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À 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
Comissão Permanente de Licitações e Cadastro - CPLC 
Paranaguá – PR. 

 

CARTA PROPOSTA  

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 287/2025 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade semi-

integrada, da ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para 

a Faixa Portuária do Porto de Paranaguá, incluindo a elaboração de projetos executivos e a 

execução das obras, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos 

necessários à completa execução dos serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos 

e com a competente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme escopo, 

especificação de serviços e demais condições previstas no Termo de Referência, Edital e 

demais documentos técnicos. 

 

O CONSÓRCIO ETR, formado pelas empresas ENGELUZ ILUMINAÇÃO E 

ELETRICIDADE LTDA, TAG ENGENHARIA e ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES 

TÉCNICAS LTDA, neste ato representado pela ENGELUZ ILUMINAÇÃO E 

ELETRICIDADE LTDA, empresa líder, com sede na Rodovia Parigot de Souza, Km 254, 

Bloco A, s/nº, Bairro Distrito Industrial, CEP 84950-000, Wenceslau Braz – PR., inscrita no 

CNPJ nº 85.489.078/0001-74, vem apresentar proposta à APPA para execução do objeto da 

licitação supra referenciada, em estrita conformidade com o Edital, Condições Gerais de 

Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação. 

 

O valor global proposto para execução do objeto é de R$ 81.300.000,00 (oitenta e um 

milhões e trezentos mil reais). 

 

O prazo de validade desta proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 

data de entrega da proposta na licitação. 
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Caso vencedor do certame, o Consórcio assinará o Contrato Administrativo por seu 

representante legal, Sr. Rodson Luiz Lopes, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 

nº 4.057.648-7 SSP/PR, inscrito no CPF nº 532.236.329-72, domiciliado na Rua Eduardo 

Sprada, nº 344, Bairro Campo Comprido, Curitiba/PR. 

 

Curitiba, em 23 de janeiro de 2026. 

 

 

_______________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL DO CONSORCIO 

RODSON LUIZ LOPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

CONSÓRCIO ETR 
 

 
 
 

3 

 

 

 

 

PORTFÓLIO DAS EMPRESAS  

 

• Portos do Paraná – APPA – Paranaguá – Projeto e Implantação do Cais Leste – 

“Moegão” (em execução); 

• EQUATORIAL – Jussara/GO - Serviços e fornecimentos para implantação do setor 

de 138 kV, com transformador de 138/34,5 kV – 33,3 MVA e ampliação do setor de 

34,5kV na Subestação Fazenda Canadá, execução de um vão de conexão da Linha 

de Distribuição de AT em 138 kV na Subestação Jussara e fornecimento de 

materiais e equipamentos, Incluiu fornecimento de insumos, serviços de obras civis, 

montagem eletromecânica e elétrica (SPCS), serviços ambientais e suporte à 

operação das novas instalações; 

• COPEL – Figueira/PR - Montagem, execução e comissionamento de Usina 

Termelétrica a Carvão (20 MWp), com lançamentos de cabos de MT/BT, conexões, 

testes e operação de dois conjuntos de CMM’s de 4.1MW e 2.6MW, 

respectivamente. Lançamento de cabos, conexões de testes dos circuitos de MT, 

dos Cubículos ao Transformador de força. Implementação do sistema supervisório, 

incluindo todos os testes de controle, proteção, comunicação e supervisão .  

• CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S/A – ELEJOR – Pinhão/PR - Ampliação 

e reforma da Casa de Força e PCH da Usina Hidrelétrica de Santa Clara; 

• CEVAL ALIMENTOS S/A - Jacarezinho (PR) - Projeto e montagem de instalações 

elétrica, com painéis de comando, bancos de capacitores, iluminação,  grupo gerador 

de 175 KVA; 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS/SP - Fornecimento de materiais e mão de 

obra especializada para adequação da Cabine Primária principal do Hospital Arthur 

Dominaues Pinto, com fornecimento de 02 Transformadores trifásico de 300KVA / 

15KV / 127 / 220V; 01 Chave Seccionadora de 15KV / 400 A fusíveis HH 40 A; 01 
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Banco de Capacitor para correção de FP de 27KVAr; Tapetes Borracha 15KV e 

Iluminação de emergência; 

• Aquário Municipal de Santos/SP - Projeto e execução de entrada de energia elétrica, 

composta por transformador de potência, módulo de proteção de geral SF6, módulo 

de medição de alta tensão, cabine compacta semienterrada, chaves de proteção 

cabos isolados e conexões; 

• Prefeitura de Itapevi/SP – 850 m de rede subterrânea MT/BT com revitalização 

urbana; 

• Prefeitura de Hortolândia/SP – 1 km de rede subterrânea MT/BT com revitalização 

urbana; 

• Prefeitura de Carapicuíba/SP – 1,1 km de rede subterrânea MT/BT com revitalização 

urbana; 

• CEB – Brasília/DF - Gestão de iluminação pública e circuitos de alimentação em rede 

subterrânea; 

• APROCER – Projeto e execução de rede subterrânea 13,8 kV, com subestação de 

300 kVA e medição em Alta Tensão; 

• Prefeitura de Curitiba/PR - Túnel das Ruas Governador Agamenon Magalhães e 

Roberto Cichon; 

• Parceria Pública-Privada - Iluminação Pública (PPP): Barra Luz SPE LTDA.; Campos 

Luz SPE LTDA., Ilumina Cotia, Ilumina Francisco Beltrão, Ilumina Guarapuava, 

Ilumina Hortolândia, Ilumina Itatiba, Ilumina Itapecerica da Serra, Ilumina CONDER, 

Ilumina Palotina, Ilumina Sapucaia do Sul, Ilumina Socorro., Ilumina Toledo e Ilumina 

Sumaré. 

 

• TSEA Energia/Shopping Colinas – São José dos Campos/SP – Montagem, Testes e 

Comissionamento de SE GIS + GIB + GIT 138/13,8 kV – 2 x 10 MVA  

• Acciona/ Linha 06 – SP – Montagem, Instalação, Testes e Comissionamento 

• Mobibrasil – Turn-key de Infraestrutura para 16 Carregadores de 180 kW – 3 x ( SE 

13,8/0,4 kV – 1500 kVA) 

• Scala Data Center – Site Tamboré/SP – Rede FO/Rede de MT 

• ACCIONA – LINHA 06 METRÔ SP – Montagem, Testes e Comissionamento de 5 

Subestações Retificadoras 22 kVac / 1500 Vdc – 2 x 4,5 MVA 
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• ACCIONA – LINHA 06 METRÔ SP – Montagem, Testes e Comissionamento de 6 

Subestações Auxiliares 22 /0,460-0,230-0,127 kV – 2 x 1,6 MVA 

• ACCIONA – LINHA 06 METRÔ SP – Montagem, Testes e Comissionamento de 

Rede de Média Tensão 22 kV – 10 km 

• ALYA – LINHA 15 METRÔ SP – Fornecimento, Testes e Comissionamento do 

Sistema de Comando e Controle de Energia das Estações Ipiranga, Boa Esperança, 

Jacu-Pêssego e Pátio Ragueb;  

• ACCIONA – LINHA 06 METRÔ SP – EPC do Sistema de Ventilação Auxilar das 15 

Estações; 

• ACCIONA – LINHA 06 METRÔ SP – EPC do Sistema de Ventilação Auxilar + HVAC 

– Pátio Morro Grande;  

• ACCIONA – LINHA 06 METRÔ SP – EPC do Sistema de HVAC das 15 Estações;  

• ACCIONA – LINHA 06 METRÔ SP – EPC do Sistema de Ventilação Auxilar + HVAC 

– SE Primária Freguesia do Ó;  

• ACCIONA – LINHA 06 METRÔ SP – Montagem, Testes e Comissionamento do 

Sistema de Wi-fi de Túnel – 15,8 km 

• ACCIONA – LINHA 06 METRÔ SP – Montagem, Testes e Comissionamento do 

Sistemas de Telecom tipo II das 15 Estações e Pátio Morro Grande; 

 

• CPFL - LD TANQUINHOS / SOUSAS 138kV - Fundações, aterramentos e 

montagens de estruturas metálicas, estruturas de concreto, lançamento de 8,4 km de 

cabos condutores do tipo 336,4 MCM, 2,5 km de cabo OPGW, travessia sob linha 

energizada, LT440KV Mogi Mirim III-Santo Ângelo C1 e LT440KV Replan-Santo 

Ângelo C2, dos cabos condutores e OPGW. 
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
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Obra
Ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para 

a Faixa Portuária do Porto de Paranaguá - APPA 138kV

Local Paranaguá/PR

1 Mobilização/Desmobilização

1.1 Canteiro Principal X

1.2 Bay 138kV X

2 Canteiro de Obras

2.1 Manutenção do Canteiro Principal X

2.1 Manutenção do Canteiro BAY138kv X

3 Elaboração dos projetos executivos X X X

4 SE 138KV - Edificação

4.1 Demolição do piso existente X

4.2 Topografia e sondagens X

4.3 Fundações / Blocos e estacas X

4.4 Fundações / Baldrames  X

4.5 Fundações / Pilares e vigas X

4.6 Fundações / Lajes-de piso   X

4.7 Estruturas / Lajes de cobertura X

4.8 Paredes / Alvenaria X

4.9 Cobertura / Estrutura para cobertura X

4.10 Cobertura / Telhas -Calhas - Rufos X

4.11 Instalações Gerais / Caixa separadora  agua e oleo (CSAO)  X

4.12 Instalações Gerais / Instalações Hidráulicas-Sanitárias X

4.13 Instalações Gerais / Instalações Piso Elevado X

4.14 Instalações Gerais / Instalações Elétricas e de Comunicações-CFTV-Controle acesso X

4.15 Instalações Gerais / Instalações do Sistema de  Exaustão e Ventilação X

4.16 Instalações Gerais / Instalações do Sistema de Ar Condicionado X

4.17 Instalações Gerais / Instalações sistema detecção alarme combate incêndio(  SDACI) X

4.18 Instalações Gerais / Outras Instalações-Sistemas de movimentação de cargas   X

4.19 Esquadrias / Portas X

4.20 Esquadrias / Janelas venezianas X

4.21 Revestimentos / Paredes X

4.22 Revestimentos / Pisos X

4.23 Acabamentos / Pinturas X

5 SE 138KV - Montagem Eletromecânica

5.1 Eletromecânica / Malha de Terra e Aterramento Complementar X

5.2 Equipamentos / Montagem/Transformador de Potência X

5.3 Equipamentos / Montagem/Modulo de Subestação isolada SF6 (GIS)   X

5.4 Equipamentos / Montagem/SPDA  X

5.5 Montagem/Elétrica / Leito de cabos  no porão X

5.6 Montagem/Elétrica / Cablagem X

5.7 Montagem/Elétrica / Painéis de Proteção, Controle e Medição X

5.8 Montagem/Elétrica / Cubiculos Blindados  13,8kv X

5.9 Montagem/Elétrica / Transformador de aterramento (TAT) X

5.10 Montagem/Elétrica / Banco de capacitores  13,8kv X

5.11 Montagem/Elétrica / Equipamentos de Automação (implantação) X

5.12 Montagem/Elétrica / interligações eletricas dos equipamentos X

5.13
Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo abrangendo 

sistemas e equipamentos na Subestação
X X

6 SE 138KV - Fornecimento de Equipamentos

6.1 Transformador de Potência  25/30MVA-138/34,5/13,8 KV (1) X

6.2 Modulo de Subestação isolado SF6 (GIS) (2) X

6.3 Cubiculos Blindados 13,8KV (3) X

6.4 Para-raios/Chave seccionadora/TP's e outros 13,8KV (4) X

6.5 Painéis de Proteção, Controle e Medição (5) X

6.6 Transformador Serviços Auxiliares(TSA) (6) X

6.7 Transformador de Aterramento (TAT) (7) X

6.8 Banco de Baterias e Painel Retificador (8) X

6.9 Equipamentos Automação e Pararaios Polimérico (9) X

6.10 Banco de Capacitores  13,8KV, em painel (10) X

6.11 Equip. Automação (Software) (11) X

6.12 Cabos de Comando/Potencia, Fibra Optica, Muflas, Leito de cabos (12) X

6.13 Equipamentos  CFTV/ controle acesso, SPDA e hidraulica (13) X

6.14 Material Malha Aterramento (14) X

Representante Legal: Rodson Luiz Lopes

Dados da Licitante

CNPJ:

Razão Social: ENGELUZ & TAG & ROQUETE

I.E.:

Endereço:

CPF:

TAGItem Fase / Tarefa / Atividade ENGELUZ ROQUETE
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7 Bay 138KV - SE Paranaguá COPEL - Montagem Eletromecânica

7.1 Locação das Bases X

7.2 Fundações das Bases dos equipamentos de pátio X

7.3 Serviços civis complementares X

7.4 Montagem das estrutura metálicas X

7.5 Montagem eletromecânica dos equip. de patio  com supervisão do fabricante      X

7.6 Montagem eletromecânica dos barramentos  flexiveis e rigidos  X

7.7 Interligações elétricas  de AT dos equipamentos     X

7.8 Aterramentos dos equipamentos na malha existente X

7.9 Lançamentos dos cabos de comando X

7.10 Montagem do painel de proteção de linha X

7.11 Interligações  dos cabos de comando painel/equipamentos X

7.12 Instalações de reles avulsos em paineis existentes X

7.13
Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo abrangendo 

sistemas e equipamentos na Subestação 
X

8 Bay 138KV - SE Paranaguá COPEL - Fornecimento de Equipamentos

8.1 Disjuntor 145KV (1) X

8.2 Chaves Secc. Tripolares 145KV (2) X

8.3 Transformadores de corrente (TC) e transformadores de potencial (TP) (3) X

8.4 Estruturas metálicas (4) X

8.5 Painel de proteção de linha e relés avulsos (5) X

8.6 Isoladores de pedestal/conectores/ferragens/centelhador/Cabos de cobre (6) X

9 LDAT 138KV COPEL - Execução

9.1 Locação das Bases X X

9.2 Escavaçoes das bases dos postes X X

9.3 Fundações/armaduras  das Bases dos postes em  manilha de concreto armado X X

9.4 Montagem dos postes X X

9.5 Aterramentos dos postes X X

9.6 Montagem  da ferragens e dos isoladores poliméricos X X

9.7
Lançamento, tensionamento e grampeamento dos cabos condutores   de aluminio em 

circuitos simples trifasico 
X X

9.8 Lançamento, tensionamento e grampeamento do cabo optico OPGW X X

9.9 Serviços civis complementares ( conserto das calçadas) X X

9.10
Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo  ( Ref. MIT-Copel- 

N.164324/164325)
X X

10 LDAT 138KV COPEL - Fornecimento de Materiais e Equipamentos

10.1 Cabos de aluminio/cobre/ Fibra optica (OPGW) (7) X X

10.2 Ferragens/conectores/acessorios OPGW/Aterramento (8) X X

10.3 Grampos de suspensão/ancoragem (9) X X

10.4 Isoladores Polimericos (10) X X

10.5 Postes concreto (58pç) (11) X X

11 Ramais 13,8KV - Execução

11.1 Construções das Cx de passagens X

11.2 Construção da rede  de dutos subterranea com tubos PEAD corrugados de 100mm(4") X

11.3 Serviços complementares de civil  X

11.4 Construção da rede aérea com tubulações de aço galvanizado   100mm(4")    X

11.5 Lançamentos dos cabos de média tensão (13,8KV) X

11.6 Confecções das terminações( muflas) dos cabos X

11.7

Comissionamentos dos cabos ( testes de  isolamentos dos cabos, inspecionar 

visualmente todos os cabos de chegada e saída, verificando as identificações de cada 

cabo, os terminais aplicados, a posição de entrada e saída dos cabos e a condição dos 

aterramentos de blindagens dos cabos) 

X

12 Ramais 13,8KV - Fornecimento de Materiais e Equipamentos

12.1 Tubos corrugados de PEAD de 100mm(4") (1) X

12.2 Tubos de aço galvanizados a fogo 100mm (2) X

12.3 Cabos de média tensão (12/20KV) e muflas (3) X

13 SE 13,8KV - Execução

13.1
Contrução civil  das 7 unidades  de subestação em alvenaria com lajes 

impermeabilizadas
X

13.2 Manutenções e reparos nas subestações existentes X

13.3 Montagem eletromecânicas dos equipamentos nos cubículos  das subestações novas X

13.4 Instalações e interligações  eletricas de reles e equipamentos X

13.5 Instalações de CFTV e controle de acesso   X

13.6 Instalações de aterramentos e SPDA X

13.7
Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo abrangendo 

sistemas e equipamentos nas Subestações
X

14 SE 13,8KV - Fornecimento de Materiais e Equipamentos

14.1 Transformadores  de força (1) X

14.2 Disjuntores  media tensão (2) X

14.3 Reles de proteção (3) X

14.4
Secc. Tripolares/TPs/ Conectores/Cabos de cobre/barramentos 

circ/isoladores/suportes (4)
X

14.5 Equip combate incendio( ref. as 21 SEs) (5) X

14.6 Equip. controle Acesso/CFTV ( ref. as 21 SEs) (6) X  
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LISTA DE POTENCIAIS PROJETISTAS 

EMPRESAS PROJETISTAS
PROJETO DE 

SUBESTAÇÕES

PROJETO DE 

LDAT

PROJETO DE 

REDES MT

ENSISTE ENGENHARIA E SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA X X X

LEFT ENGENHARIA LTDA X

L2 ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA X

PROJEMAR SERVIÇOS LTDA X

ENERTOP SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA X

NOVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA X X

CJR SERVIÇOS ELÉTRICOS X

CONSTRUCEL CONSTRUÇÕES DE OBRAS ELÉTRICAS LTDA X  

 

EQUIPE TÉCNICA – PROJETO EXECUTIVO E OBRAS 

 

Coordenação dos Projetos Executivos

Projeto Executivo de Estruturas de Concreto Armado Pré-Moldado e de Fundações

Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio

Projeto Executivo de Linha de Distribuição de Alta Tensão de Energia Elétrica

Projeto Executivo dos Alimentadores de Distribuição de Média Tensão de Energia Elétrica

Projeto Executivo de Subestação rebaixadora isolada a gás

Projeto Executivo de Subestações de Distribuição

Luís Vieira TAG

Luís Vieira TAG

Ariovaldo Adilson Lourenço ROQUETE

Robson Fernando de Lima ENGELUZ

Robson Fernando de Lima ENGELUZ

Valdair Marcante ENGELUZ

Allan Brandão Couto ENGELUZ

Equipe Técnica Responsável de Projeto Executivo PROFISSIONAL CONSORCIADO

 

 

Coordenação Geral da execução das Obras

Execução de Estruturas de Concreto Armado Pré-Moldado e de Fundações

Execução do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio

Execução de Linha de Distribuição de Alta Tensão de Energia Elétrica

Execução dos Alimentadores de Distribuição de Média Tensão de Energia Elétrica

Execução de Subestação Rebaixadora Isolada a Gás

Execução de Subestações

Equipe Técnica Responsável de Execução de Obras PROFISSIONAL CONSORCIADO

Robson Fernando de Lima ENGELUZ

Valdair Marcante ENGELUZ

Luís Vieira TAG

Luís Vieira TAG

Allan Brandão Couto ENGELUZ

Ariovaldo Adilson Lourenço ROQUETE

Robson Fernando de Lima ENGELUZ
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ORGANOGRAMA 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE 

CONSÓRCIO  

 

Pelo presente instrumento particular 

a) ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, com na sede Rodovia Parigot de Souza KM 254, Bloco A, S/N, Bairro 

Distrito Industrial,  CEP 84950-000, na cidade de Wenceslau Braz, Estado do 

Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 85.489.078/0001-74, neste ato representada por 

seu administrador, Sr. Rodson Luiz Lopes, brasileiro, casado, empresário, 

portador da cédula de identidade RG nº 4.057.648-7 SSP-PR, inscrito no CPF sob 

o nº 532.236.329-72, domiciliado a Rua Eduardo Sprada, 344, Bairro Campo 

Comprido, Curitiba, Paraná, neste ato denominada simplesmente “ENGELUZ”; e 

b) TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S/A., estabelecida no endereço Av. 

Ibirapuera, n. 2120, CJ 224, Moema, CEP 04028-001 São Paulo/SP, inscrita no 

CNPJ n. 21.454.081/0001-70 neste ato representada na forma de seus atos 

constitutivos por seu Diretor Marcus Paulo de Almeida Prieto, brasileiro, 

divorciado, Empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.452.937 

SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 023.514.251-46, doravante simplesmente 

denominada “TAG”; 

c) ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES TÉCNICA LTDA, estabelecida no endereço 

Rua João Antônio Gava n 170, BAIRRO Santa Cândida, CEP 82630-180 

Curitiba/PR, inscrita no CNPJ n. 22.326.882/0001-12 neste ato representada na 

forma de seus atos constitutivos por seu Diretor Ariovaldo Adilson Lourenço, 

brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 

9.159.700-4 SESP/PR, inscrito no CPF sob nº 117.046.238-39, doravante 

simplesmente denominada “ROQUETE”; 

As partes acima qualificadas serão doravante designadas individualmente como 

“CONSORCIADA” e conjuntamente como “CONSORCIADAS”. 
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R E S O L V E M, por este instrumento, comprometer-se a constituir consórcio de 

empresas nos termos a seguir: 

I – PREMISSAS E DECLARAÇÕES: 

1.1 Considerando que as consorciadas irão disputar a LICITAÇÃO ELETRÔNICA - 

LE Nº 287/2025 ID 108 22 93 da APPA – Portos do Paraná, contribuindo entre 

si com acervos e experiências, organizando-se de acordo com a matriz de 

responsabilidades firmada pelas partes; 

1.2 Comprometem-se com a disputa licitatória em consórcio e com a futura 

constituição e registro do Consórcio ENGELUZ-TAG, com base nos artigos 278 

e 279 da lei 6.404/1976 e aderindo a todas as exigências e disposições do 

edital de licitação, que conterá todas as disposições a seguir, eficazes desde 

já, no que aplicável:  

II – OBJETO: 

2.1 O objeto do Consórcio é a execução do contrato administrativo resultante da 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 287/2025 ID 108 22 93, publicado pela PORTOS DO 

PARANÁ, cuja competência de cada Consorciada está de acordo com a matriz de 

responsabilidade técnica pactuada entre elas. 

 

III - IDENTIFICAÇÃO, NATUREZA, SEDE E LIDERANÇA. 

3.1 Denomina-se “Consórcio ENGELUZ-TAG-ROQUETE”.  

3.2 O Consórcio não terá personalidade jurídica própria, sendo meio de obrigação 

solidária das consorciadas junto à administração pública contratante. 

3.3 A sede do Consórcio será na Rua Eduardo Sprada, 344, Bairro Campo 

Comprido, Curitiba, Paraná. 

3.4 A empresa líder é a consorciada Engeluz Iluminação e Eletricidade LTDA e a 

representação pessoal do consórcio será sempre individualmente pelo representante 

legal da consorciada líder, podendo a líder constituir procuradores e prepostos do 

consórcio. 
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3.5 O representante legal da líder é também, com plenos poderes individuais, o 

administrador do consórcio, prestando neste ato, compromisso pessoal, nos termos 

da legislação societária, declarando ausência de impedimentos, o Sr. RODSON LUIZ 

LOPES, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 

4.057.648-7 SSP-PR, inscrito no CPF sob o nº 532.236.329-72, domiciliado a Rua 

Eduardo Sprada, 344, Bairro Campo Comprido, Curitiba, Paraná. 

3.6  A empresa líder detém poderes para representar o consórcio e as outras 

consorciadas junto ao Município, como cláusula mandato, em todos os atos, 

comunicações e avisos relacionados com o contrato administrativo, podendo 

isoladamente constituir procuradores, e com amplos poderes para negociar e assinar 

aditivos, medições e recebimentos, e o que mais pertinente ao contrato 

administrativo. 

3.7  Cada empresa deverá providenciar a sua garantia de proposta, na proporção 

de sua participação. 

IV – COMPOSIÇÃO E RESULTADOS 

4.1 A responsabilidade das consorciadas perante a administração pública 

contratante é sempre solidária e integral.  

4.2 Entre si, a liderança técnica e econômica, perante o cliente, será exercida 

exclusivamente pela ENGELUZ, após a definição econômica e técnica dos escopos de 

responsabilidade de cada consorciada, conforme matriz de responsabilidade anexa. 

4.3 Delimitam-se as participações do Consórcio vertical em 70% à ENGELUZ, 20% 

à TAG e em 10% à ROQUETE. 

4.4 A parte em mora responderá pelas perdas e danos que der causa, inclusive as 

decorrentes de sanções contratuais administrativas e despesas financeiras, de capital 

próprio ou de terceiros, necessárias ao saneamento do seu atraso. 

4.5  O faturamento e o recebimento de valores serão realizados por meio das 

empresas consorciadas, de acordo com a competente matriz de responsabilidades e 

eventuais ajustes valores por acordo das consorciadas, especialmente em relação 

aos valores de referência dos itens 6.2 da planilha de preços (GIS) e 9 (LT). 

4.6  As participantes declaram que desconhecem qualquer fato ou estado 

impeditivo da contratação e da execução contratual.  
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V – EXTINÇÃO 

5.1 A extinção do consórcio será sempre de pleno direito, jamais com necessidade 

de decretação judicial, por acordo das partes, em liquidação e encontro final de 

contas, em vista do adimplemento do contrato administrativo. 

5.2 A relação de consórcio permanece vigente enquanto não adimplidos 

integralmente as obrigações entre consorciadas e entre elas e a administração 

pública contratante, exceto: 

 5.2.1 Em caso de falência ou liquidação de uma das partes; 

 5.2.2 Em caso de inadimplemento grave de obrigações por uma das partes, 

caso em que a outra poderá resolver o contrato. 

  5.2.2.1 Qualquer inadimplemento de deveres deste instrumento, por 

consorciada, entre si ou perante a administração pública, obriga as consorciadas, 

entre si, à reparação de perdas, danos emergentes, lucros cessantes, enriquecimento 

sem causa, sempre corrigidos pelo IGP-M e acrescidos de juros moratórios de 1%, 

desde o evento danoso, acrescidos de cláusula penal não compensatória de 50% 

(cinquenta por cento) sobre os danos apurados ou R$ 50.000,00, prevalecendo o 

critério penal que for maior.  

  5.2.2.1 Os prejuízos de mora nunca serão quitados em valores 

inferiores a 20% dos valores proporcionais ao atraso e poderão ser imediatamente 

compensados e descontados na distribuição de resultados.  

VI – CONFINDENCIALIDADE 

6.1 Ressalvadas as obrigações legais em juízo, perante o registro mercantil, a 

contratante (Município) ou outras autoridades públicas, as informações trocadas 

entre as partes consorciadas, em especial de know-how e segredos comerciais e 

industriais, são consideradas sigilosas e deverão assim permanecer por pelo menos 

após 5 anos da extinção do consórcio.  

VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 As empresas consorciadas assumem o compromisso irretratável e irrevogável 

de providenciar o registro e arquivamento do Instrumento de Constituição do 

Consórcio no órgão competente, Junta Comercial, antes da assinatura do eventual 
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Contrato decorrente da Licitação, servindo esta cláusula como mandato para a prática 

de requerimentos e outros atos necessários perante o registro mercantil.  

7.2 Se qualquer cláusula deste instrumento for declarada ilegal, inválida ou ineficaz, 

não serão prejudicadas ou afetadas as cláusulas remanescentes, que continuarão 

com vigência, validade e eficácia plenas, sendo que, neste caso, as partes farão 

os esforços possíveis para adaptar a cláusula questionada por outra, sem vícios, 

que produza os mesmos efeitos jurídicos, econômicos e financeiros.  

7.3 Este instrumento particular constitui o ajuste definitivo havido pelas partes e 

substitui todos os acordos prévios, escritos ou verbais, entre elas. Qualquer 

modificação somente será considerada existente, válida e eficaz se ajustada por 

escrito e por todas as partes. 

7.4 O fato de qualquer das partes não exigir o cumprimento de qualquer disposição 

contratual, bem como de não fazer uso de qualquer medida judicial ou 

extrajudicial prevista no contrato, não poderá ser interpretado como renúncia a 

direito, novação de suas obrigações, transação ou modificação do ajustado. 

7.5 Todas as notificações que devam ser encaminhadas por uma CONSORCIADA à 

outra, em razão deste contrato, devem ser feitas por escrito. Devem elas ser 

remetidas por carta registrada, com aviso de recepção ou correio eletrônico para 

os endereços a seguir especificados: ENGELUZ – engeluz@engeluz.com.br; 

rafael.nichele@engeluz.com.br.  

7.6 As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba/PR, para dirimir eventuais litígios 

oriundos do presente Instrumento de Compromisso de Constituição de Consórcio, 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.   

E por assim estarem justas e compromissadas, as PARTES assinam o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam todos os 

efeitos entre si e perante terceiros, juntamente com as testemunhas a seguir, sem 

prejuízo da assinatura por E-CPF ou E-CNPJ. 
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Curitiba, 23 de janeiro de 2026. 

 

 

______________________________________________ 

ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA 

RODSON LUIZ LOPES  

 

_____________________________________ 

TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S/A 

MARCUS PAULO DE ALMEIDA PRIETO 

 

______________________________________________ 

ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA 

ARIOVALDO ADILSON LOURENÇO 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

Nome:   Nome:  

CPF:   CPF:  

 



Obra APPA 138kV
Local Paranaguá/PR

1 Mobilização/Desmobilização 99.009,20R$                               0,1218% 0,1144%
1.1 Canteiro Principal 52.545,01R$                               0,0646% 0,0592%
1.2 Bay 138kV 46.464,19R$                               0,0572% 0,0553%
2 Canteiro de Obras 599.044,87R$                             0,7368% 0,6904%

2.1 Manutenção do Canteiro Principal 579.332,95R$                             0,7126% 0,6686%
2.1 Manutenção do Canteiro BAY138kv 19.711,92R$                               0,0242% 0,0218%
3 Elaboração dos projetos executivos 1.348.985,97R$                         1,6593% 1,2833%
4 SE 138KV - Edificação 9.057.725,40R$                         11,1411% 12,1635%

4.1 Demolição do piso existente 146.811,28R$                             0,1806% 0,2835%
4.2 Topografia e sondagens 411.236,09R$                             0,5058% 0,1356%
4.3 Fundações / Blocos e estacas 216.737,87R$                             0,2666% 0,3154%
4.4 Fundações / Baldrames  35.297,76R$                               0,0434% 0,3996%
4.5 Fundações / Pilares e vigas 1.617.528,62R$                         1,9896% 0,8085%
4.6 Fundações / Lajes-de piso   704.694,16R$                             0,8668% 0,5911%
4.7 Estruturas / Lajes de cobertura 59.218,00R$                               0,0728% 0,4811%
4.8 Paredes / Alvenaria 326.499,52R$                             0,4016% 0,9684%
4.9 Cobertura / Estrutura para cobertura 433.168,68R$                             0,5328% 0,5158%

4.10 Cobertura / Telhas -Calhas - Rufos 616.854,13R$                             0,7587% 0,6652%
4.11 Instalações Gerais / Caixa separadora  agua e oleo (CSAO)  21.247,20R$                               0,0261% 0,0798%
4.12 Instalações Gerais / Instalações Hidráulicas-Sanitárias 128.853,97R$                             0,1585% 0,0499%
4.13 Instalações Gerais / Instalações Piso Elevado 76.489,91R$                               0,0941% 0,1417%
4.14 Instalações Gerais / Instalações Elétricas e de Comunicações-CFTV-Controle acesso 25.208,77R$                               0,0310% 0,0321%
4.15 Instalações Gerais / Instalações do Sistema de  Exaustão e Ventilação 1.351.617,88R$                         1,6625% 1,7223%
4.16 Instalações Gerais / Instalações do Sistema de Ar Condicionado 230.645,87R$                             0,2837% 0,2928%
4.17 Instalações Gerais / Instalações sistema detecção alarme combate incêndio(  SDACI) 1.308.537,29R$                         1,6095% 2,1826%
4.18 Instalações Gerais / Outras Instalações-Sistemas de movimentação de cargas   796.018,73R$                             0,9791% 0,6223%
4.19 Esquadrias / Portas 24.674,17R$                               0,0303% 0,3784%
4.20 Esquadrias / Janelas venezianas 37.011,25R$                               0,0455% 0,1889%
4.21 Revestimentos / Paredes 114.274,83R$                             0,1406% 0,5456%
4.22 Revestimentos / Pisos 130.224,76R$                             0,1602% 0,2186%
4.23 Acabamentos / Pinturas 244.874,64R$                             0,3012% 0,5444%

5 SE 138KV - Montagem Eletromecânica 6.549.151,61R$                         8,0555% 6,3424%
5.1 Eletromecânica / Malha de Terra e Aterramento Complementar 272.143,39R$                             0,3347% 0,4283%
5.2 Equipamentos / Montagem/Transformador de Potência 132.431,23R$                             0,1629% 0,2084%
5.3 Equipamentos / Montagem/Modulo de Subestação isolada SF6 (GIS)   4.449.340,00R$                         5,4727% 3,1823%
5.4 Equipamentos / Montagem/SPDA  47.533,41R$                               0,0585% 0,0599%
5.5 Montagem/Elétrica / Leito de cabos  no porão 48.350,40R$                               0,0595% 0,0611%
5.6 Montagem/Elétrica / Cablagem 126.784,09R$                             0,1559% 0,1596%
5.7 Montagem/Elétrica / Painéis de Proteção, Controle e Medição 244.274,24R$                             0,3005% 0,3094%
5.8 Montagem/Elétrica / Cubiculos Blindados  13,8kv 392.571,45R$                             0,4829% 0,6179%
5.9 Montagem/Elétrica / Transformador de aterramento (TAT) 38.226,02R$                               0,0470% 0,0602%

5.10 Montagem/Elétrica / Banco de capacitores  13,8kv 52.306,24R$                               0,0643% 0,0823%
5.11 Montagem/Elétrica / Equipamentos de Automação (implantação) 173.553,92R$                             0,2135% 0,2732%
5.12 Montagem/Elétrica / interligações eletricas dos equipamentos 233.291,74R$                             0,2870% 0,3672%

5.13 Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo abrangendo sistemas e 
equipamentos na Subestação 338.345,49R$                             

0,4162% 0,5326%
6 SE 138KV - Fornecimento de Equipamentos 36.527.215,77R$                       44,9289% 50,6115%

6.1 Transformador de Potência  25/30MVA-138/34,5/13,8 KV (1) 11.575.336,37R$                       14,2378% 16,9375%

Dados da Licitante
Razão Social: CONSÓRCIO ENGELUZ - TAG - ROQUETE
CNPJ: I.E.:
Endereço:
Representante Legal: RODSON LUIZ LOPES CPF:

Item Fase / Tarefa / Atividade Valor total Percentual da 
proposta (%)

Orçamento 
Referência (%)



6.2 Modulo de Subestação isolado SF6 (GIS) (2) 11.477.660,00R$                       14,1177% 21,7185%
6.3 Cubiculos Blindados 13,8KV (3) 4.775.627,83R$                         5,8741% 5,6933%
6.4 Para-raios/Chave seccionadora/TP's e outros 13,8KV (4) 159.319,55R$                             0,1960% 0,2276%
6.5 Painéis de Proteção, Controle e Medição (5) 4.902.506,90R$                         6,0301% 2,6174%
6.6 Transformador Serviços Auxiliares(TSA) (6) 41.867,95R$                               0,0515% 0,0425%
6.7 Transformador de Aterramento (TAT) (7) 1.193.132,97R$                         1,4676% 1,0589%
6.8 Banco de Baterias e Painel Retificador (8) 229.164,41R$                             0,2819% 0,1028%
6.9 Equipamentos Automação e Pararaios Polimérico (9) 302.683,47R$                             0,3723% 0,3632%

6.10 Banco de Capacitores  13,8KV, em painel (10) 769.640,45R$                             0,9467% 0,5617%
6.11 Equip. Automação (Software) (11) 89.147,76R$                               0,1097% 0,1071%
6.12 Cabos de Comando/Potencia, Fibra Optica, Muflas, Leito de cabos (12) 745.422,99R$                             0,9169% 0,8930%
6.13 Equipamentos  CFTV/ controle acesso, SPDA e hidraulica (13) 68.862,85R$                               0,0847% 0,0526%
6.14 Material Malha Aterramento (14) 196.842,27R$                             0,2421% 0,2353%

7 Bay 138KV - SE Paranaguá COPEL - Montagem Eletromecânica 1.201.974,55R$                         1,4784% 0,9152%
7.1 Locação das Bases 11.824,41R$                               0,0145% 0,0089%
7.2 Fundações das Bases dos equipamentos de pátio 118.435,99R$                             0,1457% 0,1004%
7.3 Serviços civis complementares 64.416,02R$                               0,0792% 0,0484%
7.4 Montagem das estrutura metálicas 77.479,62R$                               0,0953% 0,0583%

7.5 Montagem eletromecânica dos equip. de patio  com supervisão do fabricante      133.040,36R$                             
0,1636% 0,1000%

7.6 Montagem eletromecânica dos barramentos  flexiveis e rigidos  64.470,85R$                               0,0793% 0,0485%
7.7 Interligações elétricas  de AT dos equipamentos     64.873,86R$                               0,0798% 0,0488%
7.8 Aterramentos dos equipamentos na malha existente 50.773,95R$                               0,0625% 0,0382%
7.9 Lançamentos dos cabos de comando 66.376,25R$                               0,0816% 0,0499%

7.10 Montagem do painel de proteção de linha 92.443,13R$                               0,1137% 0,0695%
7.11 Interligações  dos cabos de comando painel/equipamentos 63.355,03R$                               0,0779% 0,0476%
7.12 Instalações de reles avulsos em paineis existentes 80.454,23R$                               0,0990% 0,0605%

7.13 Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo abrangendo sistemas e 
equipamentos na Subestação 314.030,84R$                             

0,3863% 0,2361%
8 Bay 138KV - SE Paranaguá COPEL - Fornecimento de Equipamentos 2.323.886,92R$                         2,8584% 2,3796%

8.1 Disjuntor 145KV (1) 256.611,32R$                             0,3156% 0,2838%
8.2 Chaves Secc. Tripolares 145KV (2) 517.795,59R$                             0,6369% 0,4989%
8.3 Transformadores de corrente (TC) e transformadores de potencial (TP) (3) 314.814,93R$                             0,3872% 0,2762%
8.4 Estruturas metálicas (4) 274.058,70R$                             0,3371% 0,3149%
8.5 Painel de proteção de linha e relés avulsos (5) 535.703,55R$                             0,6589% 0,5298%
8.6 Isoladores de pedestal/conectores/ferragens/centelhador/Cabos de cobre (6) 424.902,84R$                             0,5226% 0,4760%
9 LDAT 138KV COPEL - Execução 5.288.882,67R$                         6,5054% 3,5784%

9.1 Locação das Bases 27.465,09R$                               0,0338% 0,0259%
9.2 Escavaçoes das bases dos postes 72.204,83R$                               0,0888% 0,0627%
9.3 Fundações/armaduras  das Bases dos postes em  manilha de concreto armado 2.153.086,86R$                         2,6483% 3,1033%
9.4 Montagem dos postes 1.165.936,56R$                         1,4341% 0,2068%
9.5 Aterramentos dos postes 107.859,00R$                             0,1327% 0,0354%
9.6 Montagem  da ferragens e dos isoladores poliméricos 132.829,26R$                             0,1634% 0,0221%

9.7 Lançamento, tensionamento e grampeamento dos cabos condutores   de aluminio em 
circuitos simples trifasico 1.237.080,40R$                         

1,5216% 0,0459%
9.8 Lançamento, tensionamento e grampeamento do cabo optico OPGW 247.405,11R$                             0,3043% 0,0251%
9.9 Serviços civis complementares ( conserto das calçadas) 103.527,31R$                             0,1273% 0,0121%

9.10 Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo  ( Ref. MIT-Copel- 
N.164324/164325) 41.488,24R$                               

0,0510% 0,0391%
10 LDAT 138KV COPEL - Fornecimento de Materiais e Equipamentos 6.444.445,12R$                         7,9267% 8,0674%

10.1 Cabos de aluminio/cobre/ Fibra optica (OPGW) (7) 1.174.084,52R$                         1,4441% 1,3081%
10.2 Ferragens/conectores/acessorios OPGW/Aterramento (8) 557.655,33R$                             0,6859% 0,6354%
10.3 Grampos de suspensão/ancoragem (9) 345.838,59R$                             0,4254% 0,3967%
10.4 Isoladores Polimericos (10) 1.042.796,03R$                         1,2827% 1,1887%
10.5 Postes concreto (58pç) (11) 3.324.070,66R$                         4,0886% 4,5385%
11 Ramais 13,8KV - Execução 1.585.105,97R$                         1,9497% 1,8431%

11.1 Construções das Cx de passagens 354.611,62R$                             0,4362% 0,4207%

11.2 Construção da rede  de dutos subterranea com tubos PEAD corrugados de 100mm(4") 454.092,37R$                             
0,5585% 0,5386%

11.3 Serviços complementares de civil  33.325,78R$                               0,0410% 0,0549%
11.4 Construção da rede aérea com tubulações de aço galvanizado   100mm(4")    258.393,34R$                             0,3178% 0,3062%
11.5 Lançamentos dos cabos de média tensão (13,8KV) 278.445,21R$                             0,3425% 0,3391%



11.6 Confecções das terminações( muflas) dos cabos 122.227,59R$                             0,1503% 0,0841%

11.7

Comissionamentos dos cabos ( testes de  isolamentos dos cabos, inspecionar visualmente 
todos os cabos de chegada e saída, verificando as identificações de cada cabo, os terminais 
aplicados, a posição de entrada e saída dos cabos e a condição dos aterramentos de 
blindagens dos cabos) 

84.010,05R$                               

0,1033% 0,0994%
12 Ramais 13,8KV - Fornecimento de Materiais e Equipamentos 5.182.657,65R$                         6,3747% 6,0831%

12.1 Tubos corrugados de PEAD de 100mm(4") (1) 1.190.698,46R$                         1,4646% 1,4050%
12.2 Tubos de aço galvanizados a fogo 100mm (2) 940.480,49R$                             1,1568% 1,1060%
12.3 Cabos de média tensão (12/20KV) e muflas (3) 3.051.478,71R$                         3,7534% 3,5722%
13 SE 13,8KV - Execução 1.934.852,09R$                         2,3799% 2,2898%

13.1 Contrução civil  das 7 unidades  de subestação em alvenaria com lajes impermeabilizadas 438.333,81R$                             
0,5392% 0,5079%

13.2 Manutenções e reparos nas subestações existentes 496.548,39R$                             0,6108% 0,5748%

13.3 Montagem eletromecânicas dos equipamentos nos cubículos  das subestações novas 276.495,96R$                             
0,3401% 0,3134%

13.4 Instalações e interligações  eletricas de reles e equipamentos 81.051,89R$                               0,0997% 0,0936%
13.5 Instalações de CFTV e controle de acesso   134.682,56R$                             0,1657% 0,1995%
13.6 Instalações de aterramentos e SPDA 68.204,88R$                               0,0839% 0,0944%

13.7 Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo abrangendo sistemas e 
equipamentos nas Subestações 439.534,62R$                             

0,5406% 0,5063%
14 SE 13,8KV - Fornecimento de Materiais e Equipamentos 3.157.062,20R$                         3,8832% 3,6378%

14.1 Transformadores  de força (1) 418.534,16R$                             0,5148% 0,4855%
14.2 Disjuntores  media tensão (2) 1.077.147,95R$                         1,3249% 1,2541%
14.3 Reles de proteção (3) 560.029,53R$                             0,6888% 0,6294%

14.4 Secc. Tripolares/TPs/ Conectores/Cabos de cobre/barramentos circ/isoladores/suportes (4) 519.295,23R$                             
0,6387% 0,6032%

14.5 Equip combate incendio( ref. as 21 SEs) (5) 268.068,36R$                             0,3297% 0,3065%
14.6 Equip. controle Acesso/CFTV ( ref. as 21 SEs) (6) 313.986,98R$                             0,3862% 0,3590%

81.300.000,00R$      Total
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LISTA DE FORNECEDORES DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

EQUIPAMENTOS FABRICANTES

Transformador de potência 138/34,5/13,8kV Weg, Contrafo, Romagnole

Módulo GIS
Siemens Energy, Hitachi Energy, CHINT Global, Vision, NARI, 

GE Vernova, Sieyuan Electric

Disjuntores 145kV Siemens, Schneider, Abb, Sieyuan

Chaves seccionadoras 145kV Siemens, Schneider, Weg, Abb,Sieyuan

TC e TP 145kV Schneider, Schmersal, Siemens, Weg, Arteche, Abb

Equipamentos 13,8kV Siemens, Schneider Electric, WEG, ABB e Elgin
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Cronograma 

 

 



                                       81.300.000,00        409.176,84        788.272,05     1.362.593,75    2.201.809,60    5.256.514,99     6.919.079,67     7.853.220,51  14.429.284,93            17.895.866,11            31.076.194,60  36.760.886,41        42.928.606,83        50.361.628,31        54.951.762,00        61.817.439,46        67.359.974,20        72.220.294,78        75.779.702,80        78.636.932,21        79.116.140,08        79.633.506,80        79.949.454,80        80.187.075,63        81.300.000,00 

0,50% 0,97% 1,68% 2,71% 6,47% 8,51% 9,66% 17,75% 22,01% 38,22% 45,22% 52,80% 61,95% 67,59% 76,04% 82,85% 88,83% 93,21% 96,72% 97,31% 97,95% 98,34% 98,63% 100,00%

                                       81.300.000,00        409.176,84        379.095,21        574.321,70        839.215,85    3.054.705,38     1.662.564,69        934.140,84    6.576.064,42              3.466.581,18            13.180.328,49    5.684.691,81          6.167.720,42          7.433.021,48          4.590.133,69          6.865.677,46          5.542.534,73          4.860.320,59          3.559.408,01          2.857.229,41             479.207,88             517.366,71             315.948,01             237.620,83          1.112.924,36 

0,50% 0,47% 0,71% 1,03% 3,76% 2,04% 1,15% 8,09% 4,26% 16,21% 6,99% 7,59% 9,14% 5,65% 8,44% 6,82% 5,98% 4,38% 3,51% 0,59% 0,64% 0,39% 0,29% 1,37%
R$                                                     -
Custo R$

Item Fase / Tarefa / Atividade Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

1 Mobilização                     631.877,96 Físico
Financeiro           76.703,19           24.158,18           24.158,18          24.158,18          24.158,18           24.158,18           24.158,18          24.158,18                   24.158,18                   24.158,18          24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               23.694,72 

100,0%

          52.545,01                        -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,1%

          24.158,18           24.158,18           24.158,18          24.158,18          24.158,18           24.158,18           24.158,18          24.158,18                   24.158,18                   24.158,18          24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               24.158,18               23.694,72 
2 Elaboração dos projetos executivos                     404.695,79 

Físico
Financeiro           50.535,58           66.591,28           56.170,36          55.457,08          21.954,75           38.547,27           27.620,49          65.156,02                                 -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 22.662,96 

2.1 Projeto Civil                     121.408,74 
Físico
Financeiro                        -             32.368,78           14.157,47          38.459,86          16.997,22           19.425,40                        -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

33,3% 33,3% 33,4%

                       -               6.872,95             6.872,95            6.893,59                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -               7.284,52             7.284,52                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -             18.211,31                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -            16.997,22                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -            14.569,05                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -             19.425,40                        -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -            16.997,22                        -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
2.2 Projeto Eletromecânico                     141.643,53 

Físico
Financeiro           42.493,06           26.204,05           33.994,45          16.997,22            4.957,52             8.498,61             8.498,61                       -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

50,0% 50,0%

                       -                          -             12.039,70          12.039,70                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -               8.498,61             8.498,61                       -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

          21.246,53                        -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

            9.915,05             9.915,05                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -             16.997,22                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

          11.331,48           11.331,48                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

                       -               4.957,52             4.957,52            4.957,52            4.957,52                        -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
2.3 Projeto Elétrico                     141.643,53 

Físico
Financeiro             8.042,52             8.018,44             8.018,44                       -                         -             10.623,26           19.121,88          65.156,02                                 -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 22.662,96 

33,4% 33,3% 33,3%

            8.042,52             8.018,44             8.018,44                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -               8.498,61            8.498,61                                 -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -             10.623,26           10.623,26                       -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -            19.830,09                                 -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -            16.997,22                                 -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 22.662,96 
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -            19.830,09                                 -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
3 Edificação ( SE-138KV)                  9.057.725,40 Físico

Financeiro                        -                          -          205.618,04        279.023,69          73.405,64           54.184,47           75.858,25          65.021,36                   39.322,67                 664.660,33        493.757,46             702.640,72             463.948,33             397.379,18             191.363,86             614.123,74          1.057.855,57          1.765.777,94          1.294.685,43             377.130,25             241.968,46                             -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -            73.405,64          73.405,64                        -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -          205.618,04        205.618,04                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
25,0% 35,0% 30,0% 10,0%

                       -                          -                          -                         -                         -             54.184,47           75.858,25          65.021,36                   21.673,79                                 -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                     17.648,88                   17.648,88                       -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                   647.011,45        485.258,59             323.505,72             161.752,86                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -               281.877,67             211.408,25             140.938,83               70.469,42                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                 23.687,20               17.765,40               11.843,60                  5.921,80                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
33,3% 33,4% 33,3%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -               108.724,34             109.050,84             108.724,34                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
20,0% 15,0% 30,0% 30,0% 5,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                 86.633,74               64.975,30             129.950,60                             -               129.950,60               21.658,43                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 40,0% 10,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -               308.427,07             246.741,65               61.685,41                             -                               -                               -                               -                               -                               -   
40,0% 50,0% 10,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -              8.498,88               10.623,60                  2.124,72                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -               128.853,97                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                 38.244,96               38.244,96                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
80,0% 10,0% 10,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                 20.167,02                  2.520,88                  2.520,88                             -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 40,0% 10,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -               675.808,94             540.647,15             135.161,79                             -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -               115.322,94             115.322,94                             -                               -                               -   
50,0% 40,0% 5,0% 5,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -               654.268,64             523.414,91               65.426,86               65.426,86                             -                               -                               -   
65,0% 25,0% 10,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -               517.412,18             199.004,68               79.601,87                             -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 12.337,08               12.337,08                             -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 37.011,25                             -                               -                               -                               -                               -                               -   
Físico 20,0% 40,0% 20,0% 20,0%

Financeiro                        -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                 22.854,97               45.709,93               22.854,97               22.854,97                             -                               -                               -                               -                               -   
30,0% 30,0% 40,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                 39.067,43               39.067,43               52.089,90                             -                               -                               -                               -                               -   
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 61.218,66               61.218,66               61.218,66               61.218,66                             -                               -                               -   
4 Montagem Eletromecânica                  6.549.151,61 

Físico
Financeiro                        -                          -             81.643,02          54.428,68        136.071,69                        -                          -                         -                                   -                                   -            47.533,41                             -               180.781,63                             -               131.118,87             212.313,89          1.693.699,84          1.727.983,65          1.538.385,80               77.919,44             251.240,07             190.693,54             112.669,05             112.669,05 

30,0% 20,0% 50,0%

                       -                          -             81.643,02          54.428,68        136.071,69                        -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -               132.431,23                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
33,3% 33,3% 33,4%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -            1.481.630,22          1.481.630,22          1.486.079,56                             -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -            47.533,41                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                 48.350,40                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -               126.784,09                             -                               -                               -                               -                               -                               -   
33,4% 33,3% 33,3%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                 81.587,60               81.343,32               81.343,32                             -                               -                               -                               -                               -                               -   
33,4% 33,3% 33,3%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -               131.118,87             130.726,29             130.726,29                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 38.226,02                             -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 52.306,24                             -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -               173.553,92                             -                               -                               -   
33,4% 33,3% 33,3%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 77.919,44               77.686,15               77.686,15                             -                               -   
33,4% 33,3% 33,3%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -               113.007,39             112.669,05             112.669,05 
5 Fornecimento  dos Equipamentos               36.527.215,77 Físico

Financeiro                        -                          -                          -          196.842,27    2.590.221,99        958.393,98           22.916,44    3.419.277,44              1.494.650,00            10.253.350,84    1.884.724,73             253.414,62          3.916.048,10          3.042.319,27          4.659.926,85          2.340.105,88          1.192.339,88                             -                               -                               -                               -               101.096,28             100.793,60             100.793,60 

1.2 Manutenção do canteiro de obras                     579.332,95 Físico
Financeiro

2.1.1 Projeto Arquitetônico e complementares¹                       20.639,49 Físico
Financeiro

Obra            APPA 138kV
Local           Paranaguá/PR
Data             23/01/2026

1.1 Instalação do canteiro de obras                       52.545,01 Físico
Financeiro

2.1.4 Projeto Hidrossanitário                       16.997,22 Físico
Financeiro

2.1.5 Projeto Elétrico Predial e Sistema Telecom (Controle acesso/CFTV)                       14.569,05 Físico
Financeiro

2.1.2 Projeto Estrutural e adicionais²                       14.569,05 Físico
Financeiro

2.1.3 Projeto Fundações                       18.211,31 Físico
Financeiro

2.2.1 Projeto Arranjo Fisico- Plantas/Cortes                       24.079,40 Físico
Financeiro

2.2.2 Memoria de Calculo de Cabos de energia                       16.997,22 Físico
Financeiro

2.1.6 Projeto Sistema Detecção, Alarme eCombate a Incendio (SDACI)                       19.425,40 Físico
Financeiro

2.1.7 Projeto de Climatização e Exaustão/Insuflamento                       16.997,22 Físico
Financeiro

2.2.5 Detalhes instalação dos equipamentos                       16.997,22 Físico
Financeiro

2.2.6 Especificação Tecnica dos Equipamentos                       22.662,96 Físico
Financeiro

2.2.3 Malha de terra, aterramento                       21.246,53 Físico
Financeiro

2.2.4 Projeto Sistema Malha Aterramento/Sistema Proteção Contra Descargas Atmosférica 
(SPDA)

                      19.830,09 Físico
Financeiro

2.3.2 Estudos Eletricos(Coordenação,proteção,seletividade,calculos curto circuitos)                       16.997,22 Físico
Financeiro

2.3.3 Paineis de Proteção/Controle                       21.246,53 Físico
Financeiro

2.2.7 Lista Materiais/Equipamentos  Eletromecanicos                       19.830,09 Físico
Financeiro

2.3.1 Diagramas Unifilares (Simplificado,Proteção/medição, Serviços Auxiliares-CA/CC)                       24.079,40 Físico
Financeiro

2.3.6 AsBuilt Final                       22.662,96 Físico
Financeiro

2.3.7 Sistema de Medição de Faturamento                       19.830,09 Físico
Financeiro

2.3.4 Diagramas Eletricos/Sistema medição Faturamento                       19.830,09 Físico
Financeiro

2.3.5 Lista Materiais                       16.997,22 Físico
Financeiro

3.3 Fundações / Blocos e estacas                     216.737,87 Físico
Financeiro

3.4 Fundações / Baldrames                       35.297,76 Físico
Financeiro

3.1 Demolição do piso existente                     146.811,28 Físico
Financeiro

3.2 Topografia e sondagens                     411.236,09 Físico
Financeiro

3.7 Estruturas / Lajes de cobertura                       59.218,00 Físico
Financeiro

3.8 Paredes / Alvenaria                     326.499,52 Físico
Financeiro

3.5 Fundações / Pilares e vigas                  1.617.528,62 Físico
Financeiro

3.6 Fundações / Lajes-de piso                     704.694,16 Físico
Financeiro

3.11 Instalações Gerais / Caixa separadora  agua e oleo (CSAO)                       21.247,20 Físico
Financeiro

3.12 Instalações Gerais / Instalações Hidráulicas-Sanitárias                     128.853,97 Físico
Financeiro

3.9 Cobertura / Estrutura para cobertura                     433.168,68 Físico
Financeiro

3.10 Cobertura / Telhas -Calhas - Rufos                     616.854,13 Físico
Financeiro

3.15 Instalações Gerais / Instalações do Sistema de  Exaustão e Ventilação                  1.351.617,88 Físico
Financeiro

3.16 Instalações Gerais / Instalações do Sistema de Ar Condicionado                     230.645,87 Físico
Financeiro

3.13 Instalações Gerais / Instalações Piso Elevado                       76.489,91 Físico
Financeiro

3.14 Instalações Gerais / Instalações Elétricas e de Comunicações-CFTV-Controle acesso                       25.208,77 Físico
Financeiro

Físico
Financeiro

3.20 Esquadrias / Janelas venezianas                       37.011,25 Físico
Financeiro

3.17 Instalações Gerais / Instalações sistema detecção alarme combate incêndio(SDACI)                  1.308.537,29 Físico
Financeiro

3.18 Instalações Gerais / Outras Instalações-Sistemas de movimentação de cargas                     796.018,73 Físico
Financeiro

3.21 Revestimentos / Paredes                     114.274,83 
3.22 Revestimentos / Pisos                     130.224,76 

3.19 Esquadrias / Portas                       24.674,17 

4.2 Equipamentos / Montagem/Transformador de Potência                     132.431,23 Físico
Financeiro

4.3 Equipamentos / Montagem/Modulo de Subestação isolada SF6 (GIS)                  4.449.340,00 Físico
Financeiro

Físico
Financeiro

3.23 Acabamentos / Pinturas                     244.874,64 Físico
Financeiro

4.1 Eletromecânica / Malha de Terra e Aterramento Complementar                     272.143,39 Físico
Financeiro

4.6 Montagem/Elétrica / Cablagem                     126.784,09 Físico
Financeiro

4.7 Montagem/Elétrica / Painéis de Proteção, Controle e Medição                     244.274,24 Físico
Financeiro

4.4 Equipamentos / Montagem/SPDA                       47.533,41 Físico
Financeiro

4.5 Montagem/Elétrica / Leito de cabos  no porão                       48.350,40 Físico
Financeiro

4.10 Montagem/Elétrica / Banco de capacitores  13,8kv                       52.306,24 Físico
Financeiro

4.11 Montagem/Elétrica / Equipamentos de Automação (implantação)                     173.553,92 Físico
Financeiro

4.8 Montagem/Elétrica / Cubiculos Blindados  13,8kv                     392.571,45 Físico
Financeiro

4.9 Montagem/Elétrica / Transformador de aterramento (TAT)                       38.226,02 Físico
Financeiro

4.12 Montagem/Elétrica / interligações eletricas dos equipamentos                     233.291,74 Físico
Financeiro

4.13 Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo abrangendo sistemas 
e equipamentos na Subestação (Observação: o cronograma deverá ser encaminhando à 

                    338.345,49 Físico
Financeiro



10,0% 20,0% 40,0% 20,0% 10,0%

                       -                          -                          -                         -      1.157.533,64                        -                          -      2.315.067,27                                 -                4.630.134,55                       -                               -            2.315.067,27          1.157.533,64                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
30,0% 40,0% 20,0% 10,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                3.443.298,00                       -                               -                               -                               -            4.591.064,00          2.295.532,00          1.147.766,00                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
30,0% 20,0% 20,0% 30,0%

                       -                          -                          -                         -      1.432.688,35                        -                          -          955.125,57                                 -                                   -                         -                               -               955.125,57          1.432.688,35                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
10,0% 15,0% 25,0% 25,0% 25,0%

                       -                          -                          -                         -                         -             15.931,95                        -                         -                     23.897,93                                 -            39.829,89               39.829,89               39.829,89                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
10,0% 30,0% 30,0% 30,0%

                       -                          -                          -                         -                         -          490.250,69                        -                         -                1.470.752,07              1.470.752,07    1.470.752,07                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                     20.933,97          20.933,97                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
25,0% 50,0% 20,0% 5,0%

                       -                          -                          -                         -                         -          298.283,24                        -                         -                                   -                   596.566,49        238.626,59               59.656,65                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
10,0% 40,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -             22.916,44                       -                                   -                     91.665,76        114.582,20                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
33,4% 33,3% 33,3%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -               101.096,28             100.793,60             100.793,60 
20,0% 20,0% 40,0% 20,0%

                       -                          -                          -                         -                         -          153.928,09                        -                         -                                   -                                   -                         -               153.928,09             307.856,18             153.928,09                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                 44.573,88               44.573,88                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
20,0% 40,0% 40,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -          149.084,60                                 -                                   -                         -                               -               298.169,19             298.169,19                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                 68.862,85                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -          196.842,27                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
6 Extensão  de Rede da Concessionária Copel  em  138KV               15.730.061,16 Físico

Financeiro           92.742,79           39.457,84        141.980,77        119.722,50                       -          286.038,00        442.095,25        789.509,55                 676.209,90              2.048.062,51        884.909,11          4.867.708,02          1.755.817,64          1.024.361,10          1.768.291,23             410.105,63             316.829,94               41.488,24                             -                               -                               -                               -                               -                 24.731,15 

6.1 Bay 138KV ( SE-Paranaguá)                  3.726.936,18 Físico
Financeiro

          32.038,42           19.223,05           47.551,76          25.293,49                       -          272.305,46        428.362,70        771.458,34                 658.158,69                   96.677,77        144.092,11                  2.818,80               42.376,43             387.463,32             150.976,45             306.578,32             316.829,94                             -                               -                               -                               -                               -                               -                 24.731,15 
6.1.1 Projetos executivos                     134.898,60 Físico

Financeiro
          32.038,42           19.223,05           47.551,76          25.293,49                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 10.791,89 

6.1.1.1 Projeto civil                       33.724,65 Físico
Financeiro           20.234,79             8.431,16                        -              5.058,70                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

100,0%

          10.117,39                        -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

          10.117,39                        -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -               8.431,16                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -              5.058,70                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
6.1.1.2 Projeto eletromecânico                       47.214,51 Físico

Financeiro           11.803,63                        -             25.967,98            9.442,90                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

          11.803,63                        -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -             11.803,63                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -             14.164,35                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -              9.442,90                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
6.1.1.3 Projeto elétrico                       43.167,55 Físico

Financeiro                        -             10.791,89           21.583,78          10.791,89                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -             10.791,89                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -            10.791,89                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -             11.871,08                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -               9.712,70                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 10.791,89 
6.1.2 Obra Civis + Montagem Eletromecanica + Comissionamento                  1.268.150,66                        -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                     32.524,94          14.643,21                  2.818,80               42.376,43             387.463,32             150.976,45             306.578,32             316.829,94                             -                               -                               -                               -                               -                               -                 13.939,26 

70,0% 30,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                     32.524,94                       -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 13.939,26 
14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,2%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -              2.818,80                  2.818,80                  2.818,80                  2.818,80                  2.818,80                  2.818,80                  2.799,09                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -            11.824,41                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
33,4% 33,3% 33,3%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                 39.557,62               39.439,19               39.439,19                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                 64.416,02                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                 77.479,62                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
33,4% 33,3% 33,3%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                 44.435,48               44.302,44               44.302,44                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                 64.470,85                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                 64.873,86                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                 50.773,95                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                 66.376,25                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                 92.443,13                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                 63.355,03                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                 80.454,23                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -               314.030,84                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
6.1.3 Fornecimentos dos equipamentos/materiais                  2.323.886,92 

Físico
Financeiro                        -                          -                          -                         -                         -          272.305,46        428.362,70        771.458,34                 658.158,69                   64.152,83        129.448,90                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

25,0% 50,0% 25,0%

                       -                          -                          -                         -                         -             64.152,83                        -                         -                   128.305,66                   64.152,83                       -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
25,0% 50,0% 25,0%

                       -                          -                          -                         -                         -          129.448,90                        -                         -                   258.897,79                                 -          129.448,90                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
25,0% 50,0% 25,0%

                       -                          -                          -                         -                         -             78.703,73        157.407,47          78.703,73                                 -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -          137.029,35                       -                   137.029,35                                 -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
25,0% 50,0% 25,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -          133.925,89        267.851,77                 133.925,89                                 -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -          424.902,84                                 -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
6.2 Linha LDAT 138KV               12.003.124,99 Físico

Financeiro           60.704,37           20.234,79           94.429,02          94.429,02                       -             13.732,54           13.732,54          18.051,21                   18.051,21              1.951.384,74        740.817,00          4.864.889,22          1.713.441,21             636.897,78          1.617.314,78             103.527,31                             -                 41.488,24                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

6.2.1 Projetos executivos                     269.797,19 Físico
Financeiro           60.704,37           20.234,79           94.429,02          94.429,02                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

100,0%

          40.469,58                        -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

          20.234,79           20.234,79                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -             40.469,58                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -             40.469,58                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -            26.979,72                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -             13.489,86          13.489,86                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -            26.979,72                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -            13.489,86                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -            13.489,86                       -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
6.2.2 Obras Civis e Montagem da LDAT 138KV                  5.288.882,67                        -                          -                          -                         -                         -             13.732,54           13.732,54          18.051,21                   18.051,21                   18.051,21          18.051,21          1.076.543,43          1.713.441,21             636.897,78          1.617.314,78             103.527,31                             -                 41.488,24                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -             13.732,54           13.732,54                       -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -            18.051,21                   18.051,21                   18.051,21          18.051,21                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -            1.076.543,43          1.076.543,43                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -               582.968,28             582.968,28                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                 53.929,50               53.929,50                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -               132.829,26                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -            1.237.080,40                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

5.1 Transformador de Potência  25/30MVA-138/34,5/13,8 KV               11.575.336,37 Físico
Financeiro

5.2 Modulo de Subestação isolado SF6 (GIS)               11.477.660,00 Físico
Financeiro

5.5 Painéis de Proteção, Controle e Medição                  4.902.506,90 Físico
Financeiro

5.6 Transformador Serviços Auxiliares (TSA)                       41.867,95 Físico
Financeiro

5.3 Cubiculos Blindados  13,8KV                  4.775.627,83 Físico
Financeiro

5.4 Para-raios/Chave seccionadora/TP's e outros 13,8KV                     159.319,55 Físico
Financeiro

5.9 Equipamentos Automação e Pararaios Polimérico                     302.683,47 Físico
Financeiro

5.10 Banco de Capacitores 13,8KV, em painel                     769.640,45 Físico
Financeiro

5.7 Transformador de Aterramento (TAT)                  1.193.132,97 Físico
Financeiro

5.8 Banco de Baterias e Painel Retificador                     229.164,41 Físico
Financeiro

5.13 Equipamentos  CFTV/ controle acesso, SPDA e hidraulica                       68.862,85 Físico
Financeiro

5.14 Material Malha Aterramento                     196.842,27 Físico
Financeiro

5.11 Equip. Automação (Software)                       89.147,76 Físico
Financeiro

5.12 Cabos de Comando/Potencia, Fibra Optica, Muflas, Leito de cabos                     745.422,99 Físico
Financeiro

6.1.1.1.3 Lista de materiais                          8.431,16 Físico
Financeiro

6.1.1.1.4 Projetos complementares                          5.058,70 Físico
Financeiro

6.1.1.1.1 Projeto planta de locação dos equipamentos                       10.117,39 Físico
Financeiro

6.1.1.1.2 Projeto das fundações dos equipamentos e pórticos                       10.117,39 Físico
Financeiro

6.1.1.2.3 Projeto de detalhamento de montagem dos equipamentos de pátio e pórticos                       14.164,35 Físico
Financeiro

6.1.1.2.4 Lista de materiais e equipamentos                          9.442,90 Físico
Financeiro

6.1.1.2.1 Arranjo físico (Barramento e equipamentos) - Planta, cortes                       11.803,63 Físico
Financeiro

6.1.1.2.2 Memorial de cálculo dos barramentos e especificações técnicas dos equipamentos                       11.803,63 Físico
Financeiro

6.1.1.3.3 Painéis de proteção e controle                       11.871,08 Físico
Financeiro

6.1.1.3.4 Lista de materiais e equipamentos                          9.712,70 Físico
Financeiro

6.1.1.3.1 Diagramas unifilares                       10.791,89 Físico
Financeiro

6.1.1.3.2 Estudos elétricos (coordenação, proteção e seletividade, cálculos curto circuito)                       10.791,89 Físico
Financeiro

6.1.2.2 Manutenção Canteiro                       19.711,92 Físico
Financeiro

6.1.2.3 Locação das Bases                       11.824,41 Físico
Financeiro

6.1.1.4 As Built                       10.791,89 Físico
Financeiro

6.1.2.1 Mobilização/desmobilização(Construção canteiro de obras)                       46.464,19 Físico
Financeiro

6.1.2.6 Montagem das estrutura metálicas                       77.479,62 Físico
Financeiro

6.1.2.7 Montagem eletromecânica dos equip. de patio  com supervisão do fabricante                     133.040,36 Físico
Financeiro

6.1.2.4 Fundações das Bases dos equipamentos de pátio                     118.435,99 Físico
Financeiro

6.1.2.5 Serviços civis complementares                       64.416,02 Físico
Financeiro

6.1.2.10 Aterramentos dos equipamentos na malha existente                       50.773,95 Físico
Financeiro

6.1.2.11 Lançamentos dos cabos de comando                       66.376,25 Físico
Financeiro

6.1.2.8 Montagem eletromecânica dos barramentos  flexiveis e rigidos                       64.470,85 Físico
Financeiro

6.1.2.9 Interligações elétricas  de AT dos equipamentos                       64.873,86 Físico
Financeiro

6.1.2.14 Instalações de reles avulsos em paineis existentes                       80.454,23 Físico
Financeiro

6.1.2.15 Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo abrangendo sistemas 
e equipamentos na Subestação (Observação: o cronograma deverá ser encaminhando à 

                    314.030,84 Físico
Financeiro

6.1.2.12 Montagem do painel de proteção de linha                       92.443,13 Físico
Financeiro

6.1.2.13 Interligações  dos cabos de comando painel/equipamentos                       63.355,03 Físico
Financeiro

6.1.3.3 Transformadores de corrente (TC) e transformadores de potencial (TP)                     314.814,93 Físico
Financeiro

6.1.3.4 Estruturas metálicas                     274.058,70 Físico
Financeiro

6.1.3.1 Disjuntor 145KV                     256.611,32 Físico
Financeiro

6.1.3.2 Chaves Secc. Tripolares 145KV                     517.795,59 Físico
Financeiro

6.2.1.1 Levantamento topográfico                       40.469,58 Físico
Financeiro

6.2.1.2 Planta geral do traçado                       40.469,58 Físico
Financeiro

6.1.3.5 Painel de proteção de linha e relés avulsos                     535.703,55 Físico
Financeiro

6.1.3.6 Isoladores de pedestal/ conectores/ferragens/centelhador/Cabos de cobre                     424.902,84 Físico
Financeiro

6.2.1.5 Relação da lista de estruturas                       26.979,72 Físico
Financeiro

6.2.1.6 Calculo mecânico dos cabos condutores e para raios                       26.979,72 Físico
Financeiro

6.2.1.3 Projeto das fundações                       40.469,58 Físico
Financeiro

6.2.1.4 Projeto das travessas                       40.469,58 Físico
Financeiro

6.2.1.9 Estudos elétricos                       13.489,86 Físico
Financeiro

6.2.1 Locação das Bases                       27.465,09 Físico
Financeiro

6.2.1.7 Memorial descritivo                       26.979,72 Físico
Financeiro

6.2.1.8 Lista de materiais                       13.489,86 Físico
Financeiro

6.2.4 Montagem dos postes                  1.165.936,56 Físico
Financeiro

6.2.5 Aterramentos dos postes                     107.859,00 Físico
Financeiro

6.2.2 Escavaçoes das bases dos postes                       72.204,83 Físico
Financeiro

6.2.3 Fundações/armaduras  das Bases dos postes em  manilha de concreto armado                  2.153.086,86 Físico
Financeiro

6.2.6 Montagem  da ferragens e dos isoladores poliméricos                     132.829,26 Físico
Financeiro

6.2.7 Lançamento, tensionamento e grampeamento dos cabos condutores   de aluminio em 
circuitos simples trifasico

                 1.237.080,40 Físico
Financeiro



100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -               247.405,11                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -               103.527,31                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 41.488,24                             -                               -                               -                               -                               -                               -   
6.2.3 Fornecimentos dos materiais  e  estruturas de concreto                  6.444.445,12 Físico

Financeiro                        -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                1.933.333,54        722.765,80          3.788.345,79                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
30,0% 70,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                   352.225,36                       -               821.859,16                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
30,0% 70,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                   167.296,60        390.358,73                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
30,0% 70,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                   103.751,58                       -               242.087,01                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
30,0% 70,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                   312.838,81                       -               729.957,22                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
30,0% 10,0% 60,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                   997.221,20        332.407,07          1.994.442,40                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
7 Ramais Alimentadores Interno em 13,8KV

                 6.889.172,36 
Físico
Financeiro           57.669,15           48.563,49                        -                         -                         -                          -                          -      1.981.033,08              1.065.589,47                   88.652,91    2.315.506,47             319.798,86             319.765,54             101.915,96               90.818,47             139.222,61             261.450,20                             -                               -                               -                               -                               -                               -                 99.186,14 

7.1 Projetos executivos                     121.408,74 Físico
Financeiro           57.669,15           48.563,49                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 15.176,09 

7.1.1.1 Projeto Civil                       60.704,37 Físico
Financeiro           42.493,06           18.211,31                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

100,0%

          18.211,31                        -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

          24.281,75                        -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -             18.211,31                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
7.1.1.2 Projeto Elétrico                       60.704,37 Físico

Financeiro           15.176,09           30.352,18                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 15.176,09 
100,0%

          15.176,09                        -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -             15.176,09                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
Físico 100,0%

Financeiro                        -             15.176,09                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 15.176,09 
7.1.1.2 Construções dos Alimentadores em 13,8kV                  1.585.105,97                        -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                     88.652,91        179.471,38             319.798,86             319.765,54             101.915,96               90.818,47             139.222,61             261.450,20                             -                               -                               -                               -                               -                               -                 84.010,05 

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                     88.652,91          88.652,91               88.652,91               88.652,91                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -            90.818,47               90.818,47               90.818,47               90.818,47               90.818,47                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
33,4% 33,3% 33,3%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                 11.130,81               11.097,48               11.097,48                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -               129.196,67             129.196,67                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -               139.222,61             139.222,61                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -               122.227,59                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 84.010,05 
7.2 Fornecimentos dos materais                  5.182.657,65 Físico

Financeiro                        -                          -                          -                         -                         -                          -                          -      1.981.033,08              1.065.589,47                                 -      2.136.035,09                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -          595.349,23                 595.349,23                                 -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -          470.240,24                 470.240,24                                 -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
30,0% 70,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -          915.443,61                                 -                                   -      2.136.035,09                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
8 Subestações de Transformação em 13,8KV                  5.510.099,95 

Físico
Financeiro        131.526,13        200.324,42           64.751,33        109.583,45        208.893,13        301.242,78        341.492,23        231.908,78                 166.650,96                 101.443,72          34.102,44                             -               772.502,06                             -                               -            1.802.504,81             313.986,98                             -                               -                               -                               -                               -                               -               729.186,75 

8.1 Projeto Elétrico (13 subestações)                       80.939,16 Físico
Financeiro                        -             48.563,49           24.281,75                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                    8.093,92 

50,0% 50,0%

                       -               6.070,44             6.070,44                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -               6.070,44             6.070,44                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -             12.140,87                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -             12.140,87                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -             12.140,87                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -             12.140,87                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                    8.093,92 
8.2 Projetos executivos (4 subestações)                     337.246,49 Físico

Financeiro        131.526,13        151.760,92           40.469,58                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 13.489,86 
8.2.1 Projeto civil                     101.173,95 

Físico
Financeiro        101.173,95 

100,0%

          50.586,97                        -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

          50.586,97                        -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
8.2.2 Projeto eletromecânico                     101.173,95 

Físico
Financeiro           30.352,18           70.821,76                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

100,0%

          30.352,18                        -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -             40.469,58                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -             30.352,18                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
8.2.3 Projeto Elétrico                     134.898,60 Físico

Financeiro                        -             80.939,16           40.469,58                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 13.489,86 
50,0% 50,0%

                       -             10.117,39           10.117,39                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -             10.117,39           10.117,39                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -             20.234,79                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -             20.234,79                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -             20.234,79                        -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -             20.234,79                       -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 13.489,86 
8.3 Execução                  1.934.852,09 Físico

Financeiro
                       -                          -                          -          109.583,45        208.893,13        301.242,78        341.492,23        231.908,78                 166.650,96                 101.443,72          34.102,44                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -               439.534,62 

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

                       -                          -                          -          109.583,45        109.583,45        109.583,45        109.583,45                       -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

                       -                          -                          -                         -            99.309,68           99.309,68           99.309,68          99.309,68                   99.309,68                                 -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
33,4% 33,3% 33,3%

                       -                          -                          -                         -                         -             92.349,65           92.073,15          92.073,15                                 -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -             40.525,95          40.525,95                                 -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                     67.341,28                   67.341,28                       -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
50,0% 50,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                     34.102,44          34.102,44                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -               439.534,62 
8.4 Fornecimentos materiais e equipamentos                  3.157.062,20 Físico

Financeiro                        -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -               772.502,06                             -                               -            1.802.504,81             313.986,98                             -                               -                               -                               -                               -                               -               268.068,36 
30,0% 70,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -               125.560,25                             -                               -               292.973,91                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
30,0% 70,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -               323.144,38                             -                               -               754.003,56                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
30,0% 70,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -               168.008,86                             -                               -               392.020,67                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
30,0% 70,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -               155.788,57                             -                               -               363.506,66                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -               268.068,36 
100,0%

                       -                          -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                                   -                                   -                         -                               -                               -                               -                               -                               -               313.986,98                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

6.2.8 Lançamento, tensionamento e grampeamento do cabo optico OPGW                     247.405,11 Físico
Financeiro

6.2.9 Serviços civis complementares ( conserto das calçadas)                     103.527,31 Físico
Financeiro

6.2.3.2 Ferragens/conectores/acessorios OPGW/Aterramento                     557.655,33 Físico
Financeiro

6.2.3.3 Grampos de suspensão/ancoragem                     345.838,59 Físico
Financeiro

6.2.10 Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo  ( Ref. MIT-Copel- 
N.164324/164325) (Observação: o cronograma deverá ser encaminhando à Copel com 

                      41.488,24 Físico Financeiro

6.2.3.1 Cabos de aluminio/cobre/ Fibra optica( OPGW)                  1.174.084,52 Físico
Financeiro

7.1.1.1.1 Planta de implantação                       18.211,31 Físico
Financeiro

7.1.1.1.2 Detalhes das caixas (subterrâneo e aéreo) de passagem                       24.281,75 Físico
Financeiro

6.2.3.4 Isoladores Polimericos                  1.042.796,03 Físico
Financeiro

6.2.3.5 Postes concreto ( 58pç)                  3.324.070,66 Físico
Financeiro

7.1.1.1.2 Memorial de cálculo dos ramais                       15.176,09 Físico
Financeiro

7.1.1.1.3 Lista dos cabos                       15.176,09 

7.1.1.1.3 Listas de materiais                       18.211,31 Físico
Financeiro

7.1.1.2.1 Diagrama unifilar geral                       15.176,09 Físico
Financeiro

7.1.4 Construção da rede  de dutos subterranea com tubos PEAD corrugados de 100mm(4")                     454.092,37 Físico
Financeiro

7.1.5 Serviços complementares de civil                       33.325,78 Físico
Financeiro

7.1.1.1.4 As Built                       15.176,09 Físico
Financeiro

7.1.3 Construções das Cx de passagens                     354.611,62 Físico
Financeiro

7.1.8 Confecções das terminações (muflas) dos cabos                     122.227,59 Físico
Financeiro

7.1.9 Comissionamentos dos cabos (testes de  isolamentos dos cabos, inspecionar visualmente 
todos os cabos de chegada e saída, verificando as identificações de cada cabo, os 

                      84.010,05 Físico
Financeiro

7.1.6 Construção da rede aérea com tubulações de aço galvanizado   100mm(4")                     258.393,34 Físico
Financeiro

7.1.7 Lançamentos dos cabos de média tensão (13,8KV)                     278.445,21 Físico
Financeiro

7.2.3 Cabos de média tensão (12/20KV) e muflas                  3.051.478,71 Físico
Financeiro

8.1.1 Diagramas unifilares, trifilares                       12.140,87 Físico
Financeiro

7.2.1 Tubos corrugados de PEAD de 100mm(4")                  1.190.698,46 Físico
Financeiro

7.2.2 Tubos de aço galvanizados a fogo 100mm (4")                     940.480,49 Físico
Financeiro

8.1.4 Projetos de combate a incêndio e malha terra                       12.140,87 Físico
Financeiro

8.1.5 Projeto Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)                       12.140,87 Físico
Financeiro

8.1.2 Estudos elétricos (coordenação, seletividade e proteção, cálculos de curto circuito)                       12.140,87 Físico
Financeiro

8.1.3 Projetos de controle acesso e CFTV                       12.140,87 Físico
Financeiro

8.2.1.1 Planta de implantação                       50.586,97 Físico
Financeiro

8.2.1.2 Projeto  das bases                       50.586,97 Físico
Financeiro

8.1.6 Listas de materiais                       12.140,87 Físico
Financeiro

8.1.7 As built                          8.093,92 Físico
Financeiro

8.2.2.3 Lista de materiais e equipamentos                       30.352,18 Físico
Financeiro

8.2.3.1 Diagramas unifilares, trifilares                       20.234,79 Físico
Financeiro

8.2.2.1 Planta baixa, cortes, detalhes                       30.352,18 Físico
Financeiro

8.2.2.2 Especificações técnicas dos equipamentos                       40.469,58 Físico
Financeiro

8.2.3.4 Projetos de combate a incêndio e malha terra                       20.234,79 Físico
Financeiro

8.2.3.5 Projeto Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)                       20.234,79 Físico
Financeiro

8.2.3.2 Estudos elétricos (coordenação, seletividade e proteção, cálculos de curto circuito)                       20.234,79 Físico
Financeiro

8.2.3.3 Projetos de controle acesso e CFTV                       20.234,79 Físico
Financeiro

8.3.1 Construção civil  das 7 unidades  de subestação em alvenaria com lajes 
impermeabilizadas

                    438.333,81 Físico
Financeiro

8.3.2 Manutenções e reparos nas subestações existentes                     496.548,39 Físico
Financeiro

8.2.3.6 Listas de materiais                       20.234,79 Físico
Financeiro

8.2.3.7 As built                       13.489,86 Físico
Financeiro

8.3.5 Instalações de CFTV e controle de acesso                     134.682,56 Físico
Financeiro

8.3.6 Instalações de aterramentos e SPDA                       68.204,88 Físico
Financeiro

8.3.3 Montagem eletromecânicas dos equipamentos nos cubículos  das subestações novas                     276.495,96 Físico
Financeiro

8.3.4 Instalações e interligações  eletricas de reles e equipamentos                       81.051,89 Físico
Financeiro

8.4.2 Disjuntores de média tensão                  1.077.147,95 Físico
Financeiro

8.4.3 Reles de proteção                     560.029,53 Físico
Financeiro

8.3.7 Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo abrangendo sistemas 
e equipamentos nas Subestações (Observação: o cronograma deverá ser encaminhando à 

                    439.534,62 Físico
Financeiro

8.4.1 Transformadores  de força                     418.534,16 Físico
Financeiro

8.4.6 Equipamentos de controle Acesso/CFTV (ref. as 21 SEs)                     313.986,98 Físico
Financeiro

¹ Os projetos complementares incluem, mas não se restrigem a projetos de drenagem.
² Os projetos adicionais incluem, mas não se restrigem a projetos de parede corta-fogo, bacia de captação e caixa separadora de água / 
óleo

8.4.4 Secc. Tripolares/TPs/ Conectores/Cabos de cobre/barramentos circ/isoladores/suportes                     519.295,23 Físico
Financeiro

8.4.5 Equipamentos de combate a incendio (ref. as 21 SEs)                     268.068,36 Físico
Financeiro











































 

 
ENGENHARIA E FÁBRICA: Rodovia Parigot de Souza, Km 254 – Wenceslau Braz – PR. – CEP 84.950-000 – Cx. P. 46 – PABX (43) 3528-1467 – 3513-1200 

ESCRITÓRIO COMERCIAL: Rua Eduardo Sprada, 344 – Campo Comprido– Curitiba – PR. – 81.220-000 – Fone/Fax (41) 3352-1428 – 3088-5500 
E-mail: engeluz@engeluz.com.br 

 
Wenceslau Braz, 20 de janeiro de 2026. 

 
A 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
Comissão Permanente de Licitações e Cadastro - CPLC 
Paranaguá - PR 
 
Ref. Licitação Eletrônica Nº 287/2025 
SAP N° 1000000287 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade semi-integrada, da 

ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para a Faixa Portuária do 
Porto de Paranaguá, incluindo elaboração de projetos executivos e execução das obras, com 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, necessários à completa execução dos 
serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de 
responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes 
no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos em anexo. 
 
Conforme Modelo 01 
 

DADOS CADASTRAIS DO LICITANTE 
 
Razão social: Engeluz Iluminação e Eletricidade  
CNPJ: 85.489.078/0001-74  
Inscrição Estadual: 50701436-41  
Endereço: Rod. Parigot de Souza Km 254 Bloco A  
Bairro: Distrito Industrial Cidade: Wenceslau Braz Estado: Paraná CEP: 84950-000  
Telefone: (43) 3513-1200  
E-mail: engeluz@engeluz.com.br 
  
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS  
Banco para recebimento do pagamento: 237 Bradesco SA  
Nome da agência: Bradesco  
Número da agência: 3645  
Endereço da agência: R. Mal. Deodoro  
N° da conta corrente: 040320-2  
Bairro: Centro Cidade: Curitiba UF: PR CEP: 80010-010 

 
  

    

                                    

 

Rivail Genar Feliciano 

Gerente Administrativo 

RG nº. 2.122.724-2/SSP/PR 

  

 



 

 
ENGENHARIA E FÁBRICA: Rodovia Parigot de Souza, Km 254 – Wenceslau Braz – PR. – CEP 84.950-000 – Cx. P. 46 – PABX (43) 3528-1467 – 3513-1200 

ESCRITÓRIO COMERCIAL: Rua Eduardo Sprada, 344 – Campo Comprido– Curitiba – PR. – 81.220-000 – Fone/Fax (41) 3352-1428 – 3088-5500 
E-mail: engeluz@engeluz.com.br 

Wenceslau Braz, 20 de janeiro de 2026. 
 
A 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
Comissão Permanente de Licitações e Cadastro - CPLC 
Paranaguá - PR 
 
Ref. Licitação Eletrônica Nº 287/2025 
SAP N° 1000000287 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade semi-integrada, da 

ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para a Faixa Portuária do 
Porto de Paranaguá, incluindo elaboração de projetos executivos e execução das obras, com 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, necessários à completa execução dos 
serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de 
responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes 
no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos em anexo. 
 
Conforme Modelo 02 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 

85.489.078/0001-74, sediada na Rod. Parigot de Souza, Distrito Industrial, Km 254 

Bloco A, CEP: 84.950-000, na cidade de Wenceslau Braz, Paraná, por intermédio de 

seu representante legal, o Sr. Rivail Genar Feliciano, portador do documento de 

identidade RG nº 2.122.724-2, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 435.013.979-68, 

DECLARA sob penas da lei, que até a presenta data não sofre os efeitos da 

declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações 

promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa 

pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se 

a informar ocorrências posteriores. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Atenciosamente, 

 
  

    

                                    

 

Rivail Genar Feliciano 

Gerente Administrativo 

RG nº. 2.122.724-2/SSP/PR 

  

 
  
 



 

 
ENGENHARIA E FÁBRICA: Rodovia Parigot de Souza, Km 254 – Wenceslau Braz – PR. – CEP 84.950-000 – Cx. P. 46 – PABX (43) 3528-1467 – 3513-1200 

ESCRITÓRIO COMERCIAL: Rua Eduardo Sprada, 344 – Campo Comprido– Curitiba – PR. – 81.220-000 – Fone/Fax (41) 3352-1428 – 3088-5500 
E-mail: engeluz@engeluz.com.br 

 
Wenceslau Braz, 20 de janeiro de 2026. 

 
A 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
Comissão Permanente de Licitações e Cadastro - CPLC 
Paranaguá - PR 
 
Ref. Licitação Eletrônica Nº 287/2025 
SAP N° 1000000287 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade semi-integrada, da 

ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para a Faixa Portuária do 
Porto de Paranaguá, incluindo elaboração de projetos executivos e execução das obras, com 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, necessários à completa execução dos 
serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de 
responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes 
no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos em anexo. 
 
Conforme Modelo 03 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 
 

Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 

85.489.078/0001-74, sediada na Rod. Parigot de Souza, Distrito Industrial, Km 254 

Bloco A, CEP: 84.950-000, na cidade de Wenceslau Braz, Paraná, por intermédio de 

seu representante legal, o Sr. Rivail Genar Feliciano, portador do documento de 

identidade RG nº 2.122.724-2, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 435.013.979-68, 

DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 73 da lei Estadual n° 15.608/07, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Atenciosamente, 

 
  

    

                                    

 

Rivail Genar Feliciano 

Gerente Administrativo 

RG nº. 2.122.724-2/SSP/PR 
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ESCRITÓRIO COMERCIAL: Rua Eduardo Sprada, 344 – Campo Comprido– Curitiba – PR. – 81.220-000 – Fone/Fax (41) 3352-1428 – 3088-5500 
E-mail: engeluz@engeluz.com.br 

 
Wenceslau Braz, 20 de janeiro de 2026. 

 
A 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
Comissão Permanente de Licitações e Cadastro - CPLC 
Paranaguá - PR 
 
Ref. Licitação Eletrônica Nº 287/2025 
SAP N° 1000000287 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade semi-
integrada, da ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia 
elétrica para a Faixa Portuária do Porto de Paranaguá, incluindo elaboração de 
projetos executivos e execução das obras, com fornecimento de materiais, mão de 
obra e equipamentos, necessários à completa execução dos serviços, de acordo 
com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de 
responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de serviços e demais 
condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos 
em anexo. 
 
Conforme Modelo 04 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE 
AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 

85.489.078/0001-74, sediada na Rod. Parigot de Souza, Distrito Industrial, Km 254 

Bloco A, CEP: 84.950-000, na cidade de Wenceslau Braz, Paraná, por intermédio de 

seu representante legal, o Sr. Rivail Genar Feliciano, portador do documento de 

identidade RG nº 2.122.724-2, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 435.013.979-68, 

DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e 

sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 

22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Atenciosamente, 

 
  

    

                                    

 

Rivail Genar Feliciano 

Gerente Administrativo 

RG nº. 2.122.724-2/SSP/PR 
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ESCRITÓRIO COMERCIAL: Rua Eduardo Sprada, 344 – Campo Comprido– Curitiba – PR. – 81.220-000 – Fone/Fax (41) 3352-1428 – 3088-5500 
E-mail: engeluz@engeluz.com.br 

Wenceslau Braz, 20 de janeiro de 2026. 
 
A 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
Comissão Permanente de Licitações e Cadastro - CPLC 
Paranaguá - PR 
 

Ref. Licitação Eletrônica Nº 287/2025 
SAP N° 1000000287 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade semi-integrada, da 

ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para a Faixa Portuária do 
Porto de Paranaguá, incluindo elaboração de projetos executivos e execução das obras, com 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, necessários à completa execução dos 
serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de 
responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes 
no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos em anexo. 
 
Conforme Modelo 05 
 

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO 
PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ 

 

Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 

85.489.078/0001-74, sediada na Rod. Parigot de Souza, Distrito Industrial, Km 254 

Bloco A, CEP: 84.950-000, na cidade de Wenceslau Braz, Paraná, por intermédio de 

seu representante legal, o Sr. Rivail Genar Feliciano, portador do documento de 

identidade RG nº 2.122.724-2, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 435.013.979-68, 

DECLARA sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto n° 

2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste 

documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e 

constituirá documento público, assim como das implicações em termos de 

responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e 

criminal em caso de insinceridade, que NÃO Trabalho como empregado, cooperado 

ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada 

pelo Governo do Estado, e NÃO POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao 

Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas 

autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Atenciosamente, 
                          

 

Rivail Genar Feliciano 

Gerente Administrativo 

RG nº. 2.122.724-2/SSP/PR 
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Wenceslau Braz, 20 de janeiro de 2026. 
 
A 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
Comissão Permanente de Licitações e Cadastro - CPLC 
Paranaguá - PR 
 
Ref. Licitação Eletrônica Nº 287/2025 
SAP N° 1000000287 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade semi-integrada, da 

ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para a Faixa Portuária do 
Porto de Paranaguá, incluindo elaboração de projetos executivos e execução das obras, com 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, necessários à completa execução dos 
serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de 
responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes 
no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos em anexo. 
 
Conforme Modelo 06 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL 
 

Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 

85.489.078/0001-74, sediada na Rod. Parigot de Souza, Distrito Industrial, Km 254 

Bloco A, CEP: 84.950-000, na cidade de Wenceslau Braz, Paraná, por intermédio de 

seu representante legal, o Sr. Rivail Genar Feliciano, portador do documento de 

identidade RG nº 2.122.724-2, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 435.013.979-68, 

DECLARA que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, 

inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de 

Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Atenciosamente, 
  

    

                                    

 

Rivail Genar Feliciano 

Gerente Administrativo 

RG nº. 2.122.724-2/SSP/PR 

  

 
  
 



 

 
ENGENHARIA E FÁBRICA: Rodovia Parigot de Souza, Km 254 – Wenceslau Braz – PR. – CEP 84.950-000 – Cx. P. 46 – PABX (43) 3528-1467 – 3513-1200 

ESCRITÓRIO COMERCIAL: Rua Eduardo Sprada, 344 – Campo Comprido– Curitiba – PR. – 81.220-000 – Fone/Fax (41) 3352-1428 – 3088-5500 
E-mail: engeluz@engeluz.com.br 

Wenceslau Braz, 20 de janeiro de 2026. 
 
A 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
Comissão Permanente de Licitações e Cadastro - CPLC 
Paranaguá - PR 
 
Ref. Licitação Eletrônica Nº 287/2025 
SAP N° 1000000287 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade semi-integrada, da 

ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para a Faixa Portuária do 
Porto de Paranaguá, incluindo elaboração de projetos executivos e execução das obras, com 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, necessários à completa execução dos 
serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de 
responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes 
no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos em anexo. 
 
Conforme Modelo 07 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018 
 

Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 85.489.078/0001-74, sediada na 

Rod. Parigot de Souza, Distrito Industrial, Km 254 Bloco A, CEP: 84.950-000, na cidade de 

Wenceslau Braz, Paraná, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rivail Genar Feliciano, 

portador do documento de identidade RG nº 2.122.724-2, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 

435.013.979-68, DECLARA: 
 

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age 

em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); 

 

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de 

dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) 

dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe 

técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, 

permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o 

compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá 

e Antonina–APPA. 

 
3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de 

Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da 

sua contratação ou não. 

 
    

                                    

 

Rivail Genar Feliciano 

Gerente Administrativo 

RG nº. 2.122.724-2/SSP/PR 

  

 
 



 

 
ENGENHARIA E FÁBRICA: Rodovia Parigot de Souza, Km 254 – Wenceslau Braz – PR. – CEP 84.950-000 – Cx. P. 46 – PABX (43) 3528-1467 – 3513-1200 

ESCRITÓRIO COMERCIAL: Rua Eduardo Sprada, 344 – Campo Comprido– Curitiba – PR. – 81.220-000 – Fone/Fax (41) 3352-1428 – 3088-5500 
E-mail: engeluz@engeluz.com.br 

 
Wenceslau Braz, 20 de janeiro de 2026. 

 

A 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
Comissão Permanente de Licitações e Cadastro - CPLC 

Paranaguá - PR 
 

Ref. Licitação Eletrônica Nº 287/2025 
SAP N° 1000000287 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade semi-integrada, da 
ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para a Faixa Portuária do 
Porto de Paranaguá, incluindo elaboração de projetos executivos e execução das obras, com 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, necessários à completa execução dos 
serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de 
responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes 
no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos em anexo. 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCICA 
 

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa Engeluz Iluminação e 

Eletricidade Ltda vem, pela presente, indicar a V.Sas. os profissionais Responsáveis 

Técnicos que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal nº 5.194/1966 

e com as Resoluções nº 218/73 e nº 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia 

e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o § 9.o do art. 67 da Lei Federal nº 

14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacao. 
 

Profissionais Responsáveis Técnicos pelos serviços contratados: 
 

1 

Nome: Renan Rawlyk Lopes 

Título: Engenheiro Eletricista CREA: CREA-PR Nº 145.380/D 

Atribuição: Responsável pela parte que contempla a engenharia elétrica de 

acordo com o necessário para a execução da obra objeto licitado. 

 

2 

Nome: Gustavo Daniel Aguiar 

Título: Engenheiro Civil CREA-PR Nº 210.854/D 

Atribuição: Responsável pela parte que contempla a engenharia civil de acordo 

com o necessário para a execução da obra objeto licitado. 

 

3 

Nome: Reynaldo Rossinholi Filho 

Título: Engenheiro Eletricista e 

Técnico de Segurança do trabalho 

CREA-SC Nº 5268/D 

Atribuição: Responsável pela parte que contempla a engenharia elétrica e 

segurança do trabalho de acordo com o necessário para a execução da obra 

objeto licitado. 

 



 

 
ENGENHARIA E FÁBRICA: Rodovia Parigot de Souza, Km 254 – Wenceslau Braz – PR. – CEP 84.950-000 – Cx. P. 46 – PABX (43) 3528-1467 – 3513-1200 

ESCRITÓRIO COMERCIAL: Rua Eduardo Sprada, 344 – Campo Comprido– Curitiba – PR. – 81.220-000 – Fone/Fax (41) 3352-1428 – 3088-5500 
E-mail: engeluz@engeluz.com.br 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Atenciosamente, 

 
  

    

                                    

 

Rivail Genar Feliciano 

Gerente Administrativo 

RG nº. 2.122.724-2/SSP/PR 

 Renan Rawlyk Lopes 

Engenheiro Eletricista 

CREA-PR Nº 145.380/D 

 
  
 

RENAN 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
85.489.078/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/08/1992

 
NOME EMPRESARIAL
ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
27.40-6-01 - Fabricação de lâmpadas
27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
ROD PARIGOT DE SOUZA

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
KM 254 BLOCO A

 
CEP
84.950-000

BAIRRO/DISTRITO
DISTRITO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO
WENCESLAU BRAZ

UF
PR

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
LAERCIO.FERREIRA@ENGELUZ.COM.BR

TELEFONE
(41) 3088-5513

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
85.489.078/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/08/1992

 
NOME EMPRESARIAL
ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
ROD PARIGOT DE SOUZA

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
KM 254 BLOCO A

 
CEP
84.950-000

BAIRRO/DISTRITO
DISTRITO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO
WENCESLAU BRAZ

UF
PR

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
LAERCIO.FERREIRA@ENGELUZ.COM.BR

TELEFONE
(41) 3088-5513

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
85.489.078/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/08/1992

 
NOME EMPRESARIAL
ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
ROD PARIGOT DE SOUZA

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
KM 254 BLOCO A

 
CEP
84.950-000

BAIRRO/DISTRITO
DISTRITO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO
WENCESLAU BRAZ

UF
PR

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
LAERCIO.FERREIRA@ENGELUZ.COM.BR

TELEFONE
(41) 3088-5513

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
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NÚMERO
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

ESTADO DO PARANÁ

Departamento de Cadastro e Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA

14/03/2026

VÁLIDO ATÉ

Cadastro Municipal Inscrição Municipal  CNPJ / CPF

 RAZÃO SOCIAL / NOME

SITUADO À

NOME FANTASIA

SITUAÇÃO DO CADASTROINÍCIO DE ATIVIDADE

1406 85.489.078/0001-74

ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA

Rodovia PR 092, nº S/N - Bairro : DISTRITO INDUSTRIAL

Em atividade08 / 12 / 2021

1406

Cód. CNAE Descrição CNAE

27406 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação

4213800 Obras de urbanização  ruas, praças e calçadas

4311802 Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas

4221904 Construção de estações e redes de telecomunicações

4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4221905 Manutenção de estações e redes de telecomunicações

2740602 Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação

4221902 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

2740601 Fabricação de lâmpadas

CERTIFICAMOS,  que verificando os arquivos do Cadastro Geral dos Contribuintes deste
órgão consta que o referido cadastro NÃO está em atraso para com os cofres desta
municipalidade, até a presente data, com referência a TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA
DE SUAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, ressalvo o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar
as dívidas posteriormente, apuradas, mesmo referentes à períodos nesta Certidão
compreendidos.

Wenceslau Braz , 15 de Setembro de 2025.

Para validar este documento, consulte o QR Code ou informe o número de protocolo abaixo no endereço: https://tributos.betha.cloud/#/documentos
Protocolo: a686306f-5c1b-473d-be31-11078d48de36
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NÚMERO
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

ESTADO DO PARANÁ

Departamento de Cadastro e Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA

14/03/2026

VÁLIDO ATÉ

Cadastro Municipal Inscrição Municipal  CNPJ / CPF

 RAZÃO SOCIAL / NOME

SITUADO À

NOME FANTASIA

SITUAÇÃO DO CADASTROINÍCIO DE ATIVIDADE

1406 85.489.078/0001-74

ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA

Rodovia PR 092, nº S/N - Bairro : DISTRITO INDUSTRIAL

Em atividade08 / 12 / 2021

1406

Cód. CNAE Descrição CNAE

4313400 Obras de terraplenagem

4292801 Montagem de estruturas metálicas

4211101 Construção de rodovias e ferrovias

3511501 Geração de energia elétrica

4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

2599399 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

4221903 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CERTIFICAMOS,  que verificando os arquivos do Cadastro Geral dos Contribuintes deste
órgão consta que o referido cadastro NÃO está em atraso para com os cofres desta
municipalidade, até a presente data, com referência a TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA
DE SUAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, ressalvo o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar
as dívidas posteriormente, apuradas, mesmo referentes à períodos nesta Certidão
compreendidos.

Wenceslau Braz , 15 de Setembro de 2025.

Para validar este documento, consulte o QR Code ou informe o número de protocolo abaixo no endereço: https://tributos.betha.cloud/#/documentos
Protocolo: a686306f-5c1b-473d-be31-11078d48de36



Data de criação do documento: 15/09/2025 às 15:52:19

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o código abaixo:

YOP        3LJ        5GE        D6R

https://verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud/#/YOP-3LJ-5GE-D6R


Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
Nº 38665994-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 85.489.078/0001-74
Nome: ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou
VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/03/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1
Emitido via Portal de Emissão de Certidões (17/12/2025 17:44:20 )



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 85.489.078/0001-74
Razão

Social: ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA

Endereço: ROD PARIGOT DE SOUZA S/N KM 254 BLOCO A / DISTRITO INDUSTRIAL /
WENCESLAU BRAZ / PR / 84950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/01/2026 a 03/02/2026

Certificação Número: 2026010505460556219882

Informação obtida em 06/01/2026 08:26:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

06/01/2026, 08:26 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 85.489.078/0001-74
Certidão nº: 63158692/2025
Expedição: 22/10/2025, às 09:10:35
Validade: 20/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 85.489.078/0001-74, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
CNPJ: 85.489.078/0001-74 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:14:37 do dia 19/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2026.
Código de controle da certidão: 4A16.F07B.39DC.50EC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Capital Social
R$ 11.000.000,00 (onze milhões reais)

Capital Integralizado
R$ 11.000.000,00 (onze milhões reais)

Dados do Sócio

Nome
SEVEN LIGHTS PARTICIPACOES SA

CPF/CNPJ
44.993.685/0001-90

Participação no capital
R$ 11.000.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
N

Término do mandato
Indeterminado

Nome
DANIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO

CPF/CNPJ
050.347.099-61

Participação no capital
R$ 0,00

Espécie de sócio
REPRESENTANTE LEGAL

Administrador
N

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador

Nome
RODSON LUIZ LOPES

CPF
532.236.329-72

Término do mandato

Último Arquivamento

Data
05/12/2025

Número
20256045526

Ato/eventos
021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

Situação 
ATIVA

Status 
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: xxxxxxxx CNPJ: 85.489.078/0005-06
Endereço Completo
ESTRADA MOINHO VELHO, Nº 1300 , JARDIM TOME, Embu das Artes, SP, CEP: 06805170

2 - NIRE: 41900426059 CNPJ: 85.489.078/0002-55
Endereço Completo
RUA EDUARDO SPRADA, Nº 344 , CAMPO COMPRIDO, Curitiba, PR, CEP: 81220000

3 - NIRE: 53920013752 CNPJ: 85.489.078/0007-60
Endereço Completo
SETOR SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 2, Nº L 18 , ZONA INDUSTRIAL (GUARA), Brasília, DF, CEP: 71250110

4 - NIRE: 41901950452 CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx
Endereço Completo
RUA HASSLER, Nº 4868 , VILAMORRA, , , CEP: xx.xxx-xxx

5 - NIRE: 51920043692 CNPJ: 85.489.078/0008-40
Endereço Completo
RUA PROJETADA -RURAL, Nº SN, DESMEMBRADA , PASSAGEM DA CONCEICAO, Várzea Grande, MT, CEP: 78168000

6 - NIRE: 41901893165 CNPJ: 85.489.078/0006-89
Endereço Completo
RODOVIA PRC 272 ? AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 791 , BAIRRO RESIDENCIAL VALE VERDE, Figueira, PR, CEP: 84285000

7 - NIRE: 41901458965 CNPJ: 85.489.078/0004-17
Endereço Completo

NIRE (Sede)
41211113330

CNPJ
85.489.078/0001-74

Data de Ato Constitutivo
21/08/1991

Início de Atividade
21/08/1991

Endereço Completo
Rodovia PARIGOT DE SOUZA, Nº S/N, KM 254 BLOCO A, DISTRITO INDUSTRIAL - Wenceslau Braz/PR - CEP 84950-000

Objeto Social
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, ENTRE OUTROS,
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CIVIL, DE SANEAMENTO E DE PAVIMENTAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS. FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE FABRICAÇÃO DE LÂMPADAS FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GESTÃO DE REDES DE ESGOTO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE
RESÍDUOS NÃO ¿ PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE
RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES
ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE
TERRAPLANAGEM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS OUTRAS FUNDAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO TRANSPORTE RODOVIÁRIO CARGA EXCETO
PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO HOLDING DE
INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRA PARA DETENÇÃO DE CAPITAL DE GRUPO DE EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÕES, EXCETO HOLDING COM
VISTAS A OBTENÇÃO DE DIVIDENDOS E VALORIZAÇÃO DE ATIVOS MOBILIÁRIOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA,
TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E
ARQUITETURA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUÇÃO ALUGUEL
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS ATIVIDADE PAISAGÍSTICA
ATIVIDADE DE TELE ATENDIMENTO MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS

Porte
Demais

Prazo de Duração
Indeterminado

Nome Empresarial: ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA

NIRE : 41211113330
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2505246494

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 1365 , VARGEM GRANDE, Pinhais, PR, CEP: 83321050

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/12/2025, às 13:30:05 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código NCVNXHVM. 

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste
documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário-Geral
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RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 1365 , VARGEM GRANDE, Pinhais, PR, CEP: 83321050

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/12/2025, às 13:30:05 (horário de Brasília). 
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Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste
documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário-Geral
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PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
Estado do Paraná

Divisão de Cadastro e Tributação

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  WENCESLAU  BRAZ,  Estado  do  Paraná,  pelo
presente  ALVARÁ  concede  licença  à

1406 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA

85.489.078/0001-74

LOCALIZAÇÃO
Logradouro:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Número:

CEP:

UF:

PARIGOT DE SOUZA PR 092

84950-000KM254, BLOCO A

DISTRITO INDUSTRIAL

S/N

Wenceslau Braz PR

CNPJ:

NOME / RAZÃO SOCIAL

Exerce Atividade no Local: SIM

 Alvará nº 20.026/92

ATIVIDADE

Atividade: 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Atividade: 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

Atividade: 27406 - Fabricação de lampadas e outros equipamentos de iluminação

Atividade: 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Atividade: 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras

Atividade: 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

Atividade: 4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações

Atividade: 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos

Atividade: 4221905 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações

Atividade: 2740602 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação

Atividade: 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

Atividade: 2740601 - Fabricação de lâmpadas

Atividade: 4313400 - Obras de terraplenagem

VÁLIDO ATÉ 15/03/2026

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

RELATÓRIO DE VISTORIA - RV  1° VISTORIA 3.1.02.24.0001270557-16
CREA CERTIDÃO n° 124512/2025 VENC 31/03/2026

Wenceslau Braz (PR) , 14 de Janeiro de 2026.

Usuário Emissor : THAIS MARIANE DA SILVA BRITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
Estado do Paraná

Divisão de Cadastro e Tributação

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  WENCESLAU  BRAZ,  Estado  do  Paraná,  pelo
presente  ALVARÁ  concede  licença  à

1406 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA

85.489.078/0001-74

LOCALIZAÇÃO
Logradouro:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Número:

CEP:

UF:

PARIGOT DE SOUZA PR 092

84950-000KM254, BLOCO A

DISTRITO INDUSTRIAL

S/N

Wenceslau Braz PR

CNPJ:

NOME / RAZÃO SOCIAL

Exerce Atividade no Local: SIM

 Alvará nº 20.026/92

ATIVIDADE

Atividade: 4292801 - Montagem de estruturas metálicas

Atividade: 4211101 - Obras de rodovias e ferrovias

Atividade: 3511501 - Geração de energia elétrica

Atividade: 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Atividade: 2599399 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

Atividade: 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

VÁLIDO ATÉ 15/03/2026

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

RELATÓRIO DE VISTORIA - RV  1° VISTORIA 3.1.02.24.0001270557-16
CREA CERTIDÃO n° 124512/2025 VENC 31/03/2026

Wenceslau Braz (PR) , 14 de Janeiro de 2026.

Usuário Emissor : THAIS MARIANE DA SILVA BRITO
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS AV, ÁLVARES CABRAL, 1600 CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG OUVIDO RIA: 0800 28 30273 
ATENDIMENTO: 0800 312732 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - PROFISSIONAL 

CERTIDAO : 001.525/09 

FOLHA: 0001/0003 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÃO, QUE O PROFISSIONAL "VALDAIR MARCANTE" ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 28.970/D-CREA-PR, VISADO NESTE CONSELHO SOB N. 23.989, EXPEDIDO EM 11/08/06, EFETIVOU NO CREA-MG SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA, AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR, PASSANDO A INTEGRAR, DESTA FORMA, SUA EXPERIENCIA PROFISSIONAL, CONFORME ARTIGO 1° DA RESOLUCAO N° 317/86 DO CONFEA.::::::::::::::::::::::: ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NA ( S) ART ( S) • : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : INTEGRA A PRESENTE CERTIDÃO O ATESTADO EMITIDO PELO "DME-DEPART. MUNI C. ELETRIC. POÇOS DE CALDAS", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO QUE NELE CONSTA, E CUJA CÓPIA ENCONTRA-SE NUMERADA DE 01 A 63 (HUM A SESSENTA E TRES), DEVIDAMENTE AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG.::::::::: CERTIFICAMOS, MAIS CONSTA DA PRESENTE CERTIDÃO A SEGUINTE RESSALVA.:::::::: CONSTA REGISTRADO NESTE CONSELHO A RAZÃO SOCIAL "TOSHIBA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA" CN_PJ 78.230.182/0001-84 E NO ATESTADO EMEITO PELO DME-DEPART.MUNIC.ELETRIC.POÇOS DE CALDAS CONSTA A RAZÃO SOCIAL "CAMARGO CORREA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S/A" COM O MESMO CNPJ. 

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS. 

ELABORADO POR: 

JOS ROBERTO COSTA REIS 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
MATRICULA N. 1622 

APROVADO POR: 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
DELEGAÇÃO P/PORTARIA N. 042/05 

CER-TIDAO VALIDA SOLv1ENTE- COH AS E CHAHCELA DO CREA-HG 

CÓD.100120 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1331241/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional ROBSON FERNANDO DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ROBSON FERNANDO DE LIMA
Registro: 7110 RNP: 1703906608
Título profissional: ENGENHARIA ELÉTRICA

Número da ART: 00017039066085005320 Tipo de ART: ART Registrada em: 22/10/2012 Baixada em: 23/04/2018

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMÉRICA DO SUL LTDA.

Contratante: SE NARANDIBA S.A. CPF/CNPJ: 10.337.920/0001-53
Endereço do contratante:  PRAIA DO FLAMENGO, Nº 78 4º ANDAR Nº:

Complemento:  Bairro: FLAMENGO

Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22210030

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 19.900.000,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  AVENIDA DOS LIRIOS, S/N Nº:

Complemento:  Bairro: JARDIM PETROPOLIS

Cidade: SAO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000

Data de início: 20/04/2012 Conclusão efetiva: 31/08/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SE EXTREMOZ II CPF/CNPJ: 10.337.920/0001-53

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B1099 - SERV. AFINS E CORRELATOS EM
TRANSM.DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 230 KIlovolt; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ATIVIDADES SISTEMA
ANTIGO -> #B1099 - SERV. AFINS E CORRELATOS EM TRANSM.DE ENERGIA ELETRICA 55 - MONTAGEM 230 KIlovolt; 3 - SUPERVISAO OU
COORDENACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B1099 - SERV. AFINS E CORRELATOS EM TRANSM.DE ENERGIA ELETRICA 88 -
FORNECIMENTO 230 KIlovolt;

Observações

AMPLIACAO DA SUBESTACAO EXTREMOZ II 230/69KV 300MVA NA CIDADE DE SAO GONCALO DO AMARANTE NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO
NORTE, EM REGIME \\\\TURN-KEY\\\\ COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DO PATIO DA SUBESTACAO, PROJETO
ELETRICO /
ELETROMECANICO, SPCS, MATERIAIS DE MONTAGEM ELETROMECANICA, SUPERVISAO DE MONTAGEM E COMISSIONAMENTO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1331241/2018
12/06/2018, 11:18

b0114

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: b0114

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 13/06/2018, às 16:55.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 13/06/2018, às 16:55.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
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Nome civil: 
ALAN BRANDAO COUTO

CPF: 
866.164.717-72

Registro Nacional: 
2003114955

Órgão emissor:
SSP-MG/MG

Filiação:
PAI: ALLAN BRAZIL BENETTI COUTO
MÃE: MARIA LUCIA BRANDAO COUTO

Carteira - CREA-PR Nº: 
RJ-861016751/D      

Documento de Identidade: 
MG-16.718.107

Naturalidade:
RIO DE JANEIRO/RJ

Registrado(a) desde:
04/07/1986

Certidão nº: 8465/2026 Validade: 31/03/2026

Para fins de: Licitações

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 24278/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 23/01/2026 09:28:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Data da anotação do título profissional: 12/12/2017

UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Curso: ENGENHARIA MECANICA

Data da Colação de Grau: 22/02/1986 - Diplomação: 22/02/1986

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973

Obs.: (AT 01 A 18)
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Razão social: 
ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 
85.489.078/0001-74

Endereço: 
RODOVIA PARIGOT DE SOUZA, SN, KM 254 - BLOCO A, DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 
84950-000

Cidade: 
WENCESLAU BRAZ-PR

Num. Registro: 
11541

Capital Social: 
R$ 11.000.000,00

Data do Registro: 
16/03/1993

Nº da Alteração Contratual: 
31

Data da última alteração: 
05/10/2023

Certidão nº: 124512/2025 Validade: 31/03/2026

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se 
regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer 
suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
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Objetivo Social:
Prestação de serviços de montagens de equipamentos elétricos, iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos identificado com o 
código CNAE 43.29-1-04, elaboração de projetos e execução de obras de engenharia elétrica, civil, de saneamento e de pavimentação identificado 
com o código CNAE 71.19-7-03, comércio, importação e exportação de materiais elétricos identificado com o código CNAE 47.42-3-00, Construção 
de Edifícios a que se refere o CNAE 4120-4-00 e os demais abaixo relacionados, a saber:
CNAE       - Descrição da Atividade
43.29-1-04 - Prestação de serviços de montagens de equipamentos elétricos, iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico, importação e exportação
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação
27.40-6-01 - Fabricação de lâmpadas
27.32-5-00 - Fabricação de material elétrico para instalações em circuito e consumo
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
41.20-4-00 - Construção de Edifícios Industriais
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estação e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.91-6-00 - Outras fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
49.30-2-01 - Transporte rodoviário carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia de informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação
64.62-0/00 - Holding de instituições não financeira para detenção de capital de grupo de empresas não financeiras
64.63-8-00 - Outras sociedades de participações, exceto Holding com vistas a obtenção de dividendos e valorização de ativos mobiliários
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquiteutra e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente
81.30-3-00 - Atividade Paisagística
82.11-3-00 - Serviços Combinados de Apoio e Escritório Administrativo
82.20-2-00 - Atividade de Tele atendimento
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
82.99-7-99 - Atividades de serviços prestados às empresas

Restrição de atividade:
“Atividades da empresa circunscritas às atribuições dos profissionais responsáveis técnicos”.

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Filial(is):

2 - CNPJ: 85489078000417 Situação: Bloqueado

Endreço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 1365
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Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 85.489.078/0001-74

NOME CIVIL: ALAN BRANDAO COUTO

Carteira: RJ-861016751/D       - Data de expedição: 04/07/1986

Desde 02/05/2024 - Carga horária: 2h
Desde 13/07/2023 até 02/04/2024 - Carga horária: 2h
Desde 10/06/2022 até 09/06/2023 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º

Obs.: (AT 01 A 18)

NOME CIVIL: GUSTAVO DANIEL AGUIAR

Carteira: PR-210854/D          - Data de expedição: 27/03/2023

Desde 16/05/2023 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP

NOME CIVIL: RAFAEL JAHAPHAR ELIAS

Carteira: PR-157158/D          - Data de expedição: 03/11/2016

Desde 31/05/2024 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 33º

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

NOME CIVIL: RENAN RAWLYK LOPES

Carteira: PR-145380/D          - Data de expedição: 27/03/2015

Desde 24/06/2019 - Carga horária: 4h
Desde 09/06/2015 até 17/04/2019 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Bairro: VARGEM GRANDE Cidade: PINHAIS-PR                                             CEP: 83321050

1 - CNPJ: 85489078000255 Situação: Bloqueado

Endreço: RUA EDUARDO SPRADA, 344

Bairro: CAMPO COMPRIDO Cidade: CURITIBA-PR                                             CEP: 81220000

3 - CNPJ: 85489078000689 Situação: Bloqueado

Endreço: AV CASTELO BRANCO, 791 PR 272

Bairro: RESID VALE VERDE Cidade: FIGUEIRA-PR                                             CEP: 84285000
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Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

NOME CIVIL: REYNALDO ROSSINHOLI FILHO

Carteira: SC-5268/D            - Data de expedição: 02/05/1985

Desde 05/03/2001 - Carga horária: 6h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

NOME CIVIL: ROBSON FERNANDO DE LIMA

Carteira: PR-65517/D           - Data de expedição: 12/12/2001

Desde 02/05/2024 - Carga horária: 2h
Desde 10/08/2023 até 02/04/2024 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 303132/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 03/11/2025 17:53:49

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Página 4 de 4

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos



Nome civil: 
GUSTAVO DANIEL AGUIAR

CPF: 
068.744.639-26

Registro Nacional: 
1721613056

Órgão emissor:
SESP/PR

Filiação:
PAI: MARCIO REGENE AGUIAR
MÃE: SIRLEI TOMAZ DANIEL AGUIAR

Carteira - CREA-PR Nº: 
PR-210854/D         

Documento de Identidade: 
10.644.823-0

Naturalidade:
WENCESLAU BRAZ/PR

Registrado(a) desde:
27/03/2023

Certidão nº: 102027/2025 Validade: 02/03/2026

Para fins de: Licitações

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ESTACIO DE SA DE OURINHOS

Data da Colação de Grau: 17/02/2023 - Diplomação: 23/02/2023

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 85489078000174

Desde: 16/05/2023 Carga Horária: 2h

TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 01396138000114

Desde: 18/12/2024 Carga Horária: 2h

DRCS TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 26162450000174

Desde: 11/02/2025 Carga Horária: 4h
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Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 252263/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 03/09/2025 14:06:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Nome civil: 
RENAN RAWLYK LOPES

CPF: 
007.229.669-03

Registro Nacional: 
1714209172

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Filiação:
PAI: RODSON LUIZ LOPES
MÃE: JOANI RAWLYK LOPES

Carteira - CREA-PR Nº: 
PR-145380/D         

Documento de Identidade: 
8.462.929-4

Naturalidade:
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Registrado(a) desde:
27/03/2015

Certidão nº: 98688/2025 Validade: 22/02/2026

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

UNIVERSIDADE POSITIVO

Data da Colação de Grau: 20/03/2015 - Diplomação: 20/03/2015

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 01396138000114

Desde: 13/04/2015 Carga Horária: 4h

ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 85489078000174

Desde: 24/06/2019 Carga Horária: 4h

ILUMINA TOLEDO SPE LTDA

CNPJ: 47711602000110

Desde: 28/12/2022 Carga Horária: 2h

ILUMINA GUARAPUAVA S.A

CNPJ: 35792994000100

Desde: 26/01/2024 Carga Horária: 2h

ILUMINA PALOTINA SPE S.A.

CNPJ: 55172342000180

Desde: 05/12/2024 Carga Horária: 4h

ILUMINA CONDER SPE S.A.
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Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 244782/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 26/08/2025 13:22:41

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CNPJ: 58568556000169

Desde: 05/02/2025 Carga Horária: 4h

CONSÓRCIO TUCUMANN-TMSA-ZORTEA-ENGELUZ

CNPJ: 49032482000150

Desde: 26/03/2025 Carga Horária: 4h
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Nome civil: 
REYNALDO ROSSINHOLI FILHO

CPF: 
301.470.509-87

Registro Nacional: 
2502638933

Órgão emissor:
SSP PR/PR

Filiação:
PAI: REYNALDO ROSSINHOLI
MÃE: MARIA DA SILVA ROSSINHOLI

Carteira - CREA-PR Nº: 
SC-5268/D           

Documento de Identidade: 
1.492.079

Naturalidade:
LONDRINA/PR

Registrado(a) desde:
02/05/1985

Certidão nº: 98689/2025 Validade: 22/02/2026

Para fins de: Licitações

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Data da Colação de Grau: 06/10/1984 - Diplomação: 06/10/1984

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

Data da Colação de Grau: 07/10/2009 - Diplomação: 07/10/2009

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 85489078000174

Desde: 05/03/2001 Carga Horária: 6h
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Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 244783/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 26/08/2025 13:23:19

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Nome civil: 
ROBSON FERNANDO DE LIMA

CPF: 
783.964.849-53

Registro Nacional: 
1703906608

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Filiação:
PAI: ANTONIO JOAQUIM DE LIMA
MÃE: FRANCISCA PAULINO DE LIMA

Carteira - CREA-PR Nº: 
PR-65517/D          

Documento de Identidade: 
4.924.299-9

Naturalidade:
GUAIRA/PR

Registrado(a) desde:
12/12/2001

Certidão nº: 6260/2026 Validade: 31/03/2026

Para fins de: Licitações

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 18638/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 19/01/2026 09:42:51

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Data da anotação do título profissional: 06/10/2003

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARANÁ 

Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA

Data da Colação de Grau: 05/12/2001 - Diplomação: 05/12/2001

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973
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Nome civil: 
VALDAIR MARCANTE

CPF: 
718.868.269-00

Registro Nacional: 
1703013557

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Filiação:
PAI: JULIO FRANCISCO MARCANTE
MÃE: ELVIRA SEBEN

Carteira - CREA-PR Nº: 
PR-28970/D          

Documento de Identidade: 
4.973.914-1

Naturalidade:
DOIS VIZINHOS/PR

Registrado(a) desde:
11/09/1996

Certidão nº: 8806/2026 Validade: 31/03/2026

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 25106/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 23/01/2026 22:07:40

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 16/01/1997

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 20/01/1996 - Diplomação: 20/03/1996

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

PROGRESSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 11125097000185

Desde: 09/01/2026 Carga Horária: 30h
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ENGENHARIA E FÁBRICA: Rodovia Parigot de Souza, Km 254 – Wenceslau Braz – PR. – CEP 84.950-000 – Cx. P. 46 – PABX (43) 3528-1467 – 3513-1200 
ESCRITÓRIO COMERCIAL: Rua Eduardo Sprada, 344 – Campo Comprido– Curitiba – PR. – 81.220-000 – Fone/Fax (41) 3352-1428 – 3088-5500 

E-mail: engeluz@engeluz.com.br 

À 
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA 
Comissão Permanente de Licitação e Cadastro – CPLC 
Paranaguá – PR 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 287/2025 
ID 108 22 93 
SAP Nº 1000000287 
 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade 
semi-integrada, da ampliação e modernização do sistema de distribuição de 
energia elétrica para a Faixa Portuária do Porto de Paranaguá, incluindo 
elaboração de projetos executivos e execução das obras, com fornecimento de 
materiais, mão de obra e equipamentos, necessários à completa execução dos 
serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente 
anotação de responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de 
serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais 
documentos técnicos 
 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA 

 

Eu, Alan Brandão Couto, CREA-RJ:  861016751, Engenheiro Mecânico, autorizo 
minha inclusão como engenheiro responsável técnico na equipe técnica para 
execução dos serviços objeto da licitação em epígrafe. 

 

Wenceslau Braz, 23 de janeiro de 2026. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Alan Brandão Couto 
Engenheiro Mecânico 

    CREA-RJ:  861016751 

ebe105ea-3d7d-

478e-

a683-587c846ab

ab3

Assinado de forma 

digital por 

ebe105ea-3d7d-478e-

a683-587c846abab3 

Dados: 2026.01.25 

21:05:54 -03'00'



 
 

ENGENHARIA E FÁBRICA: Rodovia Parigot de Souza, Km 254 – Wenceslau Braz – PR. – CEP 84.950-000 – Cx. P. 46 – PABX (43) 3528-1467 – 3513-1200 
ESCRITÓRIO COMERCIAL: Rua Eduardo Sprada, 344 – Campo Comprido– Curitiba – PR. – 81.220-000 – Fone/Fax (41) 3352-1428 – 3088-5500 

E-mail: engeluz@engeluz.com.br 

À 
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA 
Comissão Permanente de Licitação e Cadastro – CPLC 
Paranaguá – PR 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 287/2025 
ID 108 22 93 
SAP Nº 1000000287 
 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade 
semi-integrada, da ampliação e modernização do sistema de distribuição de 
energia elétrica para a Faixa Portuária do Porto de Paranaguá, incluindo 
elaboração de projetos executivos e execução das obras, com fornecimento de 
materiais, mão de obra e equipamentos, necessários à completa execução dos 
serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente 
anotação de responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de 
serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais 
documentos técnicos 
 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA 

 

Eu, Valdair Marcante, CREA: PR 28970-D, Engenheiro Civil, autorizo minha 
inclusão como engenheiro responsável técnico na equipe técnica para execução 
dos serviços objeto da licitação em epígrafe. 

 

Wenceslau Braz, 23 de janeiro de 2026. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Valdair Marcante 
Engenheiro Civil 

CREA: PR 28970-D 
 

 





CONTRATO DE PRESTAÇ䄃̀O DE SERVIÇOS 

A) ENGELUZ ILUMINAÇ䄃̀O E ELETRICIDADE – EIRELI, pessoa Jur椃Ādica de direito 
privado, com endereço na rodovia Parigot de Souza, s/n., Km 254 – Bloco A – Distrito 
Industrial, Wenceslau Braz – PR, CEP 84.950-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 
85.489.078/0001-74, adiante denominada CONTRATANTE.  

B) ALAN BRAND䄃̀O COUTO, pessoa f椃Āsica, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, 
registro do CREA-RJ sob o n° 861016751, residente e domiciliado na Rua Lincoln 
Albuquerque 284/71 - bairro: Perdizes, S愃̀o Paulo/SP CEP: 05004-010, no munic椃Āpio 
de S愃̀o Paulo - SP, portador do CPF n° 866.164.717-72, adiante denominado 
CONTRATADO.  

CL䄃ĀUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato 攃Ā a prestaç愃̀o de serviços, 
pelo CONTRATADO 愃� CONTRATANTE, de assumir a funç愃̀o de Respons愃Āvel T攃Ācnico 

pela CONTRATANTE, de acordo com suas atribuiç漃̀es profissionais previstas nos 
artigos 8° e 9° da Resoluç愃̀o 218, de 29/06/73 do CONFEA, constantes do seu 
registro no CREA-PR.  

CL䄃ĀUSULA SEGUNDA: Prazo: A vige ̂ncia 攃Ā pelo prazo de 03 (três) anos, a contar 
da data de sua assinatura. 䔃Ā facultado 愃�s partes rescindirem o contrato a qualquer 
momento, com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.  

CL䄃ĀUSULA TERCEIRA: A baixa de responsabilidade dever愃Ā ser comunicada ao CREA 
pela parte que teve a iniciativa imediatamente ap漃Ās o ocorrido, conforme a 
legislaç愃̀o: Resoluç愃̀o 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade t攃Ācnica de 
qualquer profissional por pessoa jur椃Ādica fica extinta, devendo o registro ser alterado, 
a partir do momento que:  

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa 
jur椃Ādica, o cancelamento desse encargo;  

II - for o profissional suspenso do exerc椃Ācio da profiss愃̀o;  

III -mudaroprofissionaldereside ̂nciaparalocalque,aju椃ĀzodoConselhoRegional, torne 
impratic愃Āvel o exerc椃Ācio dessa funç愃̀o;  

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;  

V - ocorram outras condiç漃̀es que, a crit攃Ārio do CREA, possam impedir a efetiva 
prestac ̧愃̀o da assistência t攃Ācnica.  

§ 1° - A pessoa jur椃Ādica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substitui挃✀愃̀o do 
respons愃Āvel t攃Ācnico.  

§ 2° - Quando o cancelamento da responsabilidade t攃Ācnica for de iniciativa da pessoa 
jur椃Ādica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo respons愃Āvel t攃Ācnico, 
preenchendo os requisitos previstos nesta Resolu挃✀愃̀o, e os documentos pertinentes. 

§ 3° - A baixa de responsabilidade t攃Ācnica requerida pelo profissional s漃Ā pode ser 
deferida na ausência de quaisquer obrigaç漃̀es pendentes em seu nome, relativas ao 
pedido, junto ao Conselho Regional.  



CL䄃ĀUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: 2 (duas) horas di愃Ārias, de segunda a 
sexta-feira, das 08:00 愃�s 10:00 horas, perfazendo um total de 10 (dez) horas 
semanais.  

CL䄃ĀUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagar愃Ā ao CONTRATADO pelos 
serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 2 (dois) sal愃Ārios- 
m椃Ānimos, convertidos em reais, representando nesta data a importância de 
R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).  

CL䄃ĀUSULA SEXTA: Condiç漃̀es de pagamento: Ser愃Ā mensal, com vencimento no 
quinto dia 甃Ātil de cada mês, que ser愃Ā pago mediante RPA.  

CL䄃ĀUSULA S䔃ĀTIMA: Foro: Para soluc ̧愃̀o de eventuais lit椃Āgios oriundos deste contrato 
as partes elegem o Foro de Curitiba-PR, com ren甃Āncia expressa a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.  

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.  

 

Curitiba, 08 de março de 2024.  

 

 

Engeluz Iluminaç愃̀o e Eletricidade 

Rodson Luiz Lopes  

S漃Ācio Diretor  

 

 

Alan Brand愃̀o Couto  

CPF: 866.164.717-72  

CREA-RJ: 861016751 Engenheiro Mecânico  

 

ALAN BRANDAO 

COUTO:8661647

1772

Assinado de forma digital 

por ALAN BRANDAO 

COUTO:86616471772 

Dados: 2024.03.19 22:38:11 

-03'00'

RODSON LUIZ 

LOPES:532236

32972

Assinado de forma 

digital por RODSON LUIZ 

LOPES:53223632972 

Dados: 2024.04.22 

12:48:38 -03'00'



 

F-ADM-06.1 

Contrato particular de prestação de serviço  

 

ENGENHARIA E FÁBRICA: Rodovia Parigot de Souza, Km 254, BL C – Wenceslau Braz – PR. – CEP 84.950-000 – Cx. P. 46 – PABX (43) 3528-1467 – 3513-1200 
ESCRITÓRIO COMERCIAL/SP: Avenida Francisco Matarazzo, 1752, CJ 1001 – São Paulo – SP – 05001-200 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM ENGELUZ 
ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA E GUSTAVO DANIEL AGUIAR, PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ABAIXO ESPECIFICAM: 

 
Os abaixo assinados, de um lado a ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob 85.489.078/0001-74, com sede 
à Rodovia Parigot de Souza, Km 254, Bloco C, Distrito Industrial, CEP: 84.950-000, na cidade 
de Wenceslau Braz/PR, telefone (43) 35281467, e-mail: engeluz@engeluz.com.br, 
legalmente representada neste ato por seu representante Legal o SR. RODSON LUIZ LOPES, 
portador do RG n.º 4.057.648-7, SSP/PR e do CPF n.º 535.236.329-72, residente e domiciliado 
na cidade de São Paulo/SP, e-mail: engeluz@engeluz.com.br, Telefone: (43) 9 9923-4607, 
para este ato denominada simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado GUSTAVO DANIEL 
AGUIAR, Engenheiro Civil, portador do RG 10.644.823-0 SESP-PR e do CPF sob nº 068.744.639-
26, registrado no CREA-PR sob nº 210854/D, residente de domiciliado em Wenceslau Braz-
PR para este ato denominada simplesmente CONTRATADO assinam o respectivo 
instrumento de Contrato, o qual obedecerá às seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1. O presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços de Engenheiro 
Civil na condição de responsável técnico pelas atividades desenvolvidas pela 
contratante. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO 

2   Para cobertura dos serviços mencionadas neste Contrato será utilizado o 
centro de custo geral da matriz/PR. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR 

3   O CONTRATADO receberá a importância de R$ 2.604,00 (dois mil e seiscentos 
e quatro reais) por 2 horas diárias. 

CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO 

4  Será enviado ao representante da CONTRATANTE, mensalmente a solicitação 
de pagamento, que deverá ser acompanhada da Nota Fiscal e os relatórios dos 
serviços prestados. 

4.1 Destinatários da Solicitação: 

   Eng. Rafael Elias (rafael.elias@engeluz.com.br); 

   Eng. Renan Lopes (renan.lopes@engeluz.com.br).  

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5   O pagamento pelos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, 
todo dia 10 (dez) ou o próximo dia útil. 
a) Deverá ser indicado na nota fiscal, os dados da conta bancária para recebimento. 

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO CONTRATUAL 



 

F-ADM-06.1 

Contrato particular de prestação de serviço  

 

ENGENHARIA E FÁBRICA: Rodovia Parigot de Souza, Km 254, BL C – Wenceslau Braz – PR. – CEP 84.950-000 – Cx. P. 46 – PABX (43) 3528-1467 – 3513-1200 
ESCRITÓRIO COMERCIAL/SP: Avenida Francisco Matarazzo, 1752, CJ 1001 – São Paulo – SP – 05001-200 

6   O contrato tem a vigência de 36 meses, com vigência iniciada no dia 
01/04/2024. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO  

7   O Presente contrato poderá ser rescindido por: 

a) Vontade das partes ou; 

b) Por incapacidade de realização do objeto por qualquer motivo que impossibilite 
a conclusão. 

c) Havendo vontade de resilição contratual, deverá a parte interessada avisar com 
antecedência mínima de 30 dais. 

7.1 Havendo rescisão pelo item “b)” a parte que der causa fica obrigada a pagar 
multa no importe de 10% do valor da prestação mensal. 

CLÁUSULA OITAVA: RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 

8   Enviar relatório; 

81 Aprovar as medições mensais de serviços executados pela CONTRATANTE; 

8.2 Estar à disposição dos gestores de unidades quando for acionado; 

8.3 Responsabilizar-se pela execução de obras pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA: RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: 

9  Fornecer informações necessárias à realização do serviço. 

9.1 Efetuar o pagamento conforme acordado na cláusula quinta.  

CLÁUSULA DÉCIMA: 

10  A inadimplência dos pagamentos pactuados implicará no vencimento total 
do Contrato, ensejando multa contratual de 2% (dois por cento) do valor em aberto, 
mais correção monetária conforme a lei vigente, bem como, honorários advocatícios 
pertinentes, caso seja necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

11. Os cumprimentos das obrigações assumidos no presente instrumento serão 
feitos na ordem cronológica da data de sua exigibilidade, obedecendo ao contido 
na legislação vigente e no código civil brasileiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

12. Pelo presente instrumento contratual, a CONTRATADA se compromete a 
observar todas as normais legais vigentes no país respeitando à prática de 
Anticorrupção, inclusive observando a disposição da Lei n° 12.846/2013, bem como 
se obriga a agir em consonância às políticas internas da CONTRATANTE, conforme 
disposto em seu código de Ética, disponível em seu site. 
 
12.1 A CONTRATADA declara, por livre manifestação, não estar envolvida, direta 
ou indiretamente, por meio de seus representantes, administradores, diretores, sócios, 



 

F-ADM-06.1 

Contrato particular de prestação de serviço  
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consultores ou partes relacionadas, em qualquer atividade ou prática que 
caracterize infração administrativa nos termos da Lei Anticorrupção. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

13. Fica compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista 
entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos 
sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação 
de subordinação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

14. As partes interessadas, inclusive as testemunhas, concordam, 
preferencialmente com a assinatura digital, entendendo a maior celeridade do feito, 
através da plataforma https://www.docusign.com/, com fundamento no Artigo 10, 
parágrafo 2º da MP 2200-2/2001, e do Artigo 6º do Decreto 10.278/2020, pelo exposto 
as assinaturas são validas, tendo a mesma validade jurídica as reconhecidas em 
cartório, ora assinado, as vias serão encaminhadas via e-mail para todos os 
signatários. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

15. Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, por mais 
privilégio que outro seja ou que torne para a solução de qualquer dúvida, litígio ou 
incidentes oriundos da execução do presente contrato, ou que com ele se 
relacionarem. 

E, por assim estarem justos e combinados e de comum acordo com todas as cláusulas e 
condições aqui previstas, mandaram digitar o presente contrato em três vias, o qual depois 
de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 
 

Wenceslau Braz, 01 de abril de 2024. 
 
 
___________________________________________________________ 
ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA – CONTRATANTE 
CNPJ 85.489.078/0001-74 
 
 
___________________________________________________________ 
GUSTAVO DANIEL AGUIAR – CONTRATADA 
CPF: 068.744.639-26 
 
Testemunhas:  1- __________________________________ 
                                        Vinícius Ramos Guimarães Batista 
                               OAB/SP: 468.304  
  
 
              2-__________________________________ 
                                                  Rafael Jahaphar Elias  
                                                      CREA: 157.158/D 



REGISTROS DE EMPREGADOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor BRANCA 

Cabelo 

Barba 

Bigode 

Olhos

Altura 0,00 

Peso 0,0 

Sinais

REYNALDO ROSSINHOLI FILHO 

n°. 62378 ' Série 455

;CPF- n°. 301.470.509-87 

R.G. n°.1-492.079

;C .T .P.S .(Rural)n°

;com o salário de^ R$

, portador da C.T.P.S. 

Série

;Título de Eleitor n°. 33575020990 .da12* zona; Cédula de Identidade

foi admitido em01/01/200l para exercer o cargo de engenheiro elet

8483,00 (oito mil e quatrocentos e oitenta e tres reais)

No seguinte horário de trabalho; 13:00 as 17:00tipo sal. Por mês 

Refeições

horas, para repouso e alimentação.

Filiado ao Sindicato sind.trab.ind.const.civil ponta grossa

SITUAÇAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Data da Opção Data da Retratação Banco Depositário

Sím ra

Não 01/01/2001 / CAIXA...

Nacionalidade BRASILEIRO'

Filho de REYNALDO ROSSINHOLI 

e de MARIA DA SILVA ROSSINHOLI 

Nascido em LONDRINA -:PR •

Data de Nascimento ( .12/02/1958

Estado Civil CAS.ADO ' ■/

Nome do Cônj uge Sozana born. rossinholi 

Grau de Instrução : 9

Residência ROD PARIGOT DE 'SOUZA, KM 281 

00000, WENCESLAU BRAZ-.PR,

C.N.H. n°

Carteira Reservista

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira mod.19 n°.

N°. Registro Geral

Casado(a)c/ brasil.(a)? 

Nome do cônjuge

Tem filhos brasileiros? 

Quantos ?

Dt.Cheg.ao Brasil 

Naturalizado?

Port. Decreto n°

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO 
SOCIAL (PIS)

Cadastrado em / /

Sob n°. 10705716772

Dep. no Banco CAIXA... 

Endereço

Código do Banco 104 

Codigo da Agência 1951-3 

Endereço da agência 

RUA 7 DE SETEMBRO, 351

Beneficiários:MÜRILO BORN ROSSINHOLI - 05/11/1986 - Filho 

SUZANA BORN ROSSINHOLI - 26/06/1959 - Esposa 

LUCAS BORN ROSSINHOLI - 07/05/1993 - Filho

iMPREGADO



NÚMERO 
DE ORDEM NOME REYNALDO ROSSINHOLI FILHO

NUMERO 
DE MATRÍC. 000005

DATA MOTIVO DATA ALTA

01/10/2018 Outros motivos de afastamento temporário 30/10/2018

01/08/2019 Outros motivos de afastamento temporário 30/08/2019

REFERENTE AO PERÍODO
GOZADAS

DE A

01/01/2009 31/12/2009 01/06/2010 30/06/2010

01/01/2010 31/12/2010 01/04/2011 30/04/2011

01/01/2011 31/12/2011 01/02/2012 01/03/2012

01/01/2012 31/12/2012 01/02/2013 02/03/2013

01/01/2013 31/12/2013 01/04/2014 30/04/2014

01/01/2014 31/12/2014 01/05/2015 20/05/2015

01/01/2015 31/12/2015 01/07/2016 30/07/2016

01/01/2016 31/12/2016 01/09/2017 30/09/2017

01/01/2017 31/12/2017 01/10/2018 30/10/2018

01/01/2018 31/12/2018 01/08/2019 30/08/2019

V)
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ALTERAÇÕES DE CARGOS

ALTERAÇÕES DE SALARIOS

DATA
01/01/2001

01/01/2011

01/03/2011

01/01/2012

VALOR
3.060,00

3.240,00

3.270,00

3.732,00

HORA MOTIVO

DATA CARGO MOTIVO
01/01/2001 Engenheiro elet FUNÇÃO INICIAL

01/05/2019 ENGENHEIRO ELET

01/03/2012 4.700,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

01/04/2013 5.700,00 DATA

01/01/2014 6.154,00

VALOR SINDICATO

01/01/2015 8 .000,20

01/05/2019 8.483,00 REAJUSTE

OBSERVAÇÕES:

Data de saída: / / 

Assinatura do empregado:
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MENSAGEM DO SENHOR MINISTRO

Criada em 1932. a C arte ira de T raba lho e Previ­
dência Socia l resistiu  ao passar dos anos, ass im ilan­
do com muita presteza as p ro fundas m od ificaçfles 

que se registraram , nestas décadas, na com posição, 
d is tribu ição  e qua lificação  dá nossa fo rça  de traba ­

lho.

Sem nenhum exagero, pode-se a firm ar que este 
documento, por m uitos a inda hoje conhecido  com o 
“carte ira pro fiss iona l” , converteu-se num dos mais 
im portantes instrum entos â d isposição  do traba lha­

dor, fazendo âs vezes de  cédula de identidade, titu lo  
de crédito , atestado de antecedentes, de boa condu­
ta e de residência, para  c ita r apenas algum as das 
suas m últip las utilidades.

Em sua sim plic idade, a CTPS reflete a ca rre ira  do 

t/abalhador e sua evolução pro fissiona l. Cabe-lhe 
íb is . pro tegê-la  atenta e cuidadosam ente, porque 

enquanto pelos seus aspectos externos essa C arte i­
ra revela traços im portantes da personalidade e da 
formação do seu possu idor, os reg is tros in ternos, ha­
bitualmente insubstituíveis, se constituem  nas mq- 

ores garantias da preservação e da  efetivação dos 
»us d ire itos traba lh is tas e previdenciãrios.

Almír Pazzianotto Pinto

t
MINISTÉRIO DO TRABALHO
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E m p reg ad o r. . .  -— n í  íf .-rr / - I .3 .  1  Í.V; m  Í2L3.Ç Ú  i>. .2-...........

..............................frj.etriç i d  s.d2 Ltcéi......

C G C /M F ............ P M - . .? .? ! lf l í> Í .d 3 .f f i i iZ 3 ,.K ra 2 S Í ...............

D ata sa ída ........ d e .................................................................de  19..

Ass. d o  em pregador ou  a  rogo  c/test.

I f .......................................... 2? .

C om . D ispensa C D  N f ...................

CONTRATO DE TRABALHO

E m pregado r.

C G C /M F . ..............................................................................................

R u a ............................................................................................ N ?........

M u n ic íp io ............................................  E st........................................

Esp. d o  estabelecim ento ..................................................................

C a rg o .................................................. *•.................................................

...................................................C .B O . n f .............................................

D a ta  a d m is s ã o ........ d e ...................a . ..............................de  19..

Registro n f ......................................F ls ^ F ic h a ................................

R em uneração  e sp e c if ic a d a ............................................................

Ass. d o  em pregador o u  a  rogo c/test.

I f  ...................................................... 2 Í  ..............................................

D a ta  sa íd a ........ d e .................................................................de 19..

Ass. d o  em pregador ou  a  rogo c/test. 

...............................2 Í ...........................I f ...........................................

C om . D ispensa C D  N f

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO
“‘"i * ! /*''

A um entado e m , ^ . Í / . Ç Í r / k l  Paia

N a fu n ç ã o ,d e  . . . . . . .? ? ! .ír í? .t j& ík ...............^ . - . . . - . . . ^ .4....

C.B.O.';.. . . . . . . . .

Aumentado enísu\ / . 30-. V  . ÔdNü... - J ü ^

N a função  de  . .................&>,....... .— .

C.BO. .

A um entado <xè±». 

N a função  de

cao. á L .

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO 33
■‘"s _* , ***, C

Aumentado Rua Cz$

Na função de ............. ^ ......

C.B

i^etnpeeffláor

t Cs$

~*V~

Aumentado en*l>..AX.V\J.. Paia  CzJ.
Na função d e ..... ...................................................  .....

c a a - r s ^ ......csxJB&ivo de



República Federativa de Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
Carteira <te BteitMade Profissional Rsíiíswx fciasíoíuí

2 5 C' 2 £ 3 3 c -

fnlâ çao
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 
A) ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA, pessoa Jurídica de direito 

privado, com endereço na rodovia Parigot de Souza, s/n., Km 254 — Bloco A — 
Distrito Industrial, Wenceslau Braz — PR, CEP 84.950-000, inscrita no CNP3/MF 
sob o n . 85.489.078/0001-74, adiante denominada CONTRATANTE. 

 
B) ROBSON FERNANDO DE LIMA, pessoa física, brasileiro, divorciado, engenheiro 

eletricista, registro do CREA sob n° PR-65517, residente e domiciliado na Rua 
Monsenhor I'úanoeI Vicente, 1294, Apto 41B - bairro: Água Verde, Curitiba/PR 
CEP: 80620-230, no município de Curitiba PR, portador do CPF n° 783.964.849- 
53, adiante denominado CONTRATADO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, 
pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico 
pela CONTRATANTE, de acordo com suas atribuições profissionais previstas nos 
artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29/06/73 do CONFEA, constantes do seu registro 
no CREA-PR. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: Prazo indeterminado. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa de responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA 
pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: 
Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer 
profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir 
do momento que: 

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa 
jurídica, o cancelamento desse encargo; 

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; 

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, 
torne impraticável o exercício dessa função; 

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; 

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva 
prestação da assistência técnica. 

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do 
responsável técnico. 

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa 
jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável 



 

técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos 
pertinentes. 

§ 3° - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser 
deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao 
pedido, junto ao Conselho Regional. 

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: 3 (três) horas diárias, de segunda a 
sexta-feira, das 08:00 às 11:00 horas, perfazendo um total de 15 (quinze) horas 
semanais. 

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos 
serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 3,79 (três virgula 
setenta e nove) salários-mínimos, convertidos em reais, representando nesta data a 
importância de R$ 5.351,48 (cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta 
e oito centavos). 

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no 
quinto dia útil de cada mês, que será pago mediante RPA. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato 
as partes elegem o Foro de Curitiba-PR, com renúncia expressa a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram. 

 
 

Curitiba, 10 de julho de 2024. 

 

 

 

  

_______________________ 
Engeluz Iluminação e 
Eletricidade Ltda 
Rodson Luiz Lopes 
Sócio Diretor 

  
 
 
 

 
 

Robson Fernando de Lima 
CPF: 783.964.849-53 

CREA: 65517/D 
Engenheiro Eletricista 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

 
Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que, entre si fazem, de 

um lado ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com 
sede em Wenceslau Braz – PR., sito à Rodovia Parigot de Souza, km 254, bloco “A”, inscrita com 
CNPJ/MF nº. 85.489.078/0001-74, neste ato representado por seu procurador Sr. RIVAIL GENAR 
FELICIANO, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade 
Wenceslau Braz/PR, portador da Carteira de Identidade N.º 2.122.724-2 SSP-PR e CPF(MF) Nº. 
435.013.979-68 e doravante denominada simplesmente CONTRATANTE. E de outro lado o Sr. 
RENAN RAWLYK LOPES, Engenheiro Eletricista, brasileiro, casado, residente e domiciliado na 
cidade de Curitiba-PR. com Carteira de Identidade nº. 8.462.929-4 SSP-PR; CPF(MF) Nº. 
007.229.669-03; e CREA Nº. PR-145.380/D; doravante denominado simplesmente CONTRATADO. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acordadas o presente contrato de 
Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de 
pagamento descritas no presente, o seguinte: 
 
OBJETO DO CONTRATO: 
Cláusula I - O presente contrato que tem como OBJETO, a prestação de serviços profissionais pelo 
Contratado, de responsabilidade técnica nos serviços de Engenharia Elétrica. 
 
DOS SERVIÇOS: 
Cláusula II - Os serviços contratados neste instrumento consistem em responsabilidade técnica. 
 
Cláusula III - Além dos Serviços estabelecidos na Cláusula anterior, o CONTRATADO prestara 
também as informações técnicas necessárias à implementações de projetos, devendo também ceder 
à CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processos na consecução daquele. 
 
DAS OBRIGAÇÕES: 
Cláusula IV - Os serviços e as informações técnicas, especificas, utilizadas na consecução do projeto 
deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não 
podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos que porventura esteja desenvolvendo. 
 
Cláusula V – A CONTRATANTE não poderá repassar as informações técnicas relativa aos serviços 
prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto. 
 
Parágrafo Único – As informações técnicas que não poderão ser passadas pela CONTRATANTE 
serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de 
patente. 
 
Cláusula VI – Ficará vedado ao CONTRATADO, pelo prazo deste instrumento, prestar igual serviço 
para o mesmo tipo de projeto a qualquer outra pessoa física ou jurídica. 
 
DO PRAZO: 
Cláusula X – O contrato terá prazo de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser rescindido a qualquer 
tempo, por qualquer uma das partes, mediante aviso por escrito e com no mínimo de 60 (sessenta) 
dias de antecedência da comunicação. 
 
DO PAGAMENTO: 
Cláusula VIII – Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará mensalmente ao 
CONTRATADO a quantia de R$ 9.108,00 (nove mil cento e oito reais) o que corresponde a 6 (seis) 
salário-mínimo federal vigente de R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), pela jornada de 4 
horas diárias a serem pagas nos dias 10 de cada mês, enquanto vigorar o contrato, corrigidos 
conforme legislação federal. 
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DA MULTA: 
Cláusula VII – A parte que descumprir qualquer Cláusula estabelecida neste instrumento se 
responsabilizará por multa de 100% do valor a ser pago pela prestação dos serviços. 
 
DA RESCISÃO: 
Cláusula IX – O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o 
estabelecido em qualquer uma das Cláusulas deste contrato, sem isso implicar na não aplicação da 
multa prevista na Cláusula VII deste. 
 
DO FORO: 
Cláusula XI – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro 
da comarca de Wenceslau Braz-PR, renunciando a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por 
mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 
Wenceslau Braz-PR, 28 de abril de 2025. 

 
 

 
Rivail Genar Feliciano 
CPF 435.013.979-68 
Procurador/Gerente 
Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda. 
Contratante 
 
 
Eng.º Renan Rawlyk Lopes 
CPF 007.229.669-03 
Engenheiro Eletricista  
Contratado 

 
 

RENAN RAWLYK 

LOPES:0072296

6903

Assinado de forma 

digital por RENAN 

RAWLYK 

LOPES:00722966903 

Dados: 2025.04.29 

16:21:26 -03'00'

RIVAIL GENAR 

FELICIANO:43

501397968

Assinado de forma 

digital por RIVAIL GENAR 

FELICIANO:43501397968 

Dados: 2025.04.29 

16:24:42 -03'00'



 
COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
À 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA 
Referência: LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 287/2025, ID 108 22 93, SAP Nº 1000000287 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade semi 
integrada, da ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para a 
Faixa Portuária do Porto de Paranaguá” 
 
ROBSON FERNANDO DE LIMA, engenheiro eletricista, inscrito no CPF 783.964.849-53 e RG 
4.924.299-9 SSP/PR, residente na Rua Morretes 252, Apto 702, bairro Portão, Curitiba / PR, 
declara que assumirá a responsabilidade técnica pela obra ou serviço objeto da licitação em 
referência, assumindo o compromisso de integrar o quadro técnico da ENGELUZ 
ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA,  pessoa Jurídica de direito privado, com endereço na 
rodovia Parigot de Souza, s/n., Km 254 – Bloco A – Distrito Industrial, Wenceslau Braz – PR, 
CEP 84.950-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 85.489.078/0001-74, no caso de o 
CONSÓRCIO do qual ela é integrante sagrar-se vencedor e ter adjudicado o objeto contratual 
em referência, especificamente nas seguintes disciplinas: 

 

 

 

 
 

 



 
 
Assim, as competentes Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA, conforme 
preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, 
serão oportunamente realizados. 
 

Curitiba, 23 de janeiro 2026. 
 
 
Responsável Técnico: 
Nome: Robson Fernando de Lima 
CREA: PR 65.517-D 
 
Assinatura: 
 



 

COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

À 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA 
Referência: LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 287/2025, ID 108 22 93, SAP Nº 1000000287 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade semi 
integrada, da ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para a 
Faixa Portuária do Porto de Paranaguá” 
 

VALDAIR MARCANTE, engenheiro civil, inscrito no CPF 718.868.269-00, residente na Rua 
Santo André, nº109, bairro Campestre, São Leopoldo / RS, declara que assumirá a 
responsabilidade técnica pela obra ou serviço objeto da licitação em referência, assumindo o 
compromisso de integrar o quadro técnico da ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE 
LTDA,  pessoa Jurídica de direito privado, com endereço na rodovia Parigot de Souza, s/n., 
Km 254 – Bloco A – Distrito Industrial, Wenceslau Braz – PR, CEP 84.950-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 85.489.078/0001-74, no caso de o CONSÓRCIO do qual ela é integrante 
sagrar-se vencedor e ter adjudicado o objeto contratual em referência, especificamente nas 
seguintes disciplinas: 
 

 

 
 

 

 

Assim, as competentes Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA, conforme 
preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, 
serão oportunamente realizados. 
 

Curitiba, 23 de janeiro 2026. 
 

 

Responsável Técnico: 
Nome: Valdair Marcante 
CREA: PR 28970-D 
 
Assinatura: 
 



 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 
A) ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA, pessoa Jurídica de direito 

privado, com endereço na rodovia Parigot de Souza, s/n., Km 254 – Bloco A – 

Distrito Industrial, Wenceslau Braz – PR, CEP 84.950-000, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº. 85.489.078/0001-74, adiante denominada CONTRATANTE. 

 
B) VALDAIR MARCANTE, pessoa física, brasileiro, engenheiro civil, visto do CREA 

GO sob n° 17570/V, residente e domiciliado na Rua Santo André, 109, Bairro 

Campestre,  São Leopoldo/RS, CEP 93046-760, portador do CPF n° 718.868.269-

00, adiante denominado CONTRATADO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, 

pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico 
pela CONTRATANTE, de acordo com suas atribuições profissionais previstas nos 

artigos 8° e 9° da Resolução 218, de 29/06/73 do CONFEA, constantes do seu registro 

no CREA-PR. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: Prazo indeterminado. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa de responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA 

pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: 

Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer 

profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir 

do momento que: 

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa 

jurídica, o cancelamento desse encargo; 

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; 

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, 

torne impraticável o exercício dessa função; 

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; 
 

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva 

prestação da assistência técnica. 

§ 1° - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do 

responsável técnico. 

§ 2° - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa 

jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável 



 

técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos 

pertinentes. 

§ 3° - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser 

deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao 

pedido, junto ao Conselho Regional. 

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: 3 (três) horas diárias, de segunda a 

sexta-feira, das 08:00 às 11:00 horas, perfazendo um total de 15 (quinze) horas 

semanais. 

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos 

serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 3,79 (três inteiros e 

setenta e nove centésimos) salários-mínimos, convertidos em reais, representando 

nesta data a importância de R$ 5.351,48 (cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais 

e quarenta e oito centavos), já incorporada no valor do contrato principal firmado. 

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no 

quinto dia útil de cada mês, que será pago mediante RPA. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato 

as partes elegem o Foro de Curitiba-PR, com renúncia expressa a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram. 

 

 

Curitiba, 05 de agosto de 2024. 

 

 

 

  

_______________________ 

Engeluz Iluminação e 
Eletricidade Ltda 
Rodson Luiz Lopes 
Sócio Diretor 

  
 
 
 

 
 

Valdair Marcante 
CPF: 718.868.269-00 

CREA: 17570/V 
Engenheiro Civil 



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 85.489.078/0001-74

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 34

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

NIRE 41211113330

CNPJ 85.489.078/0001-74

Número de Ordem 34

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Município Wenceslau Braz

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

31/10/2022

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

83911

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 34

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

83911

Data de inicio 01/01/2024

Data de término 31/12/2024
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

85.489.078/0001-74

01/01/2024 a 31/12/2024

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

Versão: 10.3.1SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

41211113330

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIÁRIO  34

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

DA.F4.0F.99.BB.72.77.8E.73.79.DE.AE.BD.7A.04.5B.0B.82.99.76

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Contador 61010960920 JOELMA SCHIMIN
BILBAO:61010960920 190271870484605747 05/08/2024 a

05/08/2025 Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 85489078000174
ENGELUZ ILUMINACAO

E ELETRICIDADE
LTDA:85489078000174

573656575547783778
5

23/01/2025 a
23/01/2026 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DA.F4.0F.99.BB.72.77.8E.73.79.DE.AE.
BD.7A.04.5B.0B.82.99.76-9 em às07/04/2025 16:18:27

6A.65.5E.DF.AD.84.1B.C3
0B.67.35.23.B7.0E.8B.6E

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 85.489.078/0001-74

Número de Ordem do Livro: 34

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 610.109.609-20

N° de Série do Certificado 190271870484605747

Nome do Signatário JOELMA SCHIMIN BILBAO:61010960920

Autoridade Certificadora
Emissora AC VALID RFB v5

Validade 05/08/2024 a 05/08/2025

Qualificação do Assinante Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ 532.236.329-72

N° de Série do Certificado 5736565755477837785

Nome do Signatário ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA:85489078000174

Autoridade Certificadora
Emissora AC VALID RFB v5

Validade 23/01/2025 a 23/01/2026

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador 1Página 1 de



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 85.489.078/0001-74

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 34

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

Ativo R$ 180.932.697,10R$ 168.242.881,73

 Ativo Circulante R$ 82.026.386,14R$ 59.353.910,53

  Disponivel R$ 4.127.663,01R$ 14.892.130,58

   Caixa R$ 183.973,83R$ 17.065,64

   Bancos Conta Movimento R$ (3.566.744,56)R$ 941.572,35

   Numerario em Transito R$ (80,00)R$ 0,00

   TITULOS E VALORES MOBILIARIOS R$ 7.510.513,74R$ 13.933.492,59

  Clientes R$ 63.670.713,00R$ 13.978.181,72

   Clientes Nacionais R$ 63.670.713,00R$ 13.978.181,72

  Tributos a Recuperar R$ 493.667,86R$ 1.679.263,90

   ICMS a Recuperar R$ (66.374,84)R$ 0,00

   IRPJ a Compensar R$ 1.238,21R$ 382.828,22

   PIS a Compensar R$ 12.881,47R$ 20.031,96

   COFINS a Compensar R$ 59.452,95R$ 92.455,23

   CSLL a Compensar R$ 275.346,43R$ 586.782,86

   INSS a Compensar R$ 211.123,64R$ 579.718,15

   Outros Tributos a Compensar R$ 0,00R$ 17.447,48

  Estoques R$ 4.171.093,10R$ 18.079.272,52

   Deposito Sede R$ 2.661.340,88R$ 4.764.470,26

   Estoques em Poder de Terceiros R$ 0,00R$ 213.314,58

   Almoxarifado - Uso e Consumo R$ 0,00R$ 4.467.733,72

   Deposito Obras R$ 1.509.752,22R$ 8.633.753,96

  Adiantamentos R$ 9.052.482,01R$ 9.776.985,88

   Adiantamentos a Funcionarios R$ 24.060,56R$ 90.941,50

   Adiantamentos a Parceiros R$ 9.028.421,45R$ 9.686.044,38

  Despesas Antecipadas R$ 510.767,16R$ 948.075,93

   Premios de Seguros R$ 99.535,55R$ 208.627,74

   Tributos R$ 411.231,61R$ 401.423,71

   Aluguel R$ 0,00R$ 332.829,59

   Outras Despesas Antecipadas R$ 0,00R$ 5.194,89

 Ativo Nao Circulante R$ 98.906.310,96R$ 108.888.971,20

  Realizavel a Longo Prazo R$ 37.003.943,79R$ 35.223.895,97
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 85.489.078/0001-74

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 34

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   Depositos Judiciais e Outros R$ 1.900.917,65R$ 7.875.450,11

   Impostos a Recuperar R$ 3.576.618,18R$ 3.576.618,18

   Mutuos R$ 20.180.697,05R$ 12.488.490,97

   Outros Creditos R$ 11.345.710,91R$ 11.283.336,71

  Investimentos Permanentes R$ 36.093.739,66R$ 45.518.023,72

   Partic Societarias em Control / Colig - Equiv
Patr

R$ 33.127.377,51R$ 42.851.661,57

   Outras Participacoes Societarias R$ 710.267,47R$ 410.267,47

   Outros Investimentos Permanentes R$ 2.256.094,68R$ 2.256.094,68

  Imobilizado R$ 25.619.361,31R$ 27.957.785,31

   Imoveis R$ 11.704.390,26R$ 13.445.540,49

   Moveis e Utensilios e Instalacoes R$ 453.518,26R$ 438.958,26

   Veiculos R$ 13.402.793,66R$ 11.508.769,48

   Maquinas, Equipamentos e Motores R$ 6.946.885,20R$ 6.744.384,38

   Equipamentos de Informatica e
Comunicacao

R$ 1.451.971,81R$ 1.361.134,51

   Ferramentas R$ 448.984,75R$ 448.984,75

   Benfeitorias/Reformas Civis em Propriedade
de Terc

R$ 4.789.121,64R$ 4.789.121,64

   Imobilizado em Andamento R$ (884.565,26)R$ 1.281.161,47

   (-) ( - ) Depreciacao e Amortizacao
Acumuladas

R$ (12.693.739,01)R$ (12.060.269,67)

  Intangivel R$ 189.266,20R$ 189.266,20

   Software ou programas de computador R$ 559.039,44R$ 559.039,44

   (-) ( - ) Deprec Intangivel R$ (369.773,24)R$ (369.773,24)

Passivo R$ 180.932.697,10R$ 168.242.881,73

 Passivo Circulante R$ 32.366.715,81R$ 38.075.945,84

  Fornecedores R$ 19.430.249,79R$ 11.309.371,20

   Fornecedores Nacionais R$ 19.430.249,79R$ 11.309.371,20

  Emprestimos e Financiamentos CP R$ 10.091.234,16R$ 19.583.960,61

   Emprestimos Curto Prazo R$ 8.895.691,64R$ 14.005.902,30

   Financiamentos Bancarios Curto Prazo R$ 2.930.171,29R$ 5.028.291,50

   Emprestimos - Empresas Ligadas R$ 82.485,21R$ 82.485,21

   Operações com Fundos de Investimento R$ (1.817.113,98)R$ 467.281,60
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 85.489.078/0001-74

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 34

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  Adiantamento de Clientes R$ 21.021,05R$ 5.000.000,00

   Adiantamento de Clientes Nacionais R$ 21.021,05R$ 5.000.000,00

  Obrigacoes Tributarias R$ 806.419,79R$ 673.687,23

   IRRF - Terceiros R$ 253.439,71R$ 319.117,14

   PIS R$ 166.614,39R$ 131.648,06

   COFINS R$ 525.523,86R$ 393.216,23

   ISS R$ 24.398,97R$ 18.833,01

   CSRF a Recolher R$ 9.379,17R$ 2.969,92

   (-) Parcelamentos de Impostos R$ (162.385,46)R$ (181.814,77)

   (-) Outros Impostos R$ (10.550,85)R$ (10.282,36)

  Obrigacoes Sociais e Trabalhistas R$ 2.545.084,13R$ 2.262.398,77

   Ordenados e Salarios R$ 709.215,84R$ 701.470,25

   IRRF - Folha R$ 104.080,00R$ 77.301,43

   INSS Retido R$ 26.481,07R$ 4.338,92

   FGTS R$ 89.492,66R$ 99.667,98

   Contribuicoes Sindicais R$ 427,22R$ 427,22

   Provisoes de Ferias e 13 Salario R$ 1.615.387,34R$ 1.379.192,97

  (-) Obrigacoes Diversas R$ (527.293,11)R$ (753.471,97)

   (-) Contas a Pagar R$ (527.293,11)R$ (753.471,97)

 Passivo Nao Circulante R$ 56.728.162,74R$ 25.212.506,18

  Exigivel a Longo Prazo R$ 56.728.162,74R$ 25.212.506,18

   Emprestimos (LP) R$ 36.032.249,86R$ 22.180.174,69

   (-) Financiamentos (LP) R$ (176.819,28)R$ (169.023,97)

   (-) Parcelamentos de Impostos (LP) R$ (195.605,70)R$ (360.891,62)

   Imposto Federal Diferidos s/ent.publicas R$ (178.800,14)R$ 0,00

   Imposto Diferidos s/Ajuste Avaliacao
Patrimonial

R$ 2.862.187,16R$ 3.562.247,08

   Credito de Pessoas Ligadas R$ (1.483.725,85)R$ 0,00

   Obrigações Trabalhista R$ (9.132,48)R$ 0,00

   Mútuo R$ 17.387.197,86R$ 0,00

   PERDAS COM INVESTIMENTOS R$ 2.490.611,31R$ 0,00

 Patrimonio Liquido R$ 91.837.818,55R$ 104.954.429,71
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 85.489.078/0001-74

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 34

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  Capital Social R$ 11.000.300,00R$ 11.000.000,00

   Capital Social Subscrito R$ 11.000.300,00R$ 11.000.000,00

  Reservas de Capital R$ 19.668.775,62R$ 19.668.775,62

   Reservas de Capital R$ 19.668.775,62R$ 19.668.775,62

  Ajuste Avaliação Patrimonial R$ 10.613.675,54R$ 10.613.675,54

   Ajuste Avaliação Patrimonial R$ 10.613.675,54R$ 10.613.675,54

  Reserva de Lucros R$ 24.598.969,80R$ 24.598.969,80

   Reserva de Lucros R$ 24.598.969,80R$ 24.598.969,80

  Lucros ou Prejuios Acumulados R$ 25.956.097,59R$ 39.073.008,75

   Resultado do Exercicio R$ 25.956.097,59R$ 39.073.008,75
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 85.489.078/0001-74

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 34

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 77.605.686,73R$ 65.527.337,18

      Receita Bruta R$ 77.605.686,73R$ 65.527.337,18

     (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (5.215.416,69)R$ (4.406.245,09)

      VENDAS CANCELADAS R$ 0,00R$ (1.808,84)

       ( - ) Devolucoes e Abatimentos R$ 0,00R$ (1.808,84)

      (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
VENDAS R$ (5.215.416,69)R$ (4.404.436,25)

       (-) ( - ) Tributos s/Vendas R$ (5.215.416,69)R$ (4.404.436,25)

    (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 72.390.270,04R$ 61.121.092,09

    (-) (-) CUSTO DOS
PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS R$ (44.738.201,53)R$ (33.847.239,89)

     (-) ( - ) Custo dos Bens e Serviços R$ (44.738.201,53)R$ (33.847.239,89)

   LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO R$ 27.652.068,51R$ 27.273.852,20

   (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (22.056.246,92)R$ (19.219.752,64)

    (-) ADMINISTRATIVAS R$ (22.056.246,92)R$ (19.219.752,64)

     (-) Despesas Operacionais R$ (22.056.246,92)R$ (19.219.752,64)

  (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO R$ 5.595.821,59R$ 8.054.099,56

  OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS R$ 409.048,80R$ 805.409,41

   OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 409.048,80R$ 805.409,41

    Outras Receitas / Despesas (Resultado Nao
Operacio R$ 409.048,80R$ 805.409,41

 RESULTADO ANTES DA CS E IR R$ 6.004.870,39R$ 8.859.508,97

 (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (218.265,07)R$ (177.180,47)

  (-) CSLL R$ (218.265,07)R$ (177.180,47)

 (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (567.740,86)R$ (456.355,94)

  (-) IRPJ R$ (567.740,86)R$ (456.355,94)

( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 5.218.864,46R$ 8.225.972,56
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

Período da Escrituração: CNP

Período Selecionado:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 85.489.078/0001-74

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 34

Histórico
Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Total  (R$)
Capital (R$) Adto Futuro Aumento de

Capital (R$) Reservas (R$) Reservas Lucros (R$) Lucros/Prejuízos
Acumulados (R$)

Saldo Inicial em 01.01.2024 11.000.000,00 19.668.775,62 10.613.675,54 24.598.969,80 39.073.008,75 104.954.429,71

Valor Referente ENCERRAMENTO DO EXERCÃCIO DE
2023 (-)8.725.972,56 (-)8.725.972,56

Valor Referente 10.058.972,56 10.058.972,56

Encerramento de Exercicio (-)82.699.706,58 (-)82.699.706,58

Encerramento de Exercicio 87.918.571,04 87.918.571,04

VALOR REF. 1.000.300,00 1.000.300,00

VALOR REF. (-)1.000.000,00 2.662.525,99 1.662.525,99

VALOR REF. (-)22.331.301,61 (-)22.331.301,61

Saldo Final em 31.12.2024 11.000.300,00 19.668.775,62 10.613.675,54 24.598.969,80 25.956.097,59 91.837.818,55

Notas
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     ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA. 

CNPJ - MF nº. 85.489.078/0001-74 
Wenceslau Braz — Paraná 

INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS DAS DEMONSTRAÇÕES   
CONTÁBEIS DO Exercício FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 

índice de Liquidez Geral (LG) 
LG = (AC+ARLP) /(PC+PELP) 

índice de Liquidez Corrente (LC) 

    82.026.386,14 + 37.003.943,79                 
   32.366.715,81 + 56.728.162,74     

  1,33 
 

LC = (AC) / (PC) 

Solvência Geral (SG) 

    82.026.386,14 
     32.366.715,81 

  2,53 

SG = (AT) / (PC+ELP) 

 
Endividamento Total (ET) 

    180.932.697,10 
  32.366.715,81 + 56.728.162,74 

  2,03 

ET = (PC + ELP) / (AT)   32.366.715,81 + 56.728.162,74    0,49 
180.932.697,10 

     Reconhecemos a presente demonstração contábil 
    Wenceslau Braz (PR), 31 de dezembro de 2024. 

   
 
 
 

Rodson Luiz Lopes 
Diretor 

CPF 532.236.329-72                                                                                                   

                       Joelma Schimin Bilbao 
                                                                                    Técnica Contábil  
                                                                                CRC/PR-041776/O-1                         

                                                                                                         

JOELMA SCHIMIN 

BILBAO:61010960

920

Assinado de forma digital 

por JOELMA SCHIMIN 

BILBAO:61010960920 

Dados: 2025.04.22 

11:20:12 -03'00'
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LOPES:53223

632972

Assinado de forma 
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Dados: 2025.04.30 
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 85.489.078/0001-74

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 33

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

NIRE 41211113330

CNPJ 85.489.078/0001-74

Número de Ordem 33

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Município Wenceslau Braz

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

31/10/2022

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

124576

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Número de ordem 33

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

124576

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

85.489.078/0001-74

01/01/2023 a 31/12/2023

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

Versão: 10.2.1SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

41211113330

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIARIO  33

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

9C.92.08.CD.E8.D1.2F.DF.6C.5C.E4.E0.D9.A2.BB.89.7C.B9.E0.6C

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 85489078000174
ENGELUZ ILUMINACAO

E ELETRICIDADE
LTDA:85489078000174

876620083186988544
0

24/01/2024 a
23/01/2025 Sim

Contador 61010960920 JOELMA SCHIMIN
BILBAO:61010960920 190271870484605747 05/08/2024 a

05/08/2025 Não

Contador/Contabilista Responsável
Pelo Termo de Verificação para Fins

de Substituição da ECD
36001333904 JURAMIR JOSE

BUZZI:36001333904
362521882892079896

2
20/03/2024 a
20/03/2025 -

NÚMERO DO RECIBO:

9C.92.08.CD.E8.D1.2F.DF.6C.5C.E4.E
0.D9.A2.BB.89.7C.B9.E0.6C-5 em às24/08/2024 13:48:24

37.93.2B.8C.03.B5.D2.FC
59.D5.92.B8.CE.3C.DD.27

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.



ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 33

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 85.489.078/0001-74

Nome do Signatário CPF/CNPJ CRC do
Contabilista

Sequencial do
CRC

Data de
Validade da
CRPC

CRC
Expedidor

Telefone do
Signatário Email do Signatário

Responsável
Assinatura ECD
S/N

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

85.489.078/0001-74

ENGELUZ ILUMINAÇAO E
ELETRICIDADE LTDA

S

Código Qualificação Assinante:

Qualificação Assinante:

PR/2024/5517081PR041776O1

Contador

900-Contador/Contabilista

610.109.609-20

JOELMA SCHIMIN BILBAO

11/11/2024 PR 4133367240 joelma@datasenior.com.br N

Código Qualificação Assinante:

Qualificação Assinante:
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 85.489.078/0001-74

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 33

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

Ativo R$ 168.242.881,73R$ 144.960.037,86

 Ativo Circulante R$ 59.353.910,53R$ 49.647.706,86

  Disponivel R$ 14.892.130,58R$ 14.007.289,37

   Caixa R$ 17.065,64R$ 13.597,37

    CARTÃO FLASH R$ 17.065,64R$ 0,00

    CAIXA - SEDE WBRAZ R$ 0,00R$ 1.196,18

    CAIXA - UL CURITIBA R$ 0,00R$ 8.803,91

    CAIXA - UL BRASILIA R$ 0,00R$ 3.419,20

    CAIXA - UL CAÇAPAVA R$ 0,00R$ 178,08

   Bancos Conta Movimento R$ 941.572,35R$ 2.187.403,01

    ITAU S/A - AG. 3825 - CC 02696-0 R$ 0,00R$ 19.357,44

    B BRASIL S/A - AG. 3273-5 - CC 00519-3 R$ 419,04R$ 77,65

    B ABC BRASIL AG. 0001-9 - CC 2222074-
9

R$ 72,36R$ 460,76

    BRADESCO - AG.3645 - CC 040320-2 R$ 258.293,04R$ 2.111.117,94

    BRADESCO - AG.3645 - CC 012581-4
UTE FIGUEIRA CAIX

R$ 0,00R$ 43.097,50

    SENFF S/A - AG. 0001 - CC 0277-1 R$ 22,50R$ 22,50

    SICOOB SA - AG 4368 - CC 674133 R$ 1.088,02R$ 1.088,02

    B DAYCOVAL - AG. 001 - CC 741308-6 -
MATRIZ

R$ 783,42R$ 78,71

    B DAYCOVAL - AG. 001 - CC 742288-3 -
UTE FIGUEIRA

R$ 0,00R$ 7.946,24

    1400-0 CC - OP. 003 - AG. 4267 - CAIXA
ECONOMICA

R$ 629.315,01R$ 3.945,49

    B DAYCOVAL - AG. 001 - CC 607415-6 -
LIMITE

R$ 0,00R$ 210,76

    974868-9 CC - AG 0001-9 BANCO SOFISA R$ 1.624,73R$ 0,00

    30492440-7 CC - AG 0001 BANCO C6 R$ 49.517,87R$ 0,00

    1402-6 CG - AG 4267 - CAIXA
ECONOMICA

R$ 436,06R$ 0,00

    Banco Bradesco - Consórcio do Paço R$ 0,30R$ 0,00

   TITULOS E VALORES MOBILIARIOS R$ 13.933.492,59R$ 11.806.288,99

    02696 Itaú - Conta Investimento R$ 1.693.319,93R$ 1.500.000,00

    Título de Capitalização Santander R$ 741.367,73R$ 1.000.000,00

    BANCO SOFISA - APLICAÇÃO R$ 815.790,23R$ 0,00

    APLICAÇÃO CAIXA - AG. 4267 CC 1400-0 R$ 1.518.782,91R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 85.489.078/0001-74

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
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    APLICAÇÃO CDB BANCO C6 R$ 2.002.625,48R$ 0,00

    Aplicação Invest Fácil - Consórcio do Paço R$ 409.696,98R$ 0,00

    SANTANDER - CONTAMAX
EMPRESARIAL

R$ 0,00R$ 292.259,81

    Aplicaç]ão Banco Daycoval R$ 548.255,89R$ 469.267,00

    TVM DEBENTURE VALE S/A DB1840 R$ 1.808.988,51R$ 1.808.988,51

    TVM SAFRA - SIM INSTIT. DI FIC C PRIV R$ 3.315,81R$ 3.315,81

    TVM SANTANDER TITULO DE
CAPITALIZACAO CAP

R$ 200.000,00R$ 200.000,00

    TVM SAFRA FUNDO INVEST. R$ 10.000,00R$ 10.000,00

    TVM SANTANDER - TITULO
CAPITALIZACAO  GCB

R$ 300.000,00R$ 300.000,00

    WE INVESTIMENTOS EM ATIVOS LTDA R$ 3.881.349,12R$ 6.222.457,86

  Clientes R$ 13.978.181,72R$ 12.657.487,05

   Clientes Nacionais R$ 13.978.181,72R$ 12.657.487,05

    (-) Clientes a Faturar R$ (108.731,85)R$ 0,00

    Duplicatas a Receber - Consórcio do Paço R$ 104.482,64R$ 0,00

    DUPLICATA A RECEBER - VENDA DE
OBRAS

R$ 7.276.240,69R$ 5.951.296,81

    CLIENTES EM PROCESSO DE
COBRANÇA

R$ 6.706.190,24R$ 6.706.190,24

  Tributos a Recuperar R$ 1.679.263,90R$ 2.137.227,72

   ICMS a Recuperar R$ 0,00R$ 256.567,81

    ICMS a Recuperar R$ 0,00R$ 256.567,81

   IRPJ a Compensar R$ 382.828,22R$ 559.525,55

    Saldo Negativo IRPJ 2017 R$ 324.429,99R$ 0,00

    IRPJ Retido p/Orgaos Publicos (Receb NF) R$ 0,00R$ 385.988,63

    IRRF a Recuperar - Redarf R$ 52.156,58R$ 52.156,58

    IRRF s/Fat. Servicos a Compensar R$ 0,00R$ 115.139,17

    IRRF s/Aplic.Financeira R$ 6.241,65R$ 6.241,17

   PIS a Compensar R$ 20.031,96R$ 132.033,11

    PIS Retido s/Faturamento (NF Nao Receb) R$ 20.031,96R$ 0,00

    PIS Retido p/Orgaos Publicos (Receb NF) R$ 0,00R$ 132.033,11

   COFINS a Compensar R$ 92.455,23R$ 398.999,78

    COFINS Retida s/Faturamento (NF Nao
Receb)

R$ 92.455,23R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador 16Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
9C.92.08.CD.E8.D1.2F.DF.6C.5C.E4.E0.D9.A2.BB.89.7C.B9.E0.6C-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 85.489.078/0001-74

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 33

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    COFINS Retida p/Orgaos Publicos (Receb
NF)

R$ 0,00R$ 398.999,78

   CSLL a Compensar R$ 586.782,86R$ 319.939,36

    CSLL Retido s/Faturamento (NF Nao
Receb)

R$ 30.670,60R$ 0,00

    CSLL Retido p/Orgaos Publicos (Receb
NF)

R$ 0,00R$ 319.939,36

    CSLL a Recuperar - Ativo
Imobilizado/Leasing

R$ 556.112,26R$ 0,00

   INSS a Compensar R$ 579.718,15R$ 452.714,63

    INSS Retido s/NFS - A COMPENSAR R$ 579.718,15R$ 452.714,63

   Outros Tributos a Compensar R$ 17.447,48R$ 17.447,48

    IRRF Pago Indevido ou a Maior R$ 17.447,48R$ 17.447,48

  Estoques R$ 18.079.272,52R$ 10.715.041,90

   Deposito Sede R$ 4.764.470,26R$ 604.857,68

    Deposito Sede R$ 4.744.857,42R$ 586.564,84

    Material em Conserto R$ 19.612,84R$ 18.292,84

   Estoques em Poder de Terceiros R$ 213.314,58R$ 0,00

    Estoques em Poder de Terceiros R$ 213.314,58R$ 0,00

   Almoxarifado - Uso e Consumo R$ 4.467.733,72R$ 6.677.551,17

    Obras contratadas R$ 6.677.551,17R$ 6.677.551,17

    Obras Contratadas R$ (2.209.817,45)R$ 0,00

   Deposito Obras R$ 8.633.753,96R$ 3.432.633,05

    Deposito Obras R$ 8.633.753,96R$ 3.432.633,05

  Adiantamentos R$ 9.776.985,88R$ 8.567.971,82

   Adiantamentos a Funcionarios R$ 90.941,50R$ 115.227,44

    Adiantamento de Salarios R$ 0,00R$ 8.117,81

    Adiantamento de Ferias R$ 90.941,50R$ 107.109,63

   Adiantamentos a Parceiros R$ 9.686.044,38R$ 8.452.744,38

    ADIANTAMENTOS FORNECEDORES R$ 4.405.507,71R$ 4.405.507,71

    ADV - Adiantamento para Viagens R$ 0,00R$ 66.704,55

    Adiantamento a Fornecedor Nacionais R$ 1.340.581,57R$ 0,00

    Adiantamento ao Socio R$ 3.939.955,10R$ 2.525.212,86

    Adiantamento Parceiros Copel Figueira R$ 0,00R$ 1.455.319,26

  Despesas Antecipadas R$ 948.075,93R$ 1.562.689,00
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   Premios de Seguros R$ 208.627,74R$ 96.757,31

    Premio Seguro - Predial e Instalacoes R$ 10.460,47R$ 0,00

    Premio Seguro - Veiculos R$ 75.610,65R$ 68.811,45

    Premio Seguro - Garantia R$ 122.556,62R$ 27.945,86

   Tributos R$ 401.423,71R$ 768.708,01

    IPTU Apropriar R$ 526,37R$ 167.362,00

    Parcelamento INSS R$ 400.897,34R$ 601.346,01

   Aluguel R$ 332.829,59R$ 695.757,98

    Aluguel Apropriar R$ 332.829,59R$ 695.757,98

   Outras Despesas Antecipadas R$ 5.194,89R$ 1.465,70

    Cartão Alelo R$ 5.194,89R$ 1.465,70

 Ativo Nao Circulante R$ 108.888.971,20R$ 95.312.331,00

  Realizavel a Longo Prazo R$ 35.223.895,97R$ 30.618.403,94

   Depositos Judiciais e Outros R$ 7.875.450,11R$ 1.937.178,79

    Reclamatória Trabalhista a Apropriar R$ 0,00R$ 72.245,10

    Bloqueio Judiciais - processos R$ 456.773,68R$ 451.893,21

    Caucao Judiciais - processos R$ 48.742,05R$ 48.742,05

    Caucao - Garantia Aluguel R$ 42.487,79R$ 36.688,83

    Caucao - Garantia Execucao Obras R$ 3.317,21R$ 3.317,21

    Deposito Judicial - Engeluz R$ 7.324.129,38R$ 1.324.292,39

   Impostos a Recuperar R$ 3.576.618,18R$ 3.578.348,72

    CSLL Diferida - Base de Calculo Negativa R$ 954.451,67R$ 954.451,67

    Retenção Lei 10.833 - PIS, COFINS, CSLL R$ 0,00R$ 1.730,54

    IRPJ Diferido - Prejuizo Fiscal R$ 2.622.166,51R$ 2.622.166,51

   Mutuos R$ 12.488.490,97R$ 13.819.539,72

    Seven Lights Participações SA R$ 168.628,78R$ 2.193,60

    RGE Blue Investimentos e Participa R$ 894,50R$ 669,50

    TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA R$ 0,00R$ 1.921.589,67

    Ilumina Toledo SPE Ltda R$ 0,00R$ 4.548,74

    WEPS Tapejara SPE Ltda R$ 345.425,00R$ 346.725,00

    DRCS Transportes e Terraplagem Ltda -
Mútuo

R$ 420.239,59R$ 420.000,00
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    SPE - Ilumina HORTOLANDIA R$ 0,00R$ 1.478.700,00

    SPE - Ilumina GUARAPUAVA R$ 0,00R$ 1.354.500,00

    Engeluz Iluminação e Eletricidade AL SCP R$ 1.483.695,85R$ 1.483.695,85

    Engetrans Engenharia de Logistica Ltda R$ 7.770,00R$ 0,00

    Consórcio Tucumann-TMSA-Zortea-
Engeluz

R$ 15.497,24R$ 0,00

    AVODAH TECNOLOGIA LTDA R$ 160.637,76R$ 106.430,71

    DKC Consultoria LTDA R$ 1.087.500,00R$ 1.087.500,00

    Iluminas Itatiba SPE R$ 0,00R$ 401.350,00

    WE Investimentos em Ativos Ltda - Mútuo R$ 1.070.000,00R$ 0,00

    SCP - Engeluz Iluminação Varzea Grande-
Cuiaba - Mú

R$ 1.515.000,00R$ 0,00

    VIEITES GIL & GUERKE LTDA R$ 2.414.965,17R$ 2.414.965,17

    AHU INVESTIMENTOS LTDA R$ 455.000,00R$ 455.000,00

    ADONAI PARTICIPAÇÕES R$ 2.452.902,08R$ 2.341.671,48

    Avodah Participações S/A R$ 838.730,00R$ 0,00

    Starke Construtora de Obras LTDA R$ 31.860,00R$ 0,00

    Portal do Serrado SPE Ltda - Mútuo R$ 5.945,00R$ 0,00

    Ilumina Sumaré S.A. - Mútuo Ativo R$ 13.800,00R$ 0,00

   OUTROS CREDITOS R$ 11.283.336,71R$ 11.283.336,71

    Partes Relacionadas R$ 11.283.336,71R$ 11.283.336,71

  Investimentos Permanentes R$ 45.518.023,72R$ 38.919.443,97

   Partic Societarias em Control / Colig - Equiv
Patr

R$ 42.851.661,57R$ 35.819.097,00

    SPE - Ilumina Guarapuava S.A. - Equiv.
Patrim.

R$ 1.363.724,68R$ 23.455,75

    SPE - Iluminas Guarapuava S.A R$ 9.975.420,00R$ 9.975.420,00

    SPE - Iluminas Hortolandia S.A R$ 2.115.000,00R$ 1.410.000,00

    SPE - Iluminas Hortolandia S.A -
Equivalencia

R$ 2.486.877,73R$ 1.744.668,00

    Barra Luz SPE LTDA R$ 1.500.000,00R$ 1.500.000,00

    Barra Luz SPE LTDA - Equivalencia R$ 2.432.485,49R$ 1.883.952,26

    WEPS Tapejara Ltda R$ 35.800,00R$ 34.500,00

    WEPS Tapejara Ltda - Equivalencia R$ (35.800,00)R$ 0,00

    EW NOVA LONDRINA SPE LTDA R$ 5.000,00R$ 5.000,00
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    EW NOVA LONDRINA SPE LTDA -
Equivalencia

R$ 225.417,66R$ 0,00

    WSE TAPEJARA SAMAE SPE LTDA R$ 41.400,00R$ 3.500,00

    WSE TAPEJARA SAMAE SPE LTDA -
Equivalencia

R$ (41.400,00)R$ 0,00

    WSE ANGULO SPE LTDA R$ 42.100,00R$ 40.000,00

    WSE ANGULO SPE LTDA - Equivalencia R$ (42.100,00)R$ 0,00

    WE SANTA ISABEL SPE LTDA R$ 5.000,00R$ 5.000,00

    WE SANTA ISABEL SPE LTDA -
Equivalencia

R$ (5.000,00)R$ 0,00

    WES ITAGUAJE SPE LTDA R$ 9.600,00R$ 9.600,00

    WES ITAGUAJE SPE LTDA - Equivalencia R$ (3.799,24)R$ 0,00

    ILUMINA TOLEDO SPE LTDA R$ 2.119.000,00R$ 2.119.000,00

    ILUMINA TOLEDO SPE LTDA -
Equivalencia

R$ (146.892,75)R$ 0,00

    Engeluz Iluminação Alagoas - Maceio R$ 600.000,00R$ 600.000,00

    Engeluz Iluminação Alagoas - Maceio -
Equivalencia

R$ 9.017.800,48R$ 9.017.800,48

    SCP - Engeluz Iluminação Varzea Grande -
Cuiaba

R$ 662.550,00R$ 662.550,00

    SCP - Engeluz Iluminação Varzea Grande -
Cuiaba Eq

R$ 6.784.650,51R$ 6.784.650,51

    Ilumina Itatiba S.A. R$ 1.680.000,00R$ 0,00

    WE Investimentos em Ativos Ltda - Equiv.
Patrim.

R$ (45.000,00)R$ 0,00

    Ilumina Itatiba S.A. - Equiv. Patrim. R$ (1.016.213,07)R$ 0,00

    Renova Boulevard SPE Ltda R$ 33.600,00R$ 0,00

    Renova Boulevard SPE Ltda - Equiv.
Patrim.

R$ 114.907,16R$ 0,00

    Hortolândia Solar SPE Ltda R$ 120.000,00R$ 0,00

    Hortolândia Solar SPE Ltda - Equiv. Patrim. R$ 2.744.861,48R$ 0,00

    WE Marilena SPE Ltda - Equiv. Patrim. R$ 27.671,44R$ 0,00

    WE Investimentos em Ativos Ltda R$ 45.000,00R$ 0,00

   Outras Participacoes Societarias R$ 410.267,47R$ 444.252,29

    SCP - Marandel Marconi LTDA R$ 0,00R$ 33.984,82

    Consorcio do Paço R$ 410.267,47R$ 410.267,47

   Outros Investimentos Permanentes R$ 2.256.094,68R$ 2.656.094,68

    ACOES Capital Humano Obras e Serv.
Urbanos

R$ 0,00R$ 400.000,00
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    AFAC -  WSE TAPEJARA SAMAE SPE
LTDA

R$ 132.500,00R$ 132.500,00

    AFAC - WSE ANGULO SPE LTDA R$ 126.000,00R$ 126.000,00

    Adiantamento Loteamento Cuiba-MT R$ 1.997.594,68R$ 1.997.594,68

  Imobilizado R$ 27.957.785,31R$ 25.582.503,56

   Imoveis R$ 13.445.540,49R$ 12.358.143,86

    Terrenos R$ 485.000,00R$ 485.000,00

    Edificacoes R$ 2.347.342,97R$ 1.259.946,34

    Edificacao - AVALIACAO DE AJUSTE R$ 425.000,00R$ 425.000,00

    Terreno  - AVALIACAO DE AJUSTE R$ 1.770.000,00R$ 1.770.000,00

    Edificacoes - Ajuste Avaliacao Patrimonial R$ 8.418.197,52R$ 8.418.197,52

   Moveis e Utensilios e Instalacoes R$ 438.958,26R$ 406.575,37

    Moveis, Utensilios e Equip de Escritorio R$ 411.758,26R$ 379.375,37

    Instalacoes R$ 27.200,00R$ 27.200,00

   Veiculos R$ 11.508.769,48R$ 10.312.278,73

    Veiculos R$ 11.508.769,48R$ 9.210.078,73

    Veiculos pesados R$ 0,00R$ 349.200,00

    Veiculos - Finame R$ 0,00R$ 753.000,00

   Maquinas, Equipamentos e Motores R$ 6.744.384,38R$ 5.987.969,36

    Maquinas, Equipamentos e Motores - Uso
Proprio

R$ 6.744.384,38R$ 5.987.969,36

   Equipamentos de Informatica e
Comunicacao

R$ 1.361.134,51R$ 1.247.292,46

    Equipamentos Eletronicos R$ 1.361.134,51R$ 1.247.292,46

   Ferramentas R$ 448.984,75R$ 448.984,75

    Ferramentas de Longa Duracao R$ 448.984,75R$ 448.984,75

   Benfeitorias/Reformas Civis em Propriedade
de Terc

R$ 4.789.121,64R$ 5.180.532,51

    Benfeitorias UL São Paulo R$ 693.285,76R$ 0,00

    Benfeitorias UL Curitiba R$ 2.700,00R$ 0,00

    Benfeitorias UL Embu R$ 767.980,28R$ 767.980,28

    Benfeitorias/Reformas Civis em
Propriedade de Terc

R$ 3.000.000,00R$ 3.000.000,00

    Benfeitorias Prédio Matriz WB R$ 0,00R$ 1.087.396,63

    Benfeitorias UL Hortolandia R$ 325.155,60R$ 325.155,60
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   Imobilizado em Andamento R$ 1.281.161,47R$ 1.924.212,03

    Consórcio de Automóveis CEF 8009127 R$ 696.000,00R$ 696.000,00

    Veiculos a Serem Transferidos R$ 420.000,00R$ 420.000,00

    Adiantamento a PARTIFIB - Compra
Emtrega futura Im

R$ 0,00R$ 693.285,76

    Consorcio nao Contemplado R$ 165.161,47R$ 114.926,27

   (-) ( - ) Depreciacao e Amortizacao
Acumuladas

R$ (12.060.269,67)R$ (12.283.485,51)

    (-) ( - ) Deprec Acum - Moveis, Utens. Equip
Escritori

R$ (149.661,45)R$ (149.661,45)

    (-) ( - ) Deprec Acum - Veiculos R$ (5.742.122,93)R$ (5.965.338,77)

    (-) ( - ) Deprec Acum - Maquinas, Equip e
Motores

R$ (3.361.131,63)R$ (3.361.131,63)

    (-) ( - ) Deprec Acum - Equip de Inform e
Comunicacao

R$ (782.992,61)R$ (782.992,61)

    (-) ( - ) Deprec Acum - Ferramentas R$ (231.297,44)R$ (231.297,44)

    (-) ( - ) Deprec. Acum - Edificacao  -
Avaliacao

R$ (136.000,24)R$ (136.000,24)

    (-) ( - ) Deprec. Acum - Edificacao R$ (1.422.143,62)R$ (1.422.143,62)

    (-) ( - ) Deprec. Acum - Benfeitorias UL
Embu

R$ (151.819,48)R$ (151.819,48)

    (-) ( - ) Deprec. Acum - Benfeitorias UL
Hortolandia

R$ (50.673,60)R$ (50.673,60)

    (-) ( - ) Deprec. Acum Instalações R$ (3.626,67)R$ (3.626,67)

    (-) ( - ) Deprec. Acum - Imovel Barra Funda R$ (28.800,00)R$ (28.800,00)

  Intangivel R$ 189.266,20R$ 191.979,53

   Software ou programas de computador R$ 559.039,44R$ 561.752,77

    Software - Direito de Uso R$ 558.787,62R$ 549.155,21

    Linhas Telefonicas R$ 251,82R$ 12.597,56

   (-) ( - ) Deprec Intangivel R$ (369.773,24)R$ (369.773,24)

    (-) ( - ) Deprec intangivel Software R$ (369.773,24)R$ (369.773,24)

Passivo R$ 168.242.881,73R$ 144.960.037,86

 Passivo Circulante R$ 38.075.945,84R$ 36.161.270,80

  Fornecedores R$ 11.309.371,20R$ 10.150.927,11

   Fornecedores Nacionais R$ 11.309.371,20R$ 10.150.927,11

  Emprestimos e Financiamentos CP R$ 19.583.960,61R$ 20.559.612,63

   Emprestimos Curto Prazo R$ 14.005.902,30R$ 15.742.397,96

    Emprestimo Banco do Bradesco N° R$ 1.061.589,00R$ 1.061.589,00
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Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

2373645300 CP

    (-) Juros a Transc. Cap. Giro 23736453 -
CP

R$ 65.515,40R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. Bradesco Cap. Giro
14819433 -

R$ 6.962,95R$ 0,00

    (-) (-) Juros a Transc. Daycoval
2022005637 - CP

R$ 0,00R$ (183.119,18)

    Emprestimo Daycoval 2022005637 - CP R$ 674.300,69R$ 674.300,69

    (-) Juros a Transc. Senff 212 - CP R$ 309.889,19R$ 0,00

    (-) (-) Juros a Transc. Santander 19610 -
CP

R$ (563.609,79)R$ (999.937,01)

    (-) (-) Juros a Transc. Senff 355 - CP R$ (298.169,16)R$ (298.169,16)

    Emprestimo Caixa - Conta Garantida 14026
- CG

R$ 0,00R$ 2.999.102,02

    Empréstimo Santander 19610 R$ 2.245.523,15R$ 2.245.523,15

    (-) Juros a Transc. Bradesco Cap. Giro
13489025 -

R$ 0,04R$ 0,00

    (-) (-) Juros a Transc. Bradesco Cap. Giro
23736452500

R$ (674.577,13)R$ (674.577,13)

    (-) Juros a Transc. Bradesco Cap. Giro
36454032 -

R$ (503.961,27)R$ 0,00

    Emprestimo Banco Daycoval 938752 - CP R$ 679.303,85R$ 679.303,85

    Emprestimo Bradesco Cap. Giro 23736453
- CP

R$ 461.493,48R$ 461.493,48

    (-) (-) Juros a Transc. Bradesco Cap. Giro
23736453 -

R$ (731.716,30)R$ (731.716,30)

    (-) (-) Juros a Transc. Bradesco Cap. Giro
13132755 -

R$ 0,00R$ (23.192,04)

    (-) (-) Juros a Transc. Bradesco Cap. Giro
14819433 -

R$ (121.322,27)R$ (121.322,27)

    Emprestimo Itau Moeda Estrangeira 4131 -
CP

R$ 1.674.220,00R$ 1.674.220,00

    Emprestimo Senff Cap. Giro 212 - CP R$ 1.850.367,45R$ 1.850.367,45

    (-) (-) Juros a Transc. Senff 212 - CP R$ (309.889,19)R$ (309.889,19)

    Emprestimo Banco ABC BRASIL 7687920 -
CP

R$ 500.000,00R$ 500.000,00

    Emprestimo Bradesco Cap. Giro 13489025
- CP

R$ 761.202,72R$ 761.202,72

    (-) (-) Juros a Transc. Bradesco Cap. Giro
13489025 -

R$ (72.469,80)R$ (72.469,80)

    Emprestimo Senff Cap. Giro 355 - CP R$ 1.403.483,40R$ 1.403.483,40

    Emprestimo Santander - Conta Garantida
3120 - CP

R$ 996.000,00R$ 996.000,00

    Emprestimo Bradesco - CG 7445-4 AG
3645

R$ (1.999.814,63)R$ 0,00
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    (-) Juros a Transc. Caixa Economica CCB
3150 - CP

R$ (207.516,56)R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. C6 Bank CCB 31696434
- CP

R$ (590.748,54)R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. Sofisa CDB 322936 - CP R$ (155.569,91)R$ 0,00

    Emprestimo Saldo Negativo Conta R$ 5.545.600,90R$ 0,00

    Emprestimo Bradesco Cap. Giro 13132755
- CP

R$ 0,00R$ 199.662,63

    Emprestimo Bradesco Cap. Giro 14819433
- CP

R$ 0,00R$ 1.049.574,37

    Emprestimo Banco Daycoval Copel - AR R$ 0,00R$ 601.152,65

    Limite Banco Bradesco R$ 1.999.814,63R$ 1.999.814,63

   Financiamentos Bancarios Curto Prazo R$ 5.028.291,50R$ 4.817.214,67

    Financiamento Banco Itau R$ 102.719,05R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. CDC 4637583 Bradesco R$ 11.090,48R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. CDC 4660571 Bradesco R$ 8.739,60R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. CDC 4950803 Bradesco R$ 13.346,56R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. CDC 4922808 Bradesco R$ 92.576,16R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. Finame 81227173
Itaucard

R$ 9.221,38R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. Finame 16915962
Itaucard

R$ 86.519,30R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. Finame 94472482
Itaucard

R$ 14.161,51R$ 0,00

    Santander Finame BNDES
60322862/60323067

R$ 680.641,68R$ 680.641,68

    (-) (-) Juros a Transc. Finame
60322862/60323067 Santa

R$ (142.636,43)R$ (142.636,43)

    Finame Itaucard 16915962 - 4 M.Benz
Accelo

R$ 740.590,55R$ 740.590,55

    Bradesco CDC 4637583 - Cargo 816-S R$ 43.775,20R$ 43.775,20

    (-) (-) Juros a Transc. CDC 4637583
Bradesco

R$ (11.090,48)R$ (11.090,48)

    Bradesco CDC 4660571 - Sprinter 415 R$ 36.996,96R$ 36.996,96

    (-) (-) Juros a Transc. CDC 4660571
Bradesco

R$ (9.322,21)R$ (9.322,21)

    Finame Itaucard 81227173 - Tiggo 8 TXS R$ 64.303,56R$ 64.303,56

    (-) (-) Juros a Transc. Finame 81227173
Itaucard

R$ (9.221,38)R$ (9.221,38)

    Bradesco CDC 4950803 - M.Benz Atego
6x2

R$ 84.591,36R$ 84.591,36

    (-) (-) Juros a Transc. CDC 4950803
Bradesco

R$ (14.180,74)R$ (14.180,74)
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    Bradesco CDC 4922808 - M.Benz Accelo
4x2

R$ 541.399,35R$ 541.399,35

    (-) (-) Juros a Transc. CDC 4922808
Bradesco

R$ (92.576,12)R$ (92.576,12)

    Bradesco BNDES 6059495 - Guincho
Argus AGI

R$ 50.773,28R$ 50.773,28

    Bradesco BNDES 6042060 - 2 Cestos
Aéreos

R$ 28.218,00R$ 28.218,00

    Bradesco BNDES 6054261 - 2 M.Benz
Acello 1016

R$ 81.230,77R$ 81.230,77

    Bradesco BNDES 6054599 - 2 Guinchos
Argus Hiab

R$ 31.246,80R$ 31.246,80

    Bradesco BNDES 6059510 - 8 Cestos
Aéreos

R$ 292.977,76R$ 292.977,76

    Bradesco BNDES 6060714 - Guincho
Argus AGI

R$ 50.773,28R$ 50.773,28

    Bradesco BNDES 6055058 - 4 M.Benz
Acello 815

R$ 180.765,00R$ 180.765,00

    Bradesco BNDES 6055936 - 4 Cestos
Aéreos

R$ 120.510,00R$ 120.510,00

    Finame Itaucard 78267093 - 2 M.Benz
Atego 1719

R$ 157.272,30R$ 157.272,30

    (-) (-) Juros a Transc. Finame 16915962
Itaucard

R$ (117.419,05)R$ (117.419,05)

    Finame Itaucard 94472482 - 2 VW Delivery
8.160

R$ 175.431,96R$ 175.431,96

    (-) (-) Juros a Transc. Finame 94472482
Itaucard

R$ (14.161,51)R$ (14.161,51)

    Financiamentos a pagar CP R$ 1.866.324,78R$ 1.866.324,78

    (-) Juros a Transc. Finame 1590339860
M.Benz

R$ (55.123,64)R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. CDC 6120402 Bradesco R$ (115.480,00)R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. CDC 6121094 Bradesco R$ (52.923,27)R$ 0,00

    Emprestimo Santander - Conta Garantida
3120 - CP

R$ 96.229,70R$ 0,00

   Emprestimos - Empresas Ligadas R$ 82.485,21R$ 0,00

    Emprestimo Construmedici Engenharia R$ 82.485,21R$ 0,00

   Operações com Fundos de Investimento R$ 467.281,60R$ 0,00

    Cessão de Direitos Creditórios - CP R$ 526.572,93R$ 0,00

    (-) Juros a Transcorrer 220974 - CP R$ (59.291,33)R$ 0,00

  Adiantamento de Clientes R$ 5.000.000,00R$ 1.708.904,46

   Adiantamento de Clientes Nacionais R$ 5.000.000,00R$ 1.708.904,46

    Instrumento de Promessa de Compra e
Venda de Imóve

R$ 5.000.000,00R$ 0,00
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    Adiantamento de Clientes Nacionais R$ 0,00R$ 1.708.904,46

  Obrigacoes Tributarias R$ 673.687,23R$ 1.681.031,93

   IRPJ R$ 0,00R$ 247.816,02

    IRPJ a pagar R$ 0,00R$ 247.816,02

   CSLL R$ 0,00R$ 97.901,77

    CSLL a pagar R$ 0,00R$ 97.901,77

   IRRF - Terceiros R$ 319.117,14R$ 10.299,90

    IRRF s/NF - DARF 1708 R$ 3.270,89R$ 8.255,24

    IRRF s/Aluguel - DARF 3208 R$ 0,00R$ 2.044,66

    IRRF s/ Terceiro 3280 R$ 315.846,25R$ 0,00

   PIS R$ 131.648,06R$ 30.759,78

    PIS Faturamento R$ 46.637,53R$ 0,00

    PIS faturamento a  pagar R$ 85.010,53R$ 30.759,78

   COFINS R$ 393.216,23R$ 142.014,22

    COFINS Faturamento a pagar R$ 393.216,23R$ 142.014,22

   ISS R$ 18.833,01R$ 47.656,32

    ISS retido s/NF Terceiros - Provisão R$ (44.857,98)R$ 0,00

    ISS a Pagar R$ 9.034,31R$ 2.798,34

    ISS s/Faturamento R$ 9.798,70R$ 0,00

    ISS retido s/NF Terceiros R$ 44.857,98R$ 44.857,98

   CSRF a Recolher R$ 2.969,92R$ 10.295,69

    Lei 10833 - DARF 5952 R$ 2.969,92R$ 10.295,69

   Parcelamentos de Impostos R$ (181.814,77)R$ 1.094.288,23

    (-) Juros a Transc. Parcelamento IRPJ -
Processo 1

R$ (144.788,30)R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. Parcelamento CSLL -
Processo 1

R$ (37.026,47)R$ 0,00

    Parcelamento - IRPJ - Processo 10940-
720132

R$ 0,00R$ 329.995,12

    Parcelamento - CSLL - Processo 10940-
720132

R$ 0,00R$ 54.509,13

    Parcelamento - INSS - Ação Regressiva
5000206

R$ 0,00R$ 676.095,06

    Parcelamentos de Tributos R$ 0,00R$ 33.688,92

   Outros Impostos R$ (10.282,36)R$ 0,00
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    IPVA - PROVISAO R$ (10.282,36)R$ 0,00

  Obrigacoes Sociais e Trabalhistas R$ 2.262.398,77R$ 2.003.993,46

   Ordenados e Salarios R$ 701.470,25R$ 612.126,88

    Salario Liquido Folha Mes R$ 655.213,35R$ 577.854,52

    Rescisao a pagar R$ 0,00R$ 5.708,59

    Pensao Alimenticia cf. folha R$ 802,64R$ 5.443,78

    Consignado Itau cf. folha - emprestimo do
funciona

R$ 40.052,55R$ 17.683,88

    Pro-Labore A Pagar R$ 5.401,71R$ 5.436,11

   IRRF - Folha R$ 77.301,43R$ 67.355,50

    IRRF s/salarios - DARF 0561/0588 R$ 9.945,93R$ 0,00

    IRRF SALARIO 0561/0588 R$ 67.355,50R$ 67.355,50

   INSS Retido R$ 4.338,92R$ 0,00

    INSS FOLHA R$ 4.338,92R$ 0,00

   FGTS R$ 99.667,98R$ 88.059,44

    FGTS a pagar R$ 11.608,54R$ 0,00

    FGTS FOLHA A PAGAR R$ 88.059,44R$ 88.059,44

   Contribuicoes Sindicais R$ 427,22R$ 0,00

    Contribuição Sindical - a pagar R$ 427,22R$ 0,00

   Provisoes de Ferias e 13 Salario R$ 1.379.192,97R$ 1.236.451,64

    Provisao Ferias R$ 1.379.192,97R$ 1.236.451,64

  Obrigacoes Diversas R$ (753.471,97)R$ 16.801,21

   Contas a Pagar R$ (753.471,97)R$ 16.801,21

    Cartão de Crédito Master Card Santander
3489

R$ 11.921,12R$ 11.921,12

    Alugueis CP R$ (706.290,51)R$ 0,00

    Agua e Energia Eletrica CP R$ (41,83)R$ 0,00

    Seguros CP R$ (21.302,45)R$ 0,00

    Reembolso a pagar R$ 869,00R$ 0,00

    Cartão de Crédito Visa Empresarial Visa
Platinum -

R$ 4.880,09R$ 4.880,09

    Outras Contas a Pagar CP R$ (43.507,39)R$ 0,00

  Outras Provisoes R$ 0,00R$ 40.000,00

   Receitas Diferidas R$ 0,00R$ 40.000,00
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    Locação de Equipamentos R$ 0,00R$ 40.000,00

 Passivo Nao Circulante R$ 25.212.506,18R$ 33.226.328,06

  Exigivel a Longo Prazo R$ 25.212.506,18R$ 33.226.328,06

   Emprestimos (LP) R$ 22.180.174,69R$ 23.559.714,31

    (-) Juros a Transc. Santander 19610 - LP R$ 563.609,79R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. Senff 355 - LP R$ 298.169,16R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. Bradesco Cap. Giro
36454032 -

R$ (910.978,09)R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. Bradesco Cap. Giro
14819433 -

R$ 204.902,59R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. Cap. Giro 23736453 -
LP

R$ 666.200,90R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. Bradesco 13489025 - LP R$ 72.469,76R$ 0,00

    Emprestimo Santander Conta Garantida
3100 - LP

R$ 3.300.393,21R$ 3.300.393,21

    Emprestimo Bradesco Cap. Giro 23736453
- LP

R$ 5.076.428,28R$ 5.076.428,28

    (-) (-) Juros a Transc. Cap. Giro 23736453 -
LP

R$ (1.538.565,07)R$ (1.538.565,07)

    Emprestimo Bradesco - Cap. Giro
14819433 - LP

R$ 1.453.256,82R$ 1.453.256,82

    Emprestimo Itau Moeda Estrangeira 4131 -
LP

R$ 2.929.885,00R$ 2.929.885,00

    Emprestimo Banco Daycoval 2022005637 -
LP

R$ 1.396.386,35R$ 1.396.386,35

    (-) (-) Juros a Transc. Daycoval
2022005637 - LP

R$ (379.215,26)R$ (379.215,26)

    Emprestimo Senff Cap. Giro 212 - LP R$ 4.662.137,92R$ 4.662.137,92

    (-) (-) Juros a Transc. Senff 212 - LP R$ (780.788,80)R$ (780.788,80)

    Emprestimo Santander Cap. Giro 19610 -
LP

R$ 4.383.753,96R$ 4.383.753,96

    (-) (-) Juros a Transc. Santander 19610 - LP R$ (629.340,10)R$ (629.340,10)

    Emprestimo Bradesco Cap. Giro 13489025
- LP

R$ 761.202,72R$ 761.202,72

    (-) (-) Juros a Transc. Bradesco 13489025 -
LP

R$ (72.469,76)R$ (72.469,76)

    Emprestimo Senff Cap. Giro 355 - LP R$ 1.403.483,40R$ 1.403.483,40

    (-) (-) Juros a Transc. Senff 355 - LP R$ (298.169,16)R$ (298.169,16)

    Emprestimo Bradesco Cap. Giro
23736452500 - LP

R$ 3.184.767,00R$ 3.184.767,00

    (-) (-) Juros a Transc. Bradesco Cap. Giro
23736452500

R$ (1.071.778,87)R$ (1.071.778,87)

    (-) (-) Juros a Transc. Bradesco Cap. Giro
14819433 -

R$ (221.653,33)R$ (221.653,33)
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    (-) Juros a Transc. Sofisa CDB 322936 - LP R$ (206.382,92)R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. Caixa Economica CCB
3150 - LP

R$ (120.915,16)R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. C6 Bank CCB 31696434
- LP

R$ (532.358,61)R$ 0,00

    Emprestimo Santander Conta Garantida
3100 - LP

R$ 38.999,78R$ 0,00

    Emprestimo Bradesco - Cap. Giro
14819433 - LP

R$ (1.453.256,82)R$ 0,00

   Financiamentos (LP) R$ (169.023,97)R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. Finame 1590339860
M.Benz

R$ (3.092,06)R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. CDC 6120402 Bradesco R$ (112.331,78)R$ 0,00

    (-) Juros a Transc. CDC 6121094 Bradesco R$ (53.600,13)R$ 0,00

   Parcelamentos de Impostos (LP) R$ (360.891,62)R$ 2.068.685,40

    (-) (-) Encargos sobre Parcelamento PERT R$ (274.806,93)R$ (274.806,93)

    (-) Encargos sobre Parcelamento PERT R$ (86.084,69)R$ 0,00

    Parcelamento - IRPJ (LP) R$ 0,00R$ 400.337,91

    Parcelamento - CSLL (LP) R$ 0,00R$ 61.884,98

    Parcelamento - INSS (LP) R$ 0,00R$ 265.280,04

    Parcelamento - PERT 2018 R$ 0,00R$ 1.615.989,40

   Imposto Federal Diferidos s/ent.publicas R$ 0,00R$ 928.159,28

    PIS Diferido Faturamento R$ 0,00R$ 177.869,05

    COFINS Diferido Faturamento R$ 0,00R$ 750.290,23

   Imposto Diferidos s/Ajuste Avaliacao
Patrimonial

R$ 3.562.247,08R$ 5.334.317,53

    IRRJ Diferido s/Ajuste Avaliacao
Patrimonial

R$ 2.619.299,32R$ 2.619.299,32

    CSLL Diferido s/Ajuste Avaliacao
Patrimonial

R$ 942.947,76R$ 942.947,76

    IRPJ Diferido s/Ajuste Avaliação
Patrimonial - Ilu

R$ 0,00R$ 1.279.698,89

    CSLL Diferido s/Ajuste Avaliação
Patrimonial - Ilu

R$ 0,00R$ 492.371,56

   Credito de Pessoas Ligadas R$ 0,00R$ 1.282.122,29

    SPE - Consorcio Engeluz-Marandel R$ (846.514,68)R$ 0,00

    Engeluz Iluminação Eletricidade - Eireli R$ 846.514,68R$ 0,00

    Consorcio Marandel R$ 435.607,61R$ 1.282.122,29

    SPE - Consorcio Engeluz-Marandel (2) R$ (435.607,61)R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 85.489.078/0001-74

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 33

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   Mútuo R$ 0,00R$ 53.329,25

    Tecnoluz Eletricidade Ltda - Mútuo R$ 0,00R$ 53.329,25

   Operações com Fundos de Investimento R$ 0,00R$ 0,00

    Cessão de Direitos Creditórios - LP R$ 1.075.193,00R$ 0,00

    (-) Cessão de Direitos Creditórios - LP R$ (1.075.193,00)R$ 0,00

 Patrimonio Liquido R$ 104.954.429,71R$ 75.572.439,00

  Capital Social R$ 11.000.000,00R$ 11.000.000,00

   Capital Social Subscrito R$ 11.000.000,00R$ 11.000.000,00

    Capital Social Integralizado R$ 11.000.000,00R$ 11.000.000,00

  Reservas de Capital R$ 19.668.775,62R$ 0,00

   Reservas de Capital R$ 19.668.775,62R$ 0,00

  Ajuste Avaliação Patrimonial R$ 10.613.675,54R$ 10.613.675,54

   Ajuste Avaliação Patrimonial R$ 10.613.675,54R$ 10.613.675,54

    Reserva de Avaliação de Ajuste Patrimonial R$ 6.914.950,19R$ 6.914.950,19

    Reserva de Avaliação s/Ajuste Integração
Capital -

R$ 3.698.725,35R$ 3.698.725,35

  Reserva de Lucros R$ 24.598.969,80R$ 24.598.969,80

   Reserva de Lucros R$ 24.598.969,80R$ 24.598.969,80

    Reserva Legal de Lucros R$ 24.598.969,80R$ 24.598.969,80

  Lucros ou Prejuios Acumulados R$ 39.073.008,75R$ 29.359.793,66

   Resultado do Exercicio R$ 39.073.008,75R$ 29.359.793,66

    Resultado do Exercicio R$ 8.225.972,56R$ 27.856.368,86

    Realização Impostos Diferidos s/Ajuste
Av.Patrimon

R$ 487.164,48R$ 487.164,48

    Realização Reserva Ajuste Av. Patrimonial
- Ilumin

R$ 1.016.260,32R$ 1.016.260,32

    ( - ) Lucros/Prejuizos acumulados R$ 29.343.611,39R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 85.489.078/0001-74

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 33

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 65.527.337,18R$ 81.198.838,39

      Receita Bruta R$ 65.527.337,18R$ 81.198.838,39

     (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (4.406.245,09)R$ (3.537.793,21)

      (-) VENDAS CANCELADAS R$ (1.808,84)R$ 0,00

       (-) ( - ) Devolucoes e Abatimentos R$ (1.808,84)R$ 0,00

      (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
VENDAS R$ (4.404.436,25)R$ (3.537.793,21)

       (-) ( - ) Tributos s/Vendas R$ (4.404.436,25)R$ (3.537.793,21)

    (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 61.121.092,09R$ 77.661.045,18

    (-) (-) CUSTO DOS
PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS R$ (33.847.239,89)R$ (34.679.965,31)

     (-) ( - ) Custo dos Bens e Serviços R$ (33.847.239,89)R$ (34.679.965,31)

   (=) LUCRO BRUTO R$ 27.273.852,20R$ 42.981.079,87

   (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (19.219.752,64)R$ (18.860.687,97)

    (-) ADMINISTRATIVAS R$ (19.219.752,64)R$ (18.860.687,97)

     (-) Despesas Operacionais R$ (19.219.752,64)R$ (18.860.687,97)

  (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO R$ 8.054.099,56R$ 24.120.391,90

  OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS R$ 805.409,41R$ 33.129,61

   OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 805.409,41R$ 33.129,61

    Outras Receitas / Despesas (Resultado Nao
Operacio R$ 805.409,41R$ 33.129,61

 RESULTADO ANTES DA CS E IR R$ 8.859.508,97R$ 24.153.521,51

 (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (177.180,47)R$ (97.853,77)

  (-) CSLL R$ (177.180,47)R$ (97.853,77)

 (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (456.355,94)R$ (247.816,02)

  (-) IRPJ R$ (456.355,94)R$ (247.816,02)

( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 8.225.972,56R$ 23.807.851,72

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:

Período da Escrituração:

Forma de Escrituração Contábil:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2023

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

31/12/2023a

Natureza do Livro: LIVRO DIARIO

CNPJ:

Identificação do arquivo(hash): 9C.92.08.CD.E8.D1.2F.DF.6C.5C.E4.E0.D9.A2.BB.89.7C.B9.E0.6C-

85.489.078/0001-74 Nire: 41211113330 Scp:

Consulta Realizada em: 24/08/2024 10:56:49

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo
Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

Período da Escrituração: CNP

Período Selecionado:

ENGELUZ ILUMINAÇAO E ELETRICIDADE LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 85.489.078/0001-74

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 33

Histórico
Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Total  (R$)
CAPITAL (R$) AFAC (R$)

Reserva de
Avaliação de

Ajuste
Patrimonial

(R$)

Reserva de
Avaliação
s/Ajuste

Integração
Capital - (R$)

RESERVA DE
LUCROS (R$)

LUCROS
PREJUIZOS

ACUMULADO
S (R$)

LUCROS
PREJUIZOS

ACUMULADO
S (R$)

LUCROS
PREJUIZOS

ACUMULADO
S (R$)

LUCROS
PREJUIZOS

ACUMULADOS
(R$)

Saldo Inicial em 01.01.2023 11.000.000,0
0 0,00 6.914.950,19 3.698.725,35 24.598.969,8

0
27.856.368,8

6 487.164,48 0,00 1.016.260,32 75.572.439,00

LUCRO 19.668.775,6
2

(-)
19.630.396,3

0

29.343.611,3
9 29.381.990,71

Saldo Final em 31.12.2023 11.000.000,0
0

19.668.775,6
2 6.914.950,19 3.698.725,35 24.598.969,8

0 8.225.972,56 487.164,48 29.343.611,3
9 1.016.260,32 104.954.429,71

Notas
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PODER JUDICIÁRIO 
 

COMARCA DE WENCESLAU BRAZ PARANÁ 
 

     CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR 
                  Fone celular – 43 99811 8401 
Email –  cartóriodistribuidorwb@hotmail.com 
Praça Rui Barbosa – s/n – Wenceslau Braz - Paraná 

 
 

CERTIDÃO  
 

Laureny Nogueira – Escrivã do Cartório, Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário 
Público e Avaliador Judicial, do Fórum Desembargador Antônio Leopoldo dos Santos, 
desta Cidade e Comarca de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, etc... Certifico que contra: 
 

Nome : ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA 
CNPJ : 85.489.078/0001-74 

Endereço :  ROD PARIGOT DE SOUZA-S/Nº-WENCESLAU BRAZ 
  
inexistem Falências e Concordatas contra a empresa acima qualificada. 
Nada mais. Dou fé.. 

 
                    Wenceslau Braz, 05 De Dezembro de 2025– 16hrs e 05m. 

 
 
 
 
 

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR,  
CONTADOR, PARTIDOR,  

DEPOSITÁRIO PÚBLICO E  
AVALIADOR JUDICIAL. 

 

 
 

Certificado digitalmente por:
LAURENY NOGUEIRA







CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  JOELMA SCHIMIN BILBAO
REGISTRO.......... :  PR-041776/O-1
CATEGORIA........ :  CONTADOR
CPF..................... :  ***.109.609-**

 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 17/11/2025 as 08:51:07.
Válido até: 15/02/2026.
Código de Controle: 2604051.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

17/11/2025, 08:51 about:blank

about:blank 1/1



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
  

  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 

com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 

ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 

validação do documento digital estão disponíveis em: 

https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN







 
[DIRETORIA + GERÊNCIA/SUPERINTENDÊNCIA/SETOR] 

 

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143 

www.portosdoparana.pr.gov.br / Linkedin: portosdoparana / Instagram: @portos_parana 
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
Nº 38901658-76

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 22.326.882/0001-12
Nome: ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou
VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/04/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1
Emitido via Portal de Emissão de Certidões (22/01/2026 09:12:14 )





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA
CNPJ: 22.326.882/0001-12 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:07:15 do dia 22/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2026.
Código de controle da certidão: 6F20.A985.9621.185A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.326.882/0001-12
Certidão nº: 64913691/2025
Expedição: 30/10/2025, às 17:29:29
Validade: 28/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.326.882/0001-12, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Capital Social
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Capital Integralizado
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Dados do Sócio

Nome
PRISCILA TRIGO LOURENCO
SCHULTZ

CPF/CNPJ
085.290.999-31

Participação no capital
R$ 25.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Nome
ADRIANA LOPES TRIGO LOURENÇO

CPF/CNPJ
133.668.138-14

Participação no capital
R$ 75.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador

Nome
PRISCILA TRIGO LOURENCO SCHULTZ

CPF
085.290.999-31

Término do mandato

Nome
ADRIANA LOPES TRIGO LOURENÇO

CPF
133.668.138-14

Término do mandato

Último Arquivamento

Data
17/04/2015

Número
20152569774

Ato/eventos
315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Situação 
ATIVA

Status 
SEM STATUS

NIRE (Sede)
41208059397

CNPJ
22.326.882/0001-12

Data de Ato Constitutivo
17/04/2015

Início de Atividade
09/04/2015

Endereço Completo
Rua JOAO ANTONIO GAVA, Nº 170, SANTA CANDIDA - Curitiba/PR - CEP 82630-180

Objeto Social
CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE
URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/01/2026, às 15:02:04 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código GPLSRHVV. 

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste
documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário-Geral

Nome Empresarial: ROQUETE PARANA CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA

NIRE : 41208059397
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2600264671

Governo do Estado do Paraná
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
22.326.882/0001-12
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
17/04/2015

 
NOME EMPRESARIAL
ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ROQUETE PARANA

PORTE
ME

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.91-6-00 - Obras de fundações
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R JOAO ANTONIO GAVA

NÚMERO
170

COMPLEMENTO
********

 
CEP
82.630-180

BAIRRO/DISTRITO
SANTA CANDIDA

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(41) 3256-8471

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/04/2015

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/01/2026 às 09:33:11 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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MODELO Nº 4 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL ESUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 
 
 
 
 

 
ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA, CNPJ/MF n° 22.326.882/0001-12, sediada 
na Rua João Antônio Gava, 170, Santa Cândida, Curitiba-Pr, por intermédio de seu representante 
legal o (a)Sr(a)ARIOVALDO ADILSON LOURENÇO, portador(a) da carteira de identidade n° 
9.159.700-4, e CPF n° 117.046.238-39, para fins de participação no presente Pregão 
Eletrônico, sob n° 1000000287., bem como para todos os demais fins legais 
DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e 
sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 
22/03/2006 e nas demais normas legaisde proteção ao meio ambiente. 

 
 
 
 

 
Curitiba 22 de janeiro de 2026. 
 

 
 
 
 
           Ariovaldo Adilson Lourenço
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MODELO Nº 6 DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA, neste ato representada por (ARIOVALDO 
ADILSON LOURENÇO), abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do 
Edital em epigrafe, inclusive e especialmente oque se refere às especificações constantes do Termo 
de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital. 
 
 
 
 

 

 
Curitiba 22 de janeiro de 2026. 
 
 
 
 
 
ARIOVALDO ADILSON LOURENÇO 
RG: 9.159.700-4
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MODELO Nº7 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018 
 
 
 
 
 

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em 
conformidade com a Lei13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); 

 
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de 

dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) 
dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, 
a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, 
consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos 
dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA. 

 
3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de 

Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua 
contratação ou não. 

 
Curitiba 22 de janeiro de 2026. 
 
 
 
 
 
ARIOVALDO ADILSON LOURENÇO 
RG: 9.159.700-4



 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 287/2025 – APPA 

OBJETO: 

O abaixo assinado, ARIOVALDO ADILSON LOURENÇO, Identidade nº 9 . 1 5 9 . 7 0 0 - 4  e CPF nº 

1 1 7 . 0 4 6 . 2 3 8 - 3 9 , na qualidade de responsável legal pela empresa ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES 

TÉCNICAS LTDA, vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s), de 

acordo com a Lei Federal nº 5.194/66 e com as Resoluções nº 218/73 e nº 317/83 do CONFEA – Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei 

Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida licitação. 

 
Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados: 
Nome: ARIOVALDO ADILSON LOURENÇO 
CREA: PR-114904/D 

 
Engenheiro(s) Co-responsável(is) ou vinculados pelos serviços contratados: 
Nome: GABRIEL CELESTINO ALVÃO 
CREA: PR-218694/D 

 
Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA, conforme 

preceitua o artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal nº 5.194/66, antes do início da obra, 

ficando sujeito à aplicação das penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação. 

 
 
Curitiba, 22 de janeiro de 2026. 

 
 
 
 
 
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) 
 



Carteira de Trabalho Digital
Data de emissão: 25/02/2024

Dados Pessoais

Nome civil

CPF

GABRIEL CELESTINO ALVAO

090.394.809-58
Data de nascimento

28/02/1999
Nacionalidade

Brasileiro
Sexo

Masculino

CLEONICE CELESTINO ALVAO

Nome da mãe

15/03/2024 - Aberto

Empregador

ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA
CNPJ RAIZ: 22.326.882

Estabelecimento

ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA
CNPJ: 22.326.882/0001-12
RUA JOAO ANTONIO GAVA 170 82630180 SANTA CANDIDA CURITIBA PR

Cargo

ENGENHEIRO CIVIL
CBO Cargo

2142-20

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R$ 6.480,00 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

01/12/2025 - Férias 01/12/2025 a 30/12/2025 Período aquisitivo: 15/03/2024 a

14/03/2025

01/01/2025 - Salário definido para R$ 6.480,00 Por mês

01/01/2025 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

Contratos de trabalho

Página 1
Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 22/01/2026.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.



Carteira de Trabalho Digital
Data de emissão: 25/02/2024

ANOTAÇÕES

15/03/2024 - Salário definido para R$ 3.240,00 Por mês

15/03/2024 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias,

Data do Término: 28/04/2024

15/03/2024 - Estabelecimento definido para ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS

LTDA

15/03/2024 a (atual) - Cargo exercido de ENGENHEIRO CIVIL

15/03/2024 - Relação de trabalho definida para Empregado

15/03/2024 a (atual) - CBO Cargo exercido 2142-20

15/03/2024 - Admissão

Página 2
Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 22/01/2026.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.



Carteira de Trabalho Digital
Data de emissão: 26/09/2019

Dados Pessoais

Nome civil

CPF

ARIOVALDO ADILSON LOURENCO

117.046.238-39
Data de nascimento

21/01/1970
Nacionalidade

Brasileiro
Sexo

Masculino

ANA BOASKI LOURENCO

Nome da mãe

05/01/2017 - Aberto

Empregador

ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA
CNPJ RAIZ: 22.326.882

Estabelecimento

ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA
CNPJ: 22.326.882/0001-12
RUA JOAO ANTONIO GAVA 170 82630180 SANTA CANDIDA CURITIBA PR

Cargo

ENGENHEIRO ELETRICISTA
CBO Cargo

2143-20

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R$ 6.996,55 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

01/12/2025 - Férias 01/12/2025 a 30/12/2025 Período aquisitivo: 21/12/2022 a

20/12/2023

Contratos de trabalho

Página 1Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 22/01/2026.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.



Carteira de Trabalho Digital
Data de emissão: 26/09/2019

OBSERVAÇÕES

20/04/2020 - Prazo pactuado para redução de jornada e salário de 20/04/2020 à 18/06/2020 com

ANOTAÇÕES

18/08/2023 - Salário definido para R$ 6.996,55 Por mês , com efeito a partir de

01/06/2023

01/03/2023 - Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 Período aquisitivo: 21/12/2021 a

20/12/2022

21/11/2022 - Férias 21/11/2022 a 15/12/2022 Período aquisitivo: 21/12/2020 a

20/12/2021

01/06/2022 - Salário definido para R$ 6.721,55 Por mês

01/06/2021 - Salário definido para R$ 6.276,55 Por mês

01/01/2021 - Salário definido para R$ 5.737,25 Por mês

19/06/2020 - Salário definido para R$ 5.622,00 Por mês

20/04/2020 - Salário definido para R$ 1.686,60 Por mês

13/01/2020 - Férias 13/01/2020 a 17/01/2020 período aquisitivo não disponível em

razão da versão do eSocial utilizada

19/12/2019 - Férias 19/12/2019 a 12/01/2020 período aquisitivo não disponível em

razão da versão do eSocial utilizada

05/01/2017 - Salário definido para R$ 5.622,00 Por mês

05/01/2017 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

05/01/2017 - Estabelecimento definido para ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS

LTDA

05/01/2017 a (atual) - Cargo exercido de ENGENHEIRO ELETRICISTA

05/01/2017 - Relação de trabalho definida para Empregado

05/01/2017 a (atual) - CBO Cargo exercido 2143-20

05/01/2017 - Admissão

Página 2Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 22/01/2026.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620260000818
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional ARIOVALDO ADILSON LOURENCO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: ARIOVALDO ADILSON LOURENCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063552814 - SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 1701282186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 2620241558275 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 12/09/2024Baixada em: 07/10/2025
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: EQUIPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES TÉCNICAS CIVIL LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: CPFL SERVIÇOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 58.635.517/0001-37 . . .
Avenida dos Braghettas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 364 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: Distrito Industrial Vinício Spessotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São José do Rio Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13727656 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 4600087817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 21/08/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 2.650.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: Rua Senai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: Pimenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Indaiatuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13347680 . País: BR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de Início: 23/09/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Previsão de Término: 25/01/2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coordenadas Geográficas: , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: CPFL SERVIÇOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 58.635.517/0001-37 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de linha de transmissão, aérea de energia elétrica. 88000,00000 volt. . . . . . . . . .

Observações
fornecimento dos serviços e materiais de Construção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
da LT 88 kV Salto-Indaiatuba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reconstrução do trecho 3-2 até 5-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Fornecer todos os materiais para construção das fundações previstas; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Realizar corte, podas e supressão vegetal, quando necessário; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Instalar estruturas metálicas previstas em projeto; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Lançar cabos condutores e para-raios. Itens específicos que estão sendo considerados; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Montar e instalar cadeias de isoladores; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Montar e instalar sistema de amortecimento e espaçadores; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Instalar caixas de emenda e serviços de fusão de fibra óptica; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Montar empancaduras e realizar travessias, quando necessário; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Desmantelar estruturas metálicas, cabos condutores e para-raios atuais da linha existente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Executar e recuperar acessos necessários para execução da obra; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Construir canteiro de obras dentro de área cedida pelo CLIENTE; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Disponibilizar técnico de segurança durante execução das obras; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Realizar comissionamento da obra; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montar e desmontar variantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620260000818
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 4484 Registro Funcional: 3992

Gerente Executiva Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260000818
22/01/2026 12:59:11

Autenticação Digital: AFFCfla1Fk1s6z3a5Jkg0yBBzUgnTBAB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Atestamos que a empresa ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES TÉCNICAS 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua João Antônio Gava, 

170, Santa Cândida, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 22.326.882/0001-12, executou a construção da  LT 
88KV/PADRÃO 138KV – SALTO/INDAIATUBA CIRCUITO DUPLO , localizada 

no estado de São Paulo, para CPFL SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede à Avenida dos Braghetta, 364, na cidade de São José do Rio Pardo, 

Estado de São Paulo, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.635.517/0001-37, 

denominada CONTRATANTE. 

 

 
ATIVIDADES EXECUTADAS NO CONTRATO 

 
 

➢ Fundações, aterramentos e montagens de 15 estruturas metálicas; 

➢ Lançamento de 13,6 km de cabos condutores do tipo 954 MCM RAIL; 

➢ Lançamento de 2,3 km de cabo OPGW; 

➢ Execução e construção de 4,4 km de variante para execução da obra. 

 
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

➢ Início: 12/09/2024; 
➢ Término: 05/05/2025; 

 
 

VALOR DO CONTRATO 
 

R$ 2.650.000,00 (Dois milhões e seiscentos e cinquenta mil reais). 

LOCAL DO EMPREENDIMENTO 
 

LT SALTO / INDAIATUBA 138 kV 
Endereço: Rua Senai, S/N , Bairro 
Pimenta, Indaiatuba- SP 
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Regis Carlos Folster 

ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS PELO EMPREENDIMENTO 
 
 

• ARIOVALDO ADILSON LOURENÇO 
Engenheiro Eletricista, CREA nº 11.904/D - PR, Gerenciamento das 
Especificações Técnicas, das Obras de Montagem Elétrica e 
Eletromecânica, Comissionamento e Apoio ao Comissionamento. 
Anotação de Responsabilidade Técnica – Nº 2620241558275. 

• GABRIEL CELESTINO ALVÃO 
Engenheiro Civil, CREA nº 218694/D - PR, responsável pelo 
Gerenciamento do Empreendimento, Aquisição e Compra de 
Materiais, Execução das fundações, Comissionamento e Apoio ao 
Comissionamento. 
Anotação de Responsabilidade Técnica – Nº 2620241577123. 

 
 
 
 

Declaramos também que, os serviços prestados atenderam às condições 
contratuais e encontra-se em operação comercial com desempenho 
satisfatório. 

 
 
 
 
 

 
Gestor de Obras 
CPF: 267.124.258-16 
SET. Gestão de Obras Transmissão 
CPFL Soluções – Campinas-sp 
Uma Empr. do Grupo CPFL Energia 
Fone: (19) 99736-6190 

 
 
 
 
 

 

Campinas – SP, 9 de maio de 2025. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620260000909
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GABRIEL CELESTINO ALVÃO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: GABRIEL CELESTINO ALVÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5071503170 - SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 1722327456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 2620241574747 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 10/09/2024Baixada em: 05/05/2025
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: EQUIPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES TÉCNICAS CIVIL LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: CPFL SERVIÇOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 58.635.517/0001-37 . . .
Avenida dos Braghettas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 364 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: Distrito Industrial Vinício Spessotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São José do Rio Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13727656 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 4600087196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 11/06/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 2.480.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: Avenida Antônio Carlos Couto de Barros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 20 . . . . .
Complemento: VILLE SAINTE ANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: Jardim Conceição (Sousas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Campinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13105000 . País: BR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de Início: 15/08/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Previsão de Término: 19/12/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coordenadas Geográficas: , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: CPFL SERVIÇOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 58.635.517/0001-37 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em tubulões. 220,63000 metro cúbico. . . . . . . . . . . . . .

Observações
Execução de fundações do tipo tubulão para implantação de postes de concreto padrão CPFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Período da execução dos serviços - 01/08/2024 a 05/10/2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 4484 Registro Funcional: 3992

Gerente Executiva Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260000909
24/01/2026 13:41:11

Autenticação Digital: BzC3yKxs5zUyAxyJ1gakkKkCCBk5yGsz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Atestamos que a empresa ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES TÉCNICAS 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua João Antônio Gava, 

170, Santa Cândida, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 22.326.882/0001-12, executou a construção da Linha de 

Distribuição LD TANQUINHOS / SOUSAS 138kV, localizadas no estado de São 

Paulo, para CPFL SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 

Avenida dos Braghetta, 364, na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São 

Paulo, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.635.517/0001-37, denominada 

CONTRATANTE. 

 

 
ATIVIDADES EXECUTADAS NO CONTRATO 

 
 

➢ Fundações, aterramentos e montagens de 2 estruturas metálicas e 17 
estruturas de concreto; 

➢ Lançamento de 8,4 km de cabos condutores do tipo 336,4 MCM; 

➢ Lançamento de 2,5 km de cabo OPGW 

➢ Travessia sob linha energizada, LT440KV Mogi Mirim III-Santo Angelo C1 e 

LT440KV Replan-Santo Angelo C2 , dos cabos condutores e OPGW. 

 
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

➢ Início: 01/08/2024; 
➢ Término: 05/10/2025; 

 

 
VALOR DO CONTRATO 

 
R$ 2.480.000,00 (Dois milhões e quatrocentos e oitenta Mil Reais). 

LOCAL DO EMPREENDIMENTO 
 

LD Tanquinhos / Sousas 138 kV 
Endereço: VILLE SAINTE ANNE , 
Bairro: Jardim Conceição (SOUSAS) 
Campinas - SP 
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ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS PELO EMPREENDIMENTO 
 
 

• ARIOVALDO ADILSON LOURENÇO 
Engenheiro Eletricista, CREA nº 11.904/D - PR, Gerenciamento das 
Especificações Técnicas, das Obras de Montagem Elétrica e 
Eletromecânica, Comissionamento e Apoio ao Comissionamento. 
Anotação de Responsabilidade Técnica – Nº 2620241252187. 

 

• GABRIEL CELESTINO ALVÃO 
Engenheiro Civil, CREA nº 218694/D - PR, responsável pelo 
Gerenciamento do Empreendimento, Aquisição e Compra de 
Materiais, Execução das fundações, Comissionamento e Apoio ao 
Comissionamento. 
Anotação de Responsabilidade Técnica – Nº 2620241574747. 

 
 
 
 

Declaramos também que, os serviços prestados atenderam às condições 
contratuais e encontra-se em operação comercial com desempenho 
satisfatório. 

 
 
 
 

 

 

 
Regis Carlos Folster 
Gestor de Obras 
CPF: 267.124.258-16 
SET. Gestão de Obras Transmissão 
CPFL Soluções – Campinas-sp 
Uma Empr. do Grupo CPFL Energia 
Fone: (19) 99736-6190 

 
 
 
 
 

 
Campinas – SP, 9 de outubro de 2025. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620260000909
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GABRIEL CELESTINO ALVÃO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: GABRIEL CELESTINO ALVÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5071503170 - SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 1722327456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 2620241574747 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 10/09/2024Baixada em: 05/05/2025
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: EQUIPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES TÉCNICAS CIVIL LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: CPFL SERVIÇOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 58.635.517/0001-37 . . .
Avenida dos Braghettas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 364 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: Distrito Industrial Vinício Spessotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São José do Rio Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13727656 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 4600087196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 11/06/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 2.480.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: Avenida Antônio Carlos Couto de Barros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 20 . . . . .
Complemento: VILLE SAINTE ANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: Jardim Conceição (Sousas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Campinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13105000 . País: BR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de Início: 15/08/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Previsão de Término: 19/12/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coordenadas Geográficas: , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: CPFL SERVIÇOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 58.635.517/0001-37 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em tubulões. 220,63000 metro cúbico. . . . . . . . . . . . . .

Observações
Execução de fundações do tipo tubulão para implantação de postes de concreto padrão CPFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Período da execução dos serviços - 01/08/2024 a 05/10/2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 4484 Registro Funcional: 3992

Gerente Executiva Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260000909
24/01/2026 13:41:11

Autenticação Digital: BzC3yKxs5zUyAxyJ1gakkKkCCBk5yGsz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Atestamos que a empresa ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES TÉCNICAS 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua João Antônio Gava, 

170, Santa Cândida, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 22.326.882/0001-12, executou a construção da Linha de 

Distribuição LD TANQUINHOS / SOUSAS 138kV, localizadas no estado de São 

Paulo, para CPFL SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 

Avenida dos Braghetta, 364, na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São 

Paulo, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.635.517/0001-37, denominada 

CONTRATANTE. 

 

 
ATIVIDADES EXECUTADAS NO CONTRATO 

 
 

➢ Fundações, aterramentos e montagens de 2 estruturas metálicas e 17 
estruturas de concreto; 

➢ Lançamento de 8,4 km de cabos condutores do tipo 336,4 MCM; 

➢ Lançamento de 2,5 km de cabo OPGW 

➢ Travessia sob linha energizada, LT440KV Mogi Mirim III-Santo Angelo C1 e 

LT440KV Replan-Santo Angelo C2 , dos cabos condutores e OPGW. 

 
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

➢ Início: 01/08/2024; 
➢ Término: 05/10/2025; 

 

 
VALOR DO CONTRATO 

 
R$ 2.480.000,00 (Dois milhões e quatrocentos e oitenta Mil Reais). 

LOCAL DO EMPREENDIMENTO 
 

LD Tanquinhos / Sousas 138 kV 
Endereço: VILLE SAINTE ANNE , 
Bairro: Jardim Conceição (SOUSAS) 
Campinas - SP 
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ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS PELO EMPREENDIMENTO 
 
 

• ARIOVALDO ADILSON LOURENÇO 
Engenheiro Eletricista, CREA nº 11.904/D - PR, Gerenciamento das 
Especificações Técnicas, das Obras de Montagem Elétrica e 
Eletromecânica, Comissionamento e Apoio ao Comissionamento. 
Anotação de Responsabilidade Técnica – Nº 2620241252187. 

 

• GABRIEL CELESTINO ALVÃO 
Engenheiro Civil, CREA nº 218694/D - PR, responsável pelo 
Gerenciamento do Empreendimento, Aquisição e Compra de 
Materiais, Execução das fundações, Comissionamento e Apoio ao 
Comissionamento. 
Anotação de Responsabilidade Técnica – Nº 2620241574747. 

 
 
 
 

Declaramos também que, os serviços prestados atenderam às condições 
contratuais e encontra-se em operação comercial com desempenho 
satisfatório. 

 
 
 
 

 

 

 
Regis Carlos Folster 
Gestor de Obras 
CPF: 267.124.258-16 
SET. Gestão de Obras Transmissão 
CPFL Soluções – Campinas-sp 
Uma Empr. do Grupo CPFL Energia 
Fone: (19) 99736-6190 

 
 
 
 
 

 
Campinas – SP, 9 de outubro de 2025. 
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Carteira de Trabalho Digital
Data de emissão: 26/09/2019

Dados Pessoais

Nome civil

CPF

ARIOVALDO ADILSON LOURENCO

117.046.238-39
Data de nascimento

21/01/1970
Nacionalidade

Brasileiro
Sexo

Masculino

ANA BOASKI LOURENCO

Nome da mãe

05/01/2017 - Aberto

Empregador

ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA
CNPJ RAIZ: 22.326.882

Estabelecimento

ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA
CNPJ: 22.326.882/0001-12
RUA JOAO ANTONIO GAVA 170 82630180 SANTA CANDIDA CURITIBA PR

Cargo

ENGENHEIRO ELETRICISTA
CBO Cargo

2143-20

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R$ 6.996,55 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

01/12/2025 - Férias 01/12/2025 a 30/12/2025 Período aquisitivo: 21/12/2022 a

20/12/2023

Contratos de trabalho

Página 1Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 22/01/2026.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.



Carteira de Trabalho Digital
Data de emissão: 26/09/2019

OBSERVAÇÕES

20/04/2020 - Prazo pactuado para redução de jornada e salário de 20/04/2020 à 18/06/2020 com

ANOTAÇÕES

18/08/2023 - Salário definido para R$ 6.996,55 Por mês , com efeito a partir de

01/06/2023

01/03/2023 - Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 Período aquisitivo: 21/12/2021 a

20/12/2022

21/11/2022 - Férias 21/11/2022 a 15/12/2022 Período aquisitivo: 21/12/2020 a

20/12/2021

01/06/2022 - Salário definido para R$ 6.721,55 Por mês

01/06/2021 - Salário definido para R$ 6.276,55 Por mês

01/01/2021 - Salário definido para R$ 5.737,25 Por mês

19/06/2020 - Salário definido para R$ 5.622,00 Por mês

20/04/2020 - Salário definido para R$ 1.686,60 Por mês

13/01/2020 - Férias 13/01/2020 a 17/01/2020 período aquisitivo não disponível em

razão da versão do eSocial utilizada

19/12/2019 - Férias 19/12/2019 a 12/01/2020 período aquisitivo não disponível em

razão da versão do eSocial utilizada

05/01/2017 - Salário definido para R$ 5.622,00 Por mês

05/01/2017 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

05/01/2017 - Estabelecimento definido para ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS

LTDA

05/01/2017 a (atual) - Cargo exercido de ENGENHEIRO ELETRICISTA

05/01/2017 - Relação de trabalho definida para Empregado

05/01/2017 a (atual) - CBO Cargo exercido 2143-20

05/01/2017 - Admissão

Página 2Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 22/01/2026.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.







DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - ME

01/01/2025 a 31/12/2025 22.326.882/0001-12

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     RECEITA BRUTA R$ 8.437.100,46R$ 4.947.148,16

      Receita com Prestação de Serviços R$ 8.425.197,17R$ 4.947.148,16

      Receita Financeira R$ 11.903,29R$ 0,00

     (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS R$ (1.271.799,98)R$ (723.934,01)

      (-) PIS sobre vendas e serviços R$ (54.763,79)R$ 0,00

      (-) COFINS sobre vendas e serviços R$ (252.755,91)R$ 0,00

      (-) Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços R$ (71.618,84)R$ (723.934,01)

      (-) IRPJ sobre vendas e serviços R$ (650.015,77)R$ 0,00

      (-) CSLL sobre Vendas e Serviços R$ (242.645,67)R$ 0,00

    (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO R$ 7.165.300,48R$ 4.223.214,15

    (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E
SERVIÇOS R$ (182.331,99)R$ (0,00)

     (-) (+) Custo das Mercadorias Vendidades R$ (112.962,57)R$ (0,00)

     (-) Custo Prestação de Serviço R$ (69.369,42)R$ (0,00)

   RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO R$ 6.982.968,49R$ 4.223.214,15

   (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (3.815.833,55)R$ (2.214.631,27)

    (-) Despesas Trabalhistas R$ (2.635.921,18)R$ (1.100.567,93)

    (-) Despesas Com Encargos Sociais R$ (899.489,78)R$ (317.966,27)

    (-) Despesas Financeiras R$ (1.952,57)R$ (0,00)

    (-) Despesas Gerais R$ (278.470,02)R$ (796.097,07)

  LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL BRUTO R$ 3.167.134,94R$ 2.008.582,88

 LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL R$ 3.167.134,94R$ 2.008.582,88

LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO R$ 3.167.134,94R$ 2.008.582,88

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
D2.22.CA.E0.AA.E4.AD.2D.94.44.17.90.A5.84.CB.B2.8A.59.E2.3F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 

com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 

ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 

validação do documento digital estão disponíveis em: 

https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 

com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 

ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 

validação do documento digital estão disponíveis em: 

https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN



Nome civil: 
ARIOVALDO ADILSON LOURENCO

CPF: 
117.046.238-39

Registro Nacional: 
1701282186

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Filiação:
PAI: ANTONIO LOURENCO
MÃE: ANA BOASKI LOURENCO

Carteira - CREA-PR Nº: 
PR-114904/D         

Documento de Identidade: 
9.159.700-4

Naturalidade:
PARIQUERA-ACU/SP

Registrado(a) desde:
07/05/1996

Certidão nº: 8427/2026 Validade: 24/02/2026

Para fins de: Licitações

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 24163/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 23/01/2026 08:39:12

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Data da anotação do título profissional: 14/10/2011

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA

Data da Colação de Grau: 21/04/2010 - Diplomação: 24/09/2010

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES TÉCNICAS CIVIL LTDA

CNPJ: 22326882000112

Desde: 23/05/2017 Carga Horária: 20h

Página 1 de 1
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Nome civil: 
GABRIEL CELESTINO ALVÃO

CPF: 
090.394.809-58

Registro Nacional: 
1722327456

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Filiação:
PAI: CLAUDIO ALVES ALVÃO
MÃE: CLEONICE CELESTINO ALVÃO

Carteira - CREA-PR Nº: 
PR-218694/D         

Documento de Identidade: 
13.908.647-3

Naturalidade:
CURITIBA/PR

Registrado(a) desde:
01/03/2024

Certidão nº: 8428/2026 Validade: 24/02/2026

Para fins de: Licitações

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 24164/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 23/01/2026 08:40:22

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 01/03/2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 15/02/2024 - Diplomação: 01/03/2024

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto 
Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
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Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos



Razão social: 
ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES TÉCNICAS CIVIL LTDA

CNPJ: 
22.326.882/0001-12

Endereço: 
RUA JOAO ANTONIO GAVA, 170, SANTA CANDIDA

CEP: 
82630-180

Cidade: 
CURITIBA-PR

Num. Registro: 
63480

Capital Social: 
R$ 100.000,00

Objetivo Social:
Construções de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de edifícios; Obras de terraplenagem; Obras de fundações; Obras 
de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Comércio varejista de materiais de construção; 
Comércio varejista de material elétrico; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Restrição de atividade:
Atividades técnicas circunscritas às atrinuições de seu responsável técnico na área de engenharia elétrica.

Data do Registro: 
23/05/2017

Nº da Alteração Contratual: 
0

Data da última alteração: 
17/04/2015

Certidão nº: 8281/2026 Validade: 24/02/2026

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 22.326.882/0001-12

NOME CIVIL: ARIOVALDO ADILSON LOURENCO

Carteira: PR-114904/D          - Data de expedição: 07/05/1996

Desde 23/05/2017 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

TÍTULO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA - Situação: Cancelado

DA RESOLUCAO 278 - ARTIGO 04 AREA ELETROTEC

Para fins de: Licitações

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se 
regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer 
suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Possui débitos de anuidade
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 23739/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 22/01/2026 17:06:16

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos



 
 

 

À 
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA 
Comissão Permanente de Licitação e Cadastro – CPLC 
Paranaguá – PR 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 287/2025 
ID 108 22 93 
SAP Nº 1000000287 
 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade 
semi-integrada, da ampliação e modernização do sistema de distribuição de 
energia elétrica para a Faixa Portuária do Porto de Paranaguá, incluindo 
elaboração de projetos executivos e execução das obras, com fornecimento de 
materiais, mão de obra e equipamentos, necessários à completa execução dos 
serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente 
anotação de responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de 
serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais 
documentos técnicos 
 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA 

 

Eu, Ariovaldo Adilson Lourenço, CREA: PR 114904-D, Engenheiro Eletricista, 
autorizo minha inclusão como engenheiro responsável técnico na equipe técnica 
para execução dos serviços objeto da licitação em epígrafe. 

 

Curitiba, 23 de janeiro de 2026. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Ariovaldo Adilson Lourenço 
Engenheiro Eletricista 
CREA: PR 114904-D 

 

 



 

COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

À 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA 
Referência: LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 287/2025, ID 108 22 93, SAP Nº 1000000287 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade semi 
integrada, da ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para a 
Faixa Portuária do Porto de Paranaguá” 
 

ARIOVALDO ADILSON LOURENÇO, engenheiro eletricista, inscrito no CPF 117.046.238-39 e 
RG 9.159.700-4 SESP/PR, residente na Rua João Antônio Gava, n, 152, bairro Santa 
Cândida, Curitiba / PR, declara que assumirá a responsabilidade técnica pela obra ou serviço 
objeto da licitação em referência, assumindo o compromisso de integrar o quadro técnico da 
ROQUETE PARANÁ CONSTRUÇÕES TÉCNICA LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, 
estabelecida no endereço Rua João Antônio Gava n 170, BAIRRO Santa Cândida, CEP 
82630-180 Curitiba/PR, inscrita no CNPJ n. 22.326.882/0001-12 , no caso de o 
CONSÓRCIO do qual ela é integrante sagrar-se vencedor e ter adjudicado o objeto contratual 
em referência, especificamente nas seguintes disciplinas: 

 

 
 

 

Assim, as competentes Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA, conforme 
preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, 
serão oportunamente realizados. 
 

Curitiba, 23 de janeiro 2026. 
 

 

Responsável Técnico: 
Nome: Ariovaldo Adilson Lourenço 

CREA: PR 114904-D 
 
Assinatura: 
 



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - ME

01/01/2025 a 31/12/2025 22.326.882/0001-12

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 9.881.825,93R$ 4.936.812,45

 ATIVO CIRCULANTE R$ 9.518.864,24R$ 4.936.812,45

  DISPONIBILIDADES R$ 4.882.818,71R$ 1.339.934,29

   CAIXA R$ 4.882.818,71R$ 1.339.934,29

    Caixa R$ 4.882.818,71R$ 1.339.934,29

  DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO R$ 4.636.045,53R$ 3.596.878,16

   CLIENTES NACIONAIS R$ 2.379.770,44R$ 2.379.770,44

    Clientes nacionais R$ 2.379.770,44R$ 2.379.770,44

   ADIANTAMENTOS R$ 0,00R$ 1.302,97

    Adiantamentos de salários e empregados R$ 0,00R$ 0,00

    Adiantamento 13º Salário R$ 0,00R$ 0,00

    Adiantamento de férias R$ 0,00R$ 1.302,97

   TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A
COMPENSAR

R$ 2.255.668,57R$ 1.215.804,75

    ISS a Recuperar R$ 837.996,67R$ 444.837,13

    INSS a Recuperar R$ 1.417.671,90R$ 770.967,62

   REMESSA DE
PRODUTOS/MERCADORIAS

R$ 1.980.804,17R$ 1.696.197,65

    Remessa de Produtos/Mercadorias R$ 1.980.804,17R$ 1.696.197,65

   (-) RETORNO DE
PRODUTOS/MERCADORIAS

R$ (1.980.197,65)R$ (1.696.197,65)

    (-) Retorno de Produtos/Mercadorias R$ (1.980.197,65)R$ (1.696.197,65)

   CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO R$ 0,00R$ 0,00

    Materiais de Construção R$ 0,00R$ 0,00

    Serviços Contratados R$ 0,00R$ 0,00

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 362.961,69R$ 0,00

  IMOBILIZADO R$ 362.961,69R$ 0,00

   BENS E DIREITOS EM USO R$ 410.900,00R$ 0,00

    Veículos R$ 410.900,00R$ 0,00

   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ (47.938,31)R$ 0,00

    (-) Veículos R$ (47.938,31)R$ 0,00

PASSIVO R$ 9.881.825,93R$ 4.936.812,45

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 2.548.133,66R$ 270.255,12

  FORNECEDORES R$ 11.882,50R$ 11.262,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador 4Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
D2.22.CA.E0.AA.E4.AD.2D.94.44.17.90.A5.84.CB.B2.8A.59.E2.3F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - ME

01/01/2025 a 31/12/2025 22.326.882/0001-12

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   FORNECEDORES R$ 11.882,50R$ 11.262,00

    Akita Comercio de Pecas Ltda R$ 0,00R$ 0,00

    AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA-PR R$ 0,00R$ 0,00

    GRANTEL ENGENHARIA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    COLOMBO DIESEL REPARACAO
MECANICA LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    TRATORACO E MERCADO DE
CORREIAS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    BRYL & BERNARDO COM ATACADISTA
E VAR. DE PECA

R$ 0,00R$ 0,00

    ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    GLOBALSEG EPIS - EIRELI - ME R$ 0,00R$ 0,00

    PROJEMAR SERVICOS LTDA R$ 0,00R$ 11.262,00

    EXTRAMIX - CONCRETO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    GUINDASFORTE LOCACAO DE
GUINDASTES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    CLAUDINEI NUNES DA SILVA R$ 0,00R$ 0,00

    MODRALI EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    NP CARDANS COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    JMA MANGUEIRAS HIDRAULICAS E
CONEXOES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    COLLETIVAS REFEIÇÕES LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    MARINZECK & MARINZECK
CONFECCOES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    VESTIPELLI COMERCIO DE COUROS
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    K E M ZANOTELLO - ME R$ 0,00R$ 0,00

    MARLENE ROSA DOS SANTOS
OLIVEIRA

R$ 0,00R$ 0,00

    AUTO POSTO 2004 DE PIRAJU LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    RR COMERCIO DE BATERIAS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    CORDEIRO MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA
RESTAURANTE

R$ 0,00R$ 0,00

    CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador 4Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - ME

01/01/2025 a 31/12/2025 22.326.882/0001-12

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    INJETRON AUTOMOTIVE COM. PECAS E
SERVICOS EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    CENTROCAR DE PIRAJU SERVICOS E
PECAS LTDA - ME

R$ 0,00R$ 0,00

    CASA DAS LONAS FREIOS
EMBREAGENS OURINHOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    FERRO VELHO MOOZ R$ 0,00R$ 0,00

    EL - SHADAI RETIFICA DE MOTORES
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    FELIFER COMERCIAL LTDA. R$ 0,00R$ 0,00

    SUPERCON CONCRETO LTDA R$ 11.882,50R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 2.377.268,95R$ 152.293,96

   FOLHA DE PAGAMENTO DE
EMPREGADOS

R$ 0,00R$ 0,00

    Salários a pagar R$ 0,00R$ 0,00

    Férias a pagar R$ 0,00R$ 0,00

    Rescisões a pagar R$ 0,00R$ 0,00

    13º salário a pagar R$ 0,00R$ 0,00

   FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES R$ 0,00R$ 0,00

    Pro-labore a pagar R$ 0,00R$ 0,00

   ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR R$ 61.265,84R$ 43.773,50

    INSS a pagar R$ 50.258,62R$ 29.897,60

    FGTS a pagar R$ 11.007,22R$ 4.124,11

    GRRF a Pagar R$ 0,00R$ 9.751,79

   PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.316.003,11R$ 108.520,46

    Provisão de 13º salário R$ 0,00R$ 0,00

    Provisão de férias R$ 1.712.954,04R$ 79.025,08

    Provisão FGTS 13º R$ 0,00R$ 0,00

    Provisão FGTS férias R$ 136.668,36R$ 6.238,97

    Provisão INSS 13º R$ 0,00R$ 5.319,25

    Provisão INSS férias R$ 466.380,71R$ 17.937,16

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 158.982,21R$ 106.699,16

   IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER R$ 10.759,86R$ 4.748,97

    IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica 1708-
8045

R$ 0,00R$ 180,00

    IRRF a Recolher - Contribuintes 0561 R$ 10.759,86R$ 4.010,97

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador 4Página 3 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - ME

01/01/2025 a 31/12/2025 22.326.882/0001-12

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    INSS a Recolher R$ 0,00R$ 0,00

    CSRF a Recolher- COD 5952 R$ 0,00R$ 558,00

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O
LUCRO

R$ 64.333,66R$ 0,00

    IRPJ a Pagar R$ 45.715,93R$ 0,00

    Contrib Social s/LPres a Pagar 2372 R$ 18.617,73R$ 0,00

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
S/RECEITAS

R$ 83.888,69R$ 101.950,19

    COFINS a Pagar R$ 8.591,70R$ 0,00

    PIS a Pagar R$ 1.861,54R$ 0,00

    SIMPLES a Pagar R$ 0,00R$ 101.950,19

    Parcelamento Federal a Pagar R$ 73.435,45R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 7.333.692,27R$ 4.666.557,33

  CAPITAL R$ 20.000,00R$ 20.000,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 20.000,00R$ 20.000,00

    Capital Social Subscrito R$ 100.000,00R$ 100.000,00

    (-) Capital Social a Integralizar R$ (80.000,00)R$ (80.000,00)

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 7.313.692,27R$ 4.646.557,33

   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 4.646.557,33R$ 3.087.974,45

    Lucros Acumulados R$ 5.073.164,13R$ 3.514.581,25

    (-) Prejuizo acumulado R$ (426.606,80)R$ (426.606,80)

   RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 3.167.134,94R$ 2.008.582,88

    Resultado do Exercício R$ 3.167.134,94R$ 2.008.582,88

   (-) (-)DISTRIB LUCRO BAL
INTERMEDIARIO

R$ (500.000,00)R$ (450.000,00)

    (-) Distribuição de Lucros R$ (500.000,00)R$ (450.000,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO  DO  PARANÁ
1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART.  E CONTADOR  JUDICIAL  DO  FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

www.1distribuidorcuritiba.com.br

AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO   DO   FÓRUM   CÍVEL  -  CENTRO-CÍVICO  
CEP: 80530-906

EDIFÍCIO   DO   FÓRUM   CÍVEL
AV.  CÂNDIDO  DE  ABREU,  535  - TÉRREO - CEP 80530-906

E M P R E G A D O S  J U R A M E N T A D O S

PEDIDO DE CERTIDÕES

RECUPERAÇÃO    JUDICIAL        *     FALÊNCIA     *    CONCORDATA     *     CRIME     *     CIVEL

TITULAR

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI

FERNANDA GALLASSINI       
KARINA BAVARO ALVES
                         

               

VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS  DO  ESTADO  E  DO  MUNICÍPIO   -   REGISTROS   PÚBLICOS   -   TRIBUNAL  DO  JURI

TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026

Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 22/01/2026

CERTIDÃO NEGATIVA 
FEITOS AJUIZADOS 

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS 

GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de 

AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação 

contra: 

# ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS 
LTDA ME # 
CNPJ.22.326.882/0001-12 

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 

29/12/62) a 20/01/2026 . 

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. 

Curitiba, 22 de janeiro de 2026 . 

FERNANDA GALLASSINI 

Escrevente Juramentada 

Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$    42.95)

Emitida por: FERNANDA

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 6073E0B1 *** 

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 22/01/2026 11:10:52



Capital Social
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Capital Integralizado
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Dados do Sócio

Nome
PRISCILA TRIGO LOURENCO
SCHULTZ

CPF/CNPJ
085.290.999-31

Participação no capital
R$ 25.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Nome
ADRIANA LOPES TRIGO LOURENÇO

CPF/CNPJ
133.668.138-14

Participação no capital
R$ 75.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador

Nome
PRISCILA TRIGO LOURENCO SCHULTZ

CPF
085.290.999-31

Término do mandato

Nome
ADRIANA LOPES TRIGO LOURENÇO

CPF
133.668.138-14

Término do mandato

Último Arquivamento

Data
17/04/2015

Número
20152569774

Ato/eventos
315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Situação 
ATIVA

Status 
SEM STATUS

NIRE (Sede)
41208059397

CNPJ
22.326.882/0001-12

Data de Ato Constitutivo
17/04/2015

Início de Atividade
09/04/2015

Endereço Completo
Rua JOAO ANTONIO GAVA, Nº 170, SANTA CANDIDA - Curitiba/PR - CEP 82630-180

Objeto Social
CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE
URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/01/2026, às 15:02:04 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código GPLSRHVV. 

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste
documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário-Geral

Nome Empresarial: ROQUETE PARANA CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA

NIRE : 41208059397
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2600264671

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2025 a 31/12/2025 
Empresa: 6882 - ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - ME 

Nome 

Página: 1 
Curitiba/PR - CNPJ:22.326.882/0001-12 

2025 

JG SANTOS ASSESSORIA CONTABIL 23/01/2026 13:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO 

 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 

ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS) 

DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

PASSIVO CIRCULANTE 

RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM) 

DISPONÍVEL 

PASSIVO CIRCULANTE 

RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL) 

 
9.518.864,24 

2.548.133,66 

3,74 
 

 
9.518.864,24 

2.548.133,66 

3,74 
 

 
9.518.864,24 

2.548.133,66 

3,74 
 

 
4.882.818,71 

2.548.133,66 

1,92 

 
 
 
INDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO 
       PASSIVO CIRCULANTE                   2.548.133,66 
       EXIGIVEL A LONGO PRAZO                                0,00 
       RESULTADO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO               0,00 
 
   VARIAÇÃO PATRIMONIAL 
       PATRIMONIO LIQUIDO                   7.333.692,27 
       CAPITAL SOCIAL                      100.000,00 
       RESULTADO DO INDICE VALOR PATRIMONIAL                             73,33 
 
 
 
 

 
  

GILSON ANDREATA DOS SANTOS 
Contador 

CPF: 943.091.249-68 
CRC: PR048226O4 

ADRIANA LOPES TRIGO LOURENCO 
Titular Pessoa Física 
CPF: 133.668.138-14 

ATIVO CIRCULANTE 9.518.864,24 

PASSIVO CIRCULANTE 2.548.133,66 
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL) 6.970.730,58 

 

GILSON ANDREATA 

DOS 

SANTOS:94309124968

Assinado de forma digital por 

GILSON ANDREATA DOS 

SANTOS:94309124968 

Dados: 2026.01.23 13:59:33 -03'00'

ROQUETE PARANA 

CONSTRUCOES TECNICAS 

LTDA:22326882000112

Assinado de forma digital por 

ROQUETE PARANA 

CONSTRUCOES TECNICAS 

LTDA:22326882000112 

Dados: 2026.01.23 14:00:00 -03'00'



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

22.326.882/0001-12

01/01/2025 a 31/12/2025

ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - ME

Versão: 10.3.5SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

41208059397

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO  7

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

D2.22.CA.E0.AA.E4.AD.2D.94.44.17.90.A5.84.CB.B2.8A.59.E2.3F

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 22326882000112

ROQUETE PARANA
CONSTRUCOES

TECNICAS
LTDA:22326882000112

996228471668983115
435653

13/05/2025 a
13/05/2026 Sim

Contador 94309124968
GILSON ANDREATA

DOS
SANTOS:94309124968

809353113850459362
900426

08/10/2025 a
08/10/2026 Não

NÚMERO DO RECIBO:

D2.22.CA.E0.AA.E4.AD.2D.94.44.17.90
.A5.84.CB.B2.8A.59.E2.3F-1 em às22/01/2026 15:08:12

BF.AD.66.87.4D.FD.30.BE
B8.C0.1E.D4.4B.81.44.AE

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - ME

01/01/2025 a 31/12/2025 22.326.882/0001-12

Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - ME

NIRE 41208059397

CNPJ 22.326.882/0001-12

Número de Ordem 7

Natureza do Livro REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO

Município Curitiba

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

17/04/2015

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

23058

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ROQUETE PARANA CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - ME

Natureza do Livro REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 7

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

23058

Data de inicio 01/01/2025

Data de término 31/12/2025

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
D2.22.CA.E0.AA.E4.AD.2D.94.44.17.90.A5.84.CB.B2.8A.59.E2.3F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



 
[DIRETORIA + GERÊNCIA/SUPERINTENDÊNCIA/SETOR] 

 

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143 

www.portosdoparana.pr.gov.br / Linkedin: portosdoparana / Instagram: @portos_parana 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos TAG ENGENHARIA 























Certidão Número:

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa 
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 
REGULAR. Certifico mais que constam débitos, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional

0090678 - 2026

CCM 6.538.399-0- Inicio atv :15/01/2020 (AV IBIRAPUERA, 2120 - CEP: 04028-001 )

21.454.081/

TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos:

16/01/2026

16/04/2026

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/. 
Qualquer rasura invalidará este documento.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Código de Autenticidade: 4EFAEEF3

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, 
de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:33:15 horas do dia 16/01/2026 (hora e data de Brasília).

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 21.454.081

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 78178359

Data e hora da emissão 26/01/2026 14:19:52 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.



CNPJ: 21.454.081/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

26011097659-09

21/01/2026 09:21:31

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
CNPJ: 21.454.081/0001-70 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:29:26 do dia 16/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2026.
Código de controle da certidão: BCCC.BE2A.28EE.5FAD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 21.454.081/0001-70
Razão

Social: TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.

Endereço: AV IBIRAPUERA 2120 ANDAR 22 / INDIANOPOLIS / SAO PAULO / SP /
04028-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011305475436288600

Informação obtida em 21/01/2026 09:23:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.454.081/0001-70
Certidão nº: 4399261/2026
Expedição: 21/01/2026, às 09:23:51
Validade: 20/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A. (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.454.081/0001-70, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



 

 

ANEXO MODELODECLARAÇOES 
n º 01 

Razão social: TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A   

 
CNPJ ou CPF: 21.454.081/0001-70   

 
Inscrição Estadual: 128.379.334.111   

 
Endereço: AV IBIRAPUERA, 2120 – ANDAR 22 CONJ 224, 225 E 226 

 
Bairro: INDIANOPOLIS ,Cidade: SAO PAULO  

 
Estado: SP  ,CEP: 04.028-001 _ 

 
Telefone: (11) 2424-9470  

E-mail: FISCAL@TAGENGENHARIA.COM.BR   

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS 
Banco para recebimento do pagamento: ITAÚ  

 
Nome da agência: BANCO ITAÚ  

 
Número da agência: 0654  

 
Endereço da agência: SIA TRECHO 3, LT  990 LJ 1  

 
N°daconta corrente: 78805-8  _ 

 
Bairro: Zona Industrial (Guara)  Cidade: BRASILIA_ UF: DF_ 
 _CEP:71200-030 . 

 
 
 
 

 
Avenida Ayrton Sennada Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR| CEP83203-800 | 41 3420.1143 www.portosdoparana.pr.gov.br 

mailto:FISCAL@TAGENGENHARIA.COM.BR
http://www.portosdoparana.pr.gov.br/
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MODELO Nº 6 DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL 

 
 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 

 
A TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A, neste ato representada por Marcus Paulo de 

Almeida Prieto, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do 

Edital em epigrafe, inclusive e especialmente oque se refere às especificações constantes do 

Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital. 

 
 
 
 
 
 

 
São Paulo, 23 de janeiro de 2026 

                                                       

Marcus Paulo de Almeida Prieto – 2.452.937 SSP/DF 

 

http://www.portosdoparana.pr.gov.br/


Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR| CEP83203-800 | 41 3420.1143 www.portosdoparana.pr.gov.br 

 

 

 

 
MODELO Nº 4 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL ESUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 
 
 
 
 

 
A TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A, inscrita no CNPJ sob o n°21.454.081/0001-70, 

Sediada na Av. Ibirapuera, 2120 – Andar 22, Conj. 224, 225 e 226 – Indianópolis – São 

Paulo/SP – CEP: 04028-001, por intermédio de seu representante legal o(a)Sr.(a) 

Marcus Paulo de Almeida Prieto, portador do RG n° 

2.452.937 SSP/DF E do CPF n° 023.514.251-46, para fins de participação no 

presente Pregão Eletrônico, sob n°., bem como para todos os demais fins legais DECLARA que 

atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio 

ambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas 

legaisde proteção ao meio ambiente. 

 
 
 
 

 
São Paulo,2 3 de janeiro de 2026. 

 
 
 
 

 
                                                                             
Marcus Paulo de Almeida Prieto - Diretor 

 

http://www.portosdoparana.pr.gov.br/
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MODELO Nº7 

 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018 

 
 
 
 

 
1. A TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A, declara, por si e seus colaboradores, que conhece 

e age em conformidade com a Lei13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); 

 
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de 

dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) 

dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, 

a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, 

consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos 

dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA. 

 
3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de 

Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua 

contratação ou não. 

 
São Paulo, 23 de janeiro de 2026 

 
                                                                           
Marcus Paulo de Almeida Prieto – 2.452.937 SSP/DF 

 
 

http://www.portosdoparana.pr.gov.br/
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MODELO Nº 02 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 

 
TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A , CNPJ/MF n°21.454.081/0001-70 ,sediada à 

Av Ibirapuera, 2120 – Andar 22, Conj. 224, 225 e 226 – Indianópolis – 
São Paulo/SP – CEP 04028-001 , DECLARA, sob penas da lei, que até a presenta 

data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de 

participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, 

fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, 

inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 

comprometendo-se a informar ocorrências posteriores; 

 
 

 
São Paulo, 23 de Janeiro de 2026. 

 
 

 
Marcus Paulo de Almeida Prieto 

 

 
RG: 2.452.937 SSP/DF 

 

 
                                                         

                             Diretor 
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MODELO Nº 3 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 
 

 
TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A ,CNPJ/MFn° 21.454.081/0001-70 ,sediada na 

Av. Ibiarpuera, 2120 – Andar 22, Conj. 224, 225, 226 – Indianópolis – 
São Paulo/SP – CEP 04028-001 _, por intermédio de seu representante legal o (a)Sr(a) 

Marcus Paulo de Almeida Prieto ,portador(a) da carteira de identidade n° 

2.452.937 SSP/DF ,eCPFn° 023.514.251-46 , DECLARA, para fins do dispostono inciso V do art 73 

da lei Estadual n° 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 
Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
 
 

 
São Paulo 23 de Janeiro de 2026. 

 
 
 

 
Marcus Paulo de Almeida Prieto 

 

 
RG: 2.452.937 SSP/DF 

 

 
                                                       

http://www.portosdoparana.pr.gov.br/


 

 

Marcus Paulo de Almeida Prieto 

 
Comissão Permanente de Licitação e Cadastro - CPLC 

 

 

 
MODELO 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE N° 287/2025 

ID 108 22 93 
SAP Nº 1000000287 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade semi-integrada, da ampliação e modernização do sistema 

de distribuição de energia elétrica para a Faixa Portuária do Porto de Paranaguá, incluindo elaboração de projetos executivos e execução 

das obras, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, necessários à completa execução dos serviços, de acordo com 

as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de serviços e 

demais condições presentes no Termo de Refência, Edital e demais documentos técnicos em anexo. 
 

 
O abaixo assinado, Marcus Paulo de Almeida Prieto, Identidade n.º 2.452.937 SSP/DF e CPF 023.514.251-46, na qualidade de responsável 

legal pela empresa TAG ENGENHAIRA E SISTEMAS S.A vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) 

Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos 

a vencer a referida licitação. 

 

1. Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados: 

Nome: Luis Eugenio Dias Vieira 

CREA: 5070368732 

Registro Nacional do Profissional: 2618055438 

CPF: 233.320.068-51 

Assinatura:                                                                                                      

 

2. Engenheiro(s) Co – responsável(is) ou vinculados pelos serviços contratados: 

Nome: 

CREA: 

Assinatura: 

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA, 

conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, 

antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no 

Edital da presente licitação. 

 

São Paulo, 23 de Janeiro de 2026. 

 

 

 

 

 

 

Luis Eugenio Dias Vieira 

 

 

 

 

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143 

www.portosdoparana.com.br / Linkedin: portosdoparana / Instagram: @portos_parana 
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MODELO Nº 5 
 

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ 
 

Nome: Marcus Paulo de Almeida Prieto 

Empresa: TAG EGENHARIA E SISTEMAS S.A 

Cargo: Diretor  CPF:023.5
14.251-
46 

  

Telefone: (61) 99609-7993 

Atenção 

Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os 
seguintes tipos de relação consanguínea ou afim: 
Pai/Mãe Avô(ó) Bisavô(ó) Filho(a) Neto(a) 

Bisneto(a) Tio(a) Irmão(a) Sobrinho(a) Cunhado(a) 

Cônjuge Companheiro(a) Sogro(a) Padrasto/Madrasta Enteado(a) 

 
Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas 

constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em 

termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal emcaso de insinceridade: 

 
 Sim Não 

 
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo 

do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, 

incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista? 

 

 
( ) 

 

 
(X ) 

 
Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) com vínculo (s) com o Governo do Estado: 

 
 

Nome Parentesco Matrícula(CPF) Cargo/Função Órgão 
     

 

 
 _ _  

 
Marcus Paulo de Almeida Prieto 

http://www.portosdoparana.pr.gov.br/
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ATESTADO 

 

Atestamos para os devidos fins que a TAG ENGENHARIA E SISTEMAS, SA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 21.454.081/0001-70, com sede na Av. Ibirapuera, 2120  Cj 224, 225 e 226, 

Indianópolis, São Paulo - SP - Brasil, executou para a TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE 
ENERGIA DAS AMÉRICAS S/A, inscrita no CNPJ 08.870.769/0001-72, localizada na Rod. BR 
381, n°3045, Amazonas, Contagem  MG, através do contrato cs 092019-01, Fornecimento 

de materiais e execução de empreitada de serviços de montagem eletromecânica e 

comissionamento dos equipamentos pertencentes à subestação blindada 138/88kV, isolada a 
gás SF6  

 

Dados do contrato: 
. Contrato nº:   cs 092019-01 
 

. Data de Assinatura: 24/06/2024 
 

. Objeto:  Fornecimento de materiais e execução de empreitada de serviços de 

montagem eletromecânica e comissionamento dos equipamentos 

pertencentes à subestação blindada 138/88kV, isolada a gás SF6. 
 

. Valor Consolidado:  R$ 4.140.921,48 (Quatro milhões, cento e quarenta mil, novecentos e vinte 

e um reais e quarenta e oito centavo) aditivo n° 3.  
 

. Prazo de Execução: 17/06/2024 a 30/08/2025; 

 
. Endereço de execução: Av. São João n° 2200, Jardim das Colinas, São Jose dos Campos - SP 

 

1. ABRANGÊNCIA 
No período de 17/06/2024 até 30/08/2025, foram executados os seguintes serviços: 
 

FORNECIMENTO E MONTAGEM: 
 
Fornecimento de materiais para a montagem eletromecânica e serviços de montagem 
eletromecânica dos seguintes equipamentos: 
 

 
 02 TSA (Trafo de serviços Auxiliares), 
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 01 Painel de proteção de linha, 
 02 Painéis de proteção de transformador (TR1 e TR2), 
 01 Painel de medição de faturamento, 
 01 Painel de controle e supervisão, 
 01 Painel de Telecom, 
 01 Painel de corrente alternada, 
 01 Painel de corrente contínua, 
 01Retificadores de baterias, 
 01 Conjunto de baterias, 
 04 Seguimentos dos barramentos GIB (GIT1, GIT2, LT1, LT2), 
 06 Buchas aéreas Gás SF6 / AR, nas entradas de linha; 
 01 Conjunto de GIS (GIT1, GIT2, LT1, LT2, TP de Barra), 
 11 Cubículos de 13,8kV, 
 01 Banco de capacitores, 
 04 Painéis LCP (Local Control Panel) pertencentes a GIS, 
 Alinhamento e ajuste de posicionamento dos Transformadores GIT1 e GIT2 para o 

acoplamento das Buchas Gás / Gás dos Transformadores com os Barramentos GIB, 
 Lançamento e interligação dos cabos de controle, comando e proteção, entre os 

equipamentos GIS, Transformador GIT, TSA, Banco de Capacitores, Retificador, 
Cubículos, QDCC/QDCA, Painéis LCP e Painéis de P&C,  

 Lançamento e interligação dos cabos de força de BT e MT entre os equipamentos GIS, 
Transformador GIT, TSA, Banco de Capacitores, Retificador, Banco de Baterias, 
Cubículos, QDCC/QDCA, Painéis LCP e Painéis de P&C,  

 Lançamento de cabos de fibra óptica entre os Painéis de P&C e os Cubículos de MT, 
 Confecção de muflas dos cabos de 13,8 kV,. 

 
COMISSIONAMENTO: 

 
a) Transformador de corrente do Transformador 
 Resistência de Isolação 

 Resistência Ohmica dos enrolamentos 

 Relação de Transformação 

 Saturação 

 Polaridade 

 
b) Disjuntor 
 Resistência de Contato 

 Resistência de Isolação 

 Oscilografia 

 Funcional 

 Visual 
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 Fator de potência 

 Tempo de abertura e fechamento 

 
c) Transformador de corrente 
 Resistência de Isolação 

 Resistencia Ohmica dos enrolamentos 

 Relação de Transformação 

 Saturação 

 Polaridade 

 Visual 

 
d) Transformador de potencial 
 Resistência de Isolação 

 Resistencia Ohmica dos enrolamentos 

 Relação de Transformação 

 Visual 

 
e) Chave Seccionadora 
 Resistência de Contato 

 Resistência de Isolação 

 Teste funcional 

 Visual 

 
f)  Sistema de Proteção e Controle (SPCS) 
 Apoio ao comissionamento que será realizado pela equipe da TSEA Curitiba. O 

proponente deverá prever em sua proposta apenas o apoio com mão de obra e 

equipamentos necessários 
 

g) Cabos de Força e Controle 
 Resistência de isolação 

 HI-Pot 

 De para (ponto a ponto) 

 

h) Transformador de Serviços Auxiliares TSA 
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 Resistência de isolação, 

 Resistencia ohmica dos enrolamentos, 

 Relação de transformação, 

 Fator de potência 

 Visual 
 

i) Banco de Capacitores 
 Medição das células, 

 Resistencia de isolação, 

 Funcional 

 Visual 

 
j) Painéis de média tensão e de serviços auxiliares 
 Tetes funcionais, 

 Resistencia de isolamento barramento 

 Visual 

 

k) Retificador 
 Verificação da polaridade, 

 Colocar em operação, 

 Testes funcionais 

 Visual 

 

l) Baterias 
 Medição das células, 

 Medição total do banco, 

 Visual 

 
m) SPDA 

 
n)  Malha de terra 
 Tensão de passo e toque, 

 Resistividade 
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o) Subestação Isolada a Gás e Transformador Isolado a Gás (GIS + GIB / GIT)
Testes conforme especificado pelo fabricante: 7.1.30 - C890-SUB-EQP-PE-PR.028_00 -

Plano de Teste em Campo GIS

HV Test

Resistência elétrica de isolação DC

Análise de pureza e umidade do Gás SF6 nos compartimentos

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A responsabilidade técnica pela execução dos serviços objeto citado neste atestado 
coube aos seguintes profissionais:

Luis Eugênio Dias Vieira, Engenheiro Eletricista, CREA-SP n° 5070368732

           ART n° 2620251019597

Gustavo Dias Ribeiro, Engenheiro Eletricista, CREA-SP n° 5071468313

           ART n° 2620251166891

Moises Ferreira de Souza, Engenheiro Eletricista, CREA-SP n° 5061876683

           ART n° 2620251166451

3. CONCLUSÃO

Atestamos que os serviços realizados pela TAG Engenharia e Sistemas S.A, de 17/06/2024

a 22/09/2025, foram executados de acordo com os requisitos do cliente e atendendo todas

as especificações técnicas previstas.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2025.



 

 

COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

À 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA 
Referência: LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 287/2025, ID 108 22 93, SAP Nº 1000000287 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para execução, na modalidade semi 
integrada, da ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para a 
Faixa Portuária do Porto de Paranaguá” 
 

Luís Vieira, engenheiro eletricista, inscrito no CPF xxxxx e RG xxxx SESP/SP, residente na 
Av. Portugal, nr.277- Ap.81, bairro Brooklin , São Paulo / SP, declara que assumirá a 
responsabilidade técnica pela obra ou serviço objeto da licitação em referência, assumindo o 
compromisso de integrar o quadro técnico da TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S/A, 
pessoa Jurídica de direito privado, estabelecida no endereço Av. Ibirapuera, n. 2120, CJ 
224, Moema, CEP 04028-001 São Paulo/SP, inscrita no CNPJ n. 21.454.081/0001-70, no 
caso de o CONSÓRCIO do qual ela é integrante sagrar-se vencedor e ter adjudicado o objeto 
contratual em referência, especificamente nas seguintes disciplinas: 

 

 
 

 

Assim, as competentes Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA, conforme 
preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, 
serão oportunamente realizados. 
 

Curitiba, 23 de janeiro 2026. 
 

 

Responsável Técnico: 
Nome: Luís Vieira 
CREA: SP-5070368732/D 
 
Assinatura: 
 

Luis Eugenio Dias 

Vieira:23332006851

Assinado de forma digital por Luis 

Eugenio Dias Vieira:23332006851 

Dados: 2026.01.26 14:37:31 -03'00'



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 CONTRATANTE 

TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 21.454.081/0001-70, com sede na Av: 
Marques de São Vicente, 1619, 14º Andar Sala 1408/1409, Barra Funda 
São Paulo/SP, neste ato representada na forma de seu estatuto social. 

CONTRATADA 
LUIS EUGENIO DIAS VIEIRA, pessoa física, portado do CPF sob nº 
233.320.068-51 e do RG V565011L DPMAF SP, residente e domiciliado a Av: 
Portugal, 277, Apto 81, São Paulo - SP. 

Quadro Resumo 

Alínea 
cláusula 

referência 
Descrição 

a 1.ª 

 
Prestação de Serviços como Engenheiro Eletricista na 
qualidade de responsável técnico pelas atividades 
desenvolvidas   

b 

7.ª 
Remuneração Hora/trabalho: 08 horas diárias. 

7.ª Cap: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil, quinhentos reais). 

8.ª 

Forma de pagamento: mensal, no prazo de 7 dias 
contados do recebimento da nota fiscal de serviços, 
mediante transferência eletrônica para conta indicada. 

c 12.ª 
Prazo de vigência: 48 (quarenta e oito) meses a contar 
da data de assinatura. 

d 19.ª Foro: Comarca de São Paulo/SP 

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato de Prestação 
de Serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

I – OBJETO 

1ª – A CONTRATANTE, por intermédio do presente instrumento, contrata os serviços especializados 
da CONTRATADA discriminados na alínea a do Quadro Resumo. 

Parágrafo Único – Os serviços serão desenvolvidos e prestados de acordo com as necessidades, 
condições e especificações fornecidas pela CONTRATANTE. 

 II – CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 



2ª – Os serviços contratados serão executados mediante solicitação da CONTRATANTE à 
CONTRATADA, que a partir desta solicitação deverá executar os serviços em conformidade com as 
normas e condições estabelecidas no presente contrato. 

3ª – Os serviços contratados serão prestados com orientação e responsabilidade técnica da 
CONTRATADA, podendo ser executado no estabelecimento da CONTRATANTE, de conformidade 
com os cronogramas de execução dos serviços, estabelecido de comum acordo entre as partes 
contratantes, devendo sempre ser respeitadas e priorizadas as necessidades da CONTRATANTE. 

4ª – A CONTRATANTE, durante a vigência do presente contrato e quando o serviço for executado no 
seu estabelecimento, permitirá que a CONTRATADA utilize as suas instalações e de todos os seus 
equipamentos e maquinários necessários à execução dos serviços ora contratados. 

Parágrafo Único – Ocorrendo esta hipótese, a CONTRATADA ficará responsável pelo bom uso dos 
equipamentos cedidos para a execução dos serviços, bem como pelos eventuais danos causados aos 
equipamentos da CONTRATANTE. 

5ª - Para a fiel execução dos serviços, objeto do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a: 
 
a) - Respeitar integralmente as normas internas e disciplinares vigentes no estabelecimento da 
CONTRATANTE, bem como facilitar a ação fiscalizadora da CONTRATANTE quanto à 
execução dos serviços; 
  
b) - Responder pela guarda e conservação de quaisquer equipamentos, materiais ou 
documentos e informações sigilosas se propriedade da CONTRATANTE, que lhes forem 
entregues durante a execução dos serviços contratados. 
 

6ª – Terá a CONTRATADA, direito a 30 (trinta) dias de férias quando o período da prestação de 
serviços for superior a 12 (doze) meses, podendo ser antecipados proporcionalmente ao período já 
prestado. O saldo de férias poderá ser fracionado em múltiplos períodos mediante acordo com a 
CONTRATANTE e comunicação com prazo mínimo de 30 dias; 
 

III – MANUTENÇÃO DE SIGILO 

6ª – A CONTRATADA, durante a vigência do presente contrato e nos 3 (três) anos subsequentes ao 
seu término ou rescisão, obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 
materiais, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e 
aperfeiçoamentos obtidos da CONTRATANTE, ou que venha a lhe ser confiado em razão deste 
contrato, sejam eles de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, não podendo, sob qualquer 
pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, estranhos a esta 
contratação sem a prévia anuência e concordância da CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro – A inobservância do disposto na presente cláusula, sujeitará a CONTRATADA 
as penalidades decorrentes da violação e quebra de sigilo contratual apurado na multa de R$ 
100.000,00 (Cem mil reais), sem prejuízo de arcar com as perdas e danos decorrentes do seu ato, 
apurado em processo judicial competente para esta finalidade. 

Parágrafo Segundo – Fica ressalva a responsabilidade da CONTRATADA pele eventual quebra de 
sigilo que vier a ser praticada por seus funcionários e/ou prepostos que no momento da divulgação já 
não mantiverem com ela mais nenhum vínculo contratual. Ocorrendo esta hipótese, a CONTRATANTE 
poderá tomar todas às providencias de ordem legal contra a CONTRATADA violadora do sigilo, 
contando para tanto com a assessoria. 



Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias para que as 
mesmas sejam divulgadas tão somente aos funcionários que necessitem ter acesso a elas, para 
propósitos deste contrato. 

 IV – REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 7ª – A título de remuneração pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, 
pela hora trabalhada, a quantia discriminada na alínea b do Quadro Resumo. Para o desenvolvimento 
dos trabalhos e um melhor controle de fluxo financeiro pela CONTRATANTE, fica estabelecido um 
limite máximo (“cap”) de valor cobrado mensalmente pelos serviços prestados também indicado na 
alínea b do Quadro Resumo. Caso a CONTRATADA atinja o cap deverá informar o atingimento deste 
limite no mês e aguardará aprovação da CONTRATANTE para continuidade dos serviços no respectivo 
mês. 

  

V – PRAZOS E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO 

 8ª – O prazo e forma de pagamento da remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA 
será o indicado na alínea b do Quadro Resumo. 

VII – DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, AUTORAL E INTELECTUAL 

9ª – Os direitos de propriedade industrial, autoral ou intelectual sobre os serviços prestados, projetos 
e produtos, incluindo-se neste conceito os métodos, projetos, engenharia, base de dados, programas, 
softwares bem como quaisquer trabalhos que vierem a ser desenvolvidos ou criados pela 
CONTRATADA e que sejam suscetíveis de exploração econômica, ficarão automaticamente cedidos 
gratuitamente para a CONTRATANTE, que desta forma poderá comercializá-los ou licenciá-los a seus 
clientes. 

Parágrafo Único – Se a CONTRATADA utilizar durante a execução dos serviços objeto do presente 
contrato, produtos de sua autoria e devidamente registrados no Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual – INPI, não se aplicará esta cláusula. 

10ª - A CONTRATANTE poderá utilizar eventuais obras, projetos, acervos, programas, trabalhos e 
softwares como lhe aprouver, sem nenhum pagamento adicional à CONTRATADA durante não só o 
prazo de vigência do presente contrato, como também pelo prazo de proteção conferido pela 
legislação. 

11ª – O desenvolvimento dos projetos, modelos, procedimentos, obras ou produtos pela 
CONTRATADA, objeto deste contrato, deverá ocorrer em caráter exclusivo à CONTRATANTE que 
será a única a explorá-los comercialmente durante a vigência do presente instrumento. 

Parágrafo Primeiro – O licenciamento previsto nesta cláusula abrange também eventuais 
aperfeiçoamentos técnicos que vierem a ser efetuados pela CONTRATADA nos projetos, obras ou 
produtos objeto de licenciamento. 

 Parágrafo Segundo – Para fins do disposto nesta cláusula, a CONTRATADA se obriga a assinar os 
eventuais instrumentos de licenciamento, cessão e transferência de direitos que se fizerem 
necessários para o cumprimento da obrigação ora avançada. 

VII – PRAZO DE VIGÊNCIA E HIPÓTESES DE RESCISÃO 



 12ª O presente contrato vigorará por pelo prazo indicado na alínea c do Quadro Resumo, com início 
na data de assinatura do presente instrumento.  

Parágrafo Único. O presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante 
notificação com antecedência de trinta dias corridos sem o pagamento de qualquer penalidade por 
rescisão antecipada. 

13ª Este contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

 
a – Insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial, pedido de recuperação judicial, decretação 
de falência de qualquer das partes; 
  
b – Força maior, conforme previsto e definido no ort. 393, parágrafo único do Código Civil e; 
  
c – Descumprimento de qualquer das cláusulas e condições do presente contrato, desde que 
não sanado o inadimplemento no prazo máximo de 10 dias corridos contados da notificação 
de inadimplemento. 

 Parágrafo Primeiro: A rescisão do presente contrato com fundamento nos casos dos itens “a” e “b” 
desde que preenchidos os requisitos ali estabelecidos, não acarretará o pagamento de multa. 

Parágrafo Segundo: Em caso de rescisão com base no item “c” acima, a parte infratora deverá à parte 
inocente uma multa equivalente a duas vezes o valor mensal constante na cláusula 7ª, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos. 

14ª – Qualquer omissão ou tolerância em exigir o estrito cumprimento de quaisquer termos ou 
condições deste contrato, ou em exercer direito dele decorrente, não constituirá renúncia a eles e não 
prejudicará assim, a faculdade de qualquer das partes em exigi-los ou exercê-los a qualquer tempo. 

X – DISPOSIÇÕES FINAIS 

17ª – No valor da remuneração devida à CONTRATADA já estão incluídos todas e quaisquer 
despesas, inclusive aquelas referentes a impostos, taxas e contribuições, ficando expressamente 
entendido que a CONTRATADA bem como seus funcionários e/ou preposto utilizados na execução 
dos serviços ora contratados, não tem nenhuma subordinação administrativa ou funcional com a 
CONTRATANTE, não se estabelecendo desta forma, qualquer vínculo empregatício entre a 
CONTRATADA ou prestadores de serviços com a CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro: - Qualquer reivindicação, na hipótese deste artigo, dos clientes da 
CONTRATANTE e que a CONTRATADA atuou que vierem a ser efetuadas, em juízo ou fora dele, 
serão suportadas de forma isolada e integral pela CONTRATADA, ainda que porventura a sejam 
efetuados em nome da CONTRATANTE. 

Ocorrendo esta hipótese, a CONTRATADA assumirá o processo bem como os seus ônus financeiros 
decorrentes de eventual condenação ou acordo, ficando ainda obrigadas a reembolsar eventuais 
despesas, custas e honorários eventualmente despendidos pela CONTRATANTE, na defesa de seus 
direitos e interesses. 

Parágrafo Segundo: - A celebração do presente instrumento não implica em nenhuma espécie de 
sociedade, associação, solidariedade obrigacional, nem em qualquer responsabilidade direta ou 
indireta, seja societária, comercial, tributária, trabalhista, previdenciárias ou de qualquer outra 



natureza, nem em alienação ou sucessão, seja entre as partes, seus empregados ou prepostos, seja 
perante terceiros, estando preservada a autonomia jurídica e funcional de cada uma das partes. 

Parágrafo Terceiro: - A CONTRATADA fica responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas 
ou contribuições sociais, de todo e qualquer indivíduo na prestação dos serviços objeto deste contrato, 
forma da legislação vigente, bem como garantir a desconstituição de qualquer vínculo trabalhista que 
venha a ser postulado em face da CONTRATANTE pelo pessoal designado da CONTRATADA. 

18.ª. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal de 
serviços, as seguintes certidões negativas ou positiva com efeito de negativa: PGFN, FGTS e SEF/MG. 
Caso as certidões estejam positivas, a CONTRATANTE poderá reter o pagamento para quitação direta 
de eventuais débitos. 

XII – FORO DO CONTRATO 

19ª – As partes elegem o foro indicado na alínea d do Quadro Resumo, como único e competente, 
para reconhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, como expressas renúncia 
de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

XIII – NÃO CONCORRÊNCIA  

20ª – A CONTRATADA se compromete, por seus sócios, empregados e prepostos a não prestar 
nenhum serviço aos clientes da CONTRATANTE, seja diretamente ou por meio de outras consultorias, 
durante a vigência deste contrato e até 5 anos após seu encerramento ou rescisão, salvo expressa 
autorização da CONTRATANTE.  

Parágrafo Único: - Os profissionais e representantes da CONTRATADA, não poderão ser admitidos 
por clientes da CONTRATANTE, ao qual a CONTRATADA esteja prestando serviço, durante a 
vigência deste contrato e até 5 anos após seu encerramento ou rescisão, salvo expressa autorização 
da CONTRATANTE.  

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, 
na presença de 2 (duas) testemunhas. 

 São Paulo, 01 de maio de 2024. 

CONTRATANTE 

___________________________________________________ 
Rafael Domingues Pires  
CPF: 298.291.478-60 

CONTRATADA 

___________________________________________________ 
Luis Eugênio Dias Vieira 
CPF: 233.320.068-51 

Testemunhas: 

____________________________________ 

Nome: William Cesar Altafini 
CPF: 286.911.968-23 

LUIS EUGENIO DIAS 

VIEIRA:23332006851

Assinado de forma digital por LUIS 

EUGENIO DIAS 

VIEIRA:23332006851 

Dados: 2025.05.27 22:50:40 -03'00'

RAFAEL DOMINGUES 

PIRES:29829147860

Assinado de forma digital por 

RAFAEL DOMINGUES 

PIRES:29829147860 

Dados: 2025.05.28 09:05:20 -03'00'







CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 

com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 

ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 

validação do documento digital estão disponíveis em: 

< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 

Assinatura.





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.

01/01/2024 a 31/12/2024 21.454.081/0001-70

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 5.343.980,56R$ 5.887.934,66

 ATIVO CIRCULANTE R$ 1.770.521,80R$ 2.349.991,66

  DISPONIBILIDADES R$ 99.916,42R$ 1.474.189,98

   CAIXA R$ 99.251,44R$ 99.251,44

    Caixa R$ 99.251,44R$ 99.251,44

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 2,00R$ 11,00

    Bradesco S/A R$ 1,00R$ 1,00

     Banco Bradesco R$ 1,00R$ 1,00

    Banco Itaú S/A R$ 1,00R$ 10,00

     Itaú R$ 1,00R$ 10,00

   APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -
FAF

R$ 662,98R$ 1.374.927,54

    Banco Itaú S/A R$ 571,27R$ 1.355.210,77

     Aplic. Itaú R$ 571,27R$ 1.355.210,77

    Banco Bradeco S/A R$ 91,71R$ 19.716,77

     Aplic. Bradesco I R$ 91,71R$ 19.716,77

  DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO R$ 1.604.018,84R$ 827.062,77

   CLIENTES R$ 1.349.666,90R$ 684.891,40

    Clientes Diversos R$ 1.349.666,90R$ 684.891,40

     Clientes Diversos R$ 1.349.666,90R$ 684.891,40

   ADIANTAMENTOS R$ 145.925,46R$ 130.143,60

    Adiantamentos de salários e empregados R$ 0,00R$ 0,00

    Adiantamentos para viagens R$ 2.000,00R$ 2.000,00

    Adiantamento a Fornecedores Diversos R$ 143.925,46R$ 128.143,60

     Adiantamento a Fornecedores Diversos R$ 141.925,46R$ 128.143,60

     Adiantamento a terceiros R$ 2.000,00R$ 0,00

   TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A
COMPENSAR

R$ 26.401,25R$ 12.027,77

    ICMS a Recuperar R$ 0,00R$ 0,00

    IRRF a Recuperar R$ 0,00R$ 0,00

    PIS a Recuperar R$ 0,00R$ 0,00

    COFINS a Recuperar R$ 0,00R$ 0,00

    CSLL a Recuperar R$ 3.209,08R$ 4.424,26
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TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
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    ISS a Recuperar R$ 0,00R$ 0,00

    INSS a Recuperar R$ 22.659,49R$ 7.069,34

    IRRF a Recuperar s/ Aplic. não resgatado R$ 0,00R$ 1,49

    Tributos Federais Pagos a Maior R$ 532,68R$ 532,68

    IRRF s/ Aplicação Financeira R$ 0,00R$ 0,00

   ESTOQUES R$ 82.025,23R$ 0,00

    Imóveis R$ 82.025,23R$ 0,00

     Obras em andamento R$ 82.025,23R$ 0,00

  DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE R$ 66.586,54R$ 48.738,91

   DESPESAS DIVERSAS R$ 66.586,54R$ 48.738,91

    Seguros a Apropriar R$ 66.586,54R$ 48.738,91

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 3.573.458,76R$ 3.537.943,00

  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 3.492.718,15R$ 3.425.104,67

   TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS R$ 9.450,00R$ 0,00

    Caução de Aluguel R$ 9.450,00R$ 0,00

   EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS R$ 3.483.268,15R$ 3.425.104,67

    Emprestimos a receber terceiros R$ 3.483.268,15R$ 3.425.104,67

     Paulo Teixeira Mendes Gouthier Santos R$ 1.284.812,30R$ 1.075.987,10

     Luis Eugenio Dias Vieira R$ 994.779,83R$ 813.610,55

     Rafael Domingues R$ 1.203.676,02R$ 1.535.507,02

  IMOBILIZADO R$ 80.740,61R$ 112.838,33

   BENS E DIREITOS EM USO R$ 187.494,97R$ 187.494,97

    Máquinas e Equipamentos R$ 35.838,20R$ 35.838,20

    Móveis e Utensílios R$ 13.251,32R$ 13.251,32

    Computadores e periféricos R$ 133.485,45R$ 133.485,45

    Benfeitorias em imóveis de terceiros R$ 0,00R$ 0,00

    Aparelhos telefônicos/comunicações R$ 4.920,00R$ 4.920,00

   (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ (106.754,36)R$ (74.656,64)

    (-) (-) Máquinas e equipamentos R$ (8.949,37)R$ (5.365,81)

    (-) (-) Móveis e Utensílios R$ (3.034,97)R$ (1.709,81)

    (-) (-) Computadores Periféricos R$ (92.638,02)R$ (65.941,02)

    (-) (-) Aparelhos telefônicos/comunicações R$ (2.132,00)R$ (1.640,00)
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PASSIVO R$ 5.343.980,56R$ 5.887.934,66

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.936.855,50R$ 2.532.108,26

  FORNECEDORES R$ 443.907,59R$ 200.127,35

   FORNECEDORES R$ 443.907,59R$ 200.127,35

    Fornecedores Diversos R$ 443.907,59R$ 200.127,35

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 237.100,45R$ 431.365,74

   DUPLICATAS DESCONTADAS R$ 237.100,45R$ 431.365,74

    Duplicatas Descontadas R$ 237.100,45R$ 431.365,74

     Duplicatas Descontadas R$ 237.100,45R$ 431.365,74

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 4.510,65R$ 85.401,60

   FOLHA DE PAGAMENTO DE
EMPREGADOS

R$ 30,00R$ 28.098,62

    Salários a pagar R$ 30,00R$ 16.844,36

    Rescisões a pagar R$ 0,00R$ 10.669,94

    Pensão alimentícia R$ 0,00R$ 584,32

   FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES R$ 2.513,36R$ 3.524,40

    Pro-labore a pagar R$ 2.513,36R$ 3.524,40

   ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR R$ 1.967,29R$ 18.750,79

    INSS a pagar R$ 1.903,22R$ 13.441,19

    FGTS a pagar R$ 64,07R$ 2.989,91

    GRRF a Pagar R$ 0,00R$ 2.319,69

   PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 0,00R$ 35.027,79

    Provisão de 13º salário R$ 0,00R$ 0,00

    Provisão de férias R$ 0,00R$ 35.027,79

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 388.586,81R$ 941.105,14

   IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER R$ 11.260,64R$ 15.120,66

    IRRF a Recolher - Pessoa Física R$ 2.469,21R$ 4.023,05

    IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica R$ 1.691,98R$ 148,44

    ISS Retido a Recolher R$ 799,72R$ 6.037,88

    INSS a Recolher - Pessoa Jurídica R$ 273,47R$ 4.451,13

    PCC a Recolher R$ 6.026,26R$ 460,16

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O
LUCRO

R$ 145.771,23R$ 787.771,25
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    IRPJ a Pagar R$ 106.082,35R$ 630.698,87

    Contribuição Social s/Lucro Presumido a
Pagar

R$ 39.688,88R$ 157.072,38

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
S/RECEITAS

R$ 15.610,14R$ 118.785,51

    ICMS a Pagar R$ 0,00R$ 1.396,10

    COFINS a Pagar R$ 12.830,24R$ 117.389,41

    PIS a Pagar R$ 2.779,89R$ 0,00

    ISSQN a Pagar R$ 0,01R$ 0,00

   PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS CP R$ 215.944,80R$ 19.427,72

    Parcelamentos Federais R$ 248.425,32R$ 0,00

     Parcelamento Simplificado RFB R$ 204.294,96R$ 0,00

     Parcelamento Simplificado RFB I R$ 44.130,36R$ 0,00

    (-) Juros a Transcorrer Parc. Federais R$ (51.908,24)R$ 0,00

     (-)Juros s/ Parcelamento simplificado RFB R$ (51.908,24)R$ 0,00

    Parcelamento Municipal R$ 23.313,26R$ 23.313,26

     Parcelamento ISS R$ 23.313,26R$ 23.313,26

    (-) (-) Juros a Transcorrer Parc. Municipal R$ (3.885,54)R$ (3.885,54)

     (-) (-) Juros s/ Parc. ISS R$ (3.885,54)R$ (3.885,54)

  CONTAS A PAGAR R$ 862.750,00R$ 874.108,43

   DEMAIS CONTAS A PAGAR R$ 0,00R$ 11.358,43

    Seguros a Pagar R$ 0,00R$ 11.358,43

   OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS R$ 862.750,00R$ 862.750,00

    Adiantamento de Clientes R$ 862.750,00R$ 862.750,00

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 3.669.753,69R$ 1.702.120,27

  OBRIGAÇÕES FISCAIS LONGO PRAZO R$ 727.723,14R$ 53.426,32

   PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS LP R$ 727.723,14R$ 53.426,32

    Parcelamentos Federais R$ 876.844,38R$ 0,00

     Parcelamento Simplicado RFB R$ 715.032,63R$ 0,00

     Parcelamento Simplificado RFB I R$ 161.811,75R$ 0,00

    (-) Juros a Transcorrer Parc. Federais R$ (183.119,92)R$ 0,00

     (-)Juros s/ Parc.Simplificado RFB R$ (183.119,92)R$ 0,00

    Parcelamentos Municipais R$ 40.798,26R$ 64.111,50
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     Parcelamento de ISS R$ 40.798,26R$ 64.111,50

    (-) (-) Juros a Transcorrer Parc. Municipais R$ (6.799,58)R$ (10.685,18)

     (-) (-) Juros s/ Parc. ISS R$ (6.799,58)R$ (10.685,18)

  EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -
LP

R$ 2.942.030,55R$ 1.648.693,95

   EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -
LP

R$ 2.942.030,55R$ 1.648.693,95

    Emprestimo de Terceiro - LP R$ 2.942.030,55R$ 1.648.693,95

     Emprestimos a pagar terceiros R$ 0,00R$ 0,00

     M3 Patrimonial S.A. R$ 42.424,16R$ 0,00

     Qualytech R$ 2.899.606,39R$ 1.648.693,95

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ (262.628,63)R$ 1.653.706,13

  CAPITAL R$ 2.103.800,08R$ 103.900,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 2.103.800,08R$ 103.900,00

    Capital Social Subscrito R$ 896.199,92R$ 2.896.100,00

    Capital Social Integralizado R$ 2.103.800,08R$ 103.900,00

     Capital social integralizado R$ 2.103.800,08R$ 103.900,00

    (-) (-) Capital Social a Integralizar R$ (896.199,92)R$ (2.896.100,00)

     (-) (-) Capital Social a integralizar R$ (896.199,92)R$ (2.896.100,00)

  RESERVAS R$ 0,00R$ 1.549.806,13

   RESERVAS DE LUCROS R$ 0,00R$ 1.549.806,13

    Reserva de Lucros R$ 0,00R$ 1.549.806,13

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (2.366.428,71)R$ 0,00

   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (2.366.428,71)R$ 0,00

    Prejuízos Acumulados R$ (2.366.428,71)R$ 0,00

   RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 0,00R$ 0,00

    Resultado do Exercício R$ 0,00R$ 0,00

    Ajustes de Exercícios Anteriores R$ 0,00R$ 0,00
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 21/01/2026  0093355633 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   7666019  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 20/01/2026,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

 TAG   ENGENHARIA   E   SISTEMAS   S.A.  ,   CNPJ:   21.454.081/0001-70,   conforme   indicação   constante   do 
 pedido de certidão.******************************************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   SAJ   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais   do   Estado 
 de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e   às 
 filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes   do 
 nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Necessário   complementar   com   a   certidão   Comarcas   e   Turmas   Recursais   (Primeiro 
 Grau) Cível. 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 21 de janeiro de 2026. 

                0093355633 
 PEDIDO N°:  



Descrição dos Indicadores Resultado dos Indicadores Fórmulas

LIQUIDEZ CORRENTE 0,91                                           Ativo Circulante/Passivo Circulante

LIQUIDEZ GERAL                                            0,94 Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + 
Passivo Exigível a Longo Prazo

SOLVÊNCIA GERAL                                            0,95 Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo + Investimentos + 
Imobilizado + Intangível / Passivo Circulante + Passivo não Circulante

GRAU DE ENDIVIDAMENTO                                            1,05 Passivo Circulante + Passivo não Circulante/Ativo Total
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.

01/01/2024 a 31/12/2024 21.454.081/0001-70

Número de Ordem do Livro: 5

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ 298.291.478-60

N° de Série do Certificado 7227473671921159774

Nome do Signatário TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.:21454081000170

Autoridade Certificadora 
Emissora AC SOLUTI Multipla v5

Validade 07/03/2025 a 07/03/2026

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 301.785.568-66

N° de Série do Certificado 93056395952837273143093705968145540618762155978

Nome do Signatário MARCELO LEITE RIBEIRO:30178556866

Autoridade Certificadora 
Emissora AC DIGITALSIGN RFB G3

Validade 20/12/2024 a 20/12/2025
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.

01/01/2024 a 31/12/2024 21.454.081/0001-70

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

(-) RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO) R$ (2.010.181,30)R$ 1.547.469,83

 RECEITAS R$ 3.854.926,40R$ 14.625.928,76

  RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.854.926,40R$ 14.625.928,76

   RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS R$ 4.087.740,59R$ 15.474.039,14

    RECEITA COM VENDAS R$ 108.789,89R$ 0,00

     Vendas de Mercadorias R$ 108.789,89R$ 0,00

    RECEITAS COM SERVIÇOS R$ 3.978.950,70R$ 15.474.039,14

     Serviços Prestados R$ 3.925.998,07R$ 15.474.039,14

     Serviços Prestado para exterior R$ 52.952,63R$ 0,00

   (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E
SERVIÇO R$ (243.517,52)R$ (878.980,07)

    (-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS R$ (243.517,52)R$ (878.980,07)

     (-) ICMS sobre vendas R$ (920,12)R$ 0,00

     (-) PIS sobre vendas e serviços R$ (20.929,37)R$ (93.462,31)

     (-) COFINS sobre vendas e serviços R$ (96.597,07)R$ (431.364,49)

     (-) ISSQN sobre serviços R$ (125.070,96)R$ (354.153,27)

   RECEITAS FINANCEIRAS R$ 10.703,33R$ 30.869,69

    RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES R$ 1.954,17R$ 0,00

     Variação Cambial Ativa - Operações
Liquidadas R$ 1.954,17R$ 0,00

    GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 7.795,16R$ 30.169,69

     Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa R$ 7.179,29R$ 16.434,31

     (-) Rendimento de Aplicação Financeira Não
Resgatado R$ (6,61)R$ 6,63

     Outras receitas financeiras R$ 622,48R$ 13.728,75

    JUROS E DESCONTOS OBTIDOS R$ 954,00R$ 700,00

     Descontos Obtidos R$ 954,00R$ 700,00

 (-) CUSTOS E DESPESAS R$ (5.865.107,70)R$ (13.078.458,93)

  (-) CUSTOS R$ (1.014.161,54)R$ (4.605.358,73)

   (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS R$ (0,00)R$ (7.023,12)

    (-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO R$ (0,00)R$ (7.023,12)

     (-) Material de Segurança R$ (0,00)R$ (7.023,12)

   (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS R$ (1.014.161,54)R$ (4.598.335,61)

    (-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS R$ (1.014.161,54)R$ (4.598.335,61)

     (-) Fretes e Carretos R$ (73.950,55)R$ (244.348,25)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.

01/01/2024 a 31/12/2024 21.454.081/0001-70

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     (-) Outros Custos Operacionais R$ (0,00)R$ (990,80)

     (-) Material util. na Prest. de Serv. Operacional R$ (626.902,61)R$ (1.362.886,74)

     (-) Locação de máq e equipamentos R$ (313.308,38)R$ (2.990.109,82)

  (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (4.431.341,60)R$ (6.803.031,30)

   (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (4.269.562,47)R$ (6.511.940,18)

    (-) DESPESAS TRABALHISTAS R$ (777.354,65)R$ (1.520.280,59)

     (-) Salários R$ (265.409,39)R$ (807.246,04)

     (-) Pró-Labore R$ (33.888,00)R$ (47.034,00)

     (-) Horas extras R$ (44.442,57)R$ (71.747,18)

     (-) Férias R$ (2.182,29)R$ (7.375,64)

     (-) 13.Salário R$ (1.704,82)R$ (5.531,73)

     (-) Gratificações R$ (1.800,00)R$ (0,00)

     (-) Vale-transporte R$ (29.130,00)R$ (79.557,48)

     (-) Programa de Saude Ocupacional R$ (14.040,00)R$ (19.250,00)

     (-) Outras Despesas de Pessoal Adm R$ (0,00)R$ (312,66)

     (-) Provisao de Ferias e 13. Sal - Despesa R$ (49.465,08)R$ (174.367,53)

     (-) Assistencia Médica R$ (302.662,18)R$ (280.135,21)

     (-) Uniformes R$ (16.174,00)R$ (27.720,42)

     (-) Auxílio Alimentação R$ (1.672,00)R$ (2,70)

     (-) Cesta Basica R$ (14.784,32)R$ (0,00)

    (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ (129.943,99)R$ (318.392,99)

     (-) INSS R$ (88.601,05)R$ (228.468,37)

     (-) FGTS R$ (24.401,95)R$ (69.661,41)

     (-) Multa rescisória FGTS R$ (16.940,99)R$ (20.263,21)

    (-) DESPESAS GERAIS R$ (3.362.263,83)R$ (4.673.266,60)

     (-) Aluguel / condomínio R$ (73.160,91)R$ (132.018,68)

     (-) Água e esgoto R$ (0,00)R$ (35,98)

     (-) Energia elétrica R$ (3.430,94)R$ (3.224,12)

     (-) Telefone/Internet R$ (6.617,36)R$ (8.612,27)

     (-) Materiais de Informatica R$ (26,80)R$ (851,12)

     (-) Material de limpeza R$ (129,15)R$ (73,70)

     (-) Material de escritório R$ (913,55)R$ (2.662,29)

     (-) Manutenção e conservação R$ (19.935,70)R$ (35.006,80)

     (-) Correios e Malotes R$ (0,00)R$ (49,10)
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01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     (-) Depreciações e Amortizações R$ (32.097,72)R$ (29.283,51)

     (-) Fretes e Carretos R$ (1.800,00)R$ (13.880,00)

     (-) Assistência Médica/Odontológica R$ (0,00)R$ (2.252,39)

     (-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ (103.410,00)R$ (90.240,85)

     (-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ (1.598.664,24)R$ (2.353.168,84)

     (-) Materiais Copa/Cozinha R$ (407,00)R$ (107,80)

     (-)
Desp.Viagem/Estadia/Passagens/Alimentação/Co
mbustivel

R$ (213.913,59)R$ (258.734,23)

     (-) Bens de pequeno valor R$ (514,61)R$ (14.177,46)

     (-) Condução / Estacionamento / Pedagio R$ (487,82)R$ (1.017,80)

     (-) Seguros R$ (46.664,70)R$ (51.416,98)

     (-) Refeições R$ (28.604,31)R$ (136.019,03)

     (-) Cursos e Treinamentos R$ (24.000,00)R$ (44.000,00)

     (-) Combustíveis R$ (2.421,00)R$ (3.788,48)

     (-) Pedágios R$ (3.884,95)R$ (13.360,30)

     (-) Material de Consumo R$ (0,00)R$ (180,00)

     (-) Uniformes R$ (0,00)R$ (2.760,40)

     (-) Outras Despesas Administrativas R$ (141,44)R$ (0,00)

     (-) Manut./Mensalid. de Software R$ (31.531,38)R$ (87.328,64)

     (-) Serviços de Terceiros Administrativos R$ (700.371,50)R$ (892.533,04)

     (-) Serviços de Terceiros Advocacia R$ (41.400,00)R$ (37.885,00)

     (-) Serviços de Terceiros Consultoria R$ (112.911,95)R$ (58.132,16)

     (-) Serviços de Terceiros Contabilidade R$ (21.110,17)R$ (20.028,00)

     (-) Serviços de Terceiros Informatica R$ (10.162,96)R$ (734,73)

     (-) Serviços de Terceiros Limpeza R$ (8.272,45)R$ (20.189,68)

     (-) Eventos e Confraternizações R$ (5.581,92)R$ (6.431,91)

     (-) Despesas com Cartão de Crédito R$ (108.491,86)R$ (108.132,48)

     (-) Publicidade e Propaganda R$ (0,00)R$ (543,00)

     (-) Grafica R$ (1.200,00)R$ (215,00)

     (-) Manutenção predial R$ (2.700,00)R$ (0,00)

     (-) Aluguel de equipamentos R$ (2.230,00)R$ (8.549,00)

     Premiação de Cliente R$ 0,06R$ (0,00)

     (-) Multas - Despesas Indedutiveis R$ (2.492,61)R$ (6.194,27)

     (-) Despesas Diversas Indedutiveis R$ (1.120,00)R$ (24.635,88)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.

01/01/2024 a 31/12/2024 21.454.081/0001-70

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     (-) Manutenção de Veículos R$ (2.293,70)R$ (9.199,04)

     (-) Despesas de cartório R$ (0,00)R$ (2.844,95)

     (-) Aluguel de Veiculos R$ (129.347,39)R$ (157.731,16)

     (-) Material de Segurança R$ (14.596,68)R$ (35.036,53)

     (-) Despesas Diversas R$ (5.223,53)R$ (0,00)

   (-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS R$ (80.193,57)R$ (104.852,82)

    (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (80.193,57)R$ (104.852,82)

     (-) Juros R$ (38.996,74)R$ (69.980,21)

     (-) Descontos concedidos R$ (21.252,57)R$ (0,00)

     (-) Despesas Bancárias R$ (6.563,08)R$ (9.431,40)

     (-) Despesas c/ factoring R$ (12.931,18)R$ (25.441,21)

     (-) Outras despesas financeiras R$ (450,00)R$ (0,00)

   (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS /
TRIBUTÁRIAS R$ (81.585,56)R$ (2.886,30)

    (-) IMPOSTOS R$ (41.439,98)R$ (25.993,48)

     (-) IOF R$ (4.595,61)R$ (2.421,90)

     (-) IPTU R$ (11.067,28)R$ (9.809,90)

     (-) ICMS R$ (69,22)R$ (2.365,32)

     (-) Taxas e outros impostos R$ (25.707,87)R$ (11.396,34)

     (-) Iss Retido R$ (0,00)R$ (0,02)

    (-) MULTAS R$ (40.145,58)R$ (21.401,68)

     (-) Multas e Juros s/ Tributos R$ (40.145,58)R$ (21.401,68)

    (-) OUTRAS DESPESAS R$ (0,00)R$ 44.508,86

     (-) (-) Recuperação de Despesas R$ (0,00)R$ 44.508,86

   (-) OUTRAS DESPESAS R$ (0,00)R$ (183.352,00)

    (-) PERDAS R$ (0,00)R$ (183.352,00)

     (-) Perdas Defin.de Direitos R$ (0,00)R$ (183.352,00)

  (-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO R$ (419.604,56)R$ (1.670.068,90)

   (-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO R$ (419.604,56)R$ (1.670.068,90)

    (-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS R$ (303.047,82)R$ (1.221.638,89)

     (-) Provisão P/ IRPJ R$ (303.047,82)R$ (1.221.638,89)

    (-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES
S/LUCROS R$ (116.556,74)R$ (448.430,01)

     (-) Provisão P/ Contribuição Social R$ (116.556,74)R$ (448.430,01)
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.

01/01/2025 a 31/12/2025 21.454.081/0001-70

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 45.755.392,89R$ 5.343.980,56

 ATIVO CIRCULANTE R$ 38.301.753,86R$ 1.770.521,80

  DISPONIBILIDADES R$ 4.153.471,14R$ 99.916,42

   CAIXA R$ 209.851,82R$ 99.251,44

    Caixa R$ 209.851,82R$ 99.251,44

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 20,74R$ 2,00

    Bradesco S/A R$ 1,00R$ 1,00

     Banco Bradesco R$ 1,00R$ 1,00

    Santander S/A R$ 0,00R$ 0,00

     Banco Santander R$ 0,00R$ 0,00

    Banco Itaú S/A R$ 1,08R$ 1,00

     Itaú R$ 1,08R$ 1,00

    Banco Safra R$ 18,66R$ 0,00

     Banco Safra R$ 18,66R$ 0,00

   APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -
FAF

R$ 3.943.598,58R$ 662,98

    Banco Itaú S/A R$ 3.778.937,58R$ 571,27

     Aplic. Itaú R$ 3.778.937,58R$ 571,27

    Safra R$ 161.733,80R$ 0,00

     Aplic. Safra R$ 161.733,80R$ 0,00

    Banco Santander S/A R$ 1.768,41R$ 0,00

     Aplic. Santander R$ 1.768,41R$ 0,00

    Banco Bradeco S/A R$ 1.158,79R$ 91,71

     Aplic. Bradesco I R$ 1.158,79R$ 91,71

  DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO R$ 33.374.367,48R$ 1.604.018,84

   CLIENTES R$ 31.838.273,73R$ 1.349.666,90

    Clientes Diversos R$ 31.838.273,73R$ 1.349.666,90

     Clientes Diversos R$ 31.838.273,73R$ 1.349.666,90

   ADIANTAMENTOS R$ 561.201,59R$ 145.925,46

    Adiantamentos de salários e empregados R$ 0,00R$ 0,00

    Adiantamentos para viagens R$ 2.000,00R$ 2.000,00

    Adiantamento 13º Salário R$ 0,00R$ 0,00

    Adiantamento Férias R$ 8.343,14R$ 0,00

    Adiantamento a Fornecedores Diversos R$ 550.858,45R$ 143.925,46

     Adiantamento a Fornecedores Diversos R$ 542.072,31R$ 141.925,46
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Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

     Adiantamento a terceiros R$ 8.786,14R$ 2.000,00

   TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A
COMPENSAR

R$ 872.667,39R$ 26.401,25

    ICMS a Recuperar R$ 2.469,60R$ 0,00

    IRRF a Recuperar R$ 0,00R$ 0,00

    PIS a Recuperar R$ 3.002,90R$ 0,00

    COFINS a Recuperar R$ 13.859,55R$ 0,00

    CSLL a Recuperar R$ 6.796,25R$ 3.209,08

    ISS a Recuperar R$ 0,00R$ 0,00

    INSS a Recuperar R$ 845.960,62R$ 22.659,49

    Tributos Federais Pagos a Maior R$ 578,47R$ 532,68

    IRRF s/ Aplicação Financeira R$ 0,00R$ 0,00

   ESTOQUES R$ 102.224,77R$ 82.025,23

    Estoque de Mercadoria Para Revenda R$ 0,00R$ 0,00

    Imóveis R$ 102.224,77R$ 82.025,23

     Obras em andamento R$ 102.224,77R$ 82.025,23

  DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE R$ 773.915,24R$ 66.586,54

   DESPESAS DIVERSAS R$ 773.915,24R$ 66.586,54

    Seguros a Apropriar R$ 522.262,09R$ 66.586,54

    Despesas a apropriar R$ 184.552,73R$ 0,00

    Despesas c/ Impostos a Apropriar R$ 67.100,42R$ 0,00

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 7.453.639,03R$ 3.573.458,76

  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 6.875.196,63R$ 3.492.718,15

   TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS R$ 114.250,00R$ 9.450,00

    Caução de Aluguel R$ 114.250,00R$ 9.450,00

   EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS R$ 6.760.946,63R$ 3.483.268,15

    Emprestimos a receber terceiros R$ 6.760.946,63R$ 3.483.268,15

     Paulo Teixeira Mendes Gouthier Santos R$ 1.474.812,30R$ 1.284.812,30

     Luis Eugenio Dias Vieira R$ 1.274.375,75R$ 994.779,83

     Qualytech R$ 620.000,00R$ 0,00

     Rafael Domingues R$ 1.225.758,58R$ 1.203.676,02

     Quality R$ 1.866.000,00R$ 0,00

     BP Consultoria R$ 300.000,00R$ 0,00

  IMOBILIZADO R$ 578.442,40R$ 80.740,61

   BENS E DIREITOS EM USO R$ 761.137,80R$ 187.494,97
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Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    Máquinas e Equipamentos R$ 41.937,00R$ 35.838,20

    Móveis e Utensílios R$ 44.089,94R$ 13.251,32

    Veículos R$ 491.600,00R$ 0,00

    Computadores e periféricos R$ 178.590,86R$ 133.485,45

    Aparelhos telefônicos/comunicações R$ 4.920,00R$ 4.920,00

    Imobilizado em andamento R$ 0,00R$ 0,00

   (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ (182.695,40)R$ (106.754,36)

    (-) (-) Máquinas e equipamentos R$ (12.728,71)R$ (8.949,37)

    (-) (-) Móveis e Utensílios R$ (5.503,65)R$ (3.034,97)

    (-) Veículos R$ (39.633,32)R$ 0,00

    (-) (-) Computadores Periféricos R$ (122.205,72)R$ (92.638,02)

    (-) (-) Aparelhos telefônicos/comunicações R$ (2.624,00)R$ (2.132,00)

PASSIVO R$ 45.755.392,89R$ 5.343.980,56

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 32.291.823,05R$ 1.936.855,50

  FORNECEDORES R$ 2.540.650,35R$ 443.907,59

   FORNECEDORES R$ 2.540.650,35R$ 443.907,59

    Fornecedores Diversos R$ 2.540.650,35R$ 443.907,59

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 20.703.043,02R$ 237.100,45

   EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
BANCÁRIOS

R$ 1.215.882,12R$ 0,00

    Banco Safra S.A R$ 1.745.895,52R$ 0,00

     Safra I R$ 1.745.895,52R$ 0,00

    (-) Juros Transcorrer Empr. e Financ - CP R$ (530.013,40)R$ 0,00

     (-) Juros a Transcorrer Safra I R$ (530.013,40)R$ 0,00

   DUPLICATAS DESCONTADAS R$ 19.487.160,90R$ 237.100,45

    Duplicatas Descontadas R$ 19.487.160,90R$ 237.100,45

     Duplicatas Descontadas R$ 19.487.160,90R$ 237.100,45

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 532.272,98R$ 4.510,65

   FOLHA DE PAGAMENTO DE
EMPREGADOS

R$ 162.304,38R$ 30,00

    Salários a pagar R$ 146.643,02R$ 30,00

    Férias a pagar R$ 0,00R$ 0,00

    Rescisões a pagar R$ 13.784,51R$ 0,00

    13º salário a pagar R$ 0,10R$ 0,00

    Pensão alimentícia R$ 442,02R$ 0,00
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    Emprestimo credito do trabalhador R$ 1.434,73R$ 0,00

   FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES R$ 0,00R$ 2.513,36

    Pro-labore a pagar R$ 0,00R$ 2.513,36

   ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR R$ 150.370,10R$ 1.967,29

    INSS a pagar R$ 124.809,94R$ 1.903,22

    FGTS a pagar R$ 22.578,34R$ 64,07

    GRRF a Pagar R$ 2.981,82R$ 0,00

   PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 219.598,50R$ 0,00

    Provisão de 13º salário R$ (1.537,99)R$ 0,00

    Provisão de férias R$ 221.136,49R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 5.690.771,84R$ 388.586,81

   IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER R$ 162.168,87R$ 11.260,64

    IRRF a Recolher - Pessoa Física R$ 34.550,17R$ 2.469,21

    IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica R$ 1.657,66R$ 1.691,98

    ISS Retido a Recolher R$ 1.057,38R$ 799,72

    INSS a Recolher - Pessoa Jurídica R$ 114.583,34R$ 273,47

    PCC a Recolher R$ 10.320,32R$ 6.026,26

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O
LUCRO

R$ 3.882.518,49R$ 145.771,23

    IRPJ a Pagar R$ 2.860.002,02R$ 106.082,35

    Contribuição Social s/Lucro Presumido a
Pagar

R$ 1.022.516,47R$ 39.688,88

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
S/RECEITAS

R$ 1.430.139,68R$ 15.610,14

    ICMS a Pagar R$ 0,00R$ 0,00

    COFINS a Pagar R$ 535.233,12R$ 12.830,24

    PIS a Pagar R$ 115.967,17R$ 2.779,89

    ISSQN a Pagar R$ 778.939,39R$ 0,01

   PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS CP R$ 215.944,80R$ 215.944,80

    Parcelamentos Federais R$ 248.425,32R$ 248.425,32

     Parcelamento Simplificado RFB R$ 204.294,96R$ 204.294,96

     Parcelamento Simplificado RFB I R$ 44.130,36R$ 44.130,36

    (-) (-) Juros a Transcorrer Parc. Federais R$ (51.908,24)R$ (51.908,24)

     (-) (-)Juros s/ Parcelamento simplificado
RFB

R$ (51.908,24)R$ (51.908,24)

    Parcelamento Municipal R$ 23.313,26R$ 23.313,26

     Parcelamento ISS R$ 23.313,26R$ 23.313,26
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    (-) (-) Juros a Transcorrer Parc. Municipal R$ (3.885,54)R$ (3.885,54)

     (-) (-) Juros s/ Parc. ISS R$ (3.885,54)R$ (3.885,54)

  CONTAS A PAGAR R$ 2.825.084,86R$ 862.750,00

   DEMAIS CONTAS A PAGAR R$ 194.360,59R$ 0,00

    Seguros a Pagar R$ 14.807,86R$ 0,00

    Outras Contas a Pagar R$ 179.552,73R$ 0,00

     Outras Contas a Pagar R$ 179.552,73R$ 0,00

   OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS R$ 2.630.724,27R$ 862.750,00

    Adiantamento de Clientes R$ 2.630.724,27R$ 862.750,00

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 3.448.504,22R$ 3.669.753,69

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 2.894.279,84R$ 0,00

   EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
BANCÁRIOS

R$ 2.894.279,84R$ 0,00

    Banco Safra R$ 3.961.516,80R$ 0,00

     Safra I R$ 3.961.516,80R$ 0,00

    (-) Juros Transcorrer Empr. e Financ - LP R$ (1.067.236,96)R$ 0,00

     (-) Juros a Transcorrer Safra I R$ (1.067.236,96)R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES FISCAIS LONGO PRAZO R$ 511.778,22R$ 727.723,14

   PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS LP R$ 511.778,22R$ 727.723,14

    Parcelamentos Federais R$ 628.419,06R$ 876.844,38

     Parcelamento Simplicado RFB R$ 510.737,67R$ 715.032,63

     Parcelamento Simplificado RFB I R$ 117.681,39R$ 161.811,75

    (-) (-) Juros a Transcorrer Parc. Federais R$ (131.211,88)R$ (183.119,92)

     (-) (-)Juros s/ Parc.Simplificado RFB R$ (131.211,88)R$ (183.119,92)

    Parcelamentos Municipais R$ 17.485,02R$ 40.798,26

     Parcelamento de ISS R$ 17.485,02R$ 40.798,26

    (-) (-) Juros a Transcorrer Parc. Municipais R$ (2.913,98)R$ (6.799,58)

     (-) (-) Juros s/ Parc. ISS R$ (2.913,98)R$ (6.799,58)

  EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -
LP

R$ 42.446,16R$ 2.942.030,55

   EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -
LP

R$ 42.446,16R$ 2.942.030,55

    Emprestimo de Terceiro - LP R$ 42.446,16R$ 2.942.030,55

     M3 Patrimonial S.A. R$ 42.424,16R$ 42.424,16

     Qualytech R$ 22,00R$ 2.899.606,39

 (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 10.015.065,62R$ (262.628,63)
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  CAPITAL R$ 2.103.800,08R$ 2.103.800,08

   CAPITAL SOCIAL R$ 2.103.800,08R$ 2.103.800,08

    Capital Social Subscrito R$ 896.199,92R$ 896.199,92

    Capital Social Integralizado R$ 2.103.800,08R$ 2.103.800,08

     Capital social integralizado R$ 2.103.800,08R$ 2.103.800,08

    (-) (-) Capital Social a Integralizar R$ (896.199,92)R$ (896.199,92)

     (-) (-) Capital Social a integralizar R$ (896.199,92)R$ (896.199,92)

  (-) LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS

R$ 7.911.265,54R$ (2.366.428,71)

   (-) LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS

R$ (2.366.428,71)R$ (2.366.428,71)

    (-) Prejuízos Acumulados R$ (2.366.428,71)R$ (2.366.428,71)

   RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 10.277.694,25R$ 0,00

    Resultado do Exercício R$ 10.277.694,25R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TAG ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.

01/01/2025 a 31/12/2025 21.454.081/0001-70

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO) R$ 10.277.694,25R$ (2.010.181,30)

 RECEITAS R$ 49.455.544,51R$ 3.854.926,40

  RECEITAS OPERACIONAIS R$ 49.455.468,05R$ 3.854.926,40

   RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS R$ 52.900.220,69R$ 4.087.740,59

    RECEITA COM VENDAS R$ 45.237,14R$ 108.789,89

     Vendas de Mercadorias R$ 45.237,14R$ 108.789,89

    RECEITAS COM SERVIÇOS R$ 52.854.983,55R$ 3.978.950,70

     Serviços Prestados R$ 52.694.026,17R$ 3.925.998,07

     Serviços Prestado para exterior R$ 160.957,38R$ 52.952,63

   (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E
SERVIÇO R$ (3.450.528,08)R$ (243.517,52)

    (-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS R$ (3.450.528,08)R$ (243.517,52)

     (-) ICMS sobre vendas R$ (4.425,94)R$ (920,12)

     (-) PIS sobre vendas e serviços R$ (204.920,08)R$ (20.929,37)

     (-) COFINS sobre vendas e serviços R$ (945.784,98)R$ (96.597,07)

     (-) ISSQN sobre serviços R$ (2.295.397,08)R$ (125.070,96)

   RECEITAS FINANCEIRAS R$ 5.775,44R$ 10.703,33

    RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES R$ 1.389,07R$ 1.954,17

     Variação Cambial Ativa - Operações
Liquidadas R$ 1.389,07R$ 1.954,17

    GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 4.205,68R$ 7.795,16

     Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa R$ 1.962,84R$ 7.179,29

     Rendimento de Aplicação Financeira Não
Resgatado R$ 35,10R$ (6,61)

     Outras receitas financeiras R$ 2.207,74R$ 622,48

    JUROS E DESCONTOS OBTIDOS R$ 180,69R$ 954,00

     Juros Ativos R$ 180,69R$ 0,00

     Descontos Obtidos R$ 0,00R$ 954,00

  OUTRAS RECEITAS R$ 76,46R$ 0,00

   OUTRAS RECEITAS R$ 76,46R$ 0,00

    OUTRAS RECEITAS R$ 76,46R$ 0,00

     Bonificações R$ 76,46R$ 0,00

 (-) CUSTOS E DESPESAS R$ (39.177.850,26)R$ (5.865.107,70)

  (-) CUSTOS R$ (16.454.275,19)R$ (1.014.161,54)

   (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS R$ (16.454.275,19)R$ (1.014.161,54)

    (-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS R$ (16.454.275,19)R$ (1.014.161,54)

     (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (97.527,37)R$ (0,00)

     (-) Fretes e Carretos R$ (35.326,29)R$ (73.950,55)
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     (-) Manutenção e Conservação R$ (14.070,47)R$ (0,00)

     (-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ (12.382.058,56)R$ (0,00)

     (-) Outros Custos Operacionais R$ (37.326,00)R$ (0,00)

     (-) Material util. na Prest. de Serv. Operacional R$ (2.365.488,36)R$ (626.902,61)

     (-) Locação de máq e equipamentos R$ (1.522.478,14)R$ (313.308,38)

  (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (16.811.921,36)R$ (4.431.341,60)

   (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (12.892.348,47)R$ (4.269.562,47)

    (-) DESPESAS TRABALHISTAS R$ (3.101.481,90)R$ (777.354,65)

     (-) Salários R$ (1.282.207,29)R$ (265.409,39)

     (-) Pró-Labore R$ (12.144,00)R$ (33.888,00)

     (-) Horas extras R$ (264.391,35)R$ (44.442,57)

     (-) Férias R$ (1.562,38)R$ (2.182,29)

     (-) 13.Salário R$ (1.171,78)R$ (1.704,82)

     (-) Aviso prévio/indenizações trabalhistas R$ (107.950,47)R$ (0,00)

     (-) Gratificações R$ (0,00)R$ (1.800,00)

     Vale-transporte R$ 49.989,74R$ (29.130,00)

     (-) Programa de Saude Ocupacional R$ (8.574,48)R$ (14.040,00)

     (-) Provisao de Ferias e 13. Sal - Despesa R$ (505.282,61)R$ (49.465,08)

     (-) Assistencia Médica R$ (266.745,37)R$ (302.662,18)

     (-) Uniformes e EPIs R$ (69.501,60)R$ (16.174,00)

     (-) Auxílio Alimentação R$ (629.362,14)R$ (1.672,00)

     (-) Cesta Basica R$ (118,20)R$ (14.784,32)

     (-) Seguro de Vida R$ (2.459,97)R$ (0,00)

    (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ (604.612,89)R$ (129.943,99)

     (-) INSS R$ (464.342,54)R$ (88.601,05)

     (-) FGTS R$ (129.436,29)R$ (24.401,95)

     (-) Multa rescisória FGTS R$ (10.834,06)R$ (16.940,99)

    (-) DESPESAS GERAIS R$ (9.186.253,68)R$ (3.362.263,83)

     (-) Aluguel / condomínio R$ (237.781,31)R$ (73.160,91)

     (-) Água e esgoto R$ (3.012,77)R$ (0,00)

     (-) Energia elétrica R$ (8.290,07)R$ (3.430,94)

     (-) Telefone/Internet R$ (6.231,67)R$ (6.617,36)

     (-) Materiais de Informatica R$ (2.033,16)R$ (26,80)

     (-) Material de limpeza R$ (3.336,04)R$ (129,15)

     (-) Material de escritório R$ (11.349,96)R$ (913,55)

     (-) Manutenção e conservação R$ (31,40)R$ (19.935,70)
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     (-) Correios e Malotes R$ (331,20)R$ (0,00)

     (-) Depreciações e Amortizações R$ (75.941,04)R$ (32.097,72)

     (-) Fretes e Carretos R$ (3.527,09)R$ (1.800,00)

     (-) Assistência Médica/Odontológica R$ (306.006,72)R$ (0,00)

     (-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ (66.010,00)R$ (103.410,00)

     (-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ (871.370,99)R$ (1.598.664,24)

     (-) Materiais Copa/Cozinha R$ (8.961,02)R$ (407,00)

     (-)
Desp.Viagem/Estadia/Passagens/Alimentação/Co
mbustivel

R$ (251.971,39)R$ (213.913,59)

     (-) Bens de pequeno valor R$ (31.453,23)R$ (514,61)

     (-) Condução / Estacionamento / Pedagio R$ (0,00)R$ (487,82)

     (-) Seguros R$ (247.796,45)R$ (46.664,70)

     (-) Refeições R$ (250.309,07)R$ (28.604,31)

     (-) Cursos e Treinamentos R$ (23.693,64)R$ (24.000,00)

     (-) Combustíveis R$ (11.441,92)R$ (2.421,00)

     (-) Pedágios R$ (6.749,88)R$ (3.884,95)

     (-) Material de Consumo R$ (232,04)R$ (0,00)

     (-) Uniformes R$ (554,40)R$ (0,00)

     (-) Outras Despesas Administrativas R$ (1.000,00)R$ (141,44)

     (-) Manut./Mensalid. de Software R$ (47.857,77)R$ (31.531,38)

     (-) Serviços de Terceiros Administrativos R$ (2.255.688,31)R$ (700.371,50)

     (-) Serviços de Terceiros Advocacia R$ (50.939,04)R$ (41.400,00)

     (-) Serviços de Terceiros Consultoria R$ (83.397,03)R$ (112.911,95)

     (-) Serviços de Terceiros Contabilidade R$ (25.592,82)R$ (21.110,17)

     (-) Serviços de Terceiros Informatica R$ (24.987,71)R$ (10.162,96)

     (-) Serviços de Terceiros Limpeza R$ (116,60)R$ (8.272,45)

     (-) Serviços Mão de Obra Temporária R$ (115.471,77)R$ (0,00)

     (-) Serviços de Terceiros Recursos Humanos R$ (520,00)R$ (0,00)

     (-) Serviços de Terceiros Segurança R$ (15.934,67)R$ (0,00)

     (-) Eventos e Confraternizações R$ (0,00)R$ (5.581,92)

     (-) Despesas com Cartão de Crédito R$ (210.293,36)R$ (108.491,86)

     (-) Grafica R$ (727,00)R$ (1.200,00)

     (-) Manutenção predial R$ (537,39)R$ (2.700,00)

     (-) Link de internet / Comunicação R$ (3.118,00)R$ (0,00)

     (-) Aluguel de equipamentos R$ (0,00)R$ (2.230,00)

     (-) Premiação de Cliente R$ (0,00)R$ 0,06
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     (-) Multas - Despesas Indedutiveis R$ (5.399,48)R$ (2.492,61)

     (-) Despesas Diversas Indedutiveis R$ (2.999.880,00)R$ (1.120,00)

     (-) Manutenção de Veículos R$ (24.859,96)R$ (2.293,70)

     (-) Cópias, impressões, xerox R$ (165,00)R$ (0,00)

     (-) Despesas de cartório R$ (265.745,48)R$ (0,00)

     (-) Aluguel de Veiculos R$ (361.585,22)R$ (129.347,39)

     (-) Despesas C/ Medicamentos R$ (1.290,35)R$ (0,00)

     (-) Material de Segurança R$ (132.516,32)R$ (14.596,68)

     (-) Despesa com Taxi R$ (18,86)R$ (0,00)

     (-) Despesas Diversas R$ (1.864,43)R$ (5.223,53)

     (-) Despesas Comerciais R$ (128.330,65)R$ (0,00)

   (-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS R$ (3.354.757,71)R$ (80.193,57)

    (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (3.354.757,71)R$ (80.193,57)

     (-) Juros R$ (2.051.818,64)R$ (38.996,74)

     (-) Descontos concedidos R$ (0,00)R$ (21.252,57)

     (-) Despesas Bancárias R$ (10.697,96)R$ (6.563,08)

     (-) Despesas c/ factoring R$ (1.080.101,77)R$ (12.931,18)

     (-) Outras despesas financeiras R$ (212.139,34)R$ (450,00)

   (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS /
TRIBUTÁRIAS R$ (564.815,18)R$ (81.585,56)

    (-) IMPOSTOS R$ (71.736,91)R$ (41.439,98)

     (-) IOF R$ (36.009,54)R$ (4.595,61)

     (-) IPTU R$ (16.886,13)R$ (11.067,28)

     (-) IPVA R$ (3.719,25)R$ (0,00)

     (-) ICMS R$ (656,45)R$ (69,22)

     (-) Taxas e outros impostos R$ (14.465,54)R$ (25.707,87)

    (-) MULTAS R$ (493.078,27)R$ (40.145,58)

     (-) Multas e Juros s/ Tributos R$ (493.078,27)R$ (40.145,58)

  (-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO R$ (5.911.653,71)R$ (419.604,56)

   (-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO R$ (5.911.653,71)R$ (419.604,56)

    (-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS R$ (4.340.331,51)R$ (303.047,82)

     (-) Provisão P/ IRPJ R$ (4.340.331,51)R$ (303.047,82)

    (-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES
S/LUCROS R$ (1.571.322,20)R$ (116.556,74)

     (-) Provisão P/ Contribuição Social R$ (1.571.322,20)R$ (116.556,74)
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