


 

Construtora AJM – CNPJ 04.991.446/0001-86 

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, n.1188, Sala 01, Centro – Jaraguá do Sul/SC 

CEP 89251-702 | Fone/Fax: (47) 3372-3255 

Ofício nº 02/2026 

Jaraguá do Sul/SC, 03 de fevereiro de 2025 

 

À 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA 

Coordenadoria de Licitações 

 

Referência: 

Edital nº 283/2025 – SAP nº 1000000283 

Empresa: Construtora AJM Ltda 

Assunto: Resposta às diligências – Proposta de Preços e Habilitação Técnica 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atenção às diligências formuladas por essa respeitável Comissão de Licitação, referentes à 

documentação apresentada pela Construtora AJM Ltda, vimos, tempestivamente, apresentar os 

devidos esclarecimentos e complementações, nos termos a seguir. 
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1. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Conforme apontado, o item 18.11.3 (fl. 21) do Edital prevê a possibilidade de desclassificação 

da licitante caso não seja apresentado o cronograma físico-financeiro da obra. 

Esclarecemos que a apresentação do cronograma físico-financeiro integra a demonstração 

de exequibilidade da proposta, nos termos do art. 59, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, sendo 

plenamente admissível sua instrução em fase de diligência, não configurando alteração da 

proposta nem motivo para desclassificação, desde que atendida dentro do prazo concedido pela 

Administração. 

Dessa forma, em atendimento integral à diligência, a licitante apresenta o Cronograma 

Físico-Financeiro, devidamente compatível com a planilha orçamentária e com o prazo de 

execução previsto no edital, conforme documento anexo: 

 

ANEXO VIII - CRONOGRAMA FF_AJM 
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2. CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 
 
A diligência aponta que a documentação apresentada não comprovaria a execução de obras 

com estruturas metálicas totalizando peso superior a 1,8 toneladas de aço estrutural. 

Todavia, conforme demonstrado na tabela-resumo e detalhamento técnico a seguir, a 

Construtora AJM Ltda comprova, de forma objetiva e quantificável, a execução de múltiplas 

obras com estruturas metálicas em volumes substancialmente superiores ao exigido em edital, 

por meio de Certidões de Acervo Técnico – CAT, devidamente registradas no CREA. 

 

3. CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL 

 

De igual modo, a diligência referente à capacidade técnica profissional é 

plenamente atendida, uma vez que o responsável técnico Alberto João Marcatto 

possui CATs que comprovam a elaboração de projetos executivos e a execução de 

obras de estruturas metálicas, com quantitativos expressivos de aço estrutural, 

superando amplamente o requisito mínimo de 1,8 toneladas. 
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4. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA – CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO (CAT) 
4.1. QUADRO-RESUMO DAS CONVERSÕES – CAT x EXIGÊNCIA DO EDITAL 

 
Em atendimento às diligências referentes aos itens 2 (capacidade técnica 

operacional) e 3 (capacidade técnica profissional), a Construtora AJM Ltda, bem como 

seu responsável técnico Eng. Alberto João Marcatto, apresentam a seguir a comprovação 

objetiva do atendimento aos quantitativos mínimos exigidos em edital, por meio de 

Certidões de Acervo Técnico – CAT, regularmente registradas no CREA. 

As CATs apresentadas demonstram, de forma inequívoca, a execução e/ou 

elaboração de projetos de estruturas metálicas, com quantitativos de aço estrutural 

superiores a 1,8 toneladas, atendendo plenamente às exigências editalícias. 

 

TÉCNICA 

PROFICIONAL 

TÉCNICA 

OPERACIONAL 
CAT OBRA CONTRATANTE Total U.M 

ALBERTO 

JOÃO 

MARCATTO 

CONSTRUTORA 

AJM 

CAT 

1720220004054 

Trapiches de Nova 

Brasília e 

Encantadas 

APPA 12,99 Ton 

ALBERTO 

JOÃO 

MARCATTO 

CONSTRUTORA 

AJM 

CAT 252022137649 MANUTENÇÃO 

PORTO SFS 

Porto de São 

Francisco do Sul 
9,04 Ton 

ALBERTO 

JOÃO 

MARCATTO 

CONSTRUTORA 

AJM CAT 252020122858 PORTO DE ITAJAÍ 

PORTO DE 

ITAJAÍ 
3,32 Ton 

ALBERTO 

JOÃO 

MARCATTO 

CONSTRUTORA 

AJM CAT 252019111008 

FLUTUANTE 

ATRACADOURO 

SINÁUTICA 

PROJ. SERVIÇOS 
5,36 Ton 

ALBERTO 

JOÃO 

MARCATTO 

- 

CAT 252025178020 GALPÃO 3.000M2 

NANETE TEXTIL 

LTDA 
61,11 Ton 
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4.2. DETALHAMENTO TÉCNICO DAS CATs 

 

➢ CAT nº 1720220004054 

Obra: Trapiches de Nova Brasília e Encantadas 

Contratante: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA 

Quantitativo total convertido: 12.998,28 kg 

 

Composição da estrutura metálica: 

• Suportes de ligação passarela x concreto: 305,28 kg 

• Suportes de ligação passarela x flutuante: 418,00 kg 

• Blocos de apoio metálicos tipo “L”: 10.350,00 kg 

• Inserts metálicos em flutuantes de concreto: 1.925,00 kg 

Total geral: 12.998,28 kg (12,99828 ton) 

 

 

 

 

Nova Brasilia: 152,64 kg 
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Encantadas: 152,64kg 

 

 

 

 

Quantidade blocos encantada: 10 pç 

Quantidade blocos nova Brasília: 8pç 

Total: 18 pç x 575kg = 10.350 kg 
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Total Nova Brasilia + encantadas: 8 cj x 240,72 kg = 1925 kg 
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➢ CAT nº 252022137649 

Obra: Manutenção do Porto de São Francisco do Sul 

Contratante: Porto de São Francisco do Sul 

Quantitativo total convertido: 9.049,40 kg 

Elementos estruturais executados: 

• Estrutura metálica de cobertura (500 m²) 

• Tesouras metálicas: 1.665,00 kg 

• Terças metálicas: 3.143,40 kg 

• Estrutura metálica de guarita: 1.460,00 kg 

• Divisórias metálicas em armazém: 2.781,00 kg 

Total geral: 9.049,40 kg (9,04940 ton) 

 

 

Detalhamento da estrutura metálica 500m2 

 

Total medido:  500,00 m2 – estrutura metálica, equivalente a 9.049,40 m2 
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Alpendre: 83m x 3m = 249 m2 

 Peso/ tesoura:  111kg x 15 = 1.665 kg 

 Peso terças:  338m x 9,3= 3.143,40 kg 

 

 

Cobertura metálica da Guarita:  9m x 9,75 = 87,75 m2 

Peso estrutura metálica:   1.460kg. 
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Divisória em estrutura metálica armazém: 117,85 +45,40 m2 =163,25 m2 

 Peso divisória:   2.781 kg 

 

(Obs: projeto previa 11 vãos de 117,65, porém foi executado somente 1 vão inteiro e 

outro parcial, totalizando 163,25m2).  
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➢ CAT nº 252020122858 

Obra: Implantação da Sinalização Náutica do Porto de Itajaí 

Contratante: Porto de Itajaí 

Quantitativo total convertido: 3,32ton 

 

 

 

Fabricação e Montagem (7 faroletes): 

 7 escadas metálicas: 118kg x 7 = 826 kg 

Anel de ligação dos módulos de fibra:  7 x 28,5 = 199,5 kg 
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Projeto, fabricação e Montagem:  Boia Articulada:  1 unidade. 

 

 Peso estrutura metálica:    2,3ton 

 Projeto em anexo – B1_F1 
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➢ CAT nº 252019111008 

Obra: Atracadouro Flutuante 

Contratante: Sináutica Projetos e Serviços 

Quantitativo total convertido: 5.360,00 kg (5,36 ton) 

 

PROJETO EM ANEXO: ATRACADOURO FLUTUANTE AJM-F1 
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➢ CAT nº 252025178020 

Obra: Galpão Industrial – 3.000 m² 

Contratante: Nanete Têxtil Ltda 

Quantitativo total convertido: 61.113,20 kg 

PROJETO EM ANEXO: GALPAO NANETE 3000M2-F1 
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Composição da estrutura metálica: 

• Tesouras metálicas: 41.555,80 kg 

• Terças metálicas: 18.720,00 kg 

• Contraventamentos e acessórios: 838,00 kg 

Total geral: 61.113,20 kg (61,11320 ton) 

 

 

4.3. Conclusão Técnica sobre as CATs 

Os documentos apresentados comprovam, de forma inequívoca e quantificável, que a 

Construtora AJM Ltda e seu responsável técnico possuem capacidade técnica operacional e 

profissional amplamente superior ao mínimo exigido no edital, atendendo integralmente às 

exigências relativas à execução e ao projeto de estruturas metálicas com peso superior a 1,8 

toneladas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, resta plenamente comprovado que: 

O cronograma físico-financeiro foi apresentado em fase de diligência, conforme permitido 

pela Lei nº 14.133/2021, não havendo qualquer vício ou prejuízo à proposta; 

A capacidade técnica operacional e profissional da licitante e de seu responsável técnico 

supera amplamente o quantitativo mínimo exigido no edital; 

A documentação apresentada atende integralmente e de forma objetiva às exigências 

editalícias. 

Assim, requer-se o acolhimento da presente resposta, com o consequente prosseguimento 

regular do certame, reconhecendo-se a plena habilitação da Construtora AJM Ltda. 

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Carine E P Marcatto 

Sócia Administradora 

Construtora AJM Ltda 

 

 

 

 

 

 



DURAÇÃO

DIAS  VALOR % NO PERIODO  VALOR % NO PERIODO  VALOR % NO PERIODO  VALOR % NO PERIODO  VALOR % NO PERIODO  VALOR % NO PERIODO
1.0 SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES R$ 587.221,92 18,36%
1.1 Projeto executivo R$ 57.917,05 1,81% 30,00 57.917,05R$      100,00%
1.2 Mobilização de Pessoal e de Equipamentos R$ 102.839,27 3,21% 30,00 102.839,27R$    100,00%
1.3 Administração Local R$ 296.287,53 9,26% 180,00 20.345,81R$      6,87% 19.667,05R$     6,64% 83.978,48R$     28,34% 43.493,40R$     14,68% 101.676,82R$    34,32% 27.125,98R$     9,16%
1.4 Canteiro de Obras (instalação de apoio) R$ 130.178,06 4,07% 30,00 130.178,06R$    100,00%
2 TRAPICHE DE PONTAL R$ 2.483.996,79 77,65%

2.1 PASSARELA FIXA
2.1.1 Fundação 

2.1.1.1 Estaca pré-fabricada centrifugada Ø33cm espessura de 7cm C40 carga de trabalho 15ton
2.1.1.1.1 Fornecimento, fabricação e transporte R$ 179.348,54 5,61% 30,00 179.348,54R$    100,00%

2.1.1.1.2 Cravação R$ 236.803,64 7,40% 45,00 -R$                 118.401,82R$         50% 118.401,82R$          50%

2.1.1.1.3 Arrasamento R$ 3.498,12 0,11% 15,00 -R$                 3.498,12R$              100%

2.1.2 Superestrutura
2.1.2.1 Concreto pré-moldado

2.1.2.1.1 Fabricação R$ 358.017,98 11,19% 45,00 -R$                 179.008,99R$          50% 179.008,99R$          50%

2.1.2.1.2 Transporte e Montagem R$ 364.271,22 11,39% 30,00 -R$                 182.135,61R$          50% 182.135,61R$          50%

2.1.2.2 Concreto "in-loco" R$ 89.001,00 2,78% 30,00 -R$                 22.250,25R$            25% 22.250,25R$            25% 44.500,50R$             50%

2.1.2.3 Guarda-corpo metálico R$ 53.877,21 1,68% 60,00 -R$                 53.877,21R$             100%

2.1.2.4 Estrutura de perfis Metálicos para cobertura R$ 68.326,75 2,14% 60,00 -R$                 68.326,75R$             100%

2.1.2.5 Telha modulada resina poliester reforçado com fibra de vidro com filme proteção UV R$ 8.268,69 0,26% 10,00 -R$                 8.268,69R$               100%

2.1.2.6 Cunhos de amarração 18" aço fundido galvanizado a fogo com chumbadores R$ 48.100,55 1,50% 15,00 -R$                 48.100,55R$             100%

2.1.2.7 Cunhos de amarração 12" aço fundido galvanizado a fogo com chumbadores R$ 33.759,62 1,06% 15,00 -R$                 33.759,62R$             100%

2.1.2.8 Defensas DD 150x150 R$ 65.816,44 2,06% 15,00 -R$                 65.816,44R$             100%

2.1.3 Rampa de acesso R$ 60.721,37 1,90% 60.721,37R$             100%

2.2 PASSARELA ARTICULADA

2.2.1 Estrutura de perfis Metálicos Largura 2,4m, comprimento 17,0m , incluso grade de piso e acessórios

2.2.1.1 Fornecimento e Fabricação R$ 171.829,49 5,37% 60,00 -R$                 171.829,49R$          100%

2.2.1.2 Transporte e instalação R$ 14.239,77 0,45% 15,00 -R$                 14.239,77R$             100%

2.3 FLUTUANTE DE CONCRETO COM NUCLEO EM EPS DE ALTA DENSIDADE
2.3.1 Fundação -Estacas metálicas Ø609,6 mm, espessura de 15.88 mm, Aço ASTM A572 GR50 

2.3.1.1 Fornecimento e fabricação R$ 186.092,74 5,82% 30,00 -R$                 186.092,74R$          100%

2.3.1.2 Transporte e cravação R$ 41.530,09 1,30% 10,00 -R$                 41.530,09R$            100%

2.3.1.3 Arrasamento R$ 7.353,65 0,23% 4,00 -R$                 7.353,65R$              100%

2.3.2 Módulo flutuante em concreto com núcleo em EPS de alta densidade 
2.3.2.1 Fornecimento, transporte e instalação R$ 210.542,08 6,58% 90,00 -R$                 210.542,08R$          100%

2.3.3 Acessórios
2.3.3.1 Cunhos de amarração 18" aço fundido galvanizado a fogo com chumbadores R$ 8.745,55 0,27% 10,00 -R$                 8.745,55R$               100%

2.3.4 Defensas DD 200x200 R$ 49.105,96 1,54% 10,00 -R$                 49.105,96R$             100%

2.3.5 Guias metálicas com Roletes
2.3.5.1 Fornecimento e fabricação R$ 50.765,33 1,59% 60,00 -R$                 50.765,33R$             100%

2.3.5.2 Transporte e instalação R$ 7.683,00 0,24% 10,00 -R$                 7.683,00R$               100%

2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.4.1 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA R$ 20.115,10 0,63% 15,00 -R$                 20.115,10R$            100%

2.4.2 CABLAGEM R$ 20.047,54 0,63% 15,00 -R$                 20.047,54R$            100%

2.4.3 EQUIPAMENTOS E PAINÉIS R$ 71.171,88 2,22% 15,00 -R$                 71.171,88R$            100%

2.5 ESCAVAÇÕES
2.5.1 Escavação de aprofundamento R$ 54.963,47 1,72% 45,00 -R$                 54.963,47R$            100%

3 SERVIÇOS FINAIS R$ 127.781,28 3,99%
3.1 Limpeza final R$ 3.112,27 0,10% 10,00 -R$                 3.112,27R$              100%

3.2 Data-book e "as built" R$ 21.829,74 0,68% 10,00 -R$                 21.829,74R$            100%

3.3 Desmobilização de pessoal e equipamentos R$ 102.839,27 3,21% 10,00 -R$                 102.839,27R$          100%

R$ 3.199.000,00 100,00%
R$ 2.611.778,08 U.M

R$ TOTAL 490.628,74R$    TOTAL 193.032,34R$    TOTAL 824.249,75R$       TOTAL 426.888,25R$       TOTAL 997.959,14R$       TOTAL 266.241,77R$       
R$ TOTAL - 1.0 179.348,54R$    TOTAL - 1.0 173.365,29R$    TOTAL - 1.0 740.271,28R$       TOTAL - 1.0 383.394,85R$       TOTAL - 1.0 896.282,33R$       TOTAL - 1.0 239.115,80R$       
% FÍSICO 6,87% FÍSICO 6,64% FÍSICO 28,34% FÍSICO 14,68% FÍSICO 34,32% FÍSICO 9,16%
R$ ACUMULADO 490.628,74R$    ACUMULADO 683.661,08R$    ACUMULADO 1.507.910,83R$    ACUMULADO 1.934.799,08R$    ACUMULADO 2.932.758,23R$    ACUMULADO 3.199.000,00R$    
% ACUMULADO 6,87% ACUMULADO 13,50% ACUMULADO 41,85% ACUMULADO 56,53% ACUMULADO 90,84% ACUMULADO 100,00%

MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

MÊS 01
Item Descrição do Serviço Preços (c/ BDI) %

MÊS 02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  TRAPICHE DO MERCADO DO PEIXE - PONTAL DO PARANÁ (PR)

PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL - ITEM 1.0

_____________________________________________
Construtora AJM Ltda | CNPJ 04.991.446/0001-86

Carine Eliza Picoli Marcatto
CPF 023.478.239-06

_____________________________________________
Construtora AJM Ltda | CNPJ 04.991.446/0001-86

Alberto João Marcatto
CREA SC S1 052910-0

PROPONENTE: CONSTRUTORA AJM LTDA | CNPJ 04.991.446/0001-86
OBJETO: Contratação semi-integrada de empresa especializada para elaboração dos Projetos Executivos e 
Execução das obras do trapiche do Mercado do Peixe, em Pontal do Paraná, situado na área de influência direta 
da dragagem de aprofundamento do Porto de Paranaguá/PR, incluindo o fornecimento de todo o material, mão 
de obra, equipamentos e
ferramentas necessárias à completa execução dos serviços, conforme escopo, especificação de serviços e 
demais condições no Termo de Referência, Edital e anexos.

DATA: 11/12/2025

CONTRATANTE: CADMINISTRAÇÃO DOS 
PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 
283/2025
ID 1080299 / SAP Nº 1000000283
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DADOS DO PROJETO

ESCALA
INDICADA

DATA
01/08/2019

FOLHA

01

PROJETO EXECUTIVO
ATRACADOURO FLUTUANTE

QUADRO DE REVISÕES

REV. DESCRIÇÃODATA ELAB. REV. APRO.

01 AJM_ATRACADOURO_V0.DWG01/08/2019 AJM AJM AJM

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

DESENHO

AJM  INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE

- -- - - -

- -- - - -

REVISÃO
V0

- -- - - -

- -- - - -

- -- - - -

LISTA DE MATERIAIS

ALBERTO MARCATTO

ANOTAÇÕES GERAIS

1. IMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2. TODAS AS SOLDAS SERÃO DE FILETE CONTÍNUO DE 6mm, EXCETO ONDE INDICADO;
3. ELETRODO DE SOLDA E70XX;
4. AÇO ASTM A572 Gr50 GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE;
5. TODAS AS SOLDAS CONSTANTES NESTE DOCUMENTO DEVEM SER EXECUTADAS OBEDECENDO A ESPECIFICAÇÃO DE
 PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM (EPS) ELABORADO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO;
6. PINOS, CONTRA-PINOS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS SS AISI316;

7. TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS DAS PEÇAS METÁLICAS EXPOSTAS RECEBERÃO O SEGUINTE
TRATAMENTO ANTICORROSIVO:
- LIMPEZA POR SOLVENTES CONFORME NBR 15158 PARA REMOÇÃO DE GRAXAS, ÓLEOS E
  IMPUREZAS; APÓS A LIMPEZA A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR
  ISENTA DE SUJEIRAS, GRAXAS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE POSSAM AFETAR A ADERÊNCIA ENTRE
  A PINTURA E SUPERFÍCIE METÁLICA;
- PREPARAR A SUPERFÍCIE POR MEIO DE ESCOVAMENTO OU LIXAMENTO MECÂNICO OU MANUAL,
  CONFORME NBR 15239.
- APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE EPÓXI-ISOCIANATO - ESPESSURA DE 25μm POR DEMÃO;
-APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO - ESPESSURA DE 60μm POR DEMÃO;
ESPESSURA TOTAL: 85μm;
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DADOS DO PROJETO

ESCALA
INDICADA

DATA
10/01/2026

FOLHA

1

PROJETO BOIA ARTICULADA
QUADRO DE REVISÕES

REV. DESCRIÇÃODATA ELAB. REV. APRO.

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

DESENHO

CONTRATANTE

- -- - - -

REVISÃO
V2

02 BOIA ARTICULADA_V2.DWG10/01/2020 AJM AJM AJM

BOIA ARTICULADA

NORMAS TÉCNICAS

Classe de tolerância

de acima de acima de acima de acima de acima de acima de acima de

0,5 3 6 30 120 400 1000 2000

até

3 6 30 120 400 1000 2000 4000

até até até até até até até

Fino ±0,05 ±0,05 ±0,1 ±0,15 ±0,2 ±0,3 ±0,5 -

NBR ISO

2768-1:2001

ALBERTO M. F.

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2. TODAS AS SOLDAS SERÃO DE FILETE CONTÍNUO DE 6mm, EXCETO ONDE INDICADO;

3. ELETRODO DE SOLDA E70XX;

4. TODAS AS SOLDAS CONSTANTES NESTE DOCUMENTO DEVEM SER EXECUTADAS OBEDECENDO A

ESPECIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM (EPS) ELABORADO POR PROFISSIONAL

QUALIFICADO;

5. TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS DAS PEÇAS METÁLICAS EXPOSTAS RECEBERÃO O SEGUINTE

TRATAMENTO ANTICORROSIVO:

5.1. LIMPEZA POR SOLVENTES CONFORME NBR 15158 PARA REMOÇÃO DE GRAXAS, ÓLEOS E

IMPUREZAS; APÓS A LIMPEZA A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR ISENTA DE SUJEIRAS, GRAXAS OU

OUTRAS IMPUREZAS QUE POSSAM AFETAR A ADERÊNCIA ENTRE A PINTURA E SUPERFÍCIE

METÁLICA;

5.2. PREPARAR A SUPERFÍCIE POR MEIO DE JATEAMENTO COM ABRASIVOS SECOS ATÉ O PADRÃO SA

3;

5.3. APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE EPÓX DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO - ESPESSURA DE 70μm

POR DEMÃO;

5.4. APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO COM RESISTÊNCIA

UV - ESPESSURA DE 180μm;

5.5. ESPESSURA TOTAL: 250μm

5.6. IMPLEMENTAÇÃO DE ANODOS DE SACRIFICIO SOLDADOS AO LONGO DAS HASTES.

6. MATERIAIS:
6.1. OLHAIS: AÇO GALVANIZADO A FOGO;
6.2. MANILHA: AÇO GALVANIZADO A FOGO;

6.3. SECÇÃO TUBULAR: AÇO CARBONO ASTM A36, CONFORME NBR 8800;

6.4. FLANGES, CUNHAS E VARANDAS ASTM A36;
7. POITA EM CONCRETO ARMADO CONFORME ABNT NBR 6118, CONCRETO FCK 35MPA E AÇO CA-50;

-NBR 14842 – CRITÉRIOS PARA A QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INSPETORES DE SOLDAGEM;
-NBR 13043 - SOLDAGEM – NÚMEROS E NOMES DE PROCESSOS;
-NBR 14762 – DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AÇO CONSTRUÍDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO;
-NBR 8800 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AÇO E CONCRETO DE
EDIFÍCIOS;
- NBR 7348 – PINTURA INDUSTRIAL – PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE AÇO COM JATEAMENTO ABRASIVO OU
HIDROJATEAMENTO;
-ASTM A36;
-NR  10;
-NR 20;
-NR 29;
-ABNT NBR 5410;
-ABNT NBR 6118;
-ABNT NBR 8800;
-ABNT NBR 5419;
-ABNT NBR 60079-0;
-ABNT NBR 60079-10-1;
-NBR IEC 60079-14;
-NORMAM 601;

ANOTAÇÕES GERAIS

BOIA ARTICULADA - COMPLETA
SEM ESCALA

Sináutica Projetos e Serviços de Sinalização Náutica Ltda.
CNPJ:  07.438.366/0001-96



NOTAS GERAIS

1 -  MUNICÍPIO DESTA PLANTA: JARAGUÁ DO SUL - SC

NANETE TEXTIL
PROPRIETARIO

EMPR. EXECUTORA

ÁREA:

DESENHO:DATA
CREA 052.910-0

QUANTITATIVO

ENG. CIVIL ALBERTO J. MARCATTO

FOLHA:

1/408/10/2002 NANTE GALPAO 3000.DWG

NANETE - GALPÃO 3.000 M2

APROV.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO VERIF.

CEPMAJM04/09/20020 ANTEPROJETO

 (47) 3376-0000

CEPMAJM08/10/20020 REVISÃO 01

RESP. TECNICO PROJETO E EXECUÇÃO

26 Tesouras x 1598,30 m2 =  41.555,80 kg
Terça 150x2,65 - 7,6kg/m x2.400 =18.720 kg  
Contraventamento e acessorios = 838 kg

Total estrutura metalica (A=3.000m2) = 61.113,20 kg

CONSTRUTORA AJM LTDA
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