

ESCLARECIMENTO	Pergunta	Resposta
nº1	Considerando as condições da área de instalação do empreendimento licitado e a necessidade de prever adicional de periculosidade para mão de obra, solicitamos esclarecer se, na elaboração do orçamento referencial foram incluídos este adicional no custo horário de mão de obra?	Foi considerado
nº2	Diante das paralisações indicadas no edital e seus anexos - totalizando 13 paralisações, cada uma com durações de 7 dias, abrangendo um período de 10 meses de incidência - , solicitamos informar se os custos da improdutividade de mão de obra e dos equipamentos decorrentes dessas ocorrências foi contemplada no orçamento referencial.	Foram contemplados
nº3	A fim promover a elaboração de um orçamento aderente às premissas utilizadas no orçamento referencial, solicitamos a disponibilização das composições unitárias que subsidiaram a formação do preço referencial	Não será disponibilizada
nº4	Foram considerados os custos de arrendamento de área para implantação do canteiro de obras com acesso ao mar para as embarcações da obra?	Conforme PORTARIA Nº 307/2024/APPA as Obras da Portos do Paraná são isentas de taxas
nº5	Foi considerado o transporte de trabalhadores por lancha para acesso às frentes de trabalho?	Foi considerado