

Implantação CDE para Gerenciamento de Projetos.

Serviço de Implantação de CDE (Ambiente Comum de Dados) para a empresa **Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina**, desenvolvido através de capacitação de equipe composta por **até 15 (quinze) profissionais**, promovida através de treinamentos exclusivos e sessões de assessorias técnicas para a inicialização adequada dos trabalhos, melhores práticas e estratégias, com suporte técnico da equipe MAPData.

Serviços para Capacitação da Equipe:

Os treinamentos indicados para esta capacitação são:

Treinamentos p/ Capacitação da Equipe:

Autodesk Docs (8 horas):

- Introdução
- Administração de contas
- Adicionando membros à conta
- Adicionando empresas
- Configurações da conta
- Configuração do Content Catalog
- BIM 360 Settings – Configurações
- Settings – Adicionando funções
- Settings – Aplicativos
- Criação de templates em branco
- Criação de projetos
- Adicionando membros ao projeto
- Permissões, localizações e notificações
- Acessando o Docs
- Criação de pastas e subpastas
- Permissões de pastas
- Upload de arquivos
- Salvar em nuvem com Revit
- Visualização, exploração de modelos e comparação entre versões
- Configurações de atributos
- Arquivos suportados (armazenamento e/ou visualização)
- Criação e estruturação das Especificações
- Configuração de normas de nomenclatura (ISO 19650)
- Criação e gerenciamento de pacotes
- Busca de arquivos duplicados
- Configuração de acionamento das revisões
- Revisões – Fluxos de revisão/aprovação
- Issues – Configurações, criação e gerenciamento
- Issues – Visualização de Issues no Revit
- Transmissões – Criação e gerenciamento
- Compartilhamento de links públicos
- Relatórios – Sobre os relatórios
- Relatórios – Criação, templates, agendamento e compartilhamento
- Bridge – Incoming, Outgoing, automações e Bridge Projects
- Handover - As-built Export



- Insight – Introdução
- Configuração de cards personalizados
- Autodesk Desktop Connector

Informações importantes:

- Treinamentos exclusivos para **até 15 (quinze) participantes** da empresa contratante;
- Treinamentos ministrados de maneira remota e síncrona (on-line/ao vivo);
- Estes treinamentos serão ministrados aos sábados, em etapas de 04 (quatro) horas/etapa, das 08:30 às 12:30, de acordo com a disponibilidade da empresa contratante e o especialista MAPData;
- Para esse treinamento não será fornecido material didático (impresso ou eletrônico);
- As datas devem ser agendadas com 15 dias de antecedência.

Assessoria Técnica p/ Acompanhamento de Projeto Piloto – Projetos (20 horas)

Sessões de assessorias realizadas após os treinamentos para dar continuidade ao processo de capacitação, colocando em prática todo o aprendizado e a padronização dos procedimentos necessários em um projeto a título de “piloto”, a ser implantado para todas as equipes envolvidas. Nesta etapa, um especialista da MAPData acompanhará a equipe, dando todo o suporte necessário em sessões pré-agendadas contemplando os seguintes assuntos:

- **Introdução, definições e assessorias para:**
 - Implantação do fluxo BIM na empresa;
 - Estruturação de pastas a ser criada no CDE (Ambiente Comum de Dados);
 - Gestão das licenças e inclusão de participantes nos projetos;
 - Criação de *templates* de projeto no CDE;
 - Gestão e atendimento dos problemas no Autodesk Docs.
- **Colaboração na Nuvem:**
 - Assessoria para salvamento e colaboração de projetos no CDE – Autodesk Docs;
 - Criação das Equipes e Inclusão dos Membros;
 - Configuração dos Ambientes de Coordenação.
- **Assessoria na Coordenação e Planejamento da Modelagem para:**
 - Indicação de problemas e coordenação destes para resolução ainda nos projetos.
- **Integrações, rotinas e customizações necessárias:**
 - Auxílio às equipes a listarem as principais dificuldades no uso das soluções, levantando e indicando possíveis rotinas e customizações (aplicativos) que podem auxiliá-los.
- **Finalização e Próximos Passos:**
 - Lições aprendidas e definição do ciclo de melhoria contínua para implementação BIM.



Cronograma da Implantação

Implantação CDE - APPA

ATIVIDADE	PLANO INÍCIO	PLANO DURAÇÃO	SEMANAS					
			1	2	3	4	5	
Capacitação da Equipe	1	4	■	■	■	■	■	■
Treinamento Autodesk Docs	1	1	■	■	■	■	■	■
Assessoria Técnica Remota	2	3	■	■	■	■	■	■
Suporte Técnico	1	4	■	■	■	■	■	■
Acompanhamento Técnico	1	4	■	■	■	■	■	■

Observação: O cronograma para implantação segue premissas de planejamento baseadas em nossa experiência de implantações de sucesso em outras empresas e entidades, sendo estas com sessões de treinamento e assessorias sendo realizadas 02 (duas) vezes por semana.