

<b>MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - LICITANTE</b>				
<b>Mês base: abertura das propostas</b>				
<b>Item</b>	<b>Valor</b>	<b>% em Relação ao Total do Contrato</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Mensal</b>
SUPERVISÃO - REMUNERAÇÃO FIXA	R\$ -	50,00%	24	R\$ -
SUPERVISÃO - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	R\$ -	50,00%	1	% em Relação aos Valores de cada Medição dos Contratos de Execução das OBRAS.
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>		

OBS: Preencher a célula em VERDE com o total da proposta da licitante.

SAP 1000000330- "Contratação de empresa de Consultoria para prestação de serviços de Engenharia do Proprietário para realizar o acompanhamento, supervisão técnica e apoio à fiscalização em todas as etapas de implantação do empreendimento de ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para a Faixa Portuária do Porto de Paranaguá, conforme contratação semi-integrada referente à elaboração dos projetos executivos e implantação das obras, Processo SAP 1000000287, Edital de Licitação nº 287/2025-APPA".

Detalhamento do item "SUPERVISÃO - Remuneração Fixa"

Item	Núm. Meses	Valor unitário	Valor Total
Engenheiro(a) (Coordenador)	24		R\$ -
Secretário(a)	24		R\$ -
Recursos Materiais	24		R\$ -
Engenheiro(a) Civil Sênior	24		R\$ -
Engenheiro(a) Eletricista Sênior	24		R\$ -
Técnico em Construção Civil/Edificações Sênior	24		R\$ -
Técnico em Eletrotécnica/Eletrônica Sênior	24		R\$ -
<b>TOTAL</b>		R\$ -	R\$ -

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA - APPA**

SAP 100000330- "Contratação de empresa de Consultoria para prestação de serviços de Engenharia do Proprietário para realizar o acompanhamento, supervisão técnica e apoio à fiscalização em todas as etapas de implantação do empreendimento de ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica para a Faixa Portuária do Porto de Paranaguá, conforme contratação semi-integrada referente à elaboração dos projetos executivos e implantação das obras, Processo SAP 100000287, Edital de Licitação nº 287/2025-APPA".

DESCRIÇÃO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Físico (Relatórios Mín.)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Financeiro (%)	2,228%	2,255%	2,305%	2,421%	2,332%	2,416%	2,357%	3,535%	6,513%	7,127%	3,508%	7,346%
Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Acumulado (%)</b>	<b>2,228%</b>	<b>4,483%</b>	<b>6,788%</b>	<b>9,209%</b>	<b>11,541%</b>	<b>13,957%</b>	<b>16,315%</b>	<b>19,850%</b>	<b>26,363%</b>	<b>33,489%</b>	<b>36,997%</b>	<b>44,343%</b>
<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DESCRIÇÃO	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
Físico (Relatórios Mín.)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
Financeiro (%)	5,762%	5,284%	8,356%	5,619%	8,934%	4,131%	3,181%	2,530%	2,435%	3,299%	3,011%	3,114%
Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Acumulado (%)</b>	<b>50,106%</b>	<b>55,390%</b>	<b>63,746%</b>	<b>69,365%</b>	<b>78,299%</b>	<b>82,430%</b>	<b>85,611%</b>	<b>88,141%</b>	<b>90,576%</b>	<b>93,875%</b>	<b>96,886%</b>	<b>100,000%</b>
<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ -			DIFERE	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ -			DIFERE	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ -			DIFERE	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -			DIFERE	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ -			DIFERE	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ -	5,00%					
6.1	PIS							
6.2	COFINS							
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		5,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB							
		R\$ -				Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário		
		R\$ -			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
					Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
	BDI (%)		5,26%	DIFERE				

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:  
 AC: taxa de administração central;  
 S: taxa de seguros;  
 G: taxa de garantias;  
 R: taxa de riscos;  
 DF: taxa de despesas financeiras;  
 L: taxa de lucro/remuneração;  
 I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

PRAZO DE OBRA: 24 MÊS(ES)