RECEBEMOS DE SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 87,26 DESTINATÁRIO: ENTHEO ENGENHARIA LTDA - Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02 CRUZEIRO Sao Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.032.301
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI
Avenida MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 10771
ALTO BOQUEIRAO - 81730-000
Curitiba - PR Fone/Fax: 4132055555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.301
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4126 0413 0721 8500 1244 5500 3000 0323 0116 7432 7282

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	**141260165696324 - 30/04/2026 14:56:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9078069446			**13.072.185/0012-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENTHEO ENGENHARIA LTDA	**52.419.457/0001-39**	**30/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02	**CRUZEIRO**	**83010-080**	**30/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose dos Pinhais	**PR**	**554140421825**	**9118853528**	**14:56:23**

PAGAMENTO

Forma **Pagamento Instantâneo (PIX)**
Valor **R$ 87,26**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
87,26	**10,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,44**	**87,26**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,63**	**87,26**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31				**0,031**	**0,031**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45426	COTOVELO COM INSPECAO VERMELHO 3/4 - 28061004 - MASSTER pRedBC=0,00%	39174090	051	5102	PC	13,0000	3,1400	40,82	0,00	40,82	4,90	0,00	19,50	0,00
45308	CURVA 90. VERMELHO PONTA LISA 3/4 - 38051004 - MASSTER pRedBC=0,00%	39174090	051	5102	PC	18,0000	2,5800	46,44	0,00	46,44	5,58	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: A responsabilidade do Remetente e apenas em Produtos, com garantia de 1 ano conforme Nota Fiscal Eletronica. Email do Destinatário: contato@entheoeng.com.br Inf. fisco: ICMS DIFERIDO, CONFORME ART. 28 DO ANEXO VIII, DECRETO 7.871/2017 RICMS/PR Vendedor: 020.051.139-48	

RECEBEMOS DE SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.183,04 DESTINATÁRIO: ENTHEO ENGENHARIA LTDA - Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02 CRUZEIRO Sao Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.018.524
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI
Rua JOSE ZILIOTTO, 44
CENTRO - 83005-080
Sao Jose dos Pinhais - PR Fone/Fax: 4132055555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.018.524
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0413 0721 8500 2569 5500 2000 0185 2418 6388 8268

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	**141260165615100 - 30/04/2026 14:26:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9088686176			**13.072.185/0025-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENTHEO ENGENHARIA LTDA	**52.419.457/0001-39**	**30/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02	**CRUZEIRO**	**83010-080**	**30/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose dos Pinhais	**PR**	**554140421825**	**9118853528**	**14:26:45**

PAGAMENTO

Forma **Pagamento Instantâneo (PIX)**
Valor **R$ 1.183,04**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
800,64	**156,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,53**	**1.183,04**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,92**	**1.183,04**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85				**2,055**	**1,945**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51648	(ENCOMENDA) CABO SINALIZACAO INCENDIO 4 X 1,50 - 000238 - GP CABOS	85444900	000	5102	MT	30,0000	8,4600	253,80	0,00	253,80	49,49	0,00	19,50	0,00
45309	ABRACADEIRA VERMELHO 3/4 C/5 PECAS - 48053004 - MASSTER	39174090	000	5102	CJ	10,0000	5,1300	51,30	0,00	51,30	10,00	0,00	19,50	0,00
4610050	DETECTOR FUMACA ENDERECAVEL DFE 523 4610050 - INTELBRAS (SC)	90275090	200	5102	UN	4,0000	101,3100	405,24	0,00	405,24	79,02	0,00	19,50	0,00
4610049	DETECTOR TEMPERATURA ENDERECAVEL DTE 523 - 4610049 - INTELBRAS (SC) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85311090	260	5405	UN	1,0000	114,5500	114,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45307	LUVA VERMELHO APARENTE 3/4 C/2 PECAS - 28051004 - MASSTER	39174090	000	5102	CJ	35,0000	2,5800	90,30	0,00	90,30	17,61	0,00	19,50	0,00
4615030	SINALIZADOR AUDIO VISUAL CONVENCIONAL SAV 420C 4615030 - INTELBRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85318000	260	5405	UN	5,0000	53,5700	267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: A responsabilidade do Remetente e apenas em Produtos, com garantia de 1 ano conforme Nota Fiscal Eletronica. Email do Destinatário: contato@entheoeng.com.br Vendedor: 817.501.299-49	

RECEBEMOS DE SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIP ELETRONI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 277,60 DESTINATÁRIO: ENTHEO ENGENHARIA LTDA - Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02 CRUZEIRO Sao Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.026.098
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIP ELETRONI
Rua DAISY LUCI BERNO, 2446
GUAIRA - 80630-065
Curitiba - PR Fone/Fax: 4132055555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.026.098
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4126 0513 0721 8500 0787 5500 3000 0260 9819 2513 7711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	**141260170864626 - 05/05/2026 10:01:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9076446692			**13.072.185/0007-87**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENTHEO ENGENHARIA LTDA	**52.419.457/0001-39**	**05/05/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02	**CRUZEIRO**	**83010-080**	**05/05/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose dos Pinhais	**PR**	**554140421825**	**9118853528**	**10:01:46**

PAGAMENTO

Forma **Pagamento Instantâneo (PIX)**
Valor **R$ 277,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
277,60	**33,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,59**	**245,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
32,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,10**	**277,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2-Por conta de Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80				**0,080**	**0,080**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45426	COTOVELO COM INSPECAO VERMELHO 3/4 - 28061004 - MASSTER pRedBC=0,00%	39174090	051	5102	PC	70,0000	3,1400	219,80	0,00	248,44	29,81	0,00	19,50	0,00
45308	CURVA 90. VERMELHO PONTA LISA 3/4 - 38051004 - MASSTER pRedBC=0,00%	39174090	051	5102	PC	10,0000	2,5800	25,80	0,00	29,16	3,51	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: A responsabilidade do Remetente e apenas em Produtos, com garantia de 1 ano conforme Nota Fiscal Eletronica. Email do Destinatário: contato@entheoeng.com.br Inf. fisco: ICMS DIFERIDO, CONFORME ART. 28 DO ANEXO VIII, DECRETO 7.871/2017 RICMS/PR Vendedor: 07375583935	

RECEBEMOS DE SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 75,47 DESTINATÁRIO: ENTHEO ENGENHARIA LTDA - Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02 CRUZEIRO Sao Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.018.960
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI
Rua JOSE ZILIOTTO, 44
CENTRO - 83005-080
Sao Jose dos Pinhais - PR Fone/Fax: 4132055555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.960
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4126 0513 0721 8500 2569 5500 2000 0189 6014 6654 9035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	**141260179879435 - 11/05/2026 13:43:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9088686176			**13.072.185/0025-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENTHEO ENGENHARIA LTDA	**52.419.457/0001-39**	**11/05/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02	**CRUZEIRO**	**83010-080**	**11/05/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose dos Pinhais	**PR**	**554140421825**	**9118853528**	**13:43:05**

PAGAMENTO

Forma **Pagamento Instantâneo (PIX)**
Valor **R$ 75,47**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
75,47	**9,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,25**	**75,47**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,73**	**75,47**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19				**0,019**	**0,019**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45312	CASTELETE PVC 5 ENTRADAS 1/2 E 3/4 VERMELHO - 48141024 - MASSTER pRedBC=0,00%	39174090	051	5102	PC	10,0000	5,1900	51,90	0,00	51,90	6,23	0,00	19,50	0,00
16308	PARAFUSO AAT 3,9X25 CAB. PANELA PHILIPS P/BUCHA 6 C/50 PCS pRedBC=0,00%	73181200	251	5102	CX	1,0000	9,8900	9,89	0,00	9,89	1,19	0,00	19,50	0,00
45310	TAMPA CEGA VERMELHO 1/2 E 3/4 - 48504024 - MASSTER pRedBC=0,00%	39174090	051	5102	PC	8,0000	1,7100	13,68	0,00	13,68	1,64	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: RET renan | A responsabilidade do Remetente e apenas em Produtos, com garantia de 1 ano conforme Nota Fiscal Eletronica. Email do Destinatário: contato@entheoeng.com.br Inf. fisco: ICMS DIFERIDO, CONFORME ART. 28 DO ANEXO VIII, DECRETO 7.871/2017 RICMS/PR Vendedor: 817.501.299-49	

RECEBEMOS DE SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 55,15 DESTINATÁRIO: ENTHEO ENGENHARIA LTDA - Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02 CRUZEIRO Sao Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.019.028
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI
Rua JOSE ZILIOTTO, 44
CENTRO - 83005-080
Sao Jose dos Pinhais - PR Fone/Fax: 4132055555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.019.028
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4126 0513 0721 8500 2569 5500 2000 0190 2810 4058 8573

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	**141260181952980 - 12/05/2026 14:59:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9088686176			**13.072.185/0025-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENTHEO ENGENHARIA LTDA	**52.419.457/0001-39**	**12/05/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02	**CRUZEIRO**	**83010-080**	**12/05/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose dos Pinhais	**PR**	**554140421825**	**9118853528**	**14:59:29**

PAGAMENTO

Forma **Pagamento Instantâneo (PIX)**
Valor **R$ 55,15**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
55,15	**6,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,91**	**55,15**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,19**	**55,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				**0,010**	**0,010**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45309	ABRACADEIRA VERMELHO 3/4 C/5 PECAS - 48053004 - MASSTER pRedBC=0,00%	39174090	051	5102	CJ	3,0000	6,6700	20,01	0,00	20,01	2,40	0,00	19,50	0,00
45311	ADAPTADOR VERMELHO 3/4 C/ 5 PECAS - 48031004 - MASSTER pRedBC=0,00%	39174090	051	5102	CJ	7,0000	5,0200	35,14	0,00	35,14	4,22	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: A responsabilidade do Remetente e apenas em Produtos, com garantia de 1 ano conforme Nota Fiscal Eletronica. Email do Destinatário: contato@entheoeng.com.br Inf. fisco: ICMS DIFERIDO, CONFORME ART. 28 DO ANEXO VIII, DECRETO 7.871/2017 RICMS/PR Vendedor: 817.501.299-49	

RECEBEMOS DE SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 61,03 DESTINATÁRIO: ENTHEO ENGENHARIA LTDA - Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02 CRUZEIRO Sao Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.019.036
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI
Rua JOSE ZILIOTTO, 44
CENTRO - 83005-080
Sao Jose dos Pinhais - PR Fone/Fax: 4132055555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.019.036
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0513 0721 8500 2569 5500 2000 0190 3616 1445 2506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	**141260182065866 - 12/05/2026 15:46:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9088686176			**13.072.185/0025-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENTHEO ENGENHARIA LTDA	**52.419.457/0001-39**	**12/05/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02	**CRUZEIRO**	**83010-080**	**12/05/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose dos Pinhais	**PR**	**554140421825**	**9118853528**	**15:46:17**

PAGAMENTO

Forma **Pagamento Instantâneo (PIX)**
Valor **R$ 61,03**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
61,03	**7,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**61,03**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,64**	**61,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				**0,009**	**0,009**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16029	BUCHA PLASTICA 6MM PCT C/50 PCS pRedBC=0,00%	39259090	051	5102	CX	1,0000	3,8900	3,89	0,00	3,89	0,47	0,00	19,50	0,00
45312	CASTELETE PVC 5 ENTRADAS 1/2 E 3/4 VERMELHO - 48141024 - MASSTER pRedBC=0,00%	39174090	051	5102	PC	7,0000	5,1900	36,33	0,00	36,33	4,36	0,00	19,50	0,00
16308	PARAFUSO AAT 3,9X25 CAB. PANELA PHILIPS P/BUCHA 6 C/50 PCS pRedBC=0,00%	73181200	251	5102	CX	1,0000	20,8100	20,81	0,00	20,81	2,50	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: A responsabilidade do Remetente e apenas em Produtos, com garantia de 1 ano conforme Nota Fiscal Eletronica. Email do Destinatário: contato@entheoeng.com.br Inf. fisco: ICMS DIFERIDO, CONFORME ART. 28 DO ANEXO VIII, DECRETO 7.871/2017 RICMS/PR Vendedor: 10737163925	

RECEBEMOS DE SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 415,03 DESTINATÁRIO: ENTHEO ENGENHARIA LTDA - Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02 CRUZEIRO Sao Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.015.420
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI
Rua AGRIMENSOR CARLOS HASSELMANN, 386
FAZENDA VELHA - 83703-330
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132055555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.420
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4126 0713 0721 8500 1830 5500 3000 0154 2013 5905 0438

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC SUJ ST, SUBSTITUDO	**141260255839591 - 02/07/2026 08:40:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9083802585			**13.072.185/0018-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENTHEO ENGENHARIA LTDA	**52.419.457/0001-39**	**02/07/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02	**CRUZEIRO**	**83010-080**	**02/07/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose dos Pinhais	**PR**	**554140421825**	**9118853528**	**08:40:38**

PAGAMENTO

Forma **Pagamento Instantâneo (PIX)**
Valor **R$ 415,03**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,85**	**415,03**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,54**	**415,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**2,000**	**2,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31390	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL CIC 06L (COM BATERIA) 4610006 INTELBRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85311010	460	5405	PC	1,0000	415,0300	415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: A responsabilidade do Remetente e apenas em Produtos, com garantia de 1 ano conforme Nota Fiscal Eletronica. Email do Destinatário: contato@entheoeng.com.br Vendedor CPF: 086.374.549-09 Vendedor Nome: NATIELE SILVA Vendedor Email: vendas02.araucaria@premiumcftv.com.br	

RECEBEMOS DE SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.266,07 DESTINATÁRIO: ENTHEO ENGENHARIA LTDA - Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02 CRUZEIRO Sao Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.021.658
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI
Rua JOSE ZILIOTTO, 44
CENTRO - 83005-080
Sao Jose dos Pinhais - PR Fone/Fax: 4132055555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.658
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0713 0721 8500 2569 5500 2000 0216 5816 6601 7627

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	**141260258526239 - 03/07/2026 15:57:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9088686176			**13.072.185/0025-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENTHEO ENGENHARIA LTDA	**52.419.457/0001-39**	**03/07/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02	**CRUZEIRO**	**83010-080**	**03/07/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose dos Pinhais	**PR**	**554140421825**	**9118853528**	**15:57:36**

PAGAMENTO

Forma **Pagamento Instantâneo (PIX)**
Valor **R$ 1.266,07**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
19,03	**2,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,88**	**1.266,07**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,22**	**1.266,07**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				**3,201**	**3,201**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34092	(P) CABO USB P/ MICRO USB NYLON 1.5M EUAB15NB 4830066 INTELBRAS pRedBC=0,00%	85444200	251	5102	PC	1,0000	19,0300	19,03	0,00	19,03	2,28	0,00	19,50	0,00
29445	ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL C/ SIRENE AMC 422 4610422 - INTELBRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85318000	460	5405	PC	2,0000	46,3600	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610521	ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL S/ SIRENE AME 521 4610521 - INTELBRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85318000	460	5405	PC	4,0000	67,7400	270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610521	ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL S/ SIRENE AME 521 4610521 - INTELBRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85318000	460	5405	PC	1,0000	67,7400	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43561	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL CIE1060 - 4611060 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85311010	460	5405	PC	1,0000	618,4800	618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615030	SINALIZADOR AUDIO VISUAL CONVENCIONAL SAV 420C 4615030 - INTELBRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85318000	260	5405	UN	4,0000	49,2850	197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Cupom: 77855 Loja: 25 Caixa: 101 Nota: 0 | A responsabilidade do Remetente e apenas em Produtos, com garantia de 1 ano conforme Nota Fiscal Eletronica. Email do Destinatário: contato@entheoeng.com.br Inf. fisco: ICMS DIFERIDO, CONFORME ART. 28 DO ANEXO VIII, DECRETO 7.871/2017 RICMS/PR Vendedor CPF: 81750129949 Vendedor Nome: ROSIANE GUSMAO Vendedor Email: vendas02.saojose@premiumcftv.com.br	

RECEBEMOS DE SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 923,82 DESTINATÁRIO: ENTHEO ENGENHARIA LTDA - Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02 CRUZEIRO Sao Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.021.803
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI
Rua JOSE ZILIOTTO, 44
CENTRO - 83005-080
Sao Jose dos Pinhais - PR Fone/Fax: 4132055555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.803
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4126 0713 0721 8500 2569 5500 2000 0218 0310 8968 9593

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC SUJ ST, SUBSTITUDO	**141260263856430 - 07/07/2026 16:58:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9088686176			**13.072.185/0025-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENTHEO ENGENHARIA LTDA	**52.419.457/0001-39**	**07/07/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua CASTRO, 775 - ANDAR 01 SALA 02	**CRUZEIRO**	**83010-080**	**07/07/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose dos Pinhais	**PR**	**554140421825**	**9118853528**	**16:58:47**

PAGAMENTO

Forma **Pagamento Instantâneo (PIX)**
Valor **R$ 923,82**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,25**	**923,82**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,21**	**923,82**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4610521	ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL S/ SIRENE AME 521 4610521 - INTELBRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85318000	460	5405	PC	10,0000	67,7400	677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615030	SINALIZADOR AUDIO VISUAL CONVENCIONAL SAV 420C 4615030 - INTELBRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85318000	260	5405	UN	5,0000	49,2840	246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Cupom: 78385 Loja: 25 Caixa: 101 Nota: 0 | A responsabilidade do Remetente e apenas em Produtos, com garantia de 1 ano conforme Nota Fiscal Eletronica. Email do Destinatário: contato@entheoeng.com.br Vendedor CPF: 81750129949 Vendedor Nome: ROSIANE GUSMAO Vendedor Email: vendas02.saojose@premiumcftv.com.br	

Zeus do Brasil
O shopping da segurança

Zeus do Brasil Ltda
Rod BR 470 Km 63, 8484
Badenfurt - 89070-200 - Blumenau - SC
Acesse: www.zeusdobrasil.com.br
Fone: 47 3231-1111 - Fax: 3231-1112

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.661.973
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
42251082699588000188550010006619731494545075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adq./rec. terceiros	**242250401420653 - 13/10/2025 09:22:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
252261518	0990420602	82.699.588/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ENTHEO ENGENHARIA LTDA	52.419.457/0001-39	13/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	DATA DE SAÍDA
Rua Joao Ezio Salazar, 195	Sao Marcos	13/10/2025

MUNICÍPIO	UF	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Jose dos Pinhais	PR	83090-290	41 9280-0596		09:23:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENTHEO ENGENHARIA LTDA	52.419.457/0001-39	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
Rua Peter Heinrichs, 627	Planta Parque das Andorinhas	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Piraquara	PR	

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001	Núm. 002	Núm. 003
Venc. 15/10/2025	Venc. 07/11/2025	Venc. 05/12/2025
Valor 1.943,33	Valor 1.943,34	Valor 1.943,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
5.830,00	699,60	0,00	0,00	0,00	75,69	5.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	348,63	5.830,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES MARLIM LTDA	1-DEST/REM				58.158.372/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 470	Blumenau	SC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUME			21,00	19,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
56665	Maquina de Ranhura Portatil de 3/4"- 8" (N) 01/24	84639090	000	6108	PC	1,00	5.900,00	5.900,00	5.830,00	699,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Sub(RBL) R$ 69,02 -PREV 16/10/2025 - PRAZO(APRAZO) Autorizado faturamento conforme e-mail recebido do Sr.(a): Jefferson em 10/10/2025. /\/Pagamento: Boleto 5/28/56 /\/ OC: 10102025 Tipo de Cliente: Uso/Consumo Nome do Vendedor: Ana Carolina Alves d, Numero da AF: 3481180, Codigo do Cliente: 293984, Cliente Entrega: ENTHEO ENGENHARIA LTDA, Endereco de Entrega: Rua Peter Heinrichs 627 Planta Parque das Andorinhas 83311385 Piraquara PR S/NS/N /\/ /\/ /\/ /\/ Recebedor: Jefferson Telefone: 4192800596 Obs. Recebedor: Normal. Email do Destinatário: contato@entheoeng.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1123,92

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Zeus do Brasil Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 13/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 5830 DESTINATÁRIO: ENTHEO ENGENHARIA LTDA - Rua Joao Ezio Salazar, 195 - Sao Marcos, Sao Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº. 000.661.973
SÉRIE 001

ENGº
JEFFERSON
MILHORETTO
(41) 99280-0596 CREA:210837/PR
contato@entheoeng.com.br

CONTRATO 69/2025
A/C: Nelma Novaski

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2025.

ENTHEO
ENGENHARIA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE:

Nelma Novaski

CPF: 042.698.569-98

End. Obra: Rua Alexandre Kreoniz, 845 – São José dos Pinhais

Responsável: Nelma Novaski

CONTRATADA:
Entheo Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 52.419.457/0001-39, com sede em rua Paulino Siqueira Costês,2156, neste ato representada por Jefferson Milhoretto, portador do CPF nº 066.068.489-62 e RG nº 10.006.269-0.

As partes acima identificadas celebram o presente Contrato de Prestação serviços de Elaboração de Projeto Técnico de Prevenção e Combate a Incêndio, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1 – OBJETO

1. OBJETO

Elaboração de Projeto Técnico de Prevenção e Combate a Incêndio para uma edificação tipo barracão em madeira, com área aproximada de 120 m^2, localizada no município de São José dos Pinhais/PR, contemplando:

1) Levantamento das condições do imóvel e coleta de dados necessários.
2) Elaboração das pranchas técnicas conforme NPTs vigentes do CBM-PR e normas ABNT aplicáveis.
3) Dimensionamento das medidas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros (hidrantes, sinalização, iluminação de emergência, extintores, alarme, saídas de emergência, etc.
4) Emissão de Memorial Descritivo.
5) Preparação e organização do processo para protocolo digital junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná.
6) Acompanhamento processual até a aprovação.

CLÁUSULA 2 – PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo para Elaboração do projeto: 15 dias

Prazo de Analise pelo Corpo de Bombeiros: até 30 dias (tempo padrão do órgão)

Observação: Caso haja exigências do Corpo de Bombeiros, o projeto será ajustado sem custos adicionais referentes à elaboração.

CLÁUSULA 3 – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Pelos serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R$ 2.500,00** (Dois mil e quinhentos reais).

Condições de pagamento:

- 50% na contratação – R$ 1.250,00
- 50% na entrega do projeto para protocolo – R$1.250,00

CLÁUSULA 4 – RESPONSABILIDADES

As taxas de protocolo e análise do Corpo de Bombeiros são de responsabilidade do cliente.

A execução das adequações, instalações e equipamentos necessários não estão incluídos neste orçamento.

CLÁUSULA 5 – FORO

As partes elegem o foro da comarca de São José dos Pinhais, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas.

São José dos Pinhais,04 de Novembro de 2025.

CONTRATANTE:

_____

Nelma Novaski

CONTRATADA:

_____

Entheo Engenharia LTDA.

ENGº
JEFFERSON
MILHORETTO
(41) 99280-0596

CREA:210837/PR
contato@entheoeng.com.br

CONTRATO 73/2025
A/C: MARCELO

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 15 DE NOVEMBRO DE 2025.

ENTHEO
ENGENHARIA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE:

BIXGROUP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 00.825.800/0001-41

End. Rua Agostinho Mocelin, nº 250 – Vila Ferrari – Campo Largo – PR

Responsável: Marcelo

CONTRATADA:

Entheo Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 52.419.457/0001-39, com sede em rua Paulino Siqueira Costês,2156, neste ato representada por Jefferson Milhoretto, portador do CPF nº 066.068.489-62 e RG nº 10.006.269-0.

As partes acima identificadas celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços de instalação e adequações preventivas contra incêndio, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1 – OBJETO

- Instalação de sistema de alarme de incêndio
- Instalação de luminárias de emergência
- Instalação de extintores de incêndio
- Pintura de solo (rotas e demarcações)
- Instalação de placas de sinalização de rota de fuga e equipamentos

Parágrafo Único:
Em caso de atraso no fornecimento de materiais ou informações por parte do CONTRATANTE, o cronograma de execução dos serviços poderá ser ajustado, porém o cronograma financeiro permanecerá conforme estipulado.

ENTHEO
ENGENHARIA

CLÁUSULA 2 – DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS

1. Sistema de Alarme de Incêndio o Cabeamento, Sinalizadores, Acionadores e Central o Fixação, ligação, teste e comissionamento o Conforme NBR 17240 e NPT do CBM-PR

2. Luminárias de Emergência o Instalação em rota de fuga e áreas estratégicas o Ensaios de autonomia e funcionalidade o Conforme NBR 10898

3. Extintores de Incêndio o Fixação com suporte metálico de parede o Identificação e posicionamento normativo

4. Pintura de Solo o Demarcação de faixas, setas e rotas de fuga o Tinta de alta durabilidade (acrílica ou epóxi) o Conforme NPT-08 e sinalização de segurança

5. Placas de Sinalização o Instalação de placas fotoluminescentes padrão normativo o NBR 13434 e NPT-020

CLÁUSULA 3 – DO PRAZO

Prazo estimado para execução: 20 dias após liberação do acesso e confirmação do pedido.

CLÁUSULA 4 – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Pelos serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)**

Condições de pagamento:

Entrada de 30 %: R$ **13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais).**

30/60 saldo restante conforme abaixo:

1ª parcela – 30 dias

17/12/2025

R$ 15.750,00

2ª parcela – 60 dias

16/01/2026

R$ 15.750,00

Dados para pagamento:

PIX CNPJ : 52.419.457/0001-39

Banco Santander

ag: 1586

cc: 13.002040-6

Favorecido: Entheo Engenharia LTDA

CLÁUSULA 5 - DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE AO FINAL

- Laudo técnico de instalação
- Comissionamento e testes funcionais
- ART de execução

CLÁUSULA 6 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Fornecer todos os materiais necessários para execução dos serviços conforme cronograma;
b) Disponibilizar os projetos executivos, arquitetônicos, elétricos e hidráulicos;
c) Assegurar o acesso ao local da obra;
d) Realizar o acompanhamento e fiscalização da obra;
e) Arcar com despesas relativas a ligações provisórias de água e energia elétrica no local da obra.

CLÁUSULA 7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Executar os serviços em conformidade com os projetos fornecidos e as normas técnicas vigentes;
b) Disponibilizar toda a mão de obra necessária para a execução dos serviços contratados;
c) Utilizar corretamente as ferramentas e equipamentos;
d) Cumprir o prazo estipulado, salvo motivos de força maior ou caso fortuito;
e) Responder por eventuais vícios ou defeitos na execução, observando o prazo legal de garantia.

CLÁUSULA 8 – DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Qualquer modificação no escopo dos serviços deverá ser formalizada por meio de aditivo contratual, com respectivos ajustes de prazo e valores;

b) Caso a obra seja paralisada por motivo alheio à CONTRATADA, esta não será responsabilizada por prazos e custos adicionais;
c) Em caso de inadimplemento dos pagamentos pelo CONTRATANTE, os serviços serão imediatamente suspensos
até a regularização.

CLÁUSULA 9 – RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em caso de descumprimento de suas obrigações,
mediante notificação formal com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA 10 – FORO

As partes elegem o foro da comarca de São José dos Pinhais, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas.

São José dos Pinhais,15 de Novembro de 2025.

CONTRATANTE: BIXGROUP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CONTRATADA: Entheo Engenharia LTDA.

TESTEMUNHAS:

1. Nome:
CPF:

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
(41) 99280-0596

CREA:210837/PR
contato@entheoeng.com.br

CONTRATO 76/2025
A/C: Hélio

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 04 DE DEZEMBRO DE 2025.

ENTHEO
ENGENHARIA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE:

CARVALHO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 47.863.500/0001-10

End. Rua Eucalipto, S/N – Loteamento Residencial Parque das Palmeiras, Camari – BA

Local da execução do serviço: CD CASAS BAHIA – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Responsável: Hélio

CONTRATADA:

Entheo Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 52.419.457/0001-39, com sede em Rua Castro, 775. And 01 Sl 02. Cruzeiro 83010-080 - Sao Jose dos Pinhais - PR, neste ato representada por Jefferson Milhoretto, portador do CPF nº 066.068.489-62 e RG nº 10.006.269-0.

As partes acima identificadas celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços de Execução da manutenção preventiva completa das Válvulas de Governo e Alarme (VGS/VGA), incluindo revisões, substituições, testes e pintura geral das tubulações e válvula que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1 – OBJETO

Conforme imagens e áudios enviados, atendendo às normas:

• ABNT NBR 13713

• ABNT NBR 10897

• NPT 022 – CBM

• NPT 036 – CBM 2.

CLÁUSULA 2 - ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS VGS/VGA (11 unidades)

• Revisão das vedações e peças móveis

• Abertura da escotilha e revisão interna

• Limpeza dos filtros do gongo hidráulico

• Manutenção completa do gongo

• Lubrificação das hastes e volantes

• Estanqueidade das válvulas

• Troca das gaxetas

• Troca de 22 porcas enferrujadas

Pintura Geral

• Preparação das superfícies

• Fundo anticorrosivo

• Pintura final na cor padrão de segurança

• Repintura de setas e marcações

2.2. TESTES APÓS A MANUTENÇÃO

• Teste do gongo hidráulico

• Teste de estanqueidade

• Laudo Técnico assinado

• ART da manutenção

CLÁUSULA 3 – DO PRAZO

1 a 2 dias, conforme condição climática (pintura).

CLÁUSULA 4 – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Valor total R$ 16.500,00

Entrada: 30% : **R$ 4.950,00**

20% Finalização do serviço: **R$ 3.300,00**

40 dias após finalizaçao **R$ 4.125,00**

60 dias após finalização **R$ 4.125,00**

Inclui pintura, insumos, mão de obra, testes, laudo e ART.

Dados para pagamento:

Banco Ailos

- **Agência:** 0101-5
- **Conta Corrente:** 1961603-1
- **Chave PIX:** contato@entheoeng.com.br
- **Favorecido:** Entheo Engenharia LTDA

CLÁUSULA 5 - SERVIÇOS EXTRA / PEÇAS NÃO PREVISTAS

Caso seja necessária a troca de peças ou execução de serviços não previstos neste escopo, o valor será orçado à parte e executado somente após aprovação formal do cliente.

CLÁUSULA 6 – GARANTIA

• 90 dias sobre os serviços executados

CLÁUSULA 7 – DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Qualquer modificação no escopo dos serviços deverá ser formalizada por meio de aditivo contratual, com respectivos ajustes de prazo e valores;
b) Caso o serviço seja paralisado por motivo alheio à CONTRATADA, esta não será responsabilizada por prazos e custos adicionais;
c) Em caso de inadimplemento dos pagamentos pelo CONTRATANTE, os serviços serão imediatamente suspensos
até a regularização.

CLÁUSULA 8 – RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em caso de descumprimento de suas obrigações,
mediante notificação formal com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA 9 – FORO

As partes elegem o foro da comarca de São José dos Pinhais, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas.

São José dos Pinhais,04 de Dezembro de 2025.

CONTRATANTE: CARVALHO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CONTRATADA: Entheo Engenharia LTDA.

TESTEMUNHAS:

1. Nome:
CPF:

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
(41) 99280-0596
CREA:210837/PR
contato@entheoeng.com.br

CONTRATO 79/2025
A/C: Jefferson

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

ENTHEO
ENGENHARIA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado, **ENTHEO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número **52.419.457/0001-39**, com sede na Rua Castro, nº 775, São José dos Pinhais, doravante denominada **CONTRATADA**, e, de outro lado, **EXPRESSO ADORNO LTDA**, CNPJ **79.458.584/0001-01**, doravante denominado **CONTRATANTE**, resolvem firmar o presente contrato, nos termos e condições abaixo:

1. OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem como objeto Serviço de instalação de hidrômetro padrão, incluindo toda a infraestrutura necessária para o funcionamento adequado e conforme normas da concessionária local.

- Instalação do cavalete padrão conforme norma da concessionária.
- Instalação do hidrômetro fornecido pela Entheo
- Conexões, tubulações e adaptações necessárias.
- Testes de estanqueidade e funcionamento final.
- Limpeza e entrega do local organizado.

2. MATERIAIS E MÃO DE OBRA

A CONTRATADA é integralmente responsável pela aquisição, fornecimento e gestão de todos os materiais necessários à execução dos serviços, bem como pela disponibilização da mão de obra qualificada.

3. PRAZO DE ENTREGA

3.1. Os serviços objeto deste contrato terão início em **03 de março de 2026**, com prazo estimado de execução de **02 (dois) dias**, podendo sofrer ajustes em razão de condições climáticas, fatos supervenientes ou impedimentos alheios à vontade da CONTRATADA.

3.2. A CONTRATADA compromete-se a providenciar e entregar a **ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)** e o respectivo **Laudo Técnico** no prazo de até **05 (cinco) dias** contados da conclusão dos serviços, em conformidade com as exigências legais e normativas aplicáveis.

4. INVESTIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor total para a prestação dos serviços é de **R$ 1.100,00 (mil reais e cem)**, a ser pago da seguinte forma:

Boletos:

27/02/2026 R$ 550,00

03/03/2026 R$ 550,00

5. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. A **CONTRATADA** se obriga a:

a) Executar os serviços conforme as normas técnicas aplicáveis e condições estabelecidas neste contrato;
b) Fornecer os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução;
c) Cumprir os prazos acordados;
d) Entregar a ART e o Laudo Técnico no prazo estipulado;
e) Responsabilizar-se pelos encargos legais decorrentes da execução dos serviços.

5.2. O **CONTRATANTE** se obriga a:

a) Disponibilizar acesso ao local na data ajustada;
b) Fornecer as informações necessárias à execução do serviço;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
d) Garantir condições mínimas para realização dos trabalhos.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. Quaisquer alterações no escopo poderão implicar em ajustes no cronograma e no investimento.

6.2. A CONTRATADA não se responsabiliza por atrasos decorrentes de exigências da Prefeitura ou de outros órgãos competentes.

6.3. O presente contrato é firmado por tempo determinado, extinguindo-se com a conclusão dos serviços.

7. FORO

7.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da comarca de **São José dos Pinhais**, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma.

São José dos Pinhais, 25 de Fevereiro de 2026

ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Eng. Civil: **Jefferson Milhoretto**
CREA: **PR 210837 D**

EXPRESSO ADORNO LTDA

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
CREA:210837/PR

(41) 99280-0596
contato@entheoeng.com.br

A/C: ROGÉRIO DEON

CONTRATO 72/2025
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.

ENTHEO
ENGENHARIA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADA:

Lara Construcões Civis LTDA

CNPJ: 07.909.178/0001-07

Responsável: ROGÉRIO DEON

Endereço da Obra:

01) Condominio Residencial Albino - Rua Francisco Cassiano de Miranda, 196 São José dos Pinhais - PR.
02) Residencial Needles – Avenida das Torres, 3980 São José dos Pinhais - PR

CONTRATANTE:

Entheo Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 52.419.457/0001-39, com sede em rua Paulino Siqueira Costês,2156, neste ato representada por Jefferson Milhoretto CREA:210837/PR

As partes acima identificadas celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços de **instalação da rede de hidrantes e do sistema de alarme de incêndio**

CLÁUSULA 1 – OBJETO

1. OBJETO

Execução completa da instalação da rede de hidrantes e do sistema de alarme de incêndio, conforme projeto técnico aprovado e normas do Corpo de Bombeiros do Paraná (CBM-PR), incluindo fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada, testes de funcionamento e emissão de ART com garantia de aprovação.

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1. REDE DE HIDRANTES

Instalação de rede de hidrantes com tubulação em ferro galvanizado (FG), conforme projeto e NBR 13714.

Fornecimento e instalação de:

- Tubos e conexões galvanizadas.
- Caixas de hidrante metálicas com pintura eletrostática.
- Mangueiras de incêndio tipo 2 – 1½" e/ou 2½".
- Chaves tipo Storz, adaptadores e tampões.
- Bombas de incêndio elétrica/diesel conforme especificações.
- Quadro de comando de bomba, cabeamento e disjuntores.
- Válvulas de bloqueio, registros, uniões e demais acessórios.
- Tubulações de sucção, recalque e retorno.

2.2. SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

Instalação conforme NBR 17240 e NPT 016/CBM-PR.

Fornecimento e instalação de:

- Central de alarme de incêndio (endereçável ou convencional).
- Acionadores manuais tipo quebra-vidro.
- Sirenes audiovisuais.
- Cabeamento e eletrodutos adequados.
- Conectores, fixações e acabamento.

2.3. TESTES E COMISSIONAMENTO

• Teste hidrostático de estanqueidade da rede.

• Teste de vazão e pressão nos hidrantes.

• Teste de funcionamento da bomba e quadro de comando.

• Teste completo do sistema de alarme (central, acionadores, sirenes).

• Emissão de Relatório Técnico, ART de Execução e garantia de aprovação CBM-PR. 3.

Parágrafo Único:
Valores incluem todos os materiais, equipamentos, transporte e mão de obra qualificada.

CLÁUSULA 2 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

• Execução conforme NPTs CBM-PR, NBR 13714, NBR 17240 e normas correlatas.

• Garantia técnica de 12 meses.

• Acompanhamento até aprovação definitiva junto ao CBM-PR

CLÁUSULA 3 – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo estimado para conclusão dos serviços será de 90 dias corridos, com início das obras dia 27 de Outubro de 2025, a partir da liberação do local de execução e do fornecimento integral dos materiais necessários pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA 3 – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Pelos serviços objeto deste contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de **R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)**, conforme segue:

a) Parte do pagamento, no valor total de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, será realizada mediante a entrega do veículo abaixo descrito, pertencente ao CONTRATANTE, que passa a integrar o pagamento deste contrato.
O valor do veículo será distribuído da seguinte forma:

- **R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)** referentes ao **Condomínio Residencial Albino**, localizado na **Rua Francisco Cassiano de Miranda, 196 – São José dos Pinhais/PR**;
- **R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)** referentes ao **Residencial Needles**, localizado na **Avenida das Torres, 3980 – São José dos Pinhais/PR**.

Veículo entregue em dação de pagamento:
• Marca/Modelo: **CHEVROLET ONIX JOY BLACK**
• Ano/Modelo: **2020/2020**
• Cor: **Preta**
• Placa: **BEH5H71**
• Chassi: **9BGKD48U0LB209653**
• RENAVAM: **01237613768**
• Valor atribuído ao veículo: **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**

b) O saldo restante, no valor total de **R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**, será pago em moeda corrente, conforme medições aprovadas pela CONTRATANTE, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis** após cada medição, sendo:

- **R$ 30.000,00 (trinta mil reais)** referentes ao **Condomínio Residencial Albino**;
- **R$ 30.000,00 (trinta mil reais)** referentes ao **Residencial Needles**.

c) Ao término de cada empreendimento, deverá ser quitado o respectivo saldo remanescente, observando-se que a conclusão e aprovação final de cada obra implicará a exigibilidade imediata do valor pendente referente ao respectivo empreendimento.

Parágrafo único: A CONTRATADA declara aceitar o veículo acima descrito como parte do pagamento, comprometendo-se o CONTRATANTE a efetivar a transferência de propriedade devidamente regularizada e livre de ônus junto ao DETRAN/PR.

CLÁUSULA 4 - CONDIÇÕES GERAIS

• Todos os materiais são novos, certificados e de primeira linha.

• Os serviços serão executados sob supervisão direta do Eng. Civil Jefferson Milhoretto (CREA-PR 210837 D/PR).

• Contempla garantia de aprovação junto ao Corpo de Bombeiros do Paraná (CBM-PR)

CLÁUSULA 5 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- Fornecer todos os materiais necessários para execução dos serviços conforme cronograma;
- Assegurar o acesso ao local da obra;
- Realizar o acompanhamento e fiscalização da obra;
- Arcar com despesas relativas a ligações provisórias de água e energia elétrica no local da obra.

CLÁUSULA 6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- Executar os serviços em conformidade com os projetos fornecidos e as normas técnicas vigentes;
- Disponibilizar toda a mão de obra necessária para a execução dos serviços contratados;
- Utilizar corretamente as ferramentas e equipamentos;
- Cumprir o prazo estipulado, salvo motivos de força maior ou caso fortuito;
- Responder por eventuais vícios ou defeitos na execução, observando o prazo legal de garantia.

CLÁUSULA 7 – RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em caso de descumprimento de suas obrigações, mediante notificação formal com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA 8 – FORO

As partes elegem o foro da comarca de São José dos Pinhais, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

São José dos Pinhais,10 de Novembro de 2025.

CONTRATANTE: **Lara Construcões Civis LTDA**

CONTRATADA: **Entheo Engenharia LTDA.**

TESTEMUNHAS:

1. Nome:
CPF:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE:
ENTHEO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 52.419.457/0001-39
Endereço: Rua Paulino de Siqueira Cortês, 2123 – Centro – São José dos Pinhais/PR
Representada por: Eng. Jefferson Milhoretto – CREA 210837/D-PR

CONTRATADA:
CITTIUS INTEGRADORA DE TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ: 32.989.610/0001-56

Endereço: Rua do Brasil para Cristo, 1648 – Boqueirão Curitiba / PR

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços:

1. **Teste funcional de bomba de incêndio**
    - Verificação de acionamento automático e manual
    - Avaliação do desempenho e pressão de recalque
2. **Teste de estanqueidade da rede de hidrantes**
    - Ensaios hidrostáticos conforme NBR 13714
    - Pressurização com aferição de estanqueidade
3. **Teste de vazão e pressão da rede de hidrantes**
    - Medição com tubo de Pitot e manômetro
    - Determinação dos pontos mais desfavoráveis
    - Cálculo de vazão em L/min conforme NBR 16970
4. **Teste de estanqueidade das mangueiras de incêndio**
    - Verificação sob pressão interna para detecção de vazamentos
    - Ensaio conforme norma técnica NBR 12779
5. **Emissão de Laudo técnico e de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)**
    - Incluindo responsabilidade por todos os serviços listados
    - Laudo técnico referente ao testes elencados

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo máximo para conclusão dos serviços será de 02 (dois) dias úteis após autorização formal.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
O valor total deste serviço será de **R$ 5.900,00** (cinco mil e novecentos reais).

Condições de pagamento:

- 50% em 05/11/2025
- 50% na entrega do laudo e ART
- Pagamento via transferência bancária ou PIX

Dados bancários:

Chave PIX : 52.419.457/0001-39

Banco Santander

ag: 1586

cc: 13.002040-6

São José dos Pinhais ,28 Outubro de 2025.

CONTRATANTE
ENTHEO ENGENHARIA LTDA

Assinatura: _____
Eng. Jefferson Milhoretto – CREA 210837/D-PR

CONTRATADA
CITTIUS INTEGRADORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Assinatura: _____

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
Tel: (41) 99280-0596
CREA:210837/PR
contato@entheoeng.com.br

ORÇAMENTO 150/2025

A/C: ROSSI

ENTHEO
ENGENHARIA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 22 DE OUTUBRO 2025.

ENTHEO
ENGENHARIA

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

Cliente: V. Romanelli Patricia M. Romanelli LTDA
CNPJ: 01.113.969/0001-31
Inscrição Estadual: 90220186-60
Endereço: Rua Wenceslau Marek, 164 – Águas Belas – CEP 83010-520
Município: São José dos Pinhais – PR
Data: 21/10/2025

---

1. Descritivo dos Serviços

Orçamento referente à **instalação completa de sistema de alarme de incêndio endereçável – marca Intelbras**, conforme normas **NBR 17240/2023** e **CSCIP/PR**, incluindo fornecimento, instalação, testes e ART.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	Acionador manual de alarme endereçável	Intelbras	un	10	73,63	736,30
02	Sirene audiovisual endereçável	Intelbras	un	10	114,80	1.148,00
03	Central de alarme de incêndio endereçável modelo CIE 1125	Intelbras	un	1	1.337,76	1.337,76
04	Cabo blindado 4 vias (1,5mm²) tipo PP	Intelbras	m	200	8,75	1.750,00
05	Mão de obra técnica especializada, ART, testes e comissionamento	—	LS	1	7.000,00	7.000,00

Valor Global do Serviço: R$ 11.972,06 (onze mil novecentos e setenta e dois reais e seis centavos)

Desconto : R$ 972,06 (Novecentos e setenta e dois reais e seis centavos)

ENTHEO
ENGENHARIA

2. Condições Comerciais

- **Prazo de execução:** 10 dias úteis após autorização e liberação da área.

3. Condições de pagamento:

1ª parcela — 30% (entrada)

R$ 3.300,00

2ª parcela — em 20 dias

R$ 3.850,00

Vencimento: 11/11/2025

3ª parcela — em 40 dias

R$ 3.850,00

Vencimento: 01/12/2025

- **Garantia:** 12 meses contra defeitos de instalação.
- **Normas técnicas aplicáveis:** NBR 17240, NBR 5410, CSCIP/PR e correlatas.
- **ART:** Inclusa.
- **Observação:** Todos os materiais são originais, novos e certificados conforme as normas vigentes.

ENTHEO
ENGENHARIA

Assinatura:

Aguardamos seu retorno para darmos início aos trabalhos.

Atenciosamente, ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Eng. JEFFERSON MILHORETTO
CREA: PR 210837 D

JEFFERSON MILHORETTO

GIACOMO ROSSI

ENTHEO
ENGENHARIA

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/05/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:49:13

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOP SUL
Nome:	VICASING INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIPAS LTDA
CPF/CNPJ:	**.369.419/0001-**
Destinatário:	
Nome:	ENTHEO
CPF/CNPJ:	**.419.457/0001-**
Instituição/Banco:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo de chave:	CPF/CNPJ
Dados de pagamento:	
Data do pagamento:	19/05/2025 10:48:45
Valor do pagamento:	R$ 16.800,00
ID transação:	E05888589202505191348 94PayIQWjFF
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
(41) 99280-0596 CREA:210837/PR
contato@entheoeng.com.br

ORÇAMENTO 14/2025

A/C: GUILHERME - VICASING

ENTHEO
ENGENHARIA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

ENTHEO
ENGENHARIA

ENTHEO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 52.419.457/0001-39
Endereço: Rua Paulino de Siqueira Cortês, São José dos Pinhais E-mail: contato@entheoeng.com | Telefone: 41 99280-0596

ORÇAMENTO Nº 0014/2025
Cliente: VICASING INDÚTRIA E COMÉRCIO DE TRIPAS LTDA

Endereço da Obra: R. Francisco Ferreira da Cruz 3159

Data: 05/02/2025

Validade do orçamento: 20 dias

Descrição Detalhada dos Serviços de Instalação e Execução de Sistemas de

ENTHEO
ENGENHARIA

Incêndio

Instalação de Infraestrutura

- Passagem de eletrodutos, conduítes e perfilados.
- Instalação de caixas de passagem, eletrocalhas e leitos de cabos.
- Fixação de suportes e canaletas.
- Interligação elétrica entre dispositivos.
- Testes elétricos para garantir funcionamento seguro

Instalação de Sirene Audiovisual

- Definição dos pontos estratégicos para cobertura sonora e visual adequada.
- Fixação dos dispositivos em paredes ou tetos.
- Passagem da fiação elétrica e interligação com a central de alarme de incêndio.
- Configuração do acionamento e testes operacionais.

Instalação de Acionador de Sirene

- Posicionamento dos acionadores em locais visíveis e de fácil acesso.
- Fixação do equipamento na parede, geralmente a uma altura entre 1,2m e 1,6m.

ENTHEO
ENGENHARIA

- Interligação elétrica com a central de alarme de incêndio.
- Teste funcional para verificar o acionamento correto.

Instalação de Botoeiras de Hidrante

- Instalação ao lado do abrigo do hidrante conforme projeto.
- Passagem de conduítes e cabos para interligação com a central ou quadro de comando.
- Fixação do dispositivo e interligação elétrica.
- Testes funcionais para verificar o acionamento correto.

Instalação de Bomba de Incêndio

- Base de concreto e fixação da bomba.
- Interligação hidráulica com o reservatório e rede de hidrantes.
- Instalação de válvulas, registros e conexões.
- Instalação elétrica e interligação com o quadro de comando.
- Testes hidrostáticos e de funcionamento automático e manual.

Escavação para Instalação de Tubo PPR

- Definição do traçado e marcação do local da escavação.
- Escavação manual ou mecânica, respeitando profundidade e declividade necessárias.

- Preparação do leito de assentamento.
- Assentamento dos tubos de PPL e soldagem das juntas.
- Reaterro e compactação.

Fixação de Suportes de Tubulação da Linha de Hidrante

- Definição dos pontos de fixação conforme peso e diâmetro da tubulação.
- Perfuração e fixação dos suportes com buchas e chumbadores apropriados.
- Instalação das abraçadeiras ou fixadores.
- Verificação de alinhamento e testes de resistência.

Execução de Redes de Hidrante

- Levantamento técnico e marcação dos pontos de instalação conforme projeto.
- Escavação e preparação do solo (caso seja enterrado) ou suporte adequado (caso seja aéreo).
- Assentamento e interligação das tubulações, geralmente em aço carbono galvanizado, ferro fundido ou CPVC.
- Instalação de registros, válvulas de retenção e redutoras de pressão.
- Fixação dos hidrantes, incluindo abrigo metálico, mangueiras, esguichos e acessórios.
- Testes hidrostáticos para garantir a estanqueidade e a pressão adequada.

Instalação e Programação de Central de Alarme de Incêndio

- Definição do local de instalação.

- Fixação da central em local acessível.
- Passagem e conexão dos cabos dos dispositivos conectados.
- Configuração dos setores, tempo de resposta e modos de alarme.
- Testes de simulação.

Instalação de Quadro de Comando da Bomba

- Fixação do quadro em local seguro.
- Interligação elétrica com a bomba e sensores.
- Configuração dos sistemas de partida.
- Teste de acionamento automático e manual.

Instalação de Infraestrutura

- Passagem de eletrodutos, conduítes e perfilados.
- Instalação de caixas de passagem, eletrocalhas e leitos de cabos.
- Fixação de suportes e canaletas.
- Interligação elétrica entre dispositivos.
- Testes elétricos para garantir funcionamento seguro.

VALOR E CONDIÇÕES GERAIS

1. Para a execução dos serviços elencados acima, propomos o valor de 109.900,00
2. **Valor com total com desconto: R$ 100.000,00**
3. Forma de pagamento: A combinar

ENTHEO
ENGENHARIA

4. Prazo de execução: 30 dias úteis após aprovação do orçamento e liberação do local.
5. Materiais: Inclusos
6. Garantia: 1 ano
7. **Data de início: 18/02/2025**
8. **A Contratada garante a aprovação do serviço com a emissão do AVCB junto aos órgãos competentes.**

Condições de pagamento:

1ª parcela - 50% de entrada: R$ 50.000,00
2ª parcela - 16% em 30 dias após a entrada: R$ 16.600,00
3ª parcela - 16% em 60 dias após a entrada: R$ 16.600,00
4ª parcela - 16% em 60 dias após a entrada: R$ 16.800,00

Os valores da 2ª (segunda), 3ª (terceira) e 4ª(quarta) parcelas, bem como, o valor da entrada de 50% (cinquenta por cento) ficam condicionados a aprovação do serviço e emissão do AVCB, sendo que, em caso de não aprovação, fica desde já, acordado a devolução do valor pago integralmente.

APROVAÇÃO

Declaro estar de acordo com os serviços e condições acima mencionados.

Atenciosamente,
ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Eng. JEFFERSON MILHORETTO
CREA: PR 210837 D

JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Assinado de forma digital por JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Dados: 2025.02.13 16:03:57 -03'00'

JEFFERSON MILHORETTO

VICASING INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIPAS LTDA:10369419000179
Assinado de forma digital por VICASING INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIPAS LTDA:10369419000179
Dados: 2025.02.13 16:30:21 -03'00'

VICASING INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIPAS LTDA

ENTHEO ENGENHARIA

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
Tel: (41) 99280-0596
CREA:210837/PR
contato@entheoeng.com.br

LAUDO 33/2025

A/C: MACPET EMBALAGENS LTDA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 23 DE OUTUBRO 2025.

LAUDO TÉCNICO DE CONFORMIDADE

Empresa executora: Entheo Engenharia Ltda – CNPJ 52.419.457/0001-39
Endereço: Rua Paulino de Siqueira Cortês, 2123 – Centro – São José dos Pinhais/PR
Responsável técnico: Eng. Civil Jefferson Milhoretto – CREA-PR 210837 D/PR

Cliente/Obra: Macpet Embalagens LTDA
Endereço da obra (local dos testes): Rua Vereador Wadislau Bugalski, 700 – Jardim Marize – Almirante Tamandaré – PR
Data e horário dos ensaios: *22/10/2025* – **Início às 13h00**
ART: 1720256260773

---

1. OBJETO

Emitir laudo técnico atestando a instalação, ensaio e funcionamento de:
(a) **Sistema de alarme de incêndio** (acionadores e sirenes);
(b) **Ponto de hidrante** com duas expedições, conforme projeto da RTI da "fábrica antiga";
(c) Testes de **estanqueidade**, **pressão** e **vazão**.

ENTHEO
ENGENHARIA

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- **ABNT NBR 17240** – Sistemas de detecção e alarme de incêndio.
- **ABNT NBR 13714** – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio.
- **NPT 022 – CBMPR** – Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos – Critérios de Projeto e Instalação.

---

3. ESCOPO E METODOLOGIA

Alarme de incêndio:
Durante os testes, o colaborador **Fabiano** acompanhou o **acionamento aleatório dos acionadores manuais de alarme**, verificando que **todas as sirenes da empresa foram acionadas simultaneamente**, confirmando o perfeito funcionamento do sistema.

A central antiga foi antiga foi desativada e a nova Intelbras CIE1125 (anteriormente instalada no "barracão novo") foi transferida para a portaria, local de constante vigilância humana como cita a NPT de alarme de incêndio.

Rede de hidrantes:
Foi inspecionado o **ponto de hidrante com duas expedições**, conforme projeto.
Também foi testada a **expedição próxima ao portão de acesso de veículos**, a qual apresentou funcionamento **perfeito**, incluindo a **bomba de incêndio** e **botoeiras** (referentes à RTI da fábrica antiga).

Os ensaios executados compreenderam:

- **Teste de estanqueidade** – pressurização do trecho e verificação de ausência de vazamentos;
- **Teste de pressão estática** – leitura com medidor em rede sem escoamento;
- **Teste de pressão dinâmica e vazão** – medição com tubo de Pitot no esguicho de 19 mm;
- **Cálculo de vazão e desempenho hidráulico** conforme fórmulas da NPT 022.

ENTHEO
ENGENHARIA

4. RESULTADOS DOS ENSAIOS

4.1 Pressões medidas

- **Pressão dinâmica (Pitot):** 7,0 kgf/cm² (≈ 99,56 psi ou 70 m.c.a.)
- **Pressão estática (manômetro):** 6,0 kgf/cm² (≈ 85,3 psi ou 60 m.c.a.)

4.2 Estanqueidade

O sistema permaneceu pressurizado durante o período de observação **sem qualquer indício de vazamento**. **Resultado:** aprovado no teste de estanqueidade.

4.3 Memoriais de cálculo da vazão

Fórmula empregada (sistema imperial):

$$Q_{gpm} = 29,84 \times C \times d^2 \times \sqrt{p_{psi}}$$

Parâmetros adotados:

- **C:** 0,97 (coeficiente para bocal liso de esguicho sólido)
- **d:** 19 mm = 0,748 pol
- **p:** 99,56 psi (7,0 kgf/cm²)

Cálculo:

$$d^2 = 0,748^2 = 0,5595$$

$$\sqrt{p} = \sqrt{99,56} = 9,98$$

$$Q_{gpm} = 29,84 \times 0,97 \times 0,5595 \times 9,98 = 161,6\ gpm$$

Conversão: 1 gpm = 3,785 L/min

$$Q = 161,6 \times 3,785 = **611,5 L/min**$$

Resultado: Cada expedição testada apresentou **vazão de aproximadamente 611 litros por minuto (10,2 L/s).**

ENTHEO ENGENHARIA

5. ANÁLISE DE CONFORMIDADE (NPT 022)

- **Tipo de hidrante:** Tipo 2 (interno ou externo) – 1 ou 2 expedições.
- **Pressão mínima exigida (NPT 022 – Tabela 1):** 40 m.c.a. (3,9 kgf/cm²).
- **Vazão mínima exigida:** 250 L/min por expedição (quando duas simultâneas).

Valores obtidos:

- Pressão dinâmica medida: **7,0 kgf/cm² (70 m.c.a.)**
- Vazão estimada: **611 L/min**

Conclusão: valores **superiores aos mínimos exigidos pela NPT 022**, atendendo plenamente aos critérios normativos de desempenho hidráulico e funcionalidade.

---

6. CONCLUSÃO

1. O **sistema de alarme de incêndio** foi **testado e aprovado**, com acionamento aleatório de acionadores sob acompanhamento do colaborador **Fabiano**, e **todas as sirenes responderam corretamente**.
2. O **sistema de hidrantes** apresenta **instalação e funcionamento conformes**, incluindo o **ponto de hidrante com duas expedições**, o **ponto próximo ao portão de acesso**, a **bomba de incêndio** e as **botoeiras** da RTI da fábrica antiga.
3. O **ensaio de estanqueidade** não apresentou vazamentos.
4. O **ensaio de pressão e vazão** indicou **vazão de 611 L/min por expedição** e **pressão dinâmica de 7,0 kgf/cm²**, valores acima dos limites normativos.

Conclui-se que **as instalações de alarme e hidrantes encontram-se em perfeito funcionamento**, atendendo às exigências da **ABNT NBR 13714**, **ABNT NBR 17240** e **NPT 022/CBMPR**.

São José dos Pinhais/PR, *23/10/2025* – 13h00

ENTHEO
ENGENHARIA

Assinatura:

ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Eng. JEFFERSON MILHORETTO
CREA: PR 210837 D

JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Assinado de forma digital por JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Dados: 2025.10.23 21:24:31 -03'00'

JEFFERSON MILHORETTO

MACPET EMBALAGENS LTDA

ENTHEO ENGENHARIA

MEMORIAL FOTOGRÁFICO



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA




ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA




ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA




ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA




ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA



ENTHEO
ENGENHARIA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720256260773

1. Responsável Técnico

JEFFERSON MILHORETTO

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **1721611720**
Carteira: **PR-210837/D**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MACPET EMBALAGENS LTDA** CNPJ: **11.659.958/0001-05**

R VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 700
LAMENHA GRANDE - ALMIRANTE TAMANDARE/PR 83507-270

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 01/09/2025

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

R VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 700
LAMENHA GRANDE - ALMIRANTE TAMANDARE/PR 83507-270

Data de Início: 02/09/2025 **Previsão de término:** 31/10/2025 **Coordenadas Geográficas:** -25,323667 x -49,308121

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de instalação, Inspeção, Laudo] *de instalação de hidrantes*	1,00	PONTO
[Execução de instalação, Inspeção, Laudo] *de sistema de detecção e alarme de incêndio*	14,00	PONTO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por JEFFERSON MILHORETTO, registro Crea-PR PR-210837/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 23/10/2025 e hora 21h05.

MACPET EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 11.659.958/0001-05

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R$ 103,03 **Registrada em : 23/10/2025** **Valor Pago: R$ 103,03**

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
CREA:210837/PR
(41) 99280-0596
contato@entheoeng.com.br

ORÇAMENTO 177/2025

A/C: MLH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 17 DE NOVEMBRO DE 2025.

ENTHEO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 52.419.457/0001-39
Endereço: Rua Paulino de Siqueira Cortês, São José dos Pinhais E-mail:
contato@entheoeng.com | Telefone: 41 99280-0596

APRESENTAÇÃO DA ENTHEO ENGENHARIA LTDA

Quem Somos

A **Entheo Engenharia Ltda** é uma empresa especializada na elaboração e execução de **projetos de incêndio** e **projetos complementares**. Atendemos **Curitiba e Região** , garantindo qualidade, segurança e conformidade com as normas vigentes.

Nossos Serviços

✔ **Projetos de Incêndio** – Elaboração e regularização de projetos junto ao Corpo de Bombeiros, instalação de sistemas preventivos e execução de obras em total conformidade com a legislação vigente e as normas técnicas (CSCIP/PR, NPTs e ABNT).

✔ **Projetos Complementares** – Desenvolvimento de projetos estruturais, elétricos, hidrossanitários e de gás, assegurando eficiência, economia e segurança em todas as etapas da construção.

✔ **Execução de Sistemas Preventivos** – Instalação completa de redes de hidrantes, sistemas de alarme e detecção de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de rotas de fuga, com fornecimento de ART e garantia de desempenho conforme normas técnicas.

✔ **Construção Civil em Geral** – Execução de obras residenciais, comerciais e industriais, incluindo fundações, alvenarias, estruturas, pisos, acabamentos e reformas, com acompanhamento técnico e controle de qualidade em todas as fases.

Compromisso com a Qualidade

Na **Entheo Engenharia**, conquistou com responsabilidade técnica e compromisso com prazos, sempre focado em soluções seguras, econômicas e eficientes. Nosso diferencial é a transparência e o atendimento personalizado para cada cliente.

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS – SUBSTITUIÇÃO DE LINHA EM PPR

Cliente: MLH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

Endereço da Obra: AV PRESIDENTE KENNEDY, 4121 - LOJA 2005

Data: 17/11/2025

Eng. Responsável: Jefferson Milhoretto – CREA 210837/D-PR

Empresa: Entheo Engenharia Ltda – CNPJ 52.419.457/0001-39

Contato: (41) 99280-0596

---

1. OBJETO DO SERVIÇO

Serviço de substituição completa de duas linhas hidráulicas em FG (ferro galvanizado) por tubulação em PPR Amanco, incluindo:

Duas linhas com aproximadamente 3 metros cada (total ~6 m);

03 registros esfera 1” PPR;

01 válvula de retenção 1”;

Tubulação PPR PN20 Ø 32 mm;

Conexões diversas;

Teste de estanqueidade ao final do serviço**.**

ENTHEO
ENGENHARIA

---

2. MATERIAIS

Fornecimento dos seguintes materiais (referência conforme nota):

Tubo PPR 32mm PN20

Adaptadores 32x1

Joelhos 90° 32mm

Registros esfera 1"

Válvula de retenção 1"

Fita veda rosca

Conexões complementares necessárias

Valor estimado dos materiais: R$ 1.600,00

---

3. MÃO DE OBRA

Engloba desmontagem da linha existente, instalação das novas linhas, montagem dos registros, testes e acabamentos.

Valor da mão de obra ajustado para atender o total final: R$ 1.300,00

---

4. VALOR TOTAL DO SERVIÇO

ENTHEO ENGENHARIA

Descrição **Valor (R$)**

Materiais: R$ 1.600,00

Mão de Obra: R$ 1.300,00

Total Geral: R$ 2.900,00

5. PRAZO E GARANTIA

Prazo de execução: 1 dia

Garantia do serviço: 90 dias

Teste de estanqueidade incluso.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

50% na aprovação do orçamento

50% na conclusão do serviço

7. OBSERVAÇÕES

ART não inclusa (adicionar caso solicitado).

Valores válidos por 10 dias.

Qualquer necessidade adicional será formalizada em aditivo**.**

Atenciosamente,
ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Eng. JEFFERSON MILHORETTO
CREA: PR 210837 D

ENTHEO
ENGENHARIA

São José dos Pinhais, 17 de novembro de 2025.

APROVAÇÃO

Declaro estar de acordo com os serviços e condições acima mencionados.

JEFFERSON MILHORETTO	MLH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

ENTHEO
ENGENHARIA

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
CREA:210837/PR
(41) 99280-0596
contato@entheoeng.com.br

ORÇAMENTO 198/2025

A/C: CERVEJARIA ADRIDINE LTDA

ENTHEO
ENGENHARIA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.

ENTHEO
ENGENHARIA

ENTHEO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 52.419.457/0001-39
Endereço: Rua Castro, 775,JD Cruzeiro - São José dos Pinhais
E-mail: contato@entheoeng.com | Telefone: 41 99280-0596

APRESENTAÇÃO DA ENTHEO ENGENHARIA LTDA

Quem Somos

A **Entheo Engenharia Ltda** é uma empresa especializada na elaboração e execução de **projetos de incêndio** e **projetos complementares**. Atendemos **Curitiba e Região**, garantindo qualidade, segurança e conformidade com as normas vigentes.

Nossos Serviços

✔ **Projetos de Incêndio** – Elaboração e regularização de projetos junto ao Corpo de Bombeiros, instalação de sistemas preventivos e execução de obras em total conformidade com a legislação vigente e as normas técnicas (CSCIP/PR, NPTs e ABNT).

✔ **Projetos Complementares** – Desenvolvimento de projetos estruturais, elétricos, hidrossanitários e de gás, assegurando eficiência, economia e segurança em todas as etapas da construção.

✔ **Execução de Sistemas Preventivos** – Instalação completa de redes de hidrantes, sistemas de alarme e detecção de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de rotas de fuga, com fornecimento de ART e garantia de desempenho conforme normas técnicas.

✔ **Construção Civil em Geral** – Execução de obras residenciais, comerciais e industriais, incluindo fundações, alvenarias, estruturas, pisos, acabamentos e reformas, com acompanhamento técnico e controle de qualidade em todas as fases.

Compromisso com a Qualidade

Na **Entheo Engenharia**, conquistou com responsabilidade técnica e compromisso com prazos, sempre focado em soluções seguras, econômicas e eficientes. Nosso diferencial é a transparência e o atendimento personalizado para cada cliente.

ORÇAMENTO – TROCA DE HIDRÔMETRO

Cliente: CERVEJARIA ADRIDINE LTDA
CNPJ: 31.266.696/0001-26
Endereço: Rua João Berger, 5332. Colônia Murici. São José dos Pinhais - PR
CEP: 83.085-490

Data: 11/12/2025

Empresa: Entheo Engenharia Ltda
CNPJ: 52.419.457/0001-39
Endereço: Rua Castro, 775 – JD Cruzeiro – São José dos Pinhais
Telefone: (41) 99280-0596
E-mail: contato@entheoeng.com.br

---

1. OBJETIVO DO SERVIÇO

Serviço de instalação de hidrômetro padrão, incluindo toda a infraestrutura necessária para o funcionamento adequado e conforme normas da concessionária local.

- Instalação do cavalete padrão conforme norma da concessionária.
- Instalação do hidrômetro fornecido pela Entheo
- Conexões, tubulações e adaptações necessárias.
- Testes de estanqueidade e funcionamento final.
- Limpeza e entrega do local organizado.

ENTHEO
ENGENHARIA

2. PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo estimado para execução: **2 dias** após confirmação e entrada do pagamento.

---

3. VALOR DO ORÇAMENTO

Valor total do serviço: **R$ 1.100,00**

Forma de Pagamento

- **50% de entrada:** R$ 550,00
- **50% no boleto para 7 dias:** R$ 550,00

---

4. CONDIÇÕES GERAIS

- A ART e os documentos serão emitidos após conclusão dos testes.
- Valor inclui deslocamento, equipamentos e mão de obra técnica.
- Orçamento válido por 15 dias.

ENTHEO
ENGENHARIA

EMPRESA: ENTHEO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 52.419.457/0001-39
Endereço: R CASTRO, 775. ANDAR 01 SALA 02. Bairro: CRUZEIRO. SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

ORÇAMENTO TÉCNICO-COMERCIAL

Adequação do Sistema Preventivo de Incêndio

América – Fábrica 1 e Fábrica 2

Cliente: América
Unidades: Fábrica 1 e Fábrica 2
Serviço: Adequação do sistema preventivo de incêndio, centralização do sistema de alarme em uma única central e remanejamento dos hidrantes existentes conforme novo projeto.

Valor global: R$ 126.000,00
Valor por extenso: Cento e vinte e seis mil reais

---

1. Objeto do orçamento

O presente orçamento tem por objeto a execução dos serviços de **adequação do sistema preventivo de incêndio das edificações América – Fábrica 1 e América – Fábrica 2**, considerando a compatibilização das instalações existentes com o **novo projeto de prevenção e combate a incêndio**.

O escopo contempla a **centralização do sistema de alarme de incêndio em uma única central**, responsável pela comunicação, supervisão e acionamento dos dispositivos das duas fábricas, bem como a execução das adequações necessárias nos pontos de hidrantes existentes, incluindo retirada, remanejamento, reinstalação ou mudança de posição, conforme necessidade do novo projeto.

O orçamento inclui **fornecimento de materiais, mão de obra, infraestrutura, cabeamento, dispositivos, programação, testes e entrega funcional do sistema**.

---

2. Escopo geral dos serviços

Item	Descrição dos serviços
1	Interligação da Fábrica 1 e Fábrica 2 em uma única central de alarme de incêndio
2	Fornecimento e instalação de central única de alarme de incêndio
3	Fornecimento e instalação de materiais do sistema de alarme e detecção conforme novo projeto
4	Lançamento de cabeamento blindado antichama para comunicação dos dispositivos
5	Instalação de infraestrutura elétrica, eletrodutos, caixas, suportes, conexões e acessórios

Item	Descrição dos serviços
6	Integração dos acionadores manuais, avisadores sonoros, detectores e demais dispositivos ao sistema centralizado
7	Programação da central, setorização, identificação dos circuitos e testes operacionais
8	Adequação dos dispositivos existentes ao novo projeto
9	Retirada, remanejamento ou mudança de hidrantes existentes da instalação antiga
10	Adequação dos pontos de hidrantes para compatibilização com o projeto atual
11	Instalação de pequenos trechos, conexões, válvulas, abrigos ou ajustes hidráulicos necessários para adequação dos pontos existentes
12	Testes de funcionamento, estanqueidade e conferência dos pontos remanejados
13	Entrega técnica do sistema em funcionamento

---

3. Descrição técnica do serviço

Os serviços serão executados com o objetivo de deixar as instalações preventivas das duas fábricas compatíveis com o novo projeto, concentrando o sistema de alarme em **uma única central de comando e supervisão**.

A central única deverá atender a comunicação dos dispositivos instalados nas duas edificações, permitindo o acionamento, supervisão e identificação dos eventos do sistema.

Também está contemplada a adequação dos hidrantes existentes, de modo que os pontos da instalação antiga sejam retirados, remanejados, reposicionados ou ajustados conforme o projeto atual.

O escopo hidráulico é limitado às adequações necessárias para compatibilização dos pontos existentes com o novo projeto, não caracterizando execução integral de uma nova rede de hidrantes.

---

4. Sistema de alarme de incêndio

Está incluso no orçamento:

Item	Descrição
1	Fornecimento e instalação de uma central única de alarme de incêndio
2	Interligação dos sistemas da Fábrica 1 e Fábrica 2
3	Cabeamento blindado antichama para alarme de incêndio
4	Eletrodutos, caixas, suportes, conexões e acessórios de instalação
5	Acionadores manuais, avisadores sonoros e detectores conforme necessidade do novo projeto
6	Identificação dos circuitos
7	Programação e setorização da central

Item	Descrição
8	Testes de acionamento e comunicação
9	Entrega do sistema operando em uma única central

---

5. Adequações dos hidrantes existentes

Está incluso no orçamento:

Item	Descrição
1	Retirada de hidrantes antigos que não permanecerão conforme o novo projeto
2	Remanejamento de hidrantes existentes para os locais definidos no projeto atual
3	Reinstalação ou mudança de posição dos pontos de hidrante quando necessário
4	Adequação de válvulas, conexões e abrigos existentes
5	Execução de pequenos trechos de tubulação necessários à compatibilização
6	Ajustes pontuais na instalação hidráulica existente
7	Teste de funcionamento dos pontos remanejados
8	Conferência final dos hidrantes conforme novo projeto

---

6. Materiais e equipamentos contemplados

O orçamento contempla, conforme necessidade técnica da execução:

Descrição	Unidade	Quantidade
Central de alarme de incêndio para atendimento das duas fábricas	un	1
Cabeamento blindado antichama para sistema de alarme	m	conforme necessidade
Eletrodutos, curvas, luvas e conexões elétricas	verba	incluso
Caixas de passagem e caixas de derivação	verba	incluso
Acionadores manuais / botoeiras de alarme	un	conforme projeto
Avisadores sonoros	un	conforme projeto
Detectores de fumaça pontuais	un	conforme projeto
Módulos, bornes, resistores e acessórios de ligação	verba	incluso
Suportes, fixadores, abraçadeiras e materiais de acabamento	verba	incluso
Materiais de interligação entre Fábrica 1 e Fábrica 2	verba	incluso
Conexões hidráulicas pontuais para remanejamento dos hidrantes	verba	incluso
Válvulas, registros, adaptadores e acessórios necessários às adequações	verba	incluso
Pequenos trechos de tubulação para compatibilização dos pontos existentes	verba	incluso

7. Quantitativos de referência

Com base nas informações apresentadas para as duas fábricas, foram considerados os seguintes quantitativos de referência:

Descrição	Fábrica 1	Fábrica 2	Total
Fiação indicada em projeto	468,54 m	539,54 m	1.008,08 m
Dispositivos indicados	163 un	162 un	325 un
Detectores de fumaça pontuais	43 un	79 un	122 un
Avisadores sonoros	7 un	3 un	10 un
Botoeiras de alarme	6 un	3 un	9 un
Caixas de hidrante indicadas	2 un	5 un	7 un
Tubulação hidráulica indicada nas pranchas	113,23 m	259,34 m	372,57 m

Os quantitativos acima servem como referência técnica para composição do orçamento, podendo sofrer ajustes conforme vistoria, levantamento em campo, interferências existentes e compatibilização final com o novo projeto.

8. Observação importante sobre a rede de hidrantes

Este orçamento **não contempla a execução completa de uma nova rede de hidrantes conforme o projeto antigo**.

O escopo hidráulico está limitado à **retirada, remanejamento, reinstalação, mudança de posição e adequações pontuais dos hidrantes existentes**, conforme o novo projeto.

Caso durante a execução seja constatada a necessidade de substituição integral da rede hidráulica, execução de novos ramais extensos, nova casa de bombas, novo reservatório ou alterações estruturais significativas, tais serviços deverão ser avaliados e orçados separadamente.

9. Valor global da proposta

Descrição	Valor
Adequação do sistema preventivo de incêndio da Fábrica 1 e Fábrica 2, incluindo centralização do sistema de alarme em uma única central, fornecimento de materiais, instalação, interligação, programação, testes, retirada, mudança ou remanejamento dos hidrantes existentes conforme novo projeto	**R$ 126.000,00**

Valor total da proposta:
R$ 126.000,00

Valor por extenso:
Cento e vinte e seis mil reais

---

10. Condições de pagamento

Etapa	Percentual	Valor
Entrada para mobilização, compra de materiais e início dos serviços	40%	R$ 50.400,00
Durante a execução, instalação de infraestrutura, cabeamento e adequações	40%	R$ 50.400,00
Na conclusão, testes e entrega do sistema funcionando	20%	R$ 25.200,00

Total: R$ 126.000,00

---

11. Prazo de execução

O prazo estimado para execução dos serviços será de **30 a 45 dias corridos**, contados a partir da aprovação da proposta, pagamento da entrada, liberação das frentes de trabalho e disponibilidade de acesso às áreas das fábricas.

O prazo poderá ser ajustado em função de interferências existentes, necessidade de trabalho fora do horário comercial, paralisações operacionais da fábrica, disponibilidade de materiais ou alterações de escopo.

---

12. Responsabilidades da contratada

A contratada será responsável por:

Item	Responsabilidade
1	Fornecimento dos materiais previstos neste orçamento
2	Execução dos serviços de instalação e adequação
3	Interligação dos sistemas em uma única central
4	Remanejamento dos hidrantes existentes conforme novo projeto
5	Organização e identificação dos circuitos

Item	Responsabilidade
6	Programação e testes da central de alarme
7	Testes básicos dos pontos de hidrante remanejados
8	Entrega do sistema em funcionamento

---

13. Responsabilidades da contratante

A contratante será responsável por:

Item	Responsabilidade
1	Liberar acesso às áreas de trabalho
2	Disponibilizar energia elétrica e condições mínimas para execução
3	Informar horários permitidos para execução dos serviços
4	Autorizar intervenções necessárias nas áreas existentes
5	Remover obstáculos, máquinas, materiais ou equipamentos que impeçam a execução
6	Fornecer o projeto atualizado aprovado ou em fase final de compatibilização
7	Indicar responsável para acompanhamento das atividades em campo

---

14. Exclusões

Não estão inclusos neste orçamento, salvo contratação específica:

Item excluído
Execução completa de nova rede de hidrantes conforme projeto antigo
Substituição integral da rede hidráulica existente
Construção de nova casa de bombas
Substituição de bombas de incêndio
Instalação de novo reservatório ou ampliação de RTI
Obras civis extensas, rasgos, demolições, recomposição de piso, parede, pintura ou acabamento
Adequações elétricas externas ao sistema de alarme de incêndio
Serviços de SPDA, iluminação comum, CFTV, automação ou elétrica predial geral
Aprovação de projeto junto ao Corpo de Bombeiros, caso não esteja expressamente contratada
Taxas, emolumentos, ART/RRT ou despesas públicas, salvo se expressamente incluídas
Serviços fora do escopo descrito nesta proposta

---

15. Validade da proposta

Esta proposta possui validade de **15 dias**, podendo sofrer ajustes em caso de alteração de escopo, mudança de projeto, variação significativa de quantitativos, aumento de materiais, alteração de prazo ou identificação de condições não previstas em vistoria.

---

16. Considerações finais

A presente proposta foi elaborada considerando a adequação dos sistemas preventivos existentes das duas fábricas, com foco na centralização do sistema de alarme em uma única central e compatibilização dos hidrantes existentes com o novo projeto.

O valor apresentado é global e inclui fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução dos serviços descritos.

São José dos Pinhais/PR, 11 de junho de 2026.

Entheo Engenharia Ltda
Responsável Técnico: Eng. Jefferson Milhoretto
Engenharia Civil | Projetos e Execução de Sistemas Preventivos de Incêndio

ORÇAMENTO 0189/2026
A/C: Aldo Bertulino

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
CREA:210837/PR

TEL: (41) 99280-0596
contato@entheoeng.com.br

ENTHEO
ENGENHARIA

São josé dos Pinhais, 09 de julho de 2026

Cliente	América
Unidades	Fábrica 1 e Fábrica 2
Serviço	Instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio Intelbras analógico
Quantidade aproximada de pontos	122 pontos
Infraestrutura em ferro galvanizado	aproximadamente 600 metros
Passagem de cabeamento	aproximadamente 600 metros
Altura de trabalho	aproximadamente 7 metros
Valor global de mão de obra	R$ 72.000,00
Valor por extenso	Setenta e dois mil reais

1. Objeto do orçamento

O presente orçamento tem por objeto a execução da mão de obra para instalação do sistema de detecção e alarme de incêndio Intelbras analógico, contemplando a execução de infraestrutura, passagem de cabeamento, instalação dos pontos de detecção, acionadores, sirenes, central, repetidor e startup do sistema. Os serviços serão executados nas dependências da América - Fábrica 1 e Fábrica 2, considerando trabalho em altura aproximada de 7 metros, conforme necessidade de instalação dos dispositivos e infraestrutura.

2. Escopo dos serviços inclusos

Item	Descrição dos serviços	Quantidade aproximada
1	Execução de infraestrutura em ferro galvanizado para sistema de detecção e alarme de incêndio	aprox. 600 m
2	Instalação de infraestrutura para detectores, acionadores manuais e sirenes	aprox. 600 m
3	Passagem de cabeamento para sistema de detecção e alarme de incêndio	aprox. 600 m
4	Instalação dos pontos de detecção de incêndio	122 pontos
5	Instalação de acionadores manuais de alarme	conforme projeto
6	Instalação de sirenes / avisadores sonoros	conforme projeto
7	Instalação da central de alarme de incêndio Intelbras analógica	1 unidade
8	Instalação de repetidor do sistema de detecção de incêndio	1 unidade
9	Interligação dos dispositivos ao sistema de detecção e alarme	incluso
10	Organização, identificação e conexão dos circuitos	incluso
11	Startup do sistema de detecção e alarme de incêndio Intelbras analógico	incluso
12	Testes de funcionamento dos dispositivos instalados	incluso
13	Trabalho em altura aproximada de 7 metros	incluso

3. Descrição técnica dos serviços

A contratada executará aproximadamente 600 metros de infraestrutura em ferro galvanizado, destinada à instalação e interligação dos dispositivos do sistema de detecção e alarme de incêndio. Também será realizada a passagem de aproximadamente 600 metros de cabeamento, interligando os dispositivos de campo à central de alarme de incêndio. Serão instalados aproximadamente 122 pontos de detecção de incêndio, incluindo detectores, acionadores manuais e sirenes, conforme distribuição definida em projeto. O sistema será composto por central de alarme Intelbras analógica, com instalação de repetidor, interligações, identificação dos circuitos e startup do sistema. Os serviços incluem testes básicos de funcionamento, acionamento dos dispositivos, comunicação com a central e verificação operacional do sistema instalado.

4. Observação sobre trabalho em altura

Os serviços serão executados em áreas com altura aproximada de 7 metros, sendo necessário o uso de equipamentos adequados para trabalho em altura, conforme as condições do local. A contratante deverá liberar as áreas de acesso e permitir o uso de plataforma, escada, andaime ou equipamento equivalente, conforme necessidade de execução.

5.Valor da proposta

Descrição	Valor
Mão de obra para execução de aproximadamente 600 metros de infraestrutura em ferro galvanizado, passagem de aproximadamente 600 metros de cabeamento, instalação de aproximadamente 122 pontos de detecção, acionadores e sirenes, instalação de central, repetidor e startup do sistema de detecção de incêndio Intelbras analógico.	R$ 72.000,00

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA: R$ 72.000,00

Setenta e dois mil reais

6. Condições de pagamento

Etapa	Percentual	Valor
Entrada para mobilização da equipe e início dos serviços	40%	R$ 28.800,00
Durante a execução da infraestrutura, cabeamento e instalação dos pontos	40%	R$ 28.800,00
Na conclusão, testes e startup do sistema	20%	R$ 14.400,00
TOTAL	100%	R$ 72.000,00

7. Prazo de execução

O prazo de execução será definido após liberação das frentes de serviço, disponibilidade de acesso às áreas e definição dos horários permitidos para trabalho.

Estimativa inicial: 30 a 45 dias corridos, podendo variar conforme condições de acesso, interferências existentes, necessidade de trabalho em altura e disponibilidade das áreas produtivas.

8. Itens não inclusos

Item	Item excluído
1	Fornecimento de materiais, equipamentos, cabos, eletrodutos, conexões, central, repetidor, detectores, acionadores e sirenes.
2	Locação de plataforma elevatória, andaimes ou equipamentos especiais de acesso em altura.
3	Projeto técnico, aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e taxas.
4	ART, salvo se expressamente incluída.
5	Obras civis, rasgos, recomposição, pintura ou acabamentos.
6	Adequações elétricas externas ao sistema de detecção e alarme.
7	Instalação de rede de hidrantes.
8	Substituição de bombas, reservatórios ou tubulações hidráulicas.
9	Serviços fora do escopo descrito nesta proposta.

9. Observações finais

Este orçamento contempla exclusivamente a mão de obra para instalação do sistema de detecção e alarme de incêndio, considerando aproximadamente 600 metros de infraestrutura, 600 metros de cabeamento, 122 pontos de detecção/alarme, instalação de central, repetidor e startup do sistema Intelbras analógico.

O valor apresentado considera trabalho em altura aproximada de 7 metros, desde que a contratante disponibilize ou aprove previamente os meios de acesso necessários para execução segura dos serviços.

10. Validade da proposta

Esta proposta possui validade de 15 dias, podendo sofrer ajustes em caso de alteração de escopo, mudança de projeto, variação significativa de quantitativos, alteração de prazo ou identificação de condições não previstas em vistoria.

ENTHEO ENGENHARIA LTDA

Eng. Jefferson Milhoretto - CREA-PR 210837/D

ALDUIRO JOSE BERTULINO:71014519934

ALDO BERTULINO

Assinado de forma digital por ALDUIRO JOSE BERTULINO:71014519934
Dados: 2026.07.15 18:33:36 -03'00'

HERTZ SERVICE CONSTRUCOES LTDA:33141840000123

Assinado de forma digital por HERTZ SERVICE CONSTRUCOES LTDA:33141840000123
Dados: 2026.07.15 18:41:45 -03'00'

ENTHEO ENGENHARIA

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
CREA:210837/PR
(41) 99280-0596
contato@entheoeng.com.br

ORÇAMENTO 178/2025

A/C: BIG BLUE ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E PENSIONATO LTDA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 17 DE NOVEMBRO DE 2025.

ENTHEO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 52.419.457/0001-39
Endereço: Rua Paulino de Siqueira Cortês, São José dos Pinhais E-mail:
contato@entheoeng.com | Telefone: 41 99280-0596

APRESENTAÇÃO DA ENTHEO ENGENHARIA LTDA

Quem Somos

A **Entheo Engenharia Ltda** é uma empresa especializada na elaboração e execução de **projetos de incêndio** e **projetos complementares**. Atendemos **Curitiba e Região** , garantindo qualidade, segurança e conformidade com as normas vigentes.

Nossos Serviços

✔ **Projetos de Incêndio** – Elaboração e regularização de projetos junto ao Corpo de Bombeiros, instalação de sistemas preventivos e execução de obras em total conformidade com a legislação vigente e as normas técnicas (CSCIP/PR, NPTs e ABNT).

✔ **Projetos Complementares** – Desenvolvimento de projetos estruturais, elétricos, hidrossanitários e de gás, assegurando eficiência, economia e segurança em todas as etapas da construção.

✔ **Execução de Sistemas Preventivos** – Instalação completa de redes de hidrantes, sistemas de alarme e detecção de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de rotas de fuga, com fornecimento de ART e garantia de desempenho conforme normas técnicas.

✔ **Construção Civil em Geral** – Execução de obras residenciais, comerciais e industriais, incluindo fundações, alvenarias, estruturas, pisos, acabamentos e reformas, com acompanhamento técnico e controle de qualidade em todas as fases.

Compromisso com a Qualidade

Na **Entheo Engenharia**, conquistou com responsabilidade técnica e compromisso com prazos, sempre focado em soluções seguras, econômicas e eficientes. Nosso diferencial é a transparência e o atendimento personalizado para cada cliente.

ORÇAMENTO – MEMORIAL DESCRITIVO COM ART

Cliente: BIG BLUE ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E PENSIONATO LTDA
CNPJ: 09.116.833/0001-97
Endereço: Av. das Américas, 294 – Pavilhão 01, São José dos Pinhais – PR

SERVIÇO SOLICITADO

Elaboração de Memorial Descritivo para instalação de luminárias de emergência, com emissão de ART, incluindo:

- Memorial técnico completo conforme normas vigentes;
- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;
- Instalação de 02 luminárias de emergência LED (30 LEDs);
- Material incluso (luminárias, fixadores, cabos e acessórios).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Memorial Descritivo Técnico
    - Levantamento técnico
    - Detalhamento dos materiais e normas
    - Documento entregue em PDF
2. Emissão de ART
    - Registro no CREA
    - Inclusa no valor final
3. Instalação de 2 Luminárias de Emergência – 30 LEDs
    - Fornecimento das luminárias
    - Material completo
    - Instalação, testes e entrega em operação

ENTHEO ENGENHARIA

VALOR TOTAL

R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)
(Com material, mão de obra e ART inclusos)

Atenciosamente,
ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Eng. JEFFERSON MILHORETTO
CREA: PR 210837 D

São José dos Pinhais, 17 de novembro de 2025.

APROVAÇÃO

Declaro estar de acordo com os serviços e condições acima mencionados.

_____	_____
JEFFERSON MILHORETTO	BIG BLUE ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS

ENTHEO
ENGENHARIA

EMPRESA: ENTHEO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 52.419.457/0001-39
Endereço: R CASTRO, 775. ANDAR 01 SALA 02. Bairro: CRUZEIRO. SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA

Execução Parcial de Sistema Preventivo Contra Incêndio

Contratada: Entheo Engenharia Ltda	**CNPJ:** 52.419.457/0001-39
Cliente: Damasco Construcoes e Reformas de Obras Civis Ltda	**CNPJ:** 39.973.442/0001-50
Endereco do cliente: Rua Maria Bonatto Marenda, 591, Apto 101, Afonso Pena, Sao Jose dos Pinhais/PR	**Data:** 12 de junho de 2026
Referencia: Materiais constantes na NF-e no 000007.	**Valor global:** R$ 8.000,00

1. Objeto

O presente orçamento tem por objeto a contratação de **mão de obra especializada para execução Parcial do sistema de Prevenção e Combate a incêndio**, contemplando montagem de acessórios dos hidrantes, interligações hidráulicas pontuais, hidrante de recalque, comando de bomba, sistema de alarme de incendio convencional, pintura, escavacoes necessárias, testes finais, emissão de ART e acompanhamento técnico para aprovação.

Ficam expressamente excluídos deste orçamento:

- Instalacao de prumada hidráulica;
- Instalacao de caixas de incêndio;
- Instalacao de Válvulas/registros globo angular dos hidrantes;
- Fornecimento de materiais.

2. Escopo incluso

2.1 *Acessórios dos hidrantes*

Execucao da mao de obra para montagem e organizacao dos acessorios dos hidrantes existentes, contemplando:

- Colocação das mangueiras de incêndio.
- Colocação dos esguichos reguláveis;
- Colocação dos adaptadores Storz, quando aplicável;
- Colocação das chaves Storz;
- Organização e conferência dos acessórios nos abrigos existentes.

Nao incluso neste item: instalacao das caixas de incendio e instalacao das valvulas/registros globo angular dos hidrantes.

2.2 *Interligacoes hidráulicas pontuais*

Execucao das interligacoes hidraulicas pontuais necessarias entre pontos existentes e equipamentos instalados, contemplando:

• Montagem de conexões roscáveis;

• Instalacao de registros e Válvulas, exceto Válvulas/registros globo angular dos hidrantes;

• Instalacao de reduções, uniões, tes, cotovelos e niples;

• Vedação das conexões;

• Ajustes hidráulicos pontuais necessários para ligação dos equipamentos;

• Interligacoes nos trechos necessários, conforme condições existentes no local.

Observacao: este item nao contempla execucao de prumada, rede vertical principal ou rede hidraulica extensa alem das interligacoes previstas.

2.3 *Hidrante de recalque*

Execucao ou adequacao do hidrante de recalque, contemplando:

• Instalacao/adequação de aro e tampão;

• Instalacao de adaptador Storz;

• Instalacao de tampão Storz com corrente;

• Instalacao de registro;

• Instalacao de valvula de retenção;

• Interligação em ponto existente ou trecho necessário para funcionamento do sistema.

2.4 *Comando da bomba de incendio*

Execucao da mao de obra para instalacao e adequacao do sistema de comando da bomba de incendio, contemplando:

• Instalacao do quadro de comando;

• Instalacao do acionador manual de bomba;

• Instalacao de manômetro;

• Instalacao de registros e Válvulas de detecção;

• Interligacoes hidráulicas e elétricos pontuais;

• Teste de acionamento da bomba.

2.5 *Sistema de alarme de incendio convencional*

Instalacao de sistema de alarme de incendio convencional, contemplando:

• Instalacao da central de alarme de incendio;

• Instalacao de 5 acionadores manuais;

• Instalacao de 5 sinalizadores audiovisuais;

• Lancamento de ate 150 metros de cabo blindado;

• Conexão dos dispositivos;

• Identificação dos circuitos;

• Testes de funcionamento da central, acionadores e sinalizadores.

2.6 *Pintura e acabamento*

Execucao de pintura e acabamento nos pontos instalados, contemplando:

• Aplicação de fundo anticorrosivo;

• Pintura vermelho bombeiro;

• Acabamento em conexões, registros e Tubulações aparentes pontuais;

• Aplicação de fita anticorrosiva quando necessário.

2.7 *Escavacoes*

Estao inclusas as escavacoes necessarias para execucao das interligacoes pontuais previstas no escopo contratado, incluindo:

• Abertura manual de valas nos trechos necessários;

• Regularização básica do fundo da vala;

• Apoio para instalação das Tubulações e conexões;

• Fechamento das valas apos a execução das interligacoes.

As escavacoes inclusas limitam-se aos pontos necessarios para o servico contratado, nao contemplando grandes movimentacoes de terra, demolicao de piso estrutural, retirada de entulho em grande volume ou recomposicoes especiais de acabamento.

2.8 *Testes finais e entrega técnica*

Apos a execucao dos servicos, serao realizados:

• Verificação de vazamentos nos pontos instalados;

• Teste de funcionamento dos registros e Válvulas instalados;

• Teste do comando da bomba;

• Teste da central de alarme;

• Teste dos acionadores manuais;

• Teste dos sinalizadores audiovisuais;

• Conferência final dos acessórios de hidrante;

• Comissionamento e entrega técnica do sistema executado.

2.9 *ART e garantia de aprovacao*

Esta incluso neste orcamento:

• Emissão de **ART de execução dos serviços**;

• Responsabilidade técnica pela execução dos serviços descritos;

• Acompanhamento técnico para atendimento das exigências relacionadas ao escopo executado;

• Garantia de aprovação junto ao órgão competente, desde que o projeto aprovado seja compativel com os servicos contratados, os materiais disponiveis e as condições físicas existentes no local.

A garantia de aprovacao limita-se aos servicos executados pela Entheo Engenharia e nao abrange pendencias de

terceiros, alteracoes de projeto nao contratadas, ausencia de documentos do imovel, exigencias relacionadas a sistemas nao executados pela contratada ou inconformidades preexistentes fora do escopo deste orcamento.

3. Planilha orçamentária

Item	Descricao dos servicos	Quantidade	Valor
1	Montagem dos acessorios de hidrantes existentes, sem instalacao de caixas e sem instalacao de valvulas/registros globo angular	5 pontos	R$ 652,00
2	Interligacoes hidraulicas pontuais, conexoes, registros, valvulas, reducoes, unioes, tes, cotovelos e niples, sem execucao de prumada	1 servico	R$ 848,00
3	Execucao/adequacao do hidrante de recalque	1 servico	R$ 1.044,00
4	Instalacao do quadro de comando da bomba, acionador manual, manometro, registros e valvulas	1 servico	R$ 848,00
5	Instalacao da central de alarme convencional, 5 acionadores, 5 sinalizadores e lancamento de ate 150 m de cabo blindado	1 servico	R$ 1.500,00
6	Pintura anticorrosiva e acabamento vermelho bombeiro nos pontos instalados	1 servico	R$ 783,00
7	Escavacoes necessarias para interligacoes pontuais, abertura e fechamento de valas	1 servico	R$ 783,00
8	Testes hidraulicos, testes eletricos, comissionamento e entrega tecnica	1 servico	R$ 783,00
9	ART de execucao, responsabilidade tecnica e acompanhamento para aprovacao	1 servico	R$ 759,00
		VALOR TOTAL	**R$ 8.000,00**

4. Condições de pagamento

Etapa	Percentual	Valor
Pagamento à vista na aprovação da proposta	100%	R$ 8.000,00
Condicionado à satisfação do cliente - Entrega	100%	1.000,00

5. Prazo de execução

O prazo estimado para execucao dos servicos e de **5 a 8 dias uteis**, contados a partir da liberacao da frente de servico, disponibilidade dos materiais, acesso ao local e condicoes adequadas de trabalho.

O prazo de aprovacao junto ao orgao competente dependera da tramitacao do processo, analise tecnica, agenda de vistoria e eventuais exigencias externas.

6. Garantia de aprovação

A Entheo Engenharia compromete-se a executar os servicos conforme o escopo contratado, boas praticas tecnicas, normas aplicaveis e exigencias do projeto aprovado, prestando suporte tecnico ate a aprovacao do sistema preventivo no que se refere aos servicos executados.

A garantia de aprovacao sera valida desde que:

- Os materiais disponiveis sejam compatíveis com o projeto aprovado;
- O imóvel possua condições físicas para instalação dos sistemas;
- Nao existam pendências documentais ou construtivas fora do escopo contratado;
- O cliente autorize eventuais correções necessárias dentro do escopo executados;
- Nao haja alteracoes de layout, uso da edificação ou exigências adicionais não previstas inicialmente.

A garantia nao contempla servicos fora do escopo contratado, pendencias de responsabilidade de terceiros, ausencia de documentacao, taxas publicas ou alteracoes de projeto nao previstas neste orcamento.

7. Exclusões

Nao estao inclusos neste orcamento:

- Fornecimento de materiais;
- Instalacao de prumada hidráulica;
- Instalacao de caixas de incendio;
- Instalacao de Válvulas/registros globo angular dos hidrantes;
- Execucao de rede vertical principal;
- Execucao de rede hidráulica extensa além das interligacoes previstas;
- Obras civis de grande porte nao relacionadas as escavacoes necessárias;
- Rasgos, cortes, demolições e recomposições civis nao previstas;
- Demolição de piso estrutural;
- Retirada de entulho em grande volume;
- Recomposição especial de piso, concreto, revestimento ou acabamento;
- Taxas do Corpo de Bombeiros ou demais órgãos públicos;
- Elaboração de novo projeto técnico, salvo contratação específica;
- Serviços noturnos, finais de semana ou feriados;
- Serviços não descritos expressamente neste orçamento.

8. Validade da proposta

Esta proposta possui validade de **10 dias**, podendo ser revisada em caso de alteracao de escopo, quantitativos, local de execucao, necessidade de servicos complementares, alteracao de projeto ou exigencias nao previstas inicialmente.

9. Observação final

Este orçamento considera **somente mão de obra**, com **ART inclusa**, **garantia de aprovação** e utilização dos materiais ja disponiveis conforme NF-e no 000007.

Ficam expressamente excluídos a **instalação de prumada hidráulica**, a **instalação das caixas de incendio** e a instalação das Válvulas/registros globo angular dos hidrantes.

As **escavacoes necessárias para as interligacoes pontuais previstas no escopo estão inclusas** no valor global desta proposta.

Entheo Engenharia Ltda
Responsavel tecnico

ORÇAMENTO 0189/2026
A/C: Educação Profissional Pedrussi

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
CREA:210837/PR
TEL: (41) 99280-0596
contato@entheoeng.com.br

ENTHEO
ENGENHARIA

ENTHEO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 52.419.457/0001-39
Endereço: R. Castro, 755 - Cruzeiro, São José dos Pinhais - PR
Telefone: (41) 99280-0596

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Cliente: **Educação Profissional Pedrussi**
São José dos Pinhais
CNPJ: 10.887.758/0001-47
Endereço: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7135 - Curitiba

1. OBJETO DA PROPOSTA

- Execução dos serviços de substituição, instalação e adequação do sistema de alarme de incêndio, contemplando fornecimento de materiais, mão de obra técnica especializada, lançamento de cabeamento, reaproveitamento da infraestrutura existente e emissão de ART referente ao sistema de alarme de incêndio.
- O sistema será composto por equipamentos da marca **Intelbras**, incluindo central de alarme, sirenes e acionadores manuaisART

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

O presente orçamento contempla:

- Fornecimento e instalação de **09 sirenes audiovisuais Intelbras**;
- Fornecimento e instalação de **09 acionadores manuais Intelbras**;
- Fornecimento e instalação de **01 central de alarme de incêndio Intelbras CIE 1060**;
- Lançamento de cabeamento necessário para interligação dos equipamentos;
- Aproveitamento da infraestrutura existente, desde que esteja em condições adequadas de uso;
- Organização e identificação dos pontos;
- Conexões, testes e ajustes necessários;
- Configuração inicial da central de alarme;
- Teste individual dos acionadores e sirenes;
- Startup básico do sistema;
- Entrega do sistema instalado, testado e em funcionamento;

Emissão de **ART do sistema de alarme de incêndio**

3. Composição do Orçamento

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Sirene audiovisual Intelbras	09 un.	R$ 280,00	R$ 2.520,00
2	Acionador manual Intelbras	09 un.	R$ 220,00	R$ 1.980,00
3	Central de incêndio Intelbras CIE 1060	01 un.	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
4	Cabo para sistema de alarme de incêndio	01 lote	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00
5	Conectores, fixadores, identificação e materiais diversos	01 lote	R$ 650,00	R$ 650,00
6	Mão de obra para substituição dos equipamentos	01 serviço	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
7	Lançamento de cabeamento com aproveitamento da infraestrutura existente	01 serviço	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
8	Testes, configuração da central e startup do sistema	01 serviço	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
9	ART do sistema de alarme de incêndio	01 un.	R$ 800,00	R$ 800,00

Valor Global

Valor total para execução dos serviços: R$ 19.800,00 (Dezenove mil e oitocentos reais)

4. Serviço Opcional

Além dos serviços acima, a Entheo Engenharia oferta de forma opcional:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Total
10	Teste e laudo do sistema de hidrantes, com emissão de ART	01 serviço	R$ 1.500,00

Valor do serviço opcional: R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais).

Caso o serviço opcional seja aprovado juntamente com o serviço principal, o valor total passará a ser:

Valor total com serviço opcional incluso: R$ 21.300,00 (Vinte e um mil e trezentos reais).

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

40% na contratação
40% na execução
20% entrega

6. Condições Consideradas

Este orçamento considera:

- Aproveitamento da infraestrutura existente, como eletrodutos, caixas de passagem e caminhos já instalados;
- Infraestrutura existente em condições adequadas para passagem dos cabos;
- Execução dos serviços em horário comercial;
- Instalação dos equipamentos em locais já definidos ou próximos aos pontos existentes;
- Utilização de equipamentos Intelbras;
- Fornecimento de material e mão de obra inclusos;
- Sistema entregue instalado, testado e em funcionamento.

7. Não Incluso

Não estão inclusos neste orçamento, salvo contratação complementar:

- Execução de nova infraestrutura aparente ou embutida;
- Substituição de eletrodutos, caixas de passagem ou infraestrutura danificada;
- Quebras, rasgos, recomposição de paredes, pisos ou forros;
- Pintura ou acabamento civil;
- Adequações elétricas no quadro de energia;
- Projeto técnico de prevenção contra incêndio;
- Aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, caso necessária;
- Troca de bateria da central, caso seja constatada necessidade;

Trabalhos em altura sem acesso seguro disponível

8. Prazo de Execução

Prazo estimado para execução dos serviços: **2 a 4 dias úteis**, após aprovação do orçamento, disponibilidade dos materiais e liberação do local para execução

9. Garantia

A Entheo Engenharia garante a execução dos serviços conforme boas práticas técnicas, com entrega do sistema instalado, testado e em funcionamento.

A garantia dos equipamentos seguirá as condições do fabricante Intelbras. A garantia da mão de obra será válida desde que não haja intervenção de terceiros, mau uso, danos físicos, alterações na instalação ou problemas na infraestrutura existente reaproveitada.

10. Observações Finais

O orçamento foi elaborado considerando a substituição de **18 equipamentos**, sendo **09 sirenes e 09 acionadores manuais**, além da instalação de **01 central de alarme de incêndio Intelbras CIE 1060**, com fornecimento de materiais, mão de obra, lançamento de cabeamento, reaproveitamento da infraestrutura existente e emissão de ART do sistema de alarme de incêndio.

O teste e laudo do sistema de hidrantes com ART é apresentado como serviço opcional, no valor de **R$ 1.500,00**, podendo ser contratado juntamente com o serviço principal.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jefferson Milhoretto
Engenheiro Civil – CREA 210837 D/PR

ORÇAMENTO 0190/2026
A/C: Hidro Valengo

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
CREA:210837/PR
TEL: (41) 99280-0596
contato@entheoeng.com.br

ENTHEO
ENGENHARIA

ENTHEO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 52.419.457/0001-39
Endereço: R. Castro, 755 - Cruzeiro, São José dos Pinhais - PR
Telefone: (41) 99280-0596

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Cliente: Hidro Valengo / Vera Lucia
CPF: 056.279.459-07
São José dos Pinhais

1. OBJETO DA PROPOSTA

Elaboração de Projeto Técnico de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP), conforme normas do Corpo de Bombeiros e legislação aplicável, incluindo plantas, memoriais, detalhamentos e demais documentos técnicos necessários para aprovação.

2. PRAZO

5 a 7 dias úteis após contratação.

3. VALOR DOS SERVIÇOS

Projeto Técnico Estrutural: R$ 6.000,00
ART: Inclusa

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

40% na contratação
40% na execução
20% na entrega

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O orçamento refere-se exclusivamente à elaboração do projeto técnico, não incluindo execução de obra ou materiais. Ensaios complementares não inclusos.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jefferson Milhoretto
Engenheiro Civil – CREA 210837 D/PR

ENTHEO ENGENHARIA

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
CREA:210837/PR
(41) 99280-0596
contato@entheoeng.com.br

ORÇAMENTO 135/2025

A/C: GABRIELA HINÇA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 09 DE OUTUBRO DE 2025.

ENTHEO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 52.419.457/0001-39
Endereço: Rua Paulino de Siqueira Cortês, São José dos Pinhais E-mail:
contato@entheoeng.com | Telefone: 41 99280-0596

APRESENTAÇÃO DA ENTHEO ENGENHARIA LTDA

Quem Somos

A **Entheo Engenharia Ltda** é uma empresa especializada na elaboração e execução de **projetos de incêndio** e **projetos complementares**. Atendemos **Curitiba e Região** , garantindo qualidade, segurança e conformidade com as normas vigentes.

Nossos Serviços

✔ **Projetos de Incêndio** – Elaboração e regularização de projetos junto ao Corpo de Bombeiros, instalação de sistemas preventivos e execução de obras em total conformidade com a legislação vigente e as normas técnicas (CSCIP/PR, NPTs e ABNT).

✔ **Projetos Complementares** – Desenvolvimento de projetos estruturais, elétricos, hidrossanitários e de gás, assegurando eficiência, economia e segurança em todas as etapas da construção.

✔ **Execução de Sistemas Preventivos** – Instalação completa de redes de hidrantes, sistemas de alarme e detecção de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de rotas de fuga, com fornecimento de ART e garantia de desempenho conforme normas técnicas.

✔ **Construção Civil em Geral** – Execução de obras residenciais, comerciais e industriais, incluindo fundações, alvenarias, estruturas, pisos, acabamentos e reformas, com acompanhamento técnico e controle de qualidade em todas as fases.

Compromisso com a Qualidade

ENTHEO ENGENHARIA

Na **Entheo Engenharia**, conquistou com responsabilidade técnica e compromisso com prazos, sempre focado em soluções seguras, econômicas e eficientes. Nosso diferencial é a transparência e o atendimento personalizado para cada cliente.

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Cliente: CELINSKI HOLDING LTDA
CNPJ: 26.872.673/0001-25
Endereço da Obra: Rua João Bona, nº 62 – Bairro Novo Mundo – Curitiba/PR
Data: 09 de outubro de 2025

---

1. OBJETO DO SERVIÇO

Serviços técnicos especializados para **execução de testes de pressão, vazão e estanqueidade** do sistema de hidrantes da edificação supracitada, com emissão de **Laudo Técnico Conclusivo** e **ART – Anotação de Responsabilidade Técnica** devidamente registrada junto ao CREA-PR.

---

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1 Teste de Pressão e Vazão

- Medição da **pressão estática e dinâmica** em cada ponto de hidrante;
- Determinação da **vazão efetiva** de fornecimento, conforme metodologia estabelecida pela **NBR 13714:2020** e **NPT 022 – Sistema de Hidrantes e Mangotinhos** do **CBMPR**;
- Utilização de **equipamentos aferidos e calibrados**, garantindo rastreabilidade e precisão dos resultados.

2.2 Teste de Estanqueidade

- Realização de **ensaio hidrostático** em todo o sistema pressurizado;
- **Monitoramento contínuo da pressão** durante o período de ensaio, com inspeção visual de todas as conexões e válvulas;
- Registro técnico de eventuais vazamentos e análise da integridade da rede.

2.3 Emissão de Laudo Técnico e ART

ENTHEO ENGENHARIA

- Elaboração de **Laudo Técnico de Ensaio de Pressão, Vazão e Estanqueidade**, contendo:
  - Descrição da metodologia aplicada;
  - Resultados obtidos em campo;
  - Tabelas de medições;
  - Registro fotográfico;
  - **Parecer técnico conclusivo** quanto à conformidade do sistema;
- Emissão de **ART – Anotação de Responsabilidade Técnica** junto ao **CREA/PR**, conforme a Lei nº 6.496/77 e Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA.

2.4 Equipe Técnica e Segurança

- Execução por equipe técnica habilitada, sob responsabilidade de engenheiro civil registrado;
- Aplicação de práticas seguras conforme **NR-06 (EPI)** e **NR-10 (Segurança em Instalações Elétricas)**;
- Cumprimento integral das exigências normativas e das diretrizes do Corpo de Bombeiros do Paraná.

---

3. VALOR GLOBAL

Valor Total dos Serviços: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)

Incluso no valor:

- Deslocamento e logística da equipe técnica;
- Utilização de instrumentos de medição;
- Emissão de Laudo Técnico e ART;
- Custos administrativos e operacionais.

---

4. CONDIÇÕES COMERCIAIS

- **Forma de Pagamento:**
  - 50% na contratação dos serviços;
  - 50% após entrega do Laudo Técnico e ART.
- **Prazo de Execução:** até **5 (cinco) dias úteis** após a confirmação do agendamento.
- **Validade da Proposta: 15 (quinze) dias corridos** a contar da data de emissão.
- **Garantia Técnica:** acompanhamento e esclarecimentos técnicos pelo prazo de **30 dias** após a entrega do laudo.

---

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENTHEO ENGENHARIA

Eng. Civil Jefferson Milhoretto – CREA 210837 D/PR
Entheo Engenharia Ltda – CNPJ 52.419.457/0001-39
Rua Paulino de Siqueira Cortês, 2123 – Centro – São José dos Pinhais/PR
(41) 99280-0596
www.entheoeng.com.br

APROVAÇÃO

Declaro estar de acordo com os serviços e condições acima mencionados.

Atenciosamente, ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Eng. JEFFERSON MILHORETTO
CREA: PR 210837 D

JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Assinado de forma digital por JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Dados: 2025.10.09 18:22:28 -03'00'

JEFFERSON MILHORETTO

GABRIELA HINÇA

ENTHEO ENGENHARIA

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
CREA:210837/PR
TEL: (41) 99280-0596
CONTATO@ENTHEOENG.COM.BR

ORÇAMENTO
A/C: Perfimec – Indústria Metalmecânica

ENTHEO
ENGENHARIA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 06 DE ABRIL DE 2026.

APRESENTAÇÃO DA ENTHEO ENGENHARIA LTDA

A Entheo Engenharia Ltda é uma empresa especializada na elaboração e execução de projetos de incêndio e projetos complementares. Atendemos Curitiba e Região , garantindo qualidade, segurança e conformidade com as normas vigentes.

Nossos serviços:

✓ Projetos de Incêndio – Elaboração e regularização de projetos junto ao Corpo de Bombeiros, instalação de sistemas preventivos e execução de obras em total conformidade com a legislação vigente e as normas técnicas (CSCIP/PR, NPTs e ABNT).

✓ Projetos Complementares – Desenvolvimento de projetos estruturais, elétricos, hidrossanitários e de gás, assegurando eficiência, economia e segurança em todas as etapas da construção.

✓ Execução de Sistemas Preventivos – Instalação completa de redes de hidrantes, sistemas de alarme e detecção de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de rotas de fuga, com fornecimento de ART e garantia de desempenho conforme normas técnicas.

✓ Construção Civil em Geral – Execução de obras residenciais, comerciais e industriais, incluindo fundações, alvenarias, estruturas, pisos, acabamentos e reformas, com acompanhamento técnico e controle de qualidade em todas as fases.

Compromisso com a qualidade:

Na **Entheo Engenharia**, atuamos com responsabilidade técnica e compromisso com prazos, sempre focados em oferecer soluções seguras, econômicas e eficientes.

Nossa empresa se destaca pela transparência nos processos e pelo atendimento personalizado a cada cliente.

ENTHEO
ENGENHARIA

ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO HIDRÁULICO

Cliente: Perfimec – Indústria Metalmecânica
Endereço: São José dos Pinhais - PR

Data: 06/04/2026

---

1. OBJETO

A presente proposta técnica e comercial tem por objeto a execução de serviços especializados para adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio da unidade industrial da Perfimec, localizada em São José dos Pinhais – PR, com base no projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros.
A contratação contempla a análise técnica das necessidades reais de substituição e implantação, com o objetivo de executar apenas os serviços efetivamente necessários para atendimento às exigências normativas e operacionais do sistema.

2. PREMISSAS TÉCNICAS

Os serviços serão executados com base nas seguintes premissas:
verificação técnica prévia das condições atuais do sistema existente;
execução conforme projeto aprovado e compatibilização com a realidade da instalação;
atendimento às exigências do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná;
observância das normas técnicas aplicáveis, em especial:

ABNT NBR 17240 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio;
ABNT NBR 13714 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;
utilização de materiais e equipamentos adequados para ambiente industrial;
emissão de ART dos serviços executados.

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

3.1 Sistema de alarme de incêndio

Execução dos serviços de adequação e regularização do sistema de alarme de incêndio, compreendendo:
análise técnica do sistema existente;

ENTHEO ENGENHARIA

validação da real necessidade de substituições;

substituição de cabeamento fora de norma, quando aplicável;

fornecimento e instalação de aproximadamente 1.588 m de cabeamento blindado antichama;

instalação de sirene industrial com potência sonora compatível com o ambiente;

instalação de módulos de entrada e saída compatíveis com o sistema existente;

execução da infraestrutura necessária, incluindo eletrodutos antichama, suportes, fixações e identificação;

testes, comissionamento e start do sistema;

emissão de ART.

3.2 Casa de bombas de incêndio

Execução dos serviços referentes à casa de bombas, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e montagem completa do conjunto, compreendendo:

instalação da motobomba principal;

instalação da motobomba jockey;

fornecimento e instalação do quadro de comando com proteções elétricas;

instalação e regulagem dos pressostatos;

fornecimento e instalação de manômetros;

fornecimento e instalação de válvulas, conexões e acessórios hidráulicos necessários;

montagem hidráulica do conjunto;

interligações eletromecânicas necessárias para funcionamento do sistema;

testes operacionais e start do sistema;

emissão de ART.

4. INVESTIMENTO

4.1 Sistema de alarme de incêndio

Material e mão de obra, incluindo cabeamento:

R$ 34.000,00

4.2 Casa de bombas de incêndio

Fornecimento de materiais, equipamentos, quadro de comando, montagem, instalação, testes, start e mão de obra:

R$ 26.900,00

5. VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R$ 60.900,00

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo estimado para execução dos serviços: 20 a 25 dias úteis, contados a partir da aprovação formal da proposta, liberação para início e alinhamento técnico em campo.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

40% na contratação;
30% na mobilização / início dos serviços;
30% na conclusão dos serviços.

8. GARANTIA

12 meses de garantia para os serviços executados, contados a partir da conclusão;
equipamentos com garantia conforme política do fabricante.

9. ITENS NÃO INCLUSOS

Não estão inclusos nesta proposta, salvo contratação complementar:
alimentação elétrica até a casa de bombas;
obras civis, bases, adequações estruturais ou fechamentos;
adequações não previstas inicialmente e identificadas após abertura ou desmontagem;
taxas, emolumentos ou custos de órgãos terceiros;
eventuais itens complementares não descritos expressamente nesta proposta.

10. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A execução está condicionada à conferência técnica em campo e à compatibilização com as condições reais da instalação.
Caso sejam identificadas adequações adicionais necessárias durante a execução, estas serão previamente

informadas e submetidas à aprovação do cliente.
A proposta foi elaborada considerando fornecimento, instalação e regularização dentro do escopo descrito, buscando solução tecnicamente adequada e economicamente viável.
Os serviços serão executados conforme boas práticas de engenharia e em conformidade com as exigências técnicas aplicáveis.

11. ACEITE

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos técnicos e comerciais.
Atenciosamente.

12. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Os serviços descritos neste orçamento serão executados sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Jefferson Milhoretto**, regularmente inscrito no CREA sob nº **210837/D**, com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), em conformidade com a legislação vigente e normas técnicas aplicáveis.

Assinatura:

Aguardamos seu retorno para darmos início aos trabalhos.

Atenciosamente,
ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Eng. JEFFERSON MILHORETTO
CREA: PR 210837 D

X _____
JEFFERSON MILHORETTO

X _____
PERFIMEC – INDUSTRIA METALMECÂNICA

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
Tel: (41) 99280-0596
CREA:210837/PR
contato@entheoeng.com.br

ORÇAMENTO 73/2025

A/C: ROGÉRIO DEON

ENTHEO
ENGENHARIA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 07 DE JULHO 2025.

ENTHEO
ENGENHARIA

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ENTHEO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 52.419.457/0001-39
Rua Paulino de Siqueira Cortês, 2123 – Centro – São José dos Pinhais/PR
Telefone: (41) 99280-0596
Eng. Responsável: Jefferson – CREA 210837 D/PR

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
CLIENTE: ROGÉRIO DEON
ENDEREÇO DA OBRA:
CNPJ:
Data: 07/07/2025

OBJETO

Apresentamos orçamento para execução completa das **Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico**, compreendendo:

1. Instalação de quadro de comando de bomba de incêndio
2. Instalação e ligação da bomba de incêndio
3. Ligação de botoeiras do sistema de alarme de incêndio
4. Revisão completa do sistema de alarme de incêndio
5. Instalação de uma fechadura em porta corta-fogo
6. Instalação de molas, revisão e regulagem de todas as portas corta-fogo existentes
7. Testes de vazão e pressão da rede de hidrantes conforme ABNT NBR 13714 e NPT 022
8. Elaboração e emissão de ART do sistema de hidrantes
9. Elaboração e emissão de ART do sistema de alarmes
10. Elaboração e emissão de ART das medidas de prevenção e combate a incêndio

Observações:

- Todos os serviços serão executados conforme normas técnicas pertinentes (ABNT NBR's e NPT's do CBM/PR);
- Não estão incluídos neste orçamento materiais fora do escopo especificado;
- A execução está condicionada às condições técnicas do local.

ENTHEO
ENGENHARIA

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R$ 5.800,00

Condições de Pagamento:

- Entrada: R$ 3.000,00
- Saldo na entrega do serviço: R$ 2.800,00

Opção com Desconto para Pagamento à Vista:

- Valor com desconto: **R$ 5.500,00**

Pagamento Parcelado:

- Valor integral de R$ 5.800,00 em até 3x no cartão de crédito (sem desconto)

Validade deste orçamento: 10 dias úteis.
Em caso de dúvidas ou para agendar a execução, entre em contato pelos canais acima.

ENTHEO
ENGENHARIA

Assinatura:

Aguardamos seu retorno para darmos início aos trabalhos.

Atenciosamente, ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Eng. JEFFERSON MILHORETTO
CREA: PR 210837 D

JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Assinado de forma digital por JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Dados: 2025.07.07 20:52:46 -03'00'

JEFFERSON MILHORETTO

ROGERIO DEON

ENTHEO ENGENHARIA

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
(41) 99280-0596
CREA:210837/PR
contato@entheoeng.com.br

ORÇAMENTO 140/2025

A/C: ROGÉRIO DEON

ENTHEO
ENGENHARIA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 16 DE OUTUBRO DE 2025.

ENTHEO
ENGENHARIA

ENTHEO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 52.419.457/0001-39
Endereço: Rua Paulino de Siqueira Cortês, São José dos Pinhais E-mail:
contato@entheoeng.com | Telefone: 41 99280-0596

APRESENTAÇÃO DA ENTHEO ENGENHARIA LTDA

Quem Somos

A **Entheo Engenharia Ltda** é uma empresa especializada na elaboração e execução de **projetos de incêndio** e **projetos complementares**. Atendemos **Curitiba e Região** , garantindo qualidade, segurança e conformidade com as normas vigentes.

Nossos Serviços

✓ **Projetos de Incêndio** – Regularização junto ao Corpo de Bombeiros, instalação de sistemas preventivos e execução de obras em conformidade com a legislação.

✓ **Projetos Complementares** – Projetos estruturais, elétricos, hidrossanitários e de gás, garantindo eficiência e segurança para sua construção.

Compromisso com a Qualidade

Na **Entheo Engenharia**, conquistou com responsabilidade técnica e compromisso com prazos, sempre focado em soluções seguras, econômicas e eficientes. Nosso diferencial é a transparência e o atendimento personalizado para cada cliente.

ENTHEO
ENGENHARIA

1. OBJETO

Execução completa da **instalação da rede de hidrantes e do sistema de alarme de incêndio**, conforme projeto técnico aprovado e normas do **Corpo de Bombeiros do Paraná (CBM-PR)**, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada, testes de funcionamento e emissão de ART com **garantia de aprovação**.

---

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1. REDE DE HIDRANTES

- Instalação de **rede de hidrantes** com tubulação em **ferro galvanizado (FG)**, conforme projeto e **NBR 13714**.
- **Fornecimento e instalação de:**
  - Tubos e conexões galvanizadas.
  - Caixas de hidrante metálicas com pintura eletrostática.
  - Mangueiras de incêndio tipo 2 – 1½" e/ou 2½".
  - Chaves tipo **Storz**, adaptadores e tampões.
  - Bombas de incêndio elétrica/diesel conforme especificações.
  - **Quadro de comando de bomba**, cabeamento e disjuntores.
  - Válvulas de bloqueio, registros, uniões e demais acessórios.
  - Tubulações de sucção, recalque e retorno.

2.2. SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

- Instalação conforme **NBR 17240** e **NPT 016/CBM-PR**.
- **Fornecimento e instalação de:**
  - **Central de alarme de incêndio** (endereçável ou convencional).
  - **Acionadores manuais** tipo quebra-vidro.
  - **Sirenes audiovisuais**.
  - **Cabeamento e eletrodutos** adequados.
  - Conectores, fixações e acabamento.

2.3. TESTES E COMISSIONAMENTO

- Teste hidrostático de estanqueidade da rede.
- Teste de vazão e pressão nos hidrantes.
- Teste de funcionamento da bomba e quadro de comando.
- Teste completo do sistema de alarme (central, acionadores, sirenes).
- Emissão de **Relatório Técnico**, **ART de Execução** e **garantia de aprovação CBM-PR**.

---

3. GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

- Execução conforme **NPTs CBM-PR**, **NBR 13714**, **NBR 17240** e normas correlatas.
- Garantia técnica de 12 meses.
- Acompanhamento até **aprovação definitiva** junto ao CBM-PR.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo estimado: **45 dias corridos**, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

---

5. INVESTIMENTO

Item	Descrição	Valor (R$)
1	Fornecimento de materiais e equipamentos (rede de hidrantes e alarme de incêndio)	**R$ 36.432,00**
2	Mão de obra especializada e execução completa dos sistemas	**R$ 29.450,00**
3	Testes, ART e entrega técnica com garantia de aprovação	**Incluso**
Total Geral do Investimento		**R$ 65.882,00**

Valores incluem todos os materiais, equipamentos, transporte e mão de obra qualificada.

---

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30% na assinatura do contrato, 40% durante a execução e 30% na entrega final e emissão dos relatórios técnicos.

---

7. OBSERVAÇÕES FINAIS

- Todos os materiais são novos, certificados e de primeira linha.
- Os serviços serão executados sob supervisão direta do Eng. Civil **Jefferson Milhoretto (CREA-PR 210837 D/PR)**.
- O orçamento contempla **garantia de aprovação junto ao Corpo de Bombeiros do Paraná (CBM-PR)**.

ENTHEO
ENGENHARIA

APROVAÇÃO

Declaro estar de acordo com os serviços e condições acima mencionados.

Atenciosamente, ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Eng. JEFFERSON MILHORETTO
CREA: PR 210837 D

JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Assinado de forma digital por JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Dados: 2025.10.16 16:11:38 -03'00'

JEFFERSON MILHORETTO

ROGÉRIO DEON

ENTHEO
ENGENHARIA

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
Tel: (41) 99280-0596
CREA:210837/PR
contato@entheoeng.com.br

ORÇAMENTO 80/2025

A/C: CELSO BONFIM

ENTHEO
ENGENHARIA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 09 DE JULHO 2025.

ENTHEO
ENGENHARIA

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ORÇAMENTO TÉCNICO Nº 027/2025
ENTHEO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 52.419.457/0001-39
Rua Paulino de Siqueira Cortês, 2123 – São José dos Pinhais – PR
Responsável Técnico: Eng. Civil Jefferson Milhoretto – CREA 210837/D-PR
contato@entheoeng.com.br | (41) 99280-0596

DADOS DO CLIENTE

Razão Social: ASSOCIÇÃO BONFIM
CNPJ: 56.704.873/0002-10
Endereço da Edificação: Rua Oscar Werner Beller, 37 – Jardim Maria Alice – Piraquara – PR

Data: 09/07/2025

ENTHEO
ENGENHARIA

OBJETO

Prestação de serviços técnicos especializados para **regularização do sistema de prevenção e combate a incêndio** da edificação pertencente à ASSOCIAÇÃO BONFIM, conforme exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná e em conformidade com as Normas de Procedimento Técnico (NPTs/CBMPR) vigentes.

ESCOPO DOS SERVIÇOS

1. Levantamento Técnico e Elaboração do Projeto As Built da Edificação

- Levantamento arquitetônico in loco da edificação existente.
- Planta baixa, cortes e fachadas conforme executado.
- Compatibilização para posterior elaboração do projeto de incêndio.
- **Normas base:** ABNT NBR 6492/94, NBR 10068/87.

2. Projeto Técnico de Prevenção e Combate a Incêndio (PTPCI)

- Elaboração completa do projeto técnico com todas as medidas de segurança aplicáveis:
  - Extintores
  - Iluminação e sinalização de emergência
  - Hidrantes e/ou rede de mangotinhos (se aplicável)
  - Detecção e alarme de incêndio (se aplicável)
- Adequação conforme as **NPTs vigentes do CBM/PR**, especialmente:
  - NPT 009 – Projeto Técnico
  - NPT 010 – CMAR
  - NPT 012 – Extintores
  - NPT 017 – Iluminação e sinalização
  - NPT 021 – Alarme e detecção
  - NPT 022 – Hidrantes

3. Memorial Descritivo Técnico

ENTHEO ENGENHARIA

- Documento técnico detalhado descrevendo todos os sistemas propostos.
- Justificativas técnicas e parâmetros adotados.
- Citações normativas (ABNT e NPTs).

4. Protocolo e Acompanhamento de Aprovação no Corpo de Bombeiros (CVCBM/PR)

- Emissão de ART do responsável técnico.
- Atendimento a exigências até emissão do Certificado de Vistoria.
- **Normas base:** Decreto Estadual 6.286/2017, NPT 001.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

INVESTIMENTO GLOBAL: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- **30%** na assinatura do contrato (**R$ 1.740,00**)
- **40%** na entrega dos projetos e memorial (**R$ 2.320,00**)
- **30%** na aprovação final junto ao Corpo de Bombeiros (**R$ 1.740,00**)
- Pagamento via PIX, transferência bancária ou boleto.
- Parcelamento em até 3x sem juros (mediante aprovação).

OBSERVAÇÕES GERAIS

- O presente orçamento contempla somente os serviços técnicos, não incluindo execução de obras ou fornecimento de materiais.
- A execução será conforme as normas da ABNT e NPTs/CBMPR vigentes.
- O cliente deve garantir acesso livre à edificação para realização do levantamento.

ENTHEO
ENGENHARIA

- O prazo de elaboração é de até **15 dias úteis** após o levantamento técnico.
- O prazo de aprovação depende do trâmite interno do CBM/PR.

ENTHEO
ENGENHARIA

Aguardamos seu retorno para darmos início aos trabalhos.

Atenciosamente, ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Eng. JEFFERSON MILHORETTO
CREA: PR 210837 D

JEFFERSON MILHORETTO:06606848962

Assinado de forma digital por JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Dados: 2025.07.09 14:39:30 -03'00'

JEFFERSON MILHORETTO

CELSO BONFIM

ENTHEO ENGENHARIA

ORÇAMENTO 0185/2026
A/C: Rita Maxemiuk

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
CREA:210837/PR
TEL: (41) 99280-0596
contato@entheoeng.com.br

ENTHEO
ENGENHARIA

ENTHEO ENGENHARIA LTDA

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

CONTRATANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTPARNASSE
CNPJ: 26.869.035/0001-73
Av. dos Canários, 108
Loteamento Montparnasse – Almirante Tamandaré/PR
CEP: 83.505-150

PROPONENTE

Entheo Engenharia Ltda
CNPJ: 52.419.457/0001-39
R. Castro, 755 – Cruzeiro – São José dos Pinhais/PR
CEP: 83010-080
Telefone: (41) 99280-0596

Responsável Técnico:
Jefferson Milhoretto – Engenheiro Civil
CREA 210837/D-PR

ENTHEO ENGENHARIA

1. OBJETO DA PROPOSTA

A presente proposta tem por objetivo o fornecimento de materiais, mão de obra especializada, instalação, programação e comissionamento de Sistema de Alarme de Incêndio endereçável para atendimento das duas torres do empreendimento.

A instalação compreenderá os seguintes pavimentos:

- Subsolo
- Pavimento Térreo
- 1º Pavimento
- 2º Pavimento
- 3º Pavimento

Proposta elaborada a pedido de:

Rita Maxemiuk

---

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Fornecimento e instalação dos seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	Central de Alarme de Incêndio Endereçável	02 un
02	Acionador Manual Endereçável	10 un
03	Avisador Sonoro Audiovisual	10 un
04	Infraestrutura completa para sistema de alarme	01 vb
05	Cabeamento blindado antichama	01 vb
06	Programação das centrais	01 vb
07	Endereçamento e identificação dos dispositivos	01 vb
08	Comissionamento completo da rede	01 vb
09	Testes operacionais do sistema	01 vb
10	Mão de obra especializada	01 vb

3. SERVIÇOS INCLUSOS

Estão inclusos nesta proposta:

- Fornecimento integral dos materiais;
- Instalação de infraestrutura;
- Passagem de cabeamento;
- Instalação dos dispositivos;
- Configuração e programação das centrais;
- Comissionamento da rede;
- Testes operacionais;
- Identificação dos equipamentos;
- Mão de obra técnica especializada;
- Ferramentas e equipamentos necessários para execução.

---

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O sistema será executado conforme:

- ABNT NBR 17240;
- Normas do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná;
- Boas práticas de engenharia e segurança.

Características previstas:

- Sistema totalmente endereçável;
- Cabeamento blindado antichama;
- Avisadores audiovisuais de alta eficiência;
- Infraestrutura adequada para proteção da rede;
- Programação lógica de dispositivos e setores;
- Supervisão completa da comunicação da rede.

A marca e modelo dos equipamentos poderão ser definidos após vistoria técnica e validação final do empreendimento.

---

5. VALOR DA PROPOSTA

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
Instalação completa do sistema de alarme de incêndio – Duas Torres	R$ 27.215,00

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 40% na aprovação da proposta;
- 40% no início da instalação;
- 20% na conclusão dos serviços.

7. PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo estimado de execução:

20 a 30 dias úteis, após aprovação da proposta e liberação das frentes de trabalho.

8. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta possui validade de:

15 dias

---

9. OBSERVAÇÕES

- Serviços executados em horário comercial;
- Não inclusas taxas públicas ou aprovações junto ao Corpo de Bombeiros;
- Eventuais adequações civis ou elétricas não previstas serão orçadas separadamente;
- Equipamentos poderão ser substituídos por equivalentes técnicos de mesma performance;
- A infraestrutura poderá sofrer ajustes conforme condições encontradas em campo.
- ART inclusa

---

10. ENCERRAMENTO

A Entheo Engenharia Ltda agradece pela oportunidade e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos técnicos e comerciais.

São José dos Pinhais – PR, 14 de maio de 2026

Jefferson Milhoretto
Engenheiro Civil – CREA 210837/D-PR
Entheo Engenharia Ltda.

JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Assinado de forma digital por JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Dados: 2026.05.14 13:01:26 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
RITA MAXEMIUK CARVALHO
Data: 15/07/2026 15:49:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENTHEO ENGENHARIA

NFL EXECUCOES DE OBRA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA
CNPJ: 51.751.265/0001-62
RUA MARCILIA ALVES DE SOUZA, 350
JD BELA MANHA - 86430-000 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR
(43) 3534-0757

Pedido Nº: 3084 Emissão: 29/05/2026 08:47

Cliente: 564 - ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: 52.419.457/0001-39 / 9118853528
INF ADD:
E-mail:
Vendedor: 45 - LEIDAIANA XAVIER

CEP: 83010-080
Município-Uf: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR
Endereço: RUA CASTRO
Bairro: CRUZEIRO
Telefone:

Transportadora: -
Frete: 0.00
Cond.Pagto: A VISTA
Tipo Pagto: BOLETO
1° Vencimento:

CFOP 5405 - VENDA C/S.TRIBUTARIA NO ESTADO

Código	Descrição	Quantidade	R$ Unitário	Desconto	R$ Unit.Liq	Total Líquido
317	TEE GALVANIZADO 2.1/2	1,00	58,35	0,00	58,35	58,35
186	COTOVELO GALVANIZADO 2.1/2 90	2,00	60,36	0,00	60,36	120,72
46	ADAPTADOR STORZ 2.1/2 X 1.1/2 5FPP ROSCA LATAO	1,00	80,24	0,00	80,24	80,24
1417	MANGUEIRA TIPO 2 - 1 1/2 X 15 METROS ALUMINIO	8,00	199,90	0,00	199,90	1.599,20
378	ESGUICHO REGULAVEL ALUMINIO 1.1/2	4,00	98,85	0,00	98,85	395,40
37	CHAVE STORZ DUPLA ALUMINIO	8,00	5,99	0,00	5,99	47,92
349	PLACA DE SINALIZAÇÃO E7	4,00	4,28	0,00	4,28	17,12
1219	PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 16/16	13,00	4,28	0,00	4,28	55,64
360	PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 24X12	27,00	4,28	0,00	4,28	115,56
537	PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 24/12	10,00	4,28	0,00	4,28	42,80
359	PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 24X12	9,00	4,43	0,00	4,43	39,87
373	PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 24X12	1,00	4,43	0,00	4,43	4,43
548	PLACA DE SINALIZAÇÃO S8 30/15	6,00	6,45	0,00	6,45	38,70
355	PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 40X20 DIREITA	1,00	6,45	0,00	6,45	6,45
358	PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 40/20	1,00	6,45	0,00	6,45	6,45
498	EXTINTOR INDUSTRIAL PQS 4KG BC 20B-C 01 ANO - NAO AUTOMOTIVO	4,00	126,30	0,00	126,30	505,20
499	EXTINTOR AG 10,0 LITROS - NAO AUTOMOTIVO	4,00	152,33	0,00	152,33	609,32
403	LUMINARIA BLOCO FAROLETE LED 2200 LUMENS	3,00	123,84	0,00	123,84	371,52
1409	LUMINARIA 30 LEDS	31,00	13,99	0,00	13,99	433,69
513	EXTINTOR CO2 6 KG - NAO AUTOMOTIVO	2,00	651,86	0,00	651,86	1.303,72
236	ELETRODUTO RIGIDO PVC - 3/4 - VERMELHO	30,00	17,40	0,00	17,40	522,00
441	CAIXA DE PASSAGEM 5 ENTRADAS PVC VERM 3/4	39,00	6,54	0,00	6,54	255,06
233	ADAPTADOR PVC 3/4 - VERMELHO	78,00	1,86	0,00	1,86	145,08
234	ABRAÇADEIRA PVC VERM 3/4	30,00	0,78	0,00	0,78	23,40
866	TAMPA CEGA PVC 1/2 - VERMELHA	5,00	1,74	0,00	1,74	8,70
239	TAMPA CEGA PVC 3/4 - VERMELHA	34,00	2,01	0,00	2,01	68,34
1203	TOMADA 2P+T 10A AM PADRAO ABNT WEG 97 S/PL	34,00	9,00	0,00	9,00	306,00
268	CABO FLEXIVEL 1,50MM PRETO	90,00	1,97	0,00	1,97	177,30
266	CABO FLEXIVEL 1,50MM VERMELHO	90,00	1,97	0,00	1,97	177,30

Total de Frete R$: 0,00 Desconto %: 0,00 Total de desconto R$: 0,00

Valor total liquido R$: 7.535,48

Vencimento				Pagamento	
Número	**Tipo Pagamento**	**Data**	**Valor**	**Data**	**Valor**
1	Boleto	29/05/2026	7.535,48	/ /	

Assinatura

Verificado Por

NFL EXECUCOES DE OBRA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA
CNPJ: 51.751.265/0001-62
RUA MARCILIA ALVES DE SOUZA, 350
JD BELA MANHA - 86430-000 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR
(43) 3534-0757

Pedido Nº: 3120 Emissão: 11/06/2026 13:56

Cliente: 564 - ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: 52.419.457/0001-39 / 9118853528
INF ADD:
E-mail:
Vendedor: 45 - LEIDAIANA XAVIER

CEP: 83010-080
Município-Uf: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR
Endereço: RUA CASTRO
Bairro: CRUZEIRO
Telefone:

Transportadora: -
Frete: 0.00
Cond.Pagto: A VISTA
Tipo Pagto: BOLETO
1° Vencimento:

CFOP 5405 - VENDA C/S.TRIBUTARIA NO ESTADO

Código	Descrição	Quantidade	R$ Unitário	Desconto	R$ Unit.Liq	Total Líquido
187	COTOVELO GALVANIZADO 1.1/2 90	1,00	24,14	0,00	24,14	24,14
137	LUVA DE REDUCAO GALVANIZADA 2 1/2 X 1 1/2	1,00	64,85	0,00	64,85	64,85
186	COTOVELO GALVANIZADO 2.1/2 90	18,00	60,36	0,00	60,36	1.086,48
317	TEE GALVANIZADO 2.1/2	2,00	58,35	0,00	58,35	116,70
845	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADO 2.1/2X1/2	1,00	28,43	0,00	28,43	28,43
870	LUVA DE REDUCAO 3 X 2.1/2	8,00	90,93	0,00	90,93	727,44
743	TEE DE REEDUCAO GALVANIZADO 3X2.1/2	3,00	141,54	0,00	141,54	424,62
136	COTOVELO GALVANIZADO 3 90	11,00	50,19	0,00	50,19	552,09
318	TEE GALVANIZADO 3	3,00	127,65	0,00	127,65	382,95
48	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2.1/2 LATAO ROSCA	2,00	412,14	0,00	412,14	824,28
334	TUBO GALVANIZADO 2.1/2 76MM ROSCA	10,00	570,36	0,00	570,36	5.703,60
335	TUBO GALVANIZADO 3 ROSCA	27,00	685,95	0,00	685,95	18.520,65
26	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL SAV 420 INTELBRAS	3,00	80,36	0,00	80,36	241,08
23	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL CIE 1125 INTELBRAS	1,00	2.006,64	0,00	2.006,64	2.006,64
492	ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL S/ SIRENE AME 521 INTELBRAS	3,00	110,45	0,00	110,45	331,35
24	DETECTOR DE FUMACA ENDERECAVEL DFE 521 INTELBRAS	79,00	151,97	0,00	151,97	12.005,63
1249	EXTINTOR PQS ABC 12KG - NAO AUTOMOTIVO	11,00	282,98	0,00	282,98	3.112,78
513	EXTINTOR CO2 6 KG - NAO AUTOMOTIVO	1,00	651,86	0,00	651,86	651,86
160	CAIXA ABRIGO SOBREPOR 90X60X17	6,00	202,50	0,00	202,50	1.215,00
355	PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 40X20 DIREITA	5,00	6,45	0,00	6,45	32,25
1212	PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 40/20	5,00	6,45	0,00	6,45	32,25
358	PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 40/20	12,00	6,45	0,00	6,45	77,40
361	PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 40X20	8,00	6,45	0,00	6,45	51,60
1059	BLOCO DE ILUMINACAO AUTONOMO BLA 1202 4630012 (SC) - INTELBRAS	3,00	278,99	0,00	278,99	836,97

Total de Frete R$: 0,00 Desconto %: 0,00 Total de desconto R$: 0,00

Valor total liquido R$: 49.051,04

Vencimento				Pagamento	
Número	**Tipo Pagamento**	**Data**	**Valor**	**Data**	**Valor**
1	Boleto	11/06/2026	49.051,04	/ /	

Assinatura

Verificado Por

NFL EXECUCOES DE OBRA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA
CNPJ: 51.751.265/0001-62
RUA MARCILIA ALVES DE SOUZA, 350
JD BELA MANHA - 86430-000 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR
(43) 3534-0757

Pedido Nº: 3163 Emissão: 29/06/2026 10:45

Cliente: 564 - ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: 52.419.457/0001-39 / 9118853528
INF ADD:
E-mail:
Vendedor: 45 - LEIDAIANA XAVIER

CEP: 83010-080
Município-Uf: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR
Endereço: RUA CASTRO
Bairro: CRUZEIRO
Telefone:

Transportadora: -
Frete: 0.00
Cond.Pagto: A VISTA
Tipo Pagto: BOLETO
1° Vencimento:

CFOP 5405 - VENDA C/S.TRIBUTARIA NO ESTADO

Código	Descrição	Quantidade	R$ Unitário	Desconto	R$ Unit.Liq	Total Líquido
31	TEE RANHURADO 2.1/2 73MM	5,00	57,75	0,00	57,75	288,75
41	ACOPLAMENTO RIGIDO RANHURADO 2.1/2(73MM)	30,00	28,50	0,00	28,50	855,00
388	REGISTRO GLOBO INDUSTRIAL 2.1/2 220LBS PN16 73MM FERRO VERMELHO RANHURA	4,00	74,90	0,00	74,90	299,60
29	COTOVELO RANHURADO 2.1/2 90 73MM	8,00	22,99	0,00	22,99	183,92

Total de Frete R$: 0,00 Desconto %: 0,00 Total de desconto R$: 0,00

Valor total liquido R$: 1.627,27

Vencimento				Pagamento	
Número	**Tipo Pagamento**	**Data**	**Valor**	**Data**	**Valor**
1	Boleto	29/06/2026	1.627,27	/ /	

Assinatura

Verificado Por

ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
6GB - SPCIP FAZENDA RIO GRANDE

RELATÓRIO DE VISTORIA - RV 1°. VISTORIA
3.1.01.25.0000869884-30

A Seção de Prevenção e Combate a Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná vistoriou a/o edificação/estabelecimento/área de risco/evento abaixo qualificado/a, constatando a necessidade de regularização das medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres, por estar em desconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.

VICASING INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIPAS LTDA - ME

Nome Fantasia: VICASING INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIPAS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.369.419/0001-79
Código da Atividade Econômica (CNAE):
1013/9-02 - PREPARAÇÃO DE SUBPRODUTOS DO ABATE
4642/7-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642/7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4686/9-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4637/1-99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4649/4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Logradouro: R FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ Número: 3159 CEP: 83.820-990
Bairro: EUCALIPTOS Município: FAZENDA RIO GRANDE-PR

Área Ocupada: 3.367,80 m²
Ocupação: I-2 - LOCAIS ONDE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E OS MATERIAIS UTILIZADOS APRESENTAM MÉDIO POTENCIAL DE INCÊNDIO (CARGA DE INCÊNDIO ACIMA DE 300MJ/M² A 1.200MJ/M²

INCONFORMIDADES

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES

32 PROVIDENCIAR RESERVA DE 1/3 DA CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO, PARA USO EXCLUSIVAMENTE NO SISTEMA DE HIDRANTES.

ITENS COMPLEMENTARES

ATENDER O ITEM 5.7.2.1 DA NPT 022 (O RAMAL DE RETORNO DEVERÁ SER DIMENSIONADO DE FORMA QUE A CURVA DE FUNCIONAMENTO DO RETORNO ATENDA À CURVA DE FUNCIONAMENTO DA BOMBA; COMPREENDENDO O DESVIO PADRÃO EM 25% DA VAZÃO NOMINAL DO PROJETO).

OBSERVAÇÕES

Após regularização das inconformidades listadas acima, o interessado deverá solicitar reentrada de vistoria através do sistema PREVFOGO, disponível em www.prevfogo.pr.gov.br, ou presencialmente na Seção de Prevenção e Combate a Incêndio e a Desastres.
A edificação/estabelecimento/área de risco/evento não poderá exercer atividade econômica até que sejam sanadas as inconformidades com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor, ficando sujeito fiscalização e sanções cabíveis.

ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA

FAZENDA RIO GRANDE, PR, 5 DE MAIO DE 2025

SOLDADO DEIVITY FELIPE RAMOS SOARES
Vistoriador

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br atravpes do link "Verificar Autenticidade Documentos".

ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br atravpes do link "Verificar Autenticidade Documentos".

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
(41) 99280-0596 CREA:210837/PR
contato@entheoeng.com.br

ORÇAMENTO 115/2025

A/C: VALDIR – MACPET

ENTHEO
ENGENHARIA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 13 DE AGOSTO DE 2025.

ENTHEO
ENGENHARIA

ENTHEO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: (CHAVE PIX): 52.419.457/0001-39
Endereço: Rua Paulino de Siqueira Cortês, São José dos Pinhais
E-mail: contato@entheoeng.com |
Telefone: 41 99280-0596

CLIENTE: MACPET EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 11.659.958/0001-05
End: Vereador Wadislau Bugalski, 700 – Botiatuba, Alm. Tamandaré
A/C: VALDIR

ORÇAMENTO REVISADO - MACPET EMBALAGENS LTDA

Validade do orçamento : 20 dias
Cidade : Almirante Tamandaré
Local da Obra: Vereador Wadislau Bugalski, 700 - Botiatuba

1. Sistema de Alarme de Incêndio

Materiais:

- Acionadores de Alarme: 14 unidades
- Avisadores Sonoros (Sirene): 15 unidades
- Central de Alarme: 1 unidade (substituição e endereçamento dos pontos)
- Interligação do sistema de alarme (do refeitório até o bloco sopro): 1 conjunto
- Substituição de cabeamento não normatizado

Serviços Executados:

- Instalação e fixação dos dispositivos
- Passagem de cabos e conexões
- Testes e comissionamento do sistema

- ART de sistema preventivo de incêndio e pânico

Valor Total do Sistema de Alarme de Incêndio: R$ 42.900,00

---

2. Rede de Hidrantes

Materiais:

- Hidrante completo (Abrigo 120x90x17cm, 2 registros angulares 45°, 8 mangueiras tipo 02 de 65mm - 15m, 2 esguichos luxuosos 65mm, 1 chave Storz): 1 conjunto
- Acionador de bomba de incêndio: 1 unidade
- Tubulação, acoplamentos, cotovelos, fixadores, suportes, abraçadeiras, niples.

Serviços Executados:

- Instalação do hidrante completo conforme normas técnicas
- Instalação e ligação do acionador de bomba
- Testes e comissionamento da rede de hidrantes

Valor Total da Rede de Hidrantes: R$ 12.000,00

---

3. Valor Total do Orçamento

R$ 54.900,00 (Sem desconto aplicado)

Forma de Pagamento:

- 18.300,00 (32,79%) de entrada
- 18.300,00 21 dias
- 18.300,00 42 dias

ENTHEO
ENGENHARIA

Prazo de Execução: 30 dias

Condições Gerais:

- O prazo de execução será informado a partir da assinatura do contrato e liberação da frente de trabalho.
- O serviço será executado em conformidade com as normas vigentes de segurança contra incêndio.
- Eventuais ajustes ou alterações serão tratadas mediante aditivos contratuais.
- Data de ínicio da obra dia 1º de setembro de 2025
- **Garantia de Aprovação e Emissão de AVCB – CBM-PR.**

APROVAÇÃO

Declaro estar de acordo com os serviços e condições acima mencionados.

Atenciosamente, ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Eng. JEFFERSON MILHORETTO
CREA: PR 210837 D

JEFFERSON MILHORETTO: 06606848962
Assinado de forma digital por JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Dados: 2025.08.20 12:19:35 -03'00'

JEFFERSON MILHORETTO

MACPET EMBALAGENS LTDA

ENTHEO ENGENHARIA

ENGº JEFFERSON MILHORETTO
CREA:210837/PR
(41) 99280-0596
contato@entheoeng.com.br

ORÇAMENTO 135/2025

A/C: Willian Lory

ENTHEO
ENGENHARIA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 09 DE OUTUBRO DE 2025.

ENTHEO
ENGENHARIA

ENTHEO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 52.419.457/0001-39
Endereço: Rua Paulino de Siqueira Cortês, São José dos Pinhais E-mail:
contato@entheoeng.com | Telefone: 41 99280-0596

APRESENTAÇÃO DA ENTHEO ENGENHARIA LTDA

Quem Somos

A **Entheo Engenharia Ltda** é uma empresa especializada na elaboração e execução de **projetos de incêndio** e **projetos complementares**. Atendemos **Curitiba e Região** , garantindo qualidade, segurança e conformidade com as normas vigentes.

Nossos Serviços

✔ **Projetos de Incêndio** – Elaboração e regularização de projetos junto ao Corpo de Bombeiros, instalação de sistemas preventivos e execução de obras em total conformidade com a legislação vigente e as normas técnicas (CSCIP/PR, NPTs e ABNT).

✔ **Projetos Complementares** – Desenvolvimento de projetos estruturais, elétricos, hidrossanitários e de gás, assegurando eficiência, economia e segurança em todas as etapas da construção.

✔ **Execução de Sistemas Preventivos** – Instalação completa de redes de hidrantes, sistemas de alarme e detecção de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de rotas de fuga, com fornecimento de ART e garantia de desempenho conforme normas técnicas.

✔ **Construção Civil em Geral** – Execução de obras residenciais, comerciais e industriais, incluindo fundações, alvenarias, estruturas, pisos, acabamentos e reformas, com acompanhamento técnico e controle de qualidade em todas as fases.

Compromisso com a Qualidade

ENTHEO ENGENHARIA

Na **Entheo Engenharia**, conquistou com responsabilidade técnica e compromisso com prazos, sempre focado em soluções seguras, econômicas e eficientes. Nosso diferencial é a transparência e o atendimento personalizado para cada cliente.

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS – SISTEMA DE HIDRANTES

Cliente: Softmarketing Comunicação e Informação LTDA
CNPJ: 73.879.330/0001-72
Endereço: (a preencher)
Data: //2025

Empreendimento: Instalação da Softmarketing
Serviço: Manutenção em tubulação de hidrante com vazamento

---

1. OBJETO

Serviço de manutenção corretiva em tubulação de hidrante com vazamento, incluindo inspeção técnica inicial para diagnóstico do problema e, se aplicável, realização de reparos simples (como reaperto de conexões, substituição de vedantes ou juntas).

---

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Etapa 1 – Visita Técnica de Avaliação

- Deslocamento até o local da instalação;
- Inspeção do trecho com vazamento;
- Identificação da origem do problema;
- Teste de estanqueidade e avaliação de funcionamento do sistema.

Etapa 2 – Manutenção (se necessária)

- Aperto e vedação de conexões, se possível, sem substituição de materiais;
- Caso seja constatada necessidade de substituição de peças, cortes, soldas ou intervenções mais complexas, será emitido **orçamento complementar** antes da execução.

ENTHEO ENGENHARIA

---

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS

Descrição do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
Visita Técnica e Avaliação do Sistema de Hidrantes	un	1	350,00	**350,00**

Observação:

- Caso o problema seja resolvido com reaperto ou ajuste simples, **o valor não sofrerá alteração**.
- Havendo necessidade de substituição de materiais, cortes, soldas ou manutenções mais complexas, será emitido **orçamento complementar previamente aprovado** pelo cliente.
- Valores incluem deslocamento na região de Curitiba e São José dos Pinhais.

---

4. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- **Prazo de execução:** 1 dia útil após agendamento.
- **Forma de pagamento:** à vista, via PIX ou transferência bancária, após conclusão da visita técnica.

---

5. GARANTIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- Serviço executado conforme normas **NBR 13714** e **CSCIP/PR**;
- Emissão de **ART de Manutenção e Inspeção** (quando aplicável);
- Garantia de **90 dias** sobre o serviço executado.

ENTHEO
ENGENHARIA

APROVAÇÃO

Declaro estar de acordo com os serviços e condições acima mencionados.

Atenciosamente, ENTHEO ENGENHARIA LTDA
Eng. JEFFERSON MILHORETTO
CREA: PR 210837 D

JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Assinado de forma digital por JEFFERSON MILHORETTO:06606848962
Dados: 2025.10.09 17:33:14 -03'00'

JEFFERSON MILHORETTO

WILLIAN LORY

ENTHEO ENGENHARIA