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ANEXO II 
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ITEM DESCRIÇÃO  APPA CONTRATADA

1 Fornecimento do Projeto Básico X

2 Definição Escopo X 

3 Elaboração do Termo de Referência X

4 Proposta Técnica e Comercial X

5 Formalização do Contrato X

6 Emissão de Ordens de Serviço X

7
Levantamento de Interferências para a implantação das 

obras (estruturas existentes)
X

8 Levantamentos Topográficos X

9 Investigações Geotécnicas X

10
Estudos adicionais necessários ao projeto (altura, 

radiofrequência, queda de tensão, iluminância, etc.)
X

11 Coordenação dos projetos executivos X

12 Elaboração de todos os projetos executivos X

13
Cumprimento das normas Aplicáveis (NBR; ASTM; NR; API; 

IEC; ANSI; NEMA; ASME; etc.)
X

14 Ajustes de projeto (fase de projeto executivo) X

15 Compatibilização dos projetos executivos, incluindo BIM X

16

Compatibilização de todos os projetos executivos com 

infraestruturas existentes (acessos, calçadas, muros 

edificações, sistemas de agua, energia, drenagem, etc.)

X

CONTRATAÇÃO

PROJETOS EXECUTIVOS
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17

Projetos Executivos para recomposição de estruturas 

existentes, ajustes de estruturas para implantação do 

projeto, recomposição das condições locais e de uso, etc.

X

18 ARTs dos projetos executivos X

19

Apresentação de projetos executivos de remanejamento 

de interferências e demais complementares à execução 

das obras e manutenção das demais instalações existentes

X

20
Aprovação dos projetos de remanejamento de 

interferências necessários junto à Contratante
X

21 Apresentação do Cronograma Físico-Financeiro das Obras X

22
Implementação/Disponibilização de Sistema de 

Gerenciamento de Documentos
X

23
Aprovação dos projetos executivos desenvolvidos pela 

Contratada
X

24 Liberação dos projetos para execução X

25 Elaboração de Manual de Operação e Manutenção X

26 Elaboração de "Data Book" X

27 Elaboração de "As Built" X

28 Disponibilização de área para Canteiro de Obras X

29 Implantação do Canteiro de Obras/Infraestrutura X

30
Adequação do Canteiro de Obras à NR18 e demais 

requisitos
X

31 Ligações Provisórias de Água/Energia/Efluentes X

32
Manutenção do canteiro de obras, faturas de Água/Energia 

(Canteiro), etc.
X

33
Fornecimento de Gerador e Combustível  para suprir 

demandas da obra/canteiro (se necessário)
X

34 Cumprimento integral dos requisistos de SST X

CANTEIRO E INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMPO 
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35
PCMSO/ PPRA / ASO / Todos os exames conforme normas 

vigentes
X

36

Fornecimento de Uniformes e EPI's, bem como 

cumprimento de todas as normas de segurança 

relacionadas com a execução dos trabalhos. 

X

37

Preenchimento das solicitações de Permissões para 

trabalho (PPT's; PEEC; PPEV; PPTE) sendo os solicitantes 

devidamente treinados por pessoal habilitado

X

38
Para cada equipe com 25 executantes na obra ou no 

canteiro deverá haver, ao menos, 01 Técnico de Segurança
X

39 Elaboração do PGRCC X

40
Disponibilização de coleta seletiva na áreas de trabalho e 

canteiro.
X

41
Bota fora de resíduos e limpeza das áreas utilizadas no 

canteiro de obras
X

42
Destinação final adequada de todos os resíduos gerados 

no canteiro/obra
X

43 Cadastro da Obra junto ao CNO/CEI X

44
Transporte de Pessoal, Materiais e Equipamentos nas Áreas 

Internas do Canteiro
X

45
Transporte de Pessoal, Materiais e Equipamentos nas Áreas 

Externas do Canteiro
X

46 Custo de Refeições para Equipe X

47

Custo de Salários, Seguros, Taxas, Impostos, Contibuições, 

Indenizações, Vale-transporte, Vale Refeição, Plano de 

Saúde, etc.

X

48
Iluminação e sinalização das Áreas de trabalho noturno ou 

internas
X

49
Distribuição  de pontos de energia e iluminação para os 

pontos de trabalho na obra e no canteiro 
X

50 ARTs de execução das obras X

51 Engenharia de Campo X

52
Supervisão de montagem no campo por disciplina 

(dedicado)
X

53 Acompanhamento Topográfico de campo X
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54

Disponibilização de Andaimes e equipamentos de 

construção (escavadeiras, guindastes, caminhões, 

plataformas elevatórias, etc.)

 X

55
Fornecimento de todos os equipamentos necessários à 

execução da obra
X

56

Construção de área coberta e a céu aberto para 

armazenamento de Equipamentos e materiais de 

aplicação na Obra, inclusive aquisição de prateleiras de 

almoxarifado.

X

57

Recebimento / Conferência / Armazenamento / Controle 

de Despacho de todo e qualquer material para trânsito 

interno e/ou externo para Áreas da obra

X

58

Condicionamento e preservação do equipamento 

conforme recomendação dos fabricantes (ar 

condicionado, estufa, etc)

X

59
Transporte das Fábricas (e subcontratadas) até o Canteiro 

de Obras
X

60
Transporte da Área de Armazenamento aos locais de 

utilização definitiva dos materiais na obra
X

61
Equipes e equipamentos adequados para a gestão dos 

materiais armazenados
X

62 Espaço para o correto armazenamento de materiais X

63

Movimentação de Carga nas Áreas da Obra, onde 

necessário: Plano de Rigging/Rigger com certificado 

vigente e ART recolhida / Acessórios e Dispositivos de 

Movimentação / Carregamento / Descarga / Transporte / 

Guindastes ou Munck de Movimentação de Cargas, 

conforme normas vigentes

X

64

Fornecimento de todo e qualquer equipamento para 

içamento de cargas:  guindastes, guinchos Elétricos, 

Dispositivos de Montagem, Atracações, conforme normas 

vigentes

X

65
Planejamento e controle da execução conforme práticas 

PMI
X

PLANEJAMENTO E CONTROLE

TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO
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66

Entrega diária do RDO (Relatório Diário de Obra) por frente 

de trabalho demonstrando o efetivo aplicado às atividades 

e as quantidades executadas

X

67
Entrega da Programação Semanal com o período anterior, 

vigente e duas semanas subsequentes
X

68
Acompanhamento do Cronograma aprovado pela APPA na 

fase de projeto executivo
X

69
Atrasos na execução conforme cronograma aprovado 

(executivo)
X

70
Entrega de Plano de Ação para recuperação de linha de 

base em cronograma (caso houver atraso)
X

71 Atualização semanal da Curva S X

72
Acompanhamento do Histograma planejado, com 

atualização semanal do previsto x real
X

73
Entrega dos Índices de Produtividade aplicados no 

cronograma (por atividade) e efetivamente executados
X

74
Gerenciamento de toda a cadeia de 

fornecedores/subcontratadas
X

75
Compatibilização da execução das obras com o fluxo viário 

e operações portuárias no local de implantação do projeto
X

76 Desvios de tráfego para realização dos serviços X

77

Fornecimento de consumíveis e miscelâneas  necessários à 

execução dos serviços incluindo transporte e seguro de 

transporte

X

78

Fornecimento de todos os materiais e execução de todos 

os serviços de remanejamento de instalações (elétrica 

subterrânea, distribuição de água, esgoto, drenagem, etc.) 

necessários à implantação do empreendimento 

X

79

Fornecimento de todos os materiais e execução de todos 

os serviços de remanejamento de construções existentes 

necessárias à implantação do empreendimento (calçada, 

muros, meio-fio, cercas, etc.)

X

80
Fornecimento de materiais e insumos para construção civil 

(aço de construção, formas, concreto, estacas, etc.)
 X

FABRICAÇÕES, FORNECIMENTOS E MONTAGENS
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81

Fornecimento e instalação de sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas (SPDA) em todos os postes e 

superpostes do empreendimento 

X

82

Fornecimento, instalação, testes e entrega de sistema de 

automação completo do empreendimento, incluindo 

supervisório.

X

83

Elaboração do sistema de controle (fluxograma, diagrama 

de blocos, telas de comando, níveis de acesso, bloqueios, 

etc.), incluindo treinamento e disponibilização do código-

fonte à APPA

X

84 Fornecimento e instalação de infraestrutura e cablagem  X

85
Fornecimento e instalação de equipamentos elétricos, 

instrumentos, sistema de automação
X

86
Fornecimento e instalação de Postes de Transformação, 

Painéis, Instrumentos, etc.
X

87

Fornecimento e Instalação de Suportes, parafusos, buchas, 

chumbadores,tirantes, mão-francesas e demais itens 

correlatos

X

88
Destinação de sobras de demolição e desmontagem de 

equipamentos em geral
X

89 Destinação de terras provenientes de escavações X

90
Destinação de terras provenientes de material 

contaminado, se houver
X

91
Recomposição das condições locais após a execução dos 

serviços
X

92
Certificação do Projeto Detalhado e controle de qualidade 

do projeto CQP
 X

93 Plano de Qualidade da Obra (PQO) X

94 Plano de Inspeções e Testes X

95

Especificação de procedimentos de ensaios não 

destrutivos, qualificação de procedimentos, inspetores e 

operadores 

X

96 Inspeção de elétrica e instrumentação X

QUALIDADE
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97 Plano de Inspeção e Testes (Amostragens, etc.) X

98 Controle Tecnológico de Concreto/Rastreamento X

99
Relatório de Testes Ponto a Ponto de todos os dispositivos 

de campo
X

100
Testes, registro e emissão de laudo de continuidade, 

resistência ohmica, isolação, Lumens, aterramento.
X

101
Análise dos relatórios de testes de todos os quadros 

elétricos efetuados pelo fabricante
X

102
Laudo de Continuidade de Estruturas Metálicas, Cabos, 

Resistência Ôhmica e Sistemas de Aterramento / SPDA.
X

103
Laudo de Conformidade das Instalações Elétricas 

(conforme NR-10)
X

104 Comissionamento a quente X

105
Relatório de performance dos sistemas, equipamentos e 

instalações fornecidas
X

106
Placa de Identificação e sinalização (tag's) em todos os 

equipamentos (em aço inox)
X

107
Treinamentos para utilização dos sistemas e 

equipamentos para as equipes de operação e manutenção
X

OUTROS

TESTES, ENSAIOS E ENTREGA DOS SERVIÇOS
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