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Anexo IV – Quadro de Responsabilidades 
 

Rev. 00 
 

“Contratação de empresa de engenharia para prestação de 

serviços técnicos de consultoria, gerenciamento, supervisão, 

acompanhamento e apoio à fiscalização em todas as etapas de 

implantação do empreendimento denominado Novo COREX – Píer 

em T – Fase I” 
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ITEM DESCRIÇÃO APPA CONTRATADA 

CONTRATAÇÃO 

1 Definição Escopo X  

2 Elaboração do Termo de Referência X  

3 
Fornecimento do Projeto Básico do Novo COREX – Píer 

em T 
X  

4 

Analisar o Projeto Básico, o Plano Ambiental de 

Construção (PAC) e toda a documentação técnica 

relativa à OBRA a ser supervisionada, com o objetivo de 

se inteirar de suas características técnicas, das soluções 

de projeto e das condicionantes ambientais e outros 

aspectos particulares da OBRA 

 X 

5 

Conhecimento de TODA a documentação técnica da 

OBRA a ser supervisionada (Edital de Licitação nº 

14/2021-APPA) 

 X 

6 Proposta Técnica e Comercial  X 

7 Formalização do Contrato X  

8 Emissão de Ordens de Serviço X  

9 

Disponibilização dos recursos humanos necessários à 

correta realização dos serviços descritos no Termo de 

Referência, respeitando ao quantitativo MÍNIMO e as 

exigências de qualificação estabelecidas 

 X 

10 

Manter o (s) Profissional (is) que comprovou (varam) ter 

(em) Capacidade Técnica Profissional para habilitar a 

empresa no procedimento licitatório, exclusivo (s) ao 

contrato, durante todo o período efetivo de execução 

contratual 

 X 

11 

Providenciar, junto ao CREA-PR, a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, relativa aos serviços 

objeto da presente licitação, de acordo com a 

legislação vigente 

 X 

12 

Realizar o cadastro dos profissionais que realizarão os 

serviços contratados no Credenciamento de Pessoal e 

SESMET da APPA 

 X 
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13 

Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal 

devidamente uniformizado, em boas condições de 

higiene e segurança, identificados com crachás e 

usando equipamento de proteção individual (EPI) 

apropriado 

 X 

14 

Manter a quantidade de equipamentos e de veículos, 

assim como, a quantidade de imóveis e de mobiliário 

necessários e suficientes para o perfeito 

acompanhamento da OBRA, e em conformidade com o 

MÍNIMO estabelecido no Termo de Referência 

 X 

SUPERVISÃO – TERMO DE REFERÊNCIA 

15 

Atendimento das demandas de informações pela 

CONTRATANTE, pelos organismos de controle, e 

demais órgãos intervenientes relativamente ao 

andamento e à execução das OBRAS 

 X 

16 

Controle de qualidade das OBRAS e serviços 

executados pela(s) CONSTRUTORA(S), de acordo com 

as Normas Técnicas e Especificações Gerais em vigor 

 X 

17 

Organizar, manter e aprimorar um conjunto de normas 

e procedimentos voltados à fiscalização do 

Empreendimento, de forma que sejam observados os 

critérios de qualidade, custos e prazos previstos para a 

conclusão das OBRAS 

 X 

18 
Implementação e manutenção de registros e históricos 

que preservem a memória da implantação das OBRAS 
 X 

19 

Geração de indicadores e parâmetros (itens de 

controle) que possam ser utilizados para a avaliação de 

desempenho na execução das OBRAS 

 X 

20 
Verificação da efetividade da gestão da qualidade 

técnica e ambiental das OBRAS 
 X 

21 

Prestar serviços de consultoria especializada em geral 

para dirimir questões técnicas e contratuais rotineiras 

ou por iniciativa da Fiscalização da APPA 

 X 
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22 

Acompanhamento da implantação das medidas de 

proteção ambiental, previstas na contratação da OBRA 

de engenharia 

 X 

23 

Acompanhamento e fiscalização do controle 

tecnológico dos materiais e serviços das OBRAS com 

base em amostragem dos ensaios executados pela(s) 

CONSTRUTORA(S), verificando a procedência dos 

materiais e equipamentos e sua conformidade com as 

Especificações 

 X 

24 
Responsabilidade pela qualidade dos serviços 

executados 
 X 

25 
Responder pelos serviços definidos no Termo de 

Referência 
 X 

26 

Execução de ensaios tecnológicos de contra prova, 

sempre que houver necessidade e/ou solicitação da 

Fiscalização da APPA. 

 X 

27 

Propor soluções de engenharia compatíveis com o nível 

tecnológico requerido pelo gestor do empreendimento 

e que atendam as especificidades do terreno, do meio 

ambiente, da segurança e de conforto dos usuários 

 X 

28 

Registrar no Diário de Obras todas as não 

conformidades e irregularidades constatadas na fase 

de Execução das OBRAS, assim como as providências 

adotadas para corrigi-las 

 X 

29 
Fiscalizar o controle de qualidade e o controle do 

consumo dos materiais utilizados na OBRA 
 X 

30 

Fiscalizar a mão-de-obra utilizada para execução das 

OBRAS, no que se refere à quantidade de pessoal 

necessária ao cumprimento do cronograma, bem como 

as documentações necessárias 

 X 

31 

Verificar a efetividade da gestão da qualidade da 

CONSTRUTORA, em especial pelo conjunto dos 

controles geométrico e tecnológico.  

 X 

32 
Manter à disposição da Fiscalização da APPA os 

elementos, dados, informações, registros, análises e 
 X 
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conceituações sobre os Projetos Executivos, as OBRAS 

e a CONSTRUTORA do empreendimento 

33 

Conferência, supervisão e aprovação dos 

levantamentos topográficos e da locação do 

empreendimento efetuada pela(s) CONSTRUTORA(S) 

 X 

34 

Fornecer frequentemente à Fiscalização da APPA 

informações e/ou relatórios contendo possíveis não 

conformidades quanto ao cumprimento pela(s) 

empresa(s) executora(s) da(s) OBRA(S) 

 X 

35 

Manter, diariamente, pessoal de nível técnico, em cada 

frente de serviço, acompanhando todas as etapas que 

precedem de controle tecnológico, a fim de garantir 

efetivo controle da execução de todos os serviços 

previstos nos Projetos de Engenharia 

 X 

36 

Os engenheiros residentes da SUPERVISORA deverão 

percorrer diariamente todo o trecho em OBRAS, para se 

certificar do controle de qualidade dos serviços 

executados, conforme especificam os padrões de 

excelência exigidos nas normas técnicas 

brasileiras/internacionais e Projetos de Engenharia 

 X 

37 
Verificar a efetividade do(s) Sistema(s) de Gestão da 

Qualidade adotado(s) pela(s) CONSTRUTORA(S) 
 X 

38 

Acompanhar a execução de cada etapa da OBRA 

contratada e o cumprimento pela(s) CONSTRUTORA(S) 

das obrigações contratuais. Caso sejam observados 

desvios em relação às prescrições das normas em vigor, 

a SUPERVISORA não liberará a execução das etapas 

seguintes dos trabalhos e informará à Fiscalização da 

APPA, sobre o problema observado e a providência 

tomada 

 X 

39 

Após a realização dos ensaios, a SUPERVISORA deverá 

produzir relatório completo e conclusivo com base nas 

informações obtidas, ou ainda quando a Fiscalização 

da APPA solicitar 

 X 
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40 

Fiscalizar todos os ensaios de controle de qualidade de 

materiais, previamente ao recebimento destes 

materiais nos canteiros de obras e durante a execução 

das OBRAS 

 X 

41 

Esclarecer dúvidas e prestar as informações de projeto 

necessárias à completa e adequada execução das 

OBRAS pela(s) CONSTRUTORA(S) 

 X 

42 

Efetuar registros, elaborar análises e emitir conceitos 

relativos a Elaboração e o Detalhamento do Projeto 

Executivo para embasar a aceitação dos mesmos por 

parte da APPA 

 X 

43 
Efetuar registros, elaborar análises e emitir conceitos 

relativos às OBRAS e à(s) empresa(s) CONSTRUTORA(S) 
 X 

44 

Acompanhar a implantação, no campo, das soluções 

previstas nos projetos de engenharia. Caso venham a 

ocorrer situações específicas, em que determinadas 

soluções de projeto não estejam suficientemente 

claras, ou com nível de detalhamento tal que 

impossibilite a sua implementação no campo, a 

SUPERVISORA deverá solicitar à(s) CONSTRUTORA(S) o 

detalhamento pertinente, de forma a possibilitar a 

execução do serviço em questão 

 X 

45 

Participar em conjunto com a(s) CONSTRUTORA(S) 

e/ou a APPA, da definição de soluções de questões 

técnicas ou contratuais relativas aos serviços de 

elaboração dos projetos executivos e de execução das 

OBRAS, seja por rotina ou por iniciativa de qualquer das 

partes envolvidas 

 X 

46 

Verificação da adequação dos equipamentos de 

proteção individual dos funcionários da(s) 

CONSTRUTORA(S), e dos demais elementos utilizados 

para a segurança da OBRA 

 X 

47 
Verificar se estão sendo colocados à disposição dos 

trabalhos as instalações, equipamentos e equipe 
 X 
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técnica compatíveis com as demandas do 

empreendimento 

48 

Analisar partes, etapas ou à totalidade dos serviços 

executados, em obediência ao previsto no projeto de 

engenharia e demais documentações pertinentes a 

implantação do Novo COREX – Píer em T 

 X 

49 

Analisar eventuais necessidades de acréscimos ou 

supressões de serviços ou materiais necessários ao 

perfeito cumprimento da execução do 

empreendimento 

 X 

50 

Liberação do início dos serviços em cada “frente” 

controlando a sua execução de acordo com os prazos 

estabelecidos no planejamento, exercendo dessa 

forma rigoroso controle sobre o cronograma de 

execução dos serviços 

 X 

51 
Verificação do cumprimento das exigências técnicas de 

acordo com as Especificações de Projeto 
 X 

52 
Ateste da qualidade do material fornecido e do material 

aplicado 
 X 

53 
Análise das melhores alternativas de ações corretivas 

para desvios identificados 
 X 

54 
Liberação da execução das concretagens das OBRAS, 

com a conferência das ferragens e formas 
 X 

55 
Avaliação do desempenho da(s) CONSTRUTORA(S) na 

execução das OBRAS e serviços 
 X 

56 
Vistar Diários de Obras da(s) CONSTRUTORA(s) com 

informações acerca da execução da OBRA. 
X X 

57 

Elaborar relatório semanal, contendo as atividades e os 

quantitativos executados no período, a situação das 

principais frentes de serviço, os marcos do cronograma, 

o caminho crítico, o % de avanço previsto e realizado, 

os desvios identificados, os riscos relevantes e os 

respectivos planos de ação, responsáveis e prazos 

 X 

58 
Elaborar relatório mensal, em meio digital, sendo em 

formato pdf (Portable Document Format) e arquivos 
 X 
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editáveis, contendo, no mínimo, conforme aplicável: 

metas e quantitativos previstos, executados e 

remanescentes; cronograma físico atualizado, curva ‘S’, 

caminho crítico, projeções de conclusão e análise dos 

desvios; efetividade do Sistema de Gestão da 

Qualidade; qualidade dos materiais, equipamentos e 

serviços; recursos humanos e equipamentos 

mobilizados; dados de concretagem e resultados dos 

ensaios tecnológicos do concreto, do aço e das 

estruturas metálicas, inclusive contraprovas; condições 

de segurança ocupacional, sinalização e medidas 

preventivas; riscos, gargalos e ações de contingência;  

histórico das ocorrências, alterações técnicas e fatos 

relevantes. 

59 

Elaborar relatório mensal, em meio digital, sendo em 

formato pdf (Portable Document Format) e arquivos 

editáveis, com informações técnicas, financeiras e 

administrativas sobre o andamento dos trabalhos de 

SUPERVISÃO, incluindo os Projetos Executivos (este 

relatório deverá ser apresentado em volume separado 

do referente aos trabalhos da CONSTRUTORA) 

 X 

60 

Elaboração das medições mensais, devidamente 

justificadas, acompanhadas da memória de cálculo 

detalhada, a qual deverá ser entregue à Fiscalização da 

APPA, que supervisionará os trabalhos da 

CONSULTORA 

 X 

61 

Emitir Relatórios Técnicos sobre eventuais propostas 

de alteração dos projetos e/ou das metodologias 

construtivas e/ou prazo, que deverão ser 

encaminhados para análise da APPA, após triagem, 

compostos de memórias descritivas, justificativas e de 

cálculo, desenhos necessários à perfeita compreensão 

da questão e fundamentação técnica que motivaram as 

modificações quantitativas e qualitativas, de cada 

proposta, quando for o caso 

 X 
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62 

Elaborar análise de pleitos de repactuações 

contratuais, em tempo hábil, com toda documentação 

necessária, inclusive as justificativas técnicas, para o 

aceite/reprovação de repactuações contratuais de 

prazo e/ou escopo 

 X 

63 

Analisar Relatório dos Laudos de ensaio e análise com 

informações acerca dos resultados de ensaios e 

análises realizadas pela(s) CONSTRUTORA(S) 

 X 

64 

Elaborar o Relatório Final dos Trabalhos de 

SUPERVISÃO, em meio digital, sendo em formato pdf 

(Portable Document Format) e arquivos editáveis, no 

qual serão condensadas e organizadas todas as 

informações técnicas, financeiras e administrativas 

sobre o andamento dos trabalhos de supervisão, 

incluindo os Projetos Executivos (este relatório deverá 

ser apresentado em volume separado do referente aos 

trabalhos da CONSTRUTORA) 

 X 

65 

Acompanhar a elaboração, efetuar conferência e 

avaliar os projetos “As Built” elaborados pela(s) 

CONSTRUTORA(S), e apresenta-los em meio digital, 

sendo em formato pdf (Portable Document Format) e 

arquivos editáveis 

 X 

66 
Conferência do Manual de Operação e sua adaptação 

ao projeto “as built” 
 X 

67 

Assessorar nos testes e comissionamento das unidades 

e sistemas implantados até o Recebimento Provisório 

das OBRAS pela CONTRATANTE 

 X 

68 

Realizar reuniões, em periodicidade a ser alinhada 

entre as partes, para atualização do andamento dos 

trabalhos contratados 

X X 

69 

Prestar as informações e os esclarecimentos 

pertinentes que venham a ser solicitados pelos 

prepostos da CONTRATADA 

X  

70 
Comunicar oficialmente à CONTRATADA, quaisquer 

falhas ocorridas consideradas de natureza grave 
X  
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71 

Indicar representantes da Administração para 

acompanhar e fiscalizar a execução das atividades 

inerentes aos objetos contratados 

X  

72 

Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessários 

 X 

73 
Sempre que solicitado pela Fiscalização da APPA, 

comprovar a vinculação dos funcionários ao Contrato 
 X 

74 

Apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE, 

os comprovantes de pagamento dos empregados e o 

recolhimento dos encargos sociais, bem como os 

contratos devidamente firmados 

 X 

75 

Adotar todas as providências e assumir todas as 

obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidente do trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus técnicos e empregados, 

no desempenho dos serviços 

 X 

SUPERVISÃO – PLANEJAMENTO E CONTROLE 

76 
Planejamento e controle da execução conforme 

práticas PMI 
 X 

77 

Avaliação do Plano de Suprimentos e Plano de 

Construtibilidade elaborado pela CONSTRUTORA (com 

atualização, caso houver mudança) 

 X 

78 

Conferência e validação diária do RDO (Relatório Diário 

de Obra), por frente de trabalho, demonstrando o 

efetivo aplicado às atividades e as quantidades 

executadas pela CONSTRUTORA, seus acréscimos, 

reduções, condições meteorológicas e qualquer outro 

fato que tenha influência sobre a marcha de execução 

dos serviços, bem como, as decisões tomadas na 

condução dos serviços 

 X 

79 

Utilizar o MS Project ou Similar, para monitorar e 

controlar o cronograma do avanço físico do 

empreendimento, conforme estabelecido para 

implantação do Novo COREX – Píer em “T” 

 X 
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80 

Análise e desenvolvimento das atividades de 

programação e controle da execução das OBRAS e 

serviços 

 X 

81 

Supervisionar o Progresso Físico do Empreendimento, 

especificando o mês de referência, denominação da 

OBRA e nome da(s) CONSTRUTORA(S) responsável(s) 

pela sua execução, metas físicas, quantitativos 

realizados no mês de referência e acumulados, 

quantitativos previstos na programação inicial do 

contrato e nas programações atualizadas, tudo em 

conformidade com os indicadores definidos para fins 

de controle, e comentários sobre o andamento das 

OBRAS; fazendo referência sobre o desempenho da(s) 

firma(s) executora(s) 

 X 

82 

Resumir a situação física do empreendimento, que será 

apresentada nos Relatórios Mensais, os quais deverão 

ser acompanhados de plantas, desenhos e fotografias 

que ilustrem da melhor maneira a execução dos 

serviços e o seu progresso físico 

 X 

83 

Análise comparativa dos serviços executados e a 

executar de modo a manter permanentemente 

atualizadas as previsões globais, de quantidades e 

prazos, identificando previamente prováveis 

ocorrências de desvios 

 X 

84 
Avaliação das causas de atrasos na execução conforme 

cronograma aprovado 
 X 

85 

Avaliação de Plano de Ação, elaborado pela 

CONSTRUTORA, para recuperação de linha de base em 

cronograma (caso houver atraso) 

 X 

86 
Conferência o modelo BIM 4D atualizado 

semanalmente pela CONSTRUTORA 
 X 

87 
Conferência da Curva S atualizada semanalmente pela 

CONSTRUTORA 
 X 
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88 

Identificação dos desvios entre o planejado e o 

executado em relação aos indicadores adotados para 

controle do Empreendimento 

 X 

89 

Acompanhamento do Histograma planejado, com 

atualização semanal do previsto x realizado pela 

CONSTRUTORA 

 X 

90 
Validação dos Índices de Produtividade aplicados no 

cronograma (por atividade) e efetivamente executados 
 X 

91 
Acompanhamento de toda a cadeia de 

fornecedores/subcontratadas 
 X 

92 

Conferência da execução das OBRAS com relação ao 

fluxo viário e às operações portuárias no local de 

implantação do projeto 

 X 

PROJETOS EXECUTIVOS – TODO O EMPREENDIMENTO NOVO COREX – PÍER EM T 

93 
Controle de revisões dos projetos executivos 

elaborados pela CONSTRUTORA 
 X 

94 

Conferência e aprovação de TODOS os projetos 

executivos desenvolvidos pela(s) CONSTRUTORA(S) 

(todo o empreendimento - FASE 01) 

X X 

95 

Verificar se os projetos elaborados pela CONSTRUTORA 

cumprem as normas aplicáveis (NBR; ASTM; NR; API; 

IEC; NFPA; ISA; ANSI; NEMA; ASME; Instruções Técnicas 

do Corpo de Bombeiros do estado do Paraná; NTCs 

Copel, etc.) 

 X 

96 

Verificação da compatibilização de todos os projetos 

executivos com infraestruturas existentes (acessos, 

calçadas, muros edificações, sistemas de água, energia, 

drenagem, etc.) 

 X 

97 
Avaliação do Cronograma Físico das OBRAS 

apresentado pela(s) CONSTRUTORA(S) 
 X 

98 
Implementação/Disponibilização de Sistema de 

Gerenciamento de Documentos 
 X 

99 Liberação dos projetos para execução X  

100 Avaliação do PGRCC elaborado pela CONSTRUTORA  X 
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101 
Avaliação de Manual de Operação e Manutenção 

elaborado pela CONSTRUTORA 
 X 

102 
Avaliação de "Data Book" elaborado pela 

CONSTRUTORA 
 X 

SERVIÇOS DE CAMPO – FASE I DO EMPREENDIMENTO NOVO COREX – PÍER EM T 

ESCRITÓRIO DA SUPERVISORA E INFRAESTRUTURA 

103 Implantação do Escritório da SUPERVISORA  X 

104 
Adequação do Escritório da SUPERVISORA à NR18 e 

demais requisitos 
 X 

105 

Utilização de instalações compatíveis em dimensões, 

conforto, acessibilidade, infraestrutura (água, telefone, 

energia elétrica, ar-condicionado, etc.), com o número 

de funcionários e com os serviços a serem executados 

 X 

106 
Ligações Provisórias/Permanentes de 

Água/Energia/Efluentes 
 X 

107 

Fornecimento de mobiliário para escritório, 

computadores, materiais, equipamentos, consumíveis, 

serviços de limpeza, manutenção, água, luz e demais 

insumos necessários à execução contratual 

 X 

108 

Fornecimento de Uniformes e EPI's, bem como 

cumprimento de todas as normas de segurança 

relacionadas com a execução dos trabalhos 

 X 

109 

Fornecimento de Gerador e Combustível para suprir 

demandas do Escritório da SUPERVISORA (se 

necessário) 

 X 

110 Cumprimento integral dos requisitos de SST  X 

111 
PCMSO/ PPRA / ASO / Todos os exames conforme 

normas vigentes 
 X 

112 
Destinação final adequada de todos os resíduos 

gerados no Escritório 
 X 

113 
Transporte de Pessoal, Materiais e Equipamentos nas 

Áreas Internas e Externas ao Canteiro 
 X 

TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO 
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114 

Verificação do condicionamento e preservação dos 

equipamentos pela CONSTRUTORA conforme 

recomendação dos fabricantes 

 X 

115 

Supervisão do serviço de movimentação de Carga nas 

Áreas da OBRA, onde necessário: Plano de 

Rigging/Rigger com certificado vigente e ART recolhida 

/ Acessórios e Dispositivos de Movimentação / 

Carregamento / Descarga / Transporte / Guindastes ou 

Munck de Movimentação de Cargas, conforme normas 

vigentes 

 X 

FABRICAÇÃOES, FORNECIMENTOS E MONTAGENS 

116 

Fiscalização do atendimento pela CONSTRUTORA de 

todos os requisitos ambientais constantes no Plano 

Ambiental de Construção (PAC) e Licença de Instalação 

(LI) do empreendimento 

 X 

117 
Acompanhar a implantação das medidas de proteção 

ambiental adotadas 
 X 

118 

Verificar o atendimento às diretrizes, normas, licenças, 

manuais, estudos e planos ambientais relativos ao 

empreendimento 

 X 

119 
Verificar a qualidade da implantação do componente 

ambiental do projeto de engenharia 
 X 

120 
Supervisão técnica de Campo dos serviços executados 

pela CONSTRUTORA 
 X 

121 Supervisão de montagem no campo por disciplina  X 

122 Fiscalização de execução das fundações em água  X 

123 Fiscalização de execução das fundações em terra  X 

124 
Fiscalização da execução de fôrmas, armações de 

construção, concreto, inserts metálicos, etc. 
 X 

125 
Fiscalização do fornecimento, montagem e instalação 

de estruturas metálicas e pré-moldados 
 X 

126 

Fiscalização do fornecimento e montagens mecânicas 

de transportadores de correia enclausurados, incluindo 

todos os seus componentes (esticadores, suportes, 

regulagens, etc.) 

 X 
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127 

Fiscalização do fornecimento e montagens mecânicas 

de sistema de despoeiramento (transportadores 

enclausurados) 

 X 

128 
Fiscalização do fornecimento e montagens mecânicas 

dos chutes de transferência 
 X 

129 

Fiscalização do fornecimento e instalação dos 

componentes elétricos e sensores a serem instalados 

no interior das caixas dos transportadores 

enclausurados 

 X 

130 
Fiscalização do fornecimento e montagens mecânicas 

das balanças de fluxo a serem instalados 
 

X 
 

131 
Fiscalização do fornecimento e montagens mecânicas 

das torres pescantes 
 X 

132 

Fiscalização do fornecimento, instalação, testes e 

entrega de equipamentos elétricos, instrumentos e 

sistema de automação completo do empreendimento, 

incluindo supervisório com todos os equipamentos e 

mobília necessários à operação do sistema 

 X 

133 

Fiscalização da elaboração do sistema de controle 

(fluxograma, diagrama de blocos, telas de comando, 

níveis de acesso, bloqueios, etc.), incluindo 

treinamento e disponibilização do código-fonte à APPA 

 X 

134 

Fiscalização do fornecimento e instalação de sistema 

de CFTV completo, incluindo equipamentos, 

eletrodutos, cabeamentos, no-breaks e todos os 

equipamentos necessários à completa visualização e 

controle das condições operacionais e de segurança do 

empreendimento 

 X 

135 

Fiscalização do fornecimento e instalação de 

Subestação Primária e das Subestações Secundárias, 

do tipo eletrocentro, CCMs, Painéis, Instrumentos, No 

Break, Retificador, Sistema de climatização das salas, 

Instrumentos, IHMs, Sistema de alarme de incêndio, 

Iluminação de emergência, etc. 

 X 
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136 

Fiscalização do fornecimento e instalação de sistema 

de combate, detecção e alarme de incêndio, conforme 

projeto aprovado no Corpo de Bombeiros do Estado do 

Paraná 

 X 

137 

Fiscalização do fornecimento de Materiais, Tintas e 

Recursos necessários à realização de pinturas de 

retoque das estruturas metálicas, equipamentos 

eletromecânicos, tubulações, conforme procedimento 

de pintura aprovado (fundo, intermediário e 

acabamento) 

 X 

138 
Fiscalização da destinação de sobras de demolição e 

desmontagem de equipamentos em geral 
 X 

139 
Fiscalização da destinação de terras provenientes de 

escavações 
 X 

140 
Fiscalização da destinação de terras provenientes de 

material contaminado, se houver 
 X 

141 Fiscalização dos empréstimos de solo (se necessário)  X 

142 
Fiscalização da recomposição das condições locais 

após a execução dos serviços 
 X 

TESTES, ENSAIOS E ENTREGA DE SERVIÇOS 

143 
Avaliação e fiscalização do Plano de Qualidade da 

OBRA (PQO) 
 X 

144 Avaliação e fiscalização do Plano de Inspeções e Testes  X 

145 

Fiscalização dos procedimentos de ensaios não 

destrutivos, qualificação de procedimentos, inspetores 

e operadores 

 X 

146 Fiscalização da Inspeção de elétrica e instrumentação  X 

147 
Fiscalização do Controle Tecnológico de Estacas (PIT e 

PDA) 
 X 

148 

Fiscalização do Ensaios de Capacidade Estática e 

Dinâmica de Fundações em conformidade com a NBR 

6122 

 X 

149 
Fiscalização do Controle de Cravações de Estacas Pré 

Moldadas (Nega, Repique, etc.) 
 X 
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150 
Fiscalização do Controle Tecnológico de 

Concreto/Rastreamento 
 X 

151 

Fiscalização dos Certificados de matéria-prima (aço) 

das estruturas metálicas e equipamentos 

eletromecânicos 

 X 

152 
Fiscalização da elaboração do Relatório de Testes 

Ponto a Ponto de todos os dispositivos de campo 
 X 

153 

Fiscalização dos procedimentos de soldagem, 

qualificação de procedimentos de soldagem, 

soldadores e operadores de soldagem 

 X 

154 
Fiscalização do Controle de Qualidade da Soldagem / 

Inspeção e Testes seguindo as normas aplicáveis 
 X 

155 Fiscalização do Relatório da Inspeção Termográfica  X 

156 
Fiscalização do Teste Hidrostático - acompanhamento 

de deformações, estanqueidade 
 X 

157 Fiscalização dos Procedimentos de Pintura e Proteção  X 

158 
Fiscalização do Teste de Medição de Espessura Seca de 

camadas de pintura 
 X 

159 
Fiscalização do Teste de Aderência de camadas de 

pintura 
 X 

160 

Avaliação dos Testes, registro e emissão de laudo de 

continuidade, polaridade, resistência ôhmica, isolação, 

calibração, aferição e loop test, Lumens, aterramento, 

tensão aplicada, arco elétrico 

 X 

161 
Avaliação do Relatório da Inspeção por Ultrassom nas 

subestações 
 X 

162 
Avaliação do Relatório de comissionamento da entrada 

de energia junto à Concessionária de Energia 
 X 

163 
Avaliação dos relatórios de testes de todos os quadros 

elétricos efetuados pelo fabricante 
 X 

164 
Avaliação dos relatórios de testes das subestações do 

tipo Eletrocentro efetuados pelo fabricante 
 X 

165 

Avaliação do Laudo de Continuidade de Estruturas 

Metálicas, Cabos, Resistência Ôhmica e Sistemas de 

Aterramento / SPDA 

 X 
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166 
Avaliação do Laudo de Conformidade das Instalações 

Elétricas (conforme NR-10) 
 X 

167 
Avaliação do Relatório de performance dos sistemas, 

equipamentos e instalações fornecidas 
 X 

168 

Execução de ensaios tecnológicos de contra prova, 

sempre que houver necessidade e/ou solicitação da 

Fiscalização da APPA 

 X 

OUTROS 

169 

Fiscalização do Suporte Técnico da CONSTRUTORA 

necessário à emissão da Licença de Operação (Projeto 

Total) 

 X 

170 
Fiscalização da emissão do Auto de Vistoria do Corpo 

de Bombeiros - CVCO pela CONSTRUTORA 
 X 

171 

Supervisão dos treinamentos realizados pela 

CONSTRUTORA para utilização dos sistemas e 

equipamentos para as equipes de operação e 

manutenção 

 X 

172 Supervisão do Comissionamento a frio  X 

173 Supervisão do Comissionamento a quente  X 
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