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Prezados, boa tarde,

 

Conforme instruções, enviamos tempestivamente nossa documentação de habilitação, assim
como a proposta de preços, já considerando o valor sugerido pela comissão.

 

Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais, não hesitem em entrar em contato.

 

Peço gentilmente que confirmem o recebimento deste e-mail.

 

Desde já agradeço.

 

Sds,

 

 

André Marques

Diretor

(41) 99995-0418

 

Rua Bocaiúva, 2125, 1ª andar

Centro, Florianópolis, SC

88.015-530

04/12/2024, 15:05 about:blank

about:blank 1/3



www.infras.com.br

 

 

 

De: Comissao Permanente de Licitacoes <cplc.appa@appa.pr.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 3 de dezembro de 2024 16:44
Para: andre@infrasengenharia.com.br
Assunto: Re: Licitação nº 126-2024

 

Boa Tarde,

 

Segue anexada.

 

Em 03/12/2024 às 12:07 horas, andre@infrasengenharia.com.br escreveu:

Prezados, bom dia,

 

Peço gentilmente que nos enviem a planilha com a composição de valores da referida
licitação.

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO E CADASTRO - CPLC
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES | DAF

 

+55 (41) 3420-1127 - (41) 3420-1373

cplc.appa@appa.pr.gov.br

 

www.portosdoparana.pr.gov.br

Palácio Taguaré - Avenida Ayrton Senna da Silva,
161

DOM PEDRO II - Paranaguá/PR
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Informo que estamos preparando a documentação de habilitação e preços e assim que
finalizados será encaminhado à vocês.

 

Desde já agradeço.

 

Sds,

 

 

 

André Marques

Diretor

(41) 99995-0418

 

Rua Bocaiúva, 2125, 1ª andar

Centro, Florianópolis, SC

88.015-530

www.infras.com.br
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 

PROPOSTA DE PREÇO 
Edital de Licitação Eletrônica nº 126/2024 

 
Prezados Senhores: 
 
1 - De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da Licitação em epígrafe, informamos 
nossa proposta: 
 

"Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico de estruturas para 
movimentação, atracação e amarração de embarcações de resposta à emergência" 

Item Serviço Unidade Quant 
Custo 

unitário  
Preço % 

1 Estudos        R$ 36.370,55  

1.1 Estudo Conceitual (2x alternativas)  1 36.370,55 36.370,55 19,26% 

2 Projeto Básico       R$ 152.506,74   

2.1. 

Implantação geral das estruturas, 
inclusive desenhos técnicos com lista 
documentos e video da solução 
adotada. 

vb 1 43.924,15 43.924,15 23,26% 

2.2. 
Memorial descritivo, especificações 

técnicas e memoriais de cálculo 
vb 1 41.264,02 41.264,02 21,85% 

2.3. 
Projetos complementares e 

documento de referência 
vb 1 46.686,56 46.686,56 24,72% 

2.4. 
Orçamento, cronograma físico-

financeiro para execução das obras 
vb 1 20.632,01 20.632,01 10,92% 

      
Preço Total com 

BDI 
R$     188.877,29 100,00% 

Valor Global: R$ 188.877,29 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e nove 
centavos). 

2 - No caso de adjudicação do contrato, o representante da nossa empresa que assinará o contrato será 
o Sr. André Marques qualificação sócio/diretor. 
 
3 - Prazo de Validade da Proposta: 60 dias. (sessenta dias). 
 
4 - Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 
seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital de 
Licitação Eletrônica nº 126/2024 e seus Anexos. 
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 

RAZÃO SOCIAL       
INFRAS ENGENHARIA LTDA       
CNPJ ENDEREÇO     
36.916.083/0001-00 Rua Bocaiúva, 2125   
COMPLEMENTO CEP MUNICÍPIO UF 
1º andar - Centro 88.015-530 FLORIANÓPOLIS SC 
E-MAIL TELEFONE BANCO AGÊNCIA / CONTA 

andre@infras.com.br 
daniel@infras.com.br 
mateus@infras.com.br 

41 99995-0418 
48 99177-7372 
48 99175-7372 

INTER - 077 0001-9  / 5832381-3 

REPRESENTANTE LEGAL CPF TEL E-MAIL 
André Marques 029.761.579-36 41 99995-0418 andre@infras.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL: 

INFRAS ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ:  

36.916.083/0001-00 

 DATA: 

04/12/2024 

REPRESENTANTE LEGAL / DIRETOR: 

ANDRÉ MARQUES 

CPF: 

029.761.579-36 

 

 

Assinado digitalmente por INFRAS ENGENHARIA 
LTDA:36916083000100
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Florianopolis, 
OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
09461647000195, OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PJ A1, CN=INFRAS ENGENHARIA 
LTDA:36916083000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 12:36:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

INFRAS 
ENGENHARIA 

LTDA:369160830
00100

Assinado digitalmente por ANDRE MARQUES:02976157936
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=
30572116000166, OU=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
ANDRE MARQUES:02976157936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 12:36:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ANDRE 
MARQUES:0297615

7936
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Item Serviço un Quantidade Custo unitário Preço %

1 Estudos R$ 36.370,55

1.1 Estudo conceitual (2x alternativas) vb 1 36.370,55 36.370,55 19,26%

2 Projeto básico R$ 152.506,74

2.1
Implantação geral das estruturas, inclusive desenhos técnicos com lista 
documentos e video da solução adotada

vb 1 43.924,15 43.924,15 23,26%

2.2 Memorial descritivo, especificações técnicas e memoriais de cálculo vb 1 41.264,02 41.264,02 21,85%

2.3 Projetos complementares e documento de referência vb 1 46.686,56 46.686,56 24,72%

2.4 Orçamento, cronograma físico-financeiro para execução das obras vb 1 20.632,01 20.632,01 10,92%

Preço Total 
com BDI

R$ 188.877,29 100,00%

Planilha com preços unitários máximos a serem licitados

"Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico de estruturas para movimentação, atracação e amarração de embarcações de 
resposta à emergência"

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DEM

Assinado digitalmente por ANDRE 
MARQUES:02976157936
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
VideoConferencia, OU=30572116000166, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
ANDRE MARQUES:02976157936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 12:37:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ANDRE 
MARQUES:0
2976157936
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CADASTRO - CPLC 

Edital de Licitação Eletrônica nº 126/2024 
 

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Prezados Senhores: 

 

A Empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 36.916.083/0001-00, declara 
sob as penas da lei, que se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), não se incluindo nas 
situações de que trata o artigo  3º parágrafo 4º da Lei nº 123/2006 e suas alterações. 

 

Sem Mais, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL: 

INFRAS ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ:  

36.916.083/0001-00 

 DATA: 

04/12/2024 

REPRESENTANTE LEGAL / DIRETOR: 

ANDRÉ MARQUES 

CPF: 

029.761.579-36 

 

 

Assinado digitalmente por ANDRE MARQUES:02976157936
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=
30572116000166, OU=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
ANDRE MARQUES:02976157936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:51:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ANDRE 
MARQUES:0297615

7936

Assinado digitalmente por INFRAS ENGENHARIA 
LTDA:36916083000100
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Florianopolis, 
OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
09461647000195, OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PJ A1, CN=INFRAS ENGENHARIA 
LTDA:36916083000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:52:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

INFRAS 
ENGENHARIA 

LTDA:369160830
00100
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Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/05/2024   Data dos Efeitos 13/05/2024
Arquivamento 20244259950 Protocolo 244259950 de 15/05/2024 NIRE 42206136859
Nome da empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 587552209746186
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI -  Secretário-Geral

15/05/2024

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
INFRAS ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ 36.916.083/0001-00 

1/11 

          

 

I- IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

I. ANDRÉ MARQUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/02/1975, 
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 
029.761.579-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.974.083-2, órgão 
expedidor SSP - PR, residente e domiciliado na RUA RUI BARBOSA, nº 
46, APARTAMENTO 1201, BLOCO B, BAIRRO AGRONÔMICA, 
FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88.025-300, BRASIL. 

 
II. DANIEL PEREIRA CHAGAS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 

20/01/1989, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 075.829.379-88, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 075.829.379-88, órgão expedidor SSP - 
SC, residente e domiciliado na RUA ADMAR GONZAGA, nº 725, 
APARTAMENTO 1426, BLOCO B, BAIRRO ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS, 
SC, CEP 88.034-000, BRASIL. 

 
III. MATEUS PRADO LONE nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 

23/06/1984, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 042.908.689-08, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8.202.749-1, órgão expedidor SSP - PR, 
residente e domiciliado na RUA VEREADOR RAMON FILOMENO, nº 357, 
APARTAMENTO 903, TORRE 1, BAIRRO ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS, SC, 
CEP 88.034-495, BRASIL.  

 
IV. BRUNO EDUARDO SPHAIR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 

17/10/1996 na cidade de Major Vieira, SC, SOLTEIRO, ENGENHEIRO 
CIVIL, CPF nº 094.850.899-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.886.453, 
órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOS 
MARIMBAUS, nº 44, JURERÊ INTERNACIONAL, FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 
88.053-436, BRASIL. 

 
V. CRISTINE BUETTGEN, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 

11/06/1998 na cidade de Pomerode, SC, SOLTEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, 
CPF nº 096.211.429-46, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.463.934, órgão 
expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SEBASTIÃO 
LAURENTINO DA SILVA, nº 126, apto 806, CÓRREGO GRANDE, 
FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88.037-400, BRASIL. 

 
VI. MARCEL STRECIWILK ANTONIOLLI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido 

em 01/06/1992 na cidade de Xanxerê, SC, SOLTEIRO, CPF nº 
073.552.839-01, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.757.837, órgão 
expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CRISTOVÃO 
NUNES PIRES, nº 180, BAIRRO CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 
88.010-120, BRASIL. 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMw_CZZIeV_3Vg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02976157936-ANDRE MARQUES|04290868908-MATEUS PRADO LONE|09621142946-CRISTINE BUETTGEN
09485089902-BRUNO EDUARDO SPHAIR|07582937988-DANIEL PEREIRA CHAGAS|07355283901-MARCEL STRECIWILK ANTONIOLLI
08405962948-WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES
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Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/05/2024   Data dos Efeitos 13/05/2024
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VII. WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, 
nascido em 02/04/1994 na cidade de Florianópolis, SC, SOLTEIRO, CPF 
e CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 084.059.629-48, órgão expedidor SSP - 
SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PAULO PEDRO RODRIGUES, nº 
517, BAIRRO MORRO DA BINA, BIGUAÇU, SC, CEP 88.160-462, BRASIL. 

 
II- DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  Neste ato, desvincula-se da sociedade: 
 

I. MARCEL STRECIWILK ANTONIOLLI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido 
em 01/06/1992 na cidade de Xanxerê, SC, SOLTEIRO, CPF nº 
073.552.839-01, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.757.837, órgão 
expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CRISTOVÃO 
NUNES PIRES, nº 180, BAIRRO CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 
88.010-120, BRASIL. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA:  O sócio MARCEL STRECIWILK ANTONIOLLI, retira-se da sociedade, cedendo e 
transferindo para os sócios: 

 ANDRÉ MARQUES, 833 (oitocentos e trinta três) quotas de capital, no valor de R$ 1,00 
(um real) cada uma, totalizando R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais); 

 DANIEL PEREIRA CHAGAS, 833 (oitocentos e trinta três) quotas de capital, no valor de R$ 
1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais); 

 MATEUS PRADO LONE, 834 (oitocentos e trinta quatro) quotas de capital, no valor de R$ 
1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais); 

E declara ainda haver recebido neste ato, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 
referente à venda das cotas de capital, nada mais tendo a declarar sobre elas, dando-lhes plenas, rasa 
e irrevogável quitação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência da presente alteração, o Capital Social, no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente no país, fica assim distribuído entre os sócios: 

 
N. ORDEM SÓCIOS QUOTAS VALORES (R$) % 

1 ANDRE MARQUES 164.167 164.167,00 32,83 

2 DANIEL PEREIRA CHAGAS 164.166 164.166,00 32,83 

3 MATEUS PRADO LONE 164.167 164.167,00 32,83 

4 BRUNO EDUARDO SPHAIR 2.500 2.500,00 0,50 

5 CRISTINE BUETTGEN 2.500 2.500,00 0,50 

6 WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES 2.500 2.500,00 0,50 

TOTAL 500.000 500.000,00 100,00 
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CLÁUSULA QUARTA: A empresa declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra na condição de 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Em virtude das alterações, fica o presente Contrato Social vigorando com as 
cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração de 
Contrato Social. 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

I- IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

I. ANDRÉ MARQUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/02/1975, 
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 
029.761.579-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.974.083-2, órgão 
expedidor SSP - PR, residente e domiciliado na RUA RUI BARBOSA, nº 
46, APARTAMENTO 1201, BLOCO B, BAIRRO AGRONÔMICA, 
FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88.025-300, BRASIL. 
 

II. DANIEL PEREIRA CHAGAS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
20/01/1989, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 075.829.379-88, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 075.829.379-88, órgão expedidor SSP - 
SC, residente e domiciliado na RUA ADMAR GONZAGA, nº 725, 
APARTAMENTO 1426, BLOCO B, BAIRRO ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS, 
SC, CEP 88.034-000, BRASIL. 
 

III. MATEUS PRADO LONE nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
23/06/1984, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 042.908.689-08, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8.202.749-1, órgão expedidor SSP - PR, 
residente e domiciliado(a) no(a) RUA VEREADOR RAMON FILOMENO, nº 
357, APARTAMENTO 903, TORRE 1, BAIRRO ITACORUBI, 
FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88.034-495, BRASIL.  
 

IV. BRUNO EDUARDO SPHAIR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
17/10/1996 na cidade de Major Vieira, SC, SOLTEIRO, ENGENHEIRO 
CIVIL, CPF nº 094.850.899-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.886.453, 
órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOS 
MARIMBAUS, nº 44, JURERÊ INTERNACIONAL, FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 
88.053-436, BRASIL. 
 

V. CRISTINE BUETTGEN, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 
11/06/1998 na cidade de Pomerode, SC, SOLTEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, 
CPF nº 096.211.429-46, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.463.934, órgão 
expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SEBASTIÃO 
LAURENTINO DA SILVA, nº 126, apto 806, CÓRREGO GRANDE, 
FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88.037-400, BRASIL. 
 

VI. WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, 
nascido em 02/04/1994 na cidade de Florianópolis, SC, SOLTEIRO, CPF 
e CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 084.059.629-48, órgão expedidor SSP - 
SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PAULO PEDRO RODRIGUES, nº 
517, BAIRRO MORRO DA BINA, BIGUAÇU, SC, CEP 88.160-462, BRASIL. 
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II- DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade usará o nome empresarial INFRAS ENGENHARIA LTDA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá sua sede social localizada na RUA BOCAIÚVA, 2.125, CENTRO, 
FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88.015-530, BRASIL. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, 
sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios. 

 
CLÁUSULA QUARTA: A sociedade terá como objeto social SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS; PROJETOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À 
ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 
LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS COMO BATIMETRIA E MEDIÇÕES OCEANOGRÁFICAS; 
RESTAURAÇÃO AMBIENTAL, ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS OCEANÓGRÁFICAS RELACIONADAS 
A EMPREENDIMENTOS NA ÁREA MARÍTIMA; SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO, 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES; DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA 
E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NÃO-CUSTOMIZÁVEIS. 

 
CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registo deste ato perante a Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado. 
 
III- CAPITAL SOCIAL 
 
CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 
(quinhentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber: 

N. ORDEM SÓCIOS QUOTAS VALORES (R$) % 

1 ANDRE MARQUES 164.167 164.167,00 32,83 

2 DANIEL PEREIRA CHAGAS 164.166 164.166,00 32,83 

3 MATEUS PRADO LONE 164.167 164.167,00 32,83 

4 BRUNO EDUARDO SPHAIR 2.500 2.500,00 0,50 

5 CRISTINE BUETTGEN 2.500 2.500,00 0,50 

6 WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES 2.500 2.500,00 0,50 

TOTAL 500.000 500.000,00 100,00 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda 
corrente nacional. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Consoante o art. 1.052 do Código Civil Brasileiro – Lei 10.406 de 
10/01/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
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respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual, 
poderão ser tomadas pelos sócios que representem no mínimo ¾ do capital (75%) da sociedade. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: O(s) sócios(as) que desejarem ceder, onerar ou transferir em parte ou na sua 
totalidade, suas quotas de capital, deverá obrigatoriamente notificar por escrito a sociedade, 
discriminando-se o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta exerça ou renuncie ao direito 
de preferência, com prioridade aos sócios ANDRÉ MARQUES, DANIEL PEREIRA CHAGAS e MATEUS 
PRADO LONE, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação, 
ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito 
de preferência, as quotas não poderão ser transferidas a terceiros sem a aprovação dos demais sócios. 
Não tendo a aprovação para a transferência das quotas, estas serão liquidadas com base no patrimônio 
líquido, sendo que o pagamento ao sócio que se retirar deverá ocorrer em 24 (vinte e quatro) parcelas 
mensais e iguais. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: O capital social sofrerá a correspondente redução, ficando, entretanto, 
permitido aos demais sócios suprirem o valor da cota, na forma como deverá ser decidido, por 
deliberação dos sócios com votos correspondentes a, no mínimo, ¾ do capital social, de 
preferência respeitando-se a participação societária de cada sócio. 

 
CLÁUSULA OITAVA: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, 
integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade. 
 
 
IV- ADMINISTRAÇÃO, REUNIÕES E DELIBERAÇÕES 

 
CLÁUSULA NONA: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE será exercida ISOLADAMENTE aos sócios 
ANDRÉ MARQUES, DANIEL PEREIRA CHAGAS e MATEUS PRADO LONE e a eles caberão a 
responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, 
ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais. 

 
CLAÚSULA DÉCIMA: Deliberam os sócios administradores a prática dos seguintes atos: 

a) Endossos de favor, cartas de fiança ou qualquer outro título de crédito; 
b) Firmar contratos de empréstimos e financiamentos em geral, inclusive com onerações de bens 

móveis da sociedade; 
c) Vender, permutar ou alienar a qualquer título, bens móveis e imóveis da sociedade; 
d) Assinar contratos e quaisquer outros documentos que importem em responsabilidade ou 

obrigações para a sociedade; 
e) Alienação, hipoteca, penhor ou qualquer outro ônus sobre os bens patrimoniais da socieadade; 
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f) Outorgar mandatos a terceiros para a prática de quaisquer atos de sua atribuição. 
 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  Os sócios não poderão individualmente ou coletivamente, prestar 
fiança, aval ou qualquer garantia em nome da sociedade, em negócios e operações estranhas ao objeto 
social. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: O sócio que infringir estas condições ficará individualmente responsável 
pelo compromisso que contrair. 

  
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As deliberações da sociedade e dos sócios serão tomadas em reunião, 
as quais obedecerão às seguintes formalidades:  
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As reuniões serão convocadas pelos sócios ADMINISTRADORES com 
pelo menos 3 (três) dias de antecedência, mediante carta protocolo, telefonema, e-mail, ou 
qualquer outro meio hábil e eficiente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: as reuniões terão início em primeira convocação, com a presença de 
no mínimo 2 (dois) sócios representando no mínimo 50% do capital social. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os sócios administradores reunir-se-ão, ao menos uma vez por ano, ou 
sempre que necessário, com o seguinte objetivo: 

a) Aprovar as contas e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico; 
b) Designar administradores, quando for o caso;  
c) Tomar decisões necessárias para o bom desempenho da sociedade; e 
d) Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 

 
V- “PRÓ-LABORE” 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios, terão direito a uma retirada mensal do título de “pró-labore” 
cujo montante será determinado por unanimidade dos sócios administradores em reunião, e de 
acordo com a capacidade financeira da empresa. 
 
VI-  EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando 
serão levantados pelos sócios administradores, o balanço patrimonial e o balanço de resultado 
econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições 
legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos 
sócios na proporção de suas cotas de capital, salvo deliberação em contrário na forma do parágrafo 
único desta cláusula. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Por deliberação dos sócios com votos correspondentes a no mínimo ¾ do 
capital social, os resultados poderão ficar em reserva na sociedade ou serem distribuídos, 
inclusive mensalmente dentro do próprio exercício, não sendo necessariamente obrigatória a 
observância da proporcionalidade do capital social na sua distribuição. 
 

VII- FALECIMENTO, EXCLUSÃO E RETIRADA DOS SÓCIOS 
 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: A morte, exclusão, retirada ou incapacidade de qualquer um dos sócios 
não acarretará a dissolução da sociedade que continuará a existir com os sócios remanescentes. Na 
hipótese de falecimento de qualquer um dos sócios, os herdeiros do sócio falecido de comum acordo 
exercerão o direito às quotas. Entretanto não havendo interesse destes em participar da sociedade, 
ou consenso dos sócios remanescentes para os ingressos dos herdeiros na sociedade, estes pagarão 
aos herdeiros do falecido as suas quotas de capital e a parte dos lucros líquidos em 18 (dezoito) 
parcelas mensais e iguais, vencendo-se a primeira trinta dias após apresentada à sociedade a 
documentação extrajudicial ou judicial que permita formalizar a operação, que deverão ser apurados 
em balanço especial e avaliação dos bens e outros direitos na data do evento, de acordo com os 
parágrafos seguintes. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado, mediante consenso com os herdeiros e por deliberação 
dos sócios administradores remanescentes, outra condição de pagamento, desde que não afete 
a situação econômica financeira da sociedade. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os herdeiros não serão sócios administradores. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O ingresso dos herdeiros do sócio falecido ficará condicionado, ainda, à 
inexistência de impeditivo legal quanto à capacidade jurídica deles. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Os sócios administradores poderão deliberar pela contratação de 
empresa especializada na avaliação de empresas, para se apurar os haveres de sócio dissidente 
ou falecido. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Caso o somatório das participações dos sócios remanescentes não atinja 
votos correspondentes de no mínimo a ¾ do capital social total da sociedade, a decisão será 
tomada por unanimidade do(s) sócio(s) administrador(es) remanescente(s). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a 
sociedade, discriminando-se o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta exerça ou renuncie 
ao direito de preferência, com prioridade aos sócios ANDRÉ MARQUES, DANIEL PEREIRA CHAGAS e 
MATEUS PRADO LONE, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da 
notificação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência, as quotas não poderão ser transferidas a terceiros sem a aprovação 
dos demais sócios. Não tendo a aprovação para a transferência das quotas, estas serão liquidadas com 
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base no patrimônio líquido, sendo que o pagamento ao sócio que se retirar deverá ocorrer em 18 
(dezoito) parcelas mensais e iguais. 
 

PARÁGRADO PRIMEIRO: Caso um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá comunicá-
la por escrito, com uma antecedência mínimo de 90 (noventa) dias, e terá seus haveres 
regularmente apurados em balanço, especialmente levantado na data de seu afastamento como 
também avaliações de seus bens e direitos, os quais darão condições de se estipular o valor de 
suas quotas, as quais poderão ser pagas em até 18 (dezoito) meses em prestações iguais, 
acrescidas dos encargos financeiros da época, vencendo-se a segunda 90 (noventa) dias após o 
da parcela inicial, devidamente corrigida pelos índices de inflação da época, cuja aquisição 
poderá ser feita primeiramente pelos sócios remanescentes, os quais têm o direito de 
preferência na aquisição das mesmas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efeito do Balanço Especial, a ser levantado com a finalidade 
específica de apuração de haveres de sócio dissidente ou falecido, serão considerados os valores 
de mercado para os bens e direitos patrimoniais, bem como os valores atualizados de suas 
obrigações vencidas e vincendas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Na hipótese dos direitos sobre as quotas detidas por qualquer dos sócios 
vierem a ser objeto de arresto, sequestro ou penhora judicial, ou objeto de divisão de bens em caso 
de separação ou divórcio, tais fatos importarão em oferta irrevogável de cessão do quotista detentor 
das cotas oneradas aos demais quotistas, na proporção das respectivas participações, excluído o 
quotista cujos direitos sobre as quotas tiverem sido onerados, mediante as seguintes condições: 

a) o preço de venda das quotas oneradas será igual ao seu valor de patrimônio líquido, a ser 
apurado quando houver o comunicado; 

b) o quotista detentor das quotas oneradas tem o dever de comunicar aos demais quotista a 
existência do gravame, no primeiro dia útil subsequente à tomada de ciência da constrição; 

c) nos cinco dias uteis posteriores à comunicação de que trata o inciso acima os quotistas deverão 
comunicar por escrito o exercício ou não do direito descrito neste item ao titular das quotas 
oneradas; 

d) exercido o direito de aquisição, o valor será depositado pelo sócio adquirente no juízo perante 
o qual tiver sido ordenada a constrição, em sua substituição. Na hipótese de o valor exceder ao 
valor garantido pela constrição ou objeto de divisão de bens em caso de separação ou divórcio, 
o remanescente será restituído ao quotista cedente. Na hipótese do valor pago ser inferior ao 
débito do cedente, os demais sócios ficam desde já autorizados a executar o cedente pelo 
saldo, servindo este Acordo como título executivo extrajudicial, nos termos do Código de 
Processo Civil;  

e) efetivado o pagamento do valor das quotas oneradas, realizado o depósito e determinada pelo 
juiz a substituição do objeto da constrição pelo valor depositado, os sócios firmarão o 
instrumento jurídico de transferência de titularidade, para o que o cedente desde já atribui 
poderes de representação aos demais sócios para assinatura do termo e alteração de contrato 
social que se fizerem necessárias. 
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VIII- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: Nas omissões do Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/2002 – bem como 
do presente instrumento, a sociedade, reger-se-á, supletivamente, pela Lei 6.406/76 – Lei das 
Sociedades Anônimas e alterações posteriores. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de dissolução da sociedade, após a liquidação do Passivo, o Ativo 
será distribuído aos sócios na justa proporção de cada um no capital social. 

 
CLAUSULA DÉCIMA NONA: A sociedade poderá ser dissolvida, de pleno direito, por qualquer das 
causas previstas nos artigos 1.033 e 1.044, ambos do Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
 
IX- FORO E COMARCA 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Os casos omissos no presente instrumento serão regidos pelas 
disposições legais vigentes, elegendo-se o foro da Comarca de FLORIANÓPOLIS, Estado de Santa 
Catarina, sede da empresa, para juízo de suas soluções. 
E, por estarem justos e combinados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, que 
será levado a registo. 
 
 
FLORIANÓPOLIS, 06 de maio de 2024. 

 
 

 

 

ANDRÉ MARQUES 

CPF: 029.761.579-36 
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DANIEL PEREIRA CHAGAS 
CPF: 075.829.379-88 

 

 

 

 

MATEUS PRADO LONE 
CPF: 042.908.689-08 

 

 

 

 

BRUNO EDUARDO SPHAIR 

CPF: 094.850.899-02 

 

 

 

 

CRISTINE BUETTGEN 

CPF: 096.211.429-46 

 

 

 

 

MARCEL STRECIWILK ANTONIOLLI 

CPF: 073.552.839-01 

 

 

 

 

WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES 

 CPF: 084.059.629-48 
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Cpf: 09621142946 - CRISTINE BUETTGEN - Assinado em 13/05/2024 s 09:56:31

Cpf: 09485089902 - BRUNO EDUARDO SPHAIR - Assinado em 13/05/2024 s 10:07:23

Cpf: 08405962948 - WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES - Assinado em 13/05/2024 s 10:03:38

Cpf: 07582937988 - DANIEL PEREIRA CHAGAS - Assinado em 13/05/2024 s 20:54:40

Cpf: 07355283901 - MARCEL STRECIWILK ANTONIOLLI - Assinado em 10/05/2024 s 18:08:32

Cpf: 04290868908 - MATEUS PRADO LONE - Assinado em 13/05/2024 s 18:57:50

Cpf: 02976157936 - ANDRE MARQUES - Assinado em 13/05/2024 s 19:21:29

 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20244259950

NIRE 42206136859
CNPJ 36.916.083/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2024
SOB N: 20244259950

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)EVENTO
002 - ALTERACAOATO
244259950 - 15/05/2024PROTOCOLO
INFRAS ENGENHARIA LTDANOME DA EMPRESA

244259950           

TERMO DE AUTENTICACAO

MATRIZ

EVENTOS
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10956737936767 EMITIDA: 08/11/2024 PROTOCOLO: 241212413

Nome Empresarial:

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

INFRAS ENGENHARIA LTDA

42206136859

RUA BOCAIUVA, 2125, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88015530

36.916.083/0001-00

Departamento de Registro Empresarial e Integração

11/04/2020
11/04/2020

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

OBJETO SOCIAL

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, 

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS 

À ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, LEVANTAMENTOS 

HIDROGRÁFICOS COMO BATIMETRIA E MEDIÇÕES OCEANOGRÁFICAS, RESTAURAÇÃO AMBIENTAL, ESTUDOS E PROJETOS, 

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE 

SOFTWARE SOB ENCOMENDA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NÃO-CUSTOMIZÁVEIS.

R$

R$

QUINHENTOS  MIL  REAIS

CAPITAL SOCIAL

500.000,00

QUINHENTOS  MIL  REAIS

500.000,00

Capital integralizado:

PORTE

Empresa de pequeno porte XXXXXX

PRAZO DE DURAÇÃO

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato

ANDRE MARQUES

029.761.579-36

164.167,00 SOCIO XX/XX/XXXX

ANDRE MARQUES

029.761.579-36

0,00 ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX

MATEUS PRADO LONE

042.908.689-08

164.167,00 SOCIO XX/XX/XXXX

MATEUS PRADO LONE

042.908.689-08

0,00 ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX

DANIEL PEREIRA CHAGAS

075.829.379-88

164.166,00 SOCIO XX/XX/XXXX

DANIEL PEREIRA CHAGAS

075.829.379-88

0,00 ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX

WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES

084.059.629-48

2.500,00 SOCIO XX/XX/XXXX

BRUNO EDUARDO SPHAIR

094.850.899-02

2.500,00 SOCIO XX/XX/XXXX

CRISTINE BUETTGEN

096.211.429-46

2.500,00 SOCIO XX/XX/XXXX

241212413
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10956737936767 EMITIDA: 08/11/2024 PROTOCOLO: 241212413

Nome Empresarial:

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

INFRAS ENGENHARIA LTDA

42206136859

RUA BOCAIUVA, 2125, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88015530

36.916.083/0001-00

Departamento de Registro Empresarial e Integração

11/04/2020
11/04/2020

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: CNPJ:

Endereço:

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX

Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Ato: 002 - ALTERAÇÃO

15/05/2024 20244259950

SEM STATUS
REGISTRO ATIVO

Data Número

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 8 de Novembro de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI

SECRETARIO-GERAL

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

241212413
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TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
INFRAS ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ 36.916.083/0001-00 

1/11 

          

 

I- IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

I. ANDRÉ MARQUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/02/1975, 
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 
029.761.579-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.974.083-2, órgão 
expedidor SSP - PR, residente e domiciliado na RUA RUI BARBOSA, nº 
46, APARTAMENTO 1201, BLOCO B, BAIRRO AGRONÔMICA, 
FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88.025-300, BRASIL. 

 
II. DANIEL PEREIRA CHAGAS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 

20/01/1989, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 075.829.379-88, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 075.829.379-88, órgão expedidor SSP - 
SC, residente e domiciliado na RUA ADMAR GONZAGA, nº 725, 
APARTAMENTO 1426, BLOCO B, BAIRRO ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS, 
SC, CEP 88.034-000, BRASIL. 

 
III. MATEUS PRADO LONE nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 

23/06/1984, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 042.908.689-08, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8.202.749-1, órgão expedidor SSP - PR, 
residente e domiciliado na RUA VEREADOR RAMON FILOMENO, nº 357, 
APARTAMENTO 903, TORRE 1, BAIRRO ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS, SC, 
CEP 88.034-495, BRASIL.  

 
IV. BRUNO EDUARDO SPHAIR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 

17/10/1996 na cidade de Major Vieira, SC, SOLTEIRO, ENGENHEIRO 
CIVIL, CPF nº 094.850.899-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.886.453, 
órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOS 
MARIMBAUS, nº 44, JURERÊ INTERNACIONAL, FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 
88.053-436, BRASIL. 

 
V. CRISTINE BUETTGEN, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 

11/06/1998 na cidade de Pomerode, SC, SOLTEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, 
CPF nº 096.211.429-46, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.463.934, órgão 
expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SEBASTIÃO 
LAURENTINO DA SILVA, nº 126, apto 806, CÓRREGO GRANDE, 
FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88.037-400, BRASIL. 

 
VI. MARCEL STRECIWILK ANTONIOLLI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido 

em 01/06/1992 na cidade de Xanxerê, SC, SOLTEIRO, CPF nº 
073.552.839-01, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.757.837, órgão 
expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CRISTOVÃO 
NUNES PIRES, nº 180, BAIRRO CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 
88.010-120, BRASIL. 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMw_CZZIeV_3Vg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02976157936-ANDRE MARQUES|04290868908-MATEUS PRADO LONE|09621142946-CRISTINE BUETTGEN
09485089902-BRUNO EDUARDO SPHAIR|07582937988-DANIEL PEREIRA CHAGAS|07355283901-MARCEL STRECIWILK ANTONIOLLI
08405962948-WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES
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VII. WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, 
nascido em 02/04/1994 na cidade de Florianópolis, SC, SOLTEIRO, CPF 
e CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 084.059.629-48, órgão expedidor SSP - 
SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PAULO PEDRO RODRIGUES, nº 
517, BAIRRO MORRO DA BINA, BIGUAÇU, SC, CEP 88.160-462, BRASIL. 

 
II- DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  Neste ato, desvincula-se da sociedade: 
 

I. MARCEL STRECIWILK ANTONIOLLI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido 
em 01/06/1992 na cidade de Xanxerê, SC, SOLTEIRO, CPF nº 
073.552.839-01, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.757.837, órgão 
expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CRISTOVÃO 
NUNES PIRES, nº 180, BAIRRO CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 
88.010-120, BRASIL. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA:  O sócio MARCEL STRECIWILK ANTONIOLLI, retira-se da sociedade, cedendo e 
transferindo para os sócios: 

 ANDRÉ MARQUES, 833 (oitocentos e trinta três) quotas de capital, no valor de R$ 1,00 
(um real) cada uma, totalizando R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais); 

 DANIEL PEREIRA CHAGAS, 833 (oitocentos e trinta três) quotas de capital, no valor de R$ 
1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais); 

 MATEUS PRADO LONE, 834 (oitocentos e trinta quatro) quotas de capital, no valor de R$ 
1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais); 

E declara ainda haver recebido neste ato, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 
referente à venda das cotas de capital, nada mais tendo a declarar sobre elas, dando-lhes plenas, rasa 
e irrevogável quitação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência da presente alteração, o Capital Social, no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente no país, fica assim distribuído entre os sócios: 

 
N. ORDEM SÓCIOS QUOTAS VALORES (R$) % 

1 ANDRE MARQUES 164.167 164.167,00 32,83 

2 DANIEL PEREIRA CHAGAS 164.166 164.166,00 32,83 

3 MATEUS PRADO LONE 164.167 164.167,00 32,83 

4 BRUNO EDUARDO SPHAIR 2.500 2.500,00 0,50 

5 CRISTINE BUETTGEN 2.500 2.500,00 0,50 

6 WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES 2.500 2.500,00 0,50 

TOTAL 500.000 500.000,00 100,00 
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CLÁUSULA QUARTA: A empresa declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra na condição de 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Em virtude das alterações, fica o presente Contrato Social vigorando com as 
cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração de 
Contrato Social. 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

I- IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

I. ANDRÉ MARQUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/02/1975, 
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 
029.761.579-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.974.083-2, órgão 
expedidor SSP - PR, residente e domiciliado na RUA RUI BARBOSA, nº 
46, APARTAMENTO 1201, BLOCO B, BAIRRO AGRONÔMICA, 
FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88.025-300, BRASIL. 
 

II. DANIEL PEREIRA CHAGAS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
20/01/1989, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 075.829.379-88, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 075.829.379-88, órgão expedidor SSP - 
SC, residente e domiciliado na RUA ADMAR GONZAGA, nº 725, 
APARTAMENTO 1426, BLOCO B, BAIRRO ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS, 
SC, CEP 88.034-000, BRASIL. 
 

III. MATEUS PRADO LONE nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
23/06/1984, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 042.908.689-08, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8.202.749-1, órgão expedidor SSP - PR, 
residente e domiciliado(a) no(a) RUA VEREADOR RAMON FILOMENO, nº 
357, APARTAMENTO 903, TORRE 1, BAIRRO ITACORUBI, 
FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88.034-495, BRASIL.  
 

IV. BRUNO EDUARDO SPHAIR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
17/10/1996 na cidade de Major Vieira, SC, SOLTEIRO, ENGENHEIRO 
CIVIL, CPF nº 094.850.899-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.886.453, 
órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOS 
MARIMBAUS, nº 44, JURERÊ INTERNACIONAL, FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 
88.053-436, BRASIL. 
 

V. CRISTINE BUETTGEN, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 
11/06/1998 na cidade de Pomerode, SC, SOLTEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, 
CPF nº 096.211.429-46, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.463.934, órgão 
expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SEBASTIÃO 
LAURENTINO DA SILVA, nº 126, apto 806, CÓRREGO GRANDE, 
FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88.037-400, BRASIL. 
 

VI. WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, 
nascido em 02/04/1994 na cidade de Florianópolis, SC, SOLTEIRO, CPF 
e CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 084.059.629-48, órgão expedidor SSP - 
SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PAULO PEDRO RODRIGUES, nº 
517, BAIRRO MORRO DA BINA, BIGUAÇU, SC, CEP 88.160-462, BRASIL. 

Página 6 de 321



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/05/2024   Data dos Efeitos 13/05/2024
Arquivamento 20244259950 Protocolo 244259950 de 15/05/2024 NIRE 42206136859
Nome da empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 587552209746186
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI -  Secretário-Geral

15/05/2024

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
INFRAS ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ 36.916.083/0001-00 

5/11 

          

 

II- DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade usará o nome empresarial INFRAS ENGENHARIA LTDA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá sua sede social localizada na RUA BOCAIÚVA, 2.125, CENTRO, 
FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88.015-530, BRASIL. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, 
sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios. 

 
CLÁUSULA QUARTA: A sociedade terá como objeto social SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS; PROJETOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À 
ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 
LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS COMO BATIMETRIA E MEDIÇÕES OCEANOGRÁFICAS; 
RESTAURAÇÃO AMBIENTAL, ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS OCEANÓGRÁFICAS RELACIONADAS 
A EMPREENDIMENTOS NA ÁREA MARÍTIMA; SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO, 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES; DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA 
E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NÃO-CUSTOMIZÁVEIS. 

 
CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registo deste ato perante a Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado. 
 
III- CAPITAL SOCIAL 
 
CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 
(quinhentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber: 

N. ORDEM SÓCIOS QUOTAS VALORES (R$) % 

1 ANDRE MARQUES 164.167 164.167,00 32,83 

2 DANIEL PEREIRA CHAGAS 164.166 164.166,00 32,83 

3 MATEUS PRADO LONE 164.167 164.167,00 32,83 

4 BRUNO EDUARDO SPHAIR 2.500 2.500,00 0,50 

5 CRISTINE BUETTGEN 2.500 2.500,00 0,50 

6 WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES 2.500 2.500,00 0,50 

TOTAL 500.000 500.000,00 100,00 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda 
corrente nacional. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Consoante o art. 1.052 do Código Civil Brasileiro – Lei 10.406 de 
10/01/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
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respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual, 
poderão ser tomadas pelos sócios que representem no mínimo ¾ do capital (75%) da sociedade. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: O(s) sócios(as) que desejarem ceder, onerar ou transferir em parte ou na sua 
totalidade, suas quotas de capital, deverá obrigatoriamente notificar por escrito a sociedade, 
discriminando-se o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta exerça ou renuncie ao direito 
de preferência, com prioridade aos sócios ANDRÉ MARQUES, DANIEL PEREIRA CHAGAS e MATEUS 
PRADO LONE, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação, 
ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito 
de preferência, as quotas não poderão ser transferidas a terceiros sem a aprovação dos demais sócios. 
Não tendo a aprovação para a transferência das quotas, estas serão liquidadas com base no patrimônio 
líquido, sendo que o pagamento ao sócio que se retirar deverá ocorrer em 24 (vinte e quatro) parcelas 
mensais e iguais. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: O capital social sofrerá a correspondente redução, ficando, entretanto, 
permitido aos demais sócios suprirem o valor da cota, na forma como deverá ser decidido, por 
deliberação dos sócios com votos correspondentes a, no mínimo, ¾ do capital social, de 
preferência respeitando-se a participação societária de cada sócio. 

 
CLÁUSULA OITAVA: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, 
integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade. 
 
 
IV- ADMINISTRAÇÃO, REUNIÕES E DELIBERAÇÕES 

 
CLÁUSULA NONA: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE será exercida ISOLADAMENTE aos sócios 
ANDRÉ MARQUES, DANIEL PEREIRA CHAGAS e MATEUS PRADO LONE e a eles caberão a 
responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, 
ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais. 

 
CLAÚSULA DÉCIMA: Deliberam os sócios administradores a prática dos seguintes atos: 

a) Endossos de favor, cartas de fiança ou qualquer outro título de crédito; 
b) Firmar contratos de empréstimos e financiamentos em geral, inclusive com onerações de bens 

móveis da sociedade; 
c) Vender, permutar ou alienar a qualquer título, bens móveis e imóveis da sociedade; 
d) Assinar contratos e quaisquer outros documentos que importem em responsabilidade ou 

obrigações para a sociedade; 
e) Alienação, hipoteca, penhor ou qualquer outro ônus sobre os bens patrimoniais da socieadade; 
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f) Outorgar mandatos a terceiros para a prática de quaisquer atos de sua atribuição. 
 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  Os sócios não poderão individualmente ou coletivamente, prestar 
fiança, aval ou qualquer garantia em nome da sociedade, em negócios e operações estranhas ao objeto 
social. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: O sócio que infringir estas condições ficará individualmente responsável 
pelo compromisso que contrair. 

  
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As deliberações da sociedade e dos sócios serão tomadas em reunião, 
as quais obedecerão às seguintes formalidades:  
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As reuniões serão convocadas pelos sócios ADMINISTRADORES com 
pelo menos 3 (três) dias de antecedência, mediante carta protocolo, telefonema, e-mail, ou 
qualquer outro meio hábil e eficiente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: as reuniões terão início em primeira convocação, com a presença de 
no mínimo 2 (dois) sócios representando no mínimo 50% do capital social. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os sócios administradores reunir-se-ão, ao menos uma vez por ano, ou 
sempre que necessário, com o seguinte objetivo: 

a) Aprovar as contas e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico; 
b) Designar administradores, quando for o caso;  
c) Tomar decisões necessárias para o bom desempenho da sociedade; e 
d) Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 

 
V- “PRÓ-LABORE” 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios, terão direito a uma retirada mensal do título de “pró-labore” 
cujo montante será determinado por unanimidade dos sócios administradores em reunião, e de 
acordo com a capacidade financeira da empresa. 
 
VI-  EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando 
serão levantados pelos sócios administradores, o balanço patrimonial e o balanço de resultado 
econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições 
legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos 
sócios na proporção de suas cotas de capital, salvo deliberação em contrário na forma do parágrafo 
único desta cláusula. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Por deliberação dos sócios com votos correspondentes a no mínimo ¾ do 
capital social, os resultados poderão ficar em reserva na sociedade ou serem distribuídos, 
inclusive mensalmente dentro do próprio exercício, não sendo necessariamente obrigatória a 
observância da proporcionalidade do capital social na sua distribuição. 
 

VII- FALECIMENTO, EXCLUSÃO E RETIRADA DOS SÓCIOS 
 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: A morte, exclusão, retirada ou incapacidade de qualquer um dos sócios 
não acarretará a dissolução da sociedade que continuará a existir com os sócios remanescentes. Na 
hipótese de falecimento de qualquer um dos sócios, os herdeiros do sócio falecido de comum acordo 
exercerão o direito às quotas. Entretanto não havendo interesse destes em participar da sociedade, 
ou consenso dos sócios remanescentes para os ingressos dos herdeiros na sociedade, estes pagarão 
aos herdeiros do falecido as suas quotas de capital e a parte dos lucros líquidos em 18 (dezoito) 
parcelas mensais e iguais, vencendo-se a primeira trinta dias após apresentada à sociedade a 
documentação extrajudicial ou judicial que permita formalizar a operação, que deverão ser apurados 
em balanço especial e avaliação dos bens e outros direitos na data do evento, de acordo com os 
parágrafos seguintes. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado, mediante consenso com os herdeiros e por deliberação 
dos sócios administradores remanescentes, outra condição de pagamento, desde que não afete 
a situação econômica financeira da sociedade. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os herdeiros não serão sócios administradores. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O ingresso dos herdeiros do sócio falecido ficará condicionado, ainda, à 
inexistência de impeditivo legal quanto à capacidade jurídica deles. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Os sócios administradores poderão deliberar pela contratação de 
empresa especializada na avaliação de empresas, para se apurar os haveres de sócio dissidente 
ou falecido. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Caso o somatório das participações dos sócios remanescentes não atinja 
votos correspondentes de no mínimo a ¾ do capital social total da sociedade, a decisão será 
tomada por unanimidade do(s) sócio(s) administrador(es) remanescente(s). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a 
sociedade, discriminando-se o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta exerça ou renuncie 
ao direito de preferência, com prioridade aos sócios ANDRÉ MARQUES, DANIEL PEREIRA CHAGAS e 
MATEUS PRADO LONE, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da 
notificação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência, as quotas não poderão ser transferidas a terceiros sem a aprovação 
dos demais sócios. Não tendo a aprovação para a transferência das quotas, estas serão liquidadas com 
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base no patrimônio líquido, sendo que o pagamento ao sócio que se retirar deverá ocorrer em 18 
(dezoito) parcelas mensais e iguais. 
 

PARÁGRADO PRIMEIRO: Caso um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá comunicá-
la por escrito, com uma antecedência mínimo de 90 (noventa) dias, e terá seus haveres 
regularmente apurados em balanço, especialmente levantado na data de seu afastamento como 
também avaliações de seus bens e direitos, os quais darão condições de se estipular o valor de 
suas quotas, as quais poderão ser pagas em até 18 (dezoito) meses em prestações iguais, 
acrescidas dos encargos financeiros da época, vencendo-se a segunda 90 (noventa) dias após o 
da parcela inicial, devidamente corrigida pelos índices de inflação da época, cuja aquisição 
poderá ser feita primeiramente pelos sócios remanescentes, os quais têm o direito de 
preferência na aquisição das mesmas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efeito do Balanço Especial, a ser levantado com a finalidade 
específica de apuração de haveres de sócio dissidente ou falecido, serão considerados os valores 
de mercado para os bens e direitos patrimoniais, bem como os valores atualizados de suas 
obrigações vencidas e vincendas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Na hipótese dos direitos sobre as quotas detidas por qualquer dos sócios 
vierem a ser objeto de arresto, sequestro ou penhora judicial, ou objeto de divisão de bens em caso 
de separação ou divórcio, tais fatos importarão em oferta irrevogável de cessão do quotista detentor 
das cotas oneradas aos demais quotistas, na proporção das respectivas participações, excluído o 
quotista cujos direitos sobre as quotas tiverem sido onerados, mediante as seguintes condições: 

a) o preço de venda das quotas oneradas será igual ao seu valor de patrimônio líquido, a ser 
apurado quando houver o comunicado; 

b) o quotista detentor das quotas oneradas tem o dever de comunicar aos demais quotista a 
existência do gravame, no primeiro dia útil subsequente à tomada de ciência da constrição; 

c) nos cinco dias uteis posteriores à comunicação de que trata o inciso acima os quotistas deverão 
comunicar por escrito o exercício ou não do direito descrito neste item ao titular das quotas 
oneradas; 

d) exercido o direito de aquisição, o valor será depositado pelo sócio adquirente no juízo perante 
o qual tiver sido ordenada a constrição, em sua substituição. Na hipótese de o valor exceder ao 
valor garantido pela constrição ou objeto de divisão de bens em caso de separação ou divórcio, 
o remanescente será restituído ao quotista cedente. Na hipótese do valor pago ser inferior ao 
débito do cedente, os demais sócios ficam desde já autorizados a executar o cedente pelo 
saldo, servindo este Acordo como título executivo extrajudicial, nos termos do Código de 
Processo Civil;  

e) efetivado o pagamento do valor das quotas oneradas, realizado o depósito e determinada pelo 
juiz a substituição do objeto da constrição pelo valor depositado, os sócios firmarão o 
instrumento jurídico de transferência de titularidade, para o que o cedente desde já atribui 
poderes de representação aos demais sócios para assinatura do termo e alteração de contrato 
social que se fizerem necessárias. 
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VIII- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: Nas omissões do Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/2002 – bem como 
do presente instrumento, a sociedade, reger-se-á, supletivamente, pela Lei 6.406/76 – Lei das 
Sociedades Anônimas e alterações posteriores. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de dissolução da sociedade, após a liquidação do Passivo, o Ativo 
será distribuído aos sócios na justa proporção de cada um no capital social. 

 
CLAUSULA DÉCIMA NONA: A sociedade poderá ser dissolvida, de pleno direito, por qualquer das 
causas previstas nos artigos 1.033 e 1.044, ambos do Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
 
IX- FORO E COMARCA 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Os casos omissos no presente instrumento serão regidos pelas 
disposições legais vigentes, elegendo-se o foro da Comarca de FLORIANÓPOLIS, Estado de Santa 
Catarina, sede da empresa, para juízo de suas soluções. 
E, por estarem justos e combinados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, que 
será levado a registo. 
 
 
FLORIANÓPOLIS, 06 de maio de 2024. 

 
 

 

 

ANDRÉ MARQUES 

CPF: 029.761.579-36 
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DANIEL PEREIRA CHAGAS 
CPF: 075.829.379-88 

 

 

 

 

MATEUS PRADO LONE 
CPF: 042.908.689-08 

 

 

 

 

BRUNO EDUARDO SPHAIR 

CPF: 094.850.899-02 

 

 

 

 

CRISTINE BUETTGEN 

CPF: 096.211.429-46 

 

 

 

 

MARCEL STRECIWILK ANTONIOLLI 

CPF: 073.552.839-01 

 

 

 

 

WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES 

 CPF: 084.059.629-48 
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Cpf: 09621142946 - CRISTINE BUETTGEN - Assinado em 13/05/2024 s 09:56:31

Cpf: 09485089902 - BRUNO EDUARDO SPHAIR - Assinado em 13/05/2024 s 10:07:23

Cpf: 08405962948 - WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES - Assinado em 13/05/2024 s 10:03:38

Cpf: 07582937988 - DANIEL PEREIRA CHAGAS - Assinado em 13/05/2024 s 20:54:40

Cpf: 07355283901 - MARCEL STRECIWILK ANTONIOLLI - Assinado em 10/05/2024 s 18:08:32

Cpf: 04290868908 - MATEUS PRADO LONE - Assinado em 13/05/2024 s 18:57:50

Cpf: 02976157936 - ANDRE MARQUES - Assinado em 13/05/2024 s 19:21:29

 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20244259950

NIRE 42206136859
CNPJ 36.916.083/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2024
SOB N: 20244259950

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)EVENTO
002 - ALTERACAOATO
244259950 - 15/05/2024PROTOCOLO
INFRAS ENGENHARIA LTDANOME DA EMPRESA

244259950           

TERMO DE AUTENTICACAO

MATRIZ

EVENTOS
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Nome Empresarial:

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

INFRAS ENGENHARIA LTDA

42206136859

RUA BOCAIUVA, 2125, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88015530

36.916.083/0001-00

Departamento de Registro Empresarial e Integração

11/04/2020
11/04/2020

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

OBJETO SOCIAL

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, 

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS 

À ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, LEVANTAMENTOS 

HIDROGRÁFICOS COMO BATIMETRIA E MEDIÇÕES OCEANOGRÁFICAS, RESTAURAÇÃO AMBIENTAL, ESTUDOS E PROJETOS, 

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE 

SOFTWARE SOB ENCOMENDA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NÃO-CUSTOMIZÁVEIS.

R$

R$

QUINHENTOS  MIL  REAIS

CAPITAL SOCIAL

500.000,00

QUINHENTOS  MIL  REAIS

500.000,00

Capital integralizado:

PORTE

Empresa de pequeno porte XXXXXX

PRAZO DE DURAÇÃO

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato

ANDRE MARQUES

029.761.579-36

164.167,00 SOCIO XX/XX/XXXX

ANDRE MARQUES

029.761.579-36

0,00 ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX

MATEUS PRADO LONE

042.908.689-08

164.167,00 SOCIO XX/XX/XXXX

MATEUS PRADO LONE

042.908.689-08

0,00 ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX

DANIEL PEREIRA CHAGAS

075.829.379-88

164.166,00 SOCIO XX/XX/XXXX

DANIEL PEREIRA CHAGAS

075.829.379-88

0,00 ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX

WELLITON DOS SANTOS RODRIGUES

084.059.629-48

2.500,00 SOCIO XX/XX/XXXX

BRUNO EDUARDO SPHAIR

094.850.899-02

2.500,00 SOCIO XX/XX/XXXX

CRISTINE BUETTGEN

096.211.429-46

2.500,00 SOCIO XX/XX/XXXX

241212413
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10956737936767 EMITIDA: 08/11/2024 PROTOCOLO: 241212413

Nome Empresarial:

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

INFRAS ENGENHARIA LTDA

42206136859

RUA BOCAIUVA, 2125, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88015530

36.916.083/0001-00

Departamento de Registro Empresarial e Integração

11/04/2020
11/04/2020

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: CNPJ:

Endereço:

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX

Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Ato: 002 - ALTERAÇÃO

15/05/2024 20244259950

SEM STATUS
REGISTRO ATIVO

Data Número

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 8 de Novembro de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI

SECRETARIO-GERAL

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

241212413

Página 16 de 321



 
 

INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA 
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

INFRAS ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 36.916.083/0001-00

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 1.614.595,13R$ 301.114,71

 CIRCULANTE R$ 1.609.540,40R$ 293.766,18

  DISPONÍVEL R$ 1.030.262,47R$ 201.718,10

   BENS NUMERÁRIOS R$ 463.981,82R$ 66.898,73

   DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA R$ 63.293,91R$ 60.688,75

   APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 502.986,74R$ 1.392,96

   OUTRAS R$ 0,00R$ 72.737,66

  CLIENTES R$ 579.277,93R$ 92.048,08

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 579.277,93R$ 92.048,08

 NÃO CIRCULANTE R$ 5.054,73R$ 7.348,53

  IMOBILIZADO R$ 5.054,73R$ 7.348,53

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 12.541,50R$ 12.541,50

   (-) (-)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO
ACUMULADA

R$ (7.486,77)R$ (5.192,97)

PASSIVO R$ 1.614.595,13R$ 301.114,71

 CIRCULANTE R$ 130.265,66R$ 80.478,24

  FORNECEDORES R$ 15.204,65R$ 32.224,62

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 15.204,65R$ 32.224,62

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 101.574,61R$ 43.889,46

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 101.574,61R$ 37.697,37

   TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER R$ 0,00R$ 6.192,09

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 13.486,40R$ 4.364,16

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 10.622,00R$ 3.237,00

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 2.864,40R$ 1.127,16

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.484.329,47R$ 220.636,47

  CAPITAL SOCIAL R$ 500.000,00R$ 100.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 500.000,00R$ 100.000,00

  LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 984.329,47R$ 120.636,47

   LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 31.550,00R$ 0,00

   LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO R$ 952.779,47R$ 120.636,47

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
21.9E.D3.DF.D8.83.0C.D7.98.8D.8D.79.EB.A6.AF.93.7E.BA.A5.B2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

INFRAS ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 36.916.083/0001-00

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 4.134.531,17R$ 2.253.419,87

  SERVIÇOS MERCADO INTERNO R$ 4.134.531,17R$ 2.253.419,87

 (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (713.489,57)R$ (371.584,19)

  (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS R$ (713.489,57)R$ (371.584,19)

   (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
VENDAS R$ (713.489,57)R$ (371.584,19)

 (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (1.016.673,00)R$ (897.442,86)

  (-) ADMINISTRATIVAS R$ (1.036.384,00)R$ (894.899,32)

   (-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (260.373,22)R$ (174.991,72)

   (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ (2.076,54)R$ (868,57)

   (-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES R$ (51.983,92)R$ (1.613,68)

   OCUPAÇÃO R$ 0,00R$ (750,00)

   (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES R$ (2.293,80)R$ (2.293,80)

   (-) UTILIDADES E SERVIÇOS R$ (3.782,57)R$ (30.594,13)

   (-) DESPESAS GERAIS R$ (715.873,95)R$ (683.787,42)

  (-) COM VEICULOS R$ (2.381,93)R$ 0,00

   (-) DESPESAS GERAIS R$ (2.381,93)R$ 0,00

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (243,01)R$ (1.488,08)

   (-) DESPESAS GERAIS R$ (243,01)R$ (1.488,08)

  (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (3.183,75)R$ (7.995,89)

   (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS R$ (3.183,75)R$ (7.995,89)

  (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 25.519,69R$ 6.940,43

   RECEITAS FINANCEIRAS R$ 12.784,02R$ 668,48

   RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 12.735,67R$ 6.271,95

( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 2.404.368,60R$ 984.392,82

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
21.9E.D3.DF.D8.83.0C.D7.98.8D.8D.79.EB.A6.AF.93.7E.BA.A5.B2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

36.916.083/0001-00

01/01/2023 a 31/12/2023

INFRAS ENGENHARIA LTDA

Versão: 10.1.8SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

42206136859

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Diário  5

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

21.9E.D3.DF.D8.83.0C.D7.98.8D.8D.79.EB.A6.AF.93.7E.BA.A5.B2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Contador 02016892943 LUCIANO LEITE
KOWALSKI:02016892943

128750613908338435
0

12/03/2024 a
12/03/2025 Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 36916083000100 INFRAS ENGENHARIA
LTDA:36916083000100

128750613885231599
8

04/03/2024 a
04/03/2025 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

21.9E.D3.DF.D8.83.0C.D7.98.8D.8D.79
.EB.A6.AF.93.7E.BA.A5.B2-1 em às24/04/2024 14:11:11

89.20.E2.31.D8.1D.00.7E
3E.10.B6.22.C9.2A.5B.E1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

INFRAS ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 36.916.083/0001-00

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial INFRAS ENGENHARIA LTDA

NIRE 42206136859

CNPJ 36.916.083/0001-00

Número de Ordem 5

Natureza do Livro Diário

Município Florianópolis

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

11/04/2020

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

7194

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial INFRAS ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro Diário

Número de ordem 5

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

7194

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
21.9E.D3.DF.D8.83.0C.D7.98.8D.8D.79.EB.A6.AF.93.7E.BA.A5.B2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

INFRAS ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 36.916.083/0001-00

ÍNDICES ECONÔMICOS ANO BASE 2023

AC Ativo Circulante 1.609.540,40

PC Passivo Circulante 130.265,66

ANC Ativo Não Circulante 5.054,73

PNC Passivo Não Circulante 0,00

PL Patrimônio Líquido 1.484.329,47

ATIVO TOTAL Ativo Total 1.614.595,13

PASSIVO TOTAL Passivo Total 1.614.595,13

Liquidez Geral = AC + ANC = 1.614.595,13 =                      12,39 

PC + PNC 130.265,66

Solvência Geral = AT =          1.614.595,13 = 12,39

PC+ PNC             130.265,66 

Endividamento = PC+ PNC =             130.265,66 =                       0,08 

AT          1.614.595,13 

Liquidez Corrente = AC = 1.609.540,40 =                      12,36 

PC 130.265,66

Andre Marques Luciano Leite Kowalski
Sócio-Administrador Contador

CPF:029.761.579-36 CRC: 1 SC 23576/O-4

Responsável pela emissão deste relatório: AUDICOR AUDITORIA & CONTABILIDADE S/C

Assinado digitalmente por LUCIANO LEITE 
KOWALSKI:02016892943
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI 
Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, 
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF 
A1, CN=LUCIANO LEITE 
KOWALSKI:02016892943
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.04.24 10:15:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LUCIANO 
LEITE 

KOWALSKI:02
016892943

Assinado digitalmente por ANDRE 
MARQUES:02976157936
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI 
Multipla v5, OU=43944375000112, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, 
CN=ANDRE MARQUES:02976157936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.04.24 10:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ANDRE 
MARQUES:0
2976157936
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CADASTRO - CPLC 

Edital de Licitação Eletrônica nº 126/2024 

CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA 
 

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados para elaboração de projeto básico de estruturas 
para movimentação, atracação e amarração de embarcações de resposta à emergência” visando 
estabelecer infraestrutura com condições e acessos seguros e efetivos ao atendimento de respostas às 
emergências na Portos do Paraná. 

DECLARAMOS, nos termos do § 5o do art. 31 da Lei Federal 8.666/93 e § 4o do art. 77 da Lei 
Estadual nº 15.608/07, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica INFRAS ENGENHARIA LTDA., CNPJ 
nº 36.916.083/0001-00, estabelecida à Rua Bocaiúva, nº 2.125, 1º andar, Centro, Florianópolis, SC, 
88.015-530, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que 
importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está 
em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação: 

 

DEMONSTRAÇÕES: 

CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC): 

Item Nº do 
Contrato Obra ou Serviços Valor do 

Compromisso 
Valor já 

Faturado Contratante 

1 004/2024 

Serviços Técnicos Especializados 
para a elaboração de estudos e 

projetos subsidiários ao estudo de 
viabilidade técnica econômica e 
ambiental para concessão dos 

acessos aquaviários dos Portos de 
RS. 

R$ 2.200.000,00 R$ 890.862,33 INFRA S/A. 

2 8850-
002/2024 

Serviços Técnicos Especializados 
para a elaboração de estudos e 

projetos conceituais e detalhado da 
drenagem do Píer do Terminal da 

Ilha Guaíba (TIG) 

R$ 550.000,00 R$ 110.000,00 
Intertechne 
Consultores 

S/A. 

3 CMS001418 
Projetos conceituais e Básicos para 
diversificação e ampliação do Porto 

Sudeste/Itaguaí/RJ. 
R$ 489.749,95 R$ 454.154,95 

Porto 
Sudeste do 

Brasil 

4 004/2023 

Serviços de pesquisas, 
levantamentos, estudos para 
Elaboração de estudo técnico  

preliminar (etapa 01) e anteprojeto 

R$ 1.030.075,70 R$ 2.407,88 DER/ES 
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 

de Engenharia (etapa 02), para 
construção da ponte sobre o rio 

santa Maria e acessos pertencente 
a área de  abrangência da 

Superintendência executiva 
regional i (sr-01) do departamento 

de Edificações e de rodovias do 
estado do espírito santo-es 

ΣValor do compromisso = R$ 4.269.825,65           

ΣValor já faturado = R$ 1.457.425,16 

SC = ΣValor do compromisso - ΣValor já faturado = R$ 2.812.400,49 

SC = Saldo Contratual conforme Anexo →SC = ΣValor do compromisso - ΣValor já faturado, isto é, a diferença 
entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos. 

CÁLCULO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC), DO GRAU DE ENDIVIDAMENTE (GE) E DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
GERAL (ILG) 

 

A) VALOR PATRIMONIAL (VP) 

VP = Patrimônio Líquido =  1.484.329,47 = 2,97 
             Capital Social               500.000 

Página 24 de 321



 
 

INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 

CÁLCULO DO K5, K6, K7 E Kf 

CAPACIDADE ÍNDICE (1) PESO (2) 
PONTOS  
(1) X (2) 

Kf 

I.L.C 12,36 30 370,8 K5 =  2,4 

I.L.G 12,39 50 619,5 K6 = 4,0 

VALOR PATRIMONIAL (VP) 2,97 20 59,4 K7 =  1,6 

INTERVALO PONTOS I.L.C K5 INTERVALO PONTOS I.L.G. K6 INTERVALO PONTOS V.P. K7 

15 A 29,9 1,2 25 A 49,9 2,0 10 A 19,9 0,8 

30 A 35,9 1,5 50 A 59,9 2,5 20 A 23,9 1,0 

36 A 38,9 1,8 60 A 64,9 3,0 24,0 A 25,9 1,2 

39 A 50,9 2,1 65 A 84,9 3,5 26,0 A 33,9 1,4 

SUP A 51,0 2,4 SUP A 85,0 4,0 SUP A 34,0 1,6 

Kf = Coeficiente Financeiro 

Kf = K5 + K6 + K7 = 2,4 + 4,0 + 1,6 = 8 

D = 1,25 x Kf x PL – SC = 1,25 x 8 x 1.484.329,47 – R$ 2.812.400,49 

D = R$ 12.030.894,21 

Onde:  

D = Disponibilidade Financeira 

PL = Patrimônio Líquido 

SC = Saldo Contratual conforme Anexo →SC = ΣValor do compromisso - ΣValor já faturado, isto é, a 
diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos 
compromissos. 

O Representante Legal e o Contador, infra assinados, declaram que as demonstrações abaixo 
correspondem à real situação financeira da INFRAS ENGENHARIA LTDA. 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL               CONTADOR 
       André Marques        Luciano Leite Kowalski 
     CREA/SC 117551-8            CRC/SC: 023576-0 

LUCIANO LEITE 
KOWALSKI:020
16892943

Assinado de forma digital 
por LUCIANO LEITE 
KOWALSKI:02016892943 
Dados: 2024.12.04 
10:23:02 -03'00'

Assinado digitalmente por ANDRE 
MARQUES:02976157936
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI 
Multipla v5, OU=43944375000112, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, 
CN=ANDRE MARQUES:02976157936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 10:24:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ANDRE 
MARQUES:0
2976157936
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
36.916.083/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/04/2020

 
NOME EMPRESARIAL
INFRAS ENGENHARIA LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
INFRAS ENGENHARIA

PORTE
EPP

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R BOCAIUVA

NÚMERO
2125

COMPLEMENTO
********

 
CEP
88.015-530

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

UF
SC

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
XXXXXXXXXXX@XXXX.COM.BR

TELEFONE
(41) 9995-0418

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/04/2020

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/06/2024 às 19:25:36 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: INFRAS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 36.916.083/0001-00 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:52 do dia 26/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2025.
Código de controle da certidão: 14BE.9826.CFA6.8D94
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 034742789-54

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 36.916.083/0001-00
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 24/01/2025 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (26/09/2024 09:55:53)
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Nome (razão social): INFRAS ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 36.916.083/0001-00
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados
da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do
portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 240140292479191
Data de emissão: 17/09/2024 08:32:00
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 16/03/2025

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 26/09/2024 09:49:26
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: INFRAS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.916.083/0001-00
Certidão nº: 66301512/2024
Expedição: 26/09/2024, às 09:54:26
Validade: 25/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que INFRAS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 36.916.083/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Razão social: Infras Engenharia Ltda

Número de registro: 171942-2 Data de aprovação: 15/04/2020

Tipo de registro: Registro Matriz CNPJ: 36.916.083/0001-00

Endereço de contrato: 

Rua Bocaiúva, 2125 Bairro: Centro

CEP: 88015-530 Cidade: Florianópolis Estado: SC

Telefone: (41) 9 9995-0418

1. EMPRESA

Número da alteração contratual: 1 Data da certificação: 04/04/2023

Capital social atual: R$500.000,00 - (quinhentos mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC: 

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC limitada(s) a(s) área(s) de Engenharia Civil para: serviços de engenharia; serviços de

consultoria técnica específica; serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras; projetos de engenharia; serviços de desenho

técnico relacionados à engenharia, serviços de topografia, levantamentos hidrográficos como batimetria e medições oceanográficas; restauração

ambiental, estudos, projetos e pesquisas oceanográficas relacionadas a empreendimentos na área marítima; serviços de supervisão de construção,

construção de edificações; desenvolvimento e produção de software sob encomenda e desenvolvimento de software não-customizáveis.

2. CONTRATO SOCIAL

Empresa sem filiais cadastradas.

3. FILIAIS

Registro: 117551-8 RNP: 1700760637

Nome: Andre Marques

Pedido para anotação: 14/04/2020 Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional: 

Da resolucao 218 - artigo 07 de 29/06/1973 do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 15/04/2020 Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 122853-3 RNP: 1711660027

Nome: Daniel Pereira Chagas

Pedido para anotação: 14/04/2020 Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional: 

Artigo o7 da resolucao 218/73 do confea

Vínculo técnico aprovado em: 15/04/2020 Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 130439-4 RNP: 1708205675

Nome: Mateus Prado Lone

Pedido para anotação: 14/04/2020 Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional: 

Da resolucao 218 - artigo 07 de 29/06/1973 do confea.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: 32f5fddd-7d72-43bc-8d4d-da424667b078

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

Vínculo técnico aprovado em: 15/04/2020 Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

Empresa sem quadro técnico

5. QUADRO TÉCNICO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal

nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta

e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente

a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 18/01/2024 10:05:34, válida até 31/03/2025.

6. CERTIDÃO

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: 32f5fddd-7d72-43bc-8d4d-da424667b078

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252020120434

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 7361882-1

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: AP MARINE LTDA

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1A ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 04/05/2020                 Baixada em..   10/08/2020

Período (Previsto) - Início:  15/04/2020  Término......: 01/06/2020

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  NORMAL

CONSULTORIA

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

    DRAGAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

COORDENACAO

    DRAGAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

CONSULTORIA

COORDENACAO

    CAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ORCAMENTO

    CAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

CONSULTORIA

COORDENACAO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ORCAMENTO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252020120434 emitida em 10/08/2020
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252020120434

            ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM E PROJETO BASICO
DAS ESTRUTURAS DE ATRACACAO DE UM PORTO LOCALIZADO EM SAO LUIS MA

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72000060535,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252020120434

                              10/08/2020,15:18:45

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252020120434 emitida em 10/08/2020
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A AP Marine Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 09.092.563/0003-93, com sede estabelecida na 

Avenida Cinco, nº 01A – Distrito Industrial, na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, CEP 

65.090-272, vem por meio deste, firmar para fins de comprovação de capacidade técnica junto 

ao CREA/SC, que a empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 

36.916.083/0001-00, com sede na Rua Bocaiúva, Nº 2.125, 1º andar, CEP 88.015-530, Centro, 

Florianópolis/SC, e registro no CREA/SC nº 171942-2, executou serviços de engenharia 

especializada para Elaboração de projeto básico e executivo de dragagem, e projeto 
básico das estruturas de atracação de um Porto, localizado em São Luís, Estado do 
Maranhão, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: 

 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO NÚMERO ART N°. 

André Marques Engenheiro Civil CREA/SC 117551-8 7361883-1 

Daniel Pereira Chagas Engenheiro Civil CREA/SC 122853-3 7361906-5 

Mateus Prado Lone Engenheiro Civil CREA/SC 130439-4 7361909-0 
 

 

Figura 1: Mapa de Situação do Terminal Flutuante AP Marine – São Luís/MA 

 

As atividades e quantitativos são apresentados a seguir: 

PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO QUANT. UN. 

André Marques 

Daniel Pereira Chagas 

Mateus Prado Lone 

Consultoria 

Estudo de Viabilidade Técnica 

Projeto 

Coordenação 

Dragagem 1,00 un 

Consultoria 

Coordenação 

Projeto 

Orçamento 

Cais 

Porto 
1,00 un 
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Descrição do escopo  
Foram estudadas diversas localizações para se instalar um Píer Flutuante e ponte de acesso 
para recebimento de embarcações de operação da APMarine, considerando as condições 
ambientais da região, principalmente as grandes variações de maré. O Terminal de Líquidos 
está localizado às margens do canal Estreito dos Coqueiros, em São Luís/MA, e possui as 
seguintes coordenadas geográficas: Latitude:   2°39'30.07"S e Longitude: 44°21'26.00"O. 
 

 

Figura 2: Arranjo geral das estruturas marítimas (píer flutuante e passarela de acesso) 

 

Figura 3: Seção transversal das estruturas marítimas (píer flutuante e passarela de acesso) 

Foram analisadas todas as informações de campo disponibilizadas (topografia, batimetria e 

sondagens), assim como as características das embarcações (L=31m, B=8,0m, Calado=1,10m, 

DWT=2731kN) e operação para definir a melhor posição para se instalar o píer flutuante e as 

passarelas de acesso. 

As passarelas de acesso terão um comprimento total de 63,4m e serão formadas por 3 

seguimentos. Serão constituídas por uma estrutura treliçada em perfis metálicos, com largura de 

1,2m e vãos de 21 metros cada segmento. 

Apenas o primeiro apoio da passarela será em bloco de concreto fixo e apoiado sobre estacas 

tubulares metálicas de 700mm de diâmetro e 12,7mm de espessura. Dois apoios serão em 

blocos metálicos flutuantes, que serão móveis e variarão de acordo com a maré, limitados com 
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um batente metálico instalado de maneira estratégica para evitar o contato da passarela com o 

solo. 

 

 

Figura 4: Seção transversal das estruturas marítimas (píer flutuante e passarela de acesso) – 

Maré baixa. 

 
 

Figura 5: Detalhe apoio metálico 

Para atracação das embarcações está projetado um píer metálico flutuante de formato 

retangular, com dimensões 5,0m x 27,0m e 1,60m de altura. A estrutura é composta por lajes de 

concreto armado e preenchida 100% o espaço vazio com EPS de alta densidade. A estrutura 

flutuante terá uma guia metálica com roletes que servirão de guia para a flutuabilidade da 

plataforma diante à grande variação de maré. A plataforma será equipada com 21 defensas 

inclinadas de borracha extrudada e 4 cabeços de amarração de 100kN de capacidade. 

 

Principais Quantitativos 
 

DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

PLATAFORMA FLUTUANTE     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas (estaca metálica 
Ø=700mm, e=12,7mm) 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A36 kg 38746,80 

Cravação de estaca metálica inclinada/prumo m 180,00 

SUPERESTRUTURA - fabricação da plataforma flutuante     

Fornecimento e montagem de formas m² 340,89 
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Armação do sistema de paredes de concreto com tela Q785 kg 5949,03 

Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 2814,00 

Fornecimento e lançamento de concreto usinado 50 MPa m³ 37,92 

Poliestireno expandido/EPS de alta densidade m³ 161,64 

DEMAIS ITENS     

Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado m 35,40 

Guia com roletes kg 3534,00 

Jaqueta metálica kg 4994,03 

APOIO FLUTUANTE E BLOCO     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas (estaca metálica 
Ø=700mm, e=12,7mm) 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A36 kg 24948,63 

Cravação de estaca metálica  m 115,90 

SUPERESTRUTURA     

Apoio flutuante metálico kg 6900,00 

Bloco - Fornecimento e montagem de formas m² 10,40 

Bloco - Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura 

CA-50 
kg 416,00 

Bloco - Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 MPa m³ 5,20 

Roletes nos Apoios flutuantes - Aço ASTM A36 kg 1000,00 

PASSARELA METÁLICA     

SUPERESTRUTURA - fabricação da passarela metálica     

Passarela metálica treliçada com 21m em Aço ASTM A36 kg 4500,00 

EQUIPAMENTOS     

PLATAFORMA FLUTUANTE     

Fornecimento e instalação de cabeço de amarração 100 kN  kg 428,00 

Fornecimento e instalação de defensa de borracha extrudada, 191kN de 

reação, l = 1500 mm e e = 250 mm  
und 21,00 

 

 

Serviços Realizados 
• Coordenação e Supervisão de projeto; 
• Projeto básico das estruturas de atracação, sendo: píer flutuante e passarela/ponte 

de acesso; 
• Projeto arquitetônico do Terminal, incluindo: píer e passarelas/ponte de acesso; 
• Projeto de estruturas metálicas; 
• Projeto de infraestrutura com estacas tubulares metálicas; 
• Projeto da superestrutura em concreto armado; 
• Projeto de píer flutuante; 
• Projeto de pré-moldado de concreto armado; 
• Estudo de amarração e atracação de navios; 
• Estudos geotécnicos; 
• Planilha de quantidades; e 
• Orçamento/planilha orçamentária de obras portuárias/marítimas; 

 

Localização do serviço 
End.: Rua Bocaiúva, nº 2.125, 1º andar, Centro, CEP 88.015-530, Florianópolis, Santa Catarina. 
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Período de Execução 
Os serviços foram desenvolvidos durante o seguinte período: 15/04/2020 à 01/06/2020. 

 

Valor Contratual 
O valor total dos serviços prestados foi de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). 
 
Declaramos que os trabalhos foram desenvolvidos dentro da mais alta técnica e qualidade, 
atendendo plenamente as expectativas desta empresa. 

 

São Luís/MA, 03 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 
FIORAVANTE GUERINO NETO 

CREA/PR: 51.720/D 
Diretor 

AP Marine Ltda. 
09.092.563/0003-93 

 

FIORAVANTE 
GUERINO 
NETO:02655588916

Assinado de forma digital 
por FIORAVANTE GUERINO 
NETO:02655588916 
Dados: 2020.08.10 14:05:06 
-03'00'
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252021126328

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 7499311-3

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: CONSTREMAC CONSTRUCOES LTDA

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1O ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 03/09/2020                 Baixada em..   08/03/2021

Período (Previsto) - Início:  11/08/2020  Término......: 11/10/2020

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 7480915-0

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

COORDENACAO

PROJETO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE ACO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQUEAME

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE ACO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQUEAME

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    CONCRETO ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    CONCRETO ESTRUTURAL

Certidão de Acervo Técnico nº 252021126328 emitida em 08/03/2021
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252021126328

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

ANALISE

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ESTUDO

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

            ELABORACAO DE PROJETO CIVIL EXECUTIVO E DETALHAMENTOS DAS ESTRUTURAS
MARITIMAS INCLUINDO DOLPHINS DE AMARRACAO E ATRACACAO DO TERMINAL DE GRANEIS
LIQUIDOS CATTALINI NO MUNICIPIO DE PARANAGUA PR

Certidão de Acervo Técnico nº 252021126328 emitida em 08/03/2021
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252021126328

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72100016934,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252021126328

                              08/03/2021,11:15:48

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252021126328 emitida em 08/03/2021
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

A CONSTREMAC CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 03.998.869/0001-65, 

com sede estabelecida na Av. Magalhães de Castro, 4800, Ed. Park Tower, 22º, Bairro Cidade Jardim, 

São Paulo/SP, CEP: 05.676-120, vem por meio deste, firmar para fins de comprovação de capacidade 

técnica junto ao CREA/SC, que a empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 

36.916.083/0001-00, com sede na Rua Bocaiúva, Nº 2.125, 1º andar, CEP 88.015-530, Centro, 

Florianópolis/SC, e registro no CREA/SC nº 171942-2, executou serviços de engenharia especializada 

para Elaboração de projeto civil executivo e detalhamentos das estruturas marítimas, incluindo 

Dolphin’s de amarração e atracação do Terminal de Granéis Líquidos - Cattalini, no município 

de Paranaguá/PR, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO NÚMERO ART N°. 

ANDRÉ MARQUES ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 117551-8 7499311-3 

DANIEL PEREIRA CHAGAS ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 122853-3 7502712-4 

MATEUS PRADO LONE ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 130439-4 7502720-5 

 

 
Figura 1: Mapa de Situação do Terminal de graneis líquidos – Paranaguá/PR 

D4Sign c4be2833-7a43-4cf9-a1ec-5873d8e8c326 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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As atividades e quantitativos são apresentados a seguir: 

 

PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO QUANT. UN. 

André Marques 

Daniel Pereira Chagas 

Mateus Prado Lone 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Porto 1,00 un 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Fundação Profunda 

Tipo Estaca de Aço 

Cravada por 

Percussão 

(Estaqueamento) 

1,00 un 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Concreto Estrutural 1,00 un 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estrutura de 
concreto armado 

1,00 un 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estrutura de 
Concreto Pré-

Fabricado 
1,00 un 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estrutura Metálica 1,00 un 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Armadura de aço 
para concreto 

1,00 un 

Coordenação 

Análise 

Projeto 

Estudo 

Geotecnia 1,00 un 
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1. DESCRIÇÃO DO ESCOPO  

O escopo consiste na elaboração do projeto executivo e detalhado das estruturas de um 

Terminal de Líquidos para navios de até 70.000 DWT (ver tabela com as principais características dos 

navios de projeto). Constituído de um píer com atracação externa e interna (2 berços de atracação) 

formado por Dolphin’s de amarração e atracação e passarelas metálicas para acesso. Está localizado 

em Paranaguá/PR, próximo as coordenadas: Lat. 25°30'1.40"S Long. 48°32'15.20"O. 

Navios de Projeto: Navio de Granéis Líquidos Berço Externo Berço 
Interno 

Menor Médio Maior Menor 
Tonelagem de porte bruto - TPB 9.979 t 27.404 t 64.502 t 5.159 t 
Deslocamento 13.886,28 t 38.207,09 t 89.187 t 7.603,97 t 
Comprimento total - Loa 126,72 m 170 m 228,6 m 109,1 m 
Comprimento entre perpendiculares - Lbp 116,49 m 162 m 219,7 m 100,23 m 
Boca 19,03 m 25,6 m 32,26 m 16 m 
Pontal 9,9 m 16 m 20,8 m 7,25 m 
Calado carregado 7,8 m 10,96 m 14,5 m 5,76 m 

 

 

 
Figura 2: Arranjo geral das estruturas marítimas 
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Figura 3: Seção transversal das estruturas marítimas 

 

2. DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Os 3 Dolphin’s de amarração e atração (DAT-01/DAT-02/DAT-03), são formados por 4 estacas 

metálicas de 914mm de diâmetro e espessura 12,7mm preenchidas com concreto armado na região 

superior para conexão com a superestrutura. A superestrutura em concreto armado é formada por uma 

laje que possui dimensões 7,8m x 5,35m x 1,5m. São instalados, em cada Dolphim, cabeços de 

amarração modelo Tee Head com capacidade para 1000 kN e um sistema de defensas formado por 

painel de 3600x2200mm e elementos de borracha modelo MI-2000S x 1150H, resultando em uma 

energia de 1390 kN/m e uma reação máxima de 1300 kN. 

A profundidade de dragagem nas regiões das estruturas atinge a cota -14m, sendo que o topo 

das estruturas está na cota +3,8m. 

As novas estruturas dimensionadas garantem a adequação do terminal existente para receber 

embarcações de maior porte, requalificando o berço para receber uma maior gama de navios de 

líquidos. 
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3. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 
 

DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

DOLPHINS DE AMARRAÇÃO E ATRACAÇÃO     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas (estaca metálica Ø=914mm, 
e=12,7mm) 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 gr.50 kg 105056,52 

Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 360 

Plugue de concreto armado   

     Concreto C40 m³ 53,44 

     Aço CA-50 kg 16596 

SUPERESTRUTURA     

Pré-moldados de até 17,4 toneladas un 6 

Concreto C40 m³ 194,7 

Aço CA-50 kg 27084 

PASSARELA METÁLICA     

SUPERESTRUTURA - passarela metálica     

Passarela metálica em Aço ASTM A36 kg 803,50 

 

4. SERVIÇOS REALIZADOS 

• Coordenação e Supervisão de projeto; 

• Projeto das estruturas de atracação e amarração; 

• Projeto de estruturas metálicas para contraventamento e passarela; 

• Projeto de infraestrutura (fundação) com estacas tubulares metálicas; 

• Projeto da superestrutura em concreto armado; 

• Projeto e detalhamento de lajes de concreto armado; 

• Projeto de pré-moldado de concreto armado de até 17,4 toneladas; 

• Projeto de alças de içamento e plano de Rigging; 

• Projeto de estruturas para metodologia executiva; 

• Dimensionamento e detalhamento das estruturas de concreto armado e metálicas; 

• Estudo de amarração e atracação de navios; 

• Estudos geotécnicos; 

• Estudo de ampliação portuária para locação de novas estrutura de atracação; 

• Estudo de cravabilidade das estacas; 

• Planilha de quantidades; 

• Orçamento de obras portuárias. 
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5. LOCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

End.: Rua Bocaiúva, nº 2.125, 1º andar, Centro, CEP 88.015-530, Florianópolis, Santa Catarina. 

 

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Os serviços foram desenvolvidos durante o seguinte período: 11/08/2020 à 08/09/2020. 

 

7. VALOR CONTRATUAL 

O valor total dos serviços prestados foi de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). 

 

São Paulo/SP, 08 de março de 2021. 

 

 

_____________________________________________________ 
RODRIGO ÁLVARES DE ARAÚJO MELO 

CPF.: 004.010.846-55 
GERENTE CORPORTATIVO DE ENGENHARIA  

CREA/SP: 5062262919 
CONSTREMAC CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ n° 03.998.869/0001-65 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252021125531

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 7590775-1

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: PORTO SUDESTE DO BRASIL S A

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1O ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 17/11/2020                 Baixada em..   08/02/2021

Período (Previsto) - Início:  26/10/2020  Término......: 30/11/2020

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  NORMAL

COORDENACAO

PROJETO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE ACO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQUEAME

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE ACO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQUEAME

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    CONCRETO ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    CONCRETO ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252021125531 emitida em 10/02/2021
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252021125531

COORDENACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

ANALISE

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ESTUDO

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

            ELABORACAO DE PROJETO BASICO DAS ESTRUTURAS MARITIMAS INCLUINDO DOLPHINS
DE AMARRACAO E ATRACACAO PARA OPERACAO SHIP TO SHIP PARA O PORTO SUDESTE NO
MUNICIPIO DE ITAGUAI RJ

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72100007634,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252021125531

                              10/02/2021,18:45:23

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Certidão de Acervo Técnico nº 252021125531 emitida em 10/02/2021
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252021125531

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252021125531 emitida em 10/02/2021
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A., inscrita no CNPJ sob o n° 08.310.839/0001-38, com sede 

estabelecida na Rua Felix Lopes Coelho, 222, Bairro Ilha da Madeira, Itaguaí/RJ, CEP: 22.826-

580, vem por meio deste, firmar para fins de comprovação de capacidade técnica junto ao 

CREA/SC, que a empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 

36.916.083/0001-00, com sede na Rua Bocaiúva, Nº 2.125, 1º andar, CEP 88.015-530, Centro, 

Florianópolis/SC, e registro no CREA/SC nº 171942-2, executou serviços de engenharia 

especializada para Elaboração de projeto básico das estruturas marítimas, incluindo: dolfins 

de amarração e atracação para operação ship-to-ship para o Porto Sudeste, no município 

de Itaguaí, RJ, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO NÚMERO ART N°. 

ANDRÉ MARQUES ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 117551-8 7590775-1 

DANIEL PEREIRA CHAGAS ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 122853-3 7590778-6 

MATEUS PRADO LONE ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 130439-4 7590780-8 

 
Figura 1: Mapa de Localização do Terminal – Itaguaí/RJ 

D4Sign 1cea33c3-cb4e-492a-8a7b-9a62356d9156 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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As atividades e quantitativos são apresentados a seguir: 

PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO QUANT. UN. 

André Marques 

Daniel Pereira Chagas 

Mateus Prado Lone 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Porto 1,00 un 

Fundação Profunda Tipo 

Estaca de Aço Cravada por 

Percussão (Estaqueamento) 

1,00 un 

Concreto Estrutural 1,00 un 

Estrutura de concreto armado 1,00 un 

Estrutura de Concreto Pré-
Fabricado 

1,00 un 

Coordenação 

Análise 

Projeto 

Estudo 

Geotécnica 1,00 un 

 

Descrição do escopo  

O escopo consiste na elaboração do projeto básico das estruturas marítimas de amarração e 

atracação de dois berços de atracação no Porto Sudeste, localizado em Itaguaí/RJ, próximo as 

coordenadas: Lat. -22,92813 Long. -48,86168. Cada berço é formado por 2 dolfins de atracação 

e 6 dolfins de amarração para operar navios do tipo “tanker” para líquidos, sendo que ambos 

servirão para atracação na modalidade ship-to-ship. 

 

 

Figura 2: Arranjo geral das estruturas marítimas para 1 berço 

D4Sign 1cea33c3-cb4e-492a-8a7b-9a62356d9156 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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Figura 3: Seção transversal das estruturas marítimas 

Abaixo segue uma tabela com as principais características das embarcações que irão operar 

neste terminal. 

 

 
Descrição das Estruturas 

Os dolfins de atracação e amarração (2 un por berço) possuem uma área de 9,05m x 7,00m, são 

formados por 7 estacas tubulares metálicas de 1016mm de diâmetro, 12,7mm de espessura e 

inclinação 1:4, preenchidas com concreto armado (plugue) para a conexão com a superestrutura. 

São equipados com um gancho triplo de desengate rápido com cabrestantes elétricos com 

1200kN de reação, defensa modular modelo MI-2000S x 1000H com energia de 1978 kN.m e 

reação máxima de 1.850 kN, e escada de acesso. 

Os dolfins de amarração (6 un por berço) possuem uma área de 6,00m x 6,00m, são formados 

por 5 estacas tubulares metálicas de 1016mm de diâmetro, 12,7mm de espessura e inclinação 

1:4, preenchidas com concreto armado (plugue) para a conexão com a superestrutura. São 
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equipados com um gancho triplo de desengate rápido com cabrestantes elétricos com 1200kN de 

reação, e escada de acesso. 

A superestrutura para ambos os dolfins, é formada por pré-moldados apoiados sobre capiteis, de 

modo a evitar forma “in-loco”, e são preenchidos com concreto com altura de 1,50m. 

A profundidade de dragagem nas regiões das estruturas atinge a cota -19m, sendo que o topo 

das estruturas está na cota +4,1m. 

 

Principais Quantitativos 

DOLFINS DE ATRACAÇÃO (04x) UN.   QUANT. 

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas (estaca metálica 
Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 kg/m C=41m 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A36 kg 372174,01 

Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 1184,40 

Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  28,00 

Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 47476,00 

Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 MPa  m³ 172,64 

SUPERESTRUTURA     

Concreto pré-moldado     

Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 803,76 

Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 27137,04 

Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 732,00 

Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 113,07 

Montagem das peças pré-moldadas un  36,00 

Concreto moldado in-loco     

Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 7,29 

Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 35075,00 

Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 305,00 

DEMAIS ITENS     

Escada de acesso un  4,00 

Defensa Marítima tipo modular MI-2000S x 1000H, Compound A, protegida com 
painel de estrutura de aço com revestimento em polietileno de ultra-alto peso 
molecular (UHMW-PE) 2200 x 4500 mm, energia de absorção anormal requerida 
de 1.978 kN.m, força máxima de reação de 1.850 kN (Ref. Trelleborg Marine 
Systems ou equivalente) 

un  4,00 

Gancho triplo de desengate rápido com cabrestantes elétricos, reação 1200 kN un  4,00 

DOLFINS DE AMARRAÇÃO (12x)     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas (estaca metálica 
Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 kg/m C=41m 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A36 kg 797515,74 

Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 2538,00 

Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  60,00 

Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 101733,50 

Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 MPa  m³ 369,94 

SUPERESTRUTURA     
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Concreto pré-moldado     

Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 1403,16 

Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 35750,00 

Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 1836,00 

Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 143,00 

Montagem das peças pré-moldadas un  72,00 

Concreto moldado in-loco     

Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 21,87 

Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 63710,00 

Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 554,00 

DEMAIS ITENS     

Escada de acesso un  12,00 

Gancho triplo de desengate rápido com cabrestantes elétricos, reação 1200 kN un  12,00 

GERAL     

DEFENSA SHIP TO SHIP      

Defensa pneumática para amarração lado a lado, energia nominal 3.816 kN e 
reação nominal 4.660 kN 

un  8,00 

ENSAIOS      

Ensaio de carregamento dinâmico un  1,00 

Prova de carga estática un  1,00 

DRAGAGEM FASES 1 e 2     

Dragagem Berço Sul m³ 210770,00 

Dragagem Berço Norte m³ 373010,00 

 
 
Serviços Realizados 

• Coordenação e Supervisão de projeto; 

• Projeto das estruturas de atracação e amarração; 

• Projeto de infraestrutura (fundação) com estacas tubulares metálicas; 

• Projeto da superestrutura em concreto armado; 

• Projeto de pré-moldado de concreto armado; 

• Estudos geotécnicos; 

• Estudos de atracação de navios; 

• Critérios de projeto; 

• Memória de cálculo; 

• Memorial descritivo; 

• Projeto de dragagem; 

• Especificação técnica das defensas; ganchos de amarração, concreto e armadura; 

• Estudo de cravabilidade das estacas; 

• Planilha de quantidades. 
 
 
Localização do serviço 

End.: Rua Bocaiúva, nº 2.125, 1º andar, Centro, CEP 88.015-530, Florianópolis, Santa Catarina. 

 

Período de Execução 

Os serviços foram desenvolvidos durante o seguinte período: 26/10/2020 à 30/11/2020. 
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Valor Contratual 

O valor total dos serviços prestados foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

 

 

Itaguaí/RJ, 05 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

_____________________________________________________ 
LUIS GUILHERME CAIADO SODRE 

CPF: 008.496.387-55 
DIRETORIA DE OPERAÇÕES 

CREA/RJ: 1988103918 
PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A. 

CNPJ: 08.310.839/0001-38 

D4Sign 1cea33c3-cb4e-492a-8a7b-9a62356d9156 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
10

00
07

63
4

C
A

T
 n

º 
25

20
21

12
55

31
 d

e 
10

/0
2/

20
21

, p
ág

in
a 

9 
de

 1
0

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

21
00

00
76

34

C
A

T 
nº

 2
52

02
11

25
53

1 
de

 1
0/

02
/2

02
1,

 p
ág

in
a 

9 
de

 1
0

Página 64 de 321
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022145060

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 8528810-9

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Contratante..: SLI MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA EIRELI

Proprietário.: SLI MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA EIREL

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1O ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 05/11/2022                 Baixada em..   17/11/2022

Período (Previsto) - Início:  09/09/2021  Término......: 11/11/2022

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  NORMAL

COORDENACAO

CONSULTORIA

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ORCAMENTO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DESENHO TECNICO

ORCAMENTO

    TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ESTUDO

    GEOTECNIA

Certidão de Acervo Técnico nº 252022145060 emitida em 23/11/2022
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022145060

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

CONSULTORIA

COORDENACAO

    ESTABILIDADE E CONTENCAO DE TALUDES E ENCOSTAS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

PROJETO

    ESTABILIDADE E CONTENCAO DE TALUDES E ENCOSTAS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    TERRAPLENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ORCAMENTO

    TERRAPLENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    PONTE METALICA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

    PONTE METALICA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    GALPAO DE MATERIAL MISTO E/OU ESPECIAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

    GALPAO DE MATERIAL MISTO E/OU ESPECIAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252022145060 emitida em 23/11/2022
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022145060

COORDENACAO

CONSULTORIA

    TUNEIS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DETALHAMENTO

    TUNEIS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHAMENTO

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    DRENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

    DRENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

            PROJETO DE ENGENHARIA DAS ESTRUTURAS CIVIS ONSHORE E OFFSHORE PARA
IMPLANTACAO DO TERMINAL DE GRANEIS SOLIDOS DO TERMINAL PORTO VELHO PVH2 EM PORTO
VELHO RO

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72200103866,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252022145060

                              23/11/2022,07:33:53

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Certidão de Acervo Técnico nº 252022145060 emitida em 23/11/2022
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022145060

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252022145060 emitida em 23/11/2022
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252024162100

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 8982653-5

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: BRINFRA TERMINAIS LTDA

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1O ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 03/10/2023                 Baixada em..   12/06/2024

Período (Previsto) - Início:  10/03/2022  Término......: 03/11/2023

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 8230089-5

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

CONSULTORIA

ANALISE

    MODELAGEM DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EM AMBIENTE AQUATICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

AVALIACAO

    MODELAGEM DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EM AMBIENTE AQUATICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

CONSULTORIA

ANALISE

    MODELAGEM HIDRODINAMICA EM AMBIENTE AQUATICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

AVALIACAO

    MODELAGEM HIDRODINAMICA EM AMBIENTE AQUATICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

CONSULTORIA

COORDENACAO

    PIER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

    PIER

Certidão de Acervo Técnico nº 252024162100 emitida em 13/06/2024
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Página 2/3

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252024162100

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

CONSULTORIA

COORDENACAO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

            ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ORCAMENTO CAPEX DAS AREAS OFFSHORE
E ONSHORE ESTUDO DE AMARRACAO E SEDIMENTACAO PARA IMPLANTACAO DE UM TERMINAL DE
MULTIPROPOSITO EM SAO LUIS MA

•ART 9326492-0

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: BRINFRA TERMINAIS LTDA

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1O ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 11/06/2024                 Baixada em..   12/06/2024

Período (Previsto) - Início:  10/03/2022  Término......: 05/07/2024

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 9179629-8

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

COORDENACAO

CONSULTORIA

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ASSESSORIA

PROJETO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

EST VIAB TEC E ECONOMICA

ORCAMENTO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    PIER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

PROJETO

    PIER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ORCAMENTO

    PIER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

Certidão de Acervo Técnico nº 252024162100 emitida em 13/06/2024
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Página 3/3

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252024162100

PROJETO

    BERCO DE ATRACACAO

         Dimensão do Trabalho ..:           3,00 UNIDADE(S)

ORCAMENTO

    BERCO DE ATRACACAO

         Dimensão do Trabalho ..:           3,00 UNIDADE(S)

            ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ORCAMENTO CAPEX DAS AREAS OFFSHORE
E ONSHORE PARA IMPLANTACAO DE UM TERMINAL DE MULTIPROPOSITO EM SAO LUIS MA
CONTEMPLANDO REVISOES E ATUALIZACOES FINAIS

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72400084027,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252024162100

                              13/06/2024,14:45:24

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252024162100 emitida em 13/06/2024
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A BRINFRA TERMINAIS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n° 45.947.840/0001-02, com sede 
estabelecida na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.705, Bairro Água Branca, São Paulo/SP, CEP: 
05.001-200, vem por meio deste, firmar para fins de comprovação de capacidade técnica junto ao 
CREA/SC, que a empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
36.916.083/0001-00, com sede na Rua Bocaiúva, Nº 2.125, 1º andar, CEP 88.015-530, Centro, 
Florianópolis/SC, e registro no CREA/SC nº 171942-2, executou serviços de engenharia 
especializada para Elaboração de projeto de engenharia e orçamento (CAPEX) das áreas 
offshore e onshore para implantação de um Terminal de Multipropósito em São Luis/MA, 
contemplando revisões e atualizações finais, sob responsabilidade técnica dos seguintes 
profissionais: 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO NÚMERO ART N°. 
ART 

COMPLEMENTAR 
N°. 

ANDRÉ MARQUES 
ENGENHEIRO 

CIVIL 
CREA/SC 
117551-8 

9326492-0 8982653-5 

DANIEL PEREIRA 
CHAGAS 

ENGENHEIRO 
CIVIL 

CREA/SC 
122853-3 

9326501-6 8982672-1 

MATEUS PRADO 
LONE 

ENGENHEIRO 
CIVIL 

CREA/SC 
130439-4 

9326505-9 8982681-0 

 
 

 

Figura 1: Localização do Complexo Portuário. Fonte: Google Earth. 
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Figura 2: Imagem do Empreendimento (onshore e offshore). 

 

 
Figura 3: Imagem 3D – Estruturas offshore 
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Figura 4: Imagem 3D – Estruturas onshore 

 

As atividades e quantitativos são apresentados a seguir: 

PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO QUANT. UN. 

André Marques 
9326492-0 

 

Daniel Pereira Chagas 
9326501-6 

 

Mateus Prado Lone 
9326505-9 

Coordenação 

Consultoria 

Assessoria 

Projeto 

Estudo de 
Viabilidade Técnica e 

Econômica 

Orçamento 

Porto 1,00 un 

Coordenação 
Consultoria 
Estudo de 

Viabilidade Técnica 
Projeto 

Orçamento 

Píer 1,00 un 

Estudo de 
Viabilidade Técnica 

Projeto 
Orçamento 

Berço de Atracação 1,00 un 
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PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO QUANT. UN. 

André Marques 
8982653-5 

 
Daniel Pereira Chagas 

8982672-1 
 

Mateus Prado Lone 
8982681-0 

Consultoria 

Análise 

Estudo 

Avaliação 

Modelagem de Transporte de 
sedimentos em ambiente 

aquático 

 

Modelagem hidrodinâmica em 
ambiente aquático 

1,00 un 

Consultoria 

Coordenação 

Estudo 

Estudo de 
Viabilidade Técnica 

Píer 
 

Porto 
1,00 un 

 

Equipe técnica de apoio:  

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO ATUAÇÃO 

Vito Longhi Rodrigues 

MBA – Gestão 
Transporte Aquaviário 

e Integração 
Multimodal 

Mestre em Engenharia 
de Transporte 

Coordenação / Consultoria e 
gestão hidroviária 

Bruno Eduardo Sphair Engenheiro Civil Projeto/Orçamento/Arquitetura 

Cristine Buettgen Engenheiro Civil Projeto/Orçamento/Arquitetura 

Marcel Streciwilk Antoniolli Engenheiro Civil Projeto/Orçamento/Arquitetura 

Welliton Santos Engenheiro Civil Projeto/Orçamento/Arquitetura 

Pedro Neiva de Santana Neto Advogado Jurídica 

Pável Emmanuel Pereira Lelis 
Eng. Produção 

MBA Ciência de Dados 
e Análise, 

Análise de dados de 
movimentação portuária 

Elizabeth Silva 
Eng. Industrial (Eng. De 

Produção) 
 

Análise de dados de 
movimentação portuária 

Hugo Leonardo Louzada Vervloet Eng. Produção 
Modelagem financeira e Business 

Valuation 

David Sérgio Melo da Justa Feijão 
Engenharia de 

Produção Mecânica 

Opex Valuation, especialista 
movimentação portuária e gestão 

portuária 

Benedito Xavier do Nascimento 
Junior 

Engenheiro de 
produção com pós-

graduação em 
engenharia de 

manutenção com 
ênfase em 

confiabilidade 

Opex, operações, manutenções 
Opex, gestão hidroviária e Análise 

de dados de movimentação 
portuária 

Robson De Souza Teófilo Eng. Produção 
Modelagem financeira e Business 

Valuation e Value for Money 

Alex Teixeira Técnico em Edificações Projetista/Detalhamento 
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Descrição do escopo  

Inicialmente foram realizados os estudos de viabilidade técnico e econômica para implantação do 

Terminal e determinar os principais produtos e capacidades do Terminal. Os estudos concluíram 

que o Terminal terá como finalidade movimentar anualmente 35,0 MTPA de Minério de Ferro, 6,0 

MTPA de Grãos e 3,0 MTPA de Fertilizantes em sua fase final de implantação.  

 

 As estruturas offshore, são formadas por: 

 Uma ponte de acesso com aproximadamente 2.652 m de extensão e 28 m de largura. 

A pista de rolagem apresenta 4 m de largura, com bolsões para cruzamento de veículos 

previstos a cada 450 metros. Além disso, estão previstos passeio, canaleta de 

drenagem e pipe rack com 1,20 m de largura cada. Ainda, compõem a ponte de acesso 

as três correias transportadoras, uma para cada material. 

 Uma plataforma de transição apresenta dimensões 33 m x 32 m. Sobre a estrutura está 

prevista uma torre de transferência, adequada para as três correias transportadoras. 

 O berço 1 (Fertilizantes), apresenta laje com 300 m de comprimento e 19 m de largura, 

sobre o qual atua um guindaste MHC para descarregamento dos navios. As correias 

transportadoras do fertilizante são apoiadas sobre vigas, as quais partem da laje central 

do berço e apresentam 11m de comprimento. Assim, a largura total do berço é de 30m. 

 O berço 2 (Grãos) apresenta laje com 294 m de comprimento e 19 m de largura, sobre 

o qual atua um carregador de grãos que se desloca sobre trilhos. A correia 

transportadora dos grãos de do fertilizante são apoiadas sobre vigas, as quais partem 

da laje central do berço e apresentam 11 m. Assim, a largura total do berço é de 30 m. 

 O berço 3 (Minério) apresenta laje com 379 m de comprimento e 19,25 m de largura. O 

comprimento total para atracação de navios do berço 3 é ainda complementado pela 

plataforma de transição. Sobre o berço atua um carregador de minério, o qual se 

desloca sobre trilhos de comprimento total de aproximadamente 310 m. A correia 

transportadora é apoiada sobre vigas, as quais partem da laje central do berço e 

apresentam 8,75 m. Assim, a largura total do berço é de 28 m. 

 A profundidade dos berços varia entre -15m (DHN) e -25m (DHN). 
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Figura 5: Layout Geral – Estruturas Offshore 

 

 

Figura 6: Características das Principais Embarcações do Projeto 

 
 As estruturas onshore, são formadas por: 

 As estruturas onshore são compostas por áreas de armazenamento para os três 

produtos, recebimento de materiais pelos modais rodo e ferroviário, expedição de 

fertilizantes pelo meio rodoviário, movimentações internas de cargas e edificações 

administrativas e de apoio.  

 ACESSOS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO 

o Ferroviário 

 O projeto da ferrovia teve como critério primordial a flexibilidade desta 

para atender o terminal operando através da Estrada de Ferro Carajás 

(EFC). 
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 A superestrutura ferroviária será em bitola larga com trilhos do modelo 

TR-68. 

 A ferrovia de acesso ao TPM partirá da Estrada de Ferro Carajás (EFC) 

e percorrerá o interior do terminal numa extensão aproximada de 5 km. 

A linha férrea permitirá acesso a todos os armazéns e atende aos 

padrões necessários para operar na EFC. 

o Rodoviário 

 A pista consistirá em duas faixas de 4 m de largura e com acostamento 

de 2,5 m de largura em cada sentido. 

 Os caminhões que farão o descarregamento de grãos devem passar 

pela balança rodoviária de entrada, amostrador, tombador de caminhões 

e balança de saída, nesta sequência. Já os caminhões que serão 

abastecidos com o fertilizante, usam o acesso lateral, passam pela 

balança rodoviária de entrada, seguem para abastecimento junto ao 

armazém de fertilizantes e, em seguida, pela balança rodoviária de 

saída. 

o Guaritas e Portão de Acesso 

 O terminal contará com portaria de controle rodoviário, composto por 

uma guarita e portão de acesso. O portão de acesso é composto por 

quatro faixas: duas exclusivas para caminhões que farão o 

descarregamento de grãos; uma para acesso de veículos de pequeno 

porte ou para caminhões que irão ao estacionamento ou ao armazém de 

fertilizantes; e uma faixa de saída para todos os veículos. 

o Estacionamento 

 Foram previstos dois estacionamentos, um para veículos de pequeno 

porte, com capacidade de até 40 vagas ao lado do prédio administrativo, 

e outro para caminhões, com área de aproximadamente 6000 m². 

 EDIFICAÇÕES 

o Foram previstos 1250 m² para a edificação administrativa do terminal. A área 

predial será composta por escritórios, salas de reuniões, área para 

videoconferências e salas de apoio; elementos estes com o objetivo de suprir 

as necessidades de uma sede de administrativa funcional. Compreende 

também área para refeitório, vestiário e banheiros. 

o O almoxarifado e a oficina, com 1500 m², terão área suficiente para garantir o 

estoque da demanda de ferramentas, produtos para manuseio industrial, peças, 

entre outras utilidades. 

o Subestações elétricas; 

D4Sign 46976f00-adaf-47d6-a4f3-25706b78cfb0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
40

00
84

02
7

C
A

T
 n

º 
25

20
24

16
21

00
 d

e 
13

/0
6/

20
24

, p
ág

in
a 

10
 d

e 
27

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

24
00

08
40

27

C
A

T 
nº

 2
52

02
41

62
10

0 
de

 1
3/

06
/2

02
4,

 p
ág

in
a 

10
 d

e 
27

Página 94 de 321



    
 
 
 

o Estruturas civis necessárias para a balança rodoviária, amostradores 

rodoviários, tombador de caminhões, amostrador ferroviário e descarga 

ferroviária. 

o Destaca-se que todas as edificações do terminal terão sistema de combate a 

incêndios, rotas de fuga, saídas de emergências, dentre outros itens 

necessários conforme normas vigentes, de maneira a garantir a segurança de 

seus operadores. 

 ARMAZENAMENTO 

o Armazém para Grãos 

 O terminal contará com dois armazéns, com dimensões 65 m x 

185m/225m. As paredes laterais do galpão serão em concreto armado e 

a cobertura em estrutura metálica, com capacidade estática de 140.000 

ton.  

o Armazém para Fertilizantes 

 O terminal contará com um armazém para fertilizantes, com dimensões 

de aproximadamente 120 m x 49 m. Com capacidade estática de 80.000 

ton. 

o Área de Estoque de Minério 

 Foram previstas três áreas para estoque de minério, com cerca de 50 

metros de largura e 700 m de comprimento. A movimentação de cargas, 

tanto de empilhamento quanto recuperação serão efetuadas por um 

equipamento do tipo Staker Reclaimer, posicionados entre as áreas de 

estoque, com capacidade estática de 2.800.000 ton. 
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Figura 7: Layout Estruturas Onshore 

 

 
Figura 8: Arranjo Geral - Estruturas Onshore 

 
 Coordenação, supervisão e gestão das Simulações de Manobras de Navios, sob diversas 

condições ambientais (maré, correntes e ventos), inclusive extremas, realizadas no Tanque 

de Provas Numérico (TPN) da Universidade de São Paulo (USP), sob a coordenação 

técnica do Prof. Dr. Eduardo Aoun Tannuri, sendo realizados as seguintes simulações: 

 FAST TIME 

o Simulações com navios da classe: 
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 VALEMAX (402.000DWT, LOA 362m e Boca 65m), em calados de 

11,2m (leve, entrando) e 23,0m (carregado, saindo); 

 Post-Panamax (122.000DWT, LOA 245m e Boca 43m), em calados de 

14,0m e 7,1m, entrando e saindo. 

o Foram realizados ao menos 19 cenários, considerando até 6 rebocadores de 75 

TBP para o auxílio das simulações. 

o As simulações foram realizadas não somente no Terminal BRINFRA, mas 

também no Terminal Píer IV da Vale de modo a garantir a segurança e ajustar 

o posicionamento para o Novo Terminal. 

 

Figura 9: Plot referente a uma das simulações realizadas – Píer BRINFRA 
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Figura 10: Plot referente a uma das simulações realizadas – Píer IV Vale 

 

 REAL TIME 

As simulações Real Time foram realizadas nos dias 29/11/23 à 01/12/23 no Centro de 

Simulações de Manobras do TPN-USP, com a participação dos representantes da: 

o Marinha do Brasil 

o EMAP 

o BRINFRA 

o Praticagem Maranhão 

o Vale 

o TPN-USP 

 Simulações com navios da classe: 

o VALEMAX (402.000DWT, LOA 362m e Boca 65m), em calados de 11,2m (leve, 

entrando) e 23,0m (carregado, saindo); 

o Post-Panamax (122.000DWT, LOA 245m e Boca 43m), em calados de 14,0m e 

7,1m, entrando e saindo. 

 Foram realizados ao menos 31 cenários, considerando rebocadores tipo azimutal de 

75 TBP no arranjo 5x75T e 4x75T. Nas manobras com navio Valemax [emergência] 

foram utilizados até 6x75T. 

 As simulações foram realizadas considerando o terminal futuro da GDE, para verificar 

possíveis interferências com este terminal. 
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Figura 11: Imagem 3D da região do estudo (saída de navio do Píer 4N da Vale) 

 

 

 
Figura 12: Localização dos Terminais Vale, BRINFRA e GDE 
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Figura 13: Plot referente a uma das simulações realizadas 

 
 Estudo de Amarração de Navios 

 
Foram realizados os estudos de amarração de navios nos três berços, destinados para minérios, 

grãos e fertilizantes, com diversos cenários de correntes, ventos medianos e extremos, maré, 

calado (carregado e lastro). 

O estudo foi elaborado com o auxílio do software Optimoor® v.6.8.3, desenvolvido pela empresa 

Tension Tech com base nas recomendações e procedimentos da Oil Companies International 

Marine Forum (OCIMF). 

Para o estudo de amarração foram considerados as seguintes características dos navios: 

 

Figura 14: Tabela com as características dos navios avaliados. 
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Figura 15: Arranjo de Amarração – Valemax – Berço 3. 

 

Nos estudos também foram dimensionadas e definidas as características das possíveis defensas 

(Reação e Energia), as especificações das espias (material, diâmetro, capacidade) e o 

deslocamento máximo do navio amarrado para cada simulação realizada, que foram cerca de 144 

cenários para cada berço, totalizando 432 cenários avaliados. 

 
 Modelagem Numérica Hidrodinâmica, Sedimentação e Mudanças Morfológicas 

 
Foram desenvolvidos os modelos numéricos hidrodinâmico, de transporte de sedimentos e 

mudanças morfológicas da Baía de São Marcos, MA, com maior resolução nas regiões do futuro 

terminal. 

Foram utilizados dados de fontes de acesso público e modelos de reanálise tais como: 

Meteorologia, Marés, Batimetria, e dados Hidrodinâmicos. 

A avaliação das condições hidrodinâmicas e da geração/propagação de ondas foi realizada 

através de modelagens numéricas com o modelo Delft3D, utilizando o módulo de simulações 

hidrodinâmicas (Delt3D-FLOW). O Delft3D-FLOW resolve sistemas de equações para representar 

fluxos hidrodinâmicos e de fenômenos de transporte resultantes de forçantes mareais e/ou 

meteorológicas, incluindo efeitos de densidade oriundos de variações espaciais e temporais de 

temperatura e salinidade. O modelo é capaz de predizer fluxos em mares rasos, áreas costeiras, 

estuários, lagunas, rios e lagos, tendo como escopo a resolução de processos cujas escalas 

espaço-temporal horizontais sejam significativamente maiores do que as escalas verticais 

(Deltares, 2011). 

Para verificar se o modelo hidrodinâmico seria capaz de reproduzir adequadamente o padrão de 

propagação da onda de maré pelo estuário e a geração de correntes resultante desta, foi realizada 

a calibração dos coeficientes hidrodinâmicos do modelo, incluindo rugosidade do fundo e das 

áreas de mangue/alagáveis e viscosidade turbulenta. O modelo foi simulado para um período de 

um mês (para o qual se possuía dados dos sensores), forçado com os dados de maré do TPXO, 
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sendo realizada a comparação com os dados medidos nos monitoramentos próximos de uma boia 

e de um berço de atracação. 

Após a calibração, procedeu-se com a validação do modelo, com o intuito de verificar se os ajustes 

de coeficientes executados para calibrar o modelo permitem reproduzir adequadamente os 

resultados para outros períodos e pontos de medição. 

 

Figura 16: Calibração Morfológica 
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Figura 17: Padrões de erosão e sedimentação da região avaliada. 

 

 

Figura 18: Campos de correntes 
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Principais Quantitativos 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1.1.1 Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos un 1,00 

1.1.1.2 Levantamentos de campo adicionais un 1,00 

1.1.1.3 Projeto Executivo, Controle de Qualidade do Projeto (CQP) e Consultorias un 1,00 

1.1.1.4 Seguros un 1,00 

1.1.1.5 Gerenciamento (Salários e Despesas) un 1,00 

1.1.1.6 Terceiros (Gerenciamento) un 1,00 

1.1.1.7 Canteiro de Obras un 1,00 

1.1.1.8 Estruturas provisórias para construção das estruturas Off Shore ( Cantitravel) un 1,00 

1.1.2 PROVAS DE CARGA     

1.1.2.1 Prova de carga dinâmica un 13,00 

1.1.2.2 Prova de carga estática un 2,00 

1.1.3 DESPESAS INDIRETAS     

1.1.3.1 Parcela Fixa (engenheiros, técnicos especialistas, técnico de qualidade, 
comprador, administrativo, veículos e outros) 

mês 24,00 

1.1.3.2 
Parcela Vinculada (Encarregado de turma, apontador, vigia, topógrafo, 

embarcações de transporte de pessoas e outros) mês 24,00 

1.1.3.3 Parcela Variável (ensaios laboratoriais de concreto) mês 24,00 

1.1.3.4 
Manutenção do canteiro de obras e acampamentos temporários (eletricista, 

faxineiro e outros) 
mês 24,00 

1.1.3.5 Outras Despesas Diversas (aluguéis, concessionárias [água, luz], materiais de 
consumo [fotocópias, materiais escritório] e outros 

mês 24,00 

2 ESTRUTURAS OFFSHORE         

2.1 PIER E PONTE DE ACESSO     

2.1.1 PONTE DE ACESSO (Compr. = 2788 metros)     

2.1.1.1 FUNDAÇÃO     

2.1.1.1.1 
Estacas tubulares metálicas com plugue de concreto (estaca metálica 

Ø=914mm, e=16mm) - 354.34 kg/m C=40m 
    

2.1.1.1.1.1 Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 Gr50 kg 6.555.290,00 

2.1.1.1.1.2 Transporte e cravação de estaca metálica m 18.500,00 

2.1.1.1.1.3 
Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 

abrasão - resistência a compressão menor que 80 MPa - D = 800 mm 
m 740,00 

2.1.1.1.1.4 Arrasamento e preparo da cabeça das estacas un  740,00 

2.1.1.1.1.5 Limpeza interna das estacas m³ 7.061,51 

2.1.1.1.1.6 Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 
"in-loco" 

kg 564.921,19 

2.1.1.1.1.7 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" com 

flutuante, fck ≥ 40 MPa  m³ 4.707,68 

2.1.1.1.1.8 
Contraventamento em grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção, transporte e instalação (reaproveitamento 2x) 
kg 80.000,00 

2.1.1.2 SUPERESTRUTURA     

2.1.1.2.1 Concreto pré-moldado     

2.1.1.2.1.1 Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 186.986,80 

2.1.1.2.1.2 Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 4.861.656,80 

2.1.1.2.1.3 Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 112.192,08 

2.1.1.2.1.4 Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 18.698,68 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

2.1.1.2.1.5 Transporte e montagem de peça pré-moldada un  1.800,00 

2.1.1.2.2 Concreto moldado in-loco     

2.1.1.2.2.1 
Transporte, fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e 

travamento (in-loco) 
m² 280.480,20 

2.1.1.2.2.2 Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 
"in-loco" 

kg 3.926.722,80 

2.1.1.2.2.3 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" com 

flutuante, fck ≥ 40 MPa  m³ 28.048,02 

2.1.1.3 DEMAIS ITENS     

2.1.1.3.1 Juntas de dilatação     

2.1.1.3.1.1 Sistema de junta de dilatação completa m 2.405,00 

2.1.2 PÍER DE ATRACAÇÃO (35 x 1100 metros --> Área = 36.835m2)     

2.1.2.1 FUNDAÇÃO     

2.1.2.1.1 
Estacas tubulares metálicas com plugue de concreto (estaca metálica 

Ø=914mm, e=16mm) - 354.34 kg/m C=40m 
    

2.1.2.1.1.1 Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 Gr50 kg 6.916.716,80 

2.1.2.1.1.2 Transporte e cravação de estaca metálica m 19.520,00 

2.1.2.1.1.3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 
abrasão - resistência a compressão menor que 80 MPa - D = 800 mm 

m 976,00 

2.1.2.1.1.4 Arrasamento e preparo da cabeça das estacas un  488,00 

2.1.2.1.1.5 Limpeza interna das estacas m³ 4.656,78 

2.1.2.1.1.6 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 

"in-loco" 
kg 372.542,62 

2.1.2.1.1.7 Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" com 
flutuante, fck ≥ 40 MPa  

m³ 3.104,52 

2.1.2.1.1.8 
Contraventamento em grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção, transporte e instalação (reaproveitamento 2x) kg 60.000,00 

2.1.2.2 SUPERESTRUTURA     

2.1.2.2.1 Concreto pré-moldado     

2.1.2.2.1.1 Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 162.074,00 

2.1.2.2.1.2 Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 4.213.924,00 

2.1.2.2.1.3 Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 97.244,40 

2.1.2.2.1.4 Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 16.207,40 

2.1.2.2.1.5 Transporte e montagem de peça pré-moldada un  8.100,00 

2.1.2.2.2 Concreto moldado in-loco     

2.1.2.2.2.1 
Transporte, fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e 

travamento (in-loco) 
m² 243.111,00 

2.1.2.2.2.2 Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 
"in-loco" 

kg 3.403.554,00 

2.1.2.2.2.3 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" com 

flutuante, fck ≥ 40 MPa  m³ 24.311,10 

2.1.2.3 DEMAIS ITENS     

2.1.2.3.1 Trilho     

2.1.2.3.1.1 Trilho m 1.760,00 

2.1.2.3.1.2 Instalação de trilho m 1.760,00 

2.1.2.3.1.3 Batente (fornecimento e instalação) un 12,00 

2.1.2.3.1.4 
Inserts metálicos (ponto de macaqueamento, pontos de storm pitch e tie 

down) 
vb 6,00 

2.1.2.3.2 Defensa Cônica     

2.1.2.3.2.1 Defensa un  41,00 

2.1.2.3.2.2 Transporte, içamento e instalação de defensa cônica un  41,00 

2.1.2.3.3 Cabeço de amarração     
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

2.1.2.3.3.1 Cabeços de amarração un 41,00 

2.1.2.3.3.2 Instalação de cabeço de amarração un  41,00 

2.1.3 ESTRUTURA METÁLICA OFFSHORE     

2.1.3.1 ESTRUTURA METÁLICA     

2.1.3.1.1 Estrutura metálica das torres de transferência off-shore (7 torres)     

2.1.3.1.1.1 Aço estrutural kg 640.000,00 

2.1.3.1.1.2 Transporte, içamento e montagem da estrutura em água kg 640.000,00 

2.1.3.1.1.3 Pintura e preparação de estrutura metálica m² 16.200,00 

2.1.3.1.1.4 
Telha de cobertura e fechamento - em alumínio, incluindo transporte, 

acessórios de fixação , vedação, içamento e mão de obra de instalação 
m² 11.070,00 

3 ESTRUTURAS ONSHORE         

3.1 ACESSOS - ONSHORE     

3.1.1 LIMPEZA E TERRAPLANAGEM     

3.1.1.1 
Limpeza de terreno com destocamento de árvores com perímetro <= 78 cm 

(incluso trituração, carga, transporte e descarga) 
m² 383.000,00 

3.1.1.2 
Derrubada e destocamento de árvores com perímetro > 78 cm (incluso trituração, 

carga, transporte e descarga) 
un 9.150,00 

3.1.1.3 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - 

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 
14 m³ 

m³ 574.500,00 

3.1.1.4 Compactação de aterros m³ 287.250,00 

3.1.2 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ( pavimento, drenagem, sinalização, iluminação)     

3.1.2.1 
Pavimento em concreto intertravado (inclui regularização do subleito, base e sub-

base granular) m² 13.500,00 

3.1.2.2 Passeio de concreto m² 1.460,00 

3.1.2.3 
Sinalização vertical e horizontal rodoviária (incluindo pintura de faixa, pintura de 

setas e zebrados, fornecimento e instalação de placas de regulamentação e 
advertência e tachas refletivas em plástico injetado) 

m² 13.500,00 

3.1.2.4 Drenagem e OAC vb 1,00 

3.1.2.5 
Iluminação através de postes de LED, luminárias, incluindo cabeamento e 

transporte aquaviário 
m² 13.500,00 

3.1.3 INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA     

3.1.3.1 Linha férrea m 6.803,00 

3.1.3.2 
Iluminação através de postes de LED, luminárias, incluindo cabeamento e 

transporte aquaviário m 6.803,00 

3.2 EDIFICAÇÕES AUXILIARES ONSHORE     

3.2.1 EDIFICAÇÕES GERAIS     

3.2.1.1 Subestações m² 1.060,00 

3.2.1.2 Estrutura para abastecimento de combustível un 1,00 

3.2.1.3 Portarias - Controle de acesso m² 160,00 

3.2.1.4 Administração / Ambulatório m² 500,00 

3.2.1.5 Refeitório / Área de Vivência / Vestiário   m² 750,00 

3.2.1.6 Oficina e Almoxarifado m² 1.500,00 

3.2.1.7 Central de resíduos m² 48,00 

3.2.2 UTILIDADES GERAIS     

3.2.2.1 Reservatório de água potável com R.T.I. e rede de abastecimento un  1,00 

3.2.2.2 Estação de tratamento de esgoto - ETE (incluso rede de coleta e destinação) un  1,00 

3.2.2.3 Cercamento do perímetro do terreno m 3.150,00 

3.2.3 EDIFICAÇÕES OPERACIONAIS     

3.2.3.1 Balança Rodoviária com equipamento un  3,00 

D4Sign 46976f00-adaf-47d6-a4f3-25706b78cfb0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
40

00
84

02
7

C
A

T
 n

º 
25

20
24

16
21

00
 d

e 
13

/0
6/

20
24

, p
ág

in
a 

22
 d

e 
27

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

24
00

08
40

27

C
A

T 
nº

 2
52

02
41

62
10

0 
de

 1
3/

06
/2

02
4,

 p
ág

in
a 

22
 d

e 
27

Página 106 de 321



    
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

3.2.3.2 Amostrador Rodoviário com equipamento un  2,00 

3.2.3.3 Tombador de caminhões com equipamento un  3,00 

3.2.3.4 Amostragem Ferroviária un  4,00 

3.2.3.5 Virador de vagões     un  4,00 

3.3 ARMAZENS DE GRÃOS E TUNEIS (2x) - 220mX60m e 180mX60m     

3.3.1 BASE DE CONCRETO COM PILARES E TUNEIS     

3.3.1.1 Estaqueamento - fundação profunda m 13.040,00 

3.3.1.2 
Transporte, fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e 

travamento (in-loco) 
m² 71.618,00 

3.3.1.3 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 

"in-loco" 
kg 1.345.454,00 

3.3.1.4 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" em terra, fck 

≥ 40 Mpa, incluindo transporte aquaviário m³ 13.363,00 

3.3.2 COBERTURA METÁLICA     

3.3.2.1 Aço estrutural kg 1.320.000,00 

3.3.2.2 Transporte, içamento e montagem da estrutura em água kg 1.320.000,00 

3.3.2.3 Pintura e preparação de estrutura metálica m² 33.000,00 

3.3.2.4 Telha de cobertura e fechamento - em alumínio, incluindo transporte, 
acessórios de fixação , vedação, içamento e mão de obra de instalação 

m² 33.941,00 

3.4 ARMAZENS DE FERTILIZANTES (1x) - 225m x 53m     

3.4.1 ESTRUTURA DE CONCRETO     

3.4.1.1 Estaqueamento - fundação profunda m3 6.479,25 

3.4.1.2 
Transporte, fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e 

travamento (in-loco) 
m² 35.585,00 

3.4.1.3 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 

"in-loco" kg 668.522,00 

3.4.1.4 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" em terra, fck 

≥ 40 Mpa, incluindo transporte aquaviário 
m³ 6.639,00 

3.4.1.4.1 COBERTURA METÁLICA     

3.4.1.4.1.1 Aço estrutural kg 840.000,00 

3.4.1.4.1.2 Transporte, içamento e montagem da estrutura em água kg 840.000,00 

3.4.1.4.1.3 Pintura e preparação de estrutura metálica m² 21.000,00 

3.4.1.4.1.4 
Telha de cobertura e fechamento - em alumínio, incluindo transporte, 

acessórios de fixação , vedação, içamento e mão de obra de instalação 
m² 16.695,00 

3.5 PÁTIO ESTOCAGEM MINÉRIO     

3.5.1 BASE DE CONCRETO COM PILARES E TUNEIS     

3.5.1.1 Estaqueamento - fundação profunda m 11.235,00 

3.5.1.2 Transporte, fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e 
travamento (in-loco) 

m² 7.190,40 

3.5.1.3 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 

"in-loco" 
kg 191.744,00 

3.5.1.4 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" em terra, fck 

≥ 40 Mpa, incluindo transporte aquaviário 
m³ 1.917,44 

3.5.2 TRILHO     

3.5.2.1 Trilho para shipunloader m 2.996,00 

3.5.2.2 Instalação de trilho para shipunloader m 2.996,00 

3.5.2.3 Batente (fornecimento e instalação) un 8,00 

3.5.2.4 
Inserts metálicos (ponto de macaqueamento, pontos de storm pitch e tie 

down) 
vb 4,00 

3.6 ESTRUTURAS METÁLICAS     

3.6.1 TORRES DE TRANSFERÊNCIA (19x)     

3.6.1.1 Fornecimento e cravação de estacas centrifugadas de concreto e = 7cm D = 33cm m 6.840,00 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

3.6.1.2 
Transporte, fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e 

travamento (in-loco) 
m² 547,20 

3.6.1.3 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 

"in-loco" 
kg 17.100,00 

3.6.1.4 Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" em terra, fck 
≥ 40 Mpa, incluindo transporte aquaviário 

m³ 171,00 

3.6.1.5 Aço estrutural kg 1.115.000,00 

3.6.1.6 Transporte, içamento e montagem da estrutura em terra kg 1.115.000,00 

3.6.1.7 Pintura e preparação de estrutura metálica m² 62.994,35 

3.6.1.8 
Telha de cobertura e fechamento - em alumínio, incluindo transporte, acessórios 

de fixação , vedação, içamento e mão de obra de instalação 
m² 6.194,44 

3.7 MECÂNICA - GERAL     

3.7.1 TRANSPORTADORES DE CORREIA     

3.7.1.1 Transportadores de correias m 18.843,00 

3.7.2 EQUIPAMENTOS - GERAL     

3.7.2.1 Stacker Reclaimer un  2,00 

3.7.2.2 ShipLoader (Minério) un  2,00 

3.7.2.3 ShipUnloader (Fertilizantes) un  1,00 

3.7.2.4 ShipLoader (Grãos) un  1,00 

3.7.2.5 Balança de Fluxo - 3.000 ton/h un 5,00 

3.7.2.6 Pá carregadeira 5m³ m 6,00 

3.7.2.7 Equipamentos auxiliares de pequeno porte un  1,00 

3.7.2.8 Estruturas metálicas (Galerias e Passadiços) (295 kg/m x R$ 33,40/kg) m 13.190,10 

3.8 DEMAIS ITENS - SISTEMAS, UTILIDADES, OUTROS     

3.8.1 GERAL     

3.8.1.1 Elétrica, Automação e Instrumentação un  1,00 

3.8.1.2 Ar Comprimido un  1,00 

3.8.1.3 Embalagem / Frete / Montagem - Mecanica un  1,00 

3.8.1.4 Sistema de Combate a Incêndio un  1,00 

3.8.1.5 Sistema de Aspersão de Óleo un  1,00 

3.8.1.6 SPDA, inclusive aterramento un  1,00 

 

Serviços Realizados 

 Gerenciamento, Consultoria, Assessoria, Gestão e Elaboração do Projeto de Engenharia 
de um Terminal Portuário de Uso Privado (TUP) para movimentação de Minérios, Grãos, 
Fertilizantes, incluindo: 

o Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) do 
empreendimento; 
 Análise de todo o OPEX Portuário; 
 Tarifa portuária de custo; 
 Tarifa portuária para vendas; 
 Análise comercial para Operador Portuário em Modelo POOL; 
 Modelagem operacional e financeira do empreendimento; 
 Sugestão comercial de Tarifação portuária em modo POOL; 
 Criação de contrato comercial para operador portuária; 
 Criação de modelo de arrendamento portuário privado; 
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 Simulação matemática e simulação computacional dos tempos e movimentos 
da logística e o fluxo portuário, com análise de volumes movimentados 
anualmente, armazenagem e embarque com modelagem operacional. 

o Análise de dados de movimentação portuária; 
 Definição das características das principais embarcações; 
 Definição das cargas a serem movimentadas; 
 Definição e dimensionamento das cargas estáticas (estoque) dos produtos; 
 Definição e dimensionamento dos acessos terrestres (rodoviários, 

ferroviários); 
o Análise do Business Valuation do empreendimento; 
o Estudo de navio de projeto, maior e menor navio de projeto; 
o Estudo de amarração de navios, sob diversas condições ambientais, inclusive 

extremas. 
o Estudo de mercado de navios por tipo de carga; 
o Modelagem numérica computacional hidrodinâmica, sedimentação e mudanças 

morfológicas – com área aproximadamente 1.000 km² de área; 
o Simulação de manobras de navio para navegação no canal, bacia de evolução, e 

área de atracação e desatracação do navio, sendo: 
 Fast-Time – 19 cenários, e 
 Real-Time – 31 cenários. 

o Projeto Arquitetônico do Terminal; 
o Sinalização náutica; 
o Plano diretor do Terminal; 
o Elaboração de layout do empreendimento do Terminal Portuário; 
o Projeto das estruturas civis offshore para movimentação de graneis sólidos, 

fertilizantes e minérios, incluindo: ponte de acesso, 3 píeres de atracação para 
navios de até 405.000 TPB (Chinamax); 

o Projeto do sistema de manuseio, transferência, carregamento e armazenagem de 
granéis sólidos, fertilizantes e minério; 

o Simulação estática e estudos de capacidade; 
o Projeto da rodovia e ferrovia; 
o Projeto da moega rodoviária e ferroviária; 
o Dimensionamento da retroárea; 
o Projeto dos galpões para armazenagens e movimentação de Grãos (140.000 ton); 
o Projeto dos galpões para armazenagem e movimentação de Fertilizantes (40.000 

ton); 
o Projeto da área de estoque armazenagem e movimentação de Minério (2.800.000 

ton); 
o Projeto das edificações (Prédios administrativos, estacionamentos, subestação, 

portaria, acessos rodoviários e ferroviários, balanças rodoviárias, portaria, etc.); 
o Elaboração de documentação técnica para aprovação juntos aos órgãos públicos 

tais como: ANTAQ, SPU, SPE, Capitania dos Portos, Praticagem, Marinha do 
Brasil; 

o Planilha de quantidades com estimativa orçamentária do investimento (CAPEX); 
o Custo operacional (OPEX). 
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Localização do serviço 

End.: Rua Bocaiúva, nº 2.125, 1º andar, Centro, CEP 88.015-530, Florianópolis, Santa Catarina. 

 

Período de Execução 

Os serviços foram desenvolvidos durante o seguinte período: 10/03/2022 à 12/06/2024. 

 

Valor Contratual 

O valor total dos serviços prestados foi de R$ 110.000,00 + R$ 345.699,68, totalizando R$ 
455.699,68 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta 
e oito centavos). 

 

São Paulo/SP, 12 de junho de 2024. 

 

 

 

_____________________________________________________ 
Luis Camanducci 

Diretor 
BRINFRA TERMINAIS LTDA 
CNPJ: 45.947.840/0001-02 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252023146890

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 8543209-4

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: PORTO SUDESTE DO BRASIL S A

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1O ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 16/11/2022                 Baixada em..   08/02/2023

Período (Previsto) - Início:  12/09/2022  Término......: 30/12/2022

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  NORMAL

COORDENACAO

PROJETO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE ACO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQUEAME

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE ACO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQUEAME

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    CONCRETO ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    CONCRETO ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252023146890 emitida em 08/02/2023
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252023146890

COORDENACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

ANALISE

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ESTUDO

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

    BERCO DE ATRACACAO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DESENHO TECNICO

ORCAMENTO

    BERCO DE ATRACACAO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

ORCAMENTO

    BERCO DE ATRACACAO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

CONSULTORIA

PROJETO

    DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DESENHO TECNICO

Certidão de Acervo Técnico nº 252023146890 emitida em 08/02/2023
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252023146890

ORCAMENTO

    DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

            ELABORACAO DE PROJETO BASICO DAS ESTRUTURAS MARITIMAS BERCOS 1 E 2 PARA
UM TERMINAL DE GRANEIS LIQUIDOS TGL PARA O PORTO SUDESTE NO MUNICIPIO DE ITAGUAI RJ

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72300011353,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252023146890

                              08/02/2023,17:45:49

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252023146890 emitida em 08/02/2023
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A., inscrita no CNPJ sob o n° 08.310.839/0001-38, com sede 
estabelecida na Rua Felix Lopes Coelho, 222, Bairro Ilha da Madeira, Itaguaí/RJ, CEP: 22.826-
580, vem por meio deste, firmar para fins de comprovação de capacidade técnica junto ao 
CREA/SC, que a empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
36.916.083/0001-00, com sede na Rua Bocaiúva, Nº 2.125, 1º andar, CEP 88.015-530, Centro, 
Florianópolis/SC, e registro no CREA/SC nº 171942-2, executou serviços de engenharia 
especializada para Elaboração de projeto básico das estruturas marítima (Berços 1 e 2) para 
um Terminal de Granéis Líquidos (TGL) para o Porto Sudeste, no município de Itaguaí, RJ, 
sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO NÚMERO ART N°. 

ANDRÉ MARQUES ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 117551-8 8543209-4 

DANIEL PEREIRA CHAGAS ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 122853-3 8543220-5 

MATEUS PRADO LONE ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 130439-4 8543214-0 

 
Figura 1: Mapa de Localização do Terminal – Itaguaí/RJ 

D4Sign 837a53b3-2bff-4ecd-b939-0b09921705e3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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As atividades e quantitativos são apresentados a seguir: 

PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO QUANT. UN. 

André Marques 

Daniel Pereira Chagas 

Mateus Prado Lone 

Coordenação 
Projeto 

Dimensionamento 
Detalhamento 

Porto 1,00 un 

Fundação Profunda Tipo 
Estaca de Aço Cravada por 
Percussão (Estaqueamento) 

1,00 un 

Concreto Estrutural 1,00 un 

Estrutura de concreto armado 1,00 un 

Estrutura de Concreto Pré-
Fabricado 

1,00 un 

Coordenação 
Análise 
Projeto 
Estudo 

Geotécnica 1,00 un 

Projeto 
Dimensionamento 
Desenho Técnico 

Orçamento 
Estudo 

Berço de Atracação 1,00 un 

Coordenação 
Consultoria 

Dimensionamento 
Projeto 

Estrutura Metálica 1,00 un 

Consultoria 
Projeto 

Desenho Técnico 
Orçamento 

De Prevenção e Combate a 
Incêndio e Pânico 

1,00 un 

 
Descrição do escopo  

O escopo consiste na elaboração do projeto básico das estruturas marítimas, sendo 2 berços 
(berços 3 e 4) de atracação, de um Terminal de Granéis Líquidos (TGL) no Porto Sudeste, 
localizado em Itaguaí/RJ, próximo as coordenadas: Lat. -22,92813 Long. -48,86168 para 
operações ship-to-ship. Além das estruturas civis, incluindo os dolfins de amarração e de 
atracação, e plataforma de operação, também foram elaborados os seguintes: projeto de sistema 
de proteção contra incêndio, projeto elétrico, SPDA, CFTV, sinalização náutica. 

Cada um dos novos berços é formado por um conjunto de dois dolfins de amarração e atracação 
(DAT), 5 dolfins de amarração simples (DAM-simples), uma plataforma de operação (PO), além 
de um dolfim de amarração dupla (DAM-dupla) compartilhado por ambos os berços. No total, são 
previstos 4 DAT, 11 DAM simples e 1 DAM duplo, totalizando 15 dolfins distribuídos nos berços 3 
e 4 e 2 plataformas de operações. Entre as estruturas foram projetadas passarelas metálicas 
apoiadas sobre blocos de apoio 

As estruturas dos dolfins apresentam as seguintes dimensões: 

 Dolfim de atracação (DAT): 9,35 m x 7,00 m – (4 un) 

 Dolfim de amarração simples (DAM): 6,00 m x 6,00 m – (11 un) 

 Dolfim de amarração dupla (DAM-6): 6,00 m x 6,00 m – (1 un) 

D4Sign 837a53b3-2bff-4ecd-b939-0b09921705e3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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 Bloco de apoio: 4,00 m x 1,50 m – (2 un) 

 Passarelas metálicas: aproximadamente 303 ton. 

 

 

 
Figura 2: Arranjo geral das estruturas marítimas para berço 3 (TGL) 

 

Figura 3: Seção Transversal do berço de atracação. 
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Figura 3: Arranjo Geral da plataforma de operação (TGL) 

 
Figura 4: Vista 3D das passarela metálicas 
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Figura 4: Seção transversal da plataforma de operação (TGL) 

Abaixo segue uma tabela com as principais características das embarcações que irão operar 
neste terminal. 

 

 
Descrição do Estudo de Amarração de Navios 

Foi elaborado o estudo de amarração de navios com o objetivo de verificar a viabilidade técnica 
de operar em ambos os berços, considerando adicionalmente à operação ship-to-ship a 
possibilidade de atracação com navios de granel sólido do tipo Wosmax. Para o estudo foram 

D4Sign 837a53b3-2bff-4ecd-b939-0b09921705e3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
30

00
11

35
3

C
A

T
 n

º 
25

20
23

14
68

90
 d

e 
08

/0
2/

20
23

, p
ág

in
a 

8 
de

 2
1

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

23
00

01
13

53

C
A

T 
nº

 2
52

02
31

46
89

0 
de

 0
8/

02
/2

02
3,

 p
ág

in
a 

8 
de

 2
1

Página 119 de 321



    
 
 
 
consideradas diversas condicionantes ambientais (corrente, vento e ondas), inclusive para 
eventos extremos.  

Após os estudos notou-se a viabilidade de amarração dos navios tipo Wosmax, como também 
para operação ship-ti-ship, desde que reposicionados alguns dolfins de amarração e de 
atracação. 

 

Figura 4: Modelo de amarração para navios Wosmax 

 

Figura 4: Modelo de amarração para navios STS Suezmax 

 

Descrição das Estruturas 

DOLFINS DE ATRACAÇÃO E AMARRAÇÃO – DAT – 4 un 

Cada DAT será formado por um conjunto de oito estacas com inclinação 1:4, metálicas tubulares 
do aço ASTM A572 Gr 50 com 1,016 m de diâmetro e espessura de 12,7mm. Totalizando 16 
estacas por berço.  
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Figura 5: Arranjo Geral – DAT 

DOLFINS DE AMARRAÇÃO SIMPLES – DAM – 11 un 

Cada DAM-simples será formado por um conjunto de 6 estacas com inclinação 1:4 metálicas 
tubulares do aço ASTM A572 Gr 50 com 1,016 m de diâmetro e espessura de 12,7mm. 
Totalizando 30 estacas por berço.  

 
Figura 5: Arranjo Geral – DAM simples 
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DOLFIM DE AMARRAÇÃO DUPLO – DAM – 1 un 

Posicionado entre os berços, o estaqueamento do DAM-dupla é formado por 8 estacas com 
inclinação 1:4 metálicas tubulares do aço ASTM A572 Gr 50 com 1,016 m de diâmetro e 
espessura de 12,7mm.  

 
Figura 5: Arranjo Geral – DAM duplo 

PLATAFORMA DE OPERAÇÃO – 2 un 

Cada berço contará com uma plataforma de operação (PO), posicionada no centro do berço, com 
o paramento frontal distante 2 metros do alinhamento do paramento frontal dos dolfins de 
amarração e atracação (DAT). A estrutura da plataforma de operação apresenta as dimensões 
de 18,5 m x 10,0 m. Foi elaborado o projeto de drenagem, onde toda a água é direcionada até 
uma caixa separadora de água e óleo.  
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Figura 5: Seção transversal – Plataforma de Operações 

 

PASSARELA METÁLICA 

Foram projetadas passarelas metálicas em aço A36. Sua principal função é prover acesso entre 
os dolfins e plataformas de operações. A passarela possui comprimento total de vão livre que 
varia entre de 31,80m à 42,44m e largura de 1,20m e 1,30m. A passarela possui um guarda-corpo 
e o piso poderá ser com gradil metálico ou composto polímero reforçado com fibra de fidro (PRFV). 

 

Figura 5: Vista 3D – Passarelas metálicas de acesso 
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SINALIZAÇÃO NÁUTICA 

Para atender à segurança durante a construção das obras, foi elaborado o projeto de sinalização 
náutica. Serão 5 boias flutuantes tipo B60-cia (ou similar), fixadas com poitas em concreto armado 
(200kg) e um sistema de ancoragem composto por: manilhas, distorcedores, niveladores, corrente 
de aço zincado a fogo e contrapeso em concreto. As boias estão posicionadas estrategicamente 
para garantir a segurança da obra. 

 

Figura 5: Arranjo geral e detalhe da boia de sinalização 

 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - SPCI 

Os equipamentos do sistema de combate a incêndio serão instalados nas plataformas centrais e 
nos dolfins de atracação e amarração. Em cada plataforma central será instalado um sistema 
modular de combate a incêndio, composto por: 

 Uma casa de bombas tipo container; 
 “SKID” contendo as bombas (motor elétrico e motor a diesel), bomba jockey e acessórios 

de combate a incêndio (painéis e instrumentos) acondicionados dentro da casa de bombas 
tipo container; 
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 1 (um) tanque de combustível (diesel) e bacia de contenção; 
 Equipamentos de geração de espuma contendo 1 (um) reservatório de LGE e 1 (um) 

proporcionador de espuma modelo Firedos ou equivalente; 
 1 (um) hidrante com duas saídas; 
 1 (um) armário para mangueiras de incêndio. 

Nos dolfins de atracação e amarração serão instalados os canhões monitores. A montagem dos 
canhões será feita em torres de modo a permitir uma ação mais efetiva em caso de sinistro. A 
altura das torres prevista é de 10 metros, em relação ao piso dos dolfins. 

 

Figura 5: Arranjo geral – Plataforma Central – SPCI 

 

PROJETO ELÉTRICO 

Foi elaborado o projeto das instalações elétricas e contemplaram as seguintes instalações: 

 Instalação elétrica em média tensão; 
o Fornecimento e distribuição de energia elétrica em média tensão; 

 Instalação elétrica em baixa tensão; 
o Fornecimento e distribuição de energia elétrica em baixa tensão; 
o Distribuição de tomadas e iluminação; 
o Aterramento – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); 
o Telemática; 

 Instalações preventivas de combate a incêndio: 
o Alarme e detecção de incêndio; 
o Sistema de para-raio; 
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o Iluminação de Emergência; 
 Infraestrutura de TI; 

 Circuito Fechado de TV (CFTV). 

 

CUSTO ESTIMADO DA OBRA: R$ 121.713.835,00  

 

Principais Quantitativos 

DOLFINS DE ATRACAÇÃO (04x)     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas com plug superior de concreto 
(estaca metálica Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 kg/m     

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 103570,21 
Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 329,60 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  8,00 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 12861,68 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 55,92 

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas de concreto armado e 
pino inferior em rocha (estaca metálica Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 
kg/m 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 226245,60 
Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 720,00 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  24,00 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 134472,73 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 672,36 

Perfuracao em rocha m 168,00 
SUPERESTRUTURA     
Concreto pré-moldado     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 820,58 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 23071,20 
Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 253,44 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 96,13 
Montagem das peças pré-moldadas un  36,00 
Concreto moldado in-loco     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 12,96 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 39185,10 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 340,74 
DEMAIS ITENS     

Defensa Marítima tipo cônica SCN 1800 F1.4, com painel de estrutura de aço 
com revestimento em polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMW-PE) 
2750 x 5000 mm, energia 2421 kN.m, força máxima de reação 2259 kN (Ref. 
Trelleborg Marine Systems ou equivalente) 

un  4,00 

Gancho triplo de desengate rápido com cabrestantes elétricos un  4,00 
DOLFINS DE AMARRAÇÃO SIMPLES (10x)     
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FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas com plug superior de concreto 
(estaca metálica Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 kg/m     

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 656112,24 
Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 2088,00 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  48,00 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 77170,08 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 335,52 

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas de concreto armado e 
pino inferior em rocha (estaca metálica Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 
kg/m 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 166667,59 
Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 530,40 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  12,00 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 94002,74 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 470,01 

Perfuracao em rocha m 84,00 
SUPERESTRUTURA     
Concreto pré-moldado     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 1262,77 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 28778,40 
Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 422,40 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 119,91 
Montagem das peças pré-moldadas un  60,00 
Concreto moldado in-loco     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 16,20 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 52887,35 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 459,89 
DEMAIS ITENS     
Escada de acesso (PRFV) un  4,00 
Gancho triplo de desengate rápido com cabrestantes elétricos un  10,00 
DOLFIM DE AMARRAÇÃO DUPLO (01x)     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas (estaca metálica 
Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 kg/m     

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 0,00 
Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 0,00 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  0,00 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 0,00 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 0,00 

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas de concreto armado e 
pino inferior em rocha (estaca metálica Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 
kg/m 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 98542,53 
Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 313,60 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  8,00 
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Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 56385,30 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 281,93 

Perfuracao em rocha m 56,00 
SUPERESTRUTURA     
Concreto pré-moldado     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 147,97 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 3386,40 
Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 42,24 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 14,11 
Montagem das peças pré-moldadas un  6,00 
Concreto moldado in-loco     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 4,86 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 7113,90 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 61,86 
DEMAIS ITENS     
Gancho triplo de desengate rápido com cabrestantes elétricos un  2,00 
PLATAFORMA CENTRAL DE OPERAÇÃO (02x)     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas (estaca metálica 
Ø=914mm, e=12,7mm) - 282,29 kg/m     

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 105689,38 
Cravação de estaca metálica inclinada (1:10) m 374,40 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  12,00 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 12229,78 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 67,94 

SUPERESTRUTURA     
Concreto pré-moldado     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 1127,42 

Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 26894,40 

Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 352,00 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 112,06 
Montagem das peças pré-moldadas un  50,00 
Concreto moldado in-loco     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 31,04 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 24394,00 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 243,94 
DEMAIS ITENS     

Flutuante de apoio (estrutura metálica)  para atracações de pequenas 
embarcações un  2,00 

Guarda corpo em PRFV (Polimero Reforçado com Fibra) m 84,60 
BLOCO DE APOIO PASSARELAS (04x)     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas (estaca metálica 
Ø=813mm, e=12,7mm) - 250,65 kg/m     

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 90234,00 

D4Sign 837a53b3-2bff-4ecd-b939-0b09921705e3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
30

00
11

35
3

C
A

T
 n

º 
25

20
23

14
68

90
 d

e 
08

/0
2/

20
23

, p
ág

in
a 

17
 d

e 
21

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

23
00

01
13

53

C
A

T 
nº

 2
52

02
31

46
89

0 
de

 0
8/

02
/2

02
3,

 p
ág

in
a 

17
 d

e 
21

Página 128 de 321



    
 
 
 

Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 360,00 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  12,00 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 7021,08 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 58,51 

SUPERESTRUTURA     
Concreto pré-moldado     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 125,80 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 2705,28 
Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 84,48 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 11,27 
Montagem das peças pré-moldadas un  12,00 
Concreto moldado in-loco     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 1,82 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 1631,52 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 18,13 
PASSARELAS METÁLICAS (20x)     
ESTRUTURA METÁLICA     
Fornecimento de estrutura metálica - Aço ASTM A36 kg 302796,48 
Pintura anticorrosiva incluso limpeza e todas as demãos m² 4602,00 
Içamento e posicionamento das passarelas un  20,00 
GERAL     
UTILIDADES     
Sistema completo de combate a incêndio vb 1,00 
ELÉTRICA     
Implantação Média Tensão /Telemática vb 1,00 
Bercos  03 e 04 Média Tensão /Telemática  vb 1,00 
Bercos  03 e 04 Baixa Tensão vb 1,00 
Bercos  03 e 04 Iluminação vb 1,00 
Aterramento vb 1,00 
CFTV vb 1,00 
Materiais Diversos (Omissos) vb 1,00 
OUTROS     
DEFENSA SHIP TO SHIP      
Defensa pneumática para amarração lado a lado, energia nominal 3.816 kN e 
reação nominal 4.660 kN un  8,00 

BOIAS SINALIZAÇÃO     
Boias de sinalização provisorias durante construção apenas un  5,00 
ENSAIOS FUNDAÇÃO     
Ensaio de carregamento dinâmico un  6,00 
Prova de carga estática un  2,00 
TORRE METÁLICA - SPCI (4x)     
Fornecimento de estrutura metálica - Aço ASTM A36 kg 12000,00 
Pintura anticorrosiva incluso limpeza e todas as demãos m² 200,00 
Içamento e posicionamento das torres un  4,00 

 

  

D4Sign 837a53b3-2bff-4ecd-b939-0b09921705e3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
30

00
11

35
3

C
A

T
 n

º 
25

20
23

14
68

90
 d

e 
08

/0
2/

20
23

, p
ág

in
a 

18
 d

e 
21

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

23
00

01
13

53

C
A

T 
nº

 2
52

02
31

46
89

0 
de

 0
8/

02
/2

02
3,

 p
ág

in
a 

18
 d

e 
21

Página 129 de 321



    
 
 
 
Serviços Realizados 

 Coordenação e supervisão dos projetos civis, elétrico e de SPCI; 
 Estudo de Amarração de Navios, sob a ação de diferentes condições ambientais de 

vento, ondas e correntes; 
 Estudo de viabilidade técnica para atracação de navios tipo Wosmax; 
 Estruturas Civis 

o Projeto das estruturas de dolfins de amarração e atracação, blocos de apoio e 
plataforma de operações; 

o Projeto de infraestrutura (fundações profundas) com estacas tubulares metálicas 
(cravadas e perfuradas em rocha); 

o Projeto da superestrutura em concreto armado; 
o Projeto de pré-moldado de concreto armado; 
o Projeto de drenagem; 
o Projeto de caixa separadora água/óleo; 
o Estudos geotécnicos; 
o Critérios de projeto; 
o Memória de cálculo; 
o Memorial descritivo; 
o Planilha de quantidades; 
o Especificações técnicas das defensas, ganchos de amarração, concreto e 

armadura; 
o Estudo de cravabilidade de estacas; 
o Projeto das passarelas de acesso em estrutura metálica; 
o Projeto de estruturas flutuantes para atracação e acesso; 
o Projeto de sinalização náutica; 

 Projeto de Sistema de Combate a Incêndio (SPCI); 
 Projeto Elétrico 

o Projeto de Instalações Elétrica de Média e Baixa Tensão; 
o Projeto das Instalações preventivas de combate a incêndio; 
o Projeto de infraestrutura de TI; 
o Projeto de CFTV; 

 Orçamento/planilha orçamentária (CAPEX) de obras portuárias; 
 
 
Localização do serviço 

End.: Rua Bocaiúva, nº 2.125, 1º andar, Centro, CEP 88.015-530, Florianópolis, Santa Catarina. 

 

Período de Execução 

Os serviços foram desenvolvidos durante o seguinte período: 12/09/2022 à 30/12/2022. 

 

Valor Contratual 

O valor total dos serviços prestados foi de R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais). 
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Itaguaí/RJ, 08 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

_____________________________________________________ 
RAFAEL AIRES MARTINS  

CPF: 070.167.036-30  
GERENTE DE ENGENHARIA  

CREA/MG: 140955617-4  
PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A. 

CNPJ: 08.310.839/0001-38 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252023154907

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 8658604-7

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: BC BIG WHEEL ENTRETENIMENTO SA

Endereço Obra: ESTRADA DA RAINHA 1009

Bairro........ PRAIA DOS AMORES

               88330 - BALNEARIO CAMBORIU        - SC

Registrada em: 13/02/2023                 Baixada em..   13/11/2023

Período (Previsto) - Início:  24/10/2022  Término......: 24/03/2023

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  NORMAL

COORDENACAO

CONSULTORIA

    PIER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    PIER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ORCAMENTO

DESENHO TECNICO

    PIER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252023154907 emitida em 20/11/2023
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252023154907

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    TRAPICHE

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    TRAPICHE

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ORCAMENTO

DESENHO TECNICO

    TRAPICHE

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

            ELABORACAO DETALHADO DAS ESTRUTURAS MARITIMAS TRAPICHE PARA TURISMO PARA
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NA PRAIA DO BURACO EM BALNEARIO
CAMBORIU SC

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72300116560,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252023154907

                              20/11/2023,11:05:43

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252023154907 emitida em 20/11/2023
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A BC BIG WHEEL ENTRETENIMENTO S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 29.424.226/0001-00, 

com sede estabelecida na Ruy Barbosa, nº 1.009, Bairro Praia dos Amores, Balneário 

Camboriú/SC, CEP: 88.331-510, vem por meio deste, firmar para fins de comprovação de 

capacidade técnica junto ao CREA/SC, que a empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita 

no CNPJ sob nº 36.916.083/0001-00, com sede na Rua Bocaiúva, Nº 2.125, 1º andar, CEP 

88.015-530, Centro, Florianópolis/SC, e registro no CREA/SC nº 171942-2, executou serviços de 

engenharia especializada para Elaboração de projeto detalhado das estruturas marítimas 

(trapiche para turismo) para embarque e desembarque de passageiros, localizado na Pria 

do Buraco, Balneário Camboriú, SC, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: 

 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO NÚMERO ART N°. 

ANDRÉ MARQUES ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 117551-8 8658604-7 

DANIEL PEREIRA CHAGAS ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 122853-3 8658612-8 

MATEUS PRADO LONE ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 130439-4 8658620-9 

 

 
Figura 1: Localização da área do empreendimento a ser executado. 
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Figura 2: Locação e configuração das estruturas. 

As atividades e quantitativos são apresentados a seguir: 

PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO QUANT. UN. 

André Marques 

Daniel Pereira Chagas 

Mateus Prado Lone 

Coordenação 

Consultoria 

Dimensionamento 

Projeto 

Orçamento 

Desenho Técnico 

Píer 1,00 un 

Trapiche 1,00 un 

Coordenação 

Consultoria 

Dimensionamento 

Projeto 

Estrutura de Concreto Pré-
Fabricado Armado 

1,00 un 

Estrutura de Concreto Armado 1,00 un 

 

Descrição do escopo  

O escopo consiste na elaboração do projeto detalhado das seguintes estruturas: 

1. Ponte de Acesso – Passarela Metálica 

2. Píer de atracação para embarque e desembarque de passageiros; 

3. Polígono de Navegação e Sinalização Náutica 

Ponte de Acesso 

Metálica 

Píer de 

Atracação 

Clicksign a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9
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PONTE DE ACESSO – PASSARELA METÁLICA 

A ponte de acesso foi projetada em estrutura metálica e possui aproximadamente 74m de 

extensão e largura de 2,60m, e está subdividida em 4 trechos típicos com 18,25m, apoiados sobre 

blocos estaqueados em concreto armado. Sua estrutura possui um formato retangular e uma 

cobertura curva com beirais. 

 

Figura 3: Seção transversal – passarela metálica 

 

PÍER DE ATRACAÇÃO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS 

O píer de atracação e amarração foi projetado para embarcações tipo escunas de até 25m de 

comprimento (Loa), 6,5m de boca (B), Calado Máximo de 1,5m, Deslocamento Máximo de 115 

ton. 

O Píer possui aproximadamente 33,80m de extensão por 5m de largura. Sua fundação será 

realizada com estacas metálicas, perfuradas em rocha, e preenchidas com concreto armado. Sua 

estrutura é formada por peças pré-moldadas e preenchidas com concreto in-loco, reduzindo 

substancialmente a execução de forma in-loco. Em ambos os lados do píer, haverá acessos 

através de escadas. 

 
Figura 4: Planta do Píer de Atracação 

 

Passarela 

Metálica 

Bloco em 

Concreto Armado 

Estacas 

Cobertura 

Metálica 
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Figura 5: Seção Longitudinal do Píer de Atracação 

 

 
Figura 6: Seção Transversal do Píer de Atracação 

 

POLÍGONO DE NAVEGAÇÃO E SINALIZAÇÃO NÁUTICA 

O polígono de navegação considerou uma folga adicional de calado de 1,0m para todas as 

embarcações que utilizarão o píer em função das pedras existentes no local e a atuação de ondas 

significativas na região. Para a definição da geometria das áreas navegáveis, adotou-se entre 1,5 

a 2,0 vezes o comprimento da embarcação (Loa).  

Com o objetivo de garantir a segurança dos tripulantes, embarcações e outras pessoas 

envolvidas, foram previstas a implementação de medidas de segurança e balizamento em todas 

Clicksign a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9
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as regiões pertinentes, sendo adotadas na extremidade do píer sinalizações luminosas fixas na 

cor amarela com alcance mínimo de duas milhas náuticas. Além disso, o píer e ponte possuirão 

iluminação por toda sua extensão para que sejam visíveis a noite. 

 
Figura 7: Polígono de Navegação e Sinalização Náutica. 

Principais Quantitativos 

DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 
 

PROJETO EXECUTIVO      

LEVANTAMENTOS      

Equipe projeto executivo vb 1,00  

Batimetria e maregrafia vb 1,00  

Sondagem a Percussão (SPT) com Lavagem E Jet Probe m 23,00  

Sondagem a Percussão (SPT) com Amostragem Contínua m 10,00  

Sondagem Rotativa em Cascalho d B (BWG) - inclusos ensaios de laboratório m 25,00  

Mobilização de Equipamentos Sondagem Rotativa e Percussão e Apoio Náutico un 1,00  

SERVIÇOS PRELIMINARES      

CANTEIRO DE OBRAS      

Barracão de obra em chapa de madeira compensada para depósito de materiais, 
escritório, refeitório e sanitários, piso em madeira, cobertura em fibrocimento 
4mm, incl. instalações hidro-sanitárias e elétricas 

m² 100,00  

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 

M2 50,00  

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 

M2 50,00  
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DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 
 

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 110,00  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL      

Administração local da obra un 1,00  

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO      

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00  

PONTE      

INFRAESTRUTURA      

Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - para passagem de 
lâmina d'água - posicionamento 

m 66,00  

Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - cravada com martelo 
vibratório - sem escavação - cravação 

m 66,00  

Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1.800 
mm 

m 66,00  

Estaca raiz perfurada na rocha com D = 45 cm - confecção m 24,00  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     15,76  

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h 

m³ 15,76  

Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 15,76  

Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 5255,01  

Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de 
guindaste - fornecimento, preparo e colocação 

kg 5255,01  

PRÉ-MOLDADOS      

Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 101,21  

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6733,87  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     28,06  

Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 
m³/h 

m³ 28,06  

Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 28,06  

Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 12,00  

CONCRETAGEM IN-LOCO      

Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 27,00  

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7910,72  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     38,19  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     30,00  

Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 38,19  

Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h 

m³ 38,19  

Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 38,19  

PASSARELA METÁLICA (x4)      
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DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 
 

Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e 
instalação 

kg 34845,20  

Estrutura em chapa de aço ASTM A572 grau 50 corte, solda e montagem - 
fornecimento e instalação 

kg 8731,00  

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2 384,00  

Calandragem de chapa metálica com espessura de 5 mm m² 384,00  

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau SA2 1/2 m² 868,40  

Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma 
demão, espessura de até 120 µm 

m² 868,40  

Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma 
demão, espessura de até 70 µm 

m² 1736,80  

Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma 
demão, espessura de até 40 µm 

m² 868,40  

Lançamento de superestrutura de passarela metálica de 12 a 24 t com utilização 
de guindaste 

un 4,00  

Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - 
fornecimento e instalação 

un 96,00  

PÍER      

INFRAESTRUTURA      

Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - para passagem de 
lâmina d'água - posicionamento 

m 214,50  

Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - cravada com martelo 
vibratório - sem escavação - cravação 

m 214,50  

Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1.800 
mm 

m 214,50  

Estaca raiz perfurada na rocha com D = 45 cm - confecção m 78,00  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     51,22  

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h 

m³ 51,22  

Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 51,22  

Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 17078,80  

Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de 
guindaste - fornecimento, preparo e colocação 

kg 17078,80  

PRÉ-MOLDADOS      

Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 534,28  

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 40950,60  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     170,63  

Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 
m³/h 

m³ 170,63  

Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 170,63  

Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 104,00  

CONCRETAGEM IN-LOCO      
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DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 
 

Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 16,18  

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 37243,42  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     155,18  

Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 155,18  

Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h 

m³ 155,18  

Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 155,18  

SINALIZAÇÃO      

SINALIZAÇÃO NÁUTICA      

Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m un 8,00  

Confecção de marca de tope de bombordo un 1,00  

Confecção de marca de tope de boreste un 1,00  

Confecção de marca de tope especial un 6,00  

Poita de concreto com 500 kg para boia de sinalização náutica un 8,00  

Lançamento de boia de sinalização náutica com sistema de fundeio - 
equipamentos e mão de obra 

un 8,00  

Fornecimento e instalação de conjunto de acessórios para sistema de fundeio de 
boia de sinalização náutica com 7 manilhas 

un 8,00  

Fornecimento e instalação de corrente 1/2" para sistema de fundeio de boia de 
sinalização náutica 

m 80,00  

Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com 
alcance luminoso de 2 MN em boia 

un 8,00  

SINALIZAÇÃO PÍER      

Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com 
alcance luminoso de 2 MN em boia 

un 1,00  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 100,00  

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 70,00  

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 

UN 33,00  

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 33,00  

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 22,00  

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2,00  

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 
30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00  
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DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 
 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 800,00  

Custo Estimado das Obras: R$ 6.605.286,16. 

Área em planta total do empreendimento: 401,22m². 

Serviços Realizados 

 Projeto detalhado para a implantação de uma estrutura marítima, contemplando: ponte 

de acesso (passarelas em estruturas metálicas), píer de atracação (trapiche em 

concreto armado), das vias navegáveis e sinalização náutica. 

 O projeto incluiu também os seguintes serviços: 

o Definição dos critérios de projeto; 

o Estudo geotécnico; 

o Análise dos dados oceanográficos (modelagens numéricas hidrodinâmicas e de 

ondas); 

o Estudo de correntometria; 

o Estudo de amarração e atracação; 

o Projeto arquitetônico do píer/trapiche de atracação; 

o Projeto das vias navegáveis; 

o Projeto da sinalização náutica; 

o Projeto das instalações elétricas (iluminação); 

o Implantação; 

o Layout e seções transversais e longitudinais; 

o Detalhamento das estruturas em concreto armado; 

o Dimensionamento e detalhamento das estruturas metálicas (passarela de acesso, 

chumbadores, etc); 

o Projeto de fundação com estacas metálicas com perfuração em rocha e 

preenchimento com concreto armado; 

o Projeto da superestrutura em concreto armado; 

o Projeto de pré-moldado de concreto armado; 

o Memória de cálculo; 

o Memorial descritivo; 

o Planilha de quantidades; 

o Especificações técnicas; 

o Cronograma de obras; e 

o Orçamento/planilha orçamentária (CAPEX). 

 
 
Localização do serviço 

End.: Estrada da Rainha, nº 1.009, Praia dos Amores, CEP 88.331-510, Balneário Camboriú, 

Santa Catarina. 
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Período de Execução 

Os serviços foram desenvolvidos durante o seguinte período: 24/10/2022 à 24/03/2023. 

 

Valor Contratual 

O valor total dos serviços prestados foi de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). 

 

Balneário Camboriú/SC, 10 de novembro de 2023. 

 

 

 

_____________________________________________________ 
ANDERSON DOS SANTOS GRADE 

+55 (54) 99910-2869 
anderson@bigwheel.com.br 

BC BIG WHEEL ENTRETENIMENTO S.A., 
CNPJ: 29.424.226/0001-00 

Clicksign a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9
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Documento número #a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9

Hash do documento original (SHA256): 11f0161927076cd0fd11abc1ea4be3bdec1bd25d6ce902e2ebcd744ede4502a6

Assinaturas

Anderson dos Santos Grade

CPF: 008.387.750-98

Assinou em 17 nov 2023 às 14:53:29

Log

17 nov 2023, 14:49:56 Operador com email gabriela.chedid@bigwheel.com.br na Conta e9756ed9-c00a-4050-9d89-

4c08c8b842f2 criou este documento número a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9. Data

limite para assinatura do documento: 17 de dezembro de 2023 (14:49). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

17 nov 2023, 14:52:43 Operador com email gabriela.chedid@bigwheel.com.br na Conta e9756ed9-c00a-4050-9d89-

4c08c8b842f2 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 17

de dezembro de 2023 (14:49).

17 nov 2023, 14:52:43 Operador com email gabriela.chedid@bigwheel.com.br na Conta e9756ed9-c00a-4050-9d89-

4c08c8b842f2 adicionou à Lista de Assinatura:

anderson@bigwheel.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via

E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Anderson dos Santos Grade e CPF 008.387.750-98.

17 nov 2023, 14:53:29 Anderson dos Santos Grade assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

anderson@bigwheel.com.br. CPF informado: 008.387.750-98. IP: 190.123.195.16. Componente

de assinatura versão 1.664.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

17 nov 2023, 14:53:29 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 17 de novembro de 2023. Versão v1.28.0.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252024161252

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 8908249-1

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Contratante..: EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

Proprietário.: EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORT

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1O ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 11/08/2023                 Baixada em..   10/01/2024

Período (Previsto) - Início:  30/01/2023  Término......: 29/03/2024

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 8654492-5

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

COORDENACAO

CONSULTORIA

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

Certidão de Acervo Técnico nº 252024161252 emitida em 15/05/2024
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Página 2/3

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252024161252

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    PONTE EM CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    PONTE EM CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DETALHAMENTO

DESENHO TECNICO

    PONTE EM CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESPECIFICACAO

ORCAMENTO

    PONTE EM CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO ARQUITETONICO

PROJETO

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    DRENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    DRENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    PAVIMENTACAO EM PAVER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    PAVIMENTACAO EM PAVER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    INSTALACOES HIDRAULICAS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    INSTALACOES HIDRAULICAS

Certidão de Acervo Técnico nº 252024161252 emitida em 15/05/2024
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Página 3/3

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252024161252

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO PARA FINS INDUSTRIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:         200,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO PARA FINS INDUSTRIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:         200,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSULTORIA

PROJETO

    DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DETALHAMENTO

ESPECIFICACAO

    DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

            DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CONCEITUAL BASICO E EXECUTIVO PARA O NOVO
ACESSO RODOVIARIO AOS BERCOS AO SUL E AREA PARA LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS PORTO DO
ITAQUI EM SAO LUIS MA

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72400072640,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252024161252

                              15/05/2024,09:19:49

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252024161252 emitida em 15/05/2024
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, empresa pública, 

inscrita no CNPJ sob o n° 03.650.060/0001-48, com sede estabelecida na Av. dos Portugueses, 

s/n, Itaqui, São Luís, Maranhão, CEP: 65.085-370, vem por meio deste, firmar para fins de 

comprovação de capacidade técnica junto ao CREA/SC, que a empresa INFRAS ENGENHARIA 

LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 36.916.083/0001-00, com sede na Rua Bocaiúva, Nº 2.125, 1º 

andar, CEP 88.015-530, Centro, Florianópolis/SC, e registro no CREA/SC nº 171942-2, executou 

serviços de engenharia especializada para o Desenvolvimento de Projetos Conceitual, Básico 

e Executivo para o Novo Acesso Rodoviário aos Berços ao Sul e Área de Lavagem de 

Equipamentos, localizado no Porto do Itaqui, São Luís, Maranhão, objeto do contrato nº 

104/2022/00-EMAP, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO NÚMERO ART N°. 

ANDRÉ MARQUES ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 117551-8 8908249-1 

DANIEL PEREIRA CHAGAS ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 122853-3 8908265-3 

MATEUS PRADO LONE ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 130439-4 8908270-0 

 
Figura 1: Localização da área do empreendimento a ser executado. 
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As atividades e quantitativos são apresentados a seguir: 

PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO 
QUAN

T. 
UN. 

André Marques 

Daniel Pereira Chagas 

Mateus Prado Lone 

Coordenação 

Consultoria 

Dimensionamento 

Projeto 

Fundação Profunda Tipo Estaca 1,00 un 

Estrutura de Concreto Pré-Fabricado 1,00 un 

Estrutura de Concreto Armado 1,00 un 

Ponte em Concreto 1,00 un 

Drenagem 1,00 un 

Pavimentação em Paver 1,00 un 

Instalações Hidráulicas 1,00 un 

Instalações elétricas em baixa 

tensão para fins industriais 
200,00 m² 

Detalhamento 

Desenho Técnico 

Especificação 

Orçamento 

Ponte em Concreto 1,00 un 

Coordenação 

Consultoria 

Projeto Arquitetônico 

Projeto 

Edificações de Alvenaria para Fins 

Diversos 
1,00 un 

Consultoria 

Projeto 

Detalhamento 

Especificação 

Prevenção e Combate à Incêndio e 

Pânico 
1,00 un 

 

Descrição do escopo  

O escopo consiste na elaboração dos projetos conceitual, básico e detalhado (executivo) das 

seguintes estruturas: 

1. Área de Lavagem de Equipamentos; e 

2. Ponte para o Novo Acesso Rodoviário aos Berços ao Sul. 

Todos os projetos foram desenvolvidos e detalhados na plataforma BIM-LOD 400. 

ÁREA DE LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS 

A área de lavagem de equipamentos possui aproximadamente 295,00m² de área total. Sua 

estrutura foi projetada em concreto armado e a cobertura com estrutura e telhas metálicas. Foram 

elaborados os seguintes projetos da área de lavagem de equipamentos: 

 Projeto Arquitetônico 

 Projeto Estrutural 

o Concreto Armado 

o Estrutura Metálica (cobertura) 

 Projeto de Climatização (Ar-Condicionado) 

 Projeto Elétrico, Telefônico e SPDA 
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 Projeto Hidrossanitário e Drenagem Pluvial, incluindo ETE e ETA 

 Projeto de Pavimentação e Sinalização 

 Projeto de Terraplanagem envolvendo corte e aterro 

 Projeto de Sistema de Proteção Contra Incêndio (SPCI) 

 

Figura 2: Planta Arquitetônica – Área de Lavagem de Equipamentos 
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Figura 3: Seção Transversal – Área de Lavagem de Equipamentos 

 

 
Figura 4: Imagem 3D – Área de Lavagem de Equipamentos (BIM) 

 

PONTE PARA O NOVO ACESSO RODOVIÁRIO AOS BERÇOS AO SUL 

A estrutura consiste em uma ponte (obra de arte especial – OAE) com cerca de 790m de 

comprimento com vãos de até 12,30m em trecho curvo e trecho linear que dará acesso aos berços 

99 e 98 (futuro) ao Sul do Porto do Itaqui. A ponte foi projetada para passagem do trem tipo TB-

45 e demais sobrecargas, conforme especificado em projeto. A seção transversal possui uma 
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largura total de 21,9m, sendo 15,70m destinados para largura da pista de rolamento e 1,50m para 

passeio, totalizando uma área de aproximadamente 17.300,00m². 

 

Figura 5: Arranjo Geral – Ponte de Acesso aos Berços Sul de Itaqui. 

 

 

Figura 6: Seção Transversal da Ponte de Acesso 

 

A superestrutura foi modelada e dimensionada em concreto armado e a fundação em estacas 

metálicas com plugue de concreto armado na porção superior.  

A ponte foi dividida em 8 segmentos, sendo 4 configurações diferentes: os segmentos 3, 4, 6 e 7 

são idênticos, assim como os segmentos 5 e 8.  

A fundação é composta por estacas metálicas de seção transversal circular vazada de aço ASTM 

A572 Gr 50. A estrutura é composta por 268 estacas verticais de 1016 mm de diâmetro externo e 

14,3 mm de espessura. As estacas são espaçadas em 4 eixos horizontais (A, B, C e D) ao longo 

de toda a extensão da ponte e distantes 5,35 m entre si, além de dois eixos horizontais (E e F) 

nas entradas dos berços com distâncias entre D-E e E-F de 4,75 m. Na direção transversal ao 
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eixo da ponte são 64 eixos (1, 2, 3, ..., 64) distantes 12,30 m entre si, exceto no segmento 2, onde 

a distância entre os eixos é variável.  

A consolidação dessas estacas com a superestrutura é dada por um plugue de concreto armado, 

o qual possui comprimento de 11 m, com ancoragem na concretagem in loco de 1ª fase das vigas 

tipo “U” que se apoiam sobre as estacas. 

 

Figura 7: Detalhe Genérico das Estacas. 

 

No topo das estacas são posicionados os capiteis, os quais são consolidados nas estacas (já 

armadas e concretadas) com o uso de concreto ou groute.  

Os pré-moldados de primeira fase da superestrutura são apoiados sobre os capitéis e, após 

concretagem in loco de seu interior (concretagem de 1ª fase), formam vigas que irão suportar os 

pré-moldados e concretagens in loco da fase seguinte.  
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Os pré-moldados de segunda fase são locados no sentido longitudinal da estrutura. A 

solidarização da laje é efetuada por concretagem em 2ª etapa da viga formada pelos pré-

moldados longitudinais e finalizada com concretagem in loco da laje. Nesta etapa, antes da 

concretagem devem ser posicionados os chumbadores necessários para os acessórios da ponte. 

Ao longo de todo comprimento da ponte, do lado terra, está disposta uma canaleta de drenagem 

formada por elementos pré-moldados de concreto tipo “U”. As canaletas são preenchidas com 

material granular, a qual é finalizada com uma camada de concreto. Este preenchimento visa 

garantir a inclinação da canaleta de 0,5% para o alcance na altura adequada na caixa separadora 

de água e óleo, posicionada no último eixo de cada segmento. Esta, por sua vez, também é 

formada por elementos pré-moldados. Sobre as canaletas de drenagem são posicionados gradis 

metálicos. 

Já na lateral da estrutura voltada aos berços, está prevista a canaleta de utilidades, formada por 

elementos pré-moldados de concreto tipo “U”, a qual possui ligação aos berços 99 e 98 (futuro). 

Como o nível máximo da maré é superior ao nível da canaleta, todas as juntas inferiores e laterais 

das canaletas devem ser preenchidas com selante flexível de poliuretano. Entre os segmentos, 

nas juntas de dilatação, a vedação deve ser feita com junta jeene do tipo JJ5070VV. Por fim, nas 

extremidades da ponte e acesso aos berços as canaletas devem ser temporariamente vedadas 

com blocos, até que a sua continuidade seja garantida. 

 

Figura 8: Imagem 3D – Seção típica da ponte de acesso (BIM). 
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Serão instalados postes metálicos flangeados, com a altura de 9 metros, distribuídos a cada 36 

metros lineares ao longo do alinhamento da ponte. Esses postes serão posicionados em ambos 

os lados da ponte, entre os guarda-rodas. 

Os circuitos do projeto serão compostos por condutores unipolares de 16 mm², com isolamento 

para 750V. Esses condutores serão devidamente conduzidos por eletrodutos rígidos fixados na 

parede das defensas de concreto e/ou flexíveis embutidos na laje da ponte, com diâmetro de Ø2. 

Um sistema de geração de energia solar será implementado, com potência de pico de no mínimo 

14 kW, distribuídos em 4 séries fotovoltaicas. 

Os quadros de medição, proteção, equalização, junção, inversores e bateria serão posicionados 

na canaleta de utilidades próxima ao acesso ao berço 99. 

Cada string do sistema fotovoltaico será equipada com chaves seccionadoras CC, Dispositivos 

de Proteção contra Surtos (DPS) para corrente contínua e fusíveis dPV 1000V de 25A, garantindo 

a segurança e preservação dos componentes em qualquer condição operacional. 

Será utilizado um banco de baterias de lítio de 100Ah visando reduzir a vulnerabilidade a 

interrupções no fornecimento de energia da rede elétrica, proporcionando assim maior segurança 

aos usuários da ponte. 

As partes metálicas não designadas para a condução de corrente serão conectadas entre si e à 

armadura da laje da ponte por meio de insertos de aço galvanizado ou material equivalente, 

embutidos na laje de concreto. Adicionalmente, será empregado condutores de cobre Nu de 

16mm² na parte externa para efetivar a interligação. 

 

Figura 9: Imagem 3D – Armaduras in-loco (BIM) 
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Principais Quantitativos 

1) Área de Lavagem de Equipamentos 

DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 

SERVIÇOS PRELIMINARES     

CANTEIRO DE OBRAS     

Barracão de obra em chapa de madeira compensada para depósito de materiais, 
escritório, refeitório e sanitários, piso em madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, 
incl. instalações hidro-sanitárias e elétricas 

M² 49,86 

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 

M2 15,00 

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 

M2 20,00 

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 180,40 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

M2 4,00 

GERAIS     

Taxa de ART para execução UN 1,00 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 
MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM 
COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE 
VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 

UN 1,00 

Ligação provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira un 1,00 

Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - 
utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária 

un.dia 396,00 

Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 
01 implantação e 01 retirada diária 

un.dia 1980,00 

OUTROS     

Projeto de fundação M2 298,00 

Projeto de pavimentação/urbanização M2 775,00 

Mobilização de equipamentos sondagem rotativa e percussão UN 1,00 

Sondagem a Percussão (SPT) com Amostragem Contínua M 45,00 

Estudos Topográficos - Interseções e fontes de materiais M2 1000,00 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL     

ADM. LOCAL UN 1,00 

PREPARO DO TERRENO     

TERRAPLENAGEM E LIMPEZA DO TERRENO     

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 

M2 1046,00 

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

UN 99,00 
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REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

UN 99,00 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 
2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

M3 135,00 

Reforço do subleito com material de jazida m³ 14,70 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 93,30 

Carga, transporte e descarga de material classe II (proveniente de terraplenagem, 
não contaminado) - Incluso taxa de recebimento de resíduos pelo bota-fora 

t 150,01 

LOCAÇÃO DA OBRA     

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M 72,00 

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 56,00 

INFRAESTRUTURA     

ESTACAS     

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) 

M 330,00 

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 

UN 66,00 

BLOCOS     

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 

M3 1,26 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

M2 86,40 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 412,00 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 776,00 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 386,00 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 93,00 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

M3 14,26 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018 

M2 25,20 

VIGA BALDRAME     

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 

M3 1,31 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2 124,17 
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ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 178,00 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 2,00 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 2,00 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 684,00 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 51,00 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 15,00 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

M3 12,47 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018 

M2 29,60 

POÇO     

VIGAS     

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 

M3 0,18 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2 17,40 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 21,00 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 73,00 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

M3 1,73 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018 

M2 3,50 

ESCADA     

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E 
LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 

M2 3,03 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

KG 12,00 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

KG 16,00 

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 0,71 

PISO     

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_07/2019 

M3 1,64 

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
40

00
72

64
0

C
A

T
 n

º 
25

20
24

16
12

52
 d

e 
15

/0
5/

20
24

, p
ág

in
a 

14
 d

e 
37

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

24
00

07
26

40

C
A

T 
nº

 2
52

02
41

61
25

2 
de

 1
5/

05
/2

02
4,

 p
ág

in
a 

14
 d

e 
37

Página 159 de 321



 

 

DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2 294,50 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 98,00 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 

M3 1,24 

PAREDES     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 
CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 

M2 10,70 

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 

KG 19,00 

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 

KG 26,00 

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  – 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 

M3 1,27 

PISO     

LAJE     

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_07/2019 

M3 27,81 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1428,00 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 496,00 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1962,00 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 16,00 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 

M3 46,75 

SUPERESTRUTURA     

VIGAS DA COBERTURA     

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 98,65 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 127,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 1,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 522,00 
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

M³ 8,40 

PILARES     

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 189,20 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 229,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 8,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 502,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 158,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 203,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 124,00 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 11,51 

LAJE     

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M2 135,00 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1225,00 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

M³ 16,20 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

M2 68,60 

VIGAS DE FECHAMENTO     

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 59,23 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 64,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 185,00 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

M³ 4,54 

ALVENARIA     
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ALVENARIA     

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 

M2 423,21 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 135,19 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 846,42 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 846,42 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015 

M2 135,19 

COBERTURA     

COBERTURA     

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS 
MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

KG 2523,00 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 168,80 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2 168,80 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 52,70 

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM 
FÁBRICA. AF_01/2020 

M2 353,00 

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE 

M2 353,00 

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE 

M2 353,00 

ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS     

JANELAS     

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 24,46 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 1,08 

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 5,76 
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PORTAS     

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 1,00 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 8,00 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 2,01 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS     

ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA     

BOMBA SUBMERSA, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00 

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2,00 

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 
PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 

UN 1,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM 
X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

UN 2,00 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM 
X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 3,00 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 
X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 1,00 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 1,00 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 4,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10,00 
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 12,00 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 37,58 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 23,54 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2,00 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 3,00 

ÁGUA FRIA     

Bebedouro purificador de pressão inox, capacidade 1,2 litros - Fornecimento e 
instalação 

UN 2,00 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 
AF_01/2020 

UN 2,00 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 5,00 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00 

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 2,00 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4,00 

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2,00 

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 
X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

UN 1,00 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM 
X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2,00 
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ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 11,00 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1,00 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2,00 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3,00 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2,00 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 8,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3,00 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 2,00 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 22,54 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 18,36 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 9,30 

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 3,00 

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 3,00 

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 1,00 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 5,00 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 
3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

UN 1,00 
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4,00 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 1,00 

ÁGUA FRIA (DRENO)     

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 4,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 4,52 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 0,30 

ÁGUA FRIA (REUSO)     

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 4,00 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4,00 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 6,00 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 6,00 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM 
X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2,00 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 
X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2,00 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 12,00 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1,00 

BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 
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CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3,00 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 5,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 17,00 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 8,39 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 4,74 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 12,40 

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2,00 

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 1,00 

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2,00 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2,00 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2,00 

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 6,00 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 
3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

UN 6,00 

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 2,00 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 1,00 
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CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

UN 1,00 

Estação de tratamento de água para reúso - Capacidade para 4.000 l/h un 1,00 

ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA-FORA     

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

M3 30,33 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,46 

Carga, transporte e descarga de material classe II (proveniente de terraplenagem, 
não contaminado) - Incluso taxa de recebimento de resíduos pelo bota-fora 

t 42,96 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ESGOTO     

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ESGOTO     

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020 

UN 3,00 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020 

UN 2,00 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1,00 

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 2,00 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 9,00 

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4,00 

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” SEM 
ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4,00 

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA 
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 

UN 7,00 

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4,00 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 2,00 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 6,00 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 2,00 
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 1,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 5,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 6,00 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 2,00 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

UN 3,00 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 2,00 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 6,00 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4,00 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 12,00 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN 3,00 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 15,57 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 5,04 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 42,13 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 8,24 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 10,80 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 20,66 

VENTILAÇÃO     

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 3,00 
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 2,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 19,00 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 1,00 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 12,00 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 6,00 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

M 44,14 

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 5,00 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 10,00 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO     

Estação de tratamento de esgoto - Capacidade para 1,6 m³/dia un 1,00 

ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA-FORA     

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

M3 9,22 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,38 

Carga, transporte e descarga de material classe II (proveniente de terraplenagem, 
não contaminado) - Incluso taxa de recebimento de resíduos pelo bota-fora 

t 5,41 

DRENAGEM     

DRENAGEM     

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 

UN 3,00 

CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

UN 3,00 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA 

UN 1,00 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 13,42 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 8,31 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M 57,00 
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BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022 

UN 1,00 

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA 
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 

UN 3,00 

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA 
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 

UN 1,00 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 2,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 20,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 1,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 4,00 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 1,00 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 18,00 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 6,00 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 2,00 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN 1,00 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 1,00 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

M 70,50 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

M 31,50 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

M 4,66 

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 1,00 
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TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 2,00 

Canaleta de drenagem com grelha 20 cm de largura e cantoneira 2x2 m 27,00 

ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA-FORA     

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

M3 17,10 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,26 

Carga, transporte e descarga de material classe II (proveniente de terraplenagem, 
não contaminado) - Incluso taxa de recebimento de resíduos pelo bota-fora 

t 31,64 

INSTALAÇÕES     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

UN 1,00 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 39,00 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 302,00 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 120,60 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 539,30 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 551,65 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 46,20 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 46,20 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

UN 4,00 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 10,00 

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 6,00 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1,00 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 18,00 
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TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1,00 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 7,00 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2,00 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 11,00 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3,00 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 4,00 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 9,00 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 237,35 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 75,50 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 16,80 

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A 
CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE 
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 

M 36,45 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 

UN 40,00 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

INSTALAÇÕES LÓGICA     

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 
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DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2,00 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 1,00 

INSTALAÇÕES TELEFONICAS     

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 7,00 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

UN 4,00 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 7,00 

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

UN 7,00 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 154,00 

CLIMATIZAÇÃO     

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 

UN 1,00 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021 

M 3,00 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021 

M 3,00 

INSTALAÇÕES SPDA     

Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 
9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) 

un 1,00 

Terminal aéreo em aço galvanizado 600 mm un 17,00 

Fornecimento e instalação de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m 
(RE-BAR) TEL-760, exclusive clips 

m 173,40 

Fornecimento e instalação de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m 
(RE-BAR) TEL-760, exclusive clips 

m 104,40 

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

M 12,40 

ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN 1,00 

ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA-FORA     

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

M3 1,00 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,80 

Carga, transporte e descarga de material classe II (proveniente de terraplenagem, 
não contaminado) - Incluso taxa de recebimento de resíduos pelo bota-fora 

t 0,36 

SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO     

SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO     
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LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 5,00 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 2,00 

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_PS 

M 10,00 

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 
portátil"- Placa E5 

un 2,00 

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 
sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 

un 3,00 

REVESTIMENTOS     

REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E TETOS     

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2 155,47 

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 
MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 

M2 13,00 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M². AF_02/2023_PE 

M2 238,65 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS 

M2 53,77 

PINTURA     

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 690,96 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 53,77 

PAINEL ACM     

Painel alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm m² 90,14 

PASSEIO     

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

M2 143,42 

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO     

PAVIMENTAÇÃO     

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 147,00 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

M3 147,00 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 

M3 147,00 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 

M2 730,70 

SINALIZAÇÃO     

APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA 
FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

UN 1,00 

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação 

un 1,00 
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DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 

Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - 
fornecimento e implantação 

un 1,00 

Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 0,55 

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação 

un 1,00 

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação 

un 3,00 

Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação un 9,00 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

M2 7,90 

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 

M 216,50 

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM 
FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 

M2 2,00 

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

M2 35,00 

2) Ponte de Acesso aos Novos Berços 

DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 

SERVIÇOS PRELIMINARES     

CANTEIRO DE OBRAS     

CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL     

ADM. LOCAL UN 1,00 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO     

MOB. E DESMOB. UN 1,00 

INFRAESTRUTURA     

FUNDAÇÃO     

Camisa metálica com espessura de 14,3 mm D = 1.000 mm - para passagem de 
lâmina d'água - posicionamento 

m 6395,80 

Camisa metálica com espessura de 14,3 mm D = 1.000 mm - cravada com 
martelo vibratório - sem escavação - cravação 

m 3029,80 

Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1.800 
mm 

m 9425,60 

Corte de chapas de aço com espessura de 14,3 mm com maçarico oxiacetileno m 855,42 

Concreto submerso fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais 

m³ 2256,56 

Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada 

m² 206,36 
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SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 
40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO 

M3     2256,56 

Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 2256,56 

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 156780,00 

Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 
1.800 mm 

m 374,20 

Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.000 mm m 374,20 

Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 156780,00 

Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 
confecção e instalação 

kg 40200,00 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA 

M 122,00 

SUPERESTRUTURA     

PRÉ-MOLDADOS     

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1493356,83 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     9583,21 

Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 
m³/h 

m³ 9583,21 

Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9583,21 

Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 77673,00 

Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 25510,17 

Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 1898,00 

Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em 
misturador e lançamento manual 

m³ 6,83 

CONCRETAGEM IN-LOCO     

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 854474,00 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     7989,49 

Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h 

m³ 7989,49 

Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7989,49 

Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 607,64 

ACESSÓRIOS     

TAMPAS METÁLICAS DAS CANALETAS DE UTILIDADES     

Estrutura em chapa fina de aço galvanizado corte, solda e montagem - 
fornecimento e instalação 

kg 166731,23 

TAMPAS METÁLICAS DAS CANALETAS DE DRENAGEM     

Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e 
instalação 

kg 14600,86 

GUARDA-CORPO     

Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento 
e instalação 

m 732,00 
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DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 

GUARDA-RODAS (Apenas Ancoragem)     

Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e 
instalação 

kg 11670,73 

Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em 
misturador e lançamento manual 

m³ 2,00 

JUNTAS DE DILATAÇÃO E DE VEDAÇÃO     

Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 
fornecimento e instalação 

m 246,70 

Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm 
- confecção e assentamento 

m 246,70 

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 
TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM 

M2     227,96 

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 
AF_06/2018 

M 166,40 

APOIO DE NEOPRENE COM ARGAMASSA DE NIVELAMENTO     

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 
fornecimento e instalação 

dm³ 642,60 

Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 
lançamento manual 

m³ 1,03 

PROTEÇÃO TALUDE CABECEIRA     

Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento 

m³ 52,00 

DRENAGEM (EXCETO PRÉ-MOLDADOS)     

SERVIÇOS GERAIS DRENAGEM     

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais 

m³ 38,21 

Dreno de PVC D = 150 mm para OAE - fornecimento e instalação m 81,92 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 128,00 

Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 32,00 

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3     374,60 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 5993,60 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022 

M2 12,32 

INSTALAÇÕES SPDA/ILUMINAÇÃO/T.I.     

SPDA     

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

M 24,50 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 

UN     158,00 

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", 
COMPRIMENTO 1/2" 

UN     158,00 

Conector tipo aterrinsert - Fornecimento e instalação UN 79,00 

ILUMINAÇÃO     
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DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, 
INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019 

UN 49,00 

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 49,00 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 49,00 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 20,00 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 4710,00 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 147,00 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 1570,00 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 22,00 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 96,00 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3,00 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

TRANSFORMADOR A SECO 15 KVA - 13800v - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 
com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar 

UN 1,00 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 49,00 

SISTEMA FOTOVOLTÁICO E BATERIAS     

KIT FOTOVOLTAICO HÍBRIDO C/ PAINÉIS, INVERSOR E CONECTORES - 
7KWP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

BATERIA 48 V 100 AH - LÍTIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 

CABO FOTOVOLTAICO 6MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 500,00 

SMART METER PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 46,00 

STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
40

00
72

64
0

C
A

T
 n

º 
25

20
24

16
12

52
 d

e 
15

/0
5/

20
24

, p
ág

in
a 

34
 d

e 
37

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

24
00

07
26

40

C
A

T 
nº

 2
52

02
41

61
25

2 
de

 1
5/

05
/2

02
4,

 p
ág

in
a 

34
 d

e 
37

Página 179 de 321



 

 

DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 

Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e 
instalação 

kg 5000,00 

T.I.     

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

M 987,00 

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 23,00 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 23,00 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL     

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL     

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

M2 250,00 

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 

M 3890,00 

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 

M2 78,30 

Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - 
fornecimento e colocação 

un 500,00 

Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação un 180,00 

SINALIZAÇÃO VERTICAL     

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação 

un 2,00 

Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 
m - fornecimento e implantação 

un 2,00 

Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 7,10 

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação 

un 20,00 

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação 

un 28,00 

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação 

un 3,00 

Custo Estimado das Obras:  

 Área de Lavagem de Equipamentos: R$ 1.735.000,00. 

 Ponte de Acesso aos Novos Berços: R$ 214.256.000,00 

Principais Quantitativos 

ITEM UNID QUANT. 

Área de Pavimentação (ponte de acesso e área de lavagem) m² 18.030,00 
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Área de Projeto Geométrico (ponte de acesso e área de lavagem) m² 18.030,00 

Área de Sinalização Horizontal e Vertical (ponte de acesso e área de lavagem) m² 18.030,00 

Maior vão livre do projeto (ponte de acesso) m 12,30 

Área Total em planta da ponte de acesso (OAE) m² 17.300,00 

Extensão total da OAE m 790 

Área da Edificação (Área de Lavagem de Equipamentos) m² 294,50 

Área de Estrutura Metálica (cobertura edificação – área de lavagem) m² 160,21 

Área de Estrutura Metálica (cobertura utilidades) m² 1.711,52 

Serviços Realizados 

 PROJETO CONCEITUAL, BÁSICO E EXECUTIVO DAS SEGUINTES ESTRUTURAS: 

 Área de Lavagem de Equipamentos, incluindo: 

o Coordenação, supervisão e execução de todos os projetos em BIM - Building 

Information Modeling – LOD 400. Utilização de metodologia BIM desde a 

concepção, desenhos conceituais, básicos e executivos, detalhamentos de 

peças e armaduras em 3D, contemplando vínculos de quantitativos, orçamento 

e cronograma; 

o Projeto arquitetônico; 

o Projeto estrutural em concreto armado e estrutura metálica (cobertura); 

o Projeto de climatização (Ar-Condicionado); 

o Projeto das instalações elétricas, telefônicas e sistema de proteção de 

descargas atmosféricas (SPDA); 

o Projeto hidrossanitário e drenagem pluvial incluindo projeto de ETA e ETE; 

o Projeto de pavimentação e sinalização; 

o Projeto de sistema de proteção e prevenção contra incêndio (SPCI); 

o Projeto e estudo geotécnico/geológico; 

o Projeto de corte e aterro com análise e avaliação de taludes; 

o Desenhos (implantações, plantas, arranjos, perfis, seções transversais e 

longitudinais, detalhes; 

o Memória de cálculo das estruturas; 

o Memorial descritivo; 

o Planilha de quantidades; 

o Especificações técnicas; 

o Cronograma de obras; e 

o Planilha orçamentária/orçamento de edificações (CAPEX). 

 

 Ponte Rodoviária de Acesso aos Berços Sul (OAE), incluindo: 

o Coordenação, supervisão e execução de todos os projetos em BIM - Building 

Information Modeling – LOD 400. Utilização de metodologia BIM desde a 

concepção, desenhos conceituais, básicos e executivos, detalhamentos de 

peças e armaduras em 3D, contemplando vínculos de quantitativos, orçamento 

e cronograma; 

o Projeto arquitetônico; 
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o Desenhos (implantações, plantas, arranjos, perfis, seções transversais e 

longitudinais, detalhes; 

o Projeto de fundação com estacas metálicas e preenchimento com concreto 

armado; 

o Projeto estrutural (infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura) em concreto 

armado, incluindo detalhamento das formas e armaduras em BIM – LOD 400; 

o Projeto estrutural de dimensionamento de aparelhos de apoio (Neoprene); 

o Projeto de metodologia e sequência metodológica; 

o Projeto e estudo geotécnico/geológico; 

o Estudo hidrológico; 

o Projeto, dimensionamento e detalhamento de estrutura pré-moldada; 

o Projeto geométrico; 

o Projeto de pavimentação de vias (pavimento rígido); 

o Projeto de drenagem pluvial; 

o Projeto das caixas separadoras água e óleo (SAO) e sedimentação; 

o Projeto das instalações elétricas, iluminação pública e luminotécnico; 

o Projeto de sistema de geração de energia fotovoltaica; 

o Projeto do sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA); 

o Projeto da infraestrutura do circuito fechado de TV (CFTV); 

o Projeto de sinalização horizontal e vertical; 

o Projeto de estrutura metálica para cobertura/fechamento superior das canaletas 

de utilidades; 

o Memória de cálculo das estruturas; 

o Memorial descritivo; 

o Planilha de quantidades; 

o Especificações técnicas; 

o Cronograma de obras; e 

o Planilha orçamentária/orçamento de projetos portuários (CAPEX). 

 
Localização do serviço 

End.: Rua Bocaiúva, nº 2.125, 1º andar, Centro, Florianópolis, SC, CEP 88.015-530. 

Período de Execução 

Os serviços foram desenvolvidos durante o seguinte período: 30/01/2023 à 09/01/2024. 

Valor Contratual 

O valor total dos serviços prestados foi de R$ 664.176,37 (seiscentos e sessenta e quatro mil, 

cento e setenta e seis reais, e trinta e sete centavos). 

 

São Luís/MA, 14 de maio de 2024. 

 
_____________________________________________________ 

Eng. Civil ALEX DA SILVA PASSOS 
Especialista Portuário – Gerência de Escritório de Projetos (GEESP) 

CPF: 003.720.673-79 
RNP: 1110260954 
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 
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FUNÇÃO (I) NÍVEL (II) VINCULAÇÃO (III) REGIME (IV)

1 ANDRÉ MARQUES P0 P3 2 3

Data:

04/12/2024

1 - Acionista Códigos:
2 - Sócio 1 - Tempo Integral com dedicação exclusiva
3 - Empregado CLT 2 - Tempo Integral
4 - Autônomo 3 - Tempo Parcial
5 - Compromisso Futuro 4 - Outros (especificar)
6 - Diretor

Vinculação (III) Regime (IV)

Nome da Empresa:

INFRAS ENGENHARIA LTDA.
ANDRÉ MARQUES
ENG. CIVIL
SÓCIO-DIRETOR

Identificação, Qualificação e Assinatura do responsável pelas Informações:

            Consultor (C)           Coordenador/P0         Chefe de Equipe/P1       Engenheiro Residente/P2       Membro da Equipe Sênior/P3       Membro da Equipe Júnior, Engenheiro Auxiliar/P4

Área Técnica Proposta - (I) / (II) - Função / Nível

Observações:

CÓDIGOSÁREA TÉCNICA PROPOSTA
NOMENº DE ORDEM

RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Assinado digitalmente por ANDRE MARQUES:02976157936
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=
30572116000166, OU=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
ANDRE MARQUES:02976157936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:05:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ANDRE 
MARQUES:02976

157936
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Nº CPF:
029.761.579-36

Data Nascimento: Nacionalidade:

02/02/1975 Brasileira

Nº Localidade: Duração: Ano de Conclusão:

Função Desempenhada Período de Execução Contratante Cliente Final

Gerente de Contrato
15/04/2020 à 
01/06/2020

AP Marine Ltda. AP Marine Ltda.

Gerente de Contrato
11/08/2020 à 
08/09/2020

Constremac 
Construções Ltda.

Catallini Termiais

Gerente de Contrato
26/10/2020 À 
30/11/2020

PORTO SUDESTE DO 
BRASIL

PORTO SUDESTE DO 
BRASIL

Gerente de Contrato
09/09/2021 à 
11/11/2022

SLI Meio Ambiente e 
Infraestrutura

Cargill

Gerente de Contrato
10/03/2022 à 
12/06/2024

BRINFRA TERMINAIS 
Ltda.

BRINFRA TERMINAIS 
Ltda.

Gerente de Contrato
12/09/2022 à 
30/12/2022

PORTO SUDESTE DO 
BRASIL

PORTO SUDESTE DO 
BRASIL

Gerente de Contrato
07/07/2014 à 
16/09/2016

Constremac 
Construções Ltda.

Vale

Gerente de Contrato
24/10/2022 à 
24/03/2023

BC Big Whell 
Entretenimento

BC Big Whell 
Entretenimento

(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE:

1- Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos;
2- Sua concordência para ser incluído na equipe, atividades e níveis definidos;
3 - Seu compromisso de estar disponível no período proposto.

Elaboração de projeto básico das estruturas marítima (Berços 1 e 2) para um Terminal de Granéis 
Líquidos (TGL) para o Porto Sudeste, no município de Itaguaí, RJ

COORDENAÇÃO, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE PROEJTO DETALHADO DAS ESTRUTURAS 
OFFSHORE DA AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TIPLAM, LOCALIZADO EM SANTOS, SP. CAT Nº 

252018088045

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA
Nome da Empresa:  

INFRAS ENGENHARIA LTDA.
Nome do Técnico:

ANDRÉ MARQUES
Endereço:Data admissão:

11/04/2020

Especialização:

ENGENHARIA CIVIL
Rua Bocaiúva, 46, apto 1201B, Agronômica, 

Florianópolis, SC

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.
Discriminação: Esclarecimento de Ensino ou entidade:

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; 

atestados/nº certidão; etc)

ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ORCAMENTO CAPEX DAS AREAS OFFSHORE
E ONSHORE PARA IMPLANTACAO DE UM TERMINAL DE MULTIPROPOSITO EM SAO LUIS MA

CONTEMPLANDO REVISOES E ATUALIZACOES FINAIS. CAT nº 252024162100

Elaboração de projeto detalhado das estruturas marítimas (trapiche para turismo) para embarque 
e desembarque de passageiros, localizado na Praia do Buraco, Balneário Camboriú, SC,

Elaboração de projeto básico e executivo de dragagem, e projeto básico das estruturas de 
atracação de um Porto, localizado em São Luís, Estado do Maranhão

Elaboração de projeto civil executivo e detalhamentos das estruturas marítimas, incluindo 
Dolphin’s de amarração e atracação do Terminal de Granéis Líquidos - Cattalini, no município de 

Paranaguá/PR

Elaboração de projeto básico das estruturas marítimas, incluindo: dolfins de amarração e 
atracação para operação ship-to-ship para o Porto Sudeste, no município de Itaguaí, RJ

Elaboração de projeto básico das estruturas onshore e offshore do Terminal de transbordo de 
grãos, localizado em Porto Velgor, Rondônia

Indicado para a Função: Assinatura Técnico:

Gerente de Contrato - Coordenador Disciplinas

(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro.
(III) o CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de 
verificação, documentos em original, comprobatórios das 
informações fornecidas.

Nome do Informante: Qualificação:

ANDRÉ MARQUES ENG. CIVIL

Informações Adicionais:

Assinatura do Informante:

Assinado digitalmente por ANDRE MARQUES:02976157936
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=
30572116000166, OU=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
ANDRE MARQUES:02976157936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:05:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ANDRE 
MARQUES:029761

57936
Assinado digitalmente por ANDRE MARQUES:02976157936
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=30572116000166, 
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, 
OU=(em branco), CN=ANDRE MARQUES:02976157936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:05:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ANDRE 
MARQUES:02976157936
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL
1. Dados pessoais

Nome: ANDRE MARQUES

Visto no CREA-SC: 117551-8 Registro nacional: 1700760637 Data do Visto: 22/11/2012

Registro no CREA-PR: PR-51618/D Data do registro: Não consta

2. Formações

Data: 07/02/2000 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Católica do Paraná

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Da resolucao 218 - artigo 07 de 29/06/1973 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a

este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais

nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 15/01/2024 16:11:56 válida até 31/03/2025.

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: a75c864c-0860-40a9-8414-e5bddcf5f600

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252020120434

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 7361882-1

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: AP MARINE LTDA

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1A ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 04/05/2020                 Baixada em..   10/08/2020

Período (Previsto) - Início:  15/04/2020  Término......: 01/06/2020

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  NORMAL

CONSULTORIA

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

    DRAGAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

COORDENACAO

    DRAGAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

CONSULTORIA

COORDENACAO

    CAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ORCAMENTO

    CAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

CONSULTORIA

COORDENACAO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ORCAMENTO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252020120434 emitida em 10/08/2020
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252020120434

            ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM E PROJETO BASICO
DAS ESTRUTURAS DE ATRACACAO DE UM PORTO LOCALIZADO EM SAO LUIS MA

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72000060535,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252020120434

                              10/08/2020,15:18:45

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252020120434 emitida em 10/08/2020
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A AP Marine Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 09.092.563/0003-93, com sede estabelecida na 

Avenida Cinco, nº 01A – Distrito Industrial, na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, CEP 

65.090-272, vem por meio deste, firmar para fins de comprovação de capacidade técnica junto 

ao CREA/SC, que a empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 

36.916.083/0001-00, com sede na Rua Bocaiúva, Nº 2.125, 1º andar, CEP 88.015-530, Centro, 

Florianópolis/SC, e registro no CREA/SC nº 171942-2, executou serviços de engenharia 

especializada para Elaboração de projeto básico e executivo de dragagem, e projeto 
básico das estruturas de atracação de um Porto, localizado em São Luís, Estado do 
Maranhão, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: 

 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO NÚMERO ART N°. 

André Marques Engenheiro Civil CREA/SC 117551-8 7361883-1 

Daniel Pereira Chagas Engenheiro Civil CREA/SC 122853-3 7361906-5 

Mateus Prado Lone Engenheiro Civil CREA/SC 130439-4 7361909-0 
 

 

Figura 1: Mapa de Situação do Terminal Flutuante AP Marine – São Luís/MA 

 

As atividades e quantitativos são apresentados a seguir: 

PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO QUANT. UN. 

André Marques 

Daniel Pereira Chagas 

Mateus Prado Lone 

Consultoria 

Estudo de Viabilidade Técnica 

Projeto 

Coordenação 

Dragagem 1,00 un 

Consultoria 

Coordenação 

Projeto 

Orçamento 

Cais 

Porto 
1,00 un 
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Descrição do escopo  
Foram estudadas diversas localizações para se instalar um Píer Flutuante e ponte de acesso 
para recebimento de embarcações de operação da APMarine, considerando as condições 
ambientais da região, principalmente as grandes variações de maré. O Terminal de Líquidos 
está localizado às margens do canal Estreito dos Coqueiros, em São Luís/MA, e possui as 
seguintes coordenadas geográficas: Latitude:   2°39'30.07"S e Longitude: 44°21'26.00"O. 
 

 

Figura 2: Arranjo geral das estruturas marítimas (píer flutuante e passarela de acesso) 

 

Figura 3: Seção transversal das estruturas marítimas (píer flutuante e passarela de acesso) 

Foram analisadas todas as informações de campo disponibilizadas (topografia, batimetria e 

sondagens), assim como as características das embarcações (L=31m, B=8,0m, Calado=1,10m, 

DWT=2731kN) e operação para definir a melhor posição para se instalar o píer flutuante e as 

passarelas de acesso. 

As passarelas de acesso terão um comprimento total de 63,4m e serão formadas por 3 

seguimentos. Serão constituídas por uma estrutura treliçada em perfis metálicos, com largura de 

1,2m e vãos de 21 metros cada segmento. 

Apenas o primeiro apoio da passarela será em bloco de concreto fixo e apoiado sobre estacas 

tubulares metálicas de 700mm de diâmetro e 12,7mm de espessura. Dois apoios serão em 

blocos metálicos flutuantes, que serão móveis e variarão de acordo com a maré, limitados com 
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um batente metálico instalado de maneira estratégica para evitar o contato da passarela com o 

solo. 

 

 

Figura 4: Seção transversal das estruturas marítimas (píer flutuante e passarela de acesso) – 

Maré baixa. 

 
 

Figura 5: Detalhe apoio metálico 

Para atracação das embarcações está projetado um píer metálico flutuante de formato 

retangular, com dimensões 5,0m x 27,0m e 1,60m de altura. A estrutura é composta por lajes de 

concreto armado e preenchida 100% o espaço vazio com EPS de alta densidade. A estrutura 

flutuante terá uma guia metálica com roletes que servirão de guia para a flutuabilidade da 

plataforma diante à grande variação de maré. A plataforma será equipada com 21 defensas 

inclinadas de borracha extrudada e 4 cabeços de amarração de 100kN de capacidade. 

 

Principais Quantitativos 
 

DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

PLATAFORMA FLUTUANTE     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas (estaca metálica 
Ø=700mm, e=12,7mm) 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A36 kg 38746,80 

Cravação de estaca metálica inclinada/prumo m 180,00 

SUPERESTRUTURA - fabricação da plataforma flutuante     

Fornecimento e montagem de formas m² 340,89 
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Armação do sistema de paredes de concreto com tela Q785 kg 5949,03 

Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 2814,00 

Fornecimento e lançamento de concreto usinado 50 MPa m³ 37,92 

Poliestireno expandido/EPS de alta densidade m³ 161,64 

DEMAIS ITENS     

Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado m 35,40 

Guia com roletes kg 3534,00 

Jaqueta metálica kg 4994,03 

APOIO FLUTUANTE E BLOCO     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas (estaca metálica 
Ø=700mm, e=12,7mm) 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A36 kg 24948,63 

Cravação de estaca metálica  m 115,90 

SUPERESTRUTURA     

Apoio flutuante metálico kg 6900,00 

Bloco - Fornecimento e montagem de formas m² 10,40 

Bloco - Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura 

CA-50 
kg 416,00 

Bloco - Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 MPa m³ 5,20 

Roletes nos Apoios flutuantes - Aço ASTM A36 kg 1000,00 

PASSARELA METÁLICA     

SUPERESTRUTURA - fabricação da passarela metálica     

Passarela metálica treliçada com 21m em Aço ASTM A36 kg 4500,00 

EQUIPAMENTOS     

PLATAFORMA FLUTUANTE     

Fornecimento e instalação de cabeço de amarração 100 kN  kg 428,00 

Fornecimento e instalação de defensa de borracha extrudada, 191kN de 

reação, l = 1500 mm e e = 250 mm  
und 21,00 

 

 

Serviços Realizados 
• Coordenação e Supervisão de projeto; 
• Projeto básico das estruturas de atracação, sendo: píer flutuante e passarela/ponte 

de acesso; 
• Projeto arquitetônico do Terminal, incluindo: píer e passarelas/ponte de acesso; 
• Projeto de estruturas metálicas; 
• Projeto de infraestrutura com estacas tubulares metálicas; 
• Projeto da superestrutura em concreto armado; 
• Projeto de píer flutuante; 
• Projeto de pré-moldado de concreto armado; 
• Estudo de amarração e atracação de navios; 
• Estudos geotécnicos; 
• Planilha de quantidades; e 
• Orçamento/planilha orçamentária de obras portuárias/marítimas; 

 

Localização do serviço 
End.: Rua Bocaiúva, nº 2.125, 1º andar, Centro, CEP 88.015-530, Florianópolis, Santa Catarina. 
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Período de Execução 
Os serviços foram desenvolvidos durante o seguinte período: 15/04/2020 à 01/06/2020. 

 

Valor Contratual 
O valor total dos serviços prestados foi de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). 
 
Declaramos que os trabalhos foram desenvolvidos dentro da mais alta técnica e qualidade, 
atendendo plenamente as expectativas desta empresa. 

 

São Luís/MA, 03 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 
FIORAVANTE GUERINO NETO 

CREA/PR: 51.720/D 
Diretor 

AP Marine Ltda. 
09.092.563/0003-93 

 

FIORAVANTE 
GUERINO 
NETO:02655588916

Assinado de forma digital 
por FIORAVANTE GUERINO 
NETO:02655588916 
Dados: 2020.08.10 14:05:06 
-03'00'
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252021126328

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 7499311-3

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: CONSTREMAC CONSTRUCOES LTDA

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1O ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 03/09/2020                 Baixada em..   08/03/2021

Período (Previsto) - Início:  11/08/2020  Término......: 11/10/2020

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 7480915-0

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

COORDENACAO

PROJETO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE ACO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQUEAME

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE ACO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQUEAME

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    CONCRETO ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    CONCRETO ESTRUTURAL

Certidão de Acervo Técnico nº 252021126328 emitida em 08/03/2021
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Página 2/3

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252021126328

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

ANALISE

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ESTUDO

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

            ELABORACAO DE PROJETO CIVIL EXECUTIVO E DETALHAMENTOS DAS ESTRUTURAS
MARITIMAS INCLUINDO DOLPHINS DE AMARRACAO E ATRACACAO DO TERMINAL DE GRANEIS
LIQUIDOS CATTALINI NO MUNICIPIO DE PARANAGUA PR

Certidão de Acervo Técnico nº 252021126328 emitida em 08/03/2021
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252021126328

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72100016934,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252021126328

                              08/03/2021,11:15:48

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252021126328 emitida em 08/03/2021
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

A CONSTREMAC CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 03.998.869/0001-65, 

com sede estabelecida na Av. Magalhães de Castro, 4800, Ed. Park Tower, 22º, Bairro Cidade Jardim, 

São Paulo/SP, CEP: 05.676-120, vem por meio deste, firmar para fins de comprovação de capacidade 

técnica junto ao CREA/SC, que a empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 

36.916.083/0001-00, com sede na Rua Bocaiúva, Nº 2.125, 1º andar, CEP 88.015-530, Centro, 

Florianópolis/SC, e registro no CREA/SC nº 171942-2, executou serviços de engenharia especializada 

para Elaboração de projeto civil executivo e detalhamentos das estruturas marítimas, incluindo 

Dolphin’s de amarração e atracação do Terminal de Granéis Líquidos - Cattalini, no município 

de Paranaguá/PR, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO NÚMERO ART N°. 

ANDRÉ MARQUES ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 117551-8 7499311-3 

DANIEL PEREIRA CHAGAS ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 122853-3 7502712-4 

MATEUS PRADO LONE ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 130439-4 7502720-5 

 

 
Figura 1: Mapa de Situação do Terminal de graneis líquidos – Paranaguá/PR 
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As atividades e quantitativos são apresentados a seguir: 

 

PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO QUANT. UN. 

André Marques 

Daniel Pereira Chagas 

Mateus Prado Lone 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Porto 1,00 un 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Fundação Profunda 

Tipo Estaca de Aço 

Cravada por 

Percussão 

(Estaqueamento) 

1,00 un 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Concreto Estrutural 1,00 un 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estrutura de 
concreto armado 

1,00 un 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estrutura de 
Concreto Pré-

Fabricado 
1,00 un 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estrutura Metálica 1,00 un 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Armadura de aço 
para concreto 

1,00 un 

Coordenação 

Análise 

Projeto 

Estudo 

Geotecnia 1,00 un 
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1. DESCRIÇÃO DO ESCOPO  

O escopo consiste na elaboração do projeto executivo e detalhado das estruturas de um 

Terminal de Líquidos para navios de até 70.000 DWT (ver tabela com as principais características dos 

navios de projeto). Constituído de um píer com atracação externa e interna (2 berços de atracação) 

formado por Dolphin’s de amarração e atracação e passarelas metálicas para acesso. Está localizado 

em Paranaguá/PR, próximo as coordenadas: Lat. 25°30'1.40"S Long. 48°32'15.20"O. 

Navios de Projeto: Navio de Granéis Líquidos Berço Externo Berço 
Interno 

Menor Médio Maior Menor 
Tonelagem de porte bruto - TPB 9.979 t 27.404 t 64.502 t 5.159 t 
Deslocamento 13.886,28 t 38.207,09 t 89.187 t 7.603,97 t 
Comprimento total - Loa 126,72 m 170 m 228,6 m 109,1 m 
Comprimento entre perpendiculares - Lbp 116,49 m 162 m 219,7 m 100,23 m 
Boca 19,03 m 25,6 m 32,26 m 16 m 
Pontal 9,9 m 16 m 20,8 m 7,25 m 
Calado carregado 7,8 m 10,96 m 14,5 m 5,76 m 

 

 

 
Figura 2: Arranjo geral das estruturas marítimas 
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Figura 3: Seção transversal das estruturas marítimas 

 

2. DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Os 3 Dolphin’s de amarração e atração (DAT-01/DAT-02/DAT-03), são formados por 4 estacas 

metálicas de 914mm de diâmetro e espessura 12,7mm preenchidas com concreto armado na região 

superior para conexão com a superestrutura. A superestrutura em concreto armado é formada por uma 

laje que possui dimensões 7,8m x 5,35m x 1,5m. São instalados, em cada Dolphim, cabeços de 

amarração modelo Tee Head com capacidade para 1000 kN e um sistema de defensas formado por 

painel de 3600x2200mm e elementos de borracha modelo MI-2000S x 1150H, resultando em uma 

energia de 1390 kN/m e uma reação máxima de 1300 kN. 

A profundidade de dragagem nas regiões das estruturas atinge a cota -14m, sendo que o topo 

das estruturas está na cota +3,8m. 

As novas estruturas dimensionadas garantem a adequação do terminal existente para receber 

embarcações de maior porte, requalificando o berço para receber uma maior gama de navios de 

líquidos. 
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3. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 
 

DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

DOLPHINS DE AMARRAÇÃO E ATRACAÇÃO     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas (estaca metálica Ø=914mm, 
e=12,7mm) 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 gr.50 kg 105056,52 

Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 360 

Plugue de concreto armado   

     Concreto C40 m³ 53,44 

     Aço CA-50 kg 16596 

SUPERESTRUTURA     

Pré-moldados de até 17,4 toneladas un 6 

Concreto C40 m³ 194,7 

Aço CA-50 kg 27084 

PASSARELA METÁLICA     

SUPERESTRUTURA - passarela metálica     

Passarela metálica em Aço ASTM A36 kg 803,50 

 

4. SERVIÇOS REALIZADOS 

• Coordenação e Supervisão de projeto; 

• Projeto das estruturas de atracação e amarração; 

• Projeto de estruturas metálicas para contraventamento e passarela; 

• Projeto de infraestrutura (fundação) com estacas tubulares metálicas; 

• Projeto da superestrutura em concreto armado; 

• Projeto e detalhamento de lajes de concreto armado; 

• Projeto de pré-moldado de concreto armado de até 17,4 toneladas; 

• Projeto de alças de içamento e plano de Rigging; 

• Projeto de estruturas para metodologia executiva; 

• Dimensionamento e detalhamento das estruturas de concreto armado e metálicas; 

• Estudo de amarração e atracação de navios; 

• Estudos geotécnicos; 

• Estudo de ampliação portuária para locação de novas estrutura de atracação; 

• Estudo de cravabilidade das estacas; 

• Planilha de quantidades; 

• Orçamento de obras portuárias. 
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5. LOCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

End.: Rua Bocaiúva, nº 2.125, 1º andar, Centro, CEP 88.015-530, Florianópolis, Santa Catarina. 

 

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Os serviços foram desenvolvidos durante o seguinte período: 11/08/2020 à 08/09/2020. 

 

7. VALOR CONTRATUAL 

O valor total dos serviços prestados foi de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). 

 

São Paulo/SP, 08 de março de 2021. 

 

 

_____________________________________________________ 
RODRIGO ÁLVARES DE ARAÚJO MELO 

CPF.: 004.010.846-55 
GERENTE CORPORTATIVO DE ENGENHARIA  

CREA/SP: 5062262919 
CONSTREMAC CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ n° 03.998.869/0001-65 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252021125531

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 7590775-1

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: PORTO SUDESTE DO BRASIL S A

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1O ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 17/11/2020                 Baixada em..   08/02/2021

Período (Previsto) - Início:  26/10/2020  Término......: 30/11/2020

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  NORMAL

COORDENACAO

PROJETO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE ACO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQUEAME

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE ACO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQUEAME

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    CONCRETO ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    CONCRETO ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252021125531 emitida em 10/02/2021
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252021125531

COORDENACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

ANALISE

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ESTUDO

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

            ELABORACAO DE PROJETO BASICO DAS ESTRUTURAS MARITIMAS INCLUINDO DOLPHINS
DE AMARRACAO E ATRACACAO PARA OPERACAO SHIP TO SHIP PARA O PORTO SUDESTE NO
MUNICIPIO DE ITAGUAI RJ

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72100007634,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252021125531

                              10/02/2021,18:45:23

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Certidão de Acervo Técnico nº 252021125531 emitida em 10/02/2021
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252021125531

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252021125531 emitida em 10/02/2021
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A., inscrita no CNPJ sob o n° 08.310.839/0001-38, com sede 

estabelecida na Rua Felix Lopes Coelho, 222, Bairro Ilha da Madeira, Itaguaí/RJ, CEP: 22.826-

580, vem por meio deste, firmar para fins de comprovação de capacidade técnica junto ao 

CREA/SC, que a empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 

36.916.083/0001-00, com sede na Rua Bocaiúva, Nº 2.125, 1º andar, CEP 88.015-530, Centro, 

Florianópolis/SC, e registro no CREA/SC nº 171942-2, executou serviços de engenharia 

especializada para Elaboração de projeto básico das estruturas marítimas, incluindo: dolfins 

de amarração e atracação para operação ship-to-ship para o Porto Sudeste, no município 

de Itaguaí, RJ, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO NÚMERO ART N°. 

ANDRÉ MARQUES ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 117551-8 7590775-1 

DANIEL PEREIRA CHAGAS ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 122853-3 7590778-6 

MATEUS PRADO LONE ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 130439-4 7590780-8 

 
Figura 1: Mapa de Localização do Terminal – Itaguaí/RJ 

D4Sign 1cea33c3-cb4e-492a-8a7b-9a62356d9156 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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As atividades e quantitativos são apresentados a seguir: 

PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO QUANT. UN. 

André Marques 

Daniel Pereira Chagas 

Mateus Prado Lone 

Coordenação 

Projeto 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Porto 1,00 un 

Fundação Profunda Tipo 

Estaca de Aço Cravada por 

Percussão (Estaqueamento) 

1,00 un 

Concreto Estrutural 1,00 un 

Estrutura de concreto armado 1,00 un 

Estrutura de Concreto Pré-
Fabricado 

1,00 un 

Coordenação 

Análise 

Projeto 

Estudo 

Geotécnica 1,00 un 

 

Descrição do escopo  

O escopo consiste na elaboração do projeto básico das estruturas marítimas de amarração e 

atracação de dois berços de atracação no Porto Sudeste, localizado em Itaguaí/RJ, próximo as 

coordenadas: Lat. -22,92813 Long. -48,86168. Cada berço é formado por 2 dolfins de atracação 

e 6 dolfins de amarração para operar navios do tipo “tanker” para líquidos, sendo que ambos 

servirão para atracação na modalidade ship-to-ship. 

 

 

Figura 2: Arranjo geral das estruturas marítimas para 1 berço 

D4Sign 1cea33c3-cb4e-492a-8a7b-9a62356d9156 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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Figura 3: Seção transversal das estruturas marítimas 

Abaixo segue uma tabela com as principais características das embarcações que irão operar 

neste terminal. 

 

 
Descrição das Estruturas 

Os dolfins de atracação e amarração (2 un por berço) possuem uma área de 9,05m x 7,00m, são 

formados por 7 estacas tubulares metálicas de 1016mm de diâmetro, 12,7mm de espessura e 

inclinação 1:4, preenchidas com concreto armado (plugue) para a conexão com a superestrutura. 

São equipados com um gancho triplo de desengate rápido com cabrestantes elétricos com 

1200kN de reação, defensa modular modelo MI-2000S x 1000H com energia de 1978 kN.m e 

reação máxima de 1.850 kN, e escada de acesso. 

Os dolfins de amarração (6 un por berço) possuem uma área de 6,00m x 6,00m, são formados 

por 5 estacas tubulares metálicas de 1016mm de diâmetro, 12,7mm de espessura e inclinação 

1:4, preenchidas com concreto armado (plugue) para a conexão com a superestrutura. São 

D4Sign 1cea33c3-cb4e-492a-8a7b-9a62356d9156 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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equipados com um gancho triplo de desengate rápido com cabrestantes elétricos com 1200kN de 

reação, e escada de acesso. 

A superestrutura para ambos os dolfins, é formada por pré-moldados apoiados sobre capiteis, de 

modo a evitar forma “in-loco”, e são preenchidos com concreto com altura de 1,50m. 

A profundidade de dragagem nas regiões das estruturas atinge a cota -19m, sendo que o topo 

das estruturas está na cota +4,1m. 

 

Principais Quantitativos 

DOLFINS DE ATRACAÇÃO (04x) UN.   QUANT. 

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas (estaca metálica 
Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 kg/m C=41m 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A36 kg 372174,01 

Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 1184,40 

Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  28,00 

Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 47476,00 

Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 MPa  m³ 172,64 

SUPERESTRUTURA     

Concreto pré-moldado     

Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 803,76 

Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 27137,04 

Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 732,00 

Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 113,07 

Montagem das peças pré-moldadas un  36,00 

Concreto moldado in-loco     

Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 7,29 

Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 35075,00 

Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 305,00 

DEMAIS ITENS     

Escada de acesso un  4,00 

Defensa Marítima tipo modular MI-2000S x 1000H, Compound A, protegida com 
painel de estrutura de aço com revestimento em polietileno de ultra-alto peso 
molecular (UHMW-PE) 2200 x 4500 mm, energia de absorção anormal requerida 
de 1.978 kN.m, força máxima de reação de 1.850 kN (Ref. Trelleborg Marine 
Systems ou equivalente) 

un  4,00 

Gancho triplo de desengate rápido com cabrestantes elétricos, reação 1200 kN un  4,00 

DOLFINS DE AMARRAÇÃO (12x)     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas (estaca metálica 
Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 kg/m C=41m 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A36 kg 797515,74 

Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 2538,00 

Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  60,00 

Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 101733,50 

Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 MPa  m³ 369,94 

SUPERESTRUTURA     

D4Sign 1cea33c3-cb4e-492a-8a7b-9a62356d9156 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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Concreto pré-moldado     

Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 1403,16 

Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 35750,00 

Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 1836,00 

Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 143,00 

Montagem das peças pré-moldadas un  72,00 

Concreto moldado in-loco     

Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 21,87 

Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 63710,00 

Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 554,00 

DEMAIS ITENS     

Escada de acesso un  12,00 

Gancho triplo de desengate rápido com cabrestantes elétricos, reação 1200 kN un  12,00 

GERAL     

DEFENSA SHIP TO SHIP      

Defensa pneumática para amarração lado a lado, energia nominal 3.816 kN e 
reação nominal 4.660 kN 

un  8,00 

ENSAIOS      

Ensaio de carregamento dinâmico un  1,00 

Prova de carga estática un  1,00 

DRAGAGEM FASES 1 e 2     

Dragagem Berço Sul m³ 210770,00 

Dragagem Berço Norte m³ 373010,00 

 
 
Serviços Realizados 

• Coordenação e Supervisão de projeto; 

• Projeto das estruturas de atracação e amarração; 

• Projeto de infraestrutura (fundação) com estacas tubulares metálicas; 

• Projeto da superestrutura em concreto armado; 

• Projeto de pré-moldado de concreto armado; 

• Estudos geotécnicos; 

• Estudos de atracação de navios; 

• Critérios de projeto; 

• Memória de cálculo; 

• Memorial descritivo; 

• Projeto de dragagem; 

• Especificação técnica das defensas; ganchos de amarração, concreto e armadura; 

• Estudo de cravabilidade das estacas; 

• Planilha de quantidades. 
 
 
Localização do serviço 

End.: Rua Bocaiúva, nº 2.125, 1º andar, Centro, CEP 88.015-530, Florianópolis, Santa Catarina. 

 

Período de Execução 

Os serviços foram desenvolvidos durante o seguinte período: 26/10/2020 à 30/11/2020. 

D4Sign 1cea33c3-cb4e-492a-8a7b-9a62356d9156 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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Valor Contratual 

O valor total dos serviços prestados foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

 

 

Itaguaí/RJ, 05 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

_____________________________________________________ 
LUIS GUILHERME CAIADO SODRE 

CPF: 008.496.387-55 
DIRETORIA DE OPERAÇÕES 

CREA/RJ: 1988103918 
PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A. 

CNPJ: 08.310.839/0001-38 

D4Sign 1cea33c3-cb4e-492a-8a7b-9a62356d9156 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022145060

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 8528810-9

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Contratante..: SLI MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA EIRELI

Proprietário.: SLI MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA EIREL

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1O ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 05/11/2022                 Baixada em..   17/11/2022

Período (Previsto) - Início:  09/09/2021  Término......: 11/11/2022

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  NORMAL

COORDENACAO

CONSULTORIA

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ORCAMENTO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DESENHO TECNICO

ORCAMENTO

    TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ESTUDO

    GEOTECNIA

Certidão de Acervo Técnico nº 252022145060 emitida em 23/11/2022
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022145060

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

CONSULTORIA

COORDENACAO

    ESTABILIDADE E CONTENCAO DE TALUDES E ENCOSTAS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

PROJETO

    ESTABILIDADE E CONTENCAO DE TALUDES E ENCOSTAS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    TERRAPLENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ORCAMENTO

    TERRAPLENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    PONTE METALICA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

    PONTE METALICA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    GALPAO DE MATERIAL MISTO E/OU ESPECIAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

    GALPAO DE MATERIAL MISTO E/OU ESPECIAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252022145060 emitida em 23/11/2022
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022145060

COORDENACAO

CONSULTORIA

    TUNEIS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DETALHAMENTO

    TUNEIS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHAMENTO

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    DRENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

    DRENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

            PROJETO DE ENGENHARIA DAS ESTRUTURAS CIVIS ONSHORE E OFFSHORE PARA
IMPLANTACAO DO TERMINAL DE GRANEIS SOLIDOS DO TERMINAL PORTO VELHO PVH2 EM PORTO
VELHO RO

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72200103866,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252022145060

                              23/11/2022,07:33:53

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Certidão de Acervo Técnico nº 252022145060 emitida em 23/11/2022
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022145060

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252022145060 emitida em 23/11/2022

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

4 
de

 1
9

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

Página 217 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

5 
de

 1
9

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

5 
de

 1
9

Página 218 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

6 
de

 1
9

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

6 
de

 1
9

Página 219 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

7 
de

 1
9

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

7 
de

 1
9

Página 220 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

8 
de

 1
9

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

8 
de

 1
9

Página 221 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

9 
de

 1
9

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

9 
de

 1
9

Página 222 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

10
 d

e 
19

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

10
 d

e 
19

Página 223 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

11
 d

e 
19

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

11
 d

e 
19

Página 224 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

12
 d

e 
19

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

12
 d

e 
19

Página 225 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

13
 d

e 
19

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

13
 d

e 
19

Página 226 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

14
 d

e 
19

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

14
 d

e 
19

Página 227 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

15
 d

e 
19

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

15
 d

e 
19

Página 228 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

16
 d

e 
19

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

16
 d

e 
19

Página 229 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

17
 d

e 
19

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

17
 d

e 
19

Página 230 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

18
 d

e 
19

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

18
 d

e 
19

Página 231 de 321



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

01
03

86
6

C
A

T
 n

º 
25

20
22

14
50

60
 d

e 
23

/1
1/

20
22

, p
ág

in
a 

19
 d

e 
19

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

10
38

66

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

45
06

0 
de

 2
3/

11
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

19
 d

e 
19

Página 232 de 321



Página 1/3

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252024162100

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 8982653-5

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: BRINFRA TERMINAIS LTDA

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1O ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 03/10/2023                 Baixada em..   12/06/2024

Período (Previsto) - Início:  10/03/2022  Término......: 03/11/2023

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 8230089-5

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

CONSULTORIA

ANALISE

    MODELAGEM DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EM AMBIENTE AQUATICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

AVALIACAO

    MODELAGEM DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EM AMBIENTE AQUATICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

CONSULTORIA

ANALISE

    MODELAGEM HIDRODINAMICA EM AMBIENTE AQUATICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

AVALIACAO

    MODELAGEM HIDRODINAMICA EM AMBIENTE AQUATICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

CONSULTORIA

COORDENACAO

    PIER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

    PIER

Certidão de Acervo Técnico nº 252024162100 emitida em 13/06/2024
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252024162100

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

CONSULTORIA

COORDENACAO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

            ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ORCAMENTO CAPEX DAS AREAS OFFSHORE
E ONSHORE ESTUDO DE AMARRACAO E SEDIMENTACAO PARA IMPLANTACAO DE UM TERMINAL DE
MULTIPROPOSITO EM SAO LUIS MA

•ART 9326492-0

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: BRINFRA TERMINAIS LTDA

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1O ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 11/06/2024                 Baixada em..   12/06/2024

Período (Previsto) - Início:  10/03/2022  Término......: 05/07/2024

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 9179629-8

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

COORDENACAO

CONSULTORIA

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ASSESSORIA

PROJETO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

EST VIAB TEC E ECONOMICA

ORCAMENTO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    PIER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

PROJETO

    PIER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ORCAMENTO

    PIER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

Certidão de Acervo Técnico nº 252024162100 emitida em 13/06/2024
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252024162100

PROJETO

    BERCO DE ATRACACAO

         Dimensão do Trabalho ..:           3,00 UNIDADE(S)

ORCAMENTO

    BERCO DE ATRACACAO

         Dimensão do Trabalho ..:           3,00 UNIDADE(S)

            ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ORCAMENTO CAPEX DAS AREAS OFFSHORE
E ONSHORE PARA IMPLANTACAO DE UM TERMINAL DE MULTIPROPOSITO EM SAO LUIS MA
CONTEMPLANDO REVISOES E ATUALIZACOES FINAIS

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72400084027,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252024162100

                              13/06/2024,14:45:24

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A BRINFRA TERMINAIS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n° 45.947.840/0001-02, com sede 
estabelecida na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.705, Bairro Água Branca, São Paulo/SP, CEP: 
05.001-200, vem por meio deste, firmar para fins de comprovação de capacidade técnica junto ao 
CREA/SC, que a empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
36.916.083/0001-00, com sede na Rua Bocaiúva, Nº 2.125, 1º andar, CEP 88.015-530, Centro, 
Florianópolis/SC, e registro no CREA/SC nº 171942-2, executou serviços de engenharia 
especializada para Elaboração de projeto de engenharia e orçamento (CAPEX) das áreas 
offshore e onshore para implantação de um Terminal de Multipropósito em São Luis/MA, 
contemplando revisões e atualizações finais, sob responsabilidade técnica dos seguintes 
profissionais: 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO NÚMERO ART N°. 
ART 

COMPLEMENTAR 
N°. 

ANDRÉ MARQUES 
ENGENHEIRO 

CIVIL 
CREA/SC 
117551-8 

9326492-0 8982653-5 

DANIEL PEREIRA 
CHAGAS 

ENGENHEIRO 
CIVIL 

CREA/SC 
122853-3 

9326501-6 8982672-1 

MATEUS PRADO 
LONE 

ENGENHEIRO 
CIVIL 

CREA/SC 
130439-4 

9326505-9 8982681-0 

 
 

 

Figura 1: Localização do Complexo Portuário. Fonte: Google Earth. 
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Figura 2: Imagem do Empreendimento (onshore e offshore). 

 

 
Figura 3: Imagem 3D – Estruturas offshore 
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Figura 4: Imagem 3D – Estruturas onshore 

 

As atividades e quantitativos são apresentados a seguir: 

PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO QUANT. UN. 

André Marques 
9326492-0 

 

Daniel Pereira Chagas 
9326501-6 

 

Mateus Prado Lone 
9326505-9 

Coordenação 

Consultoria 

Assessoria 

Projeto 

Estudo de 
Viabilidade Técnica e 

Econômica 

Orçamento 

Porto 1,00 un 

Coordenação 
Consultoria 
Estudo de 

Viabilidade Técnica 
Projeto 

Orçamento 

Píer 1,00 un 

Estudo de 
Viabilidade Técnica 

Projeto 
Orçamento 

Berço de Atracação 1,00 un 
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PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO QUANT. UN. 

André Marques 
8982653-5 

 
Daniel Pereira Chagas 

8982672-1 
 

Mateus Prado Lone 
8982681-0 

Consultoria 

Análise 

Estudo 

Avaliação 

Modelagem de Transporte de 
sedimentos em ambiente 

aquático 

 

Modelagem hidrodinâmica em 
ambiente aquático 

1,00 un 

Consultoria 

Coordenação 

Estudo 

Estudo de 
Viabilidade Técnica 

Píer 
 

Porto 
1,00 un 

 

Equipe técnica de apoio:  

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO ATUAÇÃO 

Vito Longhi Rodrigues 

MBA – Gestão 
Transporte Aquaviário 

e Integração 
Multimodal 

Mestre em Engenharia 
de Transporte 

Coordenação / Consultoria e 
gestão hidroviária 

Bruno Eduardo Sphair Engenheiro Civil Projeto/Orçamento/Arquitetura 

Cristine Buettgen Engenheiro Civil Projeto/Orçamento/Arquitetura 

Marcel Streciwilk Antoniolli Engenheiro Civil Projeto/Orçamento/Arquitetura 

Welliton Santos Engenheiro Civil Projeto/Orçamento/Arquitetura 

Pedro Neiva de Santana Neto Advogado Jurídica 

Pável Emmanuel Pereira Lelis 
Eng. Produção 

MBA Ciência de Dados 
e Análise, 

Análise de dados de 
movimentação portuária 

Elizabeth Silva 
Eng. Industrial (Eng. De 

Produção) 
 

Análise de dados de 
movimentação portuária 

Hugo Leonardo Louzada Vervloet Eng. Produção 
Modelagem financeira e Business 

Valuation 

David Sérgio Melo da Justa Feijão 
Engenharia de 

Produção Mecânica 

Opex Valuation, especialista 
movimentação portuária e gestão 

portuária 

Benedito Xavier do Nascimento 
Junior 

Engenheiro de 
produção com pós-

graduação em 
engenharia de 

manutenção com 
ênfase em 

confiabilidade 

Opex, operações, manutenções 
Opex, gestão hidroviária e Análise 

de dados de movimentação 
portuária 

Robson De Souza Teófilo Eng. Produção 
Modelagem financeira e Business 

Valuation e Value for Money 

Alex Teixeira Técnico em Edificações Projetista/Detalhamento 
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Descrição do escopo  

Inicialmente foram realizados os estudos de viabilidade técnico e econômica para implantação do 

Terminal e determinar os principais produtos e capacidades do Terminal. Os estudos concluíram 

que o Terminal terá como finalidade movimentar anualmente 35,0 MTPA de Minério de Ferro, 6,0 

MTPA de Grãos e 3,0 MTPA de Fertilizantes em sua fase final de implantação.  

 

 As estruturas offshore, são formadas por: 

 Uma ponte de acesso com aproximadamente 2.652 m de extensão e 28 m de largura. 

A pista de rolagem apresenta 4 m de largura, com bolsões para cruzamento de veículos 

previstos a cada 450 metros. Além disso, estão previstos passeio, canaleta de 

drenagem e pipe rack com 1,20 m de largura cada. Ainda, compõem a ponte de acesso 

as três correias transportadoras, uma para cada material. 

 Uma plataforma de transição apresenta dimensões 33 m x 32 m. Sobre a estrutura está 

prevista uma torre de transferência, adequada para as três correias transportadoras. 

 O berço 1 (Fertilizantes), apresenta laje com 300 m de comprimento e 19 m de largura, 

sobre o qual atua um guindaste MHC para descarregamento dos navios. As correias 

transportadoras do fertilizante são apoiadas sobre vigas, as quais partem da laje central 

do berço e apresentam 11m de comprimento. Assim, a largura total do berço é de 30m. 

 O berço 2 (Grãos) apresenta laje com 294 m de comprimento e 19 m de largura, sobre 

o qual atua um carregador de grãos que se desloca sobre trilhos. A correia 

transportadora dos grãos de do fertilizante são apoiadas sobre vigas, as quais partem 

da laje central do berço e apresentam 11 m. Assim, a largura total do berço é de 30 m. 

 O berço 3 (Minério) apresenta laje com 379 m de comprimento e 19,25 m de largura. O 

comprimento total para atracação de navios do berço 3 é ainda complementado pela 

plataforma de transição. Sobre o berço atua um carregador de minério, o qual se 

desloca sobre trilhos de comprimento total de aproximadamente 310 m. A correia 

transportadora é apoiada sobre vigas, as quais partem da laje central do berço e 

apresentam 8,75 m. Assim, a largura total do berço é de 28 m. 

 A profundidade dos berços varia entre -15m (DHN) e -25m (DHN). 
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Figura 5: Layout Geral – Estruturas Offshore 

 

 

Figura 6: Características das Principais Embarcações do Projeto 

 
 As estruturas onshore, são formadas por: 

 As estruturas onshore são compostas por áreas de armazenamento para os três 

produtos, recebimento de materiais pelos modais rodo e ferroviário, expedição de 

fertilizantes pelo meio rodoviário, movimentações internas de cargas e edificações 

administrativas e de apoio.  

 ACESSOS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO 

o Ferroviário 

 O projeto da ferrovia teve como critério primordial a flexibilidade desta 

para atender o terminal operando através da Estrada de Ferro Carajás 

(EFC). 
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 A superestrutura ferroviária será em bitola larga com trilhos do modelo 

TR-68. 

 A ferrovia de acesso ao TPM partirá da Estrada de Ferro Carajás (EFC) 

e percorrerá o interior do terminal numa extensão aproximada de 5 km. 

A linha férrea permitirá acesso a todos os armazéns e atende aos 

padrões necessários para operar na EFC. 

o Rodoviário 

 A pista consistirá em duas faixas de 4 m de largura e com acostamento 

de 2,5 m de largura em cada sentido. 

 Os caminhões que farão o descarregamento de grãos devem passar 

pela balança rodoviária de entrada, amostrador, tombador de caminhões 

e balança de saída, nesta sequência. Já os caminhões que serão 

abastecidos com o fertilizante, usam o acesso lateral, passam pela 

balança rodoviária de entrada, seguem para abastecimento junto ao 

armazém de fertilizantes e, em seguida, pela balança rodoviária de 

saída. 

o Guaritas e Portão de Acesso 

 O terminal contará com portaria de controle rodoviário, composto por 

uma guarita e portão de acesso. O portão de acesso é composto por 

quatro faixas: duas exclusivas para caminhões que farão o 

descarregamento de grãos; uma para acesso de veículos de pequeno 

porte ou para caminhões que irão ao estacionamento ou ao armazém de 

fertilizantes; e uma faixa de saída para todos os veículos. 

o Estacionamento 

 Foram previstos dois estacionamentos, um para veículos de pequeno 

porte, com capacidade de até 40 vagas ao lado do prédio administrativo, 

e outro para caminhões, com área de aproximadamente 6000 m². 

 EDIFICAÇÕES 

o Foram previstos 1250 m² para a edificação administrativa do terminal. A área 

predial será composta por escritórios, salas de reuniões, área para 

videoconferências e salas de apoio; elementos estes com o objetivo de suprir 

as necessidades de uma sede de administrativa funcional. Compreende 

também área para refeitório, vestiário e banheiros. 

o O almoxarifado e a oficina, com 1500 m², terão área suficiente para garantir o 

estoque da demanda de ferramentas, produtos para manuseio industrial, peças, 

entre outras utilidades. 

o Subestações elétricas; 
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o Estruturas civis necessárias para a balança rodoviária, amostradores 

rodoviários, tombador de caminhões, amostrador ferroviário e descarga 

ferroviária. 

o Destaca-se que todas as edificações do terminal terão sistema de combate a 

incêndios, rotas de fuga, saídas de emergências, dentre outros itens 

necessários conforme normas vigentes, de maneira a garantir a segurança de 

seus operadores. 

 ARMAZENAMENTO 

o Armazém para Grãos 

 O terminal contará com dois armazéns, com dimensões 65 m x 

185m/225m. As paredes laterais do galpão serão em concreto armado e 

a cobertura em estrutura metálica, com capacidade estática de 140.000 

ton.  

o Armazém para Fertilizantes 

 O terminal contará com um armazém para fertilizantes, com dimensões 

de aproximadamente 120 m x 49 m. Com capacidade estática de 80.000 

ton. 

o Área de Estoque de Minério 

 Foram previstas três áreas para estoque de minério, com cerca de 50 

metros de largura e 700 m de comprimento. A movimentação de cargas, 

tanto de empilhamento quanto recuperação serão efetuadas por um 

equipamento do tipo Staker Reclaimer, posicionados entre as áreas de 

estoque, com capacidade estática de 2.800.000 ton. 
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Figura 7: Layout Estruturas Onshore 

 

 
Figura 8: Arranjo Geral - Estruturas Onshore 

 
 Coordenação, supervisão e gestão das Simulações de Manobras de Navios, sob diversas 

condições ambientais (maré, correntes e ventos), inclusive extremas, realizadas no Tanque 

de Provas Numérico (TPN) da Universidade de São Paulo (USP), sob a coordenação 

técnica do Prof. Dr. Eduardo Aoun Tannuri, sendo realizados as seguintes simulações: 

 FAST TIME 

o Simulações com navios da classe: 
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 VALEMAX (402.000DWT, LOA 362m e Boca 65m), em calados de 

11,2m (leve, entrando) e 23,0m (carregado, saindo); 

 Post-Panamax (122.000DWT, LOA 245m e Boca 43m), em calados de 

14,0m e 7,1m, entrando e saindo. 

o Foram realizados ao menos 19 cenários, considerando até 6 rebocadores de 75 

TBP para o auxílio das simulações. 

o As simulações foram realizadas não somente no Terminal BRINFRA, mas 

também no Terminal Píer IV da Vale de modo a garantir a segurança e ajustar 

o posicionamento para o Novo Terminal. 

 

Figura 9: Plot referente a uma das simulações realizadas – Píer BRINFRA 
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Figura 10: Plot referente a uma das simulações realizadas – Píer IV Vale 

 

 REAL TIME 

As simulações Real Time foram realizadas nos dias 29/11/23 à 01/12/23 no Centro de 

Simulações de Manobras do TPN-USP, com a participação dos representantes da: 

o Marinha do Brasil 

o EMAP 

o BRINFRA 

o Praticagem Maranhão 

o Vale 

o TPN-USP 

 Simulações com navios da classe: 

o VALEMAX (402.000DWT, LOA 362m e Boca 65m), em calados de 11,2m (leve, 

entrando) e 23,0m (carregado, saindo); 

o Post-Panamax (122.000DWT, LOA 245m e Boca 43m), em calados de 14,0m e 

7,1m, entrando e saindo. 

 Foram realizados ao menos 31 cenários, considerando rebocadores tipo azimutal de 

75 TBP no arranjo 5x75T e 4x75T. Nas manobras com navio Valemax [emergência] 

foram utilizados até 6x75T. 

 As simulações foram realizadas considerando o terminal futuro da GDE, para verificar 

possíveis interferências com este terminal. 
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Figura 11: Imagem 3D da região do estudo (saída de navio do Píer 4N da Vale) 

 

 

 
Figura 12: Localização dos Terminais Vale, BRINFRA e GDE 
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Figura 13: Plot referente a uma das simulações realizadas 

 
 Estudo de Amarração de Navios 

 
Foram realizados os estudos de amarração de navios nos três berços, destinados para minérios, 

grãos e fertilizantes, com diversos cenários de correntes, ventos medianos e extremos, maré, 

calado (carregado e lastro). 

O estudo foi elaborado com o auxílio do software Optimoor® v.6.8.3, desenvolvido pela empresa 

Tension Tech com base nas recomendações e procedimentos da Oil Companies International 

Marine Forum (OCIMF). 

Para o estudo de amarração foram considerados as seguintes características dos navios: 

 

Figura 14: Tabela com as características dos navios avaliados. 
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Figura 15: Arranjo de Amarração – Valemax – Berço 3. 

 

Nos estudos também foram dimensionadas e definidas as características das possíveis defensas 

(Reação e Energia), as especificações das espias (material, diâmetro, capacidade) e o 

deslocamento máximo do navio amarrado para cada simulação realizada, que foram cerca de 144 

cenários para cada berço, totalizando 432 cenários avaliados. 

 
 Modelagem Numérica Hidrodinâmica, Sedimentação e Mudanças Morfológicas 

 
Foram desenvolvidos os modelos numéricos hidrodinâmico, de transporte de sedimentos e 

mudanças morfológicas da Baía de São Marcos, MA, com maior resolução nas regiões do futuro 

terminal. 

Foram utilizados dados de fontes de acesso público e modelos de reanálise tais como: 

Meteorologia, Marés, Batimetria, e dados Hidrodinâmicos. 

A avaliação das condições hidrodinâmicas e da geração/propagação de ondas foi realizada 

através de modelagens numéricas com o modelo Delft3D, utilizando o módulo de simulações 

hidrodinâmicas (Delt3D-FLOW). O Delft3D-FLOW resolve sistemas de equações para representar 

fluxos hidrodinâmicos e de fenômenos de transporte resultantes de forçantes mareais e/ou 

meteorológicas, incluindo efeitos de densidade oriundos de variações espaciais e temporais de 

temperatura e salinidade. O modelo é capaz de predizer fluxos em mares rasos, áreas costeiras, 

estuários, lagunas, rios e lagos, tendo como escopo a resolução de processos cujas escalas 

espaço-temporal horizontais sejam significativamente maiores do que as escalas verticais 

(Deltares, 2011). 

Para verificar se o modelo hidrodinâmico seria capaz de reproduzir adequadamente o padrão de 

propagação da onda de maré pelo estuário e a geração de correntes resultante desta, foi realizada 

a calibração dos coeficientes hidrodinâmicos do modelo, incluindo rugosidade do fundo e das 

áreas de mangue/alagáveis e viscosidade turbulenta. O modelo foi simulado para um período de 

um mês (para o qual se possuía dados dos sensores), forçado com os dados de maré do TPXO, 
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sendo realizada a comparação com os dados medidos nos monitoramentos próximos de uma boia 

e de um berço de atracação. 

Após a calibração, procedeu-se com a validação do modelo, com o intuito de verificar se os ajustes 

de coeficientes executados para calibrar o modelo permitem reproduzir adequadamente os 

resultados para outros períodos e pontos de medição. 

 

Figura 16: Calibração Morfológica 
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Figura 17: Padrões de erosão e sedimentação da região avaliada. 

 

 

Figura 18: Campos de correntes 
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Principais Quantitativos 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1.1.1 Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos un 1,00 

1.1.1.2 Levantamentos de campo adicionais un 1,00 

1.1.1.3 Projeto Executivo, Controle de Qualidade do Projeto (CQP) e Consultorias un 1,00 

1.1.1.4 Seguros un 1,00 

1.1.1.5 Gerenciamento (Salários e Despesas) un 1,00 

1.1.1.6 Terceiros (Gerenciamento) un 1,00 

1.1.1.7 Canteiro de Obras un 1,00 

1.1.1.8 Estruturas provisórias para construção das estruturas Off Shore ( Cantitravel) un 1,00 

1.1.2 PROVAS DE CARGA     

1.1.2.1 Prova de carga dinâmica un 13,00 

1.1.2.2 Prova de carga estática un 2,00 

1.1.3 DESPESAS INDIRETAS     

1.1.3.1 Parcela Fixa (engenheiros, técnicos especialistas, técnico de qualidade, 
comprador, administrativo, veículos e outros) 

mês 24,00 

1.1.3.2 
Parcela Vinculada (Encarregado de turma, apontador, vigia, topógrafo, 

embarcações de transporte de pessoas e outros) mês 24,00 

1.1.3.3 Parcela Variável (ensaios laboratoriais de concreto) mês 24,00 

1.1.3.4 
Manutenção do canteiro de obras e acampamentos temporários (eletricista, 

faxineiro e outros) 
mês 24,00 

1.1.3.5 Outras Despesas Diversas (aluguéis, concessionárias [água, luz], materiais de 
consumo [fotocópias, materiais escritório] e outros 

mês 24,00 

2 ESTRUTURAS OFFSHORE         

2.1 PIER E PONTE DE ACESSO     

2.1.1 PONTE DE ACESSO (Compr. = 2788 metros)     

2.1.1.1 FUNDAÇÃO     

2.1.1.1.1 
Estacas tubulares metálicas com plugue de concreto (estaca metálica 

Ø=914mm, e=16mm) - 354.34 kg/m C=40m 
    

2.1.1.1.1.1 Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 Gr50 kg 6.555.290,00 

2.1.1.1.1.2 Transporte e cravação de estaca metálica m 18.500,00 

2.1.1.1.1.3 
Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 

abrasão - resistência a compressão menor que 80 MPa - D = 800 mm 
m 740,00 

2.1.1.1.1.4 Arrasamento e preparo da cabeça das estacas un  740,00 

2.1.1.1.1.5 Limpeza interna das estacas m³ 7.061,51 

2.1.1.1.1.6 Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 
"in-loco" 

kg 564.921,19 

2.1.1.1.1.7 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" com 

flutuante, fck ≥ 40 MPa  m³ 4.707,68 

2.1.1.1.1.8 
Contraventamento em grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção, transporte e instalação (reaproveitamento 2x) 
kg 80.000,00 

2.1.1.2 SUPERESTRUTURA     

2.1.1.2.1 Concreto pré-moldado     

2.1.1.2.1.1 Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 186.986,80 

2.1.1.2.1.2 Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 4.861.656,80 

2.1.1.2.1.3 Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 112.192,08 

2.1.1.2.1.4 Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 18.698,68 

D4Sign 46976f00-adaf-47d6-a4f3-25706b78cfb0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
40

00
84

02
7

C
A

T
 n

º 
25

20
24

16
21

00
 d

e 
13

/0
6/

20
24

, p
ág

in
a 

20
 d

e 
27

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

24
00

08
40

27

C
A

T 
nº

 2
52

02
41

62
10

0 
de

 1
3/

06
/2

02
4,

 p
ág

in
a 

20
 d

e 
27

Página 252 de 321



    
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

2.1.1.2.1.5 Transporte e montagem de peça pré-moldada un  1.800,00 

2.1.1.2.2 Concreto moldado in-loco     

2.1.1.2.2.1 
Transporte, fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e 

travamento (in-loco) 
m² 280.480,20 

2.1.1.2.2.2 Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 
"in-loco" 

kg 3.926.722,80 

2.1.1.2.2.3 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" com 

flutuante, fck ≥ 40 MPa  m³ 28.048,02 

2.1.1.3 DEMAIS ITENS     

2.1.1.3.1 Juntas de dilatação     

2.1.1.3.1.1 Sistema de junta de dilatação completa m 2.405,00 

2.1.2 PÍER DE ATRACAÇÃO (35 x 1100 metros --> Área = 36.835m2)     

2.1.2.1 FUNDAÇÃO     

2.1.2.1.1 
Estacas tubulares metálicas com plugue de concreto (estaca metálica 

Ø=914mm, e=16mm) - 354.34 kg/m C=40m 
    

2.1.2.1.1.1 Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 Gr50 kg 6.916.716,80 

2.1.2.1.1.2 Transporte e cravação de estaca metálica m 19.520,00 

2.1.2.1.1.3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 
abrasão - resistência a compressão menor que 80 MPa - D = 800 mm 

m 976,00 

2.1.2.1.1.4 Arrasamento e preparo da cabeça das estacas un  488,00 

2.1.2.1.1.5 Limpeza interna das estacas m³ 4.656,78 

2.1.2.1.1.6 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 

"in-loco" 
kg 372.542,62 

2.1.2.1.1.7 Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" com 
flutuante, fck ≥ 40 MPa  

m³ 3.104,52 

2.1.2.1.1.8 
Contraventamento em grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção, transporte e instalação (reaproveitamento 2x) kg 60.000,00 

2.1.2.2 SUPERESTRUTURA     

2.1.2.2.1 Concreto pré-moldado     

2.1.2.2.1.1 Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 162.074,00 

2.1.2.2.1.2 Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 4.213.924,00 

2.1.2.2.1.3 Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 97.244,40 

2.1.2.2.1.4 Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 16.207,40 

2.1.2.2.1.5 Transporte e montagem de peça pré-moldada un  8.100,00 

2.1.2.2.2 Concreto moldado in-loco     

2.1.2.2.2.1 
Transporte, fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e 

travamento (in-loco) 
m² 243.111,00 

2.1.2.2.2.2 Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 
"in-loco" 

kg 3.403.554,00 

2.1.2.2.2.3 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" com 

flutuante, fck ≥ 40 MPa  m³ 24.311,10 

2.1.2.3 DEMAIS ITENS     

2.1.2.3.1 Trilho     

2.1.2.3.1.1 Trilho m 1.760,00 

2.1.2.3.1.2 Instalação de trilho m 1.760,00 

2.1.2.3.1.3 Batente (fornecimento e instalação) un 12,00 

2.1.2.3.1.4 
Inserts metálicos (ponto de macaqueamento, pontos de storm pitch e tie 

down) 
vb 6,00 

2.1.2.3.2 Defensa Cônica     

2.1.2.3.2.1 Defensa un  41,00 

2.1.2.3.2.2 Transporte, içamento e instalação de defensa cônica un  41,00 

2.1.2.3.3 Cabeço de amarração     
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

2.1.2.3.3.1 Cabeços de amarração un 41,00 

2.1.2.3.3.2 Instalação de cabeço de amarração un  41,00 

2.1.3 ESTRUTURA METÁLICA OFFSHORE     

2.1.3.1 ESTRUTURA METÁLICA     

2.1.3.1.1 Estrutura metálica das torres de transferência off-shore (7 torres)     

2.1.3.1.1.1 Aço estrutural kg 640.000,00 

2.1.3.1.1.2 Transporte, içamento e montagem da estrutura em água kg 640.000,00 

2.1.3.1.1.3 Pintura e preparação de estrutura metálica m² 16.200,00 

2.1.3.1.1.4 
Telha de cobertura e fechamento - em alumínio, incluindo transporte, 

acessórios de fixação , vedação, içamento e mão de obra de instalação 
m² 11.070,00 

3 ESTRUTURAS ONSHORE         

3.1 ACESSOS - ONSHORE     

3.1.1 LIMPEZA E TERRAPLANAGEM     

3.1.1.1 
Limpeza de terreno com destocamento de árvores com perímetro <= 78 cm 

(incluso trituração, carga, transporte e descarga) 
m² 383.000,00 

3.1.1.2 
Derrubada e destocamento de árvores com perímetro > 78 cm (incluso trituração, 

carga, transporte e descarga) 
un 9.150,00 

3.1.1.3 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - 

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 
14 m³ 

m³ 574.500,00 

3.1.1.4 Compactação de aterros m³ 287.250,00 

3.1.2 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ( pavimento, drenagem, sinalização, iluminação)     

3.1.2.1 
Pavimento em concreto intertravado (inclui regularização do subleito, base e sub-

base granular) m² 13.500,00 

3.1.2.2 Passeio de concreto m² 1.460,00 

3.1.2.3 
Sinalização vertical e horizontal rodoviária (incluindo pintura de faixa, pintura de 

setas e zebrados, fornecimento e instalação de placas de regulamentação e 
advertência e tachas refletivas em plástico injetado) 

m² 13.500,00 

3.1.2.4 Drenagem e OAC vb 1,00 

3.1.2.5 
Iluminação através de postes de LED, luminárias, incluindo cabeamento e 

transporte aquaviário 
m² 13.500,00 

3.1.3 INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA     

3.1.3.1 Linha férrea m 6.803,00 

3.1.3.2 
Iluminação através de postes de LED, luminárias, incluindo cabeamento e 

transporte aquaviário m 6.803,00 

3.2 EDIFICAÇÕES AUXILIARES ONSHORE     

3.2.1 EDIFICAÇÕES GERAIS     

3.2.1.1 Subestações m² 1.060,00 

3.2.1.2 Estrutura para abastecimento de combustível un 1,00 

3.2.1.3 Portarias - Controle de acesso m² 160,00 

3.2.1.4 Administração / Ambulatório m² 500,00 

3.2.1.5 Refeitório / Área de Vivência / Vestiário   m² 750,00 

3.2.1.6 Oficina e Almoxarifado m² 1.500,00 

3.2.1.7 Central de resíduos m² 48,00 

3.2.2 UTILIDADES GERAIS     

3.2.2.1 Reservatório de água potável com R.T.I. e rede de abastecimento un  1,00 

3.2.2.2 Estação de tratamento de esgoto - ETE (incluso rede de coleta e destinação) un  1,00 

3.2.2.3 Cercamento do perímetro do terreno m 3.150,00 

3.2.3 EDIFICAÇÕES OPERACIONAIS     

3.2.3.1 Balança Rodoviária com equipamento un  3,00 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

3.2.3.2 Amostrador Rodoviário com equipamento un  2,00 

3.2.3.3 Tombador de caminhões com equipamento un  3,00 

3.2.3.4 Amostragem Ferroviária un  4,00 

3.2.3.5 Virador de vagões     un  4,00 

3.3 ARMAZENS DE GRÃOS E TUNEIS (2x) - 220mX60m e 180mX60m     

3.3.1 BASE DE CONCRETO COM PILARES E TUNEIS     

3.3.1.1 Estaqueamento - fundação profunda m 13.040,00 

3.3.1.2 
Transporte, fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e 

travamento (in-loco) 
m² 71.618,00 

3.3.1.3 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 

"in-loco" 
kg 1.345.454,00 

3.3.1.4 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" em terra, fck 

≥ 40 Mpa, incluindo transporte aquaviário m³ 13.363,00 

3.3.2 COBERTURA METÁLICA     

3.3.2.1 Aço estrutural kg 1.320.000,00 

3.3.2.2 Transporte, içamento e montagem da estrutura em água kg 1.320.000,00 

3.3.2.3 Pintura e preparação de estrutura metálica m² 33.000,00 

3.3.2.4 Telha de cobertura e fechamento - em alumínio, incluindo transporte, 
acessórios de fixação , vedação, içamento e mão de obra de instalação 

m² 33.941,00 

3.4 ARMAZENS DE FERTILIZANTES (1x) - 225m x 53m     

3.4.1 ESTRUTURA DE CONCRETO     

3.4.1.1 Estaqueamento - fundação profunda m3 6.479,25 

3.4.1.2 
Transporte, fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e 

travamento (in-loco) 
m² 35.585,00 

3.4.1.3 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 

"in-loco" kg 668.522,00 

3.4.1.4 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" em terra, fck 

≥ 40 Mpa, incluindo transporte aquaviário 
m³ 6.639,00 

3.4.1.4.1 COBERTURA METÁLICA     

3.4.1.4.1.1 Aço estrutural kg 840.000,00 

3.4.1.4.1.2 Transporte, içamento e montagem da estrutura em água kg 840.000,00 

3.4.1.4.1.3 Pintura e preparação de estrutura metálica m² 21.000,00 

3.4.1.4.1.4 
Telha de cobertura e fechamento - em alumínio, incluindo transporte, 

acessórios de fixação , vedação, içamento e mão de obra de instalação 
m² 16.695,00 

3.5 PÁTIO ESTOCAGEM MINÉRIO     

3.5.1 BASE DE CONCRETO COM PILARES E TUNEIS     

3.5.1.1 Estaqueamento - fundação profunda m 11.235,00 

3.5.1.2 Transporte, fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e 
travamento (in-loco) 

m² 7.190,40 

3.5.1.3 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 

"in-loco" 
kg 191.744,00 

3.5.1.4 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" em terra, fck 

≥ 40 Mpa, incluindo transporte aquaviário 
m³ 1.917,44 

3.5.2 TRILHO     

3.5.2.1 Trilho para shipunloader m 2.996,00 

3.5.2.2 Instalação de trilho para shipunloader m 2.996,00 

3.5.2.3 Batente (fornecimento e instalação) un 8,00 

3.5.2.4 
Inserts metálicos (ponto de macaqueamento, pontos de storm pitch e tie 

down) 
vb 4,00 

3.6 ESTRUTURAS METÁLICAS     

3.6.1 TORRES DE TRANSFERÊNCIA (19x)     

3.6.1.1 Fornecimento e cravação de estacas centrifugadas de concreto e = 7cm D = 33cm m 6.840,00 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

3.6.1.2 
Transporte, fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e 

travamento (in-loco) 
m² 547,20 

3.6.1.3 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 

"in-loco" 
kg 17.100,00 

3.6.1.4 Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" em terra, fck 
≥ 40 Mpa, incluindo transporte aquaviário 

m³ 171,00 

3.6.1.5 Aço estrutural kg 1.115.000,00 

3.6.1.6 Transporte, içamento e montagem da estrutura em terra kg 1.115.000,00 

3.6.1.7 Pintura e preparação de estrutura metálica m² 62.994,35 

3.6.1.8 
Telha de cobertura e fechamento - em alumínio, incluindo transporte, acessórios 

de fixação , vedação, içamento e mão de obra de instalação 
m² 6.194,44 

3.7 MECÂNICA - GERAL     

3.7.1 TRANSPORTADORES DE CORREIA     

3.7.1.1 Transportadores de correias m 18.843,00 

3.7.2 EQUIPAMENTOS - GERAL     

3.7.2.1 Stacker Reclaimer un  2,00 

3.7.2.2 ShipLoader (Minério) un  2,00 

3.7.2.3 ShipUnloader (Fertilizantes) un  1,00 

3.7.2.4 ShipLoader (Grãos) un  1,00 

3.7.2.5 Balança de Fluxo - 3.000 ton/h un 5,00 

3.7.2.6 Pá carregadeira 5m³ m 6,00 

3.7.2.7 Equipamentos auxiliares de pequeno porte un  1,00 

3.7.2.8 Estruturas metálicas (Galerias e Passadiços) (295 kg/m x R$ 33,40/kg) m 13.190,10 

3.8 DEMAIS ITENS - SISTEMAS, UTILIDADES, OUTROS     

3.8.1 GERAL     

3.8.1.1 Elétrica, Automação e Instrumentação un  1,00 

3.8.1.2 Ar Comprimido un  1,00 

3.8.1.3 Embalagem / Frete / Montagem - Mecanica un  1,00 

3.8.1.4 Sistema de Combate a Incêndio un  1,00 

3.8.1.5 Sistema de Aspersão de Óleo un  1,00 

3.8.1.6 SPDA, inclusive aterramento un  1,00 

 

Serviços Realizados 

 Gerenciamento, Consultoria, Assessoria, Gestão e Elaboração do Projeto de Engenharia 
de um Terminal Portuário de Uso Privado (TUP) para movimentação de Minérios, Grãos, 
Fertilizantes, incluindo: 

o Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) do 
empreendimento; 
 Análise de todo o OPEX Portuário; 
 Tarifa portuária de custo; 
 Tarifa portuária para vendas; 
 Análise comercial para Operador Portuário em Modelo POOL; 
 Modelagem operacional e financeira do empreendimento; 
 Sugestão comercial de Tarifação portuária em modo POOL; 
 Criação de contrato comercial para operador portuária; 
 Criação de modelo de arrendamento portuário privado; 
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 Simulação matemática e simulação computacional dos tempos e movimentos 
da logística e o fluxo portuário, com análise de volumes movimentados 
anualmente, armazenagem e embarque com modelagem operacional. 

o Análise de dados de movimentação portuária; 
 Definição das características das principais embarcações; 
 Definição das cargas a serem movimentadas; 
 Definição e dimensionamento das cargas estáticas (estoque) dos produtos; 
 Definição e dimensionamento dos acessos terrestres (rodoviários, 

ferroviários); 
o Análise do Business Valuation do empreendimento; 
o Estudo de navio de projeto, maior e menor navio de projeto; 
o Estudo de amarração de navios, sob diversas condições ambientais, inclusive 

extremas. 
o Estudo de mercado de navios por tipo de carga; 
o Modelagem numérica computacional hidrodinâmica, sedimentação e mudanças 

morfológicas – com área aproximadamente 1.000 km² de área; 
o Simulação de manobras de navio para navegação no canal, bacia de evolução, e 

área de atracação e desatracação do navio, sendo: 
 Fast-Time – 19 cenários, e 
 Real-Time – 31 cenários. 

o Projeto Arquitetônico do Terminal; 
o Sinalização náutica; 
o Plano diretor do Terminal; 
o Elaboração de layout do empreendimento do Terminal Portuário; 
o Projeto das estruturas civis offshore para movimentação de graneis sólidos, 

fertilizantes e minérios, incluindo: ponte de acesso, 3 píeres de atracação para 
navios de até 405.000 TPB (Chinamax); 

o Projeto do sistema de manuseio, transferência, carregamento e armazenagem de 
granéis sólidos, fertilizantes e minério; 

o Simulação estática e estudos de capacidade; 
o Projeto da rodovia e ferrovia; 
o Projeto da moega rodoviária e ferroviária; 
o Dimensionamento da retroárea; 
o Projeto dos galpões para armazenagens e movimentação de Grãos (140.000 ton); 
o Projeto dos galpões para armazenagem e movimentação de Fertilizantes (40.000 

ton); 
o Projeto da área de estoque armazenagem e movimentação de Minério (2.800.000 

ton); 
o Projeto das edificações (Prédios administrativos, estacionamentos, subestação, 

portaria, acessos rodoviários e ferroviários, balanças rodoviárias, portaria, etc.); 
o Elaboração de documentação técnica para aprovação juntos aos órgãos públicos 

tais como: ANTAQ, SPU, SPE, Capitania dos Portos, Praticagem, Marinha do 
Brasil; 

o Planilha de quantidades com estimativa orçamentária do investimento (CAPEX); 
o Custo operacional (OPEX). 
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Localização do serviço 

End.: Rua Bocaiúva, nº 2.125, 1º andar, Centro, CEP 88.015-530, Florianópolis, Santa Catarina. 

 

Período de Execução 

Os serviços foram desenvolvidos durante o seguinte período: 10/03/2022 à 12/06/2024. 

 

Valor Contratual 

O valor total dos serviços prestados foi de R$ 110.000,00 + R$ 345.699,68, totalizando R$ 
455.699,68 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta 
e oito centavos). 

 

São Paulo/SP, 12 de junho de 2024. 

 

 

 

_____________________________________________________ 
Luis Camanducci 

Diretor 
BRINFRA TERMINAIS LTDA 
CNPJ: 45.947.840/0001-02 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252023146890

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 8543209-4

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: PORTO SUDESTE DO BRASIL S A

Endereço Obra: RUA BOCAIUVA 2125 1O ANDAR

Bairro........ CENTRO

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 16/11/2022                 Baixada em..   08/02/2023

Período (Previsto) - Início:  12/09/2022  Término......: 30/12/2022

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  NORMAL

COORDENACAO

PROJETO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE ACO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQUEAME

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE ACO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQUEAME

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    CONCRETO ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    CONCRETO ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252023146890 emitida em 08/02/2023
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252023146890

COORDENACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

ANALISE

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

ESTUDO

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

    BERCO DE ATRACACAO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DESENHO TECNICO

ORCAMENTO

    BERCO DE ATRACACAO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

ORCAMENTO

    BERCO DE ATRACACAO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

CONSULTORIA

PROJETO

    DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DESENHO TECNICO
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252023146890

ORCAMENTO

    DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

            ELABORACAO DE PROJETO BASICO DAS ESTRUTURAS MARITIMAS BERCOS 1 E 2 PARA
UM TERMINAL DE GRANEIS LIQUIDOS TGL PARA O PORTO SUDESTE NO MUNICIPIO DE ITAGUAI RJ

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72300011353,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252023146890

                              08/02/2023,17:45:49

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A., inscrita no CNPJ sob o n° 08.310.839/0001-38, com sede 
estabelecida na Rua Felix Lopes Coelho, 222, Bairro Ilha da Madeira, Itaguaí/RJ, CEP: 22.826-
580, vem por meio deste, firmar para fins de comprovação de capacidade técnica junto ao 
CREA/SC, que a empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
36.916.083/0001-00, com sede na Rua Bocaiúva, Nº 2.125, 1º andar, CEP 88.015-530, Centro, 
Florianópolis/SC, e registro no CREA/SC nº 171942-2, executou serviços de engenharia 
especializada para Elaboração de projeto básico das estruturas marítima (Berços 1 e 2) para 
um Terminal de Granéis Líquidos (TGL) para o Porto Sudeste, no município de Itaguaí, RJ, 
sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO NÚMERO ART N°. 

ANDRÉ MARQUES ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 117551-8 8543209-4 

DANIEL PEREIRA CHAGAS ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 122853-3 8543220-5 

MATEUS PRADO LONE ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 130439-4 8543214-0 

 
Figura 1: Mapa de Localização do Terminal – Itaguaí/RJ 

D4Sign 837a53b3-2bff-4ecd-b939-0b09921705e3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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As atividades e quantitativos são apresentados a seguir: 

PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO QUANT. UN. 

André Marques 

Daniel Pereira Chagas 

Mateus Prado Lone 

Coordenação 
Projeto 

Dimensionamento 
Detalhamento 

Porto 1,00 un 

Fundação Profunda Tipo 
Estaca de Aço Cravada por 
Percussão (Estaqueamento) 

1,00 un 

Concreto Estrutural 1,00 un 

Estrutura de concreto armado 1,00 un 

Estrutura de Concreto Pré-
Fabricado 

1,00 un 

Coordenação 
Análise 
Projeto 
Estudo 

Geotécnica 1,00 un 

Projeto 
Dimensionamento 
Desenho Técnico 

Orçamento 
Estudo 

Berço de Atracação 1,00 un 

Coordenação 
Consultoria 

Dimensionamento 
Projeto 

Estrutura Metálica 1,00 un 

Consultoria 
Projeto 

Desenho Técnico 
Orçamento 

De Prevenção e Combate a 
Incêndio e Pânico 

1,00 un 

 
Descrição do escopo  

O escopo consiste na elaboração do projeto básico das estruturas marítimas, sendo 2 berços 
(berços 3 e 4) de atracação, de um Terminal de Granéis Líquidos (TGL) no Porto Sudeste, 
localizado em Itaguaí/RJ, próximo as coordenadas: Lat. -22,92813 Long. -48,86168 para 
operações ship-to-ship. Além das estruturas civis, incluindo os dolfins de amarração e de 
atracação, e plataforma de operação, também foram elaborados os seguintes: projeto de sistema 
de proteção contra incêndio, projeto elétrico, SPDA, CFTV, sinalização náutica. 

Cada um dos novos berços é formado por um conjunto de dois dolfins de amarração e atracação 
(DAT), 5 dolfins de amarração simples (DAM-simples), uma plataforma de operação (PO), além 
de um dolfim de amarração dupla (DAM-dupla) compartilhado por ambos os berços. No total, são 
previstos 4 DAT, 11 DAM simples e 1 DAM duplo, totalizando 15 dolfins distribuídos nos berços 3 
e 4 e 2 plataformas de operações. Entre as estruturas foram projetadas passarelas metálicas 
apoiadas sobre blocos de apoio 

As estruturas dos dolfins apresentam as seguintes dimensões: 

 Dolfim de atracação (DAT): 9,35 m x 7,00 m – (4 un) 

 Dolfim de amarração simples (DAM): 6,00 m x 6,00 m – (11 un) 

 Dolfim de amarração dupla (DAM-6): 6,00 m x 6,00 m – (1 un) 

D4Sign 837a53b3-2bff-4ecd-b939-0b09921705e3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
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 Bloco de apoio: 4,00 m x 1,50 m – (2 un) 

 Passarelas metálicas: aproximadamente 303 ton. 

 

 

 
Figura 2: Arranjo geral das estruturas marítimas para berço 3 (TGL) 

 

Figura 3: Seção Transversal do berço de atracação. 
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Figura 3: Arranjo Geral da plataforma de operação (TGL) 

 
Figura 4: Vista 3D das passarela metálicas 
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Figura 4: Seção transversal da plataforma de operação (TGL) 

Abaixo segue uma tabela com as principais características das embarcações que irão operar 
neste terminal. 

 

 
Descrição do Estudo de Amarração de Navios 

Foi elaborado o estudo de amarração de navios com o objetivo de verificar a viabilidade técnica 
de operar em ambos os berços, considerando adicionalmente à operação ship-to-ship a 
possibilidade de atracação com navios de granel sólido do tipo Wosmax. Para o estudo foram 
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consideradas diversas condicionantes ambientais (corrente, vento e ondas), inclusive para 
eventos extremos.  

Após os estudos notou-se a viabilidade de amarração dos navios tipo Wosmax, como também 
para operação ship-ti-ship, desde que reposicionados alguns dolfins de amarração e de 
atracação. 

 

Figura 4: Modelo de amarração para navios Wosmax 

 

Figura 4: Modelo de amarração para navios STS Suezmax 

 

Descrição das Estruturas 

DOLFINS DE ATRACAÇÃO E AMARRAÇÃO – DAT – 4 un 

Cada DAT será formado por um conjunto de oito estacas com inclinação 1:4, metálicas tubulares 
do aço ASTM A572 Gr 50 com 1,016 m de diâmetro e espessura de 12,7mm. Totalizando 16 
estacas por berço.  
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Figura 5: Arranjo Geral – DAT 

DOLFINS DE AMARRAÇÃO SIMPLES – DAM – 11 un 

Cada DAM-simples será formado por um conjunto de 6 estacas com inclinação 1:4 metálicas 
tubulares do aço ASTM A572 Gr 50 com 1,016 m de diâmetro e espessura de 12,7mm. 
Totalizando 30 estacas por berço.  

 
Figura 5: Arranjo Geral – DAM simples 
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DOLFIM DE AMARRAÇÃO DUPLO – DAM – 1 un 

Posicionado entre os berços, o estaqueamento do DAM-dupla é formado por 8 estacas com 
inclinação 1:4 metálicas tubulares do aço ASTM A572 Gr 50 com 1,016 m de diâmetro e 
espessura de 12,7mm.  

 
Figura 5: Arranjo Geral – DAM duplo 

PLATAFORMA DE OPERAÇÃO – 2 un 

Cada berço contará com uma plataforma de operação (PO), posicionada no centro do berço, com 
o paramento frontal distante 2 metros do alinhamento do paramento frontal dos dolfins de 
amarração e atracação (DAT). A estrutura da plataforma de operação apresenta as dimensões 
de 18,5 m x 10,0 m. Foi elaborado o projeto de drenagem, onde toda a água é direcionada até 
uma caixa separadora de água e óleo.  
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Figura 5: Seção transversal – Plataforma de Operações 

 

PASSARELA METÁLICA 

Foram projetadas passarelas metálicas em aço A36. Sua principal função é prover acesso entre 
os dolfins e plataformas de operações. A passarela possui comprimento total de vão livre que 
varia entre de 31,80m à 42,44m e largura de 1,20m e 1,30m. A passarela possui um guarda-corpo 
e o piso poderá ser com gradil metálico ou composto polímero reforçado com fibra de fidro (PRFV). 

 

Figura 5: Vista 3D – Passarelas metálicas de acesso 
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SINALIZAÇÃO NÁUTICA 

Para atender à segurança durante a construção das obras, foi elaborado o projeto de sinalização 
náutica. Serão 5 boias flutuantes tipo B60-cia (ou similar), fixadas com poitas em concreto armado 
(200kg) e um sistema de ancoragem composto por: manilhas, distorcedores, niveladores, corrente 
de aço zincado a fogo e contrapeso em concreto. As boias estão posicionadas estrategicamente 
para garantir a segurança da obra. 

 

Figura 5: Arranjo geral e detalhe da boia de sinalização 

 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - SPCI 

Os equipamentos do sistema de combate a incêndio serão instalados nas plataformas centrais e 
nos dolfins de atracação e amarração. Em cada plataforma central será instalado um sistema 
modular de combate a incêndio, composto por: 

 Uma casa de bombas tipo container; 
 “SKID” contendo as bombas (motor elétrico e motor a diesel), bomba jockey e acessórios 

de combate a incêndio (painéis e instrumentos) acondicionados dentro da casa de bombas 
tipo container; 
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 1 (um) tanque de combustível (diesel) e bacia de contenção; 
 Equipamentos de geração de espuma contendo 1 (um) reservatório de LGE e 1 (um) 

proporcionador de espuma modelo Firedos ou equivalente; 
 1 (um) hidrante com duas saídas; 
 1 (um) armário para mangueiras de incêndio. 

Nos dolfins de atracação e amarração serão instalados os canhões monitores. A montagem dos 
canhões será feita em torres de modo a permitir uma ação mais efetiva em caso de sinistro. A 
altura das torres prevista é de 10 metros, em relação ao piso dos dolfins. 

 

Figura 5: Arranjo geral – Plataforma Central – SPCI 

 

PROJETO ELÉTRICO 

Foi elaborado o projeto das instalações elétricas e contemplaram as seguintes instalações: 

 Instalação elétrica em média tensão; 
o Fornecimento e distribuição de energia elétrica em média tensão; 

 Instalação elétrica em baixa tensão; 
o Fornecimento e distribuição de energia elétrica em baixa tensão; 
o Distribuição de tomadas e iluminação; 
o Aterramento – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); 
o Telemática; 

 Instalações preventivas de combate a incêndio: 
o Alarme e detecção de incêndio; 
o Sistema de para-raio; 
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o Iluminação de Emergência; 
 Infraestrutura de TI; 

 Circuito Fechado de TV (CFTV). 

 

CUSTO ESTIMADO DA OBRA: R$ 121.713.835,00  

 

Principais Quantitativos 

DOLFINS DE ATRACAÇÃO (04x)     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas com plug superior de concreto 
(estaca metálica Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 kg/m     

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 103570,21 
Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 329,60 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  8,00 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 12861,68 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 55,92 

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas de concreto armado e 
pino inferior em rocha (estaca metálica Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 
kg/m 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 226245,60 
Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 720,00 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  24,00 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 134472,73 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 672,36 

Perfuracao em rocha m 168,00 
SUPERESTRUTURA     
Concreto pré-moldado     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 820,58 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 23071,20 
Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 253,44 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 96,13 
Montagem das peças pré-moldadas un  36,00 
Concreto moldado in-loco     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 12,96 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 39185,10 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 340,74 
DEMAIS ITENS     

Defensa Marítima tipo cônica SCN 1800 F1.4, com painel de estrutura de aço 
com revestimento em polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMW-PE) 
2750 x 5000 mm, energia 2421 kN.m, força máxima de reação 2259 kN (Ref. 
Trelleborg Marine Systems ou equivalente) 

un  4,00 

Gancho triplo de desengate rápido com cabrestantes elétricos un  4,00 
DOLFINS DE AMARRAÇÃO SIMPLES (10x)     
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FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas com plug superior de concreto 
(estaca metálica Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 kg/m     

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 656112,24 
Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 2088,00 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  48,00 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 77170,08 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 335,52 

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas de concreto armado e 
pino inferior em rocha (estaca metálica Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 
kg/m 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 166667,59 
Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 530,40 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  12,00 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 94002,74 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 470,01 

Perfuracao em rocha m 84,00 
SUPERESTRUTURA     
Concreto pré-moldado     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 1262,77 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 28778,40 
Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 422,40 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 119,91 
Montagem das peças pré-moldadas un  60,00 
Concreto moldado in-loco     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 16,20 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 52887,35 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 459,89 
DEMAIS ITENS     
Escada de acesso (PRFV) un  4,00 
Gancho triplo de desengate rápido com cabrestantes elétricos un  10,00 
DOLFIM DE AMARRAÇÃO DUPLO (01x)     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas (estaca metálica 
Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 kg/m     

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 0,00 
Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 0,00 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  0,00 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 0,00 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 0,00 

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas de concreto armado e 
pino inferior em rocha (estaca metálica Ø=1016mm, e=12,7mm) - 314,23 
kg/m 

    

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 98542,53 
Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 313,60 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  8,00 
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Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 56385,30 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 281,93 

Perfuracao em rocha m 56,00 
SUPERESTRUTURA     
Concreto pré-moldado     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 147,97 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 3386,40 
Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 42,24 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 14,11 
Montagem das peças pré-moldadas un  6,00 
Concreto moldado in-loco     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 4,86 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 7113,90 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 61,86 
DEMAIS ITENS     
Gancho triplo de desengate rápido com cabrestantes elétricos un  2,00 
PLATAFORMA CENTRAL DE OPERAÇÃO (02x)     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas (estaca metálica 
Ø=914mm, e=12,7mm) - 282,29 kg/m     

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 105689,38 
Cravação de estaca metálica inclinada (1:10) m 374,40 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  12,00 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 12229,78 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 67,94 

SUPERESTRUTURA     
Concreto pré-moldado     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 1127,42 

Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 26894,40 

Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 352,00 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 112,06 
Montagem das peças pré-moldadas un  50,00 
Concreto moldado in-loco     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 31,04 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 24394,00 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 243,94 
DEMAIS ITENS     

Flutuante de apoio (estrutura metálica)  para atracações de pequenas 
embarcações un  2,00 

Guarda corpo em PRFV (Polimero Reforçado com Fibra) m 84,60 
BLOCO DE APOIO PASSARELAS (04x)     

FUNDAÇÃO - Estacas tubulares metálicas preenchidas (estaca metálica 
Ø=813mm, e=12,7mm) - 250,65 kg/m     

Fornecimento de estaca metálica - Aço ASTM A572 grau 50 kg 90234,00 
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Cravação de estaca metálica inclinada (1:4) m 360,00 
Arrasamento das estacas e preparo da cabeça das estacas un  12,00 
Fornecimento e aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 kg 7021,08 
Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco", fck ≥ 40 
MPa  m³ 58,51 

SUPERESTRUTURA     
Concreto pré-moldado     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 125,80 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 2705,28 
Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de alças em aço CP-190RB kg 84,48 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 11,27 
Montagem das peças pré-moldadas un  12,00 
Concreto moldado in-loco     
Fornecimento e montagem de formas, inclusive escoramento e travamento m² 1,82 
Fornecimento, montagem e colocação em forma de armadura CA-50 kg 1631,52 
Fornecimento e lançamento de concreto usinado 40 Mpa m³ 18,13 
PASSARELAS METÁLICAS (20x)     
ESTRUTURA METÁLICA     
Fornecimento de estrutura metálica - Aço ASTM A36 kg 302796,48 
Pintura anticorrosiva incluso limpeza e todas as demãos m² 4602,00 
Içamento e posicionamento das passarelas un  20,00 
GERAL     
UTILIDADES     
Sistema completo de combate a incêndio vb 1,00 
ELÉTRICA     
Implantação Média Tensão /Telemática vb 1,00 
Bercos  03 e 04 Média Tensão /Telemática  vb 1,00 
Bercos  03 e 04 Baixa Tensão vb 1,00 
Bercos  03 e 04 Iluminação vb 1,00 
Aterramento vb 1,00 
CFTV vb 1,00 
Materiais Diversos (Omissos) vb 1,00 
OUTROS     
DEFENSA SHIP TO SHIP      
Defensa pneumática para amarração lado a lado, energia nominal 3.816 kN e 
reação nominal 4.660 kN un  8,00 

BOIAS SINALIZAÇÃO     
Boias de sinalização provisorias durante construção apenas un  5,00 
ENSAIOS FUNDAÇÃO     
Ensaio de carregamento dinâmico un  6,00 
Prova de carga estática un  2,00 
TORRE METÁLICA - SPCI (4x)     
Fornecimento de estrutura metálica - Aço ASTM A36 kg 12000,00 
Pintura anticorrosiva incluso limpeza e todas as demãos m² 200,00 
Içamento e posicionamento das torres un  4,00 
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Serviços Realizados 

 Coordenação e supervisão dos projetos civis, elétrico e de SPCI; 
 Estudo de Amarração de Navios, sob a ação de diferentes condições ambientais de 

vento, ondas e correntes; 
 Estudo de viabilidade técnica para atracação de navios tipo Wosmax; 
 Estruturas Civis 

o Projeto das estruturas de dolfins de amarração e atracação, blocos de apoio e 
plataforma de operações; 

o Projeto de infraestrutura (fundações profundas) com estacas tubulares metálicas 
(cravadas e perfuradas em rocha); 

o Projeto da superestrutura em concreto armado; 
o Projeto de pré-moldado de concreto armado; 
o Projeto de drenagem; 
o Projeto de caixa separadora água/óleo; 
o Estudos geotécnicos; 
o Critérios de projeto; 
o Memória de cálculo; 
o Memorial descritivo; 
o Planilha de quantidades; 
o Especificações técnicas das defensas, ganchos de amarração, concreto e 

armadura; 
o Estudo de cravabilidade de estacas; 
o Projeto das passarelas de acesso em estrutura metálica; 
o Projeto de estruturas flutuantes para atracação e acesso; 
o Projeto de sinalização náutica; 

 Projeto de Sistema de Combate a Incêndio (SPCI); 
 Projeto Elétrico 

o Projeto de Instalações Elétrica de Média e Baixa Tensão; 
o Projeto das Instalações preventivas de combate a incêndio; 
o Projeto de infraestrutura de TI; 
o Projeto de CFTV; 

 Orçamento/planilha orçamentária (CAPEX) de obras portuárias; 
 
 
Localização do serviço 

End.: Rua Bocaiúva, nº 2.125, 1º andar, Centro, CEP 88.015-530, Florianópolis, Santa Catarina. 

 

Período de Execução 

Os serviços foram desenvolvidos durante o seguinte período: 12/09/2022 à 30/12/2022. 

 

Valor Contratual 

O valor total dos serviços prestados foi de R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais). 
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Itaguaí/RJ, 08 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

_____________________________________________________ 
RAFAEL AIRES MARTINS  

CPF: 070.167.036-30  
GERENTE DE ENGENHARIA  

CREA/MG: 140955617-4  
PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A. 

CNPJ: 08.310.839/0001-38 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252018088045

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 5239500-8

Empresa......: CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA

Proprietário.: CONSTREMAC CONSTRUCOES LTDA

Endereço Obra: ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600 BL 03 SL 102

Bairro........ STO ANTONIO LISBOA

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 14/10/2014                 Baixada em..   16/09/2016

Período (Previsto) - Início:  07/07/2014  Término......: 30/12/2014

Autoria: EQUIPE

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  NORMAL

ANALISE

ASSISTENCIA

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ANALISE

ASSISTENCIA

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    PORTO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252018088045 emitida em 26/01/2018
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252018088045

ANALISE

ASSISTENCIA

    ESTAQUEAMENTO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    ESTAQUEAMENTO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    ESTAQUEAMENTO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

•ART 5239579-2

Empresa......: CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA

Proprietário.: CONSTREMAC CONSTRUCOES LTDA

Endereço Obra: ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600 BL 03 SL 102

Bairro........ STO ANTONIO LISBOA

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 14/10/2014                 Baixada em..   16/09/2016

Período (Previsto) - Início:  07/07/2014  Término......: 30/12/2014

Autoria: EQUIPE

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 5239500-8

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

ANALISE

ASSISTENCIA

    FUNDACOES PROFUNDAS

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    FUNDACOES PROFUNDAS

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    FUNDACOES PROFUNDAS

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ANALISE

ASSISTENCIA

    CONCRETO ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    CONCRETO ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    CONCRETO ESTRUTURAL
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252018088045

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ANALISE

ASSISTENCIA

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

•ART 5239600-7

Empresa......: CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA

Proprietário.: CONSTREMAC CONSTRUCOES LTDA

Endereço Obra: ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600 BL 03 SL 102

Bairro........ STO ANTONIO LISBOA

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 14/10/2014                 Baixada em..   16/09/2016

Período (Previsto) - Início:  07/07/2014  Término......: 30/12/2014

Autoria: EQUIPE

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 5239500-8

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

ANALISE

ASSISTENCIA

    ESTRUTURA PRE-MOLDADA

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA PRE-MOLDADA

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    ESTRUTURA PRE-MOLDADA

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ANALISE

ASSISTENCIA

    PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252018088045

    PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ANALISE

ASSISTENCIA

    PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

•ART 5239630-9

Empresa......: CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA

Proprietário.: CONSTREMAC CONSTRUCOES LTDA

Endereço Obra: ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600 BL 03 SL 102

Bairro........ STO ANTONIO LISBOA

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 14/10/2014                 Baixada em..   16/09/2016

Período (Previsto) - Início:  07/07/2014  Término......: 30/12/2014

Autoria: EQUIPE

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 5239500-8

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

ANALISE

ASSISTENCIA

    ARMADURA

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    ARMADURA

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    ARMADURA

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ANALISE

ASSISTENCIA

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252018088045

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ANALISE

ASSISTENCIA

    ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

•ART 5239653-8

Empresa......: CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA

Proprietário.: CONSTREMAC CONSTRUCOES LTDA

Endereço Obra: ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600 BL 03 SL 102

Bairro........ STO ANTONIO LISBOA

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 14/10/2014                 Baixada em..   16/09/2016

Período (Previsto) - Início:  07/07/2014  Término......: 30/12/2014

Autoria: EQUIPE

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 5239500-8

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

ANALISE

ASSISTENCIA

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ANALISE

ASSISTENCIA

    INSTALACOES HIDRAULICAS

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    INSTALACOES HIDRAULICAS

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252018088045

ELABORACAO

PROJETO

    INSTALACOES HIDRAULICAS

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ANALISE

ASSISTENCIA

    REDE DE AGUAS PLUVIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    REDE DE AGUAS PLUVIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    REDE DE AGUAS PLUVIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

•ART 5239671-6

Empresa......: CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA

Proprietário.: CONSTREMAC CONSTRUCOES LTDA

Endereço Obra: ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600 BL 03 SL 102

Bairro........ STO ANTONIO LISBOA

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 14/10/2014                 Baixada em..   16/09/2016

Período (Previsto) - Início:  07/07/2014  Término......: 30/12/2014

Autoria: EQUIPE

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 5239500-8

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

ANALISE

ASSISTENCIA

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ANALISE

ASSISTENCIA

    DRENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    DRENAGEM
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252018088045

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    DRENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ANALISE

ASSISTENCIA

    TANQUES OU RESERVATORIO EM MATERIAL SINTETICO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DETALHAMENTO

    TANQUES OU RESERVATORIO EM MATERIAL SINTETICO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROJETO

    TANQUES OU RESERVATORIO EM MATERIAL SINTETICO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

•ART 5808274-9

Empresa......: CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA

Proprietário.: CONSTREMAC CONSTRUCOES LTDA

Endereço Obra: ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600 BL 03 SL 102 8600

Bairro........ STO ANTONIO LISBOA

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 10/05/2016                 Baixada em..   16/09/2016

Período (Previsto) - Início:  07/07/2014  Término......: 10/08/2016

Autoria: EQUIPE

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 5330481-0

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

PROJETO

COORDENACAO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

DETALHAMENTO

ESTUDO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DETALHAMENTO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

ESTUDO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252018088045 emitida em 26/01/2018
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252018088045

            TOTAL 8 ARTS ART1 5239500 8 A ART8 5330481 0 CORRIGIDA DEVIDO ADITIVO
CONTRATUAL GERANDO MUDANCA NA DATA FINAL E VALOR DO CONTRATO ALEM DA INCLUSAO OLHAIS
DE ICAMENTO

•ART 6154973-2

Empresa......: CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA

Proprietário.: CONSTREMAC CONSTRUCOES LTDA

Endereço Obra: ROD JOSE CARLOS DAUX 8600 BL 03 SL 102

Bairro........ STO ANTONIO LISBOA

               88000 - FLORIANOPOLIS             - SC

Registrada em: 17/04/2017                 Baixada em..   19/01/2018

Período (Previsto) - Início:  07/07/2014  Término......: 30/12/2014

Autoria: EQUIPE

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 5239758-8

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

ANALISE

DETALHAMENTO

    CAIXA COLETORA

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

    CAIXA COLETORA

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

ANALISE

COORDENACAO

    GEOTECNIA

         Dimensão do Trabalho ..:         1,00 UNIDADE(S)

            SUBSTITUICAO DEVIDO A RETIRADA DE ATIVIDADE

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 71800004744,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252018088045

                              26/01/2018,08:27:36

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Certidão de Acervo Técnico nº 252018088045 emitida em 26/01/2018
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252018088045

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252018088045 emitida em 26/01/2018
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252023154907

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ANDRE MARQUES

Registro.....: PR S3 117551-8

C.P.F........: 029.761.579-36

Data Nasc....: 02/02/1975

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 07/02/2000 PELO(A)

               UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

               CURITIBA                  - PR

•ART 8658604-7

Empresa......: INFRAS ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: BC BIG WHEEL ENTRETENIMENTO SA

Endereço Obra: ESTRADA DA RAINHA 1009

Bairro........ PRAIA DOS AMORES

               88330 - BALNEARIO CAMBORIU        - SC

Registrada em: 13/02/2023                 Baixada em..   13/11/2023

Período (Previsto) - Início:  24/10/2022  Término......: 24/03/2023

Autoria: CO-AUTOR

     Profissional: 117551-8 ANDRE MARQUES

Tipo...:  NORMAL

COORDENACAO

CONSULTORIA

    PIER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    PIER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ORCAMENTO

DESENHO TECNICO

    PIER

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252023154907 emitida em 20/11/2023
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252023154907

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

CONSULTORIA

    TRAPICHE

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

    TRAPICHE

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

ORCAMENTO

DESENHO TECNICO

    TRAPICHE

         Dimensão do Trabalho ..:           1,00 UNIDADE(S)

            ELABORACAO DETALHADO DAS ESTRUTURAS MARITIMAS TRAPICHE PARA TURISMO PARA
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NA PRAIA DO BURACO EM BALNEARIO
CAMBORIU SC

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72300116560,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252023154907

                              20/11/2023,11:05:43

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252023154907 emitida em 20/11/2023
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A BC BIG WHEEL ENTRETENIMENTO S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 29.424.226/0001-00, 

com sede estabelecida na Ruy Barbosa, nº 1.009, Bairro Praia dos Amores, Balneário 

Camboriú/SC, CEP: 88.331-510, vem por meio deste, firmar para fins de comprovação de 

capacidade técnica junto ao CREA/SC, que a empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita 

no CNPJ sob nº 36.916.083/0001-00, com sede na Rua Bocaiúva, Nº 2.125, 1º andar, CEP 

88.015-530, Centro, Florianópolis/SC, e registro no CREA/SC nº 171942-2, executou serviços de 

engenharia especializada para Elaboração de projeto detalhado das estruturas marítimas 

(trapiche para turismo) para embarque e desembarque de passageiros, localizado na Pria 

do Buraco, Balneário Camboriú, SC, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: 

 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO NÚMERO ART N°. 

ANDRÉ MARQUES ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 117551-8 8658604-7 

DANIEL PEREIRA CHAGAS ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 122853-3 8658612-8 

MATEUS PRADO LONE ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 130439-4 8658620-9 

 

 
Figura 1: Localização da área do empreendimento a ser executado. 
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Figura 2: Locação e configuração das estruturas. 

As atividades e quantitativos são apresentados a seguir: 

PROFISSIONAL OBJETO CLASSIFICAÇÃO QUANT. UN. 

André Marques 

Daniel Pereira Chagas 

Mateus Prado Lone 

Coordenação 

Consultoria 

Dimensionamento 

Projeto 

Orçamento 

Desenho Técnico 

Píer 1,00 un 

Trapiche 1,00 un 

Coordenação 

Consultoria 

Dimensionamento 

Projeto 

Estrutura de Concreto Pré-
Fabricado Armado 

1,00 un 

Estrutura de Concreto Armado 1,00 un 

 

Descrição do escopo  

O escopo consiste na elaboração do projeto detalhado das seguintes estruturas: 

1. Ponte de Acesso – Passarela Metálica 

2. Píer de atracação para embarque e desembarque de passageiros; 

3. Polígono de Navegação e Sinalização Náutica 

Ponte de Acesso 

Metálica 

Píer de 

Atracação 

Clicksign a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9
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PONTE DE ACESSO – PASSARELA METÁLICA 

A ponte de acesso foi projetada em estrutura metálica e possui aproximadamente 74m de 

extensão e largura de 2,60m, e está subdividida em 4 trechos típicos com 18,25m, apoiados sobre 

blocos estaqueados em concreto armado. Sua estrutura possui um formato retangular e uma 

cobertura curva com beirais. 

 

Figura 3: Seção transversal – passarela metálica 

 

PÍER DE ATRACAÇÃO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS 

O píer de atracação e amarração foi projetado para embarcações tipo escunas de até 25m de 

comprimento (Loa), 6,5m de boca (B), Calado Máximo de 1,5m, Deslocamento Máximo de 115 

ton. 

O Píer possui aproximadamente 33,80m de extensão por 5m de largura. Sua fundação será 

realizada com estacas metálicas, perfuradas em rocha, e preenchidas com concreto armado. Sua 

estrutura é formada por peças pré-moldadas e preenchidas com concreto in-loco, reduzindo 

substancialmente a execução de forma in-loco. Em ambos os lados do píer, haverá acessos 

através de escadas. 

 
Figura 4: Planta do Píer de Atracação 

 

Passarela 

Metálica 

Bloco em 

Concreto Armado 

Estacas 

Cobertura 

Metálica 

Clicksign a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9
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Figura 5: Seção Longitudinal do Píer de Atracação 

 

 
Figura 6: Seção Transversal do Píer de Atracação 

 

POLÍGONO DE NAVEGAÇÃO E SINALIZAÇÃO NÁUTICA 

O polígono de navegação considerou uma folga adicional de calado de 1,0m para todas as 

embarcações que utilizarão o píer em função das pedras existentes no local e a atuação de ondas 

significativas na região. Para a definição da geometria das áreas navegáveis, adotou-se entre 1,5 

a 2,0 vezes o comprimento da embarcação (Loa).  

Com o objetivo de garantir a segurança dos tripulantes, embarcações e outras pessoas 

envolvidas, foram previstas a implementação de medidas de segurança e balizamento em todas 

Clicksign a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9
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as regiões pertinentes, sendo adotadas na extremidade do píer sinalizações luminosas fixas na 

cor amarela com alcance mínimo de duas milhas náuticas. Além disso, o píer e ponte possuirão 

iluminação por toda sua extensão para que sejam visíveis a noite. 

 
Figura 7: Polígono de Navegação e Sinalização Náutica. 

Principais Quantitativos 

DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 
 

PROJETO EXECUTIVO      

LEVANTAMENTOS      

Equipe projeto executivo vb 1,00  

Batimetria e maregrafia vb 1,00  

Sondagem a Percussão (SPT) com Lavagem E Jet Probe m 23,00  

Sondagem a Percussão (SPT) com Amostragem Contínua m 10,00  

Sondagem Rotativa em Cascalho d B (BWG) - inclusos ensaios de laboratório m 25,00  

Mobilização de Equipamentos Sondagem Rotativa e Percussão e Apoio Náutico un 1,00  

SERVIÇOS PRELIMINARES      

CANTEIRO DE OBRAS      

Barracão de obra em chapa de madeira compensada para depósito de materiais, 
escritório, refeitório e sanitários, piso em madeira, cobertura em fibrocimento 
4mm, incl. instalações hidro-sanitárias e elétricas 

m² 100,00  

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 

M2 50,00  

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 

M2 50,00  
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DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 
 

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 110,00  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL      

Administração local da obra un 1,00  

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO      

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00  

PONTE      

INFRAESTRUTURA      

Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - para passagem de 
lâmina d'água - posicionamento 

m 66,00  

Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - cravada com martelo 
vibratório - sem escavação - cravação 

m 66,00  

Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1.800 
mm 

m 66,00  

Estaca raiz perfurada na rocha com D = 45 cm - confecção m 24,00  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     15,76  

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h 

m³ 15,76  

Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 15,76  

Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 5255,01  

Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de 
guindaste - fornecimento, preparo e colocação 

kg 5255,01  

PRÉ-MOLDADOS      

Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 101,21  

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6733,87  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     28,06  

Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 
m³/h 

m³ 28,06  

Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 28,06  

Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 12,00  

CONCRETAGEM IN-LOCO      

Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 27,00  

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7910,72  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     38,19  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     30,00  

Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 38,19  

Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h 

m³ 38,19  

Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 38,19  

PASSARELA METÁLICA (x4)      
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DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 
 

Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e 
instalação 

kg 34845,20  

Estrutura em chapa de aço ASTM A572 grau 50 corte, solda e montagem - 
fornecimento e instalação 

kg 8731,00  

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2 384,00  

Calandragem de chapa metálica com espessura de 5 mm m² 384,00  

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau SA2 1/2 m² 868,40  

Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma 
demão, espessura de até 120 µm 

m² 868,40  

Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma 
demão, espessura de até 70 µm 

m² 1736,80  

Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma 
demão, espessura de até 40 µm 

m² 868,40  

Lançamento de superestrutura de passarela metálica de 12 a 24 t com utilização 
de guindaste 

un 4,00  

Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - 
fornecimento e instalação 

un 96,00  

PÍER      

INFRAESTRUTURA      

Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - para passagem de 
lâmina d'água - posicionamento 

m 214,50  

Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - cravada com martelo 
vibratório - sem escavação - cravação 

m 214,50  

Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1.800 
mm 

m 214,50  

Estaca raiz perfurada na rocha com D = 45 cm - confecção m 78,00  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     51,22  

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h 

m³ 51,22  

Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 51,22  

Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 17078,80  

Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de 
guindaste - fornecimento, preparo e colocação 

kg 17078,80  

PRÉ-MOLDADOS      

Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 534,28  

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 40950,60  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     170,63  

Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 
m³/h 

m³ 170,63  

Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 170,63  

Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 104,00  

CONCRETAGEM IN-LOCO      
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DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 
 

Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 16,18  

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 37243,42  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

M3     155,18  

Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 155,18  

Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h 

m³ 155,18  

Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 155,18  

SINALIZAÇÃO      

SINALIZAÇÃO NÁUTICA      

Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m un 8,00  

Confecção de marca de tope de bombordo un 1,00  

Confecção de marca de tope de boreste un 1,00  

Confecção de marca de tope especial un 6,00  

Poita de concreto com 500 kg para boia de sinalização náutica un 8,00  

Lançamento de boia de sinalização náutica com sistema de fundeio - 
equipamentos e mão de obra 

un 8,00  

Fornecimento e instalação de conjunto de acessórios para sistema de fundeio de 
boia de sinalização náutica com 7 manilhas 

un 8,00  

Fornecimento e instalação de corrente 1/2" para sistema de fundeio de boia de 
sinalização náutica 

m 80,00  

Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com 
alcance luminoso de 2 MN em boia 

un 8,00  

SINALIZAÇÃO PÍER      

Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com 
alcance luminoso de 2 MN em boia 

un 1,00  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 100,00  

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 70,00  

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 

UN 33,00  

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 33,00  

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 22,00  

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2,00  

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 
30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00  
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DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 
 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 800,00  

Custo Estimado das Obras: R$ 6.605.286,16. 

Área em planta total do empreendimento: 401,22m². 

Serviços Realizados 

 Projeto detalhado para a implantação de uma estrutura marítima, contemplando: ponte 

de acesso (passarelas em estruturas metálicas), píer de atracação (trapiche em 

concreto armado), das vias navegáveis e sinalização náutica. 

 O projeto incluiu também os seguintes serviços: 

o Definição dos critérios de projeto; 

o Estudo geotécnico; 

o Análise dos dados oceanográficos (modelagens numéricas hidrodinâmicas e de 

ondas); 

o Estudo de correntometria; 

o Estudo de amarração e atracação; 

o Projeto arquitetônico do píer/trapiche de atracação; 

o Projeto das vias navegáveis; 

o Projeto da sinalização náutica; 

o Projeto das instalações elétricas (iluminação); 

o Implantação; 

o Layout e seções transversais e longitudinais; 

o Detalhamento das estruturas em concreto armado; 

o Dimensionamento e detalhamento das estruturas metálicas (passarela de acesso, 

chumbadores, etc); 

o Projeto de fundação com estacas metálicas com perfuração em rocha e 

preenchimento com concreto armado; 

o Projeto da superestrutura em concreto armado; 

o Projeto de pré-moldado de concreto armado; 

o Memória de cálculo; 

o Memorial descritivo; 

o Planilha de quantidades; 

o Especificações técnicas; 

o Cronograma de obras; e 

o Orçamento/planilha orçamentária (CAPEX). 

 
 
Localização do serviço 

End.: Estrada da Rainha, nº 1.009, Praia dos Amores, CEP 88.331-510, Balneário Camboriú, 

Santa Catarina. 
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Período de Execução 

Os serviços foram desenvolvidos durante o seguinte período: 24/10/2022 à 24/03/2023. 

 

Valor Contratual 

O valor total dos serviços prestados foi de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). 

 

Balneário Camboriú/SC, 10 de novembro de 2023. 

 

 

 

_____________________________________________________ 
ANDERSON DOS SANTOS GRADE 

+55 (54) 99910-2869 
anderson@bigwheel.com.br 

BC BIG WHEEL ENTRETENIMENTO S.A., 
CNPJ: 29.424.226/0001-00 

Clicksign a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9
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Hash do documento original (SHA256): 11f0161927076cd0fd11abc1ea4be3bdec1bd25d6ce902e2ebcd744ede4502a6

Assinaturas

Anderson dos Santos Grade

CPF: 008.387.750-98

Assinou em 17 nov 2023 às 14:53:29

Log

17 nov 2023, 14:49:56 Operador com email gabriela.chedid@bigwheel.com.br na Conta e9756ed9-c00a-4050-9d89-

4c08c8b842f2 criou este documento número a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9. Data

limite para assinatura do documento: 17 de dezembro de 2023 (14:49). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

17 nov 2023, 14:52:43 Operador com email gabriela.chedid@bigwheel.com.br na Conta e9756ed9-c00a-4050-9d89-

4c08c8b842f2 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 17

de dezembro de 2023 (14:49).

17 nov 2023, 14:52:43 Operador com email gabriela.chedid@bigwheel.com.br na Conta e9756ed9-c00a-4050-9d89-

4c08c8b842f2 adicionou à Lista de Assinatura:

anderson@bigwheel.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via

E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Anderson dos Santos Grade e CPF 008.387.750-98.

17 nov 2023, 14:53:29 Anderson dos Santos Grade assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

anderson@bigwheel.com.br. CPF informado: 008.387.750-98. IP: 190.123.195.16. Componente

de assinatura versão 1.664.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

17 nov 2023, 14:53:29 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 17 de novembro de 2023. Versão v1.28.0.

a70e4b8b-7d4f-4d5f-912c-466915ae0af9 Página 1 de 1 do Log

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
30

01
16

56
0

C
A

T
 n

º 
25

20
23

15
49

07
 d

e 
20

/1
1/

20
23

, p
ág

in
a 

13
 d

e 
13

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

23
00

11
65

60

C
A

T 
nº

 2
52

02
31

54
90

7 
de

 2
0/

11
/2

02
3,

 p
ág

in
a 

13
 d

e 
13

Página 311 de 321



 
 

INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CADASTRO - CPLC 

Edital de Licitação Eletrônica nº 126/2024 
 

DADOS CADASTRAIS E INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE 
 

Razão Social: INFRAS Engenharia Ltda. 

CNPJ: 36.916.083/0001-00 

Inscrição Estadual: isenta 

Endereço: Rua Bocaiúva, nº 2.125 

Bairro: Centro   Cidade: Florianópolis 

Estado: Santa Catarina CEP: 88.015-530 

Telefone: (41) 9 9995-0418 

e-mail: contato@infras.com.br 

 

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS 

 

Banco para recebimento de pagamento; BANCO INTER 

Nome da Agência: BANCO INTER 

Número da Agência: 0001-9 

Número da Conta Corrente: 5832381-3 

Cidade: São Paulo/SP 

 

Florianópolis, 04 de dezembro de 2024. 

 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL: 

INFRAS ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ:  

36.916.083/0001-00 

 DATA: 

04/12/2024 

REPRESENTANTE LEGAL / DIRETOR: 

ANDRÉ MARQUES 

CPF: 

029.761.579-36 

 

 

Assinado digitalmente por ANDRE MARQUES:02976157936
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=
30572116000166, OU=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
ANDRE MARQUES:02976157936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:23:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ANDRE 
MARQUES:0297615

7936

Assinado digitalmente por INFRAS 
ENGENHARIA LTDA:36916083000100
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Florianopolis, 
OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
09461647000195, OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PJ A1, CN=INFRAS ENGENHARIA 
LTDA:36916083000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:28:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

INFRAS 
ENGENHARIA 

LTDA:369160830
00100
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CADASTRO - CPLC 

Edital de Licitação Eletrônica nº 126/2024 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 

 

A empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 36.916.083/0001-00, sediada 
na Rua Bocaiúva, nº 2.125, Bairro Centro, Florianópolis, SC, 88.015-530 neste ato representada por 
André Marques, portador do R.G. nº 4.974.083-2 e do CPF nº 029.761.579-36, para fins de participação 
no presente Pregão Eletrônico, sob n° 126/2024, bem como para todos os demais fins legais DECLARA, 
sob penas da lei, que até a presenta data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está 
suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, 
fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar 
ocorrências posteriores. 

 

 

Florianópolis, 04 de dezembro de 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL: 

INFRAS ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ:  

36.916.083/0001-00 

 DATA: 

04/12/2024 

REPRESENTANTE LEGAL / DIRETOR: 

ANDRÉ MARQUES 

CPF: 

029.761.579-36 

 

 

Assinado digitalmente por ANDRE MARQUES:02976157936
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=
30572116000166, OU=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
ANDRE MARQUES:02976157936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:24:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ANDRE 
MARQUES:0297615

7936

Assinado digitalmente por INFRAS ENGENHARIA 
LTDA:36916083000100
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Florianopolis, 
OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
09461647000195, OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PJ A1, CN=INFRAS ENGENHARIA 
LTDA:36916083000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:27:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

INFRAS 
ENGENHARIA 

LTDA:369160830
00100
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CADASTRO - CPLC 

Edital de Licitação Eletrônica nº 126/2024 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 
 
 

 

A empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 36.916.083/0001-00, sediada 
na Rua Bocaiúva, nº 2.125, Bairro Centro, Florianópolis, SC, 88.015-530 neste ato representada por 
André Marques, portador do R.G. nº 4.974.083-2 e do CPF nº 029.761.579-36, para fins de participação 
no presente Pregão Eletrônico, sob n° 126/2024, bem como para todos os demais fins legais DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual n° 15.608/07, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 

 

 

Florianópolis, 04 de dezembro de 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL: 

INFRAS ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ:  

36.916.083/0001-00 

 DATA: 

04/12/2024 

REPRESENTANTE LEGAL / DIRETOR: 

ANDRÉ MARQUES 

CPF: 

029.761.579-36 

 

 

Assinado digitalmente por ANDRE MARQUES:02976157936
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=
30572116000166, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil 
- RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ANDRE 
MARQUES:02976157936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:24:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ANDRE 
MARQUES:0297615

7936

Assinado digitalmente por INFRAS 
ENGENHARIA LTDA:36916083000100
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Florianopolis, 
OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
09461647000195, OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PJ A1, CN=INFRAS ENGENHARIA 
LTDA:36916083000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:29:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

INFRAS 
ENGENHARIA 

LTDA:369160830
00100
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CADASTRO - CPLC 

Edital de Licitação Eletrônica nº 126/2024 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E 
SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL 

 
 

 

A empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 36.916.083/0001-00, sediada 
na Rua Bocaiúva, nº 2.125, Bairro Centro, Florianópolis, SC, 88.015-530 neste ato representada por 
André Marques, portador do R.G. nº 4.974.083-2 e do CPF nº 029.761.579-36, para fins de participação 
no presente Pregão Eletrônico, sob n° 126/2024, bem como para todos os demais fins legais DECLARA 
que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, 
previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio 
ambiente. 

 

 

Florianópolis, 04 de dezembro de 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL: 

INFRAS ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ:  

36.916.083/0001-00 

 DATA: 

04/12/2024 

REPRESENTANTE LEGAL / DIRETOR: 

ANDRÉ MARQUES 

CPF: 

029.761.579-36 

 

 

Assinado digitalmente por ANDRE MARQUES:02976157936
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=
30572116000166, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil 
- RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ANDRE 
MARQUES:02976157936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:24:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ANDRE 
MARQUES:0297615

7936

Assinado digitalmente por INFRAS ENGENHARIA 
LTDA:36916083000100
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Florianopolis, 
OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
09461647000195, OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PJ A1, CN=INFRAS ENGENHARIA 
LTDA:36916083000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:29:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

INFRAS 
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LTDA:369160830
00100
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CADASTRO - CPLC 

Edital de Licitação Eletrônica nº 126/2024 
DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTA SERVIÇOS 

AO GOVERNO DO PARANÁ 
Nome:     André Marques 

Empresa:   INFRAS Engenharia Ltda. 

Cargo:  Diretor CPF:  029.761.579-36 

Telefone:  (41) 9 9995-0418 

Atenção 
Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, 
objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação com sanguínea ou afim: 

Pai/Mãe 
 

Avô(ó) 
 

Bisavô(ó) 
 

Filho(a) 
 

Neto(a) 
 

Bisneto(a) 
 

Tio(a) 
 

Irmão(a) 
 

Sobrinho(a) 
 

Cunhado(a) 
 

Cônjuge 
 

Companheiro(a) 
 

Sogro(a) 
 

Padrasto/Madrasta 
 

Enteado(a) 
 

Eu, acima identificado, DECLARO, soba as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto n° 
2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será 
anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos 
de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de 
insinceridade: 

 SIM NÃO 

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à 
pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um 

parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus 
órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades 

de economia mista 

(      ) (  X  ) 

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com 
vínculo(s) com o Governo do Estado: 

Nome Parentesco Matrícula (CPF) Cargo/Função Órgão 

     
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL: 

INFRAS ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ:  

36.916.083/0001-00 

 DATA: 

04/12/2024 

REPRESENTANTE LEGAL / DIRETOR: 

ANDRÉ MARQUES 

CPF: 

029.761.579-36 

 

 

Assinado digitalmente por ANDRE MARQUES:02976157936
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=
30572116000166, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil 
- RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ANDRE 
MARQUES:02976157936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:25:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ANDRE 
MARQUES:0297615

7936

Assinado digitalmente por INFRAS 
ENGENHARIA LTDA:36916083000100
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Florianopolis, 
OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
09461647000195, OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PJ A1, CN=INFRAS ENGENHARIA 
LTDA:36916083000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.12.04 11:27:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0
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INFRAS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ. 36.916.083/0001-00 

 

Rua Bocaiúva, Nº 2125, andares 1 e 2   Centro     88.015-530    Florianópolis   Santa Catarina   Brasil 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CADASTRO - CPLC 

Edital de Licitação Eletrônica nº 126/2024 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITE DE EDITAL 
 

 

 

A empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 36.916.083/0001-00, neste ato representada 
por André Marques, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital 
em epígrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de 
Referência e seus anexos, os quais, integram o Edital. 

 

 

Florianópolis, 04 de dezembro de 2024. 
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Edital de Licitação Eletrônica nº 126/2024 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018 
 

 

A empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 36.916.083/0001-00, neste ato representada 
por André Marques, abaixo assinado, declara, por si e seus colaboradores que: 

1. conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018–Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD); 
 

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de 
dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) 
dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe 
técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, 
permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o 
compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina – APPA. 

 
3. Se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de 

Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não. 

 

Florianópolis, 04 de dezembro de 2024. 
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Edital de Licitação Eletrônica nº 126/2024 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

OBJETO: Elaboração de projeto básico de estruturas para movimentação, atracação e amarração de 
embarcações de resposta à emergência” visando estabelecer infraestrutura com condições e acessos 
seguros e efetivos ao atendimento de respostas às emergências na Portos do Paraná. 

O abaixo assinado, André Marques, identidade nº 4.974.083-2 e CPF nº 029.761.579-36 na 
qualidade de responsável legal da empresa INFRAS ENGENHARIA Ltda. vem, pela presente, indicar a 
V.Sas. o profissional co-responsável técnico, de acordo com a Lei Federal nº 5.194/66 e com as 
Resoluções nº 218/73 e nº 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a 
Lei Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos 
a vencer a referida licitação. 

1) Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados: 
Nome: André Marques 
CREA/SC: 117551-8 
Assinatura: 
 
 
 

2) Engenheiro Co-responsável ou vinculados pelos serviços contratados: 
Nome: Daniel Pereira Chagas 
CREA/SC: 122853-3 
Assinatura: 
 
 
 

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no 
CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal nº 5.194/66, 
antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidade previstas na legislação vigente e no 
Edital da presente licitação. 
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Edital de Licitação Eletrônica nº 126/2024 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA 
 

 

A empresa INFRAS ENGENHARIA LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 36.916.083/0001-00, sediada 
na Rua Bocaiúva, nº 2.125, Bairro Centro, Florianópolis, SC, 88.015-530 neste ato representada por 
André Marques, portador do R.G. nº 4.974.083-2 e do CPF nº 029.761.579-36, DECLARA que 
renunciamos ao direito de realizar Vistoria Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos 
serviços constantes do objeto do Licitação Eletrônica nº 126/2024, e que tomamos conhecimento das 
reais condições de execução dos serviços, bem como das informações de todos os dados e elementos 
necessários à perfeita elaboração da proposta econômica. 

 

 

Florianópolis, 04 de dezembro de 2024. 
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