

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "ADM Construtora AJM" <administrativo@ajminfra.com.br>

Para: "APPA EQUIPE DE PREGÃO" <pregaoeletronico@appa.pr.gov.br>

Data: 03/03/2026 16:58

Assunto: EDITAL LE Nº 325/2025 - ID 108 44 91 / DOCUMENTAÇÃO

Anexos: HABILITACAO.zip (20.91 MB)
PROPOSTA.zip (3.76 MB)

Prezados, boa tarde.

Segue em anexo a documentação.
Ficamos à disposição.

Por gentileza, acusar recebimento.

--

Daniela Giovanella

Setor Administrativo

(47) 3372-3255 / (47) 99109-7179

administrativo@ajminfra.com.br

CONSTRUTORA AJM LTDA

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sl 01
Centro, Jaraguá do Sul - SC, CEP 89251-702

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 325/2025

ID 108 44 91

SAP Nº 1000000325

LICITANTE: CONSTRUTORA AJM LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos.

CARTA PROPOSTA

Razão Social: Construtora AJM Ltda

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Inscrição Estadual: 254882285

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sala 01

Bairro: Centro

Cidade: Jaraguá do Sul

Estado: SC

CEP: 89251-702

Telefone: (47) 3372-3255

E-mail: administrativo@ajminfra.com.br

Representante Legal: Carine Eliza Picoli Marcatto

Cargo: Sócia Administradora

Identidade n.º: 3231409 SSP/SC

CPF: 023.478.239-06

1. Preço Global: R\$ 14.568.016,28
(quatorze milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, dezesseis reais, e vinte e oito centavos)
2. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Jaraguá do Sul/SC, 03/03/2026

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906

Assinado de forma digital por
CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906
Dados: 2026.03.03 15:54:02 -03'00'

Construtora AJM Ltda | CNPJ 04.991.446/0001-86

Carine Eliza Picoli Marcatto

CPF 023.478.239-06

Representante Legal

Construtora AJM – CNPJ 04.991.446/0001-86

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, n.1188, Sala 01, Centro – Jaraguá do Sul/SC

CEP 89251-702 | Fone/Fax: (47) 3372-3255

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

LICITANTE: Preencher com o valor do desconto		DESCONTO	0%
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO MÁXIMO DE REFERÊNCIA COM BDI	PROPOSTA LICITANTE COM BDI
PR-1	Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços	R\$ 14.570.930,47	R\$ 14.568.016,28
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.603.814,71	R\$ 3.603.093,95
01.01	Instalação do canteiro de obras	R\$ 919.063,50	R\$ 918.879,69
01.02	Administração Local	R\$ 1.377.071,98	R\$ 1.376.796,57
01.03	Mobilização da equipe e equipamentos	R\$ 92.942,44	R\$ 92.923,85
01.04	Projeto Executivo e Levantamentos	R\$ 777.977,79	R\$ 777.822,19
01.05	Monitoramento Ambiental	R\$ 436.758,99	R\$ 436.671,64
02	ESTRUTURA CIVIL	R\$ 9.758.425,96	R\$ 9.756.474,27
02.01	FUNDAÇÃO	R\$ 5.425.601,76	R\$ 5.424.516,64
02.01.01	Fabricação e Fornecimento	R\$ 3.323.944,90	R\$ 3.323.280,11
02.01.02	Cravação	R\$ 1.789.816,48	R\$ 1.789.458,52
02.01.03	Arrasamento	R\$ 11.942,66	R\$ 11.940,27
02.01.04	Armadura	R\$ 233.583,02	R\$ 233.536,30
02.01.05	Concretagem	R\$ 66.314,71	R\$ 66.301,44
02.02	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.827.111,51	R\$ 2.826.546,09
02.02.01	Pré-moldados	R\$ 2.298.184,44	R\$ 2.297.724,80
02.02.01.01	Fôrmas	R\$ 247.189,49	R\$ 247.140,06
02.02.01.02	Armadura	R\$ 1.375.618,46	R\$ 1.375.343,33
02.02.01.03	Concretagem	R\$ 211.180,38	R\$ 211.138,15
02.02.01.04	Transporte e Montagem	R\$ 464.196,10	R\$ 464.103,26

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO MÁXIMO DE REFERÊNCIA COM BDI		PROPOSTA LICITANTE COM BDI	
02.02.02	In-loco	R\$	528.927,07	R\$	528.821,29
02.02.02.01	Formas	R\$	272,26	R\$	272,20
02.02.02.02	Armadura	R\$	416.188,88	R\$	416.105,65
02.02.02.03	Concretagem	R\$	112.465,93	R\$	112.443,44
02.03	FLUTUANTE	R\$	710.945,83	R\$	710.803,64
02.03.01	Flutuante de Concreto	R\$	629.528,82	R\$	629.402,91
02.03.02	Passarela Metálica	R\$	81.417,01	R\$	81.400,73
02.04	ACESSÓRIOS	R\$	794.766,86	R\$	794.607,91
02.04.01	Defensas	R\$	430.027,87	R\$	429.941,86
02.04.01.01	Fornecimento e instalação	R\$	430.027,87	R\$	429.941,86
02.04.02	Cabeços	R\$	14.373,43	R\$	14.370,55
02.04.02.01	Fornecimento e instalação	R\$	14.373,43	R\$	14.370,55
02.04.03	Juntas de Dilatação e Vedação	R\$	12.324,87	R\$	12.322,40
02.04.03.01	Fornecimento e execução	R\$	12.324,87	R\$	12.322,40
02.04.04	Acessórios da Rampa	R\$	139.533,88	R\$	139.505,97
02.04.04.01	Reforço de Nylon para aresta da rampa - fornecimento e instalação	R\$	14.457,83	R\$	14.454,94
02.04.04.02	Elementos metálicos de interligação dos pré-moldados	R\$	3.655,73	R\$	3.655,00
02.04.04.03	Flutuante de plástico completo 38 m x 1 m - fornecimento e instalação	R\$	102.185,69	R\$	102.165,25
02.04.04.04	Rampa de acesso para o flutuante de plástico	R\$	1.336,21	R\$	1.335,94
02.04.04.05	Barra de Inox fixada na parede	R\$	17.898,42	R\$	17.894,84
02.04.05	Fechamentos e Portão	R\$	29.013,67	R\$	29.007,86
02.04.05.01	Remoção do alambrado	R\$	794,84	R\$	794,68
02.04.05.02	Alambrado e Portão de Abrir	R\$	28.218,83	R\$	28.213,19
02.04.06	Remoção de Trilho do Shiploader	R\$	2.128,49	R\$	2.128,07
02.04.06.01	Remoção	R\$	2.128,49	R\$	2.128,07

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO MÁXIMO DE REFERÊNCIA COM BDI		PROPOSTA LICITANTE COM BDI	
02.04.07	Guarda-Corpo	R\$	167.364,66	R\$	167.331,18
	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres	R\$	167.364,66	R\$	167.331,18
03	GERAL	R\$	263.840,76	R\$	263.787,99
03.01	UTILIDADES	R\$	263.840,76	R\$	263.787,99
03.01.01	Sistema de Água Auxiliar	R\$	35.868,70	R\$	35.861,53
03.01.02	Sistema de Elétrica	R\$	189.590,36	R\$	189.552,44
03.01.03	Aterramento	R\$	7.550,30	R\$	7.548,79
03.01.04	Sistema de Iluminação	R\$	30.831,40	R\$	30.825,23
04	MECÂNICA	R\$	752.983,11	R\$	752.832,52
04.01	EQUIPAMENTOS	R\$	752.983,11	R\$	752.832,52
04.01.01	Guincho Elétrico de Movimentação	R\$	295.659,49	R\$	295.600,36
04.01.02	Pau de Carga	R\$	457.323,62	R\$	457.232,16
05	SERVIÇOS FINAIS	R\$	191.865,93	R\$	191.827,55
05.01.01.01	Desmobilização	R\$	92.942,44	R\$	92.923,85
05.01.01.01	Elaboração Databook	R\$	49.718,53	R\$	49.708,59
05.01.01.02	Elaboração As Built	R\$	49.204,95	R\$	49.195,11

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:0234782390
6

Assinado de forma digital por CARINE
ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906
Dados: 2026.03.03 15:54:13 -03'00'

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):								R\$ 10.567.267,42
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 583.313,16	5,52%		OK	4,00%	5,52%	7,85%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 128.920,66	1,22%		OK	0,81%	1,22%	1,99%
3	R - RISCOS	R\$ 245.160,60	2,32%		OK	1,46%	2,32%	3,16%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 117.551,55	1,02%		OK	0,94%	1,02%	1,33%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 977.945,93	8,40%		OK	7,14%	8,40%	10,43%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 1.195.012,35	8,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		5,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		0,00%					
TOTAL DO BDI - SEM ITENS DO BDI DIFERENCIADO (R\$)		R\$ 3.247.904,25			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA - SEM ITENS DO BDI DIFERENCIADO (R\$)		R\$ 13.815.171,67		OK	Sem CPRB	22,80%	27,48%	30,95%
BDI (%)			30,7355168%	OK	Com CPRB	22,80%	27,48%	30,95%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906

Assinado de forma digital por CARINE ELIZA
PICOLI MARCATTO:02347823906
Dados: 2026.03.03 15:54:22 -03'00'

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):								R\$ 653.058,00
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 22.530,50	3,45%		OK	1,50%	3,45%	4,49%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 3.134,68	0,48%		OK	0,30%	0,48%	0,82%
3	R - RISCOS	R\$ 5.550,99	0,85%		OK	0,56%	0,85%	0,89%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.816,33	0,85%		OK	0,85%	0,85%	1,11%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 35.263,62	5,11%		OK	3,50%	5,11%	6,22%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 27.478,39	3,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		0,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		0,00%					
TOTAL DO BDI - ITENS DO BDI DIFERENCIADO (R\$)		R\$ 99.774,51						
PREÇO DE VENDA - ITENS DO BDI DIFERENCIADO (R\$)		R\$ 752.832,51						
BDI (%)			15,28%					

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906

Assinado de forma digital por CARINE
ELIZA PICOLI MARCATTO:02347823906
Dados: 2026.03.03 15:54:33 -03'00'



PROPOSTANTE: CONSTRUTORA AJM LTDA | CNPJ 04.991.446/0001-86

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos em anexo

.DATA: 26/02/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ
E ANTONINA
EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 325/2025
ID 108 44 91/ SAP Nº 1000000325



DESCRIÇÃO DAS ESTAPAS				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Item	Descrição do Serviço	Preços (c/ BDI)	% (DO TOTAL)	DURAÇÃO (MÊS)											
				MÊS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 918.879,69	6,31%	%	1,57%	1,57%	3,00%	100,00%	27,05%	26,02%	5,89%	6,97%	8,40%	2,32%	1,49%
1.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.376.796,57	9,45%												
1.03	MOBILIZAÇÃO	R\$ 92.923,85	0,64%	P				100,00%							
1.04	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 827.530,78	5,68%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.05	MEIO AMBIENTE	R\$ 436.671,64	3,00%	R				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
2.01	FUNDAÇÃO	R\$ 5.424.516,65	37,24%	E					50,00%	50,00%					
2.02	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.826.546,09	19,40%	V				16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
2.03	FLUTUANTE	R\$ 710.803,64	4,88%	I				20,00%	20,00%	20,00%		20,00%	20,00%		
2.04	ACESSÓRIOS	R\$ 794.607,91	5,45%	S							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
3	GERAL	R\$ 263.787,99	1,81%	T						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
4	MECÂNICA	R\$ 752.832,51	5,17%	A			25,00%	25,00%	25,00%				25,00%		
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 142.118,96	0,98%												100,00%
PREÇO TOTAL		R\$ 14.568.016,28		RESUMO MEDIÇÕES											
PREÇO TOTAL - ITEM 1.02		R\$ 13.191.219,71		DESC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CARINE ELIZA PICOLI Assinado de forma digital por CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO 02347823906 Dados: 2026.03.03 15:39:07 -03'00' ALBERTO JOAO MARCATTO 02927294992 Assinado de forma digital por ALBERTO JOAO MARCATTO 02927294992 Dados: 2026.03.03 15:39:38 -03'00' Construtora AJM Ltda CNPJ 04.991.446/0001-86 Carine Eliza Picoli Marcatto CPF 023.478.239-06 Construtora AJM Ltda CNPJ 04.991.446/0001-86 Alberto Joao Marcatto CREA SC 51 052910-0				TOTAL MEDIÇÃO	228.475,50	228.475,50	436.327,32	2.291.274,19	3.940.733,68	3.791.145,88	858.190,57	1.015.188,92	1.223.040,75	337.930,75	217.233,23
				ACUMULADO	228.475,50	R\$ 456.950,99	R\$ 893.278,31	R\$ 3.184.552,51	R\$ 7.125.286,19	R\$ 10.916.432,07	R\$ 11.774.622,64	R\$ 12.789.811,56	R\$ 14.012.852,30	R\$ 14.350.783,05	R\$ 14.568.016,28
				% NO PERÍODO	1,57%	1,57%	3,00%	15,73%	27,05%	26,02%	5,89%	6,97%	8,40%	2,32%	1,49%
				% ACUMULADA	0,02	3,14%	6,13%	21,86%	48,91%	74,93%	80,83%	87,79%	96,19%	98,51%	100,00%



18ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSTRUTORA AJM LTDA, ESTABELECIDADA EM JARAGUÁ DO SUL – SANTA CATARINA.

CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/02/1978, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade nº 3.231.409, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF sob nº 023.478.239-06, residente e domiciliada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC, **JOÃO VICTOR PICOLI MARCATTO**, brasileiro, menor púbere, estudante, nascido aos 21/10/2005 em Jaraguá do Sul - SC, portador da carteira de Identidade nº. 5.810.687-SESP/SC, inscrito no CPF nº 071.701.859-89, residente e domiciliado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC, neste ato assistido por sua mãe **CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO** e **ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO**, brasileiro, solteiro, maior, estudante, nascido aos 18/06/2000 em Jaraguá do Sul - SC, portador da carteira de Identidade nº.5.810.686-SESP/SC, inscrito no CPF nº 071.674.659-09, residente e domiciliado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC; sócios proprietários da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA AJM LTDA**, com sede na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188 - Sala 1.1, Bairro Centro, Jaraguá do Sul, SC, CEP 89.251-702, inscrita no **CNPJ** sob nº **04.991.446/0001-86**, resolvem de comum acordo alterar as cláusulas do Contrato Social primitivo, e posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - A sociedade altera seu objeto social, para a exploração dos seguintes ramos de atividade:

Atividades voltadas para os setores privado e público, executáveis, direta ou indiretamente, podendo ser sob concessão, permissão, locação e arrendamento, a saber:

- a) Serviços técnicos de engenharia, topografia, sondagem e geoprocessamento;
 - b) Construção civil e pesada, compreendendo: edificações de qualquer natureza, inclusive residenciais, comerciais, industriais e públicas;
 - c) Pavimentação, terraplanagem, construção, exploração, reforma, recuperação, conservação, limpeza, dragagem, operação administração e gestão de: edificações, estradas, vias e logradouros públicos, pontes, rios, viadutos, túneis, canais, portos, aeroporto e ferrovias;
 - d) Serviços de engenharia consultiva relativa a planejamento, elaboração de estudos, pré-viabilidade e viabilidade técnica e/ou econômica;
 - e) Elaboração e consultoria de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, cálculo de custo, coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras;
 - f) Arquitetura urbana, parques e edificações;
 - g) Urbanismo, cadastro técnico, multifinalitários, planos diretores, planejamento territorial e urbano, modernização de gestão administrativa e tributária;
 - h) Estudos e relatórios de impacto ambiental - EIA/RIMA, processos de licenciamento ambiental, qualidade ambiental, manejo de poluição, geotécnica ambiental e programas ambientais multidisciplinares.
- Locação de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes;

Carine

João

Alberto



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



21/07/2022

- Serviços de elaboração de projetos de balizamento, construção de faróis, montagem, instalação, implantação e manutenção de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, e montagem, instalação, implantação e manutenção de sinalização náutica com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra;
- Obras de terraplenagem;
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, partes e peças;
- Fabricação de estruturas metálicas, fabricação defensas portuárias;
- Obras de engenharia civil;
- Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos;
- Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre;
- Locação de andaimes e plataformas de trabalho, sem montagem e desmontagem.

Permanecem em pleno vigor as cláusulas do Contrato Social primitivo, e posteriores alterações, que não sofreram modificações com o presente instrumento.

**CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CONSTRUTORA AJM LTDA
ESTABELECIDA EM JARAGUÁ DO SUL/SC.**

CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/02/1978, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade nº 3.231.409, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF sob nº 023.478.239-06, residente e domiciliada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC, **JOÃO VICTOR PICOLI MARCATTO**, brasileiro, menor púbere, estudante, nascido aos 21/10/2005 em Jaraguá do Sul - SC, portador da carteira de Identidade nº. 5.810.687-SESP/SC, inscrito no CPF nº 071.701.859-89, residente e domiciliado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC, neste ato assistido por sua mãe **CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO** e **ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO**, brasileiro, solteiro, maior, estudante, nascido aos 18/06/2000 em Jaraguá do Sul - SC, portador da carteira de Identidade nº.5.810.686-SESP/SC, inscrito no CPF nº 071.674.659-09, residente e domiciliado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC; sócios proprietários da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA AJM LTDA**, com sede na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188 - Sala 1.1, Bairro Centro, Jaraguá do Sul, SC, CEP 89.251-702, inscrita no CNPJ sob nº **04.991.446/0001-86**, têm entre si constituída a presente sociedade empresária limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes, pelo Código Civil de 2002 – Lei nº 10.406 de 10.01.2002, e regência supletiva da Lei nº 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas.

CAPÍTULO I – NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO, INÍCIO E PRAZO

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA AJM LTDA**, com sede na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188 - Sala 1.1, Bairro Centro, Jaraguá do Sul, SC, CEP 89.251-702.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022

CLÁUSULA 2ª - A Sociedade poderá, a qualquer tempo, instalar, manter ou extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios ou departamentos em qualquer ponto do território nacional ou do exterior, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA 3ª - A sociedade tem por objeto social a exploração dos seguintes ramos de atividade:

Atividades voltadas para os setores privado e público, executáveis, direta ou indiretamente, podendo ser sob concessão, permissão, locação e arrendamento, a saber:

- a) Serviços técnicos de engenharia, topografia, sondagem e geoprocessamento;
 - b) Construção civil e pesada, compreendendo: edificações de qualquer natureza, inclusive residenciais, comerciais, industriais e públicas;
 - c) Pavimentação, terraplanagem, construção, exploração, reforma, recuperação, conservação, limpeza, dragagem, operação administração e gestão de: edificações, estradas, vias e logradouros públicos, pontes, rios, viadutos, túncis, canais, portos, aeroporto e ferrovias;
 - d) Serviços de engenharia consultiva relativa a planejamento, elaboração de estudos, pré-viabilidade e viabilidade técnica e/ou econômica;
 - e) Elaboração e consultoria de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, cálculo de custo, coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras;
 - f) Arquitetura urbana, parques e edificações;
 - g) Urbanismo, cadastro técnico, multifinalitários, planos diretores, planejamento territorial e urbano, modernização de gestão administrativa e tributária;
 - h) Estudos e relatórios de impacto ambiental - EIA/RIMA, processos de licenciamento ambiental, qualidade ambiental, manejo ambiental, controle de poluição, geotécnica ambiental e programas ambientais multidisciplinares.
- Locação de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes;
 - Serviços de elaboração de projetos de balizamento, construção de faróis, montagem, instalação, implantação e manutenção de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, e montagem, instalação, implantação e manutenção de sinalização náutica com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra;
 - Obras de terraplenagem;
 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, partes e peças;
 - Fabricação de estruturas metálicas, fabricação defensas portuárias;
 - Obras de engenharia civil;
 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos;
 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre;
 - Locação de andaimes e plataformas de trabalho, sem montagem e desmontagem.

Assinatura

João

Assinatura



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022

PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo atividades profissionais especializadas, a sociedade se habilitará perante os respectivos órgãos de fiscalização profissional indicando responsável que atuará com as atribuições e autoridade previstas no respectivo regulamento.

CLÁUSULA 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 22/04/2002, e seu prazo de duração é indeterminado.

CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL, QUOTAS E INTEGRALIZAÇÃO

CLÁUSULA 5ª - O Capital Social de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dividido em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL (R\$)
CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO.....	172.800	172.800,00
JOÃO VICTOR PICOLI MARCATTO.....	3.600	3.600,00
ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO.....	3.600	3.600,00
TOTAL.....	180.000	180.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do Art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002, CC 2002, sendo que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As quotas da Sociedade são impenhoráveis, não podendo ser liquidadas mediante requerimento de credores dos sócios, sendo nulas de pleno direito todas as transações que onerem as mesmas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais e é indivisível em relação à Sociedade.

PARÁGRAFO QUARTO - Nos casos de aumento do capital, cada sócio terá o direito de preferência para subscrever as quotas correspondentes ao aumento, na proporção daquelas por ele possuídas na ocasião. Se qualquer sócio não exercer o direito de preferência aqui estabelecido, tal direito transferir-se-á automaticamente aos outros sócios e em caso de diminuição do capital social, será igual e proporcional a cada quota.

CLÁUSULA 6ª - Os sócios poderão, ceder e transferir livremente, entre si, as quotas que possuírem. Não poderão, porém, ceder e transferir as suas quotas a terceiros, no todo ou em parte, sem antes oferecê-las a todos os demais sócios, os quais gozam do direito de preferência na sua aquisição, proporcionalmente às suas participações no Capital Social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A oferta das quotas deverá ser feita por carta dirigida à Diretoria da Sociedade, contendo a quantidade, preço e condições de pagamento das quotas ofertadas, a qual remeterá cópia a todos os sócios, que poderão, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da citada carta-oferta pela Diretoria, adquirir as referidas quotas total ou parcialmente. Caso mais de um sócio resolva adquirir tais quotas, as mesmas serão rateadas proporcionalmente, conforme a participação de cada sócio no Capital Social.

Carine Eliza Picoli Marcatto

João Victor Picoli Marcatto



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ainda que os sócios não adquiram a totalidade das quotas ofertadas, as mesmas somente poderão ser alienadas a terceiros, desde que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias e nas mesmas condições anteriormente ofertadas, com a anuência expressa de sócios que representem 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social.

CAPÍTULO III – EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA 7ª - O exercício social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, devendo, o administrador, nesta ocasião, prestar contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras exigidas em lei, podendo a Sociedade levantar demonstrações financeiras intermediárias, proceder a distribuição de lucros apurados a qualquer tempo, observadas as limitações legais, de forma proporcional ou desproporcional às participações societárias, desde que com a aprovação dos sócios que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Do lucro apurado, depois de deduzida a provisão para o imposto de renda, o remanescente terá a destinação que for atribuída pelos sócios representando a maioria do Capital Social. Ocorrendo prejuízos, serão compensados com resultados positivos futuros ou absorvidos pelo Capital Social, com sua consequente redução, nos termos da lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não poderão eventuais credores dos sócios, mesmo na hipótese de insuficiência de bens dos mesmos, fazer recair a execução sobre o que a estes couber nos lucros da Sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 8ª - A administração da sociedade será exercida pela sócia **CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO**, a qual caberá representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, assinando **isoladamente**, podendo praticar todos os atos necessários ao bom desempenho de suas funções e consecução do fim social.

CLÁUSULA 9ª - A Sociedade poderá designar administradores não sócios no próprio contrato social ou em Reunião de Sócios convocada para este fim.

CLÁUSULA 10ª - A administradora **CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO**, receberá mensalmente, a título de pró-labore, a importância que for fixada, em Reunião dos Sócios, por deliberação de sócios representantes da maioria do Capital Social.

CLÁUSULA 11ª - A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem está condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.









Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022

CAPÍTULO V – RETIRADA, IMPEDIMENTO OU FALECIMENTO DE QUALQUER DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 12ª - A Sociedade não se dissolverá pela retirada, exclusão, interdição, falência, insolvência ou impedimento de qualquer um dos sócios, efetuando-se a apuração de seus haveres na forma disposta neste contrato.

CLÁUSULA 13ª - A Sociedade também não se dissolverá por falecimento de qualquer um dos sócios, caso em que os herdeiros e/ou sucessores ingressarão na Sociedade, respeitando a distribuição de quotas que vier a ser feita no inventário respectivo, salvo se no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da distribuição, optar por dela se retirar obedecendo ao disposto neste contrato.

CLÁUSULA 14ª - Os haveres do sócio falecido, retirante, interdito, falido, insolvente, impedido ou excluído, serão apurados com base em Balanço especialmente levantado para esse fim, no prazo de 90 (noventa) dias do falecimento ou da opção de retirada, e serão pagáveis em 36 (trinta e seis) prestações mensais, iguais e consecutivas, acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano e de correção monetária equivalente à variação de índice geral de preços (conceito de disponibilidade interna) calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou índice similar que preserve o valor real da moeda, a contar do desligamento do sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os sócios remanescentes poderão, se assim o permitir a situação econômica financeira da Sociedade, estabelecer condições e prazos mais favoráveis que os previstos na cláusula anterior, ao sócio retirante, interdito, falido, insolvente, impedido, excluído ou falecido.

CAPÍTULO VI – DELIBERAÇÕES SOCIAIS - REUNIÕES DE SÓCIOS

CLÁUSULA 15ª - A Reunião Ordinária dos Sócios poderá ser realizada dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar, ouvida a Diretoria, sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e, quando for o caso, reeleger ou designar novos administradores, fixar as respectivas remunerações e outras matérias de interesse da Sociedade. Reuniões Extraordinárias poderão ser realizadas sempre que os interesses sociais o exigirem.

CLÁUSULA 16ª - Nas deliberações dos sócios, os votos serão contados pelo valor das quotas de cada um, obedecendo-se o disposto no Art. 1.010 de Lei nº 10.406/2002, NCC. As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, dispensando-se as assembleias gerais e publicações de editais e, cuja realização e quorum para votação é o estabelecido nos Artigos 1.071 à 1.080, Lei nº 10.406/2002 – Código Civil 2002.

PARÁGRAFO ÚNICO - A realização de reunião fica dispensada, quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto dela.

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 17ª - Nos casos omissos neste contrato, serão aplicadas as disposições constantes na Lei nº 10.406 de 10.01.2002, com regência supletiva na Lei nº 6.404 de 15.12.1976 das Sociedades Anônimas.

Am João

[Assinatura]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/07/2022

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

CLÁUSULA 18ª - As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Joinville/SC, para dirimir questões oriundas do presente instrumento, com desistência de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, para que produza todos os efeitos legais.


Jaraguá do Sul/SC, 23 de Maio de 2022.




CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO



ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO



JOÃO VÍCTOR PICOLI MARCATTO



JOÃO VÍCTOR PICOLI MARCATTO
Assistido por sua mãe
CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022



225158329

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA AJM LTDA
PROTOCOLO	225158329 - 13/06/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206698253
CNPJ 04.991.446/0001-86
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2022
SOB N: 20225158329

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20225158329

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00547227990 - DANIEL HARMEL SALAI - Assinado em 21/07/2022 às 14:27:43



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022



18ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSTRUTORA AJM LTDA, ESTABELECIDADA EM JARAGUÁ DO SUL – SANTA CATARINA.

CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/02/1978, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade nº 3.231.409, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF sob nº 023.478.239-06, residente e domiciliada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC, **JOÃO VICTOR PICOLI MARCATTO**, brasileiro, menor púbere, estudante, nascido aos 21/10/2005 em Jaraguá do Sul - SC, portador da carteira de Identidade nº. 5.810.687-SESP/SC, inscrito no CPF nº 071.701.859-89, residente e domiciliado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC, neste ato assistido por sua mãe **CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO** e **ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO**, brasileiro, solteiro, maior, estudante, nascido aos 18/06/2000 em Jaraguá do Sul - SC, portador da carteira de Identidade nº.5.810.686-SESP/SC, inscrito no CPF nº 071.674.659-09, residente e domiciliado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC; sócios proprietários da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA AJM LTDA**, com sede na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188 - Sala 1.1, Bairro Centro, Jaraguá do Sul, SC, CEP 89.251-702, inscrita no **CNPJ** sob nº **04.991.446/0001-86**, resolvem de comum acordo alterar as cláusulas do Contrato Social primitivo, e posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - A sociedade altera seu objeto social, para a exploração dos seguintes ramos de atividade:

Atividades voltadas para os setores privado e público, executáveis, direta ou indiretamente, podendo ser sob concessão, permissão, locação e arrendamento, a saber:

- a) Serviços técnicos de engenharia, topografia, sondagem e geoprocessamento;
 - b) Construção civil e pesada, compreendendo: edificações de qualquer natureza, inclusive residenciais, comerciais, industriais e públicas;
 - c) Pavimentação, terraplanagem, construção, exploração, reforma, recuperação, conservação, limpeza, dragagem, operação administração e gestão de: edificações, estradas, vias e logradouros públicos, pontes, rios, viadutos, túneis, canais, portos, aeroporto e ferrovias;
 - d) Serviços de engenharia consultiva relativa a planejamento, elaboração de estudos, pré-viabilidade e viabilidade técnica e/ou econômica;
 - e) Elaboração e consultoria de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, cálculo de custo, coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras;
 - f) Arquitetura urbana, parques e edificações;
 - g) Urbanismo, cadastro técnico, multifinalitários, planos diretores, planejamento territorial e urbano, modernização de gestão administrativa e tributária;
 - h) Estudos e relatórios de impacto ambiental - EIA/RIMA, processos de licenciamento ambiental, qualidade ambiental, manejo de poluição, geotécnica ambiental e programas ambientais multidisciplinares.
- Locação de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes;

Carine

João

Alberto



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



21/07/2022

- Serviços de elaboração de projetos de balizamento, construção de faróis, montagem, instalação, implantação e manutenção de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, e montagem, instalação, implantação e manutenção de sinalização náutica com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra;
- Obras de terraplenagem;
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, partes e peças;
- Fabricação de estruturas metálicas, fabricação defensas portuárias;
- Obras de engenharia civil;
- Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos;
- Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre;
- Locação de andaimes e plataformas de trabalho, sem montagem e desmontagem.

Permanecem em pleno vigor as cláusulas do Contrato Social primitivo, e posteriores alterações, que não sofreram modificações com o presente instrumento.

**CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CONSTRUTORA AJM LTDA
ESTABELECIDA EM JARAGUÁ DO SUL/SC.**

CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/02/1978, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade nº 3.231.409, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF sob nº 023.478.239-06, residente e domiciliada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC, **JOÃO VICTOR PICOLI MARCATTO**, brasileiro, menor púbere, estudante, nascido aos 21/10/2005 em Jaraguá do Sul - SC, portador da carteira de Identidade nº. 5.810.687-SESP/SC, inscrito no CPF nº 071.701.859-89, residente e domiciliado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC, neste ato assistido por sua mãe **CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO** e **ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO**, brasileiro, solteiro, maior, estudante, nascido aos 18/06/2000 em Jaraguá do Sul - SC, portador da carteira de Identidade nº.5.810.686-SESP/SC, inscrito no CPF nº 071.674.659-09, residente e domiciliado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC; sócios proprietários da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA AJM LTDA**, com sede na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188 - Sala 1.1, Bairro Centro, Jaraguá do Sul, SC, CEP 89.251-702, inscrita no CNPJ sob nº **04.991.446/0001-86**, têm entre si constituída a presente sociedade empresária limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes, pelo Código Civil de 2002 – Lei nº 10.406 de 10.01.2002, e regência supletiva da Lei nº 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas.

CAPÍTULO I – NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO, INÍCIO E PRAZO

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA AJM LTDA**, com sede na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188 - Sala 1.1, Bairro Centro, Jaraguá do Sul, SC, CEP 89.251-702.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022

CLÁUSULA 2ª - A Sociedade poderá, a qualquer tempo, instalar, manter ou extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios ou departamentos em qualquer ponto do território nacional ou do exterior, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA 3ª - A sociedade tem por objeto social a exploração dos seguintes ramos de atividade:

Atividades voltadas para os setores privado e público, executáveis, direta ou indiretamente, podendo ser sob concessão, permissão, locação e arrendamento, a saber:

- a) Serviços técnicos de engenharia, topografia, sondagem e geoprocessamento;
 - b) Construção civil e pesada, compreendendo: edificações de qualquer natureza, inclusive residenciais, comerciais, industriais e públicas;
 - c) Pavimentação, terraplanagem, construção, exploração, reforma, recuperação, conservação, limpeza, dragagem, operação administração e gestão de: edificações, estradas, vias e logradouros públicos, pontes, rios, viadutos, túncis, canais, portos, aeroporto e ferrovias;
 - d) Serviços de engenharia consultiva relativa a planejamento, elaboração de estudos, pré-viabilidade e viabilidade técnica e/ou econômica;
 - e) Elaboração e consultoria de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, cálculo de custo, coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras;
 - f) Arquitetura urbana, parques e edificações;
 - g) Urbanismo, cadastro técnico, multifinalitários, planos diretores, planejamento territorial e urbano, modernização de gestão administrativa e tributária;
 - h) Estudos e relatórios de impacto ambiental - EIA/RIMA, processos de licenciamento ambiental, qualidade ambiental, manejo ambiental, controle de poluição, geotécnica ambiental e programas ambientais multidisciplinares.
- Locação de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes;
 - Serviços de elaboração de projetos de balizamento, construção de faróis, montagem, instalação, implantação e manutenção de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, e montagem, instalação, implantação e manutenção de sinalização náutica com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra;
 - Obras de terraplenagem;
 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, partes e peças;
 - Fabricação de estruturas metálicas, fabricação defensas portuárias;
 - Obras de engenharia civil;
 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos;
 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre;
 - Locação de andaimes e plataformas de trabalho, sem montagem e desmontagem.

Assinatura

João

Assinatura



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022

PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo atividades profissionais especializadas, a sociedade se habilitará perante os respectivos órgãos de fiscalização profissional indicando responsável que atuará com as atribuições e autoridade previstas no respectivo regulamento.

CLÁUSULA 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 22/04/2002, e seu prazo de duração é indeterminado.

CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL, QUOTAS E INTEGRALIZAÇÃO

CLÁUSULA 5ª - O Capital Social de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dividido em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL (R\$)
CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO.....	172.800	172.800,00
JOÃO VICTOR PICOLI MARCATTO.....	3.600	3.600,00
ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO.....	3.600	3.600,00
TOTAL.....	180.000	180.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do Art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002, CC 2002, sendo que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As quotas da Sociedade são impenhoráveis, não podendo ser liquidadas mediante requerimento de credores dos sócios, sendo nulas de pleno direito todas as transações que onerem as mesmas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais e é indivisível em relação à Sociedade.

PARÁGRAFO QUARTO - Nos casos de aumento do capital, cada sócio terá o direito de preferência para subscrever as quotas correspondentes ao aumento, na proporção daquelas por ele possuídas na ocasião. Se qualquer sócio não exercer o direito de preferência aqui estabelecido, tal direito transferir-se-á automaticamente aos outros sócios e em caso de diminuição do capital social, será igual e proporcional a cada quota.

CLÁUSULA 6ª - Os sócios poderão, ceder e transferir livremente, entre si, as quotas que possuírem. Não poderão, porém, ceder e transferir as suas quotas a terceiros, no todo ou em parte, sem antes oferecê-las a todos os demais sócios, os quais gozam do direito de preferência na sua aquisição, proporcionalmente às suas participações no Capital Social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A oferta das quotas deverá ser feita por carta dirigida à Diretoria da Sociedade, contendo a quantidade, preço e condições de pagamento das quotas ofertadas, a qual remeterá cópia a todos os sócios, que poderão, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da citada carta-oferta pela Diretoria, adquirir as referidas quotas total ou parcialmente. Caso mais de um sócio resolva adquirir tais quotas, as mesmas serão rateadas proporcionalmente, conforme a participação de cada sócio no Capital Social.

Carine Eliza Picoli Marcatto

João Victor Picoli Marcatto



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ainda que os sócios não adquiram a totalidade das quotas ofertadas, as mesmas somente poderão ser alienadas a terceiros, desde que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias e nas mesmas condições anteriormente ofertadas, com a anuência expressa de sócios que representem 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social.

CAPÍTULO III – EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA 7ª - O exercício social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, devendo, o administrador, nesta ocasião, prestar contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras exigidas em lei, podendo a Sociedade levantar demonstrações financeiras intermediárias, proceder a distribuição de lucros apurados a qualquer tempo, observadas as limitações legais, de forma proporcional ou desproporcional às participações societárias, desde que com a aprovação dos sócios que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Do lucro apurado, depois de deduzida a provisão para o imposto de renda, o remanescente terá a destinação que for atribuída pelos sócios representando a maioria do Capital Social. Ocorrendo prejuízos, serão compensados com resultados positivos futuros ou absorvidos pelo Capital Social, com sua consequente redução, nos termos da lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não poderão eventuais credores dos sócios, mesmo na hipótese de insuficiência de bens dos mesmos, fazer recair a execução sobre o que a estes couber nos lucros da Sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 8ª - A administração da sociedade será exercida pela sócia **CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO**, a qual caberá representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, assinando **isoladamente**, podendo praticar todos os atos necessários ao bom desempenho de suas funções e consecução do fim social.

CLÁUSULA 9ª - A Sociedade poderá designar administradores não sócios no próprio contrato social ou em Reunião de Sócios convocada para este fim.

CLÁUSULA 10ª - A administradora **CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO**, receberá mensalmente, a título de pró-labore, a importância que for fixada, em Reunião dos Sócios, por deliberação de sócios representantes da maioria do Capital Social.

CLÁUSULA 11ª - A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem está condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022

CAPÍTULO V – RETIRADA, IMPEDIMENTO OU FALECIMENTO DE QUALQUER DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 12ª - A Sociedade não se dissolverá pela retirada, exclusão, interdição, falência, insolvência ou impedimento de qualquer um dos sócios, efetuando-se a apuração de seus haveres na forma disposta neste contrato.

CLÁUSULA 13ª - A Sociedade também não se dissolverá por falecimento de qualquer um dos sócios, caso em que os herdeiros e/ou sucessores ingressarão na Sociedade, respeitando a distribuição de quotas que vier a ser feita no inventário respectivo, salvo se no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da distribuição, optar por dela se retirar obedecendo ao disposto neste contrato.

CLÁUSULA 14ª - Os haveres do sócio falecido, retirante, interdito, falido, insolvente, impedido ou excluído, serão apurados com base em Balanço especialmente levantado para esse fim, no prazo de 90 (noventa) dias do falecimento ou da opção de retirada, e serão pagáveis em 36 (trinta e seis) prestações mensais, iguais e consecutivas, acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano e de correção monetária equivalente à variação de índice geral de preços (conceito de disponibilidade interna) calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou índice similar que preserve o valor real da moeda, a contar do desligamento do sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os sócios remanescentes poderão, se assim o permitir a situação econômica financeira da Sociedade, estabelecer condições e prazos mais favoráveis que os previstos na cláusula anterior, ao sócio retirante, interdito, falido, insolvente, impedido, excluído ou falecido.

CAPÍTULO VI – DELIBERAÇÕES SOCIAIS - REUNIÕES DE SÓCIOS

CLÁUSULA 15ª - A Reunião Ordinária dos Sócios poderá ser realizada dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar, ouvida a Diretoria, sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e, quando for o caso, reeleger ou designar novos administradores, fixar as respectivas remunerações e outras matérias de interesse da Sociedade. Reuniões Extraordinárias poderão ser realizadas sempre que os interesses sociais o exigirem.

CLÁUSULA 16ª - Nas deliberações dos sócios, os votos serão contados pelo valor das quotas de cada um, obedecendo-se o disposto no Art. 1.010 de Lei nº 10.406/2002, NCC. As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, dispensando-se as assembleias gerais e publicações de editais e, cuja realização e quorum para votação é o estabelecido nos Artigos 1.071 à 1.080, Lei nº 10.406/2002 – Código Civil 2002.

PARÁGRAFO ÚNICO - A realização de reunião fica dispensada, quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto dela.

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 17ª - Nos casos omissos neste contrato, serão aplicadas as disposições constantes na Lei nº 10.406 de 10.01.2002, com regência supletiva na Lei nº 6.404 de 15.12.1976 das Sociedades Anônimas.







Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/07/2022

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>


Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

CLÁUSULA 18ª - As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Joinville/SC, para dirimir questões oriundas do presente instrumento, com desistência de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, para que produza todos os efeitos legais.


Jaraguá do Sul/SC, 23 de Maio de 2022.



CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO



ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO



JOÃO VICTOR PICOLI MARCATTO



JOÃO VICTOR PICOLI MARCATTO
Assistido por sua mãe
CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022



225158329

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA AJM LTDA
PROTOCOLO	225158329 - 13/06/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206698253
CNPJ 04.991.446/0001-86
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2022
SOB N: 20225158329

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20225158329

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00547227990 - DANIEL HARMEL SALAI - Assinado em 21/07/2022 às 14:27:43



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA AJM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.991.446/0001-86
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA AJM LTDA
NIRE	42206698253
CNPJ	04.991.446/0001-86
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	JARAGUA DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/04/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	54144

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA AJM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	54144
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.324.984,57	R\$ 7.176.607,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.244.400,09	R\$ 5.471.794,85
DISPONIVEL		R\$ 1.046.043,40	R\$ 903.455,37
CAIXAS		R\$ 133.304,99	R\$ 106.496,85
CAIXA GERAL		R\$ 133.304,99	R\$ 106.496,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 384.814,53	R\$ 53.734,98
BANCO DO BRASIL - C/C 47586-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRABESCO - C/C 283080-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL - C/C 60718-5		R\$ 14,96	R\$ 772,27
CREDCREA COOPERATIVA DE CRÉDITO		R\$ 384.798,57	R\$ 52.961,71
BRABESCO - C/C 288197-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA ESPECIAL		R\$ 800,00	R\$ 3.033,84
BRABESCO		R\$ 800,00	R\$ 3.033,84
BANCOS CONTA APLICAÇÕES		R\$ 527.123,88	R\$ 740.189,70
BANCO DO BRASIL - C/C 47586-6		R\$ 1.941,24	R\$ 403.054,22
BRABESCO 1 - C/C 283080-9		R\$ 525.182,64	R\$ 337.135,48
BRABESCO 3 - C/C 288197-7 - CDB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 4.195.161,31	R\$ 4.566.177,25
CLIENTES		R\$ 485.165,86	R\$ 788.905,58
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 298.137,42	R\$ 323.941,33
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA		R\$ 49.596,95	R\$ 116.254,80
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 2.641,79
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ		R\$ 60.237,45	R\$ 14.833,15
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		R\$ 20.109,97	R\$ 0,00
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES		R\$ 57.084,07	R\$ 100.570,18
DUAS RODAS INDL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARISOL VESTUARIO S/A		R\$ 0,00	R\$ 230.664,33
QUANTA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS REALIZÁVEIS		R\$ 3.264.312,86	R\$ 3.050.878,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 23

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 39.675,68	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 271.192,66
ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO		R\$ 23.164,35	R\$ 16.288,57
CONTRATO MUTUO CONSORCIO		R\$ 674.158,48	R\$ 599.360,57
CONTRATO MUTUO CONSORCIO AJM - TUCUMANN		R\$ 110.223,91	R\$ 0,00
RESULTADO CONSÓRCIO AJM-TUCUMANN A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAUSAS TRABALHISTAS		R\$ 64.900,00	R\$ 64.900,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.922.950,00	R\$ 1.937.731,55
EMPRÉSTIMO A AJM AÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 175.231,55
EMPRÉSTIMO A ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO		R\$ 208.450,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A CAJM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		R\$ 520.500,00	R\$ 1.746.500,00
EMPRÉSTIMO A CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO		R\$ 1.190.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A QUADRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 429.240,44	R\$ 161.404,90
A BONBONNE EVENTOS EIRELI ME		R\$ 3.869,00	R\$ 0,00
ANTUNES PLACIDO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APFENG ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
AQUISIÇÃO GUINDASTE		R\$ 106.404,90	R\$ 106.404,90
AUTO ZERO NACIONAIS E IMPORTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		R\$ 564,31	R\$ 0,00
BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.L. SERVICOS DE GUINCHOS E GUINDASTES LTDA		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA		R\$ 15.827,20	R\$ 0,00
CAVELTRAC ASSISTENCIA TECNICA AUTE REPRESENTACOES LTDA		R\$ 1.959,69	R\$ 0,00
CHAVEIRO ALERTA LTDA		R\$ 488,00	R\$ 0,00
COLLOCA SERVIÇO DE RECRUTAMENTO		R\$ 778,07	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COSIACO COMERCIO DE CHAPAS EXPANDIDAS E PERFURADAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DNC-DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MATERIAIS		R\$ 6.817,85	R\$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA		R\$ 331,00	R\$ 0,00
ELETRICA CONTINENTAL LTDA		R\$ 1.354,32	R\$ 0,00
ELIAS MACHADO - AQUISIÇÃO TRATOR		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
EVANDRO BATTISTON		R\$ 45.000,00	R\$ 0,00
F ANDREIS NETO EPP		R\$ 123.000,00	R\$ 0,00
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES		R\$ 754,75	R\$ 0,00
FERNANDO BUSARELLO EPP		R\$ 5.953,92	R\$ 0,00
FLORENCA VEICULOS S A		R\$ 633,33	R\$ 0,00
FRONTEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSNOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAIR DE CARVALHO ATERROS		R\$ 225,30	R\$ 0,00
LOJAS MILIUM LTDA		R\$ 318,80	R\$ 0,00
MR CECYN - COMERCIO DE FERRAGENS		R\$ 4.348,82	R\$ 0,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONIC		R\$ 1.486,00	R\$ 0,00
PIMENTEL E BOTELHO ADVOGADOS S/S		R\$ 1.302,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE SABOR SABOROSO LTDA		R\$ 135,00	R\$ 0,00
RIC MANTA ASFALTICA EIRELI		R\$ 5.544,00	R\$ 0,00
SEBASTIAO SILVA DE FIGUEIREDO SOLUCOES - E		R\$ 4.738,88	R\$ 0,00
SENHORA DOS CAMPOS CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE JA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SK LOCAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - EM DUPLICIDADE		R\$ 4.999,61	R\$ 0,00
TRADINGWORKS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.114,00	R\$ 0,00
V2M SOLUCOES EM OBRAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 27.241,69	R\$ 0,00
VIAÇÃO CANARINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZEUS DO BRASIL LTDA		R\$ 4.650,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 445.682,59	R\$ 726.393,42
I.R.R.F. SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 2.005,73
I.R.R.F. S/FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 140,22
C.S.L.L. RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 473,01
COFINS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 11.963,82
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 2.592,18
ICMS A RECUPERAR		R\$ 66,02	R\$ 0,00
IPI A RECUPERAR		R\$ 4.683,83	R\$ 4.683,83
PIS A RESTITUIR		R\$ 2.511,71	R\$ 2.511,71
I.N.S.S. A RECUPERAR		R\$ 580,55	R\$ 580,55
I.N.S.S. A RESTITUIR		R\$ 392.249,23	R\$ 655.851,12
F.G.T.S. A RECUPERAR		R\$ 3.325,32	R\$ 3.325,32
I.N.S.S. A RESSARCIR		R\$ 42.241,86	R\$ 42.241,86
RET. PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		R\$ 24,07	R\$ 24,07
ISS A RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÕES		R\$ 3.195,38	R\$ 2.162,23
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3.195,38	R\$ 2.162,23
SEGUROS EXECUTANTE CONSTRUTOR		R\$ 3.195,38	R\$ 2.162,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.069.707,34	R\$ 1.703.331,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 169.198,46	R\$ 271.101,05
APLICAÇÕES DIVERSAS		R\$ 169.198,46	R\$ 271.101,05
APLICAÇÕES EM CONSÓRCIO		R\$ 169.198,46	R\$ 271.101,05
INVESTIMENTOS		R\$ 40.620,11	R\$ 52.716,78
INVESTIMENTOS		R\$ 40.620,11	R\$ 52.716,78
COTAS CREDCREA		R\$ 40.620,11	R\$ 52.716,78
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 859.888,77	R\$ 1.379.513,25
VEÍCULOS		R\$ 1.646.698,70	R\$ 1.904.199,20
VEÍCULOS		R\$ 1.646.698,70	R\$ 1.904.199,20
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 905.882,21	R\$ 1.463.193,69
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 829.170,72	R\$ 1.386.482,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 34.859,78	R\$ 34.859,78
FERRAMENTAS		R\$ 4.132,45	R\$ 4.132,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 23

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E SISTEMAS		R\$ 37.719,26	R\$ 37.719,26
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.692.692,14)	R\$ (1.987.879,64)
(-) (-) S/VEÍCULOS		R\$ (1.190.842,69)	R\$ (1.402.356,01)
(-) (-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (446.082,57)	R\$ (524.886,21)
(-) (-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (20.206,12)	R\$ (22.424,20)
(-) (-) S/FERRAMENTAS		R\$ (4.132,45)	R\$ (4.132,45)
(-) (-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS		R\$ (31.428,31)	R\$ (34.080,77)
INTANGÍVEIS		R\$ 10.877,14	R\$ 1.481,62
INTANGÍVEIS		R\$ 10.877,14	R\$ 1.481,62
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 26.629,50	R\$ 17.899,50
SOFTWARE		R\$ 26.629,50	R\$ 17.899,50
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (15.752,36)	R\$ (16.417,88)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		R\$ (15.752,36)	R\$ (16.417,88)
PASSIVO		R\$ 6.324.984,57	R\$ 7.176.607,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.983.563,86	R\$ 3.096.772,35
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 1.983.563,86	R\$ 3.096.772,35
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 1.289.093,47	R\$ 941.306,59
FORNECEDORES ABERTOS		R\$ 1.289.093,47	R\$ 941.306,59
07.215.002 HERSON LUIS RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.986.797 ROBSON DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.415.497 CLEBER ANTONIO PRUDENTE		R\$ 585,00	R\$ 0,00
50.698.222 NAIR RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.262.788 LUIZ CARLOS BUENO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.465.641 ANILDO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.659.580 CLEBER BRITO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.176.386 KAMILA FERNANDA ZIMMERMANN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.844.254 BREADLY GIOVANI SILVA MANTOVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A BONBONNE EVENTOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. M. Mecanica Hidraulica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 490,00
A.L BUGUISKI CONTROLE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABM GRAFICA E PLOTAGENS LTDA ME		R\$ 1.609,52	R\$ 306,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACESSO DIESEL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACM REVESTIMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO PARANAGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.411,91
Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEILDO NUNES CAFE 72558059904		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADJ LUBRIFICANTES PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 660,00	R\$ 0,00
ADRIANO CESAR MAYER E CIA LTDA		R\$ 2.468,54	R\$ 4.228,62
AGF INSTALACOES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGG MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.740,50
AGROEVANDRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROMANIA COM DE MAQUIMAS AGRICOLAS LTDA - PARANAGUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALBERTO SCHEUER E CIA LTDA		R\$ 304,00	R\$ 0,00
ALCINDO BUSTO 06331650857		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALESSANDRE LATORRE DIEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE JUSTINO ALVES ME		R\$ 4.665,00	R\$ 0,00
ALLSERVICE MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.892,35
ALPINE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 1.290,00	R\$ 0,00
AMORIN TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREA BAINHA DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANELITA DO ROSARIO CASTRO - (CASTROCAR AUTO LAVACAO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGELO SALVIANO DE OLIVEIRA NETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTUNES PLACIDO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APFENG ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APPCAD Softwares e Soluções Ltda.- ME.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR FUSION BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARA REFRIGERAÇÃO EIRELLI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 2.344,69
ARLINDO LEMES NETO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTE LAJE PRE FABRICADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSISTENCIA TECNICA LEITZKE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATITUDE MONITORAMENTO E CIA LTDA		R\$ 320,00	R\$ 320,00
ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 404,54
AUTO ELETRICA SAO LUIZ LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELITE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO MECANICA DALLA BARBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO MECÂNICA MELCHIORETTO LTDA		R\$ 2.815,25	R\$ 0,00
AUTO PECAS TRANSCAP PARANAGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PLACAS SAO FRANCISCO DO SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO KAJIYA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO MARITIMO DO PONTAL LTDA		R\$ 3.725,57	R\$ 0,00
AUTO POSTO TRANSCAP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A		R\$ 1.315,70	R\$ 0,00
AV EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R\$ 1.834,93	R\$ 0,00
BARRA PARQUE HOTEL		R\$ 393,63	R\$ 0,00
BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS LTDA		R\$ 173.381,93	R\$ 2.348,96
BERG MINERACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 1.687,00	R\$ 348,50
BOLD PARTICIPAÇÕES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBAS DIESEL PARANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BONALLI COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORTOLOTI E BRUNING LTDA		R\$ 35,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUMAR EQUIPAMENTOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. DA SILVA CUNHA ALTO PARAISO		R\$ 320,00	R\$ 0,00
C.R.E Comercio De Resinas LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cabopec Cabos de Aço e Peças Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMEONY TRANSPORTES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPAI AUTO POSTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 427,56
Carlos Ivan Cabral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS TINTAS MABA LTDA		R\$ 676,95	R\$ 8.623,56
CASA INDUSTRIAL DE GUAIRA LTDA		R\$ 0,07	R\$ 0,00
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 9.373,64	R\$ 2.351,93
CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA		R\$ 15.827,20	R\$ 0,00
CAVELTRAC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 3.919,38	R\$ 0,00
CENTRIUM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESAR NIEHUES CIA LTDA		R\$ 7.980,00	R\$ 0,00
CHAVEIRO ALERTA LTDA ME		R\$ 135,00	R\$ 0,00
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (361)		R\$ 0,00	R\$ 33,52
CLEVER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 7.714,10	R\$ 0,00
CLICK DIGITAL SOLUTIONS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE ACABAMENTOS DELFINO LTDA		R\$ 70,40	R\$ 0,00
COMERCIAL HAVEG LTDA		R\$ 761,16	R\$ 3.820,19
COMERCIAL SAO LUIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMÉRCIO DE ESCORAS CHIODINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE PERFILADOS GUANABARA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTDA		R\$ 5.377,68	R\$ 0,00
CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOR SUPER CENTER LTDA		R\$ 1.538,70	R\$ 0,00
CONLICITACAO SOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTELIGENTES HQZ LTDA			
CONSTRULOCA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA E EMPREITEIRA VAJAN LTDA		R\$ 9.316,15	R\$ 0,00
CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIACO COMERCIO DE CHAPAS EXPANDIDAS E PERFURADAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CR & RC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRESCENTE COM E REP DE FERRAGENS LTDA		R\$ 3.199,78	R\$ 0,00
DAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAHER ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANGUI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECOR PISOS E ACABAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.319,71
DECORPISOS COMERCIO DE MATERIAIS		R\$ 5.550,54	R\$ 1.022,13
DEFENDER EMBARCACOES E EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
DELU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 8.559,39	R\$ 4.213,86
DESPACHANTE LESSMANN LTDA.		R\$ 200,00	R\$ 0,00
DIDIGRIL COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS EIRELI		R\$ 175,00	R\$ 0,00
Diego Rodrigo Hachmann - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIESEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA ME		R\$ 1.863,00	R\$ 0,00
DIESEL SERVICE REPARACAO MAQ SERV LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
DIESELVILLE COM.DE PECAS E SERV. P/BOMBAS INJ.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.625,00
DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA THIVES LTDA		R\$ 2.578,66	R\$ 0,00
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA		R\$ 533,09	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DNC-DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DONADEL DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DONNA LIMPEZA E CUIDADOS LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Dueme Moveis Ltda - ME		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
E.C.N DIAS METALURGICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EB TRANSPORTES COM MUNKS LTDA		R\$ 30.592,16	R\$ 0,00
EBS OXIGENIO LTDA - ME		R\$ 790,00	R\$ 0,00
EDINA CAMOLEZI DA SILVA 21302839772		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDMAR MARTINS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDNA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EJOT SISTEMAS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elaine Sibem Ambientes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA CONTINENTAL LTDA		R\$ 465,46	R\$ 0,00
ELETRO ILHA LTDA		R\$ 4,99	R\$ 0,00
ELETRO MECÂNICA FOSCOLOS LTDA		R\$ 25.888,80	R\$ 0,00
ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIANE APARECIDA DOS SANTOS LUNA 91988080959		R\$ 200,00	R\$ 0,00
ELIAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIZANE BRILHANTINO DA ROSA GESSER		R\$ 540,00	R\$ 0,00
ELLITE INOX COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBRAS ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPELOG - EMPRESA DE ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA		R\$ 25.920,00	R\$ 0,00
EMPORIO DAS PEDRAS LTDA-ME		R\$ 35,00	R\$ 0,00
ENGECRETO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENKE MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 345,00	R\$ 0,00
ERANDO SISTEMAS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA - ME			
ERICK FRANCISCO CORREA		R\$ 250,00	R\$ 0,00
ES COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOVAS LUNA COM E EQUIP DE PROD PARA LIMPEZA EIRELI EPP		R\$ 61,80	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTINMAX COM. DE EXTINTORES E EQUIP. LTDA		R\$ 790,00	R\$ 0,00
F A TANIZAKI LOCACAO DE CACAMBA LTDA		R\$ 350,00	R\$ 0,00
F. ANDREIS NETO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANE MARIA DE CARVALHO DA SILVA MACHADO 03393815903		R\$ 100,00	R\$ 0,00
FABRICA DE TUBOS VILA NOVA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEITIÇOS CONFECÇÕES - IRIANA CLIMACO MAZZUCCO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELIPE OTAVIO DA SILVA 07808886939		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERMACHINE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 5.207,50	R\$ 1.131,98
FERNANDO GASPAR RIBEIRO 04819445910		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 948,35
FERRO VELHO BOA ESPERANCA LTDA		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
FLORENCA VEICULOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JOSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRONTEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 9.900,00
GABARDO COMERCIO DE AREIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL FELIPE FERREIRA 12027672907		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GADOTTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,03	R\$ 0,00
GALVANIZACAO BERETTA LTDA		R\$ 4.191,00	R\$ 0,00
GAMA EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOSA COMPUTACAO GRAFICA PARA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GDQUIM INDUSTRIAS QUIMICAS EIRELI		R\$ 320,00	R\$ 0,00
GENUSCLIN SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Georg Fischer FGS Industria e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEOSUL COMERCIO DE MATERIAIS TECNICOS PARA CONSTRUCAO CI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GETCON TECNOLOGIA DA INF EIRELI - ME		R\$ 473,56	R\$ 0,00
GHBR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBAL ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA - EPP		R\$ 2.921,70	R\$ 0,00
GMR PARANAGUA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ 216,00	R\$ 3.093,30
GMR PISOS ACABAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRACZYKI & GRACZYKI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRANDE COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRANDO E GROFF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 402,17
GRANDO E GROFF LTDA		R\$ 100,09	R\$ 0,00
GRP LEAL COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO ALMEIDA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 6.450,00	R\$ 0,00
GS GUINDASTE TRANSPORPTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME AUGUSTO RAMOS BRUEL 06639484951		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUINCHO DOIS IRMAOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAITO UTIDA & FILHO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALMEM COMERCIO DE PECAS TECNICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERE AUTO CENTER LDTA		R\$ 0,52	R\$ 0,00
HIDEIA HASHTAG SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIFEN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP		R\$ 0,02	R\$ 405.007,34
HOTEL ETALAN EIRELI - EPP		R\$ 219,00	R\$ 0,00
HOTEL MONTE LIBANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL ROMA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL VEREDA LTDA		R\$ 2.842,00	R\$ 0,00
HP SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.M.S COM. DE DER. DE PET. EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.718,48
ILHAMELTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMUNIZADORA JARAGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.138,56
INDUSNOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE FIXADORES VA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS SAO LUIZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 615,00
INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVE FLORICULTURA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOX DO BRASIL COM DE AÇO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALADORA ELETRICA CONTI		R\$ 20.296,45	R\$ 14.428,52
IRMAOS GABARDO LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 825,00	R\$ 0,00
IVO PADILHA LEANDRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J A KOTTWITZ & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J BANA COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 4.333,52	R\$ 1.837,69
J C MENDONCA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J D NASCIMENTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 150,00	R\$ 2.894,50
J. G. M. SCHULTZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.C. SONCIN E CIA LTDA		R\$ 0,03	R\$ 3.030,04
J.HERBERTS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAIME RAITZ E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAIR DE CARVALHO PRODUTOS DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 1.348,72
JAMAIL MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.967,00	R\$ 1.528,80
JAMAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA		R\$ 7.572,00	R\$ 0,00
JASIANE VESALOSKI NASCIMENTO ZACHARIAS 00962238988		R\$ 1.520,00	R\$ 0,00
JDS GUINDASTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JH MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E LOCAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JHONATTAS OLIVEIRA DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JM GERENCIADORA DE HOTELARIA GUARATUBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE GUIZONI - ME		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
JOSE MARIA COSTA VIEIRA		R\$ 2.320,60	R\$ 0,00
JOSE VIANA - GUAIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JS AUTO PLACAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JS MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO KAZUO HIRAMI		R\$ 190,00	R\$ 0,00
K & C INFORMATICA LTDA		R\$ 2.760,00	R\$ 1.656,00
KALUNGA COMÉRCIO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAYO VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.261,59
KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 11.264,74	R\$ 0,00
KOCH HIPERMERCADO S/A		R\$ 1.829,88	R\$ 0,00
KONTIKI HOTEL LTDA ME		R\$ 320,00	R\$ 0,00
KROTEN INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L B LOG TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LACFRAE COMERCIAL LTDA-ME		R\$ 2.193,25	R\$ 0,00
LARISSA FERNANDES NOGUEIRA 12245902955		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAZZARIS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEAL PARANAGUA MANUTENCAO DE FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 1.771,00	R\$ 0,00
LET S CONFECCOES LTDA- ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIANA APARECIDA CARVALHO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCACOES E TRANSPORTES HANEMANN LTDA		R\$ 3.472,50	R\$ 0,00
LOCAMAK LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.284,40
LOG LOGISTICA SAO SEBASTIAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS MILIUM LTDA		R\$ 51,20	R\$ 0,00
LUCIA FERREIRA SOARES - ME		R\$ 0,00	R\$ 977,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCIANA A. DA SILVA LIMA CIA LTDA - ME		R\$ 0,01	R\$ 0,00
LUIZ ALBERTO GOMEZ BARRETO		R\$ 6.797,30	R\$ 0,00
LUIZ PEREIRA DOS SANTOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMAK'S LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUPERCIO ANTUNES RIBEIRO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACRO IND. DE ESQUADRIAS ALUMINIO E VIDROS LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 9.118,01
MADEIREIRA FLORIDA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA PLASTICA LTDA.		R\$ 47.823,11	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S.A.		R\$ 1.199,00	R\$ 0,00
MAIOCHI INST. MONT.MAQ-EQUIP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME CORTAMETAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANNES MANGUEIRAS E VEDAÇÕES LTDA		R\$ 587,00	R\$ 333,52
MAR & VIDA SERVICOS DE SALVATAGEM LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,00
MARANGONI-MEISER PISOS METALICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCA IMPRESSA ETIQUETAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCO AURELIO DE CARVALHO GENGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS DE MESQUITA BARBOSA 12736365704		R\$ 327,60	R\$ 0,00
MARCOS DE MORAES MINUEZA		R\$ 485,00	R\$ 0,00
MARCOS PAULO DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA ROSANE GROKOSKI CECYN - ME		R\$ 2.322,14	R\$ 0,00
MARIANE DAIANA DE MELLO		R\$ 300,00	R\$ 0,00
MARLUCE M R CORDEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARMORARIA DALSASSO LTDA - EPP EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTERLOG TRANSPORTES LTDA		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARVALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.145,60
MATERIAIS DE CONSTRUCAO ILHA DO MEL		R\$ 704,20	R\$ 0,00
MATERIAL CONSTRUCAO ILHA DAS		R\$ 2.384,91	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PALMAS LTDA			
MATHEUS FRANCISCO CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATTOS E MOREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA DE TRATORES DOIS ANTONIO LTDA		R\$ 38.073,15	R\$ 43.188,15
MECANICA MARIO LTDA ME		R\$ 6.868,73	R\$ 0,00
MERCADO DAS EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		R\$ 12.741,69	R\$ 0,00
MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENTO E SINALIZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS PENA BRANCA LTDA		R\$ 581,00	R\$ 0,00
NASATO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 990,67	R\$ 308,50
NAVILLE ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 104.186,78
NIVELART FORROS E DIVISORIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
NIVELART FORROS E DIVISORIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIX COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 2.766,96	R\$ 0,00
NOVA ACABAMENTOS - COMERCIO DE MNATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		R\$ 7.112,57	R\$ 2.646,01
NOVA ESPERANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ODAIR VIEIRA CAMILO		R\$ 45,81	R\$ 0,00
OPCAO MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPEN CARGO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 1.103,43	R\$ 0,00
OXIMIX COMERCIO DE GASES EIRELLI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OZ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA		R\$ 983,00	R\$ 0,00
PALMAS NET TELECOM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA GRAFIPEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 53,80
PAPELARIA HD HDCOM LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA SOL - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANAGUA COMERCIO DE AUTO		R\$ 1.229,85	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PECAS LTDA			
PATRICIA QUELI VICENTINI - ME		R\$ 407,00	R\$ 1.226,00
PERFIL RIO IND E COM DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.832,00
PERFITUBO COMERCIAL EIRELI		R\$ 7.992,78	R\$ 16.299,76
PIANA & RIBEIRO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.305,18
PIMENTEL E BOTELHO ADVOGADOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PISOAG DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PITTER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE METAIS LTDA - ME		R\$ 400,00	R\$ 0,00
PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANEJA SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Platinum Toys Braganca LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLENA COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00
PORT LABOUR ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E SERVIÇOS PORTUARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSSAMAI COM. DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
POSTO AGRICOPEL		R\$ 2.023,43	R\$ 1.544,65
POSTO GRID LTDA		R\$ 3.526,05	R\$ 17.609,18
Posto Grid Ltda		R\$ 238,01	R\$ 0,00
POSTO GRID VILA NOVA		R\$ 488,05	R\$ 0,00
PRADO & BERTOLINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pre-fabricados Sao Joao Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROELMAN ELETROMECHANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PSI TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALILAB ENSAIOS TECNICOS DE MATERIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 354.327,82	R\$ 3.994,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECAUCHUTADORA BATISTA LTDA		R\$ 2.960,00	R\$ 0,00
RECORD CERTIFICACAO NAVAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGINA SALETE CAGNI FRANCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REI DO FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reinert Comercio de Baterias e Conexoes Hidraulicas Ltda - E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REY SHOP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO BRANCO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIOVALLE COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RITEC-COMERCIAL E IMPORTADORA LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RJ Pesca e Acessorios Nauticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RMA LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 5.700,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 130,19	R\$ 0,00
RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S. P. DIAS DA ROCHA - LOCACOES		R\$ 440,00	R\$ 0,00
SANDRA REGINA DOS PASSOS CARLETTO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CATARINA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 208,40
SANTA HELENA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO CHICO MAT DE CONSTRUCAO		R\$ 5.113,62	R\$ 3.150,82
SCHEMEL COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHREIBER LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCPAR PORTO SÃO FRANCISCO DO SUL S.A		R\$ 40,79	R\$ 0,00
SEA BLUE-TRANSPORTES MARITIMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECURITY JARAGUA SEGURANCA E PORTARIA EIRELI		R\$ 1.271,52	R\$ 0,00
SELETO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENHORA DOS CAMPOS CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE JA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERGIO HILMAR GOMES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO MURILO MAES 06865336909		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRARIA RIO DA LUZ LTDA		R\$ 1.282,50	R\$ 0,00
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.542,74
SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILFIX IND. E COM. DE FIXADORES EIRELI - EPP		R\$ 24.452,40	R\$ 0,00
SILVA CAPUA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIPAR FERRAMENTAS LTDA		R\$ 35.548,18	R\$ 18.645,55
SIRLENE BLOEMER WESSLING - ME		R\$ 236,13	R\$ 0,00
SK LOCAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SN FERRAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.726,64
SOLIDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE FABRICADOS EM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLTRONIC MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 1.254,39	R\$ 0,00
SOLUCOES SCHROEDER FABRICACAO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 13.000,01	R\$ 0,00
SP BERLATO ME		R\$ 5.220,00	R\$ 0,00
Speed Racer Pneus Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPEZIA MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SS APOIO MARITIMO E PORTUARIO LTDA		R\$ 15.382,00	R\$ 0,00
STARTRACKER BRASIL RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STILEX ABRASIVOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUNSET ESCOLA NAUTICA E DESPACHANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANIA COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
TECNOSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		R\$ 11.200,00	R\$ 0,00
TECTRONIX SOLUCOES EM CORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELAS SEIDEL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 24.691,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 15,00	R\$ 0,00
TERA ELETRICA LTDA - ME		R\$ 1.820,00	R\$ 0,00
TERRA CIVIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 650,00	R\$ 0,00
THAISA DE CASTILHOS ARRUDA DOS SANTOS 04322388086		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 6.731,95	R\$ 9.396,99
TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 15		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TM COMERCIO DE MOVEIS E DECOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOPFUSO FERRAMENTAS & PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tork Industria de Ferramentas Eireli - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRACO FORTE CONCRETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRADINGWORKS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.114,00	R\$ 0,00
TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPEZIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRAPPSTOCK DISTR. MAT. PARA ESCRITORIO		R\$ 248,30	R\$ 0,00
TRES D ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBOS ABC COMERCIO DE TUBOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TXR DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNI EMBALAGENS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
URTADO SOLUCOES EM CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V PAIXAO DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES		R\$ 359,49	R\$ 335,26
VALLE DESPACHANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VCA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 59,00
VF COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO CANARINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIACAO VERDES MARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIDRACARIA PIAZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINIPLAST INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE LONAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISTORIA RIO BRANCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA - SP		R\$ 129.744,01	R\$ 129.744,01
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 211,72	R\$ 0,00
WANDE - COMERCIO DE AREIAS E TERRAPLENAGEM LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WP LOCADORA DE MAQUINAS LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZATTAR & PRADO LTDA ME		R\$ 604,53	R\$ 2.636,69
ZEUS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZIPF PECAS E TRATORES LTDA.		R\$ 9.059,70	R\$ 0,00
Zuliza Comercial EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 193.246,63	R\$ 217.651,45
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 69.327,00	R\$ 60.196,71
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.901,00	R\$ 1.902,00
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.		R\$ 0,00	R\$ 756,17
I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 11.758,00	R\$ 12.103,82
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.		R\$ 1.429,33	R\$ 2.536,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 498,54	R\$ 305,46
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 108.332,76	R\$ 139.850,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 133.376,55	R\$ 194.010,48
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 3.920,52	R\$ 4.793,34
COFINS A RECOLHER		R\$ 18.094,53	R\$ 22.123,08
I.R.P.J. A RECOLHER		R\$ 76.372,87	R\$ 131.680,34
C.S.L.L. A RECOLHER		R\$ 30.829,01	R\$ 30.779,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS		R\$ 65,31	R\$ 177,25
I.C.M.S. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.290,06
RETENCAO ISS A RECOLHER		R\$ 3.328,97	R\$ 469,33
I.S.S. A RECOLHER		R\$ 540,00	R\$ 138,34
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL		R\$ 225,34	R\$ 559,55
CONTAS A PAGAR		R\$ 321.180,65	R\$ 1.623.084,87
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R\$ 2.257,99	R\$ 0,00
TELEFONE A PAGAR		R\$ 213,70	R\$ 283,30
ÁGUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO CLIENTES		R\$ 280.702,20	R\$ 80.702,20
CONTA EMPREGADOS		R\$ 1.606,76	R\$ 2.751,79
CONTRATO MUTUO CONSORCIO AJM - TUCUMANN		R\$ 0,00	R\$ 1.516.147,58
RECLAMATORIA TRABALHISTA		R\$ 36.400,00	R\$ 23.200,00
PROVISÃO DE LUCROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS A PAGAR A ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS A PAGAR A CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS A PAGAR A JOÃO VICTOR PICOLI MARCATTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 112.941,20
BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 150.347,88
ENCARGOS S/ EMPRESTIMO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ (37.406,68)
FINANCIAMENTO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 46.666,56	R\$ 7.777,76
BRADESCO - FINANCIAMENTO VEICULO		R\$ 46.666,56	R\$ 7.777,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.777,76	R\$ 160.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 7.777,76	R\$ 160.000,00
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 160.000,00
BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 212.992,83
ENCARGOS S/ EMPRESTIMO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ (52.992,83)
FINANCIAMENTO ATIVO PERMANENTE		R\$ 7.777,76	R\$ 0,00
BRADESCO - FINANCIAMENTO VEICULO		R\$ 7.777,76	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.333.642,95	R\$ 3.919.835,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.153.642,95	R\$ 3.739.835,20
RESERVA DE LUCROS		R\$ 4.153.642,95	R\$ 3.739.835,20
RESERVA DE LUCROS		R\$ 4.153.642,95	R\$ 3.739.835,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 12.966.089,55	R\$ 13.545.470,65
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 10.471.970,32	R\$ 8.642.626,06
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ 3.164,57	R\$ 5.760,00
VENDAS DE SERVIÇOS - CONSÓRCIO AJM-TUCUMANN		R\$ 3.332.115,78	R\$ 5.686.524,14
ALUGUEIS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (4.933,66)	R\$ (1.478,37)
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (332.274,19)	R\$ (280.178,19)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (89.745,10)	R\$ (93.276,42)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (414.208,17)	R\$ (430.506,57)
(-) CUSTOS IND./COM./SERVIÇOS		R\$ (9.564.637,63)	R\$ (9.500.144,63)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (22.246,50)	R\$ (258.072,43)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.781,43)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS		R\$ (22.246,50)	R\$ (233.291,00)
(-) CUSTOS SERVIÇOS		R\$ (1.278.441,93)	R\$ (1.844.706,25)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (72.547,93)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (398.372,08)	R\$ (522.464,65)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (300,00)	R\$ (1.644,32)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (15.897,61)	R\$ (50.538,08)
(-) ÁGUA		R\$ (8.222,09)	R\$ (5.348,31)
TELEFONE		R\$ (15,90)	R\$ 0,00
(-) FERRAMENTAS E REPOSIÇÃO		R\$ (66.324,42)	R\$ (21.438,02)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (45.864,28)	R\$ (81.509,11)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO		R\$ (30,01)	R\$ 0,00
(-) TAXA CONDOMÍNIO - PORTOS		R\$ (119,34)	R\$ (154,65)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (166.464,37)	R\$ (554.642,62)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (9.654,71)	R\$ (8.487,50)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (5.163,30)	R\$ (9.781,23)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (11.106,10)
(-) BENS VALORES IRRELEVANTES		R\$ (15.451,52)	R\$ (715,00)
(-) SEGUROS		R\$ (6.211,12)	R\$ (67.827,46)
(-) CONSERTOS E REPAROS DE MAQS. E EQUIP.		R\$ (41.145,91)	R\$ (24.384,29)
TAXAS REFERENTE SERVIÇOS		R\$ (3.600,00)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (13.017,50)	R\$ (24.121,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM IMPORTAÇÃO		R\$ (28.464,28)	R\$ (16.679,84)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (264.642,45)	R\$ (247.263,78)
(-) CONSERVAÇÃO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES		R\$ (170.439,95)	R\$ (100.374,26)
(-) CONDUÇÃO		R\$ (978,50)	R\$ (207,00)
(-) GAS		R\$ (18.062,59)	R\$ (23.470,24)
(-) CUSTO PESSOAL SERVIÇOS		R\$ (1.749.489,44)	R\$ (1.781.119,53)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.099.926,04)	R\$ (1.087.784,24)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (300.485,75)	R\$ (309.864,81)
(-) FGTS		R\$ (97.536,44)	R\$ (108.146,40)
(-) DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ (87.115,33)	R\$ (101.896,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (122.734,05)	R\$ (140.384,75)
CONDUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 706,61
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (37.351,73)	R\$ (18.917,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (8.282,38)	R\$ (18.783,40)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ 3.942,28	R\$ 3.950,46
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R\$ (42.619,62)	R\$ (16.321,73)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (5.668,08)	R\$ (27.376,19)
FRETES E CARRETOS		R\$ (95.067,70)	R\$ 0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 58.116,16	R\$ 11.054,46
(-) DEFENSAS PORTO SÃO FRANCISCO DO SUL		R\$ (13.945,10)	R\$ (9.468,15)
(-) MATERIAIS OBRA		R\$ (1.545,10)	R\$ (9.468,15)
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO/ENGENHARIA		R\$ (12.400,00)	R\$ 0,00
(-) OFICINA - ALMOXARIFADO LAGOA		R\$ (46.046,28)	R\$ (13.434,80)
CONSERTOS E REPAROS DE MÁQUINAS, EQUIP E VEÍCULOS		R\$ (752,00)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (45.294,28)	R\$ (13.434,80)
(-) OBRA PORTO DE PARANAGUÁ		R\$ (15.652,12)	R\$ (18.035,17)
(-) ALUGUEL		R\$ (15.652,12)	R\$ (18.035,17)
(-) OBRA ILHA DO MEL 56/2019		R\$ (2.443,40)	R\$ (0,00)
MATERIAIS DE OBRA		R\$ (2.443,40)	R\$ 0,00
(-) CONSÓRCIO SINÁUTICA - AJM 56/2019		R\$ (188.496,22)	R\$ (16.980,90)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.250,00)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS DE OBRA		R\$ (183.446,22)	R\$ (5.180,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (3.800,00)	R\$ (11.800,00)
(-) OBRA TRAPICHES CONTRATO 137/2020 CC 25		R\$ (368.465,90)	R\$ (0,00)
MATERIAIS DE OBRA		R\$ (208.806,81)	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (29.893,67)	R\$ 0,00
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS		R\$ (122.091,03)	R\$ 0,00
ALUGUEL DE IMÓVEL		R\$ (1.254,39)	R\$ 0,00
ASSISTÊNCIA JURIDICA		R\$ (6.420,00)	R\$ 0,00
(-) OBRA HIDROVIAS DNIT - CC 27		R\$ (873.474,13)	R\$ (394.239,48)
(-) MATERIAIS DE OBRA		R\$ (613.355,27)	R\$ (201.706,59)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (5.557,69)	R\$ (3.008,98)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (6.234,32)	R\$ (12.605,76)
(-) SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		R\$ (71.692,00)	R\$ (3.786,00)
(-) CONCRETO E ARGAMASSAS USINADAS		R\$ (19.305,00)	R\$ (18.000,00)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS/HOTEL		R\$ (20.900,00)	R\$ (20.400,00)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (16.714,00)	R\$ (4.000,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (42.496,60)	R\$ (109.911,41)
(-) CONsertos e reparos de MÁQUINAS, EQUIP E VEÍCULOS		R\$ (62.063,38)	R\$ (14.100,41)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (8.388,71)	R\$ (598,24)
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (2.117,83)	R\$ 0,00
(-) SEGURO		R\$ (1.030,33)	R\$ (1.033,15)
(-) SERVIÇO DE VIGILANCIA		R\$ (3.619,00)	R\$ (3.840,00)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES/FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (1.248,94)
(-) OBRA MANUTENÇÃO CIVIL 0029/2022 - CC 32		R\$ (1.181.411,54)	R\$ (1.407.936,92)
(-) MATERIAIS DE OBRA		R\$ (602.124,30)	R\$ (676.117,39)
(-) CONCRETO E ARGAMASSAS USINADAS		R\$ (26.480,00)	R\$ (22.060,00)
(-) CONsertos e reparos de MÁQUINAS, EQUIP E VEÍCULOS		R\$ (9.149,07)	R\$ (4.981,00)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (14.396,00)	R\$ (12.552,00)
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (1.709,20)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO/ENGENHARIA		R\$ (452.268,11)	R\$ (58.791,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (71.263,04)	R\$ (617.991,54)
VIAGENS E ESTADAS		R\$ (3.034,00)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.200,00)
COMBUSTÍVEIS		R\$ (327,42)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (660,40)	R\$ (7.112,30)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES/FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (1.131,69)
(-) OBRA ARENA - CT 868/2022 - CC 34		R\$ (129.251,26)	R\$ (0,00)
CONCRETO E ARGAMASSAS USINADAS		R\$ (3.884,90)	R\$ 0,00
MATERIAIS DE OBRA		R\$ (82.382,76)	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		R\$ (42.983,60)	R\$ 0,00
(-) OBRA GALPÃO AJM/SCHEUER - CC 35		R\$ (68.078,17)	R\$ (19.705,22)
(-) MATERIAIS DE OBRA		R\$ (65.474,26)	R\$ (16.625,22)
SERVIÇOS DE TRANSPORTES/FRETES		R\$ (500,00)	R\$ 0,00
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (300,00)	R\$ (1.040,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (1.803,91)	R\$ (2.040,00)
(-) OBRA TRAPICHES AJM-TUCUMANN CT 023/2023 - CC 36		R\$ (2.449.415,97)	R\$ (2.547.577,74)
(-) CUSTOS INCORRIDOS - CONSÓRCIO AJM-TUCUMANN		R\$ (2.449.415,97)	R\$ (2.547.577,74)
(-) OBRA DEFENSAS APPA CT 043/2023 - CC 37		R\$ (188.717,90)	R\$ (112.972,08)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (6.305,00)	R\$ (1.100,00)
(-) MATERIAIS DE OBRA		R\$ (180.446,90)	R\$ (110.215,56)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (1.966,00)	R\$ (455,00)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES/FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (1.201,52)
(-) OBRA OCEANA - MARANHÃO - CC 39		R\$ (7.819,30)	R\$ (0,00)
DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (2.636,05)	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (990,00)	R\$ 0,00
MATERIAIS DE OBRA		R\$ (4.193,25)	R\$ 0,00
(-) BASTON AEROSSOIS - PALMEIRA - CC 40		R\$ (56.909,94)	R\$ (4.558,60)
(-) MATERIAIS DE OBRA		R\$ (45.172,94)	R\$ (4.558,60)
ALUGUEL DE IMOVEIS/HOTEL		R\$ (8.605,00)	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (3.132,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CT 66/2022 BA - RJ CC 23		R\$ (23.709,23)	R\$ (0,00)
MATERIAIS DE OBRA		R\$ (23.709,23)	R\$ 0,00
(-) OBRA DUAS RODAS		R\$ (79,00)	R\$ (899,69)
(-) MATERIAIS DE OBRA		R\$ (79,00)	R\$ (899,69)
(-) PEÇAS METÁLICAS - TUCUMANN		R\$ (857.924,68)	R\$ (0,00)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (8.445,00)	R\$ 0,00
MATERIAIS DE OBRA		R\$ (849.479,68)	R\$ 0,00
(-) QUANTA AMARRAÇÃO - CC 44		R\$ (0,00)	R\$ (61.029,58)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.800,00)
(-) MATERIAL OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (44.929,58)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (8.300,00)
(-) BATIMETRIA GUARATUBA - CC 8		R\$ (0,00)	R\$ (779,90)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (779,90)
(-) CT 004/2024 - PORTO SÃO SEBASTIÃO		R\$ (0,00)	R\$ (93.104,36)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (225,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (233,69)
(-) MATERIAIS OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (62.659,99)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES/FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (28.285,68)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.700,00)
(-) 43. NATAL RN		R\$ (0,00)	R\$ (13.200,00)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (13.200,00)
(-) SIN_CNP 83-2024 PONTE GUARATUBA		R\$ (0,00)	R\$ (16.855,44)
(-) MATERIAIS DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (16.855,44)
(-) CT 1237/2024 - JOINVILLE		R\$ (0,00)	R\$ (844.228,62)
(-) MATERIAIS DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (844.228,62)
(-) OBRA DEFENSAS IMBITUBA		R\$ (0,00)	R\$ (24.918,04)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.725,00)
(-) MATERIAIS DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (10.305,28)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (10.076,76)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES/FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (811,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.401.451,92	R\$ 4.045.326,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (662.804,26)	R\$ (564.199,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (63.179,42)	R\$ (324.911,49)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (18.743,48)
(-) TELEFONE		R\$ (119,90)	R\$ (2.621,74)
(-) QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO		R\$ (61.695,60)	R\$ (294.221,05)
(-) ALUGUEL		R\$ (1.363,92)	R\$ (9.325,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (583.823,20)	R\$ (224.440,15)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (25.800,16)	R\$ (25.800,16)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM.		R\$ (5.160,00)	R\$ (5.160,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (4.842,50)	R\$ 0,00
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.249,38)	R\$ (1.114,02)
AGUA		R\$ (545,00)	R\$ 0,00
(-) TELEFONE		R\$ (9.006,91)	R\$ (7.318,10)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (37.526,53)	R\$ (1.629,50)
(-) QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO		R\$ (211.790,74)	R\$ (665,52)
ALUGUEL		R\$ (7.118,46)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL ESCRITÓRIO		R\$ (10.035,46)	R\$ (3.161,25)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (68.303,18)	R\$ (2.931,27)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R\$ (36.891,34)	R\$ (24.659,28)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (5.865,22)	R\$ 0,00
BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (6.763,60)	R\$ 0,00
(-) INFORMATICA		R\$ (16.865,24)	R\$ (40.902,22)
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (13.070,71)	R\$ 0,00
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL		R\$ (38.939,00)	R\$ (56.524,74)
(-) ASSISTÊNCIA JURÍDICA		R\$ (18.372,00)	R\$ (29.468,00)
(-) MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES		R\$ (5.215,84)	R\$ (7.021,71)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (9.005,46)	R\$ 146,16
CONCERTOS E REPAROS DE EDIFICAÇÕES		R\$ (31.198,25)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (1.540,93)	R\$ (3.170,72)
(-) SERVICO VIGILANCIA		R\$ (5.298,17)	R\$ (6.192,78)
(-) INTERNET		R\$ (1.088,15)	R\$ (1.033,35)
MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (3.400,00)	R\$ 0,00
CONFRATERNIZACOES INTERNAS		R\$ (5.257,10)	R\$ 0,00
(-) PERDAS DE CRÉDITOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.833,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA AJM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SINDICATO PATRONAL		R\$ (673,87)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (15.801,64)	R\$ (14.847,58)
IPTU		R\$ (180,00)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (2.879,57)	R\$ (9.697,39)
(-) MULTAS IMPOSTOS		R\$ (12.742,07)	R\$ (5.150,19)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 2.738.647,66	R\$ 3.481.126,80
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 12.212,22	R\$ (32.642,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (46.879,12)	R\$ (60.221,42)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (3.282,56)	R\$ (6.686,71)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,88)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (19.130,53)	R\$ (15.175,76)
(-) JUROS S/FINANCIAMENTOS		R\$ (24.466,03)	R\$ (38.358,07)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 59.091,34	R\$ 27.579,13
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 668,44	R\$ 973,22
JUROS S/APLICAÇÃO		R\$ 54.066,71	R\$ 6.214,60
VARIAÇÕES MONETÁRIAS		R\$ 4.356,19	R\$ 14.450,03
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 5.941,28
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R\$ 2.750.859,88	R\$ 3.448.484,51
(-) RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ (973.815,76)	R\$ (446.767,84)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (973.815,76)	R\$ (446.767,84)
(-) MULTAS NOTIFICADAS		R\$ (6.536,97)	R\$ (4.633,67)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (967.278,79)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (442.134,17)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 1.777.044,12	R\$ 3.001.716,67
(-) AJUSTE DE BALANÇO		R\$ (763.446,74)	R\$ (683.504,77)
AJUSTE DO EXERCÍCIO		R\$ (20.717,25)	R\$ 6.983,76
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (228.700,45)	R\$ (218.154,14)
(-) PROVISÃO PARA I.R.P.J.		R\$ (514.029,04)	R\$ (472.334,39)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.013.597,38	R\$ 2.318.211,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 7

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	CONSTRUTORA AJM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP 04.991.446/0001-86	Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA DE LUCROS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	180.000,00	4.153.642,95	4.333.642,95
Resultado do Exercício		2.318.211,90	2.318.211,90
Distribuição de Lucros		(-)2.732.019,65	(-)2.732.019,65
Saldo Final em 31.12.2024	180.000,00	3.739.835,20	3.919.835,20
Notas			

CONSTRUTORA AJM LTDA
CNPJ: 04.991.446/0001-86

ÍNDICES DE LIQUIDEZ – 2024

Apresentamos os índices de liquidez, conforme solicitado no edital da Licitação para avaliação financeira.

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILC} = \frac{5.471.794,85}{3.096.772,35} = 1,77$$

Cujo resultado devera ser maior ou igual a 1,00

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILG} = \frac{5.742.895,90}{3.256.772,35} = 1,76$$

Cujo resultado devera ser maior ou igual a 1,00

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ISG} = \frac{7.176.607,55}{3.256.772,35} = 2,20$$

Cujo resultado devera ser maior ou igual a 1,00

$$\text{GRAU DE ENDIVIDAMENTO} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{GRAU DE ENDIVIDAMENTO} = \frac{3.256.772,35}{7.176.607,55} = 0,45$$

Cujo resultado devera ser igual ou menor a 1,00

Jaraguá do Sul/SC, 31 de Dezembro de 2024.

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906

Assinado de forma digital por
CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906
Dados: 2025.05.16 11:26:19 -03'00'

CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 023.478.239-06

MATHEUS DE
SOUZA:09107510993

Assinado de forma digital por
MATHEUS DE
SOUZA:09107510993
Dados: 2025.05.16 11:24:03 -03'00'

MATHEUS DE SOUZA
CONTADOR 1SC046134/O-3
CPF: 091.075.109-93

Empresa: CONSTRUTORA AJM LTDA
CNPJ: 04.991.446/0001-86
Período: 01/01/2024 – 31/12/2024

NÚMERO DO LIVRO: 23

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2024
Resultado Líquido	R\$ 1.013.597,38	R\$ 2.318.211,90
Mais: Depreciação	R\$ 273.516,35	R\$ 295.853,02
Menos: lucro na venda de imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aumento em Duplicatas a Receber	R\$ 0,00	-R\$ 303.739,72
Redução em Duplicatas a Receber	R\$ 1.522.677,24	R\$ 0,00
Aumento em Estoques	R\$ 0,00	-R\$ 280.710,83
Redução em Estoques	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aumento em Impostos a Recuperar	-R\$ 265.369,96	R\$ 0,00
Redução em Impostos a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aumento em Outros Realizáveis	-R\$ 532.470,81	R\$ 0,00
Redução em Outros Realizáveis	R\$ 0,00	R\$ 214.467,76
Aumento em Fornecedores	R\$ 717.002,63	R\$ 0,00
Redução em Fornecedores	R\$ 0,00	-R\$ 347.786,88
Aumento em Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$ 44.587,15	R\$ 24.404,82
Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aumento em Obrigações Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 60.633,93
Redução em Obrigações Tributárias	-R\$ 74.683,19	R\$ 0,00
Aumento em Contas a Pagar	R\$ 271.071,61	R\$ 1.301.904,22
Redução em Contas a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIV. OPERACIONAIS	R\$ 2.969.928,40	R\$ 3.283.238,22
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela Venda de Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimentos Diversos	-R\$ 1.200,00	-R\$ 12.096,67
Aplicações em Consórcios	-R\$ 115.413,52	-R\$ 101.902,59
Pagamento pela Compra de Imobilizado	-R\$ 173.511,93	-R\$ 806.081,98
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-R\$ 290.125,45	-R\$ 920.081,24
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento em Empréstimo de Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 74.052,40
Redução em Empréstimo de Curto Prazo	-R\$ 31.747,64	R\$ 0,00
Aumento em Empréstimo de Longo Prazo	R\$ 0,00	R\$ 152.222,24
Redução em Empréstimo de Longo Prazo	-R\$ 46.666,56	R\$ 0,00
Distribuição de dividendos	-R\$ 2.223.181,00	-R\$ 2.732.019,65
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-R\$ 2.301.595,20	-R\$ 2.505.745,01
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES	R\$ 378.207,75	-R\$ 142.588,03
SALDO INICIAL DE CAIXA	R\$ 667.835,65	R\$ 1.046.043,40
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 1.046.043,40	R\$ 903.455,37

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906
Assinado de forma digital por
CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906
Dados: 2025.05.16 11:26:03 -03'00'
CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO
Sócio-Administrador
CPF: 023.478.239-06

MATHEUS DE
SOUZA:09107510993
Assinado de forma digital por
MATHEUS DE SOUZA:09107510993
Dados: 2025.05.16 11:24:20 -03'00'
MATHEUS DE SOUZA
Contador SC-046134/O-3
CPF: 091.075.109-93

CONSTRUTORA AJM LTDA
CNPJ: 04.991.446/0001-86
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
NÚMERO DO LIVRO: 23

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 . CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CONSTRUTORA AJM LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.991.446/0001-86, situada a rua AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1188, CENTRO, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, tem como atividade preponderante Serviços de Engenharia CNAE – 7112000.

2 . APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76, pelas alterações introduzidas pela lei 11.638/2007 e pela Resolução do CFC – Conselho Federal de Contabilidade 1.418/2012.

3 . PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Efeitos da Lei 11.638/2007

Houve adequação da estrutura do balanço patrimonial conforme os critérios normatizados no CPC n. 13 aprovado pela CVM n. 565/08 e pelo CFC n. 1152/09.

Não apresenta ajustes devido a adoção do pronunciamento técnico nos termos da NBC TG 1000, pois fez-se uso da isenção da relevância já que os valores observados pela adoção da norma não superam o custo benéfico para seu registro.

4 . ATIVOS CIRCULANTES

Os direitos realizáveis em até 12 meses á data das demonstrações contábeis são considerados como circulante.

5 . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A sociedade opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, incluindo modalidades de aplicações financeiras. Os rendimentos são reconhecidos mensalmente para fins de tributação conforme a sua realização.

DESCRIÇÃO	2023	2024
CAIXA GERAL	R\$ 133.304,99	R\$ 106.496,85
BANCO DO BRASIL - C/C 47586-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO - C/C 283080-9	R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL - C/C 60718-5	R\$ 14,96	R\$ 772,27
CREDCREA COOPERATIVA DE CRÉDITO	R\$ 384.798,57	R\$ 52.961,71
BRADESCO - C/C 288197-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO	R\$ 800,00	R\$ 3.033,84
BANCO DO BRASIL - C/C 47586-6	R\$ 1.941,24	R\$ 403.054,22
BRADESCO 1 - C/C 283080-9	R\$ 525.182,64	R\$ 337.135,48
BRADESCO 3 - C/C 288197-7 - CDB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.046.043,40	R\$ 903.455,37

*Valores expressos em Reais (R\$)

6 . CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

A composição do saldo de clientes é representado pelas vendas de produtos e de serviços prestados a vista e a prazo. Onde estão registradas e mantidas pelo valor original de emissão do documento fiscal, acrescidos das variações monetárias, quando aplicável. A empresa não constituiu a provisão para créditos de liquidação duvidosa, por não ter expectativa de perdas de créditos a receber.

DESCRIÇÃO	2023	2024
CLIENTES	R\$ 485.165,86	R\$ 788.905,58
Total	R\$ 485.165,86	R\$ 788.905,58

*Valores expressos em Reais (R\$)

7 . OUTROS REALIZÁVEIS

O saldo de Outros Realizáveis é composto por adiantamentos a fornecedores, adiantamentos a funcionários, valores vinculados a processos judiciais e administrativos, além de outros valores diversos com expectativa de realização futura.

DESCRIÇÃO	2023	2024
OUTROS REALIZÁVEIS	R\$ 3.264.312,86	R\$ 3.050.878,25
Total	R\$ 3.264.312,86	R\$ 3.050.878,25

*Valores expressos em Reais (R\$)

8 . IMPOSTOS A RECUPERAR

A composição do saldo de impostos a recuperar está detalhada no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2024
I.R.R.F. SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 2.005,73
I.R.R.F. S/FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 140,22
C.S.L.L. RETIDO NA FONTE	R\$ 0,00	R\$ 473,01
COFINS RETIDO NA FONTE	R\$ 0,00	R\$ 11.963,82
PIS RETIDO NA FONTE	R\$ 0,00	R\$ 2.592,18
ICMS A RECUPERAR	R\$ 66,02	R\$ 0,00
IPI A RECUPERAR	R\$ 4.683,83	R\$ 4.683,83
PIS A RESTITUIR	R\$ 2.511,71	R\$ 2.511,71
I.N.S.S. A RECUPERAR	R\$ 580,55	R\$ 580,55
I.N.S.S. A RESTITUIR	R\$ 392.249,23	R\$ 655.851,12
F.G.T.S. A RECUPERAR	R\$ 3.325,32	R\$ 3.325,32
I.N.S.S. A RESSARCIR	R\$ 42.241,86	R\$ 42.241,86
RET. PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	R\$ 24,07	R\$ 24,07
Total	R\$ 445.682,59	R\$ 726.393,42

*Valores expressos em Reais (R\$)

9 . DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Refere-se a valores pagos antecipadamente de apólices de seguros, apropriados mensalmente na conta de resultado de acordo com a vigência do plano.

DESCRIÇÃO	2023	2024
SEGUROS EXECUTANTE CONSTRUTOR	R\$ 3.195,38	R\$ 2.162,23
Total	R\$ 3.195,38	R\$ 2.162,23

*Valores expressos em Reais (R\$)

10 . ATIVO NÃO CIRCULANTE

Os direitos realizáveis vencíveis após os 12 meses subsequentes á data das demonstrações contábeis são considerados como não circulante.

11 . REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Os valores de aplicações diversas, se referem a valor aplicado em consórcios.

DESCRIÇÃO	2023	2024
APLICAÇÕES EM CONSÓRCIO	R\$ 169.198,46	R\$ 271.101,05
Total	R\$ 169.198,46	R\$ 271.101,05

*Valores expressos em Reais (R\$)

12 . INVESTIMENTOS

A composição do saldo de investimento está detalhada no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2024
COTAS CREDCREA	R\$ 40.620,11	R\$ 52.716,78
Total	R\$ 40.620,11	R\$ 52.716,78

*Valores expressos em Reais (R\$)

13 . IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são avaliados pelo custo de aquisição, deduzidos de depreciação acumulada e perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base na vida útil estimada pela administração da empresa.

DESCRIÇÃO	2023	2024
VEÍCULOS	R\$ 1.646.698,70	R\$ 1.904.199,20
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	R\$ 905.882,21	R\$ 1.463.193,69
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-R\$ 1.692.692,14	-R\$ 1.987.879,64
Total	R\$ 859.888,77	R\$ 1.379.513,25

*Valores expressos em Reais (R\$)

14 . INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

DESCRIÇÃO	2023	2024
SOFTWARE	R\$ 26.629,50	R\$ 17.899,50
AMORTIZAÇÃO	-R\$ 15.752,36	-R\$ 16.417,88
Total	R\$ 10.877,14	R\$ 1.481,62

*Valores expressos em Reais (R\$)

15 . PASSIVO CIRCULANTE

As obrigações realizáveis em até 12 meses à data das demonstrações contábeis são considerados como circulante.

16 . FORNECEDORES A PAGAR

A composição do saldo de fornecedores a pagar refere-se as obrigações decorrentes de compras a prazo de materiais de insumos, consumo e serviços, na construção em andamento, na prestação de serviços ou setor administrativo da entidade. Encontra-se devidamente conciliado e registrado em conformidade ao documento fiscal escriturado.

DESCRIÇÃO	2023	2024
FORNECEDORES ABERTOS	R\$ 1.289.093,47	R\$ 941.306,59
Total	R\$ 1.289.093,47	R\$ 941.306,59

*Valores expressos em Reais (R\$)

17 . OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Os pagamentos de benefícios aos empregados tais como salários e ordenados, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

DESCRIÇÃO	2023	2024
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 69.327,00	R\$ 60.196,71
PRÓ-LABORE A PAGAR	R\$ 1.901,00	R\$ 1.902,00
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	R\$ 0,00	R\$ 756,17
I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.G.T.S. A RECOLHER	R\$ 11.758,00	R\$ 12.103,82
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	R\$ 1.429,33	R\$ 2.536,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 498,54	R\$ 305,46
FÉRIAS A PAGAR	R\$ 108.332,76	R\$ 139.850,63
Total	R\$ 193.246,63	R\$ 217.651,45

*Valores expressos em Reais (R\$)

18 . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A composição das obrigações tributárias da entidade corresponde aos impostos federais e municipais apurados pela empresa mensalmente, obedecendo o regime tributário do Lucro Presumido.

DESCRIÇÃO	2023	2024
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	R\$ 3.920,52	R\$ 4.793,34
COFINS A RECOLHER	R\$ 18.094,53	R\$ 22.123,08
I.R.P.J. A RECOLHER	R\$ 76.372,87	R\$ 131.680,34
C.S.L.L. A RECOLHER	R\$ 30.829,01	R\$ 30.779,19
I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	R\$ 65,31	R\$ 177,25
I.C.M.S. A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 3.290,06
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	R\$ 225,34	R\$ 559,55
RETENCAO ISS A RECOLHER	R\$ 3.328,97	R\$ 469,33
I.S.S. A RECOLHER	R\$ 540,00	R\$ 138,34
Total	R\$ 133.376,55	R\$ 194.010,48

*Valores expressos em Reais (R\$)

19 . CONTAS A PAGAR

A composição do saldo de contas a pagar está descrito no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2024
CONTAS A PAGAR	R\$ 321.180,65	R\$ 1.623.084,87
Total	R\$ 321.180,65	R\$ 1.623.084,87

*Valores expressos em Reais (R\$)

20 . EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

Representa valores de empréstimos contratados junto a instituições financeiras.

DESCRIÇÃO	2023	2024
BRADESCO	R\$ 0,00	R\$ 150.347,88
ENCARGOS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	R\$ 0,00	-R\$ 37.406,68
Total	R\$ 0,00	R\$ 112.941,20

*Valores expressos em Reais (R\$)

21 . FINANCIAMENTO ATIVO IMOBILIZADO

Os financiamentos registram as obrigações da entidade junto a instituições financeiras, cujos os recursos são destinados ao financiamento de ativo imobilizado.

DESCRIÇÃO	2023	2024
BRADESCO - FINANCIAMENTO VEICULO	R\$ 46.666,56	R\$ 7.777,76
Total	R\$ 46.666,56	R\$ 7.777,76

*Valores expressos em Reais (R\$)

22 . PASSIVO NÃO CIRCULANTE

As obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulante.

23 . FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO

Os financiamentos registram as obrigações da entidade junto a instituições financeiras, cujos os recursos são destinados ao capital de giro.

DESCRIÇÃO	2023	2024
BRADESCO	R\$ 0,00	R\$ 212.992,83
ENCARGOS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	R\$ 0,00	-R\$ 52.992,83
Total	R\$ 0,00	R\$ 160.000,00

*Valores expressos em Reais (R\$)

24 . FINANCIAMENTO ATIVO PERMANENTE

Os financiamentos registram as obrigações da entidade junto a instituições financeiras, cujos os recursos são destinados ao financiamento de ativo imobilizado.

DESCRIÇÃO	2023	2024
BRADESCO - FINANCIAMENTO VEICULO	R\$ 7.777,76	R\$ 0,00
Total	R\$ 7.777,76	R\$ 0,00

*Valores expressos em Reais (R\$)

25 . PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social é de R\$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, já totalmente integralizadas e subscritas.

Os lucros acumulados no valor de R\$ 3.739.835,20 (Três milhões, setecentos e trinta e nove mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) são correspondente aos resultados apurados dos exercícios anteriores e ao final do exercício social.

26 . RECEITAS

A Receita Operacional Bruta da empresa no exercício de 2024 estão demonstradas no quadro a seguir:

DESCRIÇÃO	2023	2024
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 13.807.250,67	R\$ 14.350.910,20
Total	R\$ 13.807.250,67	R\$ 14.350.910,20

*Valores expressos em Reais (R\$)

27 . CUSTOS E DESPESAS

As deduções das receitas operacionais, custos e demais despesas estão demonstradas no quadro a seguir:

DESCRIÇÃO	2023	2024
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 841.161,12	R\$ 805.439,55
CUSTOS	R\$ 9.564.637,63	R\$ 9.500.144,63
DESPESAS COM VENDAS	R\$ 63.179,42	R\$ 324.911,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 583.823,20	R\$ 224.440,15
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 46.879,12	R\$ 60.221,42
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 15.801,64	R\$ 14.847,58
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ 973.815,76	R\$ 446.767,84
AJUSTE DE BALANÇO	R\$ 763.446,74	R\$ 683.504,77
Total	R\$ 12.852.744,63	R\$ 12.060.277,43

*Valores expressos em Reais (R\$)

27.1 - As deduções da Receita Bruta correspondem ao valor total dos impostos federais e estaduais incidentes sobre as vendas e os serviços prestados.

27.2 – Os custos dos produtos vendidos representam os gastos incorridos com a compra insumos e demais materiais de consumo empregados diretamente na produção.

27.3 – As despesas com vendas abrangem despesas com aluguel e depreciação.

27.4 – As despesas administrativas salários e demais encargos para pagamentos de funcionários administrativos e demais despesas com depreciação, material de escritório e de consumo, seguros, informática, assistência contábil e jurídica, mensalidade de associação e serviços de vigilância.

27.5 - As despesas financeiras estão relacionadas a despesas bancárias e juros sobre pagamentos e financiamentos, multas e variações cambiais.

27.6 - As despesas tributárias representam os gastos com multas, impostos e taxas.

27.7 – A conta de despesas não dedutíveis representam os gastos com outras despesas não dedutíveis e processo trabalhista – indenizações.

27.8 – A conta de ajuste de balanço representam as provisões de CSLL e IRPJ.

28 . RECEITA FINANCEIRA

As receitas financeiras correspondem aos valores realizados dos juros s/aplicação financeira, descontos obtidos e dividendos.

DESCRIÇÃO	2023	2024
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 59.091,34	R\$ 27.579,13
Total	R\$ 59.091,34	R\$ 27.579,13

*Valores expressos em Reais (R\$)

29 . APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício foi apurado baseado no Regime de Competência.

30 . REGIME TRIBUTÁRIO

Provisão para o Imposto de Renda e Contribuição Social foram apurados em conformidade com a legislação vigente.

31 . PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 2024.

CARINE ELIZA
PICOLI
MARCATTO:023478
23906
Assinado de forma digital
por CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906
Dados: 2025.05.16
11:25:41 -03'00'

CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO
Sócia-Administradora
CPF: 023.478.239-06

MATHEUS DE
SOUZA:0910751099
3
Assinado de forma digital por
MATHEUS DE
SOUZA:09107510993
Dados: 2025.05.16 11:24:37
-03'00'

MATHEUS DE SOUZA
Contador CRC: 046134/0-3
091.075.109-93

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42206698253	CNPJ 04.991.446/0001-86	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA AJM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	02347823906	CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO:02347823906	5885300223377826073	18/11/2024 a 18/11/2025	Sim
Contador	09107510993	MATHEUS DE SOUZA:09107510993	5445337948693720966	14/10/2024 a 14/10/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
A0.04.35.5E.E5.71.CA.EC.54.59.06.21.
F5.6F.9C.C9.7D.41.49.B2-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2025 às 10:27:27

7B.16.89.E9.1C.2B.97.C4
6A.FA.B7.CA.02.0C.2A.C2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA
LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE 326/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos.

DECLARAMOS, nos termos do §5º do Art. 31 da Lei Federal 8.666/93 e §4º do Art. 77 da Lei Estadual nº 15.608/07, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica **CONSTRUTORA AJM LTDA**, estabelecida à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Centro, Jaraguá do Sul/SC, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação:

AC	5.471.794,85
AT	5.742.895,90
PC	3.096.772,35
RLP	271.101,05
EL	0,00
PL	3.919.835,20
CS	180000

A) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	ILC	1,77
B) GRAU DE ENDIVIDAMENTO	GE	0,45
C) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	ILG	1,76

CAPACIDADE	INDICE (1)	PESO (2)	PONTOS (1)X(2)	KF	
ILC	1,77	30	53,10	K5 =	2,4
ILG	1,76	50	88	K6 =	4
VALOR PATRIMONIAL (VP) = PL/CS	21,77	20	435,5	K7 =	1,6

KF 8

INTERVALO PONTOS ILC	K5	INTERVALO PONTOS ILG	K6	INTERV. PTOS V.P.	K7
15 A 29,9	1,2	0 A 49,9	2	10 A 19,9	0,8
20 A 35,9	1,5	50 A 59,9	2,5	20 A 23,9	1
36 A 38,9	1,8	60 A 64,9	3	24 A 25,9	1,2
29,0 A 50,9	2,1	65 A 84,9	3,5	26 A 33,9]	1,4
SUP 51	2,4	SUP. 85	4	SUP. 34	1,6

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL

D=	1,25 X KF X PL	- SC
D=	R\$ 39.198.352,00	- R\$ 11.736.966,43
D=	R\$ 27.461.355,57	

$$D = 1,25 \times K_f \times PL - SC$$

Construtora AJM – CNPJ 04.991.446/0001-86

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, n.1188, Sala 01, Centro – Jaraguá do Sul/SC

CEP 89251-702 | Fone/Fax: (47) 3372-3255

- Declarações complementares:

A empresa foi vencedor da licitação LE283/2025 no valor de R\$ 3.360.000,00 junto a APPA, na qual aguarda assinatura contrato.

A presente licitação na qual propõe-se o valor de R\$ 14.568.016,28 refere-se a um período de 11 meses após assinatura do contrato, diante disto, projetamos a disponibilidade financeira para o período de 13 meses entre março de 2026 a março de 2027, cujo demonstrativo encontra-se em anexo desta declaração.

A empresa possui contrato de manutenção continuada, cujos montantes são estimativos por demanda, na qual muitos itens ao final do contrato não são nem usados. Estes contratos são feitos para períodos de 2 a 5 anos, sendo que a análise da disponibilidade financeira adotada projetou para os próximos 13 meses pela média dos meses executados e/ou por previsões já acordada com contratantes.

A metodologia proposta encontra-se respaldo na **Lei nº 14.133/2021**, especialmente nos arts. 69 e 70, que tratam da comprovação da capacidade econômico-financeira de forma proporcional e compatível com a execução do contrato, vedando exigências excessivas ou desarrazoadas.

Ademais, o entendimento ora adotado está em consonância com a jurisprudência consolidada do **Tribunal de Contas da União – TCU**, que admite a análise da capacidade econômico-financeira com base no comprometimento anual dos contratos continuados, e não pelo valor global integral remanescente, sob pena de restringir indevidamente a competitividade.

Nesse sentido, destacam-se, exemplificativamente:

- **Acórdão 1.214/2013 – Plenário (TCU)** – que reconhece a necessidade de proporcionalidade na análise da capacidade econômico-financeira, vedando exigências que ultrapassem o efetivo risco contratual.
- **Acórdão 2.622/2013 – Plenário (TCU)** – no qual se assentou que a avaliação do comprometimento financeiro deve observar a efetiva execução no período contratual coincidente.
- **Acórdão 3.071/2014 – Plenário (TCU)** – que reforça que a Administração deve considerar o fluxo real de execução e a capacidade operacional ao longo do tempo, e não apenas valores globais nominais.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração complementar para os fins que se fizerem necessários.

Jaraguá do Sul-SC, 3 de março de 2026

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823
906

Assinado de forma digital por
CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906
Dados: 2026.03.03 14:00:11 -03'00'

CONSTRUTORA AJM LTDA
Carine Eliza Picoli Marcatto
CPF 023.478.239-06
Sócia Administrativa

DEMONSTRATIVO DE SALDOS CONTRATUAIS ATÉ 17/07/2029

Item	Nº Contrato	DATA FIM	Valor Compromisso	SALDO	Valor já faturado
APPA DEFENSAS	CT 043/2023 (2º TA)	12/07/2027	R\$ 2.646.566,65	R\$ 1.921.906,81	R\$ 724.659,84
TRAPICHE CANANEIA	CT 28/2025-SEF	17/06/2026	R\$ 2.179.999,98	R\$ 1.835.541,35	R\$ 344.458,63
PREFEITURA GARUVA	CT 56/2025	01/05/2026	R\$ 297.982,27	R\$ 141.975,29	R\$ 156.006,98
APPA TRAPICHES	CT 137/2020	01/05/2026	R\$ 19.339.153,09	R\$ 684.563,72	R\$ 18.654.589,37
DEFENSA PORTO SFS	CT 041/2022 (2º TA)	22/06/2026	R\$ 1.865.097,02	R\$ 748.291,42	R\$ 1.116.805,60
DNIT HIDROVIAS	CT 08.1.0.00.00544-2021	05/11/2026	R\$ 16.497.558,11	R\$ 11.543.962,33	R\$ 4.953.595,78
FORNECIMENTO IMBITUBA	CT 039/2025	06/06/2027	R\$ 495.000,00	R\$ 148.500,00	R\$ 346.500,00
MANUTENÇÃO IMBITUBA	CT 047/2025	17/07/2029	R\$ 5.084.999,14	R\$ 4.623.468,41	R\$ 461.530,73
TRAPICHE ESPINHEIROS JOINVILLE - PMJ	1237/2024	09/06/2026	R\$ 6.210.675,68	R\$ 1.849.263,34	R\$ 2.872.537,42
MANUTENÇÃO CIVIL SFS	CT 0029/2022 (5º TA)	12/04/2026	R\$ 4.024.890,18	R\$ 1.931.488,78	R\$ 2.093.401,40
SAMAE - JGS	CT 068/2026	25/05/2026	R\$ 715.499,99	R\$ 715.499,99	R\$ -
			R\$ 59.357.422,11	R\$ 26.144.461,44	R\$ 31.724.085,75

DEMONSTRATIVO DE SALDOS CONTRATUAIS PARA O PERÍODO DE MARÇO/26 A MARÇO/27

Item	Nº Contrato	Valor Compromisso	SALDOS MARÇO/26 a MARÇO/27	Valor já faturado
APPA DEFENSAS	CT 043/2023 (2º TA)	R\$ 2.646.566,65	R\$ 942.500,00	R\$ 724.659,84
TRAPICHE CANANEIA	CT 28/2025-SEF	R\$ 2.179.999,98	R\$ 1.835.541,35	R\$ 344.458,63
PREFEITURA GARUVA	CT 56/2025	R\$ 297.982,27	R\$ 141.975,29	R\$ 156.006,98
APPA TRAPICHES	CT 137/2020	R\$ 19.339.153,09	R\$ 684.563,72	R\$ 18.654.589,37
DEFENSA PORTO SFS	CT 041/2022 (2º TA)	R\$ 1.865.097,02	R\$ 748.291,42	R\$ 1.116.805,60
DNIT HIDROVIAS	CT 08.1.0.00.00544-2021	R\$ 16.497.558,11	R\$ 2.538.200,00	R\$ 4.953.595,78
FORNECIMENTO IMBITUBA	CT 039/2025	R\$ 495.000,00	R\$ 148.500,00	R\$ 346.500,00
MANUTENÇÃO IMBITUBA	CT 047/2025	R\$ 5.084.999,14	R\$ 1.836.249,74	R\$ 461.530,73
TRAPICHE ESPINHEIROS JOINVILLE - PMJ	1237/2024	R\$ 6.210.675,68	R\$ 1.488.874,92	R\$ 2.872.537,42
MANUTENÇÃO CIVIL SFS	CT 0029/2022 (5º TA)	R\$ 4.024.890,18	R\$ 656.800,00	R\$ 2.093.401,40
SAMAE - JGS	CT 068/2026	R\$ 715.499,99	R\$ 715.499,99	R\$ -
		R\$ 59.357.422,11	R\$ 11.736.996,43	R\$ 31.724.085,75

DEMONSTRATIVO DE SALDOS CONTRATUAIS MENSAIS ENTRE MARÇO/26 A MARÇO/27

Item	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26
APPA DEFENSAS	R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
TRAPICHE CANANEIA	R\$ 585.000,00	R\$ 638.000,00	R\$ 612.541,35		
PREFEITURA GARUVA	R\$ 70.987,65	R\$ 70.987,65			
APPA TRAPICHES		R\$ 479 194.60	R\$ 205 369.12		
DEFENSA PORTO SFS	R\$ 106.898,77	R\$ 106.898,77	R\$ 106.898,77	R\$ 106.898,77	R\$ 106.898,77
DNIT HIDROVIAS	R\$ 268.400,00	R\$ 138.900,00	R\$ 368.000,00	R\$ 138.900,00	R\$ 635.400,00
FORNECIMENTO IMBITUBA		R\$ 148.500,00			
MANUTENÇÃO IMBITUBA	R\$ 141.249,98	R\$ 141.249,98	R\$ 141.249,98	R\$ 141.249,98	R\$ 141.249,98
TRAPICHE ESPINHEIROS JOINVILLE - PMJ	R\$ 616.421,11	R\$ 616.421,11	R\$ 458.000,00	-R\$ 201.967,31	
MANUTENÇÃO CIVIL SFS	R\$ 328.400,00	R\$ 328.400,00			
SAMAE - JGS	R\$ 238.500,00	R\$ 238.500,00	R\$ 238.500,00		
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 2.428.357,51	R\$ 2.979.552,11	R\$ 2.203.059,22	R\$ 257.581,45	R\$ 956.048,75

Item	ago/26	set/26	out/26	nov/26
APPA DEFENSAS	R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
TRAPICHE CANANEIA				
PREFEITURA GARUVA				
APPA TRAPICHES				
DEFENSA PORTO SFS	R\$ 106.898,77	R\$ 106.898,77		
DNIT HIDROVIAS	R\$ 138.900,00	R\$ 138.900,00	R\$ 75.400,00	R\$ 635.400,00
FORNECIMENTO IMBITUBA				
MANUTENÇÃO IMBITUBA	R\$ 141.249,98	R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
TRAPICHE ESPINHEIROS JOINVILLE - PMJ				
MANUTENÇÃO CIVIL SFS				
SAMAE - JGS				
	R\$ 459.548,75	R\$ 459.548,75	R\$ 289.149,98	R\$ 849.149,98

Item	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27
APPA DEFENSAS	R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
TRAPICHE CANANEIA				
PREFEITURA GARUVA				
APPA TRAPICHES				
DEFENSA PORTO SFS				
DNIT HIDROVIAS				
FORNECIMENTO IMBITUBA				
MANUTENÇÃO IMBITUBA	R\$ 141.249,98	R\$ 141.249,98	R\$ 141.249,98	R\$ 141.249,98
TRAPICHE ESPINHEIROS JOINVILLE - PMJ				
MANUTENÇÃO CIVIL SFS				
SAMAE - JGS				
	R\$ 213.749,98	R\$ 213.749,98	R\$ 213.749,98	R\$ 213.749,98

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 6161606
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: CONSTRUTORA AJM LTDA

Raiz do CNPJ: 04.991.446

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : JARAGUA DO SUL

Endereço da sede : AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1188 SL 01, CENTRO, CEP 89251-702

Certidão emitida às 11:28 de 20/02/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.991.446/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/04/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA AJM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJM INFRAESTRUTURA	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA	NÚMERO 1188	COMPLEMENTO SALA 1.1
---	-----------------------	--------------------------------

CEP 89.251-702	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO@AJMINFRA.COM.BR	TELEFONE (47) 3275-3725
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/03/2026** às **14:05:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA AJM LTDA
CNPJ: 04.991.446/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 01:13:19 do dia 29/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2026.

Código de controle da certidão: **FPB1.1B70.BB29.17BA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CONSTRUTORA AJM LTDA**
CNPJ/CPF: **04.991.446/0001-86**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140298352040**
Data de emissão: **12/09/2025 11:12:19**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **11/03/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Sr(a). contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

				ESTADO DE SANTA CATARINA			
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
				CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS			
CNPJ/CPF 04.991.446/0001-86		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 10/12/2004		
INSCRIÇÃO ESTATUAL 254882285		NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA AJM LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJM INFRAESTRUTURA					REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 7112000 - Serviços de engenharia							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 2511000 - Fabricação de estruturas metálicas 3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 4291000 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4313400 - Obras de terraplenagem 4329102 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 7111100 - Serviços de arquitetura 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732202 - Aluguel de andaimes							
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe Modal AQUAVIÁRIO a partir de 17/02/2017 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 08/03/2019 - Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/01/2014							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA							
LOGRADOURO AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA			NÚMERO 1188		COMPLEMENTO SALA 1.1		
CEP 89251-702	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO JARAGUÁ DO SUL			UF SC	
ENDEREÇO ELETRÔNICO NEI@MARLIAN.COM.BR			TELEFONE 47 33725300				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA desde 06/12/2004							

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em **02/02/2026 09:51:11** (data e hora de Brasília).



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

CONSTRUTORA AJM LTDA CNPJ: 04991446000186

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Contribuinte: CONSTRUTORA AJM LTDA

Endereço: Avenida MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1188 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 1.1 - CEP 89.251-700

OBS: Após quitação do débito, deve-se aguardar 36(horas) para a emissão da CND com a situação atualizada.

Código de Controle _____

CW2HOFWUJFDAILZ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/>

Jaraguá do Sul (SC), 09 de Fevereiro de 2026



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA FISCAL

CERTIDÃO DE CADASTRO

Certificamos para os devidos fins que, de acordo com o requerimento protocolado sob código único **BEVsZTdtcVk**, a Empresa **CONSTRUTORA AJM LTDA** inscrita no CNPJ **04.991.446/0001-86**, está inscrita no cadastro mobiliário de contribuintes deste município sob número **25269**, localizada a **Avenida MARECHAL DEODORO DA FONSECA**, número **1188**, **SALA 1.1** no bairro **CENTRO**, com início de suas atividades em **22/04/2002**.

Situação da empresa: **Ativo**.

QUADRO SOCIETÁRIO

ALBERTO JOAO MARCATTO FILHO	2%
JOAO VICTOR PICOLI MARCATTO	2%
CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO	96%

Lista de Atividades:

2511000 - Fabricação de estruturas metálicas
3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
4291000 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4313400 - Obras de terraplenagem
4329102 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
7111100 - Serviços de arquitetura
7112000 - Serviços de engenharia
7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732202 - Aluguel de andaimes

Obs: Esta certidão não substitui o alvará de funcionamento

Jaraguá do Sul(SC), 23 de Julho de 2025



Chave Única:

BEVsZTdtcVk

Para confirmar a veracidade desse alvará, acesse:
www.jaraguadosul.sc.gov.br/conferir-certidao
E digite o código acima.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.991.446/0001-86
Razão Social: CONSTRUTORA AJM LTDA
Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1188 SALA 1.1 / CENTRO / JARAGUA DO SUL / SC / 89251-702

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2026 a 16/03/2026

Certificação Número: 2026021503161145588003

Informação obtida em 25/02/2026 16:32:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA AJM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Certidão nº: 10976832/2026

Expedição: 19/02/2026, às 16:53:43

Validade: 18/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA AJM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.991.446/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Construtora AJM Ltda.

Número de registro: 060393-6

Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 16/08/2002

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Endereço de contrato:

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 - sala 01

CEP: 89251-702

Telefone: (47) 3372-3255

Cidade: Jaraguá do Sul

Bairro: Centro

Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 18

Data da certificação: 21/07/2022

Capital social atual: R\$180.000,00 - (cento e oitenta mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitada(s) a(s) área(s) de engenharia civil, para: Serviços técnicos de engenharia, topografia, sondagem e geoprocessamento; Construção civil e pesada, compreendendo: edificações de qualquer natureza, inclusive residenciais, comerciais, industriais e públicas; Pavimentação, terraplanagem, construção, exploração, reforma, recuperação, conservação, limpeza, dragagem, operação, administração e gestão de: edificações, estradas, vias e logradouros públicos, pontes, rios, viadutos, túneis, canais, portos, aeroportos e ferrovias; Serviços de engenharia consultiva relativa a planejamento, elaboração de estudos, pré-viabilidade e viabilidade técnica e/ou econômica; Elaboração e consultoria de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, cálculo de custo, coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras; Parques e edificações; Urbanismo, cadastro técnico multifinalitários, planos diretores, planejamento territorial e urbano; Estudos e relatórios de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, processos de licenciamento ambiental, controle de poluição, geotecnia ambiental e programas ambientais multidisciplinares; Serviços de elaboração de projetos de balizamento, construção de faróis, montagem, instalação, implantação e manutenção de sistemas e equipamentos de sinalização em vias públicas, portos e aeroportos com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra e, montagem, instalação, implantação e manutenção de sinalização náutica com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra; Obras de terraplenagem; Obras de engenharia civil; Obras portuárias, marítimas e fluviais, defensas portuárias.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 052910-0

RNP: 2506300996

Nome: Alberto Joao Marcatto

Pedido para anotação: 25/02/2008

Data de validade: Indeterminada

Título:

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

artigo 7 da resolução nr.218 de 29/06/1973, do confea. o profissional esta habilitado legalmente para se responsabilizar tecnicamente para o exercicio da atividade de batimetria, conforme estabelece a decisao plenaria pl 0719/2007 do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 03/03/2008

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 202412-4

RNP: 2521911224

Nome: Alberto João Marcatto Filho

Pedido para anotação: 14/08/2023

Data de validade: Indeterminada



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 3977a3bd-0344-46ac-85d3-b8044e3b285a



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

– 4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

Título:

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

Art. 7 da lei 5.194/66 combinado com as atividades dispostas no Art. 5 parágrafo 1 da resolução 1.073/2016 do Confea, relacionando as atividades profissionais previstas nos Arts. 28 e 29 do decreto 23.569/33 e Art. 7 da resolução 218/73 do Confea, exceto fotogrametria e geoprocessamento.

Vínculo técnico aprovado em: 14/08/2023

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

– 5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

– 6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 31/03/2025 13:36:18, válida até 31/03/2026.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019111436

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ALBERTO JOAO MARCATTO**

Registro.....: SC S1 052910-0

C.P.F.....: 029.272.949-92

Data Nasc.....: 07/09/1976

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 12/02/2000 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA

- PR

•ART 7148563-2

Empresa.....: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Proprietário..: JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Endereço Obra: RUA URUGUAI ESQ RUA HOLANDA S N CANAL CAPRI

Bairro.....: CAPRI

89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC

Registrada em: 07/10/2019

Baixada em.. 09/10/2019

Período (Previsto) - Início: 22/10/2018 Término.....: 07/10/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

PROJETO

EXECUCAO

TRAPICHE

Dimensão do Trabalho ...: 48,72 METRO(S) QUADRADO(S)

PIER

Dimensão do Trabalho ...: 66,50 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO E EXECUCAO PIER E TRAPICHE DE CONCRETO E REVESTIMENTO EM DECK MADEIRA FUNDACAO PROFUNDA 353M PARA INFRAESTRUTURA DO PIER TRAPICHE E HANGAR

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900091218, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019111436

23/10/2019,11:48:28

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico nº 252019111436 emitida em 23/10/2019

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea-net/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900091218 CAT nº 252019111436 de 23/10/2019, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n. 02.553.526/0001-24, estabelecida na Rodovia SC-416, n. 2727, Bairro Barra do Rio Cerro I, no Município de Jaraguá do Sul/SC, atesta a quem possa interessar que a empresa **CONSTRUTORA AJM**, inscrita no CNPJ sob o n. 04.991.446/0001-86, registrada no CREA/SC sob o n. 060393-6-SC, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, sala 01, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul/SC, representada pelo Engenheiro Civil **ALBERTO JOÃO MARCATTO**, com registro no CREA/SC sob o n. 052910-0-SC, projetou e executou píer e trapiche de concreto com revestimento em deck de madeira na Rua Uruguai, esquina com a Rua Holanda, Bairro Capri, no Município de São Francisco do Sul/SC.

Projeto	Execução
	Trapiche
	Dimensão do Trabalho: 48,72 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto	Execução
	Pier
	Dimensão do Trabalho: 66,50 Metro(s) Quadrado(s)

ART N. 7148563-2

Período de execução: 22/10/2018 a 07/10/2019.

Reconheço como autêntica a assinatura(s) abaixo indicada(s). Dou fé.

CHARLA FRANÇOISE MEHEL (FPO20501-FIQV) *****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,25
 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 1,95 | ISS R\$ 0,16 |
 Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
 Dou fé, Schroeder - 11 de outubro de 2019
 Assinado por: AMANDA STEILSIN - Escrevente

Jaraguá do Sul, 08 de outubro de 2019.

JGM Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ 02.553.526/0001-24

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC**ART OBRA OU SERVIÇO**

25 2019 7148563-2

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

ALBERTO JOAO MARCATTO

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2506300996

Registro: 052910-0-SC

Empresa Contratada: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Registro: 060393-6-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Endereço: ROD SC 416

Complemento:

Cidade: JARAGUA DO SUL

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 28.340,00

Contrato: 008/2018 Celebrado em: 22/10/2018

Honorários:

Vinculado à ART:

Bairro: BARRA DO RIO CERRO

UF: SC

CPF/CNPJ: 02.553.526/0001-24

Nº: S/N

CEP: 89260-160

Ação Institucional:

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Endereço: RUA URUGUAI ESQ. RUA HOLANDA

Complemento: CANAL CAPRI

Cidade: SAO FRANCISCO DO SUL

Data de Início: 22/10/2018

Finalidade:

Data de Término: 07/10/2019

Bairro: CAPRI

UF: SC

Coordenadas Geográficas: -26.189591

-48.575361

CPF/CNPJ: 02.553.526/0001-24

Nº: S/N

CEP: 89240-000

Código:

4. Atividade Técnica

Projeto

Trapiche

Execução

Dimensão do Trabalho:

48,72

Metro(s) Quadrado(s)

Projeto

Pier

Execução

Dimensão do Trabalho:

66,50

Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Projeto e execução Pier e Trapiche de concreto e revestimento em deck madeira. Fundação profunda 353m para infraestrutura do Pier/trapiche e hangar.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAJS - 22

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO FRANCISCO DO SUL - SC, 07 de Outubro de 2019

ALBERTO JOAO MARCATTO

029.272.949-92

Contratante: JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

02.553.526/0001-24

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 07/10/2019: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 226,50 | Data Vencimento: 17/10/2019 | Registrada em: 07/10/2019

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14001904000401624

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.





CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina

Descrição de débitos

- PROFISSIONAL ALBERTO JOAO MARCATTO
- PROPRIETARIO JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- LOCALIZACAO RUA URUGUAI ESQ RUA HOLANDA S N CANAL CAPRI
- CIDADE SAO FRANCISCO DO SUL SC

Linha digitável

10490 51152 95001 190446 00040 162406 8 80450000022650

CREA-SC	104-0	Recibo do Sacado			
Cedente CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001 - Itacorubi - Florianópolis / SC					Vencimento 17/10/2019
Nosso Número 140019040004016244	Número do Documento 471485632	Espécie Doc. GUIA	Data Documento 07/10/2019	Agência / Cod. Cedente 1011 / 051159-5	
(=) Valor Documento 226,50	(-) Deduções	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Sacado CONSTRUTORA AJM LTDA EPP (CNPJ 04.991.446/0001-86)					
Autenticação Mecânica					

CAIXA	104-0	10490.51152 95001.190446 00040.162406 8 80450000022650			
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 17/10/2019
Cedente CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64)					Agência / Cod. Cedente 1011 / 051159-5
Data Documento 07/10/2019	Número do Documento 471485632	Espécie Doc. GUIA	Aceite N	Data Processamento 07/10/2019	Nosso Número 140019040004016244
Uso do Banco	Carteira RG	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Documento 226,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): NUM. ART 7148563-2 PROFISSIONAL 052910-0 Data/Hora Geração Boleto: 07/10/2019 16:17:41					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CONSTRUTORA AJM LTDA EPP (CNPJ 04.991.446/0001-86) RUA MAL DEODORO DE FONSECA 1188 SL1A - CENTRO - JARAGUA DO SUL - SC CEP: 89251702					
Sacador/Avalista					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	5150 - CONSTRUTORA AJM EIRELI - EPP
CPF/CNPJ	04.991.446/0001-86

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CREA-SC
CPF/CNPJ	82.511.643/0001-64
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	08/10/2019 11:05:39
Data Do Vencimento	17/10/2019
Valor Título	226,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3347
Data Do Pagamento	08/10/2019
Valor	226,50
Linha Digitável	10490.51152 95001.190446 00040.162406 8 80450000022650
Protocolo	280D.3250.0708.0A13.275D.5A34

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019111580
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ALBERTO JOAO MARCATTO**

Registro.....: SC S1 052910-0

C.P.F.....: 029.272.949-92

Data Nasc.....: 07/09/1976

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 12/02/2000 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA - PR

•ART 7168713-9

Empresa.....: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Proprietário.: SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL SA

Endereço Obra: R MANOEL LOURENCO DE ANDRADE 133 MUSEU MAR PA

Bairro.....: CENTRO

89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC

Registrada em: 22/10/2019

Baixada em.. 25/10/2019

Período (Previsto) - Início: 26/08/2019 Término.....: 09/10/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7152708-6

Profissional: 052910-0 ALBERTO JOAO MARCATTO

PROJETO

EXECUCAO

PIER

Dimensão do Trabalho ...: 270,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ATRACADOURO

Dimensão do Trabalho ...: 12,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCADA

Dimensão do Trabalho ...: 5,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ATRACADOURO

Dimensão do Trabalho ...: 18,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REFORMA DE PIER EM MADEIRA VIGAS EM MADEIRA ASSOALHO GUARDA CORPO E PILARES DE ILUMINACAO FLUTUANTE ATRACADOURO DE MADEIRA ESCADA PASSARELA DE ACESSO FLUTUANTE ATRACADOURO METALICO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900092380, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019111580

25/10/2019,16:31:13

Certidão de Acervo Técnico nº 252019111580 emitida em 25/10/2019

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea-sc/qr-certificacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900092380 CAT nº 252019111580 de 25/10/2019, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019111580
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creanal/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900092380
CAT nº 252019111580 de 25/10/2019, página 2 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL**, inscrita no CNPJ sob o n. 29.307.982/0001-40, estabelecida na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782, Bairro Centro, no Município de São Francisco do Sul/SC, atesta a quem possa interessar que a empresa **CONSTRUTORA AJM**, inscrita no CNPJ sob o n. 04.991.446/0001-86, registrada no CREA/SC sob o n. 060393-6-SC, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n. 1188, sala 01, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul/SC, representada pelo Engenheiro Civil **ALBERTO JOÃO MARCATTO**, com registro no CREA/SC sob o n. 052910-0-SC, realizou as atividades técnicas listadas abaixo no Museu do Mar (Patrimônio n. 873), situado à Rua Manoel Lourenço de Andrade, n. 133, Bairro Centro, no Município de São Francisco do Sul/SC. (Contrato 093/2016)

Projeto Execução
Pier
Dimensão do Trabalho: 270,00 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto Execução
Atracadouro
Dimensão do Trabalho: 12,00 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto Execução
Escada
Dimensão do Trabalho: 5,00 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto Execução
Atracadouro
Dimensão do Trabalho: 18,00 Metro(s) Quadrado(s)

ART N. 7168713-9 (Substituição de ART 7152708-6)
Período de execução: 26/08/2019 a 09/10/2019.

São Francisco do Sul, 22 de outubro de 2019.



João Batista Furtado
Diretor-Presidente

Av. Engenheiro Leite Ribeiro, 782, Centro
São Francisco do Sul - SC
Fone: +55 47 3481-4800
porto@apsfs.sc.gov.br

1



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL**, inscrita no CNPJ sob o n. 29.307.982/0001-40, estabelecida na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782, Bairro Centro, no Município de São Francisco do Sul/SC, atesta a quem possa interessar que a empresa **CONSTRUTORA AJM**, inscrita no CNPJ sob o n. 04.991.446/0001-86, registrada no CREA/SC sob o n. 060393-6-SC, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n. 1188, sala 01, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul/SC, representada pelo Engenheiro Civil **ALBERTO JOÃO MARCATTO**, com registro no CREA/SC sob o n. 052910-0-SC, realizou as atividades técnicas listadas abaixo no Museu do Mar (Patrimônio n. 873), situado à Rua Manoel Lourenço de Andrade, n. 133, Bairro Centro, no Município de São Francisco do Sul/SC.

Projeto Execução
Pier
Dimensão do Trabalho: 270,00 Metro(s) Quadrado(s)


Projeto Execução
Atracadouro
Dimensão do Trabalho: 12,00 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto Execução
Escada
Dimensão do Trabalho: 5,00 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto Execução
Atracadouro
Dimensão do Trabalho: 18,00 Metro(s) Quadrado(s)

ART N. 7168713-9 (Substituição de ART 7152708-6)
Período de execução: 26/08/2019 a 09/10/2019.

São Francisco do Sul, 22 de outubro de 2019.



João Batista Furtado
Diretor-Presidente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL**, inscrita no CNPJ sob o n. 29.307.982/0001-40, estabelecida na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782, Bairro Centro, no Município de São Francisco do Sul/SC, atesta a quem possa interessar que a empresa **CONSTRUTORA AJM**, inscrita no CNPJ sob o n. 04.991.446/0001-86, registrada no CREA/SC sob o n. 060393-6-SC, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n. 1188, sala 01, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul/SC, representada pelo Engenheiro Civil **ALBERTO JOÃO MARCATTO**, com registro no CREA/SC sob o n. 052910-0-SC, realizou as atividades técnicas listadas abaixo no Museu do Mar (Patrimônio n. 373), situado à Rua Manoel Lourenço de Andrade, n. 133, Bairro Centro, no Município de São Francisco do Sul/SC.

Projeto Execução

Pier

Dimensão do Trabalho: 270,00 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto Execução

Atracadouro

Dimensão do Trabalho: 12,00 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto Execução

Escada

Dimensão do Trabalho: 5,00 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto Execução


Atracadouro

Dimensão do Trabalho: 18,00 Metro(s) Quadrado(s)

ART N. 7168713-9 (Substituição de ART 7152708-6)

Período de execução: 26/08/2019 a 09/10/2019.

São Francisco do Sul, 22 de outubro de 2019.



João Batista Furtado
Diretor-Presidente

Av. Engenheiro Leite Ribeiro, 782, Centro
São Francisco do Sul - SC
Fone: +55 47 3481-4800
porto@apsfs.sc.gov.br



1





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO
25 2019 7168713-9
Substituição de ART 7152708-6
Individual

1. Responsável Técnico

ALBERTO JOAO MARCATTO
Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2506300996
Registro: 052910-0-SC

Empresa Contratada: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Registro: 060393-6-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.
Endereço: R. Eng. Leite Ribeiro
Complemento:
Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 42.340,00
Contrato: Celebrado em:

Honorários:
Vinculado à ART:

Ação Institucional:
Tipo de Contratante:

Bairro: Centro
UF: SC

CPF/CNPJ: 29.307.982/0001-40
Nº: 782

CEP: 89240-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.
Endereço: R. Manoel Lourenço de Andrade
Complemento: Museu Mar Patr. 873
Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL
Data de Início: 26/08/2019
Finalidade:

Data de Término: 09/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Bairro: Centro
UF: SC

CPF/CNPJ: 29.307.982/0001-40
Nº: 133

CEP: 89240-000

Código:

4. Atividade Técnica

Projeto	Execução			
Pier				
		Dimensão do Trabalho:	270,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução			
Atracadouro				
		Dimensão do Trabalho:	12,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução			
Escada				
		Dimensão do Trabalho:	5,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução			
Atracadouro				
		Dimensão do Trabalho:	18,00	Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Reforma de pier em madeira (vigas em madeira, assoalho, guarda corpo e pilares de iluminação). Flutuante/atracadouro de madeira. Escada/passarela de acesso. Flutuante/atracadouro metálico.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAJS - 22

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 22/10/2019: TAXA DA ART A PAGAR
Valor ART: R\$ 85,96 | Data Vencimento: 01/11/2019 | Registrada em: 22/10/2019
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14001904000423714
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SÃO FRANCISCO DO SUL - SC, 22 de Outubro de 2019

ALBERTO JOAO MARCATTO

029.272.949-92

Contratante: SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A

29.307.982/0001-40

João Batista Furtado
Diretor Presidente





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO
25 2019 7168713-9
Substituição de ART 7152708-6
Individual

1. Responsável Técnico

ALBERTO JOAO MARCATTO

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2506300996

Registro: 052910-0-SC

Registro: 060393-6-SC

Empresa Contratada: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

2. Dados do Contrato

Contratante: SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.

Endereço: R. Eng. Leite Ribeiro

Complemento:

Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 42.340,00

Contrato: Catebrado em:

Honorários:
Vinculados à ART:

Ação Institucional:
Tipo de Contratante:

Bairro: Centro
UF: SC

CPF/CNPJ: 29.307.982/0001-40
Nº: 782

CEP: 89240-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.

Endereço: R. Manoel Lourenço de Andrade

Complemento: Museu Mar Patr. 873

Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL

Data de Início: 26/08/2019

Data de Término: 09/10/2019

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 29.307.982/0001-40
Nº: 133

CEP: 89240-000

Finalidade:

Código:

4. Atividade Técnica

Projeto	Execução			
Pier				
		Dimensão do Trabalho:	270,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução			
Atracadouro				
		Dimensão do Trabalho:	12,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução			
Escada				
		Dimensão do Trabalho:	5,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução			
Atracadouro				
		Dimensão do Trabalho:	18,00	Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Reforma de pier em madeira (vigas em madeira, assoalho, guarda corpo e pilares de iluminação). Flutuante/atracadouro de madeira. Escada/passarela de acesso. Flutuante/atracadouro metálico.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAJS - 22

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SÃO FRANCISCO DO SUL - SC, 22 de Outubro de 2019

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 22/10/2019: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 85,96 | Data Vencimento: 01/11/2019 | Registrada em: 22/10/2019

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14001904000423714

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/89 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

ALBERTO JOAO MARCATTO

029.272.949-92

Contratante: SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.

29.307.982/0001-40

João Batista Furtado
Diretor Presidente

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107



2º Tabelionato
de Notas e Protestos

Rua Barão do Rio Branco, 240
CEP 89240-000 - São Francisco do Sul - SC
Fone: 47 3449-1719

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

São Francisco do Sul, 25 de outubro de 2019.

Em test. _____ da verdade.

Diana Pegoraro Remiglio do Vale - Auxiliar e Escrivente Substituto
Impresso por PALOMA - 09.53.11
Emolumentos: R\$ 3,55 + Selo: R\$ 1,95 -- Total: R\$ 5,50
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FPU87712 QTY

NOTAS E PROTESTOS
TABELIONATO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019113792
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ALBERTO JOAO MARCATTO**
Registro.....: SC S1 052910-0
C.P.F.....: 029.272.949-92
Data Nasc.....: 07/09/1976
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 12/02/2000 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
CURITIBA - PR

•ART 7224227-0

Empresa.....: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP
Proprietário.: SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL SA
Endereço Obra: AVENIDA ENG LEITE RIBEIRO 782 PORTO DE SAO FR
Bairro..... CENTRO
89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC

Registrada em: 05/12/2019 Baixada em.. 13/12/2019

Período (Previsto) - Início: 01/01/2019 Término.....: 05/12/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 135,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REPARO

SARJETA

Dimensão do Trabalho ...: 958,00 METRO(S)

TRILHO

Dimensão do Trabalho ...: 550,00 METRO(S)

EXECUCAO

REFORMA

PAVIMENTACAO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 412,50 METRO(S) QUADRADO(S)

REPARO

BERCO DE ATRACACAO

Dimensão do Trabalho ...: 48,50 METRO(S)

PAV CONCRETO AT COM 135M2 RECUPERACAO DE 958M DE SARJETAS REPARO EM 550M
DOS TRILHOS DO MHC E RECUPERACAO DE 412 50M2 NA FAIXA DE ROLAMENTO DO MHC NOS BERCOS
101 102

***** OBRA NAO EXECUTADA *****





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019113792
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

***** OBRA NAO EXECUTADA *****

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900111925, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019113792
19/12/2019, 09:59:29

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creaanel/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900111925
CAT nº 252019113792 de 19/12/2019, página 2 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL, inscrita no CNPJ sob o n. 29.307.982/0001-40, estabelecida na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782, Bairro Centro, no Município de São Francisco do Sul/SC, atesta a quem possa interessar que a empresa **CONSTRUTORA AJM**, inscrita no CNPJ sob o n. 04.991.446/0001-86, registrada no CREA/SC sob o n. 060393-6-SC, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n. 1188, sala 01, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul/SC, representada pelo Engenheiro Civil **ALBERTO JOÃO MARCATTO**, com registro no CREA/SC sob o n. 052910-0-SC, realizou as atividades técnicas listadas abaixo no Porto de São Francisco do Sul, situado à Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782, Bairro Centro, no Município de São Francisco do Sul/SC (Contrato 0093/2016).

Execução

Pavimentação em concreto na área de movimentação do MHC 50MPa (alto tráfego)

Dimensão do Trabalho: 135,00 Metro(s) Quadrado(s)

Reparo

Sarjeta

Dimensão do Trabalho: 958,00 Metro(s)

Reparo

Trilho de movimentação do MHC entre o berço 101 e 102

Dimensão do Trabalho: 550,00 Metro(s)

Execução

Reforma

Pavimentação em concreto alto tráfego 40MPa nas portarias de acesso e área operacional

Dimensão do Trabalho: 412,50 Metro(s) Quadrado(s)

Reparo


Berço de Atracação - Recuperação do paramento e muretas do berço 103

Dimensão do Trabalho: 48,50 Metro(s)

ART N. 7224227-0

Período de execução: 01/01/2019 a 05/12/2019

São Francisco do Sul, 05 de dezembro de 2019.



Diego Machado Enke

DIRETOR PRESIDENTE DA SCPAR PORTO SÃO FRANCISCO DO SUL S/A

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC**ART OBRA OU SERVIÇO**

25 2019 7224227-0

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

ALBERTO JOAO MARCATTO

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2506300996

Registro: 052910-0-SC

Empresa Contratada: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Registro: 060393-6-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A

Endereço: R. Eng. Leite Ribeiro

Complemento:

Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 2.760.000,00

Contrato: 0093/2016 Celebrado em: 11/10/2016

Honorários:

Vinculado à ART:

Bairro: Centro

UF: SC

Ação Institucional:

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 29.307.982/0001-40

Nº: 782

CEP: 89240-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A

Endereço: Avenida Eng. Leite Ribeiro

Complemento: PORTO DE SÃO FRANCISCO

Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL

Data de Início: 01/01/2019

Data de Término: 05/12/2019

Finalidade:

Bairro: Centro

UF: SC

Coordenadas Geográficas: -26.237912

-48.633510

CPF/CNPJ: 29.307.982/0001-40

Nº: 782

CEP: 89240-000

Código:

4. Atividade Técnica

Execução

Pavimentação em concreto

Dimensão do Trabalho:

135,00

Metro(s) Quadrado(s)

Reparo

Sarjeta

Dimensão do Trabalho:

958,00

Metro(s)

Reparo

Trilho

Dimensão do Trabalho:

550,00

Metro(s)

Execução

Pavimentação em concreto

Reforma

Dimensão do Trabalho:

412,50

Metro(s) Quadrado(s)

Reparo

Berço de Atracação

Dimensão do Trabalho:

48,50

Metro(s)

5. Observações

Pav. concreto AT com 135m2, recuperação de 958m de sarjetas, reparo em 550m dos trilhos do MHC e recuperação de 412,50m2 na faixa de rolamento do MHC nos berços 101/102.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAJS - 22

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 05/12/2019: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 226,50 | Data Vencimento: 16/12/2019 | Registrada em: 05/12/2019

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14001904000484282

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO FRANCISCO DO SUL - SC, 05 de Dezembro de 2019

ALBERTO JOAO MARCATTO

029.272.949-92

Contratante: SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A

29.307.982/0001-40



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela **SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL**, inscrita no CNPJ sob o n. 29.307.982/0001-40, estabelecida na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782, Bairro Centro, no Município de São Francisco do Sul/SC, realizado no seguinte endereço: Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782, Bairro Centro, no Município de São Francisco do Sul/SC, CEP 89.240-000, no período de 01/01/2019 a 05/12/2019.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: SCPar Porto de São Francisco do Sul

CNPJ da contratante: 29.307.982/0001-40

Endereço da obra/serviço: Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782, Bairro Centro, Município de São Francisco do Sul/SC, CEP 89.240-000

Empresa contratada: Construtora AJM Eireli EPP

CNPJ da empresa contratada: 04.991.446/0001-86

Data da assinatura do contrato: 11/10/2016

Vigência da contratação: 4 anos

Valor da contratação: R\$ 2.760.000,00

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Alberto João Marcatto

ART nº: 7224227-0

Registro no CREA: 052910-0-SC

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativo às descrições dos itens/atividades desenvolvidas quantitativa e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Francisco do Sul, 05 de dezembro de 2019.



Eng. Civil Rogério Teodoro dos Santos
CREA nº 145156-4

GALERIA DE FOTOS

Pavimento em concreto armado.




Recuperação de berço de atracação.



Recuperação de berço de atracação.




Recuperação do trilho.



Recuperação do trilho.



Recuperação das Sarjetas.



São Francisco do Sul, 05 de dezembro de 2019.


Eng. Rogério Teodoro dos Santos
CREA nº 145156-4



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO
25 2019 7225780-0
Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

ROGERIO TEODORO DOS SANTOS

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2515860583

Registro: 145156-4-SC

Empresa Contratada: ETHOS SERVICOS TECNICOS LTDA ME

Registro: 097657-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Construtora AJM Eireli
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA
Complemento: Sala 01
Cidade: JARAGUA DO SUL
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.000,00
Contrato: Celebrado em:

Honorários:
Vinculado à ART:

Ação Institucional:
Tipo de Contratante:

Bairro: CENTRO
UF: SC

CPF/CNPJ: 04.991.446/0001-86
Nº: 1188

CEP: 89251-702

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Construtora AJM Eireli
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA
Complemento: Sala 01
Cidade: JARAGUA DO SUL
Data de Início: 04/12/2019
Finalidade:

Data de Término: 05/12/2019

Coordenadas Geográficas:

Bairro: CENTRO
UF: SC

CPF/CNPJ: 04.991.446/0001-86
Nº: 1188

CEP: 89251-702

Código:

4. Atividade Técnica

Laudo

Pavimentação em concreto

Dimensão do Trabalho: 547,50 Metro(s) Quadrado(s)

Laudo

Sarjeta

Dimensão do Trabalho: 958,00 Metro(s)

Vistoria

Trilho

Dimensão do Trabalho: 550,00 Metro(s)

Laudo

Estrutura de concreto armado

Dimensão do Trabalho: 48,50 Metro(s)

5. Observações

ART referente ao laudo técnico para atestado de responsabilidade técnica referente a ART nº 7224227-0.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAJS - 22

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 05/12/2019: TAXA DA ART A PAGAR
Valor ART: R\$ 85,96 | Data Vencimento: 16/12/2019 | Registrada em: 05/12/2019
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14001904000485973
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

JARAGUA DO SUL - SC, 05 de Dezembro de 2019

ROGERIO TEODORO DOS SANTOS

074.870.999-11

p.p. Vanessa Schmidt mattei

Contratante: Construtora AJM Eireli

04.991.446/0001-86



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252020117717
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ALBERTO JOAO MARCATTO**
Registro.....: SC S1 052910-0
C.P.F.....: 029.272.949-92
Data Nasc....: 07/09/1976
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 12/02/2000 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
CURITIBA - PR

•**ART 7360923-7**

Empresa.....: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP
Proprietário.: CONSTRUTORA AJM EIRELI
Endereço Obra: RUA JOAO CARLOS STEIN 691 (OFICINA EMPRESA)
Bairro.....: JARAGUA ESQUERDO
89250 - JARAGUA DO SUL - SC
Registrada em: 03/05/2020 Baixada em.. 13/05/2020
Período (Previsto) - Início: 12/03/2020 Término.....: 03/05/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
PROJETO
EXECUCAO

TRAPICHE

Dimensão do Trabalho ...: 14,00 METRO(S) QUADRADO(S)

TRAPICHE FLUTUANTE METALICO COMPOSTO POR DOIS PONTÕES DE 400CM DE COMPRIMENTO E 100CM DE DIAM E PLATAFORMA DE 400 X 325CM ANCORADO EM POITAS EQUIPAMENTO MOVEL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000033821, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020117717
28/05/2020, 15:15:12

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico nº 252020117717 emitida em 28/05/2020

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creanel/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000033821 CAT nº 252020117717 de 28/05/2020, página 1 de 4




CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000033821
 CAT nº 252020117717 de 28/05/2020, página 2 de 4

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT
 vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao_acervo.php,
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252020117717
Atividade concluída

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa Construtora AJM Eireli, com sede na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, n.1188, Sala 01, Centro, nesta cidade, registro no CREA-SC 060393-6, inscrita no CNPJ 04.991.446/0001-86, projetou, construiu e concluiu para si mesma um trapiche flutuante metálico composto por dois pontões de 400 cm de comprimento e 100 cm de diâmetro e plataforma de 400 x 325 cm ancorado em poitas (equipamento móvel) com atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo e Anexo I – Relatório Fotográfico:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
01	Trapiche	14,00	m2

Responsável técnico:

- Alberto João Marcatto – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 052910-0 – ART 7360923-7
Projeto e execução da atividade 01 acima.

Localização da obra: equipamento móvel.

Período de execução: 12/03/2020 a 03/05/2020.

Jaraguá do Sul, 12 de maio de 2020.

TABELIONATO
Nº 142 e Protesto
Comarca de Jaraguá do Sul

Alberto João Marcatto
CPF 029.272.949-92
Responsável Técnico - CREA-SC nº 052910-0
Construtora AJM Eireli
CNPJ 04.991.446/0001-86

TABELIONATO
Notas e Protesto
Comarca de Jaraguá do Sul

Carine Eliza Picoli Marcatto
Administradora
Construtora AJM Eireli
CNPJ 04.991.446/0001-86

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanel/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000033821 CAT nº 252020117717 de 28/05/2020, página 3 de 4

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000033821 CAT nº 252020117717 de 28/05/2020, página 3 de 4


TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE JARAGUÁ DO SUL
CARLOS FABRÍCIO GRIENBACH - TABELIÃO

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
ALBERTO JOAO MARCATTO
CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO

Dou fé, Jaraguá do Sul-SC, 14/05/2020. TU
HEMYLIN SABRINA MAAS - ESCRIVENTE
Selo Digital de Fiscalização: FTE00678-VBQB
FTE00678-KF81 - NORMAL
Emol: R\$ 7,00 - Selo(s): R\$ 5,00 - R\$ 12,00

Confira os dados da sua assinatura em: selo.tju-jar.br

ANEXO I – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000033821
CAT nº 252020117717 de 28/05/2020, página 4 de 4

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT
vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252020122858
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ALBERTO JOAO MARCATTO**
Registro.....: SC S1 052910-0
C.P.F.....: 029.272.949-92
Data Nasc.....: 07/09/1976
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 12/02/2000 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
CURITIBA - PR

•ART 7549160-6

Empresa.....: CONS ACQUAPLAN-SINAUTICA-RIOINTERPORT-AJM
Proprietário.: SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE ITAJAI
Endereço Obra: RUA BLUMENAU 5 ACESSO AQUAVIARIO
Bairro.....: SAO JOAO
88300 - ITAJAI - SC
Registrada em: 15/10/2020 Baixada em.. 20/10/2020
Período (Previsto) - Início: 25/04/2019 Término.....: 07/06/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7147849-6
Profissional: 052910-0 ALBERTO JOAO MARCATTO

EXECUCAO

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA

Dimensão do Trabalho ..: 26,40 METRO(S) CUBICO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ..: 19,60 METRO(S) CUBICO(S)

ATERRAMENTO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO

Dimensão do Trabalho ..: 7,00 NUMERO DE SISTEMAS

FABRICACAO

MONTAGEM

ESTRUTURA DE MATERIAL MISTO E/OU ESPECIAL

Dimensão do Trabalho ..: 7,00 OBRA(S)

EXECUCAO

ESTRUTURA DE MATERIAL MISTO E/OU ESPECIAL

Dimensão do Trabalho ..: 7,00 OBRA(S)

INSTALACOES DE SINALIZACAO NAUTICA E BALIZAMENTO

Dimensão do Trabalho ..: 3,00 UNIDADE(S)

FABRICACAO

PROJETO

ESTRUTURA DE MATERIAL MISTO E/OU ESPECIAL

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

MONTAGEM

INSTALACAO

ESTRUTURA DE MATERIAL MISTO E/OU ESPECIAL

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252020122858 emitida em 21/10/2020

Registro realizado eletronicamente, para atestar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000083320 CAT nº 252020122858 de 21/10/2020, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252020122858
Atividade concluída

MANUTENCAO

INSTALACOES DE SINALIZACAO NAUTICA E BALIZAMENTO

Dimensão do Trabalho ...: 17,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

INSTALACAO

ESCADA

Dimensão do Trabalho ...: 68,00 METRO(S)

PROJETO

FABRICACAO

BLOCOS DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 7,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

BLOCOS DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 7,00 UNIDADE(S)

IMPLANTACAO DA NOVA SINALIZACAO PORTO DE ITAJAI COMPREENDENDO CONSTRUCAO DE 5 FAROIS ALTEAMENTO DE 2 FAROIS INSTALACAO 3 BOIAS 2 BL1 E 1 BLA E MANUTENCAO 17 SINAIS DURANTE PERIODO INSTALACAO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000083320, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020122858
21/10/2020, 16:18:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valenticidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000083320 CAT nº 252020122858 de 21/10/2020, página 2 de 4



Certidão de Acervo Técnico nº 252020122858 emitida em 21/10/2020

ATESTADO

A SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ, inscrita no CNPJ sob o nº 00.662.091/0001-20, estabelecida na Rua Blumenau, nº 05, Bairro Centro, no Município de Itajaí/SC, atesta a que o **CONSÓRCIO ACQUAPLAN – SINÁUTICA – RIOINTERPORT – AJM**, inscrito no CNPJ sob o nº 32.788.586/0001-97, registrado no CREA/SC sob o nº 164641-4, estabelecido na Rua Ruy Barbosa, nº 372, Praia dos Amores, na cidade de Balneário Camboriú/SC, representado pelo Engenheiro Civil **ALBERTO JOÃO MARCATTO**, com registro no CREA/SC sob o n. 052910-0-SC, realizou a Implantação, Operação e Manutenção da Nova Sinalização Náutica e do Sistema de Monitoramento dos Parâmetros de Navegação do Acesso Aquaviário do Porto de Itajaí, conforme Contrato nº 004/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
2 e 3	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL TIPO SAPATA – FAROLETES	m³	26,40
2.1.1	Farolete nº 07 – Concreto armado em fundações (blocos/sapatas) 25 Mpa	m³	12,00
3.1.1	Farolete 12, 14, 16 e 18 – Concreto armado em fundações (blocos /sapatas) 25 Mpa	m³	14,40
2 e 3	SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO)	m³	19,60
2.2.1	Farolete nº 07 – Execução de estrutura de concreto armado 25 Mpa	m³	11,00
3.2.1	Farolete nº 12,14,16 e 18 – Execução de estrutura de concreto armado 25 Mpa	8,60	8,60
2, 3, 5 e 6	ATERRAMENTO	Sistemas	7,00
2.3.3 3.3.3 5.2.3 6.2.3	Farolete 7,10, 12, 14, 15, 16 e 18	pt	7,00
2, 3, 5 e 6	TORRES DOS FAROLETES EM FIBRA DE VIDRO – DIÂMETRO 1,50 METROS (Estrutura de Material Misto e /ou Especial)	Execução	7,00
2.2.12	Farolete nº 07	m	3,00
3.2.12	Farolete nº 12, 14, 16 e 18	m	12,00
5.1.3	Farolete nº10 – Alçamento	m	3,00
6.1.2	Farolete nº 13 – Alçamento	m	3,00
2, 3, 5 e 6	TORRES DOS FAROLETES EM FIBRA DE VIDRO – DIÂMETRO 1,10 METROS (Estrutura de Material Misto e /ou Especial)	Execução	7,00
2.2.12	Farolete nº 07	m	4,00
3.2.13	Farolete nº 12, 14, 16 e 18	m	10,00



**Porto
de Itajaí**

AUTORIDADE PORTUÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
5.1.3	Faroleta nº10 – Alçamento	m	4,00
6.1.3	Faroleta nº 13 – Alçamento	m	4,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
	ESCADAS TIPO MARINHEIRO PARA FAROLETES	m	68
2.2.11	Faroleta n. 7	m	14,00
3.2.11	Faroleta n.12, 14, 16 e 18	m	36,00
5.1.4 6.1.4	Faroleta n.10 e 15 – Alçados	m	18,00
7.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINAL NÁUTICO / BALIZAMENTO – BOIA ARTICULADA BL-A Nº 11 (Fabricação, Projeto, Montagem e Instalação – Estrutura de Material Misto e /ou Especial)	UNID.	1
7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINAL NÁUTICO / BALIZAMENTO – BOIA BL-1 Nº 9 E 13	UNID.	2
8	POITA DE CONCRETO (Projeto, Fabricação e Execução – Bloco de Concreto)	unid.	7
7.6	Poita de Concreto de 2.000 kg	unid.	3,00
7.7	Poita de Concreto de 10.000 kg (BLA)	unid.	1,00
12.18	Poita de Concreto de 2.500 kg (BLE)	unid.	3,00
11	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA	unid.	17
11.1	Operação e Manutenção do Balizamento/Sinalização Náutica (08 sinais fixos – faroletes)	SINAIS	8,00
11.2	Operação e Manutenção do Balizamento/Sinalização Náutica (09 boias – flutuantes)	SINAIS	9,00

ART nº 7549160-6 (Substituição da ART nº 7147849-6)

Período de execução: 25/04/2019 a 07/06/2020.

Itajaí, 20 de outubro de 2020.

Guilherme Malimpensa Knoll
Diretor Geral de Engenharia
Superintendência do Porto de Itajaí

Guilherme Malimpensa Knoll – CPF 062.626.849-48
Diretor Geral de Engenharia
Engenheiro Civil – CREA/SC 118754-1

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT
vinculada ou direlamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000083320
CAT nº 252020122858 de 21/10/2020, página 4 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220004054

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ALBERTO JOAO MARCATTO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALBERTO JOAO MARCATTO**

RNP: **2506300996**

Registro: **SC-0529100/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720224630540** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **01/09/2022** Baixada em: **01/09/2022** Forma de registro: **Substituição**

Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP**

Contratante: **ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE PARANAGUA E ANTONINA** CNPJ: **79.621.439/0001-91**

Rua: **AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161**

Complemento: **PALACIO TAGUARÉ** Bairro: **DOM PEDRO II**

Cidade: **PARANAGUA** UF: **PR** CEP: **83203-800**

Contrato: **019-2020** celebrado em **13/02/2020** Vinculado a ART: **1720201750892**

Valor do contrato: **R\$ 9.570.142,42** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **NOVA BRASILIA Nº: S/N**

Complemento: **TRAPICHES** Bairro: **NOVA BRASILIA**

Cidade: **ILHA DO MEL (PARANAGUA)**

UF: **PR**

CEP: **83251-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,542447 x -48,304979**

Endereço da obra/serviço: **ENCANTADAS Nº: S/N**

Complemento: **TRAPICHE** Bairro: **ENCANTADAS**

Cidade: **ILHA DO MEL (PARANAGUA)**

UF: **PR**

CEP: **83251-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,570239 x -48,315387**

Data de início: **12/03/2020** Conclusão efetiva: **08/04/2021**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE PARANAGUA E ANTONINA**

CNPJ: **79.621.439/0001-91**

Atividade Técnica: **1- Execução** Coordenação, Direção de obra, Execução de reforma de estrutura de concreto armado , 91,33 M3; **2- Execução** Coordenação, Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 61,72 M3; **3- Execução** Coordenação, Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado , 23,73 M3; **4- Execução** Coordenação, Execução de obra de estrutura de materiais mistos , 650 M2; **5- Execução** Coordenação, Execução de obra de passarelas , 386,84 M2; **6- Execução** Coordenação, Execução de obra, Execução de reforma de recuperação de estruturas especiais , 524,21 M2; **7- Execução** Coordenação, Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1687,67 M2; **8- Execução** Coordenação, Execução de obra de fundações profundas em estacas metálicas, 804 METRO

Observações:

ESTRUTURA MISTA: PRFV / FLUTUANTE CONCRETO E PEAD.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil. O Crea-PR certifica os dados constantes na ART.

O atestado apresentado foi assinado eletronicamente.

A ART informada no atestado foi substituída.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 242391/2022.

CAT nº 1720220004054 de 01/09/2022, página 1 de 17



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220004054

Atividade concluída

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004054/2022

01/09/2022 15:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 242391/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 242391/2022.

CAT nº 1720220004054 de 01/09/2022, página 2 de 17



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **04.991.446/0001-86** e registro no **CREA/PR 66286**, estabelecida na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188 – Bairro Centro, CEP: 89.251-702 – Jaraguá do Sul/SC, foi contratada pela **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA**, CNPJ 79.621.439/0001-91, com sede na Av. Ayrton Senna Da Silva nº 161, Dom Pedro II, Paranaguá/PR, para realizar os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Protocolo nº	15.896.692-1
Concorrência Pública nº	56-2019
Contrato nº	019/2020-APPA
Data de Assinatura	13/02/2020
Objeto do Contrato	Execução das obras de reformas e melhorias nos terminais de passageiros e turismo de Encantadas e Nova Brasília, Ilha do Mel – Paranaguá/PR.
Ordem de Serviço nº	047-20
Período de Execução	12/03/2020 a 08/04/2021.
Termos Aditivos	• 1º TA – 1ª Renovação do Contrato – Novo Término 30/11/2020; • 2º TA – 2ª Renovação do Contrato – Novo Término 30/01/2021; • Termo de Recebimento Provisório emitido em 08/04/2021; • Termo de Recebimento Definitivo emitido em 02/12/2021.
Endereço da Obra	• Nova Brasília, S/N Trapiches - 83251-000 - Nova Brasília, Ilha do Mel Paranaguá-PR - Coordenadas Geográficas: -25.542447 x - 48.304979; • Encantadas, S/N Trapiche - 83251-000 - Encantadas, Ilha do Mel Paranaguá-PR - Coordenadas Geográficas: -25.570239 x - 48.315387.
Empresa Contratada	Construtora AJM EIRELI EPP
Contratante	Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA
ART Principal	1720201295974
Responsável Técnico	Alberto João Marcatto
Título / Registro	Engenheiro Civil / CREA: SC-0529100/D – RNP 2506300996
Valor Contratual	R\$ 9.570.142,42
Valor Realizado	R\$ 9.388.114,28

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

Os itens foram executados através do contrato estão apresentados na planilha de quantidades abaixo:

QUANTIDADES EXECUTADAS				
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	COMP001	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	EVENTO	1,00
1.2	COMP002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EVENTO	1,00
1.3	COMP003	INSTALAÇÕES DE APOIO (TERRA E MAR)	%	100,00
1.4	COMP004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00
1.5	COMP126	ENSAIOS	%	100,00
1.6	COMP107	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	M2	4,75
1.7	COMP108	PLACA INFORMAÇÃO TURÍSTICA	M2	3,24
2 TRAPICHE DE ENCANTADAS				
2.1 REPAROS				
2.1.1 RECUPERAÇÃO DAS ESTACAS				
2.1.1.1	COMP006	RASPAGEM DAS ESTACAS PARA REMOÇÃO DE INCRUSTAÇÕES ("CRACA")	M2	230,67
2.1.1.2	COMP007-1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO CONTAMINADO COM EQUIPE DE MERGULHO	M3	12,06
2.1.1.3	COMP008	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR/ÁGUA	M2	241,25
2.1.1.4	COMP009	LIMPEZA MANUAL DAS ARMADURAS COM UTILIZAÇÃO DE ESCOVA DE AÇO	M	2171,27
2.1.1.5	COMP010	PINTURA À BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCO PARA PROTEÇÃO DAS ARMADURAS	M	2171,27
2.1.1.6	COMP011	AÇO CA-50	KG	202,00
2.1.1.7	COMP012	TELA ELETROSOLDADA CA-60	KG	874,00
2.1.1.8	COMP014	MONTAGEM DAS FORMAS	M2	370,00
2.1.1.9	COMP015-1	GRAUTE BOMBEÁVEL PARA APLICAÇÕES SUBMERSAS FCK≥50MPA COM ADITIVO	M3	20,10
2.1.1.10	COMP016	DESFORMA E ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DO CONCRETO	M2	370,00
2.1.2 RECUPERAÇÃO DAS VIGAS				
2.1.2.1	COMP007-2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO CONTAMINADO SEM EQUIPE DE MERGULHO	M3	20,50
2.1.2.2	COMP008	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR/ÁGUA	M2	410,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo 242391/2022.

CAT nº 1720220004054 de 01/09/2022, página 4 de 17


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

2.1.2.3	COMP009	LIMPEZA MANUAL DAS ARMADURAS COM UTILIZAÇÃO DE ESCOVA DE AÇO	M	2952,00
2.1.2.4	COMP010	PINTURA À BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCO PARA PROTEÇÃO DAS ARMADURAS	M	2952,00
2.1.2.5	COMP011	AÇO CA-50	KG	1022,00
2.1.2.6	COMP012	TELA ELETROSOLDADA CA-60	KG	1004,00
2.1.2.7	COMP014	MONTAGEM DAS FORMAS	M2	357,00
2.1.2.8	COMP015-2	GRAUTE BOMBEÁVEL FCK≥50MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO	M3	22,15
2.1.2.9	COMP016	DESFORMA E ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DO CONCRETO	M2	357,00
2.1.3 RECUPERAÇÃO DA LAJE				
2.1.3.1	COMP007-2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO CONTAMINADO SEM EQUIPE DE MERGULHO	M3	27,70
2.1.3.2	COMP008	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR/ÁGUA	M2	554,00
2.1.3.3	COMP009	LIMPEZA MANUAL DAS ARMADURAS COM UTILIZAÇÃO DE ESCOVA DE AÇO	M	2640,00
2.1.3.4	COMP010	PINTURA À BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCO PARA PROTEÇÃO DAS ARMADURAS	M	2640,00
2.1.3.5	COMP012	TELA ELETROSOLDADA CA-60	KG	1990,00
2.1.3.6	COMP017	ABERTURA DE FUROS NA LAJE Ø40MM PARA GRAUTEAMENTO DA PARTE INFERIOR DA LAJE	UM	132,00
2.1.3.7	COMP014	MONTAGEM DAS FORMAS	M2	554,00
2.1.3.8	COMP015-2	GRAUTE BOMBEÁVEL FCK≥50MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO	M3	38,75
2.1.3.9	COMP016	DESFORMA E ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DO CONCRETO	M2	554,00
2.1.3.10	COMP018	SELADOR E IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO PARA CONCRETO COM PENETRAÇÃO REATIVA	M2	613,50
2.1.4 SUBSTITUIÇÃO DAS ESCADAS				
2.1.4.1 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DAS ESCADAS EXISTENTES				
2.1.4.1.1	COMP019	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESCADAS DE CONCRETO ARMADO	M3	7,00
2.1.4.1.2	COMP021	REMOÇÃO DA ESCADA METÁLICA	UNID.	1,00
2.1.4.2 FABRICAÇÃO/INSTALAÇÃO DAS NOVAS ESCADAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO				
2.1.4.2.1 CONCRETO PRÉ-MOLDADO				
2.1.4.2.2	COMP022	FORMA	M2	51,95
2.1.4.2.3	COMP011	AÇO CA-50	KG	950,00
2.1.4.2.4	COMP023	CONCRETO C40 COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA	M3	6,15
2.1.4.2.5	COMP024	TRANSPORTE E MONTAGEM	UNID.	5,00
2.1.4.3 DEFENSAS DD 150X150				
2.1.4.3.1	COMP044	FORNECIMENTO	M	27,00

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

2.1.4.3.2	COMP045	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M	27,00
2.1.4.4 GUARDA CORPO EM TUBOS DE PRFV				
2.1.4.4.1	COMP029	FORNECIMENTO	M	35,00
2.1.4.4.2	COMP030	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M	35,00
2.1.5 SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO QUEBRA-ONDAS				
2.1.5.1	COMP025	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI TRATADA E IMPERMEABILIZADA 2.5X25	m	151,76
2.1.6 SUBSTITUIÇÃO DOS CABEÇOS DE AMARRAÇÃO				
2.1.6.1 CUNHOS DE AMARRAÇÃO 18" AÇO FUNDIDO GALVANIZADO A FOGO COM				
2.1.6.1.1	COMP026	FORNECIMENTO	UNID.	10,00
2.1.6.1.2	COMP027	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00
2.1.7 SUBSTITUIÇÃO DOS GUARDA-CORPOS				
2.1.7.1	COMP028	DEMOLIÇÃO PILARETE DE CONCRETO E REMOÇÃO DO GUARDA CORPO EXISTENTE	M	340,00
2.1.7.2 GUARDA CORPO EM TUBOS DE PRFV				
2.1.7.2.1	COMP029	FORNECIMENTO	m	340,00
2.1.7.2.2	COMP030	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	m	340,00
2.1.8 COBERTURA DA ESTRUTURA EXISTENTE				
2.1.8.1	COMP124	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA EXISTENTE E ACESSÓRIOS,	M²	260,00
2.1.8.2 ESTRUTURA DE PERFIS PULTRUDADOS EM PRFV				
2.1.8.2.1	COMP119	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M²	650,00
2.1.8.3 TELHA MODULADA RESINA POLIESTER COM FILME PROTEÇÃO UV				
2.1.8.3.1	COMP038	FORNECIMENTO	M2	650,00
2.1.8.3.2	COMP039	FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M2	650,00
2.1.9 PISO EM MADEIRA PLASTIFICADA				
2.1.9.1 PISO EM MADEIRA PLASTIFICADA INCLUSO BARROTES C/25CM COM SUPERFÍCIE				
2.1.9.1.1	COMP036	FORNECIMENTO	M2	624,00
2.1.9.1.2	COMP037	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M2	624,00
2.1.10 ACESSÓRIOS				
2.1.10.1	COMP031	BANCOS DE JARDIM EM MADEIRA PLASTICA PARA 3 LUGARES - FORNECIMENTO,	UNID	14,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 242391/2022.

CAT nº 1720220004054 de 01/09/2022, página 6 de 17



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

2.1.10.2	COMP032	LIXEIRAS DUPLAS EM MADEIRA PLASTIFICADA COM SUPORTE FIXO - FORNECIMENTO,	UNID	6,00
2.2 NOVAS ESTRUTURAS				
2.2.1 PLATAFORMA				
2.2.1.1 FUNDAÇÃO				
2.2.1.1.1	ESTACAS METÁLICAS Ø406,4 MM, ESPESSURA DE 17.48 MM, AÇO ASTM A572 GR50			
2.2.1.1.1.1	COMP033	FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO	ton	8,16
2.2.1.1.1.2	COMP034	TRANSPORTE E CRAVAÇÃO	M	48,00
2.2.1.1.1.3	COMP035	ARRASAMENTO	UNID	4,00
2.2.1.1.1.4	COMP011	AÇO CA-50	KG	270,00
2.2.1.1.1.5	COMP023	CONCRETO C40 COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA	M3	0,17
2.2.1.2 SUPERESTRUTURA				
2.2.1.2.1	CONCRETO "IN-LOCO"			
2.2.1.2.1.1	COMP022	FORMA	M2	38,00
2.2.1.2.1.2	COMP011	AÇO CA-50	KG	450,60
2.2.1.2.1.3	COMP023	CONCRETO C40 COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA	M3	8,49
2.2.1.3 PISO EM MADEIRA PLASTIFICADA INCLUSO BARROTES C/25CM COM SUPERFÍCIE				
2.2.1.3.1	COMP036	FORNECIMENTO	M2	26,00
2.2.1.3.2	COMP037	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M2	26,00
2.2.1.4 ESTRUTURA DE PERFIS PULTRUDADOS EM PRFV				
2.2.1.4.1	COMP119	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M²	26,00
2.2.1.5 TELHA MODULADA RESINA POLIESTER COM FILME PROTEÇÃO UV				
2.2.1.5.1	COMP038	FORNECIMENTO	M2	26,00
2.2.1.5.2	COMP039	FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M2	26,00
2.2.2 PASSARELA ARTICULADA				
2.2.2.1 MÓDULO PASSARELA TRELIÇADA EM PRFV LARGURA 2,7M, COMPRIMENTO 9,3M , INCLUSO				
2.2.2.1.1	COMP040	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
2.2.3 FLUTUANTE EM PEAD				
2.2.3.1 TIPO 1				
2.2.3.1.1	FUNDAÇÃO - ESTACAS METÁLICAS Ø406,4, ESPESSURA DE 17,48MM, AÇO ASTM A5			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 242391/2022.

CAT nº 1720220004054 de 01/09/2022, página 7 de 17



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

2.2.3.1.1.1	COMP033	FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO	ton	24,48
2.2.3.1.1.2	COMP034	TRANSPORTE E CRAVAÇÃO	M	144,00
2.2.3.1.1.3	COMP035	ARRASAMENTO	UNID	8,00
2.2.3.1.2	SUPERESTRUTURA			
2.2.3.1.2.1	FABRICAÇÃO/INSTALAÇÃO DOS LIMITADORES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO			
2.2.3.1.2.1.1	COMP022	FORMA	M2	109,92
2.2.3.1.2.1.2	COMP011	AÇO CA-50	KG	684,00
2.2.3.1.2.1.3	COMP023	CONCRETO C40 COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA	M3	6,22
2.2.3.1.2.1.4	COMP024	TRANSPORTE E MONTAGEM	UNID.	16,00
2.2.3.1.2.2	FLUTUADORES			
2.2.3.1.2.2.1	COMP120	FORNECIMENTO	UNID	2,00
2.2.3.1.2.2.2	COMP121	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
2.2.3.2	TIPO 2			
2.2.3.2.1	FUNDAÇÃO			
2.2.3.2.1.1	COMP033	FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO	ton	12,24
2.2.3.2.1.2	COMP034	TRANSPORTE E CRAVAÇÃO	M	72,00
2.2.3.2.1.3	COMP035	ARRASAMENTO	UNID	4,00
2.2.3.2.2	FLUTUADORES			
2.2.3.2.2.1	COMP122	FORNECIMENTO	UNID	1,00
2.2.3.2.2.2	COMP121	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
2.2.4	FLUTUANTE DE CONCRETO COM NÚCLEO EM EPS DE ALTA DENSIDADE			
2.2.4.1	FUNDAÇÃO			
2.2.4.1.1	ESTACAS METÁLICAS Ø609,6 MM, ESPESSURA DE 17,48 MM, AÇO ASTM A572 GR50			
2.2.4.1.1.1	COMP041	FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO	ton	18,72
2.2.4.1.1.2	COMP034	TRANSPORTE E CRAVAÇÃO	M	72,00
2.2.4.1.1.3	COMP042	ARRASAMENTO	UNID	4,00
2.2.4.2	FLUTUANTE DE CONCRETO COM NÚCLEO EM EPS DE ALTA DENSIDADE			
2.2.4.2.1	MÓDULO FLUTUANTE EM CONCRETO COM NÚCLEO EM EPS DE ALTA DENSIDADE ,INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM INOX			
2.2.4.2.1.1	COMP043	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UNID	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 242391/2022.

CAT nº 1720220004054 de 01/09/2022, página 8 de 17



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

2.2.4.3 ACESSÓRIOS				
2.2.4.3.1 CUNHOS DE AMARRAÇÃO 18" AÇO FUNDIDO GALVANIZADO A FOGO COM CHUMBADORES				
2.2.4.3.1.1	COMP026	FORNECIMENTO	UNID.	6,00
2.2.4.3.1.2	COMP027	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UNID.	6,00
2.2.4.3.2 DEFENSAS DD 150X150				
2.2.4.3.2.1	COMP044	FORNECIMENTO	M	30,00
2.2.4.3.2.2	COMP045	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M	30,00
2.2.4.3.3 DEFENSAS DD 50X50				
2.2.4.3.3.1	COMP046	FORNECIMENTO	M	15,00
2.2.4.3.3.2	COMP045	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M	15,00
2.2.4.4 GUIAS METÁLICAS COM ROLETES				
2.2.4.4.1	COMP105	FORNECIMENTO	UNID	4,00
2.2.4.4.2	COMP106	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
2.2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
2.2.5.1 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA				
2.2.5.1.1	COMP047	Eletroduto de fibra de vidro, pultrudado, com luva, em barras de Ø3/4"x3,00 m.	UNID	52,00
2.2.5.1.2	COMP048	Eletroduto de fibra de vidro, pultrudado, com luva, em barras de Ø1"x3,00 m.	UNID	100,00
2.2.5.1.3	COMP049	Eletroduto de fibra de vidro, pultrudado, com luva, em barras de Ø2"x3,00 m.	UNID	46,00
2.2.5.1.4	COMP050	Curva 45º fibra de vidro, pultrudado, com luva, Ø3/4".	UNID	2,00
2.2.5.1.5	COMP051	Curva 45º fibra de vidro, pultrudado, com luva, Ø1".	UNID	3,00
2.2.5.1.6	COMP052	Curva 90º fibra de vidro, pultrudado, com luva, Ø3/4".	UNID	12,00
2.2.5.1.7	COMP053	Curva 90º fibra de vidro, pultrudado, com luva, Ø1".	UNID	38,00
2.2.5.1.8	COMP054	Curva 90º fibra de vidro, pultrudado, com luva, Ø2".	UNID	1,00
2.2.5.1.9	COMP055	Braçadeira "D", Ø3/4", com parafuso, porca sextavada e arruela em aço inox.	UNID	200,00
2.2.5.1.10	COMP056	Braçadeira "D", Ø1", com parafuso, porca sextavada e arruela em aço inox.	UNID	400,00
2.2.5.1.11	COMP057	Braçadeira "D", Ø2", com parafuso, porca sextavada e arruela em aço inox.	UNID	400,00
2.2.5.1.12	COMP058	Parafuso máquina com cabeça redonda fenda simples Ø1/4"x1", porca sextavada, arruela lisa	UNID	300,00
2.2.5.1.13	COMP059	Chumbador com rosca interna, Ø1/4", com parafuso cabeça redonda fenda simples,	UNID	600,00
2.2.5.1.14	COMP059-1	Chumbador com rosca interna, Ø5/8", com parafuso cabeça redonda fenda simples,	UNID	50,00
2.2.5.1.15	COMP061	Parafuso com cabeça sextavada Ø3/8"x1.1/2", porca sextavada, 02 arruelas lisas e 01 arruela	UNID	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 242391/2022.

CAT nº 1720220004054 de 01/09/2022, página 9 de 17



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

2.2.5.1.16	COMP062	Condutete de fibra de vidro com rôsca, diâmetro Ø3/4", tipo C	UNID	12,00
2.2.5.1.17	COMP063	Condutete de fibra de vidro com rôsca, diâmetro Ø3/4", tipo T	UNID	25,00
2.2.5.1.18	COMP064	Condutete de fibra de vidro com rôsca, diâmetro Ø3/4", tipo LB	UNID	4,00
2.2.5.1.19	COMP065	Condutete de fibra de vidro com rôsca, diâmetro Ø3/4", tipo LL	UNID	3,00
2.2.5.1.20	COMP066	Condutete de fibra de vidro com rôsca, diâmetro Ø3/4", tipo LR	UNID	3,00
2.2.5.1.21	COMP067	Condutete de fibra de vidro com rôsca, diâmetro Ø1", tipo LL	UNID	20,00
2.2.5.1.22	COMP068	Condutete de fibra de vidro com rôsca, diâmetro Ø1", tipo LR	UNID	20,00
2.2.5.1.23	COMP068-1	Condutete de fibra de vidro com rôsca, diâmetro Ø1", tipo C	UNID	24,00
2.2.5.1.24	COMP069	Condutete de fibra de vidro com rôsca, diâmetro Ø1", tipo T	UNID	110,00
2.2.5.1.25	COMP070	Condutete de fibra de vidro com rôsca, diâmetro Ø2", tipo LB	UNID	3,00
2.2.5.1.26	COMP071	Condutete de fibra de vidro com rôsca, diâmetro Ø2", tipo LL	UNID	5,00
2.2.5.1.27	COMP072	Condutete de fibra de vidro com rôsca, diâmetro Ø2", tipo LR	UNID	5,00
2.2.5.1.28	COMP073	Condutete de fibra de vidro com rôsca, diâmetro Ø2", tipo T	UNID	6,00
2.2.5.1.29	COMP074	Condutete de fibra de vidro com rôsca, diâmetro Ø2", tipo X	UNID	6,00
2.2.5.1.30	COMP075	Prensa cabo em alumínio Ø3/4".	UNID	190,00
2.2.5.1.31	COMP077	Luva de redução em fibra de vidro Ø2"xØ3/4".	UNID	6,00
2.2.5.1.32	COMP078	Bucha de redução em fibra de vidro Ø1"xØ3/4".	UNID	70,00
2.2.5.1.33	COMP079	Bucha de redução em fibra de vidro Ø2"xØ3/4".	UNID	10,00
2.2.5.1.34	COMP080	Bucha de redução em fibra de vidro Ø2"xØ1".	UNID	2,00
2.2.5.1.35	COMP081	Bucha em liga de alumínio, Ø3/4".	UNID	40,00
2.2.5.1.36	COMP082	Bucha em liga de alumínio, Ø2".	UNID	50,00
2.2.5.1.37	COMP083	Arruela em liga de alumínio, Ø3/4".	UNID	40,00
2.2.5.1.38	COMP083-1	Arruela em liga de alumínio, Ø1".	UNID	50,00
2.2.5.1.39	COMP084	Arruela em liga de alumínio, Ø2".	UNID	25,00
2.2.5.1.40	COMP085	Caixa de passagem em alumínio com tampa lisa, dimensões 200x200x150mm.	UNID	41,00
2.2.5.1.41	COMP086	Adaptador cola-rôsca em fibra de vidro Ø3/4".	UNID	30,00
2.2.5.1.42	COMP086-1	Adaptador cola-rôsca em fibra de vidro Ø1".	UNID	45,00
2.2.5.1.43	COMP087	Adaptador cola-rôsca em fibra de vidro Ø2".	UNID	45,00
2.2.5.1.44	COMP088	Eletroduto de PVC, rígido pesado, com luva, em barras de Ø3/4"x3,00 m.	UNID	20,00
2.2.5.1.45	COMP089	Eletroduto de PVC, rígido pesado, com luva, em barras de Ø3/4"x3,00 m.	UNID	10,00
2.2.5.2 CABLAGEM				

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 242391/2022.

CAT nº 1720220004054 de 01/09/2022, página 10 de 17



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

2.2.5.2.1	COMP092	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA	m	400,00
2.2.5.2.2	COMP093	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA	m	500,00
2.2.5.2.3	COMP096-1	Cabo unipolar de cobre, seção 2,5 mm², classe 0,75 kV, isolamento de PVC, temperatura em	m	600,00
2.2.5.2.4	COMP096-2	Cabo unipolar de cobre, seção 4 mm², classe 0,75 kV, isolamento de PVC, temperatura em	m	300,00
2.2.5.2.5	COMP096-3	Cabo unipolar de cobre, seção 2,5 mm², classe 0,75 kV, isolamento de PVC, temperatura em	m	300,00
2.2.5.2.6	COMP096-4	Cabo unipolar de cobre, seção 4 mm², classe 0,75 kV, isolamento de PVC, temperatura em	m	150,00
2.2.5.3 EQUIPAMENTOS E PAINÉIS				
2.2.5.3.1	COMP097	Luminária LED para iluminação industrial, à prova de tempo, gases, vapores, pó e jatos de	UNID	12,00
2.2.5.3.2	COMP098	Luminária LED hermética, à prova de tempo, gases, vapores, pó e jatos de água, grau de	UNID	54,00
2.2.5.3.3	COMP099	Poste reto, em fibra de vidro pultrudado, flangeado, instalação a beira mar, diâmetro do	UNID	12,00
2.2.5.3.4	COMP101	Quadro de Distribuição de Iluminação QDL, instalação externa de sobrepor, confeccionado	UNID	1,00
2.2.5.3.5	COMP102	Relé fotoelétrico, 220V-60Hz e base de fixação.	UNID	1,00
2.2.5.3.6	COMP103	Luminária à prova de tempo, gases, vapores e pó, corpo e grade de proteção em alumínio	UNID	76,00
2.2.5.3.7	COMP104	Prensa-cabo industrial com segurança aumentada, rosca BSP, grau de proteção IP-68 com	UNID	76,00
3 TRAPICHE DE NOVA BRASÍLIA				
3.1 REPAROS				
3.1.1 RECUPERAÇÃO DAS ESTACAS				
3.1.1.1	COMP006	RASPAGEM DAS ESTACAS PARA REMOÇÃO DE INCRUSTAÇÕES ("CRACA")	M2	30,00
3.1.1.2	COMP007-1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO CONTAMINADO COM EQUIPE DE MERGULHO	M3	1,85
3.1.1.3	COMP008	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR/ÁGUA	M2	30,00
3.1.1.4	COMP009	LIMPEZA MANUAL DAS ARMADURAS COM UTILIZAÇÃO DE ESCOVA DE AÇO	M	157,50
3.1.1.5	COMP010	PINTURA À BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCO PARA PROTEÇÃO DAS ARMADURAS	M	337,50
3.1.1.6	COMP011	AÇO CA-50	KG	30,00
3.1.1.7	COMP012	TELA ELETROSOLDADA CA-60	KG	131,00
3.1.1.8	COMP014	MONTAGEM DAS FORMAS	M2	58,00
3.1.1.9	COMP015-1	GRAUTE BOMBEÁVEL PARA APLICAÇÕES SUBMERSAS FCK250MPA COM ADITIVO	M3	3,00
3.1.1.10	COMP016	DESFORMA E ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DO CONCRETO	M2	58,00
3.1.2 RECUPERAÇÃO DAS VIGAS TRANSVERSAIS				
3.1.2.1	COMP007-2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO CONTAMINADO SEM EQUIPE DE MERGULHO	M3	2,41
3.1.2.2	COMP008	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR/ÁGUA	M2	48,23

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

3.1.2.3	COMP009	LIMPEZA MANUAL DAS ARMADURAS COM UTILIZAÇÃO DE ESCOVA DE AÇO	M	435,93
3.1.2.4	COMP010	PINTURA À BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCO PARA PROTEÇÃO DAS ARMADURAS	M	435,93
3.1.2.5	COMP011	AÇO CA-50	KG	87,00
3.1.2.6	COMP012	TELA ELETROSOLDADA CA-60	KG	137,00
3.1.2.7	COMP014	MONTAGEM DAS FORMAS	M2	57,00
3.1.2.8	COMP015-2	GRAUTE BOMBEÁVEL FCK-50MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO	M3	1,40
3.1.2.9	COMP016	DESFORMA E ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DO CONCRETO	M2	57,00
3.1.3 RECUPERAÇÃO DAS VIGAS LONGITUDINAIS				
3.1.3.1	COMP007-2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO CONTAMINADO SEM EQUIPE DE MERGULHO	M3	5,30
3.1.3.2	COMP008	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR/ÁGUA	M2	35,36
3.1.3.3	COMP009	LIMPEZA MANUAL DAS ARMADURAS COM UTILIZAÇÃO DE ESCOVA DE AÇO	M	585,00
3.1.3.4	COMP010	PINTURA À BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCO PARA PROTEÇÃO DAS ARMADURAS	M	585,00
3.1.3.5	COMP011	AÇO CA-50	KG	78,00
3.1.3.6	COMP012	TELA ELETROSOLDADA CA-60	KG	202,00
3.1.3.7	COMP014	MONTAGEM DAS FORMAS	M2	84,00
3.1.3.8	COMP015-2	GRAUTE BOMBEÁVEL FCK-50MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO	M3	5,93
3.1.3.9	COMP016	DESFORMA E ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DO CONCRETO	M2	84,00
3.1.3.10	COMP018	SELADOR E IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO PARA CONCRETO COM PENETRAÇÃO REATIVA	M2	50,00
3.1.4 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				
3.1.4.1	COMP114	REMOÇÃO DO TRAPICHE FLUTUANTE EXISTENTE	UNID	3,00
3.1.4.2	COMP115-1	DEMOLIÇÃO SUBMERSA E REMOÇÃO DAS ESTACAS DE CONCRETO EXISTENTES	UNID	14,00
3.1.4.3	COMP115-2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS ESTACAS DE CONCRETO EXISTENTES	UNID	11,00
3.1.4.4	COMP116	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE	M	18,00
3.1.4.5	COMP117	REMOÇÃO DE PISO EM FIBRA DE VIDRO	m	60,00
3.1.4.6	COMP118	REMOÇÃO DO GUARDA CORPO EXISTENTE E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	120,00
3.2 NOVAS ESTRUTURAS				
3.2.1 PASSARELA FIXA				
3.2.1.1 FUNDAÇÃO				
3.2.1.1.1	ESTACAS METÁLICAS Ø323,8 MM, ESPESSURA DE 16 MM, AÇO ASTM A572 GR50			
3.2.1.1.1.1	COMP033-1	FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO	ton	17,49

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

3.2.1.1.1.2	COMP034	TRANSPORTE E CRAVAÇÃO	M	144,00
3.2.1.1.1.3	COMP035	ARRASAMENTO	UNID	12,00
3.2.1.1.1.4	COMP011	AÇO CA-50	KG	85,00
3.2.1.1.1.5	COMP023	CONCRETO C40 COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA	M3	1,20
3.2.1.2 SUPERESTRUTURA				
3.2.1.2.1 CONCRETO PRÉ-MOLDADO				
3.2.1.2.1.1	COMP022	FORMA	M2	52,80
3.2.1.2.1.2	COMP011	AÇO CA-50	KG	496,38
3.2.1.2.1.3	COMP023	CONCRETO C40 COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA	M3	4,32
3.2.1.2.1.4	COMP024	TRANSPORTE E MONTAGEM	UNID.	6,00
3.2.1.2.2 CONCRETO "IN-LOCO"				
3.2.1.2.2.1	COMP023	CONCRETO C40 COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA	M3	3,66
3.2.1.3 ESCADA LATERAIS				
3.2.1.3.1 CONCRETO PRÉ-MOLDADO				
3.2.1.3.1.1	COMP022	FORMA	M2	10,88
3.2.1.3.1.2	COMP011	AÇO CA-50	KG	88,00
3.2.1.3.1.3	COMP023	CONCRETO C40 COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA	M3	0,82
3.2.1.3.1.4	COMP024	TRANSPORTE E MONTAGEM	UNID.	2,00
3.2.1.3.2 ESTACAS ESCAVADAS				
3.2.1.3.2.1	COMP123	ESCAVAÇÃO TRADO MANUAL Ø20CM	M	27,00
3.2.1.3.2.2	COMP011	AÇO CA-50	KG	68,00
3.2.1.3.2.3	COMP023	CONCRETO C40 COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA	M3	0,85
3.2.1.3.3 GUARDA CORPO EM TUBOS DE PRFV				
3.2.1.3.3.1	COMP029	FORNECIMENTO	m	8,00
3.2.1.3.3.2	COMP030	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	m	8,00
3.2.1.4 ESTRUTURA DE PERFIS PULTRUDADOS EM PRFV				
3.2.1.4.1 MÓDULO PASSARELA TRELIÇADA EM PRFV LARGURA 2,1M, COMPRIMENTO 4,98M ,				
3.2.1.4.2	COMP125	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UNID	14,00
3.2.1.5 TELHA MODULADA RESINA POLIESTER COM FILME PROTEÇÃO UV				
3.2.1.5.1	COMP038	FORNECIMENTO	M2	210,00

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

3.2.1.5.2	COMP039	FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M2	210,00
3.2.2 PASSARELA ARTICULADA				
3.2.2.1 MÓDULO PASSARELA TRELIÇADA EM PRFV LARGURA 2,7M, COMPRIMENTO 9,3M, INCLUSO				
3.2.2.1.1	COMP040	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
3.2.3 FLUTUANTE EM PEAD				
3.2.3.1 TIPO 1				
3.2.3.1.1	FUNDAÇÃO - ESTACAS METÁLICAS Ø406,4 MM, ESPESSURA DE 17,48 MM, AÇO AST			
3.2.3.1.1.1	COMP033	FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO	ton	24,48
3.2.3.1.1.2	COMP034	TRANSPORTE E CRAVAÇÃO	M	144,00
3.2.3.1.1.3	COMP035	ARRASAMENTO	UNID	8,00
3.2.3.1.2 SUPERESTRUTURA				
3.2.3.1.2.1 FABRICAÇÃO/INSTALAÇÃO DOS LIMITADORES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO				
3.2.3.1.2.1.1	COMP022	FORMA	M2	109,92
3.2.3.1.2.1.2	COMP011	AÇO CA-50	KG	684,00
3.2.3.1.2.1.3	COMP023	CONCRETO C40 COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA	M3	6,22
3.2.3.1.2.1.4	COMP024	TRANSPORTE E MONTAGEM	UNID.	16,00
3.2.3.1.2.2 FLUTUADORES				
3.2.3.1.2.2.1	COMP120	FORNECIMENTO	UNID	2,00
3.2.3.1.2.2.2	COMP121	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
3.2.4 FLUTUANTE DE CONCRETO COM NÚCLEO EM EPS DE ALTA DENSIDADE				
3.2.4.1 FUNDAÇÃO				
3.2.4.1.1	ESTACAS METÁLICAS Ø609,6 MM, ESPESSURA DE 17,48 MM, AÇO ASTM A572 GR50			
3.2.4.1.1.1	COMP041	FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO	ton	28,08
3.2.4.1.1.2	COMP034	TRANSPORTE E CRAVAÇÃO	M	108,00
3.2.4.1.1.3	COMP042	ARRASAMENTO	UNID	6,00
3.2.4.2 FLUTUANTE DE CONCRETO COM NÚCLEO EM EPS DE ALTA DENSIDADE				
3.2.4.2.1	COMP043	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UNID	5,00
3.2.4.3 ACESSÓRIOS				
3.2.4.3.1	CUNHOS DE AMARRAÇÃO 18" AÇO FUNDIDO GALVANIZADO A FOGO COM CHUMBADORES			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 242391/2022.

CAT nº 1720220004054 de 01/09/2022, página 14 de 17



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

3.2.4.3.1.1	COMP026	FORNECIMENTO	UNID.	20,00
3.2.4.3.1.2	COMP027	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UNID.	20,00
3.2.4.3.2 DEFENSAS DD 150X150				
3.2.4.3.2.1	COMP044	FORNECIMENTO	M	100,00
3.2.4.3.2.2	COMP045	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M	100,00
3.2.4.3.3 DEFENSAS DD 50X50				
3.2.4.3.3.1	COMP046	FORNECIMENTO	M	50,00
3.2.4.3.3.2	COMP045	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M	50,00
3.2.4.4 GUIAS METÁLICAS COM ROLETES				
3.2.4.4.1	COMP105	FORNECIMENTO	UNID	6,00
3.2.4.4.2	COMP106	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
3.2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
3.2.5.1 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA				
3.2.5.1.1	COMP047	Eletroduto de fibra de vidro, pultrudado, com luva, em barras de Ø3/4"x3,00 m.	UNID	55,00
3.2.5.1.2	COMP049	Eletroduto de fibra de vidro, pultrudado, com luva, em barras de Ø2"x3,00 m.	UNID	40,00
3.2.5.1.3	COMP052	Curva 90º fibra de vidro, pultrudado, com luva, Ø3/4".	UNID	2,00
3.2.5.1.4	COMP054	Curva 90º fibra de vidro, pultrudado, com luva, Ø2".	UNID	2,00
3.2.5.1.5	COMP055	Braçadeira "D", Ø3/4", com parafuso, porca sextavada e arruela em aço inox.	UNID	180,00
3.2.5.1.6	COMP056	Braçadeira "D", Ø1", com parafuso, porca sextavada e arruela em aço inox.	UNID	50,00
3.2.5.1.7	COMP057	Braçadeira "D", Ø2", com parafuso, porca sextavada e arruela em aço inox.	UNID	180,00
3.2.5.1.8	COMP058	Parafuso máquina com cabeça redonda fenda simples Ø1/4"x1", porca sextava, arruela lisa	UNID	120,00
3.2.5.1.9	COMP059	Chumbador com rósca interna , Ø1/4", com parafuso cabeça redonda fenda simples,	UNID	310,00
3.2.5.1.10	COMP059-1	Chumbador com rósca interna , Ø5/8", com parafuso cabeça redonda fenda simples,	UNID	60,00
3.2.5.1.11	COMP061	Parafuso com cabeça sextavada Ø3/8"x1.1/2", porca sextava, 02 arruelas lisas e 01arruela	UNID	5,00
3.2.5.1.12	COMP062	Condulete de fibra de vidro com rósca, diâmetro Ø3/4", tipo C	UNID	16,00
3.2.5.1.13	COMP063	Condulete de fibra de vidro com rósca, diâmetro Ø3/4", tipo T	UNID	15,00
3.2.5.1.14	COMP065	Condulete de fibra de vidro com rósca, diâmetro Ø3/4", tipo LL	UNID	5,00
3.2.5.1.15	COMP066	Condulete de fibra de vidro com rósca, diâmetro Ø3/4", tipo LR	UNID	5,00
3.2.5.1.16	COMP073	Condulete de fibra de vidro com rósca, diâmetro Ø2", tipo T	UNID	6,00
3.2.5.1.17	COMP074	Condulete de fibra de vidro com rósca, diâmetro Ø2", tipo X	UNID	16,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 242391/2022.

CAT nº 1720220004054 de 01/09/2022, página 15 de 17



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

3.2.5.1.18	COMP075	Prensa cabo em alumínio Ø3/4".	UNID	120,00
3.2.5.1.19	COMP079	Bucha de redução em fibra de vidro Ø2"xØ3/4".	UNID	20,00
3.2.5.1.20	COMP081	Bucha em liga de alumínio, Ø3/4".	UNID	90,00
3.2.5.1.21	11767/ORSE	Bucha de alumínio p/ eletroduto d=1"	UN	90,00
3.2.5.1.22	COMP082	Bucha em liga de alumínio, Ø2".	UNID	70,00
3.2.5.1.23	COMP083	Arruela em liga de alumínio, Ø3/4".	UNID	90,00
3.2.5.1.24	COMP083-1	Arruela em liga de alumínio, Ø1".	UNID	90,00
3.2.5.1.25	COMP084	Arruela em liga de alumínio, Ø2".	UNID	70,00
3.2.5.1.26	COMP085	Caixa de passagem em alumínio com tampa lisa, dimensões 200x200x150mm.	UNID	82,00
3.2.5.1.27	COMP086	Adaptador cola-rosca em fibra de vidro Ø3/4".	UNID	50,00
3.2.5.1.28	COMP087	Adaptador cola-rosca em fibra de vidro Ø2".	UNID	98,00
3.2.5.1.29	00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	M	66,00
3.2.5.1.30	COMP089	Eletroduto de PVC, rígido pesado, com luva, em barras de Ø3/4"x3,00 m.	UNID	22,00
3.2.5.1.31	COMP127	Curva 90° de PVC com luva, Ø1".	UNID	14,00
3.2.5.2 CABLAGEM				
3.2.5.2.1	COMP092	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	m	400,00
3.2.5.2.2	COMP093	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	m	180,00
3.2.5.2.3	COMP094	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	m	180,00
3.2.5.3 EQUIPAMENTOS E PAINEIS				
3.2.5.3.1	COMP097	Luminária LED para iluminação industrial, à prova de tempo, gases, vapores, pó e jatos de	UNID	14,00
3.2.5.3.2	COMP098	Luminária LED hermética, à prova de tempo, gases, vapores, pó e jatos de água, grau de	UNID	14,00
3.2.5.3.3	COMP099	Poste reto, em fibra de vidro pultrudado, flangeado, instalação a beira mar, diâmetro do	UNID	24,00
3.2.5.3.4	COMP101	Quadro de Distribuição de Iluminação QDL, instalação externa de sobrepor, confeccionado	UNID	1,00
3.2.5.3.5	COMP102	Relé fotoelétrico, 220V-60Hz e base de fixação.	UNID	1,00
3.2.5.3.6	COMP103	Luminária à prova de tempo, gases, vapores e pó, corpo e grade de proteção em alumínio fundido, grau de proteção IP54 (NEMA 4X), montada com lâmpada de LED de 10W, tensão de alimentação 120-277 V, modelo IPT-26.	UNID	56,00
3.2.5.3.7	COMP104	Prensa-cabo industrial com segurança aumentada, rosca BSP, grau de proteção IP-68 com porca e arruela em alumínio Ø3/4".	UNID	56,00

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

4 SERVIÇOS FINAIS				
4.1	COMP110	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	EVENTO	1,00
4.2	COMP111	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EVENTO	1,00
4.3	COMP112	LIMPEZA FINAL	EVENTO	1,00
4.4	COMP113	DATA BOOK E "AS BUILT"	UNID	1,00

Os serviços acima descritos apresentaram bom desempenho, dentro das especificações técnicas, cumprindo os padrões e qualidade requerida.

Por ser verdade, firmamos o presente para os devidos fins.

Paranaguá/PR, 11 de agosto de 2022.

Fiscalização Técnica:

(Assinado Eletronicamente)

Eng. Marcell Güther Villatore

CPF.: 033.519.219-00

CREA: PR-74.693/D

(Assinado Eletronicamente)

Eng. Lucas Gomes Gonçalves

CPF.: 055.507.469-21

CREA: PR-136.610/D

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252025176704

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ALBERTO JOAO MARCATTO FILHO**

Registro..... S1 202412-4

C.P.F..... 071.674.659-09

Data Nasc..... 18/06/2000

Títulos..... ENGENHEIRO CIVIL

•ART 09815959-4

Empresa..... CONSTRUTORA AJM LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE PORTO BELO

Endereço Obra: PONTA MOLHE DO RIO REBELO S N

Bairro..... CENTRO

88210 - PORTO BELO

- SC

Registrada em: 06/05/2025

Baixada em.. 15/10/2025

Período (Previsto) - Início: 05/05/2025 Término.....: 05/11/2025

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo.... NORMAL

PROJETO

EXECUCAO

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE CONCRETO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQ

Dimensão do Trabalho ... 154,00 METRO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

Dimensão do Trabalho ... 133,69 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ... 5,10 METRO(S) CUBICO(S)

TRAPICHE

Dimensão do Trabalho ... 146,25 METRO(S) QUADRADO(S)

GUARDA CORPO

Dimensão do Trabalho ... 37,15 METRO(S)

EXECUCAO

MANUTENCAO

INSTALACOES DE SINALIZACAO NAUTICA E BALIZAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 6,00 MES(ES)

REMOCAO

INSTALACOES DE SINALIZACAO NAUTICA E BALIZAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 6,00 MES(ES)

LEVANTAMENTO

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ... 146,25 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DO TRAPICHE NO MOLHE DO RIO REBELO
LOCALIZADO NA FOZ DO RIO REBELO BAIRRO CENTRO NO MUNICIPIO DE PORTO BELO SC
CONTEMPLANDO 146 25M2

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT
vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/createl/valcertidao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500140006
CAT nº 252025176704 de 22/10/2025, página 1 de 4

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025176704
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500140006, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025176704
22/10/2025, 15:58:15

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500140006
CAT nº 252025176704 de 22/10/2025, página 2 de 4





MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Captação de Recursos e Convênios

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE PORTO BELO, inscrito no CNPJ 82.575.812/0001-20, com sede em Porto Belo, Avenida Governador Celso Ramos, Nº: 2500, neste ato representada pelo Sr. ROMÁRIO HEIDEMANN JUNIOR, CPF: 101.775.819-05, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa CONSTRUTORA AJM LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.991.446/0001-86, sob a responsabilidade técnica de ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO, ENGENHEIRO CIVIL, CREA: SC-2024124/D, Visto: 71975, RNP 2521911224 e CPF: 071.674.659-09, realizou:

Projeto e execução de:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1	Fundação Profunda Tipo Estaca de Concreto Cravada por Percussão (Estaqueamento)	154,00	Metro(s)
2	Estrutura de Concreto Pré-Fabricado	133,69	Metro(s) Cúbico(s)
3	Estrutura de concreto armado	5,10	Metro(s) Cúbico(s)
4	Trapiche	146,25	Metro(s) Quadrado(s)
5	Guarda-corpo	37,15	Metro(s)

Execução, Manutenção e Remoção de:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
6	Instalações de Sinalização Náutica e Balizamento	6,00	Mês (es)

Levantamento de:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
7	Topografia	146,25	Metro(s) Quadrado(s)

Responsável técnico:

ALBERTO JOAO MARCATTO FILHO – Engenheiro Civil – CREA -SC n.º 202412-4
ART: 9815959-4

Dados da obra:

Endereço da obra ou serviço técnico: PONTA MOLHE DO RIO REBELO, PORTO BELO, CENTRO, S/N, CEP: 88210-000

Latitude: -27.15188

Longitude: -48.542572

Finalidade: Infraestrutura

Período de realização dos serviços: 05/05/2025 a 15/10/2025.



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Captação de Recursos e Convênios

Contrato: 020/2025– Município de Porto Belo

Celebrado em: 14/04/2025

Projeto executivo e execução do Trapiche no Molhe do Rio Rebelo, localizado na Foz do Rio Rebelo, bairro Centro, no Município de Porto Belo/SC. contemplando 146,25m².

Constatamos que a contratada executou de forma diligente e eficiente os serviços prestados, atendendo plenamente às exigências contratuais.

Até a presente data, não há registros que desabonem sua conduta técnica ou comercial junto a este Município, sendo seu desempenho considerado satisfatório em todos os aspectos.

Porto Belo, 21 de outubro de 2025

ROMARIO
HEIDEMANN
JUNIOR:10177581
905

Assinado de forma
digital por ROMARIO
HEIDEMANN
JUNIOR:10177581905

Romário Heidemann Junior

Engenheiro Civil - CREA-SC nº 162152-4

Matrícula nº 7353-01

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valecertidao_acevvo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500140006
CAT nº 252025176704 de 22/10/2025, página 4 de 4





Certidão Positiva de ART
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de ARTs
18426/2025

Número da ART: **1720234640786** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/09/2023 Baixada em: 07/07/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Profissional: **ALBERTO JOAO MARCATTO FILHO** Registro: **SC-2024124/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONSÓRCIO AJM - TUCUMANN**

Contratante: **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA** CNPJ: **79.621.439/0001-91**

Rua: **AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161**

Complemento: **Bairro: DOM PEDRO II**

Cidade: **PARANAGUA** UF: **PR** CEP: **83203-800**

Contrato: **023-2023** celebrado em **16/02/2023** Vinculado a ART: **1720233853735**

Valor do contrato: **R\$ 19.339.152,90** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161**

Bairro: **DOM PEDRO II**

Cidade: **PARANAGUA**

UF: **PR**

CEP: **83203-800**

Coordenadas Geográficas: **-25,281546 x -48,302756**

Data de início: **01/09/2023** Conclusão efetiva: **09/03/2024**

Data de pagamento: **05/09/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA** CNPJ: **79.621.439/0001-91**

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado , 253 M3; **2-** Execução de obra, Projeto de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 1687,8 M2; **3-** Execução de obra, Projeto de fundações profundas em estacas metálicas, 595,8 METRO; **4-** Execução de obra, Projeto de fundações profundas em estacas de concreto pré-moldado, 1915 METRO; **5-** Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto pré-fabricado , 259 M3; **6-** Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão , 6 UNID; **7-** Execução de obra, Projeto de portos e marinas obras de infraestrutura marítima, 6 UNID; **8-** Execução de obra, Projeto de estrutura metálica para fins diversos, 45600 KG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado.

Jaraguá do Sul-SC, 21/08/2020.
HEMYLIN SABRINA MAAS - ESCRIVENTE
Selo Digital de Fiscalização: FWX65108-JVXB NORMAL
Emol: R\$ 4,00 - Selo(s): R\$2,80 = R\$ 6,80

Confira os dados do ato em: selo.tjse.jus.br



CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01272/2012

EMITIDA EM 17/04/2012

FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: ALBERTO JOAO MARCATTO

TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 12/02/2000 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
CURITIBA - PR

REGISTRO.....: SC S1 052910-0

C.P.F.....: 029.272.949/92

NASCIMENTO...: 07/09/1976

ART 4347536-0

=====

Empresa.....: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Contratante...: ADMINISTRACAO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL

Proprietario..: ADMINISTRACAO PORTO DE SAO FRANCISCO DO

Endereco Obra: AVENIDA ENGENHEIRO LEIT RIBEIRO, 782

Bairro : CENTRO

89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC

Cadastrada em: 28/03/2012

Baixada em...: 28/03/2012

Periodo (Previsto) - Inicio: 25/11/2011 Termina.....: 28/03/2012

Autoria.: INDIVIDUAL

Tipo.....: NORMAL

PROJETO

ATERRO

Dimensao do Trabalho ...: 28.119,37 METRO(S) CUBICO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensao do Trabalho ...: 28.119,37 METRO(S) CUBICO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensao do Trabalho ...: 3.764,65 METRO(S) CUBICO(S)

CONCRETO ASFALTICO

Dimensao do Trabalho ...: 642,50 METRO(S) CUBICO(S)

IMPRIMACAO

Dimensao do Trabalho ...: 4.429,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ENROCAMENTO

Dimensao do Trabalho ...: 8.214,82 METRO(S) CUBICO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO

Dimensao do Trabalho ...: 24,00 UNIDADE(S)

OBRAS SUBMARINAS

Dimensao do Trabalho ...: 4.429,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONTINUA ==> FOLHA 0002



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (48) 3331-2000 - Fax: (48) 3331-2009 - Caixa Postal 125 - CEP 89083-140

www.crea-sc.org.br

crea-sc@crea-sc.org.br



CERTIDAO ACERVO TECNICO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CERTIDAO NRO 01272/2012
EMITIDA EM 17/04/2012

Prof.: ALBERTO JOAO MARCATTO

FOLHA.....0002


MURO DE CONTENCAO

Dimensao do Trabalho ...: 1.035,60 METRO(S) CUBICO(S)

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: ADM DO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL datado(s) de 12 de ABRIL de 2012, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

Juliana de Azevedo
Juliana de Azevedo
Atendente
Departamento de Atendimento
CREA-SC Matr. 399



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga 2125 - Itacorubi - Fone: (48) 3331-2000 - Fax: (48) 3331-2009 - Caixa Postal 125 - CEP 88034-400

www.crea-sc.org.br

crea-sc@crea-sc.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Administração do Porto de São Francisco do Sul, inscrita no CNPJ 83.131.268/0001-90, estabelecida na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782 – Bairro Centro – São Francisco do Sul / SC, atesta a quem interessar possa que a empresa **CONSTRUTORA AJM LTDA**, CNPJ 04.991.446/0001-86, reg. CREA 060393-6, estabelecida na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sala 01- Centro – Jaraguá do Sul, representada por seu responsável técnico Eng. Civil Alberto João Marcatto, CREA 052910-0, executou o projeto de execução de aterro e contenção na retro-área dos módulos 1 e 2 do berço 201 do Porto de São Francisco do Sul, localizado na Avenida Engº Leite Ribeiro, 782 – Centro, São Francisco do Sul / SC, conforme descrito abaixo:

Projeto.....	Quantidade
Aterro.....	28.119,37m ³
Compactação de Aterro.....	28.119,37m ³
Base.....	3.764,65m ³
Concreto Asfáltico.....	642,50m ³
Imprimação.....	4.429,00m ²
Enrocamento.....	8.214,82m ³
Estrutura de Concreto Protendido.....	24 unidades
Obras Submarinas.....	4.429,00m ²
Muro de Contenção.....	1.035,60m ³

ART N° 4347536-0

Período de execução da obra:

Início: 25/11/2011

Termino: 28/03/2012




Administração do Porto de São Francisco do Sul
CNPJ 83.131.268/0001-90
Paulo César Côrtes Corsi
Presidente

São Francisco do Sul - SC, 12 de abril de 2012.

Av. Engº Leite Ribeiro, 782 - Centro – São Francisco do Sul – SC – CEP. 89240-000

www.ansfs.sc.gov.br - gabri@ansfs.sc.gov.br - Tel.(47) 3471-1201

12/4/2012 14:19:08





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 03166/2011

EMITIDA EM 20/09/2011

FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: ALBERTO JOAO MARCATTO

TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 12/02/2000 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA

- PR

REGISTRO.....: SC S1 052910-0

C.P.F.....: 029.272.949/92

NASCIMENTO...: 07/09/1976

ART 4153816-0

=====

Empresa.....: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Proprietario..: IATE CLUBE ITAJUBA

Endereco Obra: ILHA DAS CANAS

88390 - BARRA VELHA

- SC

Cadastrada em: 31/08/2011

Baixada em...: 14/09/2011

Periodo (Previsto) - Inicio: 01/07/2011

Termino.....: 01/09/2011

Autoria.....: INDIVIDUAL

Tipo.....: NORMAL

PROJETO

EXECUCAO

OBRAS SUBMARINAS

Dimensao do Trabalho ...

4,00 UNIDADE(S)

MURO DE CONTENCAO

Dimensao do Trabalho ...

65,00 METRO(S) CUBICO(S)

RAMPA

Dimensao do Trabalho ...

90,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensao do Trabalho ...

6,40 METRO(S) CUBICO(S)

DEFENSA

Dimensao do Trabalho ...

5,00 METRO(S)

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: IATE CLUBE ITAJUBA datado(s) de 12 de SETEMBRO de 2011, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

CONTINUA ==> FOLHA 0002



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 03166/2011

EMITIDA EM 20/09/2011

Prof.: ALBERTO JOAO MARCATTO

FOLHA.....0002

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

Juliana de Azevedo
Juliana de Azevedo
Atendente
Departamento de Atendimento
CREA-SC Matr. 390



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina

Itajuba



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **IATE CLUBE ITAJUBA**, inscrito no CNPJ sob o nº 83.438.325/0001-88, estabelecido na Ilha das Canas, s/nº - Praia do Grant – Itajuba – Barra Velha, SC, atesta a quem interessar possa, que a empresa **CONSTRUTORA AJM LTDA**, inscrita no CNPJ 04.991.446/0001-86, reg. CREA/SC 060393-6, estabelecida na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sala 01- Centro – Jaraguá do Sul, representada por seu responsável técnico o Eng. Civil Alberto João Marcatto, CREA/SC 052910-0, executou e projetou os seguintes serviços conforme especificações abaixo:

Projeto e Execução.....	Qtde
Blocos para ancoragem / obra submarina.....	4 unidades
Molhe de gabiões / Muro de CONTENÇÃO.....	65,00m³
Rampa em Concreto.....	90,00m²
Estrutura de Concreto Armado.....	6,40m³
Defensa.....	5,00m

Local da Obra: IATE CLUBE ITAJUBA - Ilha das Canas, s/nº - Praia do Grant – Itajuba – Barra Velha, SC

Período de Execução dos Serviços:

Início: 01/07/2011

Termino: 01/09/2011

ART nº 4153816-0

TABELIONATO GRIESBACH
Notas e Protestos


IATE CLUBE ITAJUBA
CNPJ: 83.438.325/0001-88
Alberto João Marcatto
Presidente

Barra Velha, 12 de Setembro de 2011.


TABELIONATO GRIESBACH
Notas e Protestos

IATE CLUBE ITAJUBA
CNPJ 83.438.325/0001-88
Eduardo Schuster
Tesoureiro



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252016072402
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ALBERTO JOAO MARCATTO**

Registro.....: SC S1 052910-0

C.P.F.....: 029.272.949-92

Data Nasc.....: 07/09/1976

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 12/02/2000 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA

- PR

•ART 5985570-6

Empresa.....: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Contratante...: ADMINISTRACAO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL

Proprietário..: ADMINISTRACAO PORTO DE SAO FRANCISCO DO

Endereço Obra: AVENGENHEIRO LEITE RIBEIRO 782

Bairro.....: CENTRO

89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC

Registrada em: 21/10/2016

Baixada em.. 26/10/2016

Período (Previsto) - Início: 17/02/2016 Término.....: 21/10/2016

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

MANUTENCAO

REPARO

BERCO DE ATRACACAO

Dimensão do Trabalho ...: 853,00 METRO(S)

EXECUCAO

PINTURA

Dimensão do Trabalho ...: 33,00 UNIDADE(S)

VISTORIA

LAUDO

BERCO DE ATRACACAO

Dimensão do Trabalho ...: 853,00 METRO(S)

DESMONTAGEM

REPARO

BERCO DE ATRACACAO

Dimensão do Trabalho ...: 30,00 UNIDADE(S)

ART COMPLEMENTAR POR EXECUCAO PARCIAL DO CONT12 2016 ART 5789883 0 EXEC PERIODO MANUTENCAO E REPARO DAS DEFENSAS E CABECOS NO PSFS 853M BERCO 33 CABECOS E 30 DEFENSAS PINTURA 33 CABECOS AMARR



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252016072402
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A032188 a A032188, o atestado contendo 001 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252016072402
26/10/2016, 11:54:05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Administração do Porto de São Francisco do Sul, inscrita no CNPJ 83.131.268/0001-90, estabelecida na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782 – Bairro Centro, São Francisco do Sul/ SC, atesta quem interessar que a empresa CONSTRUTORA AJM LTDA.- EPP, CNPJ 04.991.446/0001-86, registro no CREA-SC 060393-6, estabelecida na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sl 01 – Centro – Jaraguá do Sul / SC, representado por seu Responsável Técnico Engenheiro Civil ALBERTO JOÃO MARCATTO, com registro no CREA/SC nº 052910-0, executou os serviços de abaixo listados na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782 – Bairro Centro, São Francisco do Sul/ SC.

Execução parcial do Contrato nº 12/2016 APSFS

Manutenção e Reparo Defensas em Berço de Atracação – 853,00 m;

Execução de Pintura em 33 cabeços de amarração.;

Vistoria e Laudo Defensas e cabeços em Berço de Atracação – 853,00 m;

Desmontagem e Reparo de Defensas em Berço de atracação – 30,00 unidades;


ART Nº 5985570-6 (ART complementar por execução parcial da ART 5789883-0)

Período de execução do serviço:

Início: 17/02/2016

Término: 21/10/2016

São Francisco do Sul, 21 de outubro de 2016.


Jean Carlo Figueredo
Assessor de Engenharia e Meio Ambiente
Matrícula nº. 354.186-0-03



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC**ART OBRA OU SERVIÇO**
5985570-6**1. Responsável Técnico****ALBERTO JOAO MARCATTO**

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2506300996

Registro: 052910-0-SC

Empresa Contratada: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Registro: 060393-6-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Endereço: Av. Engenheiro Leite Ribeiro

Complemento:

Cidade: SAO FRANCISCO DO SUL

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.020.000,00

CPF/CNPJ: 83.131.268/0001-90

Nº: 782

Bairro: CENTRO

UF: SC

CEP: 89240-000

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Endereço: AV. ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO

Complemento:

Cidade: SAO FRANCISCO DO SUL

Data de Início: 17/02/2016

Data de Término: 21/10/2016

CPF/CNPJ: 83.131.268/0001-90

Nº: 782

Bairro: CENTRO

UF: SC

CEP: 89240-000

Coordenadas Geográficas: -26.236293 -48.635665

4. Atividade TécnicaManutenção
Berço de Atracação

Reparo

Dimensão do Trabalho: 853,00 Metro(s)

Execução
Pintura

Dimensão do Trabalho: 33,00 Unidade(s)

Vistoria
Berço de Atracação

Laudo

Dimensão do Trabalho: 853,00 Metro(s)

Desmontagem
Berço de Atracação

Reparo

Dimensão do Trabalho: 30,00 Unidade(s)

5. Observações

ART COMPLEMENTAR POR EXECUÇÃO PARCIAL DO CONT12/2016(ART 5789883-0).EXEC.PERIODO:MANUTENÇÃO E REPARO DAS DEFENSAS E CABEÇOS NO PSFS 853M BERÇO, 33 CABEÇOS E 30 DEFENSAS. PINTURA 33 CABEÇOS AMARRAÇÃO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

AEAJS - 22

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 21/10/2016:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R\$ 195,96 VENCIMENTO: 31/10/2016

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO FRANCISCO DO SUL - SC, 21 de Outubro de 2016

ALBERTO JOAO MARCATTO

029.272.949-92

Paulo César Côrtes Corsi
Presidente
Matr. 369.709-6

Contratante: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252016072404
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ALBERTO JOAO MARCATTO**

Registro.....: SC S1 052910-0

C.P.F.....: 029.272.949-92

Data Nasc.....: 07/09/1976

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 12/02/2000 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA

- PR

•ART 5985585-4

Empresa.....: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Contratante...: ADMINISTRACAO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL

Proprietário..: ADMINISTRACAO PORTO DE SAO FRANCISCO DO

Endereço Obra: AVENIDA ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO 782

Bairro.....: CENTRO

89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC

Registrada em: 21/10/2016

Baixada em.. 26/10/2016

Período (Previsto) - Início: 17/02/2016 Término.....: 21/10/2016

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

INSTALACAO

BERCO DE ATRACACAO

Dimensão do Trabalho ...: 5,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM ESTR E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICA

Dimensão do Trabalho ...: 54,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO DE 42 CHUMBADORES ACO INOX INCL FURACAO EM CONCR ARMADO E
CHUMBAMENTO QUIMICO NOS BERCOS DE ATRACACAO E INSTALACAO 05 DEFENSAS 1 CONICA E 04
MODULARES

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A032189 a A032189, o atestado contendo 001 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252016072404

26/10/2016,13:03:33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Administração do Porto de São Francisco do Sul, inscrita no CNPJ 83.131.268/0001-90, estabelecida na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782 – Bairro Centro, São Francisco do Sul/ SC, atesta quem interessar que a empresa CONSTRUTORA AJM LTDA.- EPP, CNPJ 04.991.446/0001-86, registro no CREA-SC 060393-6, estabelecida na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sl 01 – Centro – Jaraguá do Sul / SC, representado por seu Responsável Técnico Engenheiro Civil ALBERTO JOÃO MARCATTO, com registro no CREA/SC nº 052910-0, executou os serviços de abaixo listados na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782 – Bairro Centro, São Francisco do Sul/ SC.

Instalação de 05 defensas em Berço de Atracação (04 Modulares e 01 Cônica)
Execução de 54 chumbadores de aço inox para fixação das defensas, incluindo
Furação em concreto Armado e chumbamento químico.

ART Nº 5985585-4

Período de execução do serviço:

Início: 17/02/2016

Término: 21/10/2016

São Francisco do Sul, 21 de outubro de 2016.



Jean Carlo Figueredo
Assessor de Engenharia e Meio Ambiente
Matrícula nº. 354.186-0-03



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC**ART OBRA OU SERVIÇO****5985585-4****1. Responsável Técnico****ALBERTO JOAO MARCATTO**

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2506300996

Registro: 052910-0-SC

Empresa Contratada: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Registro: 060393-6-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Endereço: Av. Engenheiro Leite Ribeiro

Complemento:

Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 542.320,00

CPF/CNPJ: 83.131.268/0001-90
Nº: 782

Bairro: CENTRO

UF: SC

CEP: 89240-000

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Endereço: Avenida Engenheiro Leite Ribeiro

Complemento:

Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL

Data de Início: 17/02/2016

Data de Término: 21/10/2016

CPF/CNPJ: 83.131.268/0001-90
Nº: 782

Bairro: CENTRO

UF: SC

CEP: 89240-000

Coordenadas Geográficas: -26.236293 -48.635665

4. Atividade Técnica

Instalação

Berço de Atracação

Dimensão do Trabalho:

5,00

Unidade(s)

Execução

Serviço não relacionado em estruturas e/ou concreto e/ou pré-fabricado

Dimensão do Trabalho:

54,00

Unidade(s)

5. Observações

EXECUÇÃO DE 42 CHUMBADORES AÇO INOX INCL. FURAÇÃO EM CONCR. ARMADO E CHUMBAMENTO QUÍMICO NOS BERÇOS DE ATRACÇÃO E INSTALAÇÃO 05 DEFENSAS 1 CÔNICA E 04 MODULARES.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

AEAJS - 22

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 21/10/2016:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R\$ 195,96 VENCIMENTO: 31/10/2016

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO FRANCISCO DO SUL - SC, 21 de Outubro de 2016

ALBERTO JOAO MARCATTO

029.272.949-92

Contratante: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Paulo César Côrtes Cor:
Presidente

Matr. 369.709-6



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018095204
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ALBERTO JOAO MARCATTO**

Registro.....: SC S1 052910-0

C.P.F.....: 029.272.949-92

Data Nasc....: 07/09/1976

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 12/02/2000 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
CURITIBA - PR

•ART 6623879-8

Empresa.....: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Proprietário.: SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL SA

Endereço Obra: AV ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO 782

Bairro.....: CENTRO
89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC

Registrada em: 04/07/2018 Baixada em.. 23/07/2018

Período (Previsto) - Início: 21/12/2017 Término.....: 04/07/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

MANUTENCAO

REPARO

BERCO DE ATRACACAO

Dimensão do Trabalho ...: 853,00 METRO(S)

INSTALACAO

BERCO DE ATRACACAO

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 UNIDADE(S)

MANUTENCAO

DESMONTAGEM

BERCO DE ATRACACAO

Dimensão do Trabalho ...: 5,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO

BERCO DE ATRACACAO

Dimensão do Trabalho ...: 5,00 UNIDADE(S)

DESMONTAGEM

MANUTENCAO

BERCO DE ATRACACAO

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO

REPARO

BERCO DE ATRACACAO

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 UNIDADE(S)

Registro realizado eletronicamente, para atentar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/at/valcertdao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800065111 CAT nº 252018095204 de 23/07/2018, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018095204
Atividade concluída

MANUT E REPARO DO SIST ATRACACAO DO PORTO DE SFS C 853M DE BERCO 33
DEFENSAS E 30 CABECOS INST 6 DEF NOVAS MANUT DESMON E INST 5 DEFENSAS DESMON MANUT
INST E REPARO 6 CABECOS CONTRATO 0012 16

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800065111, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018095204
23/07/2018, 13:29:38

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creanel/valcatidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800065111
CAT nº 252018095204 de 23/07/2018, página 2 de 3





ESTADO DE SANTA CATRINA



SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A.
SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.
ASSESSORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE -ASEMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SCPAR Porto de São Francisco do Sul, inscrita no CNPJ 29.307.982/0001-40 estabelecida na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782 – Bairro Centro, São Francisco do Sul/ SC, atesta quem interessar que a empresa CONSTRUTORA AJM LTDA. EPP, CNPJ 04.991.446/0001-86, registro no CREA-SC 060393-6, estabelecida na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sl 01 – Centro – Jaraguá do Sul / SC, representado por seu Responsável Técnico Engenheiro Civil ALBERTO JOÃO MARCATTO, com registro no CREA/SC nº 052910-0, executou os serviços de abaixo listados na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782 – Bairro Centro, São Francisco do Sul/ SC. Conforme contrato 0012/2016.

Manutenção e Reparos Berço de Atracação- 853,00m;

Instalação Berço de Atracação- 6,00 unidades;

Manutenção, Desmontagem e Instalação Berço de Atracação – 5,00 unidades;

Desmontagem, Manutenção, Instalação e Reparo Berço de atracação- 6,00 unidades;

ART n. 6623879-8.

Período de execução do estudo:

Início 21/12/2017

Termino : 04/07/2018

São Francisco do Sul, 04 de julho de 2018.

SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.
CNPJ 29.307.982/0001-40,

Arnaldo S. Thiago
Diretor de Logística
CPF 005.660.129-87
Matr 173.592-6

Registro realizado eletronicamente, para atestar o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionar no site: <https://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao.php>, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800065111
CAT nº 252018095204 de 23/07/2018, página 3 de 3





ESTADO DE SANTA CATRINA



SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A.
SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.
ASSESSORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE -ASEMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SCPAR Porto de São Francisco do Sul, inscrita no CNPJ 29.307.982/0001-40 estabelecida na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782 – Bairro Centro, São Francisco do Sul/ SC, atesta quem interessar que a empresa CONSTRUTORA AJM LTDA. EPP, CNPJ 04.991.446/0001-86, registro no CREA-SC 060393-6, estabelecida na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sl 01 – Centro – Jaraguá do Sul / SC, representado por seu Responsável Técnico Engenheiro Civil ALBERTO JOÃO MARCATTO, com registro no CREA/SC nº 052910-0, executou os serviços de abaixo listados na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782 – Bairro Centro, São Francisco do Sul/ SC. Conforme contrato 0012/2016.

Manutenção e Reparos Berço de Atracação- 853,00m;

Instalação Berço de Atracação- 6,00 unidades;

Manutenção,Desmontagem e Instalação Berço de Atracação – 5,00 unidades;

Desmontagem,Manutenção,Instalação e Reparo Berço de atracação- 6,00 unidades;

ART n. 6623879-8.

Período de execução do estudo:

Início 21/12/2017

Termino : 04/07/2018

São Francisco do Sul, 04 de julho de 2018.


SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.
CNPJ 29.307.982/0001-40,

Arnaldo S. Thiago
Diretor de Logística
CPF 005.660.129-87
Matr 173.592-6



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019111008
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ALBERTO JOAO MARCATTO**

Registro.....: SC S1 052910-0

C.P.F.....: 029.272.949-92

Data Nasc....: 07/09/1976

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 12/02/2000 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA

- PR

•ART 7147854-2

Empresa.....: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Proprietário.: SINAUTICA PROJ E SER SINAL NAUT LTDA

Endereço Obra: R RAFAEL PARDINHO 60 SAO FRANCISCO DO SUL

Bairro.....: CENTRO

89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC

Registrada em: 07/10/2019

Baixada em.. 08/10/2019

Período (Previsto) - Início: 02/09/2019 Término.....: 07/10/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

PROJETO

EXECUCAO

ATRACADOURO

Dimensão do Trabalho ...: 18,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO E EXECUCAO DE ATRACADOURO FLUTUANTE METALICO 3 X 6M CONFECCAO DE 04 POITAS DE CONCRETO COM 2TF

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900088060, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019111008

15/10/2019, 09:12:33

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creanel/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900088060 CAT nº 252019111008 de 15/10/2019, página 1 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SINÁUTICA PROJETOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 07.438.366/0001-96, estabelecida na Rua Rafael Pardinho, 60, Bairro Centro, no Município de São Francisco do Sul/SC, atesta a quem possa interessar que a empresa CONSTRUTORA AJM, inscrita no CNPJ sob o n. 04.991.446/0001-86, registrada no CREA/SC sob o n. 060393-6-SC, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, sala 01, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul/SC, representada pelo Engenheiro Civil ALBERTO JOÃO MARCATTO, com registro no CREA/SC sob o n. 052910-0-SC, projetou e executou um atracadouro flutuante metálico de 3,00 m X 6,00 m na coordenada -26.240057°; -48.639140°, na Baía da Babitonga, com acesso pela Rua Rafael Pardinho, Bairro Centro, Município de São Francisco do Sul.

Projeto Execução
Atracadouro
Dimensão do Trabalho: 18 Metro(s) Quadrado(s)

ART N. 7147854-2

Período de execução: 02/09/2019 a 07/10/2019.

São Francisco do Sul, 10 de outubro de 2019.

TABELIONATO
Notas e Protestos
Jaraguá do Sul



Paulo Roberto da Silveira Carvalho
Sócio Administrador





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ART OBRA OU SERVIÇO
25 2019 7147854-2
Inicial Individual

1. Responsável Técnico

ALBERTO JOAO MARCATTO
Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2506300996
Registro: 052910-0-SC
Registro: 060393-6-SC

Empresa Contratada: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

2. Dados do Contrato

Contratante: SINAUTICA PROJ. E SER. SINAL. NAUT. LTDA
Endereço: R. RAFAEL PARDINHO
Complemento: SÃO FRANCISCO DO SUL
Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 18.400,00
Contrato: 66/2019

Honorários:
Vinculado à ART:

Ação Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 07.438.366/0001-96
Nº: 60
CEP: 89240-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SINAUTICA PROJ. E SER. SINAL. NAUT. LTDA
Endereço: R. RAFAEL PARDINHO
Complemento: SÃO FRANCISCO DO SUL
Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL
Data de Início: 02/09/2019
Finalidade: Infra-estrutura

Data de Término: 07/10/2019

Bairro: CENTRO
UF: SC
Coordenadas Geográficas: -26.24

-48.64

CPF/CNPJ: 07.438.366/0001-96
Nº: 60
CEP: 89240-000
Código:

4. Atividade Técnica

Projeto **Atracadouro** Execução

Dimensão do Trabalho: 18,00 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Projeto e Execução de atracadouro Flutuante Metálico 3 x 6m. Confecção de 04 Poitas de concreto com 2tf.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAJS - 22

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 07/10/2019: TAXA DA ART A PAGAR
Valor ART: R\$ 226,50 | Data Vencimento: 17/10/2019 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO FRANCISCO DO SUL - SC, 07 de Outubro de 2019

ALBERTO JOAO MARCATTO
029.272.949-92

Contratante: SINAUTICA PROJ. E SER. SINAL. NAUT. LTDA
07.438.366/0001-96



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC**ART OBRA OU SERVIÇO**

25 2019 7147854-2

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

ALBERTO JOAO MARCATTO

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2506300996

Registro: 052910-0-SC

Empresa Contratada: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Registro: 060393-6-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SINAUTICA PROJ. E SER. SINAL. NAUT. LTDA

CPF/CNPJ: 07.438.366/0001-96

Endereço: R. RAFAEL PARDINHO

Nº: 60

Complemento: SÃO FRANCISCO DO SUL

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL

UF: SC

CEP: 89240-000

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 18.400,00

Honorários:

Ação Institucional:

Contrato: 65/2019

Celebrado em: 26/08/2019

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SINAUTICA PROJ. E SER. SINAL. NAUT. LTDA

CPF/CNPJ: 07.438.366/0001-96

Endereço: R. RAFAEL PARDINHO

Nº: 60

Complemento: SÃO FRANCISCO DO SUL

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL

UF: SC

CEP: 89240-000

Data de Início: 02/09/2019

Data de Término: 07/10/2019

Coordenadas Geográficas: -26.24

-48.64

Código:

Finalidade: Infra-estrutura

4. Atividade Técnica

Projeto

Execução

Atracadouro

Dimensão do Trabalho:

18,00

Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Projeto e Execução de atracadouro Flutuante Metálico 3 x 6m. Confecção de 04 Poitas de concreto com 2tf.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAJS - 22

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 07/10/2019: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 226,50 | Data Vencimento: 17/10/2019 | Registrada em:

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO FRANCISCO DO SUL - SC, 07 de Outubro de 2019

ALBERTO JOAO MARCATTO

029.272.949-92

Contratante: SINAUTICA PROJ. E SER. SINAL. NAUT. LTDA

07.438.366/0001-96



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC**ART OBRA OU SERVIÇO**

25 2019 7147854-2

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

ALBERTO JOAO MARCATTO

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2506300996

Registro: 052910-0-SC

Empresa Contratada: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Registro: 060393-6-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SINAUTICA PROJ. E SER. SINAL. NAUT. LTDA

CPF/CNPJ: 07.438.366/0001-96

Endereço: R. RAFAEL PARDINHO

Nº: 60

Complemento: SÃO FRANCISCO DO SUL

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL

UF: SC

CEP: 89240-000

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 18.400,00

Honorários:

Ação Institucional:

Contrato: 65/2019

Celebrado em: 26/08/2019

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SINAUTICA PROJ. E SER. SINAL. NAUT. LTDA

CPF/CNPJ: 07.438.366/0001-96

Endereço: R. RAFAEL PARDINHO

Nº: 60

Complemento: SÃO FRANCISCO DO SUL

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL

UF: SC

CEP: 89240-000

Data de Início: 02/09/2019

Data de Término: 07/10/2019

Coordenadas Geográficas: -26.24

-48.64

Código:

Finalidade: Infra-estrutura

4. Atividade Técnica

Projeto

Execução

Atracadouro

Dimensão do Trabalho:

18,00

Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Projeto e Execução de atracadouro Flutuante Metálico 3 x 6m. Confeção de 04 Poitas de concreto com 2tf.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAJS - 22

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 07/10/2019: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 226,50 | Data Vencimento: 17/10/2019 | Registrada em:

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO FRANCISCO DO SUL - SC, 07 de Outubro de 2019

ALBERTO JOAO MARCATTO

029.272.949-92

Contratante: SINAUTICA PROJ. E SER. SINAL. NAUT. LTDA

07.438.366/0001-96



**CREA-SC**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Descrição de débitos

- PROFISSIONAL ALBERTO JOAO MARCATTO
- PROPRIETARIO SINAUTICA PROJ E SER SINAL NAUT LTDA
- LOCALIZACAO R RAFAEL PARDINHO 60 SAO FRANCISCO DO SUL
- CIDADE SAO FRANCISCO DO SUL SC

Linha digitável**10490 51152 95001 190446 00040 082646 1 80450000022650****CREA-SC****104-0****Recibo do Sacado**

Cedente CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001 - Itacorubi - Florianópolis / SC				Vencimento 17/10/2019	
Nosso Número 140019040004008268		Número do Documento 471478542	Espécie Doc. GUIA	Data Documento 07/10/2019	Agência / Cod. Cedente 1011 / 051159-5
(=) Valor Documento 226,50		(-) Deduções	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Sacado CONSTRUTORA AJM LTDA EPP (CNPJ 04.991.446/0001-86)					

Autenticação Mecânica

CAIXA**104-0****10490.51152 95001.190446 00040.082646 1 80450000022650**

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 17/10/2019	
Cedente CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64)				Agência / Cod. Cedente 1011 / 051159-5	
Data Documento 07/10/2019	Número do Documento 471478542	Espécie Doc. GUIA	Aceite N	Data Processamento 07/10/2019	Nosso Número 140019040004008268
Uso do Banco	Carteira RG	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Documento 226,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): NUM. ART 7147854-2 PROFISSIONAL 052910-0 Data/Hora Geração Boleto: 07/10/2019 11:03:15					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
CONSTRUTORA AJM LTDA EPP (CNPJ 04.991.446/0001-86)
RUA MAL DEODORO DE FONSECA 1188 SL1A - CENTRO - JARAGUA DO SUL - SC CEP: 89251702

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	5150 - CONSTRUTORA AJM EIRELI - EPP
CPF/CNPJ	04.991.446/0001-86

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CREA-SC
CPF/CNPJ	82.511.643/0001-64
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/10/2019 11:48:20
Data Do Vencimento	17/10/2019
Valor Título	226,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	8648
Data Do Pagamento	07/10/2019
Valor	226,50
Linha Digitável	10490.51152 95001.190446 00040.082646 1 80450000022650
Protocolo	2810.4B30.0707.0A13.2A32.091D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019111057
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ALBERTO JOAO MARCATTO**

Registro.....: SC S1 052910-0

C.P.F.....: 029.272.949-92

Data Nasc.....: 07/09/1976

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 12/02/2000 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA

- PR

•ART 3626953-3

Empresa.....: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Contratante...: ADMINISTRACAO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL

Proprietário..: ADMINISTRACAO PORTO DE SAO FRANCISCO DO

Endereço Obra: AVENIDA ENGENHEIRO LEIT RIBEIRO, 782

Bairro.....: CENTRO

89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC

Registrada em: 21/01/2010

Baixada em.. 22/07/2011

Período (Previsto) - Início: 24/07/2009 Término.....: 30/03/2010

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 3530106-8

Profissional: 052910-0 ALBERTO JOAO MARCATTO

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ...: 1.694,71 METRO(S) QUADRADO(S)

FUNDACOES PROFUNDAS

Dimensão do Trabalho ...: 2.650,00 METRO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

Dimensão do Trabalho ...: 1.694,71 METRO(S) QUADRADO(S)

LAJE PRE-FABRICADA

Dimensão do Trabalho ...: 214,93 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 2.081,20 METRO(S) QUADRADO(S)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900088483, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019111057

15/10/2019,15:35:33

Certidão de Acervo Técnico nº 252019111057 emitida em 15/10/2019

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900088483 CAT nº 252019111057 de 15/10/2019, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019111057
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea-sc/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900088483
CAT nº 252019111057 de 15/10/2019, página 2 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Administração do Porto de São Francisco do Sul, inscrita no CNPJ 83.131.268/0001-90, estabelecida na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782 – Bairro Centro – São Francisco do Sul / SC, atesta a quem interessar possa que a empresa **CONSTRUTORA AJM LTDA**, CNPJ 04.991.446/0001-86, reg. CREA 060393-6, estabelecida na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sala 01- Centro – Jaraguá do Sul, representada por seu responsável técnico Eng. Civil Alberto João Marcatto, CREA 052910-0, executou a construção do Armazém multiuso em estrutura pré-moldada de concreto com área total de 1.694,71m² e cobertura com área de 2.081,20m² dentro da zona primaria do Porto de São Francisco do Sul, de acordo com as condicionantes estabelecidas no Termo de Referência ANEXO I do Edital de Concorrência nº 0024/2009, Contrato nº 0027/2009 e Termo Aditivo nº 0005/2010, conforme quantitativo abaixo:

<u>Execução.....</u>	<u>Qtde</u>
Edifício de Alvenaria.....	1.694,71m ²
Fundações Profundas.....	2.650,00m
Estrutura de Concreto Pré-Fabricado.....	1.694,71m ²
Laje Pré-fabricada.....	214,93m ²
Cobertura.....	2.081,20m ²

Responsável Técnico pela Execução: Alberto João Marcatto - CREA 052910-0

ART Nº : 3626953-3.

Localização dos Serviços: Zona primaria do Porto de São Francisco do Sul/SC.

Período de Execução : 24/07/2009 à 30/03/2010.

São Francisco do Sul – SC, 26 de Agosto de 2011.


Paulo César Côrtes Corsi
Presidente

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - APSFS

Av. Engº Leite Ribeiro, 782 – Centro - Fone: (0xx) 47 471-1200 - Fax: (0xx) 47 471-1211 / 471-1216
São Francisco do Sul – SC - www.apsfs.sc.gov.br - porto@apsfs.sc.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 03043/2011

EMITIDA EM 06/09/2011

FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agromonia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: ALBERTO JOAO MARCATTO

TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 12/02/2000 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA

- PR

REGISTRO.....: SC S1 052910-0

C.P.F.....: 029.272.949/92

NASCIMENTO....: 07/09/1976

ART 3626953-3

=====

Empresa.....: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP

Contratante...: ADMINISTRACAO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL

Proprietario..: ADMINISTRACAO PORTO DE SAO FRANCISCO DO

Endereco Obra: AVENIDA ENGENHEIRO LEIT RIBEIRO, 782

89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC

Cadastrada em: 21/01/2010

Baixada em...: 22/07/2011

Periodo (Previsto) - Inicio: 24/07/2009 Termina.....: 30/03/2010

Autoria.....: INDIVIDUAL

Tipo.....: SUBST. ART

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

Dimensao do Trabalho ...: 1.694,71 METRO(S) QUADRADO(S)

FUNDACOES PROFUNDAS

Dimensao do Trabalho ...: 2.650,00 METRO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

Dimensao do Trabalho ...: 1.694,71 METRO(S) QUADRADO(S)

LAJE PRE-FABRICADA

Dimensao do Trabalho ...: 214,93 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA

Dimensao do Trabalho ...: 2.081,20 METRO(S) QUADRADO(S)

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: ADM DO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL datado(s) de 26 de AGOSTO de 2011, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

CONTINUA ==> FOLHA 0002



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 03043/2011

EMITIDA EM 06/09/2011

Prof.: ALBERTO JOAO MARCATTO

FOLHA.....0002

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.


Juliana de Azevedo
Atendente
Departamento de Atendimento
CREA-SC Matr. 390



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Administração do Porto de São Francisco do Sul, inscrita no CNPJ 83.131.268/0001-90, estabelecida na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782 – Bairro Centro – São Francisco do Sul / SC, atesta a quem interessar possa que a empresa **CONSTRUTORA AJM LTDA**, CNPJ 04.991.446/0001-86, reg. CREA 060393-6, estabelecida na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sala 01- Centro – Jaraguá do Sul, representada por seu responsável técnico Eng. Civil Alberto João Marcatto, CREA 052910-0, executou a construção do Armazém multiuso em estrutura pré-moldada de concreto com área total de 1.694,71m² e cobertura com área de 2.081,20m² dentro da zona primaria do Porto de São Francisco do Sul, de acordo com as condicionantes estabelecidas no Termo de Referência ANEXO I do Edital de Concorrência nº 0024/2009, Contrato nº 0027/2009 e Termo Aditivo nº 0005/2010, conforme quantitativo abaixo:

Execução.....Qtde

Edifício de Alvenaria.....	1.694,71m ²
Fundações Profundas.....	2.650,00m
Estrutura de Concreto Pré-Fabricado.....	1.694,71m ²
Laje Pré-fabricada.....	214,93m ²
Cobertura.....	2.081,20m ²

Responsável Técnico pela Execução: Alberto João Marcatto - CREA 052910-0

ART Nº : 3626953-3.

Localização dos Serviços: Zona primaria do Porto de São Francisco do Sul/SC

Período de Execução : 24/07/2009 à 30/03/2010.

São Francisco do Sul – SC, 26 de Agosto de 2011.


Paulo César Côrtes Corsi
Presidente



CREA-SC

Registrado(s) de acordo com a


Certidão de Acervo Técnico:

CAT nº 03043/2011

de 06/09/2011 Fl. 01/01

Juliana de Azevedo
Juliana de Azevedo
Carimbo e Assinatura do Responsável
Atendente

Departamento de Atendimento
CREA-SC Matr. 390





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019111261
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ALBERTO JOAO MARCATTO**
Registro.....: SC S1 052910-0
C.P.F.....: 029.272.949-92
Data Nasc.....: 07/09/1976
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 12/02/2000 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
CURITIBA - PR

•ART 3669982-0

Empresa.....: CONSTRUTORA AJM LTDA EPP
Proprietário.: DORVAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Endereço Obra: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1188
Bairro..... CENTRO
89250 - JARAGUA DO SUL - SC
Registrada em: 18/03/2010 Baixada em.. 18/05/2015
Período (Previsto) - Início: 16/10/2009 Término.....: 18/03/2010
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
PROJETO
EXECUCAO
FUNDACOES PROFUNDAS
Dimensão do Trabalho ...: 800,00 METRO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ...: 2.580,30 METRO(S) QUADRADO(S)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900089998, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019111261
18/10/2019, 15:42:14

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico nº 252019111261 emitida em 18/10/2019

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creant/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900089998
CAT nº 252019111261 de 18/10/2019, página 1 de 3



 CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina	Registro realizado a partir do protocolo nº 71900089998 CAT nº 252019111261 de 18/10/2019, página 2 de 3	Registro realizado eletronicamente, para alertar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacaocertidao.php , informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
--	---	---

Certidão de Acervo Técnico nº 252019111261 emitida em 18/10/2019



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CREA-SC

Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
 252019111261
 Atividade concluída



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **DORVAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n. 77.898.054/0001-40, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul/SC, atesta a quem possa interessar que a empresa **CONSTRUTORA AJM**, inscrita no CNPJ sob o n. 04.991.446/0001-86, registrada no CREA/SC sob o n. 060393-6-SC, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n. 1188, sala 01, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul/SC, representada pelo Engenheiro Civil **ALBERTO JOÃO MARCATTO**, com registro no CREA/SC sob o n. 052910-0-SC, projetou e executou, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul/SC, a) Fundações Profundas - 800,00 m (160,00 metros de estaca 30,00x30,00 cm e 640,00 metros de estaca 23,00x23,00 cm); e b) estrutura em Concreto Armado - 2.580,30m².

Projeto Execução
Fundação Profunda
 Dimensão do Trabalho: 800,00 Metro(s)

Projeto Execução
Estrutura de concreto armado
 Dimensão do Trabalho: 2.580,30 Metro(s) Quadrado(s)

ART N. 3669982-0

Período de execução: 16/10/2009 a 18/03/2010.



Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 2019.

TABELIONATO
 Notas e Protesto
 Jaraguá do Sul

DORVAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
 Marcio Mauro Marcatto
 Administrador

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **DORVAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n. 77.898.054/0001-40, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul/SC, atesta a quem possa interessar que a empresa **CONSTRUTORA AJM**, inscrita no CNPJ sob o n. 04.991.446/0001-86, registrada no CREA/SC sob o n. 060393-6-SC, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n. 1188, sala 01, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul/SC, representada pelo Engenheiro Civil **ALBERTO JOÃO MARCATTO**, com registro no CREA/SC sob o n. 052910-0-SC, projetou e executou, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul/SC, a) Fundações Profundas - 800,00 m (160,00 metros de estaca 30,00x30,00 cm e 640,00 metros de estaca 23,00x23,00 cm); e b) estrutura em Concreto Armado - 2.580,30m².

Projeto Execução
Fundação Profunda
Dimensão do Trabalho: 800,00 Metro(s)

Projeto Execução
Estrutura de concreto armado
Dimensão do Trabalho: 2.580,30 Metro(s) Quadrado(s)

ART N. 3669982-0

Período de execução: 16/10/2009 a 18/03/2010.



Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 2019.

TABELIONATO
Notas e Protesto
Jaraguá do Sul

DORVAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
Marcio Mauro Marcatto
Administrador

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 30/2009

CONTRATANTE: DORVAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 77.898.054/0001-40, com sede a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul/SC, neste ato representada por seu representante legal abaixo assinado, doravante simplesmente denominada de CONTRATANTE.

CONTRATADA: CONSTRUTORA AJM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.991.446/0001-86, com sede a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, Sala 01, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul/SC, neste ato representada por seu representante legal abaixo assinado, doravante simplesmente denominada de CONTRATADA.

Considerando que a CONTRATADA tem interesse em prestar serviços à CONTRATANTE em estrita consonância com as condições ora estabelecidas;

Considerando que a CONTRATANTE, prestou dentre outras informações, a completa especificação dos serviços a serem prestados, bem como a infraestrutura necessária para prestação dos serviços ora contratados.

Considerando que a CONTRATADA declara reunir todas as condições técnicas, operacionais e econômicas para a prestação dos serviços objeto do presente Contrato e se declara, também, ciente dos riscos, expectativas e conveniências do negócio objeto deste instrumento;

Resolvem as partes celebrarem o presente Contrato de acordo com as cláusulas e condições adiante pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a prestação do serviço de elaboração de projeto e acompanhamento de execução de fundação profunda e estrutura de concreto armado a ser realizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, no Município de Jaraguá do Sul/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Durante o prazo de vigência deste Contrato, sem prejuízo das demais obrigações assumidas e sob pena de rescisão imediata deste instrumento e consequente aplicação das penalidades previstas no item 9.1, a CONTRATADA obriga-se a:

- I. Atender integralmente, durante o prazo de execução do Contrato, os níveis de qualidade de serviços acordados na assinatura do mesmo, inclusive quanto aos prazos e condições de execução do objeto contratado, mantendo essas condições durante o período de vigência do Contrato.
- II. Operar fornecendo todos os recursos necessários à execução dos serviços abrangidos pelo Contrato, com exceção daqueles expressamente previstos neste instrumento como de obrigação da CONTRATANTE.
- III. Planejar, conduzir e executar os serviços objetos do Contrato com rigorosa e integral observância às disposições deste instrumento, às determinações legais e atendendo às normas estabelecidas pela CONTRATANTE.


- IV. Executar os serviços que lhe competem e que são objeto deste Contrato, utilizando-se de profissionais especializados e em número suficiente para a satisfação das necessidades dos serviços no prazo acordado neste Contrato.
- V. Participar de Reuniões técnicas e/ou comerciais com o CONTRATANTE sempre que necessário.
- VI. Fazer apresentação do trabalho executado para o CONTRATANTE, quando for solicitado.
- VII. Responsabilizar-se direta ou regressivamente, única e exclusivamente, pelos contratos de trabalho de seus profissionais, arcando integralmente com salários, encargos trabalhistas, securitários e previdenciários decorrentes, que incidam ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o custo dos serviços prestados, respondendo inclusive pelos eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer, não podendo ser arguida solidariedade ou subsidiariedade da CONTRATANTE, inexistindo, desta forma, qualquer vinculação empregatícia entre os seus profissionais, prepostos, contratados e/ou subcontratados da CONTRATADA e a CONTRATANTE.
- VIII. Responsabilizar-se ainda, por todos os prejuízos, perdas e danos, indenizações, multas, condenações judiciais, condenações administrativas e quaisquer outras despesas incorridas, decorrentes de qualquer ação e/ou omissões de seus profissionais, prepostos, contratados e/ou subcontratados, em decorrência da execução de serviços, causados à CONTRATANTE, seus funcionários ou terceiros, eximindo a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade neste sentido.
- IX. Facilitar a ação da CONTRATANTE no acompanhamento e fiscalização de todas as fases dos serviços, permitindo o acesso aos documentos pertinentes ao cumprimento do presente Contrato.
- X. Cumprir rigorosamente os prazos dos serviços contratados, responsabilizando-se por todas as perdas e danos que a CONTRATANTE venha a incorrer, direta ou indiretamente, em decorrência dos atrasos na prestação dos serviços por culpa exclusiva da CONTRATADA.
- XI. Entregar Anotação de Responsabilidade Técnica do Serviços (quitada).

Parágrafo 1º: O atraso da CONTRATADA em corrigir as falhas nos serviços facultará a CONTRATANTE efetuar as modificações que julgarem oportunas debitando os custos daí decorrentes, mediante o respectivo desconto nos pagamentos futuros devidos à CONTRATADA ou mediante a utilização de outros recursos cabíveis para a cobrança dos valores.

Parágrafo 2º: O descumprimento total ou parcial das obrigações previstas nesta Cláusula implicará na suspensão de todos os pagamentos devidos à CONTRATADA até a efetiva regularização, exceto daqueles já efetivamente entregues, os quais deverão ser pagos de acordo com o trabalho efetivamente realizado, entregue e aprovado.

Parágrafo 3º: A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato.

Parágrafo 4º: Todos os tributos federais, estaduais e municipais, encargos trabalhistas, previdenciários e contribuições para fiscais, eventualmente devidos pela execução dos serviços objeto deste Contrato, serão recolhidos por seus responsáveis, nos termos das leis tributárias.



Parágrafo 5º: Toda a despesa para a elaboração do objeto do presente Contrato ocorrerá exclusivamente por conta da CONTRATADA, inclusive emissão e pagamento da ART dos serviços.

Parágrafo 6º: A inadimplência da CONTRATADA, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato. Na ocorrência de propositura de ações judiciais versando sobre os encargos mencionados a CONTRATADA deverá requerer imediatamente a exclusão da CONTRATANTE da lide, sob pena de sofrer as sanções previstas em Lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Durante o prazo de vigência deste Contrato, sem prejuízo das demais obrigações assumidas e sob pena de rescisão imediata deste instrumento, a CONTRATANTE obriga-se a:

- I. Fornecer à CONTRATADA as informações, dados técnicos e documentos disponíveis e indispensáveis à realização dos serviços ora contratados;
- II. Pagar à CONTRATADA pela execução dos serviços nos prazos e condições previstos neste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para execução dos serviços será de até 6 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura do presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em contrapartida à plena execução do objeto do presente Contrato pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA a quantia total, fixa e irrevogável, de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) assim distribuídos:

- I. Duas parcelas de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo uma de entrada e outra no final da obra;
- II. O valor total da obra é de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R\$ 9.000,00 (nove mil reais) referentes a serviços técnicos prestados pela CONTRATADA e o saldo refere-se a insumos (estacas) e equipamento de cravação, que será faturado diretamente para A CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA OU SUBLOCAÇÃO DE SERVIÇOS: Os serviços objeto deste Contrato não poderão ser transferidos ou sublocados, no todo ou em parte, sem anuência expressa da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: O descumprimento ou cumprimento irregular de qualquer cláusula ou condição do Contrato sujeitará a parte infratora à multa penal não compensatória, equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DENÚNCIA DO CONTRATO: O presente Contrato vigorará até a efetiva entrega dos serviços objeto deste Contrato.

Parágrafo 1º: O presente instrumento somente poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo.

Parágrafo 2º: Independentemente do disposto acima, fica assegurado às PARTES o direito de rescindir este Contrato, a qualquer tempo, independentemente de motivo, mediante prévio e expresso aviso dirigido à outra parte, com 15 (quinze) dias de antecedência. Da rescisão não




caberão quaisquer direitos indenizatórios, devendo a CONTRATANTE pagar à CONTRATADA o valor dos serviços efetiva e comprovadamente realizados até a data da rescisão.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Quaisquer antecipações de uma das partes, não obrigará a outra parte a realizar suas obrigações antes das datas previstas neste Contrato.

Parágrafo único: O Contrato obriga, além das Partes, seus assessores, qualquer que seja a forma de sucessão, em todos os direitos e obrigações assumidas por força do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: As PARTES elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Jaraguá do Sul como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito.

Jaraguá do Sul, 10 de outubro de 2009.



AJM CONSTRUTORA
Alberto João Marcatto
(CONTRATADA)



DORVAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Márcio Mauro Marcatto
(CONTRATANTE)

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 325/2025**ID 108 44 91****SAP Nº 1000000325****DECLARAÇÃO
RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA**

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos

Construtora AJM Ltda, CNPJ/MF nº 04.991.446/0001-86, sediada à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sala 01, Centro, Jaraguá do Sul – SC, CEP 89251-702, por intermédio de seu representante legal a Sra. Carine Eliza Picoli Marcatto, portadora da carteira de identidade nº 3231409 SSP/SC e CPF nº 023.478.239-06, DECLARA, para os devidos fins e sob as penalidades da lei, que opta por não realizar a visita técnica prevista no Edital LE nº 325/2025 e no Termo de Referência.

Declara, ainda, que possui pleno conhecimento das condições, peculiaridades, características, locais, acessos e demais informações necessárias à perfeita execução do objeto licitado, tendo analisado integralmente o Edital, o Termo de Referência e seus anexos.

Assume, por conseguinte, total e exclusiva responsabilidade por essa decisão, declarando que não utilizará a ausência de visita técnica como fundamento para quaisquer questionamentos futuros, sejam eles de ordem técnica, operacional, administrativa ou financeira, que possam impactar a execução do contrato, prazos ou valores propostos.

Jaraguá do Sul/SC, 26/02/2026

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906

Assinado de forma digital por CARINE
ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906
Dados: 2026.03.03 15:13:46 -03'00'

Construtora AJM Ltda | CNPJ 04.991.446/0001-86

Carine Eliza Picoli Marcatto

CPF 023.478.239-06

Representante Legal



18ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSTRUTORA AJM LTDA, ESTABELECIDADA EM JARAGUÁ DO SUL – SANTA CATARINA.

CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/02/1978, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade nº 3.231.409, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF sob nº 023.478.239-06, residente e domiciliada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC, **JOÃO VICTOR PICOLI MARCATTO**, brasileiro, menor púbere, estudante, nascido aos 21/10/2005 em Jaraguá do Sul - SC, portador da carteira de Identidade nº. 5.810.687-SESP/SC, inscrito no CPF nº 071.701.859-89, residente e domiciliado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC, neste ato assistido por sua mãe **CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO** e **ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO**, brasileiro, solteiro, maior, estudante, nascido aos 18/06/2000 em Jaraguá do Sul - SC, portador da carteira de Identidade nº.5.810.686-SESP/SC, inscrito no CPF nº 071.674.659-09, residente e domiciliado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC; sócios proprietários da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA AJM LTDA**, com sede na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188 - Sala 1.1, Bairro Centro, Jaraguá do Sul, SC, CEP 89.251-702, inscrita no **CNPJ** sob nº **04.991.446/0001-86**, resolvem de comum acordo alterar as cláusulas do Contrato Social primitivo, e posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - A sociedade altera seu objeto social, para a exploração dos seguintes ramos de atividade:

Atividades voltadas para os setores privado e público, executáveis, direta ou indiretamente, podendo ser sob concessão, permissão, locação e arrendamento, a saber:

- a) Serviços técnicos de engenharia, topografia, sondagem e geoprocessamento;
 - b) Construção civil e pesada, compreendendo: edificações de qualquer natureza, inclusive residenciais, comerciais, industriais e públicas;
 - c) Pavimentação, terraplanagem, construção, exploração, reforma, recuperação, conservação, limpeza, dragagem, operação administração e gestão de: edificações, estradas, vias e logradouros públicos, pontes, rios, viadutos, túneis, canais, portos, aeroporto e ferrovias;
 - d) Serviços de engenharia consultiva relativa a planejamento, elaboração de estudos, pré-viabilidade e viabilidade técnica e/ou econômica;
 - e) Elaboração e consultoria de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, cálculo de custo, coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras;
 - f) Arquitetura urbana, parques e edificações;
 - g) Urbanismo, cadastro técnico, multifinalitários, planos diretores, planejamento territorial e urbano, modernização de gestão administrativa e tributária;
 - h) Estudos e relatórios de impacto ambiental - EIA/RIMA, processos de licenciamento ambiental, qualidade ambiental, manejo de poluição, geotécnica ambiental e programas ambientais multidisciplinares.
- Locação de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes;

Carine

João

Alberto



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



21/07/2022

- Serviços de elaboração de projetos de balizamento, construção de faróis, montagem, instalação, implantação e manutenção de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, e montagem, instalação, implantação e manutenção de sinalização náutica com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra;
- Obras de terraplenagem;
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, partes e peças;
- Fabricação de estruturas metálicas, fabricação defensas portuárias;
- Obras de engenharia civil;
- Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos;
- Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre;
- Locação de andaimes e plataformas de trabalho, sem montagem e desmontagem.

Permanecem em pleno vigor as cláusulas do Contrato Social primitivo, e posteriores alterações, que não sofreram modificações com o presente instrumento.

**CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CONSTRUTORA AJM LTDA
ESTABELECIDA EM JARAGUÁ DO SUL/SC.**

CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/02/1978, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade nº 3.231.409, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF sob nº 023.478.239-06, residente e domiciliada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC, **JOÃO VICTOR PICOLI MARCATTO**, brasileiro, menor púbere, estudante, nascido aos 21/10/2005 em Jaraguá do Sul - SC, portador da carteira de Identidade nº. 5.810.687-SESP/SC, inscrito no CPF nº 071.701.859-89, residente e domiciliado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC, neste ato assistido por sua mãe **CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO** e **ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO**, brasileiro, solteiro, maior, estudante, nascido aos 18/06/2000 em Jaraguá do Sul - SC, portador da carteira de Identidade nº.5.810.686-SESP/SC, inscrito no CPF nº 071.674.659-09, residente e domiciliado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP 89251-702, Jaraguá do Sul/SC; sócios proprietários da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA AJM LTDA**, com sede na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188 - Sala 1.1, Bairro Centro, Jaraguá do Sul, SC, CEP 89.251-702, inscrita no CNPJ sob nº **04.991.446/0001-86**, têm entre si constituída a presente sociedade empresária limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes, pelo Código Civil de 2002 – Lei nº 10.406 de 10.01.2002, e regência supletiva da Lei nº 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas.

CAPÍTULO I – NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO, INÍCIO E PRAZO

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA AJM LTDA**, com sede na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188 - Sala 1.1, Bairro Centro, Jaraguá do Sul, SC, CEP 89.251-702.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022

CLÁUSULA 2ª - A Sociedade poderá, a qualquer tempo, instalar, manter ou extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios ou departamentos em qualquer ponto do território nacional ou do exterior, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA 3ª - A sociedade tem por objeto social a exploração dos seguintes ramos de atividade:

Atividades voltadas para os setores privado e público, executáveis, direta ou indiretamente, podendo ser sob concessão, permissão, locação e arrendamento, a saber:

- a) Serviços técnicos de engenharia, topografia, sondagem e geoprocessamento;
 - b) Construção civil e pesada, compreendendo: edificações de qualquer natureza, inclusive residenciais, comerciais, industriais e públicas;
 - c) Pavimentação, terraplanagem, construção, exploração, reforma, recuperação, conservação, limpeza, dragagem, operação administração e gestão de: edificações, estradas, vias e logradouros públicos, pontes, rios, viadutos, túncis, canais, portos, aeroporto e ferrovias;
 - d) Serviços de engenharia consultiva relativa a planejamento, elaboração de estudos, pré-viabilidade e viabilidade técnica e/ou econômica;
 - e) Elaboração e consultoria de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, cálculo de custo, coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras;
 - f) Arquitetura urbana, parques e edificações;
 - g) Urbanismo, cadastro técnico, multifinalitários, planos diretores, planejamento territorial e urbano, modernização de gestão administrativa e tributária;
 - h) Estudos e relatórios de impacto ambiental - EIA/RIMA, processos de licenciamento ambiental, qualidade ambiental, manejo ambiental, controle de poluição, geotécnica ambiental e programas ambientais multidisciplinares.
- Locação de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes;
 - Serviços de elaboração de projetos de balizamento, construção de faróis, montagem, instalação, implantação e manutenção de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, e montagem, instalação, implantação e manutenção de sinalização náutica com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra;
 - Obras de terraplenagem;
 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, partes e peças;
 - Fabricação de estruturas metálicas, fabricação defensas portuárias;
 - Obras de engenharia civil;
 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos;
 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre;
 - Locação de andaimes e plataformas de trabalho, sem montagem e desmontagem.

Assinatura

João

Assinatura



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022

PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo atividades profissionais especializadas, a sociedade se habilitará perante os respectivos órgãos de fiscalização profissional indicando responsável que atuará com as atribuições e autoridade previstas no respectivo regulamento.

CLÁUSULA 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 22/04/2002, e seu prazo de duração é indeterminado.

CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL, QUOTAS E INTEGRALIZAÇÃO

CLÁUSULA 5ª - O Capital Social de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dividido em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL (R\$)
CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO.....	172.800	172.800,00
JOÃO VICTOR PICOLI MARCATTO.....	3.600	3.600,00
ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO.....	3.600	3.600,00
TOTAL.....	180.000	180.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do Art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002, CC 2002, sendo que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As quotas da Sociedade são impenhoráveis, não podendo ser liquidadas mediante requerimento de credores dos sócios, sendo nulas de pleno direito todas as transações que onerem as mesmas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais e é indivisível em relação à Sociedade.

PARÁGRAFO QUARTO - Nos casos de aumento do capital, cada sócio terá o direito de preferência para subscrever as quotas correspondentes ao aumento, na proporção daquelas por ele possuídas na ocasião. Se qualquer sócio não exercer o direito de preferência aqui estabelecido, tal direito transferir-se-á automaticamente aos outros sócios e em caso de diminuição do capital social, será igual e proporcional a cada quota.

CLÁUSULA 6ª - Os sócios poderão, ceder e transferir livremente, entre si, as quotas que possuírem. Não poderão, porém, ceder e transferir as suas quotas a terceiros, no todo ou em parte, sem antes oferecê-las a todos os demais sócios, os quais gozam do direito de preferência na sua aquisição, proporcionalmente às suas participações no Capital Social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A oferta das quotas deverá ser feita por carta dirigida à Diretoria da Sociedade, contendo a quantidade, preço e condições de pagamento das quotas ofertadas, a qual remeterá cópia a todos os sócios, que poderão, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da citada carta-oferta pela Diretoria, adquirir as referidas quotas total ou parcialmente. Caso mais de um sócio resolva adquirir tais quotas, as mesmas serão rateadas proporcionalmente, conforme a participação de cada sócio no Capital Social.

Carine Eliza Picoli Marcatto

João Victor Picoli Marcatto



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ainda que os sócios não adquiram a totalidade das quotas ofertadas, as mesmas somente poderão ser alienadas a terceiros, desde que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias e nas mesmas condições anteriormente ofertadas, com a anuência expressa de sócios que representem 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social.

CAPÍTULO III – EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA 7ª - O exercício social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, devendo, o administrador, nesta ocasião, prestar contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras exigidas em lei, podendo a Sociedade levantar demonstrações financeiras intermediárias, proceder a distribuição de lucros apurados a qualquer tempo, observadas as limitações legais, de forma proporcional ou desproporcional às participações societárias, desde que com a aprovação dos sócios que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Do lucro apurado, depois de deduzida a provisão para o imposto de renda, o remanescente terá a destinação que for atribuída pelos sócios representando a maioria do Capital Social. Ocorrendo prejuízos, serão compensados com resultados positivos futuros ou absorvidos pelo Capital Social, com sua consequente redução, nos termos da lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não poderão eventuais credores dos sócios, mesmo na hipótese de insuficiência de bens dos mesmos, fazer recair a execução sobre o que a estes couber nos lucros da Sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 8ª - A administração da sociedade será exercida pela sócia **CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO**, a qual caberá representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, assinando **isoladamente**, podendo praticar todos os atos necessários ao bom desempenho de suas funções e consecução do fim social.

CLÁUSULA 9ª - A Sociedade poderá designar administradores não sócios no próprio contrato social ou em Reunião de Sócios convocada para este fim.

CLÁUSULA 10ª - A administradora **CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO**, receberá mensalmente, a título de pró-labore, a importância que for fixada, em Reunião dos Sócios, por deliberação de sócios representantes da maioria do Capital Social.

CLÁUSULA 11ª - A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem está condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Carine Eliza Picoli Marcatto

João

[Assinatura]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022

CAPÍTULO V – RETIRADA, IMPEDIMENTO OU FALECIMENTO DE QUALQUER DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 12ª - A Sociedade não se dissolverá pela retirada, exclusão, interdição, falência, insolvência ou impedimento de qualquer um dos sócios, efetuando-se a apuração de seus haveres na forma disposta neste contrato.

CLÁUSULA 13ª - A Sociedade também não se dissolverá por falecimento de qualquer um dos sócios, caso em que os herdeiros e/ou sucessores ingressarão na Sociedade, respeitando a distribuição de quotas que vier a ser feita no inventário respectivo, salvo se no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da distribuição, optar por dela se retirar obedecendo ao disposto neste contrato.

CLÁUSULA 14ª - Os haveres do sócio falecido, retirante, interdito, falido, insolvente, impedido ou excluído, serão apurados com base em Balanço especialmente levantado para esse fim, no prazo de 90 (noventa) dias do falecimento ou da opção de retirada, e serão pagáveis em 36 (trinta e seis) prestações mensais, iguais e consecutivas, acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano e de correção monetária equivalente à variação de índice geral de preços (conceito de disponibilidade interna) calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou índice similar que preserve o valor real da moeda, a contar do desligamento do sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os sócios remanescentes poderão, se assim o permitir a situação econômica financeira da Sociedade, estabelecer condições e prazos mais favoráveis que os previstos na cláusula anterior, ao sócio retirante, interdito, falido, insolvente, impedido, excluído ou falecido.

CAPÍTULO VI – DELIBERAÇÕES SOCIAIS - REUNIÕES DE SÓCIOS

CLÁUSULA 15ª - A Reunião Ordinária dos Sócios poderá ser realizada dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar, ouvida a Diretoria, sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e, quando for o caso, reeleger ou designar novos administradores, fixar as respectivas remunerações e outras matérias de interesse da Sociedade. Reuniões Extraordinárias poderão ser realizadas sempre que os interesses sociais o exigirem.

CLÁUSULA 16ª - Nas deliberações dos sócios, os votos serão contados pelo valor das quotas de cada um, obedecendo-se o disposto no Art. 1.010 de Lei nº 10.406/2002, NCC. As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, dispensando-se as assembleias gerais e publicações de editais e, cuja realização e quorum para votação é o estabelecido nos Artigos 1.071 à 1.080, Lei nº 10.406/2002 – Código Civil 2002.

PARÁGRAFO ÚNICO - A realização de reunião fica dispensada, quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto dela.

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 17ª - Nos casos omissos neste contrato, serão aplicadas as disposições constantes na Lei nº 10.406 de 10.01.2002, com regência supletiva na Lei nº 6.404 de 15.12.1976 das Sociedades Anônimas.

Am João

[Assinatura]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/07/2022

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>


Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

CLÁUSULA 18ª - As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Joinville/SC, para dirimir questões oriundas do presente instrumento, com desistência de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, para que produza todos os efeitos legais.


Jaraguá do Sul/SC, 23 de Maio de 2022.



CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO



ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO



JOÃO VICTOR PICOLI MARCATTO



JOÃO VICTOR PICOLI MARCATTO
Assistido por sua mãe
CARINE ELIZA PICOLI MARCATTO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022



225158329

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA AJM LTDA
PROTOCOLO	225158329 - 13/06/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206698253
CNPJ 04.991.446/0001-86
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2022
SOB N: 20225158329

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20225158329

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00547227990 - DANIEL HARMEL SALAI - Assinado em 21/07/2022 às 14:27:43



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 23/05/2022

Arquivamento 20225158329 Protocolo 225158329 de 13/06/2022 NIRE 42206698253

Nome da empresa CONSTRUTORA AJM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135607216817943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 16/05/2024

Dados Pessoais

Nome civil

ALBERTO JOAO MARCATTO

CPF

029.272.949-92

Sexo

Masculino

Data de nascimento

07/09/1976

Nacionalidade

Brasileiro

Nome da mãe

VERA LUCIA SCHWINDEN MARCATTO

Contratos de trabalho

[08/08/2016 - Aberto](#)

Empregador

CONSTRUTORA AJM LTDA

CNPJ RAIZ: 04.991.446

Estabelecimento

CONSTRUTORA AJM LTDA

CNPJ: 04.991.446/0001-86

AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1188 SALA 1.1 89251702 CENTRO JARAGUA DO SUL SC

Cargo

ENGENHEIRO(A) CIVIL

CBO Cargo

2142-05

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R\$ 7.272,00 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

18/12/2024 - Férias 18/12/2024 a 16/01/2025

17/07/2024 - Férias 17/07/2024 a 31/07/2024



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 16/05/2024

ANOTAÇÕES

15/05/2024 - Salário definido para R\$ 7.272,00 Por mês

15/05/2024 - Relação de trabalho definida para Empregado

14/05/2024 - Salário definido para R\$ 3.914,33 Por mês , com efeito a partir de 01/04/2024

01/05/2024 - Salário definido para R\$ 7.272,00 Por mês

22/12/2023 - Férias 22/12/2023 a 05/01/2024

16/05/2023 - Salário definido para R\$ 3.745,77 Por mês , com efeito a partir de 01/04/2023

22/12/2022 - Férias 22/12/2022 a 20/01/2023

01/04/2022 - Salário definido para R\$ 3.533,74 Por mês

20/12/2021 - Férias 20/12/2021 a 18/01/2022 período aquisitivo não disponível em razão da versão do eSocial utilizada

01/04/2021 - Salário definido para R\$ 3.162,75 Por mês

01/04/2021 a (atual) - Cargo exercido de ENGENHEIRO(A) CIVIL

16/12/2020 - Férias 16/12/2020 a 14/01/2021 período aquisitivo não disponível em razão da versão do eSocial utilizada

31/07/2020 - Salário definido para R\$ 2.957,77 Por mês , com efeito a partir de 31/07/2020

19/12/2019 - Férias 19/12/2019 a 17/01/2020 período aquisitivo não disponível em razão da versão do eSocial utilizada

30/04/2019 - Salário definido para R\$ 2.863,00 Por mês , com efeito a partir de 30/04/2019

26/12/2018 - Férias 26/12/2018 a 24/01/2019

08/08/2016 - Salário definido para R\$ 2.735,00 Por mês

08/08/2016 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

08/08/2016 - Estabelecimento definido para CONSTRUTORA AJM LTDA

08/08/2016 a (atual) - Cargo exercido de ENGENHEIRO

08/08/2016 a (atual) - CBO Cargo exercido 2142-05

08/08/2016 - Admissão

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 325/2025**ID 108 44 91****SAP Nº 1000000325****DECLARAÇÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO**

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos.

O abaixo assinado, Carine Eliza Picoli Marcatto, portadora da carteira de identidade nº 3231409 SSP/SC e CPF nº 023.478.239-06, na qualidade de responsável legal pela empresa Construtora AJM Ltda, vem, pela presente, indicar a V.Sas. a Equipe Técnica, conforme consta no Termo de Referência, e de acordo com a Lei Federal nº 5.194/66 e com as Resoluções nº 218/73 e nº 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida licitação.

1. Gerente de Execução:

Nome: Alberto João Marcatto

Instituição Responsável: CREA – SC / 052910-0

2. Técnico pelos serviços contratados:

Nome: Alberto João Marcatto Filho

Instituição Responsável: CREA – SC / 202412-4

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital e seus anexos da presente licitação.

Jaraguá do Sul/SC, 26/02/2026

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906

Assinado de forma digital por
CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906
Dados: 2026.03.03 16:45:36 -03'00'

ALBERTO JOAO
MARCATTO:029
27294992

Assinado de forma digital
por ALBERTO JOAO
MARCATTO:02927294992
Dados: 2026.03.03
16:45:56 -03'00'

ALBERTO JOAO
MARCATTO
FILHO:07167465
909

Assinado de forma digital
por ALBERTO JOAO
MARCATTO
FILHO:07167465909
Dados: 2026.03.03
16:46:16 -03'00'

Construtora AJM Ltda

CNPJ 04.991.446/0001-86

Carine Eliza Picoli Marcatto

Representante Legal

Assinatura dos Responsáveis Técnicos

Alberto João Marcatto

Alberto João Marcatto Filho

Construtora AJM – CNPJ 04.991.446/0001-86

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, n.1188, Sala 01, Centro – Jaraguá do Sul/SC

CEP 89251-702 | Fone/Fax: (47) 3372-3255



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

– 1. Dados pessoais

Nome: ALBERTO JOÃO MARCATTO FILHO

CPF: 071.674.659-09

Registro no CREA-SC: 202412-4

Registro nacional: 2521911224

Data do Registro: 02/08/2023

– 2. Formações

Data: 27/07/2023

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Federal de Santa Catarina - Joinville

– 3. Especializações

Não constam especializações.

– 4. Atribuições

Art. 7 da lei 5.194/66 combinado com as atividades dispostas no Art. 5 parágrafo 1 da resolução 1.073/2016 do Confea, relacionando as atividades profissionais previstas nos Arts. 28 e 29 do decreto 23.569/33 e Art. 7 da resolução 218/73 do Confea, exceto fotogrametria e geoprocessamento.

– 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 31/03/2025 13:37:10 válida até 31/03/2026.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

– 1. Dados pessoais

Nome: ALBERTO JOAO MARCATTO

CPF: 029.272.949-92

Registro no CREA-SC: 052910-0

Registro nacional: 2506300996

Data do Registro: 25/04/2000

– 2. Formações

Data: 12/02/2000

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Federal do Paraná

– 3. Especializações

Não constam especializações.

– 4. Atribuições

artigo 7 da resolução nr.218 de 29/06/1973, do confea. o profissional esta habilitado legalmente para se responsabilizar tecnicamente para o exercicio da atividade de batimetria, conforme estabelece a decisao plenaria pl 0719/2007 do confea.

– 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 31/03/2025 13:36:49 válida até 31/03/2026.



EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 325/2025

ID 108 44 91

SAP Nº 1000000325

DECLARAÇÃO

DADOS CADASTRAIS DO LICITANTE E INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos

Razão Social: Construtora AJM Ltda

CNPJ: 04.991.446/0001-86

Inscrição Estadual: 254882285

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sala 01

Bairro: Centro

Cidade: Jaraguá do Sul

Estado: SC

CEP: 89251-702

Telefone: (47) 3372-3255

E-mail: administrativo@ajminfra.com.br

Informações Bancárias

Banco para recebimento do pagamento: Bradesco

Número do Banco: 237

Nome da Agência: Banco Bradesco

Número da Agência: 0356

Endereço da Agência: Av. Mal. Floriano Peixoto, 134

N.º da Conta Corrente: 0283080-9

Bairro: Centro

Cidade: Jaraguá do Sul

Estado: SC

CEP: 89251-150

Indicação do Representante Legal para assinatura do contrato

Nome da Empresa: Construtora AJM Ltda

Nome do Representante: Carine Eliza Picoli Marcatto

Cargo: Sócia Administradora

Identidade n.º: 3231409 SSP/SC

CPF: 023.478.239-06

Jaraguá do Sul/SC, 26/02/2026

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906

Assinado de forma digital por CARINE
ELIZA PICOLI MARCATTO:02347823906
Dados: 2026.02.26 08:51:53 -03'00'

Construtora AJM Ltda | CNPJ 04.991.446/0001-86

Carine Eliza Picoli Marcatto

CPF 023.478.239-06

Representante Legal

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 325/2025**ID 108 44 91****SAP Nº 1000000325****DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO**

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos

Construtora AJM Ltda, CNPJ/MF nº 04.991.446/0001-86, sediada à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sala 01, Centro, Jaraguá do Sul – SC, CEP 89251-702, neste ato representada por sua representante legal Carine Eliza Picoli Marcatto, portadora do CPF nº 023.478.239-06 e RG nº 3231409 SSP/SC, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que:

1. Não existem fatos impeditivos à sua habilitação em processos licitatórios;
2. Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer esfera (Federal, Estadual ou Municipal);
3. Não está suspensa ou impedida de participar de licitações ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, inclusive Órgãos Governamentais, Autarquias, Fundações ou Sociedades de Economia Mista do Estado do Paraná.

Declara, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de informar quaisquer ocorrências posteriores que venham a alterar a presente declaração.

Por ser verdade, firma a presente.

Jaraguá do Sul/SC, 26/02/2026

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906

Assinado de forma digital por CARINE
ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906
Dados: 2026.02.26 09:17:43 -03'00'

Construtora AJM Ltda | CNPJ 04.991.446/0001-86

Carine Eliza Picoli Marcatto

CPF 023.478.239-06

Representante Legal

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 325/2025**ID 108 44 91****SAP Nº 1000000325****DECLARAÇÃO
NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES**

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos

Construtora AJM Ltda, CNPJ/MF nº 04.991.446/0001-86, sediada à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sala 01, Centro, Jaraguá do Sul – SC, CEP 89251-702, por intermédio de seu representante legal a Sra. Carine Eliza Picoli Marcatto, portadora da carteira de identidade nº 3231409 SSP/SC e CPF nº 023.478.239-06, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Jaraguá do Sul/SC, 26/02/2026

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906

Assinado de forma digital por CARINE
ELIZA PICOLI MARCATTO:02347823906
Dados: 2026.02.26 09:20:08 -03'00'

Construtora AJM Ltda | CNPJ 04.991.446/0001-86

Carine Eliza Picoli Marcatto

CPF 023.478.239-06

Representante Legal

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 325/2025**ID 108 44 91****SAP Nº 1000000325**

DECLARAÇÃO
CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos

Construtora AJM Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.991.446/0001-86, sediada à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sala 01, Centro, Jaraguá do Sul – SC, CEP 89251-702, por intermédio de seu representante legal a Sra. Carine Eliza Picoli Marcatto, portadora da carteira de identidade nº 3231409 SSP/SC e CPF nº 023.478.239-06, para fins de participação na presente Licitação Eletrônica, sob nº 325/2025, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Jaraguá do Sul/SC, 26/02/2026

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906

Assinado de forma digital por CARINE
ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906
Dados: 2026.02.26 09:22:41 -03'00'

Construtora AJM Ltda | CNPJ 04.991.446/0001-86

Carine Eliza Picoli Marcatto

CPF 023.478.239-06

Representante Legal

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 325/2025**ID 108 44 91****SAP Nº 1000000325****DECLARAÇÃO****VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO
GOVERNO DO PARANÁ**

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos.

Nome: Alberto João Marcatto				
Empresa: Construtora AJM Ltda				
Cargo: Engenheiro Civil		CPF: 029.272.949-92		
Telefone de Contato: (47) 3372-3255				
ATENÇÃO Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
Pai/Mãe	Avô(ó)	Bisavô(ó)	Filho(a)	Neto(a)
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(ã)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)
Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)

Eu, acima identificado, **DECLARO**, sob as penas da Lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	SIM	NÃO
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista?	()	(X)

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matricula/CPF	Cargo/Função	Órgão

Jaraguá do Sul/SC, 26/02/2026

ALBERTO JOAO

MARCATTO:02927294992

Assinado de forma digital por ALBERTO
JOAO MARCATTO:02927294992
Dados: 2026.02.26 09:47:20 -03'00'

Construtora AJM Ltda | CNPJ 04.991.446/0001-86

Alberto João Marcatto

CPF 029.272.949-92

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 325/2025**ID 108 44 91****SAP Nº 1000000325****DECLARAÇÃO****VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO
GOVERNO DO PARANÁ**

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos

Nome: Alberto João Marcatto Filho				
Empresa: Construtora AJM Ltda				
Cargo: Engenheiro Civil		CPF: 071.674.659-09		
Telefone de Contato: (47) 3372-3255				
ATENÇÃO Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
Pai/Mãe	Avô(ó)	Bisavô(ó)	Filho(a)	Neto(a)
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(ã)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)
Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)

Eu, acima identificado, **DECLARO**, sob as penas da Lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	SIM	NÃO
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista?	()	(X)

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matrícula/CPF	Cargo/Função	Órgão

Jaraguá do Sul/SC, 26/02/2026

ALBERTO JOAO MARCATTO
FILHO:07167465909

Assinado de forma digital por ALBERTO
JOAO MARCATTO FILHO:07167465909
Dados: 2026.02.26 09:27:14 -03'00'

Construtora AJM Ltda | CNPJ 04.991.446/0001-86

Alberto João Marcatto Filho

CPF 071.674.659-09

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 325/2025**ID 108 44 91****SAP Nº 1000000325****DECLARAÇÃO****VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO
GOVERNO DO PARANÁ**

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos.

Nome: Carine Eliza Picoli Marcatto				
Empresa: Construtora AJM Ltda				
Cargo: Sócia Administradora		CPF: 023.478.239-06		
Telefone de Contato: (47) 3372-3255				
ATENÇÃO Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
Pai/Mãe	Avô(ó)	Bisavô(ó)	Filho(a)	Neto(a)
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(ã)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)
Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)

Eu, acima identificado, **DECLARO**, sob as penas da Lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	SIM	NÃO
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista?	()	(X)

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matricula/CPF	Cargo/Função	Órgão

Jaraguá do Sul/SC, 26/02/2026

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906

Assinado de forma digital por CARINE
ELIZA PICOLI MARCATTO:02347823906
Dados: 2026.02.26 09:50:21 -03'00'

Construtora AJM Ltda | CNPJ 04.991.446/0001-86

Carine Eliza Picoli Marcatto

CPF 023.478.239-06

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 325/2025**ID 108 44 91****SAP Nº 1000000325****DECLARAÇÃO
ACEITE DO EDITAL**

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos.

Construtora AJM Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.991.446/0001-86, sediada à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sala 01, Centro, Jaraguá do Sul – SC, CEP 89251-702, por intermédio de seu representante legal a Sra. Carine Eliza Picoli Marcatto, portadora da carteira de identidade nº 3231409 SSP/SC e CPF nº 023.478.239-06, DECLARA que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epígrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integram o Edital.

Jaraguá do Sul/SC, 26/02/2026

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906

Assinado de forma digital por CARINE
ELIZA PICOLI MARCATTO:02347823906
Dados: 2026.02.26 09:54:54 -03'00'

Construtora AJM Ltda | CNPJ 04.991.446/0001-86

Carine Eliza Picoli Marcatto

CPF 023.478.239-06

Representante Legal

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 325/2025**ID 108 44 91****SAP Nº 1000000325****DECLARAÇÃO
CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018**

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a elaboração do projeto executivo e execução estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto com todos os acessórios, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos.

Construtora AJM Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.991.446/0001-86, sediada à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 sala 01, Centro, Jaraguá do Sul – SC, CEP 89251-702, por intermédio de seu representante legal a Sra. Carine Eliza Picoli Marcatto, portadora da carteira de identidade nº 3231409 SSP/SC e CPF nº 023.478.239-06, DECLARA:

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.
3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Jaraguá do Sul/SC, 26/02/2026

CARINE ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906

Assinado de forma digital por CARINE
ELIZA PICOLI
MARCATTO:02347823906
Dados: 2026.03.03 15:03:52 -03'00'

Construtora AJM Ltda | CNPJ 04.991.446/0001-86

Carine Eliza Picoli Marcatto

CPF 023.478.239-06

Representante Legal