ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "MAYRA VIEIRA DE ABREU BIAZETTO" <mayra.biazetto@novaengenharia.eng.br>
Para: Os destinatarios nao estao sendo exibidos para esta impressao
Data: 27/01/2026 16:40
Assunto: Documentos de Habilitação - LE nº 326/2025
Anexos: Carta Link.pdf (95.02 KB)

Prezados Senhores,

O **Consórcio Píer Granéis Paranaguá, composto pelas empresas NOVA ENGENHARIA S/A** sediada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Admar Gonzaga, 440, Itacorubi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.103.625/0001-69 e **IFX ENGENHARIA S/A**, sediada na cidade Florianópolis, Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440 - CEP 88034-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.366.484/0001-76, encaminha através desta, seus **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, para a "Contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para a prestação de serviços técnicos de gerenciamento, supervisão, apoio à fiscalização e consultoria, bem como ensaios de contraprova das obras de Ampliação do Píer Público de Granéis Líquidos, no Porto de Paranaguá, conforme justificativas, escopo e demais especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Edital e anexos".

Em razão da limitação de capacidade para upload no e-mail, os documentos de habilitação estão disponibilizados em um link da carta em anexo.

Pedimos a gentileza de acusar recebimento.

Atenciosamente,

MAYRA VIEIRA DE ABREU BIAZETTO
Especialista em Licitação
Nova Engenharia S/A
+55 (48) 99988-6497
www.novaparticipacoes.com

As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS, protegidas pelo sigilo legal e por direitos autorais. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização do teor deste documento depende de autorização do emissor, sujeitando-se o infrator às sanções legais. O emissor desta mensagem utiliza o recurso somente no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo as empresas da Nova Engevix de qualquer responsabilidade por utilização indevida ou pessoal. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor avisar imediatamente, respondendo esta mensagem.

Canal de Ética do Grupo Nova Participações - 0800 300 4721 ou www.canaldeetica.com.br/novaparticipacoes

The information in this message is CLASSIFIED and protected by legal confidentiality and by copyright law. The distribution, reproduction or any other use of this document's content depends on the author's authorization or the violator is subjected to legal sanctions. The sender of this message uses the feature to perform his work, exempting the Nova Engevix Companies to any responsibility for inappropriate or personal use. If you have received this communication in error, please reply to the sender immediately.

LICITAÇÃO
Licitação Eletrônica
Nº 326/2025

Contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para a prestação de serviços técnicos de gerenciamento, supervisão, apoio à fiscalização e consultoria, bem como ensaios de contraprova das obras de Ampliação do Píer Público de Granéis Líquidos, no Porto de Paranaguá

PROMOVIDA POR:
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

Nova PARTICIPAÇÕES | Nova ENGENHARIA | IFX ENGENHARIA

PROPOSTA DE PREÇO

Revisão 0

Pessoa de Contato:
Jorge Luiz de Oliveira Junior
Telefone: +55 48 3877-2387 I +55 48 3877-2035
E-mail: comercial_engenharia@novaengenharia.eng.br
Data: 22/01/2026

CARTA PROPOSTA DE PREÇO

Ref.: G0-071/25 Florianópolis/SC, 22 de janeiro de 2026.

À
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 161, bairro D. Pedro II, Paranaguá/PR, CEP 83203-800

Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 326/2025

Objeto: **Contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para a prestação de serviços técnicos de gerenciamento, supervisão, apoio à fiscalização e consultoria, bem como ensaios de contraprova das obras de Ampliação do Píer Público de Granéis Líquidos, no Porto de Paranaguá, conforme justificativas, escopo e demais especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Edital e anexos.**

O **Consórcio Píer Granéis Paranaguá**, composto pelas empresas **NOVA ENGENHARIA S/A** sediada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Admar Gonzaga, 440, Itacorubi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.103.625/0001-69 e **IFX ENGENHARIA S/A**, sediada na cidade Florianópolis, Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440 - CEP 88034-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.366.484/0001-76, e-mail comercial_engenharia@novaengenharia.eng.br, por intermédio dos seus representantes legais os Srs. **João Raphael Leal**, portador do CPF n. 799.137.259-68, pela empresa **Nova Engenharia S.A.** e **Fernando Fonsêca de Freitas**, portador do CPF n. 042.331.761-05, pela empresa **IFX Engenharia S.A**, abaixo assinado, propõe à ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA a execução dos serviços de **contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para a prestação de serviços técnicos de gerenciamento, supervisão, apoio à fiscalização e consultoria, bem como ensaios de contraprova das obras de Ampliação do Píer Público de Granéis Líquidos, no Porto de Paranaguá, conforme justificativas, escopo e demais especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Edital e anexos**, conforme Edital em epígrafe, de acordo com Proposta, em anexo, nas seguintes condições:

a) Preço Total: R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais);

b) Mês de referência da proposta: Janeiro/2026; e,

c) A validade da proposta é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

A licitante ainda declara que em sua proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à APPA, atendendo inclusive as normas da APPA.

Na execução dos serviços, a licitante observará rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do órgão de fiscalização do APPA, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.

Florianópolis, 27 de janeiro de 2026.

João Raphael Leal
RG 1933023 SSP-SC
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

Fernando Fonseca de Freitas
RG nº 22664-474 SSP/DF
Gerente/Procurador
IFX ENGENHARIA S.A.

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - LICITANTE Mês base: abertura das propostas					
Item	**Valor c/ BDI**		**% em Relação ao Total do Contrato**	**Qtde**	**Valor Mensal**
SUPERVISÃO - REMUNERAÇÃO FIXA	R$	830.407,60	37,7%	13	R$ 63.877,51
SUPERVISÃO - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	R$	1.295.910,00	58,9%	1	% em Relação aos Valores de cada Medição dos Contratos de Execução das OBRAS.
ENSAIOS DE CONTRAPROVA	R$	73.680,72	3,3%		% em Relação aos Ensaios executados com respectivos relatórios emitidos
Ensaios de Concreto					
Resistência do concreto - Moldagem e rompimento de corpos de prova	R$	10.213,72	0,46%	150	
Ensaio de traço de concreto	R$	22.399,74	1,02%	5	
Ensaios em Estruturas Metálicas					
Ensaio de solda - Liquido penetrante (LP)	R$	8.065,31	0,37%	30	
Ensaio de solda - Ultrassom (UT)	R$	16.651,88	0,76%	40	
Ensaio de solda - Particulas Magnéticas (PM)	R$	13.911,79	0,63%	30	
Medida de espessura seca (DFT) - Medidor magnético ou indução eletromagnética	R$	2.438,29	0,11%	20	
TOTAL	**R$**	**2.200.000,00**	**100,00%**		

OBS: Preencher a célula em VERDE com o total da proposta da licitante. A proposta e o CFF são gerados automaticamente.

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - LICITANTE Mês base: abertura das propostas					
Item	**Valor c/ BDI**		**% em Relação ao Total do Contrato**	**Qtde**	**Valor Mensal**
SUPERVISÃO - REMUNERAÇÃO FIXA	R$	830.407,60	37,7%	13	R$ 63.877,51
SUPERVISÃO - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	R$	1.295.910,00	58,9%	1	% em Relação aos Valores de cada Medição dos Contratos de Execução das OBRAS.
ENSAIOS DE CONTRAPROVA	R$	73.680,72	3,3%		% em Relação aos Ensaios executados com respectivos relatórios emitidos
Ensaios de Concreto					
Resistência do concreto - Moldagem e rompimento de corpos de prova	R$	10.213,72	0,46%	150	
Ensaio de traço de concreto	R$	22.399,74	1,02%	5	
Ensaios em Estruturas Metálicas					
Ensaio de solda - Liquido penetrante (LP)	R$	8.065,31	0,37%	30	
Ensaio de solda - Ultrassom (UT)	R$	16.651,88	0,76%	40	
Ensaio de solda - Particulas Magnéticas (PM)	R$	13.911,79	0,63%	30	
Medida de espessura seca (DFT) - Medidor magnético ou indução eletromagnética	R$	2.438,29	0,11%	20	
TOTAL	**R$**	**2.200.000,00**	**100,00%**		

OBS: Preencher a célula em VERDE com o total da proposta da licitante. A proposta e o CFF são gerados automaticamente.

LICITAÇÃO

Licitação Eletrônica
Nº 326/2025

Contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para a prestação de serviços técnicos de gerenciamento, supervisão, apoio à fiscalização e consultoria, bem como ensaios de contraprova das obras de Ampliação do Píer Público de Granéis Líquidos, no Porto de Paranaguá

PROMOVIDA POR:
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

Nova PARTICIPAÇÕES | Nova ENGENHARIA | IFX ENGENHARIA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Revisão 0

Pessoa de Contato:
Jorge Luiz de Oliveira Junior
Telefone: +55 48 3877-2387 I +55 48 3877-2035
E-mail: comercial_engenharia@novaengenharia.eng.br
Data: 27/01/2026

Ref.: G0-071/25 Florianópolis/SC, 27 de janeiro de 2026.

À
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 161, bairro D. Pedro II, Paranaguá/PR, CEP 83203-800

Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 326/2025

Prezados Senhores,

O **Consórcio Píer Granéis Paranaguá**, composto pelas empresas **NOVA ENGENHARIA S/A** sediada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Admar Gonzaga, 440, Itacorubi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.103.625/0001-69 e **IFX ENGENHARIA S/A**, sediada na cidade Florianópolis, Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440 - CEP 88034-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.366.484/0001-76, encaminha através desta, seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, para a "**Contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para a prestação de serviços técnicos de gerenciamento, supervisão, apoio à fiscalização e consultoria, bem como ensaios de contraprova das obras de Ampliação do Píer Público de Granéis Líquidos, no Porto de Paranaguá, conforme justificativas, escopo e demais especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Edital e anexos**".

Esperamos que a proposta apresentada corresponda aos interesses de V.Sas. e colocamo-nos à disposição para quaisquer informações que se fizerem necessárias, através do telefone (48) 3877-2000 / (48) 3877-2124 / (48) 3877-2091, e-mail: comercial_engenharia@novaengenharia.eng.br.

Atenciosamente,

João Raphael Leal
RG 1933023 SSP-SC
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

Fernando Fonseca de Freitas
RG nº 22664-474 SSP/DF
Gerente/Procurador
IFX ENGENHARIA S.A.

SUMÁRIO

1 TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 4
2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 22
2.1 Contrato Social em Vigor e Procuração 23
2.1.1 Nova Engenharia S.A. 24
2.1.2 Infravix Engenharia S.A. 338
3 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 392
3.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício e Comprovações da Situação Financeira 393
3.1.1 Nova Engenharia S.A – Balanço de 2024. 394
3.1.2 Nova Engenharia S.A. – Balanço de Abertura 419
3.1.3 Infravix Engenharia S.A. – Balanço de 2024 428
3.1.4 Infravix Engenharia S.A. – Balanço de 2023 462
3.2 Certidão Negativa de Falência e Concorda 490
3.3 Comprovação de Capital Social ou valor do patrimônio líquido, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da proposta ajustada ao lance vencedor 499
4 HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 502
4.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 503
4.2 Prova de Regularidade Perante a Fazenda Nacional e Seguridade Social (INSS) Certidão Conjunta 506
4.3 Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado do Paraná 509
4.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual 512
4.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal 515
4.6 Prova de Regularidade com o FGTS 520
4.7 Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho 523
5 HABILITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL, PROFISSIONAL E VISITA TÉCNICA 526
5.1 Capacidade Técnica Operacional 527
5.1.1 Prova de Registro da Empresa junto ao CREA 528
5.1.2 Comprovação da Capacidade Técnica-Operacional da Licitante, Quadro Resumo, conforme Anexo IV do Termo de Referência 543
5.1.3 Declaração formal da empresa licitante que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos 635
5.2 Capacidade Técnica Profissional – (Quadro Resumo, conforme Anexo IV do Termo de Referência, Currículos, CRQ, Declaração conforme modelo do Edital, Atestado e Vinculo) 637
5.2.1 Coordenador – Eng. Civil Fernando da Silva Schmidt 638
5.2.2 Escopo Civil – Eng. Civil Wilson Vieira 673
5.2.3 Escopo Mecânico – Eng. Civil Yoshiaki Fujimori 778
5.2.4 Escopo Elétrico – Eng. Eletricista Vanessa dos S. Kanazawa 808

5.2.5 Técnicos em Construção Civil/Edificações 871
5.2.6 Auxiliar de Escritório/de Campo 896
6 DEMAIS DOCUMENTOS 904
6.1 Dados Cadastrais do Licitante e Indicação de Representante, conforme modelo Nº 01 do Edital 905
6.2 Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, e que não está declarado inidôneo em qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de participar de licitações por qualquer Órgão Governamental, Autárquica, Fundacional ou de Economia Mista do Estado do Paraná, assinado pelo representante legal da empresa, conforme Modelo Nº 02 do Edital 909
6.3 Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de 18 anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme modelo Nº 03 do Edital 921
6.4 Declaração de cumprimento dos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, de acordo com o Decreto n. º 6.252 de 22/03/2006, conforme modelo Nº 04 do Edital 924
6.5 Declaração de Vedação de que Familiar de Agente Público preste Serviços ao Governo do Paraná, conforme modelo Nº 05 do Edital 931
6.6 Declaração de Aceite do Edital, conforme modelo Nº 06 do Edital 934
6.7 Declaração de cumprimento da Lei 13.709/2018, conforme modelo Nº 07 do Edital 937
7 TERMO DE ENCERRAMENTO 940

1 TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

Pelo presente instrumento, as partes:

NOVA ENGENHARIA S.A. sociedade brasileira, estabelecida na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, CEP 88034-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 58.103.625/0001-69, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC sob o NIRE 42.300.065.072, neste ato devidamente representada nos termos do seu estatuto social por seus representantes legais **João Raphael Leal,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 250.082.188-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 799.137.259-68 e **Alexandre Mosimann Silveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional RNP nº 2500763552, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.522.449-31, ambos com endereço comercial na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, Sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-000, doravante denominada simplesmente "**NOVA ENGENHARIA"**, e

INFRAVIX ENGENHARIA S.A., pessoa jurídica nacional de direito privado, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, Sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.366.484/0001-76, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC sob o NIRE: 42300057207, neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social, pelos seus representantes legais, **Anaximandro Steckling Muller,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 250.565.163-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.868.259-05 e **Fernando Fonseca de Freitas,** brasileiro, solteiro**,** engenheiro Ambiental, RG: 22664-474 SSP – DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.331.761-05, ambos com endereço comercial na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-000, doravante denominada simplesmente **"IFX"**.

Denominadas em conjunto "PARTES" ou "CONSORCIADAS", e individualmente "**PARTE**" ou "**CONSORCIADA**", têm entre si ajustado, mediante o presente instrumento, um COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, mediante as cláusulas e condições que doravante estipulam de comum e pleno acordo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente compromisso tem por finalidade relacionar as diretrizes básicas, normas e demais aspectos sob os quais será elaborado, oportunamente, o instrumento definitivo de constituição de consórcio, tendo em vista a participação conjunta das **PARTES** no **EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 326/2025,** a ser realizado pela **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**, cujo objeto é a Contratação de empresa

Clicksign 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

especializada em engenharia consultiva para a prestação de serviços técnicos de gerenciamento, supervisão, apoio à fiscalização e consultoria, bem como ensaios de contraprova das obras de Ampliação do Píer Público de Granéis Líquidos, no Porto de Paranaguá, conforme justificativas, escopo e demais especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Edital e anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DENOMINAÇÃO

2.1. O consórcio a ser constituído, caso os serviços sejam adjudicados às **PARTES**, terá a denominação de **CONSÓRCIO PIER GRANÉIS PARANAGUÁ** doravante denominado "**CONSÓRCIO**".

CLÁUSULA TERCEIRA - SEDE

3.1. O **CONSÓRCIO** terá sede na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8º andar, Bairro Itacorubi, CEP 88034-001, Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA E VALIDADE

4.1. O presente instrumento entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá vigente até a constituição e registro, nos órgãos competentes, do **CONSÓRCIO** supra referido.

4.2. Caso o **CONSÓRCIO** não seja adjudicado vencedor, o presente compromisso se resolverá ao término do processo licitatório.

4.3. Caso o **CONSÓRCIO** seja declarado vencedor desta licitação, o instrumento de compromisso será substituído pelo instrumento de constituição de consórcio, que permanecerá vigente, no mínimo, até o prazo contratual do contrato a ser firmado com a **CLIENTE**, acrescido de 06 (seis) meses, além do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PARTICIPAÇÃO E OBRIGAÇÕES

5.1. Sem prejuízo da solidariedade definida no presente instrumento, a participação nominal das **PARTES** na composição do **CONSÓRCIO** será conforme os percentuais abaixo indicados, tanto para as despesas comuns incorridas pelo **CONSÓRCIO**, incluindo, mas não se limitando, aos aportes de recursos financeiros e logísticos, lucros e eventuais prejuízos, perdas, receitas e pagamentos, garantias, impostos, taxas, contribuições e demais despesas, como para os serviços prestados:

Clicksign 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

- 99% (noventa e nove por cento) caberão à **NOVA ENGENHARIA**;
- 01% (um por cento) caberão à **IFX**;

5.1.1. Caberão integralmente às **PARTES**, na proporção estabelecida no item 5.1, todos os custos e despesas diretos e indiretos; o aporte de recursos e a repartição dos lucros e eventuais prejuízos, decorrentes da execução dos **SERVIÇOS**, objeto do contrato com a **CLIENTE**, cabendo a cada **PARTE** prover os recursos necessários na forma prevista neste instrumento.

5.1.2. Os **SERVIÇOS** serão prestados sem divisão específica do escopo contratual, cabendo às **PARTES** a execução conjunta de todas as atividades estipuladas no **CONTRATO**.

5.2 Caso as PARTES venham a ser contempladas com a adjudicação dos SERVIÇOS, as mesmas desde já se comprometem a:

5.2.1. Formalizar e apresentar à **CLIENTE**, antes da assinatura do contrato, o instrumento definitivo de constituição do **CONSÓRCIO**, devidamente arquivado, nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei 6.404/76 e da IN DREI Nº 19, de 05 de dezembro de 2013, e a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, observadas as demais legislações pertinentes, o qual deverá conter as disposições ora acordadas e outras que se fizerem necessárias, inclusive a sua duração, a qual deverá coincidir, no mínimo, com a extinção das obrigações direta ou indiretamente oriundas do contrato, objeto da licitação supracitada.

5.2.2. Atuar por meio de estrita colaboração e conjugação de esforços, através da cooperação técnica e comercial, trocando todas as informações necessárias, tanto para a entrega da proposta ao **CLIENTE**, como para a execução dos **SERVIÇOS** licitados.

5.2.3. Cumprir integralmente o contrato de prestação de serviços ("**CONTRATO**"), de acordo com a participação proporcional de cada uma das **PARTES**, conforme estabelecido neste compromisso.

5.2.4. As **PARTES** se comprometem a executar os **SERVIÇOS** nos termos do **CONTRATO** que vier a ser assinado com a **CLIENTE**, solidariamente.

CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO

6.1. O **CONSÓRCIO** será administrado por um Conselho Diretor formado por 2 (dois) representantes, cabendo a cada **PARTE** a indicação de um titular e outro suplente.

Clicksign 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

6.2. O Conselho se reunirá sempre que necessário for, por convocação escrita de qualquer um dos seus integrantes, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência.

6.3. Cada **CONSORCIADA**, através de seus membros no Conselho, terá direito a um voto em qualquer deliberação, sendo as decisões tomadas por unanimidade de votos das **CONSORCIADAS** em dia com suas obrigações consorciais.

6.4. A **CONSORCIADA** inadimplente com suas obrigações consorciais terá seu direito a voto automaticamente suspenso e essa suspensão permanecerá até a regularização da sua situação perante o **CONSÓRCIO**.

6.5. O Conselho Diretor será a autoridade máxima do **CONSÓRCIO**, porém não terá função executiva, cabendo ao mesmo deliberar sobre os assuntos de interesse do **CONSÓRCIO**, sejam de caráter técnico, financeiro, operacional ou estratégico.

6.6. Caberá ao Conselho Diretor elaborar, no primeiro mês do **CONTRATO**, um regulamento operacional para definir procedimentos de gestão do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA SÉTIMA - LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO

7.1. As **PARTES** designam a empresa **NOVA ENGENHARIA**, para assumir a liderança do **CONSÓRCIO**, a qual nomeia, neste ato, o **Sr. Diego David Baptista de Souza,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n° 6.650.374-7 – SSP/PR, inscrito no CPF sob o n° 027.074.679-01, com endereço comercial na Rodovia Admar Gonzaga, nº 440, 8º andar, Itacorubi, CEP 88.034-00, Florianópolis, Estado de Santa Catarina;[DASDC1] e/ou **Sr. João Raphael Leal,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 250.082.188-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 799.137.259-68, com endereço comercial na Rodovia Admar Gonzaga, nº 440, 8º andar, Itacorubi, CEP 88.034-00, Florianópolis, Estado de Santa Catarina*,* e/ou **Sr. Fernando Fonseca de Freitas,** brasileiro, solteiro, engenheiro Ambiental, RG: 22664-474 SSP – DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.331.761-05, com endereço comercial na Rodovia Admar Gonzaga, nº 440, 8º andar, Itacorubi, CEP 88.034-00, Florianópolis, Estado de Santa Catarina, que nesta qualidade serão os representante legais e formais perante o **CLIENTE**, cumprindo-lhe as seguintes responsabilidades e poderes, irretratáveis e irrevogáveis, isoladamente:

a) Representar o **CONSÓRCIO** perante órgãos públicos em geral, inclusive perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, para inscrição do consórcio nos termos da Instrução Normativa RFB nº 2119/2022; entidades de classe; e, empresas privadas e/ou órgãos públicos de bancos de dados, tais como:

Clicksign 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

Serasa – Centralização de Serviços Bancários S/A e SPC – Serviço Nacional de Proteção ao Crédito.

b) Praticar todos os atos necessários ao arquivamento do Instrumento de Constituição do **CONSÓRCIO**, por ter sido o mesmo declarado vencedor na Licitação supra referida.

c) Representar, com exclusividade, as **PARTES**, tanto no decorrer do procedimento administrativo licitatório, como na execução do **CONTRATO** dela, eventualmente, decorrente, inclusive assinar a proposta a ser apresentada pelo **CONSÓRCIO**, participar da Sessão Pública do Pregão, decidir sobre as fases do processo eletrônico, ofertar lances e preços, negociar preço, interpor e desistir de recursos, bem assinar o Contrato de Prestação de Serviços, podendo ainda, participar de reuniões, discussões, receber instruções e pagamentos, dar quitação, transigir e acordar, assumir responsabilidades perante a outra **PARTE**, respondendo pelo integral cumprimento das obrigações das **PARTES**, conduzindo as atividades previstas no escopo contratual, tudo sem prejuízo da responsabilidade solidária mencionada na Cláusula Décima do presente instrumento.

d) Responder administrativamente e/ou judicialmente pelo **CONSÓRCIO**, inclusive receber e responder notificação, intimação e citação, interpor e desistir de recursos.

CLÁUSULA OITAVA - CONTABILIDADE/FATURAMENTO

8.1 A contabilidade do **CONSÓRCIO** será realizada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 1.199, de 14 de outubro de 2011, da Secretaria da Receita Federal, e Lei nº 12.402, de 02 de maio de 2011.

8.2 O faturamento será realizado pelo **CONSÓRCIO**, sendo que os valores relativos à remuneração pela execução dos **SERVIÇOS** serão pagos em conta bancária de sua titularidade, conforme acordado entre as **PARTES.**

8.3. O **CONSÓRCIO** abrirá uma conta bancária própria, com a finalidade de receber os valores de suas faturas emitidas contra a **CLIENTE**, bem como, para realizar o pagamento de despesas comuns decorrentes da execução dos SERVIÇOS, previamente informadas e aprovadas pelas **PARTES**.

8.3.1. Os valores faturados deverão ser repassados às **PARTES** em até 24 (vinte e quatro) horas após recebimento em conta bancária, na proporção de participação indicada no item 5.1. deste instrumento, podendo haver retenção em conta, em casos de necessidade de aportes, previamente requeridos e aceitos pelas demais

Clicksign 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

CONSORCIADAS, sendo que, eventuais divergências deverão ser tratadas e resolvidas, de boa-fé, pelo Conselho Diretor.

8.4. A conta bancária do **CONSÓRCIO** citada no item 8.3. somente poderá ser movimentada mediante assinatura conjunta de, ao menos 02 (dois) outorgados distintos, sendo um obrigatoriamente da empresa líder, indicados por instrumento particular de mandato, com prazo de vigência e poderes específicos, previamente aprovados pelas **PARTES**.

8.5. Se e quando necessário, cada **CONSORCIADA** efetuará aportes ao **CONSÓRCIO**, em conformidade com sua participação indicada no item 5.1. deste instrumento.

8.6. Mensalmente será feito encontro de contas entre as **PARTES**, de modo que seja obedecida a participação ajustada no item 5.1. do presente instrumento.

8.7. Caso existam variações nos **SERVIÇOS** e/ou preços constantes do **CONTRATO**, as mesmas serão tratadas e resolvidas pelo Conselho Diretor, de modo a buscar-se o equilíbrio estabelecido no item 5.1 do presente instrumento, desta reunião do Conselho Diretor será produzida e assinada correspondente ata, servindo esta como documento complementar ao presente.

CLÁUSULA NONA - DESPESAS COMUNS

9.1 Cada **PARTE** contribuirá nas despesas comuns na razão direta de sua participação na prestação dos **SERVIÇOS**.

9.2 Serão enviadas para cada uma das **PARTES**, em tempo hábil, as notas fiscais relativas às despesas comuns do **CONSÓRCIO**, as quais deverão ser rateadas, na proporção estabelecida no item 5.1. supra.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESPONSABILIDADES

10.1. As **PARTES**, desde já declaram assumir perante a **CLIENTE** responsabilidade solidária pelos atos e omissões que vierem a ser praticados por quaisquer integrantes do **CONSÓRCIO**, tanto na fase da licitação, quanto na execução do **CONTRATO** dela eventualmente decorrente, comprometendo-se ainda a assinar como anuentes o referido **CONTRATO**, e solidariamente como responsáveis por todas as obrigações do **CONSÓRCIO**.

10.2. As **PARTES** se comprometem e se obrigam ainda a responder perante a **CLIENTE**, isolada e solidariamente, por todas as exigências pertinentes ao objeto da presente licitação até a conclusão dos **SERVIÇOS**, incluindo, mas não se limitando pelas respectivas obrigações de ordem técnica, fiscal, trabalhista e administrativa.

Clicksign 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

10.3. Cada uma das **PARTES** responderá, contudo, isoladamente, uma perante a outra, por todas as exigências pertinentes ao objeto da licitação supra, até o término do **CONTRATO** que vier a ser assinado, inclusive pelos danos ou prejuízos a que tiver dado causa, nos termos do art. 186 do Código Civil Brasileiro.

10.3.1. A responsabilidade de cada uma das **PARTES** no que se refere à execução dos **SERVIÇOS** ofertados está estabelecida em quantidades tais que mantenham a proporção constante na cláusula quinta, item 5.1 do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

11.1. As **PARTES** elegem o foro da Comarca de Florianópolis, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou eventuais demandas entre as Partes oriundas do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTAS ANTICORRUPÇÃO

12.1. As **PARTES** se comprometem a aplicar os princípios e diretrizes de um programa de integridade nas contratações realizadas pelo **CONSÓRCIO**, tanto aquelas feitas através do CNPJ do **CONSÓRCIO**, quanto as feitas diretamente pelas **PARTES**, mas que sejam em decorrência do **CONTRATO** do **CONSÓRCIO** com o **CLIENTE**.

12.1.1 As **Partes** declaram neste ato que acessou o Código de Ética e Conduta (https://www.novaparticipacoes.com/wpcontent/uploads/2019/etica/Manual_de_Etica_e_Conduta_Nova_Participacoes.pdf) e a Política Integrada de *Compliance* eAntissuborno(https://www.novaparticipacoes.com/wpcontent/uploads/2019/etica/Poli%CC%81tica_Anticorrupcao_e_Antissuborno.pdf), que integram o Programa de Integridade e o Sistema de Gestão de *Compliance* e Antissuborno da Nova Participações S.A., leram, compreenderam e assumem o compromisso em aplicá-los, cumpri-los e fazer cumpri-los por seus colaboradores e representantes, em todos os negócios feitos pelo **CONSÓRCIO**, bem como a participar de todos os treinamentos a serem realizados sobre o tema.

12.1.2 As **PARTES** concordam em enviar os documentos pertinentes ao seu Programa de Integridade na data de assinatura deste. Caso não cumpra o Programa deverá enviar declaração contendo referida informação e se comprometendo a conhecer e aplicar o Programa de Integridade da **NOVA PARTICIPAÇÕES** nos negócios relacionados ao **CONSÓRCIO**.

Clicksign 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

12.2 Todas as contratações realizadas pelo **CONSÓRCIO** deverão ser precedidas de avaliação de due diligence do terceiro, passar por análise do departamento jurídico e conter cláusulas de anticorrupção nos contratos.

12.3 As **PARTES**, durante o prazo de vigência do **CONSÓRCIO** e por um período de 05 (cinco) anos após a conclusão ou rescisão dos termos e condições contratuais, concordam em preservar os livros, dados e registros que documentam com exatidão e integridade de todos os serviços realizados, pagamentos recebidos ou feitos (em mercadorias ou dinheiro) e os gastos incorridos pelas **PARTES** em nome do **CONSÓRCIO** ou de algum modo com ele relacionados.

12.4 Para verificar a conformidade desses termos e aos propósitos da política de anticorrupção, as **PARTES** reconhecem que, periodicamente e mediante aviso por escrito à **PARTE** contrária, terão o direito de verificar todos os livros e registros da PARTE contrária e do **CONSÓRCIO**, se relacionados à execução do **CONTRATO** com o **CLIENTE**, aos pagamentos recebidos ou gastos incorridos em decorrência do mesmo. As **PARTES** se comprometem fornecer prontamente à **PARTE** contrária quaisquer informações adicionais que sejam solicitadas para verificar a conformidade dos registros.

12.5 As **PARTES** certificarão anualmente, por escrito e devidamente assinado por seu representante legal sua conformidade com todas as leis, normas, convenções, acordos, decretos e programa de integridade aplicável. As **PARTES** por meio do Questionário de Compliance – Avaliação de Terceiros, declaram que não fizeram, se ofereceram para fazer ou aceitaram fazer empréstimo, concessão, favor, doação ou outro pagamento por si, diretores, agentes, empregados, terceiros contratados inclusive temporários, representantes ou consultores, direta ou indiretamente, em mercadoria ou dinheiro, para ou em benefício de qualquer funcionário público, agente público ou qualquer pessoa nomeada ou indicada para cargos comissionados ou função pública, oficial do governo, partido político, representante de partido, candidato a cargos políticos ou divisão de qualquer subdivisão do governo, ou qualquer pessoa eleita, designada ou de algum modo indicada como funcionário ou representante deste para garantir, dar continuidade a negócios, influenciar alguma decisão e/ou obter algum benefício para si e/ou para o **CONSÓRCIO**.

12.6 Caso ocorra alguma violação a representação, garantias, cláusulas, condições ou ainda quebra de qualquer termo substancial de qualquer outro contrato pelas **PARTES** e que guarde relação aos propósitos da política de anticorrupção e programa de integridade, este Instrumento poderá ser imediatamente rescindido sem a obrigação de cumprimento de aviso prévio e pagamento de indenização, sem prejuízo das sanções penais, civis e administrativa cabíveis.

Clicksign 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

12.7 s **PARTES** garantem que seus agentes, consultores, representantes, administradores, diretores, prepostos e empregados inclusive terceiros e temporários realizarão os serviços relativos ao **CONSÓRCIO** em conformidade com a legislação aplicável e de acordo com o programa de integridade aplicável.

12.8 As **PARTES** se obrigam a manter, durante todo o relacionamento (negociação, conclusão e término) conformidade com todas as leis e normas aplicáveis na execução de suas obrigações, incluindo, sem limitação, a Lei dos EUA sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA – Foreign Corruption Protection Act) e outras legislações anticorrupção, além de todas as leis e normas de importação/exportação, se aplicável. Nenhuma das **PARTES** obrigada a praticar qualquer ato ou ação que, segundo seu entendimento, possa ser considerada uma violação à lei, norma, regra, decreto ou diretriz aplicável aos negócios aqui tratados.

12.9 As **PARTES** não permitirão, direta ou indiretamente, pagamentos ou transferências de valores com a finalidade ou efeito de corrupção, suborno público ou comercial ou ainda qualquer conduta que venha a ser vista ou interpretada como infringente aos propósitos da política de anticorrupção e nem aceitarão ou permitirão nenhum tipo de extorsão, propina ou outro meio ilícito ou inadequado de realização de negócios ou obtenção de qualquer outro benefício.

12.10 As **PARTES** obrigam-se por si, seus sócios, diretores, agentes, funcionários e/ou qualquer pessoa que trabalhe em seu nome que não farão com relação aos serviços e às transações contempladas neste Instrumento ou a qualquer outro serviço ou transação comercial que envolva as **PARTES** e/ou o **CONSÓRCIO**, nenhum pagamento nem facilitarão ou transferirão algo de valor, direta ou indiretamente, para:

(a) Qualquer funcionário público, agente público ou qualquer pessoa nomeada ou indicada para cargos comissionados ou função pública, incluindo os funcionários de empresas publica ou de economia mista, autarquias ou organizações internacionais públicas e quaisquer outros tipos de sociedade que se revista ou submeta-se as regras do direito público;

(b) Qualquer partido político, agente ou funcionário de partido político ou candidato a um cargo público;

(c) Qualquer outra pessoa ou entidade se tal pagamento ou transferência violar qualquer lei anticorrupção aplicável; ou

(d) Qualquer intermediário para o pagamento de algum dos supracitados.

12.11 As PARTES afirmam, garantem e declaram que:

Clicksign 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

(a) Seus sócios, diretores, agentes, procuradores, empregados, representantes, consultores, administradores, prepostos, terceiros contratados inclusive temporários e as demais pessoas que, direta ou indiretamente atuem em seu nome não irão pagar, oferecer pagamentos, fazer promessas de pagamentos ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, em dinheiro ou em alguma mercadoria de valor, para qualquer funcionário público, agente público ou qualquer pessoa nomeada ou indicada para cargos comissionados ou função pública, oficial do governo, partido político, representante de partido, candidato a cargos políticos ou divisão de qualquer subdivisão do governo, ou qualquer pessoa eleita, designada ou de algum modo indicada como funcionário ou representante deste para garantir, dar continuidade a negócios, influenciar alguma decisão e/ou obter algum benefício para a si ou para o **CONSÓRCIO**. As **PARTES** reconhecem que, de acordo com a finalidade desta cláusula, um "agente do governo" pode incluir um funcionário ou agente de uma entidade comercial na qual um órgão do governo tenha participação acionária ou sobre a qual exerça controle, participe ou de alguma forma atue, bem como seus agentes, representantes e funcionários de organizações internacionais públicas ou qualquer pessoa que exerça cargo ou função pública;

(b) Nenhum sócio, diretor, agente, parceiro, empregado, representante ou consultor, administrador, preposto, terceiros contratados inclusive temporários ou ainda parente em linha colateral ou transversal, até o quarto grau é ou foi durante o último ano, anterior a formalização deste Instrumento, agente, servidor ou funcionário público, comissionado ou não, ou que exerça ou exerceu função ou cargo público incluindo os funcionários de uma corporação governamental ou organização internacional pública, do governo federal, estadual e municipal, autarquia, inclusive as em regime especial, fundações públicas, sociedade de economia mista, parceria público-privada e quaisquer outros tipos de sociedade que se revista ou submeta-se as regras do direito público ou ainda de algum partido político, agente ou funcionário de partido político ou candidato a um cargo público. Declaram, ainda, que informarão a **PARTE** contrária imediatamente por escrito se alguma dessas pessoas assumirem qualquer desses cargos e, ao mesmo tempo, continuar sendo sócio, diretor, agente, parceiro, empregado, consultor, administrador, procurador, conselheiro ou representante da Companhia;

(c) Todas as informações trocadas pelas **PARTES**, sob as penas da lei e políticas aplicáveis, são completas, verdadeiras e precisas assumindo cada uma, total responsabilidade pela sua exatidão. Desta forma, as **PARTES** não irão preparar, aprovar ou executar nenhum contrato, registro ou documento que possa ser visto ou interpretado como falso, impreciso ou incompleto ou ainda que possa afrontar aos propósitos da política anticorrupção, leis e normas aplicáveis;

(d) São pessoa jurídica de direito privado atendendo regularmente a todos os requisitos de ordem legal, normativo e controle contábil aplicável a sua atividade econômica inclusive tendo somente negócios legítimos e origens financeiras lícitas

Clicksign 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

e declaradas as autoridades fiscalizadoras, bem como está devidamente qualificada à execução dos negócios previstos neste Instrumento.

(e) Não têm nenhuma relação atual ou em potencial que crie conflito de interesses que limite ou de algum modo atrapalhe a execução dos negócios aqui estipulados ou ainda que possa ser visto ou interpretado como atual ou em potencial conflito de interesses;

(f) São empresas totalmente qualificadas a prestar os serviços objeto da licitação, de acordo com as leis, normas, regras, decretos e outras diretrizes aplicáveis, bem como detém as devidas licenças ou concluiu tais registros conforme necessário ou obrigatório para a execução de suas atividades e obrigações;

(g) Direta ou indiretamente, não irão receber, transferir, manter, usar ou esconder recursos que decorram de qualquer atividade ilícita, bem como não irão contratar como empregado ou de alguma forma manter relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em atividades criminosas, em especial pessoas investigadas pelos delitos previstos nas leis anticorrupção, de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e terrorismo;

(h) Os atuais representantes das **PARTES** e/ou **CONSÓRCIO** não são funcionários públicos ou empregados do governo; sendo que informará por escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis, qualquer nomeação de seus representantes como funcionários públicos ou empregados do governo;

(i) Aceitam cooperar totalmente e de boa fé com a **PARTE** contrária e seus representantes, caso ocorra qualquer violação real ou em potencial por parte de seus sócios, diretores, agentes, empregados, administradores, procuradores ou representantes aos propósitos da Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA – *Foreign Corruption Practices Act*) ou de qualquer outra lei anticorrupção aplicável, ou qualquer garantia, representação ou declaração aqui contida, incluindo a disponibilidade de acesso para entrevistas a seus sócios, diretores, agentes, empregados, administradores, procuradores ou representantes;

(j) Todos os pagamentos efetuados por conta deste Instrumento e/ou do **CONTRATO** entre o **CONSÓRCIO** e o **CLIENTE**, deverão ser nominais e efetuados via transferência eletrônica em conta bancária de titularidade desta e deverão ser pagos no país e locais em que a fazem habitualmente seus negócios, onde foram regularmente contratadas ou onde são regularmente estabelecidas.

(k) As **PARTES** têm o direito de suspender ou reter pagamentos se houver qualquer investigação sobre suspeitas de violação a proibição de suborno ou de alguma forma relacionado em atos publicamente noticiados que envolvam seu nome e na promoção ou facilitação de negócios ilícitos ou obscuros, a prática de

Clicksign 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

atos que importem em descrédito comercial e imagem da **PARTE** contrária e/ou do **CONSÓRCIO**, aos propósitos da política anticorrupção e qualquer lei anticorrupção aplicável e/ou a Lei sobre as Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA – *Foreign Corruption Practices Act*);

(l) Não farão, em hipótese alguma, qualquer pagamento relacionado a este Instrumento diretamente para algum sócio, diretor, agente, empregado, administrador, conselheiro, procurador, representante ou consultor;

(m) Nenhuma solicitação de pagamento em dinheiro, coisa/bem de valor, inclusive de natureza móvel e imóvel ou equivalente será aceita pelas **PARTES** em troca de qualquer tipo de privilégio, de forma a constituir um pagamento ilegal ou ilícito segundo qualquer lei ou regulamento aplicável.

(n) As **PARTES** garantem que nenhum valor pago nos termos deste Instrumento será usado para qualquer pagamento ilegal ou ilícito por qualquer propósito, incluindo, mas não se limitando, a influenciar a compra ou adjudicação de qualquer negócio, contrato ou pedido a qualquer das **PARTES** e/ou **CONSÓRCIO**;

(o) As **PARTES** firmaram o presente Instrumento de acordo com suas experiências no mercado, sua qualificação aprovada conforme diretrizes internas, sua reputação comercial, ética e conformidade com as leis e políticas aplicáveis. Desse modo, nenhum direito ou obrigação relacionado a este Instrumento, incluindo, sem limitação, o direito de receber pagamentos, será atribuído, transferido ou subcontratado para terceiros sem o prévio e expresso consentimento por escrito da **PARTE** contrária e do **CLIENTE** final do **CONSÓRCIO**, através de instrumento particular específico e assinado por seus procuradores e/ou representantes legais, conforme legislação aplicável;

(p) As **PARTES** não deverão utilizar nem empregar qualquer funcionário público, agente público ou qualquer pessoa nomeada ou indicada para cargos comissionados ou função pública, oficial do governo, partido político, representante de partido, candidato a cargos políticos ou divisão de qualquer subdivisão do governo, ou qualquer pessoa eleita, designada ou de algum modo indicada como funcionário ou representante deste para garantir, dar continuidade a negócios, influenciar alguma decisão e/ou obter algum benefício para a si e/ou para o **CONSÓRCIO** para executar as obrigações estipuladas neste Instrumento, bem como no **CONTRATO** do **CONSÓRCIO** com o **CLIENTE**.

(q) Caso as ações e/ou omissões das **PARTES**, seus sócios, diretores, agentes, procuradores, administradores, consultores, conselheiros, representantes, empregados inclusive terceiros e temporários, como resultado de ou em relação à execução, falta de execução ou execução incorreta, inadequada ou violação à lei, norma, decreto, acordo, convenção, diretriz, código de ética e conduta, programa

Clicksign 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

de integridade, resulte em quaisquer prejuízos, danos ou infrações seja multa, penalidade, perdas e danos, custos ou despesas, que venham a ser sofridas, incorridas ou pagáveis pela **PARTE** contrária e/ou pelo **CONSÓRCIO**, a qualquer tempo e independentemente da vigência contratual, aceitam e concordam, expressa e irrevogavelmente, por meio deste Instrumento, em indenizar a outra **PARTE** e/ou o **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. As **PARTES** se comprometem a não alterar a constituição ou composição do **CONSÓRCIO**, sem a expressa autorização do **CLIENTE**, até o cumprimento do objeto da contratação com o recebimento definitivo.

13.2. O **CONSÓRCIO** não constitui nem se constituirá em pessoa jurídica distinta de seus membros, não tem personalidade jurídica própria, nem tampouco as suas **PARTES** perdem sua própria identidade jurídica, não constituindo ainda, sociedade de fato ou outra categoria análoga.

13.3. As **PARTES** se comprometem em manter exclusividade com relação ao objeto do **CONSÓRCIO**, não participando, quer isoladamente, quer em parceria com outras empresas, do mesmo processo licitatório supracitado.

13.4. As **PARTES** não poderão ceder total ou parcialmente seus direitos e obrigações, tanto na fase da licitação, quanto na execução do **CONTRATO**.

13.5. As **PARTES** declaram submissão total ao **EDITAL DA LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 326/2025,** aos seus itens e subitens

E, por estarem assim acordadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Florianópolis/SC, 22 de janeiro de 2026.

NOVA ENGENHARIA S/A

João Raphael Leal
CPF Nº 799.137.259-68
Procurador

Alexandre Mosimann Silveira
CPF Nº 021.522.449-31
Procurador

Clicksign 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

Anaximandro Steckling Muller CPF Nº 047.868.259-05 Procurador	Fernando Fonseca de Freitas CPF Nº 042.331.761-05 Procurador

TESTEMUNHAS:

Jorge Luiz De Oliveira Junior CPF Nº 924.044.050-04	Mayra Vieira de Abreu Biazetto CPF Nº 052.070.099-66

Clicksign 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

TCCC - CONSORCIO NEG-IFX.pdf

Documento número #7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b

Hash do documento original (SHA256): 6c5ce19e06c43295fcc00adb26bffd706a1a5b5287b2eaa63f8d1127633d3b4c

Assinaturas

João Raphael Leal
CPF: 799.137.259-68
Assinou em 20 jan 2026 às 08:18:43

Alexandre Mosimann Silveira
CPF: 021.522.449-31
Assinou em 20 jan 2026 às 08:47:04

Fernando Fonseca de Freitas
CPF: 042.331.761-05
Assinou em 19 jan 2026 às 16:42:49

Mayra Vieira de Abreu Biazetto
CPF: 052.070.099-66
Assinou em 20 jan 2026 às 09:16:45

Anaximandro Steckling Muller
CPF: 047.868.259-05
Assinou em 20 jan 2026 às 09:21:21

Jorge Luiz de Oliveira Junior
CPF: 924.044.050-04
Assinou em 20 jan 2026 às 09:33:56

Log

19 jan 2026, 16:38:04	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b. Data limite para assinatura do documento: 18 de fevereiro de 2026 (16:38). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

19 jan 2026, 16:41:54	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 22 de janeiro de 2026 (16:42).
19 jan 2026, 16:41:54	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: joao.leal@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Raphael Leal e CPF 799.137.259-68.
19 jan 2026, 16:41:54	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: anaximandro.muller@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anaximandro Steckling Muller.
19 jan 2026, 16:41:54	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: mayra.biazetto@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Mayra Vieira de Abreu Biazetto e CPF 052.070.099-66.
19 jan 2026, 16:41:54	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: jorge.deoliveira@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jorge Luiz de Oliveira Junior e CPF 924.044.050-04.
19 jan 2026, 16:41:54	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.silveira@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Mosimann Silveira e CPF 021.522.449-31.
19 jan 2026, 16:41:54	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: fernando.freitas@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernando Fonseca de Freitas.
19 jan 2026, 16:42:49	Fernando Fonseca de Freitas assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando.freitas@novaengevix.com.br. CPF informado: 042.331.761-05. IP: 191.54.109.26. Componente de assinatura versão 1.1372.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

20 jan 2026, 08:18:43	João Raphael Leal assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.leal@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 799.137.259-68. IP: 177.174.194.228. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -32.03460347960045 e longitude -52.09851048717174. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1373.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
20 jan 2026, 08:47:04	Alexandre Mosimann Silveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.silveira@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 021.522.449-31. IP: 206.0.92.70. Componente de assinatura versão 1.1373.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
20 jan 2026, 09:16:45	Mayra Vieira de Abreu Biazetto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mayra.biazetto@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 052.070.099-66. IP: 206.0.92.70. Componente de assinatura versão 1.1373.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
20 jan 2026, 09:21:21	Anaximandro Steckling Muller assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail anaximandro.muller@novaengevix.com.br. CPF informado: 047.868.259-05. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.57788406856249 e longitude -48.51077435812748. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1373.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
20 jan 2026, 09:33:56	Jorge Luiz de Oliveira Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jorge.deoliveira@novaengevix.com.br. CPF informado: 924.044.050-04. IP: 177.174.197.84. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -32.0892317 e longitude -52.1056867. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1373.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
20 jan 2026, 09:33:57	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 7445707f-5c09-4c0f-96a8-396aa8c45d5b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

2 HABILITAÇÃO JURÍDICA

2.1 Contrato Social em Vigor e Procuração

2.1.1 Nova Engenharia S.A.

1º TABELIÃO DE NOTAS DE OSASCO - SP
Bel. Carlos Alexandre Riato Araújo
TABELIÃO
Gessica Mirele Tavares Lucas
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - Tel.: 3681-1282

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXz8t_1Gk7ivTX4w&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46007100880-CAMILA SANTANA DOS SANTOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO
União Internacional do Notariado Latino Fundada em 1948)

ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE SUBSIDIÁRIA INTEGRAL.

S A I B A M quantos esta pública escritura virem que, aos vinte e nove (29) dias do mês de Outubro (10) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), nesta cidade de Osasco, Estado de São Paulo, em cartório, perante mim Renato Soares, Escrevente Autorizado, e o Tabelião que esta subscreve, compareceu como outorgante constituidora **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, sociedade com sede na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8° andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88.034-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 00.103.582/0001-31 e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42.300.057.045, onde encontra-se devidamente registrado seu estatuto social consolidado, datado de 01 de julho de 2023, em sessão de 01 de setembro de 2023, sob nº 20238653412, cuja última alteração data de 04 de março de 2024, registrada em sessão de 06 de março de 2024, sob o nº 20245353348, conforme previsão estatutária, neste ato representada nos termos do Capítulo III, Seção III, Artigo 15, do estatuto social supracitado, por seus diretores, **JOSÉ ANTUNES SOBRINHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.512.289-87, com endereço profissional na Alameda Araguaia, nº 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri - SP, CEP: 06455-000, eleito através da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 25/09/2024, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Cataria - JUCESC sob nº 20242000185, em sessão de 04/10/2024, e, **RONALDO DA SILVA FERREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.399.173-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.186.637-91, com endereço profissional na Alameda Araguaia, nº 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri - SP, CEP: 06455-000, eleito através da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 01/07/2023, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Cataria - JUCESC sob nº 20238653412, em sessão de 01/09/2023, as quais em forma de cópias autenticadas, encontram-se arquivadas nestas notas, **em pasta própria nº 080, sob ordem 020**, e ainda como e ainda, como **ADVOGADA: CAMILA SANTANA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/SP nº 481.048 e no CPF/MF sob o nº 460.071.008-80, com domicílio profissional na Alameda Araguaia, nº 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri - SP, CEP: 06455-000. Os presentes, reconhecidos entre si como os próprios e por mim identificados, conforme documentos apresentados, do que dou fé, os quais, desde já, dispensam expressamente a presença e assinatura de testemunhas para este ato. E, por ela outorgante constituidora, na forma legalmente representada, me foi dito: **Primeira-**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024 Data dos Efeitos 05/11/2024
Arquivamento 42300065072 Protocolo 242137733 de 07/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 301500330686529
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

1º TABELIONATO DE NOTAS
OSASCO - SP
Bel. Carlos Alexandre Riato Araújo
TABELIÃO
Gessica Mirelle Tavares Lucas
TABELIÃ SUBSTITUTA
João Batista, 239 - Tel.: 3681-1282

mente, pelos representantes da constituidora, falando por si, sob pena de responsabilidade civil e criminal, foi-me declarado que o último instrumento registrado que trata do modo por que se a(s) administra(m) e representa(m), ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, é(são) o(s) acima mencionado(s), não tendo ocorrido nenhum fato que implique irregularidade da representação. Então, pela OUTORGANTE, na forma legalmente representada, foi-me declarado que, de acordo com deliberação datada de 04/04/2024, conforme Ata de Assembléia Geral Extraordinária, datada de 04/04/2024, devidamente registrada sob NIRE nº 42300057045, da JUCESC, em sessão de 05/04/2024, onde decidiu-se pela constituição de SOCIEDADE ANÔNIMA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL da Outorgante, que será denominada **Nova Engenharia S.A.** e terá por objeto **a**) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; cperação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras; b) projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de informática, incluindo equipamentos e programas de computador; suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; c) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação; e d) atuação no projeto, suprimentos, construção e montagem, em regime de empreitada integral, de empreendimentos nas áreas de energia, indústrias, transportes de cargas de passageiros, inclusive terminais, infraestrutura e edificações em geral. **(iii)** por força da aprovação do estatuto social, abaixo descrito, os diretores firmaram o respectivo boletim de subscrição de ações, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, no valor de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional; **(v)** a subsidiária integral, se regerá pela legislação aplicável, e em especial, pelo estatuto social a seguir transcrito, aceito e aprovado, com a apresentação do Boletim de Subscrição do Capital Social e do recibo de depósito referente à integralização. "**ESTATUTO SOCIAL | CAPÍTULO I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1°.** A **Nova Engenharia S.A.** é uma Sociedade Anônima, regida por este estatuto social e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. **Artigo 2°.** A

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024 Data dos Efeitos 05/11/2024
Arquivamento 42300065072 Protocolo 242137733 de 07/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 301500330686529
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Bel. Carlos Alexandre Riato Araujo
TABELIÃO
Géssica Mirelle Tavares Lucas
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 Tel.: 3681-1282

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Companhia tem sede e foro na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, CEP 88.034-000. **Artigo 3°**. A Companhia tem por objeto social: a) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, préviabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras; b) projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de informática, incluindo equipamentos e programas de computador; suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; c) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação; e d) atuação no projeto, suprimentos, construção e montagem, em regime de empreitada integral, de empreendimentos nas áreas de energia, indústrias, transportes de cargas de passageiros, inclusive terminais, infraestrutura e edificações em geral. **Artigo 4°**. A duração da Companhia será por tempo indeterminado. **CAPÍTULO II - Do Capital e das Ações. Artigo 5°**. O capital social da Companhia, inteiramente subscrito e integralizado pela acionista na proporção de suas participação é de R$ 1.000,00 (um mil reais), representado por 1.000 (mil)ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real). **Artigo 6°**. A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias. **Parágrafo Primeiro**. Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações sociais. **Parágrafo Segundo**. O capital social poderá ser aumentado, sempre que a Assembleia Geral o julgue conveniente, na forma da lei. **Artigo 7°**. As ações serão indivisíveis perante a Companhia, que não lhes reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. **CAPÍTULO III - Dos órgãos da Companhia. Seção I. Das Assembleias Gerais: Artigo 8°**. A Assembleia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária será realizada dentro dos 04 (quatro) primeiros meses subsequentes ao fim do exercício social da Companhia e a Assembleia Geral Extraordinária será realizada, sempre que houver interesse social, permitida a realização conjunta de ambas. **Artigo 9°** - As assembleias gerais serão presididas por um dos diretores da acionista. **Artigo 10°** - Os presentes nas Assembleias Gerais deverão comprovar suas qualidades de representantes legais da acionista. **Parágrafo**

União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024 Data dos Efeitos 05/11/2024
Arquivamento 42300065072 Protocolo 242137733 de 07/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 301500330686529
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

1º TABELIÃO DE NOTAS
OSASCO - SP
Bel. Carlos Alexandre Riato Araújo
TABELIÃO
Gessica Mirelle Tavares Lucas
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - Tel.: 3681-1282

único - A Assembleia Geral, depois de instalada, elegerá o secretário que, juntamente com o presidente aclamado, formarão a mesa que, a seguir, iniciarão os trabalhos, respeitada a ordem do dia. **Artigo 11.** - As deliberações da assembleia geral serão tomadas pela sua única acionista. **Parágrafo único.** Compete à Assembleia Geral, além de outras eventuais atribuições previstas em lei: **(a)** reformar o estatuto social; **(b)** eleger e destituir a qualquer tempo, fixando atribuições e remuneração, os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, este último, se instalado. **(c)** tomar, anualmente, as contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas; **(d)** autorizar a emissão de debêntures; **(e)** deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social; **(f)** deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação, cisão ou alienação da companhia, inclusive sua dissolução e liquidação; **(g)** aprovar os balanços totais e/ou parciais e demais demonstrações financeiras; **(h)** deliberar sobre o aumento ou redução do capital social; **(i)** escolher e destituir os auditores independentes da sociedade; **(j)** aprovar a destinação dos lucros da sociedade; **(k)** aprovar o ingresso de novos acionistas na sociedade; **(l)** aprovar a exclusão de acionistas; **(m)** aprovar o orçamento anual. **Artigo 12.** A Assembleia Geral se instalará conforme previsão legal. **Parágrafo único.** As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando votos em branco. **Seção II. Da Diretoria: Artigo 13.** A Sociedade será administrada por uma Diretoria, composta por 1 (um) ou mais membros eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, para mandatos de 02 (dois) anos, devendo permanecer em seus cargos até a posse de seus sucessores. **Parágrafo único.** Os diretores serão investidos em seus cargos, mediante a lavratura de termo próprio no livro de atas de reuniões. **Artigo 14.** Os membros da Diretoria deverão ter qualificação condizente com seus cargos, observando-se critérios adotados no mercado, cabendo-lhes a execução do objeto social e representação da Companhia. **Artigo 15.** Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia da Assembleia Geral, só constituirá a Companhia em obrigações para com terceiros e exonerará estes de responsabilidade para com a mesma, os atos, contratos, títulos cambiais, cheques, documentos e papéis que forem assinados: **a)** por um diretor isoladamente; ou **b)** por dois procuradores em conjunto. **Artigo 16.** As procurações serão outorgadas, por meio de instrumento público ou particular, por um diretor. Salvo as procurações *ad judicia* de prazo indeterminado, os demais mandatos deverão especificar obrigatoriamente a sua duração, bem como, os fins a que se vinculam os poderes outorgados. **Artigo 17.** Não é permitido aos acionistas, conselheiros, diretores, procuradores, prepostos ou funcionários, o uso da denominação social em documentos e para fins estranhos ao objeto social

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024 Data dos Efeitos 05/11/2024
Arquivamento 42300065072 Protocolo 242137733 de 07/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 301500330686529
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Bel. Carlos Alexandre Riato Araujo
TABELIÃO
Géssica Mirelle Tavares Luc
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - Tel.: 368

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

que impliquem em responsabilidade para a Companhia. **Seção III. Do Conselho Fiscal: Artigo 18.** A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto por 3 (três) membros eleitos pela Assembleia Geral, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais. **Parágrafo 1º.** O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido de acionistas, em Assembleia Geral, na forma prevista no § 2º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, quando se procederá a eleição dos seus membros, que exercerão as suas funções até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo vir a ser reeleitos, se renovado o pedido de instalação. **Parágrafo 2º.** Compete ao Conselho Fiscal, cujas funções são indelegáveis, as atribuições que lhes confere a Lei, com honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger, respeitando o limite mínimo previsto na legislação. **CAPÍTULO IV - Do Exercício Social. Artigo 19.** O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando então serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas por lei. **Parágrafo Único.** É facultado à Diretoria e a seu critério, levantar balanços parciais com base nos quais poderão ser declarados e pagos dividendos, observadas as formalidades legais. **Artigo 20.** Aos acionistas é assegurado o recebimento de um dividendo mínimo e obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. **Parágrafo Único.** O dividendo declarado pela Assembleia Geral deverá ser pago na forma do § 3º, Artigo 205 da Lei nº 6404/76 e os dividendos intermediários deverão ser pagos sob as condições e prazos estabelecidos pela Assembleia Geral, mas sempre dentro do exercício social. **CAPÍTULO V - Da Dissolução, Liquidação e Extinção. Artigo 21.** A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, bem como naqueles estabelecidos neste estatuto. **Parágrafo Único.** A Assembleia Geral, quando for o caso, determinará o modo de liquidação, nomeará o liquidante e elegerá o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação, fixando-lhes as respectivas remunerações. **CAPÍTULO VI - Das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 22.** Os casos omissos neste estatuto serão regulados pelas disposições vigentes pertinentes à matéria." **(vi)** após aprovação do Estatuto Social, foi nomeado diretor da **Nova Engenharia S.A.: José Antunes Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 SSP/SC, inscrito no CPF/MF nº 157.512.289-87, com endereço profissional na Alameda Araguaia, 3571, Alphaville Industrial, Barueri - SP, CEP: 06455-000, para um mandato de 02 (dois) anos, a contar da presente data. O diretor prestou o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontrava incurso em nenhuma das proibições, restrições e crimes que o impeça de exercer atividade mercantil e a administração da sociedade ora constituída, nem

União Internacional do Notariado Latino Fundada em 1948

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 14/11/2024 Data dos Efeitos 05/11/2024
Arquivamento 42300065072 Protocolo 242137733 de 07/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 301500330686529
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
14/11/2024

1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO - SP
Bel. Carlos Alexandre Riato Araújo
TABELIÃO
Géssica Mirelle Tavares Lucas
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - Tel.: 3681-1282

tão pouco estão impedidos por lei especial, por condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Por fim, pela outorgante me foi declarado, que autoriza todos os registros necessários ou convenientes, em decorrência e à luz desta escritura. Declaram, ainda: **a)** não se enquadram como pessoas politicamente expostas (PPE), bem como familiares ou estreitos colaboradores de PPE, nos termos da Resolução nº 29/2017 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); **b)** não se enquadram e não mantém relação profissional ou pessoal com pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo e/ou sancionada pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). E de como assim disseram e outorgaram, dou fé; e me pediram que lhes lavrasse esta escritura, a qual feita e lhes sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, aceitaram e assinam. Nada mais; dou fé.- Eu, (a.) Renato Soares, Escrevente Autorizado, a escrevi. Eu, (a.) Géssica Mirelle Tavares Lucas, Tabeliã Substituta, a subscrevo. (a.a) **JOSE ANTUNES SOBRINHO // RONALDO DA SILVA FERREIRA // CAMILA SANTANA DOS SANTOS.** Legalmente Selada. NADA MAIS. Trasladada em sua mesma data. Eu, ... Géssica Mirelle Tavares Lucas, Tabeliã Substituta, dou fé, subscrevo e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

GÉSSICA MIRELLE TAVARES LUCAS
TABELIÃ SUBSTITUTA

1º TABELIÃO DE OSASCO	
Emols.....R$	195,60
Estado....R$	55,59
Ipesp.....R$	38,04
Mun.....R$	3,91
M.P.....R$	9,39
R. Civil..R$	10,29
T.Justiça R$	13,42
Sta.Casa..R$	1,96
Total.....R$	328,20

1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO - SP
Bel. Carlos Alexandre Riato Araújo
TABELIÃO
Géssica Mirelle Tavares Lucas
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - Tel.: 3681-1282

1113511ES0000000320759246
1113511TR0000000320760243

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024 Data dos Efeitos 05/11/2024
Arquivamento 42300065072 Protocolo 242137733 de 07/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 301500330686529
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

242137733

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**NOVA ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**242137733 - 07/11/2024**
ATO	**004 - CERTIDAO DE ESCRITURA DE CONSTITUICAO**
EVENTO	**004 - CERTIDAO DE ESCRITURA DE CONSTITUICAO**

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2024
SOB N: 42300065072

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 46007100880 - CAMILA SANTANA DOS SANTOS - Assinado em 05/11/2024 às 16:02:15

Assinado digitalmente por Editora Notícias do Dia LTDA:00481841000168. A autenticidade deste documento pode ser visualizado diretamente no portal https://ndmais.com.br/publicacoes-legais

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SANTA CATARINA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91009/2024

O IFSC – Instituto Federal de Santa Catarina – torna público que a sessão de abertura do (SRP) Pregão Eletrônico 91009/2024 – OBJETO: Aquisição de materiais de consumo para limpeza e descartáveis, incluindo embalagens de copa, lixeiras e containers para coleta seletiva de lixo para todos os Câmpus do IFSC, cujo edital está disponível nos sites www.ifsc.edu.br ou www.gov.br/compras a partir de 19/11/2024 e a abertura da licitação será 03/12/2024 às 09:00h, neste site.

Florianópolis, 19 de novembro de 2024
ALOÍSIO SILVA JUNIOR
PRO-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DO IFSC

PECINI LEILÕES — CashMe

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS ONLINE, COMUNICAÇÃO E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES

DATA: 1º Público Leilão: 28/11/2024, às 11h30 | 2º Público Leilão: 02/12/2024, às 11h30

ANGELA PECINI SILVEIRA, Leiloeira Oficial, matrícula JUCESP nº 715, autorizada pela Credora Fiduciária **CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.**, inscrita no CNPJ nº 34.175.529/0001-68, **VENDERÁ**, em 1º ou 2º Público Leilão Extrajudicial, nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei Federal nº 9.514/97, e posteriores alterações, e das demais disposições aplicáveis à matéria, em execução da garantia fiduciária expressa no Contrato de Empréstimo com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) e Outras Avenças, firmado em 03/02/2021, na cidade de São Paulo/SP, e posterior Cessão de Crédito, **EM LOTE ÚNICO**, os seguintes imóveis: **1) APARTAMENTO Nº 203, LOCALIZADO NO 2º PAVIMENTO, TORRE Nº 02, DO EDIFÍCIO PLATINUS TOP RESIDENCE**, situado à Rua Rui Barbosa, nº 650, Florianópolis/SC. Áreas: Real Privativa: 95,31m²; Real Comum: 71,54m², Real Total: 166,85m². FIT: 0,010293%. Matrícula Imobiliária nº 81.731 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC. Inscrição Imobiliária nº 45.78.033.0548.181.076; e **2) VAGA DE GARAGEM Nº 132, ESTENDIDA COBERTA, LOCALIZADA NO NÍVEL 1433, DO EDIFÍCIO PLATINUS TOP RESIDENCE,** situado à Rua Rui Barbosa, nº 650, Florianópolis/SC. Áreas: Real Privativa: 21,60m²; Real Comum: 8,11m², Real Total: 29,71m². FIT: 0,001166%. Matrícula Imobiliária nº 81.682 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC. Inscrição Imobiliária nº 45.78.033.0548.132.105. Consolidação das propriedades: 28/10/2024. **Valores: 1º Leilão: R$ 1.249.703,20. 2º Leilão: R$ 787.013,05. Regras, Condições e Informações: 1.** Cabe ao interessado verificar os imóveis, seus estados de conservação, suas situações documentais, eventuais dívidas existentes e não descritas neste edital, e eventuais ações judiciais em andamento que versem sobre os bens; **2.** O Arrematante pagará, à vista, nos termos do Edital de Leilão e Regras para Participação, o valor da arrematação, 5,00% de comissão da Leiloeira, à vista, e todas as despesas, custas, taxas, impostos, incluindo ITBI, e emolumentos de qualquer natureza decorrentes das transferências patrimoniais dos imóveis arrematados; **3.** Débitos de IPTU e Condomínio existentes e no limite apurado **ATÉ** as datas dos leilões serão pagos pela Credora Fiduciária. Os valores não apurados e os vencidos **APÓS** as datas dos leilões são de exclusiva responsabilidade do Arrematante; **4.** Débitos de água, energia, gás e outras utilidades existentes antes e após as datas dos leilões serão de responsabilidade exclusiva do Arrematante; **5. IMÓVEL OCUPADO**. Desocupação a cargo exclusivo do Arrematante, bem como as custas e despesas decorrentes de tal ato; **6.** Consta Processo nº 5072833-08.2023.8.24.0930, em trâmite junto ao 11º Juízo da Unidade Estadual de Direito Bancário – Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, averbado sob o nº 10 das matrículas, cuja análise é de responsabilidade do interessado, sendo que a baixa das averbações ficará a cargo do arrematante, bem como todas as custas e despesas para o ato. **7.** A venda será feita em caráter ***AD CORPUS***. Imóvel entregue no estado em que se encontra; **8.** As demais regras, condições e informações constam no **EDITAL DE LEILÃO E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO**, disponível para consulta no Portal WWW.PECINILEILOES.COM.BR, do qual os interessados deverão obrigatoriamente tomar conhecimento e dele não poderão alegar desconhecimento. Fica a Fiduciante **ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LRP LTDA. –** CNPJ nº 25.239.782/0001-47, a Devedora/Fiadora **CEREALISTA IMPERIAL LTDA. –** CNPJ nº 26.749.700/0001-77, e o Fiador **RODRIGO JOSÉ PEDROZO –** CPF nº 078.628.539-70, devidamente comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital. Maiores informações: contato@pecinileiloes.com.br, WhatsApp (11) 97577-0485 ou Fone (19) 3295-9777. Avenida Rotary, 187 - Jardim das Paineiras, Campinas/SP, CEP nº 13.092-509.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SANTA CATARINA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 91001/2024

O IFSC – Instituto Federal de Santa Catarina – torna público que a sessão de abertura da Concorrência Eletrônica nº 91001/2024 que tem como objeto a adequação de espaço e Instalação de 01 (um) Elevador no Bloco 05 (três paradas: Térreo, Primeiro e Segundo andar) e instalação de 01 (uma) Plataforma Elevatória no Bloco 02 (duas paradas: Térreo e Primeiro andar) no Câmpus Joinville/SC. Incluindo a desmontagem e descarte dos equipamentos existentes nesses locais. O edital está disponível nos sítios eletrônicos www.ifsc.edu.br ou www.gov.br/compras, será no dia 13/12/2024 às 14:00h, no sítio eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br.

Florianópolis, 19 de novembro de 2024
ALOISIO DA SILVA JUNIOR
PRO-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DO IFSC

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPA

A Comissão Eleitoral do **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE DE PESSOAS DE FLORIANÓPOLIS E REGIÃO - SINTRATURB**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.070.068/0001-00, em cumprimento ao art. 88 do Estatuto Social, publica a relação nominal das chapas inscritas e registradas para concorrer à ELEIÇÃO GERAL da Direção e Administração do SINTRATURB e Conselho Fiscal, triênio 2024/2027, a ser realizada no dia 17 de dezembro de 2024.

CHAPA 1- 'Pra continuar avançando'
Secretário de Organização: Geter Quevedo
1º Secretário de Organização: Luiz Felipe Polakoski Teixeira
Secretário de Políticas Sindical e Social: Anderson Rodrigo Saturnino
1º Secretário de Políticas Sindical e Social: Fabiana Gonçalves
Secretário de Administração, Finanças e Assuntos Jurídicos: Manasses Bittencourt
1º Secretário de Administração, Finanças e Assuntos Jurídicos: André Ricardo Laurindo
Secretário de Comunicação e Imprensa: Deonísio Linder
1° Secretário de Comunicação e Imprensa: Renato Miguel Dutra
Secretário de Saúde e Segurança do Trabalhador: Arley Luiz Da Silva
1º Secretário de Saúde e Segurança do Trabalhador: José Alexandre Adriano
Secretário de Formação Sindical: Elizandro Natercio Mattos
1° Secretário de Formação Sindical: Fabiano De Andrade
Secretário de Assuntos, Sociais, Culturais e Esportivos: Marcos Adriano da Silva
1° Secretário de Assuntos, Sociais, Culturais e Esportivos: Alexsandro Rosa Tavares
Conselho fiscal titulares: Joaquim Do Nascimento Filho
Mauricio Dos Santos
Mario Cesar Gonçalves
Conselho fiscal suplentes: Fernando Marcilio Dos Santos
Lucia Carla Da Silva
Adriano Manoel Da Silva

CHAPA 02 –Aliança Da Categoria
Secretário de Organização: Dayviton Paulo De Souza
1º Secretário de Organização: Rafael Fernando Avila Bueno
Secretário de Políticas Sindical e Social: Maicon Gonçalves
1º Secretário de Políticas Sindical e Social: Jean Carlos Moreira da Silva
Secretário de Administração, Finanças e Assuntos Jurídicos: Cristiano Faria
1º Secretário de Administração, Finanças e Assuntos Jurídicos: Mauricio Hoeltgeboaum Caspe
Secretário de Comunicação e Imprensa: Jonas da Silva Molina
1° Secretário de Comunicação e Imprensa: Jaison Mendonça Ribeiro
Secretário de Saúde e Segurança do Trabalhador: Julio Cesar Cristão
1º Secretário de Saúde e Segurança do Trabalhador: Thiago de Souza
Secretário de Formação Sindical: Fabio Gomes de Carmo
1° Secretário de Formação Sindical: Clebison Pereira de Jesus
Secretário de Assuntos, Sociais, Culturais e Esportivos: Nilson Zago Santana
1°Secretário de Assuntos, Sociais, Culturais e Esportivos: Nilton Willian Ferreira Santos
Conselho fiscal titulares: Amarilda Sutil de Oliveira
Jeffson Mardochee Memnon
Joubert Frazão do Nascimento
Conselho fiscal suplentes: Thiago Carlos Lopes
Sergio Joao
Marcelo Martins

Com a presente publicação, nos termos do art. 88 do Estatuto Social, a Comissão Eleitoral declara aberto o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de impugnação de chapas e/ou candidaturas pelos associados.
Florianópolis (SC), 14 de novembro de 2024.
Ronaldo Gariglio Barreto de Andrade - Coordenador da Comissão Eleitoral

Livro 1526, Folhas 391

ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE SUBSIDIÁRIA INTEGRAL.

SAIBAM quantos esta pública escritura virem que, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), nesta cidade de Osasco, Estado de São Paulo, em cartório, perante mim **Renato Soares, Escrevente Autorizado**, e o Tabelião que esta subscreve, compareceu como outorgante constituidora **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, sociedade com sede na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88.034-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 00.103.582/0001-31 e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42.300.057.045, onde encontra-se devidamente registrado seu estatuto social consolidado, datado de 01 de julho de 2023, em sessão de 01 de setembro de 2023, sob nº 20238653412, cuja última alteração data de 04 de março de 2024, registrada em sessão de 06 de março de 2024, sob o nº 20245353348, conforme previsão estatutária, neste ato representada nos termos do Capítulo III, Seção III, Artigo 15, do estatuto social supracitado, por seus diretores, **José Antunes Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 57.512.289-87, com endereço profissional na Alameda Araguaia, nº 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri – SP, CEP: 06455-000, eleito através da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 02/10/2024, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Cataria - JUCESC sob nº 20242000185, em sessão de 04/10/2024; e **Ronaldo da Silva Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.399.173-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.186.637-91, com endereço profissional na Alameda Araguaia, nº 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri – SP, CEP: 06455-000, eleito através da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 21/08/2023, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Cataria - JUCESC sob nº 20238653412, em sessão de 01/09/2023, as quais em forma de cópias autenticadas, encontram-se arquivadas nestas notas, na pasta própria nº 080, sob ordem 020, e ainda como e ainda, como ADVOGADA, **CAMILA SANTANA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/SP nº 481.048 e no CPF/MF sob o nº 460.071.008-80, com domicílio profissional na Alameda Araguaia, nº 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri – SP, CEP: 06455-000. Os presentes, reconhecidos entre si como os próprios e por mim identificados, conforme documentos apresentados, do que dou fé, os quais, desde já, dispensam expressamente a presença e assinatura de testemunhas para este ato. E, por ela outorgante constituidora, na forma legalmente representada, me foi dito: **Primeiramente**, pelos representantes da constituidora, falando por si, sob pena de responsabilidade civil e criminal, foi-me declarado que o último instrumento registrado que trata do modo por que se a(s) administra(m) e representa(m), ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, é(são) o(s) acima mencionado(s), não tendo ocorrido nenhum fato que implique irregularidade da representação. Então, pela OUTORGANTE, na forma legalmente representada, foi-me declarado que, de acordo com deliberação datada de 04/04/2024, conforme Ata de Assembléia Geral Extraordinária, datada de 04/04/2024, devidamente registrada sob NIRE nº 42300057045, da JUCESC, em sessão de 05/04/2024, onde decidiu-se pela constituição de SOCIEDADE ANÔNIMA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL da Outorgante, que será denominada **Nova Engenharia S.A.** e terá por objeto **a**) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras; b) projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de informática, incluindo equipamentos e programas de computador; suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; c) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação; e d) atuação no projeto, suprimentos, construção e montagem, em regime de empreitada integral, de empreendimentos nas áreas de energia, indústrias, transportes de cargas de passageiros, inclusive terminais, infraestrutura e edificações em geral. **(iii)** por força da aprovação do estatuto social, abaixo descrito, os diretores firmaram o respectivo boletim de subscrição de ações, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, no valor de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional; **(v)** a subsidiária integral, se regerá pela legislação aplicável, e em especial, pelo estatuto social a seguir transcrito, aceito e aprovado, com a apresentação do Boletim de Subscrição do Capital Social e do recibo de depósito referente à integralização. "**ESTATUTO SOCIAL | CAPÍTULO I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º.** A **Nova Engenharia S.A.** é uma Sociedade Anônima, regida por este estatuto social e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. **Artigo 2º.** A Companhia tem sede e foro na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, CEP 88.034-000. **Artigo 3º.** A Companhia tem por objeto social: a) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras; b) projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de informática, incluindo equipamentos e programas de computador; suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; c) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação; e d) atuação no projeto, suprimentos, construção e montagem, em regime de empreitada integral, de empreendimentos nas áreas de energia, indústrias, transportes de cargas de passageiros, inclusive terminais, infraestrutura e edificações em geral. **Artigo 4º.** A duração da Companhia será por tempo indeterminado. **CAPÍTULO II - Do Capital e das Ações. Artigo 5º.** O capital social da Companhia, inteiramente subscrito e integralizado pela acionista na proporção de suas participação é de R$ 1.000,00 (um mil reais), representado por 1.000 (mil)ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real). **Artigo 6º**. A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias. **Parágrafo Primeiro.** Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações sociais. **Parágrafo Segundo**. O capital social poderá ser aumentado, sempre que a Assembleia Geral o julgue conveniente, na forma da lei. **Artigo 7º.** As ações serão indivisíveis perante a Companhia, que não lhes reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. **CAPÍTULO III – Dos órgãos da Companhia. Seção I. Das Assembleias Gerais: Artigo 8º.** A Assembleia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária será realizada dentro dos 04 (quatro) primeiros meses subsequentes ao fim do exercício social da Companhia e a Assembleia Geral Extraordinária será realizada, sempre que houver interesse social, per alização conjunta de ambas. **Artigo 9º** - As assembleias gerais serão por um dos diretores da acionista. **Artigo 10º** - Os presentes nas A Gerais deverão comprovar suas qualidades de representantes legais d **Parágrafo único** - A Assembleia Geral, depois de instalada, elegerá o secretário que, juntamente com o presidente aclamado, formarão a mesa que, a seguir, iniciarão os trabalhos, respeitada a ordem do dia. **Artigo 11.** - As deliberações da assembleia geral serão tomadas pela sua única acionista. **Parágrafo único**. Compete à Assembleia Geral, além de outras eventuais atribuições previstas em lei: **(a)** reformar o estatuto social; **(b)** eleger e destituir a qualquer tempo, fixando atribuições e remuneração, os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, este último, se instalado. **(c)** tomar, anualmente, as contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas; **(d)** autorizar a emissão de debêntures; **(e)** deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social; **(f)** deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação, cisão ou alienação da companhia, inclusive sua dissolução e liquidação; **(g)** aprovar os balanços totais e/ou parciais e demais demonstrações financeiras; **(h)** deliberar sobre o aumento ou redução do capital social; **(i)** escolher e destituir os auditores independentes da sociedade; **(j)** aprovar a destinação dos lucros da sociedade; **(k)** aprovar o ingresso de novos acionistas na sociedade; **(l)** aprovar a exclusão de acionistas; **(m)** aprovar o orçamento anual. **Artigo 12.** A Assembleia Geral se instalará conforme previsão legal. **Parágrafo único.** As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando votos em branco. **Seção II. Da Diretoria: Artigo 13.** A Sociedade será administrada por uma Diretoria, composta por 1 (um) ou mais membros eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, para mandatos de 02 (dois) anos, devendo permanecer em seus cargos até a posse de seus sucessores. **Parágrafo único.** Os diretores serão investidos em seus cargos, mediante a lavratura de termo próprio no livro de atas de reuniões. **Artigo 14.** Os membros da Diretoria deverão ter qualificação condizente com seus cargos, observando-se critérios adotados no mercado, cabendo-lhes a execução do objeto social e representação da Companhia. **Artigo 15.** Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia da Assembleia Geral, só constituirá a Companhia em obrigações para com terceiros e exonerará estes de responsabilidade para com a mesma, os atos, contratos, títulos cambiais, cheques, documentos e papéis que forem assinados: **a)** por um diretor isoladamente; ou **b)** por dois procuradores em conjunto. **Artigo 16.** As procurações serão outorgadas, por meio de instrumento público ou particular, por um diretor. Salvo as procurações *ad judicia* de prazo indeterminado, os demais mandatos deverão especificar obrigatoriamente a sua duração, bem como, os fins a que se vinculam os poderes outorgados. **Artigo 17.** Não é permitido aos acionistas, conselheiros, diretores, procuradores, prepostos ou funcionários, o uso da denominação social em documentos e para fins estranhos ao objeto social que impliquem em responsabilidade para a Companhia. **Seção III. Do Conselho Fiscal: Artigo 18.** A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto por 3 (três) membros eleitos pela Assembleia Geral, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais. **Parágrafo 1º.** O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido de acionistas, em Assembleia Geral, na forma prevista no § 2º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, quando se procederá a eleição dos seus membros, que exercerão as suas funções até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo vir a ser reeleitos, se renovado o pedido de instalação. **Parágrafo 2º.** Compete ao Conselho Fiscal, cujas funções são indelegáveis, as atribuições que lhes confere a Lei, com honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger, respeitando o limite mínimo previsto na legislação. **CAPÍTULO IV - Do Exercício Social. Artigo 19.** O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando então serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas por lei. **Parágrafo Único.** É facultado à Diretoria e a seu critério, levantar balanços parciais com base nos quais poderão ser declarados e pagos dividendos, observadas as formalidades legais. **Artigo 20.** Aos acionistas é assegurado o recebimento de um dividendo mínimo e obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. **Parágrafo Único.** O dividendo declarado pela Assembleia Geral deverá ser pago na forma do § 3º, Artigo 205 da Lei nº 6404/76 e os dividendos intermediários deverão ser pagos sob as condições e prazos estabelecidos pela Assembleia Geral, mas sempre dentro do exercício social. **CAPÍTULO V - Da Dissolução, Liquidação e Extinção. Artigo 21.** A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, bem como naqueles estabelecidos neste estatuto. **Parágrafo Único.** A Assembleia Geral, quando for o caso, determinará o modo de liquidação, nomeará o liquidante e elegerá o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação, fixando-lhes as respectivas remunerações. **CAPÍTULO VI - Das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 22.** Os casos omissos neste estatuto serão regulados pelas disposições vigentes pertinentes à matéria." **(vi)** após aprovação do Estatuto Social, foi nomeado diretor da **Nova Engenharia S.A**.: **José Antunes Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 SSP/SC, inscrito no CPF/MF nº 157.512.289-87, com endereço profissional na Alameda Araguaia, 3571, Alphaville Industrial, Barueri – SP, CEP: 06455-000, para um mandato de 02 (dois) anos, a contar da presente data. O diretor prestou o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontrava incurso em nenhuma das proibições, restrições e crimes que o impeça de exercer atividade mercantil e a administração da sociedade ora constituída, nem tão pouco estão impedidos por lei especial, por condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Por fim, pela outorgante me foi declarado, que autoriza todos os registros necessários ou convenientes, em decorrência e à luz desta escritura. Declaram, ainda: **a)** não se enquadram como pessoas politicamente expostas (PPE), bem como familiares ou estreitos colaboradores de PPE, nos termos da Resolução nº 29/2017 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); **b)** não se enquadram e não mantém relação profissional ou pessoal com pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo e/ou sancionada pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). E de como assim disseram e outorgaram, dou fé; e me pediram que lhes lavrasse esta escritura, a qual feita e lhes sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, aceitaram e assinam. Nada mais; dou fé.- Eu, (a.) Renato Soares, Escrevente Autorizado, a escrevi. a) Eu Géssica Mirelle Tavares Lucas, tabeliã Substituta, a subscrevo. **JOSE ANTUNES SOBRINHO // RONALDO DA SILVA FERREIRA // CAMILA SANTANA DOS SANTOS.** Legalmente Selada. NADA MAIS. Trasladada em sua mesma data. Eu,........................ Renato Soares, Escrevente Autorizado a escrevi.- Eu,........................ Bel. Carlos Alexandre Riato Araujo, Tabelião, dou fé, subscrevo e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO_____DA VERDADE.-
Géssica Mirelle Tavares Lucas - Tabeliã Substituta

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/11/2024 Certifico o Registro em 14/11/2024 Data dos Efeitos 05/11/2024 Arquivamento 42300065072 Protocolo 242137733 de 07/11/2024 NIRE 42300065072 Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A. Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 301500330686529 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DA GRANDE FLORIANÓPOLIS – SAAE GFPOLIS
Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convocados todos os auxiliares associados que prestam serviços na base territorial do **SAAE-G/FPOLIS** a se reunirem em assembleia geral ordinária no auditório da "Casa do Educador", sito a Rua Cardeal Câmara, nº 146, Barreiros – São José – Grande Florianópolis, no dia 28 de novembro de 2024 às 09 horas ou às 09h15 em 2º e última convocação, a fim de discutir e deliberar conforme o disposto no art. 11º, inciso II, do estatuto social, a seguinte ordem do dia: **a)** Relatório das atividades da diretoria do exercício de 2023; **b)** Discussão e votação da prestação de contas do exercício de 2023, com parecer do conselho fiscal e; **c)** Discussão e votação da previsão orçamentária para 2025, com parecer do conselho fiscal. Barreiros/SJ/GFPOLIS, 19 de novembro de 2024. Èlvio José Kretzer/Presidente.

SINTUDESC Sindicato dos Técnicos da UDESC

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Pelo presente, ficam convocados todos os Técnicos Universitários da UDESC, filiados ao Sindicato dos Técnicos da Universidade do Estado de Santa Catarina, para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 de novembro de 2024, em primeira convocação às 13h30, em segunda e última convocação às 14h, Campus 1 da Udesc (Itacorubi) a fim de deliberar a seguinte ordem do dia:
1 - VRV e Vale 2024; 2 - Plano de Carreira; 3 - Alteração de Estatuto; 4 - Rodada de negociação 2025; 5 - Itens de Interesse Gerais.
Florianópolis (SC), 19 de novembro de 2024.
Henrique Fell Lautert - Coordenador Administrativo e Financeiro - Sintudesc

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=998lOwXZ8t94vwuPge5Ww&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46007100880-CAMILA SANTANA DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/12/2024
Certifico o Registro em 16/12/2024 Data dos Efeitos 19/11/2024
Arquivamento 20241064473 Protocolo 241064473 de 09/12/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 523783213100280
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

241064473

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**NOVA ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**241064473 - 09/12/2024**
ATO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE**
EVENTO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES**

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2024
SOB N: 20241064473

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 46007100880 - CAMILA SANTANA DOS SANTOS - Assinado em 19/11/2024 às 09:25:45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=L-KYOO3PhnDC0XtdaK0w2w&chave2=Dg8cwwsQh_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI:35618663791-RONALDO DA SILVA FERREIRA

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.065.072
CNPJ/MF: 58.103.625/0001-69

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 27 de novembro de 2024, às 10h, na sede da Companhia, Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-000. **Presença:** Totalidade dos acionistas. **Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa:** Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente da Mesa e Yoshiaki Fujimori – Secretário. **Ordem do dia. (1)** Implantação do Comitê Técnico; **(2)** Eleição dos membros do Comitê Técnico. **Deliberações.** Após análise e discussão das matérias suso apontadas, aprovaram os presentes por unanimidade: **(1)** a implantação de um Comitê Técnico, órgão consultivo de assessoramento da Diretoria para temas específicos, composto por profissionais de mercado e/ou membros da administração, com no mínimo 05 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral. **(2)** a eleição dos seguintes profissionais, para compor o órgão: **Alexandre Mosimann Silveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500763552 e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.522.449-31; **Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.013.754-6 e inscrita no CPF/MF sob nº 004.056.059-78; **Anaximandro Steckling Muller**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.565.163-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.868.259-05; **Andréia Moura Ortiga Fernandes**, brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250259314-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 932.502.589-20; **David Guillermo Esteche Pedrozo**, paraguaio, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.005.017-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 007.399.419-76; **Diego David Baptista de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1700818171, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.074.679-01; **Edmar Monteiro Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.258.005-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 746.750.528-00; **Eduardo de Oliveira Germano**, brasileiro, divorciado, geólogo, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.113.559-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 414.505.580-20; **Fabricio Lucca**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251602571-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.911.879-42; **Fernanda de Souza Schmitt**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2504901763 e inscrita no CPF/MF sob o nº 027.392.439-79; **Fernando da Silva Schmidt**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 3.567.331 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.994.019-95; **Fernando Fonseca de Freitas**, brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.839.539-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.331.761-05; **Fernando Gonçalves Silva**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.051.065-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.139.619-40; **Fernando Hadlich**,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/12/2024
Certifico o Registro em 16/12/2024 Data dos Efeitos 16/12/2024
Arquivamento 20240941977 Protocolo 240941977 de 09/12/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 545852649572587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.529.289-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.031.489-69; **Frederico Saliba Soubhia**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.683.979-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 307.460.268-62; **Geraldo Goulart Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260251345-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 705.018.908-15; **Haruo Okawa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.218.453-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 048.266.478-91; **Hugo Burigo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.082.183-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.347.189-04; **Igor Marins Rodrigues**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade Profissional CAU nº A33120-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 068.911627-69; **Jean de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro industrial, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.018.276-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.632.859-23; **Jorge Angelo Cansian Battistella**, brasileiro, casado, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2511047845 e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.516.089-31; **Jorge Luiz de Oliveira Junior**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 220140061-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 924.044.050-04; **Lacordairi Agatti Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 081.061.743-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 995.160.127-87; **Letícia Alessandra Avila dos Santos**, brasileira, solteira, Engenheira Sanitarista e Ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2520817089 e inscrita no CPF/MF sob o nº 348.464.458-36; **Lucas Rodrigues Heckrath**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.033.970-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 064.830.179-60; **Matheus Willinghoefer**, brasileiro, solteiro, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.476.831-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.787.199-83; **Maykel Alexandre Hobmeir**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 170.082.168-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.898.439-16; **Norton Gabriel Fagundes Barbosa**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.255.644-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 862.890.129-91; **Priscila Chini Wagner**, brasileira, casada, engenheira sanitarista e ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.415.409-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 066.122.759-60; **Quefren Antonio Menes de Souza**, brasileiro, solteiro, engenheiro sanitarista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.280.110-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 816.852.389-04; **Roberto Borges Moraes**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 220.082.198-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 381.268.000-97; **Rodrigo Vivan Pereira**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 170.662.995-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 938.579.939-87; **Sérgio de Pauli Basso**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 220.081.710-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.100.210-00; **Vanessa dos Santos Kanazawa** brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.306.805-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/12/2024
Certifico o Registro em 16/12/2024 Data dos Efeitos 16/12/2024
Arquivamento 20240941977 Protocolo 240941977 de 09/12/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 545852649572587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

279.983.448-57, todos com endereço profissional na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP: 06455-000. Os membros do Comitê Técnico aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza. Os profissionais ora eleitos aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza e prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foram dados amplos conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, que os mesmos estavam, desde já, empossados para um mandato de 02 (dois) anos, conforme previsão estatutária. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários, **(a)** Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente e Yoshiaki Fujimori - Secretário; **(aa)** p/ Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. (Ronaldo da Silva Ferreira e José Antunes Sobrinho).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 27 de novembro de 2024.

Mesa:

Ronaldo da Silva Ferreira
Presidente

Yoshiaki Fujimori
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/12/2024
Certifico o Registro em 16/12/2024 Data dos Efeitos 16/12/2024
Arquivamento 20240941977 Protocolo 240941977 de 09/12/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 545852649572587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

240941977

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NOVA ENGENHARIA S.A.
PROTOCOLO	240941977 - 09/12/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2024
SOB N: 20240941977

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 13/12/2024 às 15:22:02

Cpf: 35618663791 - RONALDO DA SILVA FERREIRA - Assinado em 16/12/2024 às 16:20:19

MANDADO DE CITAÇÃO

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela Portaria nº 144/2023, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 2314, de 03/10/2023, constituída para "apurar as responsabilidades do servidor João César da Silva, matrícula 42.330, Fiscal de Obras e Posturas, lotado na SEMA – Gerência de Fiscalização, com relação a denúncias de corrupção passiva, veiculada na mídia, que supostamente estaria atuando de forma irregular no exercício de suas funções [...]", vem pelo presente edital, por encontrar-se em local incerto e não sabido, CITAR Vossa Senhoria para apresentar defesa escrita com relação às infrações que lhe são atribuídas no Termo de Indiciação do Processo Administrativo Disciplinar nº 23/23, sob pena de revelia. Para isso, desde logo, o autoriza para obtenção de vista do processo e extração de cópias, a serem realizadas, das 08h às 18h, nos dias úteis, na Sede desta Comissão ou por solicitação via e-mail ao endereço eletrônico [illegible]@joinville.sc.gov.br. A partir da 2ª publicação deste edital, concede-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para, no caso de interesse, apresentar a defesa escrita, que pode ser protocolada presencialmente, na Sede desta Comissão e no horário acima informado, bem como via e-mail, ao mesmo endereço eletrônico mencionado. A sede desta Comissão está instalada no Centro Comercial da Expoville, Rua XV de Novembro nº 4315, sala 218, 1º andar, Glória, Joinville/SC.

Joinville/SC, 17 de dezembro de 2024.

Heloísa de Moraes Menegazzo - Presidente da Comissão - Controladoria Geral do Município - Prefeitura de Joinville - (047) 3[illegible]-0752.

AVISO DE ERRATA

O Município de Joinville, através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados que com base no §1º, do art. 55, da Lei Federal nº 14.133/21, está promovendo alterações no edital de Credenciamento nº 162/2024, destinado ao **Credenciamento de Empresas/Instituições Especializadas, legalmente autorizadas, para ministrar treinamentos teóricos e práticos para Normas Regulamentadoras (NRs) e Brigada de Incêndio (Nível Intermediário), nos formatos Presencial/EAD/Híbrido, aos servidores da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, exceto Companhia Águas de Joinville.** A Errata na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de Licitação".

Joinville, 17 de dezembro de 2024

Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

MANDADO DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela Portaria nº 153/2023, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 2314, de 05/10/2023, constituída para "Apurar os fatos e responsabilidades do servidor *Antonio Trabalho Magalhães Andrade, matrícula nº 62.150, Médico Estratégia Saúde da Família, lotado na UBSF Leonardo Schlickmann, Secretaria da Saúde, por supostas condutas inadequadas em atendimento prestado a paciente, conforme fatos narrados no Memorando nº 006/2021-SSP /SAP 0010132278, Despacho SECOM.UCV 0010094245* e respectivos documentos anexos.", vem pelo presente edital, por encontrar-se em local incerto e não sabido, **CITAR** Vossa Senhoria para apresentar defesa escrita com relação às infrações que lhe são atribuídas no Termo de Indiciação do Processo Administrativo Disciplinar nº 22/21, sob pena de revelia. Para isso, desde logo, o autoriza para obtenção de vista do processo e extração de cópias, a serem realizadas, das 08h às 18h, nos dias úteis, na Sede desta Comissão ou por solicitação via e-mail ao endereço eletrônico [illegible]@joinville.sc.gov.br. A partir da 2ª publicação deste edital, concede-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para, no caso de interesse, apresentar a defesa escrita, que pode ser protocolada presencialmente, na Sede desta Comissão e no horário acima informado, bem como via e-mail, ao mesmo endereço eletrônico mencionado. A sede desta Comissão está instalada no Centro Comercial da Expoville, Rua XV de Novembro nº 4315, sala 218, 1º andar, Glória, Joinville/SC.

Joinville/SC, 13 de dezembro de 2024.

Adriane Custódio do Prado - Presidente da Comissão - Controladoria Geral do Município - Prefeitura de Joinville - (047) 3[illegible]-0660.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 407/2024, Portal de Compras do Governo Federal nº 90407/2024, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual **contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Avaliação de Exposição Ocupacional de agentes de riscos físicos e químicos na Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, exceto Companhia Águas de Joinville**, na Data/Horário: 20/01/2025 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br. UASG 453233 Chave TCE: 877A0A5771048F0773DE7E3B03FA7E0A02DAF5A1.

Joinville, 18 de dezembro de 2024.

Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 447/2024, Portal de Compras do Governo Federal nº 90447/2024, para **Aquisição da assinatura anual do software Cerco PRO**, na Data/Horário: 21/01/2025 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br. UASG 453233 Chave TCE: E10E35416FD1700257845[illegible]

Joinville, 18 de dezembro de 2024.

Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 519/2024, Portal de Compras do Governo Federal nº 90519/2024, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Protetor Solar e Repelente para a Secretaria Municipal da Saúde de Joinville**, na Data/Horário: 20/01/2025 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br. UASG 453233 Chave TCE: 3FB2EBA7F29[illegible]353087

Joinville, 18 de dezembro de 2024.

Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

DUE LASER MÁQUINAS S/A

CNPJ nº 24.797.131/0001-60, NIRE nº 42300037451

CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO DIA 07/12/2024

DUE LASER MÁQUINAS SA ("COMPANHIA") sociedade com faturamento bruto anual de até 78 milhões de reais, na forma de seu Estatuto Social e do art. 123, caput, da Lei n. 6.404/76, por sua Diretoria, em atenção ao art. 124 da Lei n. 6.404/76, convoca seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleia"), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 07/12/2024, às 11h, de forma digital, considerando como local a realização sede social da Companhia, no endereço:

RUA ARNOLDO SCHLEMPER, Nº 140, QUADRA 01 LOTE 01, JARDIM ELDORADO, PALHOÇA, SC, CEP 88.133-307;

ORDEM DO DIA

A companhia convoca os seus acionistas para a deliberação dos temas abaixo:

1. **Análise das demonstrações financeiras, relatórios da administração e contas da administração, bem como o parecer do Conselho Fiscal, além do relatório da Auditoria Independente contratada, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;**
2. Destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e a distribuição de dividendos aos acionistas;
3. Definição da remuneração dos administradores da Companhia;
4. Eleição dos membros da Diretoria da Companhia;
5. Instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia;
6. Definição da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia

Orientações para a participação na Assembleia.

A participação à distância ocorrerá por meio do sistema eletrônico, Google Meet.

As orientações específicas para acesso serão disponibilizadas aos acionistas por e-mail até a data 4 de dezembro de 2024. Deve-se ainda observar as seguintes instruções:

• O link será encaminhado por e-mail para todos os acionistas participarem da assembleia no dia e horário, solicitamos apenas que os acionistas utilizem seus nomes e sobrenomes para identificação.

Para participação na Assembleia, os acionistas ou seus responsáveis ou representantes legais deverão encaminhar à Companhia, por meio da plataforma Google Meet, em até 30 (trinta) minutos antes do início da Assembleia, os seguintes documentos:

• **PARA ACIONISTA PJ:** Documento de identificação e documento de representação jurídica. Em caso de pessoa jurídica seja representada por administrador, deve-se encaminhar a cópia da ata de eleição dos administradores e o último ato constitutivo registrados da sociedade. Caso a pessoa jurídica seja representada por procurador, deverá encaminhar o instrumento de procuração outorgado há menos de 12 (doze) meses, assim como, o último ato constitutivo registrado da sociedade e a cópia da ata de eleição do administrador.

• **PARA ACIONISTA PF:** Documento de identificação. Em caso de participação de espólio ou representado por responsável legal, deve-se encaminhar os documentos comprobatórios da relação, incluindo documentos de identificação de quem assista ou represente.

A Companhia informa que os documentos relacionados à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Palhoça, SC, 22 de novembro de 2024

LUIZ FINAGE - DIRETOR

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE 42 300 065 072

CNPJ/MF 59 103 625/0001-69

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 27 de novembro de 2024, às 10h, na sede da Companhia, Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-000. **Presença:** Totalidade dos acionistas. **Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, **da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Mesa:** Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente da Mesa e Yoshiaki Fujimori – Secretário. **Ordem do dia:** (1) Implantação do Comitê Técnico; (2) Eleição dos membros do Comitê Técnico. **Deliberações.** Após análise e discussão das matérias acima apontadas, aprovaram os presentes por unanimidade: (1) a implantação de um Comitê Técnico, órgão consultivo de assessoramento da Diretoria para temas específicos, composto por profissionais do mercado e/ou membros da administração, com no máximo 05 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral. (2) a eleição dos seguintes profissionais, para compor o órgão: **Alexandre Mosimann Silveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500783552 e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.622.449-01; **Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.013.754-5 e inscrita no CPF/MF sob nº 004.068.059-78; **Anselmo André Steckling Muller**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.565.183-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.[illegible]; **Andréia Moura Ortiga Fernandes**, brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2502593[illegible] e inscrita no CPF/MF sob o nº 032.[illegible]-20; **David Guillermo Estecha Pechorro**, paraguaio, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.805.017-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 007.369.415-79; **Diego David Baptista de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1700610171, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.074.679-01, **Edmar Monteiro Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 200.258.005-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 746.752.[illegible]-00; **Eduardo de Oliveira Germano**, brasileiro, divorciado, geólogo, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.113.609-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 414.[illegible]-20; **Fabricio Lucca**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2510[illegible]71-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.911.879-42; **Fernanda de Souza Bonmin**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2504301765 e inscrita no CPF/MF sob o nº 077.[illegible]-79; **Fernando da Silva Schmidt**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 3.567.331 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.994.019-05, **Fernando Fonseca de Freitas**, brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.[illegible] e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.331.701-05; **Fernando Gonçalves Silva**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.09[illegible]-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 079.[illegible]; **Fernando Hadlich**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.629.259-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 002.[illegible]; **Frederico Salles Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.[illegible] e inscrito no CPF/MF sob o nº 307.[illegible]; **Geraldo Boutari Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250251345-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 706.[illegible]; **Hamjo Okawa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.218.453-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 048.[illegible]-01, **Hugo Bertigo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.[illegible] e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.347.180-04, **Igor Marins Rodrigues**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade Profissional CAU nº A33120-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 058.511627-00; **Jean de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro industrial, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.016.278-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.[illegible]; **Jorge Angelo Canalan Battistella**, brasileiro, casado, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2511047045 e inscrito no CPF/MF sob o nº 058.515.089-31; **Jorge Luiz de Oliveira Junior**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2201400[illegible] e inscrito no CPF/MF sob o nº 874.[illegible]-04; **Leonardo Agati Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 091.[illegible] e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.[illegible]-87; **Letícia Alessandra Avila dos Santos**, brasileira, solteira, Engenheira Sanitarista e Ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2520817080 e inscrita no CPF/MF sob o nº 348.464.408-05; **Lucas Rodrigues Hadlich**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.[illegible] e inscrito no CPF/MF sob o nº 094.[illegible]-00; **Matheus Wittinghoefer**, brasileiro, solteiro, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.476.831-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.787.109-93; **Maykel Alexandre Hobmeir**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 170.082.186-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 058.[illegible]-10; **Norton Gabriel Fagundes Barbosa**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.256.644-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 652.[illegible]-91; **Priscila Citini Wagner**, brasileira, casada, engenheira sanitarista e ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.415.403-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 036.122.739-50; **Quefren Antonio Menes de Souza**, brasileiro, solteiro, engenheiro sanitarista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.280.110-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 816.[illegible]-04; **Roberto Borges Moraes**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 220.082.[illegible] e inscrito no CPF/MF sob o nº 301.[illegible]-97; **Rodrigo Vivan Pereira**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 170.[illegible] e inscrito no CPF/MF sob o nº 058.[illegible]-87; **Sérgio de Paula Bessa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 220.061.[illegible] e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.100.210-00; **Vanessa dos Santos Kanazawa**, brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.306.[illegible] e inscrita no CPF/MF sob o nº 279.563.448-57, todos com endereço profissional na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP 06455-000. Os membros do Comitê Técnico aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza. Os profissionais ora eleitos aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza e prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontram incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foram dados amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, que os membros eleitos, desde já, empossados para um mandato de 02 (dois) anos, conforme previsão estatutária. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. (a) Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente e Yoshiaki Fujimori - Secretário. (aa) p/ Nova Engenix Engenharia e Projetos S.A. (Ronaldo da Silva Ferreira e José Antunes Sobrinho)

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 27 de novembro de 2024

Mesa:

Ronaldo da Silva Ferreira Presidente	Yoshiaki Fujimori Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 11/12/2024 Data dos Efeitos 16/12/2024 Arquivamento 20240541977 Protocolo 240541977 de 09/12/2024 NIRE 42300065072 Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A. Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 545832642572587 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Rua José da Costa Moellmann, 197 - Bairro Centro - CEP: 88020-17 - Fone: (48)3287-6900 - Email: capital.sucessoes@tjsc.jus.br USUCAPIÃO Nº 5017682-21.2024.8.24.0090/SC AUTOR: SOLANGE SILVA DE OLIVEIRA PIRES AUTOR: ALTAMIRO PIRES EDITAL PLATAFORMA JUIZ DO PROCESSO: Gustavo Dembowicz - Juiz(a) do Direito CITANDO(A)(S). Ausentes, confinantes e seus cônjuges, réus em lugar incerto e eventuais interessados. PRAZO DO EDITAL: 20 (vinte) dias OBJETO: Descrição do(s) Bem(ns): Um imóvel com área de 559,12 m², situado na Rua dos Canudos, 537, Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis/SC, com inscrição imobiliária nº 24.31.020.0920.001-517, com as seguintes medidas e confrontações: Iniciase a descrição deste perímetro no vértice V1, definido pelas coordenadas N: 6.963.540,624 m e E: 756.480,494 m de coordenadas geográficas Latitude - 27°25'38,8380" e Longitude -48°24'10,5864", deste segue confrontando com o proprietário: **Horácio Antônio dos santos e Irene Terezinha Fuck**, até o vértice V2, definido pelas coordenadas E: 6.963.504,120 m e N: 756.487,326 m com azimute 174° 49' 10,65" de coordenadas geográficas Latitude -27°25'40,0962" e Longitude - 48°24'10,8056", deste segue confrontando com o Condomínio Associação dos Moradores do Edifício Aquarius, até o vértice V3, definido pelas coordenadas N: 6.963.505,510 m e E: 756.472,168 m de coordenadas geográficas Latitude -27°25'40,0513" e Longitude: - 48°24'20,2076", deste segue confrontando com o proprietário: **Vagner Luis Santana**, até o vértice V4, definido pelas coordenadas N: 6.963.542,161 m e E: 756.475,393 m de coordenadas geográficas Latitude -27°25'38,8593" e Longitude -48°24'20,1222", deste segue confrontando com a Rua dos Canudos até o vértice V1, encerrando este perímetro. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), se casado(a)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos da ação de USUCAPIÃO 50176822120248240090, requerida por SOLANGE SILVA DE OLIVEIRA PIRES e ALTAMIRO PIRES, CPF Nº 37693321972 e 41545203991, e CITADA(S) para responder à ação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será publicado 01 (uma) vez no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), e também em jornal local, este que deverá ser feito 01 (uma) vez e providenciado pela parte (art. 257, parágrafo único do CPC).

Assinado digitalmente por
Editora Noticias do Dia LTDA:00401841000184
A autenticidade deste documento
pode ser visualizada diretamente no portal
https://ndmais.com.br/publicacoes-legais

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=L-KYO02ThnD5PYK_vqVOtg&chave2=Ug8cwsgh_-ckGj5CYuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/01/2025
Certifico o Registro em 10/01/2025 Data dos Efeitos 18/12/2024
Arquivamento 20240548388 Protocolo 240548388 de 23/12/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 467080333725600
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

240548388

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NOVA ENGENHARIA S.A.
PROTOCOLO	240548388 - 23/12/2024
ATO	201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE
EVENTO	201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2025
SOB N: 20240548388

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 19/12/2024 às 10:16:30

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/01/2025
Certifico o Registro em 10/01/2025 Data dos Efeitos 18/12/2024
Arquivamento 20240548388 Protocolo 240548388 de 23/12/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 467080333725600
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgB4q1zbZzpGBTgqkg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|35618663791-RONALDO DA SILVA FERREIRA

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.065.072
CNPJ/MF: 58.103.625/0001-69

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 24 de janeiro de 2025, às 10h, na sede da Companhia, Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-000. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4°, da Lei n° 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente da Mesa e Yoshiaki Fujimori – Secretário. **Ordem do dia**: Eleição de membros do Comitê Técnico. **Deliberações**: Aprovaram os presentes, por unanimidade, a eleição das seguintes profissionais para compor o Comitê Técnico: **Daniela Goeten,** brasileira, solteira, Engenheira Agrônoma, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP n° 2521259900 e inscrita no CPF/MF sob o n° 084.524.179-69; e, **Fernanda Machado Scotti,** brasileira, solteira, Engenheira Civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP n° 2519054719 e inscrita no CPF/MF sob o n° 087.484.309-00, ambas com endereço profissional na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8° andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000. As profissionais aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza e prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que as impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a elas foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, que as mesmas estavam, desde já, empossadas em seus cargos para um mandato, unificado com os demais membros, vigente até 27 de novembro de 2026. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários, **(a)** Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente e Yoshiaki Fujimori - Secretário; **(aa)** p/ Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. (Ronaldo da Silva Ferreira e José Antunes Sobrinho).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 24 de janeiro de 2025.

Mesa:

Ronaldo da Silva Ferreira
Presidente

Yoshiaki Fujimori
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/02/2025
Certifico o Registro em 04/02/2025 Data dos Efeitos 24/01/2025
Arquivamento 20259625094 Protocolo 259625094 de 04/02/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 527293258710963
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

259625094

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NOVA ENGENHARIA S.A.
PROTOCOLO	259625094 - 04/02/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2025
SOB N. 20259625094

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 24/01/2025 as 11:41:10

Cpf: 35618063791 - RONALDO DA SILVA FERREIRA - Assinado em 24/01/2025 as 14:29:27

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/02/2025
Certifico o Registro em 04/02/2025 Data dos Efeitos 24/01/2025
Arquivamento 20259625094 Protocolo 259625094 de 04/02/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S A
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 527203258710963
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
NIRE 42.300.057.207
CNPJ/MF 12.366.464/0001-76
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 04 de fevereiro de 2025, às 14h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Yoshiaki Fujimori Presidente da Mesa e - Adjair da Cunha dos Santos Secretário. **Ordem do dia**: Deliberar sobre: (i) Aprovação de Contratos; (ii) Alteração de Atividades Filial de São Paulo. **Deliberações**: Após análise documental prévia e discussão da matéria constante da ordem do dia, e ainda, nos termos do capítulo III, seção II, art. 10, alíneas "m", do Estatuto Social da Companhia Infravix Engenharia S.A., aprovaram os presentes, por unanimidade: (i) a ratificação do contrato celebrado pela companhia no dia 23/01/20205 na condição de contratante, com a empresa MS CHAVEZ LTDA ("contratada") inscrita no CNPJ/MF nº 28.234.543/0001-92, cujo objeto é a execução dos serviços de instalação da cerca perimetral para demarcação da área do EMPREENDIMENTO, visando garantir a segurança do canteiro de obras, o controle de acesso e a proteção do patrimônio durante a execução do projeto da UFV Grande Sertão II. O valor total ajustado para os serviços e fornecimentos descritos no contrato, incluindo a instalação das cercas e o fornecimento dos materiais, é estimado em R$ 1.005.480,72 (um milhão, cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos). Ainda, ratificam pela presente, em conformidade com seus instrumentos estatutários vigentes, todos os atos praticados por seus representantes legais, aptos e bastantes para negociação, confecção, celebração e execução do contrato em referência e eventuais anexos e/ou documentos a eles vinculados. (ii) A alteração nas atividades da filial da Companhia localizada na Alameda Araguaia, 3571, 2º andar, Conjunto 2002, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP: 06455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.366.484/0002-57 e na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35920178096, fará com que a filial passe a adotar os mesmos CNAEs da matriz, a saber: **atividade, principal**: 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, e, **atividades secundárias**: 42.20-4-00 – Construção de edifício; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias, 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 - Obras de irrigação; 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.99-1-00 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação; 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras, 71.12-0-00 – Serviços de engenharia. Desse modo, o artigo 3º, capítulo I, do estatuto social vigerá da seguinte forma: "*Artigo 3º A Companhia tem por objeto social: a) construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; b) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica, elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos, coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, diligenciamento de compras, operação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos, preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização, pesquisas, assessoramento e consultoria, participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras. c) projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de informática, incluindo equipamentos e programas de computador, suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; d) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação. e) atuação no projeto, suprimentos, construção e montagem em regime de empreitada integral, de empreendimentos nas áreas de energia, indústrias, transportes de cargas de passageiros, inclusive terminais, infraestrutura e edificações em geral; e, f) obras de irrigação. E sua Filial situada em Uruguaiana possui 3 (três) atividades destacadas. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Aluguel de imóveis próprios, e, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais*" A Companhia, na figura de seus representantes legais, fica desde já autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário para obter os devidos registros nos órgãos competentes, de acordo com as legislações locais. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos - Secretário. **(aa)** p/ Novapar S.A. (Yoshiaki Fujimori eAdjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 04 de fevereiro de 2025

Yoshiaki Fujimori — Presidente
Adjair da Cunha dos Santos — Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 05/02/2025 Data dos Efeitos 04/02/2025 Arquivamento 20259446700 Protocolo 259446700 de 04/02/2025 NIRE 42300057207 Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A. Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 200520623135700 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

NOVA ENGENHARIA S.A.
NIRE 42.300.065.072
CNPJ/MF 58.103.625/0001-69
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 24 de janeiro de 2025, às 10h, na sede da Companhia, Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-000. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente da Mesa e Yoshiaki Fujimori - Secretário. **Ordem do dia**: Eleição de membros do Comitê Técnico. **Deliberações**: Aprovaram os presentes, por unanimidade, a eleição das seguintes profissionais para compor o Comitê Técnico: **Daniela Goeten**, brasileira, solteira, Engenheira Agrônoma, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2521259600 e inscrita no CPF/MF sob o nº 064.524.179-09; e, **Fernanda Machado Scotti**, brasileira, solteira, Engenheira Civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2519054719 e inscrita no CPF/MF sob o nº 087.484.309-00, ambas com endereço profissional na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000. As profissionais aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza e prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que as impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a elas foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, que as mesmas estavam, desde já, empossadas em seus cargos para um mandato, unificado com os demais membros, vigente até 27 de novembro de 2026. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente e Yoshiaki Fujimori - Secretário. **(aa)** p/ Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. (Ronaldo da Silva Ferreira e José Antunes Sobrinho).

A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 24 de janeiro de 2025

Mesa:

Ronaldo da Silva Ferreira — Presidente
Yoshiaki Fujimori — Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 04/02/2025 Data dos Efeitos 24/01/2025 Arquivamento 20259625094 Protocolo 259625094 de 04/02/2025 NIRE 42300065072 Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A. Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 527793258710063 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 27 de janeiro de 2025, às 10h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Yoshiaki Fujimori Presidente da Mesa e - Adjair da Cunha dos Santos Secretário. **Ordem do dia**: Deliberar sobre: (i) Aprovação de Contratos. (ii) Eleição e Destituição de membros do Comitê Técnico. **Deliberações**: Após análise e discussão das matérias supra apontadas, aprovaram os presentes por unanimidade: (i) a celebração dos contratos a serem firmados pela companhia na condição de contratante, com as seguintes empresas: PIRO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTE LTDA. ("contratada"), inscrita no CNPJ/MF nº 13.824.251/0001-69, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte rodoviário de carga Matão x Uruguaiana, no valor de R$ 2.450.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais); WEG TURBINAS E SOLAR LTDA. ("contratada"), inscrita no CNPJ/MF nº 84.584.994/0007-18, cujo objeto é o fornecimento de mão de obra para acompanhamento e supervisão de desmontagem, montagem e Startup de um turbo redutor e revisão, manutenção e adequação e testes de turbo redutor em fábrica nos equipamentos da CONTRATANTE, na sede da CONTRATADA, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e; BETA TOP AGRIMENSURA S/S. ("contratada") inscrita no CNPJ/MF nº 32.720.985/0001-16, cujo objeto é a prestação de serviços de topografia e aerolevantamento, para os segmentos do contorno de Ibiraçu, contorno de Fundão, retorno em desnível km 283 e 288, 6 passarelas, via lateral no contorno de Vitória (km 278,2 ao km 291,5), Alteamento do greide em Linhares (km 153), ciclovia em Linhares e vias marginais, todos do contrato de intervenções e melhorias da rodovia BR 101 – Concessionária ECO101, no valor de R$ 1.019.745,65 (um milhão, dezenove mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). (ii) a eleição dos seguintes profissionais para compor o Comitê Técnico: **Bernardo Brescia de Alencastro**, brasileiro, casado, engenheiro ambiental, portador da Carteira de Identidade RNP nº 2511671892 e inscrito no CPF/MF sob o nº 068.909.019-67; **Camila Caldi**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1720058635 e inscrita no CPF/MF sob o nº 120.780.409-67; **Daniela Goeten**, brasileira, solteira, engenheira agrônoma, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2521259600 e inscrita no CPF/MF sob o nº 064.524.179-09; **Fernanda Machado Scotti**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2519054719 e inscrita no CPF/MF sob o nº 087.484.309-00; **José Conrado Buhrer**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1702693058 e inscrito no CPF/MF sob o nº 059.570.909-15; **Josué de Oliveira Rodrigues**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1720138939 e inscrito no CPF/MF sob o nº 120.780.409-67; **Marcelo da Cruz Bueno**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1714052716 e inscrito no CPF/MF sob o nº 576.989.909-72, e **Tairone Ferreira de Carvalho**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1406543326 e inscrito no CPF/MF sob o nº 877.088.096-49. Os profissionais aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza e prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim, declarou o senhor presidente da mesa, que os mesmos estavam, desde já, empossados em seus cargos para um mandato, unificado com os demais membros, vigente até 02 de junho de 2025, conforme previsão estatutária. (iii) a destituição do seguinte profissional do Comitê Técnico: **Murilo Henrique Rodrigues**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1017435975 e inscrito no CPF/MF sob o nº 748.011.551-20, cuja nomeação ocorreu através de Assembleia Geral Extraordinária de 03/06/2024, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC sob o nº 20243951250 em sessão de 07/06/2024. Ainda, ratificam pela presente, em conformidade com seus instrumentos estatutários vigentes, todos os atos praticados por seus representantes legais, aptos e bastantes para negociação, confecção, celebração e execução dos contratos em referência e eventuais anexos e/ou documentos a eles vinculados. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos - Secretário. **(aa)** p/ Novapar S.A. (Yoshiaki Fujimori eAdjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 27 de janeiro de 2025.

Yoshiaki Fujimori — Presidente
Adjair da Cunha dos Santos — Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 30/01/2025 Data dos Efeitos 27/01/2025 Arquivamento 20259674265 Protocolo 259674265 de 28/01/2025 NIRE 42300057207 Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A. Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 229524907253786 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Secretaria de Estado da Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

BESC SEGUROS

BESC SA Corretora de Seguros e Administradora de Bens Em Liquidação

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas desta Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em **13 de fevereiro de 2025, às 14 horas**, a assembleia será realizada de forma híbrida, presencial e digital, em primeira chamada a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Eleição do Liquidante da Companhia;
2. Outros assuntos de interesse da Companhia.

Florianópolis, 04 de fevereiro de 2025.
Fernando dos Reis Lino - Liquidante

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL - SEJURI
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0213/2024 - menor preço Por Item. Objeto. Registro de preços para a aquisição de cobertores, visando atender a demanda do Sistema Prisional e Socioeducativo. Início da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 10/02/2025. Fim da entrega de propostas: às 13:45 horas do dia 19/02/2025. Abertura da sessão: a partir das 13:45 horas do dia 19/02/2025. Início da disputa: a partir das 14:00 horas do dia 19/02/2025. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.sap.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licitacao@sejuri.sc.gov.br. Processo SGP-e: SAP 00078459/2024. GGG: 2025AS000747.
E-Sfinge: 9650317D667690F4DBA103F3A54752E1D8B0C6B5

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
UDESC – REITORIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Eletrônica nº 0613/2025 - menor preço Por Item. Objeto: Concessão administrativa de uso de bem público destinado à exploração econômica de Cantina do CEFID/UDESC. Início do envio de propostas: às 14:00 horas do dia 07/02/2025. Fim do envio de propostas: às 14:00 horas do dia 11/03/2025. Início da disputa: a partir das 14:15 horas do dia 11/03/2025. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site udesc.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licita@udesc.br, ou no seguinte endereço: Avenida Madre Benvenuta, nº 2007, , CEP 88080-350, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, no horário das 00:00 às 00:00, em dias úteis. Processo SGP-e: UDESC 00055219/2024.
E-Sfinge: 5AE72C5436492C048130F78B5A0D27B22731F5A3

PÁGINA CERTIFICADA
Assinado digitalmente por
Editora Notícias do Dia LTDA:00481841000166.
A autenticidade deste documento
pode ser visualizado diretamente no portal
https://ndmais.com.br/publicacoes-legais

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1yQfcBmRL8bq&chave2=Uj8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/02/2025
Certifico o Registro em 12/02/2025 Data dos Efeitos 05/02/2025
Arquivamento 20250281268 Protocolo 250281268 de 10/02/2025 NIRE 42300065072

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

259381268

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NOVA ENGENHARIA S.A.
PROTOCOLO	259381268 - 10/02/2025
ATO	201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE
EVENTO	201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2025
SOB N: 20259381268

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 06/02/2025 às 10:46:56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1wSLSGUUTnBrg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|35618663791-RONALDO DA SILVA FERREIRA

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.065.072
CNPJ/MF: 58.103.625/0001-69

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 08 de abril de 2025, às 11h, na sede da Companhia, Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-000. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente da Mesa e Yoshiaki Fujimori – Secretário. **Ordem do dia**: Eleição de membros do Comitê Técnico. **Deliberações**: Aprovaram os presentes, por unanimidade, a eleição das seguintes profissionais para compor o Comitê Técnico: **Ailton João dos Reis Junior**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 17127733130 e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.450.149-12; **Andrea Margarida Felicio Maia**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2507777532 e inscrita no CPF/MF sob o nº 017.964.739-36; **Bruna Finatto Canabarro**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2520596570 e inscrita no CPF/MF sob o nº 053.832.959-92; **Bruno Teles Cordeiro**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2520892544 e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.005.639-84; **Carla Medina Ribeiro Protta Fernandes**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2509374320 e inscrita no CPF/MF sob o nº 064.853.899-03; **Eduardo Pacheco Soares**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2201027536 e inscrito no CPF/MF sob o nº 976.814.150-68; **Gabriel Renz da Silva**, brasileiro, solteiro em união estável, engenheiro hídrico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2220632024 e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.247.640-86; **Jamily Campos Nunes**, brasileira, solteira, engenheira sanitarista e ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2521662356 e inscrita no CPF/MF sob o nº 107.443.089-17; **Jean Rodrigo Ferreira Escobar**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2606394046 e inscrito no CPF/MF sob o nº 301.634.218-97; **Jessica Zaguini Muller**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2509380257 e inscrita no CPF/MF sob o nº 064.780.389-55; **João Isaac Castro de Borba**, brasileiro, solteiro em união estável, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2522084763 e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.995.959-44; **Marilucia da Silva**, brasileira, casada, engenheira sanitarista e ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2505643784 e inscrita no CPF/MF sob o nº 821.627.519-68; **Paulo Eduardo Messias Mello de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2602347604 e inscrito no CPF/MF sob o nº 294.731.748-37; **Priscila Vogel**, brasileira, solteira em união estável, engenheira sanitarista e ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2511188015 e inscrita no CPF/MF sob o nº 058.588.599-09; **Renato Lobato Junior**, brasileiro, solteiro, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/04/2025
Certifico o Registro em 11/04/2025 Data dos Efeitos 08/04/2025
Arquivamento 20258266899 Protocolo 258266899 de 10/04/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 521259504952200
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

2500328201e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.932.059-46; **Silvio de Souza Locatelli**, brasileiro, casado, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2522894560 e inscrito no CPF/MF sob o nº 105.576.169-13; **Sophia Kallena Borba Claro**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2522045440 e inscrita no CPF/MF sob o nº 105.667.229-33; e, **Wilson Vieira**, brasileiro, casado, engenheira civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2602351954 e inscrito no CPF/MF sob o nº 722.634.588-91, ambos com endereço profissional na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000. Os profissionais aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza e prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, que as mesmas estavam, desde já, empossadas em seus cargos para um mandato, unificado com os demais membros, vigente até 27 de novembro de 2026. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários, **(a)** Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente e Yoshiaki Fujimori - Secretário; **(aa)** p/ Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. (Ronaldo da Silva Ferreira e José Antunes Sobrinho).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 08 de abril de 2025.

Mesa:

Ronaldo da Silva Ferreira
Presidente

Yoshiaki Fujimori
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/04/2025
Certifico o Registro em 11/04/2025 Data dos Efeitos 08/04/2025
Arquivamento 20258266899 Protocolo 258266899 de 10/04/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 521259504952200
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258266899

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NOVA ENGENHARIA S.A.
PROTOCOLO	258266899 - 10/04/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2025
SOB N: 20258266899

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 08/04/2025 às 17:07:27

Cpf: 35618663791 - RONALDO DA SILVA FERREIRA - Assinado em 08/04/2025 às 17:33:50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=L-KYO02ThmDC0XtdaK0wbw&chave2=Ug8cwwscjh_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI:35618663791-RONALDO DA SILVA FERREIRA

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.065.072
CNPJ/MF: 58.103.625/0001-69

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 27 de novembro de 2024, às 10h, na sede da Companhia, Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-000. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente da Mesa e Yoshiaki Fujimori – Secretário. **Ordem do dia. (1)** Implantação do Comitê Técnico; **(2)** Eleição dos membros do Comitê Técnico. **Deliberações**. Após análise e discussão das matérias suso apontadas, aprovaram os presentes por unanimidade: **(1)** a implantação de um Comitê Técnico, órgão consultivo de assessoramento da Diretoria para temas específicos, composto por profissionais de mercado e/ou membros da administração, com no mínimo 05 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral. **(2)** a eleição dos seguintes profissionais, para compor o órgão: **Alexandre Mosimann Silveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500763552 e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.522.449-31; **Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.013.754-6 e inscrita no CPF/MF sob nº 004.056.059-78; **Anaximandro Steckling Muller**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.565.163-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.868.259-05; **Andréia Moura Ortiga Fernandes**, brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250259314-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 932.502.589-20; **David Guillermo Esteche Pedrozo**, paraguaio, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.005.017-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 007.399.419-76; **Diego David Baptista de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1700818171, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.074.679-01; **Edmar Monteiro Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.258.005-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 746.750.528-00; **Eduardo de Oliveira Germano**, brasileiro, divorciado, geólogo, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.113.559-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 414.505.580-20; **Fabricio Lucca**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251602571-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.911.879-42; **Fernanda de Souza Schmitt**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2504901763 e inscrita no CPF/MF sob o nº 027.392.439-79; **Fernando da Silva Schmidt**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 3.567.331 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.994.019-95; **Fernando Fonseca de Freitas**, brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.839.539-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.331.761-05; **Fernando Gonçalves Silva**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.051.065-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.139.619-40; **Fernando Hadlich**,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/12/2024
Certifico o Registro em 16/12/2024 Data dos Efeitos 16/12/2024
Arquivamento 20240941977 Protocolo 240941977 de 09/12/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 545852649572587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE 42.300.065.072
CNPJ/MF nº 58.103.625/0001-69

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de novembro de 2024, às 14h, na sede da Companhia, Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-000. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente da Mesa e Yoshiaki Fujimori - Secretário. **ORDEM DO DIA**: Apreciar, deliberar e ratificar sobre: (i) a contratação de empresas especializadas que avaliaram os bens tangíveis e intangíveis correspondentes aos equipamentos e acervo técnico, respectivamente, a serem conferidos para aumento do capital social da Companhia; (ii) os laudos das empresas referentes à avaliação dos referidos bens; (iii) o aumento do capital social da Companhia em bens nos termos dos Laudos de Avaliação aprovados; (iv) a eleição de novo membro para Diretoria. **DELIBERAÇÃO**: após análise e discussões, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: **1)** aprovar e ratificar a nomeação das empresas especializadas (i) HL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pessoa jurídica, com sede na Rua Julio Sayago, 277, Vila Re, CEP: 03669-010, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 53.616.466/0001-82, responsável pelo Laudo de Avaliação Contábil do Ativo Imobilizado; e (ii) EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA., com sede na Rua Volutários da Pátria, nº 4.370, Conjunto 32, bairro Santana, CEP 02402-600, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.810.715/0001-00, devidamente registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo CREA/SP sob nº 0463676, Conselho Regional de Economia de São Paulo CORECON/SP sob nº RE5179 e, associada ao Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo IBAPE/SP sob nº 98064923 ("EQUITY"), responsável pelo laudo de Valor de Mercado de Acervo Técnico. Empresas estas que foram previamente contratadas pela Acionista Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., com sede na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.103.582/0001-31, para elaboração dos laudos de avaliação dos bens tangíveis e intangíveis a serem conferidos ao aumento do capital social da Companhia, conforme exigido no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 6.404/76. Pelo Sr. Higor Teixeira Lima, sob o CRC nº 1SP248623/O-8, representante legal da empresa especializada HL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA; e os Srs. Guilherme Pires Galvão, gerente técnico da EQUITY sob CREA/SP nº 158.949/D, e Eduardo Maalouf, administrador da EQUITY sob CREA/SP nº 103040, que se encontravam presentes na Assembleia, foram esclarecidos que, a pedido da Companhia, foi realizado trabalho anterior que possibilitava a apresentação dos Laudos de Avaliação dos bens tangíveis - equipamentos -e intangíveis - Acervo Técnico - que, entregues ao Presidente da Mesa, foram devidamente autenticados e arquivados na sede da Companhia. **2)** Aprovar sem qualquer emenda ou ressalva os Laudos de Avaliação, nos exatos termos em que foram apresentados, os quais constam como anexo da presente Ata na forma dos Anexos I e II que estipulam em (i) R$ 1.313.987,86 (Um milhão e trezentos e treze mil novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) o valor da avaliação dos bens tangíveis, a saber, equipamentos de informática; e em (ii) R$ 10.237.000,00 (Dez milhões, duzentos e trinta e sete mil reais) o valor da avaliação dos bens intangíveis, a saber, Acervo Técnico. **3)** A partir dos Laudos de Avaliação, conferir, a título de aumento do capital social, os bens tangíveis relacionados no Anexo I pelo valor de R$ 1.313.987,86 (Um milhão e trezentos e treze mil novecentos e oitenta e sete reais e

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9981OmX28t9M-aqBVaYym&chave2=Ug8owwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|35618663791-RONALDO DA SILVA FERREIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241044847 Protocolo 241044847 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

oitenta e seis centavos) e os bens relacionados no Anexo II, item V, pelo valor de R$ 10.237.000,00 (Dez milhões, duzentos e trinta e sete mil reais). **4)** Aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 11.550.987,86 (onze milhões e quinhentos e cinquenta mil e novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), passando este de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 11.551.987,86 (onze milhões e quinhentos e cinquenta e um mil e novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), mediante a emissão de 11.550.987 (onze milhões e quinhentos e cinquenta mil e novecentos e oitenta e sete) ações ordinárias nominativas ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação, descontado os centavos. As ações ordinárias ora emitidas conferirão os mesmos direitos e vantagens das ações de mesma espécie e classe já existentes, de acordo com o Estatuto Social da Companhia. **5)** As novas ações ordinárias são neste ato totalmente subscritas e integralizadas em bens tangíveis e intangíveis, conforme laudos de avaliação aprovados acima, pela única acionista da Companhia, conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo III Ata. **6)** a eleição do Sr. **Yoshiaki Fujimori**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.558.728-8 SSP - SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65, com endereço profissional na Alameda Araguaia, 3571, Alphaville Industrial, Barueri – SP, CEP: 06455-000, ao cargo de diretor da Companhia. O diretor ora eleito aceitou assumir o cargo sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza e prestou o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, com minuta anexada a presente ("anexo iv"), declarando que não se encontrava incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impedisse de exercer atividades empresárias, sendo certo que a ele foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, a seguir, que o mesmo estava desde já empossado em seu cargo, para um mandato unificado, vigente até 28 de outubro de 2026, em conjunto com o diretor José Antunes Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 SSP/SC, inscrito no CPF/MF nº 157.512.289-87, com endereço profissional na Alameda Araguaia, 3571, Alphaville Industrial, Barueri – SP, CEP: 06455-000, eleito em 29 de outubro de 2024, conforme Escritura de Constituição de Sociedade Subsidiária Integral registrada pela JUCESC em sessão de 14/11/2024 sob nº 42300065072. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários, **(a)** Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente e Yoshiaki Fujimori - Secretário; **(aa)** p/ Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. (Ronaldo da Silva Ferreira e José Antunes Sobrinho).

A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade.

Florianópolis - SC, 21 de novembro de 2024.

Mesa:

Ronaldo da Silva Ferreira
Presidente

Yoshiaki Fujimori
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241044847 Protocolo 241044847 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

241044847

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NOVA ENGENHARIA S.A.
PROTOCOLO	241044847 - 26/11/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2024
SOB N: 20241044847

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20241044847

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 22/11/2024 às 15:02:18

Cpf: 35618663791 - RONALDO DA SILVA FERREIRA - Assinado em 21/11/2024 às 11:49:05

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241044847 Protocolo 241044847 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE 42.300.065.072
CNPJ/MF nº 58.103.625/0001-69

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
21 DE NOVEMBRO DE 2024

ANEXO I

LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL DO ATIVO IMOBILIZADO

BENS TANGÍVEIS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=998lOwXZ8t9M-aqBVaYym&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35618663791-RONALDO DA SILVA FERREIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL DO ATIVO IMOBILIZADO A SER INTEGRALIZADO NA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL NOVA ENGENHARIA S.A.

HL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pessoa jurídica, com sede na Rua Julio Sayago, 277, Vila Re, CEP: 03669-010, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o n° 53.616.466/0001-82, neste ato representada pelo seu sócio administrador **HIGOR TEIXEIRA LIMA**, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o no CRC 1SP248623/O-8, em atendimento ao disposto no artigo 8.° da Lei n° 6.404/76, procedeu a avaliação do valor contábil do imobilizado da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8°. Andar, na cidade de Florianópolis - Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.103.582/0001-31, denominada simplesmente **INVESTIDORA**, a ser integralizado na **NOVA ENGENHARIA S.A.**, com sede na cidade de Florianópolis - Estado de Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, CEP 88.034-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 58.103.625/0001-69, denominada simplesmente **INVESTIDA**, apresenta o correspondente **LAUDO DE AVALIAÇÃO**:

1. ACERVO AVALIADO

A **INVESTIDORA** mantém regularmente os registros contábeis em caráter permanente, atendendo aos requisitos das legislações comercial e fiscal e, em particular, as exigências de caráter contábil requeridas pela Lei das Sociedades por Ações - Lei n° 6.404/76, no que diz respeito às práticas contábeis aplicáveis à avaliação de ativos e passivos.

A composição dos ativos que integram o acervo a ser integralizado pela **INVESTIDORA**, na data-base de 30 de setembro de 2024, com base nos registros contábeis naquela data é de R$ 1.313.987,86 (um milhão e trezentos e treze mil e novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme relação constante do Anexo I ao presente Laudo.

2. CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação do acervo a ser integralizado é o valor contábil.

Dessa forma, a signatária efetuou seus exames adotando os procedimentos usuais para serviços dessa natureza de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, no sentido de verificar a adequação dos valores contábeis em 30 de setembro de 2024, que integram o ativo a ser integralizado.

As declarações dos fatos contidos no presente **LAUDO DE AVALIAÇÃO**, bem como as análises, informações e conclusões expressas, baseiam-se em dados e informações prestadas pela Administração da **INVESTIDORA**, reportadas, para efeitos do presente laudo, como exatas e verdadeiras.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

3. INDEPENDÊNCIA E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

A signatária e seus sócios informam que não tem interesse direto ou indireto na **INVESTIDORA**, bem como na **INVESTIDA** nem na operação representada pela reestruturação societária em andamento, assim como não existe qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesse. Informa, ainda, que a **INVESTIDORA**, na figura de seus Administradores, não direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas conclusões.

4. CONCLUSÃO

Em decorrência dos exames e das análises efetuadas, a signatária concluiu que o acervo que será utilizado como integralização de capital na **INVESTIDA**, avaliado pelo critério contábil, como já descrito, corresponde ao valor de **R$ 1.313.987,86 (um milhão e trezentos e treze mil e novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos),** na data-base de 30 de setembro de 2024.

5. ANEXO

Constitui parte integrante deste Laudo:

Anexo I - Relação descritiva dos itens do imobilizado em 30 de setembro de 2024 que deverão ser implantados no controle patrimonial da **INVESTIDA**.

Concluído este trabalho, firmamos o presente Laudo.

São Paulo, 15 de novembro de 2024.

HL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

HIGOR TEIXEIRA LIMA:28270245860

Assinado de forma digital por HIGOR TEIXEIRA LIMA:28270245860
Dados: 2024.11.17 19:48:54 -03'00'

Higor Teixeira Lima

CRC nº 1SP248623/O-8

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

ANEXO I
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 30/09/2024

Colaborador	Mat Datel	Descrição	Modelo	Valor Unitário	Valor Parcelado	Item	Marca / Linha	Patrimônio	Cedido de Para NVA	Data Movimento
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	270	Monitor	Monitor Gamer Samsung 24 IPS - LF24T350FHLMZD	1.199,75	1.199,75	N/A	N/A	NEP0005762	AF000200-F0SC7324	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	270	Monitor	Monitor Gamer Samsung 24 IPS - LF24T350FHLMZD	1.199,75	1.199,75	N/A	N/A	NEP0005763	AF000200-F0SC7324	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	270	Monitor	Monitor Gamer Samsung 24 IPS - LF24T350FHLMZD	1.199,75	1.199,75	N/A	N/A	NEP0005764	AF000200-F0SC7324	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	270	Monitor	Monitor Gamer Odyssey G3 24 FHD 144Hz Samsung - S24BG300EL	1.199,75	1.199,75	N/A	N/A	NEP0005765	AF000200-F0SC7324	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	270	Monitor	Monitor Gamer Odyssey G3 24 FHD 144Hz Samsung - S24BG300EL	1.199,75	1.199,75	N/A	N/A	NEP0005766	AF000200-F0SC7324	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	270	Monitor	Monitor Gamer Odyssey G3 24 FHD 144Hz Samsung - S24BG300EL	1.199,75	1.199,75	N/A	N/A	NEP0005767	AF000200-F0SC7324	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	270	Monitor	Monitor Gamer Odyssey G3 24 FHD 144Hz Samsung - S24BG300EL	1.199,75	1.199,75	N/A	N/A	NEP0005768	AF000200-F0SC7324	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	270	Monitor	Monitor Gamer Odyssey G3 24 FHD 144Hz Samsung - S24BG300EL	1.199,75	1.199,75	N/A	N/A	NEP0005769	AF000200-F0SC7324	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	270	Monitor	Monitor Gamer Odyssey G3 24 FHD 144Hz Samsung - S24BG300EL	1.199,75	1.199,75	N/A	N/A	NEP0005770	AF000200-F0SC7324	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7SR	4.354,00	4.354,00	FLN-N439	PE0CQC5L	NEP0005771	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7SR	4.354,00	4.354,00	FLN-N430	PE0CQCYM	NEP0005772	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7SR	4.354,00	4.354,00	FLN-N431	PE0CQCXV	NEP0005773	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7SR	4.354,00	4.354,00	FLN-N432	PE0CQCYA	NEP0005774	AF000200-F0SC7326	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7SR	4.354,00	4.354,00	FLN-N433	PE0CQCXQ	NEP0005775	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7SR	4.354,00	4.354,00	FLN-N434	PE0CQD7F	NEP0005776	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7SR	4.354,00	4.354,00	FLN-N435	PE0CQCQJ	NEP0005777	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7SR	4.354,00	4.354,00	FLN-N436	PE0D0SJC	NEP0005778	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7SR	4.354,00	4.354,00	FLN-N437	PE0CQCVF	NEP0005779	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7SR	4.354,00	4.354,00	FLN-N438	PE0CQCW6	NEP0005780	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7SR	4.354,00	4.354,00	FLN-N439	PE0CQCZ1	NEP0005781	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7SR	4.354,00	4.354,00	FLN-N520	PE0CQC5N	NEP0005782	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7SR	4.354,00	4.354,00	FLN-N521	PE0CQCXG	NEP0005783	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Legion Slim 5 16IRH8	12.399,00	12.399,00	FLN-N502	PE0D40HQ	NEP0005784	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Legion Slim 5 16IRH8	12.399,00	12.399,00	FLN-N503	PE0CZ391	NEP0005785	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830982	271	Notebook	Notebook Legion Slim 5 16IRH8	12.399,00	12.399,00	FLN-N504	PE0CY2WN	NEP0005786	AF000200-F0SC7325	09/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7014836	Workstation	Dell XPS 8960	11.576,55	11.576,55	SPO-N424	H2PG264	NEP0005787	AF000200-F0SC7354	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7014836	Workstation	Dell XPS 8960	11.576,55	11.576,55	SPO-N425	13PG264	NEP0005788	AF000200-F0SC7354	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7014836	Workstation	Dell XPS 8960	11.576,55	11.576,55	SPO-N426	G2PG264	NEP0005789	AF000200-F0SC7354	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7014836	Workstation	Dell XPS 8960	11.576,55	11.576,55	SPO-N427	J2PG264	NEP0005790	AF000200-F0SC7354	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7014836	Workstation	Dell XPS 8960	11.576,55	11.576,55	SPO-N428	F2PG264	NEP0005791	AF000200-F0SC7354	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N422	FXNG264	NEP0005838	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N423	9XNG264	NEP0005810	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N424	DXNG264	NEP0005811	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N425	CXNG264	NEP0005812	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N426	BXNG264	NEP0005813	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N427	4XNG264	NEP0005814	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N428	8XNG264	NEP0005815	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N429	7XNG264	NEP0005816	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N430	1XNG264	NEP0005817	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N431	6XNG264	NEP0005818	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N432	JXNG264	NEP0005819	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N433	GXNG264	NEP0005820	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N434	2YNG264	NEP0005821	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N435	8XNG264	NEP0005822	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015433	Notebook	Microcomputador Portal Dell Inspiron 15 3520	5.153,19	5.153,19	SPO-N436	HXNG264	NEP0005823	AF000200-F0SC7355	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017587	Notebook	Microcomputador Portatil Dell Precision 15 3591	11.114,26	11.114,26	SPO-N437	89PG264	NEP0005793	AF000200-F0SC7357	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017587	Notebook	Microcomputador Portatil Dell Precision 15 3591	11.114,26	11.114,26	SPO-N438	73PG264	NEP0005794	AF000200-F0SC7357	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017092	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	863,58	863,58	N/A	N/A	NEP0005795	AF000200-F0SC7353	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017092	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	863,58	863,58	N/A	N/A	NEP0005796	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017092	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	863,58	863,58	N/A	N/A	NEP0005797	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017092	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	863,58	863,58	N/A	N/A	NEP0005798	AF000200-F0SC7356	28/10/2024

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017082	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	863,98	863,98	N/A	N/A	NEP0005792	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017082	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	863,98	863,98	N/A	N/A	NEP0005800	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017082	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	863,98	863,98	N/A	N/A	NEP0005801	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017082	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	863,98	863,98	N/A	N/A	NEP0005802	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017082	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	863,98	863,98	N/A	N/A	NEP0005803	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017082	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	863,98	863,98	N/A	N/A	NEP0005804	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017082	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	863,98	863,98	N/A	N/A	NEP0005805	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017082	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	863,98	863,98	N/A	N/A	NEP0005806	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017082	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	863,98	863,98	N/A	N/A	NEP0005807	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7017082	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	863,98	863,98	N/A	N/A	NEP0005808	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015594	Notebook	Optiplex 7020	7.095,43	7.095,43	FLN-1642	-	NEP0004824	AF000200-F0SC7363	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015594	Notebook	Optiplex 7020	7.095,43	7.095,43	FLN-1643	-	NEP0004825	AF000200-F0SC7363	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015594	Notebook	Optiplex 7020	7.095,43	7.095,43	FLN-1644	-	NEP0004826	AF000200-F0SC7363	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015594	Notebook	Optiplex 7020	7.095,43	7.095,43	FLN-1645	-	NEP0004827	AF000200-F0SC7363	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015594	Notebook	Optiplex 7020	7.095,43	7.095,43	FLN-1646	-	NEP0004828	AF000200-F0SC7363	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015594	Notebook	Optiplex 7020	7.095,43	7.095,43	FLN-1647	-	NEP0004829	AF000200-F0SC7363	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015594	Notebook	Optiplex 7020	7.095,43	7.095,43	FLN-1648	-	NEP0004830	AF000200-F0SC7363	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015594	Notebook	Optiplex 7020	7.095,43	7.095,43	FLN-1649	-	NEP0004831	AF000200-F0SC7363	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1650	-	NEP0004867	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1651	-	NEP0004869	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1652	-	NEP0004870	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1653	-	NEP0004871	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1654	-	NEP0004872	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1655	-	NEP0004873	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1656	-	NEP0004874	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1657	-	NEP0004875	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1658	-	NEP0004876	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1659	-	NEP0004877	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1660	-	NEP0004878	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1661	-	NEP0004879	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1662	-	NEP0004880	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1663	-	NEP0004881	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1664	-	NEP0004882	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7013905	Notebook	Optiplex 7020	6.483,42	6.483,42	FLN-1665	-	NEP0004883	AF000200-F0SC7362	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015847	Notebook	XPS 8960	11.576,46	11.576,46	FLN-1666	-	NEP0004859	AF000200-F0SC7364	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015847	Notebook	XPS 8960	11.576,46	11.576,46	FLN-1667	-	NEP0004861	AF000200-F0SC7364	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015847	Notebook	XPS 8960	11.576,46	11.576,46	FLN-1668	-	NEP0004862	AF000200-F0SC7364	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015847	Notebook	XPS 8960	11.576,46	11.576,46	FLN-1669	-	NEP0004863	AF000200-F0SC7364	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015847	Notebook	XPS 8960	11.576,46	11.576,46	FLN-1670	-	NEP0004864	AF000200-F0SC7364	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015847	Notebook	XPS 8960	11.576,46	11.576,46	FLN-1671	-	NEP0004865	AF000200-F0SC7364	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015847	Notebook	XPS 8960	11.576,46	11.576,46	FLN-1672	-	NEP0004866	AF000200-F0SC7364	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015847	Notebook	XPS 8960	11.576,46	11.576,46	FLN-1673	-	NEP0004858	AF000200-F0SC7364	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015857	Notebook	Inspiron 15 3520	5.153,15	5.153,15	FLN-N505	-	NEP0004847	AF000200-F0SC7365	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015857	Notebook	Inspiron 15 3520	5.153,15	5.153,15	FLN-N506	-	NEP0004848	AF000200-F0SC7365	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015857	Notebook	Inspiron 15 3520	5.153,15	5.153,15	FLN-N507	-	NEP0004850	AF000200-F0SC7365	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015857	Notebook	Inspiron 15 3520	5.153,15	5.153,15	FLN-N508	-	NEP0004851	AF000200-F0SC7365	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015857	Notebook	Inspiron 15 3520	5.153,15	5.153,15	FLN-N509	-	NEP0004852	AF000200-F0SC7365	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015857	Notebook	Inspiron 15 3520	5.153,15	5.153,15	FLN-N510	-	NEP0004853	AF000200-F0SC7365	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015857	Notebook	Inspiron 15 3520	5.153,15	5.153,15	FLN-N511	-	NEP0004854	AF000200-F0SC7365	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015857	Notebook	Inspiron 15 3520	5.153,15	5.153,15	FLN-N512	-	NEP0004855	AF000200-F0SC7365	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015857	Notebook	Inspiron 15 3520	5.153,15	5.153,15	FLN-N513	-	NEP0004856	AF000200-F0SC7365	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015857	Notebook	Inspiron 15 3520	5.153,15	5.153,15	FLN-N514	-	NEP0004857	AF000200-F0SC7365	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015857	Notebook	Inspiron 15 3520	5.153,15	5.153,15	FLN-N515	-	NEP0004858	AF000200-F0SC7365	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015857	Notebook	Inspiron 15 3520	5.153,15	5.153,15	FLN-N516	-	NEP0004860	AF000200-F0SC7365	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24" S2421HNM	605,07	605,07	N/A	-	NEP0004768	AF000200-F0SC7366	28/10/2024

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004789	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004790	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004791	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004792	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004793	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004794	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004795	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004796	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004797	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004798	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004799	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004800	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004801	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004802	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004803	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004804	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004805	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004806	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004807	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004808	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004809	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004810	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004811	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004812	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004813	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004814	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004815	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004816	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004817	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004818	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004819	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004820	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004821	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004822	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004823	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004824	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004825	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004826	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004827	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004828	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004829	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004830	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004831	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004832	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004833	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004834	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004835	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004836	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004837	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004838	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004839	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004840	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004841	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004842	AF000200-F0SC7356	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7016915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004843	AF000200-F0SC7356	28/10/2024

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004844	AF000200-F0SC7336	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004845	AF000200-F0SC7336	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004846	AF000200-F0SC7336	28/10/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7015915	Monitor	Monitor Dell de 24P S2421HNM	805,07	805,07	N/A	-	NEP0004848	AF000200-F0SC7336	28/10/2024
TINTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA	75875	Switch	HPE Networking Instant On 1930 48G	3.639,00	3.639,00	-	-	NEP0005787	AF000200-F0SC7346	17/10/2024
COPIADORA COPYSERVICE LTDA	38834	Impressora	L3250 Ecotank BW, EPSON	1.900,00	1.900,00	-	-	-	90046700-S0SC0087	22/10/2024
J. A. DE FREITAS SANTOS	611	Rack	Bateria Freedom DF1000 / Gabinete para Bateria	1.600,00	1.600,00	-	-	NEP0005824	AF000200-F0SC7349	25/10/2024
PSA SISTEMAS LTDA	910	Storage	STORAGE IBM FLASHSYSTEM 5035 SFF - SN 781R5R3	75.315,74	68.231,14	-	781R5R3	NEP0005725	AF000200-F0SC7082	15/03/2024
PSA INFORMATICA LTDA	2953/2023	Storage	SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM SR650 - 4210R - J500R67	118.002,70	106.229,44	-	J500R67	NEP0005727	AF000200-F0SC7119 AF000200-F0SC7106	15/03/2024
PSA INFORMATICA LTDA	2953	Storage	EXPANSAO IBM FLASHSYSTEM 5000 LFF	22.260,00	20.034,00	-	781P5D3	NEP0005726	AF000200-F0SC7106	15/03/2024
SUPERTI COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	910	Drive	DRIVE LTO7 SAS PARA TL2000	24.990,00	22.907,50	-	-	NEP0005735	AF000200-F0SC7143	18/04/2024
SUPERTI COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	910	Drive	DRIVE LTO7 SAS PARA TL2000	24.990,00	22.907,50	-	-	NEP0005736	AF000200-F0SC7143	18/04/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	233 / 185	Notebook	NOTEBOOK AVELL A72 ION	15.220,00	13.150,64	-	AVHB240000627	NEP0005719	AF000200-F0SC7039 / AF000200-F0SC7038	29/01/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	267 / 217	Notebook	NOTEBOOK LEGION SLIM 5 16IRH8	11.295,00	11.295,00	-	PEOCYWWC	NEP0005761	AF000200-F0SC7261 / AF000200-F0SC7262	05/03/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	267 / 217	Notebook	NOTEBOOK LEGION SLIM 5 16IRH8	11.295,00	11.295,00	-	PEOCY0T7	NEP0005759	AF000200-F0SC7261 / AF000200-F0SC7262	05/03/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	202	CPU	CPU DELL XPS 8950 CORE I7 32GB SSD 512GB	15.636,00	10.664,10	-	JWTNXR3	NEP0005670	S0051200-S0SC0008	15/02/2023
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	202	CPU	CPU DELL XPS 8950 CORE I7 32GB SSD 512GB	15.636,00	10.664,10	-	DX5NXR3	NEP0005677	S0051200-S0SC0008	15/02/2023
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5896010	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950	11.252,91	9.573,43	-	FFWDN04	NEP0005716	AF000200-F0SC6932	06/12/2023
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5896010	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950	11.252,00	9.573,42	-	GFWDN04	NEP0005717	AF000200-F0SC6932	06/12/2023
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	246 / 201	Notebook	NOTEBOOK ASUS K6502HC	10.243,00	9.218,65	-	RGN0B6016697226	NEP0005734	S0053200-S0SC0009 / S0053709-S0SC0010	27/03/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	246 / 201	Notebook	NOTEBOOK ASUS K6502HC	10.243,00	9.218,65	-	BN0B6016553145	NEP0005733	S0053200-S0SC0009 / S0053709-S0SC0010	27/03/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	254 / 209	CPU	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE NEO 50S GEN 4	9.419,00	8.948,05	-	PEOCBS44	NEP0005749	AF000200-F0SC7203 / AF000200-F0SC7205	14/05/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	254 / 209	CPU	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE NEO 50S GEN 4	9.419,00	8.948,05	-	PEOCBS3V	NEP0005748	AF000200-F0SC7203 / AF000200-F0SC7205	14/05/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4315302	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL PRECISION T5820	14.429,44	8.216,34	-	-	NEP0005584	AF000200-F0SC6149	05/07/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4315302	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL PRECISION T5820	14.429,44	8.216,34	-	-	NEP0005585	AF000200-F0SC6149	05/07/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4315302	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL PRECISION T5820	14.429,44	8.216,34	-	-	NEP0005583	AF000200-F0SC6149	05/07/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4315302	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL PRECISION T5820	14.429,42	8.216,32	-	-	NEP0005586	AF000200-F0SC6149	05/07/2022
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	232 / 186	Notebook	NOTEBOOK ASUS FX507ZC4-HN112	8.689,00	7.530,44	-	BNRE6000219471	NEP0005723	AF000200-F0SC7040 / AF000200-F0SC7041	29/01/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830582	254 / 209	CPU	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE NEO 50S GEN 4	7.394,00	7.094,78	-	PEOCBS47	NEP0005746	AF000200-F0SC7203 / AF000200-F0SC7205	14/05/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830589	254 / 209	CPU	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE NEO 50S GEN 4	7.394,00	7.094,79	-	-	NEP0005747	AF000200-F0SC7203 / AF000200-F0SC7205	14/05/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4307531	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950	12.343,00	6.934,97	-	-	NEP0005581	AF000200-F0SC6144	04/07/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4307531	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950	12.343,99	6.934,97	-	-	NEP0005582	AF000200-F0SC6144	04/07/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4307531	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950	12.343,99	6.934,97	-	-	NEP0005580	AF000200-F0SC6144	04/07/2022
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830589	243 / 197	Notebook	NOTEBOOK LENOVO LOQ GAMER 15IRH8	7.543,00	6.738,68	-	PEOC0AKL	NEP0005728	S0049700-S0SC0020 / S0049700-S0SC0021	20/03/2024
ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA.	525	Drive	DRIVER DELL LTO6 SAS PARA TAPE LIBRARY TL4000	18.456,00	6.778,20	-	-	NEP0004629	AF000200-F0SC6751	31/07/2021
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4590310	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950	10.462,54	6.464,24	-	-	NEP0005670	AF000200-F0SC6545	27/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4590310	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950	10.462,52	6.464,22	-	-	NEP0005666	AF000200-F0SC6545	27/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4590310	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950	10.462,52	6.464,22	-	-	NEP0005669	AF000200-F0SC6545	27/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4590310	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950	10.462,52	6.464,22	-	-	NEP0005668	AF000200-F0SC6545	27/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4590310	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950	10.462,52	6.464,22	-	-	NEP0005667	AF000200-F0SC6545	27/10/2022
KALUNGA SA	91384004	Impressora	Impressora plotter 36 Designjet T650 5HB10A HP CX 1 UN	9.590,00	6.233,65	-	-	NEP0005681	P0048400-C0SC0175	01/12/2023
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4577829	Notebook	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 15 7620	9.932,21	6.124,84	-	7WW4FT3	NEP0005640	AF000200-F0SC6541	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4577829	Notebook	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 15 7620	9.932,80	6.124,83	-	9WW4FT3	NEP0005638	AF000200-F0SC6541	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4577829	Notebook	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 15 7620	9.932,79	6.124,83	-	8WW4FT3	NEP0005639	AF000200-F0SC6541	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5902436	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRION 3020	6.955,78	5.912,41	-	2PGFN04	NEP0005705	AF000200-F0SC6980	04/12/2023
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5902436	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRION 3020	6.955,78	5.912,41	-	3PGFN04	NEP0005707	AF000200-F0SC6980	04/12/2023
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3420389	CPU	ESTACAO DE TRABALHO DELL PRECISION 3650	14.044,84	5.605,96	-	-	NEP0004068	AF000200-F0SC5753	25/09/2021
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	256 / 210	Notebook	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 15IAU7BR	5.553,00	5.357,90	-	PEOCKFG4	NEP0005758	S0056400-S0SC0008 / S0056400-S0SC0009	01/07/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	255 / 209	Notebook	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 15IAU7BR	5.493,00	5.218,35	-	PEOCG89H	NEP0005743	AF000200-F0SC7204 / AF000200-F0SC7205	14/05/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	255 / 209	Notebook	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 15IAU7BR	5.493,00	5.218,35	-	PEOCG8DK	NEP0005744	AF000200-F0SC7204 / AF000200-F0SC7205	14/05/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	255 / 209	Notebook	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 15IAU7BR	5.493,00	5.218,35	-	PEOCG8CC	NEP0005740	AF000200-F0SC7204 / AF000200-F0SC7205	14/05/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	255 / 209	Notebook	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 15IAU7BR	5.493,00	5.218,35	-	PEOCG8AN	NEP0005741	AF000200-F0SC7204 / AF000200-F0SC7205	14/05/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	255 / 209	Notebook	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 15IAU7BR	5.493,00	5.218,35	-	PEOCG8AR	NEP0005742	AF000200-F0SC7204 / AF000200-F0SC7205	14/05/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	255 / 209	Notebook	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 15IAU7BR	5.493,00	5.218,35	-	PEOCG8CD	NEP0005745	AF000200-F0SC7204 / AF000200-F0SC7205	14/05/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830689	232 / 186	Notebook	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 15IAU7BR	5.538,00	4.799,00	-	PEOBGRLE	NEP0005720	AF000200-F0SC7040 / AF000200-F0SC7041	29/01/2024

EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259630869	232 / 186	Notebook	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 15IAU7BR	5.536,60	4.799,60	-	PE0BXV02	NEP0005722	AF000200-F0SC7340 / AF000200-F0SC7341	28/04/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259630869	232 / 186	Notebook	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 15IAU7BR	5.536,60	4.799,60	-	PE0BXSPP	NEP0005721	AF000200-F0SC7340 / AF000200-F0SC7341	25/04/2024
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4243606	Notebook	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 5510	6.252,70	4.594,05	-	-	NEP0005578	AF000200-F0SC6135	06/06/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4243606	Notebook	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 5510	6.252,70	4.594,05	-	-	NEP0005579	AF000200-F0SC6136	06/06/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4243606	Notebook	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 5510	6.252,70	4.594,04	-	-	NEP0005577	AF000200-F0SC6135	06/06/2022
ZKONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA.	196	Drive	DRIVER DELL LTO5 SAS PARA TAPE LIBRARY TL4000	19.587,00	4.305,85	-	-	NEP0000178	AF000200-F0SC0230	31/10/2020
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4580091	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710	6.871,00	4.237,09	-	-	NEP0005652	AF000200-F0SC6543	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4580091	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710	6.871,00	4.237,09	-	-	NEP0005652	AF000200-F0SC6543	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4580091	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710	6.871,00	4.237,09	-	-	NEP0005654	AF000200-F0SC6543	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4580091	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710	6.871,00	4.237,09	-	-	NEP0005655	AF000200-F0SC6543	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4580091	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710	6.871,00	4.237,09	-	-	NEP0005644	AF000200-F0SC6543	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4580091	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710	6.871,00	4.237,09	-	-	NEP0005651	AF000200-F0SC6543	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4580091	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710	6.871,00	4.237,09	-	-	NEP0005647	AF000200-F0SC6543	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4580091	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710	6.871,00	4.237,09	-	-	NEP0005655	AF000200-F0SC6543	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4580091	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710	6.871,00	4.237,09	-	-	NEP0005645	AF000200-F0SC6543	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4580091	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710	6.871,00	4.237,09	-	-	NEP0005649	AF000200-F0SC6543	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4580091	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710	6.871,00	4.237,09	-	-	NEP0005653	AF000200-F0SC6543	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4580091	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710	6.871,00	4.237,09	-	-	NEP0005657	AF000200-F0SC6545	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4580091	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710	6.871,00	4.237,09	-	-	NEP0005646	AF000200-F0SC6545	24/10/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4580091	Notebook	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710	6.870,94	4.237,05	-	-	NEP0005648	AF000200-F0SC6543	24/10/2022
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259630869	259	Notebook	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 15IAU7BR	4.364,00	4.205,84	-	PEOCCC9H	NEP0005780	S0054600-S0SC0039	23/07/2024
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259630869	186	CPU	COMPUTADOR CPU INTEL CORE I7 9700K 16GB DDR4 NVME 250GB / W	8.548,50	4.131,73	-	-	NEP0005721	P0048700-S0SC0039	04/02/2022
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259630869	203	Notebook	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15ITL06	5.688,00	4.121,63	-	-	NEP0004761	AF000200-F0SC6698	24/03/2023
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259630869	203	Notebook	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15ITL06	5.688,00	4.121,63	-	-	NEP0004762	AF000200-F0SC6699	24/03/2023
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259630869	176	Notebook	NOTEBOOK GAMER LENOVO INTEL CORE I5, 16GB, 256GB SSD, TELA	7.949,00	4.107,02	-	-	NEP0005361	P0043400-K0SC0058	11/04/2022
EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259630869	201	Notebook	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3 - CORE I5 8GB SSD 256	5.934,00	4.054,90	-	PE0BA61E	NEP0005678	S0051200-K0SC0027	14/02/2023

1.313.987,86

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 5558256331167280
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE 42.300.065.072
CNPJ/MF nº 58.103.625/0001-69

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
21 DE NOVEMBRO DE 2024

ANEXO II

LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO
Acervo Técnico

BENS INTANGÍVEIS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO

SOLICITANTE	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. CNPJ: 00.103.582/0001-31
PROPRIETÁRIO	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. : CNPJ: 00.103.582/0001-31
ENDEREÇO	Rodovia Admar Gonzaga nº 340 BAIRRO Itacorubi CEP 88.034-000 CIDADE Florianópolis ESTADO Santa Catarina
TIPO	Avaliação Econômica • Acervo Técnico
FINALIDADE	Determinação de Valor de Mercado de Acervo Técnico, formado por 218 Atestados e 1127 CATs
NÚMERO DO LAUDO	02111124.LE
DATA DO LAUDO	SETEMBRO DE 2024
NÍVEL	Fundamentação e Precisão • Grau II • NBR 14.653 • Parte IV

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

I. INTRODUÇÃO
I.1 OBJETIVO E DIRETRIZES
I.2 FUNDAMENTAÇÃO
I.3 PREMISSAS
I.4 CONSIDERAÇÕES

II. CRITÉRIO E METODOLOGIA
II.1 FLUXO DE CAIXA DESCONTADO
II.2 MOEDA E PROJEÇÃO
II.3 HORIZONTE DE PROJEÇÃO E VALOR RESIDUAL
II.4 TAXA DE DESCONTO

III. CARACTERIZAÇÃO DO ACERVO
III.1. EMPRESA
III.2. ÁREAS DE ATÇÃO
III.3. ACERVO TÉCNICO

IV. PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO
IV.1. PREMISSAS
IV.2. CENÁRIO
IV.3. TAXA DE CRESCIMENTO
IV.4. ESTRUTURA DO RELATÓRIO E COMPONENTES
IV.5. DESEMPENHO HISTÓRICO
IV.6. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
IV.7. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS
IV.8. EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESPESAS OPERACIONAIS, IMPOSTOS E INVESTIMENTOS
IV.9. PROJEÇÕES

V. VALOR ECONÔMICO DO ACERVO TÉCNICO

VI. CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO

São elementos constantes deste laudo, os seguintes anexos:

ANEXO A: Relação dos 218 Atestados

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

I. INTRODUÇÃO

I.1. OBJETIVO E DIRETRIZES

O objetivo deste trabalho é apresentar a avaliação **da fração do Acervo Técnico,** constituída por **218 Atestados de Capacidade Técnica e 1127 CATs - Certificados de Atestado Técnico,** que representam a capacidade técnico-operacional e, ao mesmo tempo, a capacidade da equipe de engenheiros, na execução de obras e serviços de engenharia consultiva e integral, sendo responsável pela elaboração de projetos, integração e gerenciamento de empreendimentos, construção civil e montagem industrial em geral envolvendo os setores de: edificações industriais, energia elétrica, infraestrutura urbana, meio ambiente, mineração, óleo e gás, saneamento básico e transportes multimodais, realizadas pela **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA EPROJETOS S.A.**.

A finalidade da presente avaliação é estabelecer um parâmetro de **Valor de Mercado** da fração do Acervo Técnico, com vistas à transferência de *know-how* e capacidade técnica e profissional. Este trabalho obedece às diretrizes preconizadas pelas **NBR 14653 - Parte 1 - Procedimentos Gerais, Parte 4** - Avaliação de Bens / Empreendimentos, editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. E encontra seu fundamento nos estudos consagrados e procedimentos gerais publicados pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - IBAPE (SP); na **Resolução nº 345/1990** do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA - **Lei nº 6.496/77** que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica; e, em conformidade com toda a Legislação Federal, Estadual e Municipal aplicável ao mérito. A apresentação dos trabalhos obedece ao disposto pela **NBR 14.724 - Informação e Documentação.**

I.2. FUNDAMENTAÇÃO

O Grau de Fundamentação e Precisão atingido foi o de **Grau II**, que estabelece, na construção do valor, a utilização de dados e informações que constituem o histórico econômico e financeiro do Acervo Técnico, que suportem dentro desta realidade a elaboração do cenário de projeção no horizonte de dez anos.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

O resultado indicado determinou o Valor De Mercado, que se define por:

> ***"Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado vigente".***

I.3. PREMISSAS

A avaliação econômico-financeira do **Acervo Técnico** encontra seu embasamento nas seguintes premissas:

1. Os **218 Atestados de Capacidade Técnica e os 1127 CATs - Certificados de Atestado Técnico** abrangem elaboração de projetos, integração e gerenciamento de empreendimentos, construção civil e montagem industrial em geral, no período de 1972-2023, e compreendem: aeroportos, edificações industriais, energia eólica e solar, estudos econômicos, ferrovias e metrô, hidrelétricas, infraestrutura urbana, meio ambiente, mineração, óleo e gás, recursos hídricos, rodovias, sistema de abastecimento de água e sistema de coleta de esgoto, termelétricas, transportes pluviais e portos, os quais constituem o Acervo Técnico objeto desta avaliação, da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, que correspondem a **10,75%** do Acervo Técnico Total (**constituído por 2027 atestados**), conforme informações prestadas pela contratante.

2. O estabelecimento do valor do acervo técnico foi estabelecido a partir do Valor Econômico dos Ativos da Empresa obtido por meio da metodologia do Fluxo de Caixa Descontado, o qual, para efeito desta avaliação, terá como ponto de partida a receita de 2024 e os indicadores ajustados com base nas demonstrações financeiras gerenciais no período de 2019 a 2023 e no planejamento orçamentário 2024.

3. Como o Valor Econômico da Empresa contempla os valores tangíveis e intangíveis, para a definição do valor dos intangíveis, representados neste caso pelo Acervo Técnico, foi deduzido deste valor econômico, o valor contábil líquido do ativo imobilizado e do intangível (*softwares*), indicado no balanço de datado de 31 de agosto de 2024.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

4. As projeções foram elaboradas para um horizonte de 10 (dez) anos, partindo-se do potencial de geração de caixa, evidenciado nas demonstrações financeiras, como resultado da possibilidade de penetração no mercado, por meio da capacidade e habilitação técnica adquirida em gerenciamento e execução de obras e serviços de engenharia.

5. A preparação deste relatório de avaliação levou em consideração que as informações obtidas dos gestores da empresa são exatas e verdadeiras, sendo que a **EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES** não conduziu qualquer processo de auditoria legal e contábil para validação destes dados. Desta forma, a **EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES** não assume qualquer responsabilidade pela precisão ou extensão das informações utilizadas.

6. Toda e qualquer documentação de suporte adotada para obtenção dos quantitativos utilizados neste trabalho, foram fornecidas pelo Contratante e, foram recebidas como representação fidedigna da regularidade do objeto desta avaliação. Quaisquer fatos supervenientes que coloquem em dúvida a qualidade dos documentos de suporte fornecidos, anulam as conclusões deste trabalho.

7. O laudo norteou-se pelas análises técnicas administrativas, mercadológicas e financeiras, em consonância com a legislação nacional em vigor:
   - **Lei da Propriedade Industrial = Lei 9.279, 14/05/1996;**
   - **Lei das Sociedades por Ações = Lei 6.404, 15/12/1976 e 11.638, 28/12/2007;**
   - **Regulamento do IR = R.I.R./2018;**
   - **Lei das Licitações = Lei 14.133, 01/04/2021.**

8. Adicionalmente, tendo em vista que o processo de avaliação se baseia em projeções financeiras e estimativas, que estão sujeitas as incertezas e as variáveis externas incontroláveis, existe a possibilidade de que os resultados futuros difiram dos números ora apresentados, muito embora a **EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES** tenha realizado estas projeções de forma conservadora e factível.

9. Os Atestados de Capacidade Técnica e os CATS - Certificados de Acervo Técnico são considerados como um conjunto integrado comprobatório da habilitação da empresa na execução dos objetos de sua especialidade. Os Atestados evidenciam a

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

experiência técnico-operacional adquirida pela empresa ao longo de sua existência e os CATs comprovam a capacidade técnica do engenheiro obtida durante o exercício da sua profissão, sendo constituídos por meio das ARTs - Anotações de Responsabilidade Técnica, devidamente registradas no CREA.

10. A comprovação da experiência da empresa de engenharia, um dos pilares para que esteja habilitada para prestar serviços tanto para o poder público, como para iniciativa privada, está assentada em seu Acervo Técnico que constitui o arcabouço do seu conhecimento no desenvolvimento e aplicação de suas especialidades.

11. No contexto da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, o Acervo Técnico caracteriza os bens intangíveis dessa empresa e são representados pelo conjunto de Atestados e CATs dos profissionais que compõem o seu quadro técnico e de seus consultores devidamente contratados, os quais evidenciam e transferem para esta empresa suas experiências e conhecimentos. Conferindo, desta forma, a capacitação técnica para o exercício das atividades da empresa, e ao mesmo tempo, subsidia a capacidade operacional e administrativa financeira, com vistas à realização de suas atividades que formam seu escopo de serviços, os quais determinam a essência dessa empresa.

12. Conforme mencionado, o Acervo Técnico, como bem intangível, possui um valor intrínseco, constituindo-se em um ativo a parte, praticamente independente da empresa, uma vez que caracteriza as experiências passadas por essa empresa e pela sua equipe técnica, que compõe seu capital intelectual.

13. Dos 218 Atestados que serão transferidos, a maioria absoluta possui também CAT's emitidas para diferentes profissionais, podendo ser utilizados tanto para a qualificação técnico-operacional quanto para a qualificação técnico-profissional. Apenas 10 Atestados não possuem registro de CATs correspondentes aos profissionais envolvidos, sendo que esses, servirão apenas para a qualificação técnica operacional da empresa, devendo ser somados a outras CAT's, quando necessário, para atendimento da qualificação técnico-profissional.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

14. A relação dos Atestados e dos CATs; e as demonstrações financeiras auditadas dos últimos cinco anos os relatórios gerenciais (2019 a 2023), demonstrações contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – 2019 a 2023) Balanço Patrimonial de 31 de agosto de 2024, e o planejamento orçamentário de 2024, que forneceram os principais indicadores econômico-financeiro de funcionamento da empresa, bem como outros documentos oficiais utilizados na elaboração deste laudo, encontram-se a disposição para análises e verificações na sede da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**

I.4. CONSIDERAÇÕES

Faz-se necessário ainda apresentar algumas considerações:

1. Nenhum dos sócios ou profissionais da **EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES** tem qualquer tipo de interesse financeiro na **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, nem nas empresas coligadas e controladas, nem na controladora **NOVAPAR S.A.** (Nova Participações S.A.), caracterizando assim sua independência.
2. O honorário estimado para a execução deste trabalho não é baseado e não têm qualquer relação com os valores aqui reportados. Nesse sentido, este relatório apresenta uma estimativa de valor de mercado da fração do Acervo Técnico da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, com base em uma avaliação independente desse ativo.
3. A **EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES** não conduziu uma auditoria específica e independente dos ativos ou passivos da empresa, nem tampouco efetuou qualquer julgamento, modificação, revisão ou análise independente sobre os critérios adotados pela Empresa para a classificação dos ativos e passivos contingentes constantes em suas demonstrações financeiras.
4. Os valores foram projetados para setembro de 2024 e de acordo com o item 7.7.1. da NBR 14653-1/01 os resultados de avaliação serão arredondados até o limite de 1% (um por cento) dos valores estimados.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

II. CRITÉRIO E METODOLOGIA

Adotamos a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado para a estimativa de valores desta fração do Acervo Técnico da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, como o único caminho para o estabelecimento do valor, haja vista que a avaliação relativa ou por múltiplos não foi possível aplicar, em função das características da empresa e pela inexistência de transações publicadas envolvendo Acervos passíveis de comparação.

Vale destacar que o Valor do Acervo Técnico que constitui o *know how* da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJEETOS S.A.**, encontra-se fundamentado no conceito da notória especialização, como observa Wilson Alberto Zagga Hoog[1] em seu artigo Acervo Técnico e sua Valorização Contábil:

> (...) nos termos do art. 25 da Lei 8.666/93, para fins de licitação, sendo necessário, apenas que se prove tal fato e se faça a distinção entre os serviços técnicos profissionais generalizados e os serviços técnicos profissionais especializados, onde se incluem nesta casta os serviços relativos aos: "estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; pareceres, perícias e avaliações em geral; assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; e a restauração de obras de arte e bens de valor histórico, pois ao se referir à notória especialização, no bojo do § 1° do art. 25, temos o reconhecimento público da alta capacidade técnica, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, que permita concluir que o seu trabalho é essencial e, indiscutivelmente, o mais adequado à situação real. Naturalmente não estamos falando da natureza dos serviços que não estejam marcados pela singularidade ou notória especialização.

[1] Wilson Alberto Zappa Hoog, bacharel em ciências contábeis, mestre em direito, perito-contador; auditor, especialista em avaliação de sociedades empresárias, escritor e pesquisador de matéria contábil, professor doutrinador de perícia contábil, direito contábil e de empresas em cursos de pós-graduação de várias instituições de ensino.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Esta notória especialização é retratada no seu desempenho histórico passado e na sua capacidade técnica, administrativa e financeira, na execução de obras de engenharia, construída ao longo de sua existência (60 anos), que aliado ao seu posicionamento estratégico, capacidade instalada e diferencial competitivo, possibilitou a participação nos processos de licitação de obras abrangendo: aeroportos, edificações industriais, energia eólica e solar, estudos econômicos, ferrovias e metrô, hidrelétricas, infraestrutura urbana, meio ambiente, mineração, óleo e gás, portos, recursos hídricos, rodovias; sistema de abastecimento de água e sistema de coleta de esgoto, termelétricas, transportes pluviais e portos.

Desta forma, em função das características do setor público municipal, estadual ou federal, que utiliza como duplo critério de habilitação - a capacidade técnica, evidenciada pelas Acervo Técnico que comprova a experiência na área de atuação; e a capacidade administrativo-financeira, retratada nos índices técnicos, obtidos por meio da análise do Balanço Patrimonial - os estudos terão como foco a geração de caixa, considerando, portanto, não somente a geração de receitas, como também a estrutura de custos e despesas operacionais que possibilitam o gerenciamento e a entrega das obras.

É importante ressaltar que nenhuma metodologia fornece um valor preciso e único para o ativo intangível, Acervo Técnico, mas sim, uma estimativa de valor, tendo em vista que as projeções são elaboradas por meio de cenários, os quais estão sujeitos às variáveis tanto do segmento, composto pelos concorrentes, fornecedores e público alvo, como pelas variáveis que impactam as atividades de todos os segmentos: variáveis econômicas, políticas, legais e socioambientais, que neste contexto globalizado, confere instabilidade, incertezas e grandes possibilidades de mudanças.

Estas mudanças influenciam sobremaneira nos projetos de médio e longo prazo das organizações, em que pese, a capacidade de previsão e as contingências contidas nestes planos, o que interferem nas receitas, custos, despesas e investimentos, trazendo como consequência, alterações nos resultados e no valor dos seus ativos. Assim, pode existir mais de um valor para o mesmo ativo, dependendo das premissas que foram utilizadas e dos cenários criados pelo avaliador.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Logo, qualquer avaliação precisa ser conservadora para ser realista, a fim de que possa transmitir confiabilidade às partes envolvidas, já que uma avaliação econômico-financeira não visa à fixação concreta de um preço ou valor específico e, sim um parâmetro sustentável e justificado para a negociação.

II.1. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

O método do fluxo de caixa descontado (FCD) é reconhecido como o que mais apropriadamente traduz o valor econômico quer seja de uma empresa, quer seja de empreendimento, quer seja de uma marca, sendo considerado como o modelo que melhor determina o valor econômico de bens intangíveis, sendo, portanto, o mais indicado para avaliação do Acervo Técnico. Neste sentido, Alexandre Assaf Neto[2], defende no seu artigo A Superioridade do Método do Fluxo de Caixa no Processo de Avaliação de Empresas:

> Diante das várias metodologias disponíveis para avaliação de ativos, o método do FCD, é amplamente reconhecido pelo mercado pelo seu maior rigor técnico e conceitual apresentando-se, em consequência, como mais indicado nas avaliações. Além de permitir e explicar as principais variáveis e premissas macroeconômicas, estratégias, operacionais e financeiras que compõem a metodologia da avaliação... Este método está voltado para apuração absoluta do investimento – valor presente de um fluxo de benefícios econômicos de caixa esperados no futuro – estando perfeitamente consistente com o objetivo da empresa enunciado de maximização de seu valor de mercado.

Esta metodologia está fundamentada no conceito de que o valor do negócio está relacionado aos montantes e às épocas, nas quais os fluxos de caixas, oriundos de suas operações, estarão livres para distribuição. Portanto, o valor do **ACERVO TÉCNICO** é medido pelos recursos financeiros que se espera, sejam gerados no futuro, trazidos ao seu valor presente, para refletir o tempo e o risco associados à operação.

[2] Alexandre Assaf Neto Graduado em Economia, e pós-graduado Mestrado em Administração – Métodos Quantitativos no exterior e Doutorado em Administração – Finanças na USP. Livre-Docente em Finanças (2004) pela USP (FEA-RP). Professor Titular em Finanças (2005) da USP, autor e coautor de quinze livros..

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

II.2. MOEDA E PROJEÇÃO

As projeções financeiras são apresentadas em moeda de poder aquisitivo constante. Em função do que se tem observado na economia, utilizamos o Real como base para a projeção de receitas, custos e despesas.
As projeções foram realizadas pela **EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES** em moeda real, ou seja, deduzindo-se as variações decorrentes da inflação futura projetada.

II.3. HORIZONTE DE PROJEÇÃO E VALOR RESIDUAL

A escolha do horizonte de projeção dos fluxos de caixa não se tem uma regra definida, podendo variar entre 7 e 12 anos, dependendo do setor e do crescimento da empresa.

Conforme mencionado nas premissas deste relatório, para o presente caso, consideraremos 10 anos, sem incluir o valor residual (perpetuidade), tendo em vista: o tipo de ativo (relacionado ao capital intelectual) e que os fluxos de caixas estão se estabilizando; em que pese o ciclo de vida com boas perspectivas de duração, haja vista que a necessidade de infraestrutura ocorrerá constantemente, em função da demanda reprimida e do déficit estrutural brasileiro.

II.4. TAXA DE DESCONTO

A determinação da taxa de desconto é uma das etapas mais delicadas da avaliação econômica. Este único fator reflete aspectos de natureza subjetiva e variável, tais como o custo de oportunidade e a percepção particular do risco do investimento.

A definição do conceito da taxa de desconto é tão importante quanto sua fórmula: fluxos de caixa em moeda nominal exigem taxa de desconto nominal; e fluxos de caixa em moeda real exigem taxa de desconto real. Como utilizaremos fluxos de caixa em moeda real, descontaremos tais fluxos por uma taxa de desconto real.

Por se tratar de um ativo com valor intrínseco, conforme fundamentado nas premissas, na determinação do seu valor não será considerado a existência das dívidas estruturais de curto prazo, do financiamento da operação nem as dívidas estruturais de longo prazo de financiamento. No entanto, será considerada uma provisão de investimentos para aporte

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

em outros ativos da empresa necessários para suportar a geração de caixa projetada, possibilitada pela capacitação técnica advinda do Acervo, que subsidiará as taxas de crescimento esperadas.

Portanto, neste contexto, a taxa de desconto calculada representa o retorno mínimo para a remuneração pelo risco que representa a geração de caixa que o Acervo Técnico pode proporcionar e engendra o conceito de taxa mínima de atratividade.

Partindo-se da metodologia do CAPM (Capital Asset Pricing Model - Modelo de Precificação de Ativos Financeiros) adaptado ao presente caso, o custo do capital próprio é calculado pela seguinte fórmula:

$$Ke = Rf + \beta\ (Rm - Rf)$$

Onde:

Ke = Custo do capital próprio ou retorno esperado pelo investidor

Rf = Taxa real de investimento livre do risco

β = Beta

Rm - Rf = Retorno do mercado acima da taxa livre de risco

Aplicando-se o modelo ao segmento de engenharia e construções, obtém-se:

- O R_f definido pela taxa básica de juros (SELIC) descontada a inflação medida pelo IPCA.

  Taxa Básica SELIC: fonte: < https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>

  Inflação IPCA - setembro de 2024: <https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php>

  Expresso pela equação: $R_r = ((1+TL) / (1+IA)) - 1$, onde:

	Descrição	Taxa
TL	Taxa Livre de Risco (SELIC)	0,10750
IA	Inflação IPCA -Setembro/2024	0,04420
Rf	Taxa Livre de Risco Real	0,0606

- O $R_m - R_f$ representa o prêmio por risco do mercado acionário, ou seja, é quanto a mais de retorno acima de uma taxa de juros média livre de riscos é esperado para se investir no mercado acionário. Para setembro/2024, segundo estudos da FGV, o prêmio pelo risco médio é de **8,76% ao ano**, (fonte: <https://ceqef.fgv.br/banco-de-dados>).

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

- O **índice beta (β)** é utilizado para medir o risco não diversificável, ou seja, fatores de mercado que afetam todas as empresas, como guerra, inflação, crises internacionais, refletindo quanto o ativo está sujeito às variações não controláveis do mercado e do ambiente. Por outro lado, trata-se de um índice que mede a relação entre o retorno de um ativo e o retorno do mercado.

  Desta forma, o prêmio por risco será sempre multiplicado por este coeficiente, exigindo um prêmio maior por risco, quanto maior a variação do ativo em relação à carteira de mercado. A determinação do **β (beta)** envolve, normalmente, a utilização de betas de empresas comparáveis no mercado acionário, o que implica em adotar na composição da amostragem empresas que possuam similaridade em termos de risco de negócio e alavancagem operacional.

  O **β (beta)** da carteira de ações padrão, IBOVESPA, é sempre igual a 1, uma vez que ela é a base para o cálculo comparativo. O beta desta carteira é o beta médio de todos os títulos disponíveis. Desta forma, conclui-se:

  - β=1 Ativo médio. Sua variação tende a acompanhar perfeitamente o mercado. Por exemplo, quando o IBOVESPA valoriza ou desvaloriza 5%, o ativo valoriza ou desvaloriza na mesma proporção;
  - β<1 Ativo defensivo. Possui oscilações inferiores ao mercado e no mesmo sentido. Por exemplo, quando o IBOVESPA valoriza ou desvaloriza 5%, o ativo tende a valorizar ou desvalorizar menos do que 5%;
  - β>1 Ativo agressivo. Possui oscilações maiores do que o mercado e no mesmo sentido. Por exemplo, uma ação com β=2,0 tende a valorizar ou desvalorizar o dobro do mercado (IBOVESPA).

Assim sendo, considerando o beta desalavancado do segmento *Engineering & Construction* (Engenharia e Construções), tem-se: **0,80**.

(fonte: Damodaran - https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html)

Substituindo-se no modelo CAPM, tem-se:

Ke = 6,06% + 0,80*(8,76%) % = 13,07%

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Considerando-se a possibilidade de variações e que quanto maior a taxa, maior o risco, propomos, tendo em vista a menor amplitude possível, que sobre a taxa calculada seja apresentada variação inferior e superior equivalente a 10% (dez por cento), sendo a inferior correspondente a **11,76 % ao ano**, representando um cenário otimista; e a superior correspondente a **14,38 % ao ano**, representando uma perspectiva pessimista.

III. CARACTERIZAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO

III.1. EMPRESA

A **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, controlada pela **NOVA PARTICIPAÇÕES S.A.**, é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede administrativa localizada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, iniciou as suas operações em 1965, com atuação diversificada no segmento de engenharia, tendo como atividade econômica principal a prestação de serviços de engenharia consultiva e de empreitada integral nos setores de energia, infraestrutura, óleo e gás, meio ambiente, mineração, saneamento básico, segurança e barragem, siderurgia, transportes multimodais, sendo responsável pela elaboração de projetos, integração e gerenciamento de empreendimentos, construção civil e montagem industrial em geral, com a seguinte trajetória:

1965: Fundação da Engevix S.A. Estudos e Projetos de Engenharia.

Anos 70: desenvolvimento de grandes projetos de hidrelétricas, com destaque às usinas (UHE): Tucuruí (8.300 MW), Itaipu (14.600 MW) e Palmar (Uruguai, primeira experiência internacional).

Anos 80: desenvolvimento do projeto civil da Usina Angra 2; gestão de 64 projetos de expansão da COSIPA. Inovação tecnológica com a implantação da plataforma com CAD - *Computer Air Design*.

Anos 90: obtenção da certificação ISO 9001. Desenvolvimento dos primeiros contratos EPC para hidrelétricas; concepção do primeiro modelo de capital privado para a UHE Itaipu (1.450 MW); participação em privatizações nos setores de energia, transporte e mineração (Vale do Rio Doce).

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Anos 2000: obtenção das certificações NBR ISO 14001 e OHSAS 18001, primeira companhia de Engenharia Consultiva no Brasil a contar com a tríplice certificação. Construção e concessão de sistemas de transmissão;

Ano 2006: consolidação da entrada no setor de óleo e gás ao vencer a licitação na Petrobrás, para a construção da unidade de tratamento de gás Cacimbas.

Ano 2007: inauguração dos dois primeiros empreendimentos próprios do Grupo ENGEVIX: as PCHs Esmeralda (RS), com 22 MW e Santa Laura (SC), com 15 MW.

Ano 2012: fortalecimento da presença no segmento de energias renováveis, por meio de associação realizada pelo Grupo Engevix com a empresa norueguesa Statkraf; ampliação do parque gerador do Grupo, com as Eólicas de Macaúbas - BA e Serra dos Coqueiros - SE.

Ano 2013: Criação da Engevix Construções, Engenharia e Montagem. Off-shore de petróleo e gás, construção naval, usinas eólicas, concessões de aeroportos e rodovias.

concessões de rodovias e aeroportos; montagem eletromecânica da UHE de Belo Monte, construção de outras usinas eólicas.

Anos 2014 e 2015: Operação Lava-Jato atinge o Grupo Engevix e provoca a e venda de ativos (concessões de aeroportos e empresas).

Ano 2016: reestruturação organizacional do Grupo e criação da Nova Engevix. Construção de 303 km de linha de transmissão de (500KV), constituindo-se na maior potência transmitida no Brasil (1.670MW).

Ano 2017: continuidade da implantação de rigorosos processos de integridade - *Compliance.*

Ano 2018: recertificação das normas ISO 9001 e ISO 14001, e migração de ambas as normas para versão revisada de 2015; certificação na mais recente norma ISO 45001, sendo as empresas do Grupo as primeiras no Brasil a conquistarem esta certificação junto à Fundação Vanzolini. Conclusão do contrato da UHE Belo Monte; formação da joint venture Soden, com a Toyo Setal, para construção de Sistemas de Transmissão.

Ano 2019: assinatura do Acordo de Leniência – 12/11/2019. Ajustes das marcas e identidade visual das empresas do grupo. Reestruturação para retomada das obras da UHE São Roque (141,9 MW).

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Ano 2020: Nova Engevix Engenharia volta a negociar com a Petrobras. Reabertura da filial em Curitiba (PR). Novos contratos nas áreas de infraestrutura e sistemas de transmissão. Retomada da Construção da UHE São Roque.

Ano 2021: certificação na ISO 37001:2016 - Sistema de Gestão Antissuborno. Recertificação nas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 4500. Novos contratos nos segmentos de linhas de transmissão e usinas termelétricas; Construção das UTEs Baliza e São Joaquim, movidas à óleo de palma; marco na montagem eletromecânica: São Roque promove descida do 1º rotor; entrega do Complexo Viário Portal do Príncipe, em Vitória - ES.

Ano 2022: Nova Participações mantém certificação na ISO 37001 – Antissuborno. Entrada no mercado de energia solar: construção da UFV Janaúba - Fase II; conclusão e entrada em operação comercial da UHE São Roque; contrato para atualização tecnológica da UHE Itaipu.

Ano 2023: recertificação na ISO 37001 - Antissuborno. Alterações organizacionais no C-Level das empresas do Grupo. Contrato para elaboração do Projeto do Corredor Ferroviário entre os municípios de Chapecó - SC e Correia Pinto – SC, com 318 km de extensão; inícios dos serviços de consultoria especializada em hidrogênio verde.

Os posicionamento da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, bem como das demais empresas do GRUPO ENGEVIX estão fundamentos nos seguintes direcionadores:

Missão: prestar serviços de engenharia inteligentes para agregar valor aos empreendimentos aos seus clientes.

Visão: ser reconhecida como um centro de excelência em todas as suas atividades.

Valores: buscar excelência; agir com integridade, respeito e dignidade; comprometimento com o cliente; trabalhar em equipe e investir nas pessoas.

Compromisso: compatibilizar as suas atividades com a melhoria contínua da Qualidade, a prevenção de impactos ao Meio Ambiente e aos riscos de Segurança, a melhoria da Saúde Ocupacional, a prevenção ao Suborno e Corrupção, sempre de forma continuada, através de ações promovidas junto a sua força de trabalho e a seus fornecedores,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

parceiros e contratados, respeitando os direitos humanos e promovendo o desenvolvimento sustentável. Este compromisso implica no cumprimento da legislação, das normas e dos requisitos contratuais.

III.2. AREAS DE ATUAÇÃO

A atuação da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.** está associada a mais de **2000 obras** voltadas para a energia e recursos hídricos; infraestrutura e indústria, nas quais opera com modernas técnicas e equipamentos de engenharia aplicados por equipe técnica experiente e com profundo conhecimento no gerenciamento e execução de obras e prestação de serviços de engenharia.

As atividades abrangidas pelo Acervo Técnico compreendem:

✓ **Energia e Recursos Hídricos**

- Usinas Hidrelétricas – UHE's;
- Pequenas centrais hidrelétricas -PCH's;
- Usina de energia eólica – UEE's;
- Usinas termelétricas –UTE's;
- Usinas termonucleares – UTN's;
- Linhas de transmissão – LT's;
- Subestações – SE's;
- Barragens de acumulação de água para usos múltiplos/outros usos;
- Projetos de irrigação e transposição de água;
- Projetos de contenção de cheias;
- Barragens de mineração e rejeitos;
- Saneamento (água e esgoto);
- Meio Ambiente.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

✓ **Infraestrutura e Indústrias**

- Infraestrutura urbana;
- Rodovias;
- Sistemas de transporte coletivo (BRT, Monotrilho, VLT, Metrô);
- Ferrovias;
- Aeroportos;
- Portos e estaleiros;
- Óleo e gás;
- Planejamento urbano;
- Edificações;
- Saneamento (água e esgoto);
- Macrodrenagem e irrigação;
- Indústrias de base (petroquímicas, celulose e siderúrgicas).

A capacitação técnica operacional e profissional, aliada ao comprometimento com o meio ambiente, seus colaboradores e comunidades do entorno, como também seu posicionamento no marcado pela transparência na relação com seus fornecedores e clientes, e o foco na melhoria contínua da qualidade de seus serviços, permitiu a realização de diversas obras das quais se destacam:

✓ Energia e Recursos Hídricos:

- UFV Janaúba – Fase II;
- Integração do Rio São Francisco;
- UHE – Itaipu;
- UHE – Belo Monte;
- UHE – Tucuruí;
- LT 500 KV Campos Novo.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

✓ Infraestrutura:

- Complexo Viário Portal do Príncipe – Vitória – ES;
- Aeroporto Internacional de Brasília – DF;
- Aeroporto Internacional Carlos Gomes – Manaus – AM;
- Aeroporto São Gonçalo do Mirante – Natal – RN;
- Sistema de Tratamento de esgoto de Florianópolis – SC;
- Metrô de Salvador – BA.

✓ Projetos Industriais:

- Estaleiro RG2 – Implantação de Estaleiro – Rio Grande – RS;
- Estaleiro RG2 – Implantação de Pórtico 2000 t – Rio Grande – RS;
- UTE TermoCeará – Caucaia – CE;
- PBGAS - Companhia Paraibana de Gás;
- Termelétrica Willian Arjona – MS;
- Gás Natural de Campo Grande – MS.

✓ Químico e Petroquímico:

- Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas - Linhares – ES;
- Petroquímica União – Detalhamento e montagem de novas bombas – Mauá – SP;
- Petroquímica União – Instalação do reator PC 302 – Mauá – SP;
- Petroquímica União – Assistência a Pré-operação – Mauá – SP.

III.3. ACERVO TÉCNICO

O Acervo Técnico, objeto desta avaliação, composto por **218 Atestados** e **1127 CATs** - Certificados de Atestado Técnico, que representam a experiência e o notório saber em obras de engenharia, encontram-se especificados na tabela apresentada sob a forma de anexo A.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

IV. PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

IV.1. PREMISSAS

Apresentamos a seguir as premissas adotadas para a projeção do fluxo de caixa, tendo em vista a geração de caixa futuro do Acervo Técnico da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, que evidencia a sua capacitação técnica, impactando positivamente nas capacidades administrativa, financeira e mercadológica.

Partindo da análise dos últimos seis anos, elaboramos a base para a realização das projeções das receitas, custos das obras e serviços, gastos operacionais, impostos e investimentos, cujos valores foram projetados de acordo o desempenho realizado e expectativas futuras, permitindo obter o fluxo de caixa projetado, expresso pela equação:

$$VM = (FCF_1/(1+Ke) + FCF_2/(1+Ke)^2 + ... + FCF_n/(1+Ke)^n)$$

Onde:

FCF = Fluxo de Caixa
N = ano
Ke = taxa de desconto

As premissas foram estipuladas com base na capacidade de captação de obra e na capacidade de gerenciamento e execução destas obras e serviços, estabelecidas por meio de: observações do segmento; perspectivas de crescimento; e das variáveis que afetam o desempenho de empresas atuantes no segmento da construção civil/obras de infraestrutura, as quais refletem as expectativas da **EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES** para os principais indicadores econômico-financeiros.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

IV.2. CENÁRIO

Adotamos para a construção do cenário a abordagem prospectiva que parte do princípio que é inviável abranger todos os cenários possíveis, mas que o futuro é construído a partir da ação presente, buscando estabelecer o futuro mais provável entre o ideal (otimista) e o pessimista.

A avaliação de um ativo intangível não é elaborada dentro do enfoque de uma ciência exata, em que pese os esforços para torná-la objetiva, uma vez que não permite a total comprovação dos resultados estabelecidos, incorporando um elemento de subjetividade, pois abrange interpretação e expectativas de eventos futuros envolvendo variáveis econômicas e processos de gestão que são eminentemente comportamentais.

No entanto, tal situação não invalida o processo, somente traz maior complexidade, o que requer cautela e sobriedade, a fim de que os cenários adotados sejam coerentes e devidamente fundamentados.

Faz necessário observar que a elaboração de cenários no segmento da engenharia pesada está estritamente relacionada às perspectivas de desenvolvimento da infraestrutura.

Neste aspecto, há um horizonte positivo no curto, médio e longo prazo, já que os investimentos serão inevitáveis, a fim de suprir as crescentes demandas nacionais. Como referência, destaca-se o consumo de energia elétrica. O Brasil registrou em dezembro de 2023, o consumo de energia elétrica de 47.170 gigawatts-hora (GWh), o que representou um aumento de 9,1% em relação ao mesmo mês de 2022. Isso aponta para a necessidade de conservar e ampliar as unidades geradoras de energia limpa e renovável (hidrelétricas, eólicas e fotovoltaicas), impactando no sistema de distribuição.

Vale destacar, o déficit na da infraestrutura urbana, somente para o sistema de esgotamento no Brasil é necessário um investimento da ordem de R$ 149,5 bilhões para atender o planejamento dos próximos 12 anos.

O quadro abaixo apresenta as expectativas dos analistas para os próximos três anos:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ATIVIDADE								
Crescimento real do PIB (% aa.)	-3,3	4,8	3,0	2,8	3,1	2,4	2,3	2,3
Agropecuária (%)	4,2	8,0	-1,1	15,1	-2,9	4,3	1,2	1,2
Indústria (%)	-3,0	5,0	1,3	1,6	3,1	2,6	1,1	1,1
Serviços (%)	-3,7	4,8	4,3	2,4	3,4	1,6	2,1	2,1
PIB Nominal (R$ bilhões)	7.610	9.012	10.080	10.956	11.460	12.282	13.128	14.028
População - milhões	211,7	213,2	214,7	216,1	219,2	219,5	220,8	222,0
PIB per capita - R$	35.955	42.273	46.952	50.252	52.436	55.864	58.455	63.197
Vendas no varejo - Restrita (%)	1,2	1,4	1,0	1,7	5,1	2,0	2,0	2,0
Produção Industrial (%)	-4,5	5,9	0,7	0,5	3,2	0,5	0,5	0,5
Taxa de desemprego (% - média) - Pnad Contínua	13,8	13,2	9,3	8,0	7,1	8,0	8,5	8,3
Taxa de Crescimento da Massa Salarial - IBGE (%)	4,7	10,3	7,2	7,2	6,3	2,5	1,3	3,7
Rendimento médio real - IBGE (%)	4,5	-7,6	-0,5	6,2	3,3	1,8	-0,8	2,4
INFLAÇÃO E JUROS								
IPCA (IBGE) - % aa.	4,5	10,1	5,8	4,6	4,5	3,8	3,5	3,3
IGP-M (FGV) - % aa.	23,1	17,8	5,5	-3,2	5,3	3,3	3,8	3,7
Taxa Selic Meta (% aa.)	2,00	9,25	13,75	11,75	11,75	10,75	9,50	9,50
CDI (% a.a.) - Taxa dezembro	1,90	8,76	13,65	11,87	11,46	10,83	9,46	9,40
Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) %	2,75	4,44	12,33	13,03	10,87	11,58	9,56	9,36
Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) %	-1,69	-5,11	6,23	8,03	6,15	7,77	6,29	5,93
Taxa Selic real / IGP-M (acumulado 12 meses) %	-18,89	-11,33	6,57	15,74	5,30	8,25	5,91	5,48
TJLP (% aa.) - acumulado no ano	4,9	4,8	6,8	7,0	6,7	6,8	6,9	7,0
EXTERNO E CÂMBIO								
Câmbio (R$/US$) - (Média Ano)	5,15	5,38	5,18	5,00	5,30	5,24	5,15	5,19
Câmbio (R$/US$) - (Final do período)	5,20	5,58	5,22	4,84	5,40	5,20	5,16	5,21
Exportações (em US$ Bilhões)	211	284	340	344	343	336	353	370
Importações (em US$ Bilhões)	175	242	289	292	292	291	294	298

Fonte: https://www.economiaemdia.com.br

IV.3. TAXA DE CRESCIMENTO

A taxa de crescimento se apresenta como um desafio na construção do modelo de avaliação, pois representa a expectativa do desempenho do ativo no contexto da gestão da empresa, face às variáveis ambientais.

A taxa de crescimento adotada para a projeção do Fluxo de Caixa, encontra-se expressa no item IV.7. Evolução das Receitas e representa o potencial de captação de obras do Acervo Técnico da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 20/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

IV.4. ESTRUTURA DO RELATÓRIO E COMPONENTES

As projeções foram estruturadas tomando-se por base a Demonstração do Resultado do Exercício Gerencial, sendo composto pelos seguintes itens:

- **Receita Líquida Operacional** - expressa a capacidade de faturamento, comprovado pelo desempenho histórico, obtido através da captação de contratos, sustentados pela capacidade técnica, resultante do valor anual da receita bruta, deduzida dos tributos sobre o faturamento;
- **Custos de Serviços Prestados** - custos diretos para a realização das obras e serviços;
- **Lucro Bruto Operacional** - diferença entre a receita líquida operacional e o custo dos serviços prestados;
- **Provisão das Despesas Operacionais** - despesas necessárias para a manutenção do escritório central e dos profissionais de gestão e apoio, para suportar as obras, sem considerar as despesas com depreciação;
- **Lucro Operacional antes do IR** - diferença entre o lucro bruto operacional e a provisão das despesas operacionais;
- **Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social** - incidência de impostos federais (Imposto de Renda e Contribuição Social) correspondente a 34% sobre o lucro operacional antes do Imposto de Renda; e considerando para os três primeiros anos a dedução de 30%, tendo em vista a compensação de prejuízos fiscais dos exercícios anteriores;
- **Lucro Operacional Liquido** - lucro operacional após o Imposto de Renda e Contribuição Social, equivalente ao **EBTIDA** que compreende o resultado da operação, sem considerar o impacto dos impostos, despesas financeiras e depreciação, tendo em vista que o se pretende medir é o potencial de geração de caixa, constituindo-se como indicador de desempenho e parâmetro para análise;
- **Provisão Investimentos** - provisão aplicada obre o Lucro Operacional após o Imposto de Renda, com o intuito de acompanhar as evoluções da receita;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

- **Fluxo de Caixa Livre para a Empresa** - base para o estabelecimento do valor econômico da empresa e representa a geração de valor pelas operações da empresa, obtido a partir do Lucro Operacional líquido com a dedução da provisão de investimentos no imobilizado operacional e no capital de giro.

IV.5. DESEMPENHO HISTÓRICO

Abaixo as demonstrações contábeis e gerenciais que evidenciam o desempenho histórico dos últimos cinco anos, bem o Balanço Patrimonial de 31 de Agosto de 2024:

Balanços Patrimoniais – Contábil – 2019 a 2023

BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado R$ Reais)

Ativo	2023	2022	2021	2020	2019
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	4.559	6.327	2.727	2.400	1.304
Contas a receber de clientes	64.348	43.606	38.456	38.038	73.274
Estoque	1.424	1.329	-	-	-
Adiantamentos a fornecedores	3.452	4.026	1.728	425	7.293
Tributos a recuperar	28.597	26.473	38.220	49.607	50.856
Conta corrente entre empresas	-	-	-	-	61.066
Consórcios	17.951	12.322	3.492	10.792	10.416
Outros ativos	9.489	11.202	6.328	7.291	3.160
	127.899	105.284	90.965	108.753	207.369
Não circulante					
Realizável a longo prazo					
Consórcios	-	-	224	257	-
Conta corrente entre empresas	58.851	108.208	51.621	44.473	8.259
Tributos diferidos	173.892	173.892	176.597	176.597	176.597
Depósitos judiciais	525	528	609	210	6.602
Outros ativos	6.453	4.205	53.034	51.096	-
	239.721	286.858	286.955	272.622	191.458
Investimentos	488.432	424.808	397.135	343.337	319.050
Imobilizados	4.691	6.715	4.838	5.365	7.583
Intangível	1.442	939	1.173	718	715
	762.356	719.358	702.101	629.042	518.210
Total do Ativo	890.255	824.642	793.056	738.795	726.599

Passivo	2023	2022	2021	2020	2019
Circulante					
Empréstimos e financiamentos	8.187	8.187	1.065	1.065	1.650
Fornecedores	23.405	12.274	22.469	15.727	7.576
Adiantamento de clientes	638	17.321	4.557	5.017	1.827
Obrigações sociais e trabalhistas	16.805	16.996	8.124	4.949	6.950
Obrigações tributárias	19.590	10.720	12.054	7.949	18.466
Contas a pagar	-	-	-	-	15.736
Outros passivos	3.709	1.414	2.298	266	1.213
Consórcios	-	-	-	-	-
	72.155	68.812	50.581	37.974	53.426
Não Circulante					
Empréstimos e financiamentos	46.255	51.634	39.450	44.450	60.220
Contas a pagar	40.508	44.529	38.115	56.775	45.966
Conta corrente entre empresas	11.707	10.474	20.652	17.485	17.251
Obrigações tributárias	51.528	52.737	42.604	37.342	-
Provisões para contingências	25.169	25.289	28.217	25.327	42.965
Provisão para perdas em investimento	-	-	-	1.734	1.108
	185.225	184.259	169.038	183.113	185.510
Patrimônio Líquido					
Capital social	631.389	631.389	631.389	624.704	564.000
Reserva de lucros	-	-	-	-	-
Ágio na subscrição de ações	439.880	395.879	383.697	306.046	306.046
Ajustes de avaliação patrimonial	14.126	14.850	15.456	14.977	12.537
Prejuízos/lucros acumulados	(462.560)	(459.053)	(457.000)	(414.704)	(455.324)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	6.685	60.704
	622.835	572.866	573.396	517.708	487.963
Total do Passivo	880.255	824.642	793.056	738.795	726.599

Indicadores de Solvência Balanço Patrimonial	2023	2022	2021	2020	2019
Liquidez Geral	1,51	1,56	1,78	1,76	1,67
Liquidez Corrente	1,63	1,58	1,80	2,89	3,90
Solvência Geral	3,42	3,28	3,61	3,34	3,04
Endividamento Total	0,29	0,31	0,28	0,30	0,33
Patrimônio Líquido (milhares de Reais)	R$ 622.835	R$ 572.866	R$ 573.396	R$ 517.708	R$ 487.963

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Demonstração do Resultado dos Exercícios – Contábil – 2019 a 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em milhares de Reais)	2023	2022	2021	2020	2019
Receita bruta de serviços prestados	282.168	273.201	117.099	65.574	63.259
Receita venda de mercadorias	6.270	59	1	2	-
Impostos Incidentes sobre receitas	(28.965)	(23.536)	(11.714)	(7.453)	(7.374)
Receita operacional liquida	**259.473**	**249.724**	**105.386**	**58.123**	**55.885**
Custos operacionais	(254.528)	(218.518)	(81.120)	(24.637)	(35.621)
Lucro bruto	**4.945**	**31.206**	**24.266**	**33.488**	**20.264**
Despesas operacionais					
Despesas administrativas e gerais	(47.994)	(32.393)	(67.726)	(27.814)	(50.518)
Equivalência patrimonial	7.619	13.943	(1.999)	20.635	2.699
Amortização/depreciação	(2.239)	(2.056)	(1.772)	(1.741)	(4.014)
Outras receitas e outras despesas	43.538	1.528	61.713	(20.013)	64.664
Lucro operacional antes do resultado financeiro	**5.869**	**12.228**	**14.482**	**4.555**	**33.094**
Receitas financeiras	523	2.278	5.640	9.457	5.167
Despesas financeiras	(10.340)	(7.785)	(12.575)	(3.357)	(15.333)
Lucro antes do imposto de renda e Contribuição Social	**(3.948)**	**6.721**	**7.547**	**10.655**	**22.928**
Imposto de renda e contribuição social - corrente	-	-	(6.356)	-	-
Imposto de renda e contribuição social - diferido	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	**(3.948)**	**6.721**	**1.191**	**10.655**	**22.928**

Demonstração do Resultado dos Exercícios – Gerencial – 2019 a 2023

DRE GERENCIAL - VALORES EM MILHARES DE R$	2023	2022	2021	2020	2019
Receita Bruta	286.520,00	283.644,00	135.410,00	70.598,00	64.933,00
Impostos sobre Faturamento	(28.181,00)	(22.827,00)	(11.579,00)	(5.492,00)	(5.317,00)
Receita Liquida	**258.340,00**	**260.818,00**	**123.832,00**	**65.106,00**	**59.615,00**
Custo Direto de Produção	(276.458,00)	(234.948,00)	(116.254,00)	(44.585,00)	(69.947,00)
Custo Indireto de Produção	(16.350,00)	(12.784,00)	(11.750,00)	(5.352,00)	(9.445,00)
EBTIDA	**(34.469,00)**	**13.085,00**	**(4.171,00)**	**15.168,00**	**(19.777,00)**
IR/CS sobre EBTIDA	(10.853,00)	(10.241,00)	(6.121,00)	(6.322,00)	(3.953,00)
Resultado Líquido Operacional	**(45.322,00)**	**2.844,00**	**(10.293,00)**	**8.846,00**	**(23.730,00)**

Indicadores de Desempenho - DRE Gerencial	2023	2022	2021	2020	2019
Crescimento g)	1,01%	109,47%	91,80%	8,72%	-
Receita Líquida x Custos Diretos	107,01%	90,06%	93,88%	68,48%	117,33%
Receita Líquida x Custos Indiretos	6,33%	4,90%	9,49%	8,22%	15,84%
Margem EBITDA	-13,34%	5,02%	-3,37%	23,30%	-33,17%

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Balanço Patrimonial – Contábil – 31 de Agosto de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2024 (Em milhares de reais)

Ativo	Nota	ago-24	dez-23	Passivo	Nota	ago-24	dez-23
Circulante				**Circulante**			
Caixa e equivalentes de caixa	6	4.810	4.859	Empréstimos e financiamentos	14	8.187	8.187
Contas a receber de clientes	7	57.116	54.348	Fornecedores		24.305	23.405
Estoque		66	1.424				
Adiantamentos a fornecedores		3.323	3.452	Adiantamento de clientes		3.723	638
Tributos a recuperar	8	30.810	26.397	Obrigações sociais e trabalhistas	15	19.483	16.665
Conta corrente entre empresas	10	-	-	Obrigações tributárias	16	28.974	19.590
Consórcios	17	1.084	17.951	Contas a pagar	18	-	-
Outros ativos		8.168	9.469	Outros passivos		7.597	3.709
				Consórcios			-
		105.376	117.899			92.270	72.195
Não circulante				**Não Circulante**			
Realizável a longo prazo							
Consórcios		-	-	Empréstimos e financiamentos	14	44.639	46.255
Conta corrente entre empresas	10	108.396	86.661	Contas a pagar	18	24.435	40.588
Tributos diferidos	9	173.862	173.862	Conta corrente entre empresas	10	14.692	11.707
Depósitos judiciais		805	625	Obrigações tributarias	16	64.683	61.526
Outros ativos		13.608	8.653	Provisões para contingências	19	25.711	25.169
		296.671	269.791	Provisão para perdas em investimento	11	-	-
						174.161	185.225
Investimentos	11	536.162	486.432	**Patrimônio Líquido**			
Imobilizados	12	3.620	4.691	Capital social	20	631.389	631.389
Intangível	13	1.152	1.442	Reserva de lucros		-	-
				Ágio na subscrição de ações		483.536	439.880
				Ajustes de avaliação patrimonial		15.764	14.126
		837.605	762.356	Prejuízo/lucros acumulados		(454.139)	(462.560)
				Adiantamento para futuro aumento de capita		-	-
						676.550	622.835
Total do Ativo		942.981	880.255	**Total do Passivo**		942.981	880.255

O Balanço Patrimonial de 31 de agosto de 2024 foi destacado para fins de constatação dos valores contábeis dos ativos imobilizado e intangível, a fim de embasar a mensuração do valor do Acervo Técnico, conforme demonstrado no item V – Valor do Acervo Técnico.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

IV.6. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

As expectativas da administração para o ano de 2024, estão expressas nos quadros abaixo:

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - VALORES EM MILHARES DE R$	
	2024
Receita Bruta	295.097,00
Impostos sobre Faturamento	(32.821,00)
Receito Liquida	262.276,00
Custo Direto de Produção	(204.404,00)
Custo Indireto de Produção	(26.001,00)
EBTIDA	31.870,00
IR/CS sobre EBTIDA	7.585,06
Resultado Líquido Operacional	24.284,94

Indicadores de Desempenho	2024
Crescimento g)	2,99%
Receita L[liquida x Custos Diretos	77,93%
Receita Liquida x Custos Indiretos	9,91%
Margem EBTIDA	12,15%

Após análise dos resultados dos anos anteriores e do planejamento orçamentário, bem como os efeitos da reestruturação organizacional, foram adotados, os seguintes indicadores:

Componentes	Indicadores Adotados (1. ano)	Indicadores Adotados (2o.ao 10 ao. Ano)
Provisão Custos dos Serviços Prestados	78,00%	82,00%
Provisão Despesas Operacionais (sem depreciação)	9,90%	8,00%
Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social*	23,80%	34,00%
Provisão Investimentos	20,00%	20,00%

*** 3 primeiros anos (23,80%); demais anos (34,00%)**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

IV.7. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

O crescimento das receitas partindo-se da receita de 2024 da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.** considerando a possibilidade de captação de novos contratos, com o propósito de quantificar o potencial de geração de caixa, apresentará a tendência para o seguinte comportamento para um horizonte de dez anos:

Ano	2024	2025	2026	2027	2028
Crescimento (g)	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Ano	2029	2030	2031	2032	2033
Crescimento (g)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%

IV.8. EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESPESAS OPERACIONAIS, IMPOSTOS E INVESTIMENTOS

A provisão dos custos dos serviços prestados e das despesas operacionais, acompanharam de forma diretamente proporcional às variações das receitas, conforme os indicadores adotados nas projeções.

Os impostos foram provisionados considerando a manutenção o regime tributário lucro real. E os investimentos com proporções constantes durante todo o período de projeção.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

IV.9. PROJEÇÕES

➢ ANO 1 A 5 - VALORES EM MLHARES DE REAIS

	2024	2025	2026	2027	2028
Crescimento (g)		5,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Receita Líquida Operacional	262.000,00	275.000,00	303.000,00	333.000,00	366.000,00
Custos					
Custos Serviços Prestados	(204.000,00)	(226.000,00)	(248.000,00)	(273.000,00)	(300.000,00)
Lucro Bruto Operacional	58.000,00	49.000,00	55.000,00	60.000,00	66.000,00
Despesas - Gastos Operacionais					
Provisão Despesas Operacionais (deduzida a depreciação)	(26.000,00)	(22.000,00)	(24.000,00)	(27.000,00)	(29.000,00)
Total Despesas Operacionais	(26.000,00)	(22.000,00)	(24.000,00)	(27.000,00)	(29.000,00)
Lucro Operacional - Antes IR	32.000,00	27.000,00	31.000,00	33.000,00	37.000,00
Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social	(8.000,00)	(6.000,00)	(7.000,00)	(11.000,00)	(13.000,00)
Lucro Operacional após IR	24.000,00	21.000,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00
Provisão investimentos em Capital de Giro e Imobilizado	(5.000,00)	(4.000,00)	(5.000,00)	(4.000,00)	(5.000,00)
	-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LIVRE DA EMPRESA	19.000,00	17.000,00	19.000,00	18.000,00	19.000,00
FLUXO DE CAIXA CONSIDERADO PARA AVALIAÇÃO	4.750,00	17.000,00	19.000,00	18.000,00	19.000,00

Cenários	2024	2025	2026	2027	2028
Cenário 1 - Otimista	5.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	12.000,00
Cenário 2 - Moderado	5.000,00	15.000,00	14.000,00	12.000,00	11.000,00
Cenário 3 - Conservador	5.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	11.000,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

➢ ANO 6 A 10 - VALORES EM MILHARES DE REAIS

	2029	2030	2031	2032	2033
Crescimento (g)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
Receita Liquida Operacional	374.000,00	383.000,00	392.000,00	401.000,00	410.000,00
Custos					
Custos Serviços Prestados	(307.000,00)	(314.000,00)	(321.000,00)	(329.000,00)	(336.000,00)
Lucro Bruto Operacional	67.000,00	69.000,00	71.000,00	72.000,00	74.000,00
Despesas - Gastos Operacionais					
Provisão Despesas Operacionais (deduzida a depreciação)	(30.000,00)	(31.000,00)	(31.000,00)	(32.000,00)	(33.000,00)
Total Despesas Operacionais	(30.000,00)	(31.000,00)	(31.000,00)	(32.000,00)	(33.000,00)
Lucro Operacional - Antes IR	37.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social	(13.000,00)	(13.000,00)	(14.000,00)	(14.000,00)	(14.000,00)
Lucro Operacional após IR	24.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
Provisão Investimentos em Capital de Giro e Imobilizado	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)
	-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LIVRE DA EMPRESA	19.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
FLUXO DE CAIXA CONSIDERADO PARA AVALIAÇÃO	19.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00

Cenários	2029	2030	2031	2032	2033
Cenário 1 - Otimista	11.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
Cenário 2 - Moderado	10.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00
Cenário 3 - Conservador	9.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00

➢ RESUMO DE VALORES

Apresentamos a seguir, o sumário do valor econômico dos ativos operacionais da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, ressaltando que as premissas para a elaboração dos demonstrativos foram fundamentadas nos tópicos I, II, III e IV deste relatório:

Cenários	Taxa	Valor Presente dos Ativos da Nova Engevix
Otimista	11,76%	R$ 106.000.000,00
Moderado	13,07%	R$ 100.000.000,00
Conservador	14,38%	R$ 95.000.000,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

V. VALOR DO ACERVO TÉCNICO

Apresentamos a seguir, o sumário do valor econômico da fração de 10,75 % do Acervo Técnico Total (**com 2027 atestados**) da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, composto por **218 Atestados e 1127 CATs,** conferindo *know how* e capacitação técnica em elaboração de projetos, gerenciamento e execução de obras de engenharia abrangendo: aeroportos, edificações industriais, energia eólica e solar, estudos econômicos, ferrovias e metrô, hidrelétricas, infraestrutura urbana, meio ambiente, mineração, óleo e gás, recursos hídricos, rodovias; sistema de abastecimento de água e sistema de coleta de esgoto, termelétricas, transportes pluviais e portos.

O valor do intangível será resultado da diferença entre o valor econômico dos ativos operacionais da empresa e o valor total líquido do imobilizado e do tangível - registrados no Balanço de 31 de agosto de 2024, expresso pela equação: $V_I = V_E - V_{CT} - V_{CI}$, onde:

V_I = Valor do Intangível, representado pela totalidade do Acervo Técnico.

V_E = Valor Econômico dos Ativos Operacionais da Empresa.

V_{CT} = Valor Líquido Contábil do Imobilizado, registrado no Balanço Patrimonial de 31 de agosto de 2024.

V_{CI} = Valor Líquido Contábil do Intangível, registrado no Balanço de 31 de agosto de 2024.

Assim, sendo tem-se:

$$V_E = \text{R\$ } 100.000.000,00$$
$$-$$
$$V_{CT} = \text{R\$ } 3.620.061,00$$
$$-$$
$$V_{CI} = \text{R\$ } 1.151.617,00$$
$$=$$
$$V_I = \text{R\$ } 95.228.322,00$$
$$\therefore$$
$$\boxed{V_I = \text{R\$95.228.000,00}}$$

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Assim, o valor correspondente aos **218 Atestados e 1127 CATs**, será obtido por meio da aplicação da fração sobre o valor do intangível, expresso pela equação:

$V_A = V_I * F_A$, onde:

V_I = Valor do Intangível, representado pela totalidade do Acervo Técnico.

F_A = Fração correspondente ao Acervo: 10,75%

V_A = Valor da Fração do Acervo

Assim, sendo tem-se:



R$ 10.237.000,00

(Dez milhões, duzentos e trinta e sete mil Reais)

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

VI. CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO

Concluídos todos os procedimentos, técnicos e normativos, admissíveis em Engenharia de Avaliações, certificamos que o **VALOR DE MERCADO** mais provável dos **218 Atestados e 1127 CATs** que constituem 10,75 **%** do Acervo Técnico Total (**composto por 2027 atestados**) da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, os quais expressam a capacitação técnica e a especialização notória, em elaboração de projetos, gerenciamento e execução de obras de engenharia abrangendo: aeroportos, edificações industriais, energia eólica e solar, estudos econômicos, ferrovias e metrô, hidrelétricas, infraestrutura urbana, meio ambiente, mineração, óleo e gás, recursos hídricos, rodovias; sistema de abastecimento de água e sistema de coleta de esgoto, termelétricas, transportes pluviais e portos. é de **R$10.237.000,00 (Dez milhões, duzentos e trinta e sete mil Reais)**.

Vai o presente Laudo de Avaliação impresso em 114 (cento e quatorze) folhas de um só lado, sendo esta, de nº 33, datada e assinada, ficando os signatários à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

São Paulo, 30 de setembro de 2024.

EQUITY
Engenharia e Avaliações Ltda

CREA 0463676/SP
CORECON RE/5179
c=BR, st=SP, l=SAO PAULO, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AR CONSYSTE, ou=Videoconferencia, ou=10967573000142, cn=EQUITY ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA:00810715000100
'00'03- 12:57:29 2024.11.18

Engº Guilherme Pires Galvão
Gerente Técnico • CREA/ SP nº 158.949/D

Eduardo Maalouf
Adm. Empresas • CRA/SP nº 103040

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

ANEXO A

RELAÇÃO DOS 218 ATESTADOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATs	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
1	14	D02/8762/2162	Bruno Braz Zammataro, 2620110010591, 14/12/2011; Carlos Roberto Viana, 2620110010585, 14/12/2011; Celso Olavo Medina Gião, SZC-12930, 22/01/2008; Edmar Monteiro Filho, 2620110011201, 28/12/2011; Eduardo Minoru Nagao,2620110010587, 14/12/2011; Erick Almeida da Silva, 2620110010592, 14/12/2011; José Antunes Sobrinho, 2620110008900, 03/11/2011; Leandro Gerson, 2620110010588, 14/12/2011; Lilian Cristina Francisco, 2620110010586, 14/12/2011; Luiz Roberto Pereira, 2620110011121, 28/12/2011; Marcos Barrozo Ghiorzi, 2620110011078, 26/12/2011; Mário Sérgio Visani di Cunto, 2620110011199, 28/11/2011; Wilson Vieira, 2620110010590, 14/12/2011; Yoshiaki Fujimori, 2620110011212 – 28/12/2011.	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Elaboração do projeto final de engenharia dos projetos de detalhamento construtivo, realização do acompanhamento técnico das obras e execução de serviços técnicos especializados de apoio, relativos ao trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, compreendendo o sub-trecho 3, com extensão de 22.300 metros, desde o final do sub-trecho 2 até a intersecção com o trecho Oeste na Rodovia Régis Bittencourt.	27/01/2003	27/05/2010	R$ 5.350.109,40	2.872.685,66
2	6	D02/8161/1550	Aldo Novaretti Junior, 50027/95, 03/01/95; Celso Olavo Medina Gião, 50030/95, 03/01/95; Luiz Roberto Pereira, 50058/95, 03/01/95; Ronaldo José Conforti Vaz, 022457 – 24/03/94; Wilson Vieira,	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Projetos de Duplicação da Interligação Rodovia Governador Carvalho Pinto - São José dos Campos. Extensão 11 km.	01/04/1991	01/08/1991	Cr$ 1.172.126,13	

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			50035/95 – 03/01/95; Yoshiaki Fujimori, SZC-12933, 21/12/97.							
3	17	002/1067/2266	Carlos Roberto Viana, 2620130013231, 28/11/2013; Daisy Maria de Oliveira Maldonado Dabague, 2620130011460 – 16/10/2013; Edmar Monteiro Filho, 2620130012561, 11/11/2013; Edson de Souza, 2620130012697, 18/11/2013; Eduardo Minoru Negao, 2620130012557, 11/11/2013; Fernanda Andrade Botelho Zucare, 2620130011453, 16/10/2013; Frederico Saliba Soubhia, 2620130011438, 16/10/2013; Gerson Wanderley Cunha de Deus, 2620130013254, 28/11/2013; Leandro Gerson, 2620130012694, 18/11/2013; Lilian Cristina Francisco, 2620110004755, 22/07/2013; Luiz Filipe Pinto da Silva, 2620130013243, 28/11/2013; Luiz Roberto Pereira, 2620110004737, 22/07/2011; Paulo Guedes Pires, 2620130013292, 29/11/2013; Ricardo Rodrigo dos Santos, 2620110004745, 22/07/2011; Vanessa dos Santos, 2620130012792, 19/11/2013; Wilson Vieira, 2620130012549, 11/11/2013; Yoshiaki Fujimori, 2620130012560, 11/11/2013.	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Serviços de consultoria especializada de engenharia para apoio à DERSA, no Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo, decorrentes de convênios celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo e as Prefeituras dos Municípios de São Paulo e Mauá, abrangendo os seguintes empreendimentos: Complexo Viário Jacu-Pêssego e Nova Marginal Tietê - Trecho II - entre a Rodovia dos Bandeirantes e a Ponte do Tatuapé. ATESTADO COM PMI / PMP.	18/07/2008	18/07/2012	R$ 10.336.953,42	5.795.230,94

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 5558256331167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
4	8	D16/8709/1881	Carlos Roberto Viana, FL-44573 – 08/07/2003; Celso Olavo Medina Gião, FL-41786 – 05/05/2003; Edmar Monteiro Filho, FL-41798 – 05/05/2003; Eduardo Minoro Nagao, FL- 41788 - 05/05/2003; José Antunes Sobrinho, FL-47405 - 08/09/2003; Luiz Roberto Pereira, FL-41783 - 05/05/2003; Tarcisio Luiz Coelho de Castro, FL-43313 - 1007/2003; Wilson Vieira, FL-41712 – 30/04/2003	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Elaboração de Otimização do Projeto Básico e Elaboração do Projeto Executivo das Obras e Serviços da Duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) e melhoramentos na pista existente, do km 548 ao km 563 e do km 572 e ao km 575, incluindo dispositivos em desnível de acessos e retornos, num total de 18,45 km.	21/01/2002	21/10/2002	R$ 679.890,50	234.445,00
5	16	M19/8462/1426	Aldo Novaretti Junior, FL-36998, 20/12/2002; Carlos Alberto Moraes, FL-36999, 20/12/2002; Carlos Eduardo de Freitas Pinto, FL-36973, 16/12/2002; Carlos Roberto Viana,FL-36992, 16/12/2002; Celso Olavo Medina Gião, FL-36989, 16/12/2002; Cristiano Kok, FL-36980, 16/12/2002; Edmar Monteiro Filho,FL-36979, 16/12/2002; Haruo Okawa, FL-36131, 16/12/2002; José Antunes Sobrinho, FL-36974, 16/12/2002; Luiz Roberto Pereira, FL-37000, 16/12/2002; Mário Sérgio Visani di Cunto, FL-36984, 20/12/2002; Paulo Teiji Sugahara, FL-37311, 23/12/2002; Rubens Camargo Guamieri, FL-36990, 16/12/2002; Santo Bertin Neto, FL-36975, 16/12/2002; Wilson Vieira, FL-36981, 16/12/2002;	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO METRO	Projeto de Engenharia da Expansão do Tramo Norte da Linha 01, trecho entre as Estações Saens Pena e Jóquei e da Linha 4, entre as estações Jóquei e Jardim Oceânico do Metrô do Rio de Janeiro.	04/08/1997	04/05/1998	R$ 1.832.400,00	1.593.391,30

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			Yoshiaki Fujimori, SZC-03875, 07/04/2005.							
6	10	I01/8097/1899	Carlos Alberto Moraes, FL-50403 – 06/11/2003; Carlos Eduardo de Freitas Pinto, FL-49933 – 29/10/2003; Carlos Roberto Viana, FL-49931, 29/10/2003; Celso Olavo Medina Gião, FL-49843, 24/10/2003; Haruo Okawa , FL-49936, 29/10/2003; Mário Sérgio Visani di Cunto, FL-49924, 29/10/2003; Paulo Teiji Sugahara, FL-49916 – 29/10/2003; Rubens Camargo Guarnieri, FL-49927 – 29/10/2003; Wilson Vieira, FL-49833, 24/10/2003; Yoshiaki Fujimori, FL-49929, 29/10/2003.	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Detalhamento do Projeto de Engenharia das Obras de Ampliação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Acompanhamento, Apoio Técnico, Fiscalização das Obras, Levantamentos e Assessoria de Campo - Terminal de Passageiros do Aeroporto com 130.000 m2	01/03/1990	01/12/1997	Cr$ 30.921.873,15	16.222.038,50
7	6	D02/1063/2276	Carlos Roberto Viana, 2620110008153 – 19/10/2011; Eduardo Minoru Nagao, 2620110008135 – 19/10/2011; Erick Almeida da Silva, 2620110008154 – 19/10/2011; Leandro Gerson, 2620110008157 – 19/10/2011; Wilson Vieira, 2620110007456 – 05/10/2011; Yoshiaki Fujimori, 2620110010228 – 06/12/2011.	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Serviços técnicos para elaboração de estudos de traçado, seleção de alternativa, otimização da alternativa selecionada, elementos para licitação das obras, projeto de engenharia, detalhamento executivo, serviços técnicos especializados de apoio e acompanhamento técnico às obras (ATO), para as obras do trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, compreendendo o Lote 1 - Subtrecho 1: do entroncamento com a Rodovia Presidente Dutra até a transposição (inclusive transposição) da Rua Miguel Badra no Município de Suzano.	02/06/2008	01/08/2010	R$ 13.723.600,61	7.037.743,90

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
8	2	D02/8083/1276	Liliane Corrêa Lopes Costa, B.1948/97 – 13/05/1997; Wilson Vieira, FL-00690 – 17/12/1999.	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Estudos e Projeto Básico dos Lotes 3 e 4 da Rodovia Governador Carvalho Pinto. Extensão 37,10 Km (via e ramos).	16/02/1990	16/03/1994	Cr$ 20.159,99	
9	5	P26/8306/1387	Celso Olavo Medina Gião - A.4146/97; Edmar Monteiro Filho – B.2904/97; Wilson Vieira - FL-238609; Carlos Roberto Viana - FL-34899 ; Carlos Eduardo de Freitas Pinto FL-34901	RODOVIAS	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Projetos Básicos e Executivo Referentes a Remodelação do Sistema Viário da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e do Trevo do "Y", na Zona Urbana da Estância de Praia Grande.	01/02/1994	30/06/1994	Cr$ 28.174.177,26	2.035.706,45
10	6	S02/8524/2238	José Antunes Sobrinho – 2881/2010; Luiz Bianchi – 2883/2010; Haruo Okawa - 2884/2010; Osmar Tessmer - 4488/2010; Roberto Tajima - 4495/2010; Cristiano Kok - 4500/2010. Datas: 23/03/2010 e 04/05/2010.	DIVERSOS	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Serviços de estudos, projetos básicos / executivos e gerenciamento global do projeto de saneamento ambiental do Paraná - PARANÁSAN.	01/10/1998	01/04/2004	R$ 10.822.174,36	9.249.721,68
11	8	R06/8612/1615	Aldo Novaretti Junior, FL-20280 – 11/10/2001; Carlos Roberto Viana, FL-20285 – 11/10/2001; Celso Olavo Medina Gião, FL-20222, 11/10/2001; Edmar Monteiro Filho, FL-20283 – 11/10/2001; José Antunes Sobrinho, FL-20286 – 11/10/2001; Luiz Roberto Pereira, FL-20110 – 11/10/2001; Wilson Vieira, FL-20135 – 02/10/2001; Yoshiaki Fujimori, FL-20293 – 11/10/2001.	RODOVIAS	RODOVIAS DAS COLINAS S/A	Estudos e Elaboração dos projetos para as Obras e Serviços de Implantação e Pavimentação da 2ª Pista, Melhoramentos e Restauração da pista Existente e Adequação dos Dispositivos de segurança e Retorno em Desnível das Rodovias SP 300 e SP 127 e dos dispositivos de retorno na SP 075 e SP 280.	12/07/2000	12/08/2001	R$ 676.408,29	377.881,73
12	11	D02/8799/2048	Carlos Roberto Viana, SZC-10051 – 01/02/2007; Celso Olavo Medina Gião,SZC-10054 – 01/02/2007; Edmar Monteiro Filho, SZC-10055 – 01/02/2007; Eduardo Minoru Nagao, SZC-10057 –	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Elaboração de projetos de recuperação / manutenção das obras dos sistemas viários jurisdicionais ou de interesse da DERSA, decorrentes de inspeções preventivas, em especial no que se refere à	14/11/2003	14/05/2006	R$ 3.462.133,62	1.193.839,18

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 5558256331607289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			01/02/2007; José Antunes Sobrinho, SZC-10053 – 01/02/2007; Leandro Gerson, SZC-10049 – 01/02/2007; Luiz Roberto Pereira, SZC-10056 – 01/02/2007; Paulo Tomaz Pellegrini, VGP-00224 – 09/11/2010; Ricardo Rodrigo dos Santos, VGP-00228 – 09/11/2010; Wilson Vieira, SZC-10048 – 01/02/2007; Yoshiaki Fujimori, SZC-10050 – 01/02/2007.			integridade e durabilidade das pistas de rolamento e das obras de arte especiais e correntes e à estabilidade dos maciços e das encostas das Rodovias SP-070, SP-065, SP-021, Porto de São Sebastião.				
13	10	D16/8735/1888	Aldo Novaretti Junior, FL-50381 – 06/11/2003; Carlos Roberto Viana, FL-49928 – 29/10/2003; Celso Olavo Medina Gião, FL-50169 – 04/11/2003; Edmar Monteiro Filho, FL-50270 – 05/11/2003; Eduardo Minoru Nagao, FL-50273 – 05/11/2003; José Antunes Sobrinho, FL-50346 – 06/11/2003; Luiz Roberto Pereira, FL-50159 – 04/11/2003; Tarcisio Luiz Coelho de Castro, FL-50275 – 11/2003; Wilson Vieira, FL-50268 – 05/11/2003; Yoshiaki Fujimori, FL-50194 – 04/11/2003.	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Elaboração dos Projetos executivos para as obras e serviços de recuperação dos trechos rodoviários inseridos no Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo, objeto de solicitação de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, na Rodovia SP-300, trecho Tietê / Laranjal Paulista / D.M. Pereiras do km 158,600 ao km 184,100, com extensão total de 25,500 km.	06/06/2002	05/03/2003	R$ 353.558,85	121.916,84
14	3	D02/8561/1887	Celso Olavo Medina Gião, SZC-08945 – 07/08/2006; Luiz Roberto Pereira, SZC-08948 – 07/08/2006; Wilson Vieira, SZC-08879 – 03/08/2006.	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Serviços Técnicos de Engenharia de Apoio à Fiscalização e Supervisão das Obras e Serviços de Construção do Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas (anteriormente denominado Metropolitano de São Paulo), no Lote III, trecho situado	16/08/1999	31/12/2002	R$ 5.447.195,75	3.631.463,83

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582503316 7289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						entre as Rodovias Régis Bittencourt e Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Estrada Velha de Campinas SP-332), da estaca 12850 a 12975.				
15	6	C21/1540/1096	Cristiano Kok- 0388/91; Carlos Eduardo Freitas Pinto - 0388/91; Helton Alves Lima - 0388/91;Paulo Cesar Soares de Carvalho – 0388/91; Robert Porter Lowe Jr. - 0388/91; \Wilson Vieira - 0388/91. Data: 04/11/1991	SAA	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Serviços de consultoria relativos ao gerenciamento do empreendimento denominado "Sistema Carapina", subetapa "C", em implantação no município da Serra, no Estado de Espirito Santo.	01/02/1984	01/02/1984	R$ 187.755.039	
16	9	NO4/8503/1930	Carlos Alberto Moraes, SZC-11443 – 27/06/2007; Carlos Roberto Viana, SZC-11567 – 04/07/2007; Celso Olavo Medina Gião, SZC-11566 – 04/07/2007; Edmar Monteiro Filho, SZC-11450 – 27/06/2007; Haruo Okawa, SZC-11449 – 27/07/2007; Luiz Roberto Pereira, SZC-11565 – 04/07/2007; Rubens Camargo Guarnieri, SZC-11446 – 27/06/2007; Wilson Vieira, SZC-00808 – 18/08/2004; Yoshiaki Fujimori, SZC-11445 – 27/06/2007.	FERROVIA E METRÔ	NORONHA ENGENHARIA S/A	Supervisão e Apoio Técnico ao Gerenciamento, constituindo-se nas ações operativas para as atividades de Acompanhamento do Planejamento, Programas, Controle de Suprimentos, Fiscalização de Obras e Instalações, Controle Técnico de Matérias e Acompanhamento da Elaboração do Projeto Executivo das Obras Civis do Projeto Sul compreende os lotes 1, 2-A, Z, 3 e 4 da Ligação Capão Redondo - Largo Treze, executado em Via Elevada e em superfície, Pátio de Manobras do Capão Redondo, Estações Capão Redondo com 4.750,00 m2, Campo Limpo com 4.750 m2, Estação Vila das Belezas com 4.550,00 m2 e Estação Giovani Gronchi com 5.000,00 m2. Essa obra teve o financiamento concedido pelo BID no valor de US$	30/06/1998	30/09/2000	R$ 1.598.903,95	551.346,19

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						150.000.000,00.				
17	6	CTJ/1201/2388	Edmar Monteiro Filho, BA20140000895 – 22/04/2014; Eduardo Minoru Nagao, BA20140000893 – 22/04/2014; Fernando Luiz Veloso Campos, BA20140000896 – 22/04/2014; Luiz Otávio Roma, BA20140000894 – 22/04/2014; Wilson Vieira, BA20140000891 – 22/04/2014; Yoshiaki Fujimori, BA20140000892 – 22/04/2014.	INFRAURBANA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER	Gerenciamento e supervisão das obras e serviços para implantação e pavimentação da Via Expressa de acesso ao porto, no município de Salvador/Bahia.	01/11/2013	01/11/2013	R$ 3.446.366,15	40.238,00
18	1	CTJ/1020/2209	BA Wilson Vieira - 20110001199 - 24/05/2011	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA - CTB	Contrato nº 009/2007 - Serviços de fiscalização e supervisão das obras civis e de sistema fixo, no trecho: Lapa - Acesso Norte, para implantação do Metrô na cidade de Salvador, sendo 1,53 km em túnel, 4,35 km em via elevada, 0,73 em superfície e 0,35 km de linha em superfície de acesso ao Pátio Auxiliar de Manutenção - PAM. A via inicia em túnel, com a implantação do rabicho de manobras dos trens, 400m antes da Estação Lapa, com estrutura em rocha (seção transversal média com 70,00m2 abaixo do nível do terreno natural, terminando no km 1,5 (Emboque Fonte Vida), neste seguimento estão inseridas as estações subterrâneas (Lapa e Campo Pólvora).	28/09/2007	31/12/2009	R$ 6.130.385,81	2.323.777,42

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728O
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TERMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
19	13	V02/1132/2255	Bruno Braz Zammataro, OSA-03924 – 05/11/2010; Carlos Roberto Viana, OSA-03934 – 22/12/2010; Celso Olavo Medina Gião, VGP-00219 – 29/10/2010; Edmar Monteiro Filho, VGP-00223 – 09/11/2010; Eduardo Minoru Nagao, VGP-00222 – 09/11/2010; Fábio José de Araújo, OSA-03927 – 05/11/2010; Leandro Gerson, VGP-00218 – 03/11/2010; Luiz Otávio Roma, VGP-00221 – 29/10/2010; Luiz Roberto Pereira, OSA-03933 – 22/12/2010; Paulo Tomaz Pellegrini, VGP-00217 – 03/12/2010; Ricardo Rodrigo dos Santos, OSA-0926 – 05/11/2010; Waldemar Vieira Junior, VGP-00216 – 03/11/2010; Wilson Vieira, OSA-03932 – 11/01/2010.	FERROVIA E METRÔ	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	Serviços de elaboração de projeto básico de infraestrutura, de superestrutura e estudos operacionais para implantação da Ferrovia Norte-Sul, trecho Ouro Verde de Goiás - Estrela do Oeste-SP, seguimento Lote 3: Rodovia Sul Goiana, com 209 km de extensão	26/02/2010	26/02/2010	R$ 1.654.588,47	39.873,00
20	7	F01/1204/0600	Cristiano Kok, FL-37310 – 23/12/2002; Edmar Monteiro Filho, FL-37267 – 20/12/2002; Haruo Okawa, FL-37338 – 09/01/2003; José Antonio Patrício, 56304/94 – 16/06/1994; Luiz Roberto Pereira, 56249 – 16/06/1994; Rubens Camargo Guarnieri, A-6167/97 – 02/10/1997; Wilson Vieira, 56331/94 – 16/06/1994.	FERROVIA E METRÔ	FEPASA FERROVIA PAULISTA S A	Estudos de Concepção do Novo Serviço de Subúrbios entre as Estações de Júlio Prestes e Amador Bueno, com extensão de 63 Km e 35 Estações; Estudo de demanda de Passageiros e pesquisas de Tráfego na Região Oeste da Grande São Paulo; Elaboração de Projetos Executivos do Novo Sistema de Subúrbios.	01/01/1972	01/01/1978	Cr$ 28.185.000,00	4.867.875,65
21	2	D11/1603/1551	Wilson Vieira – a,6616/97; Luiz Roberto Pereira – a,6617/97 Data: 22/10/1997	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-MG	Gerenciamento e assistência técnica das obras civis de implantação do Trem Metropolitano de Belo Horizonte-MG,	12/02/1982	25/03/1984	Cr$ 28.203.430,90	209.784,52

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						compreendendo: planejamento, programação e controle das obras; supervisão e fiscalização geral das obras; controle de qualidade das obras, incluindo os controles tecnológicos de concreto, solos e soldagem de trilhos - Financiamento Libra Bank e Eximbank				
22	6	M27/S00325/2553	Fernando da Silva Schmidt, 2220478487/2018 – 10/09/2018; Hugo Burigo, 2220478508/2018 – 10/09/2018; Liliane Brasiliense Pereira, 2220480412/2018 – 10/10/2018; Maykel Alexandre Hobmeir, 2220480411/2018 – 10/10/2018; Quefren Antonio Menes de Souza, 2220493151/2019 - 18/05/2020; Yoshiaki Fujimori, 2220480413/2018 – 13/11/2018.	RECURSOS HÍDRICOS	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Serviços de consultoria especializada para Supervisão, Acompanhamento Técnico e Controle Tecnológico em Obras do Trecho V da implantação do Projeto da Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, de que compreende a supervisão, acompanhamento técnico, controle tecnológico e a Assistência Técnica à Obra (ATO).	31/07/2018	31/07/2018	R$ 7.917.067,83	
23	4	D02/1045/0887	Edmar Monteiro Filho, A.6599/98 – 07/12/1998; Luiz Roberto Pereira, FL-29967 – 27/06/2002; Wilson Vieira, C.0409/98 – 01/12/1998; Yoshiaki Fujimori, FL-24076 – 07/01/2002.	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Fiscalização de Obras, controle tecnológico, serviços de topografia, acompanhamento do projeto executivo, detalhamento de métodos construtivos, elaboração de boletins e documentos para medições das obras de melhoramento e restauração de pista existente e para obras de duplicação da Rodovia D. Pedro I (SP-65) - Ligação Campinas/Jacareí - Rodovia Classe 0, entre o Km 44,7 e o	30/09/1988	14/01/1993	Cr$ 3.930.955.754,63	395.078,87

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 5558256331672B9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582553316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						Km 95. Extensão 50 Km.				
24	12	D16/8933/2202	Carlos Roberto Viana, OSA-02903 – 04/01/2010; Edmar Monteiro Filho, OSA-02902 – 04/10/2010; Eduardo Minoru Nagao, OSA-02916 – 06/01/2010; Leandro Gerson, OSA-02908 – 05/01/2010; Lilian Cristina Francisco, OSA-02906 – 19/01/2010; Luiz Roberto Pereira, OSA-02914 – 06/01/2010; Paulo Tomaz Pellegrini, OSA-02904 – 04/01/2010; Ricardo Rodrigo dos Santos, OSA-02911 – 06/01/2010; Wilson Vieira, OSA-02913 – 06/01/2010; Yoshiaki Fujimori, OSA-02907 – 05/01/2010.	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Elaboração do projeto básico e executivo de duplicação e melhoramentos da pista existente da SP-101 - Rodovia Jornalista Francisco Aguirra Proença, do km 11,80 ao 41,55, incluindo interseções em desnível, dispositivos de segurança, pontes e passarelas, numa extensão de 29,75 km, trecho Monte Mór-Capivari.	18/05/2009	17/10/2008	R$ 1.062.192,89	449.643,52
25	6	V02/1936/1032	Carlos Roberto Viana, FL-44575 – 08/07/2003; Celso Olavo Medina Gião, FL-44715 – 11/07/2003; Edmar Monteiro Filho, FL44710 – 11/07/2003; Luiz Roberto Pereira, FL-44707 – 11/07/2003; Santo Bertin Neto, FL-44713 – 11/07/2003; Wilson Vieira, FL-44711 – 11/07/2003.	FERROVIA E METRÔ	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	Projeto Básico da Ligação Anápolis - Luziânia.	15/04/1987	19/06/1987	Cz$ 12.907.464,70	507.568,41
26	3	D02/1561/0381	Celso Olavo Medina Gião, 50034/95 – 03/01/1995; Luiz Roberto Pereira, 50061/95 – 03/01/1995; Wilson Vieira, 50037/95 – 03/01/1995.	AEROPORTOS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Projeto Executivo do Acesso ao Aeroporto Metropolitano de Cumbica. Extensão 1,1 Km.	01/05/1981	01/06/1981	R$ 15.862.354,00	183.954,01
27	1	P01/8340/1530	Gerson de Mello Almada, OSA-00986 - 24/06/2008	ÓLEO E GÁS	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Implantação das Unidades de Hidrotratamento de Correntes Instáveis (UHDT), Geração de Hidrogênio (UGH), Tratamento DEA (UDEA) e Recuperação de	01/03/1996	21/08/2030	R$ 119.000.000,00	125.263.157,89

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INICIO	TERMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						Enxofre (URE-III), na Refinaria de Paulínia - REPLAN, compreendendo serviços de verificação da consistência de dados do projeto básico de processo, projeto básico dos sistemas auxiliares, projeto executivo, fornecimento de materiais e equipamentos, construção civil, montagem industrial, condicionamento, testes, pré-operação, manutenção e assistência técnica a operação.				
28	1	D16/1112/2203	Wilson Vieira, OSA-03010 - 25/01/2010	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Execução de serviços técnicos e administrativos de apoio ao gerenciamento do Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo, financiado pelo Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento - BIRD.	26/11/2008	25/08/2009	R$ 15.085.403,93	9.487.675,43
29	8	C78/S00123/2503	Aline Cacace, 2620180004328 – 13/07/2018; Carlos Roberto Viana, 2620180001987 – 23/03/2018;Eduardo Minoru Nagao, 2620180001348 – 01/03/2018; Franciane Menegazzo Araujo, 2620180003173 – 14/05/2018; Haruo Okawa, 2620180004291 – 11/07/2018; José Eduardo Salvatto, 2620180003977 – 25/06/2018; Leandro Gerson, 2620180001929 – 22/03/2018; Maira Cecilia Picão Pajzos Pereira, 0000000422211 – 08/02/2018; Mário Sérgio	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM	Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente para elaboração de projetos básicos e executivos da Linha 13 - Jade da CPTM.	08/03/2016	08/03/2016	R$ 5.054.464,99	40.878,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Visani di Cunto, 2620180001136 – 21/02/2018; Maurício José de Mello, 2620180005789 – 23/08/2018; Miriam de Oliveira Silva, 2620180001939 – 22/03/2018; Ricardo Lima de Mello, 2620180007863 – 22/10/2018; Wilson Vieira, 2620180004329 – 13/07/2018; MILTON MAMORU NISHIWAKI, 2620180001103 – 21/02/2018; CLAUDIA MARIA ANDREONI, 0000000423361 – 21/03/2018; JULIANA RUIZ MAGALHÃES BERNARDI, 2620190001460 – 27/02/2019.						
30	8	S41/8784/2003	Edmar Montelro Filho, SZC - 07263 – 12/12/2005; Eduardo Minoru Nagao, SZC-07264 – 12/12/2005; José Antunes Sobrinho, SZC-07269 – 12/12/2005; Leandro Gerson, OSA-04101 – 14/01/2011; Luiz Roberto Pereira, SZC-07267 – 12/12/2005; Marcos Barrozo Ghiorzi, SZC-07282 – 13/12/2005; Wilson Vieira, SZC-07265 – 12/12/2005; Yoshiaki Fujimori, SZC-07262 – 12/12/2005.	INFRAURBANA	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Serviços de apoio técnico de engenharia e elaboração de projetos funcionais, básicos e executivos, estudos, laudos técnicos, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamentos, composições de custos, avaliação estrutural e/ou funcional dos pavimentos de vias públicas, cronogramas e afins visando à conservação, adequação, complementação de infraestrutura existente e implantação de novas, infraestrutura de transportes, bem como a realização de acompanhamento, controle e ensaios quantitativos e qualitativos. Dentre os serviços realizados estão Detalhamento do	05/06/2004	31/12/2004	R$ 2.005.242,53	691.462,94

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						cronograma de implantação dos corredores Pirituba (trecho) e São João e terminais Pirituba e Lapa para execução de obras.				
31	2	C01/8234/1187	Wilson Vieira, SZC-09292 - 18/09/2006; Yoshiaki Fujimori, SZC-09288 - 21/09/2006.	INFRAURBANA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	Gerenciamento de 9.143 novas unidades habitacionais, para população de baixa renda, distribuídas em 62 empreendimentos localizados em 51 municípios, totalizando 336.678,29 m² de área construída.	30/10/1992	28/02/1994	Cr$ 9.045.140.000,00	2.246.681,57
32	8	S41/8784/2002	Edmar Monteiro Filho, SZC-06039 – 18/08/2005; Eduardo Minoru Nagao, SZC-06040 – 18/08/2005; José Antunes Sobrinho, SZC-06038 – 18/08/2005; Leandro Gerson, OSA-04111 – 17/01/2011; Luiz Roberto Pereira, SZC-06063 – 19/08/2005; Marcos Barrozo Ghiorzi, OSA-04112 – 17/01/2011; Wilson Vieira, SZC-06043 – 18/08/2005; Yoshiaki Fujimori, OSA-04125 – 20/01/2011.	INFRAURBANA	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Apoio técnico e administrativo ao gerenciamento de obras e projetos, análise de projetos funcionais, básicos e executivos, elaboração de estudos especializados de projetos e/ou execução das obras, análise e preparação de laudos técnicos, preparação de memoriais descritivos, assessoramento técnico para avaliação estrutural e/ou funcional dos pavimentos e acompanhamento técnico da execução das obras, controle e realização de ensaios quantitativos e qualitativos de materiais. Os serviços se desenvolveram ao longo do Passa Rápido Pirituba / Lapa / Centro, Passa Rápido Capelinha / Ibirapuera / Santa Cruz (trecho), Santo Amaro / 9 de Julho / Centro (trecho), Linha Sacomã / Parque Dom Pedro II do VLP, Rótula e Contra Rótula.	05/01/2004	04/06/2004	R$ 2.533.015,57	873.453,64

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TERMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
33	5	002/8300/1356	Celso Clavo Medina Gião, SZC-03986 – 12/04/2005; Edmar Monteiro Filho, B.3781/97 – 01/10/1997; Luiz Roberto Pereira, SZC-03814 – 06/04/2005; Wilson Vieira, A.6592/98 – 07/12/1998; Yoshiaki Fujimori, SZC-03984 – 12/04/2005.	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Fiscalização, Administração e Controle das Obras e Serviços, Apoio de Projeto da Construção do Trecho 1 da SP-070 Rodovia Governador Carvalho Pinto. Extensão 35 km. "homens/hora".	21/10/1993	21/06/1995	R$ 4.316.497,82	4.027.292,47
34	6	C108/8190/2402	Carlos Correa, 252014047317 - 30/09/2014; José Antunes Sobrinho, 252014047320 - 30/09/2014; Osmar Tessmer, 252014047316 - 30/09/2014; Rafael Phillippi Gama Salles, 252014047318 - 30/09/2014; Roberto Tajima, 252014047315 - 30/09/2014; Yoshiaki Fujimori252014047319 - 30/09/2014.	SISTEMA DE ESGOTO	CONSORCIO CATARINENSE DE OBRAS E SANEAMENTO	Consultoria técnica Gerenciamento das Obras de coleta e tratamento de esgoto do Sistema Insular de Florianópolis, abrangendo as Bacias A, BC, D e E/Costeira, compreendendo: a) Acompanhamento Geral e Apoio Técnico à Obra (ATO); b) Apoio logístico no planejamento e acompanhamento de empreendimentos em base PERT-CPM, com software gerencial de funções físico-financeiras; c) Suporte por locação de pessoal técnico especializado e equipamentos na área de informática; d) Apoio ao Controle de Qualidade e Fiscalização de Obras Civis do Sistema Insular.	01/12/2003	01/12/2003	R$ 1.130.000,00	385.757,69
35	10	C78/8873/2181	Carlos Roberto Viana, OSA-02159 – 01/07/2009; Edmar Monteiro Filho, OSA-02162 – 01/07/2009; Eduardo Minoru Nagao, SZC-85629 – 17/07/2009; Haruo Okawa, OSA-02163 – 01/07/2009; Liliana de Souza Lasalvia,	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM	Contrato Nº 837.940.201.103 - Estudos Preliminares, Projeto Básico e Projeto Executivo para adequação funcional das estações existentes de Ferraz de Vasconcelos e Mauá da CPTM – Lote 4.	06/06/2005	13/09/2007	R$ 1.221.905,20	466.376,03

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 5558256331677289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			OSA-02158 – 01/07/2009; Luiz Roberto Pereira, 5ZC-86527 – 17/07/2009; Mário Sérgio Visani di Cunto, OSA-02157 – 01/07/2009; Rubens Camargo Guarnieri, OSA-02156 – 01/07/2009; Wilson Vieira, OSA-02160 – 01/07/2009; Yoshiaki Fujimori, OSA-01/07/2009.			• Quantidades executadas por empresa por empresa do consórcio - Engevix: 15.687,0 m2; Argeplan: 6.723,0 m2.				
36	2	D16/1155/2374	Edmar Monteiro Filho, 2620130013905 - 18/12/2013; Wilson Vieira, 2620140000773 - 30/01/2014.	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Gerenciamento e elaboração de projetos executivos do programa de recuperação de rodovias vicinais do estado - "Pró - Vicinais" - 4. Etapa; Edital nº 011/2009 - CO	18/07/2009	17/01/2013	R$ 9.795.587,72	4.156.837,56
37	2	E04/1935/0539	Luiz Roberto Pereira, FL-26839 - 30/03/2002; Wilson Vieira, A.2045/97 - 30/04/1997	RODOVIAS	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO (EMURB)	Gerenciamento Relativos ao Corredor Viário Sudoeste - Centro - trecho I - Túnel de Travessia sob o Rio Pinheiros.	06/07/1987	15/11/1989	Cr$ 46.645.918,33	1.014.041,70
38	1	C78/8649/1901	Wilson Vieira - FL 54788 - 18/03/2004	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM	Elaboração do Projeto Final de Engenharia e Arquitetura para readequação de sete estações existentes na linha Sul, compreendendo as estações Osasco, Presidente Altino, Ceasa, Vila Lobos, Jaguaré, Cidade Universitária, Pinheiros e Jurubatuba, com área de intervenção totalizando 54.805,00 m².	16/04/2003	16/04/2003	R$ 279.312,57	36.982,00
39	6	D02/8139/1208	Celso Olavo Medina Gião, B.1029/95 – 12/07/1995; Claudio Moraes de Carvalho, B.1027/95 – 12/07/1995; Edmar Monteiro Filho, A.1450/95 – 12/07/1995; Luiz Roberto Pereira, B.1026/95 – 12/07/1995; Wilson Vieira, B.1031/95 – 12/07/1995; Yoshiaki	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Fiscalização, Controle e Administração da Execução das Obras e Serviços de Construção do Lote 01 da Rodovia Governador Carvalho Pinto. Extensão 35 km.	09/11/1990	31/10/1993	Cr$ 471.179,47	4.949,88

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Fujimori, 8.2005/95 – 17/05/1996.							
40	7	101/8733/2145	Carlos Alberto Moraes, SZC-12200 – 05/09/2007; Haruo Okawa, SZC-12171 – 30/08/2007; Luiz Roberto Pereira, SZC-12191 – 04/09/2007; Mário Sérgio Visani di Cunto, SZC-12190 – 04/09/2007; Rubens Camargo Guarnieri, SZC-12170 – 30/08/2007; Wilson Vieira, SZC-12172 – 30/08/2007; Yoshiaki Fujimori, SZC-12201 – 05/09/2007.	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Elaboração e Fiscalização da Elaboração de Projeto e de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia para os Aeroportos de Goiânia, com 26.610 m2, Vitória, com 26.578 m2 e Santos Dumont, com 31.090 m2. Elaboração de projetos e orçamentos de automação predial, sistemas elétricos e de informação aeroportuárias para os Terminais de Passageiros do Aeroporto de Goiânia, Recife com 52.000 m2, Brasília, com 15.200 m2, Palmas, com 9.600 m2 e Porto Alegre, com 37.600 m2	03/06/2002	30/09/2005	R$ 3.509.385,50	1.210.132,93
41	6	002/P0105/2389	Edmar Monteiro Filho - 2620140003777 - 29/04/2014; Eduardo Minoru Nagao – 2620140003778 - 29/04/2014; Carlos Roberto Viana – 2620140003780 - 29/04/2014; Wilson Vieira - 2620140003788 - 29/04/2014; Luiz Filipe Pinto da Silva – 2620140009940 - 18/09/2014; Yoshiaki Fujimori - 2620140013403 - 05/12/2014	INFRAURBANA	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Serviços de consultoria especializada de engenharia para apoio à DERSA, no Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento da Zona Leste da Região Metropolitana de São Paulo, financiado pelo convênio celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura do Município de São Paulo.	28/02/2014	28/02/2014	R$ 5.427.182,28	40.878,00
42	2	016/8905/2135	Edmar Monteiro Filho, SZC-11664 - 31/07/2007; Wilson Vieira, SZC-11667 - 31/07/2007	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Supervisão das obras de recuperação das rodovias do Estado de São Paulo, componentes do programa "Caminhos da Qualidade" - Lote 12, nas cidades de Fernandópolis, Monte Aprazível, Floreal/Magda/General	02/01/2006	02/01/2007	R$ 2.181.489,78	933.457,33

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Salgado, Auriflama, Guzolândia, Sud Menucci/Pereira Barreto, São José do Rio Preto-Araçatuba.				
43	5	D02/8935/2256	Edmar Monteiro Filho, 2620110007300 – 29/09/2011; Edson de Souza, 2620110007301 – 29/09/2011; Eduardo Minoru Nagao, 2620110007299 – 29/09/2011; Luiz Otávio Roma, 2620110007298 – 29/09/2011; Wilson Vieira, 2620110001428 – 04/04/2011.	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Serviços técnicos de engenharia de apoio à fiscalização e supervisão das obras e serviços de construção do trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, entre a Av. Papa João Paulo XXIII no município de Mauá e a Rodovia Regis Bittencourt, compreendendo o LOTE 2 - da estaca 31.480 à 31.825, incluindo a intersecção com a Via Anchieta.	12/05/2006	12/07/2010	R$ 6.658.392,89	2.630.424,24
44	4	D02/S00130/2430	Caio Cesar Fernandes, 26202000000217 – 13/01/2020; Edmar Monteiro Filho, 26201500012050 – 05/11/2015; Eduardo Minoru Nagao,26201500012304 – 11/11/2015; Wilson Vieira, 26202100000064 – 06/01/2021.	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Serviços técnicos de engenharia para apoio à fiscalização, supervisão e acompanhamento das obras e serviços de duplicação da SP-099 Rodovia dos Tamoios, contemplando o trecho de planalto do km 11+500m ao km 60+480m ATESTADO COM PMI / PMP	12/06/2012	12/06/2014	R$ 12.723.231,07	7.096.453,27
45	3	S08/1357/0955	Haruo Okawa, FL-22855 - 03/12/2001; Wilson Vieira, FL-22833 - 30/11/2001; Yoshiaki Fujimori, FL-22887 - 04/12/2001.	SAA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Projeto Básico Final do Sistema de Abastecimento de Água de Ronconópolis-MT.	08/03/1978	08/07/1978	Cr$ 2.291.064,00	135.166,02
46	14	S55/1066/2356	Bruno Braz Zammataro, 26201300009817 – 12/09/2013; Carlos Alberto Moraes, 26201300012228 – 04/11/2013; Carlos Roberto Viana, 26201300011381 – 15/10/2013; Celso Olavo Medina Giao, 26201300008015 – 31/07/2013; Edmar	RODOVIAS	SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS	Estudos funcionais, projeto básico, projeto executivo e elaboração de estudo de impacto ambiental - EIA/RIMA para a ligação viária do Túnel Ayrton Senna com a Av. 23 de Maio, sentido Centro, sendo 500 m em túnel em região urbana pelo Método NATM, 180 m de vala	01/07/2008	01/01/2011	R$ 3.560.163,00	1.780.081,50

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065012
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Monteiro Filho, 2620130009978 – 17/09/2013; Eduardo Minoru Nagao, 2620130009976 – 17/09/2013; José Eduardo Salvatto, 262013000014014 – 2012/2013; Leandro Gerson, 2620130011369 – 15/10/2013; Luiz Roberto Pereira, 2620160003730 – 27/04/2016; Massaji Beppu, 2620130007989 – 31/07/2013; Miriam de Oliveira Silva, 2620130013467 – 06/12/2013; Rodrigo Alberto Gutierrez Cisternas, 2620130008007 – 31/07/2013; Wilson Vieira, 2620130009980 – 17/09/2013; Yoshiaki Fujimori, 262013001235306/11/2013.			a céu aberto após o final do túnel e 820 m de faixa de tráfego adicional na pista ascendente.				
47	4	E15/1410/1236	Luiz Roberto Pereira, FL-28284 - 07/05/2002; Santo Bertin Neto, FL-37271 - 20/12/2002; Wilson Vieira, 51613/95 - 07/03/1995; Yoshiaki Fujimori, FL-28267 - 08/05/2002	RODOVIAS	EMURG EMPRESA DE URBANIZACAO DE GUARUJA SA	Trabalhos Referente ao Anteprojeto e Projeto Executivo de Ligação entre a Via Piaçaguera-Guarujá e Av. D. Pedro.	23/04/1979	11/09/1979	Cr$ 2.648.450,00	114.206,55
48	8	C14/8472/1909	Fernando Cardenal de Moraes - 02739/2003; José Antunes Sobrinho - 02738/2003 ; Yoshiaki Fujimori - 02740/2003; Rafael Philippi Gama Salles - 02741/2003; Rita de Cassia Rodrigues - 02742/2003. Quefren Antonio Menes de Souza - 02743/2003; Osmar Tessmer 02744/2003; Carlos Gonzalo	SAA	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	Elaborou o projeto de engenharia dos sistemas de abastecimento de água de São Miguel D'Oeste e Guaraciaba.	01/08/2001	01/08/2001	R$ 181.238,13	35.643,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			Larrosa Rodrigues - 02745/2003. Data: 02/12/2003							
49	3	D16/8780/1929	Eduardo Minoru Nagao, FL-56112 - 20/05/2004; Wilson Vieira, FL-56108 - 06/05/2004; Yoshiaki Fujimori, SZC- 12935 - 22/01/2008.	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Verificação de Projetos, Detalhamento do Projeto Executivo de Contenções, Estudos de Desvio de Tráfego, Otimização do Projeto de Obras Complementares e Assistência Técnica à Obra da Rodovia SP-55 entre os kms 127,4 / 190.907, Trecho São Sebastião - Boracela	01/03/2003	01/12/2003	R$ 139.920,60	48.248,48
50	6	A16/1060/2204	Daisy Maria de Oliveira Maldonado Dabague, 2620160003854 – 29/04/2016; Edmar Monteiro Filho, 2620150010565 – 02/10/2015; Edson de Souza, 2620210012212 – 27/10/2021; Julio Fernando Scottini, 2620110008558 – 26/10/2011; Luiz Roberto Pereira, 2620110003237 – 10/06/2011; Wilson Vieira, 2620150009329 – 04/09/2015	RODOVIAS	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-ARTESP	Contrato Nº 0121/ARTESP/2008 - Execução de serviços técnicos especializados de Engenharia Consultiva para o Lote 12 (Malha Rodoviária da Concessionária VIAOESTE), no apoio às atividades de competência legal da ARTESP quanto à fiscalização dos trechos das rodovias estaduais outorgadas à exploração da iniciativa privada, com vistas à aferição da execução adequada do serviço. Constituem o lote 12 as seguintes rodovias: SP-280 do km 13+460 e respectivos acessos às Marginais Pinheiros e Tietê, ao km 79+380; SP-270 do km 34+000 ao km 115+500, executados o trecho urbanizado de São Roque entre o km 58+500 e o km 63+000 e o trecho urbanizado de Brigadeiro Tobias entre o km 87+200 e o km 89+300;	01/05/2008	01/10/2012	R$ 12.049.465,68	6.901.183,09

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome de empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						SP-075 do km 0+000 (início) ao km 15+000; SP-91/270 do km 0+000 (entroncamento com a SP-270) ao km 6+830 (entroncamento com a SP-075) (PARCIAL).				
51	3	M06/8340/1307	Celso Olavo Medina Gião, B.3683/96 - 13/09/1996; Luiz Roberto Pereira, B.3678/96 - 13/09/1996; Wilson Vieira,B.3684/96 - 13/09/1996.	RODOVIAS	MINISTERIO DO EXERCITO	Estudos de Traçados para Duplicação de Trecho de Transposição da Serra do Cafezal (lote 2), entre os Kms 339,2 e 366,8 da BR-116/SP, referente a fase Preparatória do Projeto de Ampliação da Capacidade Rodoviária entre São Paulo e Florianópolis.	12/04/1995	13/11/1995	R$ 151.074,82	166.016,29
52	2	D16/8852/2018	Edmar Monteiro Filho, SZC-08874 - 08/08/2006; Wilson Vieira, SZC-08846 - 31/07/2006.	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Supervisão dos serviços de engenharia na Rodovia SP-055, trecho São Sebastião - Boiçucanga, com 34,90 km, Rodovia SP-055 - Trecho: Boiçucanga - Boracéia com 28,70 km. Os serviços englobaram Assessoramento ao DER/SP, Atualização, Detalhamento e Adequação do Projeto, Fiscalização e Supervisão da Execução das Obras, Análise e Estudos de Soluções Específicas, Execução de Controles Tecnológicos, Execução dos Controles Geométricos, e Programa da Qualidade.	02/02/2005	02/10/2005	R$ 1.198.233,44	413.183,94
53	3	S59/1218/2418	Edmar Monteiro Filho, 412458/2015 - 27/06/2018; Luiz Otávio Roma, 412459/2015 - 27/06/2018; Wilson Vieira, 412456/2015 - 28/05/2018.	INFRAURBANA	SEINFRA	Serviços técnicos de engenharia consultiva para a supervisão de apoio às obras e projetos sob responsabilidade da SEINFRA, no Estado de Sergipe	01/06/2010	31/12/2013	R$ 23.986.234,00	11.993.117,00
54	9	M27/S00201/2510	Diego David Baptista de Souza, 2220452482/2017 – 16/05/2018; Eduardo Cesar	RECURSOS HÍDRICOS	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Supervisão, Acompanhamento Técnico - ATO e Controle Tecnológico	21/01/2013	31/03/2020	R$ 82.361.864,00	23.178.862,62

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Prezepiorski, 2220452478/2017 – 12/12/2017; Fernando da Silva Schmidt, 2220452477/2017 – 04/09/2017; Liliane Brasiliense Pereira, 2220452484/2017 – 14/12/2017; Maykel Alexandre Hobmeir, 2220452486/2017 – 21/09/2017; Norton Gabriel Fagundes Barbosa, 2220452479/2017 – 12/12/2017; Quefren Antonio Menes de Souza, 2220452480/2017 – 11/07/2017; Roberto Borges Moraes, 2220452481/2017 – 11/12/2017; Yoshiaki Fujimori, 2220452473/2017 - 29/08/2017.			(Fiscalização) das obras do Trecho I, do Eixo Norte, do Projeto de Integração do Rio São Francisco, contemplando Obras Civis e Montagens Eletromecânicas de barragens, diques, estruturas de controle, tomadas d'água, estações elevatórias, túnel, canais, aquedutos, bueiros, pontes, sistema de drenagem, subestações e linhas de transmissão, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional, para o Ministério da Integração Nacional nos Municípios de Cabrobó, Verdejante e Salgueiro no Estado de Pernambuco.				
55	4	S01/1565/1630	Haruo Okawa, FL-22850 - 03/12/2001; José Raul Cisternas Maulen, FL-26870 - 03/04/2002; Wilson Vieira, FL-22839 - 30/11/2001; Yoshiaki Fujimori,FL-22883 - 04/12/2001.	SISTEMA DE ESGOTO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Projeto dos Coletores-Tronco e Projeto Técnico da Rede Coletora do Sistema Integrado de Esgotos Sanitários de Taboão da Serra, Itapecerica da Serra e Embu.	15/10/1981	31/08/1981	Cr$ 34.744.406,00	302.572,55
56	9	D16/1139/2315	Aline Cacace, 2620120009214 - 13/09/2012; Bruno Braz Zammataro, 2620120009224 - 13/09/2012; Carlos Roberto Viana, 2620120009235 - 13/09/2012; Celso Olavo Medina Gião, 2620120009240 - 13/09/2012; Eduardo Minaru Nagao, 2620120008078 - 10/08/2012; Leandro Gerson, 2620120008073 -	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Elaboração de projeto básico para ampliação de capacidade operacional da rodovia dos Tamoios - SP-99, do km 11 + 500m ao km 64+400m, com 52,9 km de extensão, no trecho entre os municios de São Jose dos Campos, Jambeiro e Paraibuna.	14/04/2009	13/08/2009	R$ 1.163.489,78	707.417,63

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728J
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			10/08/2012; Luiz Roberto Pereira, 2620120009244 - 13/09/2012; Wilson Vieira, 2620120009121 - 11/09/2012; Yoshiaki Fujimori, 2620120009182 - 12/09/2012.							
57	8	P32/8656/2030	José Antunes Sobrinho – 01301/2006; Yoshiaki Fujimori – 01302/2006; Onélia Eleuterio – 01303/2006; Carlos Correa, – 01304/2006; Clarissa Campos de Sá – 01305/2006; Osmar Tessmer – 01306/2006; Rita de Cassia Rodrigues – 01307/2006; Rafael Philippi Gama Salles, – 01308/2006. Data: 21/06/2006	SISTEMA DE ESGOTO	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	Projeto do sistema de esgotos e projeto de execução de coletores tronco, estações elevatórias e redes de drenagem de esgotos do município de cabo frio.	22/06/2001	15/12/2003	R$ 448.117,91	201.500,94
58	9	C14/8757/2025	José Antunes Sobrinho - 00220/2006; Yoshiaki Fujimori - 00221/2006; Rita de Cassia Rodrigues - 00222/2006; Osmar Tessmer - 00223/2006; Carlos Correa - 00224/2006; Heloisa Helena Leal Candido - 00225/2006; Alexandra Lima da Costa - 00226/2006; Roberto Linhares Moritz - 00227/2006; Rene Petronilho Bitencourt - 00228/2006. Datas: 14/03/2006 e 16/11/2006.	SISTEMA DE ESGOTO	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	Projeto final de engenharia do sistema de esgoto sanitário do Campeche no município de Florianópolis/SC.	01/12/2002	01/05/2005	R$ 177.885,00	49.193,85
59	3	C18/1514/0204	Carlos Roberto Viana, A.4116/97 - 17/07/1997; Haruo Okawa, FL-22848 - 12/12/2001; Wilson Vieira, FL-22842 - 10/12/2001.	SAA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	Projeto Executivo do Sistema de Abastecimento de Água de Montes Claros - MG.	01/08/1980	01/08/1980	Cr$ 510.000,00	9.131,60
60	8	C14/8491/2033	José Antunes Sobrinho – 00630/2006; Yoshiaki	SAA	COMPANHIA CATARINENSE DE	Elaborou o projeto final de engenharia do sistema de	14/03/1998	31/12/2002	R$ 358.703,62	316.537,52

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			Fujimori – 00631/2006; Quefren Antonio Menes de Souza – 00632/2006; Rafael Philippi Gama Salles – 00633/2006; Rita de Cassia Rodrigues – 00634/2006; Carlos Correa – 00635/2006; Luis Fernando Pedroso Sales – 00636/2006; Osmar Tessmer – 00637/2006. Data: 14/03/2006		AGUAS E SANEAMENTO CASAN	abastecimento de água de caçador.				
61	3	C49/8208/1998	Cristiano Kok, 1140/2005 - 08/08/2005; Marcos Funes Neto, 938/2005 - 05/07/2005; Wilson Vieira, 939/2005 - 05/07/2005.	RECURSOS HÍDRICOS	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	Supervisão e Apoio à Fiscalização das Obras do Projeto Formoso "H", envolvendo implantação da infraestrutura de irrigação referente ao Projeto do Perímetro de Irrigação Formoso "H", localizado no município de Bom Jesus da Lapa - BA	15/05/1992	20/07/1995	R$ 2.245.016,80	1.870.847,33
62	10	E34/P00317/2528	Anaximandro Steckling Muller, 252018093004 - 22/05/2018; Diego David Baptista de Souza, 252018091128 - 09/04/2018; Guilherme Piale de Oliveira Palma, 252018091652 - 20/04/2018; João Raphael Leal, 252018092297 - 09/05/2018; Lailton Vieira Xavier, 252018090760 - 29/03/2018; Liliane Brasiliense Pereira, 252018092302 - 09/05/2018; Maykel Alexandre Hobmeir, 252018092291 - 09/05/2018; Roberto Borges Moraes, 252018092299 - 09/05/2018; Sergio de Pauli Basso, 252018092296 - 09/05/2018;	SEGURANÇA DE BARRAGENS	ELEJOR - CENTRAIS ELETRICAS DO RIO JORDAO S.A.	Plano de Segurança de Barragens - PSB	06/07/2017	06/02/2018	R$ 250.500,00	83.500,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			Vinicius Roberto Aguiar, 252018091654 - 20/04/2018							
63	2	D16/8939/2197	Edmar Monteiro Filho, 2620120012722 - 26/12/2012; Wilson Vieira, 2620130003841 - 19/04/2013.	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Gerenciamento, supervisão e acompanhamento das obras e serviços de toda a Conservação Rodoviária das rodovias sob jurisdição do DER/SP - LOTE II, subdivididos pelas divisões regionais a seguir: Divisão Regional de Itapetininga-DR.2; Divisão Regional de Cubatão-DR.5; Divisão Regional de Taubaté-DR.6; Divisão Regional da Grande São Paulo-DR.10.	22/06/2006	21/06/2012	R$ 3.141.607,92	1.454.448,11
64	6	C73/500282/2656	Edmar Monteiro Filho, 96495/2021 - 19/07/02021; Fernando da Silva Schmidt, 96493/2021 - 19/07/02021; Fernando Luiz Veloso Campos, 96500/2021 - 19/07/02021; Vanessa dos Santos Kanazawa, 96505/2021 - 19/07/02021; Wilson Vieira, 96506/2021 - 19/07/2021; Yoshiaki Fujimori, 106053/2021 - 23/09/2021.	INFRAURBANA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER	Serviços de engenharia consultiva de Supervisão, Gerenciamento e Apoio a Fiscalização da CONDER, visando a implantação das obras dos Corredores Alimentadores "I" - Interligação da AV. Pinto de Aguiar à AV. Gal Costa, duplicação da Av. Gal Costa e implantação da Ligação Pirajá / Lobato, em Salvador - Bahia.	05/08/2014	25/11/2020	R$ 23.925.413,27	
65	6	V11/8997/2371	Diego David Baptista de Souza, 252018098109 – 11/10/2018; Lailton Vieira Xavier, 252018098108 – 11/10/2018; Liliane Brasiliense Pereira, 252018098112 – 11/10/2018; Maykel Alexandre Hobmeir, 252018098111 – 11/10/2018; Roberto Borges Moraes, 252018098114 – 11/10/2018; Sergio de Pauli	HIDRELÉTRICAS	VLB ENGENHARIA LTDA	Projeto Básico Consolidado e Projeto Executivo da UHE Mauá, com capacidade instalada de 350 MW, mais uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) complementar de 11 MW, totalizando 361 MW, compreendendo as disciplinas de geologia, hidráulica, engenharia civil, arquitetura, engenharia elétrica,	05/11/2008	31/05/2013	R$ 5.600.000,00	2.800.000,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728O
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Basso, 252018096113 – 11/10/2018.			engenharia mecânica e sistema de transmissão.				
66	2	CO1/8832/2034	Wilson Vieira, SZC-09294 - 18/09/2006; Yoshiaki Fujimori, SZC-09289 - 06/10/2006.	INFRAURBANA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	Assessoria Técnica ao Gerenciamento de empreendimentos nas fases de elaboração de execução das obras e de pós ocupação de unidades habitacionais, abrangendo apoio ao gerenciamento e acompanhamento de projetos, análise técnica e apoio à supervisão de projetos, acompanhamento e apoio à programação de início de execução das obras, apoio à gestão, assessoria técnica ao macro planejamento, ao controle e à viabilização de programas e empreendimentos abrangendo assessoria técnica no levantamento de demanda habitacional, acompanhamento e apoio ao planejamento geral de controle de programas habitacionais, referentes a unidades habitacionais implantadas no Estado de São Paulo, região de Campinas.	06/10/2004	05/07/2006	R$ 5.441.701,87	1.876.448,92
67	2	D22/8261/1999	José Antunes Sobrinho – 1528/96 - 20/12/1996; Wilson Vieira – 0595/99 - 22/12/1999	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SC - ATUAL Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE/SC)	Supervisão, Fiscalização e Revisão de Projetos das Obras de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes e Serviços Complementares na Rodovia SC-482-Trecho Rio Fortuna - Braço do Norte. Extensão 18,48 Km. Parcialmente financiado pelo Banco Interamericano de	01/08/1993	01/02/1996	R$ 11.269.662,90	136.205,74

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						Desenvolvimento – BID				
68	7	002/S00118/2512	Eduardo Minoru Nagao, 2620180005409 - 13/08/2018; Franciane Menegazzo Araujo, 2620180007398 - 08/10/2018; Leandro Gerson, 2620190001940 - 18/03/2019; Maurício José de Mello, 2620180005095 - 06/08/2018; Ricardo Lima de Mello, 2620180005094 - 06/08/2018; Wilson Vieira, 2620190000871 - 08/02/2019; Yoshiaki Fujimori,2620190001133 - 18/02/2019.	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	projeto de Detalhamento Executivo, serviços técnicos especializados de Apoio e Acompanhamento Técnico às Obras (ATO) para a Duplicação da SP-099 Rodovia dos Tamoios entre o km 11,5 no município de São José dos Campos e km 60,48 do município de Paraibuna, trecho da planalto, composto pelo seguinte lote de projeto: - Lote 2 – entre o km 35,8 e km 60,48 no município de Paraibuna, numa extensão aproximada de 24,68 km, incluindo a interseção com a SP-88 Estrada de Salesópolis, além de outros dispositivos de retorno ao longo do Lote 2. Foram produzidos no total 1.885 documentos, sendo 1.440 no formato A1 (ABNT) e 445 no formato A4 (ABNT). Para elaboração destes documentos foram utilizados os softwares AutoCAD e MicroStation, para os desenhos gráficos, Word para os arquivos de texto, Excel para planilhas e MSProject para os cronogramas e Bentley ProjectWise Explorer para gestão em nuvem dos documentos e informações do contrato. - Para assessoria técnica a obra - ATO foram consumidas 31.460 horas, sendo 17.935 horas de profissionais com	27/01/2003	27/05/2010	R$ 5.350.109,40	2.872.685,66

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						nível superior e 12.721 horas de profissionais com nível técnico e 804 horas de profissionais de apoio.				
69	3	U6/1191/2511	Fernando da Silva Schmidt, 941240/2017 - 24/05/2018; Hugo Burigo, 941197/2017 - 03/04/2018; Yoshiaki Fujimori, 940199/2017 - 13/12/2017.	INFRAURBANA	UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE	Prestação de Serviços de Consultoria Especializada para Apoio Técnico e Operacional ao Gerenciamento do PROSAMIM, em Manaus-AM, com financiamento BID.	30/07/2017	30/07/2017	R$ 30.095.296,42	40.210,00
70	16	D22/8651/1863	José Antunes Sobrinho – 00510/2003; Yoshiaki Fujimori – 00511/2003; Luiz Roberto Pereira – 00512/2003; Carlos Eugenio Gonçalves Butze – 00513/2003; João Vicente Hess Guimarães Klettenberg Wanka – 00514/2003; João Raphael Leal – 00515/2003; Nelson Infanti Junior – 00516/2003; Carlos Correa – 00517/2003; Marcelo Corrêa Rosado – 00518/2003; Luis Fernando Pedroso Sales – 00519/2003; Fernando Dieckmann Medeiros – 00520/2003; Marcia de Carvalho Pinto da Luz – 00521/2003; Yumi Goya – 00522/2003; Clarice Ilse Schwarz Manzoch – 00523/2003 ; uiz Carlos Ferro – 00524/2003; Adilson Pinheiro – 00525/2003. Data: 20/03/2003	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SC - ATUAL SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE/SC)	Projeto de engenharia de reforma e aumento de capacidade da rodovia BR-470 - trecho Blumenau (Interseção com a Rua Francisco Valdieck) à Indaial (Ponte sobre o Ribeirão Estradinha)	07/05/2001	07/05/2002	R$ 1.439.755,73	655.716,05
71	8	M30/P00300/2507	João Raphael Leal – 252017081471; Anaximandro Steckling Muller – 252017081472; Sergio de Pauli Basso –	MINERAÇÃO	MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA.	Projeto Executivo, Plano de Execução do Projeto e Apoio Técnico à Obra da Barragem de Água para a Mineração Riacho dos	30/04/2017	30/04/2017	R$ 823.900,00	

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			252017081473; Roberto Borges Moraes – 252017081474; Lucas Rodrigues Heckrath – 252017081475; Diego David Baptista de Souza – 252017081476; Lailton Vieira Xavier – 252017081478; Vinicius Roberto de Aguiar – 252017081479. Data: 24/07/2017			Machados, localizada no Córrego Rodeador, município de Riacho dos Machados, no Estado de Minas Gerais				
72	5	F01/1204/0597	Carlos Roberto Viana, SZC-06798 - 18/10/2005; Edmar Monteiro Filho, SZC-06802 - 18/10/2005; Luiz Roberto Pereira, SZC-11442 - 27/07/2007; Rubens Camargo Guarnieri, SZC-06803 - 18/10/2005; Wilson Vieira, B.3180/96 - 12/08/1996.	FERROVIA E METRÔ	FEPASA FERROVIA PAULISTA S.A	Acompanhamento da Implantação da Remodelação dos serviços de subúrbios da Prioridade 1 - Linha Tronco, compreendendo: assessoria de Projetos, Planejamento, Programação, controle e assessoria técnica na fiscalização das obras instalações e montagem de equipamentos.	01/01/1976	01/12/1972	Cr$ 28.185.000,00	4.867.875,50
73	7	D32/1124/2277	Yoshiaki Fujimori – 01132/2011; João Vicente Hess Guimarães Klettenberg Wanka –01133/2011; Luana Siewert – 01134/2011; Tiago Jose Schmitt – 01135/2011; Alexandre de Oliveira – 01136/2011; Karin Rodrigues Baran – 01137/2011; Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt – 01138/2011. Data: 06/04/2011	TRANSMISSÃO	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES-SC	Projeto Básico e Executivo para restauração da Rodovia BR 282 – CREMA 2ª etapa, com 214,5 km de extensão total.	09/06/2009	09/06/2009	R$ 1.178.451,55	39.853,00
74	2	D22/8339/1507	José Antunes Sobrinho - 00814/2001 - 01/08/2001; Yoshiaki Fujimori - 00815/2001 - 01/08/2001	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SC - ATUAL SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE/SC)	Supervisão, Coordenação, Controle, Fiscalização e Revisão de Projetos das Obras de Terraplenagem, Obras de Arte Correntes, Drenagem, Pavimentação Asfáltica na Rodovia SC-416 - Timpó/Pomerode/Rio dos	11/01/1994	30/11/2000	R$ 1.049.589,61	387.717,34

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Cedros. Extensão 19,936 Km.				
75	7	M27/S00201/2567	Diego David Baptista de Souza, 2220534135/2021 - 27/10/2021; Eduardo Cesar Prezepiorski, 2220534130 - 27/10/2021; Fernando da Silva Schmidt, 2220534125 - 26/02/2022; Norton Gabriel Fagundes Barbosa, 2220534134 - 26/10/2021; Quefren Antonio Menes de Souza, 2220494328-2019 - 10/11/2021; Rafael Philippi Gama Salles, 2220538871/2021 - 18/10/2021; Yoshiaki Fujimori, 2220534127/2021 - 27/10/2021.	RECURSOS HÍDRICOS	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Supervisão, Acompanhamento Técnico – ATO e Controle Tecnológico (Fiscalização) das obras do Trecho I, do Eixo Norte, do Projeto de Integração do Rio São Francisco, contemplando Obras Civis e Montagens Eletromecânicas de barragens, diques, estruturas de controle, tomadas d'água, estações elevatórias, túnel, canais, aquedutos, bueiros, pontes, sistema de drenagem, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional, para o MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - PISF	30/07/2018	30/07/2018	R$ 82.361.864,00	23.178.862,62
76	3	D16/8759/2017	Edmar Monteiro Filho, SZC-06042 - 18/08/2005; Eduardo Minoru Nagao, SZC-06041 - 18/08/2005; Wilson Vieira, SZC-08845 - 31/07/2006.	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Supervisão das obras pertencentes ao Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo, compreendendo a Rodovia SP-55 (São Sebastião - Boissucanga), com extensão de 34,910 km e trecho Boiçucanga - Boracéia) com 28,597 km. Parcialmente financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.	17/12/2003	16/12/2004	R$ 3.019.373,36	1.041.163,23
77	2	P35/1026/2169	José Antunes Sobrinho - 00674/2008, 14/03/2008; Quefren Antonio Menes de Souza - 00675/2008 - 14/03/2008	SAA	MUNICIPIO DE PALHOCA	Serviços de operação e manutenção do sistema de abastecimento de água do município de Palhoça/SC.	01/08/2007	01/02/2008	R$ 1.350.000,00	688.775,00
78	3	D32/P00184/2582	Hugo Burigo, 252019107061 - 08/07/2019; Wilson Vieira, 252019107060 - 08/07/2019; Yoshiaki Fujimori,	RODOVIAS	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE	Supervisão das obras de construção da ponte sobre o Canal Laranjeiras, na Rodovia BR-101/SC, no trecho da	20/12/2012	31/07/2015	R$ 8.006.946,96	3.882.156,10

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			252019107059 - 08/07/2019.		TRANSPORTES-SC	divisa SC/RS à divisa SC/RS, subtrecho do entroncamento com a SC-437 (para Imbituba) ao entroncamento com a SC-437 (Pescaria Barva), ao segmento do km 313,1 ao km 315,9				
79	9	C78/1116/2258	Carlos Roberto Viana, 2620110008020 - 09/11/2011; Edmar Monteiro Filho, 2620110008819 - 01/11/2011; Eduardo Minoru Nagao, 2620120002882 - 21/03/2012; Fernanda Andrade Botelho Zucare, 2620110008843 - 03/11/2011; Lilian Cristina Francisco, 2620110008817 - 01/11/2011; Luiz Otávio Roma, 2620120003314 - 30/03/2012; Marcos Barrozo Ghiorzi, OSA-0398124/11/2010; Vanessa dos Santos, 2620110009023 - 05/112011; Wilson Vieira, 2620110008821 - 01/11/2011.	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM	Prestação de Serviços Técnicos Zespecializados de Engenharia para Supervisão de Projetos de Engenharia Civil e Estações e via Permanente para as linhas A (atual linha 7),C (atual Linha 9), E (atual Linha 11) e F (atual Linha 12) da CPTM.	08/01/2009	07/01/2012	R$ 7.070.151,50	7.070.151,50
80	7	F01/1204/0586	Cristiano Kok, FL-37310 - 23/12/2002; Edmar Monteiro Filho, FL-37267 - 20/12/2002; Haruo Okawa, (número ilegível) - 09/01/2003; José Antonio Patricio, 56304/94 - 16/06/1994; Luiz Roberto Pereira, 56249/94 - 16/06/1994; Rubens Camargo Guarnieri, A.6167/97 - 02/10/1997; Wilson Vieira, 56331/9416/06/1994.	FERROVIA E METRÔ	FEPASA FERROVIA PAULISTA S A	Estudos de Concepção do Novo Serviço de Subúrbios entre as Estações de Júlio Prestes e Amador Bueno, com extensão de 63 Km e 35 Estações; Estudo de demanda de Passageiros e pesquisas de Tráfego na Região Oeste da Grande São Paulo; Elaboração de Projetos Executivos do Novo Sistema de Subúrbios.	07/05/2010	30/09/2013	R$ 42.515.540,94	AGATTI/VANESSA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 5358256331667289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
81	4	P18/P00260/2543	Fernando da Silva Schmidt, 252020119268 - 08/07/2020; Guilherme Araya de Almeida Godoy, 252018098084 - 11/10/2018; Quefren Antonio Menes de Souza, 252019113527 - 12/12/2019; Yoshiaki Fujimori, 252018097559 - 26/09/2018.	INFRAURBANA	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	Apoio técnico e administrativo à Fiscalização e Supervisão das Obras e serviços e apoio ao gerenciamento dos Contratos vinculados ao Projeto do Maciço do Morro da Cruz, através de convênio com a Caixa Econômica Federal dentro do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, no município de Florianópolis/SC, incluindo Sistema Viário, Contenções, Macro e Micro drenagem, Habitações, Instalações Sanitárias e obras de Acessibilidade.	15/04/2014	15/10/2015	R$ 828.000,00	356.896,60
82	7	S41/8784/1974	Edmar Monteiro Filho, OSA-04121 - 19/01/2011; Eduardo Minoru Nagao, OSA-04103 - 14/01/2011; José Antunes Sobrinho, 2620110007470 - 05/10/2011; Leandro Gerson, OSA-04107 - 14/01/2011; Luiz Roberto Pereira, OSA-04102 - 14/01/2011; Marcos Barrozo Ghiorzi, OSA-04104 - 14/01/2011; Wilson Vieira, SZC-0471120/05/2005.	INFRAURBANA	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Consolidação do Projeto Funcional e os Projetos Básico e Executivo da Rótula Central a ser inserida no novo Sistema Integrado de Transporte Público - SITP em implantação no município de São Paulo, denominado "Interligado", cujos serviços são financiados com recursos do BID. A rótula central localização na área central da cidade de São Paulo, compreendendo um traçado por vias arteriais e tendo uma extensão total aproximada de 5,2 km e larguras variando de 7,15 a 27,70 m, nas seguintes vias: Av. Ipiranga, Av. São Luiz, Rua Maria Paula, Viaduto Dona Paulina, Praça Dr. João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Av. Rangel Pestana, Viaduto 25 de Março, Viaduto	19/09/2003	18/08/2004	R$ 1.020.108,62	351.761,59

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582683167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040741 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7389
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Mercúrio, Rua da Figueira, Av. Mercúrio e Av. Senador Queiroz.				
83	1	101/8823/2143	Givaldo Lima de Melo, 1933/2007 - 23/10/2007; Wilson Vieira, 1712/2007 - 26/09/2007.	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Fiscalização das obras e serviços de regularização e reforço estrutural da pista 17/35, pistas de taxiamento H e I, com área aproximada de 68.400 m2 e 27.600 m2,respectivamente e recuperação do pavimento rígido do pátio I com área de 4.910 m2, do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luis Eduardo Magalhães, Salvador/BA	01/06/2005	07/12/2006	R$ 432.334,17	149.080,75
84	2	S01/8201/1239	Haruo Okawa, B.1245/95 - 16/08/1995	SISTEMA DE ESGOTO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Projeto Executivo dos Coletores-Tronco da Bacia TQ-13, Cotia e Afluentes e de 03 Elevatórias de Esgotos.	07/05/1992	01/05/1993	Cr$ 260.755.000,00	404.271,32
85	6	S02/8752/1961	Alexandra Lima da Costa - 00673/2005; José Antunes Sobrinho - 00669/2005; Onelia Eleuterio - 00671/2005; Quefren Antonio Menes de Souza- 00674/2005; Rita de Cassia Rodrigues 0 00672/2005; Yoshiaki Fujimori - 00670/2005. Data: 16/05/ 2005	SISTEMA DE ESGOTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Estudo de Concepção para Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário do Município de Foz do Iguaçu - PR.	19/09/2002	16/03/2003	R$ 189.355,00	75.290,25
86	6	S02/8524/1889	Cristiano Kok, 002767/2003 - 06/10/2003; Haruo Okawa, 002769/2003 - 06/10/2003; José Antunes Sobrinho, 002772/2003 - 06/10/2003; Luiz Bianchi, 002771/2003 - 06/10/2003; Osmar Tessmer, 002773/2003 - 06/10/2003; Roberto Tajima, 001219/2003 - 22/05/2003.	SANEAMENTO DIVERSOS	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Revisão e Atualização dos Planos Diretores de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Curitiba-PR, Elaboração dos Estudos de Concepção para Ampliação / Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	01/10/1998	01/04/2004	R$ 10.822.174,36	9.172.111,50

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300085072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						de Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Morretes e Guaraqueçaba, Elaboração de Projetos Básicos, Executivos, incluindo complementações e adaptações em projetos executivos existentes, Elaboração de Projeto Básico e Especificações Técnicas dos Sistemas de Supervisão e Controle Operacional, Gerenciamento Global do Programa e Acompanhamento Técnico de Implantação das Obras. Os Serviços fazem parte do Gerenciamento de Programa de Saneamento do Governo do Estado do Paraná, com financiamento do JBIC - Organismo Japonês Japan Office Development Assistance - Investimentos no valor de US$ 392,000,000.00.				
87	6	I01/8768/2147	Danilo de Fiore Carvalho, SZC-12376 - 01/10/2007; Idylio Thomazini Filho, SZC-12377 - 01/10/2007; Liliana de Souza Lasalvia, SZC-12374 - 01/10/2007; Marcos Barrozo Ghiorzi, SZC-12271 - 17/09/2007; Tadahiro Wada, SAC-12375 - 01/10/2007; Wilson Vieira, SZC-12396 - 10/10/2007.	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Fiscalização da elaboração de projetos, planejamento e orçamentos de obras e serviços de engenharia de planos de desenvolvimento aeroportuário, assessoria de meio ambiente referentes a Fiscalização de Projetos de Reforma do Terminal de Passageiros nº 01 e Complementação da Ambientação Arquitetônica com 90.650,07 m2, Fiscalização de Projetos de Reforma do Terminal de Passageiros nº 02 e Complementação da	01/04/2003	30/11/2005	R$ 6.023.026,27	2.076.905,61

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						Ambientação Arquitetônica com 90.691,81 m2, Fiscalização de Projetos para Obra de Construção do Terminal de Passageiros nº 03 com 160.000 m2, Fiscalização da Elaboração de Projetos para Obras e Serviços para a Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Congonhas com 37.300 m2				
88	4	022/8791/2049	Fernando da Silva Schmidt, 252019107734 - 29/07/2019; Hugo Burigo, 252019107730 - 29/07/2019; José Antunes Sobrinho, 01407/2006 - 03/07/2006; Yoshiaki Fujimori, 252019107724 - 29/07/2019.	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SC - ATUAL SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE/SC)	Coordenação, supervisão, controle, fiscalização e revisão de projetos das obras da rodovia SC-458 - Capinzal - Tupitinga - BR-470, com 33,526 km de extensão, compreendendo terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares, obras de arte especial, fornecimento de material betuminoso, meio ambiente e serviços de iluminação	01/08/2003	01/10/2004	R$ 1.146.096,56	516.213,20
89	6	002/P00296/2502	Eduardo Minoru Nagao, 2620180005209 - 08/08/2018; Franciane Menegazzo Araujo, 2620180006103 - 31/08/2018; Leandro Gerson, 26201800047891 - 31/07/2018; Miriam de Oliveira Silva, 2620180006110 - 31/08/2018; Wilson Vieira, 2620180005012 - 02/08/2018; Yoshiaki Fujimori, 2620190004290 - 28/05/2019.	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Serviços técnicos de engenharia para apoio à DERSA na elaboração do projeto executivo referente à adequação no sistema viário do entorno do aeroporto Leite Lopes para a implantação do empreendimento RAO Internacional, na Cidade de Ribeirão Preto / SP	01/07/2015	01/11/2015	R$ 745.544,35	287.510,83

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316738 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATs	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
90	7	D30/1138/2278	Alexandre de Oliveira - 1058/2011; Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt- 01057/2011; Fernando da Silva Schmidt- 01061/2011; João Vicente Hess Guimarães Klettenberg Wanka - 01056/201; Luana Siewert - 01059/2011; Karin Rodrigues Baran - 01062/201; Yoshiaki Fujimori - 01060/201. Data: 30/03/2011	RODOVIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA	Projeto e Supervisão das obras emergenciais de reconstrução de pontes em diversos municípios de SC.	15/05/2009	20/12/2009	R$ 514.374,26	216.123,63
91	12	H02/P00355/2615	Anaximandro Steckling Muller, 252020123264 05/11/2020; Diego David Baptista de Souza, 252020123254 - 04/11/2020; Fernando Fonseca de Freitas, 252020123310 - 05/11/2020; Jakson de Souza, 252020123314 - 05/11/2020; Jean de Souza, 252020123315 - 05/11/2020; João Raphael Leal, 252020123269 - 05/11/2020; Lucas Rodrigues Heckrath,252020123272 - 05/11/2020; Maykel Alexandre Hobmeir, 252020123268 - 05/11/2020; Ricardo Mendes da Silva, 252020123307 - 05/11/2020; Roberto Borges Moraes, 252020123315 - 05/11/2020; Sergio de Pauli Basso, 252020123266 - 05/11/2020; Vinicius Roberto de Aguiar, 252020123267 - 05/11/2020.	SEGURANÇA DE BARRAGENS	HEIDRICH & HEIDRICH LTDA	Serviços técnicos especializados relativos ao Plano de Segurança de Barragens - PSB, em atendimento a Lei 12.334 de 20 de Setembro de 2010, que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens e as exigências e regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em atendimento a resolução 696 de 15 de dezembro de 2015, da PCH Rudolf Heidrich	08/04/2019	10/07/2019	R$ 130.000,00	33.774,13
92	1	D11/1603/0420	Wilson Vieira, B.2404/97 - 13/06/1997	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-	Projeto Executivo de Engenharia do TMBH - Trem Metropolitano de Belo	01/04/1983	01/06/1984	Cr$ 28.203.430,90	209.784,52

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 5582563331167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
					MG	Horizonte, na Variante de Horto Florestal.				
93	2	D30/8723/1925	José Antunes Sobrinho - 00293/2004 - 19/02/2004; Yoshiaki Fujimori i 00294/2004 - 19/02/2004	RODOVIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA	Supervisão das Obras de Reabilitação Rodoviária do Programa Rodoviário de Santa Catarina, parcialmente financiado pelo BID, na Rodovia SC-283, Trecho BR-153 - Concórdia - SC-465, com extensão de 20,07 km.	10/05/2002	19/02/2004	R$ 965.491,76	359.989,47
94	3	C25/1429/0244	Cristiano Kok, FL-57315 - 23/12/2002; Edmar Monteiro Filho, FL-37265 - 2012/2002; Wilson Vieira, B.2768/97 - 10/07/1997.	FERROVIA E METRÔ	VALE S.A.	Projeto Executivo Final de Engenharia do Terminal Ferroviário da Ponte de Madeira - Estrada de Ferro Carajás.	15/05/1979	31/08/1981	Cr$ 16.380.200,00	688.822,54
95	1	E27/8937/2200	Wilson Vieira, 2620120010713 - 23/10/2012	FERROVIA E METRÔ	EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DE S PAULO S/A EMTU/SP	Prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento, gestão ambiental, supervisão e fiscalização das obras e projetos para implantação do programa de revitalização dos Polos de Articulação Metropolitana - PRO-PÓLOS.	05/06/2006	05/06/2007	R$ 563.652,50	254.470,65
96	5	A16/1163/2268	Carla Daniela Araujo de Oliveira, 2620160000013 - 04/01/2016; Cristiano Bengozzi, 2620150013754 - 14/12/2015; Edmar Monteiro Filho, 2620150010564 - 02/10/2015; Eduardo Minoru Nagao, 2620150011511 - 22/10/2015; Fernanda Andrade Botelho Zucare, 2620150013648 - 10/12/2015; Frederico Saliba Soubhia, 2620150013582 - 10/12/2015; Lilian Cristina Francisco, 2620110006020 - 29/08/2011; Wilson Vieira, 2620150009324 -	RODOVIAS	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-ARTESP	Apoio à fiscalização dos trechos das rodovias estaduais outorgadas à exploração da iniciativa privada, com vistas ao cumprimento pelas CONCESSIONÁRIAS, dos encargos contidos nos contratos de concessão - Rodoanel Mario Covas - Trecho Oeste, integrante do Lote 24	08/09/2009	08/03/2013	R$ 5.005.926,00	5.005.926,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 5558256331617289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			04/09/2015.							
97	8	F15/500176/2585	Edmar Monteiro Filho, 2620200008506 - 22/09/2020; Fernando da Silva Schmidt, 2620200007807 - 04/09/2020; Leandro Gerson, 2620200008303 - 17/09/2020; Vanessa dos Santos Kanazawa, 2620200008300 - 17/09/2020; Wilson Vieira, 2620200007796 - 04/09/2020.	INFRAURBANA	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Gerenciamento e Supervisão de obras novas, ampliações, adequações, reformas, serviços de manutenção e levantamento de dados dos prédios escolares e prédios administrativos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, bem como atendimento ao cumprimento das legislações relacionadas ao meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, situados na Região VI e Região VII.	31/10/2018	31/10/2018	R$ 7.778.145,38	41.183,00
98	9	F14/8530/1810	Adriano Cechetto Beck, 01327/2002, 15/07/2002; Carlos Correa, 01326/2002, 15/07/2002; João Roberto de Sousa Filho, 01331/2002, 15/07/2002; José Antunes Sobrinho, 01323/2002, 15/07/2002; Luis Fernando Pedroso Sales, 01330/2002, 15/07/2002; Onelia Eleutério, 01328/2002, 15/07/2002; Osmar Tessmer, 02457/2004, 07/12/2004; Rita de Cassia Rodrigues, 01325/2002, 15/07/2002; Yoshiaki Fujimori. 01324/2002, 15/07/2002	INFRAURBANA	FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON	Executou projeto executivo complementar do ambulatório e hospital Oncológico de Florianópolis - "Complexo hospitalar Vilson Pedro Kleinubing", localizado na cidade de Florianópolis/SC.	27/03/2002	27/03/2002	R$ 201.305,00	36.150,00
99	12	D16/1045/2226	Carlos Roberto Viana, OSA-03349 - 05/04/2010; Cristiano Bengozzi, VGP-00184 - 05/10/2010; Edmar Monteiro Filho, OSA-003348 - 05/04/2010; Edson de Souza, OSA-03347; Frederico Salliba Soubhia, VGP-00186 - 05/10/2010; Lilian Cristina	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Supervisão das obras de recuperação das estradas vicinais do estado de São Paulo, componentes do programa Pró Vicinal	16/02/2008	15/02/2009	R$ 1.927.973,85	963.986,93

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728O
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Francisco, OSA-03350 - 05/04/2010; Luiz Roberto Pereira, OSA-03345 - 05/04/2010; Marco Adriano Campesi Casarin, OSA-03373 - 07/04/2010; Paulo Tomaz Pellegrini, VGP-00185 - 05/10/2010; Ricardo Rodrigo dos Santos, OSA-03351 - 05/04/2010; Wilson Vieira , OSA-03344 - 07/05/2010; Yoshiaki Fujimori, OSA-03372 - 07/04/2010.							
100	5	016/8843/2176	Carlos Roberto Viana, 2620120003318 - 30/03/2012; Celso Olavo Medina Gião, 2620120003132 - 28/03/2012; Eduardo Minoru Nagao, 2620120003134 - 28/03/2012; Luiz Roberto Pereira,2620120003139 - 28/03/2012; Wilson Vieira, 2620120003135 - 28/03/2012.	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Apoio técnico à área de engenharia do DER/SP do Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo - PRR/SP, com financiamento parcial do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, compreendendo: projetos de engenharia para implantação, recuperação, duplicação de rodovias, elaboração de "as built" de obras rodoviárias, projeto de estrutura de obra de arte especial, projeto de túnel, projeto de contenção, projeto de arquitetura, sinalização, pavimentação, restauração de pavimento. Estes serviços foram realizados em diversas rodovias do Estado de São Paulo, destacando o levantamento de dados, monitoramento e gerenciamento da malha rodoviária administrada pelo DER/SP, aqui foram	02/12/2004	01/03/2007	R$ 1.438.488,51	528.098,87

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						realizados estudos para tratamento acústico e redução do nível de ruído da rodovia.				
101	7	S63/P00349/2622	Eduardo Cesar Prezepiorski, 252021125733 - 18/02/2021; Fernando da Silva Schmidt, 252021125741 - 18/02/2021; Hugo Burigo, 252021125721 - 18/02/2021; Rodrigo Vivian Pereira, 252021125791 - 22/02/2021; Sergio de Pauli Basso, 252021125740 - 18/02/2021; Wilson Vieira, 252021125732 - 18/02/2021; Yoshiaki Fujimori, 252021125731 - 18/02/2021	RODOVIAS	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE	Serviços de consultoria para fins de coordenação, supervisão, controle, fiscalização e revisão de projetos das obras de Manutenção e Restauração nas Pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos	28/02/2019	13/03/2021	R$ 15.359.623,80	4.924.376,84
102	4	M01/P00165/2452	Adriana Bianchi Belique, 0000000436622 - 19/04/2018; Eduardo Minoru Nagao, 2620160006714 - 07/07/2016; Maira Cecilia Picão Pajzos Pereira, 0000000433268 - 06/04/2018; Wilson Vieira, 2620200009813 - 20/10/2020	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	Elaboração do projeto básico de arquitetura, de engenharia civil e da superestrutura de via permanente para pátio de estacionamento e manutenção de trens Paulo Freire e seus acessos, da Linha 2 - Verde da Companhia do Metropolitanos de São Paulo	20/08/2012	05/07/2014	R$ 2.292.528,45	1.452.806,37
103	29	D25/P00124/2348	24 Atestados: 23/05/2013 Anaximandro Steckling Muller - 01495/2013; Andreia Moura Ortiga Fernandes -01483/2013; Carlos Correa - 01487/2013; Daniel Zanini Mergen - 01501/2013; Diego David Baptista de Souza- 01499/2013; Eduardo de Oliveira Germano - 01490/2013; Flavia Mattos da Silva Baptista - 01488/2013; Guilherme Miranda Martins -	HIDRELÉTRICAS	DESENVIX S/A	A elaboração dos estudos seguiu os critérios e a metodologia recomendados pelas "Diretrizes para elaboração de Projeto Básico Usinas Hidrelétricas", da Eletrobrás, as Normas Técnicas pertinentes da ABNT, bem como as Resoluções ANEEL, relativas ao Projeto Básico de Aproveitamentos Hidrelétricos. Os serviços prestados envolveram estudos catográficos e	09/04/2012	15/05/2013	544.500,00	272.250,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			01494/2013; Jaqueline Antunes Ferreira - 01489/2013; Jakson de Souza - 01491/2013; Jean de Souza - 01481/2013; João Vicente Hess Guimarães Klettenberg Wanka - 01484/2013; João Raphael Leal - 01498/2013; José Antunes Sobrinho - 01479/2013; José Armando Silva de Oliveira - 01480/2013; Lailton Vieira Xavier - 01500/2013; Leoze Lobo Maia - 01486/2013; Marcio Correa da Costa - 01492/2013; Maykel Alexandre Hobmeir - 01482/2013; Paulo Cezar Soares Junior - 01492/2013; Roberto Tajima - 01497/2013; Ronni Marcio Campaner01496/2013; Suenon Cureau Holtermann 01485/2013; Thiago Barreto Guedes de Castro Lira - 01503/2013; Vanessa Cavalcanti Paes Duarte 01502/2013. 5 Complementação de Atestados: 08/06/2016 Anaximandro Steckling Muller 252016067747. Diego David Baptista de Souza - 252016067748; José Antunes Sobrinho – 252016067745;Lailton Vieira Xavier – 252016067745; João Raphael Leal – 252016067746.			topográficos, hidrometeorológicos e sedimentológicos, energéticos e geotécnicos, projeto do aproveitamento com suas principais características, estimativas de custo, índices custo benefício, entre outros. Este item apresenta as atividades e serviços desenvolvidos no estudo.				
104	2	D02/1046/0816	Edmar Monteiro Filho, A.6598/98 - 07/12/1998;	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO	Fiscalização das Obras, controle tecnológico, serviços	30/09/1988	14/01/1993	Cr$ 3.489.306.187,18	350.687,55

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 5558256331167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Wilson Vieira, C.0410/98 - 07/12/1998		RODOVIARIO S/A	de topografia, acompanhamento do projeto executivo, detalhamento de métodos construtivos, elaboração de boletins e documentos para medições das obras de melhoramentos e restauração de pista existente e para as obras da duplicação da Rodovia SP-075, Ligação Campinas/Sorocaba - Rodovia Classe 0, entre o Km 0 e o Km 47,5. Extensão 50 Km.				
105	4	C27/1526/1895	Edmar Monteiro Filho, FL-47420 - 22/09/2003; Luiz Roberto Pereira, FL-57546 - 15/06/2004; Wilson Vieira, FL-45196 - 22/07/2003; Yoshiaki Fujimori, FL- 47193 - 03/09/2003	AEROPORTOS	COOPERATIVA DE PEDRAS AMETISTA DO SUDOESTE DO PARANA - COPASP	Acompanhamento Técnico e Fiscalização das Obras Civis da Área Terminal, Sistemas de Pistas, Pátios e Acessos Viários do Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos.	30/06/1982	30/06/1982	R$ 24.627.035	
106	5	ED4/8784/04/Z171	Eduardo Minoru Nagao, OSA-01204 - 05/09/2008; Luiz Roberto Pereira, OSA-01202 - 22/09/2008; Marcos Barrozo Ghiorzi, OSA-01208 - 16/09/2008; Wilson Vieira, OSA-01207 - 08/09/2008; Yoshiaki Fujimori, OSA-01203 - 18/09/2008	INFRAURBANA	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO	Prestação de serviços de apoio à equipe de gerenciamento e fiscalização dos serviços em execução nas passagens em desnível nos cruzamentos das Avenidas Rebouças x Faria Lima e Cidade Jardim x Faria Lima, e interligação do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal x Haroldo Veloso.	10/02/2004	10/09/2004	R$ 379.997,84	129.723,08
107	3	D22/8722/1890	Hugo Burigo, 00454/2004, 10/03/2004; José Antunes Sobrinho, 00452/2004, 10/03/2004; Yoshiaki Fujimori, 00453/2004, 10/03/2004;	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SC - ATUAL SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE/SC)	Serviços de consultoria para fins de coordenação, supervisão, controle, fiscalização e revisão de projetos das obras de reabilitação rodoviária de: SC-283 (trecho Caibi-Mondaí); SC-283 (trecho BR-153-Concórdia); SC-301 (trecho	15/03/2002	15/12/2002	R$ 429.229,68	375.546,11

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						BR-101 - Pé da Serra Dona Francisca)				
108	2	P18/1253/2361	Hugo Burigo, 252016064574, 02/03/2016; Yoshiaki Fujimori, 252016064573 , 02/03/2016	INFRAURBANA	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	Consultoria Técnica para a execução dos serviços de coordenação, supervisão e subsídios à fiscalização das obras de construção do Elevado (Av. Paulo Fontes), incluindo melhorias viárias com os trabalhos de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, sinalização, iluminação, obras de contenção e obras complementares, na interseção da Avenida Paulo Fontes com a Rua Antônio Pereira de Oliveira Neto, no município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.	22/12/2010	15/05/2012	R$ 1.050.095,03	539.894,62
109	2	C14/8446/1541	José Antunes Sobrinho, 01572/2001, 30/11/2001; Yoshiaki Fujimori 01573/2001, 30/11/2001	SAA	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	Serviços de consultoria para gerenciamento das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Joinville - SC, compreendendo: acompanhamento fiscalização e controle das obras.	01/04/1997	01/02/1998	R$ 98.180,00	92.753,90
110	4	S50/8940/2195	Fernando da Silva Schmidt, 00628/2009, 18/03/2009; Hugo Burigo, 00835/2009, 05/05/2009; José Antunes Sobrinho, 00626/2009, 18/03/2009; Norton Gabriel Fagundes Barbosa, 00627/2009, 18/03/2009	RODOVIAS	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE CACADOR	Serviços de consultoria para fins de coordenação, supervisão, controle, fiscalização e revisão de projetos das obras.	01/06/2006	01/02/2009	R$ 658.390,54	284.254,61
111	4	D07/1451/1498	Wilson Vieira, FL 13299 - 17/07/2001	RODOVIAS	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	Supervisão e Fiscalização das Obras de Duplicação e Restauração da BR-040/MG,	25/12/1979	18/12/1980	Cr$ 15.859.000,00	372.714,45

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INICIO	TERMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
					INFRAEST DE TRANSPORTES - TO	Trecho entre Entroncamento com BR-356/MG - Conselheiro Lafaiate. Extensão 69 km.				
112	3	D22/8307/1400	Hugo Burigo, 252019113588 - 13/12/2019; José Antunes Sobrinho, 1525/95 - 20/12/1996; Wilson Vieira, AL-0065/2000 - 17/01/2000	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SC - ATUAL SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE/SC)	Supervisão, Fiscalização e Revisão de Projetos para a DER/SC, das Obras de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes e Serviços Complementares, na Rodovia SC-386 - Trecho Mondaí-Iporã. Extensão 20,38 Km. Financiamento BID	01/04/1995	01/12/1995	R$ 729.669,20	727.486,74
113	9	C14/8757/2027	Alexandra Lima da Costa, 00236/2006 - 31/01/2006; Carlos Correa, 00234/2006 - 31/01/2006; Heloisa Helena Leal Candido, 00235/2006 - 31/01/2006; José Antunes Sobrinho, 00230/2006 - 31/01/2006; Osmar Tessmer, 00233/206 - 31/01/2006; Rene Petronilho Bitencourt, 00238/2006 - 31/01/2006; Rita de Cassia Rodrigues, 00232/2006 - 31/01/2006; Roberto Linhares Moritz, 00237/2006; Yoshiaki Fujimori, 00231/2006 - 31/01/2006.	SISTEMA DE ESGOTO	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	Projeto final de engenharia do sistema de esgoto sanitário do pântano do Sul, no município de Florianópolis/SC.	01/12/2002	01/05/2005	R$ 134.825,00	38.140,65
114	6	002/S00170/2593	CLAUDIA MARIA ANDREONI, 0000000576071 - 21/07/2021; Edmar Monteiro Filho, 2620210003747 - 22/04/2021; Leandro Gerson, 2620210002902 - 25/03/2021; Maira Cecilia Picão Pajzos Pereira, 0000000592762 - 29/07/2020; Wilson Vieira,	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Consultoria para o Desenvolvimento do Detalhamento Executivo do Projeto de Engenharia e Apoio e Acompanhamento Técnico das Obras (ATO) do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, compreendendo o Subtrecho 11.	13/08/2012	25/03/2019	R$ 21.876.647,30	12.754.575,15

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			26202100004561 - 07/05/2021; Yoshiaki Fujimori, 26202100001828 - 25/02/2021							
115	2	D30/8721/1957	José Antunes Sobrinho, 02510/2004; Yoshiaki Fujimori, 02511/2004	RODOVIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA	Serviços de consultoria para fins de coordenação, supervisão, controle, fiscalização e revisão de projetos das obras de reabilitação rodoviária do programa rodoviário de Santa Catarina.	01/05/2002	01/07/2004	R$ 1.618.126,72	573.620,73
116	8	C109/1176/2422	Carlos Correa, 252015054831-27/05/2015; Carolina Testoni Macedo Pereira, 252015054832-27/05/2015; Diego David Baptista de Souza, 252015054827-27/05/2015; Jader Henrique de Santiago, 252015054830-27/05/2015; Jaqueline Antunes Ferreira, 252015054825-27/05/2015; João Raphael Leal, 252015054826-27/05/2015; Marcos Cristiano Palu, 252015054829-27/05/2015; Maykel Alexandre Hobmeir, 252015054828-27/05/2015;	HIDRELÉTRICAS	CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE NICARAGUA - CHN	Serviços técnicos especializados relativos à revisão e validação dos estudos de viabilidade e elaboração do Projeto Básico da Central Hidrelétrica Tumarin, com potência instalada de 253 MW	01/12/2009	29/10/2010	R$ 1.590.000,00	795.000,00
117	3	D02/1497/0378	Edmar Monteiro Filho, A.6594/98 - 07/12/1998; Wilson Vieira, A.6593/98 - 07/12/1998; Yoshiaki Fujimori, FL.24203 - 14/01/2002	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Fiscalização das Obras e Serviços de Construção da Rodovia dos Trabalhadores, Lote 4, entre o km 11+200 e o km 23+500. Extensão 12 km.	01/07/1980	30/07/1982	Cr$ 246.258.743,80	179.348,16
118	8	D36/P00324/2592	Anaximandro Steckling Muller, 252019110548 - 03/10/2019; Diego David Baptista de Souza, 252019110666 - 07/10/2019; Gabrielle de Matos Pereira, 252019112661 - 22/11/2019;	RESERVATÓRIO	DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ - DAEB	Elaboração da Revisão e/ou Complementação do Projeto Executivo das Obras de Construção de Barragem de Terra com Sangradouro em Perfil Creager - Barragem Arvorezinha, localizada na	30/11/2018	30/11/2018	R$ 133.122,78	43.062,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			João Raphael Leal, 252019110545 - 03/10/2019; Lucas Rodrigues Heckrath, 252019112658 - 22/11/2019; Maykel Alexandre Hobmeir, 252019110585 - 04/10/2019; Roberto Borges Moraes, 252019112653 - 22/11/2019; VINICIUS ROBERTO DE AGUIAR, 252019112668 - 22/11/2019			cidade de Bagé/RS. O Projeto é composto por uma barragem de terra, um vertedouro (sangradouro) em Perfil Creager, uma Tomada d'Água, ponte sobre o canal de descarga e outras estruturas complementares, necessitando um conjunto de atividades em diversas disciplinas para avaliar e revisar/complementar o Projeto Executivo, de modo a garantir que o produto final entregue ao cliente apresentasse o detalhamento necessário, com qualidade compatível com as diretrizes da empresa				
119	8	D30/1152/2279	Alexandre de Oliveira, 01050/2011 - 30/03/2011; Ana Claudia Duarte Fernandes Schimidt - 01049/2011- 30/03/2011; Carlos Correa - 01054/2011- 30/03/2011; Fernando da Silva Schmidt - 01053/2011- 30/03/2011; João Vicente Hess Guimarães Klettenberg Wanka – 01048/2011- 30/03/2011; Luana Siewert – 1051/2011- 30/03/2011; Karin Rodrigues Baran – 01055/2011- 30/03/2011; Yoshiaki Fujimori – 01052/2011- 30/03/2011.	RODOVIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA	Projeto e Supervisão das obras emergenciais de reconstrução de pontes em diversos municípios de SC.	22/05/2009	18/11/2009	R$ 320.000,00	159.203,98
120	4	C86/8580/1573	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, FL-28798 - 21/05/2002; José Antunes Sobrinho, FL-28401 - 09/05/2002; Luiz Roberto Pereira, FL-28329 -	RECURSOS HÍDRICOS	COMPANHIA DOCAS DO PARA	Projeto Básico da Transposição pela Navegação da Barragem da UHE Luiz Eduardo Magalhães - Lajeado, no rio Tocantins - TO.	01/12/1999	01/12/2000	R$ 2.504.210,00	1.304.276,04

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			15/05/2002; Wilson Vieira, FL-29242 - 03/06/2002							
121	2	016/1742/0429	Celso Olavo Medina Gião, A.185/95 - 28/04/1995; Wilson Vieira, 50036/9503/01/1995	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Projetos Geométricos, Estudos Geotécnicos e Projeto das Estradas Vicinais, nos Trechos Iacri-Goitcharro - SP-425 (24,30 Km) e Bastos - Divisa Parapuã (16,68 Km) . Extensão 38 Km.	11/07/1985	11/11/1985	Cr$ 156.382.163,00	37.572,64
122	13	E38/P00332/2591	Anaximandro Steckling Muller, 252019110113 - 24/09/2019; Diego David Baptista de Souza, 252019110543 - 03/10/2019; Fernando da Silva Schmidt, 252021125856 -23/02/2021; GUILHERME LARAYA DE ALMEIDA GODOY, 252019110116 - 24/09/2019; Jakson de Souza, 252019110117 - 2409/2019; Jean de Souza, 252019110119 - 24/09/2019; João Raphael Leal, 252019110544 - 03/10/2019; Lucas Rodrigues Heckrath, 252019110121 - 24/09/2019; Maykel Alexandre Hobmeir, 252019110122 - 24/09/2019; Ricardo Mendes da Silva, 252019110123 - 24/09/2019; Roberto Borges Moraes, 252019110127 - 24/09/2019; Sergio de Pauli Basso, 252019110128 - 24/09/2019; VINICIUS ROBERTO DE AGUIAR, 252019110129 - 24/09/2019	HIDRELÉTRICAS	ESTELAR ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA	Projeto Básico Consolidado e Projeto Executivo da PCH Tupitinga, com 24 MW de potência instalada, de acordo com o CONTRATO Nº 1000-STL3F-CTTE-001-00-18; Pequena Central Hidrelétrica, com 24,00 MW de potência instalada, implantada no rio Santa Cruz, no Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina	22/02/2018	31/08/2019	R$ 690.000,00	211.949,01
123	2	D16/8925/2186	Edmar Monteiro Filho, OSA-02837; Wilson Vieira, OSA-02832	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Supervisão de obras de recuperação de rodovias da SP-425 do trecho José Bonifácio/Rio Tietê, do	02/03/2006	01/01/2009	R$ 1.815.939,89	907.969,95

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo - Etapa II (PRR/SP-II). Edital nº 001D/05-CI - Lote D.				
124	4	E35/F00119/2556	Fernando da Silva Schmidt, 252019106109 - 11/06/2019; Quefren Antonio Menes de Souza, 252019110488 - 02/10/2019; Wilson Vieira, 252019105873 - 0506/2019; Yoshiaki Fujimori, 252019106096 - 11/06/2019	TRANSPORTE FLUVIAL e PORTOS	ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A.	Gerenciamento e supervisão das obras civis e infraestrutura do novo pórtico de 2000t, incluindo alimentação elétrica, automação, iluminação, drenagem, execução de pisos e fundações indiretas (estaqueadas), montagem mecânica do pórtico, testes, comissionamento, partida e operação assistida; Coordenação de construção, administração, supervisão e fiscalização de obra e planejamento; qualidade, segurança e saúde, meio ambiente e logística de campo, localizado no Estaleiro Rio Grande.	01/12/2011	31/11/12	R$ 18.370.865,00	10.485.653,54
125	2	D22/8308/1497	José Antunes Sobrinho - 1359/98 – 22/12/1998 ; Yoshiaki Fujimori - 00131/2000 – 22/12/1998	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SC - ATUAL SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE/SC)	Elaborou o projeto final de engenharia da rodovia Interpraias, trecho interseção SC-485 a interseção SC-449, com extensão total de 25,04 km.	01/12/1993	01/09/1994	Cr$ 20.189.807,84	
126	3	I01/8760/1913	Eduardo Minoru Nagao, SZC-01055 - 31/08/2004; Wilson Vieira, SZC-01064 - 01/09/2004; Yoshiaki Fujimori, SZC-01046 - 30/08/2004	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Elaboração de Projeto de Implantação da Taxiway"A" até a cabeceira 15, projeto de Implantação de nova taxiway ligando a pista de pouso e decolagem 15/33 ao pátio de aeronaves, projeto de ampliação do pátio de aeronaves e projetos complementares das áreas,	06/01/2003	06/05/2003	R$ 279.994,18	96.549,72

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						no Aeroporto Internacional Afonso Pena em Curitiba-PR.				
127	4	D32/P00184/2409	Hugo Burigo, 252015051687 - 25/02/2015; Oscar Eigio Isaka, 252015051688 - 25/02/2015; Wilson Vieira, 252015051686 - 25/02/2015; Yoshiaki Fujimori, 252015051685 - 25/02/2015	RODOVIAS	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES-SC	Supervisão das obras de construção da ponte sobre o Canal Laranjeiras, na Rodovia BR-101/SC, no trecho da divisa SC/RS à divisa SC/RS, subtrecho do entroncamento com a SC-437 (para Imbituba) ao entroncamento com a SC-437 (Pescaria Barva), no segmento do km 313,1 ao km 315,9.	19/12/2012	28/02/2017	R$ 8.022.816,01	3.952.126,11
128	2	D16/1155/2326	Edmar Monteiro Filho, 26201200109 32 - 26/10/2012; Wilson Vieira, 26201200109 36 - 26/10/2012	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Serviços técnicos e administrativos de apoio ao gerenciamento e elaboração de projetos executivos do programa de recuperação de rodovias vicinais do Estado - "Pro-vicinais" - 4ª etapa.	18/07/2009	25/06/2012	R$ 23.795.936,00	10.097.999,58
129	4	A06/1637/1358	Haruo Okawa, A.2311/98 - 21/05/1998; Luiz Roberto Pereira, A.2321/98 - 21/05/1998; Wilson Vieira, B.613/97 - 05/02/1997; Yoshiaki Fujimori, A.2318/98 - 21/05/1998	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO-RJ	Planos Diretores e Projeto Executivo dos Aeroportos sob administração da ARSA (Jacarepaguá - RJ), com o desenvolvimento do plano de ocupação da Área e Projeto Executivo dos Sistemas de Infraestrutura para a Área de Carga Aérea, compreendendo Projetos Executivos das Redes de Água Potável, Incêndio, Esgoto, Energia Elétrica, Iluminação Pública e Sistemas de Comunicação; Sistemas Viário e Construções Complementares, numa área aproximada de 186.000 m².	01/01/1984	01/01/1986	R$ 80.000.000,00	306.525,15
130	6	E04/8784/04/2172	Edmar Monteiro Filho, OSA-00989 - 26/06/2008; Eduardo Minoru Nagao, OSA-00995 - 26/06/2008; José Antunes Sobrinho, OSA-	INFRAURBANA	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO	Prestação de serviços de elaboração de estudos, orçamentos, cronogramas, bem como o acompanhamento e controle	21/11/2003	20/06/2004	R$ 241.296,37	82.373,38

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			00996 - 25/06/2008; Luiz Roberto Pereira, OSA-01806 - 17/03/2009; Wilson Vieira, OSA-00993 - 26/06/2008; Yoshiaki Fujimori, OSA-00990 - 26/06/2008			das serviços em execução das obras das Passagens em Desnível nos cruzamentos Rebouças x Faria Lima e Cidade Jardim x Faria Lima, e interligação do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal - Haroldo Veloso.				
131	1	S01/8311/1234	Wilson Vieira, ABEA 117/99 - 16/11/1999	SAA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Gerenciamento do Projeto do Setor de Água no Estado de São Paulo.	01/02/1994	17/03/1995	Cr$ 509.632,16	542.161,87
132	4	M01/1043/0994	Celso Olavo Medina Gião, A.184/95 - 28/04/1995; José Raul Cisternas Maulen, 50340/95 - 04/01/1995; Luiz Roberto Pereira, 50057 - 06/01/1995; Wilson Vieira, FL-25113 - 08/02/2002	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	Projeto Básico para Concorrência das Obras do Pátio Delamare da Linha Vila Prudente - Vila Madalena do Metrô de São Paulo	01/04/1989	01/06/1989	Cr$ 51.056.040,00	60.636,63
133	1	R01/1250/0845	Wilson Vieira, FL-3314 - 16/03/2000	FERROVIA E METRÔ	REDE FERROVIARIA FEDERAL S A	Projeto Executivo Final de Engenharia da Ligação Ferroviária Engº Gutierrez-Engº Bley (Tronco Sul), com extensão de 98,891 Km.	02/08/1974	04/06/1976	Cr$ 4.905.200,65	698.746,53
134	7	D07/S00337/2632	Edmar Monteiro Filho, 4696072021 - 01/06/2021; Fernando da Silva Schmidt, 469544/2021 - 01/06/2021; Frederico Saliba Soubhia, 469547/2021 -01/06/2021; Gian Carlo Schmitz Marcaccini, 469548/2021 - 10/06/2021; João Raphael Leal, 469552/2021 - 10/06/2021; JORGE ANGELO CANSIAN BATTISTELLA, 469549/2021 - 29/06/2021; Lucas Rodrigues Heckrath, 469551/2021 - 10/06/2021	RODOVIAS	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - TO	Serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da superintendência regional do DNIT no estado do Tocantins. Lote 03 – U.L. de Araguaína – extensão de 562,00 km	18/07/2018	30/01/2021	R$ 4.869.318,38	1.536.838,27
135	2	D30/8721/1956	José Antunes Sobrinho -	RODOVIAS	DEPARTAMENTO	Serviços de consultoria para	01/04/2002	01/11/2002	R$ 1.618.126,72	573.620,73

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728O
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			02508/2004-15/12/2004; Yoshiaki Fujimori - 02509/2004-15/12/2004		ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA	fins de coordenação, supervisão, controle, fiscalização e revisão de projetos das obras de reabilitação rodoviária do programa rodoviário de Santa Catarina, parcialmente financiados pelo banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, integrantes do Programa BID-IV, cujos quantitativos executados através da empresa Construtora Pirunã Ltda.				
136	6	401/1526/0645	Celso Clavo Medina Glão, B.1028/95 - 12/07/1995; Edmar Monteiro Filho, A.3964/97- 10/07/1997; Luiz Roberto Pereira, B.1025/95 - 12/07/1995; Ronaldo José Conforti Vaz, A.1455/95 - 12/07/1995; Rubens Camargo Guarnieri, FL-31204 - 30/07/2002; Wilson Vieira, FL-28689 - 16/05/2002	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Projeto Executivo de Terraplanagem, Drenagem, Pavimentação, Sistema de Água Potável, Combate a Incêndio, Captação, Adução e Reservação, Rede de Esgoto, Redes Elétricas de Alta e Baixa Tensão e Coordenação de Interferências dos Projetos das Redes dos Sistemas Hidráulicos e Elétricos.	01/01/1981	01/12/1984	R$ 1.167.329.025,00	20.269.647,94
137	1	P10/1425/0829	Wilson Vieira, B.0437/99	TRANSPORTE FLUVIAL e PORTOS	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A PORTOBRAS	Projeto Básico das Eclusas de Tucurui.	03/08/1979	03/08/1980	Cr$ 65.743.126,90	2.347.958,82
138	4	413/8150/1720	Wilson Vieira, FL-41719	INFRAURBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO	Elaboração do Plano Diretor de Goiânia, abrangendo os estudos de socioeconomia do município e do seu entorno, estudos ambientais, avaliação dos serviços públicos, análise e avaliação da legislação urbanística, análise e proposições relativas à estrutura administrativa do município, caracterização dos serviços sociais e comunitários, avaliação da	01/01/1991	01/11/1992	Cr$ 54.090.000,00	1.270.911,65

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040741 Protocolo 24104074 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						atividade e do potencial turístico, caracterização dos monumentos e sítios históricos, definição, através do zoneamento, das áreas urbana e rural, estabelecimento de ocupação dos espaços vazios, estabelecimento das áreas de preservação ambiental, definição do sistema viário principal, estabelecimento e proposição de programas de desenvolvimento urbano a serem desenvolvidos em conjunto pelo poder público e a iniciativa privada.				
139	1	D16/8759/1939	Wilson Vieira, SZC-01065	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Supervisão das Obras Pertencentes ao Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo, parcialmente financiado pelo BID, compreendendo a Rodovia Dr. Manoel Hyppolito Rego - SP-55, trecho São Sebastião - Boiçucanga, compreendendo assessoramento, atualização, detalhamento e adequação do projeto, consultoria técnica específica e fiscalização da execução das obras.	16/12/2002	16/09/2004	R$ 2.416.157,20	833.157,66
140	4	D33/P00138/2540	Edmar Monteiro Filho, 000688/2019 - 23/07/2019; Lacordairi Agatti Junior, 000595/2020 - 04/08/2020; Wilson Vieira, 000690/2019 - 23/07/2019	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES	Projetos de engenharia diversos, estudos de campo, geotecnia, tráfego, revisão de projetos, composição de preços, readequações do sistema rodoviário estadual, projetos de contenções, estabilização de maciços, aterros, obras de arte	11/07/2012	31/03/2016	R$ 25.528.315,11	16.158.184,13

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 28/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						especiais, obras de arte correntes, serviços de sondagem e investigação de solos e rochas, estudos e relatórios ambientais, análise de projetos com interferência nas faixas de domínio, estudos hidrológicos, inventários, medidas de deformação, análise estrutural, fotos aéreas, batimetrias, serviços de apoio em geral, estudos de viabilidade técnico-econômica, ensaios especiais em solos e rocha, referenciais geodésicos, cálculos estruturais diversos e serviços gerais para o DER-ES.				
141	1	E02/1257/1554	Osmar Tessmer, A.5026/97-15/05/97	TRANSMISSÃO	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projeto e fiscalização de construção, acompanhamento de fornecimento de equipamentos e materiais, e assessoria ao comissionamento e operação inicial do sistema, composto de Subestação blindada, isolada a SF6 de 500 kV, comportando 12 transformadores de 378 MVA, 13,8/500 kV e 6 saídas de linha de transmissão de 500 kV; subestação de 230 kV; linha de transmissão de 500 kV com 1412 km de extensão e linha de transmissão de 230 kV com 662 km de extensão, para a Usina Hidrelétrica de Tucuruí.	01/03/1978	01/06/1988	Cr$ 1.503.230.673.536,00	88.686.175.429,85
142	9	V02/S00002/2359	Alessandro Sanches Correa -- 1020180000079-16/01/2018;	FERROVIA E METRÔ	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E	Serviços Técnicos profissionais Especializados	01/01/2011	01/01/2015	R$ 50.151.392,00	25.075.696,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 5558256331672B9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			Edmar Monteiro Filho - - 21/12/2017; Edson de Souza - 1020170002714-21/12/2017; Eduardo Minoru Nagao – 1020160001616-16/08/2016; Fernando da Silva Schmidt – 1020180000071-16/01/2018; Frederico Saliba Soubhia – 1020180001162-14/06/2018; Valdecir Bevilacqua – 1020170002717-21/12/2017; Wilson Vieira - 1020170002716-21/12/2017; Yoshiaki Fujimori – 1020160001615-16/08/2016.		FERROVIAS S/A	de Supervisão das Obras de Implantação da ferrovia Norte Sul - FNS (EF - 151), no lote 3S de construção, com extensão de 135+940 km.				
143	4	P03/8056/1053	Celso Olavo Medina Gião, 001818/94 - 13/01/1994; Luiz Roberto Pereira, 006890/94 - 14/01/1994; Ronaldo José Conforti Vaz, 10408/93 - 18/11/1993; Wilson Vieira, 001682/94 - 13/01/1994	RODOVIAS	MUNICIPIO DE SAO PAULO	Projeto de Pavimentação de Vias Públicas.	12/10/1989	17/03/1990	Cr$ 658.574,19	126.163,63
144	2	D02/8161/1280	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, FL-04786 - 04/05/2000; Wilson Vieira, FL-04791 - 04/05/2000	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Projetos Básico e Executivo dos Codes de Atibaia e Sorocaba e do Subcode de Cubatão e Projeto Básico da Interligação da Rodovia Governador Carvalho Pinto-São José dos Campos. Extensão dos CODE's 9.586,03 m². Extensão dos Pátios 13.263,00 m².	04/03/1991	04/03/1994	Cr$ 4.766.637,51	20.693,92
145	6	D03/P00395/2635	Eduardo Cesar Prezepiorski, 83998/2021 - 21/06/2021; EUDOCIO VANDERLEI DESCHAMPS, 83986/202118/05/2021; Fernando da Silva Schmidt, 83994/2021 - 21/06/2021; FERNANDO GABRIEL DA	TRANSPORTE FLUVIAL e PORTOS	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES-DF	Prestação de serviço de engenharia para supervisão do diagnóstico, operação, manutenção e consolidação de documentação técnica da eclusa da Usina Hidrelétrica de Sobradinho	11/05/2020	01/06/2021	R$ 1.119.000,00	191.724,49

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			CUNHA CORRÊA, 83997/2021 - 08/06/2021; LUÍS HENRIQUE LIMBERGER, 83897/2021 - 14/06/2021; Norton Gabriel Fagundes Barbosa, 83999/2021 - 21/06/2021							
146	2	P03/8069/1317	Luiz Roberto Pereira, A.2848/95 - 08/11/1995; Wilson Vieira, TAB.60040/99 - 04/11/1999	INFRAURBANA	MUNICIPIO DE SAO PAULO	Projeto Básico para Canalização do Córrego Morro do "S" e Implantação de Avenida de Fundo de Vale. Extensão 5,5 Km. Financiamento BID.	13/12/1990	31/03/1993	Cr$ 64.814.748,00	2.687.178,61
147	2	I01/8823/2144	Givaldo Lima de Melo, 392/2007; Wilson Vieira, 391/2007	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Fiscalização das obras e serviços de reforma e ampliação do TPS e Reforma com reforço da pista de pouso 16/34 e de rolamento, dos pátios de estacionamento de aeronaves e obras complementares no Aeroporto Internacional de João Pessoa - Pres. Castro Pinto-PB	02/07/2004	02/11/2004	R$ 12.155.241,99	4.191.462,75
148	12	C78/1157/2257	Edmar Monteiro Filho, 2620120002740 - 19/03/2012; Eduardo Minoru Nagao, 2026110011026 - 26/12/2011; Fábio José de Araújo, 2620120002736 - 19/03/2012; Frederico Saliba Soubhia,2620110009079 - 10/11/2011; Lilian Cristina Francisco, 2620120002764 - 19/03/2012; Luiz Fernando de Siqueira Valentim, 2620110009681 - 24/11/2011; Luiz Otávio Roma,2620120002752- 19/03/2012; Mário Sérgio Visani di Cunto, 2620110011025 -	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM	Prestação de Serviços Técnicos especializados de Engenharia para execução de Supervisão e controle das Obras para a Revitalização da via Permanente e Rede Aérea da Malha Ferroviária da CPTM.	17/08/2009	16/02/2011	R$ 10.674.564,00	-

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			26/12/2011; Rubens Camargo Guarnieri, OSA-03989 - 14/12/2010; Vanessa dos Santos, 2620110011024 - 26/12/2011; Viviane Riveli de Carvalho, 2620120002749 - 19/03/2012; Wilson Vieira, 2620110009679 - 24/11/2011							
149	9	W03/8973/2165	Carlos Alberto Moraes, OSA-00891 - 19/05/2008; Eduardo Mineru Nagao, OSA-00815 - 13/05/2008; Haruo Okawa, OSA-00892 - 20/05/2008; João Baptista Guimarães de Almeida, OSA-03546 - 24/05/2010; Leandro Gerson, OSA-00893-20/05/2008; Liliana de Souza Lasalvia, OSA-00894 - 12/06/2008; Marcos Barrozo Ghiorzi, OSA-00816 - 20/06/2008; Ricardo Rodrigo dos Santos, OSA-00890 - 20/05/2008; Wilson Vieira, OSA-00817 - 13/05/2008	INFRAURBANA	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	Desenvolvimento dos projetos de arquitetura e engenharia , nas etapas de estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo e aprovação nos órgãos públicos e concessionárias de serviços, para o Hipermercado Supercenter Wal Mart em Campo Grande - MS com 28.056 m2.	20/03/2007	20/07/2007	R$ 800.000,00	400.000,00
150	2	D32/S00339/2608	Fernando da Silva Schmidt, 955509/2020 - 12/05/2020; GILMAR DE MENEZES QUEIROZ, 967337/2020 - 10/12/2020	RODOVIAS	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES-SC	Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e de Apoio para a Execução das Ações de Manutenção e de Restauração da Malha Rodoviária Federal que está sob a Jurisdição desta Superintendência Regional do DNIT no Estado do Amazonas – Lote 01: Unidade Local do Castanho/AM.	06/08/2018	29/02/2020	R$ 23.404.473,25	5.202.497,00
151	6	D30/1246/2341	Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt - 01773/2013-12/06/2013; Fernando da Silva Schmidt -	RODOVIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA	Projeto final de engenharia rodoviária para reabilitação da rodovia SC-341, trecho: Ituporanga - Entr. SC-428	07/02/2011	29/09/2012	R$ 493.833,84	282.352,09

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			01777/2013-12/06/2013, João Vicente Hess Guimarães Klettenberg Wanka - 01775/2013-12/06/2013; José Antunes Sobrinho - 01772/2013-12/06/2013; Tiago Jose Schmitt - 01774/2013-12/06/2013; Yoshiaki Fujimori - 01776/2013-12/06/2013.			(acesso a Imbuia), com extensão de 19,60 km.				
152	1	C21/P00007/2366	Sebastião Barcelos - 001136/2013 - 16/08/2013	SANEAMENTO DIVERSOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Execução dos Serviços de Gerenciamento para execução de obras operacionais e serviços comerciais no sistema de saneamento da CESAN, localizados na região metropolitana da Grande Vitória, no estado do Espírito Santo.	12/02/2011	04/04/2013	R$ 3.441.395,50	6.882.791,00
153	1	C13/1541/0156	Wilson Vieira, B.2767/97 - 10/07/1997	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA	Estudo e Projeto Executivo para o Sistema Ferroviário da Usina José Bonifácio de Andrada e Silva.	01/01/1981	01/10/1981	Cr$ 83.165.000,00	1.269.694,66
154	3	I16/P00067/2321	Edmar Monteiro Filho - 127340/2016 - 02/09/2016; Sebastião Barcelos - 127336/2016 - 02/09/2016; Wilson Vieira - 127331/2016 - 02/09/2016	INFRAURBANA	INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES	Prestação de serviços de apoio técnico ao IOPES compreendendo atividades técnicas nas áreas de engenharia e arquitetura, para supervisão e fiscalização dos serviços contratados para a execução das obras para a secretaria de Estado da educação em diversos municípios do Estado do Espírito Santo.	04/07/2011	12/10/2011	R$ 1.754.156,25	-
155	5	A06/1637/1357	Leda Maria Lamanna Ferraz Rosa Van Bodegraven, FL-17815 - 07/08/2001; Luiz Roberto Pereira, A.2320/98 - 21/05/1998; Rubens Camargo Guarnieri, FL-29214	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO-RJ	Planos Diretores e Projeto Executivo dos Aeroportos sob administração ARSA (Jacarepaguá - RJ), com o Desenvolvimento do Projeto Básico de Arquitetura e	01/01/1983	01/01/1987	R$ 180.000.000,00	689.681,60

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INICIO	TERMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			- 07/06/2002; Wilson Vieira, B.614/97 - 05/02/1997; Yoshiaki Fujimori, A.2319/98 - 21/05/1998			Estrutura, Estudos Preliminares dos Sistemas de Instalações e do Sistema Viário de Acessos, Programação e Análise de Sondagens, do Terminal de Passageiros nº 2, compreendendo um Edifício Terminal de Passageiros Domésticos, de 96.912 m².				
156	15	S47/8835/2148	Alexandre Dutra Mayerle - 01020/2008 - 08/05/2008; Andre Abelardo Tavares - 01024/2008- 08/05/2008; Andre Roger Henri Boutique - 01027/2008- 08/05/2008; Carlos Correa - 01019/2008- 08/05/2008; Claudio Rodrigues Machado - 01028/2008- 08/05/2008; Heloisa Helena Leal Candido - 01022/2008- 08/05/2008; Hugo Burigo - 0103D/2008- 08/05/2008; José Antunes Sobrinho - 01017/2008- 08/05/2008; Leonardo Jose Rabuske - 01031/2008- 08/05/2008; Marcus Gil Gueiros Griebeler - 01023/2008- 08/05/2008; Osmar Tessmer - 01018/2008- 08/05/2008; Paulo Sergio Fabio Sant' anna - 01025/2008- 08/05/2008; Rafael Fernandes Pereira- 01021/2008- 08/05/2008; Tito Flávio de Oliveira Gorski -01026/2008- 08/05/2008; Wilson Rabelo Filho - 01029/2008- 08/05/2008	LINHA DE TRANSMISSÃO	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Executou satisfatoriamente para a SC Energia, implantação da linha de transmissão em 525 kv, entre Campos Novos e Blumenau, em Santa Catarina, incluindo as respectivas entradas de linhas, interligações de barra e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle e telecomunicações nas subestações de 525 kv de Campos Novos e Blumenau, em regime de EPC, compreendendo revisão do Projeto Básico, Projeto Executivo e Projeto "As Built", topografia, Sondagens, inspeção, fiscalização, fornecimento de materiais e equipamentos, gerenciamento, construção, montagem, testes, comissionamento e controle de qualidade em obras e fábrica.	25/10/2004	25/09/2006	R$ 54.000.000,00	18.411.183,08
157	1	A06/1663/1359	Wilson Vieira, B.612/97 - 05/02/1997	INFRAURBANA	EMPRESA BRASILEIRA DE	Projeto Executivo Visando Reforma e Ampliação das	16/09/1983	30/03/1984	Cr$ 230.673.300,00	329.063,20

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
					INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO-RJ	Instalações do Hospital Central da Aeronáutica.				
158	4	S32/B401/1504	José Antunes Sobrinho,FL-16737 - 20/08/2002; Luiz Roberto Pereira, FL-16733 - 12/07/2001; Paulo Teiji Sugahara, FL-23279 - 18/12/2001; Wilson Vieira, FL-16721 - 16/07/2001	INFRAURBANA	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	Projeto Executivo do Hospital Infantil de Joinville - Estado de Santa Catarina.	15/04/1996	15/08/1996	R$ 381.000,00	381.000,00
159	3	P01/1868/1076	Cristiano Kok, 1075166 - 14/06/1994; José Renato Kling Cotrim, 1075168 - 14/06/1994; Vasco Guaracy Perillo Fleury, 1075167 - 14/06/1994	ÓLEO E GÁS	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Prestação de serviços técnicos de engenharia de projeto para gasodutos terrestres e sistemas de distribuição de gás natural, para a obra do empreendimento para construções no Torguá e Reduc.	01/03/1987	27/10/1989	Cr$ 11.750.000,00	
160	1	P01/8054/1059	Cristiano Kok, FL-13199 - 05/04/2001	ÓLEO E GÁS	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Projetos para serviços off-shore, compreendendo também, a supervisão, direção, fornecimento de materiais, mão de obra e o que necessário for para completa execução dos serviços listados como Tubulações Industriais, Estruturas metálicas, Eletricidade, Instrumentação, Mecânica e Segurança. Foram empregados nos serviços um total de 213.600 homens/hora.	10/10/1989	08/03/1991	Cr$ 7.428.668,04	1.420.395,42
161	2	P01/8854/2160	Gerson de Mello Almada, SZC-12669 - 22/01/2008; Wilson Vieira, SZC-12670 - 22/01/2008	ÓLEO E GÁS	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Execução de serviços de engenharia para desenvolvimento de projetos básico, conceitual e executivo, estudos de confiabilidade, otimização e viabilidade técnica e econômica, planejamento	14/02/2005	22/12/2006	R$ 7.934.970,49	2.736.196,72

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INICIO	TERMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						físico e financeiro de implantação de instalações e sistemas industriais em ambiente de processamento e refino de petróleo na área de SIX.				
162	2	P01/8885/2125	Gerson de Mello Almada, SZC-12590 -11/12/2007; Wilson Vieira, SZC-12591 - 11/12/2007	ÓLEO E GÁS	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Pré-detalhamento de engenharia (FEED - Front end Engineering Design) - das Unidades de Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada U-206, Hidrotratamento de Nafta de Coque U-306, Unidade de Geração de Hidrogênio U-309, Off-site e Interligações para a Implementação de Empreendimentos para a Refinaria Gabriel Passos - REGAP, localizada na cidade de Betim - MG	19/09/2005	31/03/2006	R$ 5.952.285,91	2.052.512,38
163	8	I01/8768/1977	Danilo de Fiore Carvalho, SZC-10913 - 07/05/2007; Idylio Thomazini Filho, SZC-10707 - 13/04/2007; Ilda de Moura Camilo Gomes da Cruz, OSA-01906 - 25/05/2009; Liliana de Souza Lasalvia, SZC-03432 - 08/03/2005; Márcia Cristina Setsuko Wada Harada, OSA-02391 - 18//09/2009; Rodrigo Vedovello Matiello, SZC-10794 - 07/05/2007; Tadahiro Wada, SZC-10912 - 07/05/2007; Wilson Vieira, SZC-10280 - 28/02/2007	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Fiscalização da Elaboração de Projetos, Planejamento e Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia de Planos de Desenvolvimento Aeroportuário, Assessoria de Meio Ambiente e Manutenção e Controle do Patrimônio Imóvel da Infraestrutura Aeroportuária e de Auxílio à Navegação Aérea da Superintendência Regional do Sudeste - envolvendo entre outros serviços fiscalização de projetos de reforma do Terminal de Passageiros nº 1 do Aeroporto de Guarulhos com 90.650,07 m2, Fiscalização de Projetos de Reforma do Terminal de	01/04/2003	30/11/2005	R$ 6.023.026,27	2.076.905,61

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Passageiros nº 2 do Aeroporto de Guarulhos com 90.691,81 m2 e Fiscalização de Projetos para Obra de Construção do Terminal de Passageiros nº 03 com 160.000,00 m2.				
164	1	F10/8814/2029	Gerson de Mello Almada, 1119/2005 - 07/11/2005	INDÚSTRIA	RIPASA S A CELULOSE E PAPEL	Construção Civil e Montagem Eletromecânica com fornecimento de materiais, na modalidade Turn Key de um Sistema de Picagem de Madeira na unidade industrial da Ripasa, no município de Limeira, SP, compreendendo gerenciamento, planejamento, fornecimento de materiais e equipamentos, montagem eletromecânica, construção civil, comissionamento, testes e elaboração de engenharia de detalhamento.	02/06/2004	01/04/2005	R$ 18.894.000,00	6.036.421,73
165	6	N04/8503/1525	Carlos Alberto Moraes, FL-24432 - 15/01/2002; Edmar Monteiro Filho, FL-25203 - 14/02/2002; Haruo Okawa, FL-25169 - 14/02/2002; Rubens Camargo Guamieri, FL-25172 - 14/02/2002; Wilson Vieira, FL-09156 - 10/11/2000; Yoshiaki Fujimori, FL-25185 - 14/02/2002	FERROVIA E METRÔ	NORONHA ENGENHARIA S/A	Supervisão de Obras Civis do Projeto Sul - Lote 1 - Ligação Capão Redondo / Largo Treze, executado em Via Elevada.	30/06/1998	01/08/2000	R$ 1.598.903,95	1.390.351,26
166	6	C78/500303/2602	Edmar Monteiro Filho, 2620200009218 - 13/10/2020; Fernando da Silva Schmidt, 2620210002985 - 29/03/2021; José Luis Bevilacqua, 2620210001224 -	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM	Supervisão da implantação das obras Civis da Linha 13 - Jade, trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Aeroporto Internacional de Guarulhos, correspondentes ao Lote 2.	04/03/2016	06/01/2019	R$ 29.742.934,86	9.773.608,45

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300085072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			09/02/2021; Lacordairi Agatti Junior, 2620200009385 - 19/10/2020; Vanessa dos Santos Kanazawa,2620200009292 - 15/10/2020; Wilson Vieira, 2620200008464 - 21/09/2020							
167	6	F15/S00176/2505	Edmar Monteiro Filho, 2620180004591 - 23/07/2018; Fernando da Silva Schmidt, 2620180003624 - 08/06/2018; Leandro Gerson, 2620180005356 - 10/08/2018; Rogério Torloni, 2620190006450 - 19/07/2019; Vanessa dos Santos Kanazawa,2620180005355 - 10/08/2018; Wilson Vieira, 2620180002536 - 13/04/2018	INFRAURBANA	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Gerenciamento e supervisão de obras novas, ampliações, adequações, reformas, serviços de manutenção e levantamento de dados dos prédios escolares e prédios administrativos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, bem como atendimento ao cumprimento das legislações relacionadas ao meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, situados na Região VI e Região VII. Consórcio ENGEVIX X COBRAPE	10/10/2012	10/10/2018	R$ 15.765.086,97	7.778.145,38
168	1	M27/S00201/2401	José Antunes Sobrinho , 1016672014-04/09/2014	RECURSOS HÍDRICOS	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Consultoria especializada para supervisão, acompanhamento técnico e controle tecnológico (Fiscalização) das obras do Trecho I, do Eixo Norte, do projeto de integração do Rio São Francisco contemplando obras civis e montagem eletromecânica de barragens, diques, estruturas de controle, tomadas d'água, estações elevatórias, túnel, canais, aquedutos, bueiros, pontes, sistema de drenagem, sistema viário, meio ambiente e saúde e	20/12/2012	20/01/2013	R$ 1.756.013.568,00	798.187.968,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						segurança ocupacional. PISF				
169	3	C35/8674/1989	Ewaldo Scholosser, 3403/2005 - 04/02/2005; José Antunes Sobrinho, 3406/2005 - 04/02/2005; Ronaldo da Silva Ferreira, 3405/2005 - 14/02/2005	TERMELÉTRICAS	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A	Elaboração de Projetos Executivos de Obras Civis, Tubulações, Sistemas Elétricos, Instrumentação e Controle, e Manual de Comissionamento e Apoio à Obra do Sistema de Tratamento de Efluentes da Usina de Angra dos Reis - RJ	10/09/2001	10/09/2002	R$ 500.000,00	172.413,79
170	2	E09/1015/0446	Ewaldo Scholosser, 02634/96 - 10/06/1995; Ronaldo da Silva Ferreira, 02635/95 - 10/06/1996	TERMELÉTRICAS	ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A	Projeto Básico e Projeto Executivo da Tomada d'água e Canais e Restituição do Sistema de refrigeração da Unidade Turbo-Geradora.	01/06/1989	01/06/1990	Cr$ 170.000,00	111.842,11
171	4	E21/8531/2234	Anderson Marques Nacif, 7582/2010 - 19/07/2010; José Antunes Sobrinho, 6690/2010 - 18/07/2010; Ronaldo da Silva Ferreira, 6747/2010 - 22/06/2010; Sérgio Luiz de Freitas Capellão, 6730/2010 - 22/06/2010	TERMELÉTRICAS	ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	Projeto civil, da Unidade 2 (Angra 2) e Apoio técnico à obra de construção da Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto - CNAAA, localizada em Angra dos Reis-RJ, com capacidade instalada de 1300 MWe, contém os projetos: edifício do turbo gerador-UMA, estruturas para água de refrigeração, edifício de caldeira auxiliar e dos compressores, chaminé da caldeira auxiliar, edifício do sistema de desmineralização de água, área de estocagem dos reservatórios de gás, estrutura completa do tanque separador e coletor de óleo, fundações do tanque de óleo combustíveis, galerias.	01/04/1981	30/06/2002	R$ 36.678.476,00	33.344.070,00
172	1	E21/8736/1995	Cristiano Kok, 13198/2005 - 25/07/2005; José Antunes Sobrinho, 13198/2005 - 25/07/2005; Ronaldo da Silva	TERMELÉTRICAS	ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	Serviços de engenharia para atualização da documentação do projeto de tubulação da CNAAA.	03/06/2002	02/02/2005	R$ 10.875.700,00	-

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065972
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Ferreira, 13198/2005 - 25/07/2005.							
173	4	C22/8512/1996	Ewaldo Scholosser, 13412/2005 - 27/07/2005; Ronaldo da Silva Ferreira, 13412/2005 - 27/07/2005; Sérgio Luiz de Freitas Capellão, 13412/2005 - 27/07/2005; Tarcisio Luiz Coelho de Castro, 13412/2005 - 27/07/2005	HIDRELÉTRICAS	ELETRORIVER S/A	Serviços técnicos especializados de Estudos de Viabilidade e Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica de Funil.	27/08/1998	28/02/1999	R$ 114.000,00	-
174	3	C78/500303/2566	Edmar Monteiro Filho, 2620190006009 - 04/07/2019; Sérgio Luiz Fonseca, 2620190001003 - 14/02/2019; Wilson Vieira, 2620190003691 - 15/05/2019	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM	Supervisão da implantação das obras civis da Linha 13 - Jade, trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Aeroporto Internacional de Guarulhos - LOTE 2	04/03/2016	06/01/2019	R$ 29.742.934,86	9.773.608,45
175	3	D16/1776/0430	Luiz Roberto Pereira, FL-24923 - 01/02/2002; Wilson Vieira, FL-24289 - 16/01/2002; Yoshiaki Fujimori, FL-24177 - 14/01/2002	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Serviços de Acompanhamento Geométrico, de Controles Tecnológicos e de Materiais das Obras das Estradas Vicinais Batatais/Patrocínio Paulista e Franca/Claravel.	30/01/1985	30/09/1986	Cz$ 720.375.500,00	200.941,56
176	1	P10/1888/0982	Wilson Vieira, B.1990/96 - 16/05/1996	TRANSPORTE FLUVIAL e PORTOS	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A PORTOBRAS	Estudo de Viabilidade Econômica - Financeira e Projeto Básico de Engenharia do Terminal de Derivados de Petróleo do Porto de Ilhéus-BA.	01/12/1986	29/05/1987	Cz$ 1.449.576,93	97.287,04
177	1	S10/1559/0961	Wilson Vieira, A.1679/99 - 29/04/1999	TRANSPORTE FLUVIAL e PORTOS	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA SUDEPE	Serviços Técnicos de Consultoria, a nível de Tratamento Adequado, consistentes na Concepção Básica, Elaboração de Anteprojeto e do Projeto Definitivo de Engenharia do Terminal Pesqueiro Porto Grande.	30/04/1981	23/12/1983	Cr$ 8.000.000,00	98.340,50
178	2	A23/1151/2344	José Antunes Sobrinho, 1677/2011 - 22/12/2011;	MEIO AMBIENTE	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	Os serviços objetaram a implantação do sistema de	01/02/2010	01/02/2010	R$ 1.618.020,30	39.965,60

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 5558256331 67289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATs	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Santo Bertin Neto. 1677/2011 - 22/12/2011			gestão ambiental no processo de operação da concessionária de autopista federal administrada pela OHL Brasil em atendimento aos requisitos da norma ISO 14.001:2004 e também às normativas oficiais do DNIT e ANTT aplicáveis e às condicionantes do licenciamento ambiental. Os serviços foram realizados abrangendo todo o empreendimento distribuído ao longo de 382,3 km de rodovias. (OHL BRASIL)				
179	2	A24/1151/2345	José Antunes Sobrinho,1675/2011 - 21/12/2011; Santo Bertin Neto, 1675/2011, 21/12/2011.	MEIO AMBIENTE	AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.	Os serviços objetaram a implantação do sistema de gestão ambiental no processo de operação da concessionária de autopista federal administrada pela OHL Brasil em atendimento aos requisitos da norma ISO 14.001:2004 e também às normativas oficiais do DNIT e ANTT aplicáveis e às condicionantes do licenciamento ambiental. Os serviços foram realizados abrangendo todo o empreendimento distribuído ao longo de 412,7 de rodovias. (OHL BRASIL)	01/05/2009	01/02/2010	R$ 637.500,00	
180	3	C103/8784/2082	Eduardo Minoru Nagao, OSA-00838 - 29/04/2008; Marcos Barrozo Ghiorzi, 01-04948/2006 - 11/08/2006; Wilson Vieira, OSA-00801 - 29/04/2008	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Elaboração de projeto executivo de interligação de adequação da Interligação da Parada Clínicas e a passarela existente no Passa Rápido Campo Limpo / Rebouças / Centro bem como a prestação de serviços	12/11/2004	20/12/2004	R$ 111.038,38	38.289,10

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 5558256331167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATs	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						técnicos de apoio de estudos e projetos				
181	5	A06/1637/1350	Celso Olavo Medina Gião, FL-16288 - 29/06/2001; Haruo Okawa, FL-16317 - 04/07/2001; Horácio Augusto Figueira, FL-27162 - 16/04/2002; Luiz Roberto Pereira, FL-16272 - 04/07/2001; Wilson Vieira, FL-15890 - 08/06/2001	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO-RJ	Planos Diretores e Projeto Executivo do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Aeroporto de Jacarepaguá.	01/07/1984	01/01/1985	R$ 20.000.000,00	72.653,30
182	1	E30/1230/2377	José Antunes Sobrinho, 2620140002646	TERMELÉTRICAS	ENERCASA - ENERGIA CAIUA S/A	Implantação da Usina Térmica a Biomassa denominada UTE DECASA, com 33 MW, em regime de EPC, compreendendo Elaboração dos Estudos de Viabilidade, Econômica e Ambiental, Engenharia, incluindo Projeto Básico e Projeto Executivo, Planejamento, Compras e Contratações, Fornecimentos/Suprimentos, Gerenciamento, Supervisão, Controle de Qualidade, Diligenciamento, Obras Civis, Ensaios e Testes, Testes em Fábrica, Montagem Eletromecânica, Comissionamento, Pré-operação, Operação Assistida e Sistema de Transmissão Associado, contemplando a Linha de Transmissão Ramal 88/138kV, 1,925km, Circuito Duplo, Usina Decasa - Seccionamento Assis / Canoas II	01/09/2010	01/08/2011	R$ 12.895.310,00	6.447.655,00
183	1	E32/P00166/2480	Marcio Correa da Costa, 25201606896	TRANSMISSÃO	ELECNOR DO BRASIL LTDA	Projeto básico e executivo para a implantação da Linhas de Transmissão em 525kV	30/04/2014	30/04/2014	R$ 561.576,35	41.091,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Nova Santa Rita - Povo Novo, do Sistema de Transmissão Associado ao Lote A.				
184	4	S02/P00399/2727	Alan Diou de Assis, 1720230005082, 25/09/2023; Fernando da Silva Schmidt, 1720230005081 25/09/202; Kaio Lincoln J Jeller Danilszyn, 1720230005103, 25/09/2023; Newton José de Figueiredo Mirnada, 1720230005148, 27/09/2023	SANEAMENTO DIVERSOS	SANEPAR	Execução de serviços de apoio técnico à fiscalização da SANEPAR nas obras do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana.	18/07/2020	28/01/2023	R$ 5.481.236,54	1.022.618,76
185	9	C14/8778/1987	André Roger Henri Boutigue, 00533/2005, 20/04/2005; Boris Gluz, 00532/2005; 20/04/2005; Danusa Beatriz de Vasconcelos, 00528/2005, 20/04/2005; José Antunes Sobrinho, 00525/2005, 20/04/2005; Leonardo de Bem Silva, 00529/2005, 20/04/2005; Liu Ming, 00531/2005, 20/04/2005; Osmar Tessmer, 00527/2005, 20/04/2005; Rafael Fernandes Pereira, 00530/2005, 20/04/2005; Yoshiaki Fujimori, 00526/2005, 20/04/2005.	RECURSOS HÍDRICOS	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	Serviços de assessoramento, treinamento e operação inicial dos sistemas elétricos, hidromecânicos, de automação e controle, e monitoramento das estruturas civis do aproveitamento da Barragem e adutora do Rio São Bento, localizada no município de Siderópolis/SC.	01/07/2003	30/06/2004	R$ 168.442,00	59.352,36
186	1	S01/1362/0893	Garco Okawa e Outros, B 1292/97, 24/05/1997	SANEAMENTO DIVERSOS	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE ÃO PAULO	Acompanhamento Técnico das Obras do Sistema Adutor Metropolitano - SAM - Itapecerica da Serra e Embu - Guaçu.	12/10/1978	31/07/1979	Cr$ 1.141.557,00	55.764,59
187	8	R06/8638/1839	Carlos Roberto Viana, FL-44572; Celso Olavo Medina Gião, SZC-08174; Edmar Monteiro Filho, SZC-08192; Eduardo Minoru Nagao, SZC-08189; José Antunes Sobrinho, SZC-08188; Luiz	RODOVIAS	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DAS COLINAS S.A. O COLINAS	Projeto Executivo para as Obras e Serviços de Implantação e Pavimentação da Segunda Pista, Melhoramentos e Recapeamento das Pistas Existentes, Adequação dos	22/01/2001	22/01/2004	R$ 3.925.562,24	2.006.625,90

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INICIO	TERMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Roberto Pereira, SZC-08190; Wilson Vieira, FL-30866; Yoshiaki Fujimori, SZC-08178.			Dispositivos de Segurança e Retorno das Rodovias SP-300 e SP-127.				
188	8	S33/8607/1613	Aldo Novaretti Junior, FL-20235; Carlos Roberto Viana, FL-20228; Celso Olavo Medina Gião, FL-20216; Edmar Monteiro Filho, SZC-08193; José Antunes Sobrinho, FL-20225; Luiz Roberto Pereira, FL-20109; Wilson Vieira, FL-20223; Yoshiaki Fujimori, FL-20219.	RODOVIAS	SPVIAS	Estudos e Projetos Executivos de Restauração, Duplicação, Melhorias e Ampliação da Capacidade das Rodovias SP-127 entre Itapetininga e Capão Bonito no Segmento do Km 153,8 ao Km 213,15, SP-270/127 no Segmento do Km 158,4 ao Km 168,8 e SP-258 no Segmento do Km 222+800 ao Km 226+100.	01/07/2000	01/07/2001	R$ 1.100.834,68	611.846,75
189	12	D02/8934/2175	Carlos Alberto Moraes, 2620110004078, 05/07/2011; Carlos Roberto Viana, 2620110002047, 28/04/2011; Cassio Adriano da Cruz, 2620110002105, 03/05/2011; Edmar Monteiro Filho, 2620120003320, 30/03/2012; Eduardo Minoru Nagao, 2620110002106, 03/05/2011; Elaine de Lourdes Martini de Oliveira, 2620110002044, 28/04/2011; José Antunes Sobrinho, 2620110002030, 28/04/2011; Leandro Gerson, 2620110002206, 06/05/2011; Lilian Cristina Francisco, 2620110002107, 03/05/2011; Rodrigo Alberto Gutierrez Cisternas, 2620110002103, 06/05/2011; Santo Bertin Neto, 2620110003416, 15/06/2011; Wilson Vieira, 2620110002022, 28/04/2011.	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S,A,	Elaboração dos projetos de recuperação ou manutenção das estruturas das obras de arte especiais, da estabilidade das encostas, da integridade das obras de drenagem e das pistas de rolamento dos sistemas jurisdicionados ou integrados aos sistemas DERSA, compreendendo: SP-070 Rodovia Ayrton Senna da Silva, SP-070 Rodovia Governador Carvalho Pinto, SP-065 Rodovia Dom Pedro I, SP-021 Rodoanel Mário Covas - Trecho Oeste, SP-21 - Rodoanel Mário Covas - Trecho Sul, em construção, SP-083 Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (Anel Viário de Campinas). Neste serviço foram executados projeto de barreiras antirruídos com tratamento acústico.	01/06/2006	30/11/2007	R$ 2.597.579,46	1.117.238,47

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
190	3	D33/P00138/2618	Edmar Monteiro Filho, 322/2022, 24/03/2022; Lacordairi Agatti Junior, 321/2022, 24/03/2022;; Wilson Vieira, 323/2022, 24/03/2022.	RODOVIAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES	Apoio a Diretoria de Planejamento e Logística (DPL) do DER-ES na realização de suas atividades finalísticas, visando agilizar os meios decisórios, especialmente na elaboração e reformulação de Projetos de Engenharia Diversos; Serviços de Consultoria para Apoio à Diretoria de Planejamento e Logística (DPL) do DER-ES na realização de suas atividades finalísticas, visando agilizar os meios decisórios, especialmente na elaboração e reformulação de Projetos de Engenharia Diversos, Estudos de Campo, Geotecnia, Tráfego, Revisão de Projetos, Composição de Preços, Readequações do Sistema Rodoviário Estadual, Projetos de Contenções, Estabilização de Maciços, Aterros, Obras de Arte Especiais, Obras de Arte Correntes, Serviços de Sondagem e Investigação em Solos e Rochas, Estudos e Relatórios Ambientais, Análise de Projetos com Interferência nas Faixas de Domínio, Estudos Hidrológicos, Inventários, Medidas de Deformação, Análise Estrutural, Fotos Aéreas, Batimetrias, Serviços de Apoio em Geral, Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica, Ensaios Especiais em Solos e Rocha,	09/07/2012	08/04/2016	R$ 25.537.569,32	16.265.967,71

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 5558256331617289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Referenciais Geodésicos, Cálculos Estruturais Diversos, e Serviços Gerais dessa natureza, de qualsquer modalidades, sob a responsabilidade do DER-ES dentro do que prevê as suas atribuições legais e orçamentárias, incluindo obras de interesse econômico-social e econômico financeiro para o Estado do Espírito Santo.				
191	7	007/P00467/2733	Alessandra Morais de Oliveira, 493306/2023, 25/054/2024; Edmar Monteiro Filho, 493738/2023, 05/01/2024; Fernando da Silva Schmidt, 493271/2023, 14/12/2023; Frederico Saliba Soubhia, 493269/2023, 11/12/2023; Gian Carlo Schmitz Marcaccini, 493338/2023, 10/01/2024; Henrique César Sousa Barro, 493403/2023, 09/01/2024; Wilson Vieira, 493734/2023, 05/01/2024.	RODOVIAS	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins do Lote 03, Pregão Eletrônico n.º0167/2021-23, Lote 03 – Unicade Local de Araguaína – Extensão Total de 512,3 km	25/10/2021	21/04/2025	R$ 13.225.723,95	2.363.128,98
192	9	S48/1103/2526	Anaximandro Steckling Muller, 252022145604; Diego David Baptista de Souza, 252018093124; João Raphael Leal, 252018092275; Liliane Brasiliense Pereira, 252018091480; Maykel Alexandre Hobmeir, 252018090461; Rafael Philippi Gama Salles, 252018096330; Roberto Borges Moraes, 252018090464; Sergio de Paula Basso, 252018093156;	HIDRELÉTRICAS	SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A.	Prestação de serviços de engenharia do proprietário, contemplando a certificação de documentos não conceituais do projeto executivo, a coordenação e fiscalização da execução e controle de qualidade das etapas de implantação da UHE Santo Antonio, acompanhamento dos ensaios do modelo reduzido da UHE e acompanhamento da	06/12/2008	28/02/2016	R$ 83.053.169,60	46.476.312,03

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582363316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			Yoshiaki Fujimori, 252018092274.			Fabricação e inspeção dos equipamentos, com potência instalada de 3.568 MW, e seu sistema de transmissão associado, relacionadas à construção civil e montagem eletromecânica, bem como atividades de fornecimento dos equipamentos.				
193	7	N9/1239/2495	Diego David Baptista de Souza, 252018089276; João Raphael Leal, 252018089279; Lailton Vieira Xavier, 252018089273; Maykel Alexandre Hobmeir, 252018089280; Pilar Alejandra Grasso Rodas, 252018089275; Roberto Borges Moraes, 252018089277; Sergio de Pauli Basso, 252018089278.	HIDRELÉTRICAS	NORTE ENERGIA S.A.	Projeto básico consolidado para a AHE Belo Monte	15/10/2010	31/12/2017	R$ 12.500.000,00	7.528.306,43
194	16	G11/P00026/2494	Adriano Domingues Livramento, 252016073884; Anaximandro Steckling Muller, 252023154830; Anderson Burg Winter, 252016073883; Diego David Baptista de Souza, 252023154843; Jakson de Souza, 252016073873; Jean de Souza, 252016073886; João Raphael Leal, 252016073874; Jorge Angelo Cansian Battistella, 252016073889; Lailton Vieira Xavier, 252016073843; Liliane Brasiliense Pereira, 252016073872; Maykel Alexandre Hobmeir, 252016073885; Pilar Alejandra Grasso Rodas,	HIDRELÉTRICAS	GENIUS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	Projeto Básico, executivo, como construído e apoio aos processos de concurso do Central 2 do AH Cambambe, Dondo - Luanda	08/04/2011	05/12/2016	R$ 46.619.855,53	22.202.000,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			252016073871; Quefren Antonio Menes de Souza, 252016073887; Rafael Philippi Gama Salles, 252016073844; Roberto Borges Moraes, 252016073875; Sergio de Pauli Basso, 252016073876							
195	7	D25/1037/2319	Diego David Baptista de Souza, 252019102831; Jean de Souza, 252019102828; João Raphael Leal, 252019102830; Lailton Vieira Xavier, 252019102836; Maykel Alexandre Hobmeir, 252019102829; Quefren Antonio Menes de Souza, 252019113533; Roberto Borges Moraes, 252019102865.	HIDRELÉTRICAS	DESENVIX S.A.	Elaboração dos estudos de viabilidade, técnica, econômica e ambiental da UHE São Roque	09/11/2007	16/06/2011	R$ 5.667.157,89	2.725.905,67
196	1	E02/8358/2111	Carlos Eduardo Freitas Pinto; José Antunes Sobrinho; Santo Bertin Neto; Vasco Guaracy Perillo Freury – 0019/2007.	MEIO AMBIENTE	ELETRONORTE - CENTRAIS ELETRICAS DO BRASIL S.A.	Serviços técnicos especializados, na área de meio ambiente, os quais possibilitaram a emissão das licenças ambientais de instalações (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí.	01/01/1995	01/12/1995	R$ 1.000.000,00	1.186.239,62
197	2	I18/0121/2416	José Antunes Sobrinho, 26201500003655; Leandro Gerson, 26201800004265.	MEIO AMBIENTE	INFRAVIX PARTICIPAÇÕES S.A.	Concessão patrocinada, para a prestação dos serviços públicos de operação e manutenção de trecho da Rodovia SP-099, entre os quilômetros 11+500 km e 83+400 km, das SPAs e dos contornos de Caraguatatuba e São Sebastião, bem como para a execução de obras civis no trecho entre os quilômetros 60+480 km e 82+000 km da rodovia SP-099.	01/10/2013	30/06/2014	R$ 1.057.127,00	477.840,75
198	9	F03/8922/2572	Diego David Baptista de	HIDRELÉTRICAS	FURNAS CENTRAIS	Elaboração do Projeto Básico	02/06/2006	01/07/2013	R$ 47.429.720,46	27.736.678,63

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 3558256331167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			Souza, 252019104415; João Raphael Leal, 252019104428; José Antunes Sobrinho, 252021132359; Lailton Vieira Xavier, 252019104416; Pilar Alejandra Grasso Rodas, 252019104435; Rafael Philippi Gama Salles, 252019104437; Roberto Borges Moraes, 252019100995; Sergio de Pauli Basso, 252019104432; Vinicius Roberto de Aguiar, 252019106112.		ELÉTRICAS S.A.	Ambiental e inclusão dos seguintes serviços: Prazo adicional para equipe de projeto e de ATO; mobilização de + 2 profissionais para ATO; ver. De projetos de relocação rodoferroviária; proj. alternativo do clique sul; proj. dos cliques Alga 1 e 2; revisão do projeto executivo do acesso ao "log boom" e interferência deste com as demais estruturas da AHE Anta.				
199	11	C112/P00252/2491	Anaximandro Steckling Muller, 252018098103; Daniel Schmidt Heusi, 252016072810; Diego David Baptista de Souza, 252018098102; Jean de Souza, 252018098098; João Raphael Leal, 252018098107; Liliane Brasiliense Pereira, 252018098099; Lucas Rodrigues Heckrath, 252018098106; Maykel Alexandre Hobmeir, 252018098096; Roberto Borges Moraes, 252018098104; Sergio de Pauli Basso, 252018098095; Vinicius Roberto de Aguiar, 252018098105.	HIDRELÉTRICAS	CORSAN CONVIAM CONSTRUCTION S.A. BRASIL	Elaboração do projeto básico para a Usina Hidrelétrica de Molloco ao Peru	01/11/2013	20/12/2015	R$ 14.866,00	5.500.000,00
200	4	C73/S00304/2645	Edmar Monteiro Filho, 98603/2021; Fernando da Silva Schmidt, 98609/2021; Fernando Luiz Veloso Campos, 98614/2021; Wilson Vieira, 98599/2021.	INFRAURBANA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER	Contratação de Empresa Especializada para Apoio e Suporte Técnico à Fiscalização de Obras de Edificações Públicas, no estado da Bahia	02/03/2017	04/03/2022	R$ 3.456.279,49	620.357,86
201	11	S60/1106/2432	Anaximandro Steckling Muller, 252018098103;	INFRAURBANA	SUCAB - SUPERINTENDÊNCIA	Prestação de serviços de consultoria e apoio à	05/11/2008	05/11/2011	R$ 12.696.875,06	8.018.741,35

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			Daniel Schmidt Heusi, 252016072810; Diego David Baptista de Souza, 252018098102; Jean de Souza, 252018098098; João Raphael Leal, 252018098107; Liliane Brasiliense Pereira, 252018098099; Lucas Rodrigues Heckrath, 252018098106; Maykel Alexandre Hobmeir, 252018098096; Roberto Borges Moraes, 252018098104; Sergio de Pauli Basso, 252018098095; Vinicius Roberto de Aguiar, 252018098105.		DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA	fiscalização de obras e serviços, compreendendo a análise e adequação de projetos, acompanhamento de execução das diversas etapas e especificidade das obras, verificando o atendimento nas normas e especificações se emitindo com regularidade ou situações atípicas, informes e relatórios à fiscalização da SUCAB, estes últimos, na forma descrita e conclusiva				
202	4	I16/1035/2201	Adriana Bianchi Belique, 00000000550631; Edmar Monteiro Filho, 001178/2016; Sebastião Barcelos, 001188/2016; Wilson Vieira, 001189/2016.	SANEAMENTO DIVERSOS	IOPES - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenheira consultoria de apoio ao gerenciamento geral, elaboração e fiscalização da elaboração de projetos e fiscalização de obras para ampliação e modernização da rede física do sistema de educação pública do estado do Espírito Santo	03/12/2007	03/08/2011	R$ 23.751.384,84	13.358.484,16
203	1	U06/8928/2272	Yoshiaki Fujimori, 065/2011.	MEIO AMBIENTE	UGPI - UNIDADE GERADORA DO PROGRAMA IGARAPÉS	Gerenciamento e supervisão do programa e das obras do programa de recuperação ambiental e requalificação urbanística dos Igarapés manuais, Bittencourt e Mestre Chico e demais Igarapés da Bacia do Quarenta, em Manaus - AM.	31/03/2005	30/03/2010	R$ 22.873.052,89	10.396.842,22
204	5	M27/1119/2410	André Luis Garcia Santos Pimenta, 0720160001642; Antonio Roberto Gonçalves, 0720140001858; Gutemberg	RECURSOS HÍDRICOS	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	Serviços de consultoria especializada para Elaboração de Projeto Executivo do Projeto de Integração do Rio	01/05/2009	16/05/2014	R$ 5.974.351,23	3.019.199,66

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			Faria Rios, 07201400015 97; Lailton Vieira Xavier, 252022136049; Osmar Tessmer, 07201600016 19.			São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional				
205	7	I01/1130/2386	Wilson Vieira João Baptista Guimarães de Almeida Daisy Maria de Oliveira Maldonado Dabague Nilton Travassos Tadahiro Weda Carlos Roberto Viana Vanessa dos Santos Kanazawa	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Apoio técnico na elaboração e fiscalização de projetos para os seguintes aeroportos: Governador André Franco Montoro - SP; Congonhas - SP; Viracopos - Campinas - SP; Campo de Marte - SP; Bacacheri - PR; Comandante Gustavo Kraemer - RS; Campo Grande - MS; Corumbá - MS; Ponta Porã - MS; Afonso Pena - Curitiba - PR; Foz do Iguaçú - PR; Lauro Carneiro de Loyola - SC; Ministro Victor Konder - SC; Pelotas - RS; Salgado Filho - RS; Professor Urbano Ernesto Stumpf - SP; Rubem Berta - Uruguaiana - RS.	09/03/2009	09/03/2011	R$6.986.896,71	4.141.119,43
206	3	I01/8730/1990	Wilson Vieira Layete Alexandre Barreto da Costa Gyrlene de Aguiar Silveira	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Fiscalização dos projetos executivos e das obras de ampliação da pista de pouso e decolagem 13/31 com 22.130,70 m2; Fiscalização dos projetos executivos e das obras de restauração e reforço da pista de pouso e decolagem 13/31 e pistas de taxiamento com 310.449,98 m2 e fiscalização das obras de ampliação e reforço de pátio de aeronaves com 12.126,41 m2, do Aeroporto Gilberto Freire - Recife - PE	03/06/2002	13/07/2004	R$3.807.035,12	3.330.890,92
207	6	I01/1127/2434	Wilson Vieira Yoshiaki Fujimori Leandro Gerson Maira Cecilia Picão Pajzos Pereira	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Execução de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia para a elaboração dos projetos, nas etapas de estudo preliminar e	13/02/2009	18/02/2011	R$ 3.259.418,54	1.437.767,33

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 24104074 4 de 25/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
			Haruo Okawa Eduardo Minoru Nagao			projeto básico, para reforma, ampliação e modernização área terminal do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins/MG				
208	0	P03/8964/2232	sem acervados	ÓLEO E GÁS	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Elaboração do projeto executivo, fornecimento de equipamentos e materiais, construção civil, arruamento, pavimentação, montagem eletromecânica, interligações, condicionamento e assistência técnica a pré-operação, partida e operação assistida, para a ampliação da capacidade de processamento da Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC), Projeto Peroá - Fase 2.	03/01/2007	26/02/2009	R$ 103.600.000,00	47.741.939,46
209	5	C50/8887/2122	José Carlos Mendes Lopes Wilson Vieira João Domingos Carrara Robson Augusto Passos Donizete Tamelini	ÓLEO E GÁS	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Execução dos serviços de verificação da consistência do projeto básico, elaboração do projeto executivo, fornecimento parcial de equipamentos e materiais, arruamento, construção civil, montagem e interligações de equipamentos, modificações em equipamentos e instalações existentes, montagem eletromecânica, condicionamento, assistência técnica à pré-operação, partida e operação assistida para construção da UTGC Fase II - Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, Linhares - ES. Os serviços compreenderam: Gerenciamento da construção e montagem:	27/09/2005	13/02/2009	R$ 438.483.750,69	164.386.200,30

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						431.831 Hxh, construção civil, arruamento, paisagismo e montagem eletromecânica 6.004.567 Hxh. Principais serviços executados: consistência do projeto básico, elaboração do projeto executivo, análise de projetos de fornecedores, suprimentos de equipamentos e materiais dos quais destacam-se: vasos, tanques, filtros, torres, trocadores de calor, resfriadores de ar, bombas, pontes rolantes, compressores de ar, balanças rodoviárias. Construção Civil: arruamento e paisagismo e montagem eletromecânica de: equipamentos estáticos e rotativos, pré-fabricação e montagem de tubulação industrial, estruturas metálicas de escadas e plataformas de acesso aos equipamentos, passarelas, passadiço, pisos e guarda-corpos, jateamento, pintura e retoques em tubulações, estruturas, suportes, montagem de componentes dos sistemas elétricos, painéis, lançamento de cabos, eletrodutos aparentes/envelopes, aterramento, pull points, bandejamentos, e outros itens, isolamento térmico, fire proofing, serviços de instrumentação e automação.				

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316728 9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						Tubulação: pré-fabricação de tubulação de aço carbono e aço liga: 1880 ton Montagem de Tubulação: diâmetro maior de 2": 2046 ton Montagem de Válvulas 5920 unids				
210	4	M01/S00213/2680	Maira Cecília Picão Pajzos Pereira Yoshiaki Fujimori Adriana Bianchi Belique Gilberto Antonio Bianchi	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia Civil, Acabamento, Comunicação Visual e Paisagismo das Estações e do Pátio Água Espraiada e Acompanhamento Técnico de Obra, do Sistema Monotrilho da Linha 17 – Ouro da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô-SP	22/03/2013	19/08/2018	R$ 53.449.947,14	28.505.118,20
211	1	C78/S00113/2538	Wilson Vieira	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM	Supervisão, controle e apoio técnico de projetos de engenharia civil nas linha da CPTM. Linha 7: Galpão de assopramento - Lapa; Estação Vila Aurora; e Estação Franco da Rocha; Linha 8: Estação Domingos de Moraes; Linha 9: Pátio Bolívia e Vedação de faixa Grajau - Varginha; Linha 11: Estação Ferraz de Vasconcelos; Estação Suzana; e Galpão de assopramento - Engenheiro São Paulo; Linha 12: Estação São Miguel Paulista.	23/02/2012	09/12/2014	R$ 7.728.362,20	4.972.246,16
212	1	D02/S00139/2581	Wilson Vieira	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Serviços Técnicos Especializados de Apoio à Elaboração do EIA-RIMA e ao Licenciamento Ambiental, de Consolidação e Otimização da	30/05/2012	12/10/2016	R$ 33.583.134,01	20.947.563,63

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563316 7269
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INICIO	TERMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO – US$
						Alternativa Selecionada, de Projeto de Engenharia, de Preparação dos Elementos para Licitação das Obras e do Detalhamento Executivo da Ligação Viária Santos-Guarujá, ora denominado SUBMERSO – Túnel Santos / Guarujá				
213	1	002/S00181/2595	Leandro Gerson	RODOVIAS	DERSA – DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Consultoria para o Desenvolvimento do Detalhamento Executivo do Projeto de Engenharia e Apoio e Acompanhamento Técnico das Obras (ATO) do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas, compreendendo o Subtrecho 12.	22/10/2012	25/11/2019	R$ 18.535.240,85	10.810.241,95
214	8	002/P00105/2570	Wilson Vieira Caio Cesar Fernandes Vanessa dos Santos Kanazawa Frederico Saliba Soubhia Daisy Maria de Oliveira Maldonado Dabague Yoshiaki Fujimori Edmar Monteiro Filho Leandro Gerson	RODOVIAS	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento da Zona Leste da Região Metropolitana de São Paulo, abrangendo os seguintes empreendimentos: Complexo Viário do Polo Itaquera (Fase 01); Novas Alças de Ligação no cruzamento da Avenida Jacu Pêssego com a Avenida José Pinheiro Borges – Nova Radial (Fase 02) e; Implantação de Travessia de Pedestres, interligando a Rua Boipeva, no Bairro Cidade A. E. Carvalho, com as imediações do Conjunto Anchieta (Fase 03).	19/12/2011	19/12/2014	R$ 6.868.137,60	4.327.748,96
215	3	120/1208/2659	José Antunes Sobrinho Yoshiaki Fujimori Wilson Vieira - 26202100112 72 - 04/10/2021	RECURSOS HÍDRICOS	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA	Elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Projeto Básico de Implantação do Sistema	30/04/2010	20/09/2013	R$ 949.097	551.800,80

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 55582563167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
04/12/2024

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Adutor Anagé-Conquista/BA.				
216	2	I01/P00114/2460	Wilson Vieira Vanessa dos Santos Kanazawa - 2620160008655 - 16/08/2016	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Prestação de serviços de apoio técnico para elaboração e fiscalização de projetos e orçamentos, inclusive das obras como efetivamente executadas "as built", constantes no Plano de Ação 2011/2015, sob a responsabilidade da Gerência de Engenharia, no âmbito da Superintendência Regional de São Paulo	01/03/2012	06/02/2015	R$ 10.699.524	3.566.508,25
217	2	I01/1156/2436	Carlos Roberto Viana Wilson Vieira 2620160005440 - 09/05/2016	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Serviços técnicos profissionais especializados para a elaboração dos projetos básicos da nova área terminal do Aeroporto Internacional Pinto Martins em Fortaleza/CE	23/09/2009	27/07/2012	R$ 5.377.455	2.364.236,08
218	4	I01/8844/2227	Mário Sérgio Visani di Cunto Luiz Otávio Roma Wilson Vieira - OSA 03480 - 06/05/2010 João Baptista Guimarães de Almeida	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Fiscalização da elaboração de projetos, e da execução de obras do Aeroporto Internacional de Congonhas - SP. Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros: 30.000 m2 Reforma de pista de pouso e decolagem: 67.500 m2 Construção de pátio de aeronaves em pavimento rígido: 37.000 m2	03/01/2005	23/08/2007	R$ 10.438.068	4.744.576,50

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

241040744

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NOVA ENGENHARIA S.A.
PROTOCOLO	241040744 - 26/11/2024
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2024
SOB N: 20241040744

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 35618663791 - RONALDO DA SILVA FERREIRA - Assinado em 21/11/2024 às 11:47:13

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040744 Protocolo 241040744 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE 42.300.065.072
CNPJ/MF nº 58.103.625/0001-69

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ANEXO III

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de subscrição das ações do capital social da Nova Engenharia S.A, representativo de 11.550.987 (onze milhões e quinhentos e cinquenta mil e novecentos e oitenta e sete) novas ações ordinárias nominativas, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação, descontado os centavos, subscritas mediante bens tangíveis e intangíveis pela acionista Nova Engenharia e Projetos S.A.:

ACIONISTA	Nº DE AÇÕES	VALOR (R$)	%
Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., inscrita na Junta Comercial de Santa Catarina sob o NIRE nº 42300057045 e CNPJ/MF sob o nº 00.103.582/0001-31, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, nº 440, 8º andar, Itacorubi, Florianópolis - SC, CEP 88.034-000 neste ato representada por seus representantes legais: Ronaldo da Silva Ferreira, portador do CPF/MF nº 356.186.637-91; e, Vanessa dos Santos Kanazawa, portadora do CPF/MF nº 279.983.448-57.	11.551.987	11.551.987,86	100
TOTAL	11.551.987	11.551.987,86	100

A participação acionária ora subscrita encontra-se totalmente integralizada, conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de novembro de 2024.

Florianópolis - SC, 21 de novembro de 2024.

Mesa:

Ronaldo da Silva Ferreira
Presidente

Yoshiaki Fujimori
Secretário

NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A
Ronaldo da Silva Ferreira e Vanessa dos Santos Kanazawa
Diretor Procuradora

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040752 Protocolo 241040752 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=S9l0wXZ8t9M-agBYaYym&chave2=Ug8cwwsqb_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|35618663791-RONALDO DA SILVA FERREIRA|27998344857-VANESSA DOS SANTOS KANAZAWA

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

241040752

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NOVA ENGENHARIA S.A.
PROTOCOLO	241040752 - 26/11/2024
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2024
SOB N: 20241040752

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 22/11/2024 às 15:00:11
Cpf: 27998344857 - VANESSA DOS SANTOS KANAZAWA - Assinado em 25/11/2024 às 18:43:53
Cpf: 35618663791 - RONALDO DA SILVA FERREIRA - Assinado em 21/11/2024 às 11:48:05

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241040752 Protocolo 241040752 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9981OwXZ8t9M-aqBVaYymA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE 42.300.065.072
CNPJ/MF nº 58.103.625/0001-69

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ANEXO IV
TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento é empossado o signatário YOSHIAKI FUJIMORI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.558.728-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65, com endereço profissional na Alameda Araguaia, 3571, Alphaville Industrial, Barueri – SP, CEP: 06455-000 no cargo de Diretor da Companhia Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., de acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta mesma data, para um mandato unificado, vigente até 28 de outubro de 2026.

Neste ato, declara que se obriga a cumprir a lei e o estatuto social da Companhia, bem como que:

I. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

II. não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e

IV. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

Florianópolis - SC, 21 de novembro de 2024.

YOSHIAKI FUJIMORI
Diretor

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241044855 Protocolo 241044855 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

241044855

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NOVA ENGENHARIA S.A.
PROTOCOLO	241044855 - 26/11/2024
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2024
SOB N: 20241044855

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 22/11/2024 às 15:03:30

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/12/2024
Certifico o Registro em 04/12/2024 Data dos Efeitos 22/11/2024
Arquivamento 20241044855 Protocolo 241044855 de 26/11/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 555825633167289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE 42.300.065.072
CNPJ/MF nº 58.103.625/0001-69

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: Em 08 de outubro de 2025, às 16h, na sede da Companhia, Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-000. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente da Mesa e Yoshiaki Fujimori - Secretário. **Ordem do dia**: Apreciar, deliberar e ratificar sobre: (i) a contratação de empresa especializada que avaliou os bens intangíveis correspondentes aos acervos técnicos, a serem conferidos para aumento do capital social da Companhia; (ii) o laudo da empresa referente à avaliação dos referidos bens; (iii) o aumento do capital social da Companhia em bens nos termos dos Laudos de Avaliação aprovados. **Deliberação**: após análise e discussões, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: **I)** aprovar e ratificar a nomeação da empresa especializada EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA., com sede na Rua Volutários da Pátria, n° 4.370, Conjunto 32, bairro Santana, CEP 02402-600, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.810.715/0001-00, devidamente registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo CREA/SP sob n° 0463676, Conselho Regional de Economia de São Paulo CORECON/SP sob n° RE5179 e, associada ao Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo IBAPE/SP sob n° 98064923 ("EQUITY"), responsável pelo laudo de Valor de Mercado de Acervo Técnico. Empresa esta que foi previamente contratada pela Acionista Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., com sede na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.103.582/0001-31, para elaboração do laudo de avaliação dos bens intangíveis a serem conferidos ao aumento do capital social da Companhia, conforme exigido no artigo 8°, parágrafo 1° da Lei 6.404/76. Pelo Srs. Guilherme Pires Galvão, gerente técnico da EQUITY sob CREA/SP n° 158.949/D, e Eduardo Maalouf, administrador da EQUITY sob CREA/SP n° 103040, que se encontravam presentes na Assembleia, foram esclarecidos que, a pedido da Companhia, foi realizado trabalho anterior que possibilitava a apresentação dos Laudos de Avaliação dos bens intangíveis - Acervo Técnico - que, entregues ao Presidente da Mesa, foram devidamente autenticados e arquivados na sede da Companhia. **II)** Aprovar sem qualquer emenda ou ressalva o Laudo de Avaliação, nos exatos termos em que foram apresentados, os quais constam como anexo da presente Ata na forma de Anexos I que estipulam em R$ 22.321.000,00 (Vinte e dois milhões, trezentos e vinte e um mil reais) o valor da avaliação dos bens intangíveis, a saber, Acervo Técnico. **III)** A partir dos Laudos de Avaliação, conferir, a título de aumento do capital social, os bens intangíveis relacionados no Anexo I pelo valor de R$ 22.321.000,00 (Vinte e dois milhões, trezentos e vinte e um mil reais). **IV)** Aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 22.321.000,00 (Vinte e dois milhões, trezentos e vinte e um mil reais), passando este de R$ 11.551.987,86 (onze milhões e quinhentos e cinquenta e um mil e novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), para R$ 33.872.987,86 (trinta e três milhões e oitocentos e setenta e dois mil e novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), mediante a emissão de 33.872.987 (trinta e três milhões e oitocentos e setenta e dois mil e novecentos e oitenta e sete) ações ordinárias nominativas ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação, descontado os centavos. As ações ordinárias ora emitidas conferirão os mesmos direitos e vantagens das ações de mesma espécie e classe já existentes, de acordo com o Estatuto Social da Companhia.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 18/10/2025
Arquivamento 20255033125 Protocolo 255033125 de 20/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522105053224864
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=8guy-tUkgeiJwx_4jI8WQg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI:35618663791-RONALDO DA SILVA FERREIRA

V) As novas ações ordinárias são neste ato totalmente subscritas e integralizadas em bens intangíveis, conforme laudo de avaliação aprovado acima, pela única acionista da Companhia, conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo II da presente ata. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários, **(a)** Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente e Yoshiaki Fujimori - Secretário; **(aa)** p/ Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. (Ronaldo da Silva Ferreira e José Antunes Sobrinho).

A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade.

Florianópolis - SC, 08 de outubro de 2025.

Mesa:

Ronaldo da Silva Ferreira
Presidente

Yoshiaki Fujimori
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 18/10/2025
Arquivamento 20255033125 Protocolo 255033125 de 20/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522105053224864
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

255033125

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**NOVA ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**255033125 - 20/10/2025**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2025
SOB N: 20255033125

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 18/10/2025 às 11:20:56

Cpf: 35618663791 - RONALDO DA SILVA FERREIRA - Assinado em 15/10/2025 às 17:15:03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=8quy-tUkgegWbMBZPisKRA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|07561604807-GUILHERME PIRES GALVAO

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE 42.300.065.072
CNPJ/MF nº 58.103.625/0001-69

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
08 DE OUTUBRO DE 2025

ANEXO I

LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO
Acervo Técnico

BENS INTANGÍVEIS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO

SOLICITANTE	**NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.** **CNPJ: 00.103.582/0001-31**
PROPRIETÁRIO	**NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.** **: CNPJ: 00.103.582/0001-31**
ENDEREÇO	**RODOVIA ADMAR GONZAGA Nº 440**
	BAIRRO **ITACORUBI** **CEP** **88.034-000** **CIDADE** **FLORIANÓPOLIS** **ESTADO** **SC**
TIPO	**AVALIAÇÃO ECONÔMICA ◆ ACERVO TÉCNICO**
FINALIDADE	**DETERMINAÇÃO DE VALOR DE MERCADO DE ACERVO TÉCNICO, FORMADO POR 437 ATESTADOS E 1297 CATS**
NÚMERO DO LAUDO	**01021025.LE**
DATA DO LAUDO	**AGOSTO DE 2025**
NÍVEL	**FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO • GRAU II • NBR 14.653 • PARTE IV**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

I. INTRODUÇÃO
I.1 OBJETIVO E DIRETRIZES
I.2 FUNDAMENTAÇÃO
I.3 PREMISSAS
I.4 CONSIDERAÇÕES

II. CRITÉRIO E METODOLOGIA
II.1 FLUXO DE CAIXA DESCONTADO
II.2 MOEDA E PROJEÇÃO
II.3 HORIZONTE DE PROJEÇÃO E VALOR RESIDUAL
II.4 TAXA DE DESCONTO

III. CARACTERIZAÇÃO DO ACERVO
III.1. EMPRESA
III.2. ÁREAS DE ATÇÃO
III.3. ACERVO TÉCNICO

IV. PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO
IV.1. PREMISSAS
IV.2. CENÁRIO
IV.3. TAXA DE CRESCIMENTO
IV.4. ESTRUTURA DO RELATÓRIO E COMPONENTES
IV.5. DESEMPENHO HISTÓRICO
IV.6. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
IV.7. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS
IV.8. EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESPESAS OPERACIONAIS, IMPOSTOS E INVESTIMENTOS
IV.9. PROJEÇÕES

V. VALOR ECONÔMICO DO ACERVO TÉCNICO

VI. CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO

São elementos constantes deste laudo, os seguintes anexos:

ANEXO A: Relação dos 437 Atestados

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

I. INTRODUÇÃO

I.1. OBJETIVO E DIRETRIZES

O objetivo deste trabalho é apresentar a avaliação **da fração do Acervo Técnico,** constituída por **437 Atestados de Capacidade Técnica e 1297 CATs - Certificados de Atestado Técnico**, que representam a capacidade técnico-operacional e, ao mesmo tempo, a capacidade da equipe de engenheiros, na execução de obras e serviços de engenharia consultiva e integral, sendo responsável pela elaboração de projetos, integração e gerenciamento de empreendimentos, construção civil e montagem industrial em geral envolvendo os setores de: edificações industriais, energia elétrica, infraestrutura urbana, irrigação, meio ambiente, mineração, óleo e gás, saneamento básico e transportes multimodais, realizadas pela **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA EPROJETOS S.A.**.

A finalidade da presente avaliação é estabelecer um parâmetro de **Valor de Mercado** da fração do Acervo Técnico, com vistas à transferência de *know-how* e capacidade técnica e profissional. Este trabalho obedece às diretrizes preconizadas pelas **NBR 14653 - Parte 1 - Procedimentos Gerais**, **Parte 4** - Avaliação de Bens / Empreendimentos, editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. E encontra seu fundamento nos estudos consagrados e procedimentos gerais publicados pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - IBAPE (SP); na **Resolução n° 345/1990** do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA - **Lei n° 6.496/77** que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica; e, em conformidade com toda a Legislação Federal, Estadual e Municipal aplicável ao mérito. A apresentação dos trabalhos obedece ao disposto pela **NBR 14.724 - Informação e Documentação.**

I.2. FUNDAMENTAÇÃO

O Grau de Fundamentação e Precisão atingido foi o de **Grau II**, que estabelece, na construção do valor, a utilização de dados e informações que constituem o histórico econômico e financeiro do Acervo Técnico, que suportem dentro desta realidade a elaboração do cenário de projeção no horizonte de dez anos.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

O resultado indicado determinou o **Valor De Mercado**, que se define por:

> ***"Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado vigente".***

I.3. PREMISSAS

A avaliação econômico-financeira do **Acervo Técnico** encontra seu embasamento nas seguintes premissas:

1. Os 437 **Atestados de Capacidade Técnica e os 1297 CATs - Certificados de Atestado Técnico** abrangem elaboração de projetos, integração e gerenciamento de empreendimentos, construção civil e montagem industrial em geral, no período de 1968-2025, e compreendem: aeroportos, edificações industriais, energia, estudos econômicos, ferrovias e metrô, hidrelétricas, infraestrutura urbana, irrigação, meio ambiente, mineração, óleo e gás, recursos hídricos, rodovias, sistema de abastecimento de água e sistema de coleta de esgoto, termelétricas, transportes pluviais e portos, os quais constituem o Acervo Técnico objeto desta avaliação, da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, que correspondem a **25,06%** do Acervo Técnico Total (**constituído por 1744 atestados**), conforme informações prestadas pela contratante.

2. O estabelecimento do valor do acervo técnico foi estabelecido a partir do Valor Econômico dos Ativos da Empresa obtido por meio da metodologia do Fluxo de Caixa Descontado, o qual, para efeito desta avaliação, terá como ponto de partida a receita de 2025 e os indicadores ajustados com base nas demonstrações financeiras gerenciais no período de 2020 a 2025 e no planejamento orçamentário 2025.

3. Como o Valor Econômico da Empresa contempla os valores tangíveis e intangíveis, para a definição do valor dos intangíveis, representados neste caso pelo Acervo Técnico, foi deduzido deste valor econômico, o valor contábil líquido do ativo imobilizado e do intangível (*softwares*), indicado no balanço de datado de 31 de agosto de 2025.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

4. As projeções foram elaboradas para um horizonte de 10 (dez) anos, partindo-se do potencial de geração de caixa, evidenciado nas demonstrações financeiras, como resultado da possibilidade de penetração no mercado, por meio da capacidade e habilitação técnica adquirida em gerenciamento e execução de obras e serviços de engenharia.

5. A preparação deste relatório de avaliação levou em consideração que as informações obtidas dos gestores da empresa são exatas e verdadeiras, sendo que a **EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES** não conduziu qualquer processo de auditoria legal e contábil para validação destes dados. Desta forma, a **EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES** não assume qualquer responsabilidade pela precisão ou extensão das informações utilizadas.

6. Toda e qualquer documentação de suporte adotada para obtenção dos quantitativos utilizados neste trabalho, foram fornecidas pelo Contratante e, foram recebidas como representação fidedigna da regularidade do objeto desta avaliação. Quaisquer fatos supervenientes que coloquem em dúvida a qualidade dos documentos de suporte fornecidos, anulam as conclusões deste trabalho.

7. O laudo norteou-se pelas análises técnicas administrativas, mercadológicas e financeiras, em consonância com a legislação nacional em vigor:
   - **Lei da Propriedade Industrial = Lei 9.279, 14/05/1996;**
   - **Lei das Sociedades por Ações = Lei 6.404, 15/12/1976 e 11.638, 28/12/2007;**
   - **Regulamento do IR = R.I.R./2018;**
   - **Lei das Licitações = Lei 14.133, 01/04/2021.**

8. Adicionalmente, tendo em vista que o processo de avaliação se baseia em projeções financeiras e estimativas, que estão sujeitas as incertezas e as variáveis externas incontroláveis, existe a possibilidade de que os resultados futuros difiram dos números ora apresentados, muito embora a **EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES** tenha realizado estas projeções de forma conservadora e factível.

9. Os Atestados de Capacidade Técnica e os CATS - Certificados de Acervo Técnico são considerados como um conjunto integrado comprobatório da habilitação da empresa na execução dos objetos de sua especialidade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Os Atestados evidenciam a experiência técnico-operacional adquirida pela empresa ao longo de sua existência e os CATs comprovam a capacidade técnica do engenheiro obtida durante o exercício da sua profissão, sendo constituídos por meio das ARTs - Anotações de Responsabilidade Técnica, devidamente registradas no CREA.

10. A comprovação da experiência da empresa de engenharia, um dos pilares para que esteja habilitada para prestar serviços tanto para o poder público, como para iniciativa privada, está assentada em seu Acervo Técnico que constitui o arcabouço do seu conhecimento no desenvolvimento e aplicação de suas especialidades.

11. No contexto da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, o Acervo Técnico caracteriza os bens intangíveis dessa empresa e são representados pelo conjunto de Atestados e CATs dos profissionais que compõem o seu quadro técnico e de seus consultores devidamente contratados, os quais evidenciam e transferem para esta empresa suas experiências e conhecimentos. Conferindo, desta forma, a capacitação técnica para o exercício das atividades da empresa, e ao mesmo tempo, subsidia a capacidade operacional e administrativa financeira, com vistas à realização de suas atividades que formam seu escopo de serviços, os quais determinam a essência dessa empresa.

12. Conforme mencionado, o Acervo Técnico, como bem intangível, possui um valor intrínseco, constituindo-se em um ativo a parte, praticamente independente da empresa, uma vez que caracteriza as experiências passadas por essa empresa e pela sua equipe técnica, que compõe seu capital intelectual.

13. Dos 437 Atestados que serão transferidos, aproximadamente 73,46 % possuem também CAT's emitidas para diferentes profissionais, podendo ser utilizados tanto para a qualificação técnico-operacional quanto para a qualificação técnico-profissional. Assim, 116 Atestados não possuem registro de CATs correspondentes aos profissionais envolvidos, sendo que esses, servirão apenas para a qualificação técnica operacional da empresa, devendo ser somados a outras CAT's, quando necessário, para atendimento da qualificação técnico-profissional.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

14. A relação dos Atestados e dos CATs; os Atestados e os CATs; as demonstrações financeiras dos últimos cinco anos (2020 a 2024); os relatórios gerenciais (2020 a 2024); o Balanço Patrimonial e a DRE – Demonstração do Resultado do Exercício, datados de 31 de agosto de 2025; e o planejamento orçamentário de 2025, que forneceram os principais indicadores econômico-financeiro de funcionamento da empresa, bem como outros documentos oficiais utilizados na elaboração deste laudo, encontram-se a disposição para análises e verificações na sede da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**

I.4. CONSIDERAÇÕES

Faz-se necessário ainda apresentar algumas considerações:

1. Nenhum dos sócios ou profissionais da **EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES** tem qualquer tipo de interesse financeiro na **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, nem nas empresas coligadas e controladas, nem na controladora **NOVAPAR S.A**. (Nova Participações S.A.), caracterizando assim sua independência.
2. O honorário estimado para a execução deste trabalho não é baseado e não têm qualquer relação com os valores aqui reportados. Nesse sentido, este relatório apresenta uma estimativa de valor de mercado da fração do Acervo Técnico da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, com base em uma avaliação independente desse ativo.
3. A **EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES** não conduziu uma auditoria específica e independente dos ativos ou passivos da empresa, nem tampouco efetuou qualquer julgamento, modificação, revisão ou análise independente sobre os critérios adotados pela Empresa para a classificação dos ativos e passivos contingentes constantes em suas demonstrações financeiras.
4. Os valores foram projetados para agosto de 2025 e de acordo com o item 7.7.1. da NBR 14653-1/01 os resultados de avaliação serão arredondados até o limite de **1% (um por cento)** dos valores estimados.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

II. CRITÉRIO E METODOLOGIA

Adotamos a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado para a estimativa de valores desta fração do Acervo Técnico da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.,** como o único caminho para o estabelecimento do valor, haja vista que a avaliação relativa ou por múltiplos não foi possível aplicar, em função das características da empresa e pela inexistência de transações publicadas envolvendo Acervos passíveis de comparação.

Vale destacar que o Valor do Acervo Técnico que constitui o *know how* da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJEETOS S.A.**, encontra-se fundamentado no conceito da notória especialização, como observa Wilson Alberto Zagga Hoog[1] em seu artigo Acervo Técnico e sua Valorização Contábil:

> (...) nos termos do art. 25 da Lei 8.666/93, para fins de licitação, sendo necessário, apenas que se prove tal fato e se faça a distinção entre os serviços técnicos profissionais generalizados e os serviços técnicos profissionais especializados, onde se incluem nesta casta os serviços relativos aos: "estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; pareceres, perícias e avaliações em geral; assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; e a restauração de obras de arte e bens de valor histórico, pois ao se referir à notória especialização, no bojo do § 1º do art. 25, temos o reconhecimento público da alta capacidade técnica, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, que permita concluir que o seu trabalho é essencial e, indiscutivelmente, o mais adequado à situação real. Naturalmente não estamos falando da natureza dos serviços que não estejam marcados pela singularidade ou notória especialização.

Esta notória especialização é retratada no seu desempenho histórico passado e na sua capacidade técnica, administrativa e financeira, na execução de obras de engenharia, construída ao longo de sua existência (61 anos), que aliado ao seu posicionamento

[1] Wilson Alberto Zappa Hoog, bacharel em ciências contábeis, mestre em direito, perito-contador; auditor, especialista em avaliação de sociedades empresárias, escritor e pesquisador de matéria contábil, professor doutrinador de perícia contábil, direito contábil e de empresas em cursos de pós-graduação de várias instituições de ensino.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

estratégico, capacidade instalada e diferencial competitivo, possibilitou a participação nos processos de licitação de obras abrangendo: aeroportos, edificações industriais, energia, estudos econômicos, ferrovias e metrô, hidrelétricas, infraestrutura urbana, irrigação, meio ambiente, mineração, óleo e gás, portos, recursos hídricos, rodovias; sistema de abastecimento de água e sistema de coleta de esgoto, termelétricas, transportes pluviais e portos.

Desta forma, em função das características do setor público municipal, estadual ou federal, que utiliza como duplo critério de habilitação - a capacidade técnica, evidenciada pelas Acervo Técnico que comprova a experiência na área de atuação; e a capacidade administrativo-financeira, retratada nos índices técnicos, obtidos por meio da análise do Balanço Patrimonial - os estudos terão como foco a geração de caixa, considerando, portanto, não somente a geração de receitas, como também a estrutura de custos e despesas operacionais que possibilitam o gerenciamento e a entrega das obras.

É importante ressaltar que nenhuma metodologia fornece um valor preciso e único para o ativo intangível, Acervo Técnico, mas sim, uma estimativa de valor, tendo em vista que as projeções são elaboradas por meio de cenários, os quais estão sujeitos às variáveis tanto do segmento, composto pelos concorrentes, fornecedores e público alvo, como pelas variáveis que impactam as atividades de todos os segmentos: variáveis econômicas, políticas, legais e socioambientais, que neste contexto globalizado, confere instabilidade, incertezas e grandes possibilidades de mudanças.

Estas mudanças influenciam sobremaneira nos projetos de médio e longo prazo das organizações, em que pese, a capacidade de previsão e as contingências contidas nestes planos, o que interferem nas receitas, custos, despesas e investimentos, trazendo como consequência, alterações nos resultados e no valor dos seus ativos. Assim, pode existir mais de um valor para o mesmo ativo, dependendo das premissas que foram utilizadas e dos cenários criados pelo avaliador.

Logo, qualquer avaliação precisa ser conservadora para ser realista, a fim de que possa transmitir confiabilidade às partes envolvidas, já que uma avaliação econômico-financeira não visa à fixação concreta de um preço ou valor específico e, sim um parâmetro sustentável e justificado para a negociação.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

II.1. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

O método do fluxo de caixa descontado (FCD) é reconhecido como o que mais apropriadamente traduz o valor econômico quer seja de uma empresa, quer seja de empreendimento, quer seja de uma marca, sendo considerado como o modelo que melhor determina o valor econômico de bens intangíveis, sendo, portanto, o mais indicado para avaliação do Acervo Técnico. Neste sentido, Alexandre Assaf Neto[2], defende no seu artigo A Superioridade do Método do Fluxo de Caixa no Processo de Avaliação de Empresas:

> Diante das várias metodologias disponíveis para avaliação de ativos, o método do FCD, é amplamente reconhecido pelo mercado pelo seu maior rigor técnico e conceitual apresentando-se, em consequência, como mais indicado nas avaliações. Além de permitir e explicar as principais variáveis e premissas macroeconômicas, estratégias, operacionais e financeiras que compõem a metodologia da avaliação... Este método está voltado para apuração absoluta do investimento – valor presente de um fluxo de benefícios econômicos de caixa esperados no futuro – estando perfeitamente consistente com o objetivo da empresa enunciado de maximização de seu valor de mercado.

Esta metodologia está fundamentada no conceito de que o valor do negócio está relacionado aos montantes e às épocas, nas quais os fluxos de caixas, oriundos de suas operações, estarão livres para distribuição. Portanto, o valor do **ACERVO TÉCNICO** é medido pelos recursos financeiros que se espera, sejam gerados no futuro, trazidos ao seu valor presente, para refletir o tempo e o risco associados à operação.

II.2. MOEDA E PROJEÇÃO

As projeções financeiras são apresentadas em moeda de poder aquisitivo constante. Em função do que se tem observado na economia, utilizamos o Real como base para a projeção de receitas, custos e despesas.

As projeções foram realizadas pela **EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES** em moeda real, ou seja, deduzindo-se as variações decorrentes da inflação futura projetada.

[2] Alexandre Assaf Neto Graduado em Economia, e pós-graduado Mestrado em Administração – Métodos Quantitativos no exterior e Doutorado em Administração – Finanças na USP. Livre-Docente em Finanças (2004) pela USP (FEA-RP), Professor Titular em Finanças (2005) da USP, autor e coautor de quinze livros.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

II.3. HORIZONTE DE PROJEÇÃO E VALOR RESIDUAL

A escolha do horizonte de projeção dos fluxos de caixa não se tem uma regra definida, podendo variar entre 7 e 12 anos, dependendo do setor e do crescimento da empresa.

Conforme mencionado nas premissas deste relatório, para o presente caso, consideraremos 10 anos, sem incluir o valor residual (perpetuidade), tendo em vista: o tipo de ativo (relacionado ao capital intelectual) e que os fluxos de caixas estão se estabilizando; em que pese o ciclo de vida com boas perspectivas de duração, haja vista que a necessidade de infraestrutura ocorrerá constantemente, em função da demanda reprimida e do déficit estrutural brasileiro.

II.4. TAXA DE DESCONTO

A determinação da taxa de desconto é uma das etapas mais delicadas da avaliação econômica. Este único fator reflete aspectos de natureza subjetiva e variável, tais como o custo de oportunidade e a percepção particular do risco do investimento.

A definição do conceito da taxa de desconto é tão importante quanto sua fórmula: fluxos de caixa em moeda nominal exigem taxa de desconto nominal; e fluxos de caixa em moeda real exigem taxa de desconto real. Como utilizaremos fluxos de caixa em moeda real, descontaremos tais fluxos por uma taxa de desconto real.

Por se tratar de um ativo com valor intrínseco, conforme fundamentado nas premissas, na determinação do seu valor não será considerado a existência das dívidas estruturais de curto prazo, do financiamento da operação nem as dívidas estruturais de longo prazo de financiamento. No entanto, será considerada uma provisão de investimentos para aporte em outros ativos da empresa necessários para suportar a geração de caixa projetada, possibilitada pela capacitação técnica advinda do Acervo, que subsidiará as taxas de crescimento esperadas.

Portanto, neste contexto, a taxa de desconto calculada representa o retorno mínimo para a remuneração pelo risco que representa a geração de caixa que o Acervo Técnico pode proporcionar e engendra o conceito de taxa mínima de atratividade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Partindo-se da metodologia do CAPM (Capital Asset Pricing Model - Modelo de Precificação de Ativos Financeiros) adaptado ao presente caso, o custo do capital próprio é calculado pela seguinte fórmula:

$$Ke = Rf + \beta (Rm - Rf)$$

Onde:

Ke = Custo do capital próprio ou retorno esperado pelo investidor

Rf = Taxa real de investimento livre do risco

β = Beta

Rm - Rf = Retorno do mercado acima da taxa livre de risco

Aplicando-se o modelo ao segmento de engenharia e construções, obtém-se:

- O R_f definido pela taxa básica de juros (SELIC) descontada a inflação medida pelo IPCA.

  Taxa Básica SELIC: fonte: < https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>

  Inflação IPCA - agosto de 2025: <https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php>

  Expresso pela equação: $R_f = ((1+TL) / (1+IA)) -1$, onde:

	Descrição	Taxa
TL	Taxa Livre de Risco (SELIC)	0,15000
IA	Inflação IPCA -Agosto/2025	0,05130
Rf	Taxa Livre de Risco Real	0,0939

- O R_m - R_f representa o prêmio por risco do mercado acionário, ou seja, é quanto a mais de retorno acima de uma taxa de juros média livre de riscos é esperado para se investir no mercado acionário. Para agosto/2025, segundo estudos da FGV, o prêmio pelo risco médio é de 7**96% ao ano**, (fonte: <https://ceqef.fgv.br/banco-de-dados>).

- O **índice beta (β)** é utilizado para medir o risco não diversificável, ou seja, fatores de mercado que afetam todas as empresas, como guerra, inflação, crises internacionais, refletindo quanto o ativo está sujeito às variações não controláveis do mercado e do ambiente. Por outro lado, trata-se de um índice que mede a relação entre o retorno de um ativo e o retorno do mercado.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Desta forma, o prêmio por risco será sempre multiplicado por este coeficiente, exigindo um prêmio maior por risco, quanto maior a variação do ativo em relação à carteira de mercado. A determinação do **β (beta)** envolve, normalmente, a utilização de betas de empresas comparáveis no mercado acionário, o que implica em adotar na composição da amostragem empresas que possuam similaridade em termos de risco de negócio e alavancagem operacional.

O **β (beta)** da carteira de ações padrão, IBOVESPA, é sempre igual a 1, uma vez que ela é a base para o cálculo comparativo. O beta desta carteira é o beta médio de todos os títulos disponíveis. Desta forma, conclui-se:

- β=1 Ativo médio. Sua variação tende a acompanhar perfeitamente o mercado. Por exemplo, quando o IBOVESPA valoriza ou desvaloriza 5%, o ativo valoriza ou desvaloriza na mesma proporção;
- β<1 Ativo defensivo. Possui oscilações inferiores ao mercado e no mesmo sentido. Por exemplo, quando o IBOVESPA valoriza ou desvaloriza 5%, o ativo tende a valorizar ou desvalorizar menos do que 5%;
- β>1 Ativo agressivo. Possui oscilações maiores do que o mercado e no mesmo sentido. Por exemplo, uma ação com β=2,0 tende a valorizar ou desvalorizar o dobro do mercado (IBOVESPA).

Assim sendo, considerando o beta desalavancado do segmento *Engineering & Construction* (Engenharia e Construções), tem-se: **0,87**.

(fonte: Damodaran - https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html)

Substituindo-se no modelo CAPM, tem-se:

Ke = 9,39% + 0,87*(7,96%) % = <u>16,31%</u>

Considerando-se a possibilidade de variações e que quanto maior a taxa, maior o risco, propomos, tendo em vista a menor amplitude possível, que sobre a taxa calculada seja apresentada variação inferior e superior equivalente a 10% (dez por cento), sendo a inferior correspondente a **14,68 % ao ano**, representando um cenário otimista; e a superior correspondente a **17,94 % ao ano**, representando uma perspectiva pessimista.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

III. CARACTERIZAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO

III.1. EMPRESA

A **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.,** controlada pela **NOVA PARTICIPAÇÕES S.A.,** é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede administrativa localizada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, iniciou as suas operações em 1965, com atuação diversificada no segmento de engenharia, tendo como atividade econômica principal a prestação de serviços de engenharia consultiva e de empreitada integral nos setores de energia, infraestrutura, óleo e gás, meio ambiente, mineração, saneamento básico, segurança e barragem, siderurgia, transportes multimodais, sendo responsável pela elaboração de projetos, integração e gerenciamento de empreendimentos, construção civil e montagem industrial em geral, com a seguinte trajetória:

1965: Fundação da Engevix S.A. Estudos e Projetos de Engenharia.

Anos 70: desenvolvimento de grandes projetos de hidrelétricas, com destaque às usinas (UHE): Tucuruí (8.300 MW), Itaipu (14.600 MW) e Palmar (Uruguai, primeira experiência internacional).

Anos 80: desenvolvimento do projeto civil da Usina Angra 2; gestão de 64 projetos de expansão da COSIPA. Inovação tecnológica com a implantação da plataforma com CAD - *Computer Air Design*.

Anos 90: obtenção da certificação ISO 9001. Desenvolvimento dos primeiros contratos EPC para hidrelétricas; concepção do primeiro modelo de capital privado para a UHE Itaipu (1.450 MW); participação em privatizações nos setores de energia, transporte e mineração (Vale do Rio Doce).

Anos 2000: obtenção das certificações NBR ISO 14001 e OHSAS 18001, primeira companhia de Engenharia Consultiva no Brasil a contar com a tríplice certificação. Construção e concessão de sistemas de transmissão;

Ano 2006: consolidação da entrada no setor de óleo e gás ao vencer a licitação na Petrobrás, para a construção da unidade de tratamento de gás Cacimbas.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Ano 2007: inauguração dos dois primeiros empreendimentos próprios do Grupo ENGEVIX: as PCHs Esmeralda (RS), com 22 MW e Santa Laura (SC), com 15 MW.

Ano 2012: fortalecimento da presença no segmento de energias renováveis, por meio de associação realizada pelo Grupo Engevix com a empresa norueguesa Statkraf; ampliação do parque gerador do Grupo, com as Eólicas de Macaúbas - BA e Serra dos Coqueiros - SE.

Ano 2013: Criação da Engevix Construções, Engenharia e Montagem. Off-shore de petróleo e gás, construção naval, usinas eólicas, concessões de aeroportos e rodovias.

concessões de rodovias e aeroportos; montagem eletromecânica da UHE de Belo Monte, construção de outras usinas eólicas.

Anos 2014 e 2015: Operação Lava-Jato atinge o Grupo Engevix e provoca a e venda de ativos (concessões de aeroportos e empresas).

Ano 2016: reestruturação organizacional do Grupo e criação da Nova Engevix. Construção de 303 km de linha de transmissão de (500KV), constituindo-se na maior potência transmitida no Brasil (1.670MW).

Ano 2017: continuidade da implantação de rigorosos processos de integridade - *Compliance*.

Ano 2018: recertificação das normas ISO 9001 e ISO 14001, e migração de ambas as normas para versão revisada de 2015; certificação na mais recente norma ISO 45001, sendo as empresas do Grupo as primeiras no Brasil a conquistarem esta certificação junto à Fundação Vanzolini. Conclusão do contrato da UHE Belo Monte; formação da joint venture Soden, com a Toyo Setal, para construção de Sistemas de Transmissão.

Ano 2019: assinatura do Acordo de Leniência – 12/11/2019. Ajustes das marcas e identidade visual das empresas do grupo. Reestruturação para retomada das obras da UHE São Roque (141,9 MW).

Ano 2020: Nova Engevix Engenharia volta a negociar com a Petrobras. Reabertura da filial em Curitiba (PR). Novos contratos nas áreas de infraestrutura e sistemas de transmissão. Retomada da Construção da UHE São Roque.

Ano 2021: certificação na ISO 37001:2016 - Sistema de Gestão Antissuborno. Recertificação nas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 4500. Novos contratos nos

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

segmentos de linhas de transmissão e usinas termelétricas; Construção das UTEs Baliza e São Joaquim, movidas à óleo de palma; marco na montagem eletromecânica: São Roque promove descida do 1º rotor; entrega do Complexo Viário Portal do Príncipe, em Vitória - ES.

Ano 2022: Nova Participações mantém certificação na ISO 37001 – Antissuborno. Entrada no mercado de energia solar: construção da UFV Janaúba - Fase II; conclusão e entrada em operação comercial da UHE São Roque; contrato para atualização tecnológica da UHE Itaipu.

Ano 2023: recertificação na ISO 37001 - Antissuborno. Alterações organizacionais no C-Level das empresas do Grupo. Contrato para elaboração do Projeto do Corredor Ferroviário entre os municípios de Chapecó - SC e Correia Pinto – SC, com 318 km de extensão; inícios dos serviços de consultoria especializada em hidrogênio verde.

Os posicionamento da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, bem como das demais empresas do GRUPO ENGEVIX estão fundamentos nos seguintes direcionadores:

Missão: prestar serviços de engenharia inteligentes para agregar valor aos empreendimentos aos seus clientes.

Visão: ser reconhecida como um centro de excelência em todas as suas atividades.

Valores: buscar excelência; agir com integridade, respeito e dignidade; comprometimento com o cliente; trabalhar em equipe e investir nas pessoas.

Compromisso: compatibilizar as suas atividades com a melhoria contínua da Qualidade, a prevenção de impactos ao Meio Ambiente e aos riscos de Segurança, a melhoria da Saúde Ocupacional, a prevenção ao Suborno e Corrupção, sempre de forma continuada, através de ações promovidas junto a sua força de trabalho e a seus fornecedores, parceiros e contratados, respeitando os direitos humanos e promovendo o desenvolvimento sustentável. Este compromisso implica no cumprimento da legislação, das normas e dos requisitos contratuais.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

III.2. AREAS DE ATUAÇÃO

A atuação da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.** está associada a mais de **2000 obras** voltadas para a energia e recursos hídricos; infraestrutura e indústria, nas quais opera com modernas técnicas e equipamentos de engenharia aplicados por equipe técnica experiente e com profundo conhecimento no gerenciamento e execução de obras e prestação de serviços de engenharia.

As atividades abrangidas pelo Acervo Técnico compreendem:

✓ **Energia e Recursos Hídricos**

- Usinas Hidrelétricas – UHE's;
- Pequenas centrais hidrelétricas -PCH's;
- Usina de energia eólica – UEE's;
- Usinas termelétricas –UTE's;
- Usinas termonucleares – UTN's;
- Linhas de transmissão – LT's;
- Subestações – SE's;
- Barragens de acumulação de água para usos múltiplos/outros usos;
- Projetos de irrigação e transposição de água;
- Projetos de contenção de cheias;
- Barragens de mineração e rejeitos;
- Saneamento (água e esgoto);
- Meio Ambiente.

✓ **Infraestrutura e Indústrias**

- Infraestrutura urbana;
- Rodovias;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

- Sistemas de transporte coletivo (BRT, Monotrilho, VLT, Metrô);
- Ferrovias;
- Aeroportos;
- Portos e estaleiros;
- Óleo e gás;
- Planejamento urbano;
- Edificações;
- Saneamento (água e esgoto);
- Macrodrenagem e irrigação;
- Indústrias de base (petroquímicas, celulose e siderúrgicas).

A capacitação técnica operacional e profissional, aliada ao comprometimento com o meio ambiente, seus colaboradores e comunidades do entorno, como também seu posicionamento no marcado pela transparência na relação com seus fornecedores e clientes, e o foco na melhoria contínua da qualidade de seus serviços, permitiu a realização de diversas obras das quais se destacam:

✓ Energia e Recursos Hídricos:

- UFV Janaúba – Fase II;
- Integração do Rio São Francisco;
- UHE – Itaipu;
- UHE – Belo Monte;
- UHE – Tucuruí;
- LT 500 KV Campos Novo.

✓ Infraestrutura:

- Complexo Viário Portal do Príncipe – Vitória – ES;
- Aeroporto Internacional de Brasília – DF;
- Aeroporto Internacional Carlos Gomes – Manaus – AM;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

- Aeroporto São Gonçalo do Mirante – Natal – RN;
- Sistema de Tratamento de esgoto de Florianópolis – SC;
- Metrô de Salvador – BA.

✓ Projetos Industriais:

- Estaleiro RG2 – Implantação de Estaleiro – Rio Grande – RS;
- Estaleiro RG2 – Implantação de Pórtico 2000 t – Rio Grande – RS;
- UTE TermoCeará – Caucaia – CE;
- PBGAS - Companhia Paraibana de Gás;
- Termelétrica Willian Arjona – MS;
- Gás Natural de Campo Grande – MS.

✓ Químico e Petroquímico:

- Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas - Linhares – ES;
- Petroquímica União – Detalhamento e montagem de novas bombas – Mauá – SP;
- Petroquímica União – Instalação do reator PC 302 – Mauá – SP;
- Petroquímica União – Assistência a Pré-operação – Mauá – SP.

III.3. ACERVO TÉCNICO

O Acervo Técnico, objeto desta avaliação, composto por 437 **Atestados** e **1297 CATs** - Certificados de Atestado Técnico, que representam a experiência e o notório saber em obras de engenharia, encontram-se especificados na tabela apresentada sob a forma de anexo A.

IV. PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

IV.1. PREMISSAS

Apresentamos a seguir as premissas adotadas para a projeção do fluxo de caixa, tendo em vista a geração de caixa futuro do Acervo Técnico da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, que evidencia a sua capacitação técnica, impactando positivamente nas capacidades administrativa, financeira e mercadológica.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Partindo da análise dos últimos seis anos, elaboramos a base para a realização das projeções das receitas, custos das obras e serviços, gastos operacionais, impostos e investimentos, cujos valores foram projetados de acordo o desempenho realizado e expectativas futuras, permitindo obter o fluxo de caixa projetado, expresso pela equação:

$$VM = (FCF_1/(1+Ke) + FCF_2/(1+Ke)^2 + ... + FCF_n/(1+Ke)^n)$$

Onde:

FCF = Fluxo de Caixa
N = ano
Ke = taxa de desconto

As premissas foram estipuladas com base na capacidade de captação de obra e na capacidade de gerenciamento e execução destas obras e serviços, estabelecidas por meio de: observações do segmento; perspectivas de crescimento; e das variáveis que afetam o desempenho de empresas atuantes no segmento da construção civil/obras de infraestrutura, as quais refletem as expectativas da **EQUITY ENGENHARIA E AVALIAÇÕES** para os principais indicadores econômico-financeiros.

IV.2. CENÁRIO

Adotamos para a construção do cenário a abordagem prospectiva que parte do princípio que é inviável abranger todos os cenários possíveis, mas que o futuro é construído a partir da ação presente, buscando estabelecer o futuro mais provável entre o ideal (otimista) e o pessimista.

A avaliação de um ativo intangível não é elaborada dentro do enfoque de uma ciência exata, em que pese os esforços para torná-la objetiva, uma vez que não permite a total comprovação dos resultados estabelecidos, incorporando um elemento de subjetividade, pois abrange interpretação e expectativas de eventos futuros envolvendo variáveis econômicas e processos de gestão que são eminentemente comportamentais.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

No entanto, tal situação não invalida o processo, somente traz maior complexidade, o que requer cautela e sobriedade, a fim de que os cenários adotados sejam coerentes e devidamente fundamentados.

Faz necessário observar que a elaboração de cenários no segmento da engenharia pesada está estritamente relacionada às perspectivas de desenvolvimento da infraestrutura.

Neste aspecto, há um horizonte positivo no curto, médio e longo prazo, já que os investimentos serão inevitáveis, a fim de suprir as crescentes demandas nacionais. Como referência, destaca-se o consumo de energia elétrica. O Brasil registrou em dezembro de 2024, o consumo nacional de energia elétrica de 47.138 gigawatts-hora (GWh), e no acumulado o consumo anual (2024) de **560.219 GWh, uma alta de 5,3%** em comparação com 2023, sendo o maior consumo anual já registrado no Brasil. Isso aponta para a necessidade de conservar e ampliar as unidades geradoras de energia limpa e renovável (hidrelétricas, eólicas e fotovoltaicas), impactando no sistema de distribuição.

Vale destacar, o déficit na da infraestrutura urbana, somente para o sistema de esgotamento no Brasil é necessário um investimento da ordem de R$ 149,5 bilhões para atender o planejamento dos próximos 12 anos.

O quadro abaixo apresenta as expectativas dos analistas para os próximos três anos:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ATIVIDADE								
Crescimento Real do PIB (% aa.)	4,8	3,0	3,2	3,4	2,1	1,4	2,3	2,3
Agropecuária (%)	0,0	-1,1	16,3	-3,2	7,4	1,9	3,6	3,6
Indústria (%)	5,0	1,5	1,7	3,3	1,3	1,3	1,2	1,2
Serviços (%)	4,8	4,3	2,8	3,7	1,9	1,4	2,4	2,4
PIB Nominal (R$ bilhões)	9.012	10.080	10.943	11.745	12.764	13.595	14.571	15.589
População - milhões	209,5	210,5	211,4	212,3	213,1	213,9	214,6	215,2
PIB per capita - R$	43.011	47.881	51.756	55.318	59.891	63.562	67.904	72.437
Vendas no varejo - Restrita (%)	1,4	1,0	1,7	4,1	1,6	1,6	3,3	3,2
Produção Industrial (%)	3,9	-0,7	0,1	3,1	0,7	0,2	0,2	0,2
Taxa de desemprego (% - média) - Pnad Continua	13,2	9,3	8,0	6,8	5,9	6,5	7,6	8,1
Taxa de Crescimento da Massa Salarial - IBGE (%)	-10,6	7,0	7,1	7,2	4,6	3,5	3,3	3,2
Rendimento médio real - IBGE (%)	-6,1	-2,7	5,5	4,4	2,9	3,6	-3,5	3,2
INFLAÇÃO E JUROS								
IPCA (IBGE) - % aa.	10,1	5,8	4,6	4,8	4,7	3,8	3,6	3,4
IGP-M (FGV) - % aa.	17,8	5,5	-3,2	6,5	0,7	3,6	4,6	4,3
Taxa Selic Meta (% aa.)	9,25	13,75	11,75	12,25	15,00	11,75	9,50	9,50
CDI (% aa.) - Taxa dezembro	8,76	13,65	11,87	11,77	14,90	11,65	9,40	9,40
Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) %	4,44	12,38	13,03	10,89	14,33	12,87	10,03	10,03
Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) %	-5,11	6,23	8,03	5,78	9,23	8,70	6,24	6,43
Taxa Selic real / IGP-M (acumulado 12 meses) %	-11,33	6,57	16,74	4,09	13,48	8,95	5,20	5,47
TJLP (% aa.) - acumulado no ano	4,8	6,8	7,0	6,9	8,7	8,8	7,7	7,7
EXTERNO E CÂMBIO								
Câmbio (R$/US$) - (Média Ano)	5,39	5,16	5,00	5,39	5,62	5,50	5,59	5,66
Câmbio (R$/US$) - (Final de período)	5,58	5,22	4,84	6,19	5,50	5,50	5,58	5,64
Exportações (em US$ Bilhões)	284	340	344	340	341	341	348	355
Importações (em US$ Bilhões)	242	289	252	274	285	285	290	296
Balança Comercial (em US$ Bilhões)	42,3	51,5	92,3	65,8	56,4	56,4	57,5	58,7
Saldo em Trans. Correntes (% do PIB)	-2,4	-2,2	-1,3	-2,8	-3,3	-2,9	-2,7	-2,6
Saldo em Trans. Correntes (US$ bilhões)	-40,4	-42,2	-27,9	-61,2	-74,4	-70,9	-70,3	-69,5
Reservas Internacionais (em US$ bilhões)	362,2	324,7	355,0	329,7	333,0	333,0	338,1	341,4
Investimento Direto no País (em US$ bilhões)	46,4	74,6	62,4	71,1	70,0	70,0	71,4	74,3
Resultado Primário (% do PIB) - Fim do período	0,7	1,2	-2,3	-0,4	-0,5	-0,4	0,0	0,3
Déficit nominal (% PIB)	4,3	4,6	8,8	8,5	8,5	7,3	5,8	5,1
Dívida bruta (% PIB)	77,3	71,7	73,8	76,5	80,2	85,3	88,7	91,4
Taxa de Câmbio - US$/Euro - Fim do Período	1,14	1,07	1,10	1,04	1,15	1,20	1,20	1,20
Taxa de Câmbio - US$/Euro - Média ano	1,18	1,05	1,08	1,08	1,13	1,18	1,20	1,20
Taxa de Câmbio - R$/Euro - Fim do Período	6,34	5,58	5,34	6,41	6,33	6,60	6,70	6,77
Taxa de Câmbio - R$/Euro - Média ano	6,38	5,44	5,40	5,83	6,33	6,47	6,71	6,79

Fonte: https://www.economiaemdia.com.br

IV.3. TAXA DE CRESCIMENTO

A taxa de crescimento se apresenta como um desafio na construção do modelo de avaliação, pois representa a expectativa do desempenho do ativo no contexto da gestão da empresa, face às variáveis ambientais.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

A taxa de crescimento adotada para a projeção do Fluxo de Caixa, encontra-se expressa no item IV.7. Evolução das Receitas e representa o potencial de captação de obras do Acervo Técnico da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**

IV.4. ESTRUTURA DO RELATÓRIO E COMPONENTES

As projeções foram estruturadas tomando-se por base a Demonstração do Resultado do Exercício Gerencial, sendo composto pelos seguintes itens:

- **Receita Líquida Operacional -** expressa a capacidade de faturamento, comprovado pelo desempenho histórico, obtido através da captação de contratos, sustentados pela capacidade técnica, resultante do valor anual da receita bruta, deduzida dos tributos sobre o faturamento;
- **Custos de Serviços Prestados** - custos diretos para a realização das obras e serviços;
- **Lucro Bruto Operacional** - diferença entre a receita líquida operacional e o custo dos serviços prestados;
- **Provisão das Despesas Operacionais -** despesas necessárias para a manutenção do escritório central e dos profissionais de gestão e apoio, para suportar as obras, sem considerar as despesas com depreciação;
- **Lucro Operacional antes do IR -** diferença entre o lucro bruto operacional e a provisão das despesas operacionais;
- **Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social -** incidência de impostos federais (Imposto de Renda e Contribuição Social) correspondente a 34% sobre o lucro operacional antes do Imposto de Renda; e considerando para os três primeiros anos a dedução de 30%, tendo em vista a compensação de prejuízos fiscais dos exercícios anteriores;
- **Lucro Operacional Líquido -** lucro operacional após o Imposto de Renda e Contribuição Social, equivalente ao **EBTIDA** que compreende o resultado da operação, sem considerar o impacto dos impostos, despesas financeiras e depreciação, tendo em vista que o se pretende medir é o potencial de geração de caixa, constituindo-se como indicador de desempenho e parâmetro para análise;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

- **Provisão Investimentos -** provisão aplicada obre o Lucro Operacional após o Imposto de Renda, com o intuito de acompanhar as evoluções da receita;
- **Fluxo de Caixa Livre para a Empresa -** base para o estabelecimento do valor econômico da empresa e representa a geração de valor pelas operações da empresa, obtido a partir do Lucro Operacional líquido com a dedução da provisão de investimentos no imobilizado operacional e no capital de giro.

IV.5. DESEMPENHO HISTÓRICO

Abaixo as demonstrações contábeis e gerenciais que evidenciam o desempenho histórico dos últimos cinco anos, bem como o Balanço Patrimonial de 31 de Agosto de 2025:

Balanços Patrimoniais – Contábil – 2020 a 2024

BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de Reais)

Ativo	2024	2023	2022	2021	2020
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	9.390	4.859	6.327	2.727	2.400
Contas a receber de clientes	57.553	54.348	43.605	38.456	38.938
Estoque	22	1.424	1.329	-	-
Adiantamentos a fornecedores	3.196	3.452	4.026	1.728	425
Tributos a recuperar	15.368	26.397	26.473	38.226	49.907
Conta corrente entre empresas	-	-	-	-	-
Consórcios	13.558	17.951	12.322	3.492	10.792
Outros ativos	16.526	9.469	11.202	6.326	7.291
	115.613	**117.899**	**105.284**	**90.955**	**109.753**
Não circulante					
Realizável a longo prazo					
Consórcios	-	-	-	234	257
Conta corrente entre empresas	97.703	86.651	108.206	51.821	41.473
Tributos diferidos	173.862	173.862	173.862	176.597	176.597
Depósitos judiciais	1.104	625	528	609	210
Outros ativos	29.827	8.653	4.262	69.694	61.086
	302.496	**269.791**	**286.858**	**298.955**	**279.622**
Investimentos	544.479	486.432	424.806	397.135	343.337
Imobilizados	800	4.691	6.755	4.838	5.365
Intangível	1.027	1.442	939	1.173	718
	848.802	**762.356**	**719.358**	**702.101**	**629.042**
Total do Ativo	**964.415**	**880.255**	**824.642**	**793.056**	**738.795**

Passivo	2024	2023	2022	2021	2020
Circulante					
Empréstimos e financiamentos	7.121	8.187	8.187	1.065	1.065
Fornecedores	24.241	23.405	12.274	22.463	18.727
Adiantamento de clientes	371	638	17.321	4.557	5.017
Obrigações sociais e trabalhistas	17.259	16.665	16.896	8.124	4.949
Obrigações tributárias	21.314	19.590	10.720	12.054	7.949
Contas a pagar	-	-	-	-	-
Outros passivos	868	3.709	1.414	2.298	268
Consórcios	-			-	-
	71.175	**72.195**	**66.812**	**50.561**	**37.974**
Não Circulante					
Empréstimos e financiamentos	2.247	46.255	51.634	39.450	44.450
Contas a pagar	15.218	40.568	44.829	38.115	56.775
Conta corrente entre empresas	15.628	11.707	10.474	20.652	17.485
Obrigações tributárias	33.806	61.526	52.737	42.664	37.342
Provisões para contingências	53.644	25.169	25.289	28.217	25.327
Provisão para perdas *em investimento*	70.547	-	-	-	1.734
	191.090	**185.225**	**184.963**	**169.098**	**183.113**
Patrimônio Líquido					
Capital social	631.389	631.389	631.389	631.389	624.704
Reserva de lucros	-	-	-	-	-
Ágio na subscrição de ações	483.538	439.880	385.879	383.637	306.045
Ajustes de avaliação patrimonial	16.760	14.126	14.650	15.450	14.977
Prejuízo/lucros acumulados	(429.538)	(462.560)	(459.053)	(457.080)	(434.704)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-			-	6.685
	702.150	**622.835**	**572.866**	**573.396**	**517.708**
Total do Passivo	**964.415**	**880.255**	**824.642**	**793.056**	**738.795**

indicadores de Solvência Balanço Patrimonial	2024	2023	2022	2021	2020
Liquidez Geral	1,59	1,51	1,56	1,78	1,76
Liquidez Corrente	1,62	1,63	1,58	1,80	2,89
Solvência Geral	3,68	3,42	3,28	3,61	3,34
Endividamento Total	0,27	0,29	0,31	0,28	0,30
Patrimônio Líquido (milhares de Reais)	R$ 702.150	R$ 622.835	R$ 572.866	R$ 573.396	R$ 517.708

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Demonstração do Resultado dos Exercícios – Contábil – 2020 a 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em milhares de Reais)	2024	2023	2022	2021	2020
Receita bruta de serviços prestados	263.543	282.168	273.201	117.099	65.574
Receita venda de mercadorias	1.746	6.270	59	1	2
Impostos incidentes sobre receitas	(29.849)	(28.965)	(23.536)	(11.714)	(7.453)
Receita operacional líquida	**235.440**	**259.473**	**249.724**	**105.386**	**58.123**
Custos operacionais	(156.513)	(254.528)	(218.518)	(81.120)	(24.637)
Lucro bruto	**78.927**	**4.945**	**31.206**	**24.266**	**33.488**
Despesas operacionais					
Despesas administrativas e gerais	(64.430)	(47.994)	(32.393)	(67.726)	(27.814)
Equivalência patrimonial	7.533	7.619	13.943	(1.999)	20.635
Amortização/depreciação	(1.501)	(2.239)	(2.056)	(1.772)	(1.741)
Outras receitas e outras despesas	5.689	43.538	1.528	61.713	(20.013)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	**26.218**	**5.869**	**12.228**	**14.482**	**4.555**
Receitas financeiras	7.177	523	2.278	5.640	9.457
Despesas financeiras	(12.309)	(10.340)	(7.785)	(12.575)	(3.357)
Lucro antes do imposto de renda e Contribuição Social	**21.088**	**(3.948)**	**6.721**	**7.547**	**10.655**
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(6.567)	-	-	(6.356)	-
Imposto de renda e contribuição social - diferido	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	**14.521**	**(3.948)**	**6.721**	**1.191**	**10.655**

Demonstração do Resultado dos Exercícios – Gerencial – 2020 a 2024

DRE GERENCIAL - VALORES EM MILHARES DE R$	2024	2023	2022	2021	2020
Receita Bruta	265.587,00	286.520,00	283.644,00	135.410,00	70.598,00
Impostos sobre Faturamento	(29.539,00)	(28.181,00)	(22.827,00)	(11.579,00)	(5.492,00)
Receito Liquida	**236.048,00**	**258.340,00**	**260.818,00**	**123.832,00**	**65.106,00**
Custo Direto de Produção	(183.963,00)	(276.458,00)	(234.948,00)	(116.254,00)	(44.585,00)
Custo Indireto de Produção	(23.401,00)	(16.350,00)	(12.784,00)	(11.750,00)	(5.352,00)
EBTIDA	**28.684,00**	**(34.469,00)**	**13.085,00**	**(4.171,00)**	**15.168,00**
IR/CS sobre EBTIDA	(6.827,00)	(10.853,00)	(10.241,00)	(2.109,00)	(6.322,00)
Resultado Líquido Operacional	**21.857,00**	**(45.322,00)**	**2.844,00**	**(10.293,00)**	**8.846,00**

Indicadores de Desempenho - DRE Gerenci	2024	2023	2022	2021	2020
Crescimento g)	-7,31%	1,01%	109,47%	91,80%	8,72%
Receita L[liquida x Custos Diretos	77,93%	107,01%	90,08%	93,88%	68,48%
Receita Líquida x Custos Indiretos	9,91%	6,33%	4,90%	9,49%	8,22%
Margem EBITDA	12,15%	-13,34%	5,02%	-3,37%	23,30%

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Balanço Patrimonial – Contábil – 31 de Agosto de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2025 (Em milhares de reais)

Ativo	Nota	ago-25	dez-24	Passivo	Nota	ago-25	dez-24
Circulante				**Circulante**			
Caixa e equivalentes de caixa	6	32.062	9.390	Empréstimos e financiamentos	14	2.674	7.121
Contas a receber de clientes	7	76.010	57.553	Fornecedores		26.796	24.241
Estoque		22	22				
Adiantamentos a fornecedores		4.357	3.196	Adiantamento de clientes		28.725	371
Tributos a recuperar	8	22.072	15.368	Obrigações sociais e trabalhistas	15	19.509	17.259
Conta corrente entre empresas	10	-	-	Obrigações tributárias	16	31.471	21.314
Consórcios	17	13.462	13.558	Contas a pagar	18	-	-
Outros ativos		25.025	16.526	Outros passivos		7.651	868
				Consórcios			-
		173.010	**115.613**			**116.826**	**71.175**
Não circulante				**Não Circulante**			
Realizável a longo prazo							
Consórcios		-	-	Empréstimos e financiamentos	14	9.580	2.247
Conta corrente entre empresas	10	116.111	97.703	Contas a pagar	18	15.580	15.218
Tributos diferidos	9	173.862	173.862	Conta corrente entre empresas	10	12.505	15.628
Depósitos judiciais		1.631	1.104	Obrigações tributarias	16	52.859	33.806
Outros ativos		32.575	29.827	Transação Tributária		51.729	53.644
		324.179	**302.496**	Provisões para contingências	19	71.772	70.547
				Provisão para perdas em investimento	11	-	-
				Cessão de prejuizo fiscal e créditos tributários		1.967	-
						215.993	**191.090**
Investimentos	11	545.630	544.479	**Patrimônio Líquido**			
Imobilizados	12	850	800	Capital social	20	631.389	631.389
Intangível	13	78	1.027	Reserva de lucros		-	-
				Ágio na subscrição de ações		483.538	483.538
				Ajustes de avaliação patrimonial		15.429	16.760
		870.738	**848.802**	Prejuízo/lucros acumulados		(419.428)	(429.538)
				Adiantamento para futuro aumento de capital		-	-
						710.929	**702.150**
Total do Ativo		**1.043.747**	**964.415**	**Total do Passivo**		**1.043.747**	**964.415**

O Balanço Patrimonial de 31 de agosto de 2025 foi destacado para fins de constatação dos valores contábeis dos ativos imobilizado e intangível, a fim de embasar a mensuração do valor do Acervo Técnico, conforme demonstrado no item V – Valor do Acervo Técnico.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

IV.6. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

As expectativas da administração para o ano de 2025, estão expressas nos quadros abaixo:

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - VALORES EM MILHARES DE R$	
	2025
Receita Bruta	280.000,00
Impostos sobre Faturamento	(32.000,00)
Receito Liquida	248.000,00
Custo Direto de Produção	(193.000,00)
Custo Indireto de Produção	(25.000,00)
EBTIDA	30.000,00
IR/CS sobre EBTIDA	10.000,00
Resultado Líquido Operacional	20.000,00

Indicadores de Desempenho	2025
Crescimento g)	5,43%
Receita L[liquida x Custos Diretos	77,82%
Receita Líquida x Custos Indiretos	10,08%
Margem EBTIDA	12,10%

Após análise dos resultados dos anos anteriores e do planejamento orçamentário, bem como os efeitos da reestruturação organizacional, foram adotados, os seguintes indicadores:

Componentes	Indicadores Adotados
Provisão Custos dos Serviços Prestados	**78,00%**
Provisão Despesas Operacionais (sem depreciação)	**10,00%**
Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social*	**34,00%**
Provisão Investimentos	**20,00%**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

IV.7. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

O crescimento das receitas partindo-se da receita liquida orçada para 2025 da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.** considerando a possibilidade de captação de novos contratos, com o propósito de quantificar o potencial de geração de caixa, apresentará a tendência para o seguinte comportamento para um horizonte de dez anos:

Ano	2025	2026	2027	2028	2029
Crescimento (g)	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%

Ano	2030	2031	2032	2033	2034
Crescimento (g)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%

IV.8. EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESPESAS OPERACIONAIS, IMPOSTOS E INVESTIMENTOS

A provisão dos custos dos serviços prestados e das despesas operacionais, acompanharam de forma diretamente proporcional às variações das receitas, conforme os indicadores adotados nas projeções.

Os impostos foram provisionados considerando a manutenção o regime tributário lucro real. E os investimentos com proporções constantes durante todo o período de projeção.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

IV.9. PROJEÇÕES

➢ ANO 1 A 5 - VALORES EM MLHARES DE REAIS

	2025	2026	2027	2028	2029
Crescimento (g)		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
Receita Líquida Operacional	**248.000,00**	**260.000,00**	**273.000,00**	**300.000,00**	**330.000,00**
Custos					
Custos Serviços Prestados	(193.000,00)	(203.000,00)	(213.000,00)	(234.000,00)	(257.000,00)
Lucro Bruto Operacional	**55.000,00**	**57.000,00**	**60.000,00**	**66.000,00**	**73.000,00**
Despesas - Gastos Operacionais					
Provisão Despesas Operacionais (deduzida a depreciação)	(25.000,00)	(26.000,00)	(27.000,00)	(30.000,00)	(33.000,00)
Total Despesas Operacionais	**(25.000,00)**	**(26.000,00)**	**(27.000,00)**	**(30.000,00)**	**(33.000,00)**
Lucro Operacional - Antes IR	**30.000,00**	**31.000,00**	**33.000,00**	**36.000,00**	**40.000,00**
Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social	**(10.000,00)**	**(11.000,00)**	**(11.000,00)**	**(12.000,00)**	**(14.000,00)**
Lucro Operacional após IR	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**24.000,00**	**26.000,00**
Provisão Investimentos em Capital de Giro e Imobilizado	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)
FLUXO DE CAIXA LIVRE DA EMPRESA	16.000,00	16.000,00	18.000,00	19.000,00	21.000,00
FLUXO DE CAIXA CONSIDERADO PARA AVALIAÇÃO	5.333,00	16.000,00	18.000,00	19.000,00	21.000,00

Cenários	2025	2026	2027	2028	2029
Cenário 1 - Otimista	**5.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Cenário 2 - Moderado	**5.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Cenário 3 - Conservador	**5.000,00**	**13.000,00**	**12.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

➢ ANO 6 A 10 - VALORES EM MILHARES DE REAIS

	2030	2031	2032	2033	2034
Crescimento (g)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
Receita Líquida Operacional	**338.000,00**	**346.000,00**	**354.000,00**	**362.000,00**	**370.000,00**
Custos					
Custos Serviços Prestados	(264.000,00)	(270.000,00)	(276.000,00)	(282.000,00)	(289.000,00)
Lucro Bruto Operacional	**74.000,00**	**76.000,00**	**78.000,00**	**80.000,00**	**81.000,00**
Despesas - Gastos Operacionais					
Provisão Despesas Operacionais (deduzida a depreciação)	(34.000,00)	(35.000,00)	(35.000,00)	(36.000,00)	(37.000,00)
Total Despesas Operacionais	**(34.000,00)**	**(35.000,00)**	**(35.000,00)**	**(36.000,00)**	**(37.000,00)**
Lucro Operacional - Antes IR	**40.000,00**	**41.000,00**	**43.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social	**(14.000,00)**	**(14.000,00)**	**(15.000,00)**	**(15.000,00)**	**(15.000,00)**
Lucro Operacional após IR	**26.000,00**	**27.000,00**	**28.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
Provisão Investimentos em Capital de Giro e Imobilizado	(5.000,00)	(5.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)
FLUXO DE CAIXA LIVRE DA EMPRESA	21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
FLUXO DE CAIXA CONSIDERADO PARA AVALIAÇÃO	21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00

Cenários	2030	2031	2032	2033	2034
Cenário 1 - Otimista	**10.000,00**	**9.000,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**
Cenário 2 - Moderado	**9.000,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**
Cenário 3 - Conservador	**9.000,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**

➢ RESUMO DE VALORES

Apresentamos a seguir, o sumário do valor econômico dos ativos operacionais da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, ressaltando que as premissas para a elaboração dos demonstrativos foram fundamentadas nos tópicos I, II, III e IV deste relatório:

Cenários	Taxa	Valor Presente dos Ativos da Nova Engevix
Otimista	14,68%	R$ 95.000.000,00
Moderado	**16,31%**	**R$ 90.000.000,00**
Conservador	17,94%	R$ 86.000.000,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

V. VALOR DO ACERVO TÉCNICO

Apresentamos a seguir, o sumário do valor econômico da fração de 25,06 **%** do Acervo Técnico Total (**com** 1744 **atestados**) da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, composto por 437 **Atestados e 1297 CATs**, conferindo *know how* e capacitação técnica em elaboração de projetos, gerenciamento e execução de obras de engenharia abrangendo: aeroportos, edificações industriais, energia eólica e solar, estudos econômicos, ferrovias e metrô, hidrelétricas, infraestrutura urbana, irrigação, meio ambiente, mineração, óleo e gás, recursos hídricos, rodovias; sistema de abastecimento de água e sistema de coleta de esgoto, termelétricas, transportes pluviais e portos.

O valor do intangível será resultado da diferença entre o valor econômico dos ativos operacionais da empresa e o valor total líquido do imobilizado e do tangível - registrados no Balanço de 31 de agosto de 2025, expresso pela equação: $\mathbf{V_I = V_E - V_{CT} - V_{CI}}$, onde:

$\mathbf{V_I}$ = Valor do Intangível, representado pela totalidade do Acervo Técnico.

$\mathbf{V_E}$ = Valor Econômico dos Ativos Operacionais da Empresa.

$\mathbf{V_{CT}}$ = Valor Líquido Contábil do Imobilizado, registrado no Balanço Patrimonial de 31 de agosto de 2025.

$\mathbf{V_{CI}}$ = Valor Líquido Contábil do Intangível, registrado no Balanço de 31 de agosto de 2025.

Assim, sendo tem-se:

$$\mathbf{V_E = R\$\ 90.000.000,00}$$
$$\mathbf{-}$$
$$\mathbf{V_{CT} = R\$\ 850.468,00}$$
$$\mathbf{-}$$
$$\mathbf{V_{CI} = R\$\ 78,215,00}$$
$$\mathbf{=}$$
$$\mathbf{V_I = R\$\ 89.071.317,00}$$
$$\therefore$$
$$\boxed{\mathbf{V_I \Rightarrow R\$\ 89.071.000,00}}$$

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Assim, o valor correspondente aos 437 **Atestados e 1297 CATs**, será obtido por meio da aplicação da fração sobre o valor do intangível, expresso pela equação:

$\mathbf{V_A = V_I * F_A}$, onde:

$\mathbf{V_I}$ = Valor do Intangível, representado pela totalidade do Acervo Técnico.

$\mathbf{F_A}$ = Fração correspondente ao Acervo: 25,06%

$\mathbf{V_A}$ = Valor da Fração do Acervo

Assim, sendo tem-se:

$V_I \Rightarrow$ R$ 89.071.000,00

X

F_A 25,06%

$V_A \Rightarrow$ R$ 22.321.193,00

∴

R$ 22.321.000,00

(Vinte e dois milhões, trezentos e vinte e um mil Reais)

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

VI. CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO

Concluídos todos os procedimentos, técnicos e normativos, admissíveis em Engenharia de Avaliações, certificamos que o **VALOR DE MERCADO** mais provável dos 437 **Atestados e 1297 CATs** que constituem 25,06 **%** do Acervo Técnico Total (**composto por 1744 atestados**) da **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.**, os quais expressam a capacitação técnica e a especialização notória, em elaboração de projetos, gerenciamento e execução de obras de engenharia abrangendo: aeroportos, edificações industriais, energia eólica e solar, estudos econômicos, ferrovias e metrô, hidrelétricas, infraestrutura urbana, irrigação, meio ambiente, mineração, óleo e gás, recursos hídricos, rodovias; sistema de abastecimento de água e sistema de coleta de esgoto, termelétricas, transportes pluviais e portos, é de **R$22.321.000,00 (Vinte e dois milhões, trezentos e vinte e um mil Reais)**.

Vai o presente Laudo de Avaliação impresso em 144 (cento e quarenta e quatro) folhas de um só lado, sendo esta, de n° 33, datada e assinada, ficando os signatários à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

São Paulo, 31 de agosto de 2025.

EQUITY
Engenharia e Avaliações Ltda

CREA 0463676/SP
CORECON RE/5179

c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=SAO PAULO, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=45951598000132, ou=videoconferencia, cn=EQUITY ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA:00810715000100
'00'03- 10:55:25 2025.10.07

Eng° Guilherme Pires Galvão
Gerente Técnico • CREA/ SP n° 158.949/D

Eduardo Maalouf
Adm. Empresas • CRA/SP n° 103040

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

ANEXO A

RELAÇÃO DOS 437 ATESTADOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
1	13	**A11/P00279/2504**	Lailton Vieira Xavier, Liliane Brasiliense Pereira, Anderson Burg Winter, Roberto Borges Moraes, Jean de Souza, João Raphael Leal, Lucas Rodrigues Heckrath, Diego David Baptista de Souza, Sergio de Pauli Basso, Jakson de Souza, Anaximandro Steckling Muller, Maykel Alexandre Hobmeir, VINICIUS ROBERTO DE AGUIAR	**HIDRELÉTRICAS**	Andrade Gutierrez S.A.	Serviços técnicos especializados relativos a revisão dos Estudos de Viabilidade e desenvolvimento de estudos em nível de detalhamento de Projeto Básico da UHE São Luiz do Tapajós para subsidiar a participação em Leilão A-5, com capacidade instalada de 8.040 MW, localizada no Rio Tapajós, no município de Itaituba, no Estado do Pará. Os serviços foram executados no âmbito do acordo de parceria, exclusividade e confidencialidade para a construtora Andrade Gutierrez S.A.	19/10/2012	02/05/2017	R$ 2.000.000,00	US$ 987.208,00
2	4	**A16/8755/1933**	Julio Fernando Scottini, Edmar Monteiro Filho, Lilian Cristina Francisco, Wilson Vieira	**RODOVIAS**	ARTESP – Agência de Transporte do Estado de SP	Assessoramento e Apoio Técnico, na fiscalização dos serviços previstos no Contrato de Concessão Rodoviária do lote 12 - Concessionária Viaoeste, serviços realizados nas Rodovias SP-075, SP-091/270, SP-270 e SP-280	01/10/2002	01/05/2008	R$ 8.443.437,69	US$ 4.132.912,12
3	2	**A19/8845/2199**	Eduardo Minoru Nagao, Wilson Vieira	**RODOVIAS**	Associação dos Produtores da Rodovia 465	Elaboração de projeto executivo de implantação e pavimentação, bem como projeto ambiental, da rodovia MT-465, trecho: Ligação da Rodovia MT-100 (km 51) a Serra Vermelha, com extensão de 25,65 km, largura da faixa de domínio: 40 m, largura da plataforma de terraplenagem:	14/06/2004	14/12/2004	R$ 198.500,00	US$ 62.900,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						10,80 m, largura da pista de rolamento: 7,0 m, largura do acostamento: 1,0mx2.				
4	0	**A26/CN0008/2492**	-	**AEROPORTOS**	Aeropuertos del Perú S.A.	Serviços de gerência e inspeção da escução das obras de "Modernização do aeroporto Internacional de Pisco". Serviço de inspeção e gerência, bases do concurso e proposta técnica e econômica, assim como nos procedimentos técnicos das obras e no regulamento nacional de construção (RNC)	06/09/2012	05/06/2015	S/. 8.360.646,19	US$ 3.202.085,86
5	5	**A27/P00381/2624**	Lucas Rodrigues Heckrath, Roberto Borges Moraes, Anaximandro Steckling Muller, João Raphael Leal, Diego David Baptista de Souza	**SEGURANÇA DE BARRAGENS**	Agência Nacional de Águas – ANA	Serviços de engenharia, englobando trabalhos de campo, estudos laudo de e projetos de para controle e de riscos de rompimento da barrageme projetos de para controle e de riscos de rompimento da barragem Granjeiro, referentes ao Contrato 037/2019-ANA, consoante as do Edital Carta Convite 01/2019/ANA, em conformidade com o processo administrativo ANA 02501.002468/2019-31	13/11/2019	13/12/2020	R$ 294.520,27	US$ 70.515,06
6	1	**B15/8856/2605**	José Antunes Sobrinho	**HIDRELÉTRICAS**	BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A. (Brascan Energética S/A)	Serviços técnicos especializados, na área de engenharia do proprietário. Geração de energia hidrelétrica, através da Pequena Central Hidrelétrica Piranhas.	18/01/2005	18/09/2006	R$ 1.048.320,00	US$ 367.663,87
7	1	**B15/8911/2606**	José Antunes Sobrinho	**HIDRELÉTRICAS**	BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A. (Brascan Energética S/A)	Serviços técnicos especializados, na área de engenharia do proprietário, com a abrangência e as características a seguir descritas: Geração de energia hidrelétrica, através da Pequena Central Hidrelétrica Salto.	20/01/2006	20/10/2007	R$ 1.269.288,00	US$ 541.066,54
8	5	**B18/P00389/2684**	Sergio de Pauli Basso, Fernando da Silva Schmidt,	**SISTEMA DE ESGOTO**	BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A.	Elaboração e adequação de projetos executivos do Sistema de Esgotamento Sanitário (redes	04/02/2020	14/07/2021	R$ 994.427,06	US$ 234.639,83

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Maykel Alexandre Hobmeir, Diego David Baptista de Souza, Quefren Antonio Menes de Souza			coletoras, linhas de recalque, estações elevatórias) em diversos bairros de Blumenau				
9	3	C01/P00195/2603	Wilson Vieira, Edmar Monteiro Filho, Fernando da Silva Schmidt	INFRAURBANA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU (CDHU)	Fiscalização de obras de empreendimentos habitacionais da CDHU no Estado de São Paulo - PROGRAMA QUALIHAB.	15/01/2013	30/11/2018	R$ 15.111.367,92	US$ 8.696.689,64
10	0	C02/1151/0042	-	FERROVIA E METRÔ	DOCAS INVESTIMENTOS LTDA (COMPANHIA DOCAS DE SANTOS)	Projeto Básico de Instalação de Descarga e Depósito de Granéis Sólidos no Cais do Saboó, bem como preparo da Documentação necessária para a Realização das Concorrências de Construção e de Fornecimento de Equipamentos.	01/03/1969	01/07/1969	NCr$ 85.000,00	US$ 19.318,18
11	0	C02/1178/0041	-	FERROVIA E METRÔ	DOCAS INVESTIMENTOS LTDA (COMPANHIA DOCAS DE SANTOS)	Projeto Básico da Oficina para Preparação de Locomotivas Diesel-Elétricas no Porto de Santos.	01/10/1971	01/01/1972	Cr$ 98.675,00	US$ 17.908,35
12	7	C07/P00377/2697	Maykel Alexandre Hobmeir, Diego David Baptista de Souza, João Raphael Leal, Sergio de Pauli Basso, Roberto Borges Moraes, Lucas Rodrigues Heckrath, Anaximandro Steckling Muller	HIDRELÉTRICAS	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Elaboração de estudos técnicos e desenvolvimento de Projetos Básicos das PCHs Cajuru, Gafanhoto, Neblina, Coronel Domiciano, Joasal e Paciência, referente às obras de adequação das estruturas extravasoras existentes, de reforços estruturais e elementos de proteção das usinas, visando a passagem de cheias e atendimento aos critérios atuais de estabilidade global das estruturas = PARTE SUL	27/05/2019	27/09/2020	R$ 1.050.000,00	US$ 261.129,07
13	7	C07/P00377/2696	Maykel Alexandre Hobmeir, Diego David Baptista de Souza, João	HIDRELÉTRICAS	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Elaboração de estudos técnicos e desenvolvimento de Projetos Básicos das PCHs Cajuru, Gafanhoto, Neblina, Coronel Domiciano, Joasal e Paciência, referente às obras de	18/10/2019	31/10/2021	R$ 1.050.000,00	US$ 261.129,07

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Raphael Leal, Sergio de Pauli Basso, Roberto Borges Moraes, Lucas Rodrigues Heckrath, Anaximandro Steckling Muller			adequação das estruturas extravasoras existentes, de reforços estruturais e elementos de proteção das usinas, visando a passagem de cheias e atendimento aos critérios atuais de estabilidade global das estruturas = PARTE OESTE				
14	7	**C07/P00377/2690**	Maykel Alexandre Hobmeir, Diego David Baptista de Souza, João Raphael Leal, Sergio de Pauli Basso, Roberto Borges Moraes, Lucas Rodrigues Heckrath, Anaximandro Steckling Muller	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Elaboração de estudos técnicos e desenvolvimento de Projetos Básicos das PCHs Cajuru, Gafanhoto, Neblina, Coronel Domiciano, Joasal e Paciência, referente às obras de adequação das estruturas extravasoras existentes, de reforços estruturais e elementos de proteção das usinas, visando a passagem de cheias e atendimento aos critérios atuais de estabilidade global das estruturas = PARTE LESTE	18/10/2019	31/10/2021	R$ 1.050.000,00	US$ 261.129,07
15	8	**C106/1233/2522**	Wilson Vieira, Edmar Monteiro Filho, Dayane Pires Oliveira, FLÁVIO MAURÍCIO LEITE DE MEDEIROS, Arlindo Azevedo Fraga Leite, BASILIO COELHO DA SILVA JUNIOR, MARCOS JOSE VALENTE SANTOS, Fernando Luiz Veloso Campos	**FERROVIA E METRÔ**	COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA - CTB (Companhia de Transportes de Salvador - CTS)	Fiscalização e Supervisão das obras civis e de sistema fixo, Apoio a Gestão Ambiental e Desapropriação para implantação do Metrô na cidade de Salvador, incorporado ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas - SMSL	01/09/2010	10/08/2017	R$ 36.861.176,47	US$ 21.134.783,83
16	3	**C106/S00028/2425**	Wilson Vieira, Edmar Monteiro Filho, Fernando	**FERROVIA E METRÔ**	COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA - CTB	Serviços de supervisão técnica e gerenciamento da reforma e recuperação da estrutura da Ponte	15/04/2011	14/04/2012	R$ 1.998.279,07	US$ 1.233.962,62

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Luiz Veloso Campos		(Companhia de Transportes de Salvador - CTS)	São João, integrante do Sistema de Trem do Subúrbio de Salvador, sendo que a ponte possui 15 vãos com 30 m de comprimento cada um, possuindo 450 m de extensão.				
17	5	**C110/S00135/2456**	BASILIO COELHO DA SILVA JUNIOR, Wilson Vieira, Eduardo Minoru Nagao, Edmar Monteiro Filho, Fernando Luiz Veloso Campos	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA	Fiscalização para a obra de implementação do Terminal de Navios de Turismo de Salvador. O empreendimento localizado no Cais Comercial do Porto de Salvador no bairro do Comércio, para dotar a cidade de Salvador de equipamento com espaço físico adequado para atender o receptivo de navios de turismo, como também oferecer ao público um espaço para **entreten**imento e lazer. A obra foi dividida em 3 etapas: Urbanização, retroárea do Cais Comercial e o Prédio do Terminal de Navios de Turismo	25/06/2012	27/02/2015	R$ 2.342.936,73	US$ 1.130.870,13
18	0	**C110/S00135/2571**	-	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA	Fiscalização para a obra de implementação do Terminal de Navios de Turismo de Salvador. O empreendimento localizado no Cais Comercial do Porto de Salvador no bairro do Comércio, para dotar a cidade de Salvador de equipamento com espaço físico adequado para atender o receptivo de navios de turismo, como também oferecer ao público um espaço para entretenimento e lazer. A obra foi dividida em 3 etapas: Urbanização, retroárea do Cais Comercial e o Prédio do Terminal de Navios de Turismo - Atestado complementar ao C110/S00135/2456	25/06/2012	27/02/2015	-	-
19	7	**C113/P00280/2509**	Lailton Vieira Xavier, Anaximandro	**HIDRELÉTRICAS**	CONSORCIO ITA (CONSÓRCIO ITA - TRACTEBEL CSN ITAMBÉ)	Projeto Executivo e Apoio Técnico à Obra para a inspeção, recuperação e adequação do vertedouro 2 da	20/08/2014	03/11/2016	R$ 503.450,00	US$ 223.259,42

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Steckling Muller, João Raphael Leal, Sergio de Pauli Basso, Anderson Burg Winter, Diego David Baptista de Souza, Roberto Borges Moraes			Usina Hidrelétrica de Itá, com capacidade instalada de 1.450 MW, localizada no Rio Uruguai, entre os municípios de Itá, no Estado de Santa Catarina, e Aratiba, no Estado do Rio Grande do Sul. O empreendimento está localizado no rio Uruguai, na divisa dos municípios de Itá-SC, e Aratiba-RS, aproveitando um desnível de 105 metros entre a foz do Rio Apuaê e a foz do Rio Uvá.				
20	5	**C114/P00200/2562**	Fernando da Silva Schmidt, VINICIUS ROBERTO DE AGUIAR, Yoshiaki Fujimori, Quefren Antonio Menes de Souza, RODRIGO VIVAN PEREIRA	**SISTEMA DE ESGOTO**	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE (COMPANHIA DE ÁGUAS DE JOINVILLE)	Serviços Técnicos para Readequação do Projeto Básico e a elaboração do Projeto Executivo da Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários Vertente Leste, a qual abrange os bairros Iririú, Jardim Iririú, Comasa, Aventureiro, Zona Industrial Tupy (em parte) e Boa Vista (em parte), a ser implantada no bairro Aventureiro, no município de Joinville/SC, incluindo os projetos hidráulico, arquitetônico, elétrico e de automação, projeto estrutural e de fundação, paisagístico, de terraplenagem, SPDA, viário, de drenagem e os projetos hidro sanitários das edificações que compõem a ETE.	14/12/2012	13/12/2017	R$ 808.401,00	US$ 387.722,30
21	2	**C114/S00447/2723**	Fernando da Silva Schmidt, Diego David Baptista de Souza	**SAA**	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE (COMPANHIA DE ÁGUAS DE JOINVILLE)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EM BIM PARA OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA PIRAÍ, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC	12/07/2021	04/12/2022	R$ 1.470.545,08	US$ 289.768,29
22	4	**C114/S00447/2737**	João Raphael Leal, Lucas Rodrigues Heckrath,	**SAA**	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE (COMPANHIA DE ÁGUAS DE JOINVILLE)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EM BIM PARA OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO	12/07/2021	04/12/2022	R$ 1.470.545,08	US$ 289.768,29

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Quefren Antonio Menes de Souza, Fernando Gonçalves Silva			DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA PIRAÍ, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC				
23	7	**C114/S00447/2749**	Quefren Antonio Menes de Souza, João Raphael Leal, Fernando Gonçalves Silva, RAPHAEL FERNANDO DE ANDRADE MARTINS, Fernando da Silva Schmidt, Diego David Baptista de Souza, Lucas Rodrigues Heckrath	**SAA**	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE (COMPANHIA DE ÁGUAS DE JOINVILLE)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EM BIM PARA OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA PIRAÍ, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC	12/07/2021	04/12/2022	R$ 1.470.545,08	US$ 289.768,29
24	10	**C117/P00378/2646**	Anaximandro Steckling Muller, Sergio de Pauli Basso, Lucas Rodrigues Heckrath, João Raphael Leal, Roberto Borges Moraes, Wilson Vieira, Yoshiaki Fujimori, Fernando da Silva Schmidt, Diego David Baptista de Souza, Quefren Antonio Menes de Souza	**SANEAMENTO DIVERSOS**	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (MICRO E MACRODRENAGEM) EM APRM NOS MUNICÍPIOS DE RIBEIRÃO PIRES E RIO GRANDE DA SERRA/SP	07/11/2019	01/04/2021	R$ 2.330.797,53	US$ 569.501,19
25	9	**C14/8588/1631**	Quefren Antonio Menes de Souza, Osmar Tessmer,	**SAA**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	Projeto da captação e adução de água bruta para o sistema de abastecimento de água do	01/01/2001	01/03/2001		

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Rosemery Maciel Goulart, José Antunes Sobrinho, Sidnei Luna de Oliveira, Antonio Crescente, Maria Angélica Foes, Yoshiaki Fujimori, Rafael Philippi Gama Salles		(CASAN)	município de São José do Cerrito, no estado de Santa Catarina, conforme autorização.				
26	3	**C14/8588/2074**	José Antunes Sobrinho, Quefren Antonio Menes de Souza, Rafael Philippi Gama Salles	**SAA**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Projeto Hidráulico e Estrutural da Travessia da Adutora de Água Tratada sob a Ponte Gov. Pedro Ivo Campos, Florianópolis - SC	01/01/2006	01/06/2006	R$ 14.500,00	US$ 5.370,37
27	7	**C14/8588/1577**	Quefren Antonio Menes de Souza, Rafael Philippi Gama Salles, José Antunes Sobrinho, Maria Angélica Foes, Rene Petronilho Bitencourt, Yoshiaki Fujimori, Rosemery Maciel Goulart	**SAA**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Projetos Finais de Engenharia para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Meleiro e localidades circunvizinhas (Sanga Grande, Boca do Pique e Sapiranga) em Santa Catarina, através da Ordem de Serviço AES N° 1180000010, de 5 de outubro de 2000, firmado entre a Engevix e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN. = Meleiro e localidades próximas (Sanga Grande, Boca do Pique e Sapiranga)	05/10/2000	01/06/2001		
28	4	**C14/S00117/2670**	Yoshiaki Fujimori, Sergio de Pauli Basso, RODRIGO VIVAN PEREIRA, Rafael Philippi Gama Salles	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Consultoria referente ao Gerenciamento para Implantação do Programa de Saneamento Ambiental do Estado de Santa Catarina – Regiões Costeiras - CATARINASAN	05/03/2012	24/12/2019	R$ 50.769.832,01	US$ 29.211.640,97
29	4	**C14/S00117/2674**	Rafael Philippi Gama Salles, Yoshiaki	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Consultoria referente ao Gerenciamento para	05/03/2012	24/12/2019	R$ 50.769.832,01	US$ 29.211.640,97

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Fujimori, Sergio de Pauli Basso, RODRIGO VIVAN PEREIRA		(CASAN)	Implantação do Programa de Saneamento Ambiental do Estado de Santa Catarina – Regiões Costeiras = CATARINASAN.				
30	4	**C14/S00117/2694**	RODRIGO VIVAN PEREIRA, Maykel Alexandre Hobmeir, Sergio de Pauli Basso, Yoshiaki Fujimori	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Consultoria referente ao Gerenciamento para Implantação do Programa de Saneamento Ambiental do Estado de Santa Catarina – Regiões Costeiras. CatarinaSan.	05/03/2012	07/07/2017	R$ 50.769.832,01	US$ 29.211.640,97
31	1	**C21/P00216/2515**	Edmar Monteiro Filho	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (CESAN)	GERENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS OPERACIONAIS E SERVIÇOS COMERCIAIS NOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DA CESAN, LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	05/04/2013	02/08/2016	R$ 5.610.102,34	US$ 2.761.964,52
32	1	**C30/1146/0262**	Wilson Vieira	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP (CODESP)	Estudos de Viabilidade, Estudo das Características Operacionais do Sistema, Estudos e Projetos Básicos para implantação do Terminal de Gráneis Líquidos de Alamoa, com 631 metros de extensão. Projeto de Reforço das Obras de Acostagem constando de dois dolfins adicionais e rearranjo das defensas, compreendendo: Projeto executivo, Consultoria e Acompanhamento Parcial da Obra.	18/12/1968	24/03/1969	Cr$ 105.000,00	US$ 23.809,52
33	0	**C30/1254/0291**	-	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP (CODESP)	Projeto Básico do Novo Terminal para Fertilizantes e Enxofre em Conceiçãozinha.	03/12/1974	23/11/1981	Cr$ 4.183.278,60	US$ 599.323,58
34	16	**C37/P00437/2725**	Sergio de Pauli Basso, Maykel Alexandre Hobmeir, Diego David Baptista de Souza, Eduardo de Oliveira	**SEGURANÇA DE BARRAGENS**	CPFL ENERGIA S.A. (CPFL)	Contratação de Consultoria Especializada em Segurança de Barragens para Ativos da CPFL Renováveis	04/05/2021	29/05/2023	R$ 523.150,00	US$ 95.982,02

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Germano, GISELE MARILHA PEREIRA REGINATTO, Quefren Antonio Menes de Souza, Lucas Rodrigues Heckrath, ANDRE BIANCHI MATTOS, Fernando da Silva Schmidt, DAVID GUILLERMO STECHE PEDROZO, Jean de Souza, MATHEUS WILLINGHOEFER, Roberto Borges Moraes, Anaximandro Steckling Muller, João Raphael Leal, FERNANDO FONSECA DA FREITAS							
35	1	**C49/S00398/2752**	Fernando da Silva Schmidt	**TRANSPORTE FLUVIAL e PORTOS**	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA (CODEVASF)	Serviços técnicos especializados de apoio às atividades de gestão das infraestruturas do Projeto de Integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte - PARCIAL	06/07/2020	31/12/2022	R$ 23.790.000,00	US$ 5.632.102,27
36	0	**C69/8549/1488**	-	**RECURSOS HÍDRICOS**	CRM - CENTRO DE REHABILITATION DE MANABI	Estudios de Optimización, de Proyecto de las Obras de Trasvase de Aguas para las cuencas de los Rios Chone y Portoviejo, situado en la Provincia de Manabi.	01/04/1999	01/05/1999		

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
37	4	**C69/8549/1649**	Osmar Tessmer, Roberto Tajima, José Antunes Sobrinho, Carlos Correa	**RECURSOS HÍDRICOS**	CRM - CENTRO DE REHABILITATION DE MANABI	Servícios técnicos especializados relativos al Proyecto Ejecutivo de las Obras del Trasvase de Aguas de las Cuencas de los Ríos Chone y Portoviejo, em el período de mayo de 1999 hasta deciembre de 2001.	01/05/1999	01/12/2001	R$ 8.428.728,05	US$ 5.069.911,61
38	0	**C69/8549/2142**	-	**RECURSOS HÍDRICOS**	CRM - CENTRO DE REHABILITATION DE MANABI	Diseño ejecutivo y la fiscalización de las Obras que conforman los Travases I - II - III em la provincia de Manabi república del Ecuador, para implantación de las obras de la Estación de Bombeo Severino, en el lecho do Rio Severino	01/06/1999	01/03/2002		
39	0	**C69/8549/1858**	-	**RECURSOS HÍDRICOS**	CRM - CENTRO DE REHABILITATION DE MANABI	Fiscalización de las Obras del Trasvase de Aguas de las Cuencas de los Rios Chone Y Portoviejo, no Ecuador. Financiamento BNDES.	01/05/1999	01/12/2001		
40	1	**C69/8549/1449**	Wilson Vieira	**RECURSOS HÍDRICOS**	CRM - CENTRO DE REHABILITATION DE MANABI	Serviços de Desenho de Detalhamento e Apoio Técnico para a Construção do Projeto"Travase" de Água para as Bacias dos Rios Chone e PortoViejo (Parcial).	01/05/1999	22/02/2000	R$ 5.076.577,00	US$ 2.951.498,25
41	0	**C69/8549/1623**	-	**RECURSOS HÍDRICOS**	CRM - CENTRO DE REHABILITATION DE MANABI	Serviços de desenho de detalhe e apoio técnico a construção do projeto da trasvessa de água para as bacias dos rios Chone e Portoviejo.				
42	0	**C69/8549/1624**	-	**RECURSOS HÍDRICOS**	CRM - CENTRO DE REHABILITATION DE MANABI	Supervisión y fiscalización de la ejecución de las Obras de Restauración de la Carretera PORTOVIEJO - EL RODEO - SAN PLACIDO - SAN MIGUEL, com 52 Km de longitud, ubicada em la Provincia de Manabi, República del Ecuador, que fue seriamente afectada por el fenómeno "El Niño" em los años 1997-1998.				
43	3	**C78/P00197/2539**	Frederico Saliba Soubhia, Wilson Vieira, Edmar Monteiro Filho	**FERROVIA E METRÔ**	COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM (CPTM)	Serviços especializados de engenharia, arquitetura, meio ambiente para supervisão técnica de projetos básicos e executivos visando a adequação funcional de	04/03/2013	20/02/2015	R$ 16.201.258,91	US$ 8.015.266,86

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						estações existentes e implantação de novas estações, nas Linha 7, 8, 10, 11 e 12 da CPTM.				
44	1	**C78/P00197/2427**	Fernanda Andrade Botelho Zucare	**FERROVIA E METRÔ**	COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM (CPTM)	Serviços técnicos especializados de engenharia, arquitetura e meio ambiente para supervisão técnica de projetos básicos e executivos visando a adequação funcional de estações existentes e implantação de novas estações, nas Linhas 7, 8, 10, 11 e 12 da CPTM.	04/03/2013	03/09/2015	R$ 16.201.258,91	US$ 8.015.266,86
45	0	**D04/1129/0384**	-	**IRRIGAÇÃO**	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO	Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica de Irrigação e Drenagem na Região de Tain - Rio Grande do Sul.	12/01/1968	11/07/1970	Cr$ 792.761,85	US$ 293.615,50
46	0	**D05/1157/0386**	-	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A PORTOBRAS	Coordenação de Implantação do Terminal Cândido Graffrée, localizado em Conceiçãozinha, na margem esquerda do estuário do Porto de Santos.	18/09/1969	15/12/1971	Cr$ 1.160.000,00	US$ 263.038,55
47	4	**D07/S00337/2741**	Frederico Saliba Soubhia, Fernando da Silva Schmidt, Gian Carlo Schmitz Marcaccini, Edmar Monteiro Filho	**RODOVIAS**	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/TO	Serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da superintendência regional do DNIT no estado do Tocantins. Lote 03 – U.L. de Araguaína – extensão de 562,00 km	18/07/2018	14/10/2021	R$ 13.900.528,00	US$ 3.601.173,05
48	3	**D07/S00337/2611**	Frederico Saliba Soubhia, Fernando da Silva Schmidt, Edmar Monteiro Filho	**RODOVIAS**	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/TO	Serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da superintendência regional do DNIT no estado do Tocantins. Lote 03 – U.L. de Araguaína – extensão de 562,00.	18/07/2018	14/10/2021	R$ 13.588.165,99	US$ 3.520.250,25
49	0	**D13/8155/0322**	-	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S/A	Serviços de Vistorias de Condição (Casco/Máquinas) de diversas Embarcações.	11/04/1991	14/12/1991	R$ 20.000.000,00	US$ 76.707,71

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
50	3	**D16/1109/2423**	José Antunes Sobrinho, Wilson Vieira, Eduardo Minoru Nagao	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - SP	Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de Projetos Executivos para melhorias e serviços de recapeamento, de duplicação de rodovias, de implantação de acostamentos e terceiras faixas de rampas ascendentes, de dispositivos em intersecções, de obras de arte especiais, de baias de ônibus, de faixas de aceleração e desaceleração nas intersecções, de implantação de guias, sarjetas e passeios, de recuperação e implantação de drenagem, de recuperação de taludes e de estudos e obtenção de licenças ambientais, compreendendo o Lote 14.	15/11/2008	14/10/2010	R$ 116.882.680,47	US$ 69.573.024,08
51	2	**D16/S00472/2774**	Edson de Souza, Wilson Vieira	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - SP	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Técnicos na Supervisão e Acompanhamento das Obras do Novo Programa de Vicinais, dividido em 11 lotes para a fase 3. Lote 04 – DIVISÃO REGIONAL DE ARARAQUARA – DR.4 Edital nº 193/2021-CO	26/11/2021	25/01/2023	R$ 1.998.880,22	US$ 358.016,94
52	1	**D16/S00472/2757**	Frederico Saliba Soubhia	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - SP	Prestação de Serviços Técnicos na Supervisão e Acompanhamento das Obras do Novo Programa de Vicinais, dividido em 11 lotes para a fase 3. Lote 04 - DIVISÃO REGIONAL DE ARARAQUARA DRA Edital n° 193/2021-CO	26/11/2021	25/11/2022	R$ 1.399.216,15	US$ 250.611,86
53	4	**D24/P00428/2700**	FERNANDO FONSECA DA FREITAS, Diego David Baptista de Souza, Fernando da Silva Schmidt, Anaximandro	**HIDRELÉTRICAS**	DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S.A.	Plano de Segurança de Barragem (PSB)", "Plano de Ação de Emergência (PAE)", "Revisão Periódica de Segurança da Barragem (RPSB)" e "Relatórios de Avaliação da Estabilidade da Barragem" da Usina Hidrelétrica Dona Francisca da	26/02/2021	01/09/2021	R$ 375.000,00	US$ 175.000,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Steckling Muller			DFESA				
54	7	**D24/P00428/2702**	Ricardo Mendes da Silva, Anaximandro Steckling Muller, Fernando da Silva Schmidt, Lucas Rodrigues Heckrath, FERNANDO FONSECA DA FREITAS, Jean de Souza, Diego David Baptista de Souza	**HIDRELÉTRICAS**	DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S.A.	Realização da Revisão Periódica de Segurança de Barragem (RPSB) para a Usina Hidrelétrica (UHE) Dona Francisca, da Dona Francisca Energética S/A – DFESA.	26/02/2021	01/09/2021	R$ 375.000,00	US$ 175.000,00
55	4	**D24/P00428/2701**	Anaximandro Steckling Muller, FERNANDO FONSECA DA FREITAS, Diego David Baptista de Souza, Fernando da Silva Schmidt	**HIDRELÉTRICAS**	DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S.A.	Realização dos Relatórios de Avaliação da Estabilidade da Barragem para a Usina Hidrelétrica (UHE) Dona Francisca, da Dona Francisca Energética S/A – DFESA	26/02/2021	01/09/2021	R$ 375.000,00	US$ 175.000,00
56	2	**D25/8517/1508**	José Antunes Sobrinho, Adriano Cecheto Beck, Silvano Custodio Albertoni, André Roger Henri Boutique, Danusa Beatriz de Vasconcelos, Carlos Gonzalo Larrosa Rodrigues, Daniela Brandão Nascimento, Osmar Tessmer,	**HIDRELÉTRICAS**	DESENVIX S/A	Serviços técnicos especializados, relativos aos estudos de viabilidade técnica e econômica e aos estudos de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental EIA/RIMA da UHE Foz do Chapecó, localizada no RIo Uruguai, na divisa dos municipios de Àguas de Chapecó, em Santa Catarina, e Alpestre, no RIo Grande do Sul.	10/04/1999	30/11/2000		

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Boris Gluz, Roberto Borges Moraes, Roberto Tajima, Lailton Vieira Xavier, Álvaro Eduardo Sardinha, Eduardo José D'Agostini, Paulo Afonso Foes, Heloisa Helena Leal Candido, Carlos Correa, Paulo Renecio Nascimento, Daniela Gutstein, Miguel Kawasaki							
57	1	**D25/8517/1807**	Osmar Tessmer	**HIDRELÉTRICAS**	DESENVIX S/A	Estudos de Mercado Associado ao Sistema de Transmissão de Energia Elétrica da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó (855 MW), localizada no Rio Uruguai, na Divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.	01/07/2000	01/09/2000	R$ 2.930.000,00	US$ 1.583.783,78
58	13	**D25/8610/1698**	Alexandre Marcon Fenandes, Flavio José Bicca, Rafael Fernandes Pereira, Carlos Correa, José Antunes Sobrinho, Carlos Gonzalo Larrosa Rodrigues, Heloisa Helena Leal Candido, Boris Gluz, Osmar Tessmer, Roberto Tajima, Jorge Magno	**HIDRELÉTRICAS**	DESENVIX S/A	Serviços técnicos especializados, relativos aos estudos de viabilidade técnica e econômica os estudos de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - EIA/RIMA, da usina hidrelétrica de Monjolinho, localizada no Rio Passo Fundo, entre os municípios de Faxinalzinho e Nonoai, no estado Rio Grande do Sul.	01/04/1998	01/07/2001	R$ 2.686.000,00	US$ 2.361.318,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Vieira Borges, Paulo Afonso Foes, Eduardo José D'Agostini							
59	4	**D25/8610/1699**	Alexandre Marcon Fenandes, José Antunes Sobrinho, Osmar Tessmer, Roberto Tajima	**HIDRELÉTRICAS**	DESENVIX S/A	Estudos de Risco para Implantação do Aproveitamento Hidrelétrico Monjolinho, com potência instalada de 70 MW, localizado no Rio Passo Fundo, entre os municípios de Faxinalzinho e Nonoai, no Estado do Rio Grande do Sul.	01/04/1998	01/10/2000	R$ 2.686.000,00	US$ 2.361.318,00
60	1	**D25/8610/1700**	Osmar Tessmer	**HIDRELÉTRICAS**	DESENVIX S/A	Estudos de Mercado Associados ao Sistema de Transmissão de Energia Elétrica da Usina Hidrelétrica de Monjolinho, com potência instalada de 70 MW, localizada na Rio Passo Fundo, entre os municípios de Faxinalzinho e Nonoai, no Estado do Rio Grande do Sul.	01/04/1998	01/04/2001	R$ 2.686.000,00	US$ 2.361.318,00
61	11	**D25/8663/1947**	André Roger Henri Boutique, Antonio Yochio Banki, José Antunes Sobrinho, Osmar Tessmer, Sergio de Pauli Basso, Mauricio Cesar Costa, Rafael Fernandes Pereira, Carlos Correa, Roberto Tajima, Danusa Beatriz de Vasconcelos, Miguel Kawasaki	**HIDRELÉTRICAS**	DESENVIX S/A	Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico da Divisão da Queda do Rio Uruguai, no trecho compreendido entre o canal de fuga da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó e a cota 165 m numa extensão de 120 km, comprendendo serviços de critérios básicos de ordem energética, econômica, ambiental e técnica de engenharia.	10/12/2001	10/07/2004	R$ 1.650.000,00	US$ 850.515,46
62	0	**D25/8977/2554**	-	**HIDRELÉTRICAS**	DESENVIX S/A	Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da USINA HIDRELÉTRICA GARIBALDI, com 177,43 MW de capacidade instalada	05/03/2007	21/06/2012	R$ 4.044.485,00	US$ 1.348.161,67

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
63	31	**D25/8977/2318**	Anderson Marques Nacif, Jean de Souza, Maykel Alexandre Hobmeir, João Raphael Leal, Quefren Antonio Menes de Souza, Roberto Borges Moraes, Lailton Vieira Xavier, Diego David Baptista de Souza, Jaqueline Antunes, Marcos Krieger, Luiz Carlos da Silveira, Antonio Yochio Banki, Ewaldo Scholosser, José Antunes Sobrinho, Cristina Kirchner de Azevedo, Roberto Tajima, Francisco Anrain Lindner, Jose Armando Silva de Oliveira, Osmar Tessmer, Eduardo de Oliveira Germano, Paulo Fernando Rodrigues Guimarães, Camilo Rebollo Couto, Daniel de Oliveira Santos, Silvano Custodio	**HIDRELÉTRICAS**	DESENVIX S/A	Serviços técnicos especializados relativos aos estudos de viabilidade técnica e econômica da Usina Hidrelétrica Garibaldi, com 177,43 MW de capacidade instalada.	05/03/2007	21/06/2012	R$ 4.044.485,00	US$ 1.348.161,67

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Albertoni, Guilherme Martins, Mauricio Cesar Costa, Marcelo Luis Loureiro dos Santos, Daniella Karla Cunha de Lacerda, Marcos Cristiano Palu, Carlos Correa, André Luis Garcia Santos Pimenta							
64	4	**D30/1034/2531**	Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt, Hugo Burigo, Norton Gabriel Fagundes Barbosa, Fernando da Silva Schmidt	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA	Serviços de consultoria para fins de coordenação, supervisão, controle, fiscalização e revisão de projetos das obras, cujos quantitativos executados através da empresa Toniolo = Obra: 01- URUBICI- GRÃO PARÁ (SEGMENTO 1) (Extensão: 20,643 KM);	01/02/2009	31/03/2012	R$ 4.258.391,22	US$ 1.819.825,30
65	3	**D30/1246/2340**	Yoshiaki Fujimori, Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt, Fernando da Silva Schmidt, João Vicente Hess Guimarães Klettenberg Wanka, José Antunes Sobrinho, Tiago Jose Schmitt	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA	Elaboração de projeto final de engenharia rodoviária para pavimentação da rodovia SC-108, trecho Major Gercino - Angelina, com extensão prevista de 29,00 km; contendo os seguintes serviços elaborados: Estudos de tráfego, geológico, geotécnico, hidrológico, projeto de meio ambiente, geométrico, terraplenagem, geotécnico, drenagem, pavimentação, obras complementares, desapropriação, execução e análise econômica. Uso de Tecnologia BIM.	07/02/2011	29/09/2012	R$ 1.079.411,14	US$ 617.159,03
66	4	**D30/8847/2163**	Hugo Burigo, Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt, Yoshiaki	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA	Supervisão, controle, fiscalização e revisão de projetos das obras, da rodovia Joaçaba - Lacerdópolis - Capinzal com 28,816 km de	15/03/2005	11/12/2007	R$ 2.664.659,35	US$ 1.024.868,98

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Fujimori, Fernando da Silva Schmidt, Antonio Carlos dos Santos, José Antunes Sobrinho			extensão em Santa Catarina				
67	7	**D30/P00169/2463**	Sirlei de Werk, Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt, João Vicente Hess Guimarães Klettenberg Wanka, José Antunes Sobrinho, JORGE ANGELO CANSIAN BATTISTELLA, Tiago Jose Schmitt, Marcelo Luiz Emmendoerfer	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA	Projeto de engenharia rodoviária para obras e implantação e pavimentação asfáltica da rodovia SC-370, trecho: Urubici à Rio Rufino, numa extensão de 29,06 km; e trecho: Contorno de Urubici, numa extensão de 3,35 km.	03/01/2013	02/12/2013	R$ 1.948.538,60	US$ 1.134.190,10
68	2	**D30/P00247/2545**	Yoshiaki Fujimori, Hugo Burigo	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA	Supervisão, Controle e de Subsídios à Fiscalização de Obras Rodoviárias da execução dos trabalhos rodoviários de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Sinalização, Obras Complementares e Serviços Diversos da Rodovia: SC-157. Trecho: ENTRONC. SC 479/ACESSO À UNIÃO DO OESTE – ENTRONC. BR 282 (EXTENSÃO: 29,288 KM).	01/11/2013	31/05/2016	R$ 2.866.989,02	US$ 955.663,01
69	4	**D30/S00029/2516**	Quefren Antonio Menes de Souza, Ana Claudia Duarte	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA	Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental e Plano Básico Ambiental (EIA/RIMA e PBA) e Inventário	01/06/2011	11/12/2012	R$ 4.114.128,42	US$ 2.353.620,37

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Fernandes Schmidt, José Antunes Sobrinho, GUILHERME LARAYA DE ALMEIDA GODOY			Florestal; Projeto de Engenharia Rodoviária, para obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia SC 350 - Trecho: Abelardo Luz - Passos Maia, numa extensão de 47,010 km,				
70	7	**E02/1257/1524**	Edmar Monteiro Filho, Yoshiaki Fujimori, Luiz Roberto Pereira, Wilson Vieira, Rubens Camargo Guarnieri, Celso Olavo Medina Gião, Haruo Okawa	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Estudos Iniciais, Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Gerenciamento das Obras para a Construção de novas Unidades e Ampliação, Adequação e reforma das Unidades existentes, dos Núcleos Urbanos de Apoio ao Empreendimento da Usina Hidrelétrica Tucuruí.	01/07/1975	01/07/1981	Cr$ 536.211.830,00	US$ 67.660.798,74
71	0	**E02/1257/1549**	-	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projeto Executivo de Tubulação, de diâmetro de até 600 mm, referentes aos Sistemas Auxiliares Mecânicos da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, abrangendo também Projeto Executivo de Estruturas e Acabamentos Metálicos diversos, e de Suportes.	-	-	-	-
72	6	**E02/1257/1368**	Henrique Mello de Moraes, Jair Alves Barbosa, Pedro Holtermann Neto, Santo Bertin Neto, Marcos Funes Neto, Murilo Lustosa Lopes	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projeto básico para ampliação da UHE Tucuruí (2º Etapa), localizada no Rio Tocantins, Estado do Pará, para a qual está prevista a instalação de 11 unidades geradoras de 375 MW, totalizando 4.125 MW.	-	-	-	-
73	6	**E02/1257/1823**	Henrique Mello de Moraes, Jair Alves Barbosa, Pedro Holtermann Neto, Santo	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços de gerenciamento de obras hidráulicas da usina hidrelétrica Tucuruí, incluindo abastecimento de água e sistema de esgotamento para a usina. Os serviços de gerenciamenrto abrangem áreas de	-	-	-	-

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Bertin Neto, Marcos Funes Neto, Murilo Lustosa Lopes			controle de qualidade das obras civis principais e da montagem eletromecânica da usina hidrelétrica Tucuruí.				
74	4	**E02/1257/1177**	José Renato Kling Cotrim, Paulo Peter Baumotte, Roberto Monteiro de Andrade, Vasco Guaracy Perillo Fleury	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Atividades de consultoria de engenharia para usina hidro-elétrica de Tucuruí e seu sistema de transmissão associado, incluindo projeto de construção de subestações classe 500 kv e 230 kv, atualmente em operação nos Estados do Pará e Maranhão.	-	-	-	-
75	3	**E02/1257/1552**	Marcos Funes Neto, Pedro Holtermann Neto, Santo Bertin Neto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços de consultoria de engeharia e projeto executivo de tubulação, referentes aos sistemas auxiliares mecânicos da usina hidrelétrica de Tucuruí, abragendo também projeto executivo de estruturas metálicas diversas e de suportes de tubulações de diâmetro até 600 mm (24"), os quais foram desenvolvidos conforme normas da ABNT-NBR8800 e ANSI B31.1.	-	-	-	-
76	1	**E02/1257/0850**	Cristiano Kok	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projeto Executivo para Implantação da Usina Térmica para o Canteiro de Obras da UHE Tucurui.	01/01/1978	01/12/1982	Cr$ 536.211.830,00	US$ 72.071.482,53
77	0	**E02/1257/0794**	-	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Gerenciamento de Obras Hidráulicas da Usina Hidrelétrica Tucuruí, incluindo Abastecimento de Água e sistema de Esgoto para a Usina. Os serviços de Gerenciamento abrangeram Áreas de Controle de Qualidade e Fiscalização das Obras Civis principais e da Montagem Eletromecânica da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. O empreendimento foi financiado, em parte, por entidade de crédito internacional. A participação da Engevix foi de 50% (cinquenta por cento)	01/07/1975	01/09/1992	-	-

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
78	3	**E02/1257/1553**	Marcos Funes Neto, Pedro Holtermann Neto, Santo Bertin Neto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços de consultoria de engenharia e projeto executivo da UHE Tucuruí abrangendo estrutura metálicas diversas e rede de tubulações de diversos sistemas auxiliares mecânicos.	-	-	-	-
79	0	**E02/1257/1566**	-	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Estudos, projetos e controle de qualidade das obras da 1ª etapa da Usina Hidrelétrica Tucuruí, localizada no rio Tocantins, e de cidade para apoio às obras da Usina, compreendendo fiscalização da qualidade junto às empreiteiras e sub-empreiteiras, acompanhamento contínuo e efetivo de todas as atividades da obra, acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos para a conclusão de cada etapa dentro dos prazos previstos, controle qualitativo de todos os serviços e obras de concreto, obras de terra e montagem eletromecânica, execução de todos os serviços de apoio técnico e administrativo para a consecução, a bom termo das tarefas designadas nos itens anteriores.	01/06/1975	01/03/1992	NCz$ 330.254.297,00	US$ 317.552.208,6
80	8	**E02/1257/1103**	Elizabeth Fatima de Almeida Laranjeira, Roberto Guimarães Marques, José Renato Kling Cotrim, José Ricardo Pedruzzi, Roberto Monteiro de Andrade, Vasco Guaracy Perillo	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados referentes a estudos e projetos de engenharia relacinados com a construção da Usina Hidrelétrica Tucuruí, localizada no Rio Tocantins, Município de Tucuruí, Estado do Pará, bem como os serviços de controle de qualidade e fiscalização das obras Civis principais e da montagem eletromecânica da Usina.	-	-	-	-

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Fleury, José Milczeweki, Paulo Peter Baumotte							
81	10	**E02/1257/1082**	Eduardo Alencar Bornand, José Ricardo Pedruzzi, Elizabeth Fatima de Almeida Laranjeira, Roberto Monteiro de Andrade, José Milczeweki, Paulo Peter Baumotte, Tarcisio Luiz Coelho de Castro, Roberto Guimarães Marques, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Renato Kling Cotrim	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados referentes ao detalhamento do projeto executivo, civil e eletromecânico da UHE de Tucuruí, com potência instalada na 1ª fase de 4.000 MW, desde 1977 sendo que no período de 1985 a 1990, a Engevix prestou para os serviços mencionados com volume de Homens-hora.	-	-	-	-
82	5	**E02/1257/1189**	Henrique Mello de Moraes, Pedro Holtermann Neto, Santo Bertin Neto, Jair Alves Barbosa, Marcos Funes Neto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços de fiscalização e controle de qualidade das obras da usina Hidrelétrica Tucuruí.	01/05/1977	01/12/1987	-	-
83	8	**E02/1257/0520**	Elizabeth Fatima de Almeida Laranjeira, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Milczeweki, Paulo Peter	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Executou satisfatoriamente o projeto básico da UHE de Tucuruí, dentro destes serviços destacamos a elaboração do projeto da casa de força, tomada d'água, área de montagem, vertedouro e o projeto de desvio do Rio.	01/06/1975	01/06/1977	-	-

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Baumotte, Roberto Guimarães Marques, José Renato Kling Cotrim, José Ricardo Pedruzzi, Roberto Monteiro de Andrade							
84	2	**E02/1257/1190**	Edmar Monteiro Filho, Carlos Roberto Viana	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Estudos Iniciais, Projetos Básicos e Executivo de Engenharia para a Construção dos Núcleos Urbanos de Apoio ao Empreendimento da Usina Hidrelétrica Tucuruí, localizados no Estado do Pará, cujas populações, em seu total, ultrapassaram a marcagem de 50.000 habitantes.	01/01/1978	01/12/1982	Cr$ 536.211.380,00	US$ 72.071.422,04
85	0	**E02/1257/2121**	-	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Ante-projeto, detalhamento de projeto executivo, listagem de materiais e equipamentos e a organização médico-hospitalar do Hospital Geral de 200 leitos e com 12.000 m2 de área construída, da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, na Vila Residencial,Tucuruí-PA	01/04/1989	26/04/1990	R$ 250.000,00	US$ 86.206,90
86	8	**E02/1257/0513**	Elizabeth Fatima de Almeida Laranjeira, José Milczeweki, Vasco Guaracy Perillo Fleury, Paulo Peter Baumotte, Roberto Guimarães Marques, José Renato Kling Cotrim, José Ricardo Pedruzzi, Roberto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados para UHE TUcurui, localizada no rio Tocantins, Estado do Pará. Dentro destes serviços, destacamos a elaboração do projeto executivo da 1ª Etapa do aproveitamento, incluindo a preparação dos documentos técnicos necessários à construção das obras civis, casa de força, tomada d'água, área de montagem, vertedouro e a montagem eletromecânica nestes locais.	01/01/1975	01/01/1989	-	-

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Monteiro de Andrade							
87	6	**E02/1257/1556**	Elizabeth Fatima de Almeida Laranjeira, José Milczeweki, Pedro Holtermann Neto, José Ricardo Pedruzzi, Roberto Monteiro de Andrade, Paulo Peter Baumotte	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Vem desenvolvendo estudos e executando trabalhos na área ambiental para a UHE de Tucuruí.	-	-	-	-
88	8	**E02/1257/0495**	Elizabeth Fatima de Almeida Laranjeira, José Ricardo Pedruzzi, Roberto Monteiro de Andrade, José Milczeweki, Paulo Peter Baumotte, Vasco Guaracy Perillo Fleury, Roberto Guimarães Marques, José Renato Kling Cotrim	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Executou a contendo os serviços de engenharia consultiva, englobando os trabalhos de anteprojeto, projeto básico e projeto executivo do sistema de telecomunicações da usina hidrelétrica de Tucuruí.	-	-	-	-
89	1	**E02/1257/0475**	Pedro Holtermann Neto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Operação e Manutenção em Sistemas Elétricos de Grande Porte em nossa Divisão de Manutenção de Usinas Térmicas nas Turbinas à Gás de 11 MW de Porto Velho e em Manaus nas Turbinas à Gás de 20 MW da usina Electron e 50 MW a Vapor da UTM-2.	-	-	R$ 536.211.830,00	US$ 65.954.714,64

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
90	6	**E02/1257/1555**	Elizabeth Fatima de Almeida Laranjeira, Pedro Holtermann Neto, José Milczeweki, Roberto Monteiro de Andrade, José Ricardo Pedruzzi, Paulo Peter Baumotte	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Estudos e projetos dos nucleos urbanos de apoio, ao empreendimento da Usina hidrelétrica de Tucuruí e de seu sistema de transmissão, localizado no estado do Pará, com uma população de 50000 habitantes.	01/07/1975	01/07/1981	-	-
91	4	**E02/1257/0469**	José Milczeweki, Pedro Holtermann Neto, Roberto Monteiro de Andrade, Paulo Peter Baumotte	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados referentes a estudos, projetos, planejamento e fiscalização das obras civis e eletromecânicas da UHE TUCURUÍ.	-	-	R$ 536.211.830,00	US$ 65.954.714,64
92	5	**E02/1257/1116**	Henrique Mello de Moraes, Pedro Holtermann Neto, Jair Alves Barbosa, Santo Bertin Neto, Marcos Funes Neto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Estudos e projetos de meio ambiente para implantação da usina hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará.	01/01/1975	01/12/1990	-	-
93	0	**E02/1257/0455**	-	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Planejamento e Controle, Fiscalização de Construção e Montagem de Equipamentos e Apoio Administrativo na Usina Elétrica de Tucuruí.	01/06/1975	01/07/1984	Cr$ 2.358.798.266,	US$ 292.292.226,3
94	1	**E02/8358/2150**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Santo Bertin Neto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho	**INFRAURBANA**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal e Físico-Territorial Urbano, consubstanciado Plano Diretor do Município de Jacundá, Estado do Pará.	11/12/2005	11/02/2006	R$ 433.500,00	US$ 197.045,45

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
95	5	**E02/8358/2479(1)**	Wilson Vieira, Mário Sérgio Visani di Cunto, Yoshiaki Fujimori, Lailton Vieira Xavier, Osmar Tessmer	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Ampliação da SE de Marabá para construção e instalação do bay de 500kV e seus respectivos equipamentos necessários a operação da Eletronorte Projeto Básico e executivo do sistema eletromecânico e civil Projeto executivo do sistema de proteção, de controle e de supervisão (SPCS)	01/07/1997	26/02/1999	R$ 400.000,00	US$ 366.972,48
96	6	**E02/8358/2474**	Wilson Vieira, Osmar Tessmer, Alberone Campos, Lailton Vieira Xavier, Yoshiaki Fujimori, Mário Sérgio Visani di Cunto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Ampliação da SE Vila do Conde 500/230/69/13,8kV/450MVA, visando a implantação de um bando de autotransformadores AT3 - 200/230/13,8kV - 750 MVA (3x250), incluindo os respecitivos de cnexão de 500 e 230kV do pátio de 500kV e implantação do pátio de 230 e seus respectivos equipamentos	02/01/1998	30/03/2001	R$ 650.000,00	US$ 580.357,14
97	4	**E02/8358/2473**	Osmar Tessmer, Lailton Vieira Xavier, Alberone Campos, Mário Sérgio Visani di Cunto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Ampliação e modernização da SE Tucuruí da SE Tucuruí 500/230/69/13,8kV, visando a ampliação para implantação dos vãos A a F, setor 500kV e a ampliação, vão G e K e ao reator de 500kV e respectivos equipamentos Projeto executivo do sistema de proteçao, de controle e de supervisão (SPCS)	02/01/2001	29/06/2001	R$ 1.500.000,00	US$ 773.195,88
98	6	**E02/8358/2472**	Lailton Vieira Xavier, Alberone Campos, Mário Sérgio Visani di Cunto, Wilson Vieira, Osmar Tessmer, Yoshiaki Fujimori	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Ampliação da SE Tucuruí 500/230/69/13,8kV, visando a ampliação para implantação do vão G (seções X, Y e Z), vão H (seção X) e vão I (seções Y e Z) e ao reator de 500Kv e respectivos equipamentos	03/01/2000	29/06/2001	R$ 1.500.000,00	US$ 773.195,88
99	5	**E02/8358/2471**	Mário Sérgio Visani di Cunto, Osmar Tessmer, Lailton Vieira Xavier, Alberone	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Ampliaçao e modernização da SE Miranda de 500kV para construção e instalação do bay de 500kV e seus respectivos equipamentos necessários.	03/01/2000	29/06/2001	R$ 2.000.000,00	US$ 1.117.318,44

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Campos, Yoshiaki Fujimori			Projeto básico e executivo do sistema eletromecânico e civil Projeto executivo do sistema de proteção, de controle e de supervisão (SPCS)				
100	5	**E02/8358/2470(1)**	Yoshiaki Fujimori, Mário Sérgio Visani di Cunto, Lailton Vieira Xavier, Wilson Vieira, Osmar Tessmer	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Ampliação da SE Tucuruí 500/230/69/13,8kV/450MVA, visando a ampliação do pátio de 500kV e implantação do pátio de 230 e seus respectivos equipamentos. Projeto básico e executivo do sistema eletromecânico e civil. Projeto básico e executivo do sistema de proteção, de controle e de supervisão (SPCS)	01/07/1996	30/04/1998	R$ 520.000,00	US$ 514.851,49
101	5	**E02/8358/2469**	Yoshiaki Fujimori, Wilson Vieira, Osmar Tessmer, Mário Sérgio Visani di Cunto, Lailton Vieira Xavier	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Ampliação da SE Presidente Dutra 500/230/69/13,8kV, etapa compensadores série - 500Kv para construção e instalação do bay de 500kV e seus respectivos equipamentos. Projeto básico e executivo do sistema eletromecânico e civil projeto básico e executivi do sistema de proteção, de controle e de supervisão	01/07/1997	26/02/1999	R$ 400.000,00	US$ 366.972,48
102	3	**E02/8358/2467(1)**	Mário Sérgio Visani di Cunto, Osmar Tessmer, Lailton Vieira Xavier	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Implantação da SE Miracema de 500kV considerando a construção e a instalação do bay de 500kV e seus respectivos equipamentos necessários. Projeto Executivo do sistema de proteção, de controle e de supervisão (SPCS)	05/01/1998	26/02/1999	R$ 50.000,00	US$ 45.871,56
103	4	**E02/8358/2468**	Osmar Tessmer, Lailton Vieira Xavier, Yoshiaki Fujimori, Mário Sérgio Visani di Cunto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Ampliação e mordernização da SE Presidente Dutra (500/230/69/13,8kV), etapa LT Teresina, C1-500kV para construção e instalação do bay de 500kV e seus respectivos equipamentos	01/07/1998	29/12/2000	R$ 1.500.000,00	US$ 1.388.888,89

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Projeto básico e executivo do sistema eletromecânico e Civil Projeto executivo do sistema de proteção, de controle e de supervisão (SPCS)				
104	3	**E02/8358/2479**	Osmar Tessmer, Lailton Vieira Xavier, Mário Sérgio Visani di Cunto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Ampliação da SE de Marabá para construção e instalação do bay de 500kV e seus respectivos equipamentos necessários a operação da Eletronorte Projeto Básico e executivo do sistema eletromecânico e civil Projeto executivo do sistema de proteção, de controle e de supervisão (SPCS)	01/07/1997	26/02/1999	R$ 400.000,00	US$ 366.972,48
105	0	**E02/8358/2189**	-	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Contrato DT-TUC 004/75 e aditivos, os serviços técnicos de projetos básicos e executivos necessários para implantação da Usina Hidrelétrica Tucuruí - UHE Tucuruí (8.370 MW), que inclui: centro de controle de geração e operação da Usina; controle das unidades geradoras, integração com os reguladores de velocidades das turbinas e com o sistema de excitação; sistema de proteção das unidades e da subestação; istema de monitoramento e da rede de comunicação e de dados que interligam os diversos níveis de controle. Informamos também, que essa Usina dispõe atualmente de 25 unidades, com potência total de 8.370 MW, tensão terminal dos geradores em 13,8 kV, tendo a 1ª Etapa inaugurada em 1984 (12 unidades principais de 375 MW).	01/07/1975	31/12/2003	R$ 1.401.349.915,	US$ 549.548.986,3

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
106	4	**E02/8358/2151**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**INFRAURBANA**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal e Físico-Territorial Urbano, consubstanciado Plano Diretor do Município de Breu Branco, Estado do Pará	11/12/2005	11/02/2006	R$ 385.200,00	US$ 171.200,00
107	4	**E02/8358/2152**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**INFRAURBANA**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal e Físico-Territorial Urbano, consubstanciado Plano Diretor do Município de Goianésia do Pará, no Estado do Pará.	11/12/2005	11/02/2006	R$ 262.000,00	US$ 116.444,44
108	4	**E02/8358/2153**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**INFRAURBANA**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal e Físico-Territorial Urbano, consubstanciado Plano Diretor do Município de Tucuruí, no Estado do Pará.	11/12/2005	11/02/2006	R$ 750.613,00	US$ 333.605,78
109	4	**E02/8358/2154**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**INFRAURBANA**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal e Físico-Territorial Urbano, consubstanciado Plano Diretor do Município de Nova Ipixuna, Estado do Pará.	11/12/2005	11/02/2006	R$ 123.314,00	US$ 54.806,22
110	4	**E02/8358/2155**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**INFRAURBANA**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal e Físico-Territorial Urbano, consubstanciado Plano Diretor do Município de Itupiranga, Estado do Pará.	11/12/2005	11/02/2006	R$ 547.900,00	US$ 243.511,11
111	4	**E02/8358/2156**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Recuperação e organização do acervo ambiental para Emissão das Licenças Ambientais de Instalação (LI) e Operação (LO) da UHE Tucuruí.	11/01/1997	30/11/1997	R$ 32.081,28	US$ 29.164,80

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Bertin Neto							
112	4	**E02/8358/2157**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, na área de meio ambiente.	01/03/1999	01/04/2001	R$ 971.076,52	US$ 516.530,06
113	4	**E02/8358/2103**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, na área de meio ambiente, adiante discriminados, os quais possibilitam a emissão das licenças ambientais de instalação (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí.	01/04/2001	01/12/2001	R$ 1.658.727,89	US$ 771.501,34
114	4	**E02/8358/2104**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, na área de meio ambiente, adiante discriminados, os quais possibilitaram a emissão das licenças ambientais de intalação (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí.	01/06/1999	01/12/2004	R$ 2.826.420,26	US$ 1.587.876,55
115	4	**E02/8358/2105**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, na área de meio ambiente, os quais possibilitam a emissão das licenças ambientais de instalações (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí.	01/04/2001	01/12/2001	R$ 1.658.727,89	US$ 771.501,34
116	4	**E02/8358/2106**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, na área de meio ambiente, os quais possibilitaram a emissão das licenças ambientais de instalações (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí.	01/07/2004	01/12/2004	R$ 139.555,60	US$ 46.210,46
117	4	**E02/8358/2107**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Emissão das licenças ambientais de instalação (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí - Programa de	01/01/2000	01/12/2004	R$ 106.411,40	US$ 59.447,71

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto			Recuperação de Áreas Degradadas.				
118	4	**E02/8358/2109**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, na área de meio ambiente, os quais possibilitaram a emissão das licenças ambientais de instalações (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí.	01/08/2004	01/12/2004	R$ 686.885,79	US$ 227.445,63
119	4	**E02/8358/2110**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, na área de meio ambiente.	01/03/2000	01/05/2001	R$ 210.466,80	US$ 120.957,93
120	4	**E02/8358/2116**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, na área de meio ambiente, os quais possibilitaram a emissão das licenças ambientais de instalações (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí.	01/04/1998	01/12/2004	R$ 1.954.726,36	US$ 1.714.672,25
121	4	**E02/8358/2117**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, na área de meio ambiente, os quais possibilitaram a emissão das licenças ambientais de instalações (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí.	01/07/1999	01/12/2005	R$ 6.048.539,50	US$ 3.323.373,35
122	4	**E02/8358/2118**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, na área de meio ambiente, os quais possibilitaram a emissão das licenças ambientais de instalações (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí.	01/05/1999	01/12/2004	R$ 881.355,54	US$ 534.154,87

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
123	4	**E02/8358/2119**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, na área de meio ambiente, os quais possibilitaram a emissão das licenças ambientais de instalações (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí.	01/04/1998	01/12/2004	R$ 5.381.838,50	US$ 4.720.910,96
124	0	**E02/8358/2093**	-	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projeto Básico, Projeto Executivo das Obras civis principais da UHE Tucuruí, da vila residencial, serviços auxiliares e instalações elétricas, instalações mecânicas, fiscalização e controle de qualidade das obras civis de construção e montagem eletromecânica, estudos ambientais, inspeção, diligenciamento e acompanhamento da fabricação de materiais e equipamentos permanentes destinados à Usina.	01/07/1975	01/12/2003	R$ 1.401.349.915,	US$ 549.548.986,3
125	0	**E02/8358/2128**	-	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projeto básico e executivo das obras civis principais da Usina Hidrelétrica Tucuruí, da vila Residencial, serviços auxiliares e instalações elétricas, serviços auxiliares e instalações mecânicas, fiscalização e controle de qualidade das obras civis de construção e montagem eletromecânica, estudos ambientais, inspeção, diligenciamento e acompanhamento de fabricação de materiais e equipamentos permanentes destinados à UHE Tucuruí, Subestações e Sistema de Transmissão Associados.	01/07/1975	01/12/2003	R$ 1.401.349.915,	US$ 549.548.986,3
126	4	**E02/8358/2108**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Emissão das licenças ambientais de instalação (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí - Subprograma de acompanhamento dos efeitos da elevação da cota máxima operacional do reservatório da UHE Tucuruí sobre a fauna.	01/05/2002	01/11/2002	R$ 166.630,36	US$ 66.386,60

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
127	4	**E02/8358/2112**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, na área de meio ambiente, os quais possibilitaram a emissão das licenças ambientais de instalações (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí.	01/08/2002	01/12/2004	R$ 875.262,40	US$ 274.376,93
128	4	**E02/8358/2113**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, na área de meio ambiente, os quais possibilitaram a emissão das licenças ambientais de instalações (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí.	01/02/2001	01/04/2001	R$ 58.085,14	US$ 29.335,93
129	4	**E02/8358/2114**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Emissão de licenças ambientais de instalação (LI) e operação (LO) da UHE Tucuruí.	01/05/2000	01/08/2000	R$ 93.142,72	US$ 50.897,66
130	4	**E02/8358/2115**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, José Antunes Sobrinho, Santo Bertin Neto	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados na área de meio ambiente na UHE Tucuruí - Programa de Educação Ambiental.	01/09/1999	01/12/2004	R$ 2.900.615,98	US$ 1.551.131,54
131	3	**E02/8358/2001**	Rubens Camargo Guarnieri, Mário Sérgio Visani di Cunto, Carlos Eduardo de Freitas Pinto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Sistemas de Telecomunicações da UHE Tucuruí, envolvendo sistema óptico de acesso PDH, para atendimento a interligação entre UHE Tucuruí e SE Tucurui, Sistema de Circuito Fechado de Televisão, Sistemas de Teleproteção Digital, Sistemas de Rádio Digital, Sistema de Rede Corporativa Local, Sistema Busca Pessoa, Elaboração do Projeto de Infra-Estrutura, acompanhamento da montagem, instalação e comissionamento do	01/09/2002	01/04/2005	R$ 250.000,00	US$ 79.365,08

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						sistema.				
132	8	**E02/8358/1997**	José Antunes Sobrinho, Cristiano Kok, Osmar Tessmer, Mário Sérgio Visani di Cunto, Alberone Campos, Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Rubens Camargo Guarnieri, Santo Bertin Neto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos de inspeção, diligenciamento e acompanhamento de fabricação de materiais e equipamentos permanentes destinados à Usina Hidrelétrica de Tucuruí, Subestações e Sistema de Transmissão Associados.	01/01/1978	01/10/1991	Cr$ 330.254.297,00	US$ 20.323.341,35
133	4	**E02/8358/1938**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Rubens Camargo Guarnieri, Mário Sérgio Visani di Cunto, Osmar Tessmer	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Sistema de Telecomunicações Norte-Nordeste, envolvendo projetos de sistema óptico, sistema multiplex digital, sistemas telefônicos digitais, sistemas de circuito fechado de televisão, sistemas de alimentação de força para os sistemas de telecomunicações, sistemas de teleproteção digital, sistemas de rádio digital e revisão de lay-out de salas de telecomunicações.	01/07/2001	01/03/2004	R$ 650.000,00	US$ 254.901,96
134	4	**E02/8358/1859**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, Carlos Roberto Viana, Santo Bertin Neto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, relativos aos sistemas de telecomunicações norte-sul.	01/07/1997	01/12/1999	R$ 650.000,00	US$ 254.901,96
135	3	**E02/8358/1860**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Vasco Guaracy Perillo Fleury, Santo Bertin Neto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços técnicos especializados, relativos aos sistemas de telecomunicações da UHE Tucuruí.	01/07/1997	01/09/2002	R$ 250.000,00	US$ 231.481,48

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
136	0	**E02/8358/1994**	-	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Programas Ambientais que resultaram na concessão da licença de operação da 1ª etapa da UHE Tucuruí, no rio Tocantins	-	-	-	-
137	0	**E02/8358/1610**	-	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projetos Básicos e Executivos do Sistema de Ventilação e Climatização da UHE Tucuruí.	01/05/1990	01/09/1995	-	-
138	5	**E02/8358/2094**	José Antunes Sobrinho, Rubens Camargo Guarnieri, Osmar Tessmer, Wilson Vieira, Mário Sérgio Visani di Cunto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projeto Básico Eletromecânico e Civil da SE Miranda II - 230 / 138 / 69 / 13,8 kV, localizada no estado do Maranhão, pertencente ao Sistema de Transmissão Norte-Nordeste.	01/01/2000	01/06/2001	R$ 2.000.000,00	US$ 689.655,17
139	5	**E02/8358/2096**	José Antunes Sobrinho, Rubens Camargo Guarnieri, Osmar Tessmer, Wilson Vieira, Mário Sérgio Visani di Cunto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projeto Básico Eletromecânico e Civil da ampliação da Subestação Tucuruí - 500 / 230 / 69 / 13,8 kV, Vão G (seções X, Y e Z) Vão H (seção X) e Vão I (seções Y e Z), localizada no Estado do Pará, pertencente ao Sistema de Transmissão Norte-Nordeste	01/01/2000	01/06/2001	R$ 1.500.000,00	US$ 517.241,38
140	5	**E02/8358/2097**	José Antunes Sobrinho, Rubens Camargo Guarnieri, Osmar Tessmer, Wilson Vieira, Mário Sérgio Visani di Cunto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projetos Básicos do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão referentes a ampliação e modernização da Subestação Miranda II - 230 / 138 / 69 / 13,8 kV e terminais remotos em 230 kV, localizada no estado do Maranhão, pertencente ao Sistema de Transmissão Norte-Nordeste.	01/01/2000	01/06/2001	R$ 760.000,00	US$ 262.068,96
141	5	**E02/8358/2098**	José Antunes Sobrinho, Rubens Camargo Guarnieri, Osmar Tessmer, Wilson Vieira, Mário Sérgio Visani di Cunto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projetos Básicos do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão referentes a modernização da Subestação Tucuruí - 500 / 230 / 69 / 13,8 kV, Vãos A a F, setor 500 kV e a ampliação, Vãos G a K setor 500 kV, localizada no estado do Pará, pertencente ao Sistema de	01/01/2001	01/06/2001	R$ 800.000,00	US$ 275.862,07

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Transmissão Norte-Nordeste.				
142	5	**E02/8358/2095**	José Antunes Sobrinho, Rubens Camargo Guarnieri, Osmar Tessmer, Wilson Vieira, Mário Sérgio Visani di Cunto	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projetos Básicos e Executivos do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão, referentes a ampliação da Subestação Presidente Dutra - 500 / 230 / 69 / 13,8 kV, etapa LT Teresina C1 - 500 kV, localizada no estado do Maranhão, pertencente ao sistema de Transmissão Norte-Nordeste	01/07/1998	01/12/2000	R$ 1.500.000,00	US$ 1.293.103,45
143	2	**E02/8358/1849**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Cristiano Kok	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Serviços de coordenação, análise e discussão com fabricantes dos Planos de Inspeção e Controle da Qualidade, diligenciamento ao longo de toda a fabricação, ensaios de matéria prima e durante a fabricação, ensaios de rotina e de tipo, inspeção de embalagem e liberação para embarque dos equipamentos e materiais todos no Estado de São Paulo ou no Exterior e destinados à UHE de Tucuruí, Subestações e Sistemas de Transmissão Associados.	10/01/1978	10/01/1991	Cr$ 330.254.297,00	US$ 20.323.341,35
144	0	**E02/8358/1952**	-	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projeto Executivo da Subestação Tucuruí 230 kV Etapa AT1, Projeto Executivo da Subestação Tucuruí 500/200 kV Etapa AT1	04/08/1997	01/12/1998	R$ 921.092,19	US$ 852.863,14
145	2	**E02/8358/1606**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Wilson Vieira	**HIDRELÉTRICAS**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Programa do Sistema de Garantia de Qualidade na Gestão do Contrato da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.	01/02/1999	01/06/2000	R$ 241.900,00	US$ 127.315,79
146	1	**E02/8358/1537**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto	**LINHA DE TRANSMISSÃO**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projetos Básico e Executivo e a Implantação da Ampliação da Subestação Imperatriz de 500 kV, compreendendo projeto eletromecânico e civil, sondagem, terraplenagem, drenagem, bases de equipamentos, sistema anti-incêndios dos equipamentos,	01/07/1997	01/02/1999	-	-

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						arranjo físico, rede aérea, iluminação e tomadas, estruturas e suportes metálicos, malha de aterramento, planilhas, serviços auxiliares, projeto executivo de controle, proteção e automação, complementação de projeto do sistema digital de proteção e controle, acompanhamento da obra e comissionamento.				
147	1	**E02/8358/1538**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto	**LINHA DE TRANSMISSÃO**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projetos Básico e Executivo e Implantação da Subestação Marabá de 500 kV, compreendendo 1 Compensação Série de 500 kV e 390 MVAr, não controlável, a ser implantada na linha existente de 500 kV - Tucuruí I.	01/07/1997	01/02/1999	-	-
148	0	**E02/8358/1539**	-	**LINHA DE TRANSMISSÃO**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projetos Básico e Executivo e Implantação da Ampliação da Subestação Presidente Dutra de 500 kV, compreendendo serviços de projetos eletromecânico e civil.	01/07/1997	01/02/1999	-	-
149	5	**E02/8358/1540**	Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Wilson Vieira, Osmar Tessmer, Mário Sérgio Visani di Cunto, Rubens Camargo Guarnieri	**LINHA DE TRANSMISSÃO**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Projetos Básico e Executivo para Ampliação da Subestação Tucuruí de 500 kV - 450 MVA, para implantação do pátio 230 kV, compreendendo elaboração de projetos para implantação do sistema digital de controle do setor de 69 kV e do sistema digital de proteção e controle para o setor de 13,8 kV	01/07/1996	01/04/1998	R$ 350.000,00	US$ 346.534,65
150	0	**E02/8358/2120**	-	**MEIO AMBIENTE**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Planejamento geral, operação de salvamento e aproveitamento da fauna na área do Reservatório da UHE Tucuruí, rio Tocantins - PA	01/01/1989	22/07/1994	NCz$ 872.828.540,00	US$ 101.580.278,
151	1	**E03/1272/0524**	Haruo Okawa	**SANEAMENTO DIVERSOS**	EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A	Plano Diretor do Sistema Geral de Drenagem dos Municipios de Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba, visando apresentar soluções e recomendações para a realização do	31/10/1975	29/04/1976	R$ 1.188.657,00	US$ 133.556,97

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						controle de cheias, drenagem e recuperação das várzeas alagadas das áreas de trabalho.				
152	2	**E15/1466/1023**	Luiz Roberto Pereira, Yoshiaki Fujimori	**RODOVIAS**	EMURG EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE GUARUJÁ S.A.	Acompanhamento Técnico, Supervisão, Assessoria e Fiscalização das obras de Construção do Túnel Rodoviário de Ligação entre Vila Zilda e Vila Júlia no Guarujá.	01/07/1980	30/10/1982	R$ 10.201.802,36	US$ 239.873,09
153	4	**E16/1010/2493**	Sergio de Pauli Basso, Diego David Baptista de Souza, João Raphael Leal, Lailton Vieira Xavier	**HIDRELÉTRICAS**	CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.	Serviços de inspeção, monitoramento, instrumentação e auscultação da Usina Hidrelétrica de Campos Novos	01/06/2007	31/05/2008	R$ 230.000,00	US$ 120.696,89
154	1	**E16/8662/1907**	Adriano Domingues Livramento, Reinaldo Rodrigues Cordel, André Roger Henri Boutique, Liliane Brasiliense Pereira, Silvano Custodio Albertoni, Danusa Beatriz de Vasconcelos, Heloisa Helena Leal Candido, Osmar Tessmer, Alexandre Dutra Mayerle, Jorge Cunha, Yoshiaki Fujimori, Roberto Tajima, Lailton Vieira Xavier, Boris Gluz, Leonardo de Bem Silva,	**HIDRELÉTRICAS**	CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.	Serviços técnicos especializados relativos relativos ao Projeto Executivo e apoio técnico à obra da usina hidrelétrica Campos Novos, com 880 MW de capacidade instalada no rio Canoas, entre os municípios de Campos Novos e Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina.	01/07/2001	01/06/2007	R$ 20.657.000,00	US$ 10.328.500,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Evandro Maccari, João Carlos Franco Contin, Rafael Fernandes Pereira, José Antunes Sobrinho, Ronni Marcio Campaner, José Eduardo Salvatto, Carlos Correa, Gisella Soares, Anderson Candemil de Oliveira, João Vicente Hess Guimarães Klettenberg Wanka							
155	1	**E16/8662/2331**	Roberto Tajima	**HIDRELÉTRICAS**	CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.	Supervisão geológica de túnel viário	01/07/2001	01/07/2007	-	-
156	1	**E16/8662/2254**	André Roger Henri Boutique	**HIDRELÉTRICAS**	CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.	Serviços técnicos especializados relativos ao projto executivo e apoio técnico á obra da usina hidrelétrica Campos Novos, com 880 MW de capacidade instalada, localizada no rio canoas, entre os municipios de campos novos e Celso Ramos. Dentre as atividades desenvolvidas, elaborou o projeto executivo de tubulação, referentes aos sistemas mecânicos auxiliares da usina, comtemplando a execução de plantas, isométricos, mecânicos auxiliares da Usina, comtemplando a execução de plantas Isométricos, suportes, cálculos e levantamento de materiais de desenhosem padrão DWG (AUTO CAD) sendo despendido o total de 53.400	01/07/2001	01/06/2007	-	-

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Homens-hora no desenvolvimento dos trabalhos.				
157	18	**E16/8662/2237**	Adriano Domingues Livramento, Roberto Tajima, Boris Gluz, João Vicente Hess Guimarães Klettenberg Wanka, Yoshiaki Fujimori, Gisella Soares, Leonardo de Bem Silva, Heloisa Helena Leal Candido, Carlos Correa, José Antunes Sobrinho, Liliane Brasiliense Pereira, Evandro Maccari, Ronni Marcio Campaner, André Roger Henri Boutique, Silvano Custodio Albertoni, Lailton Vieira Xavier, Osmar Tessmer, João Carlos Franco Contin	**HIDRELÉTRICAS**	CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.	Serviços técnicos especializados relativos ao projeto executivo e apoio técnico à obra da usina hidrelétrica Campos Novos, com 880 MW de capacidade instalada, localizada no rio Canoas, entre os municípios de Campos Novos e Celso Ramos, no estado de Santa Catarina.	01/07/2001	01/06/2007	-	-
158	0	**E18/8479/1607**	-	**HIDRELÉTRICAS**	UNIPAR CARBOCLORO S.A.	Estudos de Viabilidade e Estudos Ambientais (EIA/RIMA) para o Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, com 345 MW de capacidade a ser instalada, a ser implantada no Rio Jequitinhonha, município de Itapebi, no Estado da Bahia.	25/05/1998	24/07/1998	R$ 109.105,00	US$ 139.878,21

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
159	1	**E27/S00335/2652**	Fernando da Silva Schmidt	**INFRAURBANA**	EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S/A EMTU/SP	Prestação de serviços técnicos de engenharia de apoio ao gerenciamento, supervisão, fiscalização e gestão ambiental para a reforma e ampliação do Terminal Vila Vara, parte do Corredor Metropolitano Itapevi - Osasco, no Município de Osasco, Região Metropolitana de São Paulo - RMSP	01/11/2018	31/05/2020	R$ 2.246.051,60	US$ 578.879,27
160	10	**E33/P00222/2498**	VINICIUS ROBERTO DE AGUIAR, Maykel Alexandre Hobmeir, Diego David Baptista de Souza, Roberto Borges Moraes, Lailton Vieira Xavier, Jean de Souza, Liliane Brasiliense Pereira, VINICIUS RIBEIRO NIEDZWIECKI, João Raphael Leal, Anaximandro Steckling Muller	**HIDRELÉTRICAS**	EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE	Consultoria técnica especializada envolvendo a realização de serviços, levantamentos e estudos de engenharia dos Estudos de Viabilidade da UHE CASTANHEIRA, com 140 MW de capacidade instalada, Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica da Usina. levantamentos de campo diversos (topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrométricos) e de laboratório em amostras de material de fundação, de materiais naturais de construção e de sedimentos do rio Arinos, e trabalhos de escritório compreendendo estudos diversos (geologicos, geotécnicos, hidrometeorológicos, de custo, econômico-energéticos, interligação ao SIN e de alternativas), dimensionamento e detalhamento das obras que compõem o empreendimento localizada no rio Arinos, no Estado do Mato Grosso	03/04/2013	14/07/2016	R$ 3.682.764,53	US$ 1.094.604,50
161	0	**E39/P00438/2747**	-	**HIDRELÉTRICAS**	EMAE - Empresa Metropolitana de águas e Energia	Projeto Básico para Reavaliação Estrutural da UHE Rasgão.	28/05/2021	27/11/2021	R$ 835.000,00	US$ 155.493,48
162	0	**F03/8443/1370**	-	**HIDRELÉTRICAS**	FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Estudos de Viabilidade para o Aproveitamento Hidrelétrico de Simplicio - Queda Única.	15/05/1997	15/08/1997	R$ 308.667,75	US$ 308.667,75

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
163	1	**F16/1014/2283**	Andressa Schultz, Fernando da Silva Schmidt, Osmar Tessmer, Antonio Ribas, José Antunes Sobrinho, Carlos Correa, GUILHERME LARAYA DE ALMEIDA GODOY, Yoshiaki Fujimori, Vieira Xavier, Roberto Tajima, Joaquim Cunha, Silvano Custodio Albertoni, Coaraci Ribeiro, Maykel Alexandre Hobmeir	**HIDRELÉTRICAS**	FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A.	Prestação de serviços de engenharia do proprietário, contemplando a certificação de documentos não conceituais do projeto executivo, a coordenação e fiscalização da execução e controle de qualidade das etapas de implantação da UHE Foz do Chapecó, com potência instalada de 855 MW, e seu sistema de transmissão associado, relacionadas à construção civil e montagem eletromecânica, bem como atividades de fornecimento dos equipamentos.	02/07/2007	31/05/2011	R$ 22.304.680,00	US$ 11.579.628,00
164	0	**F16/1014/2390**	-	**HIDRELÉTRICAS**	FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A.	Prestação de serviços de engenharia do proprietário, contemplando a certificação de documentos não conceituais do projeto executivo, a coordenação e fiscalização da execução e controle de qualidade das etapas de implantação da UHE Foz do Chapecó, com potência instalada de 855 MW, e seu sistema de transmissão associado, relacionadas à construção civil e montagem eletromecânica, bem como atividades de fornecimento dos equipamentos.	02/07/2007	31/05/2011	R$ 22.304.680,00	US$ 11.579.628,00
165	6	**I01/1210/2394**	Wilson Vieira, Haruo Okawa, Rodrigo Alberto	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -	Contratação de serviços técnicos especializados de adequação e complementação dos projetos	20/05/2010	20/12/2011	R$ 3.431.418,72	US$ 1.844.848,77

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Gutierrez Cisternas, Mário Sérgio Visani di Cunto, Miriam de Oliveira Silva, Idylio Thomazini Filho		INFRAERO	básicos e elaboração dos projetos executivos de engenharia e adequação dos projetos executivos de arquitetura referentes ao novo terminal de passageiros, edificações complementares e de apoio, central de utilidades e estação de produção de água de reuso do aeroporto internacional Hercílio Luz, Florianópolis/SC				
166	1	**I01/8097/1753**	Gilberto Soares de Moura, Paulo Pastore, Roberto Nogueira Dantas, Wilson Vieira, Israel Falex	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	Detalhamento do projeto de engenharia das obras de ampliações do aeroporto internacional do Rio de Janeiro.	07/03/1990	18/11/1996	Cr$ 7.705.468,50	US$ 4.059.783,00
167		**I01/8097/0788**	Humberto Queiroz de Souza, Umberto Silva de Azevedo, Paulo Peter Baumotte, Roberto Guimarães Marques	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	Projeto de ampliação do aeroporto internacional do Rio de Janeiro.				
168	11	**I01/8581/1862**	Paulo Teiji Sugahara, Carlos Eduardo de Freitas Pinto, Celso Olavo Medina Gião, Rubens Camargo Guarnieri, Wilson Vieira, Yoshiaki Fujimori, Luiz Roberto Pereira, Leda Maria Lamanna Ferraz Rosa Van Bodegraven, Haruo Okawa,	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	Planejamento e Projeto das Obras e Serviços de Engenharia de Construção do Atracadouro de Cargas da Ponta das Pedras e Implantação de sua Rodovia de Acesso e da Implantação de Distrito Agrícola da Fase de Transferência e Assentamento de População III, no Centro de Lançamento de Alcântara (MA).	25/01/2000	01/11/2002	R$ 341.655,01	US$ 117.812,07

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Carlos Roberto Viana, Edmar Monteiro Filho							
169	1	**I01/S00089/2455**	Wilson Vieira	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	Execução e construção das obras/serviços de engenharia para reforma, adequação e ampliação do Terminal de Passageiros I do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus/AM. Consórcio ENCALSO + ENGEVIX + KALLAS	04/11/2011	30/04/2015	R$ 416.459.067,27	US$ 268.683.269,2
170	3	**I17/P00167/2407**	André Luis Garcia Santos Pimenta, José Antunes Sobrinho, Gutemberg Faria Rios	**AEROPORTOS**	INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A	-Gerenciamento das obras de reforma dos Terminais de Passageiros (TPS-1) e das obras de ampliação do aeroporto; Realização de obras de reforma nas instalações do TPS-1 e realização de algumas obras para ampliação do aeroporto.	17/09/2012	16/06/2014	R$ 4.420.076,00	US$ 2.165.112,00
171	4	**I19/1120/2438**	Carlos Correa, Maykel Alexandre Hobmeir, João Raphael Leal, David Baptista de Souza	**HIDRELÉTRICAS**	INAMBARI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	Serviços técnicos especializados relativos aos estudos de viabilidade técnica-econômica da Central Hidrelétrica Inambari	11/02/2009	05/08/2013	R$ 9.665.476,00	US$ 4.130.545,29
172	0	**I20/1208/2497**	-	**SANEAMENTO DIVERSOS**	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA	Elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Projeto Básico de Implantação do .Sistema Adutor AnagéConquista/BA	30/04/2010	20/09/2013	R$ 949.097,37	US$ 548.611,19
173	10	**I22/P00394/2687**	FRANCISCO HELDER CARNAUBA, Anaximandro Steckling Muller, Sergio de Pauli Basso, Maykel Alexandre Hobmeir, Diego David Baptista de Souza, João Raphael Leal,	**HIDRELÉTRICAS**	Instituto Rio Grandense do Arroz - IRGA	Elaboração de Projeto Executivo de Adequação da Barragem do Capané no município de Cachoeira do Sul, estado do Rio Grande do Sul	15/06/2020	29/11/2021	R$ 1.542.826,29	US$ 390.588,93

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Rafael Philippi Gama Salles, Lucas Rodrigues Heckrath, Fernando da Silva Schmidt, Roberto Borges Moraes							
174	3	**M01/1187/2536**	Vanessa dos Santos Kanazawa, Wilson Vieira, Edmar Monteiro Filho	**FERROVIA E METRÔ**	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para verificação e validação, bem como assessoria na aprovação dos projetos executivos e assessoria no gerenciamento de obras civis e sistemas, incluindo obra bruta, acabamento, via permanente, implementação de sistemas, serviços e fornecimentos e gestão ambiental do Trecho entre o Poço Largo Treze e o Poço Dionísio da Costa, da Linha 5 - Lilás do Metrô.	10/01/2010	10/12/2012	R$ 56.514.299,00	US$ 30.060.797,34
175	6	**M01/1187/2317**	Edmar Monteiro Filho, Franciane Menegazzo Araujo, Carlos Roberto Viana, Luiz Otávio Roma, Wilson Vieira, Vanessa dos Santos	**FERROVIA E METRÔ**	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para verificação e validação, bem como assessoria na aprovação dos projetos executivos e assessoria no gerenciamento de obras civis e sistemas, incluindo obras bruta, acabamento, via permanente, implementação de sistemas, serviços e fornecimentos e gestão ambiental do trecho entre o poço Largo Treze e o Poço Dionísio da Costa, da linha 5 - Lilás do METRÔ de São Paulo.	11/01/2010	30/06/2011	R$ 3.932.344,30	US$ 2.184.635,72
176	9	**M01/S00470/2766**	Vanessa dos Santos Kanazawa, Edmar Monteiro Filho, Luiz Filipe Pinto da Silva,	**FERROVIA E METRÔ**	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DA LINHA 19-CELESTE, ENTRE AS ESTAÇÕES BOSQUE MAIA E ANHANGABAÚ, DA	12/01/2022	12/03/2024	R$ 93.934.773,03	US$ 16.537.812,15

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Haruo Okawa, Alexandre Mosimann Silveira, Wilson Vieira, Carlos Roberto Viana, GILBERTO ANTONIO BIANCHI, Fernando da Silva Schmidt			COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO				
177	0	M01/S00470/2767	-	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DA LINHA 19-CELESTE, ENTRE AS ESTAÇÕES BOSQUE MAIA E ANHANGABAÚ, DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. ATESTADO COMPLEMENTAR AO M01 S00470 2766.	12/01/2022	12/03/2024	R$ 93.934.773,03	US$ 16.537.812,15
178	0	M19/8462/1425	-	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO METRÔ	Projeto Básico de Engenharia da Expansão do Tramo norte da Linha 1, trecho entre as estações Saens Peña, e da Linha 4, trecho Jóquei - Jardim Oceânica.	04/08/1997	04/12/1997	R$ 1.482.400,00	US$ 1.385.420,50
179	0	M19/8462/1427	-	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO METRÔ	Projeto Básico de Engenharia da Expansão do Tramo Norte da Linha 01, Lote 24, trecho entre as estações Saens Pena e Jóquei.			R$ 1.832.400,00	US$ 1.593.391,00
180	0	M19/8462/1429	-	FERROVIA E METRÔ	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO METRÔ	Projeto Básico de Engenharia da Linha 4, Lote 41, trecho entre as estações São Conrado e Jardim Oceânico.	04/08/1997	04/05/1998	R$ 1.832.400,00	US$ 1.593.391,00
181	1	M21/8342/1626	Alexandre Marcon Fenandes, José Antunes Sobrinho, Ricardo Guilherme	HIDRELÉTRICAS	MOINHO ESTRELA LTDA	Serviços técnicos especializados, relativos aos estudos de viabilidade técnico-econômico e projeto básico da usina hidrelétrica Bom Retiro, localizado no rio Taquaqi, no município de Cruzeiro do Sul, no estado do Rio Grande do Sul.			R$ 79.604,00	US$ 90.459,09

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Busch, Nebel Villaca Scaglione, Osmar Tessmer, Carlos Correa							
182	3	**M27/S00325/2664**	Yoshiaki Fujimori, Hugo Burigo, Quefren Antonio Menes de Souza	**RECURSOS HÍDRICOS**	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Serviços especializados de supervisão, acompanhamento técnico e controle tecnológico das obras do trecho V (Eixo Leste), do projeto de integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF.	20/12/2017	15/04/2020	R$ 24.170.575,20	US$ 7.414.286,87
183	2	**M28/P00160/2433**	Eduardo Minoru Nagao, Wilson Vieira	**FERROVIA E METRÔ**	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	Revisão do projeto funcional-operacional e elaboração dos projetos básico e executivo das obras civis e dos sistemas fixos para a expansão do Metrô-DF	19/07/2012	31/07/2015	R$ 18.619.750,22	US$ 9.403.914,25
184	4	**M34/S00342/2760**	Diego David Baptista de Souza, Fernando Luiz Veloso Campos, Edmar Monteiro Filho, Fernando da Silva Schmidt	**RODOVIAS**	MUNICÍPIO DE SALVADOR	Prestação de Serviços de Supervisão da Obra de Requalificação da Avenida Sete de Setembro a Praça Castro Alves, empreendimento inscrito na Poligonal do Centro Histórico de Salvador	26/09/2018	08/10/2020	R$ 1.320.624,97	US$ 256.432,03
185	0	**M35/S00390/2773**	-	**SANEAMENTO DIVERSOS**	MUNICÍPIO DE BELÉM	Consultoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova = PROMABEN	10/02/2020	31/12/2023	R$ 15.723.595,60	US$ 3.708.395,18
186	3	**M36/S00517/2778**	Diego David Baptista de Souza, Wilson Vieira, Quefren Antonio Menes de Souza	**SANEAMENTO DIVERSOS**	MUNICÍPIO DE JOINVILLE	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE	18/08/2022	21/08/2024	R$ 2.728.532,87	US$ 1.263.209,66
187	1	**P01/1972/0753**	Gerson de Mello Almada	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	PETRÓLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Elaboração do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o Terminal Portuário de Sergipe e suas Instalações de Movimentação de Estocagem.	01/10/1987	01/11/1988	Cr$ 3.620.080,00	US$ 74.856,91

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
188	0	**P04/1239/0814**	-	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	MUNICÍPIO DE PARANANGUA	Anteprojeto Básico de Urbanização do Aterro do Rio Itiberê.	09/05/1974	19/09/1974	Cr$ 233.734,00	US$ 35.630,18
189	0	**P04/1239/0815**	-	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	MUNICÍPIO DE PARANANGUA	Estudo do Tronco rodo-ferroviário do Porto de Paranaguá no Estado do Paraná.	09/05/1974	09/02/1975	Cr$ 680.279,00	US$ 103.701,07
190	0	**P10/1389/0831**	-	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A PORTOBRAS	Elaboração do Plano Diretor Portuário do Brasil, relativo à Região Norte do Brasil e abrangendo os nove Portos seguintes: Manaus (AM), Santarém (PA), Belém (PA), Vila do Conde (PA), Itaqui (MA), Luiz Correa (PI), Fortaleza (CE), Areia Branca (RN) e Natal (RN).	01/12/1978	01/12/1980	Cr$ 6.178.000,00	US$ 295.315,49
191	3	**P10/1883/0833**	Yoshiaki Fujimori, Wilson Vieira, José Antonio Patricio	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A PORTOBRAS	Estudo do Plano de Desenvolvimento Portuário - Horizonte, englobando os Portos de Camocim (CE), Fortaleza (CE), Areia Branca (RN), Natal (RN), Cabedelo (PB), Recife (PE), Suape (PE), Maceió (AL), Aracajú (SE), Aratú (BA), Salvador (BA) e Ilhéus (BA).	01/11/1986	23/12/1988	Cr$ 3.425.070,00	US$ 243.085,17
192	1	**P12/1641/0836**	Wilson Vieira	**RECURSOS HÍDRICOS**	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Municipio de São José do Rio Preto.	01/02/1983	01/06/1983	Cr$ 12.550.150,00	US$ 32.902,03
193	11	**P18/P00294/2584**	Fernando da Silva Schmidt, João Raphael Leal, Maykel Alexandre Hobmeir, Hugo Burigo, RICARDO ILARIO MORETTO, Andressa Schultz, Yoshiaki Fujimori, Anderson Burg Winter, Julio Cicero Jacinto, NEWTON JOSE	**INFRAURBANA**	MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS	Elaboração de projetos de edificações e suas construções, reformas e ampliações de unidades educativas, pertencente ao Programa de Expansão e Melhoramentos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Município de Florianópolis, com financiamento do BID através do contrato BR-L 1329 e Empréstimo n° 9073/0C-BR	30/01/2015	31/05/2019	R$ 10.465.165,68	US$ 4.254.132,39

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			DE FIGUEIREDO MIRANDA, Sergio de Pauli Basso							
194	9	**P18/P00294/2614**	RICARDO ILARIO MORETTO, Fernando da Silva Schmidt, Maykel Alexandre Hobmeir, Liliane Brasiliense Pereira, GUILHERME LARAYA DE ALMEIDA GODOY, Julio Cicero Jacinto, NEWTON JOSE DE FIGUEIREDO MIRANDA, Hugo Burigo, Quefren Antonio Menes de Souza	**INFRAURBANA**	MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS	Serviços técnicos profissionais especializados para elaboração de projetos de edificações e suas construções, reformas e ampliações de unidades educativas, pertencente ao Programa de Expansão e Melhoramentos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Município de Florianópolis, com financiamento do BID através do contrato BR-L1329 e Empréstimo nº 9073/OC-BR	30/01/2015	30/03/2020	R$ 10.465.165,68	US$ 4.254.132,39
195	2	**P31/8756/1922**	Wilson Vieira, Heloisa Helena Leal Candido	**INFRAURBANA**	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Projeto do Hospital dos Pimentas, contendo projetos de arquitetura, utilidades elétricas, telefônicas e sonorização, instalação de ar condicionado e ventilação mecânica, instalações hidrossanitárias e combate a incêndio, redes de utilidades, com área de 25.321 m2, para a Prefeitura de Guarulhos - SP	18/11/2002	18/03/2003	R$ 142.560,00	US$ 39.490,30
196	6	**P37/P00402/2736**	Leonardo Guedes Oliveira, Anaximandro Steckling Muller, Maykel Alexandre Hobmeir, Fernando da Silva Schmidt,	**HIDRELÉTRICAS**	POÇO DA AREIA ENERGIA LTDA	Projeto Básico e Projeto Pré-Executivo da UFV Poço da Areia, com capacidade instalada de 100 MW – 125 MWp, localizada no município de Canindé de São Francisco, no Estado de Sergipe. Usina Fotovoltaica será construída no município de Canindé de São Francisco no	01/08/2020	30/08/2022	R$ 486.720,00	US$ 91.833,96

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Diego David Baptista de Souza, Roberto Borges Moraes			estado de Sergipe, coordenadas de referência da UFV 9º 36' 54,57" S e 38º 01' 36,58" O e SE 9º 36' 53,80" S e 38º 01' 36,70" . A área prospectada constitui-se por propriedades rurais acessadas através da rodovia estadual SE-230, a cerca de 40 km do centro de Canindé de São Francisco no sentido do município de Paulo Afonso, no estado da Bahia				
197	4	**P37/P00402/2623**	Hugo Burigo, Fernando da Silva Schmidt, JORGE ANGELO CANSIAN BATTISTELLA, Gian Carlo Schmitz Marcaccini	**HIDRELÉTRICAS**	POÇO DA AREIA ENERGIA LTDA	Estudos de concepção, anteprojeto e projeto do Acesso Rodoviário Municipal à UFV Poço da Areia	24/08/2020	24/08/2021	R$ 486.720,00	US$ 91.833,96
198	7	**P38/P00442/2710**	Diego David Baptista de Souza, Lucas Rodrigues Heckrath, Roberto Borges Moraes, Fernando da Silva Schmidt, João Raphael Leal, Sergio de Pauli Basso, Anaximandro Steckling Muller	**SANEAMENTO DIVERSOS**	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	Contratação de serviço técnico profissional especializado para avaliação da conformidade de projetos executivos estruturais dos reservatórios subterrâneos Vilarinho 2 e Nado 1, que visam a otimização do sistema de macrodrenagem dos Córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro (TR 10 anos)	01/06/2021	24/08/2022	R$ 735.656,89	US$ 340.581,89
199	1	**Q02/8448/2228**	José Antunes Sobrinho, Lailton Vieira Xavier, Roberto Tajima, Luiz Bianchi, Osmar Tessmer	**HIDRELÉTRICAS**	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.	Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico Quebra Queixo, localizado no Rio Chapecó, entre os Municípios de São Domingos e Ipuaçu, no Estado	01/05/1997	27/11/1997	R$ 242.500,00	US$ 228.235,29

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						de Santa Catarina.				
200	4	**R13/P00466/2739**	BRUNO YUKIO CUNHA FUKASSAWA, Fernando da Silva Schmidt, Edmar Monteiro Filho, Wilson Vieira	**FERROVIA E METRÔ**	RUMO S/A	Prestação de Serviços Técnicos Especializados para a elaboração do projeto, pela CONTRATADA às CONTRATANTE, das Obras de Arte do Trecho 1 – Rondonópolis a Santa Elvira da Ferrovia Lucas do Rio Verde, extensão da Malha Norte-MT.	16/08/2021	15/02/2023	R$ 2.327.208,28	US$ 444.123,71
201	2	**S01/1061/2294**	José Antunes Sobrinho, Haruo Okawa	**SANEAMENTO DIVERSOS**	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	Prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva de gerenciamento e fiscalização de obras de sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário, em municipios do âmbito da coordenadoria de Empreendimentos Sudeste - REV, da diretoria de sistemas regionais - R.	10/06/2008	16/11/2013	R$ 22.664.394,98	US$ 11.219.997,51
202	9	**S02/P00311/2754**	Diego David Baptista de Souza, Anaximandro Steckling Muller, Lucas Rodrigues Heckrath, Roberto Borges Moraes, Maykel Alexandre Hobmeir, Fernando da Silva Schmidt, Jean de Souza, João Raphael Leal, Sergio de Pauli Basso	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Elaboração dos projetos executivos complementares e do Apoio Técnico à fiscalização da SANEPAR para a implantação da Barragem do Rio Miringuava, localizada na Região Metropolitana de Curitiba – RMC, no município de São José dos Pinhais	17/02/2017	30/11/2023	R$ 2.289.000,00	US$ 728.980,89
203	2	**S02/P00362/2698**	Anaximandro Steckling Muller, Diego David Baptista de	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Elaboração de estudos hidrológicos, hidráulicos e de inundação e plano de ação emergencial para as barragens Iraí, Passaúna, Piraquara I	11/06/2019	02/12/2020	R$ 544.989,00	US$ 141.188,86

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Souza			e Piraquara II, localizadas na Região etropolitana de Curitiba				
204	0	**S02/P00362/2691**	-	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Elaboração de estudos hidrológicos, hidráulicos e de inundação e plano de ação emergencial para as barragens Iraí, Passaúna, Piraquara I e Piraquara II, localizadas na Região Metropolitana de Curitiba	11/06/2019	02/12/2020	R$ 544.989,00	US$ 141.188,86
205	2	**S02/P00362/2681**	Anaximandro Steckling Muller, Diego David Baptista de Souza	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Elaboração de estudos hidrológicos, hidráulicos e de inundação e plano de ação emergencial para as barragens Iraí, Passaúna, Piraquara I e Piraquara II, localizadas na Região Metropolitana de Curitiba	11/06/2019	02/12/2020	R$ 544.989,00	US$ 141.188,86
206	0	**S15/1771/0970**	-	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO LITORAL PAULISTA	Projeto de Estrutura de Atracação de Barcos na Ilha Grande ou dos Pescadores, em Ubatuba - SP.	12/09/1985	12/12/1985	Cr$ 149.350.000	US$ 21.300,00
207	0	**S28/8273/1876**	-	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Plano de Ação Estratégica do Sistema Portuário do Estado do Rio Grande do Sul.	01/07/1993	10/01/1995		
208	1	**S46/8859/2064**	André Roger Henri Boutique, Rita de Cassia Rodrigues, José Antunes Sobrinho, Marcelo Corrêa Rosado, Carlos Correa, Sabrina Robeck, Heloisa Helena Leal Candido, Osmar Tessmer, Yoshiaki Fujimori, Armando Herberto Heldwein	**INFRAURBANA**	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SÃO MIGUEL DO OESTE	Projetos Arquitetônico e Complementares para o Hospital Regional de São Miguel do Oeste/SC, com área total projetada de 10.100 m2.	10/03/2005	15/12/2005	R$ 500.000,00	US$ 186.022,80

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
209	1	**S48/1103/2726**	PAULO MESSIAS MELLO DE OLIVEIRA	**HIDRELÉTRICAS**	SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A.	Prestação de serviços de engenharia do Proprietário	06/12/2008	28/02/2016	R$ 83.053.169,60	US$ 46.476.312,03
210	0	**S48/1103/2187**	-	**HIDRELÉTRICAS**	SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A.	Serviços de engenharia do proprietário da UHE Santo Antonio do Rio Madeira, compreendendo: projeto executivo, acompanhamento e fiscalização da obra, fornecimento de equipamentos e sistemas e comissionamento e pré-operação (Atestado Parcial)	01/09/2008	01/11/2015	R$ 83.053.169,60	US$ 46.476.312,03
211	1	**S48/1140/2296**	Yoshiaki Fujimori	**INFRAURBANA**	SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A.	Prestação de serviços de controle de qualidade da reforma, ampliação, costrução de novas edificações e conclusão da obra do Hospital Estadual Regional da cidade de Cacoal, Estado de Rondônia.	01/04/2009	31/08/2010	R$ 1.577.871,06	US$ 689.056,75
212	3	**S56/1182/2358**	Wilson Vieira, José Antunes Sobrinho, Quefren Antonio Menes de Souza, Rita de Cassia Rodrigues, Yoshiaki Fujimori	**SANEAMENTO DIVERSOS**	SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL	Elaboração de planos municipais de Saneamento Básico - PMSB de 24 municípios do Estado de Santa Catarina, abrangentes do lote 5	11/03/2010	15/12/2011	R$ 1.433.876,20	US$ 849.270,73
213	5	**S57/S00121/2363**	Fernando Luiz Veloso Campos, Wilson Vieira, Luiz Otávio Roma, Edmar Monteiro Filho, Eduardo Minoru Nagao	**INFRAURBANA**	SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA SUDESB	Serviços na auditoria da execução dos investimentos, fiscalização e acompanhamento das obras de reconstrução de Estádio Octávio Mangabeira - Arena Fonte Nova. POSSUI LEED	19/03/2012	18/07/2013	R$ 3.207.821,09	US$ 1.782.122,82
214	30	**S58/P00136/2682**	João Raphael Leal, DAVID GUILLERMO STECHE PEDROZO, Fernando da Silva Schmidt,	**HIDRELÉTRICAS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	Projeto Executivo, Apoio Técnico e Supervisão da Obra da UHE São Roque, com capacidade instalada de 141,9 MW, localizada no Rio Canoas, entre os municípios de Vargem e São José do Cerrito, no Estado de Santa Catarina. Os serviços foram	01/01/2013	01/06/2022	R$ 40.000.000,00	US$ 21.052.631,57

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Lucas Rodrigues Heckrath, LEONARDO PEREIRA ATHAI MAZZIOTTI, ANNE CAROLINE NEGRAO, Leonardo Guedes Oliveira, ALEXANDRE CAIO MARTINS, Maykel Alexandre Hobmeir, JORGE ANGELO CANSIAN BATTISTELLA, Quefren Antonio Menes de Souza, ANDRE LUIZ CANELA, Anaximandro Steckling Muller, Hugo Burigo, Fernando Gonçalves Silva, Gian Carlo Schmitz Marcaccini, Ricardo Mendes da Silva, RICARDO ILARIO MORETTO, Diego David Baptista de Souza, MARIANO VILLAFANE, FERNANDO FONSECA DA FREITAS, FRANCISCO HELDER CARNAUBA,			executados no âmbito do contrato para implantação do empreendimento em modalidade EPC				

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			ELIANE APARECIDA DE FREITAS, MATHEUS WILLINGHOEFER, Roberto Borges Moraes, GISELE MARILHA PEREIRA REGINATTO, Eduardo de Oliveira Germano, Jean de Souza, Sergio de Pauli Basso, Fernando Hadlich							
215	1	**S58/P00136/2783**	Quefren Antonio Menes de Souza	**HIDRELÉTRICAS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	Projeto Executivo, Apoio Técnico e Supervisão da Obra da UHE São Roque, com capacidade instalada de 141,9 MW, localiada no Rio Canoas, entre os municípios de Vargem e São José do Cerrito, no Estado de Santa Catarina. Os serviços foram executados no âmbito do contrato para implantação do empreendimento em modalidade EPC., com a inclusão de Geoprocessamento.	01/01/2013	30/06/2022	R$ 18.295.082,00	US$ 9.147.541,00
216	2	**S58/P00136/2777**	Anaximandro Steckling Muller, Diego David Baptista de Souza	**HIDRELÉTRICAS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	Projeto Executivo, Apoio Técnico e Supervisão da Obra da UHE São Roque, com capacidade instalada de 141,9 MW, localiada no Rio Canoas, entre os municípios de Vargem e São José do Cerrito, no Estado de Santa Catarina. Os serviços foram executados no âmbito do contrato para implantação do empreendimento em modalidade EPC.	01/01/2013	30/06/2022	R$ 18.295.082,00	US$ 9.147.541,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
217	1	**S58/P00136/2666**	Diego David Baptista de Souza	**HIDRELÉTRICAS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	Projeto Executivo e Apoio Técnico à Obra da UHE São Roque, com capacidade instalada de 141,9 MW, localizada no Rio Canoas, entre os municípios de Vargem e São José do Cerrito, no Estado de Santa Catarina.	01/01/2013	31/12/2022	R$ 18.295.082,00	US$ 9.147.541,00
218	2	**S58/P00136/2637**	Roberto Borges Moraes, Sergio de Pauli Basso	**HIDRELÉTRICAS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	Projeto Executivo e Apoio Técnico à Obra da UHE São Roque, com capacidade instalada de 141,9 MW, localiada no Rio Canoas, entre os municípios de Vargem e São José do Cerrito, no Estado de Santa Catarina. Os serviços foram executados no âmbito do contrato para implantação do empreendimento em modalidade EPC	01/01/2013	31/12/2022	R$ 18.295.082,00	US$ 9.147.541,00
219	7	**S58/P00136/2620**	João Raphael Leal, Jean de Souza, Maykel Alexandre Hobmeir, Diego David Baptista de Souza, Anaximandro Steckling Muller, Roberto Borges Moraes, Lucas Rodrigues Heckrath	**HIDRELÉTRICAS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	Projeto Executivo e Apoio Técnico à Obra da UHE São Roque, com capacidade instalada de 141,9 MW, localiada no Rio Canoas, entre os municípios de Vargem e São José do Cerrito, no Estado de Santa Catarina	01/01/2013	31/12/2022	R$ 18.295.082,00	US$ 9.147.541,00
220	1	**S58/P00136/2590**	Jakson de Souza	**HIDRELÉTRICAS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	serviços técnicos especializados relativos ao Projeto Executivo e Apoio Técnico à Obra da UHE São Roque, com capacidade instalada de 141,9 MW, localizada no Rio Canoas, entre os municípios de Vargem e São José do Cerrito, no Estado de Santa Catarina. Os serviços foram executados no âmbito do contrato para implantação do	01/01/2013	31/03/2021	R$ 18.295.082,00	US$ 9.147.541,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						empreendimento em modalidade EPC - PARCIAL				
221	2	**S58/P00136/2529**	Flavia Mattos da Silva Baptista, João Raphael Leal	**HIDRELÉTRICAS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	Inspeção multidisciplinar de segurança, estudos hidráulicos, estruturais, geológicos e geotécnicos de avaliação da segurança das estruturas da UHE São Roque. Atestado complementar ao emitido anteriormente sob número: S58/P00136/2462	01/01/2013	31/12/2018	R$ 18.295.082,00	US$ 9.147.541,00
222	12	**S58/P00136/2508**	Diego David Baptista de Souza, JOACIR DA SILVA FILHO, João Raphael Leal, Lailton Vieira Xavier, Liliane Brasiliense Pereira, Maykel Alexandre Hobmeir, Quefren Antonio Menes de Souza, Roberto Borges Moraes, Rodrigo Della Mea Holtermann, Suenon Cureau Holtermann, Wilson Vieira, Yoshiaki Fujimori	**HIDRELÉTRICAS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	Os serviços compreendem projeto, aquisição, supervisão, gerenciamento e planejamento, diligênciamento e testes de fabricação, construção civil, montagem eletromecânica, comissionamento, pré-operação, bem como manutenção, Conservação, vigilância e guarda de todo o empreendimento, conforme contrato SRE-PJ-021-2012. CONTEM BIM	01/10/2013	31/10/2018	R$ 469.500.000,00	US$ 223.981.190,
223	1	**S58/P00136/2506**	Roberto Borges Moraes	**HIDRELÉTRICAS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	Os serviços compreendem projeto, aquisição e construção, gerenciamento e planejamento, diligênciamento e testes de fabricação, construção civil, montagem eletromecânica, comissionamento e pré-operação, bem como manutenção, vigilância e	01/10/2013	31/10/2018	R$ 469.500.000,00	US$ 223.981.190,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						guarda de todo o empreendimento, conforme contrato SRE-PJ-021-2012. Contrato Global tipo EPC da Usina Hidrelétrica São Roque, com capacidade instalada de 141,9 MW, localizada no Rio Canoas, entre os municípios de Vargem e São José do Cerrito, no Estado de Santa Catarina				
224	2	**S58/P00136/2500**	Eduardo Cesar Prezepiorski, Roberto Borges Moraes	**HIDRELÉTRICAS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	Projeto Executivo e Apoio Técnico à Obra da UHE São Roque, com capacidade instalada de 141,9 MW, localizada no Rio Canoas, entre os municípios de Vargem e São José do Cerrito, no Estado de Santa Catarina. Os serviços foram executados no âmbito do contrato para implantação do empreendimento em modalidade EPC, executado pela ENGEVIX CONTRUÇÕES S/A	01/01/2013	22/02/2017	R$ 18.295.082,00	US$ 9.147.541,00
225	5	**S58/P00136/2482**	Adriano Domingues Livramento, Anaximandro Steckling Muller, Diego David Baptista de Souza, Liliane Brasiliense Pereira, Marcio Correa da Costa	**HIDRELÉTRICAS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	Projeto Executivo e Apoio Técnico à Obra da UHE São Roque, com capacidade instalada de 141,9 MW, localizada no Rio Canoas, entre os municípios de Vargem e São José do Cerrito, no Estado de Santa Catarina;	01/01/2013	31/03/2017	R$ 18.295.082,00	US$ 9.147.541,00
226	5	**S58/P00136/2478**	Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt, Hugo Burigo, Fernando da Silva Schmidt, Julio Cicero Jacinto, Yoshiaki Fujimori	**HIDRELÉTRICAS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	Serviços técnicos especializados relarivos ao projeto executivo e supervisão de obras de construção de rodovias rurais para a obra da UHE São Roque	01/01/2013	01/03/2017	R$ 259.427,14	US$ 137.132,43

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
227	6	**S58/P00136/2462**	Anaximandro Steckling Muller, Diego David Baptista de Souza, Flavia Mattos da Silva Baptista, João Raphael Leal, Lailton Vieira Xavier, Maykel Alexandre Hobmeir	**HIDRELÉTRICAS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	Projeto Executivo e Apoio Técnico à Obra da UHE São Roque, com capacidade instalada de 141,9 MW, localizada no Rio Canoas, entre os municípios de Vargem e São José do Cerrito, no Estado de Santa Catarina. Os serviços foram executados no âmbito do contrato para implantação do empreendimento em modalidade EPC	01/01/2013	01/03/2017	R$ 18.295.082,00	US$ 9.147.541,00
228	1	**S61/1142/2454**	Edmar Monteiro Filho	**RECURSOS HÍDRICOS**	SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS	Serviço de consultoria para elaboração do projeto executivo, supervisão das obras, programa de educação ambiental e marco zero do projeto de ampliação do sistema de produção de água de Limoeiro-PE	11/08/2009	17/02/2011	R$ 1.197.438,05	US$ 650.781,54
229	6	**S63/P00271/2596**	Hugo Burigo, Fernando da Silva Schmidt, JORGE ANGELO CANSIAN BATTISTELLA, GUILHERME LARAYA DE ALMEIDA GODOY, Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt, Gian Carlo Schmitz Marcaccini	**RODOVIAS**	SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE	Elaboração de Projeto de Engenharia para a Execução das Obras e Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia SC-340 (Antiga SC-421), no trecho compreendido entre a sede do município de Vitor Meireles e a Rodovia Federal BR-116/SC (no município de Monte Castelo), passando pelo município de Santa Terezinha, numa extensão de 65,80 km.	30/05/2014	01/03/2018	R$ 3.557.703,03	US$ 1.091.319,95
230	9	**S63/P00413/2719**	Roberto Borges Moraes, JORGE ANGELO CANSIAN BATTISTELLA, Diego David Baptista de Souza, JULIA DA	**RODOVIAS**	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE	Projeto de Engenharia Rodoviária para Obras de Restauração com Aumento de Capacidade da Rodovia SC-477, Trecho: Canoinhas (Entr. BR-280) - Entr. BR-116 P/Monte Castelo.	17/12/2020	10/05/2022	R$ 712.731,57	US$ 142.006,69

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			SILVA NOGUEIRA, Gian Carlo Schmitz Marcaccini, Vanessa dos Santos Kanazawa, João Raphael Leal, Fernando da Silva Schmidt, Hugo Burigo							
231	3	**S63/S00196/2675**	José Antunes Sobrinho, Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt, Yoshiaki Fujimori	**RODOVIAS**	SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA SC-108, TRECHO: ANITÁPOLIS – SANTA ROSA DE LIMA, numa extensão de 26,00 Km	08/03/2013	03/06/2015	R$ 1.474.651,22	US$ 744.773,34
232	9	**S66/S00254/2650**	CLAUDIA MARIA ANDREONI, Luiz Otávio Roma, Edmar Monteiro Filho, Fernanda Andrade Botelho Zucare, Wilson Vieira, Vanessa dos Santos Kanazawa, Carlos Roberto Viana, CAIO CESAR FERNANDES, ADRIANA BIANCHI BELIQUE	**RODOVIAS**	SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS	Fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - Lote 5 englobando a execução das obras e serviços do Prolongamento da Av. Chucri Zaidan, da estaca 100 até a estaca 3.420, na altura da Av. João Dias, inclusive a implantação do Complexo Viário Burle Marx de Acesso á Av. Helena Pereira de Moraes, através de Ponte sobre o Rio Pinheiros (Ponte Laguna /Vice Presidente José Alencar).	15/01/2014	15/06/2018	R$ 13.520.249,39	US$ 7.406.326,70
233	0	**S67/S00161/2660**	-	**RODOVIAS**	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - DER PR	Serviços de supervisão das obras e dos serviços rodoviários e de suporte técnico na elaboração e revisão de projetos de engenharia rodoviária, no âmbito da Superintendência Regional Leste do	11/09/2012	11/09/2018	R$ 39.099.468,89	US$ 19.359.047,82

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						DER/PR - Curitiba/PRo				
234	1	**S69/S00327/2692**	Vanessa dos Santos Kanazawa	**INFRAURBANA**	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA - SEFAZ	Serviços de Apoio a Supervisão e Fiscalização das Requalificações de unidades pertencentes à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - SEFAZ, com financiamento internacional do BID	13/03/2018	08/03/2019	R$ 1.632.948,44	US$ 502.569,38
235	2	**S70/S00391/2693**	Yoshiaki Fujimori, GUILHERME LARAYA DE ALMEIDA GODOY	**RODOVIAS**	SEMOBI - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA (Semobi)	Elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e execução das obras de readequação viária da área denominada Portal do Príncipe na Vila Rubim e Ilha do Príncipe, em Vitória/ES.	30/04/2020	23/06/2022	R$ 44.798.178,78	US$ 8.254.685,61
236	7	**S72/P00488/2708**	João Raphael Leal, Sergio de Pauli Basso, Diego David Baptista de Souza, Lucas Rodrigues Heckrath, Roberto Borges Moraes, Fernando da Silva Schmidt, ELIANE APARECIDA DE FREITAS	**DIVERSOS**	SPE CHEROBIM ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DO MODELO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DAS FUNDAÇÕES DA PCH LÚCIA CHEROBIM	14/03/2022	28/06/2022	R$ 235.000,00	US$ 46.399,59
237	2	**S74/S00510/2761**	Diego David Baptista de Souza, FERNANDO FONSECA DA FREITAS	**RECURSOS HÍDRICOS**	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E URBANISMO - SEHURB	Elaboração de serviços técnicos especializados para realização de diagnóstico, estudos hidrológicos e de viabilidade técnica e socioambiental da bacia do Rio Acre, incluindo elaboração de anteprojetos de engenharia das intervenções necessárias para prevenção de enchentes e recuperação ambiental das áreas de	03/06/2022	03/07/2024	R$ 4.634.986,45	US$ 966.508,14

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						riscos, no âmbito do Convênio n° 884105/2019, junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional, conforme detalhado no Termo de Referência				
238	8	**S74/S00510/2768**	Anaximandro Steckling Muller, Eduardo de Oliveira Germano, Jean de Souza, Leonardo Guedes Oliveira, DAVID GUILLERMO STECHE PEDROZO, GISELE MARILHA PEREIRA REGINATTO, GERALDO GOULART FILHO, PRISCILA CHINI WAGNER	**RECURSOS HÍDRICOS**	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E URBANISMO - SEHURB	Serviços técnicos especializados para realização de diagnóstico, estudos hidrológicos e de viabilidade técnica e socioambiental da bacia do Rio Acre, incluindo elaboração de anteprojetos de engenharia das intervenções necessárias para prevenção de enchentes e recuperação ambiental das áreas de riscos, no âmbito do Convênio n° 884105/2019, junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional, conforme detalhado no Termo de Referência	03/06/2022	03/07/2024	R$ 4.634.986,45	US$ 966.508,14
239	1	**S74/S00510/2785**	Quefren Antonio Menes de Souza	**RECURSOS HÍDRICOS**	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E URBANISMO - SEHURB	Elaboração de serviços técnicos especializados para realização de diagnóstico, estudos hidrológicos e de viabilidade técnica e socioambiental da bacia do Rio Acre, incluindo elaboração de anteprojetos de engenharia das intervenções necessárias para prevenção de enchentes e recuperação ambiental das áreas de riscos, no âmbito do Convênio n° 884105/2019, junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional, conforme detalhado no Termo de Referência	03/06/2022	17/07/2025	R$ 4.751.451,51	US$ 931.657,16

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
240	2	**T11/P00351/2750**	Fernando da Silva Schmidt, JULIA DA SILVA NOGUEIRA	**INFRAURBANA**	Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso	Elaboração de projetos de engenharia e arquitetura de edificações e fiscalização de obras e construções no âmbito do Poder Judiciário	06/03/2019	05/07/2022	R$ 7.401.761,23	US$ 1.932.423,37
241	3	**V02/1029/2323**	Fernando Luiz Veloso Campos, Yoshiaki Fujimori, Edmar Monteiro Filho	**FERROVIA E METRÔ**	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A (VALEC)	Serviços de consultoria para supervisão das obras de implantação da ferrovia norte-sul, lote 05, trecho Ribeirão Tabocão (km 584) a TO-080 (Palmas) (km 720), no estado de Tocantins, com extensão de 136 km.	01/09/2007	02/11/2011	R$ 14.808.297,93	US$ 6.613.504,50
242	0	**V02/1072/1036**	-	**FERROVIA E METRÔ**	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A (VALEC)	Estudos técnicos relativos ao "Plano Operacional e Institucional para Embarque de Grãos no Porto de Itaqui (MA)".	25/10/1988	10/11/1988	Cz$ 15.000.000,00	US$ 51.283,80
243	8	**V02/S00002/2776**	Wilson Vieira, Fernando da Silva Schmidt, Edson de Souza, Edmar Monteiro Filho, ANA PAULA SUELI NICOLAU, Vanessa dos Santos Kanazawa, Frederico Saliba Soubhia, Hugo Burigo	**FERROVIA E METRÔ**	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A (VALEC)	Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Supervisão das Obras de Implantação da Ferrovia Norte Sul - FNS (EF - 151), no Lote 3S de construção, com extensão de 135+940 km. ATESTADO FINAL	30/12/2010	30/06/2019	R$ 89.383.458,46	US$ 53.645.095,70
244	1	**S02/8524/1965**	José Antunes Sobrinho	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Estudos, projetos e gerenciamento dos diversos sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários da Região Metropolitana de Curitiba, Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Guaraqueçaba, envolvendo Estação de Tratamento de Esgotos, Estações Elevatórias, integrantes do Consórcio de Gerenciamento Paranasan	01/10/1998	01/04/2004	R$ 36.687.460,52	US$ 32.349.405,27

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
245	1	**S02/8524/1966**	José Antunes Sobrinho	**SAA**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Estudos e Projetos do Sistema de Esgotamento Sanitário de Guaratuba, integrante do contrato Consórcio Paranasan, envolvendo a Estação de Tratamento de Esgotos Guaratuba, Coletores Tronco, Estações Elevatórias e Linhas de Recalque e Rede Coletora	01/10/1998	01/04/2004	R$ 36.687.460,52	US$ 32.349.405,27
246	1	**S02/8524/1967**	José Antunes Sobrinho	**SISTEMA DE ESGOTO**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Estudos e Projetos do Sistema de Esgotamento Sanitário de Matinhos, envolvendo Estação de Tratamento de Esgotos Matinhos, Coletores Tronco e Interceptores, Estações Elevatórias e Linha de Recalque, integrantes do contrato Consórcio Paranasan	01/10/1998	01/04/2004	R$ 36.687.460,52	US$ 32.349.405,27
247	1	**S02/8524/1968**	José Antunes Sobrinho	**SISTEMA DE ESGOTO**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Estudos e Projetos do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Morretes, incluindo Estação de Tratamento de Esgotos, Coletores Tronco e Interceptores, Estações Elevatórias, Linha de Recalque e Rede Coletora, integrante do contrato Consórcio Paranasan	01/10/1998	01/04/2004	R$ 36.687.460,52	US$ 32.349.405,27
248	1	**S02/8524/1969**	José Antunes Sobrinho	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Estudos e Projetos do Sistema de Esgotamento Sanitário de Pontal do Paraná, incluindo Estação de Tratamento de Esgotos Pontal do Paraná, Coletores Tronco e Interceptores, Estações Elevatórias, Linha de Recalque e Rede Coletora, integrante do Consórcio Paranasan, referente a Estudos, Projetos e Gerenciamento dos Diversos Sistemas de Abastecimento de Água e de esgotos sanitários da Região Metropolitana de Curitiba - PR	01/10/1998	01/04/2004	R$ 36.687.460,52	US$ 32.349.405,27
249	1	**S02/8524/1970**	José Antunes Sobrinho	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Estudos e Projetos do Sistema de Esgotamento Sanitário de Pontal do Paraná, incluindo Estação de Tratamento de Esgotos Pontal do	01/10/1998	01/04/2004	R$ 36.687.460,52	US$ 32.349.405,27

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Paraná, Coletores Tronco e Interceptores, Estações Elevatórias, Linha de Recalque e Rede Coletora, integrante do Consórcio Paranasan, referente a Estudos, Projetos e Gerenciamento dos Diversos Sistemas de Abastecimento de Água e de esgotos sanitários da Região Metropolitana de Curitiba - PR				
250	1	**S02/8524/1971**	José Antunes Sobrinho	**SISTEMA DE ESGOTO**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Estudos e projetos do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Curitiba - 2ª Fase - envolvendo a Estação de Tratamento de Esgoto Atuba Sul, Estação de Tratamento de Esgotos Fazenda Rio Grande, Estação de Tratamento de Esgotos Santa Quitéria, Coletores Tronco e Interceptores	01/10/1998	01/04/2004	R$ 36.687.460,52	US$ 32.349.405,27
251	5	**S02/8524/1963**	Haruo Okawa, José Antunes Sobrinho, Luiz Bianchi, Osmar Tessmer, Roberto Tajima	**SAA**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Projeto Sistemas de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Curitiba, Sistema Produtor Miringuava, envolvendo a Estação de Tratamento de Água do Miringuava, Sistema de Supervisão e Controle Operacional, projeto integrante do contrato Consórcio Paranasan nº 01/98	01/12/2001	01/12/2002	R$ 36.687.460,52	US$ 32.349.405,27
252	5	**S02/8524/1964**	Haruo Okawa, José Antunes Sobrinho, Luiz Bianchi, Osmar Tessmer, Roberto Tajima	**SISTEMA DE ESGOTO**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Projeto do Sistemas de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Curitiba, Estação de Tramento de Esgotos CIC/Xisto, Instrumentação e Sistema de Supervisão e de Controle Operacional, contrato integrante do Consórcio Gerenciamento Paranasan.	20/10/1998	20/04/1999	R$ 36.687.460,52	US$ 32.349.405,27
253	0	**S02/8524/1723**	-	**SAA**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Elaboração do Projeto de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Litorânea do Paraná, englobando: Dimensionamento, Memoriais Descritivos e de Cálculos			R$ 36.687.460,52	US$ 32.349.405,27

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						e Desenhos de todas as Unidades componentes dos Sistemas Referentes aos Municípios de Morretes, Guaratuba, Guaraqueçeba e Matinhos.				
254	0	**S02/8524/1724**	-	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Projeto de Sanemento Ambiental em Sistemas de Água e Esgotos na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral e Disposição Final de Resíduos Agrotóxicos no Estado do Paraná.	19/10/1998	18/10/2004	R$ 30.178.954,13	US$ 26.610.487,72
255	0	**D02/8561/1572**	-	**RODOVIAS**	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	Fiscalização e Supervisão das Obras e Serviços de Construção do Trecho Oeste do Rodoanel Metropolitano de São Paulo, entre as Rodovias Régis Bittencourt e Av. Raimundo Pereira de Magalhães(Estrada Velha de Campinas SP-332). Extensão 20 Km.	16/08/1999	16/08/2001	R$ 4.375.195,75	US$ 3.768.471,79
256	0	**C21/1540/0218**	-	**SAA**	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (CESAN)	Gerenciamento das Obras do Sistema de Abastecimento de Água de Carapina, compreendendo Planejamento e Controle, Coordenação de Projetos, Coordenação de Suprimentos, Coordenação de Obras Civis e Montagem, Apoio Administrativo e Controle de Empreendimentos relativos do Sistema Carapina Subetapa C.	01/08/1981	01/03/1982	Cr$ 1.534.383.393,	US$ 14.941.896,90
257	0	**C21/1540/0679**	-	**SAA**	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (CESAN)	Gerenciamento do Empreendimento denominado Sistema Carapina, Subetapa C.			Cr$ 6.197.127,00	US$ 90.548,32
258	0	**C21/1540/0217**	-	**SAA**	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (CESAN)	Gerenciamento do Empreendimento denominado Sistema Carapina Subetapa C em Implantação no Municipio da Serra - Estado do Espirito Santo.			Cr$ 6.197.127,00	US$ 90.548,32

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
259	0	C21/1540/0213	-	SAA	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (CESAN)	Gereciamento Técnico Administrativo do Empreendimento denominado Sistema de Abastecimento de Água de Carapina - Subetapa C.			Cr$ 6.197.127,00	US$ 90.548,32
260	0	C21/1540/0214	-	SAA	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (CESAN)	Gerenciamento Global, Técnico e Administrativo, ao Empreendimento denominado Sistema de Abastecimento de Água de Carapina - Subetapa C.			Cr$ 6.197.127,00	US$ 90.548,32
261	0	C21/1540/0215	-	SAA	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (CESAN)	Gerenciamento Global, Técnico e Administrativo, ao Empreendimento denominado Sistema de Abastecimento de Água de Carapina - Subetapa C.			Cr$ 6.197.127,00	US$ 90.548,32
262	0	C21/1540/0216	-	SAA	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (CESAN)	Gerenciamento Global, Técnico e Administrativo, ao Empreendimento denominado Sistema de Abastecimento de Água de Carapina - Subetapa C.			Cr$ 5.981.118,00	US$ 87.392,14
263	0	C21/1540/0212	-	SAA	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (CESAN)	Gerenciamento do Empreendimento denominado Sistema Carapina Subetapa C, em Implantação no Municipio da Serra - Espírito Santo.			Cr$ 6.197.127,00	US$ 90.548,32
264	0	C21/1540/0210	-	SAA	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (CESAN)	Gerenciamento do Empreendimento denominado Sistema Carapina Subetapa C, em Implantação no Municipio da Serra - Espírito Santo.			Cr$ 6.197.127,00	US$ 90.548,32
265	0	C21/1540/0234	-	SAA	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (CESAN)	Gerenciamento do Empreendimento denominado Sistema Carapina Subetapa C, em Implantação no Municipio da Serra - Espírito Santo.			Cr$ 6.197.127,00	US$ 90.548,32
266	0	D25/1037/2555	-	HIDRELÉTRICAS	DESENVIX S/A	Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da USINA HIDRELÉTRICA SÃO ROQUE, com 135 MW de capacidade instalada	01/11/2007	21/06/2012	R$ 6.160.000,00	US$ 3.080.000,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
267	0	**A06/1637/1329**	-	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	Planos Diretores e Projeto de Executivo dos Aeroportos sob administração ARSA (Jacarepaguá - RJ), com o Desenvolvimento do Projeto Básico de Arquitetura e Estrutura, Estudos Preliminares dos Sistemas de Instalações e do Sistema Viário de Acessos, Programação e Análise de Sondagens, do Terminal de Passageiros nº 2, compreendendo um Edifício Terminal de Passageiros Domésticos, de 96.912 m².	01/01/1983	01/01/1987	Cr$ 280.000.000,00	US$ 1.072.838,04
268	1	**C01/8832/2369**	Wilson Vieira	**INFRAURBANA**	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU (CDHU)	Execução dos serviços de gerenciamento de empreendimentos da fase de execução de obras de Programas habitacionais das populações de baixa renda do Estado de São Paulo.	06/10/2004	18/02/2009	R$ 7.557.919,27	US$ 2.642.629,12
269	3	**C103/8784/2083**	Eduardo Minoru Nagao, Wilson Vieira, Marcos Barrozo Ghiorzi	**RODOVIAS**	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Elaboração de projeto executivo de adequação do viário da av. Rebouças, entre as Alamedas Tietê e Jaú devido a implantação do Passa Rápido Campo Limpo / Rebouças / Centro bem como a prestação de serviços técnicos de apoio de estudos e projetos	12/11/2004	20/12/2004	R$ 140.912,13	US$ 48.590,39
270	8	**C14/8491/2038**	Carlos Correa, José Antunes Sobrinho, Luis Fernando Pedroso Sales, Osmar Tessmer, Quefren Antonio Menes de Souza, Rafael Philippi Gama Salles, Rita de Cassia Rodrigues, Yoshiaki Fujimori	**SAA**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Elaborou o projeto final de engenharia do sistema de abastecimento de água de caçador.			R$ 254.492,19	US$ 230.121,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
271	3	**C14/8757/2026**	José Antunes Sobrinho, Rita de Cassia Rodrigues, Yoshiaki Fujimori	**SISTEMA DE ESGOTO**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Projeto de engenharia de um UASB para o sistema de esgoto sanitário da lagoa da conceição, no município de Florianópolis/SC.	01/04/2004	01/05/2004		
272	9	**C14/8757/2028**	Alexandra Lima da Costa, Carlos Correa, Heloisa Helena Leal Candido, José Antunes Sobrinho, Osmar Tessmer, Rene Petronilho Bitencourt, Rita de Cassia Rodrigues, Roberto Linhares Moritz, Yoshiaki Fujimori	**SISTEMA DE ESGOTO**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Projeto final de engenharia do sistema de esgoto sanitário do Ribeiro da Ilha no município de Florianópolis/SC.	01/12/2002	01/05/2005	R$ 95.275,00	US$ 26.348,17
273	0	**C73/S00282/2634**	-	**INFRAURBANA**	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA CONDER, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DOS CORREDORES ALIMENTADORES "I" - INTERLIGAÇÃO DA AV. PINTO DE AGUIAR À AV. GAL COSTA, DUPLICAÇÃO DA AV. GAL COSTA E IMPLANTAÇÃO DA LIGAÇÃO PIRAJÁ X LOBATO, EM SALVADOR – BAHIA.	25/08/2014	25/11/2020	R$ 23.925.413,27	US$ 10.586.466,05
274	0	**C73/S00282/2628**	-	**INFRAURBANA**	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DA CONDER, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DO CORREDOR ALIMENTADOR "I" -INTERLIGAÇÃO DA AV. PINTO DE AGUIAR À AV. GAL COSTA. DUPLICAÇÃO DA AV.GAL COSTA E IMPLANTAÇÃO DA	25/08/2014	25/11/2020	R$ 23.925.413,27	US$ 10.586.466,05

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						LIGAÇÃO PIRAJÁ X LOBATO, EM SALVADOR- BAHIA				
275	0	**D03/P00395/2630**	-	**TRANSPORTE FLUVIAL E PORTOS**	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES-DF (DNEF)	Prestação de serviço de engenharia para supervisão do diagnóstico da eclusa da Usina Hidrelétrica de Sobradinho, operação, manutenção e consolidação de documentação técnica, no rio São Francisco	01/06/2020	28/02/2021	R$ 1.267.366,16	US$ 241.403,08
276	0	**D07/P00467/2730**	-	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção eRestauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins do Lote 03, Pregão Eletrônico n.º0167/2021-23, Lote 03 – Unidade Local de Araguaína – Extensão Total de 512,3 km.	16/11/2021	30/04/2023	R$ 13.225.723,95	US$ 2.363.128,98
277	1	**D11/1603/0653**	José Augusto Pimentel Pessoa	**FERROVIA E METRÔ**	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-MG	Implantação do Trem Metropolitano de Belo Horizonte.	12/02/1982	25/03/1984	Cr$ 8.073.042.646,	US$ 2.535.503,34
278	2	**D11/1603/1137**	Gilberto Soares de Moura, José Augusto Pimentel Pessoa	**FERROVIA E METRÔ**	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-MG	Supervisão e Fiscalização de Construção Civil e Montagem Eletromecânica do Trem Metropolitano de Belo Horizonte.	12/02/1982	25/03/1984	Cr$ 8.073.042.646,	US$ 2.535.503,34
279	1	**D11/1603/1138**	Gilberto Soares de Moura, José Augusto Pimentel Pessoa	**FERROVIA E METRÔ**	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-MG	Projeto Básico e Executivo de Engenharia Civil: Viaduto Rodoviário Perrela, Passarela rua Tenente Durval, Passarela Estação Santa Efigênia.	12/02/1982	11/11/1984	Cr$ 525.361.766,00	US$ 262.938,56
280	1	**D11/1603/1266**	Gilberto Soares de Moura	**FERROVIA E METRÔ**	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-MG	Supervisão e Fiscalização das Obras de Superestrutura Ferroviária do Trem Metropolitano de Belo Horizonte, compreendendo Demolição e Remanejamento de Vias Existentes e Implantação de Novas Vias Férreas e Aparelhos de Mudança de Via, para as Quatro Vias Principais e Pátios dos Trechos	03/12/1984	01/05/1990	Cr$ 123.595.389,00	US$ 38.817,65

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Central-Eldorado e Central-Horto.				
281	1	**D11/1603/1268**	Gilberto Soares de Moura	**FERROVIA E METRÔ**	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-MG	Assessoria e Assistência Técnica à Supervisão e Fiscalização de Serviços Compreendidos entre os Trechos Central-Eldorado, Central-Horto e Horto-Matadouro, numa Extensão de 27,2 Km.	12/02/1982	30/04/1990		
282	0	**D16/1155/2275**	-	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Serviços técnicos e administrativos de apoio ao gerenciamento e elaboração de projetos executivos do programa de recuperação de rodovias vicinais do Estado - "Pró-vicinais" - 4ª etapa, edital Nº 011/2009-co	18/07/2009	17/10/2010	R$ 24.550.345,37	US$ 10.402.688,72
283	0	**D16/1155/2235**	-	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Serviços técnicos e Administração de apoio ao gerenciamento e elaboração de projetos executivos do programa de recuperação de rodovias vicinais do estado - "PRÓ - VICINAIS" - 4 ETAPA, extensão da recuperação dos trechos rodoviarios: 4.223,05 KM.	18/07/2009	18/10/2010	R$ 19.981.743,15	US$ 9.082.611,00
284	0	**D16/1155/2225**	-	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento e elaboração de projetos executivos do programa de recuperação de rodovias vicinais do Estado de São Paulo - "Pro Vicinais"- 4ª Etapa, num total de 4.223,05 km de extensão, estando incluído no programa de recuperação das rodovias vicinais, as obras de recuperação de pavimentos, sistemas de drenagem, melhorias das condições de segurança viária e recuperação de passivos ambientais, sendo parte das mesmas financiadas pelo Banco Mundial - BIRD	18/07/2009	17/12/2009	R$ 19.981.743,15	US$ 9.082.611,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
285	2	**D16/8925/2280**	Edmar Monteiro Filho, Wilson Vieira	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SP	Supervisão de obras de recuperação de rodovias da SP-425, do trecho José Bonifácio / Rio Tietê - Lote D, do programa de recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo - etapa II (PRR/SP - II). Edital Nº 001D/05-CI - Lote D. com 41,846 de extensão	02/03/2006	01/01/2009	R$ 2.551.802,82	US$ 1.203.680,58
286	5	**D32/P00184/2393**	Oscar Eigio Isaka, Wilson Vieira, Hugo Burigo, Marcia Ferreira Rocha, Yoshiaki Fujimori	**RODOVIAS**	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Serviços de supervisão das obras de construção da ponte sobre o Canal Laranjeiras, na rodovia BR-IOI/SC, no trecho da divisa SC/RS à divisa SC/RS, subtrecho do entroncamento com a SC-437 (para 1mbituba) ao entroncamento com a SC-437 (Pescaria Brava), no segmento do km 313,1 (quilômetro trezentos e treze vírgula um) ao km 315,9 (quilômetro trezentos e quinze vírgula nove)	19/12/2012	28/02/2017	R$ 8.053.325,60	US$ 3.967.155,47
287	0	**D33/P00138/2613**	-	**RODOVIAS**	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Engenharia Consultiva de Apoio à Diretoria de Planejamento e Logística (DPL) do DER-ES na realização de suas atividades finalísticas, Serviços de Apoio ao Gerenciamento do Programa / Atividades de Apoio à Direção Geral do DER-ES; e • Atividades de Gerenciamento do PROPAE / BNDES no DER-ES. Atestado complementar ao D##/P00138/2540	11/07/2012	31/03/2016		
288	2	**E04/8784/04/2170**	Eduardo Minoru Nagao, Wilson Vieira	**RODOVIAS**	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO	Prestação de serviços de apoio à equipe de gerenciamento e fiscalização dos serviços em execução nas passagens em desnível nos cruzamentos das Av. Rebouças x Faria Lima e Cidade Jardim x Faria	10/02/2004	10/07/2004	R$ 949.994,61	US$ 327.584,35

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Lima, e interligação do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal - Haraldo Veloso.				
289	5	**E04/8784/04/2173**	Yoshiaki Fujimori, Edmar Monteiro Filho, Eduardo Minoru Nagao, Wilson Vieira, Marcos Barrozo Ghiorzi	**RODOVIAS**	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO	Prestação de serviços de elaboração de projetos básico, executivo, de aterramento de rede aérea e da compatibilização com a rede subterrânea existente em vala subterrânea compartilhada nas Av. Rebouças e Eusébio Matoso, Av. Cidade Jardim e Nove de Julho e Av. Faria Lima (entre a Rua Pinheiros e a Rua Luis Carlos Paraná), visando adequação e complementação da infra-estrutura urbana da cidade.	18/06/2004	17/12/2004	R$ 2.689.856,87	US$ 927.536,85
290	4	**S41/8784/2159**	Wilson Vieira, Marcos Barrozo Ghiorzi, José Antunes Sobrinho, Eduardo Minoru Nagao	**INFRAURBANA**	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Projetos para o Corredor Expresso Pque. D.Pedro II/Cidade Tiradentes, trechos I e II, na Av. do Estado-SP, com extensão de 8,0 km, projeto geométrico, contemplando as adequações ao projeto viário na Pça. Alberto Lion e Sacomã, na Av. Gentil de Moura e alça de acesso e retorno no Complexo Mackenzie, projeto de adequação da drenagem existente na Pça. Alberto Lion e Sacomã, na Av. Gentil de Moura e alça de acesso e retorno no Complexo Mackenzie, projeto básico e executivo de locação de bicicletário e para-ciclos, elaboração de projeto básico e executivo de Acessibilidade no entorno das Estações do Corredor Expresso Tiradentes, elaboração de projeto executivo de pavimentação referente aos projetos de Adequação Viária do Expresso Tiradentes em diversos locais nos Trechos 1 e 2, projeto executivo de	21/10/2005	31/12/2006	R$ 999.997,15	US$ 444.443,18

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						flexibilidade operacional na Av. do Estado (compreendendo projeto geométrico, estrutura de concreto e metálica, e maecânico), projeto executivo do edifício da Base Operacional na Av. do Estado, projeto de iluminação do Elevado.				
291	8	**S41/8784/1975**	Luiz Roberto Pereira, Wilson Vieira, Marcos Barrozo Ghiorzi, Eduardo Minoru Nagao, Edmar Monteiro Filho, Aldo Novaretti Junior, Leandro Gerson, José Antunes Sobrinho	**INFRAURBANA**	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Consolidação do Projeto Funcional e dos Projetos Básico e Executivo da Contra Rótula a ser inserida no novo Sistema Integrado de Transporte Público - SITP em implantação no município de São Paulo, denominado "interligado", cujos serviços são financiados com recursos do BID.	19/09/2003	18/08/2004	R$ 2.706.986,67	US$ 923.886,24
292	8	**S63/P00349/2677**	Wilson Vieira, Fernando da Silva Schmidt, RODRIGO VIVAN PEREIRA, Hugo Burigo, Yoshiaki Fujimori, Sergio de Pauli Basso, Diego David Baptista de Souza, RICARDO ILARIO MORETTO	**RODOVIAS**	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE	Serviços de consultoria para fins de coordenação, supervisão, controle, fiscalização e revisão de projetos das obras. Rodovia: TIC02 = 01 - PONTE COLOMBO SALLES (Extensão: 1,221 KM); Rodovia: TIC03 = 02 - MANUTENÇÃO PEDRO IVO CAMPOS (Extensão: 1,252 KM);	01/02/2019	30/11/2021	R$ 14.984.267,21	US$ 4.804.035,53
293	1	**S63/P00349/2601**	Fernando da Silva Schmidt	**RODOVIAS**	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE	Supervisão, Controle de Qualidade e Apoio Técnico e Administrativo à Fiscalização das Obras de Manutenção e Restauração na Ponte Colombo Machado Salles, que liga o continente à Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis-SC, Brasil. O comprimento total da ponte de 1.226,20 metros, assim divididos: Os	28/02/2019	30/11/2019	R$ 15.359.623,80	US$ 4.924.376,84

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						trechos de acesso sobre os aterros nos lados oeste e leste possuem 03 vãos de 75,00 metros, 03 vãos de 49,70 metros, mais 01 vão de 45,00 metros e outro de 42,10 metros, totalizando 461,20 metros e são formados por seção celular de concreto armado e protendido, constituídos por caixões separados por junta longitudinal				
294	1	**S63/P00349/2600**	Fernando da Silva Schmidt	**RODOVIAS**	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE	Supervisão, Controle de Qualidade e Apoio Técnico e Administrativo à Fiscalização das Obras de Manutenção e Restauração na Ponte Pedro Ivo Campos, que liga o continente à Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis-SC, Brasil	28/02/2019	30/11/2019	R$ 14.984.267,21	US$ 4.804.035,53
295	0	**U06/8928/2568**	-	**MEIO AMBIENTE**	UGPI - Unidade Gerenciadora do Programa Igarapés	Serviços de consultoria para Gerenciamento do Programa e Supervisão das obrs de Recuperação Ambiental e Requalificação Urbanística dos Igarapés da Bacia do Quarenta, em Manaus - AM = ATESTADO COMPLEMENTAR DO U06/8928/2272	31/03/2006	30/03/2010		
296	1	**E21/8531/2016**	Ronaldo da Silva Ferreira	**TERMELÉTRICAS**	ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	Projeto civil da Unidade 2 da Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto - CNAAA, localizada no município de Angra dos Reis, relativos aos serviços de cálculos estáticos e dimensionamento dos elementos estruturais, detalhamento do projeto das estruturas de concreto armado, detalhamento do projeto das estruturas de aço, detalhamento do projeto de fundações sobre estacas.	01/04/1981	30/06/2005	R$ 115.946.089,64	US$ 96.621.741,37
297	0	**E38/P00332/2712**	-	**HIDRELÉTRICAS**	ESTELAR ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA	Elaboração do Projeto Básico Consolidado e Projeto Executivo da PCH	22/02/2018	31/08/2019		

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Tupitinga, com 24 MW de potência instalada. COMPLEMENTAÇÃO AO ATESTADO TÉCNICO E38/P00332/2591				
298	0	**F01/1204/1831**	-	**FERROVIA E METRÔ**	FEPASA FERROVIA PAULISTA S A	Acompanhamento da Implantação de Remodelação dos Serviços de Subúrbios da Prioridade 1 - Ramal de Santos, compreendendo: Assessoria de Projetos, Planejamento, Programação, Controle e Assessoria Técnica na Fiscalização de Obras, Instalações e Montagem de Equipamentos para os seguintes setores: Infra e Superestrutura da Via Permanente; Rede Aérea e de Tração; Sinalização e Telecomunicações; Estações e Subestações de Tração.	01/01/1977	01/12/1978		
299	0	**F01/1204/1832**	-	**FERROVIA E METRÔ**	FEPASA FERROVIA PAULISTA S A	Acompanhamento da Implantação da Remodelação dos Serviços de Subúrbios da Prioridade 1 - Oficinas e Depósito de Manutenção Ferroviária em Presidente Altino, compreendendo Assessoria de Projetos, Planejamento, Programação, Controle e Assessoria Técnica na Fiscalização das Obras, Instalações e Montagem de Equipamentos.	01/01/1976	01/12/1978		
300	0	**F01/1204/1830**	-	**FERROVIA E METRÔ**	FEPASA FERROVIA PAULISTA S A	Cálculos Estruturais para Obras de Arte Especiais nos seguintes Viadutos Rodoviários: Presidente Altino, Carapicuiba, Itapevi, Antônio João, Quitauna, e nos seguintes Viadutos e Pontes Ferroviárias: Córrego Carapicuiba e Rio Pinheiros.				
301	0	**I01/8730/1979**	-	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Fiscalização dos Projetos Executivos, Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias para a Execução da Torre de Controle do Aeroporto de Ilhéus - BA, com área de 619,55 m2.	01/04/2003	01/06/2003	R$ 10.832,72	US$ 3.735,42

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
302	0	**I01/8730/1980**	-	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Projetos Executivos, Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias para Execução das Instalações de Sonorização no Terminal de Passageiros do Aeroporto Santa Maria - Aracaju - SE.	01/03/2003	01/04/2003	R$ 11.302,18	US$ 3.897,30
303	1	**I01/8730/1981**	Marcos Barrozo Ghiorzi	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Projetos Executivos, Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias da Reforma com Ampliação do Aeroporto Internacional Augusto Severo - Natal - RN, com área de 10.331,37 m2.	01/03/2003	01/01/2004	R$ 55.157,48	US$ 19.019,82
304	0	**I01/8730/1982**	-	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Fiscalização dos Projetos, Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias para a Execução da Reforma com Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto - João Pessoa - PB, com área de 9.148,85 m2.	01/05/2003	01/06/2003	R$ 16.506,96	US$ 5.692,06
305	0	**I01/8730/1983**	-	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Projetos Executivos, Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias para a Execução das Instalações de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA - do Aeroporto de Teresina - Senador Petrônio Portela / PI e do GNA do Aeroporto de Parnaíba - Prefeito Dr. João Silva Filho - PI.	01/07/2003	01/09/2003	R$ 16.411,10	US$ 5.659,00
306	0	**I01/8730/1984**	-	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Projetos de Implantação de Pátio de Estacionamento de Aeronaves para o Futuro Terminal de Cargas (TECA), Reforço Estrutural do Pavimento da Pista Taxiway "D", Implantação de Via de Serviço e de Via de Acesso ao TECA no Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza - CE	01/05/2003	01/06/2003	R$ 122.700,00	US$ 42.310,34
307	0	**I01/8730/1985**	-	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Projetos, Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias para Implantação do Campo de Antenas do Aeroporto Internacional do	01/10/2002	01/11/2002	R$ 42.982,72	US$ 14.821,63

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Recife - Guararapes - Gilberto Freyre.				
308	1	**I01/8730/1986**	Marcos Barrozo Ghiorzi	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Projetos Executivos, Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias para a Construção da Nova SCI (Seção contra Incêndio) do Aeroporto Presidente João Suassuna - Campina Grande - PB	01/10/2002	01/12/2002	R$ 55.538,56	US$ 19.151,23
309	1	**I01/8730/1949**	Layete Alexandre Barreto da Costa	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Elaboração do Projeto Executivo de Drenagem do Trecho da Pista de Pouso e Decolagem, na Região entre a Pista de Táxi Juliet e a Cabeceira 18 e Áreas Adjacentes e Recuperação das Caixas de Drenagem no Aeroporto Internacional dos Guararapes - Gilberto Freire - Recife - PE	01/08/2001	10/10/2002	R$ 12.547,00	US$ 4.326,55
310	2	**I01/8730/1945**	Wilson Vieira, Eduardo Minoru Nagao	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Elaboração de Projetos de Ampliação e Reforma do Pátio de Estacionamento de Aeronaves, Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem e de Restauração e Reforço Estrutural do Pavimento das Pistas de Pouso e Decolagem e das Pistas de Taxiway A, B e C do Aeroporto de Petrolina - PE	01/06/2003	10/08/2003	R$ 107.178,00	US$ 36.957,93
311	2	**I01/8730/1944**	Wilson Vieira, Layete Alexandre Barreto da Costa	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Fiscalização dos Projetos Executivos, Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias Revisados para a Construção do Novo Pátio de Aviação Geral do Aeroporto Internacional do Recife / PE, com área de 20.703,57 m2.	01/04/2003	01/10/2003	R$ 3.975,82	US$ 1.370,97
312	3	**I01/8730/1978**	Pedro Coelho Teixeira Cavalcanti, Marcos Barrozo Ghiorzi, Eduardo Minoru Nagao	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Elaboração dos Projetos de Adequação, Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves no Aeroporto Santa Maria - Aracaju / SE, com área de 9.910,00 m2.	01/02/2004	01/05/2004	R$ 54.340,40	US$ 18.738,07

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
313	4	**I01/8730/1927**	Pedro Coelho Teixeira Cavalcanti, Marcos Barrozo Ghiorzi, Eduardo Minoru Nagao, Wilson Vieira	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Elaboração do Projeto de Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Teresina - PI, com 7.650 m2 e Reformulação das Pistas de Taxiamento com área pavimentada de 7.938 m2	15/08/2003	22/03/2004	R$ 392.784,10	US$ 135.442,79
314	2	**I01/8730/1920**	Wilson Vieira, Carlos Roberto Viana	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Projetos Básicos, Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias para a Implantação da Torre de Controle com altura de 65,00 m em estrutura de concreto do DTCEA, no Aeroporto de Salvador - BA	01/07/2003	31/10/2003	R$ 142.415,66	US$ 49.108,85
315	2	**I01/8730/1921**	Wilson Vieira, Carlos Roberto Viana	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Projetos Básicos, Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias para a Implantação da Torre de Controle do DTCEA, no Aeroporto de Fortaleza - CE, compostas de Torre de Controle com altura de 35,00 m em estrutura de concreto; Torre para antenas UHF com 70,00 m de altura em estrutura metálica e Torre para antenas VHF com 70,00 m de altura em estrutura metálica	01/07/2003	31/10/2003	R$ 167.510,61	US$ 57.762,28
316	1	**I01/8730/1915**	Wilson Vieira	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Fiscalização de Obras de Pavimentação, Drenagem e Iluminação do Pátio de Aviação Geral na Área de Hangares e Pista de Ligação entre o Pátio 1 e o Pátio 3 do Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães - BA	01/12/2002	01/03/2003	R$ 31.494,40	US$ 10.860,14
317	1	**I01/8730/1865**	Wilson Vieira	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Projetos, Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias, Fiscalização das Obras da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Petrolina-PE, com área de 2.002 m2	15/07/2002	29/08/2002	R$ 80.000,00	US$ 27.586,21
318	5	**I01/8768/1950**	Wilson Vieira, Tadahiro Wada, Danilo de Fiore	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA -	Fiscalização de Elaboração de Projetos, Planejamento e Orçamento de Obras e Serviços de	01/04/2003	30/11/2005	R$ 6.023.026,27	US$ 2.076.905,61

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Carvalho, Rosana Maria Maldi, Ikuyo Akamine		INFRAERO	Engenharia de Planos de Desenvolvimento Aeroportuário, Assessoria de Meio Ambiente e Controle do Patrimônio Imóvel de Infraestrutura Aeroportuária e de Auxílio à Navegação Aérea dos Aeroportos da Superintendência Regional do Sudeste - Aeroporto de Guarulhos, incluindo Fiscalização de Projetos e Obras de Reforma e Ampliação do Pátio de Aeronaves com área de 645.525,11 m2 de Fiscalização de Projetos e Obras de Reforma e Ampliação das Pistas de Rolamento com 716.317,20 m2.				
319	1	**I01/8768/2068**	Jorge Gomes	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Fiscalização da Elaboração de Projetos, Planejamento e Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia de Planos de Desenvolvimento Aeroportuário para a Superintendência Regional do Sudeste, envolvendo serviços de fiscalização de adequação e atualização dos projetos de todos os auxílios visuais do Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos, Aeroporto de Viracopos, Campinas, Aeroporto de Congonhas, São Paulo e Aeroporto Campo de Marte, envolvendo auxílio à navegação aérea, sistemas de luzes de aproximação, balizamento das pistas de pouso, barras de parada, painéis de sinalização vertical, sistema computadorizado de monitoração e controle remoto dos auxílios visuais.	01/04/2003	30/11/2005	R$ 6.021.959,39	US$ 2.076.537,72
320	0	**I01/8823/2166**	-	**AEROPORTOS**	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Fiscalização das obras e serviços de construção da torre de controle e de edificações DTCEA para o Aeroporto Internacional Pinto Martins em	01/04/2005	01/03/2007		

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Fortaleza - CE				
321	0	I01/P00114/2400	-	AEROPORTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	Apoio técnico para a elaboração e fiscalização de projetos e orçamentos, inclusive das obras como efetivamente executadas "as built", constantes do plano de ação 2011/2015, sob a responsabilidade da Gerência de Engenharia, no âmbito da Superintendência Regional de São Paulo	01/03/2012	01/03/2014	R$ 10.699.524,50	US$ 5.944.180,28
322	0	S08/1357/0954	-	SAA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Projeto Básico Final do Sistema de Abastecimento de Água de Cáceres-MT.	08/03/1978	08/07/1978	Cr$ 2.291.064,00	US$ 135.166,02
323	0	U6/1191/2573	-	INFRAURBANA	UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE	GERENCIAMENTO DO PROSAMIM EM MANAUS - ATESTADO COMPLEMENTAR AO U06 1191 2511				
324	0	U6/1191/2332	-	INFRAURBANA	UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE	Serviços de consultoria para a continuidade de gerenciamento do programa social e ambiental dos Igarapés de Manaus, nas bacias dos Igarapés educando-quarenta (BIEQ) e na bacia do Igarapé de São Raimundo (BISR), em Manaus - AM.	03/11/2009	31/01/2010	R$ 1.475.903,79	US$ 839.153,85
325	8	A16/P00269/2579	Carla Daniela Araujo de Oliveira; Cristiano Bengozzi; Daisy Maria de Oliveira Maldonado Dabague; Edmar Monteiro FilhO; Leandro GersoN; Wilson VieirA; LAURIE CAROLINA MORENO RIBEIRO; JONAS	RODOVIAS	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP	Execução de serviços de apoio à fiscalização da operação, tráfego e equipamentos, sinalização e elementos de segurança de rodovias concedidas, integrante do GRUPO 05, de acordo com as especificações constantes no Anexo 1-Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação no 003/2014; no Plano de Trabalho aludido no item 3 do Termo de Referência, na Proposta da CONTRATADA, e demais documentos constantes do Processo no 014.558/2013.	15/07/2014	14/07/2019	R$ 10.772.204,72	US$ 2.992.279,09

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			DOS SANTOS VALENTINO							
326	3	**A16/P00269/2533**	Eduardo Minoru Nagao; Wilson Vieira; Leandro Gerson	**RODOVIAS**	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP	Execução de serviços e apoio à fiscalização da operação, tráfego e equipamentos, sinalização e elementos de segurança de rodovias concedidas, integrantes do Grupo 05, Lote 12 (malha rodoviária da concessionária CCR Viaoeste), Lote 13 (Malha Rodoviária da Concessionária AB Colinas) e Lote 24 (Malha Rodoviária da Concessionária CCR Rodoanel)	15/07/2014	14/04/2018	R$ 8.485.421,36	US$ 3.857.009,70
327	6	**A16/P00269/2488**	Leandro Gerson; Carla Daniela Araujo de Oliveira; Wilson Vieira; Laurie Carolina Moreno Ribeiro; Daisy Maria de Oliveira Maldonado Dabague; Eduardo Minoru Nagao	**RODOVIAS**	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP	Execução de serviços e apoio à fiscalização da operação, tráfego e equipamentos, sinalização e elementos de segurança de rodovias concedidas, integrantes do Grupo 05, Lote 12 (malha rodoviária da concessionária CCR Viaoeste), Lote 13 (Malha Rodoviária da Concessionária AB Colinas) e Lote 24 (Malha Rodoviária da Concessionária CCR Rodoanel).	15/07/2014	14/01/2017	R$ 6.300.000,00	US$ 2.863.636,36
328	5	**A16/P00269/2616**	Fernando da Silva Schmidt; Wilson Vieira; Leandro Gerson; Daisy Maria de Oliveira Maldonado Dabague; Carla Daniela Araujo de Oliveira	**RODOVIAS**	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP	Execução de serviços de apoio à fiscalização da Operação, Tráfego e Equipamentos, Sinalização e Elementos de Segurança de Rodovias concedidas, integrante do grupo 05, Lote 12 (Malha Rodoviária da Concessionária CCR ViaOeste), Lote 13 (Malha Rodoviária da Concessionária AB Colinas) e Lote 24 (Malha Rodoviária da Concessionária CCR Rodoanel), de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação nº 003/2014; no Plano de	15/07/2014	14/07/2019	R$ 10.772.204,72	US$ 4.896.456,69

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Trabalho aludido no item 3 do Termo de Referência, na Proposta, e demais documentos constantes do Processo nº 014.558/2013.				
329	1	**S02/P00514/2763**	Alan Diou de Assis	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Contratação de serviços de engenharia para apoio técnico à fiscalização das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Curitiba e Região Metropolitana – Centro de Reservação Bacacheri e Edifício Base Operacional da GRCTN	03/09/2022	24/06/2024		
330	6	**C14/8188/1521**	José Raul Cisternas Maulen; Cristiano Kok; Carlos Eduardo de Freitas Pinto; José Antunes Sobrinho; Osmar Tessmer; Haruo Okawa	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Projeto Executivo do Sistema de Soleta, Tratamento e Destino de Esgoto Sanitário do Balneário de Canasvieiras no Município de Florianópolis/SC.	02/01/1992	01/06/1992		
331	2	**C14/8188/1522**	José Antunes Sobrinho; Osmar Tessmer	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Serviços técnicos especializados de comissionamento, pré-operação, e operação da estação de tratamento de esgoto sanitário do balneário de canasvieiras, localizado no município de Florianópolis, Santa Catarina.	02/01/1992	02/01/1994		
332	2	**C14/8506/1559**	Cristiano Kok; Carlos Correa; Luis Fernando Pedroso Sales; Yoshiaki Fujimori; Rafael Philippi Gama Salles; José Antunes Sobrinho; Rene Petronilho Bitencourt;	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Elaborou o Projeto Final de Engenharia do Sistema de Consultoria de Abastecimento de Água de Itapoá (SC).	23/06/1998	17/10/2000	R$ 192.570,81	US$ 174.130,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Carlos Eduardo de Freitas Pinto; Osmar Tessmer; Carlos Gonzalo Larrosa Rodrigues; Luciano Schutz; Quefren Antonio Menes de Souza; Rita de Cassia Rodrigues							
333	2	**C14/8507/1523**	José Antunes Sobrinho; Yoshiaki Fujimori	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Serviços de consultoria para gerenciamento das obras de implantação do sistema de esgoto sanitário do KOBRASOL - São Jose - SC, compreendendo: acompanhamento, fiscalização e controle das obras.	01/08/1998	01/06/2000		
334	1	**C14/8673/1903**	Carlos Correa; Osmar Tessmer; Rita de Cassia Rodrigues; Quefren Antonio Menes de Souza; Sidnei Luna de Oliveira; Rene Petronilho Bitencourt; Yoshiaki Fujimori; José Antunes Sobrinho	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Projeto final de engenharia do sistema de esgoto sanitário de Canasvieiras, no município de Florianópolis/SC	24/08/2001	01/07/2009	R$ 201.000,00	US$ 103.034,65
335	2	**C14/S00293/2520**	Yoshiaki Fujimori; Fernando da Silva Schmidt	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria para Fiscalização de Obras de Sistemas de Esgotamento Sanitário, no município de Rio do Sul/SC	01/03/2014	01/03/2014		
336	4	**C14/S00293/2665**	Yoshiaki Fujimori; Newton José De Figueiredo	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria para Fiscalização de Obras de Sistemas de Esgotamento Sanitário para o	01/03/2014	31/05/2020	R$ 2.131.533,83	US$ 926.753,83

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Miranda; Fernando da Silva Schmidt; Rafael Philippi Gama Salles			Município de Rio do Sul/SC = levantamentos topográficos realizados pelas Construtoras Contratadas pela CASAN para execução das obras, verificando que esteja de acordo com o Manual para Execução de Serviços Topográficos 3ª Edição da CASAN. Levantamentos topográficos que servem para elaboração das Ordens de Serviço para implantação de redes coletora, coletores tronco, interceptores e emissários				
337	1	**S02/8777/2031**	José Antunes Sobrinho; Pilar Alejandra Grasso Rodas; Yoshiaki Fujimori	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Projeto executivo para ampliação do sistema de esgotos sanitários.	15/03/2004	20/10/2004		
338	1	**S02/8777/2006**	José Antunes Sobrinho; Pilar Alejandra Grasso Rodas; Yoshiaki Fujimori	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Projeto executivo para ampliação do sistema de esgotos sanitários.	14/08/2004	12/11/2004		
339	1	**S02/8777/2040**	Haruo Okawa; Yoshiaki Fujimori; José Antunes Sobrinho; Pilar Alejandra Grasso Rodas	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Projeto de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário.	09/09/2004	27/04/2005		
340	1	**S02/8777/2050**	Haruo Okawa; Yoshiaki Fujimori; José Antunes Sobrinho; Pilar Alejandra Grasso Rodas	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Projeto de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário.	09/09/2004	27/04/2005		
341	1	**S02/8777/2087**	Haruo Okawa; Yoshiaki Fujimori; José Antunes	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Projeto de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário.	13/09/2004	12/03/2005		

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Sobrinho; Pilar Alejandra Grasso Rodas							
342	1	**S02/8777/2062**	Haruo Okawa; Yoshiaki Fujimori; José Antunes Sobrinho; Pilar Alejandra Grasso Rodas	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Projeto de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário.	24/08/2004	24/09/2005		
343	1	**S02/8777/2051**	Haruo Okawa; Yoshiaki Fujimori; José Antunes Sobrinho; Pilar Alejandra Grasso Rodas	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Projeto de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário.	09/09/2004	27/04/2005		
344	1	**S02/8777/2041**	Haruo Okawa; Yoshiaki Fujimori; José Antunes Sobrinho; Pilar Alejandra Grasso Rodas	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Projeto de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário.	09/09/2004	27/04/2004		
345	1	**S02/8777/2007**	Haruo Okawa; Yoshiaki Fujimori; José Antunes Sobrinho; Pilar Alejandra Grasso Rodas	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Projeto de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário.	09/09/2004	08/03/2005		
346	1	**S02/8777/2008**	Haruo Okawa; Yoshiaki Fujimori; José Antunes Sobrinho; Pilar Alejandra Grasso Rodas	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Projeto de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário.	09/09/2004	08/03/2005		
347	1	**S01/8471/2179**	Haruo Okawa	**SANEAMENTO DIVERSOS**	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	Revisão e atualização do Plano Diretor de Esgotos na Região Metropolitana de São Paulo.Coleta e	01/09/1997	02/12/2000	R$ 2.944.455,21	US$ 2.886.720,79

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						análise de dados operacionais, análise do lay-out existente e estudo do novo lay-out, verificação hidráulica das instalações existentes, definição do conjunto de obras de ampliação, adequação e complementação dos estudos urbanísticos e arquitetônico, definição da complementação e ampliação do sistema de supervisão e controle, caracterização técnica dos novos equipamentos eletro-mecânicos do módulo de ampliação , lista de materiais e de equipamentos eletro-mecânicos, levantamento de quantitativos e custos das obras civis.				
348	1	**S02/8588/1917**	Haruo Okawa	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Elaboração do Projeto Executivo para Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Carambeí, Estado do Paraná, com 40.000 m de redes de coletores.	01/09/2002	01/12/2002	R$ 78.000,00	US$ 26.896,55
349	1	**S02/8728/1926**	Haruo Okawa	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Elaboração do Projeto Executivo para Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Ponta Grossa - PR	01/04/2002	01/07/2002	R$ 339.200,00	US$ 116.965,52
350	0	**C14/8190/1622**	-	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Elaboração de Projetos Executivos, Gerenciamento e Apoio às Obras de Implantação do Sistema de Esgotos Sanitários da Região Insular de Florianópolis - SC.	25/02/1992	28/05/1998		
351	1	**S02/8838/2061**	José Antunes Sobrinho; Yoshiaki Fujimori; Pilar Alejandra Grasso Rodas	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Projeto executivo para implantação do sistema de esgotos sanitários.	18/12/2004	06/06/2005		
352	1	**S02/8588/1960**	José Antunes Sobrinho; Yoshiaki Fujimori; Pilar	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Projeto executivo para implantação do sistema de esgotos sanitários.	30/12/2002	28/02/2003		

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Alejandra Grasso Rodas							
353	4	**S01/8457/1406**	Wilson Vieira; José Antunes Sobrinho; Yoshiaki Fujimori; Haruo Okawa	**SANEAMENTO DIVERSOS**	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	Acompanhamento Técnico de Obras dos Coletores Tronco Cotia, pertencentes ao Sistema de Esgotos Barueri - Região Metropolitana de São Paulo.	01/07/1997	16/11/1998	R$ 125.028,00	US$ 115.766,67
354	1	**C116/8557/2594**	Rafael Philippi Gama Salles	**SANEAMENTO DIVERSOS**	CONSÓRCIO IVAI VEOLIA	Engenharia Consultiva para as Obras de Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários do Município de Chapecó - SC, incluindo Projeto Executivo, Fiscalização e Gerenciament	24/07/1998	31/10/2008	R$ 2.874.833,75	US$ 2.478.304,95
355	6	**C50/P00550/2746**	Diego David Baptista de Souza; Letícia Alessandra Ávila dos Santos, Geraldo Goulart Filho; Ronni Marcio Campaner; Leonardo Guedes Oliveira; Anaximandro Steckling Muller	**LINHA DE TRANSMISSÃO**	PETRÓLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Elaboração de projeto e avaliação de impacto ambiental da Linha de Transmissão LT 345 kV UTE Gaslub (SE45140) – Comperj (SE-51540) com capacidade de transmissão de 750 MVA, destinada ao transporte de energia gerada pela Usina Termelétrica (UTE) Gaslub, de acordo com o padrão estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL Nº 906 de 08/12/2020 – que regem as regras dos serviços de Transmissão de Energia Elétrica. A Linha de Transmissão de Energia Elétrica é de 345 kV com uma extensão de 9,6 km	31/07/2023	28/11/2023	R$ 90.000,00	US$ 18.987,34
356	5	**E02/8992/2368**	Lailton Vieira Xavier; Osmar Tessmer; Alberone Campos; Isaias Martins; Santo Bertin Neto	**TRANSMISSÃO**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	O empreendimento foi aplicado aos sistemas de transmissão de energia elétrica de 230 e 500 kV de propriedade da ELETRONORTE envolvendo linhas de transmissão e substações energezidas. Projeção do sistema de telecomunicações / backbone óptico com tecnologia DWDM/ SDH STM 16. O projeto do Backbone óptico inclui os respectivos bastidores, e utiliza com meioo de transmissão os	05/04/2010	06/09/2010	R$ 50.000,00	US$ 21.097,05

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						cabos OPGW existente da linha de transmissão de 230kV entre SE Vilhena (RO) e a SE Rio Branco (AC), sistema de alimentação DC (48 Vcc) e Sistema de aproximação óptica com a utilização de cabos ópticos dielétricos que realizam a interligação das caixas de emenda existentes nas torres / pórticos de energia elétrica ao DGO instalado na sala de telecomunicações ao longo do Backbone óptico				
357	0	C19/P00404/2753	-	LINHA DE TRANSMISSÃO	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	CONSTRUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV SÃO LuíS II/SÃO Luís III-C2, compreendendo serviços topográficos e de sondagem, serviços de meio ambiente, fornecimento parcial de materiais, construção de fundações, montagem de estruturas metálicas, instalação de cabos, inspeção, supervisão, coordenação, gerenciamento, planejamento, controle de qualidade, ensaios, testes, diligenciamento, comissionamento e projeto como construido.	14/09/2020	30/11/2021		
358	1	C88/1027/1376	Carlos Eduardo de Freitas Pinto	LINHA DE TRANSMISSÃO	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE CORSEN	Projetos Executivo das Linhas de Transmissões 69 kV da Companhia do Rio Grande.	01/05/1988	01/05/1990	Cz$ 18.674.298,00	US$ 114.784,55
359	0	P01/1961/0749	-	ÓLEO E GÁS	PETRÓLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Serviços de Engenharia de Projeto. Instalações de Superfície para Produção de Óleo e Gás, Instalações para Sistema de Recuperação Secundária, Civil e Arquitetura, Eletrificação de Poços Produtores, Apoio na Área de Planejamento e Construção Civil.	01/09/1987	31/05/1988	Cz$ 96.500.000,00	US$ 1.881.825,27
360	1	P01/8119/0764	Túlio José Pinto da Silva	ÓLEO E GÁS	PETRÓLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Projeto e detalhamento de obras civis, indústriais e elétricas, destinadas as instalações de	06/08/1990	10/12/1991	Cr$ 74.292.141,20	US$ 1.217.504,77

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						produção de óleo ou gás, localizados na RNPNS em RN e CE.				
361	0	**P01/1891/1792**	-	**ÓLEO E GÁS**	PETRÓLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Projeto do Sistema de Tratamento de Óleo e Gás; Projeto Civil e de Instalações do depósito da DISUP, escritório do SEGUR, Oficinas da DIMAN e Blocos de Vestiários Sanitário; Projeto da Estação Coletora e do refeitório; Reforma das Instalações Elétricas; Projeto das Instalações Elétricas do Sistema de Injeção de Água	05/01/1987	29/02/1988	Cz$ 23.619.816,00	US$ 1.428.042,08
362	12	**C05/P00480/2734**	Roberto Borges Moraes; Anaximandro Steckling Müller; Macrello Cardoso de Carvalho; André Bianchi Mattos; Matheus Willinghoefer; Sérgio de Pauli Basso; Fernando Fonseca de Freitas; David Guillermo Steche Pedrozo; João Raphael Leal; Maykel Alexandre Hobmeir; Diego David Baptista de Souza; Lucas Rodrigues Heckrath	**SEGURANÇA DE BARRAGENS**	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D	Revisão Periódica de Segurança da Barragem (RPSB)" de 8 empreendimentos hidrelétricos (14 barramentos) e elaboração do Plano de Segurança de Barragem, Estudo hidrológico e Plano de Ação de Emergência (PAE) para 1 (um) barramento (Barragem de Laranjeiras). A RPSB e o PSB se deram em atendimento à Lei Federal n° 12.334 de 20 de setembro de 2010 alterada pela Lei n° 14.066 de 30 de setembro de 2020, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), e à Resolução Normativa n° 696 de 15 de dezembro de 2015, que estabelece critérios para classificação, formulação do PSB e realização da RPSB em barragens fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). CEEE	10/01/2022	10/08/2023		
363	11	**S58/P00457/2704**	Francisco Helder Carnauba; Fernando da Silva Schmidt;	**SEGURANÇA DE BARRAGENS**	SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A.	Plano de Segurança de Barragem (PSB)", da Usina Hidrelétrica (UHE) de São Roque	21/07/2021	01/07/2022		

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Lucas Rodrigues Heckrath; Diego David Baptista de Souza; Jean de Souza; Anaximandro Steckling Müller; Roberto Borges Moraes; David Guillermo Steche Pedrozo; Fernando Fonseca de Freitas; Sérgio de Pauli Basso; João Raphael Leal							
364	14	**E34/P00511/2703**	João Raphael Leal; Paulo Robereto Lopes Júnior; Leonardo Pereira Athai Mazziotti; Alexandre Caio Martins; Sérgio de Pauli Basso; Lucas Rodrigues Heckrath; Fernando da Silva Schmidt; Anaximandro Steckling Müller; Francisco Helder Carnauba; Maykel Alexandre Hobmeir; Diedo David Baptista de Souza; Bóris Gluz; Paulo Eduardo Messias Mello de Oliveira; Roberto	**SEGURANÇA DE BARRAGENS**	ELEJOR - CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.	Revisão Periódica de Segurança da Barragem (RPSB)" da Usina Hidrelétrica Santa Clara e da Usina Hidrelétrica Fundão	06/07/2022	22/01/2023		

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Borges Moraes							
365	7	**S65/P00319/2636**	Diego David Baptista de Souza; Sérgio de Pauli Basso; Roberto Borges Moraes; João Raphael Leal; Maykel Alexandre Hobmeir; Fernando Fonseca de Freitas; Anaximandro Steckling Müller	**SEGURANÇA DE BARRAGENS**	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DE GOIÁS	Elaboração de Plano de Segurança das Barragens Paraná e Porteira, do Projeto Flores de Goiás, de acordo com a Resolução nº 91 de 02 de abril de 2012, da Agência Nacional de Águas (ANA), e com a Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010, alterada pela Lei n° 14.066 de 30 de setembro de 2020, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB)	14/08/2017	20/02/2021	R$ 442.877,70	US$ 139.269,71
366	10	**E09/S00380/2662**	Sérgio Pauli de Basso; Diego David Baptista de Souza; Jean de Souza; Anaximandro Steckling Müller, Roberto Borges Moraes; Ricardo Mendes da Silva; Maykel Alexandre Hobmeir; João Raphael Leal; Fernando Fonseca de Freitas	**SEGURANÇA DE BARRAGENS**	ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	Revisão Periódica de Segurança de Barragens (RPSB)" das Usinas Hidrelétricas da ELETROSUL, empreendimentos: UHE PASSO SÃO JOÃO; PCH BARRA DO RIO CHAPÉU, em atendimento à Lei nº 12.334 de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), e à Resolução nº 696 de 15 de dezembro de 2015, que estabelece critérios para a realização da RPSB em barragens fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)	06/01/2020	13/03/2021		
367	11	**C07/P00376/2714**	Diego David Baptista de Souza; Maykel Alexandre Hobmeir; Jean de Souza;	**SEGURANÇA DE BARRAGENS**	COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	ELABORAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (RPSB) DA USINA HIDRELÉTRICA DA CEMIG, EMPREENDIMENTO: PCH XICÃO.	06/04/2020	05/10/2022	R$ 155.150,00	US$ 29.608,77

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Roberto Borges Moraes; Fernando da Silva Schmidt; João Raphael Leal; Ricardo Mendes da Silva; Fernando Fonseca de Freita; Lucas Rodrigues Heckrath; Anaximandro Steckling Muller; Sérgio de Pauli Basso							
368	2	**A27/S00459/2745**	Anaximandro Steckling Müller; Diedo David Baptista de Souza	**SEGURANÇA DE BARRAGENS**	Agência Nacional de Águas – ANA	Prestação de serviços técnico-profissionais para realização de atividades de avaliação de segurança de barragens e assuntos correlatos, visando auxiliar a SFI/ANA nas ações de fiscalização da segurança de barragens, no âmbito da competência da Agência, conforme estabelecido pela Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010.	31/08/2021	31/08/2023	R$ 1.360.032,74	US$ 264.597,80
369	10	**D35/P00322/2542**	Diego David Baptista de Souza; Roberto Borges Moraes; Jean de Souza; Vinicius Roberto de Aguiar; Lailton Vieira Xavier; Guilherme Piaie de Oliveira Palma; Maykel Alexandre Hobmeir; Anaximandro	**SEGURANÇA DE BARRAGENS**	DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED	Plano de Segurança de Barragens - PSB, inspeção de segurança especial e revisão de estudos hidrológicos em atendimento a Lei 12.334 de 20 de Dezembro de 2010 que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens e as exigências e regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL	04/10/2017	31/03/2018	R$ 124.500,00	US$ 41.500,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Steckling Muller; Sergio de Pauli Basso; João Raphael Leal							
370	0	**R04/1931/0874**	-	**MINERAÇÃO**	MINERAÇÃO RIO PARACATU LTDA	Organização (Identificação/ Codificação/ Estocagem) e Coodernação do Almoxarifado, cuja responsabilidade era da empresa contrtada para o Gerenciamento da Obras, da Construção e Montagem do Projeto Morro do Ouro, da Rio Paracatu Mineração S/A, para extração e beneficiamento de ouro, em Paracatu, MG.				
371	0	**R03/1645/1795**	-	**MINERAÇÃO**	JOSEPH ROSSI EMPRRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Estudo sobre Análise de Oportunidades de Investimentos na Área Mineral.	01/03/1983	01/05/1983	Cr$ 4.500.000,00	US$ 10.777,41
372	1	**C51/8088/0857**	Abraham Assayag Abenathar; Marcos Funes Neto; Cesar E. B. Pimentel; Murilo Lustosa Lopes; José Mauro de Barros Gabriel; Santo Bertin Neto; Josué de Carvalho Macedo; Henrique Mello de Moraes; José Alexandre Monteiro Fortes	**RESERVATÓRIO**	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB	Elaboração do projeto básico/executivo do sistema de abastecimento de água das 2ª e 3ª etapas e área de expansão da cidade satélite de Samambaia-DF. Projeto básico em estrutura metálica dos reservatórios RSN, RSO e RSS-2. Projetos básicos e executivos da estação elevatória do RSS.	03/02/1990	16/12/1990	Cr$ 2.510.296,00	US$ 119.460,88
373	0	**S01/1264/0885**	-	**RESERVATÓRIO**	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	Relatório Técnico Preliminar, Projetos Técnicos e Executivos de Adutoras Redes, Reservatório-Túnel de Santos, Reservatório de Cubatão, Subadutoras.	01/06/1976	01/12/1977	Cr$ 23.160.660,00	US$ 2.144.505,56

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
374	1	**C11/1234/0140**	Cristiano Kok	**RESERVATÓRIO**	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	Projeto Executivo do Trecho de Fechamento do Reservatório Tubular de Alta Pressão e do Reservatório de Guarulhos, incluindo Fiscalização e Supervisão da Obra de Instalação de um dos Trechos Projetados (em 20").	01/01/1974	01/04/1974	Cr$ 410.000,00	US$ 64.668,77
375	0	**C11/1182/0133**	-	**RESERVATÓRIO**	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	Consultoria relativos à Estocagem do Gás de Nafta produzido pela Usina da Moóca. Projeto Executivo dos Reservatórios Tubulares "A" e "B", numa Extensão aproximada de 30 Km, constando de Plantas, Perfis, Cortes, Detalhes e Memoriais de Cálculo, Acompanhamento e Assistência Técnico-administrativo na Execução das Obras inclusive Fiscalização.	30/12/1971	18/06/1979	Cr$ 2.274.034,00	US$ 403.197,52
376	1	**S01/1359/0889**	Haruo Okawa	**RESERVATÓRIO**	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	Projeto e acompanhamento Técnico das Obras do Reservatório Túnel Santa Teresa Voturuá, localizado na Área Urbana dos Municípios de Santos e São Vicente.	01/05/1978	01/12/1981	Cr$ 21.596.760,00	US$ 1.197.823,63
377	0	**C07/1992/1684**	-	**RESERVATÓRIO**	COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	Estudos Preliminares (nível de pré-viabilidade), Projeto Básico e Executivo e Impacto Ambiental do Rio Calhauzinho, na Sub-bacia do Rio Araçuaí. O Reservatório possibilitará armazenar Água para o Desenvolvimento futuro de Projetos de Irrigação, prevendo-se uma área potencialmente irrigável de 930 hectares.	01/08/1989	01/09/1990		
378	0	**B02/1228/0020**	-	**INDÚSTRIA**	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL BRDE	Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica da Indústria de Gesso a ser implantada em Imbituba, do quadro do Complexo Industrial Carboquímico.	02/01/1974	02/04/1974	Cr$ 633.696,00	US$ 99.952,05
379	0	**B02/1228/1664**	-	**INDÚSTRIA**	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL BRDE	Plano Diretor para Implantação da Indústria de Fertilizantes NPK e DAP, a ser implantada no Complexo	02/01/1974	02/04/1974	Cr$ 633.696,00	US$ 99.952,05

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Industrial de Imbituba - SC.				
380	0	**I06/1636/0493**	-	**INDÚSTRIA**	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS S/A - ICOMI	Diligenciamento e Inspeção na Indústria de Comércio e Minérios S/A - ICOMI.		04/07/1983		
381	0	**B02/1342/0024**	-	**INDÚSTRIA**	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL BRDE	Estudos de Viabilidade Ténico-Econômica e Financeira para Implantação das Unidades Industriais de Ácido Fluorídrico, Hidróxido de Alumínio, Flúor Elementar, Fluoreto de Alumínio e Criolita Artificial, no Distrito de Imbituba - SC.	16/12/1977	16/11/1978	Cr$ 5.993.671,00	US$ 373.437,45
382	2	**S71/S00328/2705**	Diego David Baptista de Souza; Fernando da Silva Schmidt	**INDÚSTRIA**	SDEC - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Serviços de Consultoria especializada para apoio técnico-operacional e Gerencial à SDEC, auxiliando no gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras e serviços de engenharia consultiva, na implantação das obras para suprimento de energia elétrica do complexo industrial FIAT em Pernambuco, nos seguintes sistemas: • Implantação da Subestação Fiat-Seccionadora 230 kV; • Implantação da Subestação Fiat-Transformadora 230/13,8 kV-150 MVA; • Adequações da Subestação Pau Ferro (Chesf) com Implantação do Sistema de Medição de Energia; • Implantação do Link de Conexão das Subestações Fiat-Seccionadora e FiatTransformadora; • Implantação da Linha de Transmissão 230 kV - Circuito Duplo com 32 km de	01/03/2018	31/08/2022	R$ 3.853.346,90	US$ 1.182.008,25

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						extensão interligando a Subestação SE - Pau Ferro (Chesf) a Subestação FiatSeccionadora				
383	0	**A04/8490/1841**	-	**INDÚSTRIA**	GERDAU ACOMINAS S/A	Projetos, inspeção, supervisão, treinamento, testes e outras atividades de assistência técnica e serviços para o Sistema de Transporte, Moagem e Injeção de Carvão Pulverizado para o Alto Forno nº 1 e futuro Alto Forno nº 2, incluindo fornecimento e montagem dos equipamentos	06/05/1998	01/06/2000	R$ 11.122.815,25	US$ 8.556.011,73
384	1	**D09/1699/0413**	Cristiano Kok; Pedro Silva Drumond; Guido de Carvalho Mendes; Guido Giudicini; Elizabeth Fatima de Almeida Laranjeira; Ronald Paulo Siciliano Filho; Fátima Ramalho Duarte; José Augusto Pimentel Pessoa	**IRRIGAÇÃO**	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES	Elaboração de Estudos dos Recursos Hídricos no estado de Goiás para Projetos de Agricultura Irrigada.	11/11/1979	02/12/1985	Cr$ 188.678.590,00	US$ 8.658.953,19
385	1	**D09/1699/0412**	Cristiano Kok; Pedro Silva Drumond; Guido de Carvalho Mendes; Guido Giudicini; Elizabeth Fatima de Almeida Laranjeira; Ronald Paulo Siciliano Filho; Fátima Ramalho Duarte; José Augusto	**IRRIGAÇÃO**	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES	Estudos de Hidrologia e Hidrometeorologia de Inventários de Potenciais de Pequenas Centrais Hidroelétricas para projetos de agricultura irrigada no estado de Goiás.	12/11/1979	03/12/1985	Cr$ 188.678.590,01	US$ 8.658.953,19

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Pimentel Pessoa							
386	1	**M04/1508/0678**	Cristiano Kok; Pedro Silva Drumond; Guido Giudicini; Ronald Paulo Siciliano Filho; José Augusto Pimentel Pessoa; Lucas Borges Freire; Guido de Carvalho Mendes	**TRANSMISSÃO**	MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA	Estudos e Projetos de Viabilidade Técnico-Econômica, relativos ao completo aproveitamento do potencial do Sistema Hidroelétrico do Rio do Peixe.	21/08/1980	11/11/1980	Cr$ 4.468.798,00	US$ 82.939,83
387	2	**P01/8236/1162**	Gerson de Mello Almada: Luiz Álvaro Gomes Rodrigues	**ÓLEO E GÁS**	PETRÓLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Execução de Estudos de Impacto Ambiental (EIA), Relatórios de Impacto sobre Meio Ambiente (RIMA) e Análise de Risco (AR), para implantação e Operação do Gasuduto Bolívia/Brasil.	01/11/1992	01/02/1994	Cr$ 3.829.200.000,	US$ 384.848,09
388	0	**P01/1395/1788**	-	**ÓLEO E GÁS**	PETRÓLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Assessoramento à Fiscalização Relativos à Apropriação de Custos de Montagem para a Obra de Ampliação da refinaria Gabriel Passos - AMGAP.	29/01/1979	16/01/1981	Cr$ 8.600.000,00	US$ 394.676,46
389	0	**M36/1229/2788**	-	**SANEAMENTO DIVERSOS**	MUNICÍPIO DE JOINVILE	Supervisão, Controle e Apoio à Fiscalização na Execução das Obras de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Morro Alto no Município de Joinville, Projeto de Revitalização Ambiental e Qualificação Urbana nas Bacias Elementares dos Rios Cachoeira, Cubatão e Piraí, no âmbito do Projeto Viva Cidade no município, com financiamento do BID do Contrato de Empréstimo nº 1909/OC – BR	29/07/2010	05/10/2014	R$ 2.530.418,75	US$ 1.437.737,92
390	3	**S02/8588/1918**	Haruo Okawa, Luiz Bianchi, José Antunes	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Elaboração do Projeto Executivo para Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da Cidade de	01/09/2002	10/10/2002	R$ 23.337,89	US$ 8.047,55

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Sobrinho			Curitiba, PR, contendo ampliação de 15.000 metros de rede coletora e coletor de tronco.				
391	3	**S02/8838/2059**	José Antunes Sobrinho, Pilar Alejandra Grasso Rodas, Yoshiaki Fujimori	**SISTEMA DE ESGOTO**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Projeto executivo para ampliação do sistema de esgotos sanitários.	18/12/2004	06/06/2005		
392	3	**S02/8838/2060**	José Antunes Sobrinho, Pilar Alejandra Grasso Rodas, Yoshiaki Fujimori	**SISTEMA DE ESGOTO**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Projeto executivo para ampliação do sistema de esgotos sanitários.	18/12/2004	06/06/2005		
393	1	**C07/1992/1145**	José Augusto Pimentel Pessoa	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Estudos Preliminares e Projeto Básico e Executivo e Impacto Ambiental da Barragem do Aproveitamento Hidrelétrico de Bananal, Samambaia, Calhauzinho, Santana, Giru, Joaíma, Salinas e Machado Mineiro e Caraíbas, no estado de Minas Gerais, para fins de Perenização dos Rios.	01/10/1990	10/02/1994	Cr$ 131.304.970,00	US$ 807.086,91
394	2	**C07/1992/1678**	Antonio Cesar Bastos, José Augusto Pimentel Pessoa	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Estudos Preliminares (nível de pré-viabilidade), Projeto Básico e Impacto Ambiental do Aproveitamento de Samambaia, para fins de Perenização do Rio Mosquito, na Sub-Bacia do Rio Pardo. O empreendimento visa também armazenar água para o desenvolvimento futuro de projetos de irrigação prevendo-se uma área potencialmente irrigável de 700 hectares.	01/01/1988	01/08/1989		
395	1	**C07/1992/1818**	Antonio Cesar Bastos	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Estudos de Impacto Ambiental; Relatórios e Planos de Controle Ambiental; Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e de Reservatórios; Monitoramento de Produção, Transporte e Deposição de Sedimentos;	01/08/1988	09/11/1983	Cr$ 131.304.970,00	US$ 807.086,91

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Salinização de Solos e Monitoramento de Águas Subterrâneas; Planejamento Integrado de Usos para Bacias Hidrográficas; Projetos-Piloto de Manejo Integrado para Sub-Bacias Hidrográficas, no Âmbito do projeto de Perenização de Rios para usos Múltiplos nos Vales do Jequitinhonha e Pardo, abrangendo os Aproveitamentos de Salinas, caraíbas, Bananal, Calhauzinho, Machado Mineiro e Samambaia.				
396	11	C07/P00376/2715	Diego David Baptista de Souza, FERNANDO FONSECA DA FREITAS, Maykel Alexandre Hobmeir, Sergio de Pauli Basso, Lucas Rodrigues Heckrath, Fernando da Silva Schmidt, Ricardo Mendes da Silva, Anaximandro Steckling Muller, Jean de Souza, João Raphael Leal, Roberto Borges Moraes	SEGURANÇA DE BARRAGENS	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	ELABORAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (RPSB) DA USINA HIDRELÉTRICA DA CEMIG, EMPREENDIMENTO: UHE CAMARGOS.	06/04/2020	05/10/2022	R$ 165.300,00	US$ 34.497,14
397	11	C07/P00376/2716	Diego David Baptista de Souza, FERNANDO FONSECA DA FREITAS, Maykel Alexandre	SEGURANÇA DE BARRAGENS	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	ELABORAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (RPSB) DA USINA HIDRELÉTRICA DA CEMIG, EMPREENDIMENTO: UHE ITUTINGA.	06/04/2020	05/10/2022	R$ 156.600,00	US$ 33.107,82

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Hobmeir, Sergio de Pauli Basso, Lucas Rodrigues Heckrath, Fernando da Silva Schmidt, Ricardo Mendes da Silva, Anaximandro Steckling Muller, Jean de Souza, João Raphael Leal, Roberto Borges Moraes							
398	11	**C07/P00376/2717**	Maykel Alexandre Hobmeir, João Raphael Leal, Anaximandro Steckling Muller, Diego David Baptista de Souza, Roberto Borges Moraes, Jean de Souza, Lucas Rodrigues Heckrath, Sergio de Pauli Basso, Fernando da Silva Schmidt, FERNANDO FONSECA DA FREITAS, Ricardo Mendes da Silva	**SEGURANÇA DE BARRAGENS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	ELABORAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (RPSB) DA USINA HIDRELÉTRICA DA CEMIG, EMPREENDIMENTO: UHE PETI.	06/04/2020	05/10/2022	R$ 194.058,33	US$ 41.027,13
399	0	**C07/P00376/2718**	-	**SEGURANÇA DE BARRAGENS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	ELABORAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (RPSB) DA USINA HIDRELÉTRICA DA CEMIG, EMPREENDIMENTO: PCH PIAU.			R$ 164.091,67	

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
400	0	**C11/1182/0129**	-	**ÓLEO E GÁS**	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	Consultoria relacionados ao Sistema de Reservatórios destinados à Estocagem do Gás produzido pela Usina da Moóca.	30/12/1971		Cr$ 2.274.034,00	US$ 403.197,52
401	1	**C14/8190/1214**	José Antunes Sobrinho	**SISTEMA DE ESGOTO**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Gerenciamento para as Obras de Coleta e Tratamento do Esgoto Insular da Cidade de Florianópolis.	15/01/1992	15/08/1994	R$ 903.448.000,00	US$ 684.715,60
402	0	**C14/8190/1520**	-	**SISTEMA DE ESGOTO**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Projeto Executivo das Obras Civis, Instalação, Montagens e Sistemas, Projeto Ambiental e Apoio Técnico na Implantação das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários do Sistema Insular do Município de Florianópolis/SC.	15/01/1992	03/01/1998		
403	7	**C14/8588/1528**	José Antunes Sobrinho, Yoshiaki Fujimori, Maria Angélica Foes, Rene Petronilho Bitencourt, Rosemery Maciel Goulart, Quefren Antonio Menes de Souza, Rafael Philippi Gama Salles	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Elaborou estudos complementares visando assegurar as condições de uso do manancial pré-selecionado para o prijeto, no município de São Francisco do Sul (SC).	03/08/2000	11/09/2000	R$ 29.852,00	US$ 16.584,44
404	4	**C14/8588/1529**	José Antunes Sobrinho, Rafael Philippi Gama Salles, Yoshiaki Fujimori, Maria Angélica Foes	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (CASAN)	Elaborou estudos complementares visando assegurar as condições de uso do manancial pré-selecionado para o prijeto, no município de São Francisco do Sul (SC).	03/08/2000	11/09/2000	R$ 29.852,00	US$ 16.584,44
405	6	**C51/8088/0098**	Abraham Assayag Abenathar, Josué de Carvalho Macedo, Murilo Lustosa Lopes, Santo Bertin	**SANEAMENTO DIVERSOS**	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB	Serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração dos projetos básico e executivos do laboratório de hidrologia e de controle de qualidade e poluição, e ser edificada na estação de tratamento de água ETA em Brasília-				

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
			Neto, Luis Eduardo Cruvinel Brandão, Marcos Funes Neto			DF.				
406	11	**D34/P00322/2541**	Diego David Baptista de Souza, VINICIUS ROBERTO DE AGUIAR, Lailton Vieira Xavier, Jean de Souza, Roberto Borges Moraes, Anaximandro Steckling Muller, Sergio de Pauli Basso, João Raphael Leal, Maykel Alexandre Hobmeir, Guilherme Piaie de Oliveira Palma	**SEGURANÇA DE BARRAGENS**	DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED	Plano de Segurança de Barragens- PSB, inspeção de segurança especial e revisão de estudos hidrológicos em atendimento a Lei 12.334 de 20 de dezembro de 2010 que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens e as exigências e regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica- ANEEL.	04/10/2017	31/03/2018	R$ 124.500,00	US$ 41.500,00
407	7	**E02/8992/2215**	Santo Bertin Neto, Alberone Campos, Isaias Martins, Mário Sérgio Visani di Cunto, André Luis Garcia Santos Pimenta, José Antunes Sobrinho, Osmar Tessmer	**TRANSMISSÃO**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Contrato nº 4500060496 - Serviços de gerenciamento, relativos a implantação dos sistemas de comunicações para manutenção de Its com suas respectivas gerências.	01/05/2007	01/01/2009	R$ 250.000,00	US$ 130.208,33
408	3	**E02/8992/2216**	Rubens Camargo Guarnieri, Mário Sérgio Visani di Cunto, Osmar Tessmer	**TRANSMISSÃO**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Contrato nº 4500060496 - Projeto de Telecomunicações, cadastramento e licenciamento junto a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, no Distrito Federal.	01/05/2007	01/01/2009	R$ 80.000,00	US$ 41.666,67

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
409	3	**E02/8992/2217**	Rubens Camargo Guarnieri, Mário Sérgio Visani di Cunto, Osmar Tessmer	**TRANSMISSÃO**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Contrato nº - 4500060496 - Serviços de projeto, relativos ao Sistema de Rede Convergente.	01/05/2007	01/01/2009	R$ 300.000,00	US$ 156.250,00
410	3	**E02/8992/2218**	Rubens Camargo Guarnieri, Mário Sérgio Visani di Cunto, Osmar Tessmer	**TRANSMISSÃO**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Contrato nº 4500060496 - Serviços de projeto, relativos ao Sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) e controle de acesso do Ed. Sede da Eletronorte.	01/05/2009	01/01/2009	R$ 150.000,00	US$ 78.125,00
411	3	**E02/8992/2219**	Rubens Camargo Guarnieri, Mário Sérgio Visani di Cunto, Osmar Tessmer	**TRANSMISSÃO**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Contrato nº 4500060496 - Serviços de projeto, relativos ao Sistema de Fornecimento Ininterrupto de Energia para o CPD da sede da Eletropaulo em Brasília.	01/02/2008	01/02/2008	R$ 80.000,00	US$ 47.619,05
412	3	**E02/8992/2220**	Rubens Camargo Guarnieri, Mário Sérgio Visani di Cunto, Osmar Tessmer	**TRANSMISSÃO**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Contrato nº 4500060496 - Serviço de projeto, relativos ao Sistema de Voz sobre IP-VoIP.	01/05/2007	01/01/2009	R$ 20.000,00	US$ 10.416,67
413	3	**E02/8992/2221**	Rubens Camargo Guarnieri, Mário Sérgio Visani di Cunto, Osmar Tessmer	**TRANSMISSÃO**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Contrato nº 4500060496 - Serviços de gerenciamento, relativos ao Sistema XDWDM (CWDM/DWDM) e SDH DO Anel Óptico XWDM de Brasília.	01/05/2007	01/01/2009	R$ 250.000,00	US$ 130.208,33
414	3	**E02/8992/2259**	Rubens Camargo Guarnieri, Mário Sérgio Visani di Cunto, Osmar Tessmer	**TRANSMISSÃO**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Especificação técnica para aquisição do material necessário a realização da integração dos equipamentos ao sistema DWDM; Elaboração de projetos; Interligação óptica / elétrica entre os equipamentos mencionados acima; Definição de ponto de alimentação para os equipamentos; Acompanhamento da parametrização, ensaios de rotina e / ou específicos e testes de intregação do sistema nas instalações do fabricante; Acompanhamento dos serviços de	01/09/2009	01/08/2010	R$ 40.000,00	US$ 22.222,22

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						montagem, instalação comissionamento do sistema nas subestações e repetidoras.				
415	2	**E02/8992/2261**	Mário Sérgio Visani di Cunto, Osmar Tessmer	**TRANSMISSÃO**	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	Padronização / Elaboração de projetos; Interligação óptica / elétrica entre os equipamentos da Capitalsat com os equipamentos da eletronorte; Definição de ponto de alimentação para os equipamentos; Acompanhamento dos serviços de montagem, instalação e comissionamento do sistema nas subestações e repetidoras	01/09/2009	01/08/2010	R$ 30.000,00	US$ 16.666,67
416	0	**R04/1931/0875**	-	**MINERAÇÃO**	MINERAÇÃO RIO PARACATU LTDA	Projeto Morro do Ouro para extracão e beneficiamento de ouro, em Paracatu - MG.				
417	0	**R04/1931/0878**	-	**MINERAÇÃO**	MINERAÇÃO RIO PARACATU LTDA	Apoio ao fornecimento da implantação do Projeto Morro do Ouro, para extração e beneficiamento de 5.6 M toneladas de minério por ano.				
418	3	**S02/8588/2032**	José Antunes Sobrinho, Pilar Alejandra Grasso Rodas, Yoshiaki Fujimori	**SISTEMA DE ESGOTO**	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Projeto executivo para ampliação do sistema de esgotos sanitários.	30/12/2002	28/02/2003		
419	2	**C07/1992/1676**	Antonio Cesar Bastos, José Augusto Pimentel Pessoa	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Estudos Preliminares (nível de pré-viabilidade), Projetos Básicos e Executivos de Barragens nos Rios Salinas, Bananal, Caraíbas, Calhauzinho e Samambaia, localizados no Estado de Minas Gerais - MG.			Cr$ 131.304.970,14	US$ 807.086,91
420	2	**C07/1992/1680**	Antonio Cesar Bastos, José Augusto Pimentel Pessoa	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Serviços técnicos especializados relativos aos estudos preliminares (nível de pré-viabilidade), projeto básico e impacto ambiental do aproveitamento de Berizal, para fins de perenização do rio Pardo e geração de energia elétrica.				

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
421	2	**C07/1992/1681**	Antonio Cesar Bastos, José Augusto Pimentel Pessoa	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Estudos Preliminares (nível de pré-viabilidade), Projetos Básicos e Executivo e Documentos para a Concorrência das Obras de Construção dos Aproveitamentos para Usos Múltiplos de Machado Mineiro e Berizal, no Rio Pardo, Estado de Minas Gerais, incluindo Geração Hidroelétrica e Estudos de Impactos Ambientais, para o Aproveitamento de Machado Mineiro.			R$ 158.819.267,00	US$ 1.269.031,30
422	0	**C07/1992/1689**	-	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Estudos Preliminares (nível de pré-viabilidade), Projetos Básico e Executivo e Impacto Ambiental do Aproveitamento de Machado Mineiro, no Rio Pardo. O empreendimento visa também armazenar água para o desenvolvimento futuro de Projetos de Irrigação prevendo-se uma área potencialmente irrigável de 10.000 hectares.	01/12/1988	01/05/1980		
423	2	**C07/1992/1685**	Antonio Cesar Bastos, José Augusto Pimentel Pessoa	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Relatórios técnicos de subsídios à elaboação de planos diretores de utilização dos recursos hídricos dos aproveitamentos de Bananal, Calhauzinho, Caraíbas e Salinas na bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha e, na bacia hidrográfica no rio Pardo, dos aproveitamentos de Machado Mineiro e Samambaia, em Minas Gerais.				
424	2	**C07/1992/1682**	Antonio Cesar Bastos, José Augusto Pimentel Pessoa	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Apoio Técnico às Equipes de Fiscalização das Obras das Barragens de Bananal, Samambaia, Calhauzinho, Salinas e Caraíbas, localizadas na Região Nordeste do Estado de Minas Gerais, abrangendo Áreas das Bacias Hidrográficas dos				

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Rios Jequitinhonha e Pardo, destinadas à perenização de rios e irrigação.				
425	0	**C07/1992/1675**	-	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Estudos e Trabalhos na Área Ambiental para as Regiões de Influência dos Aproveitamentos de Recursos Hídricosplanejados pela Cemig.	29/01/1988	04/09/1991		
426	0	**C07/1992/1677**	-	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Implantação dos Aproveitamentos de Recursos Hídricos de Machado Mineiro e Berizal, na Bacia do Rio Pardo e Bananal, Samambaia, Salinas, Caraíbas, Calhauzinho, Santana, Giru e Joaíma, na Bacia do Rio Jequitinhonha.	01/11/1987	01/11/1990		
427	0	**C07/1992/1686**	-	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Estudos, Projeto Básico e Executivo da Barragem denominada Bananal, para fins de perenização do Rio Bananal, na Sub-bacia do Rio Salinas. O empreendimento visa também armazenar água para o desenvolvimento futuro de Projetos de Irrigação prevendo-se uma área potencialmente irrigável de 670 hectares.	01/11/1987	01/08/1989		
428	2	**C07/1992/1687**	Antonio Cesar Bastos, José Augusto Pimentel Pessoa	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Estudos, Projeto Básico e Executivo da Barragem denominada Salinas, para fins de perenização do Rio Salinas. O empreendimento visa também armazenar água para o desenvolvimento futuro de Projetos de Irrigação prevendo-se uma área potencialmente irrigável de 2220 hectares.	01/08/1989	01/09/1990		
429	2	**C07/1992/1688**	Antonio Cesar Bastos, José Augusto Pimentel Pessoa	**HIDRELÉTRICAS**	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (CEMIG)	Estudos, Projeto Básico e Executivo da Barragem denominada Caraíbas, para fins de perenização do Rio Caraíbas, na Sub-bacia do Rio Salinas. O empreendimento visa também armazenar água para o desenvolvimento futuro de Projetos	01/08/1989	01/09/1990		

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						de Irrigação prevendo-se uma área potencialmente irrigável de 250 hectares.				
430	0	**B02/1228/1663**	-	**INDÚSTRIA**	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL BRDE	Plano Diretor para Implantação da Unidade Industrial de Gesso.	02/01/1974	02/04/1974	Cr$ 633.696,00	US$ 99.952,05
431	0	**B02/1228/1659**	-	**INDÚSTRIA**	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL BRDE	Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica da Indústria de Bloquetes de Gesso a ser implantada no Complexo Industrial Carboquímico, na Cidade de Imbituba - Santa Catarina.	02/01/1974	02/04/1974	Cr$ 633.696,00	US$ 99.952,05
432	0	**B02/1228/1662**	-	**INDÚSTRIA**	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL BRDE	Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica da Indústria de Fertilizantes NPK e DAP a ser implantada no Complexo Industrial Carboquímico, na cidade de Imbituba - SC.	02/01/1974	02/04/1974	Cr$ 633.696,00	US$ 99.952,05
433	0	**B02/1228/1661**	-	**INDÚSTRIA**	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL BRDE	Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica da Indústria de Fertilizantes NPK e DAP a ser implantada em Imbituba, do quadro do Complexo Industrial Carboquímico.	02/01/1974	02/04/1974	Cr$ 633.696,00	US$ 99.952,05
434	0	**B02/1228/1660**	-	**INDÚSTRIA**	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL BRDE	Estudos de Viabilidade das Indústria de Fertilizantes NPK e DAP e de Bloquetes de Gesso a serem implantadas em Imbituba, no quadro do Complexo regional Carboquímico.	02/01/1974	02/04/1974	Cr$ 633.696,00	US$ 99.952,05
435	0	**B02/1342/1665**	-	**INDÚSTRIA**	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL BRDE	Plano Diretor para Implantação das Unidades de Ácido Flurídrico, Hidróxido de Alumínio, Flúor Elementar, Fluoreto de Alumínio e Criolita Artificial, no Distrito de Imbituba, SC.	16/12/1977	16/11/1978	Cr$ 5.993.671,00	US$ 373.437,45
436	3	**A04/8490/1454**	Wilson Vieira, José Carlos Mendes Lopes, Carlos Eduardo de Freitas Pinto	**INDÚSTRIA**	GERDAU ACOMINAS S/A	Projetos, inspeção, supervisão, treinamento, testes e outras atividades de assistência técnica e serviços para o Sistema de Transporte, Moagem e Injeção de	01/03/1998	01/03/1999	R$ 11.122.815,25	US$ 9.672.013,26

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nº	Nº DE CATS	ATESTADO Nº	PROFISSIONAIS ACERVADOS	TIPO	CLIENTE	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO	VALOR NOMINAL DO CONTRATO - US$
						Carvão Pulverizado para o Alto Forno nº 1 e futuro Alto Forno nº 2, incluindo fornecimento e montagem dos equipamentos.				
437	1	**P01/8236/1273**	Elizabeth Nunes Alves	**ÓLEO E GÁS**	PETRÓLEO BRASILEIRO PETROBRAS	Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Respectivo Relatório de Impacto do Meio Ambiente (RIMA) e da Análise de Risco (AR) para o Gasoduto Bolivia - Brasil.	01/11/1992	01/10/1995	R$ 696.150,04	US$ 732.789,52

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 14/10/2025
Arquivamento 20255027931 Protocolo 255027931 de 15/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522505384047788
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

255027931

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**NOVA ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**255027931 - 15/10/2025**
ATO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**
EVENTO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2025
SOB N: 20255027931

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 13/10/2025 às 10:31:44

Cpf: 07561604807 - GUILHERME PIRES GALVAO - Assinado em 14/10/2025 às 10:56:52

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE 42.300.065.072
CNPJ/MF nº 58.103.625/0001-69

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de subscrição das ações do capital social da Nova Engenharia S.A, representativo de R$ 22.321.000,00 (Vinte e dois milhões, trezentos e vinte e um mil reais) novas ações ordinárias nominativas, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação, descontado os centavos, subscritas mediante bens intangíveis pela acionista Nova Engenharia e Projetos S.A.:

ACIONISTA	Nº DE AÇÕES	VALOR (R$)	%
Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., inscrita na Junta Comercial de Santa Catarina sob o NIRE nº 42300057045 e CNPJ/MF sob o nº 00.103.582/0001-31, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, n° 440, 8º andar, Itacorubi, Florianópolis - SC, CEP 88.034-000 neste ato representada por seus representantes legais: Ronaldo da Silva Ferreira, portador do CPF/MF nº 356.186.637-91; e, José Antunes Sobrinho, portador do CPF/MF nº 157.512.289-87.	33.872.987	33.872.987,86	100
TOTAL	33.872.987	33.872.987,86	100

A participação acionária ora subscrita encontra-se totalmente integralizada, conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de outubro de 2025.

Florianópolis - SC, 08 de outubro de 2025.

Mesa:

Ronaldo da Silva Ferreira
Presidente

Yoshiaki Fujimori
Secretário

NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A
Ronaldo da Silva Ferreira e José Antunes Sobrinho
Diretor Diretor

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 08/10/2025
Arquivamento 20255024568 Protocolo 255024568 de 22/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522374075537587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Boletim de Subscrição.pdf

Documento número #07a921d2-5731-45e5-b9de-ffc320b81065

Hash do documento original (SHA256): 1958db8008594207f739fc9072c0efe11def68281d7b29df8f01f21e85bb5b39

Assinaturas

Yoshiaki Fujimori
CPF: 002.711.308-65
Assinou como secretário(a) em 20 out 2025 às 11:38:47

Jose Antunes Sobrinho
CPF: 157.512.289-87
Assinou como diretor(a) em 17 out 2025 às 13:17:14

RONALDO DA SILVA FERREIRA
CPF: 356.186.637-91
Assinou como diretor(a) em 17 out 2025 às 16:09:07

RONALDO DA SILVA FERREIRA
CPF: 356.186.637-91
Assinou como presidente em 17 out 2025 às 16:09:07

Log

17 out 2025, 12:06:29	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número 07a921d2-5731-45e5-b9de-ffc320b81065. Data limite para assinatura do documento: 16 de novembro de 2025 (12:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
17 out 2025, 12:12:08	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: j.antunes.sobrinho@gmail.com para assinar como diretor(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jose Antunes Sobrinho e CPF 157.512.289-87.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 08/10/2025
Arquivamento 20255024568 Protocolo 255024568 de 22/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522374075537587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

17 out 2025, 12:12:08	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: ronaldo.ferreira@novaengevix.com.br para assinar como diretor(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RONALDO DA SILVA FERREIRA e CPF 356.186.637-91.
17 out 2025, 12:12:08	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: ronaldo.ferreira@novaengevix.com.br para assinar como presidente, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RONALDO DA SILVA FERREIRA e CPF 356.186.637-91.
17 out 2025, 12:12:08	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: yoshiaki.fujimori@novaengevix.com.br para assinar como secretário(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Yoshiaki Fujimori e CPF 002.711.308-65.
17 out 2025, 13:17:14	Jose Antunes Sobrinho assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail j.antunes.sobrinho@gmail.com. CPF informado: 157.512.289-87. IP: 191.54.110.186. Componente de assinatura versão 1.1325.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 out 2025, 16:09:07	RONALDO DA SILVA FERREIRA assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail ronaldo.ferreira@novaengevix.com.br. CPF informado: 356.186.637-91. IP: 189.99.99.12. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.90904 e longitude -43.1074236. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1325.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 out 2025, 16:09:07	RONALDO DA SILVA FERREIRA assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail ronaldo.ferreira@novaengevix.com.br. CPF informado: 356.186.637-91. IP: 189.99.99.12. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.90904 e longitude -43.1074236. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1325.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
20 out 2025, 11:38:47	Yoshiaki Fujimori assinou como secretário(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail yoshiaki.fujimori@novaengevix.com.br. CPF informado: 002.711.308-65. IP: 179.126.70.73. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.430848 e longitude -47.8117888. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1325.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
20 out 2025, 11:43:58	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 07a921d2-5731-45e5-b9de-ffc320b81065.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 08/10/2025
Arquivamento 20255024568 Protocolo 255024568 de 22/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522374075537587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 07a921d2-5731-45e5-b9de-ffc320b81065, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/10/2025
Certifico o Registro em 22/10/2025 Data dos Efeitos 08/10/2025
Arquivamento 20255024568 Protocolo 255024568 de 22/10/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 522374075537587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

255024568

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**NOVA ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**255024568 - 22/10/2025**
ATO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**
EVENTO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2025
SOB N: 20255024568

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 22/10/2025 às 11:44:21

INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO

Pelo presente instrumento, **NOVA ENGENHARIA S.A.** com sede na Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.103.625/0001-69, doravante designada "Outorgante", neste ato representada por seu diretor Yoshiaki Fujimori, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.558.728-8 SSP - SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, com poderes expressos para representar a Outorgante e suas filiais:

GRUPO A: Adjair da Cunha dos Santos, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG 41.900.432-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 326.113.168-30; **Adriana Bianchi Belique**, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG 146.581-1 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 086.350.627-52; **Anaximandro Steckling Muller**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 250.565.163-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.868.259-05; **Diego David Baptista de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 6.650.374-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.074.679-01; **Fernando da Silva Schmidt**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 3.567.331 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.994.019-95; **Frederico Saliba Soubhia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 25.647.763-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.460.268-62; **João Raphael Leal**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 250.082.188-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 799.137.259-68; **Ronaldo da Silva Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 02.399.173-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.186.637-91; **Vanessa dos Santos Kanazawa**, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG 27.937.393-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 279.983.448-57; e, **Oliander Leandro Castilho Zacarias**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 324129816 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 225.469.468-54.

GRUPO B: Alexandre Mosimann Silveira, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500763552 e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.522.449-31; **Fernando Fonseca de Freitas**, brasileiro, solteiro, engenheiro Ambiental, RG: 22664-474 SSP – DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.331.761-05;**Henrique Alves da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 3.737.951-8 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.881.549-00; **Hugo Búrigo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 499138 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.347.189-04; **Lacordairi Agatti Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 694.847 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 995.160.127-87; **Norton Gabriel Fagundes Barbosa**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 2.783.046 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n° 862.890.129-91; e, **Eduardo Festa**, brasileiro, casado, técnico, portador da cédula de identidade RG n° 10.901.024 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 022.294.158-83.

Clicksign 1a41f122-db64-4662-901d-2edf67bf645b

GRUPO C: Carlos Alberto Antunes, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade RG 9.797.238-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.910.388-09; **Fabricio Stallivieri**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG: 7446633 SSP – SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.953.690-68; **Joacir da Silva Filho,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.994.103-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.780.879-46; e, **Ricardo Cardoso**, brasileiro, casado, assistente administrativo, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.042.734 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 671.894.669-91;

Contratos: Compete a dois integrantes do Grupo B em conjunto i. assinar e rescindir contratos civis e comerciais e quaisquer documentos a eles inerentes, cujo valor seja inferior ou igual a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por negócio. **Compete a um integrante do Grupo B em conjunto com um integrante do Grupo A** ii. assinar e rescindir contratos civis e comerciais e quaisquer documentos a eles inerentes, cujo valor seja superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e inferior ou igual a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por negócio. **Compete a dois integrantes do Grupo A em conjunto** iii. assinar e rescindir contratos civis e comerciais e quaisquer documentos a eles inerentes, cujo valor seja superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por negócio.

Consórcios: Compete aos integrantes do Grupo A, ou do Grupo B em conjunto iv. assinar termos de compromisso, instrumentos de constituição e distrato de consórcios; v. outorgar poderes através de procurações específicas de consórcios.

Licitações: Compete a um dos integrantes dos Grupos A, B ou C, isoladamente vi. assinar e apresentar propostas; vii. assinar atas; viii. impugnar, interpor e desistir de recursos; ix. rubricar propostas de concorrentes ou impugná-las; x. realizar inscrições, cadastramento e pré-qualificação de qualquer natureza; xi. formular pedidos; xii. requerer informações; xiii. subscrever formulários e requerimentos; xiv. receber protocolos, cartões de inscrição e/ou certificados diversos; xv. fornecer esclarecimentos; xvi. juntar documentos; xvii. firmar recibos; e, xviii. declarar.

O presente instrumento particular de mandato é válido por 24 (vinte e quatro) meses, sendo vedado, total ou parcialmente, seu substabelecimento.

Florianópolis - SC, 13 de agosto de 2025.

NOVA ENGENHARIA S.A.

Yoshiaki Fujimori

Clicksign 1a41f122-db64-4662-901d-2edf67bf645b

2025.08.13_NE-IPM - Contratos, Consórcios e Licitações.pdf

Documento número #1a41f122-db64-4662-901d-2edf67bf645b

Hash do documento original (SHA256): a152f094da3d8f935687fb5846f6752abfd2386c4bf734fd81a94c9879c19592

Hash do PAdES (SHA256): 066fce5420c32361ff3c6bd70e1c12f34657d3e5722e092b57beedab6bd6c6e1

Assinaturas

Yoshiaki Fujimori

CPF: 002.711.308-65

Assinou como diretor(a) em 14 ago 2025 às 08:21:36

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 05 jun 2026

Log

13 ago 2025, 17:54:21	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número 1a41f122-db64-4662-901d-2edf67bf645b. Data limite para assinatura do documento: 12 de setembro de 2025 (17:54). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
13 ago 2025, 17:56:06	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: yoshiaki.fujimori@novaengevix.com.br para assinar como diretor(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Yoshiaki Fujimori e CPF 002.711.308-65.
14 ago 2025, 08:21:36	Yoshiaki Fujimori assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 002.711.308-65. IP: 179.213.202.55. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5130388 e longitude -46.8410367. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1281.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 ago 2025, 08:21:38	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1a41f122-db64-4662-901d-2edf67bf645b.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 1a41f122-db64-4662-901d-2edf67bf645b, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:31 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

2025.08.13_NE-IPM - Contratos, Consórcios e Licitações.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256): 80f2282e16d7bd8244ef5d39e38a8b4bfd8c2f7729065a444fc6cf3b002390fc

Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
B 9 0 O A Y 1 U Q 9

1. Acesse: https://www.clicksign.com/validador.
2. Clique no botão “Validar com senha”.
3. Digite a senha ao lado e clique em “Validar”.

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso

Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.

2.1.2 Infravix Engenharia S.A.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMx6x6AkBbItFw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04152929995-MARIANNE MAINGUE ANTUNES|32611316830-ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 03 de junho de 2024, às 14h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Marianne Maingue Antunes - Presidente da Mesa e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. **Ordem do dia**. Deliberar sobre: **(1)** Implantação do Comitê Técnico; **(2)** Eleição dos membros do Comitê Técnico; **(3)** Reforma e Consolidação do Estatuto Social. **Deliberações**. Após análise e discussão das matérias suso apontadas, aprovaram os presentes por unanimidade: **(1)** a implantação de um Comitê Técnico, órgão consultivo de assessoramento da Diretoria para temas específicos, composto por profissionais de mercado e/ou membros da administração, com no mínimo 05 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral. **(2)** a eleição dos seguintes profissionais, para compor o órgão: **Ademar Fernandes de Araújo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.578.340-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 587.159.248-15; **Adriana Bianchi Belique**, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade Profissional CAU nº A51642-2 e inscrita no CPF/MF sob o nº 086.350.627-52; **Alan Diou de Assis**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 170.079.955-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 024.179.919-85; **Alexandre Caio Martins**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 170.214.567-0 e inscrito no CPF/ME sob nº 037.194.819-30; **Alexandre Mosimann Silveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500763552 e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.522.449-31; **Alexandre Robert Amaro**, brasileiro, casado, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2504545266 e inscrito no CPF/MF sob o nº 027.840.669-67; **Alexsandro Veloso da Silva**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2615683357 e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.048.458-35; **Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP n° 250.013.754-6 e inscrita no CPF/MF sob nº 004.056.059-78; **Ana Paula Sueli Nicolau Niño**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP n° 250.996.763-0 e inscrita no CPF/MF sob nº 039.738.129-85; **Anaximandro Steckling Muller**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.565.163-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.868.259-05; **André Bianchi Mattos**, brasileiro, solteiro, geólogo, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.831.773-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 074.689.089-31; **André Luiz Canela**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.895.638-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 086.698.349-01; **Andréia Moura Ortiga Fernandes**, brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250259314-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 932.502.589-20; **Bárbara Alexsandra Avelino da Silva**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 211.586.216-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 055.893.874-42; **Bóris Gluz**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2206074605 e inscrito no CPF/MF sob o nº 067.593.860-00; **Bruna Moraes Vicente**, brasileira, solteira, engenheira sanitarista

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/06/2024
Certifico o Registro em 07/06/2024 Data dos Efeitos 07/06/2024
Arquivamento 20243951256 Protocolo 243951256 de 07/06/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 252556021883340
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2522146920 e inscrita no CPF/MF sob o nº 090.587.409-94; **Bruno Alberto Brunetto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2519688513 e inscrito no CPF/MF sob o nº 043.701.289-19; **Bruno Yukio Cunha Fukassawa**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade Profissional CAU A188339-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 394.242.018-00; **Caroline Testoni Macedo**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250666516-1 e inscrita no CPF/MF sob o nº 008.875.319-03; **Cláudia Maria Andreoni**, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade Profissional CAU nº A53998-8 e inscrita no CPF/MF sob o nº 091.596.208-03; **Claudio Roberto Martinez**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.197.123-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 285.219.148-22; **Clever Antunes da Silva Neves**, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, portador da Carteira de Identidade Profissional CAU n° A44090-6 e inscrito no CPF/MF sob nº 932.251.309-82; **Daisy Maria de Oliveira Maldonado Dabague**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.346.537-6 e inscrita no CPF/MF sob o nº 254.972.748-70; **David Guillermo Esteche Pedrozo**, paraguaio, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.005.017-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 007.399.419-76; **Diego David Baptista de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1700818171, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.074.679-01;luc **Douglas Meira Brito**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 5070822170 e inscrito no CPF/MF sob o nº 421.444.888-00; **Edmar Monteiro Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.258.005-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 746.750.528-00; **Edson de Souza**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP n° 260.419.080-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 068.222.218-67; **Eduardo de Oliveira Germano**, brasileiro, divorciado, geólogo, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.113.559-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 414.505.580-20; **Eduardo Pompeiano Facio**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1409214389 e inscrito no CPF/MF sob o nº 926.485.416-91; **Eduardo Tostes Fernandes**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1419083490 e inscrito no CPF/MF sob o nº 098.239.446-28; **Emerson Fabio Neves**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250081512-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.529.839-14; **Fabricio Lucca**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251602571-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.911.879-42; **Felipe de Pádua Leite**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1411620640 e inscrito no CPF/MF sob o nº 089.025.556-31; **Fernanda de Souza Schmitt**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2504901763 e inscrita no CPF/MF sob o nº 027.392.439-79; **Fernando Fonseca de Freitas**, brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.839.539-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.331.761-05; **Fernando Gonçalves Silva**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.051.065-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.139.619-40; **Fernando Hadlich**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.529.289-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.031.489-69; **Fernando Luiz Veloso Campos**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP n° 191.043.909-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 217.369.283-68; **Frederico Saliba Soubhia**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.683.979-0 e inscrito no

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/06/2024
Certifico o Registro em 07/06/2024 Data dos Efeitos 07/06/2024
Arquivamento 20243951256 Protocolo 243951256 de 07/06/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 252556021883340
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CPF/MF sob o nº 307.460.268-62; **Geraldo Goulart Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260251345-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 705.018.908-15; **Gian Carlo Schmitz Marcaccini**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2508393215 e inscrito no CPF/MF sob o nº 043.293.959-83; **Gilberto Antônio Bianchi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP n° 260.247.694-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.883.678-31; **Gisele Marilha Pereira Reginatto**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.811.879-6 e inscrita no CPF/MF sob o nº 974.309.940-91; **Guilherme Garbelotto Biz**, brasileiro, casado engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500354920 e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.801.379-28; **Guilherme Weber**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2219111547 e inscrito no CPF/MF sob o nº 017.498.150-36; **Gustavo de Andrade Azevedo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1417848456 e inscrito no CPF/MF sob o nº 097.413.316-73; **Gustavo Henrique de Paula Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 100940089-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 733.677.701-59; **Haruo Okawa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.218.453-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 048.266.478-91; **Heitor Henrique Morgado**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 101016135-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 726.865.021-34; **Hugo Burigo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.082.183-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.347.189-04; **Igor Marins Rodrigues**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade Profissional CAU nº A33120-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 068.911627-69; **Janaina de Souza Prim**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2510629239 e inscrita no CPF/MF sob o nº 065.388.779-58; **Janderson Ibrahim Trindade**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 0509298770 e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.060.255-80; **Jean de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro industrial, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.018.276-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.632.859-23; **Jessica Zaguini Müller Heckrath**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250938025-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 064.780.389-55; **João Raphael Leal**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.082.188-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 799.137.259-68; **Joice Nogueira Costa Fiais**, brasileira, casada, engenheira eletricista e de segurança do trabalho, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP n° 050.868.058-1 e inscrita no CPF/MF sob o nº 026.646.805-52; **Jorge Angelo Cansian Battistella**, brasileiro, casado, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2511047845 e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.516.089-31; **Jorge Luiz de Oliveira Junior**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 220140061-0 e inscrito no CPF/ME sob o nº 924.044.050-04; **José Henrique Glock**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade Profissional CAU nº A51567-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.878.349-92; **Joseane Maria Koerich**, brasileira, solteira, economista, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 3089 e inscrita no CPF/MF sob o nº 045.844.239-97; **Juliana da Silva,** brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2616605937 e inscrita no CPF/MF sob o nº 067.653.809-65; **Lacordairi Agatti Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 081.061.743-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 995.160.127-

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/06/2024
Certifico o Registro em 07/06/2024 Data dos Efeitos 07/06/2024
Arquivamento 20243951256 Protocolo 243951256 de 07/06/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 252556021883340
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

87; **Leonardo Guedes Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.194.273-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 032.865.549-01; **Leonardo Jaime Menezes Becker**, brasileiro, casado, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2510072145 e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.684.279-35; **Leonardo Pereira Athai Mazziotti**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 140.184.201-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 579.556.976-34; **Leonardo Roberto de Sousa**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2511730740 e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.978.519-4; **Letícia Alessandra Avila dos Santos**, brasileira, solteira, Engenheira Sanitarista e Ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2520817089 e inscrita no CPF/MF sob o nº 348.464.458-36; **Lucas Rodrigues Heckrath**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.033.970-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 064.830.179-60; **Luciana Bonadio Gregolin**, brasileira, divorciada, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade Profissional CAU nº A37288-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 288.418.288-89; **Luiz Filipe Pinto da Silva**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.508.065-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 145.008.838-43; **Maira Cecília Picão**, brasileira, divorciada, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade Profissional CAU nº A34552-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 263.741.998-98; **Marcello Cardoso de Carvalho**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.867.771-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 176.649.598-29; **Mariane Chimite Nossa**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 261.997.068-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 455.637.368-90; **Mariano Villafane** brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.060.302-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 368.402.748-02; **Marta Cristina Penno**, brasileira, solteira, engenheira sanitarista e ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2509539400 e inscrita no CPF/MF sob o nº 009.339.119-63; **Matheus Willinghoefer**, brasileiro, solteiro, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.476.831-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.787.199-83; **Murilo Henrique Rodrigues,** brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1017436975 e inscrito no CPF/MF sob o nº 748.011.551-20; **Maykel Alexandre Hobmeir**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 170.082.168-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.898.439-16; **Newton José de Figueiredo Miranda**, brasileiro, casado, engenheiro de segurança do trabalho, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.457.797-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.101.799-80; **Norton Gabriel Fagundes Barbosa**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.255.644-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 862.890.129-91; **Patricia Barcelos e Silva**, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora de Identidade Profissional RNP nº 260196013-2 e inscrita no CPF/MF sob o nº 252.388.828-90; **Paulo Eduardo Messias Mello de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260234760-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 294.731.748-37; **Priscila Chini Wagner**, brasileira, casada, engenheira sanitarista e ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.415.409-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 066.122.759-60; **Quefren Antonio Menes de Souza**, brasileiro, solteiro, engenheiro sanitarista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.280.110-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 816.852.389-04; **Rafael Pereira**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500717321 e inscrito no CPF/MF sob o nº 036.276.859-54; **Raphael Fernando de Andrade**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/06/2024
Certifico o Registro em 07/06/2024 Data dos Efeitos 07/06/2024
Arquivamento 20243951256 Protocolo 243951256 de 07/06/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 252556021883340
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Martins, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2510122975 e inscrito no CPF/MF sob o nº 360.635.278-69; **Ricardo Ilario Moretto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250356627-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.656.619-14; **Ricardo Mendes da Silva**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.057.551-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 059.363.459-47; **Roberto Borges Moraes**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 220.082.198-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 381.268.000-97; **Rodrigo Vivan Pereira**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 170.662.995-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 938.579.939-87; **Romulo Geraldo Aires**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260919959-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 688.130.748-91; **Sérgio de Pauli Basso**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 220.081.710-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.100.210-00; **Sophia Kallena Borba Claro,** brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2522045440 e inscrita no CPF/MF sob o nº 105.667.229-33; **Tiago Rover**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2508146064 e inscrito no CPF/MF sob o nº 046.152.629-81; **Vanessa dos Santos Kanazawa** brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.306.805-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 279.983.448-57; todos com endereço profissional na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP: 06455-000. i. Os membros do Comitê Técnico aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza. ii. Os profissionais ora eleitos prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou a senhora presidente da mesa, que os mesmos estavam, desde já, empossados para um mandato de 02 (dois) anos, conforme previsão estatutária. **(3)** a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, para considerar os devidos ajustes, aqui elencados, e últimas alterações parciais, ocorridas ao longo dos últimos meses, que vigorará a partir desta data, conforme (anexo i) da presente. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** Marianne Maingue Antunes - Presidente e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário; **(aa)** p/ Novapar S.A. (Marianne Maingue Antunes e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 03 de junho de 2024.

Marianne Maingue Antunes
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/06/2024
Certifico o Registro em 07/06/2024 Data dos Efeitos 07/06/2024
Arquivamento 20243951256 Protocolo 243951256 de 07/06/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 252556021883340
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

243951256

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**243951256 - 07/06/2024**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2024
SOB N: 20243951256

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04152929995 - MARIANNE MAINGUE ANTUNES - Assinado em 07/06/2024 às 15:03:20

Cpf: 32611316830 - ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS - Assinado em 06/06/2024 às 17:17:24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMx6x6AkBbItFw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04152929995-MARIANNE MAINGUE ANTUNES|32611316830-ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2024

ANEXO I
ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I – Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Artigo 1º. A Infravix Engenharia S.A., com nome fantasia IFX Engenharia, é uma sociedade anônima de capital fechado, regida por este Estatuto Social e pela Lei 6.404/76 ("LSA"), conforme alterada e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. **Artigo 2º**. A Companhia tem sede social e foro na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, Sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000 e filiais: na Alameda Araguaia, 3571, 2º andar, Conjunto 2002, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP: 06455-000, CNPJ/MF nº 12.366.484/0002-57; e, em Charqueada, S/N, 1º Distrito do Imbaá, UR 204, Área Rural de Uruguaiana, Uruguaiana - RS. CEP: 97.514-899, CNPJ/MF nº 12.366.484/0003-38. **Parágrafo Único.** A critério da Assembleia Geral, a Companhia poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios e estabelecimentos de representação em qualquer parte do território nacional e no exterior. **Artigo 3º**. A Companhia tem por objeto social: a) construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; b) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras; c) projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de informática, incluindo equipamentos e programas de computador; suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; d) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação; e) atuação no projeto, suprimentos, construção e montagem, em regime de empreitada integral, de empreendimentos nas áreas de energia, indústrias, transportes de cargas de passageiros, inclusive terminais, infraestrutura e edificações em geral; e, f) obras de irrigação. E sua Filial situada em Uruguaiana possuí 3 (três) atividades destacadas: Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Aluguel de imóveis próprios; e, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais.". **Artigo 4º**. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/06/2024
Certifico o Registro em 07/06/2024 Data dos Efeitos 07/06/2024
Arquivamento 20243951280 Protocolo 243951280 de 07/06/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 252556021883340
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CAPÍTULO II – Do Capital e Ações. Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$ 181.663.183,69 (cento e oitenta e um milhões e seiscentos e sessenta e três mil e cento e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), dividido em 181.663.183 (cento e oitenta e um milhões e seiscentos e sessenta e três mil e cento e oitenta e três) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **Artigo 6º**. Cada ação ordinária confere direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais de acionistas. **Artigo 7º**. As ações serão indivisíveis perante a sociedade, que não lhes reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. **Parágrafo Único**. A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias.

CAPÍTULO III – Dos Órgãos da Companhia. Seção I – Disposições Gerais. Artigo 8º. São órgãos da Companhia, sendo os três primeiros de caráter permanente: **a)** Assembleia Geral; **b)** Diretoria; **c)** Comitê Técnico; e **d)** Conselho Fiscal.

Seção II – Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 9º. Órgão supremo de deliberação da Companhia cujas decisões obrigam a todos os acionistas, ainda que ausentes. **Artigo 10**. Compete à Assembleia Geral:

a) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;

b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, a distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio dos acionistas;

c) eleger os membros da diretoria;

d) em caso de eventual liquidação, nomear o liquidante e fixar a sua remuneração, podendo também o destituir e realizar o julgamento de suas contas;

e) escolher a instituição responsável pela preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia;

f) aprovar a escolha e destituição dos auditores independentes da Companhia;

g) aprovar a abertura e encerramento de filiais, sucursais, agências, escritórios e estabelecimentos de representação;

h) autorizar a aquisição e alienação de bens do ativo permanente e de participações societárias;

i) deliberar sobre a redução do capital social;

j) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia;

k) autorizar os administradores da Companhia a apresentar pedido de recuperação judicial ou de falência;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/06/2024
Certifico o Registro em 07/06/2024 Data dos Efeitos 07/06/2024
Arquivamento 20243951280 Protocolo 243951280 de 07/06/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 252556021883340
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

l) aprovar investimentos em ativos ou concessões;

m) aprovar a celebração de atos, contratos ou operações com constituição de ônus reais ou assunção de responsabilidade, em que a Companhia seja contratante, e ainda, a obtenção e/ou prestação de empréstimos e garantias, de valor igual ou superior à 1.000.000,00 (um milhão de reais), por negócio.

Artigo 11. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, para os fins previstos em lei, e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. **Parágrafo 1º.** A Assembleia Geral se instalará conforme previsão legal. **Parágrafo 2º.** Os trabalhos da Assembleia Geral serão presididos por um dos acionistas, que indicará outro presente para atuar como secretário de mesa. **Artigo 12**. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os condôminos. **Parágrafo Único.** Na hipótese de representação, para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista deverá depositar na Companhia com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos, contados da data da realização da respectiva reunião, instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto Social. **Artigo 13**. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes dos respectivos editais de convocação. **Artigo 14**. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, sendo objeto de assentamento em ata, cujo extrato deverá ser arquivado no registro de comércio, quando produzir efeitos perante terceiros.

Seção III – Diretoria. Artigo 15. A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 04 (quatro) membros, sendo: 01 (um) Diretor Presidente e demais Diretores sem designação específica, eleitos pela Assembleia Geral, todos com mandato unificado de 02 (dois) anos, permitida reeleição. **Parágrafo Único.** O processo de eleição e investidura dos membros da Diretoria deve atender aos requisitos mínimos previstos em lei e observar os procedimentos indicados na política de governança corporativa da Companhia. **Artigo 16.** Compete à Diretoria cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral, bem como, praticar todos os atos de representação da Companhia, podendo para tanto:

a) representar a Companhia ativa e passivamente em juízo;

b) convocar a Assembleia Geral quando julgar necessário;

c) representar a Companhia junto a clientes, fornecedores, entidades de classe, repartições e órgãos públicos em geral, inclusive suas autarquias;

d) Submeter previamente à Assembleia Geral: atos, contratos, operações com constituição de ônus reais, em que a Companhia seja contratante, obtenção e/ou prestação de empréstimos e garantias, cujo valor seja igual ou superior à 1.000.000,00 (um milhão de reais);

e) fazer cumprir os dispositivos do Código de Ética e Conduta da Companhia, sempre observando as leis e as boas práticas de governança corporativa;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/06/2024
Certifico o Registro em 07/06/2024 Data dos Efeitos 07/06/2024
Arquivamento 20243951280 Protocolo 243951280 de 07/06/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 252556021883340
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

f) Submeter previamente à Assembleia Geral, propostas comerciais de valor superior a 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), cujos objetos sejam da área de construção.

Parágrafo 1º. Ao Diretor Presidente cabe acompanhar e supervisionar os demais membros da Diretoria da Companhia e convocar reuniões do órgão. **Parágrafo 2º.** Aos demais, cabe a execução do objeto social da Companhia, cabendo-lhes administrar, supervisionar e coordenar as atividades das unidades que estiverem sob sua responsabilidade, bem como, a execução de demais tarefas que lhes sejam atribuídas pela Assembleia Geral. **Artigo 17**. A Diretoria reunir-se-á mediante convocação do Diretor Presidente, com antecedência mínima de 08 (oito) dias, devendo constar data, horário e assuntos da ordem do dia. **Parágrafo 1º.** As reuniões da Diretoria somente se instalarão com a presença da maioria de seus membros. **Parágrafo 2º.** Fica facultada aos diretores a participação em reunião por qualquer meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade de votos, tais como plataformas on-line, telefone ou videoconferência. **Parágrafo 3º.** As reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente e poderão contar com a presença de colaboradores da Companhia, desde que convocados previamente, para apresentar informações relacionadas às matérias da ordem do dia. **Parágrafo 4º.** A documentação necessária à apreciação das matérias constantes da ordem do dia, deverá ser entregue, a cada um dos diretores e eventuais participantes, com antecedência mínima de 08 (oito) dias da data da reunião. **Artigo 18**. As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria absoluta de votos de todos os presentes, sendo objeto de assentamento em ata, cujo extrato deverá ser arquivado no registro de comércio, quando produzir efeitos perante terceiros. **Parágrafo Único.** Em caso de empate, o Diretor Presidente deverá exercer o voto de qualidade. **Artigo 19**. Ocorrendo vacância, o substituto será eleito pela Assembleia Geral, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, para completar o mandato do substituído. Para os fins deste artigo, haverá vacância nos seguintes casos: destituição, renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez ou ausência injustificada por mais de (03) três reuniões consecutivas. **Artigo 20**. A Diretoria poderá adotar regimento interno próprio que disponha a respeito: **a)** do escopo de atuação e objetivos; **b)** do funcionamento; e **c)** das reuniões, convocações, agendas, atas e documentação. **Artigo 21**. Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia, nos termos do Artigo 10, a Companhia obriga-se: **a)** por dois diretores em conjunto; **b)** um dos diretores em conjunto com um procurador; e **c)** por um ou mais procuradores constituídos no âmbito e nos termos do artigo abaixo apontado. **Artigo 22**. As procurações da Companhia serão outorgadas, exclusivamente, por 02 (dois) de seus diretores. Salvo as procurações *ad judicia* de prazo indeterminado, os demais mandatos deverão especificar obrigatoriamente a sua duração, bem como, os fins a que se vinculam.

Seção IV – Comitê Técnico. Artigo 23. A Diretoria, para melhor desempenho de suas atividades, contará com um comitê de assessoramento, composto por no mínimo 05 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral, todos com mandato unificado de 02 (dois) anos, permitida reeleição. **Parágrafo Único.** O processo de eleição e investidura dos membros do Comitê Técnico deve atender aos requisitos mínimos previstos em lei e observar os procedimentos indicados na política de governança corporativa da Companhia. **Artigo 24.** Compete ao órgão, por meio de seus membros, compor o quadro técnico da Companhia perante os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, bem como, cumprir as deliberações da Diretoria.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/06/2024
Certifico o Registro em 07/06/2024 Data dos Efeitos 07/06/2024
Arquivamento 20243951280 Protocolo 243951280 de 07/06/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 252556021883340
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Seção V – Conselho Fiscal. Artigo 25. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto por, no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais. **Parágrafo 1º**. O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido de acionistas, em Assembleia Geral, na forma prevista no Parágrafo 2º do art. 161 da LSA, quando se procederá à eleição de seus membros, que exercerão as suas funções até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo vir a ser reeleitos, se renovado o pedido de instalação. **Artigo 26**. Competem ao Conselho Fiscal, cujas funções são indelegáveis, as atribuições que lhe confere a lei, sendo seus honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger, respeitando o limite mínimo previsto no Parágrafo 3º do artigo 162 da LSA. **Parágrafo Único**. Os Membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio.

CAPÍTULO IV – Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Dividendos. Artigo 27. O exercício social compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social e de cada trimestre civil serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas pela legislação vigente. **Parágrafo 1º**. É facultado aos acionistas e a seu critério, levantar balanços parciais com base nos quais poderão ser declarados e pagos dividendos, observadas as formalidades legais. **Parágrafo 2º**. As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser elaboradas de acordo com as normas internacionais de contabilidade promulgadas pelo *International Financial Reporting Standards* ("IFRS"). **Parágrafo 3º**. A Companhia deverá contratar auditores com comprovada experiência em demonstrações financeiras de acordo com os padrões internacionais IFRS ou US GAAP. **Artigo 28**. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: **a)** 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; **b)** uma parcela, por proposta dos administradores poderá ser destinada à formação de reservas para contingências, na forma prevista no art. 195 da LSA; **c)** a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no art. 202 II e III da LSA, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório; **d)** no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, à constituição da "Reserva para Efetivação de Novos Investimentos", **Parágrafo 1º**. Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão realizados no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data que tenha sido aprovada a distribuição pela Assembleia Geral. Os dividendos e/ou juros sobre capital próprio não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 03 (três) anos, reverterão em benefício da Companhia. **Parágrafo 2º**. A destinação dos lucros para constituição da "Reserva para Efetivação de Novos Investimentos" de que trata o item "d" do artigo acima e a retenção de lucros com base em orçamento de capital nos termos do art. 196 da LSA não poderão ser aprovadas, em cada exercício social, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. **Parágrafo 3º**. A Companhia poderá pagar aos seus acionistas, mediante deliberação da Assembleia Geral, juros remuneratórios sobre o capital próprio nos termos da legislação pertinente.

CAPÍTULO V – Do Juízo Arbitral. Artigo 29. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros dos demais órgãos societários obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/06/2024
Certifico o Registro em 07/06/2024 Data dos Efeitos 07/06/2024
Arquivamento 20243951280 Protocolo 243951280 de 07/06/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 252556021883340
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, neste Estatuto Social. **Parágrafo Único.** A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal arbitral será formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento de Arbitragem. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral, em língua portuguesa. A arbitragem deverá ser conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem.

CAPÍTULO VI – Da Liquidação da Companhia. Artigo 30. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei.

CAPÍTULO VII – Das Disposições Finais e Transitórias. Artigo 31. Obedecido ao disposto no art. 45 da LSA, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. **Artigo 32**. Os contratos com partes relacionadas e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia, ficarão arquivados na sede social da mesma, à disposição dos acionistas, e serão prontamente disponibilizados quando solicitados. **Parágrafo Único**. Além dos documentos citados no *caput* deste artigo, a Companhia observará os eventuais acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa, acatar declaração de voto de qualquer acionista signatário, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado em acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia, aceitar e proceder à transferência de ações, à oneração e/ou à cessão de direito de preferência, à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. **Artigo 33**. Não é permitido aos acionistas, diretores, procuradores, prepostos ou funcionários, o uso da denominação social em documentos e para fins estranhos ao objeto social. **Artigo 34**. É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob qualquer modalidade, para negócios estranhos aos interesses sociais.

--*

Marianne Maingue Antunes
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/06/2024
Certifico o Registro em 07/06/2024 Data dos Efeitos 07/06/2024
Arquivamento 20243951280 Protocolo 243951280 de 07/06/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 252556021883340
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

243951280

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**243951280 - 07/06/2024**
ATO	**019 - ESTATUTO SOCIAL**
EVENTO	**019 - ESTATUTO SOCIAL**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2024
SOB N: 20243951280

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04152929995 - MARIANNE MAINGUE ANTUNES - Assinado em 07/06/2024 às 15:05:44
Cpf: 32611316830 - ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS - Assinado em 06/06/2024 às 17:18:55

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 03 de junho de 2024, às 14h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Marianne Maingue Antunes - Presidente da Mesa e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. **Ordem do dia**. Deliberar sobre: **(1)** Implantação do Comitê Técnico; **(2)** Eleição dos membros do Comitê Técnico; **(3)** Reforma e Consolidação do Estatuto Social. **Deliberações**. Após análise e discussão das matérias suso apontadas, aprovaram os presentes por unanimidade: **(1)** a implantação de um Comitê Técnico, órgão consultivo de assessoramento da Diretoria para temas específicos, composto por profissionais de mercado e/ou membros da administração, com no mínimo 05 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral. **(2)** a eleição dos seguintes profissionais, para compor o órgão: **Ademar Fernandes de Araújo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.578.340-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 587.159.248-15; **Adriana Bianchi Belique**, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade Profissional CAU nº A51642-2 e inscrita no CPF/MF sob o nº 086.350.627-52; **Alan Diou de Assis**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 170.079.955-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 024.179.919-85; **Alexandre Caio Martins**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 170.214.567-0 e inscrito no CPF/ME sob nº 037.194.819-30; **Alexandre Mosimann Silveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500763552 e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.522.449-31; **Alexandre Robert Amaro**, brasileiro, casado, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2504545266 e inscrito no CPF/MF sob o nº 027.840.669-67; **Alexsandro Veloso da Silva**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2615683357 e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.048.458-35; **Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP n° 250.013.754-6 e inscrita no CPF/MF sob nº 004.056.059-78; **Ana Paula Sueli Nicolau Niño**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP n° 250.996.763-0 e inscrita no CPF/MF sob nº 039.738.129-85; **Anaximandro Steckling Muller**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.565.163-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.868.259-05; **André Bianchi Mattos**, brasileiro, solteiro, geólogo, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.831.773-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 074.689.089-31; **André Luiz Canela**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.895.638-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 086.698.349-01; **Andréia Moura Ortiga Fernandes**, brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250259314-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 932.502.589-20; **Bárbara Alexsandra Avelino da Silva**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 211.586.216-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 055.893.874-42; **Bóris Gluz**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2206074605 e inscrito no CPF/MF sob o nº 067.593.860-00; **Bruna Moraes Vicente**, brasileira, solteira, engenheira sanitarista ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2522146920 e inscrita no CPF/MF sob o nº 090.587.409-94; **Bruno Alberto Brunetto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2519688513 e inscrito no CPF/MF sob o nº 043.701.289-19; **Bruno Yukio Cunha Fukassawa**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade Profissional CAU A188339-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 394.242.018-00; **Caroline Testoni Macedo**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250666516-1 e inscrita no CPF/MF sob o nº 008.875.319-03; **Cláudia Maria Andreoni**, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade Profissional CAU nº A53998-8 e inscrita no CPF/MF sob o nº 091.596.208-03; **Claudio Roberto Martinez**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.197.123-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 285.219.148-22; **Clever Antunes da Silva Neves**, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, portador da Carteira de Identidade Profissional CAU n° A44090-6 e inscrito no CPF/MF sob nº 932.251.309-82; **Daisy Maria de Oliveira Maldonado Dabague**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.346.537-6 e inscrita no CPF/MF sob o nº 254.972.748-70; **David Guillermo Esteche Pedrozo**, paraguaio, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.005.017-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 007.399.419-76; **Diego David Baptista de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1700818171, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.074.679-01;luc **Douglas Meira Brito**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 5070822170 e inscrito no CPF/MF sob o nº 421.444.888-00; **Edmar Monteiro Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.258.005-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 746.750.528-00; **Edson de Souza**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP n° 260.419.080-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 068.222.218-67; **Eduardo de Oliveira Germano**, brasileiro, divorciado, geólogo, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.113.559-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 414.505.580-20; **Eduardo Pompeiano Facio**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1409214389 e inscrito no CPF/MF sob o nº 926.485.416-91; **Eduardo Tostes Fernandes**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1419083490 e inscrito no CPF/MF sob o nº 098.239.446-28; **Emerson Fabio Neves**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250081512-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.529.839-14; **Fabricio Lucca**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251602571-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.911.879-42; **Felipe de Pádua Leite**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1411620640 e inscrito no CPF/MF sob o nº 089.025.556-31; **Fernanda de Souza Schmitt**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2504901763 e inscrita no CPF/MF sob o nº 027.392.439-79; **Fernando Fonseca de Freitas**, brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.839.539-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.331.761-05; **Fernando Gonçalves Silva**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.051.065-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.139.619-40; **Fernando Hadlich**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.529.289-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.031.489-69; **Fernando Luiz Veloso Campos**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP n° 191.043.909-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 217.369.283-68; **Frederico Saliba Soubhia**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.683.979-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 307.460.268-62; **Geraldo Goulart Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260251345-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 705.018.908-15; **Gian Carlo Schmitz Marcaccini**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2508393215 e inscrito no CPF/MF sob o nº 043.293.959-83; **Gilberto Antônio Bianchi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP n° 260.247.694-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.883.678-31; **Gisele Marilha Pereira Reginatto**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.811.879-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 974.309.940-91; **Guilherme Garbelotto Biz**, brasileiro, casado engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500354920 e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.801.379-28; **Guilherme Weber**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2219111547 e inscrito no CPF/MF sob o nº 017.498.150-36; **Gustavo de Andrade Azevedo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1417848456 e inscrito no CPF/MF sob o nº 097.413.316-73; **Gustavo Henrique de Paula Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 100940089-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 733.677.701-59; **Haruo Okawa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.218.453-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 048.266.478-91; **Heitor Henrique Morgado**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 101016135-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 726.865.021-34; **Hugo Burigo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.082.183-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.347.189-04; **Igor Marins Rodrigues**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade Profissional CAU nº A33120-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 068.911627-69; **Janaina de Souza Prim**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2510629239 e inscrita no CPF/MF sob o nº 065.388.779-58; **Janderson Ibrahim Trindade**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 0509298770 e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.060.255-80; **Jean de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro industrial, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.018.276-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.632.859-23; **Jessica Zaguini** Müller **Heckrath**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250938025-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 064.780.389-55; **João Raphael Leal**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.082.188-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 799.137.259-68; **Joice Nogueira Costa Fiais**, brasileira, casada, engenheira eletricista e de segurança do trabalho, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP n° 050.868.058-1 e inscrita no CPF/MF sob o nº 026.646.805-52; **Jorge Angelo Cansian Battistella**, brasileiro, casado, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2511047845 e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.516.089-31; **Jorge Luiz de Oliveira Junior**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 220140061-0 e inscrito no CPF/ME sob o nº 924.044.050-04; **José Henrique Glock**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade Profissional CAU nº A51567-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.878.349-92; **Joseane Maria Koerich**, brasileira, solteira, economista, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 3089 e inscrita no CPF/MF sob o nº 045.844.239-97; **Juliana da Silva,** brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2616605937 e inscrita no CPF/MF sob o nº 067.653.809-65; **Lacordairi Agatti Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 081.061.743-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 995.160.127-87; **Leonardo Guedes Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.194.273-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 032.865.549-01; **Leonardo Jaime Menezes Becker**, brasileiro, casado, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2510072145 e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.684.279-35; **Leonardo Pereira Athai Mazziotti**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 140.184.201-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 579.556.976-34; **Leonardo Roberto de Sousa**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2511730740 e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.978.519-4; **Letícia Alessandra Avila dos Santos**, brasileira, solteira, Engenheira Sanitarista e Ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2520817089 e inscrita no CPF/MF sob o nº 348.464.458-36; **Lucas Rodrigues Heckrath**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.033.970-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 064.830.179-60; **Luciana Bonadio Gregolin**, brasileira, divorciada, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade Profissional CAU nº A37288-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 288.418.288-89; **Luiz Filipe Pinto da Silva**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.508.065-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 145.008.838-43; **Maira Cecília Picão**, brasileira, divorciada, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade Profissional CAU nº A34552-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 263.741.998-98; **Marcello Cardoso de Carvalho**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.867.771-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 176.649.598-29; **Mariane Chimite Nossa**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 261.997.068-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 455.637.368-90; **Mariano Villafane** brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.060.302-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 368.402.748-02; **Marta Cristina Penno**, brasileira, solteira, engenheira sanitarista e ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2509539400 e inscrita no CPF/MF sob o nº 009.339.119-63; **Matheus Willinghoefer**, brasileiro, solteiro, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.476.831-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.787.199-83; **Murilo Henrique Rodrigues,** brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1017436975 e inscrito no CPF/MF sob o nº 748.011.551-20; **Maykel Alexandre Hobmeir**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 170.082.168-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.898.439-16; **Newton José de Figueiredo Miranda**, brasileiro, casado, engenheiro de segurança do trabalho, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.457.797-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.101.799-80; **Norton Gabriel Fagundes Barbosa**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.255.644-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 862.890.129-91; **Patricia Barcelos e Silva**, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora de Identidade Profissional RNP nº 260196013-2 e inscrita no CPF/MF sob o nº 252.388.828-90; **Paulo Eduardo Messias Mello de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260234760-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 294.731.748-37; **Priscila Chini Wagner**, brasileira, casada, engenheira sanitarista e ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.415.409-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 066.122.759-60; **Quefren Antonio Menes de Souza**, brasileiro, solteiro, engenheiro sanitarista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.280.110-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 816.852.389-04; **Rafael Pereira**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500717321 e inscrito no CPF/MF sob o nº 036.276.859-54; **Raphael Fernando de Andrade Martins**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2510122975 e inscrito no CPF/MF sob o nº 360.635.278-69; **Ricardo Ilario Moretto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250356627-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.656.619-14; **Ricardo Mendes da Silva**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.057.551-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 059.363.459-47; **Roberto Borges Moraes**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 220.082.198-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 381.268.000-97; **Rodrigo Vivan Pereira**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 170.662.995-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 938.579.939-87; **Romulo Geraldo Aires**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260919959-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 688.130.748-91; **Sérgio de Pauli Basso**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 220.081.710-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.100.210-00; **Sophia Kallena Borba Claro,** brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2522045440 e inscrita no CPF/MF sob o nº 105.667.229-33; **Tiago Rover**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2508146064 e inscrito no CPF/MF sob o nº 046.152.629-81; **Vanessa dos Santos Kanazawa** brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260.306.805-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 279.983.448-57; todos com endereço profissional na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP: 06455-000. i. Os membros do Comitê Técnico aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza. ii. Os profissionais ora eleitos prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou a senhora presidente da mesa, que os mesmos estavam, desde já, empossados para um mandato de 02 (dois) anos, conforme previsão estatutária. **(3)** a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, para considerar os devidos ajustes, aqui elencados, e últimas alterações parciais, ocorridas ao longo dos últimos meses, que vigorará a partir desta data, conforme (anexo i) da presente. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** Marianne Maingue Antunes - Presidente e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário; **(aa)** p/ Novapar S.A. (Marianne Maingue Antunes e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).
A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 03 de junho de 2024.

Marianne Maingue Antunes	**Adjair da Cunha dos Santos**
Presidente	Secretário

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2024

ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I – Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Artigo 1º. A Infravix Engenharia S.A., com nome fantasia IFX Engenharia, é uma sociedade anônima de capital fechado, regida por este Estatuto Social e pela Lei 6.404/76 (“LSA”), conforme alterada e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. **Artigo 2º**. A Companhia tem sede social e foro na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, Sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000 e filiais: na Alameda Araguaia, 3571, 2º andar, Conjunto 2002, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP: 06455-000, CNPJ/MF nº 12.366.484/0002-57; e, em Charqueada, S/N, 1º Distrito do Imbaá, UR 204, Área Rural de Uruguaiana, Uruguaiana - RS. CEP: 97.514-899, CNPJ/MF nº 12.366.484/0003-38. **Parágrafo Único.** A critério da Assembleia Geral, a Companhia poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios e estabelecimentos de representação em qualquer parte do território nacional e no exterior. **Artigo 3º**. A Companhia tem por objeto social: a) construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; b) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras; c) projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de informática, incluindo equipamentos e programas de computador; suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; d) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação; e) atuação no projeto, suprimentos, construção e montagem, em regime de empreitada integral, de empreendimentos nas áreas de energia, indústrias, transportes de cargas de passageiros, inclusive terminais, infraestrutura e edificações em geral; e, f) obras de irrigação. E sua Filial situada em Uruguaiana possuí 3 (três) atividades destacadas: Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Aluguel de imóveis próprios; e, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais.”. **Artigo 4º**. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II – Do Capital e Ações. Artigo 5º. O capital social da Companhi[a] 181.663.183,69 (cento e oitenta e um milhões e seiscentos e sessenta e três [...] e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), dividido em 181.663.18[...] oitenta e um milhões e seiscentos e sessenta e três mil e cento e oitenta e três) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **Artigo 6º**. Cada ação ordinária confere direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais de acionistas. **Artigo 7º**. As ações serão indivisíveis perante a sociedade, que não lhes reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. **Parágrafo Único**. A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias.

CAPÍTULO III – Dos Órgãos da Companhia. Seção I – Disposições Gerais. Artigo 8º. São órgãos da Companhia, sendo os três primeiros de caráter permanente: **a)** Assembleia Geral; **b)** Diretoria; **c)** Comitê Técnico; e **d)** Conselho Fiscal.

Seção II – Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 9º. Órgão supremo de deliberação da Companhia cujas decisões obrigam a todos os acionistas, ainda que ausentes. **Artigo 10**. Compete à Assembleia Geral:

a) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, a distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio dos acionistas;
c) eleger os membros da diretoria;
d) em caso de eventual liquidação, nomear o liquidante e fixar a sua remuneração, podendo também o destituir e realizar o julgamento de suas contas;
e) escolher a instituição responsável pela preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia;
f) aprovar a escolha e destituição dos auditores independentes da Companhia;
g) aprovar a abertura e encerramento de filiais, sucursais, agências, escritórios e estabelecimentos de representação;
h) autorizar a aquisição e alienação de bens do ativo permanente e de participações societárias;
i) deliberar sobre a redução do capital social;
j) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia;
k) autorizar os administradores da Companhia a apresentar pedido de recuperação judicial ou de falência;
l) aprovar investimentos em ativos ou concessões;
m) aprovar a celebração de atos, contratos ou operações com constituição de ônus reais ou assunção de responsabilidade, em que a Companhia seja contratante, e ainda, a obtenção e/ou prestação de empréstimos e garantias, de valor igual ou superior à 1.000.000,00 (um milhão de reais), por negócio.

Artigo 11. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, para os fins previstos em lei, e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. **Parágrafo 1º.** A Assembleia Geral se instalará conforme previsão legal. **Parágrafo 2º.** Os trabalhos da Assembleia Geral serão presididos por um dos acionistas, que indicará outro presente para atuar como secretário de mesa. **Artigo 12**. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os condôminos. **Parágrafo Único.** Na hipótese de representação, para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista deverá depositar na Companhia com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos, contados da data da realização da respectiva reunião, instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto Social. **Artigo 13**. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes dos respectivos editais de convocação. **Artigo 14**. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, sendo objeto de assentamento em ata, cujo extrato deverá ser arquivado no registro de comércio, quando produzir efeitos perante terceiros.

Seção III – Diretoria. Artigo 15. A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 04 (quatro) membros, sendo: 01 (um) Diretor Presidente e demais Diretores sem designação específica, eleitos pela Assembleia Geral, todos com mandato unificado de 02 (dois) anos, permitida reeleição. **Parágrafo Único.** O processo de eleição e investidura dos membros da Diretoria deve atender aos requisitos mínimos previstos em lei e observar os procedimentos indicados na política de governança corporativa da Companhia. **Artigo 16.** Compete à Diretoria cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral, bem como, praticar todos os atos de representação da Companhia, podendo para tanto:

a) representar a Companhia ativa e passivamente em juízo;
b) convocar a Assembleia Geral quando julgar necessário;
c) representar a Companhia junto a clientes, fornecedores, entidades de classe, repartições e órgãos públicos em geral, inclusive suas autarquias;
d) Submeter previamente à Assembleia Geral: atos, contratos, operações com constituição de ônus reais, em que a Companhia seja contratante, obtenção e/ou prestação de empréstimos e garantias, cujo valor seja igual ou superior **à** 1.000.000,00 (um milhão de reais);
e) fazer cumprir os dispositivos do Código de Ética e Conduta da Companhia, sempre observando as leis e as boas práticas de governança corporativa;
f) Submeter previamente à Assembleia Geral, propostas comerciais de valor superior a 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), cujos objetos sejam da área de construção.

Parágrafo 1º. Ao Diretor Presidente cabe acompanhar e supervisionar os demais membros da Diretoria da Companhia e convocar reuniões do órgão. **Parágrafo 2º.** Aos demais, cabe a execução do objeto social da Companhia, cabendo-lhes administrar, supervisionar e coordenar as atividades das unidades que estiverem sob sua responsabilidade, bem como, a execução de demais tarefas que lhes sejam atribuídas pela Assembleia Geral. **Artigo 17**. A Diretoria reunir-se-á mediante convocação do Diretor Presidente, com antecedência mínima de 08 (oito) dias, devendo constar data, horário e assuntos da ordem do dia. **Parágrafo 1º.** As reuniões da Diretoria somente se instalarão com a presença da maioria de seus membros. **Parágrafo 2º.** Fica facultada aos diretores a participação em reunião por qualquer meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade de votos, tais como plataformas on-line, telefone ou videoconferência. **Parágrafo 3º.** As reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente e poderão contar com a presença de colaboradores da Companhia, desde que convocados previamente, para apresentar informações relacionadas às matérias da ordem do dia. **Parágrafo 4º.** A documentação necessária à apreciação das matérias constantes da ordem do dia, deverá ser entregue, a cada um dos diretores e eventuais participantes, com antecedência mínima de 08 (oito) dias da data da reunião. **Artigo 18**. As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria absoluta de votos de todos os presentes, sendo objeto de assentamento em ata, cujo extrato deverá ser arquivado no registro de comércio, quando produzir efeitos perante terceiros. **Parágrafo Único.** Em caso de empate, o Diretor Presidente deverá exercer o voto de qualidade. **Artigo 19**. Ocorrendo vacância, o substituto será eleito pela Assembleia Geral, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, para completar o mandato do substituído. Para os fins deste artigo, haverá vacância nos seguintes casos: destituição, renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez ou ausência injustificada por mais de (03) três reuniões consecutivas. **Artigo 20**. A Diretoria poderá adotar regimento interno próprio que disponha a respeito: **a)** do escopo de atuação e objetivos; **b)** do funcionamento; e **c)** das reuniões, convocações, agendas, atas e documentação. **Artigo 21**. Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia, nos termos do Artigo 10, a Companhia obriga-se: **a)** por dois diretores em conjunto; **b)** um dos diretores em conjunto com um procurador; e **c)** por um ou mais procuradores constituídos no âmbito e nos termos do artigo abaixo apontado. **Artigo 22**. As procurações da Companhia serão outorgadas, exclusivamente, por 02 (dois) de seus diretores. Salvo as procurações *ad judicia* de prazo indeterminado, os demais mandatos deverão especificar obrigatoriamente a sua duração, bem como, os fins a que se vinculam.

Seção IV – Comitê Técnico. Artigo 23. A Diretoria, para melhor desempenho de suas atividades, contará com um comitê de assessoramento, composto por no mínimo 05 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral, todos com mandato unificado de 02 (dois) anos, permitida reeleição. **Parágrafo Único.** O processo de eleição e investidura dos membros do Comitê Técnico deve atender aos requisitos mínimos previstos em lei e observar os procedimentos indicados na política de governança corporativa da Companhia. **Artigo 24.** Compete ao órgão, por meio de seus membros, compor o quadro técnico da Companhia perante os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, bem como, cumprir as deliberações da Diretoria.

Seção V – Conselho Fiscal. Artigo 25. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto por, no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais. **Parágrafo 1º**. O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido de acionistas, em Assembleia Geral, na forma prevista no Parágrafo 2º do art. 161 da LSA, quando se procederá à eleição de seus membros, que exercerão as suas funções até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo vir a ser reeleitos, se renovado o pedido de instalação. **Artigo 26**. Competem ao Conselho Fiscal, cujas funções são indelegáveis, as atribuições que lhe confere a lei, sendo seus honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger, respeitando o limite mínimo previsto no Parágrafo 3º do artigo 162 da LSA. **Parágrafo Único**. Os Membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio.

CAPÍTULO IV – Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Dividendos. Artigo 27. O exercício social compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social e de cada trimestre civil serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas pela legislação vigente. **Parágrafo 1º**. É facultado aos acionistas e a seu critério, levantar balanços parciais com base nos quais poderão ser declarados e pagos dividendos, observadas as formalidades legais. **Parágrafo 2º**. As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser elaboradas de acordo com as normas internacionais de contabilidade promulgadas pelo *International Financial*

Assinado digitalmente por Editora Notícias do Dia LTDA:00481841000160. A autenticidade deste documento pode ser visualizado diretamente no portal https://ndmais.com.br/publicacoes-legais

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxuMWV8W7iCBg&chave2=Ug8cwWsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04152929995-MARIANNE MAINGUE ANTUNES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/06/2024
Certifico o Registro em 19/06/2024 Data dos Efeitos 10/06/2024
Arquivamento 20243791330 Protocolo 243791330 de 18/06/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 271999700503023
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Reporting Standards ("IFRS"). **Parágrafo 3º**. A Companhia deverá contratar auditores com comprovada experiência em demonstrações financeiras de acordo com os padrões internacionais IFRS ou US GAAP. **Artigo 28**. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: **a)** 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; **b)** uma parcela, por proposta dos administradores poderá ser destinada à formação de reservas para contingências, na forma prevista no art. 195 da LSA; **c)** a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no art. 202 II e III da LSA, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório; **d)** no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, à constituição da "Reserva para Efetivação de Novos Investimentos", **Parágrafo 1º**. Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão realizados no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data que tenha sido aprovada a distribuição pela Assembleia Geral. Os dividendos e/ou juros sobre capital próprio não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 03 (três) anos, reverterão em benefício da Companhia. **Parágrafo 2º**. A destinação dos lucros para constituição da "Reserva para Efetivação de Novos Investimentos" de que trata o item "d" do artigo acima e a retenção de lucros com base em orçamento de capital nos termos do art. 196 da LSA não poderão ser aprovadas, em cada exercício social, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. **Parágrafo 3º**. A Companhia poderá pagar aos seus acionistas, mediante deliberação da Assembleia Geral, juros remuneratórios sobre o capital próprio nos termos da legislação pertinente.

CAPÍTULO V – Do Juízo Arbitral. Artigo 29. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros dos demais órgãos societários obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, neste Estatuto Social. **Parágrafo Único.** A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal arbitral será formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento de Arbitragem. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral, em língua portuguesa. A arbitragem deverá ser conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem.

CAPÍTULO VI – Da Liquidação da Companhia. Artigo 30. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei.

CAPÍTULO VII – Das Disposições Finais e Transitórias. Artigo 31. Obedecido ao disposto no art. 45 da LSA, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. **Artigo 32**. Os contratos com partes relacionadas e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia, ficarão arquivados na sede social da mesma, à disposição dos acionistas, e serão prontamente disponibilizados quando solicitados. **Parágrafo Único**. Além dos documentos citados no *caput* deste artigo, a Companhia observará os eventuais acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa, acatar declaração de voto de qualquer acionista signatário, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado em acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia, aceitar e proceder à transferência de ações, à oneração e/ou à cessão de direito de preferência, à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. **Artigo 33**. Não é permitido aos acionistas, diretores, procuradores, prepostos ou funcionários, o uso da denominação social em documentos e para fins estranhos ao objeto social. **Artigo 34**. É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob qualquer modalidade, para negócios estranhos aos interesses sociais.

Marianne Maingue Antunes
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 07/06/2024 Data dos Efeitos 07/06/2024 Arquivamento 20243951280 Protocolo 243951280 de 07/06/2024 NIRE 42300057207 Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A. Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 25255602188340 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE MAJOR GERCINO

EXTRATO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO 01/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2023

O MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO/SC, com sede na Praça Gerônimo Silveira Albanaes, 78, Centro - CEP: 88260-000, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 82.845.744/0001-71, por intermédio do Prefeito Municipal, comunica aos interessados, que fará realizar LEILÃO PÚBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE & PRESENCIAL), de bens móveis inservíveis constantes no Anexo I deste Edital (bens inservíveis em geral), que serão arrematados pelo maior lance oferecido, igual ou acima da avaliação na forma que dispõe a Lei 14.133/21, Decreto Municipal nº 60/2023 e suas alterações, através do Leiloeiro Público Oficial Eduardo Schmitz, matriculado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA sob nº. AARC/159, contratado conforme Credenciamento nº 74/2023. **DIA E HORA: 10 de JULHO de 2024, às 10h (Hora Oficial de Brasília UTC-3). LOCAL: ONLINE via Rede Mundial de Computadores no sitio www.clicleiloes.com.br, e/ou PRESENCIAL no CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL LOURIVAL DOS SANTOS, localizado na Rua João André Gambeta, s/n, Centro, Major Gercino-SC – CEP 88.260-000.** O Edital completo, bem como os demais elementos informativos, poderá ser obtido junto ao Município de Major Gercino/SC através do site www.majorgercino.sc.gov.br ou do telefone (48) 3273-1258, ou então junto ao Leiloeiro Público Oficial através do site www.clicleiloes.com.br ou dos telefones 0800 000 1986 / (47)99220 5622.

VALMOR PEDRO KAMMERS
Prefeito Municipal de Major Gercino/SC
Major Gercino, 06 de junho de 2024.

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 48/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 04/2024
CÓDIGO TCE Nº

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia **08 de julho de 2024**, às 09:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Concorrência Eletrônica, com critério de adjudicação **menor PREÇO GLOBAL** de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, visando a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA, NAS BAIRROS APARECIDA E VALÕES, NAS LOCALIDADES DE COLÔNIA ESCADA, RIO BRANCO E SÃO PASCOAL, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FINANCEIRO E CRONOGRAMA DE EVENTOS"**. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Licitações, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 as 17:00, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro – Irineópolis – SC, Fone (47) 3625-1111 e no site irineopolis.atende.net e portaldecompraspublicas.com.br. Irineópolis, 10 de junho de 2024.

LADEMIR FERNANDO ARCARI - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 093/2024, Portal de Compras do Governo Federal nº 90093/2024, para a Aquisição de equipamentos para utilização nos serviços de fiscalização dos contratos da Gerência de Operações do Departamento de Trânsito de Joinville, na Data/Horário: 25/06/2024 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Chave TCE: 4819D1CB1DF5DFD1590E7A739560FAFFCC0DE7F0.
Joinville, 07 de junho de 2024.
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 198/2024, Portal de Compras do Governo Federal nº 90198/2024, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual Contratação de empresa especializada no serviço de certificação digital para aquisição e renovação de Certificados Digitais: e-CPF e e-CNPJ, na Data/Horário: 28/06/2024 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Chave TCE: 6C5D346FF7E222F1690B472C1D6AFD07C21AC31C.
Joinville, de 07 de junho de 2024.
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 276/2024, Portal de Compras do Governo Federal nº 90276/2024, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de protetores de parede (cantoneiras) para o Hospital Municipal São José, na Data/Horário: 24/06/2024 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Chave TCE: AF1C68C2C6A30A36D848F040A5FF2019C8CF9E71.
Joinville, 07 de junho de 2024.
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores, está prorrogando a data para recebimento e abertura do edital de Pregão Eletrônico nº 300/2024, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de medicamentos Quimioterápicos, Antimicrobianos e de Alto Custo para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José, para ajustes quanto à publicidade, sendo transferida a data de abertura das propostas para o dia 24/06/2024 às 08:30 horas. A prorrogação encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Chave no TCE A2FE2617B1FBB036476CD4CF1967E7209A9768A5
Joinville/SC, 7 de junho de 2024.
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

COOCATRANS S.A
CNPJ: 06.308.626/0001-46 e NIRE: 42300062561
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da **COOCATRANS S.A,** sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.308.626/0001-46, com sede na Avenida Araucária, nº 736, sala 101, centro, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.874-000, o Sr. **Maurício Devenci Vendrame,** no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Entidade, **convoca os acionistas**, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia **21 de Junho de 2024**, no **Centro de Eventos Luz do Sol**, situado na entrada da Linha Arabutã (1.500 m do centro) na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, em primeira convocação às 18h00min, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 do capital social com direito de voto e, em segunda convocação, às 19h00min, com qualquer número de acionistas, em pleno gozo dos seus direitos, a fim de deliberarem a seguinte **Ordem do Dia**: **a)** Deliberar sobre o Aumento do Capital Social da Companhia, mediante a emissão privada de novas ações ordinárias, nominativas; **b)** A autorização ao Conselho de Administração da Companhia para oportunamente homologar, total ou parcialmente, o aumento de capital da Companhia, conforme descrito no item (a) acima; **c)** Aprovar a aquisição de ações Coocagrão Transportes S.A, companhia fechada, inscrita no CNPJ nº 33.031.679/0001-35; **d)** Aprovar a alteração do endereço da sede da Matriz. **e)** Deliberação sobre a Abertura de uma Filial no estado da Bahia; **f)** Inclusão de atividades (cnaes) e consequente alteração do objeto social; **g)** Aprovar a alteração parcial do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social na Companhia, a alteração do endereço, alteração do objeto social e abertura da filial e consequente Consolidação do Estatuto Social, tendo em vista as alterações decorrentes das deliberações acima; **h)** Outros assuntos de interesse geral; Maravilha/SC, 28 de maio de 2024.

Maurício Devenci Vendrame, Diretor Presidente da Coocatrans S.A.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
TERMO DE ANULAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2024

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, estado de Santa Catarina, através de suas Autoridades Competentes, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a Anulação do certame supracitado, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TELECOMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE REDE DE IP MULTISERVIÇOS, COM CAPACIDADE DE PROVER TRAFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, VIA FIBRA ÓPTICA,** nos termos de acordo com o inciso II do Artigo 71 da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021.

São Francisco do Sul, 04 de junho de 2024.
Carlos Roberto Nunes - Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Christoffer Pacheco de Moraes - Diretor de Administração
Maikon Jeferson Corrêa - Gerente de Licitação e Contratos

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

A **101 Brasil Industria de Bebidas Ltda** torna público que requereu à Prefeitura Municipal de Joinville, sob o protocolo **nº 14437/2024**, a análise de EIV da empresa **101 Brasil Industria de Bebidas Ltda**, localizada na **Rua Arildo da Silva, n° 101 - Itinga,** nos termos da Lei Complementar nº 336/2011 e do Decreto nº 56.546/2023. O processo está disponível para consulta no site: www.joinville.sc.gov.br

Aviso De Licitação

O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 21 de junho de 2024, às 14:00 horas realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 115/2024, destinada a "AQUISIÇÃO DE HEADSETS E MOUSE OPTICOS PARA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO". Protocolo até às 14:00 horas do dia 21 de junho de 2024. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 10 de junho de 2024.
Daniela Regina Moratelli Cunha - Secretária de Educação
ID/TCE: 502637CFE9F7EFFB0229DF3D00E616F0E530DDC6

AVISO DE LICITAÇÃO

A Diretoria de Material e Patrimônio torna público que lançará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, sob o n. 90075/2024, às 13 horas do dia 26 de junho de 2024, para a contratação de serviços continuados de confecção e instalação de comunicação visual mediante o fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários à instalação, incluindo deslocamento para vistoria e instalação dos materiais e elaboração de leiautes, para as unidades que compõem o Poder Judiciário de Santa Catarina. Os interessados poderão acessar o edital pelo QR Code abaixo; ou, este e seus anexos, a partir do dia 11 de junho de 2024, por meio do Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br), no qual ocorrerá a sessão pública, ou no Portal da Transparência do PJSC (https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao) mediante a inclusão do exercício e do número da licitação. Contatos pelos telefones (48) 3287-2032 ou pregoeiros@tjsc.jus.br.

Florianópolis, 7 de junho de 2024.
Graziela Meyer Juliani
Diretora

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 310/2024, Portal de Compras do Governo Federal nº 90310/2024, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de serviço de confecção e instalação de faixa elevada (lombofaixa) para travessia de pedestres incluindo o fornecimento do material, na Data/Horário: 26/06/2024 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Chave TCE: 75F26EBF23AC2A5753D84C8B75B78027329C6DB9.
Joinville, 07 de junho de 2024.
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

Assinado digitalmente por Editora Noticias do Dia LTDA:00481841000168. A autenticidade deste documento pode ser visualizado diretamente no portal https://ndmais.com.br/publicacoes-legais

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/06/2024
Certifico o Registro em 19/06/2024 Data dos Efeitos 10/06/2024
Arquivamento 20243791330 Protocolo 243791330 de 18/06/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 271999700503023
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

243791330

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**243791330 - 18/06/2024**
ATO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE**
EVENTO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2024
SOB N: 20243791330

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04152929995 - MARIANNE MAINGUE ANTUNES - Assinado em 11/06/2024 às 11:52:28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=aFcLCMDAXnPUIk94ndBJag&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04152929995-MARIANNE MAINGUE ANTUNES|32611316830-ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS

INFRAVIX PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 28 de novembro de 2023, às 11h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Marianne Maingue Antunes - Presidente da Mesa e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. **Ordem do dia**: Alteração da Denominação Social, Inclusão de Nome Fantasia e Recondução dos Membros da Diretoria. **Deliberações**: Após análise e discussão da matéria, aprovaram os presentes por unanimidade: **I)** a alteração da denominação social da Companhia, que denominar-se-á **INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**, e ainda a inclusão do nome fantasia **"IFX ENGENHARIA".** Nestes termos, o artigo 1º, capítulo I do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: *"**CAPÍTULO I - Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Artigo 1º.** "A Infravix Engenharia S.A., com nome fantasia IFX Engenharia é uma sociedade anônima de capital fechado, regida por este Estatuto Social e pela Lei 6.404/76 ("LSA"), conforme alterada e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis".* Permanecem inalteradas as demais disposições estatutárias; **II)** a recondução dos atuais diretores da Companhia, tendo sido eleitos: Yoshiaki Fujimori, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.558.728-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65, para o cargo de Diretor Presidente; e, Marianne Mainguê Antunes, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.170.177 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 041.529.299-95, para o cargo de Diretora, ambos com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, CEP: 06455-000, Barueri-SP, com mandato unificado de 02 (dois) anos. Os diretores ora eleitos, renunciaram a qualquer remuneração pelo exercício da administração, bem como, prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, conforme termos de posse e declaração de desimpedimento ("Anexo I"), que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa a seguir, que os mesmos estavam desde já empossados em seus respectivos cargos. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** Marianne Maingue Antunes - Presidente e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário; **(aa)** p/ Novapar S.A. (Marianne Maingue Antunes e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 28 de novembro de 2023.

Marianne Maingue Antunes
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/12/2023
Certifico o Registro em 01/12/2023 Data dos Efeitos 27/11/2023
Arquivamento 20236763776 Protocolo 236763776 de 29/11/2023 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 209686072151222
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

236763776

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**236763776 - 29/11/2023**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/12/2023
SOB N: 20236763776

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20236763776

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04152929995 - MARIANNE MAINGUE ANTUNES - Assinado em 27/11/2023 às 18:12:38

Cpf: 32611316830 - ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS - Assinado em 27/11/2023 às 15:16:29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=aFcLCMDAXnPUIk94ndBJag&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|04152929995-MARIANNE MAINGUE ANTUNES

INFRAVIX PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ANEXO I

Termos de Posse

Pelo presente Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento são empossados os signatários: Yoshiaki Fujimori, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.558.728-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65; e, Marianne Mainguê Antunes, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.170.177 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 041.529.299-95, ambos com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, CEP: 06455-000, Barueri-SP, nos cargos de Diretor Presidente e Diretora, respectivamente, de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta mesma data, para um mandato de 02 (dois) anos.

Neste ato, declaram que se obrigam a cumprir a lei e o estatuto social da Companhia, bem como que:

I. não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

II. não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os torne inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

III. atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e

IV. não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

Florianópolis - SC, 28 de novembro de 2023.

Yoshiaki Fujimori
Diretor Presidente

Marianne Mainguê Antunes
Diretora

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/12/2023
Certifico o Registro em 01/12/2023 Data dos Efeitos 27/11/2023
Arquivamento 20236763717 Protocolo 236763717 de 29/11/2023 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 209686072151222
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

236763717

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**236763717 - 29/11/2023**
ATO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**
EVENTO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/12/2023
SOB N: 20236763717

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 28/11/2023 às 11:34:50

Cpf: 04152929995 - MARIANNE MAINGUE ANTUNES - Assinado em 27/11/2023 às 18:13:52

Assinado digitalmente por Editora Notícias do Dia LTDA:00481841000168. A autenticidade deste documento pode ser visualizado diretamente no portal https://ndmais.com.br/publicacoes-legais

Plural

Trapiche do João Paulo recebe festa do Dia Municipal da Baleeira

A tradicional embarcação, que ganhou no ano passado uma data especial destinada a enaltecê-la, agora será tema de evento que envolve atrações culturais e até um desfile

O trapiche do bairro João Paulo, em Florianópolis, recebe, no dia 16 deste mês, a Festa Municipal da Baleeira. O evento será das 9h às 20h, com apresentação do Mané Darci, terá apresentações musicais, boi de mamão, concurso de tarrafa, desfile de baleeiras, gastronomia, entre outras atrações.

O evento comemora o Dia Municipal da Baleeira, instituído pela Lei Municipal 10.881/2022 com o intuito de chamar atenção da sociedade para a necessidade de implementar políticas públicas de preservação desta embarcação típica do litoral catarinense. A festa tem apoio da Prefeitura de Florianópolis por meio do Termo de Fomento 012090/SMLCP/23 e passará a integrar o calendário oficial de eventos da cidade.

Construída em madeira, a baleeira se distingue de outras embarcações por seu casco arredondado, constituído por um conjunto de tábuas curvadas, dispostas em sentido horizontal, umas acima das outras, formando "escamas". Tal arquitetura confere à embarcação navegabilidade e segurança ímpares, e fez dela uma das preferidas do litoral catarinense.

CRISTINA GALLO/ND

Colônia de pescadores do João Paulo se une à equipe do projeto

Ainda hoje é usada para pesca profissional ou amadora, nas baías de Florianópolis ou em mar aberto, e também para passeios. Mas seu futuro está em risco.

Projeto para garantir o futuro da embarcação

Preocupadas com o futuro incerto da baleeira, as jornalistas Cristina Gallo e Gisele Dias se uniram ao técnico em construção naval Luciano Luiz Dias para criar o projeto Baleeiras da Ilha. Com apoio da prefeitura, lançaram no fim de 2020 o site baleeirasdailha.pmf.sc.gov.br.

No ano passado, sugeriram e o vereador Afrânio Boppré apresentou à Câmara o projeto de lei que criou o Dia Municipal da Baleeira. A data é comemorada oficialmente em 18 de dezembro, em alusão ao nascimento, em 1929, de Alécio Heidenreich, tradicional construtor de baleeiras do Ribeirão da Ilha. Morto em 18 de março de 2022, aos 93 anos, ele construiu cerca de 80 baleeiras e deixou uma história de amor e dedicação à embarcação.

Como neste ano o dia 18 cai numa segunda, os organizadores optaram por realizar a festa no sábado, 16. A escolha do trapiche do João Paulo também não foi aleatória. O bairro tem tradicional colônia de pescadores e reúne uma das maiores quantidades de baleeiras registradas no projeto.

Publicação Legal

Jornal Notícias do Dia

Aviso de detonação de rocha:
A **Cedro Mineradora** informa à comunidade de Forquilhas, São José/SC, que realizará detonação de rochas **no dia 07/12/2023 quinta-feira, entre 16:30 e 17:00horas** na área de lavra da empresa. Dúvidas entrar em contato pelo telefone: (48) 3029-3600. Responsabilidade técnica: Enaex Britanite. Em caso de condições climáticas desfavoráveis a detonação será cancelada.

INFRAVIX PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 28 de novembro de 2023, às 11h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Marianne Maingue Antunes - Presidente da Mesa e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. **Ordem do dia**: Alteração da Denominação Social, Inclusão de Nome Fantasia e Recondução dos Membros da Diretoria. **Deliberações**: Após análise e discussão da matéria, aprovaram os presentes por unanimidade: **I)** a alteração da denominação social da Companhia, que denominar-se-á **INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**, e ainda a inclusão do nome fantasia **"IFX ENGENHARIA"**. Nestes termos, o artigo 1º, capítulo I do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: *"**CAPÍTULO I - Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Artigo 1º.** "A Infravix Engenharia S.A., com nome fantasia IFX Engenharia é uma sociedade anônima de capital fechado, regida por este Estatuto Social e pela Lei 6.404/76 ("LSA"), conforme alterada e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis".* Permanecem inalteradas as demais disposições estatutárias; **II)** a recondução dos atuais diretores da Companhia, tendo sido eleitos: Yoshiaki Fujimori, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.558.728-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65, para o cargo de Diretor Presidente; e, Marianne Maingué Antunes, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.170.177 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 041.529.299-95, para o cargo de Diretora, ambos com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, CEP: 06455-000, Barueri-SP, com mandato unificado de 02 (dois) anos. Os diretores ora eleitos, renunciaram a qualquer remuneração pelo exercício da administração, bem como, prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, conforme termos de posse e declaração de desimpedimento ("Anexo I"), que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa a seguir, que os mesmos estavam desde já empossados em seus respectivos cargos. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** Marianne Maingue Antunes - Presidente e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário; **(a)** p/ Novapar S.A. (Marianne Maingue Antunes e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).
A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.
Florianópolis - SC, 28 de novembro de 2023.

Marianne Maingue Antunes – Presidente
Adjair da Cunha dos Santos – Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 01/12/2023 Data dos Efeitos 27/11/2023 Arquivamento 20236763776 Protocolo 236763776 de 29/11/2023 NIRE 42300057207 Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A. Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 20968607251222 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/PMSJB/2023
CHAMADA PÚBLICA 002/PMSJB/2023

O município de São João Batista (SC), pessoa jurídica de direito público, inscrito sob o CNPJ nº 82.925.652/0001-00, com Prefeitura na Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89, Centro, São João Batista, SC, CEP: 88.240-000, de conformidade com a Lei 8.666/93, por determinação de Willian Mafessolli, Secretário Municipal de Educação, torna público que se acha aberto o Processo Licitatório nº 097/PMSJB/2023 – Chamada Pública 002/PMSJB/2023, para a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do município de São João Batista, SC; Entrega dos envelopes: até às 8h45min do dia 16/01/2024. Abertura dos envelopes: 9h do dia 16/01/2024. Informações e cópia do edital: Departamento de Licitações, no endereço supracitado, pelo tel: (48) 3265-0195, ramal: 206, no horário das 7h às 13h, em dias úteis ou através do site www.sjbatista.sc.gov.br.
São João Batista, 05 de dezembro de 2023.
Willian Mafessolli
Secretário Municipal de Educação

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/12/2023
Certifico o Registro em 18/12/2023 Data dos Efeitos 12/12/2023
Arquivamento 20236569384 Protocolo 236569384 de 18/12/2023 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 240154986643321
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=aFcLCMDAXnNZBYY1629mYg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04152929995-MARIANNE MAINGUE ANTUNES

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

236569384

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**236569384 - 18/12/2023**
ATO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE**
EVENTO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2023
SOB N: 20236569384

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04152929995 - MARIANNE MAINGUE ANTUNES - Assinado em 12/12/2023 às 10:05:24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=998lOwXZ8t-ZjQKew02JWA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04152929995-MARIANNE MAINGUE ANTUNES|03699401995-FERNANDO DA SILVA SCHMIDT

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 02 de setembro de 2024, às 09h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Fernando da Silva Schmidt - Presidente da Mesa e Marianne Maingue Antunes - Secretária. **Ordem do dia**. Deliberar sobre: Eleição e Destituição de membros do Comitê Técnico. **Deliberações**: Aprovaram os presentes, por unanimidade, i) a eleição dos seguintes profissionais para compor o Comitê Técnico: **Afonso Rafael da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1405440821 e inscrito no CPF/MF sob o nº 909.544.916-53; **Ailton João Gonçalves Moreira**, cabo-verdiano, solteiro em união estável, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2519658371 e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.608.969-86; **Alexandre Dutra Mayerle**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500819680 e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.120.529-06; **Antônio Carlos do Nascimento**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1700743236 e inscrito no CPF/MF sob o nº 642.303.769-87; **Daniela Silva Rollin**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2509024396 e inscrita no CPF/MF sob o nº 064.351.239-00; **Darlan Tomazini**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2204279498 e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.427.280-37; **Douglas Rupolo Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500381609 e inscrito no CPF/MF sob o nº 005.021.019-03; **Joacir da Silva Filho**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2509941038 e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.780.879-46; **Kaio Lincoln Keller Daniliszyn**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2514356792 e inscrito no CPF/MF sob o nº 069.594.149-62; **Luis Felipe Almeida Gulart**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2522620762 e inscrito no CPF/MF sob o nº 103.488.349-69; **Priscila de Almeida Ferreira**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1712786237 e inscrita no CPF/MF sob o nº 061.390.559-89; **Rafael Junior Alves,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2520901667, e inscrito no CPF/MF sob o nº 100.194.989-77; **Ronaldo da Silva Ferreira,** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2003441093, e inscrito no CPF/MF sob o nº 356.186.637-91; e, **Thaynara Loch Fornasa**, brasileira, solteira, Geóloga, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2518407049 e inscrita no CPF/MF sob o nº 086.546.179-18, todos com endereço profissional na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000. Os profissionais aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza e prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/09/2024
Certifico o Registro em 05/09/2024 Data dos Efeitos 04/09/2024
Arquivamento 20242400264 Protocolo 242400264 de 05/09/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269644188654125
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

declarou o senhor presidente da mesa, que os mesmos estavam, desde já, empossados em seus cargos para um mandato, unificado com os demais membros, vigente até 02 de junho de 2026, conforme previsão estatutária. **ii)** a destituição dos seguintes profissionais do Comitê Técnico: **André Bianchi Mattos**, brasileiro, solteiro, geólogo, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.831.773-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 074.689.089-31; **André Luiz Canela**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.895.638-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 086.698.349-01; e **Leonardo Pereira Athai Mazziotti**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 140.184.201-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 579.556.976-34, cujas nomeações ocorreram através de Assembleia Geral Extraordinária de 03/06/2024, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC sob o nº 20243951256 em sessão de 07/06/2024. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Fernando da Silva Schmidt - Presidente e Marianne Maingue Antunes - Secretária; **(aa)** p/ Novapar S.A. (Fernando da Silva Schmidt e Marianne Maingue Antunes); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 02 de setembro de 2024.

Fernando da Silva Schmidt
Presidente

Marianne Maingue Antunes
Secretária

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/09/2024
Certifico o Registro em 05/09/2024 Data dos Efeitos 04/09/2024
Arquivamento 20242400264 Protocolo 242400264 de 05/09/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269644188654125
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

242400264

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**242400264 - 05/09/2024**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2024
SOB N: 20242400264

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03699401995 - FERNANDO DA SILVA SCHMIDT - Assinado em 04/09/2024 às 18:48:28

Cpf: 04152929995 - MARIANNE MAINGUE ANTUNES - Assinado em 03/09/2024 às 08:56:58

Aviso de Licitação

O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 26 de setembro de 2024, às 14h01min realizará Pregão Eletrônico N.º 194/2024, destinado à "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TRÁFEGO DE CHAMADAS ENTRE OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ". Protocolo até as 13h55min do dia 26 de setembro de 2024. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 14 de agosto de 2024.
Marcos Alberto Giovanoni – Diretor Geral de Gestão Administrativa
ID/TCE: 7469EC9FD2502A59B7774E25EA73E1987F4D4C5F

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 02 de setembro de 2024, às 09h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: – Fernando da Silva Schmidt - Presidente da Mesa e Marianne Maingue Antunes - Secretária. **Ordem do dia**. Deliberar sobre: Eleição e Destituição de membros do Comitê Técnico. **Deliberações**: Aprovaram os presentes, por unanimidade, i) a eleição dos seguintes profissionais para compor o Comitê Técnico: **Afonso Rafael da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1405440821 e inscrito no CPF/MF sob o nº 909.544.916-53; **Ailton João Gonçalves Moreira**, cabo-verdiano, solteiro em união estável, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2519658371 e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.608.969-86; **Alexandre Dutra Mayerle**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500819680 e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.120.529-06; **Antônio Carlos do Nascimento**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1700743236 e inscrito no CPF/MF sob o nº 642.303.769-87; **Daniela Silva Rollin**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2509024396 e inscrita no CPF/MF sob o nº 064.351.239-00; **Darlan Tomazini**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2204279498 e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.427.280-37; **Douglas Rupolo Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500381609 e inscrito no CPF/MF sob o nº 005.021.019-03; **Joacir da Silva Filho**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2509941038 e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.780.879-46; **Kaio Lincoln Keller Daniliszyn**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2514356792 e inscrito no CPF/MF sob o nº 069.594.149-62; **Luis Felipe Almeida Gulart**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2522620762 e inscrito no CPF/MF sob o nº 103.488.349-69; **Priscila de Almeida Ferreira**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1712786237 e inscrita no CPF/MF sob o nº 061.390.559-89; **Rafael Junior Alves**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2520901667, e inscrito no CPF/MF sob o nº 100.194.989-77; **Ronaldo da Silva Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2003441093, e inscrito no CPF/MF sob o nº 356.186.637-91; e, **Thaynara Loch Fornasa**, brasileira, solteira, Geóloga, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2518407049 e inscrita no CPF/MF sob o nº 086.546.179-18, todos com endereço profissional na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000. Os profissionais aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza e prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, que os mesmos estavam, desde já, empossados em seus cargos para um mandato, unificado com os demais membros, vigente até 02 de junho de 2026, conforme previsão estatutária. **ii)** a destituição dos seguintes profissionais do Comitê Técnico: **André Bianchi Mattos**, brasileiro, solteiro, geólogo, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.831.773-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 074.689.089-31; **André Luiz Canela**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.895.638-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 086.698.349-01; e **Leonardo Pereira Athai Mazziotti**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 140.184.201-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 579.556.976-34, cujas nomeações ocorreram através de Assembleia Geral Extraordinária de 03/06/2024, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC sob o nº 20243951256 em sessão de 07/06/2024. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Fernando da Silva Schmidt – Presidente e Marianne Maingue Antunes - Secretária; **(aa)** p/ Novapar S.A. (Fernando da Silva Schmidt e Marianne Maingue Antunes); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).
A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.
Florianópolis - SC, 02 de setembro de 2024.

Fernando da Silva Schmidt
Presidente

Marianne Maingue Antunes
Secretária

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 05/09/2024 Data dos Efeitos 04/09/2024 Arquivamento 20242400264 Protocolo 242400264 de 05/09/2024 NIRE 42300057207 Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A. Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 269644188654125 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL–SC
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL, leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, a Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto Municipal nº 4.108/2023, que regulamentam a nova lei de licitações, que realizará o procedimento licitatório abaixo: **LICITAÇÃO Nº 163/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO** – Tipo Menor Preço por LOTE ÚNICO.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa **Aquisição** de 2 filtros de água completo de 1.000l/h (mil litros por hora), 2 refis de água de 5.000l/h (cinco mil litros por hora), 33 refis de água de 500 l/h (quinhentos litros por hora), 2 refis de água de 1000 l/h (mil litros por hora) e 2 filtros centrais completos com refil de 500l/h, a serem instalados nas Escolas e Centros de Educação Infantil do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 23 de setembro de 2024 às 08h30m.
O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, sito à Praça Dr. Getúlio Vargas, 01 – Centro, no horário das 08:00h às 14:00h ou nos sites: www.saofranciscodosul.sc.gov.br; www.diariomunicipal.sc.gov.br/site; www.portaldecompraspublicas.com.br;
São Francisco do Sul, 09 de setembro de 2024
CHRISTOFFER PACHECO DE MORAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS INTERINO

Assinado digitalmente por Editora Noticias do Dia LTDA:00481841000168. A autenticidade deste documento pode ser visualizado diretamente no portal https://ndmais.com.br/publicacoes-legais

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. torna público que requereu à Prefeitura Municipal de Joinville, sob o protocolo nº 25.382/2024, a análise de EIV da LD 138KV JOINVILLE PARANAGUAMIRIM – CISER, localizada nas ruas Maria Lucimar Fritz, Adelaide Serafim da Silva, dos Pedreiros, Silvio Klingenfuss, Monsenhor Gercino e rio do Morro, bairro Paranaguamirim, Joinville/SC, nos termos da Lei Complementar nº 336/2011 e do Decreto nº 56.543/2023. O processo está disponível para consulta no site: www.joinville.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 463/2024, Portal de Compras do Governo Federal nº 90463/2024, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas), na Data/Horário: 23/09/2024 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Chave TCE: 1491AAC25D1D569B91F09F520880ABE6C0D5F3DC.
Joinville, 09 de setembro de 2024.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Rua José da Costa Moellmann, 197 - Bairro: Centro - CEP: 88020-17 - Fone: (48)3287-6900 - Email: capital.sucessoes@tjsc.jus.br INVENTÁRIO Nº 5001388-56.2022.8.24.0091/SC REQUERENTE: VIRIATO JOAO LEAL DA CUNHA (SUCESSOR) REQUERENTE: SONIA FILOMENA LEAL DA CUNHA (CIVILMENTE INCAPAZ - ART. 110, 8.213/91, SUCESSOR) REQUERENTE: ANGELA ZOLDAN DA VEIGA CUNHA (SUCESSOR) REQUERENTE: HUMBERTO LEAL DA CUNHA (CÔNJUGE, PAI, MÃE, TUTOR, CURADOR OU HERDEIRO NECESSÁRIO, SUCESSOR) REQUERIDO: JOSE XAVIER DA CUNHA (ESPÓLIO) EDITAL PLATAFORMA JUIZ DO PROCESSO: Giuliano Ziembowicz - Juiz(a) de Direito CITANDO(A)(S): Eventuais partes e terceiros interessados PRAZO DO EDITAL: 20 (vinte) dias OBJETO: Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos de Inventário 50013885620228240091, "de cujus" JOSE XAVIER DA CUNHA, CPF nº 00781231949 e CITADA(S) para, querendo, apresentem impugnação às primeiras declarações (Art. 626, §1º, c/c os arts. 257, II, e 259, III, todos do CPC), em 15 (quinze) dias, contados do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será publicado 01 (uma) vez no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE MAJOR GERCINO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 79/2024
PREGÃO ELETRÔNICO

FORMA DE CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR LS PLUS 80 SÉRIE: 2390108266

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: 25/10/2024 ÀS 10:00 HORAS

DATA E HORÁRIO FINAL ENVIO DAS PROPOSTAS: 25/10/2024 ÀS 09:45 HORAS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

VALOR MÍNIMO DO LANCE: R$ 1,00

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SAMAE JARAGUÁ DO SUL – SC
COMUNICADO DE SUSPENSÃO
EDITAL CONCORRÊNCIA N.º 055/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para implantação do sistema de afastamento de esgoto sanitário no bairro Três Rios do Norte no Município de Jaraguá do Sul O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul, por meio do Diretor Presidente, torna público para conhecimento dos interessados que em função de esclarecimentos solicitados, a licitação Concorrência nº 055/2024 encontra-se SUSPENSA, devido a necessidade de análise técnica e eventuais alterações no Edital. Ressaltamos que as novas datas para recebimento das propostas e sessão eletrônica serão informadas posteriormente.
Onésimo José Sell
Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 184/2024 FCT

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação (refeições e lanches), sem autonomia no espaço, para a equipe e pessoal que executará atividades junto à 32ª Festa do Imigrante que acontecerá de 10 a 20 de outubro de 2024 disponibilizando toda estrutura necessária, mão de obra, o balcão térmico ou richó para Buffet (no caso das refeições), talheres (em inox), pratos (de porcelana), e limpeza do local, de acordo com as especificações e quantitativos constantes neste Edital e Anexos.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 11/09/2024 às 08h20min do dia 25/09/2024
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h25min às 08h30min do dia 25/09/2024
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30min 25/09/2024
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: http://comprasbr.com.br
Os interessados poderão obter a íntegra do edital no site: www.timbo.sc.gov.br, ou através do e-mail licitacoes@timbo.sc.gov.br e telefone (47) 3380- 7035.
Registrado no TCE/SC com a chave: C334234EAD052F331623372FB256EB8493BAA8A7
Timbó (SC), 09/09/2024
JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9981OwXZ8t9BBGZ1FtuMRA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04152929995-MARIANNE MAINGUE ANTUNES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/09/2024
Certifico o Registro em 12/09/2024 Data dos Efeitos 09/09/2024
Arquivamento 20242263127 Protocolo 242263127 de 12/09/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 227278864950063
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

242263127

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**242263127 - 12/09/2024**
ATO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE**
EVENTO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2024
SOB N: 20242263127

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04152929995 - MARIANNE MAINGUE ANTUNES - Assinado em 10/09/2024 às 10:02:43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlx0MoaJXQosLQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|32611316830-ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 27 de janeiro de 2025, às 10h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Yoshiaki Fujimori Presidente da Mesa e - Adjair da Cunha dos Santos Secretário. **Ordem do dia**. Deliberar sobre: **(i)** Aprovação de Contratos; **(ii)** Eleição e Destituição de membros do Comitê Técnico **Deliberações**: Após análise e discussão das matérias suso apontadas, aprovaram os presentes por unanimidade: **(i)** a celebração dos contratos a serem firmados pela companhia na condição de contratante, com as seguintes empresas: PIRO SOLUÇÕES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA, ("contratada"), inscrita no CNPJ/MF nº 13.824.351/0001-69, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte rodoviário de carga Matão x Uruguaiana, no valor de R$ 2.450.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais); WEG TURBINAS E SOLAR LTDA, ("contratada"), inscrita no CNPJ/MF nº 84.584.994/0007-16, cujo objeto é o fornecimento de mão de obra para acompanhamento e supervisão de desmontagem, montagem e Startup de um turbo redutor e revisão, manutenção e adequação e testes de turbo redutor em fábrica nos equipamentos da CONTRATANTE, na sede da CONTRATADA, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e; BETA TOP AGRIMENSURA S/S. ("contratada"), inscrita no CNPJ/MF nº 32.720.985/0001-16, cujo objeto é a prestação de serviços de topografia e aerolevantamento, para os segmentos do contorno de Ibiraçu, contorno de Fundão, retorno em desnível km 283 e 288, 6 passarelas, via lateral no contorno de Vitória (km 278,2 ao km 291,5), Alteamento do greide em Linhares (km 163), ciclovia em Linhares e vias marginais, todos do contrato de intervenções e melhorias da rodovia BR 101 – Concessionária ECO101, no valor de R$ 1.019.749,65 (um milhão, dezenove mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). **(ii)** a eleição dos seguintes profissionais para compor o Comitê Técnico: **Bernardo Bresola de Alencastro**, brasileiro, casado, engenheiro ambiental, portador da Carteira de Identidade RNP nº 2511871882 e inscrito no CPF/MF sob o nº 068.909.019-67; **Camila Caldi**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1720058636 e inscrita no CPF/MF sob o nº 120.780.409-67; **Daniela Goeten**, brasileira, solteira, engenheira agrônoma, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2521259900 e inscrita no CPF/MF sob o nº 084.524.179-69; **Fernanda Machado Scotti**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2519054719 e inscrita no CPF/MF sob o nº 087.484.309-00; **José Conrado Buhrer**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1702693058 e inscrito no CPF/MF sob o nº 059.570.959-15; **Josué de Oliveira Rodrigues**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1720136939 e inscrito no CPF/MF sob o nº 120.780.409-67; **Marcelo da Cruz Bueno**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1714652718 e inscrito no CPF/MF sob o nº 576.989.969-72; e, **Tairone Ferreira de Carvalho**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico e

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 30/01/2025
Certifico o Registro em 30/01/2025 Data dos Efeitos 27/01/2025
Arquivamento 20259674265 Protocolo 259674265 de 28/01/2025 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 229524907293786
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

engenheiro de segurança do trabalho, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1406543926 e inscrito no CPF/MF sob o nº 877.088.096-49. Os profissionais aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza e prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim, declarou o senhor presidente da mesa, que os mesmos estavam, desde já, empossados em seus cargos para um mandato, unificado com os demais membros, vigente até 02 de junho de 2026, conforme previsão estatutária. **(ii.i)** a destituição do seguinte profissional do Comitê Técnico: **Murilo Henrique Rodrigues,** brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1017436975 e inscrito no CPF/MF sob o nº 748.011.551-20, cuja nomeação ocorreu através de Assembleia Geral Extraordinária de 03/06/2024, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC sob o nº 20243951256 em sessão de 07/06/2024. Ainda, ratificam pela presente, em conformidade com seus instrumentos estatutários vigentes, todos os atos praticados por seus representantes legais, aptos e bastantes para negociação, confecção, celebração e execução dos contratos em referência e eventuais anexos e/ou documentos a eles vinculados. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos - Secretário. **(aa)** p/ Novapar S.A. (Yoshiaki Fujimori eAdjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 27 de janeiro de 2025.

Yoshiaki Fujimori
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 30/01/2025
Certifico o Registro em 30/01/2025 Data dos Efeitos 27/01/2025
Arquivamento 20259674265 Protocolo 259674265 de 28/01/2025 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 229524907293786
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

259674265

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**259674265 - 28/01/2025**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2025
SOB N: 20259674265

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 27/01/2025 às 13:51:59

Cpf: 32611316830 - ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS - Assinado em 27/01/2025 às 14:13:51

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 04 de outubro de 2024, às 11h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Fernando da Silva Schmidt - Presidente da Mesa e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. **Ordem do dia**. Deliberar sobre: Eleição de membros do Comitê Técnico. **Deliberações**: Aprovaram os presentes, por unanimidade, a eleição dos seguintes profissionais para compor o Comitê Técnico: **Fabricio Stallivieri**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250169089-3, e inscrito no CPF/MF sob o nº 801.953.690-68; e **Robson Augusto Passos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 260412469-6, e inscrito no CPF/MF sob o nº 218.752.718-21, ambos com endereço profissional na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000. Os profissionais aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza e prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, que os mesmos estavam, desde já, empossados em seus cargos para um mandato, unificado com os demais membros, vigente até 02 de junho de 2026. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a) -** Fernando da Silva Schmidt - Presidente e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. **(aa)** p/ Novapar S.A. (Fernando da Silva Schmidt e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 04 de outubro de 2024.

Fernando da Silva Schmidt
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 09/10/2024
Certifico o Registro em 09/10/2024 Data dos Efeitos 07/10/2024
Arquivamento 20241821886 Protocolo 241821886 de 08/10/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 283854800278986
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t8d98LhtIzSYQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03699401995-FERNANDO DA SILVA SCHMIDT|32611316830-ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

241821886

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**241821886 - 08/10/2024**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2024
SOB N: 20241821886

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03699401995 - FERNANDO DA SILVA SCHMIDT - Assinado em 07/10/2024 às 14:58:57
Cpf: 32611316830 - ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS - Assinado em 07/10/2024 às 14:43:28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlz45qesQ3vqEw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|32611316830-ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 04 de fevereiro de 2025, às 14h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Yoshiaki Fujimori Presidente da Mesa e - Adjair da Cunha dos Santos Secretário. **Ordem do dia**. Deliberar sobre: **(i)** Aprovação de Contratos; **(ii)** Alteração de Atividades Filial de São Paulo. **Deliberações**: Após análise documental prévia e discussão da matéria constante da ordem do dia, e ainda, nos termos do capítulo III, seção II, art. 10, alíneas "m", do Estatuto Social da Companhia Infravix Engenharia S.A., aprovaram os presentes, por unanimidade: **(i)** a ratificação do contrato celebrado pela companhia no dia 23/01/20205 na condição de contratante, com a empresa MS CHAVEZ LTDA ("contratada"), inscrita no CNPJ/MF nº 28.234.543/0001-92, cujo objeto é a execução dos serviços de instalação da cerca perimetral para demarcação da área do EMPREENDIMENTO, visando garantir a segurança do canteiro de obras, o controle de acesso e a proteção do patrimônio durante a execução do projeto da UFV Grande Sertão II. O valor total ajustado para os serviços e fornecimentos descritos no contrato, incluindo a instalação das cercas e o fornecimento dos materiais, é estimado em R$ 1.005.480,72 (um milhão, cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos); Ainda, ratificam pela presente, em conformidade com seus instrumentos estatutários vigentes, todos os atos praticados por seus representantes legais, aptos e bastantes para negociação, confecção, celebração e execução do contrato em referência e eventuais anexos e/ou documentos a eles vinculados. **(ii)** A alteração nas atividades da filial da Companhia, localizada na Alameda Araguaia, 3571, 2º andar, Conjunto 2002, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP: 06455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.366.484/0002-57 e na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35920176096, fará com que a filial passe a adotar os mesmos CNAEs da matriz, a saber: **atividade, principal**: 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; e, **atividades secundárias**: 42.20-4-00 – Construção de edifício; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 - Obras de irrigação; 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação; 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras; 71.12-0-00 – Serviços de engenharia.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/02/2025
Certifico o Registro em 05/02/2025 Data dos Efeitos 04/02/2025
Arquivamento 20259446700 Protocolo 259446700 de 04/02/2025 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 200520623135700
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Desse modo, o artigo 3º, capítulo I, do estatuto social, vigerá da seguinte forma*: "**Artigo 3º**. A Companhia tem por objeto social: a) construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; b) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras; c) projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de informática, incluindo equipamentos e programas de computador; suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; d) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação; e) atuação no projeto, suprimentos, construção e montagem, em regime de empreitada integral, de empreendimentos nas áreas de energia, indústrias, transportes de cargas de passageiros, inclusive terminais, infraestrutura e edificações em geral; e, f) obras de irrigação. E sua Filial situada em Uruguaiana possuí 3 (três) atividades destacadas: Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Aluguel de imóveis próprios; e, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais".* A Companhia, na figura de seus representantes legais, fica desde já autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário para obter os devidos registros nos órgãos competentes, de acordo com as legislações locais. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos - Secretário. **(aa)** p/ Novapar S.A. (Yoshiaki Fujimori eAdjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 04 de fevereiro de 2025.

Yoshiaki Fujimori
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/02/2025
Certifico o Registro em 05/02/2025 Data dos Efeitos 04/02/2025
Arquivamento 20259446700 Protocolo 259446700 de 04/02/2025 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 200520623135700
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

259446700

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**259446700 - 04/02/2025**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2025
SOB N: 20259446700

EVENTOS

027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO:

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 35920176096
CNPJ 12.366.484/0002-57
ENDERECO: AL ARAGUAIA, BARUERI - SP
EVENTO 030 - ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 04/02/2025 às 12:03:32

Cpf: 32611316830 - ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS - Assinado em 04/02/2025 às 15:17:30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlzFpO-IuFWdBA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|32611316830-ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 09 de abril de 2025, às 14h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Yoshiaki Fujimori Presidente da Mesa e - Adjair da Cunha dos Santos Secretário. **Ordem do dia**. Deliberar sobre: **(i)** Aprovação de Contratos; **(ii)** Eleição e Destituição de membros do Comitê Técnico. **Deliberações**: Após análise e discussão das matérias suso apontadas, aprovaram os presentes por unanimidade: **(i)** a celebração dos contratos firmados pela companhia na condição de contratante, com as seguintes empresas: **BERMIX CONCRETO LTDA**, ("contratada"), inscrita no CNPJ/MF nº 59.791.380/0001-72, cujo objeto é o fornecimento de concreto, pelo valor de R$ 2.187.000,00 (dois milhões cento e oitenta e sete mil reais); e, **P&G GESTÃO NEGÓCIOS LTDA**, ("contratada"), inscrita no CNPJ/MF nº 49.194.022/0001-29, cujo objeto é o fornecimento de refeições (café, almoço e jantar), incluindo preparo e a distribuição nas instalações da companhia, pelo valor de R$ 1.445.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil reais). Ainda, ratificam pela presente, em conformidade com seus instrumentos estatutários vigentes, todos os atos praticados por seus representantes legais, aptos e bastantes para negociação, confecção, celebração e execução dos contratos em referência e eventuais anexos e/ou documentos a eles vinculados. **(ii)** a eleição dos seguintes profissionais para compor o Comitê Técnico: **Ailton João dos Reis Junior**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 17127733130 e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.450.149-12; **Andrea Margarida Felicio Maia**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2507777532 e inscrita no CPF/MF sob o nº 017.964.739-36; **Bruna Finatto Canabarro**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2520596570 e inscrita no CPF/MF sob o nº 053.832.959-92; **Bruno Teles Cordeiro**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2520892544 e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.005.639-84; **Carla Medina Ribeiro Protta Fernandes**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2509374320 e inscrita no CPF/MF sob o nº 064.853.899-03; **Eduardo Pacheco Soares**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2201027536 e inscrito no CPF/MF sob o nº 976.814.150-68; **Gabriel Renz da Silva**, brasileiro, solteiro em união estável, engenheiro hídrico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2220632024 e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.247.640-86; **Jamily Campos Nunes**, brasileira, solteira, engenheira sanitarista e ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2521662356 e inscrita no CPF/MF sob o nº 107.443.089-17; **Jean Rodrigo Ferreira Escobar**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2606394046 e inscrito no CPF/MF sob o nº 301.634.218-97; **João Isaac Castro de Borba**, brasileiro, solteiro em união estável, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2522084763 e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.995.959-44; **Marilucia da Silva**, brasileira, casada, engenheira sanitarista e ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/04/2025
Certifico o Registro em 10/04/2025 Data dos Efeitos 09/04/2025
Arquivamento 20258369779 Protocolo 258369779 de 09/04/2025 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 222383190647942
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

2505643784 e inscrita no CPF/MF sob o nº 821.627.519-68; **Paulo Eduardo Messias Mello de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2602347604 e inscrito no CPF/MF sob o nº 294.731.748-37; **Priscila Vogel**, brasileira, solteira em união estável, engenheira sanitarista e ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2511188015 e inscrita no CPF/MF sob o nº 058.588.599-09; **Renato Lobato Junior**, brasileiro, solteiro, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500328201e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.932.059-46; **Silvio de Souza Locatelli**, brasileiro, casado, engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2522894560 e inscrito no CPF/MF sob o nº 105.576.169-13; **Sophia Kallena Borba Claro**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2522045440 e inscrita no CPF/MF sob o nº 105.667.229-33; e, **Wilson Vieira**, brasileiro, casado, engenheira civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2602351954 e inscrito no CPF/MF sob o nº 722.634.588-91, ambos com endereço profissional na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000. Os profissionais aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza e prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim, declarou o senhor presidente da mesa, que os mesmos estavam, desde já, empossados em seus cargos para um mandato, unificado com os demais membros, vigente até 02 de junho de 2026. **(iii)** a destituição dos seguintes profissionais do Comitê Técnico: **André Bianchi Mattos**, brasileiro, solteiro, geólogo, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 251.831.773-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 074.689.089-31; **Bárbara Alexsandra Avelino da Silva**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 211.586.216-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 055.893.874-42; **Gustavo Henrique de Paula Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 100940089-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 733.677.701-59; e **Patricia Barcelos e Silva**, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora de Identidade Profissional RNP nº 260196013-2 e inscrita no CPF/MF sob o nº 252.388.828-90, cujas nomeações ocorreram através de Assembleia Geral Extraordinária de 03/06/2024, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC sob o nº 20243951256 em sessão de 07/06/2024. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos - Secretário. **(aa)** p/ Novapar S.A. (Yoshiaki Fujimori e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 09 de abril de 2025.

Yoshiaki Fujimori
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/04/2025
Certifico o Registro em 10/04/2025 Data dos Efeitos 09/04/2025
Arquivamento 20258369779 Protocolo 258369779 de 09/04/2025 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 222383190647942
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258369779

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**258369779 - 09/04/2025**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2025
SOB N: 20258369779

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 08/04/2025 às 17:04:46

Cpf: 32611316830 - ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS - Assinado em 09/04/2025 às 15:13:34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=8quy-tUkgegoF62GMpUJlA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|32611316830-ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 29 de agosto de 2025, às 11h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Yoshiaki Fujimori Presidente da Mesa e - Adjair da Cunha dos Santos Secretário. **Ordem do dia**. **I)** Eleição e Destituição de membros do Comitê Técnico; **II**) Aprovação de Contratos. **Deliberações**: Após análise documental prévia e discussão da matéria constante da ordem do dia, e ainda, nos termos do capítulo III, seção II, art. 10, alíneas "m", do Estatuto Social da Companhia Infravix Engenharia S.A., aprovaram os presentes, por unanimidade: **i)** a eleição dos seguintes profissionais para compor o Comitê Técnico: **Agnaldo Pedro Vieira Júnior,** brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2519791373 e inscrito no CPF/MF sob o nº 089.539.659-93; **Carla Jaciara de Sousa,** brasileira, casada, Engenheira de Segurança do Trabalho, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 0211480177 e inscrita no CPF/MF sob o nº 079.843.904-10; **Douglas Augusto Deanlho,** brasileiro, cadado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2519868090 e inscrito no CPF/MF sob o nº 083.795.179-89; **Jonatan Chaves Rodrigues,** brasileiro, solteiro, Engenheiro sanitarista e ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2522975943 e inscrito no CPF/MF sob o nº 087.424.829-92; **José Antunes Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1700814931, inscrito no CPF/MF nº 157.512.289-87; **Luiz Eduardo Schappo,** brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250262395-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 088.415.089-57; e, **Ronni Marcio Campaner,** brasileiro, divorciado, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1700822438 e inscrito no CPF/MF sob o nº 623.439.399-34, todos com endereço profissional na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000. Os profissionais aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza e prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que as impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a elas foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, que os mesmos estavam, desde já, empossados em seus cargos para um mandato, unificado com os demais membros, vigente até 02 de junho de 2026. **ii**) a destituição dos seguintes profissionais do Comitê Técnico: **Andrea Margarida Felicio Maia**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2507777532 e inscrita no CPF/MF sob o nº 017.964.739-36, cuja nomeação ocorreu através de Assembleia Geral Extraordinária de 09/04/2025, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC sob o nº 20258369779 em sessão de 10/04/2025; e **Daniela Silva Rollin**,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/09/2025
Certifico o Registro em 11/09/2025 Data dos Efeitos 03/09/2025
Arquivamento 20255809816 Protocolo 255809816 de 11/09/2025 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 273300091061763
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2509024396 e inscrita no CPF/MF sob o nº 064.351.239-00, cuja nomeação ocorreu através de Assembleia Geral Extraordinária de 02/09/2024, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC sob o nº 20242400264 em sessão de 05/09/2024; **iii)** a ratificação do contrato celebrado em 25 de julho de 2025 pela Companhia na condição de contratante com a empresa **TRANSPORTES WAMAG LTDA.**, ("contratada"), inscrita no CNPJ/MF nº 25.385.642/0001-87, cujo objeto é cujo objeto é a execução dos serviços de escavação, carga e transporte de material para implantação da UFV Grande Sertão II, localizada no município de Várzea da Palma – MG, pelo valor total de **R$ 1.304.783,82** (um milhão, trezentos e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos). Ainda, ratificam pela presente, em conformidade com seus instrumentos estatutários vigentes, todos os atos praticados por seus representantes legais, aptos e bastantes para negociação, confecção, celebração e execução do contrato em referência e eventuais anexos e/ou documentos a ele vinculado. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos - Secretário. **(aa)** p/ Novapar S.A. (Marianne Mainguê Antunes e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 29 de agosto de 2025

Yoshiaki Fujimori
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/09/2025
Certifico o Registro em 11/09/2025 Data dos Efeitos 03/09/2025
Arquivamento 20255809816 Protocolo 255809816 de 11/09/2025 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 273300091061763
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

255809816

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**255809816 - 11/09/2025**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2025
SOB N: 20255809816

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 03/09/2025 às 14:40:21

Cpf: 32611316830 - ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS - Assinado em 03/09/2025 às 15:09:37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlz45qesQ3vqEw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|32611316830-ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 04 de fevereiro de 2025, às 14h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Yoshiaki Fujimori Presidente da Mesa e - Adjair da Cunha dos Santos Secretário. **Ordem do dia**. Deliberar sobre: **(i)** Aprovação de Contratos; **(ii)** Alteração de Atividades Filial de São Paulo. **Deliberações**: Após análise documental prévia e discussão da matéria constante da ordem do dia, e ainda, nos termos do capítulo III, seção II, art. 10, alíneas "m", do Estatuto Social da Companhia Infravix Engenharia S.A., aprovaram os presentes, por unanimidade: **(i)** a ratificação do contrato celebrado pela companhia no dia 23/01/20205 na condição de contratante, com a empresa MS CHAVEZ LTDA ("contratada"), inscrita no CNPJ/MF nº 28.234.543/0001-92, cujo objeto é a execução dos serviços de instalação da cerca perimetral para demarcação da área do EMPREENDIMENTO, visando garantir a segurança do canteiro de obras, o controle de acesso e a proteção do patrimônio durante a execução do projeto da UFV Grande Sertão II. O valor total ajustado para os serviços e fornecimentos descritos no contrato, incluindo a instalação das cercas e o fornecimento dos materiais, é estimado em R$ 1.005.480,72 (um milhão, cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos); Ainda, ratificam pela presente, em conformidade com seus instrumentos estatutários vigentes, todos os atos praticados por seus representantes legais, aptos e bastantes para negociação, confecção, celebração e execução do contrato em referência e eventuais anexos e/ou documentos a eles vinculados. **(ii)** A alteração nas atividades da filial da Companhia, localizada na Alameda Araguaia, 3571, 2º andar, Conjunto 2002, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP: 06455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.366.484/0002-57 e na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35920176096, fará com que a filial passe a adotar os mesmos CNAEs da matriz, a saber: **atividade, principal**: 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; e, **atividades secundárias**: 42.20-4-00 – Construção de edifício; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 - Obras de irrigação; 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação; 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras; 71.12-0-00 – Serviços de engenharia.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/02/2025
Certifico o Registro em 05/02/2025 Data dos Efeitos 04/02/2025
Arquivamento 20259446700 Protocolo 259446700 de 04/02/2025 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 200520623135700
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Desse modo, o artigo 3º, capítulo I, do estatuto social, vigerá da seguinte forma*: "**Artigo 3º**. A Companhia tem por objeto social: a) construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; b) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras; c) projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de informática, incluindo equipamentos e programas de computador; suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; d) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação; e) atuação no projeto, suprimentos, construção e montagem, em regime de empreitada integral, de empreendimentos nas áreas de energia, indústrias, transportes de cargas de passageiros, inclusive terminais, infraestrutura e edificações em geral; e, f) obras de irrigação. E sua Filial situada em Uruguaiana possuí 3 (três) atividades destacadas: Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Aluguel de imóveis próprios; e, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais".* A Companhia, na figura de seus representantes legais, fica desde já autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário para obter os devidos registros nos órgãos competentes, de acordo com as legislações locais. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos - Secretário. **(aa)** p/ Novapar S.A. (Yoshiaki Fujimori eAdjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 04 de fevereiro de 2025.

Yoshiaki Fujimori
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/02/2025
Certifico o Registro em 05/02/2025 Data dos Efeitos 04/02/2025
Arquivamento 20259446700 Protocolo 259446700 de 04/02/2025 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 200520623135700
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

259446700

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**259446700 - 04/02/2025**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2025
SOB N: 20259446700

EVENTOS

027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO:

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 35920176096
CNPJ 12.366.484/0002-57
ENDERECO: AL ARAGUAIA, BARUERI - SP
EVENTO 030 - ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 04/02/2025 às 12:03:32

Cpf: 32611316830 - ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS - Assinado em 04/02/2025 às 15:17:30

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: 06 de março de 2025 às 08h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Yoshiaki Fujimori Presidente da Mesa e - Adjair da Cunha dos Santos Secretário. **Ordem do dia:** (i) tomar as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Relatório da Administração e da proposta da administração da Companhia acerca da destinação do resultado apurado. **Deliberações:** Submetidas à apreciação as matérias constantes da Ordem do dia, restaram aprovadas, por unanimidade, nos termos seguintes: (i) a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) as demonstrações financeiras conforme Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras com Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, documentos esses que foram publicados no Jornal Notícias do Dia, página 5, no dia 27 de fevereiro de 2025, com destinação ao resultado do exercício findo, de acordo com proposta da administração, no valor de R$ 3.367.252,82 (três milhões e trezentos e sessenta e sete mil e duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos) em lucro, a ser transferido em sua totalidade para Lucros e Prejuízos Acumulados, conforme Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras supracitadas. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos - Secretário. **(aa)** p/ Novapar S.A. (Yoshiaki Fujimori e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).
A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.
Florianópolis - SC, 06 de março de 2025.

Yoshiaki Fujimori – Presidente
Adjair da Cunha dos Santos – Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 10/03/2025 Data dos Efeitos 07/03/2025 Arquivamento 20258949708 Protocolo 258949708 de 07/03/2025 NIRE 42300057207 Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A. Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 194721035439423 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 25 de fevereiro de 2025, às 09h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Yoshiaki Fujimori Presidente da Mesa e - Adjair da Cunha dos Santos Secretário. **Ordem do dia**. Abertura de Filial. **Deliberações**: Após análise documental prévia e discussão da matéria constante da ordem do dia, aprovaram os presentes, por unanimidade a abertura de uma filial da Companhia a ser situada na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4361, Conjunto 1012, KM 6, BR 392, Zona Portuária, Rio Grande – RS, CEP: 96.204-040, cuja atividade principal será: 2012-6/00 Fabricação de intermediários para fertilizantes; e as atividades secundárias serão: 2013-4/02 Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais; e, 4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos. A Companhia, na figura de seus representantes legais, fica desde já autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário para obter os devidos registros nos órgãos competentes, de acordo com as legislações locais. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos - Secretário. **(aa)** p/ Novapar S.A. (Yoshiaki Fujimori e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).
A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.
Florianópolis - SC, 25 de fevereiro de 2025.

Yoshiaki Fujimori – Presidente
Adjair da Cunha dos Santos – Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 27/02/2025 Data dos Efeitos 24/02/2025 Arquivamento 20259120154 Protocolo 259120154 de 25/02/2025 NIRE 42300057207 Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A. Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 26664696397206O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Aviso De Licitação

O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 26 de março de 2025, às 09:00 horas realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica Nº 057/2025, destinada a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEIM NOVA VIDA". Protocolo até às 09:00 horas do dia 26 de março de 2025. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 11 de março de 2025.
ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO
Secretária de Educação
ID/TCE: 4868D247AB4CAA95257FD8F1774B557C34E6B009

NOVAPAR S.A.
NIRE: 42.300.057.347
CNPJ/MF 02.357.415/0001-42
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 03 de fevereiro de 2025, às 10h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Yoshiaki Fujimori - Presidente da Mesa e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. **Ordem do dia**: Eleição de Membro e Presidente do Conselho de Administração. **Deliberações**: Após análise e discussão da matéria suso apontada, aprovaram os presentes por unanimidade, a eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, na condição de Presidente do Conselho de Administração: **Jucelino Oliveira de Sousa**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1996308, inscrito no CPF/MF sob o nº 370.840.385-15, com endereço profissional na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri – SP, CEP: 06455-000. O presidente do conselho de administração ora eleito prestou o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento, anexado a presente ata ("Anexo I"), que não se encontrava incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impedisse de exercer atividades empresárias, sendo certo que a ele foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, a seguir, que o mesmo estava desde já empossado em seu respectivo cargo, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, conforme previsão estatutária, bem como a remuneração global do mesmo para o período é do montante de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários, (a) Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário; (aa) Yoshiaki Fujimori e José Antunes Sobrinho.
A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.
Florianópolis - SC, 03 de fevereiro de 2025.

Yoshiaki Fujimori – Presidente
Adjair da Cunha dos Santos – Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 10/03/2025 Data dos Efeitos 26/02/2025 Arquivamento 20259121878 Protocolo 259121878 de 07/03/2025 NIRE 42300057347 Nome da empresa NOVAPAR S.A. Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 111203345812860 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

PÁGINA CERTIFICADA
Assinado digitalmente por Editora Notícias do Dia LTDA:00481841000168.
A autenticidade deste documento pode ser visualizado diretamente no portal https://ndmais.com.br/publicacoes-legais

PARA ANUNCIAR LIGUE
48 3212 4127
48 99127 3939
MANDE E-MAIL:
publicidadelegal@ndmais.com.br
ND | GRUPO ND

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlzV_DBV0I1yUg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04152929995-MARIANNE MAINGUE ANTUNES

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258776862

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**258776862 - 14/03/2025**
ATO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE**
EVENTO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2025
SOB N: 20258776862

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04152929995 - MARIANNE MAINGUE ANTUNES - Assinado em 12/03/2025 às 10:42:05

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 25 de fevereiro de 2025, às 09h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Yoshiaki Fujimori Presidente da Mesa e - Adjair da Cunha dos Santos Secretário. **Ordem do dia**. Abertura de Filial. **Deliberações**: Após análise documental prévia e discussão da matéria constante da ordem do dia, aprovaram os presentes, por unanimidade a abertura de uma filial da Companhia a ser situada na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4361, Conjunto 1012, KM 6, BR 392, Zona Portuária, Rio Grande – RS, CEP: 96.204-040, cuja atividade principal será: 2012-6/00 Fabricação de intermediários para fertilizantes; e as atividades secundárias serão: 2013-4/02 Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais; e, 4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos. A Companhia, na figura de seus representantes legais, fica desde já autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário para obter os devidos registros nos órgãos competentes, de acordo com as legislações locais. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos - Secretário. **(aa)** p/ Novapar S.A. (Yoshiaki Fujimori e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 25 de fevereiro de 2025.

Yoshiaki Fujimori
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/02/2025
Certifico o Registro em 27/02/2025 Data dos Efeitos 24/02/2025
Arquivamento 20259120154 Protocolo 259120154 de 25/02/2025 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 266646963972060
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlwvv5XVg_1BGA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|32611316830-ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

259120154

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**259120154 - 25/02/2025**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2025
SOB N: 20259120154

EVENTOS

026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20259120154

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 43920082632
CNPJ 12.366.484/0005-08
ENDERECO: AVENIDA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA, RIO GRANDE - RS
EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 24/02/2025 às 14:51:36

Cpf: 32611316830 - ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS - Assinado em 24/02/2025 às 15:46:42

INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO

Pelo presente instrumento, **INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, Sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000, inscrita no CNPJ/MF nº 12.366.484/0001-76, doravante designada "Outorgante", neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social, por seus diretores, Yoshiaki Fujimori, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.558.728-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65; e, Marianne Mainguê Antunes, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 4.710.177 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 041.529.299-95, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, com poderes expressos para representar a Outorgante e suas filiais:

GRUPO A: Adjair da Cunha dos Santos, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG 41.900.432-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 326.113.168-30; **Adriana Bianchi Belique**, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG 146.581-1 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 086.350.627-52; **Anaximandro Steckling Muller**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 250.565.163-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.868.259-05; **Diego David Baptista de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 6.650.374-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.074.679-01; **Fernando da Silva Schmidt**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 3.567.331 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.994.019-95; **Frederico Saliba Soubhia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 25.647.763-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.460.268-62; **João Raphael Leal**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 250.082.188-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 799.137.259-68; **Ronaldo da Silva Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 02.399.173-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.186.637-91; **Vanessa dos Santos Kanazawa**, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG 27.937.393-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 279.983.448-57; e, **Oliander Leandro Castilho Zacarias**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 324129816 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 225.469.468-54.

GRUPO B: Alexandre Mosimann Silveira, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500763552 e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.522.449-31; **Fernando Fonseca de Freitas**, brasileiro, solteiro, engenheiro Ambiental, RG: 22664-474 SSP – DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.331.761-05;**Henrique Alves da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 3.737.951-8 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.881.549-00; **Hugo Búrigo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 499138 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.347.189-04; **Lacordairi Agatti Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 694.847 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 995.160.127-87; **Norton Gabriel Fagundes Barbosa**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 2.783.046 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n° 862.890.129-91; e, **Eduardo Festa**, brasileiro, casado, técnico, portador da cédula de identidade RG n° 10.901.024 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 022.294.158-83.

Infravix Engenharia S.A. - Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, Sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000
...IDICO\Societário\Sociedades\Infravix Engenharia S.A.\Procurações/Contratos, Consórcios e Licitações
Clicksign f194636e-473a-4100-88ce-d419a36cdf02

GRUPO C: Carlos Alberto Antunes, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade RG 9.797.238-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.910.388-09; **Fabricio Stallivieri**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG: 7446633 SSP – SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.953.690-68; **Joacir da Silva Filho,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.994.103-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.780.879-46; e, **Ricardo Cardoso**, brasileiro, casado, assistente administrativo, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.042.734 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 671.894.669-91;

Contratos: Compete a dois integrantes do Grupo B em conjunto i. assinar e rescindir contratos civis e comerciais e quaisquer documentos a eles inerentes, cujo valor seja inferior ou igual a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por negócio. **Compete a um integrante do Grupo B em conjunto com um integrante do Grupo A** ii. assinar e rescindir contratos civis e comerciais e quaisquer documentos a eles inerentes, cujo valor seja superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e inferior ou igual a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por negócio. **Compete a dois integrantes do Grupo A em conjunto** iii. assinar e rescindir contratos civis e comerciais e quaisquer documentos a eles inerentes, cujo valor seja superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por negócio.

Consórcios: Compete aos integrantes do Grupo A, ou do Grupo B em conjunto iv. assinar termos de compromisso, instrumentos de constituição e distrato de consórcios; v. outorgar poderes através de procurações específicas de consórcios.

Licitações: Compete a um dos integrantes dos Grupos A, B ou C, isoladamente vi. assinar e apresentar propostas; vii. assinar atas; viii. impugnar, interpor e desistir de recursos; ix. rubricar propostas de concorrentes ou impugná-las; x. realizar inscrições, cadastramento e pré-qualificação de qualquer natureza; xi. formular pedidos; xii. requerer informações; xiii. subscrever formulários e requerimentos; xiv. receber protocolos, cartões de inscrição e/ou certificados diversos; xv. fornecer esclarecimentos; xvi. juntar documentos; xvii. firmar recibos; e, xviii. declarar.

O presente instrumento particular de mandato é válido por 24 (vinte e quatro) meses, sendo vedado, total ou parcialmente, seu substabelecimento.

Florianópolis – SC, 12 de agosto de 2025.
INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

Yoshiaki Fujimori

Mariane Mainguê Antunes

Clicksign f194636e-473a-4100-88ce-d419a36cdf02

2025.08.12_IFX-IPM - Corporativa_Contratos, Consórcios e Licitações.pdf

Documento número #f194636e-473a-4100-88ce-d419a36cdf02

Hash do documento original (SHA256): fd56d7fe1f47e2d04182ccd1d2398cdebda42d83454876decdc64bb72e0d59cf

Hash do PAdES (SHA256): f16e030ece8933a8d97e5f8367263a41585c551fbadcb89cb7fbe989cb388a3e

Assinaturas

Yoshiaki Fujimori

CPF: 002.711.308-65

Assinou como diretor(a) em 14 ago 2025 às 08:24:45

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 05 jun 2026

Marianne Mainguê Antunes

CPF: 041.529.299-95

Assinou como diretor(a) em 14 ago 2025 às 11:24:41

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 10 jun 2026

Log

13 ago 2025, 17:34:30	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número f194636e-473a-4100-88ce-d419a36cdf02. Data limite para assinatura do documento: 12 de setembro de 2025 (17:34). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
13 ago 2025, 17:38:45	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: yoshiaki.fujimori@novaengevix.com.br para assinar como diretor(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Yoshiaki Fujimori e CPF 002.711.308-65.
13 ago 2025, 17:38:45	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: marianne.m.antunes@gmail.com para assinar como diretor(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marianne Mainguê Antunes e CPF 041.529.299-95.

14 ago 2025, 08:24:45	Yoshiaki Fujimori assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 002.711.308-65. IP: 179.213.202.55. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5130388 e longitude -46.8410367. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1281.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 ago 2025, 11:24:41	Marianne Mainguê Antunes assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 041.529.299-95. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.5835605 e longitude -48.5074805. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1281.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 ago 2025, 11:24:42	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f194636e-473a-4100-88ce-d419a36cdf02.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f194636e-473a-4100-88ce-d419a36cdf02, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 11:36 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

2025.08.12_IFX-IPM – Corporativa_Contratos, Consórcios e Licitações.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256): 0a0681abbf8323fb1ebcbcc0aca542090feaded18bc55aacd8291d4b3f6b7a5c

Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
F 5 2 M I L E F 6 D

1. Acesse: https://www.clicksign.com/validador.
2. Clique no botão “Validar com senha”.
3. Digite a senha ao lado e clique em “Validar”.

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso

Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.

3 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício e Comprovações da Situação Financeira

3.1.1 Nova Engenharia S.A.- Balanço de 2024

CENTRAL DE BALANÇOS

RECIBO DE PUBLICAÇÃO

CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
58.103.625/0001-69	NOVA ENGENHARIA S.A.	09/01/2025 11:13:56	0247C380A5650C7B0CBD5BC55F387CF4905A2CDF

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
14/11/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload

Titulo

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024

Descrição

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlxDUsJLNouu8w&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08876535969-TUANY CAROLINY COSTA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 30/01/2025
Certifico o Registro em 30/01/2025 Data dos Efeitos 20/01/2025
Arquivamento 20259731145 Protocolo 259731145 de 27/01/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 432203590403340
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
395

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
NOVA ENGENHARIA S.A.:58103625000169	58.103.625/0001-69	09/01/2025 11:13:56	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 30/01/2025
Certifico o Registro em 30/01/2025 Data dos Efeitos 20/01/2025
Arquivamento 20259731145 Protocolo 259731145 de 27/01/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 432203590403340
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

259731145

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**NOVA ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**259731145 - 27/01/2025**
ATO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**
EVENTO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2025
SOB N: 20259731145

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08876535969 - TUANY CAROLINY COSTA - Assinado em 21/01/2025 às 08:45:29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlzR8CgFQj3XQw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|08876535969-TUANY CAROLINY COSTA

Nova Engenharia S.A.
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/02/2025
Certifico o Registro em 14/02/2025 Data dos Efeitos 31/01/2025
Arquivamento 20259468240 Protocolo 259468240 de 10/02/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 428229046843924
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nova Engenharia S.A.
CNPJ: 58.103.625/0001-69

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2024
(Valores em Milhares de Reais)

Ativo	Nota	12/2024	11/2024 (abertura)
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1	1
		1	**1**
Não Circulante			
Imobilizado	5	1.288	1.314
Intangível	6	10.237	10.237
		11.525	**11.551**
Total do Ativo		**11.526**	**11.552**

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/02/2025
Certifico o Registro em 14/02/2025 Data dos Efeitos 31/01/2025
Arquivamento 20259468240 Protocolo 259468240 de 10/02/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 428229046843924
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nova Engenharia S.A.
CNPJ: 58.103.625/0001-69

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2024
(Valores em Milhares de Reais)

Passivo	Nota	12/2024	11/2024 (abertura)
Patrimônio líquido	7		
Capital social		11.552	11.552
Prejuízo/lucros acumulados		(26)	-
		11.526	**11.552**
Total do Passivo e Patrimônio líquido		**11.526**	**11.552**

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/02/2025
Certifico o Registro em 14/02/2025 Data dos Efeitos 31/01/2025
Arquivamento 20259468240 Protocolo 259468240 de 10/02/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 428229046843924
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
400

Nova Engenharia S.A.
CNPJ: 58.103.625/0001-69

Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2024

(Valores em Milhares de Reais)

	Nota	12/2024	11/2024 (abertura)
Receita bruta de serviços prestados		-	-
Impostos incidentes sobre receitas		-	-
Receita operacional líquida		**-**	**-**
Custos operacionais		-	-
Resultado bruto		**-**	**-**
Despesas operacionais			
Despesas administrativas e gerais		-	-
Amortização/depreciação		(26)	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro		**(26)**	**-**
Receitas financeiras		-	-
Despesas financeiras		-	-
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social		**(26)**	**-**
Imposto de renda e contribuição social - corrente		-	-
Imposto de renda e contribuição social - diferido		-	-
Lucro líquido do exercício		**(26)**	**-**

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/02/2025
Certifico o Registro em 14/02/2025 Data dos Efeitos 31/01/2025
Arquivamento 20259468240 Protocolo 259468240 de 10/02/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 428229046843924
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nova Engenharia S.A.
CNPJ: 58.103.625/0001-69

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024
(Valores em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional

A Nova Engenharia S.A. (“Subsidiaria”), com sede social na Rodovia Admar Gonzaga, n°. 440, na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, foi constituída em 14 de novembro de 2024, como subsidiaria integral da Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., e tem como objeto social e atividade preponderante a prestação de serviços de engenharia consultiva e de empreitada integral nos setores de energia elétrica, óleo e gás, transportes, saneamento básico e indústrias de base, sendo responsável pela elaboração de projetos, integração e gerenciamento de empreendimentos, construção civil e montagem industrial em geral e a participação em outras sociedades empresariais ou civis, podendo participar ainda de consórcios com outras empresas, cujas atividades estão relacionadas.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

a. Resumo das Principais Práticas Contábeis

As políticas e práticas contábeis descritas em detalhes abaixo foram aplicadas de maneira consistente na Companhia, nas empresas controladas e nos consórcios ao qual possuem participação para os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.

b. Base de Apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Também estão de acordo com as *International financial Reporting Standards* (IFRS) *emitidas pelo International Accounting Standard Board* (IFRS/IASB).

As demonstrações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis e o julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação de suas práticas contábeis.

c. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, os quais foram reconhecidos pelo valor justo.

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/02/2025
Certifico o Registro em 14/02/2025 Data dos Efeitos 31/01/2025
Arquivamento 20259468240 Protocolo 259468240 de 10/02/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 428229046843924
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
402

Refere-se ao saldo de caixa, necessário à constituição da subsidiaria.

3.2 Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas.

Ganhos e perdas, quando ocorrem, na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas (despesas) no resultado. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos incorporados no ativo.

3.3 Intangível

Ativo intangível refere-se aos acervos técnicos mensurado pelo valor de mercado, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas.

A amortização é calculada sobre o custo do ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual, e é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	2024
Caixa	1.000
	1.000

5. Imobilizado

O imobilizado da subsidiaria é composto por equipamentos de informática, os quais foram utilizados para integralização de capital da subsidiaria pela controladora Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., a valor residual, como segue:

a. Composição do saldo do imobilizado

Descrição Contas	Taxa anual de depreciação	Custos	Depreciação acumulada	Líquido
Equipamentos de informática	20%	1.313.988	(25.676)	1.288.312
		1.313.988	**(25.676)**	**1.288.312**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/02/2025
Certifico o Registro em 14/02/2025 Data dos Efeitos 31/01/2025
Arquivamento 20259468240 Protocolo 259468240 de 10/02/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 428229046843924
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

b. Movimentação do custo

	2024	Adições	Baixas	2024
Equipamentos de informática	1.313.988	-	-	1.313.988
	1.313.988	**-**	**-**	**1.313.988**

c. Movimentação da depreciação

	2024	Adições	Baixas	2024
Equipamentos de informática	1.313.988	(25.676)	-	1.288.312
	1.313.988	**(25.676)**	**-**	**1.288.312**

6. Intangível

O intangível da subsidiaria é composto pelo valor do acervo técnico correspondente aos certificados de atestado técnico – CAT, do período de 1972-2021, referente a execução de obras e serviços de engenharia consultiva e integral, sendo responsável pela elaboração de projetos, integração e gerenciamento de empreendimentos, construção civil e montagem industrial em geral, envolvendo os setores de edificações industriais, energia elétrica, infraestrutura urbana, meio ambiente, mineração, óleo e gás, saneamento básico e transportes multimodais.
A avaliação do acervo técnico foi elaborada por uma empresa de avaliação independente que apurou o valor de R$ 10.237.000,00 (dez milhões, duzentos e trinta e sete mil reais), o qual foi utilizado para aumento de capital da subsidiaria pela sua controladora Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.

A Amortização embora aplicada aos ativos intangível, quando se trata de acervo técnico, é necessário ter vida útil definida, caso a vida útil seja indefinida, o acervo técnico não será amortizado, mas deverá ser testado anualmente para verificar se há a necessidade de ajustar seu valor contábil, por meio do teste de impairment.

Por se tratar de uma companhia constituída em novembro de 2024, ou seja, há menos de 1 ano, não será realizado o teste de impairment.

Descrição Conta	Valor
Acervo Técnico	10.237.000
	10.237.000

7. Patrimônio líquido

Capital social

O capital social da subsidiaria é de R$ 11.551.987,86 (onze milhões e quinhentos e cinquenta e um mil e novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), representado por 11.551.987 ações ordinárias nominativas ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação, totalmente subscrito e integralizado.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/02/2025
Certifico o Registro em 14/02/2025 Data dos Efeitos 31/01/2025
Arquivamento 20259468240 Protocolo 259468240 de 10/02/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 428229046843924
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

	Ações	%
Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.	11.551.987	100,00
	11.551.987	**100,00**

Florianópolis, 08 de janeiro de 2025.

YOSHIAKI FUJIMORI:00271130865

Assinado de forma digital por YOSHIAKI FUJIMORI:00271130865
Dados: 2025.01.08 22:08:19 -03'00'

Yoshiaki Fujimori
CPF 002.711.308-65
Diretor

TUANY CAROLINY COSTA:08876535969

Assinado de forma digital por TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
Dados: 2025.01.08 14:29:20 -03'00'

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 S-SP
Contadora

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/02/2025
Certifico o Registro em 14/02/2025 Data dos Efeitos 31/01/2025
Arquivamento 20259468240 Protocolo 259468240 de 10/02/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 428229046843924
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

259468240

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**NOVA ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**259468240 - 10/02/2025**
ATO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**
EVENTO	**048 - RERRATIFICACAO**

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2025
SOB N: 20259468240

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 31/01/2025 às 15:22:48

Cpf: 08876535969 - TUANY CAROLINY COSTA - Assinado em 31/01/2025 às 14:30:50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42300065072	58.103.625/0001-69	
NOME EMPRESARIAL		
NOVA ENGENHARIA S.A.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	14/11/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
78.CE.51.16.D9.BB.47.9D.01.F1.5A.1B.63.88.98.64.3E.13.E9.10	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	08876535969	TUANY CAROLINY COSTA:08876535969	550287648127469567 2	15/01/2025 a 15/01/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	58103625000169	NOVA ENGENHARIA S. A.:58103625000169	550287545450974866 6	05/12/2024 a 05/12/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

78.CE.51.16.D9.BB.47.9D.01.F1.5A.1B.
63.88.98.64.3E.13.E9.10-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/02/2025 às 17:47:33

DD.1E.07.F6.83.A3.5A.E4
71.2E.F1.23.EC.D5.46.A7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	NOVA ENGENHARIA S.A.		
Período da Escrituração:	14/11/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	58.103.625/0001-69
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	14 de novembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NOVA ENGENHARIA S.A.
NIRE	42300065072
CNPJ	58.103.625/0001-69
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	FLORIANOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7902

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NOVA ENGENHARIA S.A.
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7902
Data de inicio	14/11/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.CE.51.16.D9.BB.47.9D.01.F1.5A.1B.63.88.98.64.3E.13.E9.10-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	NOVA ENGENHARIA S.A.		
Período da Escrituração:	14/11/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	58.103.625/0001-69
Número de Ordem do Livro:	1		

Dados das Assinaturas da Escrituração	
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	088.765.359-69
N° de Série do Certificado	5502876481274695672
Nome do Signatário	TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	15/01/2025 a 15/01/2026

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	002.711.308-65
N° de Série do Certificado	5502875454509748666
Nome do Signatário	NOVA ENGENHARIA S.A.:58103625000169
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	05/12/2024 a 05/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NOVA ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	14/11/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	58.103.625/0001-69
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	14 de novembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 11.526.312,13
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 1.000,00
DISPONIVEL		R$ 0,00	R$ 1.000,00
BENS NUMERARIOS		R$ 0,00	R$ 1.000,00
CAIXA		R$ 0,00	R$ 1.000,00
CAIXA FUNDO FIXO		R$ 0,00	R$ 1.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 11.525.312,13
PERMANENTE		R$ 0,00	R$ 11.525.312,13
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 1.288.312,13
BENS EM OPERACAO OU SERVICO		R$ 0,00	R$ 1.313.987,86
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 1.313.987,86
TRANSITORIA DE ATIVO IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ 0,00	R$ (25.675,73)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ (25.675,73)
INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 10.237.000,00
INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 10.237.000,00
ACERVO TECNICO		R$ 0,00	R$ 10.237.000,00
(-) PASSIVO		R$ (0,00)	R$ 11.526.312,13
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (0,00)	R$ 11.526.312,13
(-) Capital		R$ (0,00)	R$ 11.551.987,86
(-) Capital Social		R$ (0,00)	R$ 11.551.987,86
(-) Capital Social		R$ (0,00)	R$ 11.551.987,86
(-) Capital Subscrito		R$ (0,00)	R$ 11.551.987,86
(-) (-) Capital a Integralizar		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ (25.675,73)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ (25.675,73)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R$ (0,00)	R$ (25.675,73)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R$ (0,00)	R$ (25.675,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.CE.51.16.D9.BB.47.9D.01.F1.5A.1B.63.88.98.64.3E.13.E9.10-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	NOVA ENGENHARIA S.A.		
Período da Escrituração:	14/11/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	58.103.625/0001-69
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	14 de novembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO		R$ (0,00)	R$ (25.675,73)
(-) DESPESAS DA ATIVIDADE GERAL		R$ (0,00)	R$ (25.675,73)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (25.675,73)
(-) DESPESAS DE OCUPACAO		R$ (0,00)	R$ (25.675,73)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (0,00)	R$ (25.675,73)
(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (25.675,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.CE.51.16.D9.BB.47.9D.01.F1.5A.1B.63.88.98.64.3E.13.E9.10-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	NOVA ENGENHARIA S.A.				
Período da Escrituração:	14/11/2024 a 31/12/2024	CNP	58.103.625/0001-69	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	14 de novembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	Capital Subscrito (R$)	RESULTADO DO EXERCICIO (R$)	
Saldo Inicial em 14.11.2024	0,00	0,00	0,00
Capital Subscrito	11.551.987,86		11.551.987,86
RESULTADO DO EXERCICIO		(-)25.675,73	(-)25.675,73
Saldo Final em 31.12.2024	11.551.987,86	(-)25.675,73	11.526.312,13
Notas			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly-VxETcoKvuQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|35618663791-RONALDO DA SILVA FERREIRA

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.065.072
CNPJ/MF: 58.103.625/0001-69

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: 24 de janeiro de 2025, às 09h, na sede da Companhia, Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-000. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente da Mesa e Yoshiaki Fujimori – Secretário. **Ordem do dia**. **(i)** tomar as contas dos administradores**; (ii)** examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Relatório da Administração e da proposta da administração da Companhia acerca da destinação do resultado apurado. **Deliberações**: Submetidas à apreciação as matérias constantes da Ordem do dia, restaram aprovadas, por unanimidade, nos termos seguintes: **(i)** a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** as Demonstrações Financeiras conforme Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, documentos esses que foram publicados na Central de Balanços, no dia 09 de janeiro de 2025, recibo nº 0247C380A5650C7B0CBD5BC55F387CF4905A2CDF com destinação ao resultado do exercício findo, de acordo com proposta da administração, no valor de R$ 25.675,73 (vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos) em prejuízo, a ser transferido em sua totalidade para Lucros e Prejuízos Acumulados, conforme, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras supracitadas. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários, **(a)** Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente e Yoshiaki Fujimori - Secretário; **(aa)** p/ Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. (Ronaldo da Silva Ferreira e José Antunes Sobrinho).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 24 de janeiro de 2025.

Mesa:

Ronaldo da Silva Ferreira
Presidente

Yoshiaki Fujimori
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/02/2025
Certifico o Registro em 07/02/2025 Data dos Efeitos 23/01/2025
Arquivamento 20259643386 Protocolo 259643386 de 06/02/2025 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 516035971032966
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

259643386

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**NOVA ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**259643386 - 06/02/2025**
ATO	**006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**
EVENTO	**006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2025
SOB N: 20259643386

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 23/01/2025 às 15:44:22

Cpf: 35618663791 - RONALDO DA SILVA FERREIRA - Assinado em 23/01/2025 às 14:49:49

SIMPLES DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Declaramos que as informações abaixo, foram extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024. A Nova Engenharia S.A. é uma empresa recém-constituída e não possui passivos no seu balanço para que seja calculado os índices, portanto foram calculados conforme orientação do Parecer do Conselho Federal de Contabilidade Nº 13/04 anexo, página 130, que determina que: Nestas situações, as medidas de liquidez ou solvência utilizam o fator 1, como divisor na fórmula de apuração dos índices, demonstrando, por conseguinte, a disponibilidade total do ativo circulante, conforme já dissemos anteriormente. Aliás, se considerarmos o passivo zero, também ficará comprovado que, na ausência de obrigações, os ativos possuem disponibilidade infinita, limitada, é claro, ao montante do seu ativo.

Empresa: NOVA ENGENHARIA S.A.					
PL = Patrimônio Líquido **R$ 11.526.312,13** **Em 31/12/2024**	(Opcional = Patrimônio Líquido x Variação da IGP - DI/FGV)				
LG = Liquidez Geral					
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	1.000	+	0	=	**1000,0000**
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo	1	+	0		
LC = Liquidez Corrente					
Ativo Circulante	1.000			=	**1000,0000**
Passivo Circulante	1				
GE = Grau de Endividamento					
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1	+	0	=	**0,0000001**
Ativo Total	11.526.312				
SG = Solvência Geral					
Ativo Total	11.526.312			=	**11526312,1347**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1,00	+	0,00		

Florianópolis, 31 de dezembro de 2024.

	Em R$
Ativo Circulante	**R$ 1.000,00**
Passivo Circulante	**R$ 1,00**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 0,00**
Exigível a Longo Prazo	**R$ 0,00**
Ativo Total	**R$ 11.526.312,13**
Patrimônio Líquido	**R$ 11.526.312,13**

TUANY CAROLINY COSTA:08876535969

Assinado de forma digital por TUANY CAROLINY COSTA:08876535969 Dados: 2025.04.10 10:04:47 -03'00'

Tuany Caroliny Costa – Contadora
CRC SC 041.736/O-8 S-SP / CPF: 088.765.359-69

YOSHIAKI FUJIMORI:00271130865

Assinado de forma digital por YOSHIAKI FUJIMORI:00271130865 Dados: 2025.04.10 15:54:55 -03'00'

YOSHIAKI FUJIMORI - DIRETOR
CPF: CPF 002.711.308-65
NOVA ENGENHARIA S/A
CNPJ: 58.103.625/0001-69

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : TUANY CAROLINY COSTA
REGISTRO..... : SC-041736/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.765.359-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 19/11/2025 as 19:54:12.
Válido até: 17/02/2026.
Código de Controle: 1116787.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

416

SIMPLES DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Declaramos que as informações abaixo, foram extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024. A Nova Engenharia S.A. é uma empresa recém-constituída e não possui passivos no seu balanço para que seja calculado os índices, portanto foram calculados conforme orientação do Parecer do Conselho Federal de Contabilidade Nº 13/04 anexo, página 130, que determina que: Nestas situações, as medidas de liquidez ou solvência utilizam o fator 1, como divisor na fórmula de apuração dos índices, demonstrando, por conseguinte, a disponibilidade total do ativo circulante, conforme já dissemos anteriormente. Aliás, se considerarmos o passivo zero, também ficará comprovado que, na ausência de obrigações, os ativos possuem disponibilidade infinita, limitada, é claro, ao montante do seu ativo.

Empresa: NOVA ENGENHARIA S.A.					
PL = Patrimônio Líquido **R$ 11.526.312,13**	**(Opcional = Patrimônio Líquido x Variação da IGP - DI/FGV)**				
LG = Liquidez Geral					
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	1.000	+	0	=	**1000,0000000**
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo	1	+	0		
LC = Liquidez Corrente					
Ativo Circulante	1.000			=	**1000,0000000**
Passivo Circulante	1				
GE = Grau de Endividamento					
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1	+	0	=	**0,0000001**
Ativo Total	11.526.312				
VP = Valor Patrimonial					
Patrimônio Liquido	11.526.312			=	**0,9977774**
Capital Social	11.551.988				

Declaramos que os cálculos acima, foram extraídos das informações do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024.

	Em R$
Ativo Circulante	**R$ 1.000,00**
Passivo Circulante	**R$ 1,00**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 0,00**
Exigível a Longo Prazo	**R$ 0,00**
Ativo Total	**R$ 11.526.312,13**
Patrimônio Líquido	**R$ 11.526.312,13**
Capital Social	**R$ 11.551.987,86**

Quadro - Capacidade Economico Financeira					
CAPACIDADE	**ÍNDICE (1)**	**PESO (2)**	**PONTOS (1) X (2)**	**Kf**	
I L CORRENTE - ILC	1000,0000000	30	30000,0	2,4	***K.5***
I L GERAL - ILG	1000,0000000	50	50000,0	4	***K.6***
VALOR PATRIMONIAL - VP	0,9977774	20	20,0	1	***K.7***
				7,4	

D = 1,25 x Kf x PL - SC

SC = Saldo Contratual → SC = ∑Valor do compromisso - ∑Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

O valor do saldo contratual está detalhado na planilha em anexo.

D= 1,25 x 7,2 x 11.526.312,13 - 5.801.260,78 = R$ 8.606.629,38

O valor acima apresentado é superior ao valor do lance vencedor de R$ 2.200.000,00.

Florianópolis, 27/01/2026

João Raphael Leal
Procurador
NOVA ENGENHARIA S/A

Contratante	CNPJ Nº	Nº do Contrato	Data Inicio	Data Termino	Valor Total Inicial	Valor a Executar
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	21.572.243/0001-74	NEGP00001	02/05/2025	02/05/2026	R$ 1.349.004,38	R$ 1.349.004,38
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	82.508.433/0001-17	NEGP00002	17/06/2025	17/10/2025	R$ 34.234,20	R$ 34.234,20
COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA - CTB	03.231.999/0001-78	NEGS00003	01/08/2025	31/07/2029	R$ 2.301.125,68	R$ 2.301.125,68
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG	17.309.790/0001-94	NEGS00004	10/09/2025	03/05/2027	R$ 2.116.896,52	R$ 2.116.896,52
			Valor Total dos Contratos		**R$ 5.801.260,78**	**R$ 5.801.260,78**

Florianópolis, 27/01/2026

JOÃO RAPHAEL LEGAL
Procurador
NOVA ENGENHARIA S/A

3.1.2 Nova Engenharia S.A.- Balanço de Abertura

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=L-KYO02ThnBIkECq47JiLw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08876535969-TUANY CAROLINY COSTA

Nova Engenharia S.A.
Demonstrações financeiras em 30 de novembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 09/01/2025
Certifico o Registro em 09/01/2025 Data dos Efeitos 17/12/2024
Arquivamento 20240577345 Protocolo 240577345 de 18/12/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 293705076567002
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
420

Nova Engenharia S.A.
CNPJ: 58.103.625/0001-69

Balanço Patrimonial em 30 de novembro de 2024

(Valores em Milhares de Reais)

Ativo	Nota	2024
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4	1
		1
Não Circulante		
Imobilizado	5	1.314
Intangível	6	10.237
		11.551
Total do Ativo		**11.552**

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 09/01/2025
Certifico o Registro em 09/01/2025 Data dos Efeitos 17/12/2024
Arquivamento 20240577345 Protocolo 240577345 de 18/12/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 293705076567002
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nova Engenharia S.A.
CNPJ: 58.103.625/0001-69

Balanço Patrimonial em 30 de novembro de 2024
(Valores em Milhares de Reais)

Passivo	**Nota**	**2024**
Patrimônio líquido	7	
Capital social		11.552
		11.552
Total do Passivo e Patrimônio líquido		**11.552**

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 09/01/2025
Certifico o Registro em 09/01/2025 Data dos Efeitos 17/12/2024
Arquivamento 20240577345 Protocolo 240577345 de 18/12/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 293705076567002
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Nova Engenharia S.A.
CNPJ: 58.103.625/0001-69

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 30 de novembro de 2024
(Valores em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional

A Nova Engenharia S.A. ("Subsidiaria"), com sede social na Rodovia Admar Gonzaga, n°. 440, na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, foi constituída em 14 de novembro de 2024, como subsidiaria integral da Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., e tem como objeto social e atividade preponderante a prestação de serviços de engenharia consultiva e de empreitada integral nos setores de energia elétrica, óleo e gás, transportes, saneamento básico e indústrias de base, sendo responsável pela elaboração de projetos, integração e gerenciamento de empreendimentos, construção civil e montagem industrial em geral e a participação em outras sociedades empresariais ou civis, podendo participar ainda de consórcios com outras empresas, cujas atividades estão relacionadas.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

a. Resumo das Principais Práticas Contábeis

As políticas e práticas contábeis descritas em detalhes abaixo foram aplicadas de maneira consistente na Companhia, nas empresas controladas e nos consórcios ao qual possuem participação para os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.

b. Base de Apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Também estão de acordo com as *International financial Reporting Standards* (IFRS) *emitidas pelo International Accounting Standard Board* (IFRS/IASB).

As demonstrações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis e o julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As principais áreas, bem como as premissas e estimativas significativas estão apresentadas na nota explicativa nº 3.

c. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, os quais foram reconhecidos pelo valor justo.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 09/01/2025
Certifico o Registro em 09/01/2025 Data dos Efeitos 17/12/2024
Arquivamento 20240577345 Protocolo 240577345 de 18/12/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 293705076567002
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
423

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Refere-se ao saldo de caixa, necessário à constituição da subsidiaria.

3.2 Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas.

Ganhos e perdas, quando ocorrem, na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas (despesas) no resultado. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos incorporados no ativo.

3.3 Intangível

Ativo intangível refere-se aos acervos técnicos mensurado pelo valor de mercado, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas.

A amortização é calculada sobre o custo do ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual, e é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	2024
Caixa	1.000
	1.000

5. Imobilizado

O imobilizado da subsidiaria é composto por equipamentos de informática, os quais foram utilizados para integralização de capital da subsidiaria pela controladora Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., a valor residual, como segue:

Descrição Contas	Taxa anual de depreciação	Valor Residual
Equipamentos de informática	20%	1.313.987,86
		1.313.987,86

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 09/01/2025
Certifico o Registro em 09/01/2025 Data dos Efeitos 17/12/2024
Arquivamento 20240577345 Protocolo 240577345 de 18/12/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 293705076567002
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

6. Intangível

O intangível da subsidiaria é composto pelo valor do acervo técnico correspondente aos certificados de atestado técnico – CAT, do período de 1972-2021, referente a execução de obras e serviços de engenharia consultiva e integral, sendo responsável pela elaboração de projetos, integração e gerenciamento de empreendimentos, construção civil e montagem industrial em geral, envolvendo os setores de edificações industriais, energia elétrica, infraestrutura urbana, meio ambiente, mineração, óleo e gás, saneamento básico e transportes multimodais.
A avaliação do acervo técnico foi elaborado por uma empresa de avaliação independente que apurou o valor de R$ 10.237.000,00 (dez milhões, duzentos e trinta e sete mil reais), o qual foi utilizado para aumento de capital da subsidiaria pela sua controladora Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.

Descrição Conta	Valor
Acervo Técnico	10.237.000
	10.237.000

7. Patrimônio líquido

Capital social

O capital social da subsidiaria é de R$ 11.551.987,86 (onze milhões e quinhentos e cinquenta e um mil e novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), representado por 11.551.987 ações ordinárias nominativas ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação, totalmente subscrito e integralizado.

	Ações	%
Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.	11.551.987	100,00
	11.551.987	**100,00**

Florianópolis, 06 de dezembro de 2024.

YOSHIAKI FUJIMORI:00271130865
Assinado de forma digital por YOSHIAKI FUJIMORI:00271130865
Dados: 2024.12.09 16:38:18 -03'00'

Yoshiaki Fujimori
CPF 002.711.308-65
Diretor

TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
Assinado de forma digital por TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
Dados: 2024.12.06 17:41:15 -03'00'

Tuany Caroliny Costa
CRC SC041736/O-8 S-SP
Contadora

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 09/01/2025
Certifico o Registro em 09/01/2025 Data dos Efeitos 17/12/2024
Arquivamento 20240577345 Protocolo 240577345 de 18/12/2024 NIRE 42300065072
Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 293705076567002
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

240577345

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**NOVA ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**240577345 - 18/12/2024**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2025
SOB N: 20240577345

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08876535969 - TUANY CAROLINY COSTA - Assinado em 17/12/2024 às 11:55:57

NOVA ENGENHARIA S/A

SIMPLES DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

Balanço Patrimonial encerrado em 30/11/2024

Declaramos que as informações abaixo, foram extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 30/11/2024. Não é possivel calcular os índices uma vez que a empresa não possui passivos, portanto o resultado não existe porque não existe operação de divisão por **zero**.

Empresa: NOVA ENGENHARIA E PROJETOS S/A					
PL = Patrimônio Líquido **R$ 11.551.987,00** **Em 30/11/2024**	(Opcional = Patrimônio Líquido x Variação da IGP - DI/FGV)				
LG = Liquidez Geral					
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	1.000	+	0	=	**#DIV/0!**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	0	+	0		
LC = Liquidez Corrente					
Ativo Circulante	1.000			=	**#DIV/0!**
Passivo Circulante	0				
GE = Grau de Endividamento					
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	0	+	0	=	**0,0000**
Ativo Total	11.551.987				
SG = Solvência Geral					
Ativo Total	11.551.987			=	**#DIV/0!**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	0,00	+	0,00		

Florianópolis, 30 de novembro de 2024.

Em R$

Ativo Circulante	**R$ 1.000,00**
Passivo Circulante	**R$ 0,00**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 0,00**
Exigível a Longo Prazo	**R$ 0,00**
Ativo Total	**R$ 11.551.987,00**
Patrimônio Líquido	**R$ 11.551.987,00**

TUANY CAROLINY COSTA:08876535969 Assinado de forma digital por TUANY CAROLINY COSTA:08876535969 Dados: 2025.01.14 16:01:00 -03'00'

Tuany Caroliny Costa – Contadora
CRC SC 041.736/O-8 S-SP / CPF: 088.765.359-69

YOSHIAKI FUJIMORI - DIRETOR
CPF: CPF 002.711.308-65
NOVA ENGENHARIA S/A
CNPJ: 58.103.625/0001-69

3.1.3 Infravix Engenharia S.A.- Balanço de 2024

ENGENHARIA

INFRAVIX ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 12.366.484/0001-76

Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2024 (Valores em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) e Relatório dos Auditores Independentes

Balanço Patrimonial

Ativo	Nota	2024	2023
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	6	1.070	5.034
Contas a receber de clientes	7	4.376	-
Adiantamentos a fornecedores	8	1.302	-
Tributos a recuperar	9	1.148	105
Outros ativos	10	685	-
		8.581	5.139
Não Circulante			
Realizável a longo prazo			
Conta corrente entre empresas	11	127.191	91.099
Outros ativos	10	9.828	-
		137.019	91.099
Imobilizado	12	5.913	-
		5.913	-
Total do Ativo		151.513	96.238
Passivo	**Nota**	**2024**	**2023**
Circulante			
Fornecedores	13	2.090	188
Obrigações sociais e trabalhistas	14	236	-
Obrigações tributárias	15	1.736	1.129
Outros passivos	16	13	-
		4.075	1.317
Não Circulante			
Exigível a longo prazo			
Empréstimos e financiamentos	17	39.200	-
Conta Corrente entre empresas	11	7.507	7.508
Obrigações tributárias	15	-	2.014
Outros passivos	16	-	600
		46.707	10.122
Patrimônio Líquido	18		
Capital social		181.663	181.663
Prejuízos acumulados		(80.932)	(96.864)
		100.731	84.799
Total do Passivo e Patrim. liquido		151.513	96.238

Demonstração do Resultado

	Nota	2024	2023
Rec. bruta de serviços prestados		13.129	-
Impostos incidentes s/ receitas		(366)	-
Receita operacional líquida	19	12.763	-
Custos operacionais	20	(2.550)	(55)
Lucro bruto		10.213	(55)
Despesas operacionais			
Despesas administrativas e gerais	21	(5.096)	(195)
Amortização/depreciação		(1)	-
Outras receitas e despesas		-	-
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro		5.116	(250)
Receitas financeiras	22	142	942
Despesas financeiras	22	(184)	(86)
Lucro antes do IR e CS		5.074	606
IR e contrib. social - corrente	23	(1.707)	(154)
IR e contrib. social - diferido	23	-	-
Lucro líquido do exercício		3.367	452
Ações do capital social durante o exercício (lote de mil ações)		181.663	181.663
Lucro do exercício por lote de mil ações do capital social - R$		0,0185	0,0025

Demonstração do Resultado Abrangente

	2024	2023
Lucro líquido do exercício	3.367	452
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	3.367	452

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital subscrito	Lucros/ Prejuízos Acumul.	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	198.000	(96.968)	101.032
Redução de capital social	(16.337)	-	(16.337)
IRPJ e CSLL de 2022 (ajustes de exercícios anteriores)	-	(348)	(348)
Lucro líquido do exercício	-	452	452
Saldos em 31 de dezembro de 2023	181.663	(96.864)	84.799
Lucro líquido do exercício	-	3.367	3.367
Imposto diferido - prejuízo fiscal utilizado no acordo de leniência	-	8.827	8.827
Ajustes de exercícios anteriores	-	3.738	3.738
Saldos em 31 de dezembro de 2024	181.663	(80.932)	100.731

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	3.367	452
Aj. p/ conciliar o resultado às disponib. geradas		
Depreciação e amortização	1	-
Variações nos ativos e passivos		
Tributos a recuperar	(1.043)	(64)
Contas a receber	(4.376)	-
Adiantamentos a fornecedores	(1.302)	-
Conta corrente entre empresas	(36.093)	19.971
Outros ativos	(10.513)	-
Fornecedores	1.902	137
Empréstimos e financiamentos	39.200	-
Obrigações sociais e trabalhistas	236	-
Obrigações tributarias	(1.408)	412
Outros passivos	(586)	-
Caixa proveniente nas atividades operacionais	(10.615)	20.908
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(5.914)	-
	(5.914)	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Redução de capital social	-	(16.337)
Ajustes de exercícios anteriores	12.565	(348)
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos	12.565	(16.685)
Aumento (redução) líq. de caixa e equiv. de caixa	(3.964)	4.223
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.034	811
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.070	5.034
Aumento, líquido, no caixa e equiv. de caixa	(3.964)	4.223

As N.E são parte integrantes das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. Contexto operacional a. Objeto social: A INFRAVIX Engenharia S.A., ("Companhia") é uma sociedade anônima fechada, constituída em 30 de julho de 2010, com sede social na Rodovia Admar Gonzaga, nº. 440, na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, controlada pelo Nova Participações – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia- "FIP Nova Participações". A Companhia tem como objeto social o desenvolvimento e estudos tecnológicos, a participação em sociedades que atuem no setor de infraestrutura no Brasil e no exterior, em particular nas áreas de transportes (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e sistemas de transporte de passageiros), saneamento básico, geração de energia a partir de fontes não renováveis (carvão, óleo e gás) e o desenvolvimento de negócios imobiliários, podendo para tanto, adquirir, vender, alugar e construir propriedades imobiliárias com finalidades residenciais, comerciais ou institucionais. Em novembro de 2023, a Companhia, através de seu estatuto social, realizou a alteração da denominação social INFRAVIX Participações S.A., e passou a denominar-se-á INFRAVIX Engenharia S.A.

2. Base de elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Lei nº 6.404/76, e pronunciamentos técnicos e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e ratificados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. **a. Base de mensuração:** As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo. **b. Moeda funcional:** As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. **2.1 Caixa e equivalentes de caixa:** Incluem caixa e saldos positivos em conta corrente movimento. **2.2 Contas a receber de clientes**: O saldo de contas a receber é composto por serviços referentes às medições realizadas e aprovadas pelos entes contratantes até a data do balanço. O faturamento é registrado pelo valor bruto, incluindo os respectivos tributos diretos de responsabilidade tributária da Companhia, menos os tributos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários. **2.3 Imobilizado**: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. Ganhos e perdas, quando ocorrem, na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas (despesas) no resultado. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos incorporados no ativo. **2.4 Empréstimos e financiamentos:** Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos, e subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos e financiamentos estejam a vencer, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva. **2.5 Provisões:** Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou contratual que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos para esse passivo. **2.6 Resultado do exercício: a. Receita operacional**: A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com base nas medições do serviço contratado na data de apresentação das demonstrações financeiras. Os serviços prestados são validados pelas medições realizadas e devidamente aprovadas pelo ente contratante.**b. Reconhecimento das despesas**: As despesas são contabilizadas pelo regime de competência. **c. Receitas e despesas financeiras:** As receitas financeiras são contabilizadas pelo regime de competência e representam substancialmente os ganhos com aplicações financeiras, juros e variações monetárias. As despesas financeiras representam os juros efetivos incorridos, despesas bancárias e demais encargos financeiros. **2.7 Imposto de renda e contribuição social**: O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 milhões para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço em que a Companhia atua e gera lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e contribuição social corrente são apresentados líquidos no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório.

3. Estimativas e julgamentos contábeis: **3.1 Uso de estimativas e julgamentos:** A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são: **a. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas:** A Companhia está sujeita, no curso normal dos negócios, a processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias cível, tributária, trabalhista, ambiental e societária, dentre outras. Dependendo do objeto das investigações, processos judiciais ou procedimentos administrativos que sejam movidos contra a Companhia, poderão ser adversamente afetados, independentemente do respectivo resultado final. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

4. Gerenciamento de risco financeiro: a. Considerações gerais: A Companhia participa em operações envolvendo instrumentos financeiros, incluindo caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, outras contas a pagar e fornecedores, com o objetivo de administrar a disponibilidade financeira de suas operações. **b. Gerenciamento de riscos:** A Companhia está exposta aos riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais, aos riscos de mercado, decorrentes de variações de taxas de juros e ao risco de crédito, decorrente da possibilidade de inadimplência de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber. A Companhia adota procedimentos de gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito, através de mecanismos financeiros que buscam minimizar a exposição dos ativos e passivos da Companhia, protegendo a rentabilidade dos contratos e o patrimônio. **c. Risco de crédito:** O risco de crédito refere-se à possibilidade de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. As operações que sujeitam a Companhia à concentração de risco de crédito residem, principalmente, nas contas correntes bancárias e aplicações financeiras, onde a Companhia fica exposta ao risco da instituição financeira envolvida. A Companhia considera baixo o risco de crédito das operações que mantém em instituições financeiras consideradas pelo mercado como de primeira linha.

5. Novas normas, alterações e interpretações : A Administração vem acompanhando os pronunciamentos que já foram emitidos, e que terão vigência a partir de 1° de janeiro de 2025 e concluiu que não deverá trazer impactos significativos sobre as demonstrações financeiras da Companhia.

6. Caixa e equivalentes de caixa: As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

	2024	2023
Banco conta movimento	33	69
Aplicações financeiras	1.022	4.965
Caixa fundo fixo	15	-
	1.070	5.034

7. Contas a receber de clientes	**2024**	**2023**
Clientes nacionais	4.376	-
	4.376	-

Clientes faturados no último trimestre com vencimento contratual para 30 a 90 dias. Montante de R$ 3.093 (71% do saldo a receber) referente ao contrato de EPC (Engineering, Procurement and Construction).

8. Adiantamentos a fornecedores	**2024**	**2023**
Fornecedores nacionais	1.302	-
	1.302	-

Fornecedores de construção e montagens de equipamentos, com emissão de faturamento na entrega final do produto.

9. Tributos a recuperar	**2024**	**2023**
IR retido de aplicação financeira	-	101
Saldo negativo de IRPJ e CSLL **(i)**	104	4
INSS retido a compensar **(ii)**	1.040	-
Demais tributos a recuperar	4	-
	1.148	105

(i) O saldo de IRPJ e CSLL a recuperar, acumulado ao longo dos últimos exercícios é proveniente de antecipações destes tributos, de retenções sobre rendimentos de aplicações financeiras e retenções nas notas fiscais de prestação de serviços efetuadas no exercício e em exercícios anteriores. As realizações dos créditos ocorrem de duas formas, sendo estas conforme IN RFB Nº 1810/18, compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Receita Federal; ou ressarcimento em espécie. A companhia possui pedido de restituição já deferido junto à Receita Federal. **(ii)** O saldo de INSS retido a compensar, é proveniente da retenção prevista no art. 31 da Lei nº 8.212/91 no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, portanto a Companhia pode deduzir o valor retido das contribuições devidas na respectiva competência.

10. Outros ativos	**2024**	**2023**
Contas a receber	15	-
Adiantamento de viagens	8	-
Caução de aluguel e contratos	5	-
Seguros a apropriar	657	-
Nota comercial a receber	1.001	-
Cessão de prejuízo fiscal **(i)**	8.827	-
	10.513	-

(i) Através do primeiro termo aditivo do acordo de leniência firmado em novembro de 2019 entre a Controladoria Geral da União e as empresas do Grupo Nova Participações, foi utilizado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para quitação das parcelas do acordo devidas a União, autarquias federais e fundações públicas federais, nos termos do art.11, inciso IV, da Lei n 13.988/20.

11. Conta corrente entre empresas: Os saldos das operações em 31 de dezembro de 2024 e 2023, assim como as transações intercompany que afetaram o resultado do exercício, decorrem de transações da Companhia com empresas do mesmo grupo de controle, como segue abaixo:

	2024	2023
Ativo		
NOVAPAR S.A.	127.161	91.069
Nova Engevix Const. e Montagens S.A.	30	30
	127.191	91.099
Passivo		
Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.	7.507	7.508
	7.507	7.508

12. Imobilizado: Os valores de imobilizado estão apresentados em Reais. **a. Composição do saldo do imobilizado**

Descrição Contas	Tx anual de depreciação	Custos (2024)	Deprec. acumul. (2024)	Líquido (2024)
Imobilizado em andamento (i)	-	5.839.309	-	5.839.309
Móveis e utensílios	10%	22.740	(296)	22.444
Máquinas e equipamentos	10%	44.690	(372)	44.318
Equipamentos de informática	20%	6.869	(114)	6.755
		5.913.608	(782)	5.912.826

b. Movimentação do custo

	2023	Adições	Baixas	2024
Imobilizado em andamento	-	5.839.309	-	5.839.309
Móveis e utensílios	-	22.740	-	22.740
Máquinas e equip.	-	44.690	-	44.690
Equipamentos de informática	-	6.869	-	6.869
	-	5.913.608	-	5.913.608

c. Movimentação da depreciação

	2023	Adições	Baixas	2024
Móveis e utensílios	-	(296)	-	(296)
Máquinas e equipamentos	-	(372)	-	(372)
Equipamentos de informática	-	(114)	-	(114)
	-	(782)	-	(782)

(i) O saldo de imobilizado em andamento, é referente a implantação da UTE Uruguaiana, incluindo projeto básico, executivo, fornecimento, construção, montagem, comissionamento e gerenciamento, o prazo de execução do contrato é de 15 meses, iniciado em outubro de 2024 com previsão de termino em dezembro de 2025.

13. Fornecedores	**2024**	**2023**
Fornecedores nacionais	1.787	12
Fornecedores partes relacionadas	303	176
	2.090	188

14. Obrigações sociais e trabalhistas	**2024**	**2023**
Impostos (INSS, FGTS e IR)	88	-
Salários	100	-
Provisões sobre folha de pagamento	48	-
	236	-

15. Obrigações tributárias	**2024**	**2023**
IRRF de terceiros a recolher	4	-
CSRF terceiros a recolher	6	-
PIS e COFINS sobre faturamento	114	619
Impostos sobre mútuo	-	2.014
IRPJ e CSSL sobre resultado	1.585	510
ISS retido e faturado	27	-
	1.736	3.143
Circulante	1.736	1.129
Não circulante	-	2.014

16. Outros passivos	**2024**	**2023**
Reembolso de despesas	13	-
Consultorias	-	600
	13	600

17. Empréstimos e financiamentos

Modalidade	Taxa	2024
Nota Comercial	100% do DI + 6,61% a.a.	39.200
		39.200
Circulante		-
Não circulante		39.200

Agente Financeiro	2023	Encargos	Captação	Encargos (carência de pagto)	2024
Nota Comercial					
Planner Corretora de Valores	-	2.174	39.200	(2.174)	39.200
	-	2.174	39.200	(2.174)	39.200

18. Patrimônio líquido: Capital social: O capital social da empresa é constituído por 181.663.183 de ações, com o valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada ação.

ACIONISTA	DATA DE INGRES.	Nº DE AÇÕES	VALOR (R$)	%
Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia CNPJ/MF sob o nº 11.283.444/0001-06	12/03/2012	181.663.180	181.663.180,69	99,99
NOVAPAR S.A. CNPJ/MF sob o nº 02.357.415/0001-42	11/05/2015	3	3,00	0,01
		181.663.183	181.663.183,69	100

19. Receita operacional liquida	**2024**	**2023**
Serviços prestados	13.129	-
PIS e COFINS sobre faturamento	(259)	-
ISS sobre faturamento	(107)	-
	12.763	-

20. Custos operacionais	**2024**	**2023**
Serviços de terceiros	(1.470)	(47)
Materiais	(201)	-
Conselhos profissionais	(15)	(8)
Folha de pagamento	(477)	-
Impostos e taxas	(75)	-
Locação	(75)	-
Outros custos	(237)	-
	(2.550)	(55)

21. Despesas administrativas e gerais	**2024**	**2023**
Serviços de terceiros	(4.899)	(11)
Impostos e taxas	(47)	(7)
Cartório	-	(2)
Outras despesas	(91)	(175)
Folha de pagamento	(59)	-
	(5.096)	(195)

22. Resultado financeiro	**2024**	**2023**
Tarifas bancárias	(4)	-
Juros e multa de tributos e fornecedores	(77)	(6)
IOF sobre operações financeiras	(72)	(37)
Rendimento de aplicações financeiras	141	942
PIS e COFINS	(7)	(44)
Outras despesas financeiras	(23)	-
	(42)	856

23. Imposto de renda e contribuição social: Reconciliação das despesas do imposto de renda e da contribuição social corrente

	2024	2023
Lucro/Prejuízo antes dos Impostos	5.074	605
Adições		
Demais despesas não dedutíveis	16	-
Exclusões		
Lucro real antes da compensação de prejuízos fiscais	5.090	605
Compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL	-	(181)
Lucro real depois da compensação de prej. fiscais	5.090	424
Alíquota nominal combinada do Impostos de Renda e Contribuição Social - %	34%	34%
IR e contribuição social correntes	1.707	120

24. Instrumentos financeiros: O valor contábil dos instrumentos financeiros ativos e passivos equivale, aproximadamente, ao seu valor de mercado. A Companhia não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente em 31 de dezembro de 2024.

Florianópolis, 05/02/2025.
Yoshiaki Fujimori - Diretor Presidente - CPF 002.711.308-65
Tuany Caroliny Costa - Contadora - CRC SC041736/O-8

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Conselheiros e Administradores
INFRAVIX ENGENHARIA S.A. Florianópolis - SC

Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da **INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2024, e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido, demonstração de resultado abrangente e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da, **INFRAVIX ENGENHARIA S.A.,** em 31 de dezembro de 2024 e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros Assuntos

- Auditoria de ano anterior: As demonstrações financeiras da **INFRAVIX ENGENHARIA S.A.,** referente ao exercício findado em 31 de dezembro de 2023, apresentado para fins de comparação com o exercício de 31 de dezembro de 2024, foram auditadas por nossos auditores, com relatório emitido em 05 de abril de 2024, sem ressalvas.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiras (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manterem em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das empresas ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deva ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2025.
Davi & Corrêa Auditores independentes S/S - CRC-RS 3.797
Pedro Osório Corrêa - Contador CRC-RS 42.462/O-8

PÁGINA CERTIFICADA
Assinado digitalmente por Editora Noticias do Dia LTDA:00481841000168. A autenticidade deste documento pode ser visualizado diretamente no portal https://ndmais.com.br/publicacoes-legais

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlwhhSrPLsBNoA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04152929995-MARIANNE MAINGUE ANTUNES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/03/2025
Certifico o Registro em 10/03/2025 Data dos Efeitos 27/02/2025
Arquivamento 20258948302 Protocolo 258948302 de 06/03/2025 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 194127757149065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258948302

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**258948302 - 06/03/2025**
ATO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE**
EVENTO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2025
SOB N: 20258948302

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04152929995 - MARIANNE MAINGUE ANTUNES - Assinado em 27/02/2025 às 14:23:15

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/03/2025
Certifico o Registro em 10/03/2025 Data dos Efeitos 27/02/2025
Arquivamento 20258948302 Protocolo 258948302 de 06/03/2025 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 194127757149065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: 06 de março de 2025 às 08h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Yoshiaki Fujimori Presidente da Mesa e - Adjair da Cunha dos Santos Secretário. **Ordem do dia:** (i) tomar as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Relatório da Administração e da proposta da administração da Companhia acerca da destinação do resultado apurado. **Deliberações:** Submetidas à apreciação as matérias constantes da Ordem do dia, restaram aprovadas, por unanimidade, nos termos seguintes: (i) a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) as demonstrações financeiras conforme Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras com Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, documentos esses que foram publicados no Jornal Notícias do Dia, página 5, no dia 27 de fevereiro de 2025, com destinação ao resultado do exercício findo, de acordo com proposta da administração, no valor de R$ 3.367.252,82 (três milhões e trezentos e sessenta e sete mil e duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos) em lucro, a ser transferido em sua totalidade para Lucros e Prejuízos Acumulados, conforme Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras supracitadas. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos - Secretário. **(aa)** p/ Novapar S.A. (Yoshiaki Fujimori e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).
A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.
Florianópolis - SC, 06 de março de 2025.

Yoshiaki Fujimori – Presidente
Adjair da Cunha dos Santos – Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 10/03/2025 Data dos Efeitos 07/03/2025 Arquivamento 20258949708 Protocolo 258949708 de 07/03/2025 NIRE 42300057207 Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A. Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 194721035439423 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 25 de fevereiro de 2025, às 09h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Yoshiaki Fujimori Presidente da Mesa e - Adjair da Cunha dos Santos Secretário. **Ordem do dia**. Abertura de Filial. **Deliberações**: Após análise documental prévia e discussão da matéria constante da ordem do dia, aprovaram os presentes, por unanimidade a abertura de uma filial da Companhia a ser situada na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4361, Conjunto 1012, KM 6, BR 392, Zona Portuária, Rio Grande – RS, CEP: 96.204-040, cuja atividade principal será: 2012-6/00 Fabricação de intermediários para fertilizantes; e as atividades secundárias serão: 2013-4/02 Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais; e, 4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos. A Companhia, na figura de seus representantes legais, fica desde já autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário para obter os devidos registros nos órgãos competentes, de acordo com as legislações locais. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos - Secretário. **(aa)** p/ Novapar S.A. (Yoshiaki Fujimori e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).
A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.
Florianópolis - SC, 25 de fevereiro de 2025.

Yoshiaki Fujimori – Presidente
Adjair da Cunha dos Santos – Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 27/02/2025 Data dos Efeitos 24/02/2025 Arquivamento 20259120154 Protocolo 259120154 de 25/02/2025 NIRE 42300057207 Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A. Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 26664696397206O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Aviso De Licitação

O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 26 de março de 2025, às 09:00 horas realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica Nº 057/2025, destinada a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEIM NOVA VIDA". Protocolo até às 09:00 horas do dia 26 de março de 2025. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 11 de março de 2025.
ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO
Secretária de Educação
ID/TCE: 4868D247AB4CAA95257FD8F1774B557C34E6B009

NOVAPAR S.A.
NIRE: 42.300.057.347
CNPJ/MF 02.357.415/0001-42
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 03 de fevereiro de 2025, às 10h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Yoshiaki Fujimori - Presidente da Mesa e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. **Ordem do dia**: Eleição de Membro e Presidente do Conselho de Administração. **Deliberações**: Após análise e discussão da matéria suso apontada, aprovaram os presentes por unanimidade, a eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, na condição de Presidente do Conselho de Administração: **Jucelino Oliveira de Sousa**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1996308, inscrito no CPF/MF sob o nº 370.840.385-15, com endereço profissional na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri – SP, CEP: 06455-000. O presidente do conselho de administração ora eleito prestou o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento, anexado a presente ata ("Anexo I"), que não se encontrava incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impedisse de exercer atividades empresárias, sendo certo que a ele foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, a seguir, que o mesmo estava desde já empossado em seu respectivo cargo, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, conforme previsão estatutária, bem como a remuneração global do mesmo para o período é do montante de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários, (a) Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário; (aa) Yoshiaki Fujimori e José Antunes Sobrinho.
A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.
Florianópolis - SC, 03 de fevereiro de 2025.

Yoshiaki Fujimori – Presidente
Adjair da Cunha dos Santos – Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 10/03/2025 Data dos Efeitos 26/02/2025 Arquivamento 20259121878 Protocolo 259121878 de 07/03/2025 NIRE 42300057347 Nome da empresa NOVAPAR S.A. Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 111203345812860 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

PÁGINA CERTIFICADA
Assinado digitalmente por Editora Notícias do Dia LTDA:00481841000168.
A autenticidade deste documento pode ser visualizado diretamente no portal https://ndmais.com.br/publicacoes-legais

PARA ANUNCIAR LIGUE
48 3212 4127
48 99127 3939

MANDE E-MAIL:
publicidadelegal@ndmais.com.br

ND | GRUPO ND

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlzV_DBV0I1yUg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04152929995-MARIANNE MAINGUE ANTUNES

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258776862

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**258776862 - 14/03/2025**
ATO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE**
EVENTO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2025
SOB N: 20258776862

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04152929995 - MARIANNE MAINGUE ANTUNES - Assinado em 12/03/2025 às 10:42:05

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: 06 de março de 2025 às 08h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: - Yoshiaki Fujimori Presidente da Mesa e - Adjair da Cunha dos Santos Secretário. **Ordem do dia:** (i) tomar as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Relatório da Administração e da proposta da administração da Companhia acerca da destinação do resultado apurado. **Deliberações:** Submetidas à apreciação as matérias constantes da Ordem do dia, restaram aprovadas, por unanimidade, nos termos seguintes: (i) a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) as demonstrações financeiras conforme Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras com Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, documentos esses que foram publicados no Jornal Notícias do Dia, página 5, no dia 27 de fevereiro de 2025, com destinação ao resultado do exercício findo, de acordo com proposta da administração, no valor de R$ 3.367.252,82 (três milhões e trezentos e sessenta e sete mil e duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos) em lucro, a ser transferido em sua totalidade para Lucros e Prejuízos Acumulados, conforme Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras supracitadas. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** - Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos - Secretário. **(aa)** p/ Novapar S.A. (Yoshiaki Fujimori e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 06 de março de 2025.

Yoshiaki Fujimori
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/03/2025
Certifico o Registro em 10/03/2025 Data dos Efeitos 07/03/2025
Arquivamento 20258949708 Protocolo 258949708 de 07/03/2025 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 194721035439423
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlxs7yflk6ieg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI:32611316830-ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258949708

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**258949708 - 07/03/2025**
ATO	**006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**
EVENTO	**006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2025
SOB N: 20258949708

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 05/03/2025 às 15:04:50
Cpf: 32611316830 - ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS - Assinado em 07/03/2025 às 11:39:26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42300057207	12.366.484/0001-76	
NOME EMPRESARIAL		
INFRAVIX ENGENHARIA S.A.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
3B.99.4A.11.85.88.4F.2E.7A.AF.4E.E5.98.41.41.DB.80.E6.C9.DB	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	08876535969	TUANY CAROLINY COSTA:08876535969	550287648127469567 2	15/01/2025 a 15/01/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12366484000176	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.:12366484000176	550287545449395493 8	05/12/2024 a 05/12/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

3B.99.4A.11.85.88.4F.2E.7A.AF.4E.E5.
98.41.41.DB.80.E6.C9.DB-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2025 às 16:58:06

16.33.CA.99.D2.54.49.34
18.21.38.F8.43.67.54.32

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
NIRE	42300057207
CNPJ	12.366.484/0001-76
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	FLORIANOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30837

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30837
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.99.4A.11.85.88.4F.2E.7A.AF.4E.E5.98.41.41.DB.80.E6.C9.DB-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19

Dados das Assinaturas da Escrituração	
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	088.765.359-69
N° de Série do Certificado	5502876481274695672
Nome do Signatário	TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	15/01/2025 a 15/01/2026

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	002.711.308-65
N° de Série do Certificado	5502875454493954938
Nome do Signatário	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.:12366484000176
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	05/12/2024 a 05/12/2025

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

CNPJ: 12.366.484/0001-76 **Nire:** 42300057207 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: LIVRO DIARIO

Identificação do arquivo(hash): 3B.99.4A.11.85.88.4F.2E.7A.AF.4E.E5.98.41.41.DB.80.E6.C9.DB-

Consulta Realizada em: 04/04/2025 14:01:34

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 96.238.196,28	R$ 151.513.291,73
ATIVO CIRCULANTE		R$ 5.138.820,76	R$ 8.580.904,03
DISPONIVEL		R$ 5.034.171,70	R$ 1.069.970,14
BENS NUMERARIOS		R$ 0,00	R$ 15.000,00
CAIXA		R$ 0,00	R$ 15.000,00
CAIXA FUNDO FIXO		R$ 0,00	R$ 15.000,00
NUMERARIOS EM TRANSITO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA INTERFINANCEIRO - ENCONTRO DE CONTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 69.110,74	R$ 32.621,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 69.110,74	R$ 32.621,29
Banco do Brasil S.A. - 001		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Itau Unibanco S.A. - 341		R$ 69.110,74	R$ 215,15
Banco Santander Brasil S.A. - 033		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Pine S.A. - 643		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Rendimento S.A. - 633		R$ 0,00	R$ 123,18
Banco Grafeno - 274 - Conta Vinculada a Planner		R$ 0,00	R$ 32.282,96
Banco Grafeno - 274 - Conta Vinculada a GALAPAGOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco SC Planner - 100		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco conta Escrow - FIDD Distrib. de Titulos e Valores Mob. Ltda. (5		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSITORIA - BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSITORIA - BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES MOBILIARIOS		R$ 4.965.060,96	R$ 1.022.348,85
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 4.965.060,96	R$ 1.022.348,85
APLICACOES FINANCEIRAS - Banco Bradesco S.A. - 237		R$ 0,00	R$ 0,00
APLIC FINANCEIRAS - Banco Itau Unibanco S.A. - 341		R$ 4.965.060,96	R$ 1.022.348,85
APLIC FINANCEIRAS - BANCO RENDIMENTO S.A. - 633		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 4.376.326,39
CONTAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 4.376.326,39
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 4.376.326,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES NACIONAIS - PJ DIREITO PRIVADO		R$ 0,00	R$ 3.712.126,35
CLIENTES NACIONAIS - PJ DIREITO PUBLICO		R$ 0,00	R$ 664.200,04
CLIENTES PARTES RELACIONADAS - NACIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 104.649,06	R$ 2.477.497,26
TITULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 15.086,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 15.086,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER - DEMAIS		R$ 0,00	R$ 15.086,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER - COMPRAS ONLINE		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 191,51	R$ 1.302.024,20
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL		R$ 191,51	R$ 1.302.024,20
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL		R$ 191,51	R$ 1.302.024,20
TRANSITORIA - BAIXA DE TITULOS CONCILIACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a Pessoas Ligadas CP - Nacional		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a Pessoas Ligadas CP - Nacional		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 7.570,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 7.570,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO ANTECIPACAO DE 13 SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGENS		R$ 0,00	R$ 7.570,00
SALDO DE ADIANTAMENTO A DEVOLVER PARA EMPRESA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R$ 104.457,55	R$ 1.147.717,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R$ 104.457,55	R$ 1.147.717,06
IRRF S FATURAMENTO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF S APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR		R$ 100.572,97	R$ 0,00
PIS RETIDO S FATURAMENTO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS RETIDO S FATURAMENTO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL RETIDA S FATURAMENTO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO S FATURAMENTO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ ANTECIPADO		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL ANTECIPADO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS RETIDO S FATURAMENTO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 1.040.369,79
SALDO NEGATIVO DE IRPJ ANUAIS A COMPENSAR		R$ 2.393,43	R$ 102.966,40
SALDO NEGATIVO DE CSLL ANUAIS A COMPENSAR		R$ 1.440,00	R$ 1.440,00
PIS - DIREITO DE CREDITO A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS - DIREITO DE CREDITO A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Impostos e Contribuicoes a Recuperar		R$ 51,15	R$ 2.940,87
TRANSITORIA DE IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS E VALORES CAUCIONADOS		R$ 0,00	R$ 5.100,00
DEPOSITOS E VALORES CAUCIONADOS		R$ 0,00	R$ 5.100,00
CAUCOES DE GARANTIAS A CONTRATOS COM CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
CAUCOES DE ALUGUEIS		R$ 0,00	R$ 5.100,00
Conta Corrente com Consorcios		R$ 0,00	R$ 0,00
Aportes Financeiros Consorcios		R$ 0,00	R$ 0,00
Aportes Consorcios		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 657.110,24
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 657.110,24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 657.110,24
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 657.110,24
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 91.099.375,52	R$ 142.932.387,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 91.099.375,52	R$ 137.019.562,72
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ 91.099.375,52	R$ 127.191.554,05
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ 91.099.375,52	R$ 127.191.554,05
Pessoas Ligadas Juridicas - Nacional		R$ 0,00	R$ 0,00
Pessoas Ligadas Fisicas - Nacional		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA PARTICIPACOES S.A.		R$ 91.069.375,52	R$ 127.161.554,05
SAO ROQUE ENERGETICA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGEVIX PROJETOS E GERENCIAMENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASPOWER - INTERNACIONAL ENGINEERING		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA ENGEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS S.A.		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
INFRAVIX PARTICIPACOES S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSITORIA DE CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA PARTICIPACOES - FIP MULTIESTRATEGIA		R$ 0,00	R$ 0,00
URUGUAIANA ENERGETICA S.A,		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS DIFERIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS DIFERIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R$ 0,00	R$ 9.828.008,67
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 9.828.008,67
VALORES A RECEBER DE LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 1.000.979,22
CESSAO DE PREJUIZO FISCAL ENTRE EMPRESAS DO GRUPO		R$ 0,00	R$ 8.827.029,45
PERMANENTE		R$ 0,00	R$ 5.912.824,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Investimentos Avaliados pela Equivalencia		R$ 0,00	R$ 0,00
VENTECH		R$ 0,00	R$ 0,00
VIABAHIA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA PARTICIPACOES - FIP MULTIESTRATEGIA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
INFRAMERICA PARTICIPACOES S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
AIRSHIP DO BRASIL LOGIST. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO		R$ 0,00	R$ 0,00
AIRSHIP DO BRASIL LOGIST. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Provisao de Perdas no Investimento		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Provisao de Perdas no Investimento		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 5.912.824,98
BENS EM OPERACAO OU SERVICO		R$ 0,00	R$ 74.299,17
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 0,00	R$ 22.740,07
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 6.869,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 44.690,00
TRANSITORIA DE ATIVO IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ 0,00	R$ (782,77)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 0,00	R$ (295,90)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ (114,46)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ (372,41)
IMOBILIZADO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 5.839.308,58
Imobilizado em Andamento		R$ 0,00	R$ 5.839.308,58
INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCAS E PATENTES		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIFERIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos e Taxas		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 96.238.196,28	R$ 151.513.291,73
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.316.985,16	R$ 4.074.865,47
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Cartao de Credito		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Cartao de Credito Corporativo		R$ (0,00)	R$ (0,00)
FORNECEDORES		R$ 187.513,68	R$ 2.102.572,60
FORNECEDORES		R$ 187.513,68	R$ 2.102.572,60
FORNECEDORES A PAGAR		R$ 187.513,68	R$ 2.089.625,95
FORNECEDORES NACIONAIS - MATERIAIS E SERVICOS		R$ 12.021,29	R$ 1.786.908,61
FORNECEDORES PARTES RELACIONADAS NACIONAL		R$ 175.492,39	R$ 302.717,34
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 12.946,65
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ (0,00)	R$ 12.946,65
(-) TRANSITORIA DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 1.129.471,48	R$ 1.824.806,40
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 1.129.471,48	R$ 1.824.806,40
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 1.129.471,48	R$ 1.824.806,40
(-) ISS S FATURAMENTO A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 25.561,28
(-) ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 1.311,37
(-) ICMS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PIS A RECOLHER		R$ 49.711,65	R$ 20.162,46
COFINS A RECOLHER		R$ 568.714,04	R$ 93.375,51
IRPJ A RECOLHER		R$ 334.922,33	R$ 1.165.963,79
CSLL A RECOLHER		R$ 175.765,41	R$ 419.684,96
(-) IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 3.988,03
CSRF (Pis/Cofins/CSLL) de Terceiros a Recolher		R$ 358,05	R$ 6.105,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.99.4A.11.85.88.4F.2E.7A.AF.4E.E5.98.41.41.DB.80.E6.C9.DB-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) INSS a Recolher		R$ (0,00)	R$ 53.381,75
(-) FGTS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 10.718,74
(-) IRRF S SALARIOS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 24.553,17
(-) IRRF S HONORARIOS DA DIRETORIA A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PIS a Recolher s/ Outras Receitas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) COFINS a Recolher s/ Outras Receitas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) INSS RETIDO EMPREGADOS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Impostos a Recolher		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE MUTUO A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) INSS A RECOLHER - FINANCEIRO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IRRF S SALARIOS A RECOLHER - FINANCEIRO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OBRIGACOES FISCAIS - PARCELAMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PARCELAMENTOS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ 147.486,47
(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ 99.661,96
(-) SALARIOS E OUTROS PROVENTOS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 99.661,96
(-) SALARIOS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 99.661,96
(-) 13 SALARIO A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESCISOES A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ESTAGIARIOS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS A PAGAR - FINANCEIRO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO A PAGAR -FINANCEIRO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISOES TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ 47.824,51
(-) PROVISOES TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ 47.824,51
(-) PROVISAO DE FERIAS		R$ (0,00)	R$ 35.666,74
(-) PROVISAO DE INSS S FERIAS		R$ (0,00)	R$ 9.514,76
(-) PROVISAO DE FGTS S FERIAS		R$ (0,00)	R$ 2.643,01
(-) PROVISAO DE 13 SALARIO		R$ (0,00)	R$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PROVISAO DE INSS S 13 SALARIO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FGTS S 13 SALARIO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Adiantamento de Clientes a Identificar		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS VALORES RECEBIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS VALORES A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PESSOAS FISICAS - NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS CREDORES DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 10.121.859,83	R$ 46.707.560,78
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 7.507.560,78	R$ 46.707.560,78
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ 39.200.000,00
(-) EMPRESTIMOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Emprestimos - Longo Prazo		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Financiamentos		R$ (0,00)	R$ 39.200.000,00
(-) FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO		R$ (0,00)	R$ 41.374.277,77
(-) (-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS A APROPRIAR		R$ (0,00)	R$ (2.174.277,77)
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R$ 7.507.560,78	R$ 7.507.560,78
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ 7.507.560,78	R$ 7.507.560,78
(-) PESSOAS FISICAS - NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.		R$ 7.507.560,78	R$ 7.507.560,78
(-) NOVA ENGEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS S.A.		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) NOVA PARTICIPACOES S.A.		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA		R$ (0,00)	R$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ENGEVIX PROJETOS E GERENCIAMENTOS LTDA.		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) INFRAVIX PARTICIPACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) INFRAMERICA PARTICIPACOES S.A		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO		R$ 2.014.299,05	R$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 2.014.299,05	R$ (0,00)
TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 2.014.299,05	R$ (0,00)
(-) PIS A RECOLHER - LP		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) COFINS A RECOLHER - LP		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IRPJ A RECOLHER - LP		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CSLL A RECOLHER - LP		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R$ 2.014.299,05	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS PARCELADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
CREDORES DIVERSOS - LONGO PRAZO		R$ 600.000,00	R$ (0,00)
CREDORES DIVERSOS		R$ 600.000,00	R$ (0,00)
CREDORES DIVERSOS		R$ 600.000,00	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OUTROS CREDORES DIVERSOS		R$ 600.000,00	R$ (0,00)
(-) PROVISOES DIVERSAS - LONGO PRAZO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISOES DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISOES DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTAS A CONCILIAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTAS A CONCILIAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTAS A CONCILIAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Bancos a Conciliar		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 84.799.351,29	R$ 100.730.865,48
Capital		R$ 181.663.183,69	R$ 181.663.183,69
Capital Social		R$ 181.663.183,69	R$ 181.663.183,69
Capital Social		R$ 181.663.183,69	R$ 181.663.183,69

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Subscrito		R$ 181.663.183,69	R$ 181.663.183,69
(-) (-) Capital a Integralizar		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Capital Autorizado		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) Capital a Subscrever		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESERVAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESERVAS DE LUCRO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESERVAS DE LUCRO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AGIO NA EMISSAO DE ACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AJUSTE AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (96.863.832,40)	R$ (80.932.318,21)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (96.863.832,40)	R$ (80.932.318,21)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R$ (96.967.521,72)	R$ (88.036.802,95)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (96.967.521,72)	R$ (88.036.802,95)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 451.968,55	R$ 3.367.252,82
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 451.968,55	R$ 3.367.252,82
(-) Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ (348.279,23)	R$ 3.737.231,92
(-) Ajustes no Resultado de Exercicios Anteriores		R$ (348.279,23)	R$ 3.737.231,92

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R$ 451.968,55	R$ 3.367.252,82
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 25.247.117,00
RECEITA BRUTA DE VENDA DE BENS E SERVICOS		R$ (0,00)	R$ 25.247.117,00
VENDAS DE SERVICOS		R$ (0,00)	R$ 25.247.117,00
VENDAS DE SERVICOS		R$ (0,00)	R$ 25.247.117,00
RECEITAS DE SERVICOS - PJ DE DIREITO PRIVADO		R$ (0,00)	R$ 23.973.733,13
RECEITAS DE SERVICOS - PJ DE DIREITO PUBLICO		R$ (0,00)	R$ 1.273.383,87
(-) RECEITAS E DESPESAS REEMBOLSAVEIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (12.484.938,15)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS E SERVICOS CANCELADOS		R$ (0,00)	R$ (12.118.581,31)
(-) SERVICOS CANCELADOS		R$ (0,00)	R$ (12.118.581,31)
(-) SERVICOS CANCELADOS		R$ (0,00)	R$ (12.118.581,31)
(-) SERVICOS CANCELADOS PJ DIREITO PRIVADO		R$ (0,00)	R$ (11.509.397,48)
(-) SERVICOS CANCELADOS PJ DIREITO PUBLICO		R$ (0,00)	R$ (609.183,83)
(-) SERVICOS CANCELADOS PARTES RELACIONADAS - NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (0,00)	R$ (366.356,84)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (0,00)	R$ (366.356,84)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS - MERCADO NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (366.356,84)
(-) PIS		R$ (0,00)	R$ (46.187,49)
(-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (212.742,32)
(-) ISS		R$ (0,00)	R$ (107.427,03)
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (55.057,30)	R$ (2.549.883,89)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - DIRETO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DIRETORIA E MEMBROS EXECUTIVOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) REMUNERACAO DE DIRETORIA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) INSS EMPRESA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS TAXAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS COM SERVICOS CONTRATADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - DIRETO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - DIRETO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OPERACOES COM ENERGIA ELETRICA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS		R$ (55.057,30)	R$ (2.549.883,89)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (477.300,84)
(-) SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (296.250,59)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (213.771,36)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (0,00)	R$ (23.441,69)
(-) ESTAGIARIOS		R$ (0,00)	R$ (59.037,54)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (0,00)	R$ (96.792,41)
(-) INSS EMPRESA		R$ (0,00)	R$ (75.750,81)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (21.041,60)
(-) PROVISOES DEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (80.150,51)
(-) FERIAS PROVISIONADAS		R$ (0,00)	R$ (43.114,57)
(-) 13 SALARIO PROVISIONADO		R$ (0,00)	R$ (25.193,84)
(-) FGTS S FERIAS PROVISIONADAS		R$ (0,00)	R$ (2.560,58)
(-) INSS S FERIAS PROVISIONADAS		R$ (0,00)	R$ (9.217,95)
(-) FGTS S 13 PROVISIONADOS		R$ (0,00)	R$ (13,79)
(-) INSS S 13 PROVISIONADOS		R$ (0,00)	R$ (49,78)
(-) BENEFICIOS		R$ (0,00)	R$ (4.107,33)
(-) VALE REFEICAO EOU ALIMENTACAO		R$ (0,00)	R$ (2.843,53)
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (248,80)
(-) CESTA BASICA		R$ (0,00)	R$ (1.015,00)
(-) CUSTO COM TRIBUTOS		R$ (489,10)	R$ (75.319,25)
(-) TRIBUTOS		R$ (489,10)	R$ (75.319,25)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Taxas Municipais e Estaduais		R$ (0,00)	R$ (37.707,35)
(-) Outras Taxas		R$ (489,10)	R$ (37.611,90)
(-) CUSTOS DE OCUPACAO		R$ (0,00)	R$ (75.102,91)
(-) ALUGUEIS E LOCACOES		R$ (0,00)	R$ (75.102,91)
(-) LOCACAO DE IMOVEIS		R$ (0,00)	R$ (45.068,52)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (30.034,39)
(-) SEGUROS PATRIMONIAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DE UTILIDADES E SERVICOS		R$ (0,00)	R$ (695,15)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (0,00)	R$ (695,15)
(-) AGUA E GAS		R$ (0,00)	R$ (431,97)
(-) INTERNET		R$ (0,00)	R$ (263,18)
(-) CUSTOS COM MATERIAIS		R$ (0,00)	R$ (200.937,50)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (200.937,50)
(-) MATERIAIS DE ESCRIT., INFORMATICA E DESENHO		R$ (0,00)	R$ (188,60)
(-) MATERIAIS DE COPA E COZINHA		R$ (0,00)	R$ (524,77)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		R$ (0,00)	R$ (916,56)
(-) MATERIAIS APLICADOS NA OBRA		R$ (0,00)	R$ (159.440,44)
(-) BENS DE VALOR IRRELEVANTE		R$ (0,00)	R$ (8.856,69)
(-) OUTROS MATERIAIS		R$ (0,00)	R$ (23.234,30)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R$ (0,00)	R$ (7.776,14)
(-) CUSTOS GERAIS		R$ (8.219,80)	R$ (250.619,05)
(-) CUSTOS GERAIS		R$ (8.219,80)	R$ (59.270,17)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (14.226,65)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (0,00)	R$ (87,00)
(-) REFEICOES		R$ (0,00)	R$ (10.219,85)
(-) TAXI		R$ (0,00)	R$ (425,51)
(-) PASSAGENS RODOVIARIAS E CONDUCAO		R$ (0,00)	R$ (4.623,14)
(-) PEDAGIOS		R$ (0,00)	R$ (275,55)
(-) OUTROS CUSTOS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (13.780,02)
(-) CONSELHOS PROFISSIONAIS		R$ (8.219,80)	R$ (15.444,06)
(-) (-) RECUPERACAO DE CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (188,39)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS COM VIAGENS E ESTADAS		R$ (0,00)	R$ (186.544,89)
(-) PASSAGENS AEREAS		R$ (0,00)	R$ (100.415,08)
(-) HOSPEDAGEM E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (73.619,84)
(-) DEMAIS CUSTOS DE VIAGENS		R$ (0,00)	R$ (12.509,97)
(-) CUSTOS REEMBOLSADOS		R$ (0,00)	R$ (4.803,99)
(-) CUSTOS REEMBOLSADOS		R$ (0,00)	R$ (4.803,99)
(-) CUSTOS COM SERVICOS CONTRATADOS		R$ (46.348,40)	R$ (1.469.909,19)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - NACIONAL		R$ (46.348,40)	R$ (1.469.909,19)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R$ (46.348,40)	R$ (1.101.442,85)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS PJ		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS DE AUDITORIA PJ		R$ (0,00)	R$ (2.200,00)
(-) SERVICOS DE FRETES E CARRETOS - PJ		R$ (0,00)	R$ (46.500,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ CONSULTORES		R$ (0,00)	R$ (319.766,34)
(-) DESPESAS DA ATIVIDADE GERAL		R$ 660.072,36	R$ (5.138.174,12)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (195.378,28)	R$ (5.096.365,97)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (58.741,20)
(-) DIRETORIA E MEMBROS EXECUTIVOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) REMUNERACAO DE DIRETORIA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) REMUNERACAO DE CONSELHO DA ADMINISTRACAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (13.798,28)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (9.619,64)
(-) ESTAGIARIOS		R$ (0,00)	R$ (4.178,64)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (0,00)	R$ (3.795,19)
(-) INSS EMPRESA		R$ (0,00)	R$ (2.970,14)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (825,05)
(-) PROVISOES DEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (1.232,28)
(-) FERIAS PROVISIONADAS		R$ (0,00)	R$ (143,48)
(-) 13 SALARIO PROVISIONADO		R$ (0,00)	R$ (645,83)
(-) FGTS S FERIAS PROVISIONADAS		R$ (0,00)	R$ (82,46)
(-) INSS S FERIAS PROVISIONADAS		R$ (0,00)	R$ (296,84)
(-) FGTS S 13 PROVISIONADOS		R$ (0,00)	R$ (13,86)
(-) INSS S 13 PROVISIONADOS		R$ (0,00)	R$ (49,81)
(-) BENEFICIOS		R$ (0,00)	R$ (39.915,45)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE REFEICAO EOU ALIMENTACAO		R$ (0,00)	R$ (1.326,56)
(-) FORNECIMENTO DE REFEICAO - REFEITORIO		R$ (0,00)	R$ (34.520,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (0,00)	R$ (2.283,89)
(-) CESTA BASICA		R$ (0,00)	R$ (1.085,00)
(-) AUXILIO OCULOS		R$ (0,00)	R$ (700,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (6.780,46)	R$ (46.631,69)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (6.780,46)	R$ (46.631,69)
(-) ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA		R$ (0,00)	R$ (274,10)
(-) TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS		R$ (228,10)	R$ (805,64)
(-) PIS sobre Demais Receitas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) COFINS sobre Demais Receitas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS TAXAS		R$ (6.552,36)	R$ (45.551,95)
(-) DESPESAS DE OCUPACAO		R$ (0,00)	R$ (63.212,83)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (0,00)	R$ (782,77)
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (0,00)	R$ (295,90)
(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (114,46)
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (372,41)
(-) SEGUROS PATRIMONIAIS		R$ (0,00)	R$ (62.430,06)
(-) SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL		R$ (0,00)	R$ (62.430,06)
(-) DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS		R$ (2.005,43)	R$ (0,00)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (2.005,43)	R$ (0,00)
(-) CARTORIOS E TABELIONATOS		R$ (2.005,43)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM MATERIAIS		R$ (0,00)	R$ (855,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (855,00)
(-) MATERIAIS DE ESCRIT., INFORMATICA E DESENHO		R$ (0,00)	R$ (855,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (175.492,39)	R$ (10.767,75)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (175.492,39)	R$ (10.767,75)
(-) LIVROS REVISTAS E PERIODICOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R$ (175.492,39)	R$ (10.767,75)
(-) CONSELHOS PROFISSIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PASSAGENS AEREAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HOSPEDAGEM E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS REEMBOLSADAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS REEMBOLSADAS A PESSOA JURIDICA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS		R$ (11.000,00)	R$ (4.898.828,84)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - NACIONAL		R$ (11.000,00)	R$ (4.898.828,84)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R$ (0,00)	R$ (4.345.701,10)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS PJ		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS DE AUDITORIA PJ		R$ (11.000,00)	R$ (7.700,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (10.890,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ CONSULTORES		R$ (0,00)	R$ (534.537,74)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS EXTERIOR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ - EXTERIOR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) TAXA DE FISCALIZACAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) TAXA DE FISCALIZACAO - ANEEL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PERDAS E GANHOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PERDAS DE CREDITO COM TRIBUTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PERDAS DE CREDITOS COM CLIENTES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (100,00)	R$ (17.328,66)
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R$ (100,00)	R$ (1.200,00)
(-) MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		R$ (100,00)	R$ (1.200,00)
(-) Demais Despesas indedutiveis		R$ (0,00)	R$ (0,01)
(-) Outras Despesas Indedutiveis		R$ (0,00)	R$ (0,01)
(-) OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (16.128,65)
(-) OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PERDAS DE CREDITOS COM TRIBUTOS		R$ (0,00)	R$ (16.128,65)
(-) OUTRAS PERDAS DE CREDITOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ 855.450,64	R$ (41.808,15)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 899.245,61	R$ (35.207,75)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (42.581,50)	R$ (177.167,88)
(-) Descontos Concedidos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Tarifas e Servicos Bancarios		R$ (86,70)	R$ (4.309,70)
(-) COMISSAO DE FIANCA E GARANTIA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS E MULTA DE MORA COM TRIBUTOS		R$ (4.224,39)	R$ (61.776,57)
(-) JUROS E MULTA COM DE FORNECEDORES		R$ (1.754,24)	R$ (15.650,08)
(-) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS		R$ (36.516,17)	R$ (71.553,95)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (9.000,00)
(-) DESPESAS COM EMISSAO DE DEBENTURES E NOTA COMERCIAL		R$ (0,00)	R$ (14.877,58)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS S/ MUTUO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 941.827,11	R$ 141.960,13
DESCONTOS OBTIDOS		R$ (0,00)	R$ 737,58
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 941.827,11	R$ 141.222,55
(-) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS S/ MUTUO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) VARIACOES MONETARIAS DE OBRIGACOES E CREDITOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS PASSIVAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DEDUCOES DO RESULTADO FINANCEIRO		R$ (43.794,97)	R$ (6.600,40)
(-) TRIBUTOS SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO		R$ (43.794,97)	R$ (6.600,40)
(-) PIS SOBRE RESULTADO FINANCEIRO		R$ (6.121,87)	R$ (922,73)
(-) COFINS SOBRE RESULTADO FINANCEIRO		R$ (37.673,10)	R$ (5.677,67)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO POSITIVO EM PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DIVIDENDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DIVIDENDOS RECEBIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS RESULTADOS COM INVESTIMENTO - MEP		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA PERDA EM INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AMORTIZACAO DE AGIO E DESAGIO NOS INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NOS INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (277,56)
(-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (277,56)
(-) GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS RESULTADOS		R$ (0,00)	R$ (277,56)
(-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (277,56)
OUTRAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ 0,03
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ACORDO CIVEL - FORNECEDORES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (0,00)	R$ (350,00)
(-) ARREDONDAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CREDITO DE PIS E COFINS VINCULADO A CUSTOS E DESPESAS		R$ (0,00)	R$ 72,41
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (153.046,51)	R$ (1.706.590,46)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (153.046,51)	R$ (1.706.590,46)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (153.046,51)	R$ (1.706.590,46)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - CORRENTE		R$ (153.046,51)	R$ (1.706.590,46)
(-) IMPOSTO DE RENDA PJ - CORRENTE		R$ (106.710,67)	R$ (1.248.492,99)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL PJ - CORRENTE		R$ (46.335,84)	R$ (458.097,47)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	12.366.484/0001-76	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	Capital Subscrito (R$)	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	RESULTADO DO EXERCICIO (R$)	Ajustes no Resultado de Exercicios Anteriores (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	181.663.183,69	(-)96.967.521,72	451.968,55	(-)348.279,23	84.799.351,29
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		8.930.718,77			8.930.718,77
RESULTADO DO EXERCICIO			2.915.284,27		2.915.284,27
Ajustes no Resultado de Exercicios Anteriores				4.085.511,15	4.085.511,15
Saldo Final em 31.12.2024	181.663.183,69	(-)88.036.802,95	3.367.252,82	3.737.231,92	100.730.865,48
Notas					

IFX ENGENHARIA

SIMPLES DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 - Publicado 27/02/2025

Empresa: INFRAVIX ENGENHARIA S.A.				
PL = Patrimônio Líquido R$ 100.730.865,48 Em 31/12/2024	(Opcional = Patrimônio Líquido x Variação da IGP - DI/FGV)			
LG = Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	8.580.904 + 137.019.563 4.074.865 + 46.707.561		=	2,8671
LC = Liquidez Corrente Ativo Circulante Passivo Circulante	8.580.904 4.074.865		=	2,1058
GE = Grau de Endividamento Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo Ativo Total	4.074.865 + 46.707.561 151.513.292		=	0,3352
SG = Solvência Geral Ativo Total Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	151.513.292 4.074.865 + 46.707.561		=	2,9836

Declaramos que os cálculos acima, foram extraídos das informações do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024.

Florianópolis, 27 de fevereiro de 2025.

		Em R$
Ativo Circulante	R$	**8.580.904,03**
Passivo Circulante	R$	**4.074.865,47**
Realizável a Longo Prazo	R$	**137.019.562,72**
Exigível a Longo Prazo	R$	**46.707.560,78**
Ativo Total	R$	**151.513.291,73**
Patrimônio Líquido	R$	**100.730.865,48**

TUANY CAROLINY COSTA:08876535969 Assinado de forma digital por TUANY CAROLINY COSTA:08876535969 Dados: 2025.02.27 12:12:37 -03'00'

Tuany Caroliny Costa – Contadora
CRC SC 041.736/O-8 S-SP / CPF: 088.765.359-69

YOSHIAKI FUJIMORI:00271130865 Assinado de forma digital por YOSHIAKI FUJIMORI:00271130865 Dados: 2025.02.27 14:02:30 -03'00'

Yoshiaki Fujimori - Diretor Presidente
CPF 002.711.308-65
INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
CNPJ: 12.366.484/0001-76

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : TUANY CAROLINY COSTA
REGISTRO..... : SC-041736/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.765.359-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 19/11/2025 as 19:54:12.
Válido até: 17/02/2026.
Código de Controle: 1116787.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

459

SIMPLES DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 - Publicação 27/02/2025

Empresa: INFRAVIX ENGENHARIA S/A				
PL = Patrimônio Líquido **R$ 100.730.865,48**	**(Opcional = Patrimônio Líquido x Variação da IGP - DI/FGV)**			
LG = Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo	8.580.904 + 137.019.563 4.074.865 + 46.707.561	=	**2,8671**
LC = Liquidez Corrente Ativo Circulante Passivo Circulante	8.580.904 4.074.865	=	**2,1058**
GE = Grau de Endividamento Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo Ativo Total	4.074.865 + 46.707.561 151.513.292	=	**0,3352**
VP = Valor Patrimonial Patrimônio Liquido Capital Social	100.730.865 181.663.184	=	**0,5545**

Declaramos que os cálculos acima, foram extraídos das informações do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024.

	Em R$
Ativo Circulante	**R$ 8.580.904,03**
Passivo Circulante	**R$ 4.074.865,47**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 137.019.562,72**
Exigível a Longo Prazo	**R$ 46.707.560,78**
Ativo Total	**R$ 151.513.291,73**
Patrimônio Líquido	**R$ 100.730.865,48**
Capital Social	**R$ 181.663.183,69**

Quadro - Capacidade Economico Financeira					
CAPACIDADE	**ÍNDICE (1)**	**PESO (2)**	**PONTOS (1) X (2)**	**Kf**	
I L CORRENTE - ILC	2,1058	30	63,2	2,4	***K.5***
I L GERAL - ILG	2,8671	50	143,4	4	***K.6***
VALOR PATRIMONIAL - VP	0,5545	20	11,1	0,8	***K.7***
				7,2	

D = 1,25 x Kf x PL - SC

SC = Saldo Contratual → SC = ∑Valor do compromisso - ∑Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

O valor do saldo contratual está detalhado na planilha em anexo.

D= 1,25 x 7,2 x 100.730.865,48 - 64.913.874,26 = R$ 841.663.915,06

O valor acima apresentado é superior ao valor do lance vencedor de R$ 2.200.000,00.

Florianópolis, 27/01/2026

Fernando Fonseca de Freitas
Procurador
INFRAVIX ENGENHARIA S/A

Contratante	CNPJ Nº	Nº do Contrato	Data Inicio	Data Termino	Valor Total Inicial	Valor a Executar
CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS	04.237.975/0001-99	IFXP00051	01/03/2024	01/03/2026	R$ 167.244,56	R$ -
CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS	04.237.975/0001-99	IFXP00054	11/06/2024	31/12/2024	R$ 582.532,55	R$ -
PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	92.924.901/0001-98	IFXP00056	10/07/2024	10/07/2025	R$ 3.397.160,76	R$ 972.780,19
CCR S.A.	03.451.707/0001-91	IFXP00059	23/01/2024	11/07/2026	R$ 6.105.738,12	R$ 2.770.000,00
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	17.858.631/0001-49	IFXP00060	18/09/2024	20/02/2026	R$ 1.639.956,50	R$ -
AGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE S.A	28.025.754/0001-59	IFXP00064	15/10/2024	15/10/2025	R$ 1.804.207,53	R$ 1.160.866,07
AGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE S.A	28.025.754/0001-59	IFXP00065	15/10/2024	15/10/2025	R$ 2.623.898,13	R$ 2.018.996,73
AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S.A.	30.588.499/0001-04	IFXP00066	15/10/2024	15/10/2025	R$ 2.541.026,59	R$ 2.201.304,39
AGUAS DE SAO FRANCISCO DO SUL SPE S.A	21.180.700/0001-85	IFXP00067	15/10/2025	15/10/2025	R$ 3.837.043,55	R$ 3.452.276,16
CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS	04.237.975/0001-99	IFXP00068	01/10/2024	01/03/2025	R$ 134.398,43	R$ -
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A	15.484.093/0001-44	IFXP00069	22/11/2024	06/10/2027	R$ 11.207.377,49	R$ 5.803.701,88
VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	44.067.725/0001-72	IFXP00070	11/11/2024	11/01/2026	R$ 954.741,71	R$ 451.241,71
DONA FRANCISCA ENERGETICA S.A.	02.832.860/0001-17	IFXP00071	11/02/2025	11/05/2025	R$ 170.000,00	R$ -
SAO ROQUE ENERGETICA S.A.	15.116.321/0001-23	IFXP00072	24/01/2025	24/01/2027	R$ 42.808,17	R$ -
CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	08.439.659/0001-50	IFXP00073	18/02/2025	18/08/2025	R$ 59.000,00	R$ -
SAO ROQUE ENERGETICA S.A.	15.116.321/0001-23	IFXP00075	01/01/2025	01/01/2027	R$ 326.781,94	R$ 193.387,54
ESSENTIA PCHS S.A	08.740.667/0001-20	IFXP00076	26/03/2025	15/04/2025	R$ 7.230,00	R$ -
CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A.	03.045.561/0001-01	IFXP00078	27/02/2025	12/06/2026	R$ 4.025.046,01	R$ 3.428.227,57
CPFL ENERGIA S.A.	02.429.144/0001-93	IFXP00079	23/05/2025	23/05/2026	R$ 64.480,00	R$ 64.480,00
WEG AS	84.601.183/0001-77	IFXP00080	30/07/2025	31/12/2025	R$ 72.000,00	R$ -
CONSORCIO GERIBELLO TUV RHEINLAND SONDOTECNICA	30.147.732/0001-00	IFXP00081	04/04/2025	01/04/2026	R$ 1.441.225,44	R$ 1.069.698,96
CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	08.439.659/0001-50	IFXP00082	05/05/2025	05/08/2027	R$ 57.130,00	R$ -
CPFL ENERGIA S.A.	02.429.144/0001-93	IFXP00083	31/07/2025	31/12/2025	R$ 300.336,16	R$ -
BAESA-ENERGETICA BARRA GRANDE S/A	04.781.143/0001-39	IFXP00084	11/08/2025	11/11/2025	R$ 61.397,44	R$ 30.698,72
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	47.498.948/0001-90	IFXP00085	10/09/2025	06/06/2026	R$ 1.304.758,24	R$ 1.256.525,84
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	92.342.760/0001-70	IFXP00086	23/09/2025	18/09/2026	R$ 861.174,42	R$ 747.342,84
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	IFXP00087	03/09/2025	01/03/2028	R$ 4.336.470,92	R$ 4.336.470,92
LIGHTSOURCE BRASIL ENERGIA RENOVAVEL LTDA.	33.370.282/0001-78	IFXP00089	16/10/2025	31/01/2026	R$ 49.000,00	R$ -
CASA DOS VENTOS S.A.	16.688.164/0001-07	IFXP00090	09/10/2025	31/01/2026	R$ 187.085,15	R$ 187.085,15
PB CONSTRUCOES S/A	06.017.891/0001-75	IFXP00093	08/11/2025	31/01/2026	R$ 25.000,00	R$ -
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	76.483.817/0001-20	IFXS00061	01/11/2024	03/02/2030	R$ 7.822.647,32	R$ 6.981.324,19
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	76.483.817/0001-20	IFXS00062	01/11/2024	14/02/2028	R$ 3.589.715,16	R$ 2.864.560,59
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	17.858.631/0001-49	IFXP00060	18/09/2024	20/02/2026	R$ 67.511.417,96	R$ 7.549.919,73
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.	15.449.681/0001-07	IFXS00091	10/10/2025	01/08/2027	R$ 17.372.985,08	R$ 17.372.985,08
			Valor Total dos Contratos		**R$ 144.683.015,33**	**R$ 64.913.874,26**

Florianópolis, 27/01/2026

Fernando Fonseca de Freitas
Procurador
INFRAVIX ENGENHARIA S/A

3.1.4 Infravix Engenharia S.A.- Balanço de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxeiCenrxNHsQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04152929995-MARIANNE MAINGUE ANTUNES

Secretaria de Estado da Comunicação Publicações Legais

GOVERNO DE SANTA CATARINA

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

BESC SEGUROS

BESC SA Corretora de Seguros e Administradora de Bens Em Liquidação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia **30 de abril de 2024**, às 14 horas, a qual será realizada de forma hibrida, presencial e digital, em primeira chamada, a fim de deliberarem sobre a seguinte:

Ordem do Dia:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2023;
2. Deliberar sobre a destinação do Lucro do exercício de 2023;
3. Eleição dos membros do conselho fiscal;
4. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Florianópolis, 09 de abril de 2024.
Fernando dos Reis Lino
Liquidante

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA - **EDITAL Nº CE 0067/24.** Objeto: Seleção de empresa especializada para a elaboração de atualização e adequação de levantamentos hidrográficos e projeto executivo para dragagem do canal a montante do porto de Itajaí com viabilidade da manutenção e execução, visando a ampliação do canal navegável e acesso aos TUPs e estaleiros, bem como verificar o retorno econômico ao Estado em função da execução da dragagem no Rio Itajaí-açu **Regime de Execução:** Empreitada por Preço Unitário. **Critério de julgamento:** Técnica e Preço. **Data de envio final das propostas:** até às 14:15 horas do dia 04/06/2024. Abertura: 04/06/2024, a partir das 14:30 horas. Local para obtenção do Edital: www.portaldecompras.sc.gov.br, digite na caixa de busca "CE 0067/2024", clique no número do processo, clique na opção NÃO e faça o download, ou no "site" sgpe.**sea.sc.gov.br, acesse "CONSULTA DE PROCESSOS" número do processo SPAF 00000247/2023**. Florianópolis-SC, 09 de abril de 2024. Jerry Edson Comper. Secretário da SIE. Aprovação GGG 2024SO001918

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - PM/SC DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0064/2024 - menor preço por Item. Objeto: Aquisição de suporte articulado de parede para TV›s de 75» com padrão de fixação vesa para a Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - ESFAP. Início da entrega de propostas: às 08:00 horas do dia 12/04/2024. Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 29/04/2024. Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do dia 29/04/2024. Início da disputa: a partir das 13:35 horas do dia 29/04/2024. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site http://www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licita@pm.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Avenida Rio Branco, nº 1064, CEP 88015-204, Bairro Centro, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 18:00, em dias úteis. Processo SGP-e: PMSC 00007561/2024. GGG: 2024AS003089.
E-Sfinge: C02BE7C0DDBF4676BF4EA25220B94CAD3A8ADC6C

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SED

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 006/2024 - menor preço por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para colocação de manta asfáltica aluminizada na cobertura do ginásio da EEB Santa Rita localizada em São Miguel do Oeste, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos ANEXOS I e II do presente Edital. Início da entrega de propostas: às 08:00 horas do dia 19/04/2024. Fim da entrega de propostas: às 13:00 horas do dia 02/05/2024. Abertura da sessão: a partir das 13:00 horas do dia 02/05/2024. Início da disputa: a partir das 13:15 horas do dia 02/05/2024. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.sed.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licita@sed.sc.gov.br e no endereço eletrônico www.portaldecompras.sc.gov.br. Processo SGP-e: SIE 00028672/2023. GGG: 2024AS000837.
E-Sfinge: 459C61A10D29365070F178877FD5A8BE265E4CB8

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0212/2023 - menor preço por Item. Objeto: Registro de Preços com vistas à contratação de empresa para eventual aquisição de Eletrodomésticos, visando reequipar/modernizar as escolas de autogestão e as escolas Indígenas (grupo-classe 60 01, 14 07, 15 02, 15 03, 15 01, 46 01, 61 11, 14 04, 15 05, 40 01, 39 01, 25 05, 14 01 e 21 02), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas e previstas neste edital e seus ANEXOS I e II. Início da entrega de propostas: às 08:00 horas do dia 16/04/2024. Fim da entrega de propostas: às 13:00 horas do dia 30/04/2024. Abertura da sessão: a partir das 13:00 horas do dia 30/04/2024. Início da disputa: a partir das 13:15 horas do dia 30/04/2024. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.sed.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licita@sed.sc.gov.br e no endereço eletrônico www.portaldecompras.sc.gov.br. Processo SGP-e: SED 00137927/2023. GGG: 2024AS003817.
E-Sfinge: 82D5B6A902D9CC93CA1855A10FE650DDAEC09202

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – REITORIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0651/2024 - menor preço por Lote. Objeto: Contratação de empresa para Locação de veículos com motorista para a UDESC. Início da entrega de propostas: às 14:00 horas do dia 12/04/2024. Fim da entrega de propostas: às 14:00 horas do dia 26/04/2024. Abertura da sessão: a partir das 14:00 horas do dia 26/04/2024. Início da disputa: a partir das 14:15 horas do dia 26/04/2024. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site udesc.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licita@udesc.br, ou no seguinte endereço: Avenida Madre Benvenuta, nº 2007, , CEP 88080-350, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 19:00, em dias úteis. Processo SGP-e: UDESC 00005436/2024.
E-Sfinge: AC02F64BCF87CE7730D58D4E843DF1CE1979E53D

IFX ENGENHARIA

INFRAVIX Engenharia S.A. - CNPJ: 12.366.484/0001-76

Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2023
(Valores em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanço Patrimonial

Ativo	Nota	2023	2022
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	6	5.034	811
Contas a receber de clientes		-	-
Tributos a recuperar	7	105	41
		5.139	852
Não Circulante			
Realizável a longo prazo			
Conta corrente entre empresas	8	91.099	112.189
		91.099	112.189
Total do Ativo		96.238	113.041
Passivo	**Nota**	**2023**	**2022**
Circulante			
Fornecedores		188	50
Obrigações tributárias	9	1.129	2.732
Contas a pagar		-	600
		1.317	3.382
Não Circulante			
Conta corrente entre empresas	8	7.508	8.627
Obrigações tributárias	9	2.014	-
Contas a pagar		600	-
		10.122	8.627
Patrimônio Líquido	11		
Capital social		181.663	198.000
Prejuízos acumulados		(96.864)	(96.968)
		84.799	101.032
Total do Passivo e Patrimônio Liquido		96.238	113.041

Demonstração do Resultado do Exercício

	Nota	2023	2022
Receita bruta de serviços prestados		-	-
Impostos incidentes s/ receitas		-	-
Receita operacional líquida		-	-
Custos operacionais	12	(55)	(157)
Lucro bruto		(55)	(157)
Despesas operacionais			
Despesas administrativas e gerais	13	(195)	(125)
Outras receitas e despesas		-	-
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro		(250)	(282)
Receitas financeiras	14	942	1.848
Despesas financeiras	14	(86)	(90)
Lucro antes do IR e contr. social		606	1.476
IR e contribuição social - corrente	15	(154)	-
IR e contribuição social - diferido	15	-	-
Lucro líquido do exercício		452	1.476
Ações do capital social durante o exercício (lote de mil ações)		181.663	198.000
Lucro do exercício por lote de mil ações do capital social - R$		0,0025	0,0075

Demonstração do Resultado Abrangente

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	452	1.476
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	452	1.476

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital subscrito	Lucros / Prejuízos Acum.	Total
Saldos em 31/12/2021	198.000	(98.444)	99.556
Lucro líquido do exercício	-	1.476	1.476
Saldos em 31/12/2022	198.000	(96.968)	101.032
Redução de capital social	(16.337)	-	(16.337)
IRPJ e CSLL de 2022 (ajustes de exercícios anteriores)	-	(348)	(348)
Lucro líquido do exercício	-	452	452
Saldos em 31/12/2023	181.663	(96.864)	84.799

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	452	1.476
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas		
Juros sobre contratos de mútuo	-	(1.848)
Variações nos ativos e passivos		
Tributos a recuperar	(64)	68
Contas a receber	-	35
Conta corrente entre empresas	19.971	(8.026)
Fornecedores	137	32
Obrigações tributarias	412	(12)
Caixa proveniente nas atividades operacionais	20.908	(8.275)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Redução de capital social	(16.337)	-
Ajustes de exercícios anteriores	(348)	-
Caixa aplicado nas ativ. de financiamentos	(16.685)	-
Aum. (redução) líq. de caixa e equiv. de caixa	4.223	(8.275)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	811	9.086
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.034	811
Aum. (redução) líq. de caixa e equiv. de caixa	4.223	(8.275)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2023

1 Contexto operacional a. Objeto social: A INFRAVIX Engenharia S.A. é uma sociedade anônima fechada, constituída em 30 de julho de 2010, com sede social na Rodovia Admar Gonzaga, n°. 440, na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, controlada pelo Nova Participações – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia- "FIP Nova Participações". A Companhia tem como objeto social o desenvolvimento e estudos tecnológicos, a participação em sociedades que atuem no setor de infraestrutura no Brasil e no exterior, em particular nas áreas de transportes (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e sistemas de transporte de passageiros), saneamento básico, geração de energia a partir de fontes não renováveis (carvão, óleo e gás) e o desenvolvimento de negócios imobiliários, podendo para tanto, adquirir, vender, alugar e construir propriedades imobiliárias com finalidades residenciais, comerciais ou institucionais. Em novembro de 2023, a Companhia, através de seu estatuto social, realizou a alteração da denominação social, e passou a denominar-se-á INFRAVIX Engenharia S.A. e de nome fantasia IFX ENGENHARIA.

2 Base de elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Lei nº 6.404/76, e pronunciamentos técnicos e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e ratificados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. **a. Base de mensuração:** As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo. **b. Moeda funcional:** As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em milhares de Real foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. **2.1 Caixa e equivalentes de caixa:** Incluem caixa e saldos positivos em conta corrente movimento. **2.2 Provisões:** Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou contratual que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos para esse passivo. **2.3 Resultado do exercício: a. Reconhecimento das despesas**: As despesas são contabilizadas pelo regime de competência. **b. Receitas e despesas financeiras:** As receitas financeiras são contabilizadas pelo regime de competência e representam substancialmente os ganhos com aplicações financeiras, juros e variações monetárias. As despesas financeiras representam os juros efetivos incorridos, despesas bancárias e demais encargos financeiros. **2.4 Imposto de renda e contribuição social:** O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 milhões para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço em que a Companhia atua e gera lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e contribuição social corrente são apresentados líquidos no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório.

3 Estimativas e julgamentos contábeis 3.1 Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são: **a. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas:** A Companhia está sujeita, no curso normal dos negócios, a processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias cível, tributária, trabalhista, ambiental e societária, dentre outras. Dependendo do objeto das investigações, processos judiciais ou procedimentos administrativos que sejam movidos contra a Companhia, poderão ser adversamente afetados, independentemente do respectivo resultado final. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

4 Gerenciamento de risco financeiro a. Considerações gerais: A Companhia participa em operações envolvendo instrumentos financeiros, incluindo caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, outras contas a pagar e fornecedores, com o objetivo de administrar a disponibilidade financeira de suas operações. **b. Gerenciamento de riscos:** A Companhia está exposta aos riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais, aos riscos de mercado, decorrentes de variações de taxas de juros e ao risco de crédito, decorrente da possibilidade de inadimplência de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber. A Companhia adota procedimentos de gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito, através de mecanismos financeiros que buscam minimizar a exposição dos ativos e passivos da Companhia, protegendo a rentabilidade dos contratos e o patrimônio. **c. Risco de crédito:** O risco de crédito refere-se à possibilidade de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. As operações que sujeitam a Companhia à concentração de risco de crédito residem, principalmente, nas contas correntes bancárias e aplicações financeiras, onde a Companhia fica exposta ao risco da instituição financeira envolvida. A Companhia considera baixo o risco de crédito das operações que mantém em instituições financeiras consideradas pelo mercado como de primeira linha.

5 Novas normas, alterações e interpretações: A Administração vem acompanhando os pronunciamentos que já foram emitidos, e que terão vigência a partir de 1° de janeiro de 2024 e concluiu que não deverá trazer impactos significativos sobre as demonstrações financeiras da Companhia.

6 Caixa e equivalentes de caixa: As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

	2023	2022
Banco conta movimento	69	811
Aplicações financeiras	4.965	-
	5.034	811

7 Tributos a recuperar	**2023**	**2022**
IR retido de aplicação financeira	101	-
Saldo negativo de IRPJ e CSLL	4	41
	105	41

8 Conta corrente entre empresas: Os saldos das operações em 31 de dezembro de 2023 e 2022, assim como as transações intercompany que afetaram o resultado do exercício, decorrem de transações da Companhia com empresas do mesmo grupo de controle, como segue abaixo:

	2023	2022
Ativo		
NOVAPAR S.A.	91.069	95.822
Nova Participações – FIP Multiestratégia **(i)**	-	16.337
Nova Engevix Construções e Montagens S.A.	30	30
	91.099	112.189
Passivo		
Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.	7.508	8.627
	7.508	8.627

(i) Saldo utilizado para redução do capital da Companhia.

9 Obrigações tributárias	**2023**	**2022**
IRRF de terceiros a recolher	-	3
CSRF terceiros a recolher	-	5
PIS a recolher	50	44
COFINS a recolher	569	531
Impostos sobre mútuo	2.014	2.014
IRPJ a recolher **(i)**	335	93
CSLL a recolher **(i)**	175	42
	3.143	2.732
Circulante	1.129	2.732
Não circulante	2.014	-

(i) O saldo do IRPJ e CSLL correntes são compostos por adições e exclusões permanentes e temporárias, sendo que a compensação dos prejuízos fiscais de imposto de renda e base negativa da contribuição social está limitada a base de 30% dos lucros tributáveis.

10 Provisão para contingências: A administração da Companhia não constituiu provisões para contingências, uma vez que, de acordo com os seus assessores jurídicos, não possui ações e ou autuações de qualquer natureza, considerado como provável ou possível de perda.

11 Patrimônio líquido ***Capital social:*** O capital social da empresa é constituído por 181.663.183 de ações, com o valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada ação, a um único acionista Nova Participações – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Em fevereiro de 2023, o acionista deliberou a redução de capital da Companhia, com o resgate de 16.336.816 de ações ordinárias nominativas de sua titularidade.

	2023	2022
Nova Participações – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	181.663	198.000
	181.663	198.000

12 Custos operacionais	**2023**	**2022**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(47)	(95)
MATERIAIS	-	(58)
CONSELHOS PROFISSIONAIS	(8)	(4)
	(55)	(157)

Custos incorridos no investimento da Companhia em fase de projetos, UTE Uruguaiana.

13 Despesas administrativas e gerais	**2023**	**2022**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(11)	(112)
TAXAS	(7)	(13)
CARTÓRIO	(2)	-
OUTRAS DESPESAS	(175)	-
	(195)	(125)

14 Resultado financeiro	**2023**	**2022**
JUROS DE MÚTUO	-	1.848
JUROS E MULTA DE TRIBUTOS E FORNECEDORES	(6)	(4)
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(37)	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	942	-
PIS e COFINS	(44)	(86)
	856	1.758

15 Imposto de renda e contribuição social: Reconciliação das despesas do imposto de renda e da contribuição social corrente

	2023	2022
Lucro/Prejuízo antes dos Impostos	605	1.476
Adições		
Demais despesas não dedutíveis	-	-
Exclusões		
Lucro real antes da compens. de prej. fiscais	605	1.476
Compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL	(181)	(443)
Lucro real depois da compensação de prejuízos fiscais	424	1.034
Alíquota nominal combinada do IR e Contrib. Social - %	34%	34%
Impostos de renda e contribuição social correntes	120	327

16 Instrumentos financeiros: O valor contábil dos instrumentos financeiros ativos e passivos equivale, aproximadamente, ao seu valor de mercado. A Companhia não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente em 31 de dezembro de 2023.

Florianópolis, 21/03/2024.
Yoshiaki Fujimori - Diretor Presidente - CPF 002.711.308-65
Tuany Caroliny Costa - Contadora - CRC SC041736/O-8

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Conselheiros e Administradores **Infravix Engenharia S.A.** Florianópolis - SC **Opinião**: Examinamos as demonstrações financeiras da Infravix Engenharia S.A., que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023, e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido, demonstração de resultado abrangente e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da, Infravix Engenharia S.A. em 31 de dezembro de 2023 e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Outros Assuntos -** Auditoria de ano anterior: As demonstrações financeiras da Infravix Engenharia S.A. referente ao exercício findado em 31 de dezembro de 2022, apresentado para fins de comparação com o exercício de 31 de dezembro de 2023, foram auditadas por nós auditores, com relatório emitido em 29 de junho de 2023, sem ressalvas. - Patrimônio Líquido: Conforme nota explicativa nº 11, O capital social da empresa é constituído por 181.663.183 de ações, com o valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada ação, a um único acionista Nova Participações – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras:** A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiras (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das empresas ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deva ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Porto Alegre, 05 de abril de 2024.
Davi & Corrêa Auditores independentes S/S - CRC-RS 3.797
Pedro Osório Corrêa - Contador CRC-RS 42.462/O-8

PÁGINA CERTIFICADA
Assinado digitalmente por Editora Notícias do Dia LTDA:00481841000168. A autenticidade deste documento pode ser visualizado diretamente no portal https://ndmais.com.br/publicacoes-legais

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/04/2024
Certifico o Registro em 18/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024
Arquivamento 20244691843 Protocolo 244691843 de 15/04/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 230711353555621
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

244691843

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**244691843 - 15/04/2024**
ATO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE**
EVENTO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2024
SOB N: 20244691843

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04152929995 - MARIANNE MAINGUE ANTUNES - Assinado em 12/04/2024 às 11:28:09

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/04/2024
Certifico o Registro em 18/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024
Arquivamento 20244691843 Protocolo 244691843 de 15/04/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 230711353555621
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Aviso De Licitação

O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 06 de maio de 2024, às 09:01 horas realizará licitação na modalidade Concorrência nº 066/2024, destinada a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA ECOLA DE TALENTOS". Protocolo até às 09:00 horas do dia 06 de maio de 2024. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br , no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 18 de abril de 2024.
Mauricio Lise da Rocha - Secretário de Desenv. Sustentável e Obras Estruturantes

Aviso De Licitação

O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 07 de maio de 2024, às 09:01 horas realizará licitação na modalidade Concorrência Nº 062/2024, destinada a "CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA RESERVATÓRIO, REFORMA DE BANHEIROS E SALA DE EXPOSIÇÕES NA PRAÇA CORONEL BERTASO". Recebimento das propostas até às 09:00 horas do dia 07 de maio de 2024. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456.
Chapecó, 19 de abril de 2024.
MAURICIO LISI DA ROCHA- Secretário de Desenvolvimento Urbano
ID/TCE: 00DA8913E3FBDFF29C0D8D43B1A2B3D3C0E2CF36

Aviso De Licitação

O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 03 de maio de 2024, às 09:00 horas realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 016/2024 - FMS, destinada a "AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, MODELO FURGÃO, TRANSFORMADO EM AMBUL NCIA, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ". Protocolo até às 09:00 horas do dia 03 de maio de 2024. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 18 de abril de 2024.
JOÃO LENZ NETO - Secretário de Saúde
ID/TCE: 6A611EBC1E0D8200DF9A2835DDCD81D82A8320A4

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE JARAGUÁ DO SUL – SC
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 015/2024

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ÁRVORES ORNAMENTAIS, GRAMA E INSUMOS, PARA JARDINS E PAISAGISMO DAS DIVERSAS UNIDADES DO SAMAE.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/04/2024, das 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 16 horas.
DATA DA ABERTURA: 08/05/2024 às 09 horas.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone (47) 2106-9100 ou ainda através do seguinte link: https://samaejs.1doc.com.br/atendimento
Onésimo José Sell
Diretor Presidente
Registrado no TCE com a chave: 7D9FEC88A5B93359FEBA5BC0FA0859C21F3D5B82

REFINADORA CATARINENSE S/A

CNPJ 86.151.586/0001-00 - NIRE 42300016331
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Refinadora Catarinense S/A para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 26/04/2024, às 8:30h, na sede social da Empresa, na Rodovia SC 401, nº 4756, Km 5, bairro Saco Grande II, Florianópolis - SC, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2023; 2. Deliberar sobre reversão da reserva de contingência e destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2023; 3. Fixar os valores destinados à remuneração da diretoria. Florianópolis, 12 de abril de 2024.
Valério Gomes Neto (Diretor Presidente)

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: 16 de abril de 2024, às 08h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Marianne Maingue Antunes - Presidente da Mesa e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. **Ordem do dia**: **(i)** tomar as contas dos administradores; **(ii)** examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório da Administração e da proposta da administração da Companhia acerca da destinação do resultado apurado. **Deliberações**: Submetidas à apreciação as matérias constantes da Ordem do dia, restaram aprovadas, por unanimidade, nos termos seguintes: **(i)** a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** as Demonstrações Financeiras conforme Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, documentos esses que foram publicados no jornal "Notícias do Dia" página 1, em edição do dia 11 de abril de 2024, com destinação ao resultado do exercício findo, de acordo com proposta da administração, no valor de R$ 451.968,55 (quatrocentos e cinquenta e um mil e novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) em lucro, a ser transferido em sua totalidade para Lucros e Prejuízos Acumulados, conforme Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras supracitadas. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** Marianne Maingue Antunes - Presidente e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário; **(aa)** p/ Novapar S.A. (Marianne Maingue Antunes e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).
A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.
Florianópolis - SC, 16 de abril de 2024.

Marianne Maingue Antunes
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 18/04/2024 Data dos Efeitos 16/04/2024 Arquivamento 20244692645 Protocolo 244692645 de 16/04/2024 NIRE 42300057207 Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A. Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx Chancela 243887757972603 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 25/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2024
CÓDIGO TCE Nº 0628E1D6071FDB13D95A33611FC7E40EFAC4A490

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 10 de Maio de 2024, às 09:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico, com critério de adjudicação de MAIOR DESCONTO de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, visando a **"CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL MATRICULADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA – JUCESC, COM SITUAÇÃO REGULAR, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL DE BENS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS – SC"**. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Licitações, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 as 17:00, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro – Irineópolis – SC, Fone (47) 3625-1111, e no site irineopolis.atende.net e portaldecompraspublicas.com.br. Irineópolis, 18 de abril de 2024.
LADEMIR FERNANDO ARCARI - Prefeito Municipal

PARA ANUNCIAR LIGUE
48 3212 4127
48 99127 3939
MANDE E-MAIL:
publicidadelegal@ndmais.com.br
ND | GRUPO ND

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMyBKKu6K1vABg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04152929995-MARIANNE MAINGUE ANTUNES

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

244581509

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**244581509 - 23/04/2024**
ATO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE**
EVENTO	**201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2024
SOB N: 20244581509

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04152929995 - MARIANNE MAINGUE ANTUNES - Assinado em 19/04/2024 às 10:38:24

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.057.207
CNPJ/MF: 12.366.484/0001-76

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: 16 de abril de 2024, às 08h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença**: Totalidade dos acionistas. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa**: Marianne Maingue Antunes - Presidente da Mesa e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. **Ordem do dia**: **(i)** tomar as contas dos administradores**; (ii)** examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório da Administração e da proposta da administração da Companhia acerca da destinação do resultado apurado. **Deliberações**: Submetidas à apreciação as matérias constantes da Ordem do dia, restaram aprovadas, por unanimidade, nos termos seguintes: **(i)** a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** as Demonstrações Financeiras conforme Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, documentos esses que foram publicados no jornal “Notícias do Dia” página 1, em edição do dia 11 de abril de 2024, com destinação ao resultado do exercício findo, de acordo com proposta da administração, no valor de R$ 451.968,55 (quatrocentos e cinquenta e um mil e novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) em lucro, a ser transferido em sua totalidade para Lucros e Prejuízos Acumulados, conforme Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras supracitadas. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta que, após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários. **(a)** Marianne Maingue Antunes - Presidente e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário; **(aa)** p/ Novapar S.A. (Marianne Maingue Antunes e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis - SC, 16 de abril de 2024.

Marianne Maingue Antunes
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMyRouYMECbr8A&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04152929995-MARIANNE MAINGUE ANTUNES|32611316830-ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/04/2024
Certifico o Registro em 18/04/2024 Data dos Efeitos 16/04/2024
Arquivamento 20244692645 Protocolo 244692645 de 16/04/2024 NIRE 42300057207
Nome da empresa INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 243887757972603
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

244692645

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
PROTOCOLO	**244692645 - 16/04/2024**
ATO	**006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**
EVENTO	**006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 42300057207
CNPJ 12.366.484/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2024
SOB N: 20244692645

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04152929995 - MARIANNE MAINGUE ANTUNES - Assinado em 16/04/2024 às 10:49:44
Cpf: 32611316830 - ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS - Assinado em 16/04/2024 às 10:01:13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.8**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42300057207	12.366.484/0001-76	
NOME EMPRESARIAL		
INFRAVIX ENGENHARIA S.A.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
82.2C.4F.AA.BC.25.0F.23.90.11.12.3F.55.98.7E.52.72.79.65.7B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	08876535969	TUANY CAROLINY COSTA:08876535969	550287538198246073 6	23/01/2024 a 22/01/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12366484000176	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.:12366484000176	550287538179693317 0	17/01/2024 a 16/01/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

82.2C.4F.AA.BC.25.0F.23.90.11.12.3F.
55.98.7E.52.72.79.65.7B-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/04/2024 às 10:41:02

7A.9D.A4.E9.F7.E1.FB.FB
C9.E3.02.47.6C.C0.A6.76

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
NIRE	42300057207
CNPJ	12.366.484/0001-76
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	FLORIANOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17700

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17700
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.2C.4F.AA.BC.25.0F.23.90.11.12.3F.55.98.7E.52.72.79.65.7B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	088.765.359-69
N° de Série do Certificado	5502875381982460736
Nome do Signatário	TUANY CAROLINY COSTA:08876535969
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	23/01/2024 a 22/01/2025

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	002.711.308-65
N° de Série do Certificado	5502875381796933170
Nome do Signatário	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.:12366484000176
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	17/01/2024 a 16/01/2025

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.			
CNPJ:	12.366.484/0001-76	Nire:	42300057207	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO			
Identificação do arquivo(hash):	82.2C.4F.AA.BC.25.0F.23.90.11.12.3F.55.98.7E.52.72.79.65.7B-			

Consulta Realizada em: 19/04/2024 08:16:02

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 113.041.195,78	R$ 96.238.196,28
ATIVO CIRCULANTE		R$ 851.764,79	R$ 5.138.820,76
DISPONIVEL		R$ 810.829,77	R$ 5.034.171,70
BENS NUMERARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA FUNDO FIXO		R$ 0,00	R$ 0,00
NUMERARIOS EM TRANSITO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA INTERFINANCEIRO - ENCONTRO DE CONTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 810.829,77	R$ 69.110,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 810.829,77	R$ 69.110,74
Banco do Brasil S.A. - 001		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Itau Unibanco S.A. - 341		R$ 810.829,77	R$ 69.110,74
Banco Santander Brasil S.A. - 033		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Pine S.A. - 643		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSITORIA - BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSITORIA - BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES MOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 4.965.060,96
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 4.965.060,96
APLICACOES FINANCEIRAS - Banco Bradesco S.A. - 237		R$ 0,00	R$ 0,00
APLIC FINANCEIRAS - Banco Itau Unibanco S.A. - 341		R$ 0,00	R$ 4.965.060,96
CREDITOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS - PJ DIREITO PRIVADO		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES PARTES RELACIONADAS - NACIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 40.935,02	R$ 104.649,06
TITULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 191,51
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL		R$ 0,00	R$ 191,51
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL		R$ 0,00	R$ 191,51
TRANSITORIA - BAIXA DE TITULOS CONCILIACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a Pessoas Ligadas CP - Nacional		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a Pessoas Ligadas CP - Nacional		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R$ 40.935,02	R$ 104.457,55
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R$ 40.935,02	R$ 104.457,55
IRRF S FATURAMENTO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF S APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 100.572,97
PIS RETIDO S FATURAMENTO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS RETIDO S FATURAMENTO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL RETIDA S FATURAMENTO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO S FATURAMENTO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ ANTECIPADO		R$ 26.751,17	R$ 0,00
CSLL ANTECIPADO		R$ 10.350,42	R$ 0,00
SALDO NEGATIVO DE IRPJ ANUAIS A COMPENSAR		R$ 2.393,43	R$ 2.393,43
SALDO NEGATIVO DE CSLL ANUAIS A COMPENSAR		R$ 1.440,00	R$ 1.440,00
Outros Impostos e Contribuicoes a Recuperar		R$ 0,00	R$ 51,15
TRANSITORIA DE IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS E VALORES CAUCIONADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS E VALORES CAUCIONADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CAUCOES DE ALUGUEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
Conta Corrente com Consorcios		R$ 0,00	R$ 0,00
Aportes Financeiros Consorcios		R$ 0,00	R$ 0,00
Aportes Consorcios		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 112.189.430,99	R$ 91.099.375,52
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 112.189.430,99	R$ 91.099.375,52
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ 112.189.430,99	R$ 91.099.375,52
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ 112.189.430,99	R$ 91.099.375,52
Pessoas Ligadas Juridicas - Nacional		R$ 0,00	R$ 0,00
Pessoas Ligadas Fisicas - Nacional		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA PARTICIPACOES S.A.		R$ 95.822.614,68	R$ 91.069.375,52
SAO ROQUE ENERGETICA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGEVIX PROJETOS E GERENCIAMENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASPOWER - INTERNACIONAL ENGINEERING		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA ENGEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS S.A.		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
INFRAVIX PARTICIPACOES S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSITORIA DE CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA PARTICIPACOES - FIP MULTIESTRATEGIA		R$ 16.336.816,31	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES A RECEBER DE LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
PERMANENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Investimentos Avaliados pela Equivalencia		R$ 0,00	R$ 0,00
VENTECH		R$ 0,00	R$ 0,00
VIABAHIA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA PARTICIPACOES - FIP MULTIESTRATEGIA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
INFRAMERICA PARTICIPACOES S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
AIRSHIP DO BRASIL LOGIST. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO		R$ 0,00	R$ 0,00
AIRSHIP DO BRASIL LOGIST. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Provisao de Perdas no Investimento		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Provisao de Perdas no Investimento		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
BENS EM OPERACAO OU SERVICO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSITORIA DE ATIVO IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCAS E PATENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
DIFERIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos e Taxas		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 113.041.195,78	R$ 96.238.196,28
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.382.156,72	R$ 1.316.985,16
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Cartao de Credito		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Cartao de Credito Corporativo		R$ (0,00)	R$ (0,00)
FORNECEDORES		R$ 50.151,19	R$ 187.513,68
FORNECEDORES		R$ 50.151,19	R$ 187.513,68
FORNECEDORES A PAGAR		R$ 50.151,19	R$ 187.513,68
FORNECEDORES NACIONAIS - MATERIAIS E SERVICOS		R$ 50.151,19	R$ 12.021,29
(-) FORNECEDORES PARTES RELACIONADAS NACIONAL		R$ (0,00)	R$ 175.492,39
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) TRANSITORIA DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 2.732.005,53	R$ 1.129.471,48
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 2.732.005,53	R$ 1.129.471,48
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 2.732.005,53	R$ 1.129.471,48
(-) ISS S FATURAMENTO A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PIS A RECOLHER		R$ 43.589,78	R$ 49.711,65
COFINS A RECOLHER		R$ 531.040,94	R$ 568.714,04
IRPJ A RECOLHER		R$ 93.038,45	R$ 334.922,33
CSLL A RECOLHER		R$ 42.294,31	R$ 175.765,41
IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER		R$ 3.046,50	R$ (0,00)
CSRF (Pis/Cofins/CSLL) de Terceiros a Recolher		R$ 4.696,50	R$ 358,05
(-) INSS a Recolher		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) FGTS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IRRF S SALARIOS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IRRF S HONORARIOS DA DIRETORIA A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PIS a Recolher s/ Outras Receitas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) COFINS a Recolher s/ Outras Receitas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) INSS RETIDO EMPREGADOS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Impostos a Recolher		R$ (0,00)	R$ (0,00)
IMPOSTOS SOBRE MUTUO A RECOLHER		R$ 2.014.299,05	R$ (0,00)
(-) INSS A RECOLHER - FINANCEIRO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IRRF S SALARIOS A RECOLHER - FINANCEIRO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OBRIGACOES FISCAIS - PARCELAMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PARCELAMENTOS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E OUTROS PROVENTOS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESCISOES A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ESTAGIARIOS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS A PAGAR - FINANCEIRO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO A PAGAR -FINANCEIRO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Adiantamento de Clientes a Identificar		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS VALORES RECEBIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OUTROS VALORES A PAGAR		R$ 600.000,00	R$ (0,00)
(-) CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PESSOAS FISICAS - NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 600.000,00	R$ (0,00)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 600.000,00	R$ (0,00)
OUTROS CREDORES DIVERSOS		R$ 600.000,00	R$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 8.626.560,78	R$ 10.121.859,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 8.626.560,78	R$ 7.507.560,78
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R$ 8.626.560,78	R$ 7.507.560,78
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ 8.626.560,78	R$ 7.507.560,78
(-) PESSOAS FISICAS - NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.		R$ 8.626.560,78	R$ 7.507.560,78
(-) NOVA ENGEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS S.A.		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) NOVA PARTICIPACOES S.A.		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ENGEVIX PROJETOS E GERENCIAMENTOS LTDA.		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) INFRAVIX PARTICIPACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) INFRAMERICA PARTICIPACOES S.A		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO		R$ (0,00)	R$ 2.014.299,05
(-) OBRIGACOES FISCAIS		R$ (0,00)	R$ 2.014.299,05
(-) TRIBUTOS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 2.014.299,05
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 2.014.299,05
(-) CREDORES DIVERSOS - LONGO PRAZO		R$ (0,00)	R$ 600.000,00
(-) CREDORES DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ 600.000,00
(-) CREDORES DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ 600.000,00
(-) ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS CREDORES DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ 600.000,00
(-) PROVISOES DIVERSAS - LONGO PRAZO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISOES DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISOES DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTAS A CONCILIAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTAS A CONCILIAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTAS A CONCILIAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Bancos a Conciliar		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 101.032.478,28	R$ 84.799.351,29
Capital		R$ 198.000.000,00	R$ 181.663.183,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.2C.4F.AA.BC.25.0F.23.90.11.12.3F.55.98.7E.52.72.79.65.7B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Social		R$ 198.000.000,00	R$ 181.663.183,69
Capital Social		R$ 198.000.000,00	R$ 181.663.183,69
Capital Subscrito		R$ 198.000.000,00	R$ 181.663.183,69
(-) (-) Capital a Integralizar		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Capital Autorizado		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) Capital a Subscrever		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESERVAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESERVAS DE LUCRO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESERVAS DE LUCRO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AGIO NA EMISSAO DE ACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AJUSTE AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (96.967.521,72)	R$ (96.863.832,40)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (96.967.521,72)	R$ (96.863.832,40)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R$ (98.444.085,53)	R$ (96.967.521,72)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (98.444.085,53)	R$ (96.967.521,72)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.476.563,81	R$ 451.968,55
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.476.563,81	R$ 451.968,55
(-) Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ (0,00)	R$ (348.279,23)
(-) Ajustes no Resultado de Exercicios Anteriores		R$ (0,00)	R$ (348.279,23)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R$ 1.476.563,81	R$ 451.968,55
(-) RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECEITA BRUTA DE VENDA DE BENS E SERVICOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) VENDAS DE SERVICOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) VENDAS DE SERVICOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECEITAS DE SERVICOS - PJ DE DIREITO PRIVADO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECEITAS E DESPESAS REEMBOLSAVEIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS E SERVICOS CANCELADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS CANCELADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS CANCELADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS CANCELADOS PJ DIREITO PRIVADO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS CANCELADOS PARTES RELACIONADAS - NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS - MERCADO NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ISS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (157.378,83)	R$ (55.057,30)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - DIRETO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DIRETORIA E MEMBROS EXECUTIVOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) REMUNERACAO DE DIRETORIA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) INSS EMPRESA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS TAXAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS COM SERVICOS CONTRATADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.2C.4F.AA.BC.25.0F.23.90.11.12.3F.55.98.7E.52.72.79.65.7B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - DIRETO		R$ (64.973,02)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - DIRETO		R$ (64.973,02)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OPERACOES COM ENERGIA ELETRICA		R$ (64.973,02)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (64.973,02)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS		R$ (92.405,81)	R$ (55.057,30)
(-) CUSTO COM TRIBUTOS		R$ (0,00)	R$ (489,10)
(-) TRIBUTOS		R$ (0,00)	R$ (489,10)
(-) Outras Taxas		R$ (0,00)	R$ (489,10)
(-) CUSTOS DE OCUPACAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS PATRIMONIAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS COM MATERIAIS		R$ (58.475,80)	R$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (58.475,80)	R$ (0,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS NA OBRA		R$ (58.475,80)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS GERAIS		R$ (3.930,01)	R$ (8.219,80)
(-) CUSTOS GERAIS		R$ (3.930,01)	R$ (8.219,80)
(-) REFEICOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONSELHOS PROFISSIONAIS		R$ (3.930,01)	R$ (8.219,80)
(-) CUSTOS COM VIAGENS E ESTADAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS COM SERVICOS CONTRATADOS		R$ (30.000,00)	R$ (46.348,40)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - NACIONAL		R$ (30.000,00)	R$ (46.348,40)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R$ (30.000,00)	R$ (46.348,40)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS PJ		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS DE AUDITORIA PJ		R$ (0,00)	R$ (0,00)
DESPESAS DA ATIVIDADE GERAL		R$ 1.633.942,42	R$ 660.072,36
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (125.403,64)	R$ (195.378,28)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DIRETORIA E MEMBROS EXECUTIVOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) REMUNERACAO DE DIRETORIA		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) REMUNERACAO DE CONSELHO DA ADMINISTRACAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) INSS EMPRESA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) BENEFICIOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO EOU ALIMENTACAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (10.993,64)	R$ (6.780,46)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (10.993,64)	R$ (6.780,46)
(-) TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS		R$ (609,86)	R$ (228,10)
(-) PIS sobre Demais Receitas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) COFINS sobre Demais Receitas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS TAXAS		R$ (10.383,78)	R$ (6.552,36)
(-) DESPESAS DE OCUPACAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS PATRIMONIAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS		R$ (432,00)	R$ (2.005,43)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (432,00)	R$ (2.005,43)
(-) CARTORIOS E TABELIONATOS		R$ (432,00)	R$ (2.005,43)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (175.492,39)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (175.492,39)
(-) LIVROS REVISTAS E PERIODICOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (175.492,39)
(-) CONSELHOS PROFISSIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PASSAGENS AEREAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS REEMBOLSADAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS REEMBOLSADAS A PESSOA JURIDICA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS		R$ (112.200,00)	R$ (11.000,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - NACIONAL		R$ (112.200,00)	R$ (11.000,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R$ (100.000,00)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS PJ		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORARIOS DE AUDITORIA PJ		R$ (12.200,00)	R$ (11.000,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS EXTERIOR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ - EXTERIOR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (1.778,00)	R$ (0,00)
(-) TAXA DE FISCALIZACAO		R$ (1.778,00)	R$ (0,00)
(-) TAXA DE FISCALIZACAO - ANEEL		R$ (1.778,00)	R$ (0,00)
(-) PERDAS E GANHOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PERDAS DE CREDITO COM TRIBUTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PERDAS DE CREDITOS COM CLIENTES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (100,00)
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (100,00)
(-) MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		R$ (0,00)	R$ (100,00)
(-) OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PERDAS DE CREDITOS COM TRIBUTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS PERDAS DE CREDITOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ 1.759.346,06	R$ 855.450,64
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 1.845.657,07	R$ 899.245,61
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.196,42)	R$ (42.581,50)
(-) Descontos Concedidos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Tarifas e Servicos Bancarios		R$ (95,70)	R$ (86,70)
(-) COMISSAO DE FIANCA E GARANTIA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS E MULTA DE MORA COM TRIBUTOS		R$ (1.840,22)	R$ (4.224,39)
(-) JUROS E MULTA COM DE FORNECEDORES		R$ (260,50)	R$ (1.754,24)
(-) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (36.516,17)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS S/ MUTUO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.847.853,49	R$ 941.827,11
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 941.827,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.2C.4F.AA.BC.25.0F.23.90.11.12.3F.55.98.7E.52.72.79.65.7B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS S/ MUTUO		R$ 1.847.853,49	R$ (0,00)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) VARIACOES MONETARIAS DE OBRIGACOES E CREDITOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS PASSIVAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DEDUCOES DO RESULTADO FINANCEIRO		R$ (86.311,01)	R$ (43.794,97)
(-) TRIBUTOS SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO		R$ (86.311,01)	R$ (43.794,97)
(-) PIS SOBRE RESULTADO FINANCEIRO		R$ (12.064,98)	R$ (6.121,87)
(-) COFINS SOBRE RESULTADO FINANCEIRO		R$ (74.246,03)	R$ (37.673,10)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO POSITIVO EM PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DIVIDENDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DIVIDENDOS RECEBIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS RESULTADOS COM INVESTIMENTO - MEP		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA PERDA EM INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AMORTIZACAO DE AGIO E DESAGIO NOS INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NOS INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 0,22	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 0,22	R$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.366.484/0001-76
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS RESULTADOS		R$ 0,22	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 0,22	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ACORDO CIVEL - FORNECEDORES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ARREDONDAMENTOS		R$ 0,22	R$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (153.046,51)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (153.046,51)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (153.046,51)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - CORRENTE		R$ (0,00)	R$ (153.046,51)
(-) IMPOSTO DE RENDA PJ - CORRENTE		R$ (0,00)	R$ (106.710,67)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL PJ - CORRENTE		R$ (0,00)	R$ (46.335,84)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	12.366.484/0001-76	Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	Capital Subscrito (R$)	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	RESULTADO DO EXERCICIO (R$)	Ajustes no Resultado de Exercicios Anteriores (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	198.000.000,00	(-)98.444.085,53	1.476.563,81	0,00	101.032.478,28
Capital Subscrito	(-)16.336.816,31				(-)16.336.816,31
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.476.563,81			1.476.563,81
RESULTADO DO EXERCICIO			(-)1.024.595,26		(-)1.024.595,26
Ajustes no Resultado de Exercicios Anteriores				(-)348.279,23	(-)348.279,23
Saldo Final em 31.12.2023	181.663.183,69	(-)96.967.521,72	451.968,55	(-)348.279,23	84.799.351,29
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.2C.4F.AA.BC.25.0F.23.90.11.12.3F.55.98.7E.52.72.79.65.7B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.8 do Visualizador

ENGENHARIA

SIMPLES DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 - Publicação 11/04/2024

Empresa:	INFRAVIX ENGENHARIA S/A				
PL = Patrimônio Líquido **R$ 84.799.351,29** **Em 31/12/2023**		**(Opcional = Patrimônio Líquido x Variação da IGP - DI/FGV)**			
LG = Liquidez Geral					
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	5.138.821	+	91.099.376	=	**8,4133**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1.316.985	+	10.121.860		
LC = Liquidez Corrente					
Ativo Circulante	5.138.821			=	**3,9020**
Passivo Circulante	1.316.985				
GE = Grau de Endividamento					
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1.316.985	+	10.121.860	=	**0,1189**
Ativo Total	96.238.196				
SG = Solvência Geral					
Ativo Total	96.238.196			=	**8,4133**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1.316.985,16	+	10.121.859,83		

Declaramos que os cálculos acima, foram extraídos das informações do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023.

Florianópolis, 11 de abril de 2024

	Em R$
Ativo Circulante	**R$ 5.138.820,76**
Passivo Circulante	**R$ 1.316.985,16**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 91.099.375,52**
Exigível a Longo Prazo	**R$ 10.121.859,83**
Ativo Total	**R$ 96.238.196,28**
Patrimônio Líquido	**R$ 84.799.351,29**

Tuany Caroliny Costa – Contadora
CRC SC 041.736/O-8 S-SP / CPF: 088.765.359-69

YOSHIAKI FUJIMORI:00271130865

YOSHIAKI FUJIMORI - DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 002.711.308-65

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : TUANY CAROLINY COSTA
REGISTRO..... : SC-041736/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.765.359-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 19/11/2025 as 19:54:12.
Válido até: 17/02/2026.
Código de Controle: 1116787.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

489

3.2 Certidão Negativa de Falência e Concordata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 5638493
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: NOVA ENGENHARIA S/A
Raiz do CNPJ: 58.103.625
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : FLORIANOPOLIS
Endereço da sede : ADMAR GONZAGA, 440

Certidão emitida às 07:16 de 23/12/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Carlos Alberto Antunes - CPF: ***.910.388-** gov.br Ouro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO

José Claudio Passamani, Chefe de Secretaria do Fórum Des. Rid Silva, comarca da Capital, no uso de suas atribuições, etc.

C E R T I F I C A

A requerimento verbal da firma **NOVA ENGENHARIA S.A., CNPJ 58.103.625/0001-69**, de acordo com o ofício n. 196/2003 de 14.02.2003, da egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, tendo em vista a instalação, na Comarca da Capital, da Vara de Execuções contra a Fazenda Pública e Precatórios e da Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas, o único cartório competente para distribuir pedidos e expedir certidões negativas de Falências e Concordatas é o da Distribuição Judicial Cível do Fórum Desembargador Rid Silva, e que há, na comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, os seguintes Cartórios: 1ª Vara Cível — Chefe de Cartório: Davi Compagnoni Lubini; 2ª Vara Cível — Chefe de Cartório: Márcio Pereira Tizziani; 3ª Vara Cível — Chefe de Cartório — Alvir Rodrigues de Almeida Júnior; 4ª Vara Cível — Chefe de Cartório – Ademar Mistura Junior; 5ª Vara Cível — Chefe de Cartório: Juliano Vilmar Campos; 6ª Vara Cível — Chefe de Cartório: Soraia Sousa da Silva; 1ª Vara Criminal – Chefe de Cartório: Luiza Gonçalves; Vara do Tribunal do Júri - Chefe de Cartório - Analista Jurídico: Mítila Nocetti Souza Brandl; 2ª Vara Criminal — Chefe de Cartório: Andréia Andreis; 3ª Vara Criminal — Chefe de Cartório: Beatriz Martins Lavor Pamplona; Vara Regional de Garantias — Chefe de Cartório: Ana Paula Mandelli; Vara de Execuções Penais — Chefe de Cartório: Simoni Gomes; Vara Estadual de Organizações Criminosas – Chefes de Cartório: Samira Henke e Monique Medeiros Taulois; 1ª Vara da Fazenda Pública — Chefe de Cartório: Sheila Maria Penno; 2ª Vara da Fazenda Pública — Analista Jurídica: Graziela Tatiana de Sousa; 3ª Vara da Fazenda da Fazenda — Chefe de Cartório: Evandro Silva; Vara de Execuções contra a Fazenda Pública e Precatórios — Chefe de Cartório: Janaína Machado Schneider; Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas – Chefe de Cartório: Dejango Kley Rodrigues; Vara de Execução Fiscal Estadual: Chefe de Cartório: Fernanda Reis da Silva; Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Chefe de Cartório: Ana Karina de Miranda Pitol Bubniak; **Fórum do Continente**, com os seguintes cartórios: Vara Criminal- Analista Jurídico: Thiago Esmeraldino Nunes; Vara da Família - Chefe de Cartório: Juliana Naspolini; Juizado Especial Cível – Chefe de Cartório: Cassandro Carlo de Freitas; Vara de Cumprimento de Sentenças Cíveis e Execuções Extrajudiciais- Analista Jurídico: Cristina Milene Scolaro e Mayline Felipe; **Fórum Eduardo Luz** com os seguintes cartórios: 1ª Vara da Família - Chefe de Cartório: Eduardo Henrique Amaral; 2ª Vara da Família - Analista Jurídico: Leciane Herrmann Parizotto; Vara da Infância e Juventude - Analista Jurídico: Ezabela Vidal da Rocha Machado; 1º Juizado Especial Cível - Analista Jurídico: Giane Cunha

Colombo; 2º Juizado Especial Cível – Chefe de Cartório: Amanda Gevaerd Kowalski; 7ª Vara Cível – Analista Jurídico: Cláudia de Oliveira Leivas Bastos; Juizado Especial Criminal - Chefe de Cartório: Mateus Steffan Pellenz; Vara de Sucessões e Registros Públicos – Chefe de Cartório: Taiana Bonin; Vara de Direito Militar – Chefe de Cartório: Eduardo César Petermann; **Fórum Distrital do Norte da Ilha** com os seguintes cartórios: Juizado Especial Cível e Criminal da Universidade Federal de Santa Catarina - Chefe de Cartório: Allan Goulart; Juizado Especial da Fazenda Pública – Chefe de Cartório: Soraya El Kadri Zandavalli; Juizado Especial Cível do Norte da Ilha – Chefe de Cartório: Jacinta Janete Koehler; Vara da Família e Órfãos do Norte da Ilha – Chefe de Cartório: Francieli Tedesco Carminati; **Fórum de Direito Bancário** com os seguintes cartórios: 1ª Vara de Direito Bancário – Chefe de Cartório: Ana Paula Schmitt Richartz; 2ª Vara de Direito Bancário – Chefe de Cartório: Heloisa de Fragas Hinnig Negri; 3ª Vara de Direito Bancário: Chefe de Cartório – Taisa Cristina Cardoso; e os **Cartórios de Protestos** são os seguintes: 1º Tabelionato de Notas e 3º Ofício de Protestos — Titular: Rodrigo Oppitz Alves: 2º Tabelionato de Notas e 1º Ofício de Protestos — Titular: Paulo Luis Quintela de Almeida: 3º Tabelionato de Notas e 2º Oficio de Protestos — Titular: Adelaide da Silva Jardim e 4º Tabelionato de Notas e 4º Oficio de Protestos — Titular: Vanda de Souza Salles; lº Oficio de Registro de Imóveis — Titular: Zoê Lacerda Westrupp; 2º Oficio do Registro de Imóveis — Interino: Renan Dantas Fernandes; 3º Oficio do Registro de Imóveis — Titular: Jordan Fabrício Martins; Cartório do Registro Civil, Títulos e Documentos — Titular: Iolé Luz Faria; Escrivania de Paz do Ribeirão da Ilha — Interina: Giane Catia Rosa Alves de Carvalho; Escrivania de Paz do Pântano do Sul — Interina: Ana Maria Cardoso Santiago; Escrivania de Paz de Ingleses do Rio Vermelho — Titular: Maria Cileda Back; Escrivania de Paz do 2º Subdistrito da Capital; — Titular: Vera Lúcia Rodrigues; Escrivania de Paz do 3º Subdistrito da Capital — Titular: Fernanda Fiori Morozi; Escrivania de Paz do 4º Subdistrito da Capital — Titular: Maria Alice Costa da Silva; Escrivania de Paz de Canasvieiras — Titular: Lídia Maurícia Laureano da Costa; Escrivania de Paz de Santo Antônio de Lisboa — Titular: Cinésio João da Silva; Escrivania de Paz de Cachoeira do Bom Jesus — Titular: Pedro Paulo da Natividade; Escrivania de Paz de Ratones — Titular: Emerson Turazzi; Escrivania de Paz de São João do Rio Vermelho – Titular: Luísa Andrade da Luz Fontes Hoepers; Escrivania de Paz da Barra da Lagoa – Titular: Liane Alves Rodrigues; Escrivania de Paz da Lagoa da Conceição – Titular: Marcelo Sebastião Gern Tôrres; Escrivania de Paz do Campeche – Interino: Eliane Krieger Rodrigues. X.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Valor: R$ 18,91

Validade: 60 dias

O REFERIDO É VERDADE.

Florianópolis, data da assinatura digital.

Documento assinado eletronicamente por **Jose Claudio Passamani**, **Chefe de Secretaria de Foro**, em 09/12/2025, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador **10144470** e o código CRC **F7FFA24E**.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 5696774
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: INFRAVIX ENGENHARIA
Raiz do CNPJ: 12.366.484
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : FLORIANOPOLIS
Endereço da sede : ROD ADMAR GONZAGA, 440 - ITACORUBI

Certidão emitida às 09:55 de 09/01/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO

José Claudio Passamani, Chefe de Secretaria do Fórum Des. Rid Silva, comarca da Capital, no uso de suas atribuições, etc.

C E R T I F I C A

A requerimento verbal da firma **INFRAVIX ENGENHARIA S.A., CNPJ 12.366.484/0001-76**, de acordo com o ofício n. 196/2003 de 14.02.2003, da egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, tendo em vista a instalação, na Comarca da Capital, da Vara de Execuções contra a Fazenda Pública e Precatórios e da Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas, o único cartório competente para distribuir pedidos e expedir certidões negativas de Falências e Concordatas é o da Distribuição Judicial Cível do Fórum Desembargador Rid Silva, e que há, na comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, os seguintes Cartórios: 1ª Vara Cível — Chefe de Cartório: Davi Compagnoni Lubini; 2ª Vara Cível — Chefe de Cartório: Márcio Pereira Tizziani; 3ª Vara Cível — Chefe de Cartório — Alvir Rodrigues de Almeida Júnior; 4ª Vara Cível — Chefe de Cartório – Ademar Mistura Junior; 5ª Vara Cível — Chefe de Cartório: Juliano Vilmar Campos; 6ª Vara Cível — Chefe de Cartório: Soraia Sousa da Silva; 1ª Vara Criminal – Chefe de Cartório: Luiza Gonçalves; Vara do Tribunal do Júri - Chefe de Cartório - Analista Jurídico: Mítila Nocetti Souza Brandl; 2ª Vara Criminal — Chefe de Cartório: Andréia Andreis; 3ª Vara Criminal — Chefe de Cartório: Beatriz Martins Lavor Pamplona; Vara Regional de Garantias — Chefe de Cartório: Ana Paula Mandelli; Vara de Execuções Penais — Chefe de Cartório: Simoni Gomes; Vara Estadual de Organizações Criminosas – Chefes de Cartório: Samira Henke e Monique Medeiros Taulois; 1ª Vara da Fazenda Pública — Chefe de Cartório: Sheila Maria Penno; 2ª Vara da Fazenda Pública — Analista Jurídica: Graziela Tatiana de Sousa; 3ª Vara da Fazenda da Fazenda — Chefe de Cartório: Evandro Silva; Vara de Execuções contra a Fazenda Pública e Precatórios — Chefe de Cartório: Janaína Machado Schneider; Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas – Chefe de Cartório: Dejango Kley Rodrigues; Vara de Execução Fiscal Estadual: Chefe de Cartório: Fernanda Reis da Silva; Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Chefe de Cartório: Ana Karina de Miranda Pitol Bubniak; **Fórum do Continente**, com os seguintes cartórios: Vara Criminal- Analista Jurídico: Thiago Esmeraldino Nunes; Vara da Família - Chefe de Cartório: Juliana Naspolini; Juizado Especial Cível – Chefe de Cartório: Cassandro Carlo de Freitas; Vara de Cumprimento de Sentenças Cíveis e Execuções Extrajudiciais- Analista Jurídico: Cristina Milene Scolaro e Mayline Felipe; **Fórum Eduardo Luz** com os seguintes cartórios: 1ª Vara da Família - Chefe de Cartório: Eduardo Henrique Amaral; 2ª Vara da Família - Analista Jurídico: Leciane Herrmann Parizotto; Vara da Infância e Juventude - Analista Jurídico: Ezabela Vidal da Rocha Machado; 1º Juizado Especial Cível - Analista Jurídico: Giane Cunha

Colombo; 2º Juizado Especial Cível – Chefe de Cartório: Amanda Gevaerd Kowalski; 7ª Vara Cível – Analista Jurídico: Cláudia de Oliveira Leivas Bastos; Juizado Especial Criminal - Chefe de Cartório: Mateus Steffan Pellenz; Vara de Sucessões e Registros Públicos – Chefe de Cartório: Taiana Bonin; Vara de Direito Militar – Chefe de Cartório: Eduardo César Petermann; **Fórum Distrital do Norte da Ilha** com os seguintes cartórios: Juizado Especial Cível e Criminal da Universidade Federal de Santa Catarina - Chefe de Cartório: Allan Goulart; Juizado Especial da Fazenda Pública – Chefe de Cartório: Soraya El Kadri Zandavalli; Juizado Especial Cível do Norte da Ilha – Chefe de Cartório: Jacinta Janete Koehler; Vara da Família e Órfãos do Norte da Ilha – Chefe de Cartório: Francieli Tedesco Carminati; **Fórum de Direito Bancário** com os seguintes cartórios: 1ª Vara de Direito Bancário – Chefe de Cartório: Ana Paula Schmitt Richartz; 2ª Vara de Direito Bancário – Chefe de Cartório: Heloisa de Fragas Hinnig Negri; 3ª Vara de Direito Bancário: Chefe de Cartório – Taisa Cristina Cardoso; e os **Cartórios de Protestos** são os seguintes: 1º Tabelionato de Notas e 3º Ofício de Protestos — Titular: Rodrigo Oppitz Alves: 2º Tabelionato de Notas e 1º Ofício de Protestos — Titular: Paulo Luis Quintela de Almeida: 3º Tabelionato de Notas e 2º Oficio de Protestos — Titular: Adelaide da Silva Jardim e 4º Tabelionato de Notas e 4º Oficio de Protestos — Titular: Vanda de Souza Salles; lº Oficio de Registro de Imóveis — Titular: Zoê Lacerda Westrupp; 2º Oficio do Registro de Imóveis — Interino: Renan Dantas Fernandes; 3º Oficio do Registro de Imóveis — Titular: Jordan Fabrício Martins; Cartório do Registro Civil, Títulos e Documentos — Titular: Iolé Luz Faria; Escrivania de Paz do Ribeirão da Ilha — Interina: Giane Catia Rosa Alves de Carvalho; Escrivania de Paz do Pântano do Sul — Interina: Ana Maria Cardoso Santiago; Escrivania de Paz de Ingleses do Rio Vermelho — Titular: Maria Cileda Back; Escrivania de Paz do 2º Subdistrito da Capital; — Titular: Vera Lúcia Rodrigues; Escrivania de Paz do 3º Subdistrito da Capital — Titular: Fernanda Fiori Morozi; Escrivania de Paz do 4º Subdistrito da Capital — Titular: Maria Alice Costa da Silva; Escrivania de Paz de Canasvieiras — Titular: Lídia Maurícia Laureano da Costa; Escrivania de Paz de Santo Antônio de Lisboa — Titular: Cinésio João da Silva; Escrivania de Paz de Cachoeira do Bom Jesus — Titular: Pedro Paulo da Natividade; Escrivania de Paz de Ratones — Titular: Emerson Turazzi; Escrivania de Paz de São João do Rio Vermelho – Titular: Luísa Andrade da Luz Fontes Hoepers; Escrivania de Paz da Barra da Lagoa – Titular: Liane Alves Rodrigues; Escrivania de Paz da Lagoa da Conceição – Titular: Marcelo Sebastião Gern Tôrres; Escrivania de Paz do Campeche – Interino: Eliane Krieger Rodrigues. X.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Valor: R$ 18,91

Validade: 60 dias

O REFERIDO É VERDADE.

Florianópolis, data da assinatura digital.

Documento assinado eletronicamente por **Jose Claudio Passamani**, **Chefe de Secretaria de Foro**, em 09/12/2025, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador **10144484** e o código CRC **5ED137A9**.

3.3 Comprovação do Capital Social ou Valor do patrimônio líquido, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da proposta ajustada ao lance vencedor

COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL OU VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, IGUAL OU SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA PROPOSTA AJUSTADA AO LANCE VENCEDOR

À
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE ARARANGUÁ E ANTONINA

Referência: EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 326/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, APOIO À FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA, BEM COMO ENSAIOS DE CONTRAPROVA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PÍER PÚBLICO DE GRANÉIS LÍQUIDOS, NO PORTO DE PARANAGUÁ, CONFORME JUSTIFICATIVAS, ESCOPO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS.

Em atendimento à determinação a Habilitação Econômica – Financeira do Edital, declaramos que a Comprovação se encontra evidenciada no Balanço Patrimonial, apresentado no **item 3.1 – Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis do Último Exercício**, do volume de Habilitação, resumido a seguir.

Empresa	Patrimônio Líquido
NOVA ENGENHARIA S/A	R$ 11.526.312,13

Valor da Proposta ajustada ao Lance Vencedor: .....R$ 2.200.000,00
10% do Valor da Proposta ajustada ao Lance Vencedor: .....R$ 220.000,00

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Florianópolis/SC, 22 de janeiro de 2026.

João Raphael Leal
RG 1933023 SSP-SC
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL OU VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, IGUAL OU SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA PROPOSTA AJUSTADA AO LANCE VENCEDOR

À
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE ARARANGUÁ E ANTONINA

Referência: EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE Nº 326/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, APOIO À FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA, BEM COMO ENSAIOS DE CONTRAPROVA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PÍER PÚBLICO DE GRANÉIS LÍQUIDOS, NO PORTO DE PARANAGUÁ, CONFORME JUSTIFICATIVAS, ESCOPO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS.

Em atendimento à determinação a Habilitação Econômica – Financeira do Edital, declaramos que a Comprovação se encontra evidenciada no Balanço Patrimonial, apresentado no **item 3.1 – Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis do Último Exercício**, do volume de Habilitação, resumido a seguir.

Empresa	Patrimônio Líquido
IFX ENGENHARIA S/A	R$ 110.730.865,48

Valor da Proposta Ajustado ao Lance Vencedor:.....R$ 2.200.000,00
10% do Valor da Proposta Ajustado ao Lance Vencedor: .....R$ 220.000,00

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Florianópolis/SC, 22 de janeiro de 2026.

Fernando Fonseca de Freitas
RG nº 22664-474 SSP/DF
Gerente/Procurador
IFX ENGENHARIA S.A.

4 HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

4.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.103.625/0001-69 **MATRIZ**		**14/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
NOVA ENGENHARIA S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD ADMAR GONZAGA	**440**	**SALA 802**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.034-000	**ITACORUBI**	**FLORIANOPOLIS**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ORGAOS.PUBLICO@NOVAENGEVIX.COM.BR	**(11) 2106-0100**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/01/2026** às **13:42:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

504

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.366.484/0001-76 **MATRIZ**		**30/07/2010**

NOME EMPRESARIAL
INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
IFX ENGENHARIA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD ADMAR GONZAGA	**440**	**ANDAR 3 SALA 302**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.034-000	**ITACORUBI**	**FLORIANOPOLIS**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@INFRAVIX.COM.BR	**(11) 2106-0100**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/07/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/01/2026** às **13:44:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

505

4.2 Prova de Regularidade Perante a Fazenda Nacional e Seguridade Social (INSS) Certidão Conjunta

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NOVA ENGENHARIA S.A.
CNPJ: 58.103.625/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:28:02 do dia 29/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2026.
Código de controle da certidão: **ED00.84D8.07E2.7C48**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
CNPJ: 12.366.484/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:17:46 do dia 23/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2026.
Código de controle da certidão: **04C2.3420.DA6E.169A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

4.3 Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado do Paraná

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 38554202-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **58.103.625/0001-69**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/04/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 38892744-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.366.484/0001-76**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 21/05/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

4.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **NOVA ENGENHARIA S.A.**
CNPJ/CPF: **58.103.625/0001-69**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140352341012**
Data de emissão:	**23/10/2025 10:11:18**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**21/04/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 23/10/2025 10:11:18

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**
CNPJ/CPF: **12.366.484/0001-76**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140257685109**
Data de emissão:	**21/08/2025 07:21:59**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**17/02/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 29/08/2025 07:29:20

4.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

Data: 23/10/2025 10h05min

Número	Validade
337225	20/02/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

NOVA ENGENHARIA S.A. CNPJ: 58103625000169

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS EM GERAL	CONTRATOS E LICITAÇÕES PÚBLICAS EM GERAL

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWMOAY5JF4T9ZSO1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Florianópolis (SC), 23 de Outubro de 2025

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria de Tributos Imobiliários

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

Certifico, a pedido do(a) interessado(a), que o Cadastro Imobiliário da Secretaria da Fazenda do Município de Florianópolis, mantido pela Gerência de Cadastro Imobiliário, não foi localizada qualquer inscrição imobiliária relativa a imóveis situados neste Município cadastrada sob a titularidade de NOVA ENGENHARIA S.A., inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o n. 58.103.625/0001-69:

1) Nos termos dos artigos 210 e seguintes da Lei Complementar n. 007, de 1997, compete ao proprietário ou possuidor promover a inscrição e a atualização das informações cadastrais relativas às propriedades prediais e territoriais urbanas situadas neste Município, ficando a Prefeitura Municipal de Florianópolis isenta de qualquer responsabilidade na hipótese de divergências entre a realidade fática ou jurídica do imóvel e a sua respectiva situação cadastral;
2) A certidão exibirá um número máximo de 15 inscrições imobiliárias, caso deseje uma listagem completa favor dirigir-se ao Pró-Cidadão;
3) Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Florianópolis, 16 de Dezembro de 2025.

Gerência de Cadastro Imobiliário

A presente certidão é valida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

Data: 23/10/2025 11h35min

Número	Validade
337484	20/02/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

INFRAVIX ENGENHARIA S.A. CNPJ: 12366484000176

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWTU5UZQFMHMHBW1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Florianópolis (SC), 23 de Outubro de 2025

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria de Tributos Imobiliários

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

Certifico, a pedido do(a) interessado(a), que o Cadastro Imobiliário da Secretaria da Fazenda do Município de Florianópolis, mantido pela Gerência de Cadastro Imobiliário, não foi localizada qualquer inscrição imobiliária relativa a imóveis situados neste Município cadastrada sob a titularidade de INFRAVIX ENGENHARIA S.A., inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o n. 12.366.484/0001-76:

1) Nos termos dos artigos 210 e seguintes da Lei Complementar n. 007, de 1997, compete ao proprietário ou possuidor promover a inscrição e a atualização das informações cadastrais relativas às propriedades prediais e territoriais urbanas situadas neste Município, ficando a Prefeitura Municipal de Florianópolis isenta de qualquer responsabilidade na hipótese de divergências entre a realidade fática ou jurídica do imóvel e a sua respectiva situação cadastral;
2) A certidão exibirá um número máximo de 15 inscrições imobiliárias, caso deseje uma listagem completa favor dirigir-se ao Pró-Cidadão;
3) Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Florianópolis, 16 de Dezembro de 2025.

Gerência de Cadastro Imobiliário

A presente certidão é valida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias

4.6 Prova de Regularidade com o FGTS

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.103.625/0001-69
Razão Social: NOVA ENGENHARIA S.A.
Endereço: ROD ADMAR GONZAGA 440 SALA 802 / ITACORUBI / FLORIANOPOLIS / SC / 88034-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/01/2026 a 19/02/2026

Certificação Número: 2026012104376334669763

Informação obtida em 21/01/2026 13:56:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

521

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.366.484/0001-76
Razão Social: INFRAVIX ENGENHARIA S.A.
Endereço: ROD ADMAR GONZAGA 440 ANDAR 3 / ITACORUBI / FLORIANOPOLIS / SC / 88034-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011302001659775808

Informação obtida em 21/01/2026 14:01:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

522

4.7 Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOVA ENGENHARIA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 58.103.625/0001-69
Certidão nº: 63409418/2025
Expedição: 23/10/2025, às 10:16:12
Validade: 21/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOVA ENGENHARIA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.103.625/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INFRAVIX ENGENHARIA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.366.484/0001-76
Certidão nº: 1720555/2025
Expedição: 09/01/2025, às 15:58:00
Validade: 08/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INFRAVIX ENGENHARIA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.366.484/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

5 HABILITAÇÃO TÉNICA OPERACIONAL, PROFISSIONAL E VISITA TÉCNICA

5.1 Capacidade Técnica Operacional

5.1.1 Prova de Registro da Empresa Junto ao CREA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Nova Engenharia S.A.
Número de registro: 215758-0 — Data de aprovação: 02/01/2025
Tipo de registro: Registro Matriz — CNPJ: 58.103.625/0001-69

Endereço de contrato:
Rodovia Admar Gonzaga, 440 - sala 802 — Bairro: Itacorubi
CEP: 88034-000 — Cidade: Florianópolis — Estado: SC
Telefone: (48) 3877-2120

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 0 — Data da certificação: 22/10/2025
Capital social atual: R$33.872.987,86 - (trinta e três milhões, oitocentos e setenta e dois mil novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Atividades Técnicas aprovadas pelo Crea-SC, limitadas às áreas de engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho e geologia, para: prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos: coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de licitações: seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de informática, incluindo equipamentos e programas de computador; suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes; atuação no projeto, suprimentos, construção e montagem, em regime de empreitada integral, de empreendimentos nas áreas de energia, indústrias, transportes de cargas de passageiros, inclusive terminais, infraestrutura e edificações em geral.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 037019-2 — RNP: 2600818596
Nome: Yoshiaki Fujimori
Pedido para anotação: 30/12/2024 — Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 28, exceto alinea i e artigo 29 do decreto federal 23.569 de 11 de dezembro de 1933.
Vínculo técnico aprovado em: 02/01/2025 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 051195-7 — RNP: 2502801109
Nome: Quefren Antonio Menes De Souza
Pedido para anotação: 12/02/2025 — Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Sanitarista
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Atribuições do profissional:

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

resolucao 310 de 23/07/1986, do confea . artigo 2 da resolucao 447/00 e artigo 1 da resolucao 310/86,ambas do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 13/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 078955-8 RNP: 1700818171
Nome: Diego David Baptista De Souza
Pedido para anotação: 12/02/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Da resolucao 218 - artigo 7 de 29/06/1973 do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 13/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 048724-5 RNP: 2200817100
Nome: Sergio De Pauli Basso
Pedido para anotação: 12/02/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
resolucao do confea nr.218, de 29 de junho de 1973, artigo 7 alinea -i.
Vínculo técnico aprovado em: 13/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 087292-5 RNP: 2505651639
Nome: Anaximandro Steckling Muller
Pedido para anotação: 12/02/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da resolucao 218/73, do confea
Vínculo técnico aprovado em: 13/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 191831-8 RNP: 2602513458
Nome: Geraldo Goulart Filho
Pedido para anotação: 12/02/2025 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Atribuições do profissional:
Dos artigos 8° e 9° da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. Do artigo 4º da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.
Vínculo técnico aprovado em: 13/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 070526-0 RNP: 1700821687
Nome: Maykel Alexandre Hobmeir
Pedido para anotação: 12/02/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Mecânico
Atribuições do profissional:
Da resolucao 218 - artigo 12 de 29/06/1973 do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 13/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 049780-4 RNP: 2200821980

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

Nome: Roberto Borges Moraes
Pedido para anotação: 12/02/2025 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Geólogo
Atribuições do profissional:

Resolução nº 218/73 - Art. 11
Vínculo técnico aprovado em: 13/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 070873-3 RNP: 2602184535
Nome: Haruo Okawa
Pedido para anotação: 07/04/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da resolucao n.218 de 29/06/1973 do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 08/04/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 108654-0 RNP: 2602580058
Nome: Edmar Monteiro Filho
Pedido para anotação: 08/04/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Dos artigos 28, exceto alinea g e 29, exceto alinea a, do decreto federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.
Vínculo técnico aprovado em: 14/04/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 057710-1 RNP: 2501521536
Nome: Fernando Da Silva Schmidt
Pedido para anotação: 09/04/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
art. 7 da res. 218/73, do confea .
Vínculo técnico aprovado em: 14/04/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 039578-4 RNP: 2602351954
Nome: Wilson Vieira
Pedido para anotação: 14/04/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Do artigo 28, exceto alinea g e artigo 29, exceto alinea a do decreto federal 23569/33.
Vínculo técnico aprovado em: 14/04/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 03/11/2025 10:33:21, válida até 31/03/2026.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Infravix Engenharia S.A.
Número de registro: 204829-9 — Data de aprovação: 31/10/2023
Tipo de registro: Registro Matriz — CNPJ: 12.366.484/0001-76

Endereço de contrato:
Rodovia Admar Gonzaga, 440 - 3º andar, sala 302 — Bairro: Itacorubi
CEP: 88034-000 — Cidade: Florianópolis — Estado: SC
Telefone: (48) 3877-2091

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 0 — Data da certificação: 07/06/2024
Capital social atual: R$181.663.183,69 - (cento e oitenta e um milhões, seiscentos e sessenta e três mil cento e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitadas as áreas de engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia sanitária e ambiental, engenharia de segurança do trabalho e geologia, para: construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, companhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; operação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes; atuação no projeto, suprimentos, construção e montagem, em regime de empreitada integral, de empreendimentos nas áreas de energia, indústrias, transportes de cargas de passageiros, inclusive terminais, infraestrutura e edificações em geral; obras de irrigação.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 037019-2 — RNP: 2600818596
Nome: Yoshiaki Fujimori
Pedido para anotação: 30/10/2023 — Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 28, exceto alinea i e artigo 29 do decreto federal 23.569 de 11 de dezembro de 1933.
Vínculo técnico aprovado em: 31/10/2023 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 078955-8 — RNP: 1700818171
Nome: Diego David Baptista De Souza
Pedido para anotação: 14/06/2024 — Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Da resolucao 218 - artigo 7 de 29/06/1973 do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 19/06/2024 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

Registro: 087292-5 RNP: 2505651639
Nome: Anaximandro Steckling Muller
Pedido para anotação: 14/06/2024 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da resolucao 218/73, do confea
Vínculo técnico aprovado em: 19/06/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 191831-8 RNP: 2602513458
Nome: Geraldo Goulart Filho
Pedido para anotação: 05/08/2024 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Atribuições do profissional:
Dos artigos 8° e 9° da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. Do artigo 4º da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.
Vínculo técnico aprovado em: 06/08/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 070526-0 RNP: 1700821687
Nome: Maykel Alexandre Hobmeir
Pedido para anotação: 05/08/2024 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Mecânico
Atribuições do profissional:
Da resolucao 218 - artigo 12 de 29/06/1973 do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 06/08/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 057710-1 RNP: 2501521536
Nome: Fernando Da Silva Schmidt
Pedido para anotação: 15/01/2025 Data de validade: 14/01/2026
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
art. 7 da res. 218/73, do confea .
Vínculo técnico aprovado em: 15/01/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 191523-0 RNP: 2603068059
Nome: Vanessa dos Santos Kanazawa
Pedido para anotação: 17/01/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheira Eletricista
Atribuições do profissional:
Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Vínculo técnico aprovado em: 17/01/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 055453-3 RNP: 2500763552
Nome: Alexandre Mosimann Silveira
Pedido para anotação: 30/01/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

Atribuições do profissional:
artigo 7 da resolucao 218 de 29/06/1973, do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 04/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 039133-7 RNP: 2500821889
Nome: Joao Raphael Leal
Pedido para anotação: 30/01/2025 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da resolução 218/73 do Confea.
Vínculo técnico aprovado em: 04/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 051195-7 RNP: 2502801109
Nome: Quefren Antonio Menes De Souza
Pedido para anotação: 04/04/2025 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Sanitarista
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Atribuições do profissional:
resolucao 310 de 23/07/1986, do confea . artigo 2 da resolucao 447/00 e artigo 1 da resolucao 310/86,ambas do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 07/04/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 021207-4 RNP: 1700814931
Nome: Jose Antunes Sobrinho
Pedido para anotação: 06/10/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 e 25 resolucao 218/73 do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 07/10/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Registro: 200698-4 RNP: 2615683357
Nome: Alexsandro Veloso da Silva
Pedido para anotação: 04/04/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Atribuições provisórias do Artigo 7º da Lei Federal n° 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7° da Resolução 218/1973, sem prejuízo do artigo 28 do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.
Vínculo técnico aprovado em: 07/04/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 216316-4 RNP: 2606394046
Nome: Jean Rodrigo Ferreira Escobar
Pedido para anotação: 28/04/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

5. QUADRO TÉCNICO (CONT.)

Vínculo técnico aprovado em: 29/04/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 200019-2 RNP: 2219111547
Nome: Guilherme Weber
Pedido para anotação: 21/05/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Resolução 218/73, art. 7º, em consonância com o art. 7º da lei 5.194/66 e decreto 3.569/33,art. 28 e art. 29
Vínculo técnico aprovado em: 26/05/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 205783-6 RNP: 2619947790
Nome: Douglas Meira Brito
Pedido para anotação: 21/05/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Art. 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, bem como aquelas do art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no art. 7º da Resolução nº 218, 1973, do Confea.
Vínculo técnico aprovado em: 26/05/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 189020-7 RNP: 2520892544
Nome: Bruno Teles Cordeiro
Pedido para anotação: 21/05/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da lei 5.194/66, decreto 23.569/33, artigos 28 e 29 exceto alíneas "a" e "c" combinado com o artigo 7 da resolução 218/73, do confea, exceto "portos, rios e canais" e "pontes".
Vínculo técnico aprovado em: 26/05/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 105659-6 RNP: 2509380257
Nome: Jessica Zaguini Muller Heckrath
Pedido para anotação: 21/05/2025 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheira Civil
Engenheira de Segurança do Trabalho
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da resolucao 218/73, do confea artigo 4 da resolucao 359/1991 do confea
Vínculo técnico aprovado em: 26/05/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 041532-2 RNP: 2501135598
Nome: Eduardo De Oliveira Germano
Pedido para anotação: 23/07/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Geólogo
Atribuições do profissional:
Lei 4076/62 .

5. QUADRO TÉCNICO (CONT.)

Vínculo técnico aprovado em: 25/07/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 106500-5 RNP: 2509539400
Nome: Marta Cristina Penno
Pedido para anotação: 22/09/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheira Sanitarista e Ambiental
Atribuições do profissional:
resolucao 310 de 23/07/1986, do confea resolucao 447, de 22/09/2000, do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 25/09/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 060569-1 RNP: 2500137546
Nome: Ana Claudia Duarte Fernandes Schmidt
Pedido para anotação: 30/01/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheira Civil
Atribuições do profissional:
art. 07 da res. 218 de 29/06/1973, do confea .
Vínculo técnico aprovado em: 04/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 100056-6 RNP: 2508393215
Nome: Gian Carlo Schmitz Marcaccini
Pedido para anotação: 30/01/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da resolução 218/73, do Confea
Vínculo técnico aprovado em: 04/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 115243-4 RNP: 2511047845
Nome: Jorge Angelo Cansian Battistella
Pedido para anotação: 30/01/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Atribuições do profissional:
resolucao 310, de 23/07/1986, do confea. resolucao 447, de 22/09/2000, do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 04/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 216085-4 RNP: 2602476943
Nome: Gilberto Antonio Bianchi
Pedido para anotação: 31/01/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Vínculo técnico aprovado em: 04/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 216089-5 RNP: 0509298770
Nome: Janderson Ibrahim Trindade
Pedido para anotação: 31/01/2025 Data de validade: Indeterminada

5. QUADRO TÉCNICO (CONT.)

Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea, com restrição das atividades 01, 02, 03, 04, 06 e 08 do Artigo 1º da mesma Resolução referente a portos, aeroportos e barragens.
Vínculo técnico aprovado em: 04/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 216092-0 RNP: 2606839790
Nome: Frederico Saliba Soubhia
Pedido para anotação: 31/01/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Vínculo técnico aprovado em: 04/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 211562-5 RNP: 2522620762
Nome: Luis Felipe Almeida Gulart
Pedido para anotação: 05/02/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Eletricista
Atribuições do profissional:
Artigos 8 e 9 da Resolução 218/1973, do CONFEA.
Vínculo técnico aprovado em: 07/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 098699-7 RNP: 2508146064
Nome: Tiago Rover
Pedido para anotação: 05/02/2025 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Atribuições do profissional:
artigos 8 e 9 da resolucao 218/73, do confea artigo 4 da resolucao 359/1991 do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 07/02/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 090923-6 RNP: 2506665161
Nome: Caroline Testoni Macedo Pereira
Pedido para anotação: 10/03/2025 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheira Civil
Técnica em Agrimensura
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da resolucao 218/73 do confea artigo 4 decreto 90.922/85.
Vínculo técnico aprovado em: 11/03/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 072222-5 RNP: 2500182762
Nome: Jean De Souza
Pedido para anotação: 22/01/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Industrial - Mecânica
Atribuições do profissional:

5. QUADRO TÉCNICO (CONT.)

Artigo 12 da resolucao 218/73, do confea
Vínculo técnico aprovado em: 22/01/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 216086-7 RNP: 2605080650
Nome: Luiz Filipe Pinto da Silva
Pedido para anotação: 27/01/2025 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Vínculo técnico aprovado em: 29/01/2025 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 190559-7 RNP: 2602347604
Nome: Paulo Eduardo Messias Mello de Oliveira
Pedido para anotação: 05/08/2024 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Mecânico
Atribuições do profissional:
Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Vínculo técnico aprovado em: 06/08/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 058594-9 RNP: 2504901763
Nome: Fernanda De Souza Schmitt
Pedido para anotação: 26/08/2024 Data de validade: 03/06/2026
Título:
Engenheira Civil
Atribuições do profissional:
artigo 7 da resolucao nr.218 de 29/06/1973, do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 28/08/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 175830-7 RNP: 2519658371
Nome: Ailton Joao Goncalves Moreira
Pedido para anotação: 31/10/2024 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Atribuições do profissional:
resolucao 310, de 23/07/1986, do confea. resolucao 447, de 22/09/2000, do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 01/11/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 112881-7 RNP: 2510575511
Nome: Ricardo Mendes Da Silva
Pedido para anotação: 14/06/2024 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da resolução 218/73, do Confea.
Vínculo técnico aprovado em: 19/06/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 137656-7 RNP: 2514768314
Nome: Matheus Willinghoefer

5. QUADRO TÉCNICO (CONT.)

Pedido para anotação: 14/06/2024 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Atribuições do profissional:
resolucao 310, de 23/07/1986, do confea. resolucao 447, de 22/09/2000, do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 19/06/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 205269-1 RNP: 2522146920
Nome: Bruna Moraes Vicente
Pedido para anotação: 14/06/2024 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheira Sanitarista e Ambiental
Atribuições do profissional:
Resolução 310, de 23/07/1986, do CONFEA. "resolução 447, de 22/09/2000, do CONFEA.
Vínculo técnico aprovado em: 19/06/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 203961-9 RNP: 2522045440
Nome: Sophia Kallena Borba Claro
Pedido para anotação: 14/06/2024 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheira Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da lei 5.194/66, decreto 23.569/33, artigos 28 e 29, exceto alíneas "a" e "c" combinado com o artigo 7 da resolução 218/73, do CONFEA, exceto "portos, rios e canais" e "pontes".
Vínculo técnico aprovado em: 19/06/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 067899-3 RNP: 2500050173
Nome: David Guillermo Esteche Pedrozo
Pedido para anotação: 14/06/2024 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da resolucao 218 de 29/06/1973, do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 19/06/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 098513-8 RNP: 2508118796
Nome: Gisele Marilha Pereira Reginatto
Pedido para anotação: 14/06/2024 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheira Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da lei 5.194/66, decreto 23.569/33, artigos 28 e 29 exceto alineas a e c combinado com o artigo 7 da resolucao 218/73, do confea, exceto portos, rios e canais e pontes.
Vínculo técnico aprovado em: 19/06/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 086527-3 RNP: 1702145670
Nome: Alexandre Caio Martins
Pedido para anotação: 14/06/2024 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:

5. QUADRO TÉCNICO (CONT.)

Da resolucao 218 - artigo 07 de 29/06/1973 do confea
Vínculo técnico aprovado em: 19/06/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 049780-4 RNP: 2200821980
Nome: Roberto Borges Moraes
Pedido para anotação: 27/06/2024 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Geólogo
Atribuições do profissional:

Resolução nº 218/73 - Art. 11
Vínculo técnico aprovado em: 28/06/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 166769-7 RNP: 2616605937
Nome: Juliana Da Silva
Pedido para anotação: 27/06/2024 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheira Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da lei 5.194/66, decreto 23.569/33, artigos 28 e 29 exceto alíneas "a" e "c" combinado com o artigo 7 da resolução 218/73, do confea, exceto "portos, rios e canais" e "pontes".
Vínculo técnico aprovado em: 28/06/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 048724-5 RNP: 2200817100
Nome: Sergio De Pauli Basso
Pedido para anotação: 19/07/2024 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
resolucao do confea nr.218, de 29 de junho de 1973, artigo 7 alinea -i.
Vínculo técnico aprovado em: 24/07/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 103528-8 RNP: 1706629958
Nome: Rodrigo Vivan Pereira
Pedido para anotação: 19/07/2024 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Da resolucao 218 - artigo 07 de 29/06/1973 do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 24/07/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 195184-5 RNP: 2619970687
Nome: Mariane Chimite Nossa
Pedido para anotação: 19/07/2024 Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheira Civil
Atribuições do profissional:
Atribuições provisórias do art. 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, bem como aquelas do art. 7º da Lei nº 5.1954, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no art. 7º da Resolução nº 218, 1973, do Confea
Vínculo técnico aprovado em: 24/07/2024 Órgão: Não Informado

5. QUADRO TÉCNICO (CONT.)

Filial: Não consta

Registro: 111498-2 RNP: 2510339702
Nome: Lucas Rodrigues Heckrath
Pedido para anotação: 19/07/2024 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Atribuições do profissional:
Artigo 7 da resolucao 218/73, do confea artigo 4 da resolucao 359/91, do confea
Vínculo técnico aprovado em: 24/07/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 084697-6 RNP: 2504545266
Nome: Alexandre Robert Amaro
Pedido para anotação: 19/07/2024 Data de validade: Indeterminada
Títulos:
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Atribuições do profissional:
resolucao 310, de 23/07/1986, do confea. resolucao 447, de 22/09/2000, do confea. artigo 04 da resolucao 359/91, do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 24/07/2024 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.
Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.
Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 07/10/2025 10:01:43, válida até 31/03/2026.

5.1.2 Comprovação da Capacidade Técnica-Operacional da Licitante, Quadro Resumo, conforme Anexo IV do Termo de Referência

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA LICITANTE	
Nome da empresa: **NOVA ENGENHARIA S.A.**	CNPJ: 58.103.625/0001-69

EXPERIÊNCIA DA LICITANTE

Exigência		Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/nº certidão; etc)	Período de Execução	Contratante	Cliente Final
Coordenação, gerenciamento, supervisão ou fiscalização de projeto executivo em BIM de obra de engenharia		Ampliação do Estaleiro Rio Grande – ERG-2 – Fase 1, localizado em Rio Grande/RS, compreendendo serviços de Gerenciamento, coordenação, supervisão e apoio técnico à obra, bem como elaboração e execução de projetos arquitetônicos e estruturais em ambiente BIM. O escopo envolveu edificações industriais e administrativas, galpões em estrutura metálica, fundações com estacas, pisos industriais e obras civis associadas, incluindo 4.156 m² de edificações industriais e 61.755 m² de pavimentação em concreto, além da montagem e supervisão de estruturas metálicas (pilares, vigas, coberturas e fechamentos). (R12/P00211/2559).	02/01/2013 a 14/11/2013	RG Estaleiro ERG2 S.A.	RG Estaleiro ERG2 S.A.
Coordenação, gerenciamento, supervisão ou fiscalização de obra de engenharia similar ao objeto contratual - Cravação de 35 estacas em água E 65.000 Kg de estruturas metálicas	Cravação de 35 estacas em água	Coordenação e supervisão das obras de pontes e obras de arte especiais na BR-101 – trecho divisa SC/PR até SC/RS, incluindo a Ponte sobre a Lagoa das Cabeçudas, localizada no município de Laguna/SC. O escopo compreendeu a supervisão e acompanhamento técnico da execução de fundações em ambiente aquático, destinadas às fundações de pilares de ponte, bem como atividades correlatas de controle, fiscalização e apoio técnico à execução. (D32/P00184/2582)	20/12/2012 a 03/12/2015	DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
	65.000 Kg de estruturas metálicas	Implantação do Terminal de Navios de Turismo de Salvador, localizada no Porto de Salvador/BA, abrangendo serviços de fiscalização e acompanhamento técnico de obras portuárias e edificações. O escopo incluiu a fiscalização da execução e montagem de estruturas metálicas**,** totalizando mais de 65.000 kg de estrutura metálica**,** compreendendo vigas, pilares e elementos estruturais metálicos de edificações e áreas operacionais do terminal. (C110/S00135/2456)	25/06/2012 a 27/02/2015	CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia	CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia
		Gerenciamento, supervisão, fiscalização e execução de obras civis e de infraestrutura para implantação do novo pórtico de 2.000 t no Estaleiro Rio Grande, localizado no município de Rio Grande/RS, abrangendo fundações indiretas (estaqueadas), montagem mecânica e civil, comissionamento e pré-operação. O escopo contemplou a execução e supervisão de estrutura metálica com quantitativo expresso de 760 toneladas de aço (760.000 kg). (E35/P00119/25560	01/12/2011 a 20/08/2013	ECOVIX – Engevix Construções Oceânicas S.A.	Estaleiro Rio Grande S.A.

Nome do Informante:	Qualificação:	Assinatura do informante:
JOAÕ RAPHAEL LEAL	GERENTE	

(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE:
1 – Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos;
2 – Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividade e níveis definidos;
3 – Seu compromisso de estar disponível no período proposto.

(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro.
(III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.

R12/P00211/2559

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019106111
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **FERNANDO DA SILVA SCHMIDT**
Registro.....: SC S1 057710-1
C.P.F.....: 036.994.019-95
Data Nasc....: 13/12/1978
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 22/09/2001 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

•ART 2854855-6
Empresa.....: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
Proprietário.: RG ESTALEIRO ERG2 S/A
Endereço Obra: AV. ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONCECA, 3571- KM
Bairro..... ZONA PONTUARIA
96200 - RIO GRANDE - RS
Registrada em: 16/05/2019 Baixada em.. 16/05/2019
Período (Previsto) - Início: 02/01/2013 Término.....: 14/11/2013
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 2854855-6
Profissional: 057710-1 FERNANDO DA SILVA SCHMIDT
Tipo...: NORMAL
PROJETO
PLANEJAMENTO
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS INDUSTRIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 4.156,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ORCAMENTO
CONTROLE
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS INDUSTRIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 4.156,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
PLANEJAMENTO
PAVIMENTACAO EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 61.755,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ORCAMENTO
CONTROLE
PAVIMENTACAO EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 61.755,00 METRO(S) QUADRADO(S)
COORDENACAO
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS INDUSTRIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 4.156,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 61.755,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 1 de 10

R12/P00211/2559

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019106111
Atividade concluida

ESTALEIRO RIO GRANDE - ERG-2 - FASE 1 CC:P00211/00

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900046815, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019106111
11/06/2019,10:49:25

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815
CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 2 de 10

CREA-SC

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

RG ESTALEIRO ERG2 S/A, sediada na cidade de Rio Grande, RS, na Avenida Almirante Maximiano da Fonseca nº 4301, Km 6, BR 392- Zona Portuária, CEP: 96204-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.607.005/0003-50, ATESTA, para os devidos fins que a empresa ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A (anteriormente denominada ENGEVIX ENGENHARIA S/A), com sede na Alameda Araguaia, nº 3.571 – Centro Empresarial Tamboré – Barueri – SP – CEP – 06455-000, inscrita no CNPJ sob nº 00.103.528/0001-31, executou os serviços objeto do contrato nº RGNE00001/00-1Z-PJ-0017/13 de 02/01/2013, cujo escopo compreende todas as atividades e fornecimentos necessários para a execução das obras civis e de montagem eletromecânica do Estaleiro ERG2 - FASE 1, Estaleiro Rio Grande 2, em regime de EPC, com execução completa dos serviços de projeto, construção civil, montagem eletromecânica e comissionamento, discriminado abaixo.

1. LOCALIZAÇÃO

O Estaleiro Rio Grande (ERG) está localizado junto ao Porto do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, dentro do Polo Naval, às margens do canal de acesso à Lagoa dos Patos, distante 371 km de Porto Alegre pela BR-392.

O Plano de Ampliação do ERG inclui diversas atividades e estruturas divididas em etapas (Fases), conforme o estabelecimento dos cronogramas de construção dos Cascos FPSO e/ou plataformas. Até o momento já foram realizadas as Fase Inicial e a Fase 1.

O presente Atestado se refere a Fase 1 do ERG2.

O Estaleiro Rio Grande - ERG2 está situado na Avenida Maximiano da Fonseca, 436, Zona Portuária, Município de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

2. PRAZO DO CONTRATO:

Os serviços foram executados no período de: 02/01/2013 à 14/11/2013.

3. VALOR DO CONTRATO:

O valor do contrato foi de R$ 97.507.560,81 (Noventa e sete milhões, quinhentos e sete mil, quinhentos e sessenta reais, oitenta e um centavos).

Data Base: Dezembro de 2012.

4. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Projeto, Gerenciamento, Supervisão, Fiscalização, Planejamento, Controle, Apoio técnico, Diligenciamento, Inspeção, Testes, Comissionamento e Pré-operação das Obras, Montagens e Fornecimento para a ampliação do Estaleiro Rio Grande – ERG 2 – Fase 1, abrangendo:

A ampliação do Estaleiro Rio Grande ERG2, denominado de Fase 1, contempla a construção de: Redes Enterradas (Redes de Esgoto,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 3 de 10

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 3 de 10

Drenagem, Água Potável, Incêndio e Envelopamento Elétrico); Construção da Área 21 (Galpões e pátio para Oficinas); Almoxarifado de Tintas; Casa de Bombas Geral e de Incêndio; Tanque de Água; Edificações Administrativas; Iluminação Externa e Posteamento; Arruamento e Pavimentação; Fábrica de Painéis e Blocos (Etapa 1); Complementação dos Galpões de Acabamento de Blocos (GAB) 3, 4 e 5; Construção dos Galpões de Acabamento de Blocos (GAB) 6, 7 e 8; Gradis e Portões Gerais; Sistema de combate a incêndio dos GABs 1 e 2.

- **Engenharia - Projeto Básico, Executivo e Apoio Técnico à Obra - ATO:**

Execução do Projeto Executivo compreendendo o conjunto de atividades das disciplinas de Civil, Tubulação, Estrutura Metálica, Instrumentação e Elétrica, com emissão de documentos técnicos em grau de detalhamento que permitiram o correto suprimento e execução das construções e montagem do Estaleiro, sua operação e manutenção, em conformidade com as especificações técnicas, dimensões e definições feitas pelo Cliente.

Elaboração dos projetos básico e executivo de todas as estruturas necessárias para a Ampliação do ERG 2 – Fase 1, detalhadas a seguir.

- Projeto de arquitetura;
- Projeto de urbanização;
- Projeto de estruturas de concreto e metálica;
- Projeto de fundações com estacas;
- Projetos de alimentação de água e drenagem;
- Projeto de instalações elétricas, iluminação, tomadas e proteção contra descarga atmosférica;
- Projeto de combate a incêndio e SPDA;
- Projeto de tubulações;
- Projeto de instalação de equipamentos mecânicos tais como ar comprimido, ponte rolante, pórtico rolante e prensa;
- Projeto geotécnico de aterro e piso industrial dos GAB's 6, 7 e 8;
- Estudos e Projetos com os requisitos do Licenciamento Ambiental e elaboração de documentação complementar necessária para fins de licenciamento da obra e atendimentos às condicionantes ambientais;
- Levantamento de quantidades;
- Análise de documentos de fornecedores e fabricantes;
- Projeto "as built".

- **Gestão de Suprimento e Fornecedores (aplicados):**

O fornecimento de equipamentos e materiais contempla as atividades de pesquisa de preço, aquisição, diligenciamento, inspeção, recebimento e estocagem.

Para construção civil, arruamento e paisagismo, o fornecimento dos materiais está incluso nesses serviços, bem como, as atividades de pesquisa de preço, aquisição, diligenciamento, inspeção, recebimento e estocagem dos mesmos.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 4 de 10

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 em 11/06/2019, página 4 de 10

2º Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos

➢ **Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização**

Foram realizadas as seguintes atividades principais:

- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização da implantação do canteiro de obras, incluindo Saúde e Segurança e Meio Ambiente;
- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das atividades de terraplenagem, redes enterradas de esgoto, drenagem, água potável, incêndio, SPDA, envelopamento elétrico, iluminação externa e posteamento, arruamento com e sem pavimentação, fornecimento e instalação de cercas e portões gerais.
- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das atividades de fundações em estacas, blocos de coroamento, piso para sobrecarga e piso estruturado alvenarias em geral para os Edifícios Administrativos, Fábrica de Blocos, GAB's e Tanque elevado de Água.
- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização do fornecimento de materiais e montagem elétrica de Média Tensão e Baixa Tensão, iluminação, tomadas, SPDA e encaminhamento de cabos.
- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização da construção da edificação para abrigar o Almoxarifado de Tintas e a Casa de Bombas Geral e de Incêndio.
- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização do fornecimento e montagem da estrutura metálica (pilares, vigas, cobertura, fechamento lateral, escadas e portões).
- Gerenciamento e Supervisão do controle do almoxarifado central de equipamentos e materiais fornecidos pela ECOVIX / ERG S.A. aos subempreiteiros;
- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização da implantação e controle do sistema da qualidade dos subempreiteiros;
- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização da Saúde e Segurança das equipes próprias e das empresas subcontratadas;
- Gerenciamento e Supervisão das atividades de montagem, testes, comissionamento, pré-operação, partida e entrega das instalações e de todos os equipamentos (carga, movimentação, sistemas de ventilação, sistemas elétricos, etc.);
- Coordenação e Administração da equipe de EPC, bem como a responsabilidade pelo transporte, refeição, alojamento/hospedagem, viagens, QSMS e todos os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades previstas nesta proposta.

➢ **Planejamento e Controle**

O sistema de planejamento e controle para a obra buscou assegurar que todas as metas fossem cumpridas durante a execução, a otimização dos desempenhos

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 5 de 10

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 5 de 10

técnicos e de produção e a compatibilizarão dos custos em função do empreendimento.

- Planejamento Macro do Empreendimento através de programações operacionais detalhadas nos diversos níveis, elaboradas pelas disciplinas, obedecendo aos marcos contratuais, analisados e aprovados pela Coordenação de Planejamento, compatível com a EAP (Estrutura Analítica do Projeto), possibilitando a identificação dos pontos críticos e de possíveis desvios, permitindo promover as ações preventivas e corretivas que devam ser adotadas nos vários níveis de tomada de decisão.
- Planejamento e controle dos serviços subcontratados durante o andamento dos trabalhos, buscando também solucionar os problemas de interfaces, devido à participação de várias e diferentes entidades em todo o processo (projeto, construção, montagem, fornecedores, etc.), gerando evidências para liberação das medições;
- Acompanhamento e Controle do progresso físico e financeiro das atividades de projeto, fabricação, construção e montagem, através de comparação entre percentuais executados e planejados em cada ocasião e Reprogramação e Replanejamento quando necessário.
- Controle de Estoque, Manutenção e principais materiais fornecidos pela ECOVIX / ERG S.A., entregues nas áreas de armazenagem, com registro em sistema apropriado, através do software Hant para controle dos estoques físicos, apresentando:
  - Quantidade fornecida ao estoque (entrada);
  - Quantidade retirada para consumo (saída), especificando o destino da mesma;
  - Valores acumulados de material consumido em cada serviço, possibilitando uma avaliação do rendimento do mesmo; e
  - Valor teórico do estoque, calculado em função dos valores referentes ao estoque anterior e das entradas e saídas efetuadas.

➢ **Montagem Eletromecânica e Comissionamento:**

Montagem de todos os equipamentos: elétricos, pré-fabricação e montagem de tubulação industrial, estruturas metálicas, montagem de componentes dos sistemas elétricos, painéis, lançamento de cabos, eletrodutos, envelopes, aterramento, etc.

➢ **Construção Civil:**

Os serviços de construção civil do ERG2-Fase 1 correspondem às atividades nas seguintes áreas:

- **Redes Enterradas** – Fornecimento de materiais e serviços para execução das redes de Esgoto, Drenagem, Água Potável, Incêndio e Envelopamento Elétrico.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 de 11/06/2019, página 6 de 10

CAT nº 252019106111

CREA-SC

Registro Cálizo Anexo ao protocolo nº 71900046815 de 11/06/2019, página 6 de 10

CAT nº 252019106111

- **Área 21** – área total de 6.670m², constituída por galpões em estrutura e fechamento metálicos para Shotblasting (903m²), Oxicorte (3.755m²), Perfis (1.509m²) e Cassetes (532m²) - Fornecimento de materiais e serviços para execução de pisos, alvenaria de fechamento, montagem eletromecânica e montagem de tubulação (água, ar comprimido e incêndio).
- **Almoxarifado de Tintas de 890 m²** – Fornecimento de materiais e serviços para execução das fundações, estrutura e fechamento metálicos, obras civis e montagem elétrica.
- **Casa de Bombas Geral e de Incêndio em estrutura de concreto e alvenaria de 200m²** – Fornecimento de materiais e serviços para execução das fundações, estruturas de concreto, obras civis e montagem eletromecânica.
- **Tanque de Água** – Fornecimento e montagem do tanque TQ2 e execução das fundações.
- **Edificações Administrativas** - área total de 4.156m², constituída por Edifício Administrativo (820m²), Vestiário (1.916m²), Refeitório e Cozinha (1.346m²) e Portarias (74m²) - Fornecimento de materiais e serviços para execução de edifícios com baldrames, estrutura metálicas, fechamento em blocos de concreto celular, instalações hidro-sanitárias, instalações elétricas e climatização.
- **Iluminação Externa e Posteamento** - Fornecimento de materiais e serviços para execução das instalações.
- **Arruamento e Pavimentação de 61.755m²** - Fornecimento de materiais e serviços para execução do arruamento e pavimentação com acabamento em BGS.
- **Fábrica de Painéis e Blocos de 43.025m²** – Fornecimento de materiais e serviços para execução: Alvenaria Periférica Lateral, Montagem Eletromecânica, Edificações Auxiliares Internas e suas Instalações Elétricas, Hidráulicas e Telecom, Montagem de Tubulações Industriais (água, ar comprimido, incêndio), Salas do Gerador de Emergência, Drenagem Pluvial das Coberturas, Salas Elétricas (Central de Geradores, Subestações Unitárias, Linhas de AT/BT e Central de Ar); Obras civis e alambrados, Piso dos acessos para a kamag em pavimento flexível com imprimadura dupla; Apoio à IMG com equipamentos de montagem; Apoio à Messer e à Muzello com mão de obra direta e equipamentos de montagem; Montagem das Subestações Auxiliares com fornecimento de materiais e serviços para execução das obras civis, cercas e portões.
- **Complementação das GABs 3, 4 e 5 com área de 3.371m²** - Fornecimento de materiais e serviços para execução do: Sistema de Incêndio, Montagem dos trilhos para portões, Grout dos trilhos, Montagem de tubulação da GAB 5.
- **Galpões de Acabamento de Blocos (GAB) 6, 7 e 8 com área de 3.348m²** - Fornecimento de materiais e serviços para execução de: Aterramento e SPDA, Pisos, Bases, Instalações no Patamar Técnico, Alvenaria de Fechamento e Edificações, Obras Civis das Salas do Patamar Técnico,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 7 de 10

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 7 de 10

Montagem Elétrica (Subestações, Encaminhamento de Cabos, Tomadas e Iluminação), Montagem dos Equipamentos Mecânicos e Tubulações, Drenagens de Águas Pluviais (cobertura), Fornecimento e Montagem das Esquadrias Metálicas (exceto os portões principais adquiridos da Truckfort), Sistema de Incêndio, Pontos de Telecom nas Edificações Internas.

- **Gradis e Portões Gerais -** Fornecimento de materiais e serviços.
- **GABs 1 e 2 com área de 2.268m² -** fornecimento e instalação de sistema de combate a incêndio.
- **Gerenciamento dos serviços:**
  - Fábrica de Painéis e Blocos – montagem da cobertura e pipe rack, montagem dos equipamentos, pórtico, semi-pórtico e pontes rolantes, finalização dos pisos internos, montagem dos portões, gerenciamento das atividades das empresas Atlas Copco, White Martins e Ultragás.
  - GABs 6, 7 e 8 – montagem da estrutura metálica, patamar técnico, fechamentos laterais e cobertura, montagem dos portões principais.
  - Almoxarifado – gestão de recebimento e preservação de equipamentos e materiais.
  - Área 21 – Montagem da estrutura e cobertura metálica.

5. SOFTWARES UTILIZADOS

Principais softwares utilizados foram:

- Desenho e Projeto em CAD (MicroStation e AutoCad for Windows);
- Gestão, Controle e Colaboração de Documentos Técnicos e Administrativos (ProjectWise);
- Editores de texto (Microsoft Word for Windows);
- Editores de planilhas eletrônicas (Microsoft Excel for Windows);
- Gerenciamento e Planejamento (Microsoft Project for Windows);
- Projeto Geométrico, Terraplenagem e Drenagem das Vias e Pátios (Bentley IN ROADs);
- Análise Estrutural por elementos finitos das Estruturas de Concreto (SAP-2000);
- Dimensionamento e Cálculo de Estruturas de Concreto Armado com Geração Automática de Listas de Materiais e aço (DESCA, TQS, CONDE e CYPECAD);
- Elaboração de Projetos com uso da tecnologia BIM (plataformas Bentley e AutoDesk).

6. FERRAMENTAS DE GESTÃO

Os serviços foram executados observando-se os padrões de qualidade, saúde e segurança ocupacional e respeito ao meio ambiente, com aplicação das Normas ISO-9001; ISO-14001 e OHSAS-18001 e a ENGEVIX obteve o conceito Excelente na realização dos trabalhos, ressaltando-se ainda que não há nada que desabone a empresa até a presente data.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 8 de 10

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 8 de 10

7. EQUIPE TÉCNICA:

NOME	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO
José Antunes Sobrinho	Eng. Civil	Responsável técnico	CREA 5060370616-SP
Carlos Eduardo S. Albero	Eng. Civil	Responsável técnico	CREA 0600751234-SP
Wilson Vieira	Eng. Civil	Coordenador Geral	CREA 0600405580-SP
Edmar Monteiro Filho	Eng. Civil	Coordenador Geral	CREA 0600485756-SP
Fernando da Silva Schmidt	Eng. Civil	Coordenador Geral e Responsável por Elaboração dos Projetos, Planejamento e Controle	CREA 057710-1-SC
Yoshiaki Fujimori	Eng. Civil	Coordenador Geral e Responsável por Elaboração dos Projetos Planejamento, Controle e Orçamento	CREA 0600618530-SP
Vanessa dos Santos Kanazawa	Eng. Eletricista	Coordenação Técnica / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 5062022970-SP
Lacordairi Agatti Junior	Eng. Mecânico	Coordenação Técnica / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 04837/D-ES
Franciane Menegazzo Araújo	Eng. Civil	Coordenação Técnica / Projetos e ATO	CREA 5063587229-SP
Robson Augusto Passos	Eng. Químico	Coordenação Técnica / Suprimentos e Inspeções	CREA 5061862476-SP
Waldemar A. de Oliveira Neto	Analista de Sistemas	Coordenação Técnica / Sistemas de TI e Automação	-
Fernando Luis Veloso Campos	Eng. Civil	Engenheiro Sênior / Gerenciamento e Supervisão	CREA 1660-PI
Hugo Burigo	Eng. Civil	Engenheiro Sênior / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 019400-5-SC
Ana Paula Sueli Nicolau	Eng. Civil	Engenheira Plena / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 109144-7-SC
Adriana Bianchi Belique	Arquitetura	Arquiteta Sênior / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CAU 000A516422
Quefren Antônio Menes de Souza	Eng. Sanitarista e Ambiental	Engenheiro Saneamento e Meio Ambiente / Elaboração dos Estudos e Projetos, Gerenciamento e Supervisão Ambiental	CREA 051195-7-SC
Newton José de F. Miranda	Técnico de Segurança	Técnico de Segurança / Gerenciamento e Supervisão	CREA 136458-7-SC MTE 000872-9-SC

Rio Grande, 20 de agosto de 2018.

ECOVIX – ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

2º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL

2º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL

ELO ORTIZ DUCLOS FILHO
Diretor
CPF 062.535.710-87
CREA-RS 220.682.3985

FILIPE KOEFENDER
Diretor
CPF 036.346.909-50
CREA-SC 2500.146.480

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO CARTÓRIO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 9 de 10

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 1 de 10

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 2520191106111 de 11/06/2019, página 10 de 10

CREA-SC

REC. Nº: 753256- Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1)FILIPE KOEFENDER

Florianópolis, 15 de outubro de 2018 - Em test[illegible] da verdade.

OSVALDO FORTUNA FERREIRA - Escrevente Notarial
Emolumentos: R$ 3,15 + selo: R$ 1,90 = Total: R$5,05
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FGK80413-WKLS
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

2º Tabelionato de Notas e 1º de Protesto de Títulos da Capital
Valcelir Laskowski
Escrevente Notarial

REC. Nº: 753255- Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1)ELO ORTIZ DUCLOS FILHO

Florianópolis, 15 de outubro de 2018 - Em test[illegible] da verdade.

OSVALDO FORTUNA FERREIRA - Escrevente Notarial
Emolumentos: R$ 3,15 + selo: R$ 1,90 = Total: R$5,05
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FGK80406-FMUS
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

2º Tabelionato de Notas e 1º de Protesto de Títulos da Capital
Valcelir Laskowski
Escrevente Notarial

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 2520191106111 de 11/06/2019, página 10 de 10

D32/P00184/2582

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107060
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **WILSON VIEIRA**
Registro.....: SP S3 039578-4
C.P.F.....: 722.634.588-91
Data Nasc....: 03/12/1950
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 24/01/1974 PELO(A)
ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA
PIRACICABA - SP

•ART 5359975-0
Empresa.....: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
Proprietário.: DNIT SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SC
Endereço Obra: BR 101 TRECHO DIVISA SC/PR ATE SC/RS
Bairro..... ZONA RURAL
88790 - LAGUNA - SC
Registrada em: 18/02/2015 Baixada em.. 08/07/2019
Período (Previsto) - Início: 20/12/2012 Término.....: 03/12/2015
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 5124865-2
Profissional: 021207-4 JOSE ANTUNES SOBRINHO
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5124967-8
Profissional: 039578-4 WILSON VIEIRA
COORDENACAO
PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 2.830,00 METRO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 2.430,00 METRO(S)
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 400,00 METRO(S)
SUPERVISAO PONTE SCANAL DE LARANJEIRASLAGUNA/SC

Informações complementares:
O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900054841, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 1 de 20

CREA-SC

D32/P00184/2582

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107060
Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico n. 252019107060
08/07/2019,15:21:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 2 de 20

CREA-SC

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Coordenação de Engenharia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 003/2019

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 3 de 20

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Processo nº 50616.001990/2019-51

Interessado: ENGEVIX ENGENHARIA S A

ATESTAMOS, para fins de acervo técnico, que a empresa **ENGEVIX ENGENHARIA S/A**, registrada no CREA/SC sob o n.º 038710-5, com sede na Alameda Araguaia, n.º 3.571 (número três mil, quinhentos e setenta e um), Centro Empresarial Tamboré, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 00.103.582/0001-31, executou, no período compreendido entre 20/12/2012 (vinte de dezembro de dois mil e doze), data de início do período relativo à primeira medição provisória, e 31/07/2015 (trinta e um de julho de dois mil e quinze), data de término do período relativo à 32ª (trigésima segunda) Medição Provisória, os serviços de **supervisão** das obras de construção da ponte sobre o Canal Laranjeiras, na rodovia BR-101/SC, no trecho da divisa SC/RS à divisa SC/RS, subtrecho do entroncamento com a SC-437 (para Imbituba) ao entroncamento com a SC-437 (Pescaria Brava), no segmento do km 313,1 (quilômetro trezentos e treze vírgula um) ao km 315,9 (quilômetro trezentos e quinze vírgula nove), objeto do Contrato n.º TT-873/2012, paralisado desde 23/11/2015 (vinte e três de novembro de dois mil e quinze) por meio do 2º Termo Aditivo de Rerratificação e de Suspensão de Prazo, assinado em 18/12/2012 (dezoito de dezembro de dois mil e doze), exarado no processo n.º 50616.000.079/2013-31, firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, através desta Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina, sediada à Rua Álvaro Millen da Silveira, n.º 104, bloco II, Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 04.892.707/0001-00. Atestamos, também, que os serviços foram executados de acordo com as normas e especificações técnicas vigentes e que a obra supervisionada tem as seguintes características: ponte rodoviária em concreto protendido, com extensão total de 2.830,00 m (dois mil, oitocentos e trinta metros), dotada de 2 (duas) pistas de rolamento com 2 (duas) faixas de tráfego para cada sentido de 3,60 m (três metros e sessenta centímetros), cada, e acostamentos de 3,00 m (três metros). A ponte está subdividida em 2 (dois) trechos distintos: 1) trecho corrente: do apoio 01 ao 34, com 1.640,00 m (um mil, seiscentos e quarenta metros) de extensão, e do apoio 37 ao 53, com 790,00 m (setecentos e noventa metros) de extensão, totalizando 2.430,00 m (dois mil, quatrocentos e trinta metros) de extensão. Esse modelo de trecho tem largura de 24,10 m (vinte e quatro metros e dez centímetros), contabilizando uma área de tabuleiro de 58.563,00 m² (cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e três metros quadrados). Cada vão tem extensão de 50,00 m (cinquenta metros), com exceção dos vãos das duas extremidades que têm 40,00 m (quarenta metros) de comprimento cada. 2) trecho estaiado: entre os apoios 34 e 37, sendo o vão central com 200,00 m (duzentos metros) de extensão e 2 (dois) vãos laterais de 100,00 m (cem metros), totalizando 400,00 m (quatrocentos metros) de extensão, em curva. Os mastros dos estais são nos apoios 35 e 36, dentro d'água e têm altura de 66,50 m (sessenta e seis metros e cinquenta centímetros) acima do nível do tabuleiro. Nesse trecho a largura é de 26,30 m (vinte e seis metros e trinta centímetro),

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 3 de 20

haja vista o plano dos estais ser apenas central e ser necessário 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) de largura a mais para implantação do maciço em concreto armado e protendido para prender os tubos forma de tabuleiro. Perfaz nesse trecho uma área de 10.520,00 m² (dez mil, quinhentos e vinte metros quadrados). Há um total de 136 (cento e trinta e seis) estacas escavadas, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), sendo 96 (noventa e seis) estacas - 2 (duas) estacas por apoio - no trecho corrente e 40 (quarenta) estacas - 20 (vinte) estacas cada mastro - no trecho estaiado; 2 (dois) mastros com altura de 63,00 m (sessenta e três metros); 720 (setecentos e vinte) aduelas pré-moldadas de concreto, sendo 616 (seiscentas e dezesseis) unidades no trecho corrente e 104 (cento e quatro) unidades no trecho estaiado; volume de concreto de aproximadamente 97.000,000 m³ (noventa e sete mil metros cúbicos), com fck de 25 mPa para infra estrutura, 40 mPa para aduelas e lajes e 50 mPa para mastro; quantidade de aço de aproximadamente 13.000,000 t. (treze mil toneladas). Atestamos, ainda, que a empresa contratada **supervisionou** a realização de dragagem da lagoa para uma cota -2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), visto que a lagoa tem um leito em média de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de profundidade, a fim de garantir uma navegação segura. Para a realização desse serviço foi necessária a utilização de uma draga de sucção e recalque – IHC 1000, com tubulação em PEAD de 450 mm (quatrocentos e cinquenta milímetros) de diâmetro. Todo material dragado foi descartado em um terreno de 200,000,00 m² (duzentos mil metros quadrados), preparado para este fim. Neste terreno foram construídos tanques de decantação com local apropriado para reter o material sólido e verter a água para a lagoa. Como a distância de bombeamento chegou à aproximadamente 6.000,00 m (seis mil metros) foi necessário o uso de um booster intermediário acoplado à tubulação de modo a realizar o recalque do material dragado. O material dragado foi caracteristicamente material mole, com SPT inferior a 10 golpes. Para o controle da profundidade e cálculos de volume, foi utilizado um barco munido de equipamento com ecobatímetro digital e DGPS. As fundações são em estacas escavadas com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), com embutimento em rocha sã. As fundações foram executadas em presença de lâmina d'água acerca de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) de profundidade, após a realização da dragagem para implantação do porto do canteiro de obras, canal de navegação e área para construção da obra. A região sofre a ocorrência de ventos, com rajadas esporádicas de até 90 km/h (noventa quilômetros por hora), monitorados diariamente por meio de anemômetro de Marinha, localizado no Farol de Santa Marta, em Laguna, e ainda por estações meteorológicas remotas na obra. Estas ocorrências causam grandes dificuldades de navegação de várias naturezas. A execução das fundações consiste nas seguintes operações: cravação de camisa metálica, escavação em solo e rocha, esta com resistência áxil acerca de 220 mPa, limpeza no interior da estaca, posicionamento das armaduras, colocação de tubos de aço carbono para fiscalização e concretagem submersa. A superestrutura do trecho corrente é em aduelas pré-fabricadas com aproximadamente 100 t. (cem toneladas) cada, sendo as mesmas transportadas por grandes barcaças até o ponto de içamento pela viga lançadeira europeia, esta com capacidade de até 25 t./m (vinte e cinco toneladas por metro), capaz de sustentar e dar regulagem final com todo o vão – composto de 14 (quatorze) aduelas pré-moldadas – suspenso em sua estrutura. A superestrutura do trecho estaiado consiste na construção de 2 (dois) mastros em concreto armado e protendido (para evitar-se que o pilar fissure ao meio ao passo que for sustentando o tabuleiro após cada tensionamento progressivo). O apoio náutico no pico da obra contou com 35 (trinta e cinco) balsas, 14 (quatorze) rebocadores, 7 (sete) barcos para 40 (quarenta) passageiros, "ambulancha" e lanchas ligeiras. A obra é considerada marítima, tendo em vista ser executada na lagoa de Imaruí com todas as características afins, inclusive influência de maré. Atestamos, adicionalmente, que foram **supervisionados** os seguintes quantitativos de serviços: 1 – **SERVIÇOS PRELIMINARES** – 1.1 – Instalação e manutenção do canteiro de obras e alojamentos – 1,000 un (uma unidade), perfazendo um montante acumulado no valor de R$ 48.219.642,62 (quarenta e oito

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 4 de 20
CREA-SC

milhões, duzentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), sendo R$ 43.839.705,51 (quarenta e três milhões, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), a preços iniciais, e R$ 4.379.937,11 (quatro milhões, trezentos e setenta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e onze centavos), de reajustamento; 1.2 – Ensaio em túnel de vento da ponte sobre o canal – 1,000 vb (uma verba), perfazendo um montante acumulado no valor de R$ 740.210,97 (setecentos e quarenta mil, duzentos e dez reais e noventa e sete centavos), sendo R$ 578.832,48 (quinhentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), a preços iniciais, e R$ 161.378,49 (cento e sessenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), de reajustamento; 1.3 – Ensaio dinâmico do tabuleiro com veículo - 1,000 vb (uma verba), perfazendo um montante acumulado no valor de R$ 127.402,08 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e dois reais e oito centavos), sendo R$ 99.626,28 (noventa e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), a preços iniciais, e R$ 27.775,80 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), de reajustamento; 1.4 – Plataforma de aterro para execução do vão - 1,000 vb (uma verba), perfazendo um montante acumulado no valor de R$ 172.121,08 (cento e setenta e dois mil, cento e vinte e um reais e oito centavos), a preços iniciais, e R$ 37.525,30 (trinta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), de reajustamento; 1.5 – Espalhamento de material em bota fora - 458.031,783 m³ (quatrocentos e cinquenta e oito mil e trinta e um vírgula setecentos e oitenta e três metros cúbicos); 1.6 - Rebaixamento do leito para acesso das balsas – 445.907,980 m³ (quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sete vírgula novecentos e oitenta metros cúbicos); 1.7 – Preparação das áreas de decantação – 1,000 m³ (um metro cúbico); 1.8 – Mobilização e desmobilização de equipamentos – 1,000 un (uma unidade), perfazendo um montante acumulado no valor de R$ 1.824.469,81 (um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), sendo R$ 1.536.719,20 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e dezenove reais e vinte centavos), a preços iniciais, e R$ 287.750,61 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), de reajustamento; **2 - SERVIÇOS PRELIMINARES (1ª REVISÃO – TCU)** – 2.1 - Rebaixamento do leito para acesso das balsas – 274.350,173 m³ (duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta vírgula cento e setenta e três metros cúbicos); **3 – PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – INFRAESTRUTURA – ESTACAS ESCAVADAS, COM DIÂMETRO DE 250 cm** – 3.1 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 1.693.140,000 kg (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, cento e quarenta quilogramas); 3.2 – Execução e cravação de camisa metálica em solo – 2.930,720 m (dois mil, novecentos e trinta vírgula setecentos e vinte metros); 3.3 – Concretagem das estacas – 16.931,400 m³ (dezesseis mil, novecentos e trinta e um vírgula quatrocentos metros cúbicos); 3.4 – Fornecimento e transporte de camisa metálica, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) – 3.155,640 m (três mil, cento e cinquenta e cinco vírgula seiscentos e quarenta metros); 3.5 – Execução de estaca escavada em solo com uso de lama, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) – 3.161,460 m (três mil, cento e sessenta e um vírgula quatrocentos e sessenta metros); 3.6 – Escavação em rocha e limpeza, com diâmetro de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros), com "Roller Bits" – 1.412,620 m³ (um mil, quatrocentos e doze vírgula seiscentos e vinte metros cúbicos); 3.7 – Posicionamento das armaduras para estaca – 2.442.783,637 kg (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e três vírgula seiscentos e trinta e sete quilogramas); 3.8 – Concreto estrutural submerso bombeável, com fck de 25 mPa, confecção, com areia comercial e brita comercial – 16.931,400 m³ (dezesseis mil, novecentos e trinta e um vírgula quatrocentos metros cúbicos); 3.9 – Fornecimento, içamento, posicionamento e instalação de perfis metálicos de travamento das estacas – 129.002,498 kg (cento e vinte e nove mil e dois vírgula quatrocentos e noventa e oito quilogramas); 3.10 – Corte e arrasamento das camisas metálicas com demolição de concreto para estacas – 96,000 un (noventa

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 5 de 20
CREA-SC

e seis unidades); 3.11 – Fornecimento e colocação de tubo de aço preto de 2" (duas polegadas) para fiscalização de obras de fundações – 10.208,170 m (dez mil, duzentos e oito vírgula cento e setenta metros); 3.12 – Confecção de gabarito de cravação – 31.952,640 kg (trinta e um mil, novecentos e cinquenta e dois vírgula seiscentos e quarenta quilogramas); 3.13 - Execução de descida de camisa metálica na água – 225,920 m (duzentos e vinte e cinco vírgula novecentos e vinte metros); **4 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – INFRAESTRUTURA – ESTACAS ESCAVADAS, COM DIÂMETRO DE 250 cm (1ª REVISÃO – TCU)** – 4.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 749.643,637 kg (setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três vírgula seiscentos e trinta e sete quilogramas); 4.2 - Execução e cravação de camisa metálica em solo – 644,070 m (seiscentos e quarenta e quatro vírgula setenta metros); 4.3 - Concretagem das estacas – 3.518,956 m³ (três mil, quinhentos e dezoito vírgula novecentos e cinquenta e seis metros cúbicos); 4.4 - Fornecimento e transporte de camisa metálica, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) – 807,770 m (oitocentos e sete vírgula setecentos e setenta metros); 4.5 - Execução de estaca escavada em solo com uso de lama, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) – 79,360 m (setenta e nove vírgula trezentos e sessenta metros); 4.6 - Escavação em rocha e limpeza, com diâmetro de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros), com "Roller Bits" – 1.937,998 m³ (um mil, novecentos e trinta e sete vírgula novecentos e noventa e oito metros cúbicos); 4.7 - Concreto estrutural submerso bombeável, com fck de 25 mPa, confecção, com areia comercial e brita comercial – 3.518,956 m³ (três mil, quinhentos e dezoito vírgula novecentos e cinquenta e seis metros cúbicos); 4.8 - Execução de descida de camisa metálica na água – 147,040 m (cento e quarenta e sete vírgula quarenta metros); **5 – ESTACA RAIZ** – 5.1 - Execução de estaca raiz com diâmetro de 410 mm (quatrocentos e dez milímetros) cravada em solo, inclusive material e mão de obra - 631,960 m (seiscentos e trinta e um vírgula novecentos e sessenta metros); 5.2 - Execução de estaca raiz com diâmetro de 305 mm (trezentos e cinco milímetros) cravada em rocha, inclusive material e mão de obra - 444,130 m (quatrocentos e quarenta e quatro vírgula cento e trinta metros); **6 – BLOCOS DE APOIOS 50, 51 E 52** – 6.1 - Concreto estrutural com fck de 25 MPa, com controle razoável, com aditivo, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 283,521 m³ (duzentos e oitenta e três vírgula quinhentos e vinte e um metros cúbicos); 6.2 - Concreto estrutural com fck de 10 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial (magro) - 10,308 m³ (dez vírgula trezentos e oito metros cúbicos); 6.3 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 33.199,877 kg (trinta e três mil, cento e noventa e nove vírgula oitocentos e setenta e sete quilogramas); 6.4 - Escoramento metálico da estrutura, moldado no local - 358,408 m³ (trezentos e cinquenta e oito vírgula quatrocentos e oito metros cúbicos); 6.5 - Forma de placa compensada plastificada - 361,730 m² (trezentos e sessenta e um vírgula setecentos e trinta metros quadrados); **7 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – MESOESTRUTURA – PILARES, TRAVAMENTOS, BLOCOS E VIGAS** – 7.1 – Fornecimento, corte, colocação e injeção das bainhas em aduelas com diâmetro interno de 115 mm (cento e quinze milímetros) para 27, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) - 637,090 m (seiscentos e trinta e sete vírgula noventa metros); 7.2 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa – 68,000 un (sessenta e oito unidades); 7.3 – Concreto estrutural com fck de 25 mPa, com controle razoável, com aditivo, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 6.450,493 m³ (seis mil, quatrocentos e cinquenta vírgula quatrocentos e noventa e três metros cúbicos); 7.4 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 1.370.382,452 kg (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e oitenta e dois vírgula quatrocentos e cinquenta e dois quilogramas); 7.5 – Aparelho de apoio metálico fixo – RF 1800/50 – 15,000 un (quinze unidades); 7.6 – Estrutura de acesso à mesoestrutura e superestrutura – 547,800 m (quinhentos e quarenta e sete vírgula oitocentos

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 6 de 20
CREA-SC

metros); 7.7 – Concreto estrutural com fck de 40 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 645,275 m³ (seiscentos e quarenta e cinco vírgula duzentos e setenta e cinco metros cúbicos); 7.8 - Escoramento metálico para estruturas moldadas no local – 18.794,440 m³ (dezoito mil, setecentos e noventa e quatro vírgula quatrocentos e quarenta metros cúbicos); 7.9 – Forma de placa compensada plastificada – 10.989,170 m² (dez mil, novecentos e oitenta e nove vírgula cento e setenta metros quadrados); 7.10 – Aparelho de apoio metálico unidirecional – RU 1800/50 – 42,000 un (quarenta e duas unidades); **8 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – MESOESTRUTURA – ENCONTROS** – 8.1 – Concreto estrutural com fck de 25 mPa, com controle razoável, com aditivo, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 326,427 m³ (trezentos e vinte e seis vírgula quatrocentos e vinte e sete metros cúbicos); 8.2 - Concreto estrutural com fck de 10 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 32,880 m³ (trinta e dois vírgula oitocentos e oitenta metros cúbicos); 8.3 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 23.100,000 kg (vinte e três mil e cem quilogramas); 8.4 - Forma de placa compensada plastificada – 478,000 m² (quatrocentos e setenta e oito metros quadrados); **9 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – MESOESTRUTURA – PILARES, TRAVAMENTOS, BLOCOS E VIGAS (1ª REVISÃO – TCU)** – 9.1 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 17.717,622 kg (dezessete mil, setecentos e dezessete vírgula seiscentos e vinte e dois quilogramas); 9.2 – Estrutura de acesso à mesoestrutura e superestrutura – 364,790 m (trezentos e sessenta e quatro vírgula setecentos e noventa metros); 9.3 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 19.367,232 kg (dezenove mil, trezentos e sessenta e sete vírgula duzentos e trinta e dois quilogramas); 9.4 - Escoramento metálico para estruturas moldadas no local – 22.374,058 m³ (vinte e dois mil, trezentos e setenta e quatro vírgula cinquenta e oito metros cúbicos); 9.5 - Aparelho de apoio metálico unidirecional – RU 1800/50 – 37,000 un (trinta e sete unidades); **10 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – MESOESTRUTURA – ENCONTROS (1ª REVISÃO – TCU)** – 10.1 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 18.323,027 kg (dezoito mil, trezentos e vinte e três vírgula vinte e sete quilogramas); 10.2 - Forma de placa compensada plastificada – 181,070 m² (cento e oitenta e um vírgula setenta metros quadrados); **11 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – ADUELA DE DISPARO NOS APOIOS (49 UNIDADES)** – 11.1 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 337.530,571 kg (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e trinta vírgula quinhentos e setenta e um quilogramas); 11.2 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 2.150,312 m³ (dois mil, cento e cinquenta vírgula trezentos e doze metros cúbicos); 11.3 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 33.811,184 kg (trinta e três mil, oitocentos e onze vírgula cento e oitenta e quatro quilogramas); 11.4 - Escoramento metálico para estruturas moldadas no local – 21.842,347 m³ (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e dois vírgula trezentos e quarenta e sete metros cúbicos); 11.5 – Forma comum de madeira – 3.190,760 m² (três mil, cento e noventa vírgula setecentos e sessenta metros quadrados); 11.6 – Forma de placa compensada plastificada – 3.792,650 m² (três mil, setecentos e noventa e dois vírgula seiscentos e cinquenta metros quadrados); **12 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – ADUELAS PRÉ-MOLDADAS (480 UNIDADES)** – 12.1 – Fornecimento, corte, colocação e injeção bainhas di=70 p/ 8, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – corrigido - 399,840 m (trezentos e noventa e nove vírgula oitocentos e quarenta metros); 12.2 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas em aduelas com diâmetro interno de 115 p/

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 7 de 20
CREA-SC

27, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 29.376,480 m (vinte e nove mil, trezentos e setenta e seis vírgula quatrocentos e oitenta metros); 12.3 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 27, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 1.176,000 un (uma mil, cento e setenta e seis unidades); 12.4 – Junta de dilatação elastomérica de pequena movimentação (50 mm) - 46,480 m (quarenta e seis vírgula quatrocentos e oitenta metros); 12.5 - Junta de dilatação elastomérica de média movimentação (125 mm) - 253,000 m (duzentos e cinquenta e três metros); 12.6 - Junta de dilatação elastomérica de grande movimentação (160 mm) – 50,000 m (cinquenta metros); 12.7 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 2.739.040,910 kg (dois milhões, setecentos e trinta e nove mil e quarenta vírgula novecentos e dez quilogramas); 12.8 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 18.793,506 m³ (dezoito mil, setecentos e noventa e três vírgula quinhentos e seis metros cúbicos); 12.9 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 896.009,150 kg (oitocentos e noventa e seis mil e nove vírgula cento e cinquenta quilogramas); 12.10 – Carga, transporte e lançamento de aduelas pré-moldadas (100 tf) – 480,000 un (quatrocentas e oitenta unidades); 12.11 – Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 8, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 16,000 un (oito unidades); 12.12 – Escoramento com madeira de OAE – 39.037,758 m³ (trinta e nove mil e trinta e sete vírgula setecentos e cinquenta e oito metros cúbicos); 12.13 – Forma comum de madeira – 44.912,720 m² (quarenta e quatro mil, novecentos e doze vírgula setecentos e vinte metros quadrados); 12.14 – Forma de placa compensada plastificada – 19.848,000 m² (dezenove mil, oitocentos e quarenta e oito metros quadrados); **13 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – PRÉ-MOLDADOS LATERAIS** – 13.1 – Fornecimento, corte, colocação e injeção bainhas em aduelas e abas laterais ø int.=65 p/ 6 d=15,2 mm – 35.052,660 m (trinta e cinco mil e cinquenta e dois vírgula seiscentos e sessenta metros); 13.2 - Fornecimento, corte, coloc. e injeção bainhas com diâmetro de 43 mm para dywidag – 6.629,040 m (seis mil, seiscentos e vinte e nove vírgula quarenta metros); 13.3 - Carga, transporte e lançamento de pré-moldados laterais (6,40 tf) – 1.364,000 un (uma mil, trezentas e sessenta e quatro unidades); 13.4 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 6, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 2.728,000 un (duas mil, setecentas e vinte e oito unidades); 13.5 – Carga, transporte, içamento e lançamento de pré-laje (0,80 tf) – 10.128,000 un (dez mil, cento e vinte e oito unidades); 13.6 – Protensão e ancoragens ativas para cabos DYWIDAG, com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) – 2.728,000 un (duas mil, setecentas e vinte e oito unidades); 13.7 – Fornecimento, preparo e colocação de luvas de emenda para DYWIDAG – 1.364,000 un (uma mil, trezentas e sessenta e quatro unidades); 13.8 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 970.200,000 kg (novecentos e setenta mil e duzentos quilogramas); 13.9 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 6.552,607 m³ (seis mil, quinhentos e cinquenta e dois vírgula seiscentos e sete metros cúbicos); 13.10 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço DYWIDAG, com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) – 92.348,256 kg (noventa e dois mil, trezentos e quarenta e oito vírgula duzentos e cinquenta e seis quilogramas); 13.11 – Forma comum de madeira – 53.073,400 m² (cinquenta e três mil e setenta e três vírgula quatrocentos metros quadrados); 13.12 – Forma de placa compensada plastificada – 19.488,690 m² (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e oito metros quadrados); **14 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – LAJES MOLDADOS "IN LOCO"** – 14.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 872.880,000 kg (oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e oitenta quilogramas); 14.2 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 8 de 20
CREA-SC

lançamento, com areia comercial e brita comercial – 5.722,633 m³ (cinco mil, setecentos e vinte e dois vírgula seiscentos e trinta e três metros cúbicos); 14.3 – Forma comum de madeira – 1.098,050 m² (um mil e noventa e oito vírgula cinquenta metros quadrados); **15 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – CAIXÃO MOLDADO "IN LOCO" (1ª REVISÃO – TCU)** – 15.1 – Fornecimento, corte, colocação e injeção de bainhas em aduelas ø int.=115 p/ 27 d=15,2 mm - 4.291,220 m (quatro mil, duzentos e noventa e um vírgula duzentos e vinte metros); 15.2 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 27, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 180,000 un (cento e oitenta unidades); 15.3 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 108.788,642 kg (cento e oito mil, setecentos e oitenta e oito vírgula seiscentos e quarenta e dois quilogramas); 15.4 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 810,706 m³ (oitocentos e dez vírgula setecentos e seis metros cúbicos); 15.5 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 96.641,904 kg (noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e um vírgula novecentos e quatro quilogramas); 15.6 – Escoramento com madeira de OAE - 6.127,685 m³ (seis mil, cento e vinte e sete vírgula seiscentos e oitenta e cinco metros cúbicos); 15.7 - Escoramento metálico para estruturas moldadas no local – TCU – 667,200 m³ (seiscentos e sessenta e sete vírgula duzentos metros cúbicos); 15.8 – Forma comum de madeira – 2.411,310 m² (dois mil, quatrocentos e onze vírgula trezentos e dez metros quadrados); 15.9 – Forma de placa compensada plastificada – 1.661,130 m² (um mil, seiscentos e sessenta e um vírgula cento e trinta metros quadrados); **16 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – ADUELAS PRÉ-MOLDADAS (1ª REVISÃO – TCU)** – 16.1 – Desprotensão de cabos dywidag d=32 mm - 2.940,000 un (duas mil, novecentas e quarenta unidades); 16.2 - Protensão e ancoragens ativas para cabos DYWIDAG, com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) – 2.940,000 un (duas mil, novecentas e quarenta unidades); 16.3 - Fornecimento, preparo e colocação de luvas de emenda para DYWIDAG –180,000 un (cento e oitenta unidades); 16.4 – Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 638,398 kg (seiscentos e trinta e oito vírgula trezentos e noventa e oito quilogramas); 16.5 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço DYWIDAG, com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) TCU – 4.442,006 kg (quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois vírgula seis quilogramas); 16.6 - Carga, transporte e lançamento de aduelas pré-moldadas (100 tf) - 108,000 un (cento e oito unidades); 16.7 - Forma de placa compensada plastificada – 14.901,800 m² (quatorze mil, novecentos e um vírgula oitocentos metros quadrados); **17 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – PRÉ-MOLDADOS LATERAIS (1ª REVISÃO – TCU)** – 15.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 287.157,371 kg (duzentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e sete vírgula trezentos e setenta e um quilogramas); 15.2 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 231.768,177 kg (duzentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta e oito vírgula cento e setenta e sete quilogramas); **18 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – LAJES MOLDADAS "IN LOCO" (1ª REV. - TCU)** - 18.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 13.753,494 kg (treze mil, setecentos e cinquenta e três vírgula quatrocentos e noventa e quatro quilogramas); **19 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – INFRAESTRUTURA – ESTACAS ESCAVADAS COM DIÂMETRO DE 250 cm (22 UNIDADES)** – 19.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 919.070,000 kg (novecentos e dezenove mil e setenta quilogramas); 19.2 - Execução e cravação de camisa metálica em solo – 1.682,720 m (um mil, seiscentos e

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 9 de 20
CREA-SC

oitenta e dois vírgula setecentos e vinte metros); 19.3 – Concretagem das estacas – 9.190,700 m³ (nove mil, cento e noventa vírgula setecentos metros cúbicos); 19.4 - Fornecimento e transporte de camisa metálica, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) – 1.829,600 m (um mil, oitocentos e vinte e nove vírgula seiscentos metros); 19.5 - Execução de estaca escavada em solo com uso de lama, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) – 1.669,180 m (um mil, seiscentos e sessenta e nove vírgula cento e oitenta metros); 19.6 - Escavação em rocha e limpeza, com diâmetro de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros), com "Roller Bits" – 930,670 m³ (novecentos e trinta vírgula seiscentos e setenta metros cúbicos); 19.7 - Posicionamento das armaduras para estaca – 895.657,480 kg (oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete vírgula quatrocentos e oitenta quilogramas); 19.8 - Concreto estrutural submerso bombeável, com fck de 25 mPa, confecção, com areia comercial e brita comercial – 9.190,700 m³ (nove mil, cento e noventa vírgula setecentos metros cúbicos); 19.9 - Fornecimento, içamento, posicionamento e instalação de perfis metálicos de travamento das estacas – 74.794,040 kg (setenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro vírgula quarenta quilogramas); 19.10 - Corte e arrasamento das camisas metálicas com demolição de concreto para estacas – 32,000 un (trinta e duas unidades); 19.11 - Fornecimento e colocação de tubo de aço preto de 2" (duas polegadas) para fiscalização de obras de fundações – 5.141,310 m (cinco mil, cento e quarenta e um vírgula trezentos e dez metros); 19.12 - Confecção de gabarito de cravação – 33.990,480 kg (trinta e três mil, novecentos e noventa vírgula quatrocentos e oitenta quilogramas); 19.13 - Execução de descida de camisa metálica na água – 146,880 m (cento e quarenta e seis vírgula oitocentos e oitenta metros); **20 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – INFRAESTRUTURA – BLOCOS DOS COROAMENTOS DOS LASTROS** – 20.1 - Concreto estrutural com fck de 25 mPa, com controle razoável, com aditivo, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 6.332,100 m³ (seis mil, trezentos e trinta e dois vírgula cem metros cúbicos); 20.2 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 554.280,000 kg (quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e oitenta quilogramas); 20.3 - Escoramento metálico para estruturas moldadas no local – 2.912,730 m³ (dois mil, novecentos e doze vírgula setecentos e trinta metros cúbicos); 20.4 - Forma de placa compensada plastificada – 1.950,000 m² (um mil, novecentos e cinquenta metros quadrados); **21 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – INFRAESTRUTURA – ESTACAS ESCAVADAS COM DIÂMETRO DE 250 cm (22 UNIDADES) (1ª REVISÃO – TCU)** – 21.1 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 26.221,753 kg (vinte e seis mil, duzentos e vinte e um vírgula setecentos e cinquenta e três quilogramas); 21.2 - Execução e cravação de camisa metálica em solo – 361,330 m (trezentos e sessenta e um vírgula trezentos e trinta metros); 21.3 – Concretagem das estacas – 2.723,663 m³ (dois mil, setecentos e vinte e três vírgula seiscentos e sessenta e três metros cúbicos); 21.4 - Fornecimento e transporte de camisa metálica, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) – 436,540 m (quatrocentos e trinta e seis vírgula quinhentos e quarenta metros); 21.5 - Escavação em rocha e limpeza, com diâmetro de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros), com "Roller Bits" – 291,371 m³ (duzentos e noventa e um vírgula trezentos e setenta e um metros cúbicos); 21.6 - Concreto estrutural submerso bombeável, com fck de 25 mPa, confecção, com areia comercial e brita comercial – 2.723,663 m³ (dois mil, setecentos e vinte e três vírgula seiscentos e sessenta e três metros cúbicos); 21.7 - Corte e arrasamento das camisas metálicas com demolição de concreto para estacas – 8,000 un (oito unidades); 21.8 - Execução de descida de camisa metálica na água – 51,120 m (cinquenta e um vírgula cento e vinte metros); **22 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – INFRAESTRUTURA – BLOCOS DOS COROAMENTOS DOS LASTROS (1ª REVISÃO – TCU)** – 22.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 43.143,205 kg (quarenta e três mil, cento e quarenta e três vírgula duzentos e cinco quilogramas); 22.2 -

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 10 de 20
CREA-SC

Escoramento metálico para estruturas moldadas no local – 4.602,360 m³ (quatro mil, seiscentos e dois vírgula trezentos e sessenta metros cúbicos); 22.3 - Forma de placa compensada plastificada – 278,760 m² (duzentos e setenta e oito vírgula setecentos e sessenta metros quadrados); **23 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – MESOESTRUTURA – PILARES DOS MASTROS** – 23.1 - Concreto estrutural com fck de 25 mPa, com controle razoável, com aditivo, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 401,954 m³ (quatrocentos e um vírgula novecentos e cinquenta e quatro metros cúbicos); 23.2 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 96.015,392 kg (noventa e seis mil e quinze vírgula trezentos e noventa e dois quilogramas); 23.3 - Forma de placa compensada plastificada – 688,160 m² (seiscentos e oitenta e oito vírgula cento e sessenta metros quadrados); **24 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – MESOESTRUTURA – PILARES DOS MASTROS (1ª REVISÃO – tcu)** – 24.1 - Estrutura de acesso à mesoestrutura e superestrutura - 153,810 m (cento e cinquenta e três vírgula oitocentos e dez metros); **25 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – ADUELA DE DISPARO** – 25.1 – Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas em aduelas com diâmetro interno de 115 para 27 , com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 1.036,400 m (um mil e trinta e seis vírgula quatrocentos metros); 25.2 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas em aduelas de disparo com diâmetro interno de 85 para 12, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 240,000 m (duzentos e quarenta metros); 25.3 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas com diâmetro de 43 mm (quarenta e três milímetros) para DYWIDAG - 432,000 m (quatrocentos e trinta e dois metros); 25.4 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa para 27, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 56,000 un (cinquenta e seis unidades); 25.5 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa para 12, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 40,000 un (quarenta unidades); 25.6 - Protensão e ancoragens ativas para cabos DYWIDAG, com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) – 144,000 un (cento e quarenta e quatro unidades); 25.7 – Fornecimento, preparo e colocação de luvas de emenda para DYWIDAG – 72,000 un (setenta e duas unidades); 25.8 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 242.100,000 kg (duzentos e quarenta e dois mil e cem quilogramas); 25.9 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 1.527,218 m³ (um mil, quinhentos e vinte e sete vírgula duzentos e dezoito metros cúbicos); 25.10 – Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 1.275,000 kg (um mil, duzentos e setenta e cinco quilogramas); 25.11 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço dywidag com diâmetro de 32 mm - 2.877,120 kg (dois mil, oitocentos e setenta e sete vírgula cento e vinte quilogramas); 25.12 - Escoramento metálico especial para aduela de disparo – 3.069,960 m³ (três mil e sessenta e nove vírgula novecentos e sessenta metros cúbicos); 25.13 – Forma comum de madeira – 1.098,000 m² (um mil e noventa e oito metros quadrados); 25.14 - Forma de placa compensada plastificada – 733,000 m² (setecentos e trinta e três metros quadrados); **26 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – MASTRO** – 26.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 184.000,000 kg (cento e oitenta e quatro mil quilogramas); 26.2 – Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 10.054,440 kg (dez mil e cinquenta e quatro vírgula quatrocentos e quarenta quilogramas); 26.3 - Formas de placa deslizante para mastro – 2.720,000 m² (dois mil, setecentos e vinte metros quadrados); 26.4 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial para mastros – 920,000 m³ (novecentos e vinte metros cúbicos); **27 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 11 de 20
CREA-SC

ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – ADUELAS PRÉ-MOLDADAS – 27.1 – Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 19, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 84,000 un (oitenta e quatro unidades); 27.2 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas com diâmetro de 43 mm para dywidag - 5.464,800 m (cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro vírgula oitocentos metros); 27.3 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas com diâmetro de 60 mm para dywidag - 222,480 m (duzentos e vinte e dois vírgula quatrocentos e oitenta metros); 27.4 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas em aduelas, com diâmetro interno de 95 mm para 19, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 2.856,500 m (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis vírgula quinhentos metros); 27.5 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa para 12, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 20,000 un (vinte unidades); 27.6 – Protensão e ancoragens ativas para cabos DYWIDAG, com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) – 1.728,000 un (uma mil, setecentas e vinte e oito unidades); 27.7 - Fornecimento, preparo e colocação de luvas de emenda para DYWIDAG – 1.656,000 un (uma mil, seiscentas e cinquenta e seis unidades); 27.8 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 614.487,857 kg (seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e sete vírgula oitocentos e cinquenta e sete quilogramas); 27.9 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 3.363,978 m³ (três mil, trezentos e sessenta e três vírgula novecentos e setenta e oito metros cúbicos); 27.10 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 61.111,955 kg (sessenta e um mil, cento e onze vírgula novecentos e cinquenta e cinco quilogramas); 27.11 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço dywidag com diâmetro de 32 mm - 37.877,284 kg (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e sete vírgula duzentos e oitenta e quatro quilogramas); 27.12 - Carga, transporte e lançamento de aduelas pré-moldadas (100 tf) - 94,000 un (noventa e quatro unidades); 27.13 – Fornecimento, corte e preparo de estais constituídos de cordoalhas RB 177, com diâmetro de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), galvanizadas enceradas e revestidas com PHDE por extrusão, inclusive montagem, tensionamento e regulagem – 365.674,578 kg (trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro vírgula quinhentos e setenta e oito quilogramas); 27.14 - Fornecimento de ancoragens reguláveis, modelo TSR de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 8,000 un (oito unidades); 27.15 - Fornecimento de ancoragens reguláveis, modelo TSR de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 8,000 un (oito unidades); 27.16 - Fornecimento de ancoragens reguláveis, modelo TSR de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 12,000 un (doze unidades); 27.17 - Fornecimento de ancoragens fixas, modelo TSR de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 8,000 un (oito unidades); 27.18 - Fornecimento de ancoragens fixas, modelo TSR de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 8,000 un (oito unidades); 27.19 - Fornecimento de ancoragens fixas, modelo TSR de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 12,000 un (doze unidades); 27.20 - Fornecimento e montagem de tubo forma inferior, em aço galvanizado a fogo, d=355,6 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 10,340 m (dez vírgula trezentos e quarenta metros); 27.21 - Fornecimento e montagem de tubo forma

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 12 de 20
CREA-SC

inferior, em aço galvanizado a fogo, d=457,2 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 10,190 m (dez vírgula cento e noventa metros); 27.22 - Fornecimento e montagem de tubo forma superior, em aço galvanizado a fogo, d=323,8 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 13,700 m (treze vírgula setecentos metros); 27.23 - Fornecimento e montagem de tubo forma superior, em aço galvanizado a fogo, d=355,6 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 7,410 m (sete vírgula quatrocentos e dez milímetros); 27.24 - Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade, anti UV, PN5, com estrias helicoidais com diâmetro de 225,00 mm (duzentos e vinte e cinco milímetros) com flanges, na cor preta para estais de 44 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 179,000 m (cento e setenta e nove metros); 27.25 - Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade, anti uv, PN5, com estrias helicoidais com diâmetro de 250,00 mm (duzentos e cinquenta milímetros) com flanges, na cor preta para estais de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 248,000 m (duzentos e quarenta e oito metros); 27.26 - Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade, anti UV, PN5, com estrias helicoidais com diâmetro de 280,00 mm (duzentos e oitenta milímetros) com flanges, na cor preta para estais de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 515,000 m (quinhentos e quinze metros); 27.27 - Fornecimento e montagem de tubo antivandalismo, em aço carbono galvanizado a fogo, com diâmetro de 273,0 mm (duzentos e setenta e três milímetros), com flanges para ancoragem TSR de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) – 4,690 m (quatro vírgula seiscentos e noventa metros); 27.28 - Fornecimento e montagem de tubo antivandalismo, em aço carbono galvanizado a fogo, com diâmetro de 323,8 mm (trezentos e vinte e três vírgula oito milímetros), com flanges para ancoragem TSR de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) – 15,840 m (quinze vírgula oitocentos e quarenta metros); 27.29 - Regulagem final das cargas aplicadas nos estais - 60,000 un (sessenta unidades); 27.30 - Monitoramento de montagem e ajuste das forças nos estais, incluindo célula de carga mono cordoalhas em cada estai, inclusive sistema de aquisição de dados - 365.674,578 kg (trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro vírgula quinhentos e setenta e oito quilogramas); 27.31 - Escoramento com madeira de OAE – 7.485,350 m³ (sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco vírgula trezentos e cinquenta metros cúbicos); 27.32 – Forma comum de madeira – 7.453,580 m² (sete mil, quatrocentos e cinquenta e três vírgula quinhentos e oitenta metros quadrados); 27.33 – Forma de placa compensada plastificada – 4.666,000 m² (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis metros quadrados); **28 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – PRÉ-MOLDADAS LATERAIS** – 28.1 – Carga, transporte e lançamento de pré-moldados laterais (6,40 tf) - 230,000 un (duzentas e trinta unidades); 28.2 - Carga, transporte, içamento e lançamento de pré-laje (0,80 tf) - 1.856,000 un (uma mil, oitocentas e cinquenta e seis unidades); 28.3 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço ca-50 - 168.900,000 kg (cento e sessenta e oito mil e novecentos quilogramas); 28.4 - Concreto estrutural com fck de 40 mpa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 1.076,410 m³ (um mil e setenta e seis vírgula quatrocentos e dez metros cúbicos); 28.5 - Forma comum de madeira - 8.734,490 m² (oito mil, setecentos e trinta e quatro vírgula quatrocentos e noventa metros quadrados); 28.6 - Forma de placa compensada plastificada – 3.260,810 m² (três mil, duzentos e sessenta vírgula oitocentos e dez metros quadrados); **29 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – LAJES MOLDADAS "IN LOCO" (LATERAIS)** – 29.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 152.160,000 kg (cento e cinquenta e dois mil, cento e sessenta quilogramas); 29.2 - Concreto estrutural com fck de 40 mpa, com

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 13 de 20
CREA-SC

controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 969,446 m³ (novecentos e sessenta e nove vírgula quatrocentos e quarenta e seis metros cúbicos); 29.3 - Forma comum de madeira - 53,760 m² (cinquenta e três vírgula setecentos e sessenta metros quadrados); **30 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – ADUELA DE DISPARO (1ª REVISÃO – TCU)** – 30.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 118.302,624 kg (cento e dezoito mil, trezentos e dois vírgula seiscentos e vinte e quatro quilogramas); 30.2 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 33.474,440 kg (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e quatro vírgula quatrocentos e quarenta quilogramas); 30.3 - Escoramento metálico especial para aduela de disparo – 7.545,260 m³ (sete mil, quinhentos e quarenta e cinco vírgula duzentos e sessenta metros cúbicos); 30.4 - Escoramento com madeira de OAE – 1.674,462 m³ (um mil, seiscentos e setenta e quatro vírgula quatrocentos e sessenta e dois metros cúbicos); 30.5 - Forma comum de madeira – 1.005,920 m² (um mil e cinco vírgula novecentos e vinte metros quadrados); 30.6 – Forma de placa compensada plastificada – 891,390 m² (oitocentos e noventa e um vírgula trezentos e noventa metros quadrados); **31 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – MASTRO (1ª REVISÃO – TCU)** – 31.1 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas com diâmetro interno de 70 para 8, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros), corrigido - 1.417,520 m (um mil, quatrocentos e dezessete vírgula quinhentos e vinte metros); 31.2 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 150.937,578 kg (cento e cinquenta mil, novecentos e trinta e sete vírgula quinhentos e setenta e oito quilogramas); 31.3 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 2.714,564 kg (dois mil, setecentos e quatorze vírgula quinhentos e sessenta e quatro quilogramas); 31.4 – Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa para 8, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) - 376,000 un (trezentas e setenta e seis unidades); 31.5 - Formas de placa deslizante para mastro – 838,060 m² (oitocentos e trinta e oito vírgula sessenta metros quadrados); 31.6 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial para mastros – 247,950 m³ (duzentos e quarenta e sete vírgula novecentos e cinquenta metros cúbicos); 31.7 - Escoramento metálico para estrutura moldada no local - 5.364,000 m³ (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro metros cúbicos); **32 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – ADUELAS PRÉ-MOLDADAS** – 32.1 - Fornecimento de ancoragens reguláveis, modelo TSR de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 4,000 un (quatro unidades); 32.2 - Fornecimento de ancoragens reguláveis, modelo TSR de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 28,000 un (vinte e oito unidades); 32.3 - Fornecimento de ancoragens fixas, modelo TSR de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 4,000 un (quatro unidades); 32.4 - Fornecimento de ancoragens fixas, modelo TSR de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 28,000 un (vinte e oito unidades); 32.5 - Fornecimento e montagem de tubo forma inferior, em aço galvanizado a fogo, d=355,6 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 31,100 m (trinta e um vírgula cem metros); 32.6 - Fornecimento e montagem de tubo forma inferior, em aço galvanizado a fogo, d=457,2 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 14 de 20
CREA-SC

vírgula sete milímetros) - 96,130 m (noventa e seis vírgula cento e trinta metros); 32.7 - Fornecimento e montagem de tubo forma superior, em aço galvanizado a fogo, d=323,8 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 85,720 m (oitenta e cinco vírgula setecentos e vinte metros); 32.8 - Fornecimento e montagem de tubo forma superior, em aço galvanizado a fogo, d=355,6 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 68,710 m (sessenta e oito vírgula setecentos e dez milímetros); 32.9 - Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade, anti UV, PN5, com estrias helicoidais com diâmetro de 225,00 mm (duzentos e vinte e cinco milímetros) com flanges, na cor preta para estais de 44 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 182,250 m (cento e oitenta e dois vírgula duzentos e cinquenta metros); 32.10 – Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade, anti uv, PN5, com estrias helicoidais com diâmetro de 250,00 mm (duzentos e cinquenta milímetros) com flanges, na cor preta para estais de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 246,210 m (duzentos e quarenta e seis vírgula duzentos e dez metros); 32.11 - Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade, anti UV, PN5, com estrias helicoidais com diâmetro de 280,00 mm (duzentos e oitenta milímetros) com flanges, na cor preta para estais de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 2.632,850 m (dois mil, seiscentos e trinta e dois vírgula oitocentos e cinquenta metros); 32.12 - Fornecimento e montagem de tubo antivandalismo, em aço carbono galvanizado a fogo, com diâmetro de 273,0 mm (duzentos e setenta e três milímetros), com flanges para ancoragem TSR de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) – 16,230 m (dezesseis vírgula duzentos e trinta metros); 32.13 - Fornecimento e montagem de tubo antivandalismo, em aço carbono galvanizado a fogo, com diâmetro de 323,8 mm (trezentos e vinte e três vírgula oito milímetros), com flanges para ancoragem TSR de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) – 157,010 m (cento e cinquenta e sete metros); 32.14 - Forma de placa compensada plastificada – 1.921,600 m² (um mil, novecentos e vinte e um vírgula seiscentos metros quadrados); **33 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – PRÉ-MOLDADAS LATERAIS (1ª REVISÃO – TCU)** – 33.1 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço ca-50 - 41.377,182 kg (quarenta e um mil, trezentos e setenta e sete vírgula cento e oitenta e dois quilogramas); **34 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – LAJES MOLDADAS "IN LOCO" (LATERAIS) (1ª REVISÃO – TCU)** – 34.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 6.040,660 kg (seis mil e quarenta vírgula seiscentos e sessenta quilogramas); **35 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – ACABAMENTOS** – 35.1 – Transporte de emulsão asfáltica RR-2C – 29,000 t. (vinte e nove toneladas); 35.2 – Dreno de PVC de 50 mm (cinquenta milímetros) - 157,790 m (cento e cinquenta e sete vírgula setecentos e noventa metros); 35.3 – Transporte de CAP-50/70 - 282,900 t. (duzentas e oitenta e duas vírgula novecentas toneladas); 35.4 - Barreira de segurança simples DNER PRO 176/86, com areia comercial e brita comercial – 6.500,000 m (um mil, trezentos e oitenta metros); 35.5 - Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86, com areia comercial e brita comercial – 2.243,850 m (dois mil, duzentos e quarenta e três vírgula oitocentos e cinquenta metros); 35.6 – Pintura de ligação - 127.581,160 m² (cento e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e um vírgula cento e sessenta metros quadrados); 35.7 – Concreto betuminoso usinado a quente para capa de rolamento, com areia comercial e brita comercial - 4.715,000 t. (quatro mil, setecentas e quinze toneladas); 35.8 - Dreno de PVC de 100 mm (cem milímetros) - 2.962,500 m (dois mil, novecentos e sessenta e dois vírgula quinhentos metros); 35.9 – Aquisição de RR-2C - 54,210 t. (cinquenta e quatro vírgula duzentas e dez toneladas); **36 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – ACABAMENTOS** – 36.1 – Transporte de emulsão asfáltica RR-2C – 25,210 t. (vinte e cinco vírgula duzentas e dez

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 15 de 20

CREA-SC

toneladas); 36.2 – Aquisição de cimento asfáltico com polímero - 537,685 t. (quinhentas e trinta e sete vírgula seiscentas e oitenta e cinco toneladas); 36.3 - Fornecimento e aplicação de geogrelha de poliéster de alto módulo hatelit C 40/17 sob pavimento flexível em ponte estaiada - 12.575,920 m² (doze mil, quinhentos e setenta e cinco vírgula novecentos e vinte metros quadrados); 36.4 – Sinalização náutica definitiva – 1,000 vb (uma verba), no montante total de R$ 144.980,56 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), sendo R$ 113.372,35 (cento e treze mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), a preços iniciais, e R$ 31.608,21 (trinta e um mil, seiscentos e oito reais e vinte e um centavos), de reajustamento; 36.5 – Transporte de CAP-50/70 - 254,785 t. (duzentas e cinquenta e quatro vírgula setecentas e oitenta e cinco toneladas); 36.6 – Concreto estrutural com fck de 25 MPa, com controle razoável, com aditivo, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 13,120 m³ (treze vírgula cento e vinte metros cúbicos); 36.7 - Barreira de segurança simples DNER PRO 176/86, com areia comercial e brita comercial – 332,300 m (trezentos e trinta e dois vírgula trezentos metros); 36.8 - Concreto betuminoso usinado a quente para capa de rolamento, com areia comercial e brita comercial - 5.483,457 t. (cinco mil, quatrocentas e oitenta e três vírgula quatrocentas e cinquenta e sete toneladas); 36.9 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 9.156,905 kg (nove mil, cento e cinquenta e seis vírgula novecentos e cinco quilogramas); 36.10 - Forma de placa compensada plastificada – 121,360 m² (cento e vinte e um vírgula trezentos e sessenta metros quadrados); **37 – INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO** – 37.1 – Fornecimento e instalação de eletroduto pead flexível corrugado com diâmetro de 1.1/2" (uma polegada e meia) - 246,000 m (duzentos e quarenta e seis metros); 37.2 - Fornecimento e instalação de eletroduto pead flexível corrugado com diâmetro de 2" (duas polegadas) – 2.000,000 m (dois mil metros); 37.3 - Fornecimento e instalação de eletroduto pead flexível corrugado com diâmetro de 4" (quatro polegadas) – 10.000,000 m (dez mil metros); 37.4 - Nicho de passagem para eletrodutos em barreira New Jersey com tampa de ferro fundido - 222,000 un (duzentas e vinte e duas unidades); 37.5 - Chumbador l para fixação de poste flangeado de aço com altura de 12,00 m (doze metros), fornecimento e instalação - 656,000 un (seiscentas e cinquenta e seis unidades); **38 – APOIO NÁUTICO PARA INFRAESTRUTURA** – 38.1 – Apoio náutico – 15,870 m. (quinze vírgula oitocentos e setenta meses), perfazendo um montante acumulado, até o momento, no valor de R$ 91.463.972,29 (noventa e um milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), sendo R$ 79.748.202,65 (setenta e nove milhões, setecentos e quarenta e oito mil, duzentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), a preços iniciais, e R$ 11.715.769,64 (onze milhões, setecentos e quinze mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), de reajustamento; **39 – APOIO NÁUTICO PARA MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA** – 39.1 – Apoio náutico – 22,000 m. (vinte e dois meses), perfazendo um montante acumulado de R$ 50.347.659,84 (cinquenta milhões, trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo R$ 42.453.836,13 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos), a preços iniciais, e R$ 7.893.823,71 (sete milhões, oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), de reajustamento; **40 – APOIO NÁUTICO PARA MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA (1ª REVISÃO – TCU)** – 40.1 – Apoio náutico – 0,310 m. (zero vírgula trezentos e dez meses), perfazendo um montante acumulado de R$ 725.425,88 (setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 597.353,33 (quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e três vírgula trinta e três centavos), a preços iniciais, e R$ 128.072,55 (cento e vinte e oito mil e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), de reajustamento; **41 – PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – BLOCOS E NICHOS (1ª REVISÃO – TCU)** – 41.1 – Demolição de dispositivo de concreto armado - 110,732 m³ (cento e dez vírgula

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 16 de 20
CREA-SC

setecentos e trinta e dois metros cúbicos); 41.2 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 169.821,780 kg (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e um vírgula setecentos e oitenta quilogramas); 41.3 - Concreto estrutural com fck de 40 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 110,732 m³ (cento e dez vírgula setecentos e trinta e dois metros cúbicos); 41.4 - Forma comum de madeira - 1.230,550 m² (um mil, duzentos e trinta vírgula quinhentos e cinquenta metros quadrados); **42 – PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – LAJES ELÁSTICAS E BALANÇOS DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO (1ª REVISÃO – TCU) –** 42.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 174.049,253 kg (cento e setenta e quatro mil e quarenta e nove vírgula duzentos e cinquenta e três quilogramas); 42.2 - Concreto estrutural com fck de 40 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 664,502 m³ (seiscentos e sessenta e quatro vírgula quinhentos e dois metros cúbicos); 42.3 - Escoramento metálico das estruturas moldadas no local - 10.047,391 m³ (dez mil e quarenta e sete vírgula trezentos e noventa e um metros cúbicos); 42.4 - Forma comum de madeira - 2.688,530 m² (dois mil, seiscentos e oitenta e oito vírgula quinhentos e trinta metros quadrados); **43 – PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – NICHOS DOS ESTAIS (1ª REVISÃO – TCU) –** 43.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 23.490,280 kg (vinte e três mil, quatrocentos e noventa vírgula duzentos e oitenta quilogramas); 43.2 - Concreto estrutural com fck de 40 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 32,254 m³ (trinta e dois vírgula duzentos e cinquenta e quatro metros cúbicos); 43.3 - Forma comum de madeira - 190,040 m² (cento e noventa vírgula quarenta metros quadrados); **44 – PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – NICHOS DA PROTENSÃO LONGITUDINAL CONTINUIDADE (1ª REVISÃO – TCU) –** 44.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 62.237,772 kg (sessenta e dois mil, duzentos e trinta e sete vírgula setecentos e setenta e dois quilogramas); 44.2 - Concreto estrutural com fck de 40 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 60,648 m³ (sessenta vírgula seiscentos e quarenta e oito metros cúbicos); 44.3 - Forma comum de madeira - 267,360 m² (duzentos e sessenta e sete vírgula trezentos e sessenta metros quadrados); **45 – PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – DIAGONAIS DAS ADUELAS (1ª REVISÃO – TCU) –** 45.1 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas com diâmetro de 43 mm (quarenta e três milímetros) para dywidag - 5.225,600 m (cinco mil, duzentos e vinte e cinco vírgula seiscentos metros); 45.2 – Protensão das ancoragens ativas para cabos dywidag com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) - 1.472,000 un (uma mil, quatrocentas e setenta e duas unidades); 45.3 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 52.573,920 kg (cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e três vírgula novecentos e vinte quilogramas); 45.4 - Concreto estrutural com fck de 40 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 273,884 m³ (duzentos e setenta e três vírgula oitocentos e oitenta e quatro metros cúbicos); 45.5 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço dywidag com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) - 32.607,744 kg (trinta e dois mil, seiscentos e sete vírgula setecentos e quarenta e quatro quilogramas); 45.6 - Forma comum de madeira - 3.219,320 m² (três mil, duzentos e dezenove vírgula trezentos e vinte metros quadrados); **46 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – CABLAGEM TRANSVERSAL DO TABULEIRO (1ª REVISÃO – TCU) –** 46.1 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas em aduelas e abas laterais com diâmetro interno de 65 para 6 com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) - 6.375,600 m (seis mil, trezentos e setenta e cinco vírgula seiscentos metros); 46.2 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas co

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 17 de 20
CREA-SC

diâmetro de 43 mm (quarenta e três milímetros) para dywidag - 1.382,100 m (um mil, trezentos e oitenta e dois vírgula cem metros); 46.3 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa para 6 com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) - 460,000 un (quatrocentas e sessenta unidades); 46.4 - Protensão das ancoragens ativas para cabos dywidag com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) - 460,000 un (quatrocentas e sessenta unidades); 46.5 - Fornecimento, preparo e colocação de luvas de emenda para DYWIDAG – 230,000 un (duzentas e trinta unidades); 46.6 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 42.155,460 kg (quarenta e dois mil, cento e cinquenta e cinco vírgula quatrocentos e sessenta quilogramas); 46.7 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço dywidag com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) - 17.079,620 kg (dezessete mil e setenta e nove vírgula seiscentos e vinte quilogramas); **47 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – ADUELAS IN LOCO** - 47.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 28.606,262 kg (vinte e oito mil, seiscentos e seis vírgula duzentos e sessenta e dois quilogramas); 47.2 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 139,754 m³ (cento e trinta e nove vírgula setecentos e cinquenta e quatro metros cúbicos); 47.3 - Escoramento com madeira de OAE – 312,703 m³ (trezentos e doze vírgula setecentos e três metros cúbicos); 47.4 - Escoramento metálico das estruturas moldadas no local - 3.332,961 m³ (três mil, trezentos e trinta e dois vírgula novecentos e sessenta e um metros cúbicos); 47.5 - Forma comum de madeira – 223,430 m² (duzentos e vinte e três vírgula quatrocentos e trinta metros quadrados); 47.6 - Forma de placa compensada plastificada – 278,950 m² (duzentos e setenta e oito vírgula novecentos e cinquenta metros quadrados). Atestamos, complementarmente, que durante os trabalhos de **supervisão** das obras foram executados todo os ensaios, controles tecnológicos, inspeções técnicas e monitoramentos pertinentes às características especiais daquele tipo de obra. Atestamos, ainda, que o valor total do contrato é de R$ 8.048.327,79 (oito milhões, quarenta e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), sendo R$ 7.575.896,49 (sete milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), a preços iniciais, e R$ 472.431,30 (quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos), de reajustamento, tendo sido faturado, até o período atestado pelo presente instrumento, o valor total de R$ 8.006.946,96 (oito milhões, seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 7.548.640,94 (sete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), a preços iniciais, e R$ 458.306,02 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e seis reais e dois centavos), de reajustamento. Atestamos, por fim, que o engenheiro civil Yoshiaki Fujimori, portador da carteira profissional n.º 61853-D, expedida pelo CREA/SP, registrado no CREA/SC sob o n.º SP S3 037019-2, atuou como representante legal e responsável técnico, que o engenheiro civil Lailton Vieira Xavier, portador da carteira profissional n.º PR-18060/D, expedida pelo CREA/PR, registrado no CREA/SC sob o n.º PR S3 030894-7, atuou como representante legal, que o engenheiro civil Wilson Vieira, portador da carteira profissional n.º 40558-D, expedida pelo CREA/SP, registrado no CREA/SC sob o n.º SP S3 039578-4, atuou como coordenador geral, que o engenheiro civil Hugo Burigo, registrado no CREA/SC sob o n.º SC S1 019400-5, atuou como coordenador em nível de direção, que o engenheiro civil Oscar Eigio Isaka, portador da carteira profissional n.º 4502-D, expedida pelo CREA/PR, registrado no CREA/SC sob o n.º PR S3 026370-7, atuou como engenheiro sênior de Obras de Arte Especiais (OAE), e que a engenheira civil Márcia Ferreira Rocha, portadora da carteira profissional n.º MG71761/D, expedida pelo CREA/MG, registrada no CREA/SC sob o n.º MG S3 118471-3, atuou como engenheira auxiliar de Obras de Arte Especiais (OAE). E, para constar, eu, Anderson Alcides Geremias, digitei o presente ATESTADO, que vai assinado pelo Senhor Engenheiro Civil Ronaldo Carioni Barbosa, portador da carteira profissional nº 5060587337, expedida pelo

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 18 de 20
CREA-SC

CREA/SP, registrado no CREA/SC sob o nº SP S3 046573-7, cujo Registro Nacional Profissional é 2604325136, Superintendente Regional no Estado de Santa Catarina do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, datado e carimbado com o carimbo do DNIT.

(documento assinado eletronicamente)
RONALDO CARIONI BARBOSA
Superintendente Regional

Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Carioni Barbosa, Superintendente Regional no Estado de Santa Catarina**, em 07/07/2019, às 21:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3547317** e o código CRC **622407FB**.

Referência: Processo nº 50616.001990/2019-51 SEI nº 3547317

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Rua Álvaro Millen da Silveira nº 104
CEP 88.020-180
Florianópolis/SC

Criado por anderson.geremias, versão 4 por ronaldo.barbosa em 07/07/2019 21:06:28.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 19 de 20
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 19 de 20

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 20 de 20
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 20 de 20

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

29838/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WILSON VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **WILSON VIEIRA**
Registro: **11668BA** RNP: **2602351954**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20190095954** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/06/2019 Baixada em: 13/06/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSORCIO FISCALIZADOR ENGEVIX-UFC**

Contratante: **CODEBA- Companhia das Docas do Estado da Bahia** CPF/CNPJ: **14.372.148/0001-61**
Endereço do contratante: AVENIDA DA FRANÇA Nº: 1551
Complemento: Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010000
Contrato: 018/2012 Celebrado em: 25/06/2012
Valor do contrato: R$ 2.342.936,73 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA da França Nº: sn
Complemento: Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010020
Data de início: 25/06/2012 Conclusão efetiva: 27/02/2015
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CODEBA- Companhia das Docas do Estado da Bahia CPF/CNPJ: 14.372.148/0001-61

Atividade Técnica: **13 - Fiscalização** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #150 - PORTO 121 - Fiscalização de Obra Técnica 22156.46 METRO QUADRADO; **13 - Fiscalização** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 121 - Fiscalização de Obra Técnica 22156.46 METRO QUADRADO;

Observações

Prestação de serviços de fiscalização da obra e implantação do terminal de navios de turismo de Salvador, localizado no Porto de Salvador - BA.

Informações Complementares

- Com exceção de projetos executivos, plantio de grama, plantio de árvore e arbusto, subestação, equipamentos e geradores, instalações de circuito fechado de TV, automação e sonorização, rede externa de iluminação e CFTV, iluminação, elevadores, escadas rolantes, instalações telefônicas e lógicas por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O profissional solicitante é responsável técnico pela empresa consorciada ENGEVIX.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 52 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 29838/2018
25/06/2019, 11:04
YccYz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: YccYz

CODEBA

C110 / S00135 2456

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que o CONSÓRCIO FISCALIZADOR ENGEVIX-UFC, formado pelas empresas ENGEVIX Engenharia S/A, CNPJ 00.103.582/0001-31 e UFC Engenharia Ltda., CNPJ 32.690.778/0001-66, com rateio de participação de 50% ENGEVIX e 50% UFC, no qual a liderança e representação legal do mesmo coube a ENGEVIX Engenharia S/A, realizou plena e satisfatoriamente, através do Contrato n.º 018/2012, **o serviço de Fiscalização para a obra de Implantação do Terminal de Navios de Turismo de Salvador,** localizada no Porto Organizado de Salvador/BA, situado na Avenida da França, Comércio, Salvador-BA, de acordo com o Caderno de Encargos e Especificações Técnicas que a este integra, no período compreendido entre 06/2012 a 02/2015, conforme discriminado a seguir:

DADOS CONTRATUAIS	
Contratante	CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia
CNPJ	14.372.148/0001-61
Contratada	CONSÓRCIO FISCALIZADOR ENGEVIX ENGENHARIA S/A CNPJ 00.103.582/0001-31 UFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 32.690.778/0001-66 Contrato nº 018/12
Prazo Contratual e Valor Inicial	14 meses (Assinatura em 25/06/2012) – Valor: R$ 1.184.685,56
Ordem de Início dos Serviços	N.º 010/2012, emitida em 26.06.2012, para início dos serviços em 27/06/2012
Termo Aditivo 01	Acréscimo de 05 meses no Prazo e valor de R$ 239.235,41
Termo Aditivo 02	Acréscimo de 05 meses no Prazo e valor de R$ 419.284,93
Termo Aditivo 03	Acréscimo de 04 meses no Prazo e valor de R$ 242.084,30
Termo Aditivo 04	Acréscimo de 03 meses no Prazo e valor de R$ 194.452,13
Termo Aditivo 05	Acréscimo de 01 mês no Prazo e valor de R$ 63.194,40
Período de Vigência do Contrato	25/06/2012 a 27/02/2015
Valor do Contrato com Aditivos	R$ 2.342.936,73 (Dois milhões trezentos e quarenta e dois mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos)
Percentual Contratual Realizado	99,92 % até fevereiro/2015 – Medição final nº 32

1. CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

O empreendimento localizado no Cais Comercial do Porto de Salvador no bairro do Comércio, para dotar a cidade de Salvador de equipamento com espaço físico adequado para atender o receptivo de navios de turismo, como também oferecer ao público um espaço para entretenimento e lazer.

2. DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra foi dividida em 3 etapas: Urbanização, Retroárea do Cais Comercial e o Prédio do Terminal de Navios de Turismo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

2.1 URBANIZAÇÃO

Esta etapa de obra é subdivida em Esplanada 01, Vias de acesso e Estacionamento de ônibus e vans de turismo e Esplanada 02.

2.2 RETROÁREA DO CAIS COMERCIAL.

O Trecho do Cais Comercial compreendido entre o Armazém portuário 03 e o prédio da Companhia de Navegação Baiana – CNB, permanece alfandegado, e recebeu intervenções que constam de nova pavimentação em piso intertravado, rede de drenagem, rede de água potável para abastecimento de navios, iluminação e infraestrutura para o sistema de CFTV.

2.3 PRÉDIO DO TERMINAL DE NAVIOS DE TURISMO.

Implantado na área onde existia a antiga edificação do Armazém portuário 02, fica situado entre as áreas do Estacionamento de ônibus e vans de turismo e da Esplanada 02.

O Prédio do Terminal de Navios possui 3 pavimentos dotados de espaços físicos e de instalações elétricas, hidrossanitárias, detecção e combate a incêndio, telefonia/lógica, sonorização/CFTV, climatização e acessibilidade, previstas para atender receptivos de navios de turismo no térreo e 1º pavimento, e no 2º pavimento ao público em geral com restaurantes, lanchonetes e lojas.

3 QUANTITATIVOS DA OBRA DO TERMINAL DE NAVIOS DE TURISMO DE SALVADOR – TNTS, QUE FORAM FISCALIZADOS.

ITENS	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
1.0	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, E CANTEIRO DE OBRA.**		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS, ETC.	VB	1,00
1.2	INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	VB	1,00
1.2.1	TAPUME EM CHAPA METÁLICA C/ PINTURA BRANCA - DIM 2,00 X 2,50 M	M²	123,45
1.2.2	RELOCAÇÃO DE TAPUME EM CHAPA METÁLICA C/ PINTURA BRANCA - DIM 2,00 X 2,50 M	M2	1.199,72
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	**PROJETO EXECUTIVO**		
2.1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS	VB	1,00
2.1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	VB	1,00
2.1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	VB	1,00
2.1.4	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E DRENAGEM	VB	1,00
2.1.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO	VB	1,00
2.1.6	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RELOCAÇÃO DOS QUADROS DE MEDIDORES DO PRÉDIO DA CNB	VB	1,00
2.1.7.1	DIAGNÓSTICO DE ACESSIBILIDADE	VB	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

2.1.7.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE ACESSIBILIDADE	VB	1,00
2.1.8	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REDE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DE NAVIOS NO CAIS COMERCIAL - TRECHO DO TNTS	VB	1,00
2.1.9	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO HIDROSANITARIO, EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA A VÁCUO POR CONVENCIONAL	VB	1,00
2.1.10	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DO RESERVATÓRIO, EM FUNÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO R1 DO PORTO	VB	1,00
2.1.11	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO E DE DRENAGEM DA VIA INTERNA E DO ESTACIONAMENTO EM FUNÇÃO DE CONSERVAR O PISO DE CA DO ARMAZÉM 2	VB	1,00
2.1.12	ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA EM FUNÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL	VB	1,00
2.1.13	ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS EM FUNÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL	VB	1,00
2.1.14	ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO EM FUNÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL	VB	1,00
2.1.15	MEDIÇÃO DA RESISTIVIDADE DO SOLO	VB	1,00
2.2	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M²	2.173,00
2.3	ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	MÊS	12,00
3.0	**DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE EDIFICAÇÕES (ARMAZÉNS, ALPENDRES E PRÉDIOS ADMINISTRATIVO)**		
3.1	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES, INCLUSIVE REMOÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, HIDRAULICA, COBERTURA, ESQUADRIAS E LIMPEZA DA ÁREA.	M²	9.033,98
3.1.1	CONSULTORIA ESPECIALIZADA (VISTORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO SOBRE PROCEDIMENTOS DE DEMOLIÇÃO DE PAREDE)	VB	1,00
4.0	**CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO PARA BOTA-FORA**		
4.1	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=32,3KM, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA, CARGA,DESCARGA E ESPALHAMENTO DO RESÍDUO NO LOCAL DE BOTA-FORA	M³	7.119,71
5.0	**URBANIZAÇÃO**		
5.1	REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA DE PVC, Ø=100MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	200,00
5.2	REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO DE PVC, Ø=100MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	300,00
5.3	REMANEJAMENTO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MÉDIA TENSÃO)	UND	8,00
5.4	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ARTICULADOS/INTERTRAVADOS, COM BOTA-FORA	M²	710,00
5.5	REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM BOTA-FORA.	M	40,00
5.6	REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO	M	428,99
5.6.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M³	1.182,91
5.7	ESCAVAÇÃO P/ ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=20KM	M³	2.004,08
5.8	ATERRO MANUAL COMPACTADO COM SAPINHO MECÂNICO MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA EM CAMADAS DE 0,20M NO MÁXIMO	M³	68,03
5.9	ATERRO COMPACTADO COM SAPINHO MECÂNICO COM MATERIAL IMPORTADO EM CAMADAS DE 0,20M NO MÁXIMO	M³	73,5
5.10	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL IMPORTADO EM CAMADAS DE 0,20M NO MÁXIMO	M³	268,24
5.20	DESOBSTRUÇÃO DE MANILHA, Ø 0,30 A 0,60M	M	295,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

5.21	DESOBSTRUÇÃO DE MANILHA, Ø 0,80 A 1,20M	M	310,22
5.22	DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE RECEPÇÃO	UND	8,00
5.26	CABO FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC 10,0MM² - 750V	M	320,00
5.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE METÁLICO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, H=12M, C/ 4 PÉTALAS	UND	6,00
5.29	SUB-BASE DO SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (E = 0,20M)	M³	1.252,39
5.30	BASE DE BRITA GRADUADA (E = 0,20M)	M³	397,20
5.30.1	BASE DE BRITA GRADUADA (E = 0,15M) SOB BASE DE RACHÃO	M³	203,43
5.30.2	BASE DE RACHÕES PARA PAVIMENTAÇÃO	M³	490,50
5.31	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	M²	2.533,42
5.32	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE E DISTRIBUÍDO POR VIBRO-ACABADORA	M³	132,42
5.33	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PADRÃO DNER/DESAL	M	555,25
5.34	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	246,29
5.35	SARJETA DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, E = 5 CM, L = 30 CM	M	170,67
5.36	PASSEIO EM CONCRETO C/ 0,05M DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15M	M²	1.397,79
5.37	PAVIMENTAÇÃO EM GRANITO POLIDO COR VERMELHO	M²	30,35
5.38	PAVIMENTAÇÃO EM GRANITO POLIDO COR BRANCO	M²	4,80
5.39	PAVIMENTAÇÃO EM GRANITO APICOADO COR BRANCO	M²	36,17
5.40	BASE EM PEDRA GRANÍTICA NATURAL, APICOADA PARA BASE DE OBELISCOS, ESPESSURA 20 CM	M²	25,12
5.41	PAVIMENTAÇÃO EM UNI-VERDE	M²	713,88
5.42	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADO - LINHA ESPECIAL (TRÁFEGO PEDRESTRE E MÉDIO)	M²	756,14
5.43	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADO COLORIDO - LINHA ESPECIAL (COR ARGILA)	M²	690,80
5.44	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADO COLORIDO - LINHA ESPECIAL (COR AREIA)	M²	613,82
5.45	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL	M²	1.267,78
5.46	FORNEC. E PLANTIO DE ÁRVORE, INCLUSIVE ADUBAÇÃO E TERRA VEGETAL	UND	14,00
5.47	FORNEC. E PLANTIO DE ARBUSTOS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS (CONSID. 6 ARBUSTOS /M²)	M²	178,67
5.48	GRADIL EM AÇO, H=2,50M COM MONTANTES DE 1,25 X 1,25 M COM Φ 4"	M	307,50
5.49	VIDRO DE SEGURANÇA H=2,50M COM MONTANTES DE 1,25 X 1,25 M (PROTEÇÃO/VEDAÇÃO NA ÁREA EXTERNA)	M²	696,88
5.50	FORNEC/ASSENT DE BANCO DE CONCRETO C/ REVESTIMENTO EM GRANITO APICOADO	UND	8,00
5.51	FORNEC./ASSENT. DE PISO TÁCTIL DIRECIONAL (LADRILHO HIDRÁULICO), 40 X40 CM	M²	111,00
5.52	RAMPA SIMPLES PADRÃO DESAL PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UND	1,00
5.53	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ARMADURA, FÔRMA, ESCORAMENTO, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO, CURA (FUNDAÇÕES / BALDRAMES)	M³	66,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

5.54	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=20KM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO RESÍDUO NO LOCAL DE BOTA-FORA	M³	54,29
5.55	REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALA S DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS ETC EM CAMADAS DE 0,20 M	M³	74,24
5.56	CANALETA DN 200 ML, L=0,54 M	M	207,38
5.56.1	TUBO PVC ESGOTO LEVE Φ300mm	M	46,44
5.57	CAIXA DE PASSAGEM DE ELÉTRICA 0,60X0,60X0,60 SEM FUNDO	UND	14,00
5.58	ELETRODUTOS FLEXIVEL DN 3"	M	120,00
5.59	GUIAS DE JARDIM 1,0X0,3X0,07 M	M	257,31
5.60	FORNECIMENRO DE GRADIL TIPO NYLOFOR, INCLUINDO DOIS PORTÕES DE 2,00 x 2,03	M²	408,74
5.61	PINTURA DA LATERAL SUPERIOR DO ARMAZEM 03 LADO SUL, INCLUINDO LIMPEZA E LOCAÇÃO DE PLATAFORMA	M²	39,00
6.0	**SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RETROÁREA DO CAIS COMERCIAL**		
6.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, C/ MARTELETE PNEUMÁTICO (PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA ALFANDEGADA)	M³	403,98
6.2	PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, E=0,15M, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E ARMADURA (PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA ALFANDEGADA)	M²	31,47
6.3	REMOÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	M³	104,96
6.4	BASE DE BRITA GRADUADA (E= 0,20 M)	M³	2.103,88
6.5	REATERRO COMPACTADO OU ADENSADO	M³	4,72
6.6	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ARTICULADOS/INTERTRAVADOS, COM BOTA-FORA	M²	7.827,20
6.7	REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO	M	40,00
6.8	REMOÇÃO DE TRILHO TR 32 INCLUSIVE DORMENTES DE MADEIRA	M	410,00
6.9	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM MOTOR BOMBA	HP/H	800,00
6.10	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM CONJUNTO DE PONTEIRAS FILTRANTES "WELL POINT"	CONJ/DIA	60,00
6.11	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA 0,20M NO MÁXIMO	M³	2,36
6.12	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO UNISTEIN	M²	6.468,19
6.14	REMOÇÃO DE GALERIAS CELULARES, SEÇÃO ENTRE 1,00X1,50M A 2,00X2,00M, C/ CARGA E DESCARGA MECANIZADA	M	45,00
6.15	GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO, SEÇÃO 2,00X1,00M	M	45,00
6.16	LASTRO DE CONCRETO	M³	24,30
6.17	LASTRO DE BRITA	M³	48,60
6.18	ESCORAMENTO METÁLICO, H=3,00M - TIPO CONTÍNUO (CONSID. 20% DA ÁREA TOTAL)	M²	117,00
6.19	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DESATIVADA DE ÓLEO, EXISTENTE NA RETROÁREA DO CAIS COMERCIAL	M	410,00
6.20	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS SEM BOTA-FORA	M³	481,00
6.21	REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALAS DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS, ETC., EM CAMADAS DE 0,20M. NO MÁXIMO	M³	407,00
6.22	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, D= 200 MM	M	423,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

6.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CX PRÉ-MOLDADA, D= 1,00M; H < 1,50 M (PAREDE COM ESPESSURA DE 5 CM)	UND	18,00
6.24	SUB-BASE DO SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (E = 0,20M)	M²	397,20
6.25	PINTURA DO RESERVATORIO ELEVADO DO CAIS COMERCIAL- PARTE ALARGADA, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA EXTERNA, LOCAÇÃO DE PLATAFORMA, IMPLANTAÇÃO DA NOVA LOGOMARCA DA CIA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCADA METÁLICA	UND	1,00
6.26	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE TELEFONIA DA EXTREMIDADE SUL DO CAIS COMERCIAL, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ENVELOPAMENTO DAS TUBULAÇÕES COM CONCRETO, REATERRO E FORNECIMENTODOS TUBOS CORRUGADO Ø 100 MM	M	280,00
7.0	**PRÉDIO DO TERMINAL DE NAVIOS DE TURISMO**		
7.1	**FUNDAÇÕES**		
7.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA COMPACTA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM BOTA-FORA	M³	34,19
7.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS, COM TRANSPORTE VERT. ATÉ 1,50M, E HORIZ. ATÉ 10M, SEM BOTA-FORA.	M³	191,47
7.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS SEM BOTA-FORA	M³	458,16
7.1.4	REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALAS DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS, ETC., EM CAMADAS DE 0,20M. NO MÁXIMO	M³	323,18
7.1.5	ATERRO MANUAL COMPACTADO COM SAPINHO MECÂNICO MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA EM CAMADAS DE 0,20M NO MÁXIMO	M³	185,22
7.1.6	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA 0,20M NO MÁXIMO	M³	463,05
7.1.7	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=20KM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO RESÍDUO NO LOCAL DE BOTA-FORA	M³	1.569,85
7.1.8	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM MOTOR BOMBA	HP/H	240,00
7.1.9	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM CONJUNTO DE PONTEIRAS FILTRANTES "WELL POINT"	CONJ/DIA	40,00
7.1.10	CONCRETO SIMPLES, FCK= 20MPA, CONTROLE B, EM FUNDAÇÃO, AMASSAMENTO C/ BETONEIRA, INCL. LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M³	128,36
7.1.11	EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA Ø 400MM, CONCRETO FCK= 20 MPA, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E BATE-ESTACAS	M	4.170,00
7.1.12	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ARMADURA, FÔRMA, ESCORAMENTO, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO, CURA (FUNDAÇÕES+BALDRAMES)	M³	345,39
7.1.13	ESTACA RAIZ, Φ = 200 MM, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO	M	54,00
7.2	**PAVIMENTO TÉRREO (INCLUSIVE LAJES TÉCNICAS 01 A E 02 A)**		
7.2.1	FORNECIMENTO DE CAIXA PADRÃO EMBASA, (0,60X0,60X0,70)M, EM ALV. DE TIJOLO REVESTIDA, INCL ESCAV. E BOTA-FORA	UND	2,00
7.2.2	FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=100MM, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	40,00
7.2.3	FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=150MM, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	20,00
7.2.5	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, 19X19X39 CM, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ARENOSO NO TRAÇO 1:4:4	M²	1.566,22
7.2.6	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=15 A 25MM	M	208,98
7.2.7	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=32 A 50MM	M	161,63
7.2.8	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=65 A 100MM	M	78,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.2.9	FORNECIMENTO E MONTAGEM/ASSENT. DE VIGAS, PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA INCL. PINTURA ESPECIAL	KG	81.970,45
7.2.10	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ ESTRUTURAS E LAJES, INCLUSIVE ARMADURA, ESCORAMENTO, FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO E CURA	M³	257,45
7.2.11	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, E=5MM	M²	3.910,55
7.2.12	EMBOÇO C/ ARG. DE CIM. E AREIA, NO TRAÇO 1:4, E=15MM	M²	3.710,55
7.2.13	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4	M²	1454,84
7.2.16	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR BRANCA, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	229,02
7.2.17	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR AZUL MARANHÃO, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	102,37
7.2.18	CERÂMICA CECRISA NA COR BRANCA 32 X32, ALASKA WHITE PLUS - EM PAREDES	M²	349,01
7.2.19	FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS DE PVC PARA ARREMATE DE ARESTAS	M²	52,14
7.2.20	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ LAJE DO PISO	M³	318,32
7.2.21	FORNEC./ASSENT. DE PISO CERÂMICO PEI 4 C/ ARG. CIMENTO E AREIA , TRAÇO 1:5, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	121,64
7.2.22	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO POLIDO, E=12MM, INCL.CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E JUNTA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO	M²	1.845,77
7.2.23	PISO CIMENTADO, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS	M²	813,23
7.2.24	PISO CIMENTADO COM CANTONEIRA METÁLICA PARA ESCADAS, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS	M²	83,32
7.2.25	PISO EM GRANITO PARA ESCADA SOCIAL	M²	28,16
7.2.26	PISO EM BORRACHA, TIPO PLURIGOMA, INCLUSIVE CONTRAPISO E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	45,82
7.2.27	FORNEC./ASSENT. DE RODOPIA P/ BANCADA GRANITO POLIDO, H=10CM	M²	2,63
7.2.28	FORNEC./ASSENT. DE TESTEIRA P/ BANCADA GRANITO POLIDO, H=10CM	M²	2,38
7.2.29	FORNEC/ASSENT. DE SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	59,71
7.2.30	FORNEC/ASSENT. DE PEITORIL EM GRANITO DE 18CM	M	72,07
7.2.31	PISO EM GRANITO P ELEVADOR	M²	3,84
7.2.32	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO		
7.2.32.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA PORTAS DE ELEVADORES , INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	4,00
7.2.32.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA HALL DE SANITÁRIOS (1,20X2,10) - INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	1,00
7.2.32.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA HALL DE SANITÁRIOS (1,74X2,10) - INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	1,00
7.2.33	RODAPÉ EM GRANITO ANDORINHA, NA COR CINZA	M	361,42
7.2.34	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 90X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P90)	UND	7,00
7.2.34.1	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 90X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO PNE 90)	UND	2,00
7.2.35	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 80X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P80)	UND	7,00
7.2.35.1	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 100X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P 100)	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.2.35.2	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 120X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P120)	UND	8,00
7.2.36	FORNEC/ASSENT. DE PORTA BOX COMPLETA, 60X160 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P60)	UND	16,00
7.2.36.1	FORNEC/ASSENT. DE PORTA BOX COMPLETA, 80X160 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P80A)	UND	2,00
7.2.37	FORNEC/ASSENT. DE PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO VENEZIANA, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS DUAS FOLHAS MÓVEIS, COM BANDEIRA FIXA (1,29 X 2,77)	UND	1,00
7.2.38	FORNEC/ASSENT. DE PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO VENEZIANA, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS DUAS FOLHAS MÓVEIS, COM BANDEIRA FIXA (1,94 X 2,77)	UND	2,00
7.2.39	FORNEC/ASSENT. DE PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO VENEZIANA, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS DUAS FOLHAS MÓVEIS, COM BANDEIRA FIXA (1,80 X 2,77)	UND	1,00
7.2.40	FORNEC/ASSENT. DE PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO VENEZIANA, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS DUAS FOLHAS, UMA MÓVEL, COM BANDEIRA FIXA (1,29 X 2,77)	UND	1,00
7.2.41	FORNEC/ASSENT. DE PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO VENEZIANA, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS UMA FOLHA (1,00 X 2,10)	UND	2,00
7.2.42	FORNEC/ASSENT. DE PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO VENEZIANA, 180X210 CM, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS UMA FOLHA (1,00 X 1,60)	UND	1,00
7.2.43	FORNEC/ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (1,29 X 0,60)	UND	2,00
7.2.44	FORNEC/ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (0,80X 0,80)	UND	3,00
7.2.45	FORNEC/ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (1,25 X 0,80)	UND	1,00
7.2.47	FORNEC/ASSENT. DE PORTA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO, 90X210 CM, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	2,00
7.2.47.1	FORNEC/ASSENT. DE PORTA CORTA FOGO, 90X210 CM, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	1,00
7.2.47.2	FORNEC/ASSENT. DE PORTA CORTA FOGO, 100X160 CM, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS - ENTRADA DAS ÁREAS TÉCNICAS	UND	3,00
7.2.48	FORNEC/ASSENT. DE PORTA DE VIDRO LAMINADO TEMPERADO 12MM, COM ABERTURA AUTOMÁTICA 1,80X2,40 CM, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	10,00
7.2.49	FORNEC./ASSENT. DE ADUELAS PARA PORTAS, INCLUSIVE ALIZARES	UND	25,00
7.2.52	FORNEC/ASSENT. DE CHAPA DE GESSO TIPO DRY WALL	M²	205,00
7.2.53	FORNEC/ASSENT. DE CHAPA DE GESSO TIPO DRY WALL ESTRUTURADA PARA APOIO DE TELEFONE PÚBLICO	M²	7,20
7.2.54	DIVISÓRIA DE GRANITO PARA BOX DE BANHEIRO, INCLUSIVE FERRAGENS, E TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	66,47
7.2.55	DIVISÓRIA EM VIDRO ADESIVADO (INTERNA), INCLUSIVE FERRAGENS, E TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	330,44
7.2.57	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE JANELA TIPO FITA, H=60 CM, EM VIDRO NA COR VERDE E= 6 MM, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	74,74
7.2.58	EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M²	2.578,77
7.2.59	LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, INCLUINDO PONTOS DE MASSA E LIXAMENTO, 2 DEMÃOS	M²	2.578,77
7.2.62	FORNEC/COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE E PINTURA	M²	133,93
7.2.64	LASTRO DE BRITA GRADUADA SOB O PISO DE CONCRETO ARMADO	M³	598,86
7.2.65	FORNEC/COLOCAÇÃO DE FORRO EM ALUMINIO TIPO COLMEIA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	1.645,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.2.66	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO EM ESCADA DE SEGURANÇA, EM AÇO FIXADO EM PAREDE, PERFIL TUBULAR 1 1/2"	M	44,54
7.2.67	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO EM ESCADA DE SEGURANÇA, EM AÇO PERFIL TUBULAR 1 1/2"	M	22,40
7.2.68	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX ESCOVADO, PERFIL TUBULAR 2"	M	3,50
7.2.69	TRATAMENTO EM TETO DE CONCRETO (TETO DAS ÁREAS TÉCNICAS)	M²	1.535,15
7.2.70	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, SOBRE CORRIMÃO DE FERRO	M	68,94
7.2.71	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, SOBRE FERRO	M²	30,45
7.2.72	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, SOBRE MADEIRA (GUARNIÇÕES DE PORTA)	M²	21,46
7.2.73	FECHAMENTO DA CAIXA DOS MOTORES DA ESCADA ROLANTE EM ALUMINIO COMPOSTO NA COR BRANCO	M²	135,82
7.2.74	PINTURA DO PISO CIMENTADO DAS ESCADAS	M²	87,17
7.2.75	IMPLANTAÇÃO DE CANTONEIRA DE ALUMINIO NA MURETA	M	74,17
7.2.76	FECHAMENTO DO CONTORNO DO POÇO DAS ESCADAS EM CHAPA DE AÇO INOX DE 3 MM, COM ACABAMENTO ESCOVADO COM FUROS E PARAFUSOS DE AÇO INOX	M	31,00
7.2.77	JUNTAS DE DILATAÇÃO DA FACHADA	M	300,00
7.2.78	PINTURA COM 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXI - CANTONEIRA DAS ESCADAS	M²	6,50
7.2.79	FECHAMENTO COM FIBRA DE VIDRO C/ISOLANTE TERMICO, DE ABERTURA ENTRE VIDRO E ESTRUTURA(LAJE)ELIMINANDO A PASSAGEM DO AR FRIO P/ O EXTERIOR, AO LONGO DA LINHA SUPERIOR DO VIDRO COM A LAJE DO 1º PISO NOS LOCAIS ABERTOS	M	114,00
7.3	**1.º PAVIMENTO**		
7.3.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, 19X19X39 CM, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ARENOSO NO TRAÇO 1:4:4	M²	1.429,17
7.3.3	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=15 A 25MM	M	189,41
7.3.4	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=32 A 50MM	M	125,34
7.3.5	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=65 A 100MM	M	9,00
7.3.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM/ASSENT. DE VIGAS, PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA INCL. PINTURA ESPECIAL	KG	144.336,83
7.3.7	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ ESTRUTURAS E LAJES, INCLUSIVE ARMADURA, FORMA, ESCORAMENTO, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO, CURA	M³	359,71
7.3.8	LAJE DE CONCRETO, DESIGNADA LAJE MISTA, COM FORMA TIPO STEEL DECK INORPORADA MF-75, CAPA DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 6,5 CM COM ESPESSURA MÉDIA DE CONCRETO 0,1025 M³/M²	M²	1.855,00
7.3.9	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, E=5MM	M²	2.994,98
7.3.10	EMBOÇO C/ ARG. DE CIM. E AREIA, NO TRAÇO 1:4, E=15MM	M²	2.994,98
7.3.11	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4	M²	786,43
7.3.14	FORNECIMENTO/ASSENT. DE PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR BRANCA, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	288,16
7.3.15	FORNECIMENTO/ASSENT. DE PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR AZUL MARANHÃO, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	94,35
7.3.16	FORNECIMENTO/ASSENT. DE CERÂMICA CECRISA NA COR BRANCA 32 X32, ALASKA WHITE PLUS - EM PAREDES	M²	655,14
7.3.17	FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS DE PVC PARA ARREMATE DE ARESTAS	M²	95,67
7.3.18	FORNEC./ASSENT. DE PISO CERÂMICO PEI 4 C/ ARG. CIMENTO E AREIA , TRAÇO 1:5, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	252,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.3.19	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO POLIDO, E=12MM, INCL.CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E JUNTA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO	M²	2.159,07
7.3.20	PISO CIMENTADO EM ESCADA, COM CANTONEIRA METÁLICA PARA PROTEÇÃO DE DEGRAUS, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	66,27
7.3.21	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO EM GRANITO PARA ESCADA SOCIAL, INCLUSIVE TODOS MATERIAS E SERVIÇOS	M²	29,59
7.3.22	FORNEC./ASSENT. DE RODOPIA P/ BANCADA GRANITO POLIDO, H=10CM	M²	3,30
7.3.23	FORNEC./ASSENT. DE TESTEIRA P/ BANCADA GRANITO POLIDO, H=10CM	M²	3,11
7.3.24	FORNEC/ASSENT. DE SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	80,72
7.3.24.1	FORNEC/ASSENT. DE SOLEIRA DE GRANITO DE L=16 A 32CM (MÉDIA = 22CM)	M	22,32
7.3.25	FORNEC/ASSENT. DE PEITORIL EM GRANITO DE 18CM	M	40,31
7.3.26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FILETE EM GRANITO PARA BOX DE BANHEIRO	M	2,40
7.3.27.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA PORTAS DE ELEVADORES INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	4,00
7.3.27.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA HALL DE SANITÁRIOS (1,20x2,10) INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	2,00
7.3.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	267,46
7.3.29	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 90X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P90)	UND	6,00
7.3.30	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 100X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELANINICO INCLUSIVE FERRAGENS	UND	2,00
7.3.31	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 90X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO PNE 90)	UND	4,00
7.3.32	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 80X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P80)	UND	14,00
7.3.33	FORNEC/ASSENT. DE PORTA BOX COMPLETA, 60X160 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P60)	UND	26,00
7.3.33.1	FORNEC/ASSENT. DE PORTA BOX COMPLETA, 80X160 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P80A)	UND	4,00
7.3.34	FORNEC/ASSENT. DE PORTA CORTA FOGO, 90X210 CM, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	2,00
7.3.37	FORNEC./ASSENT. DE ADUELAS PARA PORTAS, INCLUSIVE ALIZARES	UND	24,00
7.3.38	FORNEC./ASSENT. DE VIDRO LAMINADO INCOLOR, E=10 MM, INCLUSIVE FERRAGENS (SISTEMA ECOGLAZING)	M²	304,44
7.3.41	FORNEC/ASSENT. DE CHAPA DE GESSO TIPO DRY WALL ESTRUTURADO PARA APOIO DE TELEFONES PÚBLICOS	M²	8,00
7.3.42	FORNEC/ASSENT. DE CHAPA DE GESSO TIPO DRY WALL	M²	239,04
7.3.44	FORNECIMENTO E ASSENTAMENDO DE DIVISÓRIA EM GRANITO PARA BOX DE BANHEIRO	M²	98,83
7.3.46	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE JANELA TIPO FITA, H=60 CM, EM VIDRO NA COR VERDE E= 6 MM, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	52,94
7.3.47	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE JANELA VENTILAÇÃO PERMANENTE, EM VIDRO NA COR VERDE, H=60 CM, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	4,02
7.3.51	FORNEC/COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE E PINTURA	M²	312,96
7.3.53	EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMAOS	M²	1.456,91
7.3.54	LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE PONTO DE MASSA E LIXAMENTO, 2 DEMÃOS	M²	1.456,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.3.55	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, SOBRE MADEIRA (GUARNIÇÕES DE PORTAS)	M²	32,00
7.3.56	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, SOBRE FERRO	M²	9,50
7.3.57	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, SOBRE CORRIMÃO DE ESCADAS DE SEGURANÇA/SERVIÇO	M²	66,07
7.3.59	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE FORRO EM ALUMINIO TIPO COLMÉIA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	1.830,83
7.3.60	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX ESCOVADO E PERFIL TUBULAR 1 1/2", COM VIDRO LAMINADO E=10 MM, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	115,76
7.3.61	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE CORRIMÃO EM ESCADA DE SEGURANÇA EM AÇO FIXADO EM PAREDE, PERFIL TUBULAR 1 1/2", INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	38,72
7.3.62	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO EM ESCADA DE SEGURANÇA, EM AÇO PERFIL TUBULAR 1 1/2", INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	27,35
7.3.63	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO COM VIDRO LAMINADO, AÇO INOX ESCOVADO, PERFIL TUBULAR 2" (ESCADA EIXO)	M	53,42
7.3.64	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX ESCOVADO, PERFIL TUBULAR 1 1/2" (ESCADA EIXO)	M	6,85
7.3.65	CORTINA DE AR	UND	8,00
7.3.66	FECHAMENTO DA CAIXA DOS MOTORES DA ESCADA ROLANTE EM ALUMINIO COMPOSTO NA COR BRANCO	M²	138,96
7.3.67	FECHAMENTO DA LARERAL DO POÇO DA ESCADA ROLANTE EM ALUMINIO COMPOSTO NA COR BRANCO	M²	147,56
7.3.68	PINTURA DO PISO CIMENTADO DAS ESCADAS	M²	66,27
7.3.69	JUNTAS DE DILATAÇÃO COM MASTIQUE ENTRE OS PISOS DE CONCRETO ARMADO E A ESTRUTURA METÁLICA	M	45,21
7.3.70	JUNTAS DE DILATAÇÃO DA FACHADA	M	198,75
7.3.71 7.3.72	PINTURA COM 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXI - CANTONEIRA DAS ESCADAS REVESTIMENTO PARA FECHAMENTO DA FACHADA EM PAINEIS DE ALUMINIO COMPOSTO NA COR BRANCO,ESTRUTURA PARA SUSTENTACAODO ACM EM PERFIS DE ALUMINIO	M² M2	6,15 176,25
7.4	**2.° PAVIMENTO**		
7.4.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, 19X19X39 CM, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ARENOSO NO TRAÇO 1:4:4	M²	1.881,19
7.4.3	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=15 A 25MM	M	114,40
7.4.4	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=32 A 50MM	M	83,64
7.4.5	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=65 A 100MM	M	9,95
7.4.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM/ASSENT. DE VIGAS, PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA INCL. PINTURA ESPECIAL	KG	128.668,34
7.4.7	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ ESTRUTURAS E LAJES, INCLUSIVE ARMADURA, ESCORAMENTO, FÔRMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO E CURA	M³	410,74
7.4.8	LAJE DE CONCRETO, DESIGNADA LAJE MISTA, COM FORMA TIPO STEEL DECK INORPORADA MF-75, CAPA DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 6,5 CM COM ESPESSURA MÉDIA DE CONCRETO 0,1025 M³/M²	M²	1.855,00
7.4.9	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, E=5MM	M²	3.125,90
7.4.10	EMBOÇO C/ ARG. DE CIM. E AREIA, NO TRAÇO 1:4, E=15MM	M²	3.125,90
7.4.11	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4	M²	1.393,34
7.4.14	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR BRANCA, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	103,23
7.4.15	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR AZUL MARANHÃO, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	399,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.4.16	CERÂMICA CECRISA NA COR BRANCA 32 X32, ALASKA WHITE PLUS - EM PAREDES	M²	400,11
7.4.17	FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS DE PVC PARA ARREMATE DE ARESTAS	M²	57,05
7.4.18	FORNEC./ASSENT. DE PISOS CERÂMICO PEI 4 C/ ARG. CIMENTO E AREIA , TRAÇO 1:5, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	154,54
7.4.19	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO POLIDO, E=12MM, INCL.CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E JUNTA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO	M²	2.034,14
7.4.20	FORNEC./ASSENT. DE RODOPIA P/ BANCADA GRANITO POLIDO, H=10CM	M²	2,22
7.4.21	FORNEC./ASSENT. DE TESTEIRA P/ BANCADA GRANITO POLIDO, H=10CM	M²	2,22
7.4.22	FORNEC/ASSENT. DE SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	88,56
7.4.22.1	FORNEC/ASSENT. DE SOLEIRA DE GRANITO DE L=16 A 32CM (MÉDIA – 22CM)	M	23,16
7.4.23	FORNEC/ASSENT. DE PEITORIL EM GRANITO DE 18CM	M	72,16
7.4.24	PISO CIMENTADO	M²	115,00
7.4.25	PISO CIMENTADO EM ESCADA, INCLUSIVE CANTONEIRA METÁLICOPARA PROTEÇÃO DE DEGRAU	M²	36,24
7.4.26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FILETE EM GRANITO PARA BOX DE BANHEIRO	M	2,40
7.4.27.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA PORTAS DE ELEVADORES INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	4,00
7.4.27.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA HALL DE SANITÁRIOS (2,10 X 2,20), L=0,10 , INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	1,00
7.4.27.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA HALL DE SANITÁRIOS (1,69 X 2,20), L=0,10 INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	1,00
7.4.27.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA HALL DE SANITÁRIOS (1,55 X 2,20),L=0,10 INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	1,00
7.4.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	312,00
7.4.29	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 90X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P90)	UND	6,00
7.4.30	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 80X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE,COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINIC INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P80)	UND	9,00
7.4.30.1	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 100X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE,COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINIC INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P100)	UND	1,00
7.4.32	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 90X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS TIPO 90PNE)	UND	2,00
7.4.33	FORNEC/ASSENT. DE PORTA PARA BOX COMPLETA, 60X160 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS	UN	25,00
7.4.34	FORNEC/ASSENT. DE PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO VENEZIANA, 180X210 CM, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	1,00
7.4.35.1	FORNEC/ASSENT. DE PORTA CORTA FOGO, 90X210 CM, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	2,00
7.4.36	FORNEC/ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (0,75 X 0,60)	UND	2,00
7.4.36.1	FORNEC/ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (0,80X 0,40)	UND	4,00
7.4.38	FORNEC./ASSENT. DE ADUELAS PARA PORTAS, INCLUSIVE ALIZARES	UND	18,00
7.4.40	FORNEC/ASSENT. DE CHAPA DE GESSO TIPO DRY WALL	M²	25,47
7.4.41	FORNEC/ASSENT. DE DIVISÓRIA EM GRANITO PARA BOX DE BANHEIRO, INCLUSIVE FERRAGENS, TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	83,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.4.43	FORNEC/ASSENT. DE VIDRO LAMINADO INCOLOR E= 10 MM SISTEMA ECOGLAZING	M²	309,44
7.4.45	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE JANELA TIPO FITA, H=60 CM, EM VIDRO NA COR VERDE E= 6 MM, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	45,00
7.4.46	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE JANELA VENTILAÇÃO PERMANENTE, EM VIDRO NA COR VERDE, H=60 CM, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	4,02
7.4.47	VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA (ESQUADRIA, CORRIMÃO, FORRO, ETC), 3 DEMÃOS	M²	38,30
7.4.50	FORNEC/COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE E PINTURA	M²	288,13
7.4.52	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX ESCOVADO F PERFIL TUBULAR 2", COM VIDRO LAMINADO E=10 MM	M	105,79
7.4.53	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO EM ESCADA DE SEGURANÇA, EM AÇO FIXADO EM PAREDE, PERFIL TUBULAR 1 1/2", INCLU. TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	16,00
7.4.54	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO EM ESCADA DE SEGURANÇA, EM AÇO F PERFIL TUBULAR 1 1/2" , INCL. TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS", INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	13,28
7.4.55	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO COM VIDRO LAMINADO, EM AÇO INOX ESCOVADO PERFIL TUBULAR 2" (EIXO DA ESCADA), INCL. TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	59,04
7.4.57	TRATAMENTO EM TETO DE CONCRETO (TETO DAS ÁREAS TÉCNICAS)	M²	268,14
7.4.58	EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS, COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M²	1.536,74
7.4.59	PINTURA EM LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, INC. PONTOS DE MASSA E LIXAMENTO, 2 DEMÃOS	M²	1.536,74
7.4.60	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, SOBRE CORRIMÃO DE ESCADA DE SEGURANÇA/SERVIÇO	M	30,00
7.4.61	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, SOBRE FERRO	M²	9,27
7.4.62	CORTINA DE AR	UND	8,00
7.4.63	FECHAMENTO DA LARERAL DO POÇO DA ESCADA ROLANTE EM ALUMINIO COMPOSTO NA COR BRANCO	M²	128,18
7.4.64	PINTURA DO PISO CIMENTADO DAS ESCADAS	M²	34,80
7.4.65	JUNTAS DE DILATAÇÃO COM MASTIQUE ENTRE OS PISOS DE CONCRETO ARMADO E A ESTRUTURA METÁLICA	M	45,21
7.4.66	JUNTAS DE DILATAÇÃO DA FACHADA	M	199,96
7.4.67	PINTURA COM 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXI - CANTONEIRA DAS ESCADAS	M²	2,24
7.5	**COBERTURA (INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA CONTRAVENTAMENTO)**		
7.5.1	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ ESTRUTURAS E LAJES, INCLUSIVE ARMADURA, ESCORAMENTO, FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO E CURA	M³	252,33
7.5.2	TELHA TRAPEZOIDAL EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PINTADA COM TINTA EPÓXI E ACABAMENTO EM POLIÉSTER NA COR BRANCA TIPO LR40 MULTIDOBRA	M²	3.232,11
7.5.4	EXECUÇÃO DE CALHAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM FIBRA DE VIDRO	M²	348,53
7.5.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM/ASSENT. DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA E CONTRAVENTAMENTO INCL. PINTURA ESPECIAL	KG	148.952,17
7.5.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COBERTURA (CÚPULA EM POLICARBONATO)	M²	221,40
7.5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE PLANA COM MANTA ASFALTICA DE 4 MM, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECANICA	M²	367,16
7.5.9	TRATAMENTO EM LAJE CURVA DA ABOBODA	M²	540,00
7.6	**FACHADA SUDESTE**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.6.3	FORNEC./ASSENT. DE FACHADAS EM VIDRO LAMINADO VERDE NO SISTEMA "ECOGLAZING", 12 MM	M²	1.563,85
7.6.5	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR AZUL MARANHÃO, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	1.222,94
7.6.6	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR BRANCA, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	222,13
7.6.10	FORNECIMENTO/ASSENT. DE ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO VERDE NO SISTEMA "ECOGLAZING" E=12 MM	M²	273,97
7.7	**FACHADA NOROESTE**		
7.7.3	FORNEC./ASSENT. DE FACHADAS EM VIDRO LAMINADO VERDE NO SISTEMA "ECOGLAZING", 12 MM	M²	1.075,45
7.7.5	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR AZUL MARANHÃO, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	1.157,19
7.7.6	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR BRANCA, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	100,02
7.7.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE COMPOSTO EM ESTRUTURA METÁLICA/CHAPA METÁLICA E REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO, ESTILO "ASA DE AVIÃO" ÔCO, SEÇÃO ELÍPTICA, NAS DIMENSÕES 2,15 X 1,00 X 0,10M (NO CENTRO)	UND	300,00
7.7.8	FORNEC/COLOCAÇÃO DE BRISES EM ALUMÍNIO ANODIZADO, HORIZONTAL MODELO RB 200 DA REFAZ OU SIMILAR	M²	704,47
7.7.13	FORNECIMENTO/ASSENT. DE ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO VERDE NO SISTEMA "ECOGLAZING" E=12 MM	M²	295,79
7.8	**FACHADA SUDOESTE**		
7.8.3	FORNEC./ASSENT. DE FACHADAS EM VIDRO LAMINADO VERDE NO SISTEMA "ECOGLAZING", 12 MM	M²	245,71
7.8.5	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR AZUL MARANHÃO, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	231,57
7.8.7	FORNEC/COLOCAÇÃO DE BRISES EM ALUMÍNIO ANODIZADO, HORIZONTAL MODELO RB 200 DA REFAZ OU SIMILAR	M²	92,66
7.8.11	FORNEC/ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (Ø = 2,50)	UND	1,00
7.9	**FACHADA NORDESTE**		
7.9.3	FORNEC./ASSENT. DE FACHADAS EM VIDRO LAMINADO VERDE NO SISTEMA "ECOGLAZING", 12 MM	M²	245,71
7.9.5	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR AZUL MARANHÃO, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	222,64
7.9.7	FORNEC/COLOCAÇÃO DE BRISES EM ALUMÍNIO ANODIZADO, HORIZONTAL MODELO RB 200 DA REFAZ OU SIMILAR	M²	92,66
7.9.11	FORNECIEMNTO /ASSENT. DE ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO VERDE NO SISTEMA "ECOGLAZING"	M²	5,32
7.9.12	FORNEC/ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (Ø = 2,50)	UND	1,00
8.0	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS, HIDRANTES, SPRINKLERS, LOUÇAS E METAIS**		
8.1	**ÁGUA FRIA**		
8.1.2	TUBO POLIPROPILENO FAB. ACQUA SYSTEM PN 20 Ø 25MM	M	1,00
8.1.4	TUBO POLIPROPILENO FAB. ACQUA SYSTEM PN 20 Ø 63MM	M	1,00
8.1.47	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM	PÇ	16,00
8.1.48	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 3/4"	PÇ	578,00
8.1.49	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 1"	PÇ	470,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.1.50	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 2"	PÇ	32,00
8.1.51	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 4"	PÇ	182,00
8.1.52	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO ROSCA TOTAL Ø 3/8"	PÇ	631,00
8.1.53	CHUMBADOR UR COM PARAFUSO Ø 3/8"	PÇ	2.524,00
8.1.54	PORCA SEXTAVADA Ø 3/8"	PÇ	5.048,00
8.1.55	ARRUELA LISA Ø 3/8"	PÇ	5.048,00
8.1.56	PINTURA	UND	1,00
8.1.57	ADAPTADOR MACHO FAB. ACQUA SYSTEM Ø 75x21/2"	PÇ	6,00
8.1.58	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø110mm	M	114,00
8.1.59	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø85mm	M	18,00
8.1.60	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø75mm	M	84,00
8.1.61	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø60mm	M	174,00
8.1.62	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø50mm	M	108,00
8.1.63	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø40mm	M	126,00
8.1.64	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø32mm	M	360,00
8.1.65	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø25mm	M	492,00
8.1.66	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø20mm	M	120,00
8.1.67	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø110mm	PÇ	3,00
8.1.68	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø75mm	PÇ	8,00
8.1.69	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø60mm	PÇ	68,00
8.1.70	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø50mm	PÇ	23,00
8.1.71	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø40mm	PÇ	127,00
8.1.72	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø32mm	PÇ	52,00
8.1.73	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø25mm	PÇ	88,00
8.1.74	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø20mm	PÇ	80,00
8.1.75	JOELHO 90° PVC LRM AZUL Ø25x1/2"	PÇ	54,00
8.1.76	JOELHO 90° PVC LRM AZUL Ø20x1/2"	PÇ	130,00
8.1.77	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL Ø110mm	PÇ	3,00
8.1.78	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL Ø60mm	PÇ	1,00
8.1.79	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL Ø50mm	PÇ	1,00
8.1.80	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL Ø20mm	PÇ	2,00
8.1.81	JOELHO 90° POLIPROPILENO Ø90mm	PÇ	1,00
8.1.82	JOELHO 90° POLIPROPILENO Ø75mm	PÇ	1,00
8.1.83	JOELHO 90° POLIPROPILENO Ø63mm	PÇ	1,00
8.1.84	JOELHO 90° POLIPROPILENO Ø40mm	PÇ	1,00
8.1.85	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø110mm	PÇ	1,00
8.1.86	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø110x50mm	PÇ	1,00
8.1.87	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø85mm	PÇ	6,00
8.1.88	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø85X60mm	PÇ	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.1.89	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø75mm	PÇ	7,00
8.1.90	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø75x60mm	PÇ	4,00
8.1.91	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø75x50mm	PÇ	11,00
8.1.92	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø60mm	PÇ	45,00
8.1.93	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø60x25mm	PÇ	4,00
8.1.94	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50mm	PÇ	30,00
8.1.95	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50X40mm	PÇ	21,00
8.1.96	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50X32mm	PÇ	1,00
8.1.97	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50x25mm	PÇ	3,00
8.1.98	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50x20mm	PÇ	3,00
8.1.99	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø40mm	PÇ	19,00
8.1.100	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø40x25mm	PÇ	13,00
8.1.101	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø32mm	PÇ	50,00
8.1.102	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø32x25mm	PÇ	11,00
8.1.103	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø25mm	PÇ	19,00
8.1.104	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø25x20mm	PÇ	21,00
8.1.105	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø20mm	PÇ	4,00
8.1.106	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø110x85mm	PÇ	1,00
8.1.107	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø110x75mm	PÇ	7,00
8.1.108	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø110x60mm	PÇ	1,00
8.1.109	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø85x75mm	PÇ	3,00
8.1.110	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø85x60mm	PÇ	2,00
8.1.111	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø75x60mm	PÇ	5,00
8.1.112	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø75x50mm	PÇ	1,00
8.1.113	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø60x50mm	PÇ	13,00
8.1.114	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø60x40mm	PÇ	26,00
8.1.115	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø60x32mm	PÇ	1,00
8.1.116	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø60x25mm	PÇ	2,00
8.1.117	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø50x40mm	PÇ	30,00
8.1.118	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø50x32mm	PÇ	1,00
8.1.119	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø50x25mm	PÇ	1,00
8.1.120	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø50x20mm	PÇ	1,00
8.1.121	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø40x32mm	PÇ	8,00
8.1.122	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø40x25mm	PÇ	3,00
8.1.123	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø40x20mm	PÇ	17,00
8.1.124	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø32x25mm	PÇ	71,00
8.1.125	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø25x20mm	PÇ	80,00
8.1.126	ADAPTADOR PVC COM FLANGE Ø50x1 1/2"	PÇ	4,00
8.1.127	ADAPTADOR PVC PARA REGISTRO Ø60x2"	PÇ	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.1.128	ADAPTADOR PVC PARA REGISTRO Ø50x11/2"	PÇ	16,00
8.1.129	ADAPTADOR PVC PARA REGISTRO Ø40x11/4"	PÇ	34,00
8.1.130	ADAPTADOR PVC PARA REGISTRO Ø32x1"	PÇ	34,00
8.1.131	ADAPTADOR PVC PARA REGISTROØ25x3/4"	PÇ	62,00
8.1.132	ADAPTADOR PVC PARA REGISTRO Ø20x1/2"	PÇ	28,00
8.1.133	CAP PVC PBS FAB. TIGRE Ø 25MM	PÇ	1,00
8.1.134	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 50MM	PÇ	2,00
8.1.135	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 40MM	PÇ	8,00
8.1.136	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 32MM	PÇ	2,00
8.1.137	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM	PÇ	2,00
8.1.138	LUVA PVC LRM AZUL Ø25x3/4"	PÇ	1,00
8.2	**AGUAS PLUVIAIS**		
8.2.1	TUBO PVC ESGOTO LEVE Ø400mm	M	24,00
8.2.2	TUBO PVC ESGOTO LEVE Ø350mm	M	30,00
8.2.3	TUBO PVC ESGOTO LEVE Ø300mm	M	156,00
8.2.4	TUBO PVC ESGOTO LEVE Ø250mm	M	228,00
8.2.5	TUBO PVC ESGOTO LEVE Ø200mm	M	81,00
8.2.6	TUBO PVC ESGOTO Ø150mm	M	406,00
8.2.7	TUBO PVC ESGOTO Ø100mm	M	102,00
8.2.8	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 Ø75mm	M	16,00
8.2.9	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 Ø50mm	M	47,00
8.2.10	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 Ø40mm	M	60,00
8.2.11	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 Ø25mm	M	168,00
8.2.12	JOELHO 90° PVC LEVE Ø250mm	PÇ	4,00
8.2.13	JOELHO 90° PVC ESGOTO Ø150mm	PÇ	60,00
8.2.14	JOELHO 90° PVC ESGOTO Ø100mm	PÇ	1,00
8.2.15	JOELHO 45° PVC ESGOTO Ø150mm	PÇ	27,00
8.2.16	JOELHO 45° PVC ESGOTO Ø100mm	PÇ	5,00
8.2.17	JOELHO 45° PVC ESGOTO Ø50mm	PÇ	6,00
8.2.18	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø50mm	PÇ	5,00
8.2.19	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø40mm	PÇ	3,00
8.2.20	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø25mm	PÇ	17,00
8.2.21	CURVA 90° PVC ESGOTO RAIO CURTO Ø100mm	PÇ	3,00
8.2.22	CURVA 45° PVC ESGOTO RAIO CURTO Ø100mm	PÇ	2,00
8.2.23	CURVA 45° PVC ESGOTO RAIO CURTO Ø150mm	PÇ	9,00
8.2.24	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL Ø75mm	PÇ	10,00
8.2.25	CURVA 87°30' PVC SÉRIE "R" Ø150mm	PÇ	19,00
8.2.26	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø150mm	PÇ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.2.27	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø150X100mm	PÇ	5,00
8.2.28	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø75mm	PÇ	3,00
8.2.29	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50mm	PÇ	1,00
8.2.30	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50x40mm	PÇ	4,00
8.2.31	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50x25mm	PÇ	2,00
8.2.32	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø40mm	PÇ	2,00
8.2.33	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø40x25mm	PÇ	3,00
8.2.34	REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø150x100mm	PÇ	1,00
8.2.35	REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø100x50mm	PÇ	1,00
8.2.36	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø50x40mm	PÇ	4,00
8.2.37	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø50x25mm	PÇ	2,00
8.2.38	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø40x25mm	PÇ	8,00
8.2.39	ADAPTADOR PVC PARA REGISTRO Ø75x2 1/2"	PÇ	8,00
8.2.40	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO Ø150mm	PÇ	170,00
8.2.41	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO Ø100mm	PÇ	33,00
8.2.42	GRELHA Ø150mm	PÇ	2,00
8.2.43	RALO HEMISFÉRICO Ø8"	PÇ	20,00
8.2.44	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø2 1/2"	PÇ	2,00
8.2.45	JUNTA DE EXPANSÃO Ø2.1/2	PÇ	2,00
8.2.46	VÁLVULA DE RENTENÇÃO HORIZONTAL Ø3"	PÇ	2,00
8.2.47	VÁLVULA GAVETA Ø3"	PÇ	2,00
8.2.48	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 3/4"	PÇ	58,00
8.2.49	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 1"	PÇ	50,00
8.2.50	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 2"	PÇ	50,00
8.2.51	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 4"	PÇ	105,00
8.2.52	TIRANTE DE FERRO GALVANIZADO ROSCA TOTA	PÇ	615,00
8.2.53	CHUMBADOR UR COM PARAFUSO Ø 3/8"	PÇ	1.756,00
8.2.54	PORCA SEXTAVA Ø 3/8"	PÇ	3.512,00
8.2.55	ARRUELA LISA Ø 3/8"	PÇ	3.512,00
8.3	**HIDRANTE**		
8.3.1	TUBO EM AÇO GALVANIZADO C/ ROSCA C/ LUVA DIN 2440 FAB. MANNESMAN Ø 2.1/2"	M	5,00
8.3.2	TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH 40 PARA SOLDA FAB. MANNESMAN Ø 3"	M	75,00
8.3.3	TUBO EM AÇO CARBONO Ø 4"	M	139,00
8.3.5	COTOVELO 90° F° G° FAB. TUPY Ø 2.1/2"	PÇ	9,00
8.3.6	COTOVELO 90° P/SOLDA FAB. NIAGARA Ø 3"	PÇ	28,00
8.3.7	COTOVELO 90° P/ SOLDA FAB. NIAGARA Ø4"	PÇ	35,00
8.3.8	CURVA PEAD 90° X 125MM	PÇ	2,00
8.3.9	TÊ PEAD 125MM	PÇ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.3.10	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	2,00
8.3.11	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4" X 3"	PÇ	6,00
8.3.12	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3" X 2.1/2"	PÇ	9,00
8.3.13	BUCHA DE REDUÇÃO AÇO CARBONO Ø 4" X 3"	PÇ	1,00
8.3.14	BUCHA DE REDUÇÃO AÇO CARBONO Ø 4" X 2.1/2"	PÇ	1,00
8.3.15	JUNTA DE TRANSIÇÃO PEAD X AÇO 125MMX100MM	PÇ	1,00
8.3.17	TE 90° P/ SOLDA FAB. NIAGARA Ø 3"	PÇ	1,00
8.3.18	BUCHA DE RED. F° G° FAB. TUPY Ø 3" X 2 1/2"	PÇ	9,00
8.3.19	NIPLE DUPLO F° G° FAB. TUPY Ø 2 1/2"	PÇ	9,00
8.3.21	CURVA 90° RAIO LONGO F° G° FAB. TUPY Ø 2 1/2"	PÇ	9,00
8.3.24	TAMPÃO STORZ C/ CORRENTE Ø 1.1/2"	PÇ	18,00
8.3.25	ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 2 1/2" FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	2,00
8.3.26	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL FAB. NIAGARA Ø 2.1/2"	PÇ	1,00
8.3.27	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO FAB. BARBARÁ 0,40X0,60X0,40M	PÇ	1,00
8.3.28	CAIXA DE ALVENARIA 0,40X0,60X0,40M	PÇ	1,00
8.3.29	VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø 3"	PÇ	1,00
8.3.30	VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE FAB. NIAGARA Ø 3"	PÇ	1,00
8.3.31	UNIÃO FERRO GALVANIZADO FAB TUPY Ø 2 1/2"	PÇ	1,00
8.3.32	UNIÃO FAB. NIAGARA Ø 3"	PÇ	9,00
8.3.34	SUPORTE P/ 2 LANCES DE MANGUEIRA FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	18,00
8.3.35	MANGUEIRA 15X F 1/2" FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	36,00
8.3.36	CARRETEL COM MANGOTINHO DOTADO DE 01 REGISTRO ESFERA 1", CARRETEL AXIAL/MANGUEIRA DE BORRACHA FLEXÍVEL 1" X 30 Mts COM ESGUICHO ACOPLADO TIPO ROTATIVO	PÇ	9,00
8.3.37	VÁLVULA GLOBO 45° Ø 2 1/2" FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	20,00
8.3.38	ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 1 1/2"	PÇ	18,00
8.3.39	ESGUICHO DE JATO SÓLIDO DE NEBLINA 13MM FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	18,00
8.3.40	CHAVE C/ UNIÃO STORZ FAB BUCKA SPIERO	PÇ	18,00
8.3.41	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC CAP. 6KG FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	33,00
8.3.42	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 6KG FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	5,00
8.3.45	BRAÇADEIRA P/ TUBO Ø 3"COM PARAFUSO FAB. SISA	PÇ	28,00
8.3.46	TIRANTE ROSCAVEL 3/8"	M	49,00
8.3.47	PORCA SEXTAVADA 3/8"	PÇ	323,00
8.3.48	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8"	PÇ	162,00
8.3.49	CHUMBADOR CR 3/8" C/ PARAFUSO	PÇ	162,00
8.3.50	BRAÇADEIRA P/ TUBO Ø 4" COM PARAFUSO FAB. SISA	PÇ	250,00
8.3.51	CAIXA DE INCENDIO DUPLA, MEDINDO 1,20 X ,90 X ,17 EM INOX COM CHAPA 18 E TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 1,20 X 0,90 DE ALTURA	PÇ	9,00
8.4	**SPRINKLERS**		
8.4.1	TUBO DE AÇO DIN. 2440 FABRICAÇÃO MANNESMAN COM ROSCA E LUVAS Ø 1 1/4	M	396,00
8.4.2	TUBO DE AÇO DIN. 2440 FABRICAÇÃO MANNESMAN COM ROSCA E LUVAS Ø 1 1/2"	M	353,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.4.3	TUBO DE AÇO DIN. 2440 FABRICAÇÃO MANNESMAN COM ROSCA E LUVAS Ø 2"	M	154,00
8.4.4	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SCN 40 SEM COSTURA FABRICAÇÃO MANNESMAN PARA SOLDA Ø 2 1/2"	M	79,00
8.4.5	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SCH 40 SEM COSTURA FABRICAÇÃO MANNESMAN PARA SOLDA Ø 3"	M	62,00
8.4.6	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SCH 40 SEM COSTURA FABRICAÇÃO MANNESMAN PARA SOLDA Ø 4"	M	124,00
8.4.7	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SCH 40 SEM COSTURA FABRICAÇÃO MANNESMAN PARA SOLDA Ø 6"	M	217,00
8.4.8	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SCH 40 SEM COSTURA FABRICAÇÃO MANNESMAN PARA SOLDA Ø 8"	M	26,00
8.4.9	COTOVELO 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1"	M	119,00
8.4.10	COTOVELO 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1 1/2"	PÇ	63,00
8.4.11	COTOVELO 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 2"	PÇ	26,00
8.4.12	CURVA 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	3,00
8.4.13	CURVA 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"	PÇ	4,00
8.4.14	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1"	PÇ	26,00
8.4.15	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1 1/4"	PÇ	12,00
8.4.16	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1 1/2"	PÇ	39,00
8.4.17	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 2"	PÇ	26,00
8.4.18	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"	PÇ	2,00
8.4.19	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	1,00
8.4.20	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"	PÇ	3,00
8.4.21	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"	PÇ	3,00
8.4.22	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1 1/4X1"	PÇ	111,00
8.4.23	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1 1/2X1"	PÇ	125,00
8.4.24	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 2X1"	PÇ	17,00
8.4.25	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 2X1 1/2"	PÇ	5,00
8.4.26	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2 1/2"X 1 1/2"	PÇ	12,00
8.4.27	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"X1"	PÇ	7,00
8.4.28	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"X1.1/2"	PÇ	3,00
8.4.29	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 4"X1"	PÇ	37,00
8.4.30	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 4"X1.1/2"	PÇ	1,00
8.4.31	CRUZETA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2"	PÇ	2,00
8.4.35	BUCHA DE RED. Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1 1/4" X 1"	PÇ	179,00
8.4.36	BUCHA DE RED. Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1 1/2"X 1.1/4"	PÇ	107,00
8.4.37	BUCHA DE RED. Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 2"X 1"	PÇ	14,00
8.4.38	BUCHA DE RED. Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 2"X 1 1/2"	PÇ	100,00
8.4.39	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2 1/2"X 2"	PÇ	25,00
8.4.40	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"X 2.1/2"	PÇ	3,00
8.4.41	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"X 2"	PÇ	79,00
8.4.42	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"X 3"	PÇ	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.4.43	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"X 2"	PÇ	2,00
8.4.44	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"X 6"	PÇ	6,00
8.4.45	UNIÃO DE F° G° FABRICAÇÃO TUPY Ø 1"	PÇ	12,00
8.4.46	UNIÃO DE F° G° FABRICAÇÃO TUPY Ø 1.1/4"	PÇ	6,00
8.4.47	UNIÃO FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	4,00
8.4.48	UNIÃO FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"	PÇ	8,00
8.4.49	MEIA LUVA SOLDADA Ø 1/2" FABRICAÇÃO NIAGARA	PÇ	2,00
8.4.50	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	1,00
8.4.51	FLANGE PARA VÁLVULA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"	PÇ	8,00
8.4.52	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA PARA FLANGE Ø 3/4" X 3 3/4	PÇ	180,00
8.4.53	BICO DE SPRINKLERS TIPO PENDENTE PARA BAIXO, 68°C Ø 1/2"	PÇ	143,00
8.4.55	CANOPLA CROMADA PARA BICO SPRINKLERS	PÇ	132,00
8.4.56	VÁLVULA GLOBO FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 1.1/2"	PÇ	4,00
8.4.57	VISOR DE LIQUIDO FABRICAÇÃO NIAGARA	PÇ	4,00
8.4.58	VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME Ø 6" FABRICAÇÃO SISPRE	PÇ	3,00
8.4.59	PRESSOSTATO PARA ALARME FABRICAÇÃO SISPRE	PÇ	4,00
8.4.60	CAMPANHIA TIPO GONGO FABRICAÇÃO SISPRE	PÇ	4,00
8.4.61	MANÔMETRO FABRICAÇÃO NIAGARA	PÇ	11,00
8.4.62	REGISTRO DE GAVETA BRUTO FABRICAÇÃO DECA REF. 1502-B Ø 1.1/2"	PÇ	7,00
8.4.64	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"	PÇ	2,00
8.4.65	VÁLVULA DE FLUXO (FLOW SWITCH) Ø 4"	PÇ	1,00
8.4.66	VÁLVULA COM CRIVO Ø 8" FABRICAÇÃO NIAGARA	PÇ	2,00
8.4.67	FILTRO DE LAMA FABRICAÇÃO FLOW MINAS Ø 1/2"	PÇ	2,00
8.4.68	VÁLVULA DE ALÍVIO Ø 4"	PÇ	4,00
8.4.69	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	PÇ	1,00
8.4.71	MOTO-BOMBA JOCKEY 5CV Q=10M³/H HMT=80M.C.A	PÇ	1,00
8.4.72	MOTO-BOMBA ELÉTRICA 75CV Q=180M³/H HMT=65M.C.A	PÇ	2,00
8.4.73	SISTEMA DE DISPARO DAS BOMBAS	PÇ	1,00
8.4.74	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 1" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	512,00
8.4.75	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 1 1/4" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	149,00
8.4.76	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 1 1/2" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	133,00
8.4.77	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 2" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	58,00
8.4.78	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 2 1/2" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	30,00
8.4.79	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 3" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	23,00
8.4.80	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 4" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	47,00
8.4.81	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 6" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	82,00
8.4.82	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 8" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	10,00
8.4.83	TUBO DE AÇO DIN. 2440 FABRICAÇÃO MANNESMAN COM ROSCA E LUVAS Ø1"	M	1.358,00
8.4.84	UNIÃO DE F° G° FABRICAÇÃO TUPY Ø 1.1/2"	PÇ	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.4.85	UNIÃO DE Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 3"	PÇ	2,00
8.4.86	VÁLVULA DE FLUXO (FLOW SWITCH) Ø 3"	PÇ	3,00
8.4.87	VÁLVULA DE FLUXO (FLOW SWITCH) Ø2. 1/2"	PÇ	9,00
8.4.88	COTOVELO 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"	PÇ	35,00
8.4.89	CURVA 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"	PÇ	10,00
8.4.90	CURVA 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2.1/2"	PÇ	5,00
8.4.91	COTOVELO 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø1.1/4"	PÇ	9,00
8.4.92	COTOVELO 45° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"	PÇ	3,00
8.4.93	CURVA 45° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	3,00
8.4.94	CURVA 90° EM PEAD Ø 4"	PÇ	3,00
8.4.95	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2.1/2"	PÇ	5,00
8.4.96	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"X 6"	PÇ	3,00
8.4.97	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"X 3"	PÇ	3,00
8.4.98	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"X 2"	PÇ	3,00
8.4.99	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"X 1.1/4"	PÇ	5,00
8.4.100	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 6"X 3"	PÇ	3,00
8.4.101	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 6"X 2.1/2"	PÇ	5,00
8.4.102	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 6"X 2"	PÇ	20,00
8.4.103	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 6"X 1.1/2"	PÇ	27,00
8.4.104	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 6"X 1.1/4"	PÇ	5,00
8.4.105	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 6"X 1"	PÇ	1,00
8.4.106	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 4"X 3"	PÇ	3,00
8.4.107	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 4"X 2.1/2"	PÇ	5,00
8.4.108	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 4"X 2"	PÇ	2,00
8.4.109	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 4"X 1.1/4"	PÇ	5,00
8.4.110	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"X2.1/2"	PÇ	5,00
8.4.111	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"X 2"	PÇ	3,00
8.4.112	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2.1/2"X 2"	PÇ	5,00
8.4.113	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2.1/2"X 1.1/4"	PÇ	3,00
8.4.114	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2.1/2"X 1"	PÇ	5,00
8.4.115	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2"X 1.1/4"	PÇ	5,00
8.4.116	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 1.1/2"X 1.1/4"	PÇ	3,00
8.4.117	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"X 4"	PÇ	4,00
8.4.118	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"X 3"	PÇ	3,00
8.4.119	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"X 2.1/2"	PÇ	5,00
8.4.120	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"X 1.1/4"	PÇ	5,00
8.4.121	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"X 1"	PÇ	1,00
8.4.122	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2.1/2"X 1.1/2"	PÇ	2,00
8.4.123	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2.1/2"X 1"	PÇ	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.4.124	REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO Ø 2"X 1.1/4"	PÇ	8,00
8.4.125	REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/2"X 1"	PÇ	41,00
8.4.126	MEIA LUVA SOLDADA Ø 1" FABRICAÇÃO NIAGARA	PÇ	1,00
8.4.127	MEIA LUVA SOLDADA Ø 1.1/4" FABRICAÇÃO NIAGARA	PÇ	5,00
8.4.128	LUVA DE REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 1"X1/2"	PÇ	757,00
8.4.129	CRUZETA FERRO GALVANIZADO FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 1.1/2"	PÇ	5,00
8.4.130	CRUZETA FERRO GALVANIZADO FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 1.1/2"X1"	PÇ	5,00
8.4.131	UNIÃO FERRO GALVANIZADO 2"	PÇ	2,00
8.4.132	BICO DE SPRINKLER "UP RIGHT", QUARTZOID, 1/2", K=80, QUILK RESPONSE, PARA 68° CELCIUS.	PÇ	614,00
8.4.133	VÁLVULA ESFERA 4"	PÇ	4,00
8.4.134	VÁLVULA GLOBO FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3/4"	PÇ	4,00
8.4.135	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 4"	PÇ	4,00
8.4.136	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2"	PÇ	2,00
8.4.137	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"	PÇ	3,00
8.4.138	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"	PÇ	8,00
8.4.139	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 8"	PÇ	2,00
8.4.140	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 8"	PÇ	4,00
8.4.141	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 6"	PÇ	3,00
8.4.142	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 4"	PÇ	6,00
8.4.143	VÁLVULA ESFERA 1"	PÇ	1,00
8.4.144	VÁLVULA ESFERA 1.1/4"	PÇ	5,00
8.4.145	VÁLVULA HIDRAÚLICA FAB. RAPHAEL/BERNARD, ALÍVIO RÁPIDO Ø3" PN10 FLANGE DIN/ISSO MODELO RAF 80, DIAFRAGMA AMARELO 2 A 16 BAR, REGULAR PARA ALÍVIO EM 8,1(BAR) 81,00(MCA)	PÇ	1,00
8.4.146	JUNTA DE EXPANSÃO 8"	PÇ	8,00
8.4.147	JUNTA DE EXPANSÃO 2"	PÇ	2,00
8.4.148	FLANGE COM FUROS PARA VÁLVULA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"	PÇ	18,00
8.4.149	FLANGE EM PEAD 100mm	PÇ	1,00
8.4.150	FLANGE CEGO PARA VÁLVULA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"	PÇ	8,00
8.4.151	FLANGE COM FUROS PARA VÁLVULA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"	PÇ	3,00
8.4.152	FLANGE COM FUROS PARA VÁLVULA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	4,00
8.4.153	TANQUE DE PRESSÃO CONFECCIONADO EM TUBO DE Ø200mm COM 1,5M	PÇ	1,00
8.4.154	VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME Ø 4" FABRICAÇÃO SISPRE	PÇ	4,00
8.4.155	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"	PÇ	6,00
8.4.156	VÁLVULA ESFERA 1.1/2"	PÇ	5,00
8.4.157	VÁLVULA DE FLUXO (FLOW SWITCH) Ø1"	PÇ	4,00
8.4.158	TIRANTE ROSCAVEL 3/8"	MT	572,00
8.4.159	TIRANTE ROSCAVEL 1/2"	MT	55,00
8.4.160	PORCA SEXTAVADA 3/8"	PÇ	3.813,00
8.4.161	PORCA SEXTAVADA 1/2"	PÇ	367,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.4.162	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8"	PÇ	1.907,00
8.4.163	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2"	PÇ	183,00
8.4.164	CHUMBADOR CR 3/8" C/ PARAFUSO	PÇ	1.907,00
8.4.165	CHUMBADOR CR 1/2" C/ PARAFUSO	PÇ	183,00
8.4.166	TUBO EM PEAD PN Ø 6" (160MM)"	MT	160,00
8.4.167	LUVA PEAD Ø 6" (160MM)"	PC	45,00
8.4.168	COLARINHO EM PEAD Ø 6" (160MM)"	PC	6,00
8.4.169	COTOVELO EM PEAD Ø 45° X 6" (160MM)"	PC	6,00
8.4.170	COTOVELO EM PEAD Ø 90° X 6" (160MM)"	PC	15,00
8.4.171	FLANGE LISO SOLTO EM PEAD 6" (160MM)"	PC	6,00
8.5	**LOUÇAS E METAIS**		
8.5.2	BACIA SANIT. SAÍDA VERTICAL	PÇ	39,00
8.5.3	BACIA SANIT. SAÍDA HORIZONTAL	PÇ	34,00
8.5.4	BACIA SANIT. SAÍDA VERTICAL PNE	PÇ	8,00
8.5.5	DISPENSER P/ PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO REF. 7019, COR BRANCO FAB. MELHORAMENTO	PÇ	81,00
8.5.6	CABIDE CROMADO LINHA EVIDENCE, MARCA DECA, COD. 2060	PÇ	81,00
8.5.7	SECADOR PARA MÃOS COM GABINETE EM AÇO INOX, MODELO SM-3P	PÇ	29,00
8.5.8	SABONETEIRA P/ SABÃO LIQUIDO, FABRICAÇÃO MELHORAMENTO	PÇ	61,00
8.5.9	CUBA PARA EMBUTIR RETANGULAR FABR. DECA OU SIMILAR, NA COR BRANCO GELO	PÇ	78,00
8.5.10	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO Ø 1"X2 3/8" CROMADO	PÇ	86,00
8.5.11	SIFÃO P/ LAVATÓRIO Ø 1"X 1 1/2" CROMADO	PÇ	86,00
8.5.12	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO TIPO MESA COM SENSOR ÓPTICO PARA BANCADA EM GRANITO, FAB. DECA	PÇ	78,00
8.5.13	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PNE	PÇ	8,00
8.5.14	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/ LAVATÓRIO	PÇ	8,00
8.5.15	LIGAÇÃO FLEXÍVEL TRANÇADO 1/2"X40CM	PÇ	103,00
8.5.16	CHUVEIRO CROMADO	PÇ	10,00
8.5.17	CABIDE CROMADO	PÇ	10,00
8.5.18	SABONETEIRA CROMADA	PÇ	10,00
8.5.19	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO	PÇ	28,00
8.5.20	CONJUNTO DE INSTALAÇÃO P/ MICTÓRIO M713, FAB. DECA	PÇ	28,00
8.5.21	VÁLVULA P/ MICTÓRIO COM SENSOR ÓPTICO, FAB. DECA	PÇ	28,00
8.5.22	TORNEIRA PARA USO GERAL COM ADAPTADOR	PÇ	23,00
8.5.24	VÁLVULA PARA PIA CROMADA	PÇ	4,00
8.5.25	SIFÃO PARA PIA CROMADA	PÇ	4,00
8.5.26	TORNEIRA PARA PIA FAB. DECA	PÇ	4,00
8.5.27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO FAB. DECA REF. 1502-B Ø 3/4"	PÇ	9,00
8.5.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO FAB. DECA REF. 1502-B Ø 2"	PÇ	17,00
8.5.29	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 3/4"	PÇ	12,00
8.5.30	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 1/2"	PÇ	13,00
8.5.31	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 3/4"	PÇ	10,00
8.5.32	TORNEIRA DE BOIA Ø 2"	PÇ	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.5.33	CONJUNTO COMPLETO AUTOMATIZADO COMPOSTO DE 6 BOMBAS GRUNDFOS Q=18M³/H E HMT=35M.C.A CADA COM POTÊNCIA ESTIMADA 6CV	VB	1,00
8.5.34	BOMBA SUBMERSÍVEL SÉRIE E EJ 30B POTÊNCIA 3CV FAB. ABS MODELO SCAVENGER	PÇ	2,00
8.5.35	BOMBA SUBMERSÍVEL MODELO UNI 1.000T, FAB. ABS	PÇ	2,00
8.5.36	FILTRO TIPO Y Ø 6" FAB. NIAGARA	PÇ	2,00
8.5.37	VÁLVULA ESFERA FECHAMENTO RÁPIDO Ø 6"	PÇ	14,00
8.5.38	VÁLVULA ESFERA 3/4"	PÇ	1,00
8.5.39	VÁLVULA ESFERA 1"	PÇ	1,00
8.5.40	VÁLVULA ESFERA 11/4"	PÇ	4,00
8.5.41	VÁLVULA ESFERA 11/2"	PÇ	1,00
8.5.42	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL FAB. NIAGARA Ø 3"	PÇ	4,00
8.5.43	JUNTA DE EXPANSÃO DINATÉCNICA FAB. NIAGARA Ø 4"	PÇ	4,00
8.5.44	VÁLVULA DE GAVETA FAB. NIAGARA Ø 2" FIG.273	PÇ	4,00
8.5.45	FILTRO DE AREIA ALTA VAZÃO	PÇ	1,00
8.5.46	VÁLVULA DE CONTROLE HIDRÁULICO SÉRIE 410, FAB. BERMAD 2"	PÇ	4,00
8.5.47	HIDROMETRO ELETRÔNICO 2"	PÇ	1,00
8.5.48	PINTURA	VB	1,00
8.5.49	REGISTRO DE GAVETA BRUTO FAB. DECA REF. 1502- Ø 2.1/2"	PÇ	3,00
8.5.50	REGISTRO DE GAVETA BRUTO FAB. DECA REF. 1502-B Ø 4"	PÇ	2,00
8.5.51	REGISTRO DE GAVETA 1"	PÇ	17,00
8.5.52	REGISTRO DE GAVETA 11/4"	PÇ	17,00
8.5.53	REGISTRO DE GAVETA 11/2"	PÇ	8,00
8.5.54	SIFÃO PARA TANQUE	PÇ	1,00
8.5.55	TANQUE FAB. DECA	PÇ	1,00
8.5.56	VÁLVULA PARA TANQUE	PÇ	1,00
8.5.57	LAVATÓRIO DE CANTO PNE	PÇ	6,00
8.5.58	LAVATÓRIO COM MEIA COLUNA SUSPENSA PNE	PÇ	2,00
8.5.59	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM CINCO CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x3,70)	PÇ	6,00
8.5.59.1	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM QUATRO CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x3,70)	PÇ	1,00
8.5.60	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM CINCO CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x3,85)	PÇ	2,00
8.5.61	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM QUATRO CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x4,32)	PÇ	1,00
8.5.62	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM QUATRO CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x3,26)	PÇ	1,00
8.5.63	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM UMA CUBA DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55X2,86)	PÇ	1,00
8.5.63.1	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM UMA CUBA DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55X2,86)	PÇ	2,00
n8.5.64	BANCADA EM GRANITO PARA PIA COM DUAS CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,70X2,00), INCLUINDO CUBA DE AÇO INOX	PÇ	2,00
8.5.65	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM TRÊS CUBA DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55X2,54)	PÇ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.5.66	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM DUAS CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x1,63)	PÇ	1,00
8.5.67	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM TRÊS CUBA DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55X2,05)	PÇ	2,00
8.5.68	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM UMA CUBA DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x2,43)	PÇ	1,00
8.5.69	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM UMA CUBA DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x2,38)	PÇ	1,00
8.5.70	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM UMA CUBA DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x2,30)	PÇ	1,00
8.5.70.1	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM QUATRO CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,66X3,11)	PÇ	1,00
8.5.70.2	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM QUATRO CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x3,10)	PÇ	1,00
8.5.71	CARENAGEM DE ACABAMENTO PARA USO NOS LAVATÓRIOS E COZINHA MEDINDO 650X200X120MM COM FIXAÇÃO POR PARAFUSO	PÇ	90,00
8.5.72	CARENAGEM DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS APARENTES PARA USO PNE MEDINDO 550X200X120MM	PÇ	6,00
8.5.73	CARENAGEM DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS APARENTES PARA USO NO TANQUE MEDINDO 500X200X100MM	PÇ	3,00
8.6	**ESGOTO**		
8.6.1	TUBO PVC ESGOTO Ø150mm	M	144,00
8.6.2	TUBO PVC ESGOTO Ø100mm	M	660,00
8.6.3	TUBO PVC SOLDAVEL Ø85mm	M	6,00
8.6.4	TUBO PVC ESGOTO Ø75mm	M	342,00
8.6.5	TUBO PVC ESGOTO Ø50mm	M	312,00
8.6.6	TUBO PVC ESGOTO Ø40mm	M	234,00
8.6.7	TUBO PPR DURATOP Ø110mm	M	72,00
8.6.8	TUBO PPR DURATOP Ø63mm	M	42,00
8.6.9	JOELHO 90° PVC ESGOTO Ø100mm	UND	86,00
8.6.10	JOELHO 90° PVC ESGOTO Ø75mm	UND	50,00
8.6.11	JOELHO 90° PVC ESGOTO Ø50mm	UND	130,00
8.6.12	JOELHO 90° PVC ESGOTO Ø40mm	UND	141,00
8.6.13	JOELHO 90° PVC ESGOTO COM ANEL Ø40x1.1/2"	UND	86,00
8.6.14	JOELHO 45° PVC ESGOTO Ø100mm	UND	95,00
8.6.15	JOELHO 45° PVC ESGOTO Ø75mm	UND	25,00
8.6.16	JOELHO 45° PVC ESGOTO Ø50mm	UND	68,00
8.6.17	JOELHO 45° PVC ESGOTO Ø40mm	UND	58,00
8.6.18	JOELHO 90° PPR DURATOP Ø110mm	UND	7,00
8.6.19	JOELHO 90° PPR DURATOP Ø63mm	UND	24,00
8.6.20	JOELHO 45° PPR DURATOP Ø110mm	UND	13,00
8.6.21	JOELHO 45° PPR DURATOP Ø63mm	UND	10,00
8.6.22	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100mm	UND	65,00
8.6.23	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100x75mm	UND	8,00
8.6.24	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100x50mm	UND	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.6.25	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø75mm	UND	6,00
8.6.26	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø75x50mm	UND	18,00
8.6.27	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø50mm	UND	13,00
8.6.28	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO Ø100 X100X100 mm	UND	1,00
8.6.29	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO Ø75 X75X75 mm	UND	1,00
8.6.30	TÊ PVC ESGOTO Ø100mm	UND	39,00
8.6.31	TÊ PVC ESGOTO Ø100x75mm	UND	10,00
8.6.32	TÊ PVC ESGOTO Ø100x50mm	UND	9,00
8.6.33	TÊ PVC ESGOTO Ø75mm	UND	28,00
8.6.34	TÊ PVC ESGOTO Ø75x50mm	UND	32,00
8.6.35	TÊ PVC ESGOTO Ø50mm	UND	55,00
8.6.36	REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø100x75mm	UND	6,00
8.6.37	REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø75x50mm	UND	30,00
8.6.38	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø50x40mm	UND	28,00
8.6.39	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO Ø100mm	UND	110,00
8.6.40	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO Ø75mm	UND	57,00
8.6.41	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO Ø50mm	UND	132,00
8.6.42	LUVA PPR Ø110mm	UND	12,00
8.6.43	LUVA PPR Ø63mm	UND	7,00
8.6.44	CAP PVC ESGOTO Ø100mm	UND	38,00
8.6.45	TERMINAL VENTILAÇÃO PVC ESGOTO Ø100mm	UND	2,00
8.6.46	TERMINAL VENTILAÇÃO PVC ESGOTO Ø 75mm	UND	1,00
8.6.47	CAIXA SIFONADA 150x150x50 GRELHA QUADRADA	UND	42,00
8.6.48	CAIXA SIFONADA 150x185x75 TAMPA CEGA	UND	4,00
8.6.49	CAIXA SIFONADA 100x150x50 GRELHA QUADRADA CROMADA	UND	16,00
8.6.50	CAIXA SIFONADA 150x185x75 GRELHA QUADRADA CROMADA	UND	1,00
8.6.51	CAIXA SIFONADA 150x150x50 TAMPA CEGA	UND	4,00
8.6.52	CAIXA SIFONADA 100x150x50 GRELHA CROMADA ABRE E FECHA	UND	3,00
8.6.53	CAIXA SIFONADA PPR DE SAÍDA VERTICAL (160x199x110) TAMPA HERMETICA EM AÇO INOX	UND	3,00
8.6.54	CAIXA SIFONADA PPR (125x175x63)	UND	7,00
8.6.55	RALO SECO CÔNICO S/ VERT 100x40	UND	12,00
8.6.56	CHUMBADOR UR COM PARAFUSO	UND	80,00
8.6.57	PORCA SEXTAVADA Ø3/8"	UND	915,00
8.6.58	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO	UND	65,00
8.6.59	ARRUELA SEXTAVADA Ø3/8"	UND	915,00
8.6.60	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø3/4"	UND	40,00
8.6.61	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø1"	UND	180,00
8.6.62	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø2"	UND	65,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.6.63	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø4"	UND	20,00
8.6.64	**PASSAGENS ESTRUTURA DE CONCRETO**		
8.6.64.1	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA PROFUNDIDADE DA LAJE 20CM - Ø 40MM	CM	60,00
8.6.64.2	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA PROFUNDIDADE DA LAJE 20CM - Ø 50MM	CM	1.760,00
8.6.64.3	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA PROFUNDIDADE DA LAJE 20CM - Ø 75MM	CM	240,00
8.6.64.4	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA PROFUNDIDADE DA LAJE 20CM - Ø 100MM	CM	140,00
8.6.64.5	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA PROFUNDIDADE DA LAJE 20CM - Ø 150MM	CM	1.200,00
8.6.64.6	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA PROFUNDIDADE DA LAJE 20CM - Ø 200MM	CM	1.020,00
8.6.65	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO Ø 100MM	UND	81,00
8.6.66	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO Ø 100MM	UND	81,00
9.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SUBSTAÇÃO**		
9.1	**INFRAESTRUTURA E CABEAÇÃO**		
9.1.1	ELETRODUTO PVC ROSQUEÁVEL 3/4" FAB. TIGRE	M	1.326,00
9.1.2	ELETRODUTO PVC ROSQUEÁVEL 1" FAB. TIGRE	M	748,00
9.1.3	ELETRODUTO PVC ROSQUEÁVEL 1.1/2"FAB. TIGRE	M	79,00
9.1.5	ELETRODUTO PVC ROSQUEÁVEL 3" FAB. TIGRE	M	396,00
9.1.7	LUVA PVC Ø 3/4" FAB. TIGRE	PÇ	442,00
9.1.8	LUVA PVC Ø 1" FAB. TIGRE	PÇ	235,00
9.1.11	CURVA PVC ROSQUEÁVEL 3/4" FAB. TIGRE	PÇ	173,00
9.1.12	CURVA PVC ROSQUEÁVEL 1" FAB. TIGRE	PÇ	74,00
9.1.15	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	3.532,00
9.1.16	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	246,00
9.1.17	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	317,00
9.1.18	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/2" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	176,00
9.1.20	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 3" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	48,00
9.1.21	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	39,00
9.1.22	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	820,00
9.1.23	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	72,00
9.1.24	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	135,00
9.1.25	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/2" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	37,00
9.1.27	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 3" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	16,00
9.1.28	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	13,00
9.1.29	CURVA FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	147,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

9.1.30	CURVA FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	10,00
9.1.31	CURVA FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	48,00
9.1.32	CURVA FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/2" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	19,00
9.1.34	CURVA FERRO GALVANIZADO Ø 3" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	6,00
9.1.35	CURVA FERRO GALVANIZADO Ø 4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	1,00
9.1.38	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO L Ø3/4" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	147,00
9.1.39	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO L Ø1" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	7,00
9.1.40	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO T Ø3/4" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	63,00
9.1.41	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO T Ø1" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	3,00
9.1.42	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO "E" Ø 3/4" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	493,00
9.1.44	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO "C" Ø 3/4" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	381,00
9.1.63	SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 100X100MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	440,00
9.1.64	SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 150X100MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	67,00
9.1.65	SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 200X100MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	53,00
9.1.66	SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 300X100MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	40,00
9.1.70	SAÍDA DE ELETROCALHA P/PERFILADO 38X38MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	8,00
9.1.71	PERFILADO LISO 38X38MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	M	3.600,00
9.1.73	JUNTA RETA INT. LP/ PERFILADO 38X38MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	393,00
9.1.75	SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO 3/4" FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	613,00
9.1.77	SUSPENSÃO P/ PERFILADO 38X38MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	2.400,00
9.1.79	TERMINAL DE FECHAMENTO P/ PERFILADO 38X38MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	60,00
9.1.80	JUNÇÃO LATERAL P/ ELETROCALHA C/PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, B=100MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	600,00
9.1.81	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL 3/4" C/ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	1.997,00
9.1.82	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL 1" C/ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	381,00
9.1.83	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL 1.1/4" C/ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	80,00
9.1.84	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL 1.1/2" C/ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	343,00
9.1.86	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL 3" C/ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	20,00
9.1.88	TIRANTE DE AÇO ROSCA TOTAL Ø 3/8" FAB. MOPA , MEGA OU SISA	M	3.571,00
9.1.93	CAIXA DE ALVENARIA 60X60X80CM	PÇ	56,00
9.1.96	LUVA PVC RÍGIDO Ø3"	PÇ	132,00
9.1.97	CAIXA METÁLICA P/ PISO 4X2	PÇ	168,00
9.1.98	CAIXA PVC 4X2	PÇ	479,00
9.1.99	CAIXA PVC 4X4	PÇ	136,00
9.1.100	CONDULETE EM ALUMÍNIO LISO Ø1.1/2" - TIPO LR	PÇ	28,00
9.1.101	CONDULETE EM ALUMÍNIO LISO Ø1.1/4" - TIPO LR	PÇ	128,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

9.1.102	BOX RETO Ø3/4"	PÇ	1.803,00
9.1.103	BOXE RETO Ø1"	PÇ	2,00
9.1.104	BOX RETO Ø1.1/4"	PÇ	71,00
9.1.105	BOX RETO Ø1.1/2"	PÇ	52,00
9.1.106	BOX RETO Ø3"	PÇ	2,00
9.1.107	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100X50 EM ALUMINIO	M	272,00
9.1.108	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 200X50 EM ALUMINIO	M	12,00
9.1.109	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 300X50 EM ALUMINIO	M	27,00
9.1.110	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 400X75 EM ALUMINIO	M	21,00
9.1.111	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 50X50 EM ALUMINIO	M	308,00
9.1.112	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 150X50 EM ALUMINIO	M	183,00
9.1.113	CURVA HORIZONTAL 90° 50X50 EM ALUMINIO	PÇ	15,00
9.1.114	CURVA HORIZONTAL 90° 100X50 EM ALUMINO	PÇ	7,00
9.1.115	CURVA HORIZONTAL 90° 150X50 EM ALUMINIO	PÇ	18,00
9.1.116	CURVA HORIZONTAL 90° 300X50 EM ALUMINIO	PÇ	6,00
9.1.117	CURVA HORIZONTAL 90° 400X75 EM ALUMINIO	PÇ	3,00
9.1.118	CURVA VERTICAL 90° 200X50 EM ALUMINO	PÇ	2,00
9.1.119	CURVA VERTICAL 90° 400X75 EM ALUMINO	PÇ	1,00
9.1.120	JUNTA TIPO TALA 100X50 EM ALUMINIO	PÇ	108,00
9.1.121	JUNTA TIPO TALA 150X50MM EM ALUMINIO	PÇ	115,00
9.1.122	JUNTA TIPO TALA 200X50 EM ALUMINIO	PÇ	2,00
9.1.123	JUNTA TIPO TALA 300X50 EM ALUMINO	PÇ	20,00
9.1.124	JUNTA TIPO TALA 400X75 EM ALUMINO	PÇ	10,00
9.1.125	JUNTA TIPO TALA 50X50 EM ALUMINIO	PÇ	96,00
9.1.126	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 100X50/50X50MM EM ALUMINO	PÇ	7,00
9.1.127	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 150X50/50X50MM CEM ALUMINIO	PÇ	2,00
9.1.128	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 150X50/100X50MM CEM ALUMINIO	PÇ	5,00
9.1.129	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 300X50/100X50 EM ALUMINO	PÇ	2,00
9.1.130	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO Ø1" EM ALUMINO	PÇ	3,00
9.1.131	TE HORIZONTAL 100X50 EM ALUMINO	PÇ	6,00
9.1.132	TE HORIZONTAL 150X50 EM ALUMINO	PÇ	1,00
9.2	FIAÇÃO		
9.2.1	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 2,5 MM2	M	57.699,00
9.2.2	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN - # 4 MM2	M	2.200,00
9.2.3	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 6 MM2	M	680,00
9.2.4	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 10 MM2	M	55,00
9.2.5	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 16 MM2	M	295,00
9.2.6	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 35 MM2	M	350,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

9.2.7	CABO TRIPOLAR AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 3X2,5MM²	M	2.542,00
9.2.8	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 6 MM2	M	2.189,00
9.2.9	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 10 MM2	M	130,00
9.2.10	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 16 MM2	M	875,00
9.2.11	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 25 MM2	M	20,00
9.2.12	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 35 MM2	M	960,00
9.2.13	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 50 MM2	M	70,00
9.2.15	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 95 MM2	M	140,00
9.2.16	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 10MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	20,00
9.2.17	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 16MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	96,00
9.2.18	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 25MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	8,00
9.2.19	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 35MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	16,00
9.2.20	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 50MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	8,00
9.2.22	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 95MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	10,00
9.2.23	ACESSÓRIOS E MIUDEZAS - ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO / AMARRAÇÃO DE CABOS	VB	1,00
9.2.26	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-1250A COM 15 MTS	CJ	1,00
9.2.27	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-700A COM 26 MTS	CJ	1,00
9.2.28	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-550A COM 73 MTS	CJ	1,00
9.2.29	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-225A COM 51 MTS	CJ	1,00
9.2.30	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-450A COM 6 MTS	CJ	1,00
9.2.31	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-225A COM 63 MTS	CJ	1,00
9.2.32	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-250A COM 34 MTS	CJ	1,00
9.2.33	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-1000A COM 7 MTS	CJ	1,00
9.2.34	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-250A COM 98 MTS	CJ	1,00
9.2.35	CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN C/ DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOGNETICO - 63 A /100 A / 800 A	CJ	1,00
9.2.36	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 150 MM2	M	560,00
9.2.37	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 6 MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	353,00
9.3	**QUADROS E PAINÉIS GERAIS DE BAIXA TENSÃO**		
9.3.19	PF-ESCADA ROLANTE 1,2,3 E 4(CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR)	CJ	4,00
9.3.20	NO BREAK TRIFÁSICO ENT.380V/SAÍDA 380V AUT.15MIN POT.10 KVA	CJ	2,00
9.3.21	NO BREAK TRIFÁSICO ENT.380V/SAÍDA 380V AUT.15MIN POT.15 KVA	CJ	2,00
9.3.24	QD - TER A (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-019-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.25	QD - TER B (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-019-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.26	QDE - TER A (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-021-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.27	QDE - TER B (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-021-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.28	QD - PV 1 A (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-019-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

9.3.29	QD - PV 1 B (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-019-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.30	QDE - PV 1 A (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-019-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.31	QDE - PV 1 B (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-019-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.32	QD - PV 2 A (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-20-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.33	QD - PV 2 B (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-2-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.34	QD - HALL (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-020-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.35	QD - ILEX (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-021-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.36	QF - ELEV (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-021-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	4,00
9.3.37	PPG (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-002-05, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.39	QF BREC (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-025-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.40	QF - BREU (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-025-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.41	QG FEED (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-025-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.42	QF - BINC (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-021-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.43	QD - AMBL (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.44	QD - REFI (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.45	QD - MIAG (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.46	QD - JUDM (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.47	QD - POMI (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.48	QD - REF2 (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.49	QD - ANVI (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.50	QD - POFE (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.51	CAIXAS DE PASSAGENS 20 X 20 EM PVC PARA INSTALAÇÃO FUTURA DE MEDIDOR DE CONTROLE.	PÇ	58,00
9.4	TOMADAS E EQUIPAMENTOS		
9.4.1	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES DE EMBUTIR 10A-250V FAB. PIAL(LINHA A SER DEFINIDA)	PÇ	67,00
9.4.2	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES DE EMBUTIR 10A-250V FAB. PIAL(LINHA A SER DEFINIDA)	PÇ	16,00
9.4.4	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 20A/250V FAB. PIAL(LINHA A SER DEFINIDA)	PÇ	215,00
9.4.5	TOMADA 2P+T15A/250V EM TAMPA P/CONDULETE TIPO "E" 3/4" - FAB. WETZEL	PÇ	53,00
9.4.6	CAIXA C/ TOMADA 2P+T 15A/250V SRS-1187 MP - FAB.SISA	PÇ	1.099,00
9.4.7	PLUGE 2P+T-MACHO S.1551-STECK	PÇ	1.099,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

9.4.8	TOMADA DE PISO P/ EMBUTIR 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 20A/250V FAB. PIAL EM CX DE ALUMÍNIO	PÇ	100,00
9.5	**SUBESTAÇÃO**		
9.5.1	CÉLULA PARA ALIMENTAÇÃO POR CABOS PARA ENTRADA DE ENERGIA 630A, FAB. ABB SCHNEIDER, SIEMENS OU ORMAZABAL	PÇ	2,00
9.5.3	CÉLULA DISJUNTORA 630A COMPOSTA POR DISJUNTOR, SECCIONADOR E CHAVES DE TERRA E CAIXA DE BT COM RELÉ MULTIFUNÇÃO SEPAM, FAB. ABB, SCHNEIDER, SIEMENS OU ORMAZABAL	PÇ	1,00
9.5.4	CÉLULA DE MEDIÇÃO -630A COM 3 TC'S E 3 TP'S, FAB. ABB, SCHNEIDER, SIEMENS OU ORMAZABAL	PÇ	1,00
9.5.5	CÉLULA DE DERIVAÇÃO PARA TRANSFORMADOR QM COM SECCIONADOR, FUSÍVEIS HH E CHAVES DE TERRA, FAB. ABB, SCHNEIDER, SIEMENS OU ORMAZABAL	PÇ	2,00
9.5.6	TERMINAL DESCONECTÁVEL INTERNO 15 KV # 50 MM2	PÇ	12,00
9.5.7	CABO 12/20 KV TIPO EPROTENAX # 50MM² - PIRELLI	M	180,00
9.5.8	BARRA DE TERRA COM CONECTORES	PÇ	1,00
9.5.11	DUTO CANALEX - KANAFLEX Ø 6"	M	120,00
9.5.12	LUVA PARA CANALEX - KANAFLEX Ø 6"	PÇ	2,00
9.5.15	TRANSFORMADOR DE FORÇA TRIFÁSICO A SECO 1000KVA 380/220V, TAP'S 10.2 A 13,8 KV C/ CAIXA DE PROTEÇÃO IP-23, FAB. SIEMENS OU WEG	CJ	1,00
9.5.16	TRANSFORMADOR DE FORÇA TRIFÁSICO A SECO 750KVA 380/220V, TAP'S 10.2 A 13,8 KV C/ CAIXA DE PROTEÇÃO IP-23, FAB. SIEMENS OU WEG	CJ	1,00
9.5.17	BARRAMENTO BLINDADO BUS-WAY - 1600A, FAB. MEGABARRE OU TELEMECANIQUE	M	12,00
9.5.18	COTOVELO VERTICTAL P/ BUS-WAY - 1600A, FAB. MEGABARRE OU TELEMECANIQUE	PÇ	2,00
9.5.22	BANCO DE CAPACITORES 120KVAR (SISTEMA DE COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE ENERGIA REATIVA), FAB. ABB,SCHNEIDER OU SIEMENS	CJ	1,00
9.5.23	BANCO DE CAPACITORES 240KVAR (SISTEMA DE COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE ENERGIA REATIVA), FAB. ABB, SCHNEIDER OU SIEMENS	CJ	1,00
9.5.24	CABO DE COBRE NU # 50MM² - FAB. PIRELLI, FICAP OU ALCOA	M	700,00
9.5.26	MOLDE P/ SOLDA EXOTÉRMICA TAC - FAB. EXOSOLDA, CADWELD OU COPPERWELD	PÇ	10,00
9.5.27	CARTUCHO, FAB. EXOSOLDA, CADWELD OU COPPERWELD	PÇ	200,00
9.5.29	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EPR 1 KV # 185,0MM²	MT	920,00
9.5.30	EXTINTOR DE GÁS CARBONICO CO2 6 KG	PÇ	6,00
9.5.31	HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD 5/8" X 2,40MT	PÇ	25,00
9.5.32	CAIXA DE INSPEÇÃO P/ HASTE COM TAMPA DIAM. 300MM	PÇ	25,00
9.5.33	QUADRO QGBT - Conforme Diagrama Unifilar (CHR003-EL-PE-DWG-002-06)e certificado TTA ('Type Tested Assimbly)NBR/IEC 60439-1	PÇ	1,00
9.6	**EQUIPAMENTOS GERADORES**		
9.6.1	USINA GERADORA COMPOSTA POR 2 GRUPOS GERADORES À DIESEL PARTIDA PARADA E TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA 405/450KVA/360KW /380-220V CONFORME ESPECIFICAÇÕES C/ QUADROS QPG/QTA/USCA COMPLETO INCLUINDO ESTUDO DE SELETIVIDADE E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS P/ PER	CJ	1,00
9.6.4	TERMINAL DE COMPRESSÃO #120MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	4,,00
9.6.5	TERMINAL DE COMPRESSÃO #240MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	32,00
9.6.6	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 150 MM2	MT	936,00
9.7	**ILUMINAÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

9.7.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR MOD.2005 FAB.ITAIM COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 58W, TLTS DE 54W-HO/84 COR SUPER 84 C/REATOR ELETRÔNICO 2X58W FAB.PHILIPS	CJ	130,00
9.7.3	LUMINÁRIA BLINDADA MOD. LPT-18 FAB. ITAIM C/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32W TLDRS32/S84 FAB. PHILIPS E REATOR ELETRÔNICO 220V- 2X32W FAB. PHILIPS	CJ	41,00
9.7.4	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LÂMPADA PL 26W FAB. PHILIPS	CJ	35,00
9.7.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO COM LÂMPADA LED FAB. PROJETO	CJ	151,00
9.7.6	LUMINÁRIA DE EMBUTIR E REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE AÇO, ACAB PINTURA EPOXI BRANCA PARA 2 LÂMPADAS FLUOR. COMPACTA LONGA 36W MOD.2594 FAB.ITAIM	CJ	83,00
9.7.7	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO COM LÂMPADA PL 2X26W MOD.GIPSO FAB. ITAIM	CJ	28,00
9.7.8	LUMINÁRIA BLINDADA A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ MOD.IMB/90-2 FAB. MOFERCO C/ LÂMPADA MISTA 160W FAB. PHILIPS OU OSRAM	CJ	104,00
9.7.9	REFLETOR COM LÂMPADA 150W CDM-T MOD. D-3174-G FAB PROJETO	CJ	24,00
9.7.12	LUMINÁRIA 04 PÉTALAS C/ ADAPTADOR P/ POSTE MODELO DP-2305 FAB. PROJETO C/ LÂMPADA VAPO MTÁLIO 400W E REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA FAB. PHILIPS	CJ	8,00
9.7.14	LUMINÁRIA DE SOBREPOR MOD. 3005 FAB. ITAIM COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 58W, TLT5 DE 54W-HO/84 COR SUPER 84 C/ REATOR ELETRÔNICO 2x58W fab.Philips	CJ	3,00
9.7.16	LUMINÁRIA LED CIRCULAR DE EMBUTIR CORPO E REFLETOR EM ALUMÍNIO PINTADO DE BRANCO EF-40-E 1200 (29 W)	PÇ	423,00
9.7.17	LUMINÁRIA LED CIRCULAR DE EMBUTIR CORPO E REFLETOR EM ALUMÍNIO PINTADO DE BRANCO MICROTEXTURIZADO EF-45-E 1200 (29 W)	PÇ	15,00
9.7.18	LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE PINTADA ELETROSTATICAMENTE CH501 - P1250 (250 W) INCLUINDO REATOR E LAMPADA A VAPOR METÁLICO	PÇ	32,00
9.7.19	LUMINÁRIA C/ LÂMPADA CDM-T 150W C/ VIDRO BRANCO FAB. LUMINI REF.VGB 100	PÇ	58,00
10.0	**INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA**		
10.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	678,00
10.5	ELETRODUTO DE PVC ROSQUEÁVEL 3", FAB. TIGRE OU BRASILIT	M	30,00
10.6	CONDULETE TIPO L Ø1" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	230,00
10.7	CONDULETE TIPO T Ø1" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	33,00
10.9	LUVA DE FERRO GALVANIZADO Ø 1", FAB. ELECON, APOLO OU PASCHOAL THOMEU	PÇ	331,00
10.13	CURVA DE FERRO GALVANIZADO Ø 1", FAB. ELECON, APOLO OU PASCHOAL THOMEU	PÇ	93,00
10.15	CURVA PVC ROSQUEÁVEL 3" FAB. TIGRE	PÇ	2,00
10.16	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL Ø 1", FAB. ELECON, APOLO OU PASCHOAL THOMEU	PÇ	353,00
10.26	TOMADA COM 2 RJ 45 EM CAIXA 4X2"	PÇ	88,00
10.27	CABO UTP-4P CAT.6 FAB. FURUKAWA	M	16.180,00
10.28	CABO DE FIBRA ÓPTICA	M	160,00
10.31	CABO TIPO CCI-50-100	M	160,00
10.34	CAIXA PARA PASSAGEM 200X200X120MM	PÇ	1,00
10.35	CAIXA PARA PASSAGEM 300X300X1200MM	PÇ	2,00
10.36	CAIXA DE PISO PARA PASSAGEM 300X300X120MM	PÇ	2,00
10.39	CAIXA PASSAGEM EM ALVENARIA C/TAMPÃO FF 107X52X50MM	PÇ	1,00
10.40	DG ESTERNO 800X800X120MM	PÇ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

10.41	DG INTERNO 1200X1200X120MM	PÇ	1,00
10.42	RACK METÁLICO 48 U	PÇ	4,00
10.47	CAIXA PARA PASSAGEM 400X400X1200MM	PÇ	2,00
10.61	SAÍDA FINAL PARA ELETRODUTO ø1"	PÇ	2,00
10.62	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO ø1"	PÇ	98,00
10.68	ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL Ø32MM	M	219,00
10.69	CURVA PVC P/ ELETRODUTO Ø32MM	PÇ	94,00
10.70	CAIXA PVC 4X4	PÇ	8,00
10.71	CONDULETE EM ALUMINIO LISO Ø1" - TIPO C	PÇ	1,00
10.72	CONDULETE EM ALUMÍNIO LISO Ø1" - TIPO E	PÇ	66,00
10.73	BOXE RETO Ø1"	PÇ	253,00
10.74	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100X50 EM ALUMINIO #16	M	700,00
10.75	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 150X50 EM ALUMINIO #16	M	51,00
10.76	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 300X50 EM ALUMINIO #16	M	12,00
10.77	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 400X50 EM ALUMINIO #16	M	30,00
10.78	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 50X50 EM ALUMINIO #16	M	350,00
10.79	CURVA HORIZONTAL 90° 100X50 EM ALUMINIO	PÇ	13,00
10.80	CURVA HORIZONTAL 90° 50X50 EM ALUMINIO	PÇ	6,00
10.81	CURVA HORIZONTAL 90° 150X50 EM ALUMINIO	PÇ	1,00
10.82	CURVA HORIZONTAL 90° 300X50 EM ALUMINIO	PÇ	1,00
10.83	CURVA HORIZONTAL 90° 400X50 EM ALUMINIO	PÇ	5,00
10.84	CURVA VERTICAL 90° 100X50 EM ALUMINO	PÇ	6,00
10.85	CURVA VERTICAL 90° 50X50 EM ALUMINO	PÇ	3,00
10.86	CURVA VERTICAL 90° 150X50 EM ALUMINO	PÇ	1,00
10.87	CURVA VERTICAL 90° 300X50 EM ALUMINO	PÇ	2,00
10.88	CURVA VERTICAL 90° 400X50 EM ALUMINO	PÇ	2,00
10.89	EMENDA TIPO TALA 100X50 EM ALUMINIO	PÇ	71,00
10.90	EMENDA TIPO TALA 150X50MM EM ALUMINIO	PÇ	14,00
10.91	EMENDA TIPO TALA 300X50 EM ALUMINO	PÇ	8,00
10.92	EMENDA TIPO TALA 400X50 EM ALUMINO	PÇ	16,00
10.93	EMENDA TIPO TALA 50X50 EM ALUMINIO	PÇ	44,00
10.94	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 150X50/100X50MM EM ALUMINIO	PÇ	2,00
10.95	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 400X300X50 EM ALUMINO	PÇ	2,00
10.96	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 400X150X50 EM ALUMINO	PÇ	1,00
10.97	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 400X100X50 EM ALUMINO	PÇ	1,00
10.98	CANTONEIRA DE SUSPENSÃO P/ TIRANTE DE SUPORTE DE ELETROCALHA E PERFILADO C/ CHUMBADOR, PARAFUSO E ARRUELA Ø 1/4" FAB. MOPA, MEGA OU DISPAN	PÇ	236,00
10.99	TE HORIZONTAL 400X50 EM ALUMINO	PÇ	2,00
10.100	TE HORIZONTAL 50X50 EM ALUMINO	PÇ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

10.101	TE HORIZONTAL 100X50 EM ALUMINO	PÇ	2,00
10.102	TE HORIZONTAL 150X50 EM ALUMINO	PÇ	1,00
10.103	FORN/COLOCAÇÃO DE TOTENS EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, PERFIL ÚNICO (MONOBLOCO) E LIGA 6060 - T5 (PARAMAGNÉTICA) COM BLINDAGENS DOS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS P/ PASSAGEM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA, DE PISO AO TETO, H¬ 5,10 M	PÇ	40,00
11.0	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, DETECÇÃO E SPDA.**		
11.1	COBRE NU, SECÇÃO #50MM² FAB. FICAP. PIRELLI OU ALCOA	M	700,00
11.2	HASTE DE TERRA COPPERWELD 5/8"X2,40M REF.: 858	PÇ	20,00
11.4	MOLDE / SOLDA GYE-16Y3 COD. 13351 FAB. CADWELD OU EXOSOLDA	PÇ	3,00
11.5	MOLDE / SOLDA NTR-16Y3 COD. 13391 - FAB. CADWELD OU EXOSOLDA	PÇ	4,00
11.6	MOLDE / SOLDA HAC-Y3 PLUS COD.10641 - FAB. CADWELD OU EXOSOLDA	PÇ	2,00
11.7	CARTUCHO P/ SOLDA FAB. CADWELD OU EXOSOLDA	PÇ	30,00
11.8	ALICATE EZ-L160 FAB. CADWELD OU EXOSOLDA	PÇ	2,00
11.9	CAIXA DE ATERRAMENTO EQUIPOTENCIAL 40X40X12CM COM BARRAMENTO DE COBRE 9 CONECTORES	CJ	1,00
11.10	COBRE NU, SECÇÃO #35 MM² fab. FICAP. PIRELLI ou ALCOA	M	200,00
11.14	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTO-ATARRACHANTE Ø 4,2x32MM	PÇ	100,00
11.15	BUCHA DE NYLON N°8	PÇ	100,00
11.16	MOLDE / SOLDA RJC 54Y2 - fab. CADWELD ou EXOSOLDA	PÇ	2,00
11.18	PRESILHA EM LATÃO FURO 5MM PARA CABO #35MM	PÇ	9,00
11.23	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL 3" C/ PARAFUSOS,PORCA E ARRUELA FAB.MOPA,MEGA OU SISA	PÇ	1.000,00
11.25	TIRANTE DE AÇO ROSCA TOTAL Ø 3/8" FAB.MOPA,MEGA OU SISA	MT	600,00
11.26	CHUMBADOR UR DE FERRO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 3/8"	PÇ	400,00
11.27	DUTO CANALEX – KANAFLEX Ø 1.1/4"	MT	60,00
11.28	BALACIM COM GRAMPO TIPO "C"	PÇ	18,00
11.29	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA(ACLARAMENTO) 1X19W, BATERIA SELADA 6v X 4,0 AH, PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE	UN	85,00
11.30	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA(ACLARAMENTO) 1X19W, BATERIA SELADA 6v X 4,0 AH, PARA INSTALAÇÃO NO TETO,COM ADESIVO INDICANDO SAIDA DUPLA FACE E HASTE 10CM.	UN	1,00
11.31	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA(BALIZAMENTO) 1X19W, BATERIA SELADA 6v X 4,0 AH, PARA INSTALAÇÃO NO TETO, COM TIRANTE H=1,5M ADESIVO INDICANDO SAIDA DUPLA FACE E HASTE 10CM.	UN	17,00
11.32	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA(BALIZAMENTO) 1X19W, BATERIA SELADA 6v X 4,0 AH, PARA INSTALAÇÃO NO TETO, COM TIRANTE H=1,5M ADESIVO INDICANDO SAIDA DUPLA FACE E HASTE 10CM.	UN	2,00
11.33	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA(BALIZAMENTO) 1X19W, BATERIA SELADA 6v X 4,0 AH, PARA INSTALAÇÃO NO TETO, COM TIRANTE H=1,5M ADESIVO INDICANDO SAIDA DUPLA FACE E HASTE 10CM.	UN	3,00
11.34	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA(BALIZAMENTO) 1X19W, BATERIA SELADA 6v X 4,0 AH, PARA INSTALAÇÃO NO TETO, COM TIRANTE H=6,0M ADESIVO INDICANDO SAIDA DUPLA FACE E HASTE 10CM.	UN	9,00
11.35	CENTRAL INTELIGENTE ENDEREÇAVEL 100 ENDEREÇOS	UN	24,00
11.36	ACIONADOR MANUAL USO INTERNO E EXTERNO	UM	9,00
11.37	SIRENE AUDIOVISUAL BITONAL CONVENCIONAL	PÇ	1,00
11.38	DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO ENDEREÇAVEL	PÇ	22,00
11.39	CABO 3X1,5 300V 18AWG	PÇ	22,00
11.40	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA ALARME DE INCENDIO	PÇ	6,00
11.41		M	800,00
11.42		VB	1,00
12.0	**CENTRAL DE GLP**		
12.2	TUBO DE COBRE CLASSE I FAB. NIBCO OU HYDROLAR Ø 28MM (1")	M	14.00
12.3	COTOVELO EM COBRE 90° 607 Ø 28MM (1")	PÇ	2,00
12.5	COTOVELO EM COBRE 45° 606 Ø 35MM (1.1/4")	PÇ	4,00
12.6	CONECTOR EM COBRE 604 Ø 28MMX1"	PÇ	2,00
12.7	CONECTOR EM COBRE 604 Ø 35MMX1.1/4"	PÇ	8,00
12.8	TE 90° - 611 Ø 35MM (1.1/4")	PÇ	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

12.10	VÁLVULA ESFERA DE FECHAMENTO RÁPIDO FAB. DECA OU NIAGARA Ø 1"	PÇ	2,00
12.11	VÁLVULA ESFERA DE FECHAMENTO RÁPIDO FAB. DECA OU NIAGARA Ø 1.1/4"	PÇ	4,00
12.12	SENSOR DE VARIAÇÃO DE PRESSÃO Ø 1.1/4"	PÇ	2,00
12.13	VÁLVULA DE SOLENÓIDE Ø (1.1/4")	PÇ	2,00
12.14	CILINDRO DE GÁS ESTACIONÁRIO B-190 COMPLETO	PÇ	3,00
12.15	BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO ECONÔMICA Ø 1.1/4"	PÇ	58,00
12.16	CAIXA EM ALUMÍNIO COM ARO E TAMPA 0,60X0,30X0,18CM	PÇ	2,00
12.17	SOLDA CARRETEL	PÇ	6,00
12.18	SOLDA FOSCOP	PÇ	4,00
12.19	PASTA PARA SOLDA	PÇ	2,00
12.20	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 3/8"	PÇ	18,00
12.21	CHUMBADOR UR DE FERRO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 3/8"	PÇ	36,00
12.22	PORCA SEXTAVADA ROSCA MÁQUINA DE FERRO GALVANIZADO 3/8"	PÇ	36,00
12.23	ARRUELA LISA 3/8"	PÇ	36,00
12.24	DETECTOR DE GÁS	PÇ	2,00
12.25	**CASA DE GÁS**		
12.25.1	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ARMADURA, FÔRMA, ESCORAMENTO, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO, CURA (FUNDAÇÕES+BALDRAMES)	M³	1,74
12.25.2	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ ESTRUTURAS E LAJES, INCLUSIVE ARMADURA, ESCORAMENTO, FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO E CURA	M³	2,04
12.25.3	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, 19X19X39 CM, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ARENOSO NO TRAÇO 1:4:4	M²	27,44
12.25.4	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, E=5MM	M²	54,88
12.25.5	EMBOÇO C/ ARG. DE CIM. E AREIA, NO TRAÇO 1:4, E=15MM	M²	54,88
12.25.6	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4	M²	26,06
12.25.7	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR BRANCA, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	28,82
12.25.8	LASTRO DE CONCRETO	M³	0,40
12.25.9	PISO CIMENTADO, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS	M²	7,98
12.25.10	TRATAMENTO EM TETO DE CONCRETO	M²	12,00
12.25.11	EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS, COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M²	26,06
12.25.12	PINTURA EM LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, INC. PONTOS DE MASSA E LIXAMENTO, 2 DEMÃOS	M²	26,06
12.25.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE PLANA COM MANTA ASFALTICA DE 4 MM, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECANICA	M²	9,20
12.25.14	FORNEC/COLOCAÇÃO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO TIPO VENEZIANA	M²	2,00
12.25.15	VENEZIANA FIXA DE ALUMINIO (30X60CM)	M²	0,72
12.25.16	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC CAP. 6KG FAB. BUCKA SPIERO	UND	1,00
13.0	**INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TV, AUTOMAÇÃO E SONORIZAÇÃO**		
13.1	**CIRCUITO FECHADO DE TV / AUTOMAÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

13.1.1	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1" - FAB. APOLLO, ELECON, PASCHOAL THOMEU, DAISA	M	264,00
13.1.2	LUVA P/ ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1" - FAB. APOLLO, ELECON, PASCHOAL THOMEU, DAISA	PÇ	88,00
13.1.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "L" Ø 1" FAB. DAISA, WETZEL, MOFERCO OU BLINDA	PÇ	24,00
13.1.12	SAÍDA DE ELETROCALHA 100X100MM P/ ELETRODUTO Ø 1" - FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	12,00
13.1.13	TIRANTE DE AÇO ROSCA TOTAL Ø 1/4" C/PORCAS E ARRUELAS FAB. MOPA , MEGA OU SISA	M	210,00
13.1.14	SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO PARA ELETROCALHA 100X100MM	PÇ	383,00
13.1.15	BUCHA E ARRUELA Ø1" FAB. WETZEL OU MOFERCO	CJ	530,00
13.1.16	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL Ø 1", FAB. ELECON, APOLO OU PASCHOAL THOMEU	PÇ	163,00
13.1.17	CANTONEIRA DE SUSPENSÃO P/ TIRANTE DE SUPORTE DE ELETROCALHA E PERFILADO C/ CHUMBADOR, PARAFUSO E ARRUELA Ø 1/4" FAB. MOPA, MEGA OU DISPAN	PÇ	99,00
13.1.18	CANTONEIRA DE SUSPENSÃO PARA TIRANTE DE BRAÇADEIRA C/ BUCHA, PARAFUSO E ARRUELA Ø1/4" FAB. MOPA, MEGA OU DISPAN	PÇ	246,00
13.1.20	ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100x50 EM ALUMINIO	M	245,80
13.1.21	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 60X60X30CM FAB.EIM, PASCHOAL THOMEU OU GLOBO	PÇ	1,00
13.1.22	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO T Ø1" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	34,00
13.1.23	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO "E" Ø 1" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	64,00
13.1.24	CURVA HORIZONTAL 90° 100x50 EM ALUMÍNIO	PÇ	17,00
13.1.25	JUNTA TIPO TALA 100x50 EM ALUMÍNIO	PÇ	163,00
13.1.26	TE HORIZONTAL 100x50 EM ALUMINIO	PÇ	1,00
13.2	**SONORIZAÇÃO**		
13.2.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	M	1.076,68
13.2.2	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL Ø 1", FAB. ELECON, APOLO OU PASCHOAL THOMEU	PÇ	838,00
13.2.3	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	257,00
13.2.4	BUCHA E ARRUELA Ø 1" FAB. DAISA, WETZEL OU MOFERCO	PÇ	323,00
13.2.5	CURVA 90º FERRO GALVANIZADO Ø 1" PARA ELETRODUTO FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	11,00
13.2.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "L" Ø 1" FAB. DAISA, WETZEL, MOFERCO OU BLINDA	PÇ	55,00
13.2.7	PERFILADO PERFURADO 38X38MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	M	312,00
13.2.8	SUSPENÇÃO PARA PERFILADO 38X38MM C/ PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS FAB. MOPA, MEGA OU DISPAN	PÇ	173,00
13.2.9	CANTONEIRA DE SUSPENSÃO PARA TIRANTE DE BRAÇADEIRA C/ BUCHA, PARAFUSO E ARRUELA Ø1/4" FAB. MOPA, MEGA OU DISPAN	PÇ	432,00
13.2.10	CANTONEIRA DE SUSPENSÃO P/ TIRANTE DE SUPORTE DE ELETROCALHA E PERFILADO C/ CHUMBADOR, PARAFUSO E ARRUELA Ø 1/4" FAB. MOPA, MEGA OU DISPAN	PÇ	0,00
13.2.11	TIRANTE DE AÇO ROSCA TOTAL Ø 1/4" FAB. MOPA, MEGA OU DISPAN	M	410,00
13.2.12	EMENDA INTERNA "L" PARA PERFILADO 38X38MM	PÇ	22,00
13.2.13	SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO Ø 1" COM PARAFUSOS, PORCAS, E ARRUELAS FAB.MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

13.2.14	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "X" Ø 1" fab. DAISA, WETZEL, MOFERCO ou BLINDA	PÇ	2,00
13.2.15	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "E" Ø 1" fab. DAISA, WETZEL, MOFERCO ou BLINDA	PÇ	69,00
13.2.16	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "T" Ø 1" fab. DAISA, WETZEL, MOFERCO ou BLINDA	PÇ	32,00
13.2.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "C" Ø 1" fab. DAISA, WETZEL, MOFERCO ou BLINDA	PÇ	96,00
13.2.21	JUNTA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38X38MM	PÇ	12,00
13.2.22	BOX RETO 1"	PÇ	443,00
14.0	**ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES**		
14.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE ELEVADORES SOCIAIS	UND	2,00
14.2	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE ELEVADORES DE SERVIÇOS, SEM CASAS DE MÁQUINAS	UND	2,00
14.3	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE ESCADAS ROLANTES, ESCADAS TIPO I E 4 ESCADAS TIPO II	UND	8,00
14.3.1	SENSOR DE PRESENÇA DAS ESCADAS ROLANTES	UND	8,00
15.0	**CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO DO TERMINAL DE NAVIOS DE TURISMO**		
15.1	DAMPER SOBRE PRESSÃO DIM 500 X 500 mm	UND	6,00
15.2	DIFUSOR MODELO DUE-S TAM. 400	UND	42,00
15.3	DIFUSOR MODELO VAT 1025 x 325 mm	UND	41,00
15.5	GRELHA DE RETORNO MOD. AGS-T 425X325 mm	UND	24,00
15.6	GRELHA MODELO AH 225X225 mm	UND	24,00
15.7	GRELHA MODELO AH 325X125 mm	UND	4,00
15.8	GRELHA MODELO AH 825X225 mm	UND	22,00
15.11	INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, MANÔMETROS, TERMÔMETROS E TRANDUTORES E ETC...	CJ	1,00
15.12	QUADRO DE COMANDO/ AUTOMAÇÃO P/ 2 FAN COIL	UND	2,00
15.13	QUADRO DE COMANDO/ AUTOMAÇÃO P/ 7 FAN COIL	UND	3,00
15.14	QUADRO ELÉTRICO PARA FANCOIL	UND	4,00
15.15	QUADRO ELÉTRICO CAG	UND	1,00
15.16	BOMBA CENTRIFUGA TIPO MONOBLOCO, Q=150 m³/h, H= 20mmCA	UND	3,00
15.17	BOMBA CENTRIFUGA TIPO MONOBLOCO, Q=150 m³/h, H= 25mmCA	UND	3,00
15.18	BOMBA CENTRIFUGA TIPO MONOBLOCO, Q=210 m³/h, H= 30mmCA	UND	3,00
15.19	TORRE DE RESFRIAMENTO-CIRCUITO FECHADO	UND	2,00
15.20	UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDOS COND. A AGUA CAP. 300 TR	UND	2,00
15.21	FAN COIL HIDRÔNICO, MONTAGEM CASSETE, CAP. 18.000 BTU	UND	52,00
15.23	FAN COIL HIDRÔNICO, MONTAGEM CASSETE, CAP. 45.000 BTU	UND	2,00
15.25	FAN COIL, Q= 10.000 m3/h, PE= 60mmCA	UND	4,00
15.26	FAN COIL, Q= 12.600 m3/h, PE= 60mmCA	UND	2,00
15.27	FAN COIL, Q= 15.000 m3/h, PE= 60mmCA	UND	1,00
15.28	FAN COIL, Q= 16.000 m3/h, PE= 60mmCA	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

15.29	FAN COIL, Q= 16.500 m3/h, PE= 60mmCA	UND	4,00
15.30	FAN COIL, Q= 19.600 m3/h, PE= 60mmCA	UND	1,00
15.31	VENTILADOR SIMPLES ASPIRAÇÃO VAZÃO=15.000m³/h PE=90 mmCA MOD. GTS-800	UND	1,00
15.32	VENTILADOR SIMPLES ASPIRAÇÃO VAZÃO=6.000m³/h PE=50 mmCA MOD. GTS-560	UND	1,00
15.33	VENTILADOR SIMPLES ASPIRAÇÃO VAZÃO=8.000m³/h PE=50 mmCA MOD. GTS-630	UND	4,00
15.34	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO PRETO Ø 10" E ACESSÓRIOS	M	165,00
15.35	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO PRETO Ø 3" E ACESSÓRIOS	M	155,00
15.36	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO PRETO Ø 8" E ACESSÓRIOS	M	96,00
15.37	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" E ACESSÓRIOS	M	138,00
15.38	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/4" E ACESSÓRIOS	M	174,00
15.39	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1" E ACESSÓRIOS	M	8,00
15.40	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2" E ACESSÓRIOS	M	36,00
15.41	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2" E ACESSÓRIOS	M	149,00
15.42	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" E ACESSÓRIOS	M	238,00
15.44	VALVULA 2 VIAS 2"	UND	12,00
15.46	VALVULA 2 VIAS 3/4"	UND	54,00
15.48	VALVULA BALANCEADORA 2"	UND	10,00
15.61	DUTO OVAL Ø 1805 X 500 mm	M	50,00
15.62	BARRA CHATA 1"x1"x1/8"	KG	80,00
15.63	CANTONEIRA 1"x1"x1/8"	KG	250,00
15.64	CURVA 90° OVAL 1805x500 mm	M	1,00
15.65	COMISSIONAMENTO E BALANCEAMENTO DO SISTEMA	TR	600,00
15.66	DAMPER SOBRE PRESSÃO 510 X 510	UND	8,00
15.67	DAMPER SOBRE PRESSÃO 500 X 560	UND	8,00
15.68	DAMPER SOBRE PRESSÃO 500 X 450	UND	4,00
15.69	DAMPER SOBRE PRESSÃO 450 X 510	UND	4,00
15.70	DAMPER SOBRE PRESSÃO 300 X 400	UND	2,00
15.71	DAMPER SOBRE PRESSÃO 250 X 400	UND	4,00
15.72	DAMPER SOBRE PRESSÃO 200 X 400	UND	2,00
15.73	DAMPER CONTROLADOR, 1350 X 500 MM	UND	2,00
15.74	DAMPER CONTROLADOR, 1400 X 400 MM	UND	1,00
15.75	DAMPER CONTROLADOR, 1600 X 450 MM	UND	1,00
15.76	DAMPER CONTROLADOR, 200 X 150 MM	UND	4,00
15.77	DAMPER CONTROLADOR, 750 X 750 MM	UND	1,00
15.78	DAMPER CONTROLADOR, 800 X 800 MM	UND	1,00
15.79	GRELHA MODELO AH-RG-CE 225 X 125	PÇ	13,00
15.80	GRELHA MODELO AH-RG-CE 525 X 325	PÇ	35,00
15.81	GRELHA MODELO AH-RG-CE 825 X 165	PÇ	4,00
15.82	GRELHA DE RETORNO 1225 X 525	PÇ	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

15.83	COLARINHO DE GRELHA, 1053 x 353 mm, COMPRIMENTO: 360 mm	PÇ	41,00
15.84	COLARINHO DE GRELHA, 253 x 153 mm, COMPRIMENTO: 100 mm	PÇ	13,00
15.85	COLARINHO DE GRELHA, 253 x 253 mm, COMPRIMENTO: 100 mm	PÇ	16,00
15.86	COLARINHO DE GRELHA, 453 x 353 mm, COMPRIMENTO: 240 mm	PÇ	16,00
15.87	COLARINHO DE GRELHA, 553 x 353 mm, COMPRIMENTO: 100 mm	PÇ	35,00
15.88	COLARINHO DE GRELHA, 853 x 253 mm, COMPRIMENTO: 100 mm	PÇ	22,00
15.89	VENEZIANA SEM FILTRO E REGISTRO, 1200 X 750 MM	PÇ	1,00
15.90	VENEZIANA SEM FILTRO E REGISTRO, 750 X 750 MM	PÇ	5,00
15.91	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO PRETO Ø 14" E ACESSÓRIOS	M	9,00
15.92	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO PRETO Ø 4" E ACESSÓRIOS	M	52,00
15.93	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO PRETO Ø 5" E ACESSÓRIOS	M	91,00
15.94	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO PRETO Ø 6" E ACESSÓRIOS	M	147,00
15.95	VALVULA 2 VIAS 1.1/2"	UND	2,00
15.96	VALVULA 2 VIAS, ON-OFF, 10"	UND	4,00
15.97	VALVULA BALANCEADORA 1.1/2"	UND	2,00
15.99	VALVULA BALANCEADORA 3/4"	UND	54,00
15.100	VALVULA BALANCEADORA 2.1/2"	UND	2,00
15.101	VALVULA BORBOLETA 10"	UND	8,00
15.102	VALVULA BORBOLETA 8"	UND	4,00
15.103	VALVULA BORBOLETA 6"	UND	6,00
15.104	VALVULA BORBOLETA 4"	UND	12,00
15.105	VÁLVULA DE RETENÇÃO 4"	UND	6,00
15.106	VÁLVULA DE RETENÇÃO 6"	UND	3,00
15.107	VALVULA ESFERA 3/4"	UND	132,00
15.109	VALVULA ESFERA 1.1/4"	UND	4,00
15.110	VALVULA ESFERA 1.1/2"	UND	4,00
15.111	VALVULA ESFERA 2"	UND	20,00
15.112	VALVULA ESFERA 2.1/2"	UND	4,00
15.113	MANTA ARMAFLEX, 32MM ESP	M²	416,00
15.114	MANTA ARMAFLEX, 13MM ESP	M²	493,00
15.115	CHAPA GALVANIZADA - #20	KG	963,00
15.116	CHAPA GALVANIZADA - #22	KG	5.090,00
15.117	CHAPA GALVANIZADA - #24	KG	4.112,00
15.118	CHAPA GALVANIZADA - #26	KG	360,00
15.119	CHAPA GALVANIZADA - #28	KG	527,00
15.120	DUTO CIRCULAR Ø 1150 mm	M	105,00
15.121	DUTO CIRCULAR Ø 508 mm	M	49,20
15.122	DUTO CIRCULAR Ø 457 mm	M	33,60
15.123	DUTO OVAL Ø 1190 X 450 mm	M	37,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

15.124	DUTO OVAL Ø 1351 X 450 mm	M	52,00
15.125	DUTO OVAL Ø 1351 X 500 mm	M	37,00
15.126	CURVA 90° OVAL 1351x500 mm	PÇ	1,00
15.127	CURVA 90° CIRCULAR Ø 1150 mm	PÇ	2,00
15.128	CURVA 90° CIRCULAR Ø 457 mm	PÇ	2,00
15.129	CURVA 90° CIRCULAR Ø 508 mm	PÇ	6,00
15.130	LUVA Ø 1150 mm	PÇ	43,00
15.131	LUVA Ø 457 mm	PÇ	14,00
15.132	LUVA Ø 508 mm	PÇ	20,00
15.133	REDUÇÃO DE DUTO, (1350 x 500 mm) -> (1650 x 500 mm), COMPRIMENTO: 0,75 M	PÇ	1,00
15.134	REDUÇÃO DE DUTO, (1805 x 500 mm) -> (2560 x 500 mm), COMPRIMENTO: 0,75 M	PÇ	1,00
15.135	TAMPA CIRCULAR Ø 1150 mm	PÇ	2,00
15.136	TAMPA CIRCULAR Ø 457 mm	PÇ	1,00
15.137	TAMPA CIRCULAR Ø 508 mm	PÇ	1,00
15.138	TAMPA RETANGULAR, 1190 x 450 mm	PÇ	2,00
15.139	TAMPA RETANGULAR, 1350 x 450 mm	PÇ	2,00
15.140	TAMPA RETANGULAR, 1350 x 500 mm	PÇ	1,00
15.141	TAMPA RETANGULAR, 1805 x 500 mm	PÇ	1,00
15.142	TRANSFORMAÇÃO QUADRADO PARA REDONDO Ø 1150 x (1930x500) mm	PÇ	2,00
15.143	FILTRO BOLSA F5, 1531 X 1220 X 610 MM	PÇ	2,00
15.144	FILTRO BOLSA F5, 1836 X 1220 X 610 MM	PÇ	1,00
15.145	FILTRO BOLSA F5, 1836 X 1836 X 610 MM	PÇ	2,00
15.146	FILTRO BOLSA F5, 2449 X 1220 X 610 MM	PÇ	1,00
15.147	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS E CONEXÕES PARA O SISTEMA DE AGUA GELADA	CJ	1,00
16.0	**REDE ABASTECIMENTO DE NAVIOS**		
16.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS, COM TRANSPORTE VERT. ATÉ 1,50M, E HORIZ. ATÉ 10M, SEM BOTA-FORA. (7.1.2)	M³	221,00
16.2	REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALAS DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS, ETC., EM CAMADAS DE 0,20M. NO MÁXIMO (7.1.4)	M³	218,00
16.3	APILOAMENTO DE FUNDO DE CAVA	M²	180,00
16.4	BERÇO DE AREIA	M³	18,00
16.5	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES (6.15)	M³	1,15
16.6	**TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM PVC DE F°F°**		
16.6.1	TUBO PVC DE F°F° PB JE CL20 DN 100	M	300,00
16.6.2	LUVA DE CORRER PVC DE F°F° DN100	PC	4,00
16.6.3	ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA P/TUBOS PVC JE DN100	PC	52,00
16.6.4	ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA O-RING P/LUVAS PVC JE DN100	PC	8,00
16.6.5	ADAPTADOR PVC BSA PBA X PTA FOFO	PC	2,00
16.6.6	CAP PVC JE PBA DN100	PC	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

16.7	**TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo**		
16.7.1	TE JGS BBF FoFo DN 100X100 14,500 kg	PC	3,00
16.7.2	CURVA 90 JGS FoFo DN 100 10,0 kg	PC	1,00
16.7.3	REDUÇÃO PB JE FºFº PBA DN100X75	PC	2,00
16.7.4	ANEL P/REDUÇÃO PB JE FºFº PBA DN100	PC	2,00
16.7.5	ANEL P/REDUÇÃO PB JE FºFº PBA DN75	PC	2,00
16.8	**PEÇAS ESPECIAIS E CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM**		
16.8.1	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN100	PC	1,00
16.8.2	HIDRANTE ENTERRADO C/FLANGE DN75 PN16	PC	3,00
16.8.3	REGISTRO CHATO C/FLANGE E CABEÇOTE PN10 FoFo DN 100 20,00 kg	PC	2,00
16.8.4	CAIXAS DE HIDRANTES CONFORME DETALHE DE PROJETO (6.22)	PC	3,00
16.8.5	CAIXA DE INTERLIGAÇÃO CONFORME DETALHE DO PROJETO (6.22)	PC	1,00
16.8.6	TAMPA ESPECIAL PARA CAIXA DE INCENDIO	PC	3,00
17.0	**DEMOLIÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO DA RECEITA FEDERAL**		
17.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS, SEM REAPROVEITAMENTO (TCPO 20117)	M³	50,81
17.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (SINAP 73802/001)	M²	205,68
17.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, C/ MARTELETE PNEUMÁTICO (PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA ALFANDEGADA)	M³	7,97
17.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=32,3KM, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA, CARGA,DESCARGA E ESPALHAMENTO DO RESÍDUO NO LOCAL DE BOTA-FORA	M³	90,58
17.5	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, E=5MM	M²	135,25
17.6	CAMADA DE NIVELAMENTO DA FACHADA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M²	135,25
17.7	EMBOÇO C/ ARG. DE CIM. E AREIA, NO TRAÇO 1:4, E=15MM	M²	135,25
17.8	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4	M²	135,25
17.9	FUNDO PREPARADOR ACRILICO 2 DEMÃOS	M²	135,25
17.10	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO	M²	135,25
17.11	PINTURA LATÉX EM PAREDE EXTERNA, COM 3 DEMÃOS, SEM MASSA (	M²	135,25
17.12	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA (COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL) PARA CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E PINTURA	MÊS	1,00
18.0	**REDE EXTERNA DE ILUMINAÇÃO E CFTV DA RETROÁREA**		
18.1	**INFRAESTRUTURA**		
18.1.1	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ARTICULADOS/INTERTRAVADOS, SEM BOTA-FORA	M²	67,60
18.1.2	ESCAVAÇÃO P/ ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=20KM	M³	35,02
18.1.3	LASTRO DE CONCRETO	M³	0,91
18.1.4	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ELÉTRICA 60X60X60CM	UND	36,00
18.1.5	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO	M³	11,82
18.1.6	REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALA S DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS ETC EM CAMADAS DE 0,20 M	M³	7,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

18.1.7	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO UNISTEIN	M²	67,60
18.1.8	ELETRODUTO PVC ROSQUÁVEL 1.1/ 2"FAB. TIGRE	M	402,00
18.1.9	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	165,00
18.1.10	LUVA PVC Ø 1.1/2" FAB. TIGRE	PÇ	134,00
18.1.11	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	55,00
18.1.12	CONDULETE TIPO T Ø1" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	15,00
18.1.13	BASE PARA POSTES	UND	18,00
18.2	**FIAÇÃO**		
18.2.1	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 2,5 MM2	M	4.800,00
18.2.2	CABO TRIPOLAR AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 3X2,5MM²	M	180,00
18.3	**ILUMINAÇÃO**		
18.3.1	LUMINÁRIA AKILA COM 144 LEDS, COM CORRENTE DE 500MA, FOTOMETRIA 5103, FIXADA EM POSTE CONICO CONTÍNUO GALVANIZADO,	CJ	21,00
18.3.2	LUMINÁRIA AKILA COM 96 LEDS, COM CORRENTE DE 500MA, FOTOMETRIA 5103, FIXADA EM SUPORTE DE 25CM.	CJ	11,00
18.3.3	POSTE CÔNICO CONTÍNUO GALVANIZADO, COM ALTURA UTIL DE 9M, COM 01 BRAÇO DE 1M DE COMPRIMENTO HORIZONTAL	CJ	15,00
18.3.4	POSTE CÔNICO CONTÍNUO GALVANIZADO, COM ALTURA UTIL DE 9M, COM 02 BRAÇOS DE 1M DE COMPRIMENTO HORIZONTAL	CJ	3,00
19.0	**RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS**		
19.1	**RESERVATÓRIO DE REUSO**		
19.1.1	COMPLEMENTO DO PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA RESERVATÓRIOS, CASA DE BOMBAS, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS	VB	1,00
19.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO E=30CM COM BOTA-FORA	M³	38,41
19.1.3	ESCAVAÇÃO P/ ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=20KM	M³	361,45
19.1.4	REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALA S DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS ETC EM CAMADAS DE 0,20 M	M³	189,43
19.1.5	LASTRO DE CONCRETO	M³	3,45
19.1.6	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ ESTRUTURAS E LAJES, INCLUSIVE ARMADURA, ESCORAMENTO, FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO E CURA	M³	46,99
19.1.7	ESCADA DE MARINHEIRO	M	3,00
19.1.8	FORNEC/COLOCAÇÃO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO TIPO VENEZIANA (0,20X0,70)	UND	4,00
19.1.9	TAMPA DE VISITA 0,60X0,60M	UND	1,00
19.1.10	TAMPA DE ACESSO 0,80X0,80M	UND	1,00
19.1.12	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5X5CM NA COR BRANCA (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	18,53
19.1.13	FORNECIMENTO / ASSENTAMENTO DE BANCO DE CONCRETO C/REVESTIMENTO EM GRANITO APICOADO COM BASE DE APOIO	M²	12,30
19.1.14	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL	M²	17,40
19.1.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	M²	315,63
19.1.16	PREPARO PARA SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS	M²	372,24
19.1.17	BOMBA AUTOESCORVANTE 0,33 CV MONOF 220V MODELO 3JM 1S-T FAB. JACUZZI	PÇ	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

19.2	**CASA DE BOMBAS RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO**		
19.2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M³	12,65
19.2.2	ESCAVAÇÃO P/ ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=20KM	M³	92,38
19.2.3	REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALA S DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS ETC EM CAMADAS DE 0,20 M	M³	92,38
19.2.4	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM CONJUNTO DE PONTEIRAS FILTRANTES "WELL POINT"	CONJ/DIA	17,00
19.2.5	LASTRO DE CONCRETO	M³	1,56
19.2.6	ESCORAMENTO METÁLICO, H=3,00M - TIPO CONTÍNUO (CONSID. 20% DA ÁREA TOTAL)	M²	383,22
19.2.7	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ ESTRUTURAS E LAJES, INCLUSIVE ARMADURA, ESCORAMENTO, FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO E CURA	M³	23,94
19.2.8	ESCADA DE ACESSO A CASA DE BOMBAS	M	3,16
19.2.9	FORNEC/COLOCAÇÃO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO TIPO VENEZIANA (2,40X0,55)	UND	4,00
19.2.10	TAMPA DE ACESSO 0,80X0,80M	UND	1,00
19.2.11	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5X5CM NA COR BRANCA (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	18,69
19.2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CASA DE BOMBAS	M²	169,82
19.2.13	PREPARO PARA SUPERFÍCIES INTERNAS DA CASA DE BOMBAS	M²	169,82
20.0	**ACESSIBILIDADE**		
20.1	**BARRAS, PROTETORES E DEMAIS ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE**		
20.1.1	BARRAS DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS LARGURA 80CM	UND	41,00
20.1.2	BARRAS DE APOIO DEFICIENTES FISICOS RETA 60 CM	UND	1,00
20.1.4	BARRAS DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FÍSICA, COMPRIMENTO 60CM	UND	2,00
20.1.5	BARRA DE APOIO PARA BEBEDOURO DE PAREDE	UND	12,00
20.1.6	PROTETOR DE IMPACTO PARA PORTAS INTERNOS	UND	8,00
20.1.7	PROTETOR DE IMPACTO PARA PORTAS EXTERNOS	UND	8,00
20.1.8	ANEL DE TEXTURA CONTRATANTE - ESCADA EMERGÊNCIA	UND	36,00
20.1.9	CORRIMÃO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO - RAMPAS EXTERNAS (SINAPI)	M	4,55
20.1.10	BANCO ARTICULADO P/ BANHO - CHUVEIRO PNE	UND	2,00
20.1.11	SABONETEIRA ACESSÍVEL	UND	2,00
20.1.12	TOALHEIRA ACESSÍVEL	UND	2,00
20.1.13	PAPELEIRA ACESSÍVEL	UND	2,00
20.2	**PISOS TÁTEIS E ADESIVOS DE PROTEÇÃO**		
20.2.1	PISO TÁTIL EM AÇO INOX DE ALERTA - SOBREPOR (25 X 25 CM)	M²	39,75
20.2.2	PISO TÁTIL EM AÇO INOX DIRECIONAL DE SOBREPOR (25 X 25 CM)	M²	6,00
20.2.5	SINALIZADOR DE DEGRAUS	UND	510,00
20.2.6	ADESIVO EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PAVIMENTOS - CORRIMÃO ESCADAS	UND	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

20.3	SINALIZAÇÃO		
20.3.1	PLACA AÉREA 2,00X0,48M - SERVIÇO DE PLACA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 25X25MM COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO 1.0MM	UND	13,00
20.3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 01 - FORMATO 0,15 X 0,35M - SERVIÇO DE PLACA EM CHAPA DE ALUMINIO 1,5MM CALANDRADA COM IMPRESSÃO DIRETA UV E VERNIZ PU	UND	75,00
20.3.3	PLACA SINALIZAÇÃO TIPO 02 - FORMATO 0,20X0,20M	UND	75,00
20.3.4	ÁREAS DE RESGATE - MÓDULO DE REFERÊNCIA (M.R.) NO PISO	UND	6,00
20.3.5	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E=10CM DUPLA EM PELÍCULA JATEADA PARA FECHAMENTO DAS ESCADAS ROLANTES	M²	140,00
20.3.6	SINALIZAÇÃO TÁTIL NA PAREDE	UND	15,00
20.3.7.1	TOTEM 0,60X1,85M - SERVIÇO DE TOTEM COM ESTRUTURA EM PERFIL METÁLICO COM BASE EM CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO	UND	5,00
20.3.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA (COM POSTE)	UND	1,00
20.4	EQUIPAMENTOS ACESSIVEIS		
20.4.1	BEBEDOURO ACESSÍVEL	UND	12,00
20.4.2	SINALIZADOR SONORO DE AJUDA SEM FIO, COM LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO BI-VOLT (127/220V)	UND	8,00
21.0	CLIMATIZAÇÃO DE SALAS NA ÁREA DA RECEITA FEDERAL - TÉRREO		
21.1	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 1"	PÇ	6,00
21.2	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO ROSCA TOTAL Ø 3/8"	PÇ	4,00
21.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø40mm	M	18,00
21.4	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø32mm	M	12,00
21.5	JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL Ø40mm	PÇ	3,00
21.6	JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL Ø32mm	PÇ	3,00
21.7	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø40mm	PÇ	3,00
21.8	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø50x40mm	PÇ	2,00
21.9	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø40x32mm	PÇ	6,00
21.10	ELUMAFLEX	M	35,00
21.11	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 1 1/4" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	10,00
21.12	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100mm	UND	1,00
21.13	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø150mm	PÇ	1,00
21.14	REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø100x75mm	UND	3,00
21.15	REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø75x50mm	UND	2,00
21.16	REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø 150X100MM	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

21.17	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO Ø150mm	PÇ	1,00
21.18	LUVA CORRER PVC ESGOTO Ø 150mm	UND	2,00
21.19	JUNÇÃO 45º PVC ESGOTO Ø100mm	UND	1,00
21.20	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	36,00
21.21	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL 3/4" C/ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	20,00
21.22	BOX RETO Ø3/4"	PÇ	16,00
21.23	CONDUITE PVC CORRUGADO COM ALMA DE AÇO 3/4"	M	12,00
21.24	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 2,5 MM2	M	120,00
21.25	TOMADA 2P+TTSA/250V EM TAMPA P/CONDULETE TIPO "E" 3/4" - FAB. WETZEL	PÇ	4,00
21.26	INFRAESTRUTURA: REDE HIDRÁULICA ISOLADA E REDE DE DUTOS DE AR EXTERIOR	VB	1,00
21.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FECHAMENTOS HIDRÁULICOS	VB	1,00
22.0	**REDE DE HIDRANTE LAJE TÉCNICA**		
22.1	TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH 40 PARA SOLDA FAB. MANNESMAN Ø 3"	M	90,00
22.2	COTOVELO 90º P/SOLDA FAB. NIAGARA Ø 3"	PÇ	16,00
22.3	TE 90º EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	2,00
22.4	TE 90º EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4" X 3"	PÇ	1,00
22.5	BUCHA DE REDUÇÃO AÇO CARBONO Ø 4" X 3"	PÇ	2,00
22.6	TE 90º P/ SOLDA FAB. NIAGARA Ø 3"	PÇ	3,00
22.7	BUCHA DE RED. Fº Gº FAB. TUPY Ø 3" X 2 1/2"	PÇ	6,00
22.8	TAMPÃO STORZ C/ CORRENTE Ø 1.1/2"	PÇ	8,00
22.9	ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 2 1/2" FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	8,00
22.10	MANGUEIRA 15X 1 1/2" FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	8,00
22.11	CARRETEL COM MANGOTINHO DOTADO DE 01 REGISTRO ESFERA 1", CARRETEL AXIAL/MANGUEIRA DE BORRACHA FLEXÍVEL 1" X 30 Mts COM ESGUICHO ACOPLADO TIPO ROTATIVO	PÇ	4,00
22.12	VÁLVULA GLOBO 45º Ø 2 1/2" FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	8,00
22.13	BRAÇADEIRA P/ TUBO Ø 2.1/2"COM PARAFUSO FAB. SISA	PÇ	50,00
22.14	TIRANTE ROSCAVEL 3/8"	MT	60,00
22.15	PORCA SEXTAVADA 3/8"	PÇ	100,00
22.16	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8"	PÇ	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

22.17	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 01 - FORMATO 0,15 X 0,35M - SERVIÇO DE PLACA EM CHAPA DE ALUMINIO 1,5MM CALANDRADA COM IMPRESSÃO DIRETA UV E VERNIZ PU	UND	10,00
22.18	PLACA SINALIZAÇÃO TIPO 02 - FORMATO 0,20X0,20M	UND	8,00
22.19	ARMÁRIO PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 90X120X17CM	PÇ	4,00

4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

4.1 Fiscalização da Execução de todos os serviços constantes na planilha contratual acima descrita e de maneira sumária, conforme, as etapas discriminadas a seguir:

- Remoção de coberturas, de pavimentações, de instalações elétrica / hidráulica /esgoto / drenagem / telefonia, de esquadrias, de equipamentos de segurança entre outros;
- Demolição de edificações;
- Implantação de infra e superestruturas em concreto armado;
- Levante de alvenaria;
- Implantação de estruturas metálicas;
- Implantação de elevadores e escadas rolantes;
- Impermeabilização;
- Implantação de instalações elétricas, hidro- sanitárias, telefonia, lógica, climatização, CFTV entre outros;
- Instalação de esquadrias e divisórias;
- Aplicação de revestimentos de paredes e pisos;
- Instalação de estrutura metálica;
- Instalação de cobertura e forros;
- Instalação de vidros;
- Pintura em geral;
- Terraplanagem, inclusive execução de sub-base, base e pavimentação com blocos pré-moldados e ou CBUQ, e instalação de meio-fio e passeios;
- Recuperação de reservatórios de água potável, localizado na área do empreendimento;
- Recuperação de rede de drenagem pluvial da Av. da França, que deságua na baía de Todos os Santos passando pelo Cais do Porto;
- Implantação de rede de drenagem na faixa do Cais do Porto, mais precisamente no trecho do Cais Comercial, localizado na área do empreendimento;
- Implantação de iluminação urbana e portuária na área do empreendimento;
- Implantação de sinalização viária e sinalização visual planejada;
- Implantação de urbanização na área do empreendimento;
- Rede de hidrantes na laje técnica;
- Carga e transporte de material para bota-fora, inclusive o espalhamento no local de bota-fora;
- Analise e o Parecer Técnico sobre todos os serviços que forem realizados pela empresa construtora;
- Conferência dos cálculos das quantidades dos serviços efetivamente realizados pela empresa construtora;
- Acompanhamento do Cronograma Executivo do empreendimento;
- Participação de Reuniões Técnicas e Elaboração de Relatório Diário de Obras;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

- Elaboração e apresentação de Relatório mensal de acompanhamento dos serviços.

4.2 Análise dos Projetos das disciplinas que formaram o Projeto Executivo:

- Análise do Projeto Executivo de Instalações Elétricas;
- Análise do Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias;
- Análise do Projeto Executivo de Instalações de Incêndio e GLP;
- Análise do Projeto Executivo de Instalações de Telefonia e Lógica;
- Análise do Projeto Executivo de Instalações de Automação, Sonorização e CFTV;
- Análise do Projeto Executivo de Instalações de Climatização;
- Análise do Projeto Executivo de Instalações Mecânicas–Escadas Rolantes e Elevadores;
- Análise do Projeto Executivo de Estrutura Metálica;
- Análise do Projeto Executivo de Arquitetura e Urbanização;
- Análise do Projeto Executivo de Acessibilidade;
- Análise do Projeto Executivo de Drenagem e Pavimentação;
- Análise do Projeto Executivo de Agua para Abastecimento de Navios;
- Análise de "As Built" dos Projetos Executivos.

Relação da equipe técnica principal do Consórcio Fiscalizador ENGEVIX – UFC vinculada ao Contrato nº 018/2012:

FUNÇÃO	PROFISSIONAL
Responsáveis Técnicos	Engenheiro Civil, Wilson Vieira, CREA – SP 40558 – RNP 2602351954 – ART BA 2013.181186. Engenheiro Civil, Edmar Monteiro Filho, CREA – SP 600485756 – RNP 2602580058 – ART BA 2013.189494. Engenheiro Civil, Eduardo Minoru Nagao, CREA – SP 5060215720 – RNP 2602349950 – ART BA 2013.189487. Engenheiro Civil e Sanitarista, Edson Santos Gomes, CREA – BA 3320 – RNP 0506314510 – ART BA 2012.101510. Engenheiro Civil, Pedro Antônio Passos de Oliveira, CREA – BA 4869 – RNP 0506311643 – ART BA 2012.100784.
Engenheiro Coordenador	Engenheira Civil, Karla Torreão Herrera, atuando 01/setembro/2012 a 23/novembro/2012, CREA-BA 25.954 – RNP 0505448416– ART BA2012. 118104. Engenheiro Civil, Fernando Luiz Veloso Campos, atuando de 24/novembro/2012 a 15/abril/2013 CREA – PI 1660 – RNP 1910439096 – ART BA 2013.189526. Engenheiro Mecânico, Basílio Coelho da Silva Júnior, atuando de 16/abril/2013 a 27/fevereiro/2015, CREA-BA 15.180 – RNP 0510002021– ART BA2014. 082114.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

Engenheiro Residente	Engenheiro Civil, Victor Luiz Leal Webering, atuando de 01/agosto/2012 a15/abril/2013, CREA -BA 11.482 – RNP 0500977500 – ART BA 2012.115684. Engenheiro Civil, Flávio Maurício Leite de Medeiros, atuando de 16/abril/2013 a 27/fevereiro/2015, CREA -BA 23.626 – RNP 0504991914 – ART BA 2014.081410.

Os serviços fiscalizados pelo CONSÓRCIO FISCALIZADOR ENGEVIX-UFC estão de acordo com os padrões exigidos, atingindo plenamente os objetivos previstos pela CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia.

Salvador - BA, 22 de fevereiro de 2016.

JORGE EDUARDO DE ABREU NOGUEIRA
Gerente de Infraestrutura
Registro CAU Nº A101688-1

Eduardo Linhares de Albuquerque
Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária
CREA-BA Nº D

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s)
(55IKzCil) - JORGE EDUARDO DE ABREU
NOGUEIRA. (5bIKwITi) - EDUARDO LINHARES DE
ALBUQUERQUE
Salvador, 18 de Março de 2016.
Em Test° da verdade.
ALEXANDRE SIMPLICIO GONÇALVES DA CUNHA -
ESCREVENTE JR
Emol: R$3,70 - Tx.Fisc: R$2,66 - Total: R$7,60

1º TABELIONATO DE NOTAS
Alexandre Simplicio G. da Cunha
ESCREVENTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

C110 / S00135 / 2571

CODEBA
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (COMPLEMENTAÇÃO)

Por solicitação do CONSÓRCIO FISCALIZADOR ENGEVIX-UFC, formado pelas empresas ENGEVIX Engenharia S/A, CNPJ 00.103.582/0001-31 e UFC Engenharia Ltda., CNPJ 32.690.778/0001-66, com rateio de participação de 50% ENGEVIX e 50% UFC, no qual a liderança e representação legal do mesmo coube a ENGEVIX Engenharia S/A, atestamos para os devidos fins, as Complementações ao Atestado de Capacidade Técnica, emitido em 22 de fevereiro de 2016, referente ao contrato nº 018/2012, celebrado entre a CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia e o CONSÓRCIO FISCALIZADOR ENGEVIX-UFC, conforme descritas a seguir:

Complementação das informações referentes às obras fiscalizadas pelo CONSÓRCIO FISCALIZADOR ENGEVIX-UFC

1- Prédio do Terminal de Navios de Turismo – Área Construída

Pavimento Térreo -	2.231,48 m2
1º Pavimento -	2.876,54 m2
2º Pavimento -	2.876,63 m2
Total -	7.984,65 m2

2- Esplanada – Área Construída

Áreas verdes -	951,68 m2
Pavimentação -	2.441,80 m2
Total -	3.393,48 m2

3- Área de Apoio – Área Construída

Áreas Verdes -	138,19 m2
Pavimentação -	433,72 m2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 2 folhas

C110 / S00135 / 2571

CODEBA
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
AUTORIDADE PORTUÁRIA

Total -	571,91 m2

4- Sistema Viário – Área Construída

Pista -	1732,49 m2
Estacionamento -	319,55 m2
Passeios -	1.686,19 m2
Total -	3.738,23 m2

5- Retroáreas do Cais Comercial – Área Construída

Pavimentação -	6.468,19
Total -	6.468,19

Total Área Construída – 22.156,46

Todos os demais itens constantes do referido Atestado de Capacidade Técnica permanecem inalterados.

Salvador, 23 de outubro de 2018.

Jorge Augusto Halla Guimarães
Gerente de Infraestrutura
CREA Nº 12378-D

Carlos Henrique Taboada Silva
Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1596-AD200960-0
Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticidade
10º Tabelionato de Notas - Salvador - BA
Tabelia Rosemary Carvalho Muniz
Avenida Princesa Isabel, nº 225 - Salvador – Bahia – CEP: 40130-030 – Tel: (71) 3036-8560
Reconheço por Semelhança(s) firma(s)
JORGE AUGUSTO HALLA GUIMARAES
Salvador-BA, 27 de Dezembro de 2018.
Em Test° da Verdade
ROSALIA DE JESUS - ESCREVENTE
Emolumentos R$ 4,30 - selos 1596AD200960
Rosalia de Jesus Escrevente

CARTÓRIO BARBOSA
Tabeliã: Núbia Barbosa - 9º Tabelionato de Notas de Salvador - Cartório Barbosa - CNPJ: 27.253.813/0001-40
Av. Tancredo Neves, 626, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP: 41820-021 - Edifício Mundo Plaza, Loja 104, Cel.: (71) 99226. 1792 Fone: (71) 3019.5541 www.9notassalvador.com.br
Reconheco por Semelhanca 0001 firma(s) de.
CARLOS HENRIQUE TABOADA SILVA
Emol: R$2,06 Fisc: R$1,47 FECOM: R$0,83 Def: R$0,06 RGE: R$0,06
Selo(s): 1609.AB648303-3
Em Testemunho ( ) da verdade.
ANDRE LUIS MOREIRA DA SILVA - Escrevente
SALVADOR - BA 26/12/2018
9º Tabelionato de Notas e Registro de Contratos Marítimos
Cartório Barbosa 9º Tabelionato de Notas Salvador
Selo de Autenticidade
Ato Notarial ou de Registro
1609.AB648303-3
Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 2 folhas

E35/P00119/2556

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019106109
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **FERNANDO DA SILVA SCHMIDT**
Registro.....: SC S1 057710-1
C.P.F.....: 036.994.019-95
Data Nasc....: 13/12/1978
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 22/09/2001 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

•ART 2854860-2
Empresa.....: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
Proprietário.: ECOVIX-ENGEVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A
Endereço Obra: AV. ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONCECA, 3571 - KM
Bairro..... ZONA PRTUARIA
96200 - RIO GRANDE - RS
Registrada em: 16/05/2019 Baixada em.. 16/05/2019
Período (Previsto) - Início: 01/12/2011 Término.....: 20/08/2013
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 2854860-2
Profissional: 057710-1 FERNANDO DA SILVA SCHMIDT
Tipo...: NORMAL
PROJETO
PLANEJAMENTO
CONCRETO ESTRUTURAL
Dimensão do Trabalho ..: 4.000,00 METRO(S) CUBICO(S)
CONTROLE
COORDENACAO
CONCRETO ESTRUTURAL
Dimensão do Trabalho ..: 4.000,00 METRO(S) CUBICO(S)
PROJETO
PLANEJAMENTO
CONCRETO ESTRUTURAL
Dimensão do Trabalho ..: 5.670,00 METRO(S) CUBICO(S)
CONTROLE
COORDENACAO
CONCRETO ESTRUTURAL
Dimensão do Trabalho ..: 5.670,00 METRO(S) CUBICO(S)
PROJETO
PLANEJAMENTO
ESTAQUEAMENTO
Dimensão do Trabalho ..: 590,00 UNIDADE(S)
CONTROLE
COORDENACAO
ESTAQUEAMENTO
Dimensão do Trabalho ..: 590,00 UNIDADE(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046793 CAT nº 252019106109 de 11/06/2019, página 1 de 7

CREA-SC

E35/P00119/2556

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019106109
Atividade concluida

PROJETO
PLANEJAMENTO
    PISO
        Dimensão do Trabalho ..:   12.600,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CONTROLE
COORDENACAO
    PISO
        Dimensão do Trabalho ..:   12.600,00 METRO(S) QUADRADO(S)
            ESTALEIRO RIO GRANDE - CC:P00119/00.

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900046793, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019106109
11/06/2019,10:35:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046793 de 11/06/2019, página 2 de 7
CAT nº 252019106109

CREA-SC

ECOVIX

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ECOVIX – ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A, sediada na cidade de Rio Grande, RS, na Avenida Almirante Maximiano da Fonseca nº 4361, Km 6, BR 392- Zona Portuária, CEP: 96204-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.754.525/0003-09, ATESTA, para os devidos fins que a empresa ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A (anteriormente denominada ENGEVIX ENGENHARIA S/A), com sede na Alameda Araguaia, nº 3.571 – Centro Empresarial Tamboré – Barueri – SP – CEP – 06455-000, inscrita no CNPJ sob nº 00.103.528/0001-31, executou os serviços objeto do contrato nº ECXPO0009-1Z-PJ-0001/12 e aditivos, cujo escopo compreende a prestação de todos os serviços de Gerenciamento e Supervisão das obras civis e infraestrutura do novo pórtico de 2000t, incluindo: alimentação elétrica, automação, iluminação, drenagem, execução de pisos e fundações indiretas (estaqueadas), montagem mecânica do pórtico, testes, comissionamento, partida e operação assistida. Constitui ainda o escopo, a Coordenação de Construção; Administração; Supervisão e Fiscalização de obra e Planejamento; Qualidade, Segurança e Saúde, Meio ambiente e Logística de campo. Incluíram também o fornecimento de mão de obra direta no período de 20/12/12 a 31/03/2013 para ampliação da equipe de mão de obra indireta em função dos postos desativados por subcontratada a partir de novembro de 2012.

1. LOCALIZAÇÃO

Os serviços contratados pela ECOVIX foram prestados no Estaleiro Rio Grande, localizado junto ao Porto do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, dentro do Polo Naval, às margens do canal de acesso à Lagoa dos Patos, distante 371 km de Porto Alegre pela BR-392.

2. PRAZO DO CONTRATO:

Os serviços foram executados no período de: 01/12/2011 à 20/08/2013.

3. VALOR DO CONTRATO:

O valor do contrato, na data base de dezembro de 2011, foi de R$ 11.556.136,52 (Onze milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

4. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Gerenciamento, Supervisão, Fiscalização e Execução de obras e infraestrutura do novo pórtico de 2000t abrangendo:

Construção e montagem de infraestrutura elétrica, automação, iluminação, drenagem, execução de pisos e fundações indiretas (estaqueadas), montagem mecânica do pórtico, testes, comissionamento, partida e operação assistida para o pórtico de 2000t.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046793 CAT nº 252019106109 de 11/06/2019, página 3 de 7

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046793 CAT nº 252019106109 de 11/06/2019, página 3 de 7

2º Tabelionato de Notas 1º Protesto de Títulos da Capital

630

4.1 Gerenciamento, Supervisão e Coordenação de Construção e Montagem

Responsável pela Coordenação, Gerenciamento e Supervisão do canteiro de obras, incluindo Saúde e Segurança e Meio Ambiente durante a instalação do pórtico, realizando as seguintes atividades principais:

- Reunião de Kick Off e verificação periódica de documentos de fornecedores (VDF), além de constante acompanhamento e integração com outras partes de modo a obter o melhor andamento dos serviços das contratadas e subcontratadas, tendo obtido êxito relevante quanto ao andamento dos trabalhos em paralelo à construção dos cascos da plataforma P55;
- Gerenciamento e Supervisão das atividades de campo de execução da alimentação elétrica, automação, iluminação, drenagem, execução de pisos e fundações indiretas (estaqueadas);
- Gerenciamento e Supervisão das atividades de montagem, testes, comissionamento, partida e operação assistida do pórtico de 2000t e seis sistemas eletromecânicos auxiliares;
- Verificação do cumprimento de cláusulas contratuais pelos subcontratados e fornecedores e informação aos responsáveis na ECOVIX no caso de descumprimento.

4.2 Administração

Serviços Gerais: Suporte administrativo e técnico (crachá, procedimentos de emergência, controle de entrada e saída de veículos, etc.) para instalação no campo das contratadas e subcontratadas.

Almoxarifado: Controle do almoxarifado central de equipamentos e materiais fornecidos pela ECOVIX aos subempreiteiros, bem como inspeção de recebimento, liberação das faturas de fornecedores de equipamentos e materiais e preservar os bens sob sua guarda.

Secretaria e Arquivo Técnico: Gestão dos arquivos e documentos de trânsito e técnicos.

4.3 Supervisão e Fiscalização de Obra e Planejamento

Supervisão e Fiscalização de Campo para a execução das tarefas da infraestrutura de instalação, de pré-montagem, montagem, de comissionamento e pré-operação do Pórtico.

Planejamento Macro através de programações operacionais detalhadas nos diversos níveis, obedecendo aos marcos contratuais, analisados e aprovados pela ECOVIX, compatível com a EAP (Estrutura Analítica do Projeto), possibilitando a identificação dos pontos críticos e de possíveis desvios, permitindo promover as ações preventivas e corretivas que devam ser adotadas nos vários níveis de tomada de decisão.

2º Tabelionato de Notas
1º Protesto de Títulos da Capital

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046793 CAT nº 252019106109 de 11/06/2019, página 4 de 7

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046793 CAT nº 252019106109 de 11/06/2019, página 4 de 7

Planejamento e controle dos serviços subcontratados durante o andamento dos trabalhos, buscando também solucionar os problemas de interfaces, devido à participação de várias e diferentes entidades em todo o processo (projeto, construção, montagem, fornecedores, etc.), gerando evidências para liberação das medições;

Acompanhamento e Controle do progresso físico e financeiro das atividades de projeto, fabricação, construção e montagem, através de comparação entre percentuais executados e planejados em cada ocasião e Reprogramação e Replanejamento quando necessário.

Enviar aos interessados informações periódicas sobre o andamento dos trabalhos de campo (relatórios).

Medir ou auxiliar na medição de serviços realizados e informar ao Suprimentos da Ecovix para pagamentos das medições aprovadas.

Participar do processo de aceitação dos serviços e montagens e testes finais.

4.4 Controle de Qualidade, Saúde e Segurança e Meio Ambiente

Coordenar o gerenciamento de Qualidade e Saúde e Segurança e Meio Ambiente das contratadas e subcontratadas.

Registrar ocorrências e acionar responsáveis pela correção ou eliminação de ocorrências.

Exigir o cumprimento dos aspectos legais e a disponibilização dos documentos pertinentes.

Verificar o cumprimento de exigências adicionais, que estejam estabelecidas em cláusulas contratuais ou exigidas localmente.

- Acompanhar a realização de testes e certificações.
- Acompanhar as atividades de preservação e de comissionamento.

4.5 Logística de Campo

Comunicar a central de suprimentos a ocasião exata para recebimento de materiais e equipamentos no ERG 1.

Gerenciar as atividades de movimentação de peças no interior do ERG 1 e comunicar a necessidade de disponibilidade de equipamentos de movimentação de carga no ERG 1.

Comunicar a necessidade de disponibilidade de equipamentos de teste (quando não escopo da montadora), de produtos de lubrificação e de preservação.

Comunicar a necessidade de disponibilidade contratação de serviços técnicos para o bom andamento das tarefas de implantação.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046793 de 11/06/2019, página 5 de 7

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046793 CAT nº 252019106109 de 11/06/2019, página 5 de 7

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046793 CAT nº 252019106109 de 11/06/2019, página 5 de 7

2º Tabelionato de Notas 1º Protesto de Títulos da Capital

ECOVIX

5. DESCRIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS

As principais quantidades realizadas foram:

- Ampliação da retroárea com Piso industrial de alto desempenho para a pré-montagem dos navios
  - Área: 12.600 m²
  - Concreto estrutural: 5.670 m³
  - Aço: 648 toneladas
  - Base e Sub base: 10.080 m³
- Viga de Rolamento do Pórtico
  - Concreto estrutural 4000 m³
  - Formas: 3200 m²
  - Aço: 760 toneladas
  - Estaca Raiz Ø 410 mm: 590 estacas
  - Profundidade por estaca: 50m
  - Total de metros perfurados para todas as estacas: 29.500m
  - Estacas camisa metálica Ø800mm e Ø 900 mm x 48 m: 180 estacas
  - Estacas Perfil metálico W600x125, com 36m: 40 estacas.
- Trilhos para o Pórtico: 980m;
- Montagem, testes, Comissionamento e Pré-operação do Pórtico: 2000t.

6. SOFTWARES UTILIZADOS

- Desenho em CAD (MicroStation e AutoCad for Windows);
- Gestão, Controle e Colaboração de Documentos Técnicos e Administrativos (ProjectWise);
- Editores de texto (Microsoft Word for Windows);
- Editores de planilhas eletrônicas (Microsoft Excel for Windows);
- Planejamento (Microsoft Project for Windows).

7. FERRAMENTAS DE GESTÃO

Os serviços foram executados observando-se os padrões de qualidade, saúde e segurança ocupacional e respeito ao meio ambiente, com aplicação das Normas ISO-9001; ISO-14001 e OHSAS-18001 e a ENGEVIX obteve o conceito Excelente na realização dos trabalhos, ressaltando-se ainda que não há nada que desabone a empresa até a presente data.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046793 CAT nº 252019106109 de 11/06/2019, página 6 de 7

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046793 CAT nº 252019106109 de 11/06/2019, página 6 de 7

2º Tabelionato de Notas 1º Protesto de Títulos da Capital

ECOVIX

8. EQUIPE TÉCNICA:

NOME	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO
José Antunes Sobrinho	Eng. Civil	Responsável técnico	CREA 5060370616-SP
Carlos Eduardo S. Albero	Eng. Civil	Responsável técnico	CREA 0600751234-SP
Wilson Vieira	Eng. Civil	Coordenador Geral	CREA 0600405580-SP
Edmar Monteiro Filho	Eng. Civil	Coordenador Geral	CREA 0600485756-SP
Fernando da Silva Schmidt	Eng. Civil	Coordenador Geral e Responsável por Elaboração dos Projetos, Planejamento e Controle	CREA 057710-1-SC
Yoshiaki Fujimori	Eng. Civil	Coordenador Geral e Responsável por Elaboração dos Projetos Planejamento, Controle e Orçamento	CREA 0600618530-SP
Vanessa dos Santos Kanazawa	Eng. Eletricista	Coordenação Técnica / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 5062022970-SP
Lacordairi Agatti Junior	Eng. Mecânico	Coordenação Técnica / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 04837/D-ES
Franciane Menegazzo Araújo	Eng. Civil	Coordenação Técnica / Projetos e ATO	CREA 5063587229-SP
Robson Augusto Passos	Eng. Químico	Coordenação Técnica / Suprimentos e Inspeções	CREA 5061862476-SP
Waldemar A. de Oliveira Neto	Analista de Sistemas	Coordenação Técnica / Sistemas de TI e Redes	-
Fernando Luis Veloso Campos	Eng. Civil	Engenheiro Sênior / Gerenciamento e Supervisão	CREA 1660-PI
Hugo Burigo	Eng. Civil	Engenheiro Sênior / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 019400-5-SC
Ana Paula Sueli Nicolau	Eng. Civil	Engenheira Plena / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 109144-7-SC
Quefren Antônio Menes de Souza	Eng. Sanitarista e Ambiental	Engenheiro Saneamento e Meio Ambiente / Elaboração dos Estudos e Projetos, Gerenciamento e Supervisão Ambiental	CREA 051195-7-SC
Newton José de F. Miranda	Técnico de Segurança	Técnico de Segurança / Gerenciamento e Supervisão	CREA 136458-7-SC MTE 000872-9-SC

Rio Grande, 20 de agosto de 2018.

ECOVIX – ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

2º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL

FILIPE KOEFENDER
Diretor
CPF 036.346.909-50
CREA-SC 2500.146.480

2º TABELIONATO DE NOTAS E 1º DE PROTESTOS DA COMARCA DA CAPITAL
Paulo Luiz Guinlela de Almeida - Tabelião
R. Tenente Silveira nº 821 - Terreo - Centro
Florianópolis - SC - CEP 88010-300
(48) 3030 2994 - cartorosquinlela@gmail.com

REC. Nº: 762677- Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) FILIPE KOEFENDER
Florianópolis, 27 de novembro de 2018 - Em test[illegible] da verdade.
VALCELIR LASKOWSKI - Escrevente Notarial
Emolumentos: R$ 3,15 + selo: R$ 1,90 - Total: R$ 5,05
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal: FHL98970-ZRRW
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

2º Tabelionato de Notas de Títulos da Capital

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046793 CAT nº 252019106109 de 11/06/2019, página 7 de 7
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC

5.1.3 Declaração formal da empresa licitante que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

O **Consórcio Píer Granéis Paranaguá**, composto pelas empresas **NOVA ENGENHARIA S/A** sediada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Admar Gonzaga, 440, Itacorubi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.103.625/0001-69 e **IFX ENGENHARIA S/A**, sediada na cidade Florianópolis, Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440 - CEP 88034-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.366.484/0001-76, por intermédio de seus representantes legais infra-assinados, DECLARA, para fins de participação no Licitação Eletrônica nº 326/2025 – APPA, que possui pleno conhecimento das condições locais, operacionais, técnicas e logísticas, bem como de todas as peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem executados, conforme estabelecido no Edital e seus anexos.

Declara, ainda, que tem ciência das condições existentes no local de execução dos serviços, suficientes para a correta elaboração de sua proposta, incluindo, quando aplicável, medições, conferências, interferências, acessos, restrições operacionais, características ambientais e demais fatores que possam impactar a execução do objeto.

A empresa reconhece que alegações posteriores relacionadas ao desconhecimento das condições locais não constituirão motivo para pleitos, reclamações, revisões contratuais ou pedidos de reequilíbrio, nem a eximirão do cumprimento integral das obrigações contratuais.

Declara, por fim, que todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, a partir da assinatura do contrato, serão de sua inteira responsabilidade, nos termos do edital.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

João Raphael Leal
RG 1933023 SSP-SC
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

Fernando Fonseca de Freitas
RG nº 22664-474 SSP/DF
Gerente/Procurador
IFX ENGENHARIA S.A.

5.2 Capacidade Técnica Profissional – (Quadro Resumo, conforme Anexo IV do Termo de Referência, Currículos, CRQ, Declaração conforme modelo do Edital, Atestado e Vínculo)

5.2.1 Coordenador – Eng. Civil Fernando da Silva Schmidt

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 326/2025 - APPA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para a prestação de serviços técnicos de gerenciamento, supervisão, apoio à fiscalização e consultoria, bem como ensaios de contraprova das obras de Ampliação do Píer Público de Granéis Líquidos, no Porto de Paranaguá, conforme justificativas, escopo e demais especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Edital e anexos.

O abaixo assinado, João Raphael Leal, Identidade n.º 1933023 SSP/SC e CPF 799.137.259-68 na qualidade de responsável legal pela empresa **NOVA ENGENHARIA S.A**. vem, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida licitação.

1. Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados (Coordenador):

Nome: **Fernando da Silva Schmidt**
CREA: 2501521536
Assinatura:

O referido responsável registrará a Anotação de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

João Raphael Leal
RG nº 1933023 SSP-SC
CPF nº 799.137.259-68
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

Fernando da Silva Schmidt
RG nº 3567331 SSP/SC
CPF Nº 036.994.019-95

Clicksign 8ed8a87d-ebaf-4edf-81ce-2bb1756bf8ad

Declaração de Responsabilidade Técnica - FS.pdf

Documento número #8ed8a87d-ebaf-4edf-81ce-2bb1756bf8ad

Hash do documento original (SHA256): c3bd1bd0e0f8de990036dca2b7f3f035155251a96e8215696818596bc16c98dc

Assinaturas

Fernando da Silva Schmidt
CPF: 036.994.019-95
Assinou em 23 jan 2026 às 10:20:16

João Raphael Leal
CPF: 799.137.259-68
Assinou em 23 jan 2026 às 13:59:51

Log

22 jan 2026, 16:42:09	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número 8ed8a87d-ebaf-4edf-81ce-2bb1756bf8ad. Data limite para assinatura do documento: 21 de fevereiro de 2026 (16:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
22 jan 2026, 16:43:32	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 25 de janeiro de 2026 (16:42).
22 jan 2026, 16:43:32	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: fernando.schmidt@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernando da Silva Schmidt.
22 jan 2026, 16:43:32	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: joao.leal@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Raphael Leal e CPF 799.137.259-68.
23 jan 2026, 10:20:16	Fernando da Silva Schmidt assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando.schmidt@novaengevix.com.br. CPF informado: 036.994.019-95. IP: 206.0.92.70. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 jan 2026, 13:59:51	João Raphael Leal assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.leal@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 799.137.259-68. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.57784398588256 e longitude -48.51076198883516. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 jan 2026, 13:59:52	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8ed8a87d-ebaf-4edf-81ce-2bb1756bf8ad.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 8ed8a87d-ebaf-4edf-81ce-2bb1756bf8ad, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA					
Nome da empresa: NOVA ENGENHARIA S.A.			Nome do Técnico: **FERNANDO DA SILVA SCHMIDT**		Nº do CPF: 036.994.019-95
Data de admissão: SET/2002	Especialização: ENGENHEIRO CIVIL, COM PÓS GRADUAÇÃO EM GERECIAMENTO DE PROJETOS	Data de nascimento: 13/12/1978	Nacionalidade: BRASILEIRA	Endereço: RODOVIA ADMAR GONZAGA, 440 – ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS/SC – CEP 88034-000	

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.					
Nº	Discriminação	Esclarecimento de ensino ou entidade	Localidade	Duração	Ano de conclusão
1	GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	FLORIANÓPOLIS/SC	5 ANOS	2001
2	PÓS GRADUÇÃO LATO SENSU (MBA) EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV	RIO DE JANEIRO/RJ	432 HORAS-AULA	2012

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL				
Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/nº certidão; etc)	Função desempenhada	Período de Execução	Contratante	Cliente Final
CAT nº 252019106111 - Ampliação do Estaleiro Rio Grande – ERG-2 – Fase 1, localizado em Rio Grande/RS, compreendendo serviços de Gerenciamento, coordenação, supervisão e apoio técnico à obra, bem como elaboração e execução de projetos arquitetônicos e estruturais em ambiente BIM. O escopo envolveu edificações industriais e administrativas, galpões em estrutura metálica, fundações com estacas, pisos industriais e obras civis associadas, incluindo 4.156 m² de edificações industriais e 61.755 m² de pavimentação em concreto, além da montagem e supervisão de estruturas metálicas (pilares, vigas, coberturas e fechamentos). (R12/P00211/2559).	Responsável Técnico e Coordenador	02/01/2013 a 14/11/2013	RG Estaleiro ERG2 S.A.	RG Estaleiro ERG2 S.A.
Indicado para função: **COORDENADOR**		Assinatura do Técnico:		
Nome do informante: JOÃO RAPHAEL LEAL	Qualificação: GERENTE	Assinatura do Informante:		
Informações adicionais:				
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1 – Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos; 2 – Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividade e níveis definidos; 3 – Seu compromisso de estar disponível no período proposto.		(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro. (III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.		

Clicksign c88c5abf-2bd3-4dcc-b765-6db5a0fe572b

Quadro Técnico - FS.pdf

Documento número #c88c5abf-2bd3-4dcc-b765-6db5a0fe572b

Hash do documento original (SHA256): 12a345998b5f9b43abd759d92549655d8d3cc90d63ca0ab76496d68a5daf3d59

Assinaturas

Fernando da Silva Schmidt
CPF: 036.994.019-95
Assinou em 23 jan 2026 às 10:20:16

João Raphael Leal
CPF: 799.137.259-68
Assinou em 23 jan 2026 às 13:59:51

Log

22 jan 2026, 16:42:09	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número c88c5abf-2bd3-4dcc-b765-6db5a0fe572b. Data limite para assinatura do documento: 21 de fevereiro de 2026 (16:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
22 jan 2026, 16:43:32	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 25 de janeiro de 2026 (16:42).
22 jan 2026, 16:43:32	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: fernando.schmidt@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernando da Silva Schmidt.
22 jan 2026, 16:43:32	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: joao.leal@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Raphael Leal e CPF 799.137.259-68.
23 jan 2026, 10:20:16	Fernando da Silva Schmidt assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando.schmidt@novaengevix.com.br. CPF informado: 036.994.019-95. IP: 206.0.92.70. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 jan 2026, 13:59:51	João Raphael Leal assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.leal@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 799.137.259-68. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.57784398588256 e longitude -48.51076198883516. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 jan 2026, 13:59:52	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c88c5abf-2bd3-4dcc-b765-6db5a0fe572b.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c88c5abf-2bd3-4dcc-b765-6db5a0fe572b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

R12/P00211/2559

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019106111
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **FERNANDO DA SILVA SCHMIDT**
Registro.....: SC S1 057710-1
C.P.F.....: 036.994.019-95
Data Nasc....: 13/12/1978
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 22/09/2001 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

•ART 2854855-6
Empresa.....: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
Proprietário.: RG ESTALEIRO ERG2 S/A
Endereço Obra: AV. ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONCECA, 3571- KM
Bairro..... ZONA PONTUARIA
96200 - RIO GRANDE - RS
Registrada em: 16/05/2019 Baixada em.. 16/05/2019
Período (Previsto) - Início: 02/01/2013 Término.....: 14/11/2013
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 2854855-6
Profissional: 057710-1 FERNANDO DA SILVA SCHMIDT
Tipo...: NORMAL
PROJETO
PLANEJAMENTO
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS INDUSTRIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 4.156,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ORCAMENTO
CONTROLE
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS INDUSTRIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 4.156,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
PLANEJAMENTO
PAVIMENTACAO EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 61.755,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ORCAMENTO
CONTROLE
PAVIMENTACAO EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 61.755,00 METRO(S) QUADRADO(S)
COORDENACAO
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS INDUSTRIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 4.156,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 61.755,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 1 de 10

R12/P00211/2559

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019106111
Atividade concluida

ESTALEIRO RIO GRANDE - ERG-2 - FASE 1 CC:P00211/00

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900046815, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019106111
11/06/2019,10:49:25

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815
CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 2 de 10

CREA-SC

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

RG ESTALEIRO ERG2 S/A, sediada na cidade de Rio Grande, RS, na Avenida Almirante Maximiano da Fonseca nº 4301, Km 6, BR 392- Zona Portuária, CEP: 96204-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.607.005/0003-50, ATESTA, para os devidos fins que a empresa ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A (anteriormente denominada ENGEVIX ENGENHARIA S/A), com sede na Alameda Araguaia, nº 3.571 – Centro Empresarial Tamboré – Barueri – SP – CEP – 06455-000, inscrita no CNPJ sob nº 00.103.528/0001-31, executou os serviços objeto do contrato nº RGNE00001/00-1Z-PJ-0017/13 de 02/01/2013, cujo escopo compreende todas as atividades e fornecimentos necessários para a execução das obras civis e de montagem eletromecânica do Estaleiro ERG2 - FASE 1, Estaleiro Rio Grande 2, em regime de EPC, com execução completa dos serviços de projeto, construção civil, montagem eletromecânica e comissionamento, discriminado abaixo.

1. LOCALIZAÇÃO

O Estaleiro Rio Grande (ERG) está localizado junto ao Porto do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, dentro do Polo Naval, às margens do canal de acesso à Lagoa dos Patos, distante 371 km de Porto Alegre pela BR-392.

O Plano de Ampliação do ERG inclui diversas atividades e estruturas divididas em etapas (Fases), conforme o estabelecimento dos cronogramas de construção dos Cascos FPSO e/ou plataformas. Até o momento já foram realizadas as Fase Inicial e a Fase 1.

O presente Atestado se refere a Fase 1 do ERG2.

O Estaleiro Rio Grande - ERG2 está situado na Avenida Maximiano da Fonseca, 436, Zona Portuária, Município de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

2. PRAZO DO CONTRATO:

Os serviços foram executados no período de: 02/01/2013 à 14/11/2013.

3. VALOR DO CONTRATO:

O valor do contrato foi de R$ 97.507.560,81 (Noventa e sete milhões, quinhentos e sete mil, quinhentos e sessenta reais, oitenta e um centavos).

Data Base: Dezembro de 2012.

4. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Projeto, Gerenciamento, Supervisão, Fiscalização, Planejamento, Controle, Apoio técnico, Diligenciamento, Inspeção, Testes, Comissionamento e Pré-operação das Obras, Montagens e Fornecimento para a ampliação do Estaleiro Rio Grande – ERG 2 – Fase 1, abrangendo:

A ampliação do Estaleiro Rio Grande ERG2, denominado de Fase 1, contempla a construção de: Redes Enterradas (Redes de Esgoto,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 3 de 10

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 3 de 10

20º Tabelionato de Notas

Drenagem, Água Potável, Incêndio e Envelopamento Elétrico); Construção da Área 21 (Galpões e pátio para Oficinas); Almoxarifado de Tintas; Casa de Bombas Geral e de Incêndio; Tanque de Água; Edificações Administrativas; Iluminação Externa e Posteamento; Arruamento e Pavimentação; Fábrica de Painéis e Blocos (Etapa 1); Complementação dos Galpões de Acabamento de Blocos (GAB) 3, 4 e 5; Construção dos Galpões de Acabamento de Blocos (GAB) 6, 7 e 8; Gradis e Portões Gerais; Sistema de combate a incêndio dos GABs 1 e 2.

- **Engenharia - Projeto Básico, Executivo e Apoio Técnico à Obra - ATO:**

Execução do Projeto Executivo compreendendo o conjunto de atividades das disciplinas de Civil, Tubulação, Estrutura Metálica, Instrumentação e Elétrica, com emissão de documentos técnicos em grau de detalhamento que permitiram o correto suprimento e execução das construções e montagem do Estaleiro, sua operação e manutenção, em conformidade com as especificações técnicas, dimensões e definições feitas pelo Cliente.

Elaboração dos projetos básico e executivo de todas as estruturas necessárias para a Ampliação do ERG 2 – Fase 1, detalhadas a seguir.

- Projeto de arquitetura;
- Projeto de urbanização;
- Projeto de estruturas de concreto e metálica;
- Projeto de fundações com estacas;
- Projetos de alimentação de água e drenagem;
- Projeto de instalações elétricas, iluminação, tomadas e proteção contra descarga atmosférica;
- Projeto de combate a incêndio e SPDA;
- Projeto de tubulações;
- Projeto de instalação de equipamentos mecânicos tais como ar comprimido, ponte rolante, pórtico rolante e prensa;
- Projeto geotécnico de aterro e piso industrial dos GAB's 6, 7 e 8;
- Estudos e Projetos com os requisitos do Licenciamento Ambiental e elaboração de documentação complementar necessária para fins de licenciamento da obra e atendimentos às condicionantes ambientais;
- Levantamento de quantidades;
- Análise de documentos de fornecedores e fabricantes;
- Projeto "as built".

- **Gestão de Suprimento e Fornecedores (aplicados):**

O fornecimento de equipamentos e materiais contempla as atividades de pesquisa de preço, aquisição, diligenciamento, inspeção, recebimento e estocagem.

Para construção civil, arruamento e paisagismo, o fornecimento dos materiais está incluso nesses serviços, bem como, as atividades de pesquisa de preço, aquisição, diligenciamento, inspeção, recebimento e estocagem dos mesmos.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 4 de 10

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 em 11/06/2019, página 4 de 10

➢ **Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização**

Foram realizadas as seguintes atividades principais:

- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização da implantação do canteiro de obras, incluindo Saúde e Segurança e Meio Ambiente;
- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das atividades de terraplenagem, redes enterradas de esgoto, drenagem, água potável, incêndio, SPDA, envelopamento elétrico, iluminação externa e posteamento, arruamento com e sem pavimentação, fornecimento e instalação de cercas e portões gerais.
- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das atividades de fundações em estacas, blocos de coroamento, piso para sobrecarga e piso estruturado alvenarias em geral para os Edifícios Administrativos, Fábrica de Blocos, GAB's e Tanque elevado de Água.
- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização do fornecimento de materiais e montagem elétrica de Média Tensão e Baixa Tensão, iluminação, tomadas, SPDA e encaminhamento de cabos.
- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização da construção da edificação para abrigar o Almoxarifado de Tintas e a Casa de Bombas Geral e de Incêndio.
- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização do fornecimento e montagem da estrutura metálica (pilares, vigas, cobertura, fechamento lateral, escadas e portões).
- Gerenciamento e Supervisão do controle do almoxarifado central de equipamentos e materiais fornecidos pela ECOVIX / ERG S.A. aos subempreiteiros;
- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização da implantação e controle do sistema da qualidade dos subempreiteiros;
- Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização da Saúde e Segurança das equipes próprias e das empresas subcontratadas;
- Gerenciamento e Supervisão das atividades de montagem, testes, comissionamento, pré-operação, partida e entrega das instalações e de todos os equipamentos (carga, movimentação, sistemas de ventilação, sistemas elétricos, etc.);
- Coordenação e Administração da equipe de EPC, bem como a responsabilidade pelo transporte, refeição, alojamento/hospedagem, viagens, QSMS e todos os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades previstas nesta proposta.

➢ **Planejamento e Controle**

O sistema de planejamento e controle para a obra buscou assegurar que todas as metas fossem cumpridas durante a execução, a otimização dos desempenhos

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 5 de 10

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 5 de 10

técnicos e de produção e a compatibilizarão dos custos em função do empreendimento.

- Planejamento Macro do Empreendimento através de programações operacionais detalhadas nos diversos níveis, elaboradas pelas disciplinas, obedecendo aos marcos contratuais, analisados e aprovados pela Coordenação de Planejamento, compatível com a EAP (Estrutura Analítica do Projeto), possibilitando a identificação dos pontos críticos e de possíveis desvios, permitindo promover as ações preventivas e corretivas que devam ser adotadas nos vários níveis de tomada de decisão.
- Planejamento e controle dos serviços subcontratados durante o andamento dos trabalhos, buscando também solucionar os problemas de interfaces, devido à participação de várias e diferentes entidades em todo o processo (projeto, construção, montagem, fornecedores, etc.), gerando evidências para liberação das medições;
- Acompanhamento e Controle do progresso físico e financeiro das atividades de projeto, fabricação, construção e montagem, através de comparação entre percentuais executados e planejados em cada ocasião e Reprogramação e Replanejamento quando necessário.
- Controle de Estoque, Manutenção e principais materiais fornecidos pela ECOVIX / ERG S.A., entregues nas áreas de armazenagem, com registro em sistema apropriado, através do software Hant para controle dos estoques físicos, apresentando:
    - Quantidade fornecida ao estoque (entrada);
    - Quantidade retirada para consumo (saída), especificando o destino da mesma;
    - Valores acumulados de material consumido em cada serviço, possibilitando uma avaliação do rendimento do mesmo; e
    - Valor teórico do estoque, calculado em função dos valores referentes ao estoque anterior e das entradas e saídas efetuadas.

➢ **Montagem Eletromecânica e Comissionamento:**

Montagem de todos os equipamentos: elétricos, pré-fabricação e montagem de tubulação industrial, estruturas metálicas, montagem de componentes dos sistemas elétricos, painéis, lançamento de cabos, eletrodutos, envelopes, aterramento, etc.

➢ **Construção Civil:**

Os serviços de construção civil do ERG2-Fase 1 correspondem às atividades nas seguintes áreas:

- **Redes Enterradas** – Fornecimento de materiais e serviços para execução das redes de Esgoto, Drenagem, Água Potável, Incêndio e Envelopamento Elétrico.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 6 de 10

CREA-SC

Registro Cartório Antônio Carlos Protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019 página 6 de 10

- **Área 21** – área total de 6.670m², constituída por galpões em estrutura e fechamento metálicos para Shotblasting (903m²), Oxicorte (3.755m²), Perfis (1.509m²) e Cassetes (532m²) - Fornecimento de materiais e serviços para execução de pisos, alvenaria de fechamento, montagem eletromecânica e montagem de tubulação (água, ar comprimido e incêndio).
- **Almoxarifado de Tintas de 890 m²** – Fornecimento de materiais e serviços para execução das fundações, estrutura e fechamento metálicos, obras civis e montagem elétrica.
- **Casa de Bombas Geral e de Incêndio em estrutura de concreto e alvenaria de 200m²** – Fornecimento de materiais e serviços para execução das fundações, estruturas de concreto, obras civis e montagem eletromecânica.
- **Tanque de Água** – Fornecimento e montagem do tanque TQ2 e execução das fundações.
- **Edificações Administrativas** - área total de 4.156m², constituída por Edifício Administrativo (820m²), Vestiário (1.916m²), Refeitório e Cozinha (1.346m²) e Portarias (74m²) - Fornecimento de materiais e serviços para execução de edifícios com baldrames, estrutura metálicas, fechamento em blocos de concreto celular, instalações hidro-sanitárias, instalações elétricas e climatização.
- **Iluminação Externa e Posteamento** - Fornecimento de materiais e serviços para execução das instalações.
- **Arruamento e Pavimentação de 61.755m²** - Fornecimento de materiais e serviços para execução do arruamento e pavimentação com acabamento em BGS.
- **Fábrica de Painéis e Blocos de 43.025m²** – Fornecimento de materiais e serviços para execução: Alvenaria Periférica Lateral, Montagem Eletromecânica, Edificações Auxiliares Internas e suas Instalações Elétricas, Hidráulicas e Telecom, Montagem de Tubulações Industriais (água, ar comprimido, incêndio), Salas do Gerador de Emergência, Drenagem Pluvial das Coberturas, Salas Elétricas (Central de Geradores, Subestações Unitárias, Linhas de AT/BT e Central de Ar); Obras civis e alambrados, Piso dos acessos para a kamag em pavimento flexível com imprimadura dupla; Apoio à IMG com equipamentos de montagem; Apoio à Messer e à Muzello com mão de obra direta e equipamentos de montagem; Montagem das Subestações Auxiliares com fornecimento de materiais e serviços para execução das obras civis, cercas e portões.
- **Complementação das GABs 3, 4 e 5 com área de 3.371m²** - Fornecimento de materiais e serviços para execução do: Sistema de Incêndio, Montagem dos trilhos para portões, Grout dos trilhos, Montagem de tubulação da GAB 5.
- **Galpões de Acabamento de Blocos (GAB) 6, 7 e 8 com área de 3.348m²** - Fornecimento de materiais e serviços para execução de: Aterramento e SPDA, Pisos, Bases, Instalações no Patamar Técnico, Alvenaria de Fechamento e Edificações, Obras Civis das Salas do Patamar Técnico,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 7 de 10

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 7 de 10

Montagem Elétrica (Subestações, Encaminhamento de Cabos, Tomadas e Iluminação), Montagem dos Equipamentos Mecânicos e Tubulações, Drenagens de Águas Pluviais (cobertura), Fornecimento e Montagem das Esquadrias Metálicas (exceto os portões principais adquiridos da Truckfort), Sistema de Incêndio, Pontos de Telecom nas Edificações Internas.

- **Gradis e Portões Gerais -** Fornecimento de materiais e serviços.
- **GABs 1 e 2 com área de 2.268m² -** fornecimento e instalação de sistema de combate a incêndio.
- **Gerenciamento dos serviços:**
  - Fábrica de Painéis e Blocos – montagem da cobertura e pipe rack, montagem dos equipamentos, pórtico, semi-pórtico e pontes rolantes, finalização dos pisos internos, montagem dos portões, gerenciamento das atividades das empresas Atlas Copco, White Martins e Ultragás.
  - GABs 6, 7 e 8 – montagem da estrutura metálica, patamar técnico, fechamentos laterais e cobertura, montagem dos portões principais.
  - Almoxarifado – gestão de recebimento e preservação de equipamentos e materiais.
  - Área 21 – Montagem da estrutura e cobertura metálica.

5. SOFTWARES UTILIZADOS

Principais softwares utilizados foram:

- Desenho e Projeto em CAD (MicroStation e AutoCad for Windows);
- Gestão, Controle e Colaboração de Documentos Técnicos e Administrativos (ProjectWise);
- Editores de texto (Microsoft Word for Windows);
- Editores de planilhas eletrônicas (Microsoft Excel for Windows);
- Gerenciamento e Planejamento (Microsoft Project for Windows);
- Projeto Geométrico, Terraplenagem e Drenagem das Vias e Pátios (Bentley IN ROADs);
- Análise Estrutural por elementos finitos das Estruturas de Concreto (SAP-2000);
- Dimensionamento e Cálculo de Estruturas de Concreto Armado com Geração Automática de Listas de Materiais e aço (DESCA, TQS, CONDE e CYPECAD);
- Elaboração de Projetos com uso da tecnologia BIM (plataformas Bentley e AutoDesk).

6. FERRAMENTAS DE GESTÃO

Os serviços foram executados observando-se os padrões de qualidade, saúde e segurança ocupacional e respeito ao meio ambiente, com aplicação das Normas ISO-9001; ISO-14001 e OHSAS-18001 e a ENGEVIX obteve o conceito Excelente na realização dos trabalhos, ressaltando-se ainda que não há nada que desabone a empresa até a presente data.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 8 de 10

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 8 de 10

7. EQUIPE TÉCNICA:

NOME	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO
José Antunes Sobrinho	Eng. Civil	Responsável técnico	CREA 5060370616-SP
Carlos Eduardo S. Albero	Eng. Civil	Responsável técnico	CREA 0600751234-SP
Wilson Vieira	Eng. Civil	Coordenador Geral	CREA 0600405580-SP
Edmar Monteiro Filho	Eng. Civil	Coordenador Geral	CREA 0600485756-SP
Fernando da Silva Schmidt	Eng. Civil	Coordenador Geral e Responsável por Elaboração dos Projetos, Planejamento e Controle	CREA 057710-1-SC
Yoshiaki Fujimori	Eng. Civil	Coordenador Geral e Responsável por Elaboração dos Projetos Planejamento, Controle e Orçamento	CREA 0600618530-SP
Vanessa dos Santos Kanazawa	Eng. Eletricista	Coordenação Técnica / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 5062022970-SP
Lacordairi Agatti Junior	Eng. Mecânico	Coordenação Técnica / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 04837/D-ES
Franciane Menegazzo Araújo	Eng. Civil	Coordenação Técnica / Projetos e ATO	CREA 5063587229-SP
Robson Augusto Passos	Eng. Químico	Coordenação Técnica / Suprimentos e Inspeções	CREA 5061862476-SP
Waldemar A. de Oliveira Neto	Analista de Sistemas	Coordenação Técnica / Sistemas de TI e Automação	-
Fernando Luis Veloso Campos	Eng. Civil	Engenheiro Sênior / Gerenciamento e Supervisão	CREA 1660-PI
Hugo Burigo	Eng. Civil	Engenheiro Sênior / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 019400-5-SC
Ana Paula Sueli Nicolau	Eng. Civil	Engenheira Plena / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 109144-7-SC
Adriana Bianchi Belique	Arquitetura	Arquiteta Sênior / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CAU 000A516422
Quefren Antônio Menes de Souza	Eng. Sanitarista e Ambiental	Engenheiro Saneamento e Meio Ambiente / Elaboração dos Estudos e Projetos, Gerenciamento e Supervisão Ambiental	CREA 051195-7-SC
Newton José de F. Miranda	Técnico de Segurança	Técnico de Segurança / Gerenciamento e Supervisão	CREA 136458-7-SC MTE 000872-9-SC

Rio Grande, 20 de agosto de 2018.

ECOVIX – ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

2º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL

2º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL

ELO ORTIZ DUCLOS FILHO
Diretor
CPF 062.535.710-87
CREA-RS 220.682.3985

Elo Ortiz Duclos Filho
Diretor
ECOVIX Construções Oceânicas S/A

FILIPE KOEFENDER
Diretor
CPF 036.346.909-50
CREA-SC 2500.146.480

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO
CARTÓRIO

653

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 9 de 10

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 252019106111 de 11/06/2019, página 9 de 10

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 2520191106111 de 11/06/2019, página 10 de 10

CREA-SC

REC. Nº: 753256- Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1)FILIPE KOEFENDER

Florianópolis, 15 de outubro de 2018 - Em test[illegible] da verdade.

OSVALDO FORTUNA FERREIRA - Escrevente Notarial
Emolumentos: R$ 3,15 + selo: R$ 1,90 = Total: R$5,05
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FGK80413-WKLS
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

2º Tabelionato de Notas e 1º de Protesto de Títulos da Capital
Valcelir Laskowski
Escrevente Notarial

REC. Nº: 753255- Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1)ELO ORTIZ DUCLOS FILHO

Florianópolis, 15 de outubro de 2018 - Em test[illegible] da verdade.

OSVALDO FORTUNA FERREIRA - Escrevente Notarial
Emolumentos: R$ 3,15 + selo: R$ 1,90 = Total: R$5,05
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FGK80406-FMUS
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

2º Tabelionato de Notas e 1º de Protesto de Títulos da Capital
Valcelir Laskowski
Escrevente Notarial

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046815 CAT nº 2520191106111 de 11/06/2019, página 10 de 10

CURRÍCULO

IDENTIFICAÇÃO

Nome:	**FERNANDO DA SILVA SCHMIDT**
Nacionalidade:	Brasileira
Data de nascimento:	13/12/1978
Formação Profissional:	Graduação em Engenharia Civil, na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, em setembro/2001 Pós Graduação (MBA) em Gerenciamento de Projetos, Fundação Getúlio Vargas - FGV, em junho/2012.
Cargo atual:	**Vice-Presidente de Operações**

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atividades profissionais:

NOVA PARTICIPAÇÕES S.A., no período de julho/2023 a atual

- Vice-Presidente de Operações

FASC ENGENHARIA S.S, no período de novembro/2018 a atual

- Responsável Técnico e Diretor

NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A., no período de outubro/2021 a setembro/2002

- Diretor Presidente (no período de mar/2018 a jul/2023);
- Diretor (no período de mar/2017 a mar/2018);
- Chefe de Divisão (no período de fev/2016 a fev/2017);
- Gerente de Contratos (no período de ago/2010 a jan/2016);
- Coordenador de Contratos (no período de mar/2007 a ago/2010);
- Engenheiro de Obras (no período de out/2002 a fev/2007);
- Engenheiro de Projetos (no período de out/2001 a set/2002).

Trabalhos realizados:

Para a NOVA PARTICIPAÇÕES S.A.:

A Nova Participações é a Holding do Grupo Nova, que detém o controle das empresas Nova Engevix Engenharia S.A., Nova Engevix Construções e Montagens S.A., Infravix Engenharia S.A., Ecovix Construções Oceânicas, São Roque Energética S.A., ENESF – Energia do São

Francisco S.A., Poço da Areia Energética S.A. As receitas totais do grupo em 2024 alcançaram o patamar de R$ 500 milhões.

- Vice-Presidente de Operações

Atuando na gestão operacional e estratégica do Grupo, na reorganização comercial, na melhoria da eficiência operacional, na gestão de financiamentos e modelagem econômica e técnica para implantação de novos empreendimentos, nas negociações com credores e fornecedores de grande porte.

  - Gerente de Contrato e Obra no âmbito do Contrato de EPC das Obras de Reforma e Ampliação dos Aeroportos de Santarém, Altamira, Marabá e Carajás, no estado do Pará. Cliente AENA / BOAB. Desde Jan/2025;
  - Responsável geral pela Proposta Técnica e Comercial para EPC das Obras de Reforma e Ampliação dos Aeroportos de Santarém, Altamira, Marabá e Carajás, no estado do Pará. Cliente AENA / BOAB. De Jul/2024 – Dez/2024;
  - Responsável geral pelo Contrato de Prestação dos Serviços de Assistência, Acompanhamento Técnico e Controle de Qualidade dos Projetos Básico / Executivo para a Fase IB de Implantação dos Aeroportos do Bloco Sul, Central e do Aeroporto de Pampulha, conforme as legislações pertinentes do Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC para a CCR Aeroportos, desde fevereiro de 2023.

Para a FASC ENGENHARIA S.S.:

A FASC Engenharia é uma empresa de consultoria de engenharia e negócios, criada em 2018 com a finalidade de prestação de serviços de consultoria em estudos, projetos e gestão a partir da atuação de seus proprietários e parceiros. Desde então a empresa atua com parceria estratégica com o Grupo Nova participações (Nova Engevix, Infravix, Ecovix, São Roque Energética) desenvolvendo serviços e negócios.

  - Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de Elaboração da revisão periódica de segurança e projeto de recuperação das barragens de Riacho dos Poços, Angico, Rio do Antônio, Saracura, Macaco, Cotia, Beco Bebedouro, Mateiro, Cipó, Cabeceira do Rio e elaboração de plano de ação de emergência das barragens Beco Bebedouro, Cabeceira do Rio, Cipó, Cotia, Mateiro, Rio do Antonio e Saracura no estado da Bahia. Os serviços iniciaram em dezembro 2022 e encontram-se em andamento. Cliente final: Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia – CERB;
  - Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de Elaboração de Plano de Ação de Emergência e Projeto Executivo de Adequação da Barragem do Capané no Município de Cachoeira do Sul – RS. Os serviços iniciaram em 15 de junho de 2020 e foram encerrados em 23 de setembro de 2021. Cliente final: IRGA – Instituto Rio Grandense do Arroz;
  - Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de Elaboração de Plano de Segurança das Barragens Paranã e Porteira, do Projeto de Irrigação Flores de Goiás, de acordo com a Resolução nº 91 de 02 de abril de 2012, da Agência Nacional de Águas (ANA), e com a Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010, alterada pela Lei n° 14.066 de 30 de setembro de 2020 (PNSB). Cliente final: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás, sendo executados no período compreendido entre 14 de agosto de 2017 e 20 de fevereiro de 2021;

- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de Apoio Técnico, Elaboração de Projetos Executivos de Obras de Infraestrutura (Micro e Macrodrenagem) em APRM nos municípios de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra/SP. Os serviços técnicos foram executados no período compreendido entre 7 de novembro de 2019 e 1 de abril de 2021. Cliente final: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC;
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de Elaboração e a adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Esgotamento Sanitário de Blumenau, situado nos bairros Velha, Itoupava Norte, Ponta Aguda, da Glória e Progresso do município de Blumenau – SC. Os serviços foram executados no período compreendido entre 04 de fevereiro de 2020 e 14 de julho de 2021. Cliente final: BRK Ambiental Blumenau S.A;
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de Elaboração do Plano Diretor de Água e Esgoto do município de Caçador-SC. Os serviços foram executados no período compreendido entre 26 de junho de 2019 e 09 de agosto de 2021. Cliente final: BRK Ambiental Caçador S.A;
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de Coordenação e Elaboração do Projeto Básico Consolidado e Projeto Executivo da PCH Tupitinga, 24 MW de potência instalada, implantada no rio Santa Cruz, no Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina. Os serviços iniciaram em 21 de março de 2018 e foram encerrados em 31 de agosto de 2019;
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços e atividades para Inspeção e Monitoramento de Segurança das Usinas Hidrelétricas do denominado COPLEXO CERAN que é formado por três usinas hidrelétricas em cascata implantadas no rio das Antas, no estado do Rio Grande do Sul, denominadas UHE Castro Alves (130 MW), UHE Monte Claro (130 MW) e UHE 14 de Julho (100 MW), localizadas nos municípios de Nova Roma do Sul, Veranópolis e Cotiporã, de 22 de julho de 2019 a 31 de março de 2021;
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de engenharia consultiva para elaboração de Estudos e Projeto de Engenharia Rodoviária para Implantação e Pavimentação da Rodovia SC-108, Trecho: Major Gercino – Angelina, com extensão de 26 km. Serviços realizados de acordo com as Normas e Padrões da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina – SIE/SC e modelados em BIM no Autodesk Civil 3D. Prazo: De 01/04/2021 a 28/12/2021;
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de engenharia consultiva para elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária para Restauração com Aumento de Capacidade da Rodovia SC-477, Trecho: Canoinhas – Monte Castelo, com extensão de 34,5 km. Serviços realizados de acordo com as Normas e Padrões da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina – SIE/SC e modelados em BIM no Autodesk Civil 3D. Prazo: De 17/12/2020 a 12/12/2021;
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de engenharia consultiva para Elaboração de Projetos de Engenharia de Infraestrutura Viária Urbana e de Engenharia e Arquitetura de Terminais e Sistema Urbano para Ampliação da Capacidade da Linha direta INTER 2, em Curitiba/PR, com extensão Total = 30,18 km. Todos os Estudos e Projetos foram desenvolvidos com uso do BIM (Building Information Modeling) com uso dos softwares AEC Collection Autodesk (Revit, AutoCad, Civil 3D, InfraWorks, NavisWorks, Autodesk Docs e Structural Bridge). Prazo: De 02/05/2021 a 09/07/2022;
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de inspeção, vistorias, execução de ensaios, elaboração de laudos técnicos de vistorias com diagnósticos e projetos de recuperação de obras de arte especiais viárias em

estrutura de concreto armado ou protendido – ponte, trincheira ou viaduto, localizadas no município de Curitiba/PR. Todos os Estudos e Projetos foram desenvolvidos com uso do BIM (Building Information Modeling) com uso dos softwares AEC Collection Autodesk (Revit, AutoCad, Civil 3D). Prazo: De 17/09/2021 a 30/09/2023;

- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia, objetivando a implantação da Trincheira Avenida Prefeito Lothário Meissner e Sistema Viário Complementar. Extensão (somatório de todas as vias contratadas): 3,27 km. Todos os Estudos e Projetos foram desenvolvidos com uso do BIM (Building Information Modeling) com uso dos softwares AEC Collection Autodesk (Revit, AutoCad, Civil 3D, InfraWorks, NavisWorks, Autodesk Docs e Structural Bridge). Prazo: De 04/04/2022 a 30/12/2023;
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de Apoio ao Gerenciamento, Gestão de Contratos e Supervisão de Obras de Restauração, Conservação e Manutenção na malha Federal da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Amazonas, na U.L. Castanho. Rodovias BR-174/AM; BR-307/AM e BR-319/AM. Extensão = 1.023,90 km. Prazo: De 01/04/2019 a 07/08/202;
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de Apoio ao Gerenciamento, Projeto, Supervisão e Assessoramento ao DNIT / TO, Unidade local Araguaína. Atuando na elaboração de Projeto de Restauração, Conservação e Manutenção tipo CREMA, DNIT Tocantins, Unidade Local Araguaína, BR-226/TO, extensão de 71,30 km. Prazo: De 01/04/2019 a 16/07/2021;
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de Apoio ao Gerenciamento, Gestão de Contratos e Supervisão de Obras de Restauração, Conservação e Manutenção na malha Federal da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins, na U.L. Araguaína. Rodovias BR-153/TO; BR-230/TO; BR-226/TO e BR-010/TO. Extensão 562,0 km. Prazo: De 01/04/2019 a 16/07/2021.
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de supervisão, controle, fiscalização e revisão de projetos das obras de implantação e pavimentação da Rodovia SC390 – Trecho CELSO RAMOS - ANITA GARIBALDI. Extensão: 24,525 km. Prazo: De 01/01/2021 a 30/08/2022;
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de supervisão, controle, fiscalização e revisão de projetos das obras de implantação e pavimentação da Rodovia SC-135, trecho Matos Costa – Porto União, extensão 32,25 km. Prazo: De 01/04/2019 a 05/11/2020;
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de supervisão, controle, fiscalização e revisão de projetos das obras de Manutenção e Restauração nas Pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Machado Salles, em Florianópolis/SC. Ponte Pedro Ivo Campos: (Área total do tabuleiro = 21.282,30 m²). Ponte Colombo Machado Salles: (Área total do tabuleiro = 21.239,80 m²). Prazo: De 01/04/2019 a 18/08/2021;
- Responsável técnico, coordenador e supervisor geral dos serviços de Projeto Básico e Executivo de Restauração com aumento de capacidade (Restauração com Aumento da Capacidade e Duplicação) das Rodovias SC-416 e SC-417, com extensão total = 37,279 km. Serviços realizados de acordo com as Normas e Padrões da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina – SIE/SC e modelados em BIM no Autodesk Civil 3D. Prazo: De 01/10/2021 a 30/09/2023.

Para a NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.:

A Nova Engevix Engenharia é uma das mais tradicionais empresas de consultoria de engenharia do Brasil, iniciando suas atividades em 1965, como Engevix S.A. - Estudos de Projeto de Engenharia e, desde então, atua nos setores de Engenharia, Indústrias e Infraestrutura. Destaca-se a atuação nos grandes aeroportos brasileiros, bem como em ferrovias, metrô, saneamento, recursos hídricos, infraestrutura urbana, óleo e gás, geração e transmissão de energia, bem como outros setores industriais, como siderurgia, papel e celulose, mineração. As receitas totais da Nova Engevix Engenharia em 2024 alcançaram o patamar de R$ 300 milhões.

1. SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES, TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA

- Prestação dos Serviços de Assessoria e/ou Apoio Técnico à Elaborações, Análises e Aprovações de Projeto, de Assessoria e/ou Apoio Técnico ao Gerenciamento de projetos e/ou Obras e de Assessoria e/ou Apoio Técnico à Fiscalização de Projetos e/ou Obras, no Município do Salvador, Bahia. Responsável Técnico e Diretor do Contrato. De abril de 2014 a março de 2024.
- Elaboração de projetos Básicos e Executivos de Arquitetura e Engenharia, para Implantação do corredor do BRT - Bus Rápid Transport, nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, contemplando 29,3 km de corredores, 4 terminais com 32.117,96 m² e 89 Estações, Paradas e abrigos com 17.444,84 m². Responsável Técnico e Diretor do Contrato. De novembro de 2022 a novembro de 2024.
- Prestação de Serviços Técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração do projeto básico da Linha 19 - Celeste entre as Estações Bosque Maia e Anhangabaú da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRO. Gestão e Elaboração de Projetos de Arquitetura, 18 poços e 15 estações e 1 pátio (178.000,00 m²) Projeto Arquitetônico, Acabamento, Paisagismo e Comunicação Visual - 18 poços e 15 estações , 1 pátio (178.000,00m²) e 19,40km de via permanente. Responsável Técnico e Diretor do Contrato. De dezembro de 2021 a julho de 2024.
- Apoio Técnico e Gerencial do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro – PRODETUR/RJ. Financiamento BID, de maio/2012 a novembro/2017. Cliente: Governo do Rio de Janeiro.
- Gerenciamento, supervisão e fiscalização da execução de projetos e obras novas, reformas, ampliações, adequações e manutenção de edificações escolares, centros educacionais, auditórios e outras unidades da rede pública da Secretaria Municipal da Educação de Guarulhos, para Prefeitura Municipal de Guarulhos – SP, no período de Set/2016 a março/2017.
- Serviços técnicos especializados de Supervisão das Obras de implantação da Ferrovia Norte Sul, subtrecho Ouro Verde/GO e Estrela do Oeste/SP, Lote 3S, para VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., no período de janeiro de 2011 a julho/2018.
- Supervisão das obras e dos serviços rodoviários e de suporte técnico na elaboração e revisão de projetos de engenharia rodoviária, no âmbito da Superintendência Regional Leste do DER/PR, para Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR, no período de julho de 2012 a março de 2018.
- Supervisão, Gerenciamento e apoio a Fiscalização para implantação das obras nos corredores alimentadores I e II - lote 01, para CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano, no período de agosto de 2014 a julho/2017; Desde Set/2016.

- Prestação de serviços de engenharia para assessoramento à supervisão e gerenciamento de obras de infraestrutura do município de Salvador, para a SUCOP – Desde set/2016 a junho/2022.
- Execução de serviços de apoio à fiscalização da operação, tráfego e equipamentos, sinalização e elementos de segurança de rodovias concedidas, integrante do Grupo 05, para ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, no período de maio de 2014 a outubro/2018.
- Coordenação, Supervisão, Controle e de Subsídios À Fiscalização de Obras de Revitalização Funcional do Pavimento de Rodoviárias Estaduais Através do Programa BB2 (Caminho do Desenvolvimento) LOTE 02 – Rodovia SC 110/390, TRECHO: São Joaquim – Rio Porteira, numa extensão 28,66 Km: Rodovia SC-390 – TRECHO: Rio Porteira – Alto da Serra do Rio do Rastro, com extensão de 22,39 Km. - Cliente DEINFRA, Dezembro/15 a Julho/2017.
- Coordenação, Supervisão, Controle e de Subsídios À Fiscalização de Obras de Revitalização Funcional do Pavimento de Rodoviárias Estaduais Através do Programa BB2 (Caminho do Desenvolvimento) LOTE 05 – Rodovia SC 114, TRECHO: BR282 (Lages) - Painel, numa extensão 24,05 Km - Cliente DEINFRA, Dez/15 a Ju/2017.
- Coordenação, Supervisão, Controle e de Subsídios À Fiscalização de Obras Rodoviárias da execução dos trabalhos rodoviários de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Sinalização, Obras Complementares e Serviços Diversos na Rodovia SC-427, trecho ITUPORANGA ENTRONCAMENTO SC-428 (Acesso a IMBUIA), numa extensão de 16,372 Km - Cliente DEINFRA, agosto/13 a junho/2017.
- Coordenação da Supervisão Técnica e Ambiental das Obras de Reabilitação da Rodovia SC-114. Trecho: Painel – São Joaquim. Extensão 55,47Km – Cliente DEINFRA, desde janeiro/13 a julho/2017.
- Coordenação da elaboração dos Projetos de Engenharia de Melhoramentos de Estradas Rurais no âmbito das ações e metas do Programa de Competitividade Rural de Santa Catarina - LOTE 1, cliente Secretaria de Estado da Infraestrutura, desde outubro/12 a março/2018.
- Projeto de Engenharia para Execução das Obras e Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia SC-340, trecho: BR-116 – Vitor Meireles, com extensão aproximada de 65,8 km. Cliente Secretaria de Estado de Infraestrutura. Período junho/2014 a março/2015 e ago/2016 a mar/2017.
- Coordenação, Supervisão, Controle e de Subsídios à Fiscalização de Obras Rodoviárias da execução dos trabalhos rodoviários de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Sinalização, Obras Complementares e Serviços Diversos na Rodovia SC-157, trecho Ponte sobre o RIO CHAPECÓ BR 282, numa extensão de 29,288 Km - Cliente DEINFRA, setembro/13 a outubro/2016.
- Responsável Técnico e Coordenador da Ampliação do Estaleiro Rio Grande – ERG-2 – Fase 1, localizado em Rio Grande/RS, compreendendo serviços de Gerenciamento, coordenação, supervisão e apoio técnico à obra, bem como elaboração e execução de projetos arquitetônicos e estruturais em ambiente BIM. O escopo envolveu edificações industriais e administrativas, galpões em estrutura metálica, fundações com estacas, pisos industriais e obras civis associadas, incluindo 4.156 m² de edificações industriais e 61.755 m² de pavimentação em concreto, além da montagem e supervisão de estruturas metálicas (pilares, vigas, coberturas e fechamentos) – Cliente RG Estaleito ERG2 S.A, janeiro/2013 a novembro/2013.

- Supervisão das Obras de Construção da Ponte sobre o Canal das Laranjeiras na BR-101/SC (Ponte Estaiada Anita Garibaldi – Laguna/SC). Extensão total de 2.830 m. Largura de 24,10 m no trecho corrente e de 26,3 m no trecho estaiado; total de 52 vãos, sendo 47 vãos de 50 m e 2 vãos de 40 m no trecho corrente, e 2 vãos em curva de 100 m e 1 vão em curva entre mastros de 200 m no trecho estaiado; total de 136 estacas escavadas (Ø 2,50m), sendo 96 estacas (2 estacas por apoio) no trecho corrente e 40 estacas (20 estacas cada mastro) no trecho estaiado; 2 mastros com altura de 63 metros em cima da pista; 720 aduelas pré-moldadas de concreto, sendo 616 unidades no trecho corrente e 104 unidades no trecho estaiado; volume de concreto de aproximadamente 97.000 m³ (fck 25 MPa para infra estrutura, 40 MPa para aduelas e lajes e 50 MPa para mastro); quantidade de aço de aproximadamente 13.000 ton. - Cliente DNIT, desde outubro/12 a maio/2015.
- Supervisão, Controle e de Subsídios à Fiscalização de Obras Rodoviárias para Implantação e Pavimentação da Rodovia Estadual SC-439, trecho – Urubici – Grão Pará (segmento 1), com extensão de 20,64 km, de fevereiro de 2008 a setembro de 2011. Cliente: DEINFRA/SC.
- Adequação de projeto, Coordenação, Supervisão, Controle e de Subsídios à Fiscalização de Obras Rodoviárias na Rodovia SC-455, trecho: Entroncamento SC-451 – Macieira, com extensão de 16,974 km, de março de 2007 a junho de 2010. Cliente: DEINFRA/SC.
- Supervisão, Controle e Subsídios à Fiscalização de Obras Rodoviárias na Rodovia SC-302, trecho: Perimetral Norte de Caçador/SC, com extensão de 4,0 km, de dezembro de 2007 a dezembro de 2009. Cliente: DEINFRA/SC.
- Implantação do Acesso à PCH Angelina, no município de Major Gercino/SC, com extensão de 6,7km, de outubro de 2007 a abril de 2008. Cliente: Brascan Energia S/A.
- Implantação do Acesso à UHE Alzir dos Santos Antunes (Monjolinho), nos municípios de Nonoai/RS e Faxinalzinho/RS, com extensão de 5,6 km, de dezembro de 2007 a julho de 2008. Cliente: MONEL - Monjolinho Energética S/A.
- Implantação do Acesso à PCH Santa Rosa, nos municípios de Bom Jardim/RJ e Cordeiro/RJ, com extensão de 20,7 km, de março de 2007 a fevereiro de 2008. Cliente: Santa Rosa Energética S/A.
- Chefe de Equipe de Hidrologia e Hidráulica da Supervisão e Controle Tecnológico das Obras da Ponte Anita Garibaldi, na BR-101, município de Laguna/SC, com extensão total de 2.340m (com vão central estaiado de 400m) e largura de 25,40m, de novembro de 2013 a julho de 2015. Cliente: Departamento Nacional de Infraestrutura – DNIT.
- Supervisão Fiscalização das Obras de Reabilitação da Rodovia SC-303, trecho Joaçaba – Lacerdópolis – Capinzal, com extensão de 30,00 km, de janeiro a maio de 2005. Cliente: DEINFRA/SC.
- Supervisão e Fiscalização das Obras de Pavimentação da Rodovia SC-458, trecho Capinzal – Tupitinga – Entr. BR-470, com extensão de 33,50 km, de janeiro a novembro de 2004. Cliente: DEINFRA/SC.
- Engenheiro Auxiliar na Supervisão e Fiscalização das Obras de Reabilitação da Rodovia SC-301, trecho Alto da Serra Dona Francisca – São Bento do Sul, com extensão total de 42,10 km, de outubro de 2002 a novembro de 2003. Cliente: DEINFRA/SC.

2. SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS HIDRÁULICAS E ENERGIA

- Consultoria especializada em Segurança de Barragens para ativos da CPFL Renováveis, nos seguintes empreendimentos: UHE Barra Grande, UHE Campos Novos, PCH Mata Velha e PCH Paiol. Sendo realizados a Inspeção Regular de Segurança de Barragem – IRSB e ainda o estudo de reforço nos blocos 1 a 4 da barragem de Mata Velha e o estudo de comportamento hidráulico do circuito de geração da UHE Paiol. Atuando como Diretor e Responsável Técnico. Cliente: CPFL Renováveis S.A. Prazo: maio de 2021 a maio de 2023.
- Implantação, em regime full EPC do empreendimento da Usina Hidrelétrica - UHE São Roque, compreendendo projeto básico e executivo, meio ambiente e licenciamento ambiental, obras civis, fornecimento, aquisição, montagem, e comissionamento dos equipamentos eletromecânicos e gerenciamento, supervisão e controle tecnológico da obra. Atuando como Responsável Técnico, Coordenador e Supervisor Geral do contrato e Gerente BIM. Cliente: São Roque Energética S.A. De janeiro/2013 a junho/2022.
- Supervisão, Acompanhamento Técnico, Controle Tecnológico, ATO, Monitoramento e Inspeção de Canais e Barragens do Projeto de Integração do Rio São Francisco, Eixo Leste, Trecho V, compreendendo 163 km de canais; 12 barragens; 2 diques; 1 túnel com 3.080m; 5 aquedutos; 6 estações de bombeamento de 28 m³/s; 1 adutora de 4.000m; 26 pontes rodoviárias em concreto; 19 passarelas em concreto; 203 km de estradas laterais; 167 km de sistemas de drenagem superficial e OAC's, 6 Subestações de 230 kV/69kV/13,8kV, 135 km de Linhas de Transmissão em 230 kV e 141 km de Linhas de Distribuição em 13,8 kV. Cliente: Ministério Desenvolvimento Regional. Atuando como coordenador geral do contrato. De dezembro/2017 a abril/2020.
- Supervisão, Acompanhamento Técnico, Controle Tecnológico e ATO do Projeto de Integração do Rio São Francisco, Eixo Norte, Trecho I, compreendendo 104 km de canais; 5 barragens; 2 diques; túnel com 1.440m; 5 aquedutos; 3 estações de bombeamento de 99 m³/s; 22 pontes rodoviárias em concreto; 12 passarelas em concreto; 107 km de estradas laterais; 159 km de sistemas de drenagem superficial e OAC's, 3 Subestações de 230 kV, 124 km de Linhas de Transmissão em 230 kV e 141 km de Linhas de Distribuição em 13,8 kV. Cliente: Ministério da Integração Nacional. Atuando como coordenador geral do contrato. De janeiro/2013 a julho/2019.
- Engenharia do Proprietário da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó, no rio Uruguai, município de Águas de Chapecó/SC, com potência instalada de 855 MW. Cliente: FURNAS. Atuando como coordenador geral de planejamento e supervisão das Obras. De julho/2007 a maio/2011
- Engenharia do Proprietário da UHE Santo Antônio, situada no rio Madeira, Porto Velho/Rondônia. Potência instalada de 3.150,4 MW. Cliente: Santo Antônio Energia – SAE e FURNAS. Atuando como apoio à coordenação do Contrato de EP. De outubro/2008 a dezembro/2014.
- Engenharia do Proprietário da Usina Hidrelétrica de Batalha, situada no Rio São Marcos, no município de Paracatu/MG, com potência instalada de 52,5 MW. Cliente: FURNAS. Atuando como apoio à coordenação do Contrato de EP. De março/2009 a março/2011.
- Supervisão das Obras do lote 04 do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, incluindo supervisão dos serviços de Canais (19.852m); Barragem em Solo com Enrocamento (2.118.080m³), Vertedouro (160m); Túnel (1.512m); Galeria (376m) e Estradas (82.075m). Cliente: Ministério da

Integração Nacional. Atuando como chefe da equipe de supervisão. De março/2011 a junho/2012.

- Estudo, Projeto executivo e ATO para o sistema de proteção da margem esquerda e manutenção da bacia de dissipação do vertedouro da UHE Dona Francisca. Cliente: Dona Francisca Energética S/A. Atuando como coordenador geral do contrato. De novembro/2010 a maio/2011.
- Supervisão das Obras do lote 05 do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, incluindo supervisão dos serviços de sete Barragens (Jati; Atalho; Porcos; Canabrava; Cipó; Boi I e Boi II, totalizando 18.640.280m³ de terrapleno). Cliente: Ministério da Integração Nacional. Atuando como chefe da equipe de supervisão. De novembro/2008 a junho de 2009.
- Construção da Pequena Central Hidrelétrica Esmeralda, 22,2 MW, Barracão/RS, na modalidade EPC, compreendendo projeto executivo, obras civis e aquisição, montagem, comissionamento dos equipamentos eletromecânicos e gerenciamento da obra. Cliente: Esmeralda Energética S.A. Atuando como Coordenador de Obras e Engenheiro Residente de Implantação. De outubro/2005 a dezembro/2006.
- Implantação da Linha de Transmissão em 69 KV, entre a PCH São Bernardo e a Subestação de Paim Filho, com 56 km de extensão. Cliente: C.J. Energética S.A. e Esmeralda Energética S.A. Atuando como Coordenador de Obras e Engenheiro Residente de Implantação. De maio a dezembro/2005.
- Construção da Pequena Central Hidrelétrica São Bernardo, 15 MW, Barracão/RS, na modalidade EPC, compreendendo projeto executivo, obras civis e aquisição, montagem, comissionamento dos equipamentos eletromecânicos e gerenciamento da obra. Cliente: C.J. Energética S.A. Atuando como Supervisor técnico e apoio à Coordenação. De maio a julho de 2005.
- Implantação da UHE Barra Grande, incluindo estudos, projetos e acompanhamento técnico em campo – ATO, para execução das Obras Civis, Montagem Eletromecânica, Comissionamentos, Acessos, Drenagem, Terraplenagem, Fundações, etc., para Barra Grande Energética S/A – BAESA. Atuando como Supervisor e Engenheiro de Campo e ATO. De setembro/2001 a junho/2006.

3. SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO

- Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus – PROSAMIM, de fevereiro/2010 a abril/2017. Financiamento BID. Cliente: Governo do Amazonas. Atuando coordenador do contrato.
- Gerenciamento, Desenvolvimento do Projeto e Supervisão de obras do Programa de Saneamento Ambiental do Estado de Santa Catarina – CATARINASAN, nos municípios de Barra do Sul; Piçarras; Bombinhas e Florianópolis. Financiamento Japonês JICA/JBIC, de março/2012 a julho/2017. Cliente: CASAN - SC. Atuando coordenador da Nova Engevix no Consórcio.
- Gerenciamento de Obras de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário, Município de Canoinhas – SC, Lote 02, compreendendo: Ligações Domiciliares totalizando 2.381 ligações, com 14.286,00 metros de tubulações assentadas com diâmetros de 100 a 150 mm; Rede coletora totalizando 47.136,00 metros de tubulações assentadas com diâmetros de 150 a 400 mm; Estações Elevatórias = 03 unidades; Emissário totalizando 4.434,00 metros de tubulações assentadas com diâmetro de 400 mm; Estação de Tratamento de Esgoto – 40 l/s. Para a Companhia Catarinense de Água e Saneamento – CASAN, de Junho/2015 a julho/2017. Atuando como coordenador do Contrato pelo Consórcio SC SAN.

- Gerenciamento de Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Rio do Sul – SC, lote 06, compreendendo: Ligações Domiciliares = 11.507 unidades, totalizando 36.678,00 metros de tubulações assentada com diâmetros de 100 a 150 mm; Rede coletora e Interceptores totalizando 149.716,70 metros de tubulações assentada com diâmetros de 150 a 700 mm; Estações Elevatórias = 14 unidades; Emissário totalizando 13.420,15 metros de tubulações assentada com diâmetros de 110 a 500 mm e Execução da Estação de Tratamento de Esgoto com vazão média de 135 l/s. Para a Companhia Catarinense de Água e Saneamento – CASAN, de Maio/2015 a junho/2019. Atuando como coordenador do Contrato pelo Consórcio PROSUL-ENGEVIX.
- Gerenciamento de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Próspera, município de Criciúma – SC, lote 03, compreendendo: Ligações Domiciliares, totalizando 29.394,00 metros de tubulações assentada com diâmetros de 100 a 150 mm; Rede coletora totalizando 87.972,00 metros de tubulações assentada com diâmetros de 150 a 700 mm; Interceptor totalizando 4.730,00 metros de tubulações em concreto, assentada com diâmetros de 500 a 1000 mm; Estações Elevatórias – 6 unidades; Emissário totalizando 3.323,00 metros de tubulações assentada com diâmetros de 110 a 1000 mm; Execução da Estação de Tratamento de Esgoto – 100 l/s e Manutenção da ETE. Para a Companhia Catarinense de Água e Saneamento – CASAN, de Julho/2013 a julho/2016. Atuando como coordenador da Engevix no Consórcio PROSUL-ENGEVIX.
- Projeto executivo e Supervisão das Obras do *Proyecto Múltiple Misicuni*, em Cochabamba, Bolívia, incluindo Barragem em enrocamento com face de concreto com 120m de altura, Túnel de Desvio com seção Arco-retângulo (ferradura) com 5,40m x 4,50m, Vertedouro com 350m de comprimento, Poço de Comportas (tipo shaft, ou Chaminé) com 80m de profundidade e seção circular de 5,60m, de julho/2009 a maio/2010 e maio/2012 a abril/2017. Cliente: Empresa Misicuni S/A. Atuando como coordenador do contrato.

4. DEPARTAMENTO DE PROJETO DE ENERGIA NUCLEAR

   Como Chefe da Divisão de Apoio Técnico à Obra – ATO (Campo):

- Apoio à Montagem, Comissionamento e para Incorporação do *"As Built"* (ATO), do Projeto Executivo dos Pacotes Eletromecânicos 1 e 2, da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA, de fevereiro 2014 a fevereiro de 2015. Cliente: Eletrobrás Eletronuclear.

5. ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE TRANSPORTES:

   Como Coordenador de Contratos e Engenheiro de Projetos:

- Chefe de equipe de Estudos Topográficos do Projeto de Pavimentação da Rodovia SC – 108, trecho Anitápolis-Santa Rosa de Lima, com extensão de 26,0 km, para o DEINFRA, de novembro/2012 a novembro/2013;
- Chefe de equipe de Estudos Topográficos do Projeto de implantação e pavimentação do acesso a Sede Ouro – Município de Romelândia, Trecho: SC-160 à Sede Ouro, numa extensão de 2,2 Km, para o DEINFRA, de novembro/2012 a março/2013;
- Chefe de equipe de Estudos Topográficos do Projeto de implantação asfáltica da rodovia SC-370, Trecho: Urubici a Rio Rufino, numa extensão de 30,3 km, para o DEINFRA, de novembro/2012 a novembro/2013;
- Chefe de equipe de Estudos Topográficos do Projeto Funcional/Básico e Projeto Executivo do Prolongamento do Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com

início nas proximidades do km 177 (km 175 – PNV 2009) da BR-101SC, com extensão de 20,0 km, incluindo trevos em nível e desnível (parcial ou completo), passagens em desnível (tipo galeria ou viaduto), para a Autopista Litoral Sul S/A, de junho/2012 a maio/2013;

- Chefe de equipe de Estudos Topográficos do Projeto de Restauração e Melhoramento com Aumento de Capacidade da Rodovia SC-156, Trecho: Entr. SC-479/Acesso a Irati (Formosa do Sul) – Entr. SC-479 (Acesso a União do Oeste), numa extensão de 25,4 km, para o DEINFRA, de dezembro/2011 a dezembro/2012;
- Chefe de equipe de Estudos Topográficos do Projeto de Restauração e Melhoramento com Aumento de Capacidade da Rodovia SC-156, Trecho: Entr. SC-479 (Acesso a União do Oeste) – Entr. (A) BR-282/Entr. (A) SCT-480, numa extensão de 29,5 km, para o DEINFRA, de dezembro/2011 a dezembro/2012;
- Chefe de equipe de Estudos Topográficos do Projeto de Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia SC-120, Trecho: Ponte Sobre Rio Canoas - BR-282 (São José do Cerrito), numa extensão de 19,4 Km, para o DEINFRA, de maio/2012 a março/2013;
- Chefe de Equipe de Estudos Topográficos; Estudos Hidrológicos; Drenagem e Obras de Arte Correntes, do Projeto de Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia SC-476 – Trecho: Entr. BR-153 (General Carneiro) – Matos Costa (SC 135), numa extensão de 16,2 km, para o DEINFRA, de setembro/2011 a outubro/2012;
- Chefe de Equipe de Estudos Topográficos do projeto de Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental e Plano Básico Ambiental (EIA / RIMA e PBA) e Projeto de Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia SC 350 – Trecho: Abelardo Luz – Passos Maia, numa extensão de 45,5 km, para o DEINFRA, de junho/2011 a setembro/2012;
- Chefe de Equipe de Estudos Topográficos do Projeto de Restauração na travessia urbana da Rodovia SC 114, trecho compreendido entre o final do segmento Painel - São Joaquim e o PF do projeto do contorno de São Joaquim, numa extensão de 4,1 km, de dezembro/2011 a fevereiro/2012;
- Chefe da Equipe de Estudos Topográficos; Estudos Geológicos; Estudos e Projetos Geotécnicos e de Contenções do Projeto de Reabilitação da Rodovia SC-434, Trecho: BR-101 – Garopaba, com Extensão de 14,5 km, incluindo pista adicional para aumento da capacidade, com extensão de 2,0 km, totalizando 16,5 km, de julho/2011 a março/2012;
- Chefe da Equipe de Estudos Topográficos e Projeto de Desapropriação, Chefe de Equipe de Estudos Geológicos e Geotécnicos dos Projetos de Pavimentação da Rodovia SC – 108, trecho Major Gercino – Angelina (e Contornos de Major Gercino e de Angelina), com extensão de 29,0 km, e de Obras de Reabilitação da Rodovia SC-341, trecho Ituporanga – Entr. SC-428 (acesso a Imbuia), com extensão de 19,6 km, para o DEINFRA, de dezembro/2010 a novembro/2011;
- Chefe da Equipe de Estudos Topográficos e Projeto de Desapropriação, Chefe de Equipe de Estudos Geológicos e Geotécnicos dos Projetos de Reabilitação e Pavimentação da Rodovia SC – 114, trecho Painel – São Joaquim, com extensão de 58,0 km, e de Obras de Reabilitação da Rodovia SC – 450, trecho BR-101 – Passo de Torres, com extensão de 5,5 km, para o DEINFRA, de dezembro/2010 a outubro/2011;
- Coordenador Geral da Revisão dos Estudos e Projetos Existentes e Conclusão do Projeto de Implantação e Pavimentação da Rodovia SC-471, trecho Romelândia – Anchieta, com extensão de 20,4 km, localizada no município de Romelândia/SC, para DEINFRA, de maio/2010 a agosto/2010;

- Coordenador dos serviços de Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo de Engenharia para Implantação dos Acessos ao Parque Eólico da Bahia, incluindo o acesso externo ao sitio e a ligação entre os Aerogeradores com extensão total de 55 km, para a Desenvix S/A, de janeiro/2010 a junho/2010;
- Coordenador dos Estudos de Traçado, Plano Funcional e Projeto Executivo de Engenharia Rodoviária para as Variantes Anta, Sapucaia e Jamapará, na Rodovia BR-393/RJ. Km de referência 102,2 a 143,8. Extensão: Variante Anta = 4,5 km; Variante Sapucaia = 7,5 km; Variante Jamapará = 11,0 km; Extensão Total = 23,0 km, para a Rodovia do Aço S/A, de janeiro/2010 a julho/2010;
- Coordenador do projeto executivo para os Acessos Definitivos à UHE Caçú e UHE Barra dos Coqueiros, localizadas no Rio Claro, Goiás, para a GERDAU (Consórcio Construtor Barra dos Coqueiros / Caçú – COMBAC), de janeiro 2010 a agosto 2010;
- Coordenador do projeto básico para Realocação da Estrada EN-120, trecho Dondo – Kibala, no segmento atingido pelo futuro reservatório da ampliação da UHE Cambambe, com extensão estimada de 15 km, em Luanda – Angola, para a Construtora Norberto Odebrecht – CNO, de maio/2010 a agosto/2010;
- Coordenador dos serviços de Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo de Engenharia do CREMA, 2ª Etapa, Lote 01/SC, BR-282/SC, trechos km 0,00 ao km 5,50 e km 16,6 ao km 214,5, com extensão total de 220 km, para o DNIT, de maio/2009 a agosto/2010;
- Coordenador dos serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia da Travessia de Cabeçudas e Canal de Laranjeiras, de Ampliação da Capacidade, Duplicação e Modernização da BR-101/SC/RS, entre Florianópolis/SC – Osório/RS, com extensão total de 20,0km, sendo 9,2 km de pista duplicada e 10,8 km de vias marginais, incluindo ainda uma ponte com comprimento total de 2.340m (com vão central estaiado de 400m) e largura de 25,40m, de outubro de 2006 a setembro/2010, para o DNIT;
- Coordenador dos serviços de Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo dos Acessos Definitivos do AHE Simplício, com extensão de 20,6 km, incluindo duas Interseções com a BR-393/RJ e uma ponte com 200m de comprimento sobre o rio Paraíba do Sul, de março de 2007 a junho de 2010, para FURNAS S/A;
- Coordenador dos contratos (três contratos) para Projeto Executivo das Obras Emergenciais de Recuperação e Reconstrução de Pontes e Pontilhões atingidos pela enxurrada de Novembro de 2008, nos municípios de Anitápolis; Antônio Carlos; Blumenau; Brusque; Rancho Queimado; São Pedro de Alcântara; São Bonifácio; Guabiruba; Nova Trento; Tijucas; Canelinha; Pomerode; Benedito Novo; Camboriú; Jaraguá do Sul; Turvo; Nova Veneza e Gaspar, para o DEINFRA/SC, de abril/2009 a junho/2010;
- Coordenador do contrato para Projeto Executivo das Obras Emergenciais de Recuperação dos Taludes e Deslizamentos nas Rodovias Estaduais atingidas pela enxurrada de Novembro de 2008, nas Superintendências Regionais SUPRE-VALE, SUPRE-PLANALTO e SUPRE-SUL, totalizando 247,70 km de extensão, para o DEINFRA/SC, de fevereiro/2009 a agosto/2009;
- Coordenador dos serviços de Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo de Engenharia para relocação da Rodovia MG-126, no segmento atingido pelo reservatório do AHE Simplício, com extensão de 4,32 km, de março de 2007 a fevereiro de 2010, para FURNAS S/A;
- Coordenador dos serviços de Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo de Engenharia para relocação da Estrada de Ferro Rota Sudeste - EFRS-MG/RJ, no segmento atingido pelo reservatório do AHE Simplício, com extensão de 5,28 km,

incluindo ainda 4 Pontes Metálicas (~690,0m), de março de 2007 a abril de 2008, para FURNAS S/A;

- Coordenador dos serviços de Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo de Engenharia para relocação da Rodovia BR-393/RJ, no segmento atingido pelo reservatório do AHE Simplício, com extensão de 8,55 km, incluindo ainda 2 Pontes de concreto (~160,0m), de março de 2007 a outubro de 2008, para FURNAS S/A;
- Coordenação dos serviços de projeto executivo para relocação da ERS-487, trecho 030: Faxinalzinho/RS – Nonoai/RS, no segmento atingido pelo reservatório da UHE Alzir dos Santos Antunes, com extensão de 5,6 km, de março de 2007 a março de 2008, para a MONEL Energética S/A;
- Coordenação dos serviços de projeto básico dos Acessos Definitivos da UHE Mauá, com extensão total de 8,32 km, de maio de 2007 a fevereiro de 2008, para o Consórcio VLB Engenharia S/A;
- Coordenação dos serviços de projeto executivo dos Acessos Definitivos da UHE Castro Alves, com extensão de 3,21km, de março de 2007 a março de 2008, para o Consórcio Energético Rio das Antas - CERAN;
- Coordenação dos serviços de projeto executivo dos Acessos Definitivos da UHE 14 de Julho, com extensão de 3,23km, de março de 2007 a março de 2008, para o Consórcio Energético Rio das Antas - CERAN;
- Coordenação dos serviços de projeto executivo para relocação da RJ-151, trecho BR-040 – Mont Serrat, no segmento atingido pelo reservatório da PCH Mont Serrat, com extensão de 0,75 km, de março de 2007 a fevereiro de 2008, para a BRASIL PCH's;
- Coordenação dos serviços de projeto básico e projeto executivo dos Acessos Definitivos da UHE Baguari, com extensão de 1,7 km, de março de 2007 a fevereiro de 2008, para o Consórcio BAGUARI Energética S/A;
- Coordenação dos serviços de projeto básico e projeto executivo do Acesso à PCH Angelina, no município de Major Gercino/SC, com extensão de 6,7km, de março de 2007 a outubro de 2007, para a LUMBRÁS Energética S/A;
- Membro da Equipe do Projeto Final de Engenharia (Anteprojeto e Projeto Executivo) para Execução de Melhorias Emergenciais do Sistema Viário de Florianópolis, na Interseção da Avenida Paulo Fontes com a rua Antonio Pereira Oliveira Neto, incluindo viaduto e melhorias viárias em torno dessas localidades, junho de 2005 a outubro de 2005, para a Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC;
- Membro da Equipe do Projeto Final de Engenharia das Ruas do Perímetro Urbano da Cidade, com extensão de 2, 085 km, junho de 2005 a setembro de 2005, para a Prefeitura Municipal de Zortéa/SC;
- Engenheiro Chefe da Equipe do Projeto Executivo de Relocação da Ponte sobre o Rio Araguari, BR-050/MG, trecho Uberlândia – Araguari, no segmento atingido pelo Lago do UHE Capim Branco II, com extensão de 1,43 km, de junho de 2005 a outubro de 2005, para ESTAVEL ENGENHARIA LTDA;
- Engenheiro Chefe da Equipe do Projeto Básico de Relocação da Ponte sobre o Rio Araguari, BR-050/MG, trecho Uberlândia – Araguari, no segmento atingido pelo Lago do UHE Capim Branco II, com extensão de 1,43 km, de fevereiro de 2005 a março de 2005, para o Consórcio Capim Branco Energia - CCBE;
- Engenheiro Chefe da Equipe do Projeto Executivo de Pavimentação da ERS-456, trecho Entr. BR-285 - Esmeralda - Divisa RS/SC, Subtrecho Pinhal da Serra – UHE Barra Grande, com extensão de 12,52 km, novembro 2004 a janeiro de 2005, para Barra Grande Energética S/A - BAESA;

- Membro da Equipe de Estudos e Projeto de Pavimentação da Rodovia SC-458, trecho Entroncamento BR-470/SC – UHE Campos Novos, com extensão de 16,50 km, de maio a agosto de 2004, para a Energética Campos Novos - ENERCAM;
- Responsável pela Elaboração da Reformulação do Projeto de Pavimentação da Rodovia SC-458, trecho Capinzal – Tupitinga – Entr. BR-470, com extensão de 2,10 km, janeiro de 2004, para o DEINFRA/SC;
- Engenheiro Chefe da Equipe de Estudos e Anteprojeto de Relocação da Ponte sobre o Rio Araguari, BR-050/MG, trecho Uberlândia – Araguari, no segmento atingido pelo Lago do UHE Capim Branco II, com extensão de 2,50 km, de dezembro de 2003 a fevereiro de 2004, para o Consórcio Capim Branco Energia - CCBE;
- Engenheiro Chefe da Equipe de Estudos e Anteprojeto de Relocação da Ponte sobre o Rio Araguari, BR-365/MG, trecho Uberlândia – Patrocínio, no segmento atingido pelo Lago do UHE Capim Branco I, com extensão de 1,60 km, de dezembro de 2003 a fevereiro de 2004, para o Consórcio Capim Branco Energia - CCBE;
- Engenheiro Chefe da Equipe de Elaboração dos Estudos e Projetos para Remanejamento de Greide e Correção Geométrica da Rodovia BR-116, trecho Entr. SC-458 – Div. SC/RS, com extensão de 2,00 km, outubro de 2003, para a Barra Grande Energética S/A - BAESA;
- Membro da Equipe do Projeto de Remanejamento do Traçado da Rodovia SC-456, trecho Anita Garibaldi – Entroncamento BR-282/SC, no segmento atingido pelo Lago do UHE Campos Novos, com extensão de 6,12 km, de setembro a outubro de 2003, para a Energética Campos Novos - ENERCAM;
- Membro da Equipe do Projeto de Reabilitação da Rodovia SC-303, trecho Joaçaba – Lacerdópolis – Capinzal, com extensão de 30,00 km, de setembro a novembro de 2002, para o DEINFRA/SC;
- Membro da Equipe do Projeto de Engenharia de Reforma e Aumento da Capacidade da Rodovia BR-470/SC, trecho Blumenau – Indaial, com extensão de 25,00 km, de julho a setembro de 2002, para o DEINFRA/SC;
- Membro da Equipe de Reformulação do Projeto de Pavimentação da Rodovia SC-466, trecho Seara - Itá, com extensão de 19,00 km, de maio a julho de 2002, para o DEINFRA/SC;
- Responsável pela Elaboração dos projetos, Geométrico, Terraplenagem, Drenagem e OAC, Meio Ambiente, Pavimentação e Obras Complementares do Acesso a PCH São Bernardo, com extensão de 3,5 km, de março a abril de 2002, para a C.J. Energética S/A;

Trabalhos publicados:

- Publicação Técnica na Revista *HydroPower & Dams (Issue 1, 2012)*, com o título: *Innovative Design Features of the Misicuni CFRD in Bolívia,* março de 2012;

FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR:

Cursos complementares:

- ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno. 2022 e 2023. Carga horária = 40h;
- Curso de software para gestão integrada de projetos Bentley Projectwise Explorer V8i, ENGEVIX ENGENHARIA S/A, Florianópolis/SC, 05/03/2010, com carga horária de 8h;

- Curso de Atualização em CAD MicroStation V8 XM e Software para Projeto de Rodovias - InRoad's, ENGEVIX ENGENHARIA S/A, Florianópolis/SC – Março de 2008, com carga horária de 20h;
- Curso de CAD 3D MicroStation V8 e Software para Projeto de Rodovias - InRoad's, ENGEVIX ENGENHARIA S/A, Florianópolis/SC – Março de 2005, com carga horária de 20h;
- Avaliação de Cimentos Asfálticos de Petróleo para Emprego em Pavimentação, realizado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR, Florianópolis/SC - junho de 2004, com carga horária de 08h;
- Treinamento em Meio Ambiente, realizado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem – DER/SC, Florianópolis/SC – março de 2002, com carga horária de 30h;
- 1° Curso Catarinense – Geossintéticos em Geotecnia e Meio ambiente, realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis/SC – junho de 1999, com carga horária de 20h;
- Curso Avançado em AutoCAD, SENAC, Florianópolis/SC – setembro a novembro de 1997, com carga horária de 80h.

Participação em congressos, simpósios e seminários:

- SEMANA DE ÉTICA E INTEGRIDADE – Grupo Nova Participações. 25 a 28/03/2024. Carga horária = 32 h;
- INOVAINFRA 2023 - O próximo ciclo de projetos de infraestrutura e construção industrial. Coparticipação como vencedor com o Projeto do Tramo 3 da Linha 2 do metrô Salvador – Lauro de Freitas, CTB / Bahia. São Paulo / SP - 26/09/2023;
- INTERSOLAR SOUTH AMERICA 2023 - São Paulo / SP. De 29 a 31/08/2023;
- JORNADA TÉCNICA - 60 ANOS do Comitê Brasileiro de Barragens – CBDB. Palestrante Curso 06 – Formas de Contratação dos Serviços de Engenharia e Construção de Barragens. Palestra: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Aspectos relevantes e os impactos esperados para a engenharia consultiva nas contratações com o setor público. 13 de outubro de 2021 – 7 horas;
- XXXII Seminário Nacional de Grandes Barragens – SNGB e o II Simpósio Internacional de Segurança de Barragens – SISB, este último em parceria com os Chinese National Committee on Large Dams (CHINCOLD), Spanish National Committee on Large Dams (SPANCOLD) e o United States Society on Dams – USSD, no período de 20 a 23 de maio de 2019, Salvador – BA;
- Congresso Internacional sobre BIM - *Building Information Modeling*, com informações sobre os principais aplicativos existentes e suas aplicações em diversas áreas de conhecimento. AU - *Autodesk University*, no período de 13 a 17 de novembro de 2018, Las Vegas, USA.
- XXI Simpósio Sobre Pequenas e Médias Centrais Hidrelétricas, promovido pelo Comitê Brasileiro de Barragens, em São Paulo/SP, no período de 21 a 23 de maio de 2018;
- XXXI Seminário Nacional de Grandes Barragens, promovido pelo Comitê Brasileiro de Barragens, em Belo Horizonte/MG, no período de 15 a 18 de maio de 2017;
- 5º Seminário Internacional de Energia Nuclear, 14 e 15 de maio de 2014, Rio de Janeiro/BR, carga horária de 16h;
- Workshop Talentos 2012 - Grupo ENGEVIX, Outubro/2012 – com carga horária de 8h;

- 6º Seminário sobre Modernas Técnicas Rodoviárias, realizado pela Associação Catarinense de Engenheiros – ACE, Florianópolis/SC – 21 a 24 de Novembro de 2010, com carga horária de 35h (palestrante);
- Encontro de Líderes 2010 – Grupo ENGEVIX, de 23 a 25 de setembro de 2010, São Roque/SP, carga horária de 24h;
- Wokshop sobre Inovações Tecnológicas na Área de Infraestrutura Viária, Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA/SC, 17/06/2010, com carga horária de 8h;
- 5º Seminário sobre Modernas Técnicas Rodoviárias, realizado pela Associação Catarinense de Engenheiros – ACE, Florianópolis/SC – 16 a 19 de Novembro de 2008, com carga horária de 30h;
- Encontro de Líderes 2008 – ENGEVIX, de 24 a 26 de outubro de 2008, Itaipava/RJ, carga horária de 24h;
- XVIII ANPET - XVIII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes de 8 a 12 de novembro de 2004, na cidade de Florianópolis/SC;
- 1ª Reunião Técnica de Avaliação da Gestão Ambiental nas Obras do Programa Rodoviário BID-IV, realizado pelo Departamento de Infraestrutura – DEINFRA, Florianópolis/SC – julho de 2004, com carga horária de 08h;
- Seminário de Atualização em Pavimentação Rodoviária, realizado pela Associação Brasileira de Pavimentação – ABPv em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis/SC – julho de 2004, com carga horária de 24h;
- 3º Seminário sobre Modernas Técnicas Rodoviárias, realizado pela Associação Catarinense de Engenheiros – ACE, Florianópolis/SC – novembro de 2001, com carga horária de 30h;
- 4° COBRAC – Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário, realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis/SC – outubro de 2000, com carga horária de 30h;
- 2º Seminário sobre Modernas Técnicas Rodoviárias, realizado pela Associação Catarinense de Engenheiros – ACE, Florianópolis/SC – junho de 1999, com carga horária de 30h;
- 3° COBRAC – Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário, realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis/SC – outubro de 1998, com carga horária de 30h;
- 1º Seminário sobre Modernas Técnicas Rodoviárias, realizado pela Associação Catarinense de Engenheiros – ACE, Florianópolis/SC – maio de 1998, com carga horária de 30h;

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE

Membro do Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia, registrado sob número 57.710-1 (CREA-SC).

Coordenador do Comite Empresarial do CREA-SC, desde Set/2024.

IDIOMAS:

Inglês: Lê bem, escreve bem, fala regular, entende bem.

Espanhol : Lê bem, escreve bem, fala bem, entende bem.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: FERNANDO DA SILVA SCHMIDT **CPF: 036.994.019-95**

Registro no CREA-SC: 057710-1 Registro nacional: 2501521536 Data do Registro: 13/09/2001

2. Formações

Data: 22/09/2001 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Federal de Santa Catarina

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

art. 7 da res. 218/73, do confea .

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 11/03/2025 16:28:46 válida até 31/03/2026.

5.2.2 Escopo Civil – Eng. Civil Wilson Vieira

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 326/2025 - APPA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para a prestação de serviços técnicos de gerenciamento, supervisão, apoio à fiscalização e consultoria, bem como ensaios de contraprova das obras de Ampliação do Píer Público de Granéis Líquidos, no Porto de Paranaguá, conforme justificativas, escopo e demais especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Edital e anexos.

O abaixo assinado, João Raphael Leal, Identidade n.º 1933023 SSP/SC e CPF 799.137.259-68 na qualidade de responsável legal pela empresa **NOVA ENGENHARIA S.A**. vem, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida licitação.

1. Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados (Engenheiro Civil – Escopo Civil):

Nome: **Wilson Vieira**
CREA: 2602351954
Assinatura:

O referido responsável registrará a Anotação de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

João Raphael Leal
RG nº 1933023 SSP-SC
CPF nº 799.137.259-68
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

Wilson Vieira
RG nº 46077376 SSP/SP
CPF Nº 722.634.588-91

Clicksign ccc0882a-5ca3-4f13-bd48-d177d68ae3e6

Declaração de RT - WV.pdf

Documento número #ccc0882a-5ca3-4f13-bd48-d177d68ae3e6

Hash do documento original (SHA256): 90772ffcc059fdff3d2b1631ff852d05711b45424047413f906e7ba699ff9597

Assinaturas

João Raphael Leal
CPF: 799.137.259-68
Assinou em 22 jan 2026 às 16:56:50

Wilson Vieira
CPF: 722.634.588-91
Assinou em 23 jan 2026 às 10:54:48

Wilson Vieira

Log

22 jan 2026, 16:43:48	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número ccc0882a-5ca3-4f13-bd48-d177d68ae3e6. Data limite para assinatura do documento: 21 de fevereiro de 2026 (16:43). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
22 jan 2026, 16:46:04	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 28 de janeiro de 2026 (16:42).
22 jan 2026, 16:46:04	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: joao.leal@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Raphael Leal e CPF 799.137.259-68.
22 jan 2026, 16:46:04	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: wilson.vieira@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Wilson Vieira.

22 jan 2026, 16:56:50	João Raphael Leal assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.leal@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 799.137.259-68. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.57785784269917 e longitude -48.51078168819389. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 jan 2026, 10:54:48	Wilson Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail wilson.vieira@novaengevix.com.br. CPF informado: 722.634.588-91. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo a48f83(...), vide anexo manuscript_23 jan 2026, 10-53-58.png. IP: 104.28.63.114. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.53425656588166 e longitude -46.67907244138476. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 jan 2026, 10:54:50	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ccc0882a-5ca3-4f13-bd48-d177d68ae3e6.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ccc0882a-5ca3-4f13-bd48-d177d68ae3e6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Wilson Vieira

Assinou o documento em 23 jan 2026 às 10:54:48

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo a48f83(...)

Wilson Vieira
manuscript_23 jan 2026, 10-53-58.png

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA					
Nome da empresa: NOVA ENGENHARIA S.A.			Nome do Técnico: **WILSON VIEIRA**		Nº do CPF: 722.634.588-91
Data de admissão: OUT/1976	Especialização: ENGENHEIRO CIVIL, COM PÓS GRADUAÇÃO EM GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRANSPORTE E MOBILIZAÇÃO	Data de nascimento: 03/12/1950	Nacionalidade: BRASILEIRA	Endereço: ALAMEDA ARAGUAIA, 3571 – ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI – SP, CEP 06455-000	

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.					
Nº	Discriminação	Esclarecimento de ensino ou entidade	Localidade	Duração	Ano de conclusão
1	GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL	ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA	PIRACICABA/SP	5 ANOS	1973
2	PÓS GRADUÇÃO EM GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRANSPORTE E MOBILIZAÇÃO	FACULDADE TERRA DE BRASÍLIA	BRASÍLIA/DF	624 HORAS-AULA	2004

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL				
Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/nº certidão; etc)	Função desempenhada	Período de Execução	Contratante	Cliente Final
CAT nº 29838/2018 - Implantação do Terminal de Navios de Turismo de Salvador, localizada no Porto de Salvador/BA, abrangendo serviços de fiscalização e acompanhamento técnico de obras portuárias e edificações. O escopo incluiu a fiscalização da execução e montagem de estruturas metálicas**,** totalizando mais de 65.000 kg de estrutura metálica**,** compreendendo vigas, pilares e elementos estruturais metálicos de edificações e áreas operacionais do terminal. (C110/S00135/2456)	Responsável Técnico	25/06/2012 a 27/02/2015	CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia	CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia
CAT nº 252019107060 - Coordenação e supervisão das obras de pontes e obras de arte especiais na BR-101 – trecho divisa SC/PR até SC/RS, incluindo a Ponte sobre a Lagoa das Cabeçudas, localizada no município de Laguna/SC. O escopo compreendeu a supervisão e acompanhamento técnico da execução de fundações em ambiente aquático, destinadas às fundações de pilares de ponte, bem como atividades correlatas de controle, fiscalização e apoio técnico à execução. (D32/P00184/2582)	Coordenador Geral	20/12/2012 a 03/12/2015	DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Indicado para função: **ENGENHEIRO CIVIL – ESCOPO CIVIL**		Assinatura do Técnico:
Nome do informante: JOÃO RAPHAEL LEAL	Qualificação: GERENTE	Assinatura do Informante:
Informações adicionais:		

Clicksign d06539d8-7688-44f9-8b28-f40946cb5693

(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1 – Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos; 2 – Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividade e níveis definidos; 3 – Seu compromisso de estar disponível no período proposto.	(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro. (III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.

Clicksign d06539d8-7688-44f9-8b28-f40946cb5693

Quadro Técnico - WV.pdf

Documento número #d06539d8-7688-44f9-8b28-f40946cb5693

Hash do documento original (SHA256): a5730123b6c152440b69b17beed1d2e02654af04af65dd923ba9024834f824fb

Assinaturas

João Raphael Leal

CPF: 799.137.259-68

Assinou em 22 jan 2026 às 16:56:50

Wilson Vieira

CPF: 722.634.588-91

Assinou em 23 jan 2026 às 10:54:49

Wilson Vieira

Log

22 jan 2026, 16:43:48	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número d06539d8-7688-44f9-8b28-f40946cb5693. Data limite para assinatura do documento: 21 de fevereiro de 2026 (16:43). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
22 jan 2026, 16:46:04	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 28 de janeiro de 2026 (16:42).
22 jan 2026, 16:46:04	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: joao.leal@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Raphael Leal e CPF 799.137.259-68.
22 jan 2026, 16:46:04	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: wilson.vieira@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Wilson Vieira.

22 jan 2026, 16:56:50	João Raphael Leal assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.leal@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 799.137.259-68. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.57785784269917 e longitude -48.51078168819389. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 jan 2026, 10:54:49	Wilson Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail wilson.vieira@novaengevix.com.br. CPF informado: 722.634.588-91. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo a48f83(...), vide anexo manuscript_23 jan 2026, 10-53-58.png. IP: 104.28.63.114. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.53425656588166 e longitude -46.67907244138476. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 jan 2026, 10:54:51	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d06539d8-7688-44f9-8b28-f40946cb5693.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº d06539d8-7688-44f9-8b28-f40946cb5693, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Wilson Vieira

Assinou o documento em 23 jan 2026 às 10:54:49

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo a48f83(...)

Wilson Vieira
manuscript_23 jan 2026, 10-53-58.png

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

29838/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WILSON VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **WILSON VIEIRA**
Registro: **11668BA** RNP: **2602351954**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20190095954** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/06/2019 Baixada em: 13/06/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSORCIO FISCALIZADOR ENGEVIX-UFC**

Contratante: **CODEBA- Companhia das Docas do Estado da Bahia** CPF/CNPJ: **14.372.148/0001-61**
Endereço do contratante: AVENIDA DA FRANÇA Nº: 1551
Complemento: Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010000
Contrato: 018/2012 Celebrado em: 25/06/2012
Valor do contrato: R$ 2.342.936,73 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA da França Nº: sn
Complemento: Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010020
Data de início: 25/06/2012 Conclusão efetiva: 27/02/2015
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CODEBA- Companhia das Docas do Estado da Bahia CPF/CNPJ: 14.372.148/0001-61

Atividade Técnica: **13 - Fiscalização** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #150 - PORTO 121 - Fiscalização de Obra Técnica 22156.46 METRO QUADRADO; **13 - Fiscalização** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 121 - Fiscalização de Obra Técnica 22156.46 METRO QUADRADO;

Observações

Prestação de serviços de fiscalização da obra e implantação do terminal de navios de turismo de Salvador, localizado no Porto de Salvador - BA.

Informações Complementares

- Com exceção de projetos executivos, plantio de grama, plantio de árvore e arbusto, subestação, equipamentos e geradores, instalações de circuito fechado de TV, automação e sonorização, rede externa de iluminação e CFTV, iluminação, elevadores, escadas rolantes, instalações telefônicas e lógicas por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O profissional solicitante é responsável técnico pela empresa consorciada ENGEVIX.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 52 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 29838/2018
25/06/2019, 11:04
YccYz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: YccYz

CODEBA

C110 / S00135 2456

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que o CONSÓRCIO FISCALIZADOR ENGEVIX-UFC, formado pelas empresas ENGEVIX Engenharia S/A, CNPJ 00.103.582/0001-31 e UFC Engenharia Ltda., CNPJ 32.690.778/0001-66, com rateio de participação de 50% ENGEVIX e 50% UFC, no qual a liderança e representação legal do mesmo coube a ENGEVIX Engenharia S/A, realizou plena e satisfatoriamente, através do Contrato n.º 018/2012, **o serviço de Fiscalização para a obra de Implantação do Terminal de Navios de Turismo de Salvador,** localizada no Porto Organizado de Salvador/BA, situado na Avenida da França, Comércio, Salvador-BA, de acordo com o Caderno de Encargos e Especificações Técnicas que a este integra, no período compreendido entre 06/2012 a 02/2015, conforme discriminado a seguir:

DADOS CONTRATUAIS	
Contratante	CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia
CNPJ	14.372.148/0001-61
Contratada	CONSÓRCIO FISCALIZADOR ENGEVIX ENGENHARIA S/A CNPJ 00.103.582/0001-31 UFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 32.690.778/0001-66 Contrato nº 018/12
Prazo Contratual e Valor Inicial	14 meses (Assinatura em 25/06/2012) – Valor: R$ 1.184.685,56
Ordem de Início dos Serviços	N.º 010/2012, emitida em 26.06.2012, para início dos serviços em 27/06/2012
Termo Aditivo 01	Acréscimo de 05 meses no Prazo e valor de R$ 239.235,41
Termo Aditivo 02	Acréscimo de 05 meses no Prazo e valor de R$ 419.284,93
Termo Aditivo 03	Acréscimo de 04 meses no Prazo e valor de R$ 242.084,30
Termo Aditivo 04	Acréscimo de 03 meses no Prazo e valor de R$ 194.452,13
Termo Aditivo 05	Acréscimo de 01 mês no Prazo e valor de R$ 63.194,40
Período de Vigência do Contrato	25/06/2012 a 27/02/2015
Valor do Contrato com Aditivos	R$ 2.342.936,73 (Dois milhões trezentos e quarenta e dois mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos)
Percentual Contratual Realizado	99,92 % até fevereiro/2015 – Medição final nº 32

1. CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

O empreendimento localizado no Cais Comercial do Porto de Salvador no bairro do Comércio, para dotar a cidade de Salvador de equipamento com espaço físico adequado para atender o receptivo de navios de turismo, como também oferecer ao público um espaço para entretenimento e lazer.

2. DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra foi dividida em 3 etapas: Urbanização, Retroárea do Cais Comercial e o Prédio do Terminal de Navios de Turismo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

2.1 URBANIZAÇÃO

Esta etapa de obra é subdivida em Esplanada 01, Vias de acesso e Estacionamento de ônibus e vans de turismo e Esplanada 02.

2.2 RETROÁREA DO CAIS COMERCIAL.

O Trecho do Cais Comercial compreendido entre o Armazém portuário 03 e o prédio da Companhia de Navegação Baiana – CNB, permanece alfandegado, e recebeu intervenções que constam de nova pavimentação em piso intertravado, rede de drenagem, rede de água potável para abastecimento de navios, iluminação e infraestrutura para o sistema de CFTV.

2.3 PRÉDIO DO TERMINAL DE NAVIOS DE TURISMO.

Implantado na área onde existia a antiga edificação do Armazém portuário 02, fica situado entre as áreas do Estacionamento de ônibus e vans de turismo e da Esplanada 02.

O Prédio do Terminal de Navios possui 3 pavimentos dotados de espaços físicos e de instalações elétricas, hidrossanitárias, detecção e combate a incêndio, telefonia/lógica, sonorização/CFTV, climatização e acessibilidade, previstas para atender receptivos de navios de turismo no térreo e 1º pavimento, e no 2º pavimento ao público em geral com restaurantes, lanchonetes e lojas.

3 QUANTITATIVOS DA OBRA DO TERMINAL DE NAVIOS DE TURISMO DE SALVADOR – TNTS, QUE FORAM FISCALIZADOS.

ITENS	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
1.0	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, E CANTEIRO DE OBRA.**		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS, ETC.	VB	1,00
1.2	INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	VB	1,00
1.2.1	TAPUME EM CHAPA METÁLICA C/ PINTURA BRANCA - DIM 2,00 X 2,50 M	M²	123,45
1.2.2	RELOCAÇÃO DE TAPUME EM CHAPA METÁLICA C/ PINTURA BRANCA - DIM 2,00 X 2,50 M	M2	1.199,72
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	**PROJETO EXECUTIVO**		
2.1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS	VB	1,00
2.1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	VB	1,00
2.1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	VB	1,00
2.1.4	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E DRENAGEM	VB	1,00
2.1.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO	VB	1,00
2.1.6	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RELOCAÇÃO DOS QUADROS DE MEDIDORES DO PRÉDIO DA CNB	VB	1,00
2.1.7.1	DIAGNÓSTICO DE ACESSIBILIDADE	VB	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

2.1.7.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE ACESSIBILIDADE	VB	1,00
2.1.8	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REDE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DE NAVIOS NO CAIS COMERCIAL - TRECHO DO TNTS	VB	1,00
2.1.9	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO HIDROSANITARIO, EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA A VÁCUO POR CONVENCIONAL	VB	1,00
2.1.10	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DO RESERVATÓRIO, EM FUNÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO R1 DO PORTO	VB	1,00
2.1.11	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO E DE DRENAGEM DA VIA INTERNA E DO ESTACIONAMENTO EM FUNÇÃO DE CONSERVAR O PISO DE CA DO ARMAZÉM 2	VB	1,00
2.1.12	ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA EM FUNÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL	VB	1,00
2.1.13	ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS EM FUNÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL	VB	1,00
2.1.14	ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO EM FUNÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL	VB	1,00
2.1.15	MEDIÇÃO DA RESISTIVIDADE DO SOLO	VB	1,00
2.2	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M²	2.173,00
2.3	ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	MÊS	12,00
3.0	**DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE EDIFICAÇÕES (ARMAZÉNS, ALPENDRES E PRÉDIOS ADMINISTRATIVO)**		
3.1	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES, INCLUSIVE REMOÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, HIDRAULICA, COBERTURA, ESQUADRIAS E LIMPEZA DA ÁREA.	M²	9.033,98
3.1.1	CONSULTORIA ESPECIALIZADA (VISTORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO SOBRE PROCEDIMENTOS DE DEMOLIÇÃO DE PAREDE)	VB	1,00
4.0	**CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO PARA BOTA-FORA**		
4.1	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=32,3KM, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA, CARGA,DESCARGA E ESPALHAMENTO DO RESÍDUO NO LOCAL DE BOTA-FORA	M³	7.119,71
5.0	**URBANIZAÇÃO**		
5.1	REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA DE PVC, Ø=100MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	200,00
5.2	REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO DE PVC, Ø=100MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	300,00
5.3	REMANEJAMENTO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MÉDIA TENSÃO)	UND	8,00
5.4	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ARTICULADOS/INTERTRAVADOS, COM BOTA-FORA	M²	710,00
5.5	REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM BOTA-FORA.	M	40,00
5.6	REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO	M	428,99
5.6.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M³	1.182,91
5.7	ESCAVAÇÃO P/ ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=20KM	M³	2.004,08
5.8	ATERRO MANUAL COMPACTADO COM SAPINHO MECÂNICO MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA EM CAMADAS DE 0,20M NO MÁXIMO	M³	68,03
5.9	ATERRO COMPACTADO COM SAPINHO MECÂNICO COM MATERIAL IMPORTADO EM CAMADAS DE 0,20M NO MÁXIMO	M³	73,5
5.10	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL IMPORTADO EM CAMADAS DE 0,20M NO MÁXIMO	M³	268,24
5.20	DESOBSTRUÇÃO DE MANILHA, Ø 0,30 A 0,60M	M	295,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

5.21	DESOBSTRUÇÃO DE MANILHA, Ø 0,80 A 1,20M	M	310,22
5.22	DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE RECEPÇÃO	UND	8,00
5.26	CABO FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC 10,0MM² - 750V	M	320,00
5.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE METÁLICO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, H=12M, C/ 4 PÉTALAS	UND	6,00
5.29	SUB-BASE DO SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (E = 0,20M)	M³	1.252,39
5.30	BASE DE BRITA GRADUADA (E = 0,20M)	M³	397,20
5.30.1	BASE DE BRITA GRADUADA (E = 0,15M) SOB BASE DE RACHÃO	M³	203,43
5.30.2	BASE DE RACHÕES PARA PAVIMENTAÇÃO	M³	490,50
5.31	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	M²	2.533,42
5.32	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE E DISTRIBUÍDO POR VIBRO-ACABADORA	M³	132,42
5.33	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PADRÃO DNER/DESAL	M	555,25
5.34	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	246,29
5.35	SARJETA DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, E = 5 CM, L = 30 CM	M	170,67
5.36	PASSEIO EM CONCRETO C/ 0,05M DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15M	M²	1.397,79
5.37	PAVIMENTAÇÃO EM GRANITO POLIDO COR VERMELHO	M²	30,35
5.38	PAVIMENTAÇÃO EM GRANITO POLIDO COR BRANCO	M²	4,80
5.39	PAVIMENTAÇÃO EM GRANITO APICOADO COR BRANCO	M²	36,17
5.40	BASE EM PEDRA GRANÍTICA NATURAL, APICOADA PARA BASE DE OBELISCOS, ESPESSURA 20 CM	M²	25,12
5.41	PAVIMENTAÇÃO EM UNI-VERDE	M²	713,88
5.42	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADO - LINHA ESPECIAL (TRÁFEGO PEDRESTRE E MÉDIO)	M²	756,14
5.43	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADO COLORIDO - LINHA ESPECIAL (COR ARGILA)	M²	690,80
5.44	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADO COLORIDO - LINHA ESPECIAL (COR AREIA)	M²	613,82
5.45	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL	M²	1.267,78
5.46	FORNEC. E PLANTIO DE ÁRVORE, INCLUSIVE ADUBAÇÃO E TERRA VEGETAL	UND	14,00
5.47	FORNEC. E PLANTIO DE ARBUSTOS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS (CONSID. 6 ARBUSTOS /M²)	M²	178,67
5.48	GRADIL EM AÇO, H=2,50M COM MONTANTES DE 1,25 X 1,25 M COM Φ 4"	M	307,50
5.49	VIDRO DE SEGURANÇA H=2,50M COM MONTANTES DE 1,25 X 1,25 M (PROTEÇÃO/VEDAÇÃO NA ÁREA EXTERNA)	M²	696,88
5.50	FORNEC/ASSENT DE BANCO DE CONCRETO C/ REVESTIMENTO EM GRANITO APICOADO	UND	8,00
5.51	FORNEC./ASSENT. DE PISO TÁCTIL DIRECIONAL (LADRILHO HIDRÁULICO), 40 X40 CM	M²	111,00
5.52	RAMPA SIMPLES PADRÃO DESAL PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UND	1,00
5.53	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ARMADURA, FÔRMA, ESCORAMENTO, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO, CURA (FUNDAÇÕES-BALDRAMES)	M³	66,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

5.54	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=20KM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO RESÍDUO NO LOCAL DE BOTA-FORA	M³	54,29
5.55	REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALA S DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS ETC EM CAMADAS DE 0,20 M	M³	74,24
5.56	CANALETA DN 200 ML, L=0,54 M	M	207,38
5.56.1	TUBO PVC ESGOTO LEVE Φ300mm	M	46,44
5.57	CAIXA DE PASSAGEM DE ELÉTRICA 0,60X0,60X0,60 SEM FUNDO	UND	14,00
5.58	ELETRODUTOS FLEXIVEL DN 3"	M	120,00
5.59	GUIAS DE JARDIM 1,0X0,3X0,07 M	M	257,31
5.60	FORNECIMENRO DE GRADIL TIPO NYLOFOR, INCLUINDO DOIS PORTÕES DE 2,00 x 2,03	M²	408,74
5.61	PINTURA DA LATERAL SUPERIOR DO ARMAZEM 03 LADO SUL, INCLUINDO LIMPEZA E LOCAÇÃO DE PLATAFORMA	M²	39,00
6.0	**SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RETROÁREA DO CAIS COMERCIAL**		
6.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, C/ MARTELETE PNEUMÁTICO (PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA ALFANDEGADA)	M³	403,98
6.2	PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, E=0,15M, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E ARMADURA (PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA ALFANDEGADA)	M²	31,47
6.3	REMOÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	M³	104,96
6.4	BASE DE BRITA GRADUADA (E= 0,20 M)	M³	2.103,88
6.5	REATERRO COMPACTADO OU ADENSADO	M³	4,72
6.6	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ARTICULADOS/INTERTRAVADOS, COM BOTA-FORA	M²	7.827,20
6.7	REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO	M	40,00
6.8	REMOÇÃO DE TRILHO TR 32 INCLUSIVE DORMENTES DE MADEIRA	M	410,00
6.9	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM MOTOR BOMBA	HP/H	800,00
6.10	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM CONJUNTO DE PONTEIRAS FILTRANTES "WELL POINT"	CONJ/DIA	60,00
6.11	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA 0,20M NO MÁXIMO	M³	2,36
6.12	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO UNISTEIN	M²	6.468,19
6.14	REMOÇÃO DE GALERIAS CELULARES, SEÇÃO ENTRE 1,00X1,50M A 2,00X2,00M, C/ CARGA E DESCARGA MECANIZADA	M	45,00
6.15	GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO, SEÇÃO 2,00X1,00M	M	45,00
6.16	LASTRO DE CONCRETO	M³	24,30
6.17	LASTRO DE BRITA	M³	48,60
6.18	ESCORAMENTO METÁLICO, H=3,00M - TIPO CONTÍNUO (CONSID. 20% DA ÁREA TOTAL)	M²	117,00
6.19	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DESATIVADA DE ÓLEO, EXISTENTE NA RETROÁREA DO CAIS COMERCIAL	M	410,00
6.20	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS SEM BOTA-FORA	M³	481,00
6.21	REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALAS DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS, ETC., EM CAMADAS DE 0,20M. NO MÁXIMO	M³	407,00
6.22	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, D= 200 MM	M	423,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

6.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CX PRÉ-MOLDADA, D= 1,00M; H < 1,50 M (PAREDE COM ESPESSURA DE 5 CM)	UND	18,00
6.24	SUB-BASE DO SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (E = 0,20M)	M²	397,20
6.25	PINTURA DO RESERVATORIO ELEVADO DO CAIS COMERCIAL- PARTE ALARGADA, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA EXTERNA, LOCAÇÃO DE PLATAFORMA, IMPLANTAÇÃO DA NOVA LOGOMARCA DA CIA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCADA METÁLICA	UND	1,00
6.26	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE TELEFONIA DA EXTREMIDADE SUL DO CAIS COMERCIAL, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ENVELOPAMENTO DAS TUBULAÇÕES COM CONCRETO, REATERRO E FORNECIMENTODOS TUBOS CORRUGADO Ø 100 MM	M	280,00
7.0	**PRÉDIO DO TERMINAL DE NAVIOS DE TURISMO**		
7.1	**FUNDAÇÕES**		
7.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA COMPACTA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM BOTA-FORA	M³	34,19
7.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS, COM TRANSPORTE VERT. ATÉ 1,50M, E HORIZ. ATÉ 10M, SEM BOTA-FORA.	M³	191,47
7.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS SEM BOTA-FORA	M³	458,16
7.1.4	REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALAS DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS, ETC., EM CAMADAS DE 0,20M. NO MÁXIMO	M³	323,18
7.1.5	ATERRO MANUAL COMPACTADO COM SAPINHO MECÂNICO MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA EM CAMADAS DE 0,20M NO MÁXIMO	M³	185,22
7.1.6	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA 0,20M NO MÁXIMO	M³	463,05
7.1.7	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=20KM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO RESÍDUO NO LOCAL DE BOTA-FORA	M³	1.569,85
7.1.8	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM MOTOR BOMBA	HP/H	240,00
7.1.9	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM CONJUNTO DE PONTEIRAS FILTRANTES "WELL POINT"	CONJ/DIA	40,00
7.1.10	CONCRETO SIMPLES, FCK= 20MPA, CONTROLE B, EM FUNDAÇÃO, AMASSAMENTO C/ BETONEIRA, INCL. LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M³	128,36
7.1.11	EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA Ø 400MM, CONCRETO FCK= 20 MPA, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E BATE-ESTACAS	M	4.170,00
7.1.12	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ARMADURA, FÔRMA, ESCORAMENTO, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO, CURA (FUNDAÇÕES+BALDRAMES)	M³	345,39
7.1.13	ESTACA RAIZ, Φ = 200 MM, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO	M	54,00
7.2	**PAVIMENTO TÉRREO (INCLUSIVE LAJES TÉCNICAS 01 A E 02 A)**		
7.2.1	FORNECIMENTO DE CAIXA PADRÃO EMBASA, (0,60X0,60X0,70)M, EM ALV. DE TIJOLO REVESTIDA, INCL ESCAV. E BOTA-FORA	UND	2,00
7.2.2	FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=100MM, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	40,00
7.2.3	FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=150MM, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	20,00
7.2.5	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, 19X19X39 CM, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ARENOSO NO TRAÇO 1:4:4	M²	1.566,22
7.2.6	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=15 A 25MM	M	208,98
7.2.7	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=32 A 50MM	M	161,63
7.2.8	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=65 A 100MM	M	78,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.2.9	FORNECIMENTO E MONTAGEM/ASSENT. DE VIGAS, PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA INCL. PINTURA ESPECIAL	KG	81.970,45
7.2.10	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ ESTRUTURAS E LAJES, INCLUSIVE ARMADURA, ESCORAMENTO, FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO E CURA	M³	257,45
7.2.11	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, E=5MM	M²	3.910,55
7.2.12	EMBOÇO C/ ARG. DE CIM. E AREIA, NO TRAÇO 1:4, E=15MM	M²	3.710,55
7.2.13	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4	M²	1454,84
7.2.16	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR BRANCA, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	229,02
7.2.17	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR AZUL MARANHÃO, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	102,37
7.2.18	CERÂMICA CECRISA NA COR BRANCA 32 X32, ALASKA WHITE PLUS - EM PAREDES	M²	349,01
7.2.19	FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS DE PVC PARA ARREMATE DE ARESTAS	M²	52,14
7.2.20	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ LAJE DO PISO	M³	318,32
7.2.21	FORNEC./ASSENT. DE PISO CERÂMICO PEI 4 C/ ARG. CIMENTO E AREIA , TRAÇO 1:5, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	121,64
7.2.22	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO POLIDO, E=12MM, INCL.CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E JUNTA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO	M²	1.845,77
7.2.23	PISO CIMENTADO, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS	M²	813,23
7.2.24	PISO CIMENTADO COM CANTONEIRA METÁLICA PARA ESCADAS, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS	M²	83,32
7.2.25	PISO EM GRANITO PARA ESCADA SOCIAL	M²	28,16
7.2.26	PISO EM BORRACHA, TIPO PLURIGOMA, INCLUSIVE CONTRAPISO E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	45,82
7.2.27	FORNEC./ASSENT. DE RODOPIA P/ BANCADA GRANITO POLIDO, H=10CM	M²	2,63
7.2.28	FORNEC./ASSENT. DE TESTEIRA P/ BANCADA GRANITO POLIDO, H=10CM	M²	2,38
7.2.29	FORNEC/ASSENT. DE SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	59,71
7.2.30	FORNEC/ASSENT. DE PEITORIL EM GRANITO DE 18CM	M	72,07
7.2.31	PISO EM GRANITO P ELEVADOR	M²	3,84
7.2.32	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO		
7.2.32.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA PORTAS DE ELEVADORES , INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	4,00
7.2.32.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA HALL DE SANITÁRIOS (1,20X2,10) - INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	1,00
7.2.32.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA HALL DE SANITÁRIOS (1,74X2,10) - INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	1,00
7.2.33	RODAPÉ EM GRANITO ANDORINHA, NA COR CINZA	M	361,42
7.2.34	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 90X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P90)	UND	7,00
7.2.34.1	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 90X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO PNE 90)	UND	2,00
7.2.35	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 80X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P80)	UND	7,00
7.2.35.1	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 100X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P 100)	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.2.35.2	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 120X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P120)	UND	8,00
7.2.36	FORNEC/ASSENT. DE PORTA BOX COMPLETA, 60X160 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P60)	UND	16,00
7.2.36.1	FORNEC/ASSENT. DE PORTA BOX COMPLETA, 80X160 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P80A)	UND	2,00
7.2.37	FORNEC/ASSENT. DE PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO VENEZIANA, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS DUAS FOLHAS MÓVEIS, COM BANDEIRA FIXA (1,29 X 2,77)	UND	1,00
7.2.38	FORNEC/ASSENT. DE PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO VENEZIANA, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS DUAS FOLHAS MÓVEIS, COM BANDEIRA FIXA (1,94 X 2,77)	UND	2,00
7.2.39	FORNEC/ASSENT. DE PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO VENEZIANA, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS DUAS FOLHAS MÓVEIS, COM BANDEIRA FIXA (1,80 X 2,77)	UND	1,00
7.2.40	FORNEC/ASSENT. DE PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO VENEZIANA, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS DUAS FOLHAS, UMA MÓVEL, COM BANDEIRA FIXA (1,29 X 2,77)	UND	1,00
7.2.41	FORNEC/ASSENT. DE PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO VENEZIANA, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS UMA FOLHA (1,00 X 2,10)	UND	2,00
7.2.42	FORNEC/ASSENT. DE PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO VENEZIANA, 180X210 CM, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS UMA FOLHA (1,00 X 1,60)	UND	1,00
7.2.43	FORNEC/ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (1,29 X 0,60)	UND	2,00
7.2.44	FORNEC/ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (0,80X 0,80)	UND	3,00
7.2.45	FORNEC/ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (1,25 X 0,80)	UND	1,00
7.2.47	FORNEC/ASSENT. DE PORTA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO, 90X210 CM, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	2,00
7.2.47.1	FORNEC/ASSENT. DE PORTA CORTA FOGO, 90X210 CM, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	1,00
7.2.47.2	FORNEC/ASSENT. DE PORTA CORTA FOGO, 100X160 CM, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS - ENTRADA DAS ÁREAS TÉCNICAS	UND	3,00
7.2.48	FORNEC/ASSENT. DE PORTA DE VIDRO LAMINADO TEMPERADO 12MM, COM ABERTURA AUTOMÁTICA 1,80X2,40 CM, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	10,00
7.2.49	FORNEC./ASSENT. DE ADUELAS PARA PORTAS, INCLUSIVE ALIZARES	UND	25,00
7.2.52	FORNEC/ASSENT. DE CHAPA DE GESSO TIPO DRY WALL	M²	205,00
7.2.53	FORNEC/ASSENT. DE CHAPA DE GESSO TIPO DRY WALL ESTRUTURADA PARA APOIO DE TELEFONE PÚBLICO	M²	7,20
7.2.54	DIVISÓRIA DE GRANITO PARA BOX DE BANHEIRO, INCLUSIVE FERRAGENS, E TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	66,47
7.2.55	DIVISÓRIA EM VIDRO ADESIVADO (INTERNA), INCLUSIVE FERRAGENS, E TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	330,44
7.2.57	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE JANELA TIPO FITA, H=60 CM, EM VIDRO NA COR VERDE E= 6 MM, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	74,74
7.2.58	EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M²	2.578,77
7.2.59	LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, INCLUINDO PONTOS DE MASSA E LIXAMENTO, 2 DEMÃOS	M²	2.578,77
7.2.62	FORNEC/COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE E PINTURA	M²	133,93
7.2.64	LASTRO DE BRITA GRADUADA SOB O PISO DE CONCRETO ARMADO	M³	598,86
7.2.65	FORNEC/COLOCAÇÃO DE FORRO EM ALUMINIO TIPO COLMEIA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	1.645,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.2.66	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO EM ESCADA DE SEGURANÇA, EM AÇO FIXADO EM PAREDE, PERFIL TUBULAR 1 1/2"	M	44,54
7.2.67	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO EM ESCADA DE SEGURANÇA, EM AÇO PERFIL TUBULAR 1 1/2"	M	22,40
7.2.68	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX ESCOVADO, PERFIL TUBULAR 2"	M	3,50
7.2.69	TRATAMENTO EM TETO DE CONCRETO (TETO DAS ÁREAS TÉCNICAS)	M²	1.535,15
7.2.70	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, SOBRE CORRIMÃO DE FERRO	M	68,94
7.2.71	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, SOBRE FERRO	M²	30,45
7.2.72	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, SOBRE MADEIRA (GUARNIÇÕES DE PORTA)	M²	21,46
7.2.73	FECHAMENTO DA CAIXA DOS MOTORES DA ESCADA ROLANTE EM ALUMINIO COMPOSTO NA COR BRANCO	M²	135,82
7.2.74	PINTURA DO PISO CIMENTADO DAS ESCADAS	M²	87,17
7.2.75	IMPLANTAÇÃO DE CANTONEIRA DE ALUMINIO NA MURETA	M	74,17
7.2.76	FECHAMENTO DO CONTORNO DO POÇO DAS ESCADAS EM CHAPA DE AÇO INOX DE 3 MM, COM ACABAMENTO ESCOVADO COM FUROS E PARAFUSOS DE AÇO INOX	M	31,00
7.2.77	JUNTAS DE DILATAÇÃO DA FACHADA	M	300,00
7.2.78	PINTURA COM 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXI - CANTONEIRA DAS ESCADAS	M²	6,50
7.2.79	FECHAMENTO COM FIBRA DE VIDRO C/ISOLANTE TERMICO, DE ABERTURA ENTRE VIDRO E ESTRUTURA(LAJE)ELIMINANDO A PASSAGEM DO AR FRIO P/ O EXTERIOR, AO LONGO DA LINHA SUPERIOR DO VIDRO COM A LAJE DO 1º PISO NOS LOCAIS ABERTOS	M	114,00
7.3	**1.º PAVIMENTO**		
7.3.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, 19X19X39 CM, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ARENOSO NO TRAÇO 1:4:4	M²	1.429,17
7.3.3	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=15 A 25MM	M	189,41
7.3.4	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=32 A 50MM	M	125,34
7.3.5	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=65 A 100MM	M	9,00
7.3.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM/ASSENT. DE VIGAS, PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA INCL. PINTURA ESPECIAL	KG	144.336,83
7.3.7	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ ESTRUTURAS E LAJES, INCLUSIVE ARMADURA, FORMA, ESCORAMENTO, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO, CURA	M³	359,71
7.3.8	LAJE DE CONCRETO, DESIGNADA LAJE MISTA, COM FORMA TIPO STEEL DECK INORPORADA MF-75, CAPA DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 6,5 CM COM ESPESSURA MÉDIA DE CONCRETO 0,1025 M³/M²	M²	1.855,00
7.3.9	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, E=5MM	M²	2.994,98
7.3.10	EMBOÇO C/ ARG. DE CIM. E AREIA, NO TRAÇO 1:4, E=15MM	M²	2.994,98
7.3.11	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4	M²	786,43
7.3.14	FORNECIMENTO/ASSENT. DE PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR BRANCA, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	288,16
7.3.15	FORNECIMENTO/ASSENT. DE PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR AZUL MARANHÃO, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	94,35
7.3.16	FORNECIMENTO/ASSENT. DE CERÂMICA CECRISA NA COR BRANCA 32 X32, ALASKA WHITE PLUS - EM PAREDES	M²	655,14
7.3.17	FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS DE PVC PARA ARREMATE DE ARESTAS	M²	95,67
7.3.18	FORNEC./ASSENT. DE PISO CERÂMICO PEI 4 C/ ARG. CIMENTO E AREIA , TRAÇO 1:5, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	252,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.3.19	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO POLIDO, E=12MM, INCL.CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E JUNTA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO	M²	2.159,07
7.3.20	PISO CIMENTADO EM ESCADA, COM CANTONEIRA METÁLICA PARA PROTEÇÃO DE DEGRAUS, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	66,27
7.3.21	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO EM GRANITO PARA ESCADA SOCIAL, INCLUSIVE TODOS MATERIAS E SERVIÇOS	M²	29,59
7.3.22	FORNEC./ASSENT. DE RODOPIA P/ BANCADA GRANITO POLIDO, H=10CM	M²	3,30
7.3.23	FORNEC./ASSENT. DE TESTEIRA P/ BANCADA GRANITO POLIDO, H=10CM	M²	3,11
7.3.24	FORNEC/ASSENT. DE SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	80,72
7.3.24.1	FORNEC/ASSENT. DE SOLEIRA DE GRANITO DE L=16 A 32CM (MÉDIA = 22CM)	M	22,32
7.3.25	FORNEC/ASSENT. DE PEITORIL EM GRANITO DE 18CM	M	40,31
7.3.26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FILETE EM GRANITO PARA BOX DE BANHEIRO	M	2,40
7.3.27.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA PORTAS DE ELEVADORES INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	4,00
7.3.27.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA HALL DE SANITÁRIOS (1,20x2,10) INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	2,00
7.3.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	267,46
7.3.29	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 90X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P90)	UND	6,00
7.3.30	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 100X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELANINICO INCLUSIVE FERRAGENS	UND	2,00
7.3.31	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 90X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO PNE 90)	UND	4,00
7.3.32	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 80X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P80)	UND	14,00
7.3.33	FORNEC/ASSENT. DE PORTA BOX COMPLETA, 60X160 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P60)	UND	26,00
7.3.33.1	FORNEC/ASSENT. DE PORTA BOX COMPLETA, 80X160 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P80A)	UND	4,00
7.3.34	FORNEC/ASSENT. DE PORTA CORTA FOGO, 90X210 CM, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	2,00
7.3.37	FORNEC./ASSENT. DE ADUELAS PARA PORTAS, INCLUSIVE ALIZARES	UND	24,00
7.3.38	FORNEC./ASSENT. DE VIDRO LAMINADO INCOLOR, E=10 MM, INCLUSIVE FERRAGENS (SISTEMA ECOGLAZING)	M²	304,44
7.3.41	FORNEC/ASSENT. DE CHAPA DE GESSO TIPO DRY WALL ESTRUTURADO PARA APOIO DE TELEFONES PÚBLICOS	M²	8,00
7.3.42	FORNEC/ASSENT. DE CHAPA DE GESSO TIPO DRY WALL	M²	239,04
7.3.44	FORNECIMENTO E ASSENTAMENDO DE DIVISÓRIA EM GRANITO PARA BOX DE BANHEIRO	M²	98,83
7.3.46	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE JANELA TIPO FITA, H=60 CM, EM VIDRO NA COR VERDE E= 6 MM, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	52,94
7.3.47	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE JANELA VENTILAÇÃO PERMANENTE, EM VIDRO NA COR VERDE, H=60 CM, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	4,02
7.3.51	FORNEC/COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE E PINTURA	M²	312,96
7.3.53	EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMAOS	M²	1.456,91
7.3.54	LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE PONTO DE MASSA E LIXAMENTO, 2 DEMÃOS	M²	1.456,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.3.55	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, SOBRE MADEIRA (GUARNIÇÕES DE PORTAS)	M²	32,00
7.3.56	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, SOBRE FERRO	M²	9,50
7.3.57	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, SOBRE CORRIMÃO DE ESCADAS DE SEGURANÇA/SERVIÇO	M²	66,07
7.3.59	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE FORRO EM ALUMINIO TIPO COLMÉIA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	1.830,83
7.3.60	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX ESCOVADO E PERFIL TUBULAR 1 1/2", COM VIDRO LAMINADO E=10 MM, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	115,76
7.3.61	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE CORRIMÃO EM ESCADA DE SEGURANÇA EM AÇO FIXADO EM PAREDE, PERFIL TUBULAR 1 1/2", INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	38,72
7.3.62	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO EM ESCADA DE SEGURANÇA, EM AÇO PERFIL TUBULAR 1 1/2", INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	27,35
7.3.63	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO COM VIDRO LAMINADO, AÇO INOX ESCOVADO, PERFIL TUBULAR 2" (ESCADA EIXO)	M	53,42
7.3.64	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX ESCOVADO, PERFIL TUBULAR 1 1/2" (ESCADA EIXO)	M	6,85
7.3.65	CORTINA DE AR	UND	8,00
7.3.66	FECHAMENTO DA CAIXA DOS MOTORES DA ESCADA ROLANTE EM ALUMINIO COMPOSTO NA COR BRANCO	M²	138,96
7.3.67	FECHAMENTO DA LARERAL DO POÇO DA ESCADA ROLANTE EM ALUMINIO COMPOSTO NA COR BRANCO	M²	147,56
7.3.68	PINTURA DO PISO CIMENTADO DAS ESCADAS	M²	66,27
7.3.69	JUNTAS DE DILATAÇÃO COM MASTIQUE ENTRE OS PISOS DE CONCRETO ARMADO E A ESTRUTURA METÁLICA	M	45,21
7.3.70	JUNTAS DE DILATAÇÃO DA FACHADA	M	198,75
7.3.71 7.3.72	PINTURA COM 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXI - CANTONEIRA DAS ESCADAS REVESTIMENTO PARA FECHAMENTO DA FACHADA EM PAINEIS DE ALUMINIO COMPOSTO NA COR BRANCO,ESTRUTURA PARA SUSTENTACAODO ACM EM PERFIS DE ALUMINIO	M² M2	6,15 176,25
7.4	**2.° PAVIMENTO**		
7.4.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, 19X19X39 CM, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ARENOSO NO TRAÇO 1:4:4	M²	1.881,19
7.4.3	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=15 A 25MM	M	114,40
7.4.4	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=32 A 50MM	M	83,64
7.4.5	RASGO E FECHAMENTO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, D=65 A 100MM	M	9,95
7.4.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM/ASSENT. DE VIGAS, PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA INCL. PINTURA ESPECIAL	KG	128.668,34
7.4.7	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ ESTRUTURAS E LAJES, INCLUSIVE ARMADURA, ESCORAMENTO, FÔRMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO E CURA	M³	410,74
7.4.8	LAJE DE CONCRETO, DESIGNADA LAJE MISTA, COM FORMA TIPO STEEL DECK INORPORADA MF-75, CAPA DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 6,5 CM COM ESPESSURA MÉDIA DE CONCRETO 0,1025 M³/M²	M²	1.855,00
7.4.9	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, E=5MM	M²	3.125,90
7.4.10	EMBOÇO C/ ARG. DE CIM. E AREIA, NO TRAÇO 1:4, E=15MM	M²	3.125,90
7.4.11	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4	M²	1.393,34
7.4.14	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR BRANCA, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	103,23
7.4.15	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR AZUL MARANHÃO, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	399,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.4.16	CERÂMICA CECRISA NA COR BRANCA 32 X32, ALASKA WHITE PLUS - EM PAREDES	M²	400,11
7.4.17	FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS DE PVC PARA ARREMATE DE ARESTAS	M²	57,05
7.4.18	FORNEC./ASSENT. DE PISOS CERÂMICO PEI 4 C/ ARG. CIMENTO E AREIA , TRAÇO 1:5, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	154,54
7.4.19	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO POLIDO, E=12MM, INCL.CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E JUNTA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO	M²	2.034,14
7.4.20	FORNEC./ASSENT. DE RODOPIA P/ BANCADA GRANITO POLIDO, H=10CM	M²	2,22
7.4.21	FORNEC./ASSENT. DE TESTEIRA P/ BANCADA GRANITO POLIDO, H=10CM	M²	2,22
7.4.22	FORNEC/ASSENT. DE SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	88,56
7.4.22.1	FORNEC/ASSENT. DE SOLEIRA DE GRANITO DE L=16 A 32CM (MÉDIA – 22CM)	M	23,16
7.4.23	FORNEC/ASSENT. DE PEITORIL EM GRANITO DE 18CM	M	72,16
7.4.24	PISO CIMENTADO	M²	115,00
7.4.25	PISO CIMENTADO EM ESCADA, INCLUSIVE CANTONEIRA METÁLICOPARA PROTEÇÃO DE DEGRAU	M²	36,24
7.4.26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FILETE EM GRANITO PARA BOX DE BANHEIRO	M	2,40
7.4.27.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA PORTAS DE ELEVADORES INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	4,00
7.4.27.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA HALL DE SANITÁRIOS (2,10 X 2,20), L=0,10 , INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	1,00
7.4.27.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA HALL DE SANITÁRIOS (1,69 X 2,20), L=0,10 INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	1,00
7.4.27.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA EM GRANITO PARA HALL DE SANITÁRIOS (1,55 X 2,20),L=0,10 INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	CJ	1,00
7.4.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	312,00
7.4.29	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 90X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P90)	UND	6,00
7.4.30	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 80X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE,COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINIC INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P80)	UND	9,00
7.4.30.1	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 100X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE,COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINIC INCLUSIVE FERRAGENS (TIPO P100)	UND	1,00
7.4.32	FORNEC/ASSENT. DE PORTA INTERNA COMPLETA, 90X210 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS TIPO 90PNE)	UND	2,00
7.4.33	FORNEC/ASSENT. DE PORTA PARA BOX COMPLETA, 60X160 CM, DE MADEIRA SEMI-OCA DE 1ª QUALIDADE, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS	UN	25,00
7.4.34	FORNEC/ASSENT. DE PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO VENEZIANA, 180X210 CM, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	1,00
7.4.35.1	FORNEC/ASSENT. DE PORTA CORTA FOGO, 90X210 CM, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	2,00
7.4.36	FORNEC/ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (0,75 X 0,60)	UND	2,00
7.4.36.1	FORNEC/ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (0,80X 0,40)	UND	4,00
7.4.38	FORNEC./ASSENT. DE ADUELAS PARA PORTAS, INCLUSIVE ALIZARES	UND	18,00
7.4.40	FORNEC/ASSENT. DE CHAPA DE GESSO TIPO DRY WALL	M²	25,47
7.4.41	FORNEC/ASSENT. DE DIVISÓRIA EM GRANITO PARA BOX DE BANHEIRO, INCLUSIVE FERRAGENS, TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	83,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.4.43	FORNEC/ASSENT. DE VIDRO LAMINADO INCOLOR E= 10 MM SISTEMA ECOGLAZING	M²	309,44
7.4.45	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE JANELA TIPO FITA, H=60 CM, EM VIDRO NA COR VERDE E= 6 MM, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	45,00
7.4.46	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE JANELA VENTILAÇÃO PERMANENTE, EM VIDRO NA COR VERDE, H=60 CM, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M²	4,02
7.4.47	VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA (ESQUADRIA, CORRIMÃO, FORRO, ETC), 3 DEMÃOS	M²	38,30
7.4.50	FORNEC/COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE E PINTURA	M²	288,13
7.4.52	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX ESCOVADO F PERFIL TUBULAR 2", COM VIDRO LAMINADO E=10 MM	M	105,79
7.4.53	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO EM ESCADA DE SEGURANÇA, EM AÇO FIXADO EM PAREDE, PERFIL TUBULAR 1 1/2", INCLU. TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	16,00
7.4.54	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO EM ESCADA DE SEGURANÇA, EM AÇO F PERFIL TUBULAR 1 1/2" , INCL. TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS", INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	13,28
7.4.55	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO COM VIDRO LAMINADO, EM AÇO INOX ESCOVADO PERFIL TUBULAR 2" (EIXO DA ESCADA), INCL. TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS	M	59,04
7.4.57	TRATAMENTO EM TETO DE CONCRETO (TETO DAS ÁREAS TÉCNICAS)	M²	268,14
7.4.58	EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS, COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M²	1.536,74
7.4.59	PINTURA EM LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, INC. PONTOS DE MASSA E LIXAMENTO, 2 DEMÃOS	M²	1.536,74
7.4.60	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, SOBRE CORRIMÃO DE ESCADA DE SEGURANÇA/SERVIÇO	M	30,00
7.4.61	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, SOBRE FERRO	M²	9,27
7.4.62	CORTINA DE AR	UND	8,00
7.4.63	FECHAMENTO DA LARERAL DO POÇO DA ESCADA ROLANTE EM ALUMINIO COMPOSTO NA COR BRANCO	M²	128,18
7.4.64	PINTURA DO PISO CIMENTADO DAS ESCADAS	M²	34,80
7.4.65	JUNTAS DE DILATAÇÃO COM MASTIQUE ENTRE OS PISOS DE CONCRETO ARMADO E A ESTRUTURA METÁLICA	M	45,21
7.4.66	JUNTAS DE DILATAÇÃO DA FACHADA	M	199,96
7.4.67	PINTURA COM 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXI - CANTONEIRA DAS ESCADAS	M²	2,24
7.5	**COBERTURA (INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA CONTRAVENTAMENTO)**		
7.5.1	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ ESTRUTURAS E LAJES, INCLUSIVE ARMADURA, ESCORAMENTO, FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO E CURA	M³	252,33
7.5.2	TELHA TRAPEZOIDAL EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PINTADA COM TINTA EPÓXI E ACABAMENTO EM POLIÉSTER NA COR BRANCA TIPO LR40 MULTIDOBRA	M²	3.232,11
7.5.4	EXECUÇÃO DE CALHAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM FIBRA DE VIDRO	M²	348,53
7.5.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM/ASSENT. DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA E CONTRAVENTAMENTO INCL. PINTURA ESPECIAL	KG	148.952,17
7.5.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COBERTURA (CÚPULA EM POLICARBONATO)	M²	221,40
7.5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE PLANA COM MANTA ASFALTICA DE 4 MM, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECANICA	M²	367,16
7.5.9	TRATAMENTO EM LAJE CURVA DA ABOBODA	M²	540,00
7.6	**FACHADA SUDESTE**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

7.6.3	FORNEC./ASSENT. DE FACHADAS EM VIDRO LAMINADO VERDE NO SISTEMA "ECOGLAZING", 12 MM	M²	1.563,85
7.6.5	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR AZUL MARANHÃO, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	1.222,94
7.6.6	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR BRANCA, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	222,13
7.6.10	FORNECIMENTO/ASSENT. DE ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO VERDE NO SISTEMA "ECOGLAZING" E=12 MM	M²	273,97
7.7	**FACHADA NOROESTE**		
7.7.3	FORNEC./ASSENT. DE FACHADAS EM VIDRO LAMINADO VERDE NO SISTEMA "ECOGLAZING", 12 MM	M²	1.075,45
7.7.5	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR AZUL MARANHÃO, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	1.157,19
7.7.6	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR BRANCA, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	100,02
7.7.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE COMPOSTO EM ESTRUTURA METÁLICA/CHAPA METÁLICA E REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO, ESTILO "ASA DE AVIÃO" ÔCO, SEÇÃO ELÍPTICA, NAS DIMENSÕES 2,15 X 1,00 X 0,10M (NO CENTRO)	UND	300,00
7.7.8	FORNEC/COLOCAÇÃO DE BRISES EM ALUMÍNIO ANODIZADO, HORIZONTAL MODELO RB 200 DA REFAZ OU SIMILAR	M²	704,47
7.7.13	FORNECIMENTO/ASSENT. DE ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO VERDE NO SISTEMA "ECOGLAZING" E=12 MM	M²	295,79
7.8	**FACHADA SUDOESTE**		
7.8.3	FORNEC./ASSENT. DE FACHADAS EM VIDRO LAMINADO VERDE NO SISTEMA "ECOGLAZING", 12 MM	M²	245,71
7.8.5	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR AZUL MARANHÃO, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	231,57
7.8.7	FORNEC/COLOCAÇÃO DE BRISES EM ALUMÍNIO ANODIZADO, HORIZONTAL MODELO RB 200 DA REFAZ OU SIMILAR	M²	92,66
7.8.11	FORNEC/ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (Ø = 2,50)	UND	1,00
7.9	**FACHADA NORDESTE**		
7.9.3	FORNEC./ASSENT. DE FACHADAS EM VIDRO LAMINADO VERDE NO SISTEMA "ECOGLAZING", 12 MM	M²	245,71
7.9.5	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR AZUL MARANHÃO, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	222,64
7.9.7	FORNEC/COLOCAÇÃO DE BRISES EM ALUMÍNIO ANODIZADO, HORIZONTAL MODELO RB 200 DA REFAZ OU SIMILAR	M²	92,66
7.9.11	FORNECIEMNTO /ASSENT. DE ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO VERDE NO SISTEMA "ECOGLAZING"	M²	5,32
7.9.12	FORNEC/ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (Ø = 2,50)	UND	1,00
8.0	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS, HIDRANTES, SPRINKLERS, LOUÇAS E METAIS**		
8.1	**ÁGUA FRIA**		
8.1.2	TUBO POLIPROPILENO FAB. ACQUA SYSTEM PN 20 Ø 25MM	M	1,00
8.1.4	TUBO POLIPROPILENO FAB. ACQUA SYSTEM PN 20 Ø 63MM	M	1,00
8.1.47	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM	PÇ	16,00
8.1.48	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 3/4"	PÇ	578,00
8.1.49	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 1"	PÇ	470,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.1.50	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 2"	PÇ	32,00
8.1.51	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 4"	PÇ	182,00
8.1.52	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO ROSCA TOTAL Ø 3/8"	PÇ	631,00
8.1.53	CHUMBADOR UR COM PARAFUSO Ø 3/8"	PÇ	2.524,00
8.1.54	PORCA SEXTAVADA Ø 3/8"	PÇ	5.048,00
8.1.55	ARRUELA LISA Ø 3/8"	PÇ	5.048,00
8.1.56	PINTURA	UND	1,00
8.1.57	ADAPTADOR MACHO FAB. ACQUA SYSTEM Ø 75x21/2"	PÇ	6,00
8.1.58	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø110mm	M	114,00
8.1.59	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø85mm	M	18,00
8.1.60	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø75mm	M	84,00
8.1.61	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø60mm	M	174,00
8.1.62	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø50mm	M	108,00
8.1.63	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø40mm	M	126,00
8.1.64	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø32mm	M	360,00
8.1.65	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø25mm	M	492,00
8.1.66	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø20mm	M	120,00
8.1.67	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø110mm	PÇ	3,00
8.1.68	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø75mm	PÇ	8,00
8.1.69	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø60mm	PÇ	68,00
8.1.70	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø50mm	PÇ	23,00
8.1.71	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø40mm	PÇ	127,00
8.1.72	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø32mm	PÇ	52,00
8.1.73	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø25mm	PÇ	88,00
8.1.74	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø20mm	PÇ	80,00
8.1.75	JOELHO 90° PVC LRM AZUL Ø25x1/2"	PÇ	54,00
8.1.76	JOELHO 90° PVC LRM AZUL Ø20x1/2"	PÇ	130,00
8.1.77	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL Ø110mm	PÇ	3,00
8.1.78	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL Ø60mm	PÇ	1,00
8.1.79	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL Ø50mm	PÇ	1,00
8.1.80	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL Ø20mm	PÇ	2,00
8.1.81	JOELHO 90° POLIPROPILENO Ø90mm	PÇ	1,00
8.1.82	JOELHO 90° POLIPROPILENO Ø75mm	PÇ	1,00
8.1.83	JOELHO 90° POLIPROPILENO Ø63mm	PÇ	1,00
8.1.84	JOELHO 90° POLIPROPILENO Ø40mm	PÇ	1,00
8.1.85	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø110mm	PÇ	1,00
8.1.86	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø110x50mm	PÇ	1,00
8.1.87	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø85mm	PÇ	6,00
8.1.88	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø85X60mm	PÇ	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.1.89	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø75mm	PÇ	7,00
8.1.90	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø75x60mm	PÇ	4,00
8.1.91	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø75x50mm	PÇ	11,00
8.1.92	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø60mm	PÇ	45,00
8.1.93	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø60x25mm	PÇ	4,00
8.1.94	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50mm	PÇ	30,00
8.1.95	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50X40mm	PÇ	21,00
8.1.96	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50X32mm	PÇ	1,00
8.1.97	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50x25mm	PÇ	3,00
8.1.98	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50x20mm	PÇ	3,00
8.1.99	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø40mm	PÇ	19,00
8.1.100	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø40x25mm	PÇ	13,00
8.1.101	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø32mm	PÇ	50,00
8.1.102	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø32x25mm	PÇ	11,00
8.1.103	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø25mm	PÇ	19,00
8.1.104	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø25x20mm	PÇ	21,00
8.1.105	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø20mm	PÇ	4,00
8.1.106	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø110x85mm	PÇ	1,00
8.1.107	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø110x75mm	PÇ	7,00
8.1.108	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø110x60mm	PÇ	1,00
8.1.109	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø85x75mm	PÇ	3,00
8.1.110	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø85x60mm	PÇ	2,00
8.1.111	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø75x60mm	PÇ	5,00
8.1.112	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø75x50mm	PÇ	1,00
8.1.113	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø60x50mm	PÇ	13,00
8.1.114	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø60x40mm	PÇ	26,00
8.1.115	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø60x32mm	PÇ	1,00
8.1.116	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø60x25mm	PÇ	2,00
8.1.117	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø50x40mm	PÇ	30,00
8.1.118	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø50x32mm	PÇ	1,00
8.1.119	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø50x25mm	PÇ	1,00
8.1.120	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø50x20mm	PÇ	1,00
8.1.121	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø40x32mm	PÇ	8,00
8.1.122	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø40x25mm	PÇ	3,00
8.1.123	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø40x20mm	PÇ	17,00
8.1.124	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø32x25mm	PÇ	71,00
8.1.125	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø25x20mm	PÇ	80,00
8.1.126	ADAPTADOR PVC COM FLANGE Ø50x1 1/2"	PÇ	4,00
8.1.127	ADAPTADOR PVC PARA REGISTRO Ø60x2"	PÇ	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.1.128	ADAPTADOR PVC PARA REGISTRO Ø50x1 1/2"	PÇ	16,00
8.1.129	ADAPTADOR PVC PARA REGISTRO Ø40x1 1/4"	PÇ	34,00
8.1.130	ADAPTADOR PVC PARA REGISTRO Ø32x1"	PÇ	34,00
8.1.131	ADAPTADOR PVC PARA REGISTROØ25x3/4"	PÇ	62,00
8.1.132	ADAPTADOR PVC PARA REGISTRO Ø20x1/2"	PÇ	28,00
8.1.133	CAP PVC PBS FAB. TIGRE Ø 25MM	PÇ	1,00
8.1.134	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 50MM	PÇ	2,00
8.1.135	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 40MM	PÇ	8,00
8.1.136	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 32MM	PÇ	2,00
8.1.137	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM	PÇ	2,00
8.1.138	LUVA PVC LRM AZUL Ø25x3/4"	PÇ	1,00
8.2	**AGUAS PLUVIAIS**		
8.2.1	TUBO PVC ESGOTO LEVE Ø400mm	M	24,00
8.2.2	TUBO PVC ESGOTO LEVE Ø350mm	M	30,00
8.2.3	TUBO PVC ESGOTO LEVE Ø300mm	M	156,00
8.2.4	TUBO PVC ESGOTO LEVE Ø250mm	M	228,00
8.2.5	TUBO PVC ESGOTO LEVE Ø200mm	M	81,00
8.2.6	TUBO PVC ESGOTO Ø150mm	M	406,00
8.2.7	TUBO PVC ESGOTO Ø100mm	M	102,00
8.2.8	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 Ø75mm	M	16,00
8.2.9	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 Ø50mm	M	47,00
8.2.10	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 Ø40mm	M	60,00
8.2.11	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 Ø25mm	M	168,00
8.2.12	JOELHO 90° PVC LEVE Ø250mm	PÇ	4,00
8.2.13	JOELHO 90° PVC ESGOTO Ø150mm	PÇ	60,00
8.2.14	JOELHO 90° PVC ESGOTO Ø100mm	PÇ	1,00
8.2.15	JOELHO 45° PVC ESGOTO Ø150mm	PÇ	27,00
8.2.16	JOELHO 45° PVC ESGOTO Ø100mm	PÇ	5,00
8.2.17	JOELHO 45° PVC ESGOTO Ø50mm	PÇ	6,00
8.2.18	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø50mm	PÇ	5,00
8.2.19	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø40mm	PÇ	3,00
8.2.20	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø25mm	PÇ	17,00
8.2.21	CURVA 90° PVC ESGOTO RAIO CURTO Ø100mm	PÇ	3,00
8.2.22	CURVA 45° PVC ESGOTO RAIO CURTO Ø100mm	PÇ	2,00
8.2.23	CURVA 45° PVC ESGOTO RAIO CURTO Ø150mm	PÇ	9,00
8.2.24	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL Ø75mm	PÇ	10,00
8.2.25	CURVA 87°30' PVC SÉRIE "R" Ø150mm	PÇ	19,00
8.2.26	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø150mm	PÇ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.2.27	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø150X100mm	PÇ	5,00
8.2.28	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø75mm	PÇ	3,00
8.2.29	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50mm	PÇ	1,00
8.2.30	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50x40mm	PÇ	4,00
8.2.31	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø50x25mm	PÇ	2,00
8.2.32	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø40mm	PÇ	2,00
8.2.33	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø40x25mm	PÇ	3,00
8.2.34	REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø150x100mm	PÇ	1,00
8.2.35	REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø100x50mm	PÇ	1,00
8.2.36	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø50x40mm	PÇ	4,00
8.2.37	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø50x25mm	PÇ	2,00
8.2.38	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø40x25mm	PÇ	8,00
8.2.39	ADAPTADOR PVC PARA REGISTRO Ø75x2 1/2"	PÇ	8,00
8.2.40	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO Ø150mm	PÇ	170,00
8.2.41	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO Ø100mm	PÇ	33,00
8.2.42	GRELHA Ø150mm	PÇ	2,00
8.2.43	RALO HEMISFÉRICO Ø8"	PÇ	20,00
8.2.44	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø2 1/2"	PÇ	2,00
8.2.45	JUNTA DE EXPANSÃO Ø2.1/2	PÇ	2,00
8.2.46	VÁLVULA DE RENTENÇÃO HORIZONTAL Ø3"	PÇ	2,00
8.2.47	VÁLVULA GAVETA Ø3"	PÇ	2,00
8.2.48	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 3/4"	PÇ	58,00
8.2.49	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 1"	PÇ	50,00
8.2.50	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 2"	PÇ	50,00
8.2.51	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 4"	PÇ	105,00
8.2.52	TIRANTE DE FERRO GALVANIZADO ROSCA TOTA	PÇ	615,00
8.2.53	CHUMBADOR UR COM PARAFUSO Ø 3/8"	PÇ	1.756,00
8.2.54	PORCA SEXTAVA Ø 3/8"	PÇ	3.512,00
8.2.55	ARRUELA LISA Ø 3/8"	PÇ	3.512,00
8.3	**HIDRANTE**		
8.3.1	TUBO EM AÇO GALVANIZADO C/ ROSCA C/ LUVA DIN 2440 FAB. MANNESMAN Ø 2.1/2"	M	5,00
8.3.2	TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH 40 PARA SOLDA FAB. MANNESMAN Ø 3"	M	75,00
8.3.3	TUBO EM AÇO CARBONO Ø 4"	M	139,00
8.3.5	COTOVELO 90° F° G° FAB. TUPY Ø 2.1/2"	PÇ	9,00
8.3.6	COTOVELO 90° P/SOLDA FAB. NIAGARA Ø 3"	PÇ	28,00
8.3.7	COTOVELO 90° P/ SOLDA FAB. NIAGARA Ø4"	PÇ	35,00
8.3.8	CURVA PEAD 90° X 125MM	PÇ	2,00
8.3.9	TÊ PEAD 125MM	PÇ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.3.10	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	2,00
8.3.11	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4" X 3"	PÇ	6,00
8.3.12	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3" X 2.1/2"	PÇ	9,00
8.3.13	BUCHA DE REDUÇÃO AÇO CARBONO Ø 4" X 3"	PÇ	1,00
8.3.14	BUCHA DE REDUÇÃO AÇO CARBONO Ø 4" X 2.1/2"	PÇ	1,00
8.3.15	JUNTA DE TRANSIÇÃO PEAD X AÇO 125MMX100MM	PÇ	1,00
8.3.17	TE 90° P/ SOLDA FAB. NIAGARA Ø 3"	PÇ	1,00
8.3.18	BUCHA DE RED. F° G° FAB. TUPY Ø 3" X 2 1/2"	PÇ	9,00
8.3.19	NIPLE DUPLO F° G° FAB. TUPY Ø 2 1/2"	PÇ	9,00
8.3.21	CURVA 90° RAIO LONGO F° G° FAB. TUPY Ø 2 1/2"	PÇ	9,00
8.3.24	TAMPÃO STORZ C/ CORRENTE Ø 1.1/2"	PÇ	18,00
8.3.25	ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 2 1/2" FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	2,00
8.3.26	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL FAB. NIAGARA Ø 2.1/2"	PÇ	1,00
8.3.27	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO FAB. BARBARÁ 0,40X0,60X0,40M	PÇ	1,00
8.3.28	CAIXA DE ALVENARIA 0,40X0,60X0,40M	PÇ	1,00
8.3.29	VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø 3"	PÇ	1,00
8.3.30	VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE FAB. NIAGARA Ø 3"	PÇ	1,00
8.3.31	UNIÃO FERRO GALVANIZADO FAB TUPY Ø 2 1/2"	PÇ	1,00
8.3.32	UNIÃO FAB. NIAGARA Ø 3"	PÇ	9,00
8.3.34	SUPORTE P/ 2 LANCES DE MANGUEIRA FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	18,00
8.3.35	MANGUEIRA 15X 1 1/2" FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	36,00
8.3.36	CARRETEL COM MANGOTINHO DOTADO DE 01 REGISTRO ESFERA 1", CARRETEL AXIAL/MANGUEIRA DE BORRACHA FLEXÍVEL 1" X 30 Mts COM ESGUICHO ACOPLADO TIPO ROTATIVO	PÇ	9,00
8.3.37	VÁLVULA GLOBO 45° Ø 2 1/2" FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	20,00
8.3.38	ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 1 1/2"	PÇ	18,00
8.3.39	ESGUICHO DE JATO SÓLIDO DE NEBLINA 13MM FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	18,00
8.3.40	CHAVE C/ UNIÃO STORZ FAB BUCKA SPIERO	PÇ	18,00
8.3.41	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC CAP. 6KG FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	33,00
8.3.42	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 6KG FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	5,00
8.3.45	BRAÇADEIRA P/ TUBO Ø 3"COM PARAFUSO FAB. SISA	PÇ	28,00
8.3.46	TIRANTE ROSCAVEL 3/8"	M	49,00
8.3.47	PORCA SEXTAVADA 3/8"	PÇ	323,00
8.3.48	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8"	PÇ	162,00
8.3.49	CHUMBADOR CR 3/8" C/ PARAFUSO	PÇ	162,00
8.3.50	BRAÇADEIRA P/ TUBO Ø 4" COM PARAFUSO FAB. SISA	PÇ	250,00
8.3.51	CAIXA DE INCENDIO DUPLA, MEDINDO 1,20 X ,90 X ,17 EM INOX COM CHAPA 18 E TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 1,20 X 0,90 DE ALTURA	PÇ	9,00
8.4	**SPRINKLERS**		
8.4.1	TUBO DE AÇO DIN. 2440 FABRICAÇÃO MANNESMAN COM ROSCA E LUVAS Ø 1 1/4	M	396,00
8.4.2	TUBO DE AÇO DIN. 2440 FABRICAÇÃO MANNESMAN COM ROSCA E LUVAS Ø 1 1/2"	M	353,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.4.3	TUBO DE AÇO DIN. 2440 FABRICAÇÃO MANNESMAN COM ROSCA E LUVAS Ø 2"	M	154,00
8.4.4	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SCN 40 SEM COSTURA FABRICAÇÃO MANNESMAN PARA SOLDA Ø 2 1/2"	M	79,00
8.4.5	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SCH 40 SEM COSTURA FABRICAÇÃO MANNESMAN PARA SOLDA Ø 3"	M	62,00
8.4.6	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SCH 40 SEM COSTURA FABRICAÇÃO MANNESMAN PARA SOLDA Ø 4"	M	124,00
8.4.7	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SCH 40 SEM COSTURA FABRICAÇÃO MANNESMAN PARA SOLDA Ø 6"	M	217,00
8.4.8	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SCH 40 SEM COSTURA FABRICAÇÃO MANNESMAN PARA SOLDA Ø 8"	M	26,00
8.4.9	COTOVELO 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1"	M	119,00
8.4.10	COTOVELO 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1 1/2"	PÇ	63,00
8.4.11	COTOVELO 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 2"	PÇ	26,00
8.4.12	CURVA 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	3,00
8.4.13	CURVA 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"	PÇ	4,00
8.4.14	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1"	PÇ	26,00
8.4.15	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1 1/4"	PÇ	12,00
8.4.16	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1 1/2"	PÇ	39,00
8.4.17	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 2"	PÇ	26,00
8.4.18	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"	PÇ	2,00
8.4.19	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	1,00
8.4.20	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"	PÇ	3,00
8.4.21	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"	PÇ	3,00
8.4.22	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1 1/4X1"	PÇ	111,00
8.4.23	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1 1/2X1"	PÇ	125,00
8.4.24	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 2X1"	PÇ	17,00
8.4.25	TE 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 2X1 1/2"	PÇ	5,00
8.4.26	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2 1/2"X 1 1/2"	PÇ	12,00
8.4.27	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"X1"	PÇ	7,00
8.4.28	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"X1.1/2"	PÇ	3,00
8.4.29	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 4"X1"	PÇ	37,00
8.4.30	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 4"X1.1/2"	PÇ	1,00
8.4.31	CRUZETA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2"	PÇ	2,00
8.4.35	BUCHA DE RED. Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1 1/4" X 1"	PÇ	179,00
8.4.36	BUCHA DE RED. Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 1 1/2"X 1.1/4"	PÇ	107,00
8.4.37	BUCHA DE RED. Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 2"X 1"	PÇ	14,00
8.4.38	BUCHA DE RED. Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 2"X 1 1/2"	PÇ	100,00
8.4.39	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2 1/2"X 2"	PÇ	25,00
8.4.40	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"X 2.1/2"	PÇ	3,00
8.4.41	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"X 2"	PÇ	79,00
8.4.42	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"X 3"	PÇ	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.4.43	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"X 2"	PÇ	2,00
8.4.44	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"X 6"	PÇ	6,00
8.4.45	UNIÃO DE F° G° FABRICAÇÃO TUPY Ø 1"	PÇ	12,00
8.4.46	UNIÃO DE F° G° FABRICAÇÃO TUPY Ø 1.1/4"	PÇ	6,00
8.4.47	UNIÃO FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	4,00
8.4.48	UNIÃO FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"	PÇ	8,00
8.4.49	MEIA LUVA SOLDADA Ø 1/2" FABRICAÇÃO NIAGARA	PÇ	2,00
8.4.50	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	1,00
8.4.51	FLANGE PARA VÁLVULA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"	PÇ	8,00
8.4.52	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA PARA FLANGE Ø 3/4" X 3 3/4	PÇ	180,00
8.4.53	BICO DE SPRINKLERS TIPO PENDENTE PARA BAIXO, 68°C Ø 1/2"	PÇ	143,00
8.4.55	CANOPLA CROMADA PARA BICO SPRINKLERS	PÇ	132,00
8.4.56	VÁLVULA GLOBO FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 1.1/2"	PÇ	4,00
8.4.57	VISOR DE LIQUIDO FABRICAÇÃO NIAGARA	PÇ	4,00
8.4.58	VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME Ø 6" FABRICAÇÃO SISPRE	PÇ	3,00
8.4.59	PRESSOSTATO PARA ALARME FABRICAÇÃO SISPRE	PÇ	4,00
8.4.60	CAMPANHIA TIPO GONGO FABRICAÇÃO SISPRE	PÇ	4,00
8.4.61	MANÔMETRO FABRICAÇÃO NIAGARA	PÇ	11,00
8.4.62	REGISTRO DE GAVETA BRUTO FABRICAÇÃO DECA REF. 1502-B Ø 1.1/2"	PÇ	7,00
8.4.64	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"	PÇ	2,00
8.4.65	VÁLVULA DE FLUXO (FLOW SWITCH) Ø 4"	PÇ	1,00
8.4.66	VÁLVULA COM CRIVO Ø 8" FABRICAÇÃO NIAGARA	PÇ	2,00
8.4.67	FILTRO DE LAMA FABRICAÇÃO FLOW MINAS Ø 1/2"	PÇ	2,00
8.4.68	VÁLVULA DE ALÍVIO Ø 4"	PÇ	4,00
8.4.69	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	PÇ	1,00
8.4.71	MOTO-BOMBA JOCKEY 5CV Q=10M³/H HMT=80M.C.A	PÇ	1,00
8.4.72	MOTO-BOMBA ELÉTRICA 75CV Q=180M³/H HMT=65M.C.A	PÇ	2,00
8.4.73	SISTEMA DE DISPARO DAS BOMBAS	PÇ	1,00
8.4.74	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 1" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	512,00
8.4.75	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 1 1/4" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	149,00
8.4.76	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 1 1/2" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	133,00
8.4.77	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 2" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	58,00
8.4.78	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 2 1/2" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	30,00
8.4.79	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 3" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	23,00
8.4.80	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 4" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	47,00
8.4.81	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 6" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	82,00
8.4.82	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 8" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	10,00
8.4.83	TUBO DE AÇO DIN. 2440 FABRICAÇÃO MANNESMAN COM ROSCA E LUVAS Ø1"	M	1.358,00
8.4.84	UNIÃO DE F° G° FABRICAÇÃO TUPY Ø 1.1/2"	PÇ	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.4.85	UNIÃO DE Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø 3"	PÇ	2,00
8.4.86	VÁLVULA DE FLUXO (FLOW SWITCH) Ø 3"	PÇ	3,00
8.4.87	VÁLVULA DE FLUXO (FLOW SWITCH) Ø2. 1/2"	PÇ	9,00
8.4.88	COTOVELO 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"	PÇ	35,00
8.4.89	CURVA 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"	PÇ	10,00
8.4.90	CURVA 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2.1/2"	PÇ	5,00
8.4.91	COTOVELO 90° Fº Gº FABRICAÇÃO TUPY Ø1.1/4"	PÇ	9,00
8.4.92	COTOVELO 45° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"	PÇ	3,00
8.4.93	CURVA 45° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	3,00
8.4.94	CURVA 90° EM PEAD Ø 4"	PÇ	3,00
8.4.95	TE 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2.1/2"	PÇ	5,00
8.4.96	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"X 6"	PÇ	3,00
8.4.97	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"X 3"	PÇ	3,00
8.4.98	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"X 2"	PÇ	3,00
8.4.99	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"X 1.1/4"	PÇ	5,00
8.4.100	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 6"X 3"	PÇ	3,00
8.4.101	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 6"X 2.1/2"	PÇ	5,00
8.4.102	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 6"X 2"	PÇ	20,00
8.4.103	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 6"X 1.1/2"	PÇ	27,00
8.4.104	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 6"X 1.1/4"	PÇ	5,00
8.4.105	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 6"X 1"	PÇ	1,00
8.4.106	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 4"X 3"	PÇ	3,00
8.4.107	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 4"X 2.1/2"	PÇ	5,00
8.4.108	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 4"X 2"	PÇ	2,00
8.4.109	TÊ EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA 4"X 1.1/4"	PÇ	5,00
8.4.110	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"X2.1/2"	PÇ	5,00
8.4.111	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"X 2"	PÇ	3,00
8.4.112	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2.1/2"X 2"	PÇ	5,00
8.4.113	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2.1/2"X 1.1/4"	PÇ	3,00
8.4.114	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2.1/2"X 1"	PÇ	5,00
8.4.115	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2"X 1.1/4"	PÇ	5,00
8.4.116	TÊ 90° EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 1.1/2"X 1.1/4"	PÇ	3,00
8.4.117	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"X 4"	PÇ	4,00
8.4.118	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"X 3"	PÇ	3,00
8.4.119	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"X 2.1/2"	PÇ	5,00
8.4.120	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"X 1.1/4"	PÇ	5,00
8.4.121	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"X 1"	PÇ	1,00
8.4.122	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2.1/2"X 1.1/2"	PÇ	2,00
8.4.123	REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2.1/2"X 1"	PÇ	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.4.124	REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO Ø 2"X 1.1/4"	PÇ	8,00
8.4.125	REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/2"X 1"	PÇ	41,00
8.4.126	MEIA LUVA SOLDADA Ø 1" FABRICAÇÃO NIAGARA	PÇ	1,00
8.4.127	MEIA LUVA SOLDADA Ø 1.1/4" FABRICAÇÃO NIAGARA	PÇ	5,00
8.4.128	LUVA DE REDUÇÃO AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 1"X1/2"	PÇ	757,00
8.4.129	CRUZETA FERRO GALVANIZADO FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 1.1/2"	PÇ	5,00
8.4.130	CRUZETA FERRO GALVANIZADO FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 1.1/2"X1"	PÇ	5,00
8.4.131	UNIÃO FERRO GALVANIZADO 2"	PÇ	2,00
8.4.132	BICO DE SPRINKLER "UP RIGHT", QUARTZOID, 1/2", K=80, QUILK RESPONSE, PARA 68° CELCIUS.	PÇ	614,00
8.4.133	VÁLVULA ESFERA 4"	PÇ	4,00
8.4.134	VÁLVULA GLOBO FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3/4"	PÇ	4,00
8.4.135	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 4"	PÇ	4,00
8.4.136	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 2"	PÇ	2,00
8.4.137	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"	PÇ	3,00
8.4.138	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"	PÇ	8,00
8.4.139	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 8"	PÇ	2,00
8.4.140	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 8"	PÇ	4,00
8.4.141	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 6"	PÇ	3,00
8.4.142	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 4"	PÇ	6,00
8.4.143	VÁLVULA ESFERA 1"	PÇ	1,00
8.4.144	VÁLVULA ESFERA 1.1/4"	PÇ	5,00
8.4.145	VÁLVULA HIDRAÚLICA FAB. RAPHAEL/BERNARD, ALÍVIO RÁPIDO Ø3" PN10 FLANGE DIN/ISSO MODELO RAF 80, DIAFRAGMA AMARELO 2 A 16 BAR, REGULAR PARA ALÍVIO EM 8,1(BAR) 81,00(MCA)	PÇ	1,00
8.4.146	JUNTA DE EXPANSÃO 8"	PÇ	8,00
8.4.147	JUNTA DE EXPANSÃO 2"	PÇ	2,00
8.4.148	FLANGE COM FUROS PARA VÁLVULA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"	PÇ	18,00
8.4.149	FLANGE EM PEAD 100mm	PÇ	1,00
8.4.150	FLANGE CEGO PARA VÁLVULA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 8"	PÇ	8,00
8.4.151	FLANGE COM FUROS PARA VÁLVULA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 3"	PÇ	3,00
8.4.152	FLANGE COM FUROS PARA VÁLVULA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	4,00
8.4.153	TANQUE DE PRESSÃO CONFECCIONADO EM TUBO DE Ø200mm COM 1,5M	PÇ	1,00
8.4.154	VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME Ø 4" FABRICAÇÃO SISPRE	PÇ	4,00
8.4.155	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 6"	PÇ	6,00
8.4.156	VÁLVULA ESFERA 1.1/2"	PÇ	5,00
8.4.157	VÁLVULA DE FLUXO (FLOW SWITCH) Ø1"	PÇ	4,00
8.4.158	TIRANTE ROSCAVEL 3/8"	MT	572,00
8.4.159	TIRANTE ROSCAVEL 1/2"	MT	55,00
8.4.160	PORCA SEXTAVADA 3/8"	PÇ	3.813,00
8.4.161	PORCA SEXTAVADA 1/2"	PÇ	367,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.4.162	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8"	PÇ	1.907,00
8.4.163	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2"	PÇ	183,00
8.4.164	CHUMBADOR CR 3/8" C/ PARAFUSO	PÇ	1.907,00
8.4.165	CHUMBADOR CR 1/2" C/ PARAFUSO	PÇ	183,00
8.4.166	TUBO EM PEAD PN Ø 6" (160MM)"	MT	160,00
8.4.167	LUVA PEAD Ø 6" (160MM)"	PC	45,00
8.4.168	COLARINHO EM PEAD Ø 6" (160MM)"	PC	6,00
8.4.169	COTOVELO EM PEAD Ø 45° X 6" (160MM)"	PC	6,00
8.4.170	COTOVELO EM PEAD Ø 90° X 6" (160MM)"	PC	15,00
8.4.171	FLANGE LISO SOLTO EM PEAD 6" (160MM)"	PC	6,00
8.5	**LOUÇAS E METAIS**		
8.5.2	BACIA SANIT. SAÍDA VERTICAL	PÇ	39,00
8.5.3	BACIA SANIT. SAÍDA HORIZONTAL	PÇ	34,00
8.5.4	BACIA SANIT. SAÍDA VERTICAL PNE	PÇ	8,00
8.5.5	DISPENSER P/ PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO REF. 7019, COR BRANCO FAB. MELHORAMENTO	PÇ	81,00
8.5.6	CABIDE CROMADO LINHA EVIDENCE, MARCA DECA, COD. 2060	PÇ	81,00
8.5.7	SECADOR PARA MÃOS COM GABINETE EM AÇO INOX, MODELO SM-3P	PÇ	29,00
8.5.8	SABONETEIRA P/ SABÃO LIQUIDO, FABRICAÇÃO MELHORAMENTO	PÇ	61,00
8.5.9	CUBA PARA EMBUTIR RETANGULAR FABR. DECA OU SIMILAR, NA COR BRANCO GELO	PÇ	78,00
8.5.10	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO Ø 1"X2 3/8" CROMADO	PÇ	86,00
8.5.11	SIFÃO P/ LAVATÓRIO Ø 1"X 1 1/2" CROMADO	PÇ	86,00
8.5.12	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO TIPO MESA COM SENSOR ÓPTICO PARA BANCADA EM GRANITO, FAB. DECA	PÇ	78,00
8.5.13	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PNE	PÇ	8,00
8.5.14	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/ LAVATÓRIO	PÇ	8,00
8.5.15	LIGAÇÃO FLEXÍVEL TRANÇADO 1/2"X40CM	PÇ	103,00
8.5.16	CHUVEIRO CROMADO	PÇ	10,00
8.5.17	CABIDE CROMADO	PÇ	10,00
8.5.18	SABONETEIRA CROMADA	PÇ	10,00
8.5.19	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO	PÇ	28,00
8.5.20	CONJUNTO DE INSTALAÇÃO P/ MICTÓRIO M713, FAB. DECA	PÇ	28,00
8.5.21	VÁLVULA P/ MICTÓRIO COM SENSOR ÓPTICO, FAB. DECA	PÇ	28,00
8.5.22	TORNEIRA PARA USO GERAL COM ADAPTADOR	PÇ	23,00
8.5.24	VÁLVULA PARA PIA CROMADA	PÇ	4,00
8.5.25	SIFÃO PARA PIA CROMADA	PÇ	4,00
8.5.26	TORNEIRA PARA PIA FAB. DECA	PÇ	4,00
8.5.27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO FAB. DECA REF. 1502-B Ø 3/4"	PÇ	9,00
8.5.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO FAB. DECA REF. 1502-B Ø 2"	PÇ	17,00
8.5.29	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 3/4"	PÇ	12,00
8.5.30	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 1/2"	PÇ	13,00
8.5.31	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 3/4"	PÇ	10,00
8.5.32	TORNEIRA DE BOIA Ø 2"	PÇ	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.5.33	CONJUNTO COMPLETO AUTOMATIZADO COMPOSTO DE 6 BOMBAS GRUNDFOS Q=18M³/H E HMT=35M.C.A CADA COM POTÊNCIA ESTIMADA 6CV	VB	1,00
8.5.34	BOMBA SUBMERSÍVEL SÉRIE E EJ 30B POTÊNCIA 3CV FAB. ABS MODELO SCAVENGER	PÇ	2,00
8.5.35	BOMBA SUBMERSÍVEL MODELO UNI 1.000T, FAB. ABS	PÇ	2,00
8.5.36	FILTRO TIPO Y Ø 6" FAB. NIAGARA	PÇ	2,00
8.5.37	VÁLVULA ESFERA FECHAMENTO RÁPIDO Ø 6"	PÇ	14,00
8.5.38	VÁLVULA ESFERA 3/4"	PÇ	1,00
8.5.39	VÁLVULA ESFERA 1"	PÇ	1,00
8.5.40	VÁLVULA ESFERA 11/4"	PÇ	4,00
8.5.41	VÁLVULA ESFERA 11/2"	PÇ	1,00
8.5.42	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL FAB. NIAGARA Ø 3"	PÇ	4,00
8.5.43	JUNTA DE EXPANSÃO DINATÉCNICA FAB. NIAGARA Ø 4"	PÇ	4,00
8.5.44	VÁLVULA DE GAVETA FAB. NIAGARA Ø 2" FIG.273	PÇ	4,00
8.5.45	FILTRO DE AREIA ALTA VAZÃO	PÇ	1,00
8.5.46	VÁLVULA DE CONTROLE HIDRÁULICO SÉRIE 410, FAB. BERMAD 2"	PÇ	4,00
8.5.47	HIDROMETRO ELETRÔNICO 2"	PÇ	1,00
8.5.48	PINTURA	VB	1,00
8.5.49	REGISTRO DE GAVETA BRUTO FAB. DECA REF. 1502- Ø 2.1/2"	PÇ	3,00
8.5.50	REGISTRO DE GAVETA BRUTO FAB. DECA REF. 1502-B Ø 4"	PÇ	2,00
8.5.51	REGISTRO DE GAVETA 1"	PÇ	17,00
8.5.52	REGISTRO DE GAVETA 11/4"	PÇ	17,00
8.5.53	REGISTRO DE GAVETA 11/2"	PÇ	8,00
8.5.54	SIFÃO PARA TANQUE	PÇ	1,00
8.5.55	TANQUE FAB. DECA	PÇ	1,00
8.5.56	VÁLVULA PARA TANQUE	PÇ	1,00
8.5.57	LAVATÓRIO DE CANTO PNE	PÇ	6,00
8.5.58	LAVATÓRIO COM MEIA COLUNA SUSPENSA PNE	PÇ	2,00
8.5.59	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM CINCO CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x3,70)	PÇ	6,00
8.5.59.1	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM QUATRO CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x3,70)	PÇ	1,00
8.5.60	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM CINCO CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x3,85)	PÇ	2,00
8.5.61	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM QUATRO CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x4,32)	PÇ	1,00
8.5.62	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM QUATRO CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x3,26)	PÇ	1,00
8.5.63	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM UMA CUBA DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55X2,86)	PÇ	1,00
8.5.63.1	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM UMA CUBA DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55X2,86)	PÇ	2,00
n8.5.64	BANCADA EM GRANITO PARA PIA COM DUAS CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,70X2,00), INCLUINDO CUBA DE AÇO INOX	PÇ	2,00
8.5.65	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM TRÊS CUBA DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55X2,54)	PÇ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.5.66	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM DUAS CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x1,63)	PÇ	1,00
8.5.67	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM TRÊS CUBA DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55X2,05)	PÇ	2,00
8.5.68	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM UMA CUBA DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x2,43)	PÇ	1,00
8.5.69	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM UMA CUBA DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x2,38)	PÇ	1,00
8.5.70	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM UMA CUBA DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x2,30)	PÇ	1,00
8.5.70.1	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM QUATRO CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,66X3,11)	PÇ	1,00
8.5.70.2	BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIO COM QUATRO CUBAS DE CONF. PROJETO ARQUIT.(0,55x3,10)	PÇ	1,00
8.5.71	CARENAGEM DE ACABAMENTO PARA USO NOS LAVATÓRIOS E COZINHA MEDINDO 650X200X120MM COM FIXAÇÃO POR PARAFUSO	PÇ	90,00
8.5.72	CARENAGEM DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS APARENTES PARA USO PNE MEDINDO 550X200X120MM	PÇ	6,00
8.5.73	CARENAGEM DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS APARENTES PARA USO NO TANQUE MEDINDO 500X200X100MM	PÇ	3,00
8.6	**ESGOTO**		
8.6.1	TUBO PVC ESGOTO Ø150mm	M	144,00
8.6.2	TUBO PVC ESGOTO Ø100mm	M	660,00
8.6.3	TUBO PVC SOLDAVEL Ø85mm	M	6,00
8.6.4	TUBO PVC ESGOTO Ø75mm	M	342,00
8.6.5	TUBO PVC ESGOTO Ø50mm	M	312,00
8.6.6	TUBO PVC ESGOTO Ø40mm	M	234,00
8.6.7	TUBO PPR DURATOP Ø110mm	M	72,00
8.6.8	TUBO PPR DURATOP Ø63mm	M	42,00
8.6.9	JOELHO 90° PVC ESGOTO Ø100mm	UND	86,00
8.6.10	JOELHO 90° PVC ESGOTO Ø75mm	UND	50,00
8.6.11	JOELHO 90° PVC ESGOTO Ø50mm	UND	130,00
8.6.12	JOELHO 90° PVC ESGOTO Ø40mm	UND	141,00
8.6.13	JOELHO 90° PVC ESGOTO COM ANEL Ø40x1.1/2"	UND	86,00
8.6.14	JOELHO 45° PVC ESGOTO Ø100mm	UND	95,00
8.6.15	JOELHO 45° PVC ESGOTO Ø75mm	UND	25,00
8.6.16	JOELHO 45° PVC ESGOTO Ø50mm	UND	68,00
8.6.17	JOELHO 45° PVC ESGOTO Ø40mm	UND	58,00
8.6.18	JOELHO 90° PPR DURATOP Ø110mm	UND	7,00
8.6.19	JOELHO 90° PPR DURATOP Ø63mm	UND	24,00
8.6.20	JOELHO 45° PPR DURATOP Ø110mm	UND	13,00
8.6.21	JOELHO 45° PPR DURATOP Ø63mm	UND	10,00
8.6.22	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100mm	UND	65,00
8.6.23	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100x75mm	UND	8,00
8.6.24	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100x50mm	UND	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.6.25	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø75mm	UND	6,00
8.6.26	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø75x50mm	UND	18,00
8.6.27	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø50mm	UND	13,00
8.6.28	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO Ø100 X100X100 mm	UND	1,00
8.6.29	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO Ø75 X75X75 mm	UND	1,00
8.6.30	TÊ PVC ESGOTO Ø100mm	UND	39,00
8.6.31	TÊ PVC ESGOTO Ø100x75mm	UND	10,00
8.6.32	TÊ PVC ESGOTO Ø100x50mm	UND	9,00
8.6.33	TÊ PVC ESGOTO Ø75mm	UND	28,00
8.6.34	TÊ PVC ESGOTO Ø75x50mm	UND	32,00
8.6.35	TÊ PVC ESGOTO Ø50mm	UND	55,00
8.6.36	REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø100x75mm	UND	6,00
8.6.37	REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø75x50mm	UND	30,00
8.6.38	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø50x40mm	UND	28,00
8.6.39	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO Ø100mm	UND	110,00
8.6.40	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO Ø75mm	UND	57,00
8.6.41	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO Ø50mm	UND	132,00
8.6.42	LUVA PPR Ø110mm	UND	12,00
8.6.43	LUVA PPR Ø63mm	UND	7,00
8.6.44	CAP PVC ESGOTO Ø100mm	UND	38,00
8.6.45	TERMINAL VENTILAÇÃO PVC ESGOTO Ø100mm	UND	2,00
8.6.46	TERMINAL VENTILAÇÃO PVC ESGOTO Ø 75mm	UND	1,00
8.6.47	CAIXA SIFONADA 150x150x50 GRELHA QUADRADA	UND	42,00
8.6.48	CAIXA SIFONADA 150x185x75 TAMPA CEGA	UND	4,00
8.6.49	CAIXA SIFONADA 100x150x50 GRELHA QUADRADA CROMADA	UND	16,00
8.6.50	CAIXA SIFONADA 150x185x75 GRELHA QUADRADA CROMADA	UND	1,00
8.6.51	CAIXA SIFONADA 150x150x50 TAMPA CEGA	UND	4,00
8.6.52	CAIXA SIFONADA 100x150x50 GRELHA CROMADA ABRE E FECHA	UND	3,00
8.6.53	CAIXA SIFONADA PPR DE SAÍDA VERTICAL (160x199x110) TAMPA HERMETICA EM AÇO INOX	UND	3,00
8.6.54	CAIXA SIFONADA PPR (125x175x63)	UND	7,00
8.6.55	RALO SECO CÔNICO S/ VERT 100x40	UND	12,00
8.6.56	CHUMBADOR UR COM PARAFUSO	UND	80,00
8.6.57	PORCA SEXTAVADA Ø3/8"	UND	915,00
8.6.58	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO	UND	65,00
8.6.59	ARRUELA SEXTAVADA Ø3/8"	UND	915,00
8.6.60	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø3/4"	UND	40,00
8.6.61	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø1"	UND	180,00
8.6.62	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø2"	UND	65,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

8.6.63	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø4"	UND	20,00
8.6.64	**PASSAGENS ESTRUTURA DE CONCRETO**		
8.6.64.1	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA PROFUNDIDADE DA LAJE 20CM - Ø 40MM	CM	60,00
8.6.64.2	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA PROFUNDIDADE DA LAJE 20CM - Ø 50MM	CM	1.760,00
8.6.64.3	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA PROFUNDIDADE DA LAJE 20CM - Ø 75MM	CM	240,00
8.6.64.4	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA PROFUNDIDADE DA LAJE 20CM - Ø 100MM	CM	140,00
8.6.64.5	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA PROFUNDIDADE DA LAJE 20CM - Ø 150MM	CM	1.200,00
8.6.64.6	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA PROFUNDIDADE DA LAJE 20CM - Ø 200MM	CM	1.020,00
8.6.65	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO Ø 100MM	UND	81,00
8.6.66	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO Ø 100MM	UND	81,00
9.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SUBSTAÇÃO**		
9.1	**INFRAESTRUTURA E CABEAÇÃO**		
9.1.1	ELETRODUTO PVC ROSQUEÁVEL 3/4" FAB. TIGRE	M	1.326,00
9.1.2	ELETRODUTO PVC ROSQUEÁVEL 1" FAB. TIGRE	M	748,00
9.1.3	ELETRODUTO PVC ROSQUEÁVEL 1.1/2"FAB. TIGRE	M	79,00
9.1.5	ELETRODUTO PVC ROSQUEÁVEL 3" FAB. TIGRE	M	396,00
9.1.7	LUVA PVC Ø 3/4" FAB. TIGRE	PÇ	442,00
9.1.8	LUVA PVC Ø 1" FAB. TIGRE	PÇ	235,00
9.1.11	CURVA PVC ROSQUEÁVEL 3/4" FAB. TIGRE	PÇ	173,00
9.1.12	CURVA PVC ROSQUEÁVEL 1" FAB. TIGRE	PÇ	74,00
9.1.15	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	3.532,00
9.1.16	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	246,00
9.1.17	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	317,00
9.1.18	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/2" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	176,00
9.1.20	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 3" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	48,00
9.1.21	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	39,00
9.1.22	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	820,00
9.1.23	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	72,00
9.1.24	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	135,00
9.1.25	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/2" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	37,00
9.1.27	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 3" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	16,00
9.1.28	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	13,00
9.1.29	CURVA FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	147,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

9.1.30	CURVA FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	10,00
9.1.31	CURVA FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	48,00
9.1.32	CURVA FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/2" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	19,00
9.1.34	CURVA FERRO GALVANIZADO Ø 3" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	6,00
9.1.35	CURVA FERRO GALVANIZADO Ø 4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	1,00
9.1.38	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO L Ø3/4" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	147,00
9.1.39	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO L Ø1" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	7,00
9.1.40	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO T Ø3/4" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	63,00
9.1.41	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO T Ø1" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	3,00
9.1.42	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO "E" Ø 3/4" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	493,00
9.1.44	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO "C" Ø 3/4" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	381,00
9.1.63	SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 100X100MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	440,00
9.1.64	SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 150X100MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	67,00
9.1.65	SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 200X100MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	53,00
9.1.66	SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 300X100MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	40,00
9.1.70	SAÍDA DE ELETROCALHA P/PERFILADO 38X38MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	8,00
9.1.71	PERFILADO LISO 38X38MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	M	3.600,00
9.1.73	JUNTA RETA INT. LP/ PERFILADO 38X38MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	393,00
9.1.75	SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO 3/4" FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	613,00
9.1.77	SUSPENSÃO P/ PERFILADO 38X38MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	2.400,00
9.1.79	TERMINAL DE FECHAMENTO P/ PERFILADO 38X38MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	60,00
9.1.80	JUNÇÃO LATERAL P/ ELETROCALHA C/PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, B=100MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	600,00
9.1.81	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL 3/4" C/ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	1.997,00
9.1.82	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL 1" C/ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	381,00
9.1.83	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL 1.1/4" C/ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	80,00
9.1.84	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL 1.1/2" C/ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	343,00
9.1.86	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL 3" C/ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	20,00
9.1.88	TIRANTE DE AÇO ROSCA TOTAL Ø 3/8" FAB. MOPA , MEGA OU SISA	M	3.571,00
9.1.93	CAIXA DE ALVENARIA 60X60X80CM	PÇ	56,00
9.1.96	LUVA PVC RÍGIDO Ø3"	PÇ	132,00
9.1.97	CAIXA METÁLICA P/ PISO 4X2	PÇ	168,00
9.1.98	CAIXA PVC 4X2	PÇ	479,00
9.1.99	CAIXA PVC 4X4	PÇ	136,00
9.1.100	CONDULETE EM ALUMÍNIO LISO Ø1.1/2" - TIPO LR	PÇ	28,00
9.1.101	CONDULETE EM ALUMÍNIO LISO Ø1.1/4" - TIPO LR	PÇ	128,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

9.1.102	BOX RETO Ø3/4"	PÇ	1.803,00
9.1.103	BOXE RETO Ø1"	PÇ	2,00
9.1.104	BOX RETO Ø1.1/4"	PÇ	71,00
9.1.105	BOX RETO Ø1.1/2"	PÇ	52,00
9.1.106	BOX RETO Ø3"	PÇ	2,00
9.1.107	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100X50 EM ALUMINIO	M	272,00
9.1.108	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 200X50 EM ALUMINIO	M	12,00
9.1.109	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 300X50 EM ALUMINIO	M	27,00
9.1.110	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 400X75 EM ALUMINIO	M	21,00
9.1.111	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 50X50 EM ALUMINIO	M	308,00
9.1.112	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 150X50 EM ALUMINIO	M	183,00
9.1.113	CURVA HORIZONTAL 90° 50X50 EM ALUMINIO	PÇ	15,00
9.1.114	CURVA HORIZONTAL 90° 100X50 EM ALUMINO	PÇ	7,00
9.1.115	CURVA HORIZONTAL 90° 150X50 EM ALUMINIO	PÇ	18,00
9.1.116	CURVA HORIZONTAL 90° 300X50 EM ALUMINIO	PÇ	6,00
9.1.117	CURVA HORIZONTAL 90° 400X75 EM ALUMINIO	PÇ	3,00
9.1.118	CURVA VERTICAL 90° 200X50 EM ALUMINO	PÇ	2,00
9.1.119	CURVA VERTICAL 90° 400X75 EM ALUMINO	PÇ	1,00
9.1.120	JUNTA TIPO TALA 100X50 EM ALUMINIO	PÇ	108,00
9.1.121	JUNTA TIPO TALA 150X50MM EM ALUMINIO	PÇ	115,00
9.1.122	JUNTA TIPO TALA 200X50 EM ALUMINIO	PÇ	2,00
9.1.123	JUNTA TIPO TALA 300X50 EM ALUMINO	PÇ	20,00
9.1.124	JUNTA TIPO TALA 400X75 EM ALUMINO	PÇ	10,00
9.1.125	JUNTA TIPO TALA 50X50 EM ALUMINIO	PÇ	96,00
9.1.126	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 100X50/50X50MM EM ALUMINO	PÇ	7,00
9.1.127	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 150X50/50X50MM CEM ALUMINIO	PÇ	2,00
9.1.128	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 150X50/100X50MM CEM ALUMINIO	PÇ	5,00
9.1.129	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 300X50/100X50 EM ALUMINO	PÇ	2,00
9.1.130	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO Ø1" EM ALUMINO	PÇ	3,00
9.1.131	TE HORIZONTAL 100X50 EM ALUMINO	PÇ	6,00
9.1.132	TE HORIZONTAL 150X50 EM ALUMINO	PÇ	1,00
9.2	FIAÇÃO		
9.2.1	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 2,5 MM2	M	57.699,00
9.2.2	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN - # 4 MM2	M	2.200,00
9.2.3	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 6 MM2	M	680,00
9.2.4	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 10 MM2	M	55,00
9.2.5	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 16 MM2	M	295,00
9.2.6	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 35 MM2	M	350,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

9.2.7	CABO TRIPOLAR AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 3X2,5MM²	M	2.542,00
9.2.8	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 6 MM2	M	2.189,00
9.2.9	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 10 MM2	M	130,00
9.2.10	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 16 MM2	M	875,00
9.2.11	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 25 MM2	M	20,00
9.2.12	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 35 MM2	M	960,00
9.2.13	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 50 MM2	M	70,00
9.2.15	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 95 MM2	M	140,00
9.2.16	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 10MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	20,00
9.2.17	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 16MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	96,00
9.2.18	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 25MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	8,00
9.2.19	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 35MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	16,00
9.2.20	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 50MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	8,00
9.2.22	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 95MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	10,00
9.2.23	ACESSÓRIOS E MIUDEZAS - ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO / AMARRAÇÃO DE CABOS	VB	1,00
9.2.26	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-1250A COM 15 MTS	CJ	1,00
9.2.27	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-700A COM 26 MTS	CJ	1,00
9.2.28	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-550A COM 73 MTS	CJ	1,00
9.2.29	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-225A COM 51 MTS	CJ	1,00
9.2.30	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-450A COM 6 MTS	CJ	1,00
9.2.31	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-225A COM 63 MTS	CJ	1,00
9.2.32	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-250A COM 34 MTS	CJ	1,00
9.2.33	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-1000A COM 7 MTS	CJ	1,00
9.2.34	BARRAMENTO BLINDADO MBBA-250A COM 98 MTS	CJ	1,00
9.2.35	CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN C/ DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOGNETICO - 63 A /100 A / 800 A	CJ	1,00
9.2.36	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 150 MM2	M	560,00
9.2.37	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 6 MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	353,00
9.3	**QUADROS E PAINÉIS GERAIS DE BAIXA TENSÃO**		
9.3.19	PF-ESCADA ROLANTE 1,2,3 E 4(CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR)	CJ	4,00
9.3.20	NO BREAK TRIFÁSICO ENT.380V/SAÍDA 380V AUT.15MIN POT.10 KVA	CJ	2,00
9.3.21	NO BREAK TRIFÁSICO ENT.380V/SAÍDA 380V AUT.15MIN POT.15 KVA	CJ	2,00
9.3.24	QD - TER A (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-019-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.25	QD - TER B (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-019-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.26	QDE - TER A (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-021-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.27	QDE - TER B (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-021-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.28	QD - PV 1 A (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-019-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

9.3.29	QD - PV 1 B (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-019-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.30	QDE - PV 1 A (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-019-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.31	QDE - PV 1 B (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-019-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.32	QD - PV 2 A (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-20-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.33	QD - PV 2 B (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-2-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.34	QD - HALL (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-020-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.35	QD - ILEX (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-021-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.36	QF - ELEV (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-021-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	4,00
9.3.37	PPG (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-002-05, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.39	QF BREC (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-025-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.40	QF - BREU (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-025-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.41	QG FEED (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-025-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.42	QF - BINC (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-021-03, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.43	QD - AMBL (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.44	QD - REF1 (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.45	QD - MIAG (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.46	QD - JUDM (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.47	QD - POMI (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.48	QD - REF2 (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.49	QD - ANVI (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.50	QD - POFE (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO ELÉTRICO FOLHA CHR003-EL-PE-DWG-023-01, COM CERTIFICAÇÃO TTA)	CJ	1,00
9.3.51	CAIXAS DE PASSAGENS 20 X 20 EM PVC PARA INSTALAÇÃO FUTURA DE MEDIDOR DE CONTROLE.	PÇ	58,00
9.4	TOMADAS E EQUIPAMENTOS		
9.4.1	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES DE EMBUTIR 10A-250V FAB. PIAL(LINHA A SER DEFINIDA)	PÇ	67,00
9.4.2	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES DE EMBUTIR 10A-250V FAB. PIAL(LINHA A SER DEFINIDA)	PÇ	16,00
9.4.4	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 20A/250V FAB. PIAL(LINHA A SER DEFINIDA)	PÇ	215,00
9.4.5	TOMADA 2P+T15A/250V EM TAMPA P/CONDULETE TIPO "E" 3/4" - FAB. WETZEL	PÇ	53,00
9.4.6	CAIXA C/ TOMADA 2P+T 15A/250V SRS-1187 MP - FAB.SISA	PÇ	1.099,00
9.4.7	PLUGE 2P+T-MACHO S.1551-STECK	PÇ	1.099,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

9.4.8	TOMADA DE PISO P/ EMBUTIR 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 20A/250V FAB. PIAL EM CX DE ALUMÍNIO	PÇ	100,00
9.5	**SUBESTAÇÃO**		
9.5.1	CÉLULA PARA ALIMENTAÇÃO POR CABOS PARA ENTRADA DE ENERGIA 630A, FAB. ABB SCHNEIDER, SIEMENS OU ORMAZABAL	PÇ	2,00
9.5.3	CÉLULA DISJUNTORA 630A COMPOSTA POR DISJUNTOR, SECCIONADOR E CHAVES DE TERRA E CAIXA DE BT COM RELÉ MULTIFUNÇÃO SEPAM, FAB. ABB, SCHNEIDER, SIEMENS OU ORMAZABAL	PÇ	1,00
9.5.4	CÉLULA DE MEDIÇÃO -630A COM 3 TC'S E 3 TP'S, FAB. ABB, SCHNEIDER, SIEMENS OU ORMAZABAL	PÇ	1,00
9.5.5	CÉLULA DE DERIVAÇÃO PARA TRANSFORMADOR QM COM SECCIONADOR, FUSÍVEIS HH E CHAVES DE TERRA, FAB. ABB, SCHNEIDER, SIEMENS OU ORMAZABAL	PÇ	2,00
9.5.6	TERMINAL DESCONECTÁVEL INTERNO 15 KV # 50 MM2	PÇ	12,00
9.5.7	CABO 12/20 KV TIPO EPROTENAX # 50MM² - PIRELLI	M	180,00
9.5.8	BARRA DE TERRA COM CONECTORES	PÇ	1,00
9.5.11	DUTO CANALEX - KANAFLEX Ø 6"	M	120,00
9.5.12	LUVA PARA CANALEX - KANAFLEX Ø 6"	PÇ	2,00
9.5.15	TRANSFORMADOR DE FORÇA TRIFÁSICO A SECO 1000KVA 380/220V, TAP'S 10.2 A 13,8 KV C/ CAIXA DE PROTEÇÃO IP-23, FAB. SIEMENS OU WEG	CJ	1,00
9.5.16	TRANSFORMADOR DE FORÇA TRIFÁSICO A SECO 750KVA 380/220V, TAP'S 10.2 A 13,8 KV C/ CAIXA DE PROTEÇÃO IP-23, FAB. SIEMENS OU WEG	CJ	1,00
9.5.17	BARRAMENTO BLINDADO BUS-WAY - 1600A, FAB. MEGABARRE OU TELEMECANIQUE	M	12,00
9.5.18	COTOVELO VERTICTAL P/ BUS-WAY - 1600A, FAB. MEGABARRE OU TELEMECANIQUE	PÇ	2,00
9.5.22	BANCO DE CAPACITORES 120KVAR (SISTEMA DE COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE ENERGIA REATIVA), FAB. ABB,SCHNEIDER OU SIEMENS	CJ	1,00
9.5.23	BANCO DE CAPACITORES 240KVAR (SISTEMA DE COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE ENERGIA REATIVA), FAB. ABB, SCHNEIDER OU SIEMENS	CJ	1,00
9.5.24	CABO DE COBRE NU # 50MM² - FAB. PIRELLI, FICAP OU ALCOA	M	700,00
9.5.26	MOLDE P/ SOLDA EXOTÉRMICA TAC - FAB. EXOSOLDA, CADWELD OU COPPERWELD	PÇ	10,00
9.5.27	CARTUCHO, FAB. EXOSOLDA, CADWELD OU COPPERWELD	PÇ	200,00
9.5.29	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EPR 1 KV # 185,0MM²	MT	920,00
9.5.30	EXTINTOR DE GÁS CARBONICO CO2 6 KG	PÇ	6,00
9.5.31	HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD 5/8" X 2,40MT	PÇ	25,00
9.5.32	CAIXA DE INSPEÇÃO P/ HASTE COM TAMPA DIAM. 300MM	PÇ	25,00
9.5.33	QUADRO QGBT - Conforme Diagrama Unifilar (CHR003-EL-PE-DWG-002-06)e certificado TTA ('Type Tested Assimbly)NBR/IEC 60439-1	PÇ	1,00
9.6	**EQUIPAMENTOS GERADORES**		
9.6.1	USINA GERADORA COMPOSTA POR 2 GRUPOS GERADORES À DIESEL PARTIDA PARADA E TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA 405/450KVA/360KW /380-220V CONFORME ESPECIFICAÇÕES C/ QUADROS QPG/QTA/USCA COMPLETO INCLUINDO ESTUDO DE SELETIVIDADE E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS P/ PER	CJ	1,00
9.6.4	TERMINAL DE COMPRESSÃO #120MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	4,,00
9.6.5	TERMINAL DE COMPRESSÃO #240MM² HOLLINGSWORTH	PÇ	32,00
9.6.6	CABO AFUMEX 0,6/1KV - PRYSMIAN # 150 MM2	MT	936,00
9.7	**ILUMINAÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

9.7.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR MOD.2005 FAB.ITAIM COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 58W, TLTS DE 54W-HO/84 COR SUPER 84 C/REATOR ELETRÔNICO 2X58W FAB.PHILIPS	CJ	130,00
9.7.3	LUMINÁRIA BLINDADA MOD. LPT-18 FAB. ITAIM C/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32W TLDRS32/S84 FAB. PHILIPS E REATOR ELETRÔNICO 220V- 2X32W FAB. PHILIPS	CJ	41,00
9.7.4	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LÂMPADA PL 26W FAB. PHILIPS	CJ	35,00
9.7.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO COM LÂMPADA LED FAB. PROJETO	CJ	151,00
9.7.6	LUMINÁRIA DE EMBUTIR E REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE AÇO, ACAB PINTURA EPOXI BRANCA PARA 2 LÂMPADAS FLUOR. COMPACTA LONGA 36W MOD.2594 FAB.ITAIM	CJ	83,00
9.7.7	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO COM LÂMPADA PL 2X26W MOD.GIPSO FAB. ITAIM	CJ	28,00
9.7.8	LUMINÁRIA BLINDADA A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ MOD.IMB/90-2 FAB. MOFERCO C/ LÂMPADA MISTA 160W FAB. PHILIPS OU OSRAM	CJ	104,00
9.7.9	REFLETOR COM LÂMPADA 150W CDM-T MOD. D-3174-G FAB PROJETO	CJ	24,00
9.7.12	LUMINÁRIA 04 PÉTALAS C/ ADAPTADOR P/ POSTE MODELO DP-2305 FAB. PROJETO C/ LÂMPADA VAPO MTÁLIO 400W E REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA FAB. PHILIPS	CJ	8,00
9.7.14	LUMINÁRIA DE SOBREPOR MOD. 3005 FAB. ITAIM COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 58W, TLT5 DE 54W-HO/84 COR SUPER 84 C/ REATOR ELETRÔNICO 2x58W fab.Philips	CJ	3,00
9.7.16	LUMINÁRIA LED CIRCULAR DE EMBUTIR CORPO E REFLETOR EM ALUMÍNIO PINTADO DE BRANCO EF-40-E 1200 (29 W)	PÇ	423,00
9.7.17	LUMINÁRIA LED CIRCULAR DE EMBUTIR CORPO E REFLETOR EM ALUMÍNIO PINTADO DE BRANCO MICROTEXTURIZADO EF-45-E 1200 (29 W)	PÇ	15,00
9.7.18	LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE PINTADA ELETROSTATICAMENTE CH501 - P1250 (250 W) INCLUINDO REATOR E LAMPADA A VAPOR METÁLICO	PÇ	32,00
9.7.19	LUMINÁRIA C/ LÂMPADA CDM-T 150W C/ VIDRO BRANCO FAB. LUMINI REF.VGB 100	PÇ	58,00
10.0	**INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA**		
10.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	678,00
10.5	ELETRODUTO DE PVC ROSQUEÁVEL 3", FAB. TIGRE OU BRASILIT	M	30,00
10.6	CONDULETE TIPO L Ø1" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	230,00
10.7	CONDULETE TIPO T Ø1" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	33,00
10.9	LUVA DE FERRO GALVANIZADO Ø 1", FAB. ELECON, APOLO OU PASCHOAL THOMEU	PÇ	331,00
10.13	CURVA DE FERRO GALVANIZADO Ø 1", FAB. ELECON, APOLO OU PASCHOAL THOMEU	PÇ	93,00
10.15	CURVA PVC ROSQUEÁVEL 3" FAB. TIGRE	PÇ	2,00
10.16	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL Ø 1", FAB. ELECON, APOLO OU PASCHOAL THOMEU	PÇ	353,00
10.26	TOMADA COM 2 RJ 45 EM CAIXA 4X2"	PÇ	88,00
10.27	CABO UTP-4P CAT.6 FAB. FURUKAWA	M	16.180,00
10.28	CABO DE FIBRA ÓPTICA	M	160,00
10.31	CABO TIPO CCI-50-100	M	160,00
10.34	CAIXA PARA PASSAGEM 200X200X120MM	PÇ	1,00
10.35	CAIXA PARA PASSAGEM 300X300X1200MM	PÇ	2,00
10.36	CAIXA DE PISO PARA PASSAGEM 300X300X120MM	PÇ	2,00
10.39	CAIXA PASSAGEM EM ALVENARIA C/TAMPÃO FF 107X52X50MM	PÇ	1,00
10.40	DG ESTERNO 800X800X120MM	PÇ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

10.41	DG INTERNO 1200X1200X120MM	PÇ	1,00
10.42	RACK METÁLICO 48 U	PÇ	4,00
10.47	CAIXA PARA PASSAGEM 400X400X1200MM	PÇ	2,00
10.61	SAÍDA FINAL PARA ELETRODUTO ø1"	PÇ	2,00
10.62	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO ø1"	PÇ	98,00
10.68	ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL Ø32MM	M	219,00
10.69	CURVA PVC P/ ELETRODUTO Ø32MM	PÇ	94,00
10.70	CAIXA PVC 4X4	PÇ	8,00
10.71	CONDULETE EM ALUMINIO LISO Ø1" - TIPO C	PÇ	1,00
10.72	CONDULETE EM ALUMÍNIO LISO Ø1" - TIPO E	PÇ	66,00
10.73	BOXE RETO Ø1"	PÇ	253,00
10.74	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100X50 EM ALUMINIO #16	M	700,00
10.75	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 150X50 EM ALUMINIO #16	M	51,00
10.76	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 300X50 EM ALUMINIO #16	M	12,00
10.77	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 400X50 EM ALUMINIO #16	M	30,00
10.78	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 50X50 EM ALUMINIO #16	M	350,00
10.79	CURVA HORIZONTAL 90° 100X50 EM ALUMINIO	PÇ	13,00
10.80	CURVA HORIZONTAL 90° 50X50 EM ALUMINIO	PÇ	6,00
10.81	CURVA HORIZONTAL 90° 150X50 EM ALUMINIO	PÇ	1,00
10.82	CURVA HORIZONTAL 90° 300X50 EM ALUMINIO	PÇ	1,00
10.83	CURVA HORIZONTAL 90° 400X50 EM ALUMINIO	PÇ	5,00
10.84	CURVA VERTICAL 90° 100X50 EM ALUMINO	PÇ	6,00
10.85	CURVA VERTICAL 90° 50X50 EM ALUMINO	PÇ	3,00
10.86	CURVA VERTICAL 90° 150X50 EM ALUMINO	PÇ	1,00
10.87	CURVA VERTICAL 90° 300X50 EM ALUMINO	PÇ	2,00
10.88	CURVA VERTICAL 90° 400X50 EM ALUMINO	PÇ	2,00
10.89	EMENDA TIPO TALA 100X50 EM ALUMINIO	PÇ	71,00
10.90	EMENDA TIPO TALA 150X50MM EM ALUMINIO	PÇ	14,00
10.91	EMENDA TIPO TALA 300X50 EM ALUMINO	PÇ	8,00
10.92	EMENDA TIPO TALA 400X50 EM ALUMINO	PÇ	16,00
10.93	EMENDA TIPO TALA 50X50 EM ALUMINIO	PÇ	44,00
10.94	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 150X50/100X50MM EM ALUMINIO	PÇ	2,00
10.95	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 400X300X50 EM ALUMINO	PÇ	2,00
10.96	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 400X150X50 EM ALUMINO	PÇ	1,00
10.97	REDUÇÃO P/ ELETROCALHA 400X100X50 EM ALUMINO	PÇ	1,00
10.98	CANTONEIRA DE SUSPENSÃO P/ TIRANTE DE SUPORTE DE ELETROCALHA E PERFILADO C/ CHUMBADOR, PARAFUSO E ARRUELA Ø 1/4" FAB. MOPA, MEGA OU DISPAN	PÇ	236,00
10.99	TE HORIZONTAL 400X50 EM ALUMINO	PÇ	2,00
10.100	TE HORIZONTAL 50X50 EM ALUMINO	PÇ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

10.101	TE HORIZONTAL 100X50 EM ALUMINO	PÇ	2,00
10.102	TE HORIZONTAL 150X50 EM ALUMINO	PÇ	1,00
10.103	FORN/COLOCAÇÃO DE TOTENS EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, PERFIL ÚNICO (MONOBLOCO) E LIGA 6060 - T5 (PARAMAGNÉTICA) COM BLINDAGENS DOS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS P/ PASSAGEM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA, DE PISO AO TETO, H¬ 5,10 M	PÇ	40,00
11.0	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, DETECÇÃO E SPDA.**		
11.1	COBRE NU, SECÇÃO #50MM² FAB. FICAP. PIRELLI OU ALCOA	M	700,00
11.2	HASTE DE TERRA COPPERWELD 5/8"X2,40M REF.: 858	PÇ	20,00
11.4	MOLDE / SOLDA GYE-16Y3 COD. 13351 FAB. CADWELD OU EXOSOLDA	PÇ	3,00
11.5	MOLDE / SOLDA NTR-16Y3 COD. 13391 - FAB. CADWELD OU EXOSOLDA	PÇ	4,00
11.6	MOLDE / SOLDA HAC-Y3 PLUS COD.10641 - FAB. CADWELD OU EXOSOLDA	PÇ	2,00
11.7	CARTUCHO P/ SOLDA FAB. CADWELD OU EXOSOLDA	PÇ	30,00
11.8	ALICATE EZ-L160 FAB. CADWELD OU EXOSOLDA	PÇ	2,00
11.9	CAIXA DE ATERRAMENTO EQUIPOTENCIAL 40X40X12CM COM BARRAMENTO DE COBRE 9 CONECTORES	CJ	1,00
11.10	COBRE NU, SECÇÃO #35 MM² fab. FICAP. PIRELLI ou ALCOA	M	200,00
11.14	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTO-ATARRACHANTE Ø 4,2x32MM	PÇ	100,00
11.15	BUCHA DE NYLON N°8	PÇ	100,00
11.16	MOLDE / SOLDA RJC 54Y2 - fab. CADWELD ou EXOSOLDA	PÇ	2,00
11.18	PRESILHA EM LATÃO FURO 5MM PARA CABO #35MM	PÇ	9,00
11.23	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL 3" C/ PARAFUSOS,PORCA E ARRUELA FAB.MOPA,MEGA OU SISA	PÇ	1.000,00
11.25	TIRANTE DE AÇO ROSCA TOTAL Ø 3/8" FAB.MOPA,MEGA OU SISA	MT	600,00
11.26	CHUMBADOR UR DE FERRO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 3/8"	PÇ	400,00
11.27	DUTO CANALEX – KANAFLEX Ø 1.1/4"	MT	60,00
11.28	BALACIM COM GRAMPO TIPO "C"	PÇ	18,00
11.29	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA(ACLARAMENTO) 1X19W, BATERIA SELADA 6v X 4,0 AH, PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE	UN	85,00
11.30	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA(ACLARAMENTO) 1X19W, BATERIA SELADA 6v X 4,0 AH, PARA INSTALAÇÃO NO TETO,COM ADESIVO INDICANDO SAIDA SIMPLES FACE E HASTE 10CM.	UN	1,00
11.31	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA(BALIZAMENTO) 1X19W, BATERIA SELADA 6v X 4,0 AH, PARA INSTALAÇÃO NO TETO,COM ADESIVO INDICANDO SAIDA DUPLA FACE E HASTE 10CM.	UN	17,00
11.32	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA(BALIZAMENTO) 1X19W, BATERIA SELADA 6v X 4,0 AH, PARA INSTALAÇÃO NO TETO, COM TIRANTE H=1,5M ADESIVO INDICANDO SAIDA DUPLA FACE E HASTE 10CM.	UN	2,00
11.33	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA(BALIZAMENTO) 1X19W, BATERIA SELADA 6v X 4,0 AH, PARA INSTALAÇÃO NO TETO, COM TIRANTE H¬1,5M ADESIVO INDICANDO SAIDA DUPLA FACE E HASTE 10CM.	UN	3,00
11.34	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA(BALIZAMENTO) 1X19W, BATERIA SELADA 6v X 4,0 AH, PARA INSTALAÇÃO NO TETO, COM TIRANTE H=6,0M ADESIVO INDICANDO SAIDA DUPLA FACE E HASTE 10CM.	UN	9,00
11.35	CENTRAL INTELIGENTE ENDEREÇAVEL 100 ENDEREÇOS	UN	24,00
11.36	ACIONADOR MANUAL USO INTERNO E EXTERNO	UM	9,00
11.37	SIRENE AUDIOVISUAL BITONAL CONVENCIONAL	PÇ	1,00
11.38	DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO ENDEREÇAVEL	PÇ	22,00
11.39	CABO 3X1,5 300V 18AWG	PÇ	22,00
11.40	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA ALARME DE INCENDIO	PÇ	6,00
11.41		M	800,00
11.42		VB	1,00
12.0	**CENTRAL DE GLP**		
12.2	TUBO DE COBRE CLASSE I FAB. NIBCO OU HYDROLAR Ø 28MM (1")	M	14.00
12.3	COTOVELO EM COBRE 90° 607 Ø 28MM (1")	PÇ	2,00
12.5	COTOVELO EM COBRE 45° 606 Ø 35MM (1.1/4")	PÇ	4,00
12.6	CONECTOR EM COBRE 604 Ø 28MMX1"	PÇ	2,00
12.7	CONECTOR EM COBRE 604 Ø 35MMX1.1/4"	PÇ	8,00
12.8	TE 90° - 611 Ø 35MM (1.1/4")	PÇ	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

12.10	VÁLVULA ESFERA DE FECHAMENTO RÁPIDO FAB. DECA OU NIAGARA Ø 1"	PÇ	2,00
12.11	VÁLVULA ESFERA DE FECHAMENTO RÁPIDO FAB. DECA OU NIAGARA Ø 1.1/4"	PÇ	4,00
12.12	SENSOR DE VARIAÇÃO DE PRESSÃO Ø 1.1/4"	PÇ	2,00
12.13	VÁLVULA DE SOLENÓIDE Ø (1.1/4")	PÇ	2,00
12.14	CILINDRO DE GÁS ESTACIONÁRIO B-190 COMPLETO	PÇ	3,00
12.15	BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO ECONÔMICA Ø 1.1/4"	PÇ	58,00
12.16	CAIXA EM ALUMÍNIO COM ARO E TAMPA 0,60X0,30X0,18CM	PÇ	2,00
12.17	SOLDA CARRETEL	PÇ	6,00
12.18	SOLDA FOSCOP	PÇ	4,00
12.19	PASTA PARA SOLDA	PÇ	2,00
12.20	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 3/8"	PÇ	18,00
12.21	CHUMBADOR UR DE FERRO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 3/8"	PÇ	36,00
12.22	PORCA SEXTAVADA ROSCA MÁQUINA DE FERRO GALVANIZADO 3/8"	PÇ	36,00
12.23	ARRUELA LISA 3/8"	PÇ	36,00
12.24	DETECTOR DE GÁS	PÇ	2,00
12.25	**CASA DE GÁS**		
12.25.1	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ARMADURA, FÔRMA, ESCORAMENTO, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO, CURA (FUNDAÇÕES+BALDRAMES)	M³	1,74
12.25.2	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ ESTRUTURAS E LAJES, INCLUSIVE ARMADURA, ESCORAMENTO, FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO E CURA	M³	2,04
12.25.3	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, 19X19X39 CM, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ARENOSO NO TRAÇO 1:4:4	M²	27,44
12.25.4	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, E=5MM	M²	54,88
12.25.5	EMBOÇO C/ ARG. DE CIM. E AREIA, NO TRAÇO 1:4, E=15MM	M²	54,88
12.25.6	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4	M²	26,06
12.25.7	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5 X 5 CM NA COR BRANCA, (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	28,82
12.25.8	LASTRO DE CONCRETO	M³	0,40
12.25.9	PISO CIMENTADO, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS	M²	7,98
12.25.10	TRATAMENTO EM TETO DE CONCRETO	M²	12,00
12.25.11	EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS, COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M²	26,06
12.25.12	PINTURA EM LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, INC. PONTOS DE MASSA E LIXAMENTO, 2 DEMÃOS	M²	26,06
12.25.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE PLANA COM MANTA ASFALTICA DE 4 MM, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECANICA	M²	9,20
12.25.14	FORNEC/COLOCAÇÃO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO TIPO VENEZIANA	M²	2,00
12.25.15	VENEZIANA FIXA DE ALUMINIO (30X60CM)	M²	0,72
12.25.16	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC CAP. 6KG FAB. BUCKA SPIERO	UND	1,00
13.0	**INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TV, AUTOMAÇÃO E SONORIZAÇÃO**		
13.1	**CIRCUITO FECHADO DE TV / AUTOMAÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

13.1.1	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1" - FAB. APOLLO, ELECON, PASCHOAL THOMEU, DAISA	M	264,00
13.1.2	LUVA P/ ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1" - FAB. APOLLO, ELECON, PASCHOAL THOMEU, DAISA	PÇ	88,00
13.1.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "L" Ø 1" FAB. DAISA, WETZEL, MOFERCO OU BLINDA	PÇ	24,00
13.1.12	SAÍDA DE ELETROCALHA 100X100MM P/ ELETRODUTO Ø 1" - FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	12,00
13.1.13	TIRANTE DE AÇO ROSCA TOTAL Ø 1/4" C/PORCAS E ARRUELAS FAB. MOPA , MEGA OU SISA	M	210,00
13.1.14	SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO PARA ELETROCALHA 100X100MM	PÇ	383,00
13.1.15	BUCHA E ARRUELA Ø1" FAB. WETZEL OU MOFERCO	CJ	530,00
13.1.16	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL Ø 1", FAB. ELECON, APOLO OU PASCHOAL THOMEU	PÇ	163,00
13.1.17	CANTONEIRA DE SUSPENSÃO P/ TIRANTE DE SUPORTE DE ELETROCALHA E PERFILADO C/ CHUMBADOR, PARAFUSO E ARRUELA Ø 1/4" FAB. MOPA, MEGA OU DISPAN	PÇ	99,00
13.1.18	CANTONEIRA DE SUSPENSÃO PARA TIRANTE DE BRAÇADEIRA C/ BUCHA, PARAFUSO E ARRUELA Ø1/4" FAB. MOPA, MEGA OU DISPAN	PÇ	246,00
13.1.20	ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100x50 EM ALUMINIO	M	245,80
13.1.21	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 60X60X30CM FAB.EIM, PASCHOAL THOMEU OU GLOBO	PÇ	1,00
13.1.22	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO T Ø1" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	34,00
13.1.23	CAIXA DE ALUMÍNIO CONDULETE TIPO "E" Ø 1" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	64,00
13.1.24	CURVA HORIZONTAL 90° 100x50 EM ALUMÍNIO	PÇ	17,00
13.1.25	JUNTA TIPO TALA 100x50 EM ALUMÍNIO	PÇ	163,00
13.1.26	TE HORIZONTAL 100x50 EM ALUMINIO	PÇ	1,00
13.2	**SONORIZAÇÃO**		
13.2.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	M	1.076,68
13.2.2	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL Ø 1", FAB. ELECON, APOLO OU PASCHOAL THOMEU	PÇ	838,00
13.2.3	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	257,00
13.2.4	BUCHA E ARRUELA Ø 1" FAB. DAISA, WETZEL OU MOFERCO	PÇ	323,00
13.2.5	CURVA 90º FERRO GALVANIZADO Ø 1" PARA ELETRODUTO FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	11,00
13.2.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "L" Ø 1" FAB. DAISA, WETZEL, MOFERCO OU BLINDA	PÇ	55,00
13.2.7	PERFILADO PERFURADO 38X38MM FAB. MOPA , MEGA OU SISA	M	312,00
13.2.8	SUSPENÇÃO PARA PERFILADO 38X38MM C/ PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS FAB. MOPA, MEGA OU DISPAN	PÇ	173,00
13.2.9	CANTONEIRA DE SUSPENSÃO PARA TIRANTE DE BRAÇADEIRA C/ BUCHA, PARAFUSO E ARRUELA Ø1/4" FAB. MOPA, MEGA OU DISPAN	PÇ	432,00
13.2.10	CANTONEIRA DE SUSPENSÃO P/ TIRANTE DE SUPORTE DE ELETROCALHA E PERFILADO C/ CHUMBADOR, PARAFUSO E ARRUELA Ø 1/4" FAB. MOPA, MEGA OU DISPAN	PÇ	0,00
13.2.11	TIRANTE DE AÇO ROSCA TOTAL Ø 1/4" FAB. MOPA, MEGA OU DISPAN	M	410,00
13.2.12	EMENDA INTERNA "L" PARA PERFILADO 38X38MM	PÇ	22,00
13.2.13	SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO Ø 1" COM PARAFUSOS, PORCAS, E ARRUELAS FAB.MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

13.2.14	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "X" Ø 1" fab. DAISA, WETZEL, MOFERCO ou BLINDA	PÇ	2,00
13.2.15	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "E" Ø 1" fab. DAISA, WETZEL, MOFERCO ou BLINDA	PÇ	69,00
13.2.16	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "T" Ø 1" fab. DAISA, WETZEL, MOFERCO ou BLINDA	PÇ	32,00
13.2.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "C" Ø 1" fab. DAISA, WETZEL, MOFERCO ou BLINDA	PÇ	96,00
13.2.21	JUNTA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38X38MM	PÇ	12,00
13.2.22	BOX RETO 1"	PÇ	443,00
14.0	**ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES**		
14.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE ELEVADORES SOCIAIS	UND	2,00
14.2	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE ELEVADORES DE SERVIÇOS, SEM CASAS DE MÁQUINAS	UND	2,00
14.3	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE ESCADAS ROLANTES, ESCADAS TIPO I E 4 ESCADAS TIPO II	UND	8,00
14.3.1	SENSOR DE PRESENÇA DAS ESCADAS ROLANTES	UND	8,00
15.0	**CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO DO TERMINAL DE NAVIOS DE TURISMO**		
15.1	DAMPER SOBRE PRESSÃO DIM 500 X 500 mm	UND	6,00
15.2	DIFUSOR MODELO DUE-S TAM. 400	UND	42,00
15.3	DIFUSOR MODELO VAT 1025 x 325 mm	UND	41,00
15.5	GRELHA DE RETORNO MOD. AGS-T 425X325 mm	UND	24,00
15.6	GRELHA MODELO AH 225X225 mm	UND	24,00
15.7	GRELHA MODELO AH 325X125 mm	UND	4,00
15.8	GRELHA MODELO AH 825X225 mm	UND	22,00
15.11	INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, MANÔMETROS, TERMÔMETROS E TRANDUTORES E ETC...	CJ	1,00
15.12	QUADRO DE COMANDO/ AUTOMAÇÃO P/ 2 FAN COIL	UND	2,00
15.13	QUADRO DE COMANDO/ AUTOMAÇÃO P/ 7 FAN COIL	UND	3,00
15.14	QUADRO ELÉTRICO PARA FANCOIL	UND	4,00
15.15	QUADRO ELÉTRICO CAG	UND	1,00
15.16	BOMBA CENTRIFUGA TIPO MONOBLOCO, Q=150 m³/h, H= 20mmCA	UND	3,00
15.17	BOMBA CENTRIFUGA TIPO MONOBLOCO, Q=150 m³/h, H= 25mmCA	UND	3,00
15.18	BOMBA CENTRIFUGA TIPO MONOBLOCO, Q=210 m³/h, H= 30mmCA	UND	3,00
15.19	TORRE DE RESFRIAMENTO-CIRCUITO FECHADO	UND	2,00
15.20	UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDOS COND. A AGUA CAP. 300 TR	UND	2,00
15.21	FAN COIL HIDRÔNICO, MONTAGEM CASSETE, CAP. 18.000 BTU	UND	52,00
15.23	FAN COIL HIDRÔNICO, MONTAGEM CASSETE, CAP. 45.000 BTU	UND	2,00
15.25	FAN COIL, Q= 10.000 m3/h, PE= 60mmCA	UND	4,00
15.26	FAN COIL, Q= 12.600 m3/h, PE= 60mmCA	UND	2,00
15.27	FAN COIL, Q= 15.000 m3/h, PE= 60mmCA	UND	1,00
15.28	FAN COIL, Q= 16.000 m3/h, PE= 60mmCA	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

15.29	FAN COIL, Q= 16.500 m3/h, PE= 60mmCA	UND	4,00
15.30	FAN COIL, Q= 19.600 m3/h, PE= 60mmCA	UND	1,00
15.31	VENTILADOR SIMPLES ASPIRAÇÃO VAZÃO=15.000m³/h PE=90 mmCA MOD. GTS-800	UND	1,00
15.32	VENTILADOR SIMPLES ASPIRAÇÃO VAZÃO=6.000m³/h PE=50 mmCA MOD. GTS-560	UND	1,00
15.33	VENTILADOR SIMPLES ASPIRAÇÃO VAZÃO=8.000m³/h PE=50 mmCA MOD. GTS-630	UND	4,00
15.34	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO PRETO Ø 10" E ACESSÓRIOS	M	165,00
15.35	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO PRETO Ø 3" E ACESSÓRIOS	M	155,00
15.36	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO PRETO Ø 8" E ACESSÓRIOS	M	96,00
15.37	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" E ACESSÓRIOS	M	138,00
15.38	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/4" E ACESSÓRIOS	M	174,00
15.39	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1" E ACESSÓRIOS	M	8,00
15.40	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2" E ACESSÓRIOS	M	36,00
15.41	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2" E ACESSÓRIOS	M	149,00
15.42	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" E ACESSÓRIOS	M	238,00
15.44	VALVULA 2 VIAS 2"	UND	12,00
15.46	VALVULA 2 VIAS 3/4"	UND	54,00
15.48	VALVULA BALANCEADORA 2"	UND	10,00
15.61	DUTO OVAL Ø 1805 X 500 mm	M	50,00
15.62	BARRA CHATA 1"x1"x1/8"	KG	80,00
15.63	CANTONEIRA 1"x1"x1/8"	KG	250,00
15.64	CURVA 90° OVAL 1805x500 mm	M	1,00
15.65	COMISSIONAMENTO E BALANCEAMENTO DO SISTEMA	TR	600,00
15.66	DAMPER SOBRE PRESSÃO 510 X 510	UND	8,00
15.67	DAMPER SOBRE PRESSÃO 500 X 560	UND	8,00
15.68	DAMPER SOBRE PRESSÃO 500 X 450	UND	4,00
15.69	DAMPER SOBRE PRESSÃO 450 X 510	UND	4,00
15.70	DAMPER SOBRE PRESSÃO 300 X 400	UND	2,00
15.71	DAMPER SOBRE PRESSÃO 250 X 400	UND	4,00
15.72	DAMPER SOBRE PRESSÃO 200 X 400	UND	2,00
15.73	DAMPER CONTROLADOR, 1350 X 500 MM	UND	2,00
15.74	DAMPER CONTROLADOR, 1400 X 400 MM	UND	1,00
15.75	DAMPER CONTROLADOR, 1600 X 450 MM	UND	1,00
15.76	DAMPER CONTROLADOR, 200 X 150 MM	UND	4,00
15.77	DAMPER CONTROLADOR, 750 X 750 MM	UND	1,00
15.78	DAMPER CONTROLADOR, 800 X 800 MM	UND	1,00
15.79	GRELHA MODELO AH-RG-CE 225 X 125	PÇ	13,00
15.80	GRELHA MODELO AH-RG-CE 525 X 325	PÇ	35,00
15.81	GRELHA MODELO AH-RG-CE 825 X 165	PÇ	4,00
15.82	GRELHA DE RETORNO 1225 X 525	PÇ	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:42
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

15.83	COLARINHO DE GRELHA, 1053 x 353 mm, COMPRIMENTO: 360 mm	PÇ	41,00
15.84	COLARINHO DE GRELHA, 253 x 153 mm, COMPRIMENTO: 100 mm	PÇ	13,00
15.85	COLARINHO DE GRELHA, 253 x 253 mm, COMPRIMENTO: 100 mm	PÇ	16,00
15.86	COLARINHO DE GRELHA, 453 x 353 mm, COMPRIMENTO: 240 mm	PÇ	16,00
15.87	COLARINHO DE GRELHA, 553 x 353 mm, COMPRIMENTO: 100 mm	PÇ	35,00
15.88	COLARINHO DE GRELHA, 853 x 253 mm, COMPRIMENTO: 100 mm	PÇ	22,00
15.89	VENEZIANA SEM FILTRO E REGISTRO, 1200 X 750 MM	PÇ	1,00
15.90	VENEZIANA SEM FILTRO E REGISTRO, 750 X 750 MM	PÇ	5,00
15.91	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO PRETO Ø 14" E ACESSÓRIOS	M	9,00
15.92	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO PRETO Ø 4" E ACESSÓRIOS	M	52,00
15.93	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO PRETO Ø 5" E ACESSÓRIOS	M	91,00
15.94	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO PRETO Ø 6" E ACESSÓRIOS	M	147,00
15.95	VALVULA 2 VIAS 1.1/2"	UND	2,00
15.96	VALVULA 2 VIAS, ON-OFF, 10"	UND	4,00
15.97	VALVULA BALANCEADORA 1.1/2"	UND	2,00
15.99	VALVULA BALANCEADORA 3/4"	UND	54,00
15.100	VALVULA BALANCEADORA 2.1/2"	UND	2,00
15.101	VALVULA BORBOLETA 10"	UND	8,00
15.102	VALVULA BORBOLETA 8"	UND	4,00
15.103	VALVULA BORBOLETA 6"	UND	6,00
15.104	VALVULA BORBOLETA 4"	UND	12,00
15.105	VÁLVULA DE RETENÇÃO 4"	UND	6,00
15.106	VÁLVULA DE RETENÇÃO 6"	UND	3,00
15.107	VALVULA ESFERA 3/4"	UND	132,00
15.109	VALVULA ESFERA 1.1/4"	UND	4,00
15.110	VALVULA ESFERA 1.1/2"	UND	4,00
15.111	VALVULA ESFERA 2"	UND	20,00
15.112	VALVULA ESFERA 2.1/2"	UND	4,00
15.113	MANTA ARMAFLEX, 32MM ESP	M²	416,00
15.114	MANTA ARMAFLEX, 13MM ESP	M²	493,00
15.115	CHAPA GALVANIZADA - #20	KG	963,00
15.116	CHAPA GALVANIZADA - #22	KG	5.090,00
15.117	CHAPA GALVANIZADA - #24	KG	4.112,00
15.118	CHAPA GALVANIZADA - #26	KG	360,00
15.119	CHAPA GALVANIZADA - #28	KG	527,00
15.120	DUTO CIRCULAR Ø 1150 mm	M	105,00
15.121	DUTO CIRCULAR Ø 508 mm	M	49,20
15.122	DUTO CIRCULAR Ø 457 mm	M	33,60
15.123	DUTO OVAL Ø 1190 X 450 mm	M	37,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

15.124	DUTO OVAL Ø 1351 X 450 mm	M	52,00
15.125	DUTO OVAL Ø 1351 X 500 mm	M	37,00
15.126	CURVA 90° OVAL 1351x500 mm	PÇ	1,00
15.127	CURVA 90° CIRCULAR Ø 1150 mm	PÇ	2,00
15.128	CURVA 90° CIRCULAR Ø 457 mm	PÇ	2,00
15.129	CURVA 90° CIRCULAR Ø 508 mm	PÇ	6,00
15.130	LUVA Ø 1150 mm	PÇ	43,00
15.131	LUVA Ø 457 mm	PÇ	14,00
15.132	LUVA Ø 508 mm	PÇ	20,00
15.133	REDUÇÃO DE DUTO, (1350 x 500 mm) -> (1650 x 500 mm), COMPRIMENTO: 0,75 M	PÇ	1,00
15.134	REDUÇÃO DE DUTO, (1805 x 500 mm) -> (2560 x 500 mm), COMPRIMENTO: 0,75 M	PÇ	1,00
15.135	TAMPA CIRCULAR Ø 1150 mm	PÇ	2,00
15.136	TAMPA CIRCULAR Ø 457 mm	PÇ	1,00
15.137	TAMPA CIRCULAR Ø 508 mm	PÇ	1,00
15.138	TAMPA RETANGULAR, 1190 x 450 mm	PÇ	2,00
15.139	TAMPA RETANGULAR, 1350 x 450 mm	PÇ	2,00
15.140	TAMPA RETANGULAR, 1350 x 500 mm	PÇ	1,00
15.141	TAMPA RETANGULAR, 1805 x 500 mm	PÇ	1,00
15.142	TRANSFORMAÇÃO QUADRADO PARA REDONDO Ø 1150 x (1930x500) mm	PÇ	2,00
15.143	FILTRO BOLSA F5, 1531 X 1220 X 610 MM	PÇ	2,00
15.144	FILTRO BOLSA F5, 1836 X 1220 X 610 MM	PÇ	1,00
15.145	FILTRO BOLSA F5, 1836 X 1836 X 610 MM	PÇ	2,00
15.146	FILTRO BOLSA F5, 2449 X 1220 X 610 MM	PÇ	1,00
15.147	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS E CONEXÕES PARA O SISTEMA DE AGUA GELADA	CJ	1,00
16.0	**REDE ABASTECIMENTO DE NAVIOS**		
16.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS, COM TRANSPORTE VERT. ATÉ 1,50M, E HORIZ. ATÉ 10M, SEM BOTA-FORA. (7.1.2)	M³	221,00
16.2	REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALAS DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS, ETC., EM CAMADAS DE 0,20M. NO MÁXIMO (7.1.4)	M³	218,00
16.3	APILOAMENTO DE FUNDO DE CAVA	M²	180,00
16.4	BERÇO DE AREIA	M³	18,00
16.5	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES (6.15)	M³	1,15
16.6	**TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM PVC DE F°F°**		
16.6.1	TUBO PVC DE F°F° PB JE CL20 DN 100	M	300,00
16.6.2	LUVA DE CORRER PVC DE F°F° DN100	PC	4,00
16.6.3	ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA P/TUBOS PVC JE DN100	PC	52,00
16.6.4	ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA O-RING P/LUVAS PVC JE DN100	PC	8,00
16.6.5	ADAPTADOR PVC BSA PBA X PTA FOFO	PC	2,00
16.6.6	CAP PVC JE PBA DN100	PC	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

16.7	**TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo**		
16.7.1	TE JGS BBF FoFo DN 100X100 14,500 kg	PC	3,00
16.7.2	CURVA 90 JGS FoFo DN 100 10,0 kg	PC	1,00
16.7.3	REDUÇÃO PB JE FºFº PBA DN100X75	PC	2,00
16.7.4	ANEL P/REDUÇÃO PB JE FºFº PBA DN100	PC	2,00
16.7.5	ANEL P/REDUÇÃO PB JE FºFº PBA DN75	PC	2,00
16.8	**PEÇAS ESPECIAIS E CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM**		
16.8.1	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN100	PC	1,00
16.8.2	HIDRANTE ENTERRADO C/FLANGE DN75 PN16	PC	3,00
16.8.3	REGISTRO CHATO C/FLANGE E CABEÇOTE PN10 FoFo DN 100 20,00 kg	PC	2,00
16.8.4	CAIXAS DE HIDRANTES CONFORME DETALHE DE PROJETO (6.22)	PC	3,00
16.8.5	CAIXA DE INTERLIGAÇÃO CONFORME DETALHE DO PROJETO (6.22)	PC	1,00
16.8.6	TAMPA ESPECIAL PARA CAIXA DE INCENDIO	PC	3,00
17.0	**DEMOLIÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO DA RECEITA FEDERAL**		
17.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS, SEM REAPROVEITAMENTO (TCPO 20117)	M³	50,81
17.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (SINAP 73802/001)	M²	205,68
17.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, C/ MARTELETE PNEUMÁTICO (PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA ALFANDEGADA)	M³	7,97
17.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=32,3KM, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA, CARGA,DESCARGA E ESPALHAMENTO DO RESÍDUO NO LOCAL DE BOTA-FORA	M³	90,58
17.5	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, E=5MM	M²	135,25
17.6	CAMADA DE NIVELAMENTO DA FACHADA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M²	135,25
17.7	EMBOÇO C/ ARG. DE CIM. E AREIA, NO TRAÇO 1:4, E=15MM	M²	135,25
17.8	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4	M²	135,25
17.9	FUNDO PREPARADOR ACRILICO 2 DEMÃOS	M²	135,25
17.10	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃO	M²	135,25
17.11	PINTURA LATÉX EM PAREDE EXTERNA, COM 3 DEMÃOS, SEM MASSA (	M²	135,25
17.12	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA (COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL) PARA CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E PINTURA	MÊS	1,00
18.0	**REDE EXTERNA DE ILUMINAÇÃO E CFTV DA RETROÁREA**		
18.1	**INFRAESTRUTURA**		
18.1.1	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ARTICULADOS/INTERTRAVADOS, SEM BOTA-FORA	M²	67,60
18.1.2	ESCAVAÇÃO P/ ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=20KM	M³	35,02
18.1.3	LASTRO DE CONCRETO	M³	0,91
18.1.4	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ELÉTRICA 60X60X60CM	UND	36,00
18.1.5	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO	M³	11,82
18.1.6	REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALA S DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS ETC EM CAMADAS DE 0,20 M	M³	7,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

18.1.7	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO UNISTEIN	M²	67,60
18.1.8	ELETRODUTO PVC ROSQUÁVEL 1.1/ 2"FAB. TIGRE	M	402,00
18.1.9	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	165,00
18.1.10	LUVA PVC Ø 1.1/2" FAB. TIGRE	PÇ	134,00
18.1.11	LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 1" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU	PÇ	55,00
18.1.12	CONDULETE TIPO T Ø1" FAB. DAISA,WETZEL OU MOFERCO	PÇ	15,00
18.1.13	BASE PARA POSTES	UND	18,00
18.2	**FIAÇÃO**		
18.2.1	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 2,5 MM2	M	4.800,00
18.2.2	CABO TRIPOLAR AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 3X2,5MM²	M	180,00
18.3	**ILUMINAÇÃO**		
18.3.1	LUMINÁRIA AKILA COM 144 LEDS, COM CORRENTE DE 500MA, FOTOMETRIA 5103, FIXADA EM POSTE CONICO CONTÍNUO GALVANIZADO,	CJ	21,00
18.3.2	LUMINÁRIA AKILA COM 96 LEDS, COM CORRENTE DE 500MA, FOTOMETRIA 5103, FIXADA EM SUPORTE DE 25CM.	CJ	11,00
18.3.3	POSTE CÔNICO CONTÍNUO GALVANIZADO, COM ALTURA UTIL DE 9M, COM 01 BRAÇO DE 1M DE COMPRIMENTO HORIZONTAL	CJ	15,00
18.3.4	POSTE CÔNICO CONTÍNUO GALVANIZADO, COM ALTURA UTIL DE 9M, COM 02 BRAÇOS DE 1M DE COMPRIMENTO HORIZONTAL	CJ	3,00
19.0	**RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS**		
19.1	**RESERVATÓRIO DE REUSO**		
19.1.1	COMPLEMENTO DO PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA RESERVATÓRIOS, CASA DE BOMBAS, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS	VB	1,00
19.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO E=30CM COM BOTA-FORA	M³	38,41
19.1.3	ESCAVAÇÃO P/ ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=20KM	M³	361,45
19.1.4	REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALA S DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS ETC EM CAMADAS DE 0,20 M	M³	189,43
19.1.5	LASTRO DE CONCRETO	M³	3,45
19.1.6	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ ESTRUTURAS E LAJES, INCLUSIVE ARMADURA, ESCORAMENTO, FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO E CURA	M³	46,99
19.1.7	ESCADA DE MARINHEIRO	M	3,00
19.1.8	FORNEC/COLOCAÇÃO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO TIPO VENEZIANA (0,20X0,70)	UND	4,00
19.1.9	TAMPA DE VISITA 0,60X0,60M	UND	1,00
19.1.10	TAMPA DE ACESSO 0,80X0,80M	UND	1,00
19.1.12	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5X5CM NA COR BRANCA (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	18,53
19.1.13	FORNECIMENTO / ASSENTAMENTO DE BANCO DE CONCRETO C/REVESTIMENTO EM GRANITO APICOADO COM BASE DE APOIO	M²	12,30
19.1.14	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL	M²	17,40
19.1.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	M²	315,63
19.1.16	PREPARO PARA SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS	M²	372,24
19.1.17	BOMBA AUTOESCORVANTE 0,33 CV MONOF 220V MODELO 3JM 1S-T FAB. JACUZZI	PÇ	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

19.2	**CASA DE BOMBAS RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO**		
19.2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M³	12,65
19.2.2	ESCAVAÇÃO P/ ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=20KM	M³	92,38
19.2.3	REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALA S DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS ETC EM CAMADAS DE 0,20 M	M³	92,38
19.2.4	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM CONJUNTO DE PONTEIRAS FILTRANTES "WELL POINT"	CONJ/DIA	17,00
19.2.5	LASTRO DE CONCRETO	M³	1,56
19.2.6	ESCORAMENTO METÁLICO, H=3,00M - TIPO CONTÍNUO (CONSID. 20% DA ÁREA TOTAL)	M²	383,22
19.2.7	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA P/ ESTRUTURAS E LAJES, INCLUSIVE ARMADURA, ESCORAMENTO, FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO E CURA	M³	23,94
19.2.8	ESCADA DE ACESSO A CASA DE BOMBAS	M	3,16
19.2.9	FORNEC/COLOCAÇÃO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO TIPO VENEZIANA (2,40X0,55)	UND	4,00
19.2.10	TAMPA DE ACESSO 0,80X0,80M	UND	1,00
19.2.11	PASTILHA NGK PORCELANIZADA 5X5CM NA COR BRANCA (FORNEC. E ASSENT. COMPLETO, INCL. LIMPEZA)	M²	18,69
19.2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CASA DE BOMBAS	M²	169,82
19.2.13	PREPARO PARA SUPERFÍCIES INTERNAS DA CASA DE BOMBAS	M²	169,82
20.0	**ACESSIBILIDADE**		
20.1	**BARRAS, PROTETORES E DEMAIS ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE**		
20.1.1	BARRAS DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS LARGURA 80CM	UND	41,00
20.1.2	BARRAS DE APOIO DEFICIENTES FISICOS RETA 60 CM	UND	1,00
20.1.4	BARRAS DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FÍSICA, COMPRIMENTO 60CM	UND	2,00
20.1.5	BARRA DE APOIO PARA BEBEDOURO DE PAREDE	UND	12,00
20.1.6	PROTETOR DE IMPACTO PARA PORTAS INTERNOS	UND	8,00
20.1.7	PROTETOR DE IMPACTO PARA PORTAS EXTERNOS	UND	8,00
20.1.8	ANEL DE TEXTURA CONTRATANTE - ESCADA EMERGÊNCIA	UND	36,00
20.1.9	CORRIMÃO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO - RAMPAS EXTERNAS (SINAPI)	M	4,55
20.1.10	BANCO ARTICULADO P/ BANHO - CHUVEIRO PNE	UND	2,00
20.1.11	SABONETEIRA ACESSÍVEL	UND	2,00
20.1.12	TOALHEIRA ACESSÍVEL	UND	2,00
20.1.13	PAPELEIRA ACESSÍVEL	UND	2,00
20.2	**PISOS TÁTEIS E ADESIVOS DE PROTEÇÃO**		
20.2.1	PISO TÁTIL EM AÇO INOX DE ALERTA - SOBREPOR (25 X 25 CM)	M²	39,75
20.2.2	PISO TÁTIL EM AÇO INOX DIRECIONAL DE SOBREPOR (25 X 25 CM)	M²	6,00
20.2.5	SINALIZADOR DE DEGRAUS	UND	510,00
20.2.6	ADESIVO EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PAVIMENTOS - CORRIMÃO ESCADAS	UND	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

20.3	SINALIZAÇÃO		
20.3.1	PLACA AÉREA 2,00X0,48M - SERVIÇO DE PLACA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 25X25MM COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO 1.0MM	UND	13,00
20.3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 01 - FORMATO 0,15 X 0,35M - SERVIÇO DE PLACA EM CHAPA DE ALUMINIO 1,5MM CALANDRADA COM IMPRESSÃO DIRETA UV E VERNIZ PU	UND	75,00
20.3.3	PLACA SINALIZAÇÃO TIPO 02 - FORMATO 0,20X0,20M	UND	75,00
20.3.4	ÁREAS DE RESGATE - MÓDULO DE REFERÊNCIA (M.R.) NO PISO	UND	6,00
20.3.5	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E=10CM DUPLA EM PELÍCULA JATEADA PARA FECHAMENTO DAS ESCADAS ROLANTES	M²	140,00
20.3.6	SINALIZAÇÃO TÁTIL NA PAREDE	UND	15,00
20.3.7.1	TOTEM 0,60X1,85M - SERVIÇO DE TOTEM COM ESTRUTURA EM PERFIL METÁLICO COM BASE EM CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO	UND	5,00
20.3.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA (COM POSTE)	UND	1,00
20.4	EQUIPAMENTOS ACESSIVEIS		
20.4.1	BEBEDOURO ACESSÍVEL	UND	12,00
20.4.2	SINALIZADOR SONORO DE AJUDA SEM FIO, COM LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO BI-VOLT (127/220V)	UND	8,00
21.0	CLIMATIZAÇÃO DE SALAS NA ÁREA DA RECEITA FEDERAL - TÉRREO		
21.1	BRAÇADEIRA ECONÔMICA Ø 1"	PÇ	6,00
21.2	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO ROSCA TOTAL Ø 3/8"	PÇ	4,00
21.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø40mm	M	18,00
21.4	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø32mm	M	12,00
21.5	JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL Ø40mm	PÇ	3,00
21.6	JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL Ø32mm	PÇ	3,00
21.7	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø40mm	PÇ	3,00
21.8	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø50x40mm	PÇ	2,00
21.9	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø40x32mm	PÇ	6,00
21.10	ELUMAFLEX	M	35,00
21.11	BRAÇADEIRA PARA TUBO Ø 1 1/4" COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	PÇ	10,00
21.12	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100mm	UND	1,00
21.13	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø150mm	PÇ	1,00
21.14	REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø100x75mm	UND	3,00
21.15	REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø75x50mm	UND	2,00
21.16	REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø 150X100MM	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

21.17	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO Ø150mm	PÇ	1,00
21.18	LUVA CORRER PVC ESGOTO Ø 150mm	UND	2,00
21.19	JUNÇÃO 45º PVC ESGOTO Ø100mm	UND	1,00
21.20	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" FAB. ELECON, APOLLO, PASCHOAL THOMEU (PINTADO)	M	36,00
21.21	BRAÇADEIRA DE UNIÃO VERTICAL 3/4" C/ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA FAB. MOPA , MEGA OU SISA	PÇ	20,00
21.22	BOX RETO Ø3/4"	PÇ	16,00
21.23	CONDUITE PVC CORRUGADO COM ALMA DE AÇO 3/4"	M	12,00
21.24	CABO AFUMEX 750V - PRYSMIAN # 2,5 MM2	M	120,00
21.25	TOMADA 2P+TTSA/250V EM TAMPA P/CONDULETE TIPO "E" 3/4" - FAB. WETZEL	PÇ	4,00
21.26	INFRAESTRUTURA: REDE HIDRÁULICA ISOLADA E REDE DE DUTOS DE AR EXTERIOR	VB	1,00
21.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FECHAMENTOS HIDRÁULICOS	VB	1,00
22.0	**REDE DE HIDRANTE LAJE TÉCNICA**		
22.1	TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH 40 PARA SOLDA FAB. MANNESMAN Ø 3"	M	90,00
22.2	COTOVELO 90º P/SOLDA FAB. NIAGARA Ø 3"	PÇ	16,00
22.3	TE 90º EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4"	PÇ	2,00
22.4	TE 90º EM AÇO PARA SOLDA FABRICAÇÃO NIAGARA Ø 4" X 3"	PÇ	1,00
22.5	BUCHA DE REDUÇÃO AÇO CARBONO Ø 4" X 3"	PÇ	2,00
22.6	TE 90º P/ SOLDA FAB. NIAGARA Ø 3"	PÇ	3,00
22.7	BUCHA DE RED. Fº Gº FAB. TUPY Ø 3" X 2 1/2"	PÇ	6,00
22.8	TAMPÃO STORZ C/ CORRENTE Ø 1.1/2"	PÇ	8,00
22.9	ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 2 1/2" FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	8,00
22.10	MANGUEIRA 15X 1 1/2" FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	8,00
22.11	CARRETEL COM MANGOTINHO DOTADO DE 01 REGISTRO ESFERA 1", CARRETEL AXIAL/MANGUEIRA DE BORRACHA FLEXÍVEL 1" X 30 Mts COM ESGUICHO ACOPLADO TIPO ROTATIVO	PÇ	4,00
22.12	VÁLVULA GLOBO 45º Ø 2 1/2" FAB. BUCKA SPIERO	PÇ	8,00
22.13	BRAÇADEIRA P/ TUBO Ø 2.1/2"COM PARAFUSO FAB. SISA	PÇ	50,00
22.14	TIRANTE ROSCAVEL 3/8"	MT	60,00
22.15	PORCA SEXTAVADA 3/8"	PÇ	100,00
22.16	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8"	PÇ	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

22.17	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 01 - FORMATO 0,15 X 0,35M - SERVIÇO DE PLACA EM CHAPA DE ALUMINIO 1,5MM CALANDRADA COM IMPRESSÃO DIRETA UV E VERNIZ PU	UND	10,00
22.18	PLACA SINALIZAÇÃO TIPO 02 - FORMATO 0,20X0,20M	UND	8,00
22.19	ARMÁRIO PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 90X120X17CM	PÇ	4,00

4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

4.1 Fiscalização da Execução de todos os serviços constantes na planilha contratual acima descrita e de maneira sumária, conforme, as etapas discriminadas a seguir:

- Remoção de coberturas, de pavimentações, de instalações elétrica / hidráulica /esgoto / drenagem / telefonia, de esquadrias, de equipamentos de segurança entre outros;
- Demolição de edificações;
- Implantação de infra e superestruturas em concreto armado;
- Levante de alvenaria;
- Implantação de estruturas metálicas;
- Implantação de elevadores e escadas rolantes;
- Impermeabilização;
- Implantação de instalações elétricas, hidro- sanitárias, telefonia, lógica, climatização, CFTV entre outros;
- Instalação de esquadrias e divisórias;
- Aplicação de revestimentos de paredes e pisos;
- Instalação de estrutura metálica;
- Instalação de cobertura e forros;
- Instalação de vidros;
- Pintura em geral;
- Terraplanagem, inclusive execução de sub-base, base e pavimentação com blocos pré-moldados e ou CBUQ, e instalação de meio-fio e passeios;
- Recuperação de reservatórios de água potável, localizado na área do empreendimento;
- Recuperação de rede de drenagem pluvial da Av. da França, que deságua na baía de Todos os Santos passando pelo Cais do Porto;
- Implantação de rede de drenagem na faixa do Cais do Porto, mais precisamente no trecho do Cais Comercial, localizado na área do empreendimento;
- Implantação de iluminação urbana e portuária na área do empreendimento;
- Implantação de sinalização viária e sinalização visual planejada;
- Implantação de urbanização na área do empreendimento;
- Rede de hidrantes na laje técnica;
- Carga e transporte de material para bota-fora, inclusive o espalhamento no local de bota-fora;
- Analise e o Parecer Técnico sobre todos os serviços que forem realizados pela empresa construtora;
- Conferência dos cálculos das quantidades dos serviços efetivamente realizados pela empresa construtora;
- Acompanhamento do Cronograma Executivo do empreendimento;
- Participação de Reuniões Técnicas e Elaboração de Relatório Diário de Obras;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

- Elaboração e apresentação de Relatório mensal de acompanhamento dos serviços.

4.2 Análise dos Projetos das disciplinas que formaram o Projeto Executivo:

- Análise do Projeto Executivo de Instalações Elétricas;
- Análise do Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias;
- Análise do Projeto Executivo de Instalações de Incêndio e GLP;
- Análise do Projeto Executivo de Instalações de Telefonia e Lógica;
- Análise do Projeto Executivo de Instalações de Automação, Sonorização e CFTV;
- Análise do Projeto Executivo de Instalações de Climatização;
- Análise do Projeto Executivo de Instalações Mecânicas–Escadas Rolantes e Elevadores;
- Análise do Projeto Executivo de Estrutura Metálica;
- Análise do Projeto Executivo de Arquitetura e Urbanização;
- Análise do Projeto Executivo de Acessibilidade;
- Análise do Projeto Executivo de Drenagem e Pavimentação;
- Análise do Projeto Executivo de Agua para Abastecimento de Navios;
- Análise de "As Built" dos Projetos Executivos.

Relação da equipe técnica principal do Consórcio Fiscalizador ENGEVIX – UFC vinculada ao Contrato nº 018/2012:

FUNÇÃO	PROFISSIONAL
Responsáveis Técnicos	Engenheiro Civil, Wilson Vieira, CREA – SP 40558 – RNP 2602351954 – ART BA 2013.181186. Engenheiro Civil, Edmar Monteiro Filho, CREA – SP 600485756 – RNP 2602580058 – ART BA 2013.189494. Engenheiro Civil, Eduardo Minoru Nagao, CREA – SP 5060215720 – RNP 2602349950 – ART BA 2013.189487. Engenheiro Civil e Sanitarista, Edson Santos Gomes, CREA – BA 3320 – RNP 0506314510 – ART BA 2012.101510. Engenheiro Civil, Pedro Antônio Passos de Oliveira, CREA – BA 4869 – RNP 0506311643 – ART BA 2012.100784.
Engenheiro Coordenador	Engenheira Civil, Karla Torreão Herrera, atuando 01/setembro/2012 a 23/novembro/2012, CREA-BA 25.954 – RNP 0505448416– ART BA2012. 118104. Engenheiro Civil, Fernando Luiz Veloso Campos, atuando de 24/novembro/2012 a 15/abril/2013 CREA – PI 1660 – RNP 1910439096 – ART BA 2013.189526. Engenheiro Mecânico, Basílio Coelho da Silva Júnior, atuando de 16/abril/2013 a 27/fevereiro/2015, CREA-BA 15.180 – RNP 0510002021– ART BA2014. 082114.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

CODEBA

C110 / S00135 2456

Engenheiro Residente	Engenheiro Civil, Victor Luiz Leal Webering, atuando de 01/agosto/2012 a15/abril/2013, CREA -BA 11.482 – RNP 0500977500 – ART BA 2012.115684. Engenheiro Civil, Flávio Maurício Leite de Medeiros, atuando de 16/abril/2013 a 27/fevereiro/2015, CREA -BA 23.626 – RNP 0504991914 – ART BA 2014.081410.

Os serviços fiscalizados pelo CONSÓRCIO FISCALIZADOR ENGEVIX-UFC estão de acordo com os padrões exigidos, atingindo plenamente os objetivos previstos pela CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia.

Salvador - BA, 22 de fevereiro de 2016.

JORGE EDUARDO DE ABREU NOGUEIRA
Gerente de Infraestrutura
Registro CAU Nº A101688-1

Eduardo Linhares de Albuquerque
Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária
CREA-BA Nº D

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s)
(55IKzCil) - JORGE EDUARDO DE ABREU
NOGUEIRA. (5bIKwIT1) - EDUARDO LINHARES DE
ALBUQUERQUE
Salvador, 18 de Março de 2016.
Em Test° da verdade.
ALEXANDRE SIMPLICIO GONÇALVES DA CUNHA -
ESCREVENTE JR
Emol: R$3,70 - Tx.Fisc: R$2,66 - Total: R$7,60

1º TABELIONATO DE NOTAS
Alexandre Simplicio G. da Cunha
ESCREVENTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 50 folhas

C110 / S00135 / 2571

CODEBA
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (COMPLEMENTAÇÃO)

Por solicitação do CONSÓRCIO FISCALIZADOR ENGEVIX-UFC, formado pelas empresas ENGEVIX Engenharia S/A, CNPJ 00.103.582/0001-31 e UFC Engenharia Ltda., CNPJ 32.690.778/0001-66, com rateio de participação de 50% ENGEVIX e 50% UFC, no qual a liderança e representação legal do mesmo coube a ENGEVIX Engenharia S/A, atestamos para os devidos fins, as Complementações ao Atestado de Capacidade Técnica, emitido em 22 de fevereiro de 2016, referente ao contrato nº 018/2012, celebrado entre a CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia e o CONSÓRCIO FISCALIZADOR ENGEVIX-UFC, conforme descritas a seguir:

Complementação das informações referentes às obras fiscalizadas pelo CONSÓRCIO FISCALIZADOR ENGEVIX-UFC

1- Prédio do Terminal de Navios de Turismo – Área Construída

Pavimento Térreo -	2.231,48 m2
1º Pavimento -	2.876,54 m2
2º Pavimento -	2.876,63 m2
Total -	7.984,65 m2

2- Esplanada – Área Construída

Áreas verdes -	951,68 m2
Pavimentação -	2.441,80 m2
Total -	3.393,48 m2

3- Área de Apoio – Área Construída

Áreas Verdes -	138,19 m2
Pavimentação -	433,72 m2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 2 folhas

C110 / S00135 / 2571

CODEBA
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
AUTORIDADE PORTUÁRIA

Total -	571,91 m2

4- Sistema Viário – Área Construída

Pista -	1732,49 m2
Estacionamento -	319,55 m2
Passeios -	1.686,19 m2
Total -	3.738,23 m2

5- Retroáreas do Cais Comercial – Área Construída

Pavimentação -	6.468,19
Total -	6.468,19

Total Área Construída – 22.156,46

Todos os demais itens constantes do referido Atestado de Capacidade Técnica permanecem inalterados.

Salvador, 23 de outubro de 2018.

Jorge Augusto Halla Guimarães
Gerente de Infraestrutura
CREA Nº 12378-D

Carlos Henrique Taboada Silva
Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1696-AD200960-0
Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticidade
10º Tabelionato de Notas - Salvador - BA
Tabelia Rosemary Carvalho Muniz
Avenida Princesa Isabel, nº 225 – Salvador – Bahia – CEP: 40130-030 – Tel: (71) 3036-8560
Reconheço por Semelhança(s) firma(s)
JORGE AUGUSTO HALLA GUIMARAES
Salvador-BA, 27 de Dezembro de 2018.
Em Test° da Verdade
ROSALIA DE JESUS - ESCREVENTE
Emolumentos R$ 4,30 - selos 1696AD200960
Rosalia de Jesus Escrevente

CARTÓRIO BARBOSA
Tabeliã: Núbia Barbosa - 9º Tabelionato de Notas de Salvador - Cartório Barbosa - CNPJ: 27.253.813/0001-40
Av. Tancredo Neves, 626, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP: 41820-021 - Edifício Mundo Plaza, Loja 104, Cel.: (71) 99226. 1792 Fone: (71) 3019.5541 www.9notassalvador.com.br
Reconheco por Semelhanca 0001 firma(s) de.
CARLOS HENRIQUE TABOADA SILVA
Emol: R$2,06 Fisc: R$1,47 FECOM: R$0,83 Def: R$0,06 RGE: R$0,06
Selo(s): 1609.AB648303-3
Em Testemunho ( ) da verdade.
ANDRE LUIS MOREIRA DA SILVA - Escrevente
SALVADOR - BA 26/12/2018
9º Tabelionato de Notas e Registro de Contratos Marítimos
Cartório Barbosa 9º Tabelionato de Notas Salvador
Selo de Autenticidade
Ato Notarial ou de Registro
1609.AB648303-3
Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29838/2018, emitida em 25/06/2019

Certidão nº 29838/2018
25/06/2019, 11:43
Chave de Impressão: YccYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

D32/P00184/2582
CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107060
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **WILSON VIEIRA**
Registro.....: SP S3 039578-4
C.P.F.....: 722.634.588-91
Data Nasc....: 03/12/1950
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 24/01/1974 PELO(A)
ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA
PIRACICABA - SP

•ART 5359975-0
Empresa.....: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
Proprietário.: DNIT SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SC
Endereço Obra: BR 101 TRECHO DIVISA SC/PR ATE SC/RS
Bairro..... ZONA RURAL
88790 - LAGUNA - SC
Registrada em: 18/02/2015 Baixada em.. 08/07/2019
Período (Previsto) - Início: 20/12/2012 Término.....: 03/12/2015
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 5124865-2
Profissional: 021207-4 JOSE ANTUNES SOBRINHO
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5124967-8
Profissional: 039578-4 WILSON VIEIRA
COORDENACAO
PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 2.830,00 METRO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 2.430,00 METRO(S)
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 400,00 METRO(S)
SUPERVISAO PONTE SCANAL DE LARANJEIRASLAGUNA/SC

Informações complementares:
O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900054841, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 1 de 20

CREA-SC

D32/P00184/2582

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107060
Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico n. 252019107060
08/07/2019,15:21:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 2 de 20

CREA-SC

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Coordenação de Engenharia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 003/2019

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 3 de 20

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Processo nº 50616.001990/2019-51

Interessado: ENGEVIX ENGENHARIA S A

ATESTAMOS, para fins de acervo técnico, que a empresa **ENGEVIX ENGENHARIA S/A**, registrada no CREA/SC sob o n.º 038710-5, com sede na Alameda Araguaia, n.º 3.571 (número três mil, quinhentos e setenta e um), Centro Empresarial Tamboré, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 00.103.582/0001-31, executou, no período compreendido entre 20/12/2012 (vinte de dezembro de dois mil e doze), data de início do período relativo à primeira medição provisória, e 31/07/2015 (trinta e um de julho de dois mil e quinze), data de término do período relativo à 32ª (trigésima segunda) Medição Provisória, os serviços de **supervisão** das obras de construção da ponte sobre o Canal Laranjeiras, na rodovia BR-101/SC, no trecho da divisa SC/RS à divisa SC/RS, subtrecho do entroncamento com a SC-437 (para Imbituba) ao entroncamento com a SC-437 (Pescaria Brava), no segmento do km 313,1 (quilômetro trezentos e treze vírgula um) ao km 315,9 (quilômetro trezentos e quinze vírgula nove), objeto do Contrato n.º TT-873/2012, paralisado desde 23/11/2015 (vinte e três de novembro de dois mil e quinze) por meio do 2º Termo Aditivo de Rerratificação e de Suspensão de Prazo, assinado em 18/12/2012 (dezoito de dezembro de dois mil e doze), exarado no processo n.º 50616.000.079/2013-31, firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, através desta Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina, sediada à Rua Álvaro Millen da Silveira, n.º 104, bloco II, Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 04.892.707/0001-00. Atestamos, também, que os serviços foram executados de acordo com as normas e especificações técnicas vigentes e que a obra supervisionada tem as seguintes características: ponte rodoviária em concreto protendido, com extensão total de 2.830,00 m (dois mil, oitocentos e trinta metros), dotada de 2 (duas) pistas de rolamento com 2 (duas) faixas de tráfego para cada sentido de 3,60 m (três metros e sessenta centímetros), cada, e acostamentos de 3,00 m (três metros). A ponte está subdividida em 2 (dois) trechos distintos: 1) trecho corrente: do apoio 01 ao 34, com 1.640,00 m (um mil, seiscentos e quarenta metros) de extensão, e do apoio 37 ao 53, com 790,00 m (setecentos e noventa metros) de extensão, totalizando 2.430,00 m (dois mil, quatrocentos e trinta metros) de extensão. Esse modelo de trecho tem largura de 24,10 m (vinte e quatro metros e dez centímetros), contabilizando uma área de tabuleiro de 58.563,00 m² (cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e três metros quadrados). Cada vão tem extensão de 50,00 m (cinquenta metros), com exceção dos vãos das duas extremidades que têm 40,00 m (quarenta metros) de comprimento cada. 2) trecho estaiado: entre os apoios 34 e 37, sendo o vão central com 200,00 m (duzentos metros) de extensão e 2 (dois) vãos laterais de 100,00 m (cem metros), totalizando 400,00 m (quatrocentos metros) de extensão, em curva. Os mastros dos estais são nos apoios 35 e 36, dentro d'água e têm altura de 66,50 m (sessenta e seis metros e cinquenta centímetros) acima do nível do tabuleiro. Nesse trecho a largura é de 26,30 m (vinte e seis metros e trinta centímetro),

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 3 de 20

738

haja vista o plano dos estais ser apenas central e ser necessário 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) de largura a mais para implantação do maciço em concreto armado e protendido para prender os tubos forma de tabuleiro. Perfaz nesse trecho uma área de 10.520,00 m² (dez mil, quinhentos e vinte metros quadrados). Há um total de 136 (cento e trinta e seis) estacas escavadas, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), sendo 96 (noventa e seis) estacas - 2 (duas) estacas por apoio - no trecho corrente e 40 (quarenta) estacas - 20 (vinte) estacas cada mastro - no trecho estaiado; 2 (dois) mastros com altura de 63,00 m (sessenta e três metros); 720 (setecentos e vinte) aduelas pré-moldadas de concreto, sendo 616 (seiscentas e dezesseis) unidades no trecho corrente e 104 (cento e quatro) unidades no trecho estaiado; volume de concreto de aproximadamente 97.000,000 m³ (noventa e sete mil metros cúbicos), com fck de 25 mPa para infra estrutura, 40 mPa para aduelas e lajes e 50 mPa para mastro; quantidade de aço de aproximadamente 13.000,000 t. (treze mil toneladas). Atestamos, ainda, que a empresa contratada **supervisionou** a realização de dragagem da lagoa para uma cota -2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), visto que a lagoa tem um leito em média de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de profundidade, a fim de garantir uma navegação segura. Para a realização desse serviço foi necessária a utilização de uma draga de sucção e recalque – IHC 1000, com tubulação em PEAD de 450 mm (quatrocentos e cinquenta milímetros) de diâmetro. Todo material dragado foi descartado em um terreno de 200,000,00 m² (duzentos mil metros quadrados), preparado para este fim. Neste terreno foram construídos tanques de decantação com local apropriado para reter o material sólido e verter a água para a lagoa. Como a distância de bombeamento chegou à aproximadamente 6.000,00 m (seis mil metros) foi necessário o uso de um booster intermediário acoplado à tubulação de modo a realizar o recalque do material dragado. O material dragado foi caracteristicamente material mole, com SPT inferior a 10 golpes. Para o controle da profundidade e cálculos de volume, foi utilizado um barco munido de equipamento com ecobatímetro digital e DGPS. As fundações são em estacas escavadas com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), com embutimento em rocha sã. As fundações foram executadas em presença de lâmina d'água acerca de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) de profundidade, após a realização da dragagem para implantação do porto do canteiro de obras, canal de navegação e área para construção da obra. A região sofre a ocorrência de ventos, com rajadas esporádicas de até 90 km/h (noventa quilômetros por hora), monitorados diariamente por meio de anemômetro de Marinha, localizado no Farol de Santa Marta, em Laguna, e ainda por estações meteorológicas remotas na obra. Estas ocorrências causam grandes dificuldades de navegação de várias naturezas. A execução das fundações consiste nas seguintes operações: cravação de camisa metálica, escavação em solo e rocha, esta com resistência áxil acerca de 220 mPa, limpeza no interior da estaca, posicionamento das armaduras, colocação de tubos de aço carbono para fiscalização e concretagem submersa. A superestrutura do trecho corrente é em aduelas pré-fabricadas com aproximadamente 100 t. (cem toneladas) cada, sendo as mesmas transportadas por grandes barcaças até o ponto de içamento pela viga lançadeira europeia, esta com capacidade de até 25 t./m (vinte e cinco toneladas por metro), capaz de sustentar e dar regulagem final com todo o vão – composto de 14 (quatorze) aduelas pré-moldadas – suspenso em sua estrutura. A superestrutura do trecho estaiado consiste na construção de 2 (dois) mastros em concreto armado e protendido (para evitar-se que o pilar fissure ao meio ao passo que for sustentando o tabuleiro após cada tensionamento progressivo). O apoio náutico no pico da obra contou com 35 (trinta e cinco) balsas, 14 (quatorze) rebocadores, 7 (sete) barcos para 40 (quarenta) passageiros, "ambulancha" e lanchas ligeiras. A obra é considerada marítima, tendo em vista ser executada na lagoa de Imaruí com todas as características afins, inclusive influência de maré. Atestamos, adicionalmente, que foram **supervisionados** os seguintes quantitativos de serviços: 1 – **SERVIÇOS PRELIMINARES** – 1.1 – Instalação e manutenção do canteiro de obras e alojamentos – 1,000 un (uma unidade), perfazendo um montante acumulado no valor de R$ 48.219.642,62 (quarenta e oito

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 4 de 20
CREA-SC

milhões, duzentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), sendo R$ 43.839.705,51 (quarenta e três milhões, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), a preços iniciais, e R$ 4.379.937,11 (quatro milhões, trezentos e setenta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e onze centavos), de reajustamento; 1.2 – Ensaio em túnel de vento da ponte sobre o canal – 1,000 vb (uma verba), perfazendo um montante acumulado no valor de R$ 740.210,97 (setecentos e quarenta mil, duzentos e dez reais e noventa e sete centavos), sendo R$ 578.832,48 (quinhentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), a preços iniciais, e R$ 161.378,49 (cento e sessenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), de reajustamento; 1.3 – Ensaio dinâmico do tabuleiro com veículo - 1,000 vb (uma verba), perfazendo um montante acumulado no valor de R$ 127.402,08 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e dois reais e oito centavos), sendo R$ 99.626,28 (noventa e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), a preços iniciais, e R$ 27.775,80 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), de reajustamento; 1.4 – Plataforma de aterro para execução do vão - 1,000 vb (uma verba), perfazendo um montante acumulado no valor de R$ 172.121,08 (cento e setenta e dois mil, cento e vinte e um reais e oito centavos), a preços iniciais, e R$ 37.525,30 (trinta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), de reajustamento; 1.5 – Espalhamento de material em bota fora - 458.031,783 m³ (quatrocentos e cinquenta e oito mil e trinta e um vírgula setecentos e oitenta e três metros cúbicos); 1.6 - Rebaixamento do leito para acesso das balsas – 445.907,980 m³ (quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sete vírgula novecentos e oitenta metros cúbicos); 1.7 – Preparação das áreas de decantação – 1,000 m³ (um metro cúbico); 1.8 – Mobilização e desmobilização de equipamentos – 1,000 un (uma unidade), perfazendo um montante acumulado no valor de R$ 1.824.469,81 (um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), sendo R$ 1.536.719,20 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e dezenove reais e vinte centavos), a preços iniciais, e R$ 287.750,61 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), de reajustamento; **2 - SERVIÇOS PRELIMINARES (1ª REVISÃO – TCU)** – 2.1 - Rebaixamento do leito para acesso das balsas – 274.350,173 m³ (duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta vírgula cento e setenta e três metros cúbicos); **3 – PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – INFRAESTRUTURA – ESTACAS ESCAVADAS, COM DIÂMETRO DE 250 cm** – 3.1 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 1.693.140,000 kg (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, cento e quarenta quilogramas); 3.2 – Execução e cravação de camisa metálica em solo – 2.930,720 m (dois mil, novecentos e trinta vírgula setecentos e vinte metros); 3.3 – Concretagem das estacas – 16.931,400 m³ (dezesseis mil, novecentos e trinta e um vírgula quatrocentos metros cúbicos); 3.4 – Fornecimento e transporte de camisa metálica, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) – 3.155,640 m (três mil, cento e cinquenta e cinco vírgula seiscentos e quarenta metros); 3.5 – Execução de estaca escavada em solo com uso de lama, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) – 3.161,460 m (três mil, cento e sessenta e um vírgula quatrocentos e sessenta metros); 3.6 – Escavação em rocha e limpeza, com diâmetro de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros), com "Roller Bits" – 1.412,620 m³ (um mil, quatrocentos e doze vírgula seiscentos e vinte metros cúbicos); 3.7 – Posicionamento das armaduras para estaca – 2.442.783,637 kg (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e três vírgula seiscentos e trinta e sete quilogramas); 3.8 – Concreto estrutural submerso bombeável, com fck de 25 mPa, confecção, com areia comercial e brita comercial – 16.931,400 m³ (dezesseis mil, novecentos e trinta e um vírgula quatrocentos metros cúbicos); 3.9 – Fornecimento, içamento, posicionamento e instalação de perfis metálicos de travamento das estacas – 129.002,498 kg (cento e vinte e nove mil e dois vírgula quatrocentos e noventa e oito quilogramas); 3.10 – Corte e arrasamento das camisas metálicas com demolição de concreto para estacas – 96,000 un (noventa

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 5 de 20
CREA-SC

e seis unidades); 3.11 – Fornecimento e colocação de tubo de aço preto de 2" (duas polegadas) para fiscalização de obras de fundações – 10.208,170 m (dez mil, duzentos e oito vírgula cento e setenta metros); 3.12 – Confecção de gabarito de cravação – 31.952,640 kg (trinta e um mil, novecentos e cinquenta e dois vírgula seiscentos e quarenta quilogramas); 3.13 - Execução de descida de camisa metálica na água – 225,920 m (duzentos e vinte e cinco vírgula novecentos e vinte metros); **4 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – INFRAESTRUTURA – ESTACAS ESCAVADAS, COM DIÂMETRO DE 250 cm (1ª REVISÃO – TCU)** – 4.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 749.643,637 kg (setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três vírgula seiscentos e trinta e sete quilogramas); 4.2 - Execução e cravação de camisa metálica em solo – 644,070 m (seiscentos e quarenta e quatro vírgula setenta metros); 4.3 - Concretagem das estacas – 3.518,956 m³ (três mil, quinhentos e dezoito vírgula novecentos e cinquenta e seis metros cúbicos); 4.4 - Fornecimento e transporte de camisa metálica, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) – 807,770 m (oitocentos e sete vírgula setecentos e setenta metros); 4.5 - Execução de estaca escavada em solo com uso de lama, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) – 79,360 m (setenta e nove vírgula trezentos e sessenta metros); 4.6 - Escavação em rocha e limpeza, com diâmetro de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros), com "Roller Bits" – 1.937,998 m³ (um mil, novecentos e trinta e sete vírgula novecentos e noventa e oito metros cúbicos); 4.7 - Concreto estrutural submerso bombeável, com fck de 25 mPa, confecção, com areia comercial e brita comercial – 3.518,956 m³ (três mil, quinhentos e dezoito vírgula novecentos e cinquenta e seis metros cúbicos); 4.8 - Execução de descida de camisa metálica na água – 147,040 m (cento e quarenta e sete vírgula quarenta metros); **5 – ESTACA RAIZ** – 5.1 - Execução de estaca raiz com diâmetro de 410 mm (quatrocentos e dez milímetros) cravada em solo, inclusive material e mão de obra - 631,960 m (seiscentos e trinta e um vírgula novecentos e sessenta metros); 5.2 - Execução de estaca raiz com diâmetro de 305 mm (trezentos e cinco milímetros) cravada em rocha, inclusive material e mão de obra - 444,130 m (quatrocentos e quarenta e quatro vírgula cento e trinta metros); **6 – BLOCOS DE APOIOS 50, 51 E 52** – 6.1 - Concreto estrutural com fck de 25 MPa, com controle razoável, com aditivo, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 283,521 m³ (duzentos e oitenta e três vírgula quinhentos e vinte e um metros cúbicos); 6.2 - Concreto estrutural com fck de 10 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial (magro) - 10,308 m³ (dez vírgula trezentos e oito metros cúbicos); 6.3 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 33.199,877 kg (trinta e três mil, cento e noventa e nove vírgula oitocentos e setenta e sete quilogramas); 6.4 - Escoramento metálico da estrutura, moldado no local - 358,408 m³ (trezentos e cinquenta e oito vírgula quatrocentos e oito metros cúbicos); 6.5 - Forma de placa compensada plastificada - 361,730 m² (trezentos e sessenta e um vírgula setecentos e trinta metros quadrados); **7 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – MESOESTRUTURA – PILARES, TRAVAMENTOS, BLOCOS E VIGAS** – 7.1 – Fornecimento, corte, colocação e injeção das bainhas em aduelas com diâmetro interno de 115 mm (cento e quinze milímetros) para 27, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) - 637,090 m (seiscentos e trinta e sete vírgula noventa metros); 7.2 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa – 68,000 un (sessenta e oito unidades); 7.3 – Concreto estrutural com fck de 25 mPa, com controle razoável, com aditivo, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 6.450,493 m³ (seis mil, quatrocentos e cinquenta vírgula quatrocentos e noventa e três metros cúbicos); 7.4 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 1.370.382,452 kg (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e oitenta e dois vírgula quatrocentos e cinquenta e dois quilogramas); 7.5 – Aparelho de apoio metálico fixo – RF 1800/50 – 15,000 un (quinze unidades); 7.6 – Estrutura de acesso à mesoestrutura e superestrutura – 547,800 m (quinhentos e quarenta e sete vírgula oitocentos

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 6 de 20
CREA-SC

metros); 7.7 – Concreto estrutural com fck de 40 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 645,275 m³ (seiscentos e quarenta e cinco vírgula duzentos e setenta e cinco metros cúbicos); 7.8 - Escoramento metálico para estruturas moldadas no local – 18.794,440 m³ (dezoito mil, setecentos e noventa e quatro vírgula quatrocentos e quarenta metros cúbicos); 7.9 – Forma de placa compensada plastificada – 10.989,170 m² (dez mil, novecentos e oitenta e nove vírgula cento e setenta metros quadrados); 7.10 – Aparelho de apoio metálico unidirecional – RU 1800/50 – 42,000 un (quarenta e duas unidades); **8 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – MESOESTRUTURA – ENCONTROS** – 8.1 – Concreto estrutural com fck de 25 mPa, com controle razoável, com aditivo, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 326,427 m³ (trezentos e vinte e seis vírgula quatrocentos e vinte e sete metros cúbicos); 8.2 - Concreto estrutural com fck de 10 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 32,880 m³ (trinta e dois vírgula oitocentos e oitenta metros cúbicos); 8.3 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 23.100,000 kg (vinte e três mil e cem quilogramas); 8.4 - Forma de placa compensada plastificada – 478,000 m² (quatrocentos e setenta e oito metros quadrados); **9 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – MESOESTRUTURA – PILARES, TRAVAMENTOS, BLOCOS E VIGAS (1ª REVISÃO – TCU)** – 9.1 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 17.717,622 kg (dezessete mil, setecentos e dezessete vírgula seiscentos e vinte e dois quilogramas); 9.2 – Estrutura de acesso à mesoestrutura e superestrutura – 364,790 m (trezentos e sessenta e quatro vírgula setecentos e noventa metros); 9.3 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 19.367,232 kg (dezenove mil, trezentos e sessenta e sete vírgula duzentos e trinta e dois quilogramas); 9.4 - Escoramento metálico para estruturas moldadas no local – 22.374,058 m³ (vinte e dois mil, trezentos e setenta e quatro vírgula cinquenta e oito metros cúbicos); 9.5 - Aparelho de apoio metálico unidirecional – RU 1800/50 – 37,000 un (trinta e sete unidades); **10 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – MESOESTRUTURA – ENCONTROS (1ª REVISÃO – TCU)** – 10.1 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 18.323,027 kg (dezoito mil, trezentos e vinte e três vírgula vinte e sete quilogramas); 10.2 - Forma de placa compensada plastificada – 181,070 m² (cento e oitenta e um vírgula setenta metros quadrados); **11 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – ADUELA DE DISPARO NOS APOIOS (49 UNIDADES)** – 11.1 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 337.530,571 kg (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e trinta vírgula quinhentos e setenta e um quilogramas); 11.2 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 2.150,312 m³ (dois mil, cento e cinquenta vírgula trezentos e doze metros cúbicos); 11.3 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 33.811,184 kg (trinta e três mil, oitocentos e onze vírgula cento e oitenta e quatro quilogramas); 11.4 - Escoramento metálico para estruturas moldadas no local – 21.842,347 m³ (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e dois vírgula trezentos e quarenta e sete metros cúbicos); 11.5 – Forma comum de madeira – 3.190,760 m² (três mil, cento e noventa vírgula setecentos e sessenta metros quadrados); 11.6 – Forma de placa compensada plastificada – 3.792,650 m² (três mil, setecentos e noventa e dois vírgula seiscentos e cinquenta metros quadrados); **12 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – ADUELAS PRÉ-MOLDADAS (480 UNIDADES)** – 12.1 – Fornecimento, corte, colocação e injeção bainhas di=70 p/ 8, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – corrigido - 399,840 m (trezentos e noventa e nove vírgula oitocentos e quarenta metros); 12.2 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas em aduelas com diâmetro interno de 115 p/

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 7 de 20
CREA-SC

27, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 29.376,480 m (vinte e nove mil, trezentos e setenta e seis vírgula quatrocentos e oitenta metros); 12.3 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 27, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 1.176,000 un (uma mil, cento e setenta e seis unidades); 12.4 – Junta de dilatação elastomérica de pequena movimentação (50 mm) - 46,480 m (quarenta e seis vírgula quatrocentos e oitenta metros); 12.5 - Junta de dilatação elastomérica de média movimentação (125 mm) - 253,000 m (duzentos e cinquenta e três metros); 12.6 - Junta de dilatação elastomérica de grande movimentação (160 mm) – 50,000 m (cinquenta metros); 12.7 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 2.739.040,910 kg (dois milhões, setecentos e trinta e nove mil e quarenta vírgula novecentos e dez quilogramas); 12.8 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 18.793,506 m³ (dezoito mil, setecentos e noventa e três vírgula quinhentos e seis metros cúbicos); 12.9 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 896.009,150 kg (oitocentos e noventa e seis mil e nove vírgula cento e cinquenta quilogramas); 12.10 – Carga, transporte e lançamento de aduelas pré-moldadas (100 tf) – 480,000 un (quatrocentas e oitenta unidades); 12.11 – Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 8, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 16,000 un (oito unidades); 12.12 – Escoramento com madeira de OAE – 39.037,758 m³ (trinta e nove mil e trinta e sete vírgula setecentos e cinquenta e oito metros cúbicos); 12.13 – Forma comum de madeira – 44.912,720 m² (quarenta e quatro mil, novecentos e doze vírgula setecentos e vinte metros quadrados); 12.14 – Forma de placa compensada plastificada – 19.848,000 m² (dezenove mil, oitocentos e quarenta e oito metros quadrados); **13 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – PRÉ-MOLDADOS LATERAIS** – 13.1 – Fornecimento, corte, colocação e injeção bainhas em aduelas e abas laterais ø int.=65 p/ 6 d=15,2 mm – 35.052,660 m (trinta e cinco mil e cinquenta e dois vírgula seiscentos e sessenta metros); 13.2 - Fornecimento, corte, coloc. e injeção bainhas com diâmetro de 43 mm para dywidag – 6.629,040 m (seis mil, seiscentos e vinte e nove vírgula quarenta metros); 13.3 - Carga, transporte e lançamento de pré-moldados laterais (6,40 tf) – 1.364,000 un (uma mil, trezentas e sessenta e quatro unidades); 13.4 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 6, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 2.728,000 un (duas mil, setecentas e vinte e oito unidades); 13.5 – Carga, transporte, içamento e lançamento de pré-laje (0,80 tf) – 10.128,000 un (dez mil, cento e vinte e oito unidades); 13.6 – Protensão e ancoragens ativas para cabos DYWIDAG, com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) – 2.728,000 un (duas mil, setecentas e vinte e oito unidades); 13.7 – Fornecimento, preparo e colocação de luvas de emenda para DYWIDAG – 1.364,000 un (uma mil, trezentas e sessenta e quatro unidades); 13.8 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 970.200,000 kg (novecentos e setenta mil e duzentos quilogramas); 13.9 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 6.552,607 m³ (seis mil, quinhentos e cinquenta e dois vírgula seiscentos e sete metros cúbicos); 13.10 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço DYWIDAG, com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) – 92.348,256 kg (noventa e dois mil, trezentos e quarenta e oito vírgula duzentos e cinquenta e seis quilogramas); 13.11 – Forma comum de madeira – 53.073,400 m² (cinquenta e três mil e setenta e três vírgula quatrocentos metros quadrados); 13.12 – Forma de placa compensada plastificada – 19.488,690 m² (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e oito metros quadrados); **14 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – LAJES MOLDADOS "IN LOCO"** – 14.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 872.880,000 kg (oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e oitenta quilogramas); 14.2 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 8 de 20
CREA-SC

lançamento, com areia comercial e brita comercial – 5.722,633 m³ (cinco mil, setecentos e vinte e dois vírgula seiscentos e trinta e três metros cúbicos); 14.3 – Forma comum de madeira – 1.098,050 m² (um mil e noventa e oito vírgula cinquenta metros quadrados); **15 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – CAIXÃO MOLDADO "IN LOCO" (1ª REVISÃO – TCU)** – 15.1 – Fornecimento, corte, colocação e injeção de bainhas em aduelas ø int.=115 p/ 27 d=15,2 mm - 4.291,220 m (quatro mil, duzentos e noventa e um vírgula duzentos e vinte metros); 15.2 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 27, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 180,000 un (cento e oitenta unidades); 15.3 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 108.788,642 kg (cento e oito mil, setecentos e oitenta e oito vírgula seiscentos e quarenta e dois quilogramas); 15.4 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 810,706 m³ (oitocentos e dez vírgula setecentos e seis metros cúbicos); 15.5 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 96.641,904 kg (noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e um vírgula novecentos e quatro quilogramas); 15.6 – Escoramento com madeira de OAE - 6.127,685 m³ (seis mil, cento e vinte e sete vírgula seiscentos e oitenta e cinco metros cúbicos); 15.7 - Escoramento metálico para estruturas moldadas no local – TCU – 667,200 m³ (seiscentos e sessenta e sete vírgula duzentos metros cúbicos); 15.8 – Forma comum de madeira – 2.411,310 m² (dois mil, quatrocentos e onze vírgula trezentos e dez metros quadrados); 15.9 – Forma de placa compensada plastificada – 1.661,130 m² (um mil, seiscentos e sessenta e um vírgula cento e trinta metros quadrados); **16 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – ADUELAS PRÉ-MOLDADAS (1ª REVISÃO – TCU)** – 16.1 – Desprotensão de cabos dywidag d=32 mm - 2.940,000 un (duas mil, novecentas e quarenta unidades); 16.2 - Protensão e ancoragens ativas para cabos DYWIDAG, com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) – 2.940,000 un (duas mil, novecentas e quarenta unidades); 16.3 - Fornecimento, preparo e colocação de luvas de emenda para DYWIDAG –180,000 un (cento e oitenta unidades); 16.4 – Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 638,398 kg (seiscentos e trinta e oito vírgula trezentos e noventa e oito quilogramas); 16.5 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço DYWIDAG, com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) TCU – 4.442,006 kg (quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois vírgula seis quilogramas); 16.6 - Carga, transporte e lançamento de aduelas pré-moldadas (100 tf) - 108,000 un (cento e oito unidades); 16.7 - Forma de placa compensada plastificada – 14.901,800 m² (quatorze mil, novecentos e um vírgula oitocentos metros quadrados); **17 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – PRÉ-MOLDADOS LATERAIS (1ª REVISÃO – TCU)** – 15.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 287.157,371 kg (duzentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e sete vírgula trezentos e setenta e um quilogramas); 15.2 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 231.768,177 kg (duzentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta e oito vírgula cento e setenta e sete quilogramas); **18 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – LAJES MOLDADAS "IN LOCO" (1ª REV. - TCU)** - 18.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 13.753,494 kg (treze mil, setecentos e cinquenta e três vírgula quatrocentos e noventa e quatro quilogramas); **19 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – INFRAESTRUTURA – ESTACAS ESCAVADAS COM DIÂMETRO DE 250 cm (22 UNIDADES)** – 19.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 919.070,000 kg (novecentos e dezenove mil e setenta quilogramas); 19.2 - Execução e cravação de camisa metálica em solo – 1.682,720 m (um mil, seiscentos e

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 9 de 20
CREA-SC

oitenta e dois vírgula setecentos e vinte metros); 19.3 – Concretagem das estacas – 9.190,700 m³ (nove mil, cento e noventa vírgula setecentos metros cúbicos); 19.4 - Fornecimento e transporte de camisa metálica, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) – 1.829,600 m (um mil, oitocentos e vinte e nove vírgula seiscentos metros); 19.5 - Execução de estaca escavada em solo com uso de lama, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) – 1.669,180 m (um mil, seiscentos e sessenta e nove vírgula cento e oitenta metros); 19.6 - Escavação em rocha e limpeza, com diâmetro de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros), com "Roller Bits" – 930,670 m³ (novecentos e trinta vírgula seiscentos e setenta metros cúbicos); 19.7 - Posicionamento das armaduras para estaca – 895.657,480 kg (oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete vírgula quatrocentos e oitenta quilogramas); 19.8 - Concreto estrutural submerso bombeável, com fck de 25 mPa, confecção, com areia comercial e brita comercial – 9.190,700 m³ (nove mil, cento e noventa vírgula setecentos metros cúbicos); 19.9 - Fornecimento, içamento, posicionamento e instalação de perfis metálicos de travamento das estacas – 74.794,040 kg (setenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro vírgula quarenta quilogramas); 19.10 - Corte e arrasamento das camisas metálicas com demolição de concreto para estacas – 32,000 un (trinta e duas unidades); 19.11 - Fornecimento e colocação de tubo de aço preto de 2" (duas polegadas) para fiscalização de obras de fundações – 5.141,310 m (cinco mil, cento e quarenta e um vírgula trezentos e dez metros); 19.12 - Confecção de gabarito de cravação – 33.990,480 kg (trinta e três mil, novecentos e noventa vírgula quatrocentos e oitenta quilogramas); 19.13 - Execução de descida de camisa metálica na água – 146,880 m (cento e quarenta e seis vírgula oitocentos e oitenta metros); **20 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – INFRAESTRUTURA – BLOCOS DOS COROAMENTOS DOS LASTROS** – 20.1 - Concreto estrutural com fck de 25 mPa, com controle razoável, com aditivo, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 6.332,100 m³ (seis mil, trezentos e trinta e dois vírgula cem metros cúbicos); 20.2 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 554.280,000 kg (quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e oitenta quilogramas); 20.3 - Escoramento metálico para estruturas moldadas no local – 2.912,730 m³ (dois mil, novecentos e doze vírgula setecentos e trinta metros cúbicos); 20.4 - Forma de placa compensada plastificada – 1.950,000 m² (um mil, novecentos e cinquenta metros quadrados); **21 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – INFRAESTRUTURA – ESTACAS ESCAVADAS COM DIÂMETRO DE 250 cm (22 UNIDADES) (1ª REVISÃO – TCU)** – 21.1 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 26.221,753 kg (vinte e seis mil, duzentos e vinte e um vírgula setecentos e cinquenta e três quilogramas); 21.2 - Execução e cravação de camisa metálica em solo – 361,330 m (trezentos e sessenta e um vírgula trezentos e trinta metros); 21.3 – Concretagem das estacas – 2.723,663 m³ (dois mil, setecentos e vinte e três vírgula seiscentos e sessenta e três metros cúbicos); 21.4 - Fornecimento e transporte de camisa metálica, com diâmetro de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) – 436,540 m (quatrocentos e trinta e seis vírgula quinhentos e quarenta metros); 21.5 - Escavação em rocha e limpeza, com diâmetro de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros), com "Roller Bits" – 291,371 m³ (duzentos e noventa e um vírgula trezentos e setenta e um metros cúbicos); 21.6 - Concreto estrutural submerso bombeável, com fck de 25 mPa, confecção, com areia comercial e brita comercial – 2.723,663 m³ (dois mil, setecentos e vinte e três vírgula seiscentos e sessenta e três metros cúbicos); 21.7 - Corte e arrasamento das camisas metálicas com demolição de concreto para estacas – 8,000 un (oito unidades); 21.8 - Execução de descida de camisa metálica na água – 51,120 m (cinquenta e um vírgula cento e vinte metros); **22 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – INFRAESTRUTURA – BLOCOS DOS COROAMENTOS DOS LASTROS (1ª REVISÃO – TCU)** – 22.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 43.143,205 kg (quarenta e três mil, cento e quarenta e três vírgula duzentos e cinco quilogramas); 22.2 -

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 10 de 20
CREA-SC

Escoramento metálico para estruturas moldadas no local – 4.602,360 m³ (quatro mil, seiscentos e dois vírgula trezentos e sessenta metros cúbicos); 22.3 - Forma de placa compensada plastificada – 278,760 m² (duzentos e setenta e oito vírgula setecentos e sessenta metros quadrados); **23 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – MESOESTRUTURA – PILARES DOS MASTROS** – 23.1 - Concreto estrutural com fck de 25 mPa, com controle razoável, com aditivo, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 401,954 m³ (quatrocentos e um vírgula novecentos e cinquenta e quatro metros cúbicos); 23.2 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 96.015,392 kg (noventa e seis mil e quinze vírgula trezentos e noventa e dois quilogramas); 23.3 - Forma de placa compensada plastificada – 688,160 m² (seiscentos e oitenta e oito vírgula cento e sessenta metros quadrados); **24 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – MESOESTRUTURA – PILARES DOS MASTROS (1ª REVISÃO – tcu)** – 24.1 - Estrutura de acesso à mesoestrutura e superestrutura - 153,810 m (cento e cinquenta e três vírgula oitocentos e dez metros); **25 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – ADUELA DE DISPARO** – 25.1 – Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas em aduelas com diâmetro interno de 115 para 27 , com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 1.036,400 m (um mil e trinta e seis vírgula quatrocentos metros); 25.2 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas em aduelas de disparo com diâmetro interno de 85 para 12, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 240,000 m (duzentos e quarenta metros); 25.3 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas com diâmetro de 43 mm (quarenta e três milímetros) para DYWIDAG - 432,000 m (quatrocentos e trinta e dois metros); 25.4 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa para 27, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 56,000 un (cinquenta e seis unidades); 25.5 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa para 12, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 40,000 un (quarenta unidades); 25.6 - Protensão e ancoragens ativas para cabos DYWIDAG, com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) – 144,000 un (cento e quarenta e quatro unidades); 25.7 – Fornecimento, preparo e colocação de luvas de emenda para DYWIDAG – 72,000 un (setenta e duas unidades); 25.8 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 242.100,000 kg (duzentos e quarenta e dois mil e cem quilogramas); 25.9 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 1.527,218 m³ (um mil, quinhentos e vinte e sete vírgula duzentos e dezoito metros cúbicos); 25.10 – Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 1.275,000 kg (um mil, duzentos e setenta e cinco quilogramas); 25.11 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço dywidag com diâmetro de 32 mm - 2.877,120 kg (dois mil, oitocentos e setenta e sete vírgula cento e vinte quilogramas); 25.12 - Escoramento metálico especial para aduela de disparo – 3.069,960 m³ (três mil e sessenta e nove vírgula novecentos e sessenta metros cúbicos); 25.13 – Forma comum de madeira – 1.098,000 m² (um mil e noventa e oito metros quadrados); 25.14 - Forma de placa compensada plastificada – 733,000 m² (setecentos e trinta e três metros quadrados); **26 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – MASTRO** – 26.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 184.000,000 kg (cento e oitenta e quatro mil quilogramas); 26.2 – Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 10.054,440 kg (dez mil e cinquenta e quatro vírgula quatrocentos e quarenta quilogramas); 26.3 - Formas de placa deslizante para mastro – 2.720,000 m² (dois mil, setecentos e vinte metros quadrados); 26.4 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial para mastros – 920,000 m³ (novecentos e vinte metros cúbicos); **27 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 11 de 20
CREA-SC

ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – ADUELAS PRÉ-MOLDADAS – 27.1 – Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 19, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 84,000 un (oitenta e quatro unidades); 27.2 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas com diâmetro de 43 mm para dywidag - 5.464,800 m (cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro vírgula oitocentos metros); 27.3 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas com diâmetro de 60 mm para dywidag - 222,480 m (duzentos e vinte e dois vírgula quatrocentos e oitenta metros); 27.4 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas em aduelas, com diâmetro interno de 95 mm para 19, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 2.856,500 m (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis vírgula quinhentos metros); 27.5 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa para 12, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 20,000 un (vinte unidades); 27.6 – Protensão e ancoragens ativas para cabos DYWIDAG, com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) – 1.728,000 un (uma mil, setecentas e vinte e oito unidades); 27.7 - Fornecimento, preparo e colocação de luvas de emenda para DYWIDAG – 1.656,000 un (uma mil, seiscentas e cinquenta e seis unidades); 27.8 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 614.487,857 kg (seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e sete vírgula oitocentos e cinquenta e sete quilogramas); 27.9 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 3.363,978 m³ (três mil, trezentos e sessenta e três vírgula novecentos e setenta e oito metros cúbicos); 27.10 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 61.111,955 kg (sessenta e um mil, cento e onze vírgula novecentos e cinquenta e cinco quilogramas); 27.11 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço dywidag com diâmetro de 32 mm - 37.877,284 kg (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e sete vírgula duzentos e oitenta e quatro quilogramas); 27.12 - Carga, transporte e lançamento de aduelas pré-moldadas (100 tf) - 94,000 un (noventa e quatro unidades); 27.13 – Fornecimento, corte e preparo de estais constituídos de cordoalhas RB 177, com diâmetro de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), galvanizadas enceradas e revestidas com PHDE por extrusão, inclusive montagem, tensionamento e regulagem – 365.674,578 kg (trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro vírgula quinhentos e setenta e oito quilogramas); 27.14 - Fornecimento de ancoragens reguláveis, modelo TSR de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 8,000 un (oito unidades); 27.15 - Fornecimento de ancoragens reguláveis, modelo TSR de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 8,000 un (oito unidades); 27.16 - Fornecimento de ancoragens reguláveis, modelo TSR de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 12,000 un (doze unidades); 27.17 - Fornecimento de ancoragens fixas, modelo TSR de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 8,000 un (oito unidades); 27.18 - Fornecimento de ancoragens fixas, modelo TSR de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 8,000 un (oito unidades); 27.19 - Fornecimento de ancoragens fixas, modelo TSR de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 12,000 un (doze unidades); 27.20 - Fornecimento e montagem de tubo forma inferior, em aço galvanizado a fogo, d=355,6 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 10,340 m (dez vírgula trezentos e quarenta metros); 27.21 - Fornecimento e montagem de tubo forma

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 12 de 20
CREA-SC

inferior, em aço galvanizado a fogo, d=457,2 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 10,190 m (dez vírgula cento e noventa metros); 27.22 - Fornecimento e montagem de tubo forma superior, em aço galvanizado a fogo, d=323,8 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 13,700 m (treze vírgula setecentos metros); 27.23 - Fornecimento e montagem de tubo forma superior, em aço galvanizado a fogo, d=355,6 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 7,410 m (sete vírgula quatrocentos e dez milímetros); 27.24 - Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade, anti UV, PN5, com estrias helicoidais com diâmetro de 225,00 mm (duzentos e vinte e cinco milímetros) com flanges, na cor preta para estais de 44 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 179,000 m (cento e setenta e nove metros); 27.25 - Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade, anti uv, PN5, com estrias helicoidais com diâmetro de 250,00 mm (duzentos e cinquenta milímetros) com flanges, na cor preta para estais de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 248,000 m (duzentos e quarenta e oito metros); 27.26 - Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade, anti UV, PN5, com estrias helicoidais com diâmetro de 280,00 mm (duzentos e oitenta milímetros) com flanges, na cor preta para estais de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 515,000 m (quinhentos e quinze metros); 27.27 - Fornecimento e montagem de tubo antivandalismo, em aço carbono galvanizado a fogo, com diâmetro de 273,0 mm (duzentos e setenta e três milímetros), com flanges para ancoragem TSR de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) – 4,690 m (quatro vírgula seiscentos e noventa metros); 27.28 - Fornecimento e montagem de tubo antivandalismo, em aço carbono galvanizado a fogo, com diâmetro de 323,8 mm (trezentos e vinte e três vírgula oito milímetros), com flanges para ancoragem TSR de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) – 15,840 m (quinze vírgula oitocentos e quarenta metros); 27.29 - Regulagem final das cargas aplicadas nos estais - 60,000 un (sessenta unidades); 27.30 - Monitoramento de montagem e ajuste das forças nos estais, incluindo célula de carga mono cordoalhas em cada estai, inclusive sistema de aquisição de dados - 365.674,578 kg (trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro vírgula quinhentos e setenta e oito quilogramas); 27.31 - Escoramento com madeira de OAE – 7.485,350 m³ (sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco vírgula trezentos e cinquenta metros cúbicos); 27.32 – Forma comum de madeira – 7.453,580 m² (sete mil, quatrocentos e cinquenta e três vírgula quinhentos e oitenta metros quadrados); 27.33 – Forma de placa compensada plastificada – 4.666,000 m² (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis metros quadrados); **28 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – PRÉ-MOLDADAS LATERAIS** – 28.1 – Carga, transporte e lançamento de pré-moldados laterais (6,40 tf) - 230,000 un (duzentas e trinta unidades); 28.2 - Carga, transporte, içamento e lançamento de pré-laje (0,80 tf) - 1.856,000 un (uma mil, oitocentas e cinquenta e seis unidades); 28.3 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço ca-50 - 168.900,000 kg (cento e sessenta e oito mil e novecentos quilogramas); 28.4 - Concreto estrutural com fck de 40 mpa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 1.076,410 m³ (um mil e setenta e seis vírgula quatrocentos e dez metros cúbicos); 28.5 - Forma comum de madeira - 8.734,490 m² (oito mil, setecentos e trinta e quatro vírgula quatrocentos e noventa metros quadrados); 28.6 - Forma de placa compensada plastificada – 3.260,810 m² (três mil, duzentos e sessenta vírgula oitocentos e dez metros quadrados); **29 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – LAJES MOLDADAS "IN LOCO" (LATERAIS)** – 29.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 152.160,000 kg (cento e cinquenta e dois mil, cento e sessenta quilogramas); 29.2 - Concreto estrutural com fck de 40 mpa, com

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 13 de 20
CREA-SC

controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 969,446 m³ (novecentos e sessenta e nove vírgula quatrocentos e quarenta e seis metros cúbicos); 29.3 - Forma comum de madeira - 53,760 m² (cinquenta e três vírgula setecentos e sessenta metros quadrados); **30 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – ADUELA DE DISPARO (1ª REVISÃO – TCU)** – 30.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 118.302,624 kg (cento e dezoito mil, trezentos e dois vírgula seiscentos e vinte e quatro quilogramas); 30.2 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 33.474,440 kg (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e quatro vírgula quatrocentos e quarenta quilogramas); 30.3 - Escoramento metálico especial para aduela de disparo – 7.545,260 m³ (sete mil, quinhentos e quarenta e cinco vírgula duzentos e sessenta metros cúbicos); 30.4 - Escoramento com madeira de OAE – 1.674,462 m³ (um mil, seiscentos e setenta e quatro vírgula quatrocentos e sessenta e dois metros cúbicos); 30.5 - Forma comum de madeira – 1.005,920 m² (um mil e cinco vírgula novecentos e vinte metros quadrados); 30.6 – Forma de placa compensada plastificada – 891,390 m² (oitocentos e noventa e um vírgula trezentos e noventa metros quadrados); **31 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – MASTRO (1ª REVISÃO – TCU)** – 31.1 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas com diâmetro interno de 70 para 8, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros), corrigido - 1.417,520 m (um mil, quatrocentos e dezessete vírgula quinhentos e vinte metros); 31.2 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 150.937,578 kg (cento e cinquenta mil, novecentos e trinta e sete vírgula quinhentos e setenta e oito quilogramas); 31.3 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 2.714,564 kg (dois mil, setecentos e quatorze vírgula quinhentos e sessenta e quatro quilogramas); 31.4 – Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa para 8, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) - 376,000 un (trezentas e setenta e seis unidades); 31.5 - Formas de placa deslizante para mastro – 838,060 m² (oitocentos e trinta e oito vírgula sessenta metros quadrados); 31.6 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial para mastros – 247,950 m³ (duzentos e quarenta e sete vírgula novecentos e cinquenta metros cúbicos); 31.7 - Escoramento metálico para estrutura moldada no local - 5.364,000 m³ (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro metros cúbicos); **32 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – ADUELAS PRÉ-MOLDADAS** – 32.1 - Fornecimento de ancoragens reguláveis, modelo TSR de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 4,000 un (quatro unidades); 32.2 - Fornecimento de ancoragens reguláveis, modelo TSR de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 28,000 un (vinte e oito unidades); 32.3 - Fornecimento de ancoragens fixas, modelo TSR de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 4,000 un (quatro unidades); 32.4 - Fornecimento de ancoragens fixas, modelo TSR de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros), instalação nas formas, corte da ponta das cordoalhas, instalação de reservatório de cera e injeção de cera de petróleo - 28,000 un (vinte e oito unidades); 32.5 - Fornecimento e montagem de tubo forma inferior, em aço galvanizado a fogo, d=355,6 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 31,100 m (trinta e um vírgula cem metros); 32.6 - Fornecimento e montagem de tubo forma inferior, em aço galvanizado a fogo, d=457,2 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 14 de 20
CREA-SC

vírgula sete milímetros) - 96,130 m (noventa e seis vírgula cento e trinta metros); 32.7 - Fornecimento e montagem de tubo forma superior, em aço galvanizado a fogo, d=323,8 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 85,720 m (oitenta e cinco vírgula setecentos e vinte metros); 32.8 - Fornecimento e montagem de tubo forma superior, em aço galvanizado a fogo, d=355,6 mm, com placa de distribuição de tensões e flanges para ancoragem de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 68,710 m (sessenta e oito vírgula setecentos e dez milímetros); 32.9 - Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade, anti UV, PN5, com estrias helicoidais com diâmetro de 225,00 mm (duzentos e vinte e cinco milímetros) com flanges, na cor preta para estais de 44 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 182,250 m (cento e oitenta e dois vírgula duzentos e cinquenta metros); 32.10 – Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade, anti uv, PN5, com estrias helicoidais com diâmetro de 250,00 mm (duzentos e cinquenta milímetros) com flanges, na cor preta para estais de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 246,210 m (duzentos e quarenta e seis vírgula duzentos e dez metros); 32.11 - Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade, anti UV, PN5, com estrias helicoidais com diâmetro de 280,00 mm (duzentos e oitenta milímetros) com flanges, na cor preta para estais de 65 a 73 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) - 2.632,850 m (dois mil, seiscentos e trinta e dois vírgula oitocentos e cinquenta metros); 32.12 - Fornecimento e montagem de tubo antivandalismo, em aço carbono galvanizado a fogo, com diâmetro de 273,0 mm (duzentos e setenta e três milímetros), com flanges para ancoragem TSR de 42 a 52 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) – 16,230 m (dezesseis vírgula duzentos e trinta metros); 32.13 - Fornecimento e montagem de tubo antivandalismo, em aço carbono galvanizado a fogo, com diâmetro de 323,8 mm (trezentos e vinte e três vírgula oito milímetros), com flanges para ancoragem TSR de 56 a 60 cordoalhas de 15,7 mm (quinze vírgula sete milímetros) – 157,010 m (cento e cinquenta e sete metros); 32.14 - Forma de placa compensada plastificada – 1.921,600 m² (um mil, novecentos e vinte e um vírgula seiscentos metros quadrados); **33 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – PRÉ-MOLDADAS LATERAIS (1ª REVISÃO – TCU)** – 33.1 – Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço ca-50 - 41.377,182 kg (quarenta e um mil, trezentos e setenta e sete vírgula cento e oitenta e dois quilogramas); **34 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – LAJES MOLDADAS "IN LOCO" (LATERAIS) (1ª REVISÃO – TCU)** – 34.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 6.040,660 kg (seis mil e quarenta vírgula seiscentos e sessenta quilogramas); **35 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – ACABAMENTOS** – 35.1 – Transporte de emulsão asfáltica RR-2C – 29,000 t. (vinte e nove toneladas); 35.2 – Dreno de PVC de 50 mm (cinquenta milímetros) - 157,790 m (cento e cinquenta e sete vírgula setecentos e noventa metros); 35.3 – Transporte de CAP-50/70 - 282,900 t. (duzentas e oitenta e duas vírgula novecentas toneladas); 35.4 - Barreira de segurança simples DNER PRO 176/86, com areia comercial e brita comercial – 6.500,000 m (um mil, trezentos e oitenta metros); 35.5 - Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86, com areia comercial e brita comercial – 2.243,850 m (dois mil, duzentos e quarenta e três vírgula oitocentos e cinquenta metros); 35.6 – Pintura de ligação - 127.581,160 m² (cento e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e um vírgula cento e sessenta metros quadrados); 35.7 – Concreto betuminoso usinado a quente para capa de rolamento, com areia comercial e brita comercial - 4.715,000 t. (quatro mil, setecentas e quinze toneladas); 35.8 - Dreno de PVC de 100 mm (cem milímetros) - 2.962,500 m (dois mil, novecentos e sessenta e dois vírgula quinhentos metros); 35.9 – Aquisição de RR-2C - 54,210 t. (cinquenta e quatro vírgula duzentas e dez toneladas); **36 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – ACABAMENTOS** – 36.1 – Transporte de emulsão asfáltica RR-2C – 25,210 t. (vinte e cinco vírgula duzentas e dez

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 15 de 20

CREA-SC

toneladas); 36.2 – Aquisição de cimento asfáltico com polímero - 537,685 t. (quinhentas e trinta e sete vírgula seiscentas e oitenta e cinco toneladas); 36.3 - Fornecimento e aplicação de geogrelha de poliéster de alto módulo hatelit C 40/17 sob pavimento flexível em ponte estaiada - 12.575,920 m² (doze mil, quinhentos e setenta e cinco vírgula novecentos e vinte metros quadrados); 36.4 – Sinalização náutica definitiva – 1,000 vb (uma verba), no montante total de R$ 144.980,56 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), sendo R$ 113.372,35 (cento e treze mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), a preços iniciais, e R$ 31.608,21 (trinta e um mil, seiscentos e oito reais e vinte e um centavos), de reajustamento; 36.5 – Transporte de CAP-50/70 - 254,785 t. (duzentas e cinquenta e quatro vírgula setecentas e oitenta e cinco toneladas); 36.6 – Concreto estrutural com fck de 25 MPa, com controle razoável, com aditivo, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 13,120 m³ (treze vírgula cento e vinte metros cúbicos); 36.7 - Barreira de segurança simples DNER PRO 176/86, com areia comercial e brita comercial – 332,300 m (trezentos e trinta e dois vírgula trezentos metros); 36.8 - Concreto betuminoso usinado a quente para capa de rolamento, com areia comercial e brita comercial - 5.483,457 t. (cinco mil, quatrocentas e oitenta e três vírgula quatrocentas e cinquenta e sete toneladas); 36.9 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 9.156,905 kg (nove mil, cento e cinquenta e seis vírgula novecentos e cinco quilogramas); 36.10 - Forma de placa compensada plastificada – 121,360 m² (cento e vinte e um vírgula trezentos e sessenta metros quadrados); **37 – INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO** – 37.1 – Fornecimento e instalação de eletroduto pead flexível corrugado com diâmetro de 1.1/2" (uma polegada e meia) - 246,000 m (duzentos e quarenta e seis metros); 37.2 - Fornecimento e instalação de eletroduto pead flexível corrugado com diâmetro de 2" (duas polegadas) – 2.000,000 m (dois mil metros); 37.3 - Fornecimento e instalação de eletroduto pead flexível corrugado com diâmetro de 4" (quatro polegadas) – 10.000,000 m (dez mil metros); 37.4 - Nicho de passagem para eletrodutos em barreira New Jersey com tampa de ferro fundido - 222,000 un (duzentas e vinte e duas unidades); 37.5 - Chumbador l para fixação de poste flangeado de aço com altura de 12,00 m (doze metros), fornecimento e instalação - 656,000 un (seiscentas e cinquenta e seis unidades); **38 – APOIO NÁUTICO PARA INFRAESTRUTURA** – 38.1 – Apoio náutico – 15,870 m. (quinze vírgula oitocentos e setenta meses), perfazendo um montante acumulado, até o momento, no valor de R$ 91.463.972,29 (noventa e um milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), sendo R$ 79.748.202,65 (setenta e nove milhões, setecentos e quarenta e oito mil, duzentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), a preços iniciais, e R$ 11.715.769,64 (onze milhões, setecentos e quinze mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), de reajustamento; **39 – APOIO NÁUTICO PARA MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA** – 39.1 – Apoio náutico – 22,000 m. (vinte e dois meses), perfazendo um montante acumulado de R$ 50.347.659,84 (cinquenta milhões, trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo R$ 42.453.836,13 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos), a preços iniciais, e R$ 7.893.823,71 (sete milhões, oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), de reajustamento; **40 – APOIO NÁUTICO PARA MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA (1ª REVISÃO – TCU)** – 40.1 – Apoio náutico – 0,310 m. (zero vírgula trezentos e dez meses), perfazendo um montante acumulado de R$ 725.425,88 (setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 597.353,33 (quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e três vírgula trinta e três centavos), a preços iniciais, e R$ 128.072,55 (cento e vinte e oito mil e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), de reajustamento; **41 – PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – BLOCOS E NICHOS (1ª REVISÃO – TCU)** – 41.1 – Demolição de dispositivo de concreto armado - 110,732 m³ (cento e dez vírgula

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 16 de 20
CREA-SC

setecentos e trinta e dois metros cúbicos); 41.2 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 169.821,780 kg (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e um vírgula setecentos e oitenta quilogramas); 41.3 - Concreto estrutural com fck de 40 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 110,732 m³ (cento e dez vírgula setecentos e trinta e dois metros cúbicos); 41.4 - Forma comum de madeira - 1.230,550 m² (um mil, duzentos e trinta vírgula quinhentos e cinquenta metros quadrados); **42 – PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO CORRENTE – SUPERESTRUTURA – LAJES ELÁSTICAS E BALANÇOS DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO (1ª REVISÃO – TCU) –** 42.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 174.049,253 kg (cento e setenta e quatro mil e quarenta e nove vírgula duzentos e cinquenta e três quilogramas); 42.2 - Concreto estrutural com fck de 40 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 664,502 m³ (seiscentos e sessenta e quatro vírgula quinhentos e dois metros cúbicos); 42.3 - Escoramento metálico das estruturas moldadas no local - 10.047,391 m³ (dez mil e quarenta e sete vírgula trezentos e noventa e um metros cúbicos); 42.4 - Forma comum de madeira - 2.688,530 m² (dois mil, seiscentos e oitenta e oito vírgula quinhentos e trinta metros quadrados); **43 – PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – NICHOS DOS ESTAIS (1ª REVISÃO – TCU) –** 43.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 23.490,280 kg (vinte e três mil, quatrocentos e noventa vírgula duzentos e oitenta quilogramas); 43.2 - Concreto estrutural com fck de 40 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 32,254 m³ (trinta e dois vírgula duzentos e cinquenta e quatro metros cúbicos); 43.3 - Forma comum de madeira - 190,040 m² (cento e noventa vírgula quarenta metros quadrados); **44 – PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – NICHOS DA PROTENSÃO LONGITUDINAL CONTINUIDADE (1ª REVISÃO – TCU) –** 44.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 62.237,772 kg (sessenta e dois mil, duzentos e trinta e sete vírgula setecentos e setenta e dois quilogramas); 44.2 - Concreto estrutural com fck de 40 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 60,648 m³ (sessenta vírgula seiscentos e quarenta e oito metros cúbicos); 44.3 - Forma comum de madeira - 267,360 m² (duzentos e sessenta e sete vírgula trezentos e sessenta metros quadrados); **45 – PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – TRECHO ESTAIADO – SUPERESTRUTURA – DIAGONAIS DAS ADUELAS (1ª REVISÃO – TCU) –** 45.1 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas com diâmetro de 43 mm (quarenta e três milímetros) para dywidag - 5.225,600 m (cinco mil, duzentos e vinte e cinco vírgula seiscentos metros); 45.2 – Protensão das ancoragens ativas para cabos dywidag com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) - 1.472,000 un (uma mil, quatrocentas e setenta e duas unidades); 45.3 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 52.573,920 kg (cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e três vírgula novecentos e vinte quilogramas); 45.4 - Concreto estrutural com fck de 40 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 273,884 m³ (duzentos e setenta e três vírgula oitocentos e oitenta e quatro metros cúbicos); 45.5 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço dywidag com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) - 32.607,744 kg (trinta e dois mil, seiscentos e sete vírgula setecentos e quarenta e quatro quilogramas); 45.6 - Forma comum de madeira - 3.219,320 m² (três mil, duzentos e dezenove vírgula trezentos e vinte metros quadrados); **46 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – CABLAGEM TRANSVERSAL DO TABULEIRO (1ª REVISÃO – TCU) –** 46.1 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas em aduelas e abas laterais com diâmetro interno de 65 para 6 com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) - 6.375,600 m (seis mil, trezentos e setenta e cinco vírgula seiscentos metros); 46.2 - Fornecimento, corte, colocação e injeção nas bainhas co

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 17 de 20
CREA-SC

diâmetro de 43 mm (quarenta e três milímetros) para dywidag - 1.382,100 m (um mil, trezentos e oitenta e dois vírgula cem metros); 46.3 - Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa para 6 com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) - 460,000 un (quatrocentas e sessenta unidades); 46.4 - Protensão das ancoragens ativas para cabos dywidag com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) - 460,000 un (quatrocentas e sessenta unidades); 46.5 - Fornecimento, preparo e colocação de luvas de emenda para DYWIDAG – 230,000 un (duzentas e trinta unidades); 46.6 - Fornecimento, corte e colocação de cabos de aço CP-190 RB, com diâmetro de 15,2 mm (quinze vírgula dois milímetros) – 42.155,460 kg (quarenta e dois mil, cento e cinquenta e cinco vírgula quatrocentos e sessenta quilogramas); 46.7 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço dywidag com diâmetro de 32 mm (trinta e dois milímetros) - 17.079,620 kg (dezessete mil e setenta e nove vírgula seiscentos e vinte quilogramas); **47 - PONTE SOBRE A LAGOA DAS CABEÇUDAS – ADUELAS IN LOCO** - 47.1 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 – 28.606,262 kg (vinte e oito mil, seiscentos e seis vírgula duzentos e sessenta e dois quilogramas); 47.2 - Concreto estrutural com fck de 40 mPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial – 139,754 m³ (cento e trinta e nove vírgula setecentos e cinquenta e quatro metros cúbicos); 47.3 - Escoramento com madeira de OAE – 312,703 m³ (trezentos e doze vírgula setecentos e três metros cúbicos); 47.4 - Escoramento metálico das estruturas moldadas no local - 3.332,961 m³ (três mil, trezentos e trinta e dois vírgula novecentos e sessenta e um metros cúbicos); 47.5 - Forma comum de madeira – 223,430 m² (duzentos e vinte e três vírgula quatrocentos e trinta metros quadrados); 47.6 - Forma de placa compensada plastificada – 278,950 m² (duzentos e setenta e oito vírgula novecentos e cinquenta metros quadrados). Atestamos, complementarmente, que durante os trabalhos de **supervisão** das obras foram executados todo os ensaios, controles tecnológicos, inspeções técnicas e monitoramentos pertinentes às características especiais daquele tipo de obra. Atestamos, ainda, que o valor total do contrato é de R$ 8.048.327,79 (oito milhões, quarenta e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), sendo R$ 7.575.896,49 (sete milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), a preços iniciais, e R$ 472.431,30 (quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos), de reajustamento, tendo sido faturado, até o período atestado pelo presente instrumento, o valor total de R$ 8.006.946,96 (oito milhões, seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 7.548.640,94 (sete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), a preços iniciais, e R$ 458.306,02 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e seis reais e dois centavos), de reajustamento. Atestamos, por fim, que o engenheiro civil Yoshiaki Fujimori, portador da carteira profissional n.º 61853-D, expedida pelo CREA/SP, registrado no CREA/SC sob o n.º SP S3 037019-2, atuou como representante legal e responsável técnico, que o engenheiro civil Lailton Vieira Xavier, portador da carteira profissional n.º PR-18060/D, expedida pelo CREA/PR, registrado no CREA/SC sob o n.º PR S3 030894-7, atuou como representante legal, que o engenheiro civil Wilson Vieira, portador da carteira profissional n.º 40558-D, expedida pelo CREA/SP, registrado no CREA/SC sob o n.º SP S3 039578-4, atuou como coordenador geral, que o engenheiro civil Hugo Burigo, registrado no CREA/SC sob o n.º SC S1 019400-5, atuou como coordenador em nível de direção, que o engenheiro civil Oscar Eigio Isaka, portador da carteira profissional n.º 4502-D, expedida pelo CREA/PR, registrado no CREA/SC sob o n.º PR S3 026370-7, atuou como engenheiro sênior de Obras de Arte Especiais (OAE), e que a engenheira civil Márcia Ferreira Rocha, portadora da carteira profissional n.º MG71761/D, expedida pelo CREA/MG, registrada no CREA/SC sob o n.º MG S3 118471-3, atuou como engenheira auxiliar de Obras de Arte Especiais (OAE). E, para constar, eu, Anderson Alcides Geremias, digitei o presente ATESTADO, que vai assinado pelo Senhor Engenheiro Civil Ronaldo Carioni Barbosa, portador da carteira profissional nº 5060587337, expedida pelo

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 18 de 20
CREA-SC

CREA/SP, registrado no CREA/SC sob o nº SP S3 046573-7, cujo Registro Nacional Profissional é 2604325136, Superintendente Regional no Estado de Santa Catarina do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, datado e carimbado com o carimbo do DNIT.

(documento assinado eletronicamente)
RONALDO CARIONI BARBOSA
Superintendente Regional

Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Carioni Barbosa, Superintendente Regional no Estado de Santa Catarina**, em 07/07/2019, às 21:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3547317** e o código CRC **622407FB**.

Referência: Processo nº 50616.001990/2019-51 SEI nº 3547317

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Rua Álvaro Millen da Silveira nº 104
CEP 88.020-180
Florianópolis/SC

Criado por anderson.geremias, versão 4 por ronaldo.barbosa em 07/07/2019 21:06:28.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 19 de 20
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841 CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 19 de 20

CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 20 de 20
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054841
CAT nº 252019107060 de 08/07/2019, página 20 de 20

CURRÍCULO PROFISSIONAL

IDENTIFICAÇÃO

Nome:	WILSON VIEIRA
Nacionalidade:	Brasileira
Data de nascimento:	3 de dezembro de 1950
Formação profissional:	Pós-graduação em Gerência Executiva de Transporte e Mobilização, pela Faculdade Terra de Brasília, em 2004. Engenheiro Civil, diplomado pela Escola de Engenharia de Piracicaba - SP, em 1973.
Cargo atual:	Coordenador

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atividades profissionais:

NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A., a partir de outubro de 1976:

- Coordenador;
- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Diretor;
- Superintendente;
- Responsável Técnico;
- Engenheiro chefe;
- Coordenador de projetos;
- Engenheiro de projetos.

TECNOMETAL - ESTUDOS E PROJETOS INDUSTRIAIS S.A., de 1974 a 1976:

- Engenheiro chefe de equipe
- Engenheiro de projetos e obras

Trabalhos realizados:

Para a ENGEVIX:

Responsável pela coordenação geral, planejamento, fiscalização e controle dos trabalhos desenvolvidos para os seguintes empreendimentos:

- Prestação de serviços técnicos de engenharia para apoio à DERSA na elaboração do projeto executivo referente a adequação no sistema viário do entorno do aeroporto Leite Lopes para a implantação do empreendimento RAO Internacional na cidade de Ribeirão Preto/SP, de 07/15 a 11/15, para a DERSA;
- Contratação de serviços técnicos especializados de apoio ao DER/SP na supervisão das obras divididos em 14 lotes. Conforme as especificações técnicas constantes do Anexo XXVII, que integra o Edital da licitação 086/2013-CO, de 12/14 a atual para o DER/SP;
- Prestação de serviços de engenharia, pelo regime de Empreitada por preço global, para assessoramento à supervisão e gerenciamento de obras de infraestrutura do município de Salvador, de 12/14 a atual, para a SUCOP;
- Execução de serviços de apoio à fiscalização da operação, tráfego e equipamentos, sinalização e elementos de segurança de rodovias concedidas, integrante do Grupo 05, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência , no Plano de Trabalho, na Proposta e demais documentos do Proc. nº 014.558/2013 de 08/14 a atual para a ARTESP;
- Prestação de serviços de engenharia consultiva de supervisão, gerenciamento e apoio a fiscalização da CONDER para implantação das obras nos corredores alimentadores I e II - Lote 01, de 07/14 a atual para a CONDER/BA;
- Projeto básico e projeto executivo e execução das obras de adequação da capacidade da rodovia BR-381/MG, Lotes 1, 2, 3.1 e 6, desde Novembro de 2013 (em andamento), para o DNIT.
- Serviços técnicos de consultoria especializada de engenharia para implantação do empreendimento rodoviário – Nova Tamoios – Contornos, nas cidades de Caraguatatuba e São Sebastião – SP para a DERSA, desde Abril de 2013 (em andamento).
- Elaboração do projeto executivo de restauração e melhoramentos da SP-191, de Março de 2013 a Agosto de 2013, para o DER-SP.
- Coordenação e supervisão das obras de pontes e obras de arte especiais na BR-101 – trecho divisa SC/PR até SC/RS, incluindo a Ponte sobre a Lagoa das Cabeçudas, localizada no município de Laguna/SC, de Dezembro de 2012 a Dezembro de 2015, para o DNIT.
- Elaboração do projeto executivo de recuperação da pista da SP-270, de Dezembro de 2012 a Fevereiro de 2013, para o DER/SP.
- Elaboração do projeto básico, projeto executivo e estudos ambientais referente a implantação da Via de Ligação Avenida Gal. Costa / Via Regional – Lote 2, de Setembro de 2012 a Março de 2013, para o CONDER-BA.

- Elaboração e reformulação de projetos de engenharia diversos, desde Julho de 2012 (em andamento), para o DER/ES.
- Gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Ceará-Mirim-RN, de Janeiro de 2012 a Novembro de 2013, para a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim-RN.
- Concessão para Ampliação, Manutenção E Exploração Dos Aeroportos Internacionais Governador André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos/SP, Viracopos, na Cidade de Campinas/SP e Presidente Juscelino Kubitschek, na Cidade de Brasília/DF;
- Concessão para construção parcial, manutenção e exploração do aeroporto internacional de São Gonçalo do Amarante, conforme disposto no Anexo 19 - Minuta do Contrato de Concessão, em consonância com os requisitos contidos neste Edital e Anexos, a ser remunerada por meio de Receitas Tarifárias e não Tarifárias;
- Contratação de serviços especializados de engenharia, arquitetura e meio ambiente para supervisão técnica de projetos básicos e executivos visando a adequação funcional de estações existentes e implantação de novas estações, nas linhas 7, 8, 10, 11 e 12 da CPTM, janeiro de 2013 a julho de 2015;
- Elaboração do projeto executivo de recapeamento da pista e dos acostamentos e implantação de 3ª faixa na SP_055, do km 102,30 ao km 211,50, trecho Caraguatatuba - São Sebastião - Bertioga, precedido de estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental das mesmas, janeiro de 2013 a janeiro de 2014;
- Contratação de empresas para execução de serviços técnicos especializados de engenharia para fiscalização de obras de empreendimentos habitacionais da CDHU no estado de São Paulo, dezembro de 2012 a dezembro de 2014;
- Elaboração de estudos funcionais de engenharia da variante da rodovia BR 392, no município de Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, outubro de 2012 a março de 2013;
- Prestação de serviços de fiscalização da obra de implantação do terminal de navios de turismo de Salvador, localizada no Porto Organizado de Salvador/BA, junho de 2012 a agosto de 2013;
- Serviços de engenharia especializada para supervisão das obras para a revitalização da Via Permanente e Rede Aérea de tração da mala ferroviária da Linha 10 – Turquesa, para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, no período de dezembro de 2011 a dezembro de 2013;
- Prestação de serviços técnicos de consultoria especializada de engenharia para apoio a DERSA no gerenciamento do Programa de Desenvolvimento da Zona Leste da região metropolitana de São Paulo, das obras e ações decorrentes do convênio celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura do Município de São Paulo, para o DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A, no período de dezembro de 2011 a dezembro de 2013;
- Execução das obras/serviços de engenharia para reforma, adequação e ampliação do Terminal de Passageiros I do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus/AM, para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de novembro de 2011 a dezembro de 2013;

- Recuperação de pavimento na BR-116, Lote 2 - Trecho Contorno Sul de Feira de Santana - interseção com a BR-242, para a VIABAHIA CONCESSINÁRIAS DE RODOVIAS S/A, no período de novembro de 2011 a outubro de 2012;
- Fornecimento de 6 locomotivas usadas, adaptadas e revisadas, sendo uma sobressalente (equipamentos), bem como a prestação de serviços de manutenção, na oficina de manutenção da TLSA, localizada na cidade de Salgueiro, estado de Pernambuco, para a Transnordestina Logistica S/A – TLSA, no período de outubro de 2011 a outubro de 2013;
- Recuperação de pavimento nas pistas e acostamentos da BR-116, entre o km497+000 e o 539+700, para a VIABAHIA CONCESSINÁRIAS DE RODOVIAS S/A, no período de novembro de 2011 a outubro de 2012;
- Contratação de prestação de serviços de engenharia de elaboração dos estudos preliminares, projetos básicos e projetos executivos para a implantação da 2ª pista de pouso e decolagem de taxiway de ligação com o complexo existente, de área para teste de motores e de vias de serviços, no Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas – SP, para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de junho de 2011 a junho de 2012;
- Supervisão técnica e gerenciamento, da reforma e recuperação da estrutura da ponte São João integrante do sistema de trem do subúrbio de Salvador, para a Companhia Transporte de Salvador – CTS, no período de maio de 2011 a abril de 2012;
- Prestação de serviços de Apoio Técnico compreendendo: atividades técnicas nas áreas de engenharia e arquitetura, para Supervisão e Fiscalização dos serviços contratados para a execução das obras da Secretaria de Estado da Educação, em diversos municípios do Estado do Espírito Santo, para o Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo – IOPES, no período de julho a outubro de 2011;
- Desenvolvimento de Projeto conceitual multidisciplinar da nova fábrica da Fiat Automóveis S.A. localizada no complexo industrial de SUAPE, Estado de Pernambuco, para a Tecnologia Em Componentes Automotivos - TCA, no período de abril a julho de 2011;
- Serviços de consultoria e apoio à fiscalização de obras e serviços de engenharia da Secretaria de Educação, do estado da Bahia, para a Superintendência de Construções Administrativas da Bahia – SUCAB, no período de abril de 2011 a abril de 2012;
- Prestação de serviços de engenharia para desenvolvimento dos projetos conceitual, básico e executivo para Revamping da Laminação de Barras da unidade de Mogi das Cruzes da GERDAU S/A, no período abril a maio de 2011;
- Gerenciamento para execução de obras operacionais e serviços comerciais no sistema de saneamento, localizados na região Metropolitana da Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, para a Cia Espírito Santense de Saneamento CESAN, no período de janeiro de 2011 a janeiro de 2013;
- Serviços técnicos especializados de Supervisão das obras de implantação da Ferrovia Norte Sul, subtrecho Ouro Verde/GO e Estrela do Oeste/SP, para a VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIA S/A, no período de janeiro de 2011 a janeiro de 2013;

- Apoio Técnico ao IOPES compreendendo atividades técnicas nas áreas de engenharia e arquitetura, para Supervisão e Fiscalização dos serviços contratados para a execução das obras da Secretaria de Estado da Educação, em diversos municípios do Estado do Espírito Santo, para o Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo – IOPES, no período de janeiro a julho de 2011;
- Revisão do projeto da praça de pedágio, 1 localizada no km 597+728 da BR-324/BA e elaboração de novos documentos para a complementação do projeto ou substituição/cancelamento de documentos existentes, para a VIABAHIA CONCESSINÁRIAS DE RODOVIAS S/A, no período de janeiro a fevereiro de 2011;
- Serviços técnicos profissionais em engenharia, relativos a gerenciamento, supervisão e fiscalização da execução de projetos e obras novas, reformas, ampliações, adequações e manutenção de edificações escolares, centros educacionais, auditórios e outras unidades da rede pública da Secretaria Municipal da Educação de Guarulhos – SP, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, no período de novembro de 2010 a maio de 2013;
- Serviços técnicos especializados de engenharia de Supervisão de Obras Civis, Sistema Fixo, Apoio e gestão Ambiental e da Desapropriação, do contrato de obra e fornecimentos, realizados para implantação do Metrô de Salvador, para a Cia. de Transporte de Salvador – CTS, no período de setembro de 2010 a fevereiro de 2013;
- Desenvolvimento de Projeto Básico das obras Civis e Sistemas de Infra estrutura Operacional necessárias à implantação de Linha de Monotrilho da Região sudoeste da cidade de São Paulo, para a São Paulo Transportes S/A – SPTRANS;
- Serviços técnicos especializados para elaboração de estudos de traçado, seleção de alternativa, otimização da alternativa selecionada, elementos para licitação das obras do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas, da Av. Raimundo Pereira de Magalhães (inclusive interseção), até a Rodovia Presidente Dutra, incluindo a rodovia de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, para o Desenvolvimento Rodoviário S/A DERSA – no período de junho de 2010 a junho de 2011;
- Apoio ao gerenciamento e implementação do projeto de desenvolvimento integrado em áreas urbanas carentes no estado da Bahia, para a Cia. de Desenvolvimento Urbano – CONDER, no período de maio de 2010 a julho de 2011;
- Serviços técnicos especializados de adequação e complementação dos projetos básicos e elaboração do projeto executivo de engenharia, e adequação dos projetos executivos de arquitetura referentes ao novo TPS, edificações complementares e de apoio, cut e estação de produção de água de reuso do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, Florianópolis, para a Empresa Brasileira de Infra estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de maio de 2010 a maio de 2011;
- Consultoria de engenharia para elaboração de projeto executivo para implantação da Ferrovia Norte-Sul, Trecho Ouro Verde de Goiás/GO - Estrela do Oeste/SP - Lote 04, para a VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIA S/A, no período de abril a novembro de 2010;
- Consultoria especializada para a supervisão e fiscalização das obras de implantação de infra estrutura operacional rodoviária nas rodovias, para a VIA BAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, no período de abril a agosto de 2010;

- Serviços Técnicos de gerenciamento e supervisão das obras e serviços para implantação da Via Expressa de acesso ao Porto de Salvador – BA, para a Cia de Desenvolvimento Urbano – CONDER, no período de março de 2010 a maio de 2012;
- Assessoramento e apoio técnico à equipe da INFRAERO no gerenciamento e fiscalização das obras de infra-estrutura, terraplanagem, pavimentação, drenagem, instalações de proteção ao vôo e sinalizações horizontal e vertical do sistema de pistas 12/30 e pátio de aeronaves do novo complexo aeroportuário da Grande Natal, em São Gonçalo do Amarante - RN e das obras de reforma do TPS do aeroporto Augusto Severo - Parnamirim – RN, para Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária – INFRAERO;
- Projetos executivos dos túneis no prolongamento da Av. Roberto Marinho até a rodovia dos Imigrantes, para a Empresa Municipal De Urbanização – EMURB, no período de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2012;
- Serviços técnicos especializados de engenharia para verificação e validação, bem como assessoria na aprov. dos projetos executivos e assessoria no gerenciamento de obras civis e sistemas - incluindo obra bruta, acabamento, via permanente, implementação de sistemas de serviços e fornecimentos e gestão ambiental - do trecho entre o Poço Largo Treze de Maio e o Poço Dionísio da Costa, Linha 5 – Lilás, para a Cia. do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012;
- Serviços técnicos especializados de elaboração dos projetos executivos de engenharia de terraplenagem, pavimentação, drenagem e balizamento luminosos na nova área do Terminal do Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio Luz, em Florianópolis/SC, para a Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de dezembro de 2009 a julho de 2010;
- Serviços referentes ao contrato de empreitada a preço global,, entre VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A e Consórcio Rodobahia Construction, firmado em novembro de 2009;
- Serviços de engenharia consultiva de apoio à Fiscalização dos trechos das rodovias estaduais outorgadas à exploração da iniciativa privada, integrantes do Lote 24 (Rodoanel Mário Covas - Trecho Oeste), para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, no período de setembro de 2009 a março de 2012;
- Serviços técnicos especializados de engenharia para a execução de supervisão e controle das obras para a revitalização da Via Permanente e rede aérea da malha ferroviária para a Cia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, no período de agosto de 2009 a fevereiro de 2011;
- Serviços técnicos profissionais especializados para a elaboração dos projetos básicos da nova área Terminal do Aeroporto Internacional Pinto Martins/Fortaleza, em Fortaleza – CE, para a Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de julho de 2009 a novembro de 2010;
- Serviços técnicos especializados para apoio à fiscalização de obras de empreendimentos habitacionais da CDHU no estado de São Paulo, abrangendo o Lote 1 - Região de Campinas/Araraquara, para Cia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, no período de maio de 2009 a novembro de 2011;

- Supervisão, controle e apoio técnico da consolidação do Projeto Funcional do Corredor Metropolitano Guarulhos - São Paulo, em seus 3 trechos e da elaboração dos Projetos Básicos e Executivo para a implantação do Corredor metropolitano Guarulhos - São Paulo, no trecho 1: Taboão - Tucuruvi, situado na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, para a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU, no período de maio a novembro de 2009;
- Serviços de apoio técnico para elaboração e fiscalização de projetos e orçamentos, inclusive projetos de obras como efetivamente executadas "as built", sob a responsabilidade da Gerência de Engenharia, no âmbito da Superintendência Regional do Sudeste, para a Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de março de 2009 a maio de 2011;
- Estudos preliminares e projeto básico para reforma, ampliação e modernização da área terminal aeroportuária e construção da central de utilidades (CUT) do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins/MG, para a Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de março de 2009 a maio de 2010;
- Elaboração de projetos executivos de pavimentação e melhorias de pistas e acostamento de rodovias vicinais inseridas na Divisão Regional de Araçatuba - DR 11 do Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP, no período de março de 2009 a março de 2010;
- Serviços de consultoria para elaboração de projeto básico de infra-estrutura de superestrutura e estudos operacionais para a implantação de Ferrovia Norte-Sul, trecho: Ouro Verde de Goiás/GO - Estrela do Oeste/SP, Lote 3: BR-452/GO (km 307+640) - Ponte sobre o Rio Paraíba (km 498+200), com extensão de 190,68 km, para VALEC Engenharia, Construções E Ferrovias, no período de março a agosto de 2009;
- Execução de serviços técnicos especializados de elaboração de projeto básico para ampliação de capacidade operacional da Rodovia dos Tamoios - SP-099, do km 11+500m ao km 64+40m, com 52,9 km de extensão, no trecho entre os municípios de São José dos Campos, Jambeiro e Paraibuna, para Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP, no período de março a julho de 2009;
- Estudos preliminares e projeto básico para reforma e modernização do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Antonio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, para a Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de março a novembro de 2009;
- Estudos preliminares e projeto básico para execução do novo TPS, nova SCI, ampliação do pátio de aeronaves, sistema viário, estacionamento e demais obras complementares do Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, em Santarém/PA, para a Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de fevereiro a 2009;
- Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para a supervisão de projetos de engenharia civil das estações e via permanente para as linhas A, C, E e F da CPTM, Cia. Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, no período de janeiro de 2009 a janeiro de 2012;
- Serviços técnicos especializados de supervisão das obras do Programa de Melhorias e Recuperação de Rodovias Estaduais - Etapa II - Lote 05 - DR 10 - São Paulo, para o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, no período de janeiro de 2009 a setembro de 2010;

- Serviços de consultoria e apoio à fiscalização de obras e serviços, compreendendo a análise e adequação de projetos, acompanhamento de execução das diversas etapas e especificidade das obras, verificando o atendimento nas normas e especificações se emitindo com regularidade ou situações atípicas, informes e relatórios à fiscalização da SUCAB, estes últimos, na forma descrita e conclusiva, para a Superintendência de Construções Administrativas da Bahia – SUCAB, no período de novembro de 2008 a novembro de 2009;
- Elaboração de projetos executivos para melhorias e recapeamentos de rodovias inseridas na Divisão Regional de Barretos - DR-14, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, no período de novembro de 2008 a novembro de 2009;
- Serviços de consultoria para supervisão das obras de implantação, restauração e pavimentação de rodovias: Lote 1 - BA 120, trecho Santa Teresinha - Castro Alves; Lote 2 - BA S/C, trecho: Ourilândia (BA 368) - Lagoa 33; Lote 3 - BA 130, trecho: Ruy Barbosa - Entr. BR. 242; Lote 4 - BA 144, trecho: Entr. BA 368 (Laje do Batata) - Caatinga do Moura; Lote 5 - BA 417, trecho: Várzea do poço - Serrolândia (Total: 77,5km), para o Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia – DERBA, no período de novembro de 2008 a outubro de 2009;
- Gerenciamento atividades de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e da execução de obra bem como a elaboração e implantação de projetos de desenvolvimento social e econômico sustentável nos empreendimentos habitacionais loteamentos nas intervenções de área de ocupação irregular no estado de São Paulo - Lote 6 - Baixada Santista e Taubaté, para a Cia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, no período de setembro de 2008 a março de 2011;
- Contrato de serviços especializados em consultoria para elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Legal, Financeira e Ambiental para financiamento e gerenciamento para a concessão do Projeto Trem Elétrico Metropolitano do País Costa Rica, para o Consejo Nacional de Concesiones, no período de setembro de 2008 a dezembro de 2010;
- Serviços técnicos profissionais de engenharia para gerenciamento e fiscalização de obras novas, ampliações, adequações, reformas e serviços de manutenção de prédios escolares da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo situados na Região IV-Unid. Escolares contidas nas DERs: Campinas Leste/Campinas Oeste/ Americana/ Bragança Paulista/ Sumaré/ Capivari/ Jundiaí/ Limeira/ Piracicaba/ Pirassununga, para a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, no período de agosto de 2008 a agosto de 2010;
- Serviços de Consultoria especializada de engenharia para apoio à DERSA, no gerenciamento do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo, abrangendo os seguintes empreendimentos: Complexo Viário Jacu-Pêssego, Sistema Viário da Avenida dos Bandeirantes e Nova Marginal Tietê - Trecho II - entre a Rodovia dos Bandeirantes e a Ponte do Tatuapé, para o Desenvolvimento Rodoviário S/A – DERSA, no período de julho de 2008 a janeiro de 2013;

- Serviços técnicos para a elaboração de estudos de traçado, seleção de alternativa, otimização da alternativa selecionada, elementos para licitação das obras, projeto de engenharia, detalhamento executivo, ATO para as obras do trecho Leste do Rodoanel Mário Covas - Lote 1 - do entroncamento com a rod. Pres. Dutra até a transposição (inclusive) da rua Miguel Badra, no município de Suzano, para o Desenvolvimento Rodoviário S/A – DERSA, no período de junho de 2008 a junho de 2013;
- Serviços técnicos de engenharia consultiva de gerenciamento e fiscalização de obras de sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário, em municípios no âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Sudeste - REV, da Diretoria de Sistemas Regionais – R, para Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, no período de junho de 2008 a outubro de 2011;
- Elaboração de estudos funcionais, projeto básico, projeto executivo e elaboração de estudos de impacto ambiental - EIA/RIMA para ligação viária do túnel Ayrton Senna com a Av. 23 de Maio sentido centro, para a Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, no período de junho de 2008 a abril de 2009;
- Execução de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoramento à comissão de monitoramento das concessões e permissões de serviços públicos - comissão de concessões, no apoio à fiscalização dos lotes de concessão, concedidos à iniciativa privada pelo Governo de São Paulo - Lote 12 (Sistema Rodoviário Castelo Branco - Raposo Tavares - Via Oeste), Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, no período de maio de 2008 a outubro de 2010;
- Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica e apoio a fiscalização da elaboração de projetos, de orçamentos e da execução das obras e serviços de engenharia de implantação, adequação, ampliação e revitalização dos sistemas de pátios e pistas, de macrodrenagem, de separador de água/óleo do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, para a Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de janeiro a maio de 2008;
- Projeto de loja nova da rede Wal-Mart formato Maxxi em Campo Grande, para o WAL MART BRASIL, no período de janeiro a abril de 2008;
- Apoio técnico para elaboração e fiscalização de projetos e orçamentos, inclusive projetos das obras como efetivamente executadas "as built", sob a responsabilidade da Gerência de Engenharia, no âmbito da Superintendência Regional do Sudeste, para a Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de julho a dezembro de 2007;
- Serviços técnicos especializados de supervisão de obras do Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo - Lote C, para a Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, no período de março de 2007 a outubro de 2012;
- Verificação da consistência do projeto básico do Off Site e Interligações, Elaboração do projeto executivo, construção civil, para ampliação do polo de processamento de gás de Cacimbas – UTGC-Fase III, de Março de 2007 a Janeiro de 2012, em Linhares-ES, para a Petrobras.
- Supervisão da obra de pavimentação do trecho Itarema-Almofala com extensão de 8,84 km - Lote III, na rodovia CE-085, programa de desenvolvimento de turismo no

Nordeste Prodetur II, para o Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes – DERT, no período de janeiro a dezembro de 2007;

- Serviços de engenharia de projetos de Pré-detalhamento - FEED, para o sistema de detecção e alarmes de incêndio e de presença de gases inflamáveis e/ou tóxico do Terminal de Cabiunas, para Petróleo Brasileiro S/A. – PETROBRAS, no período de novembro de 2006 a março de 2007;
- Execução de Serviços de elaboração de projeto executivo detalhado, assistência técnica à construção e montagem e atualização dos documentos de projeto no âmbito do DT/NNE, para a PETROBRAS - TRANSPETRO, no período de agosto de 2006 a março de 2008;
- Apoio à fiscalização da elaboração de projetos, de orçamentos e da execução das obras e serviços de engenharia de implantação, adequação, ampliação e revitalização dos sistemas de pátios e pistas macro-drenagem, separador de água/óleo e sistema viário do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos, para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de julho de 2006 a julho de 2007;
- Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para elaboração dos projetos de recuperação ou manutenção das estruturas das obras de arte especiais, da estabilidade das encostas, da integridade da sobras de drenagem e das pistas de rolamento dos sistemas jurisdicionadas ou integrados aos sistemas da DERSA, no período de junho de 2006 a novembro de 2007;
- Elaboração dos projetos executivos, supervisão das obras, plano de controle ambiental e elaboração e implantação do programa de educação ambiental e sanitária do sistema adutor Bocaina, para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMAR-PI, no período de junho de 2006 a setembro de 2007;
- Gerenciamento, supervisão e acompanhamento das obras e serviços de todas conservação rodoviária das rodovias sob jurisdição do DER-SP - Lote 2, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, no período de junho de 2006 a junho de 2007;
- Serviços técnicos especializados de Gerenciamento, Gestão Ambiental, Supervisão e Fiscalização das Obras e Projetos para implantação do Programa de Revitalização dos Pólos de Articulação Metropolitana - Pró-Polos, nos municípios de Arujá, Caieiras, Cajamar, Santa Isabel e Santa Bárbara do Oeste, para a Empresa Metropolitana de Transportes urbanos de São Paulo – EMTU, no período de junho de 2006 a junho de 2007;
- Elaboração de avaliação das condições de explotação dos aquíferos do município de Teresina – PI, para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMAR-PI, no período de junho a dezembro de 2006;
- Execução dos serviços técnicos de supervisão, acompanhamento e controle de obra de pavimentação asfáltica na rodovia BR-158/MT, trecho: Divisa PA/MT - Divisa MT/GO, sub trecho: km 270,0 - km 514,8 com extensão de 244,80 km, divididos em 05 (cinco) lotes, sendo objeto deste contrato o lote 03: segmento - km 340,0 - km 375,10 (35,10 km), para a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura – SINFRA, no período de maio de 2006 a julho de 2007;

- Elaboração do projeto básico e executivo de duplicação e melhoramentos da pista existente da SP-101 - Rodovia Jornalista Francisco Aguirra Proença, do km 11,800 ao km 41,550, incluindo interseções em desnível, dispositivos de segurança, pontes e passarelas, numa extensão de 29.750 km, trecho Monte Mor – Capivari, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, no período de maio de 2006 a janeiro de 2007;
- Apoio à fiscalização, supervisão e acompanhamento das obras e serviços de construção do trecho Sul do Rodoanel Mário Covas - Lote 2, para o Desenvolvimento Rodoviário S/A – DERSA, no período de abril de 2006 a junho de 2011;
- Serviços para elaboração do FEED (Front end Engineering Design) da Carteira de gasolina da REPLAN, para a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, no período de abril a novembro de 2006;
- Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia consultiva, relativos ao gerenciamento de obras novas, ampliações, adequações, construção de embriões, reformas gerais/básicas e reformas de pequeno porte de prédios escolares da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, no período de março de 2006 a março de 2008;
- Elaboração de projeto básico de engenharia para restauração da rodovia BR 430/BR 030, trecho Igaporã - Brumado, com 145,5 km de extensão e BR 030, trecho Brumado-Sussuara, com 49,80 km de extensão, para o Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia, no período de março a junho de 2006;
- Apoio à contratante na supervisão de obras de recuperação de rodovias do estado de São Paulo, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, no período de março de 2006 a setembro de 2007;
- Serviços técnicos profissionais especializados para elaboração de planos diretores aeroportuários - Pdir. Lote 11, compreendendo o aeroporto de Juazeiro do Norte, SBJU, Aeroporto Senador Nilo Coelho, em Petrolina - SBPL e Aeroporto Internacional de Guararapes, Gilberto Freire, para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de março a dezembro de 2006;
- Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia consultiva, relativos ao gerenciamento de obras novas, ampliações, adequações, construção de embriões, reformas gerais/básicas e reformas de pequeno porte de prédios escolares da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, no período de março de 2006 a março de 2008;
- Serviços de consultoria e apoio técnico e administrativo para a elaboração e fiscalização de projetos e orçamentos, inclusive projetos das obras como efetivamente executadas "as built", sob a responsabilidade da gerência de engenharia, no âmbito da superintendência regional do sudeste, para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de fevereiro de 2006 a fevereiro de 2007:
- Serviços de elaboração de projeto executivo detalhado, assistência técnica à construção e montagem e a atualização dos documentos do projeto de âmbito do DT/SE, para a PETROBRAS - TRANSPETRO, no período de janeiro de 2006 a agosto de 2007;

- Supervisão das obras de recuperação de rodovias do estado de São Paulo - Caminhos da Qualidade, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, no período de janeiro de 2006 a janeiro de 2007;
- Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da execução das obras e serviços de terraplenagem e pavimentação do sistema de pistas 12/30 e terraplenagem do pátio de aeronaves do aeroporto da grande Natal, em São Gonçalo do Amarante/RN, para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de dezembro de 2005 a outubro de 2009;
- (supervisão/construção/montagem) Serviços de verificação da consistência do projeto básico, elaboração do projeto executivo, fornecimento parcial de equipamentos e materiais, arruamento, construção civil, montagem e interligações de equipamentos, modificações em equipamentos e instalações existentes, montagem eletromecânica, condicionamento, assistência técnica à pré-operação, partida e operação assistida para construção da UTGC Fase II, para a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, no período de setembro de 2005 a julho de 2007;
- Execução dos Estudos Preliminares e Elaboração de Projeto Básico para as obras de implantação do corredor de exportação - LOTE 1 - Elaboração de Estudos Preliminares e Projeto Básico para a implantação da Nova Transposição da Serra na SP-99, no trecho compreendido entre o km 64 e a Nova Ligação Caraguatatuba/São Sebastião, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, no período de julho de 2005 a janeiro de 2006;
- Projeto final de engenharia para adequação funcional das Estações existentes Ferraz de Vasconcelos e Mauá da CPTM - Lote 4, para a Cia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, no período de junho de 2005 a fevereiro de 2006;
- Prestação de serviços técnicos de suporte, apoio gerenciamento e acompanhamento na implementação de projetos de engenharia na área de atuação da coordenação de engenharia regional 2 – Fortaleza, para a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, no período de maio de 2005 a maio de 2007;
- Prestação de serviço de estudos e elaboração de projetos executivos do prolongamento dos Pátios localizados na estrada de Ferro Carajás, nos kms 617, 633, 650, 668, 702 e 720, para a Cia Vale do Rio Doce – CVRD, no período de maio a agosto de 2005;
- Projetos de engenharia referentes à implantação da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo - Lote 3 - Pátio de Vila Sônia - Projeto das Edificações do Pátio, Blocos B/M; Blocos C1 a C4; Blocos D1 a D2; Bloco G; Bloco H; Bloco I; Bloco J; Bloco K; Bloco L, para a Cia. do Metropolitano de São Paulo – METRO, no período de abril a agosto de 2005;
- Serviços técnicos para o desenvolvimento e implantação de sistema de contagem e controle de tráfego nas rodovias do estado de São Paulo, do Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo - lote B, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, no período de abril a junho de 2005;
- Serviços de estudos e projetos geotécnicos e de drenagem nas faixas de dutos da regional sudeste, no âmbito dos terminais terrestres e oleodutos do sudeste, da Transpetro, para a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, no período de fevereiro de 2005 a fevereiro de 2007;

- Prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras pertencentes ao Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo - Rodovia SP-055, Trecho: São Sebastião / Boissucanga, Extensão: 34,90 - Rodovia: SP-055, Trecho: Boissucanga / Boracéia, Extensão: 28,70 Km, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, no período de fevereiro a outubro de 2005;
- Serviços de estudos e projetos geotécnicos e de drenagem nas faixas de dutos da regional sudeste, no âmbito dos terminais terrestres e oleodutos do sudeste, para a Petrobras Transpores S/A – TRANSPETRO, no período de fevereiro de 2005 a fevereiro de 2007;
- Serviços de consultoria técnica e fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serviços de engenharia a cargo da gerência de empreendimentos do aeroporto internacional de Congonhas-SP, para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de janeiro de 2005 a julho de 2007;
- Serviços de elaboração de projetos básico e executivo com detalhamento, para atendimento dos empreendimentos sob a responsabilidade SUPORTE/O&E, da Transpetro, de conformidade com os termos e condições nele estipulados, para a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, no período de janeiro a outubro de 2005;
- Elaboração de Projeto Executivo de Implantação e Pavimentação da Rodovia - MT 351/241/240 (Rodovia Eco-Turismo), Trecho: Rio Manso (UH Manso) - MT/2444 - ENT. MT-241 (A) - Rio Cuiabá - ENT.MT-241 (B) - ENT.MT-240 (B) - ENT. BR-163, com extensão aproximada de 140 Km, para a Secretaria de Estado de Infra estrutura, no período de dezembro de 2004 a maio de 2005;
- Serviços Técnicos profissionais especializados para consultoria técnica; execução e fiscalização de projetos e orçamentos; fiscalização e comissionamento de obras e serviços de engenharia; constantes do PGOSE, no âmbito da SRRF, para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de julho a novembro de 2004;
- Elaboração de Projeto Básico e Executivo do enterramento da rede aérea e de compatibilização com a rede subterrânea existente em uma vala subterrânea compartilhada nas Av. Rebouças e Eusébio Matoso, Av. Cidade Jardim e Nove de Julho e Av. Faria Lima (entre a Rua Pinheiros e a Rua Luis Carlos Paraá), para Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, no período de junho a dezembro de 2004;
- Execução dos serviços de supervisão, acompanhamento e controle da obra de pavimentação asfáltica na rodovia MT-465, trecho: entre MT-100 (alto Taquari) Serra Vermelha, sub-trecho: entre MT-100 (Alto Taquari), com extensão de 25,65 Km, para a Secretaria de Estado de Infra estrutura, no período de junho a dezembro de 2004;
- Elaboração de Projeto Executivo de Construção e Pavimentação da Rodovia MT-465, ligando a Rodovia MT-100 (km 51) a Serra Vermelha, em uma extensão de 26,5 km, para a Associação dos Produtores da Rodovia 465 – APAT, no período de junho a novembro de 2004;
- Elaboração dos projetos executivos de engenharia para ampliação e adequação do Terminal de Passageiros e Estacionamento no Aeroporto de Montes Claros/SBMK,

para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, no período de janeiro a setembro de 2004;

- Execução de projeto de detalhamento de disciplinas complementares para o Complexo Administrativo de Imbetiba, para a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, no período de janeiro a março de 2004;
- Serviços Técnicos de Engenharia Consultiva para Elaboração de Projetos de Recuperação/Manutenção da Obras dos Sistemas Viários Jurisdicionados ou de Interesse do DERSA, decorrentes de Inspeções Preventivas, em Especial no que se refere à Integridade e Durabilidade das Pistas de Rolamento, das Obras-de-arte Especiais e Correntes e à Estabilidade dos Maciços e das Encostas, para o Desenvolvimento Rodoviário S/A – DERSA, no período de novembro de 2003 a novembro de 2005;
- Serviços de Apoio Técnico, manutenção civil, pequenas obras, operação do sistema de água e esgoto e manutenção de áreas verdes, atividades de responsabilidade da Gerência de Serviços do CPPM - Complexo Portuário da Ponta da Madeira e apoio técnico ao longo da Estrada de Ferro Carajás, para Cia. Vale do Rio Doce – CVRD, no período de agosto de 2003 a agosto de 2005;
- Elaboração de projetos funcionais, básicos e executivos, visando a conservação, adequação, complementação de infra-estrutura existente e implantação de novas. Infra-estrutura de transportes, bem como a realização de acompanhamento, controle e ensaios de serviços contratados pela SPTRANS para a área central, no período de julho de 2003 a julho de 2004;
- Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Consultoria Técnica para Fiscalização, Elaboração de Projetos, Planejamento e Orçamento de Obras Serviços de Engenharia Planos de Desenvolvimento Aeroportuário, Assessoria de Meio Ambiente Manutenção, Controle Patrimonial de Imóvel, da Infra-Estrutura Aeroportuária, Navegação Aérea dos Aeroportos da Superintendência Regional Sudeste, para a Empresa Brasileira De Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, no período de abril de 2003 a abril de 2005;
- Elaboração dos projetos, orçamentos e cronogramas das obras e serviços de engenharia de implantação da nova área terminal e construção do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Florianópolis/SC, para a Empresa Brasileira De Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, no período de janeiro de 2002 a janeiro de 2007;
- Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para ampliação e adequação do Terminal de Passageiros, Sistema Viário de Estacionamento, incluindo projetos para Implantação de Pista de Taxiamento e Ampliação do Pátio de Aeronaves no Aeroporto de Macaé/RJ, para a Empresa Brasileira De Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, no período de dezembro de 2002 a julho de 2003;
- Elaboração de Projeto de Implantação de Taxiway "A" até a cabeceira 15, projeto de implantação de nova Taxiway ligando a pista de pouso e decolagem 15/33 ao Pátio de Aeronaves, Projeto de Ampliação do Pátio de Aeronaves e Projetos Complementares das Áreas, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR., para a Empresa Brasileira De Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, no período de janeiro de 2003 a maio de 2003;

- Prestação de serviços técnicos de engenharia para elaboração do projeto final/detalhamento construtivo e acompanhamento técnico do Rodoanel Mário Covas - Trecho Sul - Sub-trecho 3, para o Desenvolvimento Rodoviário S/A - DERSA, no período de dezembro de 2002 a abril de 2006;
- Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão de Obras do Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo - PRR/SP, para o Departamento De Estradas De Rodagens Do Estado De São Paulo - DER/SP, no período de dezembro de 2002 a agosto de 2004;
- Serviços de elaboração de projeto básico arquitetônico do Hospital dos Pimentas, com área de aproximadamente 25.000 m², sito no Bairro dos Pimentas, para a Prefeitura Municipal de Guarulhos, no período de novembro de 2002 a março de 2003;
- Execução de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoramento à Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões de Serviços Públicos - Comissão de Concessões, no Apoio à Fiscalização dos Lotes de Concessão, Concedidos à Iniciativa Privada pelo Governo de São Paulo - Lote 12 (Sistema Rodoviário Castelo Branco - Raposo Tavares - Via Oeste), para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo-ARTESP, no período de outubro de 2002 a março de 2005;
- Contratação dos Serviços de Elaboração do Plano de Desenvolvimento do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim, para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, no período de agosto de 2002 a fevereiro de 2003;
- Contratação de Serviços Técnicos Profissionais especializados de Consultoria Técnica para a Elaboração e a Fiscalização da elaboração de projeto e de orçamento de Obras e serviços de Engenharia, para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, no período de junho de 2002 a junho de 2004;
- Serviços técnicos profissionais especializados para consultoria técnica; execução e fiscalização de projetos e orçamentos; fiscalização e comissionamento de obras e serviços de engenharia; constantes do PGOSE 2002/2003, no âmbito da SRRF, para a Empresa Brasileira De Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, no período de junho de 2002 a julho de 2004;
- Prestação dos serviços técnicos especializados de elaboração dos projetos executivos para as obras e serviços de recuperação dos trechos rodoviários inseridos no programa de recuperação de rodovias do estado de São Paulo, objeto de solicitação de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID Lote 2 - SP-300 (Tietê - Laranjal Paulista - D>M> Pereiras), no período de junho a dezembro de 2002;
- Serviços de Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento do Aeroporto internacional de São Paulo/Guarulhos-SP, para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, no período de abril a outubro de 2002;
- Contratação dos serviços de Atualização Cadastral, Avaliação de Bens Imóveis e Elaboração do Plano de Desenvolvimento o Aeroporto de Uberlândia em Uberlândia-MG, para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, no período de fevereiro a junho de 2002;

- Elaboração dos Projetos Executivos para Padronização e Modulação para os Futuros Edifícios de apoio ao Canteiro de obras dos Empreendimentos de Refino;
- Execução de projeto de detalhamento de disciplinas complementares para o Complexo Administrativo de Imbetiba;
- Revisão dos projetos de engenharia dos prédios administrativos de Imbetiba e Imboassica;
- Acompanhamento geotécnico/geométrico para execução dos serviços de restauração/manutenção do sistema viário, pavimentação, revestimento de poços de produção, restauração da pista de pouso e obras civis a ser realizados na BOPGM - província petrolífera de Urucu localizada na cidade de Coari-AM;
- Execução de projeto de detalhamento de disciplinas complementares para o complexo administrativo de Imboassica;
- Estudos e projetos de reabilitação do sistema coletor de esgoto existente da bacia do Guarapiranga no município de São Paulo, para a SABESP.
- Levantamento topográfico e cadastral digitalizado, para implantação do Gasoduto Bolívia-Brasil, trecho Pongaí-Campinas, com 270 km de extensão, e trecho Criciúma, com 260 km de extensão, para a PETROBRAS;
- Projeto executivo da ampliação e reforma da Casa de Química e implantação da Segunda Bateria de Filtros e acompanhamento técnico das obras da ETA de Ubatuba, para a SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo;
- Assessoria técnica para elaboração de projetos civis da unidade de tintas SUVINIL localizada em São Bernardo do Campo, para o Grupo BASF;
- Estudos de traçados para a duplicação do trecho de transposição da Serra do Cafezal - Rodovia Régis Bittencourt BR-116, para a IME - Instituto Militar de Engenharia;
- Estudos para integração com ônibus (municipais e intermunicipais) das linhas do Trem Metropolitano de São Paulo, para a CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos;
- Projeto básico de canalização do Córrego Pirajussara no trecho entre a Foz do Rio Pinheiros e Av. Vital Brasil, com extensão de 1,2 km, para a Prefeitura do Município de São Paulo;
- Projeto básico de canalização do Córrego Guaraú e avenidas marginais, com extensão de 3,4 km, para a Prefeitura do Município de São Paulo;
- Projeto básico e executivo e fiscalização das obras de remodelação da Rod. Padre Manoel da Nóbrega e do Trevo do "Y", com extensão de 10 km, em pista dupla, para a Estância Balneária de Praia Grande;
- Assessoria a elaboração de estudos e levantamentos e custos de obras civis para reforma das unidades de estocagem de licor branco, filtro de dreg's e da nova central de peneiramento, em Mucuri-BA, da Fábrica de Papel e Celulose da BAHIA SUL;
- Estudos econômicos e plano de uso de ocupação do solo do parque de lajes e cultura SUN & FUN PARK localizado em Caucaia-CE, para a KEYNOOX INC.;
- Assessoria à estudos técnicos-econômicos de obras civis para reforma em Camaçari da Fábrica da Bacell S.A.;

- Assessoria a elaboração de estudos de levantamentos de custos de obras civis para ampliação em Porto Alegre-RS da RIOCELL;
- Projeto básico e executivo do Complexo Operacional pedágio/balança da rodovia Governador Carvalho Pinto, para a DERSA;
- Projeto básico e executivo dos Centros Operacionais de Controle da DERSA dos municípios de Atibaia, Sorocaba e Cubatão, para a DERSA;
- Projeto executivo e supervisão das obras dos Lotes 3 e 4 da rodovia Governador Carvalho Pinto (continuação da rodovia dos Trabalhadores) com extensão de 18,8 k (trecho entre Jacareí e São José dos Campos), para a DERSA;
- Supervisão, fiscalização e revisão de projetos das obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem obras de arte correntes, na Rodovia SC-386, Trecho Mondaí-Iporã / 22 km - Lote 03, para o DER-SC;
- Supervisão, fiscalização e revisão de projetos das obras terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes e serviços complementares na Rodovia SC-482-Trecho Rio Fortuna – Braço do Norte, extensão 18,48 km, para a DER-SC;
- Supervisão das obras de recuperação das rodovias do estado de São Paulo, componentes do programa “Caminhos da Qualidade”, Lote 12, nas cidades de Fernandópolis, Monte Aprazível, Florel/Magda/General Salgado, Auriflama, Guzolândia, Sud Menucci/Pereira Barreto, São José do Rio Preto-Araçatuba, para o DER-SP;
- Supervisão das obras pertencentes ao Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo, parcialmente financiado pelo BID, Rodovia Dr. Manoel Hippolito Rego – SP-55, trecho São Sebastião, Boiçucanga, assessoramento, atualização, detalhamento e adequação do projeto, consultoria técnica específica e fiscalização das obras, para o DER-SP;
- Supervisão de obras rodoviárias de restauração relativas ao Programa BID-1, do Estado de Goiás, fiscalização de obras da Rodovia BR-153/GO, trecho Divisa TO/GO, Divisa GO/MG, subtrecho Divisa TO/GO, entroncamento GO-448, segmento km 0,0 – km 31,7, extensão total de 31,7, para a DNER;
- Fiscalização e supervisão das obras e serviços de construção do trecho oeste da Rodovia Mário Covas, no Lote III, entre as Rodovias Régis Bittencourt e Av. Raimundo Pereira Magalhães (Estrada Velha de Campinas SP-332), da estaca 12850 a 12975, para a DERSA;
- Fiscalização de obras e supervisão de controle tecnológico, serviços de topografia, acompanhamento do projeto executivo, detalhamento de métodos construtivos, elaboração boletins e documentos para medições das obras de melhoramento e restauração de pista existente e para obras de duplicação da Rodovia SP-075), ligação Campinas/Sorocaba, Rodovia Classe 0, entre o km 0 e km 47,5, extensão 50 km, para a DERSA;
- Projeto de canalização do Córrego do Morro do "S" incluindo estudos topográficos, projeto de terraplenagem e drenagem e métodos construtivo, para a Prefeitura do Município de São Paulo;

- Estudos de viabilidade dos acessos rodoviários para as UHEs de Canoas I e Canoas II inclusive ponte de jusante sobre o rio Paranapanema em Canoas II, para a CESP - Centrais Elétricas de São Paulo;
- Estudos de acessos rodoviários, rotas nacionais de acesso terrestre - acesso aéreo e acesso fluvial, para a UHE de Barra do Peixe e Torixoréu, para a ELETRONORTE;
- Levantamento topográfico, planialtimétrico na área do projeto Cobre-Carajás-Mina do Salobo (PA), com extensão aproximada de 10 km2, para a CVRD - Companhia Vale do Rio Doce;
- Estudos de diretriz da Ferrovia Leste Oeste nos seguintes trechos: Anapólis (GO), Luziânia (GO) - Brasília-Pirapora (MG) e Anápolis-Cuiabá com extensão aproximada de 2.000 km, para a VALEC;
- Estudos de traçado, estudos topográficos e geotécnicos, projetos geométrico e terraplenagem, especificações e quantitativos para o projeto da estrada de acesso à Usina Hidrelétrica de Santa Isabel no rio Araguaia, em Goiás, trecho rodovia Belém-Brasília a Santa Isabel do Araguaia, com extensão de 120 km, para a ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.;
- Estudos topográficos e geotécnicos, projeto geométrico e de terraplenagem, especificações e quantitativos para o projeto final de engenharia de 104 km de rodovias vicinais, para o DER-SP - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo;
- Projeto geométrico, drenagem, pavimentação e sinalização do sistema viário nas áreas de implantação das estações dos lotes 13 e 14 do Metrô de Bagdá-Iraque, para o BRTA;
- Projeto de remanejamento do sistema viário e projeto de sinalização das vias durante a execução das obras do Metrô de Bagdá-Iraque, lotes 13 e 14, numa extensão de 11 km, com onze estações, para o BRTA - Baghdad Rapid Transit Authority;
- "As Built", de terraplenagem e drenagem do terminal ferroviário da Ponta da Madeira da Estrada de Ferro Carajás, em São Luís do Maranhão, para a CVRD;
- Projeto executivo do Trem Metropolitano de Belo Horizonte - variante ferroviária de Horto Florestal, trecho compreendido entre Santa Tereza e Horto Florestal, incluindo projeto executivo da estação de passageiros do Horto Florestal e a estação de passageiros da RFFSA, passarela de acesso e integração dos dois sistemas ferroviários, projetos de obra de arte especial na av. Silviano Brandão e rua Conceição do Pará e estudo de integração modal com terminal de ônibus do Horto Florestal, para o DEMETRÔ - Consórcio Metropolitano de Belo Horizonte;
- Estudos topográficos, geotécnicos, projeto geométrico e terraplenagem para o projeto final de engenharia de rodovias vicinais, compreendendo os trechos Ladainha-Poté, Piracema-BR-381, Jacuí - São Sebastião do Paraíso, para o DER-MG - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais;
- Estudos geotécnicos, projeto geométrico e terraplenagem da 2ª etapa da subestação de Assis, compreendendo a complementação dos "bays" de 460 kV, ampliação do setor de 230 kV e setor de 138 kV, para a CESP - Companhia Energética de São Paulo;

- Estudos topográficos, geotécnicos e projeto de terraplenagem para o projeto do terminal Pesqueiro Porto Grande em São Luís-MA, para a SUDEPE - Superintendência do Desenvolvimento da Pesca;
- Revisão no projeto de terraplenagem, quantitativos e especificações do projeto executivo do terminal ferroviário da Ponta da Madeira em São Luis-MA, Estrada de Ferro Carajás, para 35 MTPA, para a CVRD;
- Acompanhamento técnico das obras, incluindo estudos topográficos, geotécnicos, projeto geométrico, terraplenagem e pavimentação para o projeto executivo do acesso ao Aeroporto de Guarulhos a partir da rodovia Presidente Dutra, para a DERSA;
- Estudos topográficos, geotécnicos, projeto geométrico, terraplenagem, quantitativo e especificações de serviço para o projeto executivo da infra-estrutura do sistema de pistas, pátio de estacionamento de aeronaves, terminal de passageiros, terminal de carga, pátio de manutenção de aeronaves e acesso viário do Aeroporto Internacional de Guarulhos, para a COPASP - Comissão Coordenadora do Projeto do Sistema Aeroportuário da Área Terminal de São Paulo;
- Elaboração de anteprojeto, estudos complementares e projetos básico e executivo para o Projeto Aricanduva compreendendo a av. Aricanduva (4,2 km), a av. Norte Sul (5,5 km) e a av. Sapopemba (l,8 km), para a EMURB - Empresa Municipal de Urbanização;
- Estudos topográficos, geotécnicos e projeto de terraplenagem para instalações da rede aérea entre as Estações Anchieta e Presidente Juscelino, nos subúrbios do Rio de Janeiro, para a RFFSA;
- Estudos topográficos, geotécnicos e projeto de terraplenagem para o projeto executivo do trecho I do Elo Leste do Anel Rodoviário de São Paulo, para a TRANSESP;
- Acompanhamento dos serviços topográficos, referentes ao levantamento planialtimétrico cadastral das avenidas Antonio Carlos e D.Pedro II em Belo Horizonte, para o Programa de Aumento da Capacidade Operacional de Transporte e Trânsito, para a PLAMBEL - Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte;
- Acompanhamento técnico de supervisão das obras de O.A.E. e drenagem na execução do terminal ferroviário da Ponta da Madeira em São Luis-MA, para a AMZA;
- Acompanhamento dos serviços topográficos referentes ao levantamento planialtimétrico cadastral das Variantes 1 e 2 da Adutora São Francisco - COSAL em Sergipe, para a PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S.A.;
- Acompanhamento técnico das obras, incluindo estudos topográficos, projeto geométrico e de terraplenagem do túnel rodoviário do Guarujá, para a URGE - Empresa de Urbanização de Guarujá;
- Estudos topográficos, geotécnicos, terraplenagem, quantitativos e custos para o estudo de viabilidade técnico-econômica de implantação da ligação ferroviária Norte-Noroeste do Rio Grande do Sul, para a RFFSA;
- Estudos topográficos, geotécnicos e projeto de terraplenagem para o projeto das oficinas e instalações de manutenção ferroviária da Estrada de Ferro da Ponta da Madeira Carajás, para a AMZA;

- Estudos geotécnicos de canais de drenagem, com análise de soluções de revestimento em gabiões e colchão de concreto tipo V.S.L., para a COSIPA;
- Estudos topográficos, para o projeto executivo do trecho I do Elo Leste do Anel Rodoviário de São Paulo, para a TRANSESP - Pesquisa e Planejamento de Transportes do Estado de São Paulo S.A.;
- Estudos topográficos, geotécnicos, projeto de terraplenagem, quantitativos e custos do pátio de manobras da Zona Leste, para a COSIPA - Companhia Siderúrgica Paulista;
- Acompanhamento técnico das obras, incluindo estudos topográficos e geotécnicos, projeto de terraplenagem, quantitativos e custos para as obras de estabilização de taludes da BR-101/RJ, trecho km 29-Rio da Fazenda, para o DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
- Estudos geotécnicos, anteprojeto e projeto de terraplenagem, especificações e quantidades dos acessos ferroviários e da área do laboratório de ensaios de componentes ferroviários a ser implantado em Sumaré-SP, para o IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas;
- Estudos topográficos, projeto funcional, projeto de terraplenagem, projeto de desvios de tráfego, especificações e quantidades para implantação do Trevo de Acesso à Santana do Parnaíba na SP-330 - Via Anhangüera, para a DERSA;
- Projeto de terraplenagem, especificações e quantidades de serviços para o projeto executivo do sistema de abastecimento de água Santos-São Vicente, reservatório Santa Tereza-Voturuá, para a SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.

Para a TECNOMETAL:

- Acompanhamento dos estudos hidrológicos, projeto de drenagem e obras de arte especiais, projeto de terraplenagem, quantitativos e custos, verificação de projetos estruturais de obras em concreto armado e protendido, elaborados por terceiros na Ligação Ferroviária Sorocaba-Helvétia, para a FEPASA - Ferrovia Paulista S.A.;

FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR

Cursos complementares:

Curso de Gerenciamento de Projetos de Engenharia, realizado no SINAENCO, em 1990.

"Condicionamento, Geológico em Obras Civis", realizado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1979.

"Fundações em Areias e Argilas", realizado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1978.

Drenagem de Estradas, realizado no Instituto de Engenharia de São Paulo, em 1978.

"Capacidade de Tráfego de Rodovias em Nível de Serviço", realizado na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, em 1976.

"Aterro sobre Solos Moles", realizado na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, em 1976.

Concreto Protendido, realizado no Instituto de Engenharia de São Paulo, em 1974.

Pós Graduação – Gerência Executiva de Transporte e Mobilização - Faculdade da Terra de Brasília – Período de 09/03/2004 a 30/09/2004

Estágios:

Construtora e Pavimentadora Lix da Cunha, como residente do canteiro de obras na execução da fábrica da Tema Terra S.A., em Sumaré e como Membro da Seção de Medições do canteiro de obras na execução do CEASA de Campinas, em 1973.

Prefeitura Municipal de Jundiaí, tendo participado de estudos hidrológicos e do projeto de drenagem e acompanhamento do projeto final de engenharia da Estrada de Traviu, em 1972.

Maluf Engenharia e Construções Ltda., tendo participado de levantamentos topográficos, projetos arquitetônicos e fiscalização de obras e orçamentos para a Prefeitura Municipal de Piracicaba, em 1971.

Participação em congressos, simpósios e seminários:

Seminário “Introdução a Gestão pela Qualidade Total”, pelo Profº Vicente Falconi Campos - Fundação Christiano Ottoni - UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, realizado em São Paulo, em setembro de 1996.

25ª Reunião Anual de Pavimentação, realizado em São Paulo, em 1991.
Seminário FEPASA - Modernização dos Serviços de Subúrbios, realizado em São Paulo, em 1979.

2º Seminário DERSA-Rodovia dos Bandeirantes, realizado em São Paulo, em 1978.

1º Seminário de Geotecnia, realizado na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 1976.

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE

Membro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, registrado sob o nº 0600.405.580 - SP.

Membro do Subcomitê Brasileiro de Planejamento, Estudos e Projetos da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: WILSON VIEIRA **CPF: 722.634.588-91**

Visto no CREA-SC: 039578-4 Registro nacional: 2602351954 Data do Visto: 12/07/2011

Registro no CREA-SP: 40558-D Data do registro: Não consta

2. Formações

Data: 24/01/1974 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Escola de Engenharia de Piracicaba

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Do artigo 28, exceto alinea g e artigo 29, exceto alinea a do decreto federal 23569/33.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 12/03/2025 10:36:49 válida até 31/03/2026.

5.2.3 Escopo Mecânico – Eng. Civil Yoshiaki Fujimori

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 326/2025 - APPA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para a prestação de serviços técnicos de gerenciamento, supervisão, apoio à fiscalização e consultoria, bem como ensaios de contraprova das obras de Ampliação do Píer Público de Granéis Líquidos, no Porto de Paranaguá, conforme justificativas, escopo e demais especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Edital e anexos.

O abaixo assinado, João Raphael Leal, Identidade n.º 1933023 SSP/SC e CPF 799.137.259-68 na qualidade de responsável legal pela empresa **NOVA ENGENHARIA S.A**. vem, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida licitação.

1. Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados (Engenheiro Civil – Escopo Mecânico):

Nome: **Yoshiaki Fujimori**
CREA: 260081859-6
Assinatura:

O referido responsável registrará a Anotação de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

João Raphael Leal
RG nº 1933023 SSP-SC
CPF nº 799.137.259-68
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

Yoshiaki Fujimori
RG nº 55587288 SSP/SP
CPF nº 002.711.308-65

Clicksign 5e85d5f0-8a23-4e9d-b8b1-0c2df7e29257

Declaração de RT - YF.pdf

Documento número #5e85d5f0-8a23-4e9d-b8b1-0c2df7e29257

Hash do documento original (SHA256): ecfe1160617276182391d611c06dc692d2ccf933d67cec5631d54964a1f92e76

Assinaturas

João Raphael Leal
CPF: 799.137.259-68
Assinou em 22 jan 2026 às 16:57:44

Yoshiaki Fujimori
CPF: 002.711.308-65
Assinou em 22 jan 2026 às 17:39:19

Log

22 jan 2026, 16:52:02	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número 5e85d5f0-8a23-4e9d-b8b1-0c2df7e29257. Data limite para assinatura do documento: 21 de fevereiro de 2026 (16:52). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
22 jan 2026, 16:52:57	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 09 de fevereiro de 2026 (16:42).
22 jan 2026, 16:52:57	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: joao.leal@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Raphael Leal e CPF 799.137.259-68.
22 jan 2026, 16:52:57	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: yoshiaki.fujimori@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Yoshiaki Fujimori e CPF 002.711.308-65.
22 jan 2026, 16:57:44	João Raphael Leal assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.leal@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 799.137.259-68. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.57786482621001 e longitude -48.51073999730598. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

22 jan 2026, 17:39:19	Yoshiaki Fujimori assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail yoshiaki.fujimori@novaengevix.com.br. CPF informado: 002.711.308-65. IP: 191.54.111.162. Componente de assinatura versão 1.1376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 jan 2026, 17:39:19	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5e85d5f0-8a23-4e9d-b8b1-0c2df7e29257.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 5e85d5f0-8a23-4e9d-b8b1-0c2df7e29257, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA					
Nome da empresa: NOVA ENGENHARIA S.A.			Nome do Técnico: **YOSHIAKI FUJIMORI**		Nº do CPF: 002.711.308-65
Data de admissão: JAN/1978	Especialização: ENGENHEIRO CIVIL	Data de nascimento: 05/04/1952	Nacionalidade: BRASILEIRA	Endereço: ALAMEDA ARAGUAIA, 3571 – ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI – SP, CEP 06455-000	

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.					
Nº	Discriminação	Esclarecimento de ensino ou entidade	Localidade	Duração	Ano de conclusão
1	GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL	ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	SÃO PAULO/SP	5 ANOS	1977

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL				
Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/nº certidão; etc)	Função desempenhada	Período de Execução	Contratante	Cliente Final
CAT nº 252019106096 - Ampliação do Estaleiro Rio Grande – ERG-2 – Fase 1, localizado em Rio Grande/RS, compreendendo serviços de Gerenciamento, coordenação, supervisão e apoio técnico à obra, bem como elaboração e execução de projetos arquitetônicos e estruturais em ambiente BIM. O escopo envolveu edificações industriais e administrativas, galpões em estrutura metálica, fundações com estacas, pisos industriais e obras civis associadas, incluindo 4.156 m² de edificações industriais e 61.755 m² de pavimentação em concreto, além da montagem e supervisão de estruturas metálicas (pilares, vigas, coberturas e fechamentos). (R12/P00211/2559).	Coordenador Geral	02/01/2013 a 14/11/2013	RG Estaleiro ERG2 S.A.	RG Estaleiro ERG2 S.A.

Indicado para função: **ENGENHEIRO CIVIL – ESCOPO MECÂNICO**		Assinatura do Técnico:
Nome do informante: JOÃO RAPHAEL LEAL	Qualificação: GERENTE	Assinatura do informante:
Informações adicionais:		
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1 – Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos; 2 – Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividade e níveis definidos; 3 – Seu compromisso de estar disponível no período proposto.		(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro. (III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.

Clicksign fa25c135-43ee-441c-82e6-903d745b794f

Quadro Técnico - YF.pdf

Documento número #fa25c135-43ee-441c-82e6-903d745b794f

Hash do documento original (SHA256): 6ba61d65aa58c2a6fc3533b081ff12f52b09fa5a3d0f30b042df5ebf2b5bea12

Assinaturas

João Raphael Leal
CPF: 799.137.259-68
Assinou em 22 jan 2026 às 16:57:44

Yoshiaki Fujimori
CPF: 002.711.308-65
Assinou em 22 jan 2026 às 17:39:19

Log

22 jan 2026, 16:52:02	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número fa25c135-43ee-441c-82e6-903d745b794f. Data limite para assinatura do documento: 21 de fevereiro de 2026 (16:52). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
22 jan 2026, 16:52:57	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 09 de fevereiro de 2026 (16:42).
22 jan 2026, 16:52:57	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: joao.leal@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Raphael Leal e CPF 799.137.259-68.
22 jan 2026, 16:52:57	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: yoshiaki.fujimori@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Yoshiaki Fujimori e CPF 002.711.308-65.
22 jan 2026, 16:57:44	João Raphael Leal assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.leal@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 799.137.259-68. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.57786482621001 e longitude -48.51073999730598. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

22 jan 2026, 17:39:19	Yoshiaki Fujimori assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail yoshiaki.fujimori@novaengevix.com.br. CPF informado: 002.711.308-65. IP: 191.54.111.162. Componente de assinatura versão 1.1376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 jan 2026, 17:39:19	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número fa25c135-43ee-441c-82e6-903d745b794f.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº fa25c135-43ee-441c-82e6-903d745b794f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

E35/P00119/2556

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019106096
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **YOSHIAKI FUJIMORI**
Registro.....: SP S3 037019-2
C.P.F.....: 002.711.308-65
Data Nasc....: 05/04/1952
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 16/12/1977 PELO(A)
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP

•ART 2854838-6
Empresa.....: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
Proprietário.: ECOVIX-ENGEVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A
Endereço Obra: AV. ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONCECA, 3571 - KM
Bairro..... ZONA PORTUARIA
96200 - RIO GRANDE - RS
Registrada em: 16/05/2019 Baixada em.. 16/05/2019
Período (Previsto) - Início: 01/12/2011 Término.....: 20/08/2013
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 2854860-2
Profissional: 057710-1 FERNANDO DA SILVA SCHMIDT
Tipo...: NORMAL
PROJETO
CONTROLE
CONCRETO ESTRUTURAL
Dimensão do Trabalho ..: 4.000,00 METRO(S) CUBICO(S)
PLANEJAMENTO
ORCAMENTO
CONCRETO ESTRUTURAL
Dimensão do Trabalho ..: 4.000,00 METRO(S) CUBICO(S)
PROJETO
CONTROLE
CONCRETO ESTRUTURAL
Dimensão do Trabalho ..: 5.670,00 METRO(S) CUBICO(S)
PLANEJAMENTO
ORCAMENTO
CONCRETO ESTRUTURAL
Dimensão do Trabalho ..: 5.670,00 METRO(S) CUBICO(S)
PROJETO
CONTROLE
ESTAQUEAMENTO
Dimensão do Trabalho ..: 590,00 UNIDADE(S)
PLANEJAMENTO
ORCAMENTO
ESTAQUEAMENTO
Dimensão do Trabalho ..: 590,00 UNIDADE(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900044582 CAT nº 252019106096 de 11/06/2019, página 1 de 8

E35/P00119/2556

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019106096
Atividade concluida

PROJETO
CONTROLE
    PISO
        Dimensão do Trabalho ..:   12.600,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PLANEJAMENTO
ORCAMENTO
    PISO
        Dimensão do Trabalho ..:   12.600,00 METRO(S) QUADRADO(S)
COORDENACAO
    CONCRETO ESTRUTURAL
        Dimensão do Trabalho ..:   4.000,00 METRO(S) CUBICO(S)
            ESTALEIRO RIO GRANDE - CC:P00119/00

•ART 2854839-4
Empresa......: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
Proprietário.: ECOVIX-ENGEVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A
Endereço Obra: AV. ALMIRANTE MAXIMIANO, 3571 - KM
Bairro........ ZONA PORTUARIA
               96200 - RIO GRANDE   - RS
Registrada em: 16/05/2019   Baixada em..   16/05/2019
Período (Previsto) - Início: 01/12/2011 Término......: 20/08/2013
Autoria: EQUIPE   VINCULADA A ART: 2854839-4
     Profissional: 037019-2 YOSHIAKI FUJIMORI
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO   VINCULADA A ART: 2854838-6
     Profissional: 037019-2 YOSHIAKI FUJIMORI
COORDENACAO
    CONCRETO ESTRUTURAL
        Dimensão do Trabalho ..:   5.670,00 METRO(S) CUBICO(S)
    ESTAQUEAMENTO
        Dimensão do Trabalho ..:   590,00 UNIDADE(S)
    PISO
        Dimensão do Trabalho ..:   12.600,00 METRO(S) QUADRADO(S)
            ESTALEIRO RIO GRANDE - CC:P00119/00

Informações complementares:
O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900044582, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900044582 CAT nº 252019106096 de 11/06/2019, página 2 de 8

CREA-SC

E35/P00119/2556

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019106096
Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico n. 252019106096
11/06/2019,08:29:40

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900044582
CAT nº 252019106096 de 11/06/2019, página 3 de 8

CREA-SC

ECOVIX

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ECOVIX – ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A, sediada na cidade de Rio Grande, RS, na Avenida Almirante Maximiano da Fonseca nº 4361, Km 6, BR 392- Zona Portuária, CEP: 96204-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.754.525/0003-09, ATESTA, para os devidos fins que a empresa ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A (anteriormente denominada ENGEVIX ENGENHARIA S/A), com sede na Alameda Araguaia, nº 3.571 – Centro Empresarial Tamboré – Barueri – SP – CEP – 06455-000, inscrita no CNPJ sob nº 00.103.528/0001-31, executou os serviços objeto do contrato nº ECXPO0009-1Z-PJ-0001/12 e aditivos, cujo escopo compreende a prestação de todos os serviços de Gerenciamento e Supervisão das obras civis e infraestrutura do novo pórtico de 2000t, incluindo: alimentação elétrica, automação, iluminação, drenagem, execução de pisos e fundações indiretas (estaqueadas), montagem mecânica do pórtico, testes, comissionamento, partida e operação assistida. Constitui ainda o escopo, a Coordenação de Construção; Administração; Supervisão e Fiscalização de obra e Planejamento; Qualidade, Segurança e Saúde, Meio ambiente e Logística de campo. Incluíram também o fornecimento de mão de obra direta no período de 20/12/12 a 31/03/2013 para ampliação da equipe de mão de obra indireta em função dos postos desativados por subcontratada a partir de novembro de 2012.

1. LOCALIZAÇÃO

Os serviços contratados pela ECOVIX foram prestados no Estaleiro Rio Grande, localizado junto ao Porto do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, dentro do Polo Naval, às margens do canal de acesso à Lagoa dos Patos, distante 371 km de Porto Alegre pela BR-392.

2. PRAZO DO CONTRATO:

Os serviços foram executados no período de: 01/12/2011 à 20/08/2013.

3. VALOR DO CONTRATO:

O valor do contrato, na data base de dezembro de 2011, foi de R$ 11.556.136,52 (Onze milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

4. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Gerenciamento, Supervisão, Fiscalização e Execução de obras e infraestrutura do novo pórtico de 2000t abrangendo:

Construção e montagem de infraestrutura elétrica, automação, iluminação, drenagem, execução de pisos e fundações indiretas (estaqueadas), montagem mecânica do pórtico, testes, comissionamento, partida e operação assistida para o pórtico de 2000t.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900044582 CAT nº 252019106096 de 11/06/2019, página 4 de 8

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900044582 CAT nº 252019106096 de 11/06/2019, página 4 de 8

2º Tabelionato de Notas
1º Protesto de Títulos da Capital

ECOVIX

4.1 Gerenciamento, Supervisão e Coordenação de Construção e Montagem

Responsável pela Coordenação, Gerenciamento e Supervisão do canteiro de obras, incluindo Saúde e Segurança e Meio Ambiente durante a instalação do pórtico, realizando as seguintes atividades principais:

- Reunião de Kick Off e verificação periódica de documentos de fornecedores (VDF), além de constante acompanhamento e integração com outras partes de modo a obter o melhor andamento dos serviços das contratadas e subcontratadas, tendo obtido êxito relevante quanto ao andamento dos trabalhos em paralelo à construção dos cascos da plataforma P55;
- Gerenciamento e Supervisão das atividades de campo de execução da alimentação elétrica, automação, iluminação, drenagem, execução de pisos e fundações indiretas (estaqueadas);
- Gerenciamento e Supervisão das atividades de montagem, testes, comissionamento, partida e operação assistida do pórtico de 2000t e seis sistemas eletromecânicos auxiliares;
- Verificação do cumprimento de cláusulas contratuais pelos subcontratados e fornecedores e informação aos responsáveis na ECOVIX no caso de descumprimento.

4.2 Administração

Serviços Gerais: Suporte administrativo e técnico (crachá, procedimentos de emergência, controle de entrada e saída de veículos, etc.) para instalação no campo das contratadas e subcontratadas.

Almoxarifado: Controle do almoxarifado central de equipamentos e materiais fornecidos pela ECOVIX aos subempreiteiros, bem como inspeção de recebimento, liberação das faturas de fornecedores de equipamentos e materiais e preservar os bens sob sua guarda.

Secretaria e Arquivo Técnico: Gestão dos arquivos e documentos de trânsito e técnicos.

4.3 Supervisão e Fiscalização de Obra e Planejamento

Supervisão e Fiscalização de Campo para a execução das tarefas da infraestrutura de instalação, de pré-montagem, montagem, de comissionamento e pré-operação do Pórtico.

Planejamento Macro através de programações operacionais detalhadas nos diversos níveis, obedecendo aos marcos contratuais, analisados e aprovados pela ECOVIX, compatível com a EAP (Estrutura Analítica do Projeto), possibilitando a identificação dos pontos críticos e de possíveis desvios, permitindo promover as ações preventivas e corretivas que devam ser adotadas nos vários níveis de tomada de decisão.

2º Tabelionato de Notas
1º Protesto de Títulos da Capital

Registro realizado eletronicamente; para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900044582 CAT nº 252019106096 de 11/06/2019, página 5 de 8

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900044582 CAT nº 252019106096 de 11/06/2019, página 5 de 8

ECOVIX

Planejamento e controle dos serviços subcontratados durante o andamento dos trabalhos, buscando também solucionar os problemas de interfaces, devido à participação de várias e diferentes entidades em todo o processo (projeto, construção, montagem, fornecedores, etc.), gerando evidências para liberação das medições;

Acompanhamento e Controle do progresso físico e financeiro das atividades de projeto, fabricação, construção e montagem, através de comparação entre percentuais executados e planejados em cada ocasião e Reprogramação e Replanejamento quando necessário.

Enviar aos interessados informações periódicas sobre o andamento dos trabalhos de campo (relatórios).

Medir ou auxiliar na medição de serviços realizados e informar ao Suprimentos da Ecovix para pagamentos das medições aprovadas.

Participar do processo de aceitação dos serviços e montagens e testes finais.

4.4 Controle de Qualidade, Saúde e Segurança e Meio Ambiente

Coordenar o gerenciamento de Qualidade e Saúde e Segurança e Meio Ambiente das contratadas e subcontratadas.

Registrar ocorrências e acionar responsáveis pela correção ou eliminação de ocorrências.

Exigir o cumprimento dos aspectos legais e a disponibilização dos documentos pertinentes.

Verificar o cumprimento de exigências adicionais, que estejam estabelecidas em cláusulas contratuais ou exigidas localmente.

- Acompanhar a realização de testes e certificações.
- Acompanhar as atividades de preservação e de comissionamento.

4.5 Logística de Campo

Comunicar a central de suprimentos a ocasião exata para recebimento de materiais e equipamentos no ERG 1.

Gerenciar as atividades de movimentação de peças no interior do ERG 1 e comunicar a necessidade de disponibilidade de equipamentos de movimentação de carga no ERG 1.

Comunicar a necessidade de disponibilidade de equipamentos de teste (quando não escopo da montadora), de produtos de lubrificação e de preservação.

Comunicar a necessidade de disponibilidade contratação de serviços técnicos para o bom andamento das tarefas de implantação.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900044582 CAT nº 252019106096 de 11/06/2019, página 6 de 8

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900044582 CAT nº 252019106096 de 11/06/2019, página 6 de 8

2º Tabelionato de Notas 1º Protesto de Títulos da Capital

790

5. DESCRIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS

As principais quantidades realizadas foram:

- Ampliação da retroárea com Piso industrial de alto desempenho para a pré-montagem dos navios
  - Área: 12.600 m²
  - Concreto estrutural: 5.670 m³
  - Aço: 648 toneladas
  - Base e Sub base: 10.080 m³
- Viga de Rolamento do Pórtico
  - Concreto estrutural 4000 m³
  - Formas: 3200 m²
  - Aço: 760 toneladas
  - Estaca Raiz Ø 410 mm: 590 estacas
  - Profundidade por estaca: 50m
  - Total de metros perfurados para todas as estacas: 29.500m
  - Estacas camisa metálica Ø800mm e Ø 900 mm x 48 m: 180 estacas
  - Estacas Perfil metálico W600x125, com 36m: 40 estacas.
- Trilhos para o Pórtico: 980m;
- Montagem, testes, Comissionamento e Pré-operação do Pórtico: 2000t.

6. SOFTWARES UTILIZADOS

- Desenho em CAD (MicroStation e AutoCad for Windows);
- Gestão, Controle e Colaboração de Documentos Técnicos e Administrativos (ProjectWise);
- Editores de texto (Microsoft Word for Windows);
- Editores de planilhas eletrônicas (Microsoft Excel for Windows);
- Planejamento (Microsoft Project for Windows).

7. FERRAMENTAS DE GESTÃO

Os serviços foram executados observando-se os padrões de qualidade, saúde e segurança ocupacional e respeito ao meio ambiente, com aplicação das Normas ISO-9001; ISO-14001 e OHSAS-18001 e a ENGEVIX obteve o conceito Excelente na realização dos trabalhos, ressaltando-se ainda que não há nada que desabone a empresa até a presente data.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900044582 CAT nº 252019106096 de 11/06/2019, página 7 de 8

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC

2º Tabelionato de Notas
1º Protesto de Títulos da Capital

ECOVIX

8. EQUIPE TÉCNICA:

NOME	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO
José Antunes Sobrinho	Eng. Civil	Responsável técnico	CREA 5060370616-SP
Carlos Eduardo S. Albero	Eng. Civil	Responsável técnico	CREA 0600751234-SP
Wilson Vieira	Eng. Civil	Coordenador Geral	CREA 0600405580-SP
Edmar Monteiro Filho	Eng. Civil	Coordenador Geral	CREA 0600485756-SP
Fernando da Silva Schmidt	Eng. Civil	Coordenador Geral e Responsável por Elaboração dos Projetos, Planejamento e Controle	CREA 057710-1-SC
Yoshiaki Fujimori	Eng. Civil	Coordenador Geral e Responsável por Elaboração dos Projetos Planejamento, Controle e Orçamento	CREA 0600618530-SP
Vanessa dos Santos Kanazawa	Eng. Eletricista	Coordenação Técnica / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 5062022970-SP
Lacordairi Agatti Junior	Eng. Mecânico	Coordenação Técnica / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 04837/D-ES
Franciane Menegazzo Araújo	Eng. Civil	Coordenação Técnica / Projetos e ATO	CREA 5063587229-SP
Robson Augusto Passos	Eng. Químico	Coordenação Técnica / Suprimentos e Inspeções	CREA 5061862476-SP
Waldemar A. de Oliveira Neto	Analista de Sistemas	Coordenação Técnica / Sistemas de TI e Redes	-
Fernando Luis Veloso Campos	Eng. Civil	Engenheiro Sênior / Gerenciamento e Supervisão	CREA 1660-PI
Hugo Burigo	Eng. Civil	Engenheiro Sênior / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 019400-5-SC
Ana Paula Sueli Nicolau	Eng. Civil	Engenheira Plena / Projeto, Gerenciamento e Supervisão	CREA 109144-7-SC
Quefren Antônio Menes de Souza	Eng. Sanitarista e Ambiental	Engenheiro Saneamento e Meio Ambiente / Elaboração dos Estudos e Projetos, Gerenciamento e Supervisão Ambiental	CREA 051195-7-SC
Newton José de F. Miranda	Técnico de Segurança	Técnico de Segurança / Gerenciamento e Supervisão	CREA 136458-7-SC MTE 000872-9-SC

Rio Grande, 20 de agosto de 2018.

ECOVIX – ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

2º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL

FILIPE KOEFENDER
Diretor
CPF 036.346.909-50
CREA-SC 2500.146.480

2º TABELIONATO DE NOTAS E 1º DE PROTESTOS DA COMARCA DA CAPITAL
Paulo Luis Quintella de Almeida - Tabelião
R. Tenente Silveira nº 221 - Centro - Florianópolis - SC - CEP 88010-300
(48) 3030 1991 - cartorioquintella@gmail.com

REC. Nº: 762677- Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) FILIPE KOEFENDER
Florianópolis, 27 de novembro de 2018 - Em test[illegible] da verdade.
VALCELIR LASKOWSKI - Escrevente Notarial
Emolumentos: R$ 3,15 + selo: R$ 1,90 = Total: R$ 5,05
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FHL98970-ESNV
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

2º Tabelionato de Notas de Títulos da Capital

792

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900044582 CAT nº 252019106096 de 11/06/2019, página 8 de 8

Registro realizado eletronicamente; para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900044582 CAT nº 252019106096 de 11/06/2019, página 8 de 8

CURRÍCULO

IDENTIFICAÇÃO

Nome:	**YOSHIAKI FUJIMORI**
Nacionalidade:	Brasileiro
Data de nascimento:	05 de abril de 1952
Formação profissional:	Engenheiro Civil, diplomado pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, em 1977.
Cargo atual:	Responsável Técnico

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atividades profissionais:

ENGEVIX ENGENHARIA S.A., desde Janeiro de 1978:

- Responsável Técnico;
- Diretor técnico;
- Coordenador comercial;
- Engenheiro de projetos e obras;
- Engenheiro de campo.

Trabalhos realizados:

Para a ENGEVIX:

- Apoio técnico ao gerenciamento do Projeto Novo Mané Dendê, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de Referência, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas SEINFRA, vinculada à Prefeitura Municipal de Salvador- PMS. De 12/2019 a 03/2023;
- Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Consultoria referente ao Gerenciamento para Implantação do Programa de Saneamento Ambiental do Estado de Santa Catarina – Regiões Costeiras. CatarinaSan, para a CASAN. De 03/2012 a 07/2017;
- Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia Civil, Acabamento, Comunicação Visual e Paisagismo das Estações e do Pátio Água Espraiada e Acompanhamento Técnico de Obra, do Sistema Monotrilho da Linha 17 – Ouro da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô-SP. De 03/2013 a 08/2018;
- Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria para Fiscalização de Obras de Sistemas de Esgotamento Sanitário para o Município de Rio do Sul/SC = levantamentos topográficos realizados pelas Construtoras Contratadas pela CASAN para execução das obras, verificando que esteja de acordo com o Manual para Execução de Serviços Topográficos 3ª Edição da CASAN. Levantamentos topográficos que servem para elaboração das Ordens de Serviço para implantação de redes coletora, coletores tronco, interceptores e emissários, para CASAN. De 03/2014 a 05/2020;
- Elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Projeto Básico de Implantação do Sistema Adutor Anagé-Conquista/BA, para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA. De 042010 a 09/2013;

- Coordenação Geral e Planejamento, Controle e Orçamento dos serviços de Execução em regime EPC das obras civis e de montagem eletromecânica do Estaleiro Rio Grande ERG2, Fase 2, compreendendo projeto, gerenciamento, supervisão, fiscalização, planejamento, controle, apoio técnico, diligenciamento, inspeção, testes, comissionamento e pré-operação das obras, montagens e fornecimento para a ampliação do Estaleiro Rio Grande 2 - Fase 2.
- Coordenação Geral e Planejamento, Controle e Orçamento dos serviços de Execução das obras civis e de montagem eletromecânica do Estaleiro ERG2 - Fase 1, Estaleiro Rio Grande 2, em regime de EPC, com execução completa dos serviços de projeto, construção civil, montagem eletromecânica e comissionamento, incluindo gerenciamento, supervisão, fiscalização, planejamento, controle, apoio técnico, diligenciamento, inspeção, testes, comissionamento e pré-operação das obras, montagens e fornecimento para a ampliação do Estaleiro.
- Coordenação Geral e Planejamento, Controle e Orçamento dos serviços de EPCM das obras, fornecimento e montagem para a implantação do Estaleiro Rio Grande - ERG-2 - Fase inicial, bem como gestão contratual, técnica e administrativa de todos os subcontratados dos diversos pacotes de fornecimento. Realizados projeto, gerenciamento, supervisão, fiscalização, planejamento, controle, apoio técnico, diligenciamento, inspeção, testes, comissionamento e pré-operação das obras, montagens e fornecimento para a ampliação do Estaleiro Rio grande 2.
- Prestação de serviços técnicos de engenharia para apoio à DERSA na elaboração do projeto executivo referente a adequação no sistema viário do entorno do aeroporto Leite Lopes para a implantação do empreendimento RAO Internacional na cidade de Ribeirão Preto/SP, para DERSA, de 07/2015 a 11/2015;
- Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para fiscalização de obras de sistemas de esgotamento sanitário, Lote 1: Caçador, Videira, Chapecó e Piratuba e Lote 2: Ibirama, Indaial, Curitibanos e Canoinhas, para CASAN, de 05/2015 a 05/2018;
- Projetos de edificações e supervisão de obras de construções, reformas e/ou ampliações de unidades educativas (creches, escolas e CIEBs) do município de Florianópolis, para PM Florianópolis, de 03/2015 a 03/2020;
- Prestação de serviços de engenharia, pelo regime de Empreitada por preço global, para assessoramento à supervisão e gerenciamento de obras de infraestrutura do município de Salvador, para SUCOP, de 12/2014 a 12/2015;
- Seleção de empresas de consultoria para assessoria técnica na elaboração de relatório "as built" de execução de obras em rodovias estaduais afetadas por enxurradas decorrentes das chuvas torrenciais de Agosto a Setembro de 2011, para o DEINFRA, de 12/2014 a 09/2016;
- Execução de serviços de coordenação, supervisão, controle e de subsídios a fiscalização de obras de reabilitação funcional de pavimentos de rodovias estaduais através do Programa BB-2 (Caminho do Desenvolvimento) - Lote 5M Rodovia SC 114, Trecho: BR 282 (Lages) - painel, com 24,05km de extensão, para o DEINFRA, de 12/2014 a 09/2016;
- Contratação de serviços técnicos especializados de apoio ao DER/SP na supervisão das obras divididos em 14 lotes. Conforme as especificações técnicas constantes do Anexo XXVII, que integra o Edital da licitação 086/2013-CO, para o DER/SP, de 12/2014 a 03/2016;
- Coordenação, supervisão, controle e de subsídio à fiscalização de obras rodoviárias da execução dos trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais e Obras Complementares na rodovia SC-120, trecho Curitibanos - Ponte sobre Rio Canoas - entroncamento BR-282 (São José do Cerrito), numa extensão de 39,954 km, para o DEINFRA, de 10/2014 a 11/2016;
- Execução de serviços de apoio à fiscalização da operação, tráfego e equipamentos, sinalização e elementos de segurança de rodovias concedidas, integrante do Grupo 05, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, no Plano de Trabalho, na Proposta e demais documentos do Proc. nº 014.558/2013, para ARTESP, de 08/2014 a 10/2015;

- Prestação de serviços de engenharia consultiva de supervisão, gerenciamento e apoio a fiscalização da CONDER para implantação das obras nos corredores alimentadores I e II - Lote 01, para CONDER, de 08/2014 a 08/2017;
- Prestação de serviços de gerenciamento e fiscalização de obras de requalificação de vias do Centro Antigo de Salvador/BA, para CONDER, de 07/2014 a 07/2016;
- Coordenação dos Serviços Técnicos Especializados de Consultoria para Gerenciamento de Obras de Sistema de Esgoto Sanitário para diversos municípios de Santa Catarina - Lote 3, para CASAN, de 03/2014 a 03/2017
- Coordenação da Supervisão das Obras do Maciço do Morro da Cruz a Serem Executados nas 16(dezesseis) Comunidades, Localizadas na Área de Abrangência do Maciço – Centro – Florianópolis/SC, para Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMF, de 4/2014 a 10/2015;
- Coordenação da Execução de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia para Revisão do Projeto Executivo dos Contornos Rodoviários de Anta, Sapucaia e Jamapará, na BR-393, com aproximadamente 19,0KM de Extensão Total, para Acciona Infraestrutura S/A, de 02/2014 a 08/2014;
- Coordenação dos Projetos de Engenharia para Restauração e Tratamento Urbano na Travessia Urbana no Município de São Joaquim da Rodovia SC-438 (antiga SC-114) numa Extensão Estimada de 2,31KM, para Secretaria de Estado e Infraestrutura – SIE, de 01/2014 a 04/2014;
- Serviços técnicos especializados de engenharia para após as atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SPOBRAS, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciadas Água Espraiada, relativos ao Lote 5, para SPOBRAS, de 01/2014 a 01/2016;
- Coordenação da Execução de Serviços de Coordenação, Supervisão, Controle e Subsídios a Fiscalização de Obras Rodoviárias da Execução dos Trabalhos Rodoviários de Terraplanagem, Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Sinalização, Obras Complementares e Serviços Diversos na Rodovia SC-157, Trecho: Ponte Sobre o Rio Chapecó – BR 282, numa Extensão de 29,288 KM, para Departamento Estadual de Infraestrutura, de 11/2013 a 06/2015;
- Coordenação do Estudo de Serviços de Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, para adequação de segurança, eliminação dos pontos críticos da rodovia BR-282/SC, para Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, de 11/2013 a 09/2014;
- Coordenação da Execução de Serviço de Coordenação, Supervisão, Controle e de Subsídios a Fiscalização de Obras Rodoviárias da Execução dos Trabalhos Rodoviários de Terraplanagem, Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Sinalização, Obras Complementares e Serviços Diversos na Rodovia SC-427, Trecho: Ituporanga – Entr. SC-428 (Acesso Imbuia), numa Extensão de 16,372KM, para Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA, de 09/2013 a 04/2015;
- Coordenação dos Serviços de Supervisão Ambiental de Obras Localizadas em Trecho de Extensão 382,30 km no Lote 7 – Rodovia BR 101/SC, BR 116/376/PR – Curitiba – Florianópolis, para Autopista Litoral Sul S/A, de 09/2013 a 09/2015;
- Coordenação da Elaboração de Projeto Final de Engenharia e Elaboração do Relatório As Built para Execução de Obras de Recuperação e Reconstrução de Rodovias e Obras de Contenção no Estado de Santa Catarina, Referente aos Eventos Adversos Ocorridos na SC-108, Trecho: Braço do Norte – Rio Fortuna, para Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA, de 08/2013 a 04/2014;
- Coordenação da Elaboração do Projeto da Ponte Sobre o Rio Siriú na Rodovia SC-434, no Trecho: Garopaba – Paulo Lopes (planejada), numa Extensão Estimada de 80,0M, para Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA, de 05/2013 a 09/2013;

- Serviços de supervisão ambiental de obras localizadas em trecho de extensão 382,30 km no Lote 7 - Rodovia BR 101/SC, BR 116/376/PR - Curitiba – Florianópolis, para Autopista Litoral Sul, de 09/2013 a 09/2015;
- Serviços de Supervisão Ambiental de obras localizadas no Lote 2 - Rodovia BR 116 - Curitiba à divisa de SC/RS, para Autopista Planalto, de 04/2013 a 01/2016;
- Coordenação da Execução de Supervisão de Obras Rodoviárias de Revitalização de Pavimentos da Malha Rodoviária Estadual Através do Programa BNDES (Novos Caminhos Catarinenses) Lote 1, para Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA, de 05/2013 a 11/2015;
- Coordenação da Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Relocação de 1.7 KM da Rodovia BR-470 e da Ponte Rodoviária sobre o Rio Marombas, para São Roque Energética S.A, de 04/2013 a 04/2014;
- Prestação de serviços técnicos de consultoria especializada de engenharia para apoio à DERSA no Gerenciamento Geral na prestação de serviços para a implantação de Empreendimento Rodoviário "Nova Tamoios Contorno" nas cidades de Caraguatatuba e São Sebastião, para o DERSA, de 04/2013 a 08/2016;
- Coordenação da Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Restauração com Aumento de Capacidade da Rodovia SC-114, Trecho SC-431 (Painel) – BR-282 (Lages), com Extensão de 24,6KM, para Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA, de 03/2013 a 05/2014;
- Prestação de serviços técnicos especializados para elaboração dos projetos executivos de engenharia civil, acabamento, comunicação visual e paisagismo das estações e do Pátio Água Espraiada e acompanhamento técnico de obra, do sistema monotrilho da Linha 17-Ouro, para o METRÔ, de 03/2013 a 07/2016;
- Coordenação da Elaboração do Projeto Básico da Ponte de Acesso à UHE Simplício – Queda Única, no Rio Paraíba do Sul, de Furnas Centrais Elétricas S.A, de 01/2013 a 07/2013;
- Contratação de empresas para execução de serviços técnicos especializados de engenharia para fiscalização de obras de empreendimentos habitacionais da CDHU no estado de São Paulo, para a CDHU, de 01/2013 a 01/2017;
- Supervisão das obras e dos serviços rodoviários e de suporte técnico na elaboração e revisão de projetos de engenharia rodoviária, no âmbito da Superintendência Regional Leste, para o DER/PR, de 10/2012 a 09/2016;
- Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para o desenvolvimento do detalhamento executivo do projeto de engenharia e apoio e Acompanhamento Técnico das Obras (ATO) do trecho Norte do Rodoanel Mario Covas - Subtrecho 12, para o DERSA, de 10/2012 a 04/2016;
- Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para o desenvolvimento do detalhamento executivo do projeto de engenharia e apoio e Acompanhamento Técnico das Obras (ATO) do trecho Norte do Rodoanel Mario Covas - Subtrecho 11, para o DERSA, de 08/2012 a 02/2016;
- Apoio ao DER-ES na realização de suas atividades finalísticas, visando agilizar os meios decisórios, especialmente na elaboração e reformulação de projetos de engenharia diversos, para o DER/ES de 07/2012 a 04/2016;
- Prestação de serviços técnicos especializados de apoio à elaboração do EIA-RIMA e ao Licenciamento Ambiental de consolidação e otimização da alternativa selecionada de projeto de engenharia de preparação dos elementos para licitação das obras do detalhamento executivo da ligação viária Santos – Guarujá, para o DERSA de 06/2012 a 04/2016;
- Serviços técnicos especializados de Supervisão das obras de implantação da Ferrovia Norte Sul, subtrecho Ouro Verde/GO e Estrela do Oeste/SP, para VALEC, de 01/2011 a 03/2016;

- Coordenação dos serviços de Gerenciamento, compreendendo gerenciamento propriamente dito, engenharia do proprietário e supervisão de projetos e obras;
- Coordenação de Serviços de Consultoria especializada para Apoio Técnico e operacional ao Gerenciamento do PROSAMIM – Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, localizado na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, para UGPI – Unidade de Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, desde 02/2010;
- Coordenação dos Serviços de Consultoria para a continuidade do Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, nas bacias dos Igarapés Educandos-Quarenta (BIEQ) e na bacia do Igarapé de São Raimundo (BISR), na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, para UGPI – Unidade de Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, de 11/2009 a 01/2010;
- Coordenação do contrato de Prestação de Serviços de Controle de Qualidade da Conclusão da Obra de Construção do Hospital Estadual Regional de Cacoal, localizado na cidade de Cacoal, no estado de Rondônia, para Santo Antônio Energia S.A., de 04/2009 a 08/2010;
- Coordenação dos Serviços de Engenharia do Proprietário para acompanhamento e fiscalização da execução das Obras e Serviços de Construção Civil e de Montagem, e execução do Controle Tecnológico de Produção de Concreto (Centrais) e dos Ensaios de Laboratório (Concreto e de Geotecnia) para Construção da Usina Hidrelétrica de Batalha, com capacidade instalada de 52,5 MW, localizada no Rio São Marcos, na divisa entre os Municípios de Paracatu/MG e Cristalina/GO, para FURNAS Centrais Elétricas S.A., desde Mar/2009;
- Coordenação dos serviços de engenharia do proprietário do empreendimento, compreendendo acompanhamento técnico à consolidação do projeto básico, execução do projeto executivo, planejamento e construção das obras civis, fabricação, fornecimento, montagem e comissionamento dos equipamentos eletromecânicos da UHE Santo Antonio, com capacidade instalada de 3150 MW, localizada no Rio Madeira, município de Porto Velho, no estado de Rondônia, para MESA – Madeira Energética S.A., desde Out/2008;
- Coordenação dos serviços de engenharia do proprietário do empreendimento, compreendendo acompanhamento técnico à consolidação do projeto básico, execução do projeto executivo, planejamento e construção das obras civis, fabricação, fornecimento, montagem e comissionamento dos equipamentos eletromecânicos da UHE Foz do Chapecó, com capacidade instalada de 855 MW, localizada no Rio Uruguai, municípios de Águas do Chapecó e Alpestre, entre os estados do Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para Foz do Chapecó Energia, desde Out/2008;
- Serviços de Consultoria Especializada para Supervisão, Acompanhamento Técnico e Controle Tecnológico das Obras Civis, do Projeto Executivo, do Fornecimento e Montagem de Equipamentos Mecânicos E Elétricos, Referente ao Lote 5 da 1ª Etapa de Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco. Total de 6 Barragens de Terra, 1 de Concreto, 2 Canais, 3 Pontes e 2500 m de Vias Marginais, para o Ministério da Integração Nacional. De Jun/2008 a Dez/2011.
- Chefe de Equipe de Traçado, Geometria e Terraplenagem para Elaboração de projeto executivo de engenharia da travessia de Cabeçudas e Canal de Laranjeiras (Lagoas de Imaruí e Santo Antonio), constante do Programa de Ampliação da Capacidade de Modernização da Ligação Rodoviária Florianópolis/SC - Osório/RS - BR 101/SC/RS, conforme contrato PP-00.0.00.0214/2006-0. Trecho: Divisa PR/SC - Divisa SC/RS - Subtrecho: Palhoça - Rio Mampituba. Segmento: km 308,0 ao km 315,9 - Extensão: 7,9 km, para o DNIT. De Nov/2006 a Ago/2008.
- Execução dos Serviços de Adequação de Projeto, Coordenação, Supervisão, Controle e Subsidios à Fiscalização de Obras Rodoviárias na Rodovia SC 455 - Trecho Entroncamento SC 451 - Macieira - SC, com 17,596 km de extensão, cfe. Contrato nº 022/2006. Para Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Caçador, de Jun/2006 a Set/2007;
- Coordenação dos Serviços de Consultoria para Gerenciamento do Programa e Supervisão e das Obras de Recuperação Ambiental e Requalificação Urbanística dos Igarapés Manaus,

Bittencourt, Mestre Chico e demais Igarapés da Bacia do Quarenta, em Manaus, no estado do Amazonas, para UGPI – Unidade de Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, de 05/2006 a 10/2009;

- Projeto executivo para ampliação do sistema de esgotos sanitários de Telêmaco Borba, compreendendo 30 km de rede e 3 km de interceptor, topografia, geotecnia e dimensionamento hidráulico, para a SANEPAR, de Mai a Ago/2003;
- Projeto executivo para ampliação do sistema de esgotos sanitários de Dois Vizinhos (PR) - Lote 04, compreendendo rede com 40 km de extensão, para a SANEPAR, de Dez/2002 a Fev/2003;
- Projeto executivo para ampliação do sistema de esgotos sanitários de Clevelândia (PR) - Lote 02, compreendendo rede com 20 km de extensão, para a SANEPAR, de Dez/2002 a Fev/2003;
- Coordenação do projeto de captação e adução de água para abastecimento à usina de co-geração de Lages (SC), para a Lages Bioenergética Ltda., de 01/03 a 09/03;
- Coordenação dos trabalhos para execução dos programas ambientais previstos no projeto básico ambiental da Barragem do Rio São Bento, nos municípios de Nova Veneza e Siderópolis (SC), para a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, de 12/02 a 04/04;
- Coordenação do projeto final de engenharia do sistema de esgotos sanitários do Sul da Ilha, abrangendo os distritos de Pântano do Sul, Ribeirão da Ilha e Campeche, no município de Florianópolis (SC), para a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, de 12/02 a 05/05;
- Coordenação do estudo de concepção para ampliação do sistema de esgotos sanitários do município de Foz do Iguaçu (PR), para a Companhia do Saneamento do Paraná - SANEPAR, de 09/02 a 01/04;
- Supervisão das obras de reabilitação na Rodovia SC-301, Trechos: BR-101 - Pé da Serra Dona Francisca, numa extensão de 7,96 km, e Alto da Serra Dona Francisca - São Bento do Sul, numa extensão de 42,15 km, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina– DER/SC, de 03/02 a 07/04;
- Supervisão das obras de reabilitação na Rodovia SC-283, Trecho: Caibi - Mondaí, numa extensão de 19,34 km, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina– DER/SC, de 03/02 a 03/03;
- Supervisão das obras de reabilitação na Rodovia SC-283, Trecho: BR 153-Concórdia-SC-465, numa extensão 20,07 km, e na Rodovia SC-465, Trecho Lindóia do Sul – SC-283, numa extensão de 25,27 km, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina– DER/SC, de 03/02 a 08/03;
- Elaboração dos projetos de restauração rodoviária no Estado do Paraná: Rodovia PR-491 Trecho: Nova Santa Rosa - entroncamento PR-182 (Maripá) - 11,21 km; Rodovia PR-364 Trecho: Palotina - Terra Roxa - 34,00 km; Rodovia PR-496 Trecho: Entroncamento BR-272 - Terra Roxa - 9,68 km; Rodovia PR-486 Trecho: Assis Chateaubriand - Rio Piquiri - 18,74 km; Rodovia PR-486 Trecho: Entroncamento PR-323 - Brasilândia do Sul - Rio Piquiri - 43,44 km, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR, de 08/02 a 01/03;
- Coordenação dos projetos novos de reabilitação da Rodovia SC 303, Trecho: BR 282(Joaçaba)-Lacerdópolis – Capinzal (extensão de 30 km), e Acesso a Barro Preto, Trecho: Entroncamento SC 303 - Barro Preto (extensão de 5 km), para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina - DER/SC, de 11/01 a 12/02;
- Coordenação da reformulação do projeto de pavimentação da Rodovia SC 466, Trecho Nova Ita – Seara, extensão de 18,9 km, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina - DER/SC, de 11/01 a 12/02:
- Coordenação do projeto executivo da macrodrenagem do Distrito do Campeche para a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC), de 09/01 a 11/02;

- Coordenação do projeto final de engenharia do sistema de esgotos sanitários de Canasvieiras, no município de Florianópolis (SC), para a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, de 08/01 a 03/03;
- Coordenação do estudo de concepção geral do sistema de esgotos e projeto de execução de coletores tronco, estações elevatórias e redes de drenagem de esgotos, no município de Cabo Frio – RJ, para PROLAGOS S/A, de 06/01 a 12/03;
- Coordenação do projeto de engenharia de reforma e aumento de capacidade da Rodovia BR 470, trecho: Blumenau a Indaial (Ponte sobre o Rio Estradinha), extensão de 26,9 km, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina – DER/SC, de 05/01 a 10/02;
- Coordenação do projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água do município de São José do Cerrito (SC), para a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, de 01/01 a 03/01;
- Coordenação do projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Meleiro (SC) e localidades circunvizinhas, para a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, de 10/00 a 06/01;
- Coordenação do estudo de manancial de água para uso industrial no Projeto VEGA/USINOR em São Francisco do Sul (SC), para a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, de 08/00 a 09/00;
- Elaboração do projeto básico e executivo do acesso à Usina Hidrelétrica de Campos Novos (SC), para o Grupo Industrial Campos Novos – GICN, de 07/00 a 09/00;
- Execução do controle de qualidade das obras de estruturas de concreto do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi (BA), para ao Consorcio Construtor de Itapebi - CCI, de 04/00 a 08/00;
- Elaboração do projeto hidráulico de ampliação do sistema de abastecimento de água da região litorânea de Paraná, compreendendo os municípios de Matinhos, Guaratuba, Morretes e Guaraqueçaba, integrante do Lote 7 do Programa Paranasan, para Companhia do Saneamento do Paraná - SANEPAR, de 02/00 a 12/01;
- Elaboração do projeto básico e executivo do acesso privativo ao Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, para o Consórcio Construtor de Itapebi – CCI, de 01/00 a 05/00;
- Ampliação e modernização da SE Miranda de 500kV para construção e instalação do bay de 500kV e seus respectivos equipamentos necessários, para a ELETROBRÁS, de 01/00 a 06/01;
- Coordenação do projeto executivo complementar do Ambulatório e Hospital Oncológico de Florianópolis – “Complexo Hospitalar Vilson Pedro Kleinubing”, para Fundação de Apoio ao CEPON e HEMOSC – FAHECE, de 01/99 a 03/02;
- Elaboração do projeto executivo e gerenciamento das obras civis do sistema de esgoto sanitário do município de Chapecó (SC), para o Consórcio IVAI/OTV, de 07/99 a 12/02;
- Coordenação do projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água dos municípios de Itapoá, Itapema, Porto Belo e Bombinhas (SC), para Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN;
- Coordenação do projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água dos municípios de Videira, Caçador e Lebon Regis (SC) para Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN;
- Coordenação do projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água dos municípios de São Miguel D’Oeste e Guaraciaba (SC), para Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN;
- Elaboração do projeto do sistema de esgotos sanitários insular(Florianópolis-SC) da Bacia “F” no município de Florianópolis (SC), para Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN;

- Elaboração do projeto de ampliação do sistema de esgotos sanitários do município de Criciúma (SC), para Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN;
- Elaboração do projeto de ampliação do sistema de esgotos sanitários dos municípios de Tubarão e Capivari de Baixo (SC), para Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN;
- Elaboração do projeto de ampliação do sistema de esgotos sanitários dos municípios de Itajaí, Penha e Piçarras (SC), para Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN;
- Supervisão e fiscalização de obras de terraplenagem, drenagem, obras de arte correntes, pavimentação asfáltica, serviços complementares e obras de arte especiais (viaduto do CIC, passarelas metálicas, restauração e ampliação de pontes), para a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC), de 06/99 a 05/00;
- Elaboração do estudo de otimização do projeto das obras de transposição de água das bacias dos rios Chone e Portoviejo, situado na província de Manabí (República do Equador), para Centro de Rehabilitación de Manabí - CRM, de 04/99 a 05/99;
- Estudos de comercialização e demanda de transporte para os portos argentinos (República Federal da Argentina), para Subsecretaría de Puertos y Vias Navegables – sspyvn, de 04/99 a 12/99;
- Execução dos serviços topográficos na área de abrangência do reservatório da Usina Hidrelétrica de Itá (SC), para Centrais Geradoras do Sul do Brasil – GERASUL, de 02/99 a 12/99;
- Execução de serviços de controle de qualidade e apoio técnico na área de abrangência do reservatório da usina hidrelétrica de Itá(SC), para Centrais Geradoras do Sul do Brasil – GERASUL, de 02/99 a 07/99;
- Estudos, projetos, supervisão e fiscalização de obras de infraestrutura e equipamentos urbanos, no município de Florianópolis, para Prefeitura do Município de Florianópolis (SC), de 02/99 a 01/01;
- Avaliação de bens móveis e imóveis, análise de viabilidade técnica e custos de projetos, análise e acompanhamento de serviços, obras e empreendimentos, vistorias e perícias e consultoria especializada, para a Caixa Econômica Federal S/A – CEF, de 01/99 a 07/00;
- Ampliação da SE Vila do Conde 500/230/69/13,8kV/450MVA, visando a implantação de um bando de autotransformadores AT3 - 200/230/13,8kV - 750 MVA (3x250), incluindo os respectivos de conexão de 500 e 230kV do pátio de 500kV e implantação do pátio de 230 e seus respectivos equipamentos, para a ELETROBRÁS, de 01/98 a 03/01;
- Gerenciamento das obras de esgoto sanitário do bairro Kobrasol no município de São José/SC, para a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, de 07/98 a 06/00;
- Ampliação e mordernização da SE Presidente Dutra (500/230/69/13,8kV), etapa LT Teresina, C1-500kV para construção e instalação do bay de 500kV e seus respectivos equipamentos, para a ELETRONORTE, de 07/98 a 12/00;
- Elaboração do estudo de impacto ambiental (EIA) e do relatório de impacto ambiental (RIMA) para o Projeto de Contenção de Cheias no Vale do Itajaí/SC, para o Departamento de Edificações e Obras Hidráulicas – DEOH, de 07/98 a 12/99;
- Elaboração do plano funcional, anteprojeto e projeto básico/executivo de engenharia do Contorno de Florianópolis/SC (extensão de 47 km), entre os kms 175 e 222 da atual BR 101/SC, para Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, de 21/07/98 a 30/09/01;
- Gerenciamento da Obra de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Joinville-SC, para a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, de 07/1997 a 03/1998;
- Elaboração do projeto executivo da rodovia RS-420 e acessos à Casa de Força e Barragem Principal da Usina Hidrelétrica de Itá (SC), para a Itá Energética S.A. – ITASA, de 06/98 a 04/00;

- Execução do controle de qualidade das obras da Usina Hidrelétrica de Itá (SC), compreendendo obras civis (concreto e geotecnia), montagem eletromecânica e obras na área de abrangência do reservatório da usina, para as Centrais Geradoras do Sul do Brasil – GERASUL, de 01/1998 a 03/2001;
- Ampliação da SE de Marabá para construção e instalação do bay de 500kV e seus respectivos equipamentos necessários a operação da Eletronorte, para a ELETROBRÁS, de 07/97 a 02/99;
- Gerenciamento da Obra do Sistema de Esgotos Sanitários do município de Joinville-SC, para a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, de 02 a 08/1997;
- Projeto de reabilitação da rodovia BR-470/SC, subtrecho entroncamento BR-477/SC-474 - entroncamento SC-429, km 57 ao km 124,8, para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, de 02/1996 a 07/1997;
- Supervisão, controle e fiscalização das obras de terraplenagem, obras de arte correntes, drenagem, pavimentação asfáltica e serviços complementares da Rodovia SC-416, Trecho: Timbó-Pomerode-Rio dos Cedros, para Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina - DER/SC, de 09/1994 a 11/2000;
- Elaboração do estudo de impacto ambiental (EIA) e do relatório de impacto ambiental (RIMA) do Terminal Portuário da CEVAL, em São Francisco do Sul/SC, para CEVAL Alimentos S/A, de 08/1996 a 08/1997;
- Elaboração de estudos, pesquisas, serviços, levantamentos, planos e programas de monitoramento com respectivas campanhas de amostragem e modelagem matemática, inerentes à implantação das obras da Via Expressa Sul, município de Florianópolis, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina - DER/SC, de 11/1995 a 04/1996;
- Complementação e atualização do estudo de impacto ambiental (EIA) e elaboração do relatório de impacto ambiental (RIMA), relativos ao empreendimento Porto da Barra, projetado na Barra da Lagoa da Conceição em Florianópolis (SC), para a Marina da Barra Ltda, de 08/1994 a 12/1995;
- Reformulação do projeto de engenharia da rodovia SCT-386, trecho Mondaí - Iporã (extensão 20,6 km), compreendendo projeto de terraplenagem, quantitativos e orçamento da obra, para o DER/SC, de 01/1994 a 12/1997;
- Elaboração do projeto de engenharia rodoviária da Interpraias, trecho interseção SC-485 - interseção SC - 449 (extensão 25 km), abrangendo pesquisa de tráfego (campo), projeto de terraplenagem e de obras complementares, quantitativos e planos de execução da obra, para o DER/SC, de 01/1994 a 08/1995;
- Elaboração do projeto básico do Centro de Convenções em Florianópolis (SC), compreendendo o projeto do sistema viário e do parque de estacionamento de veículos, quantitativos de terraplenagem, pavimentação e drenagem, para SANTUR - Santa Catarina Turismo S.A., em 1994;
- Elaboração do projeto de engenharia rodoviária da SC - 435, trecho SC - 437 a Rio D'Una (extensão 15 km), compreendendo estudos de tráfego, projeto de terraplenagem e de obras complementares, quantitativos e plano de execução da obra, para o DER/SC, de 12/1993 a 08/1995;
- Supervisão, controle e fiscalização das obras de terraplenagem, obras de arte correntes, drenagem, pavimentação asfáltica e serviços complementares da rodovia SC - 482, trecho Braço do Norte - Rio Fortuna, para o DER/SC, de 05/1993 a 10/1995;
- Reformulação do projeto da rodovia SC 482, trecho Braço do Norte - Rio Fortuna (extensão de 18,5km), para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina – DER/SC, de 08/1993 a 02/1994;

- Elaboração do plano de ação estratégica do sistema portuário do Estado do Rio Grande do Sul, consistindo de levantamento e diagnóstico das estruturas e das condições atuais do DEPRC - Departamento de Portos, Rios e Canais, bem como dos portos de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas, para a Secretaria de Estado dos Transportes do Rio Grande do Sul, de 07/1993 a 06/1995;
- Projeto básico do canal de reforço no Córrego Aricanduva, entre a Avenida Radial Leste e foz do rio Tietê, em São Paulo, para a Prefeitura do Município de São Paulo, em 1992;
- Complementação do estudo de impacto ambiental (EIA) e elaboração do relatório de impacto ambiental (RIMA), do empreendimento "Via Expressa Sul" projetado em Florianópolis (SC), para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina – DER/SC, de 06/1994 a 03/1995;
- Elaboração do estudo conceitual do sistema de transporte de massa para a cidade de Blumenau, para a Prefeitura Municipal de Blumenau, de 05/1991 a 09/1991;
- Elaboração do estudo de impacto ambiental (EIA) e relatório de impacto do meio ambiente (RIMA) do sistema de transporte de massa do Distrito Federal - Metrô Leve, para a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em 1991;
- Estudos geotécnicos para o projeto de implantação da rede coletora de esgoto na Região Metropolitana de São Paulo, para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, em 1991;
- Elaboração de estudos para o desenvolvimento e implantação de um sistema de planejamento para o setor de transportes do Estado, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, de 05/1990 a 01/1991;
- Elaboração do projeto de engenharia da duplicação da interligação Rodovia Governador Carvalho Pinto - São José dos Campos (SP), para Desenvolvimento Rodoviário S.A. - DERSA, de 1990 a 1991;
- Estudo comparativo técnico-econômico das alternativas de transporte e distribuição de derivados de petróleo na região de Ilhéus (BA), para a PORTOBRÁS, em 1990;
- Análise de viabilidade técnico-econômica do sistema de transporte de salmoura entre São Mateus (ES) e Cubatão (SP), para a CARBOCLORO S.A. Indústrias Químicas, em 1990;
- Elaboração de estudos complementares ao plano de desenvolvimento portuário 1987/96, abrangendo caracterização física, operacional e econômica dos 34 portos brasileiros e 17 terminais privativos, objeto da fase 3 do Projeto de Assistência Técnica do Banco Mundial à PORTOBRÁS, de 1989 a 1990;
- Estudo de viabilização do escoamento de grãos da Ferrovia Norte Sul pelo Porto de Itaqui (MA), para a VALEC Engenharia de Construções Ltda., em 1989;
- Reformulação do projeto de engenharia do Contorno de Brusque, rodovia SC-411 (extensão 2 km), compreendendo estudos de tráfego, anteprojeto geométrico, projeto de terraplenagem e de obras complementares, quantitativos e plano de execução da obra, para o DER/SC, de 09/1993 a 07/1996;
- Coordenação do projeto de pavimentação e drenagem de vias públicas situadas no município de São Paulo e pertencentes às Administrações Regionais de Itaquera/Guaianazes, São Miguel/Ermelino Matarazzo, Campo Limpo, Vila Mariana, Butantã, Lapa e Penha, para a PMSP - Prefeitura do Município de São Paulo, em 1988;
- Estudos topográficos e geotécnicos para o projeto do gasoduto Rio-São Paulo nas variantes situadas em Barra Mansa, Volta Redonda e Mauá, para a PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S.A., em 1988;
- Supervisão e controle de obras de estabilização de taludes na Rodovia BR-116, trecho São Paulo-Divisa SP/PR, para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, em 1988;

- Supervisão de campo dos serviços topográficos e geotécnicos, cadastramento físico e jurídico de propriedades atingidas pela faixa para implantação do gasoduto Rio-São Paulo, no trecho compreendido entre Mogi das Cruzes -Mauá (28,0 km) para a PETROBRÁS, em 1987;
- Elaboração do plano de desenvolvimento portuário, horizonte 1987/96, para os doze portos da região Nordeste: Camocim (CE), Fortaleza (CE), Areia Branca (RN), Natal (RN), Cabedelo (PB), Recife (PE), SUAPE (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Salvador (BA), Aratu (BA) e Ilhéus (BA), para a Empresa de Portos do Brasil S.A. - PORTOBRÁS, em 1986;
- Estudos geotécnicos para o projeto de restauração da infraestrutura ferroviária do trecho Roncador Nova-Brasília, para a RFFSA, em 1986;
- Elaboração de quantitativos, orçamento e especificações para execução das obras de restauração da infraestrutura ferroviária do trecho Roncador Novo - Brasília, para a RFFSA, em 1986;
- Estudos de reformulação e complementação do plano diretor de modernização do sistema de trens metropolitanos do Rio de Janeiro e de elaboração do plano diretor de subúrbios para a linha da ex-estrada de ferro Leopoldina no Rio de Janeiro, para a CBTU, de 1985 a 1986;
- Elaboração da lista de materiais, para as redes elétricas, hidráulicas e sanitárias do Aeroporto Internacional de Guarulhos, para a COPASP, em 1985;
- Elaboração do projeto de bases de fundações para torres de iluminação do Aeroporto Internacional de Guarulhos, para a COPASP, em 1985;
- Estudos geotécnicos para o projeto do pátio de estacionamento de trens-unidade elétricos em Guaianazes e Calmon Viana, para a RFFSA, em 1985;
- Elaboração dos quantitativos, orçamento e especificações para execução das obras do pátio de estacionamento de TUE's em Guaianazes e Calmon Viana, para a RFFSA, em 1985;
- Elaboração de estudos topográficos e geotécnicos, projetos geométricos, de terraplenagem, drenagem e pavimentação, orçamento para 107 km de rodovias vicinais, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, de 07/85 a 11/85;
- Coordenação de serviços de topografia e cadastramento físico e jurídico em faixas de terreno e áreas diversas, para o oleoduto do sistema de coleta de petróleo de Pilar e Tabuleiro dos Martins, em Alagoas, para o Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, em 1985;
- Estudos de atualização e complementação do plano diretor de modernização do sistema de trens metropolitanos de São Paulo, para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, de 1984 a 1986;
- Estudos hidrológicos para o desassoreamento do rio Baquirivu-Guaçu, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, para a COPASP - Comissão Coordenadora do Projeto do Sistema Aeroportuário da Área Terminal de São Paulo, em 1984;
- Estudos hidrológicos para determinação da cota de alteamento da nova estação de chaves ECH, em São Caetano do Sul-SP, para a Eletricidade de São Paulo S.A.- ELETROPAULO, em 1984;
- Elaboração do projeto executivo para as obras de drenagem do Córrego C-I e recuperação da av. Santa Tereza, no município de Rio Grande da Serra-SP, para a Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S.A. - EMPLASA, em 1984;
- Elaboração do orçamento para execução das obras de canalização do ribeirão dos Couros, em São Bernardo do Campo-SP, para a Mercedes Benz do Brasil S.A., em 1983;
- Elaboração do orçamento para execução das obras da variante Horto Florestal (Trem Metropolitano de Belo Horizonte), para o Consórcio Metropolitano de Belo Horizonte - DEMETRO, em 1983;
- Elaboração do relatório final do projeto executivo da variante Horto Florestal, para o DEMETRÔ, em 1983;

- Estudos geotécnicos para o projeto de drenagem das bacias rodoferroviárias no cruzamento com a rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre-RS, para a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB, em 1983;
- Elaboração do orçamento para execução das obras de drenagem das bacias rodoferroviárias no cruzamento da rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre-RS, para a TRENSURB, em 1983;
- Supervisão das obras do terminal pesqueiro Porto Grande, em São Luís - MA, envolvendo dragagem, acostagem e edificações, para a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, em 1982;
- Atualização do orçamento para a execução das obras civis do terminal pesqueiro Porto Grande, em São Luís-MA, para a SUDEPE, em 1982;
- Projeto executivo de terraplenagem e pavimentação das linhas férreas no pátio das oficinas de máquinas pesadas, para a COSIPA, em 1981;
- Acompanhamento técnico, supervisão, assessoria e fiscalização das obras de construção do túnel rodoviário em Guarujá-SP, para a Empresa de Urbanização do Guarujá - EMURG, de 1980 a 1982;
- Supervisão de campo dos serviços topográficos e geotécnicos para o projeto do Trem Metropolitano de Belo Horizonte-MG, para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, de 1980 a 1981;
- Assessoria técnica ao projeto de desapropriação para o Trem Metropolitano de Belo Horizonte-MG, para o GEIPOT, de 1980 a 1981;
- Supervisão de campo dos serviços topográficos e geotécnicos para o projeto de barragem do Arroio Gontam, em Bagé-RS, para o Departamento Nacional de Obras de Saneamento - DNOS, em 1980;
- Projeto executivo de terraplenagem das linhas férreas entre alto-forno n° 2 e aciaria n° 2, da Ilha dos Amores, da área sul da usina e entre o lingotamento contínuo e área sul da laminação, para a Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA, em 1979;
- Projeto executivo de terraplenagem das linhas férreas na área de sinterização n° 2, para a COSIPA, em 1979;
- Projeto executivo de terraplenagem para reservatórios em Itapecerica da Serra, para a - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, em 1979;
- Supervisão de campo dos serviços topográficos e geotécnicos para o estudo de viabilidade da ligação norte-noroeste do estado do Rio Grande do Sul, para a Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, de 12/1978 a 11/1980;
- Projetos de pavimentação e drenagem do pátio ferroviário de Presidente Altino, para a Ferrovia Paulista S.A. - FEPASA, em 1978;
- Projeto de terraplenagem no ramal de Santos, no trecho compreendido entre a Estação Cidade Universitária e a Estação de Santo Amaro, para a FEPASA, em 1978;
- Projeto de terraplenagem da via auxiliar do pátio da Barra Funda, para a FEPASA, em 1978;
- Elaboração de documentos para a concorrência das obras do ramal de Santos, no trecho compreendido entre a estação Pinheiros (exclusive) e a estação Santo Amaro (inclusive), para a FEPASA, em 1978;
- Estudo de perfil longitudinal da via permanente no ramal de Santos, no trecho compreendido entre a estação de Pinheiros e a estação Santo Amaro, para a FEPASA, em 1978;
- Detalhamento de método construtivo do muro de arrimo do ramal de Santos, junto à estação Granja Julieta, para a FEPASA, em 1978;
- Projeto de escavação e contenção do aterro existente no encontro da ponte João Dias, do ramal de Santos, para a FEPASA, em 1978.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR

Cursos complementares:

- 4º Seminário Nacional Modernas Técnicas Rodoviárias, no período de 04 a 07 de dezembro de 2006, realizado pela ACE - Associação Catarinense de Engenheiros em Florianópolis/SC.
- Métodos Construtivos de Canais, Galerias e Metrô, realizado no Instituto de Engenharia de São Paulo, em julho de 1978;
- Fundações em Areias e Argilas, realizado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no 2° semestre de 1978;
- Planejamento Físico-Territorial Urbano, realizado na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, no 2° semestre de 1977;
- Complementos de Resistência de Concreto Armado, realizado na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, no 1° semestre de 1976;
- Mecânica dos Solos - Ensaios Especiais, realizado na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, no 1° semestre de 1976;
- Complementos de Estruturas de Concreto Armado, realizado na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, no 2° semestre de 1976;
- Instrumentação e Controle de Campo, realizado na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, no 2° semestre de 1976;
- Complementos de Maciços e Obras de Terra, realizado na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, no 2° semestre de 1976;
- Telhados Convencionais de Madeira, realizado na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, no 1° semestre de 1975;
- Complementos de Estruturas Metálicas dos Telhados e Plataformas, realizado na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, no 2° semestre de 1975;
- Complementos de Resistência dos Materiais, realizado na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, no 2° semestre e 1975.

Estágios:

- ENGEVIX S.A., Departamento de Geotecnia e Obras de Terra, de 01 a 12/1977, tendo participado dos seguintes trabalhos:
  - Estudo de estabilidade dos aterros nos encontros do viaduto rodoviário sobre as linhas dos subúrbios, em Itapevi, para a FEPASA - Ferrovia Paulista S.A.;
  - Projeto de terraplenagem junto aos encontros dos viadutos rodoviários sobre a via, em Presidente Altino, Itapevi, Jardim Belval e Jandira, para a FEPASA;
  - Projeto de terraplenagem na linha tronco, em Santa Terezinha, Domingos de Moraes e no trecho que liga o pátio de Presidente Altino com a estação de Osasco, para a FEPASA;
  - Projeto de terraplenagem no ramal de Santos, no trecho compreendido entre a estação Universidade e a estação Cidade Universitária.

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE

Membro do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, registrado sob o n° 61.853/D (São Paulo) e nº 37.019 - 2 (Santa Catarina).

IDIOMAS:

Inglês:	Entende regular, lê regular, fala regular, escreve regular;
Espanhol:	Entende bem, lê bem, fala regular, escreve bem;
Japonês:	Entende regular, lê bem, fala regular, escreve regular.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: YOSHIAKI FUJIMORI **CPF: 002.711.308-65**

Visto no CREA-SC: 037019-2 Registro nacional: 2600818596 Data do Visto: 21/01/1994

Registro no CREA-SP: 61853-D Data do registro: Não consta

2. Formações

Data: 16/12/1977 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade de São Paulo

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 28, exceto alinea i e artigo 29 do decreto federal 23.569 de 11 de dezembro de 1933.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 19/02/2025 12:06:00 válida até 31/03/2026.

5.2.4 Escopo Elétrico – Eng. Eletricista Vanessa dos S. Kanazawa

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 326/2025 - APPA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para a prestação de serviços técnicos de gerenciamento, supervisão, apoio à fiscalização e consultoria, bem como ensaios de contraprova das obras de Ampliação do Píer Público de Granéis Líquidos, no Porto de Paranaguá, conforme justificativas, escopo e demais especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Edital e anexos.

O abaixo assinado, João Raphael Leal, Identidade n.º 1933023 SSP/SC e CPF 799.137.259-68 na qualidade de responsável legal pela empresa **NOVA ENGENHARIA S.A**. vem, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida licitação.

1. Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados (Engenheiro Eletricista – Escopo Elétrico):

Nome: **Vanessa dos Santos Kanazawa**
CREA: 260306805-9
Assinatura:

O referido responsável registrará a Anotação de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

João Raphael Leal
RG nº 1933023 SSP-SC
CPF nº 799.137.259-68
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

Vanessa dos Santos Kanazawa
RG nº 279373934 SSP/SP
CPF nº 279.983.448-57

Clicksign 69b3a1e4-4dd7-4909-aa13-2d64db7361bf

Declaração de RT - VK.pdf

Documento número #69b3a1e4-4dd7-4909-aa13-2d64db7361bf

Hash do documento original (SHA256): 86a3e9ecc7b216bb45cfc71da520bb98ccb3c4fc9932cf104ca766be18106ecd

Assinaturas

João Raphael Leal
CPF: 799.137.259-68
Assinou em 22 jan 2026 às 16:57:18

VANESSA DOS SANTOS KANAZAWA
CPF: 279.983.448-57
Assinou em 23 jan 2026 às 01:57:50

Log

22 jan 2026, 16:50:29	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número 69b3a1e4-4dd7-4909-aa13-2d64db7361bf. Data limite para assinatura do documento: 21 de fevereiro de 2026 (16:50). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
22 jan 2026, 16:51:30	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 06 de fevereiro de 2026 (16:42).
22 jan 2026, 16:51:30	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: vanessa.santos@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo VANESSA DOS SANTOS KANAZAWA e CPF 279.983.448-57.
22 jan 2026, 16:51:30	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: joao.leal@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Raphael Leal e CPF 799.137.259-68.
22 jan 2026, 16:57:18	João Raphael Leal assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.leal@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 799.137.259-68. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.577866972104 e longitude -48.51074305247708. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 jan 2026, 01:57:50	VANESSA DOS SANTOS KANAZAWA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vanessa.santos@novaengevix.com.br. CPF informado: 279.983.448-57. IP: 201.87.69.105. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.50887528916123 e longitude -46.58275622316624. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 jan 2026, 01:57:51	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 69b3a1e4-4dd7-4909-aa13-2d64db7361bf.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 69b3a1e4-4dd7-4909-aa13-2d64db7361bf, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA					
Nome da empresa: NOVA ENGENHARIA S.A.			Nome do Técnico: **VANESSA DOS SANTOS KANAZAWA**		Nº do CPF: 279.983.448-57
Data de admissão: MAIO/2008	Especialização: ENGENHEIRA ELETRICISTA, COM PÓS-GRADUAÇÃO EM *BUSINESS ADMINISTRATION* E MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS	Data de nascimento: 10/02/1979	Nacionalidade: BRASILEIRA	Endereço: ALAMEDA ARAGUAIA, 3571 – ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI – SP, CEP 06455-000	

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.					
Nº	Discriminação	Esclarecimento de ensino ou entidade	Localidade	Duração	Ano de conclusão
1	GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE	SÃO PAULO/SP	5 ANOS	2003
2	PÓS GRADUÇÃO EM *BUSINESS ADMINISTRATION*	IBMEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE MERCADOS CAPITAIS	SÃO PAULO/SP	420 HORAS-AULA	2007
3	MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV	SÃO PAULO/SP	432 HORAS-AULA	2011

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL				
Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/nº certidão; etc)	Função desempenhada	Período de Execução	Contratante	Cliente Final
CAT nº 250432/2024 - Coordenação e supervisão dos serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras civis e de infraestrutura relativas à implantação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL, abrangendo obras em Salvador e Lauro de Freitas/BA. O escopo compreendeu o acompanhamento técnico da execução de estruturas metálicas, incluindo montagem e supervisão de quantitativos superiores a 65.000 kg de estrutura metálica, bem como atividades correlatas de fiscalização, controle técnico e apoio à gestão da obra. (C106/S00318/2758)	Coordenadora de Sistemas Elétricos	10/08/2017 a 31/07/2024	CTB – Companhia de Transportes do Estado da Bahia	CTB – Companhia de Transportes do Estado da Bahia

Indicado para função: **ENGENHEIRO ELETRICISTA – ESCOPO ELÉTRICO**		Assinatura do Técnico:
Nome do informante: JOÃO RAPHAEL LEAL	Qualificação: GERENTE	Assinatura do informante:
Informações adicionais:		
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1 – Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos; 2 – Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividade e níveis definidos; 3 – Seu compromisso de estar disponível no período proposto.		(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro. (III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.

Clicksign d1f144d4-6ba9-4911-a254-fe684eb272ff

Quadro Técnico - VK.pdf

Documento número #d1f144d4-6ba9-4911-a254-fe684eb272ff

Hash do documento original (SHA256): 8f2d71cf3c8812fafe86a85840189cea1ff1445b718f2f6416f313eebad2599d

Assinaturas

João Raphael Leal
CPF: 799.137.259-68
Assinou em 22 jan 2026 às 16:57:18

VANESSA DOS SANTOS KANAZAWA
CPF: 279.983.448-57
Assinou em 23 jan 2026 às 01:57:51

Log

22 jan 2026, 16:50:29	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número d1f144d4-6ba9-4911-a254-fe684eb272ff. Data limite para assinatura do documento: 21 de fevereiro de 2026 (16:50). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
22 jan 2026, 16:51:30	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 06 de fevereiro de 2026 (16:42).
22 jan 2026, 16:51:30	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: vanessa.santos@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo VANESSA DOS SANTOS KANAZAWA e CPF 279.983.448-57.
22 jan 2026, 16:51:30	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: joao.leal@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Raphael Leal e CPF 799.137.259-68.
22 jan 2026, 16:57:18	João Raphael Leal assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.leal@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 799.137.259-68. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.577866972104 e longitude -48.51074305247708. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 jan 2026, 01:57:51	VANESSA DOS SANTOS KANAZAWA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vanessa.santos@novaengevix.com.br. CPF informado: 279.983.448-57. IP: 201.87.69.105. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.50887528916123 e longitude -46.58275622316624. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 jan 2026, 01:57:51	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d1f144d4-6ba9-4911-a254-fe684eb272ff.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº d1f144d4-6ba9-4911-a254-fe684eb272ff, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

250432/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **VANESSA DOS SANTOS KANAZAWA**
Registro: **3000072166BA** RNP: **2603068059**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **BA20240860042** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A**

Contratante: **COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA - CTB** CPF/CNPJ: **03.231.999/0001-78**
Endereço do contratante: LARGO DA CALÇADA Nº: sn
Complemento: Bairro: CALÇADA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40410360
Contrato: 08/2017 Celebrado em: 10/08/2017
Valor do contrato: R$ 60.801.741,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: SN
Complemento: SALVADOR E LAURO DE FREITAS Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40410360
Coordenadas Geográficas: -12.959830, -38.499445
Data de início: 14/08/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA - CTB CPF/CNPJ: 03.231.999/0001-78

Atividade Técnica: **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #TOS_11.10.11.1 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA OU MÉDIA TENSÃO 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #TOS_11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #TOS_11.10.11.5 - DE SISTEMA DE RETORNO POR TERRA - MRT 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #TOS_11.10.11.6 - DE SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #TOS_11.10.11.9 - NA DISTRIBUIÇÃO 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #TOS_11.10.4.2 - PARA FINS COMERCIAIS 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM MÉDIA TENSÃO > #TOS_11.10.5.2 - PARA FINS COMERCIAIS 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM MÉDIA TENSÃO > #TOS_11.10.6.2 - PARA FINS COMERCIAIS 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTA TENSÃO > #TOS_11.10.7.2 - PARA FINS COMERCIAIS 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTA TENSÃO > #TOS_11.10.8.2 - PARA FINS COMERCIAIS 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTA TENSÃO > #TOS_11.10.9.2 - PARA FINS COMERCIAIS 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > DE TRANSFORMADOR > #TOS_11.4.6.1 - DE CORRENTE 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #TOS_11.9.14 - DE ESTRUTURAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #TOS_11.9.15 - DE FERRAGENS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.3 - DE ENERGIA ELÉTRICA - CHAVEAMENTO 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.5 - ELEVADORA DE TENSÃO 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.6 - RETIFICADORA DE ENERGIA ELÉTRICA 83 - Supervisão 45.50 quilômetro; **10 - Coordenação** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE ELETRIFICAÇÃO > #TOS_11.9.22.2 - METROVIÁRIA 83 - Supervisão 45.50 quilômetro;

Observações

ESSA ART SERÁ UTILIZADA PARA CAT PARCIAL.

Informações Complementares

- A PROFISSIONAL REQUERENTE PERTENCE AO QUADRO TÉCNICO DE UMA DAS EMPRESAS CONSORCIADAS: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A. CNPJ 00.103.582/0001-31 DESDE 14/08/2018.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

250432/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

`b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA SANITÁRIA, AMBIENTAL, CIVIL, MECÂNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE: 10/08/2017 À 10/02/2025 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 10/08/2017 À 31/07/2024 CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 49 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 250432/2024
04/09/2024, 17:31
ZZyAc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZyAc

C106 / S00318 / 2758

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que o **Consórcio Gestor Metrô Bahia – GMB** , CNPJ 28.355.454/0001-02, formado pelas Empresas: **NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A** – CNPJ 00.103.582/0001-31 (**Líder**) com 70% de participação e **RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** – CNPJ 18.150.794/0001-35 com 30% de participação, está executando para a Companhia de Transportes do Estado da Bahia – CTB, através do Contrato nº 08/2017, os serviços de Consultoria para Gerenciamento, Fiscalização e Certificação da implantação do Sistema de Transporte Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas - SMSL, caracterizados no presente atestado, sempre utilizando práticas corretas de engenharia, de forma plenamente satisfatória, respeitando os prazos previstos e os padrões de qualidade exigidos, preservadas as responsabilidades legais e contratuais correspondentes.

Dados da Contratante:

Nome:	Companhia de Transporte do Estado da Bahia – CTB
CNPJ:	03.231.999/0001-78
Endereço:	Largo da Calçada, s/n, Estação do Trem – Prédio Anexo, Calçada, Salvador – BA, CEP: 41.185-270;
Responsáveis:	Ana Claudia Nascimento – Diretora Presidente Eracy Lafuente Pereira Maciel – Diretor de Obras Maria Tereza Lavigne Moniz Barreto – Coord. de Projetos/RT

Dados do Contratado:

Nome:	Consórcio Gestor Metrô Bahia – GMB
Empresas:	Engevix Engenharia e Projetos S/A RK Engenharia e Consultoria Ltda.
CNPJ:	28.355.454/0001-02
Registro no CREA:	001007893-2
Endereço:	Alameda Araguaia, 3571, Conj. 1009, Alphaville Industrial Barueri, São Paulo, CEP: 06455-000
Responsáveis Técnicos:	Engº Wilson Vieira Engº Fernando da Silva Schmidt Engº Diego David Baptista de Souza Engº Edson Santos Gomes Engª Rosa Silvia Cardoso Kitahara Engº Fernando Luiz Veloso Campos

Dados Gerais do Contrato:

1. Nº do Contrato: CTB 08/2017
2. Objeto do Contrato:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

a) Original:	Prestação de Consultoria para Gerenciamento e Certificação da implantação do Sistema de Transporte Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL.
b) Termo Aditivo 1:	Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 08/2017 pelo período de até 9 (nove) meses.
c) Termo Aditivo 2:	Prorrogação do prazo de vigência e execução contratual por mais 24 meses, ou seja, até 10/05/2022, e redução percentual da taxa Overhead, de 13,44% para 8,00%.
d) Termo Aditivo 3:	Especificação de atividades de Acompanhamento, Supervisão e Fiscalização vinculadas ao contrato CTB nº 10/2019 (Tramo III da Linha 1), bem como ratificar as demais cláusulas e condições do Contrato nº 08/2017 e seu Termo Aditivo, não implicando em acréscimo de valor.
e) Termo Aditivo 4:	Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 08/2017 pelo período de até 12 (doze) meses, ou seja, até 10 de maio de 2023.
f) Termo Aditivo 5:	Alteração no instrumento particular de constituição de consórcio, alterando a forma de pagamento.
g) Termo Aditivo 6:	Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 08/2017 pelo período de até 9 (nove) meses, ou seja, até 10 de fevereiro de 2024.
h) Termo Aditivo 7:	Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 08/2017 pelo período de até 12 (doze) meses, ou seja, até 10 de fevereiro de 2025.

Prazo de contrato:	
a) Original:	24 meses
b) Termo Aditivo 1:	9 meses
c) Termo Aditivo 2:	24 meses
d) Termo Aditivo 3:	--
e) Termo Aditivo 4:	12 meses
f) Termo Aditivo 5:	--
g) Termo Aditivo 6:	9 meses
h) Termo Aditivo 7:	12 meses
Total:	90 meses
Período de execução:	10/08/2017 a 10/02/2025 (previsão)
Período parcial executado:	10/08/2017 a 31/07/2024
Valor do Contrato:	
a) Original:	R$ 18.412.480,86
b) Termo Aditivo 1:	--
c) Termo Aditivo 2:	R$ 18.852.207,74
d) Termo Aditivo 3:	--
e) Termo Aditivo 4:	R$ 8.488.339,76
f) Termo Aditivo 5:	--
g) Termo Aditivo 6:	R$ 6.507.267,62
h) Termo Aditivo 7:	R$ 8.541.445,20
Total:	R$ 60.801.741,18
Local dos serviços:	Salvador/BA e Lauro de Freitas/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

O objeto do Contrato é de Gerenciamento, Fiscalização e Certificação da implantação do Sistema de Transporte Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL, e está vinculado ao Contrato de Concessão entre a CTB e a Concessionária CCR Metrô Bahia.

Dados das empresas envolvidas na implantação do SMSL:

No Contrato n° 01/2013, a Concessionária CCR Metrô Bahia é responsável pela construção, implantação, manutenção e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL, por um período de 30 anos, através de uma Parceria Público-Privada (PPP), concernente a toda Linha 2, Linha 1 (Tramos I e II), totalizando 35,4 km de via dupla com um total 20 Estações Metroviárias, um Complexo de Manutenção em Pirajá, um Pátio Auxiliar de manutenção (PAM) em Acesso Norte e um Pátio de Estacionamento de trens em Aeroporto.

O valor total do Contrato de PPP conforme consta no Aditivo n. ° 6 do Contrato 01/2013, é de R$ 6.683.707.878,45 (Seis bilhões, seiscentos e oitenta e três milhões, setecentos e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) na data base: out/2013.

A Concessionária do SMSL declinou da prerrogativa prevista no item 4.1.7.1 do Contrato 01/2013, a qual possibilitava a implantação do Tramo III da Linha 1, mesmo que não esteja desobrigada em relação à operação do trecho supracitado. Para tanto, o Estado da Bahia, por meio da CTB, publicou o Edital de Licitação RDC presencial n° 01/2018. Como resultado da licitação, foi assinado o Contrato n° 10/2019, o qual concede a responsabilidade pela implantação do Tramo III da linha 1 ao Consórcio Metrô Tramo III – CMT3, formado pelas empresas Camargo Corrêa Infra Construções S.A. – CNPJ 11.178.032/0001-06 (líder), Transformadores e Serviços de Energia das Américas S.A. – TSEA Energia – CNPJ 08.870.769/0005-04, e EPC Engenharia Projeto Consultoria S.A.

Seguem abaixo os dados gerais do consórcio envolvido na construção do Tramo III da Linha 1:

Nome:	Consórcio Metrô Tramo III – CMT3
Empresas:	Camargo Corrêa Infra TSEA Energia EPC Engenharia
CNPJ:	33.155.153/0001-67
Objeto de Contrato:	Elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico, executivo e *as built*, execução das obras civis e de urbanização, fornecimento e implantação do sistema de energia (rede aérea de tração e subestação), trabalho técnico social para fins de desapropriação visando a implantação do Tramo III da Linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL, trecho Pirajá-Águas Claras, em Salvador/BA, bem como a pré-operação da referida implantação.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Prazo original:	30 meses
Valor original:	R$ 424.676.001,88
Termos Aditivos:	
b) Termo Aditivo 1:	Alteração do item 12.11 do Contrato 10/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: "12.11. No caso de consórcio, o pagamento poderá ser efetuado diretamente em conta corrente de titularidade do mesmo, cabendo à empresa Líder repassar os valores recebidos às demais Consorciadas, respeitando a proporcionalidade estabelecida no Termo de Compromisso de constituição do Consórcio".
b) Termo Aditivo 2:	Acréscimo quantitativo em aproximadamente 1,168% ao valor originalmente contratado, implicando em um acréscimo de R$ 4.960.416,07 (data base: março/2018).
b) Termo Aditivo 3:	14 meses de obra, prazo final de execução em 31/12/2022; 17 meses para o encerramento administrativo, prazo final do contrato em 31/05/2023.
c) Termo Aditivo 4:	5 meses, prazo final de execução até 31/05/2023; Acréscimo de R$ 13.193.973,90.
d) Termo Aditivo 5:	Recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, acréscimo de R$ 35.730.426,770
Período de execução:	30/04/2019 a 31/05/2023 (previsão)
Valor atualizado:	R$ 469.163.212.60
Local dos serviços:	Salvador/BA

Para incorporar o Tramo III à Operação Plena do SMSL, o Governo do Estado da Bahia promoveu a contratação dos Sistemas Operacionais, a saber:

Sistema de Sinalização e Controle:

Foi assinado o Contrato nº 07/2021 entre a CTB e a Siemens Mobility Soluções de Mobilidade Ltda. – CNPJ 30.133.690/0001-18, para a extensão do Sistema de Sinalização e Controle (SSC) Metroviário, atualmente em operação no SMSL, visando a implantação do Tramo III da linha 1, atendendo ao trecho Pirajá-Águas Claras, em Salvador/BA. O Sistema de Sinalização, de fornecedor e fabricante Siemens, é do tipo ATC "Automatic Train Control", baseado na tecnologia CBTC – "Communication Based Train Control" e engloba os principais subsistemas abaixo listados:

- Controlguide Vicos® OC 100 – Automatic Train Supervision (ATS);
- Trainguard® MT – Automatic Train Protection (ATP) e Automatic Train Operation (ATO);
- Trackguard Sicas® ECC – Computer Interlocking System (IXL);
- Network systems – Ethernet LAN e Radio Communication System (RCS).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Nome:	Siemens Mobility Soluções de Mobilidade Ltda.
CNPJ:	30.133.690/0001-18
Objeto de Contrato:	Revisão e compatibilização dos projetos básicos e conceituais, a elaboração e o desenvolvimento dos projetos executivos e *as built*, fornecimento, transporte, montagem, instalações, teste e comissionamento de equipamentos, infraestruturas, materiais e softwares, operação assistida, treinamento, análise e certificação de segurança por meio de validador/Certificador Independente de Segurança, garantias e serviços necessários para extensão do Sistema de Sinalização e Controle (SSC) Metroviário do SMSL, visando a implantação do Tramo III da linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL
Prazo original:	24 meses
Valor original:	R$ 107.001.449,90
Período de execução:	30/03/2021 a 30/03/2023 (previsão)
Local dos serviços:	Salvador/BA e Lauro de Freitas/BA

Sistema de Telecomunicações:

Foi assinado o Contrato nº 10/2021, entre a CTB e a MPE Engenharia e Serviços S.A. – CNPJ 04.743.853/0001-05 para fornecer e implantar os Sistemas de Telecomunicações do Tramo III da linha 1 do SMSL, integrando aos Sistemas de Telecomunicações atualmente em operação pela Concessionária CCR Metrô Bahia, englobando os principais subsistemas, abaixo listado:

- Sistema de Cabeamento Estruturado – SCE;
- Sistema de Transmissão Óptica – STO;
- Sistema de Telefonia Fixa – SCF;
- Sistema Multimídia – SMM;
- Sistema de Controle de Acesso de Passageiros – SCAP;
- Sistema de Comunicação Móvel – SCM;
- Sistema de Monitoramento Eletrônico – SME;
- Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados – SCADA;
- Sistema de Transmissão de Dados – STD;
- Mobiliário.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Nome:	MPE Engenharia e Serviços S.A.
CNPJ:	04.743.853/0001-05
Objeto de Contrato:	Elaboração e o desenvolvimento dos projetos executivos e *as built*, fornecimento, transporte, montagem, instalações, testes e comissionamentos de equipamentos, infraestruturas, materiais e softwares, operação assistida, treinamentos, garantias e serviços, incluindo suas interligações, desenvolvimento de solução de interfaces, equipamentos embarcados, integrações com demais Sistemas do SMSL, necessários para implantação dos Sistemas de telecomunicações no Tramo III da Linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL.
Prazo original:	21 meses
Valor original:	R$ 59.750.000,00
Período de execução:	28/10/2021 a 21/07/2023 (previsão)
Local dos serviços:	Salvador/BA

Descrição do empreendimento SMSL:

O Sistema Metroviário Salvador – Lauro de Freitas – SMSL é um empreendimento composto por 2 linhas, Linha 1 e Linha 2, abrangendo 20 (vinte) estações metroviárias em operação e 2 (duas) em fase de implantação no Tramo III da Linha 1, totalizando 22 (vinte e duas) estações, distribuídas em 38 km de extensão. O sistema também possui 07 (sete) terminais rodoviários de integração, que já se encontram em operação, além de 2 (dois) terminais em fase de construção e 1 (um) terminal que faz integração com a opção modal BRT, totalizando 10 (dez) terminais de integração. O metrô também se interliga ao Aeroporto, através de um *Shuttle* Viário da Estação de Metrô Aeroporto ao Terminal de Embarque e desembarque do Aeroporto, com capacidade para 75 passageiros e *headway* de 10 minutos.

O sistema metroviário também é integrado ao sistema de transporte ativo, através de 15 (quinze) passarelas de acesso às estações e terminais, as quais 13 (treze) encontram-se em operação e 2 (duas) estão em fase de construção no Tramo III da Linha 1. A integração com outras opções modais também contempla 12,3 Km de ciclovia na Linha 2. Essas ciclovias estão integradas aos bicicletários do SMSL, incorporados a 07 das 22 estações metroviárias.

As estações metroviárias que se encontram em funcionamento na Linha 1 são: Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Bonocô, Acesso Norte, Retiro, Bom Juá e Pirajá. Já na Linha 2, são elas: Acesso Norte 2, Detran, Rodoviária, Pernambués, Imbuí, CAB, Pituaçu, Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz, Mussurunga e Aeroporto. Atualmente, já se encontram em operação mais duas estações metroviárias, referentes às obras do Tramo III da Linha 1: Campinas de Pirajá e Águas Claras.

Em relação aos trechos do SMSL que foram objeto de Gerenciamento, Fiscalização e Certificação do Consórcio GMB, através do Contrato n° 08/2017, tem-se:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

- TRAMO III DA LINHA 1: Com extensão de 4,62 Km em via dupla, compreendido entre as Estações Pirajá e Estação Águas Claras. O trecho interliga o SMSL com o novo Terminal Rodoviário de Salvador, em implantação, e a Avenida 29 de Março, no bairro de Águas Claras. Ao todo, são 906,74 metros de trecho em superfície e 3.706,86 metros em elevado, os quais 471 metros de via passam pelos Balanços Sucessivos 01 e 02 por sobre a rodovia dupla BR 324.
- LINHA 2: localizada nos Municípios de Salvador e Lauro de Freitas, entre as Estações Acesso Norte 2 (Município de Salvador) e Aeroporto (Município de Lauro de Freitas). Possui extensão de 20,7 Km em via dupla, mais o Pátio de Estacionamento de Trem do Aeroporto.

A implantação do sistema proporcionou expressiva melhoria da mobilidade para a população de Salvador e região metropolitana, ampliando o atendimento do transporte público para regiões de grande densidade populacional. As maiores dificuldades enfrentadas durante a execução das obras estiveram relacionadas ao uso do solo em áreas populacionalmente habitadas, além da compatibilização do traçado da via com as interferências físicas e restrições urbanas. A consolidação do sistema já é uma realidade, sobretudo pela promoção de integração entre as diversas opções modais de transporte do município e do seu entorno.

Seguem informações referentes aos equipamentos da Linha 2 e do Tramo III da Linha 1:

1. ESTAÇÕES METROVIÁRIAS:

ESTAÇÃO	STATUS	ÁREA (m²)	ESCADAS ROLANTES	ELEVADORES	LINHA/ TRAMO	EVENTO DE APORTE
Estação Campinas de Pirajá	Em operação	5.824	5	4	L1 – T III	RDC
Estação Águas Claras	Em operação	7.355	5	4	L1 – T III	RDC
Estação Acesso Norte 2	Em operação	8.005	4	2	L2 – T I	EA-18
Estação Detran	Em operação	9.144	6	2	L2 – T I	EA-19ª
Estação Rodoviária	Em operação	13.343	6	2	L2 – T I	EA-20ª
Estação Pernambués	Em operação	9.865	6	1	L2 – T I	EA-22ª
Estação Imbuí	Em operação	7.958	5	2	L2 – T I	EA-23ª
Estação CAB	Em operação	5.721	4	1	L2 – T I	EA-26ª
Estação Pituaçu	Em operação	6.807	6	4	L2 – T I	EA-27ª
Estação Flamboyant	Em operação	8.488	4	2	L2 – T I	EA-31ª
Estação Tamburugy	Em operação	7.975	4	1	L2 – T I	EA-32ª
Estação Bairro da Paz	Em operação	8.048	6	2	L2 – T I	EA-33ª
Estação Mussurunga	Em operação	8.782	5	2	L2 – T I	EA-34ª
Estação Aeroporto	Em operação	7.209	5	2	L2 – T I	EA-37ª

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

2. TERMINAIS DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS:

LINHA/TRAMO	DESCRIÇÃO	STATUS	ÁREA (m²)	EVENTO DE APORTE
L1 – T III	Terminal de Integração Campinas	Em construção	1.803	RDC
L1 – T III	Terminal de Integração Águas Claras	Em operação	13.443	RDC
L2 – T I	Terminal de Integração Rodoviária Norte	Em operação	4.440	EA-16ª
L2 – T I	Terminal de Integração Rodoviária Sul (BRT)	Em operação	2.312	EA-16B
L2 – T I	Terminal de Integração Acesso Norte	Em operação	8.005	EA-18
L2 – T I	Terminal de Integração Pituaçu	Em operação	46.475	EA-27B1
L2 – T I	Terminal de Integração Mussurunga	Em operação	8.782	EA-34B
L2 – T I	Terminal de Integração Aeroporto	Em operação	11.700	EA-37B

3. VIADUTOS E ACESSOS VIÁRIOS:

LINHA/TRAMO	DESCRIÇÃO	STATUS	EVENTO DE APORTE
L1 – T III	Viaduto Alegria de Campinas – Passagem Inferior	Em operação	RDC
L2 – T I	Retorno Ferreira Costa	Em operação	--
L2 – T I	Retorno Alphaville	Em operação	--
L2 – T I	Retorno Stella Mares	Em operação	--
L2 – T I	Ponte Rodoviária do Córrego Aeroporto	Em operação	EA-35B
L2 – T I	Viaduto Rodoviário Central das Telhas	Em operação	EA-35B
L2 – T I	Viaduto Rodoviário Estacionamento Well Maxx	Em operação	EA-37C
L2 – T I	Viaduto Rodoviário Pátio de Estacionamento	Em operação	EA-37C
L2 – T I	Ponte Rodoviária – Rua das Locadoras	Em operação	EA-37C

4. BICICLETÁRIOS:

LINHA/TRAMO	DESCRIÇÃO	STATUS	EVENTOS DE APORTE
L1 – T III	Bicicletário Estação Campinas	Em operação	RDC
L2 – T I	Bicicletário Estação Águas Claras	Em operação	RDC
L2 – T I	Bicicletário Estação Acesso Norte 2	Em operação	EA-18
L2 – T I	Bicicletário Estação Detran	Em operação	EA-19ª
L2 – T I	Bicicletário da Estação Pernambués	Em operação	EA-22ª
L2 – T I	Bicicletário Estação Imbuí	Em operação	EA-23ª
L2 – T I	Bicicletário Estação CAB	Em operação	EA-26ª
L2 – T I	Bicicletário Estação Tamburugy	Em operação	EA-32ª
L2 – T I	Bicicletário Estação Bairro da Paz	Em operação	EA-33ª
L2 – T I	Bicicletário Estação Mussurunga	Em operação	EA-34ª
L2 – T I	Bicicletário Estação Aeroporto	Em operação	EA-37B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 05/09/2024, às 09:33.

C106 / S00318 / 2758

5. PASSARELAS DE ACESSO:

LINHA/TRAMO	DESCRIÇÃO	STATUS	EVENTOS DE APORTE
L1 – T III	Passarela Campinas	Em operação	RDC
L1 – T III	Passarela Águas Claras	Em operação	RDC
L2 – T I	Passarela Detran	Em operação	EA-19B
L2 – T I	Passarela Rodoviária	Em operação	EA-20B
L2 – T I	Passarela Madeireira Brotas	Em operação	EA-21B2
L2 – T I	Passarela Hospital Sarah	Em operação	EA-21B2
L2 – T I	Passarela Pernambués	Em operação	EA-22B
L2 – T I	Passarela Imbuí	Em operação	EA-23B
L2 – T I	Passarela CAB	Em operação	EA-26B
L2 – T I	Passarela Pituaçu	Em operação	EA-27B2
L2 – T I	Passarela Flamboyant	Em operação	EA-31B
L2 – T I	Passarela Tamburugy	Em operação	EA-32B
L2 – T I	Passarela Bairro da Paz	Em operação	EA-33B
L2 – T I	Passarela Mussurunga	Em operação	EA-35C
L2 – T I	Passarela Aeroporto	Em operação	EA-35D

Linha 1:

Descrição do empreendimento – **Tramo III da Linha 1**

Um novo trecho de 4,613 Km de extensão, em via dupla encontra-se em operação, sendo este denominado Tramo III da Linha 1. A partir da Estação Pirajá, a via se estende em superfície, ao longo de 312,23 metros, seguindo em aclive após o viaduto da Gal Costa. A partir deste ponto, o traçado da via segue em elevado, paralelamente à Via Marginal 01 com 266,11 metros, o qual se interligará com o Balanço Sucessivo 1, obra de arte especial (OAE) que transpõe a rodovia dupla BR 324 com extensão total de 269,48 metros, tendo um vão central com 134 metros de extensão, de eixo a eixo. A técnica usada foi em Balanço Sucessivo por um método de concretagem em *in loco* em concreto protendido. Este sistema foi utilizado para transpor o obstáculo da rodovia que inviabilizava de alguma maneira a execução de escoramentos apoiados, e neste caso, foi possível a execução dessa travessia, mantendo o fluxo normal da rodovia dupla BR 324, faixa de domínio de uma rodovia federal e principal acesso rodoviário à cidade de Salvador, com VDM diário de 40.000 veículos, sobretudo veículos pesados.

A execução do Trecho 19 (Entre Estação Pirajá e Estação Campinas), foi necessário realizar o remanejamento da Adutora da Concessionária de Águas e Esgotos – EMBASA, com extensão de 275,65 metros em tubos de ferro fundido de ø1.200 mm. A execução desse serviço consistiu nos cortes dos dutos antigos e demolição de blocos de ancoragens existentes, com posterior entroncamento de novos tubos e construção de novos blocos de ancoragem, de acordo com o

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Projeto Executivo aprovado pela EMBASA. Foi necessário realizar o desligamento da rede, com o fechamento de válvulas à montante, o qual dezenas de bairros da capital e região metropolitana foram afetados temporariamente, num prazo estabelecido de 48 horas. Após o remanejamento da adutora, foi realizado o comissionamento da rede por um período de dois dias, com o objetivo de verificar vazamentos nas regiões de entroncamento (curvas), e também onde foram aplicadas as luvas de correr. Ao fim, a concessionária EMBASA concedeu autorização para a realização do reaterro controlado de todo o trecho, para enfim, dar prosseguimento às obras da via permanente.

Após o trecho do Balanço Sucessivo 1, o trecho se dá em elevado com 125,99 metros, até encontrar a Estação Campinas com extensão de 136,70 metros, também em Elevado. A estação possui uma subestação auxiliar, além de integração rodoviária e uma passarela de acesso que interligando ao outro lado da rodovia BR 324, o qual apresenta um elevador e uma escada rolante, além de rampa de acesso e escada fixa. A partir da Estação Campinas, a via segue em elevado, paralelamente à rodovia BR 324, ao longo de 662,72 metros. O Elevado passa ao lado da empresa MJAlog e possui dois AMV. A partir deste elevado, a via transcorre em seu segundo trecho em superfície com extensão de 593,94 metros. Neste trecho encontra contenção em solo grampeado nos dois lados da Via Permanente (VP1 e VP2), uma terra armada com 25 metros de extensão e uma passagem inferior (PI) com comprimento de 28 metros no viaduto da Rua Alegria de Campinas. A partir deste ponto, inicia-se outro Elevado, o maior de todo o Tramo III da Linha 1. O trecho é margeado pela rodovia BR 324 à sua direita, e pela Via Marginal 02 à sua esquerda, com uma extensão de 1.324,56 metros. Existem dois aparelhos de mudança de via nesse trecho.

Ao final desse Elevado, a via permanente (VP1 e VP2) se interliga com o Balanço Sucessivo 02, o qual apresentou metodologia executiva igual ao Balanço Sucessivo 01, bem como o mesmo desafio de novamente transpor a rodovia dupla BR 324, sem causar interferências no fluxo de veículos. Margeado pelas Vias Marginais 03 e 04, o Balanço Sucessivo 02 apresenta uma extensão de 201,62 metros com um vão central de 88 metros, eixo a eixo. Para a sua execução, existiram algumas particularidades em relação às interferências deste trecho, sobretudo devido à rede de tubulação da Bahiagás, localizada sob a segunda aduela de disparo, próxima ao Posto Menor Preço em Águas Claras. Em decorrência disto, houve a necessidade de compatibilizar a rede de gás com o Projeto Executivo, através da execução do bloco de coroamento em uma cota maior que o nível do terreno.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 05/09/2024, às 09:33.

C106 / S00318 / 2758

Após o Balanço Sucessivo 02, a via permanente do metrô se interliga a outro Elevado, com 272,78 metros, esse elevado se interliga ao Complexo Águas Claras, formado pela Estação Águas Claras, Terminal de Integração Rodoviário e Novo Terminal Rodoviário de Salvador. Esta região foi um antigo aterro de inertes (RCC), sob responsabilidade da empresa Revita Engenharia. Entretanto, também houve o despejo irregular de resíduo sólido urbano (RSU), fazendo com que o terreno apresentasse uma determinada quantidade de gás metano. Mesmo após o serviço de sucção de gás, sob responsabilidade da Revita, além do monitoramento dos poços de gás e água pela equipe da Regea, entendeu-se a necessidade da construção de uma estrutura de convivência. Essa estrutura consiste na execução de um dreno espinha de peixe com colchão drenante (brita e manta geotêxtil bidim), associado a drenos verticais, visando a liberação contínua de gases residuais para a atmosfera.

A Estação Águas Claras construída em elevado, tem uma extensão de 136,70 metros. Possui uma subestação retificadora, além de se conectar com o Novo Terminal Rodoviário de Salvador – NTRS, pelo nível da plataforma de embarque e desembarque, além de ser interligada com o Terminal de Integração Águas Claras. Este terminal rodoviário possui uma passarela de pedestres que atravessa a Avenida 29 de Março, com a presença de um elevador e uma escada fixa. Na região do terminal, também existem acessos compatibilizados com o novo sistema viário, o qual foi integrado ao corredor viário da Av. 29 de Março. Para adequação do terreno na região do terminal, foram executadas diversas galerias de drenagem em concreto armado, com tubos PEAD de ø1,20 m, com extensão de 415 metros, através dos serviços de macrodrenagem do canal já existente. Em seguida, houve o aterro desses módulos, bem como serviços de terraplanagem no local, o qual foram movimentados 800 mil m³ de terra.

Por fim, o Tramo III encerra-se em Elevado, no trecho do Rabicho Águas Claras. Com 310,17 metros de extensão, dois AMV, os apoios do Rabicho Águas Claras foram executados com estacas raízes, as quais apresentaram profundidades que variaram entre 20 e 70 metros em aterro de RCC e RSU, com 5 metros cravados em rocha. A mesoestrutura da via permanente foi executada por meio de pilares vazado e maciços em concreto armado, sendo que os Apoios 2.85, 2.86 e 2.87 apresentam pilares com 19,20m, 29,40m e 31,40m de comprimento, respectivamente. Vale lembrar que a cota máxima do solo para o boleto da via permanente é de 21 metros de altura.

Em relação às metodologias executivas empregadas, ressalta-se uma grande variedade de tecnologias empregadas nas obras. Os elevados tiveram grande diversidade de "tipos" de

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

fundações, alternando em função das cargas a serem suportadas e das condições do subsolo, das interferências existentes, da proximidade com o sistema viário e de áreas urbanizadas. Foram utilizadas estacas tipo raiz, escavada, além de tubulão a ar comprimido. A estrutura dos elevados é composta de pilares maciços em concreto armado ou protendido, executados com utilização de formas metálicas e concreto bombeado; além de vigas travessas em concreto armado, apoiadas sobre os pilares, pré-moldadas ou executadas *in loco* com a utilização de cimbramento metálico e concreto totalmente bombeado. Já a superestrutura é composta por vigas longarinas em concreto protendido, confeccionadas em seções "I", fabricadas em pátios específicos de fabricação e lançadas com emprego de guindastes de grande porte. Também foram lançadas Vigas Gerber em alguns trechos da via permanente, vigas metálicas na Estação Campinas e Vigas Caixão na Estação Águas Claras. Também foram fabricadas e lançadas as lajes *Full-Deck* entre as vigas longitudinais da via permanente, e posteriormente, houve a consolidação das lajes através da concretagem dos nichos, bem como a execução das lajes moldadas *in loco* entre os apoios da via. Em todo o Tramo III, a via permanente foi totalmente executada sob o sistema *Low Vibration track* – LVT, com 4,613 Km de trilho em via dupla, totalizando 18,472 km de trilhos.

Números de destaque para o Tramo III da Linha 1:

Materiais envolvidos:

- 800.000 m³ de terraplanagem;
- 7.890,74 Kg de aço;
- 554,24 kg de cordoalha;
- 505,04 kg em tela (malha pop);
- 55.822 m³ de concreto.

Infraestrutura:

- 156 estacas escavadas;
- 45 tubulões;
- 10.500m de estacas raiz.

Mesoestrutura:

- 130 pilares;
- 103 travessas pré-moldadas;
- 29 travessas fabricadas in loco.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Superestrutura:

- 254 vigas longarinas;
- 252 vigas transversinas;
- 1237 Lajes Full-Deck;
- 90 Km de cabo de energia.

Drenagem:

1804,87 m³ de drenagem ao longo do Tramo III da linha 1; os dispositivos usados foram:

- 217,9m³ – Sarjeta Trapezoidal de Concreto;
- 83,16m³ – Caixa Coletora de Sarjeta;
- 373,03m³ – Bueiro Simples Tubular de Concreto;
- 3,57m³ – Caixa de Ligação e Passagem;
- 473,47m³ – Sarjeta de Canteiro Central em Concreto;
- 15,36 m³ – Caixa coletora;
- 23,18 m³ – Aparelho de Queda Livre;
- 9,10 m³ – Descida d'água de Aterro;
- 555m³ – Dreno Longitudinal Profundo para Cortes em Solo;
- 41,01m³ – Valeta de Proteção de Corte.

Pavimentação:

- 15.839,03 m² – Pavimento rígido;
- 21.539,39 m² – Pavimento flexível.

Com os Serviços, devidamente, executados através de Gerenciamento, Acompanhamento, Supervisão, Inspeção, Testes, Comissionamento e Certificação da implantação da do Tramo III da Linha 1 do SMSL.

Linha 2:

Descrição do empreendimento – **Linha 2**

As obras da Linha 2 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, tramo de Parceria Público Privada – PPP, na modalidade concessão patrocinada, compreendem a execução de 20,7km de ligação metroviária em via dupla e 2,5km de linha férrea para manobra, além de 12 Estações e 5 Terminais de Integração Rodoviária.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

A Linha 2 inicia-se na Estação Acesso Norte 2 e segue em superfície e em elevado até a Estação Detran, está também em elevado, localizada na Av. Antônio Carlos Magalhães. A partir deste ponto, a via acompanha a mesma Av. Antônio Carlos Magalhães, inicialmente em elevado e depois em superfície, até a região denominada Iguatemi, onde foi implantada a Estação Rodoviária, com integração aos sistemas de ônibus interestadual, intermunicipal e urbano, além do Sistema BRT de Salvador. A via segue então em direção a AV. Luís Viana Filho, denominada de Av. Paralela, por onde se desenvolve no canteiro central da mesma Avenida e, ao final desta, no canteiro central da Av. Caribé, até alcançar a Estação Aeroporto no Município de Lauro de Freitas – Ba. A partir da Estação Rodoviária até a Estação Aeroporto, foram implantadas as Estações: Pernambués, Imbuí, CAB, Pituaçu, Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz e Mussurunga. Nas regiões da Estação Detran e da Estação Pernambués, foram implantadas modificações no sistema viário com alargamentos ou implantação de vias e acessos.

Todas as estações da Linha 2, com exceção apenas da Estação Detran, são implantadas em superfície. A partir da Estação Imbuí até a Estação Aeroporto, as Estações têm projeto típico com cobertura em telhas autoportantes.

A Estação Aeroporto tem local de implantação em área situada à direita do viário de saída do Aeroporto de Salvador, após o trecho conhecido como "bambuzal" e a sua confluência com a Estrada do Coco. Junto à Estação, está implantado o Terminal de Integração, entre o Sistema Metroviário e o Sistema de Ônibus Urbano, bem como do serviço "Shuttle" para translado permanente entre a Estação do Metrô e o Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães. No trecho compreendido entre a Estação Pituaçu e Estação Aeroporto, foram implantados três viadutos com respectivos acessos viários para retornos rodoviários sobre a Via Permanente e sobre o canteiro central da Av. Paralela e da Av. Caribé, denominados Retorno Ferreira Costa, Retorno Alphaville e Retorno Stella Maris, cujos comprimentos foram de 223m, 187m e 144m, respectivamente, com largura de 10,5m, em estrutura metálica ou mista (concreto e metálica). Foram implantados acessos viários e aterros em terra armada nas cabeceiras dos viadutos.

Para implantação da Via Permanente na região próxima ao Aeroporto de Salvador, o projeto previu adequações do sistema viário existente, com implantação de novo viaduto rodoviário (Viaduto 2 de Julho) com extensão de 67,65m e largura de 12,5m, além de aterros em terra armada nos encontros das cabeceiras, para o tráfego de veículos oriundos do município de Lauro de Freitas em direção a Salvador e adaptação do viaduto rodoviário originalmente existente para

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

a implantação da via metroviária, sobre o mesmo. Também na mesma região (mais próximo da Estação Aeroporto), foram implantados ponte e viaduto, ambos para tráfego rodoviário de veículos com destino a Lauro de Freitas, sobre o leito do rio Ipitanga e sobre a Via Permanente, com extensão aproximada de 46 metros e largura de tabuleiro de 18 metros, incluindo aterros em terra armada nos encontros das cabeceiras e entre a ponte e o viaduto. Em trecho da via metroviária anterior à Estação Aeroporto e à transposição do rio Ipitanga, que é feita através da ponte metálica com 35 m de extensão e largura de 11 m, a Via Permanente é implantada em trincheira com extensão de 300 metros e profundidade de até 6m, necessária para afastar interferências da via metroviária com o cone de aproximação de aeronaves, na cabeceira da pista auxiliar do Aeroporto. Após a Estação Aeroporto, está implantado o Pátio de Estacionamento de Trens.

Dados básicos sobre a Via Permanente

Componentes da via permanente:

- Bitola: 1435 mm;
- Superelevação máxima: 150 mm;
- Carga máxima por eixo: 17,5 ton;
- Carga máxima por roda: 8,75 ton;
- Raio horizontal mínimo: 235 metros nas vias principais e 100 metros nas secundárias.

Quantidade de Aparelhos de Mudança de Via – AMV:

- Linha 2 Tramo I: 30
  Via permanente: 27;
  Pátio Aeroporto: 3
- Linha 1 – Tramo III: 6

A implantação da Via Permanente do Sistema Metroviário da Linha 2 e do Tramo III da Linha 1 é composta de sistema LVT (*Low Vibration Track*), trilhos AMV, compreendendo o fornecimento e a montagem de todos os componentes, cujas principais características são: Bitola (1,435); Dormentes LVT sobre Galocha e Palmilha Neoprene, inseridos em laje de concreto; Trilho UIC 60 com formação de Barras Longas soldados por Eletrofusão, Sistema de Fixação tipo PANDROL com Grampo Elástico, isoladores e Palmilhas; AMV de Jacaré Fixo com aberturas (1:7, 1:9 e 1:14 e raios de 190, 300 e 500m).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Dados sobre as zonas de manobra e pátios de estacionamento:

Linha 02: Extensão total de trilhos das vias do Estacionamento Pituaçu
PK: 0+156 do AMV 206E2
PK: 0+899 até o para-choque após AMV 206E4
Extensão: 743 m

Linha 02: Extensão total de trilhos das vias do Estacionamento Aeroporto
PK: 19+984 até o AMV P-23206
PK: 20+260 até o pórtico 20/10
Extensão: 276 m

Linha 02: Extensão total de trilhos da zona de manobra do Aeroporto (extensão de trilho percorrido pelo trem no momento da manobra)
PK: 19+702 no final da plataforma Aeroporto
PK: 19+984 até o AMV P- 23206
Extensão: 282 m

Linha 02: Extensão total de trilhos da zona de manobra do Acesso Norte (extensão de trilho percorrido pelo trem no momento da manobra)
PK: 0+268 final da plataforma ANR4
PK: 0+192 até o AMV P-22102
Extensão: 76 m

Com os Serviços, devidamente, executados através de Gerenciamento, Acompanhamento, Supervisão, Inspeção, Testes, Comissionamento e Certificação da implantação da Via Permanente do SMSL.

SISTEMAS:

Descrição do empreendimento Sistemas

Sistemas de Energia

O Sistema de Energia do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL é composto por Subestações Primárias, Subestações Retificadoras e Rede Aérea de Tração. O sistema

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

abrange as Subestações Auxiliares Metroviárias, o Centro de Controle Operacional e de Manutenção, as Subestações Retificadoras para o Sistema de Alimentação para tração elétrica metroviária, as Cabines de Seccionamento para equalização de potenciais e Seccionamento de trechos da rede aérea de tração, além das Subestações Primárias (69kV) para alimentação de todo o sistema elétrico, com interligação em anel de todas as subestações em 34,5kV. As Subestações Primárias recebem alimentação de energia diretamente da Concessionária de Energia Elétrica em tensão de 69kV, por três fontes principais de suprimento. Esta alimentação de 69kV, através da Subestações Primárias Rebaixadoras, alimentam o anel de média tensão ao longo da via em 34,5kV.

O suprimento da energia para tração dos trens, ocorre através da rede aérea de tração alimentada pelas Subestações Retificadoras, que convertem a energia do anel de 34,5 kV, na tensão de 3kVcc (corrente contínua). O fornecimento da energia de tração de 3kVcc é distribuída para a rede aérea na via permanente, através da saída por Disjuntores instalados nas Subestações Retificadoras e Seccionadoras instaladas nos postes da via permanente.

Relação das subestações da Linha 2 e Tramo III da Linha 1:

Subestação	Tipo	Linha	Nível de tensão na entrada	Quantidade de linhas de entrada	Maior Potência	Nível de tensão de saída	Status
Águas Claras	Retificadora e auxiliar	L1	34,5kV	Até 2 entradas	6,6 MVA	3kVcc 380Vca	Implantada
Campinas	Auxiliar	L1	34,5kV	Até 2 entradas	1,5 MVA	380Vca	Implantada
Acesso Norte (Interligação)	Retificadora e auxiliar	L1 e L2	34,5kV	Até 2 entradas	6,6MVA	3kVcc 380Vca	Implantada
Av. Paralela (Mussurunga)	Primária	L2	69kV	Até 2 entradas	30 MVA	34,5kV	Implantada
DETRAN	Retificadora e auxiliar	L2	34,5kV	Até 2 entradas	6,6 MVA	3kVcc 380Vca	Implantada
Rodoviária	Auxiliar	L2	34,5kV	Até 2 entradas	1,5 MVA	380/220Vca	Implantada
Pernambués	Auxiliar	L2	34,5kV	Até 2 entradas	1,5 MVA	380/220Vca	Implantada
Imbuí	Retificadora e auxiliar	L2	34,5kV	Até 2 entradas	6,6MVA	3kVcc 380Vca	Implantada
CAB	Auxiliar	L2	34,5kV	Até 2 entradas	1,5 MVA	380/220Vca	Implantada
Pituaçu	Auxiliar	L2	34,5kV	Até 2 entradas	1,5 MVA	380Vca	Implantada
Flamboyant	Auxiliar	L2	34,5kV	Até 2 entradas	1,5 MVA	380Vca	Implantada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Subestação	Tipo	Linha	Nível de tensão na entrada	Quantidade de linhas de entrada	Maior Potência	Nível de tensão de saída	Status
Tamburugy	Retificadora e auxiliar	L2	34,5kV	Até 2 entradas	6,6 MVA	3kVcc 380Vca	Implantada
Bairro da Paz	Auxiliar	L2	34,5kV	Até 2 entradas	1,5 MVA	380Vca	Implantada
Mussurunga	Retificadora e auxiliar	L2	34,5kV	Até 2 entradas	6,6MVA	3kVcc 380Vca	Implantada
Aeroporto	Retificadora e auxiliar	L2	34,5kV	Até 2 entradas	1,5 MVA	3kVcc 380Vca	Implantada

A rede aérea de tração é do tipo convencional auto-tensionada nas seções a céu aberto, de forma que atende aos gabaritos e requisitos operacionais da linha. É composta de cabo mensageiro de 150mm² (300MCM) e dois fios de contato de 107mm² (4/0AWG) totalizando uma seção condutora de 366mm², com encabeçamento não rígido para o mensageiro e os fios de contato, concebida de forma a manter a geometria e propriedades invariáveis mediante tensão mecânica constante e autocompensado, com simplicidade construtiva, fácil manutenção e alta confiabilidade.

O Sistema de energia foi concebido com alto grau de automação e totalmente telecontrolado através do Centro de Controle Operacional (CCO).

Com os Serviços, devidamente, executados através de Gerenciamento, Acompanhamento, Supervisão, Inspeção, Testes, Comissionamento e Certificação da implantação dos Sistemas de Energia do SMSL.

Sistema de Sinalização Metroviária:

- Sistema de Sinalização implantado e certificado em aproximadamente 32 km de vias duplas linhas 1 e 2 do SMSL, 20 Estações, Complexo de manutenção, pátios de estacionamentos e sinalização embarcada em 40 trens (TUE);
- Sistema Integrado de Controle: SICTE (Sstema Integrado de Controle de Trafego);
- Sistema ATO: Operação Automática de trem;
- Sistema ATS: Supervisão Automática de trem:
- Sistema ATC (Controle automático de trem) de via e de bordo de trem (sistema embarcado), ATP (Proteção automática de trem) de via e de bordo do Trem (sistema embarcado);
- Sistemas de intertravamento composto também por Sistemas de Contadores de eixo;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

- Sistemas de Controle automático de rotas, Sistemas de máquinas de chave, Sinaleiros, Balizas e Access Point do Sistema de rádio CBTC;
- Software Sinóptico da Supervisão (VICOS) e Controle dos elementos de via e deslocamento de trens no Centro de Controle Operacional – CCO e VideoWall;
- Estações de trabalho no CCO (Centro de Controle Operacional) dos Controladores que operam as linhas supervisionando o deslocamento dos trens na linha 1, linha 2 e Complexo de manutenção do SMSL.
- Sistema de Sinalização Metroviária CBTC (Communications – Based Train Control): De via e embarcado nos TUE's (Unidade Trem Elétrico) com carros fabricados/montados pelas empresas HYUNDAI ROTEM, com design interno e externo da MBD Design;
- Análise e aprovação do projeto executivo dos trens totalizando 40 TUE's com quatro carros cada;
- Inspeção da Fabricação e Montagem pela Rotem;
- Certificação, Supervisão, acompanhamento do fornecimento, montagem, implantação, testes e comissionamento.

Com os Serviços, devidamente, executados através de Gerenciamento, Acompanhamento, Supervisão, Inspeção, Testes, Comissionamento e Certificação da implantação dos Sistemas de Sinalização Metroviária do SMSL.

Sistemas de Telecomunicações:

SCE – Sistema de Cabeamento Estruturado (22 Estações e 11 Terminais de Ônibus)

- Montagem de Infraestrutura Seca para Sistema de cabeamento Estruturado;
- Montagem e Instalação de Racks;
- Infraestrutura de rede Categoria 6, 6 (blindado) e 6ª.

STO – Sistema de Transmissão Óptica – 38 km de extensão

- Inspeção e Teste em Fábrica de Fibra Óptica (Cabos de 18 FO e 144 FO);
- Montagem de Infraestrutura Seca para Sistema de Transmissão Óptica;
- Montagem de Distribuidor Óptico (com capacidade de até 288 FO);
- BACKBONE Óptico.

SCF – Sistema de Comunicação Fixa (22 Estações e 11 Terminais de Ônibus)

- Central Telefônica IP (telefones, ramais, intercomunicadores e telefones de plataforma);
- Gravação de Voz;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

- Modo Sobrevivência.

SMM – Sistema de Multimídia (22 Estações e 11 Terminais de Ônibus)

- Sonorização de Estação Metroviária;
- Desenvolvimento de Software de Operação para solução do Tramo III;
- Gravação de Voz;
- Sistema de Cronometria (Próximo Trem);
- Sistema de Mensagem Multimídia.

SCAP – Sistemas de Controle de Acesso de Passageiros (22 Estações)

- Sistema de Bilhetagem Eletrônica;
- Montagem de Sistema de Controle de Acesso de Passageiros (Bloqueios, ATM, Validadores, Carga em Solo...);
- Sistema de Controle de Acesso Corporativo.

SCM – Sistema de Comunicação Móvel – (38 km aproximado de extensão de linha e 40 Trens)

- Infraestrutura Elétrica da Estação Rádio Base;
- Equipamentos e Dispositivos e Componentes – Estação Rádio Base;
- Software Gerenciador;
- Gravação de Voz.

SME – Sistema de Monitoramento Eletrônico (22 Estações e 10 Terminais de Ônibus, totalizando +2.000 câmeras)

- Câmeras IP
- Software Gerenciador
- Storage para Gravação de Vídeo
- IHM de operação

SCADA – Sistema Supervisório do Centro de Controle (22 Estações e 10 Terminais de Ônibus)

- Monitoramento, Supervisão e Controle de Sistema de Energia (Alta, Média e Baixa tensão. Seccionadoras)
- Monitoramento, Supervisão e Controle de Sistemas de Bomba;
- Monitoramento, Supervisão e Controle e Controle de Sistema de Iluminação;
- Monitoramento e Supervisão de Temperatura;
- Monitoramento, Supervisão e Controle de Sistema de Ventilação;
- Monitoramento e Supervisão de Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

- Supervisão de Alarmes de Sistemas de Telecomunicações (Monitoramento Eletrônico, Controle de Acesso, Sistema de Multimídia);
- Servidor SCADA;
- IHMs SCADA.

STD – Sistema de Transmissão de Dados (22 Estações e 11 Terminais de Ônibus)

- Backbone do Sistema Metroviário (SMSL)
- Switches de Acesso e Distribuição
- Firewall
- Gateways
- Sistema de WI-FI Corporativo
- Sistema de Wi-Fi Público de alta densidade (WI-Fi 6)
- Ferramenta de autenticação, cadastro, gerenciamento de dados e controle de conteúdo (de acordo com a LGPD – Lei geral de Proteção de Dados)

Mobiliário (22 Estações e 11 Terminais de Ônibus)

- Todas as Estações de Trabalho das salas operacionais dos SSO das Estações e do CCO.

CCO – Centro de Controle Operacional

- Integração dos Sistemas de Telecomunicação e Sinalização ao VideoWall
- Consoles de Operação

Com os Serviços, devidamente, executados através de Gerenciamento, Acompanhamento, Supervisão, Inspeção, Testes, Comissionamento e Certificação da implantação dos Sistemas de Telecomunicações do SMSL.

O Sistema de Material Rodante:

São unidades trem elétrico (TUE's) compostos de 4 com carros com possibilidade de expansão para 6 carros, fabricados/montados pelas empresas HYUNDAI ROTEM/IESA, com design interno e externo da MBD Design, com as seguintes características principais: tração em corrente alternada; truque com suspensão primaria a ar comprimido (maior nível de conforto); freio eletrônico; compressor principal sem óleo; sinalização – CBTC; embarcada, pantógrafo com acionamento a ar comprimido; engate automático nas extremidades e semi-permanente entre carros; portas com acionamento elétrico; ar condicionado, com aumento de potência para possibilitar manter a temperatura em 22º C, independente das condições de temperatura e

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

umidade externas; sistema GANGWAY de acoplamento entre carros com 1,40 mts de largura; DBS – computador de bordo; nível de ruído interno menor que 70 dba; ad system – sistema de anuncio aos passageiros, com 8 monitores por carro; mapa de linha em LCD; sistema de CFTV – 18 câmeras por trem com possibilidade de transmissão de imagens para o CCO e gravação; frenagem elétrica regenerativa a partir de 75 km/h até 10 km/h, sem blending, resultando em maior economia de energia e de manutenção; caixa preta para gravação de dados e imagens; telemetria – transmissão de dados em tempo real para o centro de manutenção, dos seguintes sistemas:

- Tração, APU, portas, freio, ar condicionado, comunicação; sistema de rádio de voz e de dados; piso revestido com chapa inox nas 6 faces,
- O sistema PA (Public Address) responde pela transmissão de mensagens sonoras em tempo real para os passageiros em geral, permitindo a comunicação entre os operadores e os usuários. Essas mensagens podem incluir informações sobre horários, mudanças de trajeto, obras ou qualquer outra informação relevante para a viagem dos passageiros. Sistema PA/PIS digital com tela de LCD de 18.5"
- O sistema PIS (Passenger Information System) responsável por fornecer informações visuais sobre o itinerário, as estações e as conexões disponíveis, por meio de painéis eletrônicos e displays, que podem estar localizados tanto no interior dos trens e ônibus quanto nas estações de embarque e desembarque. Além disso, o PIS também pode fornecer informações sobre horários e atrasos, permitindo que os passageiros se planejem de forma mais eficiente.
- Certificação de Atualização de Mapas de Linha Dinâmicos (DRMs) para atendimento aos requisitos da embarcados dos TUE, do software do Controlador de Áudio e Vídeo (AVC), do software dos Monitores de Informação aos Passageiros (PID) e dos Painéis de Informação aos Passageiros (PIB), do software do Painel de Operação Central (COP), do software do Sistema de Barramento de Dados (DBS) e Testes de comissionamento (estáticos e dinâmicos) dos 40 trens (TUE).

Com os Serviços, devidamente, executados através de Gerenciamento, Acompanhamento, Supervisão, Inspeção, Testes, Comissionamento e Certificação da implantação do Sistema de Material Rodante do SMSL.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Os Sistemas Auxiliares:

a) Sistema de Ventilação Primária do Terminal Rodoviário de Pituaçu;

b) Certificação, Supervisão da implantação, testes e comissionamento da ventilação principal do Túnel (ventilação primária) de 1,5 km, quanto às funcionalidades esperadas em relação ao seu desempenho e às interfaces com os outros equipamentos.

c) Sistemas de Escadas Rolantes e Elevadores das Estações, Passarelas, Terminais Rodoviários do Sistema Metroviário Salvador – Lauro de Freitas.

Acompanhamento e supervisão do fornecimento, da implantação, testes e comissionamento dos Sistemas de Escadas Rolantes e Elevadores, quanto às funcionalidades esperadas em relação ao seu desempenho e às interfaces com os outros equipamentos e sistemas nas Estações do Metrô;

Com os Serviços, devidamente, executados através de Gerenciamento, Acompanhamento, Supervisão, Inspeção, Testes, Comissionamento e Certificação da implantação dos Sistemas Auxiliares do SMSL.

Sistemas de Energia

- Alta Tensão (primária):
  Sistema de alimentação elétrica em 69 kV, rebaixando para 34,5kV (em anel).
- Média Tensão – Subdivide em 2 Etapas:
  a) Subestação Auxiliar – Sistema de alimentação elétrica em 34,5kV (em anel) rebaixando para 380 V.
  b) Subestação Retificadora – Sistema de alimentação elétrica em 34,5kV (em anel) rebaixando para 1200 V por fase e retificando para os 3 kVcc.
- Baixa Tensão e Sistema Ininterrupto de Alimentação de Energia de Emergência (Estação e Terminais):
  O sistema de baixa tensão é alimentado em 380/220V e o Sistema Ininterrupto em 125 Vcc.
- Rede Aérea
  É o sistema alimentado por 3kVcc que se encontra instalado na via permanente;
- Automação, Controle e Proteção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

Sistema de automatização, controle e proteção das subestações com interface ao centro de controle operacional instalados em todas as subestações com comunicação direta com CCO.

- Aterramento / SPDA / Corrente de Fuga
  Sistema de proteção contra descargas atmosférica, corrente de fuga instalada em todas as estações, terminais, subestações e via permanente.

Com os Serviços, devidamente, executados através de Gerenciamento, Acompanhamento, Supervisão, Inspeção, Testes, Comissionamento e Certificação da implantação dos Sistemas de energia do SMSL.

Sistema de Proteção de Combate a Incêndio

O sistema de combate a incêndio é o conjunto de medidas para detectar e controlar o rastro do fogo, facilitando seu combate e garantindo a segurança da edificação, das pessoas e bens. Devido à sua importância, é obrigatório em prédios comerciais e residenciais e deve ser elaborado por profissionais qualificados.
Acompanhamento da execução do Sistema de acordo com o Projeto Executivo. O mesmo é aprovado pelo Corpo de Bombeiro.
Com os Serviços, devidamente, executados através de Gerenciamento, Acompanhamento, Supervisão, Inspeção, Testes, Comissionamento e Certificação da implantação dos Sistemas de Proteção de Combate a Incêndio do SMSL.

Sistemas de Oficina e Complexo de Manutenção

Gerenciamento, Acompanhamento, Supervisão, Inspeção Testes, Comissionamento e Certificação da implantação dos Sistemas Operacionais e Equipamentos que compõem o Complexo de Manutenção, como oficina, CCO (Centro de Controle Operacional), pátio de trens.

Simulação Elétrica

Inicialmente realizado através do estudo de simulação de marcha, a partir deste estudo, foi possível elaborar os estudos de simulação elétrica, tanto para corrente contínua (CC), quanto para corrente alternada (CA). As simulações realizadas permitiram determinar o desempenho dos trens ao longo das vias VP1 e VP2 da Linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL). Os resultados obtidos serviram de base para o estudo da simulação do

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

sistema elétrico de alimentação do Tramo III da Linha 1, tanto em corrente contínua, como em corrente alternada.

A partir dos resultados da simulação de marcha determinou-se os valores de headway, tempo de percurso e quantidade de trens de modo a atender à demanda prevista de 26.460 passageiros/hora e sentido em 2030:

- Quantidade de trens: 23 trens;
- Headway: 131 segundos;
- Tempo total de percurso: 50 minutos e 13 segundos.

Meio ambiente: Aterro de RCC – Aterro de Resíduos de Construção Civil

A empresa certificadora desenvolveu as seguintes atividades técnicas como consta no Contrato 08/2017:

Acompanhou o cumprimento e observância, por parte do Consórcio Construtor, das medidas legais e contratuais pertinentes à preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico, cênico, arqueológico, sobretudo aquelas previstas no projeto de engenharia;

- Acompanhou o cumprimento e as observâncias por parte da Contratada quanto às providências e a manutenção atualizada de todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessária a execução dos serviços;
- Acompanhou a implementação dos Planos e Programas ambientais, tendo por parâmetros as licenças ambientais já expedidas e aquelas que serão obtidas pelo Consórcio Construtor, bem como os relatórios de solicitação de licença ambiental;
- Assessorou à contratante na elaboração de gestão ambiental na implantação do empreendimento, compreendendo:
  - Assessoramento à Contratante na elaboração dos Relatórios Técnicos de Garantia Ambiental (RTGA) do Metrô de Salvador;
  - Acompanhamento e assessoramento à Contratante, no cumprimento das medidas socioambientais propostas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) bem como, no Plano de Gestão Ambiental (PGA) para Etapa de Implantação do Sistema Metroviário de Salvador, com proposição de ações visando correção de não-conformidades verificadas;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

- Assessoramento à Contratante, no acompanhamento das medidas para cumprimento dos condicionantes estabelecidos pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), no que se refere à Licença de Implantação (LI) do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas e respectivas prorrogações, além de proposição de ações visando correção de não-conformidades verificadas.
- Análise e emissão de Pareceres Técnicos sobre relatórios e medição de ruídos, vibrações e monitoramento do ar executados pelo Consórcio Construtor;
- Análise e emissão de Parecer Técnico a respeito do sistema de gestão ambiental – SGA, bem como emissão de Parecer sobre o atendimento por parte do Consórcio Construtor das condicionantes da licença de operação do SMSL;
- Apoio à Contratante nas ações para concretização dos processos de desapropriações de áreas, verificando compatibilidade de áreas requeridas com as necessidades para implantação dos projetos, verificando e emitindo pareceres sobre laudos de avaliações de imóveis além de documentos comprobatórios de titularidades;
- Acompanhamento e assessoramento à Contratante quanto ao diagnóstico ambiental, as medidas de intervenção e as instruções operacionais propostas para o uso seguro do futuro Terminal de Ônibus, o qual, consiste na análise para avaliar se as medidas de intervenção e as instruções operacionais propostas atendem o que preconizam as normas técnicas e a legislação ambiental, no que diz respeito ao tema "Gerenciamento Ambiental de Áreas Contaminadas", e se essas são adequadas para garantir o uso seguro do local onde será construído o Terminal de Ônibus Águas Claras;
- Acompanhamento e assessoramento à Contratante, relativo aos estudos preliminares na área do antigo Aterro de Inertes/RCC em Águas Claras, a qual foi detectada a presença de gás metano (CH4) na região do maciço. Houve acompanhamento e monitoramento da perfuração de poços para extração espontânea do biogás, através de relatórios técnicos emitidos pelo Consórcio Construtor;
- Acompanhamento e assessoramento quanto aos serviços de macrodrenagens e movimentação de terra.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Especificidades quanto à implantação do Terminal e da Estação Águas Claras em aterro de RCC (Resíduo da construção civil):

- Acompanhamento das atividades realizadas na região do aterro ARCC, através de inspeção em campo, bem como validação dos Boletins Diários das Atividades, contendo a descrição do material escavado, monitoramento da presença de gás, registro fotográfico, dentre outras informações pertinentes;
- Emissão de Parecer sobre o Relatório de Investigação Confirmatória, com o apoio de Consultoria Especializada da Certificadora, que fundamentou a definição acerca da rede coletora de gases que compõe a Estrutura de Convivência na região do Terminal Águas Claras, além da recomendação de implantar um Plano de Contingência, para garantir a segurança das operações futuras no local;
- Acompanhamento e certificação dos serviços de macrodrenagem e reaterro das galerias, bem como movimentação de terra na área do Terminal de Integração e Rabicho Águas Claras.

Descrição e características dos trabalhos desenvolvidos:

A finalidade principal dos serviços de Supervisão Técnica das Obras é o Gerenciamento, Acompanhamento, Supervisão, Inspeção, Testes, Comissionamento, Certificação e Controle Técnico dos processos de implantação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL, de modo a assegurar a implantação do empreendimento de maneira eficiente e eficaz, dentro do orçamento e cronograma, de conformidade com as condições estabelecidas no Contrato de Concessão, com as especificações técnicas, com as normas técnicas vigentes e com os critérios básicos e os projetos executivos.

Principais atividades exercidas:

- Atividade de verificar, avaliar e validar tecnicamente os projetos executivos elaborados, bem como as respectivas revisões;
- Atividade de acompanhar os procedimentos de controle tecnológico das obras e serviços;
- Atividade de acompanhar a implantação da obra, verificando a qualidade dos serviços de campo, bem como os testes de qualidade ou desempenho das instalações;
- Atividade de analisar os documentos emitidos pela concessionária e pelo CMT3;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

- Atividade de acompanhar, analisar e validar o cronograma de implantação do empreendimento;
- Atividade de analisar e validar o caderno de especificações de equipamentos e sistemas apresentado pela concessionária e pelo CMT3;
- Atividade de analisar e validar o cumprimento dos índices de nacionalização estabelecidos através do Decreto n. 7.888 de 15 de janeiro de 2013;
- Atividade de certificar a implementação, de acordo com o constante do Contrato de Concessão n.º 01/2013, bem como o cumprimento do cronograma de implantação do empreendimento apresentado pela Concessionária;
- Atividade de certificar e fiscalizar a implementação, de acordo com o constante do Contrato de Concessão n. º 10/2019, bem como o cumprimento do cronograma de implantação do empreendimento apresentado pelo CMT3;
- Atividade de certificar o cumprimento pela concessionária e pelo CMT3 das etapas da implantação;
- Atividade de certificar a implementação do Plano de Contingenciamento do Empreendimento;
- Atividade de acompanhar o cumprimento e observância, por parte da concessionária e da construtora, das medidas legais e contratuais pertinentes à preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico, cênico, arqueológico, sobretudo aquelas previstas no projeto de engenharia;
- Atividade de acompanhar a implementação dos Planos e Programas ambientais;
- Atividade de registrar, através de atas em reuniões específicas, Livro de Ocorrências eventuais intercorrências; de fatos ou serviços, incluindo acompanhamento do trabalho social;
- Atividade de acompanhar a atuação da concessionária e da construtora no que se refere às ações de segurança do trabalho e prevenção de acidentes;
- Atividade de acompanhar o levantamento das necessidades de interface entre os diversos projetos de obras e instalações e os de fornecimentos do material rodante e de sistemas operacionais, de forma a assegurar que as mesmas estejam contempladas nos projetos a serem elaborados pelos fornecedores envolvendo, por exemplo:
  - Requisitos dos sistemas de sinalização, telecomunicações, bilhetagem e CFTV;
  - Requisitos do sistema de energia;
  - Requisitos do material rodante;
  - Caminhamento de cabos entre estações;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

- Projetos do complexo de manutenção e pátios operacionais;
- Projetos das estações e prédios operacionais;
- Implantação de travessias e canaletas para cabos locais;
- Lançamento de cabos e montagem da superestrutura ao longo da via;
- Implantação da rede aérea;

- Atividade de acompanhar a realização de testes de recebimento dos equipamentos a serem instalados, verificando se as especificações técnicas atendem aos requisitos dos contratos e que sejam fornecidos dentro dos parâmetros estabelecidos, executando para tanto as seguintes atividades:
  - Análise dos procedimentos de testes com propósito de assegurar que todos os testes necessários à verificação de sua conformidade sejam realizados;
  - A realização dos testes dos principais equipamentos a serem implantados para garantir que os mesmos atendem suas especificações;
  - Análise dos resultados dos testes dos equipamentos e emissão de relatório;
- Atividade de acompanhar a montagem e a instalação dos equipamentos em campo, com o propósito de assegurar que estão sendo atendidos os projetos executivos aprovados e que as interfaces com as obras civis e com os sistemas correlatos são tratadas, sem alterações das características dos mesmos, envolvendo e não se limitando a:
  - Montagem do sistema de sinalização e controle;
  - Montagem do sistema de telecomunicações;
  - Montagem dos sistemas auxiliares;
  - Acompanhamento da execução das interligações dos equipamentos ao sistema de alimentação elétrica e a outros equipamentos e sistemas;
- Atividade de acompanhar o desenvolvimento e testes em fábrica para Avaliação, Validação e Certificação do desempenho e performance do software do Sistema de Sinalização e Controle Metroviário do SMSL, na fábrica da Siemens Mobility na Cidade de Braunschweig, centro norte da Alemanha, Europa.
- Atividade de acompanhar os procedimentos e resultados de testes em campo com o propósito de assegurar que todos os testes necessários à verificação das funcionalidades dos equipamentos, sistemas e instalações, foram realizados;
- Atividade de acompanhar o comissionamento dos equipamentos e sistemas de forma a assegurar que todos atendam às funcionalidades esperadas do ponto de vista sistêmico com relação ao seu próprio desempenho assim como interfaces com outros

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

equipamentos, proporcionando todas as facilidades operacionais previstas no plano operacional do sistema metroviário, realizando as seguintes atividades:

  - Análise do plano de operação assistida do sistema metroviário com o propósito de assegurar que todos os testes necessários à avaliação integrada do desempenho dos diversos sistemas e dos recursos operacionais previstos sejam realizados;
  - Acompanhar a operação assistida para garantir que os testes sejam realizados conforme os procedimentos aprovados e que seus resultados sejam corretamente registrados;
  - Análise dos resultados da operação assistida e emissão de relatório apontando as não conformidades e eventuais sugestões para melhoria do sistema;

- Atividade de certificar o cumprimento dos Marcos Operacionais descritos para efeito de pagamento da Contraprestação correspondente, compreendendo:
  - Análise e validação do cumprimento das Etapas de Implantação correspondentes a cada Marco Operacional para a emissão do termo de recebimento definitivo;
  - Análise e validação dos manuais de operação e manutenção dos equipamentos e sistemas correspondentes a cada Marco Operacional;
- Atividade de analisar e validar os Planos de Manutenção apresentados pela Concessionária e pela Construtora;
- Atividade de analisar e validar os Estudos de Viabilidade Técnico Econômico do Tramo III da Linha 1 e do Tramo I da Linha 2;
- Atividade de acompanhar os Processos de Desapropriação e Reassentamento;
- Atividade de analisar os Planos de Recuperação de Atrasos;
- Atividade de acompanhar os Registros no Livro de Ocorrência das Obras;
- Atividade de analisar e validar os Bens apresentados pela Concessionária e Construtora;
- Atividade de acompanhar os registros nas atas de reuniões específicas, no Livro de Ocorrências de Obras do Empreendimento;
- Atividade de analisar e validar os documentos "data book" e *"as built"* e o controle dos documentos técnicos;
- Atividade de elaborar Relatórios de Acompanhamento;
- Atividade de acompanhar os Processos de Licenças Ambientais e de Alvarás;
- Atividade de analisar o Plano de Execução das Obras;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

- Atividade de acompanhar e validar as liberações de Aportes de Recursos e Pagamento de Contraprestações;
- Atividade de análise, aprovação e certificação dos Manuais de Manutenção e Operação;
- Atividade de análise e aprovação do Certificado de Segurança de Validação do Sistema de Sinalização CBTC, elaborado pelo validador independente de segurança para Operação Pública do Sistema Metroviário Salvador Lauro de Freitas – SMSL;
- Atividade de acompanhar o Cumprimento do Contrato de Garantia;
- Atividade de supervisão, acompanhamento, Inspeção e comissionamento da implantação dos sistemas Operacionais que compõem o Complexo de Manutenção, como oficina, CCO (Centro de Controle Operacional) e pátio de trens;
- Atividade de emitir Relatórios de Verificação da Conclusão e Entrega dos Eventos de Aportes de recursos do Contrato de Concessão, atestando a conclusão de cada um dos eventos realizados pela Concessionária, em atendimento aos requisitos do agente financiador;
- Atividade de inspecionar as obras concluídas, com emissão de Relatórios check-lists, acompanhamento da execução das pendências e verificação ao final, da condição de fruição de cada uma das instalações concluídas, para subsidiar a contratante com informações necessárias para a emissão do respectivo Certificado de Conclusão;
- Atividade de apoiar a Contratante nas ações para concretização dos processos de desapropriações de áreas, verificando a compatibilidade de áreas requeridas com as necessidades para implantação dos projetos, verificando e emitindo pareceres sobre laudos de avaliação de imóveis, além de documentos comprobatórios de titularidades;
- Atividade de Gerenciar, Fiscalizar e Certificar a implantação de todo o Sistema Metroviário, desde as obras de edificações, acabamentos, estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, relocação do sistema viário, urbanização, paisagismos, ciclovia, instalações elétricas e hidrossanitárias e esgotamento, sistema de drenagem, via permanente, sistemas de energia, sistema de combate a incêndio, sistema de ar condicionado e ventilação auxiliar, sistema de bombeamento; sistemas de telecomunicações, sistema de cabeamento estruturado; sistema de transmissão óptico; sistema de transmissão de dados; sistema de comunicação fixa; sistema de comunicação móvel; sistema de monitoramento eletrônico, sistema de multimídia; sistema de vídeo wall; sistema de bilhetagem e de controle de acesso de passageiros; sistema de supervisão e controle; Sistema de Sinalização Metroviária, Sistema de Material Rodante, Sistema Integrado SICTE(controle de tráfego e energia), Implantação do Centro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

de Controle Operacional – CCO, Sistemas de Escadas Rolantes e Elevadores, Sistema de Ventilação Primária do Terminal Pituaçu assim como realizar os testes e comissionamento de todos os equipamentos e de todos os sistemas, individualmente e de forma integrada e sistêmica;

- Atividade de diligenciar no sentido de ser rigorosamente cumprido o Projeto Executivo, identificando e registrando modificações não aprovadas, que pudessem acarretar reflexos negativos na qualidade dos serviços;
- Atividade de Verificação, Validação e Certificação dos Projetos de Engenharia, através de Modelagem da Informação da Construção - BIM (Building Information Modeling), além do Planejamento, da Supervisão e do Controle de Qualidade, os quais, também, foram realizados com uso dessa metodologia. Na fase de estudos e projetos, foi utilizado o Modelo Tridimensional Colaborativo (360BIM), com dados integrados, de modo que as equipes multidisciplinares puderam realizar visualizações tridimensionais de forma mais eficaz na modelagem e análise de problemas espaciais e estruturais complexos, permitindo verificar as interferências entre obras civis e instalações eletromecânicas, bem como verificação dos elementos e sua relação com a metodologia e processos construtivos. Na fase de implantação das obras, a metodologia BIM está sendo adotada no planejamento, supervisão e controle de qualidade, permitindo que as equipes de gestão visualizassem no modelo tridimensional atualizado semanalmente, o andamento (progresso) de suas atividades, resultando em melhor controle da execução física e ainda possibilitando a avaliação do que as eventuais mudanças na programação impactaram ou possam impactar nas demais atividades sequenciais, favorecendo a gestão dos recursos (mão-de-obra e equipamentos);
- Atividade de Verificar, Validar e Certificar os Projetos executivos do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, elaborados pela Concessionária, com emissão de Pareceres Técnicos e de Relatórios de Verificação de Projetos de Engenharia, relativos aos eventos de aporte de recursos do Contrato de Concessão, conforme instruções recebidas do agente financiador, através da Contratante;
- Atividade de dispor de um sistema informatizado de suporte executivo à gestão do empreendimento, que representa o real estado do andamento do empreendimento, em todas as suas frentes de obras, projeto, fabricação, instalação e testes de equipamentos, de sistemas e de Material Rodante, bem como quanto à gestão ambiental, enquanto ferramenta de comunicação com a Contratante:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

- Sistema de Gerenciamento de Obras – Atividade de Suporte Gerencial com as informações do Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE), sendo este disponibilizado para os usuários indicados pela Contratante, para conhecimento, acesso e controle à documentação, uma forma de acompanhamento da implantação referente à execução das obras;
- GeoCloud – Atividade de Alimentar as informações do Sistema de Dados Georreferenciados , o qual consiste numa plataforma em nuvem de mapeamento (GeoCloud), para atender fluxo de trabalho de geoprocessamento da obra do SMSL, possibilitando o armazenamento e processamento de dados Georreferenciados, visando melhoria do gerenciamento de informações e evolução nos processos de tomada de decisão da obra.

- Atividade de dispor de um diário eletrônico de obras, de sistema de monitoramento eletrônico, sistema de multimídia, sistema de vídeo, com emissão de relatório;
- Atividade de Verificar, Validar e Certificar os Projetos viários dos acessos do Terminal de Integração em Águas Claras compatibilizados com o novo sistema viário integrado ao corredor da Avenida 29 de Março;
- Atividade de Verificar, Validar e Certificar os Projetos de arquitetura e urbanização da Estação Águas Claras, compatibilizados com a NTRS – Novo Terminal Rodoviário de Salvador nos níveis Embarque e Desembarque;
- Atividade de realizar e acompanhar o aeromonitoramento com utilização de drone de alta tecnologia para o controle do avanço físico da obra;
- Atividade de realizar e acompanhar o monitoramento das obras por 24hrs, através de transmissão remota de vídeo, com possibilidade de acesso da câmera de qualquer local através do aparelho celular ou computador com acesso à internet;
- Atividade de Supervisão, Acompanhamento e Análise do fornecimento, da implantação, dos testes e comissionamento do Sistema de Sinalização CBTC, de fabricação Siemens, quanto às funcionalidades esperadas em relação ao seu desempenho e às interfaces com outros equipamentos e sistemas, bem como a análise e aprovação dos Projetos básicos e executivos para as linhas (vias) Metroviárias do SMSL, para emissão da respectiva Certificação;
- Atividade de Gerenciamento, Acompanhamento, Supervisão, Inspeção, Testes e Comissionamento da implantação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Acompanhamento das simulações elétricas:

- Acompanhou e assessorou todo o processo do estudo de simulação de marcha elaborado pelo Consórcio Construtor, bem como a análise do relatório elaborado pela mesma e aferição dos resultados, para que assim constatasse o desempenho satisfatório do sistema elétrico e do material rodante ao longo do seu percurso na linha;
- Acompanhou o estudo adicional elaborado pelo Consórcio Construtor com o intuito de analisar e aferir as simulações do sistema elétrico de alimentação em corrente contínua da Linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL;
- Acompanhou o estudo de simulação do sistema elétrico de alimentação em corrente alternada estudo de curto-circuito no lado AC do sistema elétrico, para determinar os valores de corrente de curto circuito de pico e permanente em cada barra das subestações que integram o sistema.

Situação Atual das Obras:

A tabela a seguir registra os avanços físicos das obras, instalações e sistemas, objeto de Gerenciamento, Fiscalização, Testes, Comissionamento e Certificação até agosto/2024:

LINHA 2 – TRAMO I		
OBRAS CIVIS		
OBRAS/SERVIÇOS	**CARACTERÍSTICAS**	**AVANÇO FÍSICO**
Estação Acesso Norte 2	Superfície, Plataformas laterais, área total construída 8.005 m², inclusive salas técnicas/operacionais e subestação auxiliar.	100%
Interf. Viário Acesso Norte	Passagens inferiores sob avenida, alças e rodovia, extensão total 80 m	100%
Elevado Detran 1	Extensão 332m, 11apoios, vão máx. 33m, largura 10m, fundação tubulão e estacas metálicas, pilares em concreto armado, vigas longarinas metálicas.	100%
Estação Detran	Elevada, Plataformas laterais, área total construída 9.144 m², inclusive salas técnicas / operacionais e subestação auxiliar.	100%
Elevado Detran 2	Extensão 270m, 9 apoios, vãos de 30m, largura 10m, fundação estacas metálicas, pilares em concreto armado, vigas longarinas metálicas.	100%
Estação Metro-Rodoviária	Superfície, Plataformas laterais, área total construída 13.343 m², inclusive salas técnicas/operacionais e subestação auxiliar.	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

OBRAS/SERVIÇOS	CARACTERÍSTICAS	AVANÇO FÍSICO
Terminal Rodoviária Norte	Superfície, 2 Plataformas, área 4.440 m², (reforma e ampliação).	100%
Terminal Rodoviária Sul	Integração com Sistema BRT de Salvador.	100%
Estação Pernambués	Superfície, Plataforma central, área total construída 9.865 m², inclusive salas técnicas/operacionais e subestação auxiliar.	100%
Elevado Imbuí	Extensão 246m, 24 vãos de 6,5m e 3 vãos de 30m, largura 10m, fundação tubulão e estacas metálicas, pilares em concreto armado, vigas longarinas metálicas.	100%
Estação Imbuí	Superfície, Plataforma central, área total construída 7.958 m², inclusive salas técnicas/operacionais e subestação auxiliar.	100%
Estação CAB	Superfície, Plataforma central, área total construída 5.721 m², inclusive salas técnicas/operacionais e subestação auxiliar.	100%
Terminal Pituaçu	Edificação com 4 pavimentos, fundação em estacas metálicas e sistema DSM de estabilização de solo, estrutura em concreto armado/metálica, área total construída 46.475 m².	100%
Viaduto de Retorno Rodoviário Ferreira Costa	Extensão 222m, 7 apoios, vão máx. 43m, largura 10,50m, fundação estacas metálicas, pilares em concreto armado, vigas longarinas metálicas.	100%
Elevado Flamboyant	Extensão 210m, 8 apoios, vão máx. 30m, largura 10m, fundação estacas metálicas, pilares em concreto armado, vigas longarinas metálicas.	100%
Estação Flamboyant	Superfície, Plataforma central, área total construída 8.488 m², inclusive salas técnicas/operacionais e subestação auxiliar.	100%
Viaduto de Retorno Rodoviário Flamboyant	Extensão 187m, 6 apoios, vão máx. 42m, largura 10,50m, fundação estacas metálicas, pilares em concreto armado, vigas longarinas metálicas.	100%
Elevado Flamboyant/ Tamburugy	Extensão 33m, 2 apoios, vão 33m, largura 10m, fundação estacas metálicas, pilares em concreto armado, vigas longarinas metálicas.	100%
Elevado Tamburugy	Extensão 23m, 2 apoios, vão 23m, largura 19m, fundação estacas metálicas, pilares em concreto armado, vigas longarinas metálicas.	100%
Estação Tamburugy	Superfície, Plataformas laterais, área construída 7.975 m², inclusive salas técnicas, e operacionais e subestação auxiliar.	100%
Elevado Bairro da Paz	Extensão 30m, 2 apoios, vão 30m, largura 10m, fundação estacas metálicas, pilares em concreto armado, vigas longarinas metálicas.	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 05/09/2024, às 09:33.

C106 / S00318 / 2758

OBRAS/SERVIÇOS	CARACTERÍSTICAS	AVANÇO FÍSICO
Estação Bairro da Paz	Superfície, Plataformas laterais, área construída 8.048 m², inclusive salas técnicas, e operacionais e subestação auxiliar.	100%
Estação Mussurunga	Superfície, Plataformas laterais, área construída 8.782 m², inclusive salas técnicas, e operacionais e subestação auxiliar.	100%
Terminal Integração Mussurunga	Área total construída 8.814 m2, inclusive salas técnicas/operacionais, subestação, portaria, apoio, etc.	100%
Viaduto de Retorno Rodoviário Stella Maris	Extensão 144m, 5 apoios, vão máx. 42m, largura 10,50m, fundação estacas metálicas, pilares em concreto armado, vigas longarinas metálicas.	100%
Novo Viaduto 2 de Julho (rodoviário)	Extensão 67,65m, 2 apoios, vão 67,65m, largura 12,5m, fundação do tipo estaca metálica, pilares em concreto armado, vigas longarinas metálicas.	100%
Ponte Rodoviária — Rio Ipitanga	Extensão 46m, 3 apoios, 2 vãos de 23m, largura 18m, fundação estaca metálica, pilares em concreto armado, vigas longarinas em concreto pré-moldadas.	100%
Ponte Metroviária metálica sobre Rio Ipitanga	Extensão 35m, 2 apoios, vão de 35m, largura 11m, fundação estacas metálicas, estrutura metálica em treliça.	100%
Viaduto Rodoviário Central das Telhas	Extensão 22m, 2 apoios, vão de 22m, largura 18m, fundação estacas metálicas, pilares em concreto armado, vigas longarinas em concreto pré-moldadas.	100%
Estação Aeroporto	Superfície, Plataformas laterais, área construída 7.209 m², inclusive salas técnicas e operacionais e subestação auxiliar.	100%
Terminal de Integração Aeroporto	Área total construída 11.700 m², inclusive salas técnicas/operacionais, subestação, portaria, apoio, etc.	100%
Pátio de Estacionamento de Trens	Área total construída 24.000 m2, 2,5 km de via singela, 2,5 km, de rede aérea de tração, 105 m² de edificações de apoio (guarita, escritório, vestiário, sanitário, casa de bombas, reservatório, subestação auxiliar).	100%
Aterros em Terra Armada (cab. De elevados e viadutos/ponte)	Área total — 640m volume total 70.484 m³.	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Urbanização, Paisagismo e Ciclovias	Área total de paisagismo – 43.608 m² Ciclovia 12.300 m	100%
OBRAS/SERVIÇOS	**CARACTERÍSTICAS**	**AVANÇO FÍSICO**
Readequação do Sistema Viário	Remoção de Interferências, terraplenagem, contenção em flexão, barreira new jersey, drenagem superficial e profunda, e pavimentação flexível (CBUQ) e rígida (CONCRETO), conforme descrito a seguir: - Retorno Viaduto Ferreira Costa:7.047,10m², pavimentação flexível espessura 0,05m (CBUQ); - Retorno Viaduto Alphaville:9.266,96m², pavimentação flexível espessura 0,05m (CBUQ); - Retorno Viaduto Stella Maris:6.432,26m², pavimentação flexível espessura 0,05m (CBUQ); - Retorno Viaduto do Rodoviários e entorno e Viário exclusivo de ônibus para BRT entre Terminal de Integração Lapa-Lip e Viaduto Nelson Dahia :2.784,66m², espessura 0,05m (CBUQ) e 3.397,89m², pavimentação rígida, espessura 0,10m(CONCRETO); - Adequações Viárias na Região do entorno da Estação Detran Rodoviária :4.348,56m², espessura 0,05m (CBUQ) e 365,31 m², pavimentação rígida, espessura 0,10m(CONCRETO); - Adequações Viárias na Região do entorno da Estação Pernambués :59.367,52m², espessura 0,05m (CBUQ) e 911,64 m², pavimentação rígida, espessura 0,10m(CONCRETO) - Adequações Viárias na Região do entorno da Estação Aeroporto e no Terminal Rodoviário:46.223,95m², espessura 0,05m (CBUQ) e 8.527,75 m², pavimentação rígida, espessura 0,10m(CONCRETO).	100%
VIA PERMANENTE		
Fornecimentos	Trilhos, dormentes, AMV, fixações.	100%
Montagem, Testes e Comissionamento	20,7 Km em Via dupla e 2,5 km em Via singela.	100%
SISTEMA DE ENERGIA		
FORNECIMENTOS		
Transformadores, seccionadoras, retificadores, cabos, componentes de suspensão e fixação da rede aérea de tração.		100%
MONTAGEM, TESTE E COMISSIONAMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Subestação Primária	MUSSURUNGA: Tensão primária 69 kV (entrada da Coelba) com tensão de saída em 34,5 kV para anel de distribuição.	100%

MONTAGEM, TESTE E COMISSIONAMENTO		
Subestações Retificadoras	DETRAN: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 3000 Vcc para a rede aérea de tração.	100%
	IMBUI: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 3000 Vcc para a rede aérea de tração.	100%
	TAMBURUGY: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 3000 Vcc para a rede aérea de tração.	100%
	MUSSURUNGA: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 3000 Vcc para a rede aérea de tração.	100%
Subestações Auxiliares	Estação Acesso Norte 2: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 220 V/380 V para os serviços auxiliares.	100%
	Estação Detran: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 220 V/380 V para os serviços auxiliares.	100%
	Estação Metro-Rodoviária: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 220 V/380 V para os serviços auxiliares.	100%
	Estação Pernambués: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 220 V/380 V para os serviços auxiliares.	100%
	Estação Imbuí: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 220 V/380 V para os serviços auxiliares.	100%
	Estação CAB: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 220 V/380 V para os serviços auxiliares.	100%
	Estação Pituaçu: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 220 V/380 V para os serviços auxiliares.	100%
	Estação Flamboyant: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 220 V/380 V para os serviços auxiliares.	100%
	Estação Bairro da Paz: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 220 V/380 V para os serviços auxiliares.	100%
	Estação Mussurunga: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 220 V/380 V para os serviços auxiliares.	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

	Estação Aeroporto: Tensão primária 34,5 kV (vindo do anel de distribuição) com tensão de saída em 220 V/380 V para os serviços auxiliares.		100%
MONTAGEM, TESTE E COMISSIONAMENTO			
Montagem da Rede Aérea de Tração (Catenária)	20,7 Km Via dupla.		100%
	2,5 Km em Via Singela (Pátio de Estacionamento Aeroporto).		100%
SISTEMAS OPERACIONAIS - MONTAGEM, TESTES E COMISSIONAMENTO			
Sinalização Metroviária	CBTC instalado	23 Km de via dupla.	100%
	Controlguide Vicos® OC 100 – Automatic Train Supervision (ATS); Trainguard® MT – Automatic Train Protection (ATP) e Automatic Train Operation (ATO); Trackguard Sicas® ECC – Computer Interlocking System (IXL); Network systems – Ethernet LAN e Radio Communication System (RCS)	23 km de via e 12 estações	100%
Telecomunicações	STO, STD, Telefonia, Sonorização, Cronometria, SME-CFTV, SCAP, CCO	23 Km de via dupla, 12 Estações Metroviárias e Terminais de Integração.	100%
SICTE – Sistema Integrado de Controle de tráfego e energia	CCO	23 Km de via dupla, 12 Estações Metroviárias, Subestações elétricas e Terminais de Integração.	100%
MATERIAL RODANTE			
Montagem, Testes e Comissionamento	40 TUE com 4 carros cada.		100%
ESCADA ROLANTE E ELEVADORES			
Montagem, Testes e Comissionamento	Escadas Rolantes e Elevadores de Estações de Metrô, Passarelas e Terminais Rodoviários		100%
SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRIMÁRIA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Montagem, Testes e Comissionamento	Sistema de ventilação primária do terminal Pituaçu	100%

ÁREAS EDIFICADAS (m²)	
OBRA	**LINHA 2**
Estações Metroviárias	101.345
Terminais de Integração	81.714
Pátio de Estacionamento de Trens – Aeroporto	105
TOTAL GERAL	**183.164**

LINHA 1- TRAMO III		
OBRAS CIVIS		
OBRAS/SERVIÇOS	**CARACTERÍSTICAS DO TRECHO**	**AVANÇO FÍSICO**
Trecho em Superfície 1	Laje de concreto armado, executada em 14 módulos, extensão de 312,23 metros	**100%**
Encontro Estruturado	Extensão 115 m, 4 módulos em concreto armado, fundação tipo Estaca Raiz.	100%
Elevado 01	Extensão 266,11 m, 7 apoios, vão de 25 m, largura 11m, fundação estacas escavadas e tubulão de ar comprimido.	100%
Via Marginal 1	Pavimentação flexível com dimensão de 2953,54 m²	100%
Balanço Sucessivo 1	Extensão 269,48 m, 2 apoios, vão central de 134 m, fundação tubulões de ar-comprimido.	100%
Elevado 02	Extensão 125,99 m, 5 apoios, vão de 25 m, fundação tubulões de ar-comprimido.	100%
Estação Campinas	Elevada, Plataformas laterais, área total construída 5824,10 m², inclusive salas técnicas / operacionais e subestação auxiliar.	100%
Terminal de Integração Campinas	Área total construída 1.803,97m², inclusive salas técnicas/operacionais, subestação, portaria, apoio, etc.	95%
Elevado 03	Extensão 662,72 m, 27 apoios, vão de 25 m, largura 11m, fundação estacas escavadas e tubulões de ar-comprimido.	100%
Trecho em Superfície 02	Extensão 593,94m, sendo 25m em terra armada e uma passagem inferior de 28m, uma contenção de solo	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

	grampeado nos dois lados da via permanente com extensão 360 m.	
Elevado 04	Extensão 1324,56 m, 54 apoios, vão de 25 m, fundação tubulões de ar-comprimido e estacas escavadas.	100%
OBRAS/SERVIÇOS	**CARACTERÍSTICAS**	**AVANÇO FÍSICO**
Via Marginal 02	Pavimentação flexível com dimensão de 4469,52 m²	100%
Via Marginal 03	Pavimentação flexível com dimensão de 2615,64 m²	100%
Balanço Sucessivo 02	Extensão 201,62 m, 2 apoios, vão central de 88 m, fundação tubulões de ar-comprimido	100%
Via Marginal 04	Pavimentação flexível com dimensão de 842,16 m²	100%
Elevado 05	Extensão 272,78 m, 11 apoios, vão de 25 m, fundação estacas escavadas e estacas raiz.	100%
Estação Águas Claras	Elevada, Plataformas laterais, área total construída 7.355,18 m², inclusive salas técnicas / operacionais e subestação auxiliar.	100%
Terminal de Integração Águas Claras	Área total construída 13.443,14 m2, inclusive salas técnicas/operacionais, subestação, portaria, apoio, etc.	100%
Rabicho Águas Claras	Extensão 310,17m, 14 apoios, vão de 25 m, fundação estacas escavadas e estacas raiz.	100%
VIA PERMANENTE – MONTAGEM, TESTES E COMISSIONAMENTO		
Fornecimentos	Trilhos, dormentes, AMV, fixações	**100%**
Execução	4,62Km em via dupla	**100%**
SISTEMA DE ENERGIA		
FORNECIMENTOS		
Materiais	Transformadores	**100%**
	Chaves seccionadoras	**100%**
	Retificadores	**100%**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

	Cabos	100%
	Componentes de suspensão	100%
	Fixação da rede aérea de tração	100%
MONTAGEM, TESTES E COMISSIONAMENTO		
OBRAS/SERVIÇOS	**CARACTERÍSTICAS**	**AVANÇO FÍSICO**
Subestação retificadora	Águas Claras:	100%
Subestação auxiliar	Campinas:	100%
SISTEMAS OPERACIONAIS – MONTAGEM, TESTES E COMISSIONAMENTO		
Sinalização Metroviária	CBTC instalado	4,62 Km de via dupla. 100%
	Controlguide Vicos® OC 100 – Automatic Train Supervision (ATS); Trainguard® MT – Automatic Train Protection (ATP) e Automatic Train Operation (ATO); Trackguard Sicas® ECC – Computer Interlocking System (IXL); Network systems – Ethernet LAN e Radio Communication System (RCS)	4,62 Km de via dupla. 100%
Telecomunicações	STO, STD, Telefonia, Sonorização, Cronometria, SME-CFTV, SCAP, CCO	4,62 Km de via dupla, 2 Estações Metroviárias e 2 Terminais de Integração. 100%
SICTE – Sistema Integrado de Controle de tráfego e energia	CCO	4,62 Km de via dupla. 2 Estações Metroviárias, Subestações elétricas e Terminais de Integração. 100%
MATERIAL RODANTE		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Testes e Comissionamento	40TUE com 4 carros cada.	100%
ESCADA ROLANTE E ELEVADORES		
Montagem, Testes e Comissionamento	Escadas Rolantes e Elevadores de Estações de Metrô, Passarelas e Terminais Rodoviários	100%

ÁREAS EDIFICADAS (m²)	
OBRA	**LINHA 1 – TRAMO III**
Estações Metroviárias	13.179
Terminais de Integração	15.426
TOTAL GERAL	**28.425**

DOCUMENTOS DO PROJETO EXECUTIVOS - CERTIFICADOS		
	LINHA 1 – TRAMO III	**LINHA 2**
Quantidade certificada		20.240
Desenhos *As Built*		9.211

Relação da Equipe Técnica Principal do Consórcio GMB vinculada ao contrato 08/2017:

Nome	CREA/CAU	Situação no Contrato	Período
Eng. Wilson Vieira	SP/060040558	Responsável Técnico	Desde Agosto/2017
Eng. Diego David Baptista de Souza	PR/70939-D	Responsável Técnico	Desde Agosto/2017
Eng. Edson Santos Gomes	RNP 050631451-0	Responsável Técnico	Desde Agosto/2017
Eng. Rosa Silva Cardoso Kitahara	BA/25417	Responsável Técnico	Desde Agosto/2017
Eng. Fernando da Silva Schmidt	SC/05770-1	Responsável Técnico	Desde Agosto/2017
Edmar Monteiro Filho	SP/0600485756	Coordenador do Contrato	Desde Agosto/2017
Eng. Fernando Luiz Veloso Campos	PI/1660-D	Coordenador Geral de Gerenciamento, Supervisão, Fiscalização e Certificação.	Desde Agosto/2017
Eng. Felipe Barreto Gomes	RNP 0519576101	Coordenador de Projetos e de Supervisão, Fiscalização e Comissionamento de Obras e Equipamentos.	Desde Setembro/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Nome	CREA/CAU	Situação no Contrato	Período
Eng. Vanessa Santos Kanazawa	SP/5062022970	Coordenadora de Sistemas Elétricos.	Desde Agosto/2017
Eng. Ana Paula Sueli Nicolau	SC/109144-7	Supervisão de Projetos, Fiscalização de Obras Civis.	Desde Agosto/2017
Eng. Basílio Coelho da Silva Júnior	BA/15180	Coordenador de Material Rodante.	Desde Agosto/2017
Eng. Rosa Silva Cardoso Kitahara Gomes	RNP 0506311694	Coordenadora de Estudos, Planos e Programas, Gestão, Acompanhamento e Fiscalização Ambiental.	Desde Agosto/2017
Eng. José Geraldo Araújo Teixeira	BA/3672	Coordenação e Supervisão de Sistemas.	Desde Agosto/2017
Eng. Fernando da Silva Schmidt	SC/05770-1	Coordenador de Obras Civis Drenagem / Terraplenagem.	Desde Agosto/2017
Eng. Juliano Lefundes Coelho	BA/49482	Supervisão de Projetos, Verificação e Validação de Desenhos, As Built em Plataforma BIM e Fiscalização de Obras Civis.	Desde Agosto/2017
Eng. José Lincoln Amorim Dantas	BA/34666	Coordenador de Obras Civis, OAE (elevados, viadutos, pontes, balanço, sucessivo e passagem inferior), OAC, Estações, Sistema Viário em pavimento rígido (concreto) e flexível (CBUQ), Infraestrutura de Via Permanente, Elevadores, Escadas Rolantes.	Desde Agosto/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Nome	CREA/CAU	Situação no Contrato	Período
Eng. Frederico Saliba Soubhia.	SP/5062338630	Coordenador / Supervisor de Obras de Arte Especiais e Estruturas.	Desde janeiro/2020
Eng. Joice Nogueira Fiais	BA/65765	Fiscalização de Instalações Elétricas/Sistema de Energia/Rede Aérea.	De Julho/2019 a Julho/2024
Eng. Sandro Ramiro de Lima	BA/50612	Supervisão, Fiscalização e, Acompanhamento de Instalação, Projetos, Testes e Comissionamento do Sistema de Sinalização e de Telecomunicações Metroviária.	Desde Agosto/2017
Eng. Lacordari Agatti Junior	ES/004837	Supervisão, Fiscalização e, Acompanhamento de Instalações Mecânicas e Material Rodante.	Desde Agosto/2017
Eng Alexandre Mosimann Silveira	SC/055453-3	Coordenação de Projetos de Obras Civis e Infraestrutura de Via Permanente.	Desde Agosto/2017
Eng. Dayane Pires Oliveira	BA/56624	Coordenação de Projeto e Verificação de Desenhos As Built e Plataforma BIM.	Desde Agosto/2017
Eng. Flávio M. Leite de Medeiros	BA/23626	Supervisão de Projetos, Supervisão e Fiscalização de Obras Civis, OAE (elevados, viadutos, pontes, balanço sucessivo e passagem inferior), OAC, Estações, Sistema Viário em pavimento rígido (concreto) e flexível (CBUQ) e Infraestrutura de Via Permanente.	Desde Agosto/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Nome	CREA/CAU	Situação no Contrato	Período
Eng. Gilberto Antonio Bianchi	SP/0601891861	Coordenação de Obras Civis e Infraestrutura de Via Permanente.	Desde Agosto/2017
Eng. Olimpio Antônio da Silva Neto	RNP 0503089850	Supervisão, Fiscalização e Acompanhamento de Obras, Instalação de Equipamentos, Projetos, Orçamentos, Testes e Comissionamentos.	Desde Agosto/2017
Eng. Miguel Martinez Perez	RNP 0500880140	Supervisão, Fiscalização e Acompanhamento de Obras, Instalação de Equipamentos, Projetos, Orçamentos, Testes e Comissionamentos.	Desde Agosto/2017
Arq. Adriana Biachi Belique	CAU A51642-2	Supervisão, Coordenação e Acompanhamento de Projetos, incluindo Metodologia BIM.	Desde Agosto/2017
Arq. Bruno Yukio Cunha Fukassawa	CAU A188339-9	Supervisão, Coordenação e Acompanhamento de Projetos, incluindo Metodologia BIM.	Desde Agosto/2017
Eng. Edson Dantas da Silva	RNP 0512968675	Supervisão, Fiscalização e Acompanhamento de Obras, Instalação de Equipamentos, Projetos, Orçamentos, Testes e Comissionamentos.	Desde Agosto/2017
Fabricio Araújo Magalhães	93472-D/BA	Supervisão e Fiscalização de Instalações Elétricas/Sistema de Energia/Rede Aérea, Subestação Primária, Retificadora e Auxiliar, Testes e Comissionamentos.	Desde Março/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Nome	CREA/CAU	Situação no Contrato	Período
Eng. Antônio César Silva Correias	48.086-D/BA	Supervisão e Fiscalização de Obras Civis, Estações, OAE, OAC, Sistema Viário em pavimento de Concreto e CBUQ e Infraestrutura de Via Permanente.	Desde Agosto/2017
Eng. Queli Cristina Gomes dos Santos	BA/3000087683	Supervisão, Fiscalização e, Acompanhamento de Obras, Instalação de Equipamentos, Projetos, Orçamentos, Testes e Comissionamentos.	Desde Maio/2019
Eng. Wladimir Amado de Oliveira	BA/55163	Supervisão, Fiscalização e, Acompanhamento de Instalação, Projetos, Testes e Comissionamento do Sistema de Sinalização Metroviária em Campo e em Fábrica na Alemanha.	De Agosto/2017 à Dezembro/2023
Eng. Laisa Polliana Oliveira Galvão	RNP 0514348488	Supervisão, Fiscalização e Acompanhamento de Obras, Instalação de Equipamentos e Sistemas, Projetos, Orçamentos, Testes e Comissionamentos.	Desde Agosto/2017
Eng. Evandro Karube Vada	RNP 2601934360	Supervisão, Fiscalização e Acompanhamento de Obras, Instalação de Equipamentos e Sistemas, Projetos, Orçamentos, Testes e Comissionamentos.	Desde Agosto/2017
Arq. Alan Rodrigues de Oliveira	CAU/A70002-4	Supervisão de Projetos, Verificação e Validação de Desenhos e As Built,	Desde Agosto/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Nome	CREA/CAU	Situação no Contrato	Período
		Plataforma, com uso de BIM e Fiscalização de serviços de Acabamentos de Obras Civis.	
Eng. Walber da Costa Reis	203.283/TD-TO	Fiscalização de Obras Civis e Geotecnia.	Desde Outubro/2021
Arq. Mauro Torreão Ferreira	BR/A831913	Fiscalização de serviços de Acabamentos de Obras Civis.	De Agosto/2017 à Junho/2022
Eng. Renato Ribeiro dos Santos	RJ/205100573	Supervisão de Projetos, Acompanhamento e Fiscalização de Obras Civis e Infraestrutura de Via Permanente.	Desde Janeiro/2022
Eng. Maurício D'Araújo Britto	BA/40895	Fiscalização de Obras Civis	Desde Agosto/2017
Adv. Marcelo Lima	-	Atividades Sócio Ambientais e Desapropriação.	Desde Agosto/2017
Eng. Soraia de Cácia Alves Hohlemverger	RNP 0506090671	Supervisão de Estudos, Planos e Programas, Gestão, Acompanhamento e Fiscalização Ambiental.	Desde Agosto/2017
Jorge Angelo Cansian Batistela	BA /3000104461	Acompanhamento, análise e validação na Gestão de Meio Ambiente.	Desde Agosto/2017
Cecília Lacerda de Queiroz	CRBio/85.972/08-D	Acompanhamento, análise e validação na Gestão de Meio Ambiente.	De Outubro/2020 a Janeiro/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

C106 / S00318 / 2758

Nome	CREA/CAU	Situação no Contrato	Período
Urb. Letícia Gabriele Santos de Oliveira	BA/051920947-8	Serviços de Geoprocessamento/ Gestão e Planejamento.	Desde Abril/2022
Eng. Daiane Morais Santos Torres	BA/052120779-7	Serviços de Geoprocessamento/ Gestão e Planejamento.	Desde Setembro/2022
Arq. Bianca Souza Oliveira Guimarães	CAU/A239034-5	Supervisão de Projetos, Fiscalização de Obras Civis.	Desde Abril/2023

Salvador, 15 de agosto de 2024.

Maria Tereza Lavigne Moniz Barreto
Coordenadora de Projeto – Diretoria de Obras da CTB
Eng. Civil - CREA – BA 10.407

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 250432/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 250432/2024
05/09/2024, 09:33
Chave de Impressão: ZZyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 49 folhas

IDENTIFICAÇÃO

Nome: VANESSA DOS SANTOS KANAZAWA

Nacionalidade: Brasileira

Data de nascimento: 10 de fevereiro de 1979

Formação profissional: MBA em Gerenciamento de Projetos, diplomada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, em 2011

Pós-Graduação em Business Administration, diplomada pelo IBMEC São Paulo, em 2007.

Engenheiro Eletricista, diplomada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2003.

Cargo atual: Engenheira Eletricista

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atividades profissionais:

NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A, a partir de julho de 2008:

- Coordenadora de contratos;
- Engenheira Eletricista.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A., nos períodos de janeiro de 2003 a fevereiro de 2008:

- Técnica Eletrotécnica;
- Engenheira Eletricista.

INFRAERO – EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, no período de fevereiro de 2002 a janeiro de 2003:

- Estagiária de Engenharia Elétrica.

Trabalhos realizados:

Para NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.:

- Atuando na área de Gerenciamento de Contratos, desenvolvendo as seguintes atividades;
- Gerenciamento de contratos de fiscalização/supervisão de obras e projetos;
- Elaboração de propostas técnicas;
- Gerência de Empreendimentos do Aeroporto de Guarulhos / Coordenação de Recursos e Contratos, responsável pelas medições (física e financeira) das obras e serviços de todos os contratos da Gerência.
- Coordenação e supervisão dos serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras civis e de infraestrutura relativas à implantação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL, abrangendo obras em Salvador e Lauro de Freitas/BA, para a COMPRANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA.
- Prestação de serviços de apoio técnico para elaboração e fiscalização de projetos e orçamentos, inclusive das obras como efetivamente executadas "as built", constantes no Plano de Ação 2011/2015, sob a responsabilidade da Gerência de Engenharia, no âmbito da Superintendência Regional de São Paulo, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO.
- Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para verificação e validação, bem como assessoria na aprovação dos projetos executivos e assessoria no gerenciamento de obras civis e sistemas, incluindo obras bruta, acabamento, via permanente, implementação de sistemas, serviços e fornecimentos e gestão ambiental do trecho entre o poço Largo Treze e o Poço Dionísio da Costa, da linha 5 - Lilás do METRÔ de São Paulo, COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO.
- Edifício de Escritórios, destinado ao uso exclusivo para serviços, projetado com três subsolos destinados ao estacionamento de veículos e áreas técnicas do empreendimento. Utilização LEED, NOVA ENGEVIX PARTICIPACOES S/A.
- Prestação de Serviços Técnicos 2especializados de Engenharia para Supervisão de Projetos de Engenharia Civil e Estações e via Permanente para as linhas A (atual linha 7), C (atual Linha 9), E (atual Linha 11) e F (atual Linha 12) da CPTM.
- Prestação de Serviços Técnicos especializados de Engenharia para execução de Supervisão e controle das Obras para a Revitalização da via Permanente e Rede Aérea da Malha Ferroviária da CPTM.
- Serviços de consultoria especializada de engenharia para apoio à DERSA, no Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo, decorrentes de convênios celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo e as Prefeituras dos Municípios de São Paulo e Mauá, abrangendo os seguintes empreendimentos: Complexo Viário Jacu-Pêssego e Nova Marginal Tietê - Trecho II - entre a Rodovia dos Bandeirantes e a Ponte do Tatuapé, DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A.

- Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para verificação e validação, bem como assessoria na aprovação dos projetos executivos e assessoria no gerenciamento de obras civis e sistemas, incluindo obra bruta, acabamento, via permanente, implementação de sistemas, serviços e fornecimentos e gestão ambiental do trecho entre o Poço Largo Treze e o Poço Dionísio da Costa, da Linha 5 - Lilás, para a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULOMETRÓ, COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO.

Para a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A:

- Gerência de Engenharia / Coordenação de Obras da Infraero, responsável pelos Aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Campinas, Campo Grande e Corumbá, desenvolvendo as seguintes atividades:
- Administração de contratos de obras e serviços de sistemas elétricos e eletrônicos;
- Fiscalização da execução das obras de sistemas elétricos e eletrônicos;
- Realização de medições de materiais e serviços aplicados nas obras;
- Análise de projetos de sistemas elétricos e eletrônicos;
- Desenvolvimento de especificações técnicas.
- Gerência de Engenharia / Coordenação de Obras da Infraero, principalmente na análise de projetos e fiscalização de obras de sistemas elétricos e eletrônicos das áreas comerciais do Aeroporto de Guarulhos.

Para a INFRAERO:

- Realização de levantamentos de materiais aplicados nas obras do Aeroporto de Guarulhos e acompanhamento das obras de sistemas elétricos e eletrônicos.

Trabalhos publicados:

Trabalho publicado e apresentado na Segunda Conferência Internacional de Aeroportos - “Second International Airports Conference Planning, Infrastructure and Environment”, realizada nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2006, no Novotel Jaraguá São Paulo Conventions.

Artigo: “Antropic action analysis around the Andre Franco Montoro International Airport area”.
Participação como aluna do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) da elaboração da proposta “Reuso de Águas em Aeroportos” referente à Chamada Pública MCT/FINEP/CT-Hidro, de março de 2005, cujo resultado foi publicado em novembro de 2006, tendo a proposta como uma das vencedoras.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR

Cursos complementares:

MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas em 2011, com duração de 18 meses, voltado ao desenvolvimento e capacitação na área de Gerenciamento de Projetos, de acordo com o padrão mundialmente aceito do PMI (Project Management Institute).

Pós-Graduação em *Business Administration* pelo IBMEC São Paulo em dezembro de 2007, com duração de 18 meses, voltado ao desenvolvimento e aplicação de conceitos e técnicas de gestão de negócios.

Infraestrutura de Aeroportos – matéria do curso de mestrado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) de fevereiro/2006 a junho/2006 (aproximadamente 70 horas).

Sensoriamento Remoto - matéria do curso de mestrado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) de agosto/2005 a dezembro/2006 (aproximadamente 70 horas).

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE

Membro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, registrado sob o número 5062022970/D.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: VANESSA DOS SANTOS KANAZAWA **CPF: 279.983.448-57**

Visto no CREA-SC: 191523-0 Registro nacional: 2603068059 Data do Visto: 08/07/2022

Registro no CREA-SP: 5062022970 Data do registro: 22/01/2004

2. Formações

Data: 22/01/2004 Título: Engenheira Eletricista

Instituição de ensino: Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 19/02/2025 12:04:14 válida até 31/03/2026.

5.2.5 Técnicos em Construção Civil/Edificações

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA					
Nome da empresa: NOVA ENGENHARIA S.A.			Nome do Técnico: **AMANDA TRILHA DOS SANTOS**		Nº do CPF: 034.435.550-04
Data de admissão: JAN/2019	Especialização: TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES	Data de nascimento: 10/11/1995	Nacionalidade: BRASILEIRA	Endereço: RODOVIA ADMAR GONZAGA, 440 – ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS/SC – CEP 88034-000	

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.					
Nº	Discriminação	Esclarecimento de ensino ou entidade	Localidade	Duração	Ano de conclusão

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL				
Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/nº certidão; etc)	Função desempenhada	Período de Execução	Contratante	Cliente Final
Projeto executivo da PCH Celso Ramos, com capacidade de 13,9 MW, localizado no rio Chapecozinho no município de Faxinal dos Guedes no estado de Santa Catarina.	Projetista PL	Agosto/2019 a janeiro/2021	Fraga Construções e Engenharia Ltda	CELESC
Projeto básico consolidado e projeto executivo da PCH Tupitinga, com capacidade de 24 MW, localizado no rio Santa Cruz no município de Campos Novos no estado de Santa Catarina	Projetista PL	Abril/2018 a Junho/2019	Estelar Engenheiros Associados Ltda	Companhia RPEE Energia
Indicado para função: **TÉCNICA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/EDIFICAÇÕES**		Assinatura do Técnico:		
Nome do informante: JOÃO RAPHAEL LEAL	Qualificação: GERENTE	Assinatura do Informante:		
Informações adicionais:				
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1 – Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos; 2 – Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividade e níveis definidos; 3 – Seu compromisso de estar disponível no período proposto.		(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro. (III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.		

Clicksign f7a0fc82-37e2-4f07-a32f-1d5754ce13d6

Quadro Técnico - Amanda.pdf

Documento número #f7a0fc82-37e2-4f07-a32f-1d5754ce13d6

Hash do documento original (SHA256): 06ad70d56e9675a316c4c3a1125662bf3b716d8abbac9bfd204f86dc38dfd3bd

Assinaturas

João Raphael Leal
CPF: 799.137.259-68
Assinou em 23 jan 2026 às 13:46:15

Amanda Trilha dos Santos
CPF: 034.435.550-04
Assinou em 23 jan 2026 às 13:48:14

Log

23 jan 2026, 13:41:24	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número f7a0fc82-37e2-4f07-a32f-1d5754ce13d6. Data limite para assinatura do documento: 22 de fevereiro de 2026 (13:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
23 jan 2026, 13:44:13	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 26 de janeiro de 2026 (16:42).
23 jan 2026, 13:44:13	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: joao.leal@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Raphael Leal e CPF 799.137.259-68.
23 jan 2026, 13:44:13	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: amanda.santos@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Amanda Trilha dos Santos e CPF 034.435.550-04.
23 jan 2026, 13:46:15	João Raphael Leal assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.leal@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 799.137.259-68. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.5779111323241 e longitude -48.51073437989015. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 jan 2026, 13:48:14	Amanda Trilha dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail amanda.santos@novaengevix.com.br. CPF informado: 034.435.550-04. IP: 206.0.92.70. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 jan 2026, 13:48:15	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f7a0fc82-37e2-4f07-a32f-1d5754ce13d6.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f7a0fc82-37e2-4f07-a32f-1d5754ce13d6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

CURRÍCULO

IDENTIFICAÇÃO

Nome:	**AMANDA TRILHA DOS SANTOS**
Nacionalidade:	Brasileira
Data de nascimento:	10 de novembro de 1995
Formação profissional:	Técnico em Edificações, diplomada pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) – Concluído em Dez/2018. Técnico em Administração, diplomada pela QI Escolas e Faculdades, Concluído em Jun/2015. Estudante do Curso de Engenharia Civil no pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) – desde Fev/2022.
Cargo atual:	Projetista PL

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atividades profissionais:

NOVA ENGEVIX ENGENHARIA S/A, desde 21/01/2019

- Desenhista
- Projetista

Trabalhos realizados:

Para a NOVA ENGEVIX:

- Desenvolvimento de projetos e desenhos para o projeto executivo da PCH Celso Ramos, com capacidade de 13,9 MW, localizado no rio Chapecozinho no município de Faxinal dos Guedes no estado de Santa Catarina, para Fraga Construções e Engenharia Ltda. Desde Ago/2019 a 01/2021
- Desenvolvimento de projetos e desenhos para o projeto básico consolidado e projeto executivo da PCH Tupitinga, com capacidade de 24 MW, localizado no rio Santa Cruz no município de Campos Novos no estado de Santa Catarina para cliente Estelar Engenheiros. De Abr/2018 a Jun/2019.
- Desenvolvimento de projetos e desenhos para o projeto executivo da recuperação e instrumentação da Barragem de Tucutu, localizado na transposição do Rio São Francisco no Município de Cabrobó no estado de Pernambuco.

- Desenvolvimento de desenhos para a Revisão do Projeto Executivo da Barragem de Arvorezinha para o abastecimento Público, localizado no Arroio Piraizinho no Munícipio de Bagé no estado do Rio Grande do Sul para o cliente DAEB – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAGÉ. Desde 12/2017.
- Desenvolvimento de desenhos do Projeto Executivo de Recuperação da Barragem de Paranã localizado no rio Paranã no município de Flores de Goiás para o cliente SED/GO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO. Desde 06/2017.
- Desenvolvimento de desenhos do Projeto Executivo da Barragem de Miringuava para captação de água para região metropolitana de Curitiba localizado no rio Miringuava no município de São José dos Pinhais no estado do Paraná para cliente Sanepar. Desde 01/2017.
- Desenvolvimento de desenhos geológico e geotécnico do Projeto de Melhoramento Fluvial da Bacia do Rio Itajaí, localizado no Rio Itajaí-Açú entre os municípios de Indaial, Blumenau e Gaspar no Estado de Santa Catarina, Projeto desenvolvido para a Defesa Civil SC. Desde 03/2015.
- Desenvolvimento de desenhos geológico e geotécnico do Projeto Executivo da UHE Belo Monte, com capacidade de 11.233 MW, localizada no Rio Xingu, no município de Altamira no estado do Pará para Norte Energia. Desde Mar/2012.
- Desenvolvimento de desenhos geotécnico do Projeto Executivo de Misicuni, Para captação de água e futuramente geração de energia, localizado no Rio Misicuni em Cochabamba na Bolívia, para a Empresa Misicuni. Jul/09 a Out/20.
- Desenvolvimento de desenhos geológicos e geotécnicos do Projeto Executivo e Básico Consolidado da PCH Tupitinga, Localizado no rio Santa Cruz no município de Campos Novos no Estado de Santa Catarina, com capacidade de 24 MW, para a Estelar Engenheiros Associados.
- Desenvolvimento de desenhos geológicos e geotécnicos do projeto As Built da Barragem de Miringuava, localizada no rio Miringuava, no município de São José dos pinhais no estado do Paraná, para a Sanepar. Em Ago/2023.
- Desenvolvimento de projetos geológico e geotécnico do Projeto Básico da barragem de acumulação de Encruzilhada do Sul, Localizada no município de Encruzilhada do Sul no Estado do Rio Grande do Sul, para a CORSAN. Abril e Mar/2024.

Para a IFX:

- Desenvolvimento de projetos e desenhos de supressão vegetal, bota-fora, acessos e drenagem superficial, do Projeto Executivo da Usina Fotovoltaica Janaúba – Fase II, Localizada no município de Janaúba no Estado de Minas Gerais, para a Elera Renováveis. Jan/2022 a Ago/2023.
- Desenvolvimento de projeto e desenhos de terraplenagem, bota-fora e acessos, do Projeto Executivo da Usina Fotovoltaica Grande Sertão II, Localizada no município de Várzea de Palma no Estado de Minas Gerais, com potência de 102 MWp, para a Matrix Engenharia. Desde Nov/2024.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR

Cursos complementares:

- Curso de CAD – AutoDesk AutoCAD Básico e Civil3D – 2014. Duração de 80 horas.
- Curso de CAD – AutoDesk Civil 3D Fundamentos – 2020. Duração de 40 horas.
- Curso de CAD – AutoDesk Civil 3D Avançado – 2020. Duração de 40 horas.
- Curso de CAD – AutoDesk Infraworks – 2020. Duração de 20 horas.
- Curso de CAD – AutoDesk Navisworks – 2020. Duração de 20 horas.
- Curso de CAD – AutoDesk Recap – 2020. Duração de 8 horas.
- Curso Implantação de Projetos de Infraestrutura no Civil3D – 2025. Duração de 120 horas.
- Curso de Desenvolvimento de Projetos com Subassembly Composer – 2025. Duração de 12 horas.

IDIOMAS:

Espanhol:	Lê, escreve e fala regular.
Inglês:	Lê, escreve e fala regular

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA					
Nome da empresa: NOVA ENGENHARIA S.A.			Nome do Técnico: **LUCIÉRI SANTOS ALVES**		Nº do CPF: 050.865.269-30
Data de admissão: NOV/2023	Especialização: TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES	Data de nascimento: 30/04/1984	Nacionalidade: BRASILEIRA	Endereço: RODOVIA ADMAR GONZAGA, 440 – ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS/SC – CEP 88034-000	

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.					
Nº	Discriminação	Esclarecimento de ensino ou entidade	Localidade	Duração	Ano de conclusão

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL				
Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/nº certidão; etc)	Função desempenhada	Período de Execução	Contratante	Cliente Final
Projetos Executivos Canal - Rio Itaum- Açu e Mirim	Projetista Estrutural	Dezembro/2024 a março de 2025	Prefeitura de Joinville	Prefeitura de Joinville
Projeto básico de estruturas para o complexo fotovoltaico e subestação de URCA I e II localizada em Bom Jesus da Lapa no estado da Bahia	Projetista Estrutural	Dezembro/2024 a janeiro de 2025	Rio Energy	Rio Energy

Indicado para função: **TÉCNICA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/EDIFICAÇÕES**		Assinatura do Técnico:
Nome do informante: JOÃO RAPHAEL LEAL	Qualificação: GERENTE	Assinatura do Informante:
Informações adicionais:		
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1 – Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos; 2 – Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividade e níveis definidos; 3 – Seu compromisso de estar disponível no período proposto.		(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro. (III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.

Clicksign cd535bb7-68e5-4342-8123-e10d00b9cbfa

Quadro Técnico - Lucieri.pdf

Documento número #cd535bb7-68e5-4342-8123-e10d00b9cbfa

Hash do documento original (SHA256): 17090b47ddb8c74a5d5371766d4c2172aef3ef27dbc333d4e0cf53b57668ddcc

Assinaturas

João Raphael Leal
CPF: 799.137.259-68
Assinou em 23 jan 2026 às 13:50:01

Luciéri Santos Alves
CPF: 050.865.269-30
Assinou em 23 jan 2026 às 14:02:54

Log

23 jan 2026, 13:46:13	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número cd535bb7-68e5-4342-8123-e10d00b9cbfa. Data limite para assinatura do documento: 22 de fevereiro de 2026 (13:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
23 jan 2026, 13:48:24	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 26 de janeiro de 2026 (16:42).
23 jan 2026, 13:48:24	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: joao.leal@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Raphael Leal e CPF 799.137.259-68.
23 jan 2026, 13:48:24	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: lucieri.alves@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luciéri Santos Alves e CPF 050.865.269-30.
23 jan 2026, 13:50:01	João Raphael Leal assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.leal@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 799.137.259-68. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.5779111323241 e longitude -48.51073437989015. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 jan 2026, 14:02:54	Luciéri Santos Alves assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail lucieri.alves@novaengevix.com.br. CPF informado: 050.865.269-30. IP: 206.0.92.70. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 jan 2026, 14:02:56	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número cd535bb7-68e5-4342-8123-e10d00b9cbfa.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº cd535bb7-68e5-4342-8123-e10d00b9cbfa, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

CURRÍCULO

IDENTIFICAÇÃO

Nome: LUCIÉRI SANTOS ALVES

Nacionalidade: Brasileira

Data de nascimento: 30/04/1984

Formação Profissional:

- Engenharia Civil - IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina - Trancado em 01/2023 na 4ª fase Conclusão prevista em 01/2027.
- Engenharia Civil - Universidade Estácio de Sá - Ingressei em 2020 - Trancado para regressar ao IFSC.
- Formação Técnica em Edificações – IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina – Concluído em 2019.
- Formação Técnica em Recursos Humanos – SENAI /SC – Concluído em 2013.

Cargo atual: PROJETISTA SENIOR

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atividades profissionais:

ENGEVIX ENGENHARIA S.A., desde novembro de 2023.

- Projetista Sênior, desde novembro de 2023.

ALVO INCORPORADORA, de agosto de 2021 a outubro de 2023

- Técnica em Edificações

MARTINS PHILIPPI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, de abril de 2012 a julho de 2021

- Auxiliar administrativo.

LINK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E INDUSTRIAIS , de setembro de 2010 a dezembro de 2011.

- Vendedora de Contratos e Revisões/ Pós-vendas.

Trabalhos realizados:

Para a NOVA ENGEVIX:

- Projetista

Como AUTÔNOMO

- Confecção de projetos estruturais de residenciais multifamiliares utilizando as ferramentas como AutoCAD, SketchUp e Qbilder (armaduras), empresa LUNARDELI

ENGENHARIA desde janeiro de 2023.

Trabalhos realizados:

Para a ENGEVIX:

- Projetista Estrutural (revisão das formas e armaduras) - Contrato EGVS00535/00 - Projetos Executivos Galeria - Rio Itajaí Mirim - Joinville, desde fevereiro de 2025;
- Projetista Estrutural (Planta de formas e armaduras de travessias e aduelas) - Contrato EGVS00535/00 - Projetos Executivos Canal - Rio Itaum- Açu e Mirim - Joinville, de dezembro de 2024 a março de 2025;
- Projetista Estrutural (Planta de locação das bases dos equipamentos) - Contrato EGVP00570/00 - Projeto básico de estruturas para o complexo fotovoltaico e subestação de URCA I e II localizada em Bom Jesus da Lapa no estado da Bahia, para a Rio Energy - desde dezembro de 2024 a janeiro de 2025
- Projetista Estrutural (Planta de formas e armaduras e revisões) - Contrato EGVS00535/00 - Projetos executivos Ponte Rio Itaum açu - Joinville, desde fevereiro de 2024 a janeiro de 2025.
- Projetista estrutural (Planta de forma e armaduras e revisões) - Contrato EGVP00508/00 - Projeto de contenções de parede diafragma - Paraná, de maio de 2024 a janeiro de 2025.
- Projetista estrutural (auxílio nas alterações das linhas de recalque) - Contrato IFXP00064/00 - Bombinhas - Outubro de 2024
- Projetista estrutural (elaboração de caixas padrões de ventosa, de descarga e dissipadora) - Contratos diversos Corsan - outubro de 2024.
- Projetista estrutural (auxílio nas armaduras de muros e galerias) - Contrato Corsan EGVP00436/00 - Barragem de acumulação - Encruzilhada do sul - RS - outubro de 2024.
- Projetista estrutural (planta de formas e armaduras e revisões) - Contrato EGVP00509/00 - Projeto de contenções - Muros - Paraná, de abril de 2024 a agosto de 2024.
- Projetista estrutural (armaduras) - Contrato Corsan EGVP00553/00 - Projeto executivo Elevatória de Esgoto Bruto - Tapes/RS - agosto de 2024.
- Projetista estrutural (armaduras) - Contrato Corsan EGVP00553/00 - Projeto executivo Elevatória de Esgoto Bruto - Alegrete/RS - agosto de 2024.
- Projetista estrutural (revisão das armaduras) - Contrato Corsan EGVP00436/00 - Projeto Básico Elevatória de Água Tratada - Nova Santa Rita/RS - agosto de 2024.
- Projetista estrutural (revisão planta de formas) - Contrato Corsan EGVP00436/00 - Projeto básico Reservatório Apoiado 2000m³ - Bento Gonçalves/RS - agosto de 2024.

● Projetista estrutural (revisão do quantitativo de materiais) - Contrato Corsan EGVP00436/00 - Projeto básico Elevatória de Esgoto Bruto - Farroupilha/RS - julho de 2024.

● Projetista estrutural (armaduras) - Contrato Corsan EGVP00553/00 - Projeto executivo Elevatória de Esgoto Bruto - Tapes/RS - julho de 2024.

● Projetista estrutural (planta de formas) - Contrato Corsan EGVP00553/00 - Projeto executivo Linha de recalque - Sapirangas/RS - julho de 2024.

● Projetista estrutural (revisão, compatibilização com hidromecânico) - Contrato Corsan EGVP00436/00 - Projeto executivo Elevatória de Esgoto Bruto - Ijuí/RS - julho de 2024.

● Projetista estrutural (revisão, compatibilização com hidromecânico) - Contrato Corsan EGVP00436/00 - Projeto executivo - Novo Padrão -Elevatória de Esgoto Bruto - Iraí/RS - julho de 2024.

● Projetista estrutural (revisão/ atualização conforme Corsan dos detalhamento Pls e PVs) - Sem contrato - maio de 2024.

● Projetista estrutural (planta de formas e armaduras) - Contrato Corsan EGVP00436/00 - Projeto executivo - Novo Padrão -Elevatória de Esgoto Bruto - Ijuí/RS - janeiro e maio de 2024.

● Projetista estrutural (revisão mureta de alteamento e estr. de travamento) - Contrato EGVP00565/00 - Ceran (Cia Energética Rio das Antas) - abril de 2024

● Projetista estrutural (revisão e compatibilização com hidromecânico) - Contrato Corsan EGVP00436/00 - Projeto executivo -Elevatória de Esgoto Bruto - Farroupilha/RS - abril de 2024.

● Projetista estrutural (revisão e compatibilização com hidromecânico) - Contrato Corsan EGVP00553/00 - Projeto executivo -Elevatória de Esgoto Bruto - Santa Maria/RS - abril de 2024.

● Projetista estrutural (planta de formas e armaduras) - Contrato Ceran EGVP00565/00 - UHE MONTE CLARO-de março a abril de 2024.

● Projetista estrutural (planta de formas e armaduras) - Contrato Corsan EGVP00436/00 - Projeto executivo -Elevatória de Esgoto Bruto - Santa Cruz/RS - abril de 2024.

● Projetista estrutural (planta de formas e armaduras Estrutura do Booster e base do RHO) - Contrato Corsan EGVP00436/00 - Projeto basico - Adutora de água tratada - Bento Gonçalves/RS - fevereiro de 2024.

● Projetista estrutural (planta de formas e armaduras canaletas) - Contrato Semasa EGVP00388/00 - Projeto executivo para a ampliação da ete cidade nova Itajaí/SC - janeiro de 2024.

● Projetista estrutural (revisão estrutural) - Contrato Corsan EGVP00436/00 - Projeto básico - Estação de tratamento de esgoto - Cruz Alta/RS - janeiro de 2024.

● Projetista estrutural (alterações/revisão) - Contrato Sanepar EGVP00311/00 - Projeto executivo - barragem de Miringuava - janeiro de 2024.

● Projetista estrutural (planta de formas e armaduras) - Contrato Corsan EGVP00436/00 - Projeto executivo -Elevatória de Esgoto Bruto - Santa Cruz do Sul/RS - dezembro de 2024.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR:

Cursos complementares:

● Curso Programação e Controle de Obras (INEAD - 2020 - Carga Horária 80 horas);

● REVIT - (Canal Beto Camelini - 2020 - Carga Horária 350 horas);

● Auxiliar Administrativo - Administrativo, Financeiro e Departamento Pessoal (SENAC/SC – 2010 - Carga Horária 210 horas).

➢ INFORMÁTICA

● Word; Excel; AutoCad; Sketchup Pro; REVIT.

● Projetando em BIM (Edifício 8 pavimentos) - (BIM na real 2020 - Carga Horária 10 horas).

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA					
Nome da empresa: NOVA ENGENHARIA S.A.			Nome do Técnico: **MARIA JÚLIA MINETTO TOYOFUKU**		Nº do CPF: 109.989.869-25
Data de admissão: MARÇO/2025	Especialização: TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES	Data de nascimento: 10/11/2006	Nacionalidade: BRASILEIRA	Endereço: RODOVIA ADMAR GONZAGA, 440 – ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS/SC – CEP 88034-000	

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.					
Nº	Discriminação	Esclarecimento de ensino ou entidade	Localidade	Duração	Ano de conclusão

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL				
Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/nº certidão; etc)	Função desempenhada	Período de Execução	Contratante	Cliente Final
Projeto de Obras de Artes Especiais do Corredor Ferroviário de Santa Catarina – Correia Pinto, Lote 1	Responsável pela elaboração de perfis geológico-geotécnicos, seções geotécnicas de fundações, bem como pelo desenvolvimento de desenhos técnicos de contenções, aterros e tratamentos típicos para solo e rocha	Março 2025 a atual	Governo do Estado de Santa Catarina – Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias	Governo do Estado de Santa Catarina – Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias
Projeto "Concepção e Projetos Básicos dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário para a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN	Responsável pela elaboração de plantas de locação de furos de sondagem e pela confecção de relatórios de serviços de campo, abrangendo o acompanhamento, organização e sistematização das informações provenientes das investigações geotécnicas.	Março 2025 a atual	CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento	CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento

Indicado para função: **TÉCNICA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/EDIFICAÇÕES**		Assinatura do Técnico:
Nome do informante: JOÃO RAPHAEL LEAL	Qualificação: GERENTE	Assinatura do Informante:
Informações adicionais:		
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1 – Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos; 2 – Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividade e níveis definidos; 3 – Seu compromisso de estar disponível no período proposto.		(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro. (III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.

Clicksign b9bdb7d0-03d3-44c2-8736-7c5c8e31dc6a

Quadro Téc - Maria Júlia.pdf

Documento número #b9bdb7d0-03d3-44c2-8736-7c5c8e31dc6a

Hash do documento original (SHA256): 9e5ad44cffbde7353f9878c78e0a246296fa07430e0d22daccfdac68d7b541ea

Hash do PAdES (SHA256): 7ea2af38d631001099bbba80f10a96b5bdbb758389b2d11dc9cb8ced55c6d8c8

Assinaturas

1 assinatura digital e 1 assinatura eletrônica

JOÃO RAPHAEL LEAL

CPF: 799.137.259-68

Assinou em 23 jan 2026 às 13:54:09

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 09 dez 2026

Maria Júlia Minetto Toyofuku

CPF: 109.989.869-25

Assinou em 23 jan 2026 às 14:19:02

Log

23 jan 2026, 13:48:59	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número b9bdb7d0-03d3-44c2-8736-7c5c8e31dc6a. Data limite para assinatura do documento: 22 de fevereiro de 2026 (13:48). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
23 jan 2026, 13:51:24	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 26 de janeiro de 2026 (16:42).
23 jan 2026, 13:51:24	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: joao.leal@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOÃO RAPHAEL LEAL e CPF 799.137.259-68.
23 jan 2026, 13:51:24	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: maria.toyofuku@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria Júlia Minetto Toyofuku e CPF 109.989.869-25.

23 jan 2026, 13:54:09	JOÃO RAPHAEL LEAL assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 799.137.259-68. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.5779111323241 e longitude -48.51073437989015. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 jan 2026, 14:19:02	Maria Júlia Minetto Toyofuku assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail maria.toyofuku@novaengevix.com.br. CPF informado: 109.989.869-25. IP: 181.77.1.40. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 jan 2026, 14:19:02	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b9bdb7d0-03d3-44c2-8736-7c5c8e31dc6a.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b9bdb7d0-03d3-44c2-8736-7c5c8e31dc6a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

CURRÍCULO

IDENTIFICAÇÃO

Nome:	**MARIA JÚLIA MINETTO TOYOFUKU**
Nacionalidade:	Brasileira
Data de nascimento:	10/11/2006
Formação Profissional:	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – IFSC Câmpus Florianópolis.
	GRADUANDA EM ENGENHARIA CIVIL – IFSC Câmpus Florianópolis.
Cargo atual:	**Desenhista I**

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atividades profissionais:

NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A., no período de março/2025 a atual.

- Estagiária do Arranjo Civil – Geotecnia
- Desenhista I do Arranjo Civil – Geotecnia

Trabalhos realizados:

Para a NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.:

A Nova Engevix Engenharia é uma das mais tradicionais empresas de consultoria de engenharia do Brasil, iniciando suas atividades em 1965, como Engevix S.A. - Estudos de Projeto de Engenharia e, desde então, atua nos setores de Engenharia, Indústrias e Infraestrutura. Destaca-se a atuação nos grandes aeroportos brasileiros, bem como em ferrovias, metrô, saneamento, recursos hídricos, infraestrutura urbana, óleo e gás, geração e transmissão de energia, bem como outros setores industriais, como siderurgia, papel e celulose, mineração.

- **Governo do Estado de Santa Catarina – Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias**
  Responsável pela elaboração de perfis geológico-geotécnicos, seções geotécnicas de fundações, bem como pelo desenvolvimento de desenhos técnicos de contenções, aterros e tratamentos típicos para solo e rocha no projeto de Obras de Artes Especiais do Corredor Ferroviário de Santa Catarina – Correia Pinto, Lote 1. As atividades foram realizadas com o apoio de geólogos e geotécnicos já formados, envolvendo a interpretação dos dados de investigação geotécnica e a representação técnica das condições do maciço e das fundações projetadas. (Março/2025 – atual).
- **CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento**
  Responsável pela elaboração de plantas de locação de furos de sondagem e pela confecção de relatórios de serviços de campo, abrangendo o acompanhamento, organização e sistematização das informações provenientes das investigações geotécnicas. (Março/2025 - atual).
- **CCR – Via Costeira**
  Atuação no auxílio à revisão de projetos geotécnicos executivos no âmbito das melhorias

operacionais, incluindo a elaboração de manchas de tratamento dos Programas 1, 2 e 3, bem como apoio na locação e na elaboração de pranchas técnicas do projeto de instrumentação geotécnica. (Dezembro/2025 - atual).

- **Outros projetos**

  Atuação no auxílio à revisão de desenhos técnicos para emissão, abrangendo a conferência de informações gráficas, padronização de pranchas e verificação de conformidade com os requisitos técnicos do projeto. (Março/2025 - atual).

Atividades Didáticas:

- Diagnóstico Técnico de Instalações Especiais e Acessibilidade na Comunidade CatólicaShalom (2025).

Atuação como discente extensionista, participando do levantamento técnico, análise das condições de acessibilidade e apoio às atividades de extensão voltadas à comunidade. Período: 18/09/2025 a 19/12/2025. (15 horas).

- 4º Desafio de Resistência de Argamassa – IFSC Campus Florianópolis (2024).

Participação como discente voluntária, colaborando na organização, execução e acompanhamento das atividades acadêmicas e experimentais relacionadas ao evento. Período: 19/09/2024 a 24/09/2024. (40 horas).

- Intercâmbio através de cartas (2022).

Atuação como discente voluntária, contribuindo para atividades educacionais e culturais voltadas à troca de correspondências e ao desenvolvimento comunicativo e intercultural. Período: 08/09/2022 a 13/12/2022. (1 hora).

FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR:

Cursos complementares:

- Informática: AutoCad, Civil 3d, Revit (básico).
- Curso de primeiro socorros e proteção contra incêndio – Brigada – Nova Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.

Estágios:

- Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.– entre Março/2025 e Dez/2025.

Participação em congressos, simpósios e seminários:

- SNCT Compartilharte 2024 (EV060-2024). Participação como colaboradora, na categoria discente do IFSC, com frequência integral (100%). Cadastro em 04/12/2024. (18 horas).
- Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – Campus Parque | IFSC (EV054-2023). Participação como ouvinte, na categoria discente do IFSC, com frequência integral (100%). Cadastro em 10/11/2023. (27 horas).
- Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2022 – Campus Florianópolis (EV053-2022). Participação como ouvinte, na categoria comunidade externa, com frequência integral (100%). Cadastro em 19/10/2022. (40 horas).

Viagens de estudos:

- Museu WEG de Ciência e Tecnologia - viagem supervisionada como parte da cadeira de Instalações Elétricas do curso de Técnico em Edificações – IFSC – junho/2025.
- Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda – viagem supervisionada como parte da cadeira de Instalações Elétricas do curso de Técnico em Edificações – IFSC – outubro/2025.

Bolsas:

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE

IDIOMAS:

Inglês: Lê, escreve, fala, entende básico/mediano;
Espanhol: Lê, escreve, fala, entende básico/mediano;

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA					
Nome da empresa: NOVA ENGENHARIA S.A.			Nome do Técnico: **MARIANA FORMENTO DOS SANTOS TOLEDO FRANCEZ**		Nº do CPF: 115.315.449-83
Data de admissão: AGOSTO/2020	Especialização: TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES	Data de nascimento: 10/06/2000	Nacionalidade: BRASILEIRA	Endereço: RODOVIA ADMAR GONZAGA, 440 – ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS/SC – CEP 88034-000	

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.					
Nº	Discriminação	Esclarecimento de ensino ou entidade	Localidade	Duração	Ano de conclusão

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL				
Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/nº certidão; etc)	Função desempenhada	Período de Execução	Contratante	Cliente Final
Projeto "Concepção e Projetos Básicos dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário para a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN	Auxiliar de Engenharia	Agosto/2024 a janeiro/2026	CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento	CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento
Projeto "Estudos de Concepção, Projetos Básicos e Executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Bombinhas, Penha, São Francisco do Sul e Camboriú, para Águas de Camboriú, Águas de Penha, Águas de São Francisco do Sul e Águas de Camboriú	Auxiliar de Engenharia	Janeiro/2025 a setembro/2025	AEGEA Saneamento	AEGEA Saneamento
Indicado para função: **TÉCNICA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/EDIFICAÇÕES**		Assinatura do Técnico:		
Nome do informante: JOÃO RAPHAEL LEAL	Qualificação: GERENTE	Assinatura do Informante:		
Informações adicionais:				
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1 – Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos; 2 – Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividade e níveis definidos; 3 – Seu compromisso de estar disponível no período proposto.		(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro. (III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.		

Clicksign a396487f-8cdf-43f2-8562-37751d7e9cb3

Quadro Téc - Mariana.pdf

Documento número #a396487f-8cdf-43f2-8562-37751d7e9cb3

Hash do documento original (SHA256): 9db32d1f6e6ec88d0dc5b49493c60223d72d3b2cbf343df50dc876a380a8ede1

Assinaturas

João Raphael Leal
CPF: 799.137.259-68
Assinou em 23 jan 2026 às 13:54:42

Mariana Formento dos Santos Toledo Francez
CPF: 115.315.449-83
Assinou em 23 jan 2026 às 13:56:23

Log

23 jan 2026, 13:51:44	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número a396487f-8cdf-43f2-8562-37751d7e9cb3. Data limite para assinatura do documento: 22 de fevereiro de 2026 (13:51). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
23 jan 2026, 13:53:37	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 26 de janeiro de 2026 (16:42).
23 jan 2026, 13:53:37	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: joao.leal@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Raphael Leal e CPF 799.137.259-68.
23 jan 2026, 13:53:37	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: mariana.santos@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Mariana Formento dos Santos Toledo Francez e CPF 115.315.449-83.
23 jan 2026, 13:54:42	João Raphael Leal assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.leal@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 799.137.259-68. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.57786341968782 e longitude -48.51074574673474. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 jan 2026, 13:56:23	Mariana Formento dos Santos Toledo Francez assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mariana.santos@novaengevix.com.br. CPF informado: 115.315.449-83. IP: 206.0.92.70. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 jan 2026, 13:56:24	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a396487f-8cdf-43f2-8562-37751d7e9cb3.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a396487f-8cdf-43f2-8562-37751d7e9cb3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

CURRÍCULO

IDENTIFICAÇÃO

Nome:	**MARIANA FORMENTO DOS SANTOS TOLEDO FRANCEZ**
Nacionalidade:	Brasileira
Data de nascimento:	10/06/2000
Formação Profissional:	Técnica em Edificações pelo Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, em julho/2020. Engenharia Civil pelo Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC, em andamento.
Cargo atual:	**Auxiliar de Engenharia**

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atividades profissionais:

NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A., no período de Agosto/2020 a atual

- Auxiliar de desenhista;
- Desenhista;
- Desenhista 2;
- Auxiliar de engenharia.

Trabalhos realizados:

Para a NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.:

A Nova Engevix Engenharia é uma das mais tradicionais empresas de consultoria de engenharia do Brasil, iniciando suas atividades em 1965, como Engevix S.A. - Estudos de Projeto de Engenharia e, desde então, atua nos setores de Engenharia, Indústrias e Infraestrutura. Destaca-se a atuação nos grandes aeroportos brasileiros, bem como em ferrovias, metrô, saneamento, recursos hídricos, infraestrutura urbana, óleo e gás, geração e transmissão de energia, bem como outros setores industriais, como siderurgia, papel e celulose, mineração. As receitas totais da Nova Engevix Engenharia em 2024 alcançaram o patamar de R$ 300 milhões.

- Auxiliar de engenharia no contrato do Projeto “Concepção e Projetos Básicos dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário para a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN. Ago/2024 a Jan/2026.
- Auxiliar de engenharia no contrato do Projeto “Estudos de Concepção, Projetos Básicos e Executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Bombinhas, Penha, São Francisco do Sul e Camboriú, para Águas de Camboriú, Águas de Penha, Águas de São Francisco do Sul e Águas de Camboriú – AEGEA. Jan/2025 a Set/2025.
- Desenhista no Projeto Básico do Canal do Sertão Baiano (CSB) e sua interligação com o Perímetro de Irrigação Salitre (PIS), com objetivo principal de ampliar a oferta de água ao sertão semiárido do Estado da Bahia, visando atenuar ou mitigar a deficiência hídrica

histórica dessa região. A concepção desse empreendimento caracteriza-se basicamente por dois sistemas adutores: o primeiro sistema, com extensão total de 46,6 km, sendo 22,6 km já executados, desenvolve-se desde a captação do Rio São Francisco até o Reservatório de Compensação RC-800; o segundo sistema tem início após o final do Sistema Adutor Salitre, a jusante do RC-800, perfazendo uma extensão total estimada em 297 km, até as proximidades da Barragem de São José do Jacuípe. Inclui 300 km de canais abertos com volume de terraplenagem estimado em mais de 30.000.000 m³ entre corte e aterro,

- Desenhista no Projeto de Reabilitação da Barragem de Jazigo, para a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Pernambuco - SEINFRA.
- Desenhista no Projeto Executivo de Obras de Infraestrutura (Micro e Macrodrenagem) em APRM, nos municípios de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra/SP, para o Consorcio Intermunicipal Grande ABC;
- Desenhista nos projetos executivos e apoio à construção da UHE São Roque,135 MW, localizada no rio Canoas, em Santa Catarina.
- Desenhista no Projeto Básico de Adequação de Estruturas Existentes, Visando a Ampliação da Capacidade Vertente das Usinas PCH's Cajuru, Coronel Domiciano, Gafanhoto, Joasal, Neblina e Paciência, para a CEMIG.

Participação em congressos, simpósios e seminários:

- Evento: XIV Simpósio de Prática de Engenharia Geotécnica da Região Sul – GEOSUL. Local: Garibaldi – RS.
- Evento: 5º Ciclos de Palestras de Geotecnia e Transportes. Local: Florianópolis – SC. Promoção: IFSC. Período: maio/2025 (24 horas).

IDIOMAS:

Inglês: Lê, escreve, fala, intermediário.

5.2.6 Auxiliar de Escritório/de Campo

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA					
Nome da empresa: NOVA ENGENHARIA S.A.			Nome do Técnico: **DANÚBIA SOUZA DOS SANTOS**		Nº do CPF: 332.006.358-86
Data de admissão: AGOSTO/2020	Especialização: ANALISTA ADMIISTRATIVO SR	Data de nascimento: 10/07/1984	Nacionalidade: BRASILEIRA	Endereço: RODOVIA ADMAR GONZAGA, 440 – ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS/SC – CEP 88034-000	

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.					
Nº	Discriminação	Esclarecimento de ensino ou entidade	Localidade	Duração	Ano de conclusão
1	TECNOLOGIA EM EMPREENDEDORISMO	UNIVERSADADE PAULISTA (UNIP)	FLORIANÓPOLIS/SC	2 ANOS	2022

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL				
Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/nº certidão; etc)	Função desempenhada	Período de Execução	Contratante	Cliente Final
Apoio a Coordenação; Diretoria; Clientes e Fornecedores; Suporte a Obras; Viagens e Prestação de Conta; Elaboração e Emissão Relatório de Progresso; Emissão Projetos de Engenharia; Participação em Auditorias Internas e Externas; Controle da Documentação de Qualidade; Monitoramento das Metas Internas dos Contratos; Faturamento e Controle dos Recebimentos; Controle Planilha Financeira dos Contratos em Consórcio; Lançamento de ART's e Contratos de Terceiros.	Analista Administrativo SR	Agosto de 2020 / atual	Nova Engevix Engenharia S.A.	Nova Engevix Engenharia S.A.

Indicado para função: **AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/DE CAMPO**		Assinatura do Técnico:
Nome do informante: JOÃO RAPHAEL LEAL	Qualificação: GERENTE	Assinatura do Informante:
Informações adicionais:		
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1 – Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos; 2 – Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividade e níveis definidos; 3 – Seu compromisso de estar disponível no período proposto.		(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro. (III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.

Clicksign 4691445c-7c3f-4db3-891e-1b77371e5dfe

Quadro Técnico - Danúbia.pdf

Documento número #4691445c-7c3f-4db3-891e-1b77371e5dfe

Hash do documento original (SHA256): c537f039f4670efdb8ebf0daa9b63ff55cb2aefc468677cef2bfd7b89eb1f190

Assinaturas

João Raphael Leal
CPF: 799.137.259-68
Assinou em 22 jan 2026 às 16:58:09

DANUBIA SOUZA DOS SANTOS
CPF: 332.006.358-86
Assinou em 23 jan 2026 às 09:04:50

Log

22 jan 2026, 16:53:54	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número 4691445c-7c3f-4db3-891e-1b77371e5dfe. Data limite para assinatura do documento: 21 de fevereiro de 2026 (16:53). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
22 jan 2026, 16:55:00	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 12 de fevereiro de 2026 (16:42).
22 jan 2026, 16:55:00	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: danubia.santos@novaengevix.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo DANUBIA SOUZA DOS SANTOS.
22 jan 2026, 16:55:00	Operador com email comercial.sign.fln@novaengevix.com.br na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: joao.leal@novaengenharia.eng.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Raphael Leal e CPF 799.137.259-68.
22 jan 2026, 16:58:09	João Raphael Leal assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.leal@novaengenharia.eng.br. CPF informado: 799.137.259-68. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.57783494562727 e longitude -48.51079393438485. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 jan 2026, 09:04:50	DANUBIA SOUZA DOS SANTOS assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail danubia.santos@novaengevix.com.br. CPF informado: 332.006.358-86. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.5767707 e longitude -48.5212334. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 jan 2026, 09:05:04	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4691445c-7c3f-4db3-891e-1b77371e5dfe.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 4691445c-7c3f-4db3-891e-1b77371e5dfe, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

CURRÍCULO VITAE

IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Danúbia Souza dos Santos**

Nacionalidade: Brasileira

Data de nascimento: 10/07/1984

Estado Civil: União Estável

Formação profissional: Tecnologia em Empreendedorismo, Universidade Paulista (UNIP), ano de conclusão 2022.

Pós-graduação, em Engenharia de Projetos, UNINTER, ano de conclusão 2023.

Pós-graduação, em Neurogestão Organizacional, UNINTER, ano de conclusão 2025.

Cargo atual: Analista Administrativo SR

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atividades profissionais:

NOVA ENGEVIX ENGENHARIA S.A., desde Agosto 2020

- Analista Administrativo desde de agosto de 2020

MAP ARQUITETURA E DESIGN S/S - Fevereiro de 2019 – Agosto 2020

- Assistente Administativo/Financeiro

NOVA ENGEVIX ENGENHARIA S.A. – Agosto 2011 a Fevereiro 2019

- Secretária

PESCADOS VERDEMAR – Abril 2011 a Agosto 2011

- Assistente Logística

GR DAUDT TRANSPORTES LTDA - Novembro 2009 a Fevereiro de 2011

- Coordenadora Controle de Frota

WMS SUPERMERCADO – Junho 2009 a Novembro 2009

- Assistente Administrativo/Faturamento

UNIDÃO TRANSPORTES LTDA – Outubro 2007 a Novembro 2008

- Assistente de Logística

COLISEUM TÈCNICAS LTDA – Setembro 2005 a Junho 2007

- Assistente de Compras

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU – Junho 2002 a Setembro 2005

- Coordenadora dos Programas Sociais do Governo Federal

Trabalhos realizados:

Para a MAP Arquitetura:

Financeiro

Conciliação Bancária;
Controle Fluxo de Caixa e Competência;
Cobrança e Emissão de Nota Fiscal;
Controle Planilhas Financeiras e Banco de Horas dos Contratos;
Envio Movimentação Financeira para Contabilidade;
Apresentação de Relatórios Mensais a Diretoria;
Apresentação de Relatórios para Distribuição de Lucros dos Socios.

Administrativo

Controle/Compra e Desenvolvimento de Novos Fornecedores – Suprimentos para o Escritório;
Atendimento a Diretoria, Clientes, Fornecedores, Colaboradores e Prestadores de Serviço;
Elaboração de Contratos e Propostas;
Elaboração das Atas de Reunião para Distribuição dos Lucros dos Sócios.

Para a NOVA ENGEVIX:

Apoio a Coordenação; Diretoria; Clientes e Fornecedores;
Suporte a Obras;
Viagens e Prestação de Conta;
Elaboração e Emissão Relatório de Progresso;
Emissão Projetos de Engenharia;
Participação em Auditorias Internas e Externas;
Controle da Documentação de Qualidade;
Monitoramento das Metas Internas dos Contratos;
Faturamento e Controle dos Recebimentos;
Controle Planilha Financeira dos Contratos em Consórcio;
Lançamento de ART's e Contratos de Terceiros.

Para a DAUDT LOGÍSTICA:

Contratação, Demissão e Treinamento de Colaboradores;
Suporte Administrativo, Financeiro e RH no Centro de Distribuição de São Paulo;

Programação das Revisões e Manutenções da Frota;
Controle do Estoque de Peças, Pneus e Acessórios;
Emissão Comunicação Interna e Ordem de Compra;
Controle de Planilhas referente à Frota;
Contato com Fornecedores de Peças e Serviços;
Controle do Programa PRDL;
Rastreamento da Frota;
Monitoramento das Entregas;
Implantação do PCDA, CCQ e 5S.
Participação nas Reuniões de PLDL do Controle Frota.

Para a WMS SUPERMERCADOS:

Emissão de Notas Fiscais;
Contato com Clientes;
Treinamento Operacional do Programa WMS;
Controle de Devoluções de Loja e Atacado.

Para a UNIDÃO TRANSPORTES LTDA:

Atendimento a Clientes;
Emissão e Conferência de Conhecimentos, Carta Frete e Recibo de Viagem;
Programação das Entregas, Rotas e Seguro das Cargas;
Controle de Horários de Carga e Descarga no Cliente;
Rastreamento dos Veículos;
Cadastro e Contratação Frete de Terceiros;

Para a COLISEUM TINTAS TÉCNICAS LTDA:

Conferência de Necessidade das Requisições;
Solicitação de Amostras;
Cotação Compra e Controle do Estoque;
Acompanhamento e Recebimento dos Produtos;
Negociação e Desenvolvimento de Novos Fornecedores;
Relatório Nível de Qualidade e Entrega dos Produtos no Setor da Qualidade;

Para a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU:

Envio de Dados para o BNDES;
Treinamento Operacional do Sistema Caixa para o Programa;
Contato com o Suporte Caixa;
Apresentação de Resultados e Prestação de Contas da Verba repassada para o Programa.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR:

Cursos complementares:

CURSOS E TREINAMENTOS Administração de Conflitos: Estratégias para uma Negociação de Sucesso – SEBRAE/SP.

NOVA ENGEVIX: Primeiro Socorros e Combate a Principio de Incêndio.

6 DEMAIS DOCUMENTOS

6.1 Dados Cadastrais do Licitante e Indicação de Representante, conforme modelo Nº 01 do Edital

DADOS CADASTRAIS DO LICITANTE E INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE

Razão Social: NOVA ENGENHARIA S.A.

CNPJ: 58.103.625/0001-69

Inscrição Estadual: ISENTA

Endereço: RODOVIA ADMAR GONZAGA Nº 440, SALA 802

Bairro: ITACORUBI **Cidade:** FLORIANÓPOLIS

Estado: SANTA CATARINA **CEP:** 88034-000

Telefone: (21) 2106-0386 / (48) 3877-2342

E-mail: COMERCIAL_ENGENHARIA@NOVAENGENHARIA.ENG.BR

Informações Bancárias

Banco para recebimento do pagamento:

Nome da Agência: BANCO DO BRASIL-001

Número da Agência: 1453-2

Endereço da Agência: R. Delfino Conti, 306

Número da Conta Corrente: 92.396-6

Bairro: Trindade **Cidade:** Florianópolis **UF:** SC **CEP:** 88040-370

DADOS CADASTRAIS DO LICITANTE E INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE

Razão Social: IFX ENGENHARIA S.A.

CNPJ: 12.366.484/0001-76

Inscrição Estadual: 261815202

Endereço: RODOVIA ADMAR GONZAGA Nº 440, SALA 302

Bairro: ITACORUBI **Cidade:** FLORIANÓPOLIS

Estado: SANTA CATARINA **CEP:** 88034-000

Telefone: (48) 3877-2000 / 3877-2124

E-mail: COMERCIAL_ENGENHARIA@IFX.ENG.BR

Informações Bancárias

Banco para recebimento do pagamento:

Nome da Agência: BANCO ITAÚ - 341

Número da Agência: 4807

Endereço da Agência: R. Alameda Araguaia, 730

Número da Conta Corrente: 35067-5

Bairro: Alphaville Industrial **Cidade:** Barueri **UF:** SP **CEP:** 06455-000

6.2 Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, e que não está declarado inidôneo em qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de participar de licitações por qualquer Órgão Governamental, Autárquica, Fundacional ou de Economia Mista do Estado do Paraná, assinado pelo representante legal da empresa, conforme Modelo Nº 02 do Edital

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

NOVA ENGENHARIA S.A., CNPJ/MF n° 58.103.625/0001-69, sediada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, CEP 88034-000, DECLARA, sob penas da lei, que até a presenta data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

João Raphael Leal
RG 1933023 SSP-SC
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO

Pelo presente instrumento, **NOVA ENGENHARIA S.A.** com sede na Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.103.625/0001-69, doravante designada "Outorgante", neste ato representada por seu diretor Yoshiaki Fujimori, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.558.728-8 SSP - SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, com poderes expressos para representar a Outorgante e suas filiais:

GRUPO A: Adjair da Cunha dos Santos, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG 41.900.432-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 326.113.168-30; **Adriana Bianchi Belique**, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG 146.581-1 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 086.350.627-52; **Anaximandro Steckling Muller**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 250.565.163-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.868.259-05; **Diego David Baptista de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 6.650.374-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.074.679-01; **Fernando da Silva Schmidt**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 3.567.331 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.994.019-95; **Frederico Saliba Soubhia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 25.647.763-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.460.268-62; **João Raphael Leal**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 250.082.188-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 799.137.259-68; **Ronaldo da Silva Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 02.399.173-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.186.637-91; **Vanessa dos Santos Kanazawa**, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG 27.937.393-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 279.983.448-57; e, **Oliander Leandro Castilho Zacarias**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 324129816 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 225.469.468-54.

GRUPO B: Alexandre Mosimann Silveira, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500763552 e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.522.449-31; **Fernando Fonseca de Freitas**, brasileiro, solteiro, engenheiro Ambiental, RG: 22664-474 SSP – DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.331.761-05;**Henrique Alves da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 3.737.951-8 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.881.549-00; **Hugo Búrigo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 499138 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.347.189-04; **Lacordairi Agatti Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 694.847 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 995.160.127-87; **Norton Gabriel Fagundes Barbosa**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 2.783.046 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n° 862.890.129-91; e, **Eduardo Festa**, brasileiro, casado, técnico, portador da cédula de identidade RG n° 10.901.024 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 022.294.158-83.

Clicksign 1a41f122-db64-4662-901d-2edf67bf645b

GRUPO C: Carlos Alberto Antunes, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade RG 9.797.238-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.910.388-09; **Fabricio Stallivieri**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG: 7446633 SSP – SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.953.690-68; **Joacir da Silva Filho,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.994.103-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.780.879-46; e, **Ricardo Cardoso**, brasileiro, casado, assistente administrativo, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.042.734 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 671.894.669-91;

Contratos: Compete a dois integrantes do Grupo B em conjunto i. assinar e rescindir contratos civis e comerciais e quaisquer documentos a eles inerentes, cujo valor seja inferior ou igual a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por negócio. **Compete a um integrante do Grupo B em conjunto com um integrante do Grupo A** ii. assinar e rescindir contratos civis e comerciais e quaisquer documentos a eles inerentes, cujo valor seja superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e inferior ou igual a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por negócio. **Compete a dois integrantes do Grupo A em conjunto** iii. assinar e rescindir contratos civis e comerciais e quaisquer documentos a eles inerentes, cujo valor seja superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por negócio.

Consórcios: Compete aos integrantes do Grupo A, ou do Grupo B em conjunto iv. assinar termos de compromisso, instrumentos de constituição e distrato de consórcios; v. outorgar poderes através de procurações específicas de consórcios.

Licitações: Compete a um dos integrantes dos Grupos A, B ou C, isoladamente vi. assinar e apresentar propostas; vii. assinar atas; viii. impugnar, interpor e desistir de recursos; ix. rubricar propostas de concorrentes ou impugná-las; x. realizar inscrições, cadastramento e pré-qualificação de qualquer natureza; xi. formular pedidos; xii. requerer informações; xiii. subscrever formulários e requerimentos; xiv. receber protocolos, cartões de inscrição e/ou certificados diversos; xv. fornecer esclarecimentos; xvi. juntar documentos; xvii. firmar recibos; e, xviii. declarar.

O presente instrumento particular de mandato é válido por 24 (vinte e quatro) meses, sendo vedado, total ou parcialmente, seu substabelecimento.

Florianópolis - SC, 13 de agosto de 2025.

NOVA ENGENHARIA S.A.

Yoshiaki Fujimori

Clicksign 1a41f122-db64-4662-901d-2edf67bf645b

2025.08.13_NE-IPM - Contratos, Consórcios e Licitações.pdf

Documento número #1a41f122-db64-4662-901d-2edf67bf645b

Hash do documento original (SHA256): a152f094da3d8f935687fb5846f6752abfd2386c4bf734fd81a94c9879c19592

Hash do PAdES (SHA256): 066fce5420c32361ff3c6bd70e1c12f34657d3e5722e092b57beedab6bd6c6e1

Assinaturas

Yoshiaki Fujimori

CPF: 002.711.308-65

Assinou como diretor(a) em 14 ago 2025 às 08:21:36

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 05 jun 2026

Log

13 ago 2025, 17:54:21	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número 1a41f122-db64-4662-901d-2edf67bf645b. Data limite para assinatura do documento: 12 de setembro de 2025 (17:54). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
13 ago 2025, 17:56:06	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: yoshiaki.fujimori@novaengevix.com.br para assinar como diretor(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Yoshiaki Fujimori e CPF 002.711.308-65.
14 ago 2025, 08:21:36	Yoshiaki Fujimori assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 002.711.308-65. IP: 179.213.202.55. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5130388 e longitude -46.8410367. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1281.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 ago 2025, 08:21:38	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1a41f122-db64-4662-901d-2edf67bf645b.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 1a41f122-db64-4662-901d-2edf67bf645b, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:31 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

2025.08.13_NE-IPM - Contratos, Consórcios e Licitações.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256): 80f2282e16d7bd8244ef5d39e38a8b4bfd8c2f7729065a444fc6cf3b002390fc

Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
B 9 0 O A Y 1 U Q 9

1. Acesse: https://www.clicksign.com/validador.
2. Clique no botão “Validar com senha”.
3. Digite a senha ao lado e clique em “Validar”.

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso

Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

IFX ENGENHARIA S.A., CNPJ/MF n° 12.366.484/0001-76, sediada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 302, Itacorubi, CEP 88034-000, DECLARA, sob penas da lei, que até a presenta data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

Fernando Fonseca de Freitas
RG nº 22664-474 SSP/DF
Gerente/Procurador
IFX ENGENHARIA S.A.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO

Pelo presente instrumento, **INFRAVIX ENGENHARIA S.A.**, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, Sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000, inscrita no CNPJ/MF nº 12.366.484/0001-76, doravante designada "Outorgante", neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social, por seus diretores, Yoshiaki Fujimori, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.558.728-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65; e, Marianne Mainguê Antunes, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 4.710.177 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 041.529.299-95, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, com poderes expressos para representar a Outorgante e suas filiais:

GRUPO A: Adjair da Cunha dos Santos, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG 41.900.432-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 326.113.168-30; **Adriana Bianchi Belique**, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG 146.581-1 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 086.350.627-52; **Anaximandro Steckling Muller**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 250.565.163-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.868.259-05; **Diego David Baptista de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 6.650.374-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.074.679-01; **Fernando da Silva Schmidt**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 3.567.331 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.994.019-95; **Frederico Saliba Soubhia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 25.647.763-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.460.268-62; **João Raphael Leal**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP 250.082.188-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 799.137.259-68; **Ronaldo da Silva Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 02.399.173-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.186.637-91; **Vanessa dos Santos Kanazawa**, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG 27.937.393-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 279.983.448-57; e, **Oliander Leandro Castilho Zacarias**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 324129816 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 225.469.468-54.

GRUPO B: Alexandre Mosimann Silveira, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2500763552 e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.522.449-31; **Fernando Fonseca de Freitas**, brasileiro, solteiro, engenheiro Ambiental, RG: 22664-474 SSP – DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.331.761-05;**Henrique Alves da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 3.737.951-8 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.881.549-00; **Hugo Búrigo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 499138 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.347.189-04; **Lacordairi Agatti Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 694.847 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 995.160.127-87; **Norton Gabriel Fagundes Barbosa**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 2.783.046 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n° 862.890.129-91; e, **Eduardo Festa**, brasileiro, casado, técnico, portador da cédula de identidade RG n° 10.901.024 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 022.294.158-83.

Infravix Engenharia S.A. - Rodovia Admar Gonzaga, 440, 3º andar, Sala 302, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000
...IDICO\Societário\Sociedades\Infravix Engenharia S.A.\Procurações/Contratos, Consórcios e Licitações
Clicksign f194636e-473a-4100-88ce-d419a36cdf02

GRUPO C: Carlos Alberto Antunes, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade RG 9.797.238-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.910.388-09; **Fabricio Stallivieri**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG: 7446633 SSP – SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.953.690-68; **Joacir da Silva Filho,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 250.994.103-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.780.879-46; e, **Ricardo Cardoso**, brasileiro, casado, assistente administrativo, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.042.734 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 671.894.669-91;

Contratos: Compete a dois integrantes do Grupo B em conjunto i. assinar e rescindir contratos civis e comerciais e quaisquer documentos a eles inerentes, cujo valor seja inferior ou igual a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por negócio. **Compete a um integrante do Grupo B em conjunto com um integrante do Grupo A** ii. assinar e rescindir contratos civis e comerciais e quaisquer documentos a eles inerentes, cujo valor seja superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e inferior ou igual a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por negócio. **Compete a dois integrantes do Grupo A em conjunto** iii. assinar e rescindir contratos civis e comerciais e quaisquer documentos a eles inerentes, cujo valor seja superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por negócio.

Consórcios: Compete aos integrantes do Grupo A, ou do Grupo B em conjunto iv. assinar termos de compromisso, instrumentos de constituição e distrato de consórcios; v. outorgar poderes através de procurações específicas de consórcios.

Licitações: Compete a um dos integrantes dos Grupos A, B ou C, isoladamente vi. assinar e apresentar propostas; vii. assinar atas; viii. impugnar, interpor e desistir de recursos; ix. rubricar propostas de concorrentes ou impugná-las; x. realizar inscrições, cadastramento e pré-qualificação de qualquer natureza; xi. formular pedidos; xii. requerer informações; xiii. subscrever formulários e requerimentos; xiv. receber protocolos, cartões de inscrição e/ou certificados diversos; xv. fornecer esclarecimentos; xvi. juntar documentos; xvii. firmar recibos; e, xviii. declarar.

O presente instrumento particular de mandato é válido por 24 (vinte e quatro) meses, sendo vedado, total ou parcialmente, seu substabelecimento.

Florianópolis – SC, 12 de agosto de 2025.
INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

Yoshiaki Fujimori

Mariane Mainguê Antunes

Clicksign f194636e-473a-4100-88ce-d419a36cdf02

2025.08.12_IFX-IPM - Corporativa_Contratos, Consórcios e Licitações.pdf

Documento número #f194636e-473a-4100-88ce-d419a36cdf02

Hash do documento original (SHA256): fd56d7fe1f47e2d04182ccd1d2398cdebda42d83454876decdc64bb72e0d59cf

Hash do PAdES (SHA256): f16e030ece8933a8d97e5f8367263a41585c551fbadcb89cb7fbe989cb388a3e

Assinaturas

Yoshiaki Fujimori

CPF: 002.711.308-65

Assinou como diretor(a) em 14 ago 2025 às 08:24:45

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 05 jun 2026

Marianne Mainguê Antunes

CPF: 041.529.299-95

Assinou como diretor(a) em 14 ago 2025 às 11:24:41

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 10 jun 2026

Log

13 ago 2025, 17:34:30	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 criou este documento número f194636e-473a-4100-88ce-d419a36cdf02. Data limite para assinatura do documento: 12 de setembro de 2025 (17:34). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
13 ago 2025, 17:38:45	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: yoshiaki.fujimori@novaengevix.com.br para assinar como diretor(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Yoshiaki Fujimori e CPF 002.711.308-65.
13 ago 2025, 17:38:45	Operador com email DAIANA.CISNE@NOVAENGEVIX.COM.BR na Conta e782d809-5b19-40c2-8c59-8320675ec2b4 adicionou à Lista de Assinatura: marianne.m.antunes@gmail.com para assinar como diretor(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marianne Mainguê Antunes e CPF 041.529.299-95.

14 ago 2025, 08:24:45	Yoshiaki Fujimori assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 002.711.308-65. IP: 179.213.202.55. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5130388 e longitude -46.8410367. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1281.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 ago 2025, 11:24:41	Marianne Mainguê Antunes assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 041.529.299-95. IP: 206.0.92.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.5835605 e longitude -48.5074805. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1281.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 ago 2025, 11:24:42	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f194636e-473a-4100-88ce-d419a36cdf02.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f194636e-473a-4100-88ce-d419a36cdf02, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 11:36 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

2025.08.12_IFX-IPM – Corporativa_Contratos, Consórcios e Licitações.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256): 0a0681abbf8323fb1ebcbcc0aca542090feaded18bc55aacd8291d4b3f6b7a5c

Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
F 5 2 M I L E F 6 D

1. Acesse: https://www.clicksign.com/validador.
2. Clique no botão “Validar com senha”.
3. Digite a senha ao lado e clique em “Validar”.

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso

Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.

6.3 Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de 18 anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme modelo Nº 03 do Edital

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

NOVA ENGENHARIA S.A., CNPJ/MF n° 58.103.625/0001-69, sediada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, CEP 88034-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Raphael Leal, portador(a) da carteira de identidade n° 1933023 SSP/SC, e CPF n° 799.137.259-68, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual n° 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Florianópolis, 22 de janeiro 2026.

João Raphael Leal
RG 1933023 SSP-SC
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

IFX ENGENHARIA S.A., CNPJ/MF n° 12.366.484/0001-76, sediada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 302, Itacorubi, CEP 88034-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fernando Fonseca de Freitas, portador(a) da carteira de identidade n° 22664-474 SSP/DF, e CPF n° 042.331.761-05, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual n° 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Florianópolis, 22 de janeiro 2026.

Fernando Fonseca de Freitas
RG nº 22664-474 SSP/DF
Gerente/Procurador
IFX ENGENHARIA S.A.

6.4 Declaração de cumprimento dos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, de acordo com o Decreto n. º 6.252 de 22/03/2006, conforme modelo Nº 04 do Edital

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

NOVA ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 58.103.625/0001-69, sediada a cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, CEP 88034-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Raphael Leal, portador do RG n° 1933023 SSP/SC e do CPF n° 799.137.259-68, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob n° 326/2025, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

João Raphael Leal
RG 1933023 SSP-SC
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

Fundação Vanzolini

ISO 14001

SISTEMA DE GESTÃO CERTIFICADO

A FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

certifica que a organização

NOVA ENGENHARIA S.A.

Rodovia Admar Gonzaga, 440 - Florianópolis - SC - Brasil

para o seguinte escopo:

Prestação de serviços de engenharia tais como, estudos e projetos em geral, supervisão, gerenciamento, execução e integração de obras, operação e manutenção (O&M), nas áreas de energia, indústria, saneamento, segurança de barragens, modais de transportes, meio ambiente, infraestrutura em geral, bem como processos corporativos. O escopo abrange também a participação em empreendimentos correlatos, incluindo gestão de ativos, inventários, concessões, concepção, fiscalização, construção, montagem, comissionamento, fornecimento de pacotes EPC, além do apoio em atividades de compras e suporte a empreendimento públicos e privados.

implementou e mantém um

Sistema de Gestão Ambiental

Através de auditoria da Fundação Vanzolini foi comprovado que este Sistema de Gestão cumpre os requisitos da norma:

NBR ISO 14001:2015

Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos com orientações para uso

Validade: **10 de dezembro de 2027**

Número do certificado: **SGA-2808**

São Paulo, 07 de novembro de 2025

Member of IQNET

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Rua Camburiú, 255 - Alto da Lapa - São Paulo - SP - Brasil

ABNT NBR ISO/IEC 17021-1

OCA 0004

A validade deste documento poderá ser confirmada a partir da leitura do QR CODE
Para esclarecimento a respeito do escopo e da aplicabilidade dos requisitos, consultar a organização certificada.

SGA-1105499

Fundação Vanzolini

ISO 14001

SISTEMA DE GESTÃO CERTIFICADO

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

hereby certifies that the organization

NOVA ENGENHARIA S.A.

Rodovia Admar Gonzaga, 440 - Florianópolis - SC - Brasil

for the following scope:

Provision of engineering services such as general studies and projects, supervision, management, execution and integration of works, and operation and maintenance (O&M) in the areas of energy, industry, sanitation, dam safety, transportation, environment, infrastructure in general, as well as corporate processes. The scope also includes participation in related projects, including asset management, inventories, concessions, design, inspection, construction, assembly, commissioning, provision of EPC packages, as well as support in procurement activities and support for public and private projects.

has implemented and maintains an

Environmental Management System

An audit performed by Fundação Vanzolini has verified that this Management System fulfills the requirements of the following standard :

NBR ISO 14001:2015

Environmental Management Systems - Requirements with guidance for use

This certificate is valid until: **December 10th 2027**

Certification Registration # : **SGA-2808**

São Paulo, November 07th 2025

Member of IQNET

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Rua Camburiú, 255 - Alto da Lapa - São Paulo - SP - Brasil

ABNT NBR ISO/IEC 17021-1

OCA 0004

IAF

The validity of this document can be confirmed by reading the QR CODE
For clarification regarding the scope and applicability of the requirements, please consult the certified organization.

927
SGA-M05499

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

IFX ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 12.366.484/0001-76, sediada a cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 302, Itacorubi, CEP 88034-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fernando Fonseca de Freitas, portador do RG n° 22664-474 SSP/DF e do CPF n° 042.331.761-05, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob n° 326/2025, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

Fernando Fonseca de Freitas
RG nº 22664-474 SSP/DF
Gerente/Procurador
IFX ENGENHARIA S.A.

Fundação Vanzolini

ISO 14001

SISTEMA DE GESTÃO CERTIFICADO

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

hereby certifies that the organization

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

Rodovia Admar Gonzaga, 440 - Florianópolis - SC - Brasil

Alameda Araguaia, 3571 - Barueri - SP - Brasil

for the following scope:

Provision of engineering services such as general studies and projects, supervision, management, execution and integration of works, and operation and maintenance (O&M) in the areas of energy, industry, sanitation, dam safety, transportation, environment, infrastructure in general, as well as corporate processes. The scope also includes participation in related projects, including asset management, inventories, concessions, design, inspection, construction, assembly, commissioning, provision of EPC packages, as well as support in procurement activities and support for public and private projects.

has implemented and maintains an

Environmental Management System

An audit performed by Fundação Vanzolini has verified that this Management System fulfills the requirements of the following standard :

NBR ISO 14001:2015

Environmental Management Systems - Requirements with guidance for use

This certificate is valid until: **December 10th 2027**

Certification Registration # : **SGA-2810**

São Paulo, November 07th 2025

Member of IQNET

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Rua Camburiú, 255 - Alto da Lapa - São Paulo - SP - Brasil

ABNT NBR ISO/IEC 17021-1 OCA 0004

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

The validity of this document can be confirmed by reading the QR CODE
For clarification regarding the scope and applicability of the requirements, please consult the certified organization.

SG-2810-499

Fundação Vanzolini

ISO 14001

SISTEMA DE GESTÃO CERTIFICADO

A FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

certifica que a organização

INFRAVIX ENGENHARIA S.A.

Rodovia Admar Gonzaga, 440 - Florianópolis - SC - Brasil

Alameda Araguaia, 3571 - Barueri - SP - Brasil

para o seguinte escopo:

Prestação de serviços de engenharia tais como, estudos e projetos em geral, supervisão, gerenciamento, execução e integração de obras, operação e manutenção (O&M), nas áreas de energia, indústria, saneamento, segurança de barragens, modais de transportes, meio ambiente, infraestrutura em geral, bem como processos corporativos. O escopo abrange também a participação em empreendimentos correlatos, incluindo gestão de ativos, inventários, concessões, concepção, fiscalização, construção, montagem, comissionamento, fornecimento de pacotes EPC, além do apoio em atividades de compras e suporte a empreendimento públicos e privados.

implementou e mantém um

Sistema de Gestão Ambiental

Através de auditoria da Fundação Vanzolini foi comprovado que este Sistema de Gestão cumpre os requisitos da norma:

NBR ISO 14001:2015

Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos com orientações para uso

Validade: **10 de dezembro de 2027**

Número do certificado: **SGA-2810**

São Paulo, 07 de novembro de 2025

Member of IQNET

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Rua Camburiú, 255 - Alto da Lapa - São Paulo - SP - Brasil

ABNT NBR ISO/IEC 17021-1

OCA 0004

930
SGA-M05499

A validade deste documento poderá ser confirmada a partir da leitura do QR CODE
Para esclarecimento a respeito do escopo e da aplicabilidade dos requisitos, consultar a organização certificada.

6.5 Declaração de Vedação de que Familiar de Agente Público preste Serviços ao Governo do Paraná, conforme modelo Nº 05 do Edital

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Nome: João Raphael Leal
Empresa: Nova Engenharia S.A.
Cargo: Gerente/Procurador **CPF:** 799.137.259-68

Atenção

Para efeito da informação sobre a existência de parente trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguíneas ou afim:

Pai/Mãe	**Avô(ó)**	**Bisavô(ó)**	**Filho(a)**	**Neto(a)**
Bisneto(a)	**Tio(a)**	**Irmão(a)**	**Sobrinho(a)**	**Cunhado(a)**
Cônjuge	**Companheiro(a)**	**Sogro(a)**	**Padrasto/Madrasta**	**Enteado(a)**

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	Sim	Não
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	( )	**(X)**

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) com vínculo (s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matrícula (CPF)	Cargo/Função	Órgão

João Raphael Leal
RG 1933023 SSP-SC
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Nome: Fernando Fonseca de Freitas
Empresa: IFX Engenharia S.A.
Cargo: Gerente/Procurador **CPF:** 042.331.761-05

Atenção

Para efeito da informação sobre a existência de parente trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguíneas ou afim:

Pai/Mãe	**Avô(ó)**	**Bisavô(ó)**	**Filho(a)**	**Neto(a)**
Bisneto(a)	**Tio(a)**	**Irmão(a)**	**Sobrinho(a)**	**Cunhado(a)**
Cônjuge	**Companheiro(a)**	**Sogro(a)**	**Padrasto/Madrasta**	**Enteado(a)**

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	Sim	Não
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	( )	**(X)**

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) com vínculo (s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matrícula (CPF)	Cargo/Função	Órgão

Fernando Fonseca de Freitas
RG nº 22664-474 SSP/DF
Gerente/Procurador
IFX ENGENHARIA S.A.

6.6 Declaração de Aceite do Edital, conforme modelo Nº 06 do Edital

DECLARAÇÃO

NOVA ENGENHARIA S.A., CNPJ/MF n° 58.103.625/0001-69, sediada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, CEP 88034-000, neste ato representada por Sr. João Raphael Leal, portador(a) da carteira de identidade n° 1933023 SSP/SC, e CPF n° 799.137.259-68, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

João Raphael Leal
RG 1933023 SSP-SC
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

DECLARAÇÃO

IFX ENGENHARIA S.A., CNPJ/MF n° 12.366.484/0001-76, sediada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 302, Itacorubi, CEP 88034-000, neste ato representada por Sr. Fernando Fonseca de Freitas, portador(a) da carteira de identidade n° 22664-474 SSP/DF, e CPF n° 042.331.761-05, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

Fernando Fonseca de Freitas
RG nº 22664-474 SSP/DF
Gerente/Procurador
IFX ENGENHARIA S.A.

6.7 Declaração de cumprimento da Lei 13.709/2018, conforme modelo Nº 07 do Edital

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A **NOVA ENGENHARIA S.A**., declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a **NOVA ENGENHARIA S.A.** declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.

3. A **NOVA ENGENHARIA S.A.** se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

João Raphael Leal
RG 1933023 SSP-SC
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A **IFX ENGENHARIA S.A**., declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a **IFX ENGENHARIA S.A.** declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.

3. A **IFX ENGENHARIA S.A.** se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

Fernando Fonseca de Freitas
RG nº 22664-474 SSP/DF
Gerente/Procurador
IFX ENGENHARIA S.A.

7 TERMO DE ENCERRAMENTO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume é composto por 941 (novecentos e quarenta e um) páginas, sequencialmente numeradas.

Florianópolis, 27 de janeiro de 2026.

João Raphael Leal
RG 1933023 SSP-SC
Gerente/Procurador
NOVA ENGENHARIA S.A.

Fernando Fonseca de Freitas
RG nº 22664-474 SSP/DF
Gerente/Procurador
IFX ENGENHARIA S.A.