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DESCONTO 1,00%
REESTRUTURAGAO RODOFERROVIARIA DA REGIAO LESTE DO PORTO DE PARANAGUA 60.666.425,04 | R$ 60.059.760,79
ITEM DESCRIGAO CRITERIO DE MEDIGAO INDICE DE REAJUSTAMENTO PESO (%) |PREGO MAXIMO (C/ BDI) ~ |PROPOSTA LICITANTE
0 |PROJETO EXECUTIVO
10% documentagdo final e projetos "as-built" Obras Rodoviarias DNIT - Consultoria 0,48% | R$ 289.271,67 | R$ 286.378,95
1 INSTALACf)ES PROVISORIAS E GERENCIAMENTO DE OBRA
25% na mobilizagdo inicial do canteiro INCC-DI - FGV 0,54% R$ 327.140,47 | R$ 323.869,07
1.1 Canteiro de obras 70% proporcional a execugdo ﬁ(’)‘ae"ﬁira do contrato (excluidos itens. INCC-DI - FGV 1,51% | R$ 915.993,32 [ R$ 906.833,39
05% na desmobilizagdo final do canteiro INCC-DI - FGV 0,11% |R$ 65.428,09 | R$ 64.773,81
1.2 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos % execugdo financeira do contrato (excluidos itens 0 e 1) Obras Rodoviarias DNIT - Mobilizagdo e Desmobilizagdo 0,05% | R$ 31.939,84 | R$ 31.620,44
1.3 |Administraggo local % execugdo financeira do contrato (excluidos itens 0 e 1) Obras Rodoviarias DNIT - Administragdo Local 8,61% R$ 5.223.796,58 | R$ 5.171.558,61
2 |SERVICOS PRELIMINARES / DEMOLIC@ES
2.1 [suPRrESSAO VEGETAL % drea de supressio Vegem['):;:tc;tada em relaco ao total do Obras Rodovidrias DNIT - Terraplenagem 0,18% |R$ 108.699,91 | R$ 107.612,91
2.2 |INTERFERENCIAS DESMONTES, DEMOLIGOES E REMOGOES
2.2.1 |Demoligdo de vias férreas % comprimento executado sobre total do projeto Oeraesr;ear;c;\:?:?;s/[;glrln'l;};irsnuep:‘et;Zsetr:f:trearicalle) via 0,69% | R$ 416.399,29 | R$ 412.235,30
2.2.2 |Demoligdo de pavimento rigido e calgamentos existentes % éarea de demoligdo executada em relagdo ao total de projeto INCC-DI - FGV 1,63% | R$ 987.476,05 | R$ 977.601,29
2.2.3 |EDIFICAGAO E1 — Galp&o das Balancas Ferroviarias de Entrada do Terminal 100% apds demoligdo da edificagdo INCC-DI - FGV 0,03% R$ 18.980,73 | R$ 18.790,92
2.2.4 |EDIFICAGAO E2 - Balangas Rodoviérias Saida das Moegas 100% apds demoligéo da edificagdo INCC-DI - FGV 0,03% | R$ 18.980,73 | R$ 18.790,92
2.2.5 |EDIFICACAO E3 - Casa de Controle das Balangas Rodoviarias de Saida dos Tombadores 100% apds demoligdo da edificagdo INCC-DI - FGV 0,02% R$ 9.490,36 | R$ 9.395,46
2.2.6 |EDIFICACAO E4 — Galp&o dos Tombadores e da Moega para Cacamba de 25m 100% apds demoligdo da edificagdo INCC-DI - FGV 0,13% R$ 75.922,92 | R$ 75.163,69
2.2.7 |EDIFICACAO E5 - Galp&o das Balangas das Moegas 2 e 3 100% apds demoligdo da edificagdo INCC-DI - FGV 0,08% | R$ 47.451,82 | R$ 46.977,30
2.2.8 |EDIFICAGAO E6 - Guarita do Portéo 8 100% apds demoligdo da edificagdo INCC-DI - FGV 0,02% R$ 9.490,36 | R$ 9.395,46
2.2.9 |EDIFICACAO E7 - Portaria da COAMO 100% ap6s demolicio da edificacio INCC-DI - FGV 0,02% | R$ 9.490,36 | R$ 9.395,46
2.3 |CARGA MANOBRA E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO % execugdo financeira do item 2.2 Obras Rodoviarias DNIT - Terraplenagem 2,80% R$ 1.697.389,35 | R$ 1.680.415,46
2.4 |RECUPERACAO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES 100% apds rec”peragé‘;gzssgifa%"::iﬁ"’;:e drenagem existentes e Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,29% | R$ 173.291,75 | R$ 171.558,83
3 |TERRAPLENAGEM (RODOVIARIA E FERROVIARIA)
3.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA % volume de escavagéo execz:z?;::m relagéio a0 volume total do Obras Rodoviarias DNIT - Terraplenagem 3,06% R$ 1.857.677,60 | R$ 1.839.100,82
3.2 REGULARIZACAO DO SUBLEITO % area regularizada em relagdo a aréa total a regularizar do projeto Obras Rodoviarias DNIT - Terraplenagem 0,12% R$ 73.488,67 | R$ 72.753,78
3.3 [COMPACTAGRO DE ATERRO % volume e aterro exec”tad‘);g?;; em relagdo 2o volume fotal do Obras Rodovidrias DNIT - Terraplenagem 0,18% |R$ 107.843,73 | R$ 106.765,29
3.4 |ESCAVAGRO DE CAVAS E VALAS % comprimento de valas ptzrtaaId(;:";rg?e";exec“tadas em relagdo ao Obras Rodovidrias DNIT - Terraplenagem 0,09% |R$ 55.236,27 | R$ 54.683,01
3.5 |REGULARIZAGAO DE CAVAS E VALAS % comprimento de valas ptzrtaaId(;z";rgfe"tzexec“tadas em relagdo ao Obras Rodovirias DNIT - Terraplenagem 0,02% |R$ 14.447,75 | R$ 14.303,27
3.6 |REATERRO DE CAVAS E VALAS % comprimento de valas ptirtaaId(;:";rg?:tzexec“tadas em relago ao Obras Rodovidrias DNIT - Terraplenagem 0,70% |R$ 426.428,62 | R$ 422.164,33
3.7 |CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA BOTA FORA % volume removido sobre total previsto em projeto (com Obras Rodovidrias DNIT - Terraplenagem 0,33% |R$ 198.245,39 | R$ 196.262,94

comprovacdo de destinacéo final)

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES




4.1

MEIO FIO

% meio fio tipo 01 executado sobre total dos projetos

4.1.1 |Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira (pavimentacio) Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,37% R$ 221.993,40 | R$ 219.773,47
4.1.2 |Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira % meio fio tipo 05 ?;:\(/:;:Zdntt)aigzr)e total dos projetos Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,12% R$ 74.443,55 | R$ 73.699,11
4.2 |DRENOS 0,00% |- -
42.1 m”"biftgssfnigizll simples - DSS - tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 250 % comprimento executado sobre total do projeto Obras Rodoviérias DNIT - Drenagem 1,04% | R$ 629.437,54 | R$ 623.143,16
422 m”"bsn‘;gsé‘:;gg:'l simples - DSS - tubos PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 400 % comprimento executado sobre total do projeto Obras Rodoviérias DNIT - Drenagem 031% |R$ 190.393,82 | R$ 188.489,88
423 m”"bsn‘;gsé‘:;gg:'l duplo - DSD - tubos PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 400 % comprimento executado sobre total do projeto Obras Rodoviérias DNIT - Drenagem 1,39% | R$ 841.696,30 | R$ 833.279,34
4.3 |CAIXAS
4.3.1 [Caixa de ligagdo e passagem - CLP 19 - areia e brita comerciais % CLP 19 executadas em relagdo ao total do projeto Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,02% | R$ 11.375,37 | R$ 11.261,62
4.3.2 |Caixa de ligagdo e passagem - CLP 20 - areia e brita comerciais % CLP 20 executadas em relagdo ao total do projeto Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,05% R$ 29.050,28 | R$ 28.759,78
4.3.3 |Caixa de ligagdo e passagem - CLP 21 - areia e brita comerciais % CLP 21 executadas em relagdo ao total do projeto Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,05% | R$ 27.047,42 | R$ 26.776,95
4.3.4 |Caixa de ligagdo e passagem - CLP 22 - areia e brita comerciais % CLP 22 executadas em relagdo ao total do projeto Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,04% R$ 24.732,80 | R$ 24.485,47
4.3.5 |Caixa de ligagdo e passagem - CLP 23 - areia e brita comerciais % CLP 23 executadas em relagdo ao total do projeto Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,03% | R$ 19.453,36 | R$ 19.258,83
4.4 |BOCAS DE LOBO
4.4.1 |Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais % BLC 01 executadas em relagdo ao total do projeto Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,03% |R$ 15.307,65 | R$ 15.154,57
4.4.2 |Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais % BLC 02 executadas em relagdo ao total do projeto Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,24% R$ 145.283,35 | R$ 143.830,52
4.4.3 |Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 03 - areia e brita comerciais % BLC 03 executadas em relagdo ao total do projeto Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,16% | R$ 97.498,20 | R$ 96.523,22
4.4.4 |Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais % BLSG 01 executadas em relagdo ao total do projeto Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,06% R$ 35.691,04 | R$ 35.334,13
4.4.5 |Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais % BLSG 02 executadas em relagdo ao total do projeto Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,05% | R$ 31.801,71 | R$ 31.483,69
4.5 |REDES
4.5.1 [Tubo PEAD para drenagem - D = 300 mm - fornecimento e instalagdo % comprimento de tubo PEAD d=300mm assentados Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,08% | R$ 45.716,76 | R$ 45.259,59
4.5.2 | Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalagdo % comprimento de tubo PEAD d=400mm assentados Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,21% R$ 128.781,98 | R$ 127.494,16
4.5.3 [Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalagdo % comprimento de tubo PEAD d=600mm assentados Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,65% |R$ 391.938,90 | R$ 388.019,51
4.5.4 | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalagdo % comprimento de tubo PEAD d=800mm assentados Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 1,29% R$ 780.264,06 | R$ 772.461,42
4.5.5 [Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalagdo % comprimento de tubo PEAD d=1000mm assentados Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,59% | R$ 358.094,69 | R$ 354.513,74
4.5.6 |Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalagdo % comprimento de tubo PEAD d=1200mm assentados Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,28% R$ 171.805,98 | R$ 170.087,92
4.5.7 |[Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalagdo % comprimento de tubo PEAD d=1500mm assentados Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,96% | R$ 581.713,50 | R$ 575.896,37
455 | ot ioar:'a?;?u?dea:a-liiffmtizZazsdieafésfnf e ii&”ii.f.’zifaé tosvaren ™ | % comprimento de tubo ;’;‘r‘nf’efrff)"tad"s (total de todos os Obras Rodovidrias DNIT - Drenagem 138% [R$ 838.621,13 | R$ 830.234,92
confeccdo. instalacdo e retirada
4.5.9 |Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira com utilizagdo de 3 vezes % comprimento de tubo g;/:nDetarzsse)ntados (total de todos os Obras Rodoviarias DNIT - Drenagem 0,09% R$ 56.896,31 | R$ 56.327,35
5 |SUPERESTRUTURA PARA VIA FERREA
80% fornecimento dos materiais dos AMVs (proporcional a Obras Ferroviarias DNIT -lSuper estrutura lde via 1,55% | R$ 938.841,02 | R$ 929.452,61
M 20% conforme mﬁmeroq gaenlilh(jl?liecgr?rtzll—s%%?em relagdo ao total de Obrnair?;:;?izi;gI;?\lrln'l?fl?ue;;(rj éjsirmitreansg via
AMVs de projeto permanente (c/ fornecimento de material) 0,3%% | R 234.710,25 | R$ 232.363,15
80% fornecimento dos trilhos, dormentes e acessorios (proporcional Obras Ferroviarias DNIT -lSuper estrutura lde via 30,35% | R$ 18.414.587,70 | R$ 18.230.441,82
5.2 |MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE GRADE ao trecho entreque) _ nermaneqt{e.(c/ fornecimento de material) _
20% conforme comprimerlto de grade de Iir?ha férrea executada em Obras Ferroviarias DNIT -lSuper estrutura lde via 7,59% | R$ 4.603.646,93 | R$ 4.557.610,46
relacdo ao total de projeto permanente (c/ fornecimento de material)
=3 [peaugio e usreo TG s o e o | o e N e S S | gome |1 amemer [v 2emunn
5.4 |IMPRIMACKO DO SUB-LASTRO % comprimento executado e;rrlozzltzgao ao comprimento total de Obrnaesr:qe;:;\;lta:?cs/I?g;l;;i;g‘i;Zs:r:i:tr:riz;i via 0,28% |R$ 171.231,78 | R$ 169.519,46
6 |PAVIMENTAGAO RODOVIARIA
6.1 |PAVIMENTO DE CONCRETO
6.1.1 |Aplicagdo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragdo longitudinal de 14 kN/m 0,41% | R$ 250.941,39 | R$ 248.431,98

% érea de sub-base (geotéxtil e macadame seco) concluida em

Obras Rodovidrias DNIT - Pavimentacéo




relagao ao total de projeto

6.1.2 |Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial 1,56% | R$ 946.753,02 | R$ 937.285,49
6.1.3 |Sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial % area de sub base CCR concluida em relagdo ao total de projeto Obras Rodoviarias DNIT - Pavimentagdo 1,12% | R$ 682.110,55 | R$ 675.289,44
6.1.4 |Imprimag&o com emuls&o asfaltica % érea de sub base imprimacgo concluida em relacgo ao total de Obras Rodoviérias DNIT - Emulsdo Asfaltica de 0,02% | R$ 12.655,10 | R$ 12.528,55
6.1.5 |Emulsio asfaltica para imprimag&o projeto Imprimacao 0,16% |R$ 98.038,78 | R$ 97.058,39
6.1.6 |Armagdo em ago CA-25 - fornecimento, preparo e colocagdo 3 ) N . Obras Rodoviarias DNIT - Pavimentos Concreto Cimento | 3:41% | R$ 2.070.489,54 | R$ 2.049.784,64
% area de pavimento executado em relagdo ao total de projeto Portland
6.1.7 |Pavimento de concreto com férmas deslizantes - areia e brita comerciais 4,10% R$ 2.487.144,09 | R$ 2.462.272,65
= - - o — - -
. . ) . ] g j -
6.1.8 |Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio " area de pavimento (selagem de un.tas) executado em relagdo ao | Obras Rodovidrias DNIT - Pavimentos Concreto Cimento 0,48% R$ 293.370,87 | R$ 290.437,16
total de projeto Portland
7 |SINALIZAGAO
— —— — — - — —
7.1 |sINALIZACKO VERTICAL 100% apds conclusdo da S';‘;'('st;%;”'ca' definitiva (divisivel em Obras Rodovirias DNIT - Sinalizacgio Vertical 0,15% |R$ 91.862,92 | R$ 90.944,29
— ——— — o - — —
7.2 |SINALIZACKO HORIZONTAL 100% apds conclusao daeinz:f:;;:%:g;mma' definitiva (divisivel Obras Rodovidrias DNIT - Sinalizacdo Horizontal 0,26% |R$ 158.497,43 | R$ 156.912,46
8 |OBRAS COMPLEMENTARES
8.1 |REVESTIMENTO VEGETAL
8.1.1 |Plantio de grama comercial em placas 100% apds conclusdo do plantio de grama em placas Obras Rodovidrias DNITA-mObli);ieComplementares e Meio 0,07% R$ 43.232,46 | R$ 42.800,14
8.1.2 |Revestimento vegetal com grama em mudas em superficies inclinadas 100% apds conclusdo do plantio de grama em mudas Obras Rodovidrias DNITA-mObli);ieComplementares e Meio 0,04% R$ 23.868,71 | R$ 23.630,02
——— = - - — . o
8.1.3 [Plantio de muda de &rvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m 100% apos conclusdo do plantio das arvores Obras Rodoviarias DNIT - Obras Complementares e Meio - 0. | pg 2.445,94 | R$ 2.421,48
ornamentais/paisadismo Ambiente
8.2 |VEDACAO
—— = — — - -
8.2.1 [Cerca em painel de Nylofor 3D, inclusive postes, acessorios para fixagdo e portdes 100% apds instalagao dos::ercamentos (divisivel conforme Obras Rodovirias DNIT Ot_)ras Complementares e Meio 2,23% R$ 1.352.769,41 | R$ 1.339.241,72
proporcdo executada) Ambiente
8.2.2 |Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h=1,0m 100% apds conclusdo da adequagdo do muro de divisa Centro Sul Obras Rodoviarias DNITA-mCLti);;Complementares e Meio 0,01% |R$ 5.702,65 | R$ 5.645,62
8.3 |CALGADA / PATIO
— - — - T - = — - -
8.3.1 C,ak;?d,a de concreto fck=20 MPa, 12 cm de concreto e tela soldada Q-196, inclindo ladrilho % area de calgada de concreto Fonclmda em relagdo ao total de | Obras Rodoviarias DNIT Ot?ras Complementares e Meio 1,95% R$ 1.185.395,63 | R$ 1.173.541,67
hidraulico projeto Ambiente
= - = — . -
8.3.2 |Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco Paver de 20 x 10 cm, espessura de 8 cm % @rea de calgada em pave;rz?(:tilunda em relagdo 2o total de Obras Rodovidrias DNITAmObti);ieComplementares e Meio 1,72% R$ 1.045.405,88 | R$ 1.034.951,82
3 - - e — -
8.3.3 [Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico % revestimento em brita do Pa:;zi::"v'a”" em relagdo ao total de Obras Rodoviérias DNIT - Drenagem 0,56% | R$ 339.745,35 | R$ 336.347,90
8.4 |PASSAGEM EM NIVEL 50% cada uma das PNs previstas no projeto Obras Rodovidrias DNITA'm%?;ieC"mp'eme"tares eMeio] o000 | Rs 1.976,02 | R$ 1.956,26
9 |ELETRICA
Po— 100% ap0s conclusdo da iluminagdo publica (divisivel em 7 o
9.1 |ILUMINAGAO PUBLICA dircuitos/eixos viarios) INCC-DI - FGV 1,03% R$ 624.462,72 | R$ 618.218,09
- - —— grcuitos/eixos viar — =
9.2 |AJUSTE DE REDE - MEDIA TENSAO 100% apds conclusdo da relocagao da rede de Média Tensdo INCC-DI - FGV 1,02% | R$ 621.400,52 | R$ 615.186,51

(energizacdo)

Curitiba, 18 de Junho de 2024
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A Administracao dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA
Ref: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012

CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECO

O Consdércio TRANSVIAS—-SCN_SYNCRON_SAP N2 1000000012, composto pelas empresas,
TRANSVIAS CONSTRUGCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ n2 54.883.194/0001-40 e SYNCRON -
AUTOMAGAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ n2: 15.030.599/0001-83, neste ato
representada pela Sr. Leandro Correa de Santana, Carteira de Identidade n2. 11.434.124-1 e do CPF n?
084.695.677-21, vem apresentar a proposta de preco seguinte:

e R$60.059.760,79 (sessenta milhdes, cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta reais e
setenta e nove centavos).

Validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentacdo, DECLARA:

a. Esta ciente e concordamos com as condi¢Oes contidas neste edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na legislacdo, convencBes coletivas de trabalho e termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua proposicdo e que preenche os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

b. Nado emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz;

¢. N3o possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado;

d. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia

Social, previstas em lei e em outras normas especificas

Atenciosamente,

Sao Paulo, 17 de Junho de 2024

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Leandro Correa de Santana
Responsavel Técnico / Representante Legal
Eng® Civil - no CREA/RJ n°2011135218
RG. n.°11.434.124-1
comercial@transviasct.com.br

Enderego: Rua Catequese, 227 — Butantd — SP
CEP: 05.502-020 /ANDAR 04 CONJ 41/42/COND METRO OFFICE BUTANTA
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SEDE

TRANSVIAS CONSTRUC(")ES E TERRAPLENAGEM LTDA
Av. Antonio Ramiro da Silva, 250 —Jd. do Lago . -~
S30 Paulo/SP -8

(11) 3789-0500 tps@transviasct.com.br e
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HISTORICO

Em 24/09/2005 foram iniciadas as atividades da Tranvias Construcbes e
Terraplenagem Ltda.

Em Julho de 2014 o acervo técnico e a equipe técnica da Construtora Gomes
Lourencgo (*) foram incorporados pelas Tranvias.

(*) A Gomes Lourengo é uma empresa 100% brasileira que atua no ramo de
construcao civil a 55 anos (desde 1961) nos mais diversos ramos da
construcao civil :

* Infra estrutura Urbana (abastecimento de d4gua, Sistemas de esgoto,
Pavimentacado, Terminais rodoviarios e outros)

e Rodovias
* Limpeza Urbana
* Centrais Hidrelétricas

* Manutencao Urbana ( Zeladoria)
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ESTRUTURA ACIONARIA

Gomes Lourenco

)

Transvias
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POLITICA EMPRESARIAL

POLITICA INTEGRADA
Qualidade, Saude, Meio Ambiente e Seguranca

A Transvias Construcdes e Terraplenagem Ltda compromete-se a executar suas
obras com qualidade e a melhorar os seus resultados continuamente, focada nos
seguintes objetivos:

* (Qualidade de produtos e servicos;

* Atendimento as necessidades dos clientes;

 Cumprimento de prazos;

e Compromisso com o0 meio ambiente em todas as sua atividades,
minimizando o consumo de recursos naturais, a geracao de residuos e
prevenindo a poluicao;

« Ambiente de trabalho seguro, em especial em relacao aos riscos fisicos;

 Atendimento a toda legislacao ambiental e de saude e seguranca que se
aplique as suas atividades.

RESPEITO AOS CLIENTES, RESPEITO A VIDA



G TRANSVIAS

POLITICA EMPRESARIAL

Trabalhar sempre a qualidade, a informacao o relacionamento e a satisfacao,
superando sempre os resultados esperados pelo cliente e o mercado.

VISAO

Conquistar a superacao de resultados com a confianca e o trabalho de todos os
profissionais envolvidos na a exceléncia no servico oferecido.



OBJETO

G TRANSVIAS

a)

Prestacao de servicos relativos a construcao, supervisao, estudos, projetos, planejamento,
consultoria e execucado de quaisquer servicos técnicos pertinentes a obras de engenharia
tais como:

terraplenagem;

dragagem

pavimentacao;

hidroelétricas;

tuneis;

servicos e obras por processo nao destrutivos;

aeroportos;

ferrovias;

portos;

metros;

obras de arte em geral;

pontes;

viadutos;

hospitais;

hotéis;

industrias;

edificios para fins comerciais e residenciais;

conjuntos residenciais;

obras complementares do sistema viario, como fresagem, reciclagem de pavimentos,
sinalizag¢do de ruas e rodovias. -



G TRANSVIAS

OBJETO

b)

f)

g)

h)

Construcao de estradas de rodagem compreendendo-se , também, sua administracao,
tanto por conta propria como de terceiros permissionarios, como participando de
privatizacdes e concessdes em geral e em todas as suas modalidades técnicas e
econOmicas permitidas em lei.

Execucdo e operacao de aterros sanitarios;

Importacao e exportacao, incorporacao, comercializacao e administracao de imoveis
proprios;

constituicao de condominio e demais empreendimentos imobiliarios;
Implantacdo de sistemas de telecomunicacdes e telefonia;

Atividades pertinentes a perfuracao de pocos de petrdleo e ou gas, pocos artesianos,
construcao de 6leodutos e gasodutos;

Montagens eletromecanicas, estruturas metalicas, redes de transmissao de energia,
eletricidade, bem como administracao e servicos de manutencao de redes de iluminacao
publica e servicos complementares;



G TRANSVIAS

OBJETO

h)

j)

k)

Construcdao, manutencdao e operagao de corredores e terminais para servirem
exclusivamente ao transporte de passageiros por Onibus, trens ou outros tipos de veiculos
destinados a esse fim;

Planejamento, construcao, operac¢ao, manutencao e todo e qualquer procedimento
destinado a:

. inspecao de seguranca veicular;

. controle de poluicao ambiental;

Participar como sdcia, quotista ou acionista de outras empresas ou grupos nacionais ou
estrangeiras, podendo , ainda, constituir e participar de empresas de propdsitos especificos
e tudo mais que consulta os interesses sociais, inclusive atividades agropecuarias e
reflorestamento, loteamento, urbanizacdo de areas rurais e urbanas;

Participar de concessao e permissao de servicos publicos e, também, de toda e qualquer
forma de privatizacao que venha ser oferecida, bem como planejamento, operacao e
exploragao, por conta prdopria ou para terceiros e, também, em regime de concessao ou
permissao de garagens, estacionamentos e correlatos;

Servigos de implantacdo e manutencao de areas verdes publicas ou privadas, incluindo a
aplicacao de produtos de uso fitossanitarios, bem como, expurgo de vegetacao e capinagao
guimica.



G TRANSVIAS

OBJETO

j) Locacado de veiculos comerciais e de passeio, assim como maquinas e equipamentos, auto-
propelidos ou ndo de uso de construcao civil, exceto “leasing”

10



DADOS FINANCEIROS

Capital social : R$ 42.333.698,00

Patrimdnio Liquido: R$ 158.965.697,30

G TRANSVIAS

11



LIMPEZA URBANA /CONSERVACAO DE VIAS

G TRANSVIAS
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OPERACAO DE ATERROS

G TRANSVIAS
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G TRANSVIAS

PAVIMENTACAO (ASFALTO)




G TRANSVIAS

PAVIMENTACAO (ASFALTO)




PAVIMENTAC_IAO (CONCRETO)

G TRANSVIAS
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G TRANSVIAS

OBRAS DE ARTE
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OBRAS DE ARTE

G TRANSVIAS
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TERMINAIS RODOVIARIOS

G TRANSVIAS
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TERMINAIS RODOVIARIOS
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G TRANSVIAS
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G TRANSVIAS

SANEAMENTO

"
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G TRANSVIAS

SANEAMENTO
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G TRANSVIAS

SANEAMENTO




SANEAMENTO

G TRANSVIAS
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G TRANSVIAS

SANEAMENTO




G TRANSVIAS




HABITACIONAIS

G TRANSVIAS
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G TRANSVIAS

HABITACIONAIS
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G TRANSVIAS

HABITACIONAIS




G TRANSVIAS

HABITACIONAIS
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G TRANSVIAS

URBANIZACAO
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G TRANSVIAS

HOSPITAL




RESERVATORIOS DE RETARDO

G TRANSVIAS
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G TRANSVIAS

CANALIZACAO




G TRANSVIAS

HIDRELETRICAS (CONSTRUCAO E OPERACAO)




G TRANSVIAS

HIDRELETRICAS (CONSTRUCAO E OPERACAO)
e




G TRANSVIAS

HIDRELETRICAS (CONSTRUCAO E OPERACAO)
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TRANSVIAS

HIDRELETRICAS (CONSTRUCAO E OPERACAO) H|DRELET?|CAS




HIDRELETRICAS (CONSTRUCAO E OPERACAO)

G TRANSVIAS
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G TRANSVIAS

HIDRELETRICAS (CONSTRUCAO E OPERACAO)




G TRANSVIAS

HIDRELETRICAS (CONSTRUCAO E OPERACAO)

(= T




G TRANSVIAS

HIDRELETRICAS (CONSTRUCAO E OPERACAO)




G TRANSVIAS

HIDRELETRICAS (CONSTRUCAO E OPERACAO)

.
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HIDRELETRICAS (CONSTRUCAO E OPERACAO)
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G TRANSVIAS

HIDRELETRICAS (CONSTRUCAO E OPERACAO)




G TRANSVIAS

AEROPORTOS (REFORMA E AMPLIAgAO)




G TRANSVIAS

AEROPORTOS (REFORMA E AMPLIAQAO)




G TRANSVIAS

AEROPORTOS (REFORMA E AMPLIAgAO)




NG /N

Vi NN

: AL Z7\\ \X /8
(T N —

T —— ——y T

i A%

_ W AR A\ A

| N

B — i — o —

I In | & A oammw, \ i

' 7

S Y N C R 0O N



QUEM SOMOS

SOMOS UMA EMPRESA DE ENGENHARIA.

| = - APRESENTAMOS SOLUQ@ES INTELIGENTES, MODERNAS E
e e o ' COMPLETAS PARA O SEU PROJETO, SUA OBRA, SUA
o - it bkt AURARRTLL | AR | NECESSIDADE.
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SOMOS UMA EMPRESA DE MONTAGEM ELETROMECANICA,
FORNECEMOS O MAIS COMPLETO PACOTE DE SERVICOS
NESSA AREA, INCLUSIVE COM A FABRICACAO DOS
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.

APRESENTAMOS SOLUCOES INTEGRADAS NO MODELO EPC,
PARA EMPREENDIMENTOS NA AREA DE INFRAESTURUTRA.
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NOSSO FOCO

SOLUCOES EM MONTAGEM ELETROMECANICA

e PROJETOS DE EQUIPAMENTOS
e FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS

e INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS

SOLUGCOES PARA UM PROJETO TURN KEY

e ANALISAR E DEIFINIR UM PROJETO EPC OU EPCM

SOLUCOES PARA UM PROJETO EPC

e MODELO COMPLETO PARA SOLUCOES INTEGRADAS



TRADICAO

Conqguistamos a hossa credibilidade
Nno mercado atuando desde 2012
com pontualidade e qualidade.

CONFIANCA

Em um mercado altamente
competitivo,nosso diferencial é
termos uma equipe com
porfissionais qualificados, trazendo
toda a confianca.

CREDIBILIDADE

Transmitimos a certeza que 0s
NOSSOS SEervicos serao entregues,
gue Nnossas obras serao finalizadas e
O NOSSO COMPromMisso é com a sua
seguranca



NOSSA
HISTORIA

Fundada em 2012 a Syncron é especilaizada em

desenvolvimanto de projetos, solucdes para
engenharia, contratos EPC e projetos, com agilidade,
flexibilidae e dinamismao.

VISAO GERAL DA
NOSSA EMPRESA

o

2012

Ano da nossa fundacao

J

180

Colaboradores

\

/

50+

Clientes

\




NOSSAS AREAS
DE ATUACAO

e Aves
\ .,w_,f‘i

PETROQUIMICA ALIMENTICIA C';t:; E(L)SEE SANEAMENTO ENERGIA FERTILIZANTES

"ATENDEMOS AS DIVERSAS AREAS DA ENGENHARIA E ATUAMOS NAS MAIS AMPLAS
NECESSIDADES DE MANUTENCAO INDUSTRIAL E RECURSOS DE ENERGIA ™




NOSSO PORTFOLIO

4 )
SOLUGCOES COMPLETAS
PARA FERTILIZANTES
e UNIDADE MISTURADORA NPK
e UNIDADE GRANULA(;AO
e SISTEMA DE ABASTECIMENTO
- Y
4 )
&&= ARMAZENAMENTO
"' e SILOS DE ESTOCAGEM DE GRAOS
e MOEGAS
- /

/

o

MOVIMENTAGCAO E
MANUSEIOS DE GRANES

TRANSPORTADORES DE CORREIA
ELEVADORES DE CANECA
MISTURADORES PENEIRAS VIBRATORIAS
PENEIRAS ROTATIVAS

MOINHOS

o

:

RESERVATORIOS
INDUSTRIAIS

e AGUA INDUSTRIAL E AGUA POTAVEL
e EFLUENTES

e COMBUSTIVEIS

e OLEOS




NOSSO PORTFOLIO

/

TUBULAGCOES
| INDUSTRIAIS

e ELABORACAO
@ o ANALISE
e FABRICACAO
e INSTALACAO

o

\

AUTOMACAO

INDUSTRIAL
] « MONTAGEM

e REDES
e COMISSIONAMENTO

/

SISTEMAS
ELETRICOS

MONTAGEM

e CIRCUITOS

e INSTALACAO

e DISTRIBUICAO DE
ENERGIA

S Y N C R 0O N |§l FI

J

AN

SEGRURANCA
EM NR 12

e INVENTARIO
e ANALISE

e PLANO

e LAUDO

\

»\

MANUTENCAO
INDUSTRIAL

e TERCEIRIZADA
e MODULAR
e PREDITIVA




NOSSO FUTURO

A SYNCRON ESTA EM CONSTANTE EVOLUCAO.

ACOMPANHAMOS AS NOVAS TENDENCIAS DA
ENGENHARIA E ESTAMOS SEMPRE ATUALIZADOS
COM AS NECESSIDADES DA NOSSA AREA DE
ATUACAO.

ESTAMOS SEMPRE PROPONDO SOLUCOES
INOVADORAS E CONVERGENTES, SEMPRE
FOCADOS NAS CONSTANTES MUDANCAS DO
MUNDO ATUAL.



NOSSOS CLIENTES

(IBS) S |PEROXIDO

BRASIL

DURR agraria “ (¥) Marfrig <D
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L [{Electroux ¥ Munters EISENMANN ‘LACTALIS,
SANEPAR -



WA B A

B — G — S

N i
A%/ s
% YN

L — T S ————

L OAL N X/
. !..lﬂ C /=~ \\ S

|~

“i

I.Ill e

_ V/ﬁvg WA |
PN

-

OGS N A
ALY AW

_ EEE— | —— W, .

i AL

..r“_.‘\\ ¥,

SYNCRON.COM.BR

|n @SYNCRON


https://www.linkedin.com/company/syncron-eng-gen/about/
https://syncron.com.br/
https://www.linkedin.com/company/syncron-eng-gen/about/
https://syncron.com.br/
https://syncron.com.br/
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: TRANSVI AS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (MATRI Z E FILIAIS)
CNPJ: 54.883.194/0001-40

Certidédo n°: 888283/2024

Expedi ¢cdo: 04/01/2024, as 15:29:21

Val i dade: 02/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que TRANSVI AS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (MATRI Z E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 54.883.194/0001-40, NAO CONSTA
cono i nadi npl ente no Banco Naci onal de Devedores Trabal hi st as.
Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
CNPJ: 15.030.599/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decis&o judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Unido (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de
execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de
certificagdo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais €, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragio direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagcido desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:40:28 do dia 22/04/2024 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 19/10/2024.

Cddigo de controle da certidao: 0264.2821.2FF4.69FB

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa

de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 033810251-80

Certiddo fornecida para o CNPJ/MF. 15.030.599/0001-83
Nome: SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda n&o
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e ndo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigacdes tributarias acessorias.

Valida até 16/10/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Péaginaldel
Emitido via Internet Publica (18/06/2024 03:58:48)


www.fazenda.pr.gov.br
http://www.tcpdf.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E ORCAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDAO POSITIVA
DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DiVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certiddo n°:  11.238.020
CNPJ: 15.030.599/0001-83
Nome: SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo
acima identificado, ainda n&o registrados ou que venham a ser apurados, € certificado que:

Constam débitos tributarios na origem administrados pela Secretaria Municipal de Financas e/ou débitos tributarios e
n&o tributarios inscritos em divida ativa administrados pela Procuradoria Geral do Municipio (PGM).

Esta certiddo compreende os Tributos Mobilidrios (Imposto sobre servigo - ISS), Tributos Imobiliarios (Imposto Predial
e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissdo de Bens Imoéveis Intervivos- ITBl e Contribuicdo de
Melhoria), Taxas de Servigos e pelo Poder de Policia e outros débitos municipais inscritos em divida ativa.

A certiddo expedida em nome de pessoa juridica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no
Municipio de Curitiba.

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no enderego
https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certiddo emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida as 13:14 do dia 22/04/2024.
Cddigo de autenticidade da certiddo: F82DA0AD2D8842051939D245979DA37470

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Valida até 21/07/2024 — Fornecimento Gratuito

Vocé também pode validar a autenticidade
da certiddo utilizando um leitor de QRCode.
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: SYNCRON - AUTOVACAO | NDUSTRI AL E COVERCI O LTDA (MATRI Z E

FI LI Al'S)

CNPJ: 15.030.599/0001- 83

Certiddo n°: 43322296/ 2024

Expedi cdo: 19/06/ 2024, as 17:31:03

Val i dade: 16/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi céao.

Certifica-se que SYNCRON - AUTOVACAO | NDUSTRI AL E COMVERCI O LTDA ( MATRI Z
E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.030.599/0001-83, NAO
CONSTA como i nadi mplente no Banco Nacional de Devedores
Tr abal hi st as.

Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br



CAI. A

CAlXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do

FGTS - CRF

Inscrigdo: 15.030.599/0001-83

Razdo Social: SYNCRON AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

Enderego: R ABACATEIRO 419 / EUCALIPTOS / FAZENDA RIO GRANDE / PR / 83820-429

A Caixa EconOmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situacao regular perante o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de quaisquer débitos
referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagdes com o
FGTS.

Validade:08/06/2024 a 07/07/2024

Certificagdo Nimero: 2024060801311933459247

Informacgao obtida em 19/06/2024 17:32:27

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificagdo de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 54.883.194/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decis&o judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. nao constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais €, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragio direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagcido desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 07:17:41 do dia 18/06/2024 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 15/12/2024.

Cddigo de controle da certidao: A3B3.E41F.B636.835C

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDAO NUMERO: 000953 /2014

CERTIFICAMOS, a requerimento da pessoa juridica TRANSVIAS CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM LTDA, registrada neste Conselho sob ndmero 0307471, desde 31 de margo de
1986, protocolizado sob nimero 111.890/2014, que foram extraidas copias reprograficas de folhas 05
a 38 do processo F-000212/1986-P-1, que passam a fazer parte integrante da presente certiddo,
referente a 4* ALTERACAO CONTRATUAL da citada pessoa juridica, datada de 05 de junho de
2014, registrada na JUCESP — Junta Comercial do Estado de Sio Paulo, sob n°® 256.362/14-2, na
sessao de 01 de julho de 2014, bem como o anexo dessa alteragcdo contratual, titulado de
“’AVALIACAO ECONOMICO-FINANCEIRA DO ACERVO TECNICO DA CONSTRUTORA GOMES
LOURENCO S.4.” datado 31 de maio de 2014, cuja redacio contida na “’pagina 2 de 15, item *’1.”
da referida alteracdo contratual contém este fragmento “’...com expressa anuéncia e concordincia
dos sdcios resolve aumentar o capital social da sociedade em RS 20.339.000,00 (vinte milhies,
irezentos e trinta e nove mil reais), com a emissdio de 20.339.000 (vinte milhdes, trezentas e trinta e
nove mil) novas quotas com valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma, passando o capital
social dos atuais RS 1.994.698,00 (hum milhdo, novecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e
noventa e oito reais) para RS 22.333.698,00 (vinte e dois milhdes, trezentos e trinta e trés mil,
seiscentos e noventa e oito reais). Referido valor ¢ integralizado neste ato através dos bens descritos
e caracterizados no Laudo de Avaliacdo que segue em forma de anexo I, sendo que, os s6cios
concordam com o valor constante no referido Laudo de Avaliagdo’. Na folha 5"’ do citado anexo
consta ..’IV. Rela¢do dos “Acervos Técnicos’’ de Propriedade da Construtora Gomes Lourengo
S/A”. Nas folhas 7, 8, 9, 10 ¢ 11 desse mesmo anexo constam relacionados, em ordem sequencial
crescente de 01 até 129, os acervos técnicos pertinentes ao item “’IV.”’ suprarreferido, —-----=-=-ememceee-

CERTIFICAMOS, mais, que, conforme artigo 48 da Resolucdo nimero 1.025, de 30 de outubro de
2009, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ’A capacidade técnico-
profissional de uma pessoa juridica é representada pelo conjunto dos acervos técnmicos dos
profissionais integrantes de seu quadro técnico. Pardgrafo tinico — “’A capacidade técnico-profissional

de uma pessoa juridica varia em funcéo de alteragio do acervo técnico dos profissionais integrantes de
seu quadro técnico’’.

CERTIFICAMOS, finalmente, que esta certiddo ndo confere prova de capacidade técnica atestada pela
Certidao de Acervo Técnico, regulamentada pela referida Resolugio.

UPS-SINTESP (UGI-SUL)
Rua Visconde Pirajé, 338-A Alto do Ipiranga- Sdo Paulo - SP, — telef.2089-0900

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por FABIO RUSSO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 19 de maio de 2023 09:57:50 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL DE REGISTRO
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
m SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTANCIA
SPI 3 - DIRETORIA DE APOIO TECNICO

A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria
da Primeira Instancia do Tribunal de Justi¢a do
Estado de Sdo Paulo — SPI 3, atendendo a
solicitacdo de

TRANSVIAS CONSTRUGOES E TERRAPLENAGEM
CNPJ 54.883.194/0001-40

CERTIFICA, para fins de Concorréncia Publica, Licitacdo Publica, Cadastro, Financiamento, que as
certidoes de distribuicdo civel expedidas pela internet, ou pelos distribuidores nas comarcas do interior,
abrangem todos os feitos de 12 instancia cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as
comarcas do Estado de S3o Paulo, de acordo com o periodo indicado na certidao.

CERTIFICA que as certidGes de distribuicdo criminal possuem abrangéncia estadual e sdo expedidas
pela internet. Caso o pesquisado tenha completado a maioridade penal antes da data de informatizacdo do
Foro/Comarca de interesse, sera necessario solicitar a certiddo junto ao distribuidor da Comarca, exceto na
capital, pois a certiddo abrange os feitos ndo cadastrados no sistema informatizado. A data de
informatiza¢do consta do Comunicado SPI n2 22/2019.

CERTIFICA ainda que a certiddo de execucdo criminal possui abrangéncia estadual e é expedida pela
internet.

CERTIFICA, finalmente, que as certiddes solicitadas pela internet ou presencialmente, possuem
assinatura digital, nos termos do Comunicado SPI n2 23/2016. Esta certiddo é expedida gratuitamente e é
vélida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem
integradas para fins de certidao.

Esta certiddo é expedida gratuitamente e é valida para todas as comarcas do Estado, em face da base
de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidao.

Prazo de validade desta certiddo: 90 dias.

S3o Paulo, 12 de Junho de 2024

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 321956816
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INTRUMENTO PARTICULAR DE DECIMA QUINTA ‘ “ ”'“‘ ‘I ““"
CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPKESAKIA
LIMITADA
TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNP]/MF 54.883.194/0001-40
NIRE 35.203.286.617

Pclo presente instrumento particular,

CONSTRUTORA GOMES LOURENCO LTDA., socicdade anénima de capital fechado, com
sede na Cidade de Sio Paulo, Estado de Sio Paulo, na Avenida Antonio Ramiro da Silva, 250 —
Jardim do Lago - CEP 05397-000, inscrita perante o CNPJ/MF sob o n® 61.069.050/0001 -10,

neste ato representada nos termos de seu Contrato Social (“Gomes Lourenco”);

CARLOS ANDRE ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO, brasilciro, casado, cngenheiro
civil, portador da Cédula de Identidade RG n” 8.416.962-X (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob
o n° 051.771.428-09, com endercco comercial na Avenida Antonio Ramiro da Silva, n® 250,
Jardim do Lago - CEP 05397-000 (“Carlos”);

GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO, brasilciro, casado, engenheiro civil,
portador da Cédula de Identidade RG n° 8.417.069-4 (SSP/SP) ¢ inscrito no CPF/MF sob o n®
066.537.858-07, com cndereco comercial na Avenida Antonio Ramiro da Silva, 250 - Jardim do
Lago - CEP 05397-000 (“Guilherme”);

ANA PAULA LOURENCO DE TOLEDO, brasilcira, casada, desenhista industrial, portadora
do RG n°” 8.417.068-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n® 113.029.858-25, residente ¢
domiciliada & Rua Sibipiruna, n” 466, Parque dos Principes, Sao Paulo, SP, CEP 05396-410
(“Ana Paula”).

Unicos socios representantes da totalidade do capital social da socicdade limitada TRANSVIAS
CONSTRUQC)ES E TERRAPLENAGEM LTDA., socicdade empresaria limitada, com sede na
cidade de Sio Paulo, Estado de Sio Paulo, na Avenida Anténio Ramiro da Silva, n” 250, sala 03,
Butantd, CEP 05397-000, com scus atos constitutivos registrados perante JUCESP sob o NIRE
35.203.286.617 c inscrita perantc CNP]/MF sob n® 54.883.194/0001-40 (“Sociedade™), dc

acordo com o quc seguc:

I. DA RETIRADA DA SOCIA ANA PAULA E TRANSFERENCIA DE SUAS QUOTAS

1. A socia Ana Paula, acima qualificada, cede ¢ transfere, neste ato, pelo valor de R$1,00
(um rcal), a totalidade de quotas de sua legitima propricdade, qual scja 1 (uma) Quota,
representativa de 0,0000023622% do capital social da Sociedade, totalmente integralizadas, livres
¢ desembaragadas de todos ¢ quaisquer 6nus, de qualquer naturcza, juntamente com todos os
dircitos ¢ obrigagdes que lhe sdo increntes, pelo que da a demais socios Gomes Lourenco,

Guilherme ¢ Carlos plena c rasa quitago, inclusive com relagdo ao prego, a socia ingressante
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J.S. LOURENCO AGRICOLA S/A, socicdade anénima de capital fechado devidamente inscrita
no CNPJ/MF sob o n® 59.491.340/0001-05, com sede na cidade de Sio Paulo, Estado de Sio
Paulo, na Avenida Ant6nio Ramiro da Silva n” 250, Jardim do Lago Butanta, CEP 05397-000,
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“].S. Lourengo”), que serd detentora de

1 (uma) Quota, representativa de 0,0000023622% do capital social da Socicdade.

2 Em razio da deliberagio anterior, por unanimidade dos socios da Sociedade, razio da
cessao ¢ transferéncia de quotas acima descrita, fica alterada a Clausula Quinta do Contrato Social

da Socicdade, que passara a vigorar com a seguinte redagio:

“Clausula 5" O capital social, totalmente subscrito ¢ integralizado, em moeda corrente
nacional, ¢ de R$ 42.333.698,00 (quarcnta ¢ dois milhes trezentos ¢ trinta ¢ trés mil
sciscentos ¢ noventa ¢ oito reais), dividido em 42.333.698 (quarenta ¢ dois milhdes
trezentas ¢ trinta ¢ trés mil sciscentas ¢ noventa ¢ oito) quotas, com valor nominal de

R$ 1,00 (um real) cada, assim distribuidas entre os socios-quotistas:

QUOTISTA QUOTAS | VALOR (RS)
Construtora Gomes Lourenco S/A 42,333.695 42.333.695,00
Carlos Andr¢ Andrioni  Salguciro 1 Rs1,00
Lourenco

Guilherme Andrioni Sa.lgucir(l . 1 Rs1,00
Lourenco '

J.S. Lourengo Agricola S/A 1 R$1,00
TOTAL 42333698 42.333.698,00

Paragrafo 1° A responsabilidade de cada socio ¢ restrita ao valor de suas quotas, mas

todos respondem solidariamente pela integralizagao do capital social.

Paragrafo 2° Os socios admitem ¢ expressamente autorizam a instituigio de usufruto

sobre as quotas representativas do capital social da socicdade.
Paragrafo 3° Cada quota rcpresenta um voto nas deliberages sociais.

Parégrafo 4° As quotas sociais sO podcr50 ser ncgociadas dcpois de totalmente

intcgralizadas.
Paragrafo 5° A infragio ao disposto no paragrafo 4° acima importa nulidade do ato.

Paragrafo 6° Em hipotesc alguma as quotas representativas do capital social poderio ser

nomeadas a penhora ou gravadas por énus de qualquer natureza.”
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1I. ALTERACAO DA SEDE DA COMPANHIA

1. A Sociedade quc vinha exercendo suas atividades na sede da Sociedade no enderego
localizado na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sio Paulo, na Av. Anténio Ramiro da Silva, 250,
sala 03, Butanta, CEP 05397-000, passa a fazé-lo no scguinte novo enderego localizado na Cidade
de Sio Paulo, Estado de Sio Paulo, na Rua Catequese, 227, 4° andar, conjunto 41/42, Mctrd
Office Butanta, CEP: 05502-020,

2. Em razio da modificagio do cnderego, fica alterada a Clausula 2* do Contrato Social da

Sociedade, que passara a vigorar com a scguinte ¢ nova redagao:

“Clausula 2* - A sociedade tem sua sede na Cidade de Sio Paulo, Estado de Sio Paulo, na
Rua Catequese, 227, 4° andar, conjunto 41/42, Metr6 Office Butantd, CEP: 05502-020, ¢

as scguintes filiais:

- Cidade de Uberlandia, Estado de Minas Gerais, situada na Rua Dr. Jaime Ribeiro da
Luz, 971, Sala: Loja 052, Santa Monica, CEP 38408-188, CNP]/MF 54.883.194/0002-20
¢ NIRE n” 3190260220-4, com capital destacado de R$ 1.000,00 (um mil reais);

- Cidade de Parauapebas, Estado do Pard, situada na Avenida 1, n” 193, Beira Rio,
quadra 023 lote 001, condominio Vilaggi da Serra, apt. 606, Parauapcbas, CEP 68515 000
000, CNPJ/MF 54 883 194/0004 92 ¢ NIRE n” 15.902.004.185 com capital destacado de
RS 1.00,00 (um mil recais).

Paragrafo Unico - As Filiais terao o mesmo objeto social da Matriz.”

ITI. RETIFICACAO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE.

3: Os socios, por unanimidade, deliberam pela retificagio a Clausula 14" do Contrato Social
para incluir o nimero de RG do Marcos Romao Batista, que passara a vigorar com a scguintc ¢

nova redagio:

“Clausula 14* - A responsabilidade técnica dos trabalhos desenvolvidos pela sociedade
scra representada pelos responsaveis teenicos com registros junto ao CREA-SP (Consclho

Regional de Engenharia ¢ Agronomia do Estado de Sdo Paulo), relacionados abaixo:

A) Engenheiro Civil, Guilherme Andrioni Salgueiro Lourengo, CREASP n®
0601733090 ¢ RNP 2602862991; brasilciro, casado, portador da Cédula de Identidade
RG n° 8.417.069-4 (SSP/SP) ¢ inscrito no CPF/MF sob o n® 066.537.858-07, com
endercgo comercial na Avenida Antonio Ramiro da Silva, 250 - Jardim do Lago - CEP
05397-000;

B) Engenhciro Civil, Carlos André Andrioni Salgueiro Lourengo, CREASP n®
060151163 ¢ RNP 2604581884 brasilciro, casado, portador da Cédula de Identidade RG
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n° 8.416.962-X (SSP/SP) ¢ inscrito no CPF/MF sob o n” 051.771.428-09, com enderego
comercial na Avenida Antonio Ramiro da Silva, 250 - Jardim do Lago - CEP 05397-000;

G Engenheiro cletricista, Marcos Romao Batista, CREASP n® 0682579860 c
RNP 2604139375, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n”
15.384.999-x SSP/SP ¢ inscrito no CPF/MF sob o n® 097.297.078.98, rcsidente ¢
domiciliado a Rua Josc Nicolau Yazigi, 61 Vila Fatima - Sio Paulo — SP - CEP: 03920-
290.”

111. CONSOLIDACAO CONTRATUAL.

1 Ao continuo, os socios firmam a 15" alteragio do Contrato Social da TRANSVIAS
CONSTRU(;()ES E TERRAPLENAGEM LTDA., passando a consolidar scu Contrato Social da

scguinte forma:
-~

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA
TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNP]/MF 54.883.194/0001-40
NIRE 35.203.286.617

CAPITULO I — DA DENOMINACAO, SEDE, OBJETO E DURAGAO

Clausula 1° - A socicdade adota a denominacdo social de TRANSVIAS CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM LTDA.

Clausula 2° - A socicdade tem sua sede na Cidade de Sio Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Rua
Catequese, 227, 4° andar, conjunto 41/42, Mctrd Office Butanta, CEP: 05502-020, ¢ as

scguintes filiais:

- Cidade de Uberlandia, Estado de Minas Gerais, situada na Rua Dr. Jaime Ribeiro da Luz,
971, Sala: Loja 052, Santa Monica, CEP 38408-188, CNP]/MF 54.883.194/0002-20 ¢ NIRE n®
31902602204, com capital destacado de RS 1.000,00 (um mil reais);

- Cidade de Parauapebas, Estado do Para, situada na Avenida I, n® 193, Beira Rio, quadra 023
lote 001, condominio Vilaggi da Serra, apt. 606, Parauapcbas, CEP 68515 000 000, CNP]/MF
54 883 194/0004 92 ¢ NIRE n° 15.902.004.185 com capital destacado de R$ 1.00,00 (um mil

reais).
Paragrafo Unico - As Filiais terdo o mesmo objeto social da Matriz.

Clausula 3" - A socicdade tem por objeto:
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a) A prestagao de 501'\fi§05 rclativos & construgio, administragio, supervisao, cstudos,
projctos, plancjamento, consultoria ¢ a execucdo de quaisquer scrvigos técnicos pertinentes a
obras de engenharia tais como: terraplanagem, dragagem, pavimentagio, hidroclétricas, tancis,
servicos ¢ obras por processos nao destrutivos, acroportos, ferrovias, portos, metros, obras de
arte em geral, pontes, viadutos, hospitais, hotéis, industrias, cdificios para fins comerciais ¢
residéncias, conjuntos residenciais, obras complementares do sistema viario, como fresagem ¢

reciclagem de pavimentos, sinalizagdo de ruas ¢ rodovias;

b) Construgio de cstradas de rodagem compreendendo-se, também, sua administragio,
tanto por conta propria como de terceiros permissionarios, como participando dc privatizagoes ¢

concessdes em geral ¢ em todas as suas modalidades teenicas e ccondmicas permitidas em lei;
c) Exccugdo ¢ operagao de aterros sanitarios;

d) Importagdo ¢ exportagdo, a incorporagio, comercializacio ¢ administracio dc imoveis

proprios;
c) A constituigio de condominio ¢ demais empreendimentos imobiliarios;

£ A concessdo ¢ a prestagio de servigos relativos a todos os sctores de sancamento basico,
redes de dguas ¢ esgotos, colctores tronco ¢ interceptores, estagdes de tratamento de aguas ¢
esgotos c clevatorias, canais, galerias de aguas pluviais, drenagens, adutoras, prestagao de servicos
rclativos a todos os sctores de limpeza piiblica, que abrange a exccugio ¢ exploragdo em todas as
suas variacdes, como coletas, varrigo, transporte ¢ transbordo ¢ destinagao final dos residuos
s6lidos, domiciliares, industriais ¢ hospitalares, tanto cm aterros sanitarios, incincradores ou
usinas de compostagem, ou outro qualquer sistema que vise equacionar o problema do lixo,
incluindo-se qualquer outro scrvico que possa scr caracterizado como limpeza ou que scjam
considerados similares, podendo operar ¢ administrar qualquer das modalidades existentes ou que
venham ser implantadas sendo sob o regime de contragdo, concessio ou de privatizagao de tais

servigos ou obras;

g) Implantagio de sistemas de telecomunicages ¢ telefonia; atividades pertinentes a

perfuragio de pogos de petroleo ¢ ou gas, pogos artesianos, construgao de olcodutos ¢ gasodutos;

h) Montagens cletromecanicas, cstruturas metalicas; redes de transmissio de cnergia,
cletricidade, bem como administrago ¢ servigos de manutengio de redes de iluminagdo pablica ¢

servicos complementares;

i) Construcio, manutengio ¢ operagao de corredores ¢ terminais para servirem
exclusivamente ao transporte de passageiros por 6nibus, trens ou outros tipos de veiculos

destinados a esse fim;

i) Plancjamento, construgdo, operagio, manutengao ¢ todo c qualquer procedimento

destinado a inspegdo de scguranga veicular, controle de poluigio ambiental, scja atraves da
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emanagdo, produgio, contaminagao ¢ dispersao de gascs, fumaga ou qualquer outro clemento cuja
presenga no ar possa causar deterioragio no meio ambiente, podendo para a finalidade noticiada,
construir por conta prépria ou de terceiros, as instalagdes necessarias, bem como sua operagdo ¢
administragao, ¢ ainda, nomear franqucados ao atendimento do fim proposto pclas autoridades

COIﬂl)ClCDtCS;

k) Participar como socia, quotista ou acionista de outras empresas ou grupos nacionais ou
cstrangciros, podendo, ainda, constituir ¢ participar de empresas de propositos especificos ¢ tudo
mais que consulta os interesses sociais, inclusive atividades agropccuérias ¢ reflorestamento,

lotcamento, urbanizacio de arcas rurais ¢ urbanas;

) Participar de concessao ¢ permissao de servigos piblicos ¢, também, de toda ¢ qualquer

forma de privatizacio que venha ser oferccida, bem como plancjamento, operacio ¢ exploracio,
I ¢ ; } ;

por conta pr(')pl‘ia ou para tercceiros, c, também, em regime de concessio ou permissao de

garagens, cstacionamentos ¢ correlatos;

m) Servigos de implantagio ¢ manutengao de arcas verdes publicas ou privadas, incluindo a
aplicagio de produtos de uso fitossanitario, bem como, expurgo de vegetagio c capinagio

quimica;

n) Locagdo de veiculos comerciais ¢ de passcio, assim como maquinas ¢ cquipamentos,

autopropelidos ou nio se uso de construgao civil, exceto “leasing”™;
o) O comércio varcjista de materiais de construgao em geral;
P) Compra ¢ venda de Bens imoveis.

Clausula 4" - O prazo de duragio da socicdade ¢ indeterminado, tendo iniciado suas atividades
em 16 de setembro de 1995,

CAPITULO II — DO CAPITAL E DAS QUOTAS SOCIAIS

Clausula 5" - O capital social, totalmente subscrito ¢ integralizado, em moeda corrente nacional,
& de RS 42.333.698,00 (quarenta ¢ dois milhes trezentos ¢ trinta ¢ trés mil seiscentos ¢ noventa
¢ oito reais), dividido em 42.333.698 (quarenta ¢ dois milhdes trezentas ¢ trinta ¢ trés mil
sciscentas ¢ noventa ¢ oito) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um rcal) cada, assim

distribuidas entre os socios-quotistas:

QUOTISTA . QUOTAS VALOR (RS)
Construtora Gomes Lourengo S/A 42.333.695 42.333.695,00
Carlos André Andrioni S;lguciro Loui‘cngo - . 1 R$1,00
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Guilherme Andrioni Sa]éﬁciro Lourcn(;(:} 1 . R$1,00
].S. Lourengo Agricola /A 1 R$ 1,00
TOTAL 42.333.698 42.333.698,00

Paragrafo 1° - A responsabilidade de cada socio ¢ restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralizagio do capital social.

Parégrafo 2° - Os socios admitem ¢ expressamente autorizam a instituigdo de usufruto sobre as

quotas representativas do capital social da socicdade.

Parégraf() 3° - Cada quota representa um voto nas deliberacaes sociais.

Paragrafo 4° - As quotas sociais s6 poderdo ser negociadas depois de totalmente integralizadas.
Paragrafo 5° - A infragio ao disposto no paragrafo 4* acima importa nulidade do ato.

Paragrafo 6° - Em hipotese alguma as quotas representativas do capital social poderio scr

nomeadas a pcnhora ou gra\'adas por onus de qualquer naturcza.

Clausula 6* - A nenhum sécio ¢ licito ceder a um terceiro, que ndo pertenga ao quadro
societario, a parte que tiver na socicdade, sem quc os demais quotistas, na pr(}porg50 das quotas
por cles po:s:sul’das, scja asscgurado o dircito de prcfcréncia para a aquisi¢do, cm igualdadc de

pregos ¢ condigoes de pagamento oferecidas por terceiros.

Paragrafo 1° - Sc qualquer dos sécios descjar alicnar suas quotas a terceiro, devera comunicar a
geréncia a sua intengdo, mencionando: condigio de venda (prego e forma de pagamento) ¢
qualificagao completa do comprador. Recebido o aviso, a ge réncia de imediato, comunicara o fato
aos demais socio, os quais terdo o prazo de 20 (vinte) dias para cxercerem o dircito de

preferéncia, ou ndo, correndo cste prazo a partir da data do recebimento referido aviso.

Paragrafo 2° - Por mutuo consenso, os quotistas remancscentes poderdo ceder a terceiro, que
nio o declinado pelo quotista alicnante, o dircito de preferéncia que lhes ¢ asscgurado neste
artigo, desde que, no prazo previsto na parte final do paragrafo 17, comuniquem ao quotista
alicnante a cessdo por cles realizada ¢ se responsabilizem solidariamente, com o cessionario, pela

quitagdo do valor declinado pelo alicnante no aviso por cle enviado a geréncia.

Paragrafo 3° - Fica devidamente estabelecido que todas as comunicagoes e/ou declaragoes,
previstas neste artigo, deverdo ser rcalizadas por cscrito ¢ entregucs aos destinatarios mediante

contrarrecibo.
Paragrafo 4° - Sc nio reccber, no prazo previsto na parte final do pariagrafo 1°, qualquer

comunicagio atinente ao excercicio, ou a cessao do dircito de preferéncia previsto neste artigo, o

sbcio alicnantc ficard livre para transferir suas quotas aquele cujo nome declinou no aviso enviado
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A A . A : P . . . .
a geréncia, desde que o faga pelo prego ¢ condigoes de pagamento indicados no referido aviso, sob

pena de nulidade do ato.

Clausula 7" - A transferéncia das quotas entre os socios obedecera ao disposto na clausula

anterior.

Clausula 8" - Os socios quotistas deverdo exercer o dircito de voto no interesse da sociedade.
Considerar-se-a abusivo o voto exercido com fim de causar dano a sociedade, ou de obter, para si
ou para outrem, vantagem a que ndo faz jus ¢ de que resulte, ou possa resultar, prejuizo para a

socicdade.

Paragrafo 1° - O quotista respondc pelos danos causados pelo excercicio abusivo de seu dircito ao

voto, ainda que scu voto ndo haja prevalecido.

Paragrafo 2° - A dcliberagio tomada em decorréncia de voto de quotista que tenha interesse
conflitante com o da socicdade ¢ anulavel; o quotista respondera pelos danos causados ¢ sera

obrigatlo a transferir a sociedade as vantagens que tiver auferido.
CAPITULO I1I — DA ADMINISTRACAO

Clausula 9" - A administracio da Socicdade incumbe isoladamente ao socio GUILHERME
ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO, acima qualificado, a quem cabera todos os poderes
nccessarios  para  gerir os negocios sociais, para representar a  sociedade, judicial ou
extrajudicialmente, outorgar procuragoes, bem como praticar qualquer ato de gestao ¢ interesse

da socicdade, observado o disposto na Clausula 17"

Paragrafo inico - A remuncragio global dos administradores sera de R$ 200.000,00 (duzentos

mil reais) anuais.

Clausula 10* - Competc aos dirctores a administragdo dos negocios sociais cm geral ¢ a pritica,
para tanto, dec todos os atos necessarios ou convenientes a csse fim, observando o disposm neste

Contrato Social, para tanto dispondo deles, entre outros poderes, dos necessarios:

a) Zeclar pela observincia da lei ¢ deste contrato social ¢ pelo cumprimento das deliberagdes

tomadas nas reuniées dos quotistas;

b) Administrar, gerir ¢ superintender os negocios sociais;
c) Expedir regimentos internos, regulamentos ¢ outras normas da mesma naturcza no

tocante a administragdo da sociedade; ¢,

d) A representagao da socicdade em Juizo ou fora dele, ativa ¢ passivamente, perante
terceiros, repartigdes publicas ou autoridades federais, cstaduais ou municipais, bem como

autarquias, socicdades de cconomia mista ¢ entidades paracstatais.
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Clausula 117 - Todos os atos ¢ documentos que importem em responsabilidade ou obrigacio da

socicdade, deverdo respeitar as disposicoes contidas na Clausula 177

Clausula 12% - As procuragoes outorgadas cm nome da sociedade o serdo sempre por 1 (um)
Administrador, devendo especificar os poderes conferidos ¢ vedar o scu substabelecimento, ¢
terdo prazo de validade determinado, fixado nos respectivos instrumentos. Caso isto ndo ocorra, o
prazo de validade das procuragées cxtinguir-se-a aos 31 de dezembro do ano da respectiva
outorga, com excegao daquelas para fins Judiciais ¢ para a realizagdo de operagdes nas Bolsas de

Valores ¢ de Mercadorias.

Clausula 13" - O Administrador declara sob as penas da lei, que ndo esta impedido de exercer a
administragio da Sociedade, por lei cspccia], ou cm virtude de condenacdo criminal, ou por sc
cncontrarem sob os cfeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
plblicos; ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concussio, peculato, ou
contra a cconomia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorréncia, contra as relagoes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

Clausula 14* - A responsabilidade técnica dos trabalhos desenvolvidos pela sociedade sera
representada pelos responsaveis técnicos com registros junto ao CREA-SP (Consclho Regional de

Engcenharia ¢ Agronomia do Estado de S3o Paulo), relacionados abaixo:

A) Engenheiro Civil, Guilherme Andrioni Salgueiro Lourengo, CREASP n*
0601733090 ¢ RNP 2602862991; brasilciro, casado, portador da Cedula de Identidade
RG n° 8.417.069-4 (SSP/SP) c inscrito no CPF/MF sob o n” 066.537.858-07, com
enderego comercial na Avenida Antonio Ramiro da Silva, 250 - Jardim do Lago - CEP
05397-000;

B) Engenheiro Civil, Carlos André Andrioni Salgueiro Lourengo, CREASP n®

060151163 ¢ RNP 2604581884 brasilciro, casado, portador da Cédula de Identidade RG

n” 8.416.962-X (SSP/SP) c inscrito no CPF/MF sob o n” 051.771.428-09, com cnderego

comercial na Avenida Antonio Ramiro da Silva, 250 - Jardim do Lago - CEP 05397-000;

C) Engenhciro cletricista, Marcos Romao Batista, CREASP n” 0682579860 ¢ RNP
2604139375, brasilciro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n” 15.384.999-x
SSP/SP ¢ inscrito no CPF/MF sob o n” 097.297.078.98, residente ¢ domiciliado a Rua
Jose Nicolau Yazigi, 61 Vila Fatima - Sao Paulo — SP - CEP: 03920-290.

Clausula 15" - Os administradores socios ficam dispensados de prestar caugdo pelos atos da

administragio.

CAPITULO IV — DAS REUNIOES E ASSEMBLEIAS DE SOCIOS
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Clausula 16* - As deliberacoes dos Sécios serdo tomadas pela maioria do capital social, exceto se

quérum maior for exigido pela Lei ou pelo Contrato Social.

Paragrafo 1° - As dcliberages serio tomadas em Reunido de Socios, que sera convocada: (i) por
qualqucr um dos Dirctores; ou (ii) por Socio, quando os Dirctores retardarem a convocagio, por
mais de 30 (trinta) dias, nos casos previstos em lei ou no Contrato Social; ou (iii) por titulares de
mais de um quinto do capital, quando nio atendido, no prazo de oito dias, pedido de convocagio

fundamentado, com indicacdo das materias a serem tratadas.

Paragrafo 2° - A convocacio dar-sc-a por c-mail, fax, telegrama ou carta registrada (AR
g & I g g

enviada para o enderego dos Socios, com antecedéncia minima de 8 (oito) dias.

Paragrafo 3° - Dispensam-sc as formalidades de convocagio quando todos os Socios

comparccerem ou s¢ declararem, por escrito, cientes do local, data, hora ¢ ordem do dia.

Paragrafo 4° - As dccisoes scrdo transcritas em Ata de Reunido de Socios ¢ os socios poderdo
participar ¢ votar a distincia. A Rcunido de Socios podera ser rcalizada de forma digital,
respeitados os dircitos legalmente previstos de participagdo ¢ de manifestagio dos socios e os
demais requisitos regulamentares. As atas deverdo ser assinadas pelo presidente da mesa ¢ pelo
sceretario ¢ serdo arquivadas no 6rgdo de registro competente, a fim de produzir cfeitos perante

terceiros, quando exigido por Lei.
Clausula 17* - Compete a Reunido de Sécios, além das atribuigdes previstas em lei:

a) Fixar os honorérios globais dos membros da Dirctoria, assim como a remuncragdo dos

membros do Consclho Fiscal sc instalado;

b) Decliberar, de acordo com proposta apresentada pela Dirctoria, sobre a destinagio do
lucro do exercicio ¢ a distribuicio de dividendos, bem como a cria¢io de quaisquer

reservas;

c) Exercer as fungdes normativas das atividades da Sociedade, podendo avocar para scu
exame ¢ deliberagio qualquer assunto que se compreenda na competéncia privativa da

Dirctoria;
d) Fixar a orientagdo geral dos negocios da Sociedade;

¢) Fiscalizar a gestao dos Dirctores, cxaminando, a qualquer tempo, os livros ¢ papéis da
Sociedade ¢ solicitando informagdes sobre contratos celebrados ou em vias de celebragao

¢ quaisquer outros atos;

fy Apreciar os resultados trimestrais das operagoes da Sociedade, bem como deliberar sobre
a distribuicio dc dividendos intermediarios ou intercalares, na forma prevista neste

Contrato Social ¢ na lei;
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g)

k)

D)

n)

Escolher ¢ destituir os auditores independentes, bem como convoca-los para prestar os

esclarccimentos que entender necessarios;

Aprovar: (i) os orgamentos anuais da Socicdade ¢ suas respectivas alteragoes, em especial
aquclas que, no conjunto, signiﬁqucm um aumento nas dcspcsas supcriorces ao cquivalcnlc
a Rs 1.000.000,00 (um milhdo de reais); (ii) os planos trimestrais, anuais ¢ quinqucnais
de negbcios da Sociedade; (iii) os projetos de expansio ¢ os programas de investimento da

Socicdade, bem como acompanhar sua exccugao;

Estabclecer a politica geral de salarios ¢ demais politicas gerais de pessoal, incluindo, mas
nio sc limitando a, quaisquer beneficios, bonus, qualquer outro componente de

remuncragao ¢ participagao nos resultados da Sociedade;

Autorizar a Socicdade a prestar garantias a obrigages de suas controladas c¢/ou
subsidiarias intcgrais, sempre que a operagdo realizada supere a quantia cquivalente a
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); ficando, entretanto, expressamente vedada a

outorga dc garantias pela Sociedade a obrigagdes de terceiros, inclusive de seus sécios;

Aprovar qualquer aquisi¢io ou alicnagao de bens, bem como qualquer despesa nio
prevista no orcamento anual, cujo valor individualmente considerado scja superior a

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

Aprovar a criagio de 6nus reais sobre os bens da Sociedade ou a outorga de garantias a

terceiros por obrigagdes da propria Sociedade;

Aprovar a obtengio de qualquer financiamento, incluindo operagdes de leasing, em nome
da Socicdade, ndo prevista no orgamento anual, sendo que, na hipotese de repactuagio
das condiges do financiamento que impliquem aumento do valor ¢/ou acréscimo das

garantias originalmente contratadas, sera necessaria nova aprovagao dos Socios;
Aprovar a celebragio de transagGes com partes relacionadas.

CAPITULO V — EXERCICIO SOCIAL, BALANCOS E LUCROS

Clausula 18 - O cxcrcicio social sc inicia em 1° de janciro ¢ sc encerra em 31 de dezembro de

cada ano.

Paragrafo 1° - Ao fim dc cada excrcicio social, a Dirctoria fara claborar, com observancia dos
preceitos legais pertinentes, as scguintes demonstrages financeiras: (i) balango patrimonial; (it)
demonstragio das mutagdes do patriménio liquido; (jii) demonstragio do resultado do exercicio;

(iv) demonstragio dos fluxos de caixa; ¢ (iv) demonstragio do valor adicionado.
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Pardgrafo 2° - A Socicdade podera levantar balangos trimestrais ou em periodos menores e os
Sécios poderdo deliberar a distribuigio de dividendos a débito da conta de lucro apurado em

balango trimestral.

Paragrafo 3° - A participagdo dc cada Sécio na distribuicao de lucros ¢/ou dividendos podera ser
desproporcional a sua participagao no capital social, sendo vedado excluir qualquer dos Socios do

dircito ao reccbimento de quaisqum- vantagens patrimoniais
CAPITULO VI - DA RESOLUCAO DA SOCIEDADE EM RELA(;,‘AO A UM SOCIO

Clausula 19* - O socio que descjar retirar-se da Sociedade devera comunica-la da sua intengio,
através de carta registrada, com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, cabendo-lhe reccher
scus haveres da scguinte forma: 20% (vinte por cento) em dinhciro, dentro dos 30 (trinta) dias
imediatamente subscquentes a data da notificagdo: ¢ os restantes, 80% (oitenta por cento) em 18
(dezoito) ]Jarcclas mensais, iguais ¢ consccutivas, rcprcscntadas por notas promissorias de emissao
da socicdade, a primeira vencivel no 60° (sexagésimo) dia imediatamente subscquente a data da

notificagdo ¢ as demais em iguais dias dos meses subsequentes até o fim do pagamento.

Clausula 20" - Scra cxpressamente admitida a exclusio de um socio, por justa causa, sem
prejuizo das demais formas de exclusio previstas na legislagao especifica, por deliberagio dos
socios representando a maioria do capital social. Paragrafo Gnico. Sera considerada justa causa,
enscjando a exclusio do socio, toda conduta que possa colocar em risco a continuidade da
empresa, prejudicando ou impossibilitando a consccugdo dos scus objetivos sociais, atraves de atos

de incgavel gravidade.

CAPITULO VII — DA DISSOLUCAO DA SOCIEDADE
Clausula 21° - Dissolver-se-a a sociedade:
a) Por dcliberagio dos socios representantes de % (trés quartos) do capital social; ou
b) Em caso de faléncia da socicdade, na forma prevista na respectiva lei.
Clausula 22* - A socicdade ndo sc dissolvera em caso de falecimento, falta ou interdicao de
quaisquer socios, pessoas fisicas, prosseguindo com os remanescentes, sendo, a quota do socio
falecido ou interditado, sera compulsoriamente adquirida em tesouraria, independentemente de
notificagio, interpelagio ou mandado judicial, sendo os haveres dos herdeiros ¢/ou sucessores
apurados ¢ pagos a vista.
Clausula 23" - Caso a socicdade fique reduzida a dois socios, ¢ um nao qucira prosscguir com a

socicdade, o outro podera continuar com o fundo de comércio, sendo que os haveres do sécio

retirante serdo apurados ¢ pagos na forma prescrita na clausula 19" acima.
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Clausula 24* - Sendo aprovada a dissolugio da sociedade pelos sécios representando % (trés
quartos) do capital social, sua liquidagao sc operara na forma da lei. Pagos todos os credores, o

saldo scra partilhado entre os socios na proporgao das respectivas quotas do capital social.
CAPITULO VIII — DO CONSELHO FISCAL

Clausula 25" - Esta socicdade ndo tera consclho fiscal, ficando, no entanto, permitida a criagao
do mesmo, que neste caso sera integrado por 03 (trés) membros cfetivos ¢ igual niimero de
suplentes, funcionara em carater nido permanente ¢ sera composto c¢ instalado na forma da
legislagdo vigente. Scus membros poderdo ser recleitos ¢ terdo a remuncragio que for fixada em

Assemblcia Geral.
CAPITULO IX — DO FORO E DAS DISPOSIQC)ES FINAIS

Clausula 26 - Os socios quotistas terdo dircito de solicitar, a qualquer tempo ¢ individualmente,
balancetes da sociedade ¢ copia de extratos de contas bancarias, bem como realizarem auditoria

nas contas c registros contabeis ¢ fiscais da sociedade.

Clausula 27* - Aplicam-sc, ecm carater supletivo ¢ em caso de omissdes no presente contrato, as

regras relativas as sociedades anonimas.
Clausula 28" - Fica desde ja, cleito o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, com

exclusiao de qualqucr outro, por mais pl‘i\-‘ilcgiado quc scja, para dirimir quaisquer controvérsias

decorrentes do presente contrato social.
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E, por cstarem justos ¢ contratados, assinam o presente instrumento de alteragio ¢ consolidagio

do contrato social da Sociedade em 3 (trés) vias de igual teor ¢ forma.
Sio Paulo, 19 de julho de 2023.

Mesa:

Guilherme Andri -0 Lourengo —

Presidente

Presentes:

.

~— ]
Zérr’s‘t%-tora Gomes i P://

Guilherme AndﬁMu o Lourengo

S
Ana Paula Lourenco de Toledo

yocia Retirante

ourengo Agricola S/A

cia Ingressante

JUCESP
17

'. i 6 NOV 2023

431.631/23- 2_——
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TRASLADO

PROCURACAO BASTANTE QUE FAZ TRANSVIAS CONSTRUGOES |[E
TERRAPLENAGEM LTDA NA FORMA ABAIXO -

\ _vinte e sete (27) dias do més de novembro de dois mil e vinte e trés (2023), nesta
Cidade de Sao Paulo, na Serventia, perante mim, Escrevente Autorizado e do Substituto
2  do 13° Cartorio de Registro Civil do Butanta, compareceu(ram) como outorgante(s):

SAIBAM quantos este publico instrumento de procuragéo bastante virem que Zzos

TRANSVIAS CONSTRUGOES E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF de n°
54.883.194/0001-40, com sua sede estabelecida na Rua Catequese, n° 227, 4° andar,
Conjunto 41 / 42, Metr6 Office Butanta, Bairro Butanta, Sao Paulo, SP - CEP 05502-020,
com seu Contrato Social devidamente arquwado e registrado na Junta Comercial do

.Estado de Sao Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.203.286.617 em sessao de 16/04/1993,

e posterlores alteracbes sendo a Uultima 152 Alteragao Consolidada datada de
19/07/2023, devidamente reglstrada e arquivada na JUCESP sob o n® 431.631/23-2 em
sessao de 16/11/2023, cuja copia autenticada digitalmente fica arquivada neste Cartério
Pasta n° 064 n° 037; neste ato em conformidade com o Capitulo lll, Clausulas 97,
102, 112 e 122 da mencionada Alteragédo, legalmente representada por seu Sécio -
Administrador: GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO, brasileiro, nascido
em 29/12/1963, engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade RG n°
8.417.069-4-SSP-SP, inscrito no CPF/MF n°. 066.537.858- 07, e inscrito no CREA/SP n°
601733090; com endereco eletrénico. Comercial( gasi@transviasct.com.br, “telefone:
comercial (11 ) 3789-0500; com endereco comercial na Avenida Anténio Ramiro da Silva,

~n° 250, Jardim do Lago, Sao Paulo, SP; mediante a apresentacado dos documentos

supra mencionados, por ele(a)(s) me foi dito que por este publico" instrumento e na

me_lho( forma de direito, nomela(m) e constituilem) seu(ua)(s) bastante(s)
procurador(a)(es)._ GUILHERME ~ANDRIONI SALGUEIRO LOURENGO, brasileiro,

nascido em 29/12/1963, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG
n° 8.417.069-4-SSP-SP, inscrito-no CPF/MF n° 066,537.858-07, e inscrito no CREA/SP
n® 601733090; com enderego eletronico Comercial gasi@transviasct.com.br, telefone:
comercial (11) 3789-0500; OSWALDO LUIZ GARCIA ALVARES, brasileiro, nascido em
06/12/1948, casado, engenheiro civil, filho de Oswaldo Rodrigues Alvares. e de Clotilde
Garcia Alvares, portador da cédula de identidade RG n° 6.924.517-4-SSP-SP e do
CPF/MF n° 508.787.518-15; com endereco eletronico: Comercial oa@transviasct.com.br,
telefone comercial (11) 3789-0500; MONICA CRISTINA DEGANELLO, brasileira,
nascido em 14/06/1968, divorciada, engenheira civil, filha de Milton Omar Deganello e de
Maria ' Vitoria lemes - Deganello, _portadora da cédula de identidade, RG n°
13.731.731-1-SSP-SP_ e inscrita no CPF/MF n° 089.201.458-06, com enderego
eletronico: Comercial ~monica.deganello@glep.com.br, telefone comercial (11)

~ . 3789-0500; HERICK DALPRAT PEGORELLI, brasileiro; nascido em 13/07/1977, filho de
" Jose Benedito Amaral Pegorelli e de Vania Cristina Dalprat Pegorelli, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 63.100:912-7-SSP-SP e inscrito -
~no CPF/MF n°® 688.422.523-87, enderego eletrénico:; hdp@transwasct com.br,

LEANDRO CORREA: DE SANTANA, brasileiro, nasc:Ido 'em 30/06/1981, filho de
Jassonias de Santana’ Neto e'de Daguimar Correa de Santana, solteiro engenheiro civil,

| .

' ' Rua Plrajussara 432 Butantﬁ -Sdo Paulo - SP
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Sao Paulo '

portador da cédulal de identidade RG n° 11434124 DIRC RJ e inscrito no CPFIMF n°
- 084.695:677-21, portador da CNH n° 00954692910-DETRAN/RJ, endereco eletrénico:

leandrocorreia @t yansviasct.com.br, HEBERT FLAVIO RIBEIRO, brasileiro, nascido em
19/11/1972, filho de Helio Flavio Ribeiro e de Romilda Silva Ribeiro, casado, engenheiro
civil, portador da/cedula de identidade RG n° M5780478-SSP-MG e inscrito no CPF/MF
n® 630.035.976/04, endereco eletronico: Comercial hebertribeiro@transviasct.com.br,

telefone comercial (11) 3789-0500, residente e domlcmado na Rua Gongalves Dias, n®
111 - Quadra 29, Rio Verde, CEP 68515-000, Parauapebas, PA; e RAFAEL FELIPE

ASSUNCAO SAMPAIO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido aos 13/06/1997,
filho de Jose Antonio Rodrigues Sampaio e de Elizania Sousa de Assungao, portador da
cédula de identidade RG n° 556272-CDI-PA e inscrito no-CPF/MF n° 017.571.202-62,
portador da CNH n° 06500169467-DETRAN/SP, /residente e domncnllado na Rua
Paysandu, n° 1 - Quadra 6, Lote 1A, Bairro Nova Vida 2, Cidade de Parauapebas,
Estado do Para: a quem confere(m) poderes especiais e especificos para
ISOLADAMENTE, apresentar os envelopes contendo documentos e propostas

comerciais representando a Outorgante em licitagdes instauradas por empresas privadas:

ou Reparticoes Publicas, Federais, Estaduais’ou Mumc:|pa[s Autarquias ou Empresas
Paraestatais e Sociedade de Economia Mista, propor”impugnagdes e recursos
administrativos, desistir do direito de recorrer, assinar atas, documentos de habilitagao e
propostas. comercias, formar e firmar Consormos assinar Contratos com Orgaos
Publicos, autarqmas sociedade de economia mista’e’ empresas privadas, bem como

.efetuar' e a assinar medigdo, nomear representantes da empresa em concorréncias

N

publlcas podendo-inclusive ofertar lances nas licitagées nas modahdades de'Pregao e

Regime’ Diferenciado de Contratagdes Publlcas -~ RDC, solicitar 'a emissdo de

documentos/certidoes. em nome da Outorgante junto aos orgaos publlcos federais,

. estaduais e municipais,, O PRESENTE MANDATO NAO E PASSIVEL DE
. SUBSTABELECIMENTO, E TERA VIGENCIA DE, DOIS’ (02) ANOS A CONTAR DESTA

DATA. Outrossim, neste ato conforme declaragées dos representantes da
outorgante acima mencionado, nio houve qualquer alteragio em seu Cofitrato ou
Estatuto Social, mencionados apresentados e arguwados nesta Serventia. A(s)
qualificagéo(6es) do(a)(s) procurador(a)(e)(s) e podéres’conferidos foi(ram) fornecida(s)

pelo(a)(s) outorgante(s), que por ‘ela(s) se respo iliza,_pois, este Cartério nao

promovera alteragées posteriores, ;gwls aos dlsposto nos itens 23 e 23.1, do Cap.
XIV das Normas de Servigos orregedoria Geral da Justlga do Estado ‘de Sao

Paulo. Oficial/Tabeliao(a): ? 74,27; Estado: R$ 49,53; Secretaria da Fazenda: R$
33,89; Ministério Publico;

Santa Casa: R$ 1,74; HV(
de como assim disse(ram) ed[u(ram) lhe(s
Ihe(s) sendo lido em vo alta acejta(m) e assma(m) '
GOMES, Escrevente Autorizade, digjtei, i, colhla -
DA SILVA MOREIRA, Substituto Q
ANDRIONI SALGUE!ERQ LQURENGO | CLAUDENIR DA SiCva OREIRA TRASLADA

vrei este instrumento o qual feito,
U, (a. )ACASSIO 'CORDEIRO

NA MESMA DATA
Escrevente Autorizad

8 3(6\R‘e"glst 0 CIVI| R$ 9,17; Tribunal de Justica: R$ 11,96;
unicipio (ISS): R$ 3;72; Jotal: R$ 292 64 Guia n. 270/2023. E, '

ssinatu _'(s), e Eu (a. )CLAUDENIR.

O presente documento Idig_iiél foi conferido com o original e assinado digitalm‘ente por CLAUDELINO DA SILVA MOREIRA, em segﬁnda;.f

vembro de 2023 15:56:55 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL DE
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIQAO = = DATA DE ABERTURA
15.030.599/0001-83 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO | 7012012

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL DEMAIS

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
33.21-0-00 - Instalagdo de maquinas e equipamentos industriais (Dispensada *)

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

25.11-0-00 - Fabricagao de estruturas metalicas

25.13-6-00 - Fabricagao de obras de caldeiraria pesada

25.21-7-00 - Fabricacao de tanques, reservatorios metalicos e caldeiras para aquecimento central

28.29-1-99 - Fabricacao de outras maquinas e equipamentos de uso geral ndo especificados anteriormente,
pecgas e acessorios

42.21-9-02 - Construgdo de estacoes e redes de distribuicdo de energia elétrica

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metalicas (Dispensada *)

43.21-5-00 - Instalacdo e manutencao elétrica (Dispensada *)

43.29-1-04 - Montagem e instalagdo de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizagdo em vias publicas,
portos e aeroportos (Dispensada *)

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente; partes
e pecas (Dispensada *)

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderurgicos e metallrgicos, exceto para construcdo (Dispensada
%

)

52.12-5-00 - Carga e descarga

71.12-0-00 - Servigos de engenharia (Dispensada *)

77.11-0-00 - Locacgdo de automéveis sem condutor (Dispensada *)

82.99-7-01 - Medigdo de consumo de energia elétrica, gas e agua (Dispensada *)

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

TV KALIL KARAN 39 Bl

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
80.045-285 ALTO DA RUA XV CURITIBA PR
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
TURBOCONTADOR@TURBOCONTADOR.COM.BR (41) 3604-0639

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Sk

Fedekddkdk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 27/01/2012

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fekdddekkk

(*) A dispensa de alvaras e licengas é direito do enpreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolugdo CGSIM n° 51, de 11
de junho de 2019, ou da legislagdo prépria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, ndo tendo a Receita Federal qualquer

responsabilidade quanto as atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/06/2024 as 17:37:11 (data e hora de Brasilia).

Pagina: 1/1



BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.883.194/0001-40
Numero de Ordem do Livro: 23

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE
CAIXA GERAL
Caixa
BANCOS CONTAS MOVIMENTO
Banco Semear S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Caixa Economica Federal - CEF
(-) CHEQUES A COMPENSAR
(-) Depositos a Identificar
APLICACOES FINANCEIRAS
Aplicacao Banco Santander S/A
Aplicacao Banco do Brasil S/A
Aplicacao Banco Bradesco S/A
Aplicacao Banco BTG Pactual
CREDITOS
CLIENTES

Clientes Empresas Publicas - Prestacao
Servicos

Clientes Empresas Privadas - Prestacao
Servicos

Construtora Gomes Lourenco

Geoex Construtora e Mineradora Ltda

Retencao Contratual - Prestacao de
Servico

Clientes

ADIANTAMENTOS

Adiantamentos a Fornecedores
Adiantamentos de Salario
Adiantamentos 13. Salario
IMPOSTOS A RECUPERAR

IRRF sobre Aplicacoes Financeiras

IR a Recuperar

R$ 242.701.073,85
R$ 80.470.118,84
R$ 23.135.104,12

R$ 1.249.124,43
R$ 1.249.124,43
R$ 160,19

R$ 31,56

R$ 128,63

R$ 0,00

R$ (657,36)

R$ (657,36)

R$ 21.886.476,86
R$ 2.384,46

R$ 14.603.097,25
R$ 0,00

R$ 7.280.995,15
R$ 56.751.397,68
R$ 36.830.201,96

R$ 8.996.598,20

R$ 1.256.902,38

R$ 1.728.131,30
R$ 24.666.241,93
R$ 600,00

R$ 181.728,15
R$ 9.082.991,98
R$ 9.076.231,98
R$ 2.960,00

R$ 3.800,00

R$ 2.045.360,24
R$ 24.342,41
R$ 843.832,07

R$ 304.751.169,47
R$ 137.920.010,31
R$ 62.131.078,84
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 239,38

R$ 103,63

R$ 6,60

R$ 129,15

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 62.130.839,46
R$ 70.049,95

R$ 11.949.757,80
R$ 78,99

R$ 50.110.952,72
R$ 75.232.169,87
R$ 52.170.991,14

R$ 25.456.895,28

R$ 202.694,48

R$ 1.728.131,30
R$ 24.666.241,93
R$ (0,00)

R$ 117.028,15
R$ 9.665.646,19
R$ 9.656.579,22
R$ 775,97

R$ 8.291,00

R$ 3.938.270,75
R$ 253.899,66
R$ 2.507.185,33

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 53.F2.DC.34.C5.4C.
7A.28.0D.07.31.92.9B.6E.A9.9E.6A.45.21.05-6, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador Pagina 1de 6



BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.883.194/0001-40
Numero de Ordem do Livro: 23

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
Contribuicoes PIS/COFINS/CSLL (MP135) R$ 968.341,78 R$ 968.341,78
Cofins a Recuperar R$ 68.557,88 R$ 68.557,88
Contribuicao Social a Recuperar R$ 125.431,88 R$ 125.431,88
Pis a Recuperar R$ 14.854,22 R$ 14.854,22
OUTROS CREDITOS R$ 8.792.843,50 R$ 9.457.261,79
Construtora Gomes Lourenco Ltda R$ 3.794.656,33 R$ 4.222.073,00
Lautis Empr. e Participacoes Ltda R$ 162.173,97 R$ 162.173,97
Geoex Construtora e Mineradora Ltda R$ 5.000.000,00 R$ 5.000.000,00
(-) Ten Empreed. e Participacoes Ltda R$ (233.000,00) R$ (0,00)
MILTON MAXIMIANO DOS SANTOS R$ 69.013,20 R$ 69.013,20
Joao Filho da Silva Costa R$ 0,00 R$ 4.001,62
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$ 583.617,04 R$ 556.761,60
SEGUROS A APROPRIAR R$ 583.617,04 R$ 556.761,60
Seguros a Apropriar R$ 583.617,04 R$ 556.761,60
ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 162.230.955,01 R$ 166.831.159,16
CREDITOS E VALORES R$ 82.938.025,93 R$ 83.197.903,39
CREDITOS COLIGADAS R$ 82.938.025,93 R$ 83.197.903,39
Construtora Gomes Lourenco Ltda R$ 33.000,00 R$ 33.000,00
Franca Expansao S/A R$ 437.059,18 R$ 437.059,18
Daxcon informatica S/A R$ 66.269.608,26 R$ 66.269.994,94

Geoex Construtora e Mineradora Ltda

J. S. Lourenco Agricola S/A

Vercom Vertente Grande Agropecuaria e

R$ 13.239.054,48
R$ 1.451.314,68

R$ 1.149.929,26

R$ 13.489.179,46
R$ 1.451.314,68

R$ 1.149.929,26

Construtora
S/P(‘Blep Energias Renovaveis e Participacoes R$ 0,00 R$ 8.214.86
Lautis Empreendimentos e Participacoes R$ 73.363,86 R$ 73.863,86
Transvias SinalTraffic 031 2021 R$ 284.696,21 R$ 285.347,15
CREDITOS DIVERSOS R$ 55.135.912,06 R$ 55.281.221,47
CREDITOS ACIONISTAS R$ 33.062.764,25 R$ 33.062.764,25

Carlos A A Salgueiro Lourenco
Guilherme A Salgueiro Lourenco

Jose Salgueiro Lourenco

R$ 1.393.876,05
R$ 3.261.220,07
R$ 28.407.668,13

R$ 1.393.876,05
R$ 3.261.220,07
R$ 28.407.668,13

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 53.F2.DC.34.C5.4C.
7A.28.0D.07.31.92.9B.6E.A9.9E.6A.45.21.05-6, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.883.194/0001-40
Numero de Ordem do Livro: 23

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

DEPOSITOS JUDICIAIS
Trabalhistas
Civeis
OUTROS CREDITOS
Geoex Il
INVESTIMENTOS
PARTICIPACOES SOCIETARIAS
Ecobrix Britagem e Usinagem Ltda
IMOBILIZADO
IMOBILIZACOES
Moveis e Utensilios
Maquinas e Equipamentos
Computadores e Perifericos
Veiculos
Consorcio de Veiculos
Ferramentas
Terrenos
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS
(-) Moveis e Utensilios
(-) Maquinas e Equipamentos
(-) Computadores e Perifericos
(-) Veiculos
(-) Ferramentas
INTANGIVEL
INTANGIVEL
Direitos de Uso Software
Atestado Tecnicos
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS
(-) Direito de Uso de Software
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE

R$ 2.584.063,21 R$ 2.729.372,62
R$ 2.570.525,69 R$ 2.715.835,10
R$ 13.537,52 R$ 13.537,52

R$ 19.489.084,60
R$ 19.489.084,60
R$ 1.125.000,00
R$ 1.125.000,00
R$ 1.125.000,00
R$ 2.686.889,60
R$ 10.774.535,03
R$ 174.220,56
R$ 8.573.783,82
R$ 284.857,73
R$ 1.738.589,01
R$ 0,00

R$ 3.083,91

R$ 0,00

R$ (8.087.645,43)
R$ (10.380,52)
R$ (6.693.018,95)
R$ (108.997,91)
R$ (1.275.121,51)
R$ (126,54)

R$ 20.345.127,42
R$ 20.396.052,96
R$ 57.052,96

R$ 20.339.000,00
R$ (50.925,54)
R$ (50.925,54)
R$ 242.701.073,85
R$ 27.599.405,52
R$ 27.599.405,52

R$ 19.489.084,60
R$ 19.489.084,60
R$ 1.125.000,00
R$ 1.125.000,00
R$ 1.125.000,00
R$ 6.886.260,26
R$ 16.186.970,22
R$ 230.440,09
R$ 13.180.264,91
R$ 345.241,38
R$ 2.233.970,01
R$ 70.702,20

R$ 41.351,63

R$ 85.000,00

R$ (9.300.709,96)
R$ (21.363,67)
RS (7.586.704,81)
R$ (162.993,81)
R$ (1.528.930,77)
R$ (716,90)

R$ 20.340.774,04
R$ 20.396.052,96
R$ 57.052,96

R$ 20.339.000,00
R$ (55.278,92)
R$ (55.278,92)
R$ 304.751.169,47
R$ 60.800.165,17
R$ 60.800.165,17

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 53.F2.DC.34.C5.4C.
7A.28.0D.07.31.92.9B.6E.A9.9E.6A.45.21.05-6, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.883.194/0001-40
Numero de Ordem do Livro: 23

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricao Saldo Inicial Saldo Final
TITULOS A PAGAR R$ 2.839.368,33 R$ 37.717.379,50
Fornecedores R$ 2.839.368,33 R$ 37.687.600,24
Emprestimos Consignados R$ 0,00 R$ 29.779,26
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR R$ 4.560.204,36 R$ 5.283.203,11
Salarios a Pagar R$ 893.385,00 R$ 936.920,65
Provisao de Ferias R$ 1.924.028,47 R$ 1.596.488,88
Pro Labore a Pagar R$ 7.213,11 R$ 7.228,71

Rescisoes a Pagar

Ferias a Pagar

R$ 264.371,09
R$ 667.194,46

R$ 106.498,85
R$ 2.135.036,37

Provisao INSS 13 Salario R$ 312.717,32 R$ 0,00
Provisao INSS Ferias R$ 330.896,65 R$ 363.175,86
Provisao FGTS Ferias R$ 153.663,61 R$ 127.597,79
Pensao Alimenticia a Pagar R$ 6.734,65 R$ 10.256,00
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER R$ 3.124.326,55 R$ 3.799.672,03
INSS a Recolher R$ 638.250,62 R$ 1.287.548,32
FGTS a Recolher R$ 208.959,90 R$ 181.064,66
Contr.Sindical a Recolher R$ 0,00 R$ 7.751,62
Contr. Assistencial a Recolher R$ 0,00 R$ 10.280,92
INSS S/ Terceiros R$ 1.368.441,40 R$ 1.368.441,40
IRRF de Trab. Assalariados a Recolher R$ 908.674,63 R$ 944.585,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RS 807.535,01 RS 834.004.41

RECOLHER
IRRF a Recolher

R$ 101.295,45

R$ 101.295,45

ISS a Recolher R$ 322.352,50 R$ 277.838,61
Retencao IRRF S/ NF R$ 3.141,06 R$ 8.489,36
Retencao PIS/COFINS/CSLL R$ 380.746,00 R$ 446.380,99
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR R$ 13.102.839,73 R$ 10.402.672,81
IRPJ a Recolher R$ 865.936,32 R$ 1.622.055,85
CSLL a Recolher R$ 220.096,04 R$ 512.280,86
PIS a pagar R$ 2.102.958,33 R$ 1.431.455,39
COFINS a Pagar R$ 9.742.712,23 R$ 6.643.496,70

CPRB a pagar

R$ 171.136,81

R$ 193.384,01

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 53.F2.DC.34.C5.4C.
7A.28.0D.07.31.92.9B.6E.A9.9E.6A.45.21.05-6, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:
Periodo da Escrituragédo: 01/01/2023 a 31/12/2023
Numero de Ordem do Livro: 23

Periodo Selecionado:

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 54.883.194/0001-40

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricéo Nota
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
Adiantamento de Clientes
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO
Parcelamento FGTS
PARCELAMENTO PPI - 17726565-5
PARCELAMENTO IR 0561

PASSIVO NAO CIRCULANTE

EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO
PRAZO

PARCELAMENTOS LONGO PRAZO

COFINS/PIS/CPRB - Parcelamento
Simplificado LP

Parcelamento Simplificado - RFB - LP
Parcelamento ISS-PPI (PMSP) - LP
Parcelamento ICMS Parauapebas
Parcelamento ISS Varzea Paulista - LP
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
Adiantamento de Clientes

RESULTADOS NAO REALIZADOS
TRIBUTOS DIFERIDOS
IR/CS Receitas Diferidas

CREDORES DIVERSOS

CONTROLADAS e COLIGADAS
Construtora Gomes Lourenco Ltda
J.S. Lourenco Agricola
Carlos Andre Andrioni Salgueiro Lourenco
(-) Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenco
Piedade Usina Geradora de Energia S/A
Transvias Sinaltraffic 031 2020

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

Capital Integralizado

Saldo Inicial

R$ 2.500.653,13
R$ 2.500.653,13
R$ 664.478,41
R$ 69.089,32

R$ 121.479,95
R$ 473.909,14
R$ 56.135.971,03
R$ 4.022.362,32
R$ 3.570.888,04
R$ 0,00

R$ 3.469.747,57
R$ 0,00

R$ 80.900,14

R$ 20.240,33

R$ 451.474,28
R$ 451.474,28
R$ 10.377.892,74
R$ 10.377.892,74
R$ 10.377.892,74
R$ 41.735.715,97
R$ 41.735.715,97
R$ 22.664.098,34
R$ 1.348.684,37
R$ 219.010,44
R$ (163.465,87)
R$ 17.654.032,67
R$ 13.356,02

R$ 158.965.697,30
R$ 126.946.721,09
R$ 42.333.698,00
R$ 42.333.698,00

Saldo Final
R$ 2.374.653,13
R$ 2.374.653,13
R$ 388.580,18
R$ 53.411,52
R$ 0,00
R$ 335.168,66
R$ 60.298.957,30

R$ 8.185.348,59
R$ 7.733.874,31
R$ 5.598.782,56

R$ 1.965.024,01
R$ 107.463,11
R$ 47.424,22

R$ 15.180,41

R$ 451.474,28
R$ 451.474,28
R$ 10.377.892,74
R$ 10.377.892,74
R$ 10.377.892,74
R$ 41.735.715,97
R$ 41.735.715,97
R$ 22.664.098,34
R$ 1.348.684,37
R$ 219.010,44
R$ (163.465,87)
R$ 17.654.032,67
R$ 13.356,02

R$ 183.652.047,00
R$ 126.946.721,09
R$ 42.333.698,00
R$ 42.333.698,00

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 53.F2.DC.34.C5.4C.
7A.28.0D.07.31.92.9B.6E.A9.9E.6A.45.21.05-6, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:
Periodo da Escrituragédo: 01/01/2023 a 31/12/2023
Numero de Ordem do Livro: 23

Periodo Selecionado:

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 54.883.194/0001-40

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricao Nota Saldo Inicial

CAPITAL A INTEGRALIZAR R$ 0,00
Capital a Integralizar R$ 0,00
C:FI?II'?/-’\\ILTAMENTO P/ FUT. AUMENTO R$ 84.613.023,09
AFAC - Daxcon Informatica S/A R$ 66.239.985,78
AFAC - Construtora Gomes Lourenco R$ 18.373.037,31
RESERVAS R$ 16.225,66
RESERVAS DE CAPITAL R$ 1.225,66
Reserva de Capital R$ 1.225,66
REAVALIACAO ATIVOS PROPRIOS R$ 15.000,00
Acervo Tecnico R$ 15.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS R$ 32.002.750,55
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 32.002.750,55
Lucros/ Prejuizos Acumulados R$ 28.213.622,78

(-) (- ) Distribuicao de Lucros
Ajustes de Exercicios Anteriores

Prejuizos Exercicio

R$ (4.184.517,82)
R$ 1.363.879,81
R$ 6.609.765,78

Saldo Final

R$ 66.239.985,78
R$ 66.239.985,78
R$ 18.373.037,31
R$ 0,00

R$ 18.373.037,31
R$ 16.225,66

R$ 1.225,66

R$ 1.225,66

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

R$ 56.689.100,25
R$ 56.689.100,25
R$ 56.069.388,75
R$ (7.778.834,26)
R$ 1.788.779,98
R$ 6.609.765,78

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 53.F2.DC.34.C5.4C.
7A.28.0D.07.31.92.9B.6E.A9.9E.6A.45.21.05-6, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.883.194/0001-40
Numero de Ordem do Livro: 23

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricao
DEMONSTRACAO DO RESULTADO
RECEITA OPERACIONAL
RECEITAS DE VENDAS
RECEITA DE VENDA
Receita de Venda de Sucata
OUTRAS RECEITAS
Outras Receitas
RECEITA DE ALUGUEIS
Locacao de Bens Imoveis
(-) Locacao de Bens Moveis
RECEITAS SERVICOS PRESTADOS
Receita de Servicos Prestados
(-) DEDUCOES
(-) DEDUCOES DE VENDAS
(-) Devolucoes de Vendas
(-) IMPOSTOS INCIDENTES
(-) 1SS
(-) PIS sobre Receita Bruta
(-) COFINS sobre Receita Bruta
(-) ICMS
(-) CPRB
(-) CUSTOS
(-) CUSTOS GERAIS
(-) CUSTO CONSTRUCAO CIVIL
(-) Material Aplicado
(-) Mao de Obra Propria
(-) Prestacao de Servicos M. O.
(-) Servicos Tecnicos
(-) Despesas de Canteiro

(-) Locacao de Maquinas e Veiculos

(-) Lajeado 2 - Consorcio Moderna
Parauapebas

(-) DESPESAS OPERACIONAIS
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(-) DESPESAS COM PESSOAL

Nota

Saldo anterior

R$ 20.731.246,95
R$ 213.356.361,09
R$ 225.523.215,52

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 8.611.585,40

R$ 8.611.585,40

R$ 103.200,00

R$ (0,00)

R$ 103.200,00

R$ 216.808.430,12
R$ 216.808.430,12
R$ (12.166.854,43)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (12.166.854,43)
R$ (6.223.944,25)
R$ (974.590,83)

R$ (4.498.111,56)
R$ (111.586,40)

R$ (358.621,39)

R$ (112.367.570,75)
R$ (112.367.570,75)
R$ (112.367.570,75)
R$ (37.042.906,13)
R$ (16.320,51)

R$ (45.910.757,66)
R$ (4.760.329,46)
R$ (587.916,34)

R$ (23.960.388,60)

R$ (88.952,05)

R$ (75.248.857,46)
R$ (73.656.664,03)
R$ (38.595.572,89)

Saldo atual

R$ 27.855.765,97
R$ 259.900.068,88
R$ 269.474.222,28

R$ 6.415,50

R$ 6.415,50

R$ 35.407,00

R$ 35.407,00

R$ 2.430,00

R$ 2.430,00

R$ (0,00)

R$ 269.429.969,78
R$ 269.429.969,78
R$ (9.574.153,40)
R$ (131.994,70)

R$ (131.994,70)

R$ (9.442.158,70)
R$ (6.003.413,28)
R$ (556.331,98)

R$ (2.586.792,21)
R$ (0,00)

R$ (295.621,23)

R$ (153.497.754,03)
R$ (153.497.754,03)
R$ (153.497.754,03)
R$ (46.001.470,39)
R$ (0,00)

R$ (86.995.111,84)
R$ (5.432.648,39)
R$ (437.248,58)

R$ (14.359.038,89)

R$ (272.235,94)

R$ (77.518.598,70)
R$ (75.663.898,14)
R$ (37.445.565,08)

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 53.F2.DC.34.C5.4C.
7A.28.0D.07.31.92.9B.6E.A9.9E.6A.45.21.05-6, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:
Periodo da Escrituragédo: 01/01/2023 a 31/12/2023
Numero de Ordem do Livro: 23

Periodo Selecionado:

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 54.883.194/0001-40

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricéo Nota

(-) Ordenados e Salarios

(-) Ferias

(-) 13 Salario

(-) Indenizacoes Trabalhistas

(-) Aviso Previo

(-) FGTS

(-) INSS

(-) Seguro Acidente do Trabalho

(-) Vale Transporte

(-) Vale Refeicao

(-) Assistencia Medica

(-) Medicamentos e Farmacia

(-) Pro Labore

(-) Estagios

(-) Gratificacao

(-) Projeto de Formacao Profissional
(-) Rescicoes

(-) Seguro de Vida

(-) Alimentacao (Cesta Basica)

(-) Seconci

(-) Horas Extras

(-) Acordo (Reclamacoes Trabalhistas)
(-) INSS (Reclamacoes Trabahistas)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
(-) Assistencia Juridica

(-) Gestao Admin/Financeira/Comercial
(-) Agua, Luz e Gas

(-) Alugueis - Imoveis

(-) Conservacao Maquinas e Equipamentos
(-) Despesas e Manutencao de Veiculos
(-) Seguros Gerais

(-) Fretes e Carretos

(-) Materiais de Limpeza e Consumo

(-) Telecomunicacoes e Internet

Saldo anterior

R$ (17.539.996,65)
R$ (3.442.830,04)
R$ (754.801,79)
R$ (575.669,23)
R$ (117.879,52)
R$ (2.614.174,97)
R$ (6.887.086,62)
R$ (229.590,23)
R$ (245.596,15)
R$ (2.288.394,18)
R$ (355.382,81)
RS (1.764,21)

R$ (128.616,89)
R$ (32.539,16)
R$ (324,10)

R$ (3.809,99)

R$ (0,00)

R$ (84.449,14)
R$ (1.990.040,49)
R$ (58.832,10)
R$ (1.243.794,62)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (35.061.091,14)
R$ (308.329,05)
R$ (2.460.623,94)
R$ (8.127,12)

R$ (197.250,82)
R$ (5.552.500,44)
R$ (1.868.060,90)
R$ (699.226,42)
R$ (770.296,48)
R$ (49.123,59)
R$ (159.304,98)

Saldo atual

R$ (18.498.535,63)
R$ (2.405.064,88)
R$ (1.019.918,29)

R$ (783.055,55)
R$ (314.201,17)
R$ (2.569.965,73)
R$ (3.240.108,43)
R$ (0,00)

R$ (197.773,12)
RS (1.443.484,96)
R$ (364.572,57)
R$ (1.003,16)

R$ (94.288,57)
R$ (36.526,96)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (896.674,76)
R$ (71.804,10)
R$ (2.836.381,22)
R$ (84.867,05)
R$ (2.503.733,55)
R$ (81.750,00)
R$ (1.855,38)

R$ (38.218.333,06)
R$ (1.058.930,22)
R$ (3.108.409,02)

R$ (29.781,32)
R$ (645.327,40)
R$ (5.599.386,56)
R$ (1.594.108,91)
R$ (646.027,62)
R$ (2.053.266,66)
R$ (40.435,47)
R$ (165.081,46)

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 53.F2.DC.34.C5.4C.
7A.28.0D.07.31.92.9B.6E.A9.9E.6A.45.21.05-6, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:
Periodo da Escrituragédo: 01/01/2023 a 31/12/2023
Numero de Ordem do Livro: 23

Periodo Selecionado:

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 54.883.194/0001-40

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricéo Nota

(-) Combustiveis e Lubrificantes

(-) Depreciacoes

(-) Lanches e Refeicoes

(-) Associacoes de Classe

(-) Copias e Reproducoes

(-) Anuncios e Publicacoes

(-) Contribuicao Sindical

(-) Condominios

(-) Conducoes e Locomocoes

(-) Emolumentos e Taxas

(-) Livros, Jornais e Revistas

(-) Locacao de Bens Movel

(-) Materiais de Escritorio

(-) Viagens e Estadas

(-) Brindes e Presentes

(-) Conservacao de Imoveis

(-) Despesas de Cartorios

(-) Estacionamento e Pedagio

(-) Correios e Telegrafos

(-) Roupas e Uniformes

(-) Cursos e Palestras

(-) Indenizacoes Diversas

(-) Bens de Diminuto Valor (R$1.200)
(-) Gratificacoes/Confraternizacoes
(-) Servicos de Terceiros- PF

(-) Servicos de Terceiros- PJ

(-) Pecas e Acessorios

(-) E.P.1. - Equipamentos de Protecao Individual
(-) Assistencia Pericial

(-) Convenio Vestuario e Perfumes
(-) Canil

(-) Despesas Indedutiveis

(-) Custas

(-) Convenio VALECARD Sintrapav

Saldo anterior

R$ (14.621.429,52)

R$ (1.002.666,99)
R$ (244.248,10)
R$ (760,00)

R$ (1.417,40)
R$ (2.320,00)
R$ (96.540,34)
R$ (8.630,13)
R$ (5.306,43)
R$ (1.502,67)
R$ (6.950,06)
R$ (3.388,63)
R$ (138.220,77)
R$ (234.585,00)
R$ (64.754,83)
RS (2.443,75)
R$ (62.449,65)
R$ (77.666,24)
R$ (3.063,46)
R$ (1.363,90)
R$ (540,00)

R$ (2.330.001,59)
R$ (295.057,84)
R$ (4.056,90)
R$ (1.600,00)
R$ (2.105.668,51)
R$ (180.985,29)
R$ (304.786,10)
R$ (10.300,00)
R$ (5.914,55)
R$ (5.237,13)
R$ (30.507,98)
R$ (75.460,25)
R$ (10.264,43)

Saldo atual

R$ (10.874.114,06)
R$ (1.227.772,08)
R$ (577.660,40)
R$ (193,24)

R$ (0,00)

R$ (41.363,73)
R$ (28.739,24)
R$ (150,00)

R$ (8.012,41)

R$ (53.427,72)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (171.650,89)
R$ (251.124,57)
R$ (356.994,22)
R$ (0,00)

R$ (65.581,72)
R$ (109.899,90)
R$ (838,52)

R$ (1.609,48)

R$ (6.743,33)

R$ (2.998.866,75)
R$ (764.118,81)
R$ (3.728,67)

R$ (400,00)

R$ (2.545.931,76)
R$ (890.773,23)
R$ (299.515,76)
R$ (28.522,60)
R$ (0,00)

R$ (6.436,14)

R$ (633.837,53)
R$ (142.359,31)
R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 53.F2.DC.34.C5.4C.
7A.28.0D.07.31.92.9B.6E.A9.9E.6A.45.21.05-6, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:
Periodo da Escrituragédo: 01/01/2023 a 31/12/2023
Numero de Ordem do Livro: 23

Periodo Selecionado:

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 54.883.194/0001-40

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricéo Nota

(-) Multas de Transito

(-) Manutencao Aeronaves (Adm)

(-) Recuperacao de Despesas Administrativas
(-) RESULTADOS FINANCEIROS

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

(-) Despesas Bancarias

(-) Juros Passivos

(-) Variacao Monetaria Passiva

(-) Descontos Concedidos

(-) Juros e Correcao Monetaria

(-) Multas

(-) Despesas I.O.F

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimentos Aplicacoes Financeiras

Descontos Obtidos

(-) Recuperacao de Despesas

Juros e Multas Recebidos
(-) DESPESAS DE COMERCIALIZACAO
(-) DESPESAS COMERCIAIS

(-) Brindes

(-) Propaganda e Publicidade

(-) Anuncios e Publicacoes
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

(-) IPTU

(-)ITR

(-) IPVA

(-) TFE

(-) Impostos e Taxas Diversas

(-) ICMS Dif. de Aliquota
RESULTADO NAO OPERACIONAL
RECEITAS DIVERSAS

Creditos de Terceiros

Ganhos com Imobilizado

Saldo anterior

R$ (25.858,79)
R$ (1.621.233,35)
R$ 598.933,18
R$ (1.408.534,42)
R$ (1.809.797,98)
R$ (102.280,10)
R$ (202.871,98)
R$ (2.493,94)

R$ (143,78)

R$ (276.937,74)
R$ (1.206.262,55)
R$ (18.807,89)
R$ 401.263,56
R$ 224.393,04
R$ 176.730,45
R$ 40,00

R$ 100,07

R$ (5.257,00)

R$ (5.257,00)

R$ (3.367,00)

R$ (1.850,00)

R$ (40,00)

R$ (178.402,01)
R$ (178.402,01)
R$ (0,00)

R$ (6.372,60)

R$ (115.562,72)
R$ (4.155,70)

R$ (52.310,99)
R$ (0,00)

R$ 319.837,09
R$ 319.837,09
R$ 319.837,09
R$ 319.837,09

Saldo atual

R$ (26.265,26)
RS (1.614.398,02)
R$ 453.450,93
R$ (1.676.719,85)
R$ (4.063.651,35)
R$ (90.322,31)
R$ (2.991.582,03)
R$ (0,00)

R$ (2.139,31)

R$ (124.246,51)
R$ (820.620,22)
R$ (34.740,97)
R$ 2.386.931,50
R$ 2.251.483,47
R$ 135.231,20
R$ (0,00)

R$ 216,83

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (177.980,71)
R$ (177.980,71)
R$ (30.415,76)
R$ (0,00)

R$ (42.445,74)
R$ (23.015,98)
R$ (80.745,38)
R$ (1.357,85)

R$ 20.354,17

R$ 20.354,17

R$ 20.354,17

R$ 20.354,17

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 53.F2.DC.34.C5.4C.
7A.28.0D.07.31.92.9B.6E.A9.9E.6A.45.21.05-6, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:
Periodo da Escrituragédo: 01/01/2023 a 31/12/2023
Numero de Ordem do Livro: 23

Periodo Selecionado:

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 54.883.194/0001-40

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricéo Nota
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
(-) IRPJ
(-) Contrib. Social

Saldo anterior
R$ (5.328.523,02)
R$ (5.328.523,02)
R$ (5.328.523,02)
R$ (3.918.031,63)
R$ (1.410.491,39)

Saldo atual

R$ (1.048.304,35)
R$ (1.048.304,35)
R$ (1.048.304,35)
R$ (756.119,53)
R$ (292.184,82)

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 53.F2.DC.34.C5.4C.
7A.28.0D.07.31.92.9B.6E.A9.9E.6A.45.21.05-6, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO £

Entidade: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.883.194/0001-40
Numero de Ordem do Livro: 23

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE

CNPJ 54.883.194/0001-40

Numero de Ordem 23

Natureza do Livro Diario Geral

Municipio SAO PAULO

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

17/09/1985

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo

. 195877

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro Diario Geral
Numero de ordem 23
Q_u_antidade total de linhas do arquivo 195877
digital
Data de inicio 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 53.F2.DC.34.C5.4C.
7A.28.0D.07.31.92.9B.6E.A9.9E.6A.45.21.05-6, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador Pagina 1 de 1




RELATORIO DE CONTADOR SOBRE A SITUACAO ECONOMICA E FINANCEIRA DA
EMPRESA TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, COM BASE
NAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 2023

Aos

Administradores e Quotistas da

Transvias Construgoes e Terraplenagem Ltda.
S&o Paulo - SP

Examinamos os balangos patrimoniais da empresa TRANSVIAS CONSTRUGOES E
TERRAPLENAGEM LTDA, levantados em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas
demonstragcdes de resultado, das mutagdes do patrimbnio Liquido e das origens e
aplicagdes de recursos, correspondentes aos exercicios findos naquelas datas,

elaborados sob a responsabilidade de sua administracio.

Através da Analise das Demonstracbes Contabeis, foram obtidos resultados importantes
através dos quais € possivel mensurar relevantes indicadores que se destacam, assim
extraindo informagbes seguras e concretas, proporcionando uma visao geral do
desempenho e situacdo financeira da empresa TRANSVIAS CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM LTDA, portanto contribuindo para as tomadas de decisdes.

No geral podemos entender que a empresa TRANSVIAS CONSTRUGCOES E
TERRAPLENAGEM LTDA encontra-se com uma boa saude financeira e numa situagcao
confortavel no mercado, considerando para tanto os indices de liquidez, atrelado a um
resultado excelente na demonstragdo da empresa. Somos de parecer que as referidas
demonstragdes financeiras apresentam adequadamente, em todos aspectos relevantes, a
posicdo patrimonial e financeira da TRANSVIAS CONSTRUGCOES E TERRAPLENAGEM
LTDA em 31 de dezembro de 2023, e o resultado das operacbes e mutacdes do
patriménio liquido do exercicio findo nessa data, de acordo com as praticas contabeis

adotadas no Brasil.



Em dentro do acima descrito, na minha opinido, a TRANSVIAS CONSTRUGOES E
TERRAPLENAGEM LTDA, além de obedecer a legislacdo Brasileira na sua plenitude, é
uma empresa economicamente saudavel, e que esta entre as mais relevantes dentro do
Estado de S. Paulo, estando devidamente apta, inclusive, a celebrar contratos com

orgaos publicos.

Sao Paulo, 31 de janeiro de 2024.

Carlos Henrique Floréncio dos Santos
Contador CRCSP/ 182451/0-0



TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
SAO PAULO - SP

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAGOES FINANCEIRAS DOS EXERCICIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTAO01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A companhia é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, atuando nas
atividades de construgéo civil de rodovias e Ferrovias, redes de abastecimento de agua,
coleta de esgotos e constru¢des correlatas, coleta de residuos ndo perigosos, barragens

e represas para geragao de energia elétrica.

NOTA02 - APRESENTAGAO DAS DEMONSTRAGOES CONTABEIS

Foram elaboradas e estdo apresentadas em conformidade com as praticas contabeis
adotadas no Brasil, com base nas disposicées da Lei das Sociedades por acdes e dos
pronunciamentos emitidos pelo comité de Pronunciamentos Contabeis (CPC). As praticas
contabeis adotadas no Brasil compreendem os pronunciamentos interpretacbes e
orientagcbes emitidos pelo CPC, que foram aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade.




NOTA03 - RELATORIO DA SITUAGAO ECONOMICA E FINANCEIRA

Com base nas demonstragdes financeiras em consonancia com as informacodes prestadas
a Receita Federal, através do sistema “SPED - ECF” extraimos os numeros que foram
utilizados, abaixo, para os calculos de indices Financeiros, que possibilitardo a analise

Financeira como também econdmica, sendo vejamos:

1.1 - LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante 137.920.010,31

2,27
Passivo Circulante 60.800.165,17

Liquidez Corrente - Esse indice avalia a capacidade de pagamento da empresa frente as

suas obriga¢des de curto prazo.
A empresa tem a capacidade de pagamentos positiva em razdo do indice demonstrado

acima, pois possui larga folga no disponivel para uma possivel liquidagao de valores.

1.2 - LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 276.399.135,17
2,28

Passivo Circulante + Exigivel Longo Prazo 121.099.122,47

Liquidez Geral - Esse indice leva em consideragao a situagao a longo prazo da empresa,
incluindo no célculo os direitos e obrigagcdes a longo prazo.

A empresa tem a capacidade de pagamentos positiva em raz&o do indice demonstrado
acima, pois possui capacidade de liquidagao de valores de longo prazo.




1.3 - ENDIVIDAMENTO GERAL

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 121.099.122,47
0,39

Ativo Total 304.751.169,47

Endividamento Geral - Esse indice é utilizado com um indicador financeiro na analise de

endividamento da empresa, e de maneira geral mede a propor¢cao do endividamento da
companhia em relagao ao total do seu ativo, ou em outras palavras, o quanto dos ativos

da empresa estéo financiados por terceiros.

A empresa tem em seu endividamento 39% do seu ativo, porém este passivo e
representado em quase sua totalidade por mutuos mantidos com empresas do mesmo

grupo econdémico, ou partes relacionadas.

1.4 GSG - GRAU DE SOLVENCIA GERAL

Ativo Real 304.751.169,47
2,52

Passivo Real 121.099.122,47

Esse indice é utilizado para avaliar a capacidade de pagamentos da empresa, ou seja,
constituem uma apreciacao sobre a capacidade de a empresa saldar seus compromissos
com terceiros (Passivo Exigivel). Esse indice a avaliado pelo Critério de “quanto maior,
melhor’ e ndo medem a efetiva capacidade da empresa liquidar seus compromissos nos
vencimentos, mas apenas evidenciam o grau de solvéncia em caso de encerramento de

atividades.

A empresa em uma eventual liquidacao tera plenas condigdes de saldar todos os seus

compromissos de longo e curto prazo.
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CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDAO DE HABILITAGAO PROFISSIONAL
N2 2024/049767

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO certifica que o(a)
profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercicio da
profissdo contabil.

IDENTIFICACAO DO REGISTRO

NOME ..............  CARLOS HENRIQUE FLORENCIO DOS SANTOS
NOME SOCIAL :

REGISTRO .......  1SP182351/0-0

CATEGORIA ....  CONTADOR

CPF ...t 993.060.778-15

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o

autor a respectiva acéo penal.

Emissdo: Sao Paulo, 29/04/2024 as 10:59:14

Valido até: 28/07/2024

Cédigo de Controle: 0214.3526.6923.5180

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



SAO
PAULO

GOVERNO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
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JUCESP
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SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CODIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE

35203286617

REGISTRO

DATA DA CONSTITUIGAO

16/09/1985

INICIO DAS ATIVIDADES

29/08/1985

PRAZO DE DURAGAO

NOME COMERCIAL

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.

TIPO JURIDICO

SOCIEDADE LIMITADA

C.N.P.J. ENDERECO

NUMERO COMPLEMENTO

54.883.194/0001-40 RUA CATEQUESE 227 4 ANDAR
BAIRRO MUNICIPIO UF CEP MOEDA VALOR CAPITAL
BUTANTA SAO PAULO SP 05502-020 R$ 42.333.698,00
OBJETO SOCIAL
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
ADMINISTRACAO DE OBRAS
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES
sOcIo
NOME
CARLOS ANDRE ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO
ENDERECO NUMERO COMPLEMENTO
AVENIDA ANTONIO RAMIRO DA SILVA 250
BAIRRO MUNICIPIO UF CEP RG
JARDIM DO LAGO SAO PAULO SP 05397-000 8416962X
CPF CARGO QUANTIDADE COTAS
051.771.428-09 Sleleile] 1,00
sOcIo
NOME
CONSTRUTORA GOMES LOURENCO LTDA.
ENDERECO NUMERO COMPLEMENTO
AVENIDA ANTONIO RAMIRO DA SILVA 250
BAIRRO MUNICIPIO UF CEP
JARDIM DO LAGO SAO PAULO SP 05397-000
NIRE CARGO QUANTIDADE COTAS
35211528454 Sleleile] 42.333.695,00
sOcIo

NOME
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J.S. LOURENCO AGRICOLA S/A

ENDERECO

NUMERO

COMPLEMENTO

AVENIDA ANTONIO RAMIRO DA SILVA 250
BAIRRO MUNICIPIO UF CEP
JD. DO LAGO BUTANTA SAO PAULO SP 05397-000
DOCUMENTO CARGO QUANTIDADE COTAS
59491340000 sOcCIO 1,00
SOCIO, REPRESENTANTE, ADMINISTRADOR
NOME
GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO
ENDEREGO NUMERO COMPLEMENTO
AVENIDA ANTONIO RAMIRO DA SILVA 250
BAIRRO MUNICIPIO UF CEP RG
JARDIM DO LAGO SAO PAULO SP 05397-000 84170694
CPF CARGO QUANTIDADE COTAS
066.537.858-07 SOCIO, REPRESENTANTE, ADMINISTRADOR 1,00
NIRE CNPJ
31999814058 54.883.194/0002-20
ENDEREGO NUMERO COMPLEMENTO
RUA DOUTOR JAIME RIBEIRO DA LUZ 971 SALA:LOJA 052
BAIRRO MUNICIPIO UF CEP
SANTA MONICA UBERLANDIA MG 38408-188
NIRE CNPJ
31999830401
ENDERECO NUMERO COMPLEMENTO
ESTRADA PEDREIRA BEIRA RIO, FAZENDA LAGE SIN KM: 2 SUB CEM
BAIRRO MUNICIPIO UF CEP
VILA ARQUELAU UBERABA MG 38001-970
NIRE CNPJ
15902004185 54.883.194/0004-92
ENDEREGO NUMERO COMPLEMENTO
AVENIDA | 193 QD.023 LT.001
BAIRRO MUNICIPIO UF CEP
BEIRARIO | PARAUAPEBAS PA 68515-000
ULTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO
DATA NUMERO
16/11/2023 431.631/23-2

DATADA DE: 19/07/2023.

ENDERECO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CATEQUESE, 227, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, CEP 05502-020. ,

ALTERAGAO DE OUTRAS CLAUSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTARIAS: CLAUSULA 2 - A SOCIEDADE TEM SUA SEDE NA
CIDADE DE SAO PAULO, ESTADO DE SAO PAULO, NA RUA CATEQUESE, 227, 4 ANDAR, CONJUNTO 41/42, METRO OFFICE
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BUTANTA, CEP: 05502-020, E AS SEGUINTES FILIAIS: - CIDADE DE UBERLANDIA, ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADA NA RUA
DR. JAIME RIBEIRO DA LUZ, 971, SALA: LOJA 052, SANTA MONICA, CEP 38408-188, CNPJ/MF 54.883.194/0002-20 E NIRE N
3190260220-4, COM CAPITAL DESTACADO DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS); - CIDADE DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA,
SITUADA NA AVENIDA I, N 193, BEIRA RIO, QUADRA 023 LOTE 001, CONDOMINIO VILAGGI DA SERRA, APT. 606,
PARAUAPEBAS, CEP 68515 000 000, CNPJ/MF 54 883 194/0004 92 E NIRE N 15.902.004.185 COM CAPITAL DESTACADO DE R$
1.00,00 (UM MIL REAIS). CLAUSULA 14 - A RESPONSABILIDADE TECNICA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA
SOCIEDADE SERA REPRESENTADA PELOS RESPONSAVEIS TECNICOS COM REGISTROS JUNTO AO CREA-SP (CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO), RELACIONADOS ABAIXO: A) ENGENHEIRO CIVIL,
GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO, CREASP N 0601733090 E RNP 2602862991; BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR
DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 8.417.069-4 (SSP/SP) E INSCRITO NO CPF/MF SOB O N 066.537.858-07, COM ENDERECO
COMERCIAL NA AVENIDA ANTONIO RAMIRO DA SILVA, 250 - JARDIM DO LAGO - CEP 05397-000; B) ENGENHEIRO CIVIL,
CARLOS ANDRE ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO, CREASP N 060151163 E RNP 2604581884 BRASILEIRO, CASADO,
PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 8.416.962-X (SSP/SP) E INSCRITO NO CPF/MF SOB O N 051.771.428-09, COM
ENDERECO COMERCIAL NA AVENIDA ANTONIO RAMIRO DA SILVA, 250 - JARDIM DO LAGO - CEP 05397-000; C) ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MARCOS ROMAO BATISTA, CREASP N 0682579860 E RNP 2604139375, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DA
CEDULA DE IDENTIDADE RG N 15.384.999-X SSP/SP E INSCRITO NO CPF/MF SOB O N 097.297.078.98, RESIDENTE E
DOMICILIADO A RUA JOSE NICOLAU YAZIGI, 61 VILA FATIMA - SAO PAULO - SP - CEP: 03920- 290.-

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 19/07/2023.

ALTERAGAO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ANDRE ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
RAGA/COR: NAO DECLARADA., CPF: 051.771.428-09, RG/RNE: 8.416.962-X, RESIDENTE A AVENIDA ANTONIO RAMIRO DA SILVA,
250, JARDIM DO LAGO, SAO PAULO - SP, CEP 05397-000, NA SITUAGAO DE SOCIO, COM VALOR DE PARTICIPAGAO NA
SOCIEDADE DE $ 1,00.

REMANESCENTE GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAGA/COR: NAO
DECLARADA., CPF: 066.537.858-07, RG/RNE: 8.417.069-4, RESIDENTE A AVENIDA ANTONIO RAMIRO DA SILVA, 250, JARDIM DO
LAGO, SAO PAULO - SP, CEP 05397-000, REPRESENTANDO CONSTRUTORA GOMES LOURENCO LTDA., NA SITUAGAO DE
SOCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAGAO NA SOCIEDADE DE $ 1,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ANA PAULA LOURENCO DE TOLEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAGA/COR: NAO DECLARADA.,
CPF: 113.029.858-25, RG/RNE: 84170682, RESIDENTE A RUA SOUZA REIS, 153, AP. 111, VILA INDIANA, SAO PAULO - SP, CEP
05386-000, NA SITUACAO DE SOCIO, COM VALOR DE PARTICIPAGAO NA SOCIEDADE DE $ 1,00.

REMANESCENTE CONSTRUTORA GOMES LOURENCO LTDA. , NIRE 35211528454, SITUADA A AVENIDA ANTONIO RAMIRO DA
SILVA, 250, JARDIM DO LAGO, SAO PAULO - SP, CEP 05397-000, NA SITUAGAO DE SOCIO, COM VALOR DE PARTICIPAGAO NA
SOCIEDADE DE $ 42.333.695,00.

ADMITIDO J.S. LOURENCO AGRICOLA S/A , DOCUMENTO: 59491340000, SITUADA A AVENIDA ANTONIO RAMIRO DA SILVA, 250,
JD. DO LAGO BUTANTA, SAO PAULO - SP, CEP 05397-000, NA SITUAGCAO DE SOCIO, COM VALOR DE PARTICIPAGAO NA
SOCIEDADE DE $ 1,00.

CONSOLIDAGAO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAGCOES PARA NIRE: 35203286617
DATA DA ULTIMA ATUALIZAGAO DA BASE DE DADOS: 29/04/2024

.- SAO documeanto Certidao Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretaria Geral da Jucesp. A Junta
JUCESP ml'_,'!;o di;fgﬂ:‘:ﬁte Comercial do Estado de S&o Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

PR www.jucesponline.sp.gov.br sob o nimero de autenticidade 237125862, segunda-feira, 29 de abril de 2024 as 11:53:38.
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06/05/2024 0075221528

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
CERTIDAO ESTADUAL DE DISTRIBUIGOES CIVEIS

CERTIDAO N°: 684376 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada pela intemet no site do Tribunal de Justiga.

A Diretoria de Servigo Técnico de Informagdes Civeis do(a) Comarca de Sa@o Paulo -
Capital, no uso de suas atribuigoes legais,

CERTIFICA E DA FE qus, pesquisando os registros de distribuicdes de PEDIDOS DE
FALENCIA, CONCORDATAS, RECUPERAGOES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
04/05/2024, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de; ***m rhxmamrmer=

TRANSVIAS CONSTRUGCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ: 54.883.194/0001-40, conforme
indicacdo constante do pedido de PV 8 1o 1= Malslubsbrbiobbddeboteiobdobidndebsdodololod detobabob bbbk biubobeiobebatetideto bbb dododelododododolobl

Esta certidao ndo aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome fol
pesquisado figura como autor (a). S@o apontados os feitos com situagdo em tramitagdo ja
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do
Estado de Sao Paulo.

‘A data de informatizagdo de cada

marca/Foro pode ser verificada |
SPI n° 22/2019. _

Esla cemdao consndera 0s fe;tos dlstnbu:dos na 18 |

iancia, mesmo que estejam em
Grau de Recurso. e e

Nao existe conexao com qualquer outra base de dadoa de instituigao publica ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZAO 'SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferéncia dos dados pessoais fornecadoa pel ""pefsquisado é de respunsahilictade exduswa do
destinatario da cemdéo :

A certidao em nome de pessoa jund considera os processos referentes a matriz e as
filiais & podera apontar feitos de homdnimos nao qualificados com tipos empresariais diferentes do
nome indicado na certidao (EIRELI, S/C, SIS, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidao s6 tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidao € sem custas.

S&o Paulo, 6 de maio de 2024.

0075221528

At |1




> JUCESP PROTOCOLO
“Si g 0.590.836/14-6
I

LerAGRO M

;:Eim : Lo |
42 ALTERAGCAO DE CONTRATO SOCIAL DA
TRANSVIAS CONSTRUCOES = TERPAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF n2 54.883.194/0001-40
NIRE n2 35.203.286.617

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo nomeadas e qualificadas, a saber:

J.S. LOURENCO AGRICOLA S/A., com sua sede na cidade de S&o Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Rua
Antonio Ramiro da Silva, 250, Jardim do Lago, Cep 05397-000, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob n2 n2 59.491.340/0001-05, com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de S&o Paulo —JUCESP sob n® 35.214.195.006
em sessdo de 18 de dezembro de 1.996 e demais alteragGes registradas na mesma JUCESP, neste ato
representada por seus Diretor Presidente JOSE SALGUEIRO LOURENGCO, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n2 973.570 SSP/SP e inscrito no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda sob n2 005.475.578-68 com domicilio profissional na Rua
Antonio Ramiro da Silva, 250, Butant3, Cep 05397-000, S&o Paulo, Capital;

JOSE SALGUEIRO LOURENCO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade
R.G. n2 973.570 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda sob no.
005.475.578-68, com domicilio profissional na Rua Antonio Ramiro da Silva, 250, Butantd, Cep
05397-000, Sdo Paulo, Capital;

ALICE ANDREONI LOURENCO, brasileira, casada, empreséria, portadora da Cédula de Identidade RG
ne 2.010.489 SSP/SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda sob no
046.887.158-62, com domicilio profissional na Rua Antonio Ramiro da Silva, 250, Butantd, Cep
05397-000, Sdo Paulo, Capital;

CARLOS ANDRE ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade RG no. 8.416.962-X SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda sob no. 051.771.428-09, com domicilio profissional na Rua Antonio Ramiro da
Silva, 250, Butantd, Cep 05397-000, Sdo Paulo, Capital;

GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENGCO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade RG no. 8.417.069-4 SSP/SP-e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda sob no. 066.537.858-07, com domicilio profissional na Rua Antonio Ramiro da
Silva, 250, Butant3, Cep 05397-000, Sdo Paulo, Capital;

ANA PAULA LOURENCO DE TOLEDO, brasileira, casada, desenhista industrial, portadora da Cédula
de Identidade RG no. 8.417.068-2 SSP/SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda sob no. 113.029.858-25, com domicilio profissional na Rua Antonio Ramiro da Silva, 250,
Butanta, Cep 05397-000, Sdo Paulo, Capital;

X w i

X
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s6cios representando 99,99% (noventa e iove virguia noventa e nove) por cento da sociedade
denominada TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, empresa com sede na Cidade de
S3o Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Rua Antonio Ramiro da Silva, n2 250, sala 03, Butantd, Cep
05397-000, cujo Contrato Social encontra-se arquivadc na Junta Comercial do Estado de Sdo Paulo,
sob n2 35.203.286.617 em sessdo de 16/09/1985 e ultima alteragdo contratual arquivada na mesma
JUCESP sob n2 503.694/11-3 em sessdo de 27/12/2011, e inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas
Juridicas do Ministério da Fazenda sob n2 54.883.194/0001-40, e

tém entre si, justa e contratada a alteracdo de contrato social nos seguintes termos e condigoes:

1. Os sécios resolvem admitir na sociedade a CONSTRUTORA GOMES LOURENCO S/A., sociedade
com sede na Rua Antonio Ramiro da Silva, n? 250, Butantd — Sdo Paulo — SP, com seus atos
constitutivos registrados na JUCESP sob NIRE n? 35.300.436.300, inscrita no CNPJ/MF n®
61.069.050/0001-10, neste ato representada por seus Diretores sem denominagdo especifica
CARLOS ANDRE ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade RG no. 8.416.962 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério
da Fazenda sob no. 051.771.428-09, com domicilio profissional na Rua Antonio Ramiro da Silva, 250,
Butantd, Cep 05397-000, Sdo Paulo, Capital e GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG no. 8.417.069 SSP/SP e
inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda sob no. 066.537.858-07, com
domicilio profissional na Rua Antonio Ramiro da Silva, 250, Butanta, Cep 05397-000, Sdo Paulo,
Capital, que com a expressa anuéncia e concordancia dos sdcios resolve aumentar o capital social da
sociedade em RS 20.339.000,00 (vinte milhdes, trezentos e trinta e nove mil reais), com a emissdo de
20.339.000 (vinte milhes, trezentas e trinta e nove mil) novas quotas com valor nominal de RS 1,00
(um real) cada uma, passando o capital social dos atuais RS 1.994.698,00 (hum milhdo, novecentos e
noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais) para RS 22.333.698,00 (vinte e dois milhdes,
trezentos e trinta e trés mil, seiscentos e noventa e oito reais). Referido valor é integralizado neste
ato através dos bens descritos e caracterizados no Laudo de Avaliagdo que segue em forma de anexo
I, sendo que, os s6cios concordam com o valor constante no referido Laudo de Avaliagdo.

1.1. Diante do exposto a Cldusula 52 passa a ter a seguinte redagao:

“Clausula 52 - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de RS 22.333.698,00 (vinte e
dois milhdes, trezentos e trinta e trés mil, seiscentos e noventa e oito reais), dividido em 22.333.698
(vinte e dois milhdes, trezentas e trinta e trés mil, seiscentas e noventa e oito) quotas com valor
nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, assim distribuidas entre os sdcios-quotistas:

| sécios QUOTAS VALOR (R$)
CONSTRUTORA GOMES LOURENGO S/A. 20.339.000 20.339.000,00
J.S. LOURENGCO AGRICOLA S/A. 1.994.693 1.994.693,00
JOSE SALGUEIRO LOURENGO 1 1,00

1,00
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CARLOS ANDRE ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO i 1,00
GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO 1 1,00
ANA PAULA LOURENCO DE TOLEDO | i 1,00
TOTAL 22.333.698 22.333.698,00”

2. Os sécios resolvem alterar a sede da sociedade para Rua Angelina Regolim Cardoso de Mendonga,
ne 27, Jardim Régis, na Cidade de S3o Paulo, Estado de Sdo Paulo, Cep 04811-150. Diante do exposto
a Clausula 22 passa a ter a seguinte redagao:

“Clausula 22 - A sociedade tem sua sede na cidade de Sdo Paulo, Estado de S3o Paulo, na Rua
Angelina Regolim Cardoso de Mendonga, n 27, Jardim Régis, Cep 04811-150, podendo abrir,
encerrar e manter filiais, escritorios e representagcdes em qualquer localidade do Pais ou do Exterior,
procedendo, porém, para tanto, a alteragdo do presente contrato social e obedecendo as exigéncias
legais.”

3. Os sacios resolvem reformular o objeto social da sociedade, passando a Clausula 32 passa a ter a
seguinte redacdo:

“Clausula 32 - A sociedade tem por objeto:

a) a prestacdo de servigos relativos a construgdo, administragdo, supervisdo, estudos, projetos,
planejamento, consultoria e a execugdo de quaisquer servigos técnicos pertinentes a obras de
engenharia tais como: terraplenagem, dragagem, pavimentacdo, hidroelétricas, tuneis, servicos e
obras por processos ndo destrutivos, aeroportos, ferrovias, portos, metrds, obras de arte em geral,
pontes, viadutos, hospitais, hotéis, industrias, edificios para fins comerciais e residenciais, conjuntos
residenciais, obras complementares do sistema vidrio, como fresagem e reciclagem de pavimentos,
sinalizagdo de ruas e rodovias;

b) construgdo de estradas de rodagem compreendendo-se, também, sua administragdo, tanto por
conta prépria como de terceiros permissionarios, como participando de privatizagdes e concessoes
em geral e em todas as suas modalidades técnicas e econdmicas permitidas em lei;

c) execugdo e operagdo de aterros sanitarios;

d) importacéo e exportagdo, a incorporagdo, comercializagdo e administracdo de imdveis préprios;

e) a constituicdo de condominio e demais empreendimentos imobiliarios;

A
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f) a concessdo e a prestacdo de servicos relativos a todos os setores de saneamento basico, redes de
dguas e esgotos, coletores tronco e interceptores, estagdes de tratamento de aguas e esgotos e
elevatérias, canais, galerias de dguas pluviais, drenagens, adutoras, prestacdo de servigos relativos a
todos os setores de limpeza publica, que abrange a execugdo e exploracdo em todas as suas
variagbes, como coletas, varrigdo, transporte e transbordo e destinagdo final dos residuos solidos,
domiciliares, industriais e hospitalares, tanto em aterros sanitdrios, incineradores ou usinas de
compostagem, ou outro qualquer sistema que vise equacionar o problema do lixo, incluindo-se
qualquer outro servico que possa ser caracterizado como limpeza ou que sejam considerados
similares, podendo operar e administrar qualquer das modalidades existentes ou que venham ser
implantadas sendo sob o regime de contragdo, concessdo ou de privatizacdo de tais servicos ou

obras;

g) implantagdo de sistemas de telecomunicagdes e telefonia; atividades pertinentes a perfuragdo de
pocos de petréleo e ou gds, pogos artesianos, construgdo de oleodutos e gasodutos;

h) montagens eletromecanicas, estruturas metalicas; redes de transmissdo de energia, eletricidade,
bem como administracdo e servicos de manutencdo de redes de iluminacdo publica e servicos
complementares;

i) construcdo, manutengdo e operagdo de corredores e terminais para servirem exclusivamente ao
transporte de passageiros por 6nibus, trens ou outros tipos de veiculos destinados a esse fim;

j) planejamento, construgdo, operagdo, manutengéo e todo e qualquer procedimento destinado a
inspecdo de seguranca veicular, controle de poluicdo ambiental, seja através da emanacdo,
produgdo, contaminagdo e dispersdo de gases, fumaga ou qualquer outro elemento cuja presenca
no ar possa causar deterioracio do meio ambiente, podendo para a finalidade noticiada, construir
por conta propria ou de terceiros, as instalagdes necessdrias, bem como sua operagdo e
administracdo, e ainda, nomear franqueados ao atendimento do fim proposto pelas autoridades
competentes;

k) participar como sdcia, quotista ou acionista de outras empresas ou grupos nacionais ou
estrangeiros, podendo, ainda, constituir e participar de empresas de propésitos especificos e tudo
mais que consulta os interesses sociais, inclusive atividades agropecudrias e reflorestamento,
loteamento, urbanizagdo de areas rurais e urbanas;

1) participar de concessdo e permissdo de servigos publicos e, também, de toda e qualquer forma de
privatizacdo que venha ser oferecida, bem com planejamento, operagdo e exploragdo, por conta
prépria ou para terceiros, e, também, em regime de concessdo ou permissdo de garagens,

estacionamentos e correlatos;

m) servicos de implantacio e manutencdo de areas verdes publicas ou privadas, incluindo a
aplicagdo de produtos de uso fitossanitario, bem como, expurgo de vegetacdo e capinagdo quimica;
N\
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n) locagdo de veiculos comerciais e de ‘passeio, assim como mdquinas e equipamentos, auto-
¢ p q
propelidos ou ndo de uso de construgdo civil, exceto “leasing””

4. Os socios resolvem nomear e empossar a Diretoria da sociedade, nomeando e empossando para
os cargos de Diretor sem denominagdo especifica, JOSE SALGUEIRO LOURENGO, CARLOS ANDRE
ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO e GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENGO. Os membros
da Diretoria declaram sob as penas da lei, que ndo estdo impedidos de exercerem a administracdo
da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagdo criminal, ou por se encontrarem sob o0s
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime
falimentar, de prevaricacdo, peita ou suborno, concussdo, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as rela¢des
de consumo, fé publica, ou a propriedade.

5. Os socios decidem ainda, por unanimidade, que a remuneracdo global anual dos membros da
Diretoria ora eleitos, serd de RS 20.000,00 (vinte mil reais ).

6. Resolvem alterar a representagdo da sociedade, conforme abaixo:

Clausula 11 - Todos os atos e documentos que importem em responsabilidade ou obrigacdo da
sociedade, tais como comprar bens méveis e imdveis, vender, alienar ou gravar bens moveis,
escrituras de qualquer natureza, abertura de contas bancarias, cheques, promissérias, letras de
cambio, duplicata, ordem de pagamento, titulos de divida em geral, contratos, inclusive os de
empréstimo com bancos e quaisquer drgdos publicos ou particulares e outros documentos ndo
especificados, serdo obrigatoriamente assinados: a) por 2 (Dois) diretores em conjunto; ou b) por 01
(um) diretor em conjunto com 01 (um) procurador, com poderes especificos para a prética do ato,
outorgado por 2 (dois) diretores em conjunto e c) por 1 (um) procurador, desde que esteja ele
investido de expressos e especiais poderes, outorgados por 2 (dois) diretores em conjunto.

7. Os socios decidem ainda alterar a responsabilidade técnica pelos trabalhos desenvolvidos pela
companbhia, Clausula 14, conforme abaixo:

“Clausula 14 - A responsabilidade técnica pelos trabalhos desenvolvidos pela companhia serd
confiada ao s6cio JOSE SALGUEIRO LOURENCO, inscrito no CREA/SP sob n2 0600118002 e

Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenco, inscrito no CREA/SP sob n? 0601733090, assegurado sua
plena independéncia de ac¢do sob aspecto técnico.”

8. Diante do exposto, os sécios resolvem consolidar o contrato social da forma que segue:
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CONTRATO SOCiAL DA
TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
CAPITULO I
DA DENOMINACAO, SERL; O3JETO E DURACAO

Cldusula 12 - A Sociedade adota a denominacdo social de TRANSVIAS CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM LTDA.

Clausula 22 - A sociedade tem sua sede na cidade de Sdo Paulo, Estado de S3o Paulo, na Rua Angelina
Regolim Cardoso de Mendonga, n2 27, Jardim Régis, Cep 04811-150, podendo abrir, encerrar e
manter filiais, escritorios e representacdes em qualquer localidade do Pais ou do Exterior,
procedendo, porém, para tanto, a alteragdo do presente contrato social e obedecendo as exigéncias
legais.

Clausula 32 - A sociedade tem por objeto :

a) a prestacdo de servigos relativos a construgdo, administracdo, supervisdo, estudos, projetos,
planejamento, consultoria e a execugdo de quaisquer servicos técnicos pertinentes a obras de
engenharia tais como: terraplenagem, dragagem, pavimentagdo, hidroelétricas, tdneis, servicos e
obras por processos ndo destrutivos, aeroportos, ferrovias, portos, metrds, obras de arte em geral,
pontes, viadutos, hospitais, hotéis, industrias, edificios para fins comerciais e residenciais, conjuntos
residenciais, obras complementares do sistema vidrio, como fresagem e reciclagem de pavimentos,
sinalizacdo de ruas e rodovias;

b) construcdo de estradas de rodagem compreendendo-se, também, sua administragdo, tanto por
conta propria como de terceiros permissionarios, como participando de privatizagdes e concessdes
em geral e em todas as suas modalidades técnicas e econdmicas permitidas em lei;

c) execucdo e operagao de aterros sanitdrios;
d) importacdo e exportagdo, a incorporagdo, comercializagdo e administragdo de imoveis proprios;
e) a constituicdo de condominio e demais empreendimentos imobilidrios;

f) a concessdo e a prestagdo de servigos relativos a todos os setores de saneamento basico, redes de
aguas e esgotos, coletores tronco e interceptores, estacdes de tratamento de aguas e esgotos e
elevatorias, canais, galerias de dguas pluviais, drenagens, adutoras, prestacdo de servigos relativos a
todos os setores de limpeza publica, que abrange a execugdo e exploragdo em todas as suas
variagdes, como coletas, varrigdo, transporte e transbordo e destinagéo final dos residuos sdlidos,
domiciliares, industriais e hospitalares, tanto em aterros sanitdrios, incineradores ou usinas de
compostagem, ou outro qualquer sistema que vise equacionar o problema do lixo, incluindo-se

Pagina 6 de 15 N\ N

ocumento

O prese!

} !tal foi conferido com o original e assinado digitalmente por FABIO RUSSO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 27 de abril de 2023 11:14:59 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL DE REGISTRO

CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13° SUBDISTRITO - BUTANTA/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletronico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacio no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.



qualquer outro servico que possa ser caracterizado como limpeza ou que sejam considerados
similares, podendo operar e administrar qualquer das modalidades existentes ou que venham ser
implantadas sendo sob o regime de contragdo, ccncessdo ou de privatizagdo de tais servigos ou
obras;

g) implantacdo de sistemas de telecomunicagdes e telefonia; atividades pertinentes a perfuracao de
pocos de petréleo e ou gas, pogos artesianos, construgdo de oleodutos e gasodutos;

h) montagens eletromecanicas, estruturas metdlicas; redes de transmissdo de energia, eletricidade,
bem como administragdo e servicos de manutencdo de redes de iluminagdo publica e servigos
complementares;

i) construcdo, manutengdo e operagdo de corredores e terminais para servirem exclusivamente ao
transporte de passageiros por &nibus, trens ou outros tipos de veiculos destinados a esse fim;

i) planejamento, construgdo, operagdo, manutengdo e todo e qualquer procedimento destinado a
inspecdo de seguranca veicular, controle de poluigdo ambiental, seja através da emanagdo,
produgdo, contaminagio e dispersdo de gases, fumaca ou qualquer outro elemento cuja presenca
no ar possa causar deterioragdo do meio ambiente, podendo para a finalidade noticiada, construir
por conta prépria ou de terceiros, as instalagbes necessarias, bem como sua operagdao e
administracdo, e ainda, nomear franqueados ao atendimento do fim proposto pelas autoridades
competentes;

k) participar como sdcia, quotista ou acionista de outras empresas ou grupos nacionais ou
estrangeiros, podendo, ainda, constituir e participar de empresas de propdsitos especificos e tudo
mais que consulta os interesses sociais, inclusive atividades agropecuarias e reflorestamento,
loteamento, urbanizacdo de dreas rurais e urbanas;

) participar de concessdo e permissdo de servigos publicos e, também, de toda e qualquer forma de
privatizagdo que venha ser oferecida, bem com planejamento, operagdo e exploragdo, por conta
propria ou para terceiros, e, também, em regime de concessio ou permissao de garagens,
estacionamentos e correlatos;

m) servicos de implantagdo e manutencdo de areas verdes publicas ou privadas, incluindo a
aplicacdo de produtos de uso fitossanitdrio, bem como, expurgo de vegetacdo e capinagdo quimica;

n) locagdo de veiculos comerciais e de passeio, assim como mdquinas e equipamentos, auto-

propelidos ou ndo de uso de construgdo civil, exceto “leasing”.

Clausula 42 - O prazo de duragio da sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em
16 de setembro de 1.995.
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CAPITULO il
DO CAPITAL E DAS QUOTAS SOCIAIS

Clausula 52 - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 22.333.698,00 (vinte e dois
milhGes, trezentos e trinta e trés mil, seiscentos e noventa e oito reais), dividido em 22.333.698 (vinte
e dois milhGes, trezentas e trinta e trés mil, seiscentas e noventa e oito) quotas com valor nominal de
R$ 1,00 (hum real) cada uma, assim distribuidas entre os sécios-quotistas:

| soécios QUOTAS VALOR (R$)
CONSTRUTORA GOMES LOURENCO S/A. 20.339.000 20.339.000,00
J.S. LOURENCO AGRICOLA S/A. 1.994.693 1.994.693,00
JOSE SALGUEIRO LOURENCO 1 1,00
ALICE ANDREONI LOURENCO 1 1,00
CARLOS ANDRE ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO 1 1,00
GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO 1 1,00
ANA PAULA LOURENCO DE TOLEDO 1 1,00
TOTAL 22.333.698 22.333.698,00

Paragrafo primeiro - A responsabilidade de cada sdcio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizacdo do capital social.

Paragrafo segundo - Os sécios admitem e expressamente autorizam a instituicdo de usufruto sobre
as quotas representativas do capital social da sociedade.

Paragrafo terceiro — Cada quota representa um voto nas deliberagdes sociais.
Pardagrafo quarto - As quotas sociais s6 poderdo ser negociadas depois de totalmente integralizadas.
Paragrafo quinto- A infragdo ao disposto no paragrafo quarto acima, importa na nulidade do ato.

Pardgrafo sexto — Em hipdtese alguma as quotas representativas do capital social poderdo ser
nomeadas a penhora ou gravadas por énus de qualquer natureza.
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Clausula 62 - A nenhum sécio € licito ceder a'um terceiro, que ndo pertenca ao quadro societdrio, a
parte que tiver na sociedade, sem que os demais quotistas, na proporcdo das quotas por eles
possuidas, seja assegurado o direito de preferéncia para a aquisicdo, em igualdade de precos e
condi¢bes de pagamento oferecidas por terceiros.

Pardgrafo primeiro — Se qualquer dos sdcios desejar alienar suas quotas a terceiro, devera comunicar
a geréncia a sua intengdo, mencionando: condicdo de venda (preco e forma de pagamento) e
qualificacdo completa do comprador. Recebido o aviso, a geréncia de imediato, comunicara o fato
aos demais socios, os quais terdo o prazo de 20 (vinte) dias para exercerem o direito de preferéncia,
ou nao, correndo este prazo a partir da data do recebimento referido aviso.

Paragrafo segundo - Por mituo consenso, os quotistas remanescentes poderdo ceder a terceiro, que
ndo o declinado pelo quotista alienante, o direito de preferéncia que Ihes é assegurado neste artigo,
desde que, no prazo previsto na parte final do paragrafo 12, comuniquem ao quotista alienante a
cessao por eles realizada e se responsabilizem solidariamente, com o cessiondrio, pela quitacdo do
valor declinado pelo alienante no aviso por ele enviado a geréncia.

Pardgrafo terceiro - Fica devidamente estabelecido que todas as comunicacdes e/ou declaragbes,

previstas neste artigo, deverao ser realizadas por escrito e entregues aos destinatdrios mediante
contra recibo.

Paragrafo quarto - Se ndo receber, no prazo previsto na parte final do pardgrafo 12, qualquer
comunicagdo atinente ao exercicio, ou a cessdo do direito de preferéncia previsto neste artigo, o
socio alienante ficara livre para transferir suas quotas aquele cujo nome declinou no aviso enviado a
geréncia, desde que o faga pelo prego e condigdes de pagamento indicados no referido aviso, sob
pena de nulidade do ato.

Clausula 72 - A transferéncia das quotas entre os sécios obedecera ao disposto na cldusula anterior.

Clausula 82 - Os sécios quotistas deverdo exercer o direito de voto no interesse da sociedade.
Considerar-se-a abusivo o voto exercido com fim de causar dano a sociedade, ou de obter, para si ou

para outrem, vantagem a que ndo faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuizo para a
sociedade.

Pardgrafo primeiro — O quotista responde pelos danos causados pelo exercicio abusivo de seu direito
de voto, ainda que seu voto ndo haja prevalecido.

Pardgrafo segundo — A deliberagdo tomada em decorréncia de voto de quotista que tenha interesse
conflitante com o da sociedade é anuldvel; o quotista respondera pelos danos causados e serd
obrigado a transferir a sociedade as vantagens que tiver auferido.

CAPITULO Il )\ _
DA ADMINISTRACAO
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Clausula 92 - A administracdo e geréncia da Sociedade incu

mbem a uma diretoria formada por 04
(quatro) membros, indicados pelos socios ;

Diretor sem designacdo especifica: JOSE SALGUEIRC LOURENCO, acima qualificado;

Diretor sem designacdo especifica: CARLOS ANDRE ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO, acima
qualificado,

Diretor sem designacdo especifica: GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO, acima
qualificado.

Paragrafo Primeiro - A remuneracdo global dos administradores sera de R$ 20.000,00

(vinte mil reais)
anuais.

Clausula 102 - Compete aos diretores a administracdo dos negdcios sociais em geral e a pratica,
para tanto, de todos os atos necessarios ou convenientes a esse fim, observado o disposto neste
Contrato Social, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessarios: a) zelar pela
observancia da Lei e deste Contrato Social e pelo cumprimento das deliberacdes tomadas nas
reunides dos quotistas; b) administrar, gerir e superintender os negdcios sociais; c) expedir
regimentos internos, regulamentos e outras normas da mesma natureza no tocante a administracio
da sociedade; e d) a representacao da sociedade em Juizo ou fora dele, ativa e passivamente,

perante terceiros, reparti¢des publicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como
autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais.

Pardgrafo Unico - No caso de contratos que devam ser firmados no exterior, a
representar-se pela assinatura isolada de um diretor, desde
procuragdo para a pratica de tal ato.

sociedade poder3
que lhe tenha sido outorgada

Cldusula 11 - Todos os atos e documentos que importem em responsabilidade ou obrigacdo da
sociedade, tais como comprar bens modveis e imoveis, vender, alienar ou gravar bens moaveis,
escrituras de qualquer natureza, abertura de contas bancdrias, cheques, promissorias, letras de
cambio, duplicata, ordem de pagamento, titulos de divida em geral, contratos,
empréstimo com bancos e quaisquer Orgdos publicos ou particulares e outros d
especificados, serdo obrigatoriamente assinados: a) por 2 (Dois) diretores em conjunto; ou b) por 01
(um) diretor em conjunto com 01 (um) procurador, com poderes especificos para a pratica do ato,
outorgado por 2 (dois) diretores em conjunto e c) por 1 (um) procurador, desde que esteja ele
investido de expressos e especiais poderes, outorgados por 2 (dois) diretores em conjunto.

inclusive os de
ocumentos nao

Pardgrafo Unico - Para vender, alienar ou gravar bens imdveis
empréstimos mediante garantias reais ou pignoraticias com bancos e
particulares, deverdo constar obrigatoriamente da assinatura de 2 (doi

, bem como, contratos de
quaisquer 6rgdos pblicos ou
s) diretores em conjunto.

Cldusula 12 - As procuracées outorgadas em nome da sociedade o serdo sempre por 2 (Dois)
diretores, devendo especificar os poderes conferidos e vedar o seu substabelecimento, e terdo
prazo de validade determinado, fixado nos respectivos instrumentos. Caso isto n3o ocorra, 0 prazo
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de validade das procuragbes extinguir-se-a zcs 31 de Dezembio ‘do ano da respectiva outorga, com

exce¢do daquelas para fins Judiciais e para a realizacio de operacgdes nas Bolsas de Valores e de
Mercadorias.

Clausula 13 - Os diretores poderdo, na forma definida no “ca put” da cldusula 92, obrigar a sociedade
exclusivamente em negécios ou operagdes das empresas coligadas da sociedade, podendo prestar
fiangas, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor daquelas empresas coligadas, de

forma que estas obrigacdes sejam perfeitamente validas e operantes em relagdo a sociedade, ao
credor e a quaisquer terceiros.

Cldusula 14 - A responsabilidade técnica pelos trabalhos desenvolvidos pela companhia serd
confiada aos socios Jose Salgueiro Lourengo, inscrito no CREA/SP sob n2 0600118002 e Guilherme

Andrioni Salgueiro Lourengo, inscrito no CREA/SP sob ne 0601733090, assegurado sua plena
independéncia de agdo sob aspecto técnico.

Cldusula 15 - Os administradores sécios, ficam dispensados de prestar caucdo pelos atos da
administragdo.

CAPITULO IV
DAS REUNIOES E ASSEMBLEIAS DE SOCIOS

Cldusula 16 - Os socios reunir-se-d0 quando necessario, mediante a convocacdo dos diretores,
através de carta registrada, fac-simile, telex ou telegrama, com oito dias de antecedéncia, devendo a
mesma especificar o dia, a hora, o local da reunido e a ordem do dia. Das reunides se lavrars ata e as
deliberagGes, a fim de que sejam vélidas, dependerdo de aprovacao da maioria do capital social, na
omissdo de quorum legal ou contratual especifico.

Paragrafo primeiro - Os sdcios poderdo ser representados por procuradores, sendo entdo
considerados presentes a reunido. Da mesma forma, serdo considerados presentes aqueles socios
que derem seu voto por fac-simile, telex, telegrama ou qualquer forma escrita.

Pardgrafo segundo - As reunifes de sécios poderdo se instalar e validamente deliberar, sendo
dispensadas as formalidades para convocagdo prevista no “caput” desta cldusula, se estiverem
presentes socios representando a totalidade do capital social ou quando todos decidirem por escrito

as matérias objeto da reunido, dispensando-se nesta Cltima hipétese, a realizacdo da referida
reunido de sécios.

Clausula 17 - Sem prejuizo da realizagdo das reunides de sécios, realizar-se-d, nos 04 (quatro) meses

subseqiientes ao término do exercicio social, uma Assembléia Geral, para deliberar sobre as
seguintes matérias:

a) tomar as contas dos administradores;

b) aprovar o balango patrimonial e o resultado econémico;
c) demais assuntos que constem da ordem do dia.
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Pardgrafo primeiro - Aplicam-se & Assembl¢ia Geral anual todas as disposigGes relativas as reunides
de socios, inclusive aquelas relacionadas ao modo de convocacao.

Paragrafo segundo - Até 30 (trinta) dias antes da Zzta inarcada para a Assembléia Geral anual, os
documentos relacionados nas alineas a e b da clausula acima, deverdo ser postos a disposicdo dos
sécios que ndo exercam cargo de administracdo, com a competente prova do seu recebimento.

CAPITULO V
EXERCICIO SOCIAL, BALANCOS E LUCROS

Clausula 18 - O exercicio social coincide com o ano civil, findo o qual serdo levantados o Balango
Geral e a Demonstragdo do Resultado do exercicio, com observancia das prescrigdes legais. Feitas as
necessarias amortizacdes e depreciacdes, os resultados apurados terdo a destinagdo que lhes for
dada pelos sécios-quotistas, representando a maioria do capital social, deliberada na competente
Assembléia Geral, podendo os sécios deliberar pela constituicdo de reservas ou a distribuicio de
lucros, na proporgdo da participagdo de cada um dos sécios no capital social.

Pardgrafo primeiro — Os lucros ou prejuizos apurados no balango, serdo respectivamente,
distribuidos ou suportados pelos sécios, na proporcio das quotas por eles possuidas.

Pardgrafo segundo — Os representantes da maioria absoluta do capital social poderdo deliberar a
retencd@o de parte, ou de todo, do lucro apurado em balango.

Pardgrafo terceiro — Os sdcios poderdo, por maioria absoluta do capital, decidir pela distribuicio
desproporcional dos lucros apurados em balango, desde que o facam por escrito através de

documento particular entre eles, devendo ser observada a existéncia de USUFRUTO sobre as quotas
correspondentes.

Pardgrafo quarto — Deverdo ser arquivados na sede da sociedade todos os Instrumentos Particulares

ou Pdblicos de instituigdo de Direito Real de USUFRUTO sobre as quotas, e todos os direitos a ela
inerentes.

CAPITULO VI - DA RESOLUGAO DA SOCIEDADE EM RELACAO A UM SOCIO

Clausula 19 — O sécio que desejar retirar-se da sociedade, devera comunici-la da sua intencdo,
através de carta registrada, com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, cabendo-lhe receber
seus haveres da seguinte forma: 20% (vinte por cento) em dinheiro, dentro dos 30 (trinta) dias
imediatamente subseqiientes a data da notificacdo; e os restantes, 80% (oitenta por cento) em 18
(dezoito) parcelas mensais, iguais e consecutivas, representadas por notas promissérias de emissio
da sociedade, a primeira vencivel no 602 (sexagésimo) dia imediatamente subseqiiente a data da
notificacdo e as demais em iguais dias dos meses subseqiientes, até o fim do pagamento.

W)
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Clausula 20 - Serd expressamente admitida a exclusdo de um socio, por justa causa, sem prejuizo das

demais formas de exclusdo previstas na legislacdo especifica, por deliberagdo dos sécios
representando a maioria do capital social.

Paragrafo Unico: Sera considerada justa causa, ensejando a exclusdo do socio, toda conduta que
possa colocar em risco a continuidade da empresa, prejudicando ou impossibilitando a consecugdo
dos seus objetivos sociais, através de atos de inegével gravidade.

CAPITULO VII - DA DISSOLUCAO DA SOCIEDADE

Clausula 21 - Dissolver-se-a a sociedade:

a) por deliberagdo dos sécios representantes de % (trés quartos) do capital social;
b) em caso de faléncia da sociedade, na forma prevista na respectiva lei.

Clausula 22 - A sociedade n3o se dissolvera em caso de falecimento, falta ou interdi¢do de quaisquer
socios, pessoas fisicas, prosseguindo com os remanescentes, sendo, a quota do socio falecido ou
interditado, sera compulsoriamente adquirida em tesouraria, independentemente de notificacdo,

interpelagdo ou mandado judicial, sendo os haveres dos herdeiros e/ou sucessores apurados e pagos
a vista.

Clausula 23 - Caso a sociedade fique reduzida a dois sécios, e um ndo queira prosseguir com a
sociedade, o outro podera continuar com o fundo de comeércio, sendo que os haveres do sdcio
retirante serdo apurados e pagos na forma prescrita na clausula 19 acima.

Cldusula 24 - Sendo aprovada a dissolucdo da sociedade pelos sdcios representando % (trés quartos)
do capital social, sua liquidagdo se operara na forma da lei. Pagos todos os credores, o saldo sera
partilhado entre os sécios na proporgdo das respectivas quotas do capital social.

CAPITULO VIII - DO CONSELHO FISCAL

Clausula 25 - Esta Sociedade nio tera Conselho Fiscal, ficando, no entanto, permitida a criagdo do
mesmo, que neste caso sera integrado por 03 (trés) membros efetivos e igual ndmero de suplentes,
funcionard em cardter ndo permanente e sera composto e instalado na forma da legislacdo vigente.
Seus membros poderéo ser reeleitos e terdo a remuneragdo que for fixada em Assembléia Geral.

N
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CAPITULO IX -DO FSRO E DAS DISPOSICOES FINAIS

Clausula 26 - Os sdcios quotistas terdo direito de solicitar, a qualquer tempo e individualmente,

balancetes da sociedade e copia de extratos de contas bancdrias, bem como realizarem auditoria
nas contas e registros contdbeis e fiscais da sociedade.

Clausula 27 - Aplicam-se, em carater supletivo e em caso de omissées no presente contrato, as
regras relativas as sociedades anénimas.

Clausula 28 - Todas e quaisquer controvérsias e reclamagdes relacionadas ao presente Contrato
Social deverdo ser resolvidas através do processo de arbitragem. Caso as partes ndo cheguem a um
acordo na questdo ora discutida, deverdo entdo, submeté-la a apreciagdo dos arbitros indicados pela
Camara de Arbitragem do Novo Mercado da Bovespa, ambas situadas na capital do Estado de S3o
Paulo, valendo a escolha da Camara que representar o menor custo para a sociedade, cujas regras
serdo aplicadas e a decisdo devera ser soberana e acatada pelas partes.

Cldusula 29 - Os Administradores declaram sob as penas da lei, que ndo estdo impedidos de
exercerem a administragdo da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenacio criminal, ou
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos publicos; ou por crime falimentar, de preva ricacdo, peita ou suborno, concussio, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (trés) vias de igual

teor e forma para que produza os seus juridicos e regulares efeitos, na presenca de duas
testemunhas que a tudo assistiram.

Sao Paulo, 05 de junho de 2.014.

A
OSE SALGUEIRO LOURENCO

Aidsinlnielie burssd
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(ESTA PAGINA E PARTE INTEGRANTE DO INSTRUMENTC PARTICULAR DE ALTERACAO DE CONTRATO

SOCIAL DA TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, 4¢ ALTERACAO, OCORRIDA EM 05
DE JUNHO DE 2014)

i\ g SEES

ANA PAULA LOURENCO DE TOLEDO

%@ﬂ—_i—f
J.S. LOURENCO AGRICOLA S/A.

José Salgueiro Lourenco
Diretor Presidente

Carlos André Andrioni Salgueiro Lourengo
Diretores
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-FINANCEIRA DO ACERVO TECNICO DA
CONSTRUTORA GOMES LOURENCO S/A.
Maio de 2014

oy

AVALIACAO ECONOMICO



| — Objetivos do Trabalho

A Governare Consultoria Econémica SS Ltda, CMPJ.-10.901 537-0001/45 com enderego na Rua
Messina, 477, CEP. 02347-090, bairro Jardim Leonor Mendes de Barros, cidade de Sao
Paulo/SP, representada pelo seu Diretor, Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, brasileiro,
economista, casado, CPF. 104977358-65, RG. 18980226-1, com ~nderego profissional na Rua
Messina, 477, CEP. 02347-090, Jardim Leonor Mendes de Barros, cidade de S3o Paulo/SP, foi
contratada pela Construtora Gomes Lourengo S/A para elaborar e apresentar um laudo de
avaliacdo para determinagdo do valor econdmico-financeiro dos acervos técnicos selecionados
pelo cliente.

Este presente laudo de avaliagdo tem por objeto a determinacdo do valor econdmico-
financeiro da tecnologia em servigos de engenharia (“Acervos Técnicos”) de propriedade da
empresa Construtora Gomes Lourengo S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 061.069.050/0001-
10, com sede na Rua Antdnio Ramiro da Silva, 250 — Jardim do Lago — CEP 05397-000 - Sdo

Paulo/SP.

Para o desenvolvimento deste trabalho adotamos a metodologia, internacionalmente aceita
por bancos de investimento, fundos de “private equity” e investidores, denominada FCD -
Fluxo de Caixa Descontado (em inglés, DCF — Discounted Cash Flow), tendo como base:

a. Os acervos técnicos selecionados pelo cliente, considerando as especializagdes e
segmentos de atuagdo no mercado construtivo.

b. O imobilizado e os investimentos necessarios para captar, planejar e desenvolver os
projetos e obras projetadas nas simulages.

c. A projecdo de mercado construtivo do municipio de Séo Paulo, Estado de Sdo Paulo,
de 2014 a 2017, do Estado de Sdo Paulo de 2012 a 2015 e da Companhia de
Saneamento do Estado de Sdo Paulo de 2014 a 2018.

d. Estas simulagbes ndo consideram a posi¢do patrimonial, balanco de abertura e
passivos existentes, relativos a Construtora Gomes Lourenco. Apenas focamos no
potencial de geragdo de negdcios e no fluxo de caixa, a partir da experiéncia,
qualificacdo e certificagdo técnica dos acervos construtivos selecionados pelo cliente,
conforme relagdo presente nesse trabalho.

e. Para a determinacdo do valor presente do fluxo de caixa projetado, praticamos uma
taxa de desconto, WACC (Weighted Average Cost of Capital) sem perpetuidade,
levando-se em consideracdo o custo de oportunidade de capital necessario para os
investimentos e os riscos da operagao.

f. A avaliagdo econdmico-financeira dos acervos técnicos selecionados de propriedade
da Construtora Gomes Lourenco esta vinculada a geragdo das receitas e dos resultados
projetados, como também a necessidade de recursos técnicos habilitados e capazes de
executar os trabalhos, bem como de equipamentos, e maquinas em quantidade e
qualidade adequada para a realizacdo dos projetos.

Il. Apresentacdo da Construtora Gomes Lourenco S/A.
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A Construtora Gomes Lourenco foi fundada em 1961, é 100% brasileira e tem como objeto
social predominante o ramo da construgdo civil en: geral, exectitando obras para terceiros dos
setores privado e publico. Os principais ramce de atuageo ca empresa sdo a infraestrutura
urbana (abastecimento de dgua, esgoto, pavimentagdo, construgdo de terminais rodoviarios e
outros), a construgdo de rodovias, habitacdo popular, limpeza urbana e a construgdo de
hidrelétricas.

lll. Relacdo das Principais Obras Executadas.

Algumas das principais obras executadas pela Construtora Gomes Lourencgo estdo abaixo:

Obras pesadas

1.

5.

Obras civis da PCH (Pequena central hidroelétrica) LUDESA — Cliente: Ludesa
Energética S/A;

Obras civis, fornecimento e montagem dos equipamentos da UHE (Usina Hidroelétrica)
Porto Goes — Cliente: EMAE Empresa Metropolitana de Aguas e Energia S/A;

Obras civis, fornecimento e montagem dos equipamentos da PCH Santa Luzia —
Cliente; Santa Luzia Energética S/A;

Obras civis, fornecimento e montagem dos equipamentos da PCH Piedade — Cliente:
PIEDADE Usina Geradora de Energia S/A;

Primeira fase das obras civis da UHE Ourinhos — Cliente: Ourinhos Energia S/A.

Obras rodoviarias

1.

Obras de adequagdo da capacidade, duplicagdo e restauracdo da rodovia BR 365/MG
segmento km 682,8 km ao km 712,4 — Cliente: DEPARTAMENTE NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE — DNIT;

Recapeamento com interveng¢do na estrutura do pavimento, contengdo de taludes e
sinalizagdo na SPA 552/230 Acesso a barra do Turvo — DER SP;

Obras e servigos de pavimentagdo do acesso ao novo aeroporto de Bauru (trecho de
ligagdo da SP 321 com o bairro Rio Verde) — Cliente DER SP;

Servigos de ampliagdo da capacidade rodovidria do corredor Sao Paulo — Curitiba —
Florianépolis — Cliente DNER;

Obras e servigos no acesso a Presidente Epitacio, com implantacdo de dispositivo em
desnivel, inclusive duplica¢do do trecho — Cliente DER SP.

Obras de infraestrutura urbana

1.

Obras de infraestrutura e de unidades habitacionais, servicos complementares,
elaboracdo de projetos executivos e acompanhamento social NOS NUCLEOS Santa
Maria e Jardim das Cerejeiras — Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO;
Obas e servicos de alargamento do Viaduto Pacaembu e passarela para pedestres
sobre as linhas férreas da EFS e EFSJ — Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO;

Obras de construgdo do viaduto Alberto Mesquita de Camargo sobre os trilhos da
CPTM/RFFSA - Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO;

-
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10.

11.

12.

Obras de recuperagdo, reforco e contengdo do canal do Ipiranga, inclusive com
recuperacdo, reforco e alteamento dos pontilhdes das ruas Mario Vicente e Tamboatd
— Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIC DE SAO PAULO;

Servicos e obras do lote 05 do programa de Saneamento Protecdo Ambiental e
Recuperacdo da Qualidade das Aguas Degradadas de Manancial Hidrico das Bacias
Guarapiranga e Billings - Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO;

Servicos de Recuperacdo Reforco e Alteamento do Viaduto de Ligagdo da Rodovia
Dutra Com a Marginal Tieté - Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO;
Servicos de Construgdo da Ponte Sobre o Rio Tieté — Cliente: PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES;

Execugdo de Detalhamento de Projeto e as Obras de Implantagdo do Reservatdrio de
Reten¢do AC-1 no Municipio de Sdo Bernardo do Campo — Cliente: DEPARTAMENTO
DE AGUAS E ENERGIA DAEE;

Execugdo de Detalhamento de Projeto e as Obras de Implantagdo do Reservatério de
Retencdo TPl 02 no Municipio de Embu das Artes — Cliente: DEPARTAMENTO DE
AGUAS E ENERGIA DAEE;

Obras e Servicos de Construgdo do Primeiro reservatério de Retencdo de Aguas
Pluviais na Margem Esquerda do Cérrego Guarapiranga no Municipio de Mogi das
Cruzes — Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES;

Execucdo das Obras de readequacdo do Sistema Vidrio para Implantagdo do Corredor
de Transportes Coletivos Rio Bonito, Trecho 04 e Terminal de Transferéncia Cidade
Dutra — cliente: SAO PAULO TRANSPORTES S/A SPTtrans;

Execucdo de Obras de Construgdo do Terminal de Campo Limpo — cliente: SAO PAULO
TRANSPORTES S/A SPTtrans.

Servicos de limpeza urbana e meio ambiente

1,

Servicos de coleta, transporte e destino final dos residuos domésticos e comerciais no
municipio de Vdrzea Paulista;

Servigos de projeto, planejamento, recuperagdo, implantagdo, operacao e manuten¢do
de aterro sanitério — cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO
CIAS;

Coleta manual e mecanizada, transporte e destino final de residuos domésticos e
comerciais — cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA;

Recuperacdo de area degradada pelo antigo lixdo do municipio de Embu das Artes,
com a implantagdo de obras de melhorias que o transformaram em aterro sanitario
controlado — CLIENTE: SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS SANEAMENTO E OBRAS;
Servicos de coleta, transporte de residuos domésticos e hospitalares, varricdo manual
e mecanizada de vias e logradouros publicos, lavagem limpeza e desinfeccdo de feiras
livres, transporte e disposicdo em aterro sanitdrio — cliente: PREFEITURA DA CIDADE
DE CAMPO LIMPO PAULISTA;

Servicos de limpeza, conservacdo e manutengdo de dreas e equipamentos publicos
(rogagem, conservacdo de pragas e canteiros, poda, manutencdo dos proprios
municipais, manutengdo de viveiros e horta, manutengdo de pavimento, iluminagdo
publica, jardim botdnico e pago municipal) — cliente PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
JUNDIAL
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Obras de saneamento

1. Obras de assentamento de redes de esgotos e exei:uczo de ligacBes domiciliares, bacia
TL 13, sistema de esgotos sanitdrios da RMiSF — Cliente; COMPANHIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP;

2. Obras de assentamento de rede coletora e exerucdc de ligacdes domiciliares de
esgotos, bacia 45 — Aricanduva - Cliente: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO;

3. Obras da adutora de Itaquaquecetuba integrante do sistema de abastecimento de
agua da RMSP - Cliente: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO SABESP;

4. Execucdo das obras dos coletores tronco de esgoto da bacia do rio Cotia (Moinho
Velho, Ribeirdo das Pedras e Cotia) incluindo trés estagbes elevatdrias e estagdo de
tratamento de esgotos - Cliente: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
DE SAO PAULO SABESP;

5. Execugdao dos coletores tronco Pildo, Aranha, Mata Fome e Curtume, estacBes
elevatodrias de esgotos e estagdo de tratamento de esgotos integrantes do sistema de
esgotos do municipio de Itapeva - Cliente: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO;

6. Obras para implantacdo de redes primdrias no sistema de distribuicdo de agua, setor
Sacomd, regiao metropolitana de Sdo Paulo — cliente: COMPANHIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP;

7. Servigos de engenharia para manutencdo dos sistemas de distribuicdo de dgua e coleta
de esgotos, reposicdo de pavimentos, execucdo de redes e ligagdes sucessivas nos
polos de manutengdo Lapa e Vila Mariana — cliente: COMPANHIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP;

8. Execucdo das obras de coletores tronco, redes e ligacBes, emissarios, estacdes
elevatdrias, linhas de recalque, interceptores e interligacdes integrantes do sistema de
esgotos sanitdrios dos municipios de Sdo José dos Campos e Campos de Jorddo -
cliente: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP;

9. Obras civis fornecimento e montagem de equipamentos eletromecénicos da estacio
elevatoria de dgua Guaral — Jaragua, com vazdo de 4,5 m3/s e poténcia de 10.000 cv;
execucdo da subestacdo de alta tensdo em 88/138 kV, com poténcia total de 15.000
kVA - cliente: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP;

10. Execugdo das obras do sistema produtor de &dgua Mambu/Branco da regido
metropolitana da Baixada Santista compreendendo captacdo de dgua bruta, adutora
de dgua bruta, estagdo elevatéria de dgua bruta, estagdo de tratamento de agua,
estacao elevatoria de dgua tratada e centro de reserva de Melvi.

IV. Relagdo dos “Acervos Técnicos” de Propriedade da Construtora Gomes Lourengo S/A.

A Construtora Gomes Lourengo S/A possui um total de 215 obras com Acervo Técnico
realizado durante a sua histéria. Destes, 129 estdo sendo utilizados para a elaboracdo deste
laudo de avaliagdo. Neste periodo a sociedade desenvolveu toda a tecnologia, os projetos

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por FABIO RUSSO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 27 de abril de 2023 11:14:59 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL DE REGISTRO
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dos contratos

sizacdo

Os documentos originais que comprovam a realizacdo e conclusio de todos os contratos e
atestados listados, devidamente acervados no CREA, encontra-se em poder da Construtora

projetos executivos, os métodos construtivos e o “know how” para area,

Gomes Lourengo S/A:

executados.
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V - Relagdo dos “Acervos Técnicos” selecionados para a Segdo de Dircitos.

Os acervos técnicos acima foram selecionados pela Construtora Gomes Lourengo S/A,
(representados pelos atestados e certidGes emitidas pelo CREA e demais documentos
pertinentes, que comprovam suas execucdes, desembolsos ‘e propriedade), com o objetivo de
dotar a Transvias Construgdes e Terraplenagem Ltda de maior capacidade de participar de
licitagSes e realizagBes de projetos e obras das mais diversas caracteristicas, dentro das
qualificacdes e capacitagdes adquiridas pela Construtora Gomes Lourenco S/A durante a sua
historia. Seu objetivo, com a assessoria de seus advogados e contadores, sera de capitalizar em
uma nova companhia o valor deste grupo de ativos (“Acervos Técnicos”) como parte do ca pital
social da nova empresa, pela transferéncia de tal “know how” (conforme informacdes
recebidas da Construtora Gomes Lourengo S/A).

A Governare Consultoria Econémica SS Ltda., com base nessas informacGes e premissas
recebidas (vide itens VIII, IX, X e XI a seguir), realizou a construg¢do do valor econémico-

financeiro de tais “Acervos Técnicos”, através de projecdes financeiras e do conceito de Fluxo
de Caixa Descontado.

Esta metodologia para apuragdo do valor econémico-financeiro (conforme paragrafo acima),
tomando por base as premissas e parametros de mercado, representa no nosso entendimento
o melhor método para determinagdo de tal avaliagdo, uma vez que tal Acervo Técnico serd

cedido para uma nova empresa, como Ativo Intangivel, sem qualquer relagao com o histérico
econdmico da Construtora Gomes Lourengo S/A.

Conforme informagédo recebida da sociedade, os acervos selecionados neste item tiveram
como responsaveis principais no CREA os engenheiros José Salgueiro Lourengo e Guilherme
Andrioni Salgueiro Lourengo, acionistas controladores da Construtora Gomes Lourengo S/A.

Essa relagdo € composta por 126 Acervos Técnicos de propriedade da Construtora Gomes
Lourenco S/A (citados no item IV acima).

VI = Quadro de Recursos.

A nova estrutura devera contar com o suporte técnico de profissionais habilitados das
seguintes areas de engenharia:

Civil;

Industrial;

Mecanica;

Elétrica;

Eletrénica;

Agrondmica;

Demais dreas requisitadas.
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Quanto ao parque de equipamentos e maquinas, a nova estrutira tambéra devera contar com
recursos para as seguintes modalidades:

Terraplanagem;

Pavimentagao;

Obras de arte (pontes e viadutos);
Urbanizacgdo;

Construgdes Industriais;
EdificacGes;

Saneamento;

Infraestrutura;

Construgdo de Hidrelétricas;
Demais areas requisitadas.

VIl —= Fundamento do Trabalho.
A base deste trabalho ¢ a avaliagdo de ATIVO INTANGIVEL.

Uma das defini¢6es mais adequadas, segundo teéricos de contabilidade, é a de Kohler, que
expressa intangivel como “ativos de capital que n3o tem existéncia fisica, cujo valor é limitado
pelos direitos e beneficios que, antecipadamente, sua posse confere ao proprietdrio”.

Diante disso, podem-se definir ativos intangiveis como recursos incorpdéreos controlados pela
empresa capazes de produzir beneficios futuros.

Portanto, dentre outros, podem-se classificar como ativos intangiveis:

Marcas e nomes de produtos;

Patentes e férmulas de um novo produto;
Direitos Autorais;

Fundo de Comérecio;

Acervo Técnico;

Outras espécies.

mo a0 T oo

Além disso, é importante destacar que segundo o item 10 do CPC ne 04/08, ativo intangivel é
um ativo ndo monetdrio identificdvel sem substincia fisica. Portanto, um ativo para ser
considerado intangivel deve ser:

a. lIdentificével (se ele for separdvel ou se resultar de direitos contratuais ou outros
direitos legais);

b. Controlado pela entidade (se ela detém o poder de obter beneficios econdmicos
futuros e é capaz de restringir o acesso de terceiros);

¢. Gerador de beneficios econdmicos futuros (os quais podem incluir a receita de venda

de produtos ou servigos, redugdo de custos ou outros beneficios resultantes do uso do
ativo pela entidade).

Até o advento da Lei n? 11638/07, diferentemente das normas internacionais, nas normas
brasileiras ndo existia nenhum item que tratasse especificamente dos ativos intangiveis, bem
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como ndo existia a previsdo legal de um grupo no balance patrironial que identificasse
separadamente estes ativos.

Entretanto, tendo em vista a convergéncia para as normas internacionais, o §12 do art. 178 da
Lei das Sociedades por Acdo foi alterado incluindo dentro do ativo permanente o ativo
intangivel, que conforme a Lei das S/A (art. 179 e seglintes), no inciso “VI”, devem ser
classificados: no INTANGIVEL: “os direitos que tenham por objeto bens incorpéreos destinados

a manutencdo da Companhia ou exercicios com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio
adquirido”.

A norma contdbil que trata do ATIVO INTANGIVEL é a expedida pelo Comité de
Pronunciamento Contabil através do CPC 04.

Como jé visto anteriormente, é requisito primordial que possam tais ativos ser utilizados no
mercado para obter beneficios econémicos presentes e futuros para a Companhia e que o
valor — custo do ativo intangivel — possa ser mensurado justificadamente dentro de padrdes
das normas técnicas contdbeis, juridicas e econémicas aceitas nacional e internacionalmente.

Assim sendo, & necessaria a prova de que houve essa obtengdo no passado. Essa prova é de
origem contdbil, ou seja, € preciso constar na contabilidade da empresa que houve realizacdo
de trabalhos no contrato que gerou o acervo. Pela regra do CPC 04 a existéncia do ativo
intangivel requer que a entidade tenha despendido recursos no acervo que construiu. Em
outras palavras, tenha realizado alguma coisa que signifique e prove que ha um acervo,

materialmente, ou ainda, que algum contrato tenha sido realizado, registro da obra no CREA,
no caso de engenharia e construgdo e etc.

Além do CPC 04, é preciso, também, observar o CPC 01 — Redugdo ao Valor Presente do Ativo e

0 CPC 03 — Demonstragdo de Fluxo de Caixa, para se valorizar economicamente um ativo
intangivel.

Esse trabalho tem como fundamento tudo, de forma sintética, mas com obediéncia a
profundidade do contetido técnico requerido, que foi exposto nesse item.

Viil — Metodologia Utilizada.

O valor econémico de uma tecnologia decorre dos resultados econdmico-financeiros
propiciados por sua utilizagdo, ou seja, da magnitude e da garantia de fluxos de rendimentos
produzidos pela sua aplicagdo na produgéo e/ou comercializagio de bens e servigos.

As maquinas, equipamentos e instalagGes, os chamados ativos tangiveis, ndo produzem, por si
s, rendimentos. E necessdrio saber como emprega-los para a producdo de um bem ou
servigo, que tenha valor econdmico, e, assim, auferir rendimentos. E mediante o emprego da
tecnologia ou know-how que na verdade os rendimentos de uma empresa s3o obtidos.

Desta forma, projetamos os fluxos de caixa futuros, considerando os beneficios da tecnologia
adquirida pela Construtora Gomes Lourengo S/A, através de parte de seus acervos técnicos
devidamente registrados no CREA, selecionados pela Construtora.

14

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por FABIO RUSSO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 27 de abril de 2023 11:14:59 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL DE REGISTRO

CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13° SUBDISTRITO - BUTANTA/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletronico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.



Estas projecbes de fluxos de caixa futuro levam em ccrsideragdc as estimativas de
investimento do mercado construtivo seleciorado para o parindo projetado, as estimativas de
participacGes de mercado fornecidas pela Construtzra Gomes Lourenco, e as necessidades de
capital de giro e de investimentos em ativo imobilizado estimados e fornecidos pela
Construtora Gomes Lourengo como sendo os necessérios para.que ela possa realizar obras e
projetos, de acordo com a sua participacdo de mercado estimada.

As estimativas de participagdo no mercado selecionado, necessidade de capital de giro,
investimentos em ativo imobilizado e projecdes de receitas e despesas foram fornecidas pela
Construtora Gomes Lourencgo S/A e sdo de sua inteira responsabilidade.

IX — Premissas para as Proje¢des de Fluxo de Caixa Descontado.

Para o desenvolvimento do trabalho adotou-se a metodologia internacionalmente aceita do
Fluxo de Caixa Descontado (FCD). O periodo de projecdo considerado foi de 10 anos,
tecnicamente aceito pelos principais agentes do mercado de capitais no Brasil e no exterior.

Foi praticada uma taxa de desconto de 13,5% a.a., levando-se em conta o custo de
oportunidade do capital, sem taxa de perpetuidade.

Convém salientar que o valor econémico-financeiro dos “Acervos Técnicos” determinados
nesta avaliagdo esta baseado na expectativa de geragdo dos fluxos de caixa livres e das taxas
de desconto aplicadas, bem como, em relagdo a capacidade de geragao de caixa considerada
nas premissas e proje¢des financeiras elaboradas a partir das informacdes de mercado e das
estimativas fornecidas pela Construtora Gomes Lourenco.

Premissas: base para os trabalhos de avaliacdo do “Acervo Técnico”.

1. ProjecGes de receita: determinadas com base nas projecbes de investimento da
Prefeitura Municipal de S&o Paulo (Plano Plurianual 2014-2017), Estado de S3o Paulo

(Plano Plurianual 2012-2015) e Companhia de Saneamento do Estado de S3o Paulo
(Sabesp) da seguinte forma:
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Ano Projeto / | i Estimado (Reais Milhdes)

~ 7014 2015 2016 2017
Prefeitura de S3o Paulo® Acesso a Moradia Adequada (projetos) by § 437 577 657
Agbes e Servicos da Saide (projetos) ) 638 604 145
Direitos das Pessoas com Deficiéncia - Reforma e AceLsibilidace de Passeios Piblicos 52 46 45 42
Melhoria da Drenagem Urbana e Protecio das Bacias Hidrograficas (projetos) 1.142 991 1.253 1.373
Melharia da Mobilidade Urbana Universal (projetas) 2,675 2531 2.986 3.424
Melhoria da Qualidade e Ampliagio do Acesso a Educagdo (projetos) 738 972 554 199
Protecdo de Recursos Naturais da Cidade (projetos) 1341 1112 1,137 1.142
R lificagiio e Promogdo da Ocupaciio dos Espacos Publicos (projetos) 1.229 %% 1.009 1.032
Total PMSP RS 8.873 R$7.723 R$8.167 RS 8.013
Total Sabesp** Abastecimento de dgua, coleta e de esgoto RS 2.642 RS 2.676 R$2.529 RS 2.496
Estado de S3o Paulo®***  Expansdo, Melhoria e Reforma da Rede Fisica Escolar e Administrativa 840 B840 ND ND
InfraEstrutura em Salde 624 624 ND ND
Ampliagio, Recuperagio e Modernizagio da Malha Rodovidria (DER) 4.407 4.407 ND ND
Provisdo de Moradias 560 560 ND ND
Requalificagio Habitacional e Urbana 75 75 ND ND
Urbanizagdo de Favelas e Assentamentos Precdrios 569 569 ND ND
Saneamente Ambi | em M iais de Int Regional 482 482 ND ND
Expansdo e Gestdo do Transporte de Baixa e Média Capacidade - Corredores
Metropolitanos 216 216 ND ND
Infraestrutura Hidrica, Combate as Enchentes e Sar ) 534 534 ND ND
Total Estado de S3o Paulo RS 8.306 RS 8.306 ND ND
Total do | i Estimado (Reais milhdes) R$19.820 R$18.705 R$10.696 RS 10.509
Mercado Alve em Valor R$19.820 RS$18705 RS$10.696 RS 10.509
Execucio Orgamentéria Estimada 100% " 100% " 100%" 100%
Mercado Alvo da nova Empresa R$19.820 R$18.705 RS10.696 RS 10.509
Capaddade de Habilitagdo da Nova Empresa 1005 100% 100% 100%
Participacdo no Mercado Alvo (em Valor) 180 212 223 235
Participacdo no Mercado Alvo (em Porc gem) 0,8% 1,1% 2,1% 2,2%
*Plano Plurisnual PMSP 2014-2017.
**Site em 21.mai 2014 - www.sabesp.com_br/ / plana d
***Planc Plurianual 2012-2015, méd previ: riod: ! fornece &No 8 ano,

E com base na receita bruta passada de 2008 a abril de 2014 da Construtora Gomes Lourenco
S/A, proprietéria do acervo técnico a ser vertido para a nova empresa, conforme tabela abaixo.

Faturamento mensal do ano de 2008 ao ano de 2014

Reais (R$)

Ano/Més 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan 9.159.423,76 8.346.260,69 |  21.783.559,27 13.961.334,35 6.356.416,08 7.747.276,08  5.065.002 27
Fev 8.547.462,86 17.845.416,21 16.732.591,90 |  20.263.133,75 18.798.037,85  10.060.178,34  5.803.555,09
Mar 14.537.161,51 15,130.323,82 14.055.345,37 13.723.951,80 8.229.266.79  14.242.459,03  5.717.266,62
Abr 16.673.356,36 16.424.432,76 |  41.479.74353 | 31.12443573 18.320.367,74  10.614.904,97  5.724.789,77
Mai 5.724.409,51 28.628.762,77 21.166.036,89 |  26.650.783,54 13.363.092,28  16.974.760,66 -
Jun 14.194.133,61 2264517598 | 25.906.339,19 |  25718.048,28 31.124.962,00  18.318.758,86 -
Jul 17.276.045,32 26.988.552,80 19.663.153,81 30.805.676,97 13.093.430,02 9.989.268 44 -
Ago 12.115.603,38 21.731.706,36 | 2417198850 |  21.729.786,64 15.057.516,41 9.149.873,48 -
Set 1.213.694.44 | 25412.974,59|  23.307.911,53 12.726.853,26 17.815.875,49 9.713.672,11 -
Out 15.071.816,77 | 20.222 869,94 28.884.987,26 15.642.937,94 16.026.964,77 6.133.283,06 -
Nov 22.391.042,05|  22.878.741,81 21.134.42343 | 29.388.020,83 22.568.260,65  11.078.620,12 -
Dez 30.959.555,03 | 53.875.544,55| 30.891.852.92| 26.850.640,28 53.147.726,16 4.076.629,32 -

Totais 167.863.704,60 | 289.130.762,28 | 289.177.933,60 | 268.585.604,37 233.901.916,24  128.099.684,47 22.310.613,75

Faturamento no tempo / médias

Acumulado 12 meses 107.745.479,80
Média mensal 12 meses 8.978.789,98
Média Anual 3 anos 191.274.987,40
Média mensal 36 meses 15.939.582,28
Média Anual 5 anos " 176.856.429,53
Média | 60 14.738.035,79

Para os anos de 2018 a 2013 previu-se um crescimento na receita bruta de 5,50%.

2. O custo dos servigos prestados representa 86,50% da receita liquida.

16

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por FABIO RUSSO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 27 de abril de 2023 11:14:59 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL DE REGISTRO

CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13° SUBDISTRITO - BUTANTA/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletronico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.



3. As despesas operacionais e de administracdo centra! representam 6,00% da receita
liquida e 7,00% do custo dos servicos nrestados.

4. O ativo imobilizado utilizado para o (élciiic da depreciacdo é de R$34,5 milhdes, e a
taxa de depreciacdo estimada é de 24% a.a.

5. O investimento liquido (adicGes menos baixas) no ative imobilizado esté estimado em
R$7,0 milhGes em 2014 e 2015, R$6,0 milhdes de 2016 a 2018 inclusive e R$5,0
milhdes de 2019 a 2023 inclusive.

6. Consideramos uma capitalizagdo inicial de R$5,00 milhdes, que sera utilizada como
capital de giro, ndo gerando receita financeira.

7. Nado foi considerada despesa financeira, pois a empresa sera constituida sem divida
alguma.

A demonstragdo do resultado projetado da nova empresa segue abaixo:

Empresa Nova empresa com os Acervos Técnicos Vertidos
Reais MilhGes Controladora e Consolidado
Ano 2014E  201SE  2016E  2017E 2018E 2019E 2020E 2021F 2022F 2023E
Receita Bruta 160 212 223 235 248 262 276 291 307 324
Impostos -11 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23
Receita Liquida 149 197 207 218 230 243 257 271 286 301
Custo dos Servicos Prestados -129 -170 -179 -189 -199 -210 -222 -234 -247 -261
Lucro Bruto 20 27 28 29 31 33 35 37 39 41
Margem Bruta 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Despesas Operacionais 4" -12 ag”® az’ -14 35" -16 a5 -18
Outras despesas operacionais -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3
EBITDA 10 14 13 14 15 15 16 17 18 19
Margem EBITDA 6,8% 6,9% 6,5% 6,5% 6,6% 6,2% 6,3% 6,3% 6,4% 6,4%
Depreciagio e Amortizacdo -8 -8 -8 -7 -7 -7 6 -6 -6 -6
EBIT 2 6 6 7 8 g 10 11 13 14
Margem EBIT 1,2% 2,9% 2,8% 3,2% 3,6% 3,5% 3,9% 4,2% 4,8% 4,6%
Equivaléncia Patrimonial 0 0 0 1] 0 0 0 0 0 0
Resultado com alienagdo de Investimentos 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 1]
Resultado financeiro liquido 0 0 0 0 0 V] 0 0 0 0
Resultado das Operages Descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro antes do IRe CS 2 6 6 7 8 9 10 11 13 14
Imposto de Renda e Contribuiciio Social Diferidos -0 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3
Lucro Liquid 1 E 4 5 6 6 7 8 9 10
Margem Bruta 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50%
Margem EBITDA 6,77% 694% 648% 653% 658% 6,21% 6,28% 6,34% 639% 6,45%
Margem EBIT 1,16% 292% 2,83% 3,24% 3,58% 3,51% 3,86% 4,15%  4,40% 4,62%
Margem Liguida 092% 2,19% 2,12% 2,43% 2,69% 2,63% 290% 3,12% 3,30% 3,46%
A avaliagdo econdmico-financeira do acerto técnico da nova empresa segue abaixo:
Fluxo de Caixa Livre (Reais milhes) 2014E  201SE  2016E  2017E 2018E 2019 2020E 2021F 2022F 2023E
EBITDA 10,06 13,63 13,42 14,27 15,16 15,10 16,10 17,15 1826 1943
Investimento 10,00 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Fluxo de Caixa apos Investimentos 0,06 3,63 3,42 3,27 4,16 4,10 5,10 6,15 7,26 843
_Despesa Financeira Liguida 2 = 5 . - 1l 2 2 x £
Fluxo de Caixa Livre Nominal 0,06 3,63 3,42 3,27 4,16 4,10 5,10 6,15 7,26 8,43
Taxa de Desconto 0,1350 0,1350 0,1350 0,1350 0,1350 0,1350 0,1350 0,1350 0,1350 0,1350
Taxa de Desconto Acumulada 1,1350 1,2882 14621 11,6595 1,8836 2,1378 2,4264 2,7540 3,1258 3,5478
VPL Fluxo de Caixa Livre Anual 0,06 2,82 2,34 1,97 2,21 1,92 2,10 2,23 2,32 2,38
Valor econdmico financeiro do acervo técnico 20,339
Avaliagdo do Acervo / Receita liquida anual média 0,09
Avaliacdo do Acervo / EBITDA anual médio 1,33
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Em nossa opinido, de acordo com as informacdes recebidas da Construzora Gomes Lourengo
S/A, e a partir das praticas, normas e prozedimeatos normalmente utilizados para
determinacdo e avaliagdo econdmico-financéira cecs “Acervos Técnicos” de uma empresa, o

valor presente liquido real de tais ativos esta representado como demonstrado na tabela
acima nesta pagina.

Conclusdo: a Governare Consultoria Econdémica SS Ltda., com base nas premissas e
metodologias indicadas neste trabalho, conclui que o valor de R$20.339.000,00 (vinte milhGes,
trezentos e trinta e nove mil reais) é o que melhor representa o Valor Econémico Financeiro do

Acervo Técnico avaliado de propriedade da Construtora Gomes Lourenco SA, na data base de
31 de maio de 2014.

Sdo Paulo, 31 de maio de 2014.

s IAECT (d- zé;
Marco da Camino Ancona Lope ligo
Diretor

CPF. 104977358-65
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CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13° SUBDISTRITO - BUTANTA/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletronico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_BA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 315881/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional ALDERNEY FAUSTO BESSA SILVA referente a(s) Anotacé@o(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ALDERNEY FAUSTO BESSA SILVA
Registro: 32550 RNP: 2008040399
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: BA20180191868 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/11/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO DE DADOS Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A CPF/CNPJ: 42.150.664/0012-30
Endereco do contratante: AVENIDA SOARES LOPES N°: 1368

Comp]emento: Bairro: CENTRO

Cidade: ILHEUS UF: BA CEP: 45653005

Contrato: Celebrado em: 07/06/2011

Valor do contrato: R$ 4.323.954.657,93 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: AVENIDA SOARES LOPES N°: 1368

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ILHEUS UF: BA CEP: 45653005

Data de inicio: 11/12/2011 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: Valec Engenharia Construgdes e Ferrovias S/A CPF/CNPJ: 42.150.664/0003-49

Atividade Técnica: 13 - Fiscalizag&o CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> TRANSPORTE E AFINS -> #137 - FERROVIA
24 - Projeto 1022.00 QUILOMETRO(S); 6 - Diregio CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS
-> #123 - SERVICOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 13 - Coordenagéo 1022.00 QUILOMETRO(S); 6 - Diregdo CREA-
BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAGOES PROFUNDAS 13 -
Coordenagdo 1022.00 QUILOMETRO(S); 6 - Direcdo CREA-BA-1025 -> CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUCAO -> OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM -> #125 - FUNDAGOES SUPERFICIAIS 13 - Coordenagio 1022.00 QUILOMETRO(S); 6 - Dire¢io CREA-BA-1025 ->
CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 13 - Coordenago 1022.00
QUILOMETRO(S); 6 - Diregio CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 -
DRENAGEM 13 - Coordenag&o 1022.00 QUILOMETRO(S); 6 - Diregio CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> OBRAS EM
TERRA E TERRAPLENAGEM -> #130 - OBRAS DE PROTEGAO DE ENCOSTAS 13 - Coordenagio 1022.00 QUILOMETRO(S); 6 - Dire¢iio CREA-
BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #131 - MUROS DE CONTENGAO 13 -
Coordenagdo 1022.00 QUILOMETRO(S); 6 - Direcdo CREA-BA-1025 -> CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGCAO -> OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM -> #133 - TUNEIS 13 - Coordenagio 1022.00 QUILOMETRO(S); 6 - Diregiio CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL -
CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #134 - GALERIAS 13 - Coordenagio 1022.00 QUILOMETRO(S); 6 - Diregao
CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> TRANSPORTE E AFINS -> #137 - FERROVIA 13 - Coordenagio 1022.00
QUILOMETRO(S); 6 - Dire¢do CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> TRANSPORTE E AFINS -> #146 - TUNEIS 13 -
Coordenagéo 1022.00 QUILOMETRO(S); 6 - Direcdo CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUCAO -> TRANSPORTE E AFINS ->
#147 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 13 - Coordenagio 1022.00 QUILOMETRO(S); 6 - Diregio CREA-BA-1025 ->
CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> TRANSPORTE E AFINS -> #148 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS METALICO 13 - Coordenacéo
1022.00 QUILOMETRO(S); 6 - Dire¢&o CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> TRANSPORTE E AFINS -> #164 - BUEIROS
13 - Coordenag&o 1022.00 QUILOMETRO(S); 6 - Direg&o CREA-BA-1025 -> CONSTRUCAO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS
E TECNICAS -> SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -> #183 - CENTRAL DE BRITAGEM 13 - Coordenagio 1022.00 QUILOMETRO(S); 6 -
Direcso CREA-BA-1025 -> ATIVIDADES DE ROTINA -> AVALIAGOES E PERICIAS -> #582 - ACAO DE DESAPROPRIAGAO 13 - Coordenagéo
1022.00 QUILOMETRO(S);

___ Observagdes

Construgdo Da Ferrovia FIOL Valec- Lotes 1 a 7 - Lote 1 Ilheus Ipiau,lote 2 loiau- Jequie,Lote 3 JKequie - Tanhagu,Lote 4 Tanhagu - Caetite,Lote 5
Caetite - Lapa,lote 5A Lapa-S.Ramalho,Lote 6 S.ramalho- Correntina,Lote 7 Correntina - Barreiras

Informagdes Complementares

A Certidéo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado estéa vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declara¢édo entregue no momento
da habilitagédo ou da entrega das propostas.

A falsificagé@o deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acéo penal.
Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento & Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa juridica
contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho
a verificagdo da atividade profissional em conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA.

ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIGAO AS ORIGINARIAMENTE
"""" NADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLACAO, NOS TERMOS DA ALINEA
RTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

iddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Conselho Regional de Engenharia
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/12/2018, as 14:30.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_BA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 315881/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Atividade em andamento

* O PRAZO PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E DE 24/12/2011 A 31/12/2019 E O PERIODO EXECUTADO E DE 24/09/2012 ATE 19/11/2018,
CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 315881/2015
07/12/2018, 18:32

dycz2
A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: dycz2
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. ot Rogonal do Engemnanae
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Aaronoma da Bafia

Impresso em: 10/12/2018, as 14:30.
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VALEC Engenharia, Construgdes

e Ferrovias S.A.

Atestado Parcial de Execugao de Obras e Servigos

Atestamos para os devidos fins, que a VALEC - Engenharia, Construcées e
Ferrovias S/A, ente Autarquico Federal vinculado ao Ministério dos Transportes,
segundo a Portaria 652/2012 nomeou, a partir de 24/09/2012, para o cargo de
Superintendente na implantacao da Ferrovia de Integracdo Oeste Leste — FIOL,
sub trecho Illhéus/BA e Barreiras/BA, de responsabilidade da VALEC -
Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A, o Engenheiro Civil Alderney Fausto
Bessa Silva registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, sob o nimero 841000908/D — CREA RJ e Registro Nacional
n® 200804038-9, como determina a Lei Federal n° 6.496/77.

Os servicos de construcdo compreendem a Fiscalizagdo e Diregcdao de
Execucédo das obras de implantacéo, terraplenagem, drenagem, obras de arte
correntes, obras complementares, obras de arte especiais, superestrutura
ferroviaria e servigcos diversos com seus elementos caracteristicos, no periodo
contratual de 24/09/2012 ate 31/12/2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1 - Caracteristicas do Empreendimento

A Ferrovia de Integragao Oeste Leste — EF — 834-FIOL foi projetada para
promover a integragéo nacional, minimizando custos de transporte de
longa distancia e interligando as Regides Norte e Centro Oeste a Regido
Leste, através de suas conexdes com 5(cinco) mil quildmetros de
Ferrovias Privadas. No Estado da Bahia, a extensao da Ferrovia é de 1010
km partindo de Barreiras até o Porto de llhéus. Os trens serdo operados
com 92 vagbes para carga geral e para minério de ferro com até 170
vagbes, no trecho de Oeste Bahia (BA) ao terminal de llhéus (BA).

A Lei 11.772/2008, publicada no D.O.U — Diario Oficial da Uniéo, é
estabeleceu para a Ferrovia EF-334, uma extens&o total em torno de §
1.5620,00 km entre os municipios de llhéus (Ba) e o municipio de 4
Figueirépolis no Estado do Tocantins (TO), fazendo conexdo neste £
municipio com o tramo Sul da Ferrovia Norte Sul. §
'\'h-,v,-,dl 8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA

RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/12/2018, as 14:30.

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

10/12/2018, 14:30
Chave de Impresséo: dycz2

vinculado a Certiddo n° 315881/2015, emitida em

07/12/2018
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VALE c Engenharia, Construcdes

e Ferrovias S.A.

2 Dados das Obras em Construcao

2.1 - Lote 01F
Construtora: Consércio Trail / Pavotec.
Contrato: 007/2014.
Objeto: Execucdo das Obras e Servigos de Engenharia

para o sub trecho da Ferrovia de Integracdo Oeste
Leste-FIOL EF-334, compreendido entre llhéus e

Certiddo n° 315881/2015, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

Barreiras.

Valor: R$ 514.853.596,25.
Trecho: Entre o Rio Preguica até o Terminal de lIhéus- BA. T o
83
. c o
Extensao: 125,488 km. R
S
> O

Periodo: 24.12.2011 a 19.11.2018

‘@

o

st

2.2 — Lote 02F
Construtora: Galvao Engenharia S.A.
Contrato: 054/2010.

Objeto: Execug¢do sob regime de empreitada por precos
unitarios de Obras e Servigcos de Engenharia para
implantacdo do sub trecho da Ferrovia de
Integracdo Oeste Leste — FIOL — EF 334,
compreendido entre llhéus e Barreiras.

o N
4 8
Valor: R$ 650.414.035,89. 883
e} uT
&8
=i
Extensao: 117,90 km. S § %
£S5
Periodo: 24.12.2011 a 19.11.2018 ©

e
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/12/2018, as 14:30.
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VAL Ec Engenharia, Construcées

e Ferrovias S.A.

2.3 — Lote 02FA

© g E
Construtora: Consoércio Galvao Engenharia S.A. = £
23 o
S o
Contrato: 026/2013. SR
2.°
Objeto: Elaboragao dos projetos executivos das obras 8 E =
para implantacao de tunel no municipio de = § g
Jequié — BA. 229
o2
Valor: R$ 49.802.361,85. T © o
€8 °
O £ o
Trecho: Entre o Km 1315+860 ao Km 1316+840. g )
o=
o 8
Extensio: 780,0 m. 5,
B
Periodo: 24.12.2011 a2 19.11.2018 85895
T c gy
o35d
>o0d
&S5

2.4 — Lote 03F

Construtora: Consorcio Torc — lvai - Cavan

‘@

o

st

Contrato: 062/2010.

Objeto: Execucé@o sob regime de empreitada por pregos
unitarios de Obras e Servigos de Engenharia para
implantacdo do sub trecho da Ferrovia de
Integracao Oeste Leste — FIOL — EF 334, entre
Ilhéus e Barreiras.

Valor: R$ 403.269.812,83.
Trecho: Entre o Rio Jacaré (Km 1283,31) e o Rio de RN
Contas (Km 1168,65). =)
§g%d
558
Extensdo: 115,36 km. SR
<& E
e
Periodo: 24.12.2011 a 19.11.2018 ES¢
(@) K
(@]

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2018 e contém 6 folhas

" .
VALEC-Engenharia, ConstrucdeseFerroviasS. A \
LOTE 0 OL-Av. Gtavio Mangabelra. /n. Ouadra H. L s
CEP: 45 g e-BA/Te 3) 3525 - A
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA

RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/12/2018, as 14:30.
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e Ferrovias S.A.

2.5 — Lote 04F

Construtora:

Contrato:

Objeto:

Valor:
Trecho:

Extensao:

Periodo:

2.6 — Lote O5F
Construtora:
Contrato:

Objeto:

Valor:

Trecho:

Extensio:

Periodo:

Consodrcio Andrade Gutierrez / Barbosa Melo /
Serveng.

055/2010.

Execucdo das Obras e Servicos de Engenharia
para o sub trecho da Ferrovia de Integracao Oeste
Leste-FIOL EF-334, compreendido entre llhéus e
Barreiras.

R$ 739.879.305,98.

Entre o Riacho de Barroca e o Rio de Contas.

178,28 km.

24.12.2011 a 19.11.2018

Consorcio Pavotec / Trail.

006/2014.

Execugdo sob regime de empreitada por pregos
unitarios de Obras e Servicos de Engenharia para
implantacdo do sub trecho da Ferrovia de
Integragdo QOeste Leste — FIOL — EF 334,
compreendido entre lIhéus e Barreiras.

R$ 719.836.083,25.

Entre o Riacho Barroca (Km 990,17) até o fim da
ponte do Rio Sao Francisco (Km 828,13).

162,04 km.

24.12.2011 a 19.11.2018 A

Pagina 6/8

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/12/2018, as 14:30.

Certiddo n° 315881/2015, emitida em

07/12/2018
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VALE c Engenharia, Construcdes

e Ferrovias S.A.

2.7 — Lote OSFA
Construtora: Consoércio Loctec / Sanches Tripoloni / Sobrenco,
Contrato: 085/2010.
Objeto: Obras e servigos de engenharia para implantacdo da

ponte sobre o Rio Sdo Francisco, no municipio de Bom
Jesus da Lapa — BA.

Certiddo n° 315881/2015, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

Valor: R$ 134.959.507,15.
Extensio: 2,90 km.
Periodo: 24.12.2011 a19.11.2018 «© ®
28
2.8 — Lote 06F 3o
Lote Uor N
s o

Construtora: Constran S/A — Construcdes e Comércio.

-

o

Contrato: 059/2010.

st

Objeto: Execucdo das Obras e Servicos de Engenharia
para o sub trecho da Ferrovia de Integracdo Oeste
Leste-FIOL EF-334, compreendido entre llhéus e
Barreiras.

Trecho: Estrada vicinal de acesso a BR-135 (km 665+920)
até o inicio da Ponte Sobre o Rio Sdo Francisco
(km 825+230).

Valor: R$ 575.110.771,62.

Extensio: 159,31 km.

Periodo: 24 12.2011 a 19.11.2018

Certiddo n° 315881/2015
10/12/2018, 14:30
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/12/2018, as 14:30.




Péagina 8/8

VALEC Engenharia, Construgées

e Ferrovias S.A.

2.9 Lote O7F

Construtora: Consoércio Oeste Leste Barreiras composto pelas
empresas consorciadas:
TIISA — Infraestrutura e Investimentos S.A —
Empresa Lider / TRIER Engenharia Ltda /
Construtora Cowan S.A / Pelicano
Constructes S.A.

Contrato: 060/2010.

Objeto: Execucao sob regime de empreitada por precos
unitarios de Obras e Servicos de Engenharia para
implantacdo do sub trecho da Ferrovia de
Integracdo Oeste Leste — FIOL — EF 334,
compreendido entre |Ihéus e Barreiras.

Certiddo n° 315881/2015, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

3
g8
Valor: R$ 535.729.183,11 =] §|
S
> O
Trecho: Entre o Rio das Fémeas | (Km 504+800) até
a estrada vicinal de acesso a BR-135 (Km
665+920).
Extensao: 161,12 km.
Periodo: 24.12.2011 a 19.11.2018

Jequié, 19 de Novembro de 2018.

X Tumsgnng Tonuaudes Sodcu o
Eng®. Civil Nelson Eustaquio Fernandes Gongcalves =
Gerente FIOL 2

o0
" Q-
Nelson Eustiquio F. Gongalves 53
Gerente FIOL T d
VALEC ENG*., CONST. E FERROVIAS SIA 3 B
23

5]

o

VALEC-Engenharia

F |
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
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Ministério da Industria e Comércio Exterior e Servicos V"
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integracao JUCEPAR

TERMO DE AUTENTICAGAO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com
caracteristicas abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informacgbes prestadas
pelo solicitante, sob a autenticidade n°® 12408798354 em 21/06/2024, protocolo 244477795. Para validagdo de
Autenticacdo dos Termos, devera ser acessado o Portal de Servigos / verificacdo de documentos do Empreendedor
(http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o cédigo de verificacao.

Identificacao de Empresa

Nome Empresarial: SYNCRON - AUTOMAGAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Numero de Registro: 41207263900

CNPJ: 15030599000183

Municipio: Curitiba

Identificacao de Livro Digital
Tipo de Livro: DIARIO
Nimero de Ordem: 2

Periodo de Escrituragao: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s) Nome CRC/OAB
00773010998 RODRIGO GUERKE VIEITES GIL
81346000930 ROBERTO ASCHI MATHEUS PRPR04579408

A val i dade deste docunento, se inpresso, fica sujeito a conprovacdo de sua autenticidade nos respectivos portais,
i nformando seus respectivos co6di gos de verificacgéo.


http://www.empresafacil.pr.gov.br

Pagina 1 de 7

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIARIO

N° de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIARIO contém registros numerados, do n°® 01 ao n° 06, e servira para a escrituracio dos
lancamentos proprios da empresa SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA, municipio
Curitiba, CNPJ n° 15.030.599/0001-83, Numero de Registro (NIRE) 41207263900.

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticacdo preenche todas as formalidades
legais exigiveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e
de encerramento do livro.

Data do arguivamento dos atos constitutivos: 27/01/2012
Ato constitutivo: 41207263900

Curitiba, 01/01/2023

RODRIGO GUERKE VIEITES GIL ROBERTO ASCHI MATHEUS
Administrador, Sdcio PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 007.730.109-98 CRC/PR PR04579408
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15.030.599/0001-83

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES
CAIXA
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
APLICAGCOES FINANCEIRAS
DIREITOS REALIZAVEIS
ESTOQUES
DUPLICATAS A RECEBER
ADIANTAMENTOS

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO
MOVEIS E UTENSILIOS
INSTALACOES
VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
COMPUTADORES E PERIFERICOS
INTANGIVEL

TOTAL DO ATIVO

PASSIVDO

CIRCULANTE

FORNECEDORES

INSTITUIGOES FINANCEIRAS
IMPOSTOS A PAGAR

ORDENADOS A PAGAR

PROVISAO DE FERIAS E 13° SALARIO
OBRIGAGOES SOCIAIS A PAGAR

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PATRIMONIO LiQUIDO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
LUCROS/PREJUIiZOS ACUMULADOS
LUCRO/PREJUIZO NO EXERCICIO

TOTAL DO PASSIVO

31/12/2023

4.635.633,55

1.402.819,15
608.005,79
400.183,00
394.630,36
3.232.814,40
586.753,06
2.585.205,75
60.855,59

3.881.250,06

3.881.250,06
324.300,00
535.846,00
1.493.677,50
627.035,00
900.391,56

8.516.883,61

31/12/2023
954.767,43

372.298,11
136.225,71
187.714,31
140.031,10
115.174,20

3.324,00

7.562.116,18

100.000,00
600.000,00
4.828.849,14
2.033.267,04

8.516.883,61

Assinado de forma digital por

RODRIGO GUERKE RODRIGO GUERKE VIEITES
VIEITES GIL:00773010998 GIL:00773010998

Dados: 2024.06.21 18:04:59 -03'00"

RODRIGO GUERKE VIEITES GIL
Sécio Administrador
RG: 6303740
CPF 007.730.109-98

ROBERTO ASCHI
MATHEUS:81346000930 MATHEUS 81346000930

Assinado de forma digital por
ROBERTO ASCHI

Dados: 2024.06.21 18:02:29 -03'00"

ROBERTO ASCHI MATHEUS
Contador
045794/0-8 PR
813.460.009-30
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DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
31/12/2023
RECEITA BRUTA 6.507.294,19
IMPOSTOS INCIDENTES (1.033.358,32)
RECEITA LIQUIDA COM VENDAS 5.473.935,87
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (3.774.230,63)
LUCRO BRUTO 1.699.705,24
DESPESAS OPERACIONAIS (234.933,86)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (174.062,12)
DESPESAS C/ VENDAS (49.220,84)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (8.093,47)
DESPESAS DEPRECIACAO (3.557,43)
DESPESAS FINANCEIRAS (11.082,50)
DESPESAS FINANCEIRAS (11.082,50)
LUCRO LIiQUIDO OPERACIONAL 1.453.688,88
RECEITAS NAO OPERACIONAIS -
DESPESAS NAO OPERACIONAIS
LUCRO ANTES IRE CS 1.453.688,88
LUCRO LiQUIDO DO EXERCICIO 1.453.688,88

Reconhecemos e aprovamos a exatiddo da DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO,
bem como o BALANCO PATRIMONIAL 2023, que soma tanto no ATIVO quanto no PASSIVO o
montante de R$ 8.516.833,61 ( Oito Milhoes, Quinhentos e Dezesseis Mil, Oitocentos e Setenta e trés

Reais, Sessenta e um Centavos)

Curitiba- PR, 31 de Dezembro de 2023.

Assinado de forma digital
RODRIGO por RODRIGO GUERKE A N
GUERKE VIEITES = VIEITES GIL:00773010998 ,TAC;?FZR;& /;5;3”'600 ostRTOASH

Dados: 2024.06.21 18:05:33 :8134 MATHEUS:81346000930
Gl L:007730‘| 0998 20300 0930 33;985':2024.06.21 18:03:12

RODRIGO GUERKE VIEITES GIL ROBERTO ASCHI MATHEUS
Sécio Administrador Contador
RG: 6303740 CRC 045794/0-8 PR

CPF 007.730.109-98 CPF: 813.460.009-30
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SYNCRON - AUTOMAGAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
15.030.599/0001-83

BALANCO PATRIMONIAL

INDICES CONTABEIS

LIQUIDEZ CORRENTE 4,86
LC = AC 4.635.633,55
PC 954.767,43
LIQUIDEZ GERAL 4,86
LC = AC +RLP 4.635.633,55
PC+ELP 954.767,43
GRAU DE ENDIVIDAMENTO 0,11
GE = PC +ELP 954.767,43

AC+RLP+AP 8.516.883,61

QUADRO - CAPACIDADE ECONOMICO - FINANCEIRA

31/12/2023

PONTOS PESO( kf (Coeficiente
CAPACIDADE INDICE(1 . .
() ()X (2) 2) Financeiro)

K5 30,00

Indice de Liquidez Corrente - ILC 4,86 145,66
K6 50,00

Indice de Liquidez Geral - ILG 4,86 242,76

Valor Patrimonial - VP

Patrimonio Liquido/ Capital 10,80 K7 20,00

Social 21 6,06

kf - COEFICIENTE FINANCEIRO (K5+K6+K7) 604,48
RODRIGO Assinado de forma ROBERTO Assinado de forma
digital por RODRIGO digital por ROBERTO
GUERKE VIEITES GUERKE VIEITES ASCHI ASCHI

GIL:0077301099 GIL:00773010998
Dados: 2024.06.21

8 18:07:22 -03'00'
RODRIGO GUERKE VIEITES GIL

Curitiba- PR, 31 de Dezembro de 2023.

MATH EU5281 34 MATHEUS:81346000930

6000930
ROBERTO ASCHI MATHEUS

Dados: 2024.06.21
18:03:36 -03'00'




Pagina5de 7

Empresa: SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.187.801/0001-08
NOTAS EXPLICATIVAS
1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstracdes Contabeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG

1000.

A empresa, estabelecida na cidade de Curitiba - PR dedica-se aos servicos de Engenharia e Manutencao industrial.
As principais praticas e politicas contabeis adotadas sdo: regime de competéncia.

O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas no valor de R$ 1,00
Por se tratar de uma microempresa, os impostos sdo pagos através do Simples Nacional.

nhwn
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Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIARIO

N° de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIARIO contém paginas numeradas, do n°® 01 ao n° 06, e serviu para escrituragido no
periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

RODRIGO GUERKE VIEITES GIL ROBERTO ASCHI MATHEUS
Administrador, Socio PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 007.730.109-98 CRC/PR PR04579408
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Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracéo

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA consta
assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPFICNPJ Nome

00773010998

81346000930




PR_EFRA DE
SAO PAULO

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certiddo Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliarios

Certiddo Numero: 0466906 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 54.883.194/

Contribuinte: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Liberagao: 26/04/2024

Validade: 25/07/2024

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Servigos - ISS

Taxa de Fiscalizagdo de Localizacéo Instalagéo e Funcionamento

Taxa de Fiscalizagdo de Anuncio - TFA

Taxa de Fiscalizagéo de Estabelecimento - TFE

Taxa de Residuos Sélidos de Servigos de Saude - TRSS (incidéncia a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmisséo de Bens Iméveis=iTBI

Unidades Tributarias:

CCM 9.253.779-0- Inicio atv :16/09/1985 (R CATEQUESE, 227 - CEP: 05502-020 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cebrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou que se verifiguem a qualquer tempo, inclusive em relagéo ao periodo contido neste
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrigbes em Divida Ativa
Municipal, junto a Procuradoria‘Geral do Municipio é certificado que a Situagéo Fiscal do Contribuinte supra, referente
aos créditos tributarios inscritos e nao.inscritos na Divida Ativa abrangidos por esta certiddo, até a presente data é:
REGULAR. CERTIFICO QUE CONSTA(M) DEBITO(S) REFERENTE(S) A AUTOS DE INFRACAO OBJETO(S) DO(S)
PARCELAMENTO(S) N2.3202541, HOMOLOGADO(S) E EM VIGOR.

A aceitacdo desta certiddo esta condicionada a verificagédo de sua autenticidade na Internet, no endereco
http://lwww.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidara este documento.

Certiddo expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Instru¢cdo Normativa SF/SUREM n° 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF n° 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF n°® 182,
de 04 de agosto de 2021.

Certiddo emitida as 12:21:04 horas do dia 26/04/2024 (hora e data de Brasilia).
Cédigo de Autenticidade: 3FFACDA9

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada na pagina da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissdo conforme art. 17 da Instru¢io Normativa n*® 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 54.883.194/0001-40
Razio Social: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Atividade Econémica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Endereco:

RUA CATEQUESE, 227 - ANDAR 04 CONJ 41/42 COND METRO OFFICE BUTANTA -
BUTANTA - 05.502-020 - Sio Paulo / Sio Paulo

Observagées:
A veracidade das informagées podera ser verificada no enderego https://comprasnet.gov.br.
Este certificado nido substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 17/06/2024 09:33 1

de
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SYNCRON - AUTOMAGAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
CNPJ 15.030.599/0001-83
NIRE 41207263900
DECIMA ALTERACAO E CONSOLIDAGAO CONTRATUAL

O abaixo-assinado;

LEONARDO COMINESE DE FARIA,
brasileiro, solteiro, nascido em
27/08/1992, empresario, portador da
Carteira de Identidade Civil RG n°.
990193878 SSP-PR; e inscrito no CPF n°
077.591.989-65; residente e domiciliado
na RUA GUILHERME MAZETO, 320,
PINHEIRINHO, Curitiba/PR- CEP
81110526. Unico socio da Sociedade
Empresaria Limitada “SYNCRON -
AUTQMAC}AO INDUSTRIAL E
COMERCIO LTDA”, com sua sede e foro
na RUA XV DE NOVEMBRO, 964, Bairro:
Centro, Curitiba — PR, CEP: 80060-000;
inscrita no CNPJ n° 15.030.599/0001-83 e
registrada na Junta Comercial do Parana
sob o NIRE 41207263900, resolve alterar
o0 seu contrato primitivo conforme as
clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - ALTERACAO DA SEDE, A sociedade tera sua sede no
seguinte endereco; TRAVESSA KALIL KARAN, N°: 39, BAIRRO: ALTO DA XV,
CURITIBA - PR, 80045-285.

CLAUSULA SEGUNDA - REENQUADRAMENTO DE EMPRESA - O sdcio declara,
sob as penas da lei, que se enquadra na condicdo de PORTE EMPRESARIAL DEMAIS
nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA TERCEIRA - DA MUDANGA DE ATIVIDADE; A sociedade passa a ter
por objeto, o exercicio das seguintes atividades econémicas; instalacdo de
maquinas e equipamentos industriais, fabricacao de maquinas e equipamentos de uso
geral, pecas e acessoérios, instalagdo e manutencao elétrica, comércio atacadista de
produtos siderurgicos e metalurgicos, exceto para constru¢cdao, comercio atacadista de
material elétrico, comercio atacadista de maquinas e equipamentos, partes e pecgas,
carga e descarga; fabricacao de estruturas metalicas; fabricacao de obras de caldeiraria
pesada; fabricagdo de tanques reservatérios metalicos e caldeiras para aquecimento
central; construgcao de redes de distribuicdo de energia elétrica; montagem de estruturas
metalicas; servicos de engenharia; locagdo de méo de obra temporaria; montagem e
instalacao de sistemas e equipamentos de iluminagéo e sinalizagdo em vias publicas,
portos e aeroportos; medicdo de consumo de energia elétrica, gas e agua. Locacao de
veiculos sem condutor.



Pagina 2 de 8

SYNCRON - AUTOMAGAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
CNPJ 15.030.599/0001-83
NIRE 41207263900
DECIMA ALTERACAO E CONSOLIDAGAO CONTRATUAL

CLAUSULA QUARTA - MUDANGA NO QUADRO SOCIETARIO - Ingressa na
sociedade o sécio “VIEITES GIL & GUERKE LTDA” pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob n° 24.673.412/0001-50; com registro na Junta Comercial do
Parana sob NIRE n°. 41208882751, em sessao datada de 06/12/1999, com sede e foro
e domicilio tributario na TRAVESSA KALIL KARAN, N°: 39, BAIRRO: ALTO DA XV,
CURITIBA - PR, 80045-285. E s6cio RODRIGO GUERKE VIEITES GIL, BRASILEIRO,
CASADO, COMUNHAO PARCIAL, nascido em
17/07/1981, empresario, portador da Carteira de Identidade Civil RG n°. 63030740 SSP-
PR; e inscrito no CPF n° 007.730.109-98; residente e domiciliado na RUA JOAO
SGUARIO, 680, CIDADE INDUSTRIAL, Curitiba/PR — CEP: 81170000.

Retira-se da sociedade o s6cio LEONARDO COMINESE DE FARIA, ja qualificado
anteriormente, que possuia na sociedade R$ 3.200.000,00 (Trés Milhées e Duzentos mil
reais), divididos em 3.200.000 (Trés Milhdes e Duzentos Mil) quotas de valor nominal R$
1,00 (Um real) cada uma, em que as mesmas estao totalmente integralizadas, vende e
transfere 2.200.000,00 (Dois Milhdées e Duzentos Mil) de forma onerosa ao sécio
ingressante “VIEITES GIL & GUERKE LTDA” pessoa juridica de direito privado, ja
qualificado anteriormente, perfazendo um total de R$ 2.200.000,00 (Dois Milhdes e
Duzentos Mil Reais), divididos em $ 2.200.000,00 (Dois Milhées e Duzentos Mil Reais)
quotas de capital social no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

O sécio retirante LEONARDO COMINESE DE FARIA, ja qualificado anteriormente, que
possuia na sociedade R$ 3.200.000,00 (Trés Milhées e Duzentos mil), divididos em
3.200.000 (Trés Milhées e Duzentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real)
cada uma, em que as mesmas estdo totalmente integralizadas, vende e transfere
1.000.000,00 (Um milhao) de forma onerosa o sécio ingressante “RODRIGO GUERKE
VIEITES” de direito privado, ja qualificado anteriormente.

Paragrafo Primeiro: O sécio retirante LEONARDO COMINESE DE FARIA, da plena,
geral e rasa quitacao das cotas ora cedida ao sécio ingressante, que diz conhecer a real
situagcdo econOmico-fiscal da sociedade, dessa forma assumindo toda a
responsabilidade da sociedade a partir do presente instrumento (art.1003- paragrafo
unico - cc2002).
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SYNCRON - AUTOMAGAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
CNPJ 15.030.599/0001-83
NIRE 41207263900
DECIMA ALTERACAO E CONSOLIDAGAO CONTRATUAL

CLAUSULA QUINTA: DO AUMENTO DE CAPITAL

O sécio “VIEITES GIL & GUERKE LTDA” pessoa juridica de direito privado, ja
qualificado anteriormente, integraliza neste ato mais R$ R$ 6.800.000,00 (Seis Milhdes e
Oitocentos mil Reais), divididas em 6.800.800 (Seis Milhées e Oitocentos mil Reais),
guotas de capital no valor de R$ 1.00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$
9.000.000, (Nove Milhdes) divididos em 9.000.000,00 (Nove Milhdées) quotas de valor
nominal R$ 1,00 (Um real) cada uma.

DEMONSTRAGCAO DO CAPITAL

soOclo (%) QUOTAS VALOR

RODRIGO GUERKE VIEITES GIL 100.00 | 1.000.000 | 1.000.000,00
VIEITES GIL & GUERKE LTDA 100.00 | 9.000.000 | 9.000.000,00
TOTAL 100.00 | 10.000.000 | 10.000.000,00

CLAUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAGAO

A administracao da sociedade cabera o sécio “VIEITES GIL & GUERKE LTDA” pessoa
juridica de direito privado, com poderes e atribuicbes de ADMINISTRAR
INDIVIDUALMENTE, autorizado o uso do nome empresarial e a representacao ativa e
passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigagcdes seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sem
autorizacao do outro sdcio.

CLAUSULA SETIMA - DA CONSOLIDAGAO DO CONTRATO:

A vista da modificagéo ora ajustada, e em consonancia com o que determina o art. 2.031
da Lei n° 10.406/2002, os so6cios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e
consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas
e condi¢cbdes contidas no contrato primitivo que, adequando as disposi¢cées de referida
Lei n°. 10.406/2002 aplicaveis 3 SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA, passa a ter a
seguinte redacao:
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SYNCRON - AUTOMAGAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
CNPJ 15.030.599/0001-83
NIRE 41207263900
DECIMA ALTERACAO E CONSOLIDAGAO CONTRATUAL

CONSOLIDACAO CONTRATUAL
SYNCRON - AUTOMAGAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
CNPJ 15.030.599/0001-83
NIRE 41207263900

O abaixo-assinado;

“VIEITES GIL & GUERKE LTDA” pessoa
juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 24.673.412/0001-50 com
registro na Junta Comercial do Parana sob
NIRE n°. 41208882751, em sessao datada
de 06/12/1999, com sede e foro e domicilio
tributario na TRAVESSA KALIL KARAN,
N°: 39, BAIRRO: ALTO DA XV, CURITIBA
- PR, 80045-285, neste ato representado
pelo Administrador e outro s6cio RODRIGO
GUERKE VIEITES GIL, BRASILEIRO,
CASADO, COMUNHAO PARCIAL, nascido
em 17/07/1981, empresario, portador da
Carteira de Identidade Civii RG n°.
63030740 SSP-PR; e inscrito no CPF: n°
007.730.109-98; residente e domiciliado na
RUA JOAO
SGUARIO, 680, CIDADE INDUSTRIAL,
Curitiba/PR - CEP: 81170000. Unico sécio
da Sociedade Empresaria limitada
“SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL
E COMERCIO LTDA”, com sua sede e
foro na TRAVESSA KALIL KARAN, N°:
39, BAIRRO: ALTO DA XV, CURITIBA -
PR, CEP: 80045-285; inscrita no CNPJ n°
15.030.599/0001-83 e registrada na Junta
Comercial do Parana sob o NIRE
41207263900, resolvem consolidar o seu
contrato primitivo conforme as clausulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A Sociedade empresaria limitada gira sob o nome empresarial
de “SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA”, com sua sede e
foro na TRAVESSA KALIL KARAN, N°: 39, BAIRRO: ALTO DA XV, CURITIBA - PR,
80045-285.
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SYNCRON - AUTOMAGAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
CNPJ 15.030.599/0001-83
NIRE 41207263900
DECIMA ALTERACAO E CONSOLIDAGAO CONTRATUAL

CLAUSULA SEGUNDA - O Capital Social da sociedade é de R$ 10.000.000,00 (Dez
milhao reais), divididas em 10.000.000 (Dez milhées), quotas de capital no valor de R$
1.00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do
Pais, e distribuidas entre os sécios da seguinte forma:

DEMONSTRACAO DO CAPITAL

soOclo (%) QUOTAS VALOR

RODRIGO GUERKE VIEITES GIL 100.00 | 1.000.000 | 1.000.000,00
VIEITES GIL & GUERKE LTDA 100.00 | 9.000.000 | 9.000.000,00
TOTAL 100.00 | 10.000.000 | 10.000.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade passa a ter por objeto, o exercicio das
seguintes atividades econémicas; instalacdo de maquinas e equipamentos industriais,
fabricacdo de maquinas e equipamentos de uso geral, pecas e acessoérios, instalagao e
manutencao elétrica, comércio atacadista de produtos siderurgicos e metallrgicos,
exceto para construgcao, comercio atacadista de material elétrico, comercio atacadista de
maquinas e equipamentos, partes e pecas, carga e descarga,; fabricacdo de estruturas
metalicas;, fabricacdo de obras de caldeiraria pesada; fabricacdo de tanques
reservatérios metalicos e caldeiras para aquecimento central, construcdo de redes de
distribuicao de energia elétrica; montagem de estruturas metalicas; servicos de
engenharia; locagdo de mao de obra temporaria; montagem e instalacao de sistemas e
equipamentos de iluminacdo e sinalizacdo em vias publicas, portos e aeroportos;
medicdo de consumo de energia elétrica, gas e agua. Locacado de veiculos sem
condutor.

CLAUSULA QUARTA: O prazo de duracgdo da sociedade sera indeterminado, iniciando-
se suas atividades no dia 01 de janeiro de 2012.

CLAUSULA QUINTA: As quotas sdo indivisiveis e nao poderdo ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sé6cio, a quem fica assegurado,
em igualdade de condi¢cbes e preco direito de preferéncia para a sua aquisicao se postas
a venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a alteragdo contratual pertinente.

Paragrafo primeiro— O sécio devera ser comunicado por escrito para se manifestarem
a respeito da preferéncia no prazo de 30 (trinta) dias.

Paragrafo segundo — Findo o prazo para o exercicio da preferéncia, sem que os sécios
se manifestem, ou havendo sobras, poderdo as quotas ser cedidas ou alienadas a
terceiro.

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada soécio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizagéo do capital social
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NIRE 41207263900
DECIMA ALTERACAO E CONSOLIDAGAO CONTRATUAL

CLAUSULA SETIMA - REENQUADRAMENTO DE EMPRESA - O sécio declara, sob
as penas da lei, que se enquadra na condicdo de PORTE EMPRESARIAL DEMAIS nos
termos da Lei Complementar n°® 123, de 14/12/20086.

CLAUSULA OITAVA:
A responsabilidade de cada sécio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizagdo do capital social.

CLAUSULA NONA: DA ADMINISTRAGCAO A administragdo da sociedade cabera ao
sécio VIEITES GIL & GUERKE LTDA, com poderes e atribuicbes de ADMINISTRAR
INDIVIDUALMENTE, autorizado o uso do nome empresarial e a representacao ativa e
passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigacées seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens iméveis da sociedade, sem
autorizacao do outro socio.

Paragrafo Unico: Fica ao sdcio gerente, de comum acordo, dispensado da prestacdo
de caucao.

CLAUSULA DECIMA: Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, O
Administrador prestara contas justificadas de sua administracdo, procedendo a
elaboracao do inventario, do balanco patrimonial e do balango de resultado econdémico,
cabendo aos sécios, na propor¢ao de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio
social, os sécios deliberarao sobre as contas e designardo administrador quando for o
caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar
fiial ou outra dependéncia, no territério nacional ou exterior, mediante alteracao
contratual assinada por todos os sécios

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O sécio podera de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a titulo de “pro labore”, observadas as disposi¢cdes regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sécio, a sociedade
continuara sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Nao sendo possivel
ou inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s) remanescente(s), o valor de seus
haveres sera apurado e liquidado com base na situagcdo patrimonial da sociedade, a
data da resolucgao, verificada em balanco especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que
nao esta impedido de exercer a administracdo da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenacao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar,
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NIRE 41207263900
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de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra
as relagbdes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Para qualquer divergéncia fica eleito o foro da cidade de
Maringa/PR, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por terem assim, justo e contratado, lavram, datam e assina, juntamente com duas
testemunhas, este instrumento em 1 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus
herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Assim, por estar justo e contratado, assinam o presente instrumento que sera levado o

registro digital na Junta Comercial do Estado do Parana.

Curitiba - PR, 21 de maio de 2024.

LEONARDO COMINESE DE FARIA

“VIEITES GIL & GUERKE LTDA”
REPRESENTADO POR RODRIGO GUERKE VIEITES GIL
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Certificamos que o ato da empresa SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA consta

assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
00773010998 RODRIGO GUERKE VIEITES GIL
07759198965 LEONARDO COMINESE DE FARIA

7

JUCEPAR

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais,

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2024 18:42 SOB N° 20243568185.

PROTOCOLO: 243568185 DE 23/05/2024.

CODIGO DE VERIFICAGAO: 12407377665. CNPJ DA SEDE: 15030599000183.
NIRE: 41207263900. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2024.

SYNCRON - AUTOMAGAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETARIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

informando seus respectivos cdédigos de verificagdo.



CRE A-PR Certiddo de Registro de Pessoa Juridica e Positiva de Débitos
Consalho quﬂﬂ.' de Eﬂgﬂn"‘r.. Com Efeitos de Negativa

& Agronomia do Parana

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer
suas atividades no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuicdo(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certidao n°: 79179/2024 Validade: 23/07/2024
Razéao social: B ] CNPJ:

SYNCRON - AUTOMAGCAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA 15.030.599/0001-83
Num. Registro: Data do Registro: Capital Social:
82133 24/07/2023 R$ 3.200.000,00
Endereco: CEP:

RUA XV DE NOVEMBRO, 964, CONJ 30 ANDAR 30, CENTRO 80060-000

Cidade:

CURITIBA-PR

N° da Alteragao Contratual: Data da ultima alteragao:

7 07/07/2023

Objetivo Social:

Instalagdo de maquinas e equipamentos industriais, fabricagdo de maquinas e equipamentos de uso geral, pecas e acessorios, instalagéo e
manutencgao elétrica, comércio atacadista de produtos siderurgicos e metallrgicos, exceto para construgdo, comércio atacadista de material
elétrico, comércio atacadista de maquinas e equipamentos, partes e pecas, carga e descarga, fabricagcéo de estruturas metalicas, fabricagao de
obras de caldeiraria pesada, fabricagdo de tanques reservatérios metalicos e caldeiras para aquecimento central, construgao de redes de
distribuicdo de energia elétrica, montagem de estruturas metalicas, servicos de engenharia, locacdo de mao de obra temporaria, montagem e
instalacédo de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizagdo em vias publicas, portos e aeroportos.

Restrigao de atividade:
Atividades técnicas circunscritas as atribuicdes de seus responsaveis técnicos.

Possui parcelamentos de anuidade em dia
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a presente data.

Responsaveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 15.030.599/0001-83
NOME CIVIL: FLAVIO CHIESA
Carteira: PR-11264/D - Data de expedicéo: 02/03/1982
Desde 06/03/2024 - Carga horaria: 2h
Situacdo: Ativo
TiITULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situacéo: Regular
Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 12°

NOME CIVIL: VICTHOR AUGUSTO BUCALO TRAUTMANN
Carteira: PR-198265/D - Data de expedicéo: 20/09/2021
Desde 07/08/2023 - Carga horaria: 2h
Situacéo: Ativo
TiTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situacgdo: Regular
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°
TiTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situagdo: Regular
Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 8°
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CRE A-PR Certiddo de Registro de Pessoa Juridica e Positiva de Débitos
com Efeitos de Negativa

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parana

NOME CIVIL: LEONARDO COMINESE DE FARIA

Carteira: PR-210938/D - Data de expedicéo: 30/03/2023

Desde 24/07/2023 até 31/03/2024 - Carga horaria: 30h

Situagao: Inativo - Baixa por Vencimento de Registro Provisério
TITULO: ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACADO - Situag&o:
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°
TITULO: ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO - Situagéo:
Resolugdo do Confea N.° 427/1999 - Art. 1°

Para fins de: Licitagoes

Certificamos que caso ocorra(m) alteragdo(des) nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.° 185961/2024, ressaltando a impossibilidade de execucao de quaisquer servigos ou obras sem a
participacao efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 21/06/2024 16:48:09

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugao de Servigo N° 03/2021.
A falsificagédo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.
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SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Numero da Certidao: CI - 3277591/2024 Valida até: 27/08/2024

CERTIFICAMOS, que a pessoa juridica abaixo citadas se encontra registrada neste
Conselho, para atividades técnicas limitadas a competéncia legal de seus responsaveis
técnicos, nos termos da Lei n® 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a
pessoa juridica mencionada,bem como seus responsaveis técnicos anotados ndo se
encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidao nao concede a empresa o direito de executar
quaisquer servicos técnicos sem a participacao real,efetiva e insofismavel dos responsaveis
técnicos abaixo citados,e que perderd a sua validade se ocorrer qualquer modificacdo nos
dados cadastrais nela contidos,apds a data de sua expedicdo.

Razdo Social: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 54.883.194/0001-40
Endereco: Avenida ANTONIO RAMIRO DA SILVA, 250 SALA 3

JARDIM DO LAGO
05397000 - Sao Paulo - SP

Namero de registro no CREA - SP: 0307471
Data do registro: 31/03/1986

Processo (Sipro): F-000212/1986

Processo (SEI): -*-*-*-x-*

Observacao:
Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS
ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELETRICA, ENGENHARIA MECANICA E
AGRONOMIA.

Objetivo Social:
a) a prestacao de servigos relativos a construgdo, administracdo, supervisdo, estudos,
projetos, planejamento, consultoria e execucdo de quaisquer servicos técnicos pertinentes
a obras de engenharia tais como: terraplenagem, dragagem, pavimentacdo, hidroelétricas,
tlneis, servicos e obras por processos nao destrutivos, aeroportos, ferrovias, portos,
metrds, obras de arte em geral, pontes, viadutos, hospitais, hotéis, industrias, edificios
para fins comerciais e residenciais, conjuntos residenciais, obras complementares do
sistema viario, como fresagem e reciclagem de pavimentos, sinalizacdo de ruas e rodovias;
b) construcdo de estradas de rodagem compreendendo-se, também, sua administracao,
tanto por conta prépria como de terceiros permissionarios, como participando de
privatizacdes e concessdes em geral e em todas as suas modalidades técnicas e
econOmicas permitidas em lei; c) execucdo e operacdo de aterros sanitarios; d)
importacao e exportacdo, a incorporacdo, comercializacdo e administracdo de imdveis
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Continuagdo da Certiddo: CI - 3277591/2024 Pagina 02

proprios; €) a constituicdo de condominios e demais empreendimentos imobiliarios; f) a
concessdo e a prestacao de servicos relativos a todos os setores de saneamento basico,
redes de aguas e esgotos, coletores tronco e interceptores, estacdes de tratamento de
aguas e esgotos e elevatodrias, canais, galerias de aguas pluviais, drenagens, adutoras,
prestacdo de servicos relativos a todos os setores de limpeza publica, que abrange a
execucao e exploragao em todas as suas variacdes, com coletas, varricdo, transporte e
transbordo de destinacao final dos residuos sélidos, domiciliares, industriais e hospitalares,
tanto em aterros sanitarios, incineradores ou usinas de compostagem, ou outro qualquer
sistema que vise a equacionar o problema do lixo, incluindo-se qualquer outro servico que
possa ser caracterizado como limpeza ou que sejam considerados similares, podendo
operar e administrar qualquer das modalidades existentes ou que venham a ser
implantadas sendo sob o regime de contracao, concessao ou de privatizacao de tais
servicos ou obras; g) implantacdo de sistemas de telecomunicagOes e telefonia; atividades
pertinentes a perfuracdo de pocos de petréleo e ou gas, pocos artesianos, construcao de
oleodutos e gasodutos; h) montagens eletromecanicas, estruturas metalicas; redes de
transmissdo de energia, eletricidade, bem como administracao de servigos de manutengao
de redes de iluminagdo publica e servicos complementares; i) construgdo, manutengao e
operacao de corredores e terminais para servirem exclusivamente ao transporte de
passageiros por Onibus, trens ou outros tipos de veiculos destinados a esse fim; j)
planejamento, construcao, operagcao, manutencao e todo e qualquer procedimento
destinado a inspecao de segurancga veicular, controle de poluicdo ambiental, seja através
da emanacao, producao, contaminacao e dispersao de gases, fumaca ou qualquer outro
elemento cuja presenca no ar possa causar deterioragcdao do meio ambiente, podendo para
a finalidade noticiada, construir por conta prépria ou de terceiros as instalacOes
necessarias, bem como sua operacao e administracdo, e ainda, nomear franqueados ao
atendimento do fim proposto pelas autoridades competentes; k) participar como sodcia,
quotista ou acionista de outras empresas ou grupos nacionais ou estrangeiros, podendo,
ainda, constituir e participar de empresas de propdsitos especificos e tudo mais que
consulta os interesses sociais, inclusive atividades agropecudrias e reflorestamento,
loteamento, urbanizacao de areas rurais e urbanas; |) participar de concessdo e permissao
de servicos publicos, e, também, de toda e qualquer forma de privatizagdo que venha ser
oferecida, bem como planejamento, operacdo e exploracdo, por conta propria ou para
terceiros, e, também, em regime de concessao ou permissdo de garagens,
estacionamentos e correlatos; m) servicos de implantacdo e manutencao de areas verdes
publicas ou privadas, incluindo a aplicacdao de produtos de uso fitossanitario, bem como,
expurgo de vegetacdo e capinacao quimica; n) locacdo de veiculos comerciais e de
passeio, assim como maquinas e equipamentos, auto-propelidos ou ndo se uso de
construgao civil, exceto "leasing"; e, 0) o comércio varejista de materiais de construcao em
geral. p) Compra e venda de Bens iméveis.
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CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
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Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: MONICA CRISTINA DEGANELLO
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
Do artigo 7° da Resolugao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
NGamero do Registro (CREASP): 5060119290
Registro Nacional: 2603128337
Data de inicio da responsabilidade técnica: 15/05/2014
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: OSWALDO LUIZ GARCIA ALVARES
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7° da Resolugao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Namero do Registro (CREASP): 0600324149
Registro Nacional: 2603069179
Data de inicio da responsabilidade técnica: 15/05/2014
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7° da Resolugao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
NUamero do Registro (CREASP): 0601733090
Registro Nacional: 2602862991
Data de inicio da responsabilidade técnica: 23/09/2014
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: PEDRO LUIS DE SANTIS

Titulo: ENGENHEIRO AGRONOMO
Do artigo 05 da Resolugao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem
prejuizo das atribuicdes previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de
1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Namero do Registro (CREASP): 5060185674

Registro Nacional: 1406077100

Data de inicio da responsabilidade técnica: 28/03/2017

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.
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Nome: HENRIQUE TEIXEIRA HELFSTEIN
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO
Do artigo 12, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Namero do Registro (CREASP): 5062442054
Registro Nacional: 2606416180
Data de inicio da responsabilidade técnica: 17/08/2018
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: MARCOS ROMAO BATISTA
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Dos artigos 8° e 90 da Resolugao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
NGamero do Registro (CREASP): 0682579860
Registro Nacional: 2604139375
Data de inicio da responsabilidade técnica: 16/09/2020
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: LEANDRO CORREA DE SANTANA
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7° da Resolugao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-R]
Namero do Registro (CREASP): 5069347781
Registro Nacional: 2010371500
Data de inicio da responsabilidade técnica: 10/06/2022
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome da empresa
e/ou profissional(is), e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteracées em seus
dados acima descritos.

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) a competente acdo penal e/ou processo ético respectivo.
A autenticidade desta certiddo devera ser verificada no site: www.creasp.org.br
Codigo de controle da certiddo: 13a8118d-al144-41d1-8a79-5231bbecf583
Situacdo cadastral extraida em: 28/02/2024 12:12:19
Emitida via Servigos Online.
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Em caso de duvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada a Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA,
1059, TERREO, JD PAULISTANO, SAO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de
atendimento mais préxima.

SAO PAULO, 28 de Fevereiro de 2024
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S Y N C R O N

A Administracéo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Ref: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012
Dados Cadastrais do Licitante e Indicagao de Representante

Razao social: _SYNCRON - AUTOMAC}AO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
CNPJ ou CPF: 15.030.599/0001-83

Inscricdo Estadual: 90824154-13

Endereco: Travessa Kalil Karan, 39

Bairro: , Cidade: Alto da XV, Curitiba

Estado , CEP: Parana, cep 80045-285

Telefone: 41 3300-0160

E-mail: leonardo@syncron.ind.br / financeiro@syncron.ind.br /
eliane@syncron.ind.br / administrativo @syncron.ind.br

INFORMACOES BANCARIAS

Banco para recebimento do pagamento: Banco Senff 276

Nome da agéncia: Banco Senff

Numero da agéncia: 0001

Endereco da agéncia: AV SENADOR SOUZA NAVES 1240

N° da conta corrente: 000529-0

Bairro: Cidade: UF: _ CEP: Cristo Rei, Curitiba PR cep 80050-152

SYNCRON AUTOMAGCAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
Paginaldel



G TRANSVIAS

A Administragdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Ref: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012
Dados Cadastrais do Licitante e Indicagao de Representante

Raz&o social: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ ou CPF: 54.883.194.0001-40

Inscricdo Estadual: 140.397.366.115

Endereco: Rua Catequese, 227 — cj 41/42

Bairro: Butantad — Sdo Paulo — SP

Estado: SP, CEP: 05.502-020

Telefone: 11 3037-2500

E-mail: comercial@transviasct.com.br

INFORMAGOES BANCARIAS

Banco para recebimento do pagamento: Banco do Brasil
Nome da agéncia: Banco do Brasil

Numero da agéncia: 0001

N° da conta corrente: 06454-040

Enderego da agéncia: Alameda Mamoré, 989 - Alphaville, Barueri - SP, 06454-
040

Bairro: Cidade: UF: Alphaville, Barueri — SP

Sao0 Paulo, 17 de Junho de 2024

TRANSVIAS CONSTRUGCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Leandro Correa de Santana
Responsavel Técnico / Representante Legal
Eng? Civil - no CREA/RJ n2 2011135218
RG.n.211.434.124-1

comercial@transviasct.com.br

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Rua: Catequese, 227 — Butanta — S3o Paulo — SP
Paginaldel
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A Administracdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Ref: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

SYNCRON - AUTOMAQAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF n°
15.030.599/0001-83, sediada a Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV, Curitiba
PR, cep 80045-285, DECLARA, sob penas da lei, que até a presenta data nao
sofre os efeitos da declaracdo de inidoneidade, nem esta suspenso de participar
em licitacbes promovidas por qualquer oOrgdo governamental, autarquico,
fundacional, de empresa publica ou sociedade de economia mista do Estado do
Paran4, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitatorio, comprometendo- se a informar ocorréncias posteriores;

Curitiba 17 de Junho de 2024

RODRIGO GUERKE VIEITES GIL
RG 63030740 SSP-PR
CPF 007730109-98

SYNCRON AUTOMAGCAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
Paginaldel



G TRANSVIAS

A Administragdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Ref: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

TRANSVIAS CONSTRUGOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/MF
n°54.883.194-0001-40, sediada a Rua Catequese, 227 — cj 41/42, Butantd — Séo
Paulo - SP, CEP: 05.502-020, DECLARA, sob penas da lei, que até a presenta
data nao sofre os efeitos da declaracdo de inidoneidade, nem esta suspenso de
participar em licitagbes promovidas por qualquer 6rgdo governamental,
autarquico, fundacional, de empresa publica ou sociedade de economia mista do
Estado do Parana, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente

processo licitatério, comprometendo- se a informar ocorréncias posteriores;

Sao0 Paulo, 17 de Junho de 2024

TRANSVIAS CONSTRUGCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Leandro Correa de Santana
Responsavel Técnico / Representante Legal
Eng? Civil - no CREA/RJ n2 2011135218
RG. n.211.434.124-1
comercial@transviasct.com.br

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Rua: Catequese, 227 — Butanta — S3o Paulo —
SP Paginaldel
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A Administracdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Ref: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012
DECLARACAO DE NAO UTILIZAGCAO DE MAO DE OBRA DE MENORES

SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF
n°15.030.599/0001-83, sediada a Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV, Curitiba
PR, cep 80045-285, por intermédio de seu representante legal o (a)Sr(a)
RODRIGO GUERKE VIEITES GIL, portador(a) da carteira de identidade n°
63030740 SSP-PR, e CPF n°007730109-98, DECLARA, para fins do disposto
no inciso V do art 73 da lei Estadual n° 15.608/07, que ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de dezesseis anos.;

Curitiba 17 de Junho de 2024

RODRIGO GUERKE VIEITES GIL
RG 63030740 SSP-PR
CPF 007730109-98

SYNCRON AUTOMAGCAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
Paginaldel



G TRANSVIAS

A Administragdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Ref: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012
DECLARAGAO DE NAO UTILIZAGAO DE MAO DE OBRA DE MENORES

TRANSVIAS CONSTRUGCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/MF
n°54.883.194-0001-40, sediada a Rua Catequese, 227 — cj 41/42, Butanta — Sao
Paulo - SP, CEP: 05.502-020, por intermédio de seu representante legal o Sr.
Leandro Correa de Santana, portador do CPF.: n° 084.695.677-21, RG.:
11.434.124-1, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei
Estadual n° 15.608/07, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalhos

noturnos, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Sao Paulo, 17 de Junho de 2024

TRANSVIAS CONSTRUCGES E TERRAPLENAGEM LTDA
Leandro Correa de Santana
Responsavel Técnico / Representante Legal
Eng? Civil - no CREA/RJ n2 2011135218
RG.n.211.434.124-1
comercial@transviasct.com.br

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Rua: Catequese, 227 — Butanta — Sdo Paulo — SP Paginaldel
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A Administracdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Ref: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS CRITERIOS DE QUALIDADE
AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF
n°15.030.599/0001-83, sediada a Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV, Curitiba
PR, cep 80045-285, por intermédio de seu representante legal o (a)Sr(a)
RODRIGO GUERKE VIEITES GIL, portador(a) da carteira de identidade n°
63030740 SSP-PR, e CPF n°007730109-98, para fins de participacdo no
presente Pregdo Eletrdnico, sob n°. LE SAP N° 1000000012, bem como para
todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina- se aos critérios
de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, previstos do Decreto
Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de protecdo ao
meio ambiente.

Curitiba 17 de Junho de 2024

RODRIGO GUERKE VIEITES GIL
RG 63030740 SSP-PR
CPF 007730109-98

SYNCRON AUTOMAGCAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
Paginaldel



G TRANSVIAS

A Administragdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Ref: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS CRITERIOS DE QUALIDADE
AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

TRANSVIAS CONSTRUGCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/MF
n°54.883.194-0001-40, sediada a Rua Catequese, 227 — cj 41/42, Butanta — Sao
Paulo - SP, CEP: 05.502-020, por intermédio de seu representante legal o Sr.
Leandro Correa de Santana, portador do CPF.: n° 084.695.677-21, RG.:
11.434.124-1, para fins de participagdo no presente Pregéo Eletrénico, sob n°.
LE SAP N° 1000000012, bem como para todos os demais fins legais DECLARA
que atende e subordina- se aos critérios de qualidade ambiental e
sustentabilidade socioambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de
22/03/2006 e nas demais normas legais de protecdo ao meio ambiente.

Sao0 Paulo, 17 de Junho de 2024

TRANSVIAS CONSTRUCGES E TERRAPLENAGEM LTDA
Leandro Correa de Santana
Responsavel Técnico / Representante Legal
Eng? Civil - no CREA/RJ n2 2011135218
RG.n.211.434.124-1
comercial@transviasct.com.br

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Rua: Catequese, 227 — Butanta — S3o Paulo — SP
Paginaldel
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A Administracdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA
Ref: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012

DECLARACAO DE VEDACAO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PUBLICO PRESTE SERVICOS
AO GOVERNO DO PARANA

Nome: RODRIGO GUERKE VIEITES GIL

Empresa: SYNCRON - AUTOMAGCAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

Cargo: Diretor

CPF 007730109-98

Telefone: 41 3300-0160

Atencgao

Para efeito da informacao sobre a existéncia de parentes trabalhando no Governo do Estado
do Parand, objeto da Declaracdo abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relacdo
consanguinea ou afim:

Pai/M3e Avo(0) Bisavo(0d) Filho(a) Neto(a)
Bisneto(a) Tio(a) Irmdo(a) Sobrinho(a) Cunhado(a)
CoOnjuge Companheiro(a) | Sogro(a) Padrasto/Madrasta | Enteado(a)

Eu, acima identificado, DECLARO, soba as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no
Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informagdes e respostas constantes neste
documento, estando ciente que serd anexado a processos administrativos e constituira
documento publico, assim como das implicagdes em termos de responsabilidade, inclusive e
especialmente nos ambitos administrativos, civel e criminal em caso de insinceridade:

Sim Nao

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma
vinculado a pessoa juridica conveniada ou contratada pelo Governo do
Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do () (x)
Estado, em qualquer de seus 6rgdos ou entidades, incluindo suas autarquias
e fundagdes publicas e sociedades de economia mista?

Caso tenha respondido SIM a pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com
vinculo(s) com o Governo do Estado:

Nome Parentesco Matricula(CPF) Cargo/Funcdo Orgéo

Curitiba 17 de Junho de 2024

RODRIGO GUERKE VIEITES GIL

SYNCRON AUTOMAGCAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
Paginaldel



@ TRANSVIAS

A Administragao dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA
Ref.: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012

DECLARACAO DE VEDACAO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PUBLICO PRESTE SERVICOS
AO GOVERNO DO PARANA

Nome: LEANDRO CORREA DE SANTANA

Empresa: TRANSVIAS CONSTRUGOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Cargo: Eng. Civil e Responsavel Técnico

| cPF: 084.695.677-21

Telefone: 11 —3037-2500

Atengao
Para efeito da informacdo sobre a existéncia de parentes trabalhando no Governo do Estado
do Parana, objeto da Declaragdo abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de rela¢do
consanguinea ou afim:

Pai/M3e Avo(0) Bisavo(0) Filho(a) Neto(a)
Bisneto(a) Tio(a) Irmao(a) Sobrinho(a) Cunhado(a)
Conjuge Companheiro(a) | Sogro(a) Padrasto/Madrasta | Enteado(a)

Eu, acima identificado, DECLARO, soba as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no
Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informacdes e respostas constantes neste

documento, estando ciente que sera anexado a processos administrativos e constituira
documento publico, assim como das implicagées em termos de responsabilidade, inclusive e

especialmente nos ambitos administrativos, civel e criminal em caso de insinceridade:

Sim Nao

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma
vinculado a pessoa juridica conveniada ou contratada pelo Governo do
Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do () (x)
Estado, em qualquer de seus drgaos ou entidades, incluindo suas autarquias
e fundacgGes publicas e sociedades de economia mista?

Caso tenha respondido SIM a pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com
vinculo(s) com o Governo do Estado:

Nome Parentesco Matricula(CPF) Cargo/Funcdo Orgdo

Sao Paulo, 17 de Junho de 2024

TRANSVIAS CONSTRUGCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Leandro Correa de Santana
Responsavel Técnico / Representante Legal
Eng? Civil - no CREA/RJ n2 2011135218
RG.n.211.434.124-1
comercial@transviasct.com.br

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Rua: Catequese, 227 — Butanta — S3o Paulo —
SP Paginaldel
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A Administracdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Ref: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012

DECLARACAO DE ACEITE DO EDITAL
DECLARACAO

SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF
n°15.030.599/0001-83, sediada & Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV, Curitiba
PR, cep 80045-285, por intermédio de seu representante legal o (a)Sr(a)
RODRIGO GUERKE VIEITES GIL, portador(a) da carteira de identidade n°
63030740 SSP-PR, e CPF n°007730109-98, abaixo assinado, declara que aceita
integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e
especialmente o que se refere

Curitiba 17 de Junho de 2024

RODRIGO GUERKE VIEITES GIL
RG 63030740 SSP-PR
CPF 007730109-98

SYNCRON AUTOMAGCAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
Paginaldel



G TRANSVIAS

A Administragdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Ref: LICITAGAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012

DECLARAGAO DE ACEITE DO EDITAL
DECLARAGAO

TRANSVIAS CONSTRUGCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/MF
n°54.883.194-0001-40, sediada a Rua Catequese, 227 — cj 41/42, Butantd — S&o
Paulo - SP, CEP: 05.502-020, por intermédio de seu representante legal o Sr.
Leandro Correa de Santana, portador do CPF.: n° 084.695.677-21, RG.:
11.434.124-1, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os
termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere.

Sao Paulo, 17 de Junho de 2024

TRANSVIAS CONSTRUCGES E TERRAPLENAGEM LTDA
Leandro Correa de Santana
Responsavel Técnico / Representante Legal
Eng? Civil - no CREA/RJ n2 2011135218
RG.n.211.434.124-1
comercial@transviasct.com.br

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Rua: Catequese, 227 — Butanta — S3o Paulo —
SP

Paginaldel
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A Administracdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Ref: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012
DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que
conhece e age em conformidade com a lei 13.709/2018 — Lei Geral de Protegao
de Dados (LGPD)

2. Considerando que para a participacdo no processo licitatério haverd o
tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, no registro profissional,
endereco residencial e eletrdnico) dos representantes legais das empresas,
credenciados, responsaveis técnicos e equipe técnica, a
LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizac¢des, licencgas,
permissdes, concessdes, consentimentos, direitos e garantias necessarios para
autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administracéo
dos Portos de Paranagua e Antonina—APPA.

3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposi¢des do
Termo de Referéncia sobre Protecdo de Dados Pessoais desde a fase da
licitacdo, independente da sua contratacao ou nao.

Curitiba 17 de Junho de 2024

RODRIGO GUERKE VIEITES GIL
RG 63030740 SSP-PR
CPF 007730109-98

SYNCRON AUTOMAGCAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
Paginaldel



G TRANSVIAS

A Administragdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Ref: LICITAGAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que
conhece e age em conformidade com a lei 13.709/2018 — Lei Geral de Protecéo
de Dados (LGPD)

2. Considerando que para a participacdo no processo licitatorio havera o
tratamento de dados pessoais (home, RG, CPF, no registro profissional,
enderecgo residencial e eletrdnico) dos representantes legais das empresas,
credenciados, responsaveis técnicos e equipe técnica, a
LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizagdes, licencas,
permissoes, concessdes, consentimentos, direitos e garantias necessarios para
autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administracao
dos Portos de Paranagua e Antonina—APPA.

3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposi¢cdes do
Termo de Referéncia sobre Protecdo de Dados Pessoais desde a fase da
licitacdo, independente da sua contratacdo ou nao.

Sao Paulo, 17 de Junho de 2024

TRANSVIAS CONSTRUCGES E TERRAPLENAGEM LTDA
Leandro Correa de Santana
Responsavel Técnico / Representante Legal
Eng? Civil - no CREA/RJ n2 2011135218
RG.n.211.434.124-1
comercial@transviasct.com.br

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Rua: Catequese, 227 — Butanta — S3o Paulo —
SP Paginaldel
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DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
LICITAGAO ELETRONICA N° LE SAP N° 1000000012

OBJETO: Contratagcado de empresa(s) de Engenharia, em regime de execugao
semi-integrada, para elaboragao dos projetos executivos e realizagao das obras
de Reestruturagdo Rodoferroviaria da Regidao Leste do Porto de Paranagua,
visando o reordenamento do sistema viario e implantagcao de pera ferroviaria
para centralizagao da descarga de trens em moegas exclusivas (Moegéao)

O abaixo assinado Sr. RODRIGO GUERKE VIEITES GIL, portador(a) da carteira
de identidade n° 63030740 SSP-PR, e CPF n°007730109-98 na qualidade de
responsavel legal pela empresa SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E
COMERCIO LTDA vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n°® 5.194/66 e com as
Resolugdes n° 218/73 e n° 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal no 12.378/2010 e com o paragrafo
10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida
licitagao.

1. Engenheiro Responsavel Técnico pelos servigos contratados:

Nome: Guilherme Andrioni Salgueiro Lourencgo

CREA: 06017336090

2. Engenheiro(s) Co — responsavel(is) ou vinculados pelos servigos contratados:
Conforme termos encaminhados anexo a documentacao de habilitagao

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagbes de Responsabilidade
Técnica - ARTs no CREA,conforme preceitua o artigo 10 da Lei Federal n°
6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n° 5.194/66,antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicagédo de penalidades previstas na legislacéo vigente e no Edital da
presente licitagao.

Curitiba 17 de Junho de 2024

RODRIGO GUERKE VIEITES GIL

SYNCRON AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
Paginaldel



G TRANSVIAS

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
LICITAGAO ELETRONICA N° LE SAP N° 1000000012

OBJETO: Contratacdo de empresa(s) de Engenharia, em regime de execugao
semi-integrada, para elaboragao dos projetos executivos e realizagao das obras
de Reestruturagdo Rodoferroviaria da Regido Leste do Porto de Paranagua,
visando o reordenamento do sistema viario e implantagcdo de pera ferroviaria
para centralizagdo da descarga de trens em moegas exclusivas (Moegao)

O abaixo assinado Sr. Leandro Correa de Santana, portador da carteira de
identidade n° 11.434.124-1, e CPF n°084.695.677-21, na qualidade de
responsavel legal pela empresa TRANSVIAS CONSTRUGCOES E
TERRAPLENAGEM LTDA, vem, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional
Responsavel Técnico, de acordo com a Lei Federal n° 5.194/66 e com as
Resolugdes n° 218/73 e n° 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal no 12.378/2010 e com o paragrafo
10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida
licitacdo.

1. Engenheiro Responsavel Técnico pelos servigos contratados:
Nome: Guilherme Andrioni Salgueiro Lourengo
CREA: 06017336090

Assinatura:

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagcbes de Responsabilidade
Técnica - ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 10 da Lei Federal n°
6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n°® 5.194/66,antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicagao de penalidades previstas na legislacédo vigente e no Edital da

presente licitagao.

Sao Paulo, 17 de Junho de 2024

TRANSVIAS CONSTRUCGES E TERRAPLENAGEM LTDA
Leandro Correa de Santana
Responsavel Técnico / Representante Legal
Eng? Civil - no CREA/RJ n2 2011135218
RG. n.211.434.124-1
comercial@transviasct.com.br

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Rua: Catequese, 227 — Butanta — S3o Paulo —
SP Paginaldel



C

S Y N C R O N

A Administracdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Ref: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012
DECLARACAO

SYNCRON - AUTOMAQAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF n°
15.030.599/0001-83, sediada a Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV, Curitiba

PR, cep 80045-285, DECLARA, sob penas da lei, que tem pleno
conhecimento das condi¢des, peculiaridades inerentes e natureza dos
trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que nao
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
questdes técnicas ou financeiras, a qual devera fazer parte do processo
licitatorio.

Curitiba 17 de Junho de 2024

RODRIGO GUERKE VIEITES GIL
RG 63030740 SSP-PR
CPF 007730109-98

SYNCRON AUTOMAGCAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
Paginaldel



G TRANSVIAS

A Administragdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Ref: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012
DECLARAGAO

TRANSVIAS CONSTRUGCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/MF
n°54.883.194-0001-40, sediada a Rua Catequese, 227 — cj 41/42, Butantd — Séo

Paulo - SP, CEP: 05.502-020, DECLARA, sob penas da lei, que tem pleno
conhecimento das condicdes, peculiaridades inerentes e natureza dos
trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que nao
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
guestdes técnicas ou financeiras, a qual deverd fazer parte do processo

licitatorio.

Sao Paulo, 17 de Junho de 2024

TRANSVIAS CONSTRUCGES E TERRAPLENAGEM LTDA
Leandro Correa de Santana
Responsavel Técnico / Representante Legal
Eng? Civil - no CREA/RJ n2 2011135218
RG.n.211.434.124-1
comercial@transviasct.com.br

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Rua: Catequese, 227 — Butanta — S3o Paulo —

SP Paginaldel



Disponibilidade Financeira

A

Administracdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Referéncia: LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012

Objeto: Elaboracdo de projeto executivo e Execucdo da adequacédo e modernizacédo da
lluminag&o da Faixa Portuéria do Porto de Paranagua

Calculo da Disponibilidade Financeira
Base Edital: D-1,25*Kf*PL-SC

Onde:
D= Disponibilidade Financeira Operacional
PL = Patrim6nio Liquido
SC- Saldo Contratual conforme modelo n® 13 em anexo->SC=Valor do Compromisso-Valor ja faturado referentes aos
compromissos
Kf= Coeficiente Financeiro
Kf=K5+K6+K7, conforme quadro abaixo
VP= Valor Patrimonial=_Patriménio Liguido
Capital Social

Célculo Disponibilidade Financeira TRANSVIAS

1) Célculo Saldo Contratual
Modelo

SC = ) Valor dos compromissos -» Valor ja faturado

SC = R$ 1.082.584.041,00 — R$ 568.885.598,00 = R$ 513.698.443,00
2) Calculo Disponibilidade Financeira

(Kf) PL
D= 125 * g  * R$ 183.652.047,00 R$ 513.698.443,00

D= R$ 1.322.822.027,00



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Divida Ativa

Certiddo Negativa de Débitos Inscritos
da
Divida Ativa do Estado de S&o Paulo

CNPJ Base: 54.883.194

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de Sado Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade da pessoa juridica/fisica acima identificada que vierem a ser apuradas, € certificado que:

ndo constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa juridica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certiddo negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aguela acima informada.

Certid@o n° 58139349 Folhaldel
Data e hora da emissao 17/06/2024 09:24:37 (hora de Brasilia)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissao.

Certiddo emitida nos termos da Resolugdo Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
A aceitagdo desta certiddo esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade no sitio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de S&o Paulo

Débitos Tributarios N&o Inscritos na Divida Ativa do Estado de Sdo Paulo

CNPJ: 54.883.194/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de Sao
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa juridica acima
identificada, é certificado que ndo constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscricao na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

Certidao n° 24040792701-62
Data e hora da emissédo 22/04/2024 10:24:50
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedigao.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

A aceitacdo desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade no sitio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folhalde1l
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagdo(3es) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certiddo, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resoluciio n® 102572009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispde o Artigo 2° da Lei Federal n.? 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsdveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizagdo e
conclusdo do(s) servigo(s), bem como seus quantltatives, sendo de responsabilidade
deste Orgdo apenas a verificacdo da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuicao(bes) profissional(is), em conformidade com a Lel Federal n.® 5.194/66,
Resolugbes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomla - CONFEA e Instrucdes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionals integrantes de seu
quadro técnico e varia em fungdo de alteragdo dos acervos técnicos dos profisslonais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 489 da Resoluc3o 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta CertidSo de Acervo Técnico
estara acompanhada do Atestado emitido pelo(a){s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual serd um complemento que conterd detalhamentos quanto ao
(s) servigo(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atenderd a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n.® 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor ¢ a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informagdes constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(s30) de responsabilldade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se a presente Certiddo &s atlvidades registradas na
(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.9 6.496/77.

Certificamos, flnalmente, que qualsquer eventuais informagBes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam & presente CertidSo, sendo o conteldo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

ERON CUNHA
Carteira Profissional:SP-141011/D RNP N9:26051177390
Acervo Técnico N°.:328/2015 Protocolo N©.: 2015700011933

Selos de autenticidade:A 022.387




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

ERON CUNHA

Carteira Profissional:SP-141011/D RNP N©2,:2605117790

Acervo Técnico N°.:328/2015 Protocolo N°.:2015/00011933
Selos de autenticidade:A 022.387

ART N°....... eeneae.s 20113225471 0...... Registrada:28/07/2011........ e
ART COrEeSpPONS .« v s et isortrnnnnnenes ART Vinculada:...... s ennnn.
Empresa Executora...:EMPC - EMPRESA CUORITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUCAQ

CIVIL LTDA. . s ertr ettt esass s asasaann e

Contgstante(s)......:PREFEITURA MUNICIFAL DE CURITIBAR - CNBJ/CPF:
76.417.005/0001-86. ... tueinrrrrrrrnnnnnnan e
Tipo de COntrato....:PRESTAcAO DE SERVICOS . ittt ittt ie v ine s neenaansaannn

Atividade Técnica...:EXBCUCAQ DE OBRA OU SERVICO TECNICO ...............
Area de Competéncia, :SERVICOS ThC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.......
Tipo de Obra/Servico:ARRUAMENTOD...:....... et e et ey

Servico Contratado. . :BXRCUCAD ., v i n ettt et e et et e et enannn e
EXECUCAO DE OBRAS"DE TERRAPLENAGEM. . ... L hem e e eeraeas
EXECUCAC DE OBRAS DE PAVIMENTACAC.............. e
EXECUCAOC DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....'veeeeuennnn .
EXECUC@O DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL.....uvveu-. f et
OUTROS . . s i it ittt eseanann S ht et s e P
Dimensdo.......c.0...:13.000,00 M2....... Area Existente:0,00 M2 ..........
Area Ampliada.......:0,00 M2 ........... Area de Reforma:0,00 M2 .........
Dados Complementares:0,00 ............. e e et e A
Local da Cbra.......:ROD BR-116, XHXXXX ATUBA L. XXUROHEXEXXX Q. XXXXXX
Municipio/Estado. . .. sCURITIBA/ PR, .ttt it i tat s ittt s nsarn st n s aaaanannnnns
Data de Inicio......:27/07/2011......... Data de Concluséo 1a/01/2015.....

Docto de Conclusdo..:DECLARAGAD PROFISSTONAL. .. v vt resssrsssunsnnsesnnnns

Descr. Compl. Serv..:EXECUCAQ DAS OBRAS ESPECIAIS, TERRRPLENAGEM
PAVIMENTACAO, DRENAGEM, OBRAS CIVIS E ACESSIBILIDADE
NO TRECHO 1 DA LINHA VERDE BR 476, ENTRE A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA E A AVENIDA VICTOR
FERREIRA DO AMARAL, CCWNFORME A CORDEM DE SERVIGO N°
B0/ 200 0-8MOP /0P . o ittt e e et

Observacdo......... .iCERTIDAO DE ACERV(Q TECNICO PARCIAL, CONSIDERANDD QUE
0S SERVICOS ENCONTRAM-SE EM ANDAMENTO......cocvuvu...
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Téchnico

ENGENHEIRO CIVIL

ERON CUNHA
Carteira Profissional:SP-141011/D RNP N2.:2605117790
Acervo Técnico N°.:328/2015 Protocolo N°,:2015/00011933

Selos de autenticidade:A 022.387

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pégina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), atraveés do protocolo n.° 2015/00011933.

Emitida via Internet em 23/01/2015 13:16:42 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugdo N© 317/86 e a Instruclo de Servigo N°
002/2014.

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor &
respectiva acdo penal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ; 76.417.005/0001-86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO

CERTIDAO PARCIAL N° 034/2014 - SMOP - OPP

SERVICOS EXECUTADOS ATE 16/05/2014.

DADOS DA CONTRATACAO

Ceriificamns, face o requarida no Processe n.° 01-116.171/2014, que, de acondo com doctimenios amquivados nesta
Prefeftura, a empresa Empo Empresa Curitibana de Saneamento e Construgéo Civil fida, execulou para esle Depariamento,
ldentro das normas técnicas exigidas, 0s servigos abaixo discriminadps:

LICITACAC: CI 014/2010 - SMOP/OFPP

EMPRESA: Empo Empresa Curitibana de Saneamento e Construcao Civil fida

OBRJETD: Exacular obras de arle especiais, tarraplenagem, pavimentacdo, drenagem, obras civis e acessiifidade.
LOCAL: Tracho 1 da Linha Verde, entre a Universidade Federal do Farand e a Av. Victor Ferreira do Amaral,

DATA DE INICIO: 26/07/2011

ORDEM DE SERVICO: 808/2011-OPP; 1206/2012-0PP; 1322/2012-0FF; 1567/2012-0PF; 1568/2012-OPF; 1606/2013-
OPF: 1620/2013-OPF; 1699/2013-0OPP; 1776/2014-OPP; 1836/2014-OPF; 1812/2014-0FF; 1 B50/2014-OFP.
CONTRATO : 19.714

ENGENHEIRO FISCAL RESP. DA PMC: Nario Marcio Archegas Ferreira - CREA/FPR n°66.74-D/PR

ENGENMEIRC FISCAL CO-RESP. DA PMC: Rodrigo Cesar Monteito Meireles - CREAFPR 1°20.986-D/PR
ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO DA EMFRESA: Eron Cunha - CREA/PR n® 141.011-D/SP
ENGENHEIRO CO-RESP. TECNICO DA EMPRESA: Flavio Teruaki Isaaka - CREA/FPR n° 38.566-D/FR
ERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE
1 JESTRUTURAL CONCRETO
VIADUTO NOVO - AY. AFFONSO CAMARGD
Infragshkutura
Comp3EC }Estacas escavadas diam.=140 - 11 unidsdas com 14,00 m m 154,60
6403040 |Congreto usinado fck = 20 MPa 3 275,00
0402011 |Ferragem CA-50 para concreto armado kg 24.531,92
Comp2EC |Estacas escavadas diam.= 120 - 12 unidades com 10,80 m m 120,00
0403040 [Concrelo usinado fck = 20 MPa m3 160700
0402010 _[Femagem GA-50 para concreto anmado kg 8.068,00
ComplEC |Estacas astavadas diam =70 - 17 unidades com 10,00 m m 166,50
0403040 [Concrato usinado fek = 20 MPa m3 84,80
0402010 |Femragem CA-50 para concrelo amnado ka 5.914,00
CompiEC |Estacas escavedas diam.=70 - 18 unidadss com 5,00 | m 90,00
0403041 {Concreto usinado ick = 20 MPa m3 44 54
0202010 {Ferragem CA-50 para concreto arnade kg 4.638,00
Mezoestrutura
Cortinas;Paredes e Vigas p/ PGPS0 :
040101U_kForma cf chaps compensada resindada 12 mm : m2 504,91
040304U_[Conersto usinado fok = 20 MPa m3 139,66
0402011 _|Ferragem CA-50 para cancreto ammade kg 12.125,60 é
IPilares P10/P20/P30/P40 & vigas de Rigidez
0401010_{Forma ¢ chapa compensada resindada 12 mm m2 361,24 A
0403040 jConcreio uginado fok = 20 MPa m3 85,43 g
040201U jFerragam CA-50 para concrelo ammado kg 16.788,85 ]
|Vigas Traves pf PIDP20/P30/PA0 £
040101U _|Forma of chapa compensada resindada 12 mm m2 477,64 i
0403040 IConereto usinado fok = 20 MPa m3 122,05 2 i
0402014 _jFeragem CA-50 pars concrelo armado [ 18.107,11 : g
Sy
Composigan |Carga @ Transporte de Lonparinas Pré-Moldadas (com batedor) ud 15,00 O
Comp13EG [Langamenito de Jongarinas pré-moldadas ud 5,00 o
0401010 |Forma of chapa compensada resindada 12 mm mz2 2.130,60 w2
040307U_{Concrelto usinadio fek = 30 MPa G 353,75 o
Comp14EC {Feragem CA-25 para concrete armado kg 4.340,00
0402010 |Ferragam CA-50 para concrefo armado kg 46.409,00
1114 __ |Cimbramento para Pontas e Viadutos m3 4.085,19
Protensio
CompBEC 3Aco CP-190/RB - 12,7 mm {Confeccio & colocagse) kg 10.767.94
CompdEC |Ancomgens ativa e passiva 7 cord 12,7ram {Protensdo & Injeclo} ud 122,00
jLajes e transversinas
0401010 _|Forma of chapa compensada resindada 12 mm mz 325,51 %
A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ: 76.417.005/0001-86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO
CERTIDAC PARCIAL N° 034/2014 - SMOP - OPP
0403070 {Concreto usinado foi = 30 MPa m3 38,18
0402070 |Ferragem CA-80 para concreto annado kg 4.347 .00
0401010 [Fonma ¢/ chapa compensada resindada 12 mm m2 551,50
0403040 |Concrefo usinado fck = 20 MPa m3 32,28
040201U {Ferragem CA-50 pava concreto anmado ke 2.859 80
Cortinas 1/2/3 ¢ Frontais
040U [Forma of chapa compensada resindada 12 mm m2 515,87
0403041 |Concreto usinado ick = 20 MPa w3 102,81
0402010 |Ferragem CA-50 para concreto armado kg 8.803,53
Comp11EG INecprene frstado - fomecimento 2 aplicacio - (300:400x55mm kg 160,00
Comp11EC [Neoprene frstado - fornecimento € apficacis - (300x400xd1imm kg 252,60
0102210 |Demolicko de concrelo armado, viadlos sxistentes e muros ds amimo m3 205,00
CompEC [Drenos 4* x 40 cmi [T 20,00
CompTEG |Twantes ST 85105 para 35 com 7 m kivre e 17 m incomprado: 34 unidades m 624,00
CompeEC [Tirantes GEW) 50/55 pera 208 com 7 m livre & 15 m incorporede: 15 unidades m 242,00
|PLATAFORMA OESTE
Superestrutura
composigao | Caraa € Transporie de Longarinas Pré-Mofdadas _(com batedor) ud 8,00
Comp13EG |Lancamento de longarinas pré-moldadas ud 5,00
040101U _{Formna of chapa compensada resindada 12 mm m2 516,40
D40307U  [Conerato usinado fok = 30 MPa m3 7473
040210 [Femagem CA-50 para concreto aniado ¥g 15.101,80
1114 JCimbramento para Ponies e Viadutos m3 3.027,00
|Lajes:Cortinas ¢ Transversinas
0401010 _[Forme ¢f chapa compensada resindada 12 mm m2 399,18
0403070 |Concreto usinado fck = 30 MPa m3 99,38
0402014 {Farragem CA-50 para eoncreto armado kg $3.100,48
Compt1EC [Neoprene fretado - fomecimento e splicagio - {200x400x52Ymm kg 32,00
Compl11EC [Neoprene fretado - fomecimenio e aplicago - (B00X500x54)meme kg 250,00
IPLATAFORMA LESTE
linfraestrutura
Cump2EG [Estacas escavadas diam =120 - 6 unidades com 10,00 m m &0,00
0403040 [Conersto usinade fok = 20 MPa m3 80,00
0402011 {Ferragem CA-50 para concreto amsado kg 5.579,00
|mesoastrutura
{Blocos/Pilares e Vigas Trave
040101U_|Forma of chapa compensada rasindada 12 mm m2 147,90
0403041 |Concreto usinado fock = 20 MPa m3 50,75
0402010 _[Ferragem CA-50 para concreto ammade xg 8.054,00 0O
ISuperestrutura m b
composigio [Carga e Transporte de Longarinas Pré-Moldadas_(com bateder) ud 440 5‘
Comp13EC |Langamenio de longarinas pré-moldadas ud 4,00 g i
0401610_|Forma o chepa compensada resindada 12 mm m2 379,40 G =
0403070 |Concreto usinado fok = 30 MPa m3 56,40 iz"f E
0402010 _|{Fesragem CA-50 para concrelo amiado kg 9.720,00 i 33
7914 |Cimbramento para Pontes & Viadulos m3 2.156,51 54
; Corlinas e Transversinas <_
D40101t)  JForma o chapa compensada resindada 12 mm m2 250,80 % g
0403074  {Concreto usinado fck = 30 MPa ma 60,45 S §
040201U_|Femagem CA-50 para concrelo anmado kg 2.682.00 g
Comp11EC [Neoprene fretado - formedimento & aplicagho - (600x500x54)mm kg 250,00 o<
|ALARGAMENTO LESTE
fnfraestrututa
Comp2EC |Estacas escavadas diam =120 - § unidades com 10,80 m m 84,80
040304U [Concreto usinado fok = 20 MPa ma 86,00
0402010 |Ferragem CA-50 para concreto anmade ky 7.144,00
{Mesoestndura
Viga de Rigide2/Pllares e Vigas Trava
401010 _|Forma of chapa compensada resindada 12 mm m2 88,20
0403040 [Conereto usinado fok = 20 MPa m3 36,60
D402010_|Ferragem CA-50 para concreto armado kg 7.734,400 ﬂ/

1% vig

7
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CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ: 76.417.005/00601-86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAC
CERTIDAQ PARCIAL N° 034/2014 - SMOP - OPP
Su
composicao |Carga e Transporte de Longarinas PréMoldadas {com batedorn) ud 4,00
Comp13EC [Lancamento de longarinas pré-moldadas ud 4,00
0401010 |Forma of chapa compensada resindada 12 mm m2 498,80
0403070 {Concreto usinado fck = 30 MPa ma 117,80
040201t |Ferragem CA-50 para concrets armado kg 18.519,00
1114 [Cimbramento para Pontes ¢ Viadutos m3 2.934,80
ILales ; Cortinas e Transversinas
0401010 [Forma of chapa compensada resindada 12 fm m2 533,15
0403070 _{Conereto usinade fok = 30 MPa m3 50,68
0402010 _|Ferragem CA-50 para concreto amadg kg 29.158,32
|Dofensas N.J.
040101U  jForma of chapa compensada resindada 12 mm m2 92 85
0403040 [Concraio usinado fck = 20 MPa m3 11,00
040201U_|Ferragem CA-50 para soncreto amado kg 1792,00
{Lajotas Pré-Moldadas
0401010 {Forma ¢ chapa compensada resindada 12 mim m2 155,00
0403040 {Concreto usinado fck = 20 MPa m3 9,00
040201U_|Fertagem CA-50 para concreto amiado kg 432,00
Comp11EC [Neoprene fretado - fomecimento e aplicagso - (B00xE00xE4)mm ] 250,00
JANMPLIACAQ TRINGHEIRA
|ntraestrutura
Comp2EC |Estacas escavadas diam.=120 - 4 unidades com 10,80 m m 43,20
040304  [Concreto usinado fok = 20 MPa m3 57,00
0402010 tFerragem CA-50 para concrelo anmado kg 4.241,00
|Mesoestrutura
Viga de Rigrdex/Pilares e Vigas Trave
0401014 {Forma ¢f chapa compensada resindada 12 mm 2 84,05
0403040 [Concreto usinado fok = 20 MPa m3 30,50
0402010 [Fesragemn CA-50 para concreto anmado kg 3.474,00
Superestrutura
composicio {Carnga e Transporte de Longarmas Pré-Moldadas {com batedor) ud 3,00
Comp13EC [Lancamento de longarinas pré-moldadas yd 3,00
040101Y  [Forma ¢f chapa compensada resindada 92 mm m2 102,60
0463070 [Concreto usinado fck = 30 MPa m3 16,80
0462010 [Ferragem CA-50 pam conorefo ammado kg 4.234,00
1114  {Cimbramento para Pontes e Viadulos m3 735,15
{Lales:Cortinas e Transversinas _
0401010 _1Foimna of chapa compsnsada resindada 12 mm m2 145,30 E
0403071 |Concreto usinado fok = 30 MPa m3 28,10 ul %
0402010 {Femagem CA-50 para concrety annado kg 4.417,00 [~ ]
IDefensas N.. § W
0401014 {Fosma of chapa compensada resindada 12 mm m2 28,50 (% é
040504U_{Goncreto usingdo fek = 20 MPa 3 3,40 =]
040201U _[Femapem CA-50 para concreto amado kg 398,00 1
ILajotas Pré-Moidadas 53
0401010 |Forma o/ chapa compensada resindada 12 mm m2 48,00 "o
0403041 {Concreto usinado fck = 20 MPa m3 2,70 £
0402010 _{Ferragem CA-50 para concreio armado kg 131,00 S
IPRACA DE ACESSO a8 Z
Comp1EC [Estacas escavadas dlam =70 - 7 unidades com 10,00 m m 70,00 o
0403041 |Concreto usinado fck =20 MPa m3 35,00
0402010 _{Ferragem CA-50 para concreto armado kg 4.082,00
Comp14EC [Ferragem CA-25 para concreto ammado kg 59,00
ComplEC {Estacas escavadas diam.=40 - 26 unidades com 7,00 m m 182,00
403040 |Concreto usinado fok = 20 MPa m3 38,00
0462010 _[Femagem CA-50 para concrefo ameado kg 1.812,00
CompOEC |Estacas ascavadas diam.=40 - 19 unidades com 8,00 m m 152,00
0403040 _|Concrelo usinado fck = 20 MPa m3 24,82
0402010 _[Feragem CA-50 para concretn armado kg 929,11
|Estrutura

1% via
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OERAS POBLICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ: 76.417.005/0001-88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO
CERTIDAOC PARCIAL N° 034/2014 - SMOP - OPP
040101U_ {Feema cf chapa compensada resindada 12 mim m2 263,52
0403041  [Congreto usinado fok = 20 MPa m3 18,36
0402010 [Ferragem CA-50 para concreto armada kg 2.435.83
Comp7EC |Teantes ST 85/105 pare 35tf com 7 m livre @ 17 m incorporado: 4 unkiades m 96,00
CompBEC | Tirantes GEWI 50/55 para 208 com 7 m livre @ 15 m Incorparado: 7 unidades m 154,00
TRINCHEIRA RUA AGAMENON MAGA__I_._LHQES
Infraesfrutura
CompOEC |Estacas escavadas diam.=40 - 220 unidades m 842,50
ComposicaolEstacas Héfice Continua diam.= 40c¢m m 1.100,00
0403060 [Concrefo usinado fok = 25 MPa m3 127,00
0402010 [Fesragem CA-50 para concraio ammado % 29.076,00
Comp14EC [Femagem CA-25 para contrelo armado kg 976,00
ComplAEC {Estacas escavadas diam.= 80 - 572 unidades m 340,00
Compasicio] Estacas Hélice Continua diam.= 60cm m 5.891,60
040306U }Concreto usinado fok = 25 MPa m3 115,00
0402011 _|Feragem CA-50 para concreto anmade kg 224.224,00
Comp14EC [Feragem CA-25 para concreto ammado kg 5.148,00
Composichn] Concreto Estaca Hélice Continua Brits O Sump 22+/-3.cosumo de chinento 400kg m3 244200
{Mesoestrutura
[Cortinas; Vigas Coroamento; Guarda-corpos
0401010 |Forma o chapa compensada resindada 12 mm m2 6.206,30
04202061 |Concreto usinado fck = 25 MPa m3 675,92
0402014 |Ferragem CA-50 para concreto armado kg 97.916,31
|Superestrutura
Vigas pré-moldadag
Gomposiclin|Carga e Transporte de Longatinas Pré-Moldadas e Pré-Lajes ud 144,00
Comp13EC {Lancamento de longarinas pré-mokiadas ud 144,00
0401010  {Forma of chapa compensada resindada 12 mim m2 2.609,30
0403080  |Concreto ysinado fck = 35 MPa m3 370,10
0402011 [Ferragem CA-50 para concrato armado kg 55.511,060
Compt4EC |Ferragem CA-26 para concreio armado kg 1.728,00
|Lejes o transversinas ! Pré Lajes [ Defensa { Guarda Corpos
040101V [Forma ¢f chapa compensada resindada 12 mem m2 2.187,35
0403080  [Concreto ysinado fok = 36 MPa ma 743,10
0402010 Ferragem CA-50 paia concreto armado kg 456.719,68
Gingpi  {Chapa de ago {100 x 8500 x 8mm) kg 214,00
Sinapi _ IPerfil aco estrutural "I (W150 x 18kgim} kg 4.835,00
Protensdo
CompBAEC |Ago CP-190/RB - 15,2 mm (Confeccio e colecaciol kg 1.791.80 —
CompSAEC [Ancoragem aliva 3 cord 15,27mm (Profensao e injecio) ud 52,00 e s
|Flacas de Aproximagho w
0540101U_|Forma o chapa compensada resindada 12 ymm m2 5440 g §_
0403060 [Concreta usinado fok = 25 MPa m3 137,60 2
040201U_|Femagem CA-50 para concreto armado kg 12.797,00 2 %
1924 [Concreto usinado fok = 106 Mpa (lasto) m3 55,10 =5
- o }
[Diversos £
Comp11EG INegEu'ene fretado - formecimento ¢ aplicacio - (75000 x 120 x 8) mm k9 184,60 2 g
Comp10EC {Junta Joane JI2540W m 307,30 w o
Compi2EC |Geocomposto drenante FP mz 2.050,00 2 g
Comp8EC |[Tirantes GEW] 50/55 para 15% cormn 8 m livre @ 6 m incorporede: 66 unidsxdes m 1.232,00 i’u"
TRINCHERRA RUA ROBERTO CICHON %
Infraestrutura 0
Composicio{Estacas Héfice Continua diam.= 40cm 1M 1.254,00
040201V [Ferragem CA-50 para concreto amadio kg 20.822,00
Compi4EC [Feragem CA-25 para concrelo amado kg 570,00
Composicac]{Estacas Hélice Continua diam.= 80cm m 3.5563,50
0402014 {Ferragem CA-50 para concelo armado kg 131.561,00
Compi4EC |Ferragern CA-25 para concreto armado kg 3.050,00
Composicie{Concreto Esiaca Hélice Continua Brita 0 Slump 22+{-3,cosumo de cimento 400kg m3 1.4986,00
Masoestrutura
|cortinas; Vigas Coroamento; Guarda-corpos
/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ: 75.417.005"]001»86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAQ
CERTIDAO PARCIAL N° 034/2014 - SMOP - OPP
0401010 [Fonma ¢f chapa compensada resindada 12 mm m2 4,665,983
0403064 {Concreto usinado fok = 26 MPa m3 568 23
0402014 |Ferragem CA-50 para concrete armado kg 75.611,87
Superestrutura
Vigas pré-moldadas
CotmposiciolCarga e Transporte de Longarings Pré-Moldadas ¢ Pré-Lajes ud 87,00
Comp13EC {Lancamento de longarinas pré-moliadas ud 87,00
0401010 |Forna of chapa compensada resindada 12 mm mz2 1.576,45
2403080 |Concreto usinado fek = 38 MPa m3 223,60
0402010 _{Feagem CA-50 para concreto armado kg 33.552,00
Comp14EC [Ferragern CA-25 para concreto arnado ko 1.040,00
Lajss o transversings ! Pré Lajes / Dofensa f Guarda Gorpos
0401014 {Forma o chapa compensada fesindada 12 mm m2 2.280,00
0403080 {Concreto usinado fck = 35 MPa m3 438,00
0402011 [Ferragem CA-50 para concrelo anmado kg 27.700,00
Sinapi  |Chapa de aco (100 x 8400 X 8mm) kg 241,00
Sinapi _ |Perfit ago estriftural “* (W156 x 18kg/m) kg 3.611,00
|Protens3o
CompBAEC JAco CP-190/RE - 15,2 mm (Confeccioe colotacio) kg 1.072,80
Comp5AEG |Ancoragem ativa 3 cord 15,27mm {Protensdo e injecéo) ud 24,00
Placas de Aproximagio
0404010 }Ferma of chapa compensada resindada 12 mm m2 41,20
040306U [Concreto uginado fck = 25 MPa m3 100,60
0402010 {Fetragem CA-50 para concreto armado kg 9,355,00
1124 Concrelo ushtado fck = 10 MPa (lastro) ma 40,34
Diversos
Comp11EC |Neoprene fretado - fomecimento e aplicaglo - (32000 x 120 x 8) mm kg 79,00
Compt0EC Lhmia Jeena JJ2540W m 190,00
Comp12EC |Geocompesto drenante FP m2 2.400,00
CompsES |Tirantes GEWI 50/55 para 15if com 8 m livie 2 & m incorpaorado; 66 unidades m 924,00
2 |[TERRAPLENAGEM
Canaleta Exprosso
2041 jEscavacho e Carga em Material de 1° Categoria m3 23.245,00
2005 Espathamento do matedal pl aterro (bofa-fora) ma 25.328,36
2011 ]Transp. Material ¢/ caminh3o basculante DMT 10001 a 15000m m3 30.218,50
iﬂlﬂiﬂﬁl Direita
204 Escavacao & Carga em Malerlal de 1* Categoria m3 12.393,00
2005 {Espathamento do material pf atero (bota-fora) m3 10.522,20 —
2006 |Compactacio de atermolcalgada m3 1.509,00 2
2008 Transp. Material o caminhaio basculante DMT 501 2 1860m m3 4,367,18 [1T]
301 Transp. Material ¢f caminhdo bagsulante DMT 10007 2 15000m m3 16.110,90 ﬁ
2012 |Transp. Material ¢/ caminho bagcuiante DMT 15001 a 20000m m3 604,00 =]
[Marginal Esguerda g2
2001 |Escavagio e Garga em Material de 1 Categoria m3 7.082,32 2
2005__ |Espaiiamento do material pl aterro (bota-fora) m3 7.085,12 E
2006 |Compactagdo de aterro/calcada m3 933,14 z
2011 Transp. Material of caminhao bascutante DMT 10001 2 15000m m3 9224 02 g
2012 Transp. Material o caminhdio bascularie DMT 15301 a 20000m m3 374,94 o
Via Locat Direfia E’A
2001 Escavagio e Carga em Material de 1* Categoria md 9,880,482 Fo )
2005 Espalhamento do material p/ aterro {bota-fora) m3 9.391,12 3
2006 Compaciacdo de aterro m3 2.34345
2011 Transp. Materiat of carminh&o bascutante DMT 10001 a 15000m m3 12.438,32
212 Transp. Material of caminhéc bascwlante DMT 15001 a 20000m m3 2.792,88
Via Local Esquerda
2001 |Escavagac e Carga em Material de 12 Categoria m3 12.087,00
2005 Espalhamento do material pf atemo {bota-forz) A3 15.240,74
2011 Transp. Matertal ¢ caminhio basculante DMT 16001 2 15000m m3 15,988,068
2012 "Trangp. Material o/ caminhfo besculante DMT 15001 a 20000m m3 18,50
iR. Guilherms Bom I R. José Rissato
2001 |Escavacho e Carga emn Matedat de 1* Categoria m3

19 via

7.636,79 w
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ: 76.417.005/0001-86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAGCAQ

CERTIDAO PARCIAL N° 034/2014 - SMOP - OPP

2005  |EspaMamento do material pf aterro {bota-fora) m3 7.536,79
2006 Compactacdo de atemo m3 87,00
20t Transp. Malerial of caminhio basculante DMT 10001 a 15006m m3 9797 .82
2012 Transp. Material ¢/ caminh&o basculante DWMT 15009 a 20000m m3 114,00
R. Gov. Agamenon MagalhBes {inclusive trincheira)
2001 Escavagso e Carga em Material de 1° Categoria m3 37.626,93
2005 Espaihamento do material pf aterro {buia-fora) m3 44.635,50
2011 Transp. Matarial o/ caminhgo basculante DMT 10001 a 15000m m3 44706.68
2012 Transp, Materiat of caminhéio basculante DMT 15001 3 2G000m ms 19,50
R. Robarto Clchon {inclusive trinchelra)
2001 |Escavacio e Carga em Material de 1° Categorda m3 21.145,33
2005  |Espathamento do material pf atemo (bola-for) m3 o7.897.13
2006 Compactacio de gtere m3 55,00
2011 Transp. Materia! of caminhdo basculznte DMT 10001 a 15000m m3 27.489,18
2012 [Transp. Material of caminitdo basculante DMT 15001 a 20000m md 91,93
Via Margingi Dirgita - Sentido SuliNorte
052 Pirdura de ligag@o com smulsio RR-2C me 23.616,97
3016 Revesiimento com CBUQ - faixa °C” m? 1.580,22
3M5  |Revestimento com CBUQ - faixa "A” {preenchimento de fresagem) e 839,71
3087  [Fomecimento de meio-fio extrusade padifo PMC of sarjeta m 1.800.00
3073 |Frosagem do pavitento e=5 cm, o transports m2 8.420,00
3074 Frosagem do pavimento e=6 om, o transparte m2 200,00
3003 |Fresegem do pavimento e=t0 cm, ¢f Fransporte m2 3.207,00
B3 ‘VamegSo e lavagem da pisia m2 9.044 28
Via Marginal Esquerda - Sentido NorteiSul
3062 Fintwra de figacac com emulsdo RR-2C [ty 23.764,00
JH6 Revestimenio com CBUG - feixa "C" m* 1.175,68
3015 [Revestimento com CBUQ - fabm “A" (preenchimento de frasagem) m* 1.197,40
3087 (Fomwcimento de meio-fio exirusado padséo PMC of sarjeta m 1.925,95
3093 [Fresagem do pavimento e=10 cm, ¢f iransporis m2 937551
3083  Ivarmecho e lavagem da pista m2 10.741,51
3040 [Arancamenio e carga de capa asfaltica ¢f escavadeirg m* 113,84
3005 Execucdo de base de brita graduada m3 342,00
3081 Imprimagio com CM-30 m2 1.000,00
2073 [Transp. mat f caminh#o basc. DMT > 26001 m {capa aef. ) m3.km 1.913,65
}Rua Urbano Lopes
3074 [Irresagem do pavimenio =56 cm, of ransporte m2 562800
3063 [Varrecdo e lavagem da pists m2 5.628,00
5062  |Pintura de kgagBo com emulso RR-2C m 9.515,60
3H6 Revestimento com CBUQ - faixa "G" m’ 337.68 -
3028  [Awancamenio de meie-fio de concreto m 520,00 8
3087 |Fornecimenio de meio-fio exirusado padrao PMC ¢f sanela m 1.026,20 ui g
3088 Fomecimento de meiofio exitusado padrao PMC s/ sarjeta m 60,00 =
2011 {Transp. material o caminhSo base. - DMT 16001 a 15000m {meio fio pf Soliforte) m 25,00 é i
[Pavimento Nove % %
[Via Marginal Esquerda / Dizeita - (nova faixa externa) E&
2014 [Reguiarizacao do subleito m2 23.898,20 o
3001 ISubshituigio de materal Inservivel com areia (Areia para filtro & protecao) m 7.662,94 22
3003 Execucio de reforgo corn moledo compactado ! m* 7.662,80 I 8
3004  [Execucho de sub-base de brita 4-A compactada " 3.832,00 a
3044 Rase de Concreto compactado a rolo m* 3.783,67 g %
3062  |Pintura de ligacho (cura) com emulsao RR-2C m? 25504,77 & %
3062  |Pinhwra de Bgacho com emulséio RR-2C m* 41.073,52 o
3015 Revestimenio com CBUQ - faixa "A” m’ 1.501,28
3516 |Revesfimento com CBUQ - faixa "G w 1.0587,49
3087 Fomacimenio de meic-fio exirusade padrao PMC of sareta m 1.900,00
3028 jAmancamarto de meio-fio de concreto m 1.881,60
2011 Transp. material of caminkfo base. - PMT 10001 & 15000 {meio fio pf Soliforte) m* 50,00
3040 Amrancamento e carga de capa asfiifica ¢f escavadeira m?* 1.302,28
2013 ‘Transp. mat cf capinhén basculsnto DMT > 20001 m (capa ast} m3.km 22 412,60
Via Local Direita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ: 76.417.005/0001-86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTG DE PAVIMENTACAO
CERTIDAC PARCIAL N° 034/2014 - SMOP - OPP
2014 [Regularizacio do subleito m2 12.935,92
3001  Substiuico de material inservivetl com areia (Areka para filtro & protecio) m* 4.808,00
3003 |Execucdo de reforgo com moledo compactado m® 5.46%,50
3004  JExecucho de sub-base de biita 4-A compactada m 2.260,17
3005  |Execughio de base de briia grajuada m 2.402,99
3051 limprimacZo com CM-30 me 15.017,50
3062 |Pintura de Agacio com emulséo RR-2C e 10.911,88
3016 |Revestimento cormn CBUQ - faixa "C" e 636,76
3015  |Revestimenio com CBUQ - faixa "A” mw 760,17
3087  |Fomecimenio de meio-fio axirusado padrfc PMC of sareta m 3.658,30
3028 Arrancamento de meto-fio de concreto m 2.790,00
2011 |Transp. matenal ¢f caminkio basc. - DMT 10001 a 16000m {meio fio p/ Soliforte) m® 134,77
3002  |ExecugSo de atero de saibyo compactado m 1865,10
Via Local Esquerda
2014 |Repularizagio do subleiio m2 10.877,54
3001 Substituicie de material inservive] com arela (Areia pars filo e protecio) m* 4.571,98
3003 Execucio da reforga com motedo compactado m* 5.18513
3604 |Execucao de sub-base de brita 4-A compaciada ™ 2.258.97
3005 |Execuciio de base de brita graduada m* 2.286,95
3081  |imprimacdo com CM-30 m? 15.165 13
3062 IPintura de ligagdo com emuisio RR-2C me 14.746,08
3016 [Revestimenio com CBUQ - faixa *C* e 743,44
3087 |Fomecimento de melo-fio extrusado padvrao PMC ¢f sajeta m 4,007,908
3028 Arrancamesio de maic-fio de concreto m 2.373,30
2011 {Transp, matenal ¢/ caminkiio bass. - DMT 10001 a 15000m (meio fie p! Sofiforte) m 91,05
3015  |Revestimento com CBUQ - faixa "A" e 74976
{R-Guilherme Botn { R. José Rissato
2014 |Regularizagio do sublefio m2 2.235,00
3001 [Substituigfo de material ingervivel com areia {Arsis para filtro @ protegio) m? 2.841,43
3003 |Execucio de reforco com moledo compactado _ m* 1.533,00
3004 |Execugfio de sub-base de brita 4-A compactada m’ 945,80
3005 [Execucao de base de bita graduada m 335,00
3081  |imprimagio com CM-30 e 2.297 65
3062 |Pinfura de lipagdo com emulsdo RR-2C e 1.968,94
3096 |Revastimenio com CBUQ - faixa "C" me 98,45
3015 |Revesfimenic com CBUQ - faixa “/A\" n? 70,38
3087 |Fomecimento de meio-fio extrusado padrae PMC ¢f sarjeta m 1.286,75
5088 {Fomecimento de meic-fio extrusado padsic PMC f sarjsta it 335,00
4028 lArancamene de meio-fio de concrelo m 912,00
2011 [Transp. material o caminhéo basc. - DMT 10091 & 15000m (meio o pf Solifarte) e 38,00 O
3040 |Amancaments e carga de capa asfsltica ¢f escavadeira e 373,00 L
2013 {Transp. mat. & caminho basculante DMT > 20001 m {capa asf, ¢ mat. gran.) e km B.206.00 § 3
R. Antonio Rodrigues 4 O%
F073__|Fresagem do pavimento e=Sem ctanepoite me 3.096,00 o=
3063 |Vamecao e lavagem da pista e 2.096,00 EE
3062___|Pintura de ligagao com emulsdo RR-2C m? 2.400,00 i 5
3016 |Revestimento com CBUG - fabxa “C- S 120,00 5g
3087 |Fornecimento de meio-fio extrusado padsic PMC ¢/ sarjeta m 89,40 = I“K s
3028 Arrancamento de meio-io de concreto m 52,00 § : :\
IR. Agamenon Magalhdes [ R. Roherto Cichon { Etapa 1 Bingric Agamenon Magalhiies) g
2014 [Regularizagso do subleito m2 31.100,00
3001 Substituigo de material inservivel com areia (Arsia pars filro e protecao) m* 10.421,51 ©
3003 Execugio de reforco com moledo compactado m’ 17.720,39
3004 |Execucdo de sub-base de biita 4-A compactada m 4.983,97
3005 |Execucho de base de brita graduada m* 1.208,23
3061 |Imprimacao com CI4-30 m? 7.962,00
3044 [Concrete compactado a rolo Feimk = 1,5 MPa m* 3.565,00
3062 |Pintysa de ligacZo {cura) com emulsfio RR-2C e 23 764,00
3062 {Pintura de ligagho com emulséio RR-2C m? 85.007,60
3016 [Revestimento com CBUQ - faixa “C" m* 2.028,73
=7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ: 76.417.005/0001-86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAQ

CERTIDAO PARCIAL N° 034/2014 - SMOP - OPP

3015 |Revestimento com CBUQ - faixa "A" m? 1.632.00
3087 |Fomecimento de mein-fio extrusado padrio PMC cf sarieta m 4.226,55
3088  [Fomecimento de meio-fio extrusado padrio PMC s/ sageta m 500,00
IG28 Arra_n_camento de mek-io de concrelo m 2.121.08
2011 Transp. materdal of caminhao basc. - DMT 10001 2 15000m {meio fio pf Soliforta) m* 159,08
3040 NArmancamenio e carga de capa asféltica of escavadeira m® 2.450,45
2043 }Trensp. mat. ¢/ caminhdo basculante DMT WM%%L ma3.km 56.209,90
. Franciaco Mol Machado | ACesso a K. Santa André ] Acesso 3 BR-276 (viaduto
Affonso Camargo) [ Av. Nossa Senhora ta Penha
3003  |Execusso de reforgo com moledo compactads m? 73,34
3004 Execugio de sub-base de brita 4-A compactada m 37,75
a5 jExscugdo de base de brita graduada mw 192,00
3061  |Imprimegio com CM-30 m? 188,76
3062 |Pintura de gagSo com emulsio RR-2C m? 536,25
3016 |Revestimento com CBUQ - faixa "C" e 29,17
3087 |Fomscimento de meio-fio exirysedo padréio PMC o sarieta m 372,60
Pavimento de Concreto Simples
Canaleta Exclusiva
2014 Reguiarizacio do subleito m2 17.526,14
3001 [Substituicdo de material inservival com argia (Areia para §itro e protecio} m 5.756,34
3003 |Execucio de reforco com meledo compactado m? 16.688,89
3004 |Execucio de sub-base de beite 4-A compactada m? 2.881,31
3061 limprmaggio com CM-30 m 15.411,50
3044  |Concreto corpactado a rolo Fotmk = 1,5 MPa m* 2.359,20
3062 |Pintura de ligacdo com emulsao RR-2C {cure s/ o CCR) m2 16.851,00
3058 |Piaca de concieto fotmk=4.5MPa, com pavimentadora m® 297459
Cotagio  |Fibra de polipropileno (pf adicao placa de concreto fotmk=4,5MPa, ¢ pavimentadora) kg 1.784,75
3051 __|Cwia quifmica de placa da concreto m? 12.304,13
3050 {Cura (mida de placa de concrete o - Ll 12.384,13
3055 Jug Transversal, inclusive corte, Feiga ace CA 25 i 32mis, cordso de polipropileno e m 2.431.80
selante.
Junta longaudingl, InGiiSVe COMe, refiga ago CA 50 © 10mm, cordao de polipropilanc e m 3.750.60
3056 selante.
Comp3PAY |LJunta elgstica pré-moldada pf placa de concieto amado {sobre OAE) m 28,80
CompzPAV LJunta de expanso p/ enconire of meio-fio m 620,00
3088 [Fornecimento de meis-fio extrusado padréio PMC s/ sarjeta m 1.002,30
3087 _IFomecimento de meio-fic extrusado padréo PMC of sarjeta m 1.847,00
3074 Fresagem do pavimerito =6 cm, of fransporie m2 520,00
3063 Wamecho e lavagem da pista m# 520,00
2011 Transp. mg_teﬁﬁ of caminhiao basc. - DMT 10001 a 15000¢ {meio fio pf Sollfor@ e 8,46
Trincheiras R Roberto Chichon / R. Agamenon Magalhfies o) <
2014 |Regularizacio do sublefto m2 .200,00 i
3001 |Substituigio de material ingervivel com areia (Areia para filtro & protecho) m® 2.44152 e35
3003 Exetucio de reforco com moledo compactado m* 1.240,00 § Ul
3004 |Execurdo de sub-base de brita 4-A compactada e 1.28,02 i
3061 {Imprimacan cont GM-30 me 5.199,00 EE
3044 |Concreto compactado a rolo Fotmk = 1,5 MPa m* 864,60 o
3082 |Pintura de ligacao com emulséo RR-2C (cura s/ 0 CCR) m2 5.199,00 = §
3058 |Placa de concreto fctmk=4.5MPa, corm pavimentadesa e 1.248,24 = 2
Cotagio |Flbra de polipropiteno pf adicie placa da concreto fetrak=4,5MPa, of pavimentadora kg 748,84 ©
3051  |Cura quimica de placa de concreio m? 5.201,00 9 %
3050 Cura Gmida de placa te concreto m 5.201,00 % §
3088 Fomnecimenlo de meio-fio extrusado padrio PMG &/ sarjeta m 750,00 O
Segmento de Calibraciio - Rua José Rissato
3044 |Concreto compactade a rolo Feimk = 1,5 MPa m? 464 83
20682 |Pintura de ligaciio com emukséo RR-2C {cura s/ 0 CCR) m2 3.318,12
3088 |Placa de concroto fobmk=4.5MPa, com pavimentadora m® 797,28
Cotagio |Fibra de poiprogilenc pf adicao placa de concreto feimk=4,5MPa, o pavimentadora kg 438,24
3051 {Cura quitnica de placa de concreto me 3.091,00
3050 ]Cura imida de placa de concyeto _____ m® 3.322,00
2055 Junta Tansversal, moiusive corte, trelica ago CA 25 @ 32mm, cordao de pelipropilena @ m 7o0,00
jseianie.
=7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ: 76.417.005/0001-86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO
CERTIDAO PARCIAL N° 034/2014 - SMOP - OPP
- i;t:‘lat:t:ng‘ermal, e CoTte, relica 800 CA 50 1 10Mm, Coraan de polpropllenc & ™ 590,00
Hmplantachio de Pagselos @ Clclovias

4008 Fornfassartamento blocos de concreto fipo paver e=6,0cm cor natural i 19.256,39

4010 iFpm/assentamento blocos de concreto tipo paver e=8,0cm cof natural m* 461991

4011 Fom/assentamento blocos de concredp tipo paver =8,0cm cor preta e 498,91
CompaPAV |Viga de concrelo para contencao do paver {5cm x Berm} m 17.342,82

3100 Fornecimento e espalizments de brita graduada {sem compaciacio) i 4.436,00

3061 |impdmacao com CM-30 e 7.704,45

3002 |Execucho de sub-base de saibro compactado (p/ entrada velculos) m 860,48

4602 |Reguiarizacacicompactacio manusl de passeios m? 27.685,60

3045 |Revesfimento CBUQ faixa especial (pf passeio} m 230,42

3025 |Fomec/assentamento 02 paratelepipedos rejuntados {ciclovia) m 789,75

251 Escavac3o e carga em material de 1a. Categotia m 4.597 57

2011 |Transp. Material ¢f caminhio basculante DMT 10001 3 15000 m m? 8.053,00

SERVICOS DE CONSERVAGAO DURANTE A EXECUGAOQ DAS DERAS
Linha Verde :

3093  |Fresagem do pavimerto e=10,00cm com transporte m* 3.585,00

8083  {VamegHo e lavagem da pista e 1.375,00

3062 Pintura de ligac3o com emuisio RR-2C m? 23.830,37

3018 |Revestimento com CBUQ - fabe "C" m® 1.243,31

Vias Marginsts

3030 |Gorte de pavimento agfaliico com compiessor e marelste i 500,00

3070 |Gorte pav. astjconcreto of serra diamaniado e=6mm, prof. até Siom m 209,89

2013 Transp. mat. ¢/ caminhzo basculznte DT > 20001 m (capa asf. & mat. gran.) m3.km 660,00

3044 |Concreio compactado a volo Fetmk = 1,5 MPa m* 609,09

3004  |Execucio de sub-base do brita 4-A compaciada m® 839,55

3061  |lmprisacsio com CM-30 m? 302,00

3016 |Revestimento com CBUQ - faixa "C" m 14,36

3002 |Execugho de atermo de safbrg compaciado m® 313,02

4 IDRENAGEM | OAC

1002 Escavacio mecdnica ds valas " 30.801,18

1004 Realerro mecinico de valas com apiloamento ny 20.657,83

1008 __|Transports de Material - DMT até 500m m3 9.808,92

18 Fomemmento e assentamento de tubo de concreto & 0.40m simples PS m 895,65

1019 Fomecimento e assantamento ds tubo de concreto £ 0.40m armado PA-1 m 5.385,49

1023 |Fornecimento e assentamento de tubo de concreto @ 0.60m simples PS m 200,82

1024 {Fomecimento e assentamento de tubo do concreio @ 0.60m PA-1 m 1.933,00

7025 |Fomecimento e assentamento de tubo de concreto @ 0.80m PA- m 1.200,42

1026 |Fomecimento e assentamento de tubo de voncreto (3 0.80m PA-2 m 423,30

1027 |Fomeciments e assentamento de tubo de conareto & 1.00m PA1 n 28,00 é

1028 |Fomeamento & susentamento de fubo de concreto & 1.00m PA-2 m 19,00 §

1028 |Fomecimento e assentamento de tubo de concrato & 1.20m PA-1 m 37,90 u 2

1030 |Fomecimento e assentamento de tubo de contreto & 1.20m PAZ m 532,00 B E

1032 {Fomecmanto & assentamento de tubo de conoreto & 1.50m PA-2 m 240,00 &5 3

1038  JAmancamento de tubo de concreio @ 0.40m m 108,00 =B

1040 JAnancamento de tubo de concrett @ 0,80m m 306 ﬁ &

1041 Amancamento de tebo da concreto & 0,80m m 308,00 é %

1042 JAmancamento de tubo de concreto @ 1,00m ™ 124 00 o

7053 |Caixa de capiagiio com grelha de ferro fundido ud 756,00 o

4064 ]Caixa de captagio dupla com grelha de fero fundido d 24,00 9 %
Comp2DRE [Caixa de captacio simples com grelha de fero fundido - tipo B (H at& 2,0m) ud 74,00 o=
Comp3DRE | Caixa de capiagio simples com grethia de feyro fundido - ipo B (H aié 3,0m) ud 38,00 W g
CompADRE |Caixa de caplago simples com grelha de ferro fundkda - fipo B {H até 4,0m) wd 500 o
Comp5DRE {Caixa de captaco simples com grelha de ferro fundido - tipo B (H até 5.0m) ud 300
Comp?DRE |Caixa de captagao dupla com grelha de ferro fundido - tipo B (H «té 3,6m) ud 2,00

1069 |Caixa de ligackc para fubo @ 0.40m udd 74,00

1071 Caixa de figagio para ubo @ 0.80m ud 54,00

1072 |Caixa de igacio para tubo @ 0.80m ud 20,00

1074 |Calxa de figacso para tubo @ 1.20m ud 6,00

1075 |Caixa de ligagio para tubo @ 1.50m ud 2,00 ﬁ/

1° via
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ: 76.417.005/0001-86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO
CERTIDAO PARCIAL N° 034/2014 - SMOP - OPP
1103 |Pego ds visita com tampa de FoFo - tubo © até 8.60m ud 77,00
1104 |Poco de visita com: tampa de FoFo - tubo @ até 0.80m ud 15,00
1105 |Poco de visia com tampa de FoFo - tubo @ até 1.50m ud 6,00
1150 [Lastro te pedra amammada " 2.539,90
1111 |iastro de brita e 694,24
1119 |Escoramentio Laterat de Valas m2 16.764,51
1094 Calxa de queda - fubo & 0.80m - attura até 0.50m ud 1,00
1082 Caixa de queda - tubo @ 0.80m - atura de 0.50 até 1.00m ud 8,00
1003 [Caxa de queds - ubo £ 0.80m - altura de 1.00 at& 1.50m ud 1,00
1100 |Caixa de queda - tubo & $.20m - altura de 6.50 até 1.00m uet 1,00
1101 Caixa de queda - fubo & 1.20m - aitura de 1,00 até 1.50m 1 1,60
CompBDRE [Caba de queda - tubo @ 1,50m - altura de 0,50 até 1,00m ud 100
1168 Pogo de gueda com visita - fubo & 0.60m - aliusa até 0.50m ud 4,00
Comp11DREPoco de queda com visita - fubo @ 0,50 m - aliura de 1,00m ats 1,56 m urd 3,00
Compi2DRE|Poco de queda com visila - fubo @ 0,60 m - aitura de 1,60m até 2,00 m ud 1,00
1170 Pogo de queda com visita - tubo @ 0.80m - altura até 0.50m ud 4,00
Comp13DREPoco de queda com visita - tisbo @ 0.80m - sltura de 0.50mm até 1.00m ud 10,00
Comp14DRE]Peco de gueda com visits - ubo @ 0.80m - sthura de 1.50m até 2.00m ud 4,00
Comp16DREIPoco de queda com visita - tubo @ 1.20m - aitura até 0 50m ud 240
Comp17DRE|Pogo de queda com visita - tubo @ 1.20m - altura de 1,00m até 1,50m ud 1,00
omp1BDRE|Poco de queda com visia - ubo @ 1.50m - altura de 0.50m até 1.00m ud 1,00
1026 . . m 160,50
Fomec/assentamento tubo ds concreto @ 0,80m PA-2 (pf chaminé dos pogas de visita)
ComptDRE |Caixa de 50 ¢f Abertura Longitudinal no Meio-Fio (alt. 1,20m) - 84 ud ud 52,00
Fomecimento, Fansp. € assemaments de pecas pré-moldadas em concr. armado classe m 110,00
Cotagao 20, seco de 3,50m x 2,20m (larg. X ali.
Cotagao Fomecimento, iransp. e assentamenio de pegas pré-moldadas em concr. armado classe m 49,00
30, seqho de 3,50m x 2,70m {larm. X ait}
1079 Caixa de queda - fubo @ 0.40m - altura até 0,50m m G600
3070 [Corie pav. asficoncreto o serra diamantado e=6mm, prof. até 5cm m 100,00
2011 Transp. mat. of cammniio basculante DMT 10001 2 15000m m 20.858,00
1006 Carga Mecanica de Materigt em Caminh30 m* 20,850,652
1043 Arrancamento de Tubo de Concreio @ 1,20m m 88,40
1044 Arrancamento de Tubo de Concreto @ 1,.50m m 51,00
Composiciio|Dreno Pead Subsuperficlal - DSS BC m 951,01
1112 |Golchao de Areia - Reaterro Mecanico de Valas e 6.956,08
002 [Execuco de atero de salbro compaciado Lt 11.775,95
1034 |Forecimento e Asseniamento de Tubos de Concreto & 2.00m PA- m 02,00
1001 Escavacfo Manual de Valas m* 336,61
1131 |Forma de Madeira - Reap. 3X m2 49,26 5
IMuro de Arrimo com Gabides [l §
Compasican) Gabido cae # 8 X 10 ZNAL h 50.50m m2 131,78 W o
1118 __|Vwso de Amimo com Gabibes m 580,00 g
Abas Laterais em Muro de Ariimo g <
1117 |Alvenaiia com padsa de mio argamassada m3 62,43 EE
1002 Escavacko mecanica de vala m3 54,31 Z ﬁ
1003 |Resterro manual de vala ¢/ apfoamento m3 76,94 E o
1110 |Lasko de pedra amamoada m3 8,37 =
2010 _|Transp. material DMT 5001 a 10606m s 385,00 w2
Abas Laterlals em Muro de Gabides o %
Composicio]Gabiao calka # 8 x 10 ZN/AL com PYC _h=1,00m m* 166,10 m—F
Composigio] Colchan reno # 8.x 16 ZNIAL com PVC & =0.23 e 134,15 o F
5 PAISAGISMO ©
an01  [Reguianizacso manual do passeios ne 38.243,38
4037  {Destocamento de drvores @ 0,20m até 0,40, mclusive iransporte ud 108,00
4038  |Destocamento de drvores @ 0,40m até 0,60m, inclusive transporte ud 55,00
4039 |Destocamento de &rvores @ 0,80m até 0,80m, inclusive transporte ud 2.00
2004010 [Fomecimenio & assentamento de grama em leivas [Lin 37.043,04
6 lACESSiB_&IDADE 1 DBRAS GOMPLEMENTARES
3043  |Revestimento com CBUQ - faixa especial ™3 243 00
3020 |Fomec./assentamento de melo-fio de concreto pré-moldado of sarjeta. m 302,50

=T
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ: 76.417.005/0001-86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAD
CERTIDAO PARCIAL N° 034/2014 - SMOP - OPP
4008 IFom_;e_cJassentamnto de htagos de concreto fipo "Paver” Cor Natural e=6cm m2 5.000,00
4009  |Fomec.tassentamento de blocos de concreto fipo "Paver” Cor Prefaftarania e=6em m2 2.729,37
4002  IRegulasizacio { compactsclio manual de passeios m2 8.245,03
3025  |Fom. f asseniamento sarjeta of 2 paralslepipedos rejuntados (p/ contencio CBUQ) m 594,20
4042 "Tmplantaﬁo de rampa de travessia medindo 2,20 x 1,20 x 1,80 m, com 3 placas de wd 186,00
concreto 40 ¥ 40 x 3 cm {tatl de alerta), cor vermelha, cunforme detathe do projeto.
4083  |Rampa de fravessia em passeios estreitos conforme detslhe prancha (1,50mmx5,10m) ud 12,00
4084 |Rampa de acesso exclusivo para ciclovia (em concreto) conforme projeto ud 2,00
4074 Fom./assentamento piso tpc granito reconstiido em concreto vibro prensado de sita m2 38,96
reslsténcia, placas de 40x40cm.
3102 Fornecimento / assentaments de piso titil direcionat e alerta m2 15,24
181526U | Caixa de passagem alvenaria, tampa de concrelo ud 3,00
Demoticao de Concreto Armado com Compressor M3 90,34
3041 Amencamento e Carga Mecdnica de Paralelepipedos m3 227970
composicao [Formec. E execucio de Mureta Divisoria de Trifego exdrusado padréio PMC m 1.336,80
Muro de Contencéio
1002 |Escavaco Mecanica de Vialas m3 2.213,05
1004 [Reaterro de Valas c/Apiloamento (Mecanico) m3 18,00
1131 Forma de Madelsa - Reap, 3X m2 1.12540
133 Ferragem CA-50 kg 17.335,67
127 Corncreto Usinado Fok=20,00 MPa m3 98,40
4065 Bameira Tipo" New Jersey” por processo de Exirusfio m 424 20
1008 Carga WMecénica de Material em Caminhéio ma 2.878,20
3004 Substituicio de material ingervivel com arefa (Areia para filtro e protecio) m3 1.640,00
3002 Execucio ds aterro de saibro compactado m3 1.567 40
3004 |Evecuctio de sub-base de brita 4-A compactada m3 1.062,49
Gomp12EC {Geacomposto drenante FP m2 §.509,04
iﬁum de Contengao em Eataca Helice Gontinua na Vila Local Esquerda € Rua
Guitherme Born
Composicao]Estacas Hélice Continua diam=50cm m 675,00
Composlgiio|Cancrate Estaca Hélice Continua Brita 0 Slumps 22+/-3; consumo de cimento 400kg m3 168,63
1133 |Feragem CA-50 kg 2.502,53
040306U |Concreto usinado Jck = 25 Mpa m3 80,14
|Ligacties de Redes Domiciliares
{Relotacdo de Entradas ¢e Entergia - Padrac Gopel ud 5,00
200107 Mo de Alvenaria de Tijolos 1/2 veg, h=1,80m, revest chap. ¢ emb. 2 faces m 168,30
260103 [Alambrado com Mourdo de Congreto e fela fig 14, h=2,20m m 48,00
1152 |ievantamento de tampao de ferro furdido no passeio ud 44,00
1153  |Rsbaixamento de tamp&o de ferro fundido no passsio ud 19,00
1154 {Levantamento de tampao de fefro fundido na pista ud 18,00 -
1155 Rebaixamento de tampdo de fero fundido na pista ud 18,00 8
10218U_ [Demoliglio de alvenaria 1 vex {muro) m2 30,00 Y %
10242U_|Carga e Wansporte de entulhos of cagamba m3 10,03 % o
10205__|Retirada de alambrado ¢/ mourdo de concreio & tela m 16,15 S
CompACOM|Exscucio de murg de amimo em concreto armado, h=1,00m m 64,00 Q g
CompSCOM] Execucdio de murp de animo em concrets anmado, h=2,00m m 169,00 % o]
CompsCOMIExecucan de muro de amimo em concreto armade, h=3,00m m 507,00 =
Comp7GOM|Execio de muro de amrimo em concrelo armano, h=4,00m m 207,00 £
Comp8COMIExecucao de muro de animo em concreto amade, h=5,00m m 50,00 Y
200101 |Muro pré-fabricado H=1,50m m 75,30 i
01022410 |Demolicac muro akv. 172 vez ¢f baidrame, pilor & cinta mz 673,30 <
4016 JAmancamento de lajota de concreto 45x45xSer m2 3706,23 = %
4047 Arrancamento de bloco sextavado de concreto m2 220,00 o
3000 Amancamento de calgada ds concreto {inclusive rampa deficiente) m3 199,80
4018 Amancamento de lousas de gramito m2 1.725,60
3027 Arrancamento manual de paralelepipedos rejuntados ¢f argamassa m2 1.400,00
4022  [Asrancamento de blocos de concreto tigo paver m2 813,67
o210 [Demolicio manual de concreto armado {(calxa colstora e basreira) m3 116,00
200109  |Muro alvenaria 1/2 vez H=2,00m revest. chap. e emb. 2 faces m 43,07
1148 Tntesligacao das Redes de aguas pluviais das residenciais unifamiliares em PVC @ 100mm m 800,00
incluso conaxdos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNP.): 76.417.005/0001-86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO

CERTIDAO PARCIAL N° 034/2014 - SMOP - OPP

Luminéria publica decorativa com dimenstes max.710mm de x 520men de altura. Deverd
{possuir base em aluminic injetado a aita pressao e tampa de aluminio repuxado, C refiator
devers ser do policarbanato estriado estabilizado contra raios UiV Davera possuir grau de
protecéio 1P86 para bloco dlico e para compartimentos de euipamentos elétricos. Devera
|possuir um refistor superior & um inferior. A pintura deverd ser elefrostitica em polidster em
po com proteclio contra raios UV. O acesso a lampada e equipamentos devera ser feito
pola parfe superios. Devera acompanhar software com cunva fotorétrica da luminaria,
soquete com bass RX-7S para [ampada de 150W. Equipada com Kit elético, reator para
lampada mulivapor metilico de 150W/220v/60Hz. D.T. B85 uso intemo, alto fator de
potancia, nusleo aberio com resina dobaciam, com ignitor & capacitor, ldmpada multivapor
metdlico com tabo de descarga cerémico poténcia 150W{iubutar, base RX-75). Poste de
ace carbono com dupla segdo circular, ambas continuas, decorativo, engastado, con 4m de
aliura utiZ, construfdo em ago carbono1010/1020, per tubular, sendo wbo de 47 para o
recho inferfor e 3" para o recho superior, com espessura minima de 3mm da pareds do
tube. Tretamento arn galvanizagao 4 fogo conforme NBR e pintura eletrostatica polf{ester a

5, polimerizada a 210°, dotada de arame guia para passagern de fios.

1450 interligagho das Redes do aguas piuviais das residenciais unifaﬁares em PVC @ 150mm m 200,00
incluso conexdes
1151 interiigacan das Redes de aguas pluviais das residenciais unifamiiares em FVC @ 200mm m 198,70
incluso conexdes
7 SINALIZAGAO VIARIA
Sinalizagso Horizontal
260105 |Execucio demarcagdo visria of termoplastico aplicado por exirus20, na cor branca m2 1.602,72
- {Execuco demarcagiio viaria of termopiéstico aplicade por exirusa, na cor amarela m2 31,20
260106 Execucio demarcagBo viara ¢f termoplastico aplicado por aspersdo, na cor branca m2 2.862.95
260107 |Execucan demarcacao viaria of termopléstico aplicado por asperséo, na cor amarela m2 1.181,37
260100 ; . . _ m 1.033,80
Execugio demarcacio vidria cftinta acrilica a base de solvente nas cores brajcofamarelo
260114 |Fomecimento e implantagac de iachdo refietivo monodirecional ud 404,00
260115 [Fomecimento e implankacao de tachdo refietivo bidirecional ud 32,00
260111 [Fomecimento e implaniagio de tacha refietiva monadirecional ud 1.192,00
ISlnalizagdio Vertical
260225 {Fom. @ impl. placa em aco, oilavada L=30cm - Pare, tipo 4A, ixada em cang ud 28,00
260229 |Fom. e impl. placa em ago, disco D=50cm - regulamentacao, fipe 3A, Bxada em cano ud 217,00
260227 |Fom, & imipl. piaca em ago, disco D=75cm - reguiamentacdio, tipo 3A, fixada em cano ud 30,00
Fom. e impt. placa em aco, losangular L=60cm - advesténcia, tipo 5A, fixada em cano ud 11,08
2680233 {Fon. e impl. placa em ggo, losangudar E=7T5cm - adverténcia, ipd 54, fixada em cang ud 4,00
260232 |Fom. e impl. placa em aco, quadrada L=100cm - advesténcia, tipo SA, fixada em cano ud 16,00
Fom. & impl. placa em ago, capsular L=160x50cm, $ , fixada em cano ud 8,00
260237 Fom. :,;me!. placa em ago, quadrada L=40cm, marcadores de alinhamento, tipo 64, fixada ud 6,00
em ca )
260236 Fom. e anpl. placa em ago retangular L=100x50cm, marcadores de alinhamento, tpo BA, [rs] 19,00
fixada emn cano
250236 |ﬁ:m. &imp\. placa em aco retangular L=200x50cm, marcadoras de alinhamento, ipo 8A, ud 2,00
fixada em cano
lglurs
Fomecimento/instalaco de brago BR-2 (BR-Marginais} ud 83,00
Fometimentoiinstalacio de cabo cobre coberto 16 mm2 Tky {BR-Marginais} m 3.157,50
Fomecimantofinstalacso de mpada VSA 260W ud 83,00
Fofnecimantolinstalagao de brago BR-2 {(Avenidas-Vidrio complementar) ud 506,00
Fometimentofnstalacio de lmpada VSA 2500/ 0d 50,00
ud 4,00

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ULTIIA FOLHA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ: 76.417.005/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAQ
CERTIDAO PARCIAL N° 034/2014 - SMOP - OPP
ud 69,00
Luminaria fechada, ¢f alojamento pf equipamentos auxilizres {reator, capacitor, ignitor &
base para neié), apresentando as seguinies caracterristicas: conpo em liga de atwminio
injetada & aita presséo e alta resisténcia a impactos mecanicos, acahamento regulkar sem
porosidades com tratamentos anticorosivo & anti UV, Reflator estampado em chapa de
aluminio de alta pureza (99,5%]) abrilhantado ¢ sefado anodicamente, indepandente do
corpo. Difusor inietado a alta pressdo em policarbonata incolor, estabilizado conlrs ralos
UV, isento de bolhas e com espassura final uniforme ou em vidro (planc ou cuIvo)
termnperado de alia resisiéncia térmica (180° C) & mecanica (6 joules). A abartura e
zechamanito do difusor deverd ser feita sem auxilio de farramentas, proporcionando acesso
505 equipamentos auxiiares e ampada, com juntas de vedacio em perfii de silicone,
Deverd possibilitar instalago em ponta de brago de 25mm & G0mm. Devera possuir grau
de protegio IP66 para o como Stico e IPE6 para o compartimento de equipamentos
auxiliares, com garantia fnima de cinco anos contra defeitos de fabricagao. Devera
possuir também rendimento folomeético minimo superior a 75% {para 1dmpada wbikar com
base E-40) para VS0 400W.
[Fornecimentofinstalago de reator exiemo res 250W (BR-marginais} ud 19,00
{Fomecimentofmstalaco ds relé bipolar CB-80 (BR-marginais) ud 3,00
{FomecimentoAinstalagan de reator extemo res 250 (Avenidas - viario complementar) ud 50,00
Formecimentafinstalacao de relé bipolar CB-60 (Avenidas - Viario complementar} ud 50,00
Fometimemeornstalagao de poste metalico 16 m tipe engastado, com janela de inspecéo, ud 43,00
segio circulas,
wd 1,60
Fumecimentofinstalagio de braco fronco-cénico para poste simples, ¢f 3m de comprimento.
ud 23,00
JFornecimemoﬁnslalagéo de brago tronco-cdnico para poste duplo, ¢f 3m de comprimenio.
cotacho  [Eletioduto de FG & 2 172" br 2,00
Comp1iLP [Retirada e Iransperie de super poste, ¢f iluminacao piblica completa pe 58,00
Postes rede COPEL a retrarfrelocar (BR) [+ 98,00
implaniacso de rede de Distibuigao com cabos muitiplec. Plexecucio da fundacdo das vh 1,00
Comp. Orgam Tricheiras Agamenon Magalhies e Roberto Gichon - Lado Capao da Imbeia - corforma
Orcamento 510A
Cormp. O |!mplanta;ao de rade de DislbuigAo cam cabos mutliplec. Plexecugio da fundagso das vb 1,00
Tricheiras Agamenon Magalhles - Lado Cristo Rei - conforme Orgamenio 2548
- Implantagan de rede de DistribuicBo com cabos muliiplec. Plexecucao da fundacio das vb 1,00
Fomp. Orcam .z elras, Roberto Cichon - Lado Cristo Rsi - conforme Orgamento 2548
Refocagap da rede de DisBIbUiGao com catos multiplec. plexecicio da Galeria Celular vb 1,00
Comp. 3,50%2,20m entre as Ruas Agamenon Magam3es; Rus Nossa Senhora de Fatima e Rua
Raohsrto Cichon - conforme Orgamento.
Obra Clvil
Travessia subtaranea, sob asiallo, com elefroduto comugado flexivel com diametro de m 77,00
100
Travessia sUblemanea, 50D passeio, com elelOGULs Corrugado iexivel com diametro de m 33,60
100mm
Caixa de passagem modular, 40x40x40cn, com tampa de concreto 400
12 |PLAND DE EXECUGAO DA OBRA
Placal Chapa metalica 3/4" 1,50X6,00m {para acessos & cruzamentos) m2 606,060
Instalacho, sinalizacso diuina e notuma, locagio e Empeza da obra (0,50%) gl 0,88
£, nads mais havendo a cerfificar em alendimento ao requaride, eu, Ediison da Sitva Mat45494,é&§3%5%4 oxpedi a
presente Cartiddo, em duas vias composia de freze {13) folhas cada que vai assiada pelo Engenheiro Civi Mério Mércio
Archegas Ferreira & pelo Senhor Diretor do Departamento, Engenheiro Mario Lyis da Costa Padovani.
Curitiba, 21 de novembro de 2044.
Mério Mafcio Archegas Ferreira
Eng® Civil //7
ﬂ% o
- ierThis da Costa Padovani
Diretor
19 via Pagina 13 de 13
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05/06/2024, 16:25 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do

FGTS - CRF
Inscrigao: 54.883.194/0001-40
Raza
azao TRANSVIAS CONSTR E TERRAP LTDA
Social:
Endereco: AV ANTONIO RAMIRO DA SILVA 250 SALA 3 / JARDIM DO LAGO / SAO PAULO / SP

/ 05397-000

A Caixa Econdémica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situacdo regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de quaisquer
débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigacdes com o FGTS.

Validade:30/05/2024 a 28/06/2024

Certificagdo Nimero: 2024053000350410233025

Informagdo obtida em 05/06/2024 16:26:14

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificagdo de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

m



e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

9 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura

CERTIDAO DE

ACERVO TECNICO - CAT

Vdlida somente com autenticacéo do CREA-SP

r_ REGISTRO

rénico

CERTIDAOD No: 89676 | Folha(s) n°: 1 de 2
Kejerentz a(s) AR7T() 2222122C090)305407 e 92221220100586082
CERTIFICAMOS, para os deviucs fing, d2 acordo com a Resolucao n° 1025/09 do CCNFEA, que consta

2 NOSSOs arguives o registro ce - ,?w&o Técriico do profissionai abaixo mencionado:

Prafiasicuel GUILHERME ANDRIONI SALGJUEIRO LOURENGCD
Yifpiols! Engenheiro Civil

CREASB A7 06351733020

Arrnaigies witgs C7, dz Rlesoluciic 218/73, do CONFEA

= v -

Aividase)) Féx-

Resgonsivei Técnico por Exscugdo na Arez da Engenharia Civil - Execusdo das

Ricals) Realiedz(z)  obras e servicos de melhoramentos em rocovias de acesso SPA'S, sog jurisdigao da
Diviséo mmm_oh& de Cubatdo - DR 3, compreendendo o Lote 2 - recapeamento da
nista con rechos de intervencadc focalizada na estrutura do pavimento, contengao ce
‘aitizies e sinalizagdo do acesso a Barra do Turvo, da SPA 552/230, no Municipio de

Barra do Tunvo.

TETURA £,
Qugatificacio Especificadas conforme Atestado anexo h.k :.r
Locai du obra/servico Rodovia SPA 552/230 - Acessc a Barra do Turvo h /“
Cidade Baira do Turvo Egizdo SP \
Valsr Contratual: R$ 27.473.214,21 {03/2009}

Aditive: kS 4.102.965,13 (10/2009)
Pasirge 07134/08 e DEIC2M10
Contiraianz Dzpaitamento de Esiradas de Redaysin de Estado de Sao Pauio - DER/SP
Certrasnia Ceonstritore Gomes Lourenco Lida.

TIREASP Nt (3095520

(C profiszicnal declarou gue hove a gaticipagao ds outros profissionais™

* A prassnie Certidio de Acerve Técnice cancela & substitui a anteriorments emitida por este Conselho e

12/03/2010, zab o n.¢ SX0-8G163 **

MPORTAKTE: A presanie senidio € valida comeante conn
mﬁ:‘o teerico do profissional certiicavo.

SRV Mo R iddn Uraisg |

0
N
<
S

T Azzvo Tcnico é foda 2 experiéncia adquirida ao longo da vida do prefissional,
sampetivel com suas airibuicdes legais, ndc cabendo qualquer limitagac temporal

S1oa0T & eva vslidade

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por FABIO RUSSO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 12:37:19 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL D

CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13° SUBDISTRITO - BUTANTA/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco elet

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.



3 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT

Vdélida somente com autenticagéio do CREA-SP

' REGISTRO

rénico

CERT. IDAO )No. 7 Folha(s) n°: 2 de 2
CERTIFICAMOS, ﬁ nalmente, que «mmﬁmau parte integrante da presente Certiddo o(s) documento(s)

mn,._:ao (s) pela coniratante ou 6rgdo publico, 2 quem cabe a responsabilidade pela exatiddo e

veracidade do que nele(s) consta(m).

Sao Paulo,

IMPORTANTE: A prasente certiddo é valida somente come O Acervo Técnico & toda a experiéncia adquirida ao longo da vida do profissional,
acervo fecnicc no Eomwu_o:m_ cmq__mnmno

compative! com suas atribuigdes legais, ndo cabendo qualquer limitagao 33_83_
a sua validade

CA 176

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por FABIO RUSSO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 12:37:19 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL D

CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13° SUBDISTRITO - BUTANTA/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco elet

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0206/2010 PAG. i
06/05/10

A ASSESSORIA DE CONSTRUCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SAO PAULO, DER/SP - CNPJ N° 43.052.497/0001-02, NO EXERCICIO DAS FUNCOES QUE LHE
FORAM ATRIBUIDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA sup/DER-019 DE 19/04/2005,
A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMACOES DA SECAO DE ORIENTACAQ E CONTROLE DE OBRAS

CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE!:
DADOS GERAIS

CONTRATO : 16155-0

INTERESSADO: GOMES LOURENCO FUNCAO: EMPRESA

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVIGOS DE MELHORAMENTOS EM RODOVIAS DE ACESSO SPA’S,S0B

JURISDICAO DA DR-5: LOTE 2 - RECAPEAMENTO DA PISTA COM TRECHOS DE INTERVENGAO
LOCALIZADA NA ESTRUTURA DO PAVIMENTO, CONTENGAQ DE TALUDES E SINALIZAGAO DO
ACESSO A BARRA DO TURVO, DA SPA 552/230, NO MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO.

EMPREITEIRO MEDIGOES PERIODO
CONSTRUTORA GOMES LOURENCO LTDA 001 A MF 07/04/09 A 06/02/10
001 A MF 07/04/09 A 06/02/10

ENG.RESP.TEC. GUILHERME ANDRIONI S.LOURENGO
001 A MF 07/04/09 A 06/02/10

ENG.PREPOSTO CIVIL JOSE MAURO NOGUEIRA DE SOUZA

DATA DO INDICE INICIAL: 06/08

VALOR CONTRATUAL DAS OBRAS E SERVICOS A PRECOS INICIAIS RS 25.673.879,34

PRAZO CONTRATUAL: 10 MESES

T
FORAM EXECUTADOS ATRAVES DO CONTRATO OS SERVICOS E QUANTIDADES A SEGUIR: 1

FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.05 DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAQ 7.05 DO MANUAL
DE NORMAS.

21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES,. .
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS 0S OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERE! Ce
FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO
A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS,.
INDEPENDENTE DA DISTANCIA. e
MEDICAQ PR WA 5
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) umg»ﬁmuﬁr_e:rayz:gmwhg.n.nmwmm¢ﬁgmmm:|L
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAQ.

FASE 22 TERRAPLENAGEM

22.01 LIMPEZA DO TERRENO =
#HH##487 800,00 m2#

22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAQ DE OBRA

COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUI-

PAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO
DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGE-
TAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.

E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSI-

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUGAQ
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

CPF 67934384872

O presente documento'di

jital foi conferi igi i igi
conferido com o original e assinado digitalmente por FABIO RUSSO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 12:37:19 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL DE REGISTRO

CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13° A i
3° SUBDISTRITO - BUTANTA/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletronico

www.cenad.org.br/a ici igi i
(o] utenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0206/2010 PAG. 2

CONTRATO  : 16155-0

INTERESSADO: GOMES LOURENCO FUNGCAO: EMPRESA

FASE 22 TERRAPLENAGEM
DERANDO A AREA DE PROJECAQ HORIZONTAL.

22.02 ESCAVACAO DE MATERIAL.
22.02.01 ESCAVACAD E CARGA DE MATERIAL DE 1/22 CATEGORIA sa#asE435 200,00 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTA-
DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAD DA PLATAFORMA
DE TERRAPLENAGEM; EMJAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA-
RA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE
PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO
MATERTIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU
AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER) .

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGD POR METRO cuBrco (M3), PELO VO-

LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O
FATOR DE COMPACTACAQ EQUIVALENTE AO VOLUME DE
ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE
CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E

0 SOLO COMPACTADO.

22.02.06 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA #r#aeR#13.:200,00. M3#
PRELIMINARES Pl A
L \

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO 0S5 EQUIPAMENTOS E
MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA
CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS
DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO cuBICco (M3), SENDO
COMSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIM-

PEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA
EQUIVALENTE A 30 CM.

22.03 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
22.03.05 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM s
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS umamnsz»wo i
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAC..
MEDICAQ ks
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROSEA.C
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS Do Payic,
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O :
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERTAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

B

O presente documento digital foi conferid igi i i L e
g rido com o original e assinado du%ente por FABIO RUSSO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 12:37:19 GMT-03:00, CNS: 11.51
, :37: -03:00, :11.516-2 - OFICIAL DE REGISTRO

URAIS DO 13° SUBDISTRITO - BUTANTA i isori
A/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletroni
eletrénico

22.03.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. H###38#39,.600,00 M3*KM#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO 0 TRANSPORTE DOS

MATERIAILS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MES-
MOS, LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA
DESTE PELA FISCALIZACAO.

MEDICAQ
Coa
ENG. JORGE SAKAL ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
CHEFE DA EQ DE PREGOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CREA-SP 810603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
CPF 67939384872 CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0206/2010 PAG. 3
CONTRATO : 16155-0
INTERESSADO: GOMES LOURENCO FUNGAO: EMPRESA
FASE 22 TERRAPLENAGEM
SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3
X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE QU NA
CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA
ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O
LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.
FASE 23 PAVIMENTACAD
23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.02 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA SHFEH4#48.280,00 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS 0 FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, O TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,
AS PERDAS, O ESPALHAMENTO, O UMIDECIMENTO, A COM-
PACTACAO E O ACABAMENTO, BEM COMO, A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS E TODASAS DE-
MAIS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO cuBIco (M3) DE SERVI-

CO ACABADO.

#BEBHE48.800,00 M3#

23.04.03.04 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA

COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS,
NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA CAMADA DE PEDRA
RACHAQ, CUJA FAIXA DE GRANULOMETRIA DEVERA ATENDER /
A ESPECTIFICADA NA NORMA TECNICA OU INDICADA PELO -
PROJETO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, _u
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, BEM COMO At
EXECUCAO DAS CAMADAS DE TRANSICAO E TRAVAMENTO. )
MEDICAO :

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO cuBICOo (M3) DE CAMADA

ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA. i
HE#EE4221.830,00 M2#

23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE

E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DEY
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; INT
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE ATEC
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS ..
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO? 2
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA coM .

ENCARGOS SOCTAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA'™ Ol I D6 Ilo
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,

DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.

MEDICAO S¢
0 SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA " _ :
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA. L : =

HHHH#246 478,14 M2#

digitalment inta-fei
g ente por FABIO RUSSO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 12:37:19 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL DE REGISTRO

QL

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,

ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE
E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE

LI ZA EVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
. b el

ital foi conferido com o original e assinad
CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13° SUB
DISTRITO - i isori
ITO - BUTANTA/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada n d |
o endereco eletrénico

www.cenad.org.br/autenticidade. O igi i
presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n°® 100/2020 CNJ - artigo 2
. - artigo 22.
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CONTRATO s
INTERESSADO:

FASE 23

23.08
23.08.03

23.08.03.03

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM (e ol o1t
{13 \A |

24.02
24.02.08

24.14
24.14.01
24.14.01.08

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0206/2010
16155-0

GOMES LOURENCO FUNCAO: EMPRESA

PAVIMENTACAQO

REAPLICACOES EM REPAROS CONCTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAQ EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO

0 SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

CONCRETO ASFALTICO
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO

C COM DOP
CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. C BHE#EEE12.324,00 M3#

CcoM DOP.

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE

MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A
EXECUCAD DE ENSAIOS REFERENTES AQ CONTROLE TECNO-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS )cmmm_u
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES EUEC
TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE VAONICC
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECES
SARTOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATEN = il !
O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS. s :
zmcHQw R szoPaute,__ 0O [1 Q\% / \mw
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO.

Clhata WA

CERYO

Ciee 0 b L

. M

ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. #HHi
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAQ DO
SERVICD, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES
TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO
MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA
FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ESCAVADO,

MEDIDO CORTE OU NA CAVA.

###25.800,00 M3#

MANTA GEOTEXTIL

- MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA COM RESIST. A TRACAO
26 KN/M.

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOSO FORNECIMENTO,

TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS
DE APOIO NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO

SERVICO.

MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (mM2), CONFOR

FHE##E##51.313,00 M2#

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
CPF 67989384872 CREA-SP 0600553025

CPF 62498568891
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CONTRATO H

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0206/2010 PAG. 5

16155-0

INTERESSADO: GOMES LOURENCO FUNCAO: EMPRESA

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.15
24.15.08

24.15.09

24.19
24.19.03

24.19.03.01

24.19.04
24.19.04.01

ME O PROJETO.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU
NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0, 15M. ###a##22.600,00  M#F
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSO-
RIOS, CONEXOES E MATERIAIS. MAO DE OBRA COM ENCAR-
GOs mOhH}Hm FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARI-
0S PARA A vaﬂmHﬂb EXECUCAQ.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBD CO

LOCADO.

DRENO HORIZONTAL PROFUNDO.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS 0S SERVICOS DE
PREPARACAO DOS TUBOS ENVOLTO COM MANTA NAO TECIDA,
COLOCACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS S0=
CIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, PER- |\ :
DAS, ﬂxhzmﬁqum E APLICACAO. INCLUI AINDA,O SER-
{an DE PERFURACAO PARA COLOCACAO DO TUBO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ATESTADO
PELA FESCALIZACAO.

ERVO

P o .

GUIA E SARJETA DE CONCRETO.
GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.

PRELIMINARES L _;‘Jvrymw O
NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS O FORNECIMENTO \m, m.mmv m R_m
TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUI=" —
PAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E cmuu:T mv \ mvmu ] [O B

MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CON-
CRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS
REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO i
ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA. #i####44 .500,00
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E

TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUI-

PAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DE-

MATIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO,

REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CON-

CRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS

REPAROS OU DANOS n)cmbUOm POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO

ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAQ.

SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.

SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, PER-
DAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL
mZme MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVA-

#H#HEHHH#3.996,50 M3#

S-0ccke®

ENG. JORGE MA! mzcﬁ ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
CHEFE DA mocw PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CREA-SP 0 mow ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
CPF 6793 mamwm CREA-SP 0600553025

CPF 62498568891
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CONTRATO : 16155-0
INTERESSADO: GOMES LOURENCO

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

FASE 28
28.01

28.01.04
28.01.04.01

28.01.24
28.01.24.01

28.03
28.03.02

28.03.09

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0206/2010 PAG. 6

FUNCAO: EMPRESA

CAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE,
EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO cuBIco (M3), SERVICO
ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

PLACA

— FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + GT.
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. BHEREHHHHE300,00  M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS 0S CUSTOS
DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO
DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPE-
CIFICACAOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTO-
NEIRA, PARAFUSO, PORCA), CONFORME A SEcao 11.01 E
11.02 DO MANUAL DE NORMAS BEM COMO, O TRANSPORTE,
SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM
LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS

PERDAS.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-

CA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E
ARMAZENADA.

COLOCACAQ DE PLACAS o *os
COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA -S0LO. %&%%Wﬁﬁﬂwg:@.ﬂ_ﬁtzw%
e .

PRELIMINARES ; mwvxa;i:-
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM _
ENCARGOS SOCIALS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMEN- : _
TOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM [ it d .
NECESSARIOS, CONFORME A SECAO 11.04 DO MANUAL DE 1o g B Y

NORMAS . _
MEDICAQ Y
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA- L

CA COLOCADA.

¥

SINALIZACAO HORIZONTAL. R s A
SINALIZACAO HORIZ. COM RESINA VINILICA OU ACRILICA LHER#E#14.788,80 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAQ DO

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA,

MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUT AINDA MAO DE OB}

WESTA DATA PELO

ado digital i i
gitalmente por FABIO RUSSO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 12:37:19 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL DE REGISTRO

COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAME I § !
z%%ﬂ.ﬁ§ﬁﬁ%c>%§>m§v533.EE§F:;E: ﬂﬁv%&ﬁwﬁ
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A | :

PERFEITA EXECUCAO, CONFORME A SECAD 11.06 DO MANU# ..~ (D ! i

AL DE NORMAS. :|1;-s-:;-NMNM|L.tNKUW||.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-

VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE S
PROJETO. it

TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO. #E#HHHHH
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS TODOS 0S5 CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E =
ROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-

_ \ \\_mmwwwﬂykfn»hmr S

SAKAT ENG. SONIA MARTA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA

PRECOS _

1810603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
84872 CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0206/2010 PAG.
CONTRATO : 16155-0

INTERESSADO: GOMES LOURENCO FUNGAO: EMPRESA
FASE 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SE-
CAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAQ
3.15 DO CADERNO TECNICO-6.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

28.03.09.01 TACHA BIDIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO. #u###E#2.201,00  UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-
CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAOD E EQUIPAMENTOS /

NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SE-

CAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO
3.15 DO CADERNO TECNICO-6.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

28.06 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS e
28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. #HH#BRBAH#T750,00 ME
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO,
TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS
SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME A SECAO 14.06 DO
MANUAL DE NORMAS. ——

PRELIMINARES Al 27
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO (ETE!
IMPLANTADO. -

28.08.01 CONFECCAQ, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAD) ,
ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INS-
TALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO
DER/SP.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO
E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAD DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAQ DO
SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
] OU|RELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE

”

#iHRHHEEE#24,00  M2#
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

rénico

ATESTADO 0206,/2010 PAG. 8
CONTRATO : 16155-0
INTERESSADO: GOMES LOURENCO FUNCAO: EMPRESA
FASE 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
PROPRIEDADE DO DER.
28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVA-
GEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAD DO
MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-
TOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO A0 MES (MANUT X
MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO
DER/SP.
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL FEEEERERA#E216,00 M2 X MES#
PRELIMINARES

; NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE
SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO

DO SERVICO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR

METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

FASE 35 mD.vau\mmmeHHmeZﬂO\zmHO AMBIENTE/OBRA

35.03 EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E
OBRA

35.03.31 ENGENHEIRO PLENO. #HEH####2.150,00 HORA#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO COMPUTADAS TODAS AS DESPE-
SAS DECORRENTES DE LEIS TRABALHISTAS, FISCAIS, CO-
MERCIAIS E PREVIDENCIARIAS, BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS E ADMINISTRATIVAS, COMO: ALUGUEL DE
ESCRITORIO, CUSTO DE ADMINISTRACAO CENTRAL DE MA-
TERIAL DE ESCRITORIO, CONJUNTO DE MICRO COMPUTADOR
IMPRESSORA E ACESSORIOS, ALIMENTACAO, ALOJAMENTO,
AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE DE PESSOAL, DESPESAS U =il
DIRETAS NECESSARIAS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVIr ri:rp
CO. NA TAXA DE BENEFICIOS DESPESAS INDIRETAS (8DL) .

ESTAD INCLUSOS UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGU-
L

por FABIO RUSSO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 12:37:19 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL DE REGISTRO
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s

ST BIL

RANCA. .
DEVERAO SER PREVISTOS NA COMPOSICAQ DOS PRECOS, e
EVENTUAIS HORAS EXTRAS, FERIAS, LICENCAS, ETC., Saofaui Ol _ 061 (O

QUE SE FACAM NECESSARIAS DURANTE A PRESTACAQ DOS
SERVICOS, FICANDO A CRITERIO DA EMPRESA A SUBSTI-
TUICAO DO FUNCIONARIO POR OUTRO.

MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAD E PAGAMENTO SERA t

POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE
DAS EXTENSOES DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU
FERIADOS. EM HIPOTESE ALGUMA SERA PAGO HORA EXTRA.

#EABBHIE2 . 840,00 HORA#

35.03.39 LABORATORISTA.

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO COMPUTADAS TODAS AS DESPE-

SAS DECORRENTES DE LEIS TRABALHISTAS, FISCAIS, CO- AHH\!IIJIFIII
.//

ENG. JQRGE | SAKAT ENG. SONIA MARIA MARCITELLI 23
CHEFE DA_E E PREGOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA o
CREA-SP 10603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO a
CPF 67939384872 CREA-SP 0600553025 w
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0206/2010 PAG. 9

CONTRATO : 16155-0

INTERESSADO: GOMES LOURENCO FUNGAO: EMPRESA

FASE 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

MERCIAIS E PREVIDENCIARIAS, BONIFICACAQ E DESPESAS
INDIRETAS E ADMINISTRATIVAS, COMO: ALUGUEL DE
ESCRITORIO, CUSTO DE ADMINISTRACAO CENTRAL DE MA-
TERIAL DE ESCRITORIO, CONJUNTO DE MICRO COMPUTADOR
IMPRESSORA E ACESSORIOS, ALIMENTACAO, ALOJAMENTO,
AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE DE PESSOAL, DESPESAS
DIRETAS NECESSARIAS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVI-
CO. NA TAXA DE BENEFICIOS DESPESAS INDIRETAS (BDI)
ESTAO INCLUSOS UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGU-
RANCA..

DEVERAO SER PREVISTOS NA COMPOSICAO DOS PRECOS,
EVENTUAIS HORAS EXTRAS, FERIAS, LICENCAS, ETC.,
QUE SE FACAM NECESSARIAS DURANTE A PRESTACAO DOS
SERVICOS, FICANDO A CRITERIO DA EMPRESA A SUBSTI-
TUICAO DO FUNCIONARIO POR OUTRO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA
POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE
DAS EXTENSOES DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU
FERTADOS. EM HIPOTESE ALGUMA SERA PAGO HORA EXTRA.

35.03.41 MOTORISTA. HEBHEBHE2 . 840,00 HORA#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO COMPUTADAS TODAS AS DESPE-

SAS DECORRENTES DE LEIS TRABALHISTAS, FISCAIS, CO-
MERCIAIS E PREVIDENCIARIAS, BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS E ADMINISTRATIVAS, COMO: ALUGUEL DE
ESCRITORIO, CUSTO DE ADMINISTRACAO CENTRAL DE MA-

TERIAL DE ESCRITORIO, CONJUNTO DE MICRO COMPUTADOR T e
IMPRESSORA E ACESSORIOS, ALIMENTACAO, ALOJAMENTO, . Uity B
AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE DE PESSOAL, DESPESAS
DIRETAS NECESSARIAS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVI-
CO. NA TAXA DE BENEFICIOS DESPESAS INDIRETAS (BDI)
ESTAO INCLUSOS UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGU-
RANCA.

DEVERAO SER PREVISTOS NA COMPOSICAO DOS PRECOS,
EVENTUAIS HORAS EXTRAS, FERIAS, LICENCAS, ETC.,
QUE SE FACAM NECESSARIAS DURANTE A PRESTACAQ DOS
SERVICOS, FICANDO A CRITERIO DA EMPRESA A SUBSTI-
TUICAO DO FUNCIONARIO POR OUTRO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA
POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE . .-, =
DAS EXTENSOES DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU e
FERIADOS. EM HIPOTESE ALGUMA SERA PAGO HORA EXTRA..

L

gitalmente por FABIO RUSSO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 12:37:19 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL DE REGISTRO
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FASE 36 CANTEIRO DE OBRAS CRER-LP 50BN S0 %n\m\N&d

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO. | ., Ol ﬁé& | (O
DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES - e e
TABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA -
MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS
CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO.
DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA
TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E
DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU-
COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E
L TCENCTAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4,
VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN -

TOS RODOVIARIOS DO DER/SP".

assinad

Co

igital foi conferido com o original e

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUGAQ
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

O presente documento

CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13° A i
3° SUBDISTRITO - BUTANTA/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletronico

www.cenad.org.br/autentici igi i
(o] utenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

rénico

paGg. 10

ATESTADO 0206/2010

CONTRATO : 16155-0

INTERESSADO: GOMES LOURENCO FUNGCAQ: EMPRESA

FASE 36 CANTEIRO DE OBRAS

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A
OPERACAQ, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN -
TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL
DO DER.

36.01.01 CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO
2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO
COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA
ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINIS -
TRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.
ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO
COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL
TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO.

PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE
20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO,
ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA
ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO
EXPEDICAQ E FERRAMENTARIA.

LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACO -
MODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA
CHE, COM ARMARIOS.

PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE
20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO,
ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
VESTTARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA
ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NAO ALOJADA ( ;
NA OBRA. '
CENTRAL DE FORMA E ARMACAO COM AREA MINIMA DE 80M2 ...
PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINEIS DE FOR- '
MAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA
AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.

OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI-=ig ['ayin
FICACAO E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA =
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE E-
QUIPAMENTOS DA OBRA.

OUTROS GALPOES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CON-
CRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC.

INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA
ELETRICA, ARRUAMENTOS.

CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.

36.01.01.01 INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% SR #R#E1,00  GLOBAL#

DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I.

SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-

DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

36.01.01.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRES- HEBHHEHEHHAEL, 00  GLOBALF
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-

TEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE

0 PRAZO CONTRATUAL.

, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 12:37:19 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL DE REGISTRO

.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego elet

IVEIRA
5t

IS DO 13° SUBDISTRITO - BUTANTA/SP, nos termos da medida provisoria

O

- CORRESPONDE A HRBRHH##1,00  GLOBAL#

36.01.01.03 DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO I
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO
TIPO I. .
SERA MEDIDO NA MEDICAQ FINAL, APOS A DESMONTAGEM D
0 MESM

=

| \\

ENG. JDRG SAKAT ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
CHEFE DA E JE PREGOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CREA-SP 060¥810603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
CPF 67939384872 CREA-SP 0600553025

CPF 62498568891

O presente documento digital foi/conferido com o original e assinado digitalmente por FABIO RUSSO
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ATESTADO 0206/2010 paGg. 11
CONTRATO : 16155-0
INTERESSADO: GOMES LOURENCO FUNGAO: EMPRESA
FASE 72 EQUIPAMENTOS
72.02.01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 4 PESSOAS, 1.600CC.
72.02.01.01 - CONDICAO A. sEpH#H###2 840,00 HORA#
# CONTRATADA:
—~ CONSTRUTORA GOMES LOURENCO LTDA
CNPJ N° 61.069.050/0001-10
OBSERVACAO:
PARTICIPARAM DA REALIZAGCAO DOS TRABALHOS OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:
-> RESPONSAVEL TECNICO:
ENG® CIVIL GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO
auuu CREA-SP N° 601733090
RNP N° 2602862991
,mm 2. -> PREPOSTO:
RN ENG® CIVIL JOSE MAURO NOGUEIRA DE SOUZA
Y CREA-SP N° 601035453
@A,..n.w RNP N° 2608431070
%
O - Hzmoaﬁnomm pA CcOT 05 FLS. PROCESSO PR. 001.860/DE/10
TA DA EMISSAO DO ATESTAD 06/05/10
LHAS.
r#ﬁw##m&» etk Enk R RERRE AR Rk kR R fdd ok ddew Rl

*

*
* \LJ\ﬂ\ -
X SAAKT SARAL AENG. SONIA MARIA MARCITELLI
* CHEFE DA| EQUIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
B, CREA-5P 06018106 . /Av. ASSESSORIA DE CONSTRUCAO
* F| 6793938487 (o0 CREA-SP 0600553025
* ¥ Qe € CPF 62498568891
hEhr ki hh ik
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

OFICIO DR.5/EXT"-317-13/10/20009.

PREZADO SENHOR,

ASS.: Contrato n® 16.155-0 — Execucéo das obras e servigos de recapeamento da pista com
trechos de intervengdo localizada na estrutura do pavimento, contengdo de taludes ¢
sinaliza¢do do Acesso a Barra do Turvo - SPA-552/230.

Em atengdio a correspondéncia recebida de Vossa Senhoria, informamos que
a extens?o do trecho referente as obras objeto do contrato n® 16.155-0 € de 30,81 km.
Sem mais para 0 momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

%,&% AA( o /.

,. ° ORLANDO MORGA O JUNIOR
U:ﬂmﬁuw DA 5* DIVISAO wm%ﬂ NAL DO DER

ILMO. SENHOR

JOSE MAURO NOGUEIRA DE SOUZA
CONSTRUTORA GOMES LOURENCO LTDA
RUA MARIA CASUSA FEITOSA, 681
JARDIM JORDONOPOLIS DO RIO BONITO
SAO PAULO/SP

04830-000

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por FABIO RUSSO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 12:37:19 GMT-03:00, CNS: 11.516-2 - OFICIAL DE REGISTRO

CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13° SUBDISTRITO - BUTANTA/SP, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletrénico

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.



HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS

Reestruturacdo da Regido Leste do Porto de Paranagud / PR — Cais Leste — Ferrovia e Rodovia

C

a ¥ N C R

N

ITEM

CRONOGRAMA MACRO ATIVIDADES - MOD

1

4

5

6

7

8

9

10

i

12

g

14

set/24

dez/24

jan/25

fev/25

mar/25

abr/25

mai/25

jun/25

jul/25

ago/25

set/25

out/25

180

300

330

360

390

420

PROJETO EXECUTIVO

INSTALACOES PROVISORIAS E GERENCIAMENTO DE OBRA

SERVICOS PRELIMINARES / DEMOLIGOES

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

SUPERESTRUTURA PARA VIA FERREA

PAVIMENTACAO RODOVIARIA

SINALIZACAO

OBRAS COMPLEMENTARES

wlo (N[ |u|s|w|n|k o

ILUMINACAO

HISTOGRAMA DE RECURSOS

ITEM

EQUIPAMENTO

Mobilizados

32,0

33,0

33,0

33,0

33,0

w
W
=)

CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3

CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M?

CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T

oo
)

[0

[0

-

[0

CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20

-
[N

-

[N

-

[N

CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

N
N

N

N

N

N

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE

CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M?

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM

MOTONIVELADORA

RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M?

= = NI N

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T

ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO

TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS

SOCADORA AUTOMATICA DE LINHA

TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA

VIBROACABADORA DE CONCRETO SOBRE ESTEIRAS COM FORMAS

Veiculos de Apoio

w

w

w

w

e

w

w

w

e

[

e

[

e

Veiculo Leve (Sem Motorista)

Onibus Com Capacidade Para 80 Lugares

Van Furgdo

Patrulhas de do do Canteiro

w
w

w

w

e

w

w

w

e

[

e

[

e

Caminh3o Carroceria Com Guindauto Com Capacidade De 20 T.M

Caminhdo Tanque Com Capacidade De 8.000 L

Motoniveladora

rlrrlo|r|r|rlo|r|r|rrr]|r|r|r]r]N]S
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HISTOGRAMA MOD

Reestruturacdo da Regido Leste do Porto de Paranagua / PR — Cais Leste — Ferrovia e Rodovia

C

s b, N 2 R o N
Més 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ITEM CRONOGRAMA MACRO ATIVIDADES - MOD Data set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25
Dias 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420
0 PROJETO EXECUTIVO
1 INSTALAGCOES PROVISORIAS E GERENCIAMENTO DE OBRA
2 SERVICOS PRELIMINARES / DEMOLICOES
3 TERRAPLENAGEM
4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
5 SUPERESTRUTURA PARA VIA FERREA
6 PAVIMENTAGAO RODOVIARIA
7 SINALIZACAO
8 OBRAS COMPLEMENTARES
9 ILUMINACAO
HISTOGRAMA DE MOD Més 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ITEM AREA / FUNCAO
TOTAL MOI
Méo de Obra Direta 42,0 63,0 63,0 63,0 105,0 84,0 84,0 84,0 84,0 63,0 63,0 105,0 84,0 84,0
Distribuicdo de MOD 42,0 63,0 63,0 63,0 105,0 84,0 84,0 84,0 84,0 63,0 63,0 105,0 84,0 84,0




HISTOGRAMA MOI

Reestruturacdo da Regido Leste do Porto de Paranagua / PR - Cais Leste — Ferrovia e Rodovia

= ¥ N C R O N
Més 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ITEM CRONOGRAMA MACRO ATIVIDADES - MOI Data set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25
Dias 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420
0 PROJETO EXECUTIVO
1 INSTALAGCOES PROVISORIAS E GERENCIAMENTO DE OBRA
2 SERVICOS PRELIMINARES / DEMOLICOES
3] TERRAPLENAGEM
4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
5 SUPERESTRUTURA PARA VIA FERREA
6 PAVIMENTAGAO RODOVIARIA
7 SINALIZACAO
8 OBRAS COMPLEMENTARES
9 ILUMINACAO
HISTOGRAMA DE MOI Més i 2 3 4 5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ITEM AREA / FUNCAO
TOTAL MOI 72,0 72,0 72,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0
Geréncia Técnica e Administrativa 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0|
Engenheiro Supervisor 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Encarregado Geral 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Técnico De Meio Ambiente 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Motorista De Veiculo Leve - Mensalista 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Secretaria 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Auxiliar Técnico 28,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Chefe Do Setor Administrativo 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Porteiro 28,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Vigia 28,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Auxiliar Administrativo 28,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Faxineiro 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Geréncia das Equipes 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Topdgrafo 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Auxiliar De Topografia 42,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Encarregado De Terraplanagem 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Encarregado De Superestrutura Ferroviaria 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Encarregado De Turma 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Engenheiro De Seguranga Do Trabalho 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Médico Do Trabalho 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Técnico De Seguranga Do Trabalho 28,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Equipe de A I das Frentes de Servico 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Encarregado De Turma 70,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Apontador 28,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Geréncia Técnica 39,0 39,0 39,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Engenheiro coordenador 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Engenheiro consultor especial 12,0 4,0 4,0 4,0
Engenheiro de projetos sénior 15,0 5,0 5,0 5,0
Engenheiro de projetos pleno 24,0 8,0 8,0 8,0
Engenheiro de projetos junior 24,0 8,0 8,0 8,0
Desenhista 29,0 6,0 6,0 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Auxiliar Técnico 32,0 7,0 7,0 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0




ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa RICARDO AMARAL ARQUITETOS
ASSOCIADOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n°, 77.158.517/0001-38, registrada no
CREA/PR sob o n°. 13.541-F, com sede na Rua Simdo Bolivar, 1827, em Curitiba,
Parand, executou para a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUARIA — INFRAERO, inscrita no CNPJ/MF n°® 00.352.294/0001-10, de
acordo com o termo de contrato de servicos de engenharia n°. 090-ST/2001/0013,
datado de 03 de dezembro de 2001, os Servigos técnicos profissionais especializados
de elaboracdo dos projetos, orgamentos e cronogramas das obras e servigos de
engenharia de implantagdo da nova area do Terminal de Cargas do Aeroporto
Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

1. OBJETO:

Elaboracdo dos projetos basicos e executivos, orgamentos e cronogramas das
obras e servicos de engenharia de implantagdo da nova area do Terminal de Cargas
do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Os sarvicos contratados e executados sdo:
a) Memorial de Critérios e Condicionantes para Elaboragdo dos Projetos de
Engenharia, na etapa de Estudos Preliminares;

b) Estudos Preliminares e Estimativa de Custos;

c) Revisdo do Memorial de Critérios e Condicionantes para Elaboragao dos
Projetos de Engenharia, na Etapa de Anteprojetos;

d) Anteprojetos de Engenharia, Orgamentos e Cronogramas e outros

documentos de planejamento cronoldgico das obras;

e) Revisdo do Memorial de Critérios e Condicionantes para elaboragéo dos

Projetos, na Etapa de Projetos Executivos;

f) Projetos Executivos de Engenharia, Orgamentos Finais e Cronogramas (nao

realizados os Or¢camentos Finais € os Cronogramas desta Etapa);

g) Maquetes, fotografias e outros documentos de divulgacao do

empreendimento;
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O

h) Servigos Complementares e Assisténcia Técnica durante a execugao das obras

(servigos nao realizados).

2. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO PROJETADO:

2.1. AREAS COBERTAS :

Tipo de Edificagdo
Galpao de Armazenagem
Edificio Administrativo
Apoio Caminhoneiros
Guarita de Veiculos
Central de Utilidades
Cargas Restritas
Cargas Vivas
Caixa d" agua / Cisterna
Manutencao de Empilhadeiras
Passarela Metalica
Estacionamento Vagas Preferenciais
Pit-Stop
Deposito de GLP
Descontaminagao e Fumigamento
Depdsito de Residuos Sélidos )
AREA TOTAL CONSTRUIDA

AREAS DESCOBERTAS :

Descricao da Area

LADO TERRA
Patio Lado Terra
Estacionamento Importagao/Exportagao
Estacionamento Caminhdes (Cargas Domésticas)
Estacionamento Veiculos Administrativo
Acesso Viario Lado Terra
Area de Calgadas
Estacionamento Caminhdes (Remoto)

LADO AR

Patio de AERONAVES (Lado Ar)
Taxiway (Acesso Pista 29)
) Acesso Viario
AREA TOTAL DESCOBERTA

Resumo geral das Areas :

) Area Construida
Areas Descobertas (Pavimentagao)
) Area de Paisagismo
AREA TOTAL PROJETADA

Pagina 2/14

Area Construida

23.019,62 m?
3.528,13 m?
441,23 m?
481,25 m?
481,12 m?
301,84 m?
90,44 m?2
176,30 m?
249,64 m?2
262,72 m?
425,60 m?
81,00 m2
4,08 m2
62,64 m2
76,84 m2
29.682,45 m?

Area Construida

27.383,51 m?
10.657,00 m?

635,25 m?
640,47 m?
3.577,54 m2
5.727,58 m?
1.354,83 m?
4.790,84 m?
42.045,80 m2
40.413,24 m?
0,00 m2
1.632,56 m2
69.429,31 m?

29.682,45 m?
69.429,31 m?
19.011,24 m?
118.123,00 m?
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3. DESCRICAO DOS PROJETOS E SERVICOS EXECUTADOS :

Projeto de Fluxos Operacionais

Projeto de Ocupagio Comercial

Projeto de Exploragdo Publicitaria

Projeto de Etapas de Obras

Terraplanagem

Fundagoes

Estruturas de Concreto

Estruturas Metalicas

Arquitetura

Comunicagao Visual

Arquitetura de Interiores

Paisagismo

Pavimentagao

Sinalizacdo Viaria

InstalacBes de Agua Fria

Instalacdes de Drenagem de Aguas Pluviais

Instalacdes de Esgotos Sanitarios

Instalagdes Elétricas

Instalacdes de Detecgdo e Alarme de Incéndio — SDAI
InstalacBes de Distribuigdo de Sinal de TV e FM — SDTV
Instalacdes de Circuito Fechado de Televisdo de Vigilancia — STW
Instalagdes de Controle de Acesso € Detecgdo de Intrusdo — SICA
Instalacdes de Teilematica

Instalacdes de Controle de Utilidades e Energia — SIGUE
Instalaces de Ar Condicionado Central

InstalacBes de Ventilagdo Mecanica

Instalacdes de Gas Combustivel

Instalagdes de Movimentagdo e Armazenagem de Cargas
Instalagdes de Prevengdo e Combate a Incéndio
Instalagdes de Balizamento Luminoso

Orgamento das Etapas de Estudos Preliminares e de Anteproje
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« Planejamento de Obras / Cronogramas das Etapas de Estudos

Preliminares e de Anteprojetos
e Maquetes e Fotografias
o Especificagdes Técnicas de Elevadores
 Especificacdes Técnicas de Camaras Frigorificas

4. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO :

4.1. TERRAPLANAGEM:
4.1.1. Sistemas Viarios Internos e Vias de Acesso:

Area do Projeto Geométrico 1
Limpeza Regularizagao do Terreno 1
Transporte de materiais — DMT 10.001 a 15.000m 3
Compactacao de Aterro a 95% P.N. 1

Compactagao de Aterro a 100% P.N.

4.1.2. Drenagem Sistemas Viarios Internos e Vias de Acesso:

Fornecimento e Assentamento de Tubo de Concreto Simples @ 0,40m
Fornecimento e Assentamento de Tubo de Concreto Armado @ 0,40m
Fornecimento e Assentamento de Tubo de Concreto Simples @ 0,60m
Fornecimento e Assentamento de Tubo de Concreto Armado @ 0,60m
Fornecimento e Assentamento de Tubo de Concreto Armado @ 0,80m
Fornecimento e Assentamento de Tubo de Concreto Armado @ 1,00m

4.1.3. Estabilizacdo de solo com injegdo de nata de cimento:
Perfuracao em solo

18.123,00 m?
11.826,00 m?
10.314,20 m?
54.580,40 m?
67.095,60 m?

305,00m
382,00m
79,00m
233,00m
116,00m
46,00m

69.928,00 m

Fornecimento e aplicagao de Manchetes 48.543,00 un

Injecdo de Nata de Cimento em Furos Primarios
Injecdo de Nata de Cimento em Furos Secundarios
Injecdo de Nata de Cimento em Furos Terciarios

4.2. FUNDAGOES:

16.650,00 m
24.325,00 m
28.963,00 m

4.2.1. Estacas moldadas no local tipo hélice continua monitorada:

Perfuracao e Concretagem, diametro de @ 40cm
Perfuracdo e Concretagem, diametro de @ 50cm
Perfuracdo e Concretagem, diametro de @ 60cm

8.159,00 m
21.677,00 m
2.164,00 m

Armadura - Ago CA-50 156.532,40 kg

4.2.2. Blocos de Fundagao:

Aplicagao de ago CA-50 707.989,00 kg
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Concreto usinado fck=20,0 MPa 5.497,65 m3

4.2.3. Provas de Carga em Estacas:
Provas de carga estaticas em fundagdes profundas 9 un

4.3. ESTRUTURA DE CONCRETO:

4.3.1. Estruturas em Concreto Armado:

Formas Comuns 15.256,55 m2
Aplicagao de Ago CA-50 97.775,00 kg
Concreto usinado fck = 20,0 MPa 1.806,70 m3
Laje Pré-Moldada em concreto armado 4.939,17 m?

4.3.2. Pavimentacdo em Concreto Armado:

Concreto fck=30MPa 18.000,00 m3
Aplicagao de Ago CA-50 1.500.000,00 kg
Aplicagzo de Tela Soldada Q-133 1.350,00 m2

Aplicagao de Treligas soldadas TR-25756 88.500,00 kg
Aplicacdo de Treligas soldadas TR-16645 35.100,00 kg

4.4. ESTRUTURAS METALICAS:
4.4.1. Estruturas Metalicas em ago USI SAC CIVIL 300:
Estrutura metalica para cobertura e platibanda 980.316,00 kg

4.5. ARQUITETURA E URBANISMO:
4.5.1. Elementos aplicados na construgao:

Alvenaria em bloco de concreto 4.601,49 m?
Alvenaria em tijolos ceramicos 11.906,98 m?
Divisorias Modulares 3.395,21 m?
Esquadrias (janelas e portas) 466 und
Cobertura em telha de ago zipada 26.225,26 m?
Platibanda em telha de ago zipada 3.264,52 m?
Domus acrilico para iluminagdo natural 88 und/262,00 m?
Piso ceramico 3.375,15 m?
Piso em granito polido 960,44 m?
Piso Vinilico 1.614,69 m?
Piso em concreto industrial com produto auto-nivelante

NIVELMIX NA-7 19.413,79 m?
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Azulejo ceramico

Pastilha ceramica 5x5cm

Forro modular em painéis
Impermeabilizagao em argamassa
Impermeabilizagdo em manta asfaltica

4.5.2. Elementos de Comunicagao Visual:

Placas de identificagao visual
Totem de identificacao visual

4.5.3. Elementos de Arquitetura de Interiores:

Cadeiras

Mesas de Reuniao
Estacoes de Trabalho
BalcOes de Apoio
Arquivos Deslizantes

4.5.4. Elementos de Paisagismo:

Area de Plantio de forragdo (Grama Esmeralda)
Area de folhagens e arbustos

Arvores Isoladas

Area de Cerca Viva

Area de Irrigacdo Automatica

4.6. PAVIMENTACAO:

4.6.1. Revestimento em vias de acesso e Calgadas:

Area de imprimag&o

Area de pintura de ligagao

Aplicagdo de CBUQ — Faixa ™A™

Aplicagdo de CBUQ — Faixa " C™

Aplicagdo de piso intertravado em bloco de concreto

4.7. SINALIZAGCAO VIARIA:
4.7.1. Sinalizagdo em pintura termoplastica:

Sinalizagdo em termoplastico aplicado por extrusao
Sinalizagdo em termoplastico aplicado por aspersao

4.8. INSTALACOES DE AGUA FRIA:

4.959,16 m>2
2.974,26 m2
2.695,81 m2
17.610,94 m2
355,95 m?2

424 un
54 un

574 unidades
01 unidades
89 unidades
45 unidades
95 unidades

14.132,99 m?2
2.055,60 m?
160 un
422,73 m?
13.351,74 m?

14.975,00 m?
14.975,00 m?
786,77 m3
780,37 m3
1.720,00 m?2

433,05 m2
711,20 m2
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4.8.1. Fornecimento de agua fria potavel para consumo:

Capacidade da cisterna de agua potavel 40.000 |
Capacidade do reservatdrio elevado de agua potavel 20.000 |

4.9. INSTALACOES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS:
4.9.1. Reaproveitamento de agua de chuva com cisterna e sistema de

bombeamento:
Capacidade da cisterna de agua bruta 150.000 |
Capacidade do reservatério elevado de agua bruta 15.000 |

4.10. INSTALACOES DE ESGOTOS SANITARIOS:
4.10.1. Sistema de tratamento de efluentes através de ETE, composta de
tanque séptico, filtro anaerdbico e tanque de cloragao:
Volume de tratamento diario na ETE 37.480 |

4.11. INSTALACOES ELETRICAS:
4.11.1. Sistema de fornecimento de energia para consumo com as seguintes
caracteristicas:
Transformador de forca a seco, 1000kVA, primario em
triangulo com tap's de 11,4/12,6/13,2/13,8kV,

secundario em estrela com neutro aterrado 380/220V 01 un
Transformador de forca a seco, 500kVA, primario em

tridngulo com tap's de 11,4/12,6/13,2/13,8kV,

secundario em estrela com neutro aterrado 380/220V 01 un
Transformador de forga a seco, 500kVA, primario em

triangulo com tap's de 11,4/12,6/13,2/13,8kV,

secundario em estrela com neutro aterrado 380/220V 01 un
Grupo motor gerador diesel , para funcionamento

singelo, na poténcia de 450/405 kVA
(intermitente/continuo), fator de poténcia 0,8, 380/220V
- 60Hz, quadro de comando automatico, acessorios, ref.
Stemac ou equivalente:

- 01 chave de transferéncia
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- 02 Baterias chumbo-acido 180Ah
- 01 Silenciador tipo industrial
- 01 Segmento eldstico em gramianto
- 01 Tanque para combustivel de 250 litros
- 01 Programador horario para partidas e paradas pré-
estabelecidas. Utilizado para operagao do GMG em
horario de ponta (horosazonal)
- 01 Relé direcional de sobrecorrente CA - Fungado
ANSI 67
- 01 Torneira bdia de diametro %" BSP, com vedagao
por esfera de ago inoxidavel, para controle do
abastecimento automatico por gravidade, de tanque de
combustivel
- Sistema de Transferéncia de carga em Rampa — STR
para equipamento singelo com comando para uma chave
de transferéncia

01 un

4.12. INSTALACOES DE DETECGCAO E ALARME DE INCENDIO - SDAI:
4.12.1. Sistema de deteccdo e alarme de incéndio monitorado composto de:
Painel ce controle de alarme de incéndio completo com
plena capacidade operacional, com capacidade maxima

de 12 modulos 03 un
Total de pontos de detecgao 735 pontos

4.13. INSTALAGCOES DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV E FM - SDTV:
4.13.1. Infraestrutura (eletrocalhas, eletrodutos, caixas, etc) para sistema de
distribuicdo de sinal de tv e radio fm composto de:
Total de pontos de distribuigan de sinal 114 unidades

4.14. INSTALACOES DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO DE -
VIGILANCIA - STVV: '

INFRAERO - Atestado de Capacidade T&ghica —-EECA / POA
/ Pagina 8/14 m

0 SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA OLTIMA FOLHA



4.14.1. Sistema de controle de seguranca com sistema de circuito fechado de
televisao de vigilancia composto de:
Camera digital colorida/P&B diurna/noturna, CCD de
1/3", alta resolugao, tensao de alimentagao 220VCA,

NTSC 768(H)x494(V), resolugao horizontal de 480 linhas 59 un
de TV
Sistema de posicionamento série Esprit 09 un

Camera tipo Speed Dome:

Formato do sinal: NTSC, Sensor de imagem: CCD 1/4",
Pixels Efetivos: 724(H)x494(V), Resolugao Horizontal:
NTSC >470 linhas de TV, Lente: (f=3,6~82,8mm
Optica), Zoom: 23x Optica, 10x eletrénica, Sensibilidade
Maxima a 35 IRE: 0,08 lux em 1/2 seg (colorido) 0,3 lux

em 1/60 seg (P&B), uso interno, tipo pendente 08 un
Monitor colorido de 21", alta resolugao, entrada de

230VCA, resolugdo horizontal 420 linhas (centro), 300

linhas (canto), construcao em gabinete de ago 06 un

4.15. INSTALA(;E)ES DE CONTROLE DE ACESSO E DETECGAO DE
INTRUSAO - SICA:
4.15.1. Sistema de controle de seguranga com controle de acesso composto
de:
Estacdo de trabalho do SICA com as seguintes
configuragdes: Microcomputador Pentium III de 400MHz,
128MB RAM, Cache 512kb, disco rigido de 10GB, monitor
tela plana de 15" resolugao 1024x768 pixels, placa de
video 4MB-32 bits on-board, 1 slot ISA, drive de CD-ROM
52x, drive de disquete de 3,5", saida paralela padrédo
Centronics, placa de rede 10/100MB PS Ethernet TCP/IP,
teclado padrdo ABNT 102 teclas, mouse e botdes porta

PS/2, sistema operacional Windows 98 02 un
Camera digital, resolugao 1280x906, imagem

1/2.7"1.3MP CCD, auto redutor de olhos vermelhos,
gravacao disquete 2.1/2", 2HD memdria Stick, conexdes
INFRAERO - Atestado de Capacidade Tm

Pagina 9/14
0 SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFTXADO NA OLTIMA FOLHA




de video/USB/AC alimentagdo, fornecida com tripé 01 un
Leitora de cartao para tarja magnética, com teclado de

membrana alfanumérico, tensdo de alimentacdo 5Vcc, na

cor branca, uso interno 26 un

4.16. INSTALACOES DE TELEMATICA :
4.15.1. Sistema de transmissao de dados composto de:

Pontos de distribuicao de sinal 939 un
Cabo de rede tipo UTP Categoria 6 39.394 m

4.17. INSTALAGCOES DE CONTROLE DE UTILIDADES E ENERGIA -
SIGUE :
4.17.1. Sistema de gerenciamento e controle de utilidades e energia composto
de pontos analdgicos e digitais:
Total de pontos para CPU 1603 pontos

4.18. INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL:

4.18.1. 0 Sistema de CONDICIONAMENTO AMBIENTAL projetado € uma
instalagao de condicionamento de ar para verdo e inverno que objetiva assegurar as
condigbes de conforto e higiene necessarias aos ambientes condicionados, através
do controle da temperatura, limneza, velocidade e renovagao do ar. A capacidade do
sistema, através de dgua gelada por expansdo indireta, é de 240TR “s. Componentes
do sistema:

Unidade resfriadora de liquidos

chiller/Potencia80TR/44m3/h — 195, 02 un
Bomba de agua gelada primaria — 45 m3/h — 25mca —

Motor 10CV- 3.500rpm 03 un
Bomba de agua gelada secundaria — 65 m3/h — 42mca —

Motor 20CV- 3.500rpm 02 un
Bomba de agua gelada secundéria — 45 m3/h — 57mca —

Motor 20CV- 3.500rpm 02 un
Condicionador tipo FANCOLETE 47 un
Condicionador tipo SPLIT Q/F 23 un [~

1
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4.19. INSTALACOES DE VENTILACAO MECANICA:
4.19.1. Sistema de ventilagdo e exaustdo mecanica composto de :

Ventilador tipo centrifugo 08 un
Ventilador tipo axial 04 un
Exaustor tipo Sirocco 16 un
Exaustor tipo axial 29 un
Exaustor tipo centrifugo 04 un
Exaustor tipo in-line 03 un
Exaustor axial edlico 144 un

4.20. INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL:

4.20.1. 0 Sistema de fornecimento de GLP de forma continua, composto de:
Estacdo de abastecimento de gas, com mandmetro,
valvula de seguranca, mangote de engate rapido tipo

Pull-way e mangueira de abastecimento 01 un
Bomba de gas a prova de explosao, poténcia 1CV 01 un
Tanque reservatério P-190 Kg - em ago, com valvula e

manometro 01 un

4.21. INSTALACOES DE MOVIMENTAGAO E ARMAZENAGEM DE
CARGAS:
4.21.1. Sistema de movimentagdo e armazenagem de cargas no Terminal de

Cargas composto de:

Rackmovel 01 un
Rack fixo 144 un
Cantilever 3.000 metros lineares
Estante porta pallet 379,50 metros lineares
Estanterias 364,45 metros lineares
Balanga de bancada (50Kg) 04 un
Balanga de bancada (100Kg) 02 un
Balanca portatil de 3 toneladas 05 un
Balanga portatil de 5 toneladas 03 un
Balanca portatil de 7 toneladas 02 un
Balanca portatil de 10 toneladas 02 un
Envelopadora 06 un
Empacotadora 01 un
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4.22. INSTALA(;GES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO:
4.22.1. Sistema de prevengdo e combate a incéndio composto de :

Mangueira para incéndio @63mm 136,00 m
Mangueira para incéndio @38mm 52,00m
Extintor PQ 12Kg 04 un
Extintor PQ 4Kg(tipo ABC) 29 un
Extintor CO2-6Kg 29 un
Extintor ES-75I 05 un
Extintor AP-10I 12 un
Reservatorio metalico para 520.000 litros de agua 01 un
Bico de sprinkler @ 1/2" tipo Pendent com canopla 572 un
Bico de sprinkler @ 1/2" tipo Up Right sem canopla 1.708 un

4.23. INSTALACE)ES DE BALIZAMENTO LUMINOSO:
4.23.1. Sistema de infra-estrutura para navegagao aérea através de

balizamento luminoso de pista composto de:
Luminaria elevada de borda de pista de rolamento, omnidirecional
de média intensidade, conforme FAA — AC 150/5345-46B, tipo
L861T, Classe 1 (diretamente montada), com uma lampada de
45W, alimentada por um transformador isolador de 50W/6,6A, cor

azul nas duas direcoes. Referéncias: RVE-3-045-B-T da 18 un
Siemens/ADB;RT025.21 da Honeywell,ERL 40939-B-45-14-MC2 da
Crouse-Hinds; ou equivalente.
5. EQUIPE TECNICA
Profissional Especialidade Funcao/Projeto
‘Ricardo Alessandrini Amaral Arquiteto Coordenacao, Gerenciamento,

CREA 11.687-D/PR
Art n® 3038547031

Supervisao dos projetos de
Engenharia, e Projeto

CREA 33.707-D/RS
Art n° 3038125064
Co-Resp. a Art n°
3038547040

Arquitetonico
Ricardo Alessandrini Amarai | Arquiteto Projeto de Arquitetura e
CREA 11.687-D/PR Especificacoes
Art n° 3038547040
Vinculada a Art n®
3038547031
.Sérgio Hoefel Arquiteto Co-autoria no Projeto de

Arquitetura e Especificagoes

-José Eduardo Gastaldi

Engenheiro Civil
CREA 9.654-D/PR
Art.n°, 3032310811
Vinculada a Art.n°.
3038547031

Coordenagao, Gerenciamento,
Supervisdo e co-autoria nos
projetos de Engenharia

Celso Prates

Engenheiro Civil
CREA 242-D/SC

Projeto de Fundagdes }

L
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Art.n°. 3578550
Vinculada a Art.n°.
3038547031

José Eduardo Gastaldi

Engenheiro Civil
CREA 9.654-D/PR
Art.n°. 3032310765
Vinculada a Art.n®.
3038547031

Co-autoria no projeto de
fundagoes

Hélio Hamilton Zeni Vieira

Engenheiro Civil
CREA 3.245-D/PR
Art.n°. 3578551
Vinculada a Art.n°.
3038547031

Projeto de Estrutura de
Concreto

José Eduardo Gastaldi

Engenheiro Civil
CREA 9.654-D/PR
Art.n°, 3032310773
Vinculada a Art.n°.
3038547031

Co-autoria no Projeto de
Estrutura de Concreto

Luiz Carlos Demarco Gentil

Engenheiro Civil
CREA 14.375-D/RJ
Art.n°. 3510985
Vinculada a Art.n©.
3038547031

Projeto de Estrutura Metalica

José Eduardo Gastaldi

Engenheiro Civil
CREA 9.654-D/PR
Art.n°. 3032310862
Vinculada a Art.n©.
3038547031

Co-autoria no Projeto de
Estrutura Metalica

Edmilson de Souza

Engenheiro Civil
CREA 27.052-D/PR
Art.n°. 3578556
Vinculada a Art.n°.
3038547031

Projeto de Infra-estrutura,
Terraplanagem,Pavimentacao,
Drenagem e Sinalizagdo Viaria

José Eduardo Gastaldi

Engenheiro Civil
CREA 9.654-D/PR
Art n°, 3032310803
Vinculada a Art.n°.
3038547031

C0-autoria no Projeto de
Infra-estrutura,
Terraplanagem,Pavimentacao,
Drenagem e Sinalizagdo Viaria

Rubens Zeni

Engenheiro Civil
CREA 12.963-D/PR
Art.n°, 3578553
Vinculada a Art.n®.
3038547031

Projeto de Instalagbes Hidro-
Sanitarias e Prevengao e
Combate a Incéndio

José Eduardo Gastaldi

Engenheiro Civil
CREA 9.654-D/PR
Art.n°. 3032310790
Vinculada a Art.n°.
3038547031

CO0-autoria no Projeto de
Instalagdes Hidro-Sanitarias e
Prevencao e Combate a
Incéndio

Nilson Toshihico Nishimura

Engenheiro Eletricista
CREA 5.039-D/PR
Art.n°. 3578554
Vinculada a Art.n°.

Projeto de Instalagbes
Elétricas, Eletronicas e
Balizamento Luminoso

3038547031
Alberto Gatti Neto Engenheiro Mecanico Projeto de Ar Condicionado e
- CREA 5.468-D/PR Ventilagio/Exaustdo Mecanica | [~
Art.n®. 3578555 /
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Vinculada a Art.n°.

3038547031

Ricardo Alessandrini Amaral | Arquiteto Coordenacéo, Gerenciamento,
CREA 11.687-D/PR Supervisao da Elaboragao dos
Art n® 3051765500 Orcamentos e Cronogramas
Vinculada a Art.n°. das Etapas de Estudos
3038547031 Preliminares e de

Anteprojetos
Sérgio Hoefel Arquiteto Membro da Equipe Técnica

CREA 33.707-D/RS
Art n°© 3051888424
Vinculada a Art.n°.
3038547031

para Elaboragao dos
Orgamentos e Cronogramas

José Eduardo Gastaldi

r

Engenheiro Civil
CREA 9.654-D/PR
Art.n°, 3051763320
Vinculada a Art.n©.
3038547031

Membro da Equipe Técnica
para Elaboragao dos
Orgamentos e Cronogramas

Adriano Steinemamm
Santiago

Engenheiro Civil
CREA 39.779-D/PR
Art.n°. 3052615006
Vinculada a Art.n°.
3038547031

Membro da Equipe Técnica
para Elaboragao dos
Orgamentos e Cronogramas

Marco Aurélio Caviglia

Engenheiro Civil
CREA 80.204-D/PR
Art.n°, 305261602
Vinculada a Art.n°.
3038547031

Membro da Equipe Técnica
para Elaboragao dos
Orgamentos e Cronogramas

6. QUALIFICACAO TECNICA

Os servigos foram prestados em conformidade com CONTRATO, ndo havendo
nada que desabone a empresa executante, a qual demonstrou adequada capacidade
técnica e administrativa no desempenho de suas atividades.

Br__asilia, DF, 21 de outubro de 2008

‘ fﬂ\ e O

¢ —ENIO FERREIRA DA ROCHA

Gestor do Contrato
Ato Adm\. 643/DE(DEEP)/2007

De acordo, 7

/

7
LY

A Vel /i
MOACIR CARVALHO AIRES FILHO
Superintendente de Estudos e Projetos

CREA-PR
0001401
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certiddo de Acervo Técnico

JOSE EDUARDO GASTALDI

Carteira Profissional:PR-9654/D RNP N©.:1705046720

Acervo Técnico N°.:1950/2009 Protocolo N©.:2009/00054533

ART NO .o vovesesesesa23032310862 0....... Registrada:30/03/2006.......c000..
ART CO-RESPONS..ssssivssssssssascssassss ART Vinculada:3038547031 .......

Empresa Executora...:RICARDO AMARAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.....cceeens
Contratante(s)......:INFRAERO EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORT......
Tipo de Contrato....: PRESTACAO DE SERVICOS...ceccessesssnnssnnssosnscoaccns

Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOES.....v..
Area de Competeﬁc1a..EDIFICACOES — CONSTRUCAO CIVIL..:evsonnosnnnansncsssas

Tipo de Obra/SerVLQO-EDIFICAQOES POBLICAS QUALQUER AREA..ccsssosesssosanna
Servigo Contratado..:PROJETO ESTRUTURAL....ccocsveresnncnsecsccccsncccnnns
DimMENSAO. cccvvesesss329.682,45 M2....... Area Existentei...cececececcccses
Area Ampliada@.......fccesssescssscssssss Area de Reformaz....cocecceccece.
Local da Obra.......:AV DOS ESTADOS, 747 ANCHIETA....:.ccccccsccsssssnans
Municipio/Estado....:PORTO ALEGRE/RS...cctevtssunscreccrsccrscensancsnnnns
Data de Inicio......:23/05/2002......... Data de Conclus&@o:23/05/2007.....
Docto de COHCluséo...DECLARAQAO PROFISSIONAL. 2 csscsosssssesssssscsssnsssase

Descr. Compl. Serv..:1) PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DO TERMINAL DE
CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO EM
PORTO ALEGRE - RS 2) ESTA ART E DE CO-AUTORIA DA ART
Ne 3510985 3) ESTA ART SUBSTITUI A ART N°
3017546842 FACE A ALTERACAO DA AREA PROJETADA, DO
VALOR DOS HONORARIOS E DO N© DA ART CO- AUTORIA......
Observag@o..........:0 VINCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA
ITNICIOU EM: 02/01/2008 .. cvcesssnsocsnssvsssesssssassss




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

JOSE EDUARDO GASTALDI

Carteira Profissional:PR-9654/D RNP N©.:1705046720

Acervo Técnico N°.:1950/2009 Protocolo N°.:2009/00054533

ART NO..caiasasasnaat3032310811 O0vissese Registradas30/03/2006...ccciconss
ART CO-ReSpPONS.sseeclssssesssssesssssass ART Vinculada:3038547031 .......

Empresa Executora...:RICARDO AMARAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA....vcevsnrs
Contratante(s)......:INFRAERO EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORT......
Tipo de CONntrato....:PRESTACAO DE SERVICOS. ..ccecssssnscossssansssssnacssos
Atividade Técnica...:SUPERVISAO, COORDENACAO, ORIENTAGCAO TECNICA..........
Area de Competéncia.:EDIFICAGOES - CONSTRUGAO CIVIL.:eeeeuensnacansancnnnn
Tipo de Obra/Servigo:EDIFICACOES PUBLICAS QUALQUER AREA....:eeveeesennnans
Servico Contratado, .tOUTROS s v v s sesesssrssroancensssosesasssnie oian B e N e
DAMEGHBD . s s s v e s e 320 O0RAD MP L coivce ALOH BEIHCENTEE S o 0 viesend bos sncins
Area Bopliada;ivinclsisaosve sasoionsnes DEAR 08 BOEOYBBT s esiiss vaieets e
Local da OBEa.. ... AV DOB ESTADOS, 747 ANCERIETA.. iv:sssesessnsennasens
Municipio/Egtadd. .. . sPORTO BLEGRE/RE. i iivivesnsessncamsas snseaases seieses
Data de Inicio......:23/05/2002......... Data de Conclusdao:23/05/2007.....
Docto de Conclugdo..:DECLARACAO. PROFISSIONAL :«asassscssssssiosssssssasssos
Descr. Compl. Serv..:1 ) OUTROS ( DESCRICAO) SUPERVISAO DOS PROJETOS DO

TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL
SALGADO FILHO, A SABER PROJETOS DE ENGENHARIA (

COMPLEMENTARES ) DE: FUNDAGCOES, ESTRUTURA DE
CONCRETO, ESTRUTURA METALICA, INSTALACOES HIDRAULICAS
E SANITARIAS, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS, DE
INSTALAGCOES ELETRICAS, ELETRONICAS E TELEFONIA(
INSTALACOES DE DETECGAO E ALARME DE

INCENDIO, INSTALACOES DE DISTRIBUICAO DE TV E FM,
INSTALAGCOES DE CONTROLE E ACESSO E DETECCAO DE
INSTRUGAO, INSTALAGOES DE TELEMATICA, INSTALACOES DE
CONTROLE DE UTILIDADES E ENERGIA), AR CONDICIONADO

CENTRAL, VENTILACAO MECANICA, GAS COMBUSTIVEL,
INSTALACOES DE MOVIMENTAGAO E ARMAZENAGEM DE CARGA,
PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO , INSTALAGOES DE

INFRA-ESTRUTURA DE NAVEGACAO AEREA, INSTALAGCOES DE
BALIZAMENTO LUMINOSO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
SINALIZAGAO VIARIA 2) AREA : 2.1) CE CONSTRUCAO :
29682,45 M2, 2.2) DE PAVIMENTACAO ( EM CONCRETO(AREA
21428,04M3 ASFALTICA ( AREA: 9639,77 M2) E
CALCADAS (AREA 2687,00 M2. 2.3) PAISAGISMO: 19011,24
M2. 2.4) AREA TOTAL DO SITIO DO TERMINAL DE CARGAS
118123,00 M2 PROJETOS DE ESTUDO
PRELIMINARES,ANTE-PROJETO E PROJETO EXECUTIVO 2)
ESTA ART SUBSTITUI A ART N° 3017546818 FACE ALTERAGAO
DA AREA PROJETADA E DO VALOR DOS HONORARIOS..........
ObservagadO..........:0 VINCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

JOSE EDUARDO GASTALDI

Carteira Profissional:PR-9654/D RNP N©.:1705046720
Acervo Técnico N°,:1950/2009 Protocolo N°.:2009/00054533
ART N9 cooesnesssnes s 3032330803 0, ...+« ReGistradar30/03/2006. ..o esvcees
ART CO-RESpPONS...... $isasessssnnsssvsnes ART Vinculadaz3d038547031 ...evew
Empresa Executora...:RICARDO AMARAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA...:veesssss
Contratante(s)......:INFRAERO EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORT......
Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS.....cccesasscssns ceersssesranns
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAQC_)ES. csnsens
Area de Competéncia.:EDIFICAgéES - CONSTRUQﬁO EIVIL i sanedesainineessies
Tipo de Obra/Servigo:EDIFICACOES PUBLICAS QUALQUER AREA.....cevvseenscossns
Servico Contratado..:0UTROB. .. s svassscnsiasseensscsnsseadessssossannesss
S LT Tt T R S SPOUERE_ A ML el BEOR ERTBEBREBT 50 ciere evee e bt iieve
ALBE  BIDL AR v v s oo d eieie s sios sieain oaame | DTCH QS RETOTRBSL « o o et s ein o s soseie
Local da Obra....... tAV DOS ESTADOS, 747 ANCHIETA..cereestaoscncesonsess -
MURICIDIORBERAG , « o » TPORTO BEEGRE RS oo o n 000t s 0is 00 0s o e o e siee s aeessiets s
Data de Inicio......:23/05/2002......... Data de Conclusao:23/05/2007.....
Docto de Concluséo..:DECLARAQﬁO EROFLEOTONAL ¢ 510 o6 6600 0.0 00009 5.5 00w pise ase e
Descr. Compl. Serv..:1) OUTRO ( DESCRICAQO) : PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA (
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZAGAO
VIARIA) DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO
INTERNACIONAL SALGADO FILHO; 2) ESTA ART E DE
CO-AUTORIA DA ART 3578556 3) AREA DE PAVIMENTAQﬁO DE
CONCRETO: 21428,04 M3 - AREA DE PAVIMENTACAO DE
ASFALTO ( CBUQ) 9639,77 M2 AREA DE PAVIMENTAQﬁO DE

CALCADAS 2687,00 M2 4) ESTA ART SUBSTITUI A ART N©°
3017546877 FACE A ALTERACAO DA AREA PROJETADA, DO
VALOR DOS HONORARIOS E N° DA ART DE CO-AUTORIA......
Observagéo.....ss+ .:0 VINCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA
INICTON EM 02/01 /2004 ¢ 0 aesvoaeinmaessennaassnsessemss




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

JOSE EDUARDO GASTALDI

Carteira Profissional:PR-9654/D RNP N©.:1705046720
Acervo Técnico N°.:1950/2009 Protocolo N°.:2009/00054533
ART MOunicwnnssevueas 3032350790 0vuvesse Registradaz30/03/2006: cuieiniise s
ART Co-ReSpPONBisssssts isrenieosssssnssess ART Vinculadas3038547031 cevevas
Empresa Executora...:RICARDO AMARAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA....eueuesass
Contratante(s)......:INFRAERO EMP. BRAS. DE ESTRUTURA AEROPORT....c0e0sas.
Tipo de Contrato....:PRESTAgﬁo DE SERVICOS . csavseaisssaassessssssasssssssss
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOES........
Area de Competéncia.:EDIFICACOES - CONSTRUCAO CIVIL....eecesaccosnnsnnnscas
Tipo de Obra/ServiQO:EDIFICACGES PUBLICAS QUALQUER AREA...vceeeeesssconses
Servigo Comtbratado. . $PROJETO RIDRAULICO. o oclcrcimin e smsniensswaisedions s
PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS..:e:eeeeeasss S
DiMENSHE0. «ssssesess+329.682,45 M2....... Area Existentes...ccccovsicceasas
Aven Amplisdac.. ot st sessesnsosnass Area A6 REEOXMAT e vssics ainies s
Tocal -da Obra. ...+t AV DOS BESTADOS, TAT ANCHIETA...iusiisesenalsasiesieas
Municipio/Estado. ... 1PORTD ALECKE /RS .« ossasineis osainineessessnsesesesiesses
Data de Inicio......:23/05/2002......... Data de Concluséao:23/05/2007.....
Docto de Concluséo..:DECLARAQﬁO PROFISSIONAL . icasssssssssssssssssnasssatss

Descr. Compl. Serv..:1) PROJETOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS - SANITARIAS E
DE AGUAS PLUVIAIS, DE INSTALACOES DE PREVENCAO E
COMBATE A INCENDIO DO TERMINAL DE CARGA DO AEROPORTO
INTERNACIONAL SALGADO FILHO 2) ESTA ART E DE
CO-AUTORIA DA ART N° 3578553 3) ESTA ART SUBSTITUI A
ART N© 3017546869 FACE A ALTERACAO DA AREA PROJETADA,
DO VALOR DOS HONORARIOS E DO N© DA ART DE CO-AUTORIA.

ObsServacao......... .:0 VINCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA
TR IO BN - G2 /0T 2008, s s ciiea e s oinies vina sl ele s s sisiis ies




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

JOSE EDUARDO GASTALDI

Carteira Profissional:PR-9654/D RNP N©°,:1705046720

Acervo Técnico N°.:1950/2009 Protocolo N°.:2009/00054533

BART NOuisssvssnsssesss3032310773 0voess-. Registrada:30/03/2006.:.vccsisese
ART CO-RESPONS..sseslsesssssssssssssssss ART Vinculada:3038547031 .......

Empresa Executora...:RICARDO AMARAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA....:cessass
Contratante(s)......:INFRAERO EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORT..... .
Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS....cvecsnssssscssncsssssssesnss
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAQ@ES........
Area de Competéncia.:EDIFICACOES - CONSTRUCAO CIVIL....seevvssnnss o A
Tipo de Obra/Servigo:EDIFICAGOES PUBLICAS QUALQUER AREA......ccvcesvanscns
Servigo Contratado..:PROJETO ESTRUTURAL..:ceceescssosonnsssssssssnansnssss
DifEREAG s v v e msneaeins s 29682, 85 M e oseees  Area EBxistentei ccivisessssiesssa
Area Ampliada@....ccefececcesessesscscses Area de Reformaz.ccccecccccccnccs
Local da Obra.......:AV DOS ESTADOS, 747 ANCHIETA....::ccsssssssssssssnns
Municipio/Estado....:PORTO ALEGRE/RS...ceerereencscsansssscsensnssnsnssnnnns
Data de Inicio......:23/05/2002......... Data de Conclus&o:23/05/2007.....

Docto de Conclus&do..:DECLARACAO PROFISSIONAL.....cccasesnaaass e 'didln'aq ols arerars
Descr. Compl. Serv..:1) PROJETOS DE ESTRUTURA DE CONCRETO DO TERMINAL DE
CARGAS DO TERMINAL DE CARGA DO AEROPORTO
INTERNACIONAL SALGADO FILHO; 2) PROJETO ESTRUTURAL
DO PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO ARMADO COM AREA DE
60.000,00 M2 PARA PATIO DE AERONAVES 3) ESTA ART
SUBSTITUI A ART N°© 3017546834 FACE A ALTERACAO DA
AREA PROJETADA, DO VALOR DOS HONORARIOS E DO N© DA
ART DE CO-AUTORIA 4) ESTA ART E DE CO-AUTORIA DA ART
3578551c00 s e o R e W A i AT O LML 8 (0 W 8
ObsServagaO..sssss0..:0 vINCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA
INICIOU EM 02/01/2004....cccccscscscssscccsssscssnsnss




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

JOSE EDUARDO GASTALDI

Carteira Profissional:PR-9654/D RNP N©°.:1705046720
Acervo Técnico N°,:1950/2009 Protocolo N©°.:2009/00054533
ART MO ainseaenesnnint 3020765 Q.0 ivee Reglotradas30/037/2006 0. viisseine
ART CO-RE5DONS.csssslossasessssssss «+ss. ART Vinculada:3038547031 .......
Empresa Executora...:RICARDO AMARAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.....:c0:44
Contratante(s)......:INFRAERO EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORT......
Tipo de Contrato....:PRESTAgﬁo DE SERVICOS. .. cecacescssres sseessssssneiessee
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAQGES........
Area de Competéncia.:EDIFICACOES - CONSTRUCAO CIVIL....eovesasescssasanasas
Tipo de Obra/Servigco:EDIFICACOES PUBLICAS QUALQUER AREA......cuveveacansns
Servigo Contratado..:OUTROS..csseesssssassesssassscssssssssscncnssssnssanss
DIMENBAD s casin s nis s s b2 OBE 4D Moo BrSa Bl EaREa T . viv s s e sle ors sue e
AFoa ANPTIAGA coiesise o bases anie srnniaisbiess e Ry S AR S o e M
Local da Obra...... .tAV DOS ESTADOS, 747 ANCHIETA..:ceessssscssssssassssns
Municipio/Estado....:PORTO ALEGRE/RS..ceeesevsssosscscssscsssccsssosnsscnnns
Data de INTcio......:23/05/2002......... Data de Conclusao:23/05/2007.....
Docto de Conclus@o..:DECLARACAO PROFISSIONAL...ceecessscssssssssnssassnssas
Descr. Compl. Serv..:1) OUTRO ( DESCRICAO) : PROJETO DE FUNDACOES DO
TERMINAL DE CARGA DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO
FILHO; 2) ESTA ART E DE CO-AUTORIA DA ART 3578550

3) ESTA ART SUBSTITUI A ART N© 3017546826 FACE A
ALTERACAO DA AREA PROJETADA, DO VALOR DOS HONORARIOS
E DO N° DA ART DE CO-AUTORIA..:cseessccsssssassnansnss
ObsServaga@o..sssssss03:0 VINCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA
INICIOU EM 02/01/2004. .5 cccienssnncsssssnsssseanasnes




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidao de Acervo Téchnico

JOSE EDUARDO GASTALDI
Carteira Profissional:PR-9654/D RNP N©,:1705046720
Acervo Técnico N°.:1950/2009 Protocolo N°.:2009/00054533

BRT NC:.ovoooeoonsses 20080239516 0.:.+:. Registrada:30/01/2008...iccaisaais
ART Substituida.....:20080232376 0 .cicecsscsccscsssssnssssasnsncsnnssssss
BRT CoO-ReSPONS.issesctrasssssssssssssssess BRE Vinculad@t.cessiicsciasssann
Empresa Executora...:RICARDO AMARAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA....::00c44
Contratante(s)......:INFRAERO EMP, BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORT......
Tipo de Contrato.:..:PRESTACRD DE SERVICOS. s .sisissasicaassaanancesasnssviaiai
Atividade Técnica...:ELABORACAO DE ORCAMENTO...... se e s binnan e e e e ee
Area de Competéncia.:EDIFICACOES - CONSTRUCAO CIVIL....eeesosonsnnosssonns
Tipo de Obra/Servigo:EDIFICACOES PUBLICAS QUALQUER AREA......ccvvvnsen e
Servico Contratado..:OUTROS. .. ccuseetentneracssoneansancssascassssnssansas
BATRCHBRD v sovnsaines i 29682, 85 M2.uisess Area Exigtentes0,00 M2 ..onsesens
Area Ampliada. .. .«> 20700 M2 c.icieeeess Area de Reformas0,00 M2 ..iicocins
Dados Conblenentarest0,00) . cicrisosssnsncsssssnsssssasanssnaasessns R
LoCAL da ObEa .. .ss AV DOS ESTADOS, 747 ANCHIETR . i svinisnssvenssavseie
Municipio/Estado....:PORTO ALEGRE/RS..ccccccsssccscncsacssssssosossnsncsas
Data de Inicio......:23/05/2002......... Data de Conclusao:23/05/2007.....
Docto de Concluséo..:DECLARAQEO PROPISSTONAL o s c i nion »vesisiasicsise e einessese
Descr. Compl. Serv..:MEMBRO DA EQUIPE TECNICA PARA ELABORAQED DOS
ORCAMENTOS E CRONOGRAMAS REFERENTES AO ANTE PROJETO
DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL
SALGADO FILHO, COM AS SEGUINTES AREAS: CONSTRUQﬂO
- 29.682,45 M2. PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICA E

CALCADAS - 69.429,31 M2. AREA TOTAL DO SITIO DO
TERMINAL DE CARGAS - 118.123,00M2 ESTA ART ESTA
VINCULADA A ART N©3038547031 ESTA ART E DE

CO-AUTORIA DA ART N.3051888424, REFERENTE AS
ATIVIDADES COMUNS DE ENGENHARIA CIVIL. ESTA ART
SUBSTITUI A ART N220080232376csevescsscssssnsssnsnvns
Observacdo...cess:..:0 vINCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA
ITHICIOU BM 02/ 01 /2004855 iciiine ilansessnesnieinelsesissss
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PLANO DE TRABALHO E EXECUCAO e PLANO de ATAQUE

A Administracdo dos Portos de Paranagué e Antonina — APPA

Referéncia:

EDITAL DE LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012
CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA
ID LICITACOES-E.COM.BR n° 1043083

A proponente ira eleaborar e apresentar o Plano de Execuc¢édo das Obras
e Plano de Ataque, quando da elaboracéo do Projeto Executivos, previsto no
escopo da licitacdo semi-integrada de acordo a referéncia documento
DNIT/ISF 226 Plano de Execucédo de Obra de 2015 (anexo 1) atendendo o

objeto descrito abaixo:

Objeto: Projetos executivos e realizacdo das obras de Reestruturacao
Rodoferroviaria da Regido Leste do Porto de Paranagua, visando o
reordenamento dos sistema viaria e implantagdo da pera ferroviaria para
centralizagdo da descarga de trens em moega exclusivas (Moegéo), conforme
escopo, especificacdo de servigcos e demais condicdes presentes no Termo de
Referéncia.

Somente apos a elaboracdo do projeto executivo conforme item 02 do

documento (anexo 1) como segue:

“O Plano de Execucéo da Obra sera elaborado em uma Unica

fase, a fase de projeto executivo e constara de:

SYNCRON AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
Pagina 1l de 2
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a) Plano de Ataque de Servigos;
b) Cronograma;
c) Dimensionamento e layout das instalagfes necessarias a

execuc¢ao do servigos.”

Curitiba, 21 de junho de 2024.

Assinatura

SYNCRON AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
Pagina 2 de 2
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APRESENTACAO

As InstrugBes de Servicos Ferroviarios (ISFs) tém por objetivo definir e especificar
0S servigcos constantes nos projetos basicos e executivos de engenharia de infraestrutura
ferroviaria, bem como orientar sua elaboracdo e padronizar sua apresentacao.

Cabem algumas consideracfes de carater geral sobre o processo de elaboracao,
homologac¢éo e manutencéo das ISFs.

Como documentos normativos que sao, essas instrucdes devem ser objeto de uma
atualizacdo quando (1) se identificar algo em seu conteudo que deva ser aperfeicoado,
(2) quando ocorrer uma importante inovagdo tecnoldgica que exija uma atualizacdo nos
procedimentos e nas especificagOes estabelecidas, ou (3) quando as normas que 0sS
fundamentaram sofrerem modificacdes.

Os documentos normativos geralmente cobrem um universo de aplicacdo bastante
amplo, no ambito do qual podem ocorrer casos especificos com circunstancias e
caracteristicas distintas, que exigem uma solucéo diferente daquela apontada na norma.
Esses casos, porém, devem se revestir de um tratamento especial, exigindo uma
justificativa solida para o ndo cumprimento da norma, bem como a aprovagédo de quem
contratou o servico.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), através da sua
Diretoria de Infraestrutura Ferroviaria, Coordenacdo Geral de Obras Ferroviarias tem a
satisfacdo de apresentar esta instrugdo que compde o conjunto das ISFs elaboradas pelo
Consorcio STE/SISCON, apresentado a seguir:



DNIT
Projetos de Engenharia Ferroviaria

INSTRUCOES DE SERVICOS FERROVIARIOS

IDENTIFICACAO OBJETO

ISF-201 Levant.amento Aerofotogramétrico e Perfilamento a Laser para Projetos Béasicos de
Ferrovias

ISF-202 Levantamento Aerofotogramétrico e Perfilamento a Laser para Projetos Executivos
de Ferrovias

ISF-203 Estudos Topogréficos para Projetos Basicos de Engenharia

ISF-204 Estudos Topogréficos para Projetos Executivos de Engenharia

ISF-205 Estudos de Tracado

ISF-206 Estudos Geoldégicos

ISF-207 Estudos Geotécnicos

ISF-208 Estudos Hidrolégicos

ISF-209 Projeto Geométrico

ISF-210 Projeto de Drenagem

ISF-211 Projeto de Terraplenagem

ISF-212 Projeto de Superestrutura da Via Permanente — Lastro e Sublastro

ISF-213 Projeto de Superestrutura da Via Permanente — Trilhos e Dormentes

ISF-214 Projeto de Superestrutura da Via Permanente — Acessorios

ISF-215 Projeto de Superestrutura da Via Permanente — Aparelhos de Mudanca de Via

ISF-216 Projeto de Obras de Arte Especiais

ISF-217 Projeto de Sinalizacédo Ferroviaria

ISF-218 Projeto de Patios Ferroviarios

ISF-219 Projeto de Passarela para Pedestres

ISF-220 Projeto de Interferéncias

ISF-221 Projeto de Passagem em Nivel

ISF-222 Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Ferroviaria

ISF-223 Projeto de Passagem Inferior

ISF-224 Projeto de Desapropriacdo

ISF-225 Orgcamento da Obra

ISF-226 Plano de Execuc¢do da Obra

ISF-227 Estudos Operacionais

ISF-228 Projeto de Vedacgédo da Faixa de Dominio

ISF-229 Projeto de Protecéo Vegetal de Taludes

ISF-230 Projeto de Recuperacéo de Areas Degradadas

ISF-226: Plano de Execucédo da Obra
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ISF-226: PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

1 OBJETIVO

Definir e especificar os servicos constantes do plano de execucédo da obra, necessarios a
realizacdo dos projetos de engenharia ferroviaria.

2 FASES DO PLANO

O plano de execucdo da obra sera elaborado numa uUnica fase, a fase de projeto
executivo e constara de:

a) Plano de ataque dos servicos;
b) Cronogramas;

c) Dimensionamento e layout das instalacbes necessarias a execuc¢ao dos servicos.
3 CONSIDERAC}@ES GERAIS

O plano de execucao da obra, a ser elaborado para cada lote de construcdo, devera levar
em consideracdo os aspectos relativos a infraestrutura e a superestrutura ferroviaria, ao
clima e pluviometria, notadamente no concernente ao periodo de chuvas e numero de
dias de chuva por més, apoio logistico, prazo para a execucdo das obras, equipamento
minimo e plano de ataque aos servicos.

O plano de execucao devera conter todas as informacdes necessarias aos postulantes as
obras para a elaboracéo de seus préprios planos de trabalho.

No planejamento das obras de infraestrutura deverdo ser considerados os servicos de
terraplenagem, instalagbes fixas, drenagem, obras de arte especiais, obras de arte
corrente, obras complementares, meio ambiente e sinalizagéo.

No que se refere a materiais e equipamentos, parte integrante dos projetos ferroviarios,
mais especificamente, de superestrutura da via permanente, alguns deles e,
particularmente, trilhos, sé sdo encontrados no mercado externo.

Na programacdo das obras devem ser levados em consideracdo o0s prazos de
fornecimento dos materiais, principalmente quando estdo na dependéncia de processos
de importacao.

Devido aos volumes envolvidos, a producéo, transporte, carga em vagdes dos materiais
de superestrutura ferroviaria, em especial o langcamento do lastro, deverdo ser objeto de
cuidadoso planejamento. O lancamento do lastro sendo realizado por meio ferroviario, ira
exigir locais adequados para sua carga em vagoes e o transporte desde o local de sua
producéo.

ISF-226: Plano de Execucédo da Obra 9
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Recomenda-se que no macro planejamento para execugdo da superestrutura seja
elaborado cronograma fisico prevendo, no minimo, as seguintes atividades:

— Regularizag¢ao do subleito e locagéo;
— Transporte e lancamento de trilhos;
— Montagem da grade;

- Montagem de AMVs;

— Transporte e langcamento de lastro;

— Socaria, nivelamento e alinhamento.

4 ELABORACAO DO PLANO

O plano de execucdo da obra deverd ser montado em atendimento ao disposto na
Instrucdo de Servigo IS-DG/DNIT n°15/2006, de 20/12/2006 e constara de:

4.1 Plano de Ataque da Obra

Apresentacdo da sequencia racional do conjunto de atividades que devera ter a execucao
do projeto, indicando os problemas de natureza climatica, administrativa, técnica e
seguranca; época do inicio dos trabalhos; periodo de execucdo; consequéncia da
localizagéo, tipo da obra e outros fatores condicionantes para construcdo, incluindo a
manutencao de trafego de outros sistemas de transportes que poderdo ser afetados pelo
plano de execucédo das obras.

4.2 Cronograma de Utilizagdo do Equipamento

Determinagcdo de quantidade, tipo e periodo de ocupacdo dos diversos equipamentos
necessarios a execucao da obra, assim como relagdo do equipamento minimo.

4.3 Cronograma Fisico e Financeiro

Representacédo grafica do plano de execucao (cobrindo todas as fases, mobilizacdo e
desmobilizacdo) e o esquema financeiro, resultado da somatéria dos quantitativos pelos
precos unitarios, compreendendo o fornecimento de materiais e execucédo das obras.

4.4 Dimensionamento e Layout de Instalagdes

Definicdo das localizacdes dos canteiros de administracéo e instalacdes industriais, assim
como, estabelecimento do dimensionamento e elaboracdo do layout das instalagdes,
apresentando a obra como um conjunto.

5 APRESENTACAO

O plano de execucédo das obras sera apresentado da seguinte forma:

ISF-226: Plano de Execucédo da Obra 10
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RELATORIO

VOLUME DISCRIMINAGAO

MATERIAS

FORMATO

2 Projeto de Execucéo

- Projeto do canteiro de obras e dos
acampamentos, observando as prescri¢des da
NBR 6492:1994, e onde couberem, as da
NBR 12.721:2006 e 12.722.

A3

Orcamento e Plano de
Execucéo das Obras

— Memobéria Justificativa;

- Plano de ataque as obras, com descricdo do

plano logistico da obra, da infraestrutura local
e principais fornecedores de insumos basicos
da regido; descricdo das unidades do canteiro
de obra consideradas ideais para a realizacéo
das obras detalhadas em projeto,
considerando, neste tépico, canteiro central e
de apoio as frentes de trabalho;

- Cronograma fisico e financeiro, datas e prazos
provaveis de implantacédo da obra;

- Relacdo do equipamento minimo necessario e
cronograma de emprego do equipamento;

- Relagédo do pessoal técnico;
- Dimensionamento e layout de instalacdes;

- Projeto do canteiro de obras, inclusive com
estudo de seu deslocamento ao longo da
realizacdo das atividades, como também,
apresentacéo das unidades de apoio, caso
estas existam;

- Diagrama de localizagdo das areas de bota-
fora, linear de ocorréncias (incluindo
empréstimos e jazidas e centrais de
producdo), os quais devem constar também
nos Volumes 1 e 2, com as respectivas
distancias de transporte devidamente cotadas
e consideradas em suas composicées.

A4

ISF-226: Plano de Execucédo da Obra
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
0O PARANA

Certidiao de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certiddo, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47°¢ da Resolugdo n® 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispbe o Artigo 22 da Lei Federal n.® 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizacdo e
conclusdo do(s) servigo(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Org3o apenas a verificaciio da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s}
atribuicdo(des) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.9 5.194/66,
Resolugbes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrugbes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é
representada pelo conjunto dos acerves técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em fungdo de altera¢do dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolugdo 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critérioc do(a) profissional, esta Certiddo de Acervo Técnico
estara acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual serd um complemento que contera detalhamentos quanto ao
(s) servico(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atenderd a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n.0 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informacgées constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(sdo) de responsabilidade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se & presente Certiddo as atividades registradas na
(s} ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.¢ 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informacbes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam a presente Certiddo, sendo o conteldo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

RICARDO SCHECHTEL

Carteira Profissional:PR-9050/D RNP N°:1705093027

Acervo Téchico N©.:20979/2012 Protocolo N9.:2012/00438432

Selos de autenticidade:A 010.161
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA .

Certidio de Acervo Técnico

RICARDO SCHECHTEL " 6
Carteira Profissional:PR-9050/D RNP N©.:1705093027
Acervo Técnico N°.:20979/2012 Protocolo N°.:2012/00438432

Selos de autenticidade: A 010.161

ART NO .. vvvsvoenss:4:20102724344 0....ts Registrada:15/07/2010....c00rvses
ART CO-RESDONS..csssfevasssnsassssseerss ART Yinculada:20102722015 0 .....
Empresa Executora...:VEGA-ENGENHARIA E CONSULTCRIA LTDA....ccveevevenaruns
Contratante{s)......:VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUQ@ES E FERROVIAS S.A. -

CNPJ/CPF: 42.150.664/0007-72..cccv-uvacsnsansnecnnncs
Tipo de Contrato....:PRESTAGAO DE SERVIGOS......erveecoancranvasncnnirsss
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAQGES. .......

Area de Competéncia.:SISTEMAS DE TRANSPORTES........cecceeavee L A R T .
Tipo de Obra/Servigo:FERROVIAS....scu0vvuns R e B WSE e e R i b
Servigo Contratado..:PROJETD......euuv-. A oo W h W S e e P S T 5 S 2
= OUTROS . v e dassatrssentssnsrsnssssns o el e T n R R o o T
DiMens&o. . coveveess-2147,00 KM..o0vnon.s Area Existente:0,00 KM ..........

Area Ampliada.......:0,00 KM ........u.s Area de Reforma:0,00 KM .........
Dados Complementares:0,00 ......vccavmnanaernons (b0 e Lo n apmlaem i e e ke § avate eniom,n
Local da Obra.......:R PADRE ANCHIETA, 177 MERCES.....ccvocuereanenrrnnns
Municipio/Estado....:CURITIBA/PR, ..% eseersmnrinnenns AN Ny e e b oy TR
Data de Inicio......:17/05/2010.......+. Data de Conclusac:16/03/2011,....
Docto de Conclusdo..:DECLARAGAO PROFISSIONAL.....cvivesesarecavennasossers
Descr. Compl. Serv..:ELABORAQRO 0o  PROJETO EXECUTIVQO PARA IMPLANTAQﬁO DR
FERROVIA DE INTEGRACﬁo OESTE-LESTE, TRECHO
FIGUEIRGPORIS/TO -~ ILHEUS/BA. 130 = PROJETO DE
SUPERESTRUTURA DA VIA PERMANENTE.......ceonenevvean e
Observagao. . ... .. el RN b § R aiatanatel bt =7 bters Wi niCa eI AR LY SRt AT
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidio de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL .

RICARDO SCHECHTEL P

Carteira Profissional: PR-9050/D RNP N©°.:1705093027

Acervo Técnico N°.:20979/2012 - Protocolo N°.:2012/00438432

Selp‘s de autenticidade:A 010.161 -

A autenticidade desta certiddo -poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 2012/00438432.

Emitida via Internet em 03/12/2012 09:58:58 horas.

Dispensa-se a assinatura neste docurnento, conforme a Resolucio N° 317/86 e a Instrugdo de Servigo NO

010/2002. : ’

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cbdigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor &
* respectiva a¢do penal. -

L



“VALEC: Desenvolvimento Sustentivel para o Brasil"

VALEC @

Guolidende ot 1.

ATESTADO DE EXECUGAO DE SERVICOS

Atestamos, para os devidos fins, que a VEGA - Engenharia e Consultoria Ltda., pessoa
juridica de direito privado, estabelecida na Rua Padre Anchieta, 177, Curitiba-PR, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 77.728.343/0001-00, registrada no CREA/PR sob o n® 6674-F e com
Certificados de Qualidade conforme NBR ISO 8001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000,
executou para a VALEC ~ Engenharia, Construgbes e Ferrovias S.A., empresa publica
federal, concessionaria de servigo publico, vinculada ao Ministério dos Transportes, com
sede na cidade de Brasilia-DF, no Setor Bancario Norte, Quadra 01 - Bloco F - Edificio
Paldcio da Agricultura — 15, 16, 17, 18, 19 e 20 Andares, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
42.150.664/0001-87, os servigos abaixo relacionados, dentro dos padroes técnicos
recomendados, referentes a elaboragdo do Projeto Executivo de Engenharia da EF-334 -
Ferrovia de Integragao Oeste-Leste - FIOL, Trecho: Figueirdpolis (TO) a llhéus (BA),
Segmento: Figueirdpolis (km O=km 987+240483m da FNS) - Rio Sao Miguel (km
145+691,300m), correspondente ao Lote 01, com extensdo de 145,691 km, além de 2,044
km da Aiga Sul de ligagdo com a FNS.

1 - DADOS CONTRATUAIS:

+ Licitaggo: Concorréncia Publica n? 13/2009
+ Contrato n® 027/2010

» Valor Contratual: R$ 4.334.221,52

+ Inicio dos Servigos: 17/05/2010

+  Término dos Servigos: 16/03/2011 CREA-PR

0 SELO DE AUTENTICIDADE FOI

« Prazo de Execugdo: 10 meses AFIXADO NA UL TIMA FOLHA

2 - SERVICOS REALIZADOS

A elaboragdo dos Estudos e Projetos Executivos da Ferrovia de Integragdo Oeste-leste,
abrangendo a infraestrutura e a superestrutura ferroviaria, compreendeu um conjunto de
estudos e projetos individuais, integrados entre si, abrangendo as seguintes atividades:
» Estudos Topograficos
+ Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

VALEC — ENGENHARIA, CONSTRUGAO E FERROVIAS S.A.
Setor Bancéario Norte, Quadra 01 - Bloco F - Edificio Palacio da Agricultura — 15, 16, 17, 18, 19 ¢ 20 Andares
Brasilia-DF — CEP:; 70040-908 Pabx (61) 2023-6411 Fax (61) 2029-8404
Home Page: www.valec.gov.br
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“VALEC: Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”

VALEC

Estudos Hidrolégicos

Projeto Geométrico

Projeto de Terraplenagem

Projeto de Drenagem e de Obras-de-Arte Correntes

@

CuahdadeToid D

Projeto de Obras-de-Arte Especiais: Pontes, Viadutos e Passagens Inferiores

Projetos de Remanejamento de Interferéncias e de Obras Complementares

Projeto de Superestrutura da Via Permanente
Quantitativos, Especificaces e Plano de Execugio da Obra

3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS unio. | GpAnE"
1.0 |ESTUDOS E PROJETOS
1.1 | Estudos Topograficos km 147,74
1.2 | Estudos Geoldgicos e Geotécnicos km 147,74
1.3 | Estudos Hidrolégicos km 147,74
1.4 | Projeto Geométrico km 147,74
15 |[Projeto de Terraplenagém km 145,85
1.8 | Projeto de Drenagem e de QObras-de-Arte Correntes km 147,74
17 gﬂ?:gﬁdgg;?:-de-A@ Especiais: Pontes e Viadutos, in 2.546,30
« Ponte sobre o Rio Santa Tereza {(km 56+900m). extens&o = 271,40 m;
+ Ponte sobre o Rio Tocantins (km 75+400): extensio = 1 645,40m;
Ponte sobre o lago da Barragem UHE Peixe-Angical (km 111+545):
extensdo = 421,40 m;
Ponte sobre ¢ Rio S3o0 Miguel (km 145+765m): extenséio = 151,50 m:
Passagem Inferior, em estrutura celular de concreto, da rodovia municipal
{km 16+915m): extensdo = 13,00m x largura = §,37m;
" (0500w oxinsio - 80m xrgurs sgom L CRERCRR
+ Passagem Inferior, em estrutura celular de concreto, da rodovia BR-242 AFIXADO NA ULTIMA pﬁ'ifm “
{krn 69+615m): extensdo = 12,80m x largura = 6,50m; '
« Passagern Inferior, em estrutura celular de congreto, da rodovia BR-242
{km 78+845m). extensdo = 12,80m x largura = 6,35m.
18 g?f;?egneest:r:;asnejamento de Interferé&ncias e de Cbras o 147,74
1.9 | Projeto de Superestrutura da Via Permanente km 147,74
2.0 | SONDAGENS
21 | Sondagens a Trado m 397 70Ws,

Setor Bancéario Norte, Quadra 01 -

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGAQ E FERROVIAS S.A. )
Bloco F — Edificio Palacio da Agricultura - 15, 16, 17, 18, 19 e 20 Andares

Brasilia-DF — CEP: 70040-908 Pabx (61) 2029-6411 Fax (61) 2029-6404

Home Page: www valec.gov.br

F:‘ff
- ke



CRED-PR
CONFERE ::%}R!Gl NAL




“VALEC: Desenvoivimento Sustentdvel para o Brasil”

VALEC

Q)

Qualidude Toid 3

ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS unip. | QUAHTE
22 |Pogo de Inspecao m 202,08
2.3 | Sondagem a Percussao m 977,37
2.5 | Sondagem Mista m 167,565
26 |Sondagem Rotativa Especial (com utiliza¢ao de balsa) m 36,90
2.7 | Sondagem a Percussfo Especial (com utilizagic de balsa) m 32,95
30 |ENSAIOS
3.1 | Densidade in situ unid. 65,00
3.2 | Granulometria unid. 268,00
3.3 |Limite de Liguidez unid, 265,00
34 |Limite de Plasticidade unid. 265.00
3.5 | Proctor Normal unid. 164,00
3.6 | Proctor Modificado unid 106,00
3.7 |ISC e Expansac unid. 250,00
38 | Umidade Natural unid 65,00
3.9 |Cisalhamento Direto unid 9,00 l
3.10 | Triaxial unid 12,00 |
40 |SERVIGOS TOPOGRAFICOS
4.1 |Poligonal de Transporte de Cotas e Coordenadas km 49,50
4.2 | Implanta¢@o de Poligonal de Apoio (Pl a Pl) km 168,62
4.3 |Locagéo de Eixo de Projeto, com Amarragdes km 147,88
44 | Nivelamento, Contranivelarmnento e Instalagio de Rede de RN's km 147,88
4.5 |Levantamento de Segdes Transversais m 658.820,99

48.1 |Levantamento de Talvegues para OAE's m? 91.548,97

462 Ié:\:i?;?ﬂrgemo de Talvegues para QAE's, com necessidade de m? 110.885.86

48.3 | Levantamento de Talvegues para OAC’s m? 62.350,10

4.6.4 |Levantamento de Areas de Empréstimos e de Ocorréncias m? | 253.244,85
48 [Leituras Empregando GPS pares 17,00

CRER-PR
"1 SELO DE AUTENTICIDADE FOI

4 - EQUIPE TECNICA

NOME DO TECNICO

José Eustaquio de Matos

Edison Luiz Benatto

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGAO E FERROVIAS S.A,

N° DO CREA

11.316/D-MG
6.721/D-PR

AFIXADD NA (WTIMAS Foit Ha

ART N° ATIVIDADE NO PROJETO

20102722015 Coordenador Geral do Projeto

Coordenador Setorial de Escritdrio e Estu
20102724514 Geoldgicos e Geotécnicos P /

L J

\\

L«

Setor Bancario Norte, Quadra 01 — Bloco F — Edificio Palacio da Agricultura — 15, 16, 17, 18, 19 e 20 Andares
Brasilia-DF — CEP: 70040-908 Pabx {61) 2029-6411 Fax (61) 2029-6404 D
Home Page: www.valec.gov.br ‘i_r
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“VALEC: Desenvolvimento Sustentivel para o Brasil”

VALEC

@

Cudidude tordd 4,

NOME DO TECNICO N® DO CREA ART N° ATIVIDADE NOC PROJETO
e i Gamelroge 20910/D-PR 20102738841 Coordenador Setorial de Campo
; ~ Chefe de Equipe: Estudos Geologicos e
Elbio Pellenz 26.960/D-SP 20102723194 Geotéenicos
Ary Silvério Xavier 11.356/D-MG 20102724816 Chefe de Equipe: Estudos Topograficos
Nelson Alvim Caiaffa 30.967/D-RJ 20102723410 Chefe de Equipe: Projete Geométrico
José Carlos Silva Ramires 2.183/D-PR 20102759466 Chefe de Equipe: Projeto de Terraplenagem
Chefe de Equipe: Estudos Hidrolégicos e
Juarez Palmonari 14.570/D-PR 20102724077 Projetos de Drenagem e de Obras-de-Arte
Cormrentes
; . Chefe de Equipe: Projetos de Obras-de-Arte

Qdenir Maller 1.806/D-PR 20102724212 Especiais

i _ Chefe de Equipe: Projeto de Superestrutura da
Ricardo Schechtel 9.050/0-PR 20102724344 Via Permanente
Adriana Rose 33.773/0-PR 20102724905 Estudos Hidrolégicos e Projetos de Drenagem
André Albano da Trindade 85.460/D-PR 20102724972  Estudos Topograficos e Projeto Geométrico
Maycon Junior Ganassin 88.140/D-PR 20102725014  Estudos Topograficos e Projeto Geométrico
Renato de Andrade 5061948870/D- , .
ySntanni Sp 20102725987  Projeto Geométrico

z - : Projeto de Terraplenagem e de

Alexandre Bozzi Ferreira 76.143/D-PR 20102726339 Remanejamento de Interferéncias
Hélio Hamilton Zeni Vieira 3.245/0-PR 20102727300  Projeto de Obras-de-Arte Especiais
Ana Virginia Reinbold 89.650/D-PR 20102727106 ' 'rojeto de Remanejamento de Inferferéncias

Brasilia, 18 de setembro de 2012,

v OFICIC DE

b

de Obras Complermentares

Atestado regrstrado med:
vinculagdo 4 res i

“ﬂ}\

VALEC - Engenhahﬂn, Qitruqao e Ferrovias S. A.
Eng® Josias Sampaio Cavalcante Jinior
Diretor de Planejamento — DIPLAN

R

VALEE Engent{aria }onstpucao eFerrovias S.A.
Eng? Bruno Rotta Junior'~ CREA n? 3.181/D
Superintendente de Projetos - SUPR

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGAO E FERROVIAS S.A.
Setor Bancério Norte, Quadra 01 - Bloco F - Edificio Palacio da Agricultura — 15, 16, 17, 18, 19 e 20 Andares
Brasilia-DF — CEP: 70040-308 Pabx (1) 2029-6411 Fax (61) 2029-6404 ¥
Home Page: www.valec.gov.br
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatorio Nivel V - Qualificagio Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 54.883.194/0001-40 DUNS®: 89*****(1
Razio Social: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Nome Fantasia:
Situacio do Fornecedor: Credenciado
Dados do Nivel
Situa¢io do Nivel: Cadastrado
Entidades de Classe

Entidade e UF N?® Registro Data de Validade
GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO
LOURENCO 0601733090 31/12/2024
OSWALDO LUIZ GARCIA ALVARES 0600324149 31/12/2024
MARCOS ROMAO BATISTA 0682579860 31/12/2024
TRANSVIAS SP 0307471 27/08/2024
LEANDRO CORREA DE SANTANA 5069347781 31/12/2024
PEDRO LUIS DE SANTIS 5060185674 31/12/2024
MONICA CRISTINA DEGANELLO 5060119290 31/12/2024
HENRIQUE TEIXEIRA HELFSTEIN 5062442054 31/12/2024
Emitido em: 17/06/2024 09:33 1 de

CPF: 066.XXX.XXX-07  Nome: GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaracgio
Declaramos para os fins exigidos na legislagio, conforme documentagio registrada no SICAF, que a situacio do
fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 54.883.194/0001-40 DUNS®: 89*****01

Razio Social: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Nome Fantasia:

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/06/2025
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEL: Nio

Porte da Empresa: Demais

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Niveis cadastrados:
Automaitica: a certiddo foi obtida através de integragio direta com o sistema emissor. Manual: a certidio foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento
IT - Habilitacdo Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 11/12/2024 Automatica

FGTS Validade: 28/06/2024 Automatica

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 11/12/2024 Automatica
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/07/2024

Receita Municipal Validade: 25/07/2024

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualificagio Econdmico-Financeira
Validade: 31/05/2025

Esta declaragio é uma simples consulta e nio tem efeito legal

Emitido em: 17/06/2024 09:33 1 de 1
CPF: 066.XXX.XXX-07 Nome: GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO
Ass:



http://www.tst.jus.br/certidao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério de Ocorréncias Ativas

Dados do Fornecedor

CNPYYJ: 54.883.194/0001-40 DUNS®: 89*****(1

Razao Social: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Nome Fantasia:

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorréncia Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 17/06/2024 09:33
CPF: 066 XXX.XXX-07  Nome: GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO

1de



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA

1° OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA

ESTADO DO PARANA

EMPREGADOS JURAMENTADOS

AV. CANDIDO DE ABREU, 535 1° ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFICIO DO FORUM CIVEL - CENTRO-CIVICO |_U|ZSé§ER)'EéSLL|i8|I§AT\j%\I/KSIKI
CEP: 80530-906 ISABEL ANGELA WYPYCH

www. 1distribuidorcuritiba.com.br MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI

FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDOES ,
JOSE BORGES DA CRUZ FILHO

EDIFICIO DO FORUM CIVEL ) TITULAR
AV. CANDIDO DE ABREU, 535 - TERREO - CEP 80530-906
RECUPERACAO JUDICIAL * FALENCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL

VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMILIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUGOES PENAIS
EXECUCOES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICIPIO - REGISTROS PUBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDAO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuigcoes fisicas e eletronicas de
AGOES DE FALENCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAGCAO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NAO CONSTA qualquer agio

0 1

LSRR

33 \ g\\\\\\j\\\\ \\‘\&3%:?\\\?\6&\\\\\\ \~>\>\\ “\\}‘\\ \:\ i\i\\tg\;iw\\\\i\\::i\gb I

CNPJ.15.030.599/0001-83
no periodo de 18 de margo de 1963 (data da instalagao deste cartério - Lei No.4.677, de |
29/12/62) a 19/06/2024 .

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

Curitiba, 17 de junho de 2024 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532

O
Date:
2024.06.21
Emitida por: FERNANDA 16:28:48 BRT
Lei n°19.803 de 21/Dez/18

Tabela XVI dos Distribuidores n° VI letra a (R$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 62B3B32D ***

OFIC10 DISTRIBUIDOR




TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR
DE CONSTITUIGAO DE CONSORCIO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes:

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA,
sociedade empresaria de responsabilidade limitada de direito privado,
com sede e foro na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, sito a
Rua Catequese, 277, 4° andar, conjunto 41/42, Metro Office Butant3,
cep 05502-020, inscrita no CNPJ sob o numero 54.883.194/0001-40
neste ato representada por seu representante legal, Sr. Guilherme
Andrioni Salgueiro Lourengo, portador(a) da carteira de identidade n°
8.417.069-4 SSP/PR, e CPF n° 066.537.858-07, doravante
denominada simplesmente TRANSVIAS (Empresa Lider);

e

SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA,
sociedade empresaria de responsabilidade limitada de direito privado,
com sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Parana, sito a
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV, cep 80045-285, inscrita no CNPJ
sob 0 numero xxxxxx, neste ato representada por seu representante
legal, Sr. RODRIGO GUERKE VIEITES GIL, portador(a) da carteira de
identidade n° 63030740 SSP-PR, e CPF n°007730109-98, doravante
denominada simplesmente SYNCRON (Empresa Lider);

Tém, entre si e acertado, o compromisso de constituir, futuramente, um CONSORCIO,
conforme as condi¢des e termos a seguir expostos:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto deste instrumento o Compromisso de Constituicdo de Consorcio
necessario para a participagao conjunta das empresas acima relacionadas no EDITAL DE
LICITACAO ELETRONICA — SAP N° 1000000012 PROTOCOLO N° 1043083 da
Administracdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA, para elaboragao dos projetos
executivos e realizagdo das obras de Reestruturagdo Rodoferroviaria da Regido Leste do
Porto de Paranagua, visando o reordenamento do sistema viario e implantagdo de pera
ferroviaria para centralizagdo da descarga de trens em moegas exclusivas (Moegéo).

1/5



CLAUSULA SEGUNDA - DESIGNACAO DO CONSORCIO

21. O CONSORCIO sera designado CONSORCIO TRANSVIAS-SYNCRON
exclusivamente para fins de identificagdo, ndo se constituira em pessoa juridica distinta da
de seus membros e ndo adotara denominacéao propria diferente das empresas participantes,
que assim declaram expressa, isolada e solidariamente.

CLAUSULA TERCEIRA - PARTICIPAGAO DAS CONSORCIADAS

3.1 A participagdo percentual de cada consorciada na mobilizagcdo dos recursos e na
execucao dos servigos sera:

+ TRANSVIAS - LIDER - 30%
+ SYNCRON - 70%

Paragrafo Unico. As empresas consorciadas declaram expressamente que n&o
participardo da Concorréncia em questao, isoladamente, e nem através de qualquer tipo de
associagcao com outras empresas.

CLAUSULA QUARTA - LIDERANGA E REPRESENTAGAO DO CONSORCIO

4.1. A Empresa Lider do CONSORCIO serd a TRANSVIAS, que se relacionara, em nome
deste, com a Administracdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA, nos assuntos
relativos as ao EDITAL DE LICITACAO PUBLICA ELETRONICA N° SAP N° 1000000012 e ao
eventual Termo de Contrato dele decorrente, ficando acordado ainda, por este instrumento,
que tera amplos poderes para deliberar em todos os assuntos relativos ao Contrato ou dele
decorrentes, bem como para receber qualquer notificacdo, intimagao ou citagcdo em acao
relativa ao mesmo.

Paragrafo Unico. O preco, prazo e demais condicdes integrantes da proposta a ser
apresentada para fins de participagcdo na licitagdo deverdo ser estabelecidas de mutuo
consenso entre as empresas consorciadas. Todas as deliberacdes posteriores referentes ao
CONSORCIO serdo tomadas por unanimidade entre as consorciadas.

4.2. Todas as correspondéncias trocadas entre a Administragdo dos Portos de Paranagua e
Antonina — APPA e o CONSORCIO serdo emitidos aos cuidados da CONSORCIO
TRANSVIAS-SYNCRON, as quais deverao ser consideradas, para todos os efeitos, como
trocadas entre a Administracdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA e o
CONSORCIO.

2/5



4.3 Oportunamente sera estabelecido entre as Partes as Normas e Procedimentos
Operacionais que serao aplicados na execug¢ao do Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DURAGAO DO CONSORCIO

5.1. O presente instrumento entrara em vigor na data de sua assinatura e tera validade pelo
mesmo prazo de validade da Proposta e eventuais prorrogagoes.

Paragrafo Primeiro. Na hipétese da proposta do CONSORCIO ser julgado vencedor das
Concorréncias, o presente instrumento sera substituido por Termo de Constituicao de
Consorcio, cuja vigéncia sera, no minimo, igual aos prazos dos Contratos que vierem a ser
assinados com a Administragdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA, acrescidos
das eventuais prorrogagdes que se fizerem necessarias para a conclusao dos objetos até
sua aceitagdo definitiva, desde que todas as relagdes, direitos e obrigagdes entre as
CONSORCIADAS estejam totalmente cumpridas e liquidadas, incluidas, mas nao limitadas
a todas as contingéncias fiscais, trabalhistas, civeis e previdenciarias decorrentes do objeto
do CONSORCIO, nos termos da legislagéo vigente.

Paragrafo Segundo. Caso o CONSORCIO n3o seja adjudicado vencedor, o presente
compromisso se resolvera ao término do processo licitatério.

CLAUSULA SEXTA — CONSORCIADAS E ETAPAS DE PARTICIPAGAO NA EXECUGAO
DOS SERVICOS

6.1. As empresas consorciadas responderao por todas as obrigagdes por elas assumidas,
pertinentes tanto aos objetos das contratagdées, as quais serdo assinadas por ambas,
somando seus portfolios técnicos, gerenciais e econdmicos.

6.2. Cada consorciada respondera individualmente por todas as exigéncias pertinentes ao
seu respectivo objeto até a conclusao dos servigos e de sua aceitagao definitiva mediante
Termo de Entrega Recebimento Definitivo dos servigos executados, bem como pela
segurancga e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o artigo 618 do Codigo
Civil.

6.3. Cada consorciada arcara com os proprios custos e despesas (diretas e indiretas)
incorridos no cumprimento das obrigagdes assumidas por meio deste instrumento, inclusive
as de natureza tributaria, trabalhista, previdenciaria e administrativa, bem assim por todos
0s encargos incidentes sobre o seu fornecimento e atividades correlatas, até a concluséo
dos servigos que forem contratados com o CONSORCIO. Para a distribuicdo e rateio dos
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gastos comuns, cada consorciada arcara na proporgao da respectiva participagéo, conforme
previsto na Clausula Terceira.

CLAUSULA SETIMA — FATURAMENTOS, RECEITAS E DESPESAS

7.1. Os servigos executados serao faturados e recebidos direta e individualmente por cada
uma das consorciadas, observando-se os percentuais de participacido estabelecidos na
Clausula 3.1, nos termos estabelecidos no Edital e no Contrato dele decorrente, caso este
venha a permitir.

7.2. O CONSORCIO mantera uma contabilidade prépria e detalhada sobre todos os
movimentos econdmico-financeiros, que serdo disponibilizados para verificacdo das
consorciadas juntamente com os documentos pertinentes, para dar suporte a contabilidade
das consorciadas nas transferéncias e/ou contabilizagdes de suas participagdes nos custos
advindos com a execugao dos servigos.

Paragrafo Unico. A escrituragdo contabil e o arquivamento dos documentos do
CONSORCIO serao efetuados pela empresa TRANSVIAS.

CLAUSULA OITAVA - SEDE DO CONSORCIO

8.1. O CONSORCIO tera sua sede na Cidade de Curitiba, Estado do Parana, na Travessa
Kalil Karan, 39, bairro Alto da XV.

CLAUSULA NONA — CUMPRIMENTO DAS LEIS

9.1. As Partes expressamente declaram e se comprometem a nao prometer, oferecer ou
dar, direta ou indiretamente, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens
financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie, no ambito publico ou
privado, que constituam pratica ilegal, em especial, mas ndo se limitando, a praticas
anticoncorrenciais, de corrupgao ou de atos lesivos previstos na Lei 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Contrato.

9.2. Cada Parte, individualmente, garante que seus conselheiros, diretores, executivos,
empregados e/ou representantes cumprirdo com o disposto nesta Clausula, bem como
adotara medidas razoaveis para assegurar que quaisquer de seus respectivos agentes,
subcontratados, prepostos, fornecedores, procuradores ou qualquer outro representante
cumpram com o disposto nesta Clausula.

CLAUSULA DECIMA - DISSOLUCAO E DECLARAGCOES FINAIS

10.1. Caso o Contrato para a realizagao dos servigos objeto da Licitagao referida na Clausula
Primeira ndo venha ser celebrado com o CONSORCIO, o presente instrumento ficara
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automaticamente resolvido, sem que dele tenha resultado qualquer obrigag&o ou direito para
as empresas consorciadas.

10.2. As empresas consorciadas declaram, sob as penas da Lei, que estdo devidamente
autorizadas nos termos dos seus instrumentos societarios a firmarem o presente instrumento
e assumirem os direitos e obrigagdes nele contidos.

10.3. O CONSORCIO assume inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que
possam impedir a sua habilitacdo na licitacado em referéncia e, ainda, pela autenticidade de
todos os documentos que forem apresentados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO
11.1. As consorciadas elegem o Foro da Comarca da Cidade de Curitiba, como o unico

competente para dirimir eventuais questdes decorrentes deste instrumento e de sua
execugao, que nado possam ser resolvidas amigavelmente.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias
de igual teor e forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas.

Curitiba, 17 de junho de 2024.

TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Guilherme Andrioni Salgueiro Lourengo
Administrador

SYNCRON - AUTOMAGAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
RODRIGO GUERKE VIEITES GIL

Administrador

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
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DESIGNACAO DE EQUIPE TECNICA
A Administracio dos Portos de Paranagui e Antonina — APPA

Referéncia: EDITAL DE LICITACAO ELETRONICO
LE SAP N° 1000000012

CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA

ID LICITACOES-E.COM.BR n° 1043083

Objeto: Contratagdo de empresa(s) de Engenharia, em regime de execugao
semi-integrada, para eleaboracdo dos projetos executivos e realizacdo das
obras de Reestruturacdo Rodoferroviaria da Regido Leste do Porto de
Paranagua, visando o reordenamento dos sistema vidria e implantacdo da pera
ferroviaria para centralizagdo da descarga de trens em moega exclusivas
(Moegao), conforme escopo, especificagdo de servigos e demais condigdes
presentes no Termo de Referéncia.

O Consércio TRANSVIAS-SYNCRON declara que os profissionais que
mantém relacdo profissional com as Consorciadas executardo as atividades
constantes do escopo contratual e/ou coordenagdo e supervisao de empresas
especialistas.

Vislumbra-se a contratacio de empresas consagradas e especialistas no
pertinente mercado, como Trima Engenharia, Intertechne Engenharia e Nova

Engevix.

Curitiba, 21 de junho de 2024.

Assinatura Assinatura

SYNCRON AUTOMAGCAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
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COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Administragio dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Referéncia:

EDITAL DE LICITACAO ELETRONICA —LE SAP N° 1000000012
CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA
ID LICITACOES-E.COM.BR n° 1043083

Objeto: Contratagdio de empresa(s) de Engenharia, em regime de execucio
semi-integrada, para eleaboragdo dos projetos executivos e realizagdo das
obras de Reestruturagdo Rodoferroviaria da Regido Leste do Porto de
Paranagud, visando o reordenamento dos sistema vidria e implantagdo da pera
ferroviaria para centralizagdo da descarga de trens em moega exclusivas
(Moegdo), conforme escopo, especificagdo de servigos e demais condigdes

presentes no Termo de Referéncia.

Alderney Fausto Bessa Silva, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula
de identidade RG n® 20.809.431-8 — ISP-RJ e do CPF/MF n® 747.175.96749
e registradono CREA-PR sob n°200804039-9, com endere¢o na Rua Coronel
Franca Leite 1711, Nilépolis — Rio de Janeiro, CEP: 26.515-021. declara que
assumird a responsabilidade técnica pela obra ou servigo objeto da licitagiio em
referéncia, assumindo o compromisso de integrar o quadro técnico da
SYNCRON, pessoa Juridica de direito privado, com enderego RUA XV DE
NOVEMBRO, 964, Bairro Centro, Curitiba—PR CEP: 80060-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°. 15.030.599/0001-83, no caso de 0 CONSORCIO do qual
ela é integrantesagrar-se vencedor e ter adjudicado o o’b‘,jeto c/ontratual em

SYNCRON AUTOMAGAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA /
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR ' /
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referéncia, especificamente nas seguintes disciplinas:
1- Execugdo de Superestrutura Ferroviaria.

Assim, as competentes Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA, conformepreceitua o artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 ¢ o artigo

20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, serfio oportunamente realizados.

Curitiba, 21 de junho de2024.
J L /
é/s{matura =

SYNCRON AUTOMACAO INDUSTRIALE COMERCIO LTDA

Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
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COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Administracio dos Portos de Paranagus e Antonina — APPA

Referéncia:

EDITAL DE LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012
CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA
ID LICITACOES-E.COM.BR n° 1043083

Objeto: Contratagdo de empresa(s) de Engenharia, em regime de execugdo
semi-integrada, para eleaboragio dos projetos executivos e realizagdo das
obras de Reestruturagdo Rodoferroviaria da Regido Leste do Porto de
Paranagud4, visando o reordenamento dos sistema viaria e implantagdo da pera
ferroviaria para centralizagio da descarga de trens em moega exclusivas
(Moegéo), conforme escopo, especificagdo de servicos e demais condigdes

presentes no Termo de Referéncia.

Eron Cunha, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG
n° 2.091.807-1 - SESP-PR e do CPF/MF n° 318.350.150-34 e registrado no
CREA-SP sob n° 141001 1/D — visto CREA PR 007462-v, com endere¢o na R.
Avenida Sete de Setembro 4911, apto. 701 Bairro Agua Verde CEP: 80.520-
170 na cidade de Curitiba. declara que assumiré a responsabilidade técnica pela
obra ou servigo objeto da licitagdo em referéncia, assumindo o compromisso de
integrar o quadro técnico da SYNCRON , pessoa Juridica de direito privado,
com endereco RUA XV DE NOVEMBRO, 964, Bairro Centro, Curitiba — PR
CEP: 80060-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 15.030.599/0001-83, no caso
de 0 CONSORCIO do qual ela ¢ integrantesagrar-se vencedor e ter adjudicado

SYNCRON AUTOMAGAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA \ c

Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV ~ Curitiba PR ; /
/ " Paginalde2
e ——————————

% /



-

C

8 ¥ NC R O N

0 objeto contratual em referéncia, especificamente nas seguintes disciplinas:
1- Execugdo de obras Rodoviarias com Pavimento Rigido em Concreto.
Assim, as competentes Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no

CREA, conformepreceitua o artigo 1° da Lei Federal n.® 6.496/1977 e o artigo
20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, serdo oportunamente realizados.

Curitiba, 21 de junho de 2024.

SYNCRON AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV —Curitiba PR
Pigina2de 2
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COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Administraciio dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Referéncia:

EDITAL DE LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012
CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA
ID LICITACOES-E.COM.BR n° 1043083

Objeto: Contratacdo de empresa(s) de Engenharia, em regime de execucao
semi-integrada, para eleaboracdo dos projetos executivos e realizagdo das
obras de Reestruturacio Rodoferroviaria da Regido Leste do Porto de
Paranagua, visando o reordenamento dos sistema vidria e implantacdo da pera
ferrovidria para centralizacdo da descarga de trens em moega exclusivas
(Moegdo), conforme escopo, especificacdo de servicos e demais condigdes

presentes no Termo de Referéncia.

Jose Eduardo Gastaldi, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de
identidade RG n° 639938-0 - SESP-PR e do CPF/MF n° 318.558.579-87 ¢
registrado no CREA-PR sob n° 9654/D, com endereco na R. Jodo Guilherme
Guimaraes, n° 300, Bairro Mercés, CEP: 80510-350 na cidade de Curitiba.
declara que assumird a responsabilidade técnica pela obra ou servigo objeto da
licitacdo em referéncia, assumindo o compromisso de integrar o quadro técnico
da SYNCRON , pessoa Juridica de direito privado, com endereco RUA XV DE
NOVEMBRO, 964, Bairro Centro, Curitiba — PR CEP: 80060-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°. 15.030.599/0001-83, no caso de 0 CONSORCIO do qual

ela € integrantesagrar-se vencedor e ter adjudicado o objeto contratual em

SYNCRON AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
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referéncia, especificamente nas seguintes disciplinas:
1- Projeto Executivo de Pavimento Rigido em Concreto.
Assim, as competentes Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no

CREA, conformepreceitua o artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo

20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, serao oportunamente realizados.

Curitiba, 21 de junho de 2024.

José Eduardo Gastaldi
CREA-PR 9.654/D

SYNCRON AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
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COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Administracdo dos Portos de Paranagua e Antonina — APPA

Referéncia:

EDITAL DE LICITACAO ELETRONICA — LE SAP N° 1000000012
CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA
ID LICITACOES-E.COM.BR n° 1043083

Objeto: Contratacdo de empresa(s) de Engenharia, em regime de execucéo
semi-integrada, para eleaboracdo dos projetos executivos e realizacdo das
obras de Reestruturagdo Rodoferroviaria da Regido Leste do Porto de
Paranagua, visando o reordenamento dos sistema viaria e implantacdo da pera
ferroviaria para centralizacdo da descarga de trens em moega exclusivas
(Moegao), conforme escopo, especificacdo de servigos e demais condicdes

presentes no Termo de Referéncia.

Ricardo Schechetel, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de
identidade RG n° 1.286.311-0 — SESP-PR e do CPF/MF n° 340.425.719-72 e
registrado no CREA-SP sob n°® 9050/D , com endereco na R. Luiz Tramontin,
1820 — casa - Bairro Campo Comprido, CEP: 81.230-161 na cidade de Curitiba.
declara que assumira a responsabilidade técnica pela obra ou servico objeto da
licitacdo em referéncia, assumindo o compromisso de integrar o quadro tecnico
da SYNCRON, pessoa Juridica de direito privado, com endereco RUA XV DE
NOVEMBRO, 964, Bairro Centro, Curitiba — PR CEP: 80060-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°. 15.030.599/0001-83, no caso de 0 CONSORCIO do qual
ela € integrantesagrar-se vencedor e ter adjudicado o objeto contratual em

SYNCRON AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
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referéncia, especificamente nas seguintes disciplinas:

1. Coordenacdo de Projetos Executivos de Obras Rodoviarias e/ou
Ferroviarias.

2. Projeto Executivo de Superestrutura Ferroviaria.

3. Projeto Executivo de Terraplanagem Rodovidria e/ou Ferrovidria.

4. Projeto Executivo de Drenagem Rodoviaria e/ou Ferroviéria.
Assim, as competentes AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ARTs no

CREA, conformepreceitua o artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo

20 da Lei Federal n.°5.194/1966, serdo oportunamente realizados.

Curitiba, 21 de junho de 2024.

Assinatura

SYNCRON AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
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MATRIZ DE ATIVIDADES

A Administracio dos Portos de Paranagué e Antonina — APPA

Referéncia:

EDITAL DE LICITACAO ELETRONICA - LE SAP N° 1000000012
CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA
ID LICITACOES-E.COM.BR n° 1043083

Objeto: Contratacdo de empresa(s) de Engenharia, em regime de execucéo
semi-integrada, para eleaboracdo dos projetos executivos e realizacdo das
obras de Reestruturagdo Rodoferroviaria da Regido Leste do Porto de
Paranagud, visando o reordenamento dos sistema viaria e implantacao da pera
ferroviaria para centralizacdo da descarga de trens em moega exclusivas
(Moegéo), conforme escopo, especificacdo de servigos e demais condigcOes

presentes no Termo de Referéncia.

O Consorcio TRANSVIAS-SYNCRON declara que, em sendo adjudicado,
executard as atividades no formato de Consorcio Horizontal, motivo pelo qual
as atividades pertinentes ao escopo serdo de responsabilidade solidaria e

execucao por ambas as empresas consorciadas.

Curitiba, 21 de junho de 2024.

Assinatura

SYNCRON AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Travessa Kalil Karan, 39, Alto da XV — Curitiba PR
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