

Licitação [nº 1069187] e Lote [nº 1]

Responsável

MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Apoio

FILLIPE DO NASCIMENTO COSTA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	KAHI SOLUCOES LTDA	ME*	Desclassificado	R\$ 263.000,00	06/06/2025 10:38:27:765
2	PROATO ENGENHARIA LTDA	ME*	Arrematante	R\$ 263.500,00	05/08/2025 16:37:58:105
3	GTX ENGENHARIA LTDA	OE*	Desclassificado	R\$ 263.999,99	06/06/2025 10:38:17:592
4	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 299.999,99	06/06/2025 10:22:39:146
5	VISAO ENGENHARIA LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 369.000,00	06/06/2025 10:20:39:174
6	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	OE*	Classificado	R\$ 371.019,45	06/06/2025 10:19:01:794
7	ENGEF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 415.000,00	06/06/2025 10:18:27:222
8	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	OE*	Classificado	R\$ 469.999,99	06/06/2025 10:18:13:610
9	EL ARQUITETURA S/C LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 487.490,00	06/06/2025 10:17:34:011
10	LEPORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	ME*	Classificado	R\$ 645.000,00	06/06/2025 10:05:17:243
11	INFRAS ENGENHARIA LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 720.000,00	06/06/2025 10:20:27:978
12	ESTEL ENGENHARIA LTDA	OE*	Classificado	R\$ 738.900,00	06/06/2025 10:01:17:059
13	EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COM DO NORDE	OE*	Classificado	R\$ 1.033.560,00	05/06/2025 15:01:44:107
14	TPF ENGENHARIA LTDA	OE*	Classificado	R\$ 1.187.584,15	06/06/2025 10:03:50:501
15	M B MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 2.851.400,00	27/05/2025 10:15:29:350
16	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	OE*	Classificado	R\$ 4.935.428,35	05/06/2025 17:46:49:050

Mostrando de 1 até 16 de 16 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
06/06/2025 10:00:58:411	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
06/06/2025 10:00:58:411	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$500.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
06/06/2025 10:00:58:411	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
06/06/2025 10:00:58:411	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
06/06/2025 10:00:58:411	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
06/06/2025 10:00:58:411	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
06/06/2025 10:00:58:411	SISTEMA	O valor mínimo entre os lances deverá ser de R\$0,00. Este valor corresponde a 0,00% da diferença entre os valores da melhor e da segunda melhor propostas.
06/06/2025 10:01:53:136	COORDENADOR DA DISPUTA	Bom dia Senhores Fornecedores.
06/06/2025 10:02:19:873	COORDENADOR DA DISPUTA	Encaminhem seus lances.
06/06/2025 10:04:54:981	COORDENADOR DA DISPUTA	Os valores estão acima de nosso orçamento no processo interno, encaminhem seus lances.
06/06/2025 10:05:30:482	COORDENADOR DA DISPUTA	Dentro de 10 minutos, vou iniciar o tempo randômico, encaminhem seus lances.
06/06/2025 10:05:54:178	COORDENADOR DA DISPUTA	O preço máximo admitido do presente processo licitatório é sigiloso e será informado, nos termos do art. 34 da Lei nº 13.303/2016 e do art. 41 do RILC (Regulamento Interno de Licitações e Contratos da APPA), após o final da etapa de negociação.
06/06/2025 10:12:13:493	COORDENADOR DA DISPUTA	Os valores continuam acima de nosso orçamento, encaminhem seus lances.
06/06/2025 10:15:45:558	COORDENADOR DA DISPUTA	Vou iniciar o tempo randômico, encaminhem seus lances.
06/06/2025 10:16:00:606	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
06/06/2025 10:16:20:991	COORDENADOR DA DISPUTA	Os valores ainda estão acima do orçamento efetuado pela APPA no processo interno.
06/06/2025 10:16:30:606	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$473.000,00.
06/06/2025 10:38:34:606	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
06/06/2025 10:38:34:606	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 22 minutos e 34 segundos nesta fase.
06/06/2025 10:38:34:606	SISTEMA	A menor proposta foi dada por KAHÍ SOLUCOES LTDA no valor de R\$263.000,00.
06/06/2025 10:38:34:606	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Coordenador da Disputa.
06/06/2025 10:40:42:214	COORDENADOR DA DISPUTA	Ao proponente vencedor, encaminhar por email a proposta ajustada e a documentação exigida no edital e seus anexos, em um prazo máximo de 03 (três) dias úteis ou seja até o final do dia 11/06/2025.
06/06/2025 10:41:02:652	COORDENADOR DA DISPUTA	Qualquer dúvida favor contatar 0xx 41 3420 13 73.
06/06/2025 10:41:12:372	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
10/06/2025 10:44:23:523	COORDENADOR DA DISPUTA	À KAHÍ SOLUCOES LTDA, lembramos que amanhã dia 11/06/2025 é o último dia para sua empresa encaminhar por email a proposta ajustada e os demais documentos exigidos no edital e seus anexos.
11/06/2025 09:15:25:320	COORDENADOR DA DISPUTA	À KAHÍ SOLUCOES LTDA, lembramos que hoje dia 11/06/2025 é o último dia para sua empresa encaminhar por email a proposta ajustada e os demais documentos exigidos no edital e seus anexos.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
11/06/2025 11:18:33:030	KAHI SOLUCOES LTDA	Prezado Pregoeiro, bom dia! Informamos que a documentação foi enviada por e-mail. Caso não a localize na caixa de entrada, solicitamos a gentileza de verificar também a pasta de spam ou lixeira.
16/06/2025 16:31:09:284	LEPORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Boa tarde! Os arquivos do arrematante publicados no site não estão abrindo. Existe outra forma para consultar os documentos?
23/06/2025 11:41:54:227	GTX ENGENHARIA LTDA	Bom dia Sr. Pregoeiro, tem uma data especifica para volta do certame ?
10/07/2025 11:49:15:617	COORDENADOR DA DISPUTA	À KAHÍ SOLUCOES LTDA, pedido de diligência efetuado por email na data de ontem 09/07/2025, favor verificar, seu prazo de resposta é até o final do dia 14/07/2025, se tiver dificuldades em baixar os documentos verificar o portal de transparência.
10/07/2025 11:51:53:919	COORDENADOR DA DISPUTA	À LEPORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, toda documentação está abrindo normal no portal da transparência da APPA. https://front-porto-appa.azurewebsites.net/Details/122
10/07/2025 11:57:53:291	COORDENADOR DA DISPUTA	À GTX ENGENHARIA LTDA, volta do certame? não entendi sua pergunta?
11/07/2025 09:52:05:268	GTX ENGENHARIA LTDA	Prezado pregoeiro, bom dia. Nossa pergunta foi com o intuito de saber quando será divulgado o resultado da habilitação da primeira colocada e continuação dos tramites do certame
11/07/2025 16:16:54:814	COORDENADOR DA DISPUTA	Estamos aguardando documentos solicitados via diligência, cujo prazo termina no fim do dia 14/07/2025, dúvidas verificar o portal da transparência da APPA. https://front-porto-appa.azurewebsites.net/Details/122
14/07/2025 09:11:10:301	COORDENADOR DA DISPUTA	À KAHÍ SOLUCOES LTDA, lembramos que hoje dia 14/07/2025 é o último dia para sua empresa encaminhar por email a documentação solicitada em diligência.
15/07/2025 10:37:49:654	COORDENADOR DA DISPUTA	De acordo com o item 19.7. do edital, identificamos empate ficto entre a empresa GTX ENGENHARIA LTDA (OE) e a empresa PROATO ENGENHARIA LTDA, conforme memória de cálculo abaixo GTX último lance R\$ 263.999,99 vezes 10% = 26.999,99
15/07/2025 10:44:42:445	COORDENADOR DA DISPUTA	263.999,99 + 26.999,99 = 290.999,98, último lance da empresa PROATO R\$ 271.950,00, como o sistema licitacoes-e do banco do brasil não está preparado para convocar o fornecedor para efetuar um novo lance iremos desclassificar a empresa GTX e de
15/07/2025 10:48:08:036	COORDENADOR DA DISPUTA	acordo com o item 19.21. convocar a empresa PROATO ENGENHARIA LTDA, para querendo até às 16:00 horas de hoje dia 15/07/2025 registrar um novo lance no sistema licitacoes-e.
15/07/2025 10:48:34:088	COORDENADOR DA DISPUTA	Ao dispor para maiores esclarecimentos 0xx 41 3420 13 73.
15/07/2025 10:53:51:104	COORDENADOR DA DISPUTA	Se a empresa PROATO ENGENHARIA LTDA, não se manifestar até às 16:horas de hoje dia 15/07/2025 iremos classificar novamente a empresa GTX ENGENHARIA LTDA.
15/07/2025 11:01:54:953	COORDENADOR DA DISPUTA	À PROATO ENGENHARIA LTDA, tentei contato no 62 9921 33 863 e não obtive êxito.
15/07/2025 14:18:08:121	PROATO ENGENHARIA LTDA	Boa tarde, informo que queremos dar o lance fazendo o cobrimento da proposta. Porem na plataforma não tem nenhum campo disponível para tal
15/07/2025 14:28:21:111	COORDENADOR DA DISPUTA	À PROATO ENGENHARIA LTDA, o novo lance poderá ser enviado via chat de mensagem.
15/07/2025 14:38:54:225	COORDENADOR DA DISPUTA	de acordo com o item 19.21. convocar a empresa PROATO ENGENHARIA LTDA, para querendo até às 16:00 horas de hoje dia 15/07/2025 registrar um novo lance no sistema licitacoes-e.
15/07/2025 15:10:36:845	PROATO ENGENHARIA LTDA	Ofertamos o valor de 263.500,00 (cento e sessenta e três mil e quinhentos reais) em contraproposta
15/07/2025 15:13:38:456	PROATO ENGENHARIA LTDA	Ofertamos o valor de 263.500,00 (duzentos e sessenta e três mil e quinhentos reais)
15/07/2025 15:14:32:982	PROATO ENGENHARIA LTDA	o valor por extenso correto é DUZENTOS e sessenta e três mil e quinhentos reais
15/07/2025 15:34:53:514	COORDENADOR DA DISPUTA	Ao proponente PROATO ENGENHARIA LTDA, encaminhar por email a proposta ajustada ao novo lance e os demais documentos exigidos no edital e seus anexos em um prazo máximo de (03) três dias úteis ou seja até o final do dia 18/07/2025, qualquer dúvida
15/07/2025 15:35:09:684	COORDENADOR DA DISPUTA	favor contatar 0xx 41 3420 13 73.
18/07/2025 14:39:07:542	COORDENADOR DA DISPUTA	À PROATO ENGENHARIA LTDA, lembramos que hoje dia 18/07/2025 é o último dia para sua empresa mandar por email a proposta ajustada e os demais documentos exigidos no edital e seus anexos.
18/07/2025 16:24:09:909	PROATO ENGENHARIA LTDA	E-mail enviado.

Mostrando de 1 até 51 de 51 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: [recurso](#) | [chat](#) | [outras](#)

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	16/05/2025 14:18:20:604	---	R\$ 10.000.000,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
2	27/05/2025 10:15:29:350	---	R\$ 2.851.400,00	M B MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA
3	28/05/2025 14:54:51:908	---	R\$ 1.500.000,00	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
4	28/05/2025 16:59:08:815	---	R\$ 9.999.999,90	KAHI SOLUCOES LTDA
5	05/06/2025 11:13:19:456	---	R\$ 2.000.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
6	05/06/2025 14:02:47:800	---	R\$ 640.000,00	EL ARQUITETURA S/C LTDA
7	05/06/2025 15:01:44:107	---	R\$ 1.033.560,00	EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COM DO NORDE
8	05/06/2025 15:08:58:954	---	R\$ 1.300.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
9	05/06/2025 16:54:33:640	---	R\$ 1.495.000,00	ESTEL ENGENHARIA LTDA
10	05/06/2025 17:46:49:050	---	R\$ 4.935.428,35	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
11	05/06/2025 20:34:22:827	---	R\$ 1.099.000,00	LEPORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
12	05/06/2025 21:15:25:893	---	R\$ 4.000.000,00	TPF ENGENHARIA LTDA
13	06/06/2025 08:37:16:920	---	R\$ 650.000,00	GTX ENGENHARIA LTDA
14	06/06/2025 08:37:20:160	---	R\$ 910.000,00	ENGEF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA
15	06/06/2025 08:56:59:869	---	R\$ 999.000,00	VISAO ENGENHARIA LTDA
16	06/06/2025 09:05:30:946	---	R\$ 500.000,00	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA
17	06/06/2025 10:01:16:115	---	R\$ 630.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
18	06/06/2025 10:01:17:059	---	R\$ 738.900,00	ESTEL ENGENHARIA LTDA
19	06/06/2025 10:01:40:373	---	R\$ 499.999,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
20	06/06/2025 10:02:11:550	---	R\$ 499.998,99	KAHI SOLUCOES LTDA
21	06/06/2025 10:02:19:673	---	R\$ 499.897,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
22	06/06/2025 10:02:49:093	---	R\$ 650.000,00	LEPORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
23	06/06/2025 10:03:50:501	---	R\$ 1.187.584,15	TPF ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
24	06/06/2025 10:04:29:930	---	R\$ 600.000,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
25	06/06/2025 10:04:45:857	---	R\$ 499.896,99	KAHI SOLUCOES LTDA
26	06/06/2025 10:05:02:662	---	R\$ 590.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
27	06/06/2025 10:05:04:754	---	R\$ 499.895,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
28	06/06/2025 10:05:17:243	---	R\$ 645.000,00	LEPORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
29	06/06/2025 10:05:38:907	---	R\$ 499.895,00	EL ARQUITETURA S/C LTDA
30	06/06/2025 10:05:49:100	---	R\$ 499.894,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
31	06/06/2025 10:06:35:615	---	R\$ 499.500,00	VISAO ENGENHARIA LTDA
32	06/06/2025 10:06:39:764	---	R\$ 499.894,00	EL ARQUITETURA S/C LTDA
33	06/06/2025 10:06:48:449	---	R\$ 499.499,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
34	06/06/2025 10:07:42:326	---	R\$ 499.499,00	EL ARQUITETURA S/C LTDA
35	06/06/2025 10:08:02:436	---	R\$ 499.200,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
36	06/06/2025 10:08:05:901	---	R\$ 499.498,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
37	06/06/2025 10:08:15:255	---	R\$ 499.100,00	GTX ENGENHARIA LTDA
38	06/06/2025 10:08:18:305	---	R\$ 499.199,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
39	06/06/2025 10:08:29:841	---	R\$ 499.000,00	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA
40	06/06/2025 10:08:30:399	---	R\$ 499.099,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
41	06/06/2025 10:08:40:124	---	R\$ 498.200,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
42	06/06/2025 10:09:31:843	---	R\$ 498.199,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
43	06/06/2025 10:09:37:246	---	R\$ 498.199,00	ENGEF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA
44	06/06/2025 10:09:47:693	---	R\$ 497.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
45	06/06/2025 10:09:49:329	---	R\$ 498.198,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
46	06/06/2025 10:09:51:227	---	R\$ 498.999,99	PROATO ENGENHARIA LTDA
47	06/06/2025 10:09:59:395	---	R\$ 496.500,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
48	06/06/2025 10:10:24:536	---	R\$ 497.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
49	06/06/2025 10:10:33:617	---	R\$ 495.899,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
50	06/06/2025 10:11:41:668	---	R\$ 495.600,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
51	06/06/2025 10:11:45:211	---	R\$ 495.800,00	GTX ENGENHARIA LTDA
52	06/06/2025 10:11:53:289	---	R\$ 494.854,66	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
53	06/06/2025 10:12:02:170	---	R\$ 495.500,00	GTX ENGENHARIA LTDA
54	06/06/2025 10:12:14:370	---	R\$ 495.850,00	VISAO ENGENHARIA LTDA
55	06/06/2025 10:12:20:571	---	R\$ 494.800,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
56	06/06/2025 10:12:30:538	---	R\$ 494.799,00	VISAO ENGENHARIA LTDA
57	06/06/2025 10:12:47:050	---	R\$ 493.248,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
58	06/06/2025 10:12:59:761	---	R\$ 493.000,00	GTX ENGENHARIA LTDA
59	06/06/2025 10:13:06:526	---	R\$ 494.000,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
60	06/06/2025 10:13:19:463	---	R\$ 492.548,88	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
61	06/06/2025 10:13:31:936	---	R\$ 492.800,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
62	06/06/2025 10:13:43:518	---	R\$ 490.000,00	GTX ENGENHARIA LTDA
63	06/06/2025 10:13:53:748	---	R\$ 492.000,00	VISAO ENGENHARIA LTDA
64	06/06/2025 10:14:03:487	---	R\$ 492.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
65	06/06/2025 10:14:03:970	---	R\$ 489.578,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
66	06/06/2025 10:14:14:984	---	R\$ 490.000,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
67	06/06/2025 10:14:21:591	---	R\$ 489.000,00	GTX ENGENHARIA LTDA
68	06/06/2025 10:14:24:777	---	R\$ 489.420,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
69	06/06/2025 10:14:35:828	---	R\$ 489.000,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
70	06/06/2025 10:14:42:672	---	R\$ 487.989,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
71	06/06/2025 10:14:51:054	---	R\$ 489.300,00	ENGEF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA
72	06/06/2025 10:14:51:986	---	R\$ 487.500,00	GTX ENGENHARIA LTDA
73	06/06/2025 10:15:04:617	---	R\$ 487.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
74	06/06/2025 10:15:05:135	---	R\$ 485.978,88	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
75	06/06/2025 10:15:06:059	---	R\$ 487.499,00	VISAO ENGENHARIA LTDA
76	06/06/2025 10:15:16:582	---	R\$ 485.200,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
77	06/06/2025 10:15:21:672	---	R\$ 485.978,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
78	06/06/2025 10:15:23:691	---	R\$ 482.000,00	GTX ENGENHARIA LTDA
79	06/06/2025 10:15:33:850	---	R\$ 482.000,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
80	06/06/2025 10:15:36:503	---	R\$ 478.541,55	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
81	06/06/2025 10:15:51:002	---	R\$ 478.000,00	GTX ENGENHARIA LTDA
82	06/06/2025 10:16:01:471	---	R\$ 480.000,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
83	06/06/2025 10:16:01:968	---	R\$ 477.500,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
84	06/06/2025 10:16:07:294	---	R\$ 475.898,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
85	06/06/2025 10:16:14:486	---	R\$ 477.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
86	06/06/2025 10:16:23:834	---	R\$ 473.000,00	GTX ENGENHARIA LTDA
87	06/06/2025 10:16:23:845	---	R\$ 474.800,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
88	06/06/2025 10:16:31:450	---	R\$ 474.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
89	06/06/2025 10:16:32:309	---	R\$ 471.589,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
90	06/06/2025 10:16:33:470	---	R\$ 474.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
91	06/06/2025 10:16:33:571	---	R\$ 472.300,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
92	06/06/2025 10:16:37:329	---	R\$ 467.514,00	GTXT ENGENHARIA LTDA
93	06/06/2025 10:16:42:747	---	R\$ 470.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
94	06/06/2025 10:16:47:262	---	R\$ 472.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
95	06/06/2025 10:16:51:447	---	R\$ 464.898,77	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
96	06/06/2025 10:16:58:403	---	R\$ 458.240,00	GTXT ENGENHARIA LTDA
97	06/06/2025 10:17:01:983	---	R\$ 465.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
98	06/06/2025 10:17:12:096	---	R\$ 440.000,00	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA
99	06/06/2025 10:17:18:197	---	R\$ 456.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
100	06/06/2025 10:17:21:380	---	R\$ 451.258,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
101	06/06/2025 10:17:22:124	---	R\$ 435.000,00	GTXT ENGENHARIA LTDA
102	06/06/2025 10:17:25:855	---	R\$ 458.200,00	VISAO ENGENHARIA LTDA
103	06/06/2025 10:17:34:011	---	R\$ 487.490,00	EL ARQUITETURA S/C LTDA
104	06/06/2025 10:17:37:057	---	R\$ 422.200,00	GTXT ENGENHARIA LTDA
105	06/06/2025 10:17:39:262	---	R\$ 430.000,00	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA
106	06/06/2025 10:17:46:039	---	R\$ 432.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
107	06/06/2025 10:17:47:237	---	R\$ 415.989,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
108	06/06/2025 10:17:48:318	---	R\$ 420.000,00	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA
109	06/06/2025 10:18:01:435	---	R\$ 414.014,74	GTXT ENGENHARIA LTDA
110	06/06/2025 10:18:04:968	---	R\$ 425.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
111	06/06/2025 10:18:13:610	---	R\$ 469.999,99	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
112	06/06/2025 10:18:13:968	---	R\$ 410.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
113	06/06/2025 10:18:15:254	---	R\$ 410.000,00	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA
114	06/06/2025 10:18:23:968	---	R\$ 413.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
115	06/06/2025 10:18:27:222	---	R\$ 415.000,00	ENGEF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA
116	06/06/2025 10:18:31:419	---	R\$ 399.852,00	GTXT ENGENHARIA LTDA
117	06/06/2025 10:18:33:687	---	R\$ 399.895,74	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
118	06/06/2025 10:18:34:500	---	R\$ 408.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
119	06/06/2025 10:18:35:593	---	R\$ 401.000,00	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA
120	06/06/2025 10:18:43:371	---	R\$ 384.259,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
121	06/06/2025 10:18:45:954	---	R\$ 390.000,00	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA
122	06/06/2025 10:18:49:787	---	R\$ 400.000,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
123	06/06/2025 10:18:51:949	---	R\$ 378.500,00	GTXT ENGENHARIA LTDA
124	06/06/2025 10:18:55:465	---	R\$ 409.999,99	VISAO ENGENHARIA LTDA
125	06/06/2025 10:19:01:794	---	R\$ 371.019,45	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA
126	06/06/2025 10:19:10:291	---	R\$ 380.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
127	06/06/2025 10:19:18:245	---	R\$ 357.899,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
128	06/06/2025 10:19:21:665	---	R\$ 368.800,00	GTXT ENGENHARIA LTDA
129	06/06/2025 10:19:25:068	---	R\$ 370.000,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
130	06/06/2025 10:19:25:577	---	R\$ 370.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
131	06/06/2025 10:19:33:566	---	R\$ 355.000,00	GTXT ENGENHARIA LTDA
132	06/06/2025 10:19:43:831	---	R\$ 356.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
133	06/06/2025 10:19:48:881	---	R\$ 324.899,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
134	06/06/2025 10:19:56:256	---	R\$ 369.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
135	06/06/2025 10:20:04:275	---	R\$ 322.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
136	06/06/2025 10:20:06:564	---	R\$ 323.000,00	GTXT ENGENHARIA LTDA
137	06/06/2025 10:20:13:974	---	R\$ 1.000.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
138	06/06/2025 10:20:16:550	---	R\$ 314.589,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
139	06/06/2025 10:20:17:764	---	R\$ 320.000,00	GTXT ENGENHARIA LTDA
140	06/06/2025 10:20:21:388	---	R\$ 371.000,00	VISAO ENGENHARIA LTDA
141	06/06/2025 10:20:27:978	---	R\$ 720.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
142	06/06/2025 10:20:30:382	---	R\$ 313.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
143	06/06/2025 10:20:36:734	---	R\$ 313.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
144	06/06/2025 10:20:39:174	---	R\$ 369.000,00	VISAO ENGENHARIA LTDA
145	06/06/2025 10:20:46:143	---	R\$ 309.000,00	GTXT ENGENHARIA LTDA
146	06/06/2025 10:20:51:368	---	R\$ 312.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
147	06/06/2025 10:21:03:180	---	R\$ 308.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
148	06/06/2025 10:21:10:369	---	R\$ 308.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
149	06/06/2025 10:21:16:526	---	R\$ 300.124,88	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
150	06/06/2025 10:21:19:581	---	R\$ 307.500,00	GTXT ENGENHARIA LTDA
151	06/06/2025 10:21:26:404	---	R\$ 307.900,00	PROATO ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
152	06/06/2025 10:21:32:954	---	R\$ 299.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
153	06/06/2025 10:21:34:385	---	R\$ 299.900,00	GTX ENGENHARIA LTDA
154	06/06/2025 10:21:37:979	---	R\$ 307.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
155	06/06/2025 10:21:46:282	---	R\$ 298.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
156	06/06/2025 10:21:53:470	---	R\$ 300.000,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
157	06/06/2025 10:22:09:651	---	R\$ 297.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
158	06/06/2025 10:22:21:047	---	R\$ 297.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
159	06/06/2025 10:22:34:042	---	R\$ 295.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
160	06/06/2025 10:22:39:146	---	R\$ 299.999,99	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
161	06/06/2025 10:22:54:292	---	R\$ 295.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
162	06/06/2025 10:23:05:734	---	R\$ 293.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
163	06/06/2025 10:23:21:547	---	R\$ 293.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
164	06/06/2025 10:23:36:063	---	R\$ 292.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
165	06/06/2025 10:23:44:202	---	R\$ 292.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
166	06/06/2025 10:24:05:255	---	R\$ 291.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
167	06/06/2025 10:24:16:615	---	R\$ 291.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
168	06/06/2025 10:24:33:347	---	R\$ 290.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
169	06/06/2025 10:24:46:450	---	R\$ 290.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
170	06/06/2025 10:25:04:819	---	R\$ 289.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
171	06/06/2025 10:25:40:064	---	R\$ 289.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
172	06/06/2025 10:25:47:085	---	R\$ 287.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
173	06/06/2025 10:26:09:683	---	R\$ 287.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
174	06/06/2025 10:26:16:610	---	R\$ 286.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
175	06/06/2025 10:26:46:005	---	R\$ 286.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
176	06/06/2025 10:27:01:843	---	R\$ 285.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
177	06/06/2025 10:27:13:067	---	R\$ 285.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
178	06/06/2025 10:27:30:136	---	R\$ 284.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
179	06/06/2025 10:27:42:521	---	R\$ 284.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
180	06/06/2025 10:27:57:473	---	R\$ 283.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
181	06/06/2025 10:28:18:951	---	R\$ 283.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
182	06/06/2025 10:28:31:917	---	R\$ 282.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
183	06/06/2025 10:28:46:368	---	R\$ 282.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
184	06/06/2025 10:29:02:155	---	R\$ 281.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
185	06/06/2025 10:29:13:341	---	R\$ 281.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
186	06/06/2025 10:29:22:701	---	R\$ 280.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
187	06/06/2025 10:29:47:862	---	R\$ 280.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
188	06/06/2025 10:30:10:271	---	R\$ 279.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
189	06/06/2025 10:30:27:257	---	R\$ 279.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
190	06/06/2025 10:30:36:189	---	R\$ 278.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
191	06/06/2025 10:30:43:368	---	R\$ 278.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
192	06/06/2025 10:30:52:866	---	R\$ 277.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
193	06/06/2025 10:31:00:903	---	R\$ 277.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
194	06/06/2025 10:31:16:579	---	R\$ 276.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
195	06/06/2025 10:31:32:229	---	R\$ 276.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
196	06/06/2025 10:31:46:711	---	R\$ 275.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
197	06/06/2025 10:31:54:029	---	R\$ 289.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
198	06/06/2025 10:31:58:147	---	R\$ 275.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
199	06/06/2025 10:32:13:021	---	R\$ 274.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
200	06/06/2025 10:32:27:790	---	R\$ 274.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
201	06/06/2025 10:32:42:387	---	R\$ 273.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
202	06/06/2025 10:33:00:704	---	R\$ 273.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
203	06/06/2025 10:33:10:203	---	R\$ 274.985,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
204	06/06/2025 10:33:17:221	---	R\$ 272.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
205	06/06/2025 10:33:30:079	---	R\$ 273.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
206	06/06/2025 10:33:39:435	---	R\$ 272.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
207	06/06/2025 10:33:41:565	---	R\$ 272.500,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
208	06/06/2025 10:33:48:629	---	R\$ 271.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
209	06/06/2025 10:33:57:214	---	R\$ 271.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
210	06/06/2025 10:34:06:117	---	R\$ 271.950,00	PROATO ENGENHARIA LTDA
211	06/06/2025 10:34:12:225	---	R\$ 270.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
212	06/06/2025 10:34:49:309	---	R\$ 270.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
213	06/06/2025 10:35:02:179	---	R\$ 269.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
214	06/06/2025 10:35:14:889	---	R\$ 269.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
215	06/06/2025 10:35:32:300	---	R\$ 268.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
216	06/06/2025 10:35:43:974	---	R\$ 268.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
217	06/06/2025 10:36:03:940	---	R\$ 267.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
218	06/06/2025 10:36:26:762	---	R\$ 267.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
219	06/06/2025 10:36:32:537	---	R\$ 266.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
220	06/06/2025 10:37:03:798	---	R\$ 266.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
221	06/06/2025 10:37:18:294	---	R\$ 265.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
222	06/06/2025 10:37:34:761	---	R\$ 265.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
223	06/06/2025 10:37:48:374	---	R\$ 264.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
224	06/06/2025 10:38:09:185	---	R\$ 264.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
225	06/06/2025 10:38:17:592	---	R\$ 263.999,99	GTX ENGENHARIA LTDA
226	06/06/2025 10:38:27:765	---	R\$ 263.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA

Mostrando de 1 até 226 de 226 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	15/07/2025 10:49:39:413 - Arrematado
Data/Hora	05/08/2025 16:37:58:105 - Declarado vencedor
Data/Hora	13/08/2025 09:46:10:767 - Adjudicado
Fornecedor	PROATO ENGENHARIA LTDA
Contratado	R\$ 263.500,00
Motivo	Documentação recebida e conferida, relatório anexo ao SAP dia 05/08/2025, parecer técnico favorável anexo ao SAP dia 30/07/2025 e análise econômica e financeira também favorável anexo ao SAP dia 05/08/2025, declaramos vencedor de acordo com o item 21.1. do edital e abrimos o prazo de 5 dias úteis ou seja até final do dia 12/08/2025 para eventual acolhimento de recursos.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	15/07/2025-10:20:38
Fornecedor	KAHI SOLUCOES LTDA
Observação	Empresa desclassificada na análise técnica, documentação no portal da transparência.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	15/07/2025-10:49:38
Fornecedor	GTX ENGENHARIA LTDA
Observação	Para atendimento do item 19.21. do edital (empate ficto).