

PRESIDÊNCIA

**PROCESSO SAP: 1000000237**

**INTERESSADO:** APPA/DEM

**ASSUNTO: FASE EXTERNA** - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES) NAS ÁREAS SOB RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA (APPA).

**À**

**DAF**

**A/C COORDENADORIA DE LICITAÇÕES**

Em cumprimento ao disposto no Art. 40, inciso V, alínea b do Estatuto Social da APPA, bem como, no subitem 5.4.1, do Regulamento de Licitações e Contratos da APPA, e nos termos dos fundamentos apresentados no Parecer Jurídico nº 203/2025, **AUTORIZAMOS** a deflagração da **fase externa** do certame visando à “*contratação de empresa especializada em serviços de sinalização viária (horizontal, vertical e dispositivos auxiliares) nas áreas sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), sendo o lote 01 destinado à Sinalização Horizontal e Dispositivos Auxiliares e o lote 02 à Sinalização Vertical, a serem executados sob demanda por meio de Ata de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses.*”, em que figura como interessada a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA.

Em, 30/07/2025

**Luiz Fernando Garcia da Silva**  
**Diretor Presidente**

**Marcus Vinicius Freitas dos Santos**  
**Diretor Jurídico**

**Victor Yugo Kengo**  
**Diretor de Engenharia e Manutenção**

**Gabriel Perdonsini Vieira**  
**Diretor de Operações Portuárias**

**João Paulo Ribeiro Santana**  
**Diretor de Meio Ambiente**

**Felipe Ozorio Monteiro da Gama**  
**Diretor de Desenvolvimento Empresarial**

**Marcos Alfredo Bonoski**  
**Diretor Administrativo e Financeiro**

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

[www.portosdoparana.pr.gov.br](http://www.portosdoparana.pr.gov.br) / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos\_parana





ePROCOLO

**COMUNICAÇÃO INTERNA 5591/2025.**

D o c u m e n t o :  
**PROCESSOSAP1000000237FASEEXTERNACONTRATACAODEEMPRESAESPECIALIZADAEMSERVICOSDESINALIZACAOVIARIAHORIZONTALVERTICALE  
DISPOSITIVOSAUXILIARES.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 30/07/2025 18:22, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 31/07/2025 09:24.

Assinatura Simples realizada por: **Marcus Vinicius Freitas dos Santos (XXX.176.789-XX)** em 30/07/2025 18:08, **Felipe Ozorio Monteiro da Gama (XXX.005.456-XX)** em 30/07/2025 18:10 Local: APPA/DDE, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 30/07/2025 18:17, **Gabriel Vieira (XXX.488.319-XX)** em 31/07/2025 09:28 Local: APPA/DOP, **Joao Paulo Ribeiro Santana (XXX.650.559-XX)** em 31/07/2025 10:12 Local: APPA/DMA.

Inserido ao documento **1.622.590** por: **Maria Helena Almeida** em: 30/07/2025 18:06.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**631030c6e1c261e7cdf7b7ba40d75df0.**