

Licitação [nº 1045646] e Lote [nº 1]

Responsável

MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Apoio

DELICIO CHICORA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	MJRE CONSTRUTORA LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 18.442.000,00	17/07/2024 11:22:36:739
2	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	OE*	Classificado	R\$ 18.444.999,00	17/07/2024 11:22:27:053
3	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	OE*	Classificado	R\$ 18.460.000,00	17/07/2024 11:21:35:774
4	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.	OE*	Classificado	R\$ 19.295.000,00	17/07/2024 11:05:45:791
5	ARENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	OE*	Classificado	R\$ 19.319.998,00	17/07/2024 11:05:05:859
6	AMC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	OE*	Classificado	R\$ 19.370.000,00	17/07/2024 11:01:48:841
7	ETERC ENGENHARIA LTDA	OE*	Classificado	R\$ 19.418.000,00	17/07/2024 10:45:01:635
8	TECNICA ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	OE*	Desclassificado	R\$ 28.000.000,00	27/06/2024 16:04:51:981

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
17/07/2024 10:02:58:782	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
17/07/2024 10:02:58:782	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$19.423.174,16, que é o menor valor ofertado para este lote.
17/07/2024 10:02:58:782	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
17/07/2024 10:02:58:782	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
17/07/2024 10:02:58:782	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
17/07/2024 10:02:58:782	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
17/07/2024 10:02:58:782	SISTEMA	O valor mínimo entre os lances deverá ser de R\$0,00. Este valor corresponde a 0,00% da diferença entre os valores da melhor e da segunda melhor propostas.
17/07/2024 10:03:47:262	COORDENADOR DA DISPUTA	Bom dia senhoras e senhores licitantes. Sejam bem-vindos ao nosso certame
17/07/2024 10:27:43:336	COORDENADOR DA DISPUTA	Destaco a importância dos lances intermediários para manutenção das posições
17/07/2024 10:57:10:115	COORDENADOR DA DISPUTA	Em 5 minutos acionarei o tempo randômico
17/07/2024 11:04:28:993	COORDENADOR DA DISPUTA	atendem para suas posições intermediárias
17/07/2024 11:04:33:166	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
17/07/2024 11:05:03:166	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$19.319.999,00.
17/07/2024 11:22:41:166	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
17/07/2024 11:22:41:166	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 18 minutos e 08 segundos nesta fase.
17/07/2024 11:22:41:166	SISTEMA	A menor proposta foi dada por MJRE CONSTRUTORA LTDA no valor de R\$18.442.000,00.
17/07/2024 11:22:41:166	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Coordenador da Disputa.
17/07/2024 11:25:45:170	COORDENADOR DA DISPUTA	Nos termos do item 19.28 do edital, solicito que a arrematante envie a proposta ajustada ao lance vencedor, assim como os documentos de habilitação no prazo de até 3 (três) dias úteis
17/07/2024 11:26:45:776	COORDENADOR DA DISPUTA	Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Angelo (41) 3420-1127 ou 3420-1373
17/07/2024 11:27:35:901	COORDENADOR DA DISPUTA	Agradeço a participação de todos...tenham um ótimo dia
17/07/2024 11:27:40:322	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
18/07/2024 16:40:22:061	MJRE CONSTRUTORA LTDA	Conforme solicitado no item 19.28 do Edital referente à Licitação Eletrônica LE SAP Nº 26/2024, enviamos por email da Comissão de Licitação à proposta de preço ajustada ao lance vencedor, com todas as planilhas e especificações...
18/07/2024 16:40:31:613	MJRE CONSTRUTORA LTDA	...do serviço e Documentos de Habilitação conforme item 16 do Edital.

Mostrando de 1 até 23 de 23 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: [recurso](#) | [chat](#) | [outras](#)

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	16/07/2024 08:37:43:026	---	R\$ 19.819.812,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
2	16/07/2024 16:34:50:980	---	R\$ 19.819.812,05	ARENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
3	16/07/2024 17:43:41:200	---	R\$ 19.628.324,93	ETERC ENGENHARIA LTDA
4	16/07/2024 18:38:01:717	---	R\$ 19.819.556,38	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
5	16/07/2024 19:41:28:253	---	R\$ 19.423.174,16	AMC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
6	17/07/2024 08:20:05:495	---	R\$ 19.819.812,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
7	17/07/2024 09:10:07:939	---	R\$ 19.819.000,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
8	17/07/2024 10:05:00:448	---	R\$ 19.628.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
9	17/07/2024 10:05:34:022	---	R\$ 19.423.100,00	ARENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
10	17/07/2024 10:06:20:922	---	R\$ 19.423.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
11	17/07/2024 10:09:46:681	---	R\$ 19.422.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
12	17/07/2024 10:10:30:207	---	R\$ 19.422.950,00	ARENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
13	17/07/2024 10:12:25:276	---	R\$ 19.420.000,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
14	17/07/2024 10:14:24:201	---	R\$ 19.419.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
15	17/07/2024 10:28:49:863	---	R\$ 19.419.950,00	ARENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
16	17/07/2024 10:29:30:115	---	R\$ 19.419.800,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
17	17/07/2024 10:30:06:145	---	R\$ 19.419.790,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
18	17/07/2024 10:32:44:971	---	R\$ 19.409.560,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
19	17/07/2024 10:34:22:263	---	R\$ 19.409.500,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
20	17/07/2024 10:34:47:819	---	R\$ 19.409.000,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
21	17/07/2024 10:38:37:774	---	R\$ 19.408.950,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
22	17/07/2024 10:39:18:286	---	R\$ 19.400.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
23	17/07/2024 10:39:52:457	---	R\$ 19.399.500,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
24	17/07/2024 10:42:00:689	---	R\$ 19.395.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
25	17/07/2024 10:42:33:141	---	R\$ 19.394.500,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
26	17/07/2024 10:42:55:697	---	R\$ 19.394.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
27	17/07/2024 10:43:23:467	---	R\$ 19.393.500,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
28	17/07/2024 10:43:54:980	---	R\$ 19.380.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
29	17/07/2024 10:44:24:755	---	R\$ 19.375.000,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
30	17/07/2024 10:44:53:286	---	R\$ 19.374.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
31	17/07/2024 10:45:01:635	---	R\$ 19.418.000,00	ETERC ENGENHARIA LTDA
32	17/07/2024 10:45:42:265	---	R\$ 19.374.000,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
33	17/07/2024 10:46:27:422	---	R\$ 19.373.950,00	ARENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
34	17/07/2024 10:46:56:037	---	R\$ 19.373.850,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
35	17/07/2024 10:49:42:738	---	R\$ 19.373.500,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
36	17/07/2024 10:50:16:831	---	R\$ 19.373.450,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
37	17/07/2024 10:50:56:053	---	R\$ 19.373.449,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
38	17/07/2024 10:51:23:176	---	R\$ 19.373.440,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
39	17/07/2024 10:52:01:844	---	R\$ 19.373.439,00	ARENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
40	17/07/2024 10:52:28:282	---	R\$ 19.373.430,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
41	17/07/2024 11:01:48:841	---	R\$ 19.370.000,00	AMC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
42	17/07/2024 11:01:58:568	---	R\$ 19.370.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
43	17/07/2024 11:02:08:841	---	R\$ 19.369.900,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
44	17/07/2024 11:02:16:641	---	R\$ 19.373.438,99	ARENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
45	17/07/2024 11:02:19:036	---	R\$ 19.350.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
46	17/07/2024 11:02:32:382	---	R\$ 19.345.000,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
47	17/07/2024 11:02:39:318	---	R\$ 19.349.999,99	ARENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
48	17/07/2024 11:02:53:788	---	R\$ 19.340.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
49	17/07/2024 11:03:25:830	---	R\$ 19.339.500,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
50	17/07/2024 11:03:37:598	---	R\$ 19.339.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
51	17/07/2024 11:03:46:599	---	R\$ 19.338.000,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
52	17/07/2024 11:04:10:480	---	R\$ 19.335.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
53	17/07/2024 11:04:33:157	---	R\$ 19.334.500,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
54	17/07/2024 11:04:38:313	---	R\$ 19.334.499,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
55	17/07/2024 11:04:50:721	---	R\$ 19.320.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
56	17/07/2024 11:04:56:198	---	R\$ 19.319.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
57	17/07/2024 11:05:01:608	---	R\$ 19.373.439,50	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
58	17/07/2024 11:05:04:651	---	R\$ 19.319.000,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
59	17/07/2024 11:05:04:695	---	R\$ 19.300.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
60	17/07/2024 11:05:05:859	---	R\$ 19.319.998,00	ARENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
61	17/07/2024 11:05:14:114	---	R\$ 19.299.000,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
62	17/07/2024 11:05:18:390	---	R\$ 19.320.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
63	17/07/2024 11:05:19:311	---	R\$ 19.298.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
64	17/07/2024 11:05:29:419	---	R\$ 19.297.000,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
65	17/07/2024 11:05:36:164	---	R\$ 19.296.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
66	17/07/2024 11:05:36:214	---	R\$ 19.300.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
67	17/07/2024 11:05:45:791	---	R\$ 19.295.000,00	HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA.
68	17/07/2024 11:05:50:618	---	R\$ 19.296.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
69	17/07/2024 11:05:56:707	---	R\$ 19.294.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
70	17/07/2024 11:06:02:577	---	R\$ 19.000.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
71	17/07/2024 11:06:07:886	---	R\$ 18.999.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
72	17/07/2024 11:06:27:139	---	R\$ 19.000.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
73	17/07/2024 11:06:27:265	---	R\$ 18.900.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
74	17/07/2024 11:06:37:739	---	R\$ 18.899.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
75	17/07/2024 11:06:47:898	---	R\$ 18.850.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
76	17/07/2024 11:06:58:751	---	R\$ 18.849.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
77	17/07/2024 11:07:03:808	---	R\$ 18.750.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
78	17/07/2024 11:07:08:981	---	R\$ 18.749.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
79	17/07/2024 11:07:18:577	---	R\$ 18.700.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
80	17/07/2024 11:07:23:840	---	R\$ 18.699.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
81	17/07/2024 11:07:33:408	---	R\$ 18.680.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
82	17/07/2024 11:07:35:881	---	R\$ 18.750.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
83	17/07/2024 11:07:40:186	---	R\$ 18.679.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
84	17/07/2024 11:07:51:286	---	R\$ 18.660.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
85	17/07/2024 11:07:55:769	---	R\$ 18.680.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
86	17/07/2024 11:08:00:551	---	R\$ 18.659.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
87	17/07/2024 11:08:19:499	---	R\$ 18.650.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
88	17/07/2024 11:08:22:864	---	R\$ 18.660.000,01	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
89	17/07/2024 11:08:24:569	---	R\$ 18.649.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
90	17/07/2024 11:08:40:558	---	R\$ 18.600.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
91	17/07/2024 11:08:45:821	---	R\$ 18.599.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
92	17/07/2024 11:08:54:248	---	R\$ 18.580.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
93	17/07/2024 11:08:59:752	---	R\$ 18.649.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
94	17/07/2024 11:09:02:164	---	R\$ 18.579.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
95	17/07/2024 11:09:12:421	---	R\$ 18.590.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
96	17/07/2024 11:09:25:733	---	R\$ 18.560.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
97	17/07/2024 11:09:32:909	---	R\$ 18.559.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
98	17/07/2024 11:09:43:286	---	R\$ 18.578.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
99	17/07/2024 11:09:52:504	---	R\$ 18.550.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
100	17/07/2024 11:09:57:545	---	R\$ 18.549.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
101	17/07/2024 11:10:09:019	---	R\$ 18.545.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
102	17/07/2024 11:10:14:427	---	R\$ 18.544.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
103	17/07/2024 11:10:24:944	---	R\$ 18.540.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
104	17/07/2024 11:10:34:375	---	R\$ 18.545.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
105	17/07/2024 11:10:35:068	---	R\$ 18.539.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
106	17/07/2024 11:10:46:224	---	R\$ 18.541.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
107	17/07/2024 11:10:52:070	---	R\$ 18.538.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
108	17/07/2024 11:10:57:330	---	R\$ 18.537.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
109	17/07/2024 11:11:06:606	---	R\$ 18.535.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
110	17/07/2024 11:11:17:065	---	R\$ 18.534.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
111	17/07/2024 11:11:37:255	---	R\$ 18.533.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
112	17/07/2024 11:11:47:504	---	R\$ 18.532.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
113	17/07/2024 11:12:06:343	---	R\$ 18.530.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
114	17/07/2024 11:12:11:584	---	R\$ 18.529.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
115	17/07/2024 11:12:22:089	---	R\$ 18.528.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
116	17/07/2024 11:12:28:579	---	R\$ 18.527.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
117	17/07/2024 11:12:36:657	---	R\$ 18.526.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
118	17/07/2024 11:12:41:896	---	R\$ 18.525.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
119	17/07/2024 11:12:51:785	---	R\$ 18.523.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
120	17/07/2024 11:12:59:219	---	R\$ 18.522.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
121	17/07/2024 11:13:07:473	---	R\$ 18.520.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
122	17/07/2024 11:13:12:576	---	R\$ 18.519.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
123	17/07/2024 11:13:22:155	---	R\$ 18.518.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
124	17/07/2024 11:13:30:501	---	R\$ 18.517.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
125	17/07/2024 11:13:36:152	---	R\$ 18.516.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
126	17/07/2024 11:13:41:431	---	R\$ 18.515.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
127	17/07/2024 11:13:51:473	---	R\$ 18.514.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
128	17/07/2024 11:14:01:458	---	R\$ 18.513.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
129	17/07/2024 11:14:02:367	---	R\$ 18.516.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
130	17/07/2024 11:14:19:720	---	R\$ 18.512.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
131	17/07/2024 11:14:24:903	---	R\$ 18.511.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
132	17/07/2024 11:14:29:261	---	R\$ 18.513.999,50	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
133	17/07/2024 11:14:37:170	---	R\$ 18.510.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
134	17/07/2024 11:14:42:786	---	R\$ 18.509.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
135	17/07/2024 11:14:44:052	---	R\$ 18.512.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
136	17/07/2024 11:14:52:414	---	R\$ 18.508.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
137	17/07/2024 11:15:03:166	---	R\$ 18.507.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
138	17/07/2024 11:15:24:452	---	R\$ 18.506.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
139	17/07/2024 11:15:33:934	---	R\$ 18.505.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
140	17/07/2024 11:15:51:933	---	R\$ 18.503.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
141	17/07/2024 11:15:57:326	---	R\$ 18.502.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
142	17/07/2024 11:16:10:572	---	R\$ 18.501.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
143	17/07/2024 11:16:15:884	---	R\$ 18.500.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
144	17/07/2024 11:16:21:756	---	R\$ 18.499.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
145	17/07/2024 11:16:26:880	---	R\$ 18.498.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
146	17/07/2024 11:16:37:755	---	R\$ 18.495.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
147	17/07/2024 11:16:46:281	---	R\$ 18.494.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
148	17/07/2024 11:16:52:717	---	R\$ 18.492.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
149	17/07/2024 11:16:57:978	---	R\$ 18.491.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
150	17/07/2024 11:17:09:549	---	R\$ 18.490.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
151	17/07/2024 11:17:17:109	---	R\$ 18.489.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
152	17/07/2024 11:17:24:994	---	R\$ 18.490.500,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
153	17/07/2024 11:17:36:392	---	R\$ 18.486.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
154	17/07/2024 11:17:41:839	---	R\$ 18.485.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
155	17/07/2024 11:17:58:412	---	R\$ 18.483.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
156	17/07/2024 11:18:08:904	---	R\$ 18.482.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
157	17/07/2024 11:18:21:614	---	R\$ 18.480.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
158	17/07/2024 11:18:28:947	---	R\$ 18.479.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
159	17/07/2024 11:18:39:830	---	R\$ 18.478.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
160	17/07/2024 11:18:49:553	---	R\$ 18.477.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
161	17/07/2024 11:19:06:555	---	R\$ 18.476.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
162	17/07/2024 11:19:11:854	---	R\$ 18.475.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
163	17/07/2024 11:19:21:712	---	R\$ 18.473.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
164	17/07/2024 11:19:30:968	---	R\$ 18.472.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
165	17/07/2024 11:19:36:615	---	R\$ 18.470.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
166	17/07/2024 11:19:41:771	---	R\$ 18.469.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
167	17/07/2024 11:19:51:706	---	R\$ 18.468.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
168	17/07/2024 11:20:01:867	---	R\$ 18.467.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
169	17/07/2024 11:20:18:784	---	R\$ 18.466.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
170	17/07/2024 11:20:24:034	---	R\$ 18.465.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
171	17/07/2024 11:20:28:600	---	R\$ 18.467.999,99	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
172	17/07/2024 11:20:37:432	---	R\$ 18.462.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
173	17/07/2024 11:20:43:775	---	R\$ 18.461.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
174	17/07/2024 11:20:51:679	---	R\$ 18.460.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
175	17/07/2024 11:20:56:778	---	R\$ 18.459.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
176	17/07/2024 11:21:08:994	---	R\$ 18.458.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
177	17/07/2024 11:21:14:640	---	R\$ 18.457.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
178	17/07/2024 11:21:21:887	---	R\$ 18.456.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
179	17/07/2024 11:21:27:032	---	R\$ 18.455.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
180	17/07/2024 11:21:35:774	---	R\$ 18.460.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
181	17/07/2024 11:21:38:074	---	R\$ 18.453.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
182	17/07/2024 11:21:45:202	---	R\$ 18.452.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
183	17/07/2024 11:21:51:471	---	R\$ 18.450.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
184	17/07/2024 11:21:56:581	---	R\$ 18.449.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
185	17/07/2024 11:22:07:412	---	R\$ 18.448.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
186	17/07/2024 11:22:15:632	---	R\$ 18.447.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
187	17/07/2024 11:22:21:829	---	R\$ 18.445.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA
188	17/07/2024 11:22:27:053	---	R\$ 18.444.999,00	SYNCRON - AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
189	17/07/2024 11:22:36:739	---	R\$ 18.442.000,00	MJRE CONSTRUTORA LTDA

Mostrando de 1 até 189 de 189 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	17/07/2024 11:27:40:322 - Arrematado
Data/Hora	22/08/2024 17:08:18:863 - Declarado vencedor
Data/Hora	02/09/2024 11:37:50:028 - Adjudicado
Fornecedor	MJRE CONSTRUTORA LTDA
Contratado	R\$ 18.442.000,00

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	17/07/2024-09:53:50
Fornecedor	TECNICA ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
Observação	Nos termos do item 18.11.2 c/c 18.11.5 do Edital, em virtude da proposta apresentada ser superior ao valor máximo admitido, resta desclassificada