



← **Consultar histórico**

Identificador 1078481 Lote 1 Comprador Responsável

FORNECEDORES

MENSAGENS

LANCES

ANÁLISE DAS PROPOSTAS E LAN

Q Pesquisar

PARTICIPANTE	SEGMENTO	SITUAÇÃO	LANCE	DATA	HORA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA	Outras Empresas	Arrematante	R\$ 7,35	14/11/2025	11:11:40
BARA CONSTRUCOES LTDA	Outras Empresas	Entregue	R\$ 7,30	14/11/2025	10:53:08

[Voltar paginação](#)

Exibindo 2 itens

VOLTAR

Os números do suporte técnico são: **4004 0001**
- Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 729 0001 - demais localidades, escolhendo pela ordem as seguintes

Contato SAC BB | **0800 729**

Uma solução



opções:

• 2 - atendimento para
você

• 4 - orientação técnicas

• 5 - App do BB,
Autoatendimento PF ou
outros assuntos

0722
Ouvidoria | **0800 729 5678**

Deficientes auditivos/fala |
0800 729 0088

Dúvidas Frequentes

Política de privacidade

Licitações-e © Banco do Brasil - v1.47.1

licitações-e

para **Compradores** para **Fornecedores**
 para **Sociedade** **Sobre nós**
Treinamento

Sessão:
9:09



**SETOR
LICITACAO**
 ADMINISTRACAO
 DOS PORTOS DE
 PARANAGUA E
 ANTONINA -
 Pregoeiro/
 Coordenador



[Painel do Comprador](#) / [Meus Processos](#) / [Lista Lotes](#) / [Consultar Histórico](#)

← Consultar histórico

Identificador	Lote	Comprador	Responsável
1078481	1		

[FORNECEDORES](#)

[MENSAGENS](#)

[LANCES](#)

[ANÁLISE DAS PROPOSTAS E LAN](#)

Situação

Lote Arrematado

Data/hora	Percentual	Fornecedor
14/11/2025	7.35%	SIAL CONSTRUCOES CIVIS
11:30:25		LTDA

[VOLTAR](#)

Os números do suporte técnico são: **4004 0001**
 - **Capitais e Regiões Metropolitanas** e **0800 729 0001** - demais localidades, escolhendo

Uma solução



pela ordem as seguintes opções:

- 2 - atendimento para você
- 4 - orientação técnicas
- 5 - App do BB, Autoatendimento PF ou outros assuntos

Contato SAC BB | **0800 729 0722**

Ouvidoria | **0800 729 5678**
Deficientes auditivos/fala |
0800 729 0088

Dúvidas Frequentes

Política de privacidade

Licitações-e © Banco do Brasil - v1.47.1



← Consultar histórico

Identificador 1078481	Lote 1	Comprador	Responsável
--------------------------	-----------	-----------	-------------

FORNECEDORES

MENSAGENS

LANCES

ANÁLISE DAS PROPOSTAS E LAN

Q Pesquisar

#	DATA/ HORA	IP	LANCE	FORNECEDOR
1	14/11/2025 10:05:31	200.189.118.117	0,01% - R\$ 73.150.095,84	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
2	14/11/2025 10:05:31	200.189.118.117	0,20% - R\$ 73.011.096,76	BARA CONSTRUCOES LTDA
3	14/11/2025 10:07:51	191.32.31.26	0,50% - R\$ 72.791.624,53	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
4	14/11/2025 10:12:54	128.201.53.128	0,60% - R\$ 72.718.467,12	BARA CONSTRUCOES LTDA
5	14/11/2025 10:13:56	191.32.31.26	0,65% - R\$ 72.681.888,41	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
6	14/11/2025 10:16:14	128.201.53.128	0,66% - R\$ 72.674.572,67	BARA CONSTRUCOES LTDA
7	14/11/2025 10:16:49	191.32.31.26	0,68% - R\$ 72.659.941,19	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
8	14/11/2025 10:17:18	128.201.53.128	0,70% - R\$ 72.645.309,70	BARA CONSTRUCOES LTDA
9	14/11/2025 10:17:47	191.32.31.26	0,75% - R\$ 72.608.731,00	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

#	DATA/ HORA	IP	LANCE	FORNECEDOR
10	14/11/2025 10:18:31	128.201.53.128	0,80% - R\$ 72.572.152,29	BARA CONSTRUCOES LTDA
11	14/11/2025 10:18:49	191.32.31.26	0,82% - R\$ 72.557.520,81	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
12	14/11/2025 10:19:30	128.201.53.128	0,83% - R\$ 72.550.205,07	BARA CONSTRUCOES LTDA
13	14/11/2025 10:19:53	191.32.31.26	0,85% - R\$ 72.535.573,59	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
14	14/11/2025 10:20:32	128.201.53.128	1,00% - R\$ 72.425.837,47	BARA CONSTRUCOES LTDA
15	14/11/2025 10:21:07	191.32.31.26	1,01% - R\$ 72.418.521,73	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
16	14/11/2025 10:21:57	128.201.53.128	1,10% - R\$ 72.352.680,06	BARA CONSTRUCOES LTDA
17	14/11/2025 10:22:33	191.32.31.26	1,15% - R\$ 72.316.101,35	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
18	14/11/2025 10:23:28	128.201.53.128	1,19% - R\$ 72.286.838,39	BARA CONSTRUCOES LTDA
19	14/11/2025 10:23:57	191.32.31.26	1,20% - R\$ 72.279.522,65	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
20	14/11/2025 10:24:34	128.201.53.128	1,25% - R\$ 72.242.943,94	BARA CONSTRUCOES LTDA
21	14/11/2025 10:24:59	191.32.31.26	1,28% - R\$ 72.220.996,72	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
22	14/11/2025 10:26:05	128.201.53.128	1,30% - R\$ 72.206.365,23	BARA CONSTRUCOES LTDA
23	14/11/2025 10:26:19	191.32.31.26	1,35% - R\$ 72.169.786,53	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
24	14/11/2025 10:26:43	128.201.53.128	1,40% - R\$ 72.133.207,82	BARA CONSTRUCOES LTDA
25	14/11/2025 10:26:51	191.32.31.26	1,41% - R\$ 72.125.892,08	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
26	14/11/2025 10:27:03	128.201.53.128	1,45% - R\$ 72.096.629,12	BARA CONSTRUCOES LTDA
27	14/11/2025 10:27:11	191.32.31.26	1,46% - R\$ 72.089.313,38	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

#	DATA/ HORA	IP	LANCE	FORNECEDOR
28	14/11/2025 10:27:34	128.201.53.128	1,47% - R\$ 72.081.997,63	BARA CONSTRUCOES LTDA
29	14/11/2025 10:27:43	191.32.31.26	1,48% - R\$ 72.074.681,89	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
30	14/11/2025 10:28:12	128.201.53.128	1,50% - R\$ 72.060.050,41	BARA CONSTRUCOES LTDA
31	14/11/2025 10:28:19	191.32.31.26	1,51% - R\$ 72.052.734,67	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
32	14/11/2025 10:28:36	128.201.53.128	1,55% - R\$ 72.023.471,71	BARA CONSTRUCOES LTDA
33	14/11/2025 10:28:44	191.32.31.26	1,56% - R\$ 72.016.155,96	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
34	14/11/2025 10:29:13	128.201.53.128	1,58% - R\$ 72.001.524,48	BARA CONSTRUCOES LTDA
35	14/11/2025 10:29:21	191.32.31.26	1,60% - R\$ 71.986.893,00	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
36	14/11/2025 10:29:35	128.201.53.128	1,61% - R\$ 71.979.577,26	BARA CONSTRUCOES LTDA
37	14/11/2025 10:29:43	191.32.31.26	1,62% - R\$ 71.972.261,52	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
38	14/11/2025 10:30:19	128.201.53.128	1,65% - R\$ 71.950.314,29	BARA CONSTRUCOES LTDA
39	14/11/2025 10:30:27	191.32.31.26	1,66% - R\$ 71.942.998,55	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
40	14/11/2025 10:30:42	128.201.53.128	1,68% - R\$ 71.928.367,07	BARA CONSTRUCOES LTDA
41	14/11/2025 10:31:07	191.32.31.26	1,70% - R\$ 71.913.735,59	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
42	14/11/2025 10:31:40	128.201.53.128	1,72% - R\$ 71.899.104,11	BARA CONSTRUCOES LTDA
43	14/11/2025 10:31:48	191.32.31.26	1,75% - R\$ 71.877.156,88	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
44	14/11/2025 10:32:12	128.201.53.128	1,77% - R\$ 71.862.525,40	BARA CONSTRUCOES LTDA
45	14/11/2025 10:32:20	191.32.31.26	1,78% - R\$ 71.855.209,66	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

#	DATA/ HORA	IP	LANCE	FORNECEDOR
46	14/11/2025 10:32:43	128.201.53.128	1,80% - R\$ 71.840.578,18	BARA CONSTRUCOES LTDA
47	14/11/2025 10:32:50	191.32.31.26	1,81% - R\$ 71.833.262,44	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
48	14/11/2025 10:33:17	128.201.53.128	1,83% - R\$ 71.818.630,95	BARA CONSTRUCOES LTDA
49	14/11/2025 10:33:25	191.32.31.26	1,85% - R\$ 71.803.999,47	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
50	14/11/2025 10:33:46	128.201.53.128	1,87% - R\$ 71.789.367,99	BARA CONSTRUCOES LTDA
51	14/11/2025 10:34:24	191.32.31.26	1,90% - R\$ 71.767.420,76	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
52	14/11/2025 10:35:18	128.201.52.73	1,92% - R\$ 71.752.789,28	BARA CONSTRUCOES LTDA
53	14/11/2025 10:35:27	191.32.31.26	1,93% - R\$ 71.745.473,54	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
54	14/11/2025 10:36:24	177.173.205.155	1,95% - R\$ 71.730.842,06	BARA CONSTRUCOES LTDA
55	14/11/2025 10:36:57	191.32.31.26	1,96% - R\$ 71.723.526,32	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
56	14/11/2025 10:37:20	128.201.52.73	1,97% - R\$ 71.716.210,58	BARA CONSTRUCOES LTDA
57	14/11/2025 10:37:44	191.32.31.26	1,98% - R\$ 71.708.894,84	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
58	14/11/2025 10:38:08	128.201.52.73	2,00% - R\$ 71.694.263,35	BARA CONSTRUCOES LTDA
59	14/11/2025 10:38:20	191.32.31.26	2,01% - R\$ 71.686.947,61	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
60	14/11/2025 10:38:33	128.201.52.73	2,03% - R\$ 71.672.316,13	BARA CONSTRUCOES LTDA
61	14/11/2025 10:38:44	191.32.31.26	2,04% - R\$ 71.665.000,39	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
62	14/11/2025 10:39:02	128.201.52.73	2,06% - R\$ 71.650.368,91	BARA CONSTRUCOES LTDA
63	14/11/2025 10:39:19	191.32.31.26	2,07% - R\$ 71.643.053,17	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

#	DATA/ HORA	IP	LANCE	FORNECEDOR
64	14/11/2025 10:39:37	128.201.52.73	2,50% - R\$ 71.328.476,30	BARA CONSTRUCOES LTDA
65	14/11/2025 10:41:04	191.32.31.26	2,51% - R\$ 71.321.160,55	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
66	14/11/2025 10:41:14	128.201.52.73	3,00% - R\$ 70.962.689,24	BARA CONSTRUCOES LTDA
67	14/11/2025 10:41:23	191.32.31.26	3,20% - R\$ 70.816.374,41	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
68	14/11/2025 10:41:37	128.201.52.73	3,50% - R\$ 70.596.902,18	BARA CONSTRUCOES LTDA
69	14/11/2025 10:41:45	191.32.31.26	3,60% - R\$ 70.523.744,77	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
70	14/11/2025 10:41:57	128.201.52.73	3,70% - R\$ 70.450.587,36	BARA CONSTRUCOES LTDA
71	14/11/2025 10:42:06	191.32.31.26	3,75% - R\$ 70.414.008,65	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
72	14/11/2025 10:42:14	128.201.52.73	3,80% - R\$ 70.377.429,94	BARA CONSTRUCOES LTDA
73	14/11/2025 10:42:31	191.32.31.26	4,00% - R\$ 70.231.115,12	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
74	14/11/2025 10:42:43	128.201.52.73	4,50% - R\$ 69.865.328,06	BARA CONSTRUCOES LTDA
75	14/11/2025 10:43:02	191.32.31.26	4,70% - R\$ 69.719.013,24	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
76	14/11/2025 10:43:11	128.201.52.73	4,80% - R\$ 69.645.855,83	BARA CONSTRUCOES LTDA
77	14/11/2025 10:43:26	191.32.31.26	5,00% - R\$ 69.499.541,01	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
78	14/11/2025 10:43:36	128.201.52.73	5,50% - R\$ 69.133.753,95	BARA CONSTRUCOES LTDA
79	14/11/2025 10:44:33	191.32.31.26	5,60% - R\$ 69.060.596,54	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
80	14/11/2025 10:44:44	128.201.52.73	5,70% - R\$ 68.987.439,12	BARA CONSTRUCOES LTDA
81	14/11/2025 10:44:59	191.32.31.26	5,90% - R\$ 68.841.124,30	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

#	DATA/ HORA	IP	LANCE	FORNECEDOR
82	14/11/2025 10:45:17	128.201.52.73	6,00% - R\$ 68.767.966,89	BARA CONSTRUCOES LTDA
83	14/11/2025 10:45:28	191.32.31.26	6,10% - R\$ 68.694.809,48	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
84	14/11/2025 10:45:43	128.201.52.73	6,20% - R\$ 68.621.652,07	BARA CONSTRUCOES LTDA
85	14/11/2025 10:45:53	191.32.31.26	6,30% - R\$ 68.548.494,65	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
86	14/11/2025 10:46:03	128.201.52.73	6,40% - R\$ 68.475.337,24	BARA CONSTRUCOES LTDA
87	14/11/2025 10:46:14	191.32.31.26	6,50% - R\$ 68.402.179,83	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
88	14/11/2025 10:46:29	128.201.52.73	6,60% - R\$ 68.329.022,42	BARA CONSTRUCOES LTDA
89	14/11/2025 10:47:49	191.32.31.26	6,70% - R\$ 68.255.865,01	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
90	14/11/2025 10:48:00	128.201.52.73	6,75% - R\$ 68.219.286,30	BARA CONSTRUCOES LTDA
91	14/11/2025 10:48:20	191.32.31.26	6,80% - R\$ 68.182.707,60	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
92	14/11/2025 10:48:32	128.201.52.73	6,85% - R\$ 68.146.128,89	BARA CONSTRUCOES LTDA
93	14/11/2025 10:49:05	191.32.31.26	6,90% - R\$ 68.109.550,19	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
94	14/11/2025 10:49:22	128.201.52.73	6,95% - R\$ 68.072.971,48	BARA CONSTRUCOES LTDA
95	14/11/2025 10:50:37	191.32.31.26	7,00% - R\$ 68.036.392,77	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
96	14/11/2025 10:50:55	128.201.52.73	7,10% - R\$ 67.963.235,36	BARA CONSTRUCOES LTDA
97	14/11/2025 10:52:50	191.32.31.26	7,20% - R\$ 67.890.077,95	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
98	14/11/2025 10:53:08	128.201.52.73	7,30% - R\$ 67.816.920,54	BARA CONSTRUCOES LTDA
99	14/11/2025 11:11:40	191.32.31.26	7,35% - R\$ 67.780.341,83	SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

[Voltar paginação](#)

Exibindo 99 itens

[VOLTAR](#)

Uma solução



Os números do suporte técnico são: **4004 0001**
- **Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 729 0001** - demais

localidades, escolhendo pela ordem as seguintes opções:

- 2 - atendimento para você
- 4 - orientação técnicas
- 5 - App do BB, Autoatendimento PF ou outros assuntos

Contato SAC BB | **0800 729 0722**

Ouvidoria | **0800 729 5678**

Deficientes auditivos/fala | **0800 729 0088**

[Dúvidas Frequentes](#)[Política de privacidade](#)

Licitações-e © Banco do Brasil - v1.47.1



Lista de Mensagens



Identificador	Lote	Comprador	Responsável
1078481	1		
DATA	HORA	PARTICIPANTE	MENSAGEM
14/11/2025	10:05:31	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
14/11/2025	10:05:31	SISTEMA	A melhor proposta foi de 0,2% que é maior percentual ofertado para este lote.
14/11/2025	10:05:31	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
14/11/2025	10:05:31	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
14/11/2025	10:05:31	SISTEMA	O percentual mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 0,01%
14/11/2025	10:05:31	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s).
14/11/2025	10:06:29	PREGOEIRO	bom dia senhoras e senhores licitantes
14/11/2025	10:07:26	PREGOEIRO	Sejam bem-vindos ao nosso certame
14/11/2025	11:02:12	PREGOEIRO	em 5 minutos, vou acionar o tempo randômico
14/11/2025	11:08:22	SISTEMA	A fase inicial da disputa do lote foi encerrada. Até agora, o melhor percentual oferecido foi de 7,3%.

DATA	HORA	PARTICIPANTE	MENSAGEM
14/11/2025	11:08:22	SISTEMA	Entramos agora na fase de encerramento randômico que pode durar de 30 segundos até no máximo 30 minutos. Enviem seus lances finais.
14/11/2025	11:22:10	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 13 minutos e 40 segundos nesta fase.
14/11/2025	11:22:10	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
14/11/2025	11:22:10	SISTEMA	A melhor proposta foi da empresa SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA no valor de 7,35 .
14/11/2025	11:29:42	PREGOEIRO	Nos termos do item 19.28, o arrematante deverá enviar por e-mail a proposta ajustada ao lance vencedor (com planilhas completas), assim como todos os documentos de habilitação (itens 16 e ss.), no prazo de 3 (três) dias úteis
14/11/2025	11:30:01	PREGOEIRO	Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos (41) 3420-1127 Angelo
14/11/2025	11:30:19	PREGOEIRO	Agradeço a participação dos senhores e senhoras licitantes. Tenham todos um bom dia e ótimo final de semana

[VOLTAR](#)

Uma solução

 **Banco do Brasil** • 2 - atendimento para

Os números do suporte técnico são: **4004 0001**
- **Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 729 0001** - demais localidades, escolhendo pela ordem as seguintes opções:

Contato SAC BB | **0800 729 0722**
Ouvidoria | **0800 729 5678**
Deficientes auditivos/fala |

você

0800 729 0088

- 4 - orientação técnicas
- 5 - App do BB,
Autoatendimento PF ou
outros assuntos

Dúvidas Frequentes

Política de privacidade

Licitações-e © Banco do Brasil - v1.47.1