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BDI:

CUSTO UNITÁRIO DO 
ITEM (com BDI)

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR TOTAL ESTIMADO 
DO ITEM

FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E = 17 MM.

M2 45  R$                                       -   #DIV/0! 0,0948546% 0,1053940%

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 45  R$                                       -   #DIV/0! 0,0695399% 0,0772665%
92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. M2 80  R$                                       -   #DIV/0! 0,1352428% 0,1502698%
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 45  R$                                       -   #DIV/0! 0,1236621% 0,1374024%
92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES M 45  R$                                       -   #DIV/0! 0,0090317% 0,0100352%

ARMACAO CA-50

92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM

KG    400  R$                                       -   #DIV/0! 0,0811061% 0,0901179%

92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM

KG    400  R$                                       -   #DIV/0! 0,0557193% 0,0619103%

CONCRETO
94975 CONCRETO FCK = 15MPA TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO,AREIA MÉDIA,BRITA 1) ,PREPARO MANUAL M3    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,6797309% 0,7552566%

94963
CONCRETO FCK =15 MPA TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO,AREIA MÉDIA,BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L

M3    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,5933771% 0,6593079%

103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,2571905% 0,2857672%

103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 25MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 20  R$                                       -   #DIV/0! 0,2632158% 0,2924620%

103683
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 25MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE 
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 20  R$                                       -   #DIV/0! 0,3604635% 0,4005149%

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO , TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA1) PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400L.

M3    30  R$                                       -   #DIV/0! 0,1617837% 0,1797596%

90278
GRAUTE FGK = 15MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

M3    40  R$                                       -   #DIV/0! 0,2708538% 0,3009487%

ALVENARIA

103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 70  R$                                       -   #DIV/0! 0,0800456% 0,0889396%

103325
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

M2 70  R$                                       -   #DIV/0! 0,0817284% 0,0908094%

103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19 CM (ESPESSURA 14 CM, 
BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 70  R$                                       -   #DIV/0! 0,1535906% 0,1706562%

103335
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, 
BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

M2 70  R$                                       -   #DIV/0! 0,1562158% 0,1735732%

103316
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 70  R$                                       -   #DIV/0! 0,0744105% 0,0826783%

103317
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

M2 70  R$                                       -   #DIV/0! 0,0756510% 0,0840566%

103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1386799% 0,1540888%

103319
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1407543% 0,1563937%

PAREDE

96358
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1330338% 0,1478154%

 96359 
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS

M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1492029% 0,1657810%

 96360 
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS

M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1727352% 0,1919280%

96361
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS

M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,2032324% 0,2258138%

96366
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS

M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,2097577% 0,2330641%

CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNID. 

MEDIDA

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA PLANILHA VERIFICAÇÃO 

Proposta Licitante (A/B - %)
Limite Inferior Permitido (A/B - 

%)
Orçamento Referência (A/B - 

%)

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DEM

Página 1



BDI:

CUSTO UNITÁRIO DO 
ITEM (com BDI)

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR TOTAL ESTIMADO 
DO ITEM

CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNID. 

MEDIDA

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA PLANILHA VERIFICAÇÃO 

Proposta Licitante (A/B - %)
Limite Inferior Permitido (A/B - 

%)
Orçamento Referência (A/B - 

%)

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DEM

96367
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS

M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,2278500% 0,2531666%

11062 PLACA CIMENTÍCIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 2,50 M M2 200  R$                                       -   #DIV/0! 0,1344076% 0,1493418%
11063 PLACA CIMENTÍCIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 2,50 M M2 200  R$                                       -   #DIV/0! 0,0822601% 0,0914001%

43742
PLACA  / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E=15MM, 1200X2400MMM 
(LXC)

M2 200  R$                                       -   #DIV/0! 0,0829744% 0,0921938%

43740 PLACA  / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E=15MM, 1200X2400MMM (LXC) M2 200  R$                                       -   #DIV/0! 0,0786334% 0,0873704%

96373 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. M 200  R$                                       -   #DIV/0! 0,0317611% 0,0352901%
96374 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. M 200  R$                                       -   #DIV/0! 0,0961349% 0,1068166%

FERRAGENS, ESQUADRIAS E JANELAS
97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2    200  R$                                       -   #DIV/0! 0,0842932% 0,0936591%
94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE , FIXAÇÃO COM ARGAMASSA ,SEM VIDROS, PADRONIZADA M2    30  R$                                       -   #DIV/0! 0,3168497% 0,3520552%

94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M2    80  R$                                       -   #DIV/0! 1,3958607% 1,5509563%

94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,4662229% 0,5180254%

100674
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14CM, SEM 
GUARNIÇÃO/ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2    50  R$                                       -   #DIV/0! 1,0177350% 1,1308166%

 99862 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". M2 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,3095963% 0,3439959%

99837
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

M 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,8779079% 0,9754533%

99839
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO.

M 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,7599441% 0,8443824%

PORTAS E FECHADURAS
97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0163201% 0,0181335%

91010 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA, 70X210CM, E=3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNEC E INST UN    30  R$                                       -   #DIV/0! 0,1695151% 0,1883501%

91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA, 80X210CM, E=3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNEC E INST UN    30  R$                                       -   #DIV/0! 0,1976261% 0,2195846%

94805
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE 
VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,3938758% 0,4376397%

91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M2 60  R$                                       -   #DIV/0! 1,2613817% 1,4015352%

94806
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 15  R$                                       -   #DIV/0! 0,2941148% 0,3267942%

37563
PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO 
NATURAL

M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 1,8875034% 2,0972260%

4948
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - 
COMPLETO

M2 150  R$                                       -   #DIV/0! 2,4632484% 2,7369427%

37562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

M2 50  R$                                       -   #DIV/0! 1,0040181% 1,1155756%

11469
FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM 
ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA 
ESCAMOTEAVEL

UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0060211% 0,0066902%

11468
FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM 
CILINDRO DE APROX 20 MM

UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0060253% 0,0066947%

11484
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, 47,72 CAIXA DE 100 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

UN 20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0176417% 0,0196019%

38155
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA

UN 20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0273898% 0,0304331%

43612
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, 
MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 15  R$                                       -   #DIV/0! 0,0221991% 0,0246657%
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3103
FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, 
RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

UN 15  R$                                       -   #DIV/0! 0,0112840% 0,0125377%

 102189 
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 
SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR.

UN 15  R$                                       -   #DIV/0! 0,0601537% 0,0668375%

91304
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR,INCLUSIVE 
EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1642729% 0,1825254%

91305
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN    30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0485277% 0,0539196%

91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE 
FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN    30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0690597% 0,0767330%

2432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS

UN    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0196927% 0,0218808%

11451 DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS UN    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0607060% 0,0674511%
102188 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. UN 5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0706395% 0,0784884%

11560
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950MM E PESO DE ATE 65KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRAÇO 
EM AÇO, SEM BRAÇO DE PARADA

UN 20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0486197% 0,0540219%

5090
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE 
CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE
APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0136001% 0,0151112%

5085
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE 
CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE
APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0202422% 0,0224913%

43603
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE  APROX 40 MM, HASTE 
CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM,
INCLUINDO 2 CHAVES

UN 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0289243% 0,0321381%

PORTA-01-CV FECHADURA MAGNÉTICA COM SENSOR (02 BOTOEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3  R$                                       -   #DIV/0! 0,0604007% 0,0671119%
PORTA-02-CV FECHADURA MAGNÉTICA SEM FIO, CONTROLE, BATERIA COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0544984% 0,0605538%
PORTA-03-CV CÓPIA CHAVE SIMPLES UN 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0248140% 0,0275711%
PORTA-04-CV CÓPIA CHAVE TETRA UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0144316% 0,0160351%

VIDROS

 102161 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,3900073% 0,4333414%

 102162 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. M2 150  R$                                       -   #DIV/0! 0,6207009% 0,6896677%

 102164 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. M2 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,2017213% 0,2241348%

 102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. M2 150  R$                                       -   #DIV/0! 0,6143542% 0,6826158%

10498 MASSA PARA VIDRO KG 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0060514% 0,0067237%
10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 60  R$                                       -   #DIV/0! 0,3353046% 0,3725607%
10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,3297547% 0,3663941%
10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 80  R$                                       -   #DIV/0! 0,3443714% 0,3826348%
10502 VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 60  R$                                       -   #DIV/0! 0,4225926% 0,4695473%
10501 VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,3979201% 0,4421334%
10503 VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 80  R$                                       -   #DIV/0! 0,4300713% 0,4778570%

 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,5589784% 0,6210871%
 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 80  R$                                       -   #DIV/0! 0,5125951% 0,5695502%
102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 60  R$                                       -   #DIV/0! 0,4513012% 0,5014458%
102192 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. M2    300  R$                                       -   #DIV/0! 0,0861341% 0,0957045%
102191 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. M2    300  R$                                       -   #DIV/0! 0,1206701% 0,1340779%
11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,2727097% 0,3030108%

34713 PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) M2 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,2292017% 0,2546686%

 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. M2 20  R$                                       -   #DIV/0! 0,1411857% 0,1568730%
CHAPISCO E REBOCO
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87879
CHAPISCO APLICADO EM  ALVENARIAS E ESTRUTURA DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2    450  R$                                       -   #DIV/0! 0,0309093% 0,0343437%

87911
CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 

M2    200  R$                                       -   #DIV/0! 0,0640991% 0,0712212%

87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2    500  R$                                       -   #DIV/0! 0,2698730% 0,2998588%

87561
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DEMISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES 
NTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 10CM

M2    500  R$                                       -   #DIV/0! 0,2983096% 0,3314551%

CERAMICAS

87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20CM 
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

M2    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0965471% 0,1072745%

87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20CM 
APLICADAS NA ALTURA INTERA DAS PAREDES

M2    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0880298% 0,0978109%

87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0991160% 0,1101289%

87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45CM 
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

M2    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1105181% 0,1227979%

87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2

M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0998303% 0,1109226%

87261
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

M2 150  R$                                       -   #DIV/0! 0,2995322% 0,3328135%

87536
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDESDE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
17,5MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2    150  R$                                       -   #DIV/0! 0,0807146% 0,0896829%

97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 500  R$                                       -   #DIV/0! 0,0574914% 0,0638793%

97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 500  R$                                       -   #DIV/0! 0,0223234% 0,0248038%
97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2    200  R$                                       -   #DIV/0! 0,0780289% 0,0866988%

PISOS E CALÇAMENTOS

98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_06/2018

M2    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0559116% 0,0621240%

98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_06/2018

M2    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0696765% 0,0774184%

98681
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO 
DA ARGAMASSA. AF_06/2018

M2    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0517903% 0,0575448%

98682
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO 
DA ARGAMASSA. AF_06/2018

M2    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0655553% 0,0728392%

104162
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8MM, INCLUSO 
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

M2    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1490930% 0,1656588%

101727 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. M2    600  R$                                       -   #DIV/0! 1,5565124% 1,7294582%
101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. M2    200  R$                                       -   #DIV/0! 0,2018587% 0,2242874%

94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

M2    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1224834% 0,1360927%

92400
EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTOE EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

M2    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1165214% 0,1294682%

92395
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO , COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10CM. 
AF_12/2015

M2    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1374848% 0,1527609%

92391
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM,
ESPESSURA 6 CM.

M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0876314% 0,0973683%

92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. 

M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1023168% 0,1136853%

101814
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 
DO MATERIAL.

M2    200  R$                                       -   #DIV/0! 0,1480901% 0,1645446%
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101816
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020.

M2    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1125238% 0,1250264%

101850
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

M2 200  R$                                       -   #DIV/0! 0,1891377% 0,2101530%

101852
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1167000% 0,1296666%

101090
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO 
COM CIMENTO COMUM

M2 200  R$                                       -   #DIV/0! 0,6496733% 0,7218592%

39635 CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E=5 A 6MM (INSTALADO) M2 500  R$                                       -   #DIV/0! 1,0774312% 1,1971458%

PISO-01-CV
INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO COM ARDOSIA E ESTRUTURA REGULÁVEL DE APOIOS DE POLIPROPILENO E ASTE EM 
AÇO, COM NIVELAMENTO A LASER - INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAIS E APROVEITAMENTO DE ARDOSIA 
EXISTENTE

M2 500  R$                                       -   #DIV/0! 2,1337106% 2,3707896%

SOLEIRAS E RODAPÉS

98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0808176% 0,0897974%
98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0861341% 0,0957045%

101738 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. M 150  R$                                       -   #DIV/0! 0,0682478% 0,0758309%
101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. M 500  R$                                       -   #DIV/0! 0,2502283% 0,2780315%
98697 RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. M 200  R$                                       -   #DIV/0! 0,2130135% 0,2366817%

LAJE

101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

M2 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,1297368% 0,1441520%

101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

M2 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,1215562% 0,1350624%

130 ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE KG 1500  R$                                       -   #DIV/0! 0,0778916% 0,0865462%
FORROS

99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). M     50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0466800% 0,0518667%
96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). M 300  R$                                       -   #DIV/0! 0,0139710% 0,0155234%
96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). M 150  R$                                       -   #DIV/0! 0,0637351% 0,0708168%

3275
FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, 
ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO)

M2 500  R$                                       -   #DIV/0! 1,0068892% 1,1187658%

4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60X60CM, ESPESSURA DE 12MM (SEM COLOCAÇÃO) M2 500  R$                                       -   #DIV/0! 0,0808451% 0,0898279%

36230
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8MM E COMPRIMENTO 6M (SEM 
COLOCAÇÃO)

M2 350  R$                                       -   #DIV/0! 0,1442436% 0,1602707%

ARGAMASSAS

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M3    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,4740258% 0,5266953%

87376 ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. M3    30  R$                                       -   #DIV/0! 0,2535185% 0,2816872%

87289
ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

M3    30  R$                                       -   #DIV/0! 0,2290012% 0,2544458%

87296
ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3    30  R$                                       -   #DIV/0! 0,2108965% 0,2343295%

OUTROS SERVIÇOS
98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. M2 500  R$                                       -   #DIV/0! 0,0390145% 0,0433494%
99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO M2 2000  R$                                       -   #DIV/0! 0,0524772% 0,0583080%

LAV-01-CV LIMPEZA E LAVAGEM - FINAL DE OBRA M2 3000  R$                                       -   #DIV/0! 0,4404145% 0,4893495%
42408 LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA - E=200 MICRA M2 1000  R$                                       -   #DIV/0! 0,0259639% 0,0288487%

INSUMOS CIVIL
4722 PEDRA BRITADA N.3 (38 A 50MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    80  R$                                       -   #DIV/0! 0,0659399% 0,0732666%
368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 25  R$                                       -   #DIV/0! 0,0204483% 0,0227203%

4741 PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0412125% 0,0457916%
CLORO-01-CV BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO EM CONCENTRAÇÃO DE 12% DE CLORO ATIVO DE 50 LITROS UN 400  R$                                       -   #DIV/0! 1,7646823% 1,9607582%
CLORO-02-CV FLUTUADOR DE CLORO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA UN 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0397150% 0,0441278%
CLORO-03-CV PASTILHA DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL KG 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0670178% 0,0744642%

38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL - 500ML UN 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0169658% 0,0188509%
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR - 280G UN 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0144518% 0,0160576%
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140 IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL BRANCO DE BASE ACRÍLICA PARA COBERTURAS KG 2000  R$                                       -   #DIV/0! 0,4797131% 0,5330145%

20205 RIPA APARELHADA 1,5X5CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO M 500  R$                                       -   #DIV/0! 0,0279558% 0,0310620%

MDF-01-CV PAINEL DE MDF 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,2093387% 0,2325985%
ESCAVAÇÕES E ATERRO

94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0580752% 0,0645280%

102354
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO 
MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

M3 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,1157452% 0,1286058%

101572
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M

M2 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0154409% 0,0171566%

101573
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 

M2 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0227630% 0,0252922%

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1448206% 0,1609118%
ESC-01-CV ESCAVAÇÃO ACIMA DE 1,30M M3    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0296392% 0,0329325%

DEMOLIÇÕES
97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL, EM CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,1814338% 0,2015931%

97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, EM CONCRETO ARMADO, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

M3 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0569117% 0,0632352%

97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M3 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,3895622% 0,4328469%

97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M3 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,1527746% 0,1697496%

97621 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M3    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0994182% 0,1104647%
97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0911002% 0,1012224%
97623 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M3 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,1484267% 0,1649185%

97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0403813% 0,0448682%

97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 500  R$                                       -   #DIV/0! 0,0976735% 0,1085262%
97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0969042% 0,1076714%

97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 500  R$                                       -   #DIV/0! 0,1379931% 0,1533256%

97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 500  R$                                       -   #DIV/0! 0,0241780% 0,0268644%

104791 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO M2 500  R$                                       -   #DIV/0! 0,0511035% 0,0567816%
104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M3 300  R$                                       -   #DIV/0! 1,0231407% 1,1368229%

104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO M3 300  R$                                       -   #DIV/0! 0,5088915% 0,5654350%

97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 300  R$                                       -   #DIV/0! 0,1170434% 0,1300482%

97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 300  R$                                       -   #DIV/0! 0,0344948% 0,0383276%

BOCAS DE LOBO

103007
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5M

UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,4937707% 0,5486341%

BOC-01-CV TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO, INSTALADA, ÁREA ESTIMADA EM ATÉ 1M² UN 250  R$                                       -   #DIV/0! 0,9353820% 1,0393134%
CAIXAS COM GRELHA E GRELHAS

GRELHA-01-CV
GRELHA EM FERRO FUNDIDO, PARA ALTO FLUXO, 1,0x0,50m, SUPORTE DE CARGAS 90 TON - COM REQUADRO 
ASSENTADA COM ARGAMASSA

UN    120  R$                                       -   #DIV/0! 1,6785526% 1,8650585%

11732 GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS UN CR 20,54 UN    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0358823% 0,0398692%
11731 GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS UN    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0136963% 0,0152181%
21059 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM UN    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1027152% 0,1141280%
21060 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM UN    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1905527% 0,2117252%
11234 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM UN    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1548215% 0,1720239%

5102 RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA UN    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0177214% 0,0196904%

ELEMENTOS DE DRENAGEM E ESGOTO

97978
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

UN    4  R$                                       -   #DIV/0! 0,0569078% 0,0632309%
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97983
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 
M.

M 5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0411637% 0,0457374%

102142
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 
M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

UN    4  R$                                       -   #DIV/0! 0,1526202% 0,1695780%

102457
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 
M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,1230144% 0,1366827%

101809
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES 
INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M,  EXCLUINDO TAMPÃO.

UN    4  R$                                       -   #DIV/0! 0,1621936% 0,1802151%

99327
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M.

M 4  R$                                       -   #DIV/0! 0,2554453% 0,2838281%

99318
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,6 M.

M 5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0227616% 0,0252907%

99311
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. 

M 4  R$                                       -   #DIV/0! 0,2276472% 0,2529414%

97974
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 
PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0357889% 0,0397654%

97975
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0474747% 0,0527497%

99268
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 
PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0355059% 0,0394510%

99270
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0471443% 0,0523826%

FECHAMENTOS E PROTEÇÕES
98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 250  R$                                       -   #DIV/0! 0,3150006% 0,3500007%

37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 
1.20 X 50 M (L X C)

M 500  R$                                       -   #DIV/0! 0,0137375% 0,0152639%

37525
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 
1,20 X 50 M (L X C)

M 250  R$                                       -   #DIV/0! 0,0093758% 0,0104176%

CERCAMENTO

101189
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE 
ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 150  R$                                       -   #DIV/0! 0,1542789% 0,1714210%

101192
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE 
ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 150  R$                                       -   #DIV/0! 0,1566692% 0,1740769%

101197
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, 
CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 150  R$                                       -   #DIV/0! 0,2851078% 0,3167865%

98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM 
CONCRETO). AF_05/2018

M 200  R$                                       -   #DIV/0! 0,4966926% 0,5518807%

101188
RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 400  R$                                       -   #DIV/0! 0,0408278% 0,0453642%

CERC-01-CV
CERCA GRADIL NYLOFOR, EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 2,50M, COMPLETO COM POSTE, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 300  R$                                       -   #DIV/0! 1,3381607% 1,4868453%

CONCERTINA
105126 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300MM M 1000  R$                                       -   #DIV/0! 0,5225741% 0,5806378%
105127 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300MM M 1000  R$                                       -   #DIV/0! 0,4696847% 0,5218719%
34349 HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2"/3 UN 500  R$                                       -   #DIV/0! 0,2369030% 0,2632255%

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

90445
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM. AF_09/2023_PS

M     150  R$                                       -   #DIV/0! 0,0427373% 0,0474859%

90446
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75MM E MENORES OU IGUAIS A 100MM. AF_09/2023_PS

M     150  R$                                       -   #DIV/0! 0,0567702% 0,0630780%

90441
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75MM E MENORES OU IGUAIS A 150MM. AF_09/2023

M     100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0608296% 0,0675884%

90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M     100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1158895% 0,1287661%

KIT's DE REGISTRO
89349 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 7  R$                                       -   #DIV/0! 0,0029993% 0,0033326%
89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 7  R$                                       -   #DIV/0! 0,0040542% 0,0045047%
36801 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" UN 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0223578% 0,0248420%
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ENTRADA DE ÁGUA

95638
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½) FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0492764% 0,0547515%

95641
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

UN    15  R$                                       -   #DIV/0! 0,0696820% 0,0774245%

95642
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 3 MEDIDORES 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

UN    15  R$                                       -   #DIV/0! 0,1031424% 0,1146027%

TUBOS DE PVC - AGUA FRIA

89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M     250  R$                                       -   #DIV/0! 0,0941361% 0,1045957%

89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M     300  R$                                       -   #DIV/0! 0,1513322% 0,1681469%

89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M     200  R$                                       -   #DIV/0! 0,0435753% 0,0484170%

89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M     200  R$                                       -   #DIV/0! 0,0483010% 0,0536678%

89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M     150  R$                                       -   #DIV/0! 0,0576150% 0,0640167%

89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0186775% 0,0207528%

CONEXOES DE PVC - AGUA FRIA

89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0042147% 0,0046830%

89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0054730% 0,0060811%

89572
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0051049% 0,0056721%

89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0061324% 0,0068138%

89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0110010% 0,0122233%

1185 CAP PVC SOLDÁVEL DE 25MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    60  R$                                       -   #DIV/0! 0,0009891% 0,0010990%
1189 CAP PVC SOLDÁVEL DE 32MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    60  R$                                       -   #DIV/0! 0,0016155% 0,0017950%
1194 CAP PVC SOLDÁVEL DE 50MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    60  R$                                       -   #DIV/0! 0,0056049% 0,0062277%

89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0038300% 0,0042556%

89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0059621% 0,0066245%

89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0077919% 0,0086577%

89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0099185% 0,0110205%

89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0216668% 0,0240742%

89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0034234% 0,0038038%

89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0025277% 0,0028086%

89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0038822% 0,0043136%

89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0043026% 0,0047806%

89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0112922% 0,0125469%

89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0030525% 0,0033916%

89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0047834% 0,0053149%
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89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0036734% 0,0040816%

89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0112785% 0,0125316%

89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0030113% 0,0033458%

89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0052917% 0,0058796%

89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0022420% 0,0024911%

89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0076999% 0,0085554%

89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0090049% 0,0100055%

89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0056805% 0,0063116%

89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0103649% 0,0115166%

89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    25  R$                                       -   #DIV/0! 0,0075350% 0,0083722%

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0105504% 0,0117227%

89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0057368% 0,0063742%

89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0060060% 0,0066734%

90374
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0065006% 0,0072229%

CONEBUC-01-CV
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0014512% 0,0016125%

89432
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0040223% 0,0044693%

89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0048493% 0,0053881%

89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UN    80  R$                                       -   #DIV/0! 0,0112428% 0,0124920%

89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.12/201

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0038135% 0,0042373%

89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0015070% 0,0016744%

89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0017021% 0,0018912%

89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0032640% 0,0036267%

89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0051928% 0,0057697%

89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0013999% 0,0015554%

89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0020744% 0,0023048%

89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB DE ÁGUA - FORNEC E 
INST.

UN    15  R$                                       -   #DIV/0! 0,0021616% 0,0024018%

89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB DE ÁGUA - 
FORN/INST.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0034344% 0,0038160%

89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB DE ÁGUA - 
FORN/INST.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0032530% 0,0036145%

89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0099185% 0,0110205%
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89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0058165% 0,0064627%

89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    75  R$                                       -   #DIV/0! 0,0144862% 0,0160958%

89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    15  R$                                       -   #DIV/0! 0,0039811% 0,0044235%

89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNEC E 
INSTALAÇÃO.

UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0016705% 0,0018561%

89577 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0049002% 0,0054446%

89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO.

UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0014452% 0,0016058%

89593
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO.

UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0016760% 0,0018622%

89594 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0023889% 0,0026544%

89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0033368% 0,0037076%

89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INSTALAÇÃO. UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0014472% 0,0016080%

89782
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0046460% 0,0051622%

89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0070528% 0,0078365%

89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0123995% 0,0137772%

ESGOTO

89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

M 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0100723% 0,0111915%

89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORN E INSTAL EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

M 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0124791% 0,0138657%

89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORN E INSTAL EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

M 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0154712% 0,0171902%

89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORN E INSTAL EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

M 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0173834% 0,0193149%

89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORN E INST EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

M 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0241340% 0,0268156%

1200 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    80  R$                                       -   #DIV/0! 0,0102317% 0,0113685%
12909 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    80  R$                                       -   #DIV/0! 0,0047477% 0,0052752%
7116 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0009754% 0,0010837%

89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE N, ESG PRED, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORN E INST EM RAMAL DE DESC OU DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0032420% 0,0036023%

89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE N, ESG PRED, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN E INST EM RAMAL DE DESC OU DE 
ESGOTO SANITÁ. 

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0044427% 0,0049363%

89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE N, ESG PRED, DN 100 MM, JUNTA ELÁST, FORN E INST EM RAMAL DE DESCARGA OU DE 
ESGOTO SANIT.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0079980% 0,0088866%

89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE N, ESG PRED, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN E INST EM RAMAL DE DESCARGA OU 
DE ESGOTO SANIT.

UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0048067% 0,0053408%

98052
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 
M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

UN    3  R$                                       -   #DIV/0! 0,0944977% 0,1049975%

APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS
97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN    150  R$                                       -   #DIV/0! 0,0323930% 0,0359922%
97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN    150  R$                                       -   #DIV/0! 0,0236147% 0,0262386%
86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    200  R$                                       -   #DIV/0! 0,0363769% 0,0404187%

86941
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    8  R$                                       -   #DIV/0! 0,1089449% 0,1210499%

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    80  R$                                       -   #DIV/0! 0,6690157% 0,7433508%
100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    80  R$                                       -   #DIV/0! 0,9237637% 1,0264041%
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95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10  R$                                       -   #DIV/0! 0,1337372% 0,1485969%

86920
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0662058% 0,0735620%

 86931 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,3417832% 0,3797591%

 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,3752807% 0,4169786%

 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,1974407% 0,2193785%

 95470 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,2026225% 0,2251361%

377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 250  R$                                       -   #DIV/0! 0,1349708% 0,1499676%
6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) UN 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0029810% 0,0033123%
6138 ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 250  R$                                       -   #DIV/0! 0,0385680% 0,0428533%

6142
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM
TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0038863% 0,0043182%

1030
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, 
ENGATE

UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0205568% 0,0228409%

11694
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS 
INCLUSOS

UN 20  R$                                       -   #DIV/0! 0,3029418% 0,3366020%

12613 TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM UN 20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0053878% 0,0059865%
1031 TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,55 M UN 20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0041542% 0,0046158%

VALV-01-CV VÁLVULA, PVC, PARA MICTÓRIO COM TEMPORIZADOR UN 60  R$                                       -   #DIV/0! 0,0779830% 0,0866478%
ESPUDE-01-CV ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO UN 80  R$                                       -   #DIV/0! 0,0118032% 0,0131147%
PARAF-01-CV PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO UN 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0224723% 0,0249692%
PARAF-02-CV PARAFUSO SEXTAVADO, ROSCA SOBERBA 5/16" X 100MM UN 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0021842% 0,0024269%

BANCADAS

86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0567812% 0,0630902%

86893 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    15  R$                                       -   #DIV/0! 0,1517361% 0,1685956%

TORNEIRAS E MISTURADORES 

86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    80  R$                                       -   #DIV/0! 0,0780179% 0,0866866%

86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0741055% 0,0823395%

86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UN    30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0342558% 0,0380620%

86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0497847% 0,0553163%

86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    80  R$                                       -   #DIV/0! 0,0258924% 0,0287694%

86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UN 10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0169315% 0,0188127%

86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0385666% 0,0428518%
36796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA UN 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0943765% 0,1048628%
13415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " UN 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0459519% 0,0510577%

SIFÕES E VÁLVULAS
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    250  R$                                       -   #DIV/0! 0,0431701% 0,0479667%

86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0410682% 0,0456314%

86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0072191% 0,0080212%

REGISTROS E VÁLVULAS

89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0106411% 0,0118234%

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0128006% 0,0142229%
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90371 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0084815% 0,0094239%

94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0085090% 0,0094544%

94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0174686% 0,0194095%

94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0170620% 0,0189577%

REGIST-01-CV REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0052316% 0,0058129%
REGIST-02-CV REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0069039% 0,0076710%

99632 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    3  R$                                       -   #DIV/0! 0,0104239% 0,0115821%
99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0120512% 0,0133902%
99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0069587% 0,0077319%

94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0268664% 0,0298516%

95253 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA - FORNEC E INSTAL. UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0181809% 0,0202010%

95252 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA - FORNEC E INSTAL. UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0239458% 0,0266065%

95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, FORNEC E INSTAL. UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0049469% 0,0054965%

99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNEC E INSTAL. UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,1057896% 0,1175441%

86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU S/ LADRÃO - FORNEC E 
INSTALAC.

UN    20  R$                                       -   #DIV/0! 0,0253841% 0,0282046%

89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNEC E 
INSTAL.  4

UN    30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0432772% 0,0480858%

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.FORNEC E INST. UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0151827% 0,0168696%

PIA
ADAPT-01-CV ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM UN 70  R$                                       -   #DIV/0! 0,0069097% 0,0076774%

1746
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, 
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M

UN 10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0424488% 0,0471654%

6145 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " UN 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0247412% 0,0274902%
6149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0163476% 0,0181640%
6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0379855% 0,0422061%

6155 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0088236% 0,0098040%

RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS
102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 70  R$                                       -   #DIV/0! 0,0886425% 0,0984917%
94795 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0146428% 0,0162698%
94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0172268% 0,0191409%
94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0344289% 0,0382543%
94798 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0564116% 0,0626796%
94799 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0694925% 0,0772138%
94800 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2,  FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0892497% 0,0991663%
34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN    10  R$                                       -   #DIV/0! 0,0686600% 0,0762889%
34637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0207608% 0,0230675%
34639 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA UN    5  R$                                       -   #DIV/0! 0,0792399% 0,0880443%

CONEXÕES ÁGUA FRIA - EM PRUMADA DE ÁGUA

89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0087659% 0,0097399%

89598 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0197449% 0,0219388%

89575 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 25  R$                                       -   #DIV/0! 0,0042861% 0,0047623%

89597 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 25  R$                                       -   #DIV/0! 0,0079300% 0,0088111%

Página 12



BDI:

CUSTO UNITÁRIO DO 
ITEM (com BDI)

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR TOTAL ESTIMADO 
DO ITEM

CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNID. 

MEDIDA

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA PLANILHA VERIFICAÇÃO 

Proposta Licitante (A/B - %)
Limite Inferior Permitido (A/B - 

%)
Orçamento Referência (A/B - 

%)

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DEM

97544
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0226298% 0,0251442%

97462
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4) , INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0135053% 0,0150059%

97500
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 25  R$                                       -   #DIV/0! 0,0101348% 0,0112609%

97465
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4  X 1 ), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 25  R$                                       -   #DIV/0! 0,0226188% 0,0251320%

97503
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 25  R$                                       -   #DIV/0! 0,0206474% 0,0229416%

97468
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2 X 1 1/4) , INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 25  R$                                       -   #DIV/0! 0,0287251% 0,0319168%

97506
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 25  R$                                       -   #DIV/0! 0,0258024% 0,0286694%

92907
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0331925% 0,0368806%

97471
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2) , INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0511694% 0,0568549%

97509
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,0461951% 0,0513278%

300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0056592% 0,0062880%
318 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0093999% 0,0104443%
311 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0046687% 0,0051874%
319 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0147369% 0,0163743%
303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0015434% 0,0017149%
305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0048562% 0,0053958%
306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0073660% 0,0081845%

1932 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0053322% 0,0059247%
1933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0023271% 0,0025857%
1951 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0111212% 0,0123569%
1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0108087% 0,0120096%

CURV-01-CV CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM  UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0631245% 0,0701383%
JOEL-01-CV JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0410649% 0,0456277%
JOEL-02-CV JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0403813% 0,0448681%

37952 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0303729% 0,0337477%
3519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0036734% 0,0040816%
3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0038513% 0,0042792%
3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0042360% 0,0047066%

37950 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0279640% 0,0310711%
JUNC-01-CV JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0972908% 0,1081008%

20144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0287004% 0,0318893%
20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS  UN 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0367231% 0,0408034%
20145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0708360% 0,0787066%
20146 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0968328% 0,1075920%
20140 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0045389% 0,0050432%
20141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0111274% 0,0123637%
20142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0195732% 0,0217480%

LUV-01-CV LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) UN 45  R$                                       -   #DIV/0! 0,0177583% 0,0197315%
LUV-02-CV LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)  UN 45  R$                                       -   #DIV/0! 0,0396184% 0,0440204%
LUV-03-CV LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) UN 45  R$                                       -   #DIV/0! 0,0634868% 0,0705409%

3830 LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)  UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0916428% 0,1018253%
LUV-04-CV LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM UN 45  R$                                       -   #DIV/0! 0,0212410% 0,0236011%

3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0030387% 0,0033764%
38676 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0152033% 0,0168925%
3897 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0007405% 0,0008227%
3875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0015338% 0,0017042%
3898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0031109% 0,0034565%

20046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS  UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0085392% 0,0094880%
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20047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0256129% 0,0284587%
20045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS  UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0043225% 0,0048028%

TE-01-CV TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) UN 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,1145718% 0,1273020%

TE-02-CV TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) UN 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,1495299% 0,1661443%

7070 TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) UN 35  R$                                       -   #DIV/0! 0,0954027% 0,1060030%

TE-03-CV TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) UN 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,2291857% 0,2546507%

INSUMOS HIDRÁULICO
100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 500  R$                                       -   #DIV/0! 0,8145644% 0,9050715%
11680 BRAÇO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLÁSTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES UN 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0236010% 0,0262233%
37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 150  R$                                       -   #DIV/0! 0,0855571% 0,0950634%

95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO.

UN    150  R$                                       -   #DIV/0! 0,1092955% 0,1214394%

37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 150  R$                                       -   #DIV/0! 0,0855571% 0,0950634%

12030
JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, 
PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO

JG 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0279146% 0,0310162%

12032
JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA 
FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO

JG 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0297114% 0,0330127%

38153
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
TRANQUETA.

CJ 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0319754% 0,0355282%

3097
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA,  TESTA E CONTRA-TESTA) E EM 
ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 
CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0455260% 0,0505845%

11481 MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX UN 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0193314% 0,0214793%
11457 TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO UN 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,0249143% 0,0276826%

MARTELETE, ROMPEDOR E CORTADORA
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. CHI 800  R$                                       -   #DIV/0! 0,3481629% 0,3868477%
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. CHP 1000  R$                                       -   #DIV/0! 0,4672120% 0,5191244%

91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

CHI 700  R$                                       -   #DIV/0! 0,0105779% 0,0117532%

91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

CHP 1000  R$                                       -   #DIV/0! 0,1603165% 0,1781294%

92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO CHI 400  R$                                       -   #DIV/0! 0,0015386% 0,0017096%

92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO CHP 500  R$                                       -   #DIV/0! 0,7203252% 0,8003613%

BETONEIRAS 

88829
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

H 4500  R$                                       -   #DIV/0! 0,0544005% 0,0604449%

88828
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.

H 3500  R$                                       -   #DIV/0! 0,0163476% 0,0181640%

LIMPEZA DE ENTULHO

5944
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 
18338 KG - CHP DIURNO.

CHP 40  R$                                       -   #DIV/0! 0,1436831% 0,1596479%

5946
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 
18338 KG - CHP DIURNO. 

CHI 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0775138% 0,0861264%

104715 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO 
OPERACIONAL 24T, POTÊNCIA LIQUIDA 155HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

H 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1203679% 0,1337421%

104714
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO 
OPERACIONAL 24T, POTÊNCIA LIQUIDA 155HP - MANUTENÇÃO

H 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1121666% 0,1246295%

89876
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

CHP 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,2218055% 0,2464505%
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DEM

89877
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

CHI 50  R$                                       -   #DIV/0! 0,0608639% 0,0676266%

 5680
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. 
CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M 

CHP 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,1934788% 0,2149764%

 5681
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. 
CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M 

CHI 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0891426% 0,0990473%

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. 

CHP 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0561176% 0,0623529%

91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 
DIURNO. 

CHI 80  R$                                       -   #DIV/0! 0,0364318% 0,0404798%

 91532 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

H 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,0092179% 0,0102421%

93414
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO

H 300  R$                                       -   #DIV/0! 0,0488780% 0,0543089%

5901
CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8M, POTÊNCIA 230CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO

CHP 100  R$                                       -   #DIV/0! 0,4359592% 0,4843991%

97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) M 300  R$                                       -   #DIV/0! 0,1268520% 0,1409466%
MAQ-01-CV CAMINHÃO MUNCK DIÁRIA 30  R$                                       -   #DIV/0! 0,5765524% 0,6406137%

MAQ-02-CV Plataforma elevatória com 20M de altura máxima de trabalho e 225KG de capacidade total de elevação da plataforma DIÁRIA 150  R$                                       -   #DIV/0! 2,6960267% 2,9955852%

MAQ-03-CV DOSADORA DE CLORO COM SISTEMA DE AUTO MEDIÇÃO E AUTO REGULAGEM NA DOSAGEM DE CLORO UN 20  R$                                       -   #DIV/0! 0,4078066% 0,4531185%
BOMBAS E MISTURADORES

BOMB-01-CV MOTOR COMPLETO COM BOMBA 15CV - 4 POLOS TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2  R$                                       -   #DIV/0! 0,3293998% 0,3659998%
BOMB-02-CV MOTOR COMPLETO COM BOMBA 2CV - 220V  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2  R$                                       -   #DIV/0! 0,0888709% 0,0987454%

BOMB-03-CV
BOMBA SUBMERSÍVEL FAMAC FBS-JAC-NG600 130MM - FFGG20 - 3CV - 220V TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1  R$                                       -   #DIV/0! 0,1012437% 0,1124930%

BOMB-04-CV MISTURADOR/AGITADOR SUBMERSO BECK INOX304 WEG 2CV - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1  R$                                       -   #DIV/0! 0,0807505% 0,0897228%
METAL-MECÂNICA

METMEC-01-CV CHAPA DE AÇO FINA A FRIO 1020 KG 400  R$                                       -   #DIV/0! 0,0708612% 0,0787346%
METMEC-02-CV CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE 1020 KG 400  R$                                       -   #DIV/0! 0,0675848% 0,0750943%
METMEC-03-CV CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 1020 KG 400  R$                                       -   #DIV/0! 0,0851426% 0,0946029%
METMEC-04-CV CHAPA DE AÇO GROSSA 1020 KG 400  R$                                       -   #DIV/0! 0,1490311% 0,1655901%
METMEC-05-CV BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) 1020 KG 250  R$                                       -   #DIV/0! 0,0426081% 0,0473423%
METMEC-06-CV BARRA REDONDA LAMINADA EM AÇO CARBONO BARRA 6M (QUALQUER BITOLA) KG 250  R$                                       -   #DIV/0! 0,0526628% 0,0585142%

339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11MM), CLASSE 250 M 1000  R$                                       -   #DIV/0! 0,0225295% 0,0250328%
340 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65MM), CLASSE 250 M 1000  R$                                       -   #DIV/0! 0,0203315% 0,0225905%

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 200  R$                                       -   #DIV/0! 0,1209448% 0,1343832%

98764
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160A, POTÊNCIA DE 5400W, TENSÃO DE 220V, PARA SOLDA COM ELETRODOS 
DE 2,0 A 4,0 MM

CHP 300  R$                                       -   #DIV/0! 0,0139710% 0,0155234%

METMEC-07-CV TAMPA FERRO FUNDIDO - CAIXA ATERRAMENTO 300mm UN 80  R$                                       -   #DIV/0! 0,1302468% 0,1447186%
METMEC-08-CV ESCADA METÁLICA PADRÃO NPT-011 INSTALADOS NO LOCAL (TODOS OS CUSTOS INCLUSOS) M 100  R$                                       -   #DIV/0! 1,6160293% 1,7955881%

99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1.1/2" EM AÇO GALVANIZADO M 400  R$                                       -   #DIV/0! 0,6270889% 0,6967654%
SERVIÇOS DIVERSOS

 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2400  R$                                       -   #DIV/0! 0,9063445% 1,0070495%
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3840  R$                                       -   #DIV/0! 1,7545300% 1,9494778%
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6000  R$                                       -   #DIV/0! 2,3144920% 2,5716578%
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6000  R$                                       -   #DIV/0! 2,8016234% 3,1129148%
88272 MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600  R$                                       -   #DIV/0! 0,2849430% 0,3166033%
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1600  R$                                       -   #DIV/0! 0,7701785% 0,8557539%
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1600  R$                                       -   #DIV/0! 0,7070960% 0,7856622%
90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2400  R$                                       -   #DIV/0! 1,2607717% 1,4008575%
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1600  R$                                       -   #DIV/0! 2,5806696% 2,8674107%
100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2400  R$                                       -   #DIV/0! 1,1625212% 1,2916902%
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DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DEM

CANTEIRO DE OBRAS

10775
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM 
DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 12  R$                                       -   #DIV/0! 0,1153949% 0,1282166%

10776
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50M,  PARA ESCRITÓRIO,  SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO 
(NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 12  R$                                       -   #DIV/0! 0,0901514% 0,1001683%

10778
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 
MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 12  R$                                       -   #DIV/0! 0,1442436% 0,1602707%

 R$                          -   

*Modelo para apresentação das propostas 
**Preencher os campos Custo Unitário e BDI
***A licitante deverá apresentar composição do BDI (adequado à realidade da concorrente)
****Utilizar arredondamento de duas casas decimais nas operações matemáticas

Notas:
1. Os custos foram obtidos na tabela referencial: SINAPI 06/2025 (Com Desoneração)
2. Foram incluidos orçamentos particulares de serviços e materiais

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE ÚNICO COM BDI E ENCARGOS__   
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0,1159334% #DIV/0!

0,0849932% #DIV/0!
0,1652968% #DIV/0!
0,1511426% #DIV/0!
0,0110388% #DIV/0!

0,0991297% #DIV/0!

0,0681013% #DIV/0!

0,8307822% #DIV/0!

0,7252386% #DIV/0!

0,3143440% #DIV/0!

0,3217082% #DIV/0!

0,4405664% #DIV/0!

0,1977356% #DIV/0!

0,3310436% #DIV/0!

0,0978335% #DIV/0!

0,0998903% #DIV/0!

0,1877219% #DIV/0!

0,1909305% #DIV/0!

0,0909461% #DIV/0!

0,0924623% #DIV/0!

0,1694977% #DIV/0!

0,1720330% #DIV/0!

0,1625969% #DIV/0!

0,1823591% #DIV/0!

0,2111208% #DIV/0!

0,2483952% #DIV/0!

0,2563705% #DIV/0!

Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação

Página 17



Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação

0,2784833% #DIV/0!

0,1642759% #DIV/0!
0,1005401% #DIV/0!

0,1014132% #DIV/0!

0,0961075% #DIV/0!

0,0388191% #DIV/0!
0,1174983% #DIV/0!

0,1030251% #DIV/0!
0,3872607% #DIV/0!

1,7060520% #DIV/0!

0,5698280% #DIV/0!

1,2438983% #DIV/0!

0,3783955% #DIV/0!

1,0729986% #DIV/0!

0,9288206% #DIV/0!

0,0199468% #DIV/0!

0,2071851% #DIV/0!

0,2415431% #DIV/0!

0,4814037% #DIV/0!

1,5416887% #DIV/0!

0,3594737% #DIV/0!

2,3069486% #DIV/0!

3,0106370% #DIV/0!

1,2271332% #DIV/0!

0,0073592% #DIV/0!

0,0073642% #DIV/0!

0,0215621% #DIV/0!

0,0334764% #DIV/0!

0,0271322% #DIV/0!
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Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação

0,0137915% #DIV/0!

0,0735212% #DIV/0!

0,2007780% #DIV/0!

0,0593116% #DIV/0!

0,0844063% #DIV/0!

0,0240688% #DIV/0!

0,0741962% #DIV/0!
0,0863372% #DIV/0!

0,0594241% #DIV/0!

0,0166224% #DIV/0!

0,0247405% #DIV/0!

0,0353519% #DIV/0!

0,0738231% #DIV/0!
0,0666092% #DIV/0!
0,0303282% #DIV/0!
0,0176386% #DIV/0!

0,4766756% #DIV/0!

0,7586345% #DIV/0!

0,2465482% #DIV/0!

0,7508774% #DIV/0!

0,0073961% #DIV/0!
0,4098168% #DIV/0!
0,4030335% #DIV/0!
0,4208983% #DIV/0!
0,5165021% #DIV/0!
0,4863468% #DIV/0!
0,5256427% #DIV/0!
0,6831958% #DIV/0!
0,6265052% #DIV/0!
0,5515904% #DIV/0!
0,1052750% #DIV/0!
0,1474857% #DIV/0!
0,3333119% #DIV/0!

0,2801355% #DIV/0!

0,1725603% #DIV/0!
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Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação

0,0377781% #DIV/0!

0,0783434% #DIV/0!

0,3298447% #DIV/0!

0,3646006% #DIV/0!

0,1180020% #DIV/0!

0,1075920% #DIV/0!

0,1211418% #DIV/0!

0,1350777% #DIV/0!

0,1220148% #DIV/0!

0,3660949% #DIV/0!

0,0986512% #DIV/0!

0,0702673% #DIV/0!

0,0272842% #DIV/0!
0,0953687% #DIV/0!

0,0683364% #DIV/0!

0,0851602% #DIV/0!

0,0632993% #DIV/0!

0,0801231% #DIV/0!

0,1822247% #DIV/0!

1,9024040% #DIV/0!
0,2467161% #DIV/0!

0,1497020% #DIV/0!

0,1424150% #DIV/0!

0,1680370% #DIV/0!

0,1071051% #DIV/0!

0,1250539% #DIV/0!

0,1809990% #DIV/0!
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Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação

0,1375290% #DIV/0!

0,2311683% #DIV/0!

0,1426333% #DIV/0!

0,7940451% #DIV/0!

1,3168604% #DIV/0!

2,6078685% #DIV/0!

0,0987771% #DIV/0!
0,1052750% #DIV/0!
0,0834140% #DIV/0!
0,3058346% #DIV/0!
0,2603498% #DIV/0!

0,1585672% #DIV/0!

0,1485686% #DIV/0!

0,0952008% #DIV/0!

0,0570533% #DIV/0!
0,0170757% #DIV/0!
0,0778984% #DIV/0!

1,2306424% #DIV/0!

0,0988107% #DIV/0!

0,1762978% #DIV/0!

0,5793648% #DIV/0!

0,3098559% #DIV/0!

0,2798903% #DIV/0!

0,2577624% #DIV/0!

0,0476843% #DIV/0!
0,0641388% #DIV/0!
0,5382844% #DIV/0!
0,0317336% #DIV/0!

0,0805933% #DIV/0!
0,0249923% #DIV/0!
0,0503708% #DIV/0!
2,1568340% #DIV/0!
0,0485406% #DIV/0!
0,0819106% #DIV/0!
0,0207360% #DIV/0!
0,0176634% #DIV/0!
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Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação
0,5863160% #DIV/0!

0,0341682% #DIV/0!

0,2558584% #DIV/0!

0,0709808% #DIV/0!

0,1414664% #DIV/0!

0,0188723% #DIV/0!

0,0278215% #DIV/0!

0,1770030% #DIV/0!
0,0362257% #DIV/0!

0,2217524% #DIV/0!

0,0695587% #DIV/0!

0,4761316% #DIV/0!

0,1867245% #DIV/0!

0,1215111% #DIV/0!
0,1113446% #DIV/0!
0,1814104% #DIV/0!

0,0493550% #DIV/0!

0,1193788% #DIV/0!
0,1184385% #DIV/0!

0,1686582% #DIV/0!

0,0295509% #DIV/0!

0,0624598% #DIV/0!
1,2505052% #DIV/0!

0,6219785% #DIV/0!

0,1430530% #DIV/0!

0,0421604% #DIV/0!

0,6034975% #DIV/0!

1,1432447% #DIV/0!

2,0515643% #DIV/0!

0,0438562% #DIV/0!
0,0167399% #DIV/0!
0,1255408% #DIV/0!
0,2328977% #DIV/0!
0,1892263% #DIV/0!

0,0216594% #DIV/0!

0,0695540% #DIV/0!
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Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação

0,0503112% #DIV/0!

0,1865358% #DIV/0!

0,1503509% #DIV/0!

0,1982366% #DIV/0!

0,3122109% #DIV/0!

0,0278198% #DIV/0!

0,2782355% #DIV/0!

0,0437420% #DIV/0!

0,0580246% #DIV/0!

0,0433961% #DIV/0!

0,0576208% #DIV/0!

0,3850007% #DIV/0!

0,0167903% #DIV/0!

0,0114594% #DIV/0!

0,1885631% #DIV/0!

0,1914846% #DIV/0!

0,3484651% #DIV/0!

0,6070688% #DIV/0!

0,0499007% #DIV/0!

1,6355298% #DIV/0!

0,6387016% #DIV/0!
0,5740591% #DIV/0!
0,2895481% #DIV/0!

0,0522345% #DIV/0!

0,0693858% #DIV/0!

0,0743473% #DIV/0!

0,1416427% #DIV/0!

0,0036658% #DIV/0!
0,0049551% #DIV/0!
0,0273262% #DIV/0!

Página 23



Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação

0,0602267% #DIV/0!

0,0851669% #DIV/0!

0,1260630% #DIV/0!

0,1150553% #DIV/0!

0,1849615% #DIV/0!

0,0532587% #DIV/0!

0,0590346% #DIV/0!

0,0704184% #DIV/0!

0,0228280% #DIV/0!

0,0051513% #DIV/0!

0,0066892% #DIV/0!

0,0062393% #DIV/0!

0,0074952% #DIV/0!

0,0134456% #DIV/0!

0,0012089% #DIV/0!
0,0019745% #DIV/0!
0,0068504% #DIV/0!

0,0046811% #DIV/0!

0,0072870% #DIV/0!

0,0095234% #DIV/0!

0,0121226% #DIV/0!

0,0264816% #DIV/0!

0,0041841% #DIV/0!

0,0030894% #DIV/0!

0,0047449% #DIV/0!

0,0052587% #DIV/0!

0,0138016% #DIV/0!

0,0037308% #DIV/0!

0,0058464% #DIV/0!
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Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação

0,0044897% #DIV/0!

0,0137848% #DIV/0!

0,0036804% #DIV/0!

0,0064676% #DIV/0!

0,0027402% #DIV/0!

0,0094109% #DIV/0!

0,0110060% #DIV/0!

0,0069428% #DIV/0!

0,0126683% #DIV/0!

0,0092095% #DIV/0!

0,0128949% #DIV/0!

0,0070116% #DIV/0!

0,0073407% #DIV/0!

0,0079452% #DIV/0!

0,0017737% #DIV/0!

0,0049162% #DIV/0!

0,0059270% #DIV/0!

0,0137412% #DIV/0!

0,0046610% #DIV/0!

0,0018419% #DIV/0!

0,0020803% #DIV/0!

0,0039894% #DIV/0!

0,0063467% #DIV/0!

0,0017109% #DIV/0!

0,0025353% #DIV/0!

0,0026419% #DIV/0!

0,0041976% #DIV/0!

0,0039759% #DIV/0!

0,0121226% #DIV/0!
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Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação

0,0071090% #DIV/0!

0,0177053% #DIV/0!

0,0048658% #DIV/0!

0,0020417% #DIV/0!

0,0059891% #DIV/0!

0,0017663% #DIV/0!

0,0020484% #DIV/0!

0,0029198% #DIV/0!

0,0040784% #DIV/0!

0,0017689% #DIV/0!

0,0056785% #DIV/0!

0,0086201% #DIV/0!

0,0151549% #DIV/0!

0,0123106% #DIV/0!

0,0152523% #DIV/0!

0,0189092% #DIV/0!

0,0212464% #DIV/0!

0,0294971% #DIV/0!

0,0125054% #DIV/0!
0,0058027% #DIV/0!
0,0011921% #DIV/0!

0,0039625% #DIV/0!

0,0054300% #DIV/0!

0,0097753% #DIV/0!

0,0058749% #DIV/0!

0,1154972% #DIV/0!

0,0395914% #DIV/0!
0,0288625% #DIV/0!
0,0444606% #DIV/0!

0,1331548% #DIV/0!

0,8176858% #DIV/0!
1,1290445% #DIV/0!
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Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação

0,1634566% #DIV/0!

0,0809182% #DIV/0!

0,4177350% #DIV/0!

0,4586764% #DIV/0!

0,2413164% #DIV/0!

0,2476497% #DIV/0!

0,1649643% #DIV/0!
0,0036435% #DIV/0!
0,0471387% #DIV/0!

0,0047500% #DIV/0!

0,0251250% #DIV/0!

0,3702622% #DIV/0!

0,0065851% #DIV/0!
0,0050774% #DIV/0!
0,0953125% #DIV/0!
0,0144261% #DIV/0!
0,0274661% #DIV/0!
0,0026696% #DIV/0!

0,0693992% #DIV/0!

0,1854552% #DIV/0!

0,0953553% #DIV/0!

0,0905734% #DIV/0!

0,0418682% #DIV/0!

0,0608479% #DIV/0!

0,0316463% #DIV/0!

0,0206940% #DIV/0!

0,0471370% #DIV/0!
0,1153491% #DIV/0!
0,0561634% #DIV/0!

0,0527634% #DIV/0!

0,0501945% #DIV/0!

0,0088233% #DIV/0!

0,0130057% #DIV/0!

0,0156452% #DIV/0!
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Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação
0,0103663% #DIV/0!

0,0103999% #DIV/0!

0,0213505% #DIV/0!

0,0208535% #DIV/0!

0,0063942% #DIV/0!
0,0084381% #DIV/0!
0,0127403% #DIV/0!
0,0147293% #DIV/0!
0,0085051% #DIV/0!

0,0328367% #DIV/0!

0,0222211% #DIV/0!

0,0292671% #DIV/0!

0,0060462% #DIV/0!

0,1292985% #DIV/0!

0,0310250% #DIV/0!

0,0528944% #DIV/0!

0,0185566% #DIV/0!

0,0084452% #DIV/0!

0,0518819% #DIV/0!

0,0302393% #DIV/0!
0,0199804% #DIV/0!
0,0464268% #DIV/0!

0,0107844% #DIV/0!

0,1083409% #DIV/0!
0,0178967% #DIV/0!
0,0210550% #DIV/0!
0,0420798% #DIV/0!
0,0689475% #DIV/0!
0,0849352% #DIV/0!
0,1090830% #DIV/0!
0,0839177% #DIV/0!
0,0253743% #DIV/0!
0,0968488% #DIV/0!

0,0107139% #DIV/0!

0,0241326% #DIV/0!

0,0052386% #DIV/0!

0,0096922% #DIV/0!
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Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação

0,0276586% #DIV/0!

0,0165065% #DIV/0!

0,0123870% #DIV/0!

0,0276452% #DIV/0!

0,0252358% #DIV/0!

0,0351084% #DIV/0!

0,0315363% #DIV/0!

0,0405686% #DIV/0!

0,0625404% #DIV/0!

0,0564606% #DIV/0!

0,0069167% #DIV/0!
0,0114887% #DIV/0!
0,0057062% #DIV/0!
0,0180118% #DIV/0!
0,0018864% #DIV/0!
0,0059354% #DIV/0!
0,0090029% #DIV/0!
0,0065171% #DIV/0!
0,0028443% #DIV/0!
0,0135926% #DIV/0!
0,0132106% #DIV/0!
0,0771522% #DIV/0!
0,0501905% #DIV/0!
0,0493549% #DIV/0!
0,0371224% #DIV/0!
0,0044897% #DIV/0!
0,0047072% #DIV/0!
0,0051773% #DIV/0!
0,0341783% #DIV/0!
0,1189109% #DIV/0!
0,0350782% #DIV/0!
0,0448837% #DIV/0!
0,0865773% #DIV/0!
0,1183512% #DIV/0!
0,0055475% #DIV/0!
0,0136001% #DIV/0!
0,0239228% #DIV/0!
0,0217046% #DIV/0!
0,0484225% #DIV/0!
0,0775950% #DIV/0!
0,1120078% #DIV/0!
0,0259612% #DIV/0!
0,0037140% #DIV/0!
0,0185818% #DIV/0!
0,0009050% #DIV/0!
0,0018746% #DIV/0!
0,0038022% #DIV/0!
0,0104368% #DIV/0!
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Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação
0,0313046% #DIV/0!
0,0052831% #DIV/0!
0,1400322% #DIV/0!

0,1827587% #DIV/0!

0,1166033% #DIV/0!

0,2801158% #DIV/0!

0,9955787% #DIV/0!
0,0288457% #DIV/0!
0,1045698% #DIV/0!

0,1335833% #DIV/0!

0,1045698% #DIV/0!

0,0341178% #DIV/0!

0,0363140% #DIV/0!

0,0390810% #DIV/0!

0,0556429% #DIV/0!

0,0236273% #DIV/0!
0,0304508% #DIV/0!

0,4255324% #DIV/0!
0,5710369% #DIV/0!

0,0129285% #DIV/0!

0,1959424% #DIV/0!

0,0018805% #DIV/0!

0,8803975% #DIV/0!

0,0664894% #DIV/0!

0,0199804% #DIV/0!

0,1756127% #DIV/0!

0,0947391% #DIV/0!

0,1471163% #DIV/0!

0,1370925% #DIV/0!

0,2710956% #DIV/0!
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Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação

0,0743893% #DIV/0!

0,2364741% #DIV/0!

0,1089520% #DIV/0!

0,0685882% #DIV/0!

0,0445278% #DIV/0!

0,0112663% #DIV/0!

0,0597398% #DIV/0!

0,5328390% #DIV/0!

0,1550413% #DIV/0!
0,7046751% #DIV/0!

3,2951438% #DIV/0!

0,4984303% #DIV/0!

0,4025998% #DIV/0!
0,1086200% #DIV/0!

0,1237423% #DIV/0!

0,0986951% #DIV/0!

0,0866081% #DIV/0!
0,0826037% #DIV/0!
0,1040632% #DIV/0!
0,1821491% #DIV/0!
0,0520765% #DIV/0!
0,0643657% #DIV/0!
0,0275360% #DIV/0!
0,0248496% #DIV/0!
0,1478215% #DIV/0!

0,0170757% #DIV/0!

0,1591905% #DIV/0!
1,9751469% #DIV/0!
0,7664419% #DIV/0!

1,1077544% #DIV/0!
2,1444256% #DIV/0!
2,8288236% #DIV/0!
3,4242063% #DIV/0!
0,3482636% #DIV/0!
0,9413293% #DIV/0!
0,8642284% #DIV/0!
1,5409432% #DIV/0!
3,1541517% #DIV/0!
1,4208593% #DIV/0!
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Limite Superior Permitido (A/B 
- %)

Verificação

0,1410382% #DIV/0!

0,1101851% #DIV/0!

0,1762978% #DIV/0!

Página 32


