

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: dumayaushalam@gmail.com

Para: Os destinatarios nao estao sendo exibidos para esta impressao

Data: 15/10/2025 16:33 (12 minutos atrás)

Assunto: Proposta Ajustada e Documentos de Habilitação - LRE 269-2025

Proposta e Planilha Ajustada - LRE 269_compressed.pdf (5.02 MB)

Anexos: Planilha LRE 269 Ajustada.xlsx (241.26 KB)

Documentos de Habilitação LRE 269_compressed.pdf (7.1 MB)

Prezado Sr Pregoeiro,

Em anexo, estamos enviando a proposta ajustada, bem como, os documentos de habilitação referentes a Licitação Eletrônica - LRE 269/2025. Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Deoclecio Duarte
YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
(45) 99129-1043



DUMA
YAUSHALAM

CARTA – PROPOSTA

LICITAÇÃO ELETRÔNICA LRE Nº 269/2025 – APPA

À APPA OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestar serviços de Manutenção Civil, nas áreas sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), pelo período de 12 (doze) meses.

A empresa YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA com sede na cidade de Foz do Iguaçu PR à Rua Floresta, Carimã Nº 508, CEP 85.855-690 , TELEFONE:, (45) 99129-1043 com CNPJ/MF 07.647.975/0001-55, e-mail: dumayaushalam@gmail.com propõe a APPA a execução do objeto da Licitação supra-referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

O valor global proposto é de **R\$ 6.970.900,00** (Seis milhões novecentos e setenta mil e novecentos reais).

O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 60 (Sessenta) dias, contados da entrega da proposta da licitação, conforme planilha abaixo.

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de Sócio Administrador, o Sr **Deoclecio Duarte**, portador do C.P.F. 021.754.439-81 RG 3.456.927 Endereço: Rua Embú 85, Lancaster Foz do Iguaçu PR.

Foz do Iguaçu PR, 14 de outubro de 2025.

Deoclecio Duarte
Sócio Administrador
RG 3.456.927

07.647.975/0001-55

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Rua. Floresta nº 508 / Anexo Escritório

CEP: 85.855-690 / Bairro: Carimã

Foz do Iguaçu - PR

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

ANEXO V - PROPOSTA

BDI: 28%

PLANILHA VERIFICAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTO UNITÁRIO DO ITEM (com BDI)	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM	Proposta Licitante (A/B - %)	Limite Inferior Permitido (A/B - %)	Orçamento Referência (A/B - %)	Limite Superior Permitido (A/B - %)	Verificação
FORMAS PARA SUPERESTRUTURA										
92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	M2	R\$ 174,65	45	R\$ 7.859,25	0,001127437	0,0948546%	0,1053940%	0,1159334%	OK
92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	M2	R\$ 119,65	45	R\$ 5.384,25	0,00077239	0,0695399%	0,0772665%	0,0849932%	OK
92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M2	R\$ 130,65	80	R\$ 10.452,00	0,001499376	0,1352428%	0,1502698%	0,1652968%	OK
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M2	R\$ 220,65	45	R\$ 9.929,25	0,001424386	0,1236621%	0,1374024%	0,1511426%	OK
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALITE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES	M	R\$ 16,15	45	R\$ 726,75	0,000104255	0,0090317%	0,0100352%	0,0110388%	OK
ARMACAO CA-50										
92760	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE Ø 3 MM - MONTAGEM	KG	R\$ 15,00	400	R\$ 6.000,00	0,000860721	0,0811061%	0,0901179%	0,0991297%	OK
92763	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	R\$ 9,80	400	R\$ 3.920,00	0,000562338	0,0557193%	0,0619103%	0,0681013%	OK
CONCRETO										
94975	CONCRETO FCK = 15MPA TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1), PREPARO MANUAL	M3	R\$ 515,10	100	R\$ 51.510,00	0,00738929	0,6797309%	0,7552566%	0,8307822%	OK
94963	CONCRETO FCK = 15 MPA TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	R\$ 465,25	100	R\$ 46.525,00	0,006674174	0,5933771%	0,6593079%	0,7252386%	OK
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	R\$ 990,65	20	R\$ 19.813,00	0,002842244	0,2571905%	0,2857672%	0,3143440%	OK
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 25MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	R\$ 1.005,00	20	R\$ 20.100,00	0,002883415	0,2632158%	0,2924620%	0,3217082%	OK
103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 25MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	R\$ 1.395,15	20	R\$ 27.903,00	0,004002783	0,3604635%	0,4005149%	0,4405664%	OK
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L	M3	R\$ 430,10	30	R\$ 12.903,00	0,001850981	0,1617837%	0,1797596%	0,1977356%	OK
90278	GRAUTE FGK = 15MPA; TRAÇO 1:0,04:2:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L	M3	R\$ 522,35	40	R\$ 20.894,00	0,002997317	0,2708538%	0,3009487%	0,3310436%	OK
ALVENARIA										
103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	R\$ 86,25	70	R\$ 6.037,50	0,000866101	0,0800456%	0,0889396%	0,0978335%	OK
103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	R\$ 88,15	70	R\$ 6.170,50	0,000885518	0,0817284%	0,0908094%	0,0998093%	OK
103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	R\$ 168,25	70	R\$ 11.777,50	0,001689524	0,1535906%	0,1706562%	0,1877219%	OK
103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	R\$ 175,52	70	R\$ 12.286,40	0,001762527	0,1562158%	0,1735732%	0,1909305%	OK
103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	R\$ 83,45	70	R\$ 5.841,50	0,000837984	0,0744105%	0,0826783%	0,0909461%	OK
103317	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	R\$ 83,95	70	R\$ 5.876,50	0,000843004	0,0756510%	0,0840566%	0,0924623%	OK
103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	R\$ 104,65	100	R\$ 10.465,00	0,001301241	0,1386799%	0,1540888%	0,1694977%	OK
103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	R\$ 113,00	100	R\$ 11.300,00	0,001621025	0,1407543%	0,1563937%	0,1720330%	OK
PAREDE										
96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	M2	R\$ 106,65	100	R\$ 10.665,00	0,001529932	0,1330338%	0,1478154%	0,1625969%	OK
96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS	M2	R\$ 117,20	100	R\$ 11.720,00	0,001681275	0,1492029%	0,1657810%	0,1823591%	OK
96360	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS	M2	R\$ 130,95	100	R\$ 13.095,00	0,001878524	0,1727352%	0,1919280%	0,2111208%	OK
96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS	M2	R\$ 155,95	100	R\$ 15.595,00	0,002371157	0,2032324%	0,2258138%	0,2483952%	OK
96366	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS	M2	R\$ 158,35	100	R\$ 15.835,00	0,002271580	0,2097577%	0,2330641%	0,2563705%	OK
96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS	M2	R\$ 179,45	100	R\$ 17.945,00	0,002574273	0,2278500%	0,2531666%	0,2784833%	OK
11062	PLACA CIMENTÍCIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 2,50 M	M2	R\$ 54,00	200	R\$ 10.800,00	0,001549298	0,1344076%	0,1493418%	0,1642759%	OK
11063	PLACA CIMENTÍCIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 2,50 M	M2	R\$ 30,50	200	R\$ 6.100,00	0,000875066	0,0822601%	0,0914001%	0,1005401%	OK
43742	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RIU), COR VERDE, E=15MM, 1200X2400MM (LX)	M2	R\$ 30,95	200	R\$ 6.190,00	0,000887977	0,0829744%	0,0921938%	0,1014132%	OK
43740	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RIF), COR ROSA, E=15MM, 1200X2400MM (LX)	M2	R\$ 31,95	200	R\$ 6.390,00	0,000916668	0,0786334%	0,0873704%	0,0961075%	OK
96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL	M	R\$ 12,25	200	R\$ 2.450,00	0,000351461	0,0317611%	0,0352901%	0,0388191%	OK
96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL	M	R\$ 39,65	200	R\$ 7.930,00	0,001137586	0,0961349%	0,1068166%	0,1174983%	OK
FERRAGENS, ESQUADRIAS E JANELAS										
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	R\$ 32,15	200	R\$ 6.430,00	0,000922406	0,0842932%	0,0936591%	0,1030251%	OK
94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE - FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	M2	R\$ 847,65	30	R\$ 25.429,50	0,003647951	0,3168497%	0,3520552%	0,3877607%	OK
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	R\$ 1.315,15	80	R\$ 105.212,00	0,01509303	1,3958607%	1,5509563%	1,7060520%	OK
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CACHILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14CM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	R\$ 735,23	50	R\$ 36.761,50	0,005273566	0,4662229%	0,5180254%	0,5698280%	OK
100674	GUARNIÇÃO/ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	R\$ 1.710,63	50	R\$ 85.532,50	0,012269936	1,0177350%	1,1308166%	1,2438983%	OK
92862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4"	M2	R\$ 810,45	30	R\$ 24.313,50	0,003487857	0,3095963%	0,3439959%	0,3783955%	OK

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA					BDI: 28%		PLANILHA VERIFICAÇÃO				
CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTO UNITÁRIO DO ITEM (com BDI)	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM	Proposta Licitante (A/B - %)	Limite Inferior Permitido (A/B - %)	Orçamento Referência (A/B - %)	Limite Superior Permitido (A/B - %)	Verificação	
99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	R\$ 660,95	100	R\$ 66.095,00	0,009481559	0,8779079%	0,9754533%	1,0729986%	OK	
99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	R\$ 590,61	100	R\$ 59.061,00	0,008472507	0,7599441%	0,8443824%	0,9288206%	OK	
PORTAS E FECHADURAS											
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	R\$ 12,85	100	R\$ 1.285,00	0,000184338	0,0163201%	0,0181335%	0,0199468%	OK	
91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA, 70X210CM, E=3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNEC E INST	UN	R\$ 423,80	30	R\$ 12.714,00	0,001823868	0,1695151%	0,1883501%	0,2071851%	OK	
91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA, 80X210CM, E=3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNEC E INST	UN	R\$ 507,55	30	R\$ 15.226,50	0,002184295	0,1976261%	0,2195846%	0,2415431%	OK	
94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 1.474,65	20	R\$ 29.493,00	0,004230874	0,3938758%	0,4376397%	0,4814037%	OK	
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	R\$ 1.571,95	60	R\$ 94.317,00	0,013530104	1,2613817%	1,4015352%	1,5416887%	OK	
94806	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	R\$ 1.529,65	15	R\$ 22.944,75	0,003291505	0,2941148%	0,3267942%	0,3594737%	OK	
37563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRI, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M2	R\$ 1.474,35	100	R\$ 147.435,00	0,021150067	1,8875034%	2,0972260%	2,3069486%	OK	
4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	R\$ 1.280,65	150	R\$ 192.097,50	0,027557059	2,4632484%	2,7369427%	3,0106370%	OK	
37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	R\$ 1.700,25	50	R\$ 85.012,50	0,012195341	1,0040181%	1,1155756%	1,2271392%	OK	
11469	FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL	UN	R\$ 16,20	30	R\$ 486,00	6,97184E-05	0,0060211%	0,0066902%	0,0073592%	OK	
11468	FECHADURA DE SOBREPORA PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM	UN	R\$ 15,20	30	R\$ 456,00	6,54148E-05	0,0060253%	0,0066947%	0,0073642%	OK	
11484	FECHADURA DE SOBREPORA PARA PORTAO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, 47,72 CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	R\$ 68,79	20	R\$ 1.375,80	0,000197363	0,0176417%	0,0196019%	0,0215621%	OK	
38155	FECHADURA DE SOBREPORA PARA PORTAO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA	UN	R\$ 110,00	20	R\$ 2.200,00	0,000315598	0,0273898%	0,0304331%	0,0334764%	OK	
43612	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	R\$ 122,00	15	R\$ 1.830,00	0,00026252	0,0221991%	0,0246657%	0,0271322%	OK	
3103	FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	R\$ 60,00	15	R\$ 900,00	0,000129108	0,0112840%	0,0125377%	0,0137915%	OK	
102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR.	UN	R\$ 300,00	15	R\$ 4.500,00	0,000645541	0,0601537%	0,0668375%	0,0735212%	OK	
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 128,00	100	R\$ 12.800,00	0,001836205	0,1642729%	0,1825254%	0,2007780%	OK	
91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 122,00	30	R\$ 3.660,00	0,00052504	0,0485277%	0,0539196%	0,0593116%	OK	
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 174,65	30	R\$ 5.239,50	0,000751625	0,0690597%	0,0767330%	0,0844063%	OK	
2432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	R\$ 33,00	50	R\$ 1.650,00	0,000236698	0,0196927%	0,0218808%	0,0240688%	OK	
11451	DOBRADICA TIPO VAH-E-VEH EM AÇO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	UN	R\$ 98,13	50	R\$ 4.906,50	0,000703855	0,0607060%	0,0674511%	0,0741962%	OK	
102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.	UN	R\$ 1.060,65	5	R\$ 5.303,25	0,00076077	0,0706395%	0,0784884%	0,0863372%	OK	
11560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950MM E PESO DE ATE 85KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRAÇO EM AÇO, SEM BRAÇO DE PARADA	UN	R\$ 185,15	20	R\$ 3.703,00	0,000531208	0,0486197%	0,0540219%	0,0594241%	OK	
5090	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM AÇO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	R\$ 22,00	50	R\$ 1.100,00	0,000157799	0,0136001%	0,0151112%	0,0166224%	OK	
5085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM AÇO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	R\$ 32,16	50	R\$ 1.608,00	0,000230673	0,0202422%	0,0224913%	0,0247405%	OK	
43603	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM AÇO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	R\$ 45,00	50	R\$ 2.250,00	0,00032277	0,0269243%	0,0321381%	0,0353519%	OK	
PORTA-01-CV	FECHADURA MAGNÉTICA COM SENSOR (02 BOTOEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 1.500,55	3	R\$ 4.501,65	0,000645777	0,0604007%	0,0671119%	0,0738231%	OK	
PORTA-02-CV	FECHADURA MAGNÉTICA SEM FIO, CONTROLE, BATERIA COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 850,65	5	R\$ 4.253,25	0,000610144	0,0544984%	0,0605538%	0,0666092%	OK	
PORTA-03-CV	CÓPIA CHAVE SIMPLES	UN	R\$ 20,80	100	R\$ 2.080,00	0,000293883	0,0248140%	0,0257511%	0,0303282%	OK	
PORTA-04-CV	CÓPIA CHAVE TETRA	UN	R\$ 37,60	30	R\$ 1.128,00	0,000161816	0,0144316%	0,0160351%	0,0176386%	OK	
VIDROS											
102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	M2	R\$ 295,25	100	R\$ 29.525,00	0,004235465	0,3900073%	0,4333414%	0,4766756%	OK	
102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	M2	R\$ 310,25	150	R\$ 46.537,50	0,006675967	0,6207009%	0,6896677%	0,7586345%	OK	
102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	M2	R\$ 320,10	50	R\$ 16.005,00	0,002295973	0,2017213%	0,2241348%	0,2465482%	OK	
102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	M2	R\$ 310,10	150	R\$ 46.515,00	0,00667274	0,6143542%	0,6826158%	0,7508774%	OK	
10498	MASSA PARA VIDRO	KG	R\$ 9,40	50	R\$ 470,00	6,74231E-05	0,0060514%	0,0067237%	0,0073961%	OK	
10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	R\$ 415,95	60	R\$ 24.957,00	0,003580169	0,3353046%	0,3725607%	0,4098168%	OK	
10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	R\$ 250,11	100	R\$ 25.011,00	0,003587915	0,3297547%	0,3663941%	0,4030335%	OK	
10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	R\$ 328,65	80	R\$ 26.292,00	0,003771679	0,3443714%	0,3826348%	0,4208983%	OK	
10502	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	R\$ 345,65	60	R\$ 32.739,00	0,004696524	0,4225926%	0,4695473%	0,5165021%	OK	
10501	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	R\$ 300,00	100	R\$ 30.000,00	0,004303605	0,3979201%	0,4421334%	0,4863468%	OK	
10503	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	R\$ 410,18	80	R\$ 32.814,40	0,004707341	0,4300713%	0,4778570%	0,5256427%	OK	
102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	M2	R\$ 428,62	100	R\$ 42.862,00	0,006148704	0,5889784%	0,6210871%	0,6831958%	OK	
102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	M2	R\$ 495,25	80	R\$ 39.620,00	0,005683628	0,5125951%	0,569502%	0,6265052%	OK	
102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	M2	R\$ 595,00	60	R\$ 35.700,00	0,00512129	0,4513012%	0,5014458%	0,5515904%	OK	
102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U.	M2	R\$ 21,95	300	R\$ 6.585,00	0,000944641	0,0861341%	0,0957045%	0,1052750%	OK	

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA					BDI:	28%	PLANILHA VERIFICAÇÃO				
CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTO UNITÁRIO DO ITEM (com BDI)	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM	Proposta Licitante (A/B - %)	Limite Inferior Permitido (A/B - %)	Orçamento Referência (A/B - %)	Limite Superior Permitido (A/B - %)	Verificação	
102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.	M2	R\$ 33,00	300	R\$ 9.900,00	0,00142019	0,1206701%	0,1340779%	0,1474857%	OK	
11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	R\$ 430,50	50	R\$ 21.525,00	0,003087837	0,2727097%	0,3030108%	0,3333119%	OK	
34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	R\$ 440,65	40	R\$ 17.626,00	0,002528511	0,2292017%	0,2546686%	0,2801355%	OK	
102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.	M2	R\$ 600,25	20	R\$ 12.005,00	0,001722159	0,1411857%	0,1568730%	0,1725603%	OK	
	CHAPISCO E REBOCO										
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURA DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	R\$ 4,85	450	R\$ 2.182,50	0,000313087	0,0309093%	0,0343437%	0,0377781%	OK	
87911	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.	M2	R\$ 24,00	200	R\$ 4.800,00	0,000688577	0,0640991%	0,0712212%	0,0783434%	OK	
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	R\$ 39,00	500	R\$ 19.500,00	0,002797343	0,2698730%	0,2998588%	0,3298447%	OK	
87561	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DEMISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES NTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 10CM	M2	R\$ 43,00	500	R\$ 21.500,00	0,00308425	0,2983096%	0,3314551%	0,3646006%	OK	
	CERAMICAS										
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M2	R\$ 80,20	100	R\$ 8.020,00	0,001150497	0,0965471%	0,1072745%	0,1180020%	OK	
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	R\$ 68,00	100	R\$ 6.800,00	0,000975484	0,0880298%	0,0978109%	0,1075920%	OK	
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	R\$ 80,00	100	R\$ 8.000,00	0,001147628	0,0991160%	0,1101289%	0,1211418%	OK	
87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M2	R\$ 91,50	100	R\$ 9.150,00	0,0013126	0,1105181%	0,1227979%	0,1350777%	OK	
87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2	M2	R\$ 84,00	100	R\$ 8.400,00	0,001205009	0,0998303%	0,1109226%	0,1220148%	OK	
87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	M2	R\$ 155,20	150	R\$ 23.280,00	0,003339597	0,2995322%	0,3328135%	0,3660949%	OK	
87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDESDE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 17,5MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS.	M2	R\$ 38,00	150	R\$ 5.700,00	0,000817685	0,0807146%	0,0896829%	0,0986512%	OK	
97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	R\$ 9,45	500	R\$ 4.725,00	0,000677818	0,0574914%	0,0638793%	0,0702673%	OK	
97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	R\$ 3,65	500	R\$ 1.825,00	0,000261803	0,0223234%	0,0248038%	0,0272842%	OK	
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	R\$ 28,00	200	R\$ 5.600,00	0,00080334	0,0780289%	0,0866988%	0,0953687%	OK	
	PISOS E CALÇAMENTOS										
98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 06/2018	M2	R\$ 43,50	100	R\$ 4.350,00	0,000624023	0,0559116%	0,0621240%	0,0683364%	OK	
98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 06/2018	M2	R\$ 55,10	100	R\$ 5.510,00	0,000790429	0,0696765%	0,0774184%	0,0851602%	OK	
98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 06/2018	M2	R\$ 41,21	100	R\$ 4.121,00	0,000591172	0,0517903%	0,0575448%	0,0632993%	OK	
98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 06/2018	M2	R\$ 50,00	100	R\$ 5.000,00	0,000717267	0,0655553%	0,0728392%	0,0801231%	OK	
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	M2	R\$ 120,00	100	R\$ 12.000,00	0,001721442	0,1490930%	0,1656588%	0,1822247%	OK	
101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA.	M2	R\$ 190,00	600	R\$ 114.000,00	0,016353699	1,5565124%	1,7294582%	1,9024040%	OK	
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.	M2	R\$ 74,65	200	R\$ 14.930,00	0,002141761	0,2018587%	0,2242874%	0,2467161%	OK	
94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	R\$ 95,00	100	R\$ 9.500,00	0,001362808	0,1224834%	0,1360927%	0,1497020%	OK	
92400	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO E PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF. 12/2015	M2	R\$ 93,00	100	R\$ 9.300,00	0,001334118	0,1165214%	0,1294682%	0,1424150%	OK	
92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO , COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10CM. AF. 12/2015	M2	R\$ 108,20	100	R\$ 10.820,00	0,001552167	0,1374848%	0,1527609%	0,1680370%	OK	
92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	R\$ 65,35	100	R\$ 6.535,00	0,000937469	0,0876314%	0,0973683%	0,1071051%	OK	
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	R\$ 80,90	100	R\$ 8.090,00	0,001160539	0,1023168%	0,1136853%	0,1250539%	OK	
101814	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M2	R\$ 55,70	200	R\$ 11.140,00	0,001598072	0,1480901%	0,1645446%	0,1809990%	OK	
101816	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020.	M2	R\$ 88,20	100	R\$ 8.820,00	0,00126526	0,1125298%	0,1250264%	0,1375290%	OK	
101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M2	R\$ 72,00	200	R\$ 14.400,00	0,00206573	0,1891377%	0,2101530%	0,2311683%	OK	
101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M2	R\$ 94,00	100	R\$ 9.400,00	0,001348463	0,1167000%	0,1296666%	0,1426333%	OK	
101090	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	R\$ 255,35	200	R\$ 51.070,00	0,00732617	0,6496733%	0,7218592%	0,7940451%	OK	
39635	CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E=5 A 6MM (INSTALADO)	M2	R\$ 158,95	500	R\$ 79.475,00	0,011400967	1,0774312%	1,1971458%	1,3168604%	OK	
PISO-01-CV	INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO COM ARDOSIA E ESTRUTURA REGULÁVEL DE APOIOS DE POLIPROPILENO E ASTE EM AÇO, COM NIVELAMENTO A LASER - INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAIS E APROVEITAMENTO DE ARDOSIA EXISTENTE	M2	R\$ 345,00	500	R\$ 172.500,00	0,024745729	2,1337106%	2,3707896%	2,6078685%	OK	
	SOLEIRAS E RODAPÉS										
98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	R\$ 120,70	50	R\$ 6.035,00	0,000865742	0,0808176%	0,0897974%	0,0987771%	OK	
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	R\$ 126,95	50	R\$ 6.347,50	0,000910571	0,0861341%	0,0957045%	0,1052750%	OK	
101738	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA.	M	R\$ 34,65	150	R\$ 5.197,50	0,0007456	0,0682478%	0,0758309%	0,0834140%	OK	
101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS.	M	R\$ 39,00	500	R\$ 19.500,00	0,002797343	0,2502283%	0,2780315%	0,3058346%	OK	
98697	RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM.	M	R\$ 84,25	200	R\$ 16.850,00	0,002417191	0,2130135%	0,2366817%	0,2603498%	OK	
	LAJE										

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA					BDI: 28%		PLANILHA VERIFICAÇÃO				
CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTO UNITÁRIO DO ITEM (com BDI)	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM	Proposta Licitante (A/B - %)	Limite inferior Permitido (A/B - %)	Orçamento Referência (A/B - %)	Limite Superior Permitido (A/B - %)	Verificação	
101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+4).	M2	R\$ 216,20	50	R\$ 10.810,00	0,001550732	0,1297368%	0,1441520%	0,1585672%	OK	
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+3).	M2	R\$ 195,20	50	R\$ 9.760,00	0,001400106	0,1215562%	0,1350624%	0,1485686%	OK	
130	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE FORROS	KG	R\$ 8,80	1500	R\$ 5.700,00	0,000817685	0,0778916%	0,0865462%	0,0952008%	OK	
99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA).	M	R\$ 70,30	50	R\$ 3.515,00	0,000504239	0,0466800%	0,0518667%	0,0570533%	OK	
96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO).	M	R\$ 3,50	300	R\$ 1.050,00	0,000150626	0,0139710%	0,0155234%	0,0170757%	OK	
96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).	M	R\$ 31,95	150	R\$ 4.792,50	0,000687501	0,0637351%	0,0708168%	0,0778964%	OK	
3275	FORRO COMPOSTO POR PAINÉIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCAÇÃO)	M2	R\$ 150,00	500	R\$ 75.000,00	0,010759012	1,0068892%	1,1187658%	1,2306424%	OK	
4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60X60CM, ESPESSURA DE 12MM (SEM COLOCAÇÃO)	M2	R\$ 11,50	500	R\$ 5.750,00	0,000824858	0,0808451%	0,0898279%	0,0988107%	OK	
36230	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8MM E COMPRIMENTO 6M (SEM COLOCAÇÃO)	M2	R\$ 32,25	350	R\$ 11.287,50	0,001619231	0,1442436%	0,1602707%	0,1762978%	OK	
ARGAMASSAS											
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	R\$ 745,10	50	R\$ 37.255,00	0,00534436	0,4740258%	0,5266953%	0,5793648%	OK	
87376	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.	M3	R\$ 650,00	30	R\$ 19.500,00	0,002797343	0,2535185%	0,2816872%	0,3098559%	OK	
87289	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	R\$ 600,50	30	R\$ 18.015,00	0,002584315	0,2290012%	0,2544458%	0,2798903%	OK	
87296	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	R\$ 520,00	30	R\$ 15.600,00	0,002237875	0,2108965%	0,2343295%	0,2577624%	OK	
OUTROS SERVIÇOS											
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	M2	R\$ 6,00	500	R\$ 3.000,00	0,00043036	0,0390145%	0,0433494%	0,0476843%	OK	
99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO	M2	R\$ 2,00	2000	R\$ 4.000,00	0,000573814	0,0524772%	0,0583080%	0,0641388%	OK	
LAV-01-CV	LIMPEZA E LAVAGEM - FINAL DE OBRA	M2	R\$ 10,50	3000	R\$ 31.500,00	0,004518785	0,4404145%	0,4893495%	0,5382844%	OK	
42408	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA - E=200 MICRA	M2	R\$ 1,90	1000	R\$ 1.900,00	0,000272562	0,0259639%	0,0288487%	0,0317336%	OK	
INSUMOS CIVIL											
4722	PEDRA BRITADA N.3 (38 A 50MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	R\$ 60,50	80	R\$ 4.840,00	0,000694315	0,0659399%	0,0732666%	0,0805933%	OK	
368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 68,00	25	R\$ 1.700,00	0,000243871	0,0204483%	0,0227203%	0,0249923%	OK	
4741	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	R\$ 65,10	50	R\$ 3.255,00	0,000466941	0,0412125%	0,0457916%	0,0503708%	OK	
CLORO-01-CV	BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO EM CONCENTRAÇÃO DE 12% DE CLORO ATIVO DE 50 LITROS	UN	R\$ 325,00	400	R\$ 130.000,00	0,018648955	1,7646823%	1,9607582%	2,1568340%	OK	
CLORO-02-CV	FLUTUADOR DE CLORO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN	R\$ 62,10	50	R\$ 3.105,00	0,000445423	0,0397150%	0,0441278%	0,0485406%	OK	
CLORO-03-CV	PASTILHA DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	KG	R\$ 98,50	50	R\$ 4.925,00	0,000706508	0,0670178%	0,0744642%	0,0819106%	OK	
38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL - 500ML	UN	R\$ 26,10	50	R\$ 1.305,00	0,000187207	0,0189658%	0,0207360%	0,02176634%	OK	
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR - 280G	UN	R\$ 23,00	50	R\$ 1.150,00	0,000164972	0,0164518%	0,0160576%	0,0176634%	OK	
140	IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL BRANCO DE BASE ACRÍLICA PARA COBERTURAS	KG	R\$ 16,80	2000	R\$ 33.600,00	0,004820038	0,4797131%	0,5330145%	0,5863160%	OK	
20205	RIPA APARELHADA 1,5X5CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	R\$ 4,10	500	R\$ 2.050,00	0,00029408	0,0279558%	0,0310620%	0,0341682%	OK	
MDF-01-CV	PAINEL DE MDF 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	R\$ 165,20	100	R\$ 16.520,00	0,002369852	0,2093387%	0,2325985%	0,2558584%	OK	
ESCAVAÇÕES E ATERRO											
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	R\$ 88,20	50	R\$ 4.410,00	0,00063263	0,0580752%	0,0645280%	0,0709808%	OK	
102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	R\$ 185,20	50	R\$ 9.260,00	0,001328379	0,1157452%	0,1286058%	0,1414664%	OK	
101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M	M2	R\$ 22,95	50	R\$ 1.147,50	0,000164613	0,0154409%	0,0171566%	0,0188723%	OK	
101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M.	M2	R\$ 33,50	50	R\$ 1.675,00	0,000240285	0,0227630%	0,0252922%	0,0278215%	OK	
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	R\$ 115,50	100	R\$ 11.550,00	0,001656888	0,1448206%	0,1609118%	0,1770030%	OK	
ESC-01-CV	ESCAVAÇÃO ACIMA DE 1,30M	M3	R\$ 45,50	50	R\$ 2.275,00	0,000326357	0,0296392%	0,0329325%	0,0362257%	OK	
DEMOLIÇÕES											
97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL, EM CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	R\$ 365,10	40	R\$ 14.604,00	0,002094995	0,1814338%	0,2015931%	0,2217524%	OK	
97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, EM CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	R\$ 105,20	40	R\$ 4.208,00	0,000603652	0,0569117%	0,0632352%	0,0695587%	OK	
97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	R\$ 750,60	40	R\$ 30.024,00	0,004307048	0,3895622%	0,4328469%	0,4761316%	OK	
97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	R\$ 245,10	50	R\$ 12.255,00	0,001758023	0,1527746%	0,1697496%	0,1867245%	OK	
97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M3	R\$ 145,20	50	R\$ 7.260,00	0,001041472	0,0994182%	0,1104647%	0,1215111%	OK	
97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	R\$ 150,20	50	R\$ 7.510,00	0,001077336	0,0911002%	0,1012224%	0,1113446%	OK	
97623	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M3	R\$ 220,10	50	R\$ 11.005,00	0,001578706	0,1484267%	0,1649185%	0,1814104%	OK	
97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	R\$ 60,00	50	R\$ 3.000,00	0,00043036	0,0403813%	0,0448682%	0,0493550%	OK	
97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	R\$ 14,00	500	R\$ 7.000,00	0,001004174	0,0976735%	0,1085262%	0,1193788%	OK	
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	R\$ 76,00	100	R\$ 7.600,00	0,001090247	0,0969042%	0,1076714%	0,1184385%	OK	
97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	R\$ 21,00	500	R\$ 10.500,00	0,001506262	0,1379931%	0,1539256%	0,1686582%	OK	
97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	R\$ 3,90	500	R\$ 1.950,00	0,000279734	0,0241780%	0,0266444%	0,0295509%	OK	
104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	R\$ 7,50	500	R\$ 3.750,00	0,000537951	0,0511035%	0,0567816%	0,0624598%	OK	
104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	R\$ 280,10	300	R\$ 84.030,00	0,012054398	1,0231407%	1,1368229%	1,2505052%	OK	
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	R\$ 125,50	300	R\$ 37.650,00	0,005401024	0,5088915%	0,5654350%	0,6219785%	OK	
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	R\$ 29,26	300	R\$ 8.778,00	0,001259235	0,1170434%	0,1300482%	0,1430530%	OK	
97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	R\$ 8,50	300	R\$ 2.550,00	0,000365806	0,0344948%	0,0383276%	0,0421604%	OK	
BOCAS DE LOBO											
103007	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5M	UN	R\$ 1.270,00	30	R\$ 38.100,00	0,005465578	0,4937707%	0,5486341%	0,6034975%	OK	
BOC-01-CV	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO, INSTALADA, ÁREA ESTIMADA EM ATÉ 1M²	UN	R\$ 275,00	250	R\$ 68.750,00	0,009862428	0,9353820%	1,0393134%	1,1432447%	OK	
CAIXAS COM GRELHAS E GRELHAS											
GRELHA-01-CV	GRELHA EM FERRO FUNDIDO, PARA ALTO FLUXO, 1,0x0,50m, SUPORTE DE CARGAS 90 TON - COM REQUADRO ASSENTADO COM ARGAMASSA	UN	R\$ 1.080,00	120	R\$ 129.600,00	0,018591574	1,6785526%	1,8650585%	2,0515643%	OK	
11732	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS UN CR 20,54	UN	R\$ 28,00	100	R\$ 2.800,00	0,00040167	0,0358823%	0,0398692%	0,0438562%	OK	
11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	R\$ 10,80	100	R\$ 1.080,00	0,00015493	0,0136693%	0,0152181%	0,0167399%	OK	
21059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	R\$ 75,00	100	R\$ 7.500,00	0,001075901	0,1027152%	0,1141280%	0,1255408%	OK	
21060	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM	UN	R\$ 150,25	100	R\$ 15.025,00	0,002155389	0,1905527%	0,2117252%	0,2328977%	OK	

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA					BDI: 28%		PLANILHA VERIFICAÇÃO				
CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTO UNITÁRIO DO ITEM (com BDI)	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM	Proposta Licitante (A/B - %)	Limite Inferior Permitido (A/B - %)	Orçamento Referência (A/B - %)	Limite Superior Permitido (A/B - %)	Verificação	
11234	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM	UN	R\$ 118,95	100	R\$ 11.895,00						
5102	RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	R\$ 13,00	100	R\$ 1.300,00	0,00018649	0,0177214%	0,0196904%	0,0216594%	OK	
	ELEMENTOS DE DRENAGEM E ESGOTO										
97978	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UN	R\$ 1.050,20	4	R\$ 4.200,80	0,000602619	0,0569078%	0,0632309%	0,0695540%	OK	
97983	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M.	M	R\$ 665,50	5	R\$ 3.327,50	0,000477342	0,0411637%	0,0457374%	0,0503112%	OK	
102142	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UN	R\$ 3.000,45	4	R\$ 12.001,80	0,0017217	0,1526202%	0,1695780%	0,1865358%	OK	
102457	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UN	R\$ 1.900,00	5	R\$ 9.500,00	0,001362808	0,1230144%	0,1366827%	0,1503509%	OK	
101809	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UN	R\$ 3.140,00	4	R\$ 12.560,00	0,001801776	0,1621936%	0,1802151%	0,1982366%	OK	
99327	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M.	M	R\$ 4.970,55	4	R\$ 19.882,20	0,002852171	0,2554453%	0,2838281%	0,3122109%	OK	
99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.	M	R\$ 345,00	5	R\$ 1.725,00	0,000247457	0,0227616%	0,0252907%	0,0278198%	OK	
99311	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M.	M	R\$ 4.450,10	4	R\$ 17.800,40	0,002559353	0,2276472%	0,2529414%	0,2782355%	OK	
97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UN	R\$ 540,20	5	R\$ 2.701,00	0,000387468	0,0357889%	0,0397654%	0,0437420%	OK	
97975	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UN	R\$ 725,20	5	R\$ 3.626,00	0,000520162	0,0474747%	0,0527497%	0,0580246%	OK	
99268	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UN	R\$ 555,20	5	R\$ 2.776,00	0,000398227	0,0355059%	0,0394510%	0,0433961%	OK	
99270	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UN	R\$ 735,50	5	R\$ 3.677,50	0,000527555	0,0471443%	0,0523826%	0,0576208%	OK	
	FECHAMENTOS E PROTEÇÕES										
98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	R\$ 95,00	250	R\$ 23.750,00	0,003407021	0,3150006%	0,3500007%	0,3850007%	OK	
37524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	R\$ 2,20	500	R\$ 1.100,00	0,000157799	0,0137375%	0,0152639%	0,0167903%	OK	
37525	TELA PLÁSTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	R\$ 2,80	250	R\$ 700,00	0,000100417	0,0093758%	0,0104176%	0,0114594%	OK	
	CERCAMENTO										
101189	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 75,00	150	R\$ 11.250,00	0,001613852	0,1542789%	0,1714210%	0,1885631%	OK	
101192	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 78,00	150	R\$ 11.700,00	0,001678406	0,1566922%	0,1740769%	0,1914846%	OK	
101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 140,55	150	R\$ 21.082,50	0,003024358	0,2851078%	0,3167865%	0,3484651%	OK	
98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	R\$ 180,10	200	R\$ 36.020,00	0,005167195	0,4966926%	0,5518807%	0,6070688%	OK	
101188	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 8,00	400	R\$ 3.200,00	0,000459051	0,0408278%	0,0453642%	0,0499007%	OK	
CERC-01-CV	CERCA GRADIL NYLOFOR, EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 2,50M, COMPLETO COM POSTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	R\$ 340,95	300	R\$ 102.285,00	0,014673141	1,3881607%	1,4868453%	1,6355298%	OK	
	CONCERTINA										
105126	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300MM	M	R\$ 37,68	1000	R\$ 37.680,00	0,005405328	0,5225741%	0,5806378%	0,6387016%	OK	
105127	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CUPADA, ESPIRAL DE 300MM	M	R\$ 34,00	1000	R\$ 34.000,00	0,004877419	0,4696847%	0,5218719%	0,5740591%	OK	
34349	HASTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA 2"/3	UN	R\$ 35,00	500	R\$ 17.500,00	0,002510436	0,2369030%	0,2632255%	0,2895481%	OK	
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
90445	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM. AF_09/2023_PS	M	R\$ 20,95	150	R\$ 3.142,50	0,000450803	0,0427373%	0,0474859%	0,0522345%	OK	
90446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75MM E MENORES OU IGUAIS A 100MM. AF_09/2023_PS	M	R\$ 27,85	150	R\$ 4.177,50	0,000599277	0,0567702%	0,0630780%	0,0693858%	OK	
90441	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75MM E MENORES OU IGUAIS A 150MM. AF_09/2023	M	R\$ 45,00	100	R\$ 4.500,00	0,000645541	0,0608296%	0,0675884%	0,0743473%	OK	
90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	R\$ 90,00	100	R\$ 9.000,00	0,001291081	0,1158895%	0,1287661%	0,1416427%	OK	
	KIT'S DE REGISTRO										
89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 31,75	7	R\$ 222,25	3,18825E-05	0,0029993%	0,0033326%	0,0036658%	OK	
89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 45,50	7	R\$ 318,50	4,56899E-05	0,0040542%	0,0045047%	0,0049551%	OK	
36801	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4"	UN	R\$ 33,00	50	R\$ 1.650,00	0,000236698	0,0223578%	0,0248420%	0,0273262%	OK	
	ENTRADA DE ÁGUA										
95638	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	R\$ 750,00	5	R\$ 3.750,00	0,000537951	0,0492764%	0,0547515%	0,0602267%	OK	
95641	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (1/2), PARA 2 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	R\$ 935,95	15	R\$ 5.039,25	0,000722898	0,0696820%	0,0774245%	0,0851669%	OK	
95642	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (1/2), PARA 3 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	R\$ 546,95	15	R\$ 8.204,25	0,001176928	0,1031424%	0,1146027%	0,1260630%	OK	
	TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA										
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 27,65	250	R\$ 6.912,50	0,000991622	0,0941361%	0,1045957%	0,1150553%	OK	
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 40,65	300	R\$ 12.195,00	0,001749415	0,1513322%	0,1681469%	0,1849615%	OK	
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 15,95	200	R\$ 3.190,00	0,000457617	0,0435753%	0,0484170%	0,0532587%	OK	
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 17,95	200	R\$ 3.590,00	0,000514998	0,0483010%	0,0536678%	0,0590346%	OK	
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 28,00	150	R\$ 4.200,00	0,000602505	0,0576150%	0,0640167%	0,0704184%	OK	
89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 46,95	30	R\$ 1.408,50	0,000202054	0,0186775%	0,0207528%	0,0228280%	OK	
	CONEXÕES DE PVC - ÁGUA FRIA										
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 8,00	40	R\$ 320,00	4,59051E-05	0,0042147%	0,0046830%	0,0051513%	OK	

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA			BDI: 28%		PLANILHA VERIFICAÇÃO					
CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTO UNITARIO DO ITEM (com BDI)	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM	Proposta Licitante (A/B - %)	Limite Inferior Permitido (A/B - %)	Orçamento Referência (A/B - %)	Limite Superior Permitido (A/B - %)	Verificação
89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 9,95	40	R\$ 398,00	5,70945E-05	0,0054730%	0,0060811%	0,0066892%	OK
89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 9,68	40	R\$ 387,20	5,55452E-05	0,0051049%	0,0056721%	0,0062393%	OK
89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 12,00	40	R\$ 480,00	6,88577E-05	0,0061324%	0,0068138%	0,0074952%	OK
89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 21,61	40	R\$ 864,40	0,000124001	0,0110010%	0,0122233%	0,0134456%	OK
1185	CAP PVC SOLDÁVEL DE 25MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	R\$ 1,28	60	R\$ 76,80	1,10172E-05	0,0009891%	0,0010990%	0,0012089%	OK
1189	CAP PVC SOLDÁVEL DE 32MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	R\$ 2,25	60	R\$ 135,00	1,93662E-05	0,0016155%	0,0017950%	0,0019745%	OK
1194	CAP PVC SOLDÁVEL DE 50MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	R\$ 7,72	60	R\$ 463,20	6,64477E-05	0,0056049%	0,0062277%	0,0068504%	OK
89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 7,45	40	R\$ 298,00	4,27491E-05	0,0038300%	0,0042556%	0,0046811%	OK
89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 11,00	40	R\$ 440,00	6,31195E-05	0,0059621%	0,0066245%	0,0072870%	OK
89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 15,00	40	R\$ 600,00	8,60721E-05	0,0077919%	0,0086577%	0,0095234%	OK
89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 20,00	40	R\$ 800,00	0,000114763	0,0099185%	0,0110205%	0,0121226%	OK
89506	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 40,00	40	R\$ 1.600,00	0,000229526	0,0216668%	0,0240742%	0,0264816%	OK
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 6,50	40	R\$ 260,00	3,72979E-05	0,0034234%	0,0038038%	0,0041841%	OK
89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 10,50	20	R\$ 210,00	3,01252E-05	0,0025277%	0,0028086%	0,0030894%	OK
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 14,30	20	R\$ 286,00	4,10277E-05	0,0038822%	0,0043136%	0,0047449%	OK
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 17,00	20	R\$ 340,00	4,87742E-05	0,0043026%	0,0047806%	0,0052587%	OK
89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 45,20	20	R\$ 904,00	0,000129682	0,0112922%	0,0125469%	0,0138016%	OK
89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 12,10	20	R\$ 242,00	3,47157E-05	0,0030525%	0,0033916%	0,0037308%	OK
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 18,00	20	R\$ 360,00	5,16433E-05	0,0047834%	0,0053149%	0,0058464%	OK
89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 13,50	20	R\$ 270,00	3,87324E-05	0,0036734%	0,0040816%	0,0044897%	OK
89378	LUA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 8,50	100	R\$ 850,00	0,000121935	0,0112785%	0,0125316%	0,0137848%	OK
89386	LUA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 11,10	20	R\$ 222,00	3,18467E-05	0,0030113%	0,0033458%	0,0036804%	OK
89379	LUA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 20,00	20	R\$ 400,00	5,73814E-05	0,0052917%	0,0058796%	0,0064676%	OK
89373	LUA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 8,50	20	R\$ 170,00	2,43871E-05	0,0022420%	0,0024911%	0,0027402%	OK
89380	LUA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 12,00	50	R\$ 600,00	8,60721E-05	0,0076999%	0,0085554%	0,0094109%	OK
89381	LUA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 15,00	50	R\$ 750,00	0,00010759	0,0090049%	0,0100059%	0,0110060%	OK
89385	LUA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 9,00	50	R\$ 450,00	6,45541E-05	0,0056805%	0,0063116%	0,0069428%	OK
89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 17,10	50	R\$ 855,00	0,000122653	0,0103649%	0,0115166%	0,0126683%	OK
89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 24,00	25	R\$ 600,00	8,60721E-05	0,0075350%	0,0083722%	0,0092095%	OK
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 15,90	50	R\$ 795,00	0,000114046	0,0105504%	0,0117227%	0,0128949%	OK
89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 24,10	20	R\$ 482,00	6,91446E-05	0,0057368%	0,0063742%	0,0070116%	OK
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 25,00	20	R\$ 500,00	7,17267E-05	0,0060606%	0,0066734%	0,0073407%	OK
90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 25,50	20	R\$ 510,00	7,31613E-05	0,0065006%	0,0072229%	0,0079452%	OK
CONEBUC-01-CV	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 11,15	10	R\$ 111,50	1,59951E-05	0,0014512%	0,0016125%	0,0017737%	OK
89432	LUA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 32,50	10	R\$ 325,00	4,66224E-05	0,0040223%	0,0044693%	0,0049162%	OK
89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 7,10	50	R\$ 355,00	5,0926E-05	0,0048493%	0,0053881%	0,0059270%	OK
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 10,90	80	R\$ 872,00	0,000125091	0,0112428%	0,0124920%	0,0137412%	OK
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12/201	UN	R\$ 15,00	20	R\$ 300,00	4,3036E-05	0,0038135%	0,0042373%	0,0046610%	OK
89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 10,90	10	R\$ 109,00	1,56364E-05	0,0015070%	0,0016744%	0,0018419%	OK
89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 13,00	10	R\$ 130,00	1,8649E-05	0,0017021%	0,0018912%	0,0020803%	OK
89411	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 13,00	20	R\$ 260,00	3,72979E-05	0,0032640%	0,0036267%	0,0039894%	OK
89424	LUA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 8,50	50	R\$ 425,00	6,09677E-05	0,0051928%	0,0057697%	0,0063467%	OK
89431	LUA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 10,30	10	R\$ 103,00	1,47757E-05	0,0013999%	0,0015554%	0,0017109%	OK

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA					BDI: 28%	PLANILHA VERIFICAÇÃO				
CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTO UNITÁRIO DO ITEM (com BDI)	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM	Proposta Licitante (A/B - %)	Limite Inferior Permitido (A/B - %)	Orçamento Referência (A/B - %)	Limite Superior Permitido (A/B - %)	Verificação
89419	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 7,55	20	R\$ 151,00	2,16615E-05	0,0020744%	0,0023048%	0,0025953%	OK
89426	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB DE ÁGUA - FORNEC E INST.	UN	R\$ 11,00	15	R\$ 165,00	2,36698E-05	0,0021616%	0,0024018%	0,0026419%	OK
89427	LUIVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB DE ÁGUA - FORN/INST.	UN	R\$ 13,00	20	R\$ 260,00	3,72979E-05	0,0034344%	0,0038160%	0,0041976%	OK
89434	LUIVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB DE ÁGUA - FORN/INST.	UN	R\$ 12,00	20	R\$ 240,00	3,44288E-05	0,0032530%	0,0036145%	0,0039759%	OK
89428	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 15,30	50	R\$ 765,00	0,000109742	0,0099185%	0,0110205%	0,0121226%	OK
89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 24,00	20	R\$ 480,00	6,88577E-05	0,0058165%	0,0064627%	0,0071090%	OK
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 16,00	75	R\$ 1.200,00	0,000172144	0,0144862%	0,0160958%	0,0177053%	OK
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 20,95	15	R\$ 314,25	4,50803E-05	0,0039811%	0,0044235%	0,0048658%	OK
89579	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNEC E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 13,05	10	R\$ 130,50	1,87207E-05	0,0016705%	0,0018561%	0,0020417%	OK
89577	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 40,00	10	R\$ 400,00	5,73814E-05	0,0049002%	0,0054446%	0,0059891%	OK
89605	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 23,00	5	R\$ 115,00	1,64972E-05	0,0014452%	0,0016058%	0,0017663%	OK
89593	LUIVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 25,80	5	R\$ 129,00	1,85055E-05	0,0016760%	0,0018622%	0,0020484%	OK
89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 38,00	5	R\$ 190,00	2,72562E-05	0,0023889%	0,0026544%	0,0029198%	OK
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 26,00	10	R\$ 260,00	3,72979E-05	0,0033368%	0,0037076%	0,0040784%	OK
89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 24,01	5	R\$ 120,05	1,72216E-05	0,0014472%	0,0016080%	0,0017689%	OK
89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	R\$ 18,50	20	R\$ 370,00	5,30778E-05	0,0046460%	0,0051622%	0,0056785%	OK
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	R\$ 28,50	20	R\$ 570,00	8,17685E-05	0,0070528%	0,0078365%	0,0086201%	OK
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	R\$ 50,00	20	R\$ 1.000,00	0,000143453	0,0123995%	0,0137772%	0,0151549%	OK
ESGOTO										
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	R\$ 26,50	30	R\$ 795,00	0,000114046	0,0100723%	0,0111915%	0,0123106%	OK
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORN E INSTAL EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	R\$ 35,20	30	R\$ 1.056,00	0,000151487	0,0124791%	0,0138657%	0,0152523%	OK
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORN E INSTAL EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	R\$ 40,30	30	R\$ 1.209,00	0,000173435	0,0154712%	0,0171902%	0,0189092%	OK
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORN E INSTAL EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	R\$ 48,20	30	R\$ 1.446,00	0,000207434	0,0173834%	0,0193149%	0,0212464%	OK
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORN E INST EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	R\$ 65,00	30	R\$ 1.950,00	0,000279734	0,0241340%	0,0268156%	0,0294971%	OK
1200	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 10,20	80	R\$ 816,00	0,000117058	0,0102317%	0,0113685%	0,0125054%	OK
12909	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 5,00	80	R\$ 400,00	5,73814E-05	0,0047477%	0,0052752%	0,0058027%	OK
7116	TE PVC SOLDÁVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	UN	R\$ 4,13	20	R\$ 82,60	1,18493E-05	0,0009754%	0,0010837%	0,0011921%	OK
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE N, ESG PRED, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORN E INST EM RAMAL DE DESC OU DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	R\$ 13,50	20	R\$ 270,00	3,87324E-05	0,0032420%	0,0036023%	0,0039625%	OK
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE N, ESG PRED, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN E INST EM RAMAL DE DESC OU DE ESGOTO SANIT.	UN	R\$ 16,50	20	R\$ 330,00	4,73397E-05	0,0044427%	0,0049363%	0,0054300%	OK
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE N, ESG PRED, DN 100 MM, JUNTA ELÁST, FORN E INST EM RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO SANIT.	UN	R\$ 30,00	20	R\$ 600,00	8,60721E-05	0,0079980%	0,0088866%	0,0097753%	OK
89779	LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE N, ESG PRED, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN E INST EM RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO SANIT.	UN	R\$ 40,00	10	R\$ 400,00	5,73814E-05	0,0048067%	0,0053408%	0,0058749%	OK
98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	R\$ 2.504,20	3	R\$ 7.512,60	0,001077709	0,0944977%	0,1048975%	0,1154972%	OK
APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS										
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	R\$ 15,95	150	R\$ 2.392,50	0,000343212	0,0323930%	0,0359922%	0,0395914%	OK
97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	R\$ 11,50	150	R\$ 1.725,00	0,000247457	0,0236147%	0,0262386%	0,0288625%	OK
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 14,00	200	R\$ 2.800,00	0,00040167	0,0363769%	0,0404187%	0,0444606%	OK
86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 1.050,25	8	R\$ 8.402,00	0,001205296	0,1089449%	0,1210499%	0,1331548%	OK
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 660,25	80	R\$ 52.820,00	0,007577214	0,6690157%	0,7433508%	0,8176858%	OK
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 950,50	80	R\$ 76.040,00	0,010908204	0,9237837%	1,0264041%	1,1290445%	OK
95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 995,55	10	R\$ 9.955,50	0,001428151	0,1337372%	0,1485969%	0,1634566%	OK
86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 985,50	5	R\$ 4.927,50	0,000706867	0,0662058%	0,0735620%	0,0809182%	OK
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 725,00	40	R\$ 29.000,00	0,004160151	0,3417832%	0,3797591%	0,4177350%	OK
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 740,25	40	R\$ 29.610,00	0,004247658	0,3752807%	0,4169786%	0,4586764%	OK
95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 412,00	40	R\$ 16.480,00	0,002364114	0,1974407%	0,2193785%	0,2413164%	OK
95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 400,25	40	R\$ 16.010,00	0,002296691	0,2026225%	0,2251361%	0,2476497%	OK
377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	R\$ 42,25	250	R\$ 10.562,50	0,001515228	0,1349708%	0,1499676%	0,1649643%	OK
6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN	R\$ 4,50	50	R\$ 225,00	3,2277E-05	0,0029810%	0,0033123%	0,0036435%	OK
6138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	R\$ 13,00	250	R\$ 3.250,00	0,000466224	0,0385680%	0,0428533%	0,0471387%	OK
6142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	R\$ 10,50	30	R\$ 315,00	4,51879E-05	0,0038863%	0,0043182%	0,0047500%	OK

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA					BDI:	28%	PLANILHA VERIFICAÇÃO				
CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTO UNITÁRIO DO ITEM (com BDI)	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM	Proposta Licitante (A/B - %)	Limite Inferior Permitido (A/B - %)	Orçamento Referência (A/B - %)	Limite Superior Permitido (A/B - %)	Verificação	
1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE 9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	R\$ 53,50	30	R\$ 1.605,00	0,000230243	0,0205568%	0,0228409%	0,0251250%	OK	
11694	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS	UN	R\$ 1.100,50	20	R\$ 22.010,00	0,003157412	0,3029418%	0,3366020%	0,3702622%	OK	
12613	TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM	UN	R\$ 20,95	20	R\$ 419,00	6,0107E-05	0,0053878%	0,0059865%	0,0065851%	OK	
1031	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,55 M	UN	R\$ 17,00	20	R\$ 340,00	4,87742E-05	0,0041542%	0,0046158%	0,0050774%	OK	
VALV-01-CV	VÁLVULA, PVC, PARA MICTÓRIO COM TEMPORIZADOR	UN	R\$ 110,20	60	R\$ 6.612,00	0,000948515	0,0779830%	0,0866478%	0,0953125%	OK	
ESPUDE-01-CV	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UN	R\$ 10,92	80	R\$ 873,60	0,000125321	0,0118032%	0,0131147%	0,0144261%	OK	
PARAF-01-CV	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	R\$ 18,00	100	R\$ 1.800,00	0,000258216	0,0224723%	0,0249692%	0,0274661%	OK	
PARAF-02-CV	PARAFUSO SEXTAVADO, ROSCA SOBERBA 5/16" X 100MM	UN	R\$ 1,80	100	R\$ 180,00	2,58216E-05	0,0021842%	0,0024269%	0,0026696%	OK	
BANCADAS											
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 850,50	5	R\$ 4.252,50	0,000610036	0,0567812%	0,0630902%	0,0693992%	OK	
86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 800,00	15	R\$ 12.000,00	0,001721442	0,1517361%	0,1685956%	0,1854552%	OK	
TORNEIRAS E MISTURADORES											
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 71,25	80	R\$ 5.700,00	0,000817685	0,0780179%	0,0866866%	0,0953553%	OK	
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 135,95	40	R\$ 5.438,00	0,0007801	0,0741055%	0,0823395%	0,0905734%	OK	
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 90,25	30	R\$ 2.707,50	0,0003884	0,0342558%	0,0380620%	0,0418682%	OK	
86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 125,25	30	R\$ 3.757,50	0,000539027	0,0497847%	0,0553163%	0,0608479%	OK	
86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 24,32	80	R\$ 1.945,60	0,000279103	0,0258924%	0,0287694%	0,0316463%	OK	
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 130,65	10	R\$ 1.306,50	0,000187422	0,0169315%	0,0188127%	0,0206940%	OK	
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 100,35	30	R\$ 3.010,50	0,000431867	0,0385666%	0,0428518%	0,0471370%	OK	
36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	R\$ 138,15	50	R\$ 6.907,50	0,000990905	0,0943765%	0,1048628%	0,1153491%	OK	
13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 "	UN	R\$ 68,00	50	R\$ 3.400,00	0,000487742	0,0459519%	0,0510577%	0,0561634%	OK	
SIFÕES E VÁLVULAS											
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 13,20	250	R\$ 3.300,00	0,000473397	0,0431701%	0,0479667%	0,0527634%	OK	
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 100,95	30	R\$ 3.028,50	0,000434449	0,0410682%	0,0456314%	0,0501945%	OK	
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 10,65	50	R\$ 532,50	7,6389E-05	0,0072191%	0,0080212%	0,0088233%	OK	
REGISTROS E VÁLVULAS											
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO N°, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 43,00	20	R\$ 860,00	0,00012337	0,0106411%	0,0118234%	0,0130057%	OK	
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO N°, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 51,25	20	R\$ 1.025,00	0,00014704	0,0128006%	0,0142229%	0,0156452%	OK	
90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	R\$ 35,50	20	R\$ 710,00	0,000101852	0,0084815%	0,0094239%	0,0103663%	OK	
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 35,00	20	R\$ 700,00	0,000100417	0,0085090%	0,0094544%	0,0103999%	OK	
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$ 70,00	20	R\$ 1.400,00	0,000200835	0,0174686%	0,0194095%	0,0213505%	OK	
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 145,00	10	R\$ 1.450,00	0,000208008	0,0170620%	0,0189577%	0,0208535%	OK	
REGIST-01-CV	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM	UN	R\$ 40,25	10	R\$ 402,50	5,774E-05	0,0052316%	0,0058129%	0,0063942%	OK	
REGIST-02-CV	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM	UN	R\$ 115,00	5	R\$ 575,00	8,24858E-05	0,0069039%	0,0076710%	0,0084381%	OK	
99602	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 285,95	3	R\$ 857,85	0,000123062	0,0104239%	0,0115821%	0,0127403%	OK	
99631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 195,45	5	R\$ 977,25	0,00014019	0,0120512%	0,0133902%	0,0147293%	OK	
99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 105,50	5	R\$ 527,50	7,56717E-05	0,0069587%	0,0077319%	0,0085051%	OK	
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 215,65	10	R\$ 2.156,50	0,000309357	0,0268664%	0,0298516%	0,0328367%	OK	
95253	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA - FORNEC E INSTAL.	UN	R\$ 300,50	5	R\$ 1.502,50	0,000215539	0,0181809%	0,0202010%	0,0222211%	OK	
95252	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA - FORNEC E INSTAL.	UN	R\$ 200,25	10	R\$ 2.002,50	0,000287266	0,0239458%	0,0266065%	0,0292671%	OK	
95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, FORNEC E INSTAL.	UN	R\$ 80,53	5	R\$ 402,65	5,77616E-05	0,0049469%	0,0054965%	0,0060462%	OK	
99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNEC E INSTAL.	UN	R\$ 445,50	20	R\$ 8.910,00	0,001278171	0,1057896%	0,1175441%	0,1292985%	OK	
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU S/ LADRÃO - FORNEC E INSTALAC.	UN	R\$ 105,41	20	R\$ 2.108,20	0,000302429	0,0253841%	0,0282046%	0,0310250%	OK	
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNEC E INSTAL. 4	UN	R\$ 110,51	30	R\$ 3.315,30	0,000475591	0,0432772%	0,0480858%	0,0528944%	OK	
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.FORNEC E INST.	UN	R\$ 115,55	10	R\$ 1.155,50	0,000165761	0,0151827%	0,0168696%	0,0185566%	OK	
PIA											
ADAPT-01-CV	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM	UN	R\$ 7,50	70	R\$ 525,00	7,53131E-05	0,0069097%	0,0076774%	0,0084452%	OK	
1746	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE "0,55 X 1,20" M	UN	R\$ 345,65	10	R\$ 3.456,50	0,000495847	0,0424488%	0,0471654%	0,0518819%	OK	
6145	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	R\$ 18,00	100	R\$ 1.800,00	0,000258216	0,0247412%	0,0274902%	0,0302393%	OK	
6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	R\$ 12,00	100	R\$ 1.200,00	0,000172144	0,0163476%	0,0181640%	0,0199804%	OK	
6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	UN	R\$ 95,20	30	R\$ 2.856,00	0,000409703	0,0379555%	0,0422061%	0,0464268%	OK	
6155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	UN	R\$ 21,75	30	R\$ 652,50	9,36034E-05	0,0088236%	0,0098040%	0,0107844%	OK	
RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS											
102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 95,20	70	R\$ 6.664,00	0,000955974	0,0886425%	0,0984917%	0,1083409%	OK	
94795	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	R\$ 40,30	30	R\$ 1.209,00	0,000173435	0,0146426%	0,0178967%	0,0217896%	OK	
94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	R\$ 45,75	30	R\$ 1.372,50	0,00019689	0,0172268%	0,0191409%	0,0210550%	OK	
94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 95,50	30	R\$ 2.865,00	0,000410994	0,0344289%	0,0382543%	0,0420798%	OK	
94798	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	R\$ 150,00	30	R\$ 4.500,00	0,000645541	0,0564116%	0,0626796%	0,0689475%	OK	
94799	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	R\$ 185,20	30	R\$ 5.556,00	0,000797028	0,0694925%	0,0772138%	0,0849352%	OK	
94800	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	R\$ 240,02	30	R\$ 7.200,60	0,001032951	0,0892497%	0,0991663%	0,1090830%	OK	
34636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	R\$ 495,75	10	R\$ 4.957,50	0,000711171	0,0686600%	0,0762889%	0,0839177%	OK	

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA					BDI: 28%	PLANILHA VERIFICAÇÃO				
CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTO UNITÁRIO DO ITEM (com BDI)	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM	Proposta Licitante (A/B - %)	Limite Inferior Permitido (A/B - %)	Orçamento Referência (A/B - %)	Limite Superior Permitido (A/B - %)	Verificação
34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	R\$ 335,20	5	R\$ 1.676,00	0,000240428	0,0207608%	0,0230675%	0,0253743%	OK
34639	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	R\$ 1.145,20	5	R\$ 5.726,00	0,000821415	0,0792399%	0,0880443%	0,0968488%	OK
	CONEXÕES ÁGUA FRIA - EM PRUMADA DE ÁGUA									
89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	R\$ 23,50	30	R\$ 705,00	0,000101135	0,0087659%	0,0097399%	0,0107139%	OK
89598	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 53,20	30	R\$ 1.596,00	0,000228952	0,0197449%	0,0219388%	0,0241326%	OK
89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 13,00	25	R\$ 325,00	4,66224E-05	0,0042861%	0,0047623%	0,0052386%	OK
89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 25,50	25	R\$ 637,50	9,14516E-05	0,0079300%	0,0088111%	0,0096922%	OK
97544	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 63,80	30	R\$ 1.914,00	0,00027457	0,0226298%	0,0251442%	0,0276586%	OK
97462	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 35,00	30	R\$ 1.050,00	0,000150626	0,0135053%	0,0150059%	0,0165065%	OK
97500	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 34,00	25	R\$ 850,00	0,000121935	0,0101348%	0,0112609%	0,0123870%	OK
97465	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4 X 1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 70,10	25	R\$ 1.752,50	0,000251402	0,0226188%	0,0251320%	0,0276452%	OK
97503	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 70,00	25	R\$ 1.750,00	0,000251044	0,0206474%	0,0229416%	0,0252358%	OK
97468	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2 X 1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 99,65	25	R\$ 2.341,25	0,000335861	0,0287251%	0,0319168%	0,0351084%	OK
97506	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 89,65	25	R\$ 2.091,25	0,000299997	0,0258024%	0,0286694%	0,0315363%	OK
92907	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 87,95	30	R\$ 2.638,50	0,000378502	0,0331925%	0,0368806%	0,0405686%	OK
97471	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 138,43	30	R\$ 4.152,90	0,000595748	0,0511694%	0,0568549%	0,0625404%	OK
97509	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 117,17	30	R\$ 3.515,10	0,000504253	0,0461951%	0,0513278%	0,0564606%	OK
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 13,00	35	R\$ 455,00	6,52713E-05	0,0056592%	0,0062880%	0,0069167%	OK
318	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)	UN	R\$ 21,00	35	R\$ 735,00	0,000105438	0,0093999%	0,0104443%	0,0114887%	OK
311	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)	UN	R\$ 10,00	35	R\$ 350,00	5,02087E-05	0,0046687%	0,0051874%	0,0057062%	OK
319	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)	UN	R\$ 33,25	35	R\$ 1.168,75	0,000166944	0,0147369%	0,0163743%	0,0180118%	OK
303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	R\$ 3,40	35	R\$ 119,00	1,7071E-05	0,0015434%	0,0017149%	0,0018864%	OK
305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	R\$ 10,55	35	R\$ 369,25	5,29702E-05	0,0048562%	0,0053958%	0,0059354%	OK
306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	UN	R\$ 15,25	35	R\$ 533,75	7,65683E-05	0,0073660%	0,0081845%	0,0090029%	OK
1932	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 11,50	35	R\$ 402,50	5,7746E-05	0,0053322%	0,0059247%	0,0065171%	OK
1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 5,00	35	R\$ 175,00	2,51044E-05	0,0023271%	0,0025857%	0,0028443%	OK
1951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 25,55	35	R\$ 894,25	0,000128283	0,0112122%	0,0123569%	0,0135926%	OK
1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 25,52	35	R\$ 893,20	0,000128133	0,0108087%	0,0120096%	0,0132106%	OK
CURV-01-CV	CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM	UN	R\$ 145,82	35	R\$ 5.103,70	0,000732144	0,0631245%	0,0701383%	0,0771522%	OK
JOEL-01-CV	JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 95,20	35	R\$ 3.332,00	0,000477987	0,0410649%	0,0456277%	0,0501905%	OK
JOEL-02-CV	JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 95,52	35	R\$ 3.343,20	0,000479594	0,0403813%	0,0448681%	0,0493549%	OK
37952	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 70,50	35	R\$ 2.467,50	0,000539972	0,0303729%	0,0337477%	0,0371224%	OK
3519	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 8,50	35	R\$ 297,50	4,26774E-05	0,0036734%	0,0040816%	0,0044897%	OK
3520	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 8,50	35	R\$ 297,50	4,26774E-05	0,0038513%	0,0042792%	0,0047072%	OK
3528	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 9,00	35	R\$ 315,00	4,51879E-05	0,0042360%	0,0047066%	0,0051773%	OK
37950	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 60,10	35	R\$ 2.103,50	0,000301754	0,0279640%	0,0310711%	0,0341783%	OK
JUNC-01-CV	JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 235,85	35	R\$ 8.254,75	0,001184173	0,0972908%	0,1081008%	0,1189109%	OK
20144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	R\$ 55,65	40	R\$ 2.226,00	0,000319327	0,0287004%	0,0318893%	0,0350782%	OK
20143	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	R\$ 75,21	40	R\$ 3.012,40	0,000432139	0,0367231%	0,0408034%	0,0448837%	OK
20145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	R\$ 145,45	40	R\$ 5.818,00	0,000834612	0,0708360%	0,0787066%	0,0865773%	OK
20146	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	R\$ 200,00	40	R\$ 8.000,00	0,001147628	0,0968328%	0,1075920%	0,1183512%	OK
20140	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	R\$ 9,05	40	R\$ 362,00	5,19302E-05	0,0045389%	0,0050432%	0,0055475%	OK
20141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	R\$ 23,00	40	R\$ 920,00	0,000131977	0,0111274%	0,0123637%	0,0136001%	OK
20142	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	R\$ 40,00	40	R\$ 1.600,00	0,000229526	0,0219573%	0,0239228%	0,0259928%	OK
LUV-01-CV	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	UN	R\$ 33,55	45	R\$ 1.509,75	0,000216579	0,0177583%	0,0197315%	0,0217046%	OK
LUV-02-CV	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	UN	R\$ 70,80	45	R\$ 3.186,00	0,000457043	0,0396184%	0,0440204%	0,0484225%	OK
LUV-03-CV	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	UN	R\$ 110,90	45	R\$ 4.990,50	0,000715905	0,0634868%	0,0705409%	0,0775950%	OK
3830	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	UN	R\$ 220,20	35	R\$ 7.707,00	0,001105596	0,0916428%	0,1018253%	0,1120078%	OK
LUV-04-CV	LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM	UN	R\$ 36,20	45	R\$ 1.629,00	0,000233686	0,0213410%	0,0236011%	0,0259612%	OK
3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 6,50	35	R\$ 227,50	3,26357E-05	0,0030387%	0,0033764%	0,0037140%	OK
38676	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 35,65	35	R\$ 1.247,75	0,000178994	0,0152033%	0,0168925%	0,0185818%	OK
3897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 1,60	35	R\$ 56,00	8,0334E-06	0,0007405%	0,0008227%	0,0009050%	OK
3875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 3,65	35	R\$ 127,75	1,83262E-05	0,0015338%	0,0017042%	0,0018746%	OK
3898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 7,00	35	R\$ 245,00	3,51461E-05	0,0031109%	0,0034565%	0,0038022%	OK
20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	R\$ 20,58	35	R\$ 720,30	0,00010333	0,0085592%	0,0094880%	0,0104368%	OK
20047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	R\$ 60,25	35	R\$ 2.108,75	0,000302508	0,0256129%	0,0284587%	0,0313046%	OK
20045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	R\$ 10,00	35	R\$ 350,00	5,02087E-05	0,0043225%	0,0048028%	0,0052831%	OK
TE-01-CV	TE, PVC, 90 GRAUS, B88, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	R\$ 190,20	50	R\$ 9.510,00	0,001364243	0,1145718%	0,1273020%	0,1400322%	OK
TE-02-CV	TE, PVC, 90 GRAUS, B88, JE, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	R\$ 240,35	50	R\$ 12.017,50	0,001723952	0,1495299%	0,1661443%	0,1827587%	OK
7070	TE, PVC, 90 GRAUS, B88, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	R\$ 229,35	35	R\$ 8.027,25	0,001151537	0,0954027%	0,1060030%	0,1166033%	OK
TE-03-CV	TE, PVC, 90 GRAUS, B88, JE, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	R\$ 390,00	50	R\$ 19.500,00	0,002797343	0,2291857%	0,2546507%	0,2801158%	OK
	INSUMOS HIDRÁULICO									
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 185,20	500	R\$ 87.600,00	0,009697457	0,8145644%	0,9050715%	0,9955787%	OK
11680	BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLÁSTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	R\$ 18,00	100	R\$ 1.800,00	0,000258216	0,0236010%	0,0262233%	0,0288457%	OK
37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	R\$ 44,15	150	R\$ 6.622,50	0,000950021	0,0855571%	0,0950634%	0,1045698%	OK
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	R\$ 55,32	150	R\$ 8.298,00	0,001190377	0,1092955%	0,1214394%	0,1335833%	OK
37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	R\$ 45,10	150	R\$ 6.765,00	0,000970463	0,08555			

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA					BDI: 28%		PLANILHA VERIFICAÇÃO				
CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTO UNITÁRIO DO ITEM (com BDI)	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM	Proposta Licitante (A/B - %)	Limite inferior Permitido (A/B - %)	Orçamento Referência (A/B - %)	Limite Superior Permitido (A/B - %)	Verificação	
12032	JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, "50 X 50" MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	JG	R\$ 60,15	40	R\$ 2.406,00	0,000345149	0,0297114%	0,0330127%	0,0363140%	OK	
38153	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA.	CJ	R\$ 60,65	40	R\$ 2.426,00	0,000348018	0,0319754%	0,0355282%	0,0390810%	OK	
3097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	R\$ 90,50	40	R\$ 3.620,00	0,000519302	0,0455260%	0,0505845%	0,0556429%	OK	
11481	MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX	UN	R\$ 35,00	40	R\$ 1.400,00	0,000200835	0,0193314%	0,0214793%	0,0236273%	OK	
11457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	UN	R\$ 50,15	40	R\$ 2.006,00	0,000287768	0,0249143%	0,0276826%	0,0304508%	OK	
	MARTELETE, ROMPEDOR E CORTADORA										
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO.	CHI	R\$ 35,20	800	R\$ 28.160,00	0,004039651	0,3481629%	0,3868477%	0,4255324%	OK	
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.	CHP	R\$ 34,00	1000	R\$ 34.000,00	0,004877419	0,4672120%	0,5191244%	0,5710369%	OK	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.	CHI	R\$ 1,28	700	R\$ 896,00	0,000128534	0,0105779%	0,0117532%	0,0129285%	OK	
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.	CHP	R\$ 12,00	1000	R\$ 12.000,00	0,001721442	0,1603165%	0,1781294%	0,1959424%	OK	
92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO	CHI	R\$ 0,30	400	R\$ 120,00	1,72144E-05	0,0015386%	0,0017096%	0,0018805%	OK	
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO	CHP	R\$ 109,00	500	R\$ 54.500,00	0,007818216	0,7203252%	0,8003613%	0,8803975%	OK	
	BETONEIRAS										
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	R\$ 1,00	4500	R\$ 4.500,00	0,000645541	0,0544005%	0,0604449%	0,0664894%	OK	
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.	H	R\$ 0,38	3500	R\$ 1.330,00	0,000190793	0,0163476%	0,0181640%	0,0199804%	OK	
	LIMPEZA DE ENTULHO										
5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO.	CHP	R\$ 305,25	40	R\$ 12.210,00	0,001751567	0,1436831%	0,1596479%	0,1756127%	OK	
5946	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO.	CHI	R\$ 125,25	50	R\$ 6.262,50	0,000898378	0,0775138%	0,0861264%	0,0947391%	OK	
104715	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	R\$ 100,00	100	R\$ 10.000,00	0,001434535	0,1208679%	0,1337421%	0,1471163%	OK	
104714	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155HP - MANUTENÇÃO	H	R\$ 95,20	100	R\$ 9.520,00	0,001365677	0,1121666%	0,1246295%	0,1370925%	OK	
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.	CHP	R\$ 375,12	50	R\$ 18.756,00	0,002690614	0,2218055%	0,2464505%	0,2710956%	OK	
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.	CHI	R\$ 98,20	50	R\$ 4.910,00	0,000704357	0,0608639%	0,0676266%	0,0743893%	OK	
5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M	CHP	R\$ 145,12	100	R\$ 14.512,00	0,002081797	0,1934788%	0,2149764%	0,2364741%	OK	
5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M	CHI	R\$ 70,95	100	R\$ 7.095,00	0,001017803	0,0891426%	0,0990473%	0,1089520%	OK	
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS										
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.	CHP	R\$ 49,12	100	R\$ 4.912,00	0,000618571	0,0561176%	0,0623529%	0,0685882%	OK	
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.	CHI	R\$ 35,20	80	R\$ 2.816,00	0,000403965	0,0364318%	0,0404798%	0,0445278%	OK	
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	R\$ 7,80	100	R\$ 780,00	0,000111894	0,0092179%	0,0102421%	0,0112663%	OK	
93414	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	R\$ 13,00	300	R\$ 3.900,00	0,00059469	0,0488780%	0,0543089%	0,0597398%	OK	
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTÊNCIA 230CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO	CHP	R\$ 370,00	100	R\$ 37.000,00	0,005307779	0,4359592%	0,4843991%	0,5328390%	OK	
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)	M	R\$ 35,20	300	R\$ 10.560,00	0,001514869	0,1268520%	0,1409466%	0,1550413%	OK	
MAQ-01-CV	CAMINHÃO MUNCK	DIÁRIA	R\$ 1.550,35	30	R\$ 46.510,50	0,006672094	0,5765524%	0,6406137%	0,7046751%	OK	
MAQ-02-CV	Plataforma elevatória com 20M de altura máxima de trabalho e 225KG de capacidade total de elevação da plataforma	DIÁRIA	R\$ 1.350,20	150	R\$ 202.530,00	0,029053637	2,6960267%	2,9955852%	3,2951438%	OK	
MAQ-03-CV	DOSADORA DE CLORO COM SISTEMA DE AUTO MEDIÇÃO E AUTO REGULAGEM NA DOSAGEM DE CLORO BOMBAS E MISTURADORES	UN	R\$ 1.650,00	20	R\$ 33.000,00	0,004733965	0,4078066%	0,4531185%	0,4984303%	OK	
BOMB-01-CV	MOTOR COMPLETO COM BOMBA 15CV - 4 POLOS TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 14.000,00	2	R\$ 28.000,00	0,004016698	0,3293998%	0,3659998%	0,4025998%	OK	
BOMB-02-CV	MOTOR COMPLETO COM BOMBA 2CV - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 8.770,00	2	R\$ 17.540,00	0,001081639	0,0888709%	0,0987454%	0,1086200%	OK	
BOMB-03-CV	BOMBA SUBMERSÍVEL FAMAC F85-JAC-NG600 130MM - FFGG20 - 3CV - 220V TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 8.585,00	1	R\$ 8.585,00	0,001231548	0,1012437%	0,1124930%	0,1237423%	OK	
BOMB-04-CV	MISTURADOR/AGITADOR SUBMERSO BECK INOX304 WEG 2CV - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 6.585,10	1	R\$ 6.585,10	0,000944656	0,0807505%	0,0897228%	0,0986951%	OK	
	METAL-MECÂNICA										
METMEC-01-CV	CHAPA DE AÇO FINA A FRIO 1020	KG	R\$ 13,00	400	R\$ 5.200,00	0,000745958	0,0708612%	0,0787346%	0,0866081%	OK	
METMEC-02-CV	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE 1020	KG	R\$ 13,00	400	R\$ 5.200,00	0,000745958	0,0675848%	0,0750943%	0,0826037%	OK	
METMEC-03-CV	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 1020	KG	R\$ 16,00	400	R\$ 6.400,00	0,000918102	0,0851426%	0,0946029%	0,1040632%	OK	
METMEC-04-CV	CHAPA DE AÇO GROSSA 1020	KG	R\$ 28,00	400	R\$ 11.200,00	0,001606679	0,1490311%	0,1655901%	0,1821491%	OK	
METMEC-05-CV	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) 1020	KG	R\$ 13,50	250	R\$ 3.375,00	0,000484156	0,0426081%	0,0473423%	0,0520765%	OK	
METMEC-06-CV	BARRA REDONDA LAMINADA EM AÇO CARBONO BARRA 6M (QUALQUER BITOLA)	KG	R\$ 16,20	250	R\$ 4.050,00	0,000580987	0,0526628%	0,0585142%	0,0643657%	OK	
339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2.11MM), CLASSE 250	M	R\$ 1,85	1000	R\$ 1.850,00	0,000265389	0,0225295%	0,0250328%	0,0275360%	OK	
340	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1.65MM), CLASSE 250	M	R\$ 1,67	1000	R\$ 1.670,00	0,000239567	0,0203315%	0,0225905%	0,0248496%	OK	
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	R\$ 44,20	200	R\$ 8.840,00	0,001268129	0,1209448%	0,1343832%	0,1478215%	OK	
98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160A, POTÊNCIA DE 5400W, TENSÃO DE 220V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2.0 A 4.0 MM	CHP	R\$ 3,35	300	R\$ 1.005,00	0,000144171	0,0139710%	0,0155234%	0,0170757%	OK	
METMEC-07-CV	TAMPA FERRO FUNDIDO - CAIXA ATERRAMENTO 300mm	UN	R\$ 134,00	80	R\$ 10.720,00	0,001537822	0,1302468%	0,1447186%	0,1591905%	OK	
METMEC-08-CV	ESCALADA METÁLICA PADRÃO NPT-011 INSTALADOS NO LOCAL (TODOS OS CUSTOS INCLUSOS)	M	R\$ 1.300,30	100	R\$ 130.030,00	0,016853259	1,6160293%	1,7958811%	1,9751469%	OK	
99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO	M	R\$ 120,50	400	R\$ 48.200,00	0,006914459	0,6270889%	0,6967654%	0,7664419%	OK	
	SERVIÇOS DIVERSOS										
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 27,20	2400	R\$ 65.280,00	0,009364644	0,9063445%	1,0070495%	1,1077544%	OK	

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA					BDI: 28%		PLANILHA VERIFICAÇÃO				
CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTO UNITÁRIO DO ITEM (com BDI)	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM	Proposta Licitante (A/B - %)	Limite Inferior Permitido (A/B - %)	Orçamento Referência (A/B - %)	Limite Superior Permitido (A/B - %)	Verificação	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 35,00	3840	R\$ 134.400,00	0,01928015	1,75453009%	1,9494778%	2,1444256%	OK	
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 31,50	6000	R\$ 189.000,00	0,027112711	2,3144920%	2,5716578%	2,8288236%	OK	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 38,20	6000	R\$ 229.200,00	0,032879542	2,8016234%	3,1129148%	3,4242063%	OK	
88272	MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 38,20	600	R\$ 22.920,00	0,003287954	0,2849430%	0,3166033%	0,3482636%	OK	
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 38,20	1600	R\$ 61.120,00	0,008767878	0,7701785%	0,8557539%	0,9413293%	OK	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 35,20	1600	R\$ 56.320,00	0,008079301	0,7070960%	0,7856622%	0,8642284%	OK	
90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 40,00	2400	R\$ 96.000,00	0,013771536	1,2607717%	1,4008575%	1,5409432%	OK	
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 115,00	1600	R\$ 184.000,00	0,026395444	2,5806696%	2,8674107%	3,1541517%	OK	
100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 35,00	2400	R\$ 84.000,00	0,012050094	1,1625212%	1,2916902%	1,4208593%	OK	
CANTEIRO DE OBRAS											
10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	R\$ 813,00	12	R\$ 9.756,00	0,001399532	0,1153949%	0,1282166%	0,1410382%	OK	
10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	R\$ 625,00	12	R\$ 7.500,00	0,001075901	0,0901514%	0,1001683%	0,1101851%	OK	
10778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	R\$ 985,00	12	R\$ 11.820,00	0,00169562	0,1442436%	0,1602707%	0,1762978%	OK	
TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE ÚNICO COM BDI E ENCARGOS					R\$ 6.970.900,00						
*Modelo para apresentação das propostas											
**Preencher os campos Custo Unitário e BDI											
***A licitante deverá apresentar composição do BDI (adequado à realidade da concorrente)											
****Utilizar arredondamento de duas casas decimais nas operações matemáticas											
Notas:											
1. Os custos foram obtidos na tabela referencial: SINAPI 06/2025 (Com Desoneração)											
2. Foram incluídos orçamentos particulares de serviços e materiais											


YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
 Deoclécio Duarte
 Representante Legal
 CPF- 021.754.439-81

07.647.975/0001-55
YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
 Rua. Floresta nº 508 / Anexo Escritório
 CEP: 85.855-690 / Bairro: Carimã
 Foz do Iguaçu - PR



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ -	4,50%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ -	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ -	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	1,18%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ -	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ -						
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		5,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ -			$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ -						
BDI (%)			28,00%	OK	Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
					Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
					Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%


YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
Deoclécio Duarte
Representante Legal
CPF: 021.754.439-81

07.647.975/0001-55

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Rua. Floresta nº 508 / Anexo Escritório

CEP: 85.855-690 / Bairro: Carimã

Foz do Iguaçu - PR



DUMA
YAUSHALAM

MODELO Nº 01

DADOS CADASTRAIS

Razão social: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.647.975/0001-55
Inscrição Estadual: 90538491-02
Endereço: Rua Floresta 508,
Bairro: Carimã, Cidade: Foz do Iguaçu
Estado: Paraná, CEP: 85.855-690
Telefone: (45) 99129-1043
E-mail: dumayaushalam@gmail.com

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco para recebimento do pagamento: 748 - Banco Sicredi
Nome da agência: Ag Vila A
Número da agência: 0710
Endereço da agência: Av Silvio Américo Sasdeli 2505,
Nº da conta corrente: _09028-0
Bairro: Vila A Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR CEP: 85.869-590

Foz do Iguaçu PR, 14 de outubro de 2025.

Deoclecio Duarte
Sócio Administrador
RG 3.456.927

07.647.975/0001-55

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Rua. Floresta nº 508 / Anexo Escritório

CEP: 85.855-690 / Bairro: Carimã

Foz do Iguaçu - PR



DUMA
YAUSHALAM

MODELO Nº 02

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE FATO IMPEDITIVO**

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF nº 07.647.975/0001-55, sediada à Rua Floresta 508, Carimã – Foz do Iguaçu PR, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Foz do Iguaçu PR, 14 de outubro de 2025.

Deoclecio Duarte
Sócio Administrador
RG 3.456.927

07.647.975/0001-55

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Rua. Floresta nº 508 / Anexo Escritório

CEP: 85.855-690 / Bairro: Carimã

Foz do Iguaçu - PR



DUMA
YAUSHALAM

MODELO Nº 03

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF nº 07.647.975/0001-55, sediada na rua Floresta 508, Carimã – Foz do Iguaçu PR, por intermédio de seu representante legal a Sr DEOCLECIO DUARTE, portador da carteira de identidade nº 3.456.927, e CPF nº 021.754.439-81, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art73 da lei Estadual nº15.608/07, que não empresa menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz ().

Foz do Iguaçu PR, 14 de outubro de 2025.

Deoclécio Duarte
Sócio Administrador
RG 3.456.927

07.647.975/0001-55

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Rua. Floresta nº 508 / Anexo Escritório

CEP: 85.855-690 / Bairro: Carimã

Foz do Iguaçu - PR



DUMA
YAUSHALAM

MODELO Nº 04

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
SOCIO-AMBIENTE**

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.647.975/0001-55, Sediada à Rua Floresta 508, Carimã – Foz do Iguaçu PR, por intermédio de seu representante legal a Sr DEOCLECIO DUARTE, portador RG nº 3.456.927 E do CPF nº 021.754.439-81, para fins de participação no presente LRE, sob nº 269/2025, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Foz do Iguaçu PR, 14 de outubro de 2025.

Deoclecio Duarte
Sócio Administrador
RG 3.456.927

07.647.975/0001-55

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Rua. Floresta nº 508 / Anexo Escritório

CEP: 85.855-690 / Bairro: Carimã

Foz do Iguaçu - PR



DUMA
YAUSHALAM

Modelo Nº 05

**DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE
SERVIÇO AO GOVERNO DO PARANÁ.**

Nome: DEOCLECIO DUARTE				
Empresa: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA				
Cargo: Proprietário		CPF 021.754.439-81		
Telefone: (45) 99129-1043				
Atenção: Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
Pai/Mãe	Avô(ó)	Bisavô(ó)	Filho(a)	Neto(a)
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(ã)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)
Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade.

	Sim	Não
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratado pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	()	(X)

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matrícula (CPF)	Cargo/Função	Órgão

Foz do Iguaçu PR, 14 de outubro de 2025.


Deoclecio Duarte
Sócio Administrador
RG 3.456.927

07.647.975/0001-55

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Rua. Floresta nº 508 / Anexo Escritório

CEP: 85.855-690 / Bairro: Carimã

Foz do Iguaçu - PR



DUMA
YAUSHALAM

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

DECLARAÇÃO

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA, neste ato representada por DEOCLECIO DUARTE, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais integram o Edital.

Foz do Iguaçu PR, 14 de outubro de 2025.

Deoclecio Duarte
Sócio Administrador
RG 3.456.927

07.647.975/0001-55

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Rua. Floresta nº 508 / Anexo Escritório

CEP: 85.855-690 / Bairro: Carimã

Foz do Iguaçu - PR



DUMA
YAUSHALAM

MODELO Nº 07

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A LICITANTE/CONTRATA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a lei 13.709/2018—Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina—APPA.
3. LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Foz do Iguaçu PR, 14 de outubro de 2025.

Deoclecio Duarte
Sócio Administrador
RG 3.456.927

07.647.975/0001-55

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Rua. Floresta nº 508 / Anexo Escritório

CEP: 85.855-690 / Bairro: Carimã

Foz do Iguaçu - PR



DUMA
YAUSHALAM

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA LICITAÇÃO ELETRÔNICA LRE Nº 269/2025 – APPA

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestar serviços de Manutenção Civil, nas áreas sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), pelo período de 12 (doze) meses.

O abaixo assinado, DEOCLECIO DUARTE, Identidade n.º 3.456.927 e CPF 21.754.439-81 na qualidade de responsável legal pela empresa vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida licitação.

1. Engenheiro Civil Responsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome: EWTON ODA SARTORI

CREA: 30618/D

Assinatura:

O referido responsável registrará as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Foz do Iguaçu PR, 14 de outubro de 2025.

Assinatura Representante Legal

Assinatura Responsável Técnico

07.647.975/0001-55

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Rua. Floresta nº 508 / Anexo Escritório

CEP: 85.855-690 / Bairro: Carimã

Foz do Iguaçu - PR



DUMA
YAUSHALAM

DECLARAÇÃO FORMAL DE CONHECIMENTO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA LRE Nº 269/2025 – APPA

Declaro que a empresa YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.647.975/0001-55, estabelecida na cidade de Foz do Iguaçu, Estado de PARANÁ, na Rua Floresta 508, Bairro Carimã, telefone nº (45) 99129-1043, por meio de seu representante legal DEOCLECIO DUARTE, portador do R.G nº 3.456.927, expedido pela SSP/SC e CPF 021.754.439-81, para fins de participação nessa licitação, DECLARA formalmente, sob as penalidades da Lei, em atenção ao item 11 Letra “c” do Termo de Referência do edital, que tem pleno conhecimento das condições, peculiaridades inerentes e natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem questões técnicas ou financeiras, a qual deverá fazer parte do processo licitatório.

Foz do Iguaçu PR, 14 de outubro de 2025.

Deoclecio Duarte
Sócio Administrador
RG 3.456.927

07.647.975/0001-55

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Rua. Floresta nº 508 / Anexo Escritório

CEP: 85.855-690 / Bairro: Carimã

Foz do Iguaçu - PR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2588198535

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
DEOCLECIO DUARTE

1ª HABILITAÇÃO
26/07/1996



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
20/03/1976, BARRACAO, PR

4a DATA EMISSÃO
03/05/2023

4b VALIDADE
07/06/2031

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
3456927 SESP SC

4d CPF
021.754.439-81

5 Nº REGISTRO
01951306106

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FELIÇÃO
MARIO RODRIGUES DUARTE

GENI DOS SANTOS DUARTE

7 ASSINATURA DO PORTADOR



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

2588198535

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		07/06/2031	
B1			
C			
C1			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CURITIBA, PR

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
81241500843
PR923609398

PARANÁ

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 07.647.975/0001-55
NIRE nº 41205582293
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

EDSON PEREIRA FARIA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, de maior, nascido em 07/10/1975, residente e domiciliado à Rua Barcelona, 460, Jardim Alice II, CEP: 85862-436 Foz do Iguaçu/PR, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 5.669.023-9 SESP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 018.348.349-96;

PAULO DE FAVERI GANGUILHET, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil inscrito no CREA/PR. sob nº 17.438/D, de maior, nascido em 07/10/1958, residente e domiciliado à Rua Floresta, 80, Carimã, CEP: 85855-690, Foz do Iguaçu/PR, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 1.614.631-5 SESP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 207.478.450-34;

Únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob o nome empresarial de **YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA**, com sede em Foz do Iguaçu/PR, à Rua Floresta, 508, Fundos Casa, Carimã, CEP: 85855-690, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº 41205582293 em sessão de despacho do dia 19/10/2005, e última alteração contratual sob nº 20215117875 em sessão de 18/08/2021, inscrita no CNPJ/MF: 07.647.975/0001-55, **RESOLVEM**, por este instrumento particular de alteração contratual, alterar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade o Senhor **DEOCLECIO DUARTE**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, de maior, nascido em 20/03/1976, residente e domiciliado à Rua Theodoro Ridsen, 1381, Três Bandeiras, CEP: 85862-269, Foz do Iguaçu/PR, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 3.456.92-7 SESP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 021.754.439-81;

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio **EDSON PEREIRA FARIA**, que possui na sociedade 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), totalmente integralizados em moeda corrente do país, retira-se da sociedade, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas, pelo mesmo valor nominal o sócio **DEOCLECIO DUARTE**, já devidamente qualificado anteriormente neste instrumento acima descrito.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio retirante **EDSON PEREIRA FARIA**, se dá ao sócio **DEOCLECIO DUARTE**, plena, rasa e geral quitação da sessão das quotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando sub-rogados os direitos e obrigações decorrente do presente instrumento particular.

CLÁUSULA QUARTA: O Sócio **PAULO DE FAVERI GANGUILHET**, acima qualificado, que possui na sociedade inteiramente a quantia de 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), pelo presente instrumento, vende e transfere 110.00 (cento e dez mil) quotas para o sócio ingressante acima qualificado o Sr. **DEOCLECIO DUARTE**.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social que era R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), passa a ser R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

NOME DOS SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$
DEOCLECIO DUARTE	95,00	760.000	760.000,00
PAULO DE FAVERI GANGUILHET	5,00	40.000	40.000,00
TOTAL	100,00	800.000	800.000,00

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 07.647.975/0001-55
NIRE nº 41205582293
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo Único: O aumento ocorre em virtude da integralização em moeda corrente no presente ato de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentos mil quotas), no valor R\$ 1,00 (um real) cada uma, pelo sócio ingressante acima qualificado DEOCLECIO DUARTE.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio DEOCLECIO DUARTE que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Único. A não sócia NEUZA ALVES DE RAMOS GANGUILHET, deixa de exercer qualquer função administrativa na sociedade a partir da presente data, retirando-se formalmente da administração da empresa.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica neste ato alterado o endereço da empresa para: **RUA FLORESTA, 508, ANEXO ESCRITORIO, CARIMA, FOZ DO IGUAÇU/PR, CEP 85855-690.**

CLÁUSULA OITAVA: Fica neste ato alterado o endereço as atividades da empresa. A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Prestação De Serviços Em Engenharia De Projetos E Obras Assessoria Na Area De Segurança E Higiene Do Trabalho E Comercio Varejista De Materiais De Construção Compreendendo No Ramo De Prestação De Serviços Em Engenharia De Projetos E Serviços De Empreiteira De Obras Construção Civil Construção De Edifícios Terraplanagem Obras Viárias Inclusive De Manutenção Urbanismo Paisagismo Projetos E Instalações De Galerias De Agua Pluviais Redes De Agua Potável E Redes De Esgoto Tubulações Aéreas De Esgoto Em Ferro Dúctil Instalação De Tubulação Em Pead De Esgoto Pressurizado Para Recalque Estacoes De Tratamento De Agua E Esgotos Execução De Pavimentação Asfáltica Poliédrlica Ts Tratamento Superficial Tsd Tratamento Superficial Duplo Tst Tratamento Superficial Triplo Cascalhamento Higienização Limpeza Asseio E Conservação Obras De Saneamento Manutenção E Conservação De Áreas Verdes Pode De Arvores Rocada Corte De Grama Varrição Coleta Carga E Transporte De Lixo Resíduos Sólidos Domiciliares Recicláveis De Saúde Químicos Industriais Farmacêuticos E Hospitalares Inertes Úmidos Secos E Orgânicos Serviços De Recuperação De Áreas Degradadas Áreas De Fundo De Vale Controle De Erosões Canais De Desvio De Rios Barragens De Terra Diques Obras De Arte Em Canais De Descida D Agua Serviços De Montagem Industriais De Casas De Estação De Tratamento De Efluentes Tanques De Equalização Tanques De Aeração Separador Estático Serviços De Locação De Equipamentos E Mao De Obra Transporte De Cargas Serviços De Consultoria E Execução Em Projetos De Aterros Sanitários De Grande Ou Pequeno Porte Implantação Manutenção Operação Readequação Encerramento Recuperação De Áreas Degradadas E Serviços De Hidrossemeadura Em Aterros Sanitários Com Instalação De Rede De Energia E Montagem De Aeradores Montagem De Mantas Geomembranas Em Pead Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos Em Caçambas Estacionarias Projetos Instalações E Montagem De Sistema Pressurizados De Prevenção Contra Incêndio Por Motobombas E Por Gravidade Serviços De Vigia Guarita Serviços De Transporte Escolar E Pré Escola Projetos E Execução Loteamentos Estruturas Metálicas Fundações Em Estacas E Tubulões Regularização Fundiária Plano De Gerenciamento De Resíduos Da Construção Civil Pgrcc Programa Local De Habitação De Interesse Social Plhis Galerias Celulares Pré Moldadas Regularizações De Obras Em Geral Assessoria Para Aprovação De Empreendimentos Junto A Órgãos Financeiros Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos Demolição De Edifícios E Outras Estruturas Preparação De Canteiro E Limpeza De Terreno Obras De Terraplenagem Impermeabilização Em Obras De Engenharia Civil Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral Outras Obras De Acabamento Da Construção Obras De Alvenaria Gestão E Administração Da Propriedade Imobiliária Limpeza Em Prédios E Em Domicílios.

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 07.647.975/0001-55
NIRE nº 41205582293
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

E exercerá as seguintes atividades:

7112-0/00 - Serviços de engenharia
4399-1/01 - Administração de obras
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4924-8/00 - Transporte escolar
6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
7111-1/00 - Serviços de arquitetura
7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA NONA: Fica neste ato alterado o porte da empresa para: **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Em razão das modificações contratuais, os sócios resolvem consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF nº 07.647.975/0001-55
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA

PAULO DE FAVERI GANGUILHET, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil inscrito no CREA/PR. sob nº 17.438/D, de maior, nascido em 07/10/1958, residente e

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 07.647.975/0001-55
NIRE nº 41205582293
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

domiciliado à Rua Floresta, 80, Carimã, CEP: 85855-690, Foz do Iguaçu/PR, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 1.614.631-5 SESP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 207.478.450-34;

DEOCLECIO DUARTE, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, de maior, nascido em 20/03/1976, residente e domiciliado à Rua Theodoro Risen, 1381, Três Bandeiras, CEP: 85862-269, Foz do Iguaçu/PR, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 3.456.92-7 SESP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 021.754.439-81;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA**, e usará a expressão **DUMA YAUSHALAM** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: **RUA FLORESTA, 508, ANEXO ESCRITORIO, CARIMA, FOZ DO IGUAÇU/PR, CEP 85855-690.**

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Prestação De Serviços Em Engenharia De Projetos E Obras Assessoria Na Area De Segurança E Higiene Do Trabalho E Comercio Varejista De Materiais De Construção Compreendendo No Ramo De Prestação De Serviços Em Engenharia De Projetos E Serviços De Empreiteira De Obras Construção Civil Construção De Edifícios Terraplanagem Obras Viárias Inclusive De Manutenção Urbanismo Paisagismo Projetos E Instalações De Galerias De Agua Pluviais Redes De Agua Potável E Redes De Esgoto Tubulações Aéreas De Esgoto Em Ferro Dúctil Instalação De Tubulação Em Pead De Esgoto Pressurizado Para Recalque Estacoes De Tratamento De Agua E Esgotos Execução De Pavimentação Asfáltica Poliédrlica Ts Tratamento Superficial Tsd Tratamento Superficial Duplo Tst Tratamento Superficial Triplo Cascalhamento Higienização Limpeza Asseio E Conservação Obras De Saneamento Manutenção E Conservação De Áreas Verdes Pode De Arvores Rocada Corte De Grama Varrição Coleta Carga E Transporte De Lixo Resíduos Sólidos Domiciliares Recicláveis De Saúde Químicos Industriais Farmacêuticos E Hospitalares Inertes Úmidos Secos E Orgânicos Serviços De Recuperação De Áreas Degradadas Áreas De Fundo De Vale Controle De Erosões Canais De Desvio De Rios Barragens De Terra Diques Obras De Arte Em Canais De Descida D Agua Serviços De Montagem Industriais De Casas De Estação De Tratamento De Efluentes Tanques De Equalização Tanques De Aeração Separador Estático Serviços De Locação De Equipamentos E Mao De Obra Transporte De Cargas Serviços De Consultoria E Execução Em Projetos De Aterros Sanitários De Grande Ou Pequeno Porte Implantação Manutenção Operação Readequação Encerramento Recuperação De Áreas Degradadas E Serviços De Hidrosseadura Em Aterros Sanitários Com Instalação De Rede De Energia E Montagem De Aeradores Montagem De Mantas Geomembranas Em Pead Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos Em Caçambas Estacionarias Projetos Instalações E Montagem De Sistema Pressurizados De Prevenção Contra Incêndio Por Motobombas E Por Gravidade Serviços De Vigia Guarita Serviços De Transporte Escolar E Pré Escola Projetos E Execução Loteamentos Estruturas Metálicas Fundações Em Estacas E Tubulões Regularização Fundiária Plano De Gerenciamento De Resíduos Da Construção Civil Pgrcc Programa Local De Habitação De Interesse Social Plhis Galerias Celulares Pré Moldadas Regularizações De Obras Em Geral Assessoria Para Aprovação De Empreendimentos Junto A Órgãos Financeiros Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos Demolição De Edifícios E Outras Estruturas Preparação De Canteiro E Limpeza De Terreno Obras De Terraplenagem Impermeabilização

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 07.647.975/0001-55
NIRE nº 41205582293
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Em Obras De Engenharia Civil Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral Outras Obras De Acabamento Da Construção Obras De Alvenaria Gestão E Administração Da Propriedade Imobiliária Limpeza Em Prédios E Em Domicílios.

E exercerá as seguintes atividades:

7112-0/00 - Serviços de engenharia
4399-1/01 - Administração de obras
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4924-8/00 - Transporte escolar
6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
7111-1/00 - Serviços de arquitetura
7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO - O prazo de duração da sociedade limitada é por tempo indeterminado, com início das atividades em 20/10/2005.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, formado por R\$ 8000.000,00 (oitocentos mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 07.647.975/0001-55
NIRE nº 41205582293
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

NOME DOS SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$
DEOCLECIO DUARTE	95,00	760.000	760.000,00
PAULO DE FAVERI GANGUILHET	5,00	40.000	40.000,00
TOTAL	100,00	800.000	800.000,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio DEOCLECIO DUARTE que representará legalmente a sociedade **ISOLADAMENTE** e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1 CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA - XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela Integralização do capital social.

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 07.647.975/0001-55
NIRE nº 41205582293
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

A sociedade limitada declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Foz do Iguaçu - PR, 24 de janeiro de 2025

DEOCLECIO DUARTE
PAULO DE FAVERI GANGUILHET
EDSON PEREIRA FARIA
NEUZA ALVES DE RAMOS GANGUILHET



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01834834996	
02175443981	
20747845034	
47637110915	

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: PRC2504240920
NIRE 41205582293 CNPJ 07.647.975/0001-55				Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua FLORESTA, Nº 508, ANEXO ESCRITORIO, CARIMA - Foz do Iguaçu/PR - CEP 85855-690				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20250371367	13/02/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250371367	13/02/2025	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20215117875	18/08/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20215117875	18/08/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
315	20214978141	27/07/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
318	20140333347	08/01/2014	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
316	20126636443	07/11/2012	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20106713701	09/07/2010	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20098572024	09/12/2009	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20098572024	09/12/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20090789393	25/02/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20082131040	13/06/2008	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
090	41205582293	19/10/2005	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/09/2025, às 16:43:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NGA2AIGM**.



PRC2504240920

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA			Protocolo: PRC2504427916		
NIRE : 41205582293					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41205582293		CNPJ 07.647.975/0001-55		Data de Ato Constitutivo 19/10/2005	
				Início de Atividade 20/10/2005	
Endereço Completo Rua FLORESTA, Nº 508, ANEXO ESCRITÓRIO, CARIMA - Foz do Iguaçu/PR - CEP 85855-690					
Objeto Social PRESTACAO DE SERVICOS EM ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMPREENDENDO NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ENGENHARIA DE PROJETOS E SERVICOS DE EMPREITEIRA DE OBRAS CONSTRUCAO CIVIL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS TERRAPLANAGEM OBRAS VIARIAS INCLUSIVE DE MANUTENCAO URBANISMO PAISAGISMO PROJETOS E INSTALACOES DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS REDES DE AGUA POTAVEL E REDES DE ESGOTO TUBULACOES AEREAS DE ESGOTO EM FERRO DUCTIL INSTALACAO DE TUBULACAO EM PEAD DE ESGOTO PRESSURIZADO PARA RECALQUE ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTOS EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA POLIEDRICA TS TRATAMENTO SUPERFICIAL TSD TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO TST TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO CASCALHAMENTO HIGIENIZACAO LIMPEZA ASSEIO E CONSERVACAO OBRAS DE SANEAMENTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS VERDES PODE DE ARVORES ROCADA CORTE DE GRAMA VARRICAO COLETA CARGA E TRANSPORTE DE LIXO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES RECICLAVEIS DE SAUDE QUIMICOS INDUSTRIAIS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES INERTES UMIDOS SECOS E ORGANICOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS AREAS DE FUNDO DE VALE CONTROLE DE EROSOES CANAIS DE DESVIO DE RIOS BARRAGENS DE TERRA DIQUES OBRAS DE ARTE EM CANAIS DE DESCIDA D AGUA SERVICOS DE MONTAGEM INDUSTRIAIS DE CASAS DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES TANQUES DE EQUALIZACAO TANQUES DE AERACAO SEPARADOR ESTATICO SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA TRANSPORTE DE CARGAS SERVICOS DE CONSULTORIA E EXECUCAO EM PROJETOS DE ATERROS SANITARIOS DE GRANDE OU PEQUENO PORTE IMPLANTACAO MANUTENCAO OPERACAO READEQUACAO ENCERRAMENTO RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS E SERVICOS DE HIDROSSEMEADURA EM ATERROS SANITARIOS COM INSTALACAO DE REDE DE ENERGIA E MONTAGEM DE AERADORES MONTAGEM DE MANTAS GEOMEMBRANAS EM PEAD SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM CACAMBAS ESTACIONARIAS PROJETOS INSTALACOES E MONTAGEM DE SISTEMA PRESSURIZADOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO POR MOTOBOMBAS E POR GRAVIDADE SERVICOS DE VIGIA GUARITA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E PRE ESCOLA PROJETOS E EXECUCAO LOTEAMENTOS ESTRUTURAS METALICAS FUNDACOES EM ESTACAS E TUBULOES REGULARIZACAO FUNDIARIA PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL PGRCC PROGRAMA LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS GALERIAS CELULARES PRE MOLDADAS REGULARIZACOES DE OBRAS EM GERAL ASSESSORIA PARA APROVACAO DE EMPREENDIMENTOS JUNTO A ORGAOS FINANCEIROS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE ALVENARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS					
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome DEOCLECIO DUARTE	CPF/CNPJ 021.754.439-81	Participação no capital R\$ 760.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome PAULO DE FAVERI GANGUILHET	CPF/CNPJ 207.478.450-34	Participação no capital R\$ 40.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome DEOCLECIO DUARTE	CPF 021.754.439-81	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 13/02/2025	Número 20250371367	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/10/2025, às 16:06:14 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **5H11NCGF**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.647.975/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DUMA YAUSHALAM	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (Dispensada *) 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas (Dispensada *) 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno (Dispensada *) 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (Dispensada *) 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil (Dispensada *) 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (Dispensada *) 43.99-1-01 - Administração de obras (Dispensada *) 43.99-1-03 - Obras de alvenaria (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 49.24-8-00 - Transporte escolar (Dispensada *) 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária (Dispensada *) 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R FLORESTA	NÚMERO 508	COMPLEMENTO ANEXO ESCRITORIO
---------------------------------	----------------------	--

CEP 85.855-690	BAIRRO/DISTRITO CARIMA	MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	UF PR
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DUMAYAUSHALAM@GMAIL.COM	TELEFONE (45) 9129-1043
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/09/2025** às **15:04:48** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.647.975/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (Dispensada *) 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios (Dispensada *) 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R FLORESTA	NÚMERO 508	COMPLEMENTO ANEXO ESCRITORIO
---------------------------------	----------------------	--

CEP 85.855-690	BAIRRO/DISTRITO CARIMA	MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	UF PR
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DUMAYAUSHALAM@GMAIL.COM	TELEFONE (45) 9129-1043
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/09/2025** às **15:04:48** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.647.975/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:52:33 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2026.

Código de controle da certidão: **A0F0.FADF.E184.2BB9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037813692-86

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.647.975/0001-55**

Nome: **YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/01/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
 C.N.P.J. :76.206.606/0001-40
 Praça: Getulio Vargas, Nº280 - Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
 E-mail: 24horas@pmfi.pr.gov.br
 Home Page: <http://www.pmfi.pr.gov.br/>



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURIDICA Nº 2520481/2025

Nome do Requerente:	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA		
Razão Social:	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA		
CNPJ:	07647975000155		
CME:	36243		
Ativ. Principal:	-		
Endereço:	RUA FLORESTA	Nº:	508
Bairro:	VILA CARIMA		
Complemento:	fundos casa		
Cidade:	FOZ DO IGUAÇU	UF:	PR
Finalidade:			
Observação:			
Situação do CME:	Empresa com situação de Cadastro ATIVA		

Atendendo solicitação da parte interessada, verificou-se os registros do DIRETORIA DE RECEITA, e constatou-se a INEXISTÊNCIA débitos tributários vencidos em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Publica Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido

Foz do Iguaçu PR quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 00:00 hs.

Certidão Válida até 17/12/2025

CERTIDÃO CONCEDIDA GRATUITAMENTE

Empresas cadastradas para o CNPJ:

CMC	CNPJ	Razão Social
36243	07647975000155	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Situação
ATIVA

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.647.975/0001-55
Razão Social: CONENBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Endereço: R BARCELONA 460 / JARDIM ALICE II / FOZ DO IGUAÇU / PR / 85858-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/09/2025 a 18/10/2025

Certificação Número: 2025091905321336399544

Informação obtida em 24/09/2025 16:06:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Certidão nº: 54453274/2025

Expedição: 15/09/2025, às 17:51:35

Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.647.975/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE

ASCON CONTABILIDADE LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF nº 05.804.852/0001-55, situada à Av. Nacional, 183, Jardim Nacional, Foz do Iguaçu/PR, representada pelo contador abaixo assinado, **DECLARA** para os devidos fins e a quem interessar possa que a empresa **YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF nº 07.647.975/0001-55, situada à Rua Floresta, nº 508, Carimã, Foz do Iguaçu/PR, representada pelo sócio DEOCLECIO DUARTE, brasileiro, portador da Carteira de Identidade Civil nº 3456927 SESP SC, e inscrito no CPF/MF nº 021.754.439-81, encontra-se inativa nos anos de 2022, 2023 e 2024.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Foz do Iguaçu/PR, 30 de setembro de 2025.

Responsável Legal pela Empresa

Nome: DEOCLECIO DUARTE

Cargo: Sócio Administrador

CPF: 021.754.439-81

Assinatura: DEOCLECIO
DUARTE:02175443981

Assinado eletronicamente pelo DEOCLECIO DUARTE em 30/09/2025 às 15:00:00

Contador Responsável

Nome: ELIANDRO DE JESUS FOGAÇA

CRC: PR-057318/O-7

CPF: 005.795.199-37

Assinatura: ELIANDRO DE JESUS
FOGAÇA:00579519937

Assinado eletronicamente pelo ELIANDRO DE JESUS FOGAÇA em 30/09/2025 às 15:00:00

D C T F MENSAL - 3.60

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Janeiro/2022

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2022.2022.1840187193
Número do Recibo: 13.01.89.58.39-90
Data de Recepção: 18/03/2022
Data de Processamento: 18/03/2022

Dados Iniciais

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Declaração Retificadora: Não
Situação: Normal
PJ inativa no mês da declaração: Não
PJ optante pelo Simples Nacional: Não
Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral
Forma de Tributação do Lucro: Presumido
PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não
PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não
PJ optante pelo CPRB: Não
Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração
Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014: Não preenchido
Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica
Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: Não preenchido

Dados Cadastrais do Estabelecimento

Nome Empresarial: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
Logradouro: FLORESTA Número: 508
Complemento: Bairro/Distrito: CARIMA
Município: FOZ DO IGUAÇU UF: PR
CEP: 85855-690 Telefone: (45) 9925-9325 FAX:
Caixa Postal: UF: CEP:
Correio Eletrônico: DP@CONTASSEM.COM.BR

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Janeiro/2022

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: NEUZA ALVES DE RAMOS GANGUILHET

CPF: 476.371.109-15

Telefone: (45) 9951-4668

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: RONALDO VAENA

CPF: 062.660.209-20

Inscrição no CRC: 06467402

UF: PR

Telefone: (45) 3028-7395

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: RONALDO@CONTASSEM.COM.BR

Não existem Débitos.

Não existem Débitos do Trimestre Anterior.

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

29092025000000001144422
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T F MENSAL - 3.60

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Janeiro/2023

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2023.2023.1860253533
Número do Recibo: 10.94.52.88.95-37
Data de Recepção: 21/03/2023
Data de Processamento: 21/03/2023

Dados Iniciais

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Declaração Retificadora: Não
Situação: Normal
PJ inativa no mês da declaração: Sim
PJ optante pelo Simples Nacional: Não
Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral
Forma de Tributação do Lucro: Não preenchido
PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não
PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não
PJ optante pelo CPRB: Não
Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração
Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014: Não preenchido
Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não preenchido
Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: Não preenchido

Dados Cadastrais do Estabelecimento

Nome Empresarial: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
Logradouro: RUA FLORESTA Número: 508
Complemento: FUNDOSCASA Bairro/Distrito: CARIMA
Município: FOZ DO IGUAÇU UF: PR
CEP: 85855-690 Telefone: (45) 9925-9325 FAX:
Caixa Postal: UF: CEP:
Correio Eletrônico:

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Janeiro/2023

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: NEUZA ALVES DE RAMOS GANGUILHET

CPF: 476.371.109-15

Telefone: 0

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: REINALDO VAENA

CPF: 297.885.799-49

Inscrição no CRC: 1-PR-031286/O-7

UF: PR

Telefone: (45)3028-7395

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: RONALDO@CONTASSEM.COM.BR

Não existem Débitos.

Não existem Débitos do Trimestre Anterior.

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

D C T F MENSAL - 3.70

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Janeiro/2024

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2024.2024.1810265493
Número do Recibo: 26.80.34.57.08-55
Data de Recepção: 21/03/2024
Data de Processamento: 21/03/2024

Dados Iniciais

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Declaração Retificadora: Não
Situação: Normal
PJ inativa no mês da declaração: Sim
PJ optante pelo Simples Nacional: Não
Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral
Forma de Tributação do Lucro: Não preenchido
PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não
PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não
PJ optante pelo CPRB: Não
Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração
Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014: Não preenchido
Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não preenchido
Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: Não preenchido

Dados Cadastrais do Estabelecimento

Nome Empresarial: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
Logradouro: RUA FLORESTA Número: 508
Complemento: FUNDOSCASA Bairro/Distrito: CARIMA
Município: FOZ DO IGUAÇU UF: PR
CEP: 85855-690 Telefone: (45) 9925-9325 FAX:
Caixa Postal: UF: CEP:
Correio Eletrônico:

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Janeiro/2024

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: NEUZA ALVES DE RAMOS GANGUILHET

CPF: 476.371.109-15

Telefone: 0

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: CONTASSEM@CONTASSEM.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: REINALDO VAENA

CPF: 297.885.799-49

Inscrição no CRC: 1-PR-031286/O-7

UF: PR

Telefone: (45)3028-7395

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: RONALDO@CONTASSEM.COM.BR

Não existem Débitos.

Não existem Débitos do Trimestre Anterior.

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	07.647.975/0001-55
Nome	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	1998230 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	Sem Movimento	
Contribuição Previdenciária Patronal		
Contribuição para Outras Entidades e Fundos		
Contribuições Diversas		
COFINS		
COSIRF		
CPSS		
CSLL		
CSRF		
IOF		
IPI		
IRPJ		
IRRF		
PIS		
RET/Pagamento Unificado		

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	DEOCLECIO DUARTE
CPF	021.754.439-81
Telefone	3644-4293

Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	20/03/2025 09:41:33

N° do recibo de entrega	0000050000324098705
DCTFWeb transmitida por	021.754.439-81

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	07.647.975/0001-55
Número de Ordem do Livro:	18		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
NIRE	41205582293
CNPJ	07.647.975/0001-55
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Diario Geral
Município	Foz do Iguaçu
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/10/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3748

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Diario Geral
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3748
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 274.776,78	R\$ 254.084,78
CIRCULANTE		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
BENS NUMERARIOS		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
CAIXA		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
NAO CIRCULANTE		R\$ 270.617,86	R\$ 249.925,86
IMOBILIZADO		R\$ 270.617,86	R\$ 249.925,86
VALORES ORIGINAIS		R\$ 1.019.671,93	R\$ 1.019.671,93
TERRENOS		R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 827.223,75	R\$ 827.223,75
EQPTOS DE PROCESSAMENTO ELET DADOS		R\$ 1.094,50	R\$ 1.094,50
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 4.517,99	R\$ 4.517,99
VEICULOS		R\$ 157.835,69	R\$ 157.835,69
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (817.778,44)	R\$ (838.470,44)
(-) DEPACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (3.336,87)	R\$ (3.449,73)
(-) DEPACUMMAQE EQUIPAMENTOS		R\$ (655.511,38)	R\$ (676.090,52)
(-) DEPACUM VEICULOS		R\$ (157.835,69)	R\$ (157.835,69)
(-) DEPRECIACAO SCOMPUTADORES E HARDWARE		R\$ (1.094,50)	R\$ (1.094,50)
CONSORCIOS		R\$ 68.724,37	R\$ 68.724,37
CAIXA CONSORCIOS SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		R\$ 68.724,37	R\$ 68.724,37
PASSIVO		R\$ 274.776,78	R\$ 254.084,78
CIRCULANTE		R\$ 1.613.823,21	R\$ 1.613.823,21
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 25.556,59	R\$ 25.556,59
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 25.556,59	R\$ 25.556,59
INSS A RECOLHER		R\$ 8.845,93	R\$ 8.845,93
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER		R\$ 6.548,10	R\$ 6.548,10
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.373,72	R\$ 2.373,72
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 7.788,84	R\$ 7.788,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.783,89	R\$ 7.783,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 960,87	R\$ 960,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN RETIDO S NF		R\$ 891,60	R\$ 891,60
IRRF A RECOLHER		R\$ 69,27	R\$ 69,27
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOSSOCIAIS		R\$ 6.823,02	R\$ 6.823,02
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 4.049,83	R\$ 4.049,83
PARCELAMENTO INSSF		R\$ 2.773,19	R\$ 2.773,19
FORNECEDORES		R\$ 1.413.132,32	R\$ 1.413.132,32
FORNECEDORES DE MERCADORIASERVICOS		R\$ 1.279.798,99	R\$ 1.279.798,99
RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA		R\$ 30.255,00	R\$ 30.255,00
EXTRACAO DE AREIA QUEDAS DO IGUACU		R\$ 106.767,50	R\$ 106.767,50
CERAMICA CTS SILVA LTDA		R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
NOVAPLAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA		R\$ 216.480,20	R\$ 216.480,20
DISTRIFORTE DIST MAT P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 205.210,69	R\$ 205.210,69
OSMAR PEDRO APARECIDO		R\$ 127.830,00	R\$ 127.830,00
CONCRETO FORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 278.675,00	R\$ 278.675,00
J L FELIPE E CIA LTDA		R\$ 181.409,25	R\$ 181.409,25
POSTO DE GASOLINA DO LAGO LTDA		R\$ 25.297,35	R\$ 25.297,35
TONIOLO MARTINEZ LTDA		R\$ 59.874,00	R\$ 59.874,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 133.333,33	R\$ 133.333,33
IVOLNEI FERREIRA		R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33
EDSON PEREIRA FARIA		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 98.505,99	R\$ 98.505,99
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 98.505,99	R\$ 98.505,99
BANCO SANTANDER CONT NO 2541		R\$ 98.505,99	R\$ 98.505,99
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 68.844,42	R\$ 68.844,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 68.844,42	R\$ 68.844,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 68.844,42	R\$ 68.844,42
NAO CIRCULANTE		R\$ 862.885,32	R\$ 862.885,32
EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 862.885,32	R\$ 862.885,32
EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 862.885,32	R\$ 862.885,32
EDSON PEREIRA FARIA		R\$ 316.413,80	R\$ 316.413,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANK JOHNNY GANGUILHET		R\$ 546.471,52	R\$ 546.471,52
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (2.201.931,75)	R\$ (2.222.623,75)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.040.000,00	R\$ 1.040.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.040.000,00	R\$ 1.040.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.040.000,00	R\$ 1.040.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.241.931,75)	R\$ (3.262.623,75)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.241.931,75)	R\$ (3.262.623,75)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.241.931,75)	R\$ (3.262.623,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (20.793,30)	R\$ (20.692,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (20.793,30)	R\$ (20.692,00)
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (112,86)	R\$ (112,86)
(-) DEPRECIACAO SMAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (20.680,44)	R\$ (20.579,14)
(-) PREJUIZO ANTES DA RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.793,30)	R\$ (20.692,00)
(-) PREJUIZO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (20.793,30)	R\$ (20.692,00)
(-) PREJUIZO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS		R\$ (20.793,30)	R\$ (20.692,00)
(-) PREJUIZO DAS OPERACOES DESCONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (20.793,30)	R\$ (20.692,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 254.084,78	R\$ 233.397,77
CIRCULANTE		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
BENS NUMERARIOS		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
CAIXA		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
NAO CIRCULANTE		R\$ 249.925,86	R\$ 229.238,85
IMOBILIZADO		R\$ 249.925,86	R\$ 229.238,85
VALORES ORIGINAIS		R\$ 1.019.671,93	R\$ 1.019.671,93
TERRENOS		R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 827.223,75	R\$ 827.223,75
EQTOS DE PROCESSAMENTO ELET DADOS		R\$ 1.094,50	R\$ 1.094,50
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 4.517,99	R\$ 4.517,99
VEICULOS		R\$ 157.835,69	R\$ 157.835,69
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (838.470,44)	R\$ (859.157,45)
(-) DEPACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (3.449,73)	R\$ (3.562,59)
(-) DEPACUMMAQE EQUIPAMENTOS		R\$ (676.090,52)	R\$ (696.664,67)
(-) DEPACUM VEICULOS		R\$ (157.835,69)	R\$ (157.835,69)
(-) DEPRECIACAO SCOMPUTADORES E HARDWARE		R\$ (1.094,50)	R\$ (1.094,50)
CONSORCIOS		R\$ 68.724,37	R\$ 68.724,37
CAIXA CONSORCIOS SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		R\$ 68.724,37	R\$ 68.724,37
PASSIVO		R\$ 254.084,78	R\$ 233.397,77
CIRCULANTE		R\$ 1.613.823,21	R\$ 1.613.823,21
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 25.556,59	R\$ 25.556,59
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 25.556,59	R\$ 25.556,59
INSS A RECOLHER		R\$ 8.845,93	R\$ 8.845,93
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER		R\$ 6.548,10	R\$ 6.548,10
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.373,72	R\$ 2.373,72
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 7.788,84	R\$ 7.788,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.783,89	R\$ 7.783,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 960,87	R\$ 960,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN RETIDO S NF		R\$ 891,60	R\$ 891,60
IRRF A RECOLHER		R\$ 69,27	R\$ 69,27
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOSSOCIAIS		R\$ 6.823,02	R\$ 6.823,02
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 4.049,83	R\$ 4.049,83
PARCELAMENTO INSSF		R\$ 2.773,19	R\$ 2.773,19
FORNECEDORES		R\$ 1.413.132,32	R\$ 1.413.132,32
FORNECEDORES DE MERCADORIASERVICOS		R\$ 1.279.798,99	R\$ 1.279.798,99
RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA		R\$ 30.255,00	R\$ 30.255,00
EXTRACAO DE AREIA QUEDAS DO IGUACU		R\$ 106.767,50	R\$ 106.767,50
CERAMICA CTS SILVA LTDA		R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
NOVAPLAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA		R\$ 216.480,20	R\$ 216.480,20
DISTRIFORTE DIST MAT P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 205.210,69	R\$ 205.210,69
OSMAR PEDRO APARECIDO		R\$ 127.830,00	R\$ 127.830,00
CONCRETO FORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 278.675,00	R\$ 278.675,00
J L FELIPE E CIA LTDA		R\$ 181.409,25	R\$ 181.409,25
POSTO DE GASOLINA DO LAGO LTDA		R\$ 25.297,35	R\$ 25.297,35
TONIOLO MARTINEZ LTDA		R\$ 59.874,00	R\$ 59.874,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 133.333,33	R\$ 133.333,33
IVOLNEI FERREIRA		R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33
EDSON PEREIRA FARIA		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 98.505,99	R\$ 98.505,99
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 98.505,99	R\$ 98.505,99
BANCO SANTANDER CONT NO 2541		R\$ 98.505,99	R\$ 98.505,99
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 68.844,42	R\$ 68.844,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 68.844,42	R\$ 68.844,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 68.844,42	R\$ 68.844,42
NAO CIRCULANTE		R\$ 862.885,32	R\$ 862.885,32
EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 862.885,32	R\$ 862.885,32
EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 862.885,32	R\$ 862.885,32
EDSON PEREIRA FARIA		R\$ 316.413,80	R\$ 316.413,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANK JOHNNY GANGUILHET		R\$ 546.471,52	R\$ 546.471,52
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (2.222.623,75)	R\$ (2.243.310,76)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.040.000,00	R\$ 1.040.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.040.000,00	R\$ 1.040.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.040.000,00	R\$ 1.040.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.262.623,75)	R\$ (3.283.310,76)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.262.623,75)	R\$ (3.283.310,76)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.262.623,75)	R\$ (3.283.310,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (20.692,00)	R\$ (20.687,01)
(-) OCUPACAO		R\$ (20.692,00)	R\$ (20.687,01)
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (112,86)	R\$ (112,86)
(-) DEPRECIACAO SMAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (20.579,14)	R\$ (20.574,15)
(-) PREJUIZO ANTES DA RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.692,00)	R\$ (20.687,01)
(-) PREJUIZO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (20.692,00)	R\$ (20.687,01)
(-) PREJUIZO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS		R\$ (20.692,00)	R\$ (20.687,01)
(-) PREJUIZO DAS OPERACOES DESCONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (20.692,00)	R\$ (20.687,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 233.397,77	R\$ 214.293,20
CIRCULANTE		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
BENS NUMERARIOS		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
CAIXA		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
NAO CIRCULANTE		R\$ 229.238,85	R\$ 210.134,28
IMOBILIZADO		R\$ 229.238,85	R\$ 210.134,28
VALORES ORIGINAIS		R\$ 1.019.671,93	R\$ 1.019.671,93
TERRENOS		R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 827.223,75	R\$ 827.223,75
EQPTOS DE PROCESSAMENTO ELET DADOS		R\$ 1.094,50	R\$ 1.094,50
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 4.517,99	R\$ 4.517,99
VEICULOS		R\$ 157.835,69	R\$ 157.835,69
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (859.157,45)	R\$ (878.262,02)
(-) DEPACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (3.562,59)	R\$ (3.675,45)
(-) DEPACUMMAQE EQUIPAMENTOS		R\$ (696.664,67)	R\$ (715.656,38)
(-) DEPACUM VEICULOS		R\$ (157.835,69)	R\$ (157.835,69)
(-) DEPRECIACAO SCOMPUTADORES E HARDWARE		R\$ (1.094,50)	R\$ (1.094,50)
CONSORCIOS		R\$ 68.724,37	R\$ 68.724,37
CAIXA CONSORCIOS SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		R\$ 68.724,37	R\$ 68.724,37
PASSIVO		R\$ 233.397,77	R\$ 214.293,20
CIRCULANTE		R\$ 1.613.823,21	R\$ 1.613.823,21
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 25.556,59	R\$ 25.556,59
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 25.556,59	R\$ 25.556,59
INSS A RECOLHER		R\$ 8.845,93	R\$ 8.845,93
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER		R\$ 6.548,10	R\$ 6.548,10
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.373,72	R\$ 2.373,72
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 7.788,84	R\$ 7.788,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.783,89	R\$ 7.783,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 960,87	R\$ 960,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN RETIDO S NF		R\$ 891,60	R\$ 891,60
IRRF A RECOLHER		R\$ 69,27	R\$ 69,27
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOSSOCIAIS		R\$ 6.823,02	R\$ 6.823,02
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 4.049,83	R\$ 4.049,83
PARCELAMENTO INSSF		R\$ 2.773,19	R\$ 2.773,19
FORNECEDORES		R\$ 1.413.132,32	R\$ 1.413.132,32
FORNECEDORES DE MERCADORIASERVICOS		R\$ 1.279.798,99	R\$ 1.279.798,99
RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA		R\$ 30.255,00	R\$ 30.255,00
EXTRACAO DE AREIA QUEDAS DO IGUACU		R\$ 106.767,50	R\$ 106.767,50
CERAMICA CTS SILVA LTDA		R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
NOVAPLAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA		R\$ 216.480,20	R\$ 216.480,20
DISTRIFORTE DIST MAT P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 205.210,69	R\$ 205.210,69
OSMAR PEDRO APARECIDO		R\$ 127.830,00	R\$ 127.830,00
CONCRETO FORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 278.675,00	R\$ 278.675,00
J L FELIPE E CIA LTDA		R\$ 181.409,25	R\$ 181.409,25
POSTO DE GASOLINA DO LAGO LTDA		R\$ 25.297,35	R\$ 25.297,35
TONIOLO MARTINEZ LTDA		R\$ 59.874,00	R\$ 59.874,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 133.333,33	R\$ 133.333,33
IVOLNEI FERREIRA		R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33
EDSON PEREIRA FARIA		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 98.505,99	R\$ 98.505,99
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 98.505,99	R\$ 98.505,99
BANCO SANTANDER CONT NO 2541		R\$ 98.505,99	R\$ 98.505,99
ADIANTEAMENTO DE CLIENTE		R\$ 68.844,42	R\$ 68.844,42
ADIANTEAMENTO DE CLIENTE		R\$ 68.844,42	R\$ 68.844,42
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 68.844,42	R\$ 68.844,42
NAO CIRCULANTE		R\$ 862.885,32	R\$ 862.885,32
EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 862.885,32	R\$ 862.885,32
EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 862.885,32	R\$ 862.885,32
EDSON PEREIRA FARIA		R\$ 316.413,80	R\$ 316.413,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANK JOHNNY GANGUILHET		R\$ 546.471,52	R\$ 546.471,52
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (2.243.310,76)	R\$ (2.262.415,33)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.040.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.040.000,00	R\$ 300.000,00
(-) EDSON PEREIRA FARIA		R\$ (0,00)	R\$ 150.000,00
(-) PAULO DE FAVERI GANGUILHET		R\$ (0,00)	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.040.000,00	R\$ (0,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.283.310,76)	R\$ (2.562.415,33)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.283.310,76)	R\$ (2.562.415,33)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.283.310,76)	R\$ (2.562.415,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (20.687,01)	R\$ (19.104,57)
(-) OCUPACAO		R\$ (20.687,01)	R\$ (19.104,57)
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (112,86)	R\$ (112,86)
(-) DEPRECIACAO SMAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (20.574,15)	R\$ (18.991,71)
(-) PREJUIZO ANTES DA RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.687,01)	R\$ (19.104,57)
(-) PREJUIZO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (20.687,01)	R\$ (19.104,57)
(-) PREJUIZO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS		R\$ (20.687,01)	R\$ (19.104,57)
(-) PREJUIZO DAS OPERACOES DESCONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (20.687,01)	R\$ (19.104,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 214.293,20	R\$ 196.072,79
CIRCULANTE		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
BENS NUMERARIOS		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
CAIXA		R\$ 4.158,92	R\$ 4.158,92
NAO CIRCULANTE		R\$ 210.134,28	R\$ 191.913,87
IMOBILIZADO		R\$ 210.134,28	R\$ 191.913,87
VALORES ORIGINAIS		R\$ 1.019.671,93	R\$ 1.019.671,93
TERRENOS		R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 827.223,75	R\$ 827.223,75
EQPTOS DE PROCESSAMENTO ELET DADOS		R\$ 1.094,50	R\$ 1.094,50
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 4.517,99	R\$ 4.517,99
VEICULOS		R\$ 157.835,69	R\$ 157.835,69
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (878.262,02)	R\$ (896.482,43)
(-) DEPACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (3.675,45)	R\$ (3.788,31)
(-) DEPACUMMAQE EQUIPAMENTOS		R\$ (715.656,38)	R\$ (733.763,93)
(-) DEPACUM VEICULOS		R\$ (157.835,69)	R\$ (157.835,69)
(-) DEPRECIACAO SCOMPUTADORES E HARDWARE		R\$ (1.094,50)	R\$ (1.094,50)
CONSORCIOS		R\$ 68.724,37	R\$ 68.724,37
CAIXA CONSORCIOS SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		R\$ 68.724,37	R\$ 68.724,37
PASSIVO		R\$ 214.293,20	R\$ 196.072,79
CIRCULANTE		R\$ 1.613.823,21	R\$ 1.613.823,21
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 25.556,59	R\$ 25.556,59
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 25.556,59	R\$ 25.556,59
INSS A RECOLHER		R\$ 8.845,93	R\$ 8.845,93
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER		R\$ 6.548,10	R\$ 6.548,10
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.373,72	R\$ 2.373,72
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 7.788,84	R\$ 7.788,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.783,89	R\$ 7.783,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 960,87	R\$ 960,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN RETIDO S NF		R\$ 891,60	R\$ 891,60
IRRF A RECOLHER		R\$ 69,27	R\$ 69,27
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOSSOCIAIS		R\$ 6.823,02	R\$ 6.823,02
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 4.049,83	R\$ 4.049,83
PARCELAMENTO INSSF		R\$ 2.773,19	R\$ 2.773,19
FORNECEDORES		R\$ 1.413.132,32	R\$ 1.413.132,32
FORNECEDORES DE MERCADORIASERVICOS		R\$ 1.279.798,99	R\$ 1.279.798,99
RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA		R\$ 30.255,00	R\$ 30.255,00
EXTRACAO DE AREIA QUEDAS DO IGUACU		R\$ 106.767,50	R\$ 106.767,50
CERAMICA CTS SILVA LTDA		R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
NOVAPLAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA		R\$ 216.480,20	R\$ 216.480,20
DISTRIFORTE DIST MAT P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 205.210,69	R\$ 205.210,69
OSMAR PEDRO APARECIDO		R\$ 127.830,00	R\$ 127.830,00
CONCRETO FORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 278.675,00	R\$ 278.675,00
J L FELIPE E CIA LTDA		R\$ 181.409,25	R\$ 181.409,25
POSTO DE GASOLINA DO LAGO LTDA		R\$ 25.297,35	R\$ 25.297,35
TONIOLO MARTINEZ LTDA		R\$ 59.874,00	R\$ 59.874,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 133.333,33	R\$ 133.333,33
IVOLNEI FERREIRA		R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33
EDSON PEREIRA FARIA		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 98.505,99	R\$ 98.505,99
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 98.505,99	R\$ 98.505,99
BANCO SANTANDER CONT NO 2541		R\$ 98.505,99	R\$ 98.505,99
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 68.844,42	R\$ 68.844,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 68.844,42	R\$ 68.844,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 68.844,42	R\$ 68.844,42
NAO CIRCULANTE		R\$ 862.885,32	R\$ 862.885,32
EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 862.885,32	R\$ 862.885,32
EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 862.885,32	R\$ 862.885,32
EDSON PEREIRA FARIA		R\$ 316.413,80	R\$ 316.413,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANK JOHNNY GANGUILHET		R\$ 546.471,52	R\$ 546.471,52
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (2.262.415,33)	R\$ (2.280.635,74)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
EDSON PEREIRA FARIA		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
PAULO DE FAVERI GANGUILHET		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.562.415,33)	R\$ (2.580.635,74)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.562.415,33)	R\$ (2.580.635,74)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.562.415,33)	R\$ (2.580.635,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (19.104,57)	R\$ (18.220,41)
(-) OCUPACAO		R\$ (19.104,57)	R\$ (18.220,41)
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (112,86)	R\$ (112,86)
(-) DEPRECIACAO SMAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (18.991,71)	R\$ (18.107,55)
(-) PREJUIZO ANTES DA RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (19.104,57)	R\$ (18.220,41)
(-) PREJUIZO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (19.104,57)	R\$ (18.220,41)
(-) PREJUIZO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS		R\$ (19.104,57)	R\$ (18.220,41)
(-) PREJUIZO DAS OPERACOES DESCONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (19.104,57)	R\$ (18.220,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41205582293	CNPJ 07.647.975/0001-55	
NOME EMPRESARIAL YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da ECD com eCNPJ ou ePJ	07647975000155	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA: 07647975000155	789372059981630342 0	14/10/2021 a 14/10/2022	Sim
Contador	06266020920	RONALDO VAENA: 06266020920	789372164377856614 2	25/03/2022 a 25/03/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

66.B0.2A.64.F5.E2.41.55.8C.FD.F1.CB.
E3.AE.5C.FA.3B.15.94.70-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/06/2022 às 08:53:59

42.E8.EA.A1.E6.70.AA.A8
BA.74.7D.29.E1.0C.85.AD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR,
PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO
PÚBLICO

BEL.GUAIPI DI LAURO
SERVENTUÁRIO DESIGNADO



BEL. ARIANE JACQUELINE GONZALEZ
BEL. KELLEN MAYARA BUBIAK

FUNCIONÁRIAS JURAMENTADAS

CERTIDÃO NEGATIVA (PARA FINS GERAIS)

GUAIPI DI LAURO, Serventuário Designado dos Cartórios Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICO a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de Distribuições Cíveis existentes, sob minha guarda neste Ofício, não incluídas buscas na vara empresarial regionalizada de Cascavel - Paraná., verifiquei neles NÃO CONSTAR, em andamento, EXCLUSIVAMENTE ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, proposta em desfavor de:

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.647.975/0001-55

Dada e passada nesta cidade e comarca de FOZ DO IGUAÇU, Estado do PARANÁ, ao(s) 05 dia(s) do mês de outubro do ano de 2025.

Buscas procedidas no(s) último(s) 40 ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.



QR Code de Autenticação
Disponível por 120 Dias

Avenida Pedro Basso, 1001 – Jardim Pólo Centro – Foz do Iguaçu – Paraná – CEP: 85.863-756

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R\$ 42,96.

A presente Certidão somente terá validade com o Carimbo Oficial do Cartório Distribuidor.

FLAVIO

Página 1/1

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse www.distribuidorfoz.com.br com o código 16D6EE5



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 117283/2025

Validade: 14/11/2025

Razão social:
YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ:
07.647.975/0001-55

Num. Registro:
43609

Data do Registro:
28/11/2005

Capital Social:
R\$ 800.000,00

Endereço:
RUA FLORESTA, 508, ANEXO ESCRITORIO, CARIMA

CEP:
85855-690

Cidade:
FOZ DO IGUAÇU-PR

Nº da Alteração Contratual:
6

Data da última alteração:
13/02/2025

Objetivo Social:

PRESTACAO DE SERVICOS EM ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMPREENDENDO NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ENGENHARIA DE PROJETOS E SERVICOS DE EMPREITEIRA DE OBRAS CONSTRUCAO CIVIL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS TERRAPLANAGEM OBRAS VIARIAS INCLUSIVE DE MANUTENCAO URBANISMO PAISAGISMO PROJETOS E INSTALACOES DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS REDES DE AGUA POTAVEL E REDES DE ESGOTO TUBULACOES AEREAS DE ESGOTO EM FERRO DUCTIL INSTALACAO DE TUBULACAO EM PEAD DE ESGOTO PRESSURIZADO PARA RECALQUE ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTOS EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA POLIEDRICA TS TRATAMENTO SUPERFICIAL TSD TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO TST TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO CASCALHAMENTO HIGIENIZACAO LIMPEZA ASSEIO E CONSERVACAO OBRAS DE SANEAMENTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS VERDES PODE DE ARVORES ROCADA CORTE DE GRAMA VARRICAO COLETA CARGA E TRANSPORTE DE LIXO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES RECICLAVEIS DE SAUDE QUIMICOS INDUSTRIAIS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES INERTES UMIDOS SECOS E ORGANICOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS AREAS DE FUNDO DE VALE CONTROLE DE EROSOES CANAIS DE DESVIO DE RIOS BARRAGENS DE TERRA DIQUES OBRAS DE ARTE EM CANAIS DE DESCIDA D AGUA SERVICOS DE MONTAGEM INDUSTRIAIS DE CASAS DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES TANQUES DE EQUALIZACAO TANQUES DE AERACAO SEPARADOR ESTATICO SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA TRANSPORTE DE CARGAS SERVICOS DE CONSULTORIA E EXECUCAO EM PROJETOS DE ATERROS SANITARIOS DE GRANDE OU PEQUENO PORTE IMPLANTACAO MANUTENCAO OPERACAO READEQUACAO ENCERRAMENTO RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS E SERVICOS DE HIDROSSEMEADURA EM ATERROS SANITARIOS COM INSTALACAO DE REDE DE ENERGIA E MONTAGEM DE AERADORES MONTAGEM DE MANTAS GEOMEMBRANAS EM PEAD SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM CACAMBAS ESTACIONARIAS PROJETOS INSTALACOES E MONTAGEM DE SISTEMA PRESSURIZADOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO POR MOTOBOMBAS E POR GRAVIDADE SERVICOS DE VIGIA GUARITA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E PRE ESCOLA PROJETOS E EXECUCAO LOTEAMENTOS ESTRUTURAS METALICAS FUNDACOES EM ESTACAS E TUBULOES REGULARIZACAO FUNDIARIA PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL PGRCC PROGRAMA LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS GALERIAS CELULARES PRE MOLDADAS REGULARIZACOES DE OBRAS EM GERAL ASSESSORIA PARA APROVACAO DE EMPREENDIMENTOS JUNTO A ORGAOS FINANCEIROS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE ALVENARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS.

Possui parcelamentos de anuidade em dia

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Períodos sem registro

A empresa teve seu registro Cancelado de 07/11/2018 até 28/04/2025

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 07.647.975/0001-55

NOME CIVIL: EWTON ODA SARTORI

Carteira: PR-30618/D - Data de expedição: 01/04/1998

Desde 26/09/2025 - Carga horária: 2h

Desde 22/11/2007 até 03/12/2015 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º



Anotações:

1. Anotado em 13/06/2012, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, ministrado pela União Dinâmica de Faculdades Cataratas - UDC, no período de 27/03/2010 a 17/09/2011.

NOME CIVIL: PAULO DE FAVERI GANGUILHET

Carteira: PR-17438/D - Data de expedição: 04/09/1986

Desde 29/04/2025 - Carga horária: 10h

Desde 28/11/2013 até 28/11/2017 - Carga horária: 4h

Desde 04/06/2009 até 01/07/2009 - Carga horária: 4h

Desde 07/12/2005 até 20/05/2008 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 286631/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/10/2025 18:49:51

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 117231/2025

Validade: 31/03/2026

Nome civil:
EWTON ODA SARTORI

CPF:
890.870.119-20

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-30618/D

Documento de Identidade:
46565550

Registro Nacional:
1701203359

Órgão emissor:
SSPPR/PR

Registrado(a) desde:
01/04/1998

Filiação:
PAI: EWTON CLEUBE SARTORI
MÃE: SIRLEI ODA SARTORI

Naturalidade:
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 01/04/1998

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 12/08/1997 - Diplomação: 12/08/1997

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da anotação do título profissional: 13/06/2012

CENTRO UNIVERSITARIO DINAMICA DAS CATARATAS

Curso: ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da Colação de Grau: 31/03/2012 - Diplomação: 31/03/2012

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

ANOTAÇÕES

1. Anotado em 13/06/2012, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, ministrado pela União Dinâmica de Faculdades Cataratas - UDC, no período de 27/03/2010 a 17/09/2011.

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 286543/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/10/2025 17:21:00

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS, de um lado a empresa YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA com sede na Rua Floresta 50, Vila Carimã, – Foz do Iguaçu PR – CEP 85855-690, inscrita no C.N.P.J. n.º 07.647.975/0001-55 representada nesta ocasião por seu sócio Administrador: Deoclecio Duarte R.G. n.º 10.670.810-0 C.P.F. n.º 021.754.439-81 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr EWTON ODA SARTORI brasileiro, RG n.º 4656555-0 C.P.F.n.º 890.870.119-20, com título Profissional ENGENHEIRO CIVIL Carteira CREA-PR n.º 30618/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (X) Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 04 (quatro) anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 02 (duas) horas semanais;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 02 (dois) salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 3.036,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Foz do Iguaçu;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Foz do Iguaçu PR, 10 de agosto de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
DEOCLECIO DUARTE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://mnpa.gov.br/assessoria-digital>

Deoclecio Duarte
Sócio Administrador
CPF 021.754.439-81

gov.br

Documento assinado digitalmente
EWTON ODA SARTORI
Data: 24/09/2025 12:45:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ewton Oda Sartori
Engenheiro Civil
CREA-PR 30618/D

Testemunhas:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

EWTON ODA SARTORI

Carteira Profissional:PR-30618/D

RNP Nº.:1701203359

Acervo Técnico Nº.:2568/2013

Protocolo Nº.:2013/00062110

Selos de autenticidade:A 012.256, A 012.257, A 012.258

ART Nº.....:20082464878 0..... Registrada:03/09/2008.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora.....:CONENBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.....
Contratante(s).....:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ/CPF:
76.206.606/0001-40.....
Tipo de Contrato.....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica.....:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.....:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:CONJUNTO HABITACIONAL QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado.....:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:8.382,40 M2..... Área Existente:0,00 M2
Área Ampliada.....:0,00 M2 Área de Reforma:0,00 M2
Dados Complementares:0,00
Local da Obra.....:LOTEAMENTO BUBAS, S/N PORTO MEIRA L. DIVERSOS Q.
DIVERS.....
Município/Estado.....:FOZ DO IGUAÇU/PR.....
Data de Início.....:18/08/2008..... Data de Conclusão:30/03/2012.....
Docto de Conclusão...:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv...:ESTA ART É REFERENTE AOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE
CASAS POPULARES (CONTRATOS Nº 102/2008 E Nº
179/2008) FIRMADOS COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
FOZ DO IGUAÇU. CONTRATO Nº 102/2008: -LOTES:
13/14/16/17 (TOTALIZANDO 116(CENTO E DEZESSEIS) CASAS
POPULARES, COM ÁREA TOTAL DE 4.674,80M².) COM VALOR
DE R\$ 1.681.271,40. CONTRATO Nº 179/2008: -LOTES:
10/11/12 (TOTALIZANDO 92(NOVENTA E DUAS) CASAS
POPULARES, COM ÁREA TOTAL DE 3.707,60 M².) COM
VALOR DE R\$1.330.765,49.....
Observação.....:.....



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Declaramos através do presente que a empresa CONENBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, Reg. Crea: 43609, inscrita no CNPJ: 07.647.975/0001-55, com sede nesta cidade de Foz do Iguaçu, à rua Barcelona nº 460 – Jardim Alice II. Tendo como Responsável Técnico o engenheiro civil EWTON ODA SARTORI – CREA: PR. 30.618/D executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 208(Duzentos e oito) Unidades Habitacionais no Loteamento Francisco Buba, empreendimento viabilizado pelo PAC, conforme dados a seguir:

DADOS TÉCNICOS:

PROGRAMA	PAC – PRÓ-MORADIA – CONTRATO: 0229569-05/07
PERÍODO	18/08/2008 até 30/03/2012
OBRA	CONST. DE UNID. HABITACIONAIS
ÁREA CONSTRUIDA – ALVARÁIS: 667/2008 E 666/2008	8.382,40m²
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CONTRATADA	CONENBRAS CONSTUTORA DE OBRAS LTDA
CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E A EMPREITEIRA	179/2008 – 92 CASAS e 102/2008 – 116 CASAS
ART DE EXECUÇÃO	20082464878
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO	EWTON ODA SARTORI
CREA ENG. RESP. TÉCNICO	PR-30.616/D

FISCALIZAÇÃO

EDSON MANDELLI STUMPF

ENG. CIVIL – CREA: PR-20398/D.....ART:20072307427

PAULO DE FAVERI GANGUILHET

ENG. CIVIL- CREA: PR. 17438/D.....ART:20072308245

Serviços Executados

1	INFRA ESTRUTURA		
1.1	Tabalhos de terra		
1.1.1	Limpeza do terreno	u.n	208,00
1.1.2	Escavações manuais	m³	894,40
1.1.3	Aterro e apiloamento	m³	2496,00
1.1.4	Locação da Obra	m²	8382,40

CMA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOM
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

1.2	Fundações e outros serviços		
1.2.1	Concreto Fck 150kg/cm²	m³	126,88
1.2.2	Ferragem total	kg	9666,76
1.2.3	Canaletas de barro 14/16	m	7723,04
1.2.4	Estacas Cavadas Manualmente	m	3868,80
2	SUPRA ESTRUTURA		
2.1	Concreto fck 150kg/cm²	m³	97,76
2.2	Canaletas de barro 9/15	m³	8326,24
2.3	Ferragem total	kg	6514,56
3	PAREDES E PAINÉIS		
3.1.1	Tijolo furado e= 9,0 cm	m²	19414,72
3.1.2	Canaleta p/ vergas 14x9	m	3120,00
3.1.3	Aço CA50 - 6,3 mm p/ vergas	br	624,00
3.1.4	Concreto 15MPa p/ vergas	m³	27,04
3.1.5	Tijolo furado e= 14,0 cm	m²	4904,64
3.2	metálicas		
3.2.1	ferro		
3.2.1.1	Janelas	m²	1497,60
3.2.1.2	Portas	u.n	416,00
3.2.1.3	Basculantes	m²	74,88
3.3	madeira		
3.3.1	Porta entr. Serv. 80x210cm	u.n	416,00
3.3.2	Portas internas 70x210cm	u.n	208,00
3.4			
3.4.1	Conj. para porta interna	cj	416,00
3.4.2	Conj. para porta banheiro	cj	208,00
3.4.3	Dobradiças	u.n	1872,00
3.5	Vidros		
3.5.1	Lisos	m²	1772,16
4	COBERTURAS E PROTEÇÕES		
4.1.1	Estrutura para telhado	m²	10081,76
4.1.2	Telhas de fibro cimento s/amianto ondulada de 5mm	m²	10081,76
4.1.3	Cumeeiras	m	780,00
4.2	Impermeabilizações		
4.2.1	Vigas Baldrame	m²	983,84
4.3	Isolamento		
4.3.1	Isolamento Térmico	m²	9152,00
5	REVESTIMENTOS		
5.1	revestimentos interno		
5.1.1	Chapisco	m²	27582,88
5.1.2	Emboço	m²	27582,88
5.2	azulejo		
5.2.1	Azulejo em cor	m²	208,00
5.3	Revestimentos Externos		
5.3.1	Chapisco	m²	12207,52
5.3.2	Emboço	m²	12207,52
5.4	forro		
5.4.1	PVC 10 mm	m²	8382,40
5.5	Pintura		
5.5.1	Latéx/PVA sem massa corrida (interno)	m²	23953,28
5.5.2	Latéx/PVA sem massa corrida (externo)	m²	12207,52
5.5.3	Esquadria de madeira	m²	2620,80
5.5.4	Esquadria de ferro	m²	3144,96
5.5.5	Óleo sobre reboco com massa corrida	m²	2279,68
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Liso	m²	6965,92
6.2	Aspero	m²	2508,48
7	INSTALAÇÕES E APARELHOS		
7.1	Elétrica		
7.1.1	Tubulação com mangueira 3/4	m	14560,00
7.1.1.1	Montagem de caixas 2x4	u.n	2912,00

CNA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FCM
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

7.1.1.2	Montagem de caixas 4x4 - Fone	u.n	832,00
7.1.2	Quadro de imbutir p/ 6 circuitos	u.n	208,00
7.1.3	Chuveiro 5400 W	u.n	208,00
7.1.4	Djuntor monopolar de 40A	u.n	208,00
7.1.5	Djuntor monopolar de 20A	u.n	416,00
7.1.6	Enfição		
7.1.6.1	Fio de 2,5 mm ²	m	14560,00
7.1.6.2	Fio de 1,5 mm ²	m	8320,00
7.1.6.3	Fio de 10 mm ²	m	3120,00
7.1.6.4	Cabo duplex 16mm ²	m	1664,00
7.1.7	Pontos de luz n/ inclusas fiações	u.n	4992,00
7.1.8	Padrão de luz p/ 50A	u.n	208,00
7.2	Gás Incêndio		
7.2.1	AGUA		
7.2.1.1	Cavalete/Hidrom.	u.n	208,00
7.2.1.2	Rede de Tubulação PVC 25 mm e conexões	m	4992,00
7.2.1.3	PVC 25 mm e conexões		
7.2.1.4	Rg. Gav. 3/4"	u.n	208,00
7.2.1.5	Rg. Pres. 3/4"	u.n	208,00
7.2.1.6	Cx.D'água 500l	m	208,00
7.3	AGUAS PLUVIAIS		
7.3.1	Rede tubulação 100mm e conexões	m	1248,00
7.3.2	Caixa de Gordura 40x40x40	u.n	208,00
7.3.3	Caixa de Passagem 50x50x50	u.n	208,00
7.3.4	Caixa de Inspeção 40x40x40	u.n	208,00
7.3.5	Pia de cozinha	u.n	208,00
7.4	LOUÇAS E METAIS		
7.4.1	Vaso Sanitário	u.n	208,00
7.4.2	Lavatório	u.n	208,00
7.4.3	Tanque	u.n	208,00
7.4.4	Torn. Pia/ BWC (METAL)	u.n	208,00
7.4.5	Torneira Tanque (PVC)	u.n	208,00
7.4.6	Torneira Cozinha (PVC)	u.n	208,00
7.4.7	Sifão p/ pia banheiro	u.n	208,00
7.4.8	Sifão p/ pia tanque	u.n	208,00
7.4.9	Sifão p/ pia cozinha	u.n	208,00
7.5	Complementos		
7.5.1	KIT(Pap., Sabo., Cabi.) em PVC	u.n	208,00

Foz do Iguaçu, 24 de setembro de 2012


PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
José Augusto Carlessi
DIRETOR SUPERINTENDENTE - FOZHABITA


DPTO TÉCNICO - FOZHABITA

Paulo de Faveri Ganguilhet
Engº Civil CREA PR 17 438/D
Responsavel Técnico


Patricia Evelyn da Silva
Engenheira Ambiental
CREA/PR 110014/D





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2568/2013

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EWTON ODA SARTORI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EWTON ODA SARTORI**

Registro: **PR-30618/D**

RNP: **1701203359**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **20082464878** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **03/09/2008** Baixada em: **31/05/2012** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **CONENBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU** CNPJ: **76.206.606/0001-40**

Rua: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS** Nº: **280**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **FOZ DO IGUAÇU** UF: **PR** CEP: **85851-970**

Contrato: **celebrado em 18/08/2008**

Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **8.382,40** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO BUBAS** Nº: **S/N**

Complemento: **QD: DIVERS LT: DIVERSOS** Bairro: **PORTO MEIRA**

Cidade: **FOZ DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85851-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **18/08/2008** Conclusão efetiva: **30/03/2012**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **CONJUNTO HABITACIONAL QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

ESTA ART É REFERENTE AOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE CASAS POPULARES (CONTRATOS Nº102/2008 E Nº 179/2008) FIRMADOS COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.

CONTRATO Nº 102/2008:

-LOTES: 13/14/16/17 (TOTALIZANDO 116(CENTO E DEZESSEIS) CASAS POPULARES, COM ÁREA TOTAL DE 4.674,80M².)

COM VALOR DE R\$ 1.681.271,40.

CONTRATO Nº 179/2008:

-LOTES: 10/11/12 (TOTALIZANDO 92(NOVENTA E DUAS) CASAS POPULARES, COM ÁREA TOTAL DE 3.707,60 M².) COM VALOR DE R\$ 1.330.765,49.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

EWTON ODA SARTORI

Carteira Profissional: PR-30618/D

RNP Nº.: 1701203359

Acervo Técnico Nº.: **2568/2013**Protocolo Nº.: **2013/00062110**Selos de autenticidade: **A 012.256, A 012.257, A 012.258**

ART Nº.....: 20112184628 0..... Registrada: 27/05/2011.....
ART Co-Respons.....: ART Vinculada:.....
Empresa Executora....: CONENBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.....
Contratante(s).....: INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ/CPF:
04.492.769/0001-25.....
Tipo de Contrato.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica....: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço.: CONJUNTO HABITACIONAL QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado...: EXECUÇÃO.....
Dimensão.....: 4.030,00 M2..... Área Existente: 0,00 M2
Área Ampliada.....: 0,00 M2 Área de Reforma: 0,00 M2
Dados Complementares: 0,00
Local da Obra.....: LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA SOLIDÁRIA, S/N CIDADE
NOVA L. DIVERSOS Q. DIVERS.....
Município/Estado....: FOZ DO IGUAÇU/PR.....
Data de Início.....: 01/06/2011..... Data de Conclusão: 30/08/2012.....
Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv...: CONSISTE NA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 100 UNIDADES
HABITACIONAIS DE 40,30M² CADA, SEM FORNECIMENTO DE
MATERIAL (A PREFEITURA FORNECERA O MATERIAL ATRAVÉS
DE PREGÃO ELETRÔNICO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA), E
9.740,61 M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM
TERRAPLENAGEM E 1750,93 M DE REDE DE AGUA POTÁVEL
(EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL). CONTRATO N.
004/2011 COM O INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO
IGUAÇU.....
Observação.....:



Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu

CNPJ: 04.492.769/0001-25

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA E DA CONSTRUÇÕES DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS

EMPREENDIMENTO:.....CONJUNTO HABITACIONAL VILA SOLIDÁRIA
OBJETO:.....EXECUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DAS
100 UNIDADE HABITACIONAIS

CONSTRUÇÃO DE 100 CASAS DE 40,30M2 4.030,00 M2
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA:.....9.740,61 M2
REDE DE ÁGUA POTÁVEL:.....1.750,93 M

Declaramos através do presente que a empresa CONENBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., inscrita no CNPJ.: 07.647.975/0001-55, com sede nesta cidade de Foz do Iguaçu (PR), à Rua Barcelona nº 460, bairro Jardim Alice, tendo como responsável técnico o engenheiro civil EWTON ODA SARTORI, inscrito no CREA SOB O Nº PR-30618/D executou a contento para o INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU-FOZHABITA dentro dos prazos estabelecidos em contrato os serviços de:

DADOS TÉCNICOS

CONTRATANTE:.....CONENBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ:.....07.647.975/0001-55
CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA:.....004/2011
ENDEREÇO DA OBRA:.....R. MARIA FRITZEN GUDER S/N
BAIRRO:.....VILA SOLIDÁRIA-CIDADE NOVA
CONTRATO DE REPASSE:.....0287670-63/2009
RECURSO:.....MINISTÉRIO DAS CIDADE
PERÍODO:.....01/06/2011 a 30/08/2012
ART DE EXECUÇÃO:.....20112184628
RESP. TÉCNICO:.....EWTON ODA SARTORI
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:.....06.3.48.09.1375
INSC. IMOB. ATUAL:.....06.3.48.(13,14,15,16,17,18)
MATRÍCULA:.....67.175-2º LIVRO DO 1º OFICIO
CONTRATANTE:.....INST. DE HABIT. DE FOZ DO IGUAÇU-FOZHABITA
FISCAL DO FOZHABITA:.....PAULO DE FÁVERI GANGUILHET
ENG. CIVIL:-CREA:-PR.17438/D- ART FISCALIZAÇÃO:.....20092907689

PLANILHAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

REDE DE ÁGUA POTÁVEL

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UD	QTDE
2.1	TERRAPLANAGEM		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 80 CM X LARGURA DE 60 CM	M3	840,40

Tel.: (45) 2105-8280

Rua Quintino Bocaiuva, 595 - Centro - CEP 85851-130

Foz do Iguaçu, PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Digitizado com CamScanner



Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu

CNPJ: 04.492.769/0001-25

2.1.2	REATERRO DE VALAS COM APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M3	836,96
2.2	TUBULAÇÃO E CONEXÕES		
2.2.1	FORNECIMENTO E INST DE TUBO PVC JE CL 12 NBR 5647 DN50	M	1.750,93
2.2.2	TE PVC JE DN50 COM 3 ANÉIS DE VEDAÇÃO	PÇ	113
2.2.3	LUVA CR PVC JE DN50 COM 2 ANÉIS DE VEDAÇÃO	PÇ	9
2.2.4	CURVA PVC JE PB 90° DN50 COM ANEL DE VEDAÇÃO	PÇ	2
2.2.5	CURVA PVC JE PB 45° DN50 COM ANEL DE VEDAÇÃO	PÇ	1
2.2.6	CURVA PVC JE PB 22° DN50 COM ANEL DE VEDAÇÃO	PÇ	1
2.2.7	RG. GAV. FD/PVC JE DN50 COM 2 ANÉIS DE VEDAÇÃO	PÇ	2
2.2.8	TAMPÃO FD/PVC T-12 P/REGISTRO	PÇ	2
2.2.9	JUNÇÃO PBA 45° DN50 COM BOLSAS COM 3 ANÉIS DE VEDAÇÃO	PÇ	1
2.2.10	TUBO CERÂMICO DN150 X 1,20	PÇ	3
2.2.11	PASTA LUBRIFICANTE P/JE	KG	1
2.2.12	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO	PÇ	1
2.3	MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO		
2.3.1	MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO DN 50 VINILFORT	M	1.750,83

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

3.1	PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	PLACA DE OBRA - (4,00 X 2,00M)	UD	3,00
3.1.2	PLACA DE ACOMPANHAMENTO - (2,00 X 1,00)	UD	3,00
3.2	COMPOSIÇÃO DAS RUAS PAVIMENTADAS		
3.2.1	RUA IRINEU CARRILHO AFONSO	M²	2.624,35
3.2.2	RUA ETELVINA BORDINHÃO DOS SANTOS	M²	927,90
3.2.3	RUA GRACIANO MACHADO DOS SANTOS NETO	M²	873,22
3.2.4	RUA NERY DA SILVA PAIANO	M²	825,84
3.2.5	RUA AMABILE PERUCHE VICENTIN	M²	785,65
3.2.6	RUA MANOEL AFONSO	M²	1.450,54
3.2.7	RUA MAJOR AGOSTINHO JOSÉ RODRIGUES	M²	2253,11
3.3	TERRAPLENAGEM		
3.3.1	DESMATAMENTO, DESTOQUE E LIMPEZA - ADM. DIRETA	M²	17.068,04
3.3.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - ADM. DIRETA	M³	5.120,41
3.4	DRENAGEM		
3.4.1	CAIXA COLETORA/DISSIPADOR	UD	
3.5	BASE / SOB-BASE		

Rua Quintino Bocaiuva, 596 - Centro - CEP 85851-130 - Foz do Iguaçu - Paraná

Tel.: (45) 2105-8280

CMA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ATRIBUÍDO NA ÚLTIMA FOLHA

Patricia B.



Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu

CNPJ: 04.492.769/0001-25

3.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO	M²	9.740,61
3.5.2	COLCHÃO DE ARGILA	M³	1.948,13
3.6	MEIO-FIO E SARJETA		
3.6.1	MEIO-FIO COM SARJETA DE CONCRETO (0,042 M³/M)	M	2.783,03
3.7	REVESTIMENTO		
3.7.1	FORNECIMENTO DE PEDRA POLÍEDRICA	M²	9.740,61
3.7.2	ASSENTAMENTO DE PEDRA IRREGULAR	M²	9.740,61
3.8	PAISAGISMO / URBANISMO		
3.8.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PASSEIO	M²	7.327,43
3.8.2	ROLAGEM DE PEDRAS IRREGULARES E PARALELEPÍPEDO	M²	9.740,61
3.8.3	FORNECIMENTO E VARRIÇÃO DE PEDRISCO	M²	9.740,61
3.9	SERVIÇOS DIVERSOS		
3.9.1	RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA	M²	9.740,61

EXECUÇÃO DE 100 (CEM UNIDADES HABITACIONAIS)

4.0	DEMOLIÇÕES		
4.1.1	LIMPEZA DO TERRENO	M²	25.000,00
4.1.2	ESCAVAÇÕES MECÂNICAS	M³	
4.1.3	ESCAVAÇÕES MANUAIS	M³	430,00
4.1.4	ATERRO E APILOAMENTO	M³	1.200,00
4.1.5	LOCAÇÃO DA OBRA	M²	4.030,00
4.1.6	DESMONTE EM ROCHA	M³	
4.1.7	CONCRETO FCK 180KG/CM²	M³	61,00
4.1.8	FERRAGEM TOTAL	KG	5.154,60
4.1.9	CANALETAS DE BARRO 14/16	M	4.013,00
4.1.10	ESTACAS CAVADAS MANUALMENTE	M	2.100,00
4.2.1	CONCRETO FCK 200KG/CM²	M³	50,00
4.2.2	FORMAS DE MADEIRA	M	1.702,00
4.2.3	FERRAGEM TOTAL	KG	3.132,00
4.3.1	TIJOLO FURADO E= 9,0 CM (85%) ATÉ A CINTA SUPERIOR	M²	9.980,54
4.3.2	TIJOLO FURADO E= 9,0 CM (15%) IOBRE A CINTA SUPERIOR	M²	1.744,00
4.3.3	CANAleta P/ VERGAS 14X9	M	1.500,00
4.3.4	AÇO CA50 - 6,3 MM P/ VERGAS	BR	300,00
4.3.5	CONCRETO 15MPA P/ VERGAS	M³	13,00
4.3.6	ARREMATES E CUNHAS		
4.3.7	TIJOLO FURADO E= 14,0 CM	M²	1.203,00
4.4.1	VANELAS	M²	720,00

Rua Quintino Bocaiuva, 595 - Centro - CEP 85851-130

Tel.: (45) 2105-8280

CMA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE DO

Foz de Iguaçu - Paraná



Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu

CNPJ: 04.492.769/0001-25

4.4.2	PORTAS	UN	200,00
4.4.3	BASCULANTES	M²	36,00
4.4.4	MONTAGEM DE VIDROS LISOS E=4MM	M²	852,00
4.5.1	PORTAS INTERNAS 70X210CM	UN	200,00
4.5.2	PORTAS INTERNAS 60X210CM	UN	100,00
4.6.1	CONJ. PARA PORTA INTERNA	CJ	200,00
4.6.2	CONJ. PARA PORTA BANHEIRO	CJ	100,00
4.6.3	DOBRADIÇAS	UN	900,00
4.7.1	ESTRUTURA PARA TELHADO	M²	4.847,00
4.7.2	TELHAS DE FIBRO CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADA DE 5MM	M²	4.847,00
4.7.3	CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	ML	3.800,00
4.7.1	CUMEEIRAS	ML	760,00
4.8	VIGAS BALDRAME	M²	554,00
4.9	ISOLAMENTOS		
4.9.1	ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO	M²	4.400,00
4.10.1	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS	M²	13.261,00
4.10.2	EMBOÇO EM PAREDES INTERNAS	M²	13.261,00
4.11.1	AZULEJO EM COR	M²	100,00
4.12.1	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS	M²	7.624,00
4.12.2	EMBOÇO EM PAREDES EXTERNAS	M²	7624,00
4.13.1	FORRO DE PVC 10 MM	M²	4.030,00
	SUBTOTAL		
4.14.1	LATÉX/PVA SEM MASSA CORRIDA (INTERNO)	M²	11.516,00
4.14.2	LATÉX/PVA SEM MASSA CORRIDA (EXTERNO)	M²	7.624,00
4.14.3	ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	1.260,00
4.14.4	ESQUADRIA DE FERRO	M²	1.512,00
4.14.5	ÓLEO SOBRE REBOCO COM MASSA CORRIDA	M²	1.096,00
4.14.6	LISO	M²	3.349,00
4.14.7	ASPERO	M²	1.206,00
4.15.1	TUBULAÇÃO NAS LAJES	M	7.000,00
4.15.2	TUBULAÇÃO COM MANGUEIRA 3/4	UN	1.400,00
4.15.3	MONTAGEM DE CAIXAS 2X4	UN	400,00
4.15.4	MONTAGEM DE CAIXAS 4X4 - FONE	UN	100,00
4.15.5	QUADRO DE IMBUTIR P/ 6 CIRCUITOS	UN	100,00
4.15.6	CHUVEIRO 5400 W	UN	100,00
4.15.7	DJUNTOR MONOPOLAR DE 40A	UN	100,00
4.15.8	DJUNTOR MONOPOLAR DE 20A	UN	200,00
4.15.9	PRUMADAS GERAIS		
4.15.10	1 FIO DE 2,5 MM²	M	7.000,00
4.15.11	DIO DE 1,5 MM²	M	4.000,00
4.15.12	FIO DE 10 MM²	M	1.500,00

Rua Quintino Bocaiuva, 596 - Centro - CEP 85851-130

Tel.: (45) 2105-8280

Foz do Iguaçu - Paraná

CNA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ATRIBUÍDO NA ÚLTIMA FOLHA




Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu

CNPJ: 04.492.769/0001-25

4.15.13	CABO DUPLEX 16MM ²	M	800,00
4.15.14	PONTOS DE LUZ N/ INCLUSAS FIAÇÕES	UN	2.400,00
4.15.15	PADRÃO DE LUZ P/ 50A	UN	100,00
4.16.1	CAVALETE/HIDROM.	UN	100,00
4.16.2	PRUMADAS		
4.16.3	REDE DE TUBULAÇÃO PVC 25 MM E CONEXÕES		
4.16.4	PVC 25 MM E CONEXÕES	M	2.400,00
4.16.5	RG. GAV. 3/4"	UN	100,00
4.16.6	RG. PRES. 3/4"	UN	100,00
4.16.7	BARRILETES		
4.16.8	CX.D'ÁGUA 500L	UN	100,00
4.17.1	REDE TUBULAÇÃO 100MM E CONEXÕES	M	600,00
4.17.2	CAIXAS, CALHAS E RALOS		
4.17.3	COLETORES GERAIS		
4.17.4	CAIXA DE GORDURA 40X40X40	UN	100,00
4.17.5	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50	UN	100,00
4.17.6	CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X40	UN	100,00
4.17.7	PIA DE COZINHA	UN	100,00
4.18.1	VASO SANITÁRIO	UN	100,00
4.18.2	LAVATÓRIO	UN	100,00
4.18.3	TANQUE	UN	100,00
4.18.4	BANCADAS	UN	100,00
4.18.5	TORN. PIA/ BWC (METAL)	UN	100,00
4.18.6	TORNEIRA TANQUE (PVC)	UN	100,00
4.19.7	TORNEIRA COZINHA (PVC)	UN	100,00
4.19.8	SIFÃO P/ PIA BANHEIRO	UN	100,00
4.19.9	SIFÃO P/ PIA TANQUE	UN	100,00
4.19.10	SIFÃO P/ PIA COZINHA	UN	100,00
4.20.1	KIT (PAPE., SABO., CABI.) EM PVC	UN	100,00
4.21.1	SERVIÇO DE CALAFATE E LIMPEZA	UN	100,00

Foz do Iguaçu(PR), 30 de novembro de 2012


JOSÉ AUGUSTO CARLESSI
Eng. Civil-CREA: PR. 21.494/D
Diretor Superintendente-Fozhabita


Paulo de Faveri Ganguilhet
Engº Civil CREA PR 17 438/D
Responsavel Técnico


Patricia Evelyn da Silva
Engenheira Ambiental
CREA/PR 110014/D



Rua Quintino Bocaiuva, 596 - Centro - CEP 85851-130 - Foz do Iguaçu - Paraná

Tel.: (45) 2105-8280

Digitizado com CamScanner



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo
Técnico
2568/2013

Número da ART: **20112184628** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/05/2011 Baixada em: 26/02/2013 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONENBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU** CNPJ: **04.492.769/0001-25**

Rua: RUA TIRADENTES Nº: 353

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FOZ DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85851-320

Contrato: celebrado em 01/06/2011

Valor do contrato: R\$ 1.007.703,70 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 4.030,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA SOLIDÁRIA Nº: S/N

Complemento: QD: DIVERS LT: DIVERSOS Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85851-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/06/2011 Conclusão efetiva: 30/08/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **CONJUNTO HABITACIONAL QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

CONSISTE NA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS DE 40,30M² CADA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL (A PREFEITURA FORNECERÁ O MATERIAL ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA), E 9.740,61 M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM TERRAPLENAGEM E 1750,93 M DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL (EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL). CONTRATO N. 004/2011 COM O INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

POTENCIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.201.852/0001-60, com sede na Rod BR 163, KM 14,5, Bairro Industrial - município de Barracão PR, CEP 85.700-000, ATESTA para fins de comprovação de capacidade técnica que a Empresa YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA, com sede à Rua Floresta nº 508, Carimã, Foz do Iguaçu – PR CEP: 85.855-690, inscrita no CNPJ nº 07.647.975/0001-55, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil EWTON ODA SARTORI, Crea/PR 30618/D, executou os serviços abaixo descritos, tendo cumprido satisfatoriamente as exigências de prazo, quantidade e qualidade previstas.

1. DADOS DO CONTRATO

1.1 DADOS DA CONTRATANTE:

Razão Social: POTENCIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ da Contratante: 05.201.852/0001-60

Endereço: ROD BR 163, KM 14,5, Bairro Industrial município de Barracão PR, CEP 85.700-000

1.2 DADOS DA CONTRATADA:

Razão Social: YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ da Contratante: 07.647.975/0001-55

Endereço: Rua Floresta, nº 508, Carimã, Foz do Iguaçu – PR CEP: 85.855-690

1.3 LOCAL DOS SERVIÇOS

Endereço: Avenida General Meira nº 4680, Três Fronteiras – Foz do Iguaçu PR, CEP 85.855-593



POTÊNCIA • ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 05.201.852/0001-60 - CONTATO: (49) 99107-4375 - RODOVIA BR-163
KM 14,5 - 1614 - BAIRRO INDUSTRIAL - BARRACÃO/PR - 85950-000



1. Responsável Técnico

EWTON ODA SARTORI

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA**

RNP: **1701203359**

Carteira: **PR-30618/D**

Registro/Visto: **43609**

2. Dados do Contrato

Contratante: **POTENCIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: **05.201.852/0001-60**

RODOVIA BR 163, S/N

KM 14,5 INDUSTRIAL - BARRACAO/PR 85700-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 26/09/2025

Valor: R\$ 45.850,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

AV GENERAL MEIRA, 4680

TRES FRONTEIRAS - FOZ DO IGUAÇU/PR 85855-593

Data de Início: 26/09/2025

Previsão de término: 06/10/2025

Coordenadas Geográficas: -25,587729 x -54,582825

Proprietário: POTENCIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: **05.201.852/0001-60**

4. Atividade Técnica

[Execução de serviço técnico] *de aplicação de outros materiais*

Quantidade

Unidade

238,50

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE 238,50M² ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PORTAS E JANELAS, 82,50 ML PINGADEIRAS, 152,00M² DE CALHAS E RUFOS

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por EWTON ODA SARTORI, registro Crea-PR PR-30618/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 29/09/2025 e hora 14h55.

POTENCIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.201.852/0001-60

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 271,47

Registrada em : 29/09/2025

Valor Pago: R\$ 271,47





DUMA
YAUSHALAM

DECLARAÇÃO FORMAL DE CONHECIMENTO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA LRE Nº 269/2025 – APPA

Declaro que a empresa YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.647.975/0001-55, estabelecida na cidade de Foz do Iguaçu, Estado de PARANÁ, na Rua Floresta 508, Bairro Carimã, telefone nº (45) 99129-1043, por meio de seu representante legal DEOCLECIO DUARTE, portador do R.G nº 3.456.927, expedido pela SSP/SC e CPF 021.754.439-81, para fins de participação nessa licitação, DECLARA formalmente, sob as penalidades da Lei, em atenção ao item 11 Letra "c" do Termo de Referência do edital, que tem pleno conhecimento das condições, peculiaridades inerentes e natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem questões técnicas ou financeiras, a qual deverá fazer parte do processo licitatório.

Foz do Iguaçu PR, 14 de outubro de 2025.

Deoclecio Duarte
Sócio Administrador
RG 3.456.927

07.647.975/0001-55

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Rua. Floresta nº 508 / Anexo Escritório

CEP: 85.855-690 / Bairro: Carimã

Foz do Iguaçu - PR



DUMA
YAUSHALAM

LICITAÇÃO ELETRÔNICA LRE Nº 269/2025 – APPA

FICHA CURRICULAR

À APPA OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a manutenção, sob demanda, em pintura, cobertura e lavagens das edificações da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA)", pelo período de 12 (doze) meses.

Tendo examinado o Edital LICITAÇÃO ELETRÔNICA LRE Nº 269/2025 – APPA, eu EWTON ODA SARTORI, portador da carteira de registro no CREA número 30618/D, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA, como responsável técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

Nos termos do edital (Item 11.7.1 (d)), informo abaixo a minha experiência:

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DA OBRA	Nº REGISTRO NO CREA	EMPRESA EXECUTORA
01	- Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu PR, Execução de edificação em alvenaria construção de 116 casas no Conjunto Bubas, com área total de 8.382,4 m²;	ART 20082464878 CAT 2568/2013	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA (Conembras)
02	- Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu – FOZ HABITA, Execução de obra de edificação de 100 casas em alvenaria na Vila Solidária, com área total de 13.760,61m²;	ART 20112184628 CAT 2568/2013	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA (Conembras)

Foz do Iguaçu PR, 14 de outubro de 2025.

Ewton Oda Sartori
Engenheiro Civil
CREA/PR 30618/D

07.647.975/0001-55

YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Rua. Floresta nº 508 / Anexo Escritório

CEP: 85.855-690 / Bairro: Carimã

Foz do Iguaçu - PR