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Assinatura Avançada realizada por: Guilherme Luis Goncalves de Souza (XXX.979.119-XX) em 13/06/2025 15:06 Local: APPA/DEM. Inserido ao protocolo 24.020.347-2
por: Guilherme Luis Goncalves de Souza em: 13/06/2025 15:04. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: b7821087c3c1b63b38d7646142fce086.



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PREÇO UNITÁRIO %

1 Levantamento Topográfico  R$                            -   3,75%

2 Sondagens Geotécnicas  R$                            -   6,90%

3 Projeto Arquitetônico  R$                            -   6,71%

4 Projeto Estrutural e de Fundações  R$                            -   20,78%

5 Projeto de Equipamentos Mecânicos  R$                            -   25,40%

6 Projeto Elétrico, SPDA, Automação e CFTV  R$                            -   20,07%

7 Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico  R$                            -   9,93%

8 Memoriais, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro  R$                            -   6,47%

TOTAL 100,00%

OBS:

1) Preencher a proposta com o PREÇO TOTAL DA LICITANTE. Demais células são calculadas por fórmulas;

2) O preço total não poderá exceder o preço máximo de referência adotado pela APPA;

3) Os preços unitários deverão OBRIGATORIAMENTE manter a proporção (pesos) do orçamento da APPA.

MODELO PROPOSTA - “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

PARA ALTERAÇÃO DO TRAÇADO DOS TRANSPORTADORES DE CORREIA DO CORREDOR DE IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES DA 

APPA, INCLUINDO NOVAS GALERIAS, TORRES DE TRANSFERÊNCIA, EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS E A DEMOLIÇÃO DO 

TRECHO A SER DESATIVADO”
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