

HABILITAÇÃO JURÍDICA


2025/00937058-2
JUCERJA

Último arquivamento:

00007180138 - 03/09/2025

NIRE: 33.2.0916418-0

ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

Boleto(s):

Hash: C62CE88A-FA9C-4685-9364-60EF5745A6C5

Orgão	Calculado	Pago
Junta	600,00	600,00
DNRC	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0916418-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

Código Ato

Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
020	1	Alteração / Alteração de Nome Empresarial
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR RAFAEL CARVALHO DO VALLE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00007220496	13.548.038/0001-45	Rua DA ASSEMBLEIA, 85,	CENTRO	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX


Gabriel Oliveira de Souza Voi
 SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 25/09/2025 e arquivado em 25/09/2025

Observação:

**VIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL DA
ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA.**

**CNPJ/MF 13.548.038/0001-45
NIRE 33.2.0916418-0**

Pelo presente instrumento particular, os abaixo-assinados:

ACA - ALBERTO COUTO ALVES S.A., sociedade devidamente constituída de acordo com a legislação de Portugal, com sede em Vale (São Vale Martinho), 4770, 616 – VNF, Conselho de Vila Nova de Famalicão, Portugal, inscrita no Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) sob o nº 501312412 e com CNPJ/MF nº 13.071.682/0001-75, neste ato representada por seu procurador, Sr. **Américo Gomes de Almeida**, cidadão português, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade no Brasil (RNE) n.º V921142-M, expedida por CGMIG/DPA/PF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 704.351.344-85, residente à ETR Benvindo de Novaes Travessa, 2800 , 806/702 – Recreio dos Bandeirantes /RJ – CEP 22790-382;

ALBERTO COUTO ALVES SGPS S.A., sociedade devidamente constituída de acordo com a legislação de Portugal, com sede na Avenida dos Descobrimentos, edifício Las Vegas Três, nº 63, Braga, Conselho de Vila Nova de Famalicão, 4770 011, Portugal, inscrita no Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) sob o nº 505839547 e com CNPJ/MF nº 13.076.888/0001-98, neste ato representada por seu procurador, Sr. **Américo Gomes de Almeida**, acima qualificado;

únicos sócios da sociedade denominada **ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA.**, sociedade limitada com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua da Assembleia, nº 85, Sala 201 Bairro Centro, CEP 20.011-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.548.038/0001-45 (a “Sociedade”), com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o NIRE nº 33.2.0916418-0;

resolvem, de comum acordo, alterar o Contrato Social da Sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. DA ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL – Os Sócios decidem, por unanimidade e sem reservas, alterar a denominação social da Sociedade, que passará a adotar a seguinte forma: “ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.”. A alteração será refletida na Cláusula Primeira do Contrato Social Consolidado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em decorrência da deliberação formalizada no *caput* da presente cláusula, a Cláusula Primeira do Contrato Social passará a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade se perfaz sob a denominação ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA. e possui o nome fantasia de “ACA”, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua da

Assembleia, nº 85, Sala 201, Bairro Centro, CEP 20.011-001.

Parágrafo Primeiro - A sociedade tem 01 (uma) filial, localizada na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, na Rua das Andirobas, n.º 18, Quadra 44, Renascença, CEP 65075-040, São Luís - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.548.038/0003-07, e registrada na Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 21900271784;

Parágrafo Segundo - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.”

2. DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL - Por fim, os Sócios decidem, por unanimidade e sem reservas, consolidar o Contrato Social da Sociedade, que, já incorporada a deliberação acima, passa a vigorar, exclusivamente, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DA ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade se perfaz sob a denominação ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA. e possui o nome fantasia de “ACA”, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua da Assembleia, nº 85, Sala 201, Bairro Centro, CEP 20.011-001.

Parágrafo Primeiro - A sociedade tem 01 (uma) filial, localizada na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, na Rua das Andirobas, n.º 18, Quadra 44, Renascença, CEP 65075-040, São Luís - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.548.038/0003-07, e registrada na Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 21900271784;

Parágrafo Segundo - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social: (a) construção civil, assim como todas e quaisquer atividades ligadas à engenharia e arquitetura; (b) Construção de obras de arte especiais; (c) Obras de urbanização, designadamente, ruas, praças e calçadas; (d) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; (e) Obras de irrigação; (f) Construção de redes de transporte por dutos, exceto para água e esgoto; (g) Obras portuárias, marítimas e fluviais; (h) Montagem de estrutura metálica; (i) Construção de instalações esportivas e recreativas; (j) Preparação de canteiro e limpeza de terreno; (k) Obras de terraplenagem; (l) Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; (m) Administração de obras; (n) aluguel de equipamentos de construção e demolição; (o) lavra de minerais; (p)) importação e exportação de veículos automotores, máquinas e equipamentos industriais, suas peças e acessórios, materiais para construção civil, (q) planejamento, implantação e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, inclusive, sob o regime de incorporação; (r) a compra, venda e locação de imóveis próprios; (s) consultoria e assistência técnica concernente a assuntos imobiliários; (t) a importação e exportação de bens e serviços;; (u) concepção, construção e exploração de infraestruturas do desporto e lazer, fabricação (v) instalação eletromecânica, gestão, exploração e conservação de sistemas de distribuição de água para consumo urbano e tratamento de águas residuais; projeção e execução de redes de água e esgoto; construção de pequenas instalações de tratamento de águas residuais; (w) limpeza urbana, recolhimento e transporte de resíduos sólidos urbanos, recolhimento, triagem e transporte de resíduos recicláveis; (x) construção e exploração de aterros sanitários e ecocentros, selagem/recuperação de lixeiras; (y) geração e/ou distribuição de energias limpas; (z) análise química e microbiológica de águas; (aa) fornecimento e instalação de equipamentos de piscina; (bb) elaboração de estudos de impacto ambiental; (cc) a prestação de serviços de planejamento, gestão, montagem, manutenção e desenvolvimento da instalação de redes de distribuição de energia elétrica, incluindo parques e estações de energia renovável; (dd) a construção e exploração de estações e redes de distribuição de energia elétrica, incluindo

parques e estações de energia renovável; (ee) Serviços de Pulverização e controle de pragas agrícolas; (ff) Transporte de Efluente sanitários municipal e interestadual; (gg) Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos; (hh) Transporte Rodoviário de Carga, exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional; (ii) serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; (jj) a participação societária em outras sociedades; (kk) a fim de realizar, promover ou facilitar a consecução de todo ou parte do objeto social, participar de consórcios e licitações nacionais ou internacionais, assim como realizar toda e qualquer operação complementar às suas atividades que seja necessária ou útil para a consecução de seu objeto social.

CLÁUSULA TERCEIRA - DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL

O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de **R\$ 40.121.581,00** (quarenta milhões, cento e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e um reais), dividido em **40.121.581** (quarenta milhões, cento e vinte e uma mil, quinhentas e oitenta e uma) **quotas**, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, encontrando-se distribuído entre os socios da seguinte forma:

(a) **ALBERTO COUTO ALVES SGPS S.A.** é titular de **19.684.657** (dezenove milhões, seiscentas e oitenta e quatro mil e seiscentas e cinquenta e sete) quotas, no valor total de R\$ 19.684.657,00 (dezenove milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional;

(b) **ACA - ALBERTO COUTO ALVES S.A.** é titular de **20.436.924** (vinte milhões, quatrocentas e trinta e seis mil, novecentas e vinte e quatro) quotas, no valor total de R\$ 20.436.924,00 (vinte milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional;

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - CESSÃO DE QUOTAS

Os sócios têm direito de preferência recíproco para a aquisição de quotas. O sócio que desejar ceder a totalidade ou parte de suas quotas deverá comunicar as condições respectivas aos demais sócios, que terão o prazo de 30 (trinta) dias para exercer o seu direito de preferência.

Parágrafo Único - O sócio que desejar alienar a totalidade ou parte de suas quotas a terceiros somente poderá fazê-lo desde que o terceiro adquira na mesma proporção e nas mesmas condições, as quotas dos demais sócios. Estes, entretanto, poderão renunciar a esse direito de venda forçada.

CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade caberá ao administrador, Sr. Américo Gomes de Almeida, cidadão português, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade no Brasil (RNE) n.º V921142-M, expedida por CGMIG/DPA/PF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 704.351.344-85, residente à ETR Benvindo de Novaes Travessa, 2800, 806/702 – Recreio dos Bandeirantes /RJ – CEP 22790-382, sob a denominação de “**Diretor**”, que responderá pela administração e representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, exercendo seu cargo por tempo indeterminado, ficando dispensada a prestação de caução, autorizado o uso do nome empresarial.

Parágrafo Primeiro - Caberá ao Administrador a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da sociedade, dispondo, entre outros, de poderes para:

- a) gerir e conduzir os negócios da sociedade, orientando, dirigindo e supervisionando todas suas atividades;
- b) representar a sociedade, em Juízo ou fora dele, e receber citações;
- c) proceder à alienação de bens do ativo permanente, assim como a constituição de ônus reais sobre eles, até o limite de dez por cento (10%) do capital social.

Parágrafo Segundo - A alienação de bens do ativo permanente, assim como a constituição de ônus reais sobre os mesmos, em valor superior - individual ou coletivamente - ao limite previsto no inciso “c” do Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima, dependerá de autorização prévia dos sócios representando 75% do capital social da sociedade.

Parágrafo Terceiro - Salvo no que este Contrato dispuser diversamente, a sociedade será representada e obrigada-se-á:

- a) pela assinatura do Administrador;
- b) pela assinatura de um procurador.

Parágrafo Quarto - As procurações outorgadas em nome da sociedade serão sempre assinadas pelo Administrador e terão prazo de validade determinado, até o limite máximo de 2 (dois) anos.

Parágrafo Quinto - As procurações ad judicium terão prazo de validade indeterminado e permitirão o substabelecimento.

Parágrafo Sexto - Os documentos de rotina administrativa que não importem na constituição de obrigação para a sociedade poderão ser assinados por um gerente devidamente autorizado, por escrito, pelo Administrador.

Parágrafo Sétimo - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos do Administrador relacionados a atividades estranhas ao

interesse social, sendo-lhes defeso assumir, em nome da sociedade, obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios quotistas.

Parágrafo Oitavo – O Administrador poderá ser destituído de seu cargo a qualquer tempo, sem que gere qualquer direito de indenização.

Parágrafo Nono - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.”

CLÁUSULA OITAVA - EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA - DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Parágrafo Único - A cada quota corresponde um voto nas reuniões e decisões societárias.

CLÁUSULA DÉCIMA - REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esse fim.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

As partes elegem o Foro Central do Rio de Janeiro, com renúncia a qualquer outro.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de alteração do Contrato Social, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2025.

AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485
Assinado de forma digital por AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485
Dados: 2025.09.24 11:28:26 -03'00'

ACA - ALBERTO COUTO ALVES S.A.

P.p. Américo Gomes de Almeida

AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485
Assinado de forma digital por AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485
Dados: 2025.09.24 11:28:38 -03'00'

ALBERTO COUTO ALVES SGPS S.A.

P.p. Américo Gomes de Almeida

AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485
Assinado de forma digital por AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485
Dados: 2025.09.24 11:28:52 -03'00'

AMÉRICO GOMES DE ALMEIDA

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
CPF/MF nº:
Identidade nº:


2. _____
Nome:
CPF/MF nº:
Identidade nº:



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA, NIRE 33.2.0916418-0, PROTOCOLO 2025/00937058-2, ARQUIVADO EM 25/09/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007220496, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 704.351.344-85	AMERICO GOMES DE ALMEIDA
<input checked="" type="checkbox"/> 084.463.604-54	REBECA PORTELA GONCALVES



25 de setembro de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome da empresa:

ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

Tipo Jurídico: Sociedade empresária limitada

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de inícios das atividades
332.0916418-0	13.548.038/0001-45	06/01/2012	06/01/2012

Endereço:

R DA ASSEMBLEIA,, 85,, SALA 201,, CENTRO, Rio de Janeiro, RJ, 20.011-001

Capital Social:

R\$40.121.581,00 (QUARENTA MILHÕES E CENTO E VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS)

Prazo de Duração

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Capital Integralizado:

40.121.581,00 (QUARENTA MILHÕES E CENTO E VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS)

Indeterminado

NÃO

Último Arquivamento:

Ata de Reunião / Assembleia de Sócios/Sem Eventos (Empresa)

Situação Registro Ativo

Data	Número	Ato/eventos
27/11/2025	00007330356	021/999

Status Sem Status

Objeto:

Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente

Atividades Econômicas:

- ◆ **4299599** Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente
- ◇ 4930202 Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
- ◇ 4930203 Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos
- ◇ 4319300 Serviços de Preparação do Terreno não Especificados Anteriormente
- ◇ 4212000 Construção de Obras-de-arte Especiais
- ◇ 4211101 Construção de Rodovias e Ferrovias
- ◇ 1323500 Tecelagem de Fios de Fibras Artificiais e Sintéticas
- ◇ 0161001 Serviço de Pulverização e Controle de Pragas Agrícolas
- ◇ 0161003 Serviço de Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita
- ◇ 3811400 Coleta de Resíduos Não-perigosos
- ◇ 4120400 Construção de Edifícios
- ◇ 4213800 Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
- ◇ 4221902 Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
- ◇ 4222701 Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- ◇ 4222702 Obras de Irrigação
- ◇ 4223500 Construção de Redes de Transportes por Dutos, Exceto para Água e Esgoto
- ◇ 4291000 Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
- ◇ 4292801 Montagem de Estruturas Metálicas
- ◇ 4299501 Construção de Instalações Esportivas e Recreativas
- ◇ 4311802 Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
- ◇ 4313400 Obras de Terraplenagem
- ◇ 4399101 Administração de Obras
- ◇ 7112000 Serviços de Engenharia

Sócios:**ALBERTO COUTO ALVES S.A**

CPF/CNPJ: 13.071.682/0001-75

Participação no capital: 20.436.924,00

condição: Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

ALBERTO COUTO ALVES SGPS S.A

CPF/CNPJ: 13.076.888/0001-98

Participação no capital: 19.684.657,00

condição: Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

AMERICO GOMES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 704.351.344-85

Participação no capital: 0,00

Condição: Administrador

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

NIRE: xxxxxxxxxxxx

CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx

avenida san martin, n.º 1700, edf. centro empresarial eqpetrol, santa cruz de la sierra, bolivia, Bolívia

NIRE: 219.0027178-4

CNPJ: 13.548.038/0003-07

R DAS ANDIROBAS, QD 44, 18, RENASCENÇA, São Luís, MA, 65.075-040

Observações:

Ordens Judiciais:

Número: xxx

Data: xx/xx/xxxx

Protocolo xx-xxxx/xxxxxx-x

XX

Nomes Anteriores:

XX

Atos Arquivados:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

06/01/2012 - 33209164180 - 005* -	06/01/2012 - 33209164180 - 102* -	06/01/2012 - 33209164180 - 112* -	06/01/2012 - 33901168413 - 005* -
06/01/2012 - 33901168413 - 102* -	06/01/2012 - 33901168413 - 112* -	30/08/2012 - 00002377960 - 105* -	30/08/2012 - 00002377961 - 503* -
30/08/2012 - 00002377962 - 503* -	24/10/2012 - 00002402114 - 105* -	11/04/2013 - 00002459472 - 105* -	11/04/2013 - 00002459473 - 503* -
11/04/2013 - 00002459474 - 503* -	05/06/2013 - 00002479361 - 310* -	24/06/2013 - 00002486313 - 105* -	17/09/2013 - 00002539658 - 310* -
23/12/2013 - 00002577213 - 105* -	23/12/2013 - 00002577213 - 116* -	07/02/2014 - 00002592697 - 105* -	16/03/2015 - 00002738721 - 105* -
20/04/2015 - 00002752453 - 310* -	13/05/2015 - 00002760350 - 310* -	13/05/2015 - 00002760351 - 503* -	13/05/2015 - 00002760352 - 503* -
22/06/2015 - 00002777172 - 105* -	24/07/2015 - 00002792958 - 105* -	06/11/2015 - 00002833909 - 310* -	04/12/2015 - 00002845289 - 105* -
04/12/2015 - 00002845289 - 113* -	27/01/2016 - 00002864202 - 105* -	16/02/2016 - 00002869832 - 105* -	05/05/2016 - 00002898038 - 105* -
11/07/2016 - 00002919382 - 310* -	09/08/2016 - 00002935772 - 105* -	30/11/2016 - 00002978787 - 105* -	30/11/2016 - 00002978871 - 503* -
30/11/2016 - 00002978872 - 503* -	30/11/2016 - 00002978873 - 310* -	31/01/2017 - 00003002071 - 105* -	31/01/2017 - 00003002080 - 503* -
31/01/2017 - 00003002084 - 503* -	21/03/2017 - 00003020371 - 105* -	31/05/2017 - 00003048026 - 310* -	31/05/2017 - 00003048027 - 503* -
31/05/2017 - 00003048028 - 503* -	12/09/2017 - 00003084730 - 021 -	06/11/2017 - 00003110750 - 002 -	28/03/2018 - 00003172864 - 002 -
28/03/2018 - 00003172879 - 310 -	28/03/2018 - 00003172881 - 310 -	30/07/2018 - 00003235804 - 021 -	23/08/2018 - 00003248645 - 002 -
28/08/2018 - 00003302199 - 206 -	28/08/2018 - 00003302201 - 206 -	10/06/2019 - 00003646777 - 021 -	12/06/2019 - 00003649235 - 021 -
01/07/2019 - 00003669805 - 206 -	01/07/2019 - 00003669815 - 206 -	03/10/2019 - 00003780147 - 002 -	04/10/2019 - 00003782818 - 021 -
22/01/2020 - 00003838443 - 002 -	03/07/2020 - 00003891328 - 206 -	03/07/2020 - 00003891332 - 206 -	25/09/2020 - 00003940858 - 021 -
05/11/2020 - 00003962951 - 021 -	16/11/2020 - 00003968971 - 021 -	09/03/2021 - 00004028145 - 021 -	02/05/2021 - 00004058785 - 206 -
02/05/2021 - 00004058788 - 206 -	25/08/2021 - 00004432208 - 021 -	28/09/2021 - 00004504082 - 002 -	17/11/2021 - 00004649849 - 021 -
17/11/2021 - 00004649854 - 002 -	03/02/2022 - 00004754617 - 021 -	03/02/2022 - 00004755211 - 021 -	10/02/2022 - 00004765041 - 021 -
13/07/2022 - 00004996512 - 021 -	30/03/2023 - 00005397466 - 206 -	30/03/2023 - 00005398597 - 206 -	18/04/2023 - 00005428397 - 021 -
29/05/2023 - 00005500220 - 002 -	26/07/2023 - 00005597550 - 021 -	10/08/2023 - 00005624051 - 021 -	02/02/2024 - 00006067649 - 002 -
02/04/2024 - 00006159738 - 206 -	03/04/2024 - 00006161756 - 206 -	20/06/2024 - 00006300345 - 021 -	24/10/2024 - 00006517322 - 021 -
15/01/2025 - 00006754918 - 021 -	17/01/2025 - 00006759932 - 214 -	13/03/2025 - 00006862909 - 206 -	13/03/2025 - 00006863083 - 206 -
30/04/2025 - 00006946447 - 021 -	03/06/2025 - 00007010220 - 205 -	10/06/2025 - 00007021797 - 002 -	03/09/2025 - 00007180138 - 021 -
25/09/2025 - 00007220496 - 002 -	24/10/2025 - 00007273126 - 021 -	27/11/2025 - 00007330356 - 021 -	

Art.1029 - Notificação de Retirada:

CPF/CNPJ: xxxxxxxxxxx-xx

Participação no capital:

R\$ 0,00

Condição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data da Notificação:

xx/xx/xxxx

Liquidante:

CPF/CNPJ: xxxxxxxxxxx-xx

Participação no Capital:

0,00

Condição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.



2025/01178197-7

Local, data

Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 2025

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular, _____

ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA. (anteriormente denominada "**ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA**"), sociedade limitada com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Rua da Assembleia, nº 85, Sala 201, Bairro Centro, CEP 20.011-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.548.038/0001-45, com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o NIRE 33.2.0916418-0, neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, por seu Diretor **Américo Gomes de Almeida** cidadão português, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade no Brasil (RNE) n.º V921142-M, expedida por CGMIG/DPA/PF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 704.351.344-85, residente à ETR Benvindo de Novaes Travessa, 2800, 806/702 – Recreio dos Bandeirantes /RJ – CEP 22790-382; , e doravante referida como "**Outorgante**", nomeia e constitui como sua bastante procurador **ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, engenheiro orçamentista, portador da cédula de identidade (RG) n.º 222783524, expedida pelo DETRAN /RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 126.156.447-26, com domicílio na Travessa Fabiana, 9, Pilar, Duque de Caxias RJ, Rio de Janeiro, CEP: 25.233-001, a quem confere **PODERES ESPECIAIS** para: _____

1. Representar a **OUTORGANTE** nas Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas, Sindicatos em geral Cartórios de Notas, e, em especial, junto do CREA, Secretaria da Receita Federal, Secretaria do Estado da Fazenda, Secretaria Municipal da Fazenda, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Obras (SMO), a fim de dar andamento a processos, tomar ciência de despachos, cumprir exigências, juntar e retirar documentos; requerer, recorrer; pagar taxas de serviços; assinar os documentos e requerimentos necessários; _____
2. Representar a **OUTORGANTE** em Licitações Públicas Federais, Estaduais e Municipais, podendo para tanto, apresentar e assinar propostas, contrapropostas, declarações, termos e orçamentos; formular ofertas e lances de preços; interpor e desistir de recursos; tomar ciência dos processos, juntar e retirar a documentação necessária, com a prática dos atos pertinentes ao certame em nome da **OUTORGANTE**; _____
3. Firmar, em nome e em representação da **OUTORGANTE**, termos de compromisso de constituição de consórcio nas cláusulas e condições que melhor entender e contratos de constituição de consórcio, inclusivamente alterações contratuais e distratos, também, nas cláusulas e condições que melhor entender; _____

A presente procuração **NÃO CONFERE**, todavia, poderes para representar a **OUTORGANTE** na prática dos seguintes atos: aquisição, alienação, oneração, locação, ou constituição de outros direitos pessoais de gozo, sobre bens móveis ou imóveis da **OUTORGANTE**; celebração de empréstimos, prestação de caução, garantias pessoais ou reais, aval ou fiança, em nome da **OUTORGANTE**. _____

Enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, comprometendo-se a **Outorgante** a dar tudo por bom, firme e valioso. _____

A procuração não confere às **Outorgadas** poderes para substabelecer e tem prazo de validade pelo período de **12 (doze) meses** a contar da data de assinatura deste instrumento. _____

Rio de Janeiro, **26 de setembro de 2025**. _____

AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485
85

Assinado de forma digital por AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485
Dados: 2025.10.07 18:12:22 -03'00'

ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

Américo Gomes de Almeida



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 07/10/2025 18:46:40 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.5.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 2025-09-26 Proc_Roberto Nascimento(PropostasLicitaçãoes_Rep. Públicas)_v1DJÜR[1].pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

66d39e43e55dc7c07767a2c8bd497f4b2c14be4a65dba7c958ed69c28c22612b

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=AMERICO GOMES DE ALMEIDA:***351344**,
OU=videoconferencia, OU=22677427000161, OU=(EM
BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=AMERICO GOMES DE ALMEIDA:***351344**,
OU=videoconferencia, OU=22677427000161, OU=(EM BRANCO),
OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.351.344-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 07/10/2025 18:12:22 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485,
OU=videoconferencia, OU=22677427000161, OU=(EM
BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/01/2025 12:06:13 BRT

Aprovado até: 21/01/2026 12:06:13 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 31/01/2018 15:12:26 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:12:26 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular, _____

ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA. (anteriormente denominada "**ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA**"), sociedade limitada com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Rua da Assembleia, nº 85, Sala 201, Bairro Centro, CEP 20.011-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.548.038/0001-45, com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o NIRE 33.2.0916418-0, neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, por seu Diretor **Américo Gomes de Almeida** cidadão português, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade no Brasil (RNE) n.º V921142-M, expedida por CGMIG/DPA/PF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 704.351.344-85, residente à ETR Benvindo de Novaes Travessa, 2800, 806/702 – Recreio dos Bandeirantes /RJ – CEP 22790-382; e doravante referida como "**Outorgante**", nomeia e constitui como sua bastante procurador **IGOR GOMES MANHÃES COSENDEY**, brasileiro, solteiro, orçamentista, portador da cédula de identidade (RG) n.º 278033535, expedida pelo DETRAN /RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 101.732.947-82, com domicílio Rua Conselheiro Autran, nº 23, Apto. 105 – Vila Isabel - Rio de Janeiro/RJ, CEP 20551-060, a quem confere

PODERES ESPECIAIS para: _____

1. Representar a **OUTORGANTE** nas Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas, Sindicatos em geral Cartórios de Notas, e, em especial, junto do CREA, Secretaria da Receita Federal, Secretaria do Estado da Fazenda, Secretaria Municipal da Fazenda, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Obras (SMO), a fim de dar andamento a processos, tomar ciência de despachos, cumprir exigências, juntar e retirar documentos; requerer, recorrer; pagar taxas de serviços; assinar os documentos e requerimentos necessários; _____
2. Representar a **OUTORGANTE** em Licitações Públicas Federais, Estaduais e Municipais, podendo para tanto, apresentar e assinar propostas, contrapropostas, declarações, termos e orçamentos; formular ofertas e lances de preços; interpor e desistir de recursos; tomar ciência dos processos, juntar e retirar a documentação necessária; negociar, com a prática dos atos pertinentes ao certame em nome da **OUTORGANTE**; _____
3. Firmar, em nome e em representação da **OUTORGANTE**, termos de compromisso de constituição de consórcio nas cláusulas e condições que melhor entender e contratos de constituição de consórcio, inclusivamente alterações contratuais e distratos, também, nas cláusulas e condições que melhor entender; _____

A presente procuração **NÃO CONFERE**, todavia, poderes para representar a **OUTORGANTE** na prática dos seguintes atos: aquisição, alienação, oneração, locação, ou constituição de outros direitos pessoais de gozo, sobre bens móveis ou imóveis da **OUTORGANTE**; celebração de empréstimos, prestação de caução, garantias pessoais ou reais, aval ou fiança, em nome da **OUTORGANTE**. _____

Enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, comprometendo-se a **Outorgante** a dar tudo por bom, firme e valioso. _____

A procuração não confere às **Outorgadas** poderes para substabelecer e tem prazo de validade pelo período de **12 (doze) meses** a contar da data de assinatura deste instrumento. _____

Rio de Janeiro, **26 de setembro de 2025**. _____

AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485
85
Assinado de forma digital por
AMERICO GOMES DE
ALMEIDA:70435134485
Dados: 2025.10.07 18:10:25
-03'00'

ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

Américo Gomes de Almeida



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 07/10/2025 18:45:49 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.5.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 2025-09-26 Proc_Igor Gomes(PropostasLicitaçãoes_Rep.
Públicas)_v1DJUR[1].pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

58c65540e2e70f480242c076c81b4ad28afbb8369f358e5d0ec5e80c6b08ff74

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=AMERICO GOMES DE ALMEIDA:***351344**,
OU=videoconferencia, OU=22677427000161, OU=(EM
BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=AMERICO GOMES DE ALMEIDA:***351344**,
OU=videoconferencia, OU=22677427000161, OU=(EM BRANCO),
OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.351.344-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 07/10/2025 18:10:25 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485,
OU=videoconferencia, OU=22677427000161, OU=(EM
BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/01/2025 12:06:13 BRT

Aprovado até: 21/01/2026 12:06:13 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 31/01/2018 15:12:26 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:12:26 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

R
J

NOME
 IGOR GOMES MANHAES COSENDEY

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 278033535 DETRAN RJ

CPF
 101.732.947-82

DATA NASCIMENTO
 25/05/1995

FILIAÇÃO
 JOEL COSENDEY DE SOUSA JUNI
 OR
 ANA LUZIA GOMES MANHAES COS
 ENDEY DE SOUSA

PERMISSÃO
 ACC
 CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
 06500727548

VALIDADE
 24/01/2026

1ª HABILITAÇÃO
 10/11/2015

OBSERVAÇÕES

Igor G. M. Cosendey
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SÃO FIDELIS, RJ

DATA EMISSÃO
 27/01/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

55276113844
 RJ465380433

RIO DE JANEIRO

DENATRAN
CONTRAN

VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 2105645888

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular, _____

ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA. (anteriormente denominada "ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA"), sociedade limitada com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Rua da Assembleia, nº 85, Sala 201, Bairro Centro, CEP 20.011-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.548.038/0001-45, com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o NIRE 33.2.0916418-0, neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, por seu Diretor **Américo Gomes de Almeida** cidadão português, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade no Brasil (RNE) n.º V921142-M, expedida por CGMIG/DPA/PF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 704.351.344-85, residente à ETR Benvindo de Novaes Travessa, 2800, 806/702 – Recreio dos Bandeirantes /RJ – CEP 22790-382; , e doravante referida como "**Outorgante**", nomeia e constitui como sua bastante procurador **FELIPE MARANHÃO CÔRTE REAL**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 064.068.264-26, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 6392617, órgão expedidor SSP/PE, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Rodrigues Sete, nº 91, Apto 203, Casa Amarela, Recife/PE, CEP 52051230, a quem confere **PODERES ESPECIAIS** para: _____

1. Representar a **OUTORGANTE** nas Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas, Sindicatos em geral Cartórios de Notas, e, em especial, junto do CREA, Secretaria da Receita Federal, Secretaria do Estado da Fazenda, Secretaria Municipal da Fazenda, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Obras (SMO), a fim de dar andamento a processos, tomar ciência de despachos, cumprir exigências, juntar e retirar documentos; requerer, recorrer; pagar taxas de serviços; assinar os documentos e requerimentos necessários; _____

2. Representar a **OUTORGANTE** em Licitações Públicas Federais, Estaduais e Municipais, podendo para tanto, apresentar e assinar propostas, contrapropostas, declarações, termos e orçamentos; formular ofertas e lances de preços; interpor e desistir de recursos; tomar ciência dos processos, juntar e retirar a documentação necessária, com a prática dos atos pertinentes ao certame em nome da **OUTORGANTE**; _____

3. Firmar, em nome e em representação da **OUTORGANTE**, termos de compromisso de constituição de consórcio nas cláusulas e condições que melhor entender e contratos de constituição de consórcio, inclusivamente alterações contratuais e distratos, também, nas cláusulas e condições que melhor entender; _____

A presente procuração **NÃO CONFERE**, todavia, poderes para representar a **OUTORGANTE** na prática dos seguintes atos: aquisição, alienação, oneração, locação, ou constituição de outros direitos pessoais de gozo, sobre bens móveis ou imóveis da **OUTORGANTE**; celebração de empréstimos, prestação de caução, garantias pessoais ou reais, aval ou fiança, em nome da **OUTORGANTE**. _____

Enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, comprometendo-se a **Outorgante** a dar tudo por bom, firme e valioso. _____

A procuração não confere às **Outorgadas** poderes para substabelecer e tem prazo de validade pelo período de **12 (doze) meses** a contar da data de assinatura deste instrumento. _____

Rio de Janeiro, **26 de setembro de 2025**. _____

AMERICO GOMES DE
ALMEIDA:70435134485

Assinado de forma digital por
AMERICO GOMES DE
ALMEIDA:70435134485
Dados: 2025.10.07 18:12:05 -03'00'

ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

Américo Gomes de Almeida



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 07/10/2025 18:14:45 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.5.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 2025-09- 26 Proc_ Felipe C orte Real (PropostasLicitaÃ§Ãµes_ Rep. PÃºblicas)_v1DJUR[1].pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

56ee315cdf31e3c30a298dfd80716162ac35e6c942aeedc148763737da90a099

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=AMERICO GOMES DE ALMEIDA:***351344**,
OU=videoconferencia, OU=22677427000161, OU=(EM
BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=AMERICO GOMES DE ALMEIDA:***351344**,
OU=videoconferencia, OU=22677427000161, OU=(EM BRANCO),
OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.351.344-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 07/10/2025 18:12:05 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485,
OU=videoconferencia, OU=22677427000161, OU=(EM
BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/01/2025 12:06:13 BRT

Aprovado até: 21/01/2026 12:06:13 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 31/01/2018 15:12:26 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:12:26 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.548.038/0001-45
Número de Ordem do Livro:	15		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA
NIRE	33209164180
CNPJ	13.548.038/0001-45
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	Livro Diário (Completo sem escrituração auxiliar)
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/03/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	170678

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário (Completo sem escrituração auxiliar)
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	170678
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.F5.F7.FE.48.E1.AA.BF.AF.FA.EB.2D.77.37.05.05.94.7C.11.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33209164180	CNPJ 13.548.038/0001-45	
NOME EMPRESARIAL ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário (Completo sem escrituração auxiliar)	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8F.F5.F7.FE.48.E1.AA.BF.AF.FA.EB.2D.77.37.05.05.94.7C.11.C8	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	13548038000145	ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA:13548038000145	646588598700212905 402137735212130454 6	01/07/2025 a 01/07/2026	Sim
Contador	04523859469	NICOLE RODRIGUES FERNANDES:04523859469	113875409884867272 090711887433503593 858	28/05/2025 a 28/05/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	06516396469	DANIELA LIMA DA SILVA:06516396469	432081487789813551 881487611238921285 70	26/06/2025 a 26/06/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

8F.F5.F7.FE.48.E1.AA.BF.AF.FA.EB.2D
.77.37.05.05.94.7C.11.C8-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/07/2025 às 09:32:17

EB.03.BF.70.D3.C3.C2.AC
26.43.DC.96.EE.C7.26.1F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ASSINANTES DO TERMO DE SUBSTITUIÇÃO



Entidade: ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 13.548.038/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário
DANIELA LIMA DA SILVA	065.163.964-69	030212/0-3			PE	8132038450	daniela.silva@aca-brasil.com
Código Qualificação Assinante do Termo:		910-Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD					
Qualificação Assinante:		Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD					

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.548.038/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 - Ativo		R\$ 110.425.660,21	R\$ 106.357.850,42
11 - Ativo Circulante		R\$ 108.011.102,51	R\$ 103.814.635,01
111 - Caixa e Equivalente de Caixa		R\$ 8.759.569,47	R\$ 7.413.471,94
112 - Clientes		R\$ 12.568.553,52	R\$ 8.825.084,03
113 - Adiantamento a Funcionarios		R\$ 57.433,46	R\$ 53.570,04
114 - Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 3.198.946,66	R\$ 8.632.537,75
115 - Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 5.498.171,72	R\$ 12.094.005,16
116 - Outros Debitos		R\$ 77.779.857,71	R\$ 65.650.819,40
117 - Despesas antecipadas		R\$ 148.569,97	R\$ 134.842,88
(-) 118 - Instrumentos Financeiros Derivativos		R\$ (0,00)	R\$ 1.010.303,81
12 - Ativo Não Circulante		R\$ 2.414.557,70	R\$ 2.543.215,41
121 - Depósitos e Cauções		R\$ 128.068,46	R\$ 88.036,12
122 - Depósitos Judiciais		R\$ 290.041,14	R\$ 470.450,56
125 - Participações em Outras Empresas		R\$ 869.288,60	R\$ 869.288,60
126 - Imobilizado		R\$ 3.117.133,66	R\$ 3.289.337,03
(-) 127 - Depreciação		R\$ (1.096.332,69)	R\$ (1.222.384,12)
(-) 128 - Amortizações		R\$ (893.641,47)	R\$ (951.512,78)
2 - Passivo		R\$ 110.425.660,21	R\$ 106.357.850,42
21 - Passivo Circulante		R\$ 47.929.274,60	R\$ 27.046.214,21
211 - Fornecedores		R\$ 23.752.813,12	R\$ 10.986.248,80
212 - Proventos de Pessoal		R\$ 336.459,59	R\$ 547.813,04
213 - Tributos e Contribuições a Recolher		R\$ 2.588.332,96	R\$ 2.697.475,66
214 - Provisões Trabalhistas		R\$ 673.222,57	R\$ 1.362.000,75
215 - Instrumentos Financeiros Derivativos		R\$ 44.442,84	R\$ 0,00
216 - Outros Creditos		R\$ 20.534.003,52	R\$ 7.931.556,56
217 - Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 3.521.119,40
22 - Passivo Não Circulante		R\$ 8.592.150,46	R\$ 19.477.407,39
221 - Creditos Diretores e Acionistas		R\$ 0,01	R\$ 0,00
222 - Empréstimos e Financiamentos		R\$ 5.196.694,97	R\$ 16.098.074,42
223 - Impostos Diferidos		R\$ 441.794,26	R\$ 320.363,59
224 - Provisões		R\$ 2.953.661,22	R\$ 3.058.969,38
23 - Patrimônio Líquido		R\$ 53.904.235,15	R\$ 59.834.228,82
231 - Capital Social		R\$ 40.121.581,00	R\$ 40.121.581,00
232 - Resultados Acumulados		R\$ 13.827.096,99	R\$ 18.702.344,01
(-) 233 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		R\$ (44.442,84)	R\$ 1.010.303,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.F5.F7.FE.48.E1.AA.BF.AF.FA.EB.2D.77.37.05.05.94.7C.11.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 13.548.038/0001-45
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS		R\$ 120.662.375,62	R\$ 158.212.684,01
(-) (-) Impostos sobre Receitas		R\$ (8.770.134,12)	R\$ (9.904.858,23)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 111.892.241,50	R\$ 148.307.825,78
(-) (-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (86.586.810,01)	R\$ (102.776.127,45)
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 25.305.431,49	R\$ 45.531.698,33
(-) Despesas trabalhistas		R\$ (4.531.331,78)	R\$ (23.016.248,04)
(-) Despesas administrativas		R\$ (818.656,89)	R\$ (7.470.813,33)
(-) Despesas tributárias		R\$ (314.148,31)	R\$ (521.310,57)
(-) Serviços de terceiros		R\$ (1.055.227,83)	R\$ (1.209.490,06)
(-) Despesas de depreciação e amortização		R\$ (254.760,91)	R\$ (183.922,74)
(-) Outras Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (105.308,16)
(-) Despesas Indedutíveis		R\$ (307.350,33)	R\$ (558.137,13)
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 361.449,56	R\$ (172.915,56)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (7.040.378,82)	R\$ (4.960.034,79)
(-) Despesas de uso e consumo		R\$ (456.684,43)	R\$ (306.401,21)
(=) RESULTADO ANTES DAS REC./DESP. FINANCEIRAS		R\$ 10.888.341,75	R\$ 7.027.116,74
Receitas Financeiras		R\$ 607.639,73	R\$ 186.125,56
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4.506.522,53)	R\$ (3.522.229,81)
(-) Variações Monetárias/Cambial Passivas		R\$ 0,00	R\$ (5.686.815,45)
Variações Monetárias/Cambial Ativas		R\$ 0,00	R\$ 7.738.578,87
(=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ 6.989.458,95	R\$ 5.742.775,91
(=) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ 5.608.671,86	R\$ 5.742.775,91
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS		R\$ 5.608.671,86	R\$ 5.742.775,91
(-) Provisão de CSLL		R\$ (652.734,64)	R\$ (235.992,94)
(-) Provisão de IRPJ		R\$ (1.789.151,79)	R\$ (631.535,95)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.166.785,43	R\$ 4.875.247,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.F5.F7.FE.48.E1.AA.BF.AF.FA.EB.2D.77.37.05.05.94.7C.11.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ 13.548.038/0001-45
Número de Ordem do Livro: 15

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SUBSCRITO (R\$)	RESULTADOS ACUMULADOS (R\$)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	40.121.581,00	13.827.096,99	(-)/44.442,84	53.904.235,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.875.247,02		4.875.247,02
AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			1.054.746,65	1.054.746,65
Saldo Final em 31.12.2024	40.121.581,00	18.702.344,01	1.010.303,81	59.834.228,82

Notas

ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA.

CNPJ/MF 13.548.038/0001-45

NIRE 33.2.0916418-0

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025

Local, Data e Hora: Às dez horas do trinta e um de março do ano de dois mil e vinte e cinco, na sede social localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua da Assembleia, nº 85, Sala 201, Bairro Centro, CEP 20.011-001, reuniu-se a totalidade dos sócios da ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA. (a “Sociedade”), para deliberar sobre a matéria da Ordem do Dia.

Presentes: A totalidade dos sócios da Sociedade, a saber:

(i) **ALBERTO COUTO ALVES S.A.**, sociedade devidamente constituída de acordo com a legislação de Portugal, com sede em Vale (São Vale Martinho), 4770, 616 – VNF, Conselho de Vila Nova de Famalicão, Portugal, inscrita no Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) sob o nº 501312412 e com CNPJ/MF nº 13.071.682/0001-75, neste ato representada por seu procurador, **Sr. Américo Gomes de Almeida**, cidadão português, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade no Brasil (RNE) n.º V921142-M, expedida por CGMIG/DPA/PF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 704.351.344-85, residente à ETR Benvindo de Novaes Travessa, 2800 , 806/702 – Recreio dos Bandeirantes /RJ – CEP 22790-382;

(ii) **ALBERTO COUTO ALVES SGPS S.A.**, sociedade devidamente constituída de acordo com a legislação de Portugal, com sede na Avenida dos Descobrimentos, Edifício Las Vegas Três, nº 63, Braga, Conselho de Vila Nova de Famalicão, 4770 011, Portugal, inscrita no Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) sob o nº 505839547 e com CNPJ/MF nº 13.076.888/0001-98, neste ato representada por seu procurador, **Américo Gomes de Almeida**, acima qualificado;

Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos sócios conforme o disposto no § 2.º do artigo 1.072 do Código Civil.

Mesa: Conforme o disposto no artigo 1.075 do Código Civil, assumiu a presidência da Reunião, Américo Gomes de Almeida já qualificado, que convidou a mim **Rebeca Portela Gonçalves**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade profissional OAB/PE nº 34.762, com domicílio profissional na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Rua da Assembleia, nº 85, Sala 201, Bairro Centro, CEP 20.011-001, para assumir a função de secretária.

Ordem do dia: Tomar as contas do administrador, deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relativos ao exercício social findo em **31 de dezembro de 2024**, nos termos do inciso I do artigo 1.078º do Código Civil.

Deliberações: Em obediência ao disposto no Contrato Social e na legislação vigente, as matérias da ordem do dia foram colocadas em discussão e, após submetidas à votação, foi deliberado o seguinte:

(i) após a leitura e análise das contas da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em **31 de dezembro de 2024**, cujas cópias foram entregues aos sócios com 30 (trinta) dias de antecedência desta reunião, nos termos do artigo 1.078, § 1.º do Código Civil, foram elas aprovadas pela totalidade dos sócios, sem reservas ou restrições;

(ii) Aprovada a transferência, para a conta de **Lucros Acumulados**, do lucro líquido do exercício, no valor de **R\$ 4.875.247,02 (quatro milhões e oitocentos e setenta e cinco mil e duzentos e quarenta e sete reais e dois centavos)**, apurado na Demonstração do Resultado do Exercício.

Aprovação: As deliberações foram aprovadas por unanimidade.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, pelo Presidente, por mim, Secretária e pelos outros sócios.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2025.

Mesa:

Presidente: AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485 Assinado de forma digital por AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485
Dados: 2025.04.14 09:18:57 -03'00'

Américo Gomes de Almeida

Secretária: REBECA PORTELA GONCALVES Assinado de forma digital por REBECA PORTELA GONCALVES
Dados: 2025.04.14 09:04:18 +01'00'

Rebeca Portela Gonçalves

Sócios:

AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485 Assinado de forma digital por AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485
Dados: 2025.04.14 09:19:22 -03'00'

ALBERTO COUTO ALVES S.A.

P.p. Américo Gomes de Almeida

AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485 Assinado de forma digital por AMERICO GOMES DE ALMEIDA:70435134485
Dados: 2025.04.14 09:19:43 -03'00'

ALBERTO COUTO ALVES SGPS S.A.

P.p. Américo Gomes de Almeida

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
CNPJ 13.548.038/0001-45

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em reais)

	2024	2023
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.413.471,94	8759569,47
Clientes	8.825.084,03	12.568.553,52
Adiantamento a Funcionários	53.570,04	57.433,46
Adiantamento a Fornecedores	8.632.537,75	3.198.946,66
Impostos e contribuições a recuperar	12.094.005,16	5.498.171,72
Outros Débitos	65.650.819,40	77.779.857,71
Despesas antecipadas	134.842,88	148.569,97
Instrumentos financeiros derivativos	1.010.303,81	-
	103.814.635,01	108.011.102,51
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos e cauções	88.036,12	128.068,46
Depósitos judiciais	470.450,56	290.041,14
Participações em Outras Empresas	869.288,60	869.288,60
Imobilizado	1.115.440,13	1.127.159,50
	2.543.215,41	2.414.557,70
TOTAL ATIVO	106.357.850,42	110.425.660,21
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	10.986.248,80	23.752.813,12
Proventos de Pessoal	547.813,04	399.391,71
Tributos e Contribuições a Recolher	2.697.475,66	2.525.400,84
Provisões Trabalhistas	1.362.000,75	673.222,57
Instrumentos financeiros derivativos	-	44.442,84
Outros Créditos	7.931.556,56	20.534.003,53
Empréstimos e Financiamentos	3.521.119,40	-
	27.046.214,21	47.929.274,61
NÃO CIRCULANTE		
Créditos Diretores e Acionistas	-	-
Empréstimos e Financiamentos	16.098.074,42	5.196.694,97
Impostos Diferidos	320.363,59	441.794,26
Provisões	3.058.969,38	2.953.661,22
	19.477.407,39	8.592.150,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	40.121.581,00	40.121.581,00
Resultados Acumulados	13.827.096,99	10.660.311,56
Ajustes patrimonial	1.010.303,81	(44.442,84)
Resultado do Exercício	4.875.247,02	3.166.785,43
	59.834.228,82	53.904.235,15
TOTAL PASSIVO	106.357.850,42	110.425.660,21

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Rio de Janeiro (RJ), 31 de Dezembro 2024.

JOSE MANUEL DOS REIS COSTA
LEITE:60189338024
Assinado de forma digital por JOSE MANUEL DOS REIS COSTA
LEITE:60189338024
Dados: 2025.04.28 10:22:49 +01'00'

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
JOSÉ MANUEL DOS REIS COSTA LEITE
ADMINISTRADOR
CPF 601.893.380-24

NICOLE RODRIGUES FERNANDES:04523859469
Assinado de forma digital por NICOLE RODRIGUES FERNANDES:04523859469
Dados: 2025.04.17 17:48:16 -03'00'

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
NICOLE RODRIGUES FERNANDES
CONTADORA - CRC/PE 033.840/O-4
CPF 045.238.594-69

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
CNPJ 13.548.038/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em reais)

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS	158.212.684,01	120.662.375,62
Impostos incidentes	(9.904.858,23)	(8.770.134,12)
(=) RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	148.307.825,78	111.892.241,50
Custos dos Serviços Prestados	(102.776.127,45)	(67.135.729,12)
(=) LUCRO BRUTO	45.531.698,33	44.756.512,38
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas trabalhistas	(23.016.248,04)	(17.664.491,65)
Despesas administrativas	(7.470.813,33)	(14.532.150,33)
Despesas tributárias	(521.310,57)	(306.094,30)
Serviços de terceiros	(1.209.490,06)	(971.395,52)
Despesas de depreciação e amortização	(183.922,74)	(254.760,91)
Outras Provisões	(105.308,16)	-
Despesas Indedutíveis	(558.137,13)	(416.014,89)
Outras Receitas Operacionais	(172.915,56)	383.204,66
Outras Despesas Operacionais	(4.960.034,79)	(1.112.656,57)
Despesas de uso e consumo	(306.401,21)	(330.946,37)
(=) RESULTADO ANTES DAS REC E DESP FINANCEIRA:	7.027.116,74	9.551.206,50
Receitas financeiras	186.125,56	54.756,56
Despesas financeiras	(3.522.229,81)	(2.230.157,75)
Variações Monetárias/cambial Passivas	(5.686.815,45)	(2.276.364,78)
Variações Monetárias/Cambial Ativas	7.738.578,87	552.883,17
(=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.742.775,91	5.652.323,70
Receita de venda de Imobilizado	-	8.110,00
(-) custo de imobilizado baixado	-	(51.761,84)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	5.742.775,91	5.608.671,86
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAL		
Resultado não Operacionais	-	-
(=) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5.742.775,91	5.608.671,86
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	5.742.775,91	5.608.671,86
(-) Provisão para contribuição social	(235.992,94)	(652.734,64)
(-) Provisão para imposto de renda	(631.535,95)	(1.789.151,79)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.875.247,02	3.166.785,43

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Rio de Janeiro (RJ), 31 de Dezembro 2024.

JOSE MANUEL DOS REIS Assinado de forma digital por JOSE
COSTA MANUEL DOS REIS COSTA
LEITE:60189338024
LEITE:60189338024 Dados: 2025.04.28 10:23:12 +01'00'

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
JOSÉ MANUEL DOS REIS COSTA LEITE
ADMINISTRADOR
CPF 601.893.380-24

NICOLE RODRIGUES Assinado de forma digital por NICOLE
FERNANDES:04523859469 RODRIGUES FERNANDES:04523859469
Dados: 2025.04.17 17:49:10 -03'00'

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
NICOLE RODRIGUES FERNANDES
CONTADORA - CRC/PE 033.840/O-4
CPF 045.238.594-69

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
CNPJ 13.548.038/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Valores expressos em reais)

Descrição	Capital Social	Avaliação Patrimonial	Lucros Acumulados	TOTAL
Saldos em 31/12/2022	40.121.581,00	-	10.660.311,56	50.781.892,56
Ajustes Anuais				-
Lucro Líquido no Exercício 2023			3.166.785,43	3.166.785,43
Ajuste de Avaliação		(44.442,84)		(44.442,84)
Saldos em 31/12/2023	40.121.581,00	(44.442,84)	13.827.096,99	53.904.235,15
Lucro Líquido no Exercício 2024			4.875.247,02	4.875.247,02
Ajuste de Avaliação		1.010.303,81		1.010.303,81
Saldos em 31/12/2024	40.121.581,00	965.860,97	18.702.344,01	59.789.785,98

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Rio de Janeiro (RJ), 31 de Dezembro 2024.

JOSE MANUEL DOS REIS COSTA
LEITE:60189338024

Assinado de forma digital por JOSE MANUEL DOS REIS COSTA LEITE:60189338024
Dados: 2025.04.28 10:23:28 +01'00'

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
JOSÉ MANUEL DOS REIS COSTA LEITE
ADMINISTRADOR
CPF 601.893.380-24

NICOLE RODRIGUES FERNANDES:04523859469

Assinado de forma digital por NICOLE RODRIGUES FERNANDES:04523859469
Dados: 2025.04.17 17:49:27 -03'00'

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
NICOLE RODRIGUES FERNANDES
CONTADORA - CRC/PE 033.840/O-4
CPF 045.238.594-69

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
CNPJ 13.548.038/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)

(Valores expressos em reais)

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	4.875.247,02	3.166.785,43
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIV. OPERACIONAIS		
Depreciações e Amortizações	183.922,74	254.760,91
AUMENTO OU (REDUÇÃO) DAS CONTAS DO ATIVO		
Clientes	3.743.469,49	961.717,69
Impostos a Recuperar	(6.595.833,44)	(2.383.527,84)
Adiantamento a Terceiros	(5.429.727,67)	
Outros Devedores	11.118.734,50	(6.003.832,06)
Despesas Antecipadas	13.727,09	(10.155,02)
Outros Ativos Não Circulantes	(312.580,45)	(104.226,95)
AUMENTO OU (REDUÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO		
Fornecedores	(12.766.564,32)	5.789.612,20
Tributos / Obrigações Sociais e Trabalhistas	172.074,82	(1.288.700,13)
Proventos de Pessoal	148.421,33	(160.098,59)
Provisões	688.778,18	165.166,10
Outros Credores	(12.602.446,97)	(3.784.820,10)
Outros Passivos Não Circulantes	(16.122,51)	6.346.132,80
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.778.900,19)	2.948.814,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Novos Financiamentos obtidos	14.422.498,85	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.010.303,81	(44.442,84)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	15.432.802,66	(44.442,84)
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	8.759.569,47	5.855.197,87
AUMENTO OU (REDUÇÃO) DE CAIXA LÍQUIDO	(1.346.097,53)	2.904.371,60
DISPONIBILIDADE NO FIM DO PERÍODO	7.413.471,94	8.759.569,47

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Rio de Janeiro (RJ), 31 de Dezembro 2024.

JOSE MANUEL DOS REIS Assinado de forma digital por JOSE MANUEL DOS REIS COSTA
COSTA LEITE:60189338024 LEITE:60189338024
Dados: 2025.04.28 10:23:46 +01'00'

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
JOSÉ MANUEL DOS REIS COSTA LEITE
ADMINISTRADOR
CPF 601.893.380-24

NICOLE RODRIGUES Assinado de forma digital por NICOLE RODRIGUES FERNANDES:04523859469
FERNANDES:04523859469 Dados: 2025.04.17 17:49:40 -03'00'

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
NICOLE RODRIGUES FERNANDES
CONTADORA - CRC/PE 033.840/O-4
CPF 045.238.594-69

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
CNPJ 13.548.038/0001-45

INDICADORES ECONÔMICOS

Índice de Liquidez Corrente	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{103.814.635,01}{27.046.214,21}$	=	3,84	Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possui para quitação
Índice de Liquidez Geral	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{104.373.121,69}{43.464.652,22}$	=	2,40	Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possui para quitação
Índice de Solvência	=	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{106.357.850,42}{43.464.652,22}$	=	2,45	Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possui para quitação
Margem Bruta	=	$\frac{\text{Lucro Bruto}}{\text{Receita Operacional Líquida}}$	=	$\frac{45.531.698,33}{148.307.825,78}$	=	0,31	Para cada R\$ 1,00 de receita líquida a empresa produz de lucro
Retorno Sobre o Patrimônio	=	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{4.875.247,02}{59.834.228,82}$	=	0,08	Para cada R\$ 1,00 investido dos sócios o patrimônio rende
Endividamento Total	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{43.464.652,22}{106.357.850,42}$	=	0,41	Para cada R\$ 1,00 em ativos, e financiado por capital de terceiros
Índice de Liquidez c/Recursos Próprios	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{76.768.420,80}{59.834.228,82}$	=	1,28	Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possui para quitação
Índice de Liquidez Seca	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{103.814.635,01}{27.046.214,21}$	=	3,84	Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possui para quitação
Endividamento Geral	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{43.464.652,22}{59.834.228,82}$	=	0,73	Para cada R\$ 1,00 em ativos, e financiado por capital de terceiros
Índice de Imobilização do Capital	=	$\frac{\text{Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{1.115.440,13}{59.834.228,82}$	=	0,02	Para cada R\$ 1,00 investidos em ativos Permanentes, o Patrimônio Rende
Rentabilidade do Ativo	=	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{4.875.247,02}{106.357.850,42}$	=	0,05	Para cada R\$ 1,00 obtido de Lucro, do seu investimento total
Índice de Garantia de Capitais de Terceiros	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{59.834.228,82}{43.464.652,22}$	=	1,38	Para cada R\$ 1,00 em Patrimônio Líquidos, é financiado por capital de

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Rio de Janeiro (RJ), 31 de Dezembro 2024.

JOSE MANUEL DOS REIS Assinado de forma digital por JOSE MANUEL DOS REIS COSTA LEITE:60189338024 Dados: 2025.04.28 10:24:03 +01'00'
COSTA
LEITE:60189338024

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
JOSÉ MANUEL DOS REIS COSTA LEITE
ADMINISTRADOR
CPF 601.893.380-24

NICOLE RODRIGUES Assinado de forma digital por NICOLE RODRIGUES FERNANDES:04523859469 Dados: 2025.04.17 17:50:03 -03'00'
FERNANDES:04523859469

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
NICOLE RODRIGUES FERNANDES
CONTADORA - CRC/PE 033.840/O-4
CPF 045.238.594-69

ALBERTO COUTO ALVES – BRASIL LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa é especializada em engenharia e construção civil, com atuação em contratos públicos e privados no Brasil. Está sediada no Rio de Janeiro, e realiza obras de infraestrutura, saneamento, portos, energia, entre outras atividades ligadas ao setor de construção.

2. BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando os Pronunciamentos Técnicos do CPC, especialmente a NBC TG 26, e legislação societária (Lei nº 6.404/76).

3. POLÍTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

a. Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos - A sociedade reconhece empréstimos, recebíveis e depósitos na data de sua origem e os baixa quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa expiram ou são transferidos com todos os riscos e benefícios associados.

Passivos financeiros derivativos – A sociedade reconhece obrigações contratuais decorrentes de operações com swaps, mensuradas pelo valor de mercado com base em taxas de juros e câmbio flutuantes.

b. Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias quando cabíveis.

c. Apuração do resultado

As receitas e custos são registrados pelo regime de competência, com base na execução dos contratos.

– Estimativas e julgamentos contábeis

São reconhecidas com base em estimativas confiáveis, conforme NBC TG 25 .

– Vida útil dos ativos

Os bens do imobilizado são depreciados conforme sua vida útil e as taxas fiscais vigentes. Bens de pequeno valor ou com vida útil inferior a um ano podem ser deduzidos diretamente como despesa, conforme permitido pela legislação tributária.

– Processos legais

São reconhecidas em razão da sociedade possuir obrigações prováveis e com estimativas confiáveis. Estão classificadas em trabalhistas, cíveis e tributárias.

– Imposto de renda e contribuições sociais

O imposto de renda e contribuições sociais da sociedade são recolhidos no regime de lucro real anual, em que as apurações são efetuadas, mensalmente, por estimativas. Esse regime permite a apuração dos tributos devidos, com base em balancetes de suspensão ou redução.

d. Registros dos Consórcios

A Aca Brasil reconhece, por saldo de contas, as contas patrimoniais e de resultado dos Consórcios, respeitando a cota parte prevista no contrato social de cada Consórcio.

4. SEGUROS

Os bens, interesses e responsabilidades estão segurados por valores que a administração considerou suficientes para cobertura de eventuais riscos.

5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido da sociedade é representado pelos Capitais Sociais e Lucros/prejuízos não distribuídos aos quotistas.

6. OBJETIVOS E POLÍTICAS DE RISCO

A administração tem a responsabilidade global de determinar os objetivos e políticas de gestão de risco do Consórcio, tendo autoridade para definir processos e operações que assegurem sua implementação. O objetivo é estabelecer políticas que visam reduzir o risco ao máximo, sem afetar indevidamente a competitividade e flexibilidade da empresa. Detalhes adicionais relacionados a essas políticas seguem abaixo.

a. Taxas de juros

A sociedade está exposta tanto a variações de taxas de juros do mercado financeiro nacional, quanto as flutuações das variações de moedas estrangeiras.

b. Principais ativos e passivos financeiros

Tendo em vista que, a sociedade executa obras decorrentes de contratos com entidades governamentais e estes possuem garantias de terceiros, o risco de seus ativos serem liquidados para executar o seu passivo é mínimo. Dessa forma, a sociedade pode operar com maior segurança e confiança em sua capacidade de honrar seus compromissos.

Rio de Janeiro- RJ, 31 de dezembro de 2024.

JOSE MANUEL DOS
REIS COSTA
LEITE:60189338024

Assinado de forma digital por JOSE
MANUEL DOS REIS COSTA
LEITE:60189338024
Dados: 2025.04.28 10:24:21 +01'00'

Alberto Couto Alves Brasil Ltda.

José Manuel dos Reis Costa Leite

Administrador

CPF: 601.893.380-24

NICOLE RODRIGUES
FERNANDES:04523859469

Assinado de forma digital por NICOLE
RODRIGUES FERNANDES:04523859469
Dados: 2025.04.17 17:50:29 -03'00'

Alberto Couto Alves Brasil Ltda.

Nicole Rodrigues Fernandes

Contador – CRC/PE 033.840/O-4


CPF: 045.238.594-69



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA, NIRE 33.2.0916418-0, PROTOCOLO 2025/00474360-7, ARQUIVADO EM 30/04/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006946447, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 045.238.594-69	NICOLE RODRIGUES FERNANDES



30 de abril de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NICOLE RODRIGUES FERNANDES
REGISTRO.....	: PE-033840/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.238.594-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 08/12/2025 as 16:55:05.

Válido até: 08/03/2026.

Código de Controle: 5341979.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NICOLE RODRIGUES FERNANDES
REGISTRO.....	: PE-033840/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.238.594-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 08/12/2025 as 17:10:20.

Válido até: 08/03/2026.

Código de Controle: 2632983.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

Categoria **CONTADORA** Nº Registro **PE-033840/O-4**

Nome **NICOLE RODRIGUES FERNANDES**

Nascimento **25/09/1984** Nacionalidade **BRASILEIRA** Naturalidade **PAULISTA-PE**


Assinatura do Profissional



Filiação **MANUEL FERNANDES NETO
ELIONE RODRIGUES FERNANDES**

CPF **045.238.594-69** Documento de Identificação **6398221 SDS-PE**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro **06/02/2025** Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **06844C1744C7**



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO**



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/codigo/06844C1744C7>





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELAS

CERTIDÃO NEGATIVA

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data **CONTRA O NOME ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA., CPF/CNPJ 13.548.038/0001-45**. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, aos quatro (4) dias do mês de novembro (11) de dois mil e vinte e cinco (2025). Eu Alexandre Gonçalves de Souza, Escrevente Substituto - 94 - 14729, a extraí.

Finalidade: **Concorrência e licitação**

CNS nº: 08870-8

1º Registro Civil de Pessoas Naturais do Rio de Janeiro - RJ

Nome do Oficial:

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II

Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador
21910-295 - Rio de Janeiro - RJ.

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro - RJ, 04 de novembro de 2025.

Documento emitido por processamento eletrônico, na forma do artigo 873 e 874 do CN-CGJ-RJ. Qualquer emenda, rasura ou impressão adicional, inclusive no verso, poderá ser considerada indício de adulteração ou tentativa de fraude.



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico

EFAE96053-IGW

Consulte a validade do selo
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselos/>

Esta certidão eletrônica terá validade pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

Emolumentos: Tab.21 Item II + FUNARPEN 6% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + RESSAG + ISS - TOTAL R\$ = 205,12

CERTIDÃO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS

Nome
ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

Número do CPF/CNPJ
13.548.038/0001-45

Matrícula
0933690155 2025 9 00000 000 0000000 14

MARIA DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; **CERTIFICA**, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, NADA CONSTA na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; **CERTIFICA** mais que, revendo os mesmos livros, NADA CONSTA em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1.783-A do Código Civil Brasileiro); **CERTIFICA**, mais, que NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); **CERTIFICA** também, que observados os últimos 20 anos, NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); **CERTIFICA**, outrossim, que NADA CONSTA na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 c/c Artigo 1.052 da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil Brasileiro); **CERTIFICA**, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 NADA CONSTA na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **CONTRA O NOME: ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.-CNPJ: 13.548.038/0001-45**. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, quatro de novembro de dois mil e vinte e cinco. TAB_6_2= R\$141,09= EMOL.: R\$141,09 + SELO:R\$2,87 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R\$28,21 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$7,05 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$7,05 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNARPENRJ: R\$8,46 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB_6_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,82 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$7,57= TOTAL = R\$205,12. Eu JANE BARROS DA SILVA LISBOA, Substituta Legal - Cadastro:94-23562 assino pelo Oficial.

Finalidade:CONCORRENCIA E LICITACAO

CNS Nº 09.336-9
2º Ofício do Registro de Interdições e Tutelas
Rio de Janeiro - RJ

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro - RJ, 04/11/2025.

MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
Oficial de Registro Civil

Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro
CEP:20011-001 - Rio de Janeiro - RJ



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEZV 43029 WWR
Consulte a validade do selo em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

ÍNDICES DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = 2,40$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 3,84$$

ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$IGE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = 0,41$$

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

$$D = 1,25 \times K_f \times PL - SC$$

Onde:

D = Disponibilidade Financeira Operacional

PL = Patrimônio Líquido

SC = Saldo Contratual → SC = ΣValor do compromisso - ΣValor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

Kf = Coeficiente Financeiro

Kf = K5 + K6 + K7, conforme Quadro abaixo:

VP = Valor Patrimonial = Patrimônio Líquido/Capital Social

QUADRO - CAPACIDADE ECONÔMICO – FINANCEIRA

CAPACIDADE	ÍNDICE (1)	PESO (2)	PONTOS (1) x (2)	KF
IL CORRENTE – ILC	3,84	30	K.5 =	2,40
IL GERAL - ILG	2,40	50	K.6 =	4,00
VALOR PATRIMONIAL – VP	1,49	20	K.7 =	1,40
			KF total =	7,80

PONTOS K.5 =	115,20
PONTOS K.6 =	120,00
PONTOS K.7 =	29,80

PATRIMONIO LÍQUIDO R\$	59.834.228,82
CAPITAL SOCIAL R\$	40.121.581,00
VALOR PATRIMONIAL – VP	1,49

INTERVALO PONTOS (ILC)	K.5	INTERVALO PONTOS (ILG)	K.6	INTERVALO PONTOS (VP)	K.7
15,0 A 29,9	1,2	25,0 A 49,9	2,0	10,0 A 19,9	0,8
30,0 A 35,9	1,5	50,0 A 59,9	2,5	20,0 A 23,9	1,0
36,0 A 38,9	1,8	60,0 A 64,9	3,0	24,0 A 25,9	1,2
39,0 A 50,9	2,1	65,0 A 84,9	3,5	26,0 A 33,9	1,4
SUP. A 51,0	2,4	SU A 85,0	4,0	SU A 34,0	1,6

CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL

Contratante	CNPJ Nº	Nº do contrato	Objeto contratual	Participação (%)	Valor do Contrato(R\$)	Saldo Contratual (R\$)
Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ (RIO-URBE)	42.498.733/0001-48	32/2023	Obras de implantação do Parque Cesário de Melo - Avenida Cesário de Melo, 6851, Campo Grande	70,00%	R\$ 149.672.505,56	R\$ 40.871.557,31
Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ (SMI)	42.498.733/0001-48	20/2025	Obras de Construção do Novo Mercado Popular da Uruguiana - Centro/RJ	50,00%	R\$ 37.103.983,59	R\$ 37.103.983,59
Prefeitura de Recife/PE	09.945.742/0001-64	033/2023	Contratação de empresa de Engenharia para execução das Obras da Ponte Areias-Imbiribeira e Sistemas Viários na cidade do Recife/PE	70,00%	R\$ 74.396.590,04	R\$ 12.527.752,71
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas/RJ	32.393.537/0001-55	044/2022	Revestimento asfáltico e drenagem nos bairros Porto Belo, Vila Menezes e Vila Manhães, com elaboração do Projeto Executivo no município de Campos dos Goytacazes/RJ	100,00%	R\$ 32.832.276,97	R\$ 25.140.858,34
Departamento Municipal de Águas e Esgoto de Porto Alegre/RS	92.963.560/0001-60	63406	Elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e execução das obras de macrodrenagem da bacia hidrográfica do Arroio Areia, no município de Porto Alegre/RS	81,50%	R\$ 80.277.500,00	R\$ 38.917.792,49
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas/RJ	32.393.537/0001-55	031/2022	Obra de duplicação da RJ-085 e implantação de duas pontes em estrutura metálica com elaboração de projeto executivo	100,00%	R\$ 51.119.038,92	R\$ 39.159.445,42
Águas do Paraíba - Grupo Águas do Brasil	01.280.003/0001-99	2559859/2024	Prestação de serviços de implantação de ligações de água e esgoto, remanejamento de ramais, bem como de extensão em rede de água e de esgoto no Município de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro	100,00%	R\$ 6.000.858,49	R\$ 2.839.581,83
EMUSA	32.104.465/0001-89	0002/2022	Obras de drenagem e pavimentação de logradouros do Bairro Engenho do Mato, no Município de Niterói/RJ	20,00%	R\$ 33.552.444,06	R\$ 7.743.686,37
Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá - SOMAR	32.356.680/0001-77	101/2025	Execução de serviços de pavimentação e drenagem no bairro Jardim Atlântico Lote 01	97,00%	R\$ 83.543.934,66	R\$ 83.543.934,66
					R\$ 548.499.132,29	R\$ 287.848.592,71

CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

$$D = 1,25 \times K_f \times PL - SC$$

$$D = (1,25 \times 7,8 \times R\$ 59.834.228,82) - (R\$ 419.423.592,71)$$


$$D = R\$ 583.383.731,00 - R\$ 287.848.592,71$$

$$D = R\$ 295.535.138,29$$

Valor da Proposta: R\$100.314.927,96

Conforme evidenciado acima o valor de disponibilidade financeira da empresa encontra-se acima do valor da proposta pela licitante, portanto está de acordo com os parâmetros do edital de licitação.

Rio de Janeiro/RJ, 10 de dezembro, de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO**
 Data: 15/12/2025 11:01:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
 ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
 RG: 22278352-4
 CPF: 126.156.447-26
 PROCURADOR

NICOLE RODRIGUES
FERNANDES:04523859469
 Assinado de forma digital por NICOLE RODRIGUES FERNANDES:04523859469
 Dados: 2025.12.12 11:02:04 -03'00'

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
 NICOLE RODRIGUES FERNANDES
 CRC/PE 033.840/O-4
 CPF 045.238.594-69
 CONTADORA

REGULARIDADE FISCAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.548.038/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/04/2011
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACA	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.99-1-01 - Administração de obras 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DA ASSEMBLEIA	NÚMERO 85	COMPLEMENTO SALA 201
--------------------------------------	---------------------	--------------------------------

CEP 20.011-001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JURIDICO@ACA-BRASIL.COM	TELEFONE (21) 9351-4309
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/04/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.548.038/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/04/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DA ASSEMBLEIA	NÚMERO 85	COMPLEMENTO SALA 201
--------------------------------------	---------------------	--------------------------------

CEP 20.011-001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JURIDICO@ACA-BRASIL.COM	TELEFONE (21) 9351-4309
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/04/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/12/2025** às **11:28:53** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF

13.548.038/0001-45

Inscrição Estadual

79.589.83-7

Data da concessão da inscrição

03/02/2012

Nome empresarial

ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

Título do estabelecimento

ACA

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Endereço do estabelecimento

RUA DA ASSEMBLEIA,, 85, SALA 201,
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ 20.011-001

Situação cadastral

Baixada

Data da situação cadastral

30/12/2021

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

42.99-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Secundárias

01.61-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
01.61-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
13.23-5/00 - TECELAGEM DE FIOS DE FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS
38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.21-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.22-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.23-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
42.91-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
43.11-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.19-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
43.99-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
49.30-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
49.30-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS



Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Unidade de cadastro

AFR 64.12 - Capital

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

INSCRIÇÃO BAIXADA A PARTIR DE 30/12/2021.



Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Certidão de Baixa

CNPJ/CPF

13.548.038/0001-45

Inscrição Estadual

79.589.83-7

Data da Baixa

30/12/2021

Nome empresarial

ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

Endereço do estabelecimento

RUA DA ASSEMBLEIA, 85, SALA 201, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20011001

Fato motivador da baixa

Concessão de dispensa de inscrição ao estabelecimento

Data da ocorrência do fato motivador

16/12/2021

Nº do processo de baixa

Não se Aplica

Tipo de baixa

Baixa a pedido

Data do pedido

16/12/2021

Fica certificada a Baixa da Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

A Baixa de Inscrição não implica na exoneração de débitos eventualmente existentes ou que venham a ser apurados posteriormente.

Certidão emitida para os efeitos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 13/12/2025, às 11:38:26.



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL:	ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:	ACA
CPF OU CNPJ:	13.548.038/0001-45
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS:	CIS-F
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO:	1
ENDEREÇO COMPLETO:	RUA DA ASSEMBLEIA, 85, SAL 201, CENTRO, 20011-001
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL:	22/11/2021
RESTRIÇÕES:	VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA VEDADA A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS NO LOCAL SIMPLES ESCRITÓRIO

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014

Emitido no dia 13/12/2025 às 11:39



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PÁGINA 1 - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ATIVIDADES ECONÔMICAS:

260169 - ESTRUTURAS
140066 - TECELAGEM
229016 - AGRONOMIA, SERVICOS DE
258865 - COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS
260096 - CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO
260304 - CONCRETAGEM
260355 - INSTALACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
260363 - CONSTRUCAO CIVIL
261017 - TERRAPLENAGEM E ESCAVACAO
261025 - URBANIZACAO DE LOGRADOUROS
261050 - CONSTRUCAO DE OLEODUTOS E AQUEDUTOS
261106 - OBRAS DE CANALIZ DE RIOS TRATAM E DISTRIB DE AGUA
261157 - CONSTRUCAO DE ESTACAO SUBESTACAO DE DISTR DE ENERGIA
261289 - ENGENHARIA, SERVICOS DE
262048 - DRAGAGEM FLUVIAL E MARITIMA
444065 - TRANSPORTE RODOVIARIO CARRO TANQUE INTERMUN/INTEREST
444073 - TRANSP INTERMODAL CARGAS UNITI INTERMUN/INTEREST



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
CNPJ: 13.548.038/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:12:45 do dia 06/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2026.

Código de controle da certidão: **2DEE.3448.1F9E.E11E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025170645335
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF/RAIZ DO CNPJ: 13.548.038

CAD-ICMS: Inscrito

NOME/RAZÃO SOCIAL: ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 06/10/2025 11:14

VÁLIDA ATÉ: 04/01/2026 11:14

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 06/10/2025, em referência ao pedido **268053/2025**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

CNPJ:

13.548.038/0001-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **IKLY.5211.0C90.7232**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **06/10/2025 às 15:48:59.7**

Esta certidão tem validade até 04/04/2026, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 23/10/2025 às 17:23:21.9



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038627274-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.548.038/0001-45**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/04/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



VALIDADE: 04/01/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA

CNPJ: 13.548.038/0001-45

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão emitida pela Internet - Em 6/10/2025 11:22:35

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 6 de OUTUBRO de 2025.

Hora: 11:22

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA.**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 13.548.038/0001-45, com endereço no(a) R DA ASSEMBLEIA, nº 85 - RJ Cep: 20011-001, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 20/08/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 06/12/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).

Diogo Henrique Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RECEITA RIO
COORDENADORIA DO IPTU

DECLARAÇÃO Nº 164/2025


De acordo com as pesquisas realizadas no cadastro do IPTU, pela servidora JUCELI COSTA DA FONSECA, matr. 10/209.520-6, não foram encontradas, até a presente data, inscrições imobiliárias em nome de **ALBERTO COUTO ALVES – BRASIL LTDA, CNPJ nº 13.548.038/0001-45**, segundo documentos anexados à petição inicial.


Esta declaração não tem eficácia jurídica no que tange a comprovar que a pessoa nela indicada não detenha a propriedade ou qualquer outro direito real sobre os imóveis no Município do Rio de Janeiro no momento de sua expedição, limitando-se a retratar o que figura atualmente no cadastro imobiliário fiscal do IPTU.

Esta declaração tem validade de 1 ano (Portaria FP/SUBEX/SUPTF/CIP nº 01/2021).

F/REC-RIO/CIP-4, em 06/06/2025


Juceli Costa da Fonseca
Agente de Fazenda
Matr. 10/209.520-6


Angela Maria Barbosa
Fiscal de Rendas - SMFP
Mat. 12/145919-7
Subgerente CIP-4


Rodrigo de Oliveira Barbirato
Gerente da Gerência de Controle
Cadastral do IPTU
Matr. 11/241.802-8

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 300 - Bloco II Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
RG350177


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2025.

Leandro Ferreira Proencio
Escrivente - Matr: 94.07381

Emolumentos: R\$ 8,58 - TJ+Fundos: R\$ 6,56 Total: R\$ 15,14
Selo: EEEYK35078-AYS
Consulta em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>




15º OFÍCIO DE NOTAS
LEANDRO FERREIRA PROENCIO
ESCRIVENTE
MATR. 94.07381



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL OU NEGATIVA DE DÉBITOS

Certifica-se para fins de direito que, de acordo com as informações registradas nos sistemas Corporativos da Secretaria Municipal de Fazenda e declarações prestadas pelo sujeito passivo, até esta data,

ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.*****
CPF / CNPJ No. 13.548.038/0001-45***** não consta como devedor(a) do ITBI.

Este certificado não confere quitação, isenção, imunidade, não incidência ou quaisquer outros benefícios fiscais ao seu titular, ficando assegurado ao Município o direito de cobrança de eventuais débitos verificados posteriormente.

Este certificado não abrange os débitos inscritos em Dívida Ativa.

Este certificado não pode ser utilizado, em nenhuma hipótese, para substituir a guia de pagamento do ITBI em transmissões de bens imóveis e de direitos a ele relativos, inclusive em casos de TORNA ou REPOSIÇÃO.

VALIDADE: 90 (noventa) dias da data de sua expedição.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2025

FATIMA COSTA
PIMENTEL DE
SOUZA:85746690759

Assinado de forma digital por
FATIMA COSTA PIMENTEL DE
SOUZA:85746690759
Dados: 2025.10.13 17:07:33
-03'00'

Coordenador(a) do Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis ou substituto(a) legal

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.548.038/0001-45

Razão

Social:

ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

Endereço:

R DA ASSEMBLEIA 85 SALA 201 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ /
20011-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/11/2025 a 27/12/2025

Certificação Número: 2025112801441864088141

Informação obtida em 28/11/2025 17:13:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: **13.548.038/0001-45**

Certidão n°: 59822206/2025

Expedição: 06/10/2025, às 16:55:44

Validade: **04/04/2026** - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.548.038/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO

144713/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Razão Social: ACA ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

Registro: 2011202879 Data Registro: 16/09/2011 CNPJ: 13.548.038/0001-45

Endereço: RUA DA ASSEMBLEIA, 85 - SALA 201 CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20.011-001

RAMOS ATIVIDADES:

1050 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
3120 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PRODUCAO
2010 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA
2030 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL: (A) CONSTRUÇÃO CIVIL, ASSIM COMO TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES LIGADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA; (B) CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; (C) OBRAS DE URBANIZAÇÃO, DESIGNADAMENTE, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; (D) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; (E) OBRAS DE IRRIGAÇÃO; (F) CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; (G) OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; (H) MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA; (I) CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; (J) PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; (K) OBRAS DE TERRAPLENAGEM; (L) SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; (M) ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; (N) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO; (O) LAVRA DE MINERAIS; (P)) IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SUAS PEÇAS E ACESSÓRIOS, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, (Q) PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE, SOB O REGIME DE INCORPORAÇÃO; (R) A COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; (S) CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONCERNENTE A ASSUNTOS IMOBILIÁRIOS; (T) A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS;; (U) CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DO DESPORTO E LAZER, FABRICAÇÃO (V) INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA, GESTÃO, EXPLORAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO URBANO E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS; PROJEÇÃO E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS; (W) LIMPEZA URBANA, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOLHIMENTO, TRIAGEM E TRANSPORTE DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS; (X) CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS E ECO CENTROS, SELAGEM/RECUPERAÇÃO DE LIXEIRAS; (Y) GERAÇÃO E/OU DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAS LIMPAS; (Z) ANÁLISE QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUAS; (AA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PISCINA; (BB) ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL; (CC) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTALAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO PARQUES E ESTAÇÕES DE ENERGIA RENOVÁVEL; (DD) A CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO PARQUES E ESTAÇÕES DE ENERGIA RENOVÁVEL; (EE) SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS; (FF) TRANSPORTE DE EFLUENTE SANITÁRIOS MUNICIPAL E INTERESTADUAL; (GG)TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; (HH)TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; (II) SERVIÇO DE



ASSINATURAS NA ÚLTIMA PÁGINA

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSO <https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/IJD401879> OU UTILIZE O QR CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO

144713/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; (0) A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM OUTRAS SOCIEDADES; (KK) A FIM DE REALIZAR, PROMOVER OU FACILITAR A CONSECUÇÃO DE TODO OU PARTE DO OBJETO SOCIAL, PARTICIPAR DE CONSÓRCIOS E LICITAÇÕES NACIONAIS OU INTERNACIONAIS, ASSIM COMO REALIZAR TODA E QUALQUER OPERAÇÃO COMPLEMENTAR ÀS SUAS ATIVIDADES QUE SEJA NECESSÁRIA OU ÚTIL PARA A CONSECUÇÃO DE SEU OBJETO SOCIAL.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

JORGE AURELIO DA COSTA ABREU

RNP: 2006249371 Registro: 1983102995 expedido em 02/08/1983

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 17/09/2012 Inclusão como RT: 17/09/2012

Ramo Atividade: ENGA CIVIL

LUCAS SCHOLTEN SOUZA

RNP: 2210075416 Registro: 2024105226 expedido em 16/09/2011

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART.28 E ART. 29.

Inclusão como QT: 14/08/2024 Inclusão como RT: 14/08/2024

Ramo Atividade: ENGA CIVIL / OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

FELIPE MARANHÃO CORTE REAL

RNP: 1816496367 Registro: 2024105831 expedido em 26/05/2017

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA ?G? DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Inclusão como QT: 30/08/2024 Inclusão como RT: 30/08/2024

Ramo Atividade: ENGA CIVIL / OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

IGOR GOMES MANHAES COSENDEY

RNP: 2019919532 Registro: 2021100745 expedido em 02/03/2021

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 12/09/2024 Inclusão como RT: 12/09/2024

Ramo Atividade: ENGA CIVIL





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO

144713/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Rio de Janeiro, 13 de December de 2025

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ
PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO

144844/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966.

DADOS DO REGISTRO

Nome: JORGE AURELIO DA COSTA ABREU

Registro: 1983102995

RNP: 2006249371

Data de Registro: 02/08/1983

Carteira: RJ-54132/D

Emitida em: 14/11/2018

CPF: 517.392.837-91

TÍTULO(S)

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição(ões):

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Data colação de grau: 16/07/1983

Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2025

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ
PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional JORGE AURELIO DA COSTA ABREU referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JORGE AURELIO DA COSTA ABREU**.....

Registro: **1983102995** RNP: **2006249371**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020220117969 - de 11/04/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/03/2025 por: CONCLUSAO.....

Executante: **ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA** Registro: 2011202879...

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R ACRE 21 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....

(2): DIRECAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): ESTAQUEAMENTO.....

(3): FUNDACAO.....

Complemento:

(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

(2): ESTRUTURA

(3): PORTO

Informação Complementar:

CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO : AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAIS DA GAMBÔA ENTRE O CABEÇO 100 E 124 NO PORTO DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADO NO PORTO DO RIO DE JANEIRO, RJ. - CONSÓRCIO PORTO RIO 1, COMPO STO PELAS EMPRESAS ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA 50% E CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA 50%. HOUVE A SUBCONTRATAÇÃO DA EMPRESA RIO BRANCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA , CONFORME ART 2020220112507 - TOTALIZANDO 25.894,00 METROS DE FUNDAÇÃO ..

Nº do contrato: 006/2022.....

Quantificação: 600,00 m.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 46029/2025)

Data de Celebração: 04/02/2022.....

Data de Início: 07/04/2022.....

Conclusão efetiva: 30/06/2024.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 6.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 104.000.000,00.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020230026764 - de 03/02/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/03/2025 por: CONCLUSAO.....

Executante: ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA Registro: 2011202879...
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R ACRE 21 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....

(2): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): ESTAQUEAMENTO.....

(3): FUNDACAO.....

Complemento:

(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

(2): ESTRUTURA

(3): PORTO

Informação Complementar:

CONTRATO Nº 06/2022 - 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO. O VALOR INICIAL ..
DO CONTRATO DE R\$104.000.000,00, PASSA COM ESSE 1º TERMO ADITIVO A SER DE ..
R\$118.347.105,12. COM O ADITIVO, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO FICA
ACRESCIDO DE 2 MESES, PASSANDO DE 12 MESES PARA 14 MESES.

Nº do contrato: 006/2022.....

Quantificação: 600,00 m.....

Data de Celebração: 04/02/2022.....

Data de Início: 07/04/2023.....

Conclusão efetiva: 30/06/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 14.347.105,12.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 46029/2025)

Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220117969 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....
Profissional: JORGE AURELIO DA COSTA ABREU.....
RNP: 2006249371 ENGENHEIRO CIVIL

Vinculada a ART Nº: 2020220118003 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 26/05/2022.....
Profissional: IGOR DA CONCEICAO.....
RNP: 2019012049 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020230181394 - de 28/07/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 28/03/2025 por: CONCLUSAO.....
Executante: ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA Registro: 2011202879...
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R ACRE 21 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....
(2): DIRECAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): ESTAQUEAMENTO.....
(3): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
(2): ESTRUTURA
(3): PORTO

Informação Complementar:
CONTRATO Nº 006/2022 - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 53 DIAS
Nº do contrato: 006/2022.....
Quantificação: 600,00 m.....
Data de Celebração: 04/02/2022.....
Data de Início: 08/06/2023.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 46029/2025)

Conclusão efetiva: 30/06/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 118.347.105,12.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020220117969 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....

Profissional: JORGE AURELIO DA COSTA ABREU.....

RNP: 2006249371 ENGENHEIRO CIVIL

Vinculada a ART Nº: 2020220118003 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 26/05/2022.....

Profissional: IGOR DA CONCEICAO.....

RNP: 2019012049 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020230212373 - de 31/08/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/03/2025 por: CONCLUSAO.....

Executante: ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA Registro: 2011202879...
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R ACRE 21 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....

(2): DIRECAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): ESTAQUEAMENTO.....

(3): FUNDACAO.....

Complemento:

(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

(2): ESTRUTURA

(3): PORTO

Informação Complementar:

CONTRATO Nº 06/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO. O VALOR INICIAL ..
DO CONTRATO DE R\$104.000.000,00, PASSA COM ESSE 3º TERMO ADITIVO A SER DE ..
R\$120.174.361,26. COM O ADITIVO O PRAZO DO CONTRATO FICA ACRESCIDO DE 32 ..

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 46029/2025)

DIAS.

Nº do contrato: 006/2022.....

Quantificação: 600,00 m.....

Data de Celebração: 04/02/2022.....

Data de Início: 31/07/2023.....

Conclusão efetiva: 30/06/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.827.256,14.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020220117969 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....

Profissional: JORGE AURELIO DA COSTA ABREU.....

RNP: 2006249371 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Vinculada a ART Nº: 2020220118003 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 26/05/2022.....

Profissional: IGOR DA CONCEICAO.....

RNP: 2019012049 ENGENHEIRO CIVIL

.....

ART Nº 2020230237789 - de 29/09/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/03/2025 por: CONCLUSAO.....

Executante: ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA Registro: 2011202879...

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R ACRE 21 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....

(2): DIRECAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): ESTAQUEAMENTO.....

(3): FUNDACAO.....

Complemento:

(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

(2): ESTRUTURA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 46029/2025)

(3): PORTO

Informação Complementar:

CONTRATO Nº 006/2022 - 4º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO. O VALOR INICIAL DE R\$104.000.000,00, PASSA COM ESSE 4º TERMO ADITIVO A SER DE R\$133.741.959,57. COM O ADITIVO O PRAZO DO CONTRATO FICA ACRESCIDO DE 2 ... MESES.

Nº do contrato: 006/2022.....

Quantificação: 600,00 m.....

Data de Celebração: 04/02/2022.....

Data de Início: 31/08/2023.....

Conclusão efetiva: 30/06/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 13.567.598,31.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020220117969 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....

Profissional: JORGE AURELIO DA COSTA ABREU.....

RNP: 2006249371 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Vinculada a ART Nº: 2020220118003 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 26/05/2022.....

Profissional: IGOR DA CONCEICAO.....

RNP: 2019012049 ENGENHEIRO CIVIL

.....

ART Nº 2020230302141 - de 07/12/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/03/2025 por: CONCLUSAO.....

Executante: ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA Registro: 2011202879...
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R ACRE 21 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....

(2): DIRECAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 46029/2025)

(2): ESTAQUEAMENTO.....

(3): FUNDACAO.....

Complemento:

(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

(2): ESTRUTURA

(3): PORTO

Informação Complementar:

CONTRATO Nº 006/2022 - 5º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO.

Nº do contrato: 006/2022.....

Quantificação: 600,00 m.....

Data de Celebração: 04/02/2022.....

Data de Início: 31/10/2023.....

Conclusão efetiva: 30/06/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.191.314,74.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020220117969 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....

Profissional: JORGE AURELIO DA COSTA ABREU.....

RNP: 2006249371 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Vinculada a ART Nº: 2020220118003 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 26/05/2022.....

Profissional: IGOR DA CONCEICAO.....

RNP: 2019012049 ENGENHEIRO CIVIL

.....

ART Nº 2020240061273 - de 05/03/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/03/2025 por: CONCLUSAO.....

Executante: ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA Registro: 2011202879... ..

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R ACRE 21 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....

(2): DIRECAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 46029/2025)

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): ESTAQUEAMENTO.....

(3): FUNDACAO.....

Complemento:

(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

(2): ESTRUTURA

(3): PORTO

Informação Complementar:

CONTRATO Nº 006/2022 - 6º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO.

Nº do contrato: 006/2022.....

Quantificação: 600,00 m.....

Data de Celebração: 04/02/2022.....

Data de Início: 31/03/2024.....

Conclusão efetiva: 30/06/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 10.447.156,41.....

Endereço: AV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020220117969 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....

Profissional: JORGE AURELIO DA COSTA ABREU.....

RNP: 2006249371 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Vinculada a ART Nº: 2020220118003 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 26/05/2022.....

Profissional: IGOR DA CONCEICAO.....

RNP: 2019012049 ENGENHEIRO CIVIL

.....

ART Nº 2020240157161 - de 31/05/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/03/2025 por: CONCLUSAO.....

Executante: ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA Registro: 2011202879...
 Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R ACRE 21 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 46029/2025)

(2): DIRECAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): ESTAQUEAMENTO.....

(3): FUNDACAO.....

Complemento:

(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

(2): ESTRUTURA

(3): PORTO

Informação Complementar:

7 TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 1 MÊS

Nº do contrato: 006/2022.....

Quantificação: 600,00 m.....

Data de Celebração: 04/02/2022.....

Data de Início: 31/05/2024.....

Conclusão efetiva: 30/06/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 149.380.430,72.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020220117969 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....

Profissional: JORGE AURELIO DA COSTA ABREU.....

RNP: 2006249371 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Vinculada a ART Nº: 2020220118003 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 26/05/2022.....

Profissional: IGOR DA CONCEICAO.....

RNP: 2019012049 ENGENHEIRO CIVIL

.....

ART Nº 2020240194762 - de 03/07/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/03/2025 por: CONCLUSAO.....

Executante: ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA Registro: 2011202879...
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R ACRE 21 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 46029/2025)

Atividade Técnica:

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): ESTAQUEAMENTO.....

(3): FUNDACAO.....

Complemento:

(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

(2): ESTRUTURA

(3): PORTO

Informação Complementar:

CONTRATO Nº 06/2022 - ART COMPLEMENTAR PARA INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.

Nº do contrato: 006/2022.....

Quantificação: 600,00 m.....

Data de Celebração: 04/02/2022.....

Data de Início: 07/04/2022.....

Conclusão efetiva: 30/06/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 104.000.000,00.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020220117969 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....

Profissional: JORGE AURELIO DA COSTA ABREU.....

RNP: 2006249371 ENGENHEIRO CIVIL

Vinculada a ART Nº: 2020220118003 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 26/05/2022.....

Profissional: IGOR DA CONCEICAO.....

RNP: 2019012049 ENGENHEIRO CIVIL

OBSERVAÇÕES:

A EMPRESA RIO BRANCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA FOI SUBCONTRATADA PARA O SERVIÇO ..
DE 25.894,00 METROS DE FUNDAÇÃO, CONFORME ART 2020220112507.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com observações, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a
quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 46029/2025)

Certidão de Acervo Técnico nº 46029/2025

Emitida às: 28/03/2025 09:46 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.015785424774832912

Rio de Janeiro, 28 de Março de 2025

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PORTOSRIO
DIRETORIA DE GESTÃO PORTUÁRIA

Carta nº 59/2024/DIRGEP-PORTOSRIO

Rio de Janeiro, na data da assinatura.

Processo nº 50905.003677/2023-89

Interessado: GERGOB - SUPENG

Ao
CONSÓRCIO PORTO RIO 1
Rua da Assembleia, nº 85, Sala 201, Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20011-001

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica Definitivo.

(Em caso de resposta, fazer referência ao Processo nº 50905.003677/2023-89.)

Prezados Senhores,

1. Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CONSÓRCIO PORTO RIO 1**, inscrito no CNPJ sob nº 45.140.843/0001-21, constituída conjuntamente pelas empresas **ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA**, empresa líder deste Consórcio, na proporção de 50% (cinquenta por cento) de participação, com sede na Rua da Assembleia, nº 85, Sala 201, Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.011-001, inscrita no CNPJ sob nº 13.548.038/0001-45, e a **CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA**, na proporção de 50% (cinquenta por cento), com sede na Av. João de Barros, nº 903, Boa Vista, na cidade de Recife - PE, CEP: 50.100-020, inscrita no CNPJ sob nº 08.064.693/0001-98, executou a contento e dentro da programação prevista para a COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, **PORTOSRIO**, estabelecida na Rua Dom Gerardo, nº 35, 10º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28, os serviços a seguir discriminados:

D) Documentos contratuais:

Processo SUPER nº 50905.001011/2020-43.

Contrato CDRJ nº 06/2022, assinado em 04/02/2022.

Emissão da Ordem de Serviço em 07/04/2022.

Prazo de execução Inicial: 07/04/2023

Prazo de execução após o 7º termo aditivo: 30/06/2024

O valor inicial do Contrato foi de R\$104.000.000,00 (cento e quatro milhões de reais).

O valor atualizado e reajustado do contrato CDRJ nº 06/2022 após o 6º Termo Aditivo foi de R\$ 149.380.430,72 (cento e quarenta e nove milhões, trezentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e dois centavos).

O total faturado após a conclusão dos serviços foi o valor de R\$ 136.053.284,89 (cento e trinta e seis milhões, cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

II) Local dos Serviços:

Porto do Rio de Janeiro, RJ.

III) Objeto Contratual:

Obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro compreendendo uma extensão da ordem de 600,00 metros, incluindo o aumento de calado da cota - 8,50m para a cota -13,50m. As soluções técnicas desenvolvidas permitiram o uso normal dos berços vizinhos e não modificaram as condições atuais do meio ambiente, mantendo as características básicas do cais.

IV) Característica dos serviços e quantidades executadas:

Os serviços foram executados no período de 07/04/2022 a 30/06/2024, conforme termo de entrega definitivo.

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE EXECUTADA
RJR-1	OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.1.1	Instalação de Canteiro	conj.	1,00
1.1.2	Mobilização de equipe da obra	conj.	1,00
1.1.3	Desmobilização de equipe da obra	conj.	1,00
1.2	PROJETOS		
1.2.1	Elaboração de projeto executivo	conj.	1,00
1.2.2	Gerenciamento/acompanhamento técnico de projeto executivo	mês	25,00
1.3	ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO		
1.3.1	Topografia	mês	23,00
1.3.2	CONTROLE TECNOLÓGICO		
1.3.2.1	Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.	m3	11.948,75
1.3.2.2	Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte.	un	420,00
1.3.2.3	Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30) cm, exclusive o transporte.	un	420,00
1.3.2.4	Ensaio normal completo - cimento CP (MB-1)	un	15,00
1.3.2.5	Ensaio químico completo de cimento	un	15,00
1.3.2.6	Ensaio de amostra de areia	un	2,00
1.3.2.8	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto.	un	2,00
1.3.2.9	Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto.	un	2,00
1.3.2.10	Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto.	un	2,00
1.3.2.11	Ensaio de recebimento e aceitacao de agregado graudo	un	2,00
1.3.2.12	Ensaio de amostra de areia.	un	2,00

1.3.3	Acompanhamento de equipe de mergulhadores	mês	22,00
1.3.4	CONTROLE TECNOLÓGICO DAS ESTACAS		
1.3.4.1	Ensaio de PDR nas estacas de carga	unid	305,00
1.3.4.2	Provas de carga dinâmicas nas estacas de carga	unid	60,00
1.3.4.3	Prova de carga estática para 5.000,00KN	unid	12,00
1.3.4.4	Prova de carga estática horizontal para 50,00KN	unid	12,00
1.3.4.6	Prova de carga estática nos cabeços de amarração para a carga horizontal de 3.000,00kN	unid	8,00
1.3.4.7	Monitoração da estrutura existente (Perfuração no muro existente e enrocamento ou rocha para inst. do inclinômetro, instalação do inclinômetro, acompanhamento/leituras e elaboração de relatórios)	m	620,39
1.4	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
1.4.1	Administração Local e Manutenção de Canteiro	mês	25,00
2.	SERVIÇOS DE REFORÇO DO CAIS		
2.1	LIMPEZA E REMOÇÃO DE DETRITOS		
2.1.1	Limpeza e remoção de detritos submersos	m3	1.200,00
2.1.2	Demolição de piso	m3	759,13
2.1.3	Transporte para bota-fora	m3	3.201,65
2.2	FUNDAÇÃO		
2.2.1	ESTACAS METÁLICAS		
2.2.1.1	Fornecimento de camisa metálica DN 800	m	5.908,27
2.2.1.2	Cravação de camisa metálica DN800, com lâmina d'água ou em solo SPT < 40	m	4.878,26
2.2.1.3	Escavação e limpeza das camisas metálicas em água ou solo	m	3.202,18
2.2.1.4	Arrasamento de camisa metálica, sobre lâmina d'água ou em solo	unid	253,00
2.2.1.5	Perfuração em rocha muito alterada a sã, para estaca em camisa metálica D=80,00cm	m	2.330,83
2.2.1.6	Fornecimento e colocação do concreto submerso, FCK 40MPa	m3	2.758,11
2.2.1.7	Fornecimento e colocação da armação	tf	574,31
2.2.2	ESTACA RAIZ SECANTE E SUBMERSA - D=50,00cm.(em solo) e D=40,00 (em rocha)		
2.2.2.1.A	Perfuração submersa D=50,00 cm em solo muito compacto e/ou alteração de rocha, com fornecimento e colocação de argamassa submersa, e colocação de armadura	m	10.436,92
2.2.2.2	Perfuração submersa D=40,00 cm em rocha muito alterada a sã	m	7.697,91
2.2.2.3	Fornecimento e colocação de argamassa submersa, para estaca raiz	m3	3.035,50
2.2.2.4	Fornecimento e colocação da armadura	tf	303,30
2.2.3	TIRANTES DEFINITIVOS PARA 800,00KN		
2.3	SUPERESTRUTURA		
2.3.1	Concreto armado		
2.3.1.1	Preparo e demolição do topo do muro	m3	2.067,83
2.3.1.2	Fornecimento e lançamento do concreto no local fck=45,00MPa, com microssilica 10% fck = 45 Mpa	m3	4.486,36
2.3.1.3	Fornecimento e lançamento do concreto pré - moldado fck=45,00MPa, com microssilica 10% fck = 45 Mpa	m3	1.404,57
2.3.1.4	Colocação dos elementos pré - moldados	m3	1.404,57
2.3.1.5	Fornecimento e colocação das formas e contraventamento	m2	8.495,16
2.3.1.6	Fornecimento, corte, dobra e colocação das armaduras (superestrutura)	tf	752,58
2.3.2	SUPORTE DA VIGA DO TOPO DO MURO DO CAIS EXISTENTE		
2.3.2.1	Perfuração dos chumbadores da viga do muro - D=10,00cm	m	1.069,20
2.3.2.2	Fornecimento e instalação dos chumbadores para 50,00tf	m	1.440,40
3.	ACESSÓRIOS		
3.1	Instalação de defesa para impacto de 150,00tf	un	26,00
3.2	Instalação de cabeços de amarração para 150 t	un	26,00
4.	ITEM NOVO		
4.1	Retirada dos cabeços de amarração existentes	un	26,00

4.2	Cravação de camisa metálica DN800 inclinada, com lâmina d'água ou em solo SPT < 40	m	1.029,91
4.3	Escavação e limpeza das camisas metálicas inclinadas em água ou solo	m	647,80
4.4	Arrasamento de camisa metálica inclinada, sobre lâmina d'água ou em solo	unid	52,00
4.5	Perfuração em rocha muito alterada a sã, para estaca em camisa metálica inclinada D=80,00cm	m	487,10
4.6	Fornecimento e colocação de concreto submerso, FCK 40 Mpa para estacas inclinadas	m3	478,50
4.7	Fornecimento e colocação de armação para estacas inclinadas	tf	121,32
4.A	Retirada e Reinstalação de Trilhos Metálicos das Linhas T5 e T9 do Trecho da TTRJ	m	210,00
RJR-2	OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2		
A.	ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO		
A.1	Fornecimento de defesa para impacto de 150,00tf	un	26,00
A.2	Fornecimento de cabeços de amarração para 150 t	un	27,00

Descrição complementar da característica dos serviços conforme projetos:

2.2.1.2 - Cravação de estaca tubada com camisa metálica DN 800 mm e Espessura de 12.5 mm, com lâmina d'água ou solo SPT < 40 e submersão em água marinha.

2.2.1.7 - Fornecimento e colocação de armação em aço CA-50 para estaca tubada com camisa metálica e preenchimento em concreto submerso FCK 40Mpa.

2.2.2.1A – Execução de cortina de estacas raiz secante com perfuração submersa em água marinha, com D=50 cm em solo muito compacto e/ou alteração de rocha, com fornecimento e colocação de argamassa e colocação de armadura.

2.2.2.2 – Execução de cortina de estacas raiz secante com perfuração submersa em água marinha, com D=40 cm em rocha muito alterada a sã.

2.3 – Execução de superestrutura em laje de concreto armado com h = 80 cm.

4.2 - Cravação de estaca tubada com camisa metálica DN 800 mm, Espessura de 12.5 mm, inclinada, com lâmina d'água ou solo SPT < 40 e submersão em água marinha.

3.1 – Instalação de defesa para impacto de 150 tf, tipo Super Cone Fenders, SCN 1300.

A.1 – Fornecimento de defesa para impacto de 150 tf, tipo Super Cone Fenders, SCN 1300.

V) Prazo Contratual:

O prazo de Vigência Contratual atualizado após o 7º termo aditivo é 31/07/2024.

O prazo de Execução Contratual atualizado após o 7º termo aditivo é 30/06/2024.

VI) Responsáveis Técnicos

LUIZ EDUARDO GAUDÊNCIO PESSOA DE MELO - ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA Nº 49.249 D/PE

REGISTRO CREA-RJ: 2022101123

RNP: 1810869374

REGINA MÁRCIA NUNES GAUDÊNCIO - ENGENHEIRA CIVIL

CARTEIRA Nº 015.028 D/PE

REGISTRO CREA-RJ: 2010105110

RNP: 1800762542

VICTOR TAVARES PESSOA DE MELO - ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA Nº 37.276 D/PE

REGISTRO CREA-RJ: 2008141703

RNP: 1803984392

MIGUEL ANGELO DOS SANTOS NASCIMENTO - ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA Nº 47.955 D/BA

REGISTRO CREA-RJ: 2009100967

RNP: 0500563802

JORGE AURELIO DA COSTA ABREU - ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA Nº 54.132 D/RJ

REGISTRO CREA-RJ: 1983102995

RNP: 2006249371

IGOR DA CONCEIÇÃO - ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO CREA-RJ: 2005100951

RNP: 2019012049

2. Por oportuno, atestamos que o serviço mencionado foi prestado de acordo com as normas, quantidades e procedimentos técnicos aplicáveis, não havendo em nossos arquivos quaisquer informações que desabone a conduta e o desempenho da empresa **Consórcio Porto Rio 1**.

Atenciosamente,

(documento assinado eletronicamente)

RONALDO FUCCI

Diretor de Gestão Portuária - DIRGEP

(documento assinado eletronicamente)

LUIS ANTONIO DA COSTA KREMER

Superintendente de Engenharia Substituto

CPF: 543.794.827-15



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Fucci, Diretor de Gestão Portuária**, em 29/10/2024, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Luis Antonio Da Costa Kremer, Superintendente - Substituto**, em 29/10/2024, às 22:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8999646** e o código CRC **665B6EE5**.



Referência: Processo nº 50905.003677/2023-89



SEI nº 8999646

Rua Acre 21, Edifício Sede - Bairro Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-000
Telefone: 2122198600 - www.portosrio.gov.br

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: VP8M-VVDC-FBQJ-FKUX



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/07/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 01/07/2025 12:48:18 (Certificado Digital)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO

144841/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se com visto neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966.

DADOS DO REGISTRO

Nome: FELIPE MARANHÃO CORTE REAL

Registro de Origem: RNP: 1816496367

Data de Registro: 26/05/2017

Registro de Visto Profissional: 2024105831

Carteira: RJ-1816496367/D Emitida em: 26/05/2017

CPF: 064.068.264-26

TÍTULO(S)

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição(ões):

ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA "G" DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Formado pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU

Data colação de grau: 31/12/2017

Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2025

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ
PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220634587/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **FELIPE MARANHÃO CÔRTE REAL**
Registro: **1816496367PE** RNP: **1816496367**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20241147433** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSORCIO NOVA PONTE**

Contratante: **AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **09.945.742/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA OLIVEIRA LIMA Nº: 867
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050390
Contrato: 033/2023 Celebrado em: 31/08/2023
Valor do contrato: R\$ 91.391.009,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TAPAJÓS Nº: sn
Complemento: AV. ENG. ALVES DE SOUZA Bairro: AREIAS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50860010
Data de início: 29/09/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE CPF/CNPJ: 09.945.742/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.2 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO 49 - Execução de obra 3189.60 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 280009.47 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 335.70 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 21365.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 26625.19 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 9178.55 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 2397.08 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6173.20 tonelada; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2.30 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 3045.00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 49 - Execução de obra 2221.00 metro;**

Observações

Contrato 033/2023 - Consórcio Nova Ponte (ACA 70% e PLANES 30%) - Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREIAS-IMBIRIBEIRA, PARTE INTEGRANTE DA ADEQUAÇÃO VIÁRIA DA II PERIMETRAL, III PERIMETRAL, RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIÁRIOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS NA CIDADE DO RECIFE/PE.

Número da ART: **PE20251359666** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/07/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSORCIO NOVA PONTE**

Contratante: **AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **09.945.742/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA OLIVEIRA LIMA Nº: 867
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050390
Contrato: 033/2023 Celebrado em: 31/08/2023
Valor do contrato: R\$ 106.280.842,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: sn
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50860010
Data de início: 29/09/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220634587/2025

Atividade em andamento

Proprietário: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

CPF/CNPJ: 09.945.742/0001-64

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.2 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO 49 - Execução de obra 3189.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 280009.47 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 335.70 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 33420.80 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 26642.26 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 20032.24 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 2397.08 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6173.20 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2.30 quilômetro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 3045.00 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 49 - Execução de obra 2221.00 metro;

Observações

Contrato 033/2023 - Consórcio Nova Ponte (ACA 70% e PLANES 30%) - Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREIAS-IMBIRIBEIRA, PARTE INTEGRANTE DA ADEQUAÇÃO VIÁRIA DA II PERIMETRAL, III PERIMETRAL, RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIÁRIOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS NA CIDADE DO RECIFE/PE. 1º TERMO ADITIVO DE VALOR ASSINADO EM 21/02/2025 (VALOR ANTERIOR: R\$91.391.009,95, VALOR ACRÉSCIMO: R\$14.889.832,97, VALOR TOTAL: R\$106.280.842,92).

Informações Complementares

- `Atestado vinculado à última CAT Parcial Nº 2220629650/2025, emitida em 08/07/2025. Ressaltamos que os quantitativos da CAT parcial atual se sobrepõem aos da CAT anterior e não devem ser somados para fins licitatórios`.
- `O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil`.
- `O signatário do Atestado, Vladimir De Souza Gabriel é profissional do sistema, registrado no Crea-PE sob o RNP Nº 1806124726 – Engenheiro Civil`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220634587/2025

09/09/2025, 08:15

YCDwY

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição, cancelamento ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente no período de 29/09/2023 a 31/08/2025.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: YCDwY





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A **Autarquia de Urbanização do Recife – URB Recife**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.945.742/0001-64, com sede à Avenida Oliveira Lima, nº 867, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife/PE, atesta, para fins de comprovação em licitação pública, que as empresas **Alberto Couto Alves Brasil Ltda.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.548.038/0001-45, com sede a Rua da Assembleia, nº 85, sala 201, Centro, Rio de Janeiro/RJ, detentora de 70% (setenta por cento) e **Planes Engenharia e Construção Ltda EPP**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 21.084.632/0001-50, com sede a Avenida Recife/PE, nº 5445, Estância, Recife/PE, detentora de 30% (trinta por cento), aqui reunidas através do **Consórcio Nova Ponte**, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 52.009.953/0001-14, com sede a Avenida Recife, nº 5445, Estância, Recife/PE, executou e vem executando as obras referente a **“Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras da Ponte Areias-Imbiribeira, parte integrante da adequação Viária da II Perimetral, III Perimetral, Radial Sul e de Sistemas Viários Complementares para a Implantação de Corredores Exclusivos de Ônibus na Cidade do Recife/PE”**, sendo cada uma das empresas, individualmente, responsável integral e de forma solidária e cruzada pela totalidade dos serviços executados, objeto do **Processo Licitatório nº 030/2020, Concorrência 011/2022 CPL URB Recife, Contrato nº 033/2023**. As empresas estão participando da execução de todos os serviços, fases e quantidades executadas na obra, sendo certo que as participações acima mencionadas só se referem ao porte de capital realizado pelas mesmas, não se podendo individualizar a responsabilidade técnica pelos serviços executados. A obra foi iniciada em 29/09/2023, com prazo de conclusão previsto para 13/09/2026, com valor inicial de **R\$ 91.391.009,95 (noventa e um milhões, trezentos e noventa e um mil, nove reais e noventa e cinco centavos)**, foi efetuado 1º aditivo com valor de **R\$ 14.889.832,97 (quatorze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos)**, perfazendo um total de **R\$ 106.280.842,92 (cento e seis milhões, duzentos oitenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos)**, vem executando as obras, no período de 29/09/2023 a 31/08/2025, restando um saldo nessa data de **R\$ 22.161.461,67 (vinte e dois milhões, cento e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos)**.

DADOS DO CONTRATANTE

Autarquia de Urbanização do Recife – URB Recife, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.945.742/0001-64.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Consórcio Nova Ponte, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 52.009.953/0001-14, com sede a Avenida Recife, nº 5445, Estância, Recife/PE, constituído pelas empresas **Alberto Couto Alves Brasil Ltda.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.548.038/0001-45, com participação de 70% (setenta por cento) e a **Planes Engenharia e Construção Ltda EPP**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 21.084.632/0001-50, com participação de 30% (trinta por cento).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634587/2025, emitida em 09/09/2025




Certidão nº 2220634587/2025

09/09/2025, 08:25

Chave de Impressão: YCDwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2025 e contém 20 folhas





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- Felipe Maranhão Corte Real, Engenheiro Civil, RNP nº 1816496367, Registro nº 1816496367PE
- Luis Thiago Ribeiro Costa, Engenheiro Civil, RNP nº 1812843860, Registro nº PE 054465PE
- Iasmim Luana Cabral de Barros, Engenheira Civil, RNP nº 1821533607, Registro nº 1821533607PE
- Cecília Lira Melo de Oliveira Santos, Engenheira Florestal, RNP nº 1814644024, Registro nº PE058937
- Jorge Aurélio da Costa Abreu, Engenheiro Civil, RNP nº 2006249371, Registro nº PE06249371PE
- Igor Gomes Manhães Cosendey, Engenheiro Civil, RNP nº 2019919532, Registro nº PE19919532PE
- Lucas Scholten Souza, Engenheiro Civil, RNP nº 2210075416, Registro nº PE10075416PE
- João Arthur de Freitas Bezerra, Engenheiro Civil, RNP nº 0509387705, Registro nº PE09387705PE

OBSERVAÇÕES:

Responsáveis pelo Consórcio Beira Rio:

- Felipe Maranhão Corte Real, ART nº PE20241147433, ART COMP. nº PE20251341696
- Luis Thiago Ribeiro Costa, ART nº PE20231042198
- Iasmim Luana Cabral de Barros, ART nº PE20251351892
- Cecília Lira Melo de Oliveira Santos, ART nº PE20241142326

Responsáveis pela empresa Alberto Couto Alves Brasil Ltda.:

- Jorge Aurélio da Costa Abreu, ART nº PE20241149765
- Igor Gomes Manhães Cosendey, ART nº PE20251277997
- Lucas Scholten Souza, ART nº PE20251278012

Responsáveis pela empresa Planes Engenharia e Construções Ltda EPP

- João Arthur de Freitas Bezerra, ART nº PE20231058281

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato: 033/2023

Local de realização: Avenida Tapajós, s/n, Areias, Recife/PE.

Prazo Contratual: 29/09/2023 a 13/09/2026

Prazo Executado: 29/09/2023 a 31/08/2025

Valor do Contrato: R\$ 106.280.842,92 (valor inicial: R\$91.391.009,95, valor acréscimo: R\$14.889.832,97)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Atividades que já foram concluídas até a data de emissão do atestado sob responsabilidade técnica dos profissionais:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634587/2025, emitida em 09/09/2025




Certidão nº 2220634587/2025
09/09/2025, 08:25

Chave de Impressão: YCDwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2025 e contém 20 folhas





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

- 1) Obra de arte especial - Infraestrutura executada em estacas metálica com cravação de 8.412,00 m de estaca metálica HP310x93, 874,80 m de camisa metálica com diâmetro de 60 cm limpeza interna através de air lift, cravação de 22.264,00 m de estaca metálica W200x59, cravação de 924,00 m de estaca metálica HP310x79 e 6 blocos de fundação em concreto armado em meio aquático com apoio náutico. Execução de 31 vigas pré-moldadas de concreto protendido com peso de 85,00 tf, comprimento de 40,00 m e altura de 2,00m, incluindo a confecção, carga, transporte, içamento, lançamento com treliça lançadeira e posicionamento no vão.
- 2) Plataforma metálica provisória de acesso sobre o rio: execução de estrutura metálica com peso total de 280.009,47 kg (área total de 1.939,23 m²).
- 3) Requalificação urbana de sistema viário em pavimento flexível, sendo uma camada na Faixa B com 4,00 cm e uma camada na faixa C com 3,50 cm, com concreto betuminoso usinado a quente sma com adição de polímeros, com área total executada de 20.800,00 m², incluindo instalação de geogrelha, fresagem e reciclagem e recuperação da base do pavimento, passeios em concreto usinado com 10cm de espessura e blocos intertravados 20x40x8cm, meio-fio pré-moldado e sarjetas moldada in loco.
- 4) Executado sistema de drenagem com coletores em PEAD com diâmetro de 600mm com extensão de 1.569,83m, diâmetro de 800mm com extensão de 229,00m e canaletas de drenagem com largura de 60cm e altura variando de 60cm até 1,00m.
- 5) Execução de nova rede coletora de esgoto, composta por 245,70m de coletor em PVC ocre JEI DN150 e 5 poços de visita com diâmetro de 1,20m e profundidade de até 4,00m.
- 6) Remanejamento de rede de distribuição de água, inclusive instalação de novas redes, composto por tubo de Fofo de 400mm de diâmetro com extensão de 350,00m, tubo DeFoFo 300mm de diâmetro com extensão de 1.552,00m, Tubo DeFoFo 200mm de diâmetro com extensão de 135,00m, Tubo DeFoFo 150mm de diâmetro com extensão de 657,00m e Tubo de PVC soldável de 110mm de diâmetro com extensão de 2.524,00m.

Recife/PE, 1 de setembro de 2025.



Vladimir de Souza Gabriel
Gerente Geral de Obras
CREA 39.078 D/PE
Mat. 90524-0
URB/Recife

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634587/2025, emitida em 09/09/2025



Certidão nº 2220634587/2025
09/09/2025, 08:25
Chave de Impressão: YCDwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA			
1.1				
1.1.1	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	18,00	7,20
1.1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	340,00	340,00
1.1.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	150,00	150,00
1.2	GALPÃO PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS			
1.2.1	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	150,00	150,00
1.2.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	-
1.3	GALPÃO PARA ALMOXARIFADO/DEPÓSITO			
1.3.1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	50,00	50,00
1.3.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	150,00	150,00
1.4	ÁREA COBERTA PARA CARPINTARIA E ARMAÇÃO			
1.4.1	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	150,00	150,00
1.4.2	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	150,00	150,00
1.5	GALPÃO PARA LABORATÓRIOS			
1.5.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	60,00	56,02
1.6	CONTAINERS E BANHEIROS (CONTAINERES PARA CANTEIRO DE APOIO ENGº ALVES DE SOUZA)			
1.6.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 10775)	MES	10,00	10,00
1.6.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 10776)	MES	30,00	24,50
1.6.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 10777)	MES	10,00	10,00
1.6.4	BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO(COLETA DE VALOR)	UNXMES	207,00	89,50
1.7	BERÇOS E PÁTIO PARA FABRICAÇÃO E ESTOCAGEM DE VIGAS - 02 UND. - SERVIÇOS			
1.7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 5501706)	M3	9.772,35	7.162,60
1.7.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	12.215,43	9.269,84
1.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	147.806,79	111.584,73
1.7.4	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	15.635,76	6.482,49
1.7.5	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA DMT=12,45 KM, COM TRANSPORTE URBANO EM CAMINHÃO BASCULANTE COMPREENDENDO ESPALHAMENTO COM HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, (GRAU DE COMPACTAÇÃO =100% DO PI)(FONTE EMLURB JUL/2018 CÓD 05.02.060)	M3	9.178,55	3.920,63
1.7.6	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND USINADO , FCK = 15 MPA - INCLUSIVE ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	30,96	26,94
1.7.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	882,29	442,83
1.7.8	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND USINADO , FCK = 20 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	87,60	-
1.7.9	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, USINADO BOMBEADO, FCK ≥ 30 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	747,46	716,18



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
1.7.10	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 0407819)	KG	44.474,78	30.761,75
1.7.11	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	578,51	578,51
1.8	DEMAIS SERVIÇOS			
1.8.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	15.955,00	15.955,71
1.8.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	15.955,00	15.955,00
1.8.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.991,56	2.991,56
1.8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36.197,90	36.197,88
1.8.5	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	3.829,20	3.829,19
1.9	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA NOS CANTEIROS (3 UNIDADES), CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS:			
1.9.1	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2019	UN	2,00	2,00
1.9.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 5044)	UN	2,00	2,00
1.9.3	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	1,00
1.9.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE MEDIÇÃO EM POLICARBONATO - VISOR COM LENTE, POLIFÁSICA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T, COM FITA BANDIT(FONTE EMLURB DEZ/2014 - CÓD. 18.09.040)	UN	2,00	1,00
1.9.5	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA(FONTE SINAPI - Julho/2020 - CÓD. 83446)	UN	2,00	-
1.9.6	FITA AÇO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ ERICSSON/ ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M)(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UN	0,20	0,10
1.9.7	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	1,00
1.9.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	5,00
1.9.9	CURVA PVC 180G 1.1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UN	6,00	3,00
1.10	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
1.10.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00	20,00
1.10.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	160,00	160,00
1.11	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			
1.11.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	250,00	250,00
1.11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.250,00	1.250,00
1.12	REDE DE ESGOTO			
1.12.1	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO(FONTE SINAPI JAN/2016 CÓD. 74216/0001)	M	230,00	190,10
1.13	RESERVATÓRIOS			
1.13.1	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	5,00	3,00
1.13.2	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00	1,00
1.13.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ETE COMPACTA COM CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE 6.000L/DIA(COLETA DE VALOR)	UN	1,00	1,00



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
1.14	IDENTIFICAÇÃO / ISOLAMENTO DE OBRA			
1.14.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	1.766,68	1.070,72
1.14.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M(FONTE ORSE Rev 02_01/2022 CÔD.00051)	M2	24,00	24,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 1600989)	M3	1.837,73	1.837,73
2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 1600990)	M3	1.413,16	1.403,75
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3.533,17	3.471,44
2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9.180,59	8.257,61
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	111.085,36	99.936,66
2.6	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA) (COLETA DE VALOR)	T	10.102,63	5.845,15
2.7	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.815,80	561,40
2.8	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 5501701)	UN	6,00	6,00
2.9	DESTOCAMENTO MECÂNICO DE ARVORES, Ø ENTRE 30 E 50CM(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 5501702)	UN	53,00	53,00
2.10	SINALIZAÇÃO DE OBRAS			
2.10.1	FORNECIMENTO DE PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO(FONTE SICRO JANEIRO/2021 CÔD. 5212560)	M2	26,03	26,03
2.10.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO INTERMITENTE - UTILIZAÇÃO DE 200 VEZES (FONTE SICRO JANEIRO/2021 CÔD. 5213848)	UN	1,00	-
2.10.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONE - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES(FONTE SICRO JANEIRO/2020 CÔD. 5213835)	UN	48,00	48,00
2.10.4	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES(FONTE SICRO JANEIRO/2021 CÔD. 5213386)	UN	62,00	38,00
2.10.5	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES(FONTE SICRO JANEIRO/2021 CÔD. 5213387)	UN	6,00	-
2.10.6	FORNECIMENTO DE BANDEIRA PARA SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES (FONTE SICRO JANEIRO/2021 CÔD. 5213387)	UN	2,00	2,00
2.10.7	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA(FONTE SINAPI JAN/2020 CÔD. 74221/1)	M	360,00	100,00
2.10.8	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA(FONTE SINAPI JAN/2020 CÔD. 85424)	M2	618,00	618,00
2.10.9	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS(FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÔD. 74219/2)	M2	144,00	89,05
3.0	TERRAPLENAGEM			
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	4.560,64	3.669,68
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5.700,81	4.557,27
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	68.979,81	55.142,65
3.4	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	7.297,03	5.148,20
3.5	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA DMT=12,45 KM, COM TRANSPORTE URBANO EM CAMINHÃO BASCULANTE COMPREENDENDO ESPALHAMENTO COM HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, (GRAU DE COMPACTAÇÃO =100% DO PI)(FONTE EMLURB JUL/2018 CÔD 05.02.060)	M3	813,40	-
4.0	DRENAGEM			
4.1	DRENO			
4.1.1	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÔD. 2003578)	M	467,00	439,28



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
4.2	MEIO-FIO DE CONCRETO			
4.2.1	MEIO-FIO DE CONCRETO A IMPLANTAR H=1CM(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	M	112,21	41,50
4.2.2	MEIO-FIO DE CONCRETO A IMPLANTAR H=25CM(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	M	114,60	62,75
4.2.3	MEIO-FIO DE CONCRETO A IMPLANTAR H=15CM(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	M	3.506,21	1.541,38
4.2.4	MEIO-FIO DE CONCRETO A IMPLANTAR H=4CM(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	M	889,47	770,71
4.3	CANALETA DE CONCRETO			
4.3.1	CANALETA COM LAJE FECHADA - SEÇÃO 0,60 X 0,60M(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	M	282,00	282,00
4.4	GALERIAS			
4.4.1	TUBULAÇÕES			
4.4.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	2.816,00	1.569,83
4.4.1.2	FORNECIMENTO DE TUBO PEAD DIAM.600MM(COLETA DE VALOR)	M	2.816,00	1.569,83
4.4.1.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	229,00	229,00
4.4.1.4	FORNECIMENTO DE TUBO PEAD DIAM.750MM(COLETA DE VALOR)	M	229,00	229,00
4.5	CAIXAS COLETORAS			
4.5.1	POÇOS DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO - PVI-02 TIPO DNIT(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 2003680)	UN	23,00	12,00
4.5.2	POÇOS DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO - PVI-03 TIPO DNIT(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 2003682)	UN	2,00	-
4.5.3	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 TIPO DNIT(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 2003714)	UN	25,00	25,00
4.5.4	CAIXA COLETORA SIMPLES 2,00 X 1,20M, COM VISITA, H=1,00M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	124,00	61,00
4.5.5	CAIXA COLETORA SIMPLES 2,00 X 1,20M, COM VISITA, H=1,50M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	31,00	31,00
4.5.6	CAIXA COLETORA SIMPLES 2,00 X 1,20M, COM VISITA, H=2,00M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	22,00	22,00
4.5.7	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPÁ 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 6240)	UN	177,00	110,00
4.5.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	830,58	763,85
4.5.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.050,10	9.344,91
4.5.10	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	1.063,15	812,49
4.6	SERVIÇOS A EXECUTAR			
4.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	4.325,60	4.325,60
4.6.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	684,69	684,69
4.6.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6.262,86	6.262,86
4.6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	75.780,63	75.780,63
4.6.5	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	8.016,46	8.016,46
4.6.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	6.026,95	6.026,94
4.6.7	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO.(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 03212)	M3	564,05	564,05
4.6.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.409,58	4.409,58



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
4.6.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	313.741,90	313.741,90
4.6.10	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA (FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÔD. 73877/2)	M2	16.323,45	8.578,59
4.6.11	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA(FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÔD. 73877/1)	M2	5.441,15	2.941,84
4.6.12	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE(FONTE SINAPI MAR/2017 CÔD. 73891/001)	H	3.988,40	3.532,00
4.6.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	912,07	116,27
4.6.14	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 1600989)	M3	240,78	240,78
4.6.15	ARRANCAMENTO DE TUBOS DE GALERIA DE DIAMETRO 0,40 M, INCLUSIVE ESCAVACAO.(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD 1600404)	M	94,00	94,00
4.6.16	ARRANCAMENTO DE TUBOS DE GALERIA DE DIAMETRO 0,60 M, INCLUSIVE ESCAVACAO.(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD 1600404)	M	1.699,00	327,50
4.6.17	ARRANCAMENTO DE TUBOS DE GALERIA DE DIAMETRO 0,80 M, INCLUSIVE ESCAVACAO.(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD 1600404)	M	94,00	91,00
4.6.18	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.921,31	1.921,31
4.6.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	23.247,88	23.247,89
4.6.20	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA) (COLETA DE VALOR)	T	2.069,10	258,89
5.0	PAVIMENTAÇÃO			
5.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	14.377,35	6.083,22
5.2	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 4915667)	M3	1.048,22	631,77
5.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	200,00	-
5.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.467,50	882,04
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	34.617,22	15.439,60
5.6	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. FRESADO) (COLETA DE VALOR)	T	4.904,44	1.617,25
5.7	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	15.980,55	9.223,75
5.8	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD 4011282)	M3	2.397,08	1.117,28
5.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE USINAGEM DA BGS(FONTE SINAPI JUNHO/2022 CÔD. 96396)	M3	2.397,08	1.347,53
5.10	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, FORNECIMENTO COMERCIAL(COLETA DE VALOR)	M3	2.397,08	1.347,52
5.11	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE GEOGRELHA BIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO ≥ 50KN/M PARA DEFORMAÇÃO ≤ 12%(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÔD. 4011562)	M2	7.502,10	1.905,82
5.12	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30, EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30(FONTE SINAPI JUN/2022 CÔD.102470)	M2	15.980,55	6.990,68
5.13	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C, EXCLUSIVE EMULSÃO RR-1C(FONTE SINAPI JUN/2022 CÔD.96402)	M2	42.021,00	17.012,74
5.14	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B, EXCLUSIVE USINAGEM DE CBUQ(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD 4011461)	T	2.586,76	859,47
5.15	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - COMERCIAL(COLETA DE VALOR)	T	2.586,76	859,47
5.16	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C EXCLUSIVE CIMENTO ASFÁLTICO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD 4011466)	T	2.756,70	435,83
5.17	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - COMERCIAL(COLETA DE VALOR)	T	2.756,70	435,83



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
5.18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
5.18.1	AQUISIÇÃO DE RR-1C(COLETA DE VALOR)	T	18,91	7,63
5.18.2	AQUISIÇÃO DE CM-30(COLETA DE VALOR)	T	9,59	4,18
5.19	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
5.19.1	TRANSPORTE RR-1C(COLETA DE VALOR)	T	18,91	7,63
5.19.2	TRANSPORTE CM-30(COLETA DE VALOR)	T	9,59	4,18
6.0	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
6.1	PONTE SOBRE O RIO TEJIPIÓ			
6.1.1	INFRAESTRUTURA / ENCONTROS			
6.1.1.1	CRAVAÇÃO DE ESTACA DE AÇO PERFIL HP 310X93, AÇO ASTM A572 GRAU 50(COLETA DE VALOR)	M	8.412,00	8.412,00
6.1.1.2	EXECUÇÃO DE EMENDA DE PERFIL HP 310X93, AÇO ASTM A572 GRAU 50, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DO ARRASAMENTO DAS ESTACAS(COLETA DE VALOR)	UN	580,00	557,00
6.1.1.3	EXECUÇÃO DE ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL HP 310x93(COLETA DE VALOR)	UN	238,00	238,00
6.1.1.4	CRAVAÇÃO DE CAMISAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 6,3MM E 60CM DE DIÂMETRO (COLETA DE VALOR)	M	874,80	874,80
6.1.1.5	CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 600 MM(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 2306606)	M	874,80	874,80
6.1.1.6	EXECUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO EM CHAPAS METÁLICAS APLICADAS SOBRE ESTACAS METÁLICAS(COLETA DE VALOR)	M²	2.179,57	1.939,23
6.1.1.7	CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA PERFIL W 200x59 ASTM A 572 GRAU 50(COLETA DE VALOR)	M	24.134,00	22.264,00
6.1.1.8	EXECUÇÃO DE EMENDA DE PERFIL W 200X59, AÇO ASTM A572 GRAU 50, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DO ARRASAMENTO DAS ESTACAS(COLETA DE VALOR)	UN	1.767,00	1.767,00
6.1.1.9	EXECUÇÃO DE ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL W 200x59 (COLETA DE VALOR)	UN	1.197,00	1.112,00
6.1.1.10	DESMONTAGEM DE CAMINHO DE SERVIÇO DE CHAPA METÁLICA (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)(COLETA DE VALOR)	M2	2.179,57	1.548,11
6.1.1.11	REMOÇÃO DE ESTACA METÁLICA PROVISÓRIA PERFIL W 200x59 ASTM A 572 GRAU 50 (FONTE SICRO ABR/2022 CÓD. 2306132)(COLETA DE VALOR)	M	17.534,00	13.662,00
6.1.1.12	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(COLETA DE VALOR)	UN	2,00	1,00
6.1.1.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	1.101,01	857,55
6.1.1.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.752,53	2.143,86
6.1.1.15	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA DMT=71,15KM, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA DO FORNECEDOR ATÉ A OBRA(FONTE EMLURB - Julho/2018 CÓD. 05.02.080)	M3	10.853,69	10.853,69
6.1.1.16	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 5501706)	M3	117,26	-
6.1.1.17	ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAVAS DE FUNDAÇÃO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4805749)	M3	579,87	562,76
6.1.1.18	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	369,53	311,94
6.1.1.19	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	397,76	313,51
6.1.1.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.813,09	3.793,44
6.1.1.21	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	512,43	326,60
6.1.1.22	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 1106057 -)	M3	51,97	51,97
6.1.1.23	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, USINADO BOMBEADO, FCK ≥ 40 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	666,08	666,08
6.1.1.24	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, USINADO BOMBEADO, FCK ≥ 35 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	658,37	468,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634587/2025, emitida em 09/09/2025



Certidão nº 2220634587/2025

09/09/2025, 08:25

Chave de Impressão: YCDwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
6.1.1.25	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, USINADO BOMBEADO, FCK ≥ 30 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	284,77	262,36
6.1.1.26	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 3108017 -)	M2	3.811,56	3.811,56
6.1.1.27	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 0407819)	KG	128.129,76	128.129,76
6.1.1.28	ARGAMASSA PARA REPAROS E GROUTEAMENTO (BERÇOS DOS APARELHOS DE APOIO)(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 1109680 -)	M3	0,53	-
6.1.1.29	ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA EM ESTACA DE AÇO PERFIL HP 310X93, AÇO ASTM A572 GRAU 50, CONFORME NBR 12131:2006 - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (COLETA DE VALOR)	UN	1,00	1,00
6.1.1.30	APOIO À EQUIPE DA EXECUÇÃO DO ENSAIO PCE(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UN	1,00	1,00
6.1.1.31	ENSAIO DE PROVA DE CARGA DINÂMICA (PDA) EM ESTACA DE AÇO PERFIL HP 310X93, AÇO ASTM A572 GRAU 50, CONFORME NBR 12131:2006(COLETA DE VALOR)	UN	38,00	38,00
6.1.1.32	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO (ESCORAMENTO DAS LAJES)(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 2108169 -)	M3	2.379,88	1.723,32
6.1.1.33	LONA PLÁSTCA PRETA COM ESPESURA DE 200 MICRA(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4011536)	M2	184,00	-
6.1.1.34	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 4221)	L	66.000,00	66.000,00
6.1.1.35	AQUISIÇÃO DAS ESTACAS METÁLICAS HP 310X93			
6.1.1.35.1	AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50(FONTE SICRO/PE INSUMO ABRIL 2022 CÓD. M0946)	KG	799.056,00	799.056,00
6.1.1.36	AQUISIÇÃO DAS ESTACAS METÁLICAS W 200X59			
6.1.1.36.1	AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50(FONTE SICRO/PE INSUMO ABRIL 2022 CÓD. M0946)	KG	936.065,60	936.065,60
6.1.1.37	AQUISIÇÃO DAS CHAPAS PARA FABRICAÇÃO DAS CAMISAS METÁLICAS			
6.1.1.37.1	CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36(FONTE SICRO/PE INSUMO ABRIL 2022 CÓD. M1378)	KG	86.535,19	86.535,19
6.1.1.38	AQUISIÇÃO DAS CHAPAS PARA EXECUÇÃO DO CAMINHO DE SERVIÇO			
6.1.1.38.1	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 1333)	KG	162.823,67	162.823,67
6.1.1.39	AQUISIÇÃO DAS VIGAS METÁLICAS PARA O CAMINHO DE SERVIÇO, PERFIL W200X59			
6.1.1.39.1	AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50(FONTE SICRO/PE INSUMO ABRIL 2022 CÓD. M0946)	KG	117.185,80	117.185,80
6.1.2	SUPERESTRUTURA			
6.1.2.1	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 0307732)	DM3	1.159,20	641,70
6.1.2.2	LOCAÇÃO DE TRELIÇA PARA LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 900KN.(COLETA DE VALOR)	UN	56,00	31,00
6.1.2.3	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA TRELIÇA PARA LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 900KN.(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	2,00	1,00
6.1.2.4	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	14,00	2,00
6.1.2.5	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	192,00	192,00
6.1.2.6	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 4221)	L	2.800,00	1.400,00
6.1.2.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 10776)	MES	2,33	1,16
6.1.2.8	EXECUÇÃO E REMOÇÃO DE PILARETES DE CONCRETO PARA APOIO DAS TRELIÇAS LANÇADEIRAS			
6.1.2.8.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	486,00	486,00
6.1.2.8.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, USINADO BOMBEADO, FCK ≥ 40 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	75,60	75,60
6.1.2.8.3	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 0407819)	KG	9.809,80	9.809,79
6.1.2.8.4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 1600990)	M3	75,60	-
6.1.2.8.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	98,28	-
6.1.2.8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.189,18	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634587/2025, emitida em 09/09/2025



Certidão nº 2220634587/2025

09/09/2025, 08:25

Chave de Impressão: YCDwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
6.1.2.8.7	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA) (COLETA DE VALOR)	T	189,00	-
6.1.2.9	LOCAÇÃO DE FISCHIETTI SIMPLES PARA MOVIMENTAÇÃO LATERAL DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS(COLETA DE VALOR)	MÊS	21,00	3,00
6.1.2.10	LOCAÇÃO DE FISCHIETTI DUPLO PARA MOVIMENTAÇÃO LATERAL DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS(COLETA DE VALOR)	MÊS	8,00	-
6.1.2.11	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO FISCHIETTI PARA MOVIMENTAÇÃO LATERAL DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UN	2,00	1,00
6.1.2.12	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	32,13	32,13
6.1.2.13	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	22,00	11,00
6.1.2.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA FÉRREA PARA DESLOCAMENTO DOS FISCHIETTI (TRILHOS TR37)(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 2306110)	M	330,40	330,40
6.1.2.15	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	7.040,00	6.800,00
6.1.2.16	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, USINADO BOMBEADO, FCK ≥ 40 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	3.121,00	2.050,15
6.1.2.17	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, USINADO BOMBEADO, FCK ≥ 30 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	39,00	39,00
6.1.2.18	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 3108017 -)	M2	13.289,62	11.037,20
6.1.2.19	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4.006,92	3.793,44
6.1.2.20	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 0407819)	KG	322.682,00	228.994,13
6.1.2.21	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 3806426 -)	T	511,71	10,30
6.1.2.22	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4507956)	KG	134.349,00	129.550,76
6.1.2.23	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4507755)	UN	672,00	648,00
6.1.2.24	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4507835 -)	M	13.464,00	12.983,08
6.1.2.25	ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4507768)	UN	56,00	4,00
6.1.2.26	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4507830)	M	520,80	37,20
6.1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
6.1.3.1	FABRIC. GUARDA-CORPO TIPO GM,MOLDADO NO LOCAL(FONTE SICRO NOVEMBRO/2016 - CÓD. 2 S 03 510 50)	M	671,20	-
6.1.3.2	PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES FCK = 30 MPA(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 94990)	M3	293,31	-
6.1.3.3	DRENO DE PVC D=100 MM(FONTE SICRO NOVEMBRO/2016 - CÓD. 2 S 03 991 02)	UN	210,00	-
6.1.3.4	DRENO DE PVC D=75 MM(FONTE SICRO - NOV/2016 CÓD. 2 S 03 991 01)	UN	70,00	-
6.1.3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM FLANGE(COLETA DE VALOR)	M	671,20	-
6.1.3.6	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 0307736)	M	81,60	-
6.1.3.7	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 0307084)	M	81,60	-
6.1.3.8	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C EXCLUSIVE CIMENTO ASFÁLTICO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD 4011466)	T	829,74	-
6.1.3.9	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - COMERCIAL(COLETA DE VALOR)	T	829,74	-
7.0	SINALIZAÇÃO			
7.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 5213571)	M2	83,51	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634587/2025, emitida em 09/09/2025



Certidão nº 2220634587/2025

09/09/2025, 08:25

Chave de Impressão: YCDwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
7.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 5216111)	UND	170,00	-
7.3	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 5213408)	M2	6.847,86	-
7.4	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 5213408)	M2	1.453,18	-
7.5	SEMI-PÓRTICO PADRAO CTTU-RECIFE, SIMPLES SEM SEMÁFORO, REFERÊNCIA SPCS725, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SEMI-PÓRTICO(FONTE SICRO JANEIRO/2020 CÓD. 5213628)	UN	3,00	-
7.6	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO(0)	UN	32,00	-
7.7	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 5219643)	UN	404,00	-
8.0	OBRAS COMPLEMENTARES			
8.1	BAIAS PARA PARADA DE ÔNIBUS			
8.1.1	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 4915667)	M3	70,20	54,53
8.1.2	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 4915669)	M3	193,05	171,20
8.1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	43,47	43,47
8.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	393,93	374,13
8.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.766,55	4.526,88
8.1.6	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	546,91	512,05
8.1.7	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	702,00	598,50
8.1.8	REFORÇO DO SUBLEITO COM MACADAME HIDRÁULICO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO (ESTOCADO) E COM AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA (FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 4011211)	M3	105,30	89,73
8.1.9	SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 4011214)	M3	115,83	63,17
8.1.10	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C, EXCLUSIVE EMULSAO RR-1C(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.96402)	M2	702,00	498,50
8.1.11	ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 0407818)	KG	679,51	470,43
8.1.12	PAVIMENTO DE CONCRETO COM FORMAS DESLIZANTES COM ADITIVO ACELERADOR DE GANHO DE RESISTÊNCIA(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 4011533)	M3	168,48	116,64
8.1.13	SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD 4011537)	M	78,00	54,00
8.1.14	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
8.1.14.1	AQUISIÇÃO DE RR-1C(COLETA DE VALOR)	T	0,31	0,16
8.1.15	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
8.1.15.1	TRANSPORTE RR-1C(COLETA DE VALOR)	T	0,31	0,16
8.2	PARADA DE ÔNIBUS - 13 UNIDADES			
8.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS, MODELO GEOMERE OU SIMILAR(COLETA DE VALOR)	UN	13,00	-
8.2.2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLÁSTICO ADESIVADO COM IMPRESSÃO, DIMENSÃO (4,20X1,70)M(COLETA DE VALOR)	UN	13,00	-
9.0	URBANISMO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE			
9.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE(FONTE SINAPI FEVEREIRO/2016 CÓD. 5622)	M2	9.177,08	4.685,17
9.2	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PASSEIOS, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)(FONTE ORSE NOVEMBRO/2022 CÓD. 02181)	M	8.442,91	2.297,36
9.3	PISO EM CONCRETO DE 20 MPA, COM TEXTURA FINA, CAMURÇADA, COM MÁQUINA ACABADORA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.94997)	M2	6.058,01	4.190,14
9.4	PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE 40X20CM COR CINZA, ESPESSURA DE 8 CM.(FONTE SINAPI JULHO/2022 CÓD. 92399)	M2	2.661,59	104,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634587/2025, emitida em 09/09/2025



Certidão nº 2220634587/2025

09/09/2025, 08:25

Chave de Impressão: YCDwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
9.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	141,41	-
9.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	176,76	-
9.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.138,89	-
9.8	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	513,60	-
9.9	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 80 CM, INCLUSIVE TUBO DE CONCRETO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 2003826)	M	256,00	-
9.10	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3(FONTE SINAPI MAR/2017 CÓD. 73902/001)	M2	14,84	-
9.11	FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16(FONTE SINAPI MAR/2017 CÓD. 83669)	M2	452,10	-
9.12	TERRA VEGETAL PREPARADA (TERRA ORGÂNICA, BARRO DE JARDIM E ADUBO ORGÂNICO E FRIBRA DE CÓCO)(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 2003767)	M3	130,20	-
9.13	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	76,80	-
9.14	CORDA DE SEDA PARA MUDA DE GRANDE PORTE 1M/MUDA (COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	M	256,00	-
9.15	FORNECIMENTO DE VARÃO COM 2,00M DE ALTURA E DIÂMETRO DE 3,0CM PARA TUTORAMENTO DE MUDAS INCLUSIVE O ASSENTAMENTO, SENDO DUAS PEÇAS POR MUDA (FONTE EMLURB JULHO/2018 CÓD. 17.02.050)	UN	256,00	-
9.16	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	256,00	-
9.17	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	150,00	-
9.18	PLANTIO DE GRAMA INGLESA OU SIMILAR(FONTE SINAPI MAIO/2018 CÓD. 85179)	M2	150,00	-
9.19	REPLANTIO DE ARVORES REMOVIDAS(FONTE ORSE - Maio/2022 CÓD. 09320)	UN	27,00	-
9.20	ACESSIBILIDADE			
9.20.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	479,36	50,00
9.20.2	PISO TÁTIL DE ALERTA NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	98,56	10,00
9.21	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE			
9.21.1	RAMPA TIPO 1			
9.21.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE(FONTE SINAPI FEVEREIRO/2016 CÓD. 5622)	M2	444,72	192,00
9.21.1.2	PISO EM CONCRETO DE 20 MPA, COM TEXTURA FINA, CAMURÇADA, COM MÁQUINA ACABADORA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.94997)	M2	408,00	192,00
9.21.1.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	34,88	-
9.21.1.4	PISO TÁTIL DE ALERTA NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	25,44	-
9.21.2	RAMPA TIPO 2			
9.21.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE(FONTE SINAPI FEVEREIRO/2016 CÓD. 5622)	M2	28,32	-
9.21.2.2	PISO EM CONCRETO DE 20 MPA, COM TEXTURA FINA, CAMURÇADA, COM MÁQUINA ACABADORA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.94997)	M2	28,32	-
9.21.2.3	PISO TÁTIL DE ALERTA NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	5,12	-
9.21.3	RAMPA TIPO 3			
9.21.3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE(FONTE SINAPI FEVEREIRO/2016 CÓD. 5622)	M2	116,42	19,82
9.21.3.2	PISO EM CONCRETO DE 20 MPA, COM TEXTURA FINA, CAMURÇADA, COM MÁQUINA ACABADORA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.94997)	M2	116,42	19,82
9.21.3.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	20,64	-
9.21.3.4	PISO TÁTIL DE ALERTA NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	10,72	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634587/2025, emitida em 09/09/2025



Certidão nº 2220634587/2025
09/09/2025, 08:25

Chave de Impressão: YCDwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
9.21.4	TRAVESSIA ELEVADA			
9.21.4.1	PISO EM CONCRETO DE 20 MPA, COM TEXTURA FINA, CAMURÇADA, COM MÁQUINA ACABADORA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.94997)	M2	23,94	-
9.21.4.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	27,68	-
9.21.4.3	PISO TÁTIL DE ALERTA NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	10,40	-
9.21.4.4	CANALETA COM TAMPA PARA TRANSPOSIÇÃO DE LINHA D'AGUA - CONFORME DETALHE URBANÍSTICO(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	M	63,60	-
10.0	ILUMINAÇÃO			
10.1	AVENIDAS TAPAJÓS E ENGº ALVES DE SOUZA			
10.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO ACIP, PARA REDES MULTIPLEXADAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 101489)	UND	11,00	-
10.1.2	ESTRUTURA FINAL DE LINHA PARA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO FLBIMIP, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DUPLO T - PADRÃO CELPE(FONTE ORSE NOVEMBRO/2022 CÓD. 04847)	UN	30,00	-
10.1.3	ESTRUTURA USADA EM TANGENTE E ÂNGULOS, PARA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO FLIP, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DUPLO T - PADRÃO CELPE(FONTE ORSE NOVEMBRO/2022 CÓD. 04846)	UN	17,00	-
10.1.4	ESTRUTURA USADA EM TANGENTE PARA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO SIP, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DUPLO T - PADRÃO CELPE(FONTE ORSE NOVEMBRO/2022 CÓD. 08878)	UN	25,00	-
10.1.5	ESTRUTURA USADA EM TANGENTE E DUAS DERIVAÇÕES, PARA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO INUIP, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DUPLO T - PADRÃO CELPE(FONTE ORSE JUN/2022 CÓD. 08881)	UND	11,00	-
10.1.6	HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR GAR GTDU, TIPO COPPERWELD 5/8"x3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 96985)	UN	87,00	-
10.1.7	CAIXA EM ALVENARIA DE IMENSÕES INTERNAS DE 25X25X30 CM, COM TAMPA EM CONCRETO(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UN	87,00	-
10.1.8	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4") INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 91870)	M	174,00	-
10.1.9	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	174,00	-
10.1.10	CURVA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO DE 20MM (FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 91911)	UN	87,00	-
10.1.11	FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE DE L = 19MM, E = 0,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 09277)	M	348,00	-
10.1.12	FIVELA PARA FITA EM AÇO INOX DE 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11006)	UN	348,00	-
10.1.13	CAIXA DE DIMENSÕES 40X30X20 CM, EM AÇO CARBONO SAE 1008/1010, ESPESSURA 0,75MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR CINZA, COM PLACA DE MONTAGEM ESPESSURA DE 120MM, IP 66, PORTA COM FECHADURA YALE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 100561)	UN	11,00	-
10.1.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	-
10.1.15	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40A, TIPO AC - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 08077)	UN	11,00	-
10.1.16	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 2 POLOS, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 12,5KA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 09041)	UN	11,00	-
10.1.17	CABO DE COBRE 0,6/1,0 KV DE 16,0 MM2, NA COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 91935)	M	60,00	-
10.1.18	CABO DE COBRE 0,6/1,0 KV DE 16,0 MM2, NA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 91935)	M	690,00	-
10.1.19	ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 91854)	M	11,00	-
10.1.20	BUCHA COM ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 00344)	UN	22,00	-
10.1.21	CABO MULTIPLEXADO PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 1X25+1X25MM2(FONTE EMLURB JUL/2018 CÓD 18.19.070)	M	2.470,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634587/2025, emitida em 09/09/2025



Certidão nº 2220634587/2025
09/09/2025, 08:25
Chave de Impressão: YCDwY
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
10.2	PONTE			
10.2.1	POSTE DE CONCRETO SECCÃO DUPLO T, 100/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO(FONTE SINAPI/JUNHO 2022 CÓD. 100599)	UN	1,00	-
10.2.2	ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO B1, COM UM ISOLADOR TIPO ROLDANA E PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 02982)	UN	1,00	-
10.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE MEDIÇÃO EM POLICARBONATO - VISOR COM LENTE, POLIFÁSICA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T, COM FITA BANDIT(FONTE EMLURB DEZ/2014 - CÓD. 18.09.040)	UN	1,00	-
10.2.4	CURVA PVC RÍGIDO DE 180º, DIAMETRO DE 1 1/2", INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI JUNHO/2022 CÓD. 91898)	UN	3,00	-
10.2.5	CAIXA DE DIMENSÕES 40X30X20 CM, EM AÇO CARBONO SAE 1008/1010, ESPESSURA 0,75MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR CINZA, COM PLACA DE MONTAGEM ESPESSURA DE 120MM, IP 66, PORTA COM FECHADURA YALE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 100561)	UN	1,00	-
10.2.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-
10.2.7	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 13149)	UN	1,00	-
10.2.8	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 4 POLOS, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 12,5KA , INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 09041)	UN	1,00	-
10.2.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	-
10.2.10	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(FONTE SINAPI JUNHO/2022 CÓD. 100620)	UN	22,00	-
10.2.11	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	22,00	-
10.2.12	LUMINÁRIA COM CORPO EM ALUMÍNIO, IP 66, DIFUSOR EM VIDRO, IK 08, PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO DE 60,3 MM, CORRENTE LUMINOSA LUMINÁRIA E LÂMPADA DE 10400 LM, 4000 K, POTÊNCIA DE 80 W, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE 10 KV, BASE PARA RELÉ NEMA 7 PINOS, MODELO VIVA II, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, FAB. SONERES OU SIMILAR(FONTE SINAPI JUL./2022 CÓD.83478)	UN	22,00	-
10.2.13	HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR GAR GTDU, TIPO COPPERWELD 5/8"X3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 96985)	UN	1,00	-
10.2.14	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INSTALADAS A UMA PROFUNDIDADE DE 10CM DO PISO(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UN	2,00	-
10.2.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	810,00	-
10.2.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	269,00	-
10.2.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	22,00	-
10.2.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL PRETO (SEALTUBE), DIÂMETRO Ø3/4" X 1,00 M(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11749)	UN	22,00	-
10.2.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDUT CÔNICO Ø3/4" PARA ELETRODUTO RÍGIDO, FABRICANTE DAISA OU EQUIVALENTE TÉCNICO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11969)	UN	22,00	-
10.2.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO COM ROSCA 1 1/2" X 3/4"(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11969)	UN	22,00	-
10.2.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO, DAILET MÚLTIPLO, Ø1 1/2"(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11971)	UN	44,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634587/2025, emitida em 09/09/2025



Certidão nº 2220634587/2025
09/09/2025, 08:25
Chave de Impressão: YCDwY
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
10.2.22	CABO PP 3X2,5MM2, 0,6/1,0 KV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÔD. 11413)	M	280,00	-
10.2.23	FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE DE L = 19MM, E = 0,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÔD. 09277)	M	4,00	-
10.2.24	FIVELA PARA FITA EM AÇO INOX DE 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÔD. 11006)	UN	4,00	-
10.2.25	CABO DE COBRE 0,6/1,0 KV DE 16,0 MM2, NA COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÔD. 91935)	M	10,00	-
10.2.26	CABO DE COBRE 0,6/1,0 KV DE 16,0 MM2, NA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÔD. 91935)	M	7,00	-
10.2.27	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,00	-
10.2.28	BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÔD. 00346)	UN	2,00	-
10.2.29	JUNÇÃO PARA CABOS EM MATERIAL PLÁSTICO, AUTOEXTINGUIVEL, À PROVA DE ÁGUA, SEM HALOGENIO, RESISTENTE AO FOGO, MODELO SHARK 425, SÉRIE 400, FABRICAÇÃO ETELEC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÔD. 11405)	UN	22,00	-
10.2.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE METALICA DE 40X40CM, PARA FIXAÇÃO NA LATERAL DA PONTE, ATRAVÉS DE 4 CHUMBADORES MECANICOS TIPO PARABOLT DE 1"X6"(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÔD. 3713690)	UN	22,00	-
10.2.31	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA TOTAL DE 3/4"X4", COM BUCHA E ARRUELA(FONTE SINAPI ABRIL/2022 CÔD. 95541)	UN	88,00	-
10.2.32	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÔD. 91935)	M	3.800,00	-
11.0	EMBUTIMENTO REDE TELECOM			
11.1	AV. ENG. ALVES DE SOUZA			
11.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.214,99	2.020,95
11.1.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1.561,23	934,91
11.1.3	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO.(FONTE ORSE MAIO/2022 CÔD. 03212)	M3	147,66	144,06
11.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.768,74	1.533,13
11.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33.501,91	18.551,49
11.1.6	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	3.544,00	1.146,11
11.1.7	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA (FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÔD. 73877/2)	M2	9.229,15	8.072,55
11.1.8	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA(FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÔD. 73877/1)	M2	3.076,38	2.664,81
11.1.9	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE(FONTE SINAPI MAR/2017 CÔD. 73891/001)	H	300,00	300,00
11.1.10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND USINADO , FCK = 15 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÔD. 99439)	M3	103,09	103,09
11.1.11	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL(FONTE SINAPI - Julho/2020 CÔD. 73749/2)	UN	67,00	66,00
11.1.12	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL(FONTE SINAPI - Julho/2020 CÔD.73749/3)	UN	87,00	87,00
11.1.13	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	67,00	65,00
11.1.14	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	87,00	87,00
11.1.15	ELETRODUTO TIPO KANAFLEX, CORRUGADO, FLEXÍVEL, FABRICADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ROSQUEÁVEL, DE Ø 100MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC.(FONTE SINAPI JUN/2022 CÔD.97670)	M	26.930,00	23.571,05
11.1.16	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, DE Ø 100MM, FIXAÇÃO ATRAVES DE ABRAÇADEIRAS GALVANIZADAS A CADA UM METRO, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC.(FONTE SINAPI JAN/2014 CÔD.55868)	M	680,00	-



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
11.2	AV. TAPAJOS			
11.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.965,00	793,12
11.2.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1.410,20	292,60
11.2.3	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO.(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 03212)	M3	131,00	59,68
11.2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.456,25	566,57
11.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29.720,62	6.855,75
11.2.6	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	3.144,00	466,42
11.2.7	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA (FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÓD. 73877/2)	M2	8.187,50	3.173,85
11.2.8	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA(FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÓD. 73877/1)	M2	2.729,16	1.057,95
11.2.9	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE(FONTE SINAPI MAR/2017 CÓD. 73891/001)	H	120,00	96,00
11.2.10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND USINADO , FCK = 15 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	68,18	13,70
11.2.11	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL(FONTE SINAPI - Julho/2020 CÓD. 73749/2)	UN	74,00	19,00
11.2.12	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL(FONTE SINAPI - Julho/2020 CÓD.73749/3)	UN	74,00	31,00
11.2.13	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	74,00	18,00
11.2.14	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	74,00	28,00
11.2.15	ELETRODUTO TIPO KANAFLEX, CORRUGADO, FLEXÍVEL, FABRICADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ROSQUEÁVEL, DE Ø 100MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC.(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.97670)	M	23.786,00	8.547,60
11.2.16	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, DE Ø 100MM, FIXAÇÃO ATRAVES DE ABRAÇADEIRAS GALVANIZADAS A CADA UM METRO, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC.(FONTE SINAPI JAN/2014 CÓD.55868)	M	770,00	-
12.0	REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS			
12.1	REMANEJAMENTO DE REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ESGOTO			
12.1.1	SERVIÇO PRELIMINAR			
12.1.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	881,00	245,70
12.1.2	REDE A SER REMOVIDA			
12.1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 2,00 M E ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE.(FONTE COMPESA 2021-1 CÓD. 02.03.06u)	M3	1.158,24	-
12.1.2.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.(FONTE COMPESA 2021-1 CÓD. 02.05.04u)	M3	1.142,68	-
12.1.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	19,45	-
12.1.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	235,35	-
12.1.2.5	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	24,89	-
12.1.3	CONSTRUÇÃO DA NOVA REDE COLETORA			
12.1.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE.(FONTE COMPESA 2021-1 CÓD. 02.03.04u)	M3	595,40	595,40
12.1.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 2,00 M E ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE.(FONTE COMPESA 2021-1 CÓD. 02.03.06u)	M3	192,46	192,46
12.1.3.3	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA (FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÓD. 73877/2)	M2	3.389,20	2.532,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634587/2025, emitida em 09/09/2025



Certidão nº 2220634587/2025

09/09/2025, 08:25

Chave de Impressão: YCDwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
12.1.3.4	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA(FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÓD. 73877/1)	M2	1.043,40	844,04
12.1.3.5	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL.(FONTE Tabela COMPESA CÓD.07.01.01u)	M3	57,26	57,26
12.1.3.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	881,00	245,70
12.1.3.7	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.(FONTE COMPESA 2021-1 CÓD. 02.05.04u)	M3	119,63	119,63
12.1.3.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	835,29	835,29
12.1.3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.107,03	10.107,09
12.1.3.10	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	1.069,17	1.069,18
12.1.4	MATERIAIS			
12.1.4.1	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 9840)	M	881,00	245,70
12.1.4.2	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 305)	UN	147,00	44,00
12.1.4.3	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 7069)	UN	8,00	-
12.1.4.4	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 1865)	UN	8,00	-
12.1.4.5	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA COM DN - 1,20M COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 2,00M ATÉ 4,00M, EXCLUSIVE TAMPÃO E CAIXILHO(FONTE Tabela COMPESA 2017-1 CÓD. 20.02.02u)	UND	7,00	5,00
12.1.4.6	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPÃO 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 6243)	UN	7,00	5,00
12.1.4.7	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 20166)	UN	1,00	-
12.1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
12.1.5.1	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 02830)	M	1.212,00	245,70
12.1.5.2	CADASTRO DE REDES DE ESGOTO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11676)	M	881,00	245,70
12.1.5.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 1600989)	M3	46,41	46,41
12.1.5.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,33	-
12.1.5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	730,02	-
12.1.5.6	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA) (COLETA DE VALOR)	T	111,38	-
12.1.6	LIGAÇÕES PREDIAIS			
12.1.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE.(FONTE COMPESA 2021-1 CÓD. 02.03.04u)	M3	290,88	290,88
12.1.6.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	1.212,00	358,57
12.1.6.3	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.(FONTE COMPESA 2021-1 CÓD. 02.05.04u)	M3	281,36	281,36
12.1.7	MATERIAIS			
12.1.7.1	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 9841)	M	1.212,00	373,77
12.1.7.2	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 303)	UN	202,00	90,00
12.1.7.3	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4,00	4,00
12.1.7.4	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	4,00	-
12.1.7.5	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 9841)	M	128,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634587/2025, emitida em 09/09/2025



Certidão nº 2220634587/2025

09/09/2025, 08:25

Chave de Impressão: YCDwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
12.1.7.6	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 42703)	UN	104,00	-
12.1.7.7	TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 7274)	UN	104,00	-
12.1.7.8	CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 38426)	UN	104,00	65,00
12.1.7.9	SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 42699)	UN	104,00	32,00
12.2	REMANEJAMENTO DE REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ENERGIA			
12.2.1	SERVIÇOS PARA REMANEJAMENTO DE REDE DE ENERGIA - NEOENERGIA PERNAMBUCO(COLETA DE VALOR)	UN	1,00	1,00
12.3	REMANEJAMENTO DE REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ÁGUA			
12.3.1	SERVIÇOS PARA REMANEJAMENTO E DESATIVAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA AV. ENGENHEIRO ALVES DE SOUZA E AV. TAPAJOS - COMPESA(COLETA DE VALOR)	UN	1,00	0,72
12.4	REMANEJAMENTO DE REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - COPERGÁS			
12.4.1	SERVIÇOS PARA REMANEJAMENTO DE REDE DE GÁS - COPERGÁS(COLETA DE VALOR)	UN	1,00	1,00
13.0	PROTEÇÃO AMBIENTAL			
13.1	RECUPERAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA			
13.1.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 1600989)	M3	250,48	38,76
13.1.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 1600990)	M3	29,20	-
13.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	363,58	-
13.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.399,36	-
13.1.5	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA) (COLETA DE VALOR)	T	391,55	-
13.2	DESPESAS COM O PROGRAMA DE CONTROLE DE OBRA - PCO			
13.2.1	PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO			
13.2.1.1	ELABORAÇÃO DE RELATORIO(S) INFORMATIVO DE CORTE NOS TERMOS EXIGIDOS PELA SMAS ABRANGENDO APROXIMADAMENTE 80 ÁRVORES POSICIONADAS AO LONGO DO TRECHO(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UN	1,00	0,50
13.2.2	PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE D'ÁGUA			
13.2.2.1	COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA NO CANTEIRO E ANÁLISE DA POTABILIDADE DA MESMA EM LABORATÓRIO CREDENCIADO CONFORME PORTARIA MS Nº 2914 DE 2011 (COLETA DE VALOR)	UN	35,00	2,00
13.3	DESPESAS COM O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRCC			
13.3.1	MÃO DE OBRA			
13.3.1.1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	35,00	21,50
13.3.2	EQUIPAMENTOS / INFRAESTRUTURA			
13.3.2.1	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE ESTOCAGEM TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO CANTEIRO DE OBRAS CONSTRUÍDA COM PISO EM INTERTRAVADOS ASSENTADO SOBRE LEITO DE PÓ DE PEDRA E TELHADO EM TELHA FICROCIMENTO COM SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA.(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	M2	60,00	60,00
13.3.2.2	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (COLETA DE VALOR)	UN	28,00	28,00
13.3.2.3	AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (COLETA DE VALOR)	UN	2,00	2,00
13.3.2.4	AQUISIÇÃO DE TAMBORES PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (COLETA DE VALOR)	UN	2,00	2,00
13.3.2.5	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (COLETA DE VALOR)	UN	2,00	2,00
13.3.2.6	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 37526)	UN	3,00	3,00
13.3.2.7	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS REFORÇADOS NEGROS DE 100 LITROS PARA LIXO(COLETA DE VALOR)	UN	21.560,00	12.300,00
13.3.2.8	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 746)	UN	1,00	1,00
13.3.2.9	CAMINHONETE PICK UP 4 X 4 - 147KW - INCLUSIVE MOTORISTA(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	MES	35,00	21,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634587/2025, emitida em 09/09/2025



Certidão nº 2220634587/2025

09/09/2025, 08:25

Chave de Impressão: YCDwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
13.3.3	TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
13.3.3.1	DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO COMUM EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, INCLUINDO TRANSPORTE EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 5M³ E CAMINHÃO POLIGUINDASTE.(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	T	30,80	-
13.4	RECUPERAÇÃO DE AREA DE MANGUE			
13.4.1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS REGIONAIS(FONTE ORSE - Maio/2022 CÓD. 02397)	UN	2.672,00	795,00
14.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
14.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UND	1,00	0,791207
15.0	SERVIÇOS EXTRAS			
15.1	MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO, INCLUSIVE DESLOCAMENTO ENTRE FUROS, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM.	UN	2,00	2,00
15.2	SONDAÇÃO A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO).	M	300,00	300,00
15.3	PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	UN	1,00	1,00
15.4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	6,00	6,00
15.5	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	53,00	53,00
15.6	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	6,00	6,00
15.7	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	53,00	53,00
15.8	EXECUÇÃO DE ARRASAMENTO MECÂNICO DE CAMISA METÁLICA, EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 600 MM	UN	198,00	198,00
15.9	CRAVAÇÃO DE ESTACA DE AÇO PERFIL HP 310x79, AÇO ASTM A572 GRAU 50(COLETA DE VALOR)	M	924,00	924,00
15.10	EXECUÇÃO DE EMENDA DE PERFIL HP 310x79, AÇO ASTM A572 GRAU 50, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DO ARRASAMENTO DAS ESTACAS(COLETA DE VALOR)	UN	42,00	42,00
15.11	EXECUÇÃO DE ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL HP 310x79(COLETA DE VALOR)	UN	42,00	42,00
15.12	REMOÇÃO DE ESTACA METÁLICA PROVISÓRIA PERFIL HP 310x79 ASTM A 572 GRAU 50 (FONTE SICRO ABR/2022 CÓD. 2306132)(COLETA DE VALOR)	M	924,00	-
15.13	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	M	354,24	333,60
15.14	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW	CHP	178,00	178,00
15.15	CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW	CHP	156,00	156,00
15.16	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	21,00	-
15.17	MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO FISCHIETTI	MÊS	21,00	-
15.18	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM	M3XMES	3.492,97	3.448,81
15.19	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.723,03	1.905,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634587/2025, emitida em 09/09/2025



Certidão nº 2220634587/2025
09/09/2025, 08:25

Chave de Impressão: YCDwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2025 e contém 20 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220569300/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE MARANHÃO CÔRTE REAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE MARANHÃO CÔRTE REAL**
Registro: **1816496367PE** RNP: **1816496367**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220862913** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO BEIRA RIO**

Contratante: **AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **09.945.742/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA OLIVEIRA LIMA Nº: 867
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050390
Contrato: 013/2020 Celebrado em: 28/12/2020
Valor do contrato: R\$ 43.037.136,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BEIRA RIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: GRAÇAS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52011055
Data de início: 25/03/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE CPF/CNPJ: 09.945.742/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 25636.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 346.16 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 435384.01 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 49 - Execução de obra 1634.57 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 1634.57 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 11194.97 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 29628.20 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 451.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6517.60 metro quadrado;

Observações

Contrato 013/2020 - Consórcio Beira Rio (ACA 50%, MJRE 30% e PLANES 20%) - Objeto: Execução das Obras de Pavimentação e Requalificação da Av. Beira Rio (Trecho compreendido entre as Pontes Da Torre e Capunga), no bairro das Graças - RPA 03, no Município de Recife/PE.

Número da ART: **PE20220862920** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO BEIRA RIO**

Contratante: **AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **09.945.742/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA OLIVEIRA LIMA Nº: 867
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050390
Contrato: 013/2020 Celebrado em: 28/12/2020
Valor do contrato: R\$ 43.357.631,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BEIRA RIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: GRAÇAS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52011055
Data de início: 25/03/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE CPF/CNPJ: 09.945.742/0001-64





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220569300/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 25636.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 346.16 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 435384.01 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 49 - Execução de obra 1634.57 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 1634.57 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 11194.97 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 29628.20 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 451.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6517.60 metro quadrado;**

Observações

Contrato 013/2020 - Consórcio Beira Rio (ACA 50%, MJRE 30% e PLANES 20%) - Objeto: Execução das Obras de Pavimentação e Requalificação da Av. Beira Rio (Trecho compreendido entre as Pontes Da Torre e Capunga), no bairro das Graças - RPA 03, no Município de Recife/PE. 1º termo aditivo de valor referente a acréscimo de serviços assinado em 14/10/2021 no valor de R\$320.495,02, totalizando um valor contratual de R\$43.357.631,54.

Número da ART: **PE20220862922** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2022
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **CONSÓRCIO BEIRA RIO**

Contratante: **AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **09.945.742/0001-64**
 Endereço do contratante: AVENIDA OLIVEIRA LIMA Nº: 867
 Complemento: Bairro: BOA VISTA
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050390
 Contrato: 013/2020 Celebrado em: 28/12/2020
 Valor do contrato: R\$ 54.753.168,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA BEIRA RIO Nº: S/N
 Complemento: Bairro: GRAÇAS
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52011055
 Data de início: 25/03/2021 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE CPF/CNPJ: 09.945.742/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 25636.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 346.16 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 435384.01 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 49 - Execução de obra 1634.57 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 1634.57 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 11194.97 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 29628.20 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 451.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6517.60 metro quadrado;**

Observações

Contrato 013/2020 - Consórcio Beira Rio (ACA 50%, MJRE 30% e PLANES 20%) - Objeto: Execução das Obras de Pavimentação e Requalificação da Av. Beira Rio (Trecho compreendido entre as Pontes Da Torre e Capunga), no bairro das Graças - RPA 03, no Município de Recife/PE. 2º termo aditivo de valor referente a reequilíbrio econômico-financeiro assinado em 09/11/2021 no valor de R\$11.395.537,18, totalizando um valor contratual de R\$54.753.168,72 (valor contrato inicial + 1º termo aditivo de valor + 2º termo aditivo de valor).

Informações Complementares

- O vínculo do profissional com o CONSÓRCIO BEIRA RIO, conforme anotado nos assentamentos deste Conselho, iniciou em 23/04/2021.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220569300/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220569300/2023

17/04/2023, 17:16

Zxb29

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 23/04/2021 a 30/09/2022.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Zxb29





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A **Autarquia de Urbanização do Recife – URB Recife**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.945.742/0001-64, com sede à Avenida Oliveira Lima, nº 867, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife/PE, atesta, para fins de comprovação em licitação pública, que as empresas **Alberto Couto Alves Brasil Ltda.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.548.038/0001-45, com sede a Rua da Assembleia, nº 85, sala 201, Centro, Rio de Janeiro/RJ, detentora de 50% (cinquenta por cento), **MJRE Construtora Ltda.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 05.851.921/0001-81, com sede a Rua Baldraco, nº 179, Cachambi, Rio de Janeiro/RJ, detentora de 30% (trinta por cento), **Planes Engenharia e Construção Ltda EPP**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 21.084.632/0001-50, com sede a Avenida Recife/PE, nº 5445, Estância, Recife/PE, detentora de 20% (vinte por cento), aqui reunidas através do **Consórcio Beira Rio**, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 09.945.742/0001-64, com sede a Avenida A, nº 4165, sala 822, torre 06, Paiva, Cabo de Santo Agostinho/PE, executou e vem executando as obras referente a **“Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia para Execução das Obras de Pavimentação e Requalificação da Av. Beira Rio (Trecho compreendido entre as Pontes Da Torre e Capunga), no bairro das Graças-RPA 03, no Município de Recife/PE”**, sendo cada uma das empresas, individualmente, responsável integral e de forma solidária e cruzada pela totalidade dos serviços executados, objeto do **Processo Licitatório nº 004/2020, Concorrência 003/2020 CPL URB Recife, Contrato nº 013/2020**. As empresas estão participando da execução de todos os serviços, fases e quantidades executadas na obra, sendo certo que as participações acima mencionadas só se referem ao porte de capital realizado pelas mesmas, não se podendo individualizar a responsabilidade técnica pelos serviços executados. A obra foi iniciada em 25/03/2021, com prazo de conclusão previsto para 25/03/2023, com valor inicial de **R\$ 43.037.136,52 (Quarenta e três milhões, trinta e sete mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos)**, foi aditivado um valor **R\$ 320.495,02 (Trezentos e vinte mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e dois centavos)** referente a acréscimo de serviços e um valor de **R\$ 11.395.537,18 (Onze milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e dezoito centavos)** referente a reequilíbrio econômico-financeiro, perfazendo um total de **R\$ 54.753.168,72 (Cinquenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos)**, vem executando as obras, no período de 25/03/2021 a 30/09/2022, restando um saldo nessa data de **R\$ 26.634.888,92 (Vinte e seis milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos)**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569300/2023, emitida em 17/04/2023



Certidão nº 2220569300/2023

17/04/2023, 18:37

Chave de Impressão: Zxb29

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 10 folhas





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

DADOS DO CONTRATANTE

Autarquia de Urbanização do Recife – URB Recife, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.945.742/0001-64.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Consórcio Beira Rio devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 41.265.374/0001-16, constituído pelas empresas Alberto Couto Alves Brasil Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.548.038/0001-45, com participação de 50% (cinquenta por cento), MJRE Construtora Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 05.851.921/0001-81, com participação de 30% (trinta por cento) e a Planes Engenharia e Construção Ltda EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 21.084.632/0001-50, com participação de 20% (vinte por cento).

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- Felipe Maranhão Corte Real, Engenheiro Civil, RNP nº 1816496367, Registro nº 1816496367PE
- Igor da Conceição, Engenheiro Civil, RNP nº 2019012049, Registro nº PE19012049 PE
- Jorge Aurélio da Costa Abreu, Engenheiro Civil, RNP nº 2006249371, Registro nº PE06249371 PE
- Luís Miguel Moreira Neves, Engenheiro Civil, RNP nº 1117515834, Registro nº PE17515834 PE
- Antônio Machado Evangelho, Engenheiro Civil, RNP nº 2001448198, Registro nº PE01448198 PE
- Rodrigo da Costa Evangelho, Engenheiro Civil, RNP nº 2001321163, Registro nº PE01321163 PE
- Vinicius Martinez Machado, Engenheiro Civil, RNP nº 2008931501, Registro nº PE08931501 PE
- João Arthur de Freitas Bezerra, Engenheiro Civil, RNP nº 0509387705, Registro nº PE09387705 PE

OBSERVAÇÕES:

Responsáveis pelo Consórcio Beira Rio:

- Felipe Maranhão Corte Real, ART nº PE20220862913

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569300/2023, emitida em 17/04/2023



Certidão nº 2220569300/2023
17/04/2023, 18:37
Chave de Impressão: Zxb29

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 10 folhas





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Responsáveis pela empresa Alberto Couto Alves Brasil Ltda.:

- Igor da Conceição, ART nº PE20220863437
- Jorge Aurélio da Costa Abreu, ART nº PE20220863443
- Luís Miguel Moreira Neves, ART nº PE20220831074

Responsáveis pela empresa MJRE Construtora

- Antônio Machado Evangelho, ART nº PE20220821627
- Rodrigo da Costa Evangelho, ART nº PE20220821624
- Vinicius Martinez Machado, ART nº PE20220821620

Responsáveis pela empresa Planes Engenharia e Construções Ltda EPP

- João Arthur de Freitas Bezerra, ART nº PE20220831730

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato: 013/2020

Local de realização: Avenida Beira Rio, s/n, Graças, Recife/PE.

Prazo Contratual: 25/03/2021 a 25/03/2023

Prazo Executado: 25/03/2021 a 30/09/2022

Valor do Contrato: R\$ 54.753.168,72 (Cinquenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Atividades que já foram concluídas até a data de emissão do atestado sob responsabilidade técnica dos profissionais:

- 1) Urbanização de 230,00 metros (5.988,81 m²) da margem do Rio Capibaribe de 860 m previstos a serem executados da Av. Beira Rio – Graças. Contemplam esse trecho execução de via compartilhada com pavimentação em piso intertravado 20x40x8 cm 2.200,64 m², também foram executados serviços de terraplenagem, sub-base e base em brita graduada simples. Foram executados 94,74 m de canaletas de drenagem com dimensões internas de 30 x 45 x 100 cm, deck em madeira plástica maciça (WPC) com área de 207,12 m², 48,98 m de mureta de contenção em concreto armado, instalação de 120 balizadores metálicos, piso em concreto 35 MPa com área total de 82,31 m² e gradil em perfil metálico com 90 cm de altura e comprimento total de 58,97 m.
- 2) Foram executados os serviços de barragem provisórias com sacos de areia com volume total de 565,26 m³, e aterro com solo predominantemente arenoso com volume de 1.943,40 m³.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569300/2023, emitida em 17/04/2023




Certidão nº 2220569300/2023
17/04/2023, 18:37

Chave de Impressão: Zxb29

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 10 folhas





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

- 3) Execução de cortina de contenção em estaca prancha com comprimento cravado de 6.468,25 m e área total de 4.010,32 m².
- 4) Plataforma metálica provisória de acesso sobre o rio: execução de estrutura metálica com peso total de 283.945,57 kg (área total de 1.586,65 m²) e cravação de 13.962,10 m de estaca metálica W200x59.
- 5) Obra de arte especial - Passarela em concreto pré-moldado armado e protendido: Execução de passarela para pedestres e ciclistas sobre o Rio Capibaribe em estrutura de concreto pré-moldado armado e protendido. Infraestrutura executada em estacas mistas (metálica+concreto) com cravação de 597,00 m de estaca metálica HP310x79 e 264,00 m de estaca centrífuga pré-moldada de concreto com diâmetro de 50 cm. Superestrutura composta por travessas pré-fabricada em concreto armado e lajes alveolares em concreto protendido. Foram concluídos 110,15 m da passarela, com volume total de 61,83 m³ de concreto fck 35 Mpa armado e protendido, peso total de cordoalha 1.404,00 kg e peso total de aço de 1.345,00 kg.

OBS: PLANILHA COM QUANTITATIVOS EXECUTADOS EM ANEXO



Recife/PE, 06 de outubro de 2022.

João Batista Cavalcanti Neto
 Diretor de Engenharia e Obras
 CREA 25767 D/PE
 Mat. 50246-4
 URB/Recife

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569300/2023, emitida em 17/04/2023



Certidão nº 2220569300/2023
 17/04/2023, 18:37
 Chave de Impressão: Zxb29
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 10 folhas





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	0,34
1.2	INSTALAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	0,50
1.2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	12,50
1.2.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M EM CHAPA AÇO COM NERVURAS TRAPEZ. FORRO COM ISOLAMENTO TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL EXCLUSO TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	1,00
1.2.4	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES	MES	24,00
1.2.5	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'ÁGUA	M3	162,24
1.2.6	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	12.168,66
1.2.7	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	DEMOLIÇÕES		
2.1.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	146,75
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	28,69
2.1.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO	M2	192,02
2.1.4	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTO.	M2	568,57
2.1.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	
2.1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M3	
2.1.7	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO E LINHA D'ÁGUA	M	432,46
2.1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA	M2	387,72
2.1.9	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	38,04
2.1.10	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	244,67
2.1.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	3.557,51
2.1.12	DESCARREGO DE METRALHA, ENTULHO E/OU MATERIAL ESCAVADO EM ATERRO APROPRIADO CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 17.072/2005 E A LEI ESTADUAL Nº 12008/2001	T	289,79
3.0	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		
3.1	PAVIMENTAÇÃO		
3.1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	4.407,20
3.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	74,91
3.1.4	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	19,38
3.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.927,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569300/2023, emitida em 17/04/2023



Certidão nº 2220569300/2023
17/04/2023, às 18:37

Chave de Impressão: Zxb29

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 10 folhas





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.1.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHINHIA- EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	375,88
3.1.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	239,18
3.1.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO IMPERMEÁVEL, DUPLA CAMADA DE Prensagem, RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 40 CM, ESPESSURA 8 CM, FCK MÍNIMO = 35 MPA.	M2	2.193,53
3.1.11	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, RETANGULAR COR CINZA ESCURO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 8 CM, FCK MÍNIMO = 35 MPA.	M2	15,79
3.1.12	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, RETANGULAR COR CINZA ESCURO DE 40 X 20 CM, ESPESSURA 8 CM, FCK MÍNIMO = 35 MPA.	M2	27,01
3.1.13	EXECUÇÃO DE ARREMATE EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO PRÉ-MOLDADO, COR NATURAL, DIM. 49,8X20X9,8CM, Fck MÍNIMO – 35 MPA	M	607,60
3.1.14	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X12X30X100 CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO) QUINA EXTERNA ARREDONDADA.	M	673,84
3.1.16	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	3.468,63
3.1.17	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	748,65
3.1.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	60.983,25
3.1.19	DESCARREGO DE METRALHA, ENTULHO E/OU MATERIAL ESCAVADO EM ATERRO APROPRIADO CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 17.072/2005 E A LEI ESTADUAL Nº 12008/2001	T	3.803,88
3.1.24	RAMPA PARA AUTOMÓVEIS EM COMPRIMENTO AJUSTÁVEL, COMPOSTA POR MÓDULOS CENTRAIS DIM.: 40X30X62 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO) COR NATURAL CONFORME DETALHES DO PROJETO.	UN	284,00
3.1.26	RAMPA PARA AUTOMÓVEIS EM COMPRIMENTO AJUSTÁVEL, COMPOSTA POR MÓDULOS LATERAIS DIM.: 40X30X62 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO) COR NATURAL. CONFORME DETALHES DO PROJETO.	UN	42,00
3.1.27	FORNECIMENTO DE ESTACAS PRANCHA DO TIPO GU-7S, GU-8S E GU 23N INCLUSIVE CONECTORES	T	261,97
3.1.28	CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRANCHA INCLUSIVE CONECTORES E EMENDAS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M	6.468,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569300/2023, emitida em 17/04/2023



Certidão nº 2220569300/2023

17/04/2023, 18:37

Chave de Impressão: Zxb29

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 10 folhas





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.1.29	FORNECIMENTO DE ESTACAS PRANCHA DO TIPO GU, PU, AU, AZ E HZ INCLUSIVE CONECTORES	T	188,39
3.2	DRENAGEM		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	56,37
3.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	16,08
3.2.7	CONSTRUÇÃO DE CANALETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACIÇOS Prensados nas dim. Internas 0,30X 0,45X 1,00M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPACTADO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE (C/ TAMPA DE CONCRETO VAZADA OU SELADA)	M	94,74
3.2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,14
3.2.10	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,90
3.2.12	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO REITO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	340,46
3.3	ACESSÓRIOS, PISOS E REVESTIMENTOS		
3.3.1	CONJUNTO DECK EM MADEIRA - PISO EM TÁBUA MACIÇA+RODAPÉ+BARROTE - EM MADEIRA PLÁSTICA (WPC) - 70% MADEIRA RECICLADA + 30% PLÁSTICO RECICLADO, ALTA RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO, ANTI-DERRAPANTE, DISPENSA A APLICAÇÃO DE VERNIZ, ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA SECA, COR DE REFERÊNCIA JATOBÁ. SEÇÃO TÁBUA 145X21MM. SEÇÃO RODAPÉ 9X55MM. SEÇÃO BARROTE 50X31MM. CONFORME PROJETO.	M2	207,12
3.3.2	REVESTIMENTO DE TÁBUA MACIÇA EM MADEIRA ECOLÓGICA (WPC) - 70% MADEIRA RECICLADA + 30% PLÁSTICO RECICLADO, ALTA RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO, ANTI-DERRAPANTE, DISPENSA A APLICAÇÃO DE VERNIZ, ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA SECA, COR DE REFERÊNCIA JATOBÁ. SEÇÃO: 145,21MM. CONFORME PROJETO.	M2	44,70
3.3.3	CONCRETO APARENTE 35MPa, ACABAMENTO EXECUTADO CONFORME DETALHES DO PROJETO.	M2	162,95
3.3.4	PEÇA PARA ARREMATE DE ESTACA PRANCHA EM CONCRETO ARMADO APARENTE 35MPa ACABAMENTO EXECUTADO CONFORME DETALHES DO PROJETO.	M	18,38
3.3.6	CORRIMÃO EM TUBO REDONDO EM AÇO INOX SATINADO 1.1/2" COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO SATINADO 1/4", BALAUSTRÊ EM TUBO REDONDO SATINADO 1.1/2"	M	4,00
3.3.8	MURETAS EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK 35MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12655) ACABAMENTO CONFORME PROJETO.	M	48,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569300/2023, emitida em 17/04/2023



Certidão nº 2220569300/2023

17/04/2023, 18:37

Chave de Impressão: Zxb29

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 10 folhas





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.3.9	GRADIL PARA PLAYGROUND DE 90CM DE ALTURA FORMADO POR MÓDULOS DE ATÉ 1,5M DE COMP., COM MONTANTES VERTICAIS E HORIZONTAIS FORMADOS POR BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X1/2" DISTANCIADAS 10CM ENTRE EIXOS, SOLDA CONTÍNUA, INCLUSIVE PORTÕES	M	58,97
3.3.11	BALIZADORES EM CORPO DE AÇO GALVANIZADO 76X1000MM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA MÉDIO, COM ESTRUTURA TUBULAR COM CABEÇA EM LIGA DE ALUMÍNIO NA COR NATURAL, APARAFUSADO COM ANCORAGEM QUÍMICA 4X12X154MM.	UN	120,00
3.3.14	EXECUÇÃO DE BANCO TIPO "ESPREGUIÇADEIRA" EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO.	UN	2,00
3.4	SINALIZAÇÃO		
3.4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,36
3.4.3	CONFEÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	8,00
4.0	ESTRUTURAS		
4.1	FUNDAÇÃO		
4.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	1.167,73
4.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	547,90
4.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.943,40
4.1.4	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.943,40
4.1.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	2.429,23
4.1.6	CONTENÇÃO COM SACOS DE AREIA COM RETIRADA POSTERIOR	M3	565,26
4.1.7	FORNECIMENTO DE ESTACAS PRE-MOLDADAS DN 500MM DE CONCRETO	M	451,00
4.1.8	FORNECIMENTO DE ESTACA METÁLICA EM PERFIL HP - 310X79	M	3.216,00
4.1.9	FORNECIMENTO DE ESTACA METÁLICA EM PERFIL W - 200X59	M	12.168,00
4.1.10	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	3.779,13
4.1.11	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E - 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	131.902,65
4.1.12	ENSAIO DE PROVA DE CARGA DINÂMICA (PDA), INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	35,00
4.1.13	CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA EM PERFIL W - 200X59 INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M	13.962,10
4.1.14	RETIRADA DE ESTACA METÁLICA EM PERFIL W - 200X59 INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M	6.564,00
4.1.15	CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA EM PERFIL HP - 310X79 INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M	597,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569300/2023, emitida em 17/04/2023



Certidão nº 2220569300/2023

17/04/2023, 18:37

Chave de Impressão: Zxb29

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 10 folhas





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
4.1.17	CRAVAÇÃO DE ESTACA CENTRIFUGADA PRÉ-MOLDADA DN 500MM, CONCRETO COM FCK 50MPA COM USO DE FIBRA SINTÉTICA, RELAÇÃO A/C 0,38 E CIMENTO CPIII – 40 INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M	264,00
4.1.18	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATAFORMA PROVISÓRIA EM PERFIL W 200 X 59, CHAPA DE AÇO GROSSA ASTM A36 E AÇO CA-50 25MM CONFORME PROJETO INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	KG	283.945,57
4.1.19	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATAFORMA PROVISÓRIA EM PERFIL W 200 X 59, CHAPA DE AÇO GROSSA ASTM A36 E AÇO CA-50 25MM	KG	164.204,29
4.1.20	EMENDA DE PERFIL METÁLICO W200 X 59 COM SOLDA INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	432,00
4.1.21	EMENDA DE PERFIL METÁLICO HP310 X 79 COM SOLDA INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	31,00
4.1.22	EMENDA DE PERFIL METÁLICO HP310 X 79 COM ESTACA DE CONCRETO CENTRIFUGADA COM SOLDA (COM CONFECÇÃO DO CAPACETE) INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	14,00
4.1.23	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2	KG	1.404,26
4.1.27	ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H, FAMÍLIA 200 INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	553,00
4.1.28	ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H, FAMÍLIA 310 INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	20,00
4.1.29	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016	UN	17,00
4.1.30	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1.728,29
4.1.31	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	70.588,20
4.1.32	DESCARREGO DE METRALHA, ENTULHO E/OU MATERIAL ESCAVADO EM ATERRO APROPRIADO CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 17.072/2005 E A LEI ESTADUAL Nº 12008/2001	T	1.999,32
4.1.33	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	32,98
4.1.34	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	211,30
4.1.35	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.052,92
4.1.36	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.395,72
4.1.37	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS. COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	59,75
4.1.38	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	758,79
4.1.39	TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	290,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569300/2023, emitida em 17/04/2023



Certidão nº 2220569300/2023

17/04/2023, 18:37

Chave de Impressão: Zxb29

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 10 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO

144712/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966.

DADOS DO REGISTRO

Nome: IGOR GOMES MANHAES COSENDEY

Registro: 2021100745

RNP: 2019919532

Data de Registro: 02/03/2021

Carteira:

Emitida em: 11/03/2021

CPF: 101.732.947-82

TÍTULO(S)

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição(ões):

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data colação de grau: 30/08/2019

Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Rio de Janeiro, 13 de Dezembro de 2025

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ
PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220634612/2025

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **IGOR GOMES MANHAES COSENDEY**
Registro: **PE19919532 PE** RNP: **2019919532**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20251364047** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA.**

Contratante: **AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **09.945.742/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA OLIVEIRA LIMA Nº: 867
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050390
Contrato: 033/2023 Celebrado em: 31/08/2023
Valor do contrato: R\$ 106.280.842,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: sn
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50860010
Data de início: 29/09/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE CPF/CNPJ: 09.945.742/0001-64

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.2 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO 49 - Execução de obra 3189.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 280009.47 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 335.70 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 33420.80 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 26625.19 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 20032.24 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 2397.08 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6173.20 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2.30 quilômetro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 3045.00 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 49 - Execução de obra 2221.00 metro;

Observações

Contrato 033/2023 - Consórcio Nova Ponte (ACA 70% e PLANES 30%) - Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREIAS-IMBIRIBEIRA, PARTE INTEGRANTE DA ADEQUAÇÃO VIÁRIA DA II PERIMETRAL, III PERIMETRAL, RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIÁRIOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS NA CIDADE DO RECIFE/PE. 1º TERMO ADITIVO DE VALOR ASSINADO EM 21/02/2025 (VALOR ANTERIOR: R\$91.391.009,95, VALOR ACRÉSCIMO: R\$14.889.832,97, VALOR TOTAL: R\$106.280.842,92).

Número da ART: **PE20251369780** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/07/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA.**

Contratante: **AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **09.945.742/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA OLIVEIRA LIMA Nº: 867
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050390
Contrato: 033/2023 Celebrado em: 31/08/2023
Valor do contrato: R\$ 91.391.009,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220634612/2025

Atividade em andamento

Endereço da obra/serviço: AVENIDA TAPAJÓS

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 29/09/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

Bairro: AREIAS

UF: PE

Situação: atividade em andamento

Nº: sn

CEP: 50860010

CPF/CNPJ: 09.945.742/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.2 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO 49 - Execução de obra 3189.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 280009.47 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 335.70 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 21365.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 26625.19 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 9178.55 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 2397.08 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6173.20 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2.30 quilômetro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 3045.00 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 49 - Execução de obra 2221.00 metro;

Observações

Contrato 033/2023 - Consórcio Nova Ponte (ACA 70% e PLANES 30%) - Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREIAS-IMBIRIBEIRA, PARTE INTEGRANTE DA ADEQUAÇÃO VIÁRIA DA II PERIMETRAL, III PERIMETRAL, RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIÁRIOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS NA CIDADE DO RECIFE/PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220634612/2025

17/09/2025, 15:02

xxa76

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição, cancelamento ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente no período de 29/09/2023 a 31/08/2025.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xxa76





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A **Autarquia de Urbanização do Recife – URB Recife**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.945.742/0001-64, com sede à Avenida Oliveira Lima, nº 867, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife/PE, atesta, para fins de comprovação em licitação pública, que as empresas **Alberto Couto Alves Brasil Ltda.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.548.038/0001-45, com sede a Rua da Assembleia, nº 85, sala 201, Centro, Rio de Janeiro/RJ, detentora de 70% (setenta por cento) e **Planes Engenharia e Construção Ltda EPP**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 21.084.632/0001-50, com sede a Avenida Recife/PE, nº 5445, Estância, Recife/PE, detentora de 30% (trinta por cento), aqui reunidas através do **Consórcio Nova Ponte**, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 52.009.953/0001-14, com sede a Avenida Recife, nº 5445, Estância, Recife/PE, executou e vem executando as obras referente a **“Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras da Ponte Areias-Imbiribeira, parte integrante da adequação Viária da II Perimetral, III Perimetral, Radial Sul e de Sistemas Viários Complementares para a Implantação de Corredores Exclusivos de Ônibus na Cidade do Recife/PE”**, sendo cada uma das empresas, individualmente, responsável integral e de forma solidária e cruzada pela totalidade dos serviços executados, objeto do **Processo Licitatório nº 030/2020, Concorrência 011/2022 CPL URB Recife, Contrato nº 033/2023**. As empresas estão participando da execução de todos os serviços, fases e quantidades executadas na obra, sendo certo que as participações acima mencionadas só se referem ao porte de capital realizado pelas mesmas, não se podendo individualizar a responsabilidade técnica pelos serviços executados. A obra foi iniciada em 29/09/2023, com prazo de conclusão previsto para 13/09/2026, com valor inicial de **R\$ 91.391.009,95** (noventa e um milhões, trezentos e noventa e um mil, nove reais e noventa e cinco centavos), foi efetuado 1º aditivo com valor de **R\$ 14.889.832,97** (quatorze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), perfazendo um total de **R\$ 106.280.842,92** (cento e seis milhões, duzentos oitenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), vem executando as obras, no período de 29/09/2023 a 31/08/2025, restando um saldo nessa data de **R\$ 22.161.461,67** (vinte e dois milhões, cento e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos).

DADOS DO CONTRATANTE

Autarquia de Urbanização do Recife – URB Recife, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.945.742/0001-64.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Consórcio Nova Ponte, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 52.009.953/0001-14, com sede a Avenida Recife, nº 5445, Estância, Recife/PE, constituído pelas empresas **Alberto Couto Alves Brasil Ltda.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.548.038/0001-45, com participação de 70% (setenta por cento) e a **Planes Engenharia e Construção Ltda EPP**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 21.084.632/0001-50, com participação de 30% (trinta por cento).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634612/2025, emitida em 17/09/2025



Certidão nº 2220634612/2025

18/09/2025, 16:58

Chave de Impressão: xxa76

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2025 e contém 20 folhas





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- Felipe Maranhão Corte Real, Engenheiro Civil, RNP nº 1816496367, Registro nº 1816496367PE
- Luis Thiago Ribeiro Costa, Engenheiro Civil, RNP nº 1812843860, Registro nº PE 054465PE
- Iasmim Luana Cabral de Barros, Engenheira Civil, RNP nº 1821533607, Registro nº 1821533607PE
- Cecília Lira Melo de Oliveira Santos, Engenheira Florestal, RNP nº 1814644024, Registro nº PE058937
- Jorge Aurélio da Costa Abreu, Engenheiro Civil, RNP nº 2006249371, Registro nº PE06249371PE
- Igor Gomes Manhães Cosendey, Engenheiro Civil, RNP nº 2019919532, Registro nº PE19919532PE
- Lucas Scholten Souza, Engenheiro Civil, RNP nº 2210075416, Registro nº PE10075416PE
- João Arthur de Freitas Bezerra, Engenheiro Civil, RNP nº 0509387705, Registro nº PE09387705PE

OBSERVAÇÕES:

Responsáveis pelo Consórcio Beira Rio:

- Felipe Maranhão Corte Real, ART nº PE20241147433, ART COMP. nº PE20251341696
- Luis Thiago Ribeiro Costa, ART nº PE20231042198
- Iasmim Luana Cabral de Barros, ART nº PE20251351892
- Cecília Lira Melo de Oliveira Santos, ART nº PE20241142326

Responsáveis pela empresa Alberto Couto Alves Brasil Ltda.:

- Jorge Aurélio da Costa Abreu, ART nº PE20241149765
- Igor Gomes Manhães Cosendey, ART nº PE20251277997
- Lucas Scholten Souza, ART nº PE20251278012

Responsáveis pela empresa Planes Engenharia e Construções Ltda EPP

- João Arthur de Freitas Bezerra, ART nº PE20231058281

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato: 033/2023

Local de realização: Avenida Tapajós, s/n, Areias, Recife/PE.

Prazo Contratual: 29/09/2023 a 13/09/2026

Prazo Executado: 29/09/2023 a 31/08/2025

Valor do Contrato: R\$ 106.280.842,92 (valor inicial: R\$91.391.009,95, valor acréscimo: R\$14.889.832,97)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Atividades que já foram concluídas até a data de emissão do atestado sob responsabilidade técnica dos profissionais:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634612/2025, emitida em 17/09/2025



Certidão nº 2220634612/2025

18/09/2025, 16:58

Chave de Impressão: xxa76

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2025 e contém 20 folhas





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

- 1) Obra de arte especial - Infraestrutura executada em estacas metálica com cravação de 8.412,00 m de estaca metálica HP310x93, 874,80 m de camisa metálica com diâmetro de 60 cm limpeza interna através de air lift, cravação de 22.264,00 m de estaca metálica W200x59, cravação de 924,00 m de estaca metálica HP310x79 e 6 blocos de fundação em concreto armado em meio aquático com apoio náutico. Execução de 31 vigas pré-moldadas de concreto protendido com peso de 85,00 tf, comprimento de 40,00 m e altura de 2,00m, incluindo a confecção, carga, transporte, içamento, lançamento com treliça lançadeira e posicionamento no vão.
- 2) Plataforma metálica provisória de acesso sobre o rio: execução de estrutura metálica com peso total de 280.009,47 kg (área total de 1.939,23 m²).
- 3) Requalificação urbana de sistema viário em pavimento flexível, sendo uma camada na Faixa B com 4,00 cm e uma camada na faixa C com 3,50 cm, com concreto betuminoso usinado a quente sma com adição de polímeros, com área total executada de 20.800,00 m², incluindo instalação de geogrelha, fresagem e reciclagem e recuperação da base do pavimento, passeios em concreto usinado com 10cm de espessura e blocos intertravados 20x40x8cm, meio-fio pré-moldado e sarjetas moldada in loco.
- 4) Executado sistema de drenagem com coletores em PEAD com diâmetro de 600mm com extensão de 1.569,83m, diâmetro de 800mm com extensão de 229,00m e canaletas de drenagem com largura de 60cm e altura variando de 60cm até 1,00m.
- 5) Execução de nova rede coletora de esgoto, composta por 245,70m de coletor em PVC ocre JEI DN150 e 5 poços de visita com diâmetro de 1,20m e profundidade de até 4,00m.
- 6) Remanejamento de rede de distribuição de água, inclusive instalação de novas redes, composto por tubo de Fofo de 400mm de diâmetro com extensão de 350,00m, tubo DeFoFo 300mm de diâmetro com extensão de 1.552,00m, Tubo DeFoFo 200mm de diâmetro com extensão de 135,00m, Tubo DeFoFo 150mm de diâmetro com extensão de 657,00m e Tubo de PVC soldável de 110mm de diâmetro com extensão de 2.524,00m.

OBS: PLANILHA COM QUANTITATIVOS EXECUTADOS EM ANEXO

Recife/PE, 1 de setembro de 2025.



Vladimir de Souza Gabriel
Gerente Geral de Obras
CREA 39.078 D/PE
Mat. 90524-0
URB/Recife

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634612/2025, emitida em 17/09/2025



Certidão nº 2220634612/2025
18/09/2025, 16:58
Chave de Impressão: xxa76

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA			
1.1				
1.1.1	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	18,00	7,20
1.1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	340,00	340,00
1.1.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	150,00	150,00
1.2	GALPÃO PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS			
1.2.1	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	150,00	150,00
1.2.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	-
1.3	GALPÃO PARA ALMOXARIFADO/DEPÓSITO			
1.3.1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	50,00	50,00
1.3.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	150,00	150,00
1.4	ÁREA COBERTA PARA CARPINTARIA E ARMAÇÃO			
1.4.1	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	150,00	150,00
1.4.2	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	150,00	150,00
1.5	GALPÃO PARA LABORATÓRIOS			
1.5.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	60,00	56,02
1.6	CONTAINERS E BANHEIROS (CONTAINERES PARA CANTEIRO DE APOIO ENGº ALVES DE SOUZA)			
1.6.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 10775)	MES	10,00	10,00
1.6.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 10776)	MES	30,00	24,50
1.6.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 10777)	MES	10,00	10,00
1.6.4	BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO(COLETA DE VALOR)	UNXMES	207,00	89,50
1.7	BERÇOS E PÁTIO PARA FABRICAÇÃO E ESTOCAGEM DE VIGAS - 02 UND. - SERVIÇOS			
1.7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 5501706)	M3	9.772,35	7.162,60
1.7.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12.215,43	9.269,84
1.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	147.806,79	111.584,73
1.7.4	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	15.635,76	6.482,49
1.7.5	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA DMT=12,45 KM, COM TRANSPORTE URBANO EM CAMINHÃO BASCULANTE COMPREENDENDO ESPALHAMENTO COM HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA, (GRAU DE COMPACTAÇÃO =100% DO PI)(FONTE EMLURB JUL/2018 CÓD 05.02.060)	M3	9.178,55	3.920,63
1.7.6	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND USINADO , FCK = 15 MPA - INCLUSIVE ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	30,96	26,94
1.7.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	882,29	442,83
1.7.8	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND USINADO , FCK = 20 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	87,60	-
1.7.9	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, USINADO BOMBEADO, FCK ≥ 30 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	747,46	716,18



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
1.7.10	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 0407819)	KG	44.474,78	30.761,75
1.7.11	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	578,51	578,51
1.8	DEMAIS SERVIÇOS			
1.8.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	15.955,00	15.955,71
1.8.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	15.955,00	15.955,00
1.8.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.991,56	2.991,56
1.8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36.197,90	36.197,88
1.8.5	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	3.829,20	3.829,19
1.9	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA NOS CANTEIROS (3 UNIDADES), CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS:			
1.9.1	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2019	UN	2,00	2,00
1.9.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 5044)	UN	2,00	2,00
1.9.3	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	1,00
1.9.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE MEDIÇÃO EM POLICARBONATO - VISOR COM LENTE, POLIFÁSICA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T, COM FITA BANDIT(FONTE EMLURB DEZ/2014 - CÓD. 18.09.040)	UN	2,00	1,00
1.9.5	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA(FONTE SINAPI - Julho/2020 - CÓD. 83446)	UN	2,00	-
1.9.6	FITA AÇO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ ERICSSON/ ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M)(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UN	0,20	0,10
1.9.7	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	1,00
1.9.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	5,00
1.9.9	CURVA PVC 180G 1.1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UN	6,00	3,00
1.10	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
1.10.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00	20,00
1.10.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	160,00	160,00
1.11	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			
1.11.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	250,00	250,00
1.11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.250,00	1.250,00
1.12	REDE DE ESGOTO			
1.12.1	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO(FONTE SINAPI JAN/2016 CÓD. 74216/0001)	M	230,00	190,10
1.13	RESERVATÓRIOS			
1.13.1	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	5,00	3,00
1.13.2	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00	1,00
1.13.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ETE COMPACTA COM CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE 6.000L/DIA(COLETA DE VALOR)	UN	1,00	1,00



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
1.14	IDENTIFICAÇÃO / ISOLAMENTO DE OBRA			
1.14.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	1.766,68	1.070,72
1.14.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M(FONTE ORSE Rev 02_01/2022 CÔD.00051)	M2	24,00	24,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 1600989)	M3	1.837,73	1.837,73
2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 1600990)	M3	1.413,16	1.403,75
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3.533,17	3.471,44
2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9.180,59	8.257,61
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	111.085,36	99.936,66
2.6	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA) (COLETA DE VALOR)	T	10.102,63	5.845,15
2.7	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.815,80	561,40
2.8	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 5501701)	UN	6,00	6,00
2.9	DESTOCAMENTO MECÂNICO DE ARVORES, Ø ENTRE 30 E 50CM(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 5501702)	UN	53,00	53,00
2.10	SINALIZAÇÃO DE OBRAS			
2.10.1	FORNECIMENTO DE PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO(FONTE SICRO JANEIRO/2021 CÔD. 5212560)	M2	26,03	26,03
2.10.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO INTERMITENTE - UTILIZAÇÃO DE 200 VEZES (FONTE SICRO JANEIRO/2021 CÔD. 5213848)	UN	1,00	-
2.10.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONE - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES(FONTE SICRO JANEIRO/2020 CÔD. 5213835)	UN	48,00	48,00
2.10.4	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES(FONTE SICRO JANEIRO/2021 CÔD. 5213386)	UN	62,00	38,00
2.10.5	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES(FONTE SICRO JANEIRO/2021 CÔD. 5213387)	UN	6,00	-
2.10.6	FORNECIMENTO DE BANDEIRA PARA SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES (FONTE SICRO JANEIRO/2021 CÔD. 5213387)	UN	2,00	2,00
2.10.7	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA(FONTE SINAPI JAN/2020 CÔD. 74221/1)	M	360,00	100,00
2.10.8	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA(FONTE SINAPI JAN/2020 CÔD. 85424)	M2	618,00	618,00
2.10.9	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS(FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÔD. 74219/2)	M2	144,00	89,05
3.0	TERRAPLENAGEM			
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	4.560,64	3.669,68
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5.700,81	4.557,27
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	68.979,81	55.142,65
3.4	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	7.297,03	5.148,20
3.5	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA DMT=12,45 KM, COM TRANSPORTE URBANO EM CAMINHÃO BASCULANTE COMPREENDENDO ESPALHAMENTO COM HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, (GRAU DE COMPACTAÇÃO =100% DO PI)(FONTE EMLURB JUL/2018 CÔD 05.02.060)	M3	813,40	-
4.0	DRENAGEM			
4.1	DRENO			
4.1.1	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÔD. 2003578)	M	467,00	439,28



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
4.2	MEIO-FIO DE CONCRETO			
4.2.1	MEIO-FIO DE CONCRETO A IMPLANTAR H=1CM(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	M	112,21	41,50
4.2.2	MEIO-FIO DE CONCRETO A IMPLANTAR H=25CM(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	M	114,60	62,75
4.2.3	MEIO-FIO DE CONCRETO A IMPLANTAR H=15CM(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	M	3.506,21	1.541,38
4.2.4	MEIO-FIO DE CONCRETO A IMPLANTAR H=4CM(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	M	889,47	770,71
4.3	CANALETA DE CONCRETO			
4.3.1	CANALETA COM LAJE FECHADA - SEÇÃO 0,60 X 0,60M(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	M	282,00	282,00
4.4	GALERIAS			
4.4.1	TUBULAÇÕES			
4.4.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	2.816,00	1.569,83
4.4.1.2	FORNECIMENTO DE TUBO PEAD DIAM.600MM(COLETA DE VALOR)	M	2.816,00	1.569,83
4.4.1.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	229,00	229,00
4.4.1.4	FORNECIMENTO DE TUBO PEAD DIAM.750MM(COLETA DE VALOR)	M	229,00	229,00
4.5	CAIXAS COLETORAS			
4.5.1	POÇOS DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO - PVI-02 TIPO DNIT(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 2003680)	UN	23,00	12,00
4.5.2	POÇOS DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO - PVI-03 TIPO DNIT(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 2003682)	UN	2,00	-
4.5.3	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 TIPO DNIT(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 2003714)	UN	25,00	25,00
4.5.4	CAIXA COLETORA SIMPLES 2,00 X 1,20M, COM VISITA, H=1,00M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	124,00	61,00
4.5.5	CAIXA COLETORA SIMPLES 2,00 X 1,20M, COM VISITA, H=1,50M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	31,00	31,00
4.5.6	CAIXA COLETORA SIMPLES 2,00 X 1,20M, COM VISITA, H=2,00M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	22,00	22,00
4.5.7	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPÁ 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 6240)	UN	177,00	110,00
4.5.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	830,58	763,85
4.5.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.050,10	9.344,91
4.5.10	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	1.063,15	812,49
4.6	SERVIÇOS A EXECUTAR			
4.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	4.325,60	4.325,60
4.6.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	684,69	684,69
4.6.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6.262,86	6.262,86
4.6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	75.780,63	75.780,63
4.6.5	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	8.016,46	8.016,46
4.6.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	6.026,95	6.026,94
4.6.7	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO.(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 03212)	M3	564,05	564,05
4.6.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.409,58	4.409,58



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
4.6.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	313.741,90	313.741,90
4.6.10	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA (FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÓD. 73877/2)	M2	16.323,45	8.578,59
4.6.11	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA(FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÓD. 73877/1)	M2	5.441,15	2.941,84
4.6.12	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE(FONTE SINAPI MAR/2017 CÓD. 73891/001)	H	3.988,40	3.532,00
4.6.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	912,07	116,27
4.6.14	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 1600989)	M3	240,78	240,78
4.6.15	ARRANCAMENTO DE TUBOS DE GALERIA DE DIAMETRO 0,40 M, INCLUSIVE ESCAVACAO.(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD 1600404)	M	94,00	94,00
4.6.16	ARRANCAMENTO DE TUBOS DE GALERIA DE DIAMETRO 0,60 M, INCLUSIVE ESCAVACAO.(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD 1600404)	M	1.699,00	327,50
4.6.17	ARRANCAMENTO DE TUBOS DE GALERIA DE DIAMETRO 0,80 M, INCLUSIVE ESCAVACAO.(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD 1600404)	M	94,00	91,00
4.6.18	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.921,31	1.921,31
4.6.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	23.247,88	23.247,89
4.6.20	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA) (COLETA DE VALOR)	T	2.069,10	258,89
5.0	PAVIMENTAÇÃO			
5.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	14.377,35	6.083,22
5.2	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 4915667)	M3	1.048,22	631,77
5.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	200,00	-
5.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.467,50	882,04
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	34.617,22	15.439,60
5.6	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. FRESADO) (COLETA DE VALOR)	T	4.904,44	1.617,25
5.7	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	15.980,55	9.223,75
5.8	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD 4011282)	M3	2.397,08	1.117,28
5.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE USINAGEM DA BGS(FONTE SINAPI JUNHO/2022 CÓD. 96396)	M3	2.397,08	1.347,53
5.10	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, FORNECIMENTO COMERCIAL(COLETA DE VALOR)	M3	2.397,08	1.347,52
5.11	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE GEOGRELHA BIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO ≥ 50KN/M PARA DEFORMAÇÃO ≤ 12%(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4011562)	M2	7.502,10	1.905,82
5.12	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30, EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.102470)	M2	15.980,55	6.990,68
5.13	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C, EXCLUSIVE EMULSAO RR-1C(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.96402)	M2	42.021,00	17.012,74
5.14	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B, EXCLUSIVE USINAGEM DE CBUQ(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD 4011461)	T	2.586,76	859,47
5.15	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - COMERCIAL(COLETA DE VALOR)	T	2.586,76	859,47
5.16	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C EXCLUSIVE CIMENTO ASFÁLTICO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD 4011466)	T	2.756,70	435,83
5.17	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - COMERCIAL(COLETA DE VALOR)	T	2.756,70	435,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634612/2025, emitida em 17/09/2025



Certidão nº 2220634612/2025

18/09/2025, 16:58

Chave de Impressão: xxa76

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
5.18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
5.18.1	AQUISIÇÃO DE RR-1C(COLETA DE VALOR)	T	18,91	7,63
5.18.2	AQUISIÇÃO DE CM-30(COLETA DE VALOR)	T	9,59	4,18
5.19	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
5.19.1	TRANSPORTE RR-1C(COLETA DE VALOR)	T	18,91	7,63
5.19.2	TRANSPORTE CM-30(COLETA DE VALOR)	T	9,59	4,18
6.0	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
6.1	PONTE SOBRE O RIO TEJIPIÓ			
6.1.1	INFRAESTRUTURA / ENCONTROS			
6.1.1.1	CRAVAÇÃO DE ESTACA DE AÇO PERFIL HP 310X93, AÇO ASTM A572 GRAU 50(COLETA DE VALOR)	M	8.412,00	8.412,00
6.1.1.2	EXECUÇÃO DE EMENDA DE PERFIL HP 310X93, AÇO ASTM A572 GRAU 50, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DO ARRASAMENTO DAS ESTACAS(COLETA DE VALOR)	UN	580,00	557,00
6.1.1.3	EXECUÇÃO DE ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL HP 310x93(COLETA DE VALOR)	UN	238,00	238,00
6.1.1.4	CRAVAÇÃO DE CAMISAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 6,3MM E 60CM DE DIÂMETRO (COLETA DE VALOR)	M	874,80	874,80
6.1.1.5	CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 600 MM(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 2306606)	M	874,80	874,80
6.1.1.6	EXECUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO EM CHAPAS METÁLICAS APLICADAS SOBRE ESTACAS METÁLICAS(COLETA DE VALOR)	M²	2.179,57	1.939,23
6.1.1.7	CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA PERFIL W 200x59 ASTM A 572 GRAU 50(COLETA DE VALOR)	M	24.134,00	22.264,00
6.1.1.8	EXECUÇÃO DE EMENDA DE PERFIL W 200X59, AÇO ASTM A572 GRAU 50, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DO ARRASAMENTO DAS ESTACAS(COLETA DE VALOR)	UN	1.767,00	1.767,00
6.1.1.9	EXECUÇÃO DE ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL W 200x59 (COLETA DE VALOR)	UN	1.197,00	1.112,00
6.1.1.10	DESMONTAGEM DE CAMINHO DE SERVIÇO DE CHAPA METÁLICA (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)(COLETA DE VALOR)	M2	2.179,57	1.548,11
6.1.1.11	REMOÇÃO DE ESTACA METÁLICA PROVISÓRIA PERFIL W 200x59 ASTM A 572 GRAU 50 (FONTE SICRO ABR/2022 CÓD. 2306132)(COLETA DE VALOR)	M	17.534,00	13.662,00
6.1.1.12	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(COLETA DE VALOR)	UN	2,00	1,00
6.1.1.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	1.101,01	857,55
6.1.1.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.752,53	2.143,86
6.1.1.15	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA DMT=71,15KM, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA DO FORNECEDOR ATÉ A OBRA(FONTE EMLURB - Julho/2018 CÓD. 05.02.080)	M3	10.853,69	10.853,69
6.1.1.16	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 5501706)	M3	117,26	-
6.1.1.17	ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAVAS DE FUNDAÇÃO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4805749)	M3	579,87	562,76
6.1.1.18	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	369,53	311,94
6.1.1.19	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	397,76	313,51
6.1.1.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.813,09	3.793,44
6.1.1.21	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	512,43	326,60
6.1.1.22	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 1106057 -)	M3	51,97	51,97
6.1.1.23	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, USINADO BOMBEADO, FCK ≥ 40 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	666,08	666,08
6.1.1.24	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, USINADO BOMBEADO, FCK ≥ 35 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	658,37	468,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634612/2025, emitida em 17/09/2025



Certidão nº 2220634612/2025

18/09/2025, 16:58

Chave de Impressão: xxa76

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
6.1.1.25	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, USINADO BOMBEADO, FCK ≥ 30 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	284,77	262,36
6.1.1.26	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 3108017 -)	M2	3.811,56	3.811,56
6.1.1.27	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 0407819)	KG	128.129,76	128.129,76
6.1.1.28	ARGAMASSA PARA REPAROS E GROUTEAMENTO (BERÇOS DOS APARELHOS DE APOIO)(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 1109680 -)	M3	0,53	-
6.1.1.29	ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA EM ESTACA DE AÇO PERFIL HP 310X93, AÇO ASTM A572 GRAU 50, CONFORME NBR 12131:2006 - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (COLETA DE VALOR)	UN	1,00	1,00
6.1.1.30	APOIO À EQUIPE DA EXECUÇÃO DO ENSAIO PCE(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UN	1,00	1,00
6.1.1.31	ENSAIO DE PROVA DE CARGA DINÂMICA (PDA) EM ESTACA DE AÇO PERFIL HP 310X93, AÇO ASTM A572 GRAU 50, CONFORME NBR 12131:2006(COLETA DE VALOR)	UN	38,00	38,00
6.1.1.32	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO (ESCORAMENTO DAS LAJES)(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 2108169 -)	M3	2.379,88	1.723,32
6.1.1.33	LONA PLÁSTCA PRETA COM ESPESURA DE 200 MICRA(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4011536)	M2	184,00	-
6.1.1.34	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 4221)	L	66.000,00	66.000,00
6.1.1.35	AQUISIÇÃO DAS ESTACAS METÁLICAS HP 310X93			
6.1.1.35.1	AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50(FONTE SICRO/PE INSUMO ABRIL 2022 CÓD. M0946)	KG	799.056,00	799.056,00
6.1.1.36	AQUISIÇÃO DAS ESTACAS METÁLICAS W 200X59			
6.1.1.36.1	AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50(FONTE SICRO/PE INSUMO ABRIL 2022 CÓD. M0946)	KG	936.065,60	936.065,60
6.1.1.37	AQUISIÇÃO DAS CHAPAS PARA FABRICAÇÃO DAS CAMISAS METÁLICAS			
6.1.1.37.1	CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36(FONTE SICRO/PE INSUMO ABRIL 2022 CÓD. M1378)	KG	86.535,19	86.535,19
6.1.1.38	AQUISIÇÃO DAS CHAPAS PARA EXECUÇÃO DO CAMINHO DE SERVIÇO			
6.1.1.38.1	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 1333)	KG	162.823,67	162.823,67
6.1.1.39	AQUISIÇÃO DAS VIGAS METÁLICAS PARA O CAMINHO DE SERVIÇO, PERFIL W200X59			
6.1.1.39.1	AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50(FONTE SICRO/PE INSUMO ABRIL 2022 CÓD. M0946)	KG	117.185,80	117.185,80
6.1.2	SUPERESTRUTURA			
6.1.2.1	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 0307732)	DM3	1.159,20	641,70
6.1.2.2	LOCAÇÃO DE TRELIÇA PARA LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 900KN.(COLETA DE VALOR)	UN	56,00	31,00
6.1.2.3	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA TRELIÇA PARA LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 900KN.(COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	2,00	1,00
6.1.2.4	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	14,00	2,00
6.1.2.5	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	192,00	192,00
6.1.2.6	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 4221)	L	2.800,00	1.400,00
6.1.2.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 10776)	MES	2,33	1,16
6.1.2.8	EXECUÇÃO E REMOÇÃO DE PILARETES DE CONCRETO PARA APOIO DAS TRELIÇAS LANÇADEIRAS			
6.1.2.8.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	486,00	486,00
6.1.2.8.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, USINADO BOMBEADO, FCK ≥ 40 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	75,60	75,60
6.1.2.8.3	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 0407819)	KG	9.809,80	9.809,79
6.1.2.8.4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 1600990)	M3	75,60	-
6.1.2.8.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	98,28	-
6.1.2.8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.189,18	-



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
6.1.2.8.7	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA) (COLETA DE VALOR)	T	189,00	-
6.1.2.9	LOCAÇÃO DE FISCHIETTI SIMPLES PARA MOVIMENTAÇÃO LATERAL DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS(COLETA DE VALOR)	MÊS	21,00	3,00
6.1.2.10	LOCAÇÃO DE FISCHIETTI DUPLO PARA MOVIMENTAÇÃO LATERAL DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS(COLETA DE VALOR)	MÊS	8,00	-
6.1.2.11	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO FISCHIETTI PARA MOVIMENTAÇÃO LATERAL DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UN	2,00	1,00
6.1.2.12	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	32,13	32,13
6.1.2.13	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	22,00	11,00
6.1.2.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA FÉRREA PARA DESLOCAMENTO DOS FISCHIETTI (TRILHOS TR37)(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 2306110)	M	330,40	330,40
6.1.2.15	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	7.040,00	6.800,00
6.1.2.16	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, USINADO BOMBEADO, FCK ≥ 40 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	3.121,00	2.050,15
6.1.2.17	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, USINADO BOMBEADO, FCK ≥ 30 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	39,00	39,00
6.1.2.18	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 3108017 -)	M2	13.289,62	11.037,20
6.1.2.19	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4.006,92	3.793,44
6.1.2.20	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 0407819)	KG	322.682,00	228.994,13
6.1.2.21	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 3806426 -)	T	511,71	10,30
6.1.2.22	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4507956)	KG	134.349,00	129.550,76
6.1.2.23	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4507755)	UN	672,00	648,00
6.1.2.24	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4507835 -)	M	13.464,00	12.983,08
6.1.2.25	ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4507768)	UN	56,00	4,00
6.1.2.26	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 4507830)	M	520,80	37,20
6.1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
6.1.3.1	FABRIC. GUARDA-CORPO TIPO GM,MOLDADO NO LOCAL(FONTE SICRO NOVEMBRO/2016 - CÓD. 2 S 03 510 50)	M	671,20	-
6.1.3.2	PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES FCK = 30 MPA(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 94990)	M3	293,31	-
6.1.3.3	DRENO DE PVC D=100 MM(FONTE SICRO NOVEMBRO/2016 - CÓD. 2 S 03 991 02)	UN	210,00	-
6.1.3.4	DRENO DE PVC D=75 MM(FONTE SICRO - NOV/2016 CÓD. 2 S 03 991 01)	UN	70,00	-
6.1.3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM FLANGE(COLETA DE VALOR)	M	671,20	-
6.1.3.6	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 0307736)	M	81,60	-
6.1.3.7	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 0307084)	M	81,60	-
6.1.3.8	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C EXCLUSIVE CIMENTO ASFÁLTICO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD 4011466)	T	829,74	-
6.1.3.9	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - COMERCIAL(COLETA DE VALOR)	T	829,74	-
7.0	SINALIZAÇÃO			
7.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 5213571)	M2	83,51	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634612/2025, emitida em 17/09/2025



Certidão nº 2220634612/2025

18/09/2025, 16:58

Chave de Impressão: xxa76

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
7.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÔD. 5216111)	UND	170,00	-
7.3	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 5213408)	M2	6.847,86	-
7.4	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 5213408)	M2	1.453,18	-
7.5	SEMI-PÓRTICO PADRÃO CTTU-RECIFE, SIMPLES SEM SEMÁFORO, REFERÊNCIA SPCS725, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SEMI-PÓRTICO(FONTE SICRO JANEIRO/2020 CÔD. 5213628)	UN	3,00	-
7.6	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO(0)	UN	32,00	-
7.7	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÔD. 5219643)	UN	404,00	-
8.0	OBRAS COMPLEMENTARES			
8.1	BAIAS PARA PARADA DE ÔNIBUS			
8.1.1	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 4915667)	M3	70,20	54,53
8.1.2	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 4915669)	M3	193,05	171,20
8.1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	43,47	43,47
8.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	393,93	374,13
8.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.766,55	4.526,88
8.1.6	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	546,91	512,05
8.1.7	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	702,00	598,50
8.1.8	REFORÇO DO SUBLEITO COM MACADAME HIDRÁULICO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO (ESTOCADO) E COM AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA (FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 4011211)	M3	105,30	89,73
8.1.9	SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 4011214)	M3	115,83	63,17
8.1.10	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C, EXCLUSIVE EMULSAO RR-1C(FONTE SINAPI JUN/2022 CÔD.96402)	M2	702,00	498,50
8.1.11	ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 0407818)	KG	679,51	470,43
8.1.12	PAVIMENTO DE CONCRETO COM FORMAS DESLIZANTES COM ADITIVO ACELERADOR DE GANHO DE RESISTÊNCIA(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD. 4011533)	M3	168,48	116,64
8.1.13	SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÔD 4011537)	M	78,00	54,00
8.1.14	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
8.1.14.1	AQUISIÇÃO DE RR-1C(COLETA DE VALOR)	T	0,31	0,16
8.1.15	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
8.1.15.1	TRANSPORTE RR-1C(COLETA DE VALOR)	T	0,31	0,16
8.2	PARADA DE ÔNIBUS - 13 UNIDADES			
8.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS, MODELO GEOMERE OU SIMILAR(COLETA DE VALOR)	UN	13,00	-
8.2.2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLÁSTICO ADESIVADO COM IMPRESSÃO, DIMENSÃO (4,20X1,70)M(COLETA DE VALOR)	UN	13,00	-
9.0	URBANISMO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE			
9.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE(FONTE SINAPI FEVEREIRO/2016 CÔD. 5622)	M2	9.177,08	4.685,17
9.2	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PASSEIOS, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)(FONTE ORSE NOVEMBRO/2022 CÔD. 02181)	M	8.442,91	2.297,36
9.3	PISO EM CONCRETO DE 20 MPA, COM TEXTURA FINA, CAMURÇADA, COM MÁQUINA ACABADORA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM(FONTE SINAPI JUN/2022 CÔD.94997)	M2	6.058,01	4.190,14
9.4	PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE 40X20CM COR CINZA, ESPESSURA DE 8 CM.(FONTE SINAPI JULHO/2022 CÔD. 92399)	M2	2.661,59	104,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634612/2025, emitida em 17/09/2025



Certidão nº 2220634612/2025
18/09/2025, 16:58

Chave de Impressão: xxa76

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
9.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	141,41	-
9.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	176,76	-
9.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.138,89	-
9.8	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	513,60	-
9.9	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 80 CM, INCLUSIVE TUBO DE CONCRETO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 2003826)	M	256,00	-
9.10	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3(FONTE SINAPI MAR/2017 CÓD. 73902/001)	M2	14,84	-
9.11	FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16(FONTE SINAPI MAR/2017 CÓD. 83669)	M2	452,10	-
9.12	TERRA VEGETAL PREPARADA (TERRA ORGÂNICA, BARRO DE JARDIM E ADUBO ORGÂNICO E FRIBRA DE CÓCO)(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 2003767)	M3	130,20	-
9.13	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	76,80	-
9.14	CORDA DE SEDA PARA MUDA DE GRANDE PORTE 1M/MUDA (COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	M	256,00	-
9.15	FORNECIMENTO DE VARÃO COM 2,00M DE ALTURA E DIÂMETRO DE 3,0CM PARA TUTORAMENTO DE MUDAS INCLUSIVE O ASSENTAMENTO, SENDO DUAS PEÇAS POR MUDA (FONTE EMLURB JULHO/2018 CÓD. 17.02.050)	UN	256,00	-
9.16	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	256,00	-
9.17	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	150,00	-
9.18	PLANTIO DE GRAMA INGLESA OU SIMILAR(FONTE SINAPI MAIO/2018 CÓD. 85179)	M2	150,00	-
9.19	REPLANTIO DE ARVORES REMOVIDAS(FONTE ORSE - Maio/2022 CÓD. 09320)	UN	27,00	-
9.20	ACESSIBILIDADE			
9.20.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	479,36	50,00
9.20.2	PISO TÁTIL DE ALERTA NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	98,56	10,00
9.21	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE			
9.21.1	RAMPA TIPO 1			
9.21.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE(FONTE SINAPI FEVEREIRO/2016 CÓD. 5622)	M2	444,72	192,00
9.21.1.2	PISO EM CONCRETO DE 20 MPA, COM TEXTURA FINA, CAMURÇADA, COM MÁQUINA ACABADORA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.94997)	M2	408,00	192,00
9.21.1.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	34,88	-
9.21.1.4	PISO TÁTIL DE ALERTA NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	25,44	-
9.21.2	RAMPA TIPO 2			
9.21.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE(FONTE SINAPI FEVEREIRO/2016 CÓD. 5622)	M2	28,32	-
9.21.2.2	PISO EM CONCRETO DE 20 MPA, COM TEXTURA FINA, CAMURÇADA, COM MÁQUINA ACABADORA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.94997)	M2	28,32	-
9.21.2.3	PISO TÁTIL DE ALERTA NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	5,12	-
9.21.3	RAMPA TIPO 3			
9.21.3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE(FONTE SINAPI FEVEREIRO/2016 CÓD. 5622)	M2	116,42	19,82
9.21.3.2	PISO EM CONCRETO DE 20 MPA, COM TEXTURA FINA, CAMURÇADA, COM MÁQUINA ACABADORA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.94997)	M2	116,42	19,82
9.21.3.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	20,64	-
9.21.3.4	PISO TÁTIL DE ALERTA NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	10,72	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634612/2025, emitida em 17/09/2025



Certidão nº 2220634612/2025
18/09/2025, 16:58
Chave de Impressão: xxa76
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
9.21.4	TRAVESSIA ELEVADA			
9.21.4.1	PISO EM CONCRETO DE 20 MPA, COM TEXTURA FINA, CAMURÇADA, COM MÁQUINA ACABADORA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.94997)	M2	23,94	-
9.21.4.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	27,68	-
9.21.4.3	PISO TÁTIL DE ALERTA NAS DIMENSÕES 40X40x2,5 CM(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 04864)	M2	10,40	-
9.21.4.4	CANALETA COM TAMPA PARA TRANSPOSIÇÃO DE LINHA D'AGUA - CONFORME DETALHE URBANÍSTICO(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	M	63,60	-
10.0	ILUMINAÇÃO			
10.1	AVENIDAS TAPAJÓS E ENGº ALVES DE SOUZA			
10.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO ACIP, PARA REDES MULTIPLEXADAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 101489)	UND	11,00	-
10.1.2	ESTRUTURA FINAL DE LINHA PARA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO FLBIMIP, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DUPLO T - PADRÃO CELPE(FONTE ORSE NOVEMBRO/2022 CÓD. 04847)	UN	30,00	-
10.1.3	ESTRUTURA USADA EM TANGENTE E ÂNGULOS, PARA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO FLIP, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DUPLO T - PADRÃO CELPE(FONTE ORSE NOVEMBRO/2022 CÓD. 04846)	UN	17,00	-
10.1.4	ESTRUTURA USADA EM TANGENTE PARA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO SIP, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DUPLO T - PADRÃO CELPE(FONTE ORSE NOVEMBRO/2022 CÓD. 08878)	UN	25,00	-
10.1.5	ESTRUTURA USADA EM TANGENTE E DUAS DERIVAÇÕES, PARA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO INUIP, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DUPLO T - PADRÃO CELPE(FONTE ORSE JUN/2022 CÓD. 08881)	UND	11,00	-
10.1.6	HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR GAR GTDU, TIPO COPPERWELD 5/8"x3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 96985)	UN	87,00	-
10.1.7	CAIXA EM ALVENARIA DE IMENSÕES INTERNAS DE 25X25X30 CM, COM TAMPA EM CONCRETO(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UN	87,00	-
10.1.8	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4") INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 91870)	M	174,00	-
10.1.9	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	174,00	-
10.1.10	CURVA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO DE 20MM (FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 91911)	UN	87,00	-
10.1.11	FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE DE L = 19MM, E = 0,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 09277)	M	348,00	-
10.1.12	FIVELA PARA FITA EM AÇO INOX DE 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11006)	UN	348,00	-
10.1.13	CAIXA DE DIMENSÕES 40X30X20 CM, EM AÇO CARBONO SAE 1008/1010, ESPESSURA 0,75MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR CINZA, COM PLACA DE MONTAGEM ESPESSURA DE 120MM, IP 66, PORTA COM FECHADURA YALE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 100561)	UN	11,00	-
10.1.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	-
10.1.15	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40A, TIPO AC - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 08077)	UN	11,00	-
10.1.16	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 2 POLOS, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 12,5KA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 09041)	UN	11,00	-
10.1.17	CABO DE COBRE 0,6/1,0 KV DE 16,0 MM2, NA COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 91935)	M	60,00	-
10.1.18	CABO DE COBRE 0,6/1,0 KV DE 16,0 MM2, NA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 91935)	M	690,00	-
10.1.19	ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 91854)	M	11,00	-
10.1.20	BUCHA COM ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 00344)	UN	22,00	-
10.1.21	CABO MULTIPLEXADO PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 1X25+1X25MM2(FONTE EMLURB JUL/2018 CÓD 18.19.070)	M	2.470,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634612/2025, emitida em 17/09/2025



Certidão nº 2220634612/2025
18/09/2025, 16:58

Chave de Impressão: xxa76

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
10.2	PONTE			
10.2.1	POSTE DE CONCRETO SECCÃO DUPLO T, 100/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO(FONTE SINAPI/JUNHO 2022 CÓD. 100599)	UN	1,00	-
10.2.2	ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO B1, COM UM ISOLADOR TIPO ROLDANA E PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 02982)	UN	1,00	-
10.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE MEDIÇÃO EM POLICARBONATO - VISOR COM LENTE, POLIFÁSICA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T, COM FITA BANDIT(FONTE EMLURB DEZ/2014 - CÓD. 18.09.040)	UN	1,00	-
10.2.4	CURVA PVC RÍGIDO DE 180º, DIAMETRO DE 1 1/2", INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI JUNHO/2022 CÓD. 91898)	UN	3,00	-
10.2.5	CAIXA DE DIMENSÕES 40X30X20 CM, EM AÇO CARBONO SAE 1008/1010, ESPESSURA 0,75MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR CINZA, COM PLACA DE MONTAGEM ESPESSURA DE 120MM, IP 66, PORTA COM FECHADURA YALE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 100561)	UN	1,00	-
10.2.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-
10.2.7	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 13149)	UN	1,00	-
10.2.8	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 4 POLOS, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 12,5KA , INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 09041)	UN	1,00	-
10.2.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	-
10.2.10	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(FONTE SINAPI JUNHO/2022 CÓD. 100620)	UN	22,00	-
10.2.11	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	22,00	-
10.2.12	LUMINÁRIA COM CORPO EM ALUMÍNIO, IP 66, DIFUSOR EM VIDRO, IK 08, PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO DE 60,3 MM, CORRENTE LUMINOSA LUMINÁRIA E LÂMPADA DE 10400 LM, 4000 K, POTÊNCIA DE 80 W, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE 10 KV, BASE PARA RELÉ NEMA 7 PINOS, MODELO VIVA II, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, FAB. SONERES OU SIMILAR(FONTE SINAPI JUL./2022 CÓD.83478)	UN	22,00	-
10.2.13	HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR GAR GTDU, TIPO COPPERWELD 5/8"X3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 96985)	UN	1,00	-
10.2.14	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INSTALADAS A UMA PROFUNDIDADE DE 10CM DO PISO(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UN	2,00	-
10.2.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	810,00	-
10.2.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	269,00	-
10.2.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	22,00	-
10.2.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL PRETO (SEALTUBE), DIÂMETRO Ø3/4" X 1,00 M(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11749)	UN	22,00	-
10.2.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDUT CÔNICO Ø3/4" PARA ELETRODUTO RÍGIDO, FABRICANTE DAISA OU EQUIVALENTE TÉCNICO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11969)	UN	22,00	-
10.2.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO COM ROSCA 1 1/2" X 3/4"(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11969)	UN	22,00	-
10.2.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO, DAILET MÚLTIPLO, Ø1 1/2"(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11971)	UN	44,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634612/2025, emitida em 17/09/2025



Certidão nº 2220634612/2025

18/09/2025, 16:58

Chave de Impressão: xxa76

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
10.2.22	CABO PP 3X2,5MM2, 0,6/1,0 KV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11413)	M	280,00	-
10.2.23	FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE DE L = 19MM, E = 0,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 09277)	M	4,00	-
10.2.24	FIVELA PARA FITA EM AÇO INOX DE 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11006)	UN	4,00	-
10.2.25	CABO DE COBRE 0,6/1,0 KV DE 16,0 MM2, NA COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 91935)	M	10,00	-
10.2.26	CABO DE COBRE 0,6/1,0 KV DE 16,0 MM2, NA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 91935)	M	7,00	-
10.2.27	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,00	-
10.2.28	BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 00346)	UN	2,00	-
10.2.29	JUNÇÃO PARA CABOS EM MATERIAL PLÁSTICO, AUTOEXTINGUIVEL, À PROVA DE ÁGUA, SEM HALOGENIO, RESISTENTE AO FOGO, MODELO SHARK 425, SÉRIE 400, FABRICAÇÃO ETELEC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11405)	UN	22,00	-
10.2.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE METALICA DE 40X40CM, PARA FIXAÇÃO NA LATERAL DA PONTE, ATRAVÉS DE 4 CHUMBADORES MECANICOS TIPO PARABOLT DE 1"X6"(FONTE SICRO - ABRIL/2022 CÓD. 3713690)	UN	22,00	-
10.2.31	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA TOTAL DE 3/4"X4", COM BUCHA E ARRUELA(FONTE SINAPI ABRIL/2022 CÓD. 95541)	UN	88,00	-
10.2.32	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 91935)	M	3.800,00	-
11.0	EMBUTIMENTO REDE TELECOM			
11.1	AV. ENG. ALVES DE SOUZA			
11.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.214,99	2.020,95
11.1.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1.561,23	934,91
11.1.3	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO.(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 03212)	M3	147,66	144,06
11.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.768,74	1.533,13
11.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33.501,91	18.551,49
11.1.6	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	3.544,00	1.146,11
11.1.7	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA (FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÓD. 73877/2)	M2	9.229,15	8.072,55
11.1.8	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA(FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÓD. 73877/1)	M2	3.076,38	2.664,81
11.1.9	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE(FONTE SINAPI MAR/2017 CÓD. 73891/001)	H	300,00	300,00
11.1.10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND USINADO , FCK = 15 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	103,09	103,09
11.1.11	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL(FONTE SINAPI - Julho/2020 CÓD.73749/2)	UN	67,00	66,00
11.1.12	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL(FONTE SINAPI - Julho/2020 CÓD.73749/3)	UN	87,00	87,00
11.1.13	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	67,00	65,00
11.1.14	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	87,00	87,00
11.1.15	ELETRODUTO TIPO KANAFLEX, CORRUGADO, FLEXÍVEL, FABRICADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ROSQUEÁVEL, DE Ø 100MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC.(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.97670)	M	26.930,00	23.571,05
11.1.16	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, DE Ø 100MM, FIXAÇÃO ATRAVES DE ABRAÇADEIRAS GALVANIZADAS A CADA UM METRO, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC.(FONTE SINAPI JAN/2014 CÓD.55868)	M	680,00	-



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
11.2	AV. TAPAJOS			
11.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.965,00	793,12
11.2.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1.410,20	292,60
11.2.3	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO.(FONTE ORSE MAIO/2022 CÓD. 03212)	M3	131,00	59,68
11.2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.456,25	566,57
11.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29.720,62	6.855,75
11.2.6	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	3.144,00	466,42
11.2.7	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA (FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÓD. 73877/2)	M2	8.187,50	3.173,85
11.2.8	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA(FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÓD. 73877/1)	M2	2.729,16	1.057,95
11.2.9	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE(FONTE SINAPI MAR/2017 CÓD. 73891/001)	H	120,00	96,00
11.2.10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND USINADO , FCK = 15 MPA - INCLUSIVE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(FONTE SINAPI - JUNHO/2022 CÓD. 99439)	M3	68,18	13,70
11.2.11	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL(FONTE SINAPI - Julho/2020 CÓD. 73749/2)	UN	74,00	19,00
11.2.12	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL(FONTE SINAPI - Julho/2020 CÓD.73749/3)	UN	74,00	31,00
11.2.13	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	74,00	18,00
11.2.14	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	74,00	28,00
11.2.15	ELETRODUTO TIPO KANAFLEX, CORRUGADO, FLEXÍVEL, FABRICADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ROSQUEÁVEL, DE Ø 100MM, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC.(FONTE SINAPI JUN/2022 CÓD.97670)	M	23.786,00	8.547,60
11.2.16	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, DE Ø 100MM, FIXAÇÃO ATRAVES DE ABRAÇADEIRAS GALVANIZADAS A CADA UM METRO, COM ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC.(FONTE SINAPI JAN/2014 CÓD.55868)	M	770,00	-
12.0	REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS			
12.1	REMANEJAMENTO DE REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ESGOTO			
12.1.1	SERVIÇO PRELIMINAR			
12.1.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	881,00	245,70
12.1.2	REDE A SER REMOVIDA			
12.1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 2,00 M E ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE.(FONTE COMPESA 2021-1 CÓD. 02.03.06u)	M3	1.158,24	-
12.1.2.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.(FONTE COMPESA 2021-1 CÓD. 02.05.04u)	M3	1.142,68	-
12.1.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	19,45	-
12.1.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	235,35	-
12.1.2.5	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	24,89	-
12.1.3	CONSTRUÇÃO DA NOVA REDE COLETORA			
12.1.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE.(FONTE COMPESA 2021-1 CÓD. 02.03.04u)	M3	595,40	595,40
12.1.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 2,00 M E ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE.(FONTE COMPESA 2021-1 CÓD. 02.03.06u)	M3	192,46	192,46
12.1.3.3	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA (FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÓD. 73877/2)	M2	3.389,20	2.532,14



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
12.1.3.4	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA(FONTE SINAPI OUTUBRO/2018 CÓD. 73877/1)	M2	1.043,40	844,04
12.1.3.5	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL.(FONTE Tabela COMPESA CÓD.07.01.01u)	M3	57,26	57,26
12.1.3.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	881,00	245,70
12.1.3.7	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.(FONTE COMPESA 2021-1 CÓD. 02.05.04u)	M3	119,63	119,63
12.1.3.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	835,29	835,29
12.1.3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.107,03	10.107,09
12.1.3.10	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MAT. 1ª CATEGORIA) (COLETA DE VALOR)	T	1.069,17	1.069,18
12.1.4	MATERIAIS			
12.1.4.1	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 9840)	M	881,00	245,70
12.1.4.2	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 305)	UN	147,00	44,00
12.1.4.3	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 7069)	UN	8,00	-
12.1.4.4	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 1865)	UN	8,00	-
12.1.4.5	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA COM DN - 1,20M COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 2,00M ATÉ 4,00M, EXCLUSIVE TAMPÃO E CAIXILHO(FONTE Tabela COMPESA 2017-1 CÓD. 20.02.02u)	UND	7,00	5,00
12.1.4.6	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPÃO 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 6243)	UN	7,00	5,00
12.1.4.7	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 20166)	UN	1,00	-
12.1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
12.1.5.1	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 02830)	M	1.212,00	245,70
12.1.5.2	CADASTRO DE REDES DE ESGOTO(FONTE ORSE JUNHO/2022 CÓD. 11676)	M	881,00	245,70
12.1.5.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 1600989)	M3	46,41	46,41
12.1.5.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,33	-
12.1.5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	730,02	-
12.1.5.6	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA) (COLETA DE VALOR)	T	111,38	-
12.1.6	LIGAÇÕES PREDIAIS			
12.1.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE.(FONTE COMPESA 2021-1 CÓD. 02.03.04u)	M3	290,88	290,88
12.1.6.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	1.212,00	358,57
12.1.6.3	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.(FONTE COMPESA 2021-1 CÓD. 02.05.04u)	M3	281,36	281,36
12.1.7	MATERIAIS			
12.1.7.1	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 9841)	M	1.212,00	373,77
12.1.7.2	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 303)	UN	202,00	90,00
12.1.7.3	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4,00	4,00
12.1.7.4	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	4,00	-
12.1.7.5	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 9841)	M	128,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634612/2025, emitida em 17/09/2025



Certidão nº 2220634612/2025

18/09/2025, 16:58

Chave de Impressão: xxa76

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
12.1.7.6	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 42703)	UN	104,00	-
12.1.7.7	TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 7274)	UN	104,00	-
12.1.7.8	CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 38426)	UN	104,00	65,00
12.1.7.9	SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 42699)	UN	104,00	32,00
12.2	REMANEJAMENTO DE REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ENERGIA			
12.2.1	SERVIÇOS PARA REMANEJAMENTO DE REDE DE ENERGIA - NEOENERGIA PERNAMBUCO(COLETA DE VALOR)	UN	1,00	1,00
12.3	REMANEJAMENTO DE REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ÁGUA			
12.3.1	SERVIÇOS PARA REMANEJAMENTO E DESATIVAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA AV. ENGENHEIRO ALVES DE SOUZA E AV. TAPAJOS - COMPESA(COLETA DE VALOR)	UN	1,00	0,72
12.4	REMANEJAMENTO DE REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - COPERGÁS			
12.4.1	SERVIÇOS PARA REMANEJAMENTO DE REDE DE GÁS - COPERGÁS(COLETA DE VALOR)	UN	1,00	1,00
13.0	PROTEÇÃO AMBIENTAL			
13.1	RECUPERAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA			
13.1.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 1600989)	M3	250,48	38,76
13.1.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO(FONTE SICRO ABRIL/2022 CÓD. 1600990)	M3	29,20	-
13.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	363,58	-
13.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.399,36	-
13.1.5	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA) (COLETA DE VALOR)	T	391,55	-
13.2	DESPESAS COM O PROGRAMA DE CONTROLE DE OBRA - PCO			
13.2.1	PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO			
13.2.1.1	ELABORAÇÃO DE RELATORIO(S) INFORMATIVO DE CORTE NOS TERMOS EXIGIDOS PELA SMAS ABRANGENDO APROXIMADAMENTE 80 ÁRVORES POSICIONADAS AO LONGO DO TRECHO(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UN	1,00	0,50
13.2.2	PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE D'ÁGUA			
13.2.2.1	COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA NO CANTEIRO E ANÁLISE DA POTABILIDADE DA MESMA EM LABORATÓRIO CREDENCIADO CONFORME PORTARIA MS Nº 2914 DE 2011 (COLETA DE VALOR)	UN	35,00	2,00
13.3	DESPESAS COM O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRCC			
13.3.1	MÃO DE OBRA			
13.3.1.1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	35,00	21,50
13.3.2	EQUIPAMENTOS / INFRAESTRUTURA			
13.3.2.1	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE ESTOCAGEM TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO CANTEIRO DE OBRAS CONSTRUÍDA COM PISO EM INTERTRAVADOS ASSENTADO SOBRE LEITO DE PÓ DE PEDRA E TELHADO EM TELHA FICROCIMENTO COM SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA.(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	M2	60,00	60,00
13.3.2.2	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (COLETA DE VALOR)	UN	28,00	28,00
13.3.2.3	AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (COLETA DE VALOR)	UN	2,00	2,00
13.3.2.4	AQUISIÇÃO DE TAMBORES PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (COLETA DE VALOR)	UN	2,00	2,00
13.3.2.5	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (COLETA DE VALOR)	UN	2,00	2,00
13.3.2.6	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 37526)	UN	3,00	3,00
13.3.2.7	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS REFORÇADOS NEGROS DE 100 LITROS PARA LIXO(COLETA DE VALOR)	UN	21.560,00	12.300,00
13.3.2.8	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV(FONTE SINAPI INSUMOS JUNHO 2022 CÓD. 746)	UN	1,00	1,00
13.3.2.9	CAMINHONETE PICK UP 4 X 4 - 147KW - INCLUSIVE MOTORISTA(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	MES	35,00	21,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634612/2025, emitida em 17/09/2025



Certidão nº 2220634612/2025

18/09/2025, 16:58

Chave de Impressão: xxa76

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2025 e contém 20 folhas



Discriminação dos Serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Quantidade Executada até 31/05/2025
Item	Descrição	Unid	Qtde	Acumulado Inclui o Período
13.3.3	TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
13.3.3.1	DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO COMUM EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, INCLUINDO TRANSPORTE EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 5M³ E CAMINHÃO POLIGUINDASTE.(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	T	30,80	-
13.4	RECUPERAÇÃO DE AREA DE MANGUE			
13.4.1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS REGIONAIS(FONTE ORSE - Maio/2022 CÓD. 02397)	UN	2.672,00	795,00
14.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
14.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA(COMPOSIÇÃO APROPRIADA)	UND	1,00	0,791207
15.0	SERVIÇOS EXTRAS			
15.1	MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM A PERCUSSÃO, INCLUSO DESLOCAMENTO ENTRE FUROS, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM.	UN	2,00	2,00
15.2	SONDAAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO).	M	300,00	300,00
15.3	PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	UN	1,00	1,00
15.4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	6,00	6,00
15.5	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	53,00	53,00
15.6	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	6,00	6,00
15.7	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	53,00	53,00
15.8	EXECUÇÃO DE ARRASAMENTO MECÂNICO DE CAMISA METÁLICA, EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 600 MM	UN	198,00	198,00
15.9	CRAVAÇÃO DE ESTACA DE AÇO PERFIL HP 310x79, AÇO ASTM A572 GRAU 50(COLETA DE VALOR)	M	924,00	924,00
15.10	EXECUÇÃO DE EMENDA DE PERFIL HP 310x79, AÇO ASTM A572 GRAU 50, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DO ARRASAMENTO DAS ESTACAS(COLETA DE VALOR)	UN	42,00	42,00
15.11	EXECUÇÃO DE ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL HP 310x79(COLETA DE VALOR)	UN	42,00	42,00
15.12	REMOÇÃO DE ESTACA METÁLICA PROVISÓRIA PERFIL HP 310x79 ASTM A 572 GRAU 50 (FONTE SICRO ABR/2022 CÓD. 2306132)(COLETA DE VALOR)	M	924,00	-
15.13	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	M	354,24	333,60
15.14	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW	CHP	178,00	178,00
15.15	CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW	CHP	156,00	156,00
15.16	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	21,00	-
15.17	MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO FISCHIETTI	MÊS	21,00	-
15.18	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM	M3XMES	3.492,97	3.448,81
15.19	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.723,03	1.905,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220634612/2025, emitida em 17/09/2025



Certidão nº 2220634612/2025
18/09/2025, 16:58
Chave de Impressão: xxa76
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2025 e contém 20 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

833113/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRE ITAIGUARA CARDOSO PORTELA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE ITAIGUARA CARDOSO PORTELA**
Registro: **20251MA** RNP: **1509119035**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190294758** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2019 Baixada em: 11/08/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ALBERTO COUTO ALVES-BRASIL LTDA**

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: AVENIDA PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186
Complemento: SALAS 701 A 1901 Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22250145
Contrato: 5500057569 Celebrado em: 26/12/2018
Valor do contrato: R\$ 14.298.212,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE FERRO CARAJÁS, PROJETO S11D, LOCALIZADO NO Nº: 623
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
Complemento: KM 623 Bairro: KM 623
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA UF: MA CEP: 65920000
Coordenadas Geográficas: -5.085102, -48.429541
Data de início: 26/12/2018 Conclusão efetiva: 09/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0512 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

DESENVOLVIMENTO DE ENGENHARIA E POSTERIOR EXECUÇÃO DE UM VIADUTO RODOVIÁRIO NO KM 623+841 DA EFC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CONTRATO Nº 5500057569.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 833113/2020
20/08/2020, 14:19
WZBwD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WZBwD



LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **ALBERTO COUTO ALVES – BRASIL LTDA**, CNPJ 13.548.038/0001-45, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **ANDRE ITAIGUARA CARDOSO PORTELA**, CREA-PA Nº 1509119035, EXECUTARAM PARA A **VALE S. A.**, CNPJ 33.592.510/0001-54, SERVIÇOS DE EMPREITADA TOTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO RODOVIÁRIO NO KM 623+841 DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 26/12/2018 A 09/12/2019, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS-MA, 17 DE AGOSTO DE 2020

Zuilton Guimarães Silva
Eng. Civil / Eng. Seg. Trabalho
CONFEA: 110713713760-8
CREA 8831-KD - MA

ZUILTON GUIMARAES SILVA
CREA - MA nº 110713760-8
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833113/2020, em 20/08/2020 emitida



Certidão nº 833113/2020
20/08/2020, 14:22

Chave de Impressão: WZBwD
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 1 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a pedido da parte interessada, que a empresa ALBERTO OUTO ALVES - BRASIL LTDA, sediada a Av. Nilo Peçanha, n.º 50 grupo 1018 – Centro – Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob n.º 13.548.038/0001-45, executou para Empresa VALE S.A., sociedade com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 186; 701 a 1901, Botafogo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.592.510/0001-54, cujo objeto é a prestação de serviços de EMPREITADA TOTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO RODOVIÁRIO NO KM 623+841 DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS.

As quantidades e serviços foram executados conforme abaixo.

Os serviços foram executados em conformidade com o contrato e dentro dos padrões exigidos.

Esclarecemos que este atestado tem o fim meramente informativo, não se solidarizando a Vale com a ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA, em nenhum fato que a mesma possa incorrer.

Número do contrato: 5500057569
 Início dos serviços: 26/12/2018.
 Término dos Serviços: 09/12/2019.
 Valor do Contrato: R\$ 14.298.212,30 (Quatorze milhões e duzentos e noventa e oito mil e duzentos e doze reais e trinta Centavos).

Engenheiros Responsáveis:

Eng. Civil André Itaguara Cardoso Portela – CREA: 20251MA / RNP

150911903-5

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID.	QUANTIDADE
VIADUTO RODOVIARIO KM 623			
1	OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES DEFINITIVAS		
	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS		
	Mobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
	CANTEIRO DE OBRAS		

Walber Gomes
 Eng. Sênior
 Matrícula: 01987321
 CREA/MA/1987321

VR – KM 623 Página 1 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833113/2020, em 20/08/2020 emitida



Certidão nº 833113/2020

20/08/2020, 14:22

Chave de Impressão: WZBwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 7 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Coberturas em telhas metálicas		
	Construção completa de canteiro de obras	vb	1,00
	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
	Manutenção e operação de canteiro de obras	vb x mês	-
	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS		
	Desmobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	DESMATAMENTO		
	Desmatamento com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m	m2	37.000,00
	Momento extraordinário de transporte para material de desmatamento	m2 x km	148.000,00
	LIMPEZA DE TERRENO		
	Escavação, carga e transporte de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m	m3	7.400,00
	Momento extraordinário de transporte para solo superficial	m3 x km	29.600,00
	DESMONTES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
	DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS		
	Remoção de Cerca de mourão de concreto e arame farpado	m2	325,00
	REMOÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DESMONTES, DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS		
	Carga e transporte de material proveniente de demolições ou desmontes para a área de bota-fora - DMT até 1000m	m3	5,00
	Momento extraordinário de transporte de material proveniente de demolições/remoção	m3 x km	20,00
1.3	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		
	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO OU ROCHA - TERRAPLENAGEM		
	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		
	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1000m	m3	11.388,89
	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE		
	SUBLEITO		
	Regularização do subleito	m2	2.500,00
	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
	Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal	m3	7.250,00
	Compactação de aterro a 100% do Proctor Normal	m3	3.000,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO - Fornecimento e Aplicação		
	REGULARIZAÇÃO DE PLATAFORMA		
	Regularização e compactação da Plataforma de Terraplenagem	m2	6.700,00
	SUB-BASE		
	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	-


 Walber Gomes
 Eng.º Sênior
 Matrícula: 01987321
 Lic.º 11/2011/1.A.P.U.A.

VR – KM 623 Página 2 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833113/2020, em 20/08/2020 em



Certidão nº 833113/2020
 20/08/2020, 14:22

Chave de Impressão: WZBwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 7 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BASE		
Base em Brita Graduada Simples	m3	1.657,60
Base de solo em melhores solos	m3	
TRANSPORTE DE MATERIAL - MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE		
Momento extraordinário de transporte de material para base / sub base	m3 x km	66.304,00
IMPRIMAÇÃO		
Imprimação com material betuminoso	m2	5.458,00
PISTA DE ROLAMENTO		
Emulsão Asfáltica RR-2C	m2	7.369,52
Areia Asfalto Usinada a Quente	ton	143,36
Concreto betuminoso usinado a Quente	ton	409,35
1.5 SUPERESTRUTURA PARA VIA FÉRREA / VIA DE ROLAMENTO		
1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS VIÁRIAS		
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		
Execução de pintura de linhas com resina acrílica com 0,6mm de espessura, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, largura de 10cm	m	1.322,70
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		
Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação, formato circular	m2	4,71
Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação, formato triangular	m2	0,11
Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação, formato octogonal	m2	1,59
Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação, formato quadrangular	m2	0,50
Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação, formato retangular	m2	4,84
Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação, tipo marcador de perigo	m3	6,60
DEFENSAS		
Fornecimento e instalação de defesa semi-maleável, simples	m	260,00
PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - Fornecimento e Aplicação		
REVESTIMENTO VEGETAL		
Plantio de grama por hidro-semeadura	m2	
PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES E=6cm, FCK=10Mpa COM JUNTAS DE DILATAÇÃO (MADEIRA OU PVC) A CADA 1,5m.		

Waldeck Gomes
 Engº Sênior
 Matrícula: 01987321
 LIC./1308/2020

VR – KM 623 Página 3 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833113/2020, em 20/08/2020 em



Certidão nº 833113/2020
 20/08/2020, 14:22

Chave de Impressão: WZBwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 7 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	Forma plana com madeirite resinado para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais	m2	66,00
	Concreto Convencional em estrutura de fundação fck => 10,0 Mpa.	m3	30,00
	CERCAS E GUARDA-CORPO		
	Cerca em mourões de concreto seção quadrada a cada 2,5m, fechamento em tela tipo alambrado em arame galvanizado liso, h= 1,20m	m2	83,00
1.7	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
	CANALETAS / VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES E ATERROS		
	Valeta de Proteção de Aterro VB 0.30x0.30	m	130,00
	SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES DE SEGMENTOS DE SARJETAS		
	MEIO-FIO		
	Meio-Fio de Concreto MFC 01	m	850,00
	Meio-Fio de Concreto MFC 05	m	160,00
	ENTRADA PARA DESCIDAS D'ÁGUA		
	Entrada para Descida D'Água EDA 01 (Greide Contínuo)	un	3,00
	Entrada para Descida D'Água EDA 02 (Ponto Baixo)	un	1,00
	Passagem Sob Passeio	un	1,00
	DESCIDA D'ÁGUA		
	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO		
	Descida D'Água de Aterro Tipo Rápido DAR 02 - Canal retangular em concreto simples	m	8,00
	Descida D'Água de Aterro Tipo Rápido DAR 1/2 CANA Ø300 - Canal em concreto simples	m	13,00
	DISSIPADOR DE ENERGIA		
	Dissipador de Energia DES 02 - Aplicável a Valetas e Sarjetas	un	-
	Dissipador de Energia DEB 01 - Aplicável a Bueiros e Descidas	un	4,00
	Dissipador de Energia DEB 03 - Aplicável a Bueiros e Descidas	un	1,00
	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO		
	Bueiro Simples Tubular de Concreto PA-02 - BSTC Ø 800mm - (CORPO)	m	24,00
	BERÇO PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO		
	Berço de Concreto para Bueiro Simples Tubular Ø 800mm	m3	5,40
	BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO		
	Boca Normal para Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 800mm	un	2,00
1.8	OBRAS DE CONTENÇÕES		
	MURO REFORÇADO EM PLACAS OU BLOCOS DE CONCRETO		
1.9	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.10	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - Viaduto com Tabuleiro de 221,30m X 10,98m / 2429,87m2		
	VIADUTO RODOVIÁRIO KM 623		
	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
	Infra e Mesoestrutura		
	Concreto Bombeado em lastro de cavas C10 (fck>10MPa).	m3	40,00
	Concreto Bombeável em estrutura C30 (fck>30MPa).	m3	394,00
	Forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais.	m2	341,00
	Forma plana com compensado resinado para estrutura elevada, inclusive escoramento de estruturas verticais.	m2	222,00

Walber Gomes
Eng. Sênior
Matrícula: 01987321
LIC. / T. F. F. F. / T. A. P. F. F.

VR – KM 623 Página 4 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833113/2020, em 20/08/2020 em



Certidão nº 833113/2020
20/08/2020, 14:22

Chave de Impressão: WZBwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 7 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Armadura em aço CA-50 ($f_y > 500\text{MPa}$), fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro.	kg	27.931,00
		-
Superestrutura		
Enchimento com concreto especial de fechos de juntas com $f_{ck} > 30\text{MPa}$.	m ³	45,00
Enchimento com concreto especial de nichos com $f_{ck} > 50\text{MPa}$.	m ³	19,00
Armadura em aço CA-50 ($f_y > 500\text{MPa}$), fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro.	kg	3.720,00
Lajes pré-moldadas		
Concreto Bombeável em estrutura C35 ($f_{ck} > 30\text{MPa}$).	m ³	455,00
Forma plana.	m ²	3.110,00
Armadura em aço CA-50 ($f_y > 500\text{MPa}$), fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro.	kg	131.706,00
Chumbadores Ø32mm C=400mm em aço CA-50 ($f_y > 500\text{MPa}$).	kg	2.559,00
Chapas em aço USI-SAC-350.	kg	3.549,00
Porcas Ø32mm em aço ASTM A-325 Tipo 1, incluindo arruelas.	un	1.014,00
Barreiras pré-moldadas - Tipo new jersey		
Barreira de segurança pré-moldada incluindo fornecimento, transporte, colocação e todos os materiais necessários- Tipo BE1	un	4,00
Barreira de segurança pré-moldada incluindo fornecimento, transporte, colocação e todos os materiais necessários- Tipo BE2	un	90,00
Barreira de segurança pré-moldada incluindo fornecimento, transporte, colocação e todos os materiais necessários- Tipo BE3	un	21,00
Barreira de segurança pré-moldada incluindo fornecimento, transporte, colocação e todos os materiais necessários- Tipo BE4	un	21,00
Barreira de segurança pré-moldada incluindo fornecimento, transporte, colocação e todos os materiais necessários- Tipo BE5	un	23,00
Barreira de segurança pré-moldada incluindo fornecimento, transporte, colocação e todos os materiais necessários- Tipo BE6	un	23,00
Barreira de segurança pré-moldada incluindo fornecimento, transporte, colocação e todos os materiais necessários- Tipo BE7	un	1,00
Barreira de segurança pré-moldada incluindo fornecimento, transporte, colocação e todos os materiais necessários- Tipo BE8	un	1,00
Barreira de segurança pré-moldada incluindo fornecimento, transporte, colocação e todos os materiais necessários- Tipo BC1	un	2,00
Barreira de segurança pré-moldada incluindo fornecimento, transporte, colocação e todos os materiais necessários- Tipo BC2	un	45,00
Barreira de segurança pré-moldada incluindo fornecimento, transporte, colocação e todos os materiais necessários- Tipo BC3	un	21,00
Barreira de segurança pré-moldada incluindo fornecimento, transporte, colocação e todos os materiais necessários- Tipo BC4	un	23,00
Barreira de segurança pré-moldada incluindo fornecimento, transporte, colocação e todos os materiais necessários- Tipo BC5	un	1,00
ESTRUTURA METÁLICA		
Mesoestrutura		
Perfis e chapas soldadas em aço USI-SAC-350 ($f_y > 350\text{MPa}$)	kg	42.407,00
Tubo estrutural em aço USI-SAC-350 ($f_y > 350\text{MPa}$)	kg	16.425,00
Chumbadores Ø1" C=1100mm em aço CA-50 ($f_y > 500\text{MPa}$).	kg	1.260,00

Walber Gomes

 Eng. Sênior

 Matrícula: 01987321

 LIC/LRPP/LA/PP

VR - KM 623 Página 5 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833113/2020, em 20/08/2020 emitida



Certidão nº 833113/2020
 20/08/2020, 14:22

Chave de Impressão: WZBwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 7 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Parafusos Ø22mm em aço ASTM A-490 Tipo 3, incluindo porcas e arruelas.	un	288,00
Porcas para chumbador Ø24mm em aço ASTM A-325 Tipo 1, incluindo arruelas.	un	864,00
Superestrutura - Vigas metálicas até 31m de vão		
Perfis e chapas soldadas em aço USI-SAC-350	kg	223.319,00
Parafusos Ø22mm em aço ASTM A-490 Tipo 3, incluindo porcas e arruelas.	un	2.956,00
Conectores de cisalhamento tipo Stud Bolt Ø19x150mm fy>345MPa.	un	14.874,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DRENO DE PVC		
Dreno tipo Barbacan em tubo de PVC Ø4"	m	41,00
Dreno tipo Barbacan em tubo de PVC Ø2"	m	19,00
COLETOR HORIZONTAL EM PVC		
Coletor Horizontal em PVC Ø6" sobre a ferrovia	m	-
REVESTIMENTO		
Revestimento em AAUQ (e=3cm).	ton	139,50
REVESTIMENTO DE PASSEIO EM CONCRETO MAGRO (e=2cm)		
Revestimento de passeio em concreto magro (e=2cm).	m2	266,00
FORNECIMENTO COMPLETO E APLICAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO		
Junta de dilatação tipo UNIOTECH UT 100 LPE, ou similar.	m	20,00
APARELHO DE APOIO		
Fornecimento e Assentamento de Neoprene fretado de dimensões 400x300x85mm.	un	36,00
Fornecimento e Assentamento de Neoprene fretado de dimensões 300x150x42mm com lâmina de PTFE, incluindo peça deslizante com chapa inox e respectivas fixações.	un	8,00
Grout de nivelamento em berços.	dm3	450,00
POLIESTIRENO EXPANDIDO (e=2cm)		
Poliestireno expandido (e=2cm).	m2	19,00
FITA EM NEOPRENE		
Fita em neoprene	m	1.771,00
GROUT PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DAS BARREIRAS		
Grout para preenchimento dos furos das barreiras	dm3	490,00
FORNECIMENTO COMPLETO E APLICAÇÃO DE GUARDA-CORPO E VEDAÇÃO, INCLUINDO FIXAÇÕES		
Guarda-corpo em gradil metálico, H>= 1,20m	kg	878,00
Buchas mecânicas M6 para fixação dos guarda-corpos em tubo simples.	un	344,00
Vedação em chapa metálica sobre a ferrovia H>=2,00m	kg	1.068,00
SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS		
Berço, lastro, Enchimento com areia adensada hidraulicamente	m3	1.056,00
Concreto ciclópico - 60% concreto C10, 40% pedra (brita 3)	m3	54,00
3. OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (ÁREAS DE EMPRÉSTIMO)		
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.2 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		

Walter Gomes
Eng. Sênior
Matrícula: 01987321
LIC. / T. P. P. P. / T. A. P. P. P.

VR – KM 623 Página 6 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833113/2020, em 20/08/2020 em



Certidão nº 833113/2020
20/08/2020, 14:22

Chave de Impressão: WZBwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 7 folhas






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO OU ROCHA - TERRAPLENAGEM		
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		
Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1000m	m³	1.936,11
MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM		
MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM		
Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - Terraplenagem	m3 x km	17.425,00

SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA - 17/07/2020


Walber Gomes
Engº Sênior
Matrícula: 01987321
L1CL/LETTI/1.APW.

ENG. CIVIL - WALBER VALENTE GOMES

RNP 1500039730

ENGENHEIRO MASTER
VALE S.A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833113/2020, em 20/08/2020 em emitida



Certidão nº 833113/2020
 20/08/2020, 14:22

Chave de Impressão: WZBwD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 7 folhas

VR – KM 623 Página 7 de 7



VISITA TÉCNICA

À

Administração do Porto de Paranaguá e Antonina – APPA

A **ACA – Alberto Couto Alves, LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **13.548.038/0001-45**, sediada à **Rua da Assembleia, 85, sala 201, CEP 20.011-001, Centro, Rio de Janeiro – RJ**, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Roberto Silva do Nascimento**, portador da carteira de identidade nº **22278352-4** e CPF nº **126.156.447-26**, **DECLARA**, sob as penas da lei, para os devidos fins e efeitos, que:

1. **Tem pleno conhecimento** de todas as condições, peculiaridades e naturezas dos serviços envolvidos na obra cujo objeto é: *“Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a elaboração do projeto executivo e execução da ampliação do Pier Público de Granéis Líquidos, incluindo a nova estrutura dos Pipe Rack, um dolfim de amarração, dois dolfins de atracação e nova plataforma de operação, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços.”*
2. **Assume total responsabilidade** pelo conhecimento prévio e integral das condições e características inerentes ao empreendimento, reconhecendo que tais particularidades foram devidamente analisadas e consideradas pela empresa antes da apresentação de sua proposta.
3. **Compromete-se** a não utilizar tais condições, peculiaridades ou características da obra para fundamentar quaisquer questionamentos futuros de natureza técnica, administrativa, contratual ou financeira, renunciando expressamente a qualquer alegação nesse sentido.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Rio de Janeiro/RJ, 10 de dezembro, de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
Data: 11/12/2025 17:54:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
RG: 22278352-4
CPF: 126.156.447-26
PROCURADOR

JORGE AURELIO DA COSTA
ABREU:51739283791

Assinado de forma digital
por JORGE AURELIO DA
COSTA ABREU:51739283791
Dados: 2025.12.12 11:05:02
-03'00'

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
JORGE AURELIO DA COSTA ABREU
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IGOR GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782

Assinado de forma digital por IGOR
GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782
Dados: 2025.12.12 13:26:08 -03'00'

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
IGOR GOMES MANHÃES COSENDEY
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Documento assinado digitalmente
gov.br FELIPE MARANHÃO CORTE REAL
Data: 12/12/2025 13:12:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
FELIPE MARANHÃO CORTE REAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 295/2025 - APPA

OBJETO: Contratação de empresa especializada, no regime de execução semi-integrada, para a elaboração do projeto executivo e execução da ampliação do Píer Público de Granéis Líquidos, incluindo a nova estrutura dos Pipe Rack, um dolfim de amarração, dois dolfins de atracação e nova plataforma de operação, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de responsabilidade técnica, conforme orientações, escopo, especificação de serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos em anexo.

O abaixo assinado, Roberto Silva do Nascimento , Identidade n.º 22278352-4 e CPF 126.156.447-26 na qualidade de responsável legal pela empresa vem, pela presente, indicar a V.Sas. a Equipe Técnica, conforme consta no Termo de Referência, ede acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida licitação.

1. Gerente de Contrato:

Nome: JORGE AURELIO DA COSTA ABREU

CREA: 1983102995

JORGE AURELIO DA COSTA
Assinatura: ABREU:5173928379
1

Assinado de forma digital por
JORGE AURELIO DA COSTA
ABREU:51739283791
Dados: 2025.12.12 14:01:38
-03'00'

2. Gerente de Engenharia:

Nome: FELIPE MARANHÃO CORTE REAL

CREA: 2024105831

Assinatura:

Documento assinado digitalmente
gov.br FELIPE MARANHÃO CORTE REAL
Data: 12/12/2025 13:49:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

3. Gerente de Execução:

Nome: IGOR GOMES MANHÃES COSENDEY


CREA: 2021100745

Assinatura: IGOR GOMES
MANHAES
COSENDEY:10173294
782

Assinado de forma digital
por IGOR GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782
Dados: 2025.12.12 14:12:15
-03'00'

Os referidos responsáveis registrarão a Anotação de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Rio de Janeiro/RJ, 10 de dezembro, de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
Data: 12/12/2025 14:15:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
RG: 22278352-4
CPF: 126.156.447-26
PROCURADOR

DEMAIS DOCUMENTOS

MODELO Nº 01

DADOS CADASTRAIS DO LICITANTE E INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE

Razão social: ACA – Alberto Couto Alves, LTDA

CNPJ: 13.548.038/0001-45

Inscrição Estadual: 79.589.83-7 (Baixada)

Endereço: Rua da Assembleia, 85, sala 201

Bairro: Centro, Cidade: Rio de Janeiro

Estado: Rio de Janeiro, CEP: 20.011-001

Telefone: 21 97433-1531

E-mail: comercial@aca-brasil.com

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco para recebimento do pagamento: Banco Santander (033)

Nome da agência: *Assembleia-Rio*


Número da agência: 3017

Endereço da agência: *Rua da Assembleia Nº 115, Loja C, Ss e Sobreloja*

Nº da conta corrente: 13.002466-5

Bairro: Centro Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ CEP:20011-001

Rio de Janeiro/RJ, 10 de dezembro, de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO**
Data: 11/12/2025 17:38:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
CPF: 126.156.447-26
PROCURADOR

MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

ACA – Alberto Couto Alves, LTDA, CNPJ/MF Nº 13.548.038/0001-45, sediada à Rua da Assembleia, 85, sala 201, CEP 20.011-001, Centro, Rio de Janeiro – RJ, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores.

Rio de Janeiro/RJ, 10 de dezembro, de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
Data: 11/12/2025 17:38:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
RG: 22278352-4
CPF: 126.156.447-26
PROCURADOR

MODELO Nº 03

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

ACA – Alberto Couto Alves, LTDA, CNPJ/MF Nº 13.548.038/0001-45, sediada à Rua da Assembleia, 85, sala 201, CEP 20.011-001, Centro, Rio de Janeiro – RJ, por intermédio de seu representante legal o Sr Roberto Silva do nascimento, portador da carteira de identidade nº 22278352-4, e CPF nº 126.156.447-26, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (04).

Rio de Janeiro/RJ, 10 de dezembro, de 2025.



Documento assinado digitalmente

ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO

Data: 11/12/2025 17:38:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
RG: 22278352-4
CPF: 126.156.447-26
PROCURADOR

MODELO Nº 04

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

ACA – Alberto Couto Alves, LTDA, CNPJ/MF sob o Nº 13.548.038/0001-45, sediada à Rua da Assembleia, 85, sala 201, CEP 20.011-001, Centro, Rio de Janeiro – RJ, por intermédio de seu representante legal o Sr Roberto Silva do nascimento, portador da carteira de identidade nº 22278352-4, e CPF nº 126.156.447-26, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº. LE Nº 295/2025, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Rio de Janeiro/RJ, 10 de dezembro, de 2025.



Documento assinado digitalmente
ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
Data: 11/12/2025 17:54:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
RG: 22278352-4
CPF: 126.156.447-26
PROCURADOR

MODELO Nº 05

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Nome:	Roberto Silva do Nascimento			
Empresa:	ACA- Alberto Couto Alves, LTDA			
Cargo:	Engenheiro Orçamentista	CPF:	126.156.447-26	
Telefone:	21 99375-2012			
Atenção:				
Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
Pai/Mãe	Avô(ô)	Bisavô(ô)	Filho(a)	Neto(a)
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(a)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)
Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)


Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	Sim	Não
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	()	(x)

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) com vínculo (s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matricula(CPF)	Cargo/Função	Orgao

Rio de Janeiro/RJ, 10 de dezembro, de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO**
Data: 11/12/2025 17:54:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
RG: 22278352-4
CPF: 126.156.447-26
PROCURADOR

MODELO Nº 06
DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

DECLARAÇÃO

ACA – Alberto Couto Alves, LTDA, CNPJ/MF sob o Nº 13.548.038/0001-45, sediada à Rua da Assembleia, 85, sala 201, CEP 20.011-001, Centro, Rio de Janeiro – RJ, por intermédio de seu representante legal o Sr Roberto Silva do Nascimento, portador da carteira de identidade nº 22278352-4, e CPF nº 126.156.447-26, abaixo assinado, declara que aceita integral e irrevogavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Rio de Janeiro/RJ, 10 de dezembro, de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO**
Data: 11/12/2025 17:54:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
RG: 22278352-4
CPF: 126.156.447-26
PROCURADOR


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.

3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Rio de Janeiro/RJ, 10 de dezembro, de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
Data: 11/12/2025 17:54:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
RG: 22278352-4
CPF: 126.156.447-26
PROCURADOR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 295/2025 - APPA

OBJETO: Contratação de empresa especializada, no regime de execução semi-integrada, para a elaboração do projeto executivo e execução da ampliação do Píer Público de Granéis Líquidos, incluindo a nova estrutura dos Pipe Rack, um dolfim de amarração, dois dolfins de atracação e nova plataforma de operação, contemplando o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de responsabilidade técnica, conforme orientações, escopo, especificação de serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos em anexo.

O abaixo assinado, Roberto Silva do Nascimento , Identidade n.º 22278352-4 e CPF 126.156.447-26 na qualidade de responsável legal pela empresa vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida licitação.

1. Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome: JORGE AURELIO DA COSTA ABREU

CREA: 1983102995

Assinatura: JORGE AURELIO DA
COSTA
ABREU:51739283791

Assinado de forma digital por JORGE
AURELIO DA COSTA
ABREU:51739283791
Dados: 2025.12.12 14:03:08 -03'00'

2. Engenheiro(s) Co – responsável(is) ou vinculados pelos serviços contratados:

Nome: IGOR GOMES MANHÃES COSENDEY

CREA: 2021100745

Assinatura: IGOR GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782

Assinado de forma digital por IGOR GOMES
MANHAES COSENDEY:10173294782
Dados: 2025.12.12 13:28:25 -03'00'

Nome: FELIPE MARANHÃO CORTE REAL

CREA: 2024105831


Assinatura:



Documento assinado digitalmente
FELIPE MARANHÃO CORTE REAL
Data: 12/12/2025 13:48:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Rio de Janeiro/RJ, 10 de dezembro, de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO**
Data: 11/12/2025 17:38:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
RG: 22278352-4
CPF: 126.156.447-26
PROCURADOR

JORGE AURELIO DA
COSTA
ABREU:51739283791


Assinado de forma digital por
JORGE AURELIO DA COSTA
ABREU:51739283791
Dados: 2025.12.12 11:05:39 -03'00'

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
JORGE AURELIO DA COSTA ABREU
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IGOR GOMES MANHAES
COSENDEY:1017329478
2

Assinado de forma digital por
IGOR GOMES MANHAES
COSENDEY:1017329478
Dados: 2025.12.12 13:26:48 -03'00'

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
IGOR GOMES MANHÃES COSENDEY
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Documento assinado digitalmente
 **FELIPE MARANHÃO CORTE REAL**
Data: 12/12/2025 13:13:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACA – ALBERTO COUTO ALVES, LTDA
FELIPE MARANHÃO CORTE REAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO