

Relatório do Histórico

Identificador	Lote	Comprador	Responsável
1080572	1	PORTOS DO PARANA	MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora
ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.	Outras Empresas	Arrematado	12,00%	11/12/2025 10:37:29
REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.	Outras Empresas	Entregue	11,00%	11/12/2025 10:37:20
CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	Outras Empresas	Entregue	5,76%	11/12/2025 10:19:51
STER ENGENHARIA LTDA	Outras Empresas	Entregue	1,90%	11/12/2025 10:09:11
REAL VISAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Empresa de Pequeno Porte	Entregue	0,01%	11/12/2025 10:03:45

Mensagens

Data	Hora	Participante	Mensagem
11/12/2025	10:03:45	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
11/12/2025	10:03:45	SISTEMA	A melhor proposta foi de 1,0% que é maior percentual ofertado para este lote.
11/12/2025	10:03:45	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
11/12/2025	10:03:45	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
11/12/2025	10:03:45	SISTEMA	O percentual mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 0,01%
11/12/2025	10:03:45	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s).
11/12/2025	10:04:36	PREGOEIRO	bom dia senhoras e senhores licitantes
11/12/2025	10:04:47	PREGOEIRO	sejam bem-vindos ao nosso certame
11/12/2025	10:05:44	PREGOEIRO	a sala de disputa já está aberta, aguardando seus lances
11/12/2025	10:30:52	PREGOEIRO	em 5 minutos, acionei o tempo randômico com fechamento aleatório
11/12/2025	10:36:14	SISTEMA	A fase inicial da disputa do lote foi encerrada. Até agora, o melhor percentual oferecido foi de 10,0%.
11/12/2025	10:36:14	SISTEMA	Entramos agora na fase de encerramento randômico que pode durar de 30 segundos até no máximo 30 minutos. Enviem seus lances finais.
11/12/2025	10:41:00	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 4 minutos e 40 segundos nesta fase.
11/12/2025	10:41:00	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
11/12/2025	10:41:00	SISTEMA	A melhor proposta foi da empresa ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA. no valor de 12,0 .
11/12/2025	10:44:01	PREGOEIRO	Nos termos do item 19.28 do edital, a arrematante deverá encaminhar a proposta ajustada ao lance vencedor (com todas as planilhas) e documentos de habilitação, no prazo de 3 (três) dias úteis
11/12/2025	10:44:14	PREGOEIRO	Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos Angelo (41) 3420-1127
11/12/2025	10:44:25	PREGOEIRO	Agradeço a participação de todos. Tenham um ótimo dia
23/12/2025	16:46:05	FORNECEDOR	Boa Tarde. foi enviado por e-mail cplc.appa@appa.pr.gov.br e o email protocolo.appa@appa.pr.gov.br, conforme orientado no sub item 21.1.1 do edital. Bem com foi adicionado neste site em anexar documentos o recurso contra a classificação da empresa ACA
09/01/2026	18:14:21	FORNECEDOR	Foi enviado por e-mail cplc.appa@appa.pr.gov.br e o email protocolo.appa@appa.pr.gov.br, conforme orientado no sub item 21.1.1 do edital. Bem com foi adicionado neste site em anexar documentos o recurso contra a classificação da empresa ACA

Lances

#	Data/Hora	IP	Lance	Fornecedor
1	11/12/2025 10:03:45	186.226.52.129	1,00% - R\$ 112.854.293,94	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
2	11/12/2025 10:03:45	186.226.52.129	0,01% - R\$ 113.982.836,88	STER ENGENHARIA LTDA
3	11/12/2025 10:03:45	186.226.52.129	0,01% - R\$ 113.982.836,88	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
4	11/12/2025 10:03:45	186.226.52.129	0,01% - R\$ 113.982.836,88	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
5	11/12/2025 10:03:45	186.226.52.129	0,01% - R\$ 113.982.836,88	REAL VISAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA
6	11/12/2025 10:05:20	138.118.245.95	2,00% - R\$ 111.714.351,58	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
7	11/12/2025 10:07:35	179.184.184.96	3,00% - R\$ 110.574.409,22	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
8	11/12/2025 10:07:57	187.87.130.173	3,01% - R\$ 110.563.009,79	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
9	11/12/2025 10:08:16	179.184.184.96	3,50% - R\$ 110.004.438,03	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
10	11/12/2025 10:08:38	187.87.130.173	3,51% - R\$ 109.993.038,61	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
11	11/12/2025 10:08:47	187.102.130.106	1,09% - R\$ 112.751.699,13	STER ENGENHARIA LTDA
12	11/12/2025 10:09:11	187.102.130.106	1,90% - R\$ 111.828.345,82	STER ENGENHARIA LTDA
13	11/12/2025 10:09:13	138.118.245.95	4,00% - R\$ 109.434.466,85	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
14	11/12/2025 10:09:33	187.87.130.173	4,01% - R\$ 109.423.067,43	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
15	11/12/2025 10:10:00	179.184.184.96	4,20% - R\$ 109.206.478,38	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
16	11/12/2025 10:10:16	138.118.245.95	4,02% - R\$ 109.411.668,01	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
17	11/12/2025 10:10:38	187.87.130.173	4,22% - R\$ 109.183.679,53	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
18	11/12/2025 10:11:21	138.118.245.95	4,25% - R\$ 109.149.481,26	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
19	11/12/2025 10:11:39	179.184.184.96	4,50% - R\$ 108.864.495,67	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
20	11/12/2025 10:12:17	187.87.130.173	4,51% - R\$ 108.853.096,25	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
21	11/12/2025 10:12:44	138.118.245.95	4,55% - R\$ 108.807.498,55	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
22	11/12/2025 10:13:25	179.184.184.96	4,60% - R\$ 108.750.501,43	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
23	11/12/2025 10:13:41	187.87.130.173	4,61% - R\$ 108.739.102,01	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
24	11/12/2025 10:13:48	138.118.245.95	4,80% - R\$ 108.522.512,96	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
25	11/12/2025 10:13:59	179.184.184.96	4,65% - R\$ 108.693.504,32	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
26	11/12/2025 10:14:11	179.184.184.96	4,85% - R\$ 108.465.515,84	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
27	11/12/2025 10:14:21	187.87.130.173	4,81% - R\$ 108.511.113,54	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
28	11/12/2025 10:14:33	187.87.130.173	5,00% - R\$ 108.294.524,49	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
29	11/12/2025 10:14:49	138.118.245.95	4,89% - R\$ 108.419.918,15	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
30	11/12/2025 10:15:02	179.184.184.96	5,20% - R\$ 108.066.536,02	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
31	11/12/2025 10:15:24	138.118.245.95	5,10% - R\$ 108.180.530,25	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
32	11/12/2025 10:15:41	187.87.130.173	5,21% - R\$ 108.055.136,59	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
33	11/12/2025 10:15:58	138.118.245.95	5,40% - R\$ 107.838.547,54	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
34	11/12/2025 10:16:12	179.184.184.96	5,25% - R\$ 108.009.538,90	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
35	11/12/2025 10:16:23	179.184.184.96	5,45% - R\$ 107.781.550,43	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
36	11/12/2025 10:16:49	187.87.130.173	5,46% - R\$ 107.770.151,00	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA

37	11/12/2025 10:16:57	138.118.245.95	5,62% - R\$ 107.587.760,22	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
38	11/12/2025 10:17:21	179.184.184.96	5,55% - R\$ 107.667.556,19	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
39	11/12/2025 10:17:22	187.87.130.173	5,63% - R\$ 107.576.360,80	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
40	11/12/2025 10:18:02	179.184.184.96	5,70% - R\$ 107.496.564,84	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
41	11/12/2025 10:18:43	187.87.130.173	5,71% - R\$ 107.485.165,41	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
42	11/12/2025 10:19:12	179.184.184.96	5,75% - R\$ 107.439.567,72	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
43	11/12/2025 10:19:51	187.87.130.173	5,76% - R\$ 107.428.168,29	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
44	11/12/2025 10:20:17	179.184.184.96	5,80% - R\$ 107.382.570,60	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
45	11/12/2025 10:25:11	138.118.245.95	5,81% - R\$ 107.371.171,18	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
46	11/12/2025 10:25:48	179.184.184.96	6,00% - R\$ 107.154.582,13	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
47	11/12/2025 10:27:30	138.118.245.95	6,06% - R\$ 107.086.185,58	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
48	11/12/2025 10:27:46	179.184.184.96	6,50% - R\$ 106.584.610,94	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
49	11/12/2025 10:31:08	138.118.245.95	6,80% - R\$ 106.242.628,24	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
50	11/12/2025 10:31:28	179.184.184.96	7,00% - R\$ 106.014.639,76	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
51	11/12/2025 10:33:42	138.118.245.95	7,50% - R\$ 105.444.668,58	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
52	11/12/2025 10:33:56	179.184.184.96	8,00% - R\$ 104.874.697,40	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
53	11/12/2025 10:34:45	138.118.245.95	8,50% - R\$ 104.304.726,22	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
54	11/12/2025 10:35:02	179.184.184.96	9,00% - R\$ 103.734.755,04	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
55	11/12/2025 10:35:47	138.118.245.95	9,10% - R\$ 103.620.760,80	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
56	11/12/2025 10:35:58	179.184.184.96	10,00% - R\$ 102.594.812,67	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
57	11/12/2025 10:37:20	138.118.245.95	11,00% - R\$ 101.454.870,31	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
58	11/12/2025 10:37:29	179.184.184.96	12,00% - R\$ 100.314.927,95	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.

Análise das propostas e lances

Situação	Data/Hora	Valor	Fornecedor
Lote Arrematado	11/12/2025 10:45:29	12,00%	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.
Lote Declarado Vencedor	19/12/2025 15:00:27	12,00%	ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA.