Questionamento

Item

Pergunta

Resposta equipe técnica

No documento “206-Anexo_IV_-_Projeto_Subestagdo_138kV”, nas paginas 105 e 106, é representado o diagrama
unifilar da subestagdo com barra simples, com seccionamento. No mesmo documento, pagina 208, é representado o
diagrama unifilar da subestagdo com barra dupla 3 chaves. Estes unifilares também apresentam divergéncias nos

valores de curto-circuito e correntes nominais. Pedimos a gentileza de esclarecer qual arranjo deve ser considerado.

0O arranjo correto é o representado na pagina 117 que refere-se a
revisdo 03 do arranjo e esquema unifilar da subestagdo
apresentado equivocadamente na pagina 105. Quanto aos
valores de curto-circuito e correntes nominais, esclarecemos que
devem ser seguidos os seguintes valores: corrente nominal de

No documento “206-AnexolTermodeReferencia_rev01”, paginas 12 e 13, é mencionado que a subestac3o deve ter a
possibilidade de futuras ampliagdes do sistema. Também é mencionado que a GIS deverd ser adequada as
perspectivas de expansdo. Qual o MRE solicitado para expansdo? Qual a perspectiva de expansao (instalagdo de mais
um transformador, por exemplo?).

A expansdo citada considera a ampliagdo do barramento da
subestagdo GIS para implantagdo de outra entrada/saida em
138KkV. Assim, o projeto do médulo GIS deve possuir configuragdo
para conexdo e ampliacdo de barramento. Essa expansdo de
capacidade deve ser limitada a 20% da poténcia nominal.

No edital - item 10.2 é descrito que as propostas eletrdnicas (proposta de precos - anexo IV e descri¢do do objeto) serdo
acolhidas até 9h30 do dia 21/01/2026. Entendemos que o anexo correto é o Anexo VIl - Modelo de Proposta, ao invés do
Anexo IV - Projeto basico e anexos. Favor confirmar nosso entendimento.

Sim, o entendimento estd correto. Houve um equivoco na
referéncia ao Anexo VIl - Modelo de Propostas no item 10.2 do
Edital

No arquivo “206 - Anexo IV - Projeto Subestag¢Bes Internas 13,8 kV”, na pagina 101, é mencionada a melhoria de 15
subestagOes existentes. Nao localizamos outros documentos que tratam do escopo de manutengdo e reparo destas
subestagdes. Assim, solicitamos indicar o documento que descreve o escopo de manutengao e reparo, bem como se as
15 subestagdes fazem parte deste escopo.

Conforme observa-se da leitura completa do documento
"Memorial Descritivo" das paginas 98-113, as melhorias citadas na
paginas 101 sdo referentes ao Sistema de Prote¢do contra
Incéndio e Panico das subestagdes existentes, a fim de atender a
legislacdo e normativas vigentes.

No arquivo “206 - Anexo IV - Projeto Subesta¢des Internas 13,8 kV”, na pagina 85, é mencionada a implanta¢do de 7
novas subestagdes, porém ndo encontramos o tipo de construcdo. Solicitamos informar estas subestacdes serdo
executadas em alvenaria ou na forma de eletrocentro.

No projeto bésico foram consideradas a implantagdo de 7 novas
subestac6es na forma de eletrocentro, contudo a Portos do
Parand ndo restrige a possibilidade de serem executadas no
padrdo de alvenaria. Assim esse método de construgdo fica a
critério da empresa vencedora da licitagdo, desde que atendam
tecnicamente as necessidades de sua aplicagdo.

No Anexo | - Termo de Referéncia, no item 7, consta que “no interior da faixa portudria, a rede de distribui¢3o tera
aproximadamente 7,2 km de circuitos em média tens&o (13,8 kV), com infraestrutura subterranea”.

No arquivo 206 - Modelo_Proposta_de_Precos - Editavel, no item 11.4, menciona-se a “constru¢do da rede aérea com
tubulagdes de ago galvanizado 100 mm (4”)”.

Diante disso, solicitamos informar:

a) o trecho em km de rede aérea e o trecho km em rede subterranea;

b) se a alimentagdo das 7 novas subestacdes sera pela rede subterranea;

¢) se 0 banco de dutos para a alimentag&o de 13,8kV é existente.

a) Informamos que o detalhamento dos ramais internos esta
disponivel no arquivo "206 - Anexo IV - Projeto alimentadores
internos"

b) Confirmamos o entendimento de que as novas subesta¢es
serdo alimentadas pelos novos ramais subterrdneos a serem
construidos;

c) O banco de dutos para execucdo dos ramais de 13,8kV é
existente, contudo se faz necessdria a complementacdo do
mesmo para atendimento de todos os pontos de alimentagdo
(interligacdo do banco com a subestag¢des), nos trechos finais do
banco (setor A e setor D) ou em trechos danificados do banco
existente




No arquivo “206 - Anexo IV - Projeto Subestacdo 138 kV”, na pagina 105, solicitamos esclarecer se, no caso das
subestacdes de 13,8 kV, faz parte do escopo o fornecimento dos transformadores de 13,8/0,38kV.

O fornecimento dos transformadores de 13,8/0,38kV faz parte do
escopo para as trés novas subestagdes de transformagédo a serem
fornecidas.

Essas subestacBes estdo identificadas na pagina 106 do arquivo
“206 - Anexo IV - Projeto Subestacdo 138 kV” como:

- SE DOM PEDRO (SE 06 Nova);

-SETR 10;

-SETR13

No arquivo "206-Anexo_IV_-_Projeto_Subestagdo_138kV", pagina 214, o item 2.1 menciona quatro cubiculos de 34,5kV
cuja aquisi¢do ainda deve ser confirmada. Entretanto, no diagrama unifilar da pagina 109, os quatro cubiculos sdo
apresentados. Solicita-se confirmar se esses cubiculos estdo incluidos no escopo de fornecimento.

Para o setor 34,5kV deverdo ser construidas a sala de cubiculos
completa e as canaletas para passagem dos cabos de média
tensdo e cabos de comando.

N&do fazem parte do escopo, o fornecimento e instalagdo dos
cubiculos e cabos desse setor

Na memdria de calculo da rede da LT 138 kV, item 2 - Caracteristicas Gerais, sub-item 2.2 “Quantidades”, informa que
estdo previstos 34 postes, enquanto na Tabela mostra 58 postes. Estamos entendendo que o correto sdo 58 postes, (44
postes de suspens@o e 14 postes de ancoragem) confirma o nosso entendimento?

Sim, o entendimento esta correto.

Favor enviar se possivel a ET para estruturas de concreto armado p/ Linhas de Transmissdo Urbana n° 00000-30009-015
rev 09 (Copel)

A ET da concessiondria local (COPEL) pode ser consultada no site
da concessiondria e serd disponibilizada posteriormente pela
Portos do Parana a futura contratada.

Os cubiculos de 34,5 kV informados como sendo futuro constam da LM Portos do Parana 138 kV. Pergunta: Mesmo
sendo futuro, terdo que ser fornecidos?

Os cubiculos do setor 34,5kV ndo serdo fornecidos nessa obra.
Somente devera ser previsto o espago fisico e canaleta (pordo de
cabos) para a futura montagem e instalagdo dos mesmos.

O Diagrama Unifilar setor 13.5/13.8 kV SE Portos do Parana indica p/ os cubiculos 13.8 kV 1 painel de Banco de
Capacitor e 8 circuitos alimentadores, ndo coerente com a lista de painéis e cubiculos SE Portos do Parané no item 3.
Favor esclarecer.

Conforme diagrama unifilar da pagina 117 do documento “206-
Anexo_IV_-_Projeto_Subestagdo_138kV” deverdo ser fornecidos:
- 8 cubiculos para saida dos alimentadores;

- 1 cubiculo para alimentacdo dos TSA

- 2 cubiculos para alimentag&o dos Bancos de capacitores

- previsdo de espago para eventual expansao de 2 alimentadores

Os dutos PEAD corrugados de se¢do quadrada ja foram descontinuados por algumas empresas. Pergunta: Podemos
considerar a substituicdo por dutos PEAD corrugados de se¢do redonda?

Sim, é possivel a substitui¢do por dutos de se¢do redonda

O fornecimento de todos os equipamentos e materiais faz parte do nosso escopo. Pergunta: Inclusive o fornecimento
da GIS de 138 kV e os 2 Trafos de 30 MVA ? Favor confirmar.

Sim, o entendimento esta correto.

Estamos entendendo que ndo faz parte do escopo da Contratada, a obtengdo das Licencas (LAS,LP, LI, LO), assim como
a liberagdo do IPHAN.
Favor confirmar o nosso entendimento

Conforme Anexo Il - Quadro de Responsabilidades, a obtengdo da
Licenga de instalagdo é de responsabilidade da Portos do Parana,
enquanto que o suporte técnico é de responsabilidade da
Contratada

No Memorial Descritivo da Rede de Alimentadores internos Civil SE 138 kV-Porto, consta no item 4 (Relacdo de Anexos),
o item “Relagdo e Quantitativos de Materiais Civis”, o qual ndo encontramos na documentacao. Poderia nos informar
onde se encontra esse anexo?

A relagdo de materiais citada no memorial descritivo serviu de
base para orgamentagdo do projeto, sendo de responsabilidade
da empresa o levantamento das quantidades e servicos
necessarios a sua implantacio




Favor informar onde serd pago o item “demolicdo do Barracdo existente”, visto que temos um Unico item de

O barragdo apresentado em algumas imagens do documento
“206-Anexo_IV_-_Projeto_Subestagdo_138kV” encontra-se

o “demoli¢do de piso” completamente demolido, portanto ndo ha valores a serem
pagos para a demolicdo do mesmo.
O piso elevado da subestacdo 138kV deverd atender as
10 No projeto Portos do Parana-PGA-001, as simbologias do piso elevado n&o coincidem com as descri¢des que consta na|necessidades de implantacdo do pordo de cabos, devendo ser
planta. Favor esclarecer quais os ambientes que terdo piso elevado. previsto para todos os locais em que tal implantacdo seja
necessaria
Os cubiculos de 13,8 kV deverdo ser fornecidos, conforme
informagGes constantes nos projetos disponibilizados, os quais
Destacamos as telas abaixo para solicitar a essa comiss&o se os itens 3,1;3,2(com 10 e com 1) unidade; 2,1(com 2 e 4 )|possuem carater basico, cabendo a empresa vencedora a
1 unidade serdo fornecido nessa licitagdo uma vez que ndo foi localizado nos edital e anexos nenhuma informag&o sobre|elaboragdo dos projetos executivos e respectivos calculos.
esse fornecimento Os cubiculos de 34,5 kv ndo fazem parte do escopo de
fornecimento, devendo apenas ser considerados nos projetos
executivos como instalages futuras.
A presente licitagdo de ampliagdo e modernizagdo do sistema de distribuicdo de energia elétrica para a Faixa Portuéaria
do Porto de Paranagué, possui complexidade técnica de diversos subsistemas, envolvendo analise critica do Termo de[Negado o aditamento do prazo de entrega da proposta, visto que
1 Referéncia e seus anexos, analise do escopo de Energia, Bay de Entrada e Linha de Transmissdo, planejamento de|o processo estd publicada para consulta plblica desde o dia
implantacdo, cotagdo de equipamentos nacionais e importados, sendo que neste periodo de fim de ano, muitas|04/11/2025 com prazo de 45 dias Uteis para estudo e preparagdo
empresas dilatam muito os prazos de cotacdo, assim dificultando o processo de formagao de precificagdo. das propostas
Considerando os pontos acima, solicitamos adiamento da entrega da proposta em 60 dias.
De acordo com os documentos disponibilizados, entendemos que as correntes de curto-circuito
1 aplicaveis aos cubiculos de 13,8 kV sdo da ordem de 12,5 kA. Favor avaliar e confirmar nosso 0 entendimento esta correto.
entendimento.
Conforme indicado nos diagramas unifilares disponibilizados, entendemos que os cubiculos de 34,5 . ,
2 N . . . . O entendimento esta correto.
kV ndo fazem parte do escopo de fornecimento deste projeto. Favor avaliar nosso entendimento.
Conforme diagrama unifilar da pagina 117 do documento “206-
A Tabela de Quantidades constante no documento “206 - Anexo_IV_Projeto_Subesta¢do_138kV”, Anexo_IV_-_Projeto_Subestacdo_138kV” deverdo ser fornecidos:
3 pagina 214, indica o fornecimento de 01 (um) cubiculo de 13,8 kV para conexdo dos servigos auxiliares. - 8 cubiculos para saida dos alimentadores;
Entretanto, de acordo com os diagramas unifilares, estdo previstos 02 (dois) cubiculos de 13,8 kV para servigos|- 1 cubiculo para alimentacdo dos TSA
auxiliares. Favor informar qual solucéo deverd ser considerada como valida. - 2 cubiculos para alimentagao dos Bancos de capacitores
- previsdo de espaco para eventual expansdo de 2 alimentadores
Entendemos que ndo faz parte do escopo de fornecimento o GMG - Grupo Motor Gerador (gerador diesel). Favor . .
4 R . 0 entendimento esta correto.
avaliar nosso entendimento.
Em relagdo ao langamento de cabos de Média Tens3o (MT), referentes a conexdo entre os Alimentadores da SE Portos
do Parand e as Subestacdes de Seccionamento e Distribui¢do, entendemos que faz parte do escopo o lancamento e a . [
5 I ~ . o . O entendimento esta correto.
substituicdo dos cabos MT de todas as subesta¢des de seccionamento e de distribuicdo. Favor avaliar nosso
entendimento.
Conforme estabelecido no Termo de Referéncia, o projeto executivo devera ser desenvolvido em BIM. Entendemos,
entretanto, que os projetos em BIM estdo restritos as subestac¢des Portos do Parand, sendo que, para o Bay 138 kV (na . .
6 0 entendimento esta correto.

SE Paranagud) e para a Linha de Transmissdo em 138 kV, os projetos deverdo ser elaborados em 2D. Favor avaliar
nosso entendimento.




Conforme disposto no Edital, para efetivar a participagdo no processo licitatério, a proponente devera cadastrar no
portal indicado a proposta eletrdnica, composta pela Proposta de Preco - Anexo IV e pela Descri¢do do Objeto, até as
09h30min do dia 21/01. Deste modo, entendemos que os documentos de habilitacdo técnica e comercial deverdo ser
apresentados apenas pela proponente vencedora da disputa. Favor avaliar nosso entendimento.

0 entendimento esta correto.

Entendemos que ndo faz parte do escopo qualquer ampliagdo da Casa de Comando da Subestagdo Paranagua (SE
Paranagua). Favor avaliar nosso entendimento.

0 entendimento esta correto.

Entendemos que ndo fazem parte do fornecimento os equipamentos de servigos auxiliares da SE Paranagua (COPEL
Distribui¢3o), sendo possivel o compartilhamento dos sistemas existentes. Favor avaliar nosso entendimento.

0 entendimento esta correto.

10

Conforme o documento “206 - Anexo_IV_-_Projeto_Subestacdes_Internas_13,8 kV”, além das novas subestacdes, esta
prevista a adequagdo da infraestrutura de combate a incéndio. Entendemos que tal adequagdo se restringe ao
fornecimento de extintores, sistemas de alarme e demais acessérios de combate a incéndio, ndo contemplando

intervencdes estruturais. Favor avaliar nosso entendimento.

0 entendimento esta correto.

11

Conforme alinhado durante a visita técnica, as subestagdes internas a serem instaladas sdo: Seccionamento Portos do
Parané Leste, Seccionamento DALA, Seccionamento Export, Seccionamento Portos do Parand Oeste, Subestagdo
Posto TR10, Subestagdo Posto TR13 e Subestagdo Dom Pedro. Apesar de a Subestagdo Osiris (08) estar assinalada no
documento “206 - Anexo IV - Projeto SubestagGes Internas 13,8 kV”, entendemos que o fornecimento e a instalagdo
desta subestagdo ndo fazem parte do escopo deste projeto.

0 entendimento esta correto.

12

Entendemos que o escopo referente as subestacdes existentes esta restrito a substituicdo dos cabos de Média Tens&o,
ndo sendo parte do escopo qualquer reforma de equipamentos ou da infraestrutura civil e eletromecénica dos
empreendimentos. Favor avaliar nosso entendimento.

0 entendimento esta correto.

13

O vendor list apresentado juntamente com a documentagdo técnica possui carater orientativo. Neste sentido,
entendemos que é de responsabilidade da CONTRATADA a apresentacdo dos estudos técnicos que comprovem e
justifiquem a solucdo técnica adotada. Favor avaliar nosso entendimento.

0 entendimento esta correto.

14

Os percentuais definidos no documento “Proposta de Prego - Anexo IV” devera ser 100% atendidos? Existe alguma
margem (para cima ou baixo) aceitavel?

Os percentuais apresentados sdo referenciais para a elaboracdo
da proposta da licitante. Caso haja variagdo significativa entre os
percentuais da licitante e os percentuais de referéncia, podera ser
solicitada a demonstragdo da adequagdo dos percentuais
adotados pela vencedora

Visando um beneficio tributdrio para a administragdo do Porto de Paranagud e as Licitantes, seria possivel um
fornecedor ou uma subcontratada efetuar o faturamento direto para a Administra¢do do Porto?

N&o sera aceito faturamento direto para a Portos do Parana de
terceiros




Com relagdo a Planilha de Precos, item 3 - Elaboracdo de Projeto Executivo - 1,2833%, temos as seguintes
consideragdes:

2.1. De acordo com a nossa experiéncia em todas as obras executadas, sempre tivemos o valor de Projetos na ordem
aproximada de 4%. Considerando que no caso desse Projeto da Portos do Parana, ja houve a execucdo do Projeto
Biésico, por isso, entendemos que esse valor poderia ser menor na ordem de 3%, valor esse mais adequado a esse item.
Pergunta: H4 possibilidade de aumentarmos o valor % desse item? Se sim, em contrapartida temos item que
entendemos que serd bem inferior ao da Planilha, ao qual poderiamos propor a redugo.

2.2. Termo de Referéncia - Item 8 - pag. 47, onde é mencionado que temos que preparar toda a documentacéo
necessaria aos processos fundiario e ambiental antes do inicio das obras. Pergunta: Do que se trata esses processos
fundidrios? Quais sdo os documentos e existe liberagdo ambiental para execucdo da obra? Foi realizado um estudo
prévio de impactos ambientais para a area da obra? Caso afirmativo, quais restricdes ou recomendacdes devem ser
consideradas na execugdo do projeto? Como ficara a paralisagdo dos servigos caso néo tenha licenga ambiental?

Os percentuais apresentados sdo referenciais para a elaboracdo
da proposta da licitante. Caso haja variagdo significativa entre os
percentuais da licitante e os percentuais de referéncia, podera ser
solicitada a demonstracdo da adequagdo dos percentuais
adotados pela vencedora.

Os processos fundidrios referem-se as obras da LDAT e BAY para a
concessiondria local, devendo seguir as normativas vigentes. Em
relagdo aos processos ambientais, serd necessario o
desenvolvimento do projeto executivo da LDAT e BAY
previamente a solicitagdo da emissdo do licenciamento.
Considerando que somente haverd inicio de servigos apds a
emissdo da licenca ambiental, os servicos deverdo seguir o
cronograma adequado da obra

Os Diagramas Unifilares de numeragdes: Portos do Parand-PGA-000-00-UNI; Portos do Parand-PGA- 000-01-UNI REV.1;
Portos do Parana-GA-000-02-UNI RE V.1 e Portos do Parand-22201-001 REV. 3, apresentam a SE Portos do Parana 138Kv
em configuragdo de barra simples com duas se¢des interligadas. No entanto, na folha 208 do arquivo “206-Anexo_IV_-
_Projeto_Subestagdo_138kV.pdf”, e " apresentada uma subestacdo encapsulada GIS, em uma configuragdo de barra
dupla com interligagdo entre elas. Favor confirmar se a GIS de 138kv, a ser implantada na SE Portos do Parand, é em
configuragdo de barra simples com duas se¢des interligadas.

Sim, o entendimento esta correto.

Documentos como exames médicos admissionais, CAT (Comunicagdo de Acidente de Trabalho) anteriores ou passado
ocupacional precisam ser apresentados?

Deverdo ser apresentados todos os documentos previstos no
item 20.2 do Termo de Referéncia pela CONTRATADA, quando do
inicio da mobilizacdo da empresa.

Quais os requisitos para liberacdo de veiculos e equipamentos na area portuaria? (ex.: laudos de inspegéo, calibragdo
de equipamentos, certificados de seguranga, etc.), existe uma idade minima para a frota? Sera necessario seguro para
circulagdo interna no Porto?

Os requisitos para acesso estdo descritos no item 20.1 do Termo
de Referéncia

Ha demanda de treinamentos especificos para operadores de maquinas e veiculos, como cursos sobre movimentagdo
de cargas ou transporte interno em dreas portuarias?

Sim, conforme legislagdo trabalhista vigente

Quais sdo os procedimentos exigidos para servigos em proximidade a equipamentos criticos (como guindastes ou
movimentagdo de embarcagdes)?

Todos os procedimentos da Portos da Parana, estdo
disponibilizados no site
https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Meio-Ambiente na aba
normas e procedimentos

Existe exigéncia de Permissdo de Trabalho (PT) para as atividades de instalagdo? Caso positivo, quais sdo os fluxos e
prazos para liberagdo?

Todos os procedimentos da Portos da Parana, estdo
disponibilizados no site
https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Meio-Ambiente na aba
normas e procedimentos

A empresa contratada deverd elaborar Anlise Preliminar de Risco (APR) ou existe um modelo padréo fornecido pelo
Porto de Paranagua?

A APR sera elaborada pela contratada em modelo préprio que
sera fiscalizado pela Portos do Parand

10

Existe um procedimento detalhado para o isolamento de areas proximas as atividades (exemplo: barreiras fisicas,
sinalizagdo, etc.)?

Todos os procedimentos da Portos da Parana, estdo
disponibilizados no site
https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Meio-Ambiente na aba
normas e procedimentos

11

Existe um prazo definido pelo Porto de Paranagué para aprovagdo de documentos necessarios para execucdo dos
servigos (como planos de trabalho, relatérios de conformidade, controle de treinamentos, etc.)?

O prazo previsto é de 15 dias corridos, sendo possivel ajustar em
decorréncia do andamento das atividades.




12

H& um sistema especifico do Porto de Paranagua para submissdo e rastreamento de documentos relacionados a
execugdo dos servicos (ex.: controle digital de planos de agdo ou planos de qualidade)?

A Portos do Parana utiliza o Autodesk Construction Cloud (ACC)
como CDE préprio para analise e aprovagdo da documentagéo de
obra. Contudo é de responsabilidade da Contratada, a
organizagdo e rastreamento dos documentos gerados por si
mesma ou por terceiros subcontratados.

13

E necessério realizar testes ou validacdes de qualidade antes do inicio da execucfio, existird a possibilidade de a
fiscalizagdo acompanhar testes e ensaios de fabrica? Caso positivo quantas visitas?

Sim, deverdo ser realizados todos os testes e validagGes de
qualidade. A fiscalizagdo ird acompanhar os testes e ensaios em
fabrica dos principais itens e equipamentos de fornecimento.
Sergo realizadas todas as visitas técnica e logisticamente vidveis.

14

Quais sdo as exigéncias na gestdo de residuos gerados durante o trabalho (descarte de cabos, embalagens de
equipamentos e outros materiais)? Qual o hordrio permitido para retirada dos residuos no Porto de Paranagua?

A contratada devera elaborar o PGRCC da obra em conformidade
com a legislagdo aplicavel. O horério para retirada de residuos
deverd ser conforme horario comercial e em dias Uteis.

15

Existe a necessidade de contratar empresas certificadas para o transporte e descarte de residuos? Caso positivo, favor
detalhar.

Sim, conforme legislagdo ambiental.

16

Existe algum procedimento especifico para minimizar o impacto das obras em areas sensiveis préximas ao Porto
(zonas costeiras, manguezais ou dguas adjacentes)?

Todos os procedimentos da Portos da Parana, estdo
disponibilizados no site
https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Meio-Ambiente na aba
normas e procedimentos

17

Existe a exigéncia de carteiras de vacinagdo atualizadas para os trabalhadores? Caso positivo, ha alguma vacina em
especial que deva ser priorizada (ex.: antitetanica, febre amarela, malaria etc.)?

Toda a documentagdo para credenciamento é disponibilizada no
site da Portos do Parana
https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Meio-
Ambiente/Pagina/Credenciamento-de-Usuarios

18

0 Porto de Paranagud possui apoio ambulatorial e atendimento médico para terceiros, caso exista qual o custo para
atendimento de terceiros?

Em atengdo ao questionamento, esclarece-se que a Autoridade
Portudria dispde de estrutura de atendimento ambulatorial
voltada prioritariamente ao suporte as atividades operacionais
internas e as emergéncias portudrias, ndo se caracterizando
como servigo médico contratado ou garantido para atendimento
de terceiros.

Dessa forma, para fins de habilitacdo e execugdo contratual, a
empresa licitante/contratada devera prever, de forma integral e
compativel com os riscos inerentes as atividades a serem
executadas, o0s recursos necessarios ao atendimento de
emergéncias, incluindo, quando aplicavel, servico de
atendimento pré-hospitalar, ambulancia, equipe habilitada,
remogao, hospital de referéncia e demais fluxos e procedimentos
previstos em seu Plano de Atendimento/Resposta a Emergéncias,
ndo sendo admissivel a dependéncia da estrutura ambulatorial
do Porto como recurso obrigatédrio.

19

Ha uma lista padronizada de documentos que devem ser apresentados para cada trabalhador (RG, CPF, carteira de
trabalho, certificados, etc.)? Caso sim, poderia fornecé-la?

Toda a documentagdo para credenciamento é disponibilizada no
site da Portos do Parana
https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Meio-
Ambiente/Pagina/Credenciamento-de-Usuarios
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Quais os sistemas e/ou plataformas que o Porto de Paranagué utiliza para cadastro de méo de obra, fornecedores,
equipamentos, veiculos e outros que se fizerem necessarios para execugdo de servicos em suas instalagdes? Qual o
tempo de avaliagdo e liberagdo? O Porto fornecerd treinamento para os colaboradores da Contratada que iréa prestar os
servicos?

Toda a documentagdo para credenciamento é disponibilizada no
site da Portos do Parana
https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Meio-
Ambiente/Pagina/Credenciamento-de-Usuarios.
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Existem exigéncias quanto a regularidade fiscal, trabalhista ou de seguranga social da contratada e/ou
subcontratadas?

Sim

22

Existe necessidade de integragdo e treinamentos realizados pelo préprio Porto para os trabalhadores envolvidos no
projeto?

Sim, conforme legislagdo trabalhista vigente
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Qual é o prazo médio para a realizagéo e liberagdo de trabalhadores apds sua integragdo?

A depender caso a caso, depende do numero de funcionarios, e
do o envio correto da documentagao pela empresa

24

0 estudo das condigBes climaticas da regido do Porto de Paranagud permitiu avaliar tanto a incidéncia pluviométrica
quanto a velocidade dos ventos ao longo do ano, fatores que impactam diretamente a produtividade e seguranca das
atividades portudrias e obras associadas.

Estas andlises sdo fundamentais para o planejamento, execugdo e mitigacdo de riscos em atividades criticas,
garantindo continuidade operacional e seguranca de trabalhadores e equipamentos.

As condigdes climaticas médias foram consideradas para a
elaboragdo do cronograma da obra. Caso a obra seja prejudicada
por condicdes climaticas adversas que extrapolem a média
histérica, a Contratada podera solicitar extensdo de prazo em
relacdo aos dias afetados.
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Em vista dos apontamentos e questionamentos, solicita-se que o processo seja adiado por um periodo de 30 (trinta)
dias para a recepgéo de orcamentos e esclarecimentos, garantindo o pleno cumprimento dos principios da legalidade,
publicidade e isonomia estabelecidos na Lei n.° 14.133/2021 (Nova Lei de LicitagGes e Contratos Administrativos).

Negado o aditamento do prazo de entrega da proposta, visto que
0 processo estd publicada para consulta plblica desde o dia
04/11/2025 com prazo de 45 dias Uteis para estudo e preparagdo
das propostas

Com relagdo a GIS, o monitoramento online do GIS esta incluso no escopo de fornecimento ? em caso afirmativo, quais
parametros serdo monitorados? Solicitamos também detalhamento dos sobressalentes previstos (itens e quantidades)
caso haja necessidade de fornecimento e a confirmac&o se é parte do escopo de fornecimento uma maquina DILO.

Devera ser fornecido sistema de monitoramento online para os
disjuntores, transformadores e barramentos GIS para as
grandezas elétricas e de isolagdo do gas. Ndo estd previsto o
fornecimento de sobressalentes ou de maquina DILO.
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