

# Relatório do Histórico

Identificador	Lote	Comprador	Responsável
1082293	1	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA	MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

## Fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora
ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA	Outras Empresas	Arrematado	R\$ 81.300.000,00	21/01/2026 10:57:30
TECNOVA SOLUCOES LTDA.	Outras Empresas	Entregue	R\$ 81.490.000,00	21/01/2026 10:57:02
RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Outras Empresas	Entregue	R\$ 81.798.589,00	21/01/2026 11:01:57
HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	Outras Empresas	Entregue	R\$ 81.798.590,00	21/01/2026 11:01:01
SNEF ENERGIA E TELECOMUNICACOES LTDA.	Outras Empresas	Entregue	R\$ 86.545.000,00	21/01/2026 10:36:31
ENIND ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Outras Empresas	Entregue	R\$ 88.000.000,00	21/01/2026 10:03:37
GRANTEL ENGENHARIA LTDA	Outras Empresas	Entregue	R\$ 114.000.000,00	21/01/2026 10:06:26
MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	Outras Empresas	Entregue	R\$ 149.255.600,00	21/01/2026 10:19:37

## Mensagens

Data	Hora	Participante	Mensagem
21/01/2026	10:02:03	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
21/01/2026	10:02:03	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$ 88.131.181,61 que é o menor valor ofertado para este lote.
21/01/2026	10:02:03	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
21/01/2026	10:02:03	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
21/01/2026	10:02:03	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$ 0,01.
21/01/2026	10:02:03	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s).
21/01/2026	10:03:32	PREGOEIRO	Bom dia senhoras e senhores licitantes. Sejam bem-vindos ao nosso certame
21/01/2026	10:05:08	PREGOEIRO	Saliento que disponibilizarei tempo para lances livres e posteriormente acionarei o randômico com fechamento aleatório pelo sistema
21/01/2026	10:08:53	PREGOEIRO	atentem para suas posições intermediárias
21/01/2026	10:27:57	PREGOEIRO	Em 5 minutos, acionarei o tempo randômico
21/01/2026	10:35:04	SISTEMA	A fase inicial da disputa do lote foi encerrada. Até agora, a melhor valor oferecido foi de R\$ 86.530.000,00.
21/01/2026	10:35:04	SISTEMA	Entramos agora na fase de encerramento randômico que pode durar de 30 segundos até no máximo 30 minutos. Enviem seus lances finais.
21/01/2026	11:02:20	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 27 minutos e 10 segundos nesta fase.
21/01/2026	11:02:20	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
21/01/2026	11:02:20	SISTEMA	A melhor proposta foi da empresa ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA no valor de R\$ 81.300.000,00 .
21/01/2026	11:04:25	PREGOEIRO	- Nos termos do item 19.28 do edital, o arrematante deverá enviar por e-mail a proposta ajustada ao lance vencedor, assim como todas as planilhas e documentos de habilitação (itens 16.1 a 16.5), no prazo de 3 (três) dias úteis
21/01/2026	11:10:42	PREGOEIRO	Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos (41) 3420-1127 Angelo ou pelo WhatsApp (41) 98541-8050
21/01/2026	11:11:05	PREGOEIRO	Agradeço a participação dos senhores e senhoras licitantes. Tenham todos um bom dia

## Lances

#	Data/Hora	IP	Lance	Fornecedor
1	21/01/2026 10:02:03	200.189.118.117	R\$ 193.000.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
2	21/01/2026 10:02:03	200.189.118.117	R\$ 180.000.000,00	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A
3	21/01/2026 10:02:03	200.189.118.117	R\$ 180.000.000,00	SNEF ENERGIA E TELECOMUNICACOES LTDA.
4	21/01/2026 10:02:03	200.189.118.117	R\$ 150.000.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
5	21/01/2026 10:02:03	200.189.118.117	R\$ 135.007.794,17	GRANTEL ENGENHARIA LTDA
6	21/01/2026 10:02:03	200.189.118.117	R\$ 105.243.979,28	ENIND ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
7	21/01/2026 10:02:03	200.189.118.117	R\$ 102.356.426,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
8	21/01/2026 10:02:03	200.189.118.117	R\$ 88.131.181,61	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
9	21/01/2026 10:03:37	177.8.174.72	R\$ 88.000.000,00	ENIND ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
10	21/01/2026 10:03:47	149.19.173.120	R\$ 88.100.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
11	21/01/2026 10:04:02	177.8.169.87	R\$ 135.000.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
12	21/01/2026 10:04:04	201.48.110.189	R\$ 101.356.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
13	21/01/2026 10:04:24	177.220.132.154	R\$ 87.900.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
14	21/01/2026 10:04:40	177.92.93.146	R\$ 101.000.000,00	SNEF ENERGIA E TELECOMUNICACOES LTDA.
15	21/01/2026 10:04:41	149.19.173.120	R\$ 87.933.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
16	21/01/2026 10:05:48	177.8.169.87	R\$ 100.500.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
17	21/01/2026 10:06:01	187.93.108.58	R\$ 175.000.000,00	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A
18	21/01/2026 10:06:26	177.16.36.150	R\$ 114.000.000,00	GRANTEL ENGENHARIA LTDA
19	21/01/2026 10:06:44	149.19.173.120	R\$ 87.890.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
20	21/01/2026 10:07:10	177.220.132.154	R\$ 87.790.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
21	21/01/2026 10:07:32	177.92.93.146	R\$ 99.000.000,00	SNEF ENERGIA E TELECOMUNICACOES LTDA.
22	21/01/2026 10:11:23	149.19.173.120	R\$ 87.780.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
23	21/01/2026 10:11:50	177.220.132.154	R\$ 87.600.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
24	21/01/2026 10:12:59	149.19.173.120	R\$ 87.526.133,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
25	21/01/2026 10:13:10	177.105.253.65	R\$ 98.900.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
26	21/01/2026 10:13:48	177.220.132.154	R\$ 87.400.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
27	21/01/2026 10:14:44	177.92.93.146	R\$ 98.500.000,00	SNEF ENERGIA E TELECOMUNICACOES LTDA.
28	21/01/2026 10:14:50	149.19.173.120	R\$ 87.370.100,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
29	21/01/2026 10:15:20	177.220.132.154	R\$ 87.300.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30	21/01/2026 10:17:12	149.19.173.120	R\$ 87.275.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
31	21/01/2026 10:17:51	177.220.132.154	R\$ 87.200.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
32	21/01/2026 10:19:31	149.19.173.120	R\$ 87.170.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
33	21/01/2026 10:19:37	187.93.108.58	R\$ 149.255.600,00	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A
34	21/01/2026 10:20:01	177.220.132.154	R\$ 87.000.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
35	21/01/2026 10:21:08	149.19.173.120	R\$ 86.950.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
36	21/01/2026 10:21:33	177.220.132.154	R\$ 86.940.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
37	21/01/2026 10:22:24	149.19.173.120	R\$ 86.930.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
38	21/01/2026 10:23:04	177.220.132.154	R\$ 86.920.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
39	21/01/2026 10:23:35	177.8.169.87	R\$ 86.919.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
40	21/01/2026 10:24:24	177.220.132.154	R\$ 86.900.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
41	21/01/2026 10:26:24	149.19.173.120	R\$ 86.850.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
42	21/01/2026 10:27:13	177.220.132.154	R\$ 86.800.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
43	21/01/2026 10:28:09	201.48.110.189	R\$ 86.890.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
44	21/01/2026 10:29:18	149.19.173.120	R\$ 86.775.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
45	21/01/2026 10:29:49	177.220.132.154	R\$ 86.700.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
46	21/01/2026 10:31:49	149.19.173.120	R\$ 86.690.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
47	21/01/2026 10:32:24	177.220.132.154	R\$ 86.650.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
48	21/01/2026 10:33:00	149.19.173.120	R\$ 86.640.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
49	21/01/2026 10:33:16	201.48.110.189	R\$ 86.590.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
50	21/01/2026 10:33:32	177.220.132.154	R\$ 86.620.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA

51	21/01/2026 10:33:40	177.8.169.87	R\$ 86.580.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
52	21/01/2026 10:33:52	177.220.132.154	R\$ 86.550.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
53	21/01/2026 10:34:25	149.19.173.120	R\$ 86.570.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
54	21/01/2026 10:34:42	149.19.173.120	R\$ 86.540.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
55	21/01/2026 10:34:53	177.8.169.87	R\$ 86.530.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
56	21/01/2026 10:35:31	177.220.132.154	R\$ 86.500.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
57	21/01/2026 10:35:41	149.19.173.120	R\$ 86.520.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
58	21/01/2026 10:35:41	201.48.110.189	R\$ 85.900.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
59	21/01/2026 10:36:02	177.220.132.154	R\$ 86.250.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
60	21/01/2026 10:36:04	149.19.173.120	R\$ 85.895.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
61	21/01/2026 10:36:10	201.48.110.189	R\$ 85.800.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
62	21/01/2026 10:36:23	177.220.132.154	R\$ 85.450.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
63	21/01/2026 10:36:31	177.92.93.146	R\$ 86.545.000,00	SNEF ENERGIA E TELECOMUNICACOES LTDA.
64	21/01/2026 10:36:36	177.8.169.87	R\$ 85.400.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
65	21/01/2026 10:36:42	201.48.110.189	R\$ 85.300.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
66	21/01/2026 10:36:49	177.220.132.154	R\$ 85.200.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
67	21/01/2026 10:36:58	201.48.110.189	R\$ 85.100.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
68	21/01/2026 10:37:14	177.220.132.154	R\$ 85.000.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
69	21/01/2026 10:37:27	177.8.169.87	R\$ 85.090.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
70	21/01/2026 10:37:30	201.48.110.189	R\$ 84.900.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
71	21/01/2026 10:37:41	149.19.173.120	R\$ 84.800.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
72	21/01/2026 10:37:50	177.8.169.87	R\$ 84.700.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
73	21/01/2026 10:38:08	201.48.110.189	R\$ 84.600.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
74	21/01/2026 10:38:27	177.220.132.154	R\$ 84.500.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
75	21/01/2026 10:38:35	201.48.110.189	R\$ 84.490.100,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
76	21/01/2026 10:38:44	177.8.169.87	R\$ 84.300.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
77	21/01/2026 10:39:09	201.48.110.189	R\$ 84.200.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
78	21/01/2026 10:39:15	149.19.173.120	R\$ 84.275.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
79	21/01/2026 10:39:16	177.220.132.154	R\$ 84.100.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
80	21/01/2026 10:39:23	201.48.110.189	R\$ 84.000.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
81	21/01/2026 10:39:39	149.19.173.120	R\$ 83.990.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
82	21/01/2026 10:40:04	177.220.132.154	R\$ 83.900.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
83	21/01/2026 10:40:14	177.105.253.65	R\$ 83.980.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
84	21/01/2026 10:40:35	149.19.173.120	R\$ 83.700.133,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
85	21/01/2026 10:40:42	177.105.253.65	R\$ 83.800.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
86	21/01/2026 10:41:05	177.220.132.154	R\$ 83.690.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
87	21/01/2026 10:41:15	177.105.253.65	R\$ 83.700.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
88	21/01/2026 10:41:31	177.105.253.65	R\$ 83.600.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
89	21/01/2026 10:41:59	177.8.169.87	R\$ 83.500.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
90	21/01/2026 10:42:05	177.220.132.154	R\$ 83.590.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
91	21/01/2026 10:42:09	149.19.173.120	R\$ 83.577.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
92	21/01/2026 10:42:21	177.220.132.154	R\$ 83.490.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
93	21/01/2026 10:42:33	149.19.173.120	R\$ 83.395.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
94	21/01/2026 10:42:39	177.105.253.65	R\$ 83.480.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
95	21/01/2026 10:43:08	177.220.132.154	R\$ 83.350.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
96	21/01/2026 10:43:54	149.19.173.120	R\$ 82.133.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
97	21/01/2026 10:45:03	177.220.132.154	R\$ 82.132.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
98	21/01/2026 10:45:48	177.8.169.87	R\$ 83.470.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
99	21/01/2026 10:45:55	149.19.173.120	R\$ 81.900.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA
100	21/01/2026 10:47:00	177.220.132.154	R\$ 81.850.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
101	21/01/2026 10:47:07	177.105.253.65	R\$ 83.460.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
102	21/01/2026 10:47:33	177.8.169.87	R\$ 81.840.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
103	21/01/2026 10:47:52	149.19.173.120	R\$ 81.500.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA

104	21/01/2026 10:49:17	177.220.132.154	R\$ 81.839.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
105	21/01/2026 10:50:18	177.8.169.87	R\$ 81.838.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
106	21/01/2026 10:51:03	177.220.132.154	R\$ 81.837.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
107	21/01/2026 10:52:10	177.8.169.87	R\$ 81.836.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
108	21/01/2026 10:52:39	177.220.132.154	R\$ 81.835.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
109	21/01/2026 10:52:43	177.105.253.65	R\$ 81.835.900,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
110	21/01/2026 10:53:10	177.8.169.87	R\$ 81.834.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
111	21/01/2026 10:53:39	177.105.253.65	R\$ 81.800.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
112	21/01/2026 10:54:12	177.220.132.154	R\$ 81.833.000,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
113	21/01/2026 10:54:48	177.8.169.87	R\$ 81.832.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
114	21/01/2026 10:55:14	177.8.169.87	R\$ 81.799.000,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
115	21/01/2026 10:57:02	177.105.253.65	R\$ 81.490.000,00	TECNOVA SOLUCOES LTDA.
116	21/01/2026 10:58:01	177.220.132.154	R\$ 81.798.900,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
117	21/01/2026 10:58:47	177.8.169.87	R\$ 81.798.800,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
118	21/01/2026 10:59:19	177.220.132.154	R\$ 81.798.700,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
119	21/01/2026 10:59:49	177.8.169.87	R\$ 81.798.600,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
120	21/01/2026 11:00:12	177.220.132.154	R\$ 81.798.599,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
121	21/01/2026 11:01:01	177.8.169.87	R\$ 81.798.590,00	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
122	21/01/2026 11:01:57	177.220.132.154	R\$ 81.798.589,00	RGK CONSTRUCOES MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA
123	21/01/2026 10:57:30	149.19.173.120	R\$ 81.300.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA

## Análise das propostas e lances

Situação	Data/Hora	Valor	Fornecedor
Lote Arrematado	21/01/2026 11:12:06	R\$ 81.300.000,00	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA