

Relatório do Histórico

Identificador	Lote	Comprador	Responsável
1084615	1	PORTOS DO PARANA	MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora
NOVA ENGENHARIA S.A.	Outras Empresas	Arrematado	R\$ 2.200.000,00	22/01/2026 11:19:27
CONSTRUTORA AJM LTDA	Outras Empresas	Entregue	R\$ 2.200.000,01	22/01/2026 11:19:47
GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE	Outras Empresas	Entregue	R\$ 2.239.999,99	22/01/2026 11:19:14
DUOTEC ENGENHARIA LTDA	Outras Empresas	Entregue	R\$ 2.399.500,00	22/01/2026 11:12:45

Mensagens

Data	Hora	Participante	Mensagem
22/01/2026	10:01:35	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
22/01/2026	10:01:35	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$ 2.675.000,00 que é o menor valor ofertado para este lote.
22/01/2026	10:01:35	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
22/01/2026	10:01:35	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
22/01/2026	10:01:35	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$ 0,01.
22/01/2026	10:01:35	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s).
22/01/2026	10:04:25	PREGOEIRO	Bom dia senhoras e senhores licitantes. Sejam bem-vindos ao nosso certame
22/01/2026	10:06:47	PREGOEIRO	Reforço que teremos um tempo para seus lances espontâneos e no momento oportuno acionarei o tempo randômico com fechamento aleatório
22/01/2026	10:11:36	PREGOEIRO	Solicito melhores lances
22/01/2026	10:27:29	PREGOEIRO	Solicito lances com valores mais expressivos pois ainda estamos longe do máximo admitido
22/01/2026	10:38:12	PREGOEIRO	ainda preciso de mais lances para acionar o randômico
22/01/2026	10:54:58	PREGOEIRO	Senhores.... melhorem suas propostas
22/01/2026	11:01:18	PREGOEIRO	- Em que pese as propostas ainda estarem acima do máximo admitido, em 5 minutos acionarei o tempo randômico
22/01/2026	11:07:39	SISTEMA	A fase inicial da disputa do lote foi encerrada. Até agora, a melhor valor oferecido foi de R\$ 2.520.000,00.
22/01/2026	11:07:39	SISTEMA	Entramos agora na fase de encerramento randômico que pode durar de 30 segundos até no máximo 30 minutos. Enviem seus lances finais.
22/01/2026	11:21:30	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 13 minutos e 50 segundos nesta fase.
22/01/2026	11:21:30	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
22/01/2026	11:21:30	SISTEMA	A melhor proposta foi da empresa NOVA ENGENHARIA S.A. no valor de R\$ 2.200.000,00 .
22/01/2026	11:24:50	PREGOEIRO	- Nos termos do item 19.28 do edital, o arrematante deverá enviar por e-mail a proposta ajustada ao lance vencedor, assim como todas as planilhas e documentos de habilitação (itens 16.1 a 16.5), no prazo de 3 (três) dias úteis
22/01/2026	11:25:48	PREGOEIRO	Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos (41) 3420-1127 Angelo ou pelo WhatsApp (41) 98541-8050
22/01/2026	11:26:25	PREGOEIRO	Agradeço a participação dos senhores e senhoras licitantes. Tenham todos um bom dia

Lances

#	Data/Hora	IP	Lance	Fornecedor
1	22/01/2026 10:01:35	200.189.118.117	R\$ 8.500.000,00	CONSTRUTORA AJM LTDA
2	22/01/2026 10:01:35	200.189.118.117	R\$ 6.000.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
3	22/01/2026 10:01:35	200.189.118.117	R\$ 5.000.000,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
4	22/01/2026 10:01:35	200.189.118.117	R\$ 2.675.000,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
5	22/01/2026 10:04:02	206.0.92.70	R\$ 2.674.999,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
6	22/01/2026 10:04:44	179.225.192.193	R\$ 3.000.000,00	CONSTRUTORA AJM LTDA
7	22/01/2026 10:05:14	177.92.53.102	R\$ 3.400.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
8	22/01/2026 10:06:51	189.18.212.117	R\$ 2.670.000,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
9	22/01/2026 10:07:01	179.225.192.193	R\$ 2.674.999,99	CONSTRUTORA AJM LTDA
10	22/01/2026 10:07:36	206.0.92.70	R\$ 2.669.999,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
11	22/01/2026 10:09:02	189.18.212.117	R\$ 2.660.000,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
12	22/01/2026 10:09:38	206.0.92.70	R\$ 2.659.999,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
13	22/01/2026 10:10:53	189.18.212.117	R\$ 2.659.900,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
14	22/01/2026 10:11:24	206.0.92.70	R\$ 2.659.899,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
15	22/01/2026 10:12:01	189.18.212.117	R\$ 2.659.898,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
16	22/01/2026 10:12:19	179.225.192.193	R\$ 2.659.898,99	CONSTRUTORA AJM LTDA
17	22/01/2026 10:12:45	206.0.92.70	R\$ 2.659.897,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
18	22/01/2026 10:13:51	179.225.192.193	R\$ 2.659.897,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
19	22/01/2026 10:15:05	189.18.212.117	R\$ 2.659.895,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
20	22/01/2026 10:15:53	206.0.92.70	R\$ 2.659.894,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
21	22/01/2026 10:16:31	189.18.212.117	R\$ 2.650.000,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
22	22/01/2026 10:16:43	179.225.192.193	R\$ 2.659.894,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
23	22/01/2026 10:16:51	206.0.92.70	R\$ 2.649.999,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
24	22/01/2026 10:17:55	179.225.192.193	R\$ 2.649.999,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
25	22/01/2026 10:18:05	189.18.212.117	R\$ 2.648.000,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
26	22/01/2026 10:18:21	206.0.92.70	R\$ 2.647.999,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
27	22/01/2026 10:19:05	179.225.192.193	R\$ 2.647.999,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
28	22/01/2026 10:20:06	189.18.212.117	R\$ 2.647.997,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
29	22/01/2026 10:20:30	206.0.92.70	R\$ 2.647.996,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
30	22/01/2026 10:21:33	179.225.192.193	R\$ 2.647.996,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
31	22/01/2026 10:22:08	189.18.212.117	R\$ 2.645.000,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
32	22/01/2026 10:22:31	206.0.92.70	R\$ 2.644.999,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
33	22/01/2026 10:22:47	179.225.192.193	R\$ 2.645.000,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
34	22/01/2026 10:23:02	179.225.192.193	R\$ 2.644.999,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
35	22/01/2026 10:24:06	189.18.212.117	R\$ 2.644.000,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
36	22/01/2026 10:24:37	206.0.92.70	R\$ 2.643.999,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
37	22/01/2026 10:24:48	179.225.192.193	R\$ 2.644.000,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
38	22/01/2026 10:25:06	179.225.192.193	R\$ 2.643.999,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
39	22/01/2026 10:26:06	189.18.212.117	R\$ 2.643.998,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
40	22/01/2026 10:26:38	206.0.92.70	R\$ 2.643.997,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
41	22/01/2026 10:26:45	179.225.192.193	R\$ 2.643.998,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
42	22/01/2026 10:26:58	179.225.192.193	R\$ 2.643.997,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
43	22/01/2026 10:27:43	189.18.212.117	R\$ 2.643.996,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
44	22/01/2026 10:28:14	179.225.192.193	R\$ 2.643.996,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
45	22/01/2026 10:28:21	206.0.92.70	R\$ 2.537.647,77	NOVA ENGENHARIA S.A.
46	22/01/2026 10:29:03	179.225.192.193	R\$ 2.537.647,78	CONSTRUTORA AJM LTDA
47	22/01/2026 10:30:07	189.18.212.117	R\$ 2.535.000,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
48	22/01/2026 10:30:57	206.0.92.70	R\$ 2.530.000,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
49	22/01/2026 10:32:07	179.225.192.193	R\$ 2.530.000,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
50	22/01/2026 10:39:47	189.18.212.117	R\$ 2.529.990,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
51	22/01/2026 10:40:09	206.0.92.70	R\$ 2.525.000,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
52	22/01/2026 10:40:22	179.225.192.193	R\$ 2.529.990,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
53	22/01/2026 10:40:40	179.225.192.193	R\$ 2.525.000,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
54	22/01/2026 10:41:45	189.18.212.117	R\$ 2.524.990,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
55	22/01/2026 10:42:09	206.0.92.70	R\$ 2.520.000,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
56	22/01/2026 10:42:17	179.225.192.193	R\$ 2.524.990,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
57	22/01/2026 10:42:27	179.225.192.193	R\$ 2.520.000,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
58	22/01/2026 11:07:53	177.92.53.102	R\$ 2.519.899,99	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE

59	22/01/2026 11:08:05	206.0.92.70	R\$ 2.500.000,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
60	22/01/2026 11:08:32	206.0.92.70	R\$ 2.450.000,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
61	22/01/2026 11:08:38	179.225.192.193	R\$ 2.500.000,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
62	22/01/2026 11:09:25	179.225.192.193	R\$ 2.450.000,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
63	22/01/2026 11:09:32	189.18.212.117	R\$ 2.500.000,02	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
64	22/01/2026 11:10:28	177.92.53.102	R\$ 2.449.999,99	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
65	22/01/2026 11:10:49	206.0.92.70	R\$ 2.400.000,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
66	22/01/2026 11:11:10	179.225.192.193	R\$ 2.400.000,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
67	22/01/2026 11:12:31	177.92.53.102	R\$ 2.399.999,99	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
68	22/01/2026 11:12:45	189.18.212.117	R\$ 2.399.500,00	DUOTEC ENGENHARIA LTDA
69	22/01/2026 11:12:53	206.0.92.70	R\$ 2.350.000,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
70	22/01/2026 11:13:21	179.225.192.193	R\$ 2.350.000,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
71	22/01/2026 11:14:04	177.92.53.102	R\$ 2.349.999,99	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
72	22/01/2026 11:14:15	206.0.92.70	R\$ 2.300.000,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
73	22/01/2026 11:14:39	179.225.192.193	R\$ 2.300.000,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
74	22/01/2026 11:15:39	177.92.53.102	R\$ 2.299.999,95	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
75	22/01/2026 11:15:56	206.0.92.70	R\$ 2.250.000,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
76	22/01/2026 11:16:10	179.225.192.193	R\$ 2.250.000,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
77	22/01/2026 11:17:11	177.92.53.102	R\$ 2.249.999,95	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
78	22/01/2026 11:17:25	206.0.92.70	R\$ 2.240.000,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
79	22/01/2026 11:17:47	179.225.192.193	R\$ 2.240.000,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
80	22/01/2026 11:19:14	177.92.53.102	R\$ 2.239.999,99	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
81	22/01/2026 11:19:47	179.225.192.193	R\$ 2.200.000,01	CONSTRUTORA AJM LTDA
82	22/01/2026 11:19:27	206.0.92.70	R\$ 2.200.000,00	NOVA ENGENHARIA S.A.

Análise das propostas e lances

Situação	Data/Hora	Valor	Fornecedor
Lote Arrematado	22/01/2026 11:26:47	R\$ 2.200.000,00	NOVA ENGENHARIA S.A.
Lote Declarado Vencedor	25/03/2026 09:53:31	R\$ 2.200.000,00	NOVA ENGENHARIA S.A.