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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS  

 
 
 
A empresa G5 ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.567.889/0001-07, sediada na Rua Nunes Machado, 68, Curitiba/PR, por intermédio de seu 
representante legal abaixo assinado, para fins de atendimento ao item de Qualificação 
Econômico-Financeira da Licitação Eletrônica nº 330/2026 (APPA), declara que: 
 
O valor total do saldo remanescente de seus contratos firmados com a Administração Pública 
e/ou entidades privadas, para execução futura, na data presente, é de R$ 25.801.179,59 (vinte e 
cinco milhões, oitocentos e um mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), 
conforme relação de contratos apresentada abaixo: 
 

Projeto Valor Status Início Saldo Contrato 

CTG - 8 UHE's Instrumentação 3.257.046,47 Em Andamento mar/26 3.257.046,47 

MASA Manutenção 2026 384.795,50 Em Andamento mar/26 384.795,50 

COMERC - RETROFIT ADT 1 52.239,59 Em Andamento mar/26 52.239,59 

DF+ - PB PDE SUL Mina água Limpa 38.753,95 Em Andamento mar/26 38.753,95 

GERDAU - PDR Sardinha 281.845,08 Em Andamento fev/26 281.845,08 

VALE - Mina de Fábrica - ECJ 125.992,61 Em Andamento fev/26 125.992,61 

Itaipu - Modernização 8.694.547,70 Em Andamento dez/25 8.694.547,70 

RPSB - UHE Corumbá 238.050,44 Em Andamento dez/25 221.959,75 

Fraga - UHE Salto Curucaca 228.300,30 Em Andamento dez/25 223.180,66 
BRAZAURO - Tocantinzinho - 

Alteamento 
158.395,70 Em Andamento dez/25 158.395,70 

COPEL - UHE GPS Instrumentação 88.501,80 Em Andamento dez/25 51.415,64 

Eletrobras - PB Rip Rap 2 9.996,76 Em Andamento dez/25 9.996,76 

CPFL - PCH São Joaquim 577.715,02 Em Andamento nov/25 363.453,32 

CASA DOS VENTOS - EP e ATO Bay 521.139,50 Em Andamento nov/25 392.598,97 

BRF - CGH SALTO LEÃO 2 360.000,00 Em Andamento nov/25 76.000,00 

CPFL - ATO LT 319.234,03 Em Andamento nov/25 319.234,03 

VALE - Itacolomy 101.767,14 Em Andamento nov/25 92.946,80 

Eletronorte - Instrumentação 2.361.671,81 Em Andamento out/25 2.158.749,22 

COPEL - Salto Caxias 1.325.122,66 Em Andamento out/25 965.923,87 

VALE - Mina Brucutu - T. Liner 128.492,41 Em Andamento out/25 101.791,70 

IMG - PSB Lagos Maior e Menor MG 109.850,00 Em Andamento out/25 58.872,93 

SAMARCO - Mina de Germano 55.828,60 Em Andamento out/25 55.828,60 

COMERC - CL.1-PROJETO 2 358.161,50 Em Andamento jul/25 98.348,52 

Fagundes CBMM 1.559.429,82 Em Andamento jun/25 1.303.215,60 

BRF - CGH SALTO LEÃO 360.017,36 Em Andamento jun/25 67.503,25 

INB - PAEs 196.899,84 Em Andamento jun/25 153.144,32 

COMPESA - EXEC. INHUMAS 248.705,18 Em Andamento abr/25 43.317,31 

ArcelorMittal 601.788,27 Em Andamento mar/25 26.681,93 
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Projeto Valor Status Início Saldo Contrato 

Cemig - UHE Sá Carvalho 430.000,00 Em Andamento mar/25 409.078,38 

CSN - PBC e Inventário 1.788.681,32 Em Andamento fev/25 89.434,05 

Fraga - UHE Rochedo 280.000,00 Em Andamento fev/25 46.400,00 

SANEAGO 660.000,00 Em Andamento jan/25 388.583,80 

VALE - Gongo Soco 7.796.410,82 Em Andamento nov/24 1.968.111,39 

CIGÁS - gerenciamento gasoduto 3.620.250,00 Em Andamento set/24 1.597.538,10 

Ge Santa Luzia 140.000,00 Em Andamento ago/24 10.727,85 

SEEL UHE Peti 1.351.951,39 Em Andamento mai/24 1.094.702,51 

SEEL UHE Peti 2 62.614,96 Em Andamento mai/24 62.614,96 

PCH Bugres 998.000,00 Em Andamento mar/24 49.900,00 

SILEA ISR - PCH Arturo Andreóli 2024 62.000,00 Em Andamento mar/24 30.216,06 

COMERC - CL.0-EP 950.909,65 Em Andamento out/23 27.845,34 

PCH Beira Rio - Gerenciamento 2 447.272,28 Em Andamento ago/23 152.983,37 
CER - PCH CONFLUÊNCIA - 

INSTRUMENTAÇÃO 
376.332,00 Em Andamento jun/23 32.904,00 

Valora - 14 UFV DD Axis 1.094.050,00 Em Andamento abr/23 19.160,00 

PONTAL ENERGY - CAETITÉ 126.200,00 Em Andamento jun/22 43.200,00 

 
 
O referido valor foi utilizado para o cálculo da Disponibilidade Financeira Operacional (D), 
conforme metodologia prevista no Edital, demonstrando que esta empresa possui margem 
financeira suficiente para assumir as obrigações pertinentes a este certame. 
 
 
Por ser verdade, firmo a presente.  
 
 
 Curitiba, 9 de abril de 2026. 
 
 
 
 

_____________________________ 
G5 Engenharia e Gerenciamento LTDA 

CNPJ 05.567.889/0001-07 
Giovanni Carvalho Marquesi 
RG 3.454.680-0 -SESP/PR 

Diretor Executivo 
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APPA – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE 
PARANAGUÁ E ANTONINA 
 

 LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 330/2026 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO 
TÉCNICA E APOIO À FISCALIZAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA PARA A FAIXA PORTUÁRIA DO PORTO DE PARANAGUÁ, CONFORME 
CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA REFERENTE À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 
EXECUTIVOS E IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS 
 

RESPOSTA À DILIGÊNCIA FINANCEIRA 
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APPA – LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE N° 330/2026 

 

Em atendimento à diligência encaminhada pela Coordenadoria de Finanças da APPA, referente à 
análise da qualificação econômico-financeira no âmbito da Licitação Eletrônica nº 330/2026, a G5 
Engenharia e Gerenciamento Ltda. apresenta os esclarecimentos complementares relativos ao item 
17.2.1 do edital, especificamente quanto à comprovação da Disponibilidade Financeira Operacional, 
com a devida inclusão do Saldo Contratual (SC), conforme solicitado. 
 
Inicialmente, destaca-se que a Disponibilidade Financeira Operacional (D) é apurada conforme a 
metodologia estabelecida no edital, por meio da expressão D = 1,25 × Kf × PL – SC, na qual D representa 
a disponibilidade financeira operacional, Kf o coeficiente financeiro, PL o patrimônio líquido da empresa 
e SC o saldo contratual dos compromissos assumidos. 
 
 Os parâmetros relativos ao patrimônio líquido e ao coeficiente financeiro já haviam sido devidamente 
apresentados anteriormente, restando pendente apenas a consolidação do Saldo Contratual. 
Para a apuração do coeficiente financeiro (Kf), foram considerados os índices apresentados 
anteriormente, resultando nos seguintes fatores: K5 = 2,4 (Índice de Liquidez Corrente – ILC), K6 = 4,0 
(Índice de Liquidez Geral – ILG) e K7 = 1,6 (Valor Patrimonial – VP), totalizando Kf = 8,0. 
 

Tabela 1 – Composição do Coeficiente Financeiro (Kf) 
 

CAPACIDADE ÍNDICE (1) 
PESO 

(2) 
PONTOS (1) X (2) Kf 

I L CORRENTE (ILC) 3,09 30 K.5= 92,7 2,4 
I L GERAL (ILG) 3,09 50 K.6= 154,5 4 

VALOR PATRIMONIAL 
(VP) 

2,376119764 20 K.7= 47,52239527 1,6 

 

PATRIMONIO LÍQUIDO   R$     5.227.463,48  
CAPITAL SOCIAL   R$     2.200.000,00  

 
Para a apuração do Saldo Contratual (SC), a G5 Engenharia realizou o levantamento completo de todos 
os contratos vigentes, considerando, para cada um deles, o valor total contratado e os valores já 
faturados até o presente. O saldo contratual foi obtido pela diferença entre o valor total dos contratos 
e o montante já executado, refletindo os compromissos financeiros ainda em aberto resultando em um 
Saldo Contratual total de R$ 25.801.179,59 (Vinte e cinco milhões, oitocentos e um mil, cento e 
setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), conforme declaração anexa a este Diligenciamento. 
 
Com base nos parâmetros apresentados, procede-se ao cálculo da Disponibilidade Financeira 
Operacional. Substituindo-se na equação, tem-se: 
 

I. D = 1,25 × 8,0 × 5.227.463,48 – 25.801.179,59 
II. D = 10 × 5.227.463,48 – 25.801.179,59 

III. D = 52.274.634,80 – 25.801.179,59 
 

Assim, a Disponibilidade Financeira Operacional (D) da empresa corresponde a: 
 
D = R$ 52.274.634,80 – R$ 25.801.179,59 = R$ 26.473.455,21 
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APPA – LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE N° 330/2026 

Considerando que o valor estimado do contrato objeto da presente licitação é de R$ 3.813.000,00, 
verifica-se que, mesmo após a dedução do saldo contratual dos compromissos em andamento, a 
disponibilidade financeira operacional da empresa permanece substancialmente superior ao valor 
requerido para a execução do contrato. 
 
Dessa forma, fica evidenciado que a G5 Engenharia e Gerenciamento Ltda. possui plena capacidade 
econômico-financeira para assumir e executar as obrigações decorrentes da contratação pretendida, 
atendendo integralmente às exigências estabelecidas no item 17.2.1 do edital LE nº 330/2026. 
 
Seguem como anexos a esta resposta: 

• Anexo I – Declaração de Compromissos Assumidos 
• Anexo II – Balanço Patrimonial 
• Anexo III – Índices Financeiros. 

 
Diante do exposto, entende-se que a pendência apontada foi integralmente sanada, motivo pelo qual 
se solicita a continuidade do processo de habilitação, permanecendo a empresa à disposição para 
quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 
 

Curitiba (PR), 09 de abril de 2026. 

 

 

Giovanni Carvalho Marquesi 
Diretor  

G5 Engenharia 
041 3402-1707 

gcm@g5engenharia.com.br 
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