

# Relatório do Histórico

Identificador	Lote	Comprador	Responsável
1086788	1	PORTOS DO PARANA	MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

## Fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora
G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA	Outras Empresas	Arrematado	R\$ 3.813.000,00	25/02/2026 10:51:16
EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA	Outras Empresas	Entregue	R\$ 3.814.600,00	25/02/2026 10:51:04
GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE	Outras Empresas	Entregue	R\$ 3.814.866,00	25/02/2026 10:51:11
BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA	Outras Empresas	Entregue	R\$ 3.817.496,88	25/02/2026 10:50:41
KL - SERVICOS DE ENGENHARIA S.A	Outras Empresas	Entregue	R\$ 5.334.350,00	25/02/2026 10:08:03
MONTAX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	Entregue	R\$ 9.900.000,00	25/02/2026 10:36:19
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COM DO NORDE	Outras Empresas	Entregue	R\$ 11.741.064,24	25/02/2026 10:00:29

## Mensagens

Data	Hora	Participante	Mensagem
25/02/2026	10:00:29	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
25/02/2026	10:00:29	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$ 4.000.000,00 que é o menor valor ofertado para este lote.
25/02/2026	10:00:29	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
25/02/2026	10:00:29	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
25/02/2026	10:00:29	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$ 0,01.
25/02/2026	10:00:29	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s).
25/02/2026	10:02:41	PREGOEIRO	Bom dia Senhores fornecedores.
25/02/2026	10:03:04	PREGOEIRO	Encaminhem seus lances.
25/02/2026	10:04:28	PREGOEIRO	Os valores estão acima do orçamento efetuado pela APPA no processo interno, encaminhem seus lances.
25/02/2026	10:11:14	PREGOEIRO	Encaminhem seus lances, dentro de 10 minutos, vou iniciar o tempo randômico.
25/02/2026	10:12:37	PREGOEIRO	Ainda está acima do orçamento médio
25/02/2026	10:22:09	PREGOEIRO	Vou iniciar o tempo randômico, encaminhem seus lances.
25/02/2026	10:22:50	PREGOEIRO	Os valores estão acima do orçamento efetuado pela APPA no processo interno, encaminhem seus lances.
25/02/2026	10:22:57	SISTEMA	A fase inicial da disputa do lote foi encerrada. Até agora, a melhor valor oferecido foi de R\$ 3.989.130,72.
25/02/2026	10:22:57	SISTEMA	Entramos agora na fase de encerramento randômico que pode durar de 30 segundos até no máximo 30 minutos. Enviem seus lances finais.
25/02/2026	10:24:36	PREGOEIRO	Ainda dá tempo, encaminhem seus lances.
25/02/2026	10:32:58	PREGOEIRO	Ainda está acima do orçamento médio
25/02/2026	10:38:39	PREGOEIRO	Quase acabando o tempo randômico, encaminhem seus lances.
25/02/2026	10:44:43	PREGOEIRO	Minutos finais, encaminhem seus lances.
25/02/2026	10:46:39	PREGOEIRO	Minutos finais, encaminhem seus lances.
25/02/2026	10:51:20	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 28 minutos e 20 segundos nesta fase.
25/02/2026	10:51:20	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
25/02/2026	10:51:20	SISTEMA	A melhor proposta foi da empresa G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA no valor de R\$ 3.813.000,00 .
25/02/2026	10:52:32	PREGOEIRO	Ao proponente vencedor, encaminhar por email a proposta ajustada e a documentação exigida no edital e seus anexos, em um prazo máximo de 03 (três) dias úteis ou seja até o final do dia 02/03/2026.
25/02/2026	10:53:07	PREGOEIRO	Qualquer dúvida favor contatar 41 3420 13 73.
25/02/2026	10:56:01	FORNECEDOR	Prezados, enviaremos a documentação conforme solicitado!
03/03/2026	14:56:09	FORNECEDOR	Prezado pregoeiro, boa tarde! Pedimos a gentileza de divulgar os prazos de análise da documentação da primeira colocada.

## Lances

#	Data/Hora	IP	Lance	Fornecedor
1	25/02/2026 10:00:29	200.189.118.117	R\$ 4.000.000,00	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
2	25/02/2026 10:00:29	200.189.118.117	R\$ 12.000.000,00	KL - SERVICOS DE ENGENHARIA S.A
3	25/02/2026 10:00:29	200.189.118.117	R\$ 10.000.000,00	MONTAX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
4	25/02/2026 10:00:29	200.189.118.117	R\$ 11.741.064,24	EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COM DO NORDE
5	25/02/2026 10:00:29	200.189.118.117	R\$ 8.000.000,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
6	25/02/2026 10:00:29	200.189.118.117	R\$ 6.360.053,28	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
7	25/02/2026 10:00:29	200.189.118.117	R\$ 8.000.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
8	25/02/2026 10:01:57	177.207.211.83	R\$ 4.500.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
9	25/02/2026 10:02:03	177.184.135.47	R\$ 6.350.000,00	KL - SERVICOS DE ENGENHARIA S.A
10	25/02/2026 10:02:53	187.18.137.122	R\$ 4.450.000,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
11	25/02/2026 10:03:45	177.207.211.83	R\$ 3.999.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
12	25/02/2026 10:05:51	187.18.137.122	R\$ 3.999.999,99	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
13	25/02/2026 10:08:03	177.184.135.47	R\$ 5.334.350,00	KL - SERVICOS DE ENGENHARIA S.A
14	25/02/2026 10:08:09	186.201.175.162	R\$ 3.998.000,00	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
15	25/02/2026 10:08:26	177.207.211.83	R\$ 3.997.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
16	25/02/2026 10:10:27	187.18.137.122	R\$ 3.996.999,98	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
17	25/02/2026 10:11:10	177.207.211.83	R\$ 3.996.500,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
18	25/02/2026 10:13:53	177.92.53.249	R\$ 3.996.450,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
19	25/02/2026 10:14:11	177.207.211.83	R\$ 3.996.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
20	25/02/2026 10:21:20	187.18.137.122	R\$ 3.995.999,99	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
21	25/02/2026 10:21:35	177.92.53.249	R\$ 3.995.800,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
22	25/02/2026 10:21:44	177.92.53.249	R\$ 3.995.500,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
23	25/02/2026 10:21:55	177.207.211.83	R\$ 3.995.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
24	25/02/2026 10:22:15	177.92.53.249	R\$ 3.994.860,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
25	25/02/2026 10:22:27	177.92.53.249	R\$ 3.994.564,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
26	25/02/2026 10:22:33	186.201.175.162	R\$ 3.989.130,72	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
27	25/02/2026 10:22:43	177.92.53.249	R\$ 3.994.356,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
28	25/02/2026 10:23:00	177.92.53.249	R\$ 3.989.100,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
29	25/02/2026 10:23:25	187.18.137.122	R\$ 3.987.000,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
30	25/02/2026 10:23:31	177.207.211.83	R\$ 3.989.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
31	25/02/2026 10:23:31	177.92.53.249	R\$ 3.989.020,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
32	25/02/2026 10:23:41	177.92.53.249	R\$ 3.986.985,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
33	25/02/2026 10:23:48	186.201.175.162	R\$ 3.985.663,44	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
34	25/02/2026 10:23:54	177.92.53.249	R\$ 3.986.584,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
35	25/02/2026 10:24:09	177.92.53.249	R\$ 3.985.460,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
36	25/02/2026 10:24:19	177.92.53.249	R\$ 3.985.200,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
37	25/02/2026 10:24:24	187.18.137.122	R\$ 3.985.660,44	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
38	25/02/2026 10:24:25	177.207.211.83	R\$ 3.984.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
39	25/02/2026 10:24:45	177.92.53.249	R\$ 3.983.560,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
40	25/02/2026 10:24:55	177.207.211.83	R\$ 3.982.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
41	25/02/2026 10:25:04	187.18.137.122	R\$ 3.980.000,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
42	25/02/2026 10:25:15	177.92.53.249	R\$ 3.981.965,40	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
43	25/02/2026 10:25:25	177.92.53.249	R\$ 3.979.860,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
44	25/02/2026 10:25:32	186.201.175.162	R\$ 3.981.076,08	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
45	25/02/2026 10:25:39	177.92.53.249	R\$ 3.979.456,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE

46	25/02/2026 10:25:47	177.207.211.83	R\$ 3.980.500,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
47	25/02/2026 10:26:17	187.18.137.122	R\$ 3.979.016,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
48	25/02/2026 10:26:29	177.92.53.249	R\$ 3.979.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
49	25/02/2026 10:26:42	177.92.53.249	R\$ 3.978.986,50	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
50	25/02/2026 10:26:50	186.201.175.162	R\$ 3.975.108,24	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
51	25/02/2026 10:26:57	177.92.53.249	R\$ 3.978.956,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
52	25/02/2026 10:27:11	177.92.53.249	R\$ 3.975.100,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
53	25/02/2026 10:27:20	187.18.137.122	R\$ 3.975.008,24	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
54	25/02/2026 10:27:25	177.207.211.83	R\$ 3.974.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
55	25/02/2026 10:27:35	177.92.53.249	R\$ 3.973.965,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
56	25/02/2026 10:27:40	186.201.175.162	R\$ 3.972.124,08	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
57	25/02/2026 10:27:46	177.92.53.249	R\$ 3.973.560,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
58	25/02/2026 10:27:51	187.18.137.122	R\$ 3.972.024,08	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
59	25/02/2026 10:27:59	177.92.53.249	R\$ 3.972.100,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
60	25/02/2026 10:28:04	177.207.211.83	R\$ 3.971.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
61	25/02/2026 10:28:10	186.201.175.162	R\$ 3.970.333,68	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
62	25/02/2026 10:28:22	187.18.137.122	R\$ 3.970.900,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
63	25/02/2026 10:28:22	177.92.53.249	R\$ 3.969.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
64	25/02/2026 10:28:32	177.92.53.249	R\$ 3.968.956,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
65	25/02/2026 10:28:41	187.18.137.122	R\$ 3.968.999,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
66	25/02/2026 10:28:41	177.207.211.83	R\$ 3.968.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
67	25/02/2026 10:28:50	177.92.53.249	R\$ 3.967.986,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
68	25/02/2026 10:28:59	186.201.175.162	R\$ 3.968.543,28	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
69	25/02/2026 10:29:01	177.92.53.249	R\$ 3.967.765,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
70	25/02/2026 10:29:09	177.207.211.83	R\$ 3.966.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
71	25/02/2026 10:29:15	177.92.53.249	R\$ 3.967.456,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
72	25/02/2026 10:29:23	187.18.137.122	R\$ 3.965.800,30	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
73	25/02/2026 10:29:34	177.92.53.249	R\$ 3.965.985,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
74	25/02/2026 10:29:34	177.207.211.83	R\$ 3.965.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
75	25/02/2026 10:29:42	186.201.175.162	R\$ 3.960.188,40	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
76	25/02/2026 10:29:56	187.18.137.122	R\$ 3.959.188,40	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
77	25/02/2026 10:30:05	177.92.53.249	R\$ 3.958.652,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
78	25/02/2026 10:30:15	177.92.53.249	R\$ 3.947.865,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
79	25/02/2026 10:30:21	186.201.175.162	R\$ 3.958.696,32	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
80	25/02/2026 10:30:25	177.92.53.249	R\$ 3.945.600,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
81	25/02/2026 10:30:39	177.92.53.249	R\$ 3.940.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
82	25/02/2026 10:30:49	177.207.211.83	R\$ 3.945.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
83	25/02/2026 10:30:51	187.18.137.122	R\$ 3.939.500,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
84	25/02/2026 10:30:57	177.92.53.249	R\$ 3.939.650,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
85	25/02/2026 10:30:57	186.201.175.162	R\$ 3.939.300,72	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
86	25/02/2026 10:31:06	177.92.53.249	R\$ 3.939.456,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
87	25/02/2026 10:31:11	177.207.211.83	R\$ 3.939.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
88	25/02/2026 10:31:17	177.92.53.249	R\$ 3.938.965,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
89	25/02/2026 10:31:25	177.92.53.249	R\$ 3.938.456,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE

90	25/02/2026 10:31:35	177.92.53.249	R\$ 3.938.230,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
91	25/02/2026 10:31:45	177.92.53.249	R\$ 3.938.105,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
92	25/02/2026 10:31:51	186.201.175.162	R\$ 3.930.348,72	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
93	25/02/2026 10:31:56	177.92.53.249	R\$ 3.937.860,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
94	25/02/2026 10:31:58	177.207.211.83	R\$ 3.937.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
95	25/02/2026 10:31:58	187.18.137.122	R\$ 3.930.240,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
96	25/02/2026 10:32:07	177.92.53.249	R\$ 3.929.896,40	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
97	25/02/2026 10:32:17	186.201.175.162	R\$ 3.927.364,56	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
98	25/02/2026 10:32:27	187.18.137.122	R\$ 3.929.895,40	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
99	25/02/2026 10:32:32	177.92.53.249	R\$ 3.928.645,48	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
100	25/02/2026 10:32:43	177.92.53.249	R\$ 3.927.100,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
101	25/02/2026 10:32:49	186.201.175.162	R\$ 3.924.380,88	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
102	25/02/2026 10:32:57	187.18.137.122	R\$ 3.923.380,88	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
103	25/02/2026 10:33:07	177.92.53.249	R\$ 3.926.456,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
104	25/02/2026 10:33:20	186.201.175.162	R\$ 3.921.396,72	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
105	25/02/2026 10:33:30	187.18.137.122	R\$ 3.921.300,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
106	25/02/2026 10:33:36	177.92.53.249	R\$ 3.921.120,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
107	25/02/2026 10:33:46	177.92.53.249	R\$ 3.919.445,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
108	25/02/2026 10:33:56	186.201.175.162	R\$ 3.918.412,80	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
109	25/02/2026 10:34:03	177.92.53.249	R\$ 3.918.466,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
110	25/02/2026 10:34:03	187.18.137.122	R\$ 3.919.440,59	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
111	25/02/2026 10:34:12	177.92.53.249	R\$ 3.918.320,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
112	25/02/2026 10:34:21	177.92.53.249	R\$ 3.918.200,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
113	25/02/2026 10:34:28	186.201.175.162	R\$ 3.915.428,64	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
114	25/02/2026 10:34:35	187.18.137.122	R\$ 3.917.200,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
115	25/02/2026 10:34:40	177.92.53.249	R\$ 3.914.586,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
116	25/02/2026 10:34:49	177.92.53.249	R\$ 3.914.200,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
117	25/02/2026 10:34:58	177.207.211.83	R\$ 3.914.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
118	25/02/2026 10:35:08	186.201.175.162	R\$ 3.913.936,80	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
119	25/02/2026 10:35:15	177.92.53.249	R\$ 3.913.856,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
120	25/02/2026 10:35:23	187.18.137.122	R\$ 3.910.000,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
121	25/02/2026 10:35:29	177.92.53.249	R\$ 3.912.456,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
122	25/02/2026 10:35:34	186.201.175.162	R\$ 3.910.952,88	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
123	25/02/2026 10:35:39	177.92.53.249	R\$ 3.909.556,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
124	25/02/2026 10:35:50	177.92.53.249	R\$ 3.909.456,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
125	25/02/2026 10:35:57	177.207.211.83	R\$ 3.908.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
126	25/02/2026 10:36:04	186.201.175.162	R\$ 3.906.476,88	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
127	25/02/2026 10:36:09	187.18.137.122	R\$ 3.907.999,99	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
128	25/02/2026 10:36:12	177.92.53.249	R\$ 3.905.646,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
129	25/02/2026 10:36:19	177.146.163.202	R\$ 9.900.000,00	MONTAX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
130	25/02/2026 10:36:21	177.92.53.249	R\$ 3.904.546,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
131	25/02/2026 10:36:27	177.207.211.83	R\$ 3.905.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
132	25/02/2026 10:36:28	186.201.175.162	R\$ 3.903.492,72	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA

133	25/02/2026 10:36:34	177.92.53.249	R\$ 3.904.286,50	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
134	25/02/2026 10:36:34	187.18.137.122	R\$ 3.904.000,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
135	25/02/2026 10:36:44	177.92.53.249	R\$ 3.902.486,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
136	25/02/2026 10:36:54	177.92.53.249	R\$ 3.901.865,40	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
137	25/02/2026 10:37:02	187.18.137.122	R\$ 3.902.186,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
138	25/02/2026 10:37:03	177.92.53.249	R\$ 3.900.546,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
139	25/02/2026 10:37:09	177.207.211.83	R\$ 3.900.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
140	25/02/2026 10:37:16	177.92.53.249	R\$ 3.900.450,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
141	25/02/2026 10:37:22	187.18.137.122	R\$ 3.899.872,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
142	25/02/2026 10:37:33	186.201.175.162	R\$ 3.897.524,88	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
143	25/02/2026 10:37:46	177.92.53.249	R\$ 3.896.560,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
144	25/02/2026 10:37:56	177.92.53.249	R\$ 3.895.684,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
145	25/02/2026 10:38:03	187.18.137.122	R\$ 3.895.124,88	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
146	25/02/2026 10:38:11	177.92.53.249	R\$ 3.895.300,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
147	25/02/2026 10:38:11	177.207.211.83	R\$ 3.897.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
148	25/02/2026 10:38:21	177.92.53.249	R\$ 3.894.896,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
149	25/02/2026 10:38:29	177.92.53.249	R\$ 3.894.456,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
150	25/02/2026 10:38:35	186.201.175.162	R\$ 3.891.557,04	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
151	25/02/2026 10:38:43	177.207.211.83	R\$ 3.894.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
152	25/02/2026 10:38:49	187.18.137.122	R\$ 3.890.557,04	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
153	25/02/2026 10:38:54	177.92.53.249	R\$ 3.890.546,30	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
154	25/02/2026 10:39:01	177.207.211.83	R\$ 3.890.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
155	25/02/2026 10:39:07	177.92.53.249	R\$ 3.889.466,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
156	25/02/2026 10:39:16	177.92.53.249	R\$ 3.889.200,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
157	25/02/2026 10:39:22	177.207.211.83	R\$ 3.889.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
158	25/02/2026 10:39:30	177.92.53.249	R\$ 3.889.100,20	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
159	25/02/2026 10:39:33	187.18.137.122	R\$ 3.888.000,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
160	25/02/2026 10:39:40	177.92.53.249	R\$ 3.888.646,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
161	25/02/2026 10:39:42	186.201.175.162	R\$ 3.885.588,96	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
162	25/02/2026 10:39:50	177.92.53.249	R\$ 3.887.956,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
163	25/02/2026 10:39:56	177.207.211.83	R\$ 3.885.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
164	25/02/2026 10:40:02	177.92.53.249	R\$ 3.884.786,50	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
165	25/02/2026 10:40:08	187.18.137.122	R\$ 3.884.288,96	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
166	25/02/2026 10:40:20	177.92.53.249	R\$ 3.884.100,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
167	25/02/2026 10:40:26	177.207.211.83	R\$ 3.884.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
168	25/02/2026 10:40:35	186.201.175.162	R\$ 3.879.621,12	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
169	25/02/2026 10:40:41	177.92.53.249	R\$ 3.883.846,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
170	25/02/2026 10:40:48	187.18.137.122	R\$ 3.878.288,96	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
171	25/02/2026 10:40:55	177.92.53.249	R\$ 3.878.646,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
172	25/02/2026 10:41:03	177.92.53.249	R\$ 3.877.654,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
173	25/02/2026 10:41:08	177.207.211.83	R\$ 3.878.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
174	25/02/2026 10:41:10	187.18.137.122	R\$ 3.876.654,60	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
175	25/02/2026 10:41:19	177.207.211.83	R\$ 3.877.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
176	25/02/2026 10:41:22	177.92.53.249	R\$ 3.876.216,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
177	25/02/2026 10:41:31	177.207.211.83	R\$ 3.875.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
178	25/02/2026 10:41:36	177.92.53.249	R\$ 3.875.464,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE

179	25/02/2026 10:41:40	186.201.175.162	R\$ 3.873.653,04	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
180	25/02/2026 10:41:45	177.92.53.249	R\$ 3.874.596,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
181	25/02/2026 10:41:47	187.18.137.122	R\$ 3.873.216,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
182	25/02/2026 10:41:54	177.92.53.249	R\$ 3.872.648,99	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
183	25/02/2026 10:42:03	177.92.53.249	R\$ 3.871.964,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
184	25/02/2026 10:42:10	177.207.211.83	R\$ 3.871.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
185	25/02/2026 10:42:18	177.92.53.249	R\$ 3.871.560,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
186	25/02/2026 10:42:18	187.18.137.122	R\$ 3.870.648,09	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
187	25/02/2026 10:42:29	177.92.53.249	R\$ 3.870.456,30	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
188	25/02/2026 10:42:36	177.207.211.83	R\$ 3.870.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
189	25/02/2026 10:42:42	177.92.53.249	R\$ 3.869.460,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
190	25/02/2026 10:42:48	186.201.175.162	R\$ 3.867.685,20	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
191	25/02/2026 10:42:53	177.92.53.249	R\$ 3.869.130,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
192	25/02/2026 10:42:55	177.207.211.83	R\$ 3.869.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
193	25/02/2026 10:42:57	187.18.137.122	R\$ 3.867.948,09	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
194	25/02/2026 10:43:03	177.92.53.249	R\$ 3.866.546,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
195	25/02/2026 10:43:08	187.18.137.122	R\$ 3.866.500,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
196	25/02/2026 10:43:14	177.92.53.249	R\$ 3.865.496,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
197	25/02/2026 10:43:20	177.207.211.83	R\$ 3.866.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
198	25/02/2026 10:43:22	177.92.53.249	R\$ 3.864.796,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
199	25/02/2026 10:43:31	177.92.53.249	R\$ 3.864.230,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
200	25/02/2026 10:43:36	177.207.211.83	R\$ 3.863.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
201	25/02/2026 10:43:46	187.18.137.122	R\$ 3.862.699,99	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
202	25/02/2026 10:43:52	177.92.53.249	R\$ 3.862.456,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
203	25/02/2026 10:43:59	177.207.211.83	R\$ 3.860.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
204	25/02/2026 10:44:05	177.92.53.249	R\$ 3.861.456,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
205	25/02/2026 10:44:14	187.18.137.122	R\$ 3.858.000,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
206	25/02/2026 10:44:25	177.92.53.249	R\$ 3.857.466,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
207	25/02/2026 10:44:33	177.207.211.83	R\$ 3.857.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
208	25/02/2026 10:44:43	187.18.137.122	R\$ 3.856.999,99	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
209	25/02/2026 10:44:49	177.92.53.249	R\$ 3.856.480,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
210	25/02/2026 10:44:58	177.92.53.249	R\$ 3.855.464,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
211	25/02/2026 10:45:04	177.207.211.83	R\$ 3.855.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
212	25/02/2026 10:45:09	186.201.175.162	R\$ 3.853.304,64	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
213	25/02/2026 10:45:16	177.92.53.249	R\$ 3.854.896,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
214	25/02/2026 10:45:19	187.18.137.122	R\$ 3.852.940,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
215	25/02/2026 10:45:26	177.92.53.249	R\$ 3.852.649,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
216	25/02/2026 10:45:34	177.207.211.83	R\$ 3.852.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
217	25/02/2026 10:45:40	187.18.137.122	R\$ 3.851.649,60	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
218	25/02/2026 10:45:47	186.201.175.162	R\$ 3.850.320,72	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
219	25/02/2026 10:45:53	177.92.53.249	R\$ 3.850.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
220	25/02/2026 10:46:00	187.18.137.122	R\$ 3.849.320,72	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
221	25/02/2026 10:46:09	177.207.211.83	R\$ 3.849.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
222	25/02/2026 10:46:20	187.18.137.122	R\$ 3.848.900,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
223	25/02/2026 10:46:26	177.92.53.249	R\$ 3.848.649,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
224	25/02/2026 10:46:33	177.92.53.249	R\$ 3.848.466,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE

225	25/02/2026 10:46:39	186.201.175.162	R\$ 3.847.336,56	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
226	25/02/2026 10:46:44	187.18.137.122	R\$ 3.848.000,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
227	25/02/2026 10:46:45	177.207.211.83	R\$ 3.847.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
228	25/02/2026 10:46:51	177.92.53.249	R\$ 3.847.896,54	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
229	25/02/2026 10:46:58	187.18.137.122	R\$ 3.846.905,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
230	25/02/2026 10:47:05	177.92.53.249	R\$ 3.846.960,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
231	25/02/2026 10:47:06	177.207.211.83	R\$ 3.845.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
232	25/02/2026 10:47:14	187.18.137.122	R\$ 3.844.600,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
233	25/02/2026 10:47:22	186.201.175.162	R\$ 3.844.352,40	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
234	25/02/2026 10:47:27	177.92.53.249	R\$ 3.843.646,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
235	25/02/2026 10:47:35	177.207.211.83	R\$ 3.843.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
236	25/02/2026 10:47:40	187.18.137.122	R\$ 3.841.200,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
237	25/02/2026 10:47:47	177.92.53.249	R\$ 3.842.549,96	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
238	25/02/2026 10:47:55	177.92.53.249	R\$ 3.841.100,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
239	25/02/2026 10:48:04	177.92.53.249	R\$ 3.840.694,40	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
240	25/02/2026 10:48:10	186.201.175.162	R\$ 3.838.384,56	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
241	25/02/2026 10:48:15	187.18.137.122	R\$ 3.839.000,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
242	25/02/2026 10:48:16	177.92.53.249	R\$ 3.839.460,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
243	25/02/2026 10:48:23	187.18.137.122	R\$ 3.835.000,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
244	25/02/2026 10:48:29	177.92.53.249	R\$ 3.837.895,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
245	25/02/2026 10:48:29	177.207.211.83	R\$ 3.834.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
246	25/02/2026 10:48:37	177.92.53.249	R\$ 3.834.796,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
247	25/02/2026 10:48:37	186.201.175.162	R\$ 3.835.400,88	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
248	25/02/2026 10:48:39	187.18.137.122	R\$ 3.833.905,05	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
249	25/02/2026 10:48:45	177.207.211.83	R\$ 3.832.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
250	25/02/2026 10:48:50	177.92.53.249	R\$ 3.833.649,30	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
251	25/02/2026 10:48:58	177.92.53.249	R\$ 3.831.469,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
252	25/02/2026 10:49:05	187.18.137.122	R\$ 3.830.900,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
253	25/02/2026 10:49:10	177.92.53.249	R\$ 3.829.460,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
254	25/02/2026 10:49:17	177.207.211.83	R\$ 3.829.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
255	25/02/2026 10:49:22	177.92.53.249	R\$ 3.825.469,05	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
256	25/02/2026 10:49:27	187.18.137.122	R\$ 3.824.200,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
257	25/02/2026 10:49:38	177.92.53.249	R\$ 3.824.100,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
258	25/02/2026 10:49:45	186.201.175.162	R\$ 3.823.464,72	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
259	25/02/2026 10:49:52	177.207.211.83	R\$ 3.824.000,04	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
260	25/02/2026 10:49:52	177.92.53.249	R\$ 3.822.564,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
261	25/02/2026 10:49:59	187.18.137.122	R\$ 3.822.050,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
262	25/02/2026 10:50:05	177.207.211.83	R\$ 3.822.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
263	25/02/2026 10:50:11	177.92.53.249	R\$ 3.821.468,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
264	25/02/2026 10:50:18	187.18.137.122	R\$ 3.821.070,40	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
265	25/02/2026 10:50:26	177.92.53.249	R\$ 3.820.460,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
266	25/02/2026 10:50:34	177.92.53.249	R\$ 3.819.760,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
267	25/02/2026 10:50:41	186.201.175.162	R\$ 3.817.496,88	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
268	25/02/2026 10:50:46	187.18.137.122	R\$ 3.816.760,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
269	25/02/2026 10:50:59	177.207.211.83	R\$ 3.815.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
270	25/02/2026 10:51:04	187.18.137.122	R\$ 3.814.600,00	EPER ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA
271	25/02/2026 10:51:11	177.92.53.249	R\$ 3.814.866,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE

272	25/02/2026 10:51:16	177.207.211.83	R\$ 3.813.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
-----	---------------------	----------------	------------------	--------------------------------------

## Análise das propostas e lances

Situação	Data/Hora	Valor	Fornecedor
Lote Arrematado	25/02/2026 10:53:21	R\$ 3.813.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
Lote Declarado Vencedor	13/04/2026 11:23:16	R\$ 3.813.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
Lote Adjudicado	22/04/2026 14:52:01	R\$ 3.813.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA