

Relatório do Histórico

Identificador	Lote	Comprador	Responsável
1086848	1	PORTOS DO PARANA	MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora
ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	Outras Empresas	Arrematado	R\$ 410.034,64	24/02/2026 10:18:25
HM ENGENHARIA COSTEIRA E PORTUARIA LTDA	Outras Empresas	Entregue	R\$ 594.800,00	24/02/2026 10:42:14
ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA	Outras Empresas	Entregue	R\$ 594.999,99	24/02/2026 10:41:22
GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE	Outras Empresas	Entregue	R\$ 1.498.640,00	24/02/2026 10:41:39
INFRAS ENGENHARIA LTDA	Outras Empresas	Entregue	R\$ 1.499.000,00	24/02/2026 10:41:22
DTA ENGENHARIA LTDA	Outras Empresas	Entregue	R\$ 1.625.250,00	24/02/2026 10:31:21
MAURICIO TORRONTGUY CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	Entregue	R\$ 2.215.000,00	24/02/2026 10:30:31
KL - SERVICOS DE ENGENHARIA S.A	Outras Empresas	Entregue	R\$ 6.500.000,00	24/02/2026 10:14:46

Mensagens

Data	Hora	Participante	Mensagem
24/02/2026	10:05:43	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
24/02/2026	10:05:43	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$ 420.000,00 que é o menor valor ofertado para este lote.
24/02/2026	10:05:43	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
24/02/2026	10:05:43	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
24/02/2026	10:05:43	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$ 0,01.
24/02/2026	10:05:43	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s).
24/02/2026	10:06:23	PREGOEIRO	Bom dia senhoras e senhores licitantes
24/02/2026	10:06:39	PREGOEIRO	Sejam bem-vindos ao nosso certame
24/02/2026	10:07:35	PREGOEIRO	Destaco que disponibilizarei tempo para lances livres e na sequência acionarei o randômico com fechamento aleatório pelo sistema
24/02/2026	10:08:10	PREGOEIRO	Atentem para suas posições intermediárias
24/02/2026	10:20:54	PREGOEIRO	Reforço a atenção para as posições intermediárias
24/02/2026	10:21:10	PREGOEIRO	Em 5 minutos acionarei o tempo randômico
24/02/2026	10:28:51	SISTEMA	A fase inicial da disputa do lote foi encerrada. Até agora, a melhor valor oferecido foi de R\$ 410.034,64.
24/02/2026	10:28:51	SISTEMA	Entramos agora na fase de encerramento randômico que pode durar de 30 segundos até no máximo 30 minutos. Enviem seus lances finais.
24/02/2026	10:42:40	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 13 minutos e 40 segundos nesta fase.
24/02/2026	10:42:40	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
24/02/2026	10:42:40	SISTEMA	A melhor proposta foi da empresa ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA no valor de R\$ 410.034,64 .
24/02/2026	10:44:42	PREGOEIRO	Nos termos do item 19.28 do edital, o arrematante deverá enviar por e-mail a proposta ajustada ao lance vencedor, assim como todas as planilhas e documentos de habilitação (itens 16.1 a 16.5), no prazo de 3 (três) dias úteis, atentando para o item 16
24/02/2026	10:45:31	PREGOEIRO	Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos (41) 3420-1127 Angelo ou pelo WhatsApp (41) 98541-8050
24/02/2026	10:45:59	PREGOEIRO	Agradeço a participação dos senhores e senhoras licitantes. Tenham todos um bom dia

Lances

#	Data/Hora	IP	Lance	Fornecedor
1	24/02/2026 10:05:43	200.189.118.117	R\$ 20.000.000,00	KL - SERVICOS DE ENGENHARIA S.A
2	24/02/2026 10:05:43	200.189.118.117	R\$ 10.000.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
3	24/02/2026 10:05:43	200.189.118.117	R\$ 5.000.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
4	24/02/2026 10:05:43	200.189.118.117	R\$ 3.500.000,00	MAURICIO TORRONTEGUY CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
5	24/02/2026 10:05:43	200.189.118.117	R\$ 3.000.000,00	DTA ENGENHARIA LTDA
6	24/02/2026 10:05:43	200.189.118.117	R\$ 1.320.000,00	ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA
7	24/02/2026 10:05:43	200.189.118.117	R\$ 604.782,50	HM ENGENHARIA COSTEIRA E PORTUARIA LTDA
8	24/02/2026 10:05:43	200.189.118.117	R\$ 420.000,00	ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
9	24/02/2026 10:06:44	209.14.149.6	R\$ 600.000,00	HM ENGENHARIA COSTEIRA E PORTUARIA LTDA
10	24/02/2026 10:10:37	179.87.194.22	R\$ 2.990.000,00	MAURICIO TORRONTEGUY CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
11	24/02/2026 10:13:29	177.145.83.50	R\$ 2.800.000,00	DTA ENGENHARIA LTDA
12	24/02/2026 10:14:46	177.184.135.47	R\$ 6.500.000,00	KL - SERVICOS DE ENGENHARIA S.A
13	24/02/2026 10:15:16	179.87.194.22	R\$ 2.795.000,00	MAURICIO TORRONTEGUY CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
14	24/02/2026 10:16:26	177.92.53.243	R\$ 2.500.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
15	24/02/2026 10:16:29	177.145.83.50	R\$ 2.680.000,00	DTA ENGENHARIA LTDA
16	24/02/2026 10:17:21	200.150.119.126	R\$ 599.000,00	ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA
17	24/02/2026 10:19:05	209.14.149.6	R\$ 598.000,00	HM ENGENHARIA COSTEIRA E PORTUARIA LTDA
18	24/02/2026 10:22:23	179.87.194.22	R\$ 2.675.000,00	MAURICIO TORRONTEGUY CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
19	24/02/2026 10:25:12	177.145.83.50	R\$ 2.380.000,00	DTA ENGENHARIA LTDA
20	24/02/2026 10:26:31	187.116.76.33	R\$ 2.350.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
21	24/02/2026 10:26:34	179.87.194.22	R\$ 2.375.000,00	MAURICIO TORRONTEGUY CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
22	24/02/2026 10:27:03	179.87.194.22	R\$ 2.348.000,00	MAURICIO TORRONTEGUY CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
23	24/02/2026 10:27:03	200.150.119.126	R\$ 597.500,00	ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA
24	24/02/2026 10:27:06	177.145.83.50	R\$ 2.250.000,00	DTA ENGENHARIA LTDA
25	24/02/2026 10:27:26	177.92.53.243	R\$ 2.150.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
26	24/02/2026 10:27:33	179.87.194.22	R\$ 2.247.000,00	MAURICIO TORRONTEGUY CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
27	24/02/2026 10:27:39	177.92.53.243	R\$ 2.103.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
28	24/02/2026 10:27:42	187.116.76.33	R\$ 2.200.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
29	24/02/2026 10:27:46	177.145.83.50	R\$ 2.080.000,00	DTA ENGENHARIA LTDA
30	24/02/2026 10:27:50	177.92.53.243	R\$ 2.098.650,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
31	24/02/2026 10:28:01	177.92.53.243	R\$ 2.074.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
32	24/02/2026 10:28:01	209.14.149.6	R\$ 597.000,00	HM ENGENHARIA COSTEIRA E PORTUARIA LTDA
33	24/02/2026 10:28:10	177.92.53.243	R\$ 2.065.980,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
34	24/02/2026 10:28:15	187.116.76.33	R\$ 2.075.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
35	24/02/2026 10:28:21	177.145.83.50	R\$ 2.049.000,00	DTA ENGENHARIA LTDA
36	24/02/2026 10:28:22	177.92.53.243	R\$ 2.064.050,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
37	24/02/2026 10:28:42	177.92.53.243	R\$ 2.036.500,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
38	24/02/2026 10:28:53	177.92.53.243	R\$ 2.026.900,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
39	24/02/2026 10:28:59	187.116.76.33	R\$ 2.020.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
40	24/02/2026 10:29:04	177.92.53.243	R\$ 2.022.006,54	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
41	24/02/2026 10:29:20	177.92.53.243	R\$ 2.018.644,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
42	24/02/2026 10:29:24	177.145.83.50	R\$ 1.980.000,00	DTA ENGENHARIA LTDA
43	24/02/2026 10:29:33	177.92.53.243	R\$ 2.015.684,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
44	24/02/2026 10:29:35	200.150.119.126	R\$ 596.200,00	ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA
45	24/02/2026 10:29:59	177.92.53.243	R\$ 1.950.600,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE

46	24/02/2026 10:30:10	177.92.53.243	R\$ 1.948.605,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
47	24/02/2026 10:30:15	177.145.83.50	R\$ 1.840.000,00	DTA ENGENHARIA LTDA
48	24/02/2026 10:30:17	187.116.76.33	R\$ 1.975.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
49	24/02/2026 10:30:25	177.92.53.243	R\$ 1.947.500,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
50	24/02/2026 10:30:31	179.87.194.22	R\$ 2.215.000,00	MAURICIO TORRONTGUY CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
51	24/02/2026 10:30:36	177.92.53.243	R\$ 1.798.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
52	24/02/2026 10:30:38	187.116.76.33	R\$ 1.800.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
53	24/02/2026 10:30:45	177.92.53.243	R\$ 1.754.658,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
54	24/02/2026 10:30:46	177.145.83.50	R\$ 1.780.000,00	DTA ENGENHARIA LTDA
55	24/02/2026 10:30:51	209.14.149.6	R\$ 595.800,00	HM ENGENHARIA COSTEIRA E PORTUARIA LTDA
56	24/02/2026 10:30:57	177.145.83.50	R\$ 1.730.000,00	DTA ENGENHARIA LTDA
57	24/02/2026 10:30:57	177.92.53.243	R\$ 1.748.595,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
58	24/02/2026 10:31:07	177.92.53.243	R\$ 1.715.489,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
59	24/02/2026 10:31:16	177.92.53.243	R\$ 1.714.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
60	24/02/2026 10:31:16	187.116.76.33	R\$ 1.795.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
61	24/02/2026 10:31:21	177.145.83.50	R\$ 1.625.250,00	DTA ENGENHARIA LTDA
62	24/02/2026 10:31:26	177.92.53.243	R\$ 1.713.654,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
63	24/02/2026 10:31:35	177.92.53.243	R\$ 1.624.586,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
64	24/02/2026 10:31:46	177.92.53.243	R\$ 1.615.646,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
65	24/02/2026 10:31:56	177.92.53.243	R\$ 1.612.454,66	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
66	24/02/2026 10:31:57	187.116.76.33	R\$ 1.600.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
67	24/02/2026 10:32:21	177.92.53.243	R\$ 1.548.600,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
68	24/02/2026 10:32:44	177.92.53.243	R\$ 1.538.697,46	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
69	24/02/2026 10:33:07	177.92.53.243	R\$ 1.537.468,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
70	24/02/2026 10:33:11	200.150.119.126	R\$ 595.600,00	ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA
71	24/02/2026 10:33:22	187.116.76.33	R\$ 1.536.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
72	24/02/2026 10:33:42	177.92.53.243	R\$ 1.530.000,05	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
73	24/02/2026 10:33:53	177.92.53.243	R\$ 1.529.800,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
74	24/02/2026 10:34:00	187.116.76.33	R\$ 1.529.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
75	24/02/2026 10:34:04	177.92.53.243	R\$ 1.528.649,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
76	24/02/2026 10:34:14	177.92.53.243	R\$ 1.527.896,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
77	24/02/2026 10:34:23	187.116.76.33	R\$ 1.527.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
78	24/02/2026 10:34:24	177.92.53.243	R\$ 1.526.864,90	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
79	24/02/2026 10:34:43	177.92.53.243	R\$ 1.520.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
80	24/02/2026 10:34:51	187.116.76.33	R\$ 1.525.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
81	24/02/2026 10:35:04	187.116.76.33	R\$ 1.519.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
82	24/02/2026 10:35:38	177.92.53.243	R\$ 1.515.654,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
83	24/02/2026 10:35:45	187.116.76.33	R\$ 1.515.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
84	24/02/2026 10:35:48	177.92.53.243	R\$ 1.514.586,40	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
85	24/02/2026 10:35:58	177.92.53.243	R\$ 1.513.648,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
86	24/02/2026 10:36:09	177.92.53.243	R\$ 1.513.648,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
87	24/02/2026 10:36:16	187.116.76.33	R\$ 1.513.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
88	24/02/2026 10:36:20	177.92.53.243	R\$ 1.513.500,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
89	24/02/2026 10:36:31	177.92.53.243	R\$ 1.512.695,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
90	24/02/2026 10:36:41	177.92.53.243	R\$ 1.511.640,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE

91	24/02/2026 10:36:43	187.116.76.33	R\$ 1.512.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
92	24/02/2026 10:36:51	177.92.53.243	R\$ 1.511.450,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
93	24/02/2026 10:37:05	177.92.53.243	R\$ 1.510.646,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
94	24/02/2026 10:37:20	177.92.53.243	R\$ 1.510.450,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
95	24/02/2026 10:37:30	177.92.53.243	R\$ 1.510.200,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
96	24/02/2026 10:37:41	177.92.53.243	R\$ 1.504.650,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
97	24/02/2026 10:37:53	177.92.53.243	R\$ 1.503.650,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
98	24/02/2026 10:38:09	209.14.149.6	R\$ 595.200,00	HM ENGENHARIA COSTEIRA E PORTUARIA LTDA
99	24/02/2026 10:38:45	177.92.53.243	R\$ 1.502.656,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
100	24/02/2026 10:39:31	200.150.119.126	R\$ 595.100,00	ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA
101	24/02/2026 10:40:18	209.14.149.6	R\$ 595.000,00	HM ENGENHARIA COSTEIRA E PORTUARIA LTDA
102	24/02/2026 10:40:24	187.116.76.33	R\$ 1.502.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
103	24/02/2026 10:40:35	177.92.53.243	R\$ 1.501.648,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
104	24/02/2026 10:40:46	177.92.53.243	R\$ 1.501.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
105	24/02/2026 10:40:57	177.92.53.243	R\$ 1.500.005,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
106	24/02/2026 10:41:22	200.150.119.126	R\$ 594.999,99	ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA
107	24/02/2026 10:41:22	187.116.76.33	R\$ 1.499.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
108	24/02/2026 10:41:39	177.92.53.243	R\$ 1.498.640,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
109	24/02/2026 10:42:14	209.14.149.6	R\$ 594.800,00	HM ENGENHARIA COSTEIRA E PORTUARIA LTDA
110	24/02/2026 10:18:25	104.28.63.50	R\$ 410.034,64	ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Análise das propostas e lances

Situação	Data/Hora	Valor	Fornecedor
Lote Arrematado	24/02/2026 10:46:14	R\$ 410.034,64	ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA