




 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratação de empresa especializada para realização de estudo técnico sobre a 

viabilidade do uso benéfico do sedimento proveniente das dragagens de manutenção 

dos acessos aquaviários aos Portos de Paranaguá e Antonina, em atendimento à 

condicionante 2.26 da Licença de Operação nº 1173/2013 (1ª Renovação – 2ª 

Retificação), emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 370/2025 

SAP Nº 1000000370 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA 



 

 

 

1.HABILITAÇÃO JURÍDICA

  















 

 

 

2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

  



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 06.326.419/0001-14

Número de Ordem do Livro: 26

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

NIRE 42203440981

CNPJ 06.326.419/0001-14

Número de Ordem 26

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Município Balneário Camboriu

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos

22/04/2004

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

61479

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 26

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

61479

Data de inicio 01/01/2024

Data de término 31/12/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

06.326.419/0001-14

01/01/2024 a 31/12/2024

ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Versão: 10.3.3SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

42203440981

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIÁRIO  26

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

95.F6.3E.D3.DF.4E.02.CD.E8.D5.8E.14.68.94.E7.A3.78.CF.5F.BB

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 

CERTIFICADO
VALIDADE

RESPONSÁVEL 
LEGAL

Contador 90819250910
RODRIGO DE SIMAS 

MACHADO:90819250910
801288904269621391

3
17/03/2025 a 
17/03/2026

Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 06326419000114

ACQUAPLAN 
TECNOLOGIA E 
CONSULTORIA 

AMBIENTAL LTDA:
06326419000114

895240637043160886
9

17/10/2024 a 
17/10/2025

Sim

Contador/Contabilista Responsável 
Pelo Termo de Verificação para Fins 

de Substituição da ECD
90819250910

RODRIGO DE SIMAS 
MACHADO:90819250910

801288904269621391
3

17/03/2025 a 
17/03/2026

-

NÚMERO DO RECIBO: 

95.F6.3E.D3.DF.4E.02.CD.E8.D5.8E.
14.68.94.E7.A3.78.CF.5F.BB-8 em

 
às
 

30/06/2025 14:50:35

35.2B.25.67.FF.72.BE.51 
54.68.AA.75.52.61.C1.96

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.
 
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:

Período da Escrituração:

Forma de Escrituração Contábil:

ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

01/01/2024

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

31/12/2024a

Natureza do Livro: LIVRO DIÁRIO

CNPJ:

Identificação do arquivo(hash): 95.F6.3E.D3.DF.4E.02.CD.E8.D5.8E.14.68.94.E7.A3.78.CF.5F.BB- 

06.326.419/0001-14 Nire: 42203440981 Scp:

Consulta Realizada em: 29/07/2025 06:41:17

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo 
Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo 
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 06.326.419/0001-14

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 11.652.196,44R$ 9.298.329,70

 CIRCULANTE R$ 7.362.637,48R$ 6.533.768,20

  DISPONÍVEL R$ 604.987,66R$ 1.676.494,47

   BENS NUMERÁRIOS R$ 300,32R$ 848,85

   DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA R$ 28.835,60R$ 452.197,37

   APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 575.851,74R$ 1.223.448,25

  CLIENTES R$ 5.505.950,69R$ 3.683.959,07

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 5.505.950,69R$ 3.575.338,59

   CONSÓRCIO R$ 0,00R$ 108.620,48

  OUTROS CRÉDITOS R$ 1.220.767,43R$ 1.148.530,30

   TÍTULOS A RECEBER R$ 13.500,00R$ 17.400,00

   ADIANTAMENTOS A TERCEIROS R$ 371.091,09R$ 551.404,61

   ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS R$ 49.413,02R$ 22.666,77

   TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 96.296,63

   IMPOSTOS A COMPENSAR R$ 4.103,57R$ 8.857,53

   OUTROS CREDITOS R$ 782.659,75R$ 451.904,76

  DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 30.931,70R$ 24.784,36

   DESPESAS DE MESES SEGUINTES R$ 30.931,70R$ 24.784,36

 NÃO CIRCULANTE R$ 4.289.558,96R$ 2.764.561,50

  IMOBILIZADO R$ 4.289.558,96R$ 2.764.561,50

   IMÓVEIS R$ 810.000,00R$ 810.000,00

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 5.713.574,28R$ 3.713.753,64

   (-) (-) 
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO 
ACUMULADA

R$ (2.234.015,32)R$ (1.759.192,14)

PASSIVO R$ 11.652.196,44R$ 9.298.329,70

 CIRCULANTE R$ 3.321.391,18R$ 2.135.239,01

  FORNECEDORES R$ 1.664.481,90R$ 848.773,88

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.664.481,90R$ 848.773,88

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 861.617,25R$ 704.071,43

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 838.402,45R$ 679.780,69

   TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER R$ 23.214,80R$ 24.290,74

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 427.223,70R$ 352.601,71

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 281.304,67R$ 235.273,22

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 06.326.419/0001-14

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 145.919,03R$ 117.328,49

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 368.068,33R$ 229.791,99

   ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 124.837,87R$ 58.094,85

   CONTAS A PAGAR R$ 243.230,46R$ 171.697,14

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 8.330.805,26R$ 7.163.090,69

  CAPITAL SOCIAL R$ 1.030.000,00R$ 1.030.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 1.030.000,00R$ 1.030.000,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 36.634,88R$ 36.634,88

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 7.264.170,38R$ 6.096.455,81

   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 7.264.170,38R$ 6.096.455,81

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 06.326.419/0001-14

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 24.437.919,37R$ 16.474.126,43

      RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS R$ 24.437.919,37R$ 16.474.126,43

     (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (1.399.588,87)R$ (966.457,82)

      (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (1.399.588,87)R$ (966.457,82)

    (=) RECEITA LIQUIDA R$ 23.038.330,50R$ 15.507.668,61

    (-) (-) CUSTO DOS 
PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS

R$ (6.670.623,87)R$ (4.632.583,12)

     (-) CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E 
SERVIÇOS

R$ (6.670.623,87)R$ (4.632.583,12)

   (=) LUCRO/PREJUÍZO BRUTO R$ 16.367.706,63R$ 10.875.085,49

   (-) (-) DESPESAS COM VENDAS R$ (462.234,42)R$ 0,00

    (-) DESPESAS COM VENDAS R$ (462.234,42)R$ 0,00

   (-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (11.569.604,96)R$ (6.907.357,56)

    (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (11.569.604,96)R$ (6.907.357,56)

   (-) (-) OUTRAS DESPESAS R$ (43.103,84)R$ (41.966,24)

    (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (43.103,84)R$ (41.966,24)

   (+) OUTRAS RECEITAS R$ 3.825.650,87R$ 1.861.497,14

    RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 3.793.650,87R$ 1.669.497,14

    RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$ 32.000,00R$ 192.000,00

  (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E 
DESPESAS FINANCEIRAS

R$ 8.118.414,28R$ 5.787.258,83

  (+) RECEITAS FINANCEIRAS R$ 142.678,65R$ 11.605,49

   RECEITAS FINANCEIRAS R$ 142.678,65R$ 11.605,49

  (-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (61.641,76)R$ (69.868,04)

   (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (61.641,76)R$ (69.868,04)

 (=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS 
SOBRE O LUCRO

R$ 8.199.451,17R$ 5.728.996,28

 (-) (-) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO R$ (2.682.825,13)R$ (1.769.590,51)

  (-) IMPOSTOS SOBRE O LUCRO R$ (2.682.825,13)R$ (1.769.590,51)

(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 5.516.626,04R$ 3.959.405,77

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 6163285 
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, NÃO CONSTAM  em
tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL  contra:

NOME: ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 
Raiz do CNPJ: 06.326.419 
País endereço da sede : BRASIL 
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA 
Município endereço da sede : BALNEARIO CAMBORIU 
Endereço da sede : Carlos Drummond de Andrade, 456 

Certidão emitida às 13:58 de 20/02/2026. 

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de
responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição
pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a)
sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta
GP/CGJ n. 6/2023.

Número do pedido: 6163285 
FOLHA: 1 / 1

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do
documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Fernando Luiz Diehl - CPF:
***.870.970-**  Ouro



 

 

 

3. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

  



Certidão de Dispensa de Alvará - Baixo Grau de Risco

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Usuário: Sistema e-Publica
Chave de Autenticação Digital

2284-6136-368
Página

1 / 1http://www.bc.sc.gov.br
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47)3267-7000
Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC

Exercício:

2026

Número:

877

Emissão:

25/01/2026

Nome/Razão Social

Contribuinte:

Inscrição Mun.:

128247 - ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
128247 CPF/CNPJ: 06.326.419/0001-14

Início atividade:

01/12/2006

Pelo presente é concedido Certidão de Dispensa de Alvará - Baixo Grau de Risco, ao seguinte contribuinte:

Logradouro:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Número:

CEP:

Estado:

RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE

PRAIA DOS AMORES

Balneário Camboriú

456

88.331-410

SC

Endereço/Localização

Atividade Principal

7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Atividade Secundária

4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

5030-1/02 - Navegação de apoio portuário

7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

7112-0/00 - Serviços de engenharia

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

7120-1/00 - Testes e análises técnicas

7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

VALIDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO ANUAL DA TLF,  BEM COMO, DA VALIDADE DOS ALVARÁS ANUAIS EXPEDIDOS PELOS DEMAIS
ÓRGÃOS E ENTIDADES FISCALIZADORAS E À REGULARIDADE DO HABITE-SE DO IMÓVEL.

Grau de Risco

Nível de perigo potencial de ocorrência, de danos, à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente, ao patrimônio ou incômodo a vizinhança, em
decorrência de exercício de atividade econômica, que será classificada como sem grau de risco, baixo grau e alto grau de risco.
(LEI COMPLEMENTAR Nº 125, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025, Art. 4º IV e DECRETO N.º 12.965, DE 06 DE JANEIRO DE 2026)

Observação

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8262/97244-4 CPF/CNPJ: 06.326.419/0001-14 Empresa: ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULT

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

00190 00009 02837 685706 00121 304174 1 13670000090184  

 Beneficiário:  MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI  CPF/CNPJ do beneficiário:  Data de vencimento:
 Razão Social:  MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO  83.102.285/0001-07  24/02/2026

 Valor do boleto (R$);
 901,84
 (-) Desconto (R$):
 0,00
 (+)Mora/Multa (R$):
 0,00

 Pagador:  CPF/CNPJ do pagador:  (=) Valor do pagamento (R$):
ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA  06.326.419/0001-14  901,84
 Beneficiário Final:  CPF/CNPJ do beneficiário final:  (=) Data de pagamento:
  MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU                    83.102.285/0001-07  10/02/2026
Autenticação mecânica  Pagamento realizado em espécie:
 E169FE1C837117587CB8D24D3FF1C26F81D785FD                         Não

Operação efetuada em 10/02/2026  às 16:09:52 via Sispag, CTRL 007317707505921.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722 1



Alvará Sanitário

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Página

1 / 2http://www.bc.sc.gov.br
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47)3267-7000
Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC

Via ato Declaratório

Exercício:

2026

Número:

1113

Emissão:

07/01/2026

Nome/Razão Social

Contribuinte:

Inscrição Mun.:

Nome Fantasia:

128247 - ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
128247 CPF/CNPJ: 06.326.419/0001-14

Início atividade:

01/12/2006

Pelo presente é concedido Alvará Sanitário, ao seguinte contribuinte:

Logradouro:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Número:

CEP:

Estado:

RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE

PRAIA DOS AMORES

Balneário Camboriú

456

88.331-410

SC

Endereço/Localização

Atividade Principal

7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Atividade Secundária

4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

5030-1/02 - Navegação de apoio portuário

7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

7112-0/00 - Serviços de engenharia

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

7120-1/00 - Testes e análises técnicas

7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Validade

31/12/2026

Grau de Risco

Nível de perigo potencial de ocorrência, de danos, à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente, ao patrimônio ou incômodo a vizinhança, em
decorrência de exercício de atividade econômica, que será classificada como sem grau de risco, baixo grau e alto grau de risco.
(Lei Ordinária 4091/2017, Art 9º, §1º, III)

ALTO GRAU DE RISCO
Atividades econômicas que exigem vistoria prévia por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações, antes do
início do funcionamento da empresa.

A Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, através da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, nos termos de Código Sanitário Municipal, Lei
Complementar 40/2019, bem como, Lei Complementar 55/2019, Decreto Municipal nº 8766/2017, que estabelece as diretrizes nos processos de trabalho da
Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, concede o Alvará Sanitário, conforme previsto em Lei Ordinária 4091/2017, Art. 27 e demais legislações municipais,
de acordo com despacho exarado em declaração para fins de inscrição no cadastro supracitado. O presente contribuinte fica sujeito ao Código Sanitário
Municipal e demais legislações complementares, no que couber, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Observação



Alvará Sanitário

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Página

2 / 2http://www.bc.sc.gov.br
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47)3267-7000
Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

d0174bc7-138a-4fc4-9bcf-1431ae13f133

Para a validação do documento acesse o QRCode ou
no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.



Segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 07:56, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 7868904: INSTRUÇÃO NORMATIVA DVIS Nº 001/2025

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Balneário Camboriú

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

https://diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:7868904

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:7868904


Prefeitura de Balneário Camboriú
Secretaria Municipal de Saúde
Divisão de Vigilância Sanitária

Rua 1500, nº 1100, 1º Piso do Posto de Saúde Central – Telefone: (47) 3261-6200
CEP 88330-526 Balneário Camboriú/SC – http://www.bc.sc.gov.br

vsanitaria@bc.sc.gov.br

INSTRUÇÃO NORMATIVA DVIS Nº 001/2025

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 
1.068, de 1 de julho de 1991; CONSIDERANDO o aumento exponencial de estabelecimentos 
comerciais e locais com atividades sujeitas à fiscalização sanitária no período de temporada; 
CONSIDERANDO a atual classificação de risco sanitário das atividades econômicas exercidas 
no Município, conforme exposto na Lei Complementar nº 55, de 20 de dezembro de 2019; 
CONSIDERANDO a análise técnico-administrativa dos atos declaratórios para concessão e/ou 
renovação  da  licença  sanitária  protocolados  na  Plataforma  1DOC,  conforme  o  Decreto 
Municipal nº 8.766, de 15 de dezembro de 2017; concomitantemente com o Código Sanitário 
Municipal, instituído por meio da Lei Complementar nº 40, de 10 de julho de 2019;

RESOLVE:

“Prorrogar  o  prazo  de  validade  do  Alvará 
Sanitário  ou  de  sua  dispensa  para  o 
exercício de 2026, no âmbito do Município 
de Balneário Camboriú.”

Art. 1º O Alvará Sanitário Municipal ou sua dispensa, renovados anualmente, com vencimento 
em 31 de dezembro de 2025, ficam com a validade prorrogada até 30 de abril de 2026.

Art.  2º  A prorrogação do prazo de validade do Alvará Sanitário  ou de sua dispensa está 
condicionada aos seguintes critérios:

I – Requerimento para renovação do Alvará Sanitário ou de sua dispensa, com Ato Declaratório 
VISA, protocolado no exercício de 2026 junto à Plataforma 1DOC.

II  –  Pagamento  da  respectiva  taxa  referente  ao  exercício  de  2026,  gerada  de  ofício  pela 
competente Secretaria da Fazenda Municipal, conforme Lei Complementar Municipal nº 40, de 
10 de julho de 2019; concomitantemente com a Lei Complementar Municipal nº 55, de 20 de 
dezembro de 2019.

Art.  3º  O não pagamento da taxa dentro do prazo concedido pela Secretaria  da Fazenda 
ensejará nos devidos procedimentos fiscais fazendários acerca do débito em aberto, além das 
penalidades previstas no Código Sanitário Municipal.

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir desta data. 

Balneário Camboriú, 16 de dezembro de 2025.
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: B2E5-0D93-81FF-8058

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALINE LEAL (CPF 066.XXX.XXX-07) em 23/12/2025 09:21:55 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://bc.1doc.com.br/verificacao/B2E5-0D93-81FF-8058



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.326.419/0001-14
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
22/04/2004

 
NOME EMPRESARIAL
ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AQUAPLAN

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos
50.30-1-02 - Navegação de apoio portuário
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
AV CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

NÚMERO
456

COMPLEMENTO
********

 
CEP
88.331-410

BAIRRO/DISTRITO
PRAIA DOS AMORES

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
FINANCEIRO@GRUPOACQUAPLAN.COM.BR

TELEFONE
(47) 3366-1400

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/04/2004

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/02/2026 às 13:45:04 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

20/02/2026, 13:45 about:blank

about:blank 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

06.326.419/0001-14

NOME EMPRESARIAL:

ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R$1.030.000,00 (Hum milhão, trinta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

EMILIO MARCELO DOLICHNEY

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

FERNANDO LUIZ DIEHL

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

VINICIUS DALLA ROSA COELHO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 20/02/2026 às 13:45 (data e hora de Brasília).

20/02/2026, 13:45 about:blank

about:blank 1/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 06.326.419/0001-14 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:09:10 do dia 08/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2026.
Código de controle da certidão: AE5A.766B.D62E.A2FF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 06.326.419/0001-14
Razão

Social: ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Endereço: R CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 456 / PRAIA DOS AMORES /
BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88331-410

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/02/2026 a 19/03/2026

Certificação Número: 2026021819161318607975

Informação obtida em 20/02/2026 13:58:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

20/02/2026, 13:58 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 39001874-28

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.326.419/0001-14
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 04/06/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1
Emitido via Portal de Emissão de Certidões (04/02/2026 06:33:40 )



Nome (razão social): ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
CNPJ/CPF: 06.326.419/0001-14

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 260140069100519
Data de emissão: 20/02/2026 13:59:57
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 19/08/2026

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 20/02/2026 13:59:57



Certidão Negativa de Débitos

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Página

1 / 1http://www.bc.sc.gov.br
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47)3267-7000
Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC

Número: 2024507865/2026
Data de emissão: 20/02/2026

Nome/Razão Social

ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
06.326.419/0001-14

Contribuinte:

Cód. contribuinte: CPF/CNPJ:

Inscrição estadual: ISENTO

128247

Endereço/Localização

CARLOS DRUMOND DE ANDRADELogradouro:

Compl:

Bairro: PRAIA DOS AMORES

Cidade: Balneário Camboriú

456Número:

CEP: 88.331-410

SCEstado:

Finalidade

Certidão de Débitos

Validade

Esta certidão tem validade até 21/05/2026.

Aviso

NÃO  CONSTAM  débitos  constituídos  em  aberto  para  o  sujeito  passivo  acima  até  a  data  de  emissão  desta
certidão.

Ressalvado o direito a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu
nome, relativas a créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

d0a3cfde-396b-4302-ace9-1f06728a75e9

Para a validação do documento acesse o QRCode ou
no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 06.326.419/0001-14
Certidão nº: 11170089/2026
Expedição: 20/02/2026, às 14:01:44
Validade: 19/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.326.419/0001-14,
NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



 

 

 

4.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  



 

 

 

DECLARAÇÃO VISITA 

 

 

Ref. Edital de Procedimento de Licitação Eletrônica LE Nº 370/2025 – APPA 

 

 

A empresa Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda,  CNPJ 

n°06.326.419/0001-14,sediada à Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº 456, 

bairro Praia dos Amores, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, por intermédio de 

seu representante legal o o Sr. Vinicius Dalla Rosa Coelho, CPF nº 037.556.439-01, RG nº 

8375146 SESP/PR, DECLARA, que tem pleno conhecimento das condições,  

peculiaridades inerentes e natureza dos trabalhos, que assumet total responsabilidade 

por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejem questpoes técnicas ou financeiras. 

 

 

Balneário Camboriú(SC). 25 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

 

________________________ 
Vinicius Dalla Rosa Coelho 
Sócio Administrador 
CPF nº 037.556.439-01 
RG nº 8375146 SESP/PR 
 

 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

Razão social: Acquaplan - Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda

Número de registro: 074560-2 Data de aprovação: 02/09/2005

Tipo de registro: Registro Matriz CNPJ: 06.326.419/0001-14

Endereço de contrato: 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 456 Bairro: Praia dos Amores

CEP: 88331-410 Cidade: Balneário Camboriú Estado: SC

Telefone: (47) 3366-1400

1. EMPRESA

Número da alteração contratual: 7 Data da certificação: 19/06/2023

Capital social atual: R$1.030.000,00 - (um milhão, trinta mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC: 

A t i v i d a d e s  t é c n i c a s  a p r o v a d a s  p e l o  C R E A - S C  l i m i t a d a ( s )  a ( s )  á r e a ( s )  d e  E n g e n h a r i a  C i v i l ,  E n g e n h a r i a

Ambiental e 

E n g e n h a r i a  d e  B i o q u í m i c a  p a r a :  e l a b o r a ç ã o  d e  e s t u d o s  a m b i e n t a i s  ( E I A / R I M A ,  E A S ,  R A S ,  R A P ,  E C A ,  P C A  e

o u t r o s ) ;

e l a b o r a ç ã o  e  e x e c u ç ã o  d e  p l a n o s  e  p r o g r a m a s  b á s i c o s  a m b i e n t a i s  e  p r o g r a m a s  d e  m o n i t o r a m e n t o

amb ien ta l ;  e labo ração  de  es tudos  de  v iab i l i dade  técn ica ,  econômico  e  amb ien ta l  (EVTEA) ;  e labo ração  de  p lanos

d e  e m e r g ê n c i a  i n d i v i d u a l  e  g e s t ã o  d e  r e s í d u o s  s ó l i d o s ;  t r e i n a m e n t o  e  c a p a c i t a ç ã o  n a  á r e a  a m b i e n t a l ;

a t i v i d a d e s  d e  a s s e s s o r i a  e  g e s t ã o  e m p r e s a r i a l ;  a u d i t o r i a ,  c o n s u l t o r i a  e  g e s t ã o  a m b i e n t a l ;  s e r v i ç o s  d e

h i d r o g r a f i a ,  t o p o g r a f i a  e  e n g e n h a r i a ;  n a v e g a ç ã o  d e  a p o i o  m a r í t i m o  e  p o r t u á r i o ;  p e s q u i s a  e  d e s e n v o l v i m e n t o

e x p e r i m e n t a l  e m  c i ê n c i a s  s o c i a i s  e  h u m a n a s ;  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a ç õ e s  g e o g r á f i c a s ;  l e v a n t a m e n t o

b a t i m é t r i c o / h i d r o g r á f i c o ;  f i s c a l i z a ç ã o  d e  o b r a s  d e  e n g e n h a r i a  e  s e r v i ç o s  t é c n i c o s ;  e l a b o r a ç ã o  d e  d r a g a g e m  e

d e  a t e r r o s  h i d r á u l i c o s ;  p r o j e t o s  d e  s i n a l i z a ç ã o  n á u t i c a ;  e l a b o r a ç ã o  e  o p e r a c i o n a l i z a ç ã o  d e  p r o g r a m a s  d e

educação e comunicação ambienta l ;  desenvolv imento de p lanos de gestão e manejo de un idades de conservação;  e

obras de infraestrutura e proteção costeira de rios e canais.

2. CONTRATO SOCIAL

Empresa sem filiais cadastradas.

3. FILIAIS

Registro: 011921-7 RNP: 2502857775

Nome: Jose Antonio Coelho

Pedido para anotação: 30/09/2009 Data de validade: Indeterminada

Títulos: 

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional: 

artigo 7 da resolucao nr.218 de 29/06/1973, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 13/11/2009 Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 078574-9 RNP: 1703110587

Nome: Vinicius Dalla Rosa Coelho

Pedido para anotação: 31/08/2006 Data de validade: Indeterminada

Títulos: 

Engenheiro Ambiental

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Atribuições do profissional: 

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: 0e2b1d89-e8b1-4457-a62e-a32f9d51b7b7

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
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Art 2 da resolucao 447, de 22/09/2000, do confea. art 4 da resolucao 359/1991, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 01/09/2006 Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 134003-0 RNP: 2514264065

Nome: Kathrin Diehl Franzoi

Pedido para anotação: 22/05/2015 Data de validade: Indeterminada

Título: 

Engenheira Bioquímica

Atribuições do profissional: 

Artigo 17 da resolucao 218/73, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 25/05/2015 Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

Empresa sem quadro técnico

5. QUADRO TÉCNICO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este

Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços

técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das

respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais

nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa

jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 25/02/2026 10:41:38, válida até 31/03/2027.

6. CERTIDÃO

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: 0e2b1d89-e8b1-4457-a62e-a32f9d51b7b7

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br



Razão social: 
ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 
06.326.419/0001-14

Endereço: 
RUA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, 456, PRAIA DOS AMORES

CEP: 
88331-410

Cidade: 
BALNEARIO CAMBORIU-SC

Num. Registro: 
64297

Capital Social: 
R$ 1.030.000,00

Objetivo Social:
elaboração de estudos ambientais (EIA/RIMA, EAS, RAS, RAP, ECA, PCA e outros); elaboração e execução de planos e programas básicos 
ambientais e programas de monitoramento ambiental; elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômico e ambiental (EVTEA); elaboração 
de planos de emergência individual e gestão de resíduos sólidos; treinamento e capacitação na área ambiental; atividades de assessoria e gestão 
empresarial; auditoria, consultoria e gestão ambiental; gestão de saúde e segurança do trabalho; serviços de hidrografia, biologia, oceanografia, 
cartografia, topografia, geodésia e engenharia; levantamentos e estudos arqueológicos; navegação de apoio marítimo e portuário; pesquisa e 
desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas; sistemas de informações geográficas; levantamento batimétrico/hidrográfico; 
fiscalização de obras de engenharia e serviços técnicos; elaboração de dragagem e de aterros hidráulicos; projetos de sinalização náutica; 
elaboração e operacionalização de programas de educação e comunicação ambiental; desenvolvimento de planos de gestão e manejo de 
unidades de conservação; e obras de infraestrutura e proteção costeira de rios e canais; monitoramento meteoceanográfico e do tráfego 
aquaviário; previsões meteorológicas e oceanográficas; fornecimento de serviços computacionais (SAAS - Software As A Service); e, a compra, 
venda e locação de imóveis próprios.

Restrição de atividade:
Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Data do Registro: 
28/08/2017

Nº da Alteração Contratual: 
7

Data da última alteração: 
19/06/2023

Certidão nº: 21054/2026 Validade: 23/08/2026

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 06.326.419/0001-14

NOME CIVIL: JOSE ANTONIO COELHO

Carteira: SC-3708/D            - Data de expedição: 22/03/1982

Desde 11/09/2017 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Anotações:
1. O portador da presente possui o curso de Aperfeiçoamento em Gestão e Engenharia Ambiental, ministrado pela Universidade Federal do Paraná 
em 11/12/1999 e apostilado em 11/12/2003.

NOME CIVIL: VINICIUS DALLA ROSA COELHO

Carteira: PR-79103/D           - Data de expedição: 21/02/2005

Desde 28/08/2017 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO AMBIENTAL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se 
regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer 
suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.
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Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos



Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 64138/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 24/02/2026 13:54:25

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Nome: JOSE ANTONIO COELHO CPF: 186.612.709-87

Registro no CREA-SC: 011921-7 Registro nacional: 2502857775 Data do Registro: 27/07/1980

1. Dados pessoais

Data: 26/07/1980 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Regional de Blumenau

2. Formações

Especialização em: Gestão e Engenharia Ambiental

Instituição de ensino: Universidade Federal do Paraná

Data: 13/08/2002

3. Especializações

artigo 7 da resolucao nr.218 de 29/06/1973, do confea.

4. Atribuições

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a

este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais

nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 25/02/2026 11:08:17 válida até 31/03/2027.

5. Certidão

ANUIDADE: 2026:  - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 30/01/2026

ANUIDADE: 2025:  - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 31/01/2025

ANUIDADE: 2024:  - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 31/01/2024

6. Detalhamento das anuidades

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: f4c0655a-7f5f-45a5-914d-2342da083352

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

Nome: VINICIUS DALLA ROSA COELHO CPF: 037.556.439-01

Visto no CREA-SC: 078574-9 Registro nacional: 1703110587 Data do Visto: 09/08/2006

Registro no CREA-PR: 79103 Data do registro: 21/02/2005

1. Dados pessoais

Data: 14/12/2004 Título: Engenheiro Ambiental

Instituição de ensino: Universidade do Vale do Itajaí

Data: 01/12/2015 Título: Engenheiro de Segurança do Trabalho

Instituição de ensino: Faculdade Sociesc

2. Formações

Não constam especializações.

3. Especializações

Art 2 da resolucao 447, de 22/09/2000, do confea. art 4 da resolucao 359/1991, do confea.

4. Atribuições

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a

este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais

nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 25/02/2026 10:49:13 válida até 31/03/2027.

5. Certidão

ANUIDADE: 2026:  - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 30/01/2026

ANUIDADE: 2025:  - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 31/01/2025

ANUIDADE: 2024:  - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 31/01/2024

6. Detalhamento das anuidades

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: d7a915e1-5826-4115-ac04-e4961d4736a3

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br



Declaramos para os devidos fins e a quem interessar possa, que Acquaplan Tecnologia e Consultoria
Ambiental  Ltda, inscrito(a)  no  CNPJ  sob  o  nº 06.326.419/0001-14,  é  registrado(a)  na  Associação
Brasileira de Oceanografia – AOCEANO, na categoria de Sócio Coletivo Colaborador, com o Número de
Registro 1PJ, e encontra-se adimplente junto à Tesouraria Geral até 31 de dezembro de 2026.

Declaramos também, que o exercício da profissão de Oceanógrafo é regulamentado pela Lei 11.760 de
31 de julho de 2008 e, ainda, que a AOCEANO é a instituição que representa no País os interesses
profissionais  do  Oceanógrafo(a)/Oceanólogo(a),  bem  como  vem  atuando  pelo  desenvolvimento
técnico-científico da Oceanografia.

E, por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Balneário Camboriú (SC), 21 de janeiro de 2026.

[ASSINADO DIGITALMENTE]
Conselho Administrativo

Associação Brasileira de Oceanografia
Av. Rui Barbosa, nº 372, Sala 04 – Praia dos Amores – Balneário Camboriú, SC – CEP 88331-510
aoceano@aoceano.org.br Telefone: (47) 3367-2202 Whatsapp: (47) 9 9686-9867 DRR Nº: 360

valide esse documento acessando o sistema
Tritão em www.aoceano.org.br  e
informando a chave de validação:

7tMiZioVIJvGsPA7xTQN

- Em conformidade com a MP 2.200-2 e Lei n° 14.063/20, este documento foi assinado digitalmente pela AOCEANO através de certificação digital. 
- A validação da assinatura eletrônica pode ser realizada em: https://validar.iti.gov.br



Declaramos para os devidos fins e a quem interessar possa, que Fernando Luiz Diehl, Brasileiro(a),
Oceanólogo(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 315.870.970-87, graduado(a) pela Fundação Universidade
Federal do Rio Grande (FURG) no ano de 1984, é associado(a) da Associação Brasileira de Oceanografia
– AOCEANO, na categoria de Sócio Individual Efetivo, com o Número de Registro 104, e encontra-se
adimplente junto à Tesouraria Geral até 31 de dezembro de 2026.

Declaramos também, que o exercício da profissão de Oceanógrafo é regulamentado pela Lei 11.760 de
31 de julho de 2008 e, ainda, que a AOCEANO é a instituição que representa no País os interesses
profissionais  do(a)  Oceanógrafo(a)/Oceanólogo(a),  bem  como  vem  atuando  pelo  desenvolvimento
técnico-científico da Oceanografia.

E, por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Balneário Camboriú (SC), 21 de janeiro de 2026.

[ASSINADO DIGITALMENTE]
Conselho Administrativo

Associação Brasileira de Oceanografia
Av. Rui Barbosa, nº 372, Sala 04 – Praia dos Amores – Balneário Camboriú, SC – CEP 88331-510
aoceano@aoceano.org.br Telefone: (47) 3367-2202 Whatsapp: (47) 9 9686-9867 DRR Nº: 359

valide esse documento acessando o sistema
Tritão em www.aoceano.org.br  e
informando a chave de validação:

xba7BsHIpTFGu6WvHO9y

- Em conformidade com a MP 2.200-2 e Lei n° 14.063/20, este documento foi assinado digitalmente pela AOCEANO através de certificação digital. 
- A validação da assinatura eletrônica pode ser realizada em: https://validar.iti.gov.br



Atestamos, em atendimento ao requerimento protocolado em  21 de janeiro de 2026, para fins de
APRESENTAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA - CHM (MARINHA DO BRASIL), que
após verificações procedidas em nossos cadastros informatizados, localizamos as informações abaixo
descritas, as quais passam a fazer parte integrante deste atestado.

Atestado nº:  206
Oceanólogo
Requerente:  Fernando Luiz Diehl

Atestamos que Fernando Luiz Diehl, Oceanólogo, inscrito(a) sob o CPF nº 315.870.970-87, graduou-se
no Curso de Oceanologia da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) em dezembro de
1984.

Atestamos, ainda, com fundamento nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 2º do Estatuto Social da
AOCEANO, na Lei 11.760 de 31 de julho de 2008, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da
profissão  de  Oceanógrafo,  assim  como  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  os  cursos  de
graduação  em  Oceanografia/Oceanologia  estabelecidas  pela  Comissão  de  Especialistas  do  MEC,
através da Resolução nº 02 de 12 de julho de 2018, da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional  de  Educação/MEC,  que  relacionam  as  habilidades  e  competências  do  profissional
Oceanógrafo, que o(a) profissional em questão está habilitado(a) a executar as atividades relativas à
hidrografia e à batimetria, estando estas contidas em suas atribuições.

Nada mais tendo sido requerido atestar,  a Associação Brasileira de Oceanografia emite o presente
atestado, de acordo com os registros assentados até a data de sua emissão.

Balneário Camboriú (SC), 21 de janeiro de 2026.

[ASSINADO DIGITALMENTE]
Conselho Administrativo

Associação Brasileira de Oceanografia
Av. Rui Barbosa, nº 372, Sala 04 – Praia dos Amores – Balneário Camboriú, SC – CEP 88331-510
aoceano@aoceano.org.br Telefone: (47) 3367-2202 Whatsapp: (47) 9 9686-9867 AHT Nº: 206

valide esse documento acessando o sistema
Tritão em www.aoceano.org.br  e
informando a chave de validação:

9VKvmbDUqy5KGaPDUObH

- Em conformidade com a MP 2.200-2 e Lei n° 14.063/20, este documento foi assinado digitalmente pela AOCEANO através de certificação digital. 
- A validação da assinatura eletrônica pode ser realizada em: https://validar.iti.gov.br



MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

Nº 217

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE ENTIDADE

EXECUTANTE DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS

A  ACQUAPLAN  TECNOLOGIA E  CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., CNPJ

06.326.419/0001-14, com sede na Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº 456, Praia dos Amores –

Balneário Camboriú/SC, tendo cumprido as exigências previstas nas Normas da Autoridade Marítima para

Levantamentos  Hidrográficos  NORMAM-501/DHN,  encontra-se  inscrita  no  CADASTRO  DE

ENTIDADES EXECUTANTES DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS (CEELH).

Esta inscrição é válida até 02 de abril de 2028.

Niterói, RJ, em 02 de abril de 2025.

Por ordem:    

ÉVERTON COLLING NEDEL
Primeiro-Tenente (RM2-EN)

Ajudante da Seção de Controle de Levantamentos Hidrográficos
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TERMO ADITIVO Nº 02 
 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM A 
ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA 
AMBIENTAL LTDA. E JOSÉ ANTONIO COELHO. 

 
Pelo presente termo aditivo, de um lado, 
 
ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.326.419/0001-14, com sede na Avenida Rui Barbosa nº 372 – Praia dos 
Amores, na Cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo sócio 
Vinicius Dalla Rosa Coelho, brasileiro, engenheiro ambiental, RG nº 8375146-0 SSP/PR, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 037.556.439-01, residente e domiciliado na rua 1500, nº 435 Apto. 401, Centro, na Cidade 
de Balneário Camboriú – SC, doravante denominada CONTRATANTE; e de outro, 
 
JOSÉ ANTONIO COELHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, Carteira de Identidade nº 836170 SSP/PR e 
CPF nº 186.612.709-87, residente e domiciliado na Rua Mingote Serafim nº 262, bairro Pioneiros, Balneário 
Camboriú – SC, doravante denominado CONTRATADO; 
 
Tem entre si justo e acordado o presente Segundo Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços 
técnicos especializados de engenharia, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

CLÁUSULA 1ª. Dever do CONTRATADO: 

a) Atender a todas as exigências contidas nas normas Técnicas e Legislação em vigor; 

b) Prestar os serviços técnicos com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, podendo, caso 
haja necessidade, empreender viagens e/ou se deslocar para os locais dos serviços; 

c) Observar todas as exigências sobre segurança, higiene e medicina do trabalho durante o prazo de 
execução dos serviços, com estrito cumprimento da legislação vigente (Portaria Nº 3.214 de 
08/06/1978 e Portaria Nº 33 de 17/10/1983, do Ministério do Trabalho). 

 
DO PRAZO 

CLÁUSULA 2ª. O presente contrato tem validade de 60 (sessenta meses) meses, podendo ser renovado caso 
haja interesse de ambas as partes antes do término. 

 
DA REMUNERAÇÃO 

CLÁUSULA 4ª. Fica estabelecido, de comum acordo entre as partes que a remuneração do CONTRATADO 
será de 8,5 (oito e meio) vezes o salário mínimo nacional. 

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

CLÁUSULA 5ª. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO responderá perante as autoridades 
competentes, como Responsável Técnico pelos serviços que realizar e, em particular, perante a Acquaplan 
Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda. 
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DA RESCISÃO 

CLÁUSULA 6ª. O presente contrato poderá ser rescindido se: 

a) De acordo com as hipóteses previstas na legislação, houver motivos que assim estabeleça; 

b) Em face do descumprimento das cláusulas do presente contrato, não obrigando a nenhuma das 
partes à indenização; 

c) De comum acordo entre as partes. 

 

DO FORO 

CLÁUSULA 7ª. O foro deste contrato é o da Comarca do Município de Balneário Camboriú, com preferência 
sobre qualquer outro. 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Balneário Camboriú (SC), 14 de março de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO COELHO  ACQUAPLAN TEC CONSULTORIA 
AMBIENTAL LTDA 

CPF Nº 186.612.709-87  CNPJ nº 06.326.419/0001-14 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 

Nome: Glaucio Vintem  Nome: Emilio Marcelo Dolichney 
CPF Nº 844.962.829-68  CPF Nº 024.119.959-03 

 
 

 

VINICIUS DALLA ROSA 
COELHO:03755643901

Assinado de forma digital 
por VINICIUS DALLA ROSA 
COELHO:03755643901 
Dados: 2022.03.17 15:27:43 
-03'00'

JOSE ANTONIO 
COELHO:18661270
987

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO 
COELHO:18661270987 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla 
v5, ou=20181735000176, ou=Presencial, 
ou=Certificado PF A3, cn=JOSE ANTONIO 
COELHO:18661270987 
Dados: 2022.03.17 16:09:42 -03'00'

GLAUCIO 
VINTEM:8449628296
8

Assinado de forma digital por GLAUCIO 
VINTEM:84496282968 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM 
BRANCO), ou=17452883000173, cn=GLAUCIO 
VINTEM:84496282968 
Dados: 2022.03.17 16:11:33 -03'00'

EMILIO MARCELO 
DOLICHNEY:02411
995903

Assinado de forma digital por EMILIO MARCELO 
DOLICHNEY:02411995903 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM 
BRANCO), ou=17452883000173, ou=presencial, 
cn=EMILIO MARCELO DOLICHNEY:02411995903 
Dados: 2022.03.17 16:17:40 -03'00'
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022142585

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               JOSE ANTONIO COELHO

Registro.....: SC S1 011921-7

C.P.F........: 186.612.709-87

Data Nasc....: 02/02/1952

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 26/07/1980 PELO(A)

               UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

               FLORIANOPOLIS             - SC

•ART 7888818-7

Empresa......: ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMB LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Endereço Obra: PRAIA CENTRAL DE BALNEARIO CAMBORIU S N

Bairro........ PREFEITURA MUNICIPAL

               88330 - BALNEARIO CAMBORIU        - SC

Registrada em: 28/07/2021                 Baixada em..   18/08/2022

Período (Previsto) - Início:  26/07/2021  Término......: 25/05/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

SUPERVISAO

    ATERRO HIDRAULICO

         Dimensão do Trabalho ..:          10,00 MES(ES)

            SERVICOS DE SUPERVISAO PARA A OBRA DE PREENCHIMENTO ARTIFICIAL COM AREIA
NA PRAIA CENTRAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC

•ART 8199316-5

Empresa......: ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMB LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Endereço Obra: PRAIA CENTRAL DE BALNEARIO CAMBORIU S N

Bairro........ PREFEITURA MUNICIPAL

               88330 - BALNEARIO CAMBORIU        - SC

Registrada em: 18/03/2022                 Baixada em..   18/08/2022

Período (Previsto) - Início:  26/07/2021  Término......: 25/05/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 7888818-7

     Profissional: 011921-7 JOSE ANTONIO COELHO

LEVANTAMENTO

    BATIMETRIA

         Dimensão do Trabalho ..:           5,00 QUILOMETRO(S) QUADRADO(S)

    BATIMETRIA

         Dimensão do Trabalho ..:           8,20 QUILOMETRO(S) QUADRADO(S)

    TOPOGRAFIA

Certidão de Acervo Técnico nº 252022142585 emitida em 18/08/2022
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022142585

         Dimensão do Trabalho ..:         113,00 UNIDADE(S)

SUPERVISAO

    DRAGAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:   2.232.258,00 METRO(S) CUBICO(S)

    ATERRO HIDRAULICO

         Dimensão do Trabalho ..:   2.232.258,00 METRO(S) CUBICO(S)

            SERVICOS DE SUPERVISAO PARA A OBRA DE PREENCHIMENTO ARTIFICIAL COM AREIA
NA PRAIA CENTRAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72200071359,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252022142585

                              18/08/2022,16:43:57

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252022142585 emitida em 18/08/2022
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE COMPRAS 

Balneário Cambor iú – Capital Catarinense do Tur ismo – CNPJ 83.102.285/0001-07 
Rua Dinamarca, 320 – Paço Municipal – CEP 88.338 – 900 - (47) 3267-7000 

 

 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
sob o nº 83.102.285/0001-07, com sede no endereço informado no rodapé do presente, representado pelo 
seu Secretário de Compras, Sr. Samaroni Benedet, conforme designado no art. 3º do decreto municipal nº 
8195 de 08 de junho de 2016, atesta a pedido da interessada, que a empresa ACQUAPLAN 
TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
06.326.419/0001-14, registro no CREA-SC 74560-2, CRBio 00473-01-03, registro no Centro de 
Hidrografia da Marinha – CHM 217, CRMV: SC-13091-PJ e na AOCEANO 1PJ, com sede na Av. Rui 
Barbosa, nº 372, apto. 03, Praia dos Amores, na cidade de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, 
CEP: 88.331-510, forneceu para este município SERVIÇOS DE SUPERVISÃO PARA A OBRA DE 
PREENCHIMENTO ARTIFICIAL COM AREIA NA PRAIA CENTRAL DE BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ/SC, decorrente do Contrato nº 093/2021 – PMBC e Aditivos, oriundo da Tomada de Preços 
n.º 003/2021 – PMBC, conforme descriminado: 

 
A Praia Central de Balneário Camboriú́, objeto da obra, possui aproximadamente 5,7 km de extensão, 
tendo o projeto de alargamento definido um nível da berma de + 2,60 m (DHN), com largura de berma de 
55 m (15m para ampliar a infraestrutura e 40 m de berma livre) e a face da paria projetada até atingimento 
do perfil de equilíbrio. 
 
A área de empréstimo de areia (jazida selecionada) estava localizada a aproximadamente 15 km da Praia 
Central. 
 
As obras foram executadas pautadas na Licença Ambiental de Instalação – LAI Nº 7622/2020 emitida pelo 
Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA em 18/12/2020. 
 
A ACQUAPLAN recebeu a Ordem de Serviço, Termo Nº 093/2021 – PMBC, em 04/08/2021, procedeu-
se a elaboração do Projeto de Levantamento Hidrográfico (PLH) e requereu junto ao Centro de Hidrografia 
Marinha do Brasil – CHM autorização para os levantamentos, sendo emitidas em 09/08/2021 as 
Autorizações Nº 349/21 e Nº 350/21. 
 
As atividades de campo iniciaram 11/08/2021 com levantamento topo-batimétrico primitivo. Foram 
desenvolvidas as atividades de instalação dos RNs (Referênciais de Nível), realização do levantamento 
topográfico e hidrográfico, geração da Monografia dos RNs e produção das Plantas dos Levantamentos 
topo-batimétricos e cálculos de volume. 
 
As operações de dragagem e de despejo do sedimento na Praia Central de Balneário Camboriú iniciaram 
em 22/08/2021, com atividades executadas 24 horas/dia, sendo os ciclos de dragagem monitorados a partir 
de observadores de bordo na draga Galileo Galilei bem como em campo até o seu último dia de atividade. 
Os dados adquiridos durante este acompanhamento foram relatados através dos Relatórios Diários de Obra 
– RDO. 
 
A execução da obra foi realizada pelo consórcio entre as empresas DTA Engenharia Ltda. e Jan De Nul do 
Brasil Dragagem Ltda., sendo instalado na região do Pontal Norte, na faixa de areia da Praia Central, o 
canteiro de obras (Figura 1). 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE COMPRAS 

Balneário Cambor iú – Capital Catarinense do Tur ismo – CNPJ 83.102.285/0001-07 
Rua Dinamarca, 320 – Paço Municipal – CEP 88.338 – 900 - (47) 3267-7000 

 
 
 

 
         Figura 1. Vista aérea do canteiro de obras instalado na Praia Central. 

 
Para a atividade de dragagem foi utilizada a draga Galileo Galilei, que possui as seguintes características: 

 

Item Característica 

Comprimento (LOA) 166,55 m 

Boca 36 m 

Capacidade de cisterna 18.000 m3 

Potência de dragagem 3.400 kW 

Potência de recalque 14.000 kW 

Propulsão 2 x 7.500 kW 

Ano construção 2020 
 

 
          Figura 2. Draga Galileo Galilei durante bombeamento através da linha de recalque para alimentação  
            da Praia Central de Balneário Camboriú. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE COMPRAS 

Balneário Cambor iú – Capital Catarinense do Tur ismo – CNPJ 83.102.285/0001-07 
Rua Dinamarca, 320 – Paço Municipal – CEP 88.338 – 900 - (47) 3267-7000 

Os serviços foram executados no período entre 04/08/2021 e 25/05/2022. As atividades de dragagem tiveram 
início em 22/08/2021 e encerradas em 31/10/2021, totalizando 202 ciclos de dragagem e um volume total de 
sedimentos utilizados para a alimentação da praia de 2.232.258m3. Os acabamentos de 
terraplenagem/espalhamento do aterro, desmobilização das estruturas de tubulações e canteiro de obras 
encerraram em 02/12/2021. 
 
• Levantamentos topobatimétricos 

 
A área da Praia Central, objeto da alimentação artificial, foi supervisionada a partir de levantamentos 
topobatimétricos contemplando 113 perfis, espaçados uniformemente a cada 50 metros ao longo do arco da 
Praia Central de Balneário Camboriú. Em cada perfil foi implantado um RN (Referencial de Nível), o qual 
foi georreferenciado de acordo com o nível base da DHN. Os RNs foram instalados na região da calçada, 
considerando a viabilidade da praia (Figura 3).  

 

 
Figura 3. (A) Instalação dos RNs na praia Central de Balneário Camboriú. (B) Marco localização do RN.  
Os RNs foram fixados de acordo com a viabilidade da praia, ou seja, evitando locais em que os marcos  
ficassem expostos à erosão, assim como a ação antrópica (vandalismo). 

 
Em todos os perfis os levantamentos foram executados, na parte emersa até adentrar a água, utilizado o 
equipamento DGPS (Sistema de Posicionamento Global Diferencial) - RTK (Cinemático em tempo real). 
As atividades eram executadas em períodos de maré baixa, permitindo maior extensão para coleta de dados 
dos perfis traçados, considerando a zona emersa (         Figura 4). 
 
Para os levantamentos topográficos, a antena base foi fixada sob um marco geodésico, georreferenciado 
pela DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação). Em seguida, foi medida a altura da base e editadas 
configurações de geolocalização no Coletor de dados. Todas as posições foram referenciadas ao sistema de 
coordenadas em projeção UTM (Universal Transversal de Mercator) e ao DATUM Sirgas 2000, Zona 22J. 
 
O trajeto considerava desde o perfil praial da Estaca 5+600, Barra Sul, e terminava no perfil praial da Estaca 
0+000, Barra Norte. A cada espaço de tempo, fixava-se a antena móvel na areia, para coleta de dados, 
contabilizando o intervalo de parada para registro de no mínimo 5 segundos. Esta técnica denomina-se 
posicionamento estático rápido. O espaço entre as paradas era determinado conforme a exigência 
morfológica da praia. 
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         Figura 4. Registro do levantamento topográfico para medição da  
           alimentação na estaca 5+600. 

 
• Levantamentos Batimétricos 
 
Para a supervisão foram realizados levantamentos batimétricos dos tipos monofeixe e multifeixe, 
contemplando as áreas imersas dos 113 perfis (monofeixe) (          Figura 5) e a região da Enseada de 
Balneário Camboriú e Jazida (multifeixe) ( Figura 6). 

 

 
          Figura 5. Mapa ilustrativo da disposição dos perfis para a medição de acompanhamento da obra de alimentação  

            artificial da praia Central de Balneário Camboriú. 
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 Figura 6. Mapa ilustrativo das áreas onde foram realizados os levantamentos batimétricos multifeixe. 

 
• Sondagem Monofeixe 
 
Os levantamentos batimétricos monofeixe foram realizados de acordo com as especificações técnicas descritas 
na S - 44 da OHI, tendo em vista que se enquadra na Categoria “B” de acordo com o item 0204 da NORMAM 
25 – DHN, executado sem o propósito de produzir elementos que sirvam para atualização de cartas náuticas. 
 
Para a realização dos levantamentos foi utilizado uma embarcação de baixo calado devido às áreas rasas, com 
motor de popa (Figura 7). Os levantamentos batimétricos foram realizados ao longo da costa da Praia Central 
de Balneário Camboriú. O plano de trabalho consistiu em seguir o plano de linhas regulares equidistantes 50 
metros entre si, com um total de 113 perfis/linhas regulares, na região submersa (). 
 

 
Figura 7. Registro fotográfico da embarcação empregada para o levantamento  
batimétrico dos perfis para a medição de acompanhamento da obra de alimentação  
artificial da praia Central de Balneário Camboriú. 
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• Equipamentos e Programas Utilizados 
 
As sondagens monofeixe foram realizadas utilizando um ecobatímetro do fabricante ODOM, modelo 
ECHOTRAC CVM, com ecograma digital, conforme ilustrado na              Figura 8 e             Figura 9. Para 
isto, foi utilizado um transdutor modelo OTSBB200/24-4/20 da ODOM, operando na frequência de 200 
kHz. O equipamento foi acoplado a um microcomputador de bordo, o qual permite o registro digital dos 
dados para posterior processamento e possibilita a realização da navegação com precisão sobre as linhas 
de sondagens pré-determinadas. 
 

 
             Figura 8. Ecobatímetro ODOM ECHOTRAC CVM integrado com 
             microcomputador. 

 
O posicionamento da embarcação durante as sondagens foi realizado através do sistema GNSS (Differential 

Global Navigation Satellite System) model o GTR-G2 TechGeo (             Figura 10), o qual possui correção 
diferencial banda larga e antena com assinatura OMNISTAR, e precisão submétrica de 10 cm. Todas as 
posições foram referenciadas ao sistema de coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) e ao 
DATUM WGS 84, Zona 22S. 

 

 
            Figura 9. Ecobatímetro ODOM ECHOTRAC CVM em operação na campanha de  
            batimetria, operando na frequência 200 kHz. 
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             Figura 10. Sistema de posicionamento global GNSS TechGeo GTR-G2. 

 
A aferição do transdutor em relação à velocidade do som na coluna d’água foi realizada através do 
procedimento conhecido como “Barcheck” (IHO, 2005), antes e após as sondagens batimétricas. Neste 
procedimento foi utilizado um disco de aferição com 0,60 metros de diâmetro e o software e-chartTM da 
ODOM (             Figura 11). 
 

 
             Figura 11. Exemplo da tela de calibração do transdutor, procedimento conhecido como "Barcheck". 
 
•     Processamento dos Dados 

 
As profundidades foram sondadas utilizando o programa HypackTM 2013, e pré-processadas em campo, para 
verificação de quaisquer irregularidades durante a aquisição, de forma a corrigir e refazer qualquer linha de 
sondagem, mantendo assim a qualidade das informações coletadas. 
 
Posteriormente, com auxílio do módulo de processamento do programa HypackTM 2013, realizou-se a 
eliminação dos dados espúrios (Figura 12) e a redução das sondagens batimétricas ao datum vertical da DHN 
para o local. Posteriormente, os dados editados deram origem aos arquivos em extensão *.XYZ, para geração 
dos modelos batimétricos interpolados em 2D e elaboração das plantas. 
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Figura 12. Exemplo da janela do módulo de processamento do programa Hypack™, onde se procedeu o processamento  
dos dados. 
 
•  Redução das Sondagens 
 
As sondagens batimétricas realizadas foram reduzida ao datum vertical da DHN para o local, correspondente 
à Estação Maregráfica RN1- DHN Itajaí (VE2438) com zoneamento para a Enseada de Balneário Camboriú. 
A redução das sondagens foi realizada por meio automático através do programa HypackTM 2013. 
 
•      Sondagem Multifeixe 
 
As sondagens batimétricas multifeixe foram realizadas em 2 (dois) momentos, antes do início das obras de 
dragagem e após o término das atividades de dragagem. Foram realizadas visando atender às especificações 
propostas pela NORMAM 25/DHN – 2ª revisão, a qual fornece subsídios as boas práticas para 
Levantamentos Hidrográficos. Conforme descrito no item 0204 ("Classificação das Categorias de 
Levantamentos Hidrográficos"), classificado como Categoria “B”, sem o propósito de produzir elementos 
que sirvam para atualização de cartas náuticas. 
 
• Equipamentos Utilizados 
 
O posicionamento da embarcação durante as sondagens foi realizado através do sistema RTK (Real Time 

Kinematic) da marca Septentrio, que utiliza a diferença de fase da onda eletromagnética emitida de uma 
estação com posição aferida para calcular a posição em tempo real durante a navegação e tem precisão 
submétrica de 10 cm (          Figura 13). Todas as posições foram referenciadas ao sistema de coordenadas 
UTM - Zona 22S (Universal Transverso de Mercator) e ao datum WGS 84. 

 
          Figura 13. Sistema de posicionamento RTK da Septentrio. A
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As sondagens batimétricas foram realizadas utilizando Multibeam EM 2024C, do fabricante Kongsberg (              
Figura 14) montado em bracket de suporte, o qual opera em frequências de 200 kHz à 400 kHz. Para os 
levantamentos em questão o transdutor multifeixe foi operado na frequência de 300 kHz. Para se obter as 
informações da atitude da embarcação, tais como jogo/balanço (roll), caturro (pitch), guinada (yaw), arfagem 
(heave) e aproamento (heading) (           Figura 15), foi utilizado o sensor inercial Octans Subsea, do fabricante 
Ixblue (         Figura 16). 

 
              Figura 14. Transdutor multifeixe EM 2040C. 

 

 
           Figura 15. Ilustração dos diferentes eixos de movimento  
             de uma embarcação. 
 
 

 
         Figura 16. Compensador Ixblue Octans Subsea. 
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Para a determinação a velocidade do som na água e posteriormente validar com os dados aquisitados pelo 
multifeixe foi utilizado o perfilador acústico SWIFT SVP (                            Figura 17) do fabricante Valeport, 
que foi lançado nas imediações da área do LH (                                 Figura 18). 

 
                            Figura 17. Perfilador de velocidade do som na água, Valeport SWIFT SVP. 
 
 

 
                                 Figura 18. Equipe Acquaplan realizando o perfil da velocidade do som através do 
                                        equipamento perfilador Valeport SWIFT SVP. 
 
O acoplamento de todos os equipamentos foi feito, fisicamente, através de um bracket de aço inox e tubo de 
ferro acoplado à embarcação (             Figura 19). 

 
 

  
             Figura 19. (A) Suporte de aço fixado ao lado da embarcação para sustentar os equipamentos.  
                (B) Antena DGPS-RTK juntamente acoplada com o multifeixe EM 2040C sendo arrastada  
                durante a aquisição. 
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• Aquisição e Processamento de Dados 
 
Os dados batimétricos foram aquisitados através do programa QINSy, assim como a integração dos dados de 
sondagem, altitude e posicionamento do levantamento hidrográfico (             Figura 20). Para o processamento 
dos dados também foi utilizado o programa QINSy (Figura 21). 

 

 
             Figura 20. Tela do software QINSy durante aquisição dos dados de multifeixe (300Khz). 
 

 
Figura 21. (A) Tela de visualização das linhas de sondagem, juntamente com a visualização dos dados  
brutos em tempo real. (B) Ilustração dos dados brutos com a presença de spikes (dados espúrios). 
 
Foram também elaborados Relatórios Diários de Obra, contemplando informações relativas ao 
desenvolvimento das obras através da supervisão, registros através do rastreamento da draga com uso de AIS 
(Automatic Identification System), Sistema Automático de Identificação de Embarcações e planilha com 
observações de bordo das atividades de dragagem. A ACQUAPLAN realizou coletas de amostras dos 
sedimentos dos ciclos lançados para a alimentação artificial da Praia Central de Balneário Camboriú com a 
caracterização granulométrica destes. 
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Foram elaborados relatórios mensais de acompanhamento das obras, contemplando entre Agosto/2021 e 
Abril/2022, bem como o relatório pré-obra e um relatório final. Os relatórios foram acompanhados de todos 
os registros de supervisão das obras, dados dos levantamentos topobatimétricos, plantas dos perfis e 
batimétricas com os cálculos de volumes depositados, bem como análise da verificação da alimentação da 
praia em relação aos critérios de projeto construtivo. 
 
• Quadro resumo de atividdes executadas: 
 

Atividade Uni-
dade Unitário Quantidade Total 

Supervisão de dragagem m3 1 2.232.258,00 2.232.258,00 

Supervisão de aterro hidráulico m3 1 2.232.258,00 2.232.258,00 

Batimetria Multifeixe na área da Jazida km2 2,5 2 5,00 

Batimetria Multifeixe na área da Enseada km2 4,1 2 8,20 

Perfis topobatimétricos na praia Und./mês 113 9 1.197 

Observador de Bordo mês 1 2 2 

 
 

• Equipe Técnica: 
 

Nome Função Formação Registro 
Profissional 

José Antonio Coelho, Esp. 

Responsável Técnico 
Supervisão da obra com dragagem e aterro hidráulico. 
Execução de levantamentos batimétricos multifeixe e 

monofeixe 
Execução de levantamentos topobatimétricos 

Eng°.Civil 

CREA-SC 
011921-7 

 
ART: 7888818-7 

8199316-5  
Emerson Ivonésio Xavier Hidrografia Hidrógrafo - 

João Thadeu de Menezes, Dr. Oceanógrafo Oceanógrafo AOCEANO 
782  

Thelma Luiza Scolaro, MSc. Oceanógrafa Oceanógrafa AOCEANO 
1906 

Luiza Teixeira de Lima Observador de Bordo Oceanógrafa AOCEANO 
2396 

Luiz Augusto Seara Renno Observador de Bordo Oceanógrafo AOCEANO 
1515 

Giuliana Maria Dionísio Observador de Bordo Oceanógrafa - 

 
• Contrato nº 093/2021, celebrado em 19/07/2021 e ordem de início de serviço emitida em 04/08/2021. 

 
• Valor Global: R$ 475.505,37. 

 
Outrossim, conforme informações da Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Orçamentária, declaro 
que os serviços fornecidos foram satisfatórios de acordo com as normas técnicas existentes e dentro do prazo 
contratual estabelecido, sem registro de ocorrências durante a execução e cumprimento das obrigações. 

Balneário Camboriú, SC, 17 de agosto de 2022. 
 
 

Toni Fausto Frainer 
Engenheiro Civil 

CREA/SC nº 092.183-8 
Samaroni Benedet 

Secretário de Compras 
                          Portaria nº 25.245/2018 
                             Matrícula nº 11.326 
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CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto   na   Resolução   n°   1.025,   de   30   de   outubro   de   2009, 
do    Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de   Engenharia   e   Agronomia 
do    Paraná    -    Crea-PR,    o    Acervo    Técnico    do    profissional    JOSE    ANTONIO    COELHO    referente    à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: JOSE ANTONIO COELHO
Registro: SC-3708/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2502857775

Número da ART: 20173987151   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 12/09/2017   Baixada em: 16/10/2020   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Contratante: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA   CNPJ:  79.621.439/0001-91

Rua: AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA   Nº: 161

Complemento:    Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA   UF: PR   CEP: 83221-030

Contrato: CONTRATO N 022-2017 celebrado em 11/09/2017 

Valor do contrato: R$ 889.701,20   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 202,03   Unidade de Medida: KM2

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA   Nº: 161

Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83221-030

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 11/09/2017   Conclusão efetiva: 20/02/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: COORDENAÇÃO DE OBRA OU 
SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES, Tipo de Obra/Serviço: 
PORTOS, Serviço Contratado: OUTROS

Observações:
SERVIÇO DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS/BATIMÉTRICOS NOS CANAIS DE ACESSO, BACIAS E EVOLUÇÃO, 
BERÇOS DE ATRACAÇÃO, ÁREAS DE FUNDEIO E ÁREAS DE DESPEJO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA.

Certidão de Acervo Técnico nº 8006/2020

29/10/2020 10:19

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se     encontra     vinculado     à     presente     Certidão     de     Acervo     Técnico     -     CAT     o
atestado     contendo     23     folha(s),     expedido    pelo    contratante    da    obra/serviço,    a    quem    cabe    a    responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Observações da certidão:
O   atestado   está   registrado   para   o

período   iniciado   conforme   indicado

na ART.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
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A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está   vinculado   constituirá   prova   da
capacidade    técnico-profissional    da    pessoa    jurídica    somente
se      o      responsável      técnico      indicado      estiver     ou     venha     a     ser
integrado      ao      seu      quadro      técnico      por      meio      de      declaração
entregue       no       momento       da       habilitação       ou      da      entrega      das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 295630/2020.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.
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PARANÁ. 
GOVERNO DO ESTADO 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

ATESTADO DIE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa 

ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSUILTORIA AMBIENTAL LTDA., com sede na Av. Rui 

Barbosa, 372 apto. 03, Praia dos Amores, na cidade de Balneário Camboríú, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 06.326.419/0001-:l4, registro no CREA-PR 64297, CREA-SC 74560-2, 

CRBio 00473-01-03, registro no Centro de Hidrografia da Marinha - CHM 217, CRMV SC-

13091-PJ e na AOCEANO 1PJ, inscrita no CNPJ sob número 06.326.419/0001-14, tendo 

como responsável técnico responsáve?i técnico José Antonio Coelho - Engenheiro Civil -

CREA-PR - Carteira Nº SC-3708/D - ART Nº 20173987151, executou satisfatoriamente 

para a ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, lnscrita no 

CNPJ/MF sob número 79.621.439/0001-91, estabelecida na Av. Ayrton Senna da Silva, 

161, Dom Pedro II, Paranaguá/PR, os serviços objeto do CONTRATO Nº 022-2017, 

conforme descrições a seguir: 

Contrato Nº: 022-2017; 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrat:o; 

Objeto: Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no Centro de 

Hidrografia da Marinha para a execução dos serviços de levantamentos hidrográficos nos/ 

canais de acesso, bacias de evolução, berços de atracação, áreas de fundeio e áreas de 

despejo dos Portos de Paranaguá e Antonina. 

Valor do contrato: R$ 889. 701,20 

Valor do aditamento: R$ 444.850,60 

Período de Execução: 20/02/2017 ~1 20/02/2020. 

Os Levantamentos Hidrográficos (Batimetrias) executados tinham como ações: 

LHs periódicos 

• Verificação das profundidades •:!Xistentes; 

• Determinação de calados para as diversas seções; 

• Cálculo de volumes assoreados; 

Planejamento de dragagens; 

• Controle do transporte de sedirnentos e assoreamentos; 

• Cálculo de volumes; 

••.,11110 Awrron Senna da 5Hva, J6l l O Pedro III P.,ana11ua/PA I ni> 83203-,BOO 1 •uuo.1u3 
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GOVERNO DO ESTADO 

ADMINISTRAÇÃO DOS IPORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA 

Acompanhamento de dragagem 

• Levantamento pré-dragagem 

• Verificação das profundidades existentes; 

• Perfis com indicação do volume que deverá ser dragado; 

Volumes a dragar com quantidades no projeto, no tolerado e total. 

Levantamento pós dragagem 

Verificação do volume dragado; 

• Indicação de pontos que não estejam conforme o previsto para o local; 

• Cálculo do volume a drngar e dragado, separando aqueles no projeto, no 

tolerado e total; 

• Perfis comparativos entre pré e pós dragagem. 

Tipo de Levantamentos 

• Os levantamentos hidrográficos foram realizados, na sua totalidade, 

conforme a NORMAM 25/DHN. 

• Os levantamentos foram enquadrados na CATEGORIA "B" - LH executados 

sem o propósito de pro(juzir elementos que serviriam para atualização de 

cartas náuticas. 

• Os serviços foram desenvolvidos observando as especificações da APPA, as 

Normas da Autoridade Marítima para levantamentos Hidrográficos-NORMAM 

25 e Publicação Especial nº 44 da OHI (Organização Hidrográfica 

Internacional), ambos em sua forma mais recente. 

Os Levantamentos hidrográficos forarn encaminhados à fiscalização após sua conclusão e 

processamento dos dados, contendo eis seguintes produto: 

• Autorização para execuçêio do LH emitida pelo CHM; 

• Plano de linhas; 

• Arquivo xyz; 

Planta em formato digital .dwg; 

Perfil do fundo comparando as batimetrias realizadas; :/ 

Apresentação do volume a dragar ou dragado, no projeto e no tolerado· 

Report do Cálculo do volume gerado pelo software de cálculo Hypack 

Páolna 2 de 23 
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GOVERNO DO ESTADO 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

Quantidades Executadas 

trem Árta Quantidae Unídade 

1 Bati1rctria~ IPen'ód icas 

11 Alfa 7.34 Km~ 

L2 Bravo J 2.46 Km' 

1 3 Hr:wo:! 
2 . .18 

KmJ 

1.4 1Ch;1rlii: 1 
l,QR 

Km! 

1.1 \harl1ef -St1r'dmhQ 
l.!>1 

Kn,~ 

1.(, 01arlie'.! 
IJI 

Km1 

1.1 Ch:1rlic'J • cMcma Km! 

1 ~ Charlic.1-fnlcrna 
0,1~ 

Km~ 

I') Delta 1 
9,23 

Km~ 

1.10 Deha2 
0.74 

Km~ 

1.11 lc.cl10 KmJ 

1.12 ACE20 Km 

1 12 Áreas dees1udo 
li,. im' 

I.D ,\rende Fundeio Km? 
2J 16 

2 Batimetrias ele Acompa11hamen10 de Dragagem 

2.1 Alfa 
0.~5 

Knl 

2.2 81'3\IO 1 
2.52 

Krn.! 

2,3 flrm•o ~ 
5,21 

Kn1
1 

2A C:h:trhe l Km! 
4.76 

1.~ Charht 1 -Surdjnho Km-:, 

2.6 Charlie 2 
2 .. l6 

Km: 

2.7 Ch:trlieJ - ex1ernri KmJ 
J.62-

'2.8 Chal'lic3• 1nrcm3 
o.n Km 1 

2.9 Del,a 1 
1.1,.&ft 

Kni 

2.10 Deha .2 Km.! 
Z.-19 

1 
Total 95,29 Km.'! 
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GOVERNO DO ESTADO 

ADMINISTRAÇÃO DOS IPORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

Descrição das Áreas 

O Sistema Aquaviário dos Portos Organizados de Paranaguá e Antonina, objeto dos 

levantamentos hidrográficos executados, é formado pelas áreas Indicadas através dos 

vértices das poligonais constante nas tabelas abaixo e figuras ilustrativas. 

Tabela 1. Coordenadas dos 
áreas Alfa, Bravol e Bravó2~. 

Vértice I x 1 'Y 

vértices da Poligonal em UTM, para as 

A 

B 

e 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

Al 

81 

Cl 

Dl 

El 
Fl 

El 

Fl 

A2 

B2 

C2 

02 

E2 

F2 

G2 

H2 

774683.78 

774512.21 

773316.26 

773144.70 

771683.64 

771504.70 

770144.07 

769958.12 

768637.85 

768452.14 

768637.85 

768452.14 

767264.71 

767116.06 

765909.39 

765761.05 

764561.01 

764411.85 

764561.01 

764411.85 

763148.59 

763009.46 

761451.72 

761337.37 

759699.87 

759615.85 

757682.00 

757679.93 

Lat Long 

Área Alfa 

7162941.92 25º 37' 32.1058" S 48º 15' 52,4303" W 

716V60.07 25º 37' 38.1257" S 48° 15' 58.4408" W 

7164:232.11 25º 36' 51.1254" S 48° 16' 42.3623" W 

7164050,27 25° 36' 57.1447" S 48° 16' 48.3730" W 

7165l72,44 25º 36' 2,1929" S 48° 17' 41,9621" W 

7165!;97.55 25º 36' 7.9904" S 48° 17' 48.2424" W 

7167406,20 25º 35' 10.1568" S 48° 18' 38.2839" W 

7167:239.11 25° 35' 15.7053" S 48° 18' 44.8213" W 

7169077.67 25° 34' 16.8673" S 48° 19' 33.4255" W 

7168910.32 25° 34' 22.4235" S 48° 19' 39.9542" W 

Área Bravo 1 

7169077.67 25° 34' 16.8673" S 48° 191 33.4255" W 

7168910.32 25º 34' 22.4235" S 48° 19' 39.9542" W 

7170S58.98 25° 33' 29.6596" S 48° 20' 23.6528'' W 

7170•125.19 25º 33' 34.1012" S 48º 20' 28.8788" W 

7172057.85 25° 32' 41.8643" S 48° 21' 13.2439'' W 

7171923.71 25º 32' 46.3164" S 48° 21' 18.4585" W 

7173'.í49.04 25° 31' 54.3082" S 48º 22' 2.5702" W 

7173415.81 25° 31' 58.7310" S 48° 22' 7.8146" W 

Área Bravo 2 

7173S49.04 25º 31' 54.3082" s 48° 22' 2,5702" W 

7173'115.81 25° 31' 58.7310" S 48., 22' 7.8146" W 

7175093.33 25° 31' 5.0632" S 48° 22' 54,2148" W 

7174920.76 25° 31' 10.7565" S 48° 22' 59.0725" W 

7176~'.82.21 25° 30' 27.5354" S 48° 23' 55.7780" W 

71761.18.12 25° 30' 32.9368" S 48º 23' 59.7556" W 

7177,139,44 

7177,117 .56 

7177980.80 

7177"i'66.14 

25° 29' 51.0619" S 

25° 29' 58.3208" 5 

25º 29' 34.7479" S 

25ª 29' 41. 7208" S 

48º 24' 59.2764" W 

48° 25' 2.1291';/W 

48º 26' 11.8590" W 

48º 26' 11. 784v 

- º" .1;1 i"; 
'' n,-
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GOVERNO DO ESTADO 

ADMINISTRAÇÃO DOS !PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

Vértice X ''( Lat Long 

12 755598.06 7177966.71 25° 29' 36.5044" S 48º 27' 26.4210" W 

J2 755597.19 7177748.51 25º 29' 43.5916" S 48° 27' 26.3030" W 

K2 753527.77 7177958.42 25º 29' 38.0538" S 48º 28' 40.5003" W 

L2 753532.80 7177/07.19 25º 29' 46.2102" S 48° 28' 40.1498'' W 

M2 751489,79 7177867.31 25º 29' 42.2627" S 48° 29' 53.3689" W 

N2 751579.50 7177668.08 25° 29' 48.6784" S 48º 29' 50.0245" W 

Tabela 2. Coordenadas dos vértices da Poligonal em UTM, para as 
áreas Surdinho, Charlie 1, Charlie 2 e Charlie 3. 

Vértice I X 1 •'f I Lat Long 

A3 

63 

o 
D3 

E3 

F3 

G3 

M2 

A3 

G3 

A4 

64 

C4 

D4 

83 

D4 

C4 

AS 

65 

C5 

A4 

84 

AS 

85 

cs 
D5 

751783.00 

752166.00 

752272.00 

752866.00 

752148.00 

751838.00 

751650,00 

7S1489.79 

7S1783.00 

751650.00 

748589.19 

748471.08 

748591.48 

749827.22 

752166.00 

749827.22 

748591.48 

7486!2.37 

749816.72 

752099.17 

748589.19 

748471.08 

747796.00 

747734.00 

747649.00 

747239.00 

Área Surdinho 

7177354.00 25º 29' 58.7552" S 

7177•i04.00 25° 29' 56.8968" S 

7177SOO.OO 25º 29' 53.7139" S 

7177694.00 25º 29' 47.0487" S 

7177680.00 25° 29' 47.9438" S 

7177532.00 25° 29' 52.9404" S 

7177!513,00 25º 29' S3.6724" S 

Área Charlie 1 

7177B67.31 25° 29' 42.2627" S 

71773S4.00 2S 0 29' 58.7552" S 

7177'j13.00 25° 29' 53.6724" S 

7177779.06 25º 29' 46.8907" S 

7177:!'.98.14 25° 30' 2.5818" S 

7177;!30.94 25º 30' 4.6916" S 

7177097.98 25° 30' 8.2619" S 

Área Charlie 2 

7177404.00 25° 29' 56.8968" S 

7177097.98 25º 30' 8.2619" S 

1177n0.94 25° 30' 4.6916" S 

7t77JL59.17 25° 30' 7.0102" S 

7177048.93 25° 30' 9.8615" S 

7177337.27 25° 29' 59.1047" S 

Área Charlie 3 

7177779.06 25º 2.9' 46.8907" S 

7l7n98.14 25° 30' 2.5818" S 

71771.11.00 2S 0 30' 9.0672" S 

111nJ6.oo 25° 30' 5.0445" S 

7177367.00 25° 30' 0.8409" S 

7177495.00 25º 29' 56. 9300" S 

Av•nlaa Avr1011 ;+nn• º" \\lva. J61 I O, ~oo•o li I Pu~na,uii/PA ICEP 83203-8001 o 34l0.ll43 

48° 29' 42.5305" W 

48º 29' 28.8577" W 

48º 29' 25.1291" W 

48° 29' 4.0031" W 

48° 29' 29.6881" W 

48° 29' 40.6821" W 

48° 29' 47.3973" W 

48° 29' 53.3689" W 

48° 29' 42.5305" W 

48º 29' 47.3973" W 

48° 31' 37.1126" W 

48° 31' 41.0196" W 

48º 31' 36.6659" W 

48º 30' 52.3518" W 

48° 29' 28.8577" W 

48° 30' 52.3518" W 

48° 31' 36.6659" W 

48º 31' 3S.8705" W 

48º 30' 52.6949" W 

48º 29' 31.2040" W 

48º 31' 37.1126" W 

48º 31' 41.0196" W 

48º 32' 5.0558" W 

48° 32' 7.3576" W 

48º 32' 10.4865" W / 

48º 32' 25.2446" / 

... 



A
 autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirm

ada no site do
C

rea-P
R

 https://w
w

w
.crea-pr.org.br / C

onsultas P
úblicas, inform

ando o núm
ero

do protocolo: 295630/2020.
C

A
T

 nº 8006/2020 de 29/10/2020, página 8 de 25

rEbpoRTOS . 
~DOPARANA PARANÁ ti) 

1 1, 1 t I e 1, l 1 ~ ,; l 1- t 

GOVERNO DO ESTADO 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

Vértice 

E5 

FS 

GS 

HS 

X 

746452.00 

746195.00 

746234.00 

746564.00 

" Lat Long 

7177424.00 25º 29' 59.7080" S 48° 32' 53.3633" W 

71774-76.00 25" 29' 58.1728" S 48° 33' 2.5953" W 

7177~ó79.00 25º 29' 5'4.8041" S 48º 33' 1.2674" W 

7177843.00 25° 29' 46.0319" S 48° 32' 49.6315" W 

Tabela 3. Coordenadas 
áreas Delta 1 e Delta 2. 

do,s vértices da Poligonal em UTM, para as 

Vértice I X 1 

D1-A 

Dl·B 

01-C 

D1-D 

D1-E 

D1-F 

D2-A. 

D2-l 

01-G 

D1-H 

Dl-1 

01-J 

D1-K 

Dl·l 

D2-A 

D2-B 

D2-C 

D2-D 

D2-E 

D2-F 

D2-G 

D2-H 

02-1 

746305.04 

744286.66 

743149.69 

742072.93 

738873.32 

735777.20 

734451.64 

734285.08 

735765.59 

738807.67 

741999,07 

743122.31 

744235.94 

746225.91 

734451.64 

734360.48 

734067.28 

733893.44 

733590.90 

733716.82 

733696 29 

734280.39 

734285.08 

Lat Long 

Área Delta 1 

7177610.49 25° 29' 53.7388" S 48° 32' 58,7458" W 

7178404.45 25° 29' 29.1534" S 48° 34' 11.5000" W 

7178542.59 25" 29' 25.3394" S 48º 34' 52.2787" W 

7178687.34 25° 29' 21.2722" 5 48° 35' 30.9065" W 

7179;,)3,21 25° 28' 49.1690" 5 48° 37' 26.0802" W 

7180;171.83 25° 28' 17.2156" S 48° 39' 17.5312" W 

7182075.11 25º 27' 35.6376" S 48° 40' 5.7807" W 

71819 l 6 ·ºº 25° 27' 40. 9007" S 48° 40' 11.6407" W 

7180S03.30 25º 28' 25.9448" S 48º 39' 17.7774" W 

7179S22.79 25° 28' 56.0418" S 48° 37' 28.2951" W 

7178457.09 25º 29' 28.7944" S 48° 35' 33.4006" W 

7178324.40 25° 29' 32.4426" S 48º 34' 53.1166" W 

7178:l65.49 25º 29' 36.9450" S 48° 34' 13.1590" W 

7177404.76 25° 30' 0.4682" S 48° 33' 1.4421" W 

Área Delta 2 

7182075.11 25° 27' 35.6376" S 48" 40' 5.7807" W 

7182!i57.75 25° 27' 20.0119" S 48° 40' 9.3445" W 

7182921.83 25º 27' 8.3520" S 48° 40' 20.0625" W 

7182965.63 25° 27' 7.0279" S 48° 40' 26.3095" W 

7182684.40 25° 27' 16.3345" S 48º 40' 36.9583" W 

7182!i53.62 25° 27' 20.5113" S 48º 40' 32.3714" W 

7182'.i33.SS 25º 27' 21.1749" S 48° 40' 33.0935" w 
7181991.50 25° 27' 38.4509" S 48º 40' 11.8557" W 

7181916.00 25° 27' 40.9007" S 
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Plano de Levantamento Hídrogrific.o 

Poligonal do LH 

Parn,w:-

!Ira,;;/ 

• 
~""9'" 

~ ...... 4 d.-(::,()l'd@t',d,.~ effl P,-,:~ 
.Jt>•~\l•UI ,~....,.,,,;•·o<1, Jc .,_11•<.,fto, L/1l,ol 

"'~•C:·•'IO C"'1tr~' \il• 
l'ht~,l'T' ,.C'íi,.,,.,.•I wl.{jO:, 114 

l~c..,&.•1,IH.IO 
l--'.,-p.i1-.lll~•'-·••l 

Legenda 

C] ?olt90nat do Lt-i - Are.a A!b 

C] Puhgonat t10 LH - Area Bravo l 

C] Pol1QOf1aJ do LH • Area Bravo 2 

LJ Poligonal do LH Area Surd1nho 

Poligonal do LH • Area Ch6f!ic 1 

Poligonal elo LH - Are3 Charile 2 

Vê.rtice!õ da Pohgonal 

... "" '-"'»'-~ 

-- ACOUAPLAN ..... 
Figura 1. Poligonais dos Levantamentos Hidrográficos nas áreas Alfa e Bravo 1. 
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Pl.-no de Lev.tntamento Hidrográfico 

Poligonal do LH 

Pnrana 

anrs.,1 

~~•"' 
s,.. 't"'" (Ili! c::a,,.41'~ .;.i.."'S _.,., t'ri)t"'(AO 
Ul>f'>~••·.t TI~~'"'·'-.., aP ~-0•1..,H,d U"Tllt 

~-vi.1.«\~ l r'!llr.>! >l' 
on,.-.. 4.,.-,/151"\a. wçs t-t 

lrild,!1·"1 k,M~ Mdi,1 
ill',\fl,l,l<~PJ ~ c,,i.., 

Legenda 

D Poligonal do LH Area Alfa 

D Poligonal do LH ~ Afea Bravo 1 

D Poligonal □o LH ~ Area Bravo 2 

7 Poligonat do LH Area Surd1nho 

Poligonal do LH • Area Charhe 1 1 

PolIgonat do LH • Area Charlie 2 

Vérbces da Poligonal 

""' ,:i·;wi .i"l'l\.lt-1_.• 

.!.. 

,~-@ ACOUAPLAN 

Figura 2. Poligonais dos Levantamentos Hidrográficos nas áreas Bravo 1 e Bravo 2. 

Avenfdi Ayrton Senn• da Silva, 161 I o. Pedro OI P~r .. naglY/PRI tEP 8320l~&D0l 4l 3420.1143 ~Q.O~araruhl)r ~q_"!!_qf 
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~DOPARANA 
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PARANÁ til 
GOVERNO DO ESTADO 
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Plano de Levantamento Hidrográfico 

Poligonal do l.H 

Pornrd 

aro"'' • ~·~~ 
~.tl':"f'• de !:t1r.lfi.J~""~~ 11.., h t\11-
IJ'"' -VW'dl T 1,w...,MI ,1,t ~•'" 11"1 

f,! .. !"t'J'4"0í"d"\t:;tl ')1" 
O,,i,.,- tbt"l:odal ffGS ~4 

1m19.-f"'!if"iJ'"l11·• 
P.t.<µ_or~(t'1PJ•JI 1"4"'11 

Legenda 

D Pohgonal do LH - Area Alfa 

D Pohgonal do LH - Área Bravo 1 

D Porigonal do LH - Area Bravo 2 

[ Poligonal do LH • Atea Surdmho 

[ Poligonal do LH • Área Chart,e 1 

Pollgonal do LH - /vea Charlie 2 

CJ Poligonal do LH • Área Chart1e 3 

Vén1ces da Poligonal 

[;snl'a 
~ ioc • 1.(1 U~le<11 

~-i ACOUAPLAN --
Figura 3. Poligonais dos Levantamentos Hidrográficos na área Bravo 2. 

AV•nld• Aynon Senna do Silva, J 61 1 D. P<dro li I Pann.1cu.i/PA ICEP 8320J-.8001 41 3420 1143 ~9no_tdo~a..'I.lli.,R~ 
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GOVERNO DO ESTADO 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

Pt.100 de l.evant.tmento Hidrogrâfico 

Poligonal do lH 

Paraoo 

B,a~,t 

li! 

~"-~"º 
-.~.,~nu:,· '>(l"J.-,..t1 .. 1 I!'" P'l--tJ;,.,.,;q 

'"· olt-<,.,! f~~---..'I J,,. 11~'f•'.•t,'' l_l"M 

IT'l~•-l"ft 1'11"') M~jl'\ 
'f•,lt~I .. I' 1 o'I (ltM 

Legenda 

D Pohgc.nal do LH Area Alfa 

D POiigonai do lH - Area Bravo 1 

D POiigonai do LH - Area Bravo 2 

1 POl,gonal do LH - Ares Surdmho 

Pohoonat do LH Arca Chm1H3 1 

Poligonal ao LH - Ar@a ChM,e 2 

L Poiogonal éo LH • Area Cha1f1e 3 

Vértices da Poligonal 

XII 'M'"'"' 

IIIIACOUAPLAN 
~ 

Figura 4. Poligonais dos Levantamentos Hidrográficos nas áreas Bravo 2, Surdinho, Charlie 1, Charlie 2 e Charlie 3. 
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Çf[JooPARANA 

LVD _l!C• l'IITlllü.ENff 
PARANÁ~ 
GOVERNO DO ESTADO 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

Plano de levantamento Hidrogrâflco 

Po llgonal do LH 

• • ~1m1-1 iitotoordendlt.l.r.t 1!111 õlrú,-;.sa 
1,1"~' írart~l"t'Sa<tl•~~--!'l;,t(.>I IJlr,,I 

Mefli!!ilNI cem:rai1: s1n 
0.turn Ho,i:or'ltdl 'NGS-8d 

l/'l'l~o!'Mftttl!J~p, 
~f";ti,t,tt;,l')CH,., 

Legenda 

D Pol,gooal do LH • Àrea Oerta 1 

liIJ Poligonal do LH - Área Delta 2 

D Pohgonal dO LH - Área Charl1e 3 

Vert1ces da Poligonal 

... '""' .JW0t.1a!en 

... ACOUAPLAN --
Figura 5. Poligonais dos Levantamentos Hidrográficos nas áreas Delta 1 e Delta 2. 

Avenida Ay,ton Senna d• Sllv•, lóJ I O.Pf<lro111 ParanagvÓ/PR I CU' 8l20l-800j 41 34l0.ll4l 
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Para a realfzação dos Levantamentos Hidrográficos adotou-se o sistema de coordenadas 

projetadas Universal Transversal de Mercator (UTM) para a Zona 22 J, Hemisfério Sul e 

meridiano central 51°. O datum horizontal utilizado foi o WGS - 84. 

Para os Levantamento Hidrográfico \Foram utilizadas três (03) estações maregráficas, 

sendo elas: 

• Estação Maregráfica Porto de P,aranaguá Cais Oeste (F41 - 60132); 

• Estação Maregráfíca Terminal P'ortuário Ponta do Felix (F41 - 60139); 

• Estação Maregráfica Barra de Paranaguá, Canal da Galheta (F41 - 60135); 

Todo o procedimento de Nivelamente> Geométrico foi realizado de acordo com os pré­

requisitos determinados na NORMAM 2'.5, 2ª revisão de 2017. 

Os nivelamentos geométricos foram rE?alizados fazendo a utilização de um nível óptico do 

fabricante Bosch, modelo Gol26D, o qual é ilustrado na Figura 6, com suas especificações 

técnicas descritas na Tabela 4. 

Figura 6. Nível utilizado no procedimento} 
de Nivelamento Geométrico. 

AYftOlda Ai,rtoo S60í1_. tt., iilva, 161 l D, Pedro 11 I Pi,ranac-uâ/PR ICEP 83203.-ROO l •l J420,ll43 
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Tabela 4. Especifi.cações técnicas do equipamento 
utilizado para o nivelamento geométrico, Bosch Gol 
260 

Especilicaçã1~ ~tição 

Marca Bosch 
Modelo Gol26D 

De~vio Padr-ao I Km 1.5 111111 

Aumenlo Telesc<1pi<) 26x 
Zona de l'rnhlll hn 100m 
Ex<:tlidão de nl11rrn l.6mrn/30m 

Através do nivelamento geométrico foi determinado o nível de redução para as estações 

maregráficas guarnecidas, conforme ilustrado na Tabela 5. As coordenadas geográficas 

referente aos locais de instalação do,s marégrafos no Canal da Galheta, Cais Oeste e 

Ponta do Felix são ilustrados na Tabela 6. 

A Figura 7, ilustra a instalação e nivelamento do marégrafo locado na estação 

maregráfica Canal da Galheta (F41 - 60135). 

Tabela 5. Nível de Redução aleterminado para as estações maregráficas, 
obtido através do Nivelamento Geométrico 

Estação Maregráfica Nível de Redução (m) 
Canal da Galheta (F41 - 601:35) O 752 metros 

Cais Oeste (F41 - 60132) O, 787 metros 
Ponta do Fellx fF41 - 601391 O 951 metros 

Tabela 6. Coordenadas Geográficas do local de instalação dos 
marégrafos, Cais Oeste, Canal da Galheta e Ponta do Felix. Oatum WGS 
84 

Coordenadas das Est:ações Maregráficas Guarnecidas 

Estação Latitude Longitude 
Caís Oeste (F41 - 60132) 25° 30' 07.62" 5 048° 31' 33.41"W 

Canal da Galheta (F41 - 60135) 25° 34' 01.52" S 048º 18' 57.95" W 
Ponta do Felix (F41 - 60139) 25° 27' 18.08" S 048° 40' 44.63" W V 
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Figura 7. (A, B, C) ilustram o procedimento de nivelamento geométrico na estação maregráfica 
Canal da Galheta. (D, E, F) ilustra o marég1rafo utilizado na mesma, assim como sua instalação. 

Para o nivelamento da Estação Mareg1ráfica Canal da Galheta (F41 - 60135), foi utilizado 

o RN 01 e topo da régua (Figura 7, A, B e C). Conforme ilustrado na Figura 7 (imagens 

D, E e F), para a estação maregráfica ,em questão, foi Instalado um marégrafo de pressão 

Modelo SL2000-NV combinado com uma central Datalogger SL2000, ambos da marca 

Solar Instrumentação. 

O erro de fechamento do nivelamento geométrico para Estação Maregráfica Canal da 

Galheta (F41 - 60135), foi de 0,000 milímetros, atendendo assim aos requisitos mínimos 

para Levantamentos Hidrográficos determinados pela OHI. 

O nivelamento geométrico para Estação Maregráfica Cais Oeste (F41 - 60132) 

apresentou erro de fechamento de 2 milímetros, onde foi determinado a cota do topo da 

régua fazendo utilização do RN5. Par·a este o Zero da régua coincide com o zero do 

Marégrafo. O NR para a estação mar,egráfica supracitada (F41 60132) foi de 0,78 cm, 

conforme ilustrado na Tabela 5. 

Para a Estação Maregráfica Terminal Ponta do Félix (F41 60139) o nivelamento 

geométrico apresentou um erro de fechamento de 1 milímetro, onde foi determinado o 

nível de redução da régua instalada no local através do RNS. Durante o período em que o / 

marégrafo ficou instalado no local, nã10 houveram alterações no NR do mesmo. Para y 
~vontdaAyrton 5cnn, da 5llva, lõl l D, Ptdro 11 I ,~r.nagu;i/PR ICEP 83203-!CIO l 413420,lUJ 
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presente estação, o zero do Marégrafo coincide com o zero da régua, a qual possui um 

NR de 0,95 cm, conforme ilustrado na Tabela 5. Para a reocupação da Estação 

Maregráfica Terminal Ponta do Félix, foi utilizado um marégrafo de Radar da marca 

Valeport, Modelo VRS-20. O Jayout de· instalação do equipamento é ilustrado na Figura 8. 

Régua de Maré 

Marégrafo de Radar 

Figura 8: Layout da instalação do marégrafo de Radar Valeport VRS-20, ern Ponta do Félix. 

Observações Maregráficas 

As observações marégraficas foram realizadas simultaneamente aos levantamentos. Os 

dados de maré foram reduzidos ultilizando os Níveis de Redução determinados no 

Nivelamento Geométrico de acordo com o local de sondagem, para posterior correção da 

maré em relação ao nível de redução local (DHN), durante a fase do processamento dos 

dados. 

As observações maregráficas, para todas estações, foram aquisitadas com um interva7o 

de medição não superior a 10 minuteis, e logo após reduzidas de acordo com o nível de; 

redução determinada para cada estaç,!'ío (Tabela 5). 

Avenida Ayrton Sono• do Sol••, l61 I D. Podro III Par•n•iua/PR I reP 83203-8001413420.1143 
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As áreas Charlie 1, Charlie 2, Charlie 3, Surdinho e Parte da área Bravo2 e Delta 1 

(Figura 3, Figura 4 e Figura 5), foram reduzidas utilizando dados da estação Maregráfica 

Porto de Paranaguá Cais Oeste (F41 - 60132). Para área Delta 2 e partes de Delta 1 a 

redução ocorreu pela estação maregráfica do Terminal Ponta do Félix (F41 - 60139). Os 

trabalhos realizados para área Bravo 1 e Alfa, foram utilizados dados provenientes da 

Estação Maregráfica Canal da Galheta, (F41 - 60135). Para estação maregráfica Ponta do 

Félix, foi utilizado um marégrafo de Radar e para outras duas estações maregráficas, 

foram utilizados sensores de pressêío. As coordenadas de Instalação dos marégrafos 

aludidos anteriormente é apresentado na Tabela 6. 

Para região Bravo 1 e Alfa, conforme aludido anteriormente, a redução das sondagens 

foram realizadas através da Estação Maregráfica Canal da Galheta (F41 - 60135). A 

estação maregráfica em questão, foi guarnecida por um marégrafo de pressão Modelo 

SL2000-NV combinado com uma central Datalogger SL20DD, ambos da marca Solar 

Instrumentação (Figura 7). 

Vale ressaltar que o nível de redução determinado para cada Marégrafo é apresentado na 

Tabela 5, assim como sua localizaç·ão na Tabela 6. Os marégrafos utilizados para o 

presente levantamento são apresentados na Figura 7, Figura 9 e Figura 10. 

Figura 9. Marégrafo de pressão Marca Solinst, modely 
F30/M100, instalado na estação maregráfica Cais Oeste. 

Av.-hld,1Av1tt'o Sormt11 da Slh,. 1 lAl I D. Ped~o OI Pu·anetoafPR 1 ("EP 8:UOl,,1800 j 41 3Jt20.1J4) 
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Figura 10. Marégrafo dle radar,Valeport VRS-20 instalado na 
estação Maregráfica da Ponta do Félix. 

Sondagem Batimétrica 

Os levantamentos batimétricos monofeíxe foram realizados de acordo com as 

especificações técnicas descritas na S·-44 da OHI. 

O plano de linhas variou de acordo com a área de interesse, sendo para área Charlie 2 

(região dos berços do Porto de Paranaguá) executado um plano de linhas na escala de 

1: 1000. Para as restantes foi utilizado um plano de linhas na escala de 1: 2500. Vale 

ressaltar que para todas as áreas foi realizada uma linha de verificação de modo à 

detecção de erros grosseiros e sistem,!iticos. 

Equipamentos Utilizados 

A sondagem monofeixe foi realizada fazendo a utilização de um ecobatímetro do 

fabricante ODOM modelo ECHOTRAC CVM com ecograma digital (Figura 11). Foi utilizad/ 

um transdutor modelo OTSBB200/24-4/20 da ODOM de dupla frequência, operado na 

frequência de 24 e 200 kHz. 

... 
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Figura 11. Ecobatímetro ODOM ECHOTRAC CVM 
integrado com microcomputador. 

O posicionamento da embarcação durante as sondagens foi realizado através do sistema 

DGPS (Dífferentíal Global Positíoníng System) que possui correção diferencial banda larga 

e antena com assinatura OMNISTAR XP com precisão submétrica de 10 cm, modelo GTR­

G2 (Figura 12). Todas as posições foram referenciadas ao sistema de coordenadas UTM 

(Universal Transverso de Mercator) e ao Datum WGS 84, Zona 22). 

Figura 12. Sistema de 1Posicionamento global DGPS - GTR-G2, 
receptor GNSS de alto desempenho. 

Para determinação precisa da velocidade do som na coluna de água foi utilizado um 

perfilador de som, lançado sempre quie observado a mudança de propriedade da água no . 

local de sondagem. De modo a fazeir uma correta aferição do transdutor em relação y· 

velocidade do som na coluna de á~Jua, se utilizou um Perfilador da marca Valeport, 

modelo Swift, conforme ilustrado na Figura 13. 

···••d• A)rtOO 5eMo d• $tiva' 161 I o. P•dro 111 Parona~u•/PR ICEP 8320J.,80Q 141 3420.ll43 
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Figura 13. Perfilador de som utilizado na sondagem. 

Após a mensuração da velocidade do som na coluna de água, o valor médio da 

velocidade do som ( obtido no passo anterior) era inserido no software e-chartTM da 

ODOM, onde era realizada a aferição, do transdutor em relação à velocidade do som na 

coluna d'água, procedimento conhecido como "Barcheck" (IHO, 2005), realizado antes e 

após a sondagem batimétrica, no intuito de calibração do sensor. Neste procedimento foi 

utilizado um anteparo de 0,60 metros de diâmetro (disco de aferição, Figura 14) e o 

so~ware e-chartTM da ODOM. Este procedimento sempre foi realizado dentro da área de 

estudo, ou seja, nas proximidades da área a ser sondada, por apresentar características 

oceanográficas semelhantes. 

Figura 14. Disco de aferição do transduto✓-, 
procedimento conhecido como "barcheck". 

Avenida Avrton Seona d• SIiva, J6l l O. Pedro III Paranag1Já/PR ICEP 83203-8001413420.1143 ww;v,gorto.d~PMnn• pr.~ov,b1 
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Para se obter as Informações da altitude da embarcação (Figura 15 e Figura 16), foi 

utilizado um sistema inercial de nave~iação de alto desempenho de pequeno porte, o qual 

fornece dados de jogo/balanço (rol!), caturro (pitch), guinada (yaw) e arfagem (heave), 

fornecendo dados da navegação em tempo real. Para estas correções foi utilizado o 

sensor inercial 5GB Systems, modelo Elllpse 2-E (Figura 15), conectado a um 

microcomputador, responsável pela integração dos dados e por sequente realizando a 

correção dos dados batimétricos em t1~mpo real. 

A navegação da embarcação, o reç1lstro dos dados coletados pelo ecobatímetro, as 

correções realizadas pelo Inercial, e a integração destes com as posições fornecidas pelo 

sistema DGPS (Differentia/ Global Positioning System) foram executadas via software 

Hypack, da Coastal Oceanographics, Inc, instalado em um microcomputador a bordo. Por 

último, todas as informações foram computadas, permitindo a digitalfzação e 

georreferenciamento das linhas sonda,das para o processamento subsequente. 

Figura 15. Inercial SBG Systems, Modelo 
Ellípse 2E. 

Arranjo dos Equipamentos (offsets) 

YAW 

Figura 16. Movimentos dos diferentes eixos 
de uma embarcação. 

Os offsets consistem no deslocamEmto dos sensores utilizados no levantamento 

batimétrico em relação à antena do sistema de posicionamento (DGNSS) e ao sensor 

inercial. O draft consiste do offset vertical medido entre a base do transdutor até a linha 

da água. Durante todos os levantamentos o draft se manteve inalterado, com valor igual 
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a 0,90 metros. O deslocamento do transdutor monofeixe em relação a antena do sistema 

DGPS (Differential Global Positioning System) foi (O,O) uma vez que a haste da antena 

do sistema de posicionamento (DGPS) foi montada sobre o suporte do transdutor (Figura 

17). Para posteriores ajustes nas sondagens, os valores dos offsets foram inseridos no 

programa de aquisição dos dados bat1imétricos (Hypack), para a correta determinação do 

posicionamento e profundidade das se>ndagens batimétricas. 

;~;:::cc-:: ·:c:-..:1;-=i:-= e: : 

1 

1 
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Aquisição e Processamento dos dados 

A mensuração das profundidades foram obtidas através do programa Hypack, e pré­

processadas em campo para verificaç;ão de qualquer irregularidade durante a aquisição, 

para que se necessário, os dados fossem re-adquiridos a tempo. Visando possibilitar a 

detecção de erros grosseiros ou sistemáticos durante as sondagens, foram executadas 

linhas de verificação (LVs) perpendiculares ao plano regular de sondagem, a fim de 

permitir uma correta avaliação e contrnle de qualidade dos dados aquisltados. 

Posteriormente, utilizando-se os módulos de processamento do programa Hypack, foram 

feitas as correções de forma automática das profundidades coletadas em relação ao nível 

médio do mar, ou seja, foram aplicadas as reduções referente às flutuações 

maregrâficas. Em seguida, procedeu-se com a eliminação dos dados espúrios, 

denominados de "Spikes", conforme ilustrado na Figura 18. 

Posteriormente, após a edição dos dados, foram gerados arquivos em extensão *.XYZ, 

utilizado na interpolação dos dados batimétricos e na criação dos modelos bidimensionais 

(2D), conforme ilustrado no item Figurai 18. 

li'ID:a;-=------..-- ct • o' 
).'. 1 

Figura 18. Janela do módulo de processamento do programa Hypack, onde s/ 
procedeu a eliminação dos "Spikes". 

•v•ntd, Avnon S•~n• da Sllva,UJ I o. Pod,n III P1,•••11t1•IPR ICEP 83101-8<)01 .. ~<10,114] 
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Redução das Sondagens 

As sondagens batimétricas foram reduzidas datum da DHN para o local (Nível médio do 

mar para o local). Foi aplicado o nív,::!I de redução (NR) de O, 787 metros, para as áreas 

Charlie 1, Charlie 2 e Charlie 3 (Figura 4) guarnecidas pela estação maregráfica Porto de 

Paranaguâ Cais Oeste. 

As áreas Alfa, Bravo 1 e Bravo 2 foi .aplicado um nível de redução de 0,75 metros, áreas 

as quais foram guarnecidas pela estação maregráfíca Barra de Paranaguá Canal da 

Galheta. 

Por fim a área Delta 1 foi aplicado unn nível de redução de 0,95 metros, guarnecidas pela 

estação maregrafica Terminal Portuário Ponta do Felix. A redução das sondagens foi 

realizada por meio automático, através do programa Hypack. 

Equipe técnica: 

Responsável Técnico - José Antonio Coelho - Engenheiro Civil - CREA-PR Carteira Nº SC-

3708/D - ART Nº 20173987151. 

Assessor de Hidrografia - Glaucio Vintém - Oceanógrafo - AOCEANO 1919. 

Assessor de Hidrografia - Fernando Luiz Diehl - Oceanógrafo - AOCEANO 0104 

Paranaguá/PR, 16 de outubro de 2020. 
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Registro realizado a partir do protocolo nº 72200005529
CAT nº 252022136317 de 26/01/2022, página 1 de 17

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT
vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.~C~!-~~~ 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022136317

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil e PERIODO constantes

na(s) ART(s) certificada(s).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72200005529,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252022136317

                              26/01/2022,16:13:30

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252022136317 emitida em 26/01/2022
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DocuSígn Envelope ID: BC7C869f-B177-4A 11·9192·041AE46A5C5B 

ATESTADO OE CAPACIDADE TÉCNICA 

frT port~ 
■■iLa oa 

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ACQUAPLAN 

TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL L TOA., com sede na Av. Rui Barbosa, 372 apto. 03, Praia dos 

Amores, na cidade de Balneário Camboriú, inscrita no CNPJ sob número 83.102.335/0001·48, registro no CREA­

SC 74560-2 1 CRBio 00473-01-03, CRMV: SC-13091-PJ, AOCEANO 1PJ, registro no Centro de Hidrografia da 

Marinha-CHM 217, CRMV: SC-13091-PJ e registro no Centro de Au.xilios â Navegação Almirante Moraes Rego 

da Marinha do Brasil - CAMR válido até 01/11/2022, elaborou satisfatoriamente para a ltapoâ Terminais 

Portuários S/A - Porto ltapoã, inscrita no CNPJ sob número 01.317.277/0001-05, o Projeto de Recuperação e 

Proteção da Orla de ltapoá com o Uso Benéfico Sedimentos Dragados do Canal de Acesso Externo do 

Complexo Portuário da Babítonga, desenvolvido entre junho de 2020 e junho de 2021, objeto do Contrato Ne 

068/13 - terceiro aditivo. O Porto ltapoâ tem convenio de cooperação técnica com a SCPar Porto de São 

Francisco do Sul S/A objetivando desenvolver os estudos ambientais para o licenciamento da obra de dragagem 

de adequação e aprofundamento do canal externo ao Complexo Portuário, e todos os estudos vinculados a esta 

demanda. 

O projeto foi desenvolvido para a recuperação e proteção de 18 quilômetros (dezoito quilômetros) da orla 

do Município de ltapoá, onde se propôe o uso benéfico de 6.805.000 m3 (seis milhões e oitocentos e cinco mil 

metros cúbicos de sedimentos) a serem dragados do canal de acesso externo do complexo portuário da 

Babitonga, utilizando dragas auto transportadoras de sucção e arrasto do tipo Hopper, sendo este material 

despejado na praia com o intuito de recuperar a praia através da técnica de alimentação artificial e reconstruir o 

sistema de dunas. 

A elaboração do Projeto de Recuperação e Proteção da Orla de ltapoá contemplou as seguintes etapas: 

Análise da variação da linha de costa: 

Foi realizada uma ampla análise da Variação da Linha de Costa em· 18 quilômetros da orla de ltapoá, a 

partir de imagens de satélite de. alta resolução e fotografias áreas ortorretifícadas, considerando o período entre 

os anos de 1957 e 2019. 

Av. Beira Mar 5, 2900 • Flguelra do Pontal· ltapoâ/SC • Brasil• +55 47 3443.8700 • atendimento@portoitapoa.com • ••••••••••••••• 



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
20

00
05

52
9

C
A

T
 n

º 
25

20
22

13
63

17
 d

e 
26

/0
1/

20
22

, p
ág

in
a 

4 
de

 1
7

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

22
00

00
55

29

C
A

T 
nº

 2
52

02
21

36
31

7 
de

 2
6/

01
/2

02
2,

 p
ág

in
a 

4 
de

 1
7

~s inform1ç6es contidas neste atestado são de íntti1<1 

responsa9ilidade do{a) profissional biólogo(a) citado 

.ibiiiXO. 

O presenM! atestado foi registrado neste CltBlo•0J, 

estanO('I em conformidade com ÍOAn/Ji. 6,?de 
ltl!sronsi11Jilidide Têcnlca (ART) n• .2t 

on•e consta como responsável tl!cnlco 

_10$1t1,Je~ @vel>!>~t<-CAJ/Jo ~15i~~ 
À! 3-ó -------··""· 
Dttil: /g/~lô/.tí>:U ~/~ ~,s1.,itura: /) li 

1 r, . 1/_ ,i/.1!, ... 
Da.mel de A. Cosme 

Fiscal Biólogo 
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Eo.9uS.!_\!n Envelope ID: BC7CB69F-B171-4A11-9192-D41AE46A5C58 

7laua 7l&SDO 11a1sa 7lt~O 7ltUo 

Diagnóstico socioambiental da orla de ltapoá: 

f\lOluçlo da l.int\ilt de-C0-1t1 
1957 • 2019 

Prala 01 - Oriil, da MunPclpio de napo.i 

n.apoi, se 

Slncr,1,11 de C001clcftlld~s ~rn ProJC'Çlo 
Untvcru• Tr1n~, CIC Mtt'UIOf • Ul'M 

Maricr!.-oo Central: si• 

C>.ilum Hei,riloo'l!.rl: S!RCA520CO 

,.., 
191a 

1995 

.. 2007 

2011 

IJ!IIII ACOUAPLAN 
-.i T~lOJtf!i'.'lfGfJ,1,.t.•,nnr.:.t 

O projeto contemplou uma investigação e avaliação de fatores socioambientais que possam ser 

impactados diretamente pela execução das obras de recuperação e proteção da Orla de ltapoá. Durante o estudo 

foram avaliados os seguintes fatores: 

• Comunidade Bentônica da praia arenosa da orla de ltapoá e dos bancos arenosos da Galharada e 

da Princesa; 

• Sedimentologia, Compatibilidade e Qualidade dos Sedimentos (atendimento da Resolução CONAMA 

Nº 454/2012), através de 170 (cento e setenta) amostras de sedimentos coletadas na área a ser dragada, 58 

(cinquenta e oito) amostras de sedimentos coletados das áreas investigadas para o despejo dos sedimentos de 

dragagem, localizadas em 12 (doze) perfis praiais da orla de ltapoá, no Banco da Galharada e no Banco da 

Princesa; 

• Turismo litorâneo no Município de ltapoá e os potenciais conflitos e oportunidades para os usuários 

da orla de ltapoá frente aos cenários de recuperação e proteção costeira; e, 

• Atividade Pesqueira, abrangendo a análise de conflitos e oportunidades para pesca artesanal e as 

comunidades tradicionais frente ao cenário atual e ao de recuperação e proteção da orla de ltapoá. 

Avaliação das alternativas locacionais: 

Av. Beira Mar 5, 2900 • Figueira do Pontal· ltapoá/SC • Brasil • •55 47 3443.8700 • atendimento@portoitapoa.com •••••••••••••••• 
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-'$ informações contidas neste atestado são de inte1ri 
respons;tbilidade do(a) profissional biólogo(a) dtildo 

abiliXO .. 

O presente atestado foi registrado neste CRBlo-03, 

est.inao em conformldade com a Ano}a~ão de 

Respons,bilidide Técnica (ART) nº .2JJJ,l(I) !jJ/,"? 

onde consta como responsável! técnico 

'J0S1.ívJ: JJfli.Jil/J&, - cf B;ó 04bM9 
)Q?-f>- ,x:_~---

Oiiti: f81~l(Jfl,.{)ZJI // L 
"is/natura: L 

1 ' - /} {/ ' .. ~, 
Dan:ez de A. Cosme 

fiscal Bió\ego 
CRBio 075927-03D 
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_!?~uS~n Envelope 10: BC7CB69F-B171-4A 11-9192-041 AE46A5C58 

t:::UI IU UU\,.;~ ' 

1r~. ci._~nooJ~30 

/ •.. • cJ{•)•Ja 
~ ' . '.4 

' • • ,;~!,:;.' ,.:..,.:, .. -. ,,,j ,. .. ·[1 

Oi' ,;,:-;...Jr•~•,-1,',.1 -
A partir das análises dos dados primários coletados para o projeto e daqueles gerados por estudos 

pretéritos realizados para a região, foram avaliadas alternativas para o projeto considerando a utilização benéfica 

do material dragado na proteção e recuperação de 18 km (dezoito quilômetros) da orla de ltapoá, considerando 

as seguintes alternativas: 

✓ Alternativa 1 (Praia 01, Praia 02 e Banco da Galharada); 

✓ Alternativa 2 (Praia 01, Praia 02, Banco da Galharada e Banco da Princesa}; 

.✓ Alternativa 3 (Praia 01, Praia 02 e Praia 03); 

✓ Alternativa 4 (Praia 01; Praia 02, Praia 03 e Banco da Galharada): e, 

✓ Alternativa 5 (Praia 01, Praia 02, Praia 03, Banco da Galharada e Banco da Príncesa). 

Todas as alternativas Indicadas foram analisadas através de complexos estudos de modelagem 

numérica tridimensionais, contemplando modelagem de ondas, modelagem numérica hidrodinâmica, 

modelagem numérica de transporte de sedimentos e modelagem numérica de alterações morfológicas, a partir 

dos seguintes cenários: 

✓ Cenário 1: canal de acesso dragado para a profundidade de 16 metros; 

✓ Cenário 2: Alternativa 1 de despejo dos sedimentos {Praia 1 + Praia 2 + 1 metro de sedimento no 

Banco da Galharada); 

✓ Cenário 3: Alternativa 2 de despejo dos sedi'mentos (Praia 1 + Praia 2 + 1 metro de sedimento no 

Banco da Galharada + 1 metro de sedimento no Banco da Princesa); 

✓ Cenário 4: Alternativa 3 de despejo dos sedimentos (Praia 1 + Praia 2 + Praia 3); 

✓ Cenário 5: Alternativa 4 de despejo dos sedimentos (Praia 1 + Prala 2 + Praia 3 + 1 metro de 

sedimento no Banco da Galharada); e, 

✓ Cenário 6: Alternativa 5 de despejo dos sedimentos (Praia 1 + Praia 2 + Praia 3 + 1 metro de 

sedimento no Banco da Galharada + 1 metro de sedimento no Banco da Princesa). 

O projeto avaliou as características dos sedimentos e seus volumes, objeto do Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA das Obras de Dragagem de Readequação e Aprofundamento do Canal de Acesso Externo do 

Complexo Portuário de São Francisco do Sul, indicando a compatibilidade dos sedimentos por trecho e volumes 

previstos para dragagem e volumes necessários para a proteção e recuperação da orla de ltapoá. 

A contençã~ dos processos erosivos e recuperação e proteção através de um projeto de alimentação da 

orla do Município de ltapoá previu a alimentação artificial de três setores da praia, conforme descrito na Tabela 

1. 

Tabela 1. Parâmetros do projeto de recuperação e alimentação para cada setor da orla de 

ltapoá 

Av. Beira Mar 5, 2900 • Figueira do Pontal• ltapoá/SC •Brasil• +55 47 3443.8700 • atendimento@portoitapoa.com •••••••••••••••• 
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,'s informações contidas neste atestado são de inteira 

responsabilidade do(a) profissional bl61ogo(a) citado 

abaixo. 
O presente atestado.foi registrado neste CR.Bio-03, 

est,ndo em conformidade com a Ano ação de 

Resp1ns11tOldade Técnica (ART) nº J,0,1,J O!NJ/t 

ol"\de consta 
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Daniel de A. Cosme 
Fiscal Biólogo 

CRBio 075927-03D 
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_QocuS§n Envelope 10: BC7CB69F-8171-4A 11-9192-041 AE46A5C58 

Extensão da 
Densidade de 

Volume Total 

Praia de 
Setor 

Alimentada 
Largura (m) Alimentação"' 

(m3/m) 
Sedimentos 

(m) (mª) 

Praia 1 3.750 30 210 785.000 

Praia 2 3.580 100 980 3.500.000 

Praia 3 2.000 100 1.260 2.520.000 

Total 6.805.000 

* volume de sedimentos adicionado por metro de praia a ser alimentado. 

H- port~ 
■L.iLa oa 

Pa1a u p1ujetu ful desenvolvido um projeto específico de sinalização nàutica a ser implantado durante as 

obras de alimentação e recuperação da orla de ltapoá, em atendimento à NORMAM 17 de 2017. 

A partir da análise dos cenários e prognóstico dos setores prioritários à alimentação artificial, 

especialmente amparado no Diagnóstico Socioambiental Participativo - DSAP, em atendimento à IN 02/2012 do 

IBAMA, foi elaborado um projeto de recuperação de área degradada - PRAD - objetivando a recuperação do 

sistema de dunas desses setores. O denominado "Projeto de Recuperação e Implantação do Sistema de Dunas 

Embrionárias nas Praias Figueira do Pontal e Pontal do Norte" foi então desenvolvido como forma de gerar uma 

proteção natural na linha de costa da orla de ltapoá, mediante a configuração de uma reseNa técnica de 

sedimentos e proteção frente aos eventos meteorológicos de máxima energia (ressacas). No âmbito deste 

PRAD, as dimensões e volumes de sedimento foram calculados para recuperação das dunas embrionárias, cujos 

valores podem ser obseNados na Tabela 2. 

Tabela 2. Parêmetros do projeto de recuperação e implantação das dunas para cada setor da orla de 

ltapoá 

Av. Beira Mar 5, 2900 • ~igueira do Pontal• ltapoá/SC •Brasil• +551,7 3443.8700 • atendimento@portoitapoa.com ••• •-• ••• ••• ••• • 
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As informações contidas neste atestado são de inteira 

resp1ns;ibilidade do(a) profissional bió!ogo(a) cltido 

abiixo, 

O ~resente atestado.foi regístrado neste CRBio-03, 

estando em conformidade com a Anotp.ç~o de 

Respo·nsibi~dide Técnica (ART) nº .líJ2I/ l)j3~9-
--~~·-.:; - • 

Daniel de A. Cosme 
Fiscal Biólogo 

CRBio 075927-03D 
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_1?a_:us1n Envelope 10: 8C7CB69F-8171-4A11-9192-041AE46A5C58 

Largura das 
Setor Extensão (m) 

dunas (m) 

Praia 1 3.750 6 

Praia 2 3.580 6 

Praia 3 2.000 -

Avaliação preliminar dos custos das obras: 

Altura das Dunas 

(m) 

1 

1,5 

-

ii--:t port~ 
■::iita oa -

Volume Total 

(m3) 

22.500 

32.850 

-

O estudo avaliou preliminarmente os custos envolvidos para o desenvolvimento do projeto de 

recuperação e proteção da orla de ltapoá_ A valoração de cada cenário foi avaliada considerando os 

equipamentos e tecnologias necessárias para a execução do projeto, assim como, a distância e o tempo 

necessário para realizar cada alternativa de despejo dos sedimentos dragados. 

Avaliação de impactos: 

O projeto apresenta uma ampla análise dos potenciais impactos da obra de recuperação e proteção da 

orla de ltapoá, com uso benéfico dos sedimentos dragados do canal externo, indicando medidas de controle e 

mitigação para a execução das obras, assim como propõe os prqgramas de monitoramento. 

Equipe Técnica: 

Nome 

Fernando Luiz Diehl, 
MSc. 

Formação 

Oceanógrafo 

Função 

Coordenador Geral 

Registro 
Profissional 

AOCEANO 
104 

ART/DHT 

DHT 
8583 

Av. Beira Mar 5, 2900 • figueira do Pontal· ltapoâ/St • Brasll • +55 47 3443.8700 • atendimento@portoitapoa.com •••••••••••••••• 
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As informações contidas neste atestado são de inteira 
respansabilidilde do(a) profissional biólogo(a) citado 
abaixo, 
O presente atestado foi registrado neste CRBio-03, 

estando em conformidade com a Ano iíão de 

Responsabilidade Têcnica (ART) ri• ,J/)21 '(}:J , ff 
-.K' 

onde consta como responsá11el técnico 

Oat~: l g ~(O ~z, {(.~ A.ssmatura: 
ti . , 

Daniel de A. Cosme 
Físcal Biólogo 

CRBio 075927-030 
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.f>ocuS!.2n Envelope 1D: BC7CB69F-8171-4A 11-9192-041 AE46A5C58 

Nome Formação Função 

Modelagem Numérica e 

João Thadeu de Projeto de Alimentação e 

Menezes, Dr. Oceanógrafo Recuperação da Praia de 
Itapoá e 

Projeto de S1nalízação Náutica 
Coordenação de Equipe 

Luciano Hermanns, Dr. Oceanógrafo Avaliação das Alternativas 
Locacionais 

Análise de Im12actos 

Antonio Henrique da Oceanógrafo Consultor Técnico Fontoura Klein, Dr. 

Responsável Técnica pela 
elaboração do Projeto de 

Recuperação e Implantação do 

Josiane Rovedder, MSc. Bióloga Sistema de Dunas 
Embrionárias nas Praias 

Figueira do Pontal e Pontal do 
Norte, Município de Itapoá 1 

se. 

Vinicius Dalla Rosa Engenhelro Caracterização Ambiental e 

Coelho, Esp. Ambiental Planos e Programas 
Ambientais 

José Antonio Coelho, Engenheiro Projeto de Alimentação e 

Esp. Civil Recuperação de Praia 
Projeto de Sinalização Náutica 

Registro 
Profissional 

AOCEANO 
782 

AOCEANO 
677 

AOCEANO 
554 

CRBio 
45049-03D 

CREA-SC 
078574-9 

CREA-SC 
011921-7 

~ porto 
■rrlLa oá 

~RT/DHT 

DHT 
8582 

DHT 
8584 

DHT 
8518 

ART 
2021/09867 

ART 
7821143-3 

ART 
7740497·7 

owSlgned by: ltapoá, se, 09 de junho de 2021. 

Sergni Pessoa Rosa Junior 

Diretor de Operações, Meio Ambiente e Tecnologia Porto ltapoá 

["-"'' 
'. 1 

oerfrã'Ee1f'.t1 •t:;.:; 

Christiano José de Anhaia Pereira 

Supervisor de Meio Ambiente Porto ltapoá 

Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho - CREA/SC 92584-6 

Av. Beira Mar 5, 2900 • Figueira.do Pontal· ltapoa/SC ·Brasil• +55 47 3443.8700 • atendimento@portoitapoa.com ............ •·~. 
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As informaççes contidas neste atestado são de inteiíil 

resr,onsibilidade do(a) profissional biólogo(a) citado 

abai.Ko . . 
O presente atestado foi regi_strado neste CRBlo-03, 

estando em conformidade com a Anot~çâo de 

Resp1rnwbil1dade Técnica (ART) n• JIJ'b.'/c?~~~~9 
--ttç;: 

onde consta como responsável técnico 

. os,~,vi /1)' 01SJ1:J 
{)s-~ 

~:~:.:",.;;.::; i I ~-
Da~~J ~e A. Cosme 

Flscal Biólogo 
CRBio 075927-030 
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Certid-o de Regist 
em A ento Téooio 

Certidão número 236 

A Associação Brasileira de Oceanografia - A OCEANO, pessoa jur/dica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob Nº 90.221.151/0001-62, com sede à Avenida Rui Barbosa, 372, Sala 04, Bairro Praia dos 
Amores, Balneário Camboriú/SC, no uso de suas atribuições legais, especialmente conforme 
estabelece o artigo 2°, letra h do seu Estatuto Social, e ainda, com fundamento na Lei Nº 11.760 de 
31 de julho de 2008, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Oceanógrafo, assim como 
as Diretrizes Curriculares estabelecida pela Comissão de Especialistas do Ministério da Educação, 
através da Portaria Nº 146 SESu/MEC, que relaciona as habilidades e competências do profissional 
Oceanógrafo, bem como no art. 5°, XIII. da Constituição da República de 1988, que garante o livre 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, uma vez atendida as qualificações profissionais 
que a leí estabelecer, e, mesmo sendo dispensável qualquer exigência além do dispositivo 
constitucional em apreço; certifica a inserção da Declaração de Habilitação Técnica Nº 8583 ao 
ACERVO TÉCNICO do profissional abaixo identificado. Esta certidão foi emitida para Registro do 
Atestado Técnico, vinculada aos selos de autenticidade entre 0757 e 0765, emitido pela ltapoá 
Terminais Portuários S.A., datada de 30/08/2021, a quem cabe a exatidão e veracidade do que nele 
consta e cuja cópia encontra-se arquivada nesta Associação. 

Dados do profissional 

Profissional: Fernando Luiz Diehl 
Número de inscrição: 104 
CPF: 315.870.970-87 

Dados da Declaração de Habilitação Técnica 

Número da DHT: 8583 
Empresa contrantante: ltapoá Terminais Portuários S.A. 
Empresa executora: Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Lida (1 PJ) 
Descrição do serviço: coordenação geral dos estudos de elaboração do "Projeto de Recuperação e 
Proteção da Orla de ltapoá com o Uso Benéfico Sedimentos Dragados do Canal de Acesso Externo 
do Complexo Portuário da Babitonga", para alimentação de 12 km de praias com utilização de 
6.805.000 m3 de sedimentos, cujos estudos envolveram a Modelagem Numérica. a Elaboração do 
Pr_ojeto de A!imentação e Recuperação da Praia de ltapoá, o Projeto de Sinalização Náutica e o 
Projeto de Recuperação e Implantação do Sistema de Dunas Embrionárias nas Praias Figueira do 
Pontal e Pontal do Norte. Município de ltapoá, se 

Código validador: 

Balneário Camboriú (SC), 09 de Setembro de 2021. t00g-0k4-4ws-o88-808-236 
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Certificado de Conclusão 
lden1ifrcaçao de envelope· BC 7CB69FB1714A 119192D41AE46A5C58 

Assunto: DocuSign: atestado de capacidade 11.docx 

Envelope fonte: 

oct1me111ar páginas: 6 

ertlficar páginas: 5 

ssinatura guiada: Ativado 

elo com Envelopeld (10 do envelope): Ativaoo 

uso.tiorario: (UTC-01:00) Brasllia • 

astreamento de registros 
tatus: Original 

08/06/202116:26'56 

ventos do signatário 
hrislíano José de Anhaia Pereira 

hrístiano.perelra@portoitapoa.com 

upervisor de Meio Ambiente 

Rubrica: O 

Portador; Giovanna Poltron1eri 

giovanna.poltronieri@ponoitapoa.com 

Assinatura 

1 APOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A 
Adoçào de assinatura: Estilo pré-selecionado 

fvel de segurança: E-mail. Autenticaçao da conta 
( enhuma) Usando endereço IP: 170 78,198.222 

ermos óe Assinatura e Registro EtetrOnico: 
Aceito: 20/05/2020 76:32;17 
10: a83ê34n-af21-4796-b582-fe2e51 bf01ab 

ergni Pessoa Rosa Junior 

f.f9r11.rosa@portoitapoa.com 

irecor de Operacoes 

Assinado com o uso do celular 

1 apoa Terminais Portuarios 
Adoçao oe assinatura: Estilo pré-selecionado 

fvel de segurança: E-mail. Autenticacao da conta 
( enhuma) Usando endereco IP: 170.78.198.202 

Assinado com o uso do celular 

ermos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
Aceíto: 08/06/2021 17:09,12 
1 O: bbae798f-181e-4afí-99cd-763b3327a27 4 

ventos do signatário presencial 

ventos de entrega. do editor 

vento de entrega do agente 

ventos de entrega intermediários 

ventos de entrega certificados 

ventos de cópia 

ventos com leslemanhas 

ventos do tabelião 

Assinatura 

Status 

Status 

Status 

Status 

Status 

Assinatura 

Assina lura 

B· ~----Eventos de resumo do envelope Status 

Envelope enviado Com hash/criptografaoo 

EmreQ;;i cenlfícada Segurança verificada 

DocuSign· 

StalUS: Concluldo· 

Remetente do envelope: 

Giovanna Poltrortieri 

Av Beira Mar 5, 2900 

ltapoá, se 89249 

giovanna.poltronierí@portoitapoa.com 

Endereço IP: 179.223.149.247 

Local~ OocuSign 

Registro de hora e data 

Enviado: 08/06/2021 16:30:21 

Visualizado: 08/06/2021 16:59:33 

Assinado: 08106/2021 16:59:56 

Enviado: 08106/2021, 16:59:58 

Visualizado: 08/0612021 17:09:12 

Ass·,nado: 08106/2021 17:09:55 

Registro de hora e data 

Registro de hora e data 

Registro de hora e data 

Registro de hora e data 

Registro de hora e data 

Registro de hora e data 

Registro de hora e data 

Registro de hora e data 

Carimbo de data/hora 

08/06/2021 16:30:21 

08/06/2021 17 :09:12 
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Eventos de resumo do envelope 

Assinatura concluída 

Concluído 

Eventos de pagamento 

Status 

Segurança verificada 

Segurança verificada 

Status 

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico 

Carimbo de data/hora 

08/06/2021 17:09:55 

08/06/2021 17:09:55 

Carimbo de data/hora 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252024162804

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               JOSE ANTONIO COELHO

Registro.....: SC S1 011921-7

C.P.F........: 186.612.709-87

Data Nasc....: 02/02/1952

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 26/07/1980 PELO(A)

               UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

               FLORIANOPOLIS             - SC

•ART 8143756-5

Empresa......: CONS ACQUAPLAN-SINAUTICA-RIOINTERPORT-AJM

Proprietário.: SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE ITAJAI

Endereço Obra: RUA BLUMENAU 05

Bairro........ SAO JOAO

               88300 - ITAJAI                    - SC

Registrada em: 07/02/2022                 Baixada em..   08/07/2024

Período (Previsto) - Início:  15/02/2019  Término......: 14/02/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

LEVANTAMENTO

    HIDROGRAFIA - HIDROMETRIA

         Dimensão do Trabalho ..:          60,00 MES(ES)

    MARES E CORRENTES

         Dimensão do Trabalho ..:          60,00 MES(ES)

    HIDRODINAMICA DE ONDAS

         Dimensão do Trabalho ..:          60,00 MES(ES)

            SERVICOS DE INSTALACAO OPERACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO
DOS PARAMETROS DE NAVEGACAO DO ACESSO AQUAVIARIO DO PORTO DE ITAJAI

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72400093362,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252024162804

                              08/07/2024,10:22:03

Certidão de Acervo Técnico nº 252024162804 emitida em 08/07/2024
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252024162804

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252024162804 emitida em 08/07/2024

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
40

00
93

36
2

C
A

T
 n

º 
25

20
24

16
28

04
 d

e 
08

/0
7/

20
24

, p
ág

in
a 

2 
de

 6

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

1 



 
 

Rua Blumenau, 05 – CEP 88305-101 – ITAJAÍ – SC – Fone (47) 3341-8000 
www.portoitajai.com.br – CNPJ 00.662.091/0001-20 

Página 1 de 4 

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ 
Itajaí: A Cidade-Porto 2048 

 

 
ATESTADO TÉCNICO 

 

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que o CONSÓRCIO ACQUAPLAN-
SINÁUTICA-RIOINTERPORT-AJM, com sede na Av. Carlos Drummond de Andrade, 456, na cidade de 
Balneário Camboriú/SC, registro no CREA-SC 164641-4, através da empresa líder ACQUAPLAN 
TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., empresa com sede na Av. Carlos Drummond de 
Andrade, 456, Bairro Praia dos Amores, na Cidade de Balneário Camboriú/SC, registro no CREA-SC 074560-
2, registro na AOCEANO PJ 01, inscrita no Centro de Hidrografia da Marinha – CHM sob no 217, inscrita no 
CNPJ 06.326.419/0001-14, prestou o serviço de desenvolvimento e execução da implantação, operação e 
manutenção do Sistema de Monitoramento de Parâmetros de Navegação, em tempo real, do acesso 
aquaviário do Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes, na foz do rio Itajaí-Açu, Santa Catarina, objeto 
do Contrato n° 004/2019. 
 
Os serviços foram executados na área do Porto Organizado de Itajaí, contemplando: 
 
1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
O Sistema de Monitoramento de Parâmetros de Navegação foi implantado no Complexo Portuário de 
Itajaí e Navegantes com objetivo de subsidiar a tomada de decisões para operação portuária, fornecer 
dados para os projetos de engenharia e de meio ambiente, bem como, realizar o armazenamento e a 
gestão de dados de navegação na região da foz do rio Itajaí-Açu. 
 
Os dados mensurados através do Sistema de Monitoramento de Parâmetros de Navegação foram os 
seguintes: 

 Ondas: altura significativa de onda (Hs), altura máxima de onda (Hmax), período de pico (Tp), 

direção média (θm) e direção associada ao período de pico (θp). 

 Correntes: intensidade e direção. 

 Nível d’água: cota (maré). 

 Temperatura da água; 

 Temperatura do Ar; 

 Radiação solar; 

 Pluviosidade; 

 Intensidade e direção dos ventos; 

 Pressão atmosférica. 

 
A completa prestação de serviços do Sistema de Monitoramento de Parâmetros de Navegação é 
composto por: 

✓ Fornecimento do software SIMPORT, para integração dos dados de monitoramento dos 

parâmetros de navegação, meteoceanográficos e modelos computacionais de previsão; 

✓ Fornecimento de equipamentos para medição de correntes (perfil vertical e perfilador horizontal), 

ondas, marés, temperatura da água, com transmissão de dados via rádio e Internet/GPRS; 
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www.portoitajai.com.br – CNPJ 00.662.091/0001-20 

Página 2 de 4 

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ 
Itajaí: A Cidade-Porto 2048 

 

✓ Fornecimento de estação meteorológica para medição de direção e intensidade de vento, 

temperatura do ar, pressão atmosférica, pluviosidade e radiação solar, com transmissão de 

dados em tempo real; 

✓ Instalação de equipamentos de transmissão de dados via rádio e GPRS em estrutura fixa no cais 

do Porto de Itajaí, em estaca, em dolfin e em boia; 

✓ Integração entre os equipamentos para viabilizar a transmissão de dados em tempo real; 

✓ Instalação, operacionalização e manutenção de 1 (um) Perfilador Acústico (ADCP) vertical de 

Correntes/Vazão e Ondas, em boia flutuante; 

✓ Instalação, operacionalização e manutenção de 1 (um) Perfilador Acústico (ADCP) vertical de 

Correntes/Vazão, em estrutura fixa no fundo próximo ao cais; 

✓ Instalação, operacionalização e manutenção de 1 (um) Perfilador Acústico (ADCP) horizontal de 

Correntes/Vazão, em estrutura fixa no cais; 

✓ Instalação, operacionalização e manutenção de 3 (três) estações meteorológicas; 

✓ Instalação, operacionalização e manutenção de 1 (um) marégrafo radar; 

✓ Execução de serviços de manutenção (preventiva e corretiva) periódica dos equipamentos 

(hardware) e sistema (software); 

✓ Realização de atividade de mergulho, com utilização de câmara hiperbárica, para manejo de 

equipamentos fundeados no complexo portuário; 

✓ Criação e manutenção de scripts em python e bash para leitura, conversão, validação de dados 

de equipamentos transmissão em tempo real; 

✓ Implantação e operacionalização de sistema de previsão e alerta das condições de correntes, 

ondas, ventos e maré/nível d’água; 

✓ Execução de modelagem numérica para realização de previsões de condições de correntes, ondas, 

marés e meteorológicas, através do desenvolvimento de processamento de dados e rotinas 

operacionais/computacionais para os modelos numéricos Delft3D, MOHID, WAVEWATCH III, 

Pacmare, ECMWF, WRF, GSF; 

✓ Processamento dos dados e aplicação em modelagem computacional hidrológica, hidrodinâmica 

e morfodinâmica, utilizando as seguintes bibliotecas em Python: (1) scipy, para ler arquivos 

matLab; (2) netCDF4, para leitura e manipulação de arquivos netCDF; (3) numpy & pandas, para 

tratamento de dados; e (4) pydsstools, para leitura e execução de HEC-HMS; 

✓ Disponibilização de informações meteoceanográficas em tempo real, incluindo alertas indicando 

as variações dos parâmetros de correntes, ondas e nível d’água, através de aplicação web e 

aplicativos disponíveis para acesso por computador, tablet (computador portátil) e smartphone 

(celular com conectividade e funcionalidade via Internet); 

✓ Emissão de boletins meteorológicos e oceanográficos diários, com previsão para 72 horas; 

✓ Implantação e disponibilização de um servidor de dados geoespaciais para fornecimento de 

mapas cartográficos (cartas náuticas, batimetrias, imagens de satélite); 

✓ Integração com o sistema de gerenciamento de programação das chegadas e partidas de navios 

no complexo portuário; 

✓ Gerenciamento de acessos dos usuários, incluindo permissões para distintos grupos de usuários; 

✓ Disponibilização de API RESTful para integração de dados com sistemas de terceiros; 

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
40

00
93

36
2

C
A

T
 n

º 
25

20
24

16
28

04
 d

e 
08

/0
7/

20
24

, p
ág

in
a 

4 
de

 6

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

24
00

09
33

62

C
A

T 
nº

 2
52

02
41

62
80

4 
de

 0
8/

07
/2

02
4,

 p
ág

in
a 

4 
de

 6

P.orto 
deltajaí 

AUTORIDADE PORTUÁRIA 



 
 

Rua Blumenau, 05 – CEP 88305-101 – ITAJAÍ – SC – Fone (47) 3341-8000 
www.portoitajai.com.br – CNPJ 00.662.091/0001-20 

Página 3 de 4 

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ 
Itajaí: A Cidade-Porto 2048 

 

✓ Implantação e manutenção de banco de dados objeto-relacional PostgreSQL. 

✓ Implantação e manutenção de banco de dados orientado a documentos MongoDB. 

✓ Implantação de sistema de Inteligência Artificial para identificação de dados oceanográficos 

anômalos; 

✓ Realização de testes de comissionamento de todos os sensores; 

✓ Elaboração de relatórios periódicos de funcionalidade. 

 
 
 
 
2. DADOS CONTRATUAIS: 
 
Contratante:  
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ 
CNPJ: 00.662.091/0001-20. 
 
Contratado:  
ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 
CNPJ: 06.326.419/0001-14. 
 
Contrato / Proposta: Contrato n° 004/2019 
Ordem de Serviço n° 04/2019, datada de 25/02/2019. 
Período: 25/02/2019 a 25/02/2024. 
Valor do Contrato: 5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais). 
 
 
4. EQUIPE TÉCNICA: 
 
 

 Profissional Formação 
Registro 

Profissional 
Responsabilidade 

Técnica 

1 Emilio Marcelo Dolichney  Oceanógrafo AOCEANO 1446 DHT 9307 

 

Atribuição: 
Responsável Técnico; representante legal do Consórcio; gerente geral do contrato; gerente de aquisição de 
equipamentos; gerente de desenvolvimento de software e análise de dados; responsável pela arquitetura do 
software e gerente de Inteligência Artificial; Gerente da implantação, operação e manutenção do 
monitoramento de Parâmetros de Navegação. 

2 José Antonio Coelho Engenheiro Civil CREA-SC 011921-7 ART 8143756-5 

 
Atribuição: 
Coordenador Geral da execução dos serviços de: medições hidrológicas, de correntes, ondas e marés. 
Sistema hidrometria com medição de vazão. 

3 Fernando Luiz Diehl Oceanógrafo AOCEANO 0104 DHT 9350 

 
Atribuição: 
Coordenador Técnico das seguintes atividades: aquisição de dados meteoceanográficos; análise da qualidade 
dos dados; gestão de transmissão de dados em tempo real. 

4 Glaucio Vintem Oceanógrafo AOCEANO 1919 DHT 9372 
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SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ 
Itajaí: A Cidade-Porto 2048 

 

 Profissional Formação 
Registro 

Profissional 
Responsabilidade 

Técnica 

 

Atribuição: 
Coordenador de equipe de campo: instalação dos equipamentos meteoceanográficos; manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos; gerente de operações de mergulho; teste de novos equipamentos; 
gerenciamento de componentes de transmissão de dados através das tecnologias via satélite, GPRS, Radio e 
LoRa. 

5 Carlos Henrique Bughi Bacharel em Computação   

 

Atribuição 
Coordenador de equipe de tecnologia da informação: Desenvolvimento e manutenção do sistema; melhorias 
do software; implantação de modelagem numérica; implantação de Inteligência Artificial; gestão de dados 
em nuvem; gestão de banco de dados; interface à terceiros; back-end e front-end. 

6 João Thadeu de Menezes Oceanógrafo AOCEANO 0782 DHT 9367 

 
Atribuição: 
Coordenador de equipe de modelagem e previsões: modelagem numérica computacional de previsões de 
correntes, ondas e marés; previsão meteoceanográfica; boletins metoeoceanográficos. 

 
O serviço mencionado foi prestado a contento, cumprindo-se os prazos determinados, e em 
conformidade com as normas, quantidades e procedimentos técnicos aplicáveis, não havendo em nosso 
arquivo nada que desabone a conduta e o desempenho à Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental 
Ltda. 
 
Itajaí, SC, 06 de julho de 2024. 
 
 
 

Engº Jucelino dos Santos Sora 
Diretor Geral de Engenharia – CREA-SC 178929-1 

Superintendência do Porto de Itajaí 
CNPJ: 00.662.091/0001-20 

 

 
 

JUCELINO DOS 
SANTOS 
SORA:00803738951

Assinado de forma digital por 
JUCELINO DOS SANTOS 
SORA:00803738951 
Dados: 2024.07.06 11:47:42 -03'00'
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252025173410

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março
de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               JOSE ANTONIO COELHO

Registro.....: SC S1 011921-7

C.P.F........: 186.612.709-87

Data Nasc....: 02/02/1952

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

•ART 09861146-3

Empresa......: ACQUAPLAN - TECNOLOGIA E CONSULTORI

Proprietário.: MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS

Endereço Obra: AV EMANOEL PINTO 1655

Bairro........ CENTRO

               88380 - BALNEARIO PICARRAS        - SC

Registrada em: 05/06/2025                 Baixada em..   16/07/2025

Período (Previsto) - Início:  23/06/2023  Término......: 13/06/2025

Autoria: EQUIPE

     Profissional: 011921-7 JOSE ANTONIO COELHO

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 08883685-2

     Profissional: 011921-7 JOSE ANTONIO COELHO

PROJETO

    DRAGAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:     379.166,76 METRO(S) CUBICO(S)

LEVANTAMENTO

    BATIMETRIA

         Dimensão do Trabalho ..:           1,78 QUILOMETRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

    SONDAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:          22,00 UNIDADE(S)

PROJETO

    ATERRO HIDRAULICO

         Dimensão do Trabalho ..:     379.166,76 METRO(S) CUBICO(S)

            DETALHAMENTO TECNICO E CARACTERIZACAO DA JAZIDA SEDIMENTAR OCEANICA
PREVISTA PARA A ALIMENTACAO ARTIFICIAL DA PRAIA CENTRAL DE BALNEARIO PICARRAS SC COM
PROJETO EXECUTIVO DE DRAGAGEM

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72500088252,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 252025173410 emitida em 16/07/2025
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252025173410

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252025173410

                              16/07/2025,09:35:49

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252025173410 emitida em 16/07/2025
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SECRETARIA 
DE OBRAS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O Município de Balneário Piçarras, inscrito no CNPJ 83.102.335/0001-48, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Obras, atesta para os devidos fins de 

comprovação de capacidade técnica, que a empresa ACQUAPLAN TECNOLOGIA 

E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, com sede na Av. Carlos Drummond de 

Andrade, 456, Praia dos Amores, na cidade de Balneário Camboriú, inscrita no CNPJ 

sob número 06.326.419/0001-14, registro no CREA-SC 74560-2, CRBio 00473-01-

03, registro no Centro de Hidrografia da Marinha- CHM 217, CRMV: SC-13091-PJ e 

na AOCEANO 1 PJ, executou satisfatoriamente os SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

PARA O LEVANTAMENTO, DETALHAMENTO TÉCNICO CARACTERIZAÇÃO DA 

JAZIDA SEDIMENTAR ocEANICA PREVISTA PARA A ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL 

DA PRAIA CENTRAL DE BALNEAR/O PIÇARRAS/SC E ELABORAÇÃO DE 

PROJETO EXECUTIVO DE DRAGAGEM, CONFORME CONDIÇÕES E 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, objeto do 

Contrato Nº 069/2023/PMBP. 

Os serviços executados contemplavam a realização dos estudos e levantamentos 

hidrográficos para o detalhamento e caracterização da jazida oceânica prevista como 

fonte do material sedimentar a ser utilizado em obra de alimentação artificial da Praia 

Central de Balneário Piçarras, que resultaram na emissão de Licença Ambiental de 

Instalação (LAI Nº 5474/2025) pelo Instituto do Meio Ambiente de Balneário Piçarras. 

De fonna ampla o escopo dos serviços, objeto do Contrato Nº 069/2023/PMBP, são 

os seguintes: 

i. Levantamento Hidrográfico, composto por Sondagem Batimétrica Multifeixe; 

ii. Levantamento Hidrográfico de Sonografia de Varredura Lateral (Sonar Side 

Scan) e Sísmica de Reflexão; 

iii. Caracterização Sedimentar da Jazida; 

iv. Projeto de Dragagem. 

Rua Antônio João Batista, nº 211 - Santo Antônio, Balneário Piçarras - SC, CEP 88380-000 -
Tel (47) 3345 - 3518 
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SECRETARIA 
DE OBRAS 

O trecho da Praia Central de Balneário Piçarras, objeto do projeto de alimentação 

artificial, possui aproximadamente 2 km de extensão. A área de estudo para a jazida 

sedimentar está disposta na região costeira dos municípios de Balneário Piçarras e 

Penha, particularmente próximo à Ponta da Vigia, conforme demonstrado abaixo: 

Localização do Empreendimento 
Proteção Costeira e 

Allmentaçlo Artificial 

-. 
B1tlneArlo Plçarr11s 

S!stem11 de Coordenadas em Proj11ç3o 
Unlversel Tl'an111Hsal de Mercator • UTM 

Meridiano Central: s10 

011tum Horl2ont111: SIR.GAS2000 

Lotallzaçllo • Allmentaçllo Artifltl11I 

Divisas Municipais 

Levantamento Hidrográfico, composto por Sondagem Batimétrica Multifeixe: 

Para a caracterização batimétrica da área de estudo foi executado um levantamento 

hidrográfico multifeixe, devidamente autorizado pelo Centro de Hidrografia da Marinha 

- CHM (Autorização CHM Nº 385/23). 

Resumo das atividades executadas: 

• Instalação de Estação Maregráfica, com nivelamento geométrico para a F41 

60224; 

• Levantamento batimétrico com posicionamento da embarcação realizado 

através do sistema RTK da marca Trimble; 

Rua Antônio João Batista, nº 211 - Santo Antônio, Balneário Piçarras - SC, CEP 883 80-000 -
Tel (47) 3345 - 3518 
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• Processamento digitalmente de posicionamento através da unidade de 

processamento Sonar Interface Module (SIM), responsável pela sincronização 

de tempo de todos os sensores utilizados para o levantamento; 

• As sondagens batimétricas foram realizadas utilizando Multibeam R2Sonic 

2024, do fabricante R2 Sonic, montado em bracket de suporte operado em 

frequências de 200 kHz a 400 kHz; 

• Para obter informações da atitude da embarcação, como o balanço (rol/), o 

caturro (pitch), a guinada (yaw), a arfagem (heave) e o aproamento (heading), 

se utilizou o sensor inercial Applanix POS MV Wave Master, 

• Para determinar com precisão a velocidade do som na coluna d'água, utilizou­

se o perfilador acóstico SWiFT SVP da Valeport. 

Levantamento Hidrográfico de Sonografla de Varredura Lateral (S/de Scan 

Sonar) e Sísmica de Reflexão: 

O levantamento sonográfico foi realizado de modo a assegurar a sobreposição entre 

os sismogramas. Os dados sonográficos foram coletados utilizando um sonar de 

varredura lateral (Side Scan Sonar) da marca lmsgenex, modelo SportScan. Este 

equipamento permite operação em frequência de 330 kHz ou em frequência dupla, 

abrangendo 330kHz e 800 kHz. 

O posicionamento do levantamento sonográfico foi realizado com o auxílio de um 

DGPS. Os offsets relativos ao sonar de varredura lateral foram devidamente 

registrados durante o levantamento. Estes offsets foram posteriormente inseridos no 

software de interpretação, SanarWiz, para ajustar precisamente o posicionamento 

das linhas e a interpretação dos sonogramas. 

Para a coleta dos dados sonográficos empregou-se o sistema de navegação 

HypackTM MAX® da Coasta/ Oceanographics. 

Rua Antônio João Batista, nº 211 - Santo Antônio, Balneário Piçarras - SC, CEP 88380-000 -
Tel (47) 3345 - 3518 
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Considerando que o levantamento sísmico compreendeu a aquisição simultânea de 

dados sonográficos (sonar de varredura lateral) e sísmicos (perfilador sísmico tipo 

Chirp), a operação do sonar de varredura lateral ocorreu somente em baixa 

frequência (300 kHz), enquanto o perfilador sísmico operou numa faixa de 0,5 a 12 

kHz. 

Os dados sísmicos foram coletados utilizando o Software EdgeTech Discovet®, nos 

formatos padrão do fabricante (.jsf) e no formato padrão para dados sísmicos (.seg­

y). O processamento e interpretação no software SonarWiz 7 .1 O, permitindo a analise 

do espectro de frequências do perfil para otimização do sinal sísmico. 

CARACTERIZAÇÃO SEDIMENTAR DA JAZIDA 

Os levantamentos hidrográficos abordados anteriormente - batimetria multifeixe, 

sonográficos e sísmicos - representam métodos indiretos de aquisição de 

informações sobre a área de estudo. Complementarmente, foram realizadas 

sondagens com testemunhos (víbracore) para a avaliação direta dos estratos 

sedimentares. 

Considerando o conhecimento acumulado sobre a érea de estudo, juntamente com a 

interpretação dos dados obtidos pelos levantamentos hidrográficos realizados, optou­

se por caracterizar os sedimentos por meio de testemunhos utilizando o método 

Vibracore. Este método se destaca por ser uma forma de amostragem que assegura 

que o pacote sedimentar amostrado não sofra deformações, preservando as camadas 

estratigráficas do local sondado. Deste modo, foi possível obter informações de 

grande importância para compreender a área de estudo, tais como: os limites entre 

os pacotes sedimentares, textura do material sedimentar, resistência à penetração, 

coloração, granulometria e a presença de fragmentos de conchas e matéria orgãnica. 

Também, se coletou amostras para a caracterização ambiental da jazida, em atenção 

as Resoluções do CONAMA 454/2012 e 420/2009. 

Rua Antônio João Batista, nº 211 - Santo Antônio, Balneário Piçarras - SC, CEP 88380-000 -
Tel (47) 3345 - 3518 
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Foram executados 22 (vinte e dois) furos de sondagem com coleta de testemunhos. 

Destes, 8 (oito) testemunhos foram localizados na área de 1,78 km2, definida como 

área prioritária para maior detalhamento pelo Termo de Referência - TR da 

contratação dos serviços, e outros 14 (quatorze) testemunhos foram posicionados 

mais ao norte desta área, local onde os levantamentos sísmicos indicaram a presença 

de sedimento arenoso. A disposição dos locais de sondagem é apresentada abaixo 

na figura abaixo: 

g 
~ 

7 
8 

' 10 

11 
g " ~ 13 
~ " 15 

J6 
17 

" 19 

10 

" 12 

Testemunhos Exec1.1tados 

Balneário Piçarr·as - se 

Santa Catarina .. 

BaJneârio Piçarras 

Sistemil de Coorden<Jdas em Projeção 
Universal Tranversal de Mercator • UTM 

Meridiano Central: 51º 

Datum Horizontal: WGS 84 

3 Pontos de Testemunhos Executados 

.ACOUAPLAN 
ÍiiiíiiíiiÍii TECNOIJJGIAE(.1)1.$UUORIAAMBl6fTAL 

Em campo, as sondagens utilizando a técnica de vibracore foram realizadas por uma 

equipe de mergulhadores, com apoio adicional de uma segunda equipe técnica à 

bordo, de acordo com as Normas da Autoridade Marítima para Atividades 

Subaquáticas (NORMAN-222/DPC), estabelecidas pela Diretoria de Portos e Costas 

- DPC / Marinha do Brasil. Utilizou-se uma embarcação especialmente adaptada para 

a acoplagem e operação do vibracore. Além disso, contou-se com uma embarcação 

Rua Antônio João Batista, nº 211 - Santo Antônio, Balneário Piçarras - SC, CEP 88380-000 -
Tel (47) 3345 - 3518 
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de apoio para auxiliar na ancoragem e posicionamento preciso nas coordenadas 

geográficas predefinidas para perfuração. 

Registros fotográficos das campanhas de sondagem de testemunhos pelo método vibracore. 

Durante as campanhas, após a coleta, os tubos dos testemunhos foram devidamente 

vedados. Posteriormente, foram abertos em sentido longitudinal, fotografados e 

submetidos à análise táctil-visual. Amostras foram extraídas e analisadas em 

laboratório com propósito de caracterizar os sedimentos, abrangendo estudos 

granulométricos e químicos, conforme estipulado pela Resolução CONAMA Nº 

454/2012 e Resolução CONAMA Nº 420/2009. 

A análise tátil-visual das amostras focou na descrição preliminar das características 

do material sedimentar amostrado, considerando especialmente sua textura, 

coloração, presença de biodetritos/conchas, odor e granulometria. Como resultado 

desse processo produziu-se laudo de Análise Tácil-Visual que continham as 

seguintes informações: a profundidade; a profundidade do tubo de testemunho 

coletado; a percepção táctil-visual da granulometria; cor; odor; e outras observações 

gerais como presença (ou ausência) de fragmentos de conchas, matéria orgânica, 

homogeneidade, entre outras observações pertinentes. 

Rua Antônio João Batista, nº 211 - Santo Antônio, Balneário Piçarras- SC, CEP 88380-000 -
Tel (47) 3345 - 3518 
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PROJETO DE DRAGAGEM E ALIMENTAÇÃO ARTIFICAL DA PRAIA CENTRAL 

Várias atividades foram desenvolvidas com o propósito de se elaborar e detalhar o 

projeto de alimentação da Praia Central, assim desenvolvidos, e que seguem 

descritos abaixo. 

CARACTERIZAÇÃO SEDIMENTAR DA PRAIA 

Com o intuito de verificar o tamanho de grão do sedimento da Praia Central de 

Balneário Piçarras, a fim de se identificar na jazida sedimentos compatíveis àqueles 

da praia, coletaram- se 18 (dezoito) amostras de sedimentos, em 06 (seis) perfis 

dispostos transversalmente à linha de costa, coletando amostras nas regiões da 

Berma, Pós-Praia e Face Praial, que foram analisados quanto aos aspectos de 

granulometria. 

Caracterização Sedimento Praial 

Prefeitura Municipal de Piçarras 

Brasil SantaCawína 

Piçarras 

Sistema de Coordenadas em Projeção Universal 
Transversa de Mercator • UTM 

Meridiano Central •51 

Datum Horizontal: SIRGAS 2000 

Legenda 

• 5'!dimento Praial 

"' ·+· 
Ili ACQUAPLAN 
liiiiiiiiiii T[Ct.,(lf..OQ.AECOt&Jt.TOIU.wt!tl,TA.t. 

Localização das estações amostrais localizadas na Praia Central, no segmento a ser alimentado. 

Rua Antônio João Batista, nº 211 - Santo Antônio, Balneário Piçarras - SC, CEP 88380-000 -
Tel (47) 3345 - 3518 
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VOLUME DE SEDIMENTOS A SEREM DRAGADOS E UTILIZADOS PARA A 

ALIMENTAÇÃO PRAIAL 

Foram realizados levantamentos de perfil topobatimétrico praia na Praia Central, 

considerando até a profundidade de fechamento, sendo considerando os critérios do 

projeto anterior (cota da berma e largura pretendida), onde foi calculado o volume 

necessário para a alimentação da Praia Central de Balneário Piçarras. 

O volume de sedimentos necessário para o projeto de recuperação e proteção da 

referida Praia Central é determinado por múltiplos parâmetros. Notadamente, o clima 

de ondas local e a correlação granulométrica entre os sedimentos nativos e aqueles 

oriundos da jazida são fundamentais. O clima de ondas influencia a profundidade de 

fechamento da praia, afetando diretamente o volume de sedimentos requerido. Já a 

correlação granulométrica determina a inclinação da praia após a alimentação. 

Sedimentos de granulometria superior à nativa reduzem o volume necessário; 

contrariamente, sedimentos mais finos aumentam esse volume. 

Considerando a análise granulométrica dos sedimentos nativos da Praia Central, o 

cálculo do volume para a recuperação e proteção da Praia Central de Piçarras foi 

realizado em dois setores: (1) no setor Sul, onde predomina areia fina (0,22 mm), foi 

considerada compatibilidade granulométrica, ou seja, o sedimento da jazida é 

semelhante ao sedimento nativo da praia; contudo, (2) no setor Norte, que possui 

tamanho de grão na classe de areia média (0,30 mm), utilizou-se a Equação de Dean 

e Dalrymple (2004) devido às variações granulométricas entre jazida e praia. 

Os parâmetros utilizados nas Equações, para calcular o volume de alimentação 

foram: 

1 
Parlmatro Sator (Norte) Sator (Sul) 

1 

Altura da benna 3 metros 3 metros 
Profundidade de fechamento do perfil -3 metros -3 metros 
Extensão da praia a ser alimentada 1.000 metros 1.000 metros 

Rua Antônio João Batista, nº 211 - Santo Antônio, Balneário Piçarras - SC, CEP 88380-000 -
Tel (47) 3345 - 3518 
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Parlmetro 

Largura praial esperada após a 
alimentação 

Setor (Norte) 

30 metros 

Setor (Sul) 

30 metros 

A partir das análises realizadas, considerando a adaptação ao perfil praial variável, o 

volume final necessário para a recuperação da Praia Central de Piçarras obtido foi de 

379.166, 76 m3
, sendo 164.586,52 m3 para o setor Norte e 214.580,24 m3 para o setor 

Sul. Esse volume permite a alimentação de dois quilômetros da Praia Central, 

ampliando sua largura em 30 metros, além de ser compatível com a granulometria 

original média de 0,262 mm. 

ITENS COMPLEMENTARES NO PROJETO DE DRAGAGEM E ALIMENTAÇÃO 

ARTIFICAL DA PRAIA CENTRAL 

• Equipamentos e Técnicas de Dragagem e Despejo 

• Análise de Produtividade dos Equipamentos de Dragagem 

• Regime e Condições Operacionais 

• Slnallzação Náutica 

• Canteiro de Obras, Infraestrutura de Apolo e Insumos 

• Segurança e Meio Ambiente 

• Observador a Bordo do Equipamento de Dragagem 

• Gerenciamento de Resíduos e Efluentes da Draga 

• Gerenciamento e Fiscalização das Obras 

• Controle de Manutenção de Equipamentos 

• Controle Executivo da Obra 

• Modelagem Numérica da Evolução da Linha de Costa de Longo Período 

em Resposta a Alimentação Artificial da Praia Central 

• Cronograma 

Rua Antônio João Batista, nº 211 - Santo Antônio, Balneário Piçarras - SC, CEP 88380-000 -
Tel (47) 3345 - 3518 
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SECRETARIA 
DE OBRAS 

QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES EXECUTADAS 

Atividada Unidada Quantidada 

Projeto de Dragagem m3 379.166,76 

Projeto de Alimentação da Praia m3 379.166,76 

Batimetria Multifeixe na Area da Jazida km2 1,78 

Levantamento Sonografia de Varredura km2 1,78 
Lateral e Sísmica de Reflexão 

Perfis Topobatimétrico na Praia Und 6 

Sondagem Und 22 

Modelagem Computacional Und 1 

Equipe Técnica: 

Noma Função Formaçlo Registro 
Proflsslonal 

Rasponsival Técnico 
CREA-SC 

Projeto de Dragagem 011921-7 
José Antonio Levantamento Batimétrico 

Engº. Civil 
Coelho, Esp. Sondagem 

ART: 
Projeto de Aterro - 9861146-3 

Alimentação Artificial da Praia 
CREA-SC 

Vinicius Dalla 
Engº 

078574-9 
Rosa Coelho, Qualidade Ambiental dos Sedimentos 
Esp. 

Ambiental 
ART: 

8992683-4 

João Thadeu 
AOCEANO 

de Menezes, 
Modelagem Numérica Computacional 

Oceanógrafo 
782 

Projeto de Alimentação Artificial da Praia 
Dr. 

DHT 9218 

Levantamento sonografia de varredura lateral e 
AOCEANO 

Fernando Luiz 104 
Diehl, MSc. 

sísmica de reflexão Oceanógrafo 
Perfil Praial 

DHT 9212 

• Contrato Nº 069/20203/PMBP celebrado em 23/06/2023. 

• Valor Global: R$ 896.000,00. 

• Prazo: 23/06/2023 à 13/06/2025. 
ARTHUR FILLIPE -IJ-O,MntlllAIIR0 ......... 11-

llt .... -....c..tll-llg11olPf ... 
.,.l'l'IIMdll,CIUll1tD4IZl'IOIIO'ID,,MIIIIM:~IJI 

RIBEIRO:08981128936 ::='°-:r';,._,,...,. 
Eng. Civil Arthur Fillipe Ribeiro 
Secretário Municipal de Obras 

CREA-SC 151193-8 
Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras 

Rua Antônio João Batista, nº 211 - Santo Antônio, Balneário Piçarras - SC, CEP 88380-000 -
Tel (47) 3345 - 3518 



enGr Estaleiro Nordeste S.A. 
estaleiro nordeste 

ATESTADO TÉCNICO 

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a 

empresa ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., com 

sede na Av. Rui Barbosa, 372 apto. 03, Praia dos Amores, na cidade de 

Balneário Camboriú, registro no CREA-SC 74560-2, registro no CRBio 00473-

01-03, registro no Centro de Hidrografia da Marinha - CHM 217 e na 

AOCEANO lPJ, inscrita no CNPJ 06.326.419/0001-14, foi contratada e 

elaborou satisfatoriamente para a empresa Estaleiro Nordeste S.A. as 

modelagens computacionais contemplando a caracterização hidrodinâmica e 

morfológica, bem como avaliação de possíveis impactos decorrentes da 

instalação do Estaleiro Nordeste na zona costeira do município de Coruripe, 

Estado de Alagoas. 

Os estudos foram integrados ao processo de licenciamento junto ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

(processo n° número 02001.003707/2011-54), decorrendo na Licença Prévia 

- LP Nº 465/2013 e Licença de Instalação - LI N 1020/2014. 

O desenvolvimento dos estudos de modelagem numérica computacional 

contemplaram as seguintes atividades e avaliações: 

✓ Modelagem numérica hidrodinâmica para a caracterização das ondas e 

correntes na área de estudo. 

✓ Modelagem numérica dos processos de transformação de ondas em 

águas rasas. 

✓ Modelagem numérica de transporte de sedimentos e alterações 

morfológicas com a instalação do empreendimento. 

✓ Modelagem numérica de dispersão da pluma de dragagem do can_al de 

acesso, bacia de evolução e berço de atracação. 

Rua Guiomar Omena s/nº - SL 1 - Petrópolis - CEP 57062-570 - Maceió - Alagoas - AL - Brasil 
Tel (21) 24688002 r.311 - Fax (21) 3396-2903 



enGr Estaleiro Nordeste S.A. 
estaleiro nordeste 

Foi realizada uma avaliação com modelagem numérica de longo termo (10 

anos) para analisar os impactos sobre a linha de costa, em função da 

construção das estruturas de mar do Estaleiro Nordeste, prognosticando 

cenários de processo erosivo e deposicional ao longo da costa, com avaliação 

da alteração do perfil praial e projeção de intervenções para manutenção da 

linha de costa. 

Fernando Luiz Diehl - Oceanógrafo - AOCEANO Nº 104 - DHT Nº 7430 

Responsável técnico pelos estudos. 

Localização: Coruripe - Alagoas. 

Período de execução: 01/10/2012 a 01/05/2013. 

Atenciosamente, 

Diretor de I ves i entos 
Estaleiro Nordeste S.A. 
CNPJ: 11.120.660/0001-22 

IDI 17: li:lt.do : 
_o·ias • 
Í\'EC01 . 
Dt1que 
8 t 

e· '{ 
_.,..,.-\,,,.,.¼.A-/;r.;:;-rT1·~;;;::.'I(;:" 

Rua Guiomar Omena s - SL 1 - Petrópolis - CEP 57062- 7()-' Maceió - Alagoas - AL - Brasil 
Tel (21) 24688002 r.311 - Fax (21) 3396-2903 



Certidão de Registro 
em Acervo Técnico 

Certidão número 21 

A Associação Brasileira de Oceanografia - AOCEANO, pessoa jurídica de direito privado, inscr:ta no 

CNPJ sob Nº 90.221.151/0001-62, com sede à Rua José de Alencar, 19, Bairro Praia dos Amores, 

Balneário Camboriú/SC, no uso de suas atribuições legais, especialmente conforme estabelece o 

artigo 2º, letra h do seu Estatuto Social, e ainda, com fundamento na Lei Nº 11.760 de 31 de julho de 

2008, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Oceanógrafo, assim como as Diretrizes 

Curriculares estabelecida pela Comissão de Especialistas do Ministério da Educaçao, através da 

Portaria Nº 146 SESu/MEC, que relaciona as habilidades e competências do profissional 

Oceanógrafo, bem como no art. 5°, XIII, da Constituição da República de 1988, que garante o liv!'3 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, uma vez atendida as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer, e, mesmo sendo dispensável qualquer exigência além do dispositivo 
constitucional em apreço; certifica a inserção da Declaração de Habilitação Técnica Nº 7430 ao 

ACERVO TÉCNICO do profissional abaixo identificado. Esta certidão foi emitida para Registro do 

Atestado Técnico, vinculada aos selos de autenticidade entre 0048 e 0049, emitido pela Estaleiro 
f\Jordeste S/A, datada de 28/06/2016, a quem cabe a oxéllidão e veracidcdG do ciue nele consta o c:.ija 

cópia encontra-se arquivada nesta Associação. 

Dados do profissional 

P,·ofissional: Fernando Luiz Diehl 

Número de inscrição: 104 

CPF: 315.870.970-87 

Dados da Declaração de Habintnç.10 Técnica 

Número da DHT: 7430 

Empresa c.:rntranüinte: Estaleiro Nordeste S/A 

Empresa executora: Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Lida. (1 PJ) 
Descrição do serviço: modelagens numéricas hidrodinâmica (ondas e correntes), transporte de 

sedimentos, variações morfológicas da linha de costa e fundo oceânico (curto e longo período) e 

dispersão da pluma de sedimentos de dragagc,m 

Balneário Camboriú (SC), 01 de Julho de 2016. 
Código validador: 

tswB-~kB-oco-480-0cB-821 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ACQUAPLAN 

TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., com sede na Av. Rui Barbosa, 372 apto. 03, Praia dos 

Amores, na cidade de Balneârio Camboriú, inscrita no CNPJ sob número 06.326.419/0001-14 registro no 

CREA-SC 74560-2, CRBio 00473-01-03, na AOCEANO lPJ, CRMV: SC-13091-PJ, registro no Centro de -

Hidrografia da Marinha - CHM 217, e registro no Centro de Auxílios à Navegação Almirante Moraes 

Rego da Marinha do Brasil - CAMR válido até 01/11/2022, que executou satisfatoriamente para a 

Fundação de Apoio Cassiano Antônio de Moraes - FUCAM, vinculada a Universidade Federal do Espírito 

Santo - UFES, e inscrita no CNPJ sob número 03.323.503/0001-93, com sede na Avenida Marechal 

Campos, 1355, Vitória/ES, as atividades objeto do Contrato Nº 001/2017 e do Primeiro Temo Aditivo, 

de 25/01/2019, e o Segundo Termo Aditivo, de 29/08/2019, desenvolvidas no período entre 07/08/2017 

e 10/03/2021, referentes ao "Estudo Detalhado do Leito Oceânico no Interior da Unidade de 

Conservação Refúgio da Vida Silvestre - RVS de Santa Cruz, na área da APA - Área de Proteção 

Ambiental Costa das Algas e Entorno Imediato de 2000m, Região Costeira do Estado do Espírito 

Santo". 

As atividades desenvolvidas visaram atendimento à Condicionante Especifica 2.8 da LO - Licença de 

Operação Nº 1.091/2012 do Gasoduto Sul-Norte Capixaba, emitida pelo IBAMA e o Item 2 - Condições 

Específicas, subitem 2.2, da Autorização para licenciamento Ambiental N!! 07 /2011 emitida pelo ICMBio, 

contemplando o detalhamento do leito oceânico no Interior da Unidade de Conservação Refúgio da Vída 

Silvestre - RVS de Santa Cruz, na área da APA - Área de Proteção Ambiental Costa das Algas e Entorno 

Imediato de 2000m, Região Costeira do Estado do Espírito Santo. 

De forma consolidada e resumida, lista-se abalxo as atividades desenvolvidas: 

Fornecimento de Embarcação para realização dos estudos; 

Levantamento batimétrlco multifeixe; 

Levantamentos geofísicos; 

Coleta de amm,Lra~ de água; 

Coleta de amostras de sedimentos; 

Instalação e coleta de dados com emprego de ADCP; 

Registros de imagens do leito oceânico com emprego de ROV. 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 
CN PJ: 03 .3 2 3 .503/0001-96 

Péglni 1 de 17 
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Escopo realizado: 

Foi realizada a mobilização e operação da embarcação denominada "Sangue Bom", inscrita na 

Autoridade Marítima Brasileira sob o número de inscrição 442-023275-7, com arqueação bruta de 76 

toneladas, capacidade de 6 (seis) tripulantes e 12 (doze) passageiros, com guincho hidráulico de 30 

toneladas e estrutura de frames na popa, que foi utilizada nas campanhas de batimetria e geofísica pelo 

período de 182 (cento e oitenta e dois) dias de operação de mar. 

Figura 1. Embarcação "Sangue Bom" utllizada neste trabalho pela 
equipe. 

Os equipamentos utilizados nestas campanhas foram: um boomer, da fabricante Geomarine, modelo 

Geo-Boomer 300-500; um sonar de varredura lateral, fabricante Klein, Modelo 4900; um chirp para 

levantamento de sísmica de reflexão, da fabricante Edgetech, modelo SB-216S; um sistema de 

batimetria multifeixe da RESON SEABAT 7101; um amestrador do tipo van Veen com área de 0,13 m2 e 

volume igual a 0,005 m3 (5 litros), além de amostrador Box Corer. 

A mobilização da geofísica, bem como a execução dos testes de mar para garantir a operação adequada 

dos equipamentos, foi realizada entre os dias 10 e 13 de novembro de 2017. Na sequência é 

apresentado em detalhe as especificações e registros fotográficos dos equipamentos mobilizados. Foi 

simulada a sondagem de uma linha com extensão de 20km, onde foram verificados e ajustados 

parâmetros e configurações para o procedimento de aquisição de dados geofísicos. 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 
CNPJ: 03.323.503/0001-96 

Página ldl!l 17 
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Figura 2. Sonar de varredura lateral (sidescan sonar) 
fabricante Klein, modelo 4900, mobilizado na 
embarcação "Sangue Bom". 

Teclmology j Single beam 

Frequency j 455 kHz / 900 kHz 

Pulse type ) FM CHIRP anel CW 

Horizontal beamwidth l 0.3º ~I 455 kHz: / 0.3° ~ 900 kHz 

Across track resolution 1 2.4cm ~·455 kHz:/1.2cm !Ql9()0 kHz 

Maximum operating j 200 m @455 kHz. 75 m@ 900 kHz 
range 

Vertical beam center j Tilted down 20º from horizontal 

j SDF (Sonar Data Format), or XTF 
Output data format \ (Extended Triton Format) or both -

j selectable 

Figura 3. Especificações técnicas do equipamento de sonografia de varredura 
lateral, fabricante Klein, Modelo 4900. 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 
CNPJ: 03.323.503/0001-96 
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Figura 4. Procedimento de disposição do 
peixe do sonar de varredura lateral 
(sidescon) pelo geofísico a bordo da 
embarcação "Sangue Bom". 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 
CNPJ: 03.323.503/0001-96 
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Figura s. Estrutura de reboque do sonar de varredura lateral (em 
amarelo) munida do cabo de reboque do sonar (em azul}. 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 
CNPJ: 03.323.503/0001-96 
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Figura 6. Bancada do sistema de aquisição de sonografia de varredlira lateral (SSS), in~t::ilada na embarcação 

"Sangue Bom". 

Figura 7. Sistema de aquisição de sonografia de varredura lateral instalado na embarcação "Sangue Bom". 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 

CNPJ: 03.323.503/0001-96 
Pãgína 6 de 17 



Figura 8. Registro da superfície do leito marinho pelo sonar de varredura lateral 
na APA Costa das Algas, revelando a presénça de artefato na área levantada 
nos testes de mar. 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 
CNPJ: 03.323.503/0001-96 
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Figura 9. Instalação do boomer na embarcação "Sangue Bom". 

Specificatlons ofthe Geo-Boomer 300-500 

Maximum input energy 

Maximum input volt age 

Signature 

Dominant frequency 

Transducer depth 

Shipping 

Tranducer Pia te plus Baffle 

dimensions 

Weíght 

Material Plate 

Material Baflle 

Catamaran Frame 

Dimensions 

Welght 

Material 

2 pops of 500 Joules/ sec, °' 4 pops of250Joules/ sec 

-5600V 

Single acoustic pulse of0.25-0.50 ms 

Bandwldth 2000. 4000 Hz, dependíng on lhe seleded energy levei 

Adjustable from 10cmto 20cm belowsurface 

PVCconlainer60x 80x 120cm 

Plate 40 x 40 x 8 cm, Baffle 50 x 50 x 10 cm 

24.5kg/39.5kg 

Epoxy 

Poly acetal plus PU foam 

HxWxD =55x75x 105cm 

30kg 

Marine qualíty stainless steel 316, passivated, with aluminum 
anodes and electrically ínterrupted to elíminate índuced loop 
currents in frame 

Figura 10. Especificações do equipamento boomer, da fabricante Geomarine, modelo Geo­
Boomer 300-S00, mobilizado na embarcação "Sangue Bom". 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 

CNPJ: 03.323.503/0001-96 
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Figura 11. Lançamento do boomer na água pela tripulação e equipe técnica a bordo da 
embarcação "Sangue Bom". 

Figura 12. Reboque do boomer durante sondagens realizadas nos testes de mar 
na área da APA Costa das Algas. 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 

CNPJ: 03.323.503/0001-96 
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Figura 13. Bancada de operação e controle dos equipamentos boomer e chirp, instaladas 
nas dependências da embarcação "Sangue Bom" . 

.. 

. i .• ,i.~/:J,· ~:·· _ .. /~_ ~#~::~:-.3!1'. - -~;;;•: .. 
. -

Figura 14. Registro sísmico aquisit:,rlo pelo equipamento boomer a bordo da embarcação "Sangue 

Bom" na APA da Costa das Algas, ES. 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 
CNPJ: 03.323.503/0001-96 
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Standard SB-216S Tow 
Vehicle 

Figura 15. Equipamento chirp, da fabricante Edgetech, modelo 58-

2165. 

Tow Vehicle 
Fre,queric," Range 
Pulses (user $eleded) 
Vertical Re-.;;c,hution 

Penelralii:Jn (t":,1pical) 
ln coarsecafoareous saml (metersL 
ln d-a,:,, (meter::.) 

Beam \ftlidtti {depends on cenler frequencyl 

Síze (centimeters) 
Lenolh 
Width 
Height 

WeiQht 
Cable Requirements 

SB-216S 
2-1116 kHz 

.2-16 ikl-llz.. 2-121<.Hz., 2-1 O l!Hz. 
E, cm ,i 2-15 k:Hz 
,B cm /' 2-12. k}-lz 
1 O o;;m .1 2-1 ci kHz 

6 
.SD 

ff' 12-15 kHz 
21r t 2-12 kHz 
24~ / 2-10 kHz 

105 
67 
40 

76kg_ 
3 :;IJíelded lw~led pairs (~ used) 

300 meters (1,000 feel) 
3 to 5 meters above seafloor 

Operating Oepth (max) 
Optimum To"N height 
TowS eed 3-4 knols o • 1 7 knots maximum safe o atíonal 

Figura 16. Especificações técnicas do equipamento chirp, fabricante Edgetech, 
modelo 5B-216S, mobilizado na embarcação "Sangue Bom". 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 

CNPJ: 03.323.503/0001-96 
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Figura 17. Estrutura de fixação e reboque do equipamento chirp, mobilizados na embarcação 

"Sangue Bom". 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 

CNPJ: 03.323.503/0001-96 
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Figura 18. Registro sísmico obtido pelo equipamento Chirp nos testes de mar realizados na APA Costa das Algas. 

Foi realizado levantamento batimétrico/geofísico para recobrimento da área do projeto equivalente. Os 

levantamentos ocorreram em simultâneo e em regime de sondagem 24h/dia, ou seja, levantamento 

multifeixe, levantamento sísmico e levantamento sonográfico. 

Resumo do total de quilômetros lineares levantados para cada sensor. 

Batimetria Multifeixe Side Scan 
Total de Km Hidrografados 

Chirp Boomer 

1.337,79 965,31 1.186,76 1.149,86 

No documento intitulado "Estudo Detalhado do Leito Oceânico no Interior da RVS de Santa Cruz, APA 

Costa das Algas e Entorno Imediato de 2000m", conforme detalhado em FUCAM (2017), é apresentado 

o plano de linhas (1820 km) proposto e executado. O recobrimento para o multibeam atingiu 10% das 

linhas, conforme ilustrado na Figura 19. 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 
CNPJ: 03.323.503/0001-96 
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Figura 19. Planejamento das linhas a serem sondadas de forma perpendicular 

(regular) e paralelo (controle} à costa, contabilizando 1820 km lineares. 

A Autorização CHM N2 295/17 respaldou os levantamentos batimétrico e de geofísica, válida entre 12 

de outubro de 2017 e 12 de abril de 2018. 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 
CNPJ: 03.323.503/0001-96 
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Figura 20. Autorização CHM N~ 295/17, emitida para a realízaç5o do levantamento batimétrico e de geofísica, válida 

entre 12 de outubro de 2017 e 12 de abril de 2018. 

Também foi realizada a instalação de um marégrafo no cais de atracação da empresa Peroá Offshore, 

localizado na margem sul do rio Piraquê - Açu, no Distrito de Santa Cruz, Município de Aracruz, ES, 

coleta de dados por 182 dias e desmobilização. 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 
CNPJ: 03.323.503/0001-96 
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Foi realizado o fundeio de um correntômetro (Aquodopp - Nortek), que consistiu na instalação deste 

equipamento sobre o leito marinho, wm objetivo de registrar as vari;:ições do nível da água, para 

posterior redução da maré e consequentemente das sondagens batimétricas. O correntômetro foi 

fundeado dentro da pollgonal do levantamento batimétrico e geofísico a ser realizado (APA Costa das 

Algas), na profundidade aproximada de 18 metros, permaneceu coletando dados de nível d'água e 

direção e velocidade de correntes pelo pedodo de 71 dias consecutivos. 

O levantamento sísmico de alta resolução (sismica rasa de reflexão) foi realizado utilizando-se perfilador 

sísmico do tipo SBP (sub-bottom pro/iler). 

Foi realizado um levantamento sonográfico utilizando-se frequências de 400/900 kHz visando o 

recobrtmento do fundo submarino para obtenção de imagens do assoalho marinho, os dados 

sonográficos foram tratados e após o processamento, e posteriormente foi gerado um mosaico 

sonográfico (única imagem georreferenciada do fundo marinho associando todas as linhas de 

levantamento) para interpretação de modo a identificar os possíveis alvos e partir da interpretação 

conjunta com os dados sísmicos. Os limites de tundo foram d1gítahzados e exportados para uma 

plataforma típo CAD onde foi gerado uma planta colorida com representação dos possíveis alvos 

mapeados sobre o leito marinho através da correlação entre os padrões de intensidade de retorno 

sonográfico. 

Para caracterização da endofauna (fauna bêntica e ictiofauna de fundo) foram realizadas coletadas de 

amostras em estações pré-definidas em função da caracterização morfológica e faciológica da área de 

estudo, em profundidades variando de 10 a 100 m. Estes pontos de amostragem seguiram o objetivo do 

mapeamento de habitats bênticos, garantindo assim a caracterização da fauna bentônica para os 

diferentes domínios de fundo. A coleta das amostras foi realizada em substrato inconsolidado por meio 

do lançamento de a mostradores tradicionais (Box corer, van Veen) apropriados para este ambiente. 

A amostragem da megafauna e ictiofauna bentônica foi realizada somente sobre substratos 

inconsolldados utilizando-se redes de pesca de arrasto de fundo, realizadas nas isóbata (25, 50 e 150 m). 

Foi realizada a aquisição de imagens através da utilização de ROV, veiculo submersível, não tripulado, 

operado remotamente, com capacidade de mergulho de até 150 metros de profundidade. O ROV estava 

equipado com 6 (seis) propulsores, refletores de LED e câmera 4K. O serviço consistiu na realização 

fotografia e filmagem do leito marinho visando fazer a correspondência entre o tipo predominante de 

padrão sonográfico com a ocorrência do tipo de habitat. 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 
CNPJ: 03.323.503/0001-96 



Equipe Técnica: 

Fernando Luiz Diehl, MSc. 

Emílio Marcelo Dolichney, BSc. 

Glaucio Vintem, MSc. 

Martin Homechin Junior, BSc. 

luis Augusto Seara Renno, BSc. 

~istf,o • . -
-~AMA 

Coordenador Geral Oceanógrafo 198583 
AOCEANO104 

Responsável Técnico Oceanógrafo 204312 AOCEANO 1446 

Coordenador das 
Atividades de Campo e 

Oceanógrafo 898644 AOCEANO 1919 
Processamento de Dados 
Sísmicos e Batimétricos 

Operador das Atividades 
Técnico 1509626 

de Campo 

Operador de ROV Técnico 5031312 

Vitória, ES, 01 de julho de 2021. 

luís Parente Maia 
Coordenador Técnico do Projeto 

Fundação de Apoio Cassiano Antônio de Mõraes - FUCAM 

Fundação de Apoio "Cassiano Antônio Moraes" - FUCAM 

CNPJ: 03.323.503/0001-96 



Certidão de Registro 
em AceNo Técnico 

Certidão número 233 

A Associação Brasileira de Oceanografia - AOCEANO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob Nº 90.221.151/0001-62, com sede à Avenida Rui Barbosa, 372, Sala 04, Bairro Praia dos 
Amores, Balneário Camboriú/SC, no uso de suas atribuições legais, especialmente conforme 
estabelece o artigo 2°, letra h do seu Estatuto Social, e ainda, com fundamento na Lei Nº 11.760 de 
31 de julho de 2008, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Oceanógrafo, assim como 
as Diretrizes Curriculares estabelecida pela Comissão de Especialistas do Ministério da Educação, 
através da Portaria Nº 146 SESu/MEC, que relaciona as habilidades e competências do profissional 
Oceanógrafo, bem como no art. 5°, XIII, da Constituição da República de 1988, que garante o livre 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, uma vez atendida as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer, e, mesmo sendo dispensável qualquer exigência além do dispositivo 
constitucional em apreço; certifica a inserção da Declaração de Habilitação Técnica Nº 8619 ao 
ACERVO TÉCNICO do profissional abaixo identificado. Esta certidão foi emitida para Registro do 
Atestado Técnico, vinculada aos selos de autenticidade entre 0721 e 0734, emitido pela Fundação de 
Apoio Cassiano Antônio de Moraes - FUCAM, vinculada à Universidade Federal do Espírito Santo -
UFES, datada de 27/08/2021, a quem cabe a exatidão e veracidade do que nele consta e cuja cópia 
encontra-se arquivada nesta Associação. 

Dados do profissional 

Profissional: Fernando Luiz Diehl 
Número de inscrição: 104 
CPF: 315.870.970-87 

Dados da Declaração de Habilitação Técnica 

Número da DHT: 8619 
Empresa contrantante: Fundação de Apoio Cassiano Antônio de Moraes - FUCAM, vinculada à 
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 
Empresa executara: Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda (1 PJ) 
Descrição do serviço: coordenador geral dél equipe que executou o "Estudo Detalhado do Leito 
Oceânico no Interior da Unidade de Conservação Refúgio da Vida Silvestre - RVS de Santa Cruz, na 
área da APA - Area de Proteção Ambiental Costa das Algas e Entorno Imediato de 2000m, Região 
Costeira do Estado do Espírito Santo" 

Balneário Camboriú (SC), 09 de Setembro de 2021. 
Código validador: 

tako-kkc-kkW-0[0-Bkc-233 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252021126884

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               VINICIUS DALLA ROSA COELHO

Registro.....: PR S3 078574-9

C.P.F........: 037.556.439-01

Data Nasc....: 26/12/1981

Títulos......: ENGENHEIRO AMBIENTAL

               DIPLOMADO EM 14/12/2004 PELO(A)

               UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

               ITAJAI                    - SC

Títulos......: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

               DIPLOMADO EM 01/12/2015 PELO(A)

               FACULDADE SOCIESC

               FLORIANOPOLIS             - SC

•ART 7047112-4

Empresa......: ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMB LTDA

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO CAMBORIU

Endereço Obra: MOLHE DA BARRA NORTE S N

Bairro........ PIONEIROS

               88330 - BALNEARIO CAMBORIU        - SC

Registrada em: 16/07/2019                 Baixada em..   16/03/2021

Período (Previsto) - Início:  28/05/2019  Término......: 28/01/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

COORDENACAO

DO MONITORAMENTO AMBIENT.

    COORDENACAO DE SERVICOS NA AREA DA ENGENHARIA AMBIENTAL

         Dimensão do Trabalho ..:           8,00 MES(ES)

            COORDENACAO DA EXECUCAO DO PLANO BASICO AMBIENTAL PBA EM ATENCAO AO
CONTRATO TERMO NO 098 2019

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional nas áreas de Engenharia Ambiental e  Engenharia

de Seguranca do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72100020097,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 252021126884 emitida em 24/03/2021
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252021126884

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252021126884

                              24/03/2021,14:26:54

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252021126884 emitida em 24/03/2021
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORlÚ 
SECRETARIA DE COMPRAS 

•~• PREFEITURA 

_ BALNEARIO 
~-$ CAMBORIO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
sob o nº 83.102.285/0001-07, com sede no endereço informado no rodapé do presente, 
representado pelo seu Secretário de Compras, Sr. Samaroni Benedet, conforme designado no art. 
32 do decreto municipal nº 8195 de 08 de junho de 2016, atesta a pedido da interessada, que a 
empresa ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.326.419/0001-14, com sede na Av. Rui Barbosa, nll 372, apto. 03, Praia dos Amores, 
na cidade de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, CEP: 88.331-51 O, forneceu para este 
município PLANO BASICO AMBIENTAL - PBA, EM ATENÇÃO A LICENÇA AMBIENTAL DE 
INSTALAÇÃO E TAMBÉM PROGRAMAS AMBIENTAIS DA MELHORIA E PROLONGAMENTO 
DOS MOLHES DA FOZ DO RIO MARAMBAIA, decorrente do Contrato n11 098/2019 - PMBC e 
Aditivos, oriundo da Tomada de Preços n.º 044/2019 - PMBC, conforme descriminado: 

Programa 
Ambiental 

Programa 
Ambiental 

da 
Construção 

Atividades Executadas 

Meses das Atividades Executadas 

2019 1 2020 

JUL I AGO I SET 1 OUT 1 NOV I DEZ I JAN I F.EV [ MAR [ ABR [ MAI [ JUN I JUL [ AGO 

- Reuniões com o empreendedor e a empreiteira (julho de 2019 com a empresa Battt e novembro 
de 2019 com a empresa Penascal); 

- Acompanhamento e registros semanais dç15 atividades (julho de 2019 a agosto de 2020); 
- Medições do índice de enegrecimento de fumaça de caminhões durante o período de obras 

estruturais do molhe (julho a outubro de 2019); 
- Relatórios de Acom(1anharnento Enviados: 

Relatório de Atividades 1 (Julho 2019, Protocolado em 08/08/2019) 
Relatório de Atividades II (Agosto 2019, Protocolado em 20/09/2019) 

Relatório de Atividades III (Setembro 2019, Protocolado em 05/11/2019) 
Relatório de Atividades IV (Outubro 2019, Protocolado em 27/01/2020) 
Relatório de Atfvidãdes V (Novembro 2019, Protocolado em 12/03/2020) 

Relatório de Atividades VI e VII (Dezembro 2019 e Janeiro 2020, Protocolado em 02/07/2020) 
Relatório de Atividades VIll, IX, X e XI (Fevereiro 2020 a Maio 2020, Protocolado em 19/08/2020) 

Relatório de Atividades XIJ (Junho 2020, Protocolado em 27/07/2020) 
Relatório de Atividades XIII e XIV (Julho 2020 e Agosto 2020, Protocolado em 18/12/2020); 

- B!.:li.ltÓCÍSl Cl: t;a~IIillDl:□tg: 
Relatório Consolidado de Atividades do Per/oda de Jt;Jlho de 2019 a Agosto de 2020, 

Protocolado em 18/12/2020. 

Balneár lo Cam bor iú - Capital Catar i nense do T ur lsm o - CNPJ 83 . 102. 285 / 0001 - 07 
Rua Dinamarca, 320 -Paço Municipal - CEP 88 .338 - 900 - ( 47) 3267 - 7095 
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"s informações c011tid,1s neste atestado são de intelril 

responsabilidade do{i) profissional biólogo(a) citado 

ibili~o. 
O presente iltestado foi reglstr1do neste CRBio-03, 

estando em conformidade com a Anot çlio de 

~esponsabiNdacle Técnica (AAT) nº W,i 0)58f 
o.<, 

Dt/6{)49/03-!J ---;;-,<-

°;;;,{f,tft,:2'..J 11 ~-
Dani:ti: A. Cosme 

Fiscal Biólogo 
,..R8in 075927-03D 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE COMPRAS 

••,PREFEITURA 

A BALNEARIO 
l~CAMBORI0 

Programa 
Amliiental 

Plaí\O de 
Gereru:iamentn 
d'e Resíduos da 
Construção Civil 

Programa de 
Monitora mentn 

da Qualidadi: das 
Águas de 

Movimentação da 
Plt!m3d'e 

Sedimentos 

Prog@made 
Monitora me11to 

da, Biota Aquática 

Atividades Elcecula.das 

Meses das Ativídades Executadas 
201'9 1 2020 

JUl I AGO I SET 1 OlJT 1 NOV I DEZ I JAN I FBI I MAR I ABR ( fltAJ I lUN I JUL I AGO 
- Verificação da não geração de resíduos sólidos 11a et,1va de cbfilli e.truh1rais do molhe (julho-., 

oub.Jbro de 2019); 
- Acompaohamento da geração de resíduos s61idos na •etapa de uri:Janização do molhe (novembro de 

2019 a agosto de 2020); 
- Apresentar relaronos di. andametlto do gerencíalT\ellto de resíduos da ,construção civil (julho de 2019 

a .agoslo de 2020}; 
- Reuniões com o enwreeruie.dor e a empreiteira (novembro de 2019); 

- RelaixmQã: de Aromei!nham2I1to Enviadas: 
Relatório de At:Md3des I (J11/ho 2019, Proi:oo,/ado em 08/08/201'}} 

Relatório de Atividades /1 (Agosto 201'}, Protoroiado em 20/0'J/ZOJ.9} 
Relatório de Atividades III (Setembro 2019, Protoc:olado em 05/11/2019) 
Re/at6rio de Atividades !V (Out:ubro 2019, Pr:otccolado em 27/01/2020) 

Re/at6rio de Atividades V (/llavembro 2019, Protcccfado em 12/03/2020) 
Refatóri<> de Ativic!acJes VI e VII (Dezembro 2019 e Janeiro 2020, Prot.oo,fado em 02/()7/2020) 

Relat:ó.tio de· Ativfcfades 1/IlI, IX: X e XI (Fevereiro 2020 a Maic 2020, Protocolado em 19/08/202()) 
Relatório de Atividades XII (Junno 2020, Prcfoo,/ado em 27/07/2.020) 

fre.!3tóâo de Atividades XIII e XIV (Ju/m 2020 e Agosto 2020, Protocolado em iB/U/2020); 
- Relatório de Encerramento: 

Relatério ConsoJidadc de Atividades do Período de Julr.c de 2/ll 9 a AgoslX> de 2020, 
Protocolado em 18/12/2020. 

Meses das Alividiides &.ecutadas 
2019 1 2.020 

JUL I AOO I SET 1 OUT INOVIDEZI JAN I FEV I MAR I A8R I MAi 1 JUN I JUL I AGD 
- Foram realizadas 04 amostragem; em (10) pontos amostrais datadas em 81 ds julho, 21 de agosto, 

10 de setembro e 03 de outubro de 2019; 
- Relatórios de Aoom~nhamento Enviados: 

Relatd.riodeAtividades I {)11/no 2019, Pl'Qtoc:olado em 08/0ll/2019) 
Re/atório de Atividades II (Agosto 2019, Protocolado em 20/09/2019} 

Relatório de Atividades III {Setembro 2019, Protoco/ack, em 05/11/2019) 
Relat»rio de Atividade:s IV (Outubro 2()19, Protocofado em 27/01/20'20) 

Relatério de Atividades V (Novembro 2019, Protcc.oladc em 12/03/2020) 
- Relatório de Enoerramento: 

Reliltério Consolida&, de Atividades do Período de Julho de 20:19 a Agosro de 2()20, 
Pratocclado em 18/1.2/2020. 

Meses das Atividades Ex.eaJtadas 
201;1 1 2020 

JUL I AGO I SET 1 OUT 1 NOV I DEZ I JAN I FEV I MAR ( ABR I MAI 1 lUN I JUL I AGO 
- Foram realizadas 04 amostragens de plândxln (fitoplâncton, zooplâncton e ictloplâncton), idiofauna 

e carànofaur1a, macrofa'IJna bentônica em (10) pontos amDStrais datadas em 03 e 04 de julho de 2019 
(c:amF)a11ha 01}, 30 e 13'1 de julho (campanha 02), 10 de setembro (campanha 03) e 01 de novembro 

de 2019 (campanha 04); 
- Foram realizadas 14 camparihas a.mostrais de observação da ocorrência de cetáceos e tartarugas 

marinhas por método de camlnhamento e ponbi> fim em terra, nos dias 03 e 10 di: julho de 2019, !6, 
19, 24 e 31 dejulno; 08, 15 e 23 de agosbo; 13 e 27 de seisnbro; 04, 11 e 25 de outubr,o: e 08 e 22 

de novembro de 2019; 
- Relaml"ios de Acom!;!ijnhame11to Enviados:. 

Relatório de Atividades l {)11/ho 2019, Prr:toco/ado em 08/08/2019) 
Relatórtc de Atividades II (Agosto 2019, Prctooo/ado em 20/09/2019) 

Relatório de Atividades m (Setembro 2019, Prof:oc:olado em 05/11/2019) 
Re!atél:i,:, de Atividades IV (Outubro 2019, ProlYxoladc, em 27/01/2020) 

Re/atério de Atividades V (Novembro 2019, Protocolado em 12/03/2020) 
- .Relatório de Encerramenio: 

Balneár lo Cam bor lú - Capital catar I nense do T ur lsm o - CNPJ 83 . 102 . 28S / 0001 • 07 
Rua Oínamarca, 320 - Paço Municipal - CEP 88 .338- 900 -( 47 )-3267 • 7095 li 
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As informações contidas neste atestado são de int.elra 

resll(JnSibilidade do(a) profissional biólogo(a) citado 

ibliXI. 
O ,resente atestado foi registrado neste CRSlo:..03, 

estilnd1 em conformidade com a Anotaçãl de 
lles,onubi~dade Técnica (ART) nº LDJ,I /ô15J! 

e< 
onde consta como responsável técnico 

"jg:>1A,,Jé ttJde b!>éríl _, CRJ?,[) 

.f:~rtaf:;1,~-Asiln•tura: _ 
, . 

Daniel de A. Cosme 
Fiscal Biólego 

CRBlo 075927·030 
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- .. 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE COMPRAS 

,. •, PREFEITURA 

ã BALNEARIO 
CAMBORI0 

Programa 
Ambiental 

Ptogramade 
MonitoramerllII 

da Qualidade do 
Ar 

Programa de 
Monitoramento 

dos Níveis de 

Pressão Sonora 

Programa de 

Monitoramento 

da Pe,sca 

Arl.e:sanal 

Atividades Executadiit!õ 

Relarério (j;nsclidadc de Ativióades do Período de Juflrc de 2019 a Agost\? de 2020, 
Protooolado em 18/11/202(}. 

Meses das Atividades ExeoJtadas 

2019 1 2020 
JUL I AOO I SET 1 our 1 NOV I DEZ I JAN I FEV I MAR j ABR j MAI I JUN I JUL I AGO 

- fiaram realizadas 04 amostragens do ar r\DS dias 30 e 31 de julho, em 23 e 24 de agosto, 16 e 17 de 
setemibro e 22 e 23 di; outubro de 2019 em (02) pontos amostrais; 

- R~at:6rios de Aoom~nham211to E11vi'ados: 

ReJatôrfodeAfivióades I (Julho 2019, Profocolado em 08/08/2019) 
Relatório de Afivióades I1 (Agosto 2019, Protocolado em 2(}/09/2019} 

,Watôrio de Atividades IH (Setembro 2019, Pl?ftocolado em 05/11/2019) 
Relabório de Atividades IV (Outubro 2019, Protocofado em 27/01/2020) 
Relarorio de Atividades V (No-vembro 2019, Prooocofad" em 12/03/2020) 

- Re.latório de Enc,en-amenti>: 

Relatório Conso/ióadc de Atividades do Período de Julho de 2.D'19 a Agosto de 21120, 
Protocolado em 18/U/11J2lJ. 

Meses das Atividades Exec:ubdas 

2019 1 2020 
JUL I AGO I SET 1 OUT 1 NOV I DEZ I JAN j FEV I MAR I ABR 1 ~ 1 JUN I JUL I AGO 

- foram rea'liz:adas 08 amostragens aimtreq1.1ência quinzenal em tiflCO (07) pomx>s amostrais 
durante todo periodo de execução das obras, nas datas dec 23 de julho de 2019, 03 e 28 de agosto de 

2019, 23 e 30 de, s1:b;!mbro de 2019, .2S de outubro, 06 e 20 de novembro de 2019, 10 e 18 de 
dEZembro de 2019, 1() e 24 de janeiro de 20201 10 e 19 de fevereiro de 2020, 13 e 26 de março de 

2020, 07 e 29 de abril <de 2020, 15 e 2-6 de maio ele 2020, 02 e 19 de junho de 202.0, 13 e 22 de julno 

de 2020, H e 27 de agosto de 2020. 
- Relatórios de Acom2ªnhameni:o Enviados: 

Relatá.rio de Af:ividader; I ()ulno 2019, P,r;rocolado em 08/08/Z019) 
Relatório de Atividades II (A9osfo 2019, Profucclado em 2.()/09/2019) 

Relatório óeAtivirkdes III (Setembro 2019, PratocoJaa'o em 05/11/2019) 
Relaoorici de Atividades IV (Outubro 2019, Prot«ofado em27/01/2020) 

Relatório de AtMdades V (N'1vembro 2019, Prol:«_ofad'1 em 12/03/2020) 
Refatório de Atividades VI e VII (Dezembro 2QJ.9 e Janeiro 2020, Protocolado em 02/07/2020) 

R-elarorio de Atividade.s vm, l~ X e XI {f;ellf!reiro 2020 a Maio 2020, Protocolado em 19/08/2020) 
Relafóric de Atividades XII (Junho 2020, Protooolado em 27/07/2020) 

Relatório de Atividades )([11 e )([V (Ju(ho 2020 e Agosto 2020, Protocolado em 18/12/2020); 

- Relatório de Enarrarnento: 
Re!atério Consclidado de Atividades do Perí«Jo de Jufho de 2019 a Ag,;sll> de 2020, 

Protocolado em 18/12/2020. 

'Meses das Atividades &.ec:utadas 

2019 1 2020 
JUL 1 AGO I SEr I OUT I NÕII I DEZ I JAN I ffi' 1 MAR .1 ASR I MA! 1 JUN I JUL I AGO 

- Fase Prévia; Atividades desenvolvidas na fase prévia no mês de julho de 2019, durante {04) dias de 

campo: 1) cadastroi e, 2) oomunicação aos pescadores da área de infhuên.cia dlreta d1> 
empreendimentoi 

- Fase Instalação: Em .agosto de 2019, deu--se início ao diagrtóstico que, até novembro de 2019, foi 
composto por (05} encontros com pescadores da região do Pontal Nortei 

• Fase Pós Instalação: Devido ao cenário epidemiológico global da pandemia ,do novo 

coronavirus, a atividade realizad:a pós-insl:afação do Molhe Norte for reduzida em uma (01) entrevista 

com os lrês principais representantes da Associação do 
Pescadores Artesanais do Poritat Nona e canal do rio Maramliaia (AJ>ANORTEBC). 

- Riõlat.órios de AcomQ!! nhaf111!flto E11viados: 

Re/afórfo de Ativirkdes I (Julho 2019, Protocolado em 08/06/2019) 
Refatórfo deAtívidaóes H (Agosfo 20!.9, Protocolado em 20/0')/2()1.9} 

Relatório de AtMdEdes Il1 (Setembro 2,019 Protocolado em 05/11/201.9) 

Balneár lo Cam bor iú - Capital Catar I nense do T ur lsm o -CNPJ 83. 102. 285 / 0001 • 07 
Rua Dinamarca, 320 - Paço Municipal- CEP 88 .338 • 900- ( 47) 3267 - 7095 

i' 
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As informilçôes contidas neste atestado são de inteira 

responsilbitidalje dõ{il} profissional bi,logo(il} citado 

ilbiliXO. 
O presente atestadQ foi registrado neste CRBlo-03, 
estilndo em conformidade com a Anotaçã• de 

Rtspi>nsibllidilde Técnícil (ART} nº J?l,//oJ,f5f>l 

e.e 

Assí~1turf/J~:1, . ~ 
~:{d~ . Cosme 

Fiscal Biólogo 
CRBío 0759:27-030 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE COMPRAS 

Progr.;urus 
Amlliental 

Programa de 
Comunicação 

Soâal 

Programa de 
6ducação 
Ambiental 

Atividades &eamidas 

Relatório de Atividades W (Outubro 2019, Pr-ot«o!ado em 27/01/2020) 
Relatí,rio de Abitidades 1/ {Novembro 2019, ProtocolEdo em 12/03/2020) 

Relatóric de Atfvídirdes VI e VLC (Dezembro 2019 e Janeiro 2020, Prorocolado em (J.2/07/2020) 
Relatí,rio de Atividades VIII, IX, X e XI (Fevereiro 2020 a Maio 2020, Protocolado em 19/08/2020) 

Rslató.rio de AtMdiidesXII {Junho 2020, Protooofado em 27/07/2020) 
Relatório de Atfvidades XIII e XIV (Julho 202[} e Ago.stlo 2020, Pn>tocolado em 18/12/2020}; 

- Relatório de Enoerramento1 
Relatério Consolidado de Atividades do Período de Ju{h.-, de 2/J19 a Agosro de 2020, 

Prctooo/ado em 18/12/2020. 
Meses das Atividades Execl:113das 

20t'J 1 4020 
JUL I AOO I SET 1 OUT 1 NOV 1 DEZ I JAN I FEV I MAR I ABR I MAi I JUN I JUL I AGO 
- Foram 11ealizados aco111par1bameíilD e rE9istro de todas.a~es de comunicaç,âo durante o andamerd!o 
das obras do molhe do Jllontal Norte, an canais como: horne page da, Prefeitura Municipal de Balneário 
Camboriú, publicações em outros vekulos de comunicação na internet, materiais impressos {cartilhas), 
divulgação dos canais & ouvldoria e apresentação de materi.iis de wmunicação n1> canteiro de obras 

durante todo período de moniroramemn realizado eritre julho de 2019 a aiigoslo de 2020; 
- Re!atxírios de Arom~n'hame11to &wiados: 

Relatório de Atividades 1 (Julho 2019, Protocolado em 08/08/2019} 
11.Efatórlo de Atillid.i:des n (Agosto 2019, Protocolado em 20/0'J/2019) 

Relatório de Atividades m (Serembrc 2019, Protocolado em 05/11./2019) 
Relatório deAtividaties 1V (Outubro 2019, Prótocofadô em 27/01/2020) 

Re/;1tério de Ativi_dades V (Novembro 2019, Protoct:ifack, em 12/03/2CJ20) 
Relatório de Atividades VJ' e VLC (Dezembro 2019 e Janeiro 2020, Protocolado em OZ/07/2020) 

Relatório de Atividades l.mI, IX, X e XI (Fevereiro 2020 a M<Iio 2020, Protocolado em 19/08/20.W) 

Re{atório de Atividades XI! (Junho 2020, PrtJfoc<>fado em 27/()7/2020) 
RB/;1tério de Atividades Xlll e XIV (Julho 2020 e Ago.sro 2020, Protocolado em 18/12/2020); 

- Relatório de Encerramento: 
Relatério Consolidado de Atividadõ do Pedodo de Julho de ZOl'J a /igo.sa, de 2()20, 

Protooolado em 18/12/2020. 

Meses das Atividades Previstas no PBA 

2019 1 2020 
JUL 1~1~1~1~1~1~1~1~1 ABR 1 MAI 1 JUN 1 JUL I AGO 

- Reunião com ii! SEMAM: 
- Elaboração da palestra e conteúdo J>ara a campanha educativa; 

- E!aroração flyer para campanha educ.1tiva; 
- Elaboração do banner para call1Jll!nha ec!ucati',laJ 

- ReuniÕes•com diretoras das escolas; 
- Foram realizadas palestras e atividades práticas entre julflo e novembro de 2019, em três esoolas 

sugeridas para participarem ru> PEA p,ela educadora ambiental da SEMAM, sendo elas: CEM P~esident.e 
Médió, m, Ariribá e CEM Vereador Santa: 

- Distribuição e desewolvimento de ações de ed1rcação ambiental junlxl aos colaboradores ervvolvidos 
nas obras do m1>lhe norie {julho de 2019, agosto de 2019, setembro de 2019, novembro de 2019, 

de:zembro de 2019, jarneiro de. 2020, fevereiro de 2020, março de 2020, junt\o de 2020); 
- Acompanhamento e re,gisltro de DOS realizados pela ern?resa ffispomsáveljunm ao e.inteiro de olbras 

durante todo período de monitoramentx, realizado errtrejulho de 2019 a agosto de 2oeo; 
- Relatórios de Acom~nhame11to Enviados: 

Re!atóric de Ativirku!es I (Julho 2019, Prôtocolado em 08/08/2ot9) 
Relatório de Afividedes 11 (Agosto 2019, Protocolado em 20/09/2019) 

Relatório de Atividades m (Setembra 2019, ,Protocolado em 05/1lf2019) 
Re/arorio de Atividades II/ (Outubro 2019, Protocolado em 27/0i/2020) 

Ref;1rerio de AtiVidades V (NoVMlbro 2019, Protoct:i/Jdo em 12/03/2020) 

Refatório de Atividades VI e vrr .(Dezembro 2019 e Janeiro 2020, Protocolado em OZ/07/2020) 
Relaoon·o de Atividades vm~ IX, X e XI (Fevereiro 2020 a Maio 2020, Pn>toco/ado em 19/08/202(},J 

Re{atóric de Atividad5 XI!, Junho 2020 Protocolado em 27/07/2020) 

Balneár lo Cam bor iú - Capital catar I nense do T ur lsm o - CNPJ 83, 102. 285 10001 • 07 
Rua Dinamarca, 320- Paço Municipal - CEP 88 .338 • 900 - ( 47) 3267 • 7095 
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As informações contidas neste atestado são de inteira 

res,onsibilidade do( a) profissional biólogo( .i) cltido 

ib1ixo. 
O 11resente atestado foi registrado neste CRBio-03, 

Htindo em conformidade com a Anot~ção de 

R.es,Onsabiffdade Técnica (ART} "º ,/1)2 r 102.631 
--e-· ------~ 

onde consta como responsável técnico 

-SQSrsi\cJ( @ ✓G /)))82. -ctlx/0 
D4~o~9!o.J-l-~~--

:::; .. ~!;J;~:J // ~ 
Daniel vfe ;, Cosme 

Fiscal Biólogo 
CRBio 075927-03D 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE COMPRAS 

P.rograma 
Ambiental 

Programa de 
Ac:ompanhamem:o 

dodima de 
Ondas.e da 

Dinâmica Praia! 

Programa de 
Mo11itoramemn 

do Pemt Praial 

Programa de 
Segurança da 

Praia 

-

Atividades Executadas 

Relatório de Ativrêiades XIH e XIV (]uíhc 20ZIJ e Agasoo 2020, Prctorofado em 18/12/2020); 
- Relatório de Encerramenlo: 

Relarorio Consolidado de Atividades do Período de Jufhc de 2019 a Agosb:> de 2020, 
Protorolado em 18/12/202(). 

Meses das Atividades Previ!ilas no PBA 
2019 1 2020 

A.GO 1 SET 1 OlfT \ NOV \ Df:Z \ JNI 1 FEV 1 MAR \ ABR \ r-w 1 JUN 1 JUL 

- Fundeio cio equipamento (ADCP) do modelo Signature 1000, da fabricanll! Nortek, o qual poss1.1i 
frequ~nda de 1000 kHz, ou 1 Mi-lz ria enseada de Balneá,io Camboriú, em local de profundidade de 

7,5 metros (OH N), dis'tante •cerca de 1-80 metros a offshore da Ilha das Cabras e a 1,100 metros da 
Praia Central; 

-Aquisição de dados entre o período de julho de 20!9 a agosto d1: 2020; 

- ?rocessamento dos dados utilizarido o programa SignatureWaves da Fabricante ~ortt:k e scripb 
computacionais especificos e análi!ãe dos dados obtidos, 

- Rel.ruirios de .õ.com~nham211to ii:nviaoos: 

Relatório de Ativid~ I (Julho 2019, Protocolado em ()8/0W2,019) 
Relatório de Atividades II (Agosto 2019, Protocclado em W/09/2()!9} 

Relatório de Atividades m (Selembro 2019, Protocolado em O!i/li/W19) 
Relatério de Atividades 1V (Outubro 2019, Protcccfado em 27/01/2020) 

Relatório de Atividades V (Novembro 2019, Proroc.otado em 12/03/2020) 
Refaiório de Atividade. VI e VIr {l)Qembro 2019 ,E! Janl"!iro 2020, Prot:orolado em 02/07/2020) 

Relatório de AtMdades VIII, IX, X e XI (P.evereiro 2020 a Maio 2020, Protocolado em 19/08/2020) 
Relatório de Atividades XII (Junho 2020, P.rctocclad'o gm 27/0'7/2(}20) 

Relatório de Atividades XIll e XIV (Julho 2020 e Agosto 2020, Prctoco.lado em 18/12/2020); 
- Relatório de Encerramento: 

Relarorio Consclidado de Atividades do Perkxic de Julhc de 2019 a Agostc d~ 2020, 

Protocolado em 18/11/2020. 
Meses das Atividades Previstas no PBA 

2019 1 2020 

AGO \ SEr \ OlJT 1 NOV \ DEZ \ JA.N 1 fEV 1 MAR \ ABR \ r.w 1 lUN \ JUL 

- Execução de levantamel\tos topográficos de pi.rfil ,praia! em 22 perfis distribuídos ao longo da 
enseada da Praia Central; 

- Execução de lev.antame11tos utilizando RPA através de sobrevoas sobre a ragião das obras de 
ampliação do Mollle Norte1 

- Aquisição de dados entre o período de jt.alho de 2.019 a agosto de 2020; 
- Relamrlos de Acom!;!.!!n'hamento Enviados: 

Relatório de Atividades I (Julho 2019, Protocolado em 08/De/2019) 
Relatório de Atividades II (Agosto 2()19, Prorocolado em 20/0<J/201.9) 

Relatório deAtividiNles ili (Setembro 2019, Protocolado em O!i/11/2()1.9) 
Relawio de AtividadeslV (Outubro 2019, .'>rotocciTado em 27/01/2020) 

Relatório, de Atividades V (Novembro 2019, Protccolado em 12/03/2010) 
Refatón'o de Atividades VI e VI! (Dezembro 201'9 e Janeiro 2020, Protocolado em 02/07/2020) 

Relatório de Atividades 1111!, IX, X e XI (Fevereiro 2()20 a Maio 21)20, Protocolado em 19/08/2020) 
Relatório de Atividades XIJ. (Junho 2020, Prot:occlado em 27/07/2020) 

Relatório de Atividades XIIl e XIV (.Mho 2020 e Agosb:> 21120, Prctocoladc em 18/12/2020); 
- Relatório de Ertcerramenio1 

R,elatério Consolidado de Atividades do Período de Ju{h<> de 2019 a Agosn, de 2020, 
PrctoooJado em 18/12/2020. 

Meses das Atividades Previnas no PBA 
2019 1 2020 

AGO \ SET \ OUT \ NOV 1 DEZ 1 JAII 1 FEV 1 MAR 1 ABR 1 MAI \ lUN 1 JUL 
- Visitas pi.riódicas ao ca11teiro de obras, no Portal Noite da Praia Central e na á.rea de passeio da 

Ave11ida Atlântica para verificar possíveis fal:ores de risco relaciOJ1ados à exiea.1ção das ol:iras para os 

trabalhadores, os uslilá.rios da ~raia, aos navegantes e ao meio ambiente d1.1rante to.do período de 
moriJtorameflto realizado entre iUlho de 2019 a agost:l de 2020; 

Balneãr lo Cam bor iú - Capital Calar i nense do T ur lsm o - CNPJ 83 . 102 . 285 / 0001 • 07 
Rua Dinamarca, 320 - Paço Municipal - CEP 88 .338 • 900 - ( 47) 3267 - 7095 li 



R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 

72
10

00
20

09
7

C
A

T
 n

º 
25

20
21

12
68

84
 d

e 
24

/0
3/

20
21

, p
ág

in
a 

12
 d

e 
17

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, p
ar

a 
af

er
ir 

ac
es

se
 o

 c
ód

ig
o 

Q
R

 im
pr

es
so

 n
a 

C
A

T
vi

nc
ul

ad
a 

ou
 d

ire
ta

m
en

to
 n

o 
sí

tio
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

re
a-

sc
.o

rg
.b

r/
cr

ea
ne

t/v
al

ce
rt

id
ao

_a
ce

rv
o.

ph
p,

in
fo

rm
an

do
 o

 n
úm

er
o 

da
 C

er
tid

ão
 d

e 
A

ce
rv

o 
T

éc
ni

co
 e

 s
ua

 d
at

a 
de

 e
m

is
sã

o.

R
eg

is
tr

o 
re

al
iz

ad
o 

a 
pa

rt
ir 

do
 p

ro
to

co
lo

 n
º 7

21
00

02
00

97

C
A

T 
nº

 2
52

02
11

26
88

4 
de

 2
4/

03
/2

02
1,

 p
ág

in
a 

12
 d

e 
17

~s informiÇÕes contidas neste atestado são de inteiri 

responsilbilldade. do{i) profissional biólogo(il) cltido 

ibilixo. 
o_ presen~ •testallo foi registrado neste CRBle-03, 

estilnd• em conformidade com a Anotação de 

lltes,onSill>ilidide Técnica (ART) n• Jp,?1 lo.2f;FJ 

,w,a,~ . //~ 

Daniel de A. Cosme 
Fiscal Biólogo 

CRBió 075927-03D 
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' 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE COMPRAS 

,•, PREFEITURA 

BALNEÃRIO 
l-~CAMBORI0 

ProgramB 
Amliient.al 

Programa de 
Mitigação das 

Interfe!'ências 110 

S"ISWlla Viário 

Programa de 

Moniroramenw 

da Qualidade das 
Água~ - IT IMA 

[110 !699/2019 

~idades Executadas 

- Execução de açiies de educação ambiental com os trabalhadores ,pela empresa de amsultoria 
responsãvel nas etapas de est:rubJração e urbanização do molhe realizado ,l!fl!J"e julho de 2019 a 

agosto de 2020, 
- Acompanl,amer;to/:rreinamentx>s na forma de DiálOQ'll5 Diários de Seçurança - DOS com as 

trabalhadores e caminfaoneiros envolvidos nas obras estruturais do molhe norb! realizado E.nlre julho 

de 2019 a agosto de 2020; 
- Disl:ribuição de flyers aos usuários da praia com material de diwlgaçâo SJObre as obras do pontal 

norte re.ilizado enlrejufüo de 2019 a agos\o de 2020: 

- PSP atuou de forma conjun~ com outros programas de monitoramento de íorma a resguardar a 
população de eventuais acidentes durar.te a execução da obra em bêrra ,e mar; 

- Relatórios de Acoml1i!nhamento Enviados: 
Relatá.rio de Atividades 1 (Julho 2019, P~tocolado em 08/08/2019) 

Relatório de Atividades n (Agosto 2019, Protorofado em 20/09/201.9} 
Relatórfo de Ativtáades m (Setembro 2019, Protocolado em 05/11/2019) 
Reia/Mo de Atividades lV (Outubro 2019, Prot«o/ado em 27/01/2(120) 
Relal:ério de Aôvidades V (Nwembro 2019, Prot«clado em 12/03/2020) 

Relatório de Atividades V1 e VII (Dezembro 2019 e Janeiro 2,020r Protocolado em 02/07/2020) 
ReJatJtio de Atividades vm, IX, X e XI (Fevereiro 2020 a Maio 2020, Protocofado em 19/08/2020) 

Relatórlc de Atividades XlI (Junho 2020, Prctocofado em Zl/07/2020) 
R.elatório de Atividades XIII e XIV (JrJ/ho 2020 e Agosb, 2020, Protocolado em 18/12/2020); 

- Relatório de Encerramento; 

~eJaMrio Consolidado de Atividades do Perfodo de Jufhc de 2019 a Agosb, de 2020, 
Protorofado em 18/12/2020. 

Meses elas Atividades Previms no PRA 
2019 1 2020 

AGO 1 SET i Olff i NOV i DEZ i JAN 1 FEV I MAR I ABR 1 MAI 1 JUN i JUL 
- Execução do monitoramento do volume do tráíE190 em 02 pontos de com:agem de veírulos em 04 de 

julho de 2019, 29 de agos.ro de 2019 e 28 de agosto de 2020 (03 rarnpanhas de cole,ra}; 

- Analise do nfvel de serviço das vias - esbJdo de rapacidade em fünçâo das ,características do trafego, 

local e analise dos trechos de vias de maior influência sob o empreendrmenbi; 
- l.evantameenlx> e identificação ele, sinalização viária e das obras: 

- Relatórios de Aoom~nhamento Enviados: 
Relarorio de Atividades l (JuJlio 2019, Protocolado em 08/08/2019) 

Relatório de Atividades U (Agosto 2019, Prrléor:x;/ado em 20/09/2019) 

R'elatórict:le Ativirkdes m (SetEn1bro-2019, Protocolado em 05/11/2019} 
Relat,;rio de Atividades 1V (Outubro 2019, Protccofado em 27/01/2020) 

R.elatério de Atividades V (Novembro 2019, Prot«ofado em 12/DJ/2020) 
Re/afÓtiO de Atividades Vi e VII (Dezembro 2019 e Janeiro 2020, Protorolado em 02/07/2020) 

Re!arorio de Atividades VITJ, 1X, X e XI (Fevereiro 2020 a Maio 202JJ, Protocofado em 19/08/2020) 
Relatório de Ativirkdes XIl (Junho 2020, ProtoCDlado em 27/07/2020) 

Relatério de Atividades XIII e XIV (Julho 2020 e Agost:o 20:20, Protocolado em 18/12/2020); 
- Relatório de EnCll!ITamento: 

Relatério Co.nsdidado de AtiJlidades der Periodo de Jufhc de 2019 a Agost» de 2020, 
Protocolado em 18/12/2020. 

Neses das Atividades Previstas no PBA 
201'9 1 2020 

AGO 1 SET I our 1_ NOV 1 DEZ 1 JAN 1 FEV I MAR I ABR 1 MA! 1 JUN 1 JUL 

- Foram realizat!as 06 amostra.geJJS em 03 (tris) pontos amlllStrais realizadas ,em 24 de ot1ttlbro, 07 de 
novembro, 26 de novembro, 09 de dezembro de 2019, 02 de janeiro e 16 dejanecir:o de 2020. 

- Relatórios de Acom~nhameJ1t.o Enviados: 

Rela/Mo de Aôvidades IV (Outubro 2019, Proboco{ado em 27/01/2020) 
R.eliftório de Atividades V(Novembro2019, Protccoladoem 12/03/2020) 

Relatório de Af.ivirli1CÍes VI e Vll (Dezembro 2019 e Jan':!iro 2020, Protoc;(}/ado em 02/07/2020) 

Balneár lo Cam bor ltl - Capital catar I nense do T ur lsm o - CNPJ 83 , 102 . 285 / 0001 - 07 
Rua Dinamarca, 320 - Paço Municipal - CEP 88 .338 • 900 - ( 47 ) 3267 - 7095 li 
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As informações contidas neste atestado são de Inteira 

respQnsabilidade do(a) profissional biólogo(a) citado 
abo1ixo. 
O presente atestado foi registrado neste CRBio-03, 

estiindó em conformidade com a Ano~o1ção ele 
Responsibilidade Técnica (ART) nº .lJJ)j/!).2SJJ 

---------e,,,------
onde c;on:;ta como 

10 

~::~.:if º?f 2ir I J /J _ 
yt,1/IIV. oftl ~. 

Dani de A. Cosme 
Fiscal Biólogo 

CRBio 075927-03D 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE COMPRAS 

Equipe Técnica: 

Nome Função 

Coordenação Geral 
Programa Ambiental da Construção 
Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 
Programa de Monitoramento da Qualidade 
das Águas de Movimentação da Pluma de 
Sedimentos 

Vinicius Dalla Rosa Programa de Monitlramento da Qualidade do 
Coelho. Esp. Ar 

Progarma de Moniotramento dos Níveis de 
Pressão Sonora 
Programa de Educação Ambiental 
Programa de Segurança da Praia 
Programa de Monitoramento da Qualidade 
das Àauas- lT IMA n° 1699/2019 

Fernando Luiz 
Programa de Monitoramento da Pesca 
Artesanal 
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Balneário Camboriú, se, 09 de fevereiro de 2021. 

Samaroní Benedet 
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Portaria nª 25.245/2018 
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Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 
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Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 « AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade 

Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: 
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Certidão de Registro 
em Acerv_o Técnico 

Certidão número 215 

A Associação Brasileira de Oceanografia - AOCEANO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob Nº 90.221.151/0001-62, com sede à Avenida Ruí Barbosa, 372, Sala 04, Bairro Praia dos 
Amores, Balneário Camboriú/SC, no uso de suas atribuições legais, especialmente conforme 
estabelece o artigo 2°, letra h do seu Estatuto Social, e ainda, com fundamento na Lei Nº 11.760 de 
31 de julho de 2008, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Oceanógrafo, assim como 
as Diretrizes Curriculares estabelecida pela Comissão de Especialistas do Ministério da Educação, 
através da Portaria Nº 146 SESu/MEC, que relaciona as habilidades e competências do profissional 
Oceanógrafo, bem como no art. 5°, XIII, da Constituição da República de 1988, que garante o livre 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, uma vez atendida as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer, e, mesmo sendo dispensável qualquer exigência além do dispositivo 
constitucional em apreço; certifica a inserção da Declaração de Habilitação Técnica Nº 8507 ao 

ACERVO TÉCNICO do profissional abaixo identificado. Esta certidão foi emitida para Registro do 
Atestado Técnico, vinculada aos selos de autenticidade entr~ 0645 e 0652, emitido pela Prefeitura 
Municipal de Balneário Camboriú, datada de 18/02/2021, a quem cabe a exatidão e veracidade do 
que nele consta e cuja cópia encontra-se arquivada nesta Associação. 

Dados do profissional 

Profissional: Fernando Luiz Diehl 
Número de inscrição: 104 
CPF: 315.870.970-87 

Dados da Declaração de Habilitação Técnica 

Número da DHT: 8507 

Empresa contrantante: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú 
Empresa executara: Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda (1 PJ) 
Descrição do serviço: execução do Plano Básico Ambiental das obras de recuperação e 
prolongamento do molhe da foz do Rio Marambaia em Balneário Camboriú/SC 

Balneário Camboríú (SC), 19 de Fevereiro de 2021. 

Código validador: 

tBgB-sgg-c80-kc8-o4c-215 



TGB 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a 

empresa ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., com sede na 

Av. Rui Barbosa, 372 apto. 03, Praia dos Amores, na cidade de Balneário Camboriú, 

registro no CREA-SC 74560-2, registro no Centro de Hidrografia da Marinha - CHM 

217, CRBio 00473-01-03, CRMV: e na AOCEANO lPJ, inscrita no CNPJ sob o número 

06.326.419/0001-14, executou satisfatoriamente para a empresa TGB - Terminal 

Graneleiro da Babitonga 5/A os seguintes serviços: 

• ANÁLISE HIDRODINÂMICA DA REGIÃO PROPOSTA PARA A INSTALAÇÃO DO 

TERMINAL GRANELEIRO DA BABITONGA. 

• MODELAGEM NUMÉRICA DE PROPAGAÇÃO DE ONDAS PARA ANÁLISE DA 

ALTURA DE ONDAS INCEDENTES NA ÁREA DO SISTEMA AQUAVIÁRIO E NA 

REGIÃO DEFINIDA COMO ALTERNATIVA DE BOTA-FORA DE SEDIMENTOS E 

BOTA-FORA DE ROCHAS PARA O TERMINAL GRANELEIRO DA BABITONGA. 

• 

• 

ANÁLISE DA TAXA DE SEDIMENTAÇÃO/EROSÃO E DA VARIAÇÃO DA LINHA DE 

COSTA, PARA UM PERÍODO DE 10 ANOS, NA REGIÃO PRÓXIMA À ÁREA 

PROPOSTA PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DO TERMINAL 

GRANELEIRO DA BABITONGA. 

MODELAGEM NUMÉRICA DA DISPERSÃO DA PLUMA DE SEDIMENTOS NAS 

OPERAÇÕES DE DRAGAGEM DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DO 

TGB E DISPERSÃO DA PLUMA DE SEDIMENTOS PROVENIENTE DO DESCARTE 

SEDIMENTAR NA ÁREA DO BOTA-FORA DE SEDIMENTOS PROPOSTA PARA O 

TERMINAL GRANELEIRO DA BABITONGA. 

• MODELAGEM DE DISPERSÃO DE ÓLEO PARA AS OPERAÇÕES DE DRAGAGEM NA 

HIDROVIA DO TERMINAL GRANELEIRO DA BABITONGA. 

• MODELAGEM NUMÉRICA DE VIBRAÇÕES, PROPAGAÇÃO DE ONDAS DE 

IMPACTO E PRESSÃO HIDRODINÂMICA NAS OBRAS DE DERROCAGEM DE 

MACIÇOS ROCHOSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DO 

TERMINAL GRANELEIRO DA BABITONGA. 

• ESTUDO DE MANOBRA DE NAVIO GRANELEIRO PARA ANÁLISE DA 

VIABILIDADE DE NAVEGAÇÃO E MANOBRA NO CANAL DE ACESSO, BACIA DE 

EVOLUÇÃO E PÍERES DE ATRACAÇÃO PROPOSTOS PARA COMPOR O SISTEMA 

AQUAVIÁRIO DO TERMINAL GRANELEIRO DA BABITONGA. 
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TGB 
Todos os estudos anteriormente citados foram realizados para analisar os distintos 

aspectos, quais sejam, hidrodinâmica local, altura de ondas incidentes, alterações 

morfológicas de variação de linha de costa e taxa de sedimentação de longo período, 

dispersão de pluma sedimentar e dispersão de óleo para o novo sistema aquaviário 

proposto para o TGB - Terminal Graneleiro da Babitonga. 

O sistema aquaviário proposto para o TGB, composto pelo canal de acesso, bacia de 

evolução e berços de atracação, apresenta-se ilustrado na Figura 1. 

,,..., ,,_ moot 

Modelagem Numérica 
TGB 

St~ffllél d~ Coordaudn em Prqt";lo 
Lt11.aul Tr;,m;,tru Cktt•l•ca..:ir. un.1 

Legenda 

l Hldrovia TGB 
Estrutura de mar 

rL..f7_J 

' 

.kQUAPLAN -
Figura 1. Sistema Aquaviário proposto para o Terminal Graneleiro da Babitonga - TGB. 

Referente à modelagem hidrodinâmica, esta foi realizada para analisar a dinâmica 

estuarina, ao que se refere a correntes e variação da maré, anterior e posterior a 

realização das obras de mar propostas para o TGB, sendo elas, ponte e píer com 

berços de atracação e o sistema aquaviário que contempla a derrocagem e dragagem 

para cota de 14,00 metros DHN do canal de acesso, bacia de evolução e berços de 

atracação. Este estudo contou com um cenário atual (sem obra) e um cenário futuro 

(com todas as obras de mar já implementadas). 
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Referente à modelagem de propagação de ondas, esta foi realizada para avaliar a 

altura de onda incidente na região proposta para instalação do TGB e o valor da altura 

de ondas incidentes nas regiões definida como alternativas de bota-fora de 

sedimentos e bota-fora de material rochoso na área externa da baia ao largo dos 

municípios de São Francisco do Sul e Itapoá. Esta modelagem contou com o cenário 

atual e o cenário futuro com a obra do terminal implementada e com os bota-foras 

preenchidos com o volume de material estimado para cada um, tanto o volume 

estimado que deva ser depositado no bota-fora de sedimentos quanto o volume 

estimado que deva ser depositado no bota-fora de rochas. 

Referente à modelagem morfológica, esta foi realizada para avaliar a variação 

morfológica de fundo (erosão/deposição), a variação da linha de costa e a taxa de 

sedimentação prevista para um período de 10 anos após a instalação das obras de 

mar do TGB (construção da estrutura de mar e o estabelecimento do sistema 

aquaviário). Este estudo contou com um cenário atual (sem obra) e um cenário futuro 

(com todas as obras de mar já implementadas). 

Referente à modelagem de dispersão da pluma de sedimentos, tal modelagem 

compreendeu dois cenários. Um cenário de pluma de sedimentos gerada nas 

operações de dragagem de implantação do sistema aquaviário do TGB e outro cenário 

de dispersão da pluma de sedimentos proveniente do descarte do material sedimentar 

na área do bota-fora de sedimentos proposta para o Terminal Graneleiro da 

Babitonga. Os cenários simulados representam períodos de maré de sizígia, que em 

virtude das maiores velocidades de corrente em relação aos períodos de quadratura 

tendem a intensificar a dispersão da pluma sedimentar. 

Referente à modelagem de dispersão de óleo, este estudo compreendeu a simulação 

de dispersão de óleo para um caso de acidente com a draga responsável pela 

operação de dragagem do canal de acesso, bacia de evolução e berços de atracação 

do TGB - Terminal Graneleiro da Babitonga. Sendo que foram realizadas simulações 

probabilísticas e determinísticas com ponto de risco localizado na área de transição 

entre o canal de acesso e a bacia de evolução do sistema aquaviário do TGB. 
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Referente à modelagem de vibração, tal modelagem foi realizada para verificar o 

alcance da vibração proveniente das detonações a serem realizadas nas obras de 

derrocamento para implantação do sistema aquaviário do TGB a fim de identificar as 

distâncias mínimas de detonação para a segurança das estruturas submersas e 

emersas. O estudo contemplou a análise das distâncias de segurança de acordo com 

diferentes níveis de vibração (diferentes cargas de explosivos) e com base no projeto 

de aprofundamento para a implantação do sistema aquaviário do TGB em -14m DHN 

em 4 diferentes pontos do sistema aquaviário. Foram modelados três cenários (para 

cada um dos quatro pontos citados anteriormente) considerando diferentes valores de 

densidade de material explosivo, conforme segue: Cenário 1: desenvolvido para 

determinar a distância de segurança na área de estudo para uma densidade de 0,8 

g/cm 3 para o material explosivo; Cenário 2: desenvolvido para determinar a distância 

de segurança na área de estudo para uma densidade de 1,0 g/cm 3 para o material 

explosivo; Cenário 3: desenvolvido para determinar a distância de segurança na área 

de estudo para uma densidade de 1,2 g/cm 3 para o material explosivo. 

Referente à Simulação Numérica de Navegabilidade, este estudo foi desenvolvido 

para avaliar a manobrabilidade e as condições operacionais do sistema aquaviário 

proposto a ser instalado no TGB - Terminal Graneleiro da Babitonga. 

O Projeto do Sistema Aquaviário do TGB - Terminal Graneleiro da Babitonga 

compreende o Canal de Acesso, a Bacia de Manobras/Evolução e as Áreas de Berços 

(Figura 2). A cota de operação determinada para o sistema em questão é de -14 

metros DHN. As dimensões de projeto consideradas em todas as etapas deste 

procedimento estão descritas na Tabela 1. 
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O Simulador 

O Simulador do Centro de Simulações Marítimas AcquaSIM é um simulador do tipo 

Part-Task desenvolvido pela empresa dinamarquesa Force Technology, uma das 

principais empresas marítimas de pesquisa e desenvolvimento do mundo, e, pioneira 

no desenvolvimento de simuladores para fins marítimos. O software utilizado no 

simulador de navios é o SimFlex4, desenvolvido pela própria Force e baseado no DEN­

Markl, que permite o uso da ferramenta tanto para estudos de engenharia quanto 

exercícios de treinamento, com a possibilidade de acoplar múltiplos simuladores. 

O simulador apresenta-se em uma combinação de três consoles (Figura 3) equipados 

com instrumentos reais de um passadiço de navio. Estes consoles dispõem de dois 

controles de lemes que podem ser utilizados de forma independente ou sincronizados, 

dois controles azimutais que podem ser utilizados de forma independente ou 

sincronizados, dois manetes para o controle de duas máquinas propulsaras (Figura 4), 

três bow thrusters (hélices de proa), três stern thrusters (hélices de popa), piloto 

automático e controles que aumentam a capacidade visual, onde se pode sair para as 

asas tanto de bombordo quanto de boreste da embarcação e orientar a visão desejada 

em até 360°. 

Os consoles anteriormente citados contam também com três monitores onde durante 

as atividades de simulação, apresentam as informações de radar, carta náutica 

eletrônica e as informações pertinentes à navegação em curso, como por exemplo, 

profundidade, velocidade de vento, velocidade da embarcação em proa, centro e 

popa, taxa de guinada, emprego de bow thrusters e stern thrusters, emprego dos 

lemes, rumo, força das máquinas entre outras. E ainda, tem-se três telas de 55", 

perfeitamente ajustadas, que permitem ao navegador uma visão de 120° do ambiente 

que está sendo simulado. 

Destaca-se ainda que o simulador em questão encontra-se disposto em uma sala 

escura sem interferência de iluminação externa, como pode ser observado na Figura 

5, fator este que imprime ainda mais realismo às simulações. 
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TGB 
Estudo de Manobrabilidade 

TGB 

Sra,.,, Sont, CatdttflQ 

Ho F,a11c,~ ◄ 
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Legenda 

- LayoutTGB 
Layout Canal de Acesso e BE 
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Ili Ac:QUAPLAN ...... 
Figura 2. Ilustração da regIao da Baia da Babitonga com detalhamento para o sistema 
aquaviário proposto para o Terminal Graneleiro da Babitonga. 

Tabela 1. Dimensões do sistema aquaviário proposto para o TGB. 
Parâmetro Dimensões 

Comorimento total do canal 5.100 metros 
Laraura inicial do canal 120 metros 

Diâmetro da bacia de evolução 615 metros 
Comorimento do berço de atracação 670 metros 

As simulações para este estudo de manobras foram realizadas no Centro de 

Simulações Marítimas AcquaSIM da empresa ACQUADINÂMICA Modelagem e Análise 

de Risco Ambiental, integrante do Grupo ACQUAPLAN. 
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TGB 

Figura 3. Consoles equipados com instrumentos reais de um 
navio e monitores de radar, informações da navegação e 
carta náutica eletrônica respectivamente, instalados no 
AcquaSIM. 
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Figura 4. Detalhe do console central, com controles de lemes, controles azimutais e 
manetes para o controle de duas máquinas propulsaras. 

Figura 5. Simulador de navegação do Centro de Simulações Marítimas - AcquaSIM. 
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Estudos de Manobras 

Para a realização das simulações o estudo de manobras contemplou algumas 

premissas, que se encontram descritas a seguir: 

Segurança: uma margem de segurança satisfatória é definida como uma situação 

onde o /ayout testado (empreendimento e sistema aquaviário) e as condições 

ambientais forneçam uma folga abaixo da quilha suficiente para evitar um encalhe, 

distância suficiente de áreas de águas rasas (não seguras à navegação), construções 

ou navios ancorados, e onde exista a possibilidade de corrigir pequenos erros de 

manobra sem comprometer a segurança da navegação. 

Folga Abaixo da Quilha: folga abaixo da quilha é a distância entre o fundo do mar 

e a quilha do navio. É dependente dos efeitos de squat (afundamento por 

aceleração), heave (movimento vertical causado pela ação de ondas), pitch (balanço 

de proa a popa) e rol/ (balanço lateral) sofridos pelo navio, efeitos estes que fazem 

com que ocorra uma diminuição da distância abaixo da quilha. 

Limites Operacionais: limites operacionais são definidos como os limites 

ambientais sob os quais um navio por si próprio ou assistido por rebocadores pode 

ser manobrado de tal modo que em nenhuma fase, todos os controles disponíveis 

são necessários em sua extensão total durante um tempo prolongado. Em outras 

palavras, deve-se sempre haver opções suficientes de controladores para o 

enfrentamento de imprevistos ou para a correção de erros de julgamento. 

Vento no Simulador: no simulador, a velocidade do vento é dada em "velocidade 

de vento meteorológico", que corresponde a 10 minutos de vento médio a 10 metros 

de altitude. 

Condições Ambientais: as simulações dos estudos de manobras são realizadas em 

condições ambientais consideradas "piores cenários" para a área de estudo. 

Modelagem Numérica Computacional 

Para a criação das condições ambientais predominantes na área de estudo, que 

foram utilizadas no estudo de manobras, foi desenvolvida uma modelagem numérica 

tridimensional, aonde foram calculadas as velocidades de correntes em condições de 

maré de sizígia e quadratura, níveis de água, ventos e ondas. 
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As modelagem numérica foi realizada no software Delft-3D, considerado um dos 

principais softwares utilizados mundialmente na área de modelagem de ambientes 

naturais. Salienta-se que o modelo calibrado e validado através de dados de 

correntes e nível d'água coletados na área de estudo através de um fundeio de um 

ADCP. 

Modelos de Navios 

O simulador SimF/ex4 modela matematicamente o deslocamento de navios e outros 

meios flutuantes com seis graus de liberdade (6 Degrees of Freedom - 6 DOF), 

sendo: Surge ou Avanço (x) - translação na direção do eixo longitudinal; Sway ou 

Deriva (y) - translação na direção do eixo transversal; Yaw ou Guinada (zb) -

rotação em torno do eixo vertical; Rali ou Balanço (xb) - rotação em torno do eixo 

longitudinal; Heave ou Afundamento (z) - translação na direção do eixo vertical; 

Pitch ou Arfagem (yb) - rotação em torno do eixo transversal (Figura 6). 

Estes modelos são reconhecidos no mundo todo devido a precisão de suas respostas 

e realismo, particularmente quando se trata de interação com ondas, efeito de banco 

e interação navio-navio. 

Figura 6. Seis graus de liberdade do navio simulados pelo modelo matemático 
SimF/ex4. (1) afundamento (2) deriva, (3) avanço, (4) guinada, (5) arfagem e 
(6) balanço. 

O Navio Tipo definido para a realização das simulações de manobras no sistema 

aquaviário proposto no projeto do Terminal Graneleiro da Babitonga foi o Modelo 

Matemático de Navio "Enterprise", um navio graneleiro (bu/k carrier) (Figura 7), 

desenvolvido pela empresa Force Technology, detentora da mais alta tecnologia para 
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este fim. Em suas instalações na Dinamarca, a Force Technology conta com dois 

tanques de prova (tanque de águas rasas e águas profundas) e cinco túneis de vento 

para auxiliar no desenvolvimento destes modelos de navio. 

Uma breve descrição das configurações do navio tipo escolhido, o navio graneleiro 

"Enterprise", encontra-se na Tabela 2. 

Figura 7. Navio Tipo utilizado para as simulações, 
"Enterprise", um navio graneleiro. 

Tabela 2. Descrição das configurações do navio tipo escolhido, o navio 
graneleiro "Enterprise". 

LPP (m) 218 7 

LOA (m) 228 6 

BOCA (m) 32 24 

CALADO AV/AR (m) (Even Keel) 13 1 / 13 1 

DESLOCAMENTO (m 3 ) 77.100 

SUPERFÍCIE MOLHADA (m 2) 11.025 

ÁREA VÉLICA FRONTAL (m 2) 716 

ÁREA VÉLICA LATERAL (m 2) 2.481 

COEFICIENTE DE BLOCO O 835 

MOTORES Diesel 

NÚMERO DE EIXOS 1 

NÚMERO DE LEMES 1 

ÂNGULO MÁXIMO DE LEME 35° 

ÁREA TOTAL DO LEME (m 2) 49 4 
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TGB 
Matriz de Simulações 

Foram estabelecidos 15 (quinze) cenários que pudessem contemplar as condições 

ambientais reinantes na área de estudo. A descrição da matriz de simulações 

definida para este estudo pode ser observada na Tabela 3. 

Tabela 3 Matriz de simulacões com os cenários executados no estudo de manobras do TGB 
Lista de cenários simulados 

Cenário Manobra Berço 
Projeto do Canal e Vento Maré Corrente 

Bacias 

1 Entrada 2 1 NE 15 nós lm Estofo Enchente 

2 Entrada 2 2 NE 15 nós lm Estofo Enchente 

3 Entrada 2 3 NE 15 nós lm Estofo Enchente 

4 Saída 2 3 NE 15 nós lm Estofo Enchente 

5 Entrada 2 3 SW 15 nós lm Enchente 

SA Entrada 2 3 SW 15 nós lm Enchente 

6 Entrada 2 4 NE 15 nós lm Vazante 

7 Entrada 1 4 SW 15 nós lm Estofo Enchente 

8 Entrada l 4 NE 15 nós lm Enchente 

9 Saída 1 4 NE 15 nós lm Enchente 

10 Entrada l 5 SW 15 nós lm Vazante (0,9 nós) 

11 Saída 1 s SW 15 nós lm Enchente 

12 Entrada 2 5 NE 15 nós lm Vazante (0,9 nós) 

l3 Saída 2 5 SW 15 nós lm Estofo Enchente 

14 Entrada 2 5 SW 15 nós lm Enchente 

15 Saída 2 5 SW 15 nós lm Vazante (0,9 nós) 
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TGB, 
Uma síntese da avaliação dos cenários simulados é apresentada na Tabela 4. 

Tabela 4. Síntese da avaliação das manobras simuladas 
Lista de cenários simulados Grau de Dificuldade 

Projeto do 
Trarm Inicial 

Execução da Giro na Bacia Manobra no Avaliação Geral do Design do Projeto 
Cenário Manobra Berço Vento Maré Corrente do Canal de 

Canal e Bacia 
Acesso 

curva de Evolução Berço 

1 Entrada 2 1 NE15nós lm Estofo Enchente Moderado Moderado Alto Ba1Xo Necessita adequação no des;an na entrada do Canal e na Bacia 
2 Entrada 2 2 NE 15 nós lm Estofo Encrentc Baoco Baixo Moderado Alto Necessita adearnção no desimi das Bacias de Manobra e do Berço 
3 Entrada 2 3 NE 15 nós lm Estofo Enchente Baoco Baixo Moderado Baixo Identifica-se a necessidade de adearnr a transição no setor NW da Bacia 
4 Saída 2 3 NE 15 nós lm Estofo Enchente Baoco Baixo Ba1XO O alinahamento do tenninal com o canal mostrou-se adearndo 
5 Entrada 2 3 SW 15 nós lm Enchente BalXO Moderado MwtoAllo MUàuAlto Idem ao Cenário 3 e olanta de Rebocadores inadequada 

SA Entrada 2 3 SW 15 nós lm Enchente Baíxo Ba1Xo Planta de Rebocadores adeauada com 701 cada 
6 Entrada 2 4 NE 15 nós lm Vazante Moderado Mmo Alio MUJto Alto O setor SE da bacia de manobra necessita ser retificado à semlhança do 
7 Entrada 1 4 SW 15 nós lm Estofo Enchente Baoco Alto Baixo Baixo projeto #3 em virtude da baixa rnanobrabilidade do navio na chegada ao TGB 
8 Entrada 1 4 NE 15 nós lm Enchente Baixo Moderado Baixo Baixo e da dif1euldade em acessar ao canal que encontra-se encoberto pela boia 
9 Saída 1 4 NE 15 nós lm Enchente BalXO Baixo Moderado amarela aue define o limite SE. 
10 Entrada 1 5 SW 15 nós lm Vazante (0,9 nós) Baoco Baixo Baixo Baixo 
li Sak!a 1 5 SW 15 nós lm Encrente BalXO Baixo Baoco O projeto #5 mostrou em 6 cenários sua total adequabilidade para urra 
12 Entrada 2 5 NEl5nós lm Vazante (0,9 nós) BalXO Baixo Ba,xo Baixo navegação segura, sem os óbices erlContrados nos projetos anteriores. O Grau 
13 Saída 2 5 SW 15 nós lm Estofo Enchente Baixo Baixo BaL'{O de Dioculdade das manobras foi considerado Baixo em todos cenários e em 
14 Entrada 2 5 SW 15 nós lm Enchente Baixo Baixo 8a1Xo BalXO todos os trechos do projeto. 
15 Sak:la 2 5 SW 15 nós lm Vazante (0,9 nós) Baoco Baoco BaJXO 

O conceito de Grau de Dificuldade é subjetivo e depende da manobrabilidade do navio, das condições ambientais de cada cenário e da adequação do canal de acesso e Bacias 
Grau de Dificuldade para Manobras. 

Este também possui um grau relativo entre cada cenário avaliado na simulação e está ligada a probabilidade de sucesso da manobra submetido a um conjunto de ponderações 

Baixo atinentes ao cenário proposto. 

Moderado O sucesso obtido na simulação não garante o sucesso no ambiente fora do simulado, mas assegura que qualquer inexequibilidade identificado no processo pode ser extrapolada 

Alto para o mundo real, orientando assim todos os atores envolvidos nas/ases seguimes do processo decisório. 

Muito Alto 

~ 
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O escopo dos serviços compreendeu o desenvolvimento das seguintes atividades: 

✓ Realização do estudo de modelagem numérica hidrodinâmica, utilizando o modelo 
numérico tridimensional DELTT3D, através dos módulos DELTT3D-Flow e DELFT3D­
Wave. 

✓ Realização do estudo de modelagem numérica de transporte de sedimentos, 
utilizando o modelo numérico tridimensional DELTT3D, através do módulo DELTT3D­

Sed. 
✓ Realização do estudo de modelagem numérica de dispersão de óleo, utilizando o 

modelo numérico MOHID STUDIO. 
✓ Realização do estudo de modelagem numérica de vibração, utilizando equações 

matemáticas já consagradas no meio científico para este fim. 
✓ Realização do estudo de simulação numérica de navegabilidade, utilizando o modelo 

SimFlex4. O estudo de simulações em questão foi conduzido nas dependências do 
Centro de Simulações Marítimas AcquaSIM em junho de 2017 e contou com a 
presença do Cmte. Valdecílio Pinheiro Unhares. 

Foram apresentados como produto deste estudo, RELATÓRIOS TÉCNICOS de acordo 

com as normas da ABNT. 

Os estudos foram desenvolvidos entre 20/03/2017 e 25/06/2017, sendo as 

simulações de manobras realizadas nos dias 06, 07, 08, 12 e 13 de junho de 2017. 

Localização da área de estudo: Baia da Babitonga - São Francisco do Sul/SC. 

Responsável técnico: Fernando Luiz Diehl - Oceanógrafo - AOCEANO 0104 - DHT 

7837 

Balneário Camboriú/SC, 25 de junho de 2017. 

Eduardo da Silva Pereira 
Diretor Presidente 

TGB - Terminal Graneleiro da Babitonga 
CNPJ Nº 16.920.552/0001-58 

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL:Confira 
os dados do ato em: Selo.ljsc.jus.br.Emol: 3,05- Selo 1,85 Tot, 
4,90 Selo n°.ETG35554-G4QV 

n,.,::w,,,i:w 11mt<n~~ nu raSllfO. wa coiu!deradl como 111<1ic10 de adu~t:1açào ou ter"-âlr.11 oe fr,Mje 
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Certidão de Registr& 
em Acervo Técnico 

Certidão número 52 

A Associação Brasileira de Oceanografia - AOCEANO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob Nº 90.221.151/0001-62, com sede à Rua José de Alencar, 19, Bairro Praia dos Amores, 
Balneário Camboriú/SC, no uso de suas atribuiçõas legais, especialmente conforme estabelece o 
artigo 2°, letra h do seu Estatuto Social, e ainda, com fundamento na Lei Nº 11.760 de 31 de julho de 
2008, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Oceanógrafo, assim como as Diretrizes 
Curriculares estabelecida pela Comissão de Especialistas do Ministério da Educação, através da 
Portaria Nº 146 SESu/MEC, que re!aciona as habilidades e competências do profissional 
Oceanógrafo, bem como no art. 5°, XIII, da Constituição da República de 1988, que garante o livre 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, uma vez atendida as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer, e, mesmo sendo dispensável qualquer exigência além do dispositivo 
constitucional em apreço; certifica a inserção da Dec:aração de Habilitação Técnica Nº 7837 ao 
ACERVO TÉCNICO do profissional abaixo identificado. Esta certidão foi emicida para Registro do 
Atestado Técnico, vinculada aos selos de autenticidade entre 0120 e 0132, emitido pela TGB -
Terminal Granelairo da Babitonga S.A., di::~sda de 29/06/2017, a quem cabe a exatidão e veracidade 
do que nele consta e cuja cópia encontr2-se arquivaçla nesta Associação. 

Dados do profissional 

Profissional: Fernando Luiz Diehl 
Número de inscrição: 104 
CPF: 315.870.970-87 

Dados da Declaração de Habilitação T~cnica 

Número da DHT: 7837 

Empresa contrantante: TGB - Terminal Granele!ro da Babitonga S.A. 
Empresa cxecutora: Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda (1 PJ) 
Descrição do ~erviço: modelagens computacionais, análises oceanográflcas e estudo de manobra 
de navio do TGB - Terminal Graneleiro da B2bitonga em São Francisco do Sul/SC 

Balneário Camboriú (SC), 29 de Junho de 2017. 

Código Vé:!idador: 

t~JCC-8ko-8g0-cok-k8o-k52 
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DECLARAÇÃO  

DADOS CADASTRAIS 

 

Razão Social: Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda 

CNPJ ou CPF: 066.326.419/0001-14 

Inscrição Estadual: Isento 

Endereço: Av. Carlos Drummond de Andrade, nº 456 

Bairro: Praia dos Amores - Cidade: Balneário Camboriú – Estado: Santa Catarina  

CEP:88.331-410 

Telefone: (47)3366-1400 

E-mail: acquaplan@acquaplan.net 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

Nome: Vinicius Dalla Rosa Coelho 

CPF: 037.556.439-01 

Email: vinicius@acquaplan.net 

 

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS 

 

Banco para recebimento do pagamento: Banco Itaú (341) 

Nome da agência: Agência Centro - Itajaí 

Número da agência: 8262 

Endereço da agência: Rua Gil Stein Ferreira - Centro, Itajaí - SC,  

CEP: 88301-210 

N° da conta corrente: 97244-4 

 

Balneário Camboriú  (SC). 25 de fevereiro de 2026. 

 

 

________________________ 
Vinicius Dalla Rosa Coelho 
Sócio Administrador 
CPF nº 037.556.439-01 
RG nº 8375146 SESP/PR 
  

mailto:acquaplan@acquaplan.net
mailto:vinicius@acquaplan.net


 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

A Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda, CNPJF n°06.326.419/0001-14,sediada 

na Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº 456, bairro Praia dos Amores, em Balneário 

Camboriú, Santa Catarina, DECLARA, sob penas da lei, que até a presenta data não sofre os 

efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações 

promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública 

ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências 

posteriores. 

 

 

Balneário Camboriú (SC). 25 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

________________________ 
Vinicius Dalla Rosa Coelho 
Sócio Administrador 
CPF nº 037.556.439-01 
RG nº 8375146 SESP/PR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 

 

 

A empresa Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda, CNPJ n°06.326.419/0001-

14, sediada na Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº 456, bairro Praia dos Amores, em 

Balneário Camboriú, Santa Catarina, por intermédio de seu representante legal o o Sr. Vinicius 

Dalla Rosa Coelho, CPF nº 037.556.439-01, RG nº 8375146 SESP/PR, DECLARA, para fins 

do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual n° 15.608/07, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

 

Balneário Camboriú (SC). 25 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

 

________________________ 
Vinicius Dalla Rosa Coelho 
Sócio Administrador 
CPF nº 037.556.439-01 
RG nº 8375146 SESP/PR 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL 

ESUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 

 

 

A empresa Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda, CNPJ n°06.326.419/0001-

14,sediada na Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº 456, bairro Praia dos Amores, em 

Balneário Camboriú, Santa Catarina, por intermédio de seu representante legal o o Sr. Vinicius 

Dalla Rosa Coelho, CPF nº 037.556.439-01, RG nº 8375146 SESP/PR, para fins de 

participação no presente EDITAL DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA LE Nº 

370/2025, bem como para todos os demais fins legais, DECLARA,  que atende aos critérios 

de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental previstos no Decreto 

Estadual nº 6.252/2006 e demais normas legais de proteção ao meio ambiente. 

 

 

Balneário Camboriú (SC). 25 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

________________________ 
Vinicius Dalla Rosa Coelho 
Sócio Administrador 
CPF nº 037.556.439-01 
RG nº 8375146 SESP/PR 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE 

SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ 

Nome: Emilio Marcelo Dolichney 

Empresa: Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda 

Cargo: Sócio Administrador CPF: 024.119.959-01 

Telefone: (47) 98804-1862 

Atenção 
Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo 
do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os 
seguintes tipos de relação consanguínea ou afim: 

Pai/Mãe Avô(ó) Bisavô(ó) Filho(a) Neto(a) 

Bisneto(a) Tio(a) Irmão(a) Sobrinho(a) Cunhado(a) 

Cônjuge Companheiro
(a) 

Sogro(a) Padrasto/Ma
drasta 

Enteado(a) 

 

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto 

no Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste 

documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá 

documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e 

especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal emcaso de insinceridade: 

 

 Sim Não 

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma 
vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo 
do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao 
Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, 
incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de 
economia mista? 

( ) (X) 

 

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) 

com vínculo (s) com o Governo do Estado: 

Nome Parentesco Matrícula(CP
F) 

Cargo/Funçã
o 

Órgão 

- - - - - 

 
Balneário Camboriú (SC). 25 de fevereiro de 2026. 

________________________ 
Emilio Marcelo Dolichney 

Sócio Administrador 
CPF nº 024.119.959-03 

RG nº 6.498.579-5-SESP/PR  



 

 

 

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE 

SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ 

 

Nome: Vinicius Dalla Rosa Coelho 

Empresa: Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda 

Cargo: Sócio Administrador CPF: 037.556.439-01 

Telefone: (47) 3366-1400 

Atenção 
Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo 
do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os 
seguintes tipos de relação consanguínea ou afim: 

Pai/Mãe Avô(ó) Bisavô(ó) Filho(a) Neto(a) 

Bisneto(a) Tio(a) Irmão(a) Sobrinho(a) Cunhado(a) 

Cônjuge Companheiro
(a) 

Sogro(a) Padrasto/Ma
drasta 

Enteado(a) 

 

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto 

no Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste 

documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá 

documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e 

especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal emcaso de insinceridade: 

 Sim Não 

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma 
vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo 
do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao 
Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, 
incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de 
economia mista? 

( ) (X) 

 

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) 

com vínculo (s) com o Governo do Estado: 

Nome Parentesco Matrícula(CP
F) 

Cargo/Funçã
o 

Órgão 

- - - - - 

 

Balneário Camboriú(SC). 25 de fevereiro de 2026.  

________________________ 
Vinicius Dalla Rosa Coelho 

Sócio Administrador 
CPF nº 037.556.439-01 

RG nº 8375146 SESP/PR 
 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE 

SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ 

 

Nome: Fernando Luiz Diehl 

Empresa: Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda 

Cargo: Sócio Administrador CPF: 315.870-970-887 

Telefone: (47)3366-1400 

Atenção 
Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo 
do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os 
seguintes tipos de relação consanguínea ou afim: 

Pai/Mãe Avô(ó) Bisavô(ó) Filho(a) Neto(a) 

Bisneto(a) Tio(a) Irmão(a) Sobrinho(a) Cunhado(a) 

Cônjuge Companheiro
(a) 

Sogro(a) Padrasto/Ma
drasta 

Enteado(a) 

 

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto 

no Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste 

documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá 

documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e 

especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal emcaso de insinceridade: 

 Sim Não 

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma 
vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo 
do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao 
Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, 
incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de 
economia mista? 

( ) (X) 

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) 

com vínculo (s) com o Governo do Estado: 

Nome Parentesco Matrícula(CP
F) 

Cargo/Funçã
o 

Órgão 

- - - - - 

 

Balneário Camboriú(SC). 25 de fevereiro de 2026. 

________________________ 
Fernando Luiz Diehl 
Sócio Administrador 

CPF nº 315.870.970-87 
  



 

 

 

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE 

SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ 

 

Nome: José Antonio Coelho 

Empresa: Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda 

Cargo: Sócio Administrador CPF: 186.612.709-87 

Telefone: (47)3366-1400 

Atenção 
Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo 
do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os 
seguintes tipos de relação consanguínea ou afim: 

Pai/Mãe Avô(ó) Bisavô(ó) Filho(a) Neto(a) 

Bisneto(a) Tio(a) Irmão(a) Sobrinho(a) Cunhado(a) 

Cônjuge Companheiro
(a) 

Sogro(a) Padrasto/Ma
drasta 

Enteado(a) 

 

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto 

no Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste 

documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá 

documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e 

especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal emcaso de insinceridade: 

 Sim Não 

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma 
vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo 
do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao 
Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, 
incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de 
economia mista? 

( ) (X) 

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) 

com vínculo (s) com o Governo do Estado: 

Nome Parentesco Matrícula(CP
F) 

Cargo/Funçã
o 

Órgão 

- - - - - 

 

Balneário Camboriú(SC). 25 de fevereiro de 2026. 

________________________ 
José Antonio Coelho 
Sócio Administrador 

CPF nº 186.612.709-87 
  



 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Ref. Edital de Procedimento de Licitação Eletrônica LE Nº 370/2025 – APPA 

 

A empresa Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda, CNPJ 

n°06.326.419/0001-14, sediada na Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº 456, 

bairro Praia dos Amores, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, por intermédio de 

seu representante legal o Sr. Vinicius Dalla Rosa Coelho, CPF nº 037.556.439-01, RG nº 

8375146 SESP/PR,  declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital 

em epigrafe, inclusive e especialmente oque se refere às especificações constantes 

do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital. 

 

 

Balneário Camboriú (SC). 25 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

 

________________________ 
Vinicius Dalla Rosa Coelho 
Sócio Administrador 
CPF nº 037.556.439-01 
RG nº 8375146 SESP/PR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018 

 

 

1. A empresa Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda, CNPJ n° 

06.326.419/0001-14, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em 

conformidade com a Lei13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); 

 

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o 

tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço 

residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, 

responsáveis técnicos e equipe técnica, a empresa Acquaplan Tecnologia e 

Consultoria Ambiental Ltda, declara que detém todas as autorizações, licenças, 

permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para 

autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos 

Portos de Paranaguá e Antonina–APPA. 

 

3. A empresa Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda, se 

compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de 

Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não. 

 

Balneário Camboriú (SC). 25 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

________________________ 
Vinicius Dalla Rosa Coelho 
Sócio Administrador 
CPF nº 037.556.439-01 
RG nº 8375146 SESP/PR 
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