

Relatório do Histórico

Identificador	Lote	Comprador	Responsável
1089997	1	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA	MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora
LUCAS O. SANTOS LTDA	Microempresa	Desclassificado	9.999.999,83%	15/04/2026 09:19:34
LFZ FACILITES LTDA	Microempresa	Arrematado	52,00%	15/04/2026 10:32:56
ENTHEO ENGENHARIA LTDA	Microempresa	Entregue	51,01%	15/04/2026 10:32:23
A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Microempresa	Entregue	45,02%	15/04/2026 10:28:32
EXTINGAS EXTINTORES COM E MANUT DE EQUIP CONTRA IN	Empresa de Pequeno Porte	Entregue	28,02%	15/04/2026 10:23:05
FWD INSTALACOES LTDA	Microempresa	Entregue	16,01%	15/04/2026 10:17:21
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME	Outras Empresas	Entregue	8,00%	15/04/2026 10:04:09
ACCERT SERVICOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	Entregue	0,01%	15/04/2026 10:01:45

Mensagens

Data	Hora	Participante	Mensagem
15/04/2026	09:46:50	SISTEMA	Sistema: Lance 9.999.999,83% cancelado pelo pregoeiro. Fornecedor foi desclassificado.
15/04/2026	10:01:45	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
15/04/2026	10:01:45	SISTEMA	A melhor proposta foi de 5,0% que é maior percentual ofertado para este lote.
15/04/2026	10:01:45	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
15/04/2026	10:01:45	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
15/04/2026	10:01:45	SISTEMA	O percentual mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 0,01%
15/04/2026	10:01:45	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s).
15/04/2026	10:08:14	PREGOEIRO	Bom dia Senhores fornecedores.
15/04/2026	10:08:26	PREGOEIRO	Encaminhem seus lances, dentro de 10 minutos, vou iniciar o tempo randômico.
15/04/2026	10:18:13	PREGOEIRO	Vou iniciar o tempo randômico, encaminhem seus lances.
15/04/2026	10:19:11	SISTEMA	A fase inicial da disputa do lote foi encerrada. Até agora, o melhor percentual oferecido foi de 21,09%.
15/04/2026	10:19:11	SISTEMA	Entramos agora na fase de encerramento randômico que pode durar de 30 segundos até no máximo 30 minutos. Enviem seus lances finais.
15/04/2026	10:34:20	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 15 minutos e 0 segundos nesta fase.
15/04/2026	10:34:20	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
15/04/2026	10:34:20	SISTEMA	A melhor proposta foi da empresa LFZ FACILITES LTDA no valor de 52,0 .
15/04/2026	10:36:02	PREGOEIRO	Ao proponente arrematante, encaminhar por email a proposta ajustada e a documentação exigida no edital e seus anexos, em um prazo máximo de 03 (três) dias úteis ou seja até o final do dia 20/04/2026.
15/04/2026	10:36:41	PREGOEIRO	Qualquer dúvida favor contatar 41 3420 13 73.

Lances

#	Data/Hora	IP	Lance	Fornecedor
1	15/04/2026 10:01:45	200.189.118.117	5,00% - R\$ 1.905.995,29	LFZ FACILITES LTDA
2	15/04/2026 10:01:45	200.189.118.117	3,79% - R\$ 1.930.271,65	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
3	15/04/2026 10:01:45	200.189.118.117	0,50% - R\$ 1.996.279,28	EXTINGAS EXTINTORES COM E MANUT DE EQUIP CONTRA IN
4	15/04/2026 10:01:45	200.189.118.117	0,09% - R\$ 2.004.505,16	CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME
5	15/04/2026 10:01:45	200.189.118.117	0,01% - R\$ 2.006.110,20	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
6	15/04/2026 10:01:45	200.189.118.117	0,01% - R\$ 2.006.110,20	FWD INSTALACOES LTDA
7	15/04/2026 10:01:45	200.189.118.117	0,01% - R\$ 2.006.110,20	ACCERT SERVICOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA
8	15/04/2026 10:02:02	201.159.185.233	6,00% - R\$ 1.885.932,18	CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME
9	15/04/2026 10:03:48	189.75.234.11	7,00% - R\$ 1.865.869,08	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
10	15/04/2026 10:04:09	201.159.185.233	8,00% - R\$ 1.845.805,97	CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME
11	15/04/2026 10:04:40	168.181.51.7	9,00% - R\$ 1.825.742,86	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
12	15/04/2026 10:05:14	177.37.182.78	10,00% - R\$ 1.805.679,75	FWD INSTALACOES LTDA
13	15/04/2026 10:05:34	45.176.199.98	11,00% - R\$ 1.785.616,64	LFZ FACILITES LTDA
14	15/04/2026 10:05:48	189.75.234.11	11,90% - R\$ 1.767.559,85	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
15	15/04/2026 10:06:15	45.176.199.98	12,00% - R\$ 1.765.553,53	LFZ FACILITES LTDA
16	15/04/2026 10:06:28	177.37.182.78	11,91% - R\$ 1.767.359,21	FWD INSTALACOES LTDA
17	15/04/2026 10:06:31	45.176.199.98	11,80% - R\$ 1.769.566,16	EXTINGAS EXTINTORES COM E MANUT DE EQUIP CONTRA IN
18	15/04/2026 10:06:38	168.181.51.7	12,01% - R\$ 1.765.352,90	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
19	15/04/2026 10:06:52	189.75.234.11	12,02% - R\$ 1.765.152,27	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
20	15/04/2026 10:07:11	45.176.199.98	12,03% - R\$ 1.764.951,64	LFZ FACILITES LTDA
21	15/04/2026 10:07:20	177.37.182.78	12,05% - R\$ 1.764.550,38	FWD INSTALACOES LTDA
22	15/04/2026 10:07:25	45.176.199.98	13,00% - R\$ 1.745.490,43	EXTINGAS EXTINTORES COM E MANUT DE EQUIP CONTRA IN
23	15/04/2026 10:07:35	45.176.199.98	15,00% - R\$ 1.705.364,21	LFZ FACILITES LTDA
24	15/04/2026 10:07:48	168.181.51.7	15,01% - R\$ 1.705.163,58	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
25	15/04/2026 10:08:31	189.75.234.11	15,02% - R\$ 1.704.962,95	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
26	15/04/2026 10:08:41	45.176.199.98	18,00% - R\$ 1.645.174,88	LFZ FACILITES LTDA
27	15/04/2026 10:08:52	45.176.199.98	15,80% - R\$ 1.689.313,72	EXTINGAS EXTINTORES COM E MANUT DE EQUIP CONTRA IN
28	15/04/2026 10:09:06	177.37.182.78	15,03% - R\$ 1.704.762,32	FWD INSTALACOES LTDA
29	15/04/2026 10:09:13	168.181.51.7	18,01% - R\$ 1.644.974,25	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
30	15/04/2026 10:09:46	45.176.199.98	19,50% - R\$ 1.615.080,22	LFZ FACILITES LTDA
31	15/04/2026 10:10:00	177.37.182.78	15,85% - R\$ 1.688.310,57	FWD INSTALACOES LTDA
32	15/04/2026 10:11:34	45.176.199.98	16,00% - R\$ 1.685.301,10	EXTINGAS EXTINTORES COM E MANUT DE EQUIP CONTRA IN
33	15/04/2026 10:12:27	45.176.199.98	20,00% - R\$ 1.605.048,67	LFZ FACILITES LTDA
34	15/04/2026 10:13:43	168.181.51.7	20,01% - R\$ 1.604.848,04	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
35	15/04/2026 10:14:36	45.176.199.98	21,01% - R\$ 1.584.784,93	LFZ FACILITES LTDA
36	15/04/2026 10:16:33	189.75.234.11	20,02% - R\$ 1.604.647,40	ENTHEO ENGENHARIA LTDA

37	15/04/2026 10:17:21	177.37.182.78	16,01% - R\$ 1.685.100,47	FWD INSTALACOES LTDA
38	15/04/2026 10:17:31	168.181.51.7	20,03% - R\$ 1.604.446,77	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
39	15/04/2026 10:18:04	45.176.199.98	20,04% - R\$ 1.604.246,14	EXTINGAS EXTINTORES COM E MANUT DE EQUIP CONTRA IN
40	15/04/2026 10:18:35	168.181.51.7	20,05% - R\$ 1.604.045,51	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
41	15/04/2026 10:18:47	189.75.234.11	21,05% - R\$ 1.583.982,40	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
42	15/04/2026 10:19:01	168.181.51.7	21,09% - R\$ 1.583.179,88	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
43	15/04/2026 10:19:33	45.176.199.98	26,00% - R\$ 1.484.670,02	LFZ FACILITES LTDA
44	15/04/2026 10:20:02	189.75.234.11	26,01% - R\$ 1.484.469,39	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
45	15/04/2026 10:20:22	45.176.199.98	21,10% - R\$ 1.582.979,25	EXTINGAS EXTINTORES COM E MANUT DE EQUIP CONTRA IN
46	15/04/2026 10:20:32	45.176.199.98	27,00% - R\$ 1.464.606,91	LFZ FACILITES LTDA
47	15/04/2026 10:20:40	168.181.51.7	26,03% - R\$ 1.484.068,12	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
48	15/04/2026 10:20:55	189.75.234.11	27,01% - R\$ 1.464.406,28	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
49	15/04/2026 10:21:26	45.176.199.98	28,00% - R\$ 1.444.543,80	LFZ FACILITES LTDA
50	15/04/2026 10:21:39	168.181.51.7	28,01% - R\$ 1.444.343,17	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
51	15/04/2026 10:22:01	45.176.199.98	31,00% - R\$ 1.384.354,47	LFZ FACILITES LTDA
52	15/04/2026 10:22:12	189.75.234.11	30,00% - R\$ 1.404.417,58	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
53	15/04/2026 10:23:02	168.181.51.7	30,01% - R\$ 1.404.216,95	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
54	15/04/2026 10:23:05	45.176.199.98	28,02% - R\$ 1.444.142,54	EXTINGAS EXTINTORES COM E MANUT DE EQUIP CONTRA IN
55	15/04/2026 10:23:13	189.75.234.11	31,01% - R\$ 1.384.153,84	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
56	15/04/2026 10:23:43	45.176.199.98	35,00% - R\$ 1.304.102,04	LFZ FACILITES LTDA
57	15/04/2026 10:23:56	168.181.51.7	31,20% - R\$ 1.380.341,85	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
58	15/04/2026 10:24:02	189.75.234.11	35,01% - R\$ 1.303.901,41	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
59	15/04/2026 10:24:24	45.176.199.98	36,00% - R\$ 1.284.038,93	LFZ FACILITES LTDA
60	15/04/2026 10:24:45	168.181.51.7	35,02% - R\$ 1.303.700,78	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
61	15/04/2026 10:24:56	189.75.234.11	36,01% - R\$ 1.283.838,30	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
62	15/04/2026 10:25:07	45.176.199.98	39,00% - R\$ 1.223.849,61	LFZ FACILITES LTDA
63	15/04/2026 10:25:15	168.181.51.7	36,02% - R\$ 1.283.637,67	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
64	15/04/2026 10:25:34	189.75.234.11	39,01% - R\$ 1.223.648,98	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
65	15/04/2026 10:25:54	168.181.51.7	39,02% - R\$ 1.223.448,35	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
66	15/04/2026 10:26:12	45.176.199.98	42,00% - R\$ 1.163.660,28	LFZ FACILITES LTDA
67	15/04/2026 10:26:32	189.75.234.11	42,01% - R\$ 1.163.459,65	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
68	15/04/2026 10:26:53	45.176.199.98	45,00% - R\$ 1.103.470,96	LFZ FACILITES LTDA
69	15/04/2026 10:27:26	168.181.51.7	42,02% - R\$ 1.163.259,02	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
70	15/04/2026 10:28:03	189.75.234.11	45,01% - R\$ 1.103.270,33	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
71	15/04/2026 10:28:12	45.176.199.98	46,00% - R\$ 1.083.407,85	LFZ FACILITES LTDA
72	15/04/2026 10:28:32	168.181.51.7	45,02% - R\$ 1.103.069,69	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
73	15/04/2026 10:28:54	189.75.234.11	46,01% - R\$ 1.083.207,22	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
74	15/04/2026 10:29:20	45.176.199.98	49,00% - R\$ 1.023.218,52	LFZ FACILITES LTDA

75	15/04/2026 10:29:38	189.75.234.11	49,01% - R\$ 1.023.017,89	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
76	15/04/2026 10:30:16	45.176.199.98	51,00% - R\$ 983.092,31	LFZ FACILITES LTDA
77	15/04/2026 10:32:23	189.75.234.11	51,01% - R\$ 982.891,68	ENTHEO ENGENHARIA LTDA
78	15/04/2026 10:32:56	45.176.199.98	52,00% - R\$ 963.029,20	LFZ FACILITES LTDA

Análise das propostas e lances

Situação	Data/Hora	Valor	Fornecedor
Fornecedor Desclassificado	15/04/2026 09:46:50	9.999.999,83%	LUCAS O. SANTOS LTDA
Lote Arrematado	15/04/2026 10:36:56	52,00%	LFZ FACILITES LTDA