

Relatório do Histórico

Identificador	Lote	Comprador	Responsável
1091746	1	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA	MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora
GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE	Outras Empresas	Arrematado	R\$ 856.000,00	14/05/2026 10:40:12
LPC LATINA ENGENHARIA LTDA	Outras Empresas	Entregue	R\$ 900.000,00	14/05/2026 10:32:11
REAL VISAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Empresa de Pequeno Porte	Entregue	R\$ 1.104.477,66	14/05/2026 10:00:40

Mensagens

Data	Hora	Participante	Mensagem
14/05/2026	10:00:40	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
14/05/2026	10:00:40	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$ 1.104.477,66 que é o menor valor ofertado para este lote.
14/05/2026	10:00:40	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
14/05/2026	10:00:40	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
14/05/2026	10:00:40	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$ 0,01.
14/05/2026	10:00:40	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s).
14/05/2026	10:02:21	PREGOEIRO	Bom dia Senhores fornecedores.
14/05/2026	10:02:49	PREGOEIRO	Encaminhem seus lances.
14/05/2026	10:10:27	PREGOEIRO	Encaminhem seus lances, dentro de 10 minutos, vou iniciar o tempo randômico.
14/05/2026	10:13:17	PREGOEIRO	Encaminhem seus lances.
14/05/2026	10:20:24	PREGOEIRO	Vou iniciar o tempo randômico, encaminhem seus lances.
14/05/2026	10:21:16	SISTEMA	A fase inicial da disputa do lote foi encerrada. Até agora, a melhor valor oferecido foi de R\$ 1.089.746,20.
14/05/2026	10:21:16	SISTEMA	Entramos agora na fase de encerramento randômico que pode durar de 30 segundos até no máximo 30 minutos. Enviem seus lances finais.
14/05/2026	10:26:41	PREGOEIRO	Encaminhem seus lances.
14/05/2026	10:39:15	PREGOEIRO	Ainda dá tempo, encaminhem seus lances.
14/05/2026	10:43:50	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 22 minutos e 30 segundos nesta fase.
14/05/2026	10:43:50	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
14/05/2026	10:43:50	SISTEMA	A melhor proposta foi da empresa GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE no valor de R\$ 856.000,00 .
14/05/2026	10:45:36	PREGOEIRO	Ao proponente arrematante, encaminhar por email a proposta ajustada e a documentação exigida no edital e seus anexos, em um prazo máximo de 03 (três) dias úteis ou seja até o final do dia 19/05/2026.
14/05/2026	10:46:01	PREGOEIRO	Qualquer dúvida favor contatar 41 3420 13 73.

Lances

#	Data/Hora	IP	Lance	Fornecedor
1	14/05/2026 10:00:40	200.189.118.117	R\$ 1.104.477,66	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
2	14/05/2026 10:00:40	200.189.118.117	R\$ 1.104.477,66	REAL VISAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA
3	14/05/2026 10:00:40	200.189.118.117	R\$ 1.104.477,66	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
4	14/05/2026 10:02:01	179.119.108.137	R\$ 1.100.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
5	14/05/2026 10:19:11	177.92.54.156	R\$ 1.099.984,64	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
6	14/05/2026 10:19:22	177.92.54.156	R\$ 1.099.984,32	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
7	14/05/2026 10:19:32	177.92.54.156	R\$ 1.099.785,49	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
8	14/05/2026 10:19:41	177.92.54.156	R\$ 1.099.754,86	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
9	14/05/2026 10:19:53	177.92.54.156	R\$ 1.099.725,40	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
10	14/05/2026 10:19:58	179.119.108.137	R\$ 1.095.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
11	14/05/2026 10:20:04	177.92.54.156	R\$ 1.099.658,42	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
12	14/05/2026 10:20:13	177.92.54.156	R\$ 1.094.684,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
13	14/05/2026 10:20:27	177.92.54.156	R\$ 1.093.654,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
14	14/05/2026 10:20:42	177.92.54.156	R\$ 1.093.456,50	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
15	14/05/2026 10:20:50	177.92.54.156	R\$ 1.092.498,86	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
16	14/05/2026 10:20:57	179.119.108.137	R\$ 1.090.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
17	14/05/2026 10:21:02	177.92.54.156	R\$ 1.092.202,50	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
18	14/05/2026 10:21:13	177.92.54.156	R\$ 1.089.746,20	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
19	14/05/2026 10:21:22	177.92.54.156	R\$ 1.088.468,65	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
20	14/05/2026 10:21:32	177.92.54.156	R\$ 1.088.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
21	14/05/2026 10:21:42	179.119.108.137	R\$ 1.085.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
22	14/05/2026 10:21:50	177.92.54.156	R\$ 1.087.485,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
23	14/05/2026 10:21:59	177.92.54.156	R\$ 1.084.586,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
24	14/05/2026 10:22:06	177.92.54.156	R\$ 1.083.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
25	14/05/2026 10:22:14	177.92.54.156	R\$ 1.082.456,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
26	14/05/2026 10:22:25	177.92.54.156	R\$ 1.080.546,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
27	14/05/2026 10:22:36	179.119.108.137	R\$ 1.070.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
28	14/05/2026 10:22:48	177.92.54.156	R\$ 1.065.005,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
29	14/05/2026 10:22:58	177.92.54.156	R\$ 1.060.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
30	14/05/2026 10:23:05	177.92.54.156	R\$ 1.058.460,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
31	14/05/2026 10:23:15	177.92.54.156	R\$ 1.058.254,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
32	14/05/2026 10:23:21	179.119.108.137	R\$ 1.050.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
33	14/05/2026 10:23:27	177.92.54.156	R\$ 1.057.896,54	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
34	14/05/2026 10:23:35	177.92.54.156	R\$ 1.049.856,20	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
35	14/05/2026 10:23:46	177.92.54.156	R\$ 1.048.956,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
36	14/05/2026 10:23:54	177.92.54.156	R\$ 1.047.859,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
37	14/05/2026 10:24:00	179.119.108.137	R\$ 1.040.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
38	14/05/2026 10:24:17	177.92.54.156	R\$ 1.039.846,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
39	14/05/2026 10:24:25	179.119.108.137	R\$ 1.030.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
40	14/05/2026 10:24:34	177.92.54.156	R\$ 1.028.954,63	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE

41	14/05/2026 10:25:11	177.92.54.156	R\$ 1.027.856,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
42	14/05/2026 10:25:19	177.92.54.156	R\$ 1.025.460,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
43	14/05/2026 10:25:28	177.92.54.156	R\$ 1.000.546,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
44	14/05/2026 10:25:38	179.119.108.137	R\$ 1.020.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
45	14/05/2026 10:25:45	177.92.54.156	R\$ 998.546,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
46	14/05/2026 10:25:55	177.92.54.156	R\$ 995.846,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
47	14/05/2026 10:26:06	179.119.108.137	R\$ 1.000.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
48	14/05/2026 10:26:10	177.92.54.156	R\$ 994.856,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
49	14/05/2026 10:26:20	177.92.54.156	R\$ 993.684,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
50	14/05/2026 10:26:25	179.119.108.137	R\$ 990.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
51	14/05/2026 10:26:37	177.92.54.156	R\$ 989.460,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
52	14/05/2026 10:26:54	177.92.54.156	R\$ 989.445,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
53	14/05/2026 10:27:02	177.92.54.156	R\$ 988.458,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
54	14/05/2026 10:27:08	179.119.108.137	R\$ 988.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
55	14/05/2026 10:27:20	177.92.54.156	R\$ 987.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
56	14/05/2026 10:27:30	177.92.54.156	R\$ 986.246,50	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
57	14/05/2026 10:27:39	177.92.54.156	R\$ 986.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
58	14/05/2026 10:27:54	177.92.54.156	R\$ 985.477,80	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
59	14/05/2026 10:28:02	177.92.54.156	R\$ 984.589,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
60	14/05/2026 10:28:11	177.92.54.156	R\$ 983.645,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
61	14/05/2026 10:28:19	177.92.54.156	R\$ 982.476,50	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
62	14/05/2026 10:28:25	179.119.108.137	R\$ 982.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
63	14/05/2026 10:28:34	177.92.54.156	R\$ 980.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
64	14/05/2026 10:28:43	177.92.54.156	R\$ 978.694,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
65	14/05/2026 10:28:51	177.92.54.156	R\$ 975.486,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
66	14/05/2026 10:28:57	179.119.108.137	R\$ 970.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
67	14/05/2026 10:29:16	177.92.54.156	R\$ 963.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
68	14/05/2026 10:29:26	177.92.54.156	R\$ 960.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
69	14/05/2026 10:29:36	177.92.54.156	R\$ 959.746,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
70	14/05/2026 10:29:45	177.92.54.156	R\$ 948.960,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
71	14/05/2026 10:29:52	179.119.108.137	R\$ 955.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
72	14/05/2026 10:29:53	177.92.54.156	R\$ 947.896,54	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
73	14/05/2026 10:30:03	177.92.54.156	R\$ 946.846,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
74	14/05/2026 10:30:10	179.119.108.137	R\$ 945.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
75	14/05/2026 10:30:20	177.92.54.156	R\$ 944.890,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
76	14/05/2026 10:30:27	179.119.108.137	R\$ 930.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
77	14/05/2026 10:30:39	177.92.54.156	R\$ 929.460,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
78	14/05/2026 10:30:46	177.92.54.156	R\$ 928.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
79	14/05/2026 10:30:56	179.119.108.137	R\$ 920.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
80	14/05/2026 10:31:12	177.92.54.156	R\$ 919.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
81	14/05/2026 10:31:21	177.92.54.156	R\$ 915.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
82	14/05/2026 10:31:32	177.92.54.156	R\$ 914.596,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE

83	14/05/2026 10:31:37	179.119.108.137	R\$ 909.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
84	14/05/2026 10:31:51	177.92.54.156	R\$ 908.950,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
85	14/05/2026 10:31:58	177.92.54.156	R\$ 905.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
86	14/05/2026 10:32:05	177.92.54.156	R\$ 903.520,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
87	14/05/2026 10:32:11	179.119.108.137	R\$ 900.000,00	LPC LATINA ENGENHARIA LTDA
88	14/05/2026 10:32:21	177.92.54.156	R\$ 890.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
89	14/05/2026 10:32:30	177.92.54.156	R\$ 884.896,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
90	14/05/2026 10:32:39	177.92.54.156	R\$ 878.960,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
91	14/05/2026 10:32:46	177.92.54.156	R\$ 870.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
92	14/05/2026 10:32:55	177.92.54.156	R\$ 869.460,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
93	14/05/2026 10:33:03	177.92.54.156	R\$ 868.500,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
94	14/05/2026 10:33:22	177.92.54.156	R\$ 860.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
95	14/05/2026 10:33:34	177.92.54.156	R\$ 859.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
96	14/05/2026 10:33:48	177.92.54.156	R\$ 858.960,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
97	14/05/2026 10:34:00	177.92.54.156	R\$ 857.646,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
98	14/05/2026 10:34:07	177.92.54.156	R\$ 857.460,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
99	14/05/2026 10:34:40	177.92.54.156	R\$ 857.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
100	14/05/2026 10:35:41	177.92.54.156	R\$ 856.999,99	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
101	14/05/2026 10:36:19	177.92.54.156	R\$ 856.864,60	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE
102	14/05/2026 10:40:12	177.92.54.156	R\$ 856.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE

Análise das propostas e lances

Situação	Data/Hora	Valor	Fornecedor
Lote Arrematado	14/05/2026 10:46:19	R\$ 856.000,00	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE