ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente:	licitacao@progaia.com.br
Para:	Os destinatarios nao estao sendo exibidos para esta impressao
Data:	12/06/2026 17:30
Assunto:	Documentação de Habilitação e Proposta Ajustada – Licitação Eletrônica nº 398/2026 - Qualificação técnica p2
Anexos:	1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA_p2.zip (19.03 MB)

Prezados,

Em atendimento ao item 19.28 do Edital de Licitação Eletrônica nº 398/2026, encaminhamos em anexo a documentação referente à empresa **PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA**, compreendendo:

- Documentos de Habilitação, conforme previsto no item 16 e seus subitens do Edital; (técnica parte 2)

Segue link de acesso a documentação:
https://1drv.ms/f/c/c692d661d438aa4b/IgDo1nU4JxLySoALZilmDNGGAQOclgZqP4FkGifilMXlwFs?e=ZQCJqu

Solicitamos, por gentileza, a confirmação do recebimento deste e-mail e dos respectivos anexos.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou complementações que se façam necessários.

Atenciosamente,

Gabriele Vieira
Setor de Licitações

PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
CNPJ: 04.291.396/0001-24
Ed. Multiempresarial – SRTVS Quadra 701, Bloco O, Sala 841
Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70340-000
Telefone: (61) 3321-3535
E-mail: licitacao@progaia.com.br

À

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE (DMA)

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 398/2026

ID 109 31 81 - SAP Nº 1000000398

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

CNPJ: 04.291.396/0001-24

Endereço: Ed. Multiempresarial – SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Sala 841

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-000

Telefone: (61) 3202-9290

E-mail: licitacao@progaia.com.br

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco para recebimento do pagamento: Banco do Brasil

Nome da Agência: Agência 3599-8

Número da Agência: 3599-8

Endereço da Agência: Brasília/DF

Nº da Conta Corrente: 21.056-0

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70340-000

PROPOSTA

- **Preço Global de R$ 851.769,44** (oitocentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).
- **Validade da Proposta:** 60 dias, contados da data de entrega desta proposta.

Declaramos, por fim, que aceitamos integralmente todas as condições, exigências e prazos estabelecidos no Edital da Licitação Eletrônica nº 398/2026 e seus Anexos.

Brasília, 12 de junho de 2026.

IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Assinado de forma digital por IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Dados: 2026.06.12 12:00:10 -03'00'

Ivar Gomes De Oliveira
Representante Legal
CPF: 579.920.101-91

DADOS DA EMPRESA

Razão Social da Empresa: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

CNPJ/CPF: 04.291.396/0001-24

Endereço: Ed. Multiempresarial - SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Sala 841 – Asa Sul

CEP 70340-000

Estado: DF | **Cidade: Brasília**

Telefone: (61) 3202-9290

Email para contato: licitacao@progaia.com.br

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1	Atualização do PRODUTO plano de Trabalho do CI-PBA Atualizado a ser apresentado à FUNAI	1	R$ 35.173,96	R$ 35.173,96
2	Aprovação do Plano de Trabalho do CI-PBA Atualizado pela FUNAI	1	R$ 16.667,13	R$ 16.667,13
3	Elaboração do CI – PBA – Preliminar	1	R$ 233.265,18	R$ 233.265,18
4	Reuniões e Oficinas nas comunidades indígenas*	12	R$ 11.905,65	R$ 142.867,80
5	Entrega e protocolo na FUNAI da versão final do CI-PBA	3	R$ 26.057,85	R$ 78.173,55
6	Adequação do CI-PBA, caso requerido pela FUNAI	1	R$ 5.614,80	R$ 5.614,80
7	Apresentação formal para validação do CI-PBA junto às comunidades e FUNAI	4	R$ 5.454,22	R$ 21.816,88
8	Detalhamento das ações do CI-PBA composto por projetos executivos (TR para contratação da execução do CI-PBA)	1	R$ 71.288,35	R$ 71.288,35
9	Aprovação final do CI-PBA para execução	1	R$ 46.631,08	R$ 46.631,08
	BDI		R$ 651.498,73	30,74%
	PROPOSTA - CUSTO TOTAL		**R$**	**851.769,44**

Validade da Proposta	06 meses	Data da Proposta: 12/06/2026
Assinatura do Representante da Empresa	IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191	Assinado de forma digital por IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191 Dados: 2026.06.12 15:45:51 -03'00'

À

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE (DMA)

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 398/2026

ID 109 31 81 - SAP Nº 1000000398

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

CNPJ: 04.291.396/0001-24

Endereço: Ed. Multiempresarial – SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Sala 841

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-000

Telefone: (61) 3202-9290

E-mail: licitacao@progaia.com.br

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco para recebimento do pagamento: Banco do Brasil

Nome da Agência: Agência 3599-8

Número da Agência: 3599-8

Endereço da Agência: Brasília/DF

Nº da Conta Corrente: 21.056-0

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70340-000


Brasília, 12 de junho de 2026.

IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191

Assinado de forma digital por IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Dados: 2026.06.12 12:02:10 -03'00'

Ivar Gomes De Oliveira
Representante Legal
CPF: 579.920.101-91







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
3174789691

2 e 1 NOME E SOBRENOME: IVAR GOMES DE OLIVEIRA
1ª HABILITAÇÃO: 11/07/1991
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 17/03/1973, SANTO ANGELO, RS
4a DATA EMISSÃO: 12/04/2023
4b VALIDADE: 09/02/2033
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 63743D CREA MG
4d CPF: 579.920.101-91
5 Nº REGISTRO: 00098465174
9 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: ANTONIO IVAR GOMES DE OLIVEIRA
DALVA SANDRI DE OLIVEIRA
7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		09/02/2033	
A1			
B		09/02/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
84830423681
DF762561017

LOCAL: BRASILIA, DF

3174789691

DISTRITO FEDERAL

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA000984651<740<<<<<<<<<<<<
7303179M3302093BRA<<<<<<<<<<<2
IVAR<<GOMES<DE<OLIVEIRA<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53201069729	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFE2300043057

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

BRASILIA
Local

16 Março 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2047125 em 21/03/2023 da Empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ 04291396000124 e protocolo DFE2300043057 - 13/03/2023. Autenticação: F16F6D97011BDC7E089FC7A6614DBE5D28E44F9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/028.890-1 e o código de segurança 8Q0M
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/028.890-1	DFE2300043057	10/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
803.440.541-87	EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR	21/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
579.920.101-91	IVAR GOMES DE OLIVEIRA	21/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

IVAR GOMES DE OLIVEIRA brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, natural de Santo Ângelo-RS, nascido em 17 de março de 1973, inscrito no CPF sob o n° 579.920.101-91, portador do RG nº 63.743/D, expedida pela CREA-MG em 28.06.1996, residente e domiciliado na Quadra SQS 316, Bloco k, apto 505, Asa Sul, CEP: 70.387-110.

EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, geólogo, natural de Brasília-DF, nascido em 15 de julho de 1976, inscrito no CPF sob o n° 803.440.541-87, portador do RG nº 0703.43387-3 expedida pela CREA-DF em 19.07.2007, residente e domiciliado na Quadra SQN 304, Bloco G Apto 306, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.736-070.

Únicos sócios da sociedade que gira nesta praça sob o nome de **PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.291.396/0001-24, com seu ato constitutivo devidamente registrado e arquivado na Jucis/DF, sob. o NIRE 5320106972-9 em sessão de 14/02/2001, situada no situada no Setor SRTVS Quadra 701 Bloco O SALAS 840, 841 E 843, Asa Sul, Brasília/DF, CEP. 70.340-000, resolvem na melhor forma de direito, procederem a Vigésima Segunda alteração contratual, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA CRIAÇÃO DA FILIAL N° 02
A sociedade resolve criar a Filial N° 02 que terá como sede o seguinte endereço: Rua Síria, N° 71, Sala 06, Jardim Oswaldo Cruz, São José Dos Campos/SP, CEP: 12.216-530. Com a mesma denominação social, nome fantasia e objeto social da matriz.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO
As demais cláusulas não alteradas em virtude do presente instrumento são mantidas e consolidadas adiante.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade gira nesta praça sob o nome empresarial de **PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA** e nome fantasia **PROGAIA.**

CLAUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua matriz com sede na **SRTVS Quadra 701 Bloco O Salas 840, 841 e 843, Asa Sul, Brasília – DF, CEP. 70.340-000**

CLAUSULA TERCEIRA – A sociedade possui filial de nº 01 situada no endereço fiscal, **Av. Portugal, n°1148, Sala C 2501, Edifício Órion Business & Health Complex, Setor Marista, Goiânia-GO, CEP: 74.150-030, CNPJ sob o n.º 04.291.396/0002-05,** com a mesma denominação social e nome fantasia da matriz e com objeto social as seguintes atividades:

Exploração de atividades de prestação de serviços de consultoria, estudos, projetos, planejamentos, gerenciamentos, supervisão, fiscalização e auditoria ambiental nas áreas de geologia, engenharia e meio ambiente, obras de urbanização, paisagismo e recuperação de áreas degradadas, levantamento hidrográfico, atividades de geodesia, topografia e dragagem.

Parágrafo Primeiro: A filial 01(um) iniciou suas atividades em 01.10.2020.

Filial N° 02: como sede o seguinte endereço: Rua Síria, N° 71, Sala 06, Jardim Oswaldo Cruz, São José Dos Campos/SP, CEP: 12.216-530. Com a mesma denominação social, nome fantasia e objeto social da matriz.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2047125 em 21/03/2023 da Empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ 04291396000124 e protocolo DFE2300043057 - 13/03/2023. Autenticação: F16F6D97011BDC7E089FC7A6614DBE5D28E44F9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/028.890-1 e o código de segurança 8Q0M
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

CLAUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeta a **exploração da atividade de prestação de serviços de consultoria, estudos, projetos, planejamento, execução, gerenciamento, supervisão, fiscalização e auditoria ambiental nas áreas de geologia, engenharia e meio ambiente, obras e serviços de urbanização, paisagismo e recuperação de áreas degradadas, levantamento hidrográfico, atividades de geodesia, cartografia, topografia e dragagem, plantio e manutenção de espécies florestais, implantação e operação de viveiro de plantas, elaboração e execução de serviços espeleológicos, arqueológicos e antropológicos, gestão de frotas e aluguel de veículos, equipamentos e maquinas, consultoria em análise de sistemas, serviços de engenharia, arquitetura e paisagismo, atividades profissionais, cientificas e técnicas, serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, desenvolvimento de projetos e modelagem de banco de dados sob encomenda, serviços de construção, manutenção, pavimentação, revestimento de rodovias, serviços de plantio e ou produção de espécies florestais nativas para fins de recuperação ambiental de áreas desmatadas, serviços de terraplanagem, serviços de monitoramento ambiental, serviços de coleta de resíduos não perigosos, serviços de poda de plantas, serviços relacionados a esgoto, coleta de resíduos perigosos ou não, tratamento de resíduos não perigosos, aluguel de maquinas e ou equipamentos agrícolas, sem operador, locação de palcos, coberturas e ou estruturas de uso temporário, serviços de vigilância e segurança privada, serviços de limpeza e conservação e instalação de equipamentos para orientação a navegação marítima fluvial e lacustre, gestão de terminais aquaviários.**

CLÁUSULA QUINTA - O capital social que é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de Reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país e divididos em 3.000.000.000 (três milhões) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, assim distribuído entre os sócios:

Quotistas	Quotas	%		Valor em R$
IVAR GOMES DE OLIVEIRA	1.800.000	60	R$	1.800.000,00
EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR	1.200.000	40	R$	1.200.000,00
Total	**3.000.000**	**100**	**R$**	**3.000.000,00**

CLAUSULA SEXTA – A sociedade iniciou as suas atividades em 08/01/2001 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA OITAVA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade caberá aos sócios: **IVAR GOMES DE OLIVEIRA e EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR** com poderes e atribuições de administrarem e gerenciarem em conjunto ou isoladamente toda parte relacionada à operação da sociedade, tais como: prometer, comprar, vender, ceder, transferir, adquirir, administrar e alienar bens móveis, imóveis, mercadorias e ou produtos, podendo ajustar preços, prazos e condições, dar e receber quitações, assinar escrituras e contratos, representando e respondendo em cartórios, órgãos e repartições públicas seja na esfera judicial ou extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividade estranha ao interesse social.

Parágrafo Único: nos casos de atividades financeiras, tais como: assinatura de documentação para abertura de contas, movimentações financeiras, sejam elas presenciais ou via web (internet banking), contratação e movimentação de empréstimos e financiamentos (Bancários ou não), desconto de duplicatas, antecipação de recebimentos, solicitação de cheques, cartões e senhas as assinaturas

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2047125 em 21/03/2023 da Empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ 04291396000124 e protocolo DFE2300043057 - 13/03/2023. Autenticação: F16F6D97011BDC7E089FC7A6614DBE5D28E44F9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/028.890-1 e o código de segurança 8Q0M
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

deverão ser **especificamente em conjunto** pelos sócios administradores **IVAR GOMES DE OLIVEIRA e EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR.**

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. Os resultados nele apurados terão a destinação atribuída pelos sócios, sendo expressamente admitida a distribuição de lucros desproporcional à participação de cada sócio no capital social. **(art. 1007 do c.c/2002).**

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1011, §1º, CC/2002).**

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via.

Brasília – DF, 01 de março de 2023.

IVAR GOMES DE OLIVEIRA

EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2047125 em 21/03/2023 da Empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ 04291396000124 e protocolo DFE2300043057 - 13/03/2023. Autenticação: F16F6D97011BDC7E089FC7A6614DBE5D28E44F9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/028.890-1 e o código de segurança 8Q0M
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/028.890-1	DFE2300043057	10/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
803.440.541-87	EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR	21/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
579.920.101-91	IVAR GOMES DE OLIVEIRA	21/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 23/028.890-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 2047125 em 21/03/2023 da empresa 5320106972-9 PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	**ENDEREÇO**
xxxxxxx	RUA SIRIA 71 SALA 06 - BAIRRO JARDIM OSWALDO CRUZ CEP 12216-530 - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

21 de mar de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2047125 em 21/03/2023 da Empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ 04291396000124 e protocolo DFE2300043057 - 13/03/2023. Autenticação: F16F6D97011BDC7E089FC7A6614DBE5D28E44F9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/028.890-1 e o código de segurança 8Q0M
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, de CNPJ 04.291.396/0001-24 e protocolado sob o número 23/028.890-1 em 13/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2047125, em 21/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador MARIA APARECIDA CYPRIANO BARBOSA.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
579.920.101-91	IVAR GOMES DE OLIVEIRA	21/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
803.440.541-87	EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR	21/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
579.920.101-91	IVAR GOMES DE OLIVEIRA	21/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
803.440.541-87	EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR	21/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/03/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA CYPRIANO BARBOSA, Servidor(a) Público(a), em 21/03/2023, às 16:06.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 23/028.890-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. terça-feira, 21 de março de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2047125 em 21/03/2023 da Empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ 04291396000124 e protocolo DFE2300043057 - 13/03/2023. Autenticação: F16F6D97011BDC7E089FC7A6614DBE5D28E44F9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/028.890-1 e o código de segurança 8Q0M
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-DF

Certidão de Acervo Operacional
0720260000098

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137 de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos desde Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF, o Acervo Operacional da empresa **PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (registro: 5833)** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR**

Registro: **10752/D-DF** RNP: **0703433873**

Título profissional: **GEOLOGO**

Número da ART: **2002013230141002** Tipo da ART: **Obra ou serviço** Registrada em: **27/08/2002** Baixada em: **28/10/2002**

Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Coautor**

Empresa contratada: **5833 - PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **02503756000189**

Rua: **104 NORTE CONJ 4 LOTE 41 A** N°:

Complemento: Bairro:

Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77053070**

Contrato: Celebrado em: **30/11/-0001**

Valor: **R$148550.00** Tipo de contratante:

Rua: **RODOVIA BR-242/TO, TRECHO PEIXE-PARANA** N°:

Complemento: Bairro:

Cidade: **TAGUATINGA** UF: **TO** CEP: **77000000**

Data de início: **01/08/2002** Previsão de término: **28/10/2002** Coordenadas Geográficas: **,**

Finalidade: **Outro Código/Obra pública:** Código:

Proprietário(a): **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **02503756000189**

Atividade Técnica:

1- **Realização Estudo**

Observações

Objeto: ELABORACAO DE PLANO BASICO AMBIENTAL - PBA REFERENTE AS OBRAS DE PAVIMENTACAO DA RODOVIA BR - 242/TO, TRECHO PEIXE/PARANA/TAGUATINGA, COM APROXIMADAMENTE 262 KM DE EXTENCAO., Prazo Execucao: 90 DIAS, Area Inicial: , Area Acrescimo: , Area Total: , Pavimentos: , Observacoes:

Informações Complementares

Esta certidão comprova o registro da execução de obra/serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.
O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidão de Acervo Operacional n° 0720260000098
Data: 30/04/2026 Hora: 17:00:18
Código de Controle: D8H6Y8B3K7

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão da substituição ou anulação de ART.
A CAO é válida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas lendo o QR Code disponibilizado neste documento.
A falsificação desde documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor(a) à respectiva ação penal.

À

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE (DMA)

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 398/2026

ID 109 31 81 - SAP Nº 1000000398

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 04.291.396/0001-24, sediada no Ed. Multiempresarial – SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Sala 841, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70340-000, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos de declaração de inidoneidade, nem está suspensa de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores.

Brasília/DF, 12 de junho de 2026.

IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191

Assinado de forma digital por IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Dados: 2026.06.12 12:00:48 -03'00'

Ivar Gomes De Oliveira
Representante Legal
CPF: 579.920.101-91

À

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE (DMA)

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 398/2026

ID 109 31 81 - SAP Nº 1000000398

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 04.291.396/0001-24, sediada no Ed. Multiempresarial – SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Sala 841, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70340-000, por intermédio de seu representante legal, Sr. IVAR GOMES DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 1.628.115 SSP/RS e CPF nº 579.920.101-91, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 73 da Lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Brasília/DF, 12 de junho de 2026.

IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191

Assinado de forma digital por IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Dados: 2026.06.12 12:00:58 -03'00'

Ivar Gomes De Oliveira
Representante Legal
CPF: 579.920.101-91

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
04.291.396/0001-24
NOME EMPRESARIAL:
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$3.000.000,00 (Tres milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
IVAR GOMES DE OLIVEIRA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **30/03/2026** às **09:10** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.291.396/0001-24 **MATRIZ**		**19/02/2001**

NOME EMPRESARIAL
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PROGAIA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
52.31-1-03 - Gestão de terminais aquaviários
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SRTVS QUADRA 701 BLOCO O SALAS 840, 841 E 843	**S/N**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.340-000	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PROGAIA@PROGAIA.COM.BR	**(61) 3202-9290**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/03/2026** às **15:49:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.291.396/0001-24 **MATRIZ**		**19/02/2001**

NOME EMPRESARIAL
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SRTVS QUADRA 701 BLOCO O SALAS 840, 841 E 843	**S/N**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.340-000	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PROGAIA@PROGAIA.COM.BR	**(61) 3202-9290**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/03/2026** às **15:49:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

À

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE (DMA)

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 398/2026

ID 109 31 81 - SAP Nº 1000000398

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.291.396/0001-24, sediada no Ed. Multiempresarial – SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Sala 841, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70340-000, por intermédio de seu representante legal, Sr. IVAR GOMES DE OLIVEIRA, portador do RG nº 1.628.115 SSP/RS e CPF nº 579.920.101-91, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, bem como para todos os demais fins legais, DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental previstos no Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Brasília/DF, 12 de junho de 2026.

IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191

Assinado de forma digital por IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Dados: 2026.06.12 12:01:08 -03'00'

Ivar Gomes De Oliveira
Representante Legal
CPF: 579.920.101-91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
CNPJ: 04.291.396/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:12:58 do dia 30/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2026.
Código de controle da certidão: **C777.C03B.BB7B.2E6E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

À

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE (DMA)

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 398/2026

ID 109 31 81 - SAP Nº 1000000398

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Nome: IVAR GOMES DE OLIVEIRA

Empresa: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Cargo: Representante Legal / Responsável Técnico

CPF: 579.920.101-91 - Telefone: (61) 3202-9290

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente de que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público.

NÃO Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, e **NÃO POSSUO** parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista

Brasília/DF, 12 de junho de 2026.

IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191

Assinado de forma digital por IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Dados: 2026.06.12 12:00:22 -03'00'

Ivar Gomes De Oliveira
Representante Legal
CPF: 579.920.101-91

À

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE (DMA)

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 398/2026

ID 109 31 81 - SAP Nº 1000000398

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

A empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.291.396/0001-24, neste ato representada por IVAR GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 1.628.115 SSP/RS, CPF nº 579.920.101-91 e CREA nº 63743-D/MG, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epígrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais integram o Edital.

Brasília/DF, 12 de junho de 2026.

IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191 Assinado de forma digital por IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191 Dados: 2026.06.12 12:00:36 -03'00'

Ivar Gomes De Oliveira
Representante Legal
CPF: 579.920.101-91

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.291.396/0001-24
Razão Social: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Endereço: ST SRTVS S/N / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/05/2026 a 20/06/2026

Certificação Número: 2026052208490989648186

Informação obtida em 29/05/2026 15:28:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.291.396/0001-24
Certidão nº: 36130901/2026
Expedição: 02/04/2026, às 11:04:33
Validade: 29/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.291.396/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

À
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE (DMA)

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 398/2026
ID 109 31 81 - SAP Nº 1000000398

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) – LEI Nº 13.709/2018

A empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, com sede no Ed. Multiempresarial – SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Sala 841, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70340-000, inscrita no CNPJ sob o nº 04.291.396/0001-24, neste ato representada por seu representante legal, DECLARA:

1. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a terceiros sem autorização legal.
3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância da LGPD.
4. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a empresa declara ter ciência da existência da referida legislação e compromete-se a adequar todos os procedimentos internos necessários para o cumprimento das disposições legais aplicáveis.

5. A LICITANTE declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA.
6. A LICITANTE fica obrigada a comunicar imediatamente à APPA qualquer incidente de segurança envolvendo dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou acesso não autorizado, bem como adotar as providências previstas no art. 48 da LGPD

Brasília/DF, 12 de junho de 2026.

IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191

Assinado de forma digital por IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Dados: 2026.06.12 15:04:45 -03'00'

Ivar Gomes De Oliveira
Representante Legal
CPF: 579.920.101-91

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF	CPF/CNPJ	DataConcessão	FAC - Número do Protocolo	Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte
07.419.720/001-37	04.291.396/0001-24	15/02/2001	818897/31	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Denominação social	Título do Estabelecimento - Nome Fantasia	Situação Cadastral	Data Situação
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	PROGAIA	ATIVO	15/02/2001

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
SRTVS QUADRA 701 BLOCO O SALAS 840, 841 E 843 S/N	ASA SUL	BRASILIA	DF	70340000

Qualificação do Contribuinte ICMS

Regime de Tributação	Data de enquadramento
NORMAL	04/01/2001

Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
CULTIVO DE EUCALIPTO	A021010100	28/06/2021

Atividades secundárias

Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade

Qualificação do Contribuinte ISS

Regime de Tributação	Data de enquadramento
NORMAL	04/01/2001

Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	M711200000	04/01/2001

Atividades secundárias

Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	A016109900	28/06/2021
ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL	A023060000	28/06/2021
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	C332100000	28/06/2021
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES	E370290000	28/06/2021
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	E381140000	28/06/2021
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	E382110000	28/06/2021
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	F421110100	28/06/2021
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS	F421110200	28/06/2021
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	F421380000	28/06/2021
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	F429950100	28/06/2021
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	F429959900	28/06/2021
OBRAS DE TERRAPLENAGEM	F431340000	28/06/2021

Qualificação do Contribuinte ICMS	Qualificação do Contribuinte ISS

Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE	F432910200	17/09/2021
GESTÃO DE TERMINAIS AQUAVIÁRIOS	H523110300	18/07/2022
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA	J620150100	28/06/2021
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	J620400000	28/06/2021
SERVIÇOS DE ARQUITETURA	M711110000	28/06/2021
SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA	M711970100	28/06/2021
ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS	M711970200	28/06/2021
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA	M711970300	28/06/2021

Este documento foi emitido no dia 04/03/2026 na Internet pelo portal Agênci@Net
.

À

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE (DMA)

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 398/2026

ID 109 31 81 - SAP Nº 1000000398

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tendo examinado o Pregão Eletrônico nº 398/2026, Eu, EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR, portador do CPF nº 803.440.541-87, RG nº 1.503.019 SSP/DF e registro no CREA nº 10752/D-DF, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.291.396/0001-24, como Responsável Técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

Brasília/DF, 12 de junho de 2026.

EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR:80344054187

Assinado de forma digital por EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR:80344054187
Dados: 2026.06.12 15:33:41 -03'00'

Edmar Cabral da Silva Junior
Responsável Técnico
CPF: 803.440.541-87

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 096054485092026
NOME: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
ENDEREÇO: SRTVS QUADRA 701 BLOCO O SALAS 840, 841 E 843 S/N
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 04.291.396/0001-24
CF/DF 0741972000137
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA / 2026 .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 30 de junho de 2026. *

Certidão emitida via internet em 01/04/2026 às 09:11:50 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

À

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE (DMA)

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 398/2026

ID 109 31 81 - SAP Nº 1000000398

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

Declaro, para fins de participação na Licitação Eletrônica nº 398/2026, que a empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.291.396/0001-24, sediada no Ed. Multiempresarial – SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Sala 841, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70340-000, representada pelo Sr. IVAR GOMES DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 579.920.101-91 e RG nº 1.628.115 SSP/RS, declara possuir pleno conhecimento de todas as informações e condições necessárias para a execução dos serviços objeto da presente licitação, bem como das obrigações decorrentes da contratação, responsabilizando-se integralmente por sua proposta e pela perfeita execução contratual.

Declara ainda que tomou conhecimento de todas as especificações técnicas, condições de execução, prazos, exigências e demais elementos constantes do Edital, Termo de Referência e respectivos anexos, não podendo alegar posteriormente desconhecimento de fatos ou condições que possam interferir na execução do objeto.

Brasília/DF, 12 de junho de 2026.

IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191

Assinado de forma digital por IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Dados: 2026.06.12 15:04:56 -03'00'

Ivar Gomes De Oliveira
Representante Legal
CPF: 579.920.101-91

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/05/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
04.291.396/0001-24

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/05/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.QGAF.C78G.J81E.T3IP.7RSO**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
53201069729	04.291.396/0001-24	

NOME EMPRESARIAL
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	25

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
52.06.6C.41.E7.15.44.2E.6F.77.2F.09.16.E4.F9.13.3B.8A.47.96

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04291396000124	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA:04291396000124	489622377842044473 7	23/07/2024 a 23/07/2025	Sim
Contabilista	70281416168	WESLEY MOURA E SILVA:70281416168	994195105444277735 738990	12/05/2025 a 12/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

52.06.6C.41.E7.15.44.2E.6F.77.2F.
09.16.E4.F9.13.3B.8A.47.96-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2025 às 13:57:29

A2.4C.DD.B8.BE.20.7E.62
C3.2F.C8.B9.3A.D8.7F.A4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
NIRE	53201069729
CNPJ	04.291.396/0001-24
Número de Ordem	25
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/02/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	22938

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	25
Quantidade total de linhas do arquivo digital	22938
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.06.6C.41.E7.15.44.2E.6F.77.2F.09.16.E4.F9.13.3B.8A.47.96-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	25		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	579.920.101-91
N° de Série do Certificado	4896223778420444737
Nome do Signatário	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA:04291396000124
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	23/07/2024 a 23/07/2025

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	702.814.161-68
N° de Série do Certificado	994195105444277735738990
Nome do Signatário	WESLEY MOURA E SILVA:70281416168
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	12/05/2025 a 12/05/2026

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA				
CNPJ:	04.291.396/0001-24	**Nire:**	53201069729	**Scp:**	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral				
Identificação do arquivo(hash):	52.06.6C.41.E7.15.44.2E.6F.77.2F.09.16.E4.F9.13.3B.8A.47.96-				

Consulta Realizada em: 30/10/2025 08:44:26

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	25
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 17.044.016,69	R$ 24.082.448,77
ATIVO CIRCULANTE		R$ 12.843.271,84	R$ 19.944.489,16
Disponibilidades		R$ 2.707.028,88	R$ 3.687.514,07
Caixa		R$ 2.350.551,40	R$ 2.387.107,58
Bancos		R$ 122.909,05	R$ 439.780,91
Aplicações Financeiras		R$ 233.568,43	R$ 860.625,58
Créditos		R$ 9.551.740,56	R$ 11.949.918,07
Duplicatas a Receber		R$ 9.551.740,56	R$ 11.949.918,07
Estoques		R$ 0,00	R$ 534.361,00
Mercadorias, Produtos e Insumos		R$ 0,00	R$ 534.361,00
Tributos a Recuperar		R$ 351.878,81	R$ 822.380,75
Tributos Federais a Recuperar		R$ 0,00	R$ 2.765,80
INSS a Recuperar		R$ 351.878,81	R$ 819.486,20
ISS A Recuperar		R$ 0,00	R$ 128,75
Outros Créditos		R$ 232.623,59	R$ 1.944.937,07
Outros Créditos		R$ 161.808,94	R$ 1.820.122,42
Empréstimos com Terceiros		R$ 45.814,65	R$ 99.814,65
Emprestimos c/ Sócios		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
Adiantamento		R$ 0,00	R$ 1.005.378,20
adiantamento		R$ 0,00	R$ 996.455,51
Adiantamento de Férias		R$ 0,00	R$ 8.922,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 4.194.744,85	R$ 4.131.959,61
Imobilizado		R$ 4.160.585,34	R$ 4.078.570,57
Instalações		R$ 14.337,67	R$ 14.337,67
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R$ 3.094.059,47	R$ 3.204.714,20
Móveis e Utensílios		R$ 82.584,48	R$ 82.584,48
Veículos		R$ 2.077.286,40	R$ 2.106.661,40
Aparelhos de Precisao		R$ 121.603,49	R$ 121.603,49
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R$ (1.229.286,17)	R$ (1.451.330,67)
Outros Créditos		R$ 34.159,51	R$ 53.389,04
Outros Creditos		R$ 34.159,51	R$ 53.389,04
Investimentos		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.06.6C.41.E7.15.44.2E.6F.77.2F.09.16.E4.F9.13.3B.8A.47.96-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	25
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Investimentos		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
Outros Investimentos		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
PASSIVO		R$ 17.044.016,69	R$ 24.082.448,77
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 5.530.322,69	R$ 7.974.844,25
Fornecedores		R$ 1.127.673,63	R$ 7.721,02
Fornecedores		R$ 1.127.673,63	R$ 7.721,02
Obrigações Trabalhistas		R$ 133.562,95	R$ 101.033,69
Salários e Ordenados a Pagar		R$ 123.490,51	R$ 80.844,61
Pró-Labore a Pagar		R$ 10.072,44	R$ 20.189,08
Obrigações Fiscais		R$ 431.982,46	R$ 719.965,76
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 465,00	R$ 465,00
IRRF a Recolher		R$ 50.893,69	R$ 81.682,65
COFINS a Recolher		R$ 314.973,63	R$ 530.015,60
PIS a Recolher		R$ 65.650,14	R$ 107.802,51
Obrigações Sociais		R$ 783.095,39	R$ 1.294.108,95
INSS a Recolher		R$ 770.696,59	R$ 1.284.875,70
FGTS a Recolher		R$ 12.398,80	R$ 9.233,25
Obrigações Provisionadas		R$ 2.463.060,91	R$ 3.193.936,92
Provisão para Férias		R$ 0,00	R$ 42.506,58
Provisão para IRPJ		R$ 1.595.459,86	R$ 2.035.684,98
Provisão para CSLL		R$ 867.601,05	R$ 1.115.745,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R$ 542.412,73	R$ 2.610.251,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R$ 0,00	R$ 1.031.991,98
Emprestimo e financiamentos		R$ 0,00	R$ 913.275,43
Emprestimos a Pagar ao Socio		R$ 542.412,73	R$ 664.983,65
Parcelamentos		R$ 48.534,62	R$ 47.826,85
Parcelamento Previdenciario		R$ 48.534,62	R$ 47.826,85
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 61.891,31	R$ 518.744,25
Parcelamentos a Longo Prazo		R$ 61.891,31	R$ 12.566,75
Parcelamento de tributos		R$ 61.891,31	R$ 12.566,75
Impostos a Recolher		R$ 0,00	R$ 506.177,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ a Recolher		R$ 0,00	R$ 334.343,10
CSLL a Recolher		R$ 0,00	R$ 171.834,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 11.451.802,69	R$ 15.588.860,27
Capital Social		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
Capital Integralizado		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
Reservas de Lucros		R$ 716.389,31	R$ 12.588.860,27
Reserva de Lucros		R$ 716.389,31	R$ 12.588.860,27
Resultados Acumulados		R$ 7.735.413,38	R$ 0,00
Lucros Acumulados		R$ 7.735.413,38	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 18.121.758,63	R$ 18.254.974,54
Receitas de Serviços Prestados		R$ 18.121.758,63	R$ 18.254.974,54
Serviços Prestados a Vista		R$ 18.121.758,63	R$ 18.254.974,54
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ (1.195.963,10)	R$ (1.330.883,55)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R$ (1.195.963,10)	R$ (1.330.883,55)
(-) COFINS		R$ (543.652,76)	R$ (547.649,24)
(-) PIS		R$ (117.791,43)	R$ (118.657,33)
(-) ISS		R$ (534.518,91)	R$ (664.576,98)
BENEFICIOS FISCAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
Devoluções de Compras		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (4.624.132,57)	R$ 0,00
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R$ (9.882.832,48)	R$ (9.500.264,52)
(-) Despesas Operacionais		R$ (5.893.930,38)	R$ (5.581.778,60)
(-) Despesas Administrativas		R$ (2.922.567,08)	R$ (1.956.843,02)
(-) Despesas com Pessoal		R$ (2.354.749,68)	R$ (2.393.565,46)
(-) Honorários		R$ (154.405,68)	R$ (154.405,66)
(-) Despesas tributarias		R$ (339.557,66)	R$ (470.858,15)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (351.086,07)
(-) Iptu/Tlp		R$ 0,00	R$ (98.416,32)
(-) Despesas com Locações		R$ (98.275,30)	R$ (142.094,01)
(-) Reeb.Estac. /Taxi/Aluguel/Veiculos/Combustiveis		R$ (13.548,90)	R$ (634,05)
(-) Outras Despesas		R$ (10.826,08)	R$ (13.875,86)
(-) Despesas Financeiras		R$ (39.477,86)	R$ (24.714,27)
(-) Despesas Financeiras		R$ (8.512,76)	R$ (230,27)
(-) Juros sobre o Capital Próprio		R$ (11.945,41)	R$ (2.453,71)
(-) Juros por Empréstimos Tomados		R$ 0,00	R$ (15.306,86)
(-) Impostos e Taxas Bancarias		R$ (19.019,69)	R$ (6.723,43)
(-) Outras Despesas Operacionais		R$ (4.253.994,32)	R$ (3.898.949,91)
(-) Outras Despesas Operacionais		R$ (3.587.179,30)	R$ (3.276.069,94)
(-) Despesas com Depreciações		R$ (666.815,02)	R$ (222.044,50)
(-) Serviços Prestados por Terceirtos PJ		R$ 0,00	R$ (400.835,47)
Receitas Financeiras		R$ 10.201,04	R$ 5.178,26
Receitas Financeiras		R$ 10.201,04	R$ 5.178,26

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R$ (1.947.647,34)	R$ (1.962.141,24)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R$ (521.906,65)	R$ (525.743,27)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R$ (521.906,65)	R$ (525.743,27)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R$ (1.425.740,69)	R$ (1.436.397,97)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R$ (1.425.740,69)	R$ (1.436.397,97)
Provisão p/ Créditos Incobráveis		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 4.624.132,57	R$ 5.461.685,23

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	04.291.396/0001-24	Número de Ordem do Livro:	25
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	Capital Integralizado (R$)	Reserva de Lucros (R$)	Lucros Acumulados (R$)	(-) Distribuição de Lucros (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	3.000.000,00	716.389,31	7.735.413,38	0,00	11.451.802,69
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.872.470,96			11.872.470,96
TRANSFERENCIA LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2024			(-)1.175.317,80		(-)1.175.317,80
TRANSFERENCIA LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2024			(-)149.309,85		(-)149.309,85
transferencia lucro periodo			(-)5.461.685,23		(-)5.461.685,23
transferencia lucro periodo			5.461.685,23		5.461.685,23
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			(-)11.872.470,96		(-)11.872.470,96
Resultado líquido do exercício			5.461.685,23		5.461.685,23
LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2024				(-)1.175.317,80	(-)1.175.317,80
LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2024				(-)149.309,85	(-)149.309,85
TRANSFERENCIA LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2024				1.175.317,80	1.175.317,80
TRANSFERENCIA LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2024				149.309,85	149.309,85
Saldo Final em 31.12.2024	3.000.000,00	12.588.860,27	0,00	0,00	15.588.860,27
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.06.6C.41.E7.15.44.2E.6F.77.2F.09.16.E4.F9.13.3B.8A.47.96-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE

DEZEMBRO DE 2024

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE é uma sociedade limitada, que tem por atividade a prestação de serviços de consultoria, estudos, projetos, planejamentos, gerenciamentos, supervisão, fiscalização e auditoria ambiental nas áreas de geologia, engenharia e meio ambiente, obras de urbanização, paisagismo e recuperação de áreas degradadas, tendo como foco preponderante o desenvolvimento de atividades que buscam garantir o bem estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária a garantia de qualidade de vida e da moradia.

Sua matriz está localizada na cidade de Brasília/DF, SRTVS Quadra 701 Bloco "O" Lote 04, sala 354, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.340-000, com projetos desenvolvidos em diversos Estados, tais como: Jaguarão/RS, Foz do Iguaçu/PR, Guajará-Mirim/RO, Itapeuna /RJ, Mara/PR, Rurópolis/PR, Altamira/PR, Pedreiras/SP, Formosa/GO dentre vários outros.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com a NBC TG 1000 considerando a ITG 1000, além de pronunciamentos contábeis (CPC), princípios fundamentais da contabilidade, lei 6.404/76 e suas alterações previstas na lei 11.638/07 E 11.941/09 e demais práticas contábeis e societárias previstas na legislação brasileira.

NOTA 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA mantém sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, através de processo eletrônico. – O Balanço e demais Demonstrações Contábeis, de encerramento de exercício foram transcritos no "Diário", completando-se com as assinaturas do Contabilista e do titular. As demonstrações, bem como os livros diário e razão, acompanhados dos seus termos de abertura e encerramento, formaram parte integrantes da ECD (Escrituração contábil digital), pertencente ao sistema público de escrituração digital (SPED).

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) **Caixa e equivalentes de caixa**: Estão registrados conforme determina as resoluções 1.296/10 e 1.376/11, respectivamente regulamentadoras das NBC TG 26 e NBC TG 03, que orientam a apresentação das demonstrações contábeis, bem como a demonstração de fluxo de caixa. Salienta-se conforme normativos, que as contas contábeis desse grupo e subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de disponibilidade de até 90 (noventa) dias, possuindo insignificante risco de mudança de valor.

b) **Contas a receber de clientes – no ativo circulante, bem como as realizáveis a longo**

prazo: Registradas pelo valor faturado;

c) **Créditos tributários e previdenciários**: Registra o valor de créditos relativos à recuperação de impostos e ou de encargos a serem futuramente compensados;

d) **Outros créditos**: Registra outros valores ou direitos a receber de terceiros, tais como evidenciados em demonstração: Consórcios e empréstimos a terceiros;

e) **Ativo Imobilizado**: registrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear NBC TG 27.

f) **Investimentos em coligadas e controladas**: A empresa não participa do capital de outras sociedades e assim também não registra por consequência ajustes de equivalência patrimonial como investidora ou investida;

g) **Passivo circulante e não circulante**: Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial;

h) **Obrigações sociais e trabalhistas**: registradas conforme direitos adquiridos pelos colaboradores e quitados conforme disponibilidades até a data do balanço;

i) **Obrigações tributárias**: Calculadas e provisionadas conforme regime de tributação da entidade, lucro presumido, tendo como base a competência do fato gerador;

j) **Obrigações tributarias e previdenciárias parceladas**: A empresa apresenta na data do balanço obrigações parceladas;

k) **Despesas e receitas**: Registro conforme regime de competência;

l) **Apuração do resultado**: O resultado foi apurado pelo regime de competência.

NOTA 5 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado, uma vez que os administradores da empresa escudados em opiniões de consultores técnicos, não apontam contingências de qualquer natureza.

NOTA 6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional, acrescido do resultado do exercício período.

NOTA 7 – RECEITAS

Em conformidade com a resolução nº 1.187/09 do CFC, lista-se abaixo de acordo com a relevância as receitas auferidas pela empresa no exercício.

CLASSIFIAÇÃO CONTÁBIL	**VALORES**
Prestação de serviços	R$ 18.254.974,54
Receitas Financeiras	R$ - 5.178,26
Total	**R$ 18.249.796,28**

a) A demonstração do resultado do exercício da PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

LTDA demonstrou que as atividades sustentáveis são superavitárias, ou seja, geram

recursos suficientes para os objetivos sociais.

NOTA 8 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Brasília-DF 31/12/2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
WESLEY MOURA E SILVA
Data: 07/08/2025 11:50:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SPED 2025

(JANEIRO A SETEMBRO)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
53201069729	04.291.396/0001-24	

NOME EMPRESARIAL
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 30/09/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	26

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
21.01.AD.DE.8A.68.EA.37.F7.41.C8.96.68.F3.2C.D3.81.84.D1.0B

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	90291786987	JONES BAMBINETTI:902917869	103323790050217287 2569068	17/11/2025 a 17/11/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04291396000124	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA:04291396000124	677381837052011239 9	24/07/2025 a 24/07/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

21.01.AD.DE.8A.68.EA.37.F7.41.C8.96.
68.F3.2C.D3.81.84.D1.0B-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2026 às 14:08:42

F5.FC.7D.85.71.6B.D4.0C
A0.A5.CE.CE.E9.F1.F0.48

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
NIRE	53201069729
CNPJ	04.291.396/0001-24
Número de Ordem	26
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/02/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1771

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	26
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1771
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	30/09/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025
CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 24.082.448,77	R$ 31.921.292,84
ATIVO CIRCULANTE		R$ 19.944.489,16	R$ 27.526.976,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 3.687.514,07	R$ 2.439.880,88
CAIXA		R$ 2.387.107,58	R$ 983.626,11
Caixa		R$ 2.387.107,58	R$ 983.626,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 439.780,91	R$ 224.842,32
Caixa Econômica Federal S/A		R$ 0,00	R$ 82,91
Caixa Econômica Federal S/A		R$ 0,00	R$ 82,91
Banrisul		R$ 0,00	R$ 0,61
Banrisul		R$ 0,00	R$ 0,61
Sicoob		R$ 439.780,91	R$ 224.758,80
Sicoob		R$ 439.780,91	R$ 224.758,80
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 860.625,58	R$ 1.231.412,45
Banco do Brasil		R$ 860.625,58	R$ 1.231.412,45
Banco do Brasil		R$ 860.625,58	R$ 1.231.412,45
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 11.949.918,07	R$ 23.719.616,61
CLIENTES NACIONAIS		R$ 11.949.918,07	R$ 22.011.994,23
Clientes Diversos		R$ 11.949.918,07	R$ 22.011.994,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
Titulos de Capitalização		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
ADIANTAMENTOS		R$ 8.922,69	R$ 8.922,69
Adiantamento Férias		R$ 8.922,69	R$ 8.922,69
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R$ 822.380,75	R$ 2.894,55
IRRF a Recuperar		R$ 2.765,80	R$ 2.727,73
INSS a Recuperar		R$ 819.486,20	R$ 8,38
PIS a Compensar		R$ 0,00	R$ 5,45
COFINS a Compensar		R$ 0,00	R$ 24,24
ISS a Recuperar		R$ 128,75	R$ 128,75
EMPRÉSTIMOS		R$ 124.814,65	R$ 1.099.879,14
Emprestimo de PJ		R$ 0,00	R$ 868.354,98
Emprestimos a Terceiros		R$ 99.814,65	R$ 93.709,51
Emprestimos a Terceiros		R$ 99.814,65	R$ 93.709,51
Contrato de Mutuo		R$ 0,00	R$ 99.814,65
Empréstimos aos sócios		R$ 25.000,00	R$ 38.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025
CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R$ 534.361,00	R$ 589.926,00
Estoque de Matéria-Prima		R$ 534.361,00	R$ 589.926,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS		R$ 1.005.378,20	R$ 1.367.478,94
Consórcio Progaia / Environ		R$ 1.005.378,20	R$ 1.367.478,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 4.131.959,61	R$ 4.394.316,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 53.389,04	R$ 332.542,21
TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 53.389,04	R$ 332.542,21
Outras Contas a Receber		R$ 53.389,04	R$ 332.542,21
IMOBILIZADO		R$ 4.078.570,57	R$ 4.061.774,20
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 5.529.898,24	R$ 5.479.252,62
Maquinas e Equipamentos		R$ 3.204.714,20	R$ 3.209.209,20
Móveis e Utensílios		R$ 82.584,48	R$ 109.965,07
Veículos		R$ 2.106.661,40	R$ 2.102.957,52
Computadores e periféricos		R$ 121.603,49	R$ 39.486,28
Instalações		R$ 14.337,67	R$ 14.337,67
Sistemas de Segurança		R$ 0,00	R$ 2.753,00
Ferramentas e Acessórios		R$ 0,00	R$ 543,88
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R$ 0,00	R$ 33.852,25
Consorcio Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ 33.852,25
Consorcio Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ 33.852,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (1.451.330,67)	R$ (1.451.330,67)
(-) Máquinas e equipamentos		R$ 0,00	R$ (528.620,08)
(-) Móveis e Utensílios		R$ 0,00	R$ (35.891,89)
(-) Veículos		R$ 0,00	R$ (830.713,32)
(-) Computadores Periféricos		R$ 0,00	R$ (46.718,01)
(-) Instalações		R$ 0,00	R$ (8.722,09)
(-) Sistemas de Segurança		R$ 0,00	R$ (665,28)
PASSIVO		R$ 24.082.448,77	R$ 31.921.292,84
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 7.974.844,25	R$ 8.754.482,52
FORNECEDORES		R$ 7.721,02	R$ 672.385,06
FORNECEDORES		R$ 7.721,02	R$ 672.385,06
Fornecedores diversos		R$ 7.721,02	R$ 672.385,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 80.844,61	R$ 1.292.165,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 20.189,08	R$ 1.218.233,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025
CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimo Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ 52.940,78
Banco do Brasil S/A		R$ 0,00	R$ 52.940,78
Emprestimo Caixa Economica Federal		R$ 0,00	R$ 505.133,12
Caixa Econômica Federal		R$ 0,00	R$ 505.133,12
Emprestimo Diversos a Pagar		R$ 913.275,43	R$ 117.518,96
Emprestimo - Volkswagen		R$ 0,00	R$ 542.640,75
ProGiro - Banco BRB		R$ 0,00	R$ 542.640,75
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 664.983,65	R$ 73.931,49
Empréstimo de sócio		R$ 664.983,65	R$ 73.931,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 1.294.108,95	R$ 1.190.135,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 101.033,69	R$ 160.630,76
Salários a pagar		R$ 80.844,61	R$ 147.203,82
Pensão alimentícia		R$ 0,00	R$ 9.974,12
Consignado a Pagar		R$ 0,00	R$ 3.452,82
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 20.189,08	R$ 20.189,08
Pro-labore a pagar		R$ 20.189,08	R$ 20.189,08
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 719.965,76	R$ 631.375,12
INSS a pagar		R$ 1.284.875,70	R$ 619.010,61
FGTS a pagar		R$ 9.233,25	R$ 12.364,51
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 3.193.936,92	R$ 377.940,68
Provisão de 13º salário		R$ 0,00	R$ 99.074,19
Provisão de férias		R$ 42.506,58	R$ 172.767,86
Provisão FGTS Férias		R$ 0,00	R$ 12.938,75
Provisão INSS Férias		R$ 0,00	R$ 93.159,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 3.233.577,09	R$ 5.538.926,91
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 82.147,65	R$ 103.735,39
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R$ 81.682,65	R$ 88.227,13
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R$ 465,00	R$ 465,00
ISS Retido a Recolher		R$ 0,00	R$ 746,58
CSRF a recolher		R$ 0,00	R$ 14.296,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R$ 3.151.430,34	R$ 4.702.782,85
IRPJ a Pagar		R$ 2.035.684,98	R$ 2.035.684,98
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R$ 1.115.745,36	R$ 2.667.097,87

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R$ 506.177,50	R$ 732.408,67
COFINS a Pagar		R$ 530.015,60	R$ 557.557,69
PIS a Pagar		R$ 107.802,51	R$ 117.309,41
Parcelamentos Federais		R$ 783.095,39	R$ 57.541,57
Parcelamento RFB/PGFN		R$ 0,00	R$ 9.714,72
Parcelamento PERT - RFB Previdenciários		R$ 47.826,85	R$ 47.826,85
CONTAS A PAGAR		R$ 12.566,75	R$ 60.869,81
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R$ 12.566,75	R$ 60.869,81
Adiantamento de Clientes		R$ 12.566,75	R$ 60.869,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 61.891,31	R$ 630.757,78
TITULOS A PAGAR		R$ 61.891,31	R$ 630.757,78
Contrato de Mutuo		R$ 61.891,31	R$ 630.757,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 15.588.860,27	R$ 22.536.052,54
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
IVAR GOMES DE OLIVEIRA		R$ 1.800.000,00	R$ 1.800.000,00
EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR		R$ 1.200.000,00	R$ 1.200.000,00
RESERVAS		R$ 716.389,31	R$ 716.389,31
RESERVAS DE LUCROS		R$ 716.389,31	R$ 716.389,31
Reserva de Lucros		R$ 716.389,31	R$ 716.389,31
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.735.413,38	R$ 18.819.663,23
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.735.413,38	R$ 19.601.273,31
Lucros Acumulados		R$ 7.735.413,38	R$ 19.601.273,31
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ (781.610,08)
IVAR GOMES DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ (781.610,08)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R$ (0,00)	R$ 7.728.802,35
RECEITAS		R$ 0,00	R$ 17.204.176,96
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 17.203.974,60
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 18.244.667,43
RECEITAS COM SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 18.244.667,43
Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ 18.244.667,43
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R$ 0,00	R$ (1.049.349,31)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (1.049.349,31)
(-) ICMS sobre vendas		R$ 0,00	R$ (574,00)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R$ 0,00	R$ (92.670,65)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R$ 0,00	R$ (427.710,71)
(-) ISSQN sobre serviços		R$ 0,00	R$ (528.393,95)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 8.656,48
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES		R$ 0,00	R$ 7.733,89
Rendimentos de Aplicações		R$ 0,00	R$ 7.733,89
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 922,59
Juros Ativos		R$ 0,00	R$ 922,59
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 202,36
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 202,36
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 202,36
Demais Receitas Financeiras		R$ 0,00	R$ 202,36
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (9.475.374,61)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (449.984,29)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (449.984,29)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (449.984,29)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (0,00)	R$ (181.488,20)
(-) Manutenção e Conservação		R$ (0,00)	R$ (211.282,93)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (0,00)	R$ (57.213,16)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (7.363.810,41)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (5.044.558,50)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ (368.733,05)
(-) Salários		R$ (0,00)	R$ (305.285,50)
(-) Férias		R$ (0,00)	R$ (44.617,66)
(-) 13.Salário		R$ (0,00)	R$ (6.757,13)
(-) Aviso prévio/indenizações trabalhistas		R$ (0,00)	R$ (6.093,63)
(-) Exames Admisionais e Demissionais		R$ (0,00)	R$ (5.979,13)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025
CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (0,00)	R$ (395.075,68)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (395.075,68)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (4.280.749,77)
(-) Aluguel		R$ (0,00)	R$ (304.847,99)
(-) Água e esgoto		R$ (0,00)	R$ (2.129,53)
(-) Energia elétrica		R$ (0,00)	R$ (12.645,11)
(-) Material de expediente		R$ (0,00)	R$ (4.906,21)
(-) Material de limpeza		R$ (0,00)	R$ (511,82)
(-) Manutenção e conservação		R$ (0,00)	R$ (201.576,07)
(-) Correios e Malotes		R$ (0,00)	R$ (3.352,89)
(-) Propaganda e Publicidade		R$ (0,00)	R$ (141,98)
(-) Fretes e Carretos		R$ (0,00)	R$ (92.270,14)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$ (0,00)	R$ (2.134.982,95)
(-) Bens de pequeno valor		R$ (0,00)	R$ (19.183,81)
(-) Seguros		R$ (0,00)	R$ (155.792,73)
(-) Refeições, Lanches, Copa e Cozinha		R$ (0,00)	R$ (142.702,17)
(-) Combustíveis		R$ (0,00)	R$ (79.681,76)
(-) Pedágios		R$ (0,00)	R$ (16.729,36)
(-) Material de Consumo		R$ (0,00)	R$ (10.649,26)
(-) Manutencao Maquinas		R$ (0,00)	R$ (197.974,02)
(-) Manutenção de Software		R$ (0,00)	R$ (52.496,08)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (0,00)	R$ (30.558,00)
(-) Honorarios Advocaticios		R$ (0,00)	R$ (166.750,00)
(-) Manutenção Veiculos		R$ (0,00)	R$ (1.430,00)
(-) Despesas com Cartório		R$ (0,00)	R$ (31.436,51)
(-) Limpeza, Conservação e Vigilância		R$ (0,00)	R$ (2.985,81)
(-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (28.650,00)
(-) Outras Despesas Adm		R$ (0,00)	R$ (163.585,93)
(-) Telefone		R$ (0,00)	R$ (3.598,40)
(-) Entidades e Associações		R$ (0,00)	R$ (22.283,72)
(-) Viagens e Estadias		R$ (0,00)	R$ (253.732,59)
(-) Locação de Veiculos		R$ (0,00)	R$ (57.110,35)
(-) Condominio		R$ (0,00)	R$ (27.076,71)
(-) Legais e Judiciais		R$ (0,00)	R$ (58.977,87)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (1.779.159,85)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ (1.644.645,30)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13.Salário		R$ (0,00)	R$ (111.461,40)
(-) Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas		R$ (0,00)	R$ (78.359,31)
(-) Férias		R$ (0,00)	R$ (151.497,77)
(-) Gratificações		R$ (0,00)	R$ (65.095,12)
(-) Salários		R$ (0,00)	R$ (931.827,54)
(-) Vale Transporte		R$ (0,00)	R$ (14.944,50)
(-) Assistencia Medica		R$ (0,00)	R$ (99.318,85)
(-) Bolsa Auxilio - Estagio		R$ (0,00)	R$ (129.844,45)
(-) Alimentação		R$ (0,00)	R$ (46.381,97)
(-) Uniformes		R$ (0,00)	R$ (15.914,39)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (0,00)	R$ (134.514,55)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (95.326,60)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (39.187,95)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (475.244,97)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (475.244,97)
(-) Juros		R$ (0,00)	R$ (206.498,24)
(-) Descontos concedidos		R$ (0,00)	R$ (7.229,84)
(-) Despesas Bancárias		R$ (0,00)	R$ (23.473,97)
(-) Juros, Comissões s/ Financiamentos		R$ (0,00)	R$ (238.042,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (64.847,09)
(-) IMPOSTOS		R$ (0,00)	R$ (60.863,55)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (1.826,21)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (9.922,94)
(-) IPVA		R$ (0,00)	R$ (31.769,36)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R$ (0,00)	R$ (17.345,04)
(-) MULTAS		R$ (0,00)	R$ (3.983,54)
(-) Multas e Juros s/ Tributos		R$ (0,00)	R$ (3.983,54)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R$ (0,00)	R$ (1.661.579,91)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTOS S/LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ (1.661.579,91)
(-) Provisao IRPJ		R$ (0,00)	R$ (1.122.561,93)
(-) Provisao CSLL		R$ (0,00)	R$ (539.017,98)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025
CNP	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	Capital Integralizado (R$)	Reserva de Lucros (R$)	Lucros Acumulados (R$)	(-) Distribuição de Lucros (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2025	3.000.000,00	12.588.860,27	0,00	0,00	15.588.860,27
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		(-)11.872.470,96			(-)11.872.470,96
TRANSFERENCIA LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2025					
TRANSFERENCIA LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2025					
transferencia lucro periodo					
transferencia lucro periodo					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			11.872.470,96		11.872.470,96
Resultado líquido do exercício			11.730.963,40		11.730.963,40
LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2025				1.275.054,36	1.275.054,36
LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2025			(-)1.275.054,36		(-)1.275.054,36
TRANSFERENCIA LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2025					
TRANSFERENCIA LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2025				(-)781.610,08	(-)781.610,08
Saldo Final em 31.12.2025	3.000.000,00	716.389,31	22.328,380,00	493.444,28	26.538.213,59
Notas					

SPED 2025

(OUTUBRO A DEZEMBRO)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
53201069729	04.291.396/0001-24	

NOME EMPRESARIAL
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/10/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	26

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
21.01.AD.DE.8A.68.EA.37.F7.41.C8.96.68.F3.2C.D3.81.84.D1.0B

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	90291786987	JONES BAMBINETTI:902917869	103323790050217287 2569068	17/11/2025 a 17/11/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04291396000124	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA:04291396000124	677381837052011239 9	24/07/2025 a 24/07/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

21.01.AD.DE.8A.68.EA.37.F7.41.C8.96.
68.F3.2C.D3.81.84.D1.0B-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2026 às 14:24:42

F5.FC.7D.85.71.6B.D4.0C
A0.A5.CE.CE.E9.F1.F0.48

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
NIRE	53201069729
CNPJ	04.291.396/0001-24
Número de Ordem	26
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/02/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9375

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	26
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9375
Data de inicio	01/10/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.01.AD.DE.8A.68.EA.37.F7.41.C8.96.68.F3.2C.D3.81.84.D1.0B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 31.921.292,84	R$ 37.475.714,98
ATIVO CIRCULANTE		R$ 27.526.976,43	R$ 33.296.656,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 2.439.880,88	R$ 12.786,48
CAIXA		R$ 983.626,11	R$ 0,00
Caixa		R$ 983.626,11	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 224.842,32	R$ 1.013,38
Banco do Brasil S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
Caixa Econômica Federal S/A		R$ 82,91	R$ 82,91
Caixa Econômica Federal S/A		R$ 82,91	R$ 82,91
Banrisul		R$ 0,61	R$ 13,17
Banrisul		R$ 0,61	R$ 13,17
Sicoob		R$ 224.758,80	R$ 132,64
Sicoob		R$ 224.758,80	R$ 132,64
PayPal		R$ 0,00	R$ 784,66
Banco BRB		R$ 0,00	R$ 784,66
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.231.412,45	R$ 11.773,10
Banco do Brasil		R$ 1.231.412,45	R$ 11.307,68
Banco do Brasil		R$ 1.231.412,45	R$ 11.307,68
Aplicação Banrisul		R$ 0,00	R$ 465,42
Aplicação BRB		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 23.719.616,61	R$ 25.969.456,77
CLIENTES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 21.502.640,42
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 15.668.237,38
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 1.339.811,61
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		R$ 0,00	R$ 158.577,35
PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS		R$ 0,00	R$ 92.810,62
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 201.449,84
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 866.326,92
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM		R$ 0,00	R$ 541.479,55
COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG		R$ 0,00	R$ 128.074,39
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA		R$ 0,00	R$ 2.498,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE PIRACICABA		R$ 0,00	R$ 12.762,25
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		R$ 0,00	R$ 272.557,60
SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS		R$ 0,00	R$ 451.238,60
2 Batalhao Ferroviario		R$ 0,00	R$ 13.100,48
Dnit - Departamento Nacional de Infraest de Transportes		R$ 0,00	R$ 1.241.338,77
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ		R$ 0,00	R$ 295.109,34
MUNICIPIO DE GUARATINGUETA		R$ 0,00	R$ 17.495,51
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		R$ 0,00	R$ 199.771,80
CLIENTES NACIONAIS		R$ 22.011.994,23	R$ 189.480,66
Clientes Diversos		R$ 22.011.994,23	R$ 189.480,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
Titulos de Capitalização		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
ADIANTAMENTOS		R$ 8.922,69	R$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento Férias		R$ 8.922,69	R$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 2.248.088,67
Fornecedores diversos		R$ 0,00	R$ 2.223.841,90
Antropico Estrategias Ambientais Ltda		R$ 0,00	R$ 5.000,00
63.065.548 LEANDRA MARQUES MANSILHA SILVA		R$ 0,00	R$ 4.596,77
62.735.019 GABRIELE VIEIRA SOUSA		R$ 0,00	R$ 4.400,00
62.353.932 TAMIRES PARREIRA		R$ 0,00	R$ 5.000,00
59.593.040 LUIZ GIVANILDO LEANDRO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 5.250,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R$ 2.894,55	R$ 524.466,04
IRRF a Recuperar		R$ 2.727,73	R$ 249.946,74
Contribuição Social a Recuperar		R$ 8,38	R$ 59.006,42
PIS a Compensar		R$ 5,45	R$ 38.354,08
COFINS a Compensar		R$ 24,24	R$ 177.018,41
ISS a Recuperar		R$ 128,75	R$ 128,75
IRRF a Recuperar s/ aplicacao		R$ 0,00	R$ 11,64
EMPRÉSTIMOS		R$ 1.099.879,14	R$ 908.854,98
Emprestimo de PJ		R$ 868.354,98	R$ 366.499,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contrato de Mutuo		R$ 0,00	R$ 542.355,89
Emprestimos a Terceiros		R$ 93.709,51	R$ 0,00
Emprestimos a Terceiros		R$ 93.709,51	R$ 0,00
Contrato de Mutuo		R$ 99.814,65	R$ 0,00
Empréstimos aos sócios		R$ 38.000,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 589.926,00	R$ 589.926,00
Estoque de Matéria-Prima		R$ 589.926,00	R$ 589.926,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS		R$ 1.367.478,94	R$ 7.314.412,75
Consórcio S		R$ 0,00	R$ 325.600,00
CONSORCIO R. PEOTTA - PRO		R$ 0,00	R$ 4.348.383,69
Consórcio Progaia / Environ		R$ 1.367.478,94	R$ 2.224.549,29
CONSORCIO AMBIENTAL BR-2		R$ 0,00	R$ 213.892,61
CONSORCIO E - SUAPE		R$ 0,00	R$ 201.987,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 4.394.316,41	R$ 4.179.058,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 332.542,21	R$ 332.542,21
TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 332.542,21	R$ 332.542,21
Outras Contas a Receber		R$ 332.542,21	R$ 332.542,21
IMOBILIZADO		R$ 4.061.774,20	R$ 3.846.516,77
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 5.479.252,62	R$ 5.479.252,62
Maquinas e Equipamentos		R$ 3.209.209,20	R$ 3.209.753,08
Móveis e Utensílios		R$ 109.965,07	R$ 109.965,07
Veículos		R$ 2.102.957,52	R$ 2.102.957,52
Computadores e periféricos		R$ 39.486,28	R$ 39.486,28
Instalações		R$ 14.337,67	R$ 14.337,67
Sistemas de Segurança		R$ 2.753,00	R$ 2.753,00
Ferramentas e Acessórios		R$ 543,88	R$ 0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R$ 33.852,25	R$ 0,00
Consorcio Banco do Brasil		R$ 33.852,25	R$ 0,00
Consorcio Banco do Brasil		R$ 33.852,25	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (1.451.330,67)	R$ (1.632.735,85)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R$ (528.620,08)	R$ (608.863,90)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R$ (35.891,89)	R$ (38.641,03)
(-) (-) Veículos		R$ (830.713,32)	R$ (935.861,19)
(-) (-) Computadores Periféricos		R$ (46.718,01)	R$ (39.486,28)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Instalações		R$ (8.722,09)	R$ (9.080,53)
(-) (-) Sistemas de Segurança		R$ (665,28)	R$ (802,92)
PASSIVO		R$ 31.921.292,84	R$ 37.475.714,98
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 8.754.482,52	R$ 25.257.247,64
FORNECEDORES		R$ 672.385,06	R$ 12.570,00
FORNECEDORES		R$ 672.385,06	R$ 12.570,00
FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S		R$ 0,00	R$ 5.070,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		R$ 0,00	R$ 0,00
Kalunga SA		R$ 0,00	R$ 0,00
DATASIG SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLIDES TECNOLOGIA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSTGATOR BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
Fornecedores diversos		R$ 672.385,06	R$ 0,00
EFFECTI TECNOLOGIA WEB		R$ 0,00	R$ 0,00
CONNECT		R$ 0,00	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
GMH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRAGASSI ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIOLI TRANSENTULHO POA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
53.422.162 JESSE BRASIL LOPES		R$ 0,00	R$ 0,00
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
T. L. CALICH LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
53.351.416 THAYS PAULA GONCALVES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 3.500,00
54.054.972 IVA LUCAS SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
KLINGER ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MENNDEL & MELO ADVOCACIA		R$ 0,00	R$ 0,00
Ola Tecnologia e Telecomunicacoes Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Centro de Integracao Empresa Escola Ciee		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSILENE DAMASCENO DE OLIVEIRA 01523985119		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Antropico Estrategias Ambientais Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Kompass Engenharia Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE BRASILIA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEANDERSON CARDOZO MENDES 69700311104		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA-EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
Paxeco & Lima Tecnologia Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Satelite Refrigeracao Pecas e Servicos Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
AEG CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Dmgf Engenharia Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
JMS ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Edirlei dos Santos Oliveira		R$ 0,00	R$ 0,00
Paulo Henrique Santos de Oliveira ME		R$ 0,00	R$ 0,00
Access Certifica Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNA DA SILVA SARAIVA 37664340802		R$ 0,00	R$ 0,00
63.065.548 LEANDRA MARQUES MANSILHA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO JOSE POPIEN JUNIOR 53638433072		R$ 0,00	R$ 0,00
59.412.727 LAURINDA ALVES DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOLIANDRA DA SILVA 69597502100		R$ 0,00	R$ 0,00
60.484.889 KLEDER GOMES FONTINELLE FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
62.735.019 GABRIELE VIEIRA SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
63.505.791 SERGIO RENATO SILVA SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOFFMANN E VIEIRA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.400.108 YASMIN RODRIGUES DA ROSA		R$ 0,00	R$ 0,00
53.737.299 ADILSON JOSE PEREIRA BARBOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDA MARQUES DOS SANTOS 42345886870		R$ 0,00	R$ 0,00
62.353.932 TAMIRES PARREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
58.182.142 PAULO ROGERIO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
61.692.691 VITORIA MULLER POSTAY DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
63.557.138 GABRIELA COSTA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 4.000,00
ANTONIO GARCIA FILHO 44730543149		R$ 0,00	R$ 0,00
58.420.280 FERNANDO GOULART DE MATOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VECOSUL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRINTPOA SERVICOS GRAFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
28.406.293 CARLA BEATRIZ PALMA		R$ 0,00	R$ 0,00
BAUER AUTO ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
54.393.444 GUSTAVO ALMEIDA GARCIA		R$ 0,00	R$ 0,00
55.078.317 CAIO DE PAIVA CORDEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
M M MOREIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
49.967.479 LORENA VIANA RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
59.593.040 LUIZ GIVANILDO LEANDRO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
E.A JUSTINO DOS SANTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
JD COMERCIAL LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
58.215.670 LENILVA CATARINA DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
53.027.385 DAYANE DA SILVA BARBOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
A F MELO POUSADA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POUSADA VILA DO PENEDO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
32.319.566 DEIVID OLIVEIRA FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISTIANO LIMA DE BRITTO 71057048020		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.292.165,10	R$ 881.956,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.218.233,61	R$ 881.956,34
Emprestimo Banco do Brasil		R$ 52.940,78	R$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R$ 52.940,78	R$ 0,00
Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ 0,00
Emprestimo Caixa Economica Federal		R$ 505.133,12	R$ 0,00
Caixa Econômica Federal		R$ 505.133,12	R$ 0,00
Emprestimo Diversos a Pagar		R$ 117.518,96	R$ 0,00
Banco Volkswagen		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Banrisul		R$ 0,00	R$ 389.419,80
Emprestimo - Volkswagen		R$ 542.640,75	R$ 492.536,54
ProGiro - Banco BRB		R$ 542.640,75	R$ 292.559,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO BANRISUL I		R$ 0,00	R$ 81.533,86
BANCO BANRISUL II		R$ 0,00	R$ 118.443,34
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 73.931,49	R$ 0,00
Empréstimo de sócio		R$ 73.931,49	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 1.190.135,64	R$ 1.159.964,82
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 160.630,76	R$ 134.122,55
Salários a pagar		R$ 147.203,82	R$ 134.122,55
Férias a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
13º salário a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Pensão alimentícia		R$ 9.974,12	R$ 0,00
Consignado a Pagar		R$ 3.452,82	R$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 20.189,08	R$ 12.344,60
Pro-labore a pagar		R$ 20.189,08	R$ 12.344,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 631.375,12	R$ 696.065,04
INSS a pagar		R$ 619.010,61	R$ 625.707,57
FGTS a pagar		R$ 12.364,51	R$ 70.357,47
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 377.940,68	R$ 317.432,63
Provisão de 13º salário		R$ 99.074,19	R$ 0,00
Provisão de férias		R$ 172.767,86	R$ 191.793,90
Provisão FGTS 13º		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisão FGTS Férias		R$ 12.938,75	R$ 15.194,03
Provisão INSS 13º		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisão INSS Férias		R$ 93.159,88	R$ 101.279,09
Provisão 1/3 s/ Férias		R$ 0,00	R$ 9.165,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 5.538.926,91	R$ 6.090.200,21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 103.735,39	R$ 101.897,39
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R$ 88.227,13	R$ 89.498,07
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R$ 465,00	R$ 770,04
ISS Retido a Recolher		R$ 746,58	R$ 746,58
CSRF a recolher		R$ 14.296,68	R$ 10.882,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R$ 4.702.782,85	R$ 4.610.992,83
IRPJ a Pagar		R$ 2.035.684,98	R$ 2.319.999,38
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R$ 2.667.097,87	R$ 2.290.993,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R$ 732.408,67	R$ 1.377.309,99
COFINS a Pagar		R$ 557.557,69	R$ 757.496,76
PIS a Pagar		R$ 117.309,41	R$ 160.629,57
ISSQN a Pagar		R$ 0,00	R$ 20.139,07
Parcelamentos Federais		R$ 57.541,57	R$ 439.044,59
Parcelamento RFB/PGFN		R$ 9.714,72	R$ 87.750,84
Parcelamento Pert - PGFN		R$ 0,00	R$ 27.044,42
Parcelamento PGFN		R$ 0,00	R$ 78.615,53
Parcelamento PGFN I		R$ 0,00	R$ 31.581,38
Parcelamento PGFN II		R$ 0,00	R$ 167.401,71
Parcelamento PERT - RFB Previdenciários		R$ 47.826,85	R$ 46.650,71
CONTAS A PAGAR		R$ 60.869,81	R$ 17.112.556,27
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 14.669.316,11
Consorcios a Pagar		R$ 0,00	R$ 15.235,05
Consórcio a pagar		R$ 0,00	R$ 15.235,05
Lucros a Distribuir		R$ 0,00	R$ 14.654.081,06
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R$ 60.869,81	R$ 2.443.240,16
Adiantamento de Clientes		R$ 60.869,81	R$ 2.443.240,16
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 630.757,78	R$ 837.778,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 364.613,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 0,00	R$ 364.613,74
Emprestimo Volkswagen LP		R$ 0,00	R$ 208.845,91
Emprestimo Banco Banrisul - LP I		R$ 0,00	R$ 59.791,44
Emprestimo Banco Banrisul - LP		R$ 0,00	R$ 149.054,47
Emprestimo Banco Banrisul - LP		R$ 0,00	R$ 155.767,83
TITULOS A PAGAR		R$ 630.757,78	R$ 473.165,11
Contrato de Mutuo		R$ 630.757,78	R$ 473.165,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 22.536.052,54	R$ 11.380.688,49
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
IVAR GOMES DE OLIVEIRA		R$ 1.800.000,00	R$ 1.800.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR		R$ 1.200.000,00	R$ 1.200.000,00
RESERVAS		R$ 716.389,31	R$ 716.389,31
RESERVAS DE LUCROS		R$ 716.389,31	R$ 716.389,31
Reserva de Lucros		R$ 716.389,31	R$ 716.389,31
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 18.819.663,23	R$ 7.664.299,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 19.601.273,31	R$ 20.176.871,66
Lucros Acumulados		R$ 19.601.273,31	R$ 20.176.871,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ (11.730.962,40)
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ (11.730.962,40)
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ (781.610,08)	R$ (781.610,08)
(-) IVAR GOMES DE OLIVEIRA		R$ (781.610,08)	R$ (781.610,08)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R$ 7.728.802,35	R$ 4.002.160,05
RECEITAS		R$ 17.204.176,96	R$ 6.524.713,27
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 17.203.974,60	R$ 6.185.661,63
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R$ 18.244.667,43	R$ 6.719.167,61
RECEITAS COM SERVIÇOS		R$ 18.244.667,43	R$ 6.719.167,61
Serviços Prestados		R$ 18.244.667,43	R$ 6.719.167,61
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R$ (1.049.349,31)	R$ (533.853,09)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R$ (1.049.349,31)	R$ (533.853,09)
ICMS sobre vendas		R$ (574,00)	R$ 0,00
(-) PIS sobre vendas e serviços		R$ (92.670,65)	R$ (43.674,60)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R$ (427.710,71)	R$ (201.575,03)
(-) ISSQN sobre serviços		R$ (528.393,95)	R$ (288.603,46)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 8.656,48	R$ 347,11
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES		R$ 7.733,89	R$ 6,15
Rendimentos de Aplicações		R$ 7.733,89	R$ 6,15
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 340,96
Rendimentos de Aplicações de Renda Fixa		R$ 0,00	R$ 340,96
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 922,59	R$ 0,00
Juros Ativos		R$ 922,59	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 202,36	R$ 339.051,64
OUTRAS RECEITAS		R$ 202,36	R$ 339.051,64
OUTRAS RECEITAS		R$ 202,36	R$ 339.051,64
Demais Receitas Financeiras		R$ 202,36	R$ 2.670,10
Outras Receitas		R$ 0,00	R$ 336.381,54
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (9.475.374,61)	R$ (2.522.553,22)
(-) CUSTOS		R$ (449.984,29)	R$ (956.966,80)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (0,00)	R$ (88.570,64)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (88.570,64)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$ (0,00)	R$ (88.570,64)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (449.984,29)	R$ (868.396,16)
(-) CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		R$ (0,00)	R$ (624.806,74)
(-) 13.Salário		R$ (0,00)	R$ (28.846,36)
(-) Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas		R$ (0,00)	R$ (6.450,54)
(-) Férias		R$ (0,00)	R$ (61.304,74)
(-) Gratificações		R$ (0,00)	R$ (21.690,32)
(-) Horas Extras		R$ (0,00)	R$ (10.839,05)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salários		R$ (0,00)	R$ (500.494,86)
Vale Alimentação		R$ (0,00)	R$ 1.354,10
Vale Transporte		R$ (0,00)	R$ 462,00
Assistencia Medica/Odontologica		R$ (0,00)	R$ 3.003,03
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (0,00)	R$ (243.589,42)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (183.308,12)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (60.281,30)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS		R$ (449.984,29)	R$ (0,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (181.488,20)	R$ (0,00)
(-) Manutenção e Conservação		R$ (211.282,93)	R$ (0,00)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (57.213,16)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (7.363.810,41)	R$ (953.246,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.044.558,50)	R$ (728.037,51)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (368.733,05)	R$ (65.897,04)
Salários		R$ (305.285,50)	R$ 17.148,55
(-) Pró-Labore		R$ (0,00)	R$ (48.944,46)
(-) Férias		R$ (44.617,66)	R$ (0,00)
(-) 13.Salário		R$ (6.757,13)	R$ (0,00)
(-) Aviso prévio/indenizações trabalhistas		R$ (6.093,63)	R$ (0,00)
(-) Assistencia Medica		R$ (0,00)	R$ (34.101,13)
(-) Exames Admisionais e Demissionais		R$ (5.979,13)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (395.075,68)	R$ (31.389,61)
(-) INSS		R$ (395.075,68)	R$ (31.389,61)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (4.280.749,77)	R$ (630.750,86)
(-) Aluguel		R$ (304.847,99)	R$ (73.691,04)
(-) Água e esgoto		R$ (2.129,53)	R$ (89,27)
(-) Energia elétrica		R$ (12.645,11)	R$ (3.671,55)
(-) Material de expediente		R$ (4.906,21)	R$ (90,47)
(-) Material de limpeza		R$ (511,82)	R$ (0,00)
(-) Material de escritório		R$ (0,00)	R$ (38,00)
(-) Manutenção e conservação		R$ (201.576,07)	R$ (2.300,00)
(-) Correios e Malotes		R$ (3.352,89)	R$ (0,00)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (0,00)	R$ (188.636,91)
(-) Propaganda e Publicidade		R$ (141,98)	R$ (0,00)
(-) Fretes e Carretos		R$ (92.270,14)	R$ (11.340,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$ (2.134.982,95)	R$ (251.554,42)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Bens de pequeno valor		R$ (19.183,81)	R$ (0,00)
(-) Seguros		R$ (155.792,73)	R$ (39.800,25)
(-) Refeições, Lanches, Copa e Cozinha		R$ (142.702,17)	R$ (0,00)
(-) Combustíveis		R$ (79.681,76)	R$ (0,00)
(-) Pedágios		R$ (16.729,36)	R$ (0,00)
(-) Material de Consumo		R$ (10.649,26)	R$ (0,00)
(-) Manutencao Maquinas		R$ (197.974,02)	R$ (1.681,50)
(-) Manutenção de Software		R$ (52.496,08)	R$ (2.939,61)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (30.558,00)	R$ (7.230,00)
(-) Honorarios Advocaticios		R$ (166.750,00)	R$ (8.000,00)
(-) Manutenção Veiculos		R$ (1.430,00)	R$ (1.765,97)
(-) Despesas com Cartório		R$ (31.436,51)	R$ (16.678,86)
(-) Limpeza, Conservação e Vigilância		R$ (2.985,81)	R$ (10.838,50)
(-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R$ (28.650,00)	R$ (0,00)
(-) Outras Despesas Adm		R$ (163.585,93)	R$ (0,00)
(-) Telefone		R$ (3.598,40)	R$ (2.894,81)
(-) Entidades e Associações		R$ (22.283,72)	R$ (955,06)
(-) Viagens e Estadias		R$ (253.732,59)	R$ (0,00)
(-) Honorario de Auditoria		R$ (0,00)	R$ (6.193,54)
(-) Locação de Veiculos		R$ (57.110,35)	R$ (0,00)
(-) Condominio		R$ (27.076,71)	R$ (102,02)
(-) Legais e Judiciais		R$ (58.977,87)	R$ (259,08)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (1.779.159,85)	R$ (62.334,70)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (1.644.645,30)	R$ (0,00)
(-) 13.Salário		R$ (111.461,40)	R$ (0,00)
(-) Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas		R$ (78.359,31)	R$ (0,00)
(-) Férias		R$ (151.497,77)	R$ (0,00)
(-) Gratificações		R$ (65.095,12)	R$ (0,00)
(-) Salários		R$ (931.827,54)	R$ (0,00)
(-) Vale Transporte		R$ (14.944,50)	R$ (0,00)
(-) Assistencia Medica		R$ (99.318,85)	R$ (0,00)
(-) Bolsa Auxilio - Estagio		R$ (129.844,45)	R$ (0,00)
(-) Alimentação		R$ (46.381,97)	R$ (0,00)
(-) Uniformes		R$ (15.914,39)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (134.514,55)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (95.326,60)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	04.291.396/0001-24
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R$ (39.187,95)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (62.334,70)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$ (0,00)	R$ (62.334,70)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (475.244,97)	R$ (114.541,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (475.244,97)	R$ (114.541,44)
(-) Juros		R$ (206.498,24)	R$ (28,80)
(-) Descontos concedidos		R$ (7.229,84)	R$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias		R$ (23.473,97)	R$ (1.534,90)
(-) Juros, Comissões s/ Financiamentos		R$ (238.042,92)	R$ (3.050,85)
(-) Despesas com Cartão de Credito		R$ (0,00)	R$ (109.926,89)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R$ (64.847,09)	R$ (48.332,35)
(-) IMPOSTOS		R$ (60.863,55)	R$ (30.779,69)
(-) IOF		R$ (1.826,21)	R$ (355,65)
(-) IPTU		R$ (9.922,94)	R$ (17.040,00)
(-) IPVA		R$ (31.769,36)	R$ (4.573,24)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R$ (17.345,04)	R$ (8.810,80)
(-) MULTAS		R$ (3.983,54)	R$ (17.552,66)
(-) Multas e Juros s/ Tributos		R$ (3.983,54)	R$ (17.552,66)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R$ (1.661.579,91)	R$ (612.340,42)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTOS S/LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ (1.661.579,91)	R$ (612.340,42)
(-) Provisao IRPJ		R$ (1.122.561,93)	R$ (284.314,40)
(-) Provisao CSLL		R$ (539.017,98)	R$ (328.026,02)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA				
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNP	04.291.396/0001-24	Número de Ordem do Livro:	26
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	Capital Integralizado (R$)	Reserva de Lucros (R$)	Lucros Acumulados (R$)	(-) Distribuição de Lucros (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2025	3.000.000,00	12.588.860,27	0,00	0,00	15.588.860,27
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		(-)11.872.470,96			(-)11.872.470,96
TRANSFERENCIA LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2025					
TRANSFERENCIA LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2025					
transferencia lucro periodo					
transferencia lucro periodo					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			11.872.470,96		11.872.470,96
Resultado líquido do exercício			11.730.963,40		11.730.963,40
LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2025				1.275.054,36	1.275.054,36
LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2025			(-)1.275.054,36		(-)1.275.054,36
TRANSFERENCIA LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2025					
TRANSFERENCIA LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2025				(-)781.610,08	(-)781.610,08
Saldo Final em 31.12.2025	3.000.000,00	716.389,31	22.328,380,00	493.444,28	26.538.213,59
Notas					

Progaia
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

SRTVS, Quadra 701, Sala 841
Bloco O, Ed. Multiempresarial
Brasília - DF, 70.340-000
+55 (61) 3202-9290
www.progaia.com.br

ÍNDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA – 2024

Declaramos que os índices abaixo, resultantes da aplicação de fórmulas e considerando valores extraídos do balanço patrimonial do último exercício social exigível, correspondem à real situação financeira da empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CNPJ: 04.291.396/0001-24.

Nº	DENOMINAÇÃO		BASE	CÁLCULO	ÍNDICE
	Liquidez	ILC =	Ativo Circulante	19.944.489,16	2,50
			Passivo Circulante	7.974.844,25	

Nº	DENOMINAÇÃO		BASE	CÁLCULO	ÍNDICE
	Liquidez Geral	ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	19.944.489,16	2,35
			Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	8.493.588,50	

Nº	DENOMINAÇÃO		BASE	CÁLCULO	ÍNDICE
	Solvência Geral	ISG =	Ativo Total	24.082.448,77	2,84
			Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	8.493.588,50	

Nº	DENOMINAÇÃO		BASE	CÁLCULO	ÍNDICE
	Grau de Endividamento Geral	GEG =	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	8.493.588,50	0,54
			Ativo Total	15.588.860,27	

Brasília/DF 10 de junho 2025

IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Assinado de forma digital por IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Dados: 2025.06.20 09:51:55 -03'00'

PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Ivar Gomes de Oliveira
SOCÍO DIRETOR

gov.br
Documento assinado digitalmente
WESLEY MOURA E SILVA
Data: 10/06/2025 14:36:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Wesley Moura e Silva
CRC/DF 21739/O-4
CONTADOR

INDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA – 2025

Declaramos que os índices abaixo, resultantes da aplicação de fórmulas e considerando valores extraídos do balanço patrimonial do último exercício social exigível, correspondem à real situação financeira da empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CNPJ: 04.291.396/0001-24.

Nº	DENOMINAÇÃO		BASE	CÁLCULO	ÍNDICE
	Liquidez	ILC =	Ativo Circulante	33.296.656,00	1,32
			Passivo Circulante	25.257.247,64	

Nº	DENOMINAÇÃO		BASE	CÁLCULO	ÍNDICE
	Liquidez Geral	ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	33.629.198,21	1,28
			Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	26.095.026,49	

Nº	DENOMINAÇÃO		BASE	CÁLCULO	ÍNDICE
	Solvência Geral	ISG =	Ativo Total	37.475.714,98	1,43
			Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	26.095.026,49	

Nº	DENOMINAÇÃO		BASE	CÁLCULO	ÍNDICE
	Grau de Endividamento Geral	GEG =	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	26.095.026,49	0,70
			Ativo Total	37.475.714,98	

Brasília/DF 06 de maio 2026

IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Assinado de forma digital por IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Dados: 2026.05.07 09:08:29 -03'00'

PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Ivar Gomes de Oliveira
SOCÍO DIRETOR

JONES BAMBINETTI:90291786987
Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2026.05.06 19:41:50 -03'00'

JONES BAMBINETTI
CRC/SC 025403/O-6
CONTADOR

ATESTADO PARCIAL - CONTRATO EM ANDAMENTO

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

O **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** , por meio da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará inscrito no CNPJ sob n° 04.892.707/0011-82, localizado a Rodovia Br 316, km 0 s/n – Castanheira – CEP: 66.645-000 – Belém/PA, atesta para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica que a empresa STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 88.849.773/0001-98, sediada na Rua Saldanha da Gama, nº 225, em Canoas/RS, registrada no CREA/RS sob o nº 22.230, participante e líder do Consórcio Ambiental BR-230/422/PA, detentora de 46,66%, juntamente com as empresas ASTEC ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 65.708.604/0001-32, sediada na rua Antônio Frederico Ozanan, 157, bairro Vila Redentora na cidade de São José do Rio Preto/SP, inscrita no CREA/SP sob o nº 1107840, detentora de 40% e PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 04.291.396/0001-24, sediada no SRTVS, quadra 701, Bloco O, Sala 354, Ed. Multiempresarial, Asa Sul, na cidade de Brasília, Distrito Federal, registrada no CREA/DF sob o nº 5833, detentora de 13,34%, conforme informações constantes no Processo SEI nº 50600.005541/2009-80, executaram durante a vigência do contrato, estabelecida até o presente, da data de 17/10/2011 a 31/12/2023, os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do Contrato nº 00 0508/2011, apresentando as seguintes características:

1 — CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT.

Superintendência Regional do Estado do Pará - SR-DNIT/PA.

2 — CONTRATADA - CNPJ 14.472.818/0001-11

CONSÓRCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA - STE PROGAIA E ASTEC

3 — CONTRATO: nº 00 0508/2011, com vigência de 17/10/2011 a 05/03/2027.

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:

GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO AMBIENTAL, A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E O GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NAS RODOVIAS BR 230/422/PA, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO
BR-230/PA	Div. TO/PA (Início Travessia Rio Araguaia) Div. PA/AM	Div. TO/PA (Início Travessia Rio Araguaia) – Entr. BR-163(A) (Rurópolis)	0,00	984,00	984,00 km
BR-422/PA	Entr. BR-230 – Limoeiro do Ajuru	Entr. BR-230 – Entr. PA156 (Tucuruí)	0,00	73,70	73,70 km

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Os serviços executados até a presente data, no valor de R$ 99.302.159,00 (noventa e nove milhões, trezentos e dois mil cento e cinquenta e nove reais) , a Preços Iniciais, correspondem a 94,57% do valor total contratado vigente, estando de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações Vigentes no DNIT, conforme atestação da Fiscalização do Contrato, emitidas por meio das avaliações de desempenho da Contratada, anexadas ao boletins de medição mensal dos serviços executados. A seguir são apresentados os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até a 173º Medição Provisória do Contrato nº 00 0508/2011, referente ao mês de Fevereiro/2026,de acordo com o Sistema Integrado de Acompanhamento de Contratos - SIAC/DNIT:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS
1 – EQUIPE TÉCNICA			
560	COORDENADOR SETORIAL	HM	623,19
604	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HM	486,69
910	SUPERVISOR AMBIENTAL	HM	527,84
190704	TÉCNICO SUPERVISOR	HM	791,02
441531	ESPECIALISTA AMBIENTAL (GERENCIAMENTO)	HM	1731,77
1500038	ADMINISTRADOR	HM	122,93
1500104	CONSULTOR	HM	175,7
1500108	COORDENADOR GERAL	HM	172,5
1500160	ANALISTA DE SISTEMA	HM	24,00
1500174	MOTORISTA	HM	248,97
1500183	SECRETÁRIA	HM	176,57
2 – ENCARGOS SOCIAIS			
1500201	ENCARGOS SOCIAIS	%	22.776.242,00
3 – CUSTOS ADMINISTRATIVOS			
1500301	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	%	23.509.679,00
4 – DESPESAS GERAIS			
563	VIAGENS AÉREAS	HM	497,00
564	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	HM	4115,00
565	VEÍCULOS SEDAN	HM	248,2
832	VIAGENS TERRESTRES	UM	2802,00
130930	VEÍCULO UTILITÁRIO	UND	1057,90
5 - MONITORAMENTO			
557	MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	QTD	54,98
558	MONITORAMENTO FAUNA	QTD	6,00
559	MONITORAMENTO FLORA	QTD	29,00
301923	PROFAIXA	QTD	55,00
6 – CUSTOS INDIRETOS			
1501001	REMUNERAÇÃO DA EMPRESA	%	77.350.791,29
1501001	DESPESAS FISCAIS	%	86.340.050,27
7 – ENCARGOS SOCIAIS - CONSULTORES			
1500201	ENCARGOS SOCIAIS	%	860.814,64

7 — DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

A área de influência do empreendimento está inserida no Bioma Amazônia, abrangendo 15 municípios nos estados do Pará e Tocantins, com população estimada de mais de 2.500.000 habitantes. A região é ambientalmente sensível, com presença de 14 Unidades de Conservação (UC) e 17 Terras Indígenas (TI) ao longo do trecho, além do complexo hidrelétrico de Belo Monte. O licenciamento ambiental, conduzido junto ao IBAMA em âmbito federal, envolveu a gestão contínua de Licença Prévia (LP nº 202/2005), Licença de Instalação (LI nº 825/2011, posteriormente substituída pela LI nº 1336/2020 e suas retificações), Autorizações de Supressão Vegetal (ASV nº 716/2012 e suas renovações para a BR-230/PA; ASV nº 1053.8.2022.67996 para a BR-422/PA e ASV n° 1053.8.2023.25621 para a ponte sobre o Rio Xingu), além de Autorizações para Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ABIO nº 175/2012 e suas retificações). A articulação institucional abrangeu IBAMA, ICMBio, FUNAI, IPHAN, DNPM, Ministério Público, órgãos ambientais estaduais, Defesa Civil e prefeituras municipais.

As obras das BR-230/PA e BR-422/PA compreendem a restauração, pavimentação, construção e melhoramento dos acessos e travessias urbanas, construção de obras-de-arte correntes e especiais; de 1.057,7 Km. Destes, 984 km na BR-230/PA e 73,7 na BR-422/PA.

Na BR-230/PA as obras compreendem:

· Construção e melhoramento dos acessos e travessias urbanas;

· Pavimentação de 803,50 km de extensão de pista;

· Restauração do pavimento já existente (135 km entre a divisa do TO/PA e Marabá);

Construção de 93 obras de arte correntes e especiais, das quais 51 são pontes, totalizando 3.570,4 metros, conforme a tabela abaixo:

Nome	Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)
Anapu	162	12,8	2.073,60
Pilão	36	12,8	460,80
Praiado	50	12,8	640,00
Jacuba	40	12,8	512,00
São Benedito	40	12,8	512,00
Poraqué	96	12,8	1.228,80
Panelas	40	12,8	512,00
Jarucu	70	12,8	896,00
Penetecal I	90	12,8	1.152,00
Penetecal II	72	12,8	921,60
Pacal	40	12,8	512,00
Seiko	90	12,8	1.152,00
Direita ou Repartimento	75	12,8	960,00
Butica (ou Butique)	40	12,8	512,00
Cachimbo	40	12,8	512,00
Traíra	40	12,8	512,00
Aparecida I	20	12,8	256,00
Aparecida II	60	12,8	768,00
Buriti (ou Atacadão)	20	12,8	256,00
Arataú	168	12,8	2.150,40
Jacarezinho	36	12,8	460,80
Jacaré	42	12,8	537,60
Aruanã	60	12,8	768,00
Cajazeiras	144	14,3	2.059,20
Jaú	36	12,8	460,80
Jaú I	24	12,8	307,20
Jaú II	36	12,8	460,80
Jacaré	24	12,8	307,20
Nova Descoberta	48	12,8	614,40
Valentim	36	12,8	460,80

Nome	Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)
Arapari	27	12,8	345,60
Preguiça	24	12,8	307,20
São Felix	30	12,8	384,00
Bacuri	72	12,8	921,60
Chatopaua	36	12,8	460,80
Baiano (Feio)	18	12,8	230,40
Pucuruí	100	12,8	1.280,00
Lontra (Lontrinha)	25	12,8	320,00
Lajeado	90	12,8	1.152,00
Uruará	78	12,8	998,40
Araras	40	12,8	512,00
Curuauna II	50	12,8	640,00
Curuauna I	75	12,8	960,00
Muiraquitã	40	12,8	512,00
Kiri-kiri (ou Nonato)	40	12,8	512,00
Macanã	65	12,8	832,00
Jurupari	75	12,8	960,00
Curuatinga	60	12,8	768,00
Peruda	40	12,8	512,00
Leitoso (Boiaçu)	65	14,3	929,50
Extensão total	**2.825**	**Área total**	**36.473,50**

OAE (Pontes) em obras na BR-230/PA

Nome	Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)
Xingu	745,4	19,8	**14.758,92**
Área total			**14.758,92**

Total geral das OAE

Descrição	Extensão (m)	Área (m²)
Total das OAE	**3.570,4**	**51.232,42**

No que se refere à BR-422/PA, as obras compreendem a pavimentação, construção e melhoramento dos acessos e travessias urbanas, construção de obras-de-arte correntes e especiais entre o entroncamento com a BR-230/PA (Novo Repartimento) e o entroncamento com a PA-156 (Tucuruí), com extensão total de 73,70 km.
A área do empreendimento abrange regiões com urbanização consolidada, áreas agrícolas, Unidades de Conservação (UC), Terras Indígenas, projetos de reassentamento de reforma agrária e o complexo hidrelétrico Belo Monte.

8 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

A Gestão Ambiental abrange três macroatividades especificadas a seguir:

· Supervisão Ambiental;

· Execução dos Programas Ambientais; e

· Gerenciamento Ambiental.

8.1 - Supervisão Ambiental

A supervisão contempla o efetivo controle ambiental das obras e do Plano Básico Ambiental, com o objetivo

de atender às exigências dos órgãos ambientais, de modo que se cumpram os preceitos do licenciamento ambiental, envolvendo:

· Acompanhamento da execução dos programas ambientais de responsabilidade das construtoras;

· Supervisão de Programas Ambientais de Construção (PAC) do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD das obras (Programas Ambientais de Responsabilidade da Construtora);

· Acompanhamento da execução dos programas ambientais de responsabilidade do DNIT;

· Registro das pendências ambientais identificadas;

· Análise e manutenção da compatibilidade dos cronogramas entre os projetos ambientais e a execução das obras propostas pelo DNIT;

· Elaboração de relatórios de não-conformidades, com identificação, caracterização e classificação das irregularidades ambientais;

8.2 - Execução dos Programas Ambientais

· Programa de Gestão Ambiental;

· Programa de Controle da Qualidade da Água incluindo ciclos sazonais completos;

· Programa de Monitoramento da Fauna incluindo ciclos sazonais completos;

· Programa de Flora (Subprograma de Controle da Supressão da Vegetação e resgate de flora);

· Programa de Apoio ao Controle de Estradas Secundárias e Ramais;

· Programa de Comunicação Social;

· Programa de Educação Ambiental.

8.3 - Gerenciamento Ambiental

Gerenciamento dos Programas Básicos Ambientais que estão sob atuação do Consórcio Ambiental BR-230/422/PA e o acompanhamento do cumprimento das licenças ambientais e suas condicionantes, acompanhamento das ações para execução do plantio compensatório e compensação ambiental junto ao IBAMA e/ou Instituto Chico Mendes, apoio técnico ao DNIT e Superintendências Regionais no que for necessário atendendo diariamente com as demandas e necessidades designadas pelo órgão, além da articulação institucional com o IBAMA-Sede, órgãos ambientais estaduais, IPHAN e ICMBio. As ações de gerenciamento abrangem os seguintes aspectos e Programas Ambientais:

· Acompanhamento do atendimento às condicionantes das licenças ambientais do empreendimento;

· Acompanhamento da Supressão de Vegetação e respectiva ASV (Autorização de supressão de vegetação);

· Gerenciamento dos Programas Ambientais:

o Programa de Desapropriação e Remoção da Faixa de Domínio;

o Programa de Apoio à Averbação de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente;

o Programa de Desenvolvimento Sustentável das Prefeituras;

o Programa de Ação de Emergência e Gerenciamento de Risco;

o Programa de Apoio ao Monitoramento de Desmatamento e Incêndios Florestais;

o Programa de Apoio às Bases Operacionais do IBAMA;

o Programa de Arqueologia e Educação Patrimonial;

o Programa de Planos Diretores Municipais

· Indicação de Ocorrências de Não Conformidade Ambiental;

· Avaliação e revisão de toda documentação técnica e ambiental do empreendimento, incluindo os quantitativos e custos, objetivando a atualização dos Planos Básicos Ambientais - PBA;

· Assessoria referente ao licenciamento ambiental junto aos órgãos ambientais e apoio institucional junto a outros atores (Ministério Público, DNPM, Orgãos Ambientais Estaduais, IPHAN, FUNAI, Defesa Civil, Prefeituras, dentre outros);

· Foi desenvolvido, implantado e operacionalizado um Sistema Informatizado de Gestão/Gerenciamento Ambiental Georreferenciado com imagem de satélite, acessível via web, contendo: pontos de controle ambiental, áreas críticas, situação ambiental por lote de obra, mapeamento de áreas sensíveis (Unidades de Conservação, Terras Indígenas, áreas de mananciais, Áreas de Preservação Permanente), registro e acompanhamento de não conformidades ambientais, e integração de dados dos programas ambientais. O sistema possibilitou diferentes níveis de acesso conforme definição da CGMAB/DNIT, atendendo ao requisito do Termo de Referência do contrato e ao SAGARF (Sistema de Apoio à Gestão Ambiental Rodoviária Federal).

· Elaboração de diagrama unifilar;

· Implantação dos dados no SAGARF (Sistema de Apoio à Gestão Ambientai Rodoviária Federal);

· Apoio e assessoria técnica para o licenciamento ambiental dos canteiros de obras, áreas de empréstimos e bota-fora das construtoras;

· Assessoria aos processos de desapropriação da faixa de domínio, abrangendo uma extensão total de 20,09 km (176,89 ha).

· Em atendimento à Condicionante Específica 2.5 da LI nº 1336/2021, a Gestora Ambiental realizou o levantamento completo dos passivos ambientais da BR-230/PA e da BR-422/PA, com elaboração de Relatório de Passivos e respectivas Fichas individualizadas contendo: descrição da área, localização georreferenciada (km, estaca, coordenadas geográficas, lote, lado da rodovia) e imagens fotográficas atualizadas. Os passivos foram monitorados e as fichas atualizadas anualmente pela equipe de supervisão ambiental até o período corrente. Os relatórios foram encaminhados ao IBAMA em 06/04/2023 por meio do Ofício nº 48539/2023/CAAO/CGMAB/DPP/DNIT.

8.4 - Atividades Desenvolvidas Por Meio de Produtos Específicos:

· Gerenciamento e produção de cinematografia - documentário - englobando todos os processos incluídos nas obras de pavimentação da rodovia BR-230/PA, conforme solicitado no Parecer Técnico NQ 006379/2013 COTRA/IBAMA, expedido em 19/09/2013

· Realização dos Projetos de Plantio Compensatórios de toda a BR-230PA (sendo 529,31 ha em APP) conforme ASV 716/2012-IBAMA);

· Acompanhamento das apresentações dos estudos etnoecológicos nas Terras Indígenas presentes na área de influência da BR-230/422/PA;

· Realização dos relatórios de acompanhamento das apresentações dos estudos etnoecológicos nas Terras Indígenas presentes na área de influência da BR-230/422/PA;

· Elaboração do projeto básico e executivo de engenharia para construção do posto de vigilância e

fiscalização na entrada do ramal das Terras Indígenas;

· Elaboração de anteprojeto de recuperação e detalhamento dos passivos (Projeto de Recuperação de àreas Degradadas - PRAD) ambientais provenientes da execução das obras de pavimentação em 172,9 km com a utilização de aerolevantamento (drone) para desenvolvimento de: ortofotomosaico, cálculo de área, modelo digital de terreno, curvas de nível e respectivos memoriais de cálculo e descritivos;

· As atividades de aerolevantamento com tecnologia RPA (VANT) foram empregadas sistematicamente ao longo do contrato, incluindo: (i) mapeamento de passivos ambientais na BR-230/PA no trecho Divisa PA/TO – Medicilândia (488 pontos), utilizando metodologia de aerofotogrametria com receptores GNSS de alta precisão (tecnologias RTX/RTK/PPK), gerando como produtos: Ortomosaico de Alta Resolução georreferenciado, Modelo Digital de Superfície (MDS), Relatório de Processamento e Qualidade Posicional em formato CAD (DWG) com inserção de imagens em JPEG 2000; (i i) elaboração de anteprojeto de recuperação de passivos ambientais (PRAD) em 172,9 km, com geração de ortofotomosaico, cálculo de área, modelo digital de terreno (MDT), curvas de nível e memoriais descritivos e de cálculo; (iii) acompanhamento de provas de carga nas pontes da BR-230/PA; (iv) atualização de imagens aéreas com elementos de MDT e MDS para o contorno de Altamira; e (v) mapeamento de interferências nas proximidades da barragem de Tucuruí na BR-422/PA.

· Elaboração de Inventário Florestal, visando à obtenção da Autorização de Supressão Vegetal (ASV) nos 73,7 km da BR-422/PA, totalizando uma área de 505,13 ha.

· Elaboração de projetos de passagem de fauna para a BR-230/PA Os projetos são constituídos de:

- Análise dos estudos e relatórios ambientais para verificação da real necessidade de implantação dos dispositivos;

- Elaboração de desenho contendo planta baixa, cortes e seções esquemáticas dos pontos de passagem de Fauna e detalhes construtivos padrão DNIT;

- Levantamento de quantidades; e

- Elaboração do Orçamento SICRO.

· Elaboração de Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para a Ponte sobre o Rio Xingu e seus acessos. A Obra de Arte Especial é uma ponte estaiada com comprimento total de 745,40 metros composta por nove vãos e a extensão total dos acessos é de 1968 m; A elaboração do RAS incluiu estudos de impacto ambiental específicos, caracterização dos meios físico, biótico e socioeconômico e proposição de programas ambientais complementares. Adicionalmente, foi elaborado o Inventário Florestal da Ponte sobre o Rio Xingu e acessos para atualização da composição florística, conforme Parecer Técnico nº 107/2023-COTRA/CGLIN/DILIC, visando à emissão de Autorização de Supressão Vegetal (ASV). Para a BR-422/PA, foi elaborado o Inventário Florestal dos 73,7 km do trecho, totalizando uma área de 505,13 ha.

· Elaboração de Inventário Florestal da Ponte sobre o Rio Xingu e acessos na BR-230/PA. para atualização das informações da composição florística, solicitados por meio do Parecer Técnico nº 107/2023-Cotra/CGLin/Dilic para emissão da Autorização de Supressão Vegetal (ASV) para a ponte.

· Elaboração de Laudo Técnico Ambiental resposta ao Ofício nº 12843/2026/UL–MARABÁ–PA/SRE–PA/DNIT (SEI DNIT 23576477), para as Pontes sobre o Rio Itacaiúnas: (i) Lado Esquerdo (LE): Identificada pelo SGE nº 20049; estrutura em viga de concreto protendido com extensão aproximada de 457,96 m e largura de 9,10 m; implantada em 1981; e (ii) Lado Direito (LD): Identificada pelo SGE nº 20048; estrutura em viga de concreto protendido com extensão aproximada de 492,00 m e largura de 13,15 m; implantada em 2010. As intervenções, inseridas no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas (PROARTE), compreendem a demolição e reconstrução das pontes. Tais ações são fundamentadas na Declaração de Situação de Emergência emitida pela Coordenação de Engenharia Terrestre do DNIT para a ponte do lado direito (SEI DNIT 23238742), bem como na classificação estrutural "Nota 2" (estado ruim) atribuída à ponte do lado esquerdo pelo Sistema de Gerenciamento de Estruturas (SGE-2025).

· Ao longo da vigência do contrato, foram executadas 53 campanhas de monitoramento da qualidade da água em 66 pontos de coleta (montante e jusante), distribuídos ao longo das rodovias BR-230/PA e BR-422/PA, totalizando aproximadamente 3.498 análises laboratoriais para os parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 (DBO, sólidos dissolvidos totais, fósforo total, óleos e graxas, pH, turbidez, nitrogênio total, oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes e temperatura). As outorgas para uso dos recursos hídricos foram obtidas e mantidas atualizadas durante todo o período.

· O Programa de Proteção à Fauna foi executado por meio dos seguintes subprogramas: (i) Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna, com campanhas realizadas em todas as frentes de supressão vegetal, incluindo as áreas da Ponte sobre o Rio Xingu e da BR-422/PA; (ii) Subprograma de Monitoramento dos Atropelamentos de Fauna, com 16 campanhas mensais de amostragem executadas entre fevereiro/2023 e julho/2024, ao longo dos 1.022 km monitorados, divididos em 4 segmentos, com identificação de hotspots de atropelamento, cálculos de frequência e constância por espécie, análise de sazonalidade e proposição de medidas mitigatórias, incluindo projetos de adequação de bueiros celulares para passagem de fauna; (iii) Subprograma de Monitoramento das Passagens de Fauna, com avaliação da efetividade das estruturas de travessia implantadas; e (iv) Subprograma de Monitoramento da Fauna e Manejo e Conservação de Fauna Ameaçada.

· No âmbito do Programa de Plantio Compensatório, a Gestora Ambiental atuou na: (i) elaboração dos Projetos de Plantio Compensatório para a totalidade da BR-230/PA, contemplando 529,31 ha em Área de Preservação Permanente (APP), conforme ASV nº 716/2012-IBAMA, incluindo espécimes de castanheira (Bertholletia excelsa); (ii) supervisão do Contrato nº 590/2022 celebrado entre o DNIT e a empresa Veritas Serviços de Meio Ambiente Ltda. para implantação do plantio na FLONA do Tapajós; e (iii) análise técnica e acompanhamento da elaboração do Projeto de Plantio Compensatório da BR-422/PA (Contrato nº 442/2024 – ZAGO Consultoria), incluindo revisão técnica com emissão de Nota Técnica de não aprovação da 1ª versão e acompanhamento das adequações até aprovação pelo IBAMA mediante Ofício nº 1142/2025/COTRA/CGLIN/DILIC.

· O Programa de Educação Ambiental (PEA) foi executado com abrangência nos 15 municípios da área de influência direta, envolvendo ações educativas em escolas, com comunidades ribeirinhas e produtores rurais, usuários da rodovia e colaboradores das construtoras. As ações incluíram palestras, pedágios educativos, concursos temáticos e participação em efemérides ambientais, em conformidade com a Instrução Normativa IBAMA nº 02/2012. O Programa de Comunicação Social (PCS) produziu e distribuiu peças informativas, jornais informativos trimestrais, material audiovisual e documentário cinematográfico sobre as obras de pavimentação da BR-230/PA, além de realizar reuniões públicas periódicas com a população da área diretamente afetada e manter canal de comunicação para atendimento de demandas da população.

9 — DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS :

Durante a atuação da Gestora Ambiental, bem como da elaboração do EIA/RIMA, estão sendo realizadas as seguintes atividades apresentadas a seguir:

9.1 — Supervisão Ambiental

Programa Ambiental/Atividade	Detalhamento das atividades realizadas

Programa Ambiental/Atividade	Detalhamento das atividades realizadas
Programa Ambiental de Construção (PAC)	O PAC ficou subdividido em quatro subprogramas, a saber: Subprograma de Gestão de Resíduos e Efluentes; Subprograma de Instalação, Operação e Desmobilização de Acampamentos e Áreas Industriais; Subprograma de Segurança e Saúde dos Trabalhadores e de Treinamento e Capacitação da Mão de obra. Subprograma de Combate a Incêndios. São realizadas atividades de supervisão e monitoramento de todas as atividades operacionais de adequação ambiental, minimizando o desenvolvimento de impactos ambientais negativos que possam ser evitados ou, ao menos, ter sua magnitude reduzida. Entre as ações merecem destaque: o controle na supressão de vegetação, a contenção dos aterros e proteção de corpos hídricos, a adoção de medidas corretivas e preventivas em áreas a sofrer terraplenagem, medidas a serem aplicadas em áreas de apoio e outras cabíveis. Destacam-se também as seguintes atividades: Monitoramento da abertura de frentes de obras e de implantação de áreas de apoio; Supervisão da implantação e manutenção de sistemas de controle provisório de processos erosivos (revestimento de drenagens, dissipadores de energia, caixas de sedimentação, etc.) e recuperação total das áreas ao final das obras; Supervisão do controle de contaminação da água e monitoramentos realizados; Supervisão do tratamento de efluentes e medidas tomadas para evitar a contaminação da água; Supervisão da coleta seletiva, transporte dos resíduos e destinação final; Supervisão da sinalização nas áreas de trabalho e capacitação dos trabalhadores; Observância das normas para o transporte de produtos perigosos; Supervisão do desmatamento (supressão) e recuperação (recomposição florestal) de vegetação para que ocorra supressão mínima, reserva e utilização da camada orgânica nas áreas em revegetação, e manutenção de corredores, especialmente em matas ciliares; Supervisão das ações tomadas em relação a higiene e saúde dos trabalhadores.
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD	Supervisão das ações de recomposição de áreas degradadas e passivos ambientais; Supervisão das ações de para manter a estabilidade dos taludes evitando processos erosivos; Supervisão das ações de reabilitação dos corpos hídricos interceptados pelo empreendimento que sofreram impactos relacionados a intervenção direta das obras; Supervisão das recomposições dos taludes visando sua estabilização; Acompanhar o monitoramento das recuperações.

Programa Ambiental/Atividade	Detalhamento das atividades realizadas
Ocorrências de não conformidade	Elaboração de formulário padrão para a emissão de informes de não conformidade ambiental; Controle das não conformidades ambientais. Acompanhamento mensal das não conformidades ambientais de cada lote de construção, considerando aspectos como áreas exploradas, projetos ambientais, passivos ambientais, entre outros.

9.2 — Execução dos Programas Ambientais

Programa Ambiental	Atividades Realizadas
Programa de Gestão Ambiental	Levantamento dos aspectos gerais da obra (licenciamento, contratos, programas desenvolvidos, etc) Garantir que as obras sejam desenvolvidas com estrita observância à legislação aplicável ao empreendimento Apoio técnico ao DNIT e promover a integração entre o DNIT, supervisão das obras e construtoras com os órgãos ambientais, FUNAI, IPHAN, ONGs, Universidades, Institutos de Pesquisa, DNPM e demais instituições envolvidas. Supervisão a implantação das obras, diagnosticar problemas, atrasos e necessidades de alteração, possibilitando a proposição de medidas corretivas; Gerenciar e supervisionar os riscos no decorrer do desenvolvimento das obras.
Programa de Monitoramento da fauna	Monitoramento de Atropelamento de Fauna, incluindo passagens de fauna, com ciclos sazonais completos. Atividades do Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna.
Programa de Controle da Qualidade da Água - PMQA	Coleta, acondicionamento e envio de amostras de água em 66 pontos (montante e jusante) para os parâmetros conforme resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005: demanda bioquímica de O2; sólidos dissolvidos totais; fósforo total, óleos e graxas, Potencial Hidrogeniônico, turbidez, nitrogênio total, oxigênio dissolvido, coliformes tolerantes, temperatura. Verificação das características físicas químicas e biológicas, a identificação das alterações destes padrões e suas causas e avaliação de cargas poluidoras; Monitorar as medidas preventivas de engenharia aplicadas para a manutenção da qualidade da água nos rios interceptados pela rodovia

Programa Ambiental	Atividades Realizadas
Programa de Flora (Subprograma de Controle da Supressão da Vegetação)	· Acompanhamento da supressão da vegetação com o acompanhamento das equipes de afugentamento e resgate de fauna e de resgate de epífitas; · Treinamento da equipe executora de supressão, orientando-a sobre as normas e equipamentos de proteção e sobre os critérios e procedimentos para executar a supressão; · Medição do volume suprimido, dendometria e assessoria para emissão do Documento de Origem Florestal - DOF; · Planejamento prévio do transplantio: seleção das áreas que receberão as árvores e plântulas, programação da melhor época a ser replantada, logística; · Apoio técnico ao Subprograma de resgate de flora e coleta de germoplasma;
Programa de Apoio ao Controle de Estradas Secundárias e Ramais - PROFAIXA	· Levantar o surgimento e avanço de estradas vicinais e ramais, · Identificar e caracterizar todas as vilas e comunidades; · Acompanhar as notificações emitidas e atualizar a situação em cada relatório de maneira simplificada; · Monitorar a abertura de novos acessos e estradas vicinais e ramais irregulares na rodovia.
Programa de Educação Ambiental	· Realizar palestras, concursos, apresentações abordando a temática ambiental por meio do diálogo e da ludicidade; · Atendimento a Instrução Normativa nº 02, de 27 de março de 2012; · Conscientizar e capacitar os trabalhadores da obra e a população envolvida (estudantes, usuários da rodovia, comunidades socialmente vulneráveis, produtores rurais) quanto a importância da gestão ambiental e suas repercussões, contemplando: resíduos sólidos, uso de equipamentos de proteção individual, proibição da captura de animais silvestres, entre outros; · Realização de palestras, utilizando materiais áudios-visuais e técnicas didático-pedagógicas; · Realização de pedágios educativos com os usuários da rodovia; · Elaborar, em parceria com o PCS, material educativo (diversos tipos) visando a sensibilização e informação ambiental · Participar das efemérides relacionadas ao tema meio ambiente, ações emergenciais, atividades institucionais as quais haja a participação do empreendedor.

Programa Ambiental	Atividades Realizadas
Programa de Comunicação Social	·Elaboração de peças informativas para subsidiar campanhas de esclarecimento à população sobre o andamento das obras e a aplicação das medidas de prevenção ambiental; ·Desenvolvimento de material informativo e de divulgação do empreendimento; ·Elaboração impressão de Jornal Informativo trimestral para informar subsidiar o esclarecimento da população sobre as atividades realizadas e andamento das obras; ·Realização de reuniões Públicas de Comunicação Social periódicas com a população da área diretamente afetada; ·Criação e manutenção de canal de comunicação e resposta às solicitações de informações por parte da população; ·Geração de material específico, em parceria com PEA, visando esclarecimentos prévios à população dos possíveis transtornos que possam ocorrer. ·Gerenciamento e produção de cinematografia - documentário - englobando todos os processos incluídos nas obras de pavimentação da rodovia BR-230/PA;

9.3 — Gerenciamento Ambiental

Programa Ambiental/Atividade	Detalhamento das atividades realizadas
Programa de Desapropriação, Indenização e Reposição de Imóveis	·Acompanhamento dos relatórios das atividades das empresas contratadas para execução do programa; ·Estabelecimento de parceria com os o Programa de Comunicação Social (PCS) e Programa de Educação Ambiental (PEA). Quando solicitado
Programa de Apoio Técnico às Prefeituras	·Apoio técnico e acompanhamento das atividades relacionada ao programa
Programa de Resgate, Monitoramento Arqueológico e Educação Patrimonial	·Verificação do material elaborado pelos executores do programa e acompanhamento dos trâmites necessários para finalização das demandas relativas ao programa
Projeto de Plantio Compensatório	·Realização dos Projetos de Plantio Compensatórios de toda a BR-230PA, nos seus 1.057 km (sendo 529,31 ha em APP, conforme ASV 716/2012-IBAMA);
Programa de Proteção à Fauna	·Acompanhamento e avaliação dos seguintes subprogramas: ·Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna; ·Subprograma de Monitoramento dos Atropelamentos de Fauna; ·Subprograma de Monitoramento das Passagens de Fauna; ·Subprograma de Monitoramento da Fauna; ·Subprograma de Manejo e Conservação da Fauna Ameaçada.
Sistema de Gestão Ambiental	·Desenvolvimento de Sistema de Gestão Ambiental possibilitando o acesso de qualquer computador conectado à internet, visando auxiliar no processo de gerenciamento das informações da gestão ambiental.

10 — PRODUTO:

Durante a vigência do contrato, foram entregues os produtos apresentados no quadro abaixo:

Durante a vigência do contrato, foram entregues os produtos apresentados no quadro abaixo:

PRODUTO	QUANTIDADE ENTREGUE AO DNIT*
Relatório de Programação	1 de 1
Relatório Mensal	173 de 185
Relatório Trimestral	5 de 5
Relatório Semestral	19 de 19
Relatório Anual	5 de 7
Relatório de Especial PROFAIXA	57 de 61
Relatório de Especial Programa de Proteção à Fauna	6 de 6
Relatório de Especial PMQA	57 de 62
Relatório de Especial Programa de Proteção à Flora	29 de 31

11 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

1. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Profissional	CREA	Atuação do Profissional	Período de Participação	ART de Execução
Fabio Araujo Nodari	CREA/RS 78091/D	Engenharia Civil - Responsável Técnico da STE	De 17/10/2011 até a presente data	ART nº 0720110034450 (16884230)
Athos Roberto Albernaz Cordeiro	CREA/RS 31064/D	Engenharia Civil - Responsável Técnico da STE	De 17/10/2011 até a presente data	ATR n° 0720150034318
Edmar Cabral da Silva Junior	CREA/DF 10752/D	Engenharia geológica - Responsável Técnico da PROGAIA	De 17/10/2011 até a presente data	ART nº 0720190076747 (16884237)
Ivar Gomes de Oliveira	CREA/MG: 63743/D	Agronomia - Responsável Técnico da PROGAIA	De 21/03/2016 até a presente data	ART nº 0720200002084 (16884252)
Wagner Rodrigues Chaves	CREA/SP 06016186100	Engenharia Civil	De 17/10/2011 até 17/01/2023	ART n° 0720220006966
Carlos Eduardo Cintra Gemignani	CREA/RO: 763/D	Engenharia Civil - Responsável Técnico da ASTEC	De 14/09/2020 até a presente data	ART nº 0720210020494 (16884245)

2. EQUIPE TÉCNICA

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Cristiane de Mello Sampaio	CREA/DF 10569/D	Geografia	Coordenadora Geral	De 20/10/2011 até 03/12/2015
Edmar Cabral da Silva Junior	CREA/DF 10752/D	Engenharia geológica	Coordenador Geral	De 08/09/2020 até a presente data
Manuela Raquel de Mello e Alegria	CRBio 44613/04-D	Biologia	Coordenadora Geral	De 04/12/2015 até 16/04/2017 De 09/10/2017 até 07/09/2020
Aurélio Alves Amaral Chaves	CREA/DF: 11990/D-DF	Agronomia	Coordenador Geral	De 17/04/2017 até 08/10/2017
Edmar Cabral da Silva Junior	CREA/DF 10752/D	Engenharia geológica	Coordenador Setorial para Gerenciamento Ambiental	De 20/10/2011 até 07/09/2020
Manuela Raquel de Mello e Alegria	CRBio 44613/04-D	Biologia	Coordenadora Setorial para Gerenciamento Ambiental	De 08/09/2020 até 12/04/2021 De 16/09/2021 até a presente data
Aurélio Alves Amaral Chaves	CREA/DF: 11990/D-DF	Agronomia	Coordenador Setorial para Gerenciamento Ambiental	De 13/04/2021 até 15/09/2021
Fabrícia Ariell Custódio	CREA/RO 4214D	Agronomia	Coordenadora Setorial de Supervisão	De 01/02/2018 até a presente data
Aurélio Alves Amaral Chaves	CREA/DF: 11990/D-DF	Agronomia	Coordenador Setorial	De 03/11/2020 até 12/04/2021
Carlos Alberto Braga Gomes	CRBio 73040/06	Biologia	Coordenador Setorial	De 17/05/2013 até 15/11/2013
Ediléia Patrícia Silveira	CREA/MT 1200058755	Engenharia Florestal	Coordenadora Setorial	De 16/01/2012 até 07/05/2013

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Fabrícia Ariell Custódio	CREA/RO 4214D	Agronomia	Coordenadora Setorial	De 10/11/2013 até 16/02/2017
Glícia da Silva Favacho	FENAJ: 2.204/PA	Jornalismo	Coordenadora Setorial	De 01/09/2021 até a presente data
João Fernandes de Lima Neto	CREA/PA 11056/D	Engenharia Florestal	Coordenador Setorial	De 04/02/2013 até 04/09/2013
Luiz Eduardo de Oliveira	CREA/DF 20350/D	Agronomia	Coordenador Setorial	De 02/01/2013 até 14/05/2019
Marcelo Tadeu Oliveira Caldeira	CRBIO: PRO02013006866	Biologia	Coordenador Setorial	De 17/02/2017 até 30/07/2021
Neyva Rocha Marques	CREA/PA 1513162632	Engenharia Civil	Coordenadora Setorial	De 14/06/2021 até 31/10/2024
Simone Maciel de Souza	CREA/TO 67121/D	Engenharia Ambiental	Coordenador Setorial	De 07/10/2013 até 16/11/2014
Wagner Rodrigues Chaves	CREA/SP 06016186100	Engenharia Civil	Coordenador Setorial	De 17/11/2014 até 31/01/2018
Carliane da Silva Santos	CRBIO: 73525/06-D	Biologia	Supervisora Ambiental	De 22/06/2020 até 28/02/2022
Damaris Ramos Bonfim	CRBIO: 073657-D	Biologia	Supervisora Ambiental	De 11/12/2017 até 06/01/2019
Eduardo Araújo da Silva	CRBIO: 44799/06-D	Biologia	Supervisor Ambiental	De 01/11/2011 até 10/12/2017
Fabrícia Ariell Custódio	CREA/RO 4214D	Agronomia	Supervisora Ambiental	De 17/02/2017 até 31/01/2018
Flavio Antônio de Oliveira Sousa	CRBIO 77539/05-P	Biologia	Supervisor Ambiental	De 01/11/2011 até 20/08/2018

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Igor Martins do Nascimento	CRBIO: 090304/06-D	Biologia	Supervisor Ambiental	De 16/10/2018 até 28/02/2022
Jhonatan de Sousa Silva	CTF: 5679708	Ciências Naturais	Supervisor Ambiental	De 07/01/2019 até 14/05/2019
Leila Menezes da Silva	CRMV 02827 - VP/PA	Médica Veterinária	Supervisora Ambiental	De 02/07/2020 até 30/09/2023 De 01/03/2024 até 31/07/2024
Mariete Alves Rosa dos Santos	CREA/PA 21993/D	Agronomia	Supervisora Ambiental	De 17/12/2013 até 16/07/2015
Márcio Santos Oliveira Ferreira	CRBio 104365/04-D	Biólogo	Supervisor Ambiental	De 08/03/2022 até 31/05/2022
Matheus Costa Gondim	CREA-PA 936931	Engenheiro Florestal	Supervisor Ambiental	De 02/09/2022 ate 31/07/2023
Roger Williams Rodrigues Ribeiro da Silva	CREA/MT 014152	Engenharia Florestal	Supervisor Ambiental	De 01/11/2011 até 13/03/2013
Ronniere Lopes Caldas	CREA: 18240D-PA	Engenheiro Ambiental	Supervisor Ambiental	De 17/07/2015 até 16/02/2017 De 01/02/2018 até 30/09/2023 De 01/03/2024 até 31/03/2026
Rosana Barbosa	CREA: 1512214906/D-PA	Tecnóloga em Gestão Ambiental	Supervisora Ambiental	De 01/03/2022 até 30/09/2023 De 01/03/2024 até a presente data

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Ana Claudia Conceição Silva	CRBIO 85.772/05-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 01/11/2011 até 03/10/2018
Andrea Santos Jorge	SRTE: 0000806/PA	Secretária Executiva	Especialista Ambiental	De 12/09/2022 até 19/01/2024
Aurélio Alves Amaral Chaves	CREA/DF: 11990/D-DF	Agronomia	Especialista Ambiental	De 04/12/2015 até 18/12/2016
Bartolomeu Rodrigues do Nascimento neto	DRT 3377/PA	Jornalista	Especialista Ambiental	De 18/09/2023 a 16/12/2023
Cláudia Laport Borges	CREA: 157511/D-DF	Geografia	Especialista Ambiental	De 19/12/2016 até a 31/03/2023
Daiane da Silva Costa	019.038.681-90	Pedagoga	Especialista Ambiental	De 01/11/2025 até 28/02/2026
Damaris Ramos Bonfim	CRBIO: 073657-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 16/07/2019 até a 08/12/2019 De 08/09/2020 até a presente data
Daniella Brenny	CREA/DF: 29605/D-DF	Tecnóloga em Meio Ambiente	Especialista Ambiental	De 14/01/2021 até 30/04/2021
Dhones Cardoso Rodrigues	CRBIO: 103964/06-D	Biólogo	Especialista Ambiental	01/07/2023 até 30/09/2023
Edson Araújo Nunes Junior	CREA/GO 14493	Engenharia Ambiental	Especialista Ambiental	De 01/11/2011 até 06/02/2014
Elaine Cristina Reis Cardoso	CRBIO 49690/04-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 08/07/2014 até 16/11/2016
Érico Neiva Tavares	CREA: DF-16487/D	Geografia	Especialista Ambiental	De 17/10/2011 até 15/11/2016

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Eulla Emília de Oliveira Mesquita	CTF: 7263405	Turismo	Especialista Ambiental	De 12/09/2018 até 31/01/2022
Evelaine Torres de Sousa	CTF: 6103417	Ciências Naturais	Especialista Ambiental	De 03/12/2018 até 14/05/2019
Fabrícia Ariell Custódio	CREA/RO 4214D	Agronomia	Especialista Ambiental	De 01/08/2013 até 09/11/2013
Fabrício Otávio do Nascimento Pereira	CRBIO: 119803/06-P	Biologia	Especialista Ambiental	De 01/02/2024 até 06/10/2024
Glícia da Silva Favacho	FENAJ: 2.204/PA	Jornalismo	Especialista Ambiental	De 02/02/2015 até 20/05/2018 De 01/07/2018 até 03/07/2019 De 09/12/2019 a 01/09/2021
Gabriel Peres Rodrigues	OAB PA nº 34.641	Advogado	Especialista Ambiental	De 10/07/2023 até 17/05/2024
Hélio Jorge da Cunha	CRBIO: 16599/04-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 06/12/2016 até 14/05/2019
Helio Garcia de Lima	933.799.432-15	Ciências Ambientais	Especialista Ambiental	De 01/04/2024 até 30/06/2024
Helder Oliveira Nascimento	704156922-53	Gestor Ambiental	Especialista Ambiental	De 16/10/2023 até 31/10/2025
Hudson Ney Moura Lobato	06200344-CRQ 6° Região	Tecnólogo em Gestão Ambiental	Especialista Ambiental	De 01/11/2011 a 15/12/2011
Igor Martins do Nascimento	CRBIO: 090304/06-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 22/07/2024 até 31/08/2024

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Ilanna de Souza Rêgo	Aoceano: 2642	Oceanógrafa	Especialista Ambiental	De 19/06/2023 até 31/03/2024
Ivar Gomes de Oliveira	CREA 63.743/D-MG	Engenheiro Agrônomo	Especialista Ambiental	De 03//11/2020 até 13/01/2021
Joabne Oliveira de Santa Brigida	451.522.412-34	Tecnólogo em Marketing	Especialista Ambiental	De 08/03/2022 até 06/06/2022
João Victor Gualberto da Silva	CREA/PA 17734/D	Agronomia	Especialista Ambiental	De 02/02/2015 até 16/06/2017
Joaquim Ferreira do Carmo	CREA/DF 31932/D	Contabilidade e Engenharia Civil	Especialista Ambiental	De 17/03/2013 até 16/07/2014 De 01/05/2023 até 30/06/2023
Joelza do Socorro Souza Silva de Oliveira	DRT 197/TO	Jornalismo	Especialista Ambiental	De 17/04/2013 até 07/07/2014
José David Lincon Farias	CREA/PA 18223D	Agronomia	Especialista Ambiental	De 12/11/2012 até 20/08/2014
Juliana Cristhini Normandes Costa	CREA-DF: 0000025607	Engenheira Florestal	Especialista Ambiental	De 11/01/2021 até presente data
Juliete Silva Oliveira	575.728.601-68	Pedagogia	Especialista Ambiental	De 24/01/2013 até 14/03/2013
Kauê de Mendonça Cerqueira Morais	CREA-PA 1508003149	Engenheiro Ambiental	Especialista Ambiental	De 08/09/2020 até 19/08/2021 De 06/12/2021 até 05/07/2023
Kamila Nogueira	CPF: 01583614230	Publicidade e Propaganda	Especialista Ambiental	De 26/09/2025 até a presente data

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Kenned da Silva Sousa	CPF: 01439859221	Biologia	Especialista Ambiental	De 07/10/2024 até 20/10/2025
Leandro Oliveira Alves	CREA-PA 1515252884	Técnico em Gestão Ambiental	Especialista Ambiental	De 08/09/2020 até 12/04/2024
Leandro Teixeira Reis	CTF: 8453769	Jornalista	Especialista Ambiental	De 18/09/2023 até 03/04/2024
Leila Menezes da Silva	CRMV 02827 - VP/PA	Médica Veterinária	Especialista Ambiental	De 01/10/2023 até 29/02/2024
Leonardo Estevan Rabello de Oliveira	012.739.702-76	Comunicação Social	Especialista Ambiental	De 07/02/2024 até 03/09/2025
Loene da Costa Oliveira	CREA/PA: 1520168470	Engenheira Ambiental	Especialista Ambiental	De 06/07/2023 até a presente data
Luanna Nava Chaves Dos Anjos	CREA/PA 29282D	Agronomia	Especialista Ambiental	De 17/05/2014 até 16/03/2020
Luiz Henrique Costa Arruda	CRBIO: 089869/AM-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 14/03/2018 até 11/09/2018
Manuela Raquel de Mello e Alegria	CRBIO: 44613/04-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 01/11/2011 até 03/12/2015
Marcelo Tadeu Oliveira Caldeira	CRBIO: PRO02013006866	Biologia	Especialista Ambiental	De 13/01/2014 até 16/02/2017
Marcelo Ulisses de Araújo	6389350	Serviço Social	Especialista Ambiental	De 01/09/2021 até 09/06/2023
Maria Neusa Carvalho Cunha	OAB 06315716	Advogada	Especialista Ambiental	De 16/11/2020 até 30/11/2023 e De 23/02/2026 até a presente data

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Márcio Santos Oliveira Ferreira	CRBio 104365/04-D	Biólogo	Especialista Ambiental	De 01/06/2022 até 18/06/2024
Matheus da Costa Gondim	CREA-PA 936931	Eng. Florestal	Especialista Ambiental	De 01/12/2023 até a presente data
Mécya Silva de Amorim	CTF 8062842	Bióloga	Especialista Ambiental	De 01/08/2022 até a presente data
Meirielem da Cruz Aguiar	CPF: 82789231168	Geografia	Especialista Ambiental	De 22/07/2024 até a presente data
Millene Furtado Aracaty Vasconcelos	CREA 150894343-7	Engenharia Civil	Especialista Ambiental	De 01/09/2021 até 19/11/2021
Najla Elisa Ferreira Lima	CRBio:119261/06-D	Bióloga	Especialista Ambiental	De 01/10/2023 até a 22/10/2025
Priscila Monteiro e Monteiro	OAB 06119015	Advogada	Especialista Ambiental	De 01/08/2023 até 31/03/2026
Natalia Alves Martins	CRBio: 119910/06-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 03/06/2024 até 17/07/2024
Rafael Queiroz Acacio	CTF: 7328466	Marketing e Propaganda	Especialista Ambiental	De 03/01/2019 até 28/02/2022
Raquel Filgueiras da Silva	CTF: 889679	Pedagogia	Especialista Ambiental	De 28/12/2012 até a presente data
Ravella Machado	CREA 130918363-5	Engenheira Sanitarista e Ambiental	Especialista Ambiental	De 18/12/2025 até 31/12/2025
Rayssa Nayara Pereira Dias	CRBIO 90467/06D	Biologia	Especialista Ambiental	De 17/02/2014 até 16/12/2014
Renata Pantoja Moia	391.541.572-34	Jornalismo	Especialista Ambiental	De 10/11/2013 até 16/12/2014

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Ricardo Augusto Chady Meira	OAB-PA 020201	Direito	Especialista Ambiental	De 20/05/2023 até 31/03/2026
Ronniere Lopes Caldas	CREA: 18240D-PA	Engenheiro Ambiental	Especialista Ambiental	De 17/12/2017 até 31/01/2018 De 01/10/2023 até 29/02/2024
Rosana Barbosa	CREA: 1512214906/D-PA	Tecnóloga em Gestão Ambiental	Especialista Ambiental	De 01/10/2023 até 29/02/2024
Samuel da Costa dos Santos	CTF: 7263144	Gestão Ambiental	Especialista Ambiental	De 04/10/2018 até 03/12/2018
Tarsis Howland da Rocha Frazão	CRBIO: 85.456/05-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 17/07/2014 até 16/03/2015
Wellington Teixeira Soares Junior	CREA 16.932/D-GO	Engenheiro Civil e Eletricista	Especialista Ambiental	De 11/03/2022 até a presente data
Tarso Luís de Sales	CREA/RS 127983/D	Engenharia Civil	Especialista Ambiental	20/08/2014 até a 02/01/2019
Thiago Rufino da Cruz	CREA/GO 18570/D	Engenharia Ambiental	Especialista Ambiental	01/11/2011 até 16/11/2016
Valmir Castilho Queiroz Junior	CREA/SP 5063407323	Engenharia Ambiental	Especialista Ambiental	De 01/11/11 até 07/11/12
Van Nessa dos Santos Souza	008.929.702-43	Administração	Especialista Ambiental	De 25/03/2024 até 31/01/2026
Vinicius Brochado Urdangarin Vianna	CAU: 68809-6	Arquiteto	Especialista Ambiental	De 21/05/2018 até 30/06/2018
Wanderson da Silva Pena	CRBIO: 119267/06-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 05/09/2024 até a presente data.

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Andréia Moura Lima	001420562-94		Técnico Supervisor	De 01/11/2011 até 16/02/2017 De 1/07/2017 até 17/03/2019 De 16/03/2021 a 12/04/2021
Angeluz Fernandes Lima do Patrocínio	951784222-87		Técnico Supervisor	De 04/04/2013 até 01/07/2013
Arthur Begot da Silva	023260252-29		Técnico Supervisor	De 10/07/2023 até a presente data
Bricio Romano Nascimento Soares	002320572-57		Técnico Supervisor	De 01/11/2011 até 16/11/2016 De 23/09/2021 até 15/11/2021
Fernanda Marcelino	909188862-87		Técnico Supervisor	De 04/04/2013 até 19/08/2013
Helder Oliveira Nascimento	704156922-53		Técnico Supervisor	De 18/02/2021 até 15/10/2023
Jailson Xavier Martins	946.088.732-53		Técnico Supervisor	22/06/2020 até 21/07/2020
Joelson Monteiro Soares Silva	948921992-49		Técnico Supervisor	De 07/01/2013 até 07/03/2013
José David Lincon Farias	729686132-00		Técnico Supervisor	De 01/11/2011 até 11/11/2012
Josivan dos Santos Silva	600461202-20		Técnico Supervisor	De 12/09/2013 até 17/05/2017

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Júlio Maria Garcia	459167212-34		Técnico Supervisor	De 07/04/2014 até 16/05/2015
Kelson Lima Balão	013441362-81		Técnico Supervisor	De 18/08/2025 até a presente data
Ladislau Freitas Varão	006164843-48		Técnico Supervisor	De 01/11/2011 até 19/11/2012
Ladisneyde Freitas Varão	029436803-54		Técnico Supervisor	De 01/11/2011 até 19/11/2012
Leandro de Oliveira Alves	019554472-25		Técnico Supervisor	De 04/04/2014 até 07/09/2020
Luanna Nava Chaves Dos Anjos	007733922-38		Técnico Supervisor	De 17/08/2013 até 16/05/2014
Lucas dos Santos de Souza	014803612-08		Técnico Supervisor	De 08/09/2020 até 14/06/2021
Lucielton Pessoa Pinto	024932712-03		Técnico Supervisor	De 03/02/2025 até a presente data
Van Nessa dos Santos Souza	008929702-43		Técnico Supervisor	De 08/07/2021 até 30/209/2022
Magda Freitas	6415751		Técnico Supervisor	De 01/10/2015 até 10/09/2018
Marcelo Ulisses de Araújo	6389350		Técnico Supervisor	De 10/06/2015 até 31/01/2018 De 11/09/2018 até 31/08/2021
Mariete Alves Rosa dos Santos	935739012-94		Técnico Supervisor	De 12/11/2012 até 16/12/2013

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Mécya Silva de Amorim	027298512-08		Técnico Supervisor	De 17/03/2022 até 31/07/2022
Mirian Alves Rosa	891243322-91		Técnico Supervisor	De 01/11/2011 até 16/08/2015
Murilo de Souza Silva	001934852-57		Técnico Supervisor	De 08/01/13 até 20/03/13
Rainer Filgueiras Pereira	013883092-46		Técnico Supervisor	De 16/11/2021 até 31/07/2022
Raquel Santos da Silva Ferreira	015678412-28		Técnica Supervisora	De 01/10/2022 até 26/11/2024
Rayssa Nayara Pereira Dias	000477222-90		Técnico Supervisor	De 17/08/2013 até 16/02/2014
Rogério Dantas Ferreira	646746572-53		Técnico Supervisor	De 22/07/2020 até a presente data
Rosana Barbosa	902448852-49		Técnico Supervisor	De 17/02/2017 até 30/06/2017 De 18/03/2019 até 28/02/2022
Van Nessa dos Santos Souza	008.929.702-43		Técnica Supervisora	De 08/07/2021 até 30/09/2022
Welberthe Godoe dos Santos	023.409.782-54		Técnico Supervisor	De 02/08/2022 até 04/07/2025
Angela Maria Alves de Oliveira		Administração	Administrador	De 29/05/2017 até 14/08/2017
Flávio Matos de Almeida	CRA/DF 024962	Administração	Administrador	De 17/10/2011 até 30/11/2012

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Gileno Quiroz da Silva	CRA-DF 20-30164	Administração	Administrador	De 01/01/2026 até a presente data
Hugo da Rocha Lopes	CRA/DF 025147	Administração	Administrador	De 23/02/2018 até 14/05/2019
José Antônio Lima de Saouza	CRC PA-004128/O-4	Contabilidade	Administrador	De 08/11/2023 até a 18/03/2025
Marina Maria Guimarães Brasil	763.133.101-44	Administração	Administrador	De 10/04/2017 até 17/05/2017
Sandra de Jesus Silva		Contabilidade	Administrador	De 09/02/2017 até 09/04/2017
Rafael Nunan	CRA/DF 025860	Administração	Administrador	De 03/12/2012 até 23/07/2014
Simone da Silva Matos	CRA/BA 19740	Administração	Administrador	De 24/07/2014 até 08/02/2017 14/08/2017 até 22/02/2018
Van Nessa dos Santos Souza	008.929.702-43	Administração	Administradora	De 01/10/2022 até 07/11/2023
Angela Cristina Costa Carneiro	CREA PA: 151486288-3	Engenheira Florestal	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Aurélio Alves Amaral Chaves	CREA/DF: 11990/D-DF	Agronomia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Cláudia Laport Borges	CREA: 157511/D-DF	Geografia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Elaine Cristina Reis Cardoso	CRBIO 49690/04-D	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Elen Resende Santos Galvani	CREA: 79.404/MG-D	Engenharia de Alimentos	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Érico de Castro Borges	CREA/DF 10.290/D	Geologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Damaris Ramos Bonfim	CRBIO: 073657-D	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Denise Garcia Martins	CREA-PA: 151986885-5	Engenheira Florestal	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Fabrício Vitalino Neves Aguiar	CREA PA: 1513408372	Agronomia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Geysa Kelly Oliveira Veloso		Bióloga	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Hélio Jorge da Cunha	CRBIO: 16599/04-D	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Jéssica de Souza Meurer	CREA PA: 151406997-0	Engenheira Florestal	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Leandro Wronski da Silva	CPF: 906.993.002-15	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Leonardo D'Carlo da Paz e Sousa Medrado	CRBio: 04.4915/04-D	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Lindiairy Santos da Silva	CREA 151401156-5	Engenharia Florestal	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Lorena Rabelo de Araújo	CREA: 10634/D	Engenheira Florestal	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Luiz Henrique Queiroz Pereira	CREA: 5060749949	Engenharia Civil	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Matheus da Costa Gondim	CREA-PA 936931	Engenheiro Florestal	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Nathalia Mundim	CRBM: 7.165/D	Biomedicina	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Rafael Luiz Pimenta Ribeiro	CREA-DF 6-00029	Tecnólogo Ambiental	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Rodrigo Zolini Dias	CREA-DF 16383/D	Engenheiro Ambiental	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Rodrigo Novaes Leite	CRBIO 49939/04-D	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Ruy Carlos M. Tolentino	CRBIO: 37584/4-D	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Sandra Flores Nunes	CREA-SC 058347-1	Agronomia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Sávio Goes Sarges	CREA-PA: 1520076886	Engenharia Florestal	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Simone Batista Pires Sinoti	CPF: 871.441.231-49	Química e Analise Ambiental	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Sônia da Conceição Abreu	CREA PA: 151416385-3	Engenheira Florestal	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Vagner Reis da Silveira	CRBIO/RJ 55.574/02	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Adriane Brill Thum	CREA/RS: 082769	Engenharia Florestal	Consultora	De 01/08/2018 até 31/10/2018
Antônio João Bordim	CREA 005401-RS	Engenharia Civil	Consultor	De 30/03/2015 até 16/07/2015
Aurélio Alves Amaral Chaves	CREA/DF: 11990/D-DF	Agronomia	Consultor passagens de fauna	De 31/08/2022 a 30/09/2022

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Carlos Eduardo Cintra Gemignani	CREA/RO: 763/D	Engenharia Civil	Consultor	De 03/07/2023 a 30/11/2023
Carpegianny de Barros Silva	CREA PA: 12310-D	Engenharia Florestal	Consultor	De 01/09/2017 até 01/11/2017
Daniel Pinto dos Santos	861816702-97	Comunicação Social	Consultor	De 17/02/2014 até 16/04/2014
Gabriela Leite de Almeida Prado	CPF: 046.039.418-54	Ciências Sociais	Consultor	De 25/08/2017 até 25/11/2017
Glendo Henrique de Castro Oliveira	CREA 28315/D-DF	Engenheiro Florestal	Consultor	De 01/04/2021 a 30/06/2021
Guilherme Vianna Vacilotto	CAU: A115060-0	Arquitetura e Urbanismo	Equipe Consultoria	De 01/08/2018 até 31/10/2018
Gustavo Bento de Assis	RG 2321578-SEJUP-PA	Administrador e Marketing	Consultor	De 03/07/2023 até 29/02/2024
João Fernandes de Lima Neto	CREA/PA 11056/D	Engenharia Florestal	Consultor	De 12/11/2012 a 03/02/2013
Ladislau Freitas Varão	CRBio 77.931/05-D	Biólogo	Consultor	De 15/01/2024 até 31/07/2024
Leonardo Siqueira	CREA: 200010475-4	Engenharia Civil e elétrica	Consultor	De 01/10/2018 até 31/12/2018
Luciana Claudia Neves Melo	CRBio 030558/04-D	Biologia	Consultora	De 16/06/2017 até 16/08/2017
Luiz Eduardo de Oliveira	CREA/DF 20350/D	Agronomia	Consultor	De 17/10/2011 a 01/01/2013
Luiz Gustavo Andreguetto	CRBio 50593/07-D	Biólogo	Consultor	De 13/02/2023 a 30/09/2023
Marcos Vinicius Batista Soares	CREA 26984/D-PA	Engenheiro Florestal	Consultor	De 01/04/2021 a 30/06/2021

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Paulo Varela de Oliveira	CRBio 098644/04-D	Biólogo	Consultor	De 13/02/2023 até 18/08/2023
Priscila Monteiro e Monteiro	OAB 06119015	Advogada	Consultora	De 16/05/2023 a 31/07/2023
Renata Marques Gomes da Silva Scuderi	CREA 15.182/D-DF	Engenharia Civil	Consultora	De 01/06/2021 a 30/06/2021 De 01/08/2021 até 30/09/2021
Ricardo Brito Santana Dutra	CPF: 001.072.695-03	Gestor de Agronegócios	Consultor	De 01/11/2020 até 31/12/2020 De 01/02/2021 até 31/03/2021 De 01/11/2021 até 31/01/2021
Rita de Cassia de Almeida	CPF: 340.758.928-08	Dra. Ciências Ambientais	Consultor	De 25/08/2017 até 25/11/2017
Ruy Carlos M. Tolentino	CRBIO: 37584/4-D	Biologia	Consultor passagens de fauna	De 31/08/2022 a 30/09/2022
Samuel Bernardes Coelho	CRBio 57670/04-D	Biólogo	Consultor	De 19/08/2023 até até 31/07/2024
Thalita Cristina Trindade da Silva	848448812-72	Produção Publicitária	Consultora	De 17/02/2014 até 16/04/2014
Thiago Farias de Oliveira	CRBio 85812/05-D	Biólogo	Consultor	De 01/10/2023 até até 31/07/2024
Thiago Furtado de Oliveira	CRBio 070740/07-D	Biólogo	Consultor	De 13/02/2023 até 12/01/2024
Wilson Antônio Pereira da Paz	614935032-00	Design Gráfico	Consultor	De 17/02/2014 até 16/04/2014

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Yveli Ribeiro Araújo	966673702-72	Comunicação Social	Consultora	De 17/02/14 até 16/04/2014
Zélia Silveira D'Azevedo	CREA 074693-RS	Engenharia Civil	Consultora	De 30/03/2015 até 16/07/2015 De 01/11/2018 até 31/12/2018
Evandro Salvadori		Analista de Sistemas	Analista de Sistemas	17/10/2014 até 16/04/2015
Janio Sales Pedroso		Analista de Sistemas	Analista de Sistemas	De 17/08/2012 a 16/08/2013

3. QUADRO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO:

FISCAL TÉCNICO	Titular, o servidor **PAULO ROBERTO FONTES DA SILVA**, Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula SIAPE Nº 1543699, nomeado pela Portaria nº 4393 de 23 de julho de 2025, Publicado no B.A. nº 140 em 28 de julho de 2025.
	Substituto, o servidor **ODIR LOURINHO NASCIMENTO**, Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula SIAPE nº 2151896, nomeado pela Portaria nº 4393 de 23 de julho de 2025, Publicado no B.A. nº 140 em 28 de julho de 2025.
FISCAL ADMINISTRATIVO	Titular, o Chefe do Serviço de Desapropriação, Reassentamento e Meio Ambiente, conforme Portaria nº 4393 de 23 de julho de 2025, Publicado no B.A. nº 140 em 28 de julho de 2025.
	Substituto, o Chefe do Serviço de Desapropriação, Reassentamento e Meio Ambiente Substituto, conforme Portaria nº 4393 de 23 de julho de 2025, Publicado no B.A. nº 140 em 28 de julho de 2025.
O servidor **EDILSON SANTOS JUAREZ**, Chefe do Serviço de Desapropriação, Reassentamento e Meio Ambiente, Engenheiro, matrícula SIAPE nº 1012251, nomeado pela Portaria nº 7.083 de 18 de dezembro de 2023.	
O servidor **CLEO MARCELO MONTEIRO PAIVA**, Coordenador de Engenharia Terrestre - Substituto, Código FCPA 101.3, Matrícula SIAP nº 2077426, nomeado 3.346 de 15 de junho de 2022, Publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 114 em 20 de junho de 2022.	
servidor **DIEGO BENITAH BATISTA**, Superintendente Regional, código CCE 1.13, nomeado para exercer o cargo comissionado pela Portaria 375/2023, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 82 em 02/05/2023.	

14 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

17/10/2011 a 31/03/2026 (CONTRATO EM ANDAMENTO).

15 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS:

Os serviços vêm sendo executados de forma correta com a obediências às Normas Técnicas, Instruções Administrativas, Especificações Vigentes do DNIT e de acordo com as orientações e determinações da fiscalização. Tal afirmação é corroborada pelas notas atribuídas pela fiscalização à empresa contratada no Boletim de Desempenho Parcial (BDP), documento constituintes das medições mensais do contrato.

(assinado eletronicamente)
PAULO ROBERTO FONTES DA SILVA
Analista em Infraestrutura de Transportes
Fiscal Técnico do Contrato nº 00 00508/2011
Portaria nº 4393 de 23 de julho de 2025, Publicado no B.A. nº 140 em 28 de julho de 2025.

(assinado eletronicamente)
CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA
Coordenador de Engenharia Terrestre
Superintendência Regional no Estado do Pará
DNIT

(assinado eletronicamente)
DIEGO BENITAH BATISTA
Superintendente Regional
Superintendência Regional no Estado do Pará
DNIT

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Fontes da Silva**, **Chefe do Serviço da Unidade Local de Altamira/PA**, em 29/05/2026, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Cleo Marcelo Monteiro de Paiva**, **Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 29/05/2026, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Diego Benitah Batista**, **Superintendente Regional no Estado do Pará**, em 29/05/2026, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24744253** e o código CRC **7FF114B1**.

Rodovia Transamazônica (BR 230) km 04 - Caixa Postal 01
CEP 68.377-040
Altamira/PA |

REDE SIM DF

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissão do Documento
27/05/2026 16:13:04

DADOS DA EMPRESA

Consulta por QR Code
portalservicos.jucis.df.gov.br

Nome da Empresa:
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Endereço do Empreendimento:
SETOR SRTVS QUADRA 701 BLOCO O SALAS 840, 841 E 843, S/N, ASA SUL, RA PLANO PILOTO, 70340-000, BRASILIA

Número de Registro:	CNPJ:	Inscrição Estadual:
53201069729	04.291.396/0001-24	

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Porte da Empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE **MEI:** NÃO

PARECER DA VIABILIDADE

Área Utilizada (m²):	120,0
Área Total Edificação (m²):	120,0
Utiliza área Pública:	( ) Sim (X) Não
Executa música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica:	( ) Sim (X) Não

Dias de	Horário
Quarta-Feira	08:00h às 18:00h
Quinta-feira	08:00h às 18:00h
Sexta-Feira	08:00h às 18:00h
Sábado	08:00h às 16:00h
Terça-Feira	08:00h às 18:00h
Segunda-Feira	08:00h às 18:00h

Atividade Principal

- 7112-0/00 Servicos de engenharia

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise
USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

Atividades Secundárias

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código jGo3P5

Emissão do Documento
27/05/2026 16:13:04

- 0161-0/99 Atividades de apoio a agricultura nao especificadas anteriormente

Complemento

APOIO A AGRICULTURA

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente

Complemento

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 4213-8/00 Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 4313-4/00 Obras de terraplenagem

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 4299-5/01 Construcao de instalacoes esportivas e recreativas

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 3811-4/00 Coleta de residuos nao-perigosos

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

VENTVRIS VENTIS

Emissão do Documento
27/05/2026 16:13:04

3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes

USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 3821-1/00 Tratamento e disposicao de residuos nao-perigosos

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise

USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 4211-1/01 Construcao de rodovias e ferrovias

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise

USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informacao

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise

USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 0210-1/01 Cultivo de eucalipto

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise

USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 6201-5/01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise

USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 3321-0/00 Instalacao de maquinas e equipamentos industriais

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise

USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 4211-1/02 Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise

USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 7111-1/00 Servicos de arquitetura

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise
USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 7119-7/01 Servicos de cartografia, topografia e geodesia

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise
USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 7119-7/03 Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise
USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 0230-6/00 Atividades de apoio a producao florestal

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise
USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 7119-7/02 Atividades de estudos geologicos

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise
USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 4329-1/02 Instalacao de equipamentos para orientacao a navegacao maritima, fluvial e lacustre

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise
USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

- 5231-1/03 Gestao de terminais aquaviarios

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise
USO EXCLUSIVO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (SEM ESTOQUE NO LOCAL)

Emissão do Documento
27/05/2026 16:13:04

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES
INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM

Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
0161-0/99	Atividades de apoio a agricultura nao especificadas anteriormente	26/07/2026
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente	26/07/2026
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas	26/07/2026
4313-4/00	Obras de terraplenagem	26/07/2026
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas	28/06/2026
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos	28/06/2026
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes	28/06/2026

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
7112-0/00	Servicos de engenharia
0230-6/00	Atividades de apoio a producao florestal
7119-7/02	Atividades de estudos geologicos
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informacao
6201-5/01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
3321-0/00	Instalacao de maquinas e equipamentos industriais
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
7111-1/00	Servicos de arquitetura
7119-7/01	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
4329-1/02	Instalacao de equipamentos para orientacao a navegacao maritima, fluvial e lacustre

Atividades Não Licenciadas

CNAE	Descrição	Situação
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias	Pendente de comunicação com o órgão
5231-1/03	Gestao de terminais aquaviarios	Pendente de comunicação com o órgão
3821-1/00	Tratamento e disposicao de residuos nao-perigosos	Pendente de comunicação com o órgão
0210-1/01	Cultivo de eucalipto	Pendente de comunicação com o órgão

VENTVRIS VENTIS

Emissão do Documento
27/05/2026 16:13:04

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - VISADF

Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
3821-1/00	Tratamento e disposicao de residuos nao-perigosos	28/06/2024
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos	28/06/2024

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
7112-0/00	Servicos de engenharia
0161-0/99	Atividades de apoio a agricultura nao especificadas anteriormente
0230-6/00	Atividades de apoio a producao florestal
7119-7/02	Atividades de estudos geologicos
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informacao
0210-1/01	Cultivo de eucalipto
6201-5/01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
3321-0/00	Instalacao de maquinas e equipamentos industriais
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
7111-1/00	Servicos de arquitetura
7119-7/01	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
4329-1/02	Instalacao de equipamentos para orientacao a navegacao maritima, fluvial e lacustre
5231-1/03	Gestao de terminais aquaviarios

VENTVRIS VENTIS

Emissão do Documento
27/05/2026 16:13:04

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBM

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
7112-0/00	Servicos de engenharia
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informacao
0210-1/01	Cultivo de eucalipto
6201-5/01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
3321-0/00	Instalacao de maquinas e equipamentos industriais
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
7111-1/00	Servicos de arquitetura
7119-7/01	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
3821-1/00	Tratamento e disposicao de residuos nao-perigosos
0161-0/99	Atividades de apoio a agricultura nao especificadas anteriormente
0230-6/00	Atividades de apoio a producao florestal
7119-7/02	Atividades de estudos geologicos
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes
4329-1/02	Instalacao de equipamentos para orientacao a navegacao maritima, fluvial e lacustre
5231-1/03	Gestao de terminais aquaviarios

VENTVRIS VENTIS

Emissão do Documento
27/05/2026 16:13:04

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
7112-0/00	Servicos de engenharia
0161-0/99	Atividades de apoio a agricultura nao especificadas anteriormente
0230-6/00	Atividades de apoio a producao florestal
7119-7/02	Atividades de estudos geologicos
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informacao
0210-1/01	Cultivo de eucalipto
6201-5/01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
3321-0/00	Instalacao de maquinas e equipamentos industriais
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
7111-1/00	Servicos de arquitetura
7119-7/01	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
3821-1/00	Tratamento e disposicao de residuos nao-perigosos
4329-1/02	Instalacao de equipamentos para orientacao a navegacao maritima, fluvial e lacustre
5231-1/03	Gestao de terminais aquaviarios

VERTVRIS VENTIS

Emissão do Documento
27/05/2026 16:13:04

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
7112-0/00	Servicos de engenharia
0161-0/99	Atividades de apoio a agricultura nao especificadas anteriormente
0230-6/00	Atividades de apoio a producao florestal
7119-7/02	Atividades de estudos geologicos
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informacao
0210-1/01	Cultivo de eucalipto
6201-5/01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
3321-0/00	Instalacao de maquinas e equipamentos industriais
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
7111-1/00	Servicos de arquitetura
7119-7/01	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
3821-1/00	Tratamento e disposicao de residuos nao-perigosos
4329-1/02	Instalacao de equipamentos para orientacao a navegacao maritima, fluvial e lacustre
5231-1/03	Gestao de terminais aquaviarios

VENTVRIS VENTIS

Emissão do Documento
27/05/2026 16:13:04

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
7112-0/00	Servicos de engenharia
0161-0/99	Atividades de apoio a agricultura nao especificadas anteriormente
0230-6/00	Atividades de apoio a producao florestal
7119-7/02	Atividades de estudos geologicos
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informacao
0210-1/01	Cultivo de eucalipto
6201-5/01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
3321-0/00	Instalacao de maquinas e equipamentos industriais
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
7111-1/00	Servicos de arquitetura
7119-7/01	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
3821-1/00	Tratamento e disposicao de residuos nao-perigosos
4329-1/02	Instalacao de equipamentos para orientacao a navegacao maritima, fluvial e lacustre
5231-1/03	Gestao de terminais aquaviarios

VENTVRIS VENTIS

Emissão do Documento
27/05/2026 16:13:04

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
7112-0/00	Servicos de engenharia
0161-0/99	Atividades de apoio a agricultura nao especificadas anteriormente
0230-6/00	Atividades de apoio a producao florestal
7119-7/02	Atividades de estudos geologicos
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informacao
0210-1/01	Cultivo de eucalipto
6201-5/01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
3321-0/00	Instalacao de maquinas e equipamentos industriais
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
7111-1/00	Servicos de arquitetura
7119-7/01	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
3821-1/00	Tratamento e disposicao de residuos nao-perigosos
4329-1/02	Instalacao de equipamentos para orientacao a navegacao maritima, fluvial e lacustre
5231-1/03	Gestao de terminais aquaviarios

VENTVRIS VENTIS

Emissão do Documento
27/05/2026 16:13:04

SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL - SUSDEC

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
7112-0/00	Servicos de engenharia
0161-0/99	Atividades de apoio a agricultura nao especificadas anteriormente
0230-6/00	Atividades de apoio a producao florestal
7119-7/02	Atividades de estudos geologicos
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informacao
0210-1/01	Cultivo de eucalipto
6201-5/01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
3321-0/00	Instalacao de maquinas e equipamentos industriais
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
7111-1/00	Servicos de arquitetura
7119-7/01	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
3821-1/00	Tratamento e disposicao de residuos nao-perigosos
4329-1/02	Instalacao de equipamentos para orientacao a navegacao maritima, fluvial e lacustre
5231-1/03	Gestao de terminais aquaviarios

VENTVRIS VENTIS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720170001248

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR** RNP: **0703433873** Registro: **10752/D-DF**

Título profissional: **Geologo**

Número da ART: **13230/2002**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **27/08/2002** ....Baixada em: **05/10/2017**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**.....
Empresa contratada: **5833 - PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **02.503.756/0001-89**

104 NORTE CONJ 4 LOTE 41
A.... Número: ..... Bairro: ..... CEP: 77053-070

Cidade: PALMAS..... UF: TO Complemento: .....

E-Mail: ..... Fone: (.....)63218166....

Contrato: ..... Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 148.550,00.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-242/TO, TRECHO PEIXE-PARANA Número: .....

Bairro: ..... CEP: 77000-000.....

Cidade: TAGUATINGA..... UF: TO Complemento: .....

Data de Início: 01/08/2002 Conclusão efetiva: 28/10/2002 Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **02.503.756/0001-89**

E-Mail: ..... Fone: (.....) 63218166..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Estudo GEOLOGIA , 0,0000 ;

Observações

Objeto: ELABORACAO DE PLANO BASICO AMBIENTAL - PBA REFERENTE AS OBRAS DE PAVIMENTACAO DA RODOVIA BR - 242/TO, TRECHO PEIXE/PARANA/TAGUATINGA, COM APROXIMADAMENTE 262 KM DE EXTENCAO., Prazo Execucao: 90 DIAS, Area Inicial: , Area Acrescimo: , Area Total: , Pavimentos: , Observacoes:

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 20/09/2017 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 214338/2017. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 73717 a 73718, o atestado contendo <2> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720170001248
Data: 05/10/2017 Hora: 17:15:00
Código de Controle: VSCFLWB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0073.717

ATESTADO DE CAPACIDA TÉCNICA Nº 004/2017 – DIMA/SGP/AGETO

A Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), inscrita no CNPJ sob número 17.684.344/0001-60, sucessora do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins – DERTINS (CNPJ 02.503.756/001-89), Atesta, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 04.291.396/0001-24, com firma estabelecida no SRTVS, Quadra 701, Conjunto E, Bloco 1, Nº 12, Sala 209, Parte Z-51, Ed. Palácio do Rádio I, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.340-901, (antiga Farol Consultoria Ambiental Ltda.), prestou o serviço abaixo descriminado:

Dados do Serviço:

- ***Contrato nº** 236/2002.*
- ***Valor do Contrato:** R$ 148.550,00 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais).*
- ***Objeto do Contrato:** Serviços Técnicos especializados na Elaboração do **Plano Básico Ambiental - PBA**, referente às obras de pavimentação da Rodovia BR-242/TO, trecho: Peixe / Paranã / Taguatinga, com aproximadamente **262 km de extensão**.*
- ***Empresa Contratada:** Farol Consultoria Ambiental Ltda., hoje PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, situada no SRTVS, Quadra 701, Conjunto E, Bloco 1, Nº 12, Sala 209, Parte Z-51, Ed. Palácio do Rádio I, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.340-901, Distrito Federal, inscrita sob o CNPJ: 04.291.396/0001-24, registrada no CREA-DF sob o nº RF 5833.*
- ***Responsável Técnico/Coordenador Geral:** Edmar Cabral da Silva Júnior, Geólogo, com registro no CREA/DF sob nº 10.752/D, CPF: 803.440.541-87, residente na SQN 304, BLOCO G, APTO 306, Brasília, Distrito Federal.*
- ***Período de Execução:** Início: 01 de agosto 2002 - Término: 28 de outubro de 2002.*
- ***Endereço do serviço:** Rodovia BR-242/TO, trecho: Peixe / Paranã / Taguatinga.*
- ***Descrição das atividades desenvolvidas:** Serviços Técnicos especializados na Elaboração do **Plano Básico Ambiental - PBA**, referente às obras de pavimentação da Rodovia BR-242/TO, trecho: Peixe / Paranã / Taguatinga, com aproximadamente **262 km de extensão**, contemplando os seguintes programas e subprogramas:*
  - *Programa de Gestão Ambiental - PGA;*
  - *Programa de Comunicação Social - PCS;*
  - *Programa de Desapropriação - PD;*
  - *Programa Resgate da Flora - PRF;*
    - *Subprograma de Resgate de Epífitas;*
    - *Subprograma de Coleta de Sementes;*
    - *Subprograma e Transplante de Palmeiras;*
  - *Programa de Proteção à Fauna - PPF;*
    - *Subprograma de Criação de Passagens e Barreiras de Animais;*
    - *Subprograma de Monitoramento de Fauna;*
    - *Subprograma de Manejo de Fauna;*

Rômulo Rogério J. Mascarenhas
Diretor de Meio Ambiente

- *Programa de Treinamento e Capacitação de Técnicos da Obra em Questão Ambientais - PTCT;*
- *Programa Ambiental para a Construção - PAC;*
- *Programa de Supressão de Vegetação;*
- *Programa de Controle de Processos Erosivos - PCPE;*
- *Programa de Recuperação de Áreas Alteradas - PRAA;*
- *Programa de Monitoramento dos Corpos Hídricos - PMCH;*
- *Programa de Paisagismo - PP;*
- *Programa de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos - PCMP;*
- *Programa de Criação de Unidade de Conservação - PCUC;*
- *Programa de Proteção ao Patrimônio Arqueológico - PPPA;*
- *Programa de Monitoramento Espeleológico – PME, envolvendo:*
  - ✓ *a elaboração de Estudos sobre as Cavidades Subterrânea da Área de Influência da Obra, com identificação, caracterização e mapeamento das cavidades, bem como realizando levantamento e correlação dos possíveis impactos decorrentes da implantação da obra sobre essas cavidades naturais subterrâneas;*
- *Programa de Educação Ambiental - PEA;*
- *Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável - PADS;*
- *Programa de Saúde Pública - PSP; e*
- *Programa de Prevenção e Atendimento de Acidentes com Cargas Perigosas – PPAA.*



- ***Contratante dos Serviços:*** *Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins - DERTINS, CNPJ: 02.503.756/001-89, atualmente denominada Agência Tocantinense de Transportes e Obras - Ageto, inscrita no CNPJ sob número 17.684.344/0001-60, com sede em Palmas, Tocantins, Rodovia TO-010, km 01, Setor Leste, Área Verde, Lote 11.*

- ***Relatório Final entregue e aprovado neste órgão.***

Obs.: Atestado expedido em substituição/complementação ao atestado emitido pelo DERTINS em 13/03/2006.

Palmas/TO, em 23 de agosto de 2017.

Rômulo Rogério J. Mascarenhas
Diretor de Meio Ambiente

RÔMULO ROGÉRIO J. MASCARENHAS
Diretor de Meio Ambiente

De acordo, em 23 de agosto de 2017.

SÉRGIO LEÃO
Presidente
Antônio Pereira Barros Júnior
Vice-Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A., participante e detentora de 50% (cinqüenta por cento), do Consórcio SKILL/STE, juntamente com a consultora SKILL Engenharia Ltda., executou, para este Departamento, os serviços técnicos de ***Gestão Ambiental para as Obras de Ampliação da Capacidade da BR-101/RN/PB/PE*** dos seguintes trechos rodoviários*:*

Lote Único
Rodovia: BR-101/RN/PB/PE
Trecho: Natal/RN a Palmares/PE
Subtrecho: Entroncamento RN-063 (p/ Ponta Negra) – Divisa RN/PB **Segmento: km 96,4 – km 177,8** **Jurisdição: Superintendência Regional do Estado do Rio Grande do Norte**
Subtrecho : Divisa RN/PB – Divisa PB/PE **Segmento: km 0,0 – km 129,0** **Jurisdição: Superintendência Regional do Estado da Paraíba**
Subtrecho: Divisa PB/PE – Entroncamento PE-103/126 (p/ Catende) **Segmento: km 0,0 – km 188,5** **Jurisdição: Superintendência Regional do Estado de Pernambuco**
Extensão total: 398,9 Km

Este documento cujo teor é de responsabilidade emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº UFRN - 34675/2011, emitida em 17/10/11 excluindo-se o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
João Pessoa, 17 de OUTUBRO de 2011
Engª Civil Mª Inêz Damasceno Mafra Cajú
RNP 1500802999 - Mat. 142-2

Ofício de Notas de Brasília-DF Documento Autenticado

Características do Contrato:

Nº. Contrato:	PP-235/06-00
Valor Vigênte:	R$ 16.450.421,65
Data base:	fevereiro/2006
prazo Contratual:	1.406 dias consecutivos
Vigência:	**inicío:** : 20 de outubro de 2006 **Fim**: 26 de agosto de 2010.
Percentual contratual Realizado	**67,65%**

O escopo dos trabalhos contempla a realização das seguintes atividades:

1. Supervisão Ambiental

Supervisão de Programas Ambientais de Construção (PAC) das obras (Programas Ambientais de Responsabilidade da Construtora), envolvendo:

- Controle da Poluição e da Degradação Ambiental na Construção e Recuperação de Áreas - Degradadas pelas Obras;
- Mitigação de Impactos à Fauna e Flora;
- Prevenção/Contenção de Processos Erosivos e de Instabilizações;
- Monitoramento de Processos Erosivos;
- Recomposição Vegetal;

- Prevenção às Queimadas;
- Recuperação do Passivo Ambiental; e
- Intrusão Visual, Segregação Urbana e Segurança Operacional.
- Supervisão Ambiental de Programas Ambientais de Responsabilidade do DNIT e executados pelo Exército Brasileiro (EB), abrangendo:
- Desapropriação;
- Relocação da População Afetada;
- Gestão Social;
- Salvamento Arqueológico;
- Inventário Florestal;
- Educação Ambiental; e
- Divulgação e Informação do Empreendimento.

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 346759/2011, emitida em 17/10/11 excluindo-se o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
João Pessoa, 17 de OUTUBRO de 2011
Eng. Civil Mª Inês Damasceno Mafra Caiuá
RNP 1500802999 - Mat. 142-2
Ofício de Notas de Brasília-DF
Documento Autenticado

2. Execução dos Programas Ambientais

- Gestão Ambiental;
- Monitoramento de Recursos Hídricos;
- Monitoramento relativo ao Programa de Mitigação de Impactos à Fauna e Flora; e
- Prevenção e Atendimento de Acidentes com Cargas Perigosas.

3. Assessoria Ambiental ao DNIT (Superintendências Regionais e Coordenação Geral de Meio Ambiente - CGMAB)

- Avaliação e revisão de toda documentação técnica e ambiental do empreendimento, incluindo os quantitativos e custos, objetivando a atualização dos Planos Básicos Ambientais – PBA;
- Apoio e gerenciamento de convênios através de proposição de termos de contratos e convênios a serem celebrados com empresas especializadas ou instituições de pesquisa/ONG para implementação e desenvolvimento das atividades previstas nos PBA's;
- Assessoria junto aos órgãos ambientais e apoio institucional junto a outros atores (Ministério Público, DNPM, Órgãos Ambientais Estaduais, IPHAN, FUNAI, Defesa Civil, Prefeituras, dentre outros);
- Implantação dos dados no SAGARF (Sistema de Apoio à Gestão Ambiental Rodoviária Federal); e
- Apoio e assessoria técnica para o licenciamento ambiental dos canteiros de obras, áreas de empréstimos e bota-fora das construtoras.
- Dentre as atribuições exercidas, destacam-se:

-Elaboração de relatórios de não-conformidades, com identificação, caracterização e classificação das irregularidades ambientais;

-Orientação da condução da obras e serviços de engenharia no âmbito ambiental, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no PBA;

- Análise e ajustamento dos cronogramas visando compatibilizar projetos ambientais e o andamento das obras.

Os serviços técnicos realizados no período de 20/10/2006 a 19/06/2009, correspondente a 67,65 % do contrato, e foram considerados de bom nível e inteiramente aprovados pela CGMAB/DNIT.

A equipe técnica da STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A., neste período, contou com os seguintes profissionais e respectivas funções:

Nome	Nº. Registro	Formação	Funções Exercidas	Período
Athos Roberto Albernaz Cordeiro	31.064/D CREA/RS	Eng. Civil	Responsável Técnico	De 20/10/06 a 19/06/09
Antônio João Bordin	005401 CREA/RS	Eng. Civil	Coordenador Setorial (PB)	De 20/10/06 a 16/03/08
Edmar Cabral da Silva Júnior	10.752/D CREA/DF	Geólogo	Consultor	De 20/10/06 a 19/11/06

Nome	Nº. Registro	Formação	Funções Exercidas	Período
Edmar Cabral da Silva Júnior	10.752/D CREA/DF	Geólogo	Especialista Ambiental (DF)	De 20/01/07 a 16/03/08
Edmar Cabral da Silva Júnior	10.752/D CREA/DF	Geólogo	Coordenador Setorial (PB)	De 17/03/08 a 19/09/08
Edmar Cabral da Silva Júnior	10.752/D CREA/DF	Geólogo	Coordenador Setorial (DF)	De 20/09/08 a 29/05/09
Marcos Antônio Mazzotti	49.576-D - CREA/RJ	Eng. Civil	Coordenador Assistente (PB)	De 20/03/08 a 19/09/08
Marcos Antônio Mazzotti	49.576-D - CREA/RJ	Eng. Civil	Coordenador Setorial (PB)	De 20/09/08 a 19/06/09
Cristiane de Mello Sampaio	10.569/D CREA/DF	Geógrafa	Especialista Ambiental (DF)	De 20/10/06 a 19/06/08
Jorge Ubirajara Silva Oliveira	3004854125 SSP RS	Eng. Civil	Analista de Sistema (DF)	De 20/12/06 a 19/07/08
Rogério Santos Assis	12378 CRA/DF	Administrador	Administrador (DF)	De 20/10/06 a 19/11/06
Ivan Castilho de Almeida	-	Administrador	Administrador (DF)	De 20/11/06 a 19/01/07
Paulo Fernando dos Santos Chiaradia	1001903119 SSP RS	Administrador	Administrador (DF)	De 20/01/07 a 19/04/07
Joaquim Ferreira do Carmo	1.582.440 SSP/DF	Contador	Administrador (DF)	De 20/04/07 a 19/06/09
Maria Rosângela Catarino da Soledade	2.531.891 SSP/DF	Nível Médio	Secretária (DF)	De 20/11/06 a 19/11/08
Odete Rodrigues de Oliveira	956.986 SSP/DF	Nível Médio	Secretária (DF)	De 20/11/08 a 19/04/09
Ananda Dandara P. Regina J.	2.429.006 SSP/PI	Nível Médio	Secretária (DF)	De 20/04/09 a 19/06/09
Cláudio Márcio Pereira de Rezende	823.173 SSP/DF	Nível Médio	Auxiliar Administrativo (DF)	De 20/01/08 a 19/06/09
Sylvia Satyro Xavier Tertuliano	7.816-D CREA/PB	Eng. Florestal	Coordenador Assistente (PB)	De 20/10/06 a 19/08/08
Sylvia Satyro Xavier Tertuliano	7.816-D CREA/PB	Eng. Florestal	Especialista Ambiental (PB)	De 20/08/08 a 19/11/08 e 20/12/08 a 19/06/09
Sylvia Satyro Xavier Tertuliano	7.816-D CREA/PB	Eng. Florestal	Supervisor Ambiental (PB)	De 20/11/08 a 19/12/08
Luiz Carlos Maia Dantas	210286815-0 CREA/RN	Geólogo	Supervisor Ambiental (RN)	De 20/10/06 a 19/11/08 e 20/12/08 a 19/06/09
Aloysio de Azevedo Soares Leite	38512 D CREA/PE	Eng. Civil	Supervisor Ambiental (PE)	De 20/02/08 a 03/05/09
David José Oliveira da Silva	030043 D CREA/PE	Eng. Civil	Supervisor Ambiental (PE)	De 04/05/09 a 19/06/09
José Henrique Cavalcanti Soares Lins	30.562-D CREA/PE	Eng. Civil	Supervisor Ambiental (PE)	De 20/11/06 a 19/02/08
Daniel I. Bolsoni	65329-D CREA/RS	Engº Civil	Consultor	De 20/09/08 a 19/06/09
Ruy Carlos Tolentino	37584/4-D CRBio	Biólogo Marinho	Consultor	De 20/09/08 a 19/06/09

4- Finalização do atestado:

Os serviços estão sendo executados dentro dos padrões exigidos e em exato cumprimento das obrigações de prazos e valores assumidos pelo Consócio.

Brasília-DF, 03 de Agosto de 2009.

César
4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Jair Sarmento da Silva
Coordenador Geral de Meio Ambiente do DNIT

César
4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Miguel de Souza
Diretor de Planejamento e Pesquisa

César
4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Luiz Antonio Pagot
Diretor Geral

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 34675/2011, emitida em 17/10/11 excluindo-se o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
João Pessoa, 17 de OUTUBRO de 2011
Engª Civil Mª Inês Damasceno Maia Cajú
RNP 1500302999 - Mat. 142-2

Ofício de Notas de Brasília-DF Documento Autenticado

CREA / PB

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraiba.

WEB - 34675 / 2011

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 34675 / 2011
PROTOCOLO : PRO0001177611
DATA DE EMISSÃO : 17/10/2011

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 , da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraiba., em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR
Carteira : 0703433873XXXX
CPF : 80344054187

Título(s)

Geologo

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: J00090593 Tipo da ART:Normal
ART Vinculada: J00045085
Profissional Vinculado: ATHOS CORDEIRO
Registrada em : 13/10/2011
Baixada em : 13/10/2011
Endereço da Obra : RODOVIA BR-101/PB, XXX, CEP : XXX XXX/PB
Proprietário : DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Contratante : STE-SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Atividade(s)

EXECUCAO
SUPERVISAO OU COORDENACAO
MEIO AMBIENTE
Dimensão do Trabalho : 129,00 Km

FISCALIZACAO
SUPERVISAO OU COORDENACAO
MEIO AMBIENTE
Dimensão do Trabalho : 129,00 Km

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/PB
Engº Agrôn. Raimundo Nonato L. de Sousa
CREA 1600773745 - Superintendente

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/PB
Engª Civil Mirnêz Damasceno Mafra Cajú
CREA 1500802999 - Gerente de Registros

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 321-3001, FAX (61) 321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0301/2004

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 022983/2003 ---------- REGISTRADA EM 19/11/2003

OBJETO DO CONTRATO:

COMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA, RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL RIMA , ELABORAÇÃO DE PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA RODOVIA BR 156/AP, TRECHO TRACAJATUBA (KM 374,0) - IGARAPÉ DO BREU - OIAPOQUE (KM 7794,00), COM EXTENSÃO DE 301,0KM.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/ SERVIÇO:

a) Nome: EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR
Carteira Nº: DF-000000010752/D
Título: GEOLOGO.
Atribuições: LEI 4076/62 ART 06.
Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA
MEIO AMBIENTE

CONTRATANTE: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

PROPRIETÁRIO: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

EMPRESA CONTRATADA: EPIA AMBIENTAL - ESTUDOS E PROJETOS DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: BR 156/AP TR TRACAJATUBA(EM 374,0) E DIAPOQUE (KM 7940) - AMAPA-AP

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 25/11/2003, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 2 folha(s).

Arqª SUZANA DE MOURA SOUZA
Gerente da Divisão de Análise Processual

GLÁUCIA ROCHA LOPES
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 321-3001, FAX (61) 321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0301/2004

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

CERTIDÃO CONCEDIDA PELA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME PROCESSO Nº 22641/2003.
1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."
2) Esta certidão é, portanto, um documento de propriedade exclusiva do profissional.
3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.----------

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF----------.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.----------

---

Brasília-DF, 15 de Março de 2004.

GLÁUCIA ROCHA LOPES
Técnico Administrativo
Matrícula nº 252

DE ACORDO:
Arqª SUZANA DE MOURA SOUZA
Gerente da Divisão de Análise Processual
CREA-DF nº 8077/D

(Continua em Fls.: 03)

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 321-3001, FAX (61) 321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0301/2004

VISTO:

LUCIANA DE PAULA VIEIRA TIVERON
Arqª Gerente do Deptº de Documentação
CREA-DF nº 8532/D

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional **Edmar Cabral da Silva Júnior, Geólogo, CREA/DF: 10.752/D**, como Responsável Técnico pela **EPIA AMBIENTAL – Estudos e Projetos de Integração Ambiental LTDA, CNPJ: 04.291.396/0001-24**, prestou para a **Maia Melo Engenharia LTDA**, **CNPJ: 08.156.424/0001-51** os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados do Serviço:

Contrato Nº: 729.01

ART Nº: 22983

Objeto do Contrato: Elaboração das complementações do **Estudo de Impacto Ambiental - EIA , Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, Plano Básico Ambiental - PBA e acompanhamento do Processo de Licenciamento Ambiental da Rodovia BR-156/AP**, trecho: Tracajatuba (km 374,0) - Igarapé do Breu (km 493,00), com extensão de 119,0 km e Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA da BR-156/AP, Trecho: Igarapé do Breu (km 493,00) – Oiapoque (km 794,0), com extensão de 301,0 km, conforme Termo de Referência emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

Empresa Contratada: EPIA AMBIENTAL – Estudos e Projetos de Integração Ambiental LTDA, CNPJ: 04.291.396/0001-24, situada à SCN, quadra 02, Liberty Mall, Torre A, Sala 932, Brasília, Distrito Federal, registrada no CREA/DF sob o nº RF 5833.

Profissional Responsável: Edmar Cabral da Silva Júnior, CPF: 803.440.541-87, residente à SQN 304, Bloco G, Aptº 306, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, Geólogo, com registro no CREA/DF sob nº 10.752/D.

Contratante dos Serviços: Maia Melo Engenharia LTDA, CNPJ: 08.156.424/0001-51, situada em Recife/PE, à Rua General Joaquim Inácio, 136 – Ilha do Leite.

Período de Execução: Início: 20 de janeiro de 2003; Fim: 18 de abril de 2003.

Endereço do Serviço: Rodovia BR-156/AP, trecho: Tracajatuba (km 374,0) - Igarapé do Breu (km 493,00), com extensão de 119,0 km e Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA da

"VÁLIDO COM ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0301 EXPEDIDA EM 04/05 VISTO: FL. Nº. ... 15/03/04"

GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROFISSIONAL

BR-156/AP, Trecho: Igarapé do Breu (km 493,00) – Oiapoque (km 794,0), com extensão de 301,0 km.

Descrição das Atividades Desenvolvidas:

Elaboração das complementações do **Estudo de Impacto Ambiental - EIA, Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, Plano Básico Ambiental - PBA e acompanhamento do Processo de Licenciamento Ambiental da Rodovia BR-156/AP**, trecho: Tracajatuba (km 374,0) - Igarapé do Breu (km 493,00), com extensão de 119,0 km e Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA da BR-156/AP, Trecho: Igarapé do Breu (km 493,00) – Oiapoque (km 794,0), com extensão de 301,0 km, conforme Termo de Referência emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

Responsável Técnico da EPIA AMBIENTAL

Edmar Cabral da Silva Júnior, Geólogo, CREA/DF Nº 10.752/D

Nível de Atuação: 05 (co-Responsável)

Período de Participação: Início: 20 de janeiro de 2003; Fim: 18 de abril de 2003

Atividade que Efetivamente Desenvolveu: Direção / autoria da Elaboração das complementações do **Estudo de Impacto Ambiental - EIA , Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, Plano Básico Ambiental - PBA e acompanhamento do Processo de Licenciamento Ambiental da Rodovia BR-156/AP**, trecho: Tracajatuba (km 374,0) - Igarapé do Breu (km 493,00), com extensão de 119,0 km e Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA da BR-156/AP, Trecho: Igarapé do Breu (km 493,00) – Oiapoque (km 794,0), com extensão de 301,0 km, conforme Termo de Referência emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

Recife, 25 de novembro de 2003

Maia Melo Engenharia Ltda.
Rogério Giglio - CREA 11.470-D/PE

Edmar Cabral da Silva Júnior

"VÁLIDO COM ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM 15/03/04" Nº 0301 FL Nº 05/05 VISTO: GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 321-3001, FAX (61) 321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0302/2004

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART N° 022869/2003 ---------- REGISTRADA EM 18/11/2003

OBJETO DO CONTRATO:

ESTUDOS AMBIENTAIS.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/ SERVIÇO:

a) Nome: EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR
Carteira N°: DF-000000010752/D
Título: GEOLOGO.
Atribuições: LEI 4076/62 ART 06.
Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

PROPRIETÁRIO: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

EMPRESA CONTRATADA: EPIA AMBIENTAL - ESTUDOS E PROJETOS DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: RODOVIA BR - 230 / PA - 980 KM, ROD. BR - 422/PA - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 25/11/2003, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 2 folha(s).

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

CERTIDÃO CONCEDIDA PELA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME PROCESSO N°

Arqª SUZANA DE MOURA SOUZA
Gerente da Divisão de Análise Processual

GLÁUCIA ROCHA LOPES
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 321-3001, FAX (61) 321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0302/2004

22642/2003.
1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."
2) Esta certidão é, portanto, um documento de propriedade exclusiva do profissional.
3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.----------

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF----------.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3° da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.----------

---

Brasília-DF, 15 de Março de 2004.

GLÁUCIA ROCHA LOPES
Técnico Administrativo
Matrícula nº 252

DE ACORDO:
Arqª SUZANA DE MOURA SOUZA
Gerente da Divisão de Análise Processual
CREA-DF nº 8077/D

VISTO:
LUCIANA DE PAULA VIEIRA TIVERON
Arqª Gerente do Deptº de Documentação
CREA-DF nº 8532/D

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional **Edmar Cabral da Silva Júnior, Geólogo, CREA/DF: 10.752/D**, como Responsável Técnico pela **EPIA AMBIENTAL – Estudos e Projetos de Integração Ambiental LTDA, CNPJ: 04.291.396/0001-24**, prestou para a **Maia Melo Engenharia LTDA**, **CNPJ: 08.156.424/0001-51** os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados do Serviço:

Contrato Nº: 696-01

ART Nº: 22869

Objeto do Contrato: elaboração do **DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARA O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA)**, conforme Termo de Referência emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, voltados para Licenciamento Prévio referente às Obras das Rodovias: BR-230/PA – Trecho entre a Divisa dos Estados do Pará e Tocantins e o km 984, na cidade de Rurópolis/PA, incluindo a ponte sobre o rio Araguaia que liga o município Palestina do Pará/PA ao município de Araguatins/TO e a BR-422 – Trecho entre a localidade de Novo Repartimento/PA e a cidade de Tucuruí no km 61,4.

Empresa Contratada: EPIA AMBIENTAL – Estudos e Projetos de Integração Ambiental LTDA, CNPJ: 04.291.396/0001-24, situada à SCN, quadra 02, Liberty Mall, Torre A, Sala 932, Brasília, Distrito Federal, registrada no CREA/DF sob o nº RF 5833.

Profissional Responsável: Edmar Cabral da Silva Júnior, CPF: 803.440.541-87, residente à SQN 304, Bloco G, Aptº 306, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, Geólogo, com registro no CREA/DF sob nº 10.752/D.

Contratante dos Serviços: Maia Melo Engenharia LTDA, CNPJ: 08.156.424/0001-51, situada em Recife/PE, à Rua General Joaquim Inácio, 136 – Ilha do Leite.

Período de Execução: Início: 09 de dezembro de 2002; Fim: 10 de março de 2003.

Endereço do Serviço: BR-230/PA – Trecho entre a Divisa dos Estados do Pará e Tocantins e o km 984, na cidade de Rurópolis/PA, incluindo a ponte sobre o Rio Araguaia que liga o município Palestina do Pará/PA ao município de Araguatins/TO

"VÁLIDO COM ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0302 EXPEDIDA EM 15/03/04" FL Nº 03/04 VISTO: GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Rua General Joaquim Inácio, 136 Ilha do Leite - Recife-PE - CEP 50070-270 - CNPJ 08.156.424/0001-51
Fone: (81) 3423.3977 • Fax: (81) 3423.8477 • E-Mail: maia.melo@maiamelo.com.br

e a BR-422 – Trecho entre a localidade de Novo Repartimento/PA e a cidade de Tucuruí no km 61,4.

Descrição das Atividades Desenvolvidas:

Elaboração do **DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARA O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA)**, conforme Termo de Referência emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, voltados para Licenciamento Prévio referente às Obras das Rodovias: BR-230/PA – Trecho entre a Divisa dos Estados do Pará e Tocantins e o km 984, na cidade de Rurópolis/PA, incluindo a ponte sobre o Rio Araguaia que liga o município Palestina do Pará/PA ao município de Araguatins/TO e a BR-422 – Trecho entre a localidade de Novo Repartimento/PA e a cidade de Tucuruí no km 61,4.

Responsável Técnico da EPIA AMBIENTAL

Edmar Cabral da Silva Júnior, Geólogo, CREA/DF Nº 10.752/D

Nível de Atuação: 05 (co-Responsável)

Período de Participação: Início: 09 de dezembro de 2002; Fim: 10 de março de 2003

Atividade que Efetivamente Desenvolveu: Direção / autoria da elaboração do **DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARA O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA)**, conforme Termo de Referência emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, voltados para Licenciamento Prévio referente às Obras das Rodovias: BR-230/PA – Trecho entre a Divisa dos Estados do Pará e Tocantins e o km 984, na cidade de Rurópolis/PA, incluindo a ponte sobre o rio Araguaia que liga o município Palestina do Pará/PA ao município de Araguatins/TO e a BR-422 – Trecho entre a localidade de Novo Repartimento/PA e a cidade de Tucuruí no km 61,4.

Recife, 25 de novembro de 2003

Maia Melo Engenharia Ltda.
Rogério Giglio - CREA 11.470-D/PE

Edmar Cabral da Silva Júnior

"VÁLIDO COM ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 030..., EXPEDIDA EM 15/03/04" FL. Nº 04/04 VISTO: GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720150001270

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR** RNP: **0703433873** Registro: **10752/D-DF**

Título profissional: **GEOLOGO**

Número da ART: **17996/2009**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/08/2009** ....
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**.....
Empresa contratada: **5833 - PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN NUCLEO DOS TRANSPORTES Q 03 B A — Número: ..... — Bairro: ..... — CEP: 70000-000

Cidade: BRASILIA..... — UF: DF — Complemento: .....

E-Mail: ..... — Fone: (.....)61331541....

Contrato: ..... — Celebrado em: 00/00/0000 — Valor R$: 1.637.553,72...

Vinculada a ART: ..... — Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: BR-425, BR-364 E BR-421- FRONTEIRA BRASIL/BOLIVIA — Número: .....

Bairro: ..... — CEP: 66000-000.....

Cidade: GUAJARA-MIRIM..... — UF: RO — Complemento: .....

Data de Início: 29/06/2009 — Situação: "atividade em andamento" — Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** — Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE D** — CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... — Fone: (.....) 61331541..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA , 0,0000 ;

Observações

Objeto: ELABORACAO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL, RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PLANO BASICO AMBIENTAL E ESTUDOS FLORESTAIS PARA AS OBRAS DA PONTE INTERNACIONAL SOBRE O RIO MAMORE, ACESSOS E COMPLEXOS DE FRONTEIRA, LIGANDO O BRASIL (GUAJARA - MIRIM) E A BOLIVIA (GAUYARAMERIM)., Prazo Execucao: 360 DIAS, Area Inicial: 00, Area Acrescimo: , Area Total: 00, Pavimentos: , Observacoes: ENDERECO DA OBRA: RODOVIA: BR -425/RO; TRECHO: ENTR. BR-364 (A) (ABUNA) - FRONT. BRASIL/ BOLIVIA (INICIO DA TRAVESSIA DO RIO MAMORE).

Número da ART: **0720150042662**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **07/08/2015** ....
Forma de registro: **Complementar** à **017996/2009**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **5833 -..PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA**..... .....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes Q-3, B-A — Número: B-A.... — Bairro: Asa Norte..... — CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... — UF: DF — Complemento: .....

E-Mail: progaia@progaia.com.br..... — Fone: (61....)33154613....

Contrato: PP-00.00.00.246/2009-00 — Celebrado em: 29/06/2009 — Valor R$: 1.637.553,72...

Vinculada a ART: 017996/2009.. — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-425/RO..... — Número: S/N....

Bairro: GUAJARÁ MIRIM..... — CEP: 78957-000.....

Cidade: GUAJARÁ MIRIM..... — UF: RO — Complemento: BRASIL/BOLÍVIA.....

Data de Início: 10/12/2010 — Situação: "atividade em andamento" — Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** — Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** — CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: progaia@progaia.com.br — Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Estudo ESTUDO/RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL , 11,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Estudo PLANO BÁSICO AMBIENTAL , 11,7000 quilômetro;**3 - Coordenação** Estudo ESTUDOS FLORESTAIS , 11,7000 quilômetro;

Observações

1 TERMO ADITIVO, SUSPENSÃO DE PRAZO, A PARTIR DE 1/3/10, RATIFICADO PELA DIR.COL.1/12/10 REINICIO 10/12/10, PRORROGAÇÃO DE PRAZO 540 DIAS, PASSANDO SEU VENCIMENTO PARA 29/09/2012

Número da ART: **0720150042964**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **07/08/2015** ....
Forma de registro: **Complementar** à **0720150042662**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **5833 -..PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA**..... .....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: B-A.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: progaia@progaia.com.br..... Fone: (61....)33154613....

Contrato: PP-00.00.00.246/2009-00 Celebrado em: 29/06/2009 Valor R$: 1.637.553,72...

Vinculada a ART: 017996/2009.. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-425/RO..... Número: S/N....

Bairro: GUAJARÁ MIRIM..... CEP: 78957-000.....

Cidade: GUAJARÁ MIRIM..... UF: RO Complemento: BRASIL/BOLÍVIA.....

Data de Início: 10/12/2010 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: progaia@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Estudo ESTUDO/RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL , 11,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Estudo PLANO BÁSICO AMBIENTAL , 11,7000 quilômetro;**3 - Coordenação** Estudo ESTUDOS FLORESTAIS , 11,7000 quilômetro;

Observações

2 TERMO ADITIVO, SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DE 02/01/2012

Número da ART: **0720150042965**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **07/08/2015** ....
Forma de registro: **Complementar** à **0720150042964**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **5833 -..PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA**..... .....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: B-A.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: progaia@progaia.com.br..... Fone: (61....)33154613....

Contrato: PP-00.00.00.246/2009-00 Celebrado em: 29/06/2009 Valor R$: 1.637.553,72...

Vinculada a ART: 017996/2009.. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-425/RO..... Número: S/N....

Bairro: GUAJARÁ MIRIM..... CEP: 78957-000.....

Cidade: GUAJARÁ MIRIM..... UF: RO Complemento: BRASIL/BOLÍVIA.....

Data de Início: 21/08/2014 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: progaia@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Estudo ESTUDO/RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL , 11,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Estudo PLANO BÁSICO AMBIENTAL , 11,7000 quilômetro;**3 - Coordenação** Estudo ESTUDOS FLORESTAIS , 11,7000 quilômetro;

Observações

3 TERMO ADITIVO - REINÍCIO E RESTITUIÇÃO DE PRAZO: REINÍCIO A PARTIR DE 21/08/2014, RESTITUIÇÃO DE 270 DIAS SEU VENCIMENTO PARA O DIA 18/05/2015

Número da ART: **0720150042969**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/08/2015** ....
Forma de registro: **Complementar** à **0720150042965**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **5833 -..PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA**..... .....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: B-A.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: progaia@progaia.com.br..... Fone: (61....)33154613....

Contrato: PP-00.00.00.246/2009-00 Celebrado em: 29/06/2009 Valor R$: 1.637.553,72...

Vinculada a ART: 017996/2009.. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-425/RO..... Número: S/N....

Bairro: GUAJARÁ MIRIM..... CEP: 78957-000.....

Cidade: GUAJARÁ MIRIM..... UF: RO Complemento: BRASIL/BOLÍVIA.....

Data de Início: 21/08/2014 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: progaia@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Estudo ESTUDO/RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL , 11,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Estudo PLANO BÁSICO AMBIENTAL , 11,7000 quilômetro;**3 - Coordenação** Estudo ESTUDOS FLORESTAIS , 11,7000 quilômetro;

Observações

4 TERMO ADITIVO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 270 DIAS, PASSANDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 12/02/2016

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 08/10/2015 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 212829/2015. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 43682 a 43689, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720150001270
Data: 29/10/2015 Hora: 14:50:00
Código de Controle: QAFYXWC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

DNIT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0043.682

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE**, com sede na SHC/NORTE C.L QUADRA 309, BLOCO A Nº 70, SALAS 213 e 215, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.291.396/0001 – 24, está executando, para este Departamento, os serviços de **elaboração de Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental, Plano Básico Ambiental e Estudos Florestais para obras da Ponte Internacional sobre o Rio Mamoré, acessos e complexos de fronteira, ligando o Brasil (Guajará-Mirim) e a Bolívia (Guayaramerín), conforme edital Concorrência Pública n° 013/2009-00, Lote 02** no seguinte trecho rodoviário:

- RODOVIA: **BR-425/RO**
- TRECHO: **Entr. BR-364 (A) (Abunã) – Front. Brasil/Bolívia (Inicio da travessia do Rio Mamoré)**
- SUBTRECHO: **Entr. BR-421 – Front. Brasil/Bolívia (Inicio da travessia do Rio Mamoré)**
- EXTENSÃO: **11,7 Km**

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO	
N° do Contrato:	PP: 246/2009-00
Valor Inicial do Contrato:	R$: 1.637.553,72
Reajustamento	R$: 73.526,04
Valor Total (PI+R)	R$: 1.711.079,76
Vigência	03/07/2009 a 18/05/2015
1° Termo Aditivo:	– **SUSPENSÃO DE PRAZO:** a partir do dia 01 de março de 2010, ratificando pela Diretoria Colegiada em reunião do dia 01/12/2010, constante da Ata 48/2010. – **REÍNICIO:** a parir do dia 10 de dezembro de 2010, por interesse da Administração, restituindo 120 (cento e vinte) dias;

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0043.683

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO	
	– PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Prorrogação por mais 540 (quinhentos e quarenta) dias, passando seu vencimento do dia 28/06/2010 para o dia 29/09/2012;
2° Termo Aditivo:	– SUSPENSÃO DE PRAZO: a partir do dia 02 de janeiro de 2012, por interesse da Administração, restando um saldo de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos a serem restituídos.
3° Termo Aditivo:	– REINICIO E RESTITUIÇÃO DE PRAZO: a partir da assinatura do presente Termo Aditivo, com restituição de 16 (dezesseis) dias com fulcro no Art. 57, §1º, inciso III e por mais 254 (duzentos e cinquenta e quatro) dias com fulcro no Art. 59, § 5º, ambos da Lei 8.666/93, totalizando 270 (duzentos e setenta) dias de restituição de prazo. O contrato passa a vencer em 18 de maio de 2015. O reinicio em 21 de agosto de 2014 e restituição de 270 (duzentos e setenta) dias... – ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO.
Data Base	06/2008
Percentual Contratual Realizado	82% em valores financeiros
N° Processo Base do Contrato	50.600.005455/2009-77

ESCOPO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO CONTRATO

ETAPA I

- Geoprocessamento; (concluído)
- Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA (concluído)

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0043.684

- Gerenciamento Técnico visando a Obtenção da Licença Prévia; (concluído)

ETAPA II

- Plano Básico Ambiental (parcialmente concluído)
- Gerenciamento Técnico Visando a Obtenção da Licença de Instalação. (em execução)
- Autorização de Supressão de Vegetação - ASV (em execução)

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONCLUÍDOS NO ÂMBITO DO CONTRATO:

ETAPA I

GEOPROCESSAMENTO

Nestas atividades foram elaborados mapas temáticos obedecendo às recomendações do Termo de Referência elaborado pelo IBAMA e seus anexos.

ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS E RELATÓRIOS DE IMPACTOS AMBIENTAL

Esta atividade abrangeu serviços de planejamento, execução de campanhas em campo para obtenção de dados primários, análise de dados, pesquisa em escritório e elaboração de textos técnicos descritivos sobre o diagnóstico ambiental na área de influência do empreendimento, abrangendo os meios físico, biótico e socioeconômico. Além disso, a atividade envolveu também a identificação e descrição quali-quantitativa de impactos ambientais nestes três meios decorrentes da instalação e operação do empreendimento, por meio de análise técnica da sobreposição das características do empreendimento no cenário ambiental atual da área de influência, com consolidação da matriz de impactos a partir de reuniões *"brainstorming"* entre os técnicos envolvidos.

Também apresentou as medidas e síntese dos programas ambientais propostos para controlar, mitigar e compensar os impactos do empreendimento. O EIA foi apresentado em português e em espanhol, abrangendo os seguintes itens:

- ✓ Caracterização do Empreendimento;
- ✓ Diagnóstico Ambiental do Meio Físico, Meio Biótico e Meio Socioeconômico;
- ✓ Analise Integrada;
- ✓ Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais;

- ✓ Programas Ambientais;
  - Programa de Gestão Ambiental – PGA
  - Plano Ambiental para a Construção – PAC
  - Programa de Comunicação Social – PCS
  - Plano de Gerenciamento de Risco – PGR
  - Plano de Ação de Emergência – PAE
  - Programa de Resgate Arqueológico
  - Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias e Reassentamento de Populações
  - Programa de Educação Ambiental
  - Programa de Apoio Técnico à Prefeitura e Desenvolvimento Sustentável
  - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
  - Programa de Monitoramento da Qualidade da Água
  - Programa de Monitoramento da Ictiofauna
  - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Turístico Regional

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0043.695

O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA foi elaborado a partir da descrição, em linguagem de fácil compreensão para o público-leigo, das informações sobre o empreendimento, ambiente em que irá se inserir (diagnóstico ambiental) e impactos ambientais e medidas mitigadoras e compensatórias.

ETAPA II

PLANO BÁSICO AMBIENTAL PRELIMINAR

O Plano Básico Ambiental preliminar contemplou os seguintes programas ambientais:

- Plano Ambiental para a Construção – PAC
- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água – PMQA
- Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar – PMQAr



- Programa de Monitoramento de Ruídos - PMr
- Plano de Gerenciamento de Risco – PGR
- Plano de Ação de Emergência – PAE
- Programa de Comunicação Social – PCS
- Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias e Reassentamento de Populações
- Programa de Apoio Técnico à Prefeitura e Desenvolvimento Sustentável com base no Estatuto das Cidades
- Programa de Educação Ambiental

PRODUTOS

ETAPA I

1- Relatório de Planejamento das Atividades e Mobilização (concluído)

2- Diagnóstico Meio Socioeconômico (concluído)

3- Diagnóstico Meio Físico (concluído)

4- Geoprocessamento (concluído)

5- Diagnóstico Meio Biótico (concluído)

6- Análise Integrada e Avaliação dos Impactos (concluído)

7- Estudo de Impacto Ambiental - EIA, versão preliminar

8- Relatório do Estudo de Impacto Ambiental - EIA, versão definitiva e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) (concluído)

9- Impressão definitiva do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA Versão definitiva (concluído)

10- Relatório das Audiências Públicas (concluído)

11- Relatório do Parecer Final do Órgão Ambiental (concluído)

ETAPA II

12- Plano Básico Ambiental - PBA Preliminar (concluído)

13- Autorização de Supressão de Vegetação - ASV (não concluído)

14- Plano Básico Ambiental - PBA Final (não concluído)

15- Impressão Final do PBA (não concluído)

16- Relatório do Parecer Final do Órgão Ambiental para a LI (não concluído)

A equipe técnica que participou da execução do objeto do contrato e elaboração dos Estudos Ambientais foi composta pelos seguintes profissionais:

COORDENAÇÃO GERAL		
PROFISSIONAL	FUNÇÃO	REGISTRO PROFISSIONAL
Edmar Cabral da Silva Junior	Geólogo / Coordenador Geral	CREA-DF: 10.752/D

MEIO FÍSICO		
PROFISSIONAL	FUNÇÃO	REGISTRO PROFISSIONAL
Érico de Castro Borges	Geólogo / Coordenador Meio Físico	CREA/DF: 10.290/D
Roberto de Paula Pinto	Agrônomo / Técnico	CREA-DF: 11.590/D
Agostinho Antônio Inácio	Químico / Técnico	CPF: 424.794.441-04
Vomar Alves Miranda	Químico / Técnico	CPF: 118.285.011-15

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0043.687



MEIO BIÓTICO		
PROFISSIONAL	**FUNÇÃO**	**REGISTRO PROFISSIONAL**
Elaine Cristina Reis Cardoso	Bióloga / Coordenadora do Meio Biótico	CRBIO: 49.690-04/D
Mardel Moais Teixeira	Engenheiro Florestal / Técnico	CREA: 11.487/DF
André Oliveira Rodrigues	Biólogo / Técnico	CTF: 2700036
Carlos Alexandre Xavier de Azevedo	Médico Veterinário / Técnico	CRMV: 0192 / Z
Flávio Henrique L. M. D. Cardoso	Biólogo / Técnico	CRBIO: 70067/04-D
Serguei Studart Quintas Filho	Biólogo / Técnico	CRBIO: 49.690/04-D
Thiago Alexandre de Andrade Costa	Biólogo / Técnico	CRBIO: 62180/04-D
Thiago Oliveira Barros	Biólogo / Técnico	CRBIO: 57386/04-D

MEIO SOCIOECONÔMICO		
PROFISSIONAL	**FUNÇÃO**	**REGISTRO PROFISSIONAL**
Raquel Filgueiras da Silva	Pedagoga / Coordenadora Meio Socioeconômico	CPF: 002.771.381-40
Adriana Schelb da Rocha	Geógrafa / Técnica	CPF: 909.340.831-34
Basílio Mendes P. Rocha	Pedagogo / Técnico	CPF: 697.246.521-49
José Pellini	Arqueólogo / Coordenador Arqueologia	CPF: 161.521.368-65

DNIT

GEOPROCESSAMENTO		
PROFISSIONAL	FUNÇÃO	REGISTRO PROFISSIONAL
Anderson de Souza	Geógrafo / Técnico	CREA-RS: 146163

Os serviços técnicos realizados no período de 03/07/2009 a 28/02/2010, correspondentes a 82% do contrato (em valores monetários), foram considerados dentro dos padrões exigidos em cumprimento das obrigações de prazos e valores assumidos pela empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, em conformidade ao termo de referência e inteiramente aprovados pela CGMAB/DNIT.

Brasília, 21 de janeiro de 2015.

Julio Cesar Maia
Coordenador de Meio Ambiente Terrestre
CPF-700.437.956-68
CREA-60.814/D

Ciente e de Acordo

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0043.689

Adailton Cardoso Dias
Diretor de Planejamento e Pesquisa

DNIT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - RO
A 007.202

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PROGAIA Engenharia e Meio Ambiente Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 04.291.396/0001-24, sediada na SHCLN 309, Bloco A, sala 213 e 215, na cidade de Brasília, Distrito Federal, registrada no CREA/DF sob o nº 5833, executou para este Departamento, os serviços técnicos de ***Elaboração do Plano de Controle Ambiental - PCA e Assessoria Técnica para o licenciamento de instalação a obra de implantação e pavimentação da Rodovia BR-429/RO, trecho Entr. BR-364(A) (Ji Paraná) - Entr. RO-478 (Fronteira Brasil / Bolívia) (Costa Marques) Segmento km 94,9 - km 385,9, extensão 291,0 km,*** dos seguintes trechos rodoviários:

Rodovia:	BR-429/RO
Trecho:	Entr. BR-364(A) (Ji Paraná) - Entr. RO-478 (Fronteira Brasil / Bolívia (Costa Marques)
Subtrecho:	Entr. RO-473 (Alvorada do Oeste) - Entr. RO-478 (Fronteira Brasil-Bolívia) (Costa Marques)
Segmento:	Km 94,9 – km 385,9
Extensão:	291,0 km

Características do Contrato:

Nº do contrato	**PP-236/06-00**
Valor Inicial do Contrato	R$ 1.430.322,59
Data-Base	Dezembro/2005
Prazo Contratual	180 dias consecutivos
Vigência	Início: 28/11/2006 Fim: 22/07/2009
Percentual Contratual Realizado	**100,00% - 180 dias**
Extensão Total	291,0 km

O escopo dos serviços envolve as seguintes macroatividades:

Os serviços medidos conforme instrução vigente no DNIT sobre o assunto:

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA

VOLUME 1 - TOMO 1

1. Informações Gerais

1

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - RO
A 007.203

Identificação do Empreendimento
Identificação do Empreendedor
Identificação da Consultoria Ambiental
Processo de Licenciamento
Descrição dos trabalhos e Cronogramas
Justificativas do empreendimento
Alternativas Locacionais e Tecnológicas
Características do Empreendimento
Infraestrutura e instalações
Quantidades / insumos e materiais
Mao de Obra
Produtos de Limpeza utilizados
Áreas de Influência
2. Aspectos Gerais do Setor de Transporte
Aspectos Ambientais
Aspectos Legais e Institucionais
3. Diagnóstico Ambiental
Meio Físico
Geologia
Erosão, Assoreamento e Estabilidade de Encostas
Geomorfologia
Solos
Clima e Meteorologia
Recursos Hídricos
VOLUME 1 - TOMO 2
Meio Biótico
Vegetação
Amostragem de Vegetação
Análise Florísticas e Fitossociológicas
Composição Florística
Inventário Florestal
Fauna
Mastofauna
Avifauna
Vetores e Hospedeiros de Doenças Endêmicas
Ictiofauna
Bioindicadores

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - RO
A 007.204

Meio Socioeconômico e Cultural
Economia
Características do Uso e Ocupação do Solo
Municípios e Distritos Atingidos
Infraestrutura Regional
Dinâmica Populacional
Saúde
Educação
Características das Comunidade Diretamente Afetadas
Turismo
Comunidades Indígenas
Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico e Paleontológico
Populações Tradicionais do Estado de Rondônia
Unidades de Conservação - UC's
VOLUME 2
Análise Integrada
Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais
Meio Físico
Meio Biótico
Meio Socioeconômico
Impactos Cumulativos para a Área Entorno do Empreendimento
Definição de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias
Meio Físico
Meio Biótico
Meio Socioeconômico
Elaboração do Plano de Contingência
Subprograma Ambiental para Construção - PAC
Subprograma de Procedimentos Emergenciais (PPE)
Derrames
Incêndios
Saúde Humana
Elaboração do PBA
Programas do Meio Físico
Programa de Monitoramento Físico- PMF
Programas do Meio Biótico
Programa de Revitalização das Áreas de Proteção Permanente - APP's
Programa de Supressão da Vegetação- PSV

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - RO
A 007.205

Programa de Resgate de Espécies Importantes- PREI

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Passivos Ambientais – PRAD

Programa de Mitigação dos Impactos sobre a Fauna- PMIF

Programas do Meio Socioeconômico

Programa de Educação Ambiental e Sanitária- PEAS

Programa de Comunicação Social- PCS

Programa Social de Desapropriação- PSD

Programas de Prospecção e Resgate Arqueológico - PPRA

Estudo Etnoecológico

Programa de Supervisão e Gerenciamento e Supervisão - PSGA

Programa de Apoio as Prefeituras PAP

Programa de Gestão Institucional da Rodovia - PGIR

Programa de Compensação Ambiental - PCAM

Programa de Prevenção de Queimadas – PPQ

Equipe Técnica

Bibliografia

VOLUME 3

Documentação Cartográfica (Mapas)

ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO A OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A equipe técnica da Progaia Engenharia e Meio Ambiente Ltda, neste contrato, contou com os seguintes profissionais e respectivas funções:

Nome	Nº Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas
Edmar Cabral da Silva Junior	CREA-DF: 10.752/D	Geologia	Coordenador Geral
Daniel Irigoyen Bolsoni	CREA/RS 5.329/D	Engenharia Civil	Coordenador do Meio Físico
Marco Andrey Teixeira Hermógenes	CREA-MG: 38450/D	Geologia	Coordenador técnico
Érico de Castro Borges	CREA-DF: 10.290/D	Geologia	Técnico do meio físico
Carlos Eduardo Góes Jammel	CRBIO: 21.425/02	Biologia	Coordenador Meio biótico
André Luiz Lemes Alarcão	CREA-DF: 10.824/D	Agronomia	Técnico do Meio biótico
Elaine Cristina Reis Cardoso	CRBIO: 49.690/04	Biologia	Técnica do Meio biótico
Gustavo de Oliveira Lopes	CREA-DF: 11.178/D	Engenharia Florestal	Técnico do Meio biótico
José Braz Damas Padilha	CRBIO: 28508-4/D	Biologia	Técnico do Meio biótico
Mariana de Queiroz Matos	CREA-DF: 14273/D	Engenharia Florestal	Técnica do Meio biótico

DNIT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - RO
A 007.206

Nome	Nº Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas
Carla Valesca de Moraes	CPF: 765.536.479-68	Sociologia	Coordenadora do Meio Socioeconômico
Iane Andrade Neves	CPF: 607.012.931-81	Antropologia	Técnica do Meio Socioeconômico
Leandro Augusto Franco Xavier	CPF: 050.340.956-10	Arqueologia	Técnico do Meio Socioeconômico
Raquel Filgueiras da Silva	CPF: 002.771.381-40	Pedagogia	Técnica do Meio Socioeconômico
Lívia Lemes de Alarcão	OAB/DF: 23844	Advocacia	Advogada
Marcelo Inácio Reis Cardoso	CPF: 695.011.301-34	Administração	Administrador
Flávia Dinah Rodrigues de Souza	CPF: 002.591.141-46	Estudante de Engenharia Florestal	Técnica do Meio biótico
Jéssica Livio Pedreira	CTF: 1791654	Estudante de Engenharia Florestal	Técnica do Meio biótico
Thiago Oliveira Barros	CPF: 986.133.911-68	Estudante de Biologia	Técnico do Meio biótico
Regislane Duarte Almeida da Trindade	CPF: 006.596.931-60	Apoio	Apoio Técnico

Os serviços técnicos realizados no período de 28/11/2006 à 22/07/2009 correspondentes a 100% do contrato, foi considerado dentro dos padrões exigidos em cumprimento das obrigações de prazos e valores assumidos pela PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, em conformidade ao termo de referência e inteiramente aprovados pela CGMAB/DNIT.

Brasília/DF, 03 de outubro de 2014.

Julio Cesar Maia
Coordenador de Meio Ambiente Terrestre
CPF: 700.437.956-68
CREA: 60.814/D

Ciente e de acordo.

Adailton Carlos Dias
Diretor de Planejamento e Pesquisa

5

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº
NET-000016523
Autenticidade: 72477-26897-BE930-880E3-0B419

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo:	Selo:	Emissão:
PRO-00121436/15	A-007 202 - A-007 206	09/07/2015

Carteira:	Profissional:	Páginas:
10752D DF	EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR	Folha: 1/1

CPF:	Título do Profissional:
803.440.541-87	GEOLOGO /

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART:	Registrada em:	Última Anuidade Paga:
8207514202	22/04/2015	27/04/2015

Endereço da Obra:	Bairro:
BR-429/RO	ZONA RUARAL

Cep:	Cidade:	UF:
76.930-000	JI-PARANÁ/COSTA MARQUES/ALVORADA D OESTE	RO

Proprietário / Contratante:
DEPART.NACIONAL INFRAESTRUTURA DE TRANSP

Empresa Contratada:
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Descrição da ART:

ELABORAçãO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA, E ASSESSORIA TéCNICA PARA AS OBRAS DE IMPLANTAçãO E PAVIMENTAçãO DA RODOVIA BR-429/RO, TRECHO ENTR. BR-364(JI-PARANá) - ENTR. RO - 478 (FRONTEIRA BRASIL/BOLíVIA) (COSTA MARQUES) SEGUIMENTO KM 94,9-KM 385,9. EXTENSãO 291,0 KM

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

PORTO VELHO-RO, 03 de Setembro de 2015.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site: WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720220000636

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR** RNP: **0703433873** Registro: **10752/D-DF**

Título profissional: **Geólogo**

Número da ART: **0720120032324**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/06/2012** ....
Forma de registro: **Substituição** à **0720120031839**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **9860.... -..CONSORCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA**..... .....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: s/n.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: progaia@progaia.com.br..... Fone: (61....)32029290....

Contrato: PP-508/11-00 Celebrado em: 0 Valor R$: 4.270.110,49...

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: BR-230/PA - BR-422/PA..... Número: s/n....

Bairro: Rodovia..... CEP: 70000-000

Cidade: Rodovia..... UF: PA Complemento: .....

Data de Início: 17/10/2011 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: progaia@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Estudo Execução e Gerenciamento Ambiental , 1.057,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Estudo Execução e Supervisão de Programas Ambientais , 1.057,7000 quilômetro;

Observações

GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO SUPERVISÃO AMBIENTAL, IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO NAS RODOVIAS BR-230/PA E BR-422/PA, INCLUINDO OBRA-DE-ARTE ESPECIAIS.

Número da ART: **0720140050244**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/09/2014** ....
Forma de registro: **Complementar** à **0720120032324**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9860 -..CONSORCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA**..... .....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: s/n.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: progaia@progaia.com.br..... Fone: (61....)32029290....

Contrato: PP-508/11-00 Celebrado em: 0 Valor R$: 4.759.078,85...

Vinculada a ART: 0720120032324 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: BR-230/PA - BR-422/PA..... Número: s/n....

Bairro: Rodovia..... CEP: 70000-000

Cidade: Rodovia..... UF: PA Complemento: .....

Data de Início: 17/10/2011 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: progaia@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Estudo Execução e Gerenciamento Ambiental , 1.057,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Estudo Execução e Supervisão de Programas Ambientais , 1.057,7000 quilômetro;

Observações

1 TERMO ADITIVO, OBJETO: AUMENTO DE QUANTITATIVO E READEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA E REFLEXO FINANCEIRO

Número da ART: **0720140050245**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/09/2014** ....
Forma de registro: **Complementar** à **0720140050244**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9860 -..CONSORCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA**..... .....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: s/n.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: progaia@progaia.com.br..... Fone: (61....)32029290....

Contrato: PP-508/11-00 Celebrado em: 0 Valor R$: 6.089.579,35...

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: BR-230/PA - BR-422/PA..... Número: s/n....

Bairro: Rodovia..... CEP: 70000-000

Cidade: Rodovia..... UF: PA Complemento: .....

Data de Início: 30/09/2014 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: progaia@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Estudo Execução e Gerenciamento Ambiental , 1.057,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Estudo Execução e Supervisão de Programas Ambientais , 1.057,7000 quilômetro;

Observações

2 TERMO ADITIVO, OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFLEXO FINANCEIRO ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

Número da ART: **0720180066431**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/10/2018** ....
Forma de registro: **Complementar** à **0720120032324**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9860 -..CONSORCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA**..... .....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: s/n.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: administrativo@progaia.com.br. Fone: (61....)32029290....

Contrato: PP-508/11-00 Celebrado em: 0 Valor R$: 24.299.769,19..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: BR-230/PA - BR-422/PA..... Número: S/N....

Bairro: Rodovia..... CEP: 70000-000

Cidade: Rodovia..... UF: PA Complemento: .....

Data de Início: 17/10/2011 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: administrativo@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Estudo Execução e Gerenciamento Ambiental , 1.057,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Estudo Execução e Supervisão de Programas Ambientais , 1.057,7000 quilômetro;

Observações

1ª Apostila para inclusão de parcela de reajustamento (valor inicial R$ 21.350.552,43 + reajustamento R$ 2.949.216,76) = R$ 24.299.769,19

Número da ART: **0720180066443**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/10/2018** ....
Forma de registro: **Complementar** à **0720180066431**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9860 -..CONSORCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA**..... .....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: s/n.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: administrativo@progaia.com.br. Fone: (61....)32029290....

Contrato: PP-508/11-00 Celebrado em: 0 Valor R$: 29.239.066,29..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: BR-230/PA - BR-422/PA..... Número: S/N....

Bairro: Rodovia..... CEP: 70000-000

Cidade: Rodovia..... UF: PA Complemento: .....

Data de Início: 17/10/2011 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: administrativo@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Estudo Execução e Gerenciamento Ambiental , 1.057,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Estudo Execução e Supervisão de Programas Ambientais , 1.057,7000 quilômetro;

Observações

2ª Apostila para inclusão de parcela de reajustamento (valor inicial R$ 25.015.982,42 + 1º reajustamento R$ 2.949.216,76 + reajustamento R$ 1.273.867,11) = R$ 29.239.066,29

Número da ART: **0720180066448**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/10/2018** ....
Forma de registro: **Complementar** à **0720180066443**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9860 -..CONSORCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA**..... .....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: s/n.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: administrativo@progaia.com.br. Fone: (61....)32029290....

Contrato: PP-508/11-00 Celebrado em: 0 Valor R$: 29.553.127,31..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: BR-230/PA - BR-422/PA..... Número: S/N....

Bairro: Rodovia..... CEP: 70000-000

Cidade: Rodovia..... UF: PA Complemento: .....

Data de Início: 17/10/2011 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: administrativo@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Estudo Execução e Gerenciamento Ambiental , 1.057,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Estudo Execução e Supervisão de Programas Ambientais , 1.057,7000 quilômetro;

Observações

3ª Apostila para inclusão de parcela de reajustamento (valor inicial R$ 25.015.982,42 + 1º e 2º reajustamentos R$ 4.223.083,87 + reajustamento R$ 314.061,02) = R$ 29.553.127,31

Número da ART: **0720180066451**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/10/2018** ....
Forma de registro: **Complementar** à **0720180066448**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9860 -..CONSORCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA**..... .....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: s/n.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: administrativo@progaia.com.br. Fone: (61....)32029290....

Contrato: PP-508/11-00 Celebrado em: 0 Valor R$: 46.991.624,42..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: BR-230/PA - BR-422/PA..... Número: S/N....

Bairro: Rodovia..... CEP: 70000-000

Cidade: Rodovia..... UF: PA Complemento: .....

Data de Início: 17/10/2011 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: administrativo@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Estudo Execução e Gerenciamento Ambiental , 1.057,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Estudo Execução e Supervisão de Programas Ambientais , 1.057,7000 quilômetro;

Observações

4ª Apostila para inclusão de parcela de reajustamento (valor inicial R$ 38.655.179,33 + 1º, 2º e 3º reajustamentos R$ 4.537.144,89 + reajustamento R$ 3.799.300,20) = R$ 46.991.624,42

Número da ART: **0720180066455**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/10/2018** ....
Forma de registro: **Complementar** à **0720180066451**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9860 -..CONSORCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA**..... .....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: s/n.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: administrativo@progaia.com.br. Fone: (61....)32029290....

Contrato: PP-508/11-00 Celebrado em: 0 Valor R$: 69.518.122,82..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: BR-230/PA - BR-422/PA..... Número: S/N....

Bairro: Rodovia..... CEP: 70000-000

Cidade: Rodovia..... UF: PA Complemento: .....

Data de Início: 17/10/2011 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: administrativo@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Estudo Execução e Gerenciamento Ambiental , 1.057,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Estudo Execução e Supervisão de Programas Ambientais , 1.057,7000 quilômetro;

Observações

5ª Apostila para inclusão de parcela de reajustamento (valor inicial R$ 55.591.579,28 + 1º, 2º, 3º e 4º reajustamentos R$ 8.336.445,09 + reajustamento R$ 5.590.098,45) = R$ 69.518.122,82

Número da ART: **0720220031644**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **22/04/2022** ....
Forma de registro: **Substituição** à **0720160054249**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9860 -..CONSORCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: s/n.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: progaia@progaia.com.br..... Fone: (61....)32029290....

Contrato: PP-508/11-00 Celebrado em: 0 Valor R$: 8.527.998,45...

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: BR-230/PA - BR-422/PA..... Número: s/n....

Bairro: Rodovia..... CEP: 70000-000

Cidade: Rodovia..... UF: PA Complemento: .....

Data de Início: 23/04/2016 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: progaia@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Supervisão de estudos ambientais , 1.057,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Execução de serviço técnico de estudos ambientais , 1.057,7000 quilômetro;**3 - Coordenação** Supervisão de planejamento ambiental , 1.057,7000 quilômetro;**4 - Coordenação** Execução de serviço técnico de planejamento ambiental , 1.057,7000 quilômetro;

Observações

3º TERMO ADITIVO, OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO 729 DIAS, REFLEXO FINANCEIRO, ADEQUAÇÃO DE

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO. VCTO CONTRATO 23/04/2018. SUBSTITUIÇÃO DA ART Nº 0720160054249 - REFERENTE AO PROCESSO CAT - 201174/2022.

Número da ART: **0720220032966**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **27/04/2022** ....
Forma de registro: **Complementar** à **0720220031644**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9860 -..CONSORCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: s/n.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: progaia@progaia.com.br..... Fone: (61....)32029290....

Contrato: PP-508/11-00 Celebrado em: 0 Valor R$: 10.888.097,75..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: BR-230/PA - BR-422/PA..... Número: s/n....

Bairro: Rodovia..... CEP: 70000-000

Cidade: Rodovia..... UF: PA Complemento: .....

Data de Início: 23/04/2018 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: progaia@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Supervisão de estudos ambientais , 1.057,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Execução de serviço técnico de estudos ambientais , 1.057,7000 quilômetro;**3 - Coordenação** Supervisão de planejamento ambiental , 1.057,7000 quilômetro;**4 - Coordenação** Execução de serviço técnico de planejamento ambiental , 1.057,7000 quilômetro;

Observações

4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO. VCTO CONTRATO 15/09/2019. SUBSTITUIÇÃO DA ART Nº 0720220020177 - REFERENTE AO PROCESSO CAT - 201174/2022.

Número da ART: **0720220033811**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/04/2022** ....
Forma de registro: **Complementar** à **0720220032966**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9860 -..CONSORCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: s/n.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: progaia@progaia.com.br..... Fone: (61....)32029290....

Contrato: PP-508/11-00 Celebrado em: 0 Valor R$: 12.431.034,44..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: BR-230/PA - BR-422/PA..... Número: s/n....

Bairro: Rodovia..... CEP: 70000-000

Cidade: Rodovia..... UF: PA Complemento: .....

Data de Início: 15/09/2019 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: progaia@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Supervisão de estudos ambientais , 1.057,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Execução de serviço técnico de estudos ambientais , 1.057,7000 quilômetro;**3 - Coordenação** Supervisão de planejamento ambiental , 1.057,7000 quilômetro;**4 - Coordenação** Execução de serviço técnico de planejamento ambiental , 1.057,7000 quilômetro;

Observações

5º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO. VCTO CONTRATO 06/03/2021. SUBSTITUIÇÃO DA ART Nº 0720220020189 - REFERENTE AO PROCESSO CAT - 201174/2022.

Número da ART: **0720220033943**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/05/2022** ....
Forma de registro: **Complementar** à **0720220033811**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9860 -..CONSORCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN Núcleo dos Transportes
Q-3, B-A Número: s/n.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-902

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: progaia@progaia.com.br..... Fone: (61....)32029290....

Contrato: PP-508/11-00 Celebrado em: 0 Valor R$: 100.636.971,38.

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: BR-230/PA - BR-422/PA..... Número: s/n....

Bairro: Rodovia..... CEP: 70000-000

Cidade: Rodovia..... UF: PA Complemento: .....

Data de Início: 06/03/2021 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Ambiental .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: progaia@progaia.com.br Fone: (61....) 33154613..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Supervisão de estudos ambientais , 1.057,7000 quilômetro;**2 - Coordenação** Execução de serviço técnico de estudos ambientais , 1.057,7000 quilômetro;**3 - Coordenação** Supervisão de planejamento ambiental , 1.057,7000 quilômetro;**4 - Coordenação** Execução de serviço técnico de planejamento ambiental , 1.057,7000 quilômetro;

Observações

6º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO. VCTO CONTRATO 06/03/2024. SUBSTITUIÇÃO DA ART Nº 0720220020199 - REFERENTE AO PROCESSO CAT - 201174/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT** FOI CONCEDIDA PELA **CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, MINAS E GEOLOGIA - CEECMG,** EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 762 DE 19/07/2022, DE ACORDO COM O **PROCESSO Nº 201174/2022.** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO AMBIENTAL, A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS BR-230/PA E BR-422/PA, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA ART E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/10/2011 A 31/10/2021 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS **ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 4076/62.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 133160 a 133173, o atestado contendo <14> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720220000636
Data: 28/07/2022 Hora: 12:27:59
Código de Controle: VXLZQCY

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Unidade Local Altamira

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS - CONTRATO EM ANDAMENTO

Processo nº 50602.003835/2021-43

1. DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 88.849.773/0001-98, sediada na Rua Saldanha da Gama, nº 225, em Canoas/RS, registrada no CREA/RS sob o nº 22.230, participante e líder do Consórcio Ambiental BR-230/422/PA, detentora de 46,66%, juntamente com as empresas ASTEC Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 65.708.604/0001-32, sediada na rua Antônio Frederico Ozanan, 157, bairro Vila Redentora na cidade de São José do Rio Preto/SP, inscrita no CREA/SP sob o nº 1107840 detentora de 40% e PROGAIA Engenharia e Meio Ambiente Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 04.291.396/0001-24, sediada no SRTVS, quadra 701, Bloco O, Sala 354, Ed. Multiempresarial, Asa Sul, na cidade de Brasília, Distrito Federal, registrada no CREA/DF sob o nº 5833, detentora de 13,34%, está executando para este Departamento, os serviços técnicos de ***Gestão Ambiental, abrangendo a Supervisão Ambiental, a Implementação de Programas Ambientais e Gerenciamento Ambiental das Obras de Implantação e Pavimentação das Rodovias BR-230/PA e BR-422/PA***, dos seguintes trechos rodoviários:

2. OBJETO DE LICITAÇÃO:

Gestão Ambiental, abrangendo a Supervisão Ambiental, a Implementação de Programas Ambientais e Gerenciamento Ambiental das Obras de Implantação e Pavimentação das Rodovias BR-230/PA e BR-422/PA

3. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA.

Rodovia: BR-230/PA
Trecho: Div. TO/PA (Início Travessia Rio Araguaia) - Div. PA/AM
Subtrecho: Div. TO/PA (Início Travessia Rio Araguaia) – Entr. BR-163(A) (Rurópolis) Segmento: Km 0,0 - Km 984 Extensão: 984,0 Km Código PNV: 230BPA1190 a 230BPA1590 Jurisdição: Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará



Rodovia BR-422/PA
Trecho: Entr. BR-230 – Limoeiro do Ajuru
Subtrecho: Entr. BR-230 – Entr. PA-156 (Tucuruí). Segmento: Km 0,0 - Km 73,7 Extensão: 73,7 Km Código PNV: 422BPA0010 a 422BPA0018 Jurisdição: Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará

4. CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

Edital:	**609/2009-00**
Nº do Contrato:	PP-508/2011-00
Consórcio:	Ambiental BR-230/422/PA - STE/ASTEC/PROGAIA
Valor Inicial do Contrato:	R$ 21.350.552,43
Valor Atual:	R$115.332.760,85
Data Base:	Fevereiro/2009
Vigência:	*Início: 17/10/2011 a 06/09/2024
Percentual Contratual Realizado:	**77,22%**
Unidade Fiscalizadora:	DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Processo de origem:	50600.005541/2009-80



5. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS -CONTRATANTE

PAULO ROBERTO FONTES DA SILVA	CREA/PA : 13816-D	Engenheiro Civil	Chefe da Unidade Local de Altamira/PA
ODIR LOURINHO NASCIMENTO	CREA/PA : 10515/D	Engenheiro Civil	Chefe substituto da Unidade Local de Altamira/PA
SELMA TEREZINHA COELHO DA ROCHA	CREA/PA : 8.817/D	Engenheira Civil	Chefe do Serviço de Desapropriação, Reassentamento e Meio Ambiente
JAIRO DE JESUS RABELO	CREA/PA: 15350/D	Engenheiro Civil	Chefe da Unidade Local de Marabá/PA
EURIVAL REGO E CUNHA	CREA/PA : 1515812049	Engenheiro Civil	Coordenador de Engenharia Terrestre
MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA	CREA/MT : 1200034910	Engenheiro Civil	Superintendente Regional do Estado do Pará

6. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS -CONTRATADA

Fabio Araujo Nodari	CREA/RS 78091/D	Engenharia Civil	ART 0720110034450	Responsável Técnico da STE
Edmar Cabral da Silva Junior	CREA/DF 10752/D	Geologia	ART 0720190076747	Responsável Técnico da PROGAIA
Wagner Rodrigues Chaves	CREA/SP 161861/D	Engenharia Civil	ART 0720150012287	Responsável Técnico da ASTEC
Ivar Gomes de Oliveira	CREA/MG: 63743/D	Agronomia	ART 0720200002084	Responsável Técnico da PROGAIA
Carlos Eduardo Cintra Gemignani	CREA/RO: 763/D	Engenharia Civil	ART 0720210020494	Responsável Técnico da ASTEC

7. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

As obras das BR-230/PA e BR-422/PA compreendem a restauração, pavimentação, construção e melhoramento dos acessos e travessias urbanas, construção de obras-de-arte correntes e especiais; de 1.057,7 Km. Destes, 984 km na BR-230/PA e 73,7 na BR-422/PA.

Na BR-230/PA as obras compreendem:

- Construção e melhoramento dos acessos e travessias urbanas;
- Construção de 93 obras-de-arte correntes e especiais, totalizando 2.862 metros;
- Pavimentação de 849 km de extensão de pista; e
- Restauração do pavimento já existente (135 km entre a divisa do TO/PA e Marabá).

No que se refere à BR-422/PA, as obras compreendem a pavimentação, construção e melhoramento dos acessos e travessias urbanas, construção de obras-de-arte correntes e especiais entre o entroncamento com a BR-230/PA (Novo Repartimento) e o entroncamento com a PA-156 (Tucuruí), com extensão total de extensão: 73,70 km.

A área do empreendimento abrange regiões com urbanização consolidada, áreas agrícolas, Unidades de Conservação (UC), Terras Indígenas, projetos de reassentamento de reforma agrária e o complexo hidrelétrico Belo Monte.

8. PLANILHA CONTRATUAL – SIAC

Os serviços executados, no valor de R$ 69.697.105,87 (sessenta e nove milhões, seiscentos e noventa e sete mil cento e cinco reais e oitenta e sete centavos) correspondem a 77,22% (oitenta e seis e noventa e nove por cento) do valor contratado a "PI" e, de acordo com o Eng. Civil Paulo Roberto Fontes , Analista de Infraestrutura de Transporte do quadro efetivo do DNIT, fiscal da execução dos mesmos, nomeado pela Portaria de nº 436, de 15/03/2016, publicada no Boletim Administrativo n° 049 de 16 de março de 2016, de responsabilidade da SR/PA, obedeceram as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Seguem abaixo, os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até 121ª Medição Parcial, correspondendo a 77,22% dos serviços executados (PI), de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC.



Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada
1,0 - EQUIPE TÉCNICA			
560	COORDENADOR SETORIAL	HM	572,000
604	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HM	516,000
910	SUPERVISOR AMBIENTAL	HM	450,000
190704	TÉCNICO SUPERVISOR	HM	828,000
441531	ESPECIALISTA AMBIENTAL (GERENCIAMENTO)	HM	1.472,000
1500038	ADMINISTRADOR	HM	126,000
1500104	CONSULTOR	HM	228,000
1500108	COORDENADOR GERAL	HM	150,000
1500160	ANALISTA DE SISTEMA	HM	35,000
1500174	MOTORISTA	HM	456,000
1500183	SECRETÁRIA	HM	258,000
2,0 - ENCARGOS SOCIAIS			
1500201	ENCARGOS SOCIAIS	%	20.227.489,390
3,0 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS			
1500301	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	%	22.336.286,470
4,0 - DESPESAS GERAIS			
563	VIAGENS AÉREAS	HM	774,000
564	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	HM	4.898,000
565	VEÍCULOS SEDAN	HM	204,000
832	VIAGENS TERRESTRES	UN	2.524,000
130930	VEÍCULO UTILITÁRIO	UND	956,000
5,0 - MONITORAMENTO			
557	MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	QTD	51,000
558	MONITORAMENTO FAUNA	QTD	6,000
559	MONITORAMENTO FLORA	QTD	25,000
301923	RPOFAIXA	QTD	51,000
6,0 - CUSTOS INDIRETOS			
1501001	REMUNERAÇÃO DA EMPRESA	%	69.907.871,130
1501101	DESPESAS FISCAIS	%	77.646.672,460
7,0 - DIF. DE REAJUSTAMENTO 4ª E 16ª MEDIÇÕES			
9999819	DIFERENÇA DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO	R$	0,000
8,0 - DIF. REAJUSTAMENTO 28ª MEDIÇÃO			
9999819	DIFERENÇA DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO	R$	0,000
9,0 - DIFERENÇA DE REAJUSTAMENTO - REFERENCIA MEDIÇÃO 40			
9999819	DIFERENÇA DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO	R$	1,000
10,0 - DIFERENÇA REAJUSTAMENTO - REFERENCIA MEDIÇÃO 52			
9999819	DIFERENÇA DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO	R$	0,000
11,0 - ENCARGOS SOCIAIS - CONSULTORES			
1500201	ENCARGOS SOCIAIS	%	2.108.797,080
12,0 - GLOSA			
6500000	ESTORNO	R$	0,000





9. ATIVIDADES EXECUTADAS

A Gestão Ambiental abrange três macroatividades especificadas a seguir:

- Supervisão Ambiental;
- Execução dos Programas Ambientais; e
- Gerenciamento Ambiental.

9.1. SUPERVISÃO AMBIENTAL:

A supervisão contempla o efetivo controle ambiental das obras e do Plano Básico Ambiental, com o objetivo de atender às exigências dos órgãos ambientais, de modo que se cumpram os preceitos do licenciamento ambiental, envolvendo:

- Acompanhamento da execução dos programas ambientais de responsabilidade das construtoras;
- Supervisão de Programas Ambientais de Construção (PAC) do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD das obras (Programas Ambientais de Responsabilidade da Construtora);
- Acompanhamento da execução dos programas ambientais de responsabilidade do DNIT;
- Registro das pendências ambientais identificadas;
- Análise e manutenção da compatibilidade dos cronogramas entre os projetos ambientais e a execução das obras propostas pelo DNIT;
- Elaboração de relatórios de não-conformidades, com identificação, caracterização e classificação das irregularidades ambientais;

9.2. EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS:

Constitui-se na execução propriamente dita dos programas ambientais listados a seguir:

- Programa de Gestão Ambiental;
- Programa de Controle da Qualidade da Água incluindo ciclos sazonais completos;
- Programa de Monitoramento da Fauna incluindo ciclos sazonais completos;
- Programa de Flora (Subprograma de Controle da Supressão da Vegetação e resgate de flora);
- Programa de Apoio ao Controle de Estradas Secundárias e Ramais;
- Programa de Comunicação Social;
- Programa de Educação Ambiental.

9.3. GERENCIAMENTO AMBIENTAL:

Gerenciamento dos Programas Básicos Ambientais que estão sob atuação do Consórcio Ambiental BR-230/422/PA e o acompanhamento do cumprimento das licenças ambientais e suas condicionantes, acompanhamento das ações para execução do plantio compensatório e compensação ambiental junto ao IBAMA e/ou Instituto Chico Mendes, apoio técnico ao DNIT e Superintendências Regionais no que for necessário atendendo diariamente com as demandas e necessidades designadas pelo órgão, além da articulação institucional com o IBAMA-Sede, órgãos ambientais estaduais, IPHAN e ICMBio. As ações de gerenciamento abrangem os seguintes aspectos e Programas Ambientais:

- Acompanhamento do atendimento às condicionantes das licenças ambientais do empreendimento;
- Acompanhamento da Supressão de Vegetação e respectiva ASV (Autorização de supressão de vegetação);
- Gerenciamento dos Programas Ambientais:
    - Programa de Desapropriação e Remoção da Faixa de Domínio;
    - Programa de Apoio à Averbação de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente;
    - Programa de Desenvolvimento Sustentável das Prefeituras;
    - Programa de Ação de Emergência e Gerenciamento de Risco;
    - Programa de Apoio ao Monitoramento de Desmatamento e Incêndios Florestais;

- Programa de Apoio às Bases Operacionais do IBAMA;
- Programa de Arqueologia e Educação Patrimonial;
- Programa de Planos Diretores Municipais

- Indicação de Ocorrências de Não Conformidade Ambiental;
- Avaliação e revisão de toda documentação técnica e ambiental do empreendimento, incluindo os quantitativos e custos, objetivando a atualização dos Planos Básicos Ambientais - PBA;
- Assessoria junto aos órgãos ambientais e apoio institucional junto a outros atores (Ministério Público, DNPM, Orgãos Ambientais Estaduais, IPHAN, FUNAI, Defesa Civil, Prefeituras, dentre outros);
- Desenvolvimento e implantação e operacionalizações de Sistema de Informatizado de Gestão/Gerenciamento Ambiental Georreferenciado com imagem de satélite com acesso via "Web";
- Elaboração de diagrama unifilar;
- Implantação dos dados no SAGARF (Sistema de Apoio à Gestão Ambientai Rodoviária Federal); e
- Apoio e assessoria técnica para o licenciamento ambiental dos canteiros de obras, áreas de empréstimos e bota-fora das construtoras.

9.4. **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MEIO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS:**

- Gerenciamento e produção de cinematografia - documentário - englobando todos os processos incluídos nas obras de pavimentação da rodovia BR-230/PA, conforme solicitado no Parecer Técnico NQ 006379/2013 COTRA/IBAMA, expedido em 19/09/2013
- Realização dos Projetos de Plantio Compensatórios de toda a BR-230PA (sendo 529,31 ha em APP) conforme ASV 716/2012-IBAMA);
- Acompanhamento das apresentações dos estudos etnoecológicos nas Terras Indígenas presentes na área de influência da BR-230/422/PA;
- Realização dos relatórios de acompanhamento das apresentações dos estudos etnoecológicos nas Terras Indígenas presentes na área de influência da BR-230/422/PA;
- Elaboração do projeto básico e executivo de engenharia para construção do posto de vigilância e fiscalização na entrada do ramal das Terras Indígenas;
- Elaboração de anteprojeto de recuperação e detalhamento dos passivos (Projeto de Recuperação de àreas Degradadas - PRAD) ambientais provenientes da execução das obras de pavimentação em 172,9 km com a utilização de aerolevantamento (drone) para desenvolvimento de: ortofotomosaico, cálculo de área, modelo digital de terreno, curvas de nível e respectivos memoriais de cálculo e descritivos;
- Utilização de aerolevantamento (drone) para:

- Sobrevoo e obtenção de imagens com objetivo de acompanhamento das provas de cargas nas pontes da BR-230/PA;
- Atualização das imagens aéreas que possam indicar as interferências no novo traçado proposto para o contorno de Altamira (BR-230/PA), com elementos de MDT(modelo digital do terreno) e MDS (modelo digital da superfície);
- Mapeamento das interferências presentes na área de influencia da BR-422/PA nas proximidades da barragem de Tucuruí.

- Elaboração de Inventário Florestal, visando à obtenção da Autorização de Supressão Vegetal (ASV) nos 73,7 km da BR-422/PA, totalizando uma área de 505,13 ha.

10. **DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

10.1. Durante a atuação da Gestora Ambiental, bem como da elaboração do EIA/RIMA, estão sendo realizadas as seguintes atividades apresentadas a seguir:

1. 10.1.1. **Supervisão Ambiental**

Programa Ambiental/Atividade	Detalhamento das atividades realizadas



Programa Ambiental/Atividade	Detalhamento das atividades realizadas
Programa Ambiental de Construção (PAC)	• O PAC ficou subdividido em quatro subprogramas, a saber: • Subprograma de Gestão de Resíduos e Efluentes; • Subprograma de Instalação, Operação e Desmobilização de Acampamentos e Áreas Industriais; • Subprograma de Segurança e Saúde dos Trabalhadores e de Treinamento e Capacitação da Mão de obra. • Subprograma de Combate a Incêndios. • São realizadas atividades de supervisão e monitoramento de todas as atividades operacionais de adequação ambiental, minimizando o desenvolvimento de impactos ambientais negativos que possam ser evitados ou, ao menos, ter sua magnitude reduzida. Entre as ações merecem destaque: o controle na supressão de vegetação, a contenção dos aterros e proteção de corpos hídricos, a adoção de medidas corretivas e preventivas em áreas a sofrer terraplenagem, medidas a serem aplicadas em áreas de apoio e outras cabíveis. • Destacam-se também as seguintes atividades: • Monitoramento da abertura de frentes de obras e de implantação de áreas de apoio; • Supervisão da implantação e manutenção de sistemas de controle provisório de processos erosivos (revestimento de drenagens, dissipadores de energia, caixas de sedimentação, etc.) e recuperação total das áreas ao final das obras; • Supervisão do controle de contaminação da água e monitoramentos realizados; • Supervisão do tratamento de efluentes e medidas tomadas para evitar a contaminação da água; • Supervisão da coleta seletiva, transporte dos resíduos e destinação final; • Supervisão da sinalização nas áreas de trabalho e capacitação dos trabalhadores; • Observância das normas para o transporte de produtos perigosos; • Supervisão do desmatamento (supressão) e recuperação (recomposição florestal) de vegetação para que ocorra supressão mínima, reserva e utilização da camada orgânica nas áreas em revegetação, e manutenção de corredores, especialmente em matas ciliares; • Supervisão das ações tomadas em relação a higiene e saúde dos trabalhadores.
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD	• Supervisão das ações de recomposição de áreas degradadas e passivos ambientais; • Supervisão das ações de para manter a estabilidade dos taludes evitando processos erosivos; • Supervisão das ações de reabilitação dos corpos hídricos interceptados pelo empreendimento que sofreram impactos relacionados a intervenção direta das obras; • Supervisão das recomposições dos taludes visando sua estabilização; • Acompanhar o monitoramento das recuperações.
Ocorrências de não conformidade	• Elaboração de formulário padrão para a emissão de informes de não conformidade ambiental; • Controle das não conformidades ambientais. • Acompanhamento mensal das não conformidades ambientais de cada lote de construção, considerando aspectos como áreas exploradas, projetos ambientais, passivos ambientais, entre outros.

11. **EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS**

Programa Ambiental	Atividades Realizadas



Programa Ambiental	Atividades Realizadas
Programa de Gestão Ambiental	• Levantamento dos aspectos gerais da obra (licenciamento, contratos, programas desenvolvidos, etc) • Garantir que as obras sejam desenvolvidas com estrita observância à legislação aplicável ao empreendimento • Apoio técnico ao DNIT e promover a integração entre o DNIT, supervisão das obras e construtoras com os órgãos ambientais, FUNAI, IPHAN, ONGs, Universidades, Institutos de Pesquisa, DNPM e demais instituições envolvidas. • Supervisão a implantação das obras, diagnosticar problemas, atrasos e necessidades de alteração, possibilitando a proposição de medidas corretivas; • Gerenciar e supervisionar os riscos no decorrer do desenvolvimento das obras.
Programa de Monitoramento da fauna	• Monitoramento de Atropelamento de Fauna, incluindo passagens de fauna, com ciclos sazonais completos. • Atividades do Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna.
Programa de Controle da Qualidade da Água - PMQA	• Coleta, acondicionamento e envio de amostras de água em 66 pontos (montante e jusante) para os parâmetros conforme resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005: demanda bioquímica de O2; sólidos dissolvidos totais; fósforo total, óleos e graxas, Potencial Hidrogeniônico, turbidez, nitrogênio total, oxigênio dissolvido, coliformes tolerantes, temperatura. • Verificação das características físicas químicas e biológicas, a identificação das alterações destes padrões e suas causas e avaliação de cargas poluidoras; • Monitorar as medidas preventivas de engenharia aplicadas para a manutenção da qualidade da água nos rios interceptados pela rodovia
Programa de Flora (Subprograma de Controle da Supressão da Vegetação)	• Acompanhamento da supressão da vegetação com o acompanhamento das equipes de afugentamento e resgate de fauna e de resgate de epífitas; • Treinamento da equipe executora de supressão, orientando-a sobre as normas e equipamentos de proteção e sobre os critérios e procedimentos para executar a supressão; • Medição do volume suprimido, dendometria e assessoria para emissão do Documento de Origem Florestal - DOF; • Planejamento prévio do transplantio: seleção das áreas que receberão as árvores e plântulas, programação da melhor época a ser replantada, logística; • Apoio técnico ao Subprograma de resgate de flora e coleta de germoplasma;
Programa de Apoio ao Controle de Estradas Secundárias e Ramais - PROFAIXA	• Levantar o surgimento e avanço de estradas vicinais e ramais, • Identificar e caracterizar todas as vilas e comunidades; • Acompanhar as notificações emitidas e atualizar a situação em cada relatório de maneira simplificada; • Monitorar a abertura de novos acessos e estradas vicinais e ramais irregulares na rodovia.
Programa de Educação Ambiental	• Realizar palestras, concursos, apresentações abordando a temática ambiental por meio do diálogo e da ludicidade; • Atendimento a Instrução Normativa nº 02, de 27 de março de 2012; • Conscientizar e capacitar os trabalhadores da obra e a população envolvida (estudantes, usuários da rodovia, comunidades socialmente vulneráveis, produtores rurais) quanto a importância da gestão ambiental e suas repercussões, contemplando: resíduos sólidos, uso de equipamentos de proteção individual, proibição da captura de animais silvestres, entre outros; • Realização de palestras, utilizando materiais áudios-visuais e técnicas didático-pedagógicas; • Realização de pedágios educativos com os usuários da rodovia; • Elaborar, em parceria com o PCS, material educativo (diversos tipos) visando a sensibilização e informação ambiental • Participar das efemérides relacionadas ao tema meio ambiente, ações emergenciais, atividades institucionais as quais haja a participação do empreendedor.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA-DF
A133167

Programa Ambiental	Atividades Realizadas
Programa de Comunicação Social	• Elaboração de peças informativas para subsidiar campanhas de esclarecimento à população sobre o andamento das obras e a aplicação das medidas de prevenção ambiental • Material informativo e de divulgação do empreendimento e ; • Realização de reuniões Públicas de Comunicação Social periódicas com a população da área diretamente afetada; • Criação e manutenção de canal de comunicação e resposta às solicitações de informações por parte da população; • Geração de material específico, em parceria com PEA, visando esclarecimentos prévios à população dos possíveis transtornos que possam ocorrer. • Gerenciamento e produção de cinematografia - documentário - englobando todos os processos incluídos nas obras de pavimentação da rodovia BR-230/PA;

12. **GERENCIAMENTO AMBIENTAL**

Programa Ambiental/Atividade	Detalhamento das atividades realizadas
Programa de Desapropriação, Indenização e Reposição de Imóveis	• Acompanhamento dos relatórios das atividades das empresas contratadas para execução do programa; • Estabelecimento de parceria com os o Programa de Comunicação Social (PCS) e Programa de Educação Ambiental (PEA). Quando solicitado
Programa de Apoio Técnico às Prefeituras	• Apoio técnico e acompanhamento das atividades relacionada ao programa
Programa de Resgate, Monitoramento Arqueológico e Educação Patrimonial	• Verificação do material elaborado pelos executores do programa e acompanhamento dos trâmites necessários para finalização das demandas relativas ao programa
Projeto de Plantio Compensatório	• Realização dos Projetos de Plantio Compensatórios de toda a BR-230PA, nos seus 1.057 km (sendo 529,31 ha em APP, conforme ASV 716/2012-IBAMA);

Programa de Proteção à Fauna	• Acompanhamento e avaliação dos seguintes subprogramas:
	  ○ Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna;
	  ○ Subprograma de Monitoramento dos Atropelamentos de Fauna;
	  ○ Subprograma de Monitoramento das Passagens de Fauna;
	  ○ Subprograma de Monitoramento da Fauna;
	  ○ Subprograma de Manejo e Conservação da Fauna Ameaçada.

Sistema de Gestão Ambiental	• Desenvolvimento de Sistema de Gestão Ambiental possibilitando o acesso de qualquer computador conectado à internet, visando auxiliar no processo de gerenciamento das informações da gestão ambiental.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA-DF
A 133168

13. **PRODUTOS**

13.1. Durante a vigência do contrato, foram entregues os produtos apresentados no quadro abaixo.

PRODUTO	QUANTIDADE ENTREGUE AO DNIT*
Relatório de Programação	1 de 1
Relatório Mensal	121 de 150
Relatório Trimestral	5 de 5
Relatório Semestral	19 de 19
Relatório Anual	1 de 5
Relatório de Especial PROFAIXA	40 de 49
Relatório de Especial Programa de Proteção à Fauna	6 de 6
Relatório de Especial PMQA	40 de 50
Relatório de Especial Programa de Proteção à Flora	20 de 25



*Quantidades entregues **até outubro de 2021**. Valores totais considerando todos os aditivos.

14. **EQUIPE TÉCNICA**

14.1. A equipe técnica do Consórcio Ambiental BR-230/422/PA, representada pelas empresas Serviços Técnicos de Engenharia SA, ASTEC Engenharia Ltda. e PROGAIA Engenharia e Meio Ambiente Ltda., neste período, contou com os seguintes profissionais e respectivas funções, de acordo com ITEM 1 da planilha contratual.

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Fabio Araujo Nodari	78.091 CREA/RS	Engenharia Civil	Responsável Técnico da STE	De 17/10/2011 até a presente data
Edmar Cabral da Silva Junior	CREA/DF 10752/D	Geologia	Responsável Técnico da PROGAIA	De 17/10/2011 até a presente data
Wagner Rodrigues Chaves	CREA/SP 161861/D	Engenharia Civil	Responsável Técnico da ASTEC	De 17/10/2011 até a presente data
Ivar Gomes de Oliveira	CREA/MG: 63743/D	Agronomia	Responsável Técnico da PROGAIA	De 21/03/2016 até a presente data
Carlos Eduardo Cintra Gemignani	CREA/RO: 763/D	Engenharia Civil	Responsável Técnico da ASTEC	De 14/09/2020 até a presente data
Cristiane de Mello Sampaio	CREA/DF 10569/D	Geografia	Coordenadora Geral	De 20/10/2011 até 03/12/2015
Edmar Cabral da Silva Junior	CREA/DF 10752/D	Geologia	Coordenador Geral	De 08/09/2020 até a presente data
Manuela Raquel de Mello e Alegria	CRBio 44613/04-D	Biologia	Coordenadora Geral	De 04/12/2015 até 16/04/2017 De 09/10/2017 até 07/09/2020
Aurélio Alves Amaral Chaves	CREA/DF: 11990/D-DF	Agronomia	Coordenador Geral	De 17/04/2017 até 08/10/2017
Edmar Cabral da Silva Junior	CREA/DF 10752/D	Geologia	Coordenador Setorial para Gerenciamento Ambiental	De 20/10/2011 até 07/09/2020
Manuela Raquel de Mello e Alegria	CRBio 44613/04-D	Biologia	Coordenadora Setorial para Gerenciamento Ambiental	De 08/09/2020 até 31/03/2021 De 16/09/2021 até a presente data
Aurélio Alves Amaral Chaves	CREA/DF: 11990/D-DF	Agronomia	Coordenador Setorial para Gerenciamento Ambiental	De 01/04/2021 até 15/09/2021
Fabrícia Ariell Custódio	CREA/RO 4214D	Agronomia	Coordenadora Setorial de Supervisão	De 01/02/2018 até a presente data
Aurélio Alves Amaral Chaves	CREA/DF: 11990/D-DF	Agronomia	Coordenador Setorial	De 03/11/2020 até 12/04/2021
Carlos Alberto Braga Gomes	CRBio 73040/06	Biologia	Coordenador Setorial	De 17/05/2013 até 15/11/2013
Ediléia Patrícia Silveira	CREA/MT 1200058755	Engenharia Florestal	Coordenador Setorial	De 16/01/2012 até 07/05/2013
Fabrícia Ariell Custódio	CREA/RO 4214D	Agronomia	Coordenador Setorial	De 10/11/2013 até 16/02/2017
João Fernandes de Lima Neto	CREA/PA 11056/D	Engenharia Florestal	Coordenador Setorial	De 04/02/2013 até 04/09/2013
Luiz Eduardo de Oliveira	CREA/DF 20350/D	Agronomia	Coordenador Setorial	De 02/01/2013 até 14/05/2019
Marcelo Tadeu Oliveira Caldeira	CRBIO: PRO02013006866	Biologia	Coordenador Setorial	De 17/02/2017 até 30/07/2021

Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Simone Maciel de Souza	CREA/TO 67121/D	Engenharia Ambiental	Coordenador Setorial	De 07/10/2013 até 16/11/2014
Wagner Rodrigues Chaves	CREA/SP 161861/D	Engenharia Civil	Coordenador Setorial	De 17/11/2014 até 31/01/2018
Neyva Rocha Marques	CREA/PA 1513162632	Engenharia Civil	Coordenador Setorial	De 14/06/2021 até a presente data
Carliane da Silva Santos	CRBIO: 73525/06-D	Biologia	Supervisor Ambiental	De 22/06/2020 até a presente data
Damaris Ramos Bonfim	CRBIO: 073657-D	Biologia	Supervisor Ambiental	De 11/12/2017 até 06/01/2019
Eduardo Araújo da Silva	CRBIO: 44799/06-D	Biologia	Supervisor Ambiental	De 01/11/2011 até 10/12/2017
Fabrícia Ariell Custódio	CREA/RO 4214D	Agronomia	Supervisor Ambiental	De 17/02/2017 até 31/01/2018
Flavio Antônio de Oliveira Sousa	CRBIO 77539/05-P	Biologia	Supervisor Ambiental	De 01/11/2011 até 20/08/2018
Igor Martins do Nascimento	CRBIO: 090304/06-D	Biologia	Supervisor Ambiental	De 16/10/2018 até a presente data
Jhonatan de Sousa Silva	CTF: 5679708	Ciências Naturais	Supervisor Ambiental	De 07/01/2019 até 14/05/2019
Leila Menezes da Silva	CRMV 02827 -VP/PA	Médica Veterinária	Supervisor Ambiental	De 02/07/2020 até a presente data
Mariete Alves Rosa dos Santos	CREA/PA 21993/D	Agronomia	Supervisor Ambiental	De 17/12/2013 até 16/07/2015
Roger Williams Rodrigues Ribeiro da Silva	CREA/MT 014152	Engenharia Florestal	Supervisor Ambiental	De 01/11/2011 até 13/03/2013
Ronniere Lopes Caldas	CREA: 18240D-PA	Engenheiro Ambiental	Supervisor Ambiental	De 17/07/2015 até 16/02/2017 De 01/02/2018 até a presente data
Ana Claudia Conceição Silva	CRBIO 85.772/05-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 01/11/2011 até 03/10/2018
Aurélio Alves Amaral Chaves	CREA/DF: 11990/D-DF	Agronomia	Especialista Ambiental	De 04/12/2015 até 18/12/2016
Cláudia Laport Borges	CREA: 157511/D-DF	Geografia	Especialista Ambiental	De 19/12/2016 até a presente data
Damaris Ramos Bonfim	CRBIO: 073657-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 16/07/2019 até a 08/12/2019 De 08/09/2020 até a presente data
Daniella Brenny	CREA/DF: 29605/D-DF	Tecnóloga em Meio Ambiente	Especialista Ambiental	De 14/01/2021 até a presente data
Edson Araújo Nunes Junior	CREA/GO 14493	Engenharia Ambiental	Especialista Ambiental	De 01/11/2011 até 06/02/2014
Elaine Cristina Reis Cardoso	CRBIO 49690/04-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 08/07/2014 até 16/11/2016
Érico Neiva Tavares	CREA: DF-16487/D	Geografia	Especialista Ambiental	De 17/10/2011 até 15/11/2016
Eulla Emília de Oliveira Mesquita	CTF: 7263405	Turismo	Especialista Ambiental	De 12/09/2018 até a presente data
Evelaine Torres de Sousa	CTF: 6103417	Ciências Naturais	Especialista Ambiental	De 03/12/2018 até 14/05/2019
Fabrícia Ariell Custódio	CREA/RO 4214D	Agronomia	Especialista Ambiental	De 01/08/2013 até 09/11/2013
Glícia da Silva Favacho	FENAJ: 2.204/PA	Jornalismo	Especialista Ambiental	De 02/02/2015 até 20/05/2018 De 01/07/2018 até 03/07/2019
Hélio Jorge da Cunha	CRBIO: 16599/04-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 06/12/2016 até 14/05/2019
Hudson Ney Moura Lobato	06200344-CRQ 6° Região	Tecnólogo em Gestão Ambiental	Especialista Ambiental	De 01/11/2011 a 15/12/2011
Ivar Gomes de Oliveira	CREA 63.743/D-MG	Engenheiro Agrônomo	Especialista Ambiental	De 03//11/2020 até 13/01/2021
João Victor Gualberto da Silva	CREA/PA 17734/D	Agronomia	Especialista Ambiental	De 02/02/2015 até 16/06/2017
Joaquim Ferreira do Carmo	779.987.311-68	Contabilidade	Especialista Ambiental	De 17/03/2013 até 16/07/2014
Joelza do Socorro Souza Silva de Oliveira	DRT 197/TO	Jornalismo	Especialista Ambiental	De 17/04/2013 até 07/07/2014
José David Lincon Farias	CREA/PA 18223D	Agronomia	Especialista Ambiental	De 12/11/2012 até 20/08/2014
Juliana Cristhini Normandes Costa	CREA-DF: 0000025607	Engenheira Florestal	Especialista Ambiental	De 11/01/2021 até a presente data
Juliete Silva Oliveira	575.728.601-68	Pedagogia	Especialista Ambiental	De 24/01/2013 até 14/03/2013
Kauê de Mendonça Cerqueira Morais	CREA-PA 1508003149	Engenheiro Ambiental	Especialista Ambiental	De 08/09/2020 até 19/08/2021
Leandro Oliveira Alves	CREA-PA 1515252884	Técnico em Gestão Ambiental	Especialista Ambiental	De 08/09/2020 até a presente data
Luanna Nava Chaves Dos Anjos	CREA/PA 29282D	Agronomia	Especialista Ambiental	De 17/05/2014 até 16/03/2020
Luiz Henrique Costa Arruda	CRBIO: 089869/AM-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 14/03/2018 até 11/09/2018
Manuela Raquel de Mello e Alegria	CRBIO: 44613/04-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 01/11/2011 até 03/12/2015



Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Marcelo Tadeu Oliveira Caldeira	CRBIO: PRO02013006866	Biologia	Especialista Ambiental	De 13/01/2014 até 16/02/2017
Maria Neusa Carvalho Cunha	OAB 06315716	Advogada	Especialista Ambiental	De 16/11/2020 até a presente data
Rafael Queiroz Acacio	CTF: 7328466	Marketing e Propaganda	Especialista Ambiental	De 03/01/2019 até a presente data
Raquel Filgueiras da Silva	CTF: 889679	Pedagogia	Especialista Ambiental	De 28/12/2012 até a presente data
Rayssa Nayara Pereira Dias	CRBIO 90467/06D	Biologia	Especialista Ambiental	De 17/02/2014 até 16/12/2014
Renata Pantoja Moia	391.541.572-34	Jornalismo	Especialista Ambiental	De 10/11/2013 até 16/12/2014
Ronniere Lopes Caldas	CREA: 18240D-PA	Engenheiro Ambiental	Especialista Ambiental	De 17/12/2017 até 31/01/2018
Samuel da Costa dos Santos	CTF: 7263144	Gestão Ambiental	Especialista Ambiental	De 04/10/2018 até 03/12/2018
Tarsis Howland da Rocha Frazão	CRBIO: 85.456/05-D	Biologia	Especialista Ambiental	De 17/07/2014 até 16/03/2015
Tarso Luís de Sales	CREA/RS 127983/D	Engenharia Civil	Especialista Ambiental	20/08/2014 até a 02/01/2019
Thiago Rufino da Cruz	CREA/GO 18570/D	Engenharia Ambiental	Especialista Ambiental	01/11/2011 até 16/11/2016
Valmir Castilho Queiroz Junior	CREA/SP 5063407323	Engenharia Ambiental	Especialista Ambiental	De 01/11/11 até 07/11/12
Vinicius Brochado Urdangarin Vianna	CAU: 68809-6	Arquiteto	Especialista Ambiental	De 21/05/2018 até 30/06/2018
Angela Cristina Costa Carneiro	CREA PA: 151486288-3	Engenheira Florestal	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Aurélio Alves Amaral Chaves	CREA/DF: 11990/D-DF	Agronomia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Cláudia Laport Borges	CREA: 157511/D-DF	Geografia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Elaine Cristina Reis Cardoso	CRBIO 49690/04-D	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Elen Resende Santos Galvani	CREA: 79.404/MG-D	Engenharia de Alimentos	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Érico de Castro Borges	CREA/DF 10.290/D	Geologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Damaris Ramos Bonfim	CRBIO: 073657-D	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Fabrício Vitalino Neves Aguiar	CREA PA: 1513408372	Agronomia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Hélio Jorge da Cunha	CRBIO: 16599/04-D	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Jéssica de Souza Meurer	CREA PA: 151406997-0	Engenheira Florestal	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Leandro Wronski da Silva	CPF: 906.993.002-15	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Leonardo D'carlo da Paz e Sousa Medrado	CRBio: 04.4915/04-D	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Lorena Rabelo de Araújo	CREA: 10634/D	Engenharia Florestal	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Luiz Henrique Queiroz Pereira	CREA: 5060749949	Engenharia Civil	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Nathalia Mundim	CRBM: 7.165/D	Biomedicina	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Rafael Luiz Pimenta Ribeiro	CREA-DF 6-00029	Tecnólogo Ambiental	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Rodrigo Zolini Dias	CREA-DF 16383/D	Engenheiro Ambiental	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Rodrigo Novaes Leite	CRBIO 49939/04-D	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Ruy Carlos M. Tolentino	CRBIO: 37584/4-D	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Sandra Flores Nunes	CREA-SC 058347-1	Agronomia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Simone Batista Pires Sinoti	CPF: 871.441.231-49	Química e Analise Ambiental	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Sônia da Conceição Abreu	CREA PA: 151416385-3	Engenheira Florestal	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Vagner Reis da Silveira	CRBIO/RJ 55.574/02	Biologia	Especialista Ambiental	Relatórios Especiais
Andréia Moura Lima	001420562-94		Técnico Supervisor	De 01/11/2011 até 16/02/2017 De 1/07/2017 até 17/03/2019 De 16/03/2021 a 12/04/2021
Angeluz Fernandes Lima do Patrocínio	951784222-87		Técnico Supervisor	De 04/04/2013 até 01/07/2013
Bricio Romano Nascimento Soares	002320572-57		Técnico Supervisor	01/11/2011 até 16/11/2016
Fernanda Marcelino	909188862-87		Técnico Supervisor	De 04/04/2013 até 19/08/2013
Helder Oliveira Nascimento	704156922-53		Técnico Supervisor	De 18/02/2021 até a presente data



Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Jailson Xavier Martins	946.088.732-53		Técnico Supervisor	22/06/2020 até 21/07/2020
Joelson Monteiro Soares Silva	948921992-49		Técnico Supervisor	De 07/01/2013 até 07/03/2013
José David Lincon Farias	729686132-00		Técnico Supervisor	De 01/11/2011 até 11/11/2012
Josivan dos Santos Silva	600461202-20		Técnico Supervisor	De 12/09/2013 até 17/05/2017
Júlio Maria Garcia	459167212-34		Técnico Supervisor	De 07/04/2014 até 16/05/2015
Ladislau Freitas Varão	006164843-48		Técnico Supervisor	De 01/11/2011 até 19/11/2012
Ladisneyde Freitas Varão	029436803-54		Técnico Supervisor	De 01/11/2011 até 19/11/2012
Leandro de Oliveira Alves	019554472-25		Técnico Supervisor	De 04/04/2014 até 07/09/2020
Luanna Nava Chaves Dos Anjos	007733922-38		Técnico Supervisor	De 17/08/2013 até 16/05/2014
Lucas dos Santos de Souza	014803612-08		Técnico Supervisor	De 08/09/2020 até 14/06/2021
Van Nessa dos Santos Souza	008929702-43		Técnico Supervisor	De 08/07/2021 até a presente data
Magda Freitas	6415751		Técnico Supervisor	De 01/10/2015 até 10/09/2018
Marcelo Ulisses de Araújo	6389350		Técnico Supervisor	De 10/06/2015 até 31/01/2018 De 11/09/2018 até a presente data
Mariete Alves Rosa dos Santos	935739012-94		Técnico Supervisor	De 12/11/2012 até 16/12/2013
Mirian Alves Rosa	891243322-91		Técnico Supervisor	De 01/11/2011 até 16/08/2015
Murilo de Souza Silva	001934852-57		Técnico Supervisor	De 08/01/13 até 20/03/13
Rayssa Nayara Pereira Dias	000477222-90		Técnico Supervisor	De 17/08/2013 até 16/02/2014
Rogério Dantas Ferreira	646746572-53		Técnico Supervisor	De 22/07/2020 até a presente data
Rosana Barbosa	902448852-49		Técnico Supervisor	De 17/02/2017 até 30/06/2017 De 18/03/2019 até a presente data
Angela Maria Alves de Oliveira		Administração	Administrador	De 29/05/2017 até 14/08/2017
Flávio Matos de Almeida	CRA/DF 024962	Administração	Administrador	De 17/10/2011 até 30/11/2012
Hugo da Rocha Lopes	CRA/DF 025147	Administração	Administrador	De 23/02/2018 até 14/05/2019
Marina Maria Guimarães Brasil	763.133.101-44	Administração	Administrador	De 10/04/2017 até 17/05/2017
Sandra de Jesus Silva		Contabilidade	Administrador	De 09/02/2017 até 09/04/2017
Rafael Nunan	CRA/DF 025860	Administração	Administrador	De 03/12/2012 até 23/07/2014
Simone da Silva Matos	CRA/BA 19740	Administração	Administrador	De 24/07/2014 até 08/02/2017 14/08/2017 até 22/02/2018
Adriane Brill Thum	CREA/RS: 082769	Engenharia Florestal	Consultora	De 01/08/2018 até 31/10/2018
Antônio João Bordim	CREA 005401-RS	Engenharia Civil	Consultor	De 30/03/2015 até 16/07/2015
Carpegianny de Barros Silva	CREA PA: 12310-D	Engenharia Florestal	Consultor	De 01/09/2017 até 01/11/2017
Daniel Pinto dos Santos	861816702-97	Comunicação Social	Consultor	De 17/02/2014 até 16/04/2014
Gabriela Leite de Almeida Prado	CPF: 046.039.418-54	Ciências Sociais	Consultor	De 25/08/2017 até 25/11/2017
Guilherme Vianna Vacilotto	CAU: A115060-0	Arquitetura e Urbanismo	Equipe Consultoria	De 01/08/2018 até 31/10/2018
João Fernandes de Lima Neto	CREA/PA 11056/D	Engenharia Florestal	Consultor	De 12/11/2012 a 03/02/2013
Leonardo Siqueira	CREA: 200010475-4	Engenharia Civil e elétrica	Consultor	De 01/10/2018 até 31/12/2018
Luciana Claudia Neves Melo	CRBio 030558/04-D	Biologia	Consultora	De 16/06/2017 até 16/08/2017
Luiz Eduardo de Oliveira	CREA/DF 20350/D	Agronomia	Consultor	De 17/10/2011 a 01/01/2013
Ricardo Brito Santana Dutra	CPF: 001.072.695-03	Gestor de Agronegócios	Consultor	01/11/2020 até 31/12/2020 01/02/2021 até 31/03/2021
Rita de Cassia de Almeida	CPF: 340.758.928-08	Dra. Ciências Ambientais	Consultor	De 25/08/2017 até 25/11/2017



Nome	Registro Profissional	Formação	Funções Exercidas	Período
Thalita Cristina Trindade da Silva	848448812-72	Produção Publicitária	Consultora	De 17/02/2014 até 16/04/2014
Wilson Antônio Pereira da Paz	614935032-00	Design Gráfico	Consultor	De 17/02/2014 até 16/04/2014
Yveli Ribeiro Araújo	966673702-72	Comunicação Social	Consultora	De 17/02/14 até 16/04/2014
Zélia Silveira D'Azevedo	CREA 074693-RS	Engenharia Civil	Consultora	De 30/03/2015 até 16/07/2015 De 01/11/2018 até 31/12/2018
Renata Marques Gomes da Silva Scuderi	CREA 15.182/D-DF	Engenharia Civil	Consultora	De 01/06/2021 a 30/06/2021
Glendo Henrique de Castro Oliveira	CREA 28315/D-DF	Engenheiro Florestal	Consultor	De 01/04/2021 a 30/06/2021
Marcos Vinicius Batista Soares	CREA 26984/D-PA	Engenheiro Florestal	Consultor	De 01/04/2021 a 30/06/2021
Evandro Salvadori		Analista de Sistemas	Analista de Sistemas	17/10/2014 até 16/04/2015
Janio Sales Pedroso		Analista de Sistemas	Analista de Sistemas	De 17/08/2012 a 16/08/2013

15. Os serviços técnicos realizados no período de **17/10/2011 a 31/10/2021,** correspondentes a 77,22% do contrato e foram considerados compatíveis com as atividades inerentes à Gestão, Supervisão e Gerenciamento Ambiental, e dentro dos padrões exigidos em cumprimento das obrigações de prazos e valores assumidos pelo CONSÓRCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA - STE PROGAIA E ASTEC, em conformidade ao termo de referência e inteiramente aprovados pela CGMAB/DNIT.



Belém/PA, 12 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **Eurival Rego E Cunha**, **Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 12/01/2022, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Costa Sortica de Souza**, **Superintendente Regional no Estado do Pará**, em 13/01/2022, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10247339** e o código CRC **4456D9D0**.

Referência: Processo nº 50602.003835/2021-43 SEI nº 10247339

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150007911
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WAGNER RODRIGUES CHAVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WAGNER RODRIGUES CHAVES
Registro: 601618610-SP . . . RNP: 2602184594
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220151042033 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 31/07/2015
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220101620733
Participação Técnica: COAUTOR
Empresa Contratada: ASTEC ENGENHARIA LTDA

Contratante: Departameto Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT . . . . . CNPJ: 04.892.707/0001-00 . . .
SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: ASA NORTE
Cidade: Brasília . . . . . UF: SP CEP: 70040902 . PAIS: BRASIL
Contrato: SR/RO/AC 1.0.00.0467/2010-00 . . . . . Celebrado em : 19/05/2010
Vinculado à ART: 92221220151042689, 92221220151043295, 92221220151043481
Valor do Contrato: R$ 3.293.252,31 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAN . . . . . No.: 157 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: VILA REDENTORA
Cidade: São José do Rio Preto . . . . . UF: SP CEP: 15015430 . PAIS: BRASIL
Data de início: 07/06/2010 Situação: Atividade em andamento . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Projeto básico, Rodovia. 50,39200 quilômetro. 2) Coordenação, Estudo de viabilidade técnica, Rodovia. 50,39200 quilômetro. 3) Coordenação, Estudo de viabilidade econômica, Rodovia. 50,39200 quilômetro. 4) Coordenação, Estudo de viabilidade ambiental, Rodovia. 50,39200 quilômetro. 5) Coordenação, Projeto executivo, Rodovia. 50,39200 quilômetro.

Observações

Elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação dos Contornos Rodoviários Norte e Sul de Porto Velho, Lote Único, Contorno Norte: Rodovia BR-319/RO; Local de Início: Entr. BR-319 (Fim Travessia Rio Madeira) - Entr. BR-364 (Próx. Polícia Rodoviária Federal - Contorno Norte de Porto Velho); Contorno Sul: Rodovia BR-364/RO; Local de Início: Entr. BR-364 (Próx. Polícia Rodoviária Federal) - ENTR.BR-364 (Próximo UNIR - Contorno Sul de Porto Velho);Consórcio ASTEC (70%) PROGAIA (20%) JDS (10%).

Informações Complementares

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado. . .
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
A obra/serviço objeto da ART acima foi realizada pela empresa contratada, através do CONSÓRCIO ASTEC/PROGAIA/JDS, cadastrado no CREA-SP.
Aditivos de Prazo: Suspensão de prazo a partir de 10/02/2011; Reinício dos serviços a partir de 25/01/2012 e prorrogação de prazo por mais 270 dias e Suspensão de prazo a partir de 11/04/2012.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 23/07/2015, devidamente assinado por Robson Carlindo Santana Paes Loures, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150007911
04/08/2015 08:44:30
Autenticação Digital: gnUy0k0nkCJnzUTglxBCTAKyxa10nsCT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DNIT

Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos que o **CONSORCIO ASTEC/PROGAIA/JDS**, constituído das empresas **ASTEC ENGENHARIA LTDA.**, líder do consórcio (70,00%), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 65.708.604/0001-32, **PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.** (20,00%), CNPJ/MF n° 04.291.396/0001-24 e **JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.** (10%), CNPJ/MF sob o nº 40.376.139/0001-59, executou o contrato nº SR-RO/AC 1.0.00.0467/2010-00, cujo objeto foi a **ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA), ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DOS CONTORNOS RODOVIÁRIOS NORTE E SUL DE PORTO VELHO, LOTE ÚNICO, CONTORNO NORTE: RODOVIA BR-319/RO; LOCAL DE INÍCIO: ENTR. BR-319 (FIM TRAVESSIA RIO MADEIRA) – ENTR. BR-364 (PRÓX. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – CONTORNO NORTE DE PORTO VELHO); CONTORNO SUL: RODOVIA BR-364/RO; LOCAL DE INÍCIO: ENTR. BR-364 (PRÓX. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL) – ENTR. BR-364 (PRÓXIMO UNIR – CONTORNO SUL PORTO VELHO)**. Os dados relativos ao contrato e ao projeto são os seguintes:

1. DADOS DO CONTRATO E DO PROJETO:

Número do Edital de Licitação : 000577/2009-22

Número do Contrato : SR-RO/AC 1.0.00.0467/2010-00

Data da Assinatura do Contrato : 19/05/2010

Data da Publicação no DOU : 04/06/2010

Número do Processo : 50600.005555/2009-01

Início dos Serviços : 07/06/2010

Término dos Serviços : Paralisado em 11/04/2012

Extensão : 50,392 Km (Norte: 32,689Km; Sul: 17,703Km)

Rodovias : BR-319 e BR-364

BR-319 - Entr. BR-319 (fim travessia Rio Madeira) – Entr. BR-364 (próx. Polícia Rodoviária Federal)

BR-364 - Entr. BR-364 (próx. Polícia Rodoviária Federal) – Entr. BR-364 (próx. UNIR)

Códigos PNV	: BR-319 (Inicial: 319BRO9010; Final: 319BRO9010)
	BR-364 (Inicial: 364BRO9030; Final: 364BRO9030)
Lote	: Único
Valor do Contrato Total	: R$ 5.171.866,77 (PI+R)
	R$ 4.704.646,16 (Preço Inicial Vigente – PI)
	R$ 467.220,61 (Total de Reajustamento – R)
Valor Medido	:R$ 2.890.057,44

ESTUDOS REALIZADOS

1.1. Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental

Foi realizado o estudo, através da definição de seis alternativas de traçado (três para cada contorno), sendo pesquisados e reunidos dados de projetos existentes, em execução ou não. Foi realizada a avaliação técnica, através da execução das seguintes atividades:

a) ***Estudos Ambientais para as alternativas***, com estudos de Diagnostico Ambiental (Meio Físico, Meio Biótico e Meio Socioeconômico), Impactos Ambientais, Inventários Florestais, Passivos Ambientais e Programas Ambientais (PRAD – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, PAC – Plano de Controle Ambiental, PMQA – Programa de Monitoramento de Qualidade da Água e PMAF – Programa de Monitoramento de Atropelamento da Fauna, PMR – Programa de Monitoramento de Ruídos, PCEA – Programa de Comunicação e Educação Ambiental, PST – Programa de Saúde do Trabalhador, PPPHA – Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico e Arqueológico e PSGA – Programa de Supervisão e Gerenciamento Ambiental);

b) ***Estudos de Tráfego e de Capacidade***, com contagens volumétricas classificatórias em 12 postos, dos quais 3 postos com 7 dias/24 horas, 1 posto com 7 dias/6 horas, 3 postos com 3 dias/8 horas, 4 postos com 1 dia/6 horas e 1 posto com 3 dias/4horas. Foi feito o estudo de capacidade pela metodologia HCM-2000 (HighwayCapacity Manual publicado pelo TRB – Transportation ResearchBoard) e Determinação do Número N;

c) ***Estudos de Acidentes de Trânsito***, obtendo-se e avaliando-se a série histórica por tipo e nível de gravidade;

d) ***Estudos de Traçado***, com as definições das características técnicas do projeto e estudos das 6 alternativas já citadas,

e) ***Estudos Geotécnicos***, com realização de coletas e ensaios de amostras ao longo das 6 alternativas;

f) ***Estudo Socioeconômico***, com a contextualização do município de Porto Velho, dados socioeconômicos (aspectos demográficos, infraestrutura, economia, saúde, educação e potencial turístico e patrimônio histórico e cultural), perspectivas de expansão econômica e social, reservas indígenas e fatores restritivos quanto ao uso do solo;

g) ***Avaliação Econômica***, através dos modelos e padrões HDM (Highway Design andMaintenance Standards Model), desenvolvido pelo Banco Mundial (BIRD), através da ferramenta HDM-4 (HighwayDevelopmentand Management), com levantamento de projetos existentes, avaliações econômicas dos investimentos propostos e, para cada uma das alternativas, os seguintes estudos: custos, cronogramas de desembolsos, valores econômicos, custos de intervenção e manutenção, projeção dos custos operacionais, tempo de viagem e acidentes, custos totais dos transportes e cálculo dos benefícios, resultando na avaliação econômica para cada opção avaliada e por consequência na adoção da melhor alternativa.

1.2. Estudos Ambientais

Os Estudos Ambientais consistiram no desenvolvimento dos seguintes estudos e atividades:

a) ***EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança***;

Elaboração de estudos de Diagnostico Ambiental (Meio Físico, Meio Biótico e Meio Socioeconômico), Impactos Ambientais, Inventários Florestais, Passivos Ambientais e Programas Ambientais (PRAD – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, PAC – Plano de Controle Ambiental, PMQA – Programa de Monitoramento de Qualidade da Água e PMAF – Programa de Monitoramento de Atropelamento da Fauna, PMR – Programa de Monitoramento de Ruídos, PCEA – Programa de Comunicação e Educação Ambiental, PST – Programa de Saúde do Trabalhador, PPPHA – Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico e Arqueológico e PSGA – Programa de Supervisão e Gerenciamento Ambiental)

b) ***PCA – Plano de Controle Ambiental;***

Elaboração dos estudo ambientais: PRAD – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, PAC – Plano de Controle Ambiental, PMQA – Programa de Monitoramento

de Qualidade da Água e PMAF – Programa de Monitoramento de Atropelamento da Fauna, PMR – Programa de Monitoramento de Ruídos, PCEA – Programa de Comunicação e Educação Ambiental, PST – Programa de Saúde do Trabalhador, PPPHA – Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico e Arqueológico e PSGA – Programa de Supervisão e Gerenciamento Ambiental

c) ***EIA – Estudo de Impacto Ambiental;***

Esta atividade abrangeu serviços de planejamento, execução de campanhas em campo para obtenção de dados primários, análise de dados, pesquisa em escritório e elaboração de textos técnicos descritivos sobre o diagnóstico ambiental na área de influencia do empreendimento, abrangendo os meios físico, biótico e socioeconômico.

Também apresentou as medidas e síntese dos programas ambientais propostos para controlar, mitigar e compensar os impactos do empreendimento. O escopo do EIA abrangeu os seguintes itens:

- ✓ Caracterização do Empreendimento;
- ✓ Diagnóstico Ambiental do Meio Físico, Meio Biótico e Meio Socioeconômico;
- ✓ Analise Integrada;
- ✓ Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais;
- ✓ Programas Ambientais;
  - PRAD – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
  - PAC – Plano de Controle Ambiental
  - PMQA – Programa de Monitoramento de Qualidade da Água
  - PMAF – Programa de Monitoramento de Atropelamento da Fauna
  - PMR – Programa de Monitoramento de Ruídos,
  - PCEA – Programa de Comunicação e Educação Ambiental,
  - PST – Programa de Saúde do Trabalhador,
  - PPPHA – Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico e Arqueológico e
  - PSGA – Programa de Supervisão e Gerenciamento Ambiental

d) ***RIMA – Relatório de Impacto Ambiental;***

O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA foi elaborado a partir da descrição, em linguagem de fácil compreensão para o público-leigo, das informações sobre o empreendimento, ambiente em que irá se inserir (diagnóstico ambiental) e impactos ambientais e medidas mitigadoras e compensatórias.

e) ***LP – Parecer Final do Órgão Para Licença Prévia;***

f) ***LI – Parecer Final do Órgão para Licença de Instalação;***

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Coordenador Geral	• Eng.° Wagner Rodrigues Chaves
Coordenador Técnico	• Eng.° Carlos Eduardo Cintra Gemignani
Projeto Geométrico	• Eng.° Luiz Henrique Queiroz Pereira
Projeto Terraplenagem	• Eng.° Luiz Henrique Queiroz Pereira
Projeto Drenagem	• Eng.° Marcos Donizeti de Oliveira Monaro
Projeto Pavimentação	• Eng.° André Naleto Mugayar
Projeto Desapropriação	• Eng.° Vinícius Pântano Chaves
Projeto Sinalização	• Eng.° Marcelo Luis Cuba
Projeto OAE	• Eng.° Paulo Eduardo Mugayar
EVTEA – Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental	• Eng.° Wagner Rodrigues Chaves • Eng.° Paulo Eduardo Mugayar • Eng.° Vinícius Pântano Chaves • Eng.° Carlos Eduardo Cintra Gemignani
Estudos Ambientais	• Geólogo Edmar Cabral da Silva Júnior, CREA/DF 0703.43387-3, Coordenador Geral e Responsável Técnico da Progaia Engenharia e Meio Ambiente Ltda. • Bióloga Elaine Cristina Reis Cardoso, CRBio 49.690/04 Coordenadora do Meio Biótico.

	• Pedagoga Raquel Filgueiras da Silva, CPF: 002.771.381-40, Coordenadora do Meio Socioeconômico. • Geólogo Érico de Castro Borges, CREA/DF 10.290/D, Coordenador do Meio Físico • Geógrafo Érico Neiva Tavares, CREA/DF 16487/D Técnico do Meio Físico • Eng.° Paulo Eduardo Mugayar • Eng.° Vinícius Pântano Chaves
EIA-RIMA	• Eng.° Wagner Rodrigues Chaves • Eng.° Carlos Eduardo Cintra Gemignani • Eng.° Vinícius Pântano Chaves • Geólogo Edmar Cabral da Silva Júnior, Coordenador Geral e Responsável Técnico da Progaia Engenharia e Meio Ambiente Ltda. • Bióloga Elaine Cristina Reis Cardoso, Coordenadora do Meio Biótico • Pedagoga Raquel Filgueiras da Silva, Coordenadora do Meio Socioeconômico. • Geólogo Érico de Castro Borges, Coordenador do Meio Físico • Geógrafo Érico Neiva Tavares, Técnico do Meio Físico

Os serviços técnicos realizados no período, foram considerados dentro dos padrões exigidos em cumprimento das obrigações de prazos e valores assumidos pelo Consorcio **CONSORCIO ASTEC/PROGAIA/JDS**, em conformidade ao termo de referência e inteiramente aprovados pela CGMAB/DNIT.

3 – Metodologia Utilizada na Execução dos Serviços:

– ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DO DNER/DNIT

4 – Valor do Contrato:

O valor do contrato a preços iniciais é de **R$ 4.704.646,16** (Quatro milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos).

5 – Valor do contrato aditado:

Não houve aditivo.

6 – Valor dos Serviços Executados Parcialmente:

O valor executado do contrato foi de **R$ 2.890.057,44** (Dois milhões, oitocentos e noventa mil, cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Porto Velho/RO, 23 de julho de 2015.

Cartório Godoy

Eng.º Robson Carlindo Santana Paes Loures
Superintendente Regional Substituto/DNIT-RO/AC
SIAPE: 1668998

GODOY
1º Ofício
Notas e Registro Civil
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia

CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Carlos Gomes, 900 - Fone: 69 3224-4365
Reconheço por semelhança e dou fé, a(s)... firma(s) de: ROBSON CARLINDO SANTANA PAES LOURES.....
Porto Velho-RO, 27 de Julho de 2015
Érika de Oliveira Penha
00148755(001-00086989)**********
Emolumentos: R$ 5,22; FUJU: R$ 1,04; Selo: R$ 0,86; Total: R$ 7,12 (por assinatura)..
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização:
A0ABH21152-E0898
Consulte a autenticidade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39696034-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **04.291.396/0001-24**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/10/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (12/06/2026 15:57:23)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00008277/2026-INT

Validade até: **31/03/2027**

Razão Social: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

CNPJ: 04.291.396/0001-24

Registro: 5833

Data do Registro: 20/08/2001

Capital Matriz: R$ 3.000.000,00

Sede: ASA SUL SRTVS QUADRA 701 BLOCO O SALAS 840, 841 E 843

Cidade: Brasília

UF: DF

Objetivos Sociais:
EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ESTUDOS, PROJETOS, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA AMBIENTAL NAS ÁREAS DE GEOLOGIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO, ATIVIDADES DE GEODESIA, CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E DRAGAGEM, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPELEOLÓGICOS, ARQUEOLÓGICOS E ANTROPOLÓGICOS, GESTÃO DE FROTAS E ALUGUEL DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS, CONSULTORIA EM ANÁLISE DE SISTEMAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E MODELAGEM DE BANCO DE DADOS SOB ENCOMENDA, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTO DE RODOVIAS, SERVIÇOS DE PLANTIO E OU PRODUÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS PARA FINS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DESMATADAS, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, SERVIÇOS DE PODA DE PLANTAS, SERVIÇOS RELACIONADOS A ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS OU NÃO, TRATAMENTO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E OU EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, SEM OPERADOR, LOCAÇÃO DE PALCOS, COBERTURAS E OU ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO A NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE, GESTÃO DE TERMINAIS AQUAVIÁRIOS.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compativeis com as atribuicoes dos responsaveis tecnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR — CPF: 803.440.541-87
Data de início responsabilidade técnica: 27/01/2002
Carteira: 10752/D-DF
Títulos: Eng. Geol.
Atribuições:
ARTIGO 6º DA LEI Nº 4076/62.

Nome: IVAR GOMES DE OLIVEIRA — CPF: 579.920.101-91
Data de início responsabilidade técnica: 21/09/2016
Carteira: 63743/D-MG
Títulos: Eng. Agr.
Atribuições:
ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00008277/2026-INT

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Por força dos artigo 337-F e 337-J, ambos do Código Penal, Informamos que empresa certificada napresente certidão possui integrante(s) do seu quadro de responsáve(is) técnico(s) em comum com a(as)empresa(s):

- 9860 - CONSORCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA
- 9860 - CONSORCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA
- 15805 - CONSÓRCIO PROGAIA - MULTSERVIÇOS - LAN CONSTRUÇÕES

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de marco de 2008. Emitida em 12/03/2026 14:13:09 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: C91AVR7EP6

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00005395/2026-INT

Validade até:	**31/03/2027**		
Nome:	**EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR**	CPF:	**803.440.541-87**
RNP:	**0703433873**	Carteira/Visto:	**10752/D-DF -**
Data do Visto/Registro:	**15/09/2000**		
Instituição de ensino:	**UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB**		
Título(s):	**Engenheiro Geólogo**		

Atribuições:

ARTIGO 6º DA LEI Nº 4076/62.

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 13/02/2026 15:31:44 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **3I8YPL2DWA**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00008135/2026-INT

Validade até:	**31/03/2027**		
Nome:	**IVAR GOMES DE OLIVEIRA**	CPF:	**579.920.101-91**
RNP:	**1408774640**	Carteira/Visto:	**63743/D-MG - 10253/V**
Data do Visto/Registro:	**31/01/1997**		
Instituição de ensino:	**UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA**		
Título(s):	**Engenheiro Agrônomo**		

Atribuições:

ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 11/03/2026 14:19:57 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **4XFCNQ19H5**

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
34695	16/03/2026	16/03/2026	16/06/2026

Dados básicos:

CNPJ : 04.291.396/0001-24
Razão Social : PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Nome fantasia : PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Data de abertura : 19/02/2001

Endereço:

logradouro: SRTVS QUADRA 701 BLOCO O LOTE 04 SALA
N.º: 354 Complemento:
Bairro: ASA SUL Município: BRASILIA
CEP: 70340-000 UF: DF

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
17-67	Recuperação de áreas degradadas
21-27	Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA

Código	Atividade
0003-00	Consultoria técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.

Chave de autenticação	M7D6D5HUI8M3NUPB

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Data de última atualização:	10/12/2025	Data de validade:	10/12/2027

CPF: 579.920.101-91

NOME: IVAR GOMES DE OLIVEIRA

LOGRADOURO: SHIS QI 07 CONJUNTO 01 CASA

N.º: 30	COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO: BRASILIA	UF: DISTRITO FEDERAL

Ocupações e áreas de atividades declaradas:

Engenheiro Agrônomo

Elaborar documentação técnica e científica

28/06/1996

TERMOS DA INSCRIÇÃO NO CTF/AIDA

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

A inscrição no CTF/AIDA não desobriga a pessoa física da obtenção de:

i) licenças, autorizações, permissões, concessões, ou alvarás;
ii) documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional;

iii) demais documentos exigíveis por órgãos e entidades federais, distritais, estaduais e municipais para o exercício de suas atividades; e

iv) do Comprovante de Inscrição e do Certificado de Regularidade emitidos pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, quando esses também forem exigíveis.

O Comprovante de Inscrição no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa física inscrita.

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Data de última atualização:	21/01/2025	Data de validade:	21/01/2027

CPF: 803.440.541-87

NOME: EDMAR CABRAL DA SILVA JÚNIOR

LOGRADOURO: SQN 304, BLOCO G, APTO 306

N.º: 306	COMPLEMENTO: ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA	UF: DISTRITO FEDERAL

Ocupações e áreas de atividades declaradas:

Geólogo

Estudar ambientes terrestres e aquáticos

15/09/2000

Geólogo

Gerir atividades de proteção, conservação e reabilitação ambiental

15/09/2000

Geólogo

Pesquisar natureza geológica, geofísica e oceanográfica

15/09/2000

Geólogo

Prestar assessoria e consultoria

15/09/2000

TERMOS DA INSCRIÇÃO NO CTF/AIDA

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

A inscrição no CTF/AIDA não desobriga a pessoa física da obtenção de:

i) licenças, autorizações, permissões, concessões, ou alvarás;
ii) documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional;

iii) demais documentos exigíveis por órgãos e entidades federais, distritais, estaduais e municipais para o exercício de suas atividades; e

iv) do Comprovante de Inscrição e do Certificado de Regularidade emitidos pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, quando esses também forem exigíveis.

O Comprovante de Inscrição no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa física inscrita.