Relatório do Histórico

Identificador	Lote	Comprador	Responsável
1098772	1	PORTOS DO PARANA	MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora
YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	Arrematado	R$ 8.188.898,05	08/09/2026 11:11:04
FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA	Outras Empresas	Entregue	R$ 8.188.900,05	08/09/2026 11:10:56
A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Microempresa	Entregue	R$ 9.220.456,62	08/09/2026 10:23:55
SCALLE CONSTRUCOES , REFORMAS E INSTALACOES LTDA	Outras Empresas	Entregue	R$ 10.475.560,00	08/09/2026 10:11:53

Mensagens

Data	Hora	Participante	Mensagem
08/09/2026	10:00:47	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/09/2026	10:00:47	SISTEMA	A melhor proposta foi de R$ 9.412.529,94 que é o menor valor ofertado para este lote.
08/09/2026	10:00:47	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/09/2026	10:00:47	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/09/2026	10:00:47	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$ 0,01.
08/09/2026	10:00:47	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s).
08/09/2026	10:02:50	PREGOEIRO	Bom dia senhoras e senhores licitantes. Sejam bem-vindos ao nosso certame
08/09/2026	10:03:54	PREGOEIRO	Destaco que disponibilizarei tempo para lances livres e na sequência acionarei o randômico com fechamento aleatório pelo sistema
08/09/2026	10:13:03	PREGOEIRO	Estou aguardando melhores lances
08/09/2026	10:21:24	PREGOEIRO	Ainda preciso de melhores lances para acionar o randômico
08/09/2026	10:43:13	PREGOEIRO	Atentem para os lances intermediários
08/09/2026	10:51:07	PREGOEIRO	Em 5 minutos acionarei o tempo randômico
08/09/2026	11:00:20	SISTEMA	A fase inicial da disputa do lote foi encerrada. Até agora, a melhor valor oferecido foi de R$ 8.845.889,89.
08/09/2026	11:00:20	SISTEMA	Entramos agora na fase de encerramento randômico que pode durar de 30 segundos até no máximo 30 minutos. Enviem seus lances finais.
08/09/2026	11:27:50	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 27 minutos e 30 segundos nesta fase.
08/09/2026	11:27:50	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/09/2026	11:27:50	SISTEMA	A melhor proposta foi da empresa YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA no valor de R$ 8.188.898,05 .
08/09/2026	11:31:21	PREGOEIRO	- Nos termos do item 11.1 e 11.2, o arrematante deverá enviar por e-mail a proposta ajustada ao lance vencedor (com planilhas completas), assim como todos os documentos de habilitação (itens 11.3 a 11.8), no prazo de 3 (três) dias úteis
08/09/2026	11:32:25	PREGOEIRO	Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos (41) 3420-1127 Angelo ou pelo WhatsApp (41) 98541-8050
08/09/2026	11:32:58	PREGOEIRO	Agradeço a participação dos senhores e senhoras licitantes. Tenham todos um bom dia

Lances

#	Data/Hora	IP	Lance	Fornecedor
1	08/09/2026 10:00:47	200.189.118.117	R$ 11.264.048,80	SCALLE CONSTRUCOES , REFORMAS E INSTALACOES LTDA
2	08/09/2026 10:00:47	200.189.118.117	R$ 9.750.000,00	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
3	08/09/2026 10:00:47	200.189.118.117	R$ 9.500.000,00	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
4	08/09/2026 10:00:47	200.189.118.117	R$ 9.412.529,94	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
5	08/09/2026 10:05:22	177.73.103.210	R$ 9.412.529,93	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
6	08/09/2026 10:05:36	191.241.70.70	R$ 10.475.565,38	SCALLE CONSTRUCOES , REFORMAS E INSTALACOES LTDA
7	08/09/2026 10:07:30	191.52.228.90	R$ 9.224.279,34	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
8	08/09/2026 10:08:35	168.181.51.104	R$ 9.749.901,05	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
9	08/09/2026 10:09:03	168.181.51.104	R$ 9.749.500,00	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
10	08/09/2026 10:11:53	191.241.70.70	R$ 10.475.560,00	SCALLE CONSTRUCOES , REFORMAS E INSTALACOES LTDA
11	08/09/2026 10:20:14	177.73.103.210	R$ 9.224.277,34	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
12	08/09/2026 10:20:34	191.52.228.90	R$ 9.220.280,05	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
13	08/09/2026 10:21:04	177.73.103.210	R$ 9.220.278,05	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
14	08/09/2026 10:21:41	191.52.228.90	R$ 9.130.155,04	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
15	08/09/2026 10:21:50	177.73.103.210	R$ 9.130.153,04	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
16	08/09/2026 10:22:28	191.52.228.90	R$ 9.130.150,00	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
17	08/09/2026 10:22:36	177.73.103.210	R$ 9.130.148,00	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
18	08/09/2026 10:23:22	191.52.228.90	R$ 9.128.980,00	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
19	08/09/2026 10:23:30	177.73.103.210	R$ 9.128.978,00	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
20	08/09/2026 10:23:55	168.181.51.104	R$ 9.220.456,62	A&M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
21	08/09/2026 10:24:25	191.52.228.90	R$ 9.122.580,06	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
22	08/09/2026 10:24:30	177.73.103.210	R$ 9.122.578,06	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
23	08/09/2026 10:25:27	191.52.228.90	R$ 9.038.028,78	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
24	08/09/2026 10:25:32	177.73.103.210	R$ 9.038.026,78	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
25	08/09/2026 10:26:22	191.52.228.90	R$ 9.035.020,00	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
26	08/09/2026 10:26:30	177.73.103.210	R$ 9.035.018,00	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
27	08/09/2026 10:27:33	191.52.228.90	R$ 9.034.100,05	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
28	08/09/2026 10:27:38	177.73.103.210	R$ 9.034.098,05	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
29	08/09/2026 10:28:53	191.52.228.90	R$ 9.032.050,42	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
30	08/09/2026 10:28:59	177.73.103.210	R$ 9.032.048,42	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
31	08/09/2026 10:29:48	191.52.228.90	R$ 9.000.000,00	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
32	08/09/2026 10:29:56	177.73.103.210	R$ 8.999.998,00	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
33	08/09/2026 10:30:50	191.52.228.90	R$ 8.941.902,25	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
34	08/09/2026 10:30:56	177.73.103.210	R$ 8.941.900,25	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
35	08/09/2026 10:32:09	191.52.228.90	R$ 8.940.800,25	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
36	08/09/2026 10:32:14	177.73.103.210	R$ 8.940.798,25	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
37	08/09/2026 10:35:48	191.52.228.90	R$ 8.845.891,89	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
38	08/09/2026 10:35:56	177.73.103.210	R$ 8.845.889,89	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
39	08/09/2026 11:01:21	191.52.228.90	R$ 8.640.520,45	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
40	08/09/2026 11:01:27	177.73.103.210	R$ 8.640.518,45	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
41	08/09/2026 11:02:12	191.52.228.90	R$ 8.635.412,22	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
42	08/09/2026 11:02:21	177.73.103.210	R$ 8.635.410,22	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
43	08/09/2026 11:03:46	191.52.228.90	R$ 8.628.358,65	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
44	08/09/2026 11:03:53	177.73.103.210	R$ 8.628.356,65	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
45	08/09/2026 11:04:42	191.52.228.90	R$ 8.595.892,63	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
46	08/09/2026 11:04:50	177.73.103.210	R$ 8.595.890,63	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
47	08/09/2026 11:05:52	191.52.228.90	R$ 8.565.400,25	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
48	08/09/2026 11:06:01	177.73.103.210	R$ 8.565.398,25	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
49	08/09/2026 11:06:51	191.52.228.90	R$ 8.565.300,25	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
50	08/09/2026 11:06:56	177.73.103.210	R$ 8.565.298,25	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
51	08/09/2026 11:07:48	191.52.228.90	R$ 8.470.275,98	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
52	08/09/2026 11:07:56	177.73.103.210	R$ 8.470.273,98	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA
53	08/09/2026 11:10:56	191.52.228.90	R$ 8.188.900,05	FFX ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
54	08/09/2026 11:11:04	177.73.103.210	R$ 8.188.898,05	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA

Análise das propostas e lances

Situação	Data/Hora	Valor	Fornecedor
Lote Arrematado	08/09/2026 11:33:14	R$ 8.188.898,05	YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA